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ATA DE REALIZACAO DO CONCORRENCIA PUBLICA N°
017.2025-SAS

Aos oito dias do més de agosto de dois mil e vinte e cinco, as dez horas ,
reuniram-se o Agente de Contratacao da Prefeitura Municipal de Sao Goncalo do
Amarante e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pela Portaria
n2 002.23.05/2024, a fim de realizar os procedimentos da Sessao alusiva
Concorréncia publica acima mencionada, de acordo com o edital e seus
respectivos anexos, publicados em vinte e dois dias do més de julho de dois mil e
vinte e cinco, em atendimento as disposicdes contidas na Lei n? 14.133 de 12 de
abril de 2021, referente ao Processo Administrativo n2 017.2025-SAS, para
realizar os procedimentos relativos a Concorréncia publica n2 017.2025-SAS.

Modo de disputa: Aberto
Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE
CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL

'ﬁ (CRAS) NO DISTRITO DE CROATA NO MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO
£ AMARANTE/CE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N2. 948628/CAIXA.
E
v O Agente de Contratacao abriu a Sessao Publica em atendimento as disposicdes
= contidas no edital.
2
g
b3
e
8 PROPOSTAS RECEBIDAS
9
o
g CNPJ/CPF FORNECEDOR ME/EPP | VALOR (R$) DATA/HORA
S 07.615.710/0001-75 MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS SIM 579.785,16 18/07/2025
oF g EIRELI 14:06:42
32 W
oz O 07.191.777/0001-20 = LEXON SERVICOS & CONSTRUTORA SIM 494.266,85 18/07/2025
w a . 2 EMPREENDIMENTOS EIRELI 14:10:02
Z0 0
UosRY
5 & § 5 21.803.450/0001-92 DM EMPREENDIMENTOS EIRELI SIM 563.313,99 18/07/2025
foocs 14:27:31
Yo 5 o
Oxcid .3
Q5584 12.044.788/0001-17  ABRAV CONSTRUCOES SERVICOS SIM 539.468,07 18/07/2025
3504 EVENTOS E LOCACOES LTDA 15:08:48
_cggg
E L} ~
ﬁ 3 g‘-’ n 13.997.118/0001-88 = PRIME EMPREENDIMENTOS, NAO 540.253,00 18/07/2025
E <3 g u INCORPORADORA E SERVICOS LTDA 15:10:33
wi W -
w2 ~ ~
E = E x § 20.160.697/0001-75 = TECTA CONSTRUGOES E SERVICOS LTDA ~ NAO 527.303,62 18/07/2025
E?E 2 EE 15:21:24

50.484.244/0001-65 = CONSTRUVASP CONSTRUCOES & NAO 561.624,84 18/07/2025
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43.803.324/0001-70

28.036.437/0001-02

10.932.123/0001-14

27.827.042/0001-57

24.614.233/0001-42

09.067.320/0001-33

38.610.780/0001-64

31.276.477/0001-28

51.055.599/0001-00

35.764.462/0001-60

17.178.049/0001-31

08.596.699/0001-06

52.401.746/0001-00

09.042.893/0001-02

10.477.919/0001-24

51.007.107/0001-00

21.541.555/0001-10
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PaRANWERIFICAR AUTENTICIDWDE Dy A5SIMATURA

INFORMAN DO O CODIGO: 356-082-7T10

APONTE 5 UA CamaRas PARA O QRCODE AD LADO

22.600.335/0001-83
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e
SERVICOS LTDA 15:52:34
F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA SIM 527.077,00 18/07/2025
15:57:20
TRANS SERVICE LOCACOES E SERVICOS SIM 560.349,19 18/07/2025
LTDA 16:10:30
WU CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA SIM 536.506,96 18/07/2025
16:35:20
ELLO PROJETOS E SOLUCOES LTDA SIM 523.828,33 18/07/2025
16:40:28
APLA COMERCIO, SERVICOS, PROJETOS SIM 507.312,02 18/07/2025
E CONSTRUCOES LTDA 17:09:52
TAVARES CONSTRUCOES LTDA SIM 576.820,33 18/07/2025
17:21:14
G W M ARCANJO ENGENHARIA - ME SIM 540.909,69 20/07/2025
19:07:50
ROTEX CONSTRUCOES E SERVICOS NAO 592.040,42 21/07/2025
EIRELI 07:51:47
LEAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA SIM 542.884,16 21/07/2025
07:56:06
SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE SIM 494.135,08 21/07/2025
TRANSPORTE EIRELI 08:04:14
MARK SERVICOS LTDA NAO 0,00 21/07/2025
08:36:12
DB EMPREENDIMENTOS E LOCACAO NAO 539.135,24 21/07/2025
LTDA 08:50:50
COSISA CONSTRUCOES LTDA SIM 542.560,32 21/07/2025
08:58:37
VK CONSTRUC@ES E NAO 560.678,47 21/07/2025
EMPREENDIMENTOS LTDA - ME 09:10:23
DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS NAO 625.904,00 05/08/2025
EIRELI 15:38:29
ARKTEC CONSTRUTORA E SIM 560.019,76 06/08/2025
ARQUITETURA LTDA 08:13:52
LPG SERVICOS DE CONSTRUCOES NAO 529.795,86 07/08/2025
14:36:41
NEXT CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA SIM 545.987,38 07/08/2025
14:37:50
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49.297.100/0001-10 = LM SERVICOS & CONSTRUCOES LTDA SIM 502.889,43 07/08/2025
14:41:18
42.899.367/0001-39 = DB ENERGY SOLUCOES ENERGETICAS SIM 527.077,42 07/08/2025
LTDA 16:43:32
48.684.766/0001-69 = FOCO LOCAGAO AMBIENTAL LTDA SIM 560.027,07 08/08/2025
01:47:31
03.077.025/0001-81 = ARCTURO CONSTRUGOES E SERVICOS SIM 517.194,00 08/08/2025
LTDA 08:08:08
39.955.838/0001-74 = J R A CONSTRUCOES & NAO 624.856,31 08/08/2025
EMPREENDIMENTOS LTDA 08:41:56
47.643.497/0001-20 | ACL CONSTRUCOES E SIM 631.652,16 08/08/2025
EMPREENDIMENTOS 08:46:04
55.895.113/0001-94 | LOCON LOCACOES E CONSTRUCOES SIM 641.452,83 08/08/2025
LTDA 08:53:50
g
B Abriu-se em segquida a fase de lances para classificacao dos licitantes
z .
U relativamente aos lances ofertados.
wl
5
:
E item 1 - SERVICOS DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA
g SOCIAL (CRAS)
g Proposta: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
g CNPJ/CPF FORNECEDOR I&%ETP% %E%?}%gg}? QTD | V.UNIT(R$) | V.TOTAL(RS$) ]})I‘g]l;‘x
o LEXON SERVICOS & 180772025
et 07.191.777/0001-20 | CONSTRUTORA SIM SIM 1.0 494.266,85 494.266,85 | 0
Q ) E EMPREENDIMENTOS EIRELI -
=
9 w
o % E Marca: b'servi\xc3\xa7o'
w i ﬂ E Fabricante: --
E o=@ o Modelo / Versao: --
E E g B3 Descricio Detalhada do Objeto Ofertado: SERVIGOS DE CONSTRUGAO DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA
35w g g SOCIAL (CRAS) NO DISTRITO DE CROATA/CE.
'_
x| 2
G393 o 18/07/2025
oxULR 21.803.450/0001-92 | DM EMPREENDIMENTOS EIRELI SIM SIM 1.0 563.313,99 56331399 | ) 5000
o> g o
gquﬁ
Z2Zo0r Marca: bPR\xc3\x93PRIA’
g = ;E \ Fabricante: --
5 'S a Modelo / Versao: --
E g & 8 g Descricio Detalhada do Objeto Ofertado: SERVICOS DE CONSTRUGAO DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA
Z:n E £ SOCIAL (CRAS) NO DISTRITO DE CROATA/CE.
Fuzg
Scom
UGE305 - | MEDEIROS CONSTRUCOES E 18/07/2025
253 E‘E 07.615.71000001-75 | oot o bLT SIM SIM 1.0 579.785,16 579.785,16 | o o
E Marca: b'x'
Fabricante: --
Modelo / Versao: PROPRIO

&
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Descricio Detalhada do Objeto Ofertado: SERVIGOS DE CONSTRUGAO DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA
SOCIAL (CRAS) NO DISTRITO DE CROATA/CE.

ABRAV CONSTRUCOES
12.044.788/0001-17 | SERVICOS EVENTOS E NAO SIM 1.0 539.468,07 539.468,07
LOCACOES LTDA

18/07/2025
15:08:48

Marca: b'SM'

Fabricante: --

Modelo / Versao: --

Descricio Detalhada do Objeto Ofertado: SERVIGOS DE CONSTRUGAO DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA
SOCIAL (CRAS) NO DISTRITO DE CROATA/CE.

PRIME EMPREENDIMENTOS, 18/07/2025
13.997.118/0001-88 | INCORPORADORA E SERVICOS NAO NAO 1.0 540.253,00 540.253,00 | 1 os
LTDA o

Marca: b'presta\xc3\xa7\xc3\xa3o de servi\xc3\xa70'

Fabricante: --

Modelo / Versao: --

Descricio Detalhada do Objeto Ofertado: SERVICOS DE CONSTRUGAO DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA
SOCIAL (CRAS) NO DISTRITO DE CROATA/CE.

TECTA CONSTRUCOES E NAO NAO 1.0 527.303,62 527.303,62 | 10072025

20.160.697/0001-75 SERVICOS LTDA 15:21:24

Marca: b'PR\xc3\x93PRIO'

Fabricante: PROPRIO

Modelo / Versdo: PROPRIO

Descricio Detalhada do Objeto Ofertado: SERVICOS DE CONSTRUGAO DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA
SOCIAL (CRAS) NO DISTRITO DE CROATA/CE.

CONSTRUVASP CONSTRUGOES ~ ~ 18/07/2025

50.484.244/0001-65 & SERVICOS LTDA NAO NAO 1.0 561.624,84 561.624,84 15:52:34

Marca: b'SERVI\xc3\x870'

Fabricante: SERVICO

Modelo / Versao: SERVICO

Descricio Detalhada do Objeto Ofertado: SERVIGOS DE CONSTRUGAO DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA
SOCIAL (CRAS) NO DISTRITO DE CROATA/CE.

F P CONSTRUCOES E SERVICOS % 18/07/2025
43.803.324/0001-70 LTDA NAO SIM 1.0 527.077,00 527.077,00 15:57:20

Marca: b'FP CONSTRUTORA'

Fabricante: --

Modelo / Versao: --

Descricio Detalhada do Objeto Ofertado: SERVICOS DE CONSTRUGAO DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA
SOCIAL (CRAS) NO DISTRITO DE CROATA/CE.

TRANS SERVICE LOCACOES E M 18/07/2025
28.036.437/0001-02 SERVICOS LTDA NAO SIM 1.0 560.349,19 560.349,19 16:10:30

Marca: b'servi\xc3\xa7o'

Fabricante: --

Modelo / Versao: --

Descricio Detalhada do Objeto Ofertado: SERVICOS DE CONSTRUGAO DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA
SOCIAL (CRAS) NO DISTRITO DE CROATA/CE.

LPG SERVICOS DE M M 07/08/2025

21.541.555/0001-10 CONSTRUGOES NAO NAO 1.0 529.795,86 529.795,86 14:36:41

Marca: b'PROPRIA'

Fabricante: PROPRIO

Modelo / Versao: SERVICO

Descricio Detalhada do Objeto Ofertado: SERVICOS DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA




07.533.4

356-082-T10

PAGIMA-5 DE15- PREFEITURA MUNICIPAL DE SAD GONCALD DO AMARANTE - CNPJ

PORAVERIFICAR AUTENTICI DA DE D 55 MOTLRA

APQHTE 5Ua CamMARA PARA O QRCODE A LADO
INFORMAN DO O CODIGO

DOCUMENTO ASSIMNADD DIGITALMENTE

[=]

=]

ShH

DO AMARANTE

,:;':«'.Lr.'-u'fl;.-!:

m ) |GOVERNO MUNICIPAL DE SAQ0 GONCALO /=

| AMARANTE. Rua Ivete Alcantera, n° 120, Paco Musicipal — Centra. CEP: J.:
000. 830 Gongale do Amarsmte — Ceara (£5) 4id3-0748
CHPL 0T S35 88600 119

5365
AVANCANDO JUNTDS
COVERNG MUNICIPAL

wesaogoncalodoasarante.ce.|

- -

g

5 AT 4
ML TR b FTE

SOCIAL (CRAS) NO DISTRITO DE CROATA/CE.

22.600.335/0001-83

NEXT CONSTRUCOES E
SERVICOS LTDA

07/08/2025

SIM 14:37:50

SIM 1.0 545.987,38 545.987,38

Marca: b'SERVI\xc3\x870S'

Fabricante: --

Modelo / Versao: --

Descricio Detalhada do Objeto Ofertado: SERVIGOS DE CONSTRUGAO DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA
SOCIAL (CRAS) NO DISTRITO DE CROATA/CE.

10.932.123/0001-14

WU CONSTRUCOES E SERVICOS .

18/07/2025
LTDA NAO

SIM 10 16:35:20

536.506,96 536.506,96

Marca: b'SERVI\xc3\x870"

Fabricante: --

Modelo / Versao: --

Descricio Detalhada do Objeto Ofertado: SERVIGOS DE CONSTRUGAO DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA
SOCIAL (CRAS) NO DISTRITO DE CROATA/CE.

49.297.100/0001-10

LM SERVICOS & CONSTRUCOES -
LTDA

07/08/2025

SIM L0 14:41:18

502.889,43 502.889,43

Marca: b’PROPRIA'

Fabricante: PROPRIO

Modelo / Versao: SERVICO

Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: SERVICOS DE CONSTRUGAO DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA
SOCIAL (CRAS) NO DISTRITO DE CROATA/CE.

ELLO PROJETOS E SOLUCOES . 18/07/2025
27.827.042/0001-57 LTDA NAO SIM 1.0 523.828,33 523.828,33 16:40:28

Marca: b'--'

Fabricante: --

Modelo / Versao: --

Descricio Detalhada do Objeto Ofertado: O objeto da presente licitagio é a escolha da proposta mais vantajosa para CONTRATAGAO
DE EMPRESA PARA EXECUGAO DOS SERVIGCOS DE CONSTRUGAO DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL
(CRAS) NO DISTRITO DE CROATA NO MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE/CE, CONFORME TERMO DE
COMPROMISSO N°. 948628/CAIXA., conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

APLA COMERCIO, SERVICOS, 18/07/2025

24.614.233/0001-42 | PROJETOS E CONSTRUCOES NAO SIM 1.0 507.312,02 507.312,02 | oo
LTDA o
Marca: b'--'

Fabricante: SF

Modelo / Versao: SV

Descricio Detalhada do Objeto Ofertado: SERVICOS DE CONSTRUGAO DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA
SOCIAL (CRAS) NO DISTRITO DE CROATA/CE.

09.067.320/0001-33

18/07/2025

TAVARES CONSTRUCOES LTDA 17:21:14

SIM SIM 1.0 576.820,33 576.820,33

Marca: b’PROPRIO'

Fabricante: PROPRIO

Modelo / Versao: PROPRIO

Descricio Detalhada do Objeto Ofertado: SERVICOS DE CONSTRUGAO DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA
SOCIAL (CRAS) NO DISTRITO DE CROATA/CE.

42.899.367/0001-39

DB ENERGY SOLUCOES
ENERGETICAS LTDA

07/08/2025

SIM 16:43:32

SIM 1.0 527.077,42 527.077,42

Marca: b'PROPRIO’

Fabricante: --

Modelo / Versao: --

Descricio Detalhada do Objeto Ofertado: SERVICOS DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA
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SOCIAL (CRAS) NO DISTRITO DE CROATA/CE.

38.610.780/0001-64

G W M ARCANJO ENGENHARIA - 20/07/2025
ME SIM SIM 1.0 540.909,69 540.909,69 19:07:50
Marca: b'--'

Fabricante: --

Modelo / Versao: --

Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado: SERVICOS DE CONSTRUGAO DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA
SOCIAL (CRAS) NO DISTRITO DE CROATA/CE.

48.684.766/0001-69

FOCO LOCAGAO AMBIENTAL
LTDA

08/08/2025

SIM SIM 10 01:47:31

560.027,07 560.027,07

Marca: b'PRESTA\xc3\x87\xc3\x830 DE SERVI\xc3\x870'

Fabricante: --

Modelo / Versao: --

Descricio Detalhada do Objeto Ofertado: SERVIGOS DE CONSTRUGAO DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA
SOCIAL (CRAS) NO DISTRITO DE CROATA/CE.

51.007.107/0001-00

06/08/2025
08:13:52

ARKTEC CONSTRUTORA E

SIM SIM 1.0
ARQUITETURA LTDA

560.019,76 560.019,76

Marca: b'SERVI\xc3\x870S'

Fabricante: --

Modelo / Versao: --

Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: SERVICOS DE CONSTRUGAO DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA
SOCIAL (CRAS) NO DISTRITO DE CROATA/CE.

31.276.477/0001-28

ROTEX CONSTRUCOES E . 21/07/2025
SERVICOS EIRELI SIM NAO 1.0 592.040,42 592.040,42 07:51:47
Marca: b'--'

Fabricante: --

Modelo / Versao: --

Descricio Detalhada do Objeto Ofertado: SERVICOS DE CONSTRUGAO DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA
SOCIAL (CRAS) NO DISTRITO DE CROATA/CE.

03.077.025/0001-81

ARCTURO CONSTRUGOES E
SERVICOS LTDA

08/08/2025

NAO SIM 10 08:08:08

517.194,00 517.194,00

Marca: b'PROPRIA'

Fabricante: PROPRIO

Modelo / Versao: PROPRIO

Descricio Detalhada do Objeto Ofertado: SERVIGOS DE CONSTRUGAO DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA
SOCIAL (CRAS) NO DISTRITO DE CROATA/CE.

51.055.599/0001-00

LEAL CONSTRUCOES E
SERVICOS LTDA

21/07/2025

NAO SIM 10 07:56:06

542.884,16 542.884,16

Marca: b'PR\xc3\x93PRIA'

Fabricante: --

Modelo / Versao: --

Descricio Detalhada do Objeto Ofertado: SERVIGOS DE CONSTRUGAO DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA
SOCIAL (CRAS) NO DISTRITO DE CROATA/CE.

35.764.462/0001-60

SERFI CONSTRUTORA E 21/07/2025
SERVICOS DE TRANSPORTE NAO SIM 1.0 494.135,08 494.135,08 08:04:14
EIRELI o

Marca: b’PROPRIA'

Fabricante: --

Modelo / Versao: --

Descricio Detalhada do Objeto Ofertado: SERVIGOS DE CONSTRUGAO DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA
SOCIAL (CRAS) NO DISTRITO DE CROATA/CE.
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JR A CONSTRUCOES & M 08/08/2025
39.955.838/0001-74 EMPREENDIMENTOS LTDA SIM NAO 1.0 624.856,31 624.856,31 08:41:56

Marca: b’PROPRIA’

Fabricante: JRA

Modelo / Versao: UNICO

Descricio Detalhada do Objeto Ofertado: SERVIGOS DE CONSTRUGAO DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA
SOCIAL (CRAS) NO DISTRITO DE CROATA/CE.

ACL CONSTRUCOES E 08/08/2025
47.643.497/0001-20 EMPREENDIMENTOS SIM SIM 1.0 631.652,16 631.652,16 08:46:04

Marca: b’PROPRIA'

Fabricante: ACL

Modelo / Versdao: UNICO

Descricio Detalhada do Objeto Ofertado: SERVIGOS DE CONSTRUGAO DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA
SOCIAL (CRAS) NO DISTRITO DE CROATA/CE.

DB EMPREENDIMENTOS E % % 21/07/2025
08.596.699/0001-06 LOCACAO LTDA NAO NAO 1.0 539.135,24 539.135,24 08:50:50

Marca: b'SERVICOS'

Fabricante: --

Modelo / Versao: --

Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: SERVICOS DE CONSTRUGAO DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA
SOCIAL (CRAS) NO DISTRITO DE CROATA/CE.

LOCON LOCACOES E 08/08/2025
55.895.113/0001-94 CONSTRUCOES LTDA SIM SIM 1.0 641.452,83 641.452,83 08:53:50

075334

Marca: b'##**'

Fabricante: ****

Modelo / Versao: ****

Descricio Detalhada do Objeto Ofertado: SERVICOS DE CONSTRUGAO DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA
SOCIAL (CRAS) NO DISTRITO DE CROATA/CE.

21/07/2025

52.401.746/0001-00 | COSISA CONSTRUCOES LTDA SIM SIM 1.0 542.560,32 542.560,32 08:58:37

Marca: b'SERVI\xc3\x870'

Fabricante: PROPRIO

Modelo / Versao: PROPRIO

Descricio Detalhada do Objeto Ofertado: SERVIGOS DE CONSTRUGAO DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA
SOCIAL (CRAS) NO DISTRITO DE CROATA/CE.

VK CONSTRUGOES E ~ ~ 21/07/2025

09.042.893/0001-02 | &\ /bR EENDIMENTOS LTDA - ME NAO NAO 10 20067847 200787 09:1023

Marca: b'A COMBINAR'

Fabricante: --

Modelo / Versao: --

Descricio Detalhada do Objeto Ofertado: SERVIGOS DE CONSTRUGAO DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA
SOCIAL (CRAS) NO DISTRITO DE CROATA/CE.

356-082-T10

DATERRA CONSTRUCOES E M * 05/08/2025
10.477.919/0001-24 SERVICOS EIRELI NAO NAO 1.0 625.904,00 625.904,00 15:38:29

Marca: b'PROPRIA'

Fabricante: --

Modelo / Versao: --

Descricio Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DOS SERVICOS DE CONSTRUGAO
DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) NO DISTRITO DE CROATA NO MUNICIPIO DE SAO
GONGALO DO AMARANTE/CE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N°. 948628/CAIXA.
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PORAVERIFICAR AUTENTICI DA DE D 55 MOTLRA
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INFORMANDO O CODIGO

DOCUMENTO ASSIMNADD DIGITALMENTE

Inicio Item aberto 08/08/2025
10:09:24
08/08/2025
10:10:19
Lance registrado Lance registrado 27.827.042/0001-57 494.135,0900
Encerramento Item encerrado 08/08/2025
10:19:24
08/08/2025
Encerramento Encerrada a fase de lances 10:20:50
O Agente de Contratagdo vem oportunizar a participante SERFI
CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI 08/08/2025
Prazo exequibilidade inscrito no CNPJ/MF N° 35.764.462/0001-60, apresentar a 35.764.462/0001-60 494.135,0800 10:35:42
exequibilidade da sua proposta, ficando estabelecido o prazo final o
em 08/08/2025 as 12:36
O Agente de Contratagdo ndo aceitou a exequibilidade apresentada
. pela participante SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE 08/08/2025
E 1 .764.462, 1- 494.1
xequibilidade TRANSPORTE ~EIRELI inscrito no CNPYMF N | o/04:462/0001-60 94.135,0800 12:44:09
35.764.462/0001-60.
O participante SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 08/08/2025
Desclassificagao 35.764.462/0001-60, R$ 494.135,08 foi desclassificada. Motivo: Informamos que a empresa descumpriu o 12:45:34
subitem 7.7.4 do edital, uma vez que a licitante ndo apresentou prova de exequibilidade dos precos ofertados. o
Convocacio Participante ELLO PROJETOS E SOLUCOES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 27.827.042/0001-57, foi 08/08/2025
¢ convocada. 12:45:46
O participante ELLO PROJETOS E SOLUCOES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 27.827.042/0001-57, R$
494.135,09 foi desclassificada. Motivo: Informamos que a participante ELLO PROJETOS E SOLUCOES 03/09/2025
Desclassificacao LTDA foi DESCLASSIFICADA, conforme o laudo técnico emitido pela equipe responsavel, referente a andlise 09:40:37
da proposta readequada apresentada pela empresa, e que se encontra devidamente anexado aos autos do o
processo.
Convocacio Participante LEXON SERVICOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI inscrito no 03/09/2025
vocag CNPJ/MF N° 07.191.777/0001-20, foi convocada. 09:40:51
O participante LEXON SERVICOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI inscrito no 03/09/2025
Desclassificacao CNPJ/MF N° 07.191.777/0001-20, R$ 494.266,85 foi desclassificada. Motivo: Descumpriu o subitem 6.20.4 do 13:32:26
edital pois ndo apresentou proposta de pregos adequada ao ultimo lance dentro do prazo concedido. o
Convocacio Participante LM SERVIGOS & CONSTRUGOES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 49.297.100/0001-10, 03/09/2025
¢ foi convocada. 13:32:35
O participante LM SERVICOS & CONSTRUCOES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 49.297.100/0001-10, R$
Desclassificacio 502.889,43 foi desclassificada. Motivo: Descumpriu o subitem 4.11 do edital uma vez que ndo apresentou 03/09/2025
¢ comprovagdo do recolhimento de quantia de 1% (um por cento) do valor estimado para a contratacdo a titulo de 13:39:05
garantia de proposta, como requisito de pré-habilitagdo, com fundamento no art. 58 da Lei N°. 14.133/21.
Convocacio Participante APLA COMERCIO, SERVICOS, PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA inscrito no 03/09/2025
¢ CNPJ/MF N° 24.614.233/0001-42, foi convocada. 13:39:29
Desclassificagdo O participante APLA COMERCIO, SERVICOS, PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA inscrito no CNPJ/MF 01/10/2025
N° 24.614.233/0001-42, R$ 507.312,02 foi desclassificada. Motivo: Informamos que a participante APLA 09:37:28

COMERCIO, SERVICOS, PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA foi DESCLASSIFICADA, conforme o
laudo técnico emitido pela equipe de engenharia responsavel, referente a andlise da proposta readequada
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apresentada pela empresa, e que se encontra devidamente anexado aos autos do processo.
Convocacio Participante ARCTURO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 01/10/2025
¢ 03.077.025/0001-81, foi convocada. 09:38:03
Proposta aceita para a participante ARCTURO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA inscrito no 10/10/2025
Proposta aceita CNPJ/MF N° 03.077.025/0001-81, no valor de R$ 517.194,00 (quinhentos e dezessete mil, cento e noventa 09:10:37
e quatro reais) o
A participante ARCTURO CONSTRUGOES E SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 03.077.025/0001-
81, R$ 517.194,00 foi inabilitado. Motivo: Apés a andlise e julgamento dos documentos de habilitagdo
apresentados pela empresa ARCTURO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, esta foi declarada 14/10/2025
Inabilitado INABILITADA, tendo em vista que apresentou unicamente o balango patrimonial, deixando de anexar a 10:33:56
documentagdo complementar exigida para a devida andlise da habilitagdo, em especial o acervo técnico. o
Informa-se, ainda, que o laudo técnico emitido pelo setor de engenharia deste Municipio encontra-se
devidamente acostado aos autos do processo.
. Participante F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 43.803.324/0001-70, foi 14/10/2025
Convocacado
convocada. 10:34:06
Negociacio iniciado Aberta negociacdo com participante F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 14/10/2025
goclag 43.803.324/0001-70 11:06:55
. . - - 14/10/2025
Lance registrado Lance registrado na negociagdo pelo participante 43.803.324/0001-70 526.820,9200 11:07:44
Finalizando negociacdo com participante F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA inscrito no 14/10/2025
Negociacdo encerrada CNPJ/MF N° 43.803.324/0001-70, com o valor negociado de R$ 526.820,92 (quinhentos e vinte e seis mil, 11:19:42
oitocentos e vinte reais e noventa e dois centavos) o
Proposta aceita para a participante F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 29/10/2025
Proposta aceita 43.803.324/0001-70, no valor de R$ 526.820,92 (quinhentos e vinte e seis mil, oitocentos e vinte reais e 10:34:05
noventa e dois centavos) o
Habilitado Habilitada a participante F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 10/11/2025
43.803.324/0001-70 13:13:14
Declarado vencedor a participante F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 10/11/2025
Declarado vencedor 43.803.324/0001-70, no valor de R$ 526.820,92 (quinhentos e vinte e seis mil, oitocentos e vinte reais e 13:15:16
noventa e dois centavos) o
DO(S) LICITANTE(S) DECLARADO(S) VENCEDOR(ES)
Evento Observacao Data/Hora

Exequibilidade ndo aceita

O Agente de Contratacio ndo aceitou a exequibilidade apresentada pela participante SERFI
CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 35.764.462/0001- | 08/08/2025 12:44:09
60.

Declarado vencedor

Declarado vencedor a participante F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N°

43.803.324/0001-70 10/11/2025 13:15:16

Recurso manifestado

LEXON SERVICOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI, inscrito no CNPJ/MF N° | 10/11/2025 13:17:31
07.191.777/0001-20: DECLARO QUE DESEJO ENTRAR COM INTENCAO DE RECURSO

Recurso acolhido

Manifestagdo de recurso acolhida para o participante LEXON SERVICOS & CONSTRUTORA
EMPREENDIMENTOS EIREL], inscrito no CNPJ/MF N° 07.191.777/0001-20, com inicio do prazo para
apresentacdo de recurso em 10/11/2025 as 13:30 horas e prazo final em 13/11/2025 as 23:59 horas. Prazo | 10/11/2025 13:30:10
final para contrarrazdo: 18/11/2025 as 23:59 horas. Motivo: Manifestacdo acolhida de acordo com os
termos do Edital e do art 165 da Lei n° 1.

Recurso apresentado

Apresentado recurso interposto pelo participante LEXON SERVICOS & CONSTRUTORA

EMPREENDIMENTOS EIRELI, inscrito no CNPJ/MF N° 07.191.777/0001-20. 13/11/2025 18:12:43
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Indeferimento do recurso

Recurso Indeferido para o participante LEXON SERVICOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS
EIREL], inscrito no CNPJ/MF N° 07.191.777/0001-20.

03/12/2025 09:26:02

DEMAIS MENSAGENS - CHAT

Data

Mensagem

Responsavel

08/08/2025 10:01:33

PREZADOS PARTICIPANTES, estamos iniciando nosso certame referente a Concorréncia Eletronica n°.
017.2025-SAS. Gostaria de agradecer a todos pela participagdo. Dentro de instantes, o Sistema estara
aberto para lances.

Responsavel

08/08/2025 10:02:54

Bom dia a todos os licitantes! Iremos dar inicio a presente sessdo, fiquem atentos ao chat para atualizagdes.

Responsavel

08/08/2025 10:09:13

Informamos que serd aberta, neste momento, a fase de lances.

Sistema

08/08/2025 10:09:24

O item 1 - SERVICOS DE CONSTRUGAO DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA
SOCIAL (CRAS) foi iniciada.

Sistema

08/08/2025 10:20:55

O item 1 - SERVICOS DE CONSTRUGCAO DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA
SOCIAL (CRAS) foi finalizada.

Responsavel

08/08/2025 12:49:45

Informamos que, a presente sessdo estd suspensa e retornara para continuidade dos trabalhos dia
12/08/2025 as 10:00. Agradecemos a compreensao.

Responsavel

12/08/2025 10:00:55

Bom dia! Iremos dar continuidade a presente sessdo.

Responsavel

12/08/2025 10:11:11

Conforme disposto no item 6.20.4 do edital, fica solicitado ao licitante que, no prazo de 02 (duas) horas,
encaminhe a proposta adequada ao tltimo lance ofertado .

Fornecedor

12/08/2025 11:41:54

Sr. Pregoeiro, bom dia,

Fornecedor

12/08/2025 11:43:02

Informo que por motivos de ajuste de planilha, o valor estd brevemente inferior ao do lance

Responsavel

12/08/2025 11:45:11

Informamos que, ap6s o término do prazo para anexar a proposta readequada da empresa ELLO
PROJETOS E SOLUCOES LTDA, a presente sessdo ficara suspensa, sendo a documentagdo encaminhada
ao setor de engenharia do municipio para andlise. O retorno da sessdo fica marcado para o dia 14/08/2025,
as 14:00, para continuidade do certame. Agradecemos pela compreensdo.

Responsavel

14/08/2025 14:04:33

Boa tarde. Informo que a sessdo anteriormente marcada para hoje as 14:00 sera adiada, tendo em vista que
ainda ndo recebemos o retorno da analise técnica por parte do engenheiro responsavel. A nova data para a
realizacdo da sessdo sera dia 18/08/2025, as 09:30. Agradego pela compreensao.

Responsavel

18/08/2025 09:30:53

Bom dia. Informo que a sessdo anteriormente marcada para hoje as 09:30 sera adiada, tendo em vista que
ainda ndo recebemos o retorno da analise técnica por parte do engenheiro responsavel. A nova data para a
realizagdo da sessdo sera dia 20/08/2025, as 09:30. Agradego pela compreensao.

Responsavel

20/08/2025 09:27:10

Bom dia. Informo que a sessdo anteriormente marcada para hoje as 09:30 sera adiada, tendo em vista que
ainda ndo recebemos o retorno da analise técnica por parte do engenheiro responsavel. A nova data para a
realizacdo da sessdo serd dia 22/08/2025, as 09:30. Agradeco pela compreensao.

Responsavel

22/08/2025 09:25:54

Bom dia. Informo que a sessdo anteriormente marcada para hoje as 09:30 sera adiada, tendo em vista que
ainda ndo recebemos o retorno da analise técnica por parte do engenheiro responsavel. A nova data para a
realizacdo da sessdo sera dia 26/08/2025, as 09:30. Agradeco pela compreensao.

Responsavel

26/08/2025 09:20:11

Bom dia. Informo que a sessdo anteriormente marcada para hoje as 09:30 sera adiada, tendo em vista que
ainda ndo recebemos o retorno da analise técnica por parte do engenheiro responsavel. A nova data para a
realizacdo da sessdo sera dia 28/08/2025, as 09:30. Agradego pela compreensao.

Responsavel

28/08/2025 09:38:14

Bom dia. Informo que a sessdo anteriormente marcada para hoje as 09:30 sera adiada, tendo em vista que
ainda ndo recebemos o retorno da analise técnica por parte do engenheiro responsavel. A nova data para a
realizacdo da sessdo sera dia 01/09/2025, as 09:30. Agradego pela compreensao

Responsavel

01/09/2025 09:30:14

Bom dia. Informo que a sessdo anteriormente marcada para hoje as 09:30 sera adiada, tendo em vista que
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ainda ndo recebemos o retorno da analise técnica por parte do engenheiro responsavel. A nova data para a
realizacdo da sessdo sera dia 03/09/2025, as 09:30. Agradego pela compreensao

Responsavel

03/09/2025 09:32:41

Bom dia! Vamos dar continuidade a presente sessao.

Responsavel

03/09/2025 11:54:45

Boa tarde! A presente sessdo estd suspensa e retornard dia 03/09/2025 as 13:30. Agradecemos a
compreensao.

Responsavel

03/09/2025 13:31:56

Boa tarde! Iremos dar continuidade a presente sessdo.

Responsavel

03/09/2025 16:11:42

Responsavel

03/09/2025 16:12:17

A presente sessdo ficara suspensa, sendo a documentagdo encaminhada ao setor de engenharia do
municipio para andlise. O retorno da sessdo fica marcado para o dia 05/09/2025, as 09:30, para
continuidade do certame. Agradecemos pela compreensao.

Responsavel

05/09/2025 09:24:01

Bom dia. Informo que a sessdo anteriormente marcada para hoje as 09:30 sera adiada, tendo em vista que
ainda ndo recebemos o retorno da analise técnica por parte do engenheiro responsavel. A nova data para a
realizacdo da sessdo sera dia 09/09/2025, as 09:30. Agradego pela compreensao

Responsavel

09/09/2025 09:15:19

Bom dia. Informo que a sessdo anteriormente marcada para hoje as 09:30 sera adiada, tendo em vista que
ainda ndo recebemos o retorno da analise técnica por parte do engenheiro responsavel. A nova data para a
realizagdo da sessdo sera dia 11/09/2025, as 13:30. Agradego pela compreensao.

Responsavel

11/09/2025 13:54:07

Boa tarde. Informo que a sessdo anteriormente marcada para hoje as 13:30 sera adiada, tendo em vista que
ainda ndo recebemos o retorno da analise técnica por parte do engenheiro responsavel. A nova data para a
realizacdo da sessdo serd dia 15/09/2025, as 09:30. Agradeco pela compreensao.

: 07.533.

Responsavel

15/09/2025 09:25:30

Bom dia. Informo que a sessdo anteriormente marcada para hoje as 09:30 sera adiada, tendo em vista que
ainda ndo recebemos o retorno da analise técnica por parte do engenheiro responsavel. A nova data para a
realizacdo da sessdo sera dia 17/09/2025, as 09:30. Agradeco pela compreensao.

Responsavel

17/09/2025 09:28:30

Bom dia. Informo que a sessdo anteriormente marcada para hoje as 09:30 sera adiada, tendo em vista que
ainda ndo recebemos o retorno da analise técnica por parte do engenheiro responsavel. A nova data para a
realizagdo da sessdo sera dia 19/09/2025, as 09:30. Agradego pela compreensao.

Responsavel

19/09/2025 09:24:07

Bom dia. Informo que a sessdo anteriormente marcada para hoje as 09:30 sera adiada, tendo em vista que
ainda ndo recebemos o retorno da analise técnica por parte do engenheiro responsavel. A nova data para a
realizacdo da sessdo sera dia 23/09/2025, as 09:30. Agradego pela compreensao.

Responsavel

23/09/2025 09:27:17

Bom dia. Informo que a sessdo anteriormente marcada para hoje as 09:30 sera adiada, tendo em vista que
ainda ndo recebemos o retorno da andlise técnica por parte do engenheiro responsavel. A nova data para a
realizagdo da sessdo sera dia 25/09/2025, as 13:30. Agradego pela compreensao.

Responsavel

25/09/2025 13:57:24

Boa tarde. Informo que a sessdo anteriormente marcada para hoje as 13:30 sera adiada, tendo em vista que
ainda ndo recebemos o retorno da andlise técnica por parte do engenheiro responsavel. A nova data para a
realizacgdo da sessdo sera dia 29/09/2025, as 09:30. Agradego pela compreensao.

356-082-T0

Responsavel

29/09/2025 09:31:44

Bom dia. Informo que a sessdo anteriormente marcada para hoje as 09:30 sera adiada, tendo em vista que
ainda ndo recebemos o retorno da andlise técnica por parte do engenheiro responsavel. A nova data para a
realizagdo da sessao sera dia 01/10/2025, as 09:30. Agradego pela compreensao.

Responsavel

01/10/2025 09:34:58

Bom dia! Iremos dar continuidade a presente sessdo.

Responsavel

01/10/2025 11:31:38

Informamos aos licitantes participantes e demais interessados que findo o prazo da proposta readequada da
empresa ARCTURO CONSTRUGOES E SERVICOS LTDA o certame serd suspenso e sua continuagio
dar-se-a no dia 03/10/2025 as 09:30. Agradego a compreensao.
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Responsavel

03/10/2025 09:30:39

Bom dia. Informo que a sessdo anteriormente marcada para hoje as 09:30 sera adiada, tendo em vista que
ainda ndo recebemos o retorno da analise técnica por parte do engenheiro responsavel. A nova data para a
realizagdo da sessdo sera dia 07/10/2025, as 09:30. Agradego pela compreensao.

Responsavel

07/10/2025 09:29:48

Bom dia. Informo que a sessdo anteriormente marcada para hoje as 09:30 sera adiada, tendo em vista que
ainda ndo recebemos o retorno da analise técnica por parte do engenheiro responsavel. A nova data para a
realizagdo da sessdo sera dia 09/10/2025, as 08:30. Agradego pela compreensao.
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Bom dia. Informo que a sessdo anteriormente marcada para hoje as 08:30 sera adiada, tendo em vista que
Responsavel 09/10/2025 08:32:53 ainda ndo recebemos o retorno da andlise técnica por parte do engenheiro responsavel. A nova data para a
realizagdo da sessdo sera dia 10/10/2025, as 09:00. Agradego pela compreensao.
Responsavel 10/10/2025 09:04:29 Bom dia! Iremos dar continuidade ao presente certame.
Apés a andlise e julgamento da proposta de pregos apresentada pela empresa ARCTURO
Responsavel 10/10/2025 09:11:43 COFISTRU(;OESI E SERVICOS ITTDA, dec}aramos a mesma CLASSIF?CADA, conforme laudo técnico
emitido pela equipe de engenharia responsavel e que se encontra devidamente anexado aos autos do
processo.
. Informamos aos licitantes participantes e demais interessados que o certame estd suspenso e sua
R 1 10/10/2025 11:32:08
esponsave continuacdo dar-se-4 no dia 14/10/2025 as 10:30. Agradego a compreensdo.
Responsavel 14/10/2025 10:32:08 Bom dia! Iremos dar continuidae ao presente certame.
Fornecedor 14/10/2025 11:00:50 bom dia, pode abrir a fase de negociagédo para colocar um valor mais vantajoso,
Responsavel 14/10/2025 11:06:03 Bom dia! Sera aberto a fase de negociacdo.
Fase de negociagio do(s) item 1 - SERVIGOS DE CONSTRUGAO DO CENTRO DE REFERENCIA A
Sistema 14/10/2025 11:06:55 ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) com a participante F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA foi
iniciada.
Responsavel 14/10/2025 11:07:11 Foi aberta a fase de negociagdo.
. Responsavel 14/10/2025 11:13:08 Pre’zado, F P. C?NSTIIQUCOES E SERVICOS LTDA. Poderia, por gentileza, confirmar se o novo valor,
ﬁ apos a negociagdo, sera de R$ 526.820,92?
E Fornecedor 14/10/2025 11:14:12 sim
Z
"I’ Responsavel 14/10/2025 11:19:29 Sera encerrada fase de negociagéo e sera pedido a proposta readequada.
i
E Fase de negociacio do(s) item 1 - SERVIGOS DE CONSTRUGAO DO CENTRO DE REFERENCIA A
% Sistema 14/10/2025 11:19:42 ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) com a participante F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA foi
E finalizada.
E Informamos aos licitantes participantes e demais interessados que findo o prazo da proposta readequada da
E Responsavel 14/10/2025 11:38:41 empresa F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA o certame sera suspenso e sua continuagdo dar-se-a
5‘ no dia 16/10/2025 as 13:30. Agradego a compreensao.
4
E Bom dia. Informo que a sessdo anteriormente marcada para hoje as 13:30 sera adiada, tendo em vista que
0 Responsével 16/10/2025 13:13:45 ainda ndo recebemos o retorno da andlise técnica por parte do engenheiro responsavel. A nova data para a
g E ﬁ realizagdo da sessdo sera dia 20/10/2025, as 09:00. Agradego pela compreensao.
= w
[
it o
o % i Bom dia. Informo que a sessdo anteriormente marcada para hoje as 09:00 sera adiada, tendo em vista que
wsia E Responsavel 20/10/2025 09:00:53 ainda ndo recebemos o retorno da andlise técnica por parte do engenheiro responsavel. A nova data para a
E E "I'&q I=L ¥ realizacdo da sessdo sera dia 22/10/2025, as 09:00. Agradego pela compreensao.
uiIRE
=i 5 2
il gg b3 Bom dia. Informo que a sessdo anteriormente marcada para hoje as 09:00 sera adiada, tendo em vista que
= o 5 E Responsavel 22/10/2025 09:09:53 ainda ndo recebemos o retorno da andlise técnica por parte do engenheiro responsavel. A nova data para a
g = o 2 realizagdo da sessao sera dia 23/10/2025, as 11:00. Agradeco pela compreensdo.
il .=
d=0Qu
o
S o .E g E Bom dia. Informo que a sessdo anteriormente marcada para hoje as 11:00 sera adiada, tendo em vista que
§ g '51‘_'; E Responsavel 23/10/2025 10:56:48 ainda ndo recebemos o retorno da analise técnica por parte do engenheiro responsavel. A nova data para a
ﬁ = E E Hll realizacdo da sessdo serd dia 28/10/2025, as 11:00. Agradeco pela compreensao.
O30uw
E g P 8 ] Bom dia. Informo que a sessdo anteriormente marcada para hoje as 11:00 sera adiada, tendo em vista que
E [l E E E Responsavel 28/10/2025 11:05:08 ainda ndo recebemos o retorno da analise técnica por parte do engenheiro responsavel. A nova data para a
g E - 3 g realizacdo da sessdo sera dia 29/10/2025, as 10:30. Agradeco pela compreensao.
= ik
Uo§§¢
Razza . 10
Loz Responsavel 28/10/2025 11:10:55
Responsavel 29/10/2025 10:32:45 Bom dia! Iremos dar continuidade ao presente certame.
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Responsavel

29/10/2025 10:36:41

Apés a andlise e julgamento da proposta de pregos apresentada pela empresa F P CONSTRUCOES E
SERVICOS LTDA, declaramos a mesma CLASSIFICADA, conforme laudo técnico emitido pela equipe
de engenharia responsavel e que se encontra devidamente anexado aos autos do processo.

Responsavel

29/10/2025 11:10:33

Informamos aos licitantes participantes e demais interessados que findo o prazo para anexar os documentos
habilitatorios da empresa F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA o certame serd suspenso e sua
continuagdo dar-se-a no dia 31/10/2025 as 08:00. Agradeco a compreensdo.

Responsavel

31/10/2025 08:00:09

Bom dia. Informo que a sessdo anteriormente marcada para hoje as 08:00 sera adiada, tendo em vista que
ainda ndo recebemos o retorno da analise técnica por parte do engenheiro responsavel. A nova data para a
realizagdo da sessdo sera dia 04/11/2025, as 13:30. Agradego pela compreensao.

Responsavel

04/11/2025 13:30:26

Boa tarde. Informo que a sessdo anteriormente marcada para hoje as 13:30 sera adiada, tendo em vista que
ainda ndo recebemos o retorno da analise técnica por parte do engenheiro responsavel. A nova data para a
realizagdo da sessdo sera dia 06/11/2025, as 09:00. Agradego pela compreensao.

Responsavel

06/11/2025 08:57:43

Bom dia. Informo que a sessdo anteriormente marcada para hoje as 09:00 sera adiada, tendo em vista que
ainda ndo recebemos o retorno da analise técnica por parte do engenheiro responsavel. A nova data para a
realizacdo da sessdo sera dia 10/11/2025, as 13:00. Agradego pela compreensao.

Responsavel

06/11/2025 08:57:43

Bom dia. Informo que a sessdo anteriormente marcada para hoje as 09:00 sera adiada, tendo em vista que
ainda ndo recebemos o retorno da analise técnica por parte do engenheiro responsavel. A nova data para a
realizagdo da sessdo sera dia 10/11/2025, as 13:00. Agradego pela compreensao.

Responsavel

10/11/2025 13:05:53

Boa tarde! Iremos dar continuidade ao presente certame.

Responsavel

10/11/2025 13:13:47

Apds a andlise e julgamento dos documentos de habilitagdio apresentados pela empresa F P
CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, declaramos a mesma HABILITADA por cumprir na integra as
regras editalicias.

Responsavel

10/11/2025 13:14:01

O anexo da andlise da parte técnica da habilitagdes junto ao setor competente da Secretaria de
Infraestrutura, esta disponivel nos autos do processo.

Responsével

10/11/2025 13:16:28

Senhores licitantes, informo aos interessados, que sera aberta a opgdo para interposicdo de recursos, pelo
prazo de 10 (dez) minutos, conforme item 9.3.1 do edital, oportunidade em que qualquer licitante podera
manifestar, imediata e motivadamente, a intengdo de interpor recurso.

Fornecedor

10/11/2025 13:17:31

Prezadas participantes, a manifestacdio de recurso da participante LEXON SERVICOS &
CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI inscrita no CNPJ/MF N° 07.191.777/0001-20 foi
enviada a(o) Agente de contratagado.

Responsével

10/11/2025 13:57:35

DEFERIMOS o pedido de intengdes recursais realizado na plataforma de disputa. Informamos que as
regras referentes a fase recursal se encontram no subitem 9 do edital.

Responsavel

24/11/2025 15:30:08

Boa tarde, Senhores Licitantes.
Comunicamos que foram encerrados os prazos legais para apresentacdo de recurso e contrarrazdes. Assim,
nos termos do art. 165, §2°, da Lei n°® 14.133/2021, o processo seguira para andlise e decisdo da autoridade
competente.

Informamos, ainda, que a sessdo serd retomada no dia 03 de dezembro de 2025, as 9h, ocasido em que sera
realizada a leitura do Termo de Julgamento Final referente ao recurso interposto.

Solicitamos a atengdo de todos os interessados para o devido acompanhamento dos atos subsequentes.

Responsavel

03/12/2025 09:03:52

Bom dia! Iremos dar continuidade ao presente certame, para a leitura do Termo de Julgamento do recurso
interposto.

Responsavel

03/12/2025 09:30:13

Daremos prosseguimento a todos os tramites legais necessarios para a conclusdo e o encerramento do
certame.

Apdbs encerramento da Sessao Publica, os licitantes melhores classificados foram
declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessao
Publica e foi concedido o prazo recursal nos termos da legislacao vigente. Nada
mais havendo a declarar, foi encerrada a sessao aos trés dias do més de
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dezembro de dois mil e vinte e cinco, cuja ata foi lavrada e assinada pelo
Pregoeiro e Equipe de Apoio.

assinado eletronicamente

Juliana Duarte Facanha
AGENTE DE CONTRATAGAO

assinado eletronicamente

Carlos Augusto Soares Correia
EQUIPE DE APOIO

assinado eletronicamente

Jéssica Naiane De Moraes Barroso
EQUIPE DE APOIO




