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LIMA & PEREIRA CONSTRUÇÕES EIRELI 
CNPJ: 15.472.710/0001-91 CGF: 06.601.399-2 END:
AV. VICENTE DE ALENCAR BARBOSA. N° 652 BAIRRO: 
CENTRO. ARARIPE - CE CEP: 63170.000 E-MAIL: 
Gilkleberson edu@ hotm ail.com

PROPOSTA DE PREÇOS

A Prefeitura Municipal de Salitre, Estado do Ceará.

LIMA & PEREIRA CONSTRUÇÕES EIRELI, por intermédio do seu representante legal o 
Sr. SEBASTIÃO GILKLEBERSON ALVES PREIRA, portador da carteira de identidade de 
N° 2003032054950 e CPF de N° 051.142.483-32, Esta subscreve.

Pela presente, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei Federal 
n°. 14.133/2021, bem como às cláusulas e condições do edital de concorrência Eletrônica n° 0108.02/2025- 
CE, e Processo administrativo n° 2025.07.04.03-CE

Declaramos que não ocorreu fato que nos impeça de participar do mencionado Processo de Concorrência 
Eletrônica.

Declaramos que em nossa proposta os valores apresentados englobam todas as despesas com tributos, 
impostos, contribuições fiscais, parafiscais ou taxas, inclusive, porventura, com serviços de terceiros, que 
incidam  direta ou ind iretam ente no va lor dos serviços cotados que venham  a onerar o objeto  desta 
contratação.

Assumimos o compromisso de bem e fielmente fornecer os serviços especificados no Anexo 1 - projetos, caso 
sejamos vencedor(es) do presente Processo de Concorrência Eletrônica.

Obieto: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 08 SALAS DE 
AULA, PADRAO FNDE, LOCALIZADA NO BAIRRO ALTO ALEGRE, SEDE DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE. 
CONFORME OBRA ID 17487, TERMO DE COMPROMISSO NS 162081/2022, conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos., conforme especificações apresentadas abaixo:

Item i Especificação i Unid. 1 Quant* Valor
Unitário

Valor Total

01 i CONTRATACAO DE EMPRESA PARA 
CONCLUSÃO DA CONSTRUCAO DE ESCOLA 
COM 08 SALAS DE AULA, PADRAO FNDE, 
LOCALIZADA NO BAIRRO ALTO ALEGRE, 
SEDE DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE. 
CONFORME OBRA ID 17487, TERMO DE
COMPROMISSO NS 162081/2022.!

R$4.171.036,79

Total: Quatro Milhões Cento e Setenta e Um Mil e Trinta e Seis Reais e Setenta e Nove CentavosR$4.171.036,79

O valor total da proposta éde R$4.171.036,79 (Quatro Milhões Cento e Setenta e Um Mil e Trinta e Seis Reais e 
Setenta e Nove Centavos).
Validade da.Proposta: 90 (noventa) dias.

LIMA & PEREIRA Assinado deforma
CONSTRUCOES digital por LIMA &
LTDA:1547271000019 PEREIRA CONSTRUCOES 
1 // LTDA:15472710000191



LIMA & PEREIRA CONSTRUÇÕES EIRELI 
CNPJ: 15.472.710/0001-91 CGF: 06.601.399-2 END:

Oh** AV. VICENTE DE ALENCAR BARBOSA. N° 652 BAIRRO:
C O N S T R U T O R A

F O N E :  f8 8 ) 3 5 3 0 .1  1 30  -  A R A R I P E - C E

CENTRO. ARARIPE - CE CEP: 63170-000 E-MAIL:
Gilkleberson edu@ hotm ail.com

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA
Empresa: u m a  & p e r e ir a  c o n s t r u ç õ e s  e ir e l i 
CNPJ: 15.472.710/0001-91
Endereço: AV. VICENTE DE ALENCAR BARBOSA, N° 652 BAIRRO: CENTRO, CEP: 6^170-00l
Cidade: a r a r i p e c e

Telefone: 88 994011111, e-mail: G ilk le b e rs o n _ e d u @ h o tm a il.c o m

INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DO CONTRATO
Representante Legal: SEBASTIÃO GILKLEBERSON ALVES PREIRA
CPF: 051.142.483-32
Telefone: 88 994011111, e-mail: G ilk le b e rs o n _ e d u @ h o tm a il.c o m

DADOS BANCÁRIOS 
AG: 2301 
C/C: 77020-5 
COOPERATIVA SICREDI 
UMA & PEREIRA CONSTRUÇÕES 
CNPJ: 15.472.710/0001-91

V w V

ARARIPE CE 27 DE OUTUBRO DE 2025

LIMA & PEREIRA 
CONSTRUCOES 
LTDA:15472710000191

Assinado de form a d ig ita l por 
LIMA & PEREIRA CONSTRUCOES 
LTDA:15472710000191

LIMA & PEREIRA CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 15.472.710/0001-91



í
PLANILHA ORÇAM ENTÁRIA

I s OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE D A TA : BDI : 31,25%

C O N S T R U T O R A

F O N T E  V E R S Ã O  H O R A  M E S

DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE
O R S E  2 0 2 4 /08  1 1 2 ,5 4 %  7 0 ,1 1 %  

S E I N F R A  0 2 8  S E M  D E S O N E R A Ç Ã O  1 1 4 ,1 5 %  7 1 ,3 1 %  

P R Ó P R IA  0 ,0 0 %  0 ,0 0 %
LOCAL: SALITRE

CLIENTE: PREFEITU RA MUNICIPAL DE SA LITRE

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE QTD
VALOR UNITÁRIO R$ PREÇO TOTAL R$

SEM BDI | COM BDI SEM BDI COM BDI

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 200.623,50 R$ 263.320,61

1.1 COM-27420186 CERCA COM PAINÉIS TIPO NYLOFOR, EM AÇO REVESTIDO , COR VERD E C/ ALTURA DE 2,43 
m SEIN FRA M2 115,25 R$ 157,64 R$ 206,90 R$ 18.168,01 R$ 23.845,23

1.2 C1807 MURO CONTORNO DE ALVENARIA E  CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA SEIN FRA M2 528,95 R$ 296,24 R$ 388,82 R$ 156.696,15 R$ 205.666,34

1.3 C1803 MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES SEINFRA M2 56,22 R$ 334,25 R$ 438,70 R$ 18.791,54 R$ 24.663,71

1.4 C0773 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO SEINFRA M2 18,74 R$ 124,05 R$ 162,82 R$ 2.324,70 R$ 3.051,25

1.5 C4557
PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓ RIO S COM 
PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA PO LIESTER , NAS C O RES VERD E OU BRANCA, COM 
POSTE EM AÇO REVESTIDO , COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E  MONTAGEM

SEINFRA M2 9,00 R$ 515,90 R$ 677,12 R$ 4.643,10 R$ 6.094,08

2 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS R$ 155.465,31 R$ 204.058,58

2.1 FORMAS R$ 66.164,09 R$ 86.842,78

2.1.1 C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X SEINFRA M2 83,33 R$ 73,93 R$ 97,03 R$ 6.160,59 R$ 8.085,51

2.1.2 C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X SEINFRA M2 534,60 R$ 112,24 R$ 147,32 R$ 60.003,50 R$ 78.757,27

2.2 ARMADURA R$ 32.521,79 R$ 42.692,04

2.2.1 C4151 ARMADURA DE AÇO CA 50/60 SEIN FRA KG 2.872,95 R$ 11,32 R$ 14,86 R$32.521,79 R$ 42.692,04

2.3 CONCRETO R$ 31.634,58 R$ 41.520,22

2.3.1 C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO  MANUAL SEIN FRA M3 2,56 R$ 446,74 R$ 586,35 R$ 1.143,65 R$ 1.501,06

2.3.2 C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEIN FRA M3 43,89 R$ 460,78 R$ 604,77 R$ 20.223,63 R$ 26.543,36

2.3.3 C1604 LANÇAMENTO E  APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO SEIN FRA M3 13,86 R$ 159,08 R$ 208,79 R$ 2.204,85 R$ 2.893,83

2.3.4 C1603 LANÇAMENTO E  APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO SEIN FRA M3 30,03 R$ 268,48 R$ 352,38 R$ 8.062,45 R$ 10.581,97

2.4 ELEMENTOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO R$ 25.144,85 R$ 33.003,54

2.4.1 C4419 LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 3,01 A 4 m SEIN FRA M2 187,74 R$ 111,12 145,85 20.861,67 R$ 27.381,88

2.4.2 C1901 PEÇAS PRÉ- MOLDADAS (PM) DE CONCRETO, ESP.= 5cm SEIN FRA M2 11,00 R$ 389,38 511,06 R$4.283,18 R$ 5.621,66

3 CISTERNA R$ 276.255,74 R$ 362.589,90

3.1 C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PRO F. ATÉ 1.50m SEIN FRA M3 74,31 R$ 48,91 I  t : r $ 3.634,50 R$ 4.769,96

3;2 ^ ---- -----^£0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE SEIN FRA M3 60,55 R$ 28,37 1 r ^ 3Í Ê j  R$ 47717,80 R$ 2.254,88

/ /  C2530 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO  ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM SEIN FRA M3 60,55 R$ 35,89 '^ R $4p> LÍ R$ 2/173,14 R$ 2.852,51

3.4 C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO  MANUAL SEIN FRA M3 0,97 R$ 446,74 N 586,35
^  „ ,7 ^

-  „ / R $  433,34 R$ 568,76

3.5 \  C1399 FO RtôtfjfetNfl CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X SEIN FRA M2 142,77 R$ 112,24 R$ 147,32 R$ 16.024,50 R$ 21.032,88
f  \
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C O N S T R U T O R A

_______________________________ ^

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

LOCAL: SALITRE

CLIENTE: PREFEITU RA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : B D I: 31,25%
FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE

SEINFRA
Composições

Próprias

2024/08

028 SEM DESONERAÇÃO 

PRÓPRIA

112,54%

114,15%

0,00%

70,11%

71,31%

0,00%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE QTD
VALOR UNITÁRIO R$ PREÇO TOTAL R$

SEM BDI COM BDI SEM BDI COM BDI

3.6 C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm SEIN FRA KG 832,83 R$ 10,45 R$ 13,72 R$ 8.703,07 R$ 11.426,43

3.7 C0842 CONCRETO PA/IBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEIN FRA M3 522,58 R$ 452,26 R$ 593,59 R$ 236.342,03 R$ 310.198,26

3.8 C2921 REATERRO  C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, M ATERIAL DA VALA SEINFRA M3 11,90 R$ 31,38 R$41,19 R$ 373,42 R$ 490,16

3.9 C2188 REGULARIZAÇAO DE SU PER FÍC IES  HORIZONTAIS E  VERTICA IS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO 
E AREIA SI PENEIRAMENTO. TRACO 1:3. ESP.= 6cm P/ APLICACÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO SEINFRA M2 11,90 R$ 59,51 R$78,11 R$ 708,17 R$ 929,51

3.10 C1468 IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA Cl MANTA ASFALTICA Cl ARMADURA DE FILME DE 
POLIETILENO SEINFRA M2 70,95 R$ 42,02 R$ 55,15 R$ 2.981,32 R$ 3.912,89

3.11 C2057 PROTEÇÃO DE SU PER FÍC IES  IMPERMEABILIZADAS SEINFRA M2 83,76 R$ 37,78 R$ 49,59 R$ 3.164,45 R$ 4.153,66

4 PAREDES E PAINÉIS R$ 85.584,58 R$112.328,29

4.1 ALVENARIAS GERAIS R$ 61.422,16 R$ 80.614,32

4.1.1 C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL 
HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) SEINFRA M2 415,85 R$ 59,63 R$ 78,26 R$ 24.797,14 R$ 32.544,42

4.1.2 C1134 DIVISÓRIA DE GRANILITE C/ARGAMASSA DE CIMENTO E  AREIA SEINFRA M2 38,52 R$ 35,13 R$46,11 R$ 1.353,21 R$ 1.776,16

4.1.3 9084 Placa cimentícia e =8mm, dimensões: 1,20x2,00m, para fechamento da fachada, fixada em estrutura 
metélica (fornecimento e assentamento) orse M2 38,61 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

4.1.4 C4068 BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm SEIN FRA M2 59,93 R$ 349,70 R$ 458,98 R$ 20.957,52 R$ 27.506,67

4.1.5 C2302 TAMPO DE AÇO INOX PI BANCADAS SEINFRA M2 2,40 R$ 1.084,88 R$ 1.423,91 R$ 2.603,71 R$3.417,38

4.1.6 - ESTRUTURA DE MADEIRA PI LUMINÁRIAS, FIXADA COM PARAFUSOS NAS LA JES  DE FORRO SEINFRA UN 331,45 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

4.1.7 C0052 ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (50X50X6cm) C/ARG. CIMENTO E AREIA 
TRAÇO 1:3 ANTI-CHUVA SEINFRA M2 101,84 R$ 114,99 R$ 150,92 R$ 11.710,58 R$ 15.369,69

4.2 RASGOS EM ALVENARIA PARA TUBULAÇÕES R$1.827,00 R$ 2.398,00

4.2.1 C2095 RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1-) SEIN FRA M 100,00 R$7,11 R$ 9,33 R$ 711,00 R$ 933,00

4.2.2 C2096 RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2") SEINFRA M 100,00 R$ 11,16 R$ 14,65 R$ 1.116,00 R$ 1.465,00

4.3 OUTROS ELEMENTOS . * \ R$ 22.335,42 R$ 29.315,97

4.3.1 C0773 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO SEINFRA M2 108,39 R3U24 R$ 162,82 \  R$ 13.445,78 R$ 17.648,06

4.3.2 C1897 PEÇA DE MADEIRA BOLEADA NAS QUINAS FIXADAS EM PAREDES SEINFRA M 62,00 R$68,91
r s  -

\  R$3.255,00 R$ 4.272,42

4.3.3 C2910 PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI PLAINADA SEINFRA M2 17,21 R$ Iô 1 ,22 V m  198,48 | R$ 2.602,50 R$ 3.415,84

4.3.4 C2022 PRATELEIRA DE MARMORITE NATURAL POLIDA DE 2 FA CES SEINFRA M2 18,32 R$ 1 ^ 5 ? c j j j  217,23 -  / R$ 3.032,14 R$ 3.979,65

ESQUADRIAS E FERRAGENS \  . | *‘•*■'5 R$136.756,62 R$ 179.492,34

ESQUADRIAS DE MADEIRA R$ 43.089,72 R$ 56.555,23

5.1. C0363 BANDEIROLA EM MADEIRA SEINFRA M2 6,30 R$ 170,98 R$ 224,41 R$ 1.077,17 R$ 1.413,78

\

LIMA & PEREIRA Assinado de fl brma
CONSTRUCOES digital por UM/
LTDA:154727100001 PEREIRA CONSTR!
Q1 //' LTDÀ:15472710000í$ í

JOAO LEITE DE Assinado de forma digital
A R A Ú J O  por JOAO LEITE DE
A K A U J U  ARAÚJO
NETO:23391448334 NETO:23391448334
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C O N S T R U T O R A

PLANILHA ORÇAMENTARIA
OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

LOCAL: SALITRE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SA LITRE

DATA : BDI : 31,25%
FO N TE VERSÃO HORA MES

ORSE

SEINFRA
Composições

Próprias

2024/08

028 SEM DESONERAÇÃO 

PRÓPRIA

112,54%

114,15%

0,00%

70,11%

71,31%

0,00%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE QTD
VALOR UNITÁRIO R$ PREÇO TOTAL R$

SEM BDI COM BDI SEM BDI COM BDI

5.1.2 C1978 PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X2.10)m SEINFRA UN 35,00 R$ 850,79 R$ 1.116,66 R$ 29.777,65 R$39.083,10

5.1.3 C1985 PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COM PLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m SEINFRA UN 12,00 R$ 804,89 R$ 1.056,42 R$ 9.658,68 R$ 12.677,04

5.1.4 C1989 PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COM PLETA UMA FOLHA (1,00X 2.10)m SEINFRA UN 2,80 R$ 920,08 R$ 1.207,61 R$ 2.576,22 R$ 3.381,31

5.2 ESQUADRIAS METÁLICAS R$ 93.666,90 R$122.937,11

5.2.1 C4513 JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CO RRER, SEM BANDEIROLA E/OU 
PEITORIL. SEM VIDRO - FORNECIMENTO E  MONTAGEM SEINFRA M2 265,54 R$ 255,08 R$ 334,79 R$ 67.733,94 R$88.900,14

5.2.2 C1999 PORTÃO DE FERRO  EM BARRA CHATA TIPO  TIJOLINHO SEINFRA M2 1,80 R$ 180,45 R$ 236,84 R$ 324,81 R$ 426,31

5.2.3 C1970 PORTA DE FERRO  EM CHAPA SEINFRA M2 1,26 R$ 263,98 R$ 346,47 R$ 332,61 R$ 436,55

5.2.4 C3681 GRADE DE FERRO  TUBULAR C/MOLDURA EM BARRA CHATA DE FERRO SEINFRA M2 1,10 R$ 395,84 R$ 519,54 R$ 435,42 R$ 571,49

5.2.5 C3659 PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO  C/FECHADURA E  DOBRADIÇA, INCLUS. 
PINTURA ESM ALTE SINTÉTICO SEINFRA M2 61,32 R$ 405,09 R$ 531,68 R$24.840,12 R$ 32.602,62

6 VIDROS R$ 38.960,03 R$ 51.135,04

6.1 CRISTAL COMUM R$ 38.960,03 R$ 51.135,04

6.1.1 C2670 VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.=  4mm, COLOCADO SEINFRA M2 265,54 R$ 146,72 R$ 192,57 R$ 38.960,03 R$51.135,04

7 COBERTURA R$291.143,84 R$ 382.131,26

7.1 ESTRUTURA R$ 125.588,25 R$164.835,30

7.1.1 C4460 MADEIRAMENTO PI TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) SEINFRA M2 807,01 R$ 97,02 R$ 127,34 R$ 78.296,11 R$ 102.764,65

7.1.2 C2460 TESOURA EM MASSARANDUBA C/ACESSÓRIOS SEINFRA M 225,12 R$ 126,34 R$ 165,82 R$ 28.441,66 R$ 37.329,40

7.1.3 C3721 VIGA DE MADEIRA MACIÇA 10"x 4" SEINFRA M 129,61 R$ 145,44 R$ 190,89 R$ 18.850,48 R$24.741,25

7.2 TELHAS R$125.694,52 R$ 164.977,71

7.2.1 C4462 TELHA CERÂMICA SEINFRA M2 1.874,18 R$ 66,01 B$-8676 * ~ -^ $  123.714,62 R$ 162.378,96

7.2.2 C4463 CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA SEINFRA M 69,30 R$ 28,57 //^&> 37,50 ^ //F ^ .9 7 9 ,9 0 R$ 2.598,75

7.3 OUTROS ELEMENTOS sS&Çt~~ I - R$39.861,07 R$ 52.318,25

7.3.1 C0388 BEIRAL DE MADEIRA DE (2 X 8)cm, INCLUSIVE PINTURA SEINFRA M 495,33 R$ 30,81
f  ^

i r  _ R$ 15.261,12 R$20.031,15

7.3.2 C0387 BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL SEINFRA M 495,33 R$ 13,83 í  7 R$ 6^50,41 R$ 8.990,24

C3652 RUFO/ALGEIROZ EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO L=30CM SEINFRA M 141,67 R$ 107,89 i f l f l V l C  -R$15.284 ,78 R$ 20.061,89

C0657 CALHA DE ALUMÍNIO DESENVOLVIMENTO DE 25cm SEINFRA M 39,62 R$ 62,21 ' ^ i/É& 81,fi5 _• ’ :\^-W2.464,76 R$ 3.234,97

IMPERMEABILIZAÇÕES R$3.007,87 R$ 3.947,88

Assinado de rorma Página: 3
d ig ita l por JO AO  LEITE 
D E ARAÚ JO  
NETO:23391448334

LIMA & PEREIRA Assinado de for^dig^al
CONSTRUCOES por LIMA & PEREIRLU IN o KULUha CONSTRUCOES
LTDA:15472710000191 LTDA.-1 547271000Q191 ̂

JOAO LEITE DE 
ARAÚJO
NETO:23391448334
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C O N S T R U T O R A

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE D A TA : BDI: 31,25%

FO N TE V ERSÃO  HORA M ES
DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE O R SE  2024/08 112,54% 70,11%  

SEIN FRA  028 SEM  DESON ERAÇÃO 114,15% 71,31%  
PRÓ PRIA 0,00% 0 ,00%

LOCAL: SALITRE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SA LITRE

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE QTD
VALOR UNITÁRIO R$ PREÇO TO TA L R$

SEM BDI | COM BDI SEM BDI COM BDI

8.1 BALDRAMES R$ 3.007,87 R$ 3.947,88

8.1.1 C2843 IMPERMEABILIZAÇÃO Cl EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m2 SEINFRA M2 89,44 R$ 33,63 R$ 44,14 R$ 3.007,87 R$ 3.947,88

9 REVESTIMENTOS R$455.469,16 R$ 597.813,71

9.1 ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS R$ 455.469,16 R$ 597.813,71

9.1.1 C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E  AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ 
PAREDE SEINFRA M2 1.535,20 R$ 7,01 R$ 9,20 R$ 10.761,75 R$ 14.123,84

9.1.2 C3246 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E  AREIA  SI PENEIRAR, TRAÇO 1:7 SEINFRA M2 145,11 R$ 33,39 R$ 43,82 R$ 4.845,22 R$ 6.358,72

9.1.3 C2108 REBOCO C/ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ADESIVO DE ALTA RESISTÊN CIA  P/TINTA EPOXI 
ESP= 5mm P/PAREDE SEINFRA M2 27,28 R$ 33,10 R$ 43,44 R$ 902,97 R$ 1.185,04

9.1.4 C3162 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E  AREIA SI PEN EIRAR, TRAÇO 1:7 SEINFRA M2 1.362,81 R$ 35,35 R$ 46,40 R$ 48.175,33 R$ 63.234,38

9.1.5 C4128 TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 SEINFRA M2 2.953,64 R$ 112,24 R$ 147,32 R$331.516,55 R$ 435.130,24

9.1.6 C4443 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE 30x30cm (900cm2) - PEI- 
5/PEI-4 - PI PAREDE SEINFRA M2 362,77 R$ 66,23 R$ 86,93 R$ 24.026,26 R$ 31.535,60

9.1.7 C1120 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERAMICA, ATE 30x30 cm 
(900 cm2) (PAREDE/PISO) SEINFRA M2 3.316,41 R$ 9,80 R$ 12,86 R$ 32.500,82 R$ 42.649,03

9.1.8 C0674 CANTONEIRA DE ALUMÍNIO PI AZULEJO S SEINFRA M 54,90 R$ 25,87 R$ 33,95 R$ 1.420,26 R$ 1.863,86

9.1.9 C1238 ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1") SEINFRA M 100,00 R$ 5,49 R$ 7,21 R$ 549,00 R$721,00

9.1.10 C1239 ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 32 A 50mm (1 1/4" A 2") SEINFRA M 100,00 R$ 7,71 R$ 10,12 R$ 771,00 R$ 1.012,00

10 PISOS R$ 324.249,98 R$ 425.584,39

10.1 LASTRO DE CONTRAPISO R$ 78.461,33 R$ 102.978,23

10.1.1 C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM SEINFRA M2 1.812,04 R$ 43,30 R$ 56,83 R$ 78.461,33 R$ 102.978,23

10.2 PISOS INTERNOS ^ __ — — 3$ 232.189,84 R$ 304.757,22

10.2.1 C2181 REGULARIZAÇAO DE BA SE C/ARGAMASSA CIMENTO E  AREIA SI PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - 
ESP= 3cm SEINFRA M2 60,36 R$ 27,27 / vR$-$5’79 £  J8$\^ 46 ,02 R$ 2.160,28

10,2.2 C2996 CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE 30x30 cm (900 cm2) - PEI- 
5/PEI-4 - PI PISO SEINFRA M2 96,24 R$61,07 3 ç « ^ $  8 0 ,^ , „  í  R$ ^877,38 R$ 7.713,64

10.2.3 C1920 PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.=  12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) SEINFRA M2 1.751,68 R$ 127,92 - 7  # 7 > R$224.074,01 R$ 294.107,07

10.2.4 C1120 REJUNTAMENTO Cl ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERAMICA, ATE 30x30 cm 
(900 cm2) (PAREDE/PISO) SEINFRA M2 60,36 R$ 9,80 \ r \ R $ j2 ^ 8 6

\ ~~ f-J ^ ,V. R$ 591 /53 R$ 776,23

10.3 - SO LEIRAS E  PEITORIS Composições
Próprias UN 1,00 R$ 0,00 \ \  r J õ ,oo . -- ~ .\P$/6,oo R$ 0,00

1 0 ^ SOLEIRAS E PEITORIS / /' j -  R$ 13.598,81 R$ 17.848,94

10.4.1 C2288 SO LEIRA PRÉ-MOLDADA DE GRANILITE L= 15cm SEINFRA M 8,00 R$ 55,38 R$ 72,69 R$ 443,04 R$ 581,52

Íf t4 .2 ^ v ^  C1872 'WajFORIL PRÉ-MOLDADO DE GRANILITE L= 10cm SEINFRA M 255,70 R$51,45 R$ 67,53 R$ 13.155,77 R$ 17.267,42
\

Assinado deforma djgital 
por LIMA &PÈI 

/  CONSTRUCOES
LTDA:15472710000191 LTDA:154727Tto«UlJl

LIMA & PEREIRA 
CONSTRUCOES

Assinado de forma 
digital por JOAO LEITE 
DE ARAÚJO 

NETO:23391448334 NETO:23391448334

JOAO LEITE DE 
ARAÚJO



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE D A T A : B D I: 31,25%

C O N S T R U T O R A

FONTE VERSÃO HORA MES
DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

O R SE  2024/08 112,54% 70,11% 
SE IN FRA  028 SEM  DESON ERAÇÃO 114,15% 71,31%  

PRÓ PRIA 0,00% 0,00%
LOCAL: SALITRE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE
VALOR UNITÁRIO R$ PREÇO T O T A L  R$

SEM BDI COM BDI SEM BDI COM BDI

11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS / GAS / SPDA / INCÊNDIO / DRENAGEM R$ 211.651,64 R$ 277.794,64

11.1 AGUA FRIA/LOUÇAS E METAIS R$ 34.458,42 R$ 45.224,52

11.1.1 C2625 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4") SEIN FRA M 199,40 R$ 22,83 R$ 29,96 R$ 4.552,30 R$ 5.974,02

11.1.2 C2626 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D=32mm(1") SEINFRA M 210,70 R$ 29,87 R$ 39,20 R$ 6.293,61 R$ 8.259,44

11.1.3 C2627 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D=40mm (1 1/4") SEINFRA M 106,80 R$ 36,84 R$ 48,35 R$ 3.934,51 R$ 5.163,78

11.1.4 C2628 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2") SEINFRA M 24,20 R$ 42,22 R$ 55,41 R$ 1.021,72 R$ 1.340,92

11.1.5 C2166 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4") SEIN FRA UN 4,00 R$ 94,94 R$ 124,61 R$ 379,76 R$ 498,44

11.1.6 C2167 REGISTRO  DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1“) SEIN FRA UN 3,00 R$ 110,41 R$ 144,91 R$ 331,23 R$ 434,73

11.1.7 C2171 REGISTRO  DE PRESSÃO  C/CANOPLA CROMADA D= 15mm (1/2") SEIN FRA UN 14,00 R$ 88,81 R$ 116,56 R$ 1.243,34 R$ 1.631,84

11.1.8 C2167 REGISTRO  DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1") SEINFRA UN 1,00 R$ 110,41 R$ 144,91 R$ 110,41 R$ 144,91

11.1.9 C2168 REGISTRO  DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 32mm (1 1/4") SEINFRA UN 3,00 R$ 157,79 R$ 207,10 R$ 473,37 R$ 621,30

11.1.10 C2169 REGISTRO  DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 40mm (1 1/2") SEINFRA UN 1,00 R$ 163,27 R$ 214,29 R$ 163,27 R$ 214,29

11.1.11 C0443 BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV , INCLUSIVE MAT.DE SUCÇÃO SEIN FRA UN 1,00 R$ 1.007,37 R$ 1.322,17 R$ 1.007,37 R$ 1.322,17

11.1.12 C2157 REGISTRO  DE GAVETA BRUTO  D= 20mm (3/4") SEINFRA UN 2,00 R$51,40 R$ 67,46 R$ 102,80 R$ 134,92

11.1.13 C2691 VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PÉ  C/CRIVO D= 32mm (1 1/4") SEINFRA UN 2,00 R$ 122,10 R$ 160,26 R$ 244,20 R$ 320,52

11.1.14 C0632 CAIXA EM ALVENAFÍIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E  TAMPA DE 
CONCRETO SEINFRA UN 0,00 R$ 409,82 R$ 537,89 R$ 0,00 R$ 0,00

11.1.15 C4OO0 TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA SEIN FRA UN 7,00 R$ 59,98 R$ 78,72 R$419,86 R$551,04

11.1.16 C0348 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA SEINFRA UN 9,00 R$ 556,49 R$ 730,39 R$ 5.008,41 R$ 6.573,51

11.1.17 C1619 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E  ACESSÓ RIO S SEINFRA UN 1,00 R$ 464,62 R$ 609,81 ^ — -i^$ 464,62 R$ 609,81

11.1.18 C3513 CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO SEINFRA UN 4,00 R$90,15 ^  ‘ ' R$ 360,60 R$ 473,28

11.1.19 C1151 DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) SEIN FRA UN 9,00 R$ 63,41 "■ ^ $ £ 3 ,2 3 R$-570,69 R$ 749,07

11.1.20 C2497 TORNEIRA DE BÓIA D= 20mm (3/4") SEIN FRA UN 2,00 R$39,16 ^ 5 1 ,4 0 | R$78,32 R$ 102,80

11.1.21 C3682 TANQUE LAVANDERIA EM AÇO INOX C/CUBA E  ESFREGADO R DIMENSÃO 1200X600X200MM SEINFRA UN 1,00 R$ 1.325,48 R$ 1,73369
\ * J

fN Í$ T .3 2 5 ,4 8
! C O  “

3  ) R$ 1.739,69

11.1.22 C0985 CUBA DE INOX PARA BANCADA,COMPLETA SEINFRA UN 5,00 R$ 347,26 4Eb,^8 £▼ «$1.736,30 R$ 2.278,90

11.1 .Í3) C0986 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR Cl TORNEIRA E  ACESSÓRIOS SEIN FRA UN 1,00 R$ 390,38 R$ 512,37 R $ 390,38 R$ 512,37

W i.2 4 C3669 LA5£A OLHOS DE EM ERGÊNCIA C/ CUBA FLEX ÍVEL E CHUVEIRO P/ LABORATÓRIO SEINFRA UN 1,00 R$ 634,83 R$ 833,21 — ------R$TÍ34,83 R$ 833,21

11.1.2&Z Ç 5, C1898 P P ^ 6 i 5e ~APOIO D EFIC IEN TES C/TUBO INOX P/WCS SEINFRA M 2,00 R$ 167,44 R$ 219,77 R$ 334,88 R$ 439,54

\
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE DATA: B D I : 31,25%

FO NTE V ER SÃ O  HORA MES
\ J E j S
1 C O N S T R U T O R A

DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE O R SE  2024/08 112,54% 70,11% 
SEIN FRA  028 SEM  D ESO N ERAÇÃO  114,15% 71,31% 

Co£ | £ ^ s PRÓ PRIA  0,00% 0,00%
LOCAL: SALITRE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SA LITRE

CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE QTD VALOR UNITÁRIO R$ PREÇO TOTAL R$
SEM BDI COM BDI SEM BDI COM BDI

11.1.26 - ES P ELH O  T IPO  CRISM ETA L.M O D .P/W C (IN STALADO ) S E IN F R A UN 11,00 R$ 74,69 R$ 98,03 R$ 821,59 R$ 1.078,33

11.1.27 C1997 PO RTA -PA P EL D E LO U C A BR A N C A  (15X15)cm S E IN F R A UN 9,00 R$71 ,71 R$ 94,12 R$  645,39 R$ 847,08

11.1.28 C1990 PO RTA  SABÃO  LÍQUIDO D E  V ID RO  (INSTALADO) S E IN F R A UN 7,00 R$ 45,83 R $ 6 0 ,1 5 R$ 320,81 R$ 421,05

11.1.29 C1996 PO RTA  TO A LH A DE P A P E L  - M ETÁ LIC O  (INSTALADO) S E IN F R A UN 5,00 R$ 47,97 R$ 62,96 R$ 239,85 R $314 ,80

11.1.30 C2505 TO R N EIRA  D E  P R E S S Ã O  CRO M ADA U SO  G E R A L S E IN F R A UN 7,00 R$ 62,01 R$ 81,39 R$ 434 ,07 R$ 569,73

11.1.31 C1996 PO RTA  TO ALH A DE P A P E L  - M ETÁ LICO  (IN STALADO ) S E IN F R A UN 1,00 R$ 47,97 R$ 62,96 R$ 47,97 R$ 62,96

11.1.32 C0516 C A BID E D E LO UÇA BRAN CA Cl UM GANCHO S E IN F R A UN 13,00 R$ 58,96 R$ 77,39 R$ 766,48 R$ 1.006,07

11.2 INSTALAÇÃO DE GÁS / INCÊNDIO / SPDA R$ 35.093,44 R$ 46.060,59

11.2.1 C2553 TU BO  AÇO G A LV . C/OU S /C O S T .IN C L .C O N EX Õ ES  D=65mm (2 1/2") S E IN F R A M 117,00 R$ 181,56 R$ 238,30 R $2 1 .2 42 ,5 2 R $27 .881 ,10

11.2.2 C2575 TU BO  C O B R E  IN C LU S IVE  C O N EX Õ E S  D= 22mm (3/4") C L A S S E  E S E IN F R A M 5,00 R$ 83,77 R$ 109,95 R $4 1 8 ,8 5 R$ 549,75

11.2.3 C0946 C O TO V ELO  AÇO  GALV . D= 65mm (2 1/2“) S E IN F R A UN 6,00 R$ 116,95 R$ 153,50 R$  701,70 R$ 921,00

11.2.4 C2327 T Ê  AÇO  G A LV . D= 65mm (2 1/2") S E IN F R A UN 5,00 R$ 154,57 R$ 202,87 R$ 772,85 R$ 1.014,35

11.2.5 C1694 LU VA DE UNIÃO AÇO  GALVAN IZADO  D E (2 1/2") S E IN F R A UN 1,00 R$ 85,31 R$ 111,97 R$  85,31 R$ 111,97

11.2.6 C1821 N IPLE  DU PLO  AÇO  G A LV . D=65mm (2 1/2") S E IN F R A UN 3,00 R$ 66,14 R$ 86,81 R$ 198,42 R$ 260,43

11.2.7 C2396 T E  R ED U Ç Ã O  AÇO GALVANIZADO 2 1/2" X  1" S E IN F R A UN 1,00 R$ 163,87 R $2 1 5 ,08 R$ 163,87 R$ 215,08

11.2.8 C2687 VÁLVU LA D E FLU XO  EM A Ç O  GALVANIZADO D E (2 1/2") S E IN F R A UN 1,00 R$ 378,28 R$ 496,49 R$ 378,28 R$ 496,49

11.2.9 C0447 BOM BA C EN TR ÍFU G A  D E  5 C V , IN C LU S IV E  M AT.D E SU C Ç Ã O S E IN F R A UN 1,00 R$ 2.165,64 R$ 2 .842,40 R$ 2 .165 ,64 R$ 2.842,40

11.2.10 C1456 H ID RAN TE C /R EG ISTR O  G LO BO  AN G U LA R D= 65mm (2 1/2") S E IN F R A UN 1,00 R$ 749,04 R $9 8 3 ,12 R$  749,04 R$ 983,12

11.2.11 C0001 A BR IG O  PI HIDRANTE C/M AN GU EIRA E  ESG U IC H O  D E LATÃO S E IN F R A UN 3,00 R $2 .1 0 4 ,3 2 R $2 .7 6 1 ,9 2 R $  6*312.96 R $8 .2 8 5 ,7 6

11.2.12 C2060 PARA-RAIO S T IPO  FRAN KLIN S E IN F R A UN 1,00 R$ 140,45 R$ 184^4 R$ 140,45 / \ r $ 184,34

11.2.13 C0520 CA BO  C O B R E  NU 35MM2 S E IN F R A M 45,00 R $ 3 9 ,1 9 ^ 5^ p | ' l  .763,55 :  '  R$  2 .314,80

11.3 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS / DRENAGEM [ R$ 92.969,74

11.3.1 C2595 TU BO  P V C  BRAN CO  P/ESG O TO  D=40mm (1 1/2") S E IN F R A M 112,00 R$ 17,69 R$ 23,22 L£&81,28 2.600,64

11.3.2 C2597 TU BO  PV C  BRAN CO  P/ESG O TO  D=50mm (2") - JU N TA  C/AN ÉIS S E IN F R A M 92,00 R$ 23,98 R$ 31,^7, V _ / R $ 2 Í 0 6 ,1 6 x 2.895,24

1 1 .3 ^ \ C2594 TU BO  PV C  BRAN CO  P /ESG O TO  D=100mm (4“) - JU N TA  C/AN ÉIS S E IN F R A M 180,00 R$ 39,38 R $5 1 ,6 9 V ' - j R $  7 .0884CJ R$ 9.304,20

W a X - E ^ R U T U R A  D E M ADEIRA P/ LU M INÁRIAS, F IXA D A COM P A R A FU S O S  NAS L A JE S  D E  FO R R O S E IN F R A UN 99,00 R $ 0 ,0 0 R$ 0,00 R$  0,00 R$ 0,00

11.3.5 - N S Í R U T U R A  D E M ADEIRA PI LU M INÁRIAS, F IXA D A COM P A R A FU SO S  NAS L A JE S  D E  FO R R O S E IN F R A UN 356,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
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PLANILHA ORÇAM ENTÁRIA
OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE D ATA: BDI: 31,25%

C O N S T R U T O R A
DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

O R SE  2024/08 112,54% 70,11% 
SE IN FRA  028 SEM  DESO N ERAÇÃO  114,15% 71,31% 

PRÓ PR IA  0 ,00%  0,00%
LOCAL: SALITRE

CLIEN TE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SA LITRE

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE QTD VALOR UNITÁRIO R$ PREÇO TOTAL RS
SEM BDI COM BDI SEM BDI COM BDI

11.3.6 C2601 TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=200mm (8") SEINFRA M 436,00 R$ 108,98 R$ 143,04 R$ 47.515,28 R$ 62.365,44

11.3.7 C2606 TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 1” (32mm) SEINFRA M 44,00 R$24,18 R$ 31,74 R$ 1.063,92 R$ 1.396,56

11.3.8 C4392 JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D=32mm (1H) SEINFRA UN 16,00 R$ 12,77 R$ 16,76 R$ 204,32 R$268,16

11.3.9 C4388 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4") SEINFRA UN 21,00 R$ 19,81 R$ 26,00 R$416,01 R$ 546,00

11.3.10 C1551 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") SEINFRA UN 46,00 R$ 15,12 R$ 19,85 R$ 695,52 R$ 913,10

11.3.11 C1552 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") SEINFRA UN 18,00 R$ 17,77 R$ 23,32 R$ 319,86 R$419,76

11.3.12 C1553 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS SEINFRA UN 4,00 R$ 20,02 R$ 26,28 R$ 80,08 R$ 105,12

11.3.13 C4390 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4") SEINFRA UN 2,00 R$ 30,50 R$ 40,03 R$ 61,00 R$ 80,06

11.3.14 C1549 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") SEINFRA UN 9,00 R$ 33,04 R$ 43,37 R$ 297,36 R$ 390,33

11.3.15 C0488 BUCHA REDUÇÃO LONGA PVC P/ESGOTO 50X40mm SEINFRA UN 16,00 R$ 11,39 R$ 14,95 R$ 182,24 R$ 239,20

11.3.16 C2360 T Ê  PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2“) - JUNTA C/ANÉIS SEINFRA UN 28,00 R$ 26,42 R$ 34,68 R$ 739,76 R$ 971,04

11.3.17 C2347 T Ê  PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO D=100X50mm (4"X2") SEINFRA UN 9,00 R$ 44,03 R$ 57,79 R$ 396,27 R$ 520,11

11.3.18 C3994 JUNÇÃO PVC BRANCO 50 x 50 mm (2“ x 2") SEINFRA UN 3,00 R$ 30,16 R$ 39,59 R$ 90,48 R$ 118,77

11.3.19 C0601 CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA SEINFRA UN 3,00 R$ 312,94 R$410,73 R$ 938,82 R$ 1.232,19

11.3.20 C0632 CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E  TAMPA DE 
CONCRETO SEINFRA UN 12,00 R$ 409,82 R$ 537,89 R$ 4.917,84 R$ 6.454,68

11.3.21 C0632 CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E  TAMPA DE 
CONCRETO SEINFRA UN 0,00 R$ 409,82 R$ 537,89 R$ 0,00 R$ 0,00

11.3.22 C1436 GRELHA DE FERRO  P/ CALHAS E  CAIXAS SEINFRA M2 5,72 R$ 161,96 R$ 212,57 R$ 926,41 R$ 1.215,90

11.3.23 C3586 CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR SEINFRA UN 11,00 R$ 54,93 R$72,10 ^ R $ T 6 0 ^ 3 R$ 793,10

11.3.24 C2093 RALO SECO  PVC RÍGIDO SEINFRA UN 2,00 R$ 53,39 R$ 70,07- R$*106,78 \ ! \  R$ 140,14

11.4 FOSSA / SUMIDOURO 71.267,76 R$93.539,79

11.4.1 FILTRO ANAERÓBICO R£4L472,39 R$ 12.432,45

11.4.1.1 C1257 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO  EM TER R A , DE 2,01 A 4,00M SEINFRA M3 31,40 R$ 64,42 R$ 84,55' ^ ____ffjt^y22,79 R$2.654,87

11.4.1.2 I6069 ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, D = 3,50M, H = 0,50M SEINFRA UN 7,00 R$ 538,91 R$ 707,32 v  ^ rí-7 7 2 ,3 7 ' R$ 4.951,24

11.4.1.3 C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO  E  LANÇAMENTO SEINFRA M3 1,88 R$ 593,90 R$ 779,49 R$1.116,53 R$ 1.465,44

C2377 T Ê  PVC CINZA P/ESGOTO D=150MM (6')-JUNTAS SOLD. SEINFRA UN 10,00 R$ 156,61 R$ 205,55 R$ 1.566,10 R$ 2.055,50

34/4.1.5 C2862 LA ÍT R O  DE BRITA SEINFRA M3 7,54 R$ 131,91 R$ 173,13 R$ 994,60 R$ 1.305,40
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C O N S T R U T O R A

PLANILHA ORÇAM ENTÁRIA
OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE DATA: BDI: 31,25%

FONTE V ERSÃ O  HORA M ES
DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

ORSE 2024/08 112,54% 70,11% 

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31% 

C°PróprSeS PRÓPRIA 0,00% 0,00%
LOCAL: SALITRE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE QTD
VALOR UNITÁRIO R$ PREÇO TOTAL R$

SEM BDI | COM BDI SEM BDI COM BDI

11.4.2 FOSSA R$ 13.867,98 R$18.201,78

11.4.2.1 C1257 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO  EM TERRA , DE 2,01 A 4,00M SEINFRA M3 0,00 R$ 64,42 R$ 84,55 R$ 0,00 R$ 0,00

11.4.2.2 C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO  E  LANÇAMENTO SEINFRA M3 0,74 R$ 593,90 R$ 779,49 R$ 439,49 R$ 576,82

11.4.2.3 C4301 FORMA PARA CONCRETO “IN LOCO“, INCLUSIVE DESFORMA SEINFRA M2 39,00 R$ 132,97 R$ 174,52 R$ 5.185,83 R$ 6.806,28

11.4.2.4 C0219 ARMADURA DE TELA DE AÇO SEINFRA M2 68,68 R$ 21,62 R$ 28,38 R$ 1.484,86 R$ 1.949,14

11.4.2.5 C0215 ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm SEINFRA KG 36,19 R$ 11,88 R$ 15,59 R$ 429,94 R$ 564,20

11.4.2.6 C0840 CONCRETO PA/IBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA M3 10,20 R$ 430,23 R$ 564,68 R$ 4.388,35 R$ 5.759,74

11.4.2.7 C1901 PEÇAS PRÉ- MOLDADAS (PM) DE CONCRETO, ESP.= 5cm SEINFRA M2 2,97 R$ 389,38 R$ 511,06 R$ 1.156,46 R$ 1.517,85

11.4.2.8 C2377 TÊ  PVC CINZA P/ESGOTO D=150MM (6')-JUNTAS SOLD. SEINFRA UN 5,00 R$ 156,61 R$ 205,55 R$ 783,05 R$ 1.027,75

11.4.3 SUMIDOURO R$ 47.927,39 R$ 62.905,56

11.4.3.1 C1257 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO  EM TERRA , DE 2,01 A 4,00M SEINFRA M3 0,00 R$ 64,42 R$ 84,55 R$ 0,00 R$ 0,00

11.4.3.2 C2921 REATERRO  C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA SEINFRA M3 77,60 R$ 31,38 R$41,19 R$ 2.435,09 R$ 3.196,34

11.4.3.3 C2862 LASTRO DE BRITA SEINFRA M3 57,70 R$ 131,91 R$ 173,13 R$ 7.611,21 R$ 9.989,60

11.4.3.4 C0074 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL 
HIDRATADA ESP=20 cm SEINFRA M2 264,50 R$ 101,85 R$ 133,68 R$ 26.939,33 R$ 35.358,36

11.4.3.5 C4452 LA JE  PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PI PISO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m SEINFRA M2 52,80 R$ 126,42 R$ 165,93 R$ 6.674,98 R$ 8.761,10

11.4.3.6 C0089 ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO SEINFRA M3 6,00 R$711,13 R$ 933,36 R$ 4.266,78 R$ 5.600,16

12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA R$509.412,85 R$ 668.635,83

12.1 TELEFONIA E LÓGICA R$ 6Õ«51,57 '\ R $  79.086,82

12.1.1 C4976 PO STE DE CONCRETO DUPLO T , RESISTÊN CIA  NOMINAL 150KG, H= 9,00M, PESO  
APROXIMADO 470KG SEINFRA UN 1,00 R$ 942,93 R$ 1.237,6^ R$ 942,93 1 R $ ,1 .237,60

12.1.2 C0629 CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 400X400X150mm SEINFRA UN 3,00 R$ 170,41 /  3R$ 22^f66T R$511,23; R$ 670,98

12.1.3 C0628 CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X1 OOmm SEINFRA UN 5,00 R$ 83,52 R$ 109162. ~ Í^ jtfl7 ,60 R $548 ,10

12.1.4 C3764 RACK FECHADO 24 U'S, 670mm, PROFUNDIDADE PADRÃO 19" SEINFRA UN 1,00 R$ 2.105,58 R$ 2.763,57 \  R£t27fp5>58 Ff$ 3-763,57

12.1.5 C3768 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGO RIA “5“ FURUKAWA SEINFRA UN 3,00 R$ 494,72 R$ 649,32x v > * f e T 6 R$ 1.947,96

12.1.6 C3770 PATCH CABLE EXTRA-FLEXÍVEL RJ-45/RJ-45 DE 1,50m SEINFRA UN 60,00 R$ 16,90 R$22,18 'Na$^i.o 14,00 R$1.330,80

42 .1^ C4526 PATCH CABLE EXTRA-FLEXÍVEL RJ-45/RJ-45 DE 2,50m SEINFRA UN 60,00 R$ 17,85 R$ 23,43 R$ 1.071,00 R$ 1.405,80

12.1.8 C2086 QU^DÉIO DE DISTRIBUIÇÃO, PADRÃO TELEBR Á S 600X600X120mm SEINFRA UN 1,00 R$213,79 R$ 280,60 R$ 213,79 R$ 280,60

^  rs.
W m ã ------- J
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

C  O  N  S t V u T O R A

OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

LOCAL: SALITRE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA: BDI : 31,25%
FONTE V ERSÃO HORA M ES

ORSE

SEINFRA
Composições

Próprias

2024/08

028 SEM DESONERAÇÃO 

PRÓPRIA

112,54%

114,15%

0,00%

70,11%

71,31%

0,00%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE QTD
VALOR UNITÁRIO R$ PREÇO TOTAL R$

SEM BDI COM BDI SEM BDI COM BDI

12.1.9 C0390 BLOCO TELEFÔNICO DE LIGAÇÃO INTERNA BLI -10 SEIN FRA UN 2,00 R$ 18,32 R$ 24,05 R$ 36,64 R$ 48,10

12.1.10 C3486 TOMADA PI PISO FÊMEA PARA RJ-11 (TELEFÔNICA) SEIN FRA UN 9,00 R$ 78,66 R$ 103,24 R$ 707,94 R$929,16

12.1.11 C4932 TOMADA SIM PLES DE PISO PARA LÓGICA RJ45, 8 FIOS, CAT-6E, COM PLETA (PLACA/TAMPA 
EM LATÃO 4"x2". COM 1 CONECTOR, EXCETO  CAIXA 4"X2") SEIN FRA UN 36,00 R$ 56,95 R$ 74,75 R$ 2.050,20 R$ 2.691,00

12.1.12 C4174 TOMADA PARA LÓGICA, COM 1 CONECTOR RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COM PLETA PARA CAIXA 
4"x4" (NÃO INCLUSA) SEINFRA UN 10,00 R$ 44,85 R$ 58,87 R$ 448,50 R$ 588,70

12.1.13 C0598 CAIXA DE DERIVAÇÃO NO PISO 300X300MM OU 420X420MM SEIN FRA UN 8,00 R$ 86,95 R$ 114,12 R$ 695,60 R$ 912,96

12.1.14 C0621 CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3"X3", 4"X2",4"X4" SEINFRA UN 55,00 R$ 8,77 R$ 11,51 R$ 482,35 R$ 633,05

12.1.15 C0632 CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE 
CONCRETO SEIN FRA UN 1,00 R$ 409,82 R$ 537,89 R$ 409,82 R$ 537,89

12.1.16 C0631 CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO  DE BRITA E TAMPA DE 
CONCRETO SEIN FRA UN 11,00 R$ 282,38 R$ 370,62 R$ 3.106,18 R$ 4.076,82

12.1.17 C0543 CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGO RIA 5 - UTP (100 MBPS) SEIN FRA M 1.850,00 R$ 13,97 R$ 18,34 R$ 25.844,50 R$ 33.929,00

12.1.18 C1194 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CO NEXO ES D= 60mm (2") SEIN FRA M 80,00 R$ 48,93 R$ 64,22 R$ 3.914,40 R$ 5.137,60

12.1.19 C0563 CABO TELEFÔNICO CCI - 2 SEINFRA M 11,00 R$ 8,36 R$ 10,97 R$ 91,96 R$ 120,67

12.1.20 C0560 CABO TELEFÔNICO C C E  - 2 SEINFRA M 270,00 R$ 10,70 R$ 14,04 R$ 2.889,00 R$ 3.790,80

12.1.21 C0568 CABO TELEFÔNICO Cl 50-10 SEINFRA M 5,00 R$ 17,32 R$ 22,73 R$ 86,60 R$ 113,65

12.1.22 C0537 CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 SEINFRA M 6,00 R$ 9,70 R$ 12,73 R$ 58,20 R$ 76,38

12.1.23 C1197 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CO NEXO ES D= 32mm (1“) SEIN FRA M 270,00 R$ 28,00 R$ 36,75 R$ 7.560,00 R$ 9.922,50

12.1.24 C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4’ ) SEIN FRA M 200,00 R$ 18,50 R$ 24,28 R$ 3.700,00 R$ 4.856,00

12.1.25 C3910 HASTE DE TERRA 5/8“x3,00m GCW  19L30 SEINFRA UN 1,00 R$ 147,78 R$ 193,96 R$ 147,78 R$ 193,96

12.1.26 C3909 SOLDA EXOTÉRMICA SEINFRA UN 1,00 R$ 33,47 R$ 43,93 z < R $  33,47 R$ 43,93

12.1.27 C0480 BUCHA E  ARRUELA DE AÇO GALV. D= 25mm (V ) SEINFRA PAR 12,00 R$ 1,77 R$2JXÇ 21,24 ' ' • /  , \ t $  27,84

12.1.28 C0483 BUCHA E  ARRUELA DE AÇO GALV. D= 50mm (2‘ ) SEINFRA PAR 9,00 R$ 6,22 _ R3T55.98 R$ 73,44

12.1.29 C0479 BUCHA E  ARRUELA DE AÇO GALV. D= 20mm (3/4") SEIN FRA PAR 98,00 R$ 1,54 R$ 2,d2XV  y ^ r s p ’92 R$ 197,96
. J

12.2 ELETRODUTOS, DUTOS E CONEXÕES V R$ 156.163,48

12.2.1 C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CO NEXÕ ES D= 25mm (3/4") SEINFRA M 1.016,51 R$ 18,50 R$ 24,28 '— 1$$ 18 .£05)44 R$ 24.680,86

4LL2.2 C1197 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CO NEXÕ ES D= 32mm (1") SEIN FRA M 1.984,69 R$ 28,00 R$ 36,75 R$ 55.S?T,32 72.937,36

^'2.2.3 C1199 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CO NEXÕ ES D= 50mm (1 1/2") SEIN FRA M 794,10 R$38,16 R$ 50,09 R$ 30.302,86 R$ 39.776,47

12.2.4 C1198 E Ê ^ Q P U T O  PVC ROSC.INCL.CO NEXÕ ES D= 40mm (1 1/4") SEINFRA M 85,80 R$ 32,53 R$ 42,70 R$ 2.791,07 R$ 3.663,66
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

( | f |  j= 3 E 5
! C O N S T R U T O R A

OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE DATA: BDI: 31,25%

DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE O R SE  2024/08 112,54% 70,11% 
SEIN FRA  028 SEM  DESO N ERAÇÃO  114,15% 71,31% 

Co^ ^ es PRÓ PRIA  0 ,00%  0,00%
LOCAL: SALITRE

CLIENTE: PREFEITU RA MUNICIPAL DE SA LITRE

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE QTD VALOR UNITÁRIO R$ PREÇO TOTAL R$
SEM BDI COM BDI SEM BDI COM BDI

12.2.5 C1194 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 60mm (2") SEIN FRA M 220,47 R$ 48,93 R$ 64,22 R$ 10.787,60 R$ 14.158,58

12.2.6 C1200 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 75mm (2 1/2‘ ) SEIN FRA M 11,00 R$ 65,56 R$ 86,05 R$ 721,16 R$ 946,55

12.3 FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS R$ 204.474,57 R$ 268.394,48

12.3.1 C0540 CABO ISOLADO PVC 750V 2.5MM2 SEIN FRA M 9.421,83 R$ 7,04 R$ 9,24 R$ 66.329,68 R$ 87.057,71

12.3.2 C0554 CABO EM PVC 1000V 4MM2 SEINFRA M 11.291,09 R$ 8,60 R$ 11,29 R$97.103,37 R$ 127.476,41

12.3.3 C0556 CABO EM PVC 1000V 6MM2 SEIN FRA M 2.961,64 R$ 10,12 R$ 13,28 R$ 29.971,80 R$ 39.330,58

12.3.4 C0550 CABO EM PVC 1000V 16MM2 SEIN FRA M 159,78 R$ 17,24 R$ 22,63 R$ 2.754,61 R$ 3.615,82

12.3.5 C0558 CABO EM PVC 1000V 35MM2 SEIN FRA M 101,20 R$30,13 R$ 39,55 R$3.049,16 R$ 4.002,46

12.3.6 C0559 CABO EM PVC 1000V 70MM2 SEIN FRA M 74,91 R$ 55,91 R$ 73,38 R$ 4.188,22 R$ 5.496,90

12.3.7 C0520 CABO CO BRE NU 35MM2 SEIN FRA M 27,50 R$ 39,19 R$51,44 R$ 1.077,73 R$ 1.414,60

12.4 LUMINÁRIAS INTERNAS / EXTERNAS / ACESSÓRIOS R$ 87.344,97 R$ 114.641,11

12.4.1 C2003 PO STE CONCRETO H=10M, 2 PRO JETO RES, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO 250 A 400W SEINFRA UN 13,00 R$ 2.796,95 R$ 3.671,00 R$ 36.360,35 R$ 47.723,00

12.4.2 C3626 PO STE METÁLICO DECORATIVO CONICO RETO  FLANGEADO H=4.0m P/01 OU 02 LUMINÁRIAS 
DECORATIVAS SEINFRA UN 12,00 R$ 1.182,61 R$ 1.552,18 R$ 14.191,32 R$ 18.626,16

12.4.3 C2045 PRO JETO R EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E  FOTOCÉLULA ATÉ 400W SEIN FRA UN 6,00 R$ 372,81 R$ 489,31 R$ 2.236,86 R$ 2.935,86

12.4.4 C2005 PO STE CONCRETO H=10M, 4 PRO JETO RES, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO 250 A 400W SEINFRA UN 2,00 R$ 3.323,69 R$ 4.362,34 R$ 6.647,38 R$ 8.724,68

12.4.5 C1665 LUMINÁRIA FLUO RESCEN TE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W SEINFRA UN 90,00 R$ 100,48 R$ 131,88 R$ 9.043,20 R$ 11.869,20

12.4.6 C1666 LUMINÁRIA FLUO RESCEN TE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W SEINFRA UN 17,00 R$ 114,02 R$ 149,65 R$ 1.938,34 R$ 2.544,05

12.4.7 C4371 ARANDELA BLINDADA, EM ALUMÍNIO FUNDIDO COM PINTURA ELETROSTATICA A PO, COM 
GRADE DE PROTEÇÃO E  SUPO RTE ARTICULADO. GLOBO EM VIDRO E SO QUETE E-27 SEINFRA UN 8,00 R$ 307,90 R$ 404,12 R$ 2.463,20 R$ 3.232,96

12.4.8 C4103 LÂMPADA FLUO RESCEN TE 32W/3000K MAIS REATOR ELETRÔNICO FIXADOS SO BRE SANCA SEIN FRA UN 312,00 R$ 46,36 R$ 60,85 R$ 14.464,32 R$ 18.985,20

12.4.9 10415 Poste circular de concreto 11/300 - Fornecimento O RSE UN 2,00 R$ 0,00 R$0^e; ixo a R$ 0,00

12.5 CAIXAS/TOMADAS/INTERRUPTORES Jí^R$25.263,83 ’ R$33.158,46

12.5.1 C0631 CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E  TAMPA DE 
CONCRETO SEINFRA UN 45,00 R$ 282,38 R$ 370,6^ R$/2S7Õ7,10 R$ 16.677,90

12.5.2 C0633 CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E  TAMPA DE 
CONCRETO SEINFRA UN 2,00 R$ 875,97 R$ 1.1149,71 N y  .94 X  R$ 2.299,42

12.5.3 C0628 CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm SEINFRA UN 8,00 R$ 83,52 R$ \ü§£2 668,16 Y  j  R$ 876,96

C2484 TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA  20A 250V SEIN FRA UN 167,00 R$ 22,69 R$ 29.78 .  | W 3 .7 8 9 .2 3 R$4.973,26

— C0621 C A ^ Ó ^ E LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3"X3", 4"X2, ,4"X4“ SEINFRA UN 190,00 R$ 8,77 R$ 11,5'f' s ^ //.R$ 11.666^7 R$ 2.186,90

LIMA & PEREIRA «ssmatío tíe r^ r™
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE DATA: BDI: 31,25%

FONTE V ER SÃ O  HORA M ES
DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE O R SE  2024/08 112,54% 70,11% 

SEIN FRA  028 SEM  D ESO N ERAÇÃO  114,15% 71,31% 
PRÓ PR IA  0,00% 0,00%

LOCAL: SALITRE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SA LITRE

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE QTD
VALOR UNITÁRIO R$ PREÇO TOTAL R$

SEM BDI COM BDI SEM BDI COM BDI

12.5.6 C2485 TOMADA P/ COMPUTADOR, SISTEM A "X‘ SEINFRA UN 55,00 R$ 31,22 R$ 40,98 R$ 1.717,10 R$ 2.253,90

12.5.7 C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIM PLES 10A 250V SEINFRA UN 10,00 R$ 16,97 R$ 22,27 R$ 169,70 R$ 222,70

12.5.8 C1479 INTERRUPTOR DUAS TEC LA S SIM PLES 10A 250V SEINFRA UN 30,00 R$ 29,92 R$ 39,27 R$ 897,60 R$ 1.178,10

12.5.9 C1489 INTERRUPTOR TR ES  TECLAS SIM PLES 10A 250V SEINFRA UN 30,00 R$ 42,34 R$ 55,57 R$ 1.270,20 R$ 1.667,10

12.5.10 C0863 CONJUNTO ARSTOP COMPLETO (15 A 30A) SEINFRA UN 14,00 R$ 44,75 R$ 58,73 R$ 626,50 R$ 822,22

12.6 QUADROS E DISJUNTORES R$13.098,46 R$ 17.191,48

12.6.1 C2077 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO SEINFRA UN 4,00 R$ 190,50 R$ 250,03 R$ 762,00 R$ 1.000,12

12.6.2 C2068 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 24 DIVISÕES 332X332X95mm, 
C/BARRAMENTO SEINFRA UN 5,00 R$ 350,24 R$ 459,69 R$ 1.751,20 R$ 2.298,45

12.6.3 C2067 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 12 DIVISÕES 207X332X95mm, 
C/BARRAMENTO SEINFRA UN 9,00 R$282,18 R$ 370,36 R$ 2.539,62 R$ 3.333,24

12.6.4 C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A SEINFRA UN 123,00. R$ 23,46 R$ 30,79 R$ 2.885,58 R$ 3.787,17

12.6.5 C1095 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A SEINFRA UN 19,00 R$ 23,46 R$ 30,79 R$ 445,74 R$ 585,01

12.6.6 C1096 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A SEINFRA UN 3,00 R$ 23,46 R$ 30,79 R$ 70,38 R$ 92,37

12.6.7 C1098 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A SEINFRA UN 14,00 R$ 29,60 R$ 38,85 R$414,40 R$ 543,90

12.6.8 C1119 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A SEINFRA UN 1,00 R$ 92,33 R$ 121,18 R$ 92,33 R$ 121,18

12.6.9 C1121 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A SEINFRA UN 6,00 R$ 92,33 R$ 121,18 R$ 553,98 R$ 727,08

12.6.10 C1122 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A SEINFRA UN 4,00 R$ 92,33 R$ 121,18 R$ 369,32 R$ 484,72

12.6.11 C1124 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A SEINFRA UN 4,00 R$ 92,33 R$ 121,18 R$ 369,32 R$ 484,72

12.6.12 C1125 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A SEINFRA UN 1,00 R$ 92,33 R$ 121,18 R$ 92,33 R$ 121,18

12.6.13 C1127 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A SEINFRA UN 3,00 R$ 92,33 R$ 121,18 /^ 6 $  276,99 R$ 363,54

12.6.14 C1130 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 70A SEINFRA UN 3,00 R$ 128,92 R$ 169,81, ^ > ^ ^ 386’76 R$ 507,63

12.6.15 C1131 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 90A SEINFRA UN 1,00 R$ 128,92 R$ 16 0 ^ f T ^ = 4 W - 1 28,92 R$ 169,21

12.6.16 C1109 DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 250A SEINFRA UN 1,00 R$ 1.959,59 R$ 2.571,90 U  F*ffc«6e,59 R$2.571,96

13 PINTURAS GERAIS R$249.143,57

13.1 C1279 ESM ALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO SEINFRA M2 392,00 R$ 42,74 R$56,10 ■----1^754,08 R$ £1.991,20

13.2^'' PAREDES E FORROS / )  _ R$.132.652,51 R$174.111,77

13 2 J C1208 EMAjS & Í É n TO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA SEINFRA M2 1.564,17 R$ 12,53 R$ 16,45 R$ 19.599,05 R$ 25.730,60

L IM A  & PC nC IRA "ASSTnSao ílê  ròtmâ 
CONSTRUCOES digital por (LIMA& 
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I TDA-1 547771 00 00 19 1
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

C O N S T R U T O R A

OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE D A T A : B D I: 31,25%

DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE O R SE  2024/08 112,54% 70,11% 
SEIN FRA  028 SEM  DESON ERAÇÃO 114,15% 71,31% 
Co|£ £ £ g es PRÓ PRIA  0,00% 0,00%

LOCAL: SALITRE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SA LITRE

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE QTD
VALOR UNITÁRIO R$ PREÇO TO T A L  R$

SEM BDI COM BDI SEM BDI COM BDI

13.2.2 C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PA RED ES INTERNAS S/MASSA SEINFRA M2 1.564,17 R$ 20,25 R$ 26,58 RS 31.674,44 R$41.575,64

13.2.3 C2476 TINTA EPÓXI EM PAREDES, C/ SELADO R E  EMASSAMENTO ACRÍLICO SEINFRA M2 68,20 R$ 110,70 R$ 145,29 R$ 7.549,74 RS 9.908,78

13.2.4 C1233 EMULSÃO DE PAREDES INTERNAS OU CONCRETO 2 DEMÃOS DE RESINA ACRÍLICA SEINFRA M2 5.508,39 R$ 12,61 R$ 16,55 RS 69.460,80 R$91.163,85

13.2.5 C2898 PINTURA HIDRACOR SEINFRA M2 387,62 R$ 11,27 RS 14,79 RS 4.368,48 R$ 5.732,90

13.3 ESQUADRIAS DE MADEIRA R$40.412,34 R$ 53.040,60

13.3.1 C1206 EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESM ALTE 2 DEMÃOS SEINFRA M2 202,24 R$ 17,19 R$ 22,56 RS 3.476,51 R$ 4.562,53

13.3.2 C1280 ESM ALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA SEINFRA M2 202,24 R$ 23,22 R$ 30,48 R$ 4.696,01 RS 6.164,28

13.3.3 C1876 PENTOX 2 DEMÃOS APLICADO EM M ADEIRAS (CUPINICIDA) SEINFRA M2 1.552,23 R$ 20,77 R$ 27,26 RS 32.239,82 RS 42.313,79

13.4 ESQUADRIAS METÁLICAS Composições
Próprias 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00

14 SERVIÇOS DIVERSOS R$ 0,00 R$ 0,00

14.1 - ESTRUTURA DE MADEIRA P/ LUMINÁRIAS, FIXADA COM PARAFUSOS NAS LA JES  DE FORRO SEINFRA UN 9,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00

14.2 - ESTRUTURA DE MADEIRA PI LUMINÁRIAS, FIXADA COM PARAFUSOS NAS LA JES  DE FORRO SEINFRA UN 100,50 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00

14.3 - ESTRUTURA DE MADEIRA P/ LUMINÁRIAS, FIXADA COM PARAFUSOS NAS LA JES  DE FORRO SEINFRA UN 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00

14.4 - ESTRUTURA DE MADEIRA P/ LUMINÁRIAS, FIXADA COM PARAFUSOS NAS LA JES  DE FORRO SEINFRA UN 388,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

15 ANFITEATRO R$ 67.827,64 R$ 89.023,26

15.1 SERVIÇOS DIVERSOS R$ 67.827,64 R$ 89.023,26

15.1.1 C3439 BANCO EM ■U" S/ ENCOSTO E C/ TIJOLO  APARENTE SEINFRA M 103,00 R$ 290,29 R$ 381,01 R$ 29.899,87 R$ 39.244,03

15.1.2 C1803 MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES SEINFRA M2 59,07 R$ 334,25 R$ 438,70 RS 19.744,15 R$ 25.914,01

15.1.3 C1847 PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO  DE CAIXA SEINFRA M2 201,60 R$ 85,93 R$ 112,78 R$ 22.736,45

15.1.4 C2898 PINTURA HIDRACOR SEINFRA M2 76,32 R$ 11,27 R$J4,7£L ^ J ? S  860,13 A f l $  1.128,77

16 QUADRA COBERTA COM 2 LADOS DE ARQUIBANCADA i ^ R $  231.643,45 R$ 304.037,49

16.1 C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.=  5CM SEINFRA M2 770,00 R$ 43,30 5 6 ,^ F^ 3 ^ 4 1 ,0 0 R$43.759,10

16.2 C1915 PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E  AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 
1.5cm SEINFRA M2 89,00 R$ 54,58 R$ 71,64. / f c # 5 7 ,6 2 JB$ i 6.375,96

16.3 C1920 PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) SEINFRA M2 681,00 R$ 127,92 R$ 167,90 r Ç Í? .113 .52 R $ 4 14.339,90

SERVIÇOS PRELIMINARES ';/■  r$ o,oo “■ z 7 r $ o,oo

C1399 rò a W rf ÍA N A  CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X SEINFRA M2 0,00 R$ 112,24 R$ 147,32 R$ o;0Ó RS 0,00

LIMA & PEREIRA Assinado de fo, ma

CONSTRUCOES p^reiracòJ rUCOES
LTDA.15472710000191 LTDA;15472710000191

JO A O  LEITE DE Assinado de forma digital
ARAÚJO por JOAO LEITE DE ARAÚJO
NETO:23391448334 NETO:2339i448S34
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PLANILHA ORÇAM ENTÁRIA

C  O  N  S T R U  T O R A

OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

LOCAL: SALITRE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SA LITRE

D A T A : B D I: 31,25%
FONTE V ERSÃ O HORA M ES

O R SE 2024/08 112,54% 70,11%
SEIN FRA 028 SEM  DESON ERAÇÃO 114,15% 71,31%
Composições

Próprias PRÓ PRIA 0,00% 0,00%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE QTD
VALOR UNITÁRIO R$ PREÇO TO TA L  R$

SEM BDI | COM BDI SEM BDI COM BDI

16.5 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS R$ 8.593,74 R$11.279,48

16.5.1 C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X SEINFRA M2 0,00 R$ 73,93 RS 97,03 R$ 0,00 RS 0,00

16.5.2 C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X SEINFRA M2 40,46 RS 112,24 RS 147,32 RS 4.541,23 RS 5.960,57

16.5.3 C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm SEINFRA KG 0,00 R$ 10,45 R$ 13,72 R$ 0,00 R$ 0,00

16.5.4 C0842 CONCRETO PA/IBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA M3 6,96 R$ 452,26 R$ 593,59 R$3.147,73 RS 4.131,39

16.5.5 C1603 LANÇAMENTO E  APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO SEINFRA M3 3,37 R$ 268,48 R$ 352,38 RS 904,78 RS 1.187,52

16.5.6 C1604 LANÇAMENTO E  APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO SEINFRA M3 0,00 R$ 159,08 RS 208,79 R$ 0,00 RS 0,00

16.6 PAREDES E PAINÉIS R$ 8.920,68 R$ 11.707,96

16.6.1 C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL 
HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) SEINFRA M2 59,93 RS 59,63 R$ 78,26 R$ 3.573,63 RS 4.690,12

16.6.2 C0074 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL 
HIDRATADA ESP=20 cm SEINFRA M2 8,05 R$ 101,85 RS 133,68 RS 819,89 R$ 1.076,12

16.6.3 C0052 ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (50X50X6cm) C/ARG. CIMENTO E  AREIA 
TRAÇO 1:3 ANTI-CHUVA SEINFRA M2 39,37 R$ 114,99 RS 150,92 R$4.527,16 R$ 5.941,72

16.7 COBERTURA R$ 0,00 R$ 0,00

16.7.1 C1327 ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 30m SEINFRA M2 0,00 R$ 172,05 R$ 225,82 RS 0,00 RS 0,00

16.7.2 C1281 ESM ALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER SEINFRA M2 0,00 RS 10,59 RS 13,90 R$ 0,00 R$ 0,00

16.7.3 C0768 CHAPA CORRUGADA DE ALUMlNIO E=0.7MM SEINFRA M2 0,00 RS 76,65 R$ 100,60 R$ 0,00 R$ 0,00

16.8 PINTURA R$ 24.809,05 R$ 32.564,63

16.8.1 C2233 REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PA RED ES INTERNA/EXTERNA C/ROLO SEINFRA M2 573,08 R$ 30,42 RS 39,93 RS 17.433,09 R$ 22.883,08

16.8.2 C1233 EMULSÃO DE PAREDES INTERNAS OU CONCRETO 2 DEMÃOS DE RESINA ACRÍLICA SEINFRA M2 125,58 R$ 12,61 RS 16,55 , R $ 1 -583:S6’ T f  R!$Z.078,35

16.8.3 C1041 DEMARCAÇÃO DE QUADRA TIPO  ESCOLAR C/TINTA ACRÍLICA SEINFRA M 360,00 RS 16,09 R$21,12 f /  R$5.792,40 R$ 7.(^3,20

16.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM GERAIS ~ j2 g j»* 8 4 ,2 5 C  RS 28.986,00

16.9.1 C1194 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 60mm (2") SEINFRA M 30,00 R$ 48,93 RS154Í22 I 4 3  R$ v1 J : r  R$1.926,60

16.9.2 C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CO NEXÕ ES D= 25mm (3/4") SEINFRA M 112,00 RS 18,50 R$ 24,28 \  \ ç $  2.^72,Q2; > R$ 2>19,36

16.9.3 C0534 CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 SEINFRA M 510,00 R$ 8,67 RS 11,38 'X\Sa $ ^ l2 1 7 t) * '  0$  È^03,80

16.9.4 C0550 CABO EM PVC 1000V 16MM2 SEINFRA M 150,00 R$ 17,24 RS 22,63 R^2386,00 ^ "F í$  3.394,50

16.9.5 C2068 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 24 DIVISÕES 332X332X95mm, 
C/BARRAMENTO SEINFRA UN 1,00 R$ 350,24 RS 459,69 R$ 350,24 R$ 459,69

16.9.6 „  C1125 DI&JUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A SEINFRA UN 2,00 R$ 92,33 RS 121,18 R$ 184,66 R$ 242,36

EREIRA
:o e s

72710000191
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

: S S
j C O N S T R U T O R A

OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE D A TA : BD I: 31,25%

DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE O R SE  2024/08 112,54% 70,11% 
SEIN FRA  028 SEM  DESO N ERAÇÃO  114,15% 71,31% 

PRÓ PRIA 0,00% 0,00%
LOCAL: SALITRE

CLIENTE: PREFEITU RA MUNICIPAL DE SA LITRE

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE QTD
VALOR UNITÁRIO R$ PREÇO TOTAL R$

SEM BDI COM BDI SEM BDI COM BDI

16.9.7 C1095 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A SEIN FRA UN 7,00 R$ 23,46 R$ 30,79 R$ 164,22 R$ 215,53

16.9.8 C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A SEIN FRA UN 4,00 R$ 23,46 R$ 30,79 R$ 93,84 R$ 123,16

16.9.9 C1160 DUTO PERFURADO - ELETROCALHA DE CHAPA DE AÇO (50X100)mm SEIN FRA M 25,00 R$ 72,93 R$ 95,72 R$ 1.823,25 R$ 2.393,00

16.9.10 C2301 TAMPA NORMAL P/DUTO PERFURADO, ATE (100X100)mm SEINFRA M 25,00 R$ 73,86 R$ 96,94 R$ 1.846,50 R$ 2.423,50

16.9.11 C2053 PRO JETOR EXTERNO  C/ LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 400W, SI FOTOCÉLULA SEIN FRA UN 20,00 R$ 322,47 R$ 423,24 R$ 6.449,40 R$ 8.464,80

16.9.12 C0621 CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3"X3“, 4*X2*,4*X4" SEIN FRA UN 20,00 R$ 8,77 R$ 11,51 R$ 175,40 R$ 230,20

16.9.13 C3477 CAIXA DE PISO EM LATÃO PI DUAS TOMADAS DIAM.=2" SEIN FRA UN 2,00 R$ 71,86 R$ 94,32 R$ 143,72 R$ 188,64

16.9.14 C0591 CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm SEIN FRA UN 1,00 R$ 305,42 R$ 400,86 R$ 305,42 R$ 400,86

16.10 SERVIÇOS DIVERSOS R$ 36.730,08 R$ 48.208,64

16.10.1 C0036 ALAMBRADO C/TELA DE ARAME GALVANIZADO.. ALTURA 2M SEINFRA M 145,20 R$ 151,68 R$ 199,08 R$ 22.023,94 R$ 28.906,42

16.10.2 C1349
CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO 
GALVANIZADO 3“ COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIM ER COM TINTA 
ESMALTE SINTÉTICO E RED ES

SEIN FRA CJ 1,00 R$ 3.640,95 R$ 4.778,75 R$ 3.640,95 R$ 4.778,75

16.10.3 C1351
CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM PO STES EM TUBO DE ACO 
GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESM ALTE SINTÉTICO, RED E DE NYLON 
COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS

SEIN FRA CJ 1,00 R$ 2.210,37 R$ 2.901,11 R$ 2.210,37 R$ 2.901,11

16.10.4 C1347
CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 
1,05X1,80M, ES P . 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO 
GALVANIZADO DE 4" E  DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIM ER E  TINTA 
ESMALTE SINTÉTICO. COM REFORÇO  TIPO MÃO FRANCESA. AVANÇO LIVRE DE 2.30M

SEINFRA CJ 1,00 R$ 4.204,11 R$5.517,89 R$ 4.204,11 R$ 5.517,89

16.10.5 C0361 BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm (PINTADO) SEIN FRA M 15,00 R$ 177,85 R$ 233,43 R$ 2.667,75 R$ 3.501,45

16.10.6 C1628 LIMPEZA GERAL SEIN FRA M2 153,48 R$ 12,92 R$ 16,96 __B$ _T9 82 ,9 6 R$ 2.603,02

16.11 REVESTIMENTOS R$ 5.193,54 R$ 6.815,82

16.11.1 C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E  AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm PI 
PAREDE SEINFRA M2 61,21 R$ 7,01 R$ 429,08 \  R$563,13

16.11.2 C3246 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E  AREIA S / PENEIRAR, TRAÇO 1:7 SEIN FRA M2 125,58 R$ 33,39 ' / X  ,B ? 4-193'12 \ R$5.502,92

16.11.3 C2108 REBOCO C/ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ADESIVO DE ALTA RESISTÊNCIA  P/TINTA EPOXI 
ESP= 5mm P/PAREDE SEIN FRA M2 17,26 R$ 33,10 \ R^43,44 571,31 ~ j R$ 749,77

16.11.4 PISOS Composições
Próprias 1,00 R$ 0,00 '<R$ OOÔ -R$0,00

___* ~~-------- 1̂ 4.
R$ 0,00

V LOR TOTAL CRONOGRAMA: R$ 4.171.036,79

VALOR ORÇAMENTO: R$ 3.177.871,14

VALOR TOTAL: R$ 4.171.036,79
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
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C O N S T R U T O R A

OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE DATA: BDI: 31,25%

DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE O R SE  2024/08 112,54% 70,11% 
SEIN FRA  028 SEM  D ESO N ERAÇÃO  114,15% 71,31% 

PRÓ PR IA  0,00% 0,00%
LOCAL: SALITRE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SA LITRE

Quatro Milhões Cento e Setenta e Um Mil Trinta e Seis reais e Setenta e Nove centavos
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA -  C U STO  DIRETO
OBRA:

DESCRIÇÃO:

LOCAL:

CLIENTE:

Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

SALITRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SA LITRE

DATA: BD I: 31,25%
F O N T E V E R S Ã O H O R A M E S

ORSE

SEINFRA
Composições

2024/08

028 SEM DESONERAÇÃO 

PRÓPRIA

112,54%

114,15%

0,00%

70,11%

71,31%

0,00%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE QTD
CUSTO DIRETO (R$) PREÇO 

UNITÁRIO (R$)
PREÇO  

TO TAL (R$)MÃO DE OBRA MATERIAL EQUIPAMENTOS OUTROS BDI

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 263.320,61

1.1 COM-27420186 CERCA COM PAINÉIS TIPO NYLOFOR, EM AÇO REVESTIDO , COR 
VERDE C/ ALTURA DE 2,43 m SEIN FRA M2 115,25 R$ 0,00 R$ 157,64 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 49,26 R$ 206,90 R$ 23.845,23

1.2 C1807 MURO CONTORNO DE ALVENARIA E  CONCRETO (PILAR+CINTA) 
REBOCADO, COM PINTURA SEIN FRA M2 528,95 R$ 208,87 R$ 87,27 R$ 0,00 R$ 0,10 R$ 92,58 R$ 388,82 R$ 205.666,34

1.3 C1803 MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES SEIN FRA M2 56,22 R$ 218,51 R$ 115,73 R$ 0,00 R$ 0,01 R$ 104,45 R$ 438,70 R$ 24.663,71

1.4 C0773 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO SEINFRA M2 18,74 R$ 67,67 R$ 56,30 R$ 0,00 R$ 0,08 R$ 38,77 R$ 162,82 R$ 3.051,25

1.5 C4557
PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E 
ACESSÓRIO S COM PINTURA ELETRO STÁTICA  COM TINTA POLI EST ER , 
NAS CO RES VERDE OU BRANCA, COM PO STE EM AÇO REVESTIDO , 
COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E  MONTAGEM

SEIN FRA M2 9,00 R$ 0,00 R$ 515,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 161,22 R$677,12 R$ 6.094,08

2 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS R$ 204.058,58

2.1 FORMAS R$ 86.842,78

2.1.1 C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1” DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X SEIN FRA M2 83,33 R$ 57,78 R$ 16,14 R$ 0,00 R$ 0,01 R$ 23,10 R$ 97,03 R$ 8.085,51

2.1.2 C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm 
UTIL. 5X SEIN FRA M2 534,60 R$61,57 R$ 50,67 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 35,08 R$ 147,32 R$ 78.757,27

2.2 ARMADURA R$ 42.692,04

2.2.1 C4151 ARMADURA DE AÇO CA 50/60 SEIN FRA KG 2.872,95 R$ 3,92 R$ 6,80 R$ 0,00 R$ 0,60 R$ 3,54 R$ 14,86 R$ 42.692,04

2.3 CONCRETO R$41.520,22

2.3.1 C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO  MANUAL SEIN FRA M3 2,56 R$ 195,59 R$251,15 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 139,61 R$ 586,35 R$ 1.501,06

2.3.2 C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEIN FRA M3 43,89 R$ 135,30 R$ 322,76 R$ 0,00 R$ 2,72 R$ 143,99 R$ 604,77 R$ 26.543,36

2.3.3 C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO SEIN FRA M3 13,86 R$ 159,08 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 49,71 R$ 208,79 R$ 2.893,83

2.3.4 C1603 LANÇAMENTO E  APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO SEIN FRA M3 30,03 R$ 268,48 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 83,90. n .  R$ 10.581,97

2.4 ELEMENTOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO ^  - - 1 / R$33.003,54

2.4.1 C4419 LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 3,01 A 4 m SEIN FRA M2 187,74 R$ 28,16 R$ 82,88 R$ 0,00 R$ 0,08 5 r f i $ ' ,145.85 'R$27.381,88

2.4.2 C1901 PEÇAS PRÉ- MOLDADAS (PM) DE CONCRETO, ESP.=  5cm SEIN FRA M2 11,00 R$ 73,40 R$315,82 R$ 0,00 R$ 0,16 R$ 12Í 68 ■ j RJGJJ5,06 R$ 5.621,66

CISTERNA R$362.589,90

i r C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PRO F. ATÉ 1.50m SEIN FRA M3 74,31 R$ 48,91 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R $15 ,2^ j y ^ 4 ; i 9 ^  4.769,96

3.2 C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE SEIN FRA M3 60,55 R$ 19,77 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8,60 R$ 8,87 R$ 37r24: R$2.254,88
Jp*\ 

3.3 \ C2530 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO  ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 
4 ^ M SEIN FRA M3 60,55 R$ 6,00 R$ 12,12 R$ 0,00 R$ 17,77 R$ 11,22 R$ 47,11 R$ 2.852,51

\
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO  DIRETO

I s s
C O N S T R U T O R A

OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE D ATA: BDI: 31,25%

DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE
O R S E 2024/08 112,54% 70,11% 

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31% 

< * £ £ £ • »  PRÓPRIA 0,00% 0,00%
LOCAL: SALITRE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SA LITRE

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE QTD
CUSTO DIRETO (R$) PREÇO 

UNITÁRIO (R$)
PREÇO  

TOTAL (R$)MÃO DE OBRA MATERIAL EQUIPAM ENTOS OUTROS BDI

3.4 C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO  MANUAL SEINFRA M3 0,97 R$ 195,59 R$ 251,15 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 139,61 R$ 586,35 R$ 568,76

3.5 C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm 
UTIL. 5X SEINFRA M2 142,77 R$ 61,57 R$ 50,67 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 35,08 R$ 147,32 R$ 21.032,88

3.6 C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm SEINFRA KG 832,83 R$ 3,71 R$ 6,73 R$ 0,00 R$ 0,01 R$ 3,27 R$ 13,72 R$ 11.426,43

3.7 C0842 CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA M3 522,58 R$ 135,24 R$314,31 R$ 0,00 R$ 2,71 R$ 141,33 R$ 593,59 R$ 310.198,26

3.8 C2921 REATERRO  C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA 
VALA SEINFRA M3 11,90 R$ 31,38 R$ 0,00 R$0,00 R$ 0,00 R$ 9,81 R$ 41,19 R$ 490,16

3.9 C2188
REGULARIZAÇÃO DE SU PER FÍC IES  HORIZONTAIS E VERTICAIS Cl 
ARGAMASSA DE CIMENTO E  AREIA SI PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, 
ESP.= 6cm P/ APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO

SEINFRA M2 11,90 R$ 38,82 R$ 20,68 R$ 0,00 R$ 0,01 R$ 18,60 R$ 78,11 R$ 929,51

3.10 C1468 IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA Cl MANTA ASFÁLTICA Cl ARMADURA 
DE FILME DE POLIETILENO SEINFRA M2 70,95 R$ 13,74 R$ 28,28 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 13,13 R$ 55,15 R$ 3.912,89

3.11 C2057 PROTEÇÃO DE SU PERFÍC IES  IMPERMEABILIZADAS SEINFRA M2 83,76 R$ 27,70 R$ 10,08 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11,81 R$ 49,59 R$ 4.153,66

4 PAREDES E PAINÉIS R$112.328,29

4.1 ALVENARIAS GERAIS R$ 80.614,32

4.1.1 C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm 
C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) SEINFRA M2 415,85 R$ 45,24 R$ 14,39 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 18,63 R$ 78,26 R$ 32.544,42

4.1.2 C1134 DIVISÓRIA DE GRANILITE C/ARGAMASSA DE CIMENTO E  AREIA SEINFRA M2 38,52 R$19,91 R$ 15,20 R$ 0,00 R$ 0,02 R$ 10,98 R$ 46,11 R$ 1.776,16

4.1.3 9084 Placa cimentícia e =8mm, dimensões: 1,20x2,00m, para fechamento da 
fachada, fixada em estrutura metélica (fornecimento e assentamento) orse M2 38,61 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

4.1.4 C4068 BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm SEINFRA M2 59,93 R$71,55 R$ 278,15 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 109,28 R$ 458,98 R$ 27.506,67

4.1.5 C2302 TAMPO DE AÇO INOX PI BANCADAS SEINFRA M2 2,40 R$ 165,67 R$ 919,21 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 339,03 R$ 1.423,91 R$ 3.417,38

4.1.6 - ESTRUTURA DE MADEIRA PI LUMINÁRIAS, FIXADA COM PARAFUSOS 
NAS LA JES DE FORRO SEINFRA UN 331,45 R$ 0,00 R$ 0,00 R$0 ,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

4.1.7 C0052 ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (50X50X6cm) 
C/ARG. CIMENTO E  AREIA TRAÇO 1:3 ANTI-CHUVA SEINFRA M2 101,84 R$ 43,64 R$ 71,35 R$ 0,00 R$ 0,00 vS " R$ 150,92 ■ / 8^45.369,69

4.2 RASGOS EM ALVENARIA PARA TUBULAÇÕES ^ R$ 2.398,00

4.2.1 C2095 RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1") SEINFRA M 100,00 R$ 7,11 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 T C 9 ’? 3 R$933 ,00

4.2.2 C2096 RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2") SEINFRA M 100,00 R$ 11,16 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 ; (R$j14,65 R$ ,1.465,00
-  —  y ________

4.3. OUTROS ELEMENTOS \  y v\  R$/29.315,97

4 ^ 1 / C0773 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO SEINFRA M2 108,39 R$ 67,67 R$ 56,30 R$ 0,00 R$ 0,08 R$ 38,77 R$ 162,82 ^ / R $  17.648,06

4 : 3 ^ - ^ C1897
______________ i i

PP^Ã DE MADEIRA BOLEADA NAS QUINAS FIXADAS EM PAREDES SEINFRA M 62,00 R$ 22,78 R$ 29,72 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 16,41 R$ 68,91 R$ 4.272,42

t
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C O N S T R U T O R A

OBRA:

DESCRIÇÃO:

LOCAL:

CLIENTE:

Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

SA LITRE

PREFE ITU RA  MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : BD I: 31,25%
F O N T E V E R S Ã O H O R A M E S

ORSE

SEINFRA
Composições

Próprias

2024/08

028 SEM DESONERAÇÃO 

PRÓPRIA

112,54%

114,15%

0,00%

70,11%

71,31%

0,00%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE QTD CUSTO DIRETO (R$) PREÇO 
UNITÁRIO (R$)

PREÇO  
TOTAL (R$)MÃO DE OBRA MATERIAL EQUIPAMENTOS OUTROS BDI

4.3.3 C2910 PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI PLAINADA SEINFRA M2 17,21 R$43,19 R$ 108,03 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 47,26 R$ 198,48 R$ 3.415,84

4.3.4 C2022 PRATELEIRA DE MARMORITE NATURAL POLIDA DE 2 FA CES SEINFRA M2 18,32 R$ 28,23 R$ 137,28 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 51,72 R$217,23 R$ 3.979,65

5 ESQUADRIAS E FERRAGENS R$ 179.492,34

5.1 ESQUADRIAS DE MADEIRA R$ 56.555,23

5.1.1 C0363 BANDEIROLA EM MADEIRA SEINFRA M2 6,30 R$ 55,94 R$ 115,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 53,43 R$ 224,41 R$ 1.413,78

5.1.2 C1978 PORTA EXTERN A DE CEDRO  LISA COMPLETA UMA FOLHA 
(0.90X2.10)m SEINFRA UN 35,00 R$ 222,62 R$ 628,17 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 265,87 R$ 1.116,66 R$ 39.083,10

5.1.3 C1985 PORTA INTERNA DE CEDRO  LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 
2.10)m SEINFRA UN 12,00 R$ 222,55 R$ 582,34 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 251,53 R$ 1.056,42 R$ 12.677,04

5.1.4 C1989 PORTA INTERNA DE CEDRO  LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X 
2.10)m SEINFRA UN 2,80 R$ 222,56 R$ 697,52 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 287,53 R$ 1.207,61 R$ 3.381,31

5.2 ESQUADRIAS METÁLICAS R$122.937,11

5.2.1 C4513
JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CO RRER , 
SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E 
MONTAGEM

SEINFRA M2 265,54 R$ 0,00 R$ 255,08 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 79,71 R$ 334,79 R$ 88.900,14

5.2.2 C1999 PORTÃO DE FERRO  EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO SEINFRA M2 1,80 R$ 40,53 R$ 139,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 56,39 R$ 236,84 R$ 426,31

5.2.3 C1970 PORTA DE FERRO  EM CHAPA SEINFRA M2 1,26 R$ 135,12 R$ 128,86 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 82,49 R$ 346,47 R$ 436,55

5.2.4 C3681 GRADE DE FERRO  TUBULAR C/MOLDURA EM BARRA CHATA DE 
FERRO SEINFRA M2 1,10 R$ 139,18 R$ 256,66 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 123,70 R$ 519,54 R$ 571,49

5.2.5 C3659 PORTÃO DE METALON E  BARRA CHATA DE FERRO  C/FECHADURA E 
DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO SEINFRA M2 61,32 R$ 37,26 R$ 367,83 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 126,59 R$ 531,68 R$ 32.602,62

6 VIDROS R$ 51.135,04

6.1 CRISTAL COMUM W  Tf,. R$ 51.135,04

6.1.1 C2670 VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO SEINFRA M2 265,54 R$ 0,00 R$ 146,72 R$ 0,00 R$ 0,00 /6$ 45,85 R$ 192,57 \  R$51.135,04

7 COBERTURA ,=' r R$ 382.131,26

7.1 ESTRUTURA J P  -  7 ~  R$ 164.835,30

7.1.1 C4460 MADEIRAMENTO PI TELH A CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) SEINFRA M2 807,01 R$ 45,96 R$ 51,06 R$ 0,00 R$ 0,00 \ ( ;  R $76,3? ^ 7 g $ -127.34 ?  R$ 102.764,65

7.1.2 C2460 TESOURA EM MASSARANDUBA C/ACESSÓRIOS SEINFRA M 225,12 R$41,76 R$ 84,58 R$ 0,00 R$ 0,00 ^g^39,48 ^*-R$ 165,82 /  R$ 37.329,40

7.1.3X C3721 VIGA DE MADEIRA MACIÇA 10"x 4" SEINFRA M 129,61 R$ 68,94 R$ 76,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$45,45 R$ 190,39 R$24.741,25

7.2 TELHAS R$ 164.977,71

7 2 1  j v - C4462 TEUW Ó ERÂM ICA SEINFRA M2 1.874,18 R$ 46,87 R$ 19,14 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 20,63 R$ 86,64 R$ 162.378,96
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PLANILHA O RÇAM EN TÁRIA  - CU STO  D IRETO
OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE D A TA : B D I: 31,25%

! ^
C  O  N  s  t ^TlTt  o r a

rom, mau tvto. 11 «o ■ *«/«»**-et

FONTE V ER SÃ O  HORA MES
O R SE  2024/08 112,54% 70,11% 

SEIN FRA  028 SEM  DESO N ERAÇÃO  114,15% 71,31% 
PRÓ PR IA  0,00% 0,00%

DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

LOCAL: SALITRE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SA LITRE

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE QTD CUSTO DIRETO (R$) PREÇO 
UNITÁRIO (R$)

PREÇO  
TOTAL (R$)MÃO DE OBRA MATERIAL EQUIPAMENTOS OUTROS BDI

7.2.2 C4463 CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA SEINFRA M 69,30 R$ 21,75 R$ 6,82 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8,93 R$ 37,50 R$ 2.598,75

7.3 OUTROS ELEMENTOS R$ 52.318,25

7.3.1 C0388 BEIRAL DE MADEIRA DE (2 X 8)cm, INCLUSIVE PINTURA SEINFRA M 495,33 R$ 25,95 R$ 4,85 R$ 0,00 R$ 0,01 R$ 9,63 R$ 40,44 R$20.031,15

7.3.2 C0387 BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL SEINFRA M 495,33 R$ 13,21 R$ 0,62 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4,32 R$ 18,15 R$ 8.990,24

7.3.3 C3652 RUFO/ALGEIROZ EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO L=30CM SEINFRA M 141,67 R$ 23,26 R$ 84,63 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 33,72 R$ 141,61 R$20.061,89

7.3.4 C0657 CALHA DE ALUMÍNIO DESENVOLVIMENTO DE 25cm SEINFRA M 39,62 R$ 44,13 R$ 18,08 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 19,44 R$ 81,65 R$ 3.234,97

8 IMPERMEABILIZAÇÕES R$ 3.947,88

8.1 BALDRAMES R$ 3.947,88

8.1.1 C2843 IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m2 SEINFRA M2 89,44 R$ 4,18 R$ 29,45 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10,51 R$ 44,14 R$ 3.947,88

9 REVESTIMENTOS R$ 597.813,71

9.1 ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS R$ 597.813,71

9.1.1 C0776 CH AP ISCO Cl ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA  S/PENEIRAR TRAÇO 
1:3 ESP.= 5mm P/PA RED E SEINFRA M2 1.535,20 R$ 5,31 R$ 1,70 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2,19 R$ 9,20 R$ 14.123,84

9.1.2 C3246 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E  AREIA  S/ PENEIRAR, TRAÇO 
1:7 SEINFRA M2 145,11 R$ 29,66 R$ 3,73 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10,43 R$ 43,82 R$ 6.358,72

9.1.3 C2108 REBOCO C/ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, ADESIVO DE ALTA 
RESISTÊNCIA  P/TINTA EPÓXI ESP= 5mm P/PAREDE SEINFRA M2 27,28 R$ 22,76 R$ 10,32 R$ 0,00 R$ 0,02 R$ 10,34 R$43,44 R$ 1.185,04

9.1.4 C3162 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E  AREIA SI PEN EIRAR, TRAÇO 
1:7 SEINFRA M2 1.362,81 R$ 30,66 R$ 4,68 R$ 0,00 R$ 0,01 R$ 11,05 R$ 46,40 R$ 63.234,38

9.1.5 C4128 TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm Cl ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA 1:3 SEINFRA M2 2.953,64 R$ 80,52 R$31,71 R$ 0,00 R$ 0,01 R$ 35,08 __^_R$ 147.32 R$435.130,24

9.1.6 C4443 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/A RG . PRÉ-FABRICADA ATÉ 
30x30cm (900cm2) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE SEINFRA M2 362,77 R$ 32,49 R$ 33,74 R$ 0,00 R$ 0,00 R $ 20̂ R$ 86,93 ' y \ R $  31.535,60

9.1.7 C1120 REJUNTAMENTO Cl ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM 
CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm2) (PAREDE/PISO) SEINFRA M2 3.316,41 R$ 8,65 R$ 1,15 R$ 0,00 R$ 0,00 > - = R $  12,86 R$42.649,03

9.1.8 C0674 CANTONEIRA DE ALUMÍNIO PI AZULEJOS SEINFRA M 54,90 R$ 22,26 R$ 3,61 R$ 0,00 R$ 0,00 |r $É),08 / ^ 5 ^ 3 ,9 5 -R$: 1.863,86

9.1.9 C1238 ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1") SEINFRA M 100,00 R$ 5,45 R$ 0,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ V72 ' f '  H W 7 .2 1 "7 R$721,00

9.1.10 C1239 ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 32 A 50mm (1 1/4" A 
2") SEINFRA M 100,00 R$ 7,59 R$ 0,11 R$ 0,00 R$ 0,01 R $ 2 > f

/  1 O  -
R$10,12 0» /R$1 .01 2 ,0 0

,4 0 - , .' -:>v
PISOS R$ 425.584,39

LASTRO DE CONTRAPISQ- R$ 102.978,23

C1611 LA£#!orá& e© N CRETO  REGULARIZADO ESP.=  5CM SEINFRA M2 1.812,04 R$31,70 R$ 11,47 R$ 0,00 R$ 0,13 R$ 13,53 R$ 56,83 R$ 102.978,23
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PLAN ILH A ORÇAM EN TÁRIA  - C U STO  DIRETO

É 3 Sj C O N S T R U T O R A

OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE D A T A : B D I: 31,25%

DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE O R SE  2 0 2 4 / 0 8  1 1 2 ,5 4 %  7 0 ,1 1 %  

SEIN FRA  0 2 8  SEM  DESON ERAÇÃO 1 1 4 ,1 5 %  7 1 ,3 1 %  

Co£ £ j 2 es PRÓ PRIA  0 ,0 0 %  0 ,0 0 %
LOCAL: SALITRE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SA LITRE

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE QTD CUSTO DIRETO (R$)
MAO DE OBRA MATERIAL eq uip am en to s  OUTROS

PREÇO 
UNITÁRIO (R$)

PREÇO  
TO TAL (R$)

10.2 PISOS INTERNOS R$ 304.757,22

10.2.1 C2181 REGULARIZAÇAO DE BA SE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ 
PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm SEINFRA M2 60,36 R$ 16,91 R$ 10,36 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.160,28

10.2.2 C2996 CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/A RG . PRE-FABRICADA ATE 
30x30 cm (900 cm2) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO SEIN FRA M2 96,24 R$27,19 R$ 33,88 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.713,64

10.2.3 C1920 PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO 
(INTERNO) SEINFRA M2 1.751,68 R$ 90,53 R$ 35,98 R$ 0,00 R$ 1,41 R$294.107,07

10.2.4 C1120 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM 
CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm2) (PAREDE/PISO) SEIN FRA M2 60,36 R$ 8,65 R$ 1,15 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 776,23

10.3 SO LEIRAS E  PEITORIS Composiçõe 
s Próprias UN 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

10.4 SOLEIRAS E PEITORIS R$ 17.848,94

10.4.1 C2288 SO LEIRA PRE-MOLDADA DE GRANILITE L= 15cm SEIN FRA 8,00 R$ 19,09 R$ 36,28 R$ 0,00 R$ 0,01 R$ 581,52

10.4.2 C1872 PEITORIL PRE-MOLDADO DE GRANILITE L= 10cm SEINFRA 255,70 R$ 27,53 R$ 23,92 R$ 0,00 R$0 ,00 R$16,08 R$ 17.267,42

11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS / GAS / SPDA / INCÊNDIO / DRENAGEM R$ 277.794,64

11.1 AGUA FRIA/LOUÇAS E METAIS R$ 45.224,52

11.1.1 C2625 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4") SEIN FRA 199,40 R$ 17,52 R$ 5,30 R$ 0,00 R$ 0,01 R$ 5.974,02

11.1.2 C2626 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXOES D= 32mm(1") SEIN FRA 210,70 R$ 19,94 R$ 9,91 R$ 0,00 R$ 0,02

11.1.3 C2627 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXOES D= 40mm (1 1/4") SEIN FRA 106,80 R$ 22,32 R$ 14,52 R$ 0,00 R$ 0,00

11.1.4 C2628 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXOES D= 50mm (1 1/2") SEIN FRA 24,20 R$ 26,71 R$ 15,50 R$ 0,00 R$ 0,01

11.1.5 C2166 REGISTRO  DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4“) SEIN FRA UN 4,00 R$ 26,01 R$ 68,93 R$ 0,00 R$ 0,00

11.1.6 C2167 REGISTRO  DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1" SEIN FRA UN 3,00 R$ 26,02 R$ 84,39 R$0,00 R$ 0,00

11.1.7 C2171 REGISTRO  DE PRESSÃO  C/CANOPLA CROMADA D= 15mm (1/2") SEIN FRA UN 14,00 R$ 26,00 R$ 62,81 R$ 0,00 R$ 0,00

11.1.8

11.1.9

C2167 REGISTRO  DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1") SEIN FRA UN 1,00 R$ 26,02 R$ 84,39 R$ 0,00 R$ 0,00

C2168 REGISTRO  DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 32mm (1 1/4") SEIN FRA UN 3,00 R$ 40,51 R$ 117,28 R$ 0,00 R$ 0,00'

11.1.10 C2169 REGISTRO  DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 40mm (1 1/2") SEIN FRA UN 1,00 R$ 40,51 R$ 122,75 R$ 0,00 R$ 0,01

11. 1.11

11.1.12

C0443 BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUCÇÃO SEINFRA UN 1,00 R$ 125,20 R$882,16 R$ 0,00 R$ 0,01

C2157 REGISTRO  DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4") SEINFRA UN 2,00 R$ 23,00 R$ 28,40 R$ 0,00 R$ 0,00

11.1.13 C2691 VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PÉ  C/CRIVO D= 32mm (1 1/4") ------------------------------------------------------------- SEIN FRA UN 2,00 R$ 36,24 R$ 85,85 R$ 0,00 R$ 0,01 R$ 320,52

11.1.14 C0632 ARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO 
ÃMPA DE CONCRETO SEIN FRA UN 0,00 R$ 299,54 R$ 110,28 R$ 0,00 R$0 ,00 R$ 128,07 R$537,89 R$ 0,00
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO  DIRETO

| C  O  N  S í t l j í  O R A

OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE D A T A : BD I: 31,25%
FONTE V ERSÃ O  HORA M ES
O R SE  2024/08 112,54% 70,11% 

SE IN FRA  028 SEM  DESON ERAÇÃO 114,15% 71,31% 
Cô P ^ es PRÓ PRIA  0,00%  0,00%

DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

LOCAL: SALITRE

CLIENTE: PREFEITU RA MUNICIPAL DE SALITRE

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE QTD
CUSTO DIRETO (R$) PREÇO 

UNITÁRIO (R$)
PREÇO  

TOTAL (R$)MÃO DE OBRA MATERIAL EQUIPAMENTOS OUTROS BDI

11.1.15 C4000 TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA SEINFRA UN 7,00 R$ 15,47 R$ 44,51 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 18,74 R$ 78,72 R$551,04

11.1.16 C0348 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA SEINFRA UN 9,00 R$85,19 R$471,30 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 173,90 R$ 730,39 R$ 6.573,51

11.1.17 C1619 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA CTTORNEIRA E 
ACESSÓRIOS SEINFRA UN 1,00 R$ 117,13 R$ 347,49 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 145,19 R$ 609,81 R$ 609,81

11.1.18 C3513 CHUVEIRO CROMADO Cl ARTICULAÇÃO SEINFRA UN 4,00 R$ 21,31 R$ 68,84 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 28,17 R$ 118,32 R$ 473,28

11.1.19 C1151 DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) SEINFRA UN 9,00 R$ 21,30 R$42,11 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 19,82 R$ 83,23 R$ 749,07

11.1.20 C2497 TORNEIRA DE BÓIA D= 20mm (3/4") SEINFRA UN 2,00 R$ 11,93 R$ 27,22 R$ 0,00 R$ 0,01 R$ 12,24 R$ 51,40 R$ 102,80

11.1.21 C3682 TANQUE LAVANDERIA EM AÇO INOX C/CUBA E  ESFREGAD O R 
DIMENSÃO 1200X600X200MM SEINFRA UN 1,00 R$ 127,82 R$ 1.197,65 R$ 0,00 R$ 0,01 R$ 414,21 R$ 1.739,69 R$ 1.739,69

11.1.22 C0985 CUBA DE INOX PARA BANCADA,COMPLETA SEINFRA UN 5,00 R$ 35,22 R$ 312,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 108,52 R$ 455,78 R$ 2.278,90

11.1.23 C0986 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/TORNEIRA E  ACESSÓ RIO S SEINFRA UN 1,00 R$ 63,91 R$ 326,47 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 121,99 R$512,37 R$ 512,37

11.1.24 C3669 LAVA OLHOS DE EM ERGÊNCIA C/ CUBA FLEX ÍV EL E  CHUVEIRO PI 
LABORATÓRIO SEINFRA UN 1,00 R$ 7,09 R$ 627,74 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 198,38 R$ 833,21 R$ 833,21

11.1.25 C1898 PEÇAS DE APOIO DEFIC IEN TES C/TUBO INOX P/WC’S SEINFRA M 2,00 R$ 39,85 R$ 127,59 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 52,33 R$ 219,77 R$ 439,54

11.1.26 - ESPELHO TIPO CRISMETAL,MOD.P/WC (INSTALADO) SEINFRA UN 11,00 R$ 0,00 R$ 74,69 R$ 0,00 R$0,00 R$ 23,34 R$ 98,03 R$ 1.078,33

11.1.27 C1997 PORTA-PAPEL DE LOUCA BRANCA (15X15)cm SEINFRA UN 9,00 R$ 46,90 R$ 24,81 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 22,41 R$ 94,12 R$ 847,08

11.1.28 C1990 PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO) SEINFRA UN 7,00 R$ 12,08 R$ 33,75 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 14,32 R$60,15 R$ 421,05

11.1.29 C1996 PORTA TOALHA DE PA PEL - METÁLICO (INSTALADO) SEINFRA UN 5,00 R$ 12,08 R$ 35,89 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 14,99 R$ 62,96 R$ 314,80

11.1.30 C2505 TORNEIRA DE PRESSÃO  CROMADA USO GERAL SEINFRA UN 7,00 R$ 27,68 R$ 34,33 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 19,38 R$ 81,39 R$ 569,73

11.1.31 C1996 PORTA TOALHA DE PA PEL - METÁLICO (INSTALADO) SEINFRA UN 1,00 R$ 12,08 R$ 35,89 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 14,99 R$ 62,96 R$ 62,96

11.1.32 C0516 CABIDE DE LOUÇA BRANCA C/ UM GANCHO SEINFRA UN 13,00 R$ 46,91 R$ 12,05 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 18,43 ^ ^ $7^ 3 9 ~ ~ ^ R $  1.006,07

11.2 INSTALAÇÃO DE GÁS / INCÊNDIO / SPDA / R$46.060,59

11.2.1 C2553 TUBO AÇO GALV. C/OU S/COST.INCL.CONEXÕES D=65mm (2 1/2") SEINFRA M 117,00 R$ 81,70 R$ 99,85 R$ 0,00 R$ 0,01 R$ 56, ̂ 4 ■ ^ B £«38 ,3 0 R$ 27.881,10

11.2.2 C2575 TUBO COBRE INCLUSIVE CONEXÕES D= 22mm (3/4") C LA SSE  E SEINFRA M 5,00 R$ 16,73 R$ 67,03 R$ 0,00 R$ 0,01 R$ 26^8 j -■ £  R$ 549,75

11.2.3 C0946 COTOVELO AÇO GALV. D= 65mm (2 1/2") SEINFRA UN 6,00 R$ 34,06 R$ 82,89 R$ 0,00 R$ 0,00 r $ 36,y
i

7  R$ 921,00

11.2.4 C2327 TÊ  AÇO GALV. D= 65mm (2 1/2") SEINFRA UN 5,00 R$ 39,59 R$ 114,98 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 48,QÒ / f f lT 2 0 ^ 7 ■ "RSXota.ss

C1694 LUVA DE UNIÃO AÇO GALVANIZADO DE (2 1/2") SEINFRA UN 1,00 R$ 34,06 R$ 51,25 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 26,66 X\^$'111,97 111,97
V iJ2Í6 ' C1821 SfftE DUPLO AÇO GALV. D=65mm (2 1/2") SEINFRA UN 3,00 R$ 17,03 R$ 49,11 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 20,67 R$ 86.8T R$ 260,43

11.2.7 p*  
---------- :—

4* C 2 3 3 0 ^ ÍÜ É D L JÇ Ã O  AÇO GALVANIZADO 2 1/2" X  1" SEINFRA UN 1,00 R$ 39,59 R$ 124,28 R$ 0,00 R$ 0,00 R$51,21 R$215,08 R$215,08
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PLANILHA ORÇAM ENTARIA - CUSTO DIRETO

< É
C O N S T R U T O R A

OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE DATA: BD I : 31,25%
FO N TE V ER SÃ O  HORA MES
O R SE  2024/08 112,54% 70,11% 

SE IN FRA  028 SEM  DESO N ERAÇÃO  114,15% 71,31% 
PRÓ PRIA  0,00% 0,00%

DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

LOCAL: SALITRE

CLIENTE: PREFEITU RA MUNICIPAL DE SA LITRE

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE QTD
CUSTO DIRETO (R$) PREÇO 

UNITÁRIO (R$)
PREÇO  

TOTAL (R$)MÃO DE OBRA MATERIAL EQUIPAMENTOS OUTROS BDI

11.2.8 C2687 VÁLVULA DE FLUXO EM AÇO GALVANIZADO DE (2 1/2") SEINFRA UN 1,00 R$ 42,58 R$ 335,70 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 118,21 R$ 496,49 R$ 496,49

11.2.9 C0447 BOMBA CENTRÍFUGA D E 5 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUCÇÃO SEINFRA UN 1,00 R$ 126,05 R$ 2.039,59 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 676,76 R$ 2.842,40 R$ 2.842,40

11.2.10 C1456 HIDRANTE C/REGISTRO GLOBO ANGULAR D= 65mm (2 1/2") SEINFRA UN 1,00 R$ 49,11 R$ 699,93 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 234,08 R$983,12 R$983,12

11.2.11 C0001 ABRIGO P/ HIDRANTE C/MANGUEIRA E  ESGUICHO DE LATÃO SEINFRA UN 3,00 R$ 198,03 R$ 1.906,28 R$ 0,00 R$ 0,01 R$ 657,60 R$ 2.761,92 R$ 8.285,76

11.2.12 C2060 PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN SEINFRA UN 1,00 R$ 64,87 R$ 75,58 R$ 0,00 R$0,00 R$ 43,89 R$ 184,34 R$ 184,34

11.2.13 C0520 CABO CO BRE NU 35MM2 SEINFRA M 45,00 R$ 10,07 R$ 29,12 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12,25 R$51,44 R$ 2.314,80

11.3 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS / DRENAGEM R$ 92.969,74

11.3.1 C2595 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") SEINFRA M 112,00 R$ 11,34 R$ 6,34 R$ 0,00 R$ 0,01 R$ 5,53 R$ 23,22 R$ 2.600,64

11.3.2 C2597 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS SEINFRA M 92,00 R$ 14,18 R$ 9,79 R$ 0,00 R$ 0,01 R$ 7,49 R$31,47 R$ 2.895,24

11.3.3 C2594 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS SEINFRA M 180,00 R$ 24,58 R$ 14,79 R$ 0,00 R$ 0,01 R$ 12,31 R$51,69 R$ 9.304,20

11.3.4 - ESTRUTURA DE MADEIRA PI LUMINÁRIAS, FIXADA COM PARAFUSOS 
NAS LAJES DE FORRO SEINFRA UN 99,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

11.3.5 - ESTRUTURA DE MADEIRA PI LUMINÁRIAS, FIXADA COM PARAFUSOS 
NAS LAJES DE FORRO SEINFRA UN 356,00 R$0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

11.3.6 C2601 TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=200mm (8") SEINFRA M 436,00 R$ 32,25 R$ 76,73 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 34,06 R$ 143,04 R$ 62.365,44

11.3.7 C2606 TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 1" (32mm) SEINFRA M 44,00 R$ 7,56 R$ 16,62 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7,56 R$ 31,74 R$ 1.396,56

11.3.8 C4392 JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D=32mm (1") SEINFRA UN 16,00 R$ 8,51 R$ 4,26 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3,99 R$ 16,76 R$ 268,16

11.3.9 C4388 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4") SEINFRA UN 21,00 R$ 14,18 R$ 5,63 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6,19 R$ 26,00 R$ 546,00

11.3.10 C1551 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") SEINFRA UN 46,00 R$ 12,04 R$ 3,08 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4,73 R$ 19,85 R$ 913,10

11.3.11 C1552 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") SEINFRA UN 18,00 R$ 13,23 R$ 4,54 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5,55 R$ 23,32 R$ 419,76

11.3.12 C1553 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS SEINFRA UN 4,00 R$ 13,24 R$ 6,78 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6,26 / Í J $ 2 6 ,2 8 '''■'3$ 105,12

11.3.13 C4390 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4") SEINFRA UN 2,00 R$ 18,36 R$ 12,14 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9 ,5T ^ ^ 4 0 ,0 3 R ^ 0 ,0 6

11.3.14 C1549 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") SEINFRA UN 9,00 R$ 19,72 R$ 13,31 R$ 0,00 R$ 0,01 R$ L 9 Í3 • ^ 2 ^ 4 9 ,3 7 ~ R$ 390,33

11.3.15 C0488 BUCHA REDUÇÃO LONGA PVC P/ESGOTO 50X40mm SEINFRA UN 16,00 R$ 6,62 R$ 4,77 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3,56 * *  ~  R$ 239,20

11.3.16 C2360 T É  PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2“) - JUNTA C/ANÉIS SEINFRA UN 28,00 R$ 13,71 R$ 12,71 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8,^6, ~ jk$ 34,98 í :  R$971,04

-4JJ3 .17 C2347 TÊ  PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO D=100X50mm (4"X2") SEINFRA UN 9,00 R$21,75 R$ 22,28 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 13,76 V .p i  57,7% ^ R $/20 ,11

-^3*18 C3994 JUNÇÃ© PVC BRANCO 50 x 50 mm (2H x 2") SEINFRA UN 3,00 R$ 16,55 R$ 13,61 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9,43 \ R | 3 9 , 5 9 118,77

11.3.19 C0601 > € % W ÍE G O R D U R A /S A B Ã O  e m  ALVENARIA SEINFRA UN 3,00 R$ 219,02 R$ 93,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 97,79 R$410,73 R$ 1.232,19
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PLANILHA ORÇAM ENTARIA - CUSTO  DIRETO

I //̂
OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE DATA: BDI: 31,25%

FONTE V ER SÃ O  HORA MES
O R SE  2024/08 112,54% 70,11% 

SEIN FRA  028 SEM  D ESO N ERAÇÃO  114,15% 71,31% 
Cô ^ es PRÓ PR IA  0,00% 0,00%

*
1 C O N S T R U  T O  R A

DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

LOCAL: SALITRE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SA LITRE

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE QTD
CUSTO DIRETO (R$) P R E Ç O  

U N ITÁ R IO  (R$)
PREÇO  

TOTAL (R$)M ÃO  DE O B R A M A TER IA L EQUIPAMENTOS O U T R O S BDI

11.3.20 C0632 CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO 
DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO SEINFRA UN 12,00 R$ 299,54 R$ 110,28 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 128,07 R$ 537,89 R$ 6.454,68

11.3.21 C0632 CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO  COMUM, LASTRO 
DE BRITA E  TAMPA DE CONCRETO SEINFRA UN 0,00 R$ 299,54 R$ 110,28 R$0,00 R$ 0,00 R$ 128,07 R$ 537,89 R$ 0,00

11.3.22 C1436 GRELHA DE FERRO  PI CALHAS E CAIXAS SEINFRA M2 5,72 R$68,16 R$ 93,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 50,61 R$ 212,57 R$ 1.215,90

11.3.23 C3586 CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR SEINFRA UN 11,00 R$ 23,64 R$ 31,29 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 17,17 R$72,10 R$ 793,10

11.3.24 C2093 RALO SECO  PVC RÍGIDO SEINFRA UN 2,00 R$41,72 R$ 11,67 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 16,68 R$ 70,07 R$ 140,14

11.4 FOSSA/SUMIDOURO R$ 93.539,79

11.4.1 FILTRO ANAERÓBICO R$12.432,45

11.4.1.1 C1257 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO  EM TER R A , DE 2,01 A 4,00M SEINFRA M3 31,40 R$ 64,42 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$20,13 R$ 84,55 R$ 2.654,87

11.4.1.2 I6069 ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, D = 3,50M, H = 0.50M SEINFRA UN 7,00 R$ 0,00 R$ 538,91 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 168,41 R$ 707,32 R$4.951,24

11.4.1.3 C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO  E  LANÇAMENTO SEINFRA M3 1,88 R$ 358,88 R$ 235,01 R$ 0,00 R$ 0,01 R$ 185,59 R$ 779,49 R$ 1.465,44

11.4.1.4 C2377 T Ê  PVC CINZA P/ESGOTO D=150MM (6')-JUNTAS SOLD. SEINFRA UN 10,00 R$ 25,50 R$ 131,11 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 48,94 R$ 205,55 R$ 2.055,50

11.4.1.5 C2862 LASTRO DE BRITA SEINFRA M3 7,54 R$ 39,58 R$ 92,33 R$ 0,00 R$ 0,00 R$41,22 R$ 173,13 R$ 1.305,40

11.4.2 FOSSA R$18.201,78

11.4.2.1 C1257 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO  EM TER R A , DE 2,01 A 4,00M SEINFRA M3 0,00 R$ 64,42 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$20,13 R$ 84,55 R$ 0,00

11.4.2.2 C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO  E  LANÇAMENTO SEINFRA M3 0,74 R$ 358,88 R$ 235,01 R$ 0,00 R$ 0,01 R$ 185,59 R$ 779,49 R$ 576,82

11.4.2.3 C4301 FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA SEINFRA M2 39,00 R$ 51,00 R$ 81,96 R$ 0,00 R$ 0,01 R$41,55 R$ 174,52 R$ 6.806,28

11.4.2.4 C0219 ARMADURA DE TELA  DE AÇO SEINFRA M2 68,68 R$ 1,37 R$ 20,25 R$0,00 R$ 0,00 R$ 6,76 R$ 28,38 R$ 1.949,14

11.4.2.5 C0215 ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm SEINFRA KG 36,19 R$ 4,79 R$ 7,09 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3,71 R$ 15,59 R$ 564,20

11.4.2.6 C0840 CONCRETO P/VIBR., FC K  15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA M3 10,20 R$ 135,06 R$ 292,46 R$ 0,00 R$ 2,71 R$ 134,45 R$ 564,68, - R$5.759,74

11.4.2.7 C1901 PEÇAS PRÉ- MOLDADAS (PM) DE CONCRETO, ESP .=  5cm SEINFRA M2 2,97 R$ 73,40 R$315,82 R$ 0,00 R$ 0,16 R$ 121 :  3 $ . 511,06 j ^$,1.517,85

11.4.2.8 C2377 T Ê  PVC CINZA P/ESGOTO D=150MM (6')-JUNTAS SOLD. SEINFRA UN 5,00 R$ 25,50 R$ 131,11 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ fe íf 'R $  205,55 R$ 1,027,75

11.4.3 SUMIDOURO I C  L a  c_ : ;  R$ 62.905,56

11.4.3.1 C1257 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO  EM TER R A , DE 2,01 A 4,00M SEINFRA M3 0,00 R$ 64,42 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 20,1^ lv  c : ' e4$o ,oo

'^ 1.4.3 .2 C2921 REATERRO  C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA 
VALA SEINFRA M3 77,60 R$ 31,38 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R $ ^ 1 s' - //  R$ 4'M'9 ŝ 'R^3.196,34

11.4.3.3 C2862 LA S TR ^ D E BRITA SEINFRA M3 57,70 R$ 39,58 R$ 92,33 R$ 0,00 R$ 0,00 R$41,22 173,13 R$9.989,60

1 1 .4 £ 4 X C0074 ^.C^ENABWCd É  TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm SEINFRA M2 264,50 R$71,31 R$ 30,54 R$0 ,00 R$ 0,00 R$ 31,83 R$ 133,68 R$ 35.358,36
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - C U S TO  DIRETO
! OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE D ATA: BDI: 31,25%

C  O  N  S T U J  T  O R A

FO NTE V ER SÃ O  HORA M ES
O R SE  2024/08 112,54% 70,11% 

SEIN FRA  028 SEM  DESON ERAÇÃO 114,15% 71,31% 

Co£ j g £ es PRÓ PRIA  0,00% 0,00%

DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

LOCAL: SALITRE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SA LITRE

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE QTD
CUSTO DIRETO (R$) PREÇO 

UNITÁRIO (R$)
PREÇO  

TOTAL (R$)MÃO DE OBRA MATERIAL equipamentos OUTROS BDI

C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm

11.4.3.5 C4452 LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ PISO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m SEINFRA M2 52,80 R$ 32,27 R$ 94,04 R$ 0,00 R$ 0,11 R$ 39,51 R$ 165,93 R$ 8.761,10

11.4.3.6 C0089 ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO SEINFRA M3 6,00 R$ 274,31 R$ 436,82 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 222,23 R$ 933,36 R$5.600,16

12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA R$ 668.635,83

12.1 TELEFONIA E LÓGICA R$ 79.086,82

12.1.1 C4976 POSTE DE CONCRETO DUPLO T , RESISTÊN C IA  NOMINAL 150KG, H= 
9.00M, PESO  APROXIMADO 470KG SEINFRA UN 1,00 R$ 209,48 R$ 636,72 R$ 0,00 R$ 96,73 R$ 294,67 R$ 1.237,60 R$ 1.237,60

12.1.2 C0629 CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 400X400X150mm SEINFRA UN 3,00 R$ 95,90 R$ 74,51 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 53,25 R$ 223,66 R$ 670,98

12.1.3 C0628 CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X1 OOmm SEINFRA UN 5,00 R$ 59,94 R$ 23,58 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 26,10 R$ 109,62 R$548,10

12.1.4 C3764 RACK FECHADO 24 U'S, 670mm, PROFUNDIDADE PADRÃO 19" SEINFRA UN 1,00 R$ 643,92 R$ 1.461,66 R$0,00 R$ 0,00 R$ 657,99 R$ 2.763,57 R$ 2.763,57

12.1.5 C3768 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA "5" FURUKAWA SEINFRA UN 3,00 R$ 321,96 R$ 172,76 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 154,60 R$ 640,32 R$ 1.947,96

12.1.6 C3770 PATCH CABLE EXTRA-FLEXlVEL RJ-45/RJ-45 DE 1,50m SEINFRA UN 60,00 R$ 5,85 R$ 11,05 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5,28 R$22,18 R$ 1.330,80

12.1.7 C4526 PATCH CABLE EXTRA-FLEXÍVEL RJ-45/RJ-45 DE 2,50m SEINFRA UN 60,00 R$ 5,85 R$ 12,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5,58 R$ 23,43 R$ 1.405,80

12.1.8 C2086 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, PADRÃO TELEB R Á S  600X600X120mm SEINFRA UN 1,00 R$ 107,89 R$ 105,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 66,81 R$ 280,60 R$ 280,60

12.1.9 C0390 BLOCO TELEFÔNICO DE LIGAÇÃO INTERNA BLI -10 SEINFRA UN 2,00 R$ 14,39 R$ 3,93 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5,73 R$ 24,05 R$48,10

12.1.10 C3486 TOMADA PI PISO FÊMEA PARA RJ-11 (TELEFÔNICA) SEINFRA UN 9,00 R$ 38,36 R$ 40,30 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 24,58 R$ 103,24 R$ 929,16

12.1.11 C4932
TOMADA SIM PLES DE PISO PARA LÓGICA RJ45, 8 FIOS, CAT-6E, 
COMPLETA (PLACA/TAMPA EM LATÃO 4"x2", COM 1 CONECTOR, 
EXCETO  CAIXA 4"X2")

SEINFRA UN 36,00 R$ 14,39 R$ 42,56 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 17,80 R$ 74,75 R$ 2.691,00

12.1.12 C4174 TOMADA PARA LÓGICA, COM 1 CONECTOR RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, 
COMPLETA PARA CAIXA 4"x4" (NÃO INCLUSA) SEINFRA UN 10,00 R$ 9,89 R$34,96 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 14,02 R $ 5 8 J Z R$ 588,70

12.1.13 C0598 CAIXA DE DERIVAÇÃO NO PISO 300X300MM OU 420X420MM SEINFRA UN 8,00 R$ 47,95 R$ 39,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$27,17 114,12 /  R$912,96

12.1.14 C0621 CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3"X3", 4"X2",4"X4" SEINFRA UN 55,00 R$ 7,19 R$ 1,58 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2,74 /  a f f f l  ,51 i .  R$ 633,05

12.1.15 C0632 CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO 
DE BRITA E  TAMPA DE CONCRETO SEINFRA UN 1,00 R$ 299,54 R$ 110,28 R$0,00 R$ 0,00 R$ 128,57 t' v$w 537. & '  R$ 537,89

y  -  r- ~
12.1.16 C0631 CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO 

DE BRITA E  TAMPA DE CONCRETO SEINFRA UN 11,00 R$ 207,28 R$ 75,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 88,24
/  <

* . -  R$4.OT6.B2
1 - -  — /

12.1.17 C0543 CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 5 - UTP (100 MBPS) SEINFRA M 1.850,00 R$ 11,99 R$ 1,98 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4,37 ' " ^ $  18,34 -  R$ 33.929,00

>21.18 C1194 ELETR Q O U fífp V C  ROSC.INCL.CONEXOES D= 60mm (2") SEINFRA M 80,00 R$ 33,56 R$ 15,37 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 15,29 'R$64,22 ^ ^ R$5.137,60

TZ1 .19 C0563 C A BJ> 4 Íl^ Ô N IC O  CCI - 2 SEINFRA M 11,00 R$ 7,20 R$ 1,16 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2,61 R$ 10,97 R$ 120,67

x
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PLANILHA ORÇAM ENTÁRIA - CUSTO  DIRETO

C O N S T R U T O R A

OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE D A T A : B D I: 31,25%
FONTE VERSÃO HORA MES

O R SE  2024/08 112,54% 70,11% 
SE IN FRA  028 SEM  DESON ERAÇÃO 114,15% 71,31% 

PRÓ PRIA 0 ,00%  0,00%

DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

LOCAL: SALITRE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SA LITRE

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE QTD
CUSTO DIRETO (R$) PREÇO 

UNITÁRIO (R$)
PREÇO  

TOTAL (R$)MÃO DE OBRA MATERIAL EQUIPAMENTOS OUTROS BDI

12.1.20 C0560 CABO TELEFÔNICO C C E  - 2 SEINFRA M 270,00 R$ 7,19 R$ 3,51 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3,34 R$ 14,04 R$ 3.790,80

12.1.21 C0568 CABO TELEFÔNICO Cl 50-10 SEINFRA M 5,00 R$ 11,99 R$ 5,33 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5,41 R$ 22,73 R$ 113,65

12.1.22 C0537 CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 SEINFRA M 6,00 R$ 6,23 R$ 3,47 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3,03 R$ 12,73 R$ 76,38

12.1.23 C1197 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") SEINFRA M 270,00 R$ 21,58 R$ 6,42 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8,75 R$ 36,75 R$ 9.922,50

12.1.24 C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") SEINFRA M 200,00 R$ 14,39 R$ 4,11 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5,78 R$ 24,28 R$ 4.856,00

12.1.25 C3910 HASTE DE TERRA  5/8"x3,00m GCW 19L30 SEINFRA UN 1,00 R$ 80,84 R$ 66,94 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 46,18 R$ 193,96 R$ 193,96

12.1.26 C3909 SOLDA EXOTÉRMICA SEINFRA UN 1,00 R$ 3,77 R$ 29,70 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10,46 R$ 43,93 R$ 43,93

12.1.27 C0480 BUCHA E  ARRUELA DE AÇO GALV. D= 25mm (1“) SEINFRA PAR 12,00 R$ 0,48 R$ 1,29 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,55 R$ 2,32 R$ 27,84

12.1.28 C0483 BUCHA E  ARRUELA DE AÇO GALV. D= 50mm (2") SEINFRA PAR 9,00 R$ 2,88 R$ 3,34 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1,94 R$ 8,16 R$ 73,44

12.1.29 C0479 BUCHA E  ARRUELA DE AÇO GALV. D= 20mm (3/4") SEINFRA PAR 98,00 R$ 0,48 R$ 1,06 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,48 R$ 2,02 R$ 197,96

12.2 ELETRODUTOS, DUTOS E CONEXÕES R$ 156.163,48

12.2.1 C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4”) SEINFRA M 1.016,51 R$ 14,39 R$ 4,11 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5,78 R$ 24,28 R$ 24.680,86

12.2.2 C1197 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") SEINFRA M 1.984,69 R$ 21,58 R$ 6,42 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8,75 R$ 36,75 R$ 72.937,36

12.2.3 C1199 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2") SEINFRA M 794,10 R$ 28,77 R$ 9,39 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11,93 R$ 50,09 R$ 39.776,47

12.2.4 C1198 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4") SEINFRA M 85,80 R$ 23,97 R$ 8,56 R$ 0,00 R$0,00 R$ 10,17 R$ 42,70 R$ 3.663,66

12.2.5 C1194 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 60mm (2") SEINFRA M 220,47 R$ 33,56 R$ 15,37 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 15,29 R$ 64,22 R$ 14.158,58

12.2.6 C1200 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 75mm (2 1/2") SEINFRA M 11,00 R$43,15 R$ 22,41 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 20,49 R$ 86,05 R$ 946,55

12.3 FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS ______ _ R$ 268.394,48

12.3.1 C0540 CABO ISOLADO PVC 750V 2.5MM2 SEINFRA M 9.421,83 R$ 5,27 R$ 1,76 R$ 0,00 R$ 0,01 R$ 2,20- V R$9124
\  N

?>t^87.057,71

12.3.2 C0554 CABO EM PVC 1000V 4MM2 SEINFRA M 11.291,09 R$ 5,75 R$ 2,85 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2(69 R$ 11,29 : R$127.476,41

12.3.3 C0556 CABO EM PVC 1000V 6MM2 SEINFRA M 2.961,64 R$ 6,23 R$ 3,89 R$ 0,00 R$ 0,00 R$/3^6 |R Í Í3 ;28 ! R$39.330,58

12.3.4 C0550 CABO EM PVC 1000V 16MM2 SEINFRA M 159,78 R$ 7,67 R$ 9,57 R$ 0,00 R$0,00 R$3.615,82

12.3.5 C0558 CABO EM PVC 1000V 35MM2 SEINFRA M 101,20 R$ 10,07 R$ 20,06 R$ 0,00 R$ 0,00 R $ W f 2
r * '

’5  H$ 4(002,46

12.3.6 C0559 CABO EM PVC 1000V 70MM2 SEINFRA M 74,91 R$ 16,30 R$ 39,61 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1 7 ,V * “  . / ,  R$ 73,38 . ^  W Í 5.496,90

C0520 CABO COBRE NU 35MM2 SEINFRA M 27,50 R$ 10,07 R$29,12 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12,25 '"-R2L5/L44- R$1.414,60
S C / J ---------
12.4 LUMINÁRIAS INTERNAS / EXTERNAS / ACESSÓRIOS R$114.641,11

12.4.1 V
M A  SrPEREI

C2003
--------------

- l^ T E jÇ Ç N C R E T O  H=10M, 2 PRO JETO RES, LÂMPADA DE VAPOR DE 
idüuxfefunna------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEINFRA UN 13,00 R$ 739,55 R$ 2.057,40 R$ 0,00 R$0,00 R$ 874,05 R$ 3.671,00 R$ 47.723,00

digital potLIM AÍ 
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C O N S T R U T O R A

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA -  CUSTO  DIRETO
OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE DATA: BDI: 31,25%

FONTE V ER SÃ O  HORA M ES
O R SE  2024/08 112,54% 70,11% 

SEIN FRA  028 SEM  DESO N ERAÇÃO  114,15% 71,31% 
PRÓ PRIA  0,00% 0,00%

DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

LOCAL: SALITRE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SA LITRE

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE QTD CUSTO DIRETO (R$) PREÇO 
UNITÁRIO (RS)

PREÇO  
TOTAL (R$)MÃO DE OBRA MATERIAL EQUIPAMENTOS OUTROS BDI

MERCÚRIO 250 A 400W

12.4.2 C3626 POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO  FLANGEADO H=4.0m 
P/01 OU 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS SEINFRA UN 12,00 R$ 607,33 R$ 575,28 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 369,57 R$ 1.552,18 R$ 18.626,16

12.4.3 C2045 PRO JETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E  
FOTOCÉLULA ATÉ 400W SEINFRA UN 6,00 R$ 86,50 R$ 286,31 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 116,50 R$ 489,31 R$ 2.935,86

12.4.4 C2005 POSTE CONCRETO H=10M, 4 PRO JETO RES, LÂMPADA DE VAPOR DE 
MERCÚRIO 250 A 400W SEINFRA UN 2,00 R$ 774,97 R$ 2.548,72 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.038,65 R$ 4.362,34 R$ 8.724,68

12.4.5 C1665 LUMINÁRIA FLUO RESCEN TE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W SEINFRA UN 90,00 R$ 47,57 R$ 52,91 R$ 0,00 R$ 0,00 R$31,40 R$ 131,88 R$ 11.869,20

12.4.6 C1666 LUMINÁRIA FLUO RESCEN TE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W SEINFRA UN 17,00 R$ 47,57 R$ 66,45 R$ 0,00 R$0,00 R$ 35,63 R$ 149,65 R$ 2.544,05

12.4.7 C4371
ARANDELA BLINDADA, EM ALUMÍNIO FUNDIDO COM PINTURA 
ELETROSTÁTICA A PÓ, COM GRADE DE PROTEÇÃO E  SU PO RTE 
ARTICULADO, GLOBO EM VIDRO E SO QUETE E-27

SEINFRA UN 8,00 R$ 40,51 R$ 267,39 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 96,22 R$ 404,12 R$ 3.232,96

12.4.8 C4103 LÂMPADA FLUO RESCEN TE 32W/3000K MAIS REATOR ELETRÔNICO 
FIXADOS SO BRE SANCA SEINFRA UN 312,00 R$ 21,62 R$ 24,74 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 14,49 R$ 60,85 R$ 18.985,20

12.4.9 10415 Poste circular de concreto 11/300 - Fornecimento O RSE UN 2,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

12.5 CAIXAS / TOMADAS / INTERRUPTORES R$ 33.158,46

12.5.1 C0631 CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO 
DE BRITA E  TAMPA DE CONCRETO SEINFRA UN 45,00 R$ 207,28 R$75,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 88,24 R$ 370,62 R$ 16.677,90

12.5.2 C0633 CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE 
BRITA E TAMPA DE CONCRETO SEINFRA UN 2,00 R$ 603,80 R$272,17 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 273,74 R$ 1.149,71 R$ 2.299,42

12.5.3 C0628 CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm SEINFRA UN 8,00 R$ 59,94 R$ 23,58 R$ 0,00 R$0,00 R$26,10 R$ 109,62 R$ 876,96

12.5.4 C2484 TOMADA 2 POLOS MAIS TER R A  20A 250V SEINFRA UN 167,00 R$ 13,91 R$ 8,78 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7,09 R$ 29,78 R$ 4.973,26

12.5.5 C0621 CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3"X3", 4"X2",4"X4“ SEINFRA UN 190,00 R$ 7,19 R$ 1,58 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2,74 R$ 11,51 R$ 2.186,90

12.5.6 C2485 TOMADA PI COMPUTADOR, SISTEM A "X" SEINFRA UN 55,00 R$ 14,39 R$ 16,83 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9,76 R$ 40,98 R$ 2.253,90

12.5.7 C1494 INTERRUPTOR UMA TEC LA  SIM PLES 10A 250V SEINFRA UN 10,00 R$ 10,07 R$ 6,90 R$ 0,00 R$ 0,00 ~^~~-Q$ 22,27 R$ 222,70

12.5.8 C1479 INTERRUPTOR DUAS TEC LA S SIM PLES 10A 250V SEINFRA UN 30,00 R$ 17,74 R$ 12,18 R$ 0,00 R$ 0,0®' 35 R$39-,27 R$ 1.178,10

12.5.9 C1489 INTERRUPTOR TR ES  TEC LA S SIM PLES 10A 250V SEINFRA UN 30,00 R$ 25,41 R$ 16,93 R$ 0,00 R$ 0,lSf T  R$ 55,5/ R$ 1.667,10

12.5.10 C0863 CONJUNTO ARSTOP COMPLETO (15 A 30A) SEINFRA UN 14,00 R$ 17,74 R$ 27,01 R$ 0,00 r $ o.txr ^  R$13,981 52F  R$ 58,73 \ R$ 822,22 j________ ___________
12.6 QUADROS E DISJUNTORES \ t l  , '  /  1 r  ' I R$17.191,48

12.6.1 C2077 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, 
C/BARRAMENTO SEINFRA UN 4,00 R$ 57,54 R$ 132,96 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 59,53“

\  '/ ,
R$ 250,aá R$ 1.000,12

12,6.2 
■ /  ■)

C2068 QUABRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 
38$C332X95mm, C/BARRAMENTO SEINFRA UN 5,00 R$ 143,85 R$ 206,39 R$ 0,00 R$ 0,00

'/./' 1 i
R$ 1.09,45 J3$ 4 5 9 ,6 9 R$ 2.298,45

LIM A & PEREIRA Assinado de forma
CO N STR U CO ES digital por LIMA &
LTD A :154727100001 PEREIRA COtySTRUCOES 
91 LTDÀ:154727100001^_____



PLANILHA ORÇAM ENTÁRIA - CUSTO  DIRETO

C|| j s f S r
C O N S T R U T O R A

OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE D ATA: BDI: 31,25%

DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE
O R S E  2 0 2 4 / 0 8  1 1 2 ,5 4 %  7 0 ,1 1 %  

S E I N F R A  0 2 8  S E M  D E S O N E R A Ç Ã O  1 1 4 ,1 5 %  7 1 ,3 1 %  

^ P r ó S f 5 P R Ó P R IA  0 ,0 0 %  0 ,0 0 %

LOCAL: SALITRE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SA LITRE

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE QTD
CUSTO DIRETO (R$) PREÇO 

UNITÁRIO (R$)
PREÇO  

TOTAL (R$)MÃO DE OBRA MATERIAL EQUIPAMENTOS OUTROS BDI

12.6.3 C2067 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 
207X332X95mm, C/BARRAMENTO SEINFRA UN 9,00 R$ 95,90 R$ 186,28 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 88,18 R$ 370,36 R$ 3.333,24

12.6.4 C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A SEINFRA UN 123,00 R$ 14,39 R$ 9,07 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7,33 R$ 30,79 R$ 3.787,17

12.6.5 C1095 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A SEINFRA UN 19,00 R$ 14,39 R$ 9,07 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7,33 R$ 30,79 R$ 585,01

12.6.6 C1096 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A SEINFRA UN 3,00 R$ 14,39 R$ 9,07 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7,33 R$ 30,79 R$ 92,37

12.6.7 C1098 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A SEINFRA UN 14,00 R$ 14,39 R$ 15,21 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9,25 R$ 38,85 R$ 543,90

12.6.8 C1119 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A SEINFRA UN 1,00 R$43,16 R$ 49,17 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 28,85 R$ 121,18 R$ 121,18

12.6.9 C1121 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A SEINFRA UN 6,00 R$ 43,16 R$ 49,17 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 28,85 R$ 121,18 R$ 727,08

12.6.10 C1122 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A SEINFRA UN 4,00 R$43,16 R$ 49,17 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 28,85 R$ 121,18 R$ 484,72

12.6.11 C1124 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A SEINFRA UN 4,00 R$43,16 R$ 49,17 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 28,85 R$ 121,18 R$ 484,72

12.6.12 C1125 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A SEINFRA UN 1,00 R$ 43,16 R$49,17 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 28,85 R$ 121,18 R$ 121,18

12.6.13 C1127 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A SEINFRA UN 3,00 R$43,16 R$ 49,17 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 28,85 R$ 121,18 R$ 363,54

12.6.14 C1130 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 70A SEINFRA UN 3,00 R$43,16 R$ 85,76 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 40,29 R$ 169,21 R$ 507,63

12.6.15 C1131 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 90A SEINFRA UN 1,00 R$43,16 R$ 85,76 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 40,29 R$ 169,21 R$ 169,21

12.6.16 C1109 DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 250A SEINFRA UN 1,00 R$ 95,90 R$ 1.863,69 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 612,37 R$ 2.571,96 R$ 2.571,96

13 PINTURAS GERAIS R$ 249.143,57

13.1 C1279 ESM ALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO SEINFRA M2 392,00 R$ 35,35 R$ 7,38 R$ 0,00 R$ 0,01 R$ 13,36 R$ 56,10 R$21.991,20

13.2 PAREDES E FORROS R$ 174.111,77

13.2.1 C1208 EMASSAMENTO DE PA RED ES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA SEINFRA M2 1.564,17 R$ 11,21 R$ 1,32 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3,92 R$ 16,45 R$ 25.730,60

13.2.2 C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PA RED ES INTERNAS S/MASSA SEINFRA M2 1.564,17 R$ 16,69 R$ 3,55 R$ 0,00 R$ 0,01 R$ 6,33 R$-26,58 .» R$41.575,64

13.2.3 C2476 TINTA EPÓXI EM PAREDES, C l  SELADOR E EMASSAMENTO ACRlLICO SEINFRA M2 68,20 R$ 84,61 R$ 26,09 R$ 0,00 R$ 0,00 y  R$ 145,29 R$ 9.908,78

13.2.4 C1233 EMULSÃO DE PAREDES INTERNAS OU CONCRETO 2 DEMÃOS DE SEINFRA M2 5.508,39 R$6,94 R$ 5,67 R$ 0,00 R$ 0,00
■jj -  — *3?

R$ 16,55 >  R$91.163,85RESINA ACRÍLICA
13.2.5 C2898 PINTURA HIDRACOR SEINFRA M2 387,62 R$ 10,78 R$ 0,48 R$ 0,00 R$ 0,01 ( \ j i S  14,79 . R$5.732,90

13.3 ESQUADRIAS DE MADEIRA W ~  7 1 ^  ~  / ' :  ;;R$ 53.040,60

13.3.1 C1206 EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU 
ESM ALTE 2 DEMÃOS SEINFRA M2 202,24 R$ 14,47 R$ 2,71 R$ 0,00 R$ 0,01

\  '
F ^ 5 , 3 7 1 ^*íi$ 22,56 R$ 4.562,53

13.3.2 C1280 ESM ALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA SEINFRA M2 202,24 R$ 16,90 R$ 6,32 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7,26 R $30 .4e R$ 6.164,28

13.3.3 ^ C1876 PEhgg^2_DEMÃOS APLICADO EM MADEIRAS (CUPINICIDA) SEINFRA M2 1.552,23 R$ 16,73 R$ 4,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6,49 R$ 27,26 R$42.313,79
Assirfãdo d^Çorma cfjgital por 
LIMA & PERI 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CU STO  DIRETO

^ 0 ~ N  S  í t u  T  O R A

OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE DATA: B D I: 31,25%
F O N T E  V E R S Ã O  H O R A  M E S

O R SE  2 0 2 4 /08  1 1 2 ,5 4 %  7 0 ,1 1 %  

SEIN FRA  0 2 8  SEM  DESON ERAÇÃO 1 1 4 ,1 5 %  7 1 ,3 1 %  

Co^ ^ es PRÓ PRIA  0 ,0 0 %  0 ,0 0 %

DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

LOCAL: SALITRE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE QTD CUSTO DIRETO (R$) PREÇO 
UNITÁRIO (R$)

PREÇO  
TOTAL (R$)MÃO DE OBRA MATERIAL EQUIPAMENTOS OUTROS BDI

13.4 ESQUADRIAS METÁLICAS Composiçõe 
s Próprias 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

14 SERVIÇOS DIVERSOS R$ 0,00

14.1 - ESTRUTURA DE MADEIRA P/ LUMINÁRIAS, FIXADA COM PARAFUSOS 
NAS LA JES DE FORRO SEIN FRA UN 9,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

14.2 - ESTRUTURA DE MADEIRA P/ LUMINÁRIAS, FIXADA COM PARAFUSOS 
NAS LA JES DE FORRO SEIN FRA UN 100,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

14.3 - ESTRUTURA DE MADEIRA P/ LUMINÁRIAS, FIXADA COM PARAFUSOS 
NAS LAJES DE FORRO SEINFRA UN 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

14.4 - ESTRUTURA DE MADEIRA P/ LUMINÁRIAS, FIXADA COM PARAFUSOS 
NAS LAJES DE FORRO SEINFRA UN 388,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

15 ANFITEATRO R$ 89.023,26

15.1 SERVIÇOS DIVERSOS R$ 89.023,26

15.1.1 C3439 BANCO EM -U- S/ ENCOSTO E  C/T IJO LO  APARENTE SEIN FRA M 103,00 R$ 79,43 R$ 210,85 R$ 0,00 R$ 0,01 R$ 90,72 R$ 381,01 R$ 39.244,03

15.1.2 C1803 MURETA C7TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES SEINFRA M2 59,07 R$ 218,51 R$ 115,73 R$ 0,00 R$ 0,01 R$ 104,45 R$ 438,70 R$25.914,01

15.1.3 C1847 PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO  DE 
CAIXA SEIN FRA M2 201,60 R$ 61,95 R$ 23,79 R$ 0,00 R$ 0,19 R$ 26,85 R$ 112,78 R$ 22.736,45

15.1.4 C2898 PINTURA HIDRACOR SEIN FRA M2 76,32 R$ 10,78 R$ 0,48 R$ 0,00 R$ 0,01 R$ 3,52 R$ 14,79 R$ 1.128,77

16 QUADRA COBERTA COM 2 LADOS DE ARQUIBANCADA R$ 304.037,49

16.1 C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM SEINFRA M2 770,00 R$ 31,70 R$ 11,47 R$ 0,00 R$ 0,13 R$ 13,53 R$ 56,83 R$ 43.759,10

16.2 C1915 PISO CIMENTADO Cl ARGAMASSA DE CIMENTO E  AREIA S/ PENEIRAR, 
TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm SEINFRA M2 89,00 R$50,16 R$ 4,42 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 17,06 R$ 71,64 R$ 6.375,96

16.3 C1920 PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.=  12mm, INCLUS. POLIMENTO 
(INTERNO) SEINFRA M2 681,00 R$ 90,53 R$ 35,98 R$ 0,00 R$ 1,41 R$ 39,98 R$ 167,90 R$ 114.339,90

16.4 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 0,00

16.4.1 C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm 
UTIL. 5X SEINFRA M2 0,00 R$ 61,57 R$ 50,67 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 35,08 5$ 1 4 7 ^ N  R$ 0,00

16.5 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS /  R$11.279,48

16.5.1 C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1“ DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X SEIN FRA M2 0,00 R$ 57,78 R$ 16,14 R$ 0,00 R$ 0,01 / R$ 23(fS ] r J J S  97,03 , ■ \ R$ 0,00

16.5.2 C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm 
UTIL. 5X SEINFRA M2 40,46 R$ 61,57 R$ 50,67 R$ 0,00 R$ 0,00

\ S  ( “
\ 8$ 35^8. _ M Í y W ,3 2 Z : R$5.960,57

f

16v%3 C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm SEINFRA KG 0,00 R$ 3,71 R$ 6,73 R$ 0,00 R$ 0,01 \ r $ 3 ^ í  ̂ C ^ JI$43 ,72 C  /  R$ 0,00

M.5A C0842 CONCRETO PA/IBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA M3 6,96 R$ 135,24 R$ 314,31 R$ 0,00 R$ 2,71 R$ Í4 J  ,á3 / R$593,59 R$ 4.131,39

16.5.5 ,  C1603 U^NCMÍtCC&E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO SEINFRA M3 3,37 R$ 268,48 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 83,90 R$'S52,38 R$ 1.187,52
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PLANILHA ORÇAM ENTÁRIA - CUSTO  DIRETO
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C O N S T R U T O R A

OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE D A TA : B D I : 31,25%

DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE O R SE  2024/08 112,54% 70,11% 
SE IN FR A  028 SEM  DESO N ERAÇÃO  114,15% 71,31%  

Co^ ^ es PRÓ PRIA  0 ,00%  0,00%
LOCAL: SALITRE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE QTD
CUSTO DIRETO (R$) PREÇO 

UNITÁRIO (R$)
PREÇO  

TO TAL (R$)MÃO DE OBRA MATERIAL EQUIPAM ENTOS OUTROS BDI

16.5.6 C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO SEINFRA M3 0,00 R$ 159,08 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 49,71 R$ 208,79 R$ 0,00

16.6 PAREDES E PAINÉIS R$11.707,96

16.6.1 C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm 
C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) SEINFRA M2 59,93 R$ 45,24 R$ 14,39 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 18,63 R$ 78,26 R$ 4.690,12

16.6.2 C0074 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm 
C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm SEINFRA M2 8,05 R$ 71,31 R$ 30,54 R$ 0,00 R$ 0,00 R$31,83 R$ 133,68 R$ 1.076,12

16.6.3 C0052 ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (50X50X6cm) 
C/ARG. CIMENTO E  AREIA  TRAÇO  1:3 ANTI-CHUVA SEINFRA M2 39,37 R$ 43,64 R$ 71,35 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 35,93 R$ 150,92 R$ 5.941,72

16.7 COBERTURA R$ 0,00

16.7.1 C1327 ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 30m SEINFRA M2 0,00 R$ 85,85 R$ 86,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 53,77 R$ 225,82 R$ 0,00

16.7.2 C1281 ESM ALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA 
C/REVÓLVER SEINFRA M2 0,00 R$ 4,97 R$ 5,62 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3,31 R$ 13,90 R$ 0,00

16.7.3 C0768 CHAPA CORRUGADA DE ALUMÍNIO E=0.7MM SEINFRA M2 0,00 R$ 14,14 R$ 62,51 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 23,95 R$ 100,60 R$ 0,00

16.8 PINTURA R$ 32.564,63

16.8.1 C2233 REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA 
C/ROLO SEINFRA M2 573,08 R$ 20,39 R$ 10,02 R$ 0,00 R$ 0,01 R$ 9,51 R$ 39,93 R$ 22.883,08

16.8.2 C1233 EMULSÃO DE PAREDES INTERNAS OU CONCRETO 2 DEMÃOS DE 
RESINA ACRÍLICA SEINFRA M2 125,58 R$ 6,94 R$ 5,67 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3,94 R$ 16,55 R$ 2.078,35

16.8.3 C1041 DEMARCAÇÃO DE QUADRA TIPO  ESCOLAR C/TINTA ACRÍLICA SEINFRA M 360,00 R$ 14,96 R$ 1,13 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5,03 R$ 21,12 R$ 7.603,20

16.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM GERAIS R$ 28.986,00

16.9.1 C1194 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CO NEXO ES D= 60mm (2") SEINFRA M 30,00 R$ 33,56 R$ 15,37 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 15,29 R$ 64,22 R$ 1.926,60

16.9.2 C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CO NEXÕ ES D= 25mm (3/4") SEINFRA M 112,00 R$ 14,39 R$ 4,11 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5,78 R$ 24,28 R$ 2.719,36

16.9.3 C0534 CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 SEINFRA M 510,00 R$ 5,75 R$ 2,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2,71 __R$44*38» . R$ 5.803,80

16.9.4 C0550 CABO EM PVC 1000V 16MM2 SEINFRA M 150,00 R$ 7,67 R$ 9,57 R$ 0,00 R$ 0,00 R$5/ 3^ ^ V- RS 22,63 ;,'S \  R$3.394,50

16.9.5 C2068 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 
332X332X95mm, C/BARRAMENTO SEINFRA UN 1,00 R$ 143,85 R$ 206,39 R$ 0,00 R$ 0,00 R S íg s w g p i- R $  459;69

' f , \
R$ 459,69

16.9.6 C1125 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A SEINFRA UN 2,00 R$43,16 R$ 49,17 R$0 ,00 R$ 0,00 R$ 2 /8 5 (^$121,18 R$ 242,36

16.9.7 C1095 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A SEINFRA UN 7,00 R$ 14,39 R$ 9,07 R$ 0,00 R$ 0,00 R $ ? \ 3 30,79 ~  ljl$ 215,53

16.9.8 C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A SEINFRA UN 4,00 R$ 14,39 R$ 9,07 R$ 0,00 R$ 0,00 R$7,33 jffc&$ 30,79 7  / r $ 123,16

T6&.9 C1160 DUTO PERFURADO - ELETRO CALHA DE CHAPA DE AÇO (50X100)mm SEINFRA M 25,00 R$ 57,54 R$ 15,39 R$ 0,00 R$ 0,00 R$22THT “? / /  R$95,72 R$ 2.393,00

>fe$rlo C2301 TAMP&JNg§MAL P/DUTO PERFURADO, ATE (100X100)mm SEINFRA M 25,00 R$ 35,96 R$ 37,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 23,08 R$"96;94 R$ 2.423,50
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PLANILHA ORÇAM ENTÁRIA - CUSTO  DIRETO
OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE D A TA : BDI: 31,25%

l J ^ . S
C O N S T R U T O R A

DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE
O R S E  2 0 2 4 /08  1 1 2 ,5 4 %  7 0 ,1 1 %  

S E I N F R A  0 2 8  S E M  D E S O N E R A Ç Ã O  1 1 4 ,1 5 %  7 1 ,3 1 %  

^ r E f 3 P R Ó P R IA  0 ,0 0 %  0 ,0 0 %

LOCAL: SALITRE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SA LITRE

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE QTD CUSTO DIRETO (R$)
MÃO DE OBRA MATERIAL E Q U I P A M E N T O S

PREÇO 
UNITÁRIO (R$)

PREÇO  
TOTAL (R$)

16.9.11 C2053 PRO JETOR EXTERNO C/ LAMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 
400W, SI FOTOCÉLULA SEINFRA UN 20,00 R$ 95,90 R$ 226,57 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 100,77 R$ 423,24 R$ 8.464,80

16.9.12 C0621 CAIXA DE LIGAÇAO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3"X3", 4"X2",4"X4" SEINFRA UN 20,00 R$ 7,19 R$ 1,58 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2,74 R$ 11,51 R$ 230,20
16.9.13 C3477 CAIXA DE PISO EM LATAO PI DUAS TOMADAS DIAM.=2" SEINFRA UN 2,00 R$ 35,97 R$ 35,89 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 22,46 R$ 94,32 R$ 188,64

16.9.14 C0591 CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 
60x60x60cm SEINFRA UN 1,00 R$ 207,25 R$ 98,07 R$ 0,00 R$ 0,10 R$ 95,44 R$ 400,86 R$ 400,86

16.10 SERVIÇOS DIVERSOS R$ 48.208,64

16.10.1 C0036 ALAMBRADO C/TELA DE ARAME GALVANIZADO.. ALTURA 2M SEINFRA 145,20 R$ 54,34 R$ 97,34 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 47,40 R$ 199,08 R$ 28.906,42

16.10.2 C1349
CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM 
TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", 
PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESM ALTE SINTÉTICO E  R ED ES

SEINFRA CJ 1,00 R$ 0,00 R$ 3.640,95 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.137,80 R$ 4.778,75 R$ 4.778,75

16.10.3 C1351
CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM PO STES EM TUBO 
DE ACO GALVANIZADO 3“, H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESM ALTE 
SINTÉTICO, RED E DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E  
ANTENAS OFICIAIS

SEINFRA CJ 1,00 R$ 0,00 R$ 2.210,37 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 690,74 R$ 2.901,11 R$2.901,11

16.10.4 C1347

CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO 
NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP . 18MM, COMPLETO, 
INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4* E  DE 
1*. ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E  TINTA ESM ALTE 
SINTÉTICO, COM REFORÇO  TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 
2,30M

SEINFRA CJ 1,00 R$ 14,77 R$ 4.186,50 R$ 0,00 R$ 2,84 R$ 1.313,78 R$ 5.517,89 R$ 5.517,89

16.10.5 C0361 BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm 
(PINTADO) SEINFRA 15,00 R$ 129,91 R$ 47,94 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 55,58 R$ 233,43 R$ 3.501,45

16.10.6 C1628 LIMPEZA GERAL SEINFRA M2 153,48 R$ 12,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4,04 R$ 16,96 R$ 2.603,02
16.11 REVESTIMENTOS R$ 6.815,82

16.11.1 C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E  AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 
1:3 ESP.= 5mm PI PAREDE SEINFRA M2 61,21 R$ 5,31 R$ 1,70 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 563,13

16.11.2 C3246 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E  AREIA S/ PEN EIRAR, TRAÇO 
1:7 SEINFRA M2 125,58 R$ 29,66 R$ 3,73 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.502,92

16.11.3

16.11.4

7 ' V

C2108 REBOCO C/ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ADESIVO DE ALTA 
RESISTÊNCIA  P/TINTA EPÓXI ESP= 5mm P/PAREDE SEINFRA M2 17,26 R$ 22,76 R$ 10,32 R$ 0,00 R$ 0,02

PISOS Composiçõe 
s Próprias 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

V A L O R  C

V A L O R  T O T A L :

993.165,65

4.171.036.79 

3.177.871,14

4.171.036.79
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CONSTRUCOES
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C O N S T R U T O R A
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RESUMO DO ORÇAMENTO
OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 

FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 
FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

LOCAL: SALITRE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

CÓDIGO DESCRIÇÃO

1 SERVIÇO S PRELIM INARES ^ x V V i / v 263.320,61 6,31%

2 FUNDAÇÕES E  ESTRUTURAS \  R$ 204.058,58 4,89%

3 CISTERNA R$ 362.589,90 8,69%

4 PA RED ES E  PAINÉIS R$112.328,29 2,69%

5 ESQUADRIAS E  FERRAGEN S R$ 179.492,34 4,30%

6 VIDROS R$ 51.135,04 1,23%

7 CO BERTURA R$ 382.131,26 9,16%

8 IM PERM EABILIZAÇÕES R$ 3.947,88 0,09%

9 REVESTIM ENTOS R$ 597.813,71 14,33%

10 PISOS R$ 425.584,39 10,20%

11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS / GAS / SPDA / INCÊNDIO / DRENAGEM R$ 277.794,64 6,66%

12 INSTALAÇÕES ELÉTR IC A S, TELEFO NIA , LÓGICA R$ 668.635,83 16,03%

13 PINTURAS GERAIS R$ 249.143,57 5,97%

14 SERVIÇO S DIVERSOS R$ 0,00 0,00%

15 ANFITEATRO £ %  IS R$ 89.023,26 2,13%

16 QUADRA CO BERTA COM 2 LADOS DE ARQUIBANCADA R$ 304.037,49 7,29%

VALOR BOI TOTAL 

VALOR TOTAL CRONOGRAMA 

VALOR ORÇAMENTO 

VALOR TOTAL

R$ 993.165,65 

R$ 4.171.036,79 

R$ 3.177.871,14 

R$ 4.171.036,79

100,00%

Quatro Milhões Cento e Setenta e Um Mil Trinta e Seis reais e Setenta e Nove centavos

LIMA & PEREIRA 
CONSTRUCOES 
LTDAtl 5472710000191

Assinado de forma 
digital por LIMA & 
PEREIRA CONSTRUCOES 
LTDA:15472710000191

JOAO LEITE DE 
ARAÚJO 
NETO:23391448334

Assinado de form ^àgina: 32 
digital por JOAO 
LEITE DE ARAÚJO 
NETÕ:23391448334



C O N S T R U T O R A

OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 
FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 
FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

LOCAL: SALITRE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

B D I : 31,25%
FONTE

ORSE

SEINFRA
Composições

Próprias

V ERSÃO

2 0 2 >  

n d e s o n e r a ç ã o

M ES

l (  ’ / l / 2 . ^ \ 70,11%

114.15% >71,31%

/ r ô pA ia * * M M S S  Qjbt)% ^•T. 0v00%

n i : i . n ' i r u . w o */- \

1.1. COM-27420186 CER C A  COM PAINÉIS TIPO NYLOFOR, EM AÇO REVESTIDO, COR VERD E Cl ALTURA DE
i r1- ' 1 - v o  /
\ ( M 2 ) J  y y

Material FONTE UNID C O EF IC IE N T ^
1 v 1 V
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I8435 C E R C A  COM PA IN ÉIS  T IPO  N YLO FO R , EM AÇO R EV EST ID O , 
C O R  V E R D E  C/ A LTU R A  DE 2,43 m - FO RN EC IM EN TO  E  
CO LO CAÇÃO

S E IF R A M2 1,00000000 R$ 157,64 R$ 157,64

TOTAL Material: R$ 157,64

VALOR: 157,64

1.2. C1807 MURO CONTORNO DE ALVENARIA E  CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA (M2)

Equipamento Custo Horário FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0682 B ETO N EIR A  E LÉ T R IC A  580L (CHP) S E IN FR A H 0,02797349 R$ 27,5970 R$ 0,7720

TOTAL Equipamento Custo Horário: RS 0,7720

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10163 AÇO  CA-50 S E IN FR A KG 2,03274028 R$ 5,8100 R$ 11,8102

10103 ARA M E REC O Z ID O  N.18 BW G S E IN FR A KG 0,03729799 R$ 13,5200 R$ 0,5043

10108 A R E IA  G R O SS A S E IN FR A M3 0,07459597 R$ 97,7800 R$ 7,2940

10109 A R E IA  M EDIA S E IN FR A M3 0,07925822 R$ 68,3400 R$ 5,4165

I0280 B R ITA S E IN FR A M3 0,02797349 R$ 82,1800 R$ 2,2989

I0805 CIM EN TO  PO RTLAN D S E IN FR A KG 41,96023515 R$ 0,5800 R$ 24,3369

11600 P ED R A  D E MÃO (RACHÃO) S E IN FR A M3 0,13986745 R$ 92,6000 R$ 12,9517

11605 P ED R IS C O S E IN FR A M3 0,00932450 R$ 82,1800 R$ 0,7663

11917 TABU A D E 1" - L  = 12cm S E IN FR A M 0,41960235 R$ 6,0100 R$ 2,5218

12081 T IJO LO  C ERÂ M IC O  FURAD O  9X19X19CM S E IN FR A UN 25,00000000 R$ 0,4300 R$ 10,7500

I2082 T IJO LO  M ACIÇO COMUM S EIN FR A UN 18,00000000 R$ 0,3800 R$ 6,8400

I2098 TIN TA M INERAL IM PERM EÁ V EL EM PÓ S E IN FR A KG 0,81123121 R$ 2,1900 R$ 1,7766

TOTAL Material: R$ 87,2672

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0040 A JU D A N TE D E A RM A D O R/FERREIRO S E IN FR A H 0,13986745 R$ 21,1000 R$ 2,9512

I0045 A JU D A N TE D E  PINTOR S E IN FR A H 0,20513893 R$ 21,1000 R$ 4,3284

10121 A R M A D O R /FER REIR O S E IN F R A H 0,13986745 R$ 26,8600 R$ 3,7568

12391 P E D R E IR O S E IN FR A H 2,98383894 R$ 26,8600 R$ 80,1459

I2395 PIN TO R S E IN FR A H 0,69933725 R$ 26,8600 R$ 18,7842

I2543 S E R V E N T E S E IN FR A H 4,84873828 R$ 20,2600 R$ 98,2354

TOTAL Mão de Obra: R$ 208,2019

VALOR: , ^ 4

1.3. C1803 MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES (M2) S í f ' "

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO to ta \

10109 A R E IA  MEDIA S E IN FR A M3 0,15889268 R$ 68,3400 R$ 10,8^87

10441 C A L H IDRATADA S E IN FR A KG 16,88694422 R$ 0,7800 R$ 13,1718

I0805 CIM EN TO  PO RTLAN D S E IN FR A KG 29,27774426 R$ 0,5800 R$ 16,9811

11600 P ED R A  D E MÃO (RACHÃO ) S E IN FR A M3 0,13013169 R$ 92,6000 R$ 12,0502

I2082 T IJO LO  M ACIÇO COMUM S E IN FR A UN 164,92777217 R$ 0,3800 R$ te ,6726

LIMA & PEREIRA 
CONSTRUCOES 
LTDA:15472710000191

Assinado de forma 
digital por LIMA & 
PEREIRA CONSTRUCOES 
LTDA:15472710000191

JOAO LEITE DE Assinado de forma Página: 33
A RA I I IO  Xd lg raJ por JQAO LEITE
A r iA U JU  DE ARAÚJO
NETO:23391448334 NETO:23391448334



C O N S T R U T O R A
fONf.: ma, ***0,0*0 . AStA*m.<t

OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 
FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 
FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

LOCAL: SALITRE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

D A T A :__________

VERSict,

2 0 l í m  \  S i í
028 SÇM DESONERAÇÃO 

PHOPRIÂ I ' .

BDI : 31,25%

- O

HORA MES

70,11%

m ,1 £ % \ 71,31%

I 0 ,0 0 ^. \ 0,00%

\ o  J.

\  ^  ( v
/ R$115,7344

\ V  | \ ___V  1 /

Mão de Obra FONTE UNID C O E FIC IE N TE  ] ^ o u n itâ / cÍ T O TA L

12391 P E D R E IR O S E IN FR A H 3,6399153» h ------R rá 6 ,8 6 0 0 R$ 97,7681

I2543 S E R V E N T E S E IN FR A H 5,95965420 R$ 20,2600 R$ 120,7426

TOTAL Mão de Obra: R$ 218,5107

VALOR: 334,25

1.4. C0773 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (M2)

Equipamento Custo Horário FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO T O TA L

I0682 B ETO N EIR A  E LÉ T R IC A  580L (CHP) S E IN FR A H 0,01903309 R$ 27,5970 R$ 0,5253

l TOTAL Equipamento Custo Horário: R$ 0,5253

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO T O TA L

10163 AÇ O  CA-50 S E IN FR A KG 1,28473355 R$ 5,8100 R$ 7,4643

10103 A RA M E REC O Z ID O  N.18 BWG S E IN FR A KG 0,01903309 R$ 13,5200 R$ 0,2573

10108 A R E IA  G R O SS A S E IN FR A M3 0,03806618 R$ 97,7800 R$ 3,7221

I0528 CH A PA CO M PEN SAD O  RESIN AD O  10MM (1.10 X  2.20M) S E IN FR A M2 0,95165448 R$ 29,4000 R$ 27,9786

I0805 CIM ENTO  PO RTLAN D S E IN FR A KG 16,52072177 R$ 0,5800 R$ 9,5820

11605 P ED R IS C O S E IN FR A M3 0,08564890 R$82 ,1800 R$ 7,0386

11724 P R E G O S E IN F R A KG 0,01903309 R$ 13,9000 R$ 0,2646

TOTAL Material: R$ 56,3075

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO T O TA L

10121 A R M A D O R /FER REIR O S E IN F R A H 0,76132358 R$ 26,8600 R$ 20,4492

I0498 C A R P IN TE IR O S E IN FR A H 0,66615814 R$ 26,8600 R$ 17,8930

12391 P E D R E IR O S E IN FR A H 0,28549634 R$ 26,8600 R$ 7,6684

I2543 S E R V E N T E S E IN FR A H 1,04681993 R$ 20,2600 R$21 ,2086

TOTAL Mão de Obra: R$ 67,2192

VALOR: 124,05

1.5. C4557 PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E  ACESSÓ R IO S COM PINTURA ELETRO STÁTICA COM TINTA 
PO LIESTER , NAS C O R ES VERD E OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERD E OU BRANCA - FORNECIMENTO E  MONTAGEM
(M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO T O TA L

I8437 PO RTÃ O  D ESLIZ A N TE  N YLO FO R , CO M PO STO  DE Q UADRO , 
PA IN ÉIS  E  A C ES S Ó R IO S  COM PIN TURA E LE T R O S T Á T IC A  COM 
TIN TA P O L IE S T E R , NAS C O R ES  V E R D E  OU BRAN CA, COM 
P O S T E  EM AÇO  R EV EST ID O , CO R V E R D E  OU BRA N CA  - 
FO RN EC IM EN TO  E  MONTAGEM

S E IN FR A M2 1,00000000 R $515 ,9000 R$ 515,9000

, o .
TOTAL Material: 515Í3000

\  l y /
VALOR: 515,90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------- ------

2.1.1. C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1“ DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2) 1

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO T O TA L

10965 D ESM O LD A N TE PA RA FORM AS S E IN FR A L 0,37073521 R$ 6,9100 R$ 2,5618

11728 P R E G O  18X27 (2.1/2" X  10) (APROXIM ADAM ENTE 198UN/KG) S E IN FR A KG 0,13902570 R $ /f í,6 ÍO O R$ 1,6141

LIMA & PEREIRA Assinado de forma digital por
CONSTRUCOES lim a  & pereira co n s tr uc o es

LTDA: 15472710000191 LTDA:15472710000191
JOAO LEITE DE ARAÚJO Ass'?4^ n í n  n ? ílÍM ir , DO I" JOAO LEITE DE ARAÚJO
NETO:23391448334 NETO:23391448334



OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 
FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município dfc Salitre-CE

C O N S T R U T O R A
DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 

FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

LOCAL: SALITRE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

D A TA : BDI 31,25%

FONTE V ERSÃ O MES
O RSE 2044/08 . \ ■ 1 / l 1 2 , ^ 4 X 70,11%

SEIN FRA 028 SEO TE SO N ER A Ç Ã O 114 J5% , \  71,31%
Composições / PRÓ PRIA * ( !•" ^  - ■ (o|oo% VoO%DI-. I.KTI \ C . \ I )  ■f .  \

_______  P ________L T

11846 SARRAFO DE 1"X4" SEINFRA M 0 ,4 6 3 *  901 * \  4,9500,A ; V ,  —-v : j  R$2,2939

11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm SEINFRA M 0,92683803. ' \ R$ ]o,44CÍ6'I 4 „ . . i i -  7 R$ 9,6762
'VÒT^Maferial: R$ 16,1460

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE «PREÇO UNITÁRIO TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 1,20488943 R$ 21,1000 R$ 25,4232
I0498 CARPINTEIRO SEINFRA H 1,20488943 R$ 26,8600 R$ 32,3633

TO TA L Mão de Obra: R$ 57,7865

VALOR: 73,93

2.1.2. C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
I0526 CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M) SEINFRA M2 0,24723116 R$ 56,9400 R$ 14,0773
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" SEINFRA M 1,14106690 R$ 13,1600 R$ 15,0164
11728 PREGO  18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) SEINFRA KG 0,23772227 R$ 11,6100 R$ 2,7600

11846 SARRAFO DE 1"X4" SEINFRA M 1,45486029 R$ 4,9500 R$ 7,2016
11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm SEINFRA M 1,11254022 R$ 10,4400 R$ 11,6149

TO TA L  Material: R$ 50,6702

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 1,28370026 R$ 21,1000 R$ 27,0861

I0498 CARPINTEIRO SEINFRA H 1,28370026 R$ 26,8600 R$ 34,4802
TO TA L Mão de Obra: R$ 61,5663

VALOR: 112,24

2.2.1. C4151 ARMADURA DE AÇO CA 50/60 (KG)

Equipamento Custo Horário FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) SEINFRA H 0,00774077 R$ 160,3400 R$ 1,2412
TO TA L Equipamento Custo Horário: R$ 1,2412

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I7952 AÇO CA-50/60 SEINFRA KG 1,01597588 R$ 6,0100 R$ 6,1060

10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG SEINFRA KG 0,01935192 R$ 13,5200 R$ 0,2616
TO TA L  Material: R$ 6,3676

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,07740769 R$ 21,1000 R$ 1,6333

10121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,07740769 R$ 26,8600 R$ÍLQt92
TO TA L Mão de Obra: 0 r $ 3,71 5̂____Xil__L

VALOR: V M , s

2.3.1. C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3) '

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,75110031 R$ 68,3400 R$51,3302

I0280 BRITA SEINFRA M3 0,93240704 R$ 8^,1800 A \R $  76,6252



RELATÓRIO ANALÍTICO -  COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

i í í ^  -------- »— r
OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 

FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE
DATA : ^ ----------^  BDI: 31,25%

FONTE VERSÃO HORA MES
DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 

FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CEC O N S T R U T O R A
POHt; lltOt ÍS.MK I1M ■ AAAJNPC .f*

O R SE  /  2024/08 Í l2 ,5 4 % \  70,11%

SEINFRA 028/S EM D E S O N E R À ç k b '>114.15% \ 71.31%

( 3 > hcW ía ' ■ *1 ' 1 Ó.Ò0% 1 0.00%

----------------- .1 r~— -------i ------------------------------------------

LOCAL: SALITRE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 212^9340324 ~  R$ 0,5^00 R$ 123,1882
S^jJOTAL Material: R$ 251,1436

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE ' p r e ç o  UNITÁRIO TOTAL
12543 SERVEN TE SEINFRA H 9,65424560 R$ 20,2600 R$ 195,5950

TOTAL Mão de Obra: R$ 195,5950

VALOR: 446,74

2.3.2. C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
I0682 BETONEIRA ELÉTR ICA  580L (CHP) SEINFRA H 0,69757432 R$ 27,5970 R$ 19,2510

TOTAL Equipâlífrerito Custo Horário: R$ 19,2510

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,84695684 R$ 68,3400 R$ 57,8810
I0280 BRITA SEINFRA M3 0,61257577 R$ 82,1800 R$ 50,3415
I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 340,97120265 R$ 0,5800 R$ 197,7633
11605 PEDRISCO SEINFRA M3 0,20419192 R$82,1800 R$ 16,7805

TOTAL Material: R$ 322,7663

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
I2543 SERVEN TE SEINFRA H 5,86196910 R$ 20,2600 R$ 118,7635

TOTAL Mão de Obra: R$ 118,7635

VALOR: 460,78

2.3.3. C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 1,81515290 R$ 26,8600 R$ 48,7550

I2543 SERVEN TE SEINFRA H 5,44545870 R$ 20,2600 R$ 110,3250
TOTAL Mão de Obra: R$ 159,0800

VALOR: 159,08

2.3.4. C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C l  ELEVAÇÃO (M3)

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

12391 PEDREIRO SEINFRA H 4,52932045 R$ 26,8600 R$ 121,6575

I2543 SERVEN TE SEINFRA H 7,24691272 R$ 20,2600 R$ 146,8225
TOTAL Mão de Obra: |  R^268,4800

VALOR: J268.48

2.4.1. C4419 LAJE PRÉ-FABRICADA P I FÔRRO - VÃO DE 3,01 A 4 m (M2) ^

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10169 AÇO CA-60 SEINFRA KG 0,72878448 R$ 6,2100 R$ 4,5258

I8266 LA JE  PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FÔRRO - VÃO DE 
3,01 A 4 m

SEINFRA M2 0,98484389 R$ 41,7400
f  i

R$ 41,1074



C O N S T R U T O R A

OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 
FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 
FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

LOCAL: SALITRE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

FONTE

ORSE

SEIN FRA

D A T A : B D I : 31,25%

202,4/08, | [ < .  

/028 SEM  DESO N ERAÇÃO  ( 
PRÓPRIA

ó

HÕÇA MES

W )  4% 70,11%

■ ( jll4,1^%\ 71,31%

0,00% \ 0,00%

11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3“ SEINFRA M 1,280297Cj|' ^  R j/^ tfeoo R$ 16,8487

11728 PREGO  18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) SEINFRA KG 0,029546^4 1  R $ 1 1,6100 R$ 0,3430

11846 SARRAFO DE 1"X4” SEINFRA M 0,95529857 R$ 4,9500 R$ 4,7287

11916 TABUA DE 1 ■ DE 3A. - L = 30cm SEINFRA M 0,64014853 R$ 10,4400 R$ 6,6832
TOTAL Material: R$ 74,2368

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,34469536 R$ 26,8600 R$ 9,2585

I2543 SERVEN TE SEINFRA H 0,34469536 R$ 20,2600 R$ 6,9835
TOTAL Mão de Obra: R$ 16,2420

Serviço FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA M3 0,02954532 R$ 430,2300 R$ 12,7113

C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO Cl ELEVAÇÃO SEINFRA M3 0,02954532 R$ 268,4800 R$ 7,9323
TOTAL Serviço: R$ 20,6436

111,12

2.4.2. C1901 PEÇA S PRÉ- MOLDADAS (PM) DE CONCRETO, ESP.= 5cm (M2)

Equipamento Custo Horário FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO m  TOTAL

I0682 BETONEIRA ELÉTR ICA  580L (CHP) SEINFRA H 0,03937629 R$ 27,5970 R$ 1,0867
TOTAL Equipamento Custo Horário: R$ 1,0867

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10163 AÇO CA-50 SEINFRA KG 37,55513201 R$ 5,8100 R$ 218,1953

10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG SEINFRA KG 0,73830535 R$ 13,5200 R$ 9,9819

10108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,02953221 R$ 97,7800 R$ 2,8877

I0280 BRITA SEINFRA M3 0,03937629 R$82,1800 R$ 3,2359

I0526 CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M) SEINFRA M2 1,23050891 R$ 56,9400 R$ 70,0652

I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 17,75870463 R$ 0,5800 R$ 10,3000

11728 PREGO  18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) SEINFRA KG 0,09844071 R$ 11,6100 R$ 1,1429

TOTAL Material: R$315,8089

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 1,08284784 R$ 21,1000 R$ 22,8481

10121 ARMADO R/FERREIRO SEINFRA H 1,47661070 R$ 26,8600 R$ 39,6618

I2543 SERVEN TE SEINFRA H 0,49220357 R$ 20,2600 R$ 9,9720
TOTAL Mão de Obra: R$72,4819

__ _

3.1. C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1 A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3) \

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO totaX

I2543 SERVEN TE SEINFRA H 2,41411649 R$ 20,2600 R$ 48,9100
TOTAL Mão de Obra: R$ 48,9100

yÁLok: , ,  48,91

/



C O N S T R U T O R A

OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 
FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 
FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

LOCAL: SALITRE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA: BDI: 31,25%

FONTE
O RSE

SEIN FRA
Composições

Próprias

114,15'

PROPRJA
• i . i nr\c\i )

- Q

3.2. C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULAN TE (M3) WV 7____
Equipamento Custo Horário FONTE , UNID COERCIENfiÉA^ PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0578 CAMINHÃO B A SC U LA N TE 6 M3 (CHI) S E IN FR A H 0,22412113 R$ 65,7991 R$ 14,7470

TOTAL Equipamento Custo Horário: R$ 14,7470

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
I2543 S E R V E N T E S E IN FR A H 0,67236340 R$ 20,2600 R$ 13,6221

TOTAL Mão de Obra: R$ 13,6221

VALOR: 28,37

3.3. C2530 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO  ROCHA EM CAMINHÃO A TÉ 10KM (M3)

Equipamento Custo Horário FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
I0690 CAMINHÃO B A SC U LA N TE 6 M3 (CHP) S E IN FR A H 0,21844196 R$ 164,2900 R$ 35,8878

TOTAL Equipamento Custo Horário: R$ 35,8878

VALOR: 35,89

3.4. C0836 CO NCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

Material 0 - FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
10109 A R E IA  MEDIA S E IN FR A M3 0,75110031 R$ 68,3400 R$ 51,3302

I0280 B R ITA S E IN FR A M3 0,93240704 R$ 82,1800 R$ 76,6252

I0805 CIM EN TO  PO RTLAN D S E IN FR A KG 212,39340320 R$ 0,5800 R$ 123,1882

TOTAL Material: R$ 251,1436

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
I2543 S E R V E N T E S E IN FR A H 9,65424560 R$ 20,2600 R$ 195,5950

TOTAL Mão de Obra: R$ 195,5950

VALOR: 446,74

3.5. C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
I0526 CH A PA CO M PEN SADO  PLA STIFICA D O  12MM (1.22 X 2.44M) S E IN FR A M2 0,24723116 R$ 56,9400 R$ 14,0773

11691 P O N TA LETE  / B A R R O T E  DE 3"x3" S E IN FR A M 1,14106690 R$ 13,1600 R$ 15,0164

11728 P R E G O  18X27 (2.1/2" X  10) (APRO XIM ADAM EN TE 198UN/KG) S E IN FR A KG 0,23772227 R $11 ,6100 R$ 2,7600

11846 S A R R A FO  D E 1"X4" S E IN FR A M 1,45486029 R$ 4,9500 R$r*2016

11916 TA BU A  D E 1" D E 3A. - L  = 30cm S E IN FR A M 1,11254022 R$ 10,4400 p a sS h e iia
TOTAL Material: \ÍR $  50,6/02

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO
10041 A JU D A N TE D E  C A RP IN TEIR O S E IN FR A H 1,28370026 R $21 ,1000 (^ 27 ,0861

I0498 C A R P IN TE IR O S E IN FR A H 1,28370026 R$ 26,8600 R$ 3 ^ 8 0 2

TOTAL Mão de Obra: R$61,5663

V/yLOR: 112,24

è C



RELATÓRIO ANALÍTICO -  COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 

FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE
D A TA : B D I: 31,25%

FONTE VERSÃO HORA MES

| C O N S T R U T O R A
DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 

FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE
df r SE 2024/08 112,54% 70,11%

LOCAL SALITRE
SElNFHA 028 SEM DESONERAÇÃO 774,^5% 71,31%

C°Própria303 P R O P R I^ T  \ S  ^  / j f ,Ô O % \  0,00%

_________________________________ /  r i . n i - v  . <7 \ ________CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

m-; i .k j x m  a i i  ■
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------r_ ----------r  -yrj n ------------------------

:  - . . f c S  a U J u t »  l.h
3.6. C0216 ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG) —IX  ' ' J

Material FONTE UNID COEFICIENTE^ \ : t>RE^«-UNITÁRIO TOTAL

10163 AÇO CA-50 SEINFRA KG 1,11362530 \  7 / \ f t$  5,8100 R$ 6,4702

10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG SEINFRA KG 0,01936740 '  R$ 13,5200 R$ 0,2618
TO TA L Material: R$ 6,7320

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,07746959 R$21,1000 R$ 1,6346

10121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,07746959 R$ 26,8600 R$ 2,0808
TO TA L Mão de Obra: R$ 3,7154

VALOR: 10,45

3.7. C0842 CONCRETO P/VIBR., FCK  20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) SEINFRA H 0,69725447 R$ 27,5970 R$ 19,2421
TO TA L Equipamento Custo Horário: R$ 19,2421

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,83270152 R$ 68,3400 R$ 56,9068

I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 328,11975168 R$ 0,5800 R$ 190,3095

11605 PEDRISCO SEINFRA M3 0,81639319 R$ 82,1800 R$ 67,0912
TO TA L Material: R$314,3075

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2543 SERVEN TE SEINFRA H 5,85928128 R$ 20,2600 R$ 118,7090
TOTAL Mão de Obra: R$ 118,7090

VALOR: 452,26

3.8. C2921 REATERRO  C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2543 SERVEN TE SEINFRA H 1,54886476 R$ 20,2600 R$ 31,3800
TO TA L Mão de Obra: R$ 31,3800

VALOR: 31,38

3.9. C2188 REGULARIZAÇÃO DE SU PER FÍCIES HORIZONTAIS E  VERTICAIS C/ ARGAM ASSA DE CIMENTO E  AREIA SI PENEIRAMENTO, TRAÇO  
1:3, ESP.= 6cm P/ APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL____ X

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,06891638 R$ 68,3400 4,7097

I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 27,52879135 R$ 0,5800 ^ P5r9é67
TO TA L Material: '4^420,6764

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,40594583 R$ 26,8600 R$ 10,9037

I2543 SERVEN TE SEINFRA H 1,37832769 R$ 20,2600 R$ 27,9249



DATA: BDI: 3 1 , 2 5 %

FONTE VERSÃO HORA MES

O R S E

S E I N F R A

Composições
Próprias

20 2 4 /08

0 2 8  S E M  D E S O N E R A Ç Ã O  

r a w R l A . ' ' '
/ . V '

1 1 2 ,5 4 %  

0 ,0 0 %  \

7 0 ,1 1 %

7 1 ,3 1 %

0 ,0 0 %

\ ___________________________

C O N S T R U T O R A

OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 
FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 
FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

LOCAL: SALITRE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

/ C
-  O  t

> . '
TOTÜ $< *&  i bra: R$ 38,8286

-VALOR: 59,51

3.10. C1468 IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA C l  MANTA ASFÁLTICA C l  ARMADURA DE FILME DE POLIETILEN» (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
I0022 ADESIVO A BASE A S F .E  ELAST.EM ULS.P/ ADER.MANTAS SEINFRA KG 0,29161303 R$ 8,46 R$ 2,47

11218 GAS SEINFRA KG 0,12636565 R$ 6,25 R$ 0,79
11500 MANTA ASFALT.C/ ARMADURA FILME ROLIETILENO E= 3MM SEINFRA M2 1,11784996 R$ 22,38 R$ 25,02

TOTAL Material: R$ 28,28

Mão de Obra FONTE• •• UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
10091 APLICADOR IMPERMEABILIZAÇÃO SEINFRÂ H 0,29161303 R$ 26,86 R$ 7,83

I2543 SERVEN TE SEINFRA H 0,29161303 R$ 20,26 R$ 5,91
TOTAL Mão de Obra: R$ 13,74

42,02

3.11. C2057 PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES IMPERMEABILIZADAS (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,03410642 R$ 68,3400 R$ 2,3308

I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 5,83079578 R$ 0,5800 R$ 3,3819

11562 PAPEL KRAFT BETUMADO DUPLO SEINFRA M2 1,07458576 R$ 4,0700 R$ 4,3736
TOTAL Material: R$ 10,0863

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,46721120 R$ 26,8600 R$ 12,5493

I2543 SERVEN TE SEINFRA H 0,74753792 R$ 20,2600 R$ 15,1451
TOTAL Mão de Obra: R$ 27,6944

w
VALOR: 37,78

4.1.1. C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=1 Ocm (1:2:8) (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,01369498 R$ 68,3400 R$ 0,9359

10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 1,99033680 R$ 0,7800 R$ 1,5525

I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 1,99033680 R$ 0,5800 R$ 1,1544

12081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM SEINFRA UN 25,00000000 R$ 0,4300 R$ 10,7500
TOTAL Material: R$ 14,3928

— - f v
Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO A t A L ^ Y ~

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,91299853 R$ 26,8600 V y ^ 2 4 ,5 2 3 1

I2543 SERVEN TE SEINFRA H 1,02255835 R$ 20,2600 'RS 20,7170
TOTAL Mão de Obra: WM5.2401

VALOR: 59,63

— ^
4.1.2. C1134 DIVISÓRIA DE GRANILITE C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (M2)



C O N S T R U T O R A
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OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 
FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 
FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

LOCAL: SALITRE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

FONTE

O R S E

S E I N F R A

---------- ---------r -
VERSÃÓ

BDI: 31,25%

028 SEM  ÍE S p N E R A Ç Ã Q ( '114,15% \

í  1  P R Ó P R IA 0,00% 1
! t y j

- 1

Material FONTE UNID -------- V . ■ 'V 'COEFIÇIENT&v P^fÇO UNIT^ip TOTAL
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,000492jKh !^___B$^68j^400 R$ 0,0337
I0799 CIMENTO BRANCO SEINFRA KG 0,08618551 R$ 3,4200 R$ 0,2948

I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 0,19699546 R$ 0,5800 R$ 0,1143

11672 GRANILITE, MARMORITE SEINFRA M2 0,12312216 R$ 120,0000 R$ 14,7747
TOTAL Material: R$ 15,2175

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,29549318 R$ 26,8600 R$ 7,9369

I2543 SERVEN TE SEINFRA H 0,59098637 R$ 20,2600 R$ 11,9734
TOTAL Mão de Obra: R$ 19,9103

VALOR: 35,13

4.1.3. 9084 Placa cimentícia e =8mm, dimensões: 1,20x2,00m, para fechamento da fachada, fixada em estrutura metélica (fornecimento e 
assentamento) (M2)

Serviço FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
9084 Placa cimentícia e =8mm, dimensões: 1,20x2,00m, para fechamento 

da fachada, fixada em estrutura metélica (fornecimento e 
assentamento)

orse M2 1,00000000 R$ 0,00 R$ 0,00

TOTAL Serviço: R$ 0,00

VALOR: 0,00

4.1.4. C4068 BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
10108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,00786907 R$ 97,7800 R$ 0,7694

I7893 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm SEINFRA M2 0,98363437 R$ 280,1300 R$ 275,5455

I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 3,14762998 R$ 0,5800 R$ 1,8256
TOTAL Material: R$ 278,1405

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 1,18036124 R$ 26,8600 R$31,7045

I2543 SERVEN TE SEINFRA H 1,96726874 R$ 20,2600 R$ 39,8569
TOTAL Mão de Obra: R$ 71,5614

VALOR: 349,70

4.1.5. C2302 TAMPO DE AÇO INOX P I BANCADAS (M2)

Material
MB

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO tq & l A —
I0827 CONCRETO USINADO FCK=10 MPA SEINFRA M3 0,09376017 R$ 296,5200 FfS)27,80yl8

11090 EMULSÃO ASFALTICA SEINFRA KG 1,23060217 R$ 14,8700 R$/T5^991^ 7
11926 TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS SEINFRA M2 1,17200207 R$ 744,9700 R ^ 73,1064

TOTAL Material: R$ 9^*2073

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 3,51600621 R$ 26,8600 R$ 94,4399

I2543 SERVEN TE SEINFRA H 3,51600621 R$ 20,2600 R$ 71,2343
TOTAL Mão de Obra: 

-------------------------------- 4----------
W$ 165,6742

/



RELATÓRIO ANALÍTICO -  COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
I ___ ___________

OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 
FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

D A T A  : BDI: ST,25%
FONTE V ER SÃ O  HORA MESI V V S- DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 

FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE
- r  ...........JjmmmmM

\ C O N S T R U T O R A
*<3Nti IÜVI IIM, 11 *0 . AHAJNPE (1

O R SE  2024/08 ^ ----- 112,54% 70,11%

SEIN FRA  028 SEM  DESatíEFlAÇÃÒ-. I ( 114,15% 71,31%
C°n£S2“ PRÓ PRIA ' 0.00% ,0 ,00 %

/  1 i 1 I ! \i i
/— i - ■  , ------------------

LOCAL: SALITRE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

? \  '42m OR: 1.084,88

4.1.6. - ESTRUTURA DE MADEIRA P/ LUMINÁRIAS, FIXADA COM PARAFUSOS NAS LA JE S  DE FORRO (UN)

Serviço FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO ÓNITÁRIO TOTAL
■ ESTRUTURA DE MADEIRA P/ LUMINÁRIAS, FIXADA COM 

PARAFUSOS NAS LA JES DE FORRO
SEINFRA UN 1,00000000 R$ 0,00 R$ 0,00

TOTAL Serviço: R$ 0,00

VALOR: 0,00

4.1.7. C0052 ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (50X50X6cm) C/ARG. CIMENTO E  AREIA TRAÇO 1:3 ANTI-CHUVA (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
I0823 COBOGO DE CONCRETO TIPO VENEZIANO (50X50X6)CM SEINFRA UN 4,00000000 R$ 17,5400 R$70,1600

TOTAL Material: R$ 70,1600

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 1,08738221 R$ 26,8600 R$ 29,2071
I2543 SERVEN TE SEINFRA H 0,67984657 R$ 20,2600 R$ 13,7737

TOTAL Mão de Obra: R$ 42,9808

Serviço FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 SEINFRA M3 0,00326326 R$ 567,5800 R$ 1,8522

TOTAL Serviço: R$ 1,8522

VALOR: 114,99

4.2.1. C2095 RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1") (M)

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,22528517 R$ 21,1000 R$ 4,7535

I2320 ENCANADOR SEINFRA H 0,09011407 R$26,1800 R$ 2,3592
TOTAL Mão de Obra: R$ 7,1127

V A L O R : 7,11

4.2.2. C2096 RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2") (M)

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE V PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,36087308 R$ 21,1000 R$ 7,6144

I2320 ENCANADOR SEINFRA H 0,13532741 R$ 26,1800 p & Í5 4 2 9
TOTAL Mão de Obra: \  R$ 11,15p

VALOR: 11,16

4.3.1. C0773 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (M2)

Equipamento Custo Horário FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
I0682 BETONEIRA ELÉTR ICA  580L (CHP) SEINFRA H 0,01903309 R$ 27,5970 R$ 0,5253

TOTAL Equipamento Custo Horário: R$ 0,5253
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OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 
FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 
FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

LOCAL: SALITRE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA:
T7-Í

BDI: 31,25%
VERSÃO

028^lpM DESONERAÇÃO ( ,

PRÓ PRIA A
c-------- ---

Material FONTE UNID
|-V--- í--- |

s^OEF1Ò{ÇNl|f p^ çoW tá r io TOTAL
10163 AÇO CA-50 SEINFRA KG ^ ^ R $  5,8100 R$ 7,4643
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG SEINFRA KG 0,0190^309 R$ 13,5200 R$ 0,2573
10108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,03806618 R$ 97,7800 R$ 3,7221
I0528 CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10X2.20M ) SEINFRA M2 0,95165448 R$ 29,4000 R$ 27,9786
I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRÂ KG 16,52072177 R$ 0,5800 R$ 9,5820
11605 PEDRISCO SEINFRA M3 0,08564890 R$ 82,1800 R$ 7,0386
11724 PREGO SEINFRA KG 0,01903309 R$ 13,9000 R$ 0,2646

TOTAL Material: R$ 56,3075

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
10121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,76132358 R$ 26,8600 R$ 20,4492
I0498 CARPINTEIRO SEINFRA H 0,66615814 R$ 26,8600 R$ 17,8930
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,28549634 R$ 26,8600 R$ 7,6684
I2543 SERVEN TE SEINFRA H 1,04681993 R$ 20,2600 R$ 21,2086

TOTAL Mão de Obra: R$ 67,2192

VALOR: 124,05

4.3.2. C1897 PEÇA  DE MADEIRA BOLEADA NAS QUINAS FIXADAS EM PA R ED ES (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
11566 PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA SEINFRA UN 16,00000000 R$ 0,7400 R$ 11,8400
11723 PRANCHA 3 X 16 CM SEINFRA M 0,99733757 R$ 17,9300 R$ 17,8823

TOTAL Material: R$ 29,7223

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 0,47492265 R$ 21,1000 R$ 10,0209
I0498 CARPINTEIRO SEINFRA H 0,47492265 R$ 26,8600 R$ 12,7564

TOTAL Mão de Obra: R$ 22,7773

VALOR: 52,50

4.3.3. C2910 PRA TELEIRA  DE MADEIRA DE LEI PLAINADA (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
10197 BARRO TE DE 2"x2" SEINFRA M 3,15162289 R$ 5,6300 R$ 17,7436

12410 PREGO  18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) SEINFRA KG 0,07503399 R$ 11,6100 R$ 0,8711

I2462 TÁBUA EM MADEIRA MUIRACATIARA PLAINADA DE 32mm SEINFRA M2 0,97573464 R$ 91,6400 R$89,4163
TOTAL Material: \ R > V ^ 0

\
Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO V w r f i

I0037 AJUDANTE SEINFRA H 0,90060307 R$ 21,1000 \  R$ 19,0027

I0498 CARPINTEIRO SEINFRA H 0,90060307 R$ 26,8600 R$24,1902
TOTAL Mão de Obra: R$ 43,1929

VALOR: 151,22

4.3.4. C2022 PRA TELEIRA  DE MARMORITE NATURAL POLIDA DE 2 FA C ES (M2)



OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 
FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

C O N S T R U T O R A
DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 

FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

LOCAL: SALITRE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : ________  BDI: 31 ,2 5%

FONTE VERSÃO -HORA MES
ORSE

SEINFRA
Composições

Próprias

/  2024/08 ' 1 /112^4% 70,11% 

32J5 SEM DESprjl^RAÇÃO  ̂ ( 71,31% 
/ s .  PfjtÇ^RI^ | ,  - j |  • ^  ^  p,00% \  0,00%

Material FONTE UNID COEFICIENTE ' T^pçtrw (iTÁRip TOTAL
10108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 O^OOlâM^ físjjjéoo R$ 0,1929
I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 2,26^OT52 ^ R $  0,5800 R$ 1,3158

11647 GRANILITE, MARMORITE POLIDO 2 FACES SEINFRA M2 0,98632066 R$ 137,6500 R$ 135,7670
TO TA L Material: R$ 137,2757

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,49316033 R$ 26,8600 R$ 13,2463
12543 SERVEN TE SEINFRA H 0,73974050 R$ 20,2600 R$ 14,9871

TOTAL Mão de Obra: R$ 28,2334

VALOR: 165,51

5.1.1. C0363 BANDEIROLA EM MADEIRA (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA SEINFRA UN 1,00000000 R$ 0,5700 R$ 0,5700

11495 MADEIRA (PEROBA) SEINFRA M3 0,04374079 R$ 2,586,1500 R$ 113,1202
11724 PREGO SEINFRA KG 0,09720176 R$ 13,9000 R$ 1,3511

TO TA L Material: R$ 115,0413

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 1,16642112 R$ 21,1000 R$24,6115

I0498 CARPINTEIRO SEINFRA H 1,16642112 R$ 26,8600 R$ 31,3301
TO TA L Mão de Obra: R$ 55,9416

VALOR: 170,98

5.1.2. C1978 PORTA EXTERNA DE CEDRO  LISA COM PLETA UMA FOLHA (0.90X2.10)m (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,00960096 R$ 68,3400 R$ 0,6561

I0209 BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA 
PORTA 1FL.

SEINFRA UN 1,00000000 R$ 186,3500 R$ 186,3500

10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 1,55789189 R$ 0,7800 R$ 1,2152

I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 1,55789189 R$ 0,5800 R$ 0,9036

11030 DOBRADIÇA DE FERRO  PARA PORTA EXTERNA SEINFRA UN 3,00000000 R$ 17,0600 R$51,1800

11154 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA SEINFRA UN 1,00000000 R$ 54,7700 R$ 54,7700

11240 GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA 
PORTA 1FL.

SEINFRA UN 1,00000000 R$ 58,2200 R$ 58,2200
___

11590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM SEINFRA UN 8,00000000 R$ 0,2800 •40€L

11709 PORTA LISA DE CEDRO 0.90X2.10M SEINFRA UN 1,00000000 R$ 260,8400 U o c r

11724 PREGO SEINFRA KG 0,22643778 R$ 13,9000 R$3,1475

11919 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ SEINFRA UN 6,00000000 R$ 1,4400 W$ 8,6400
TO TA L Material: R$ 628,1624

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 3,39609270 R$21,1000 R$ 71,6576

I0498 CARPINTEIRO SEINFRA H 3,39619433 R$ 26,8600 R$ 91,2218

12391 PEDREIRO SEINFRA H 1,26805154 R$ 26,8600 R$ 34,0599

12543 SERVEN TE SEINFRA H 1,26805154 R$ 20,2600 y  "14$ 25,6907
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OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 
FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 
FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

LOCAL: SALITRE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA:
FONTE VERSÃO '

ORSE 2024/08 .

SEINFRA 028 SEM ÇESONERAÇÃO >\ I í .<H4]

ÍQPRIA I >1'. 1.1 í*. l : O.OQ56,

BDI: 31,25%

5.1.3. C1985 PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COM PLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,00959722 R$ 68,3400 R$ 0,6559
I0209 BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA 

PORTA 1FL.
SEINFRA UN 1,00000000 R$ 186,3500 R$ 186,3500

10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 1,55728496 R$ 0,7800 R$ 1,2147
I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 1,55728496 R$ 0,5800 R$ 0,9032
11031 DOBRADIÇA DE FERRO  PARA PORTA INTERNA SEINFRA UN 3,00000000 R$ 17,0600 R$51,1800
11155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA SEINFRA UN 1,00000000 R$ 47,9900 R$ 47,9900
11240 GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA 

PORTA 1FL.
SEINFRA UN 2,00000000 R$ 58,2200 R$ 116,4400

11590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM SEINFRA UN 8,00000000 R$ 0,2800 R$ 2,2400
11706 PORTA LISA DE CEDRO 0.60X2.10M SEINFRA UN 1,00000000 R$ 164,2100 R$ 164,2100
11724 PREGO SEINFRA KG 0,18107965 R$ 13,9000 R$ 2,5170

11919 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ SEINFRA UN 6,00000000 R$ 1,4400 R$ 8,6400
TO TA L Material: R$ 582,3408

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 3,39476943 R$ 21,1000 R$ 71,6296
I0498 CARPINTEIRO SEINFRA H 3,39524336 R$ 26,8600 R$91,1962

12391 PEDREIRO SEINFRA H 1,26755752 R$ 26,8600 R$ 34,0466

I2543 SERVEN TE SEINFRA H 1,26755752 R$ 20,2600 R$ 25,6807
TOTAL Mão de Obra: R$ 222,5531

VALOR: 804,89

5.1.4. C1989 PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COM PLETA UMA FOLHA (1.00X 2.10)m (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,00959805 R$ 68,3400 R$ 0,6559

I0209 BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA 
PORTA 1FL.

SEINFRA UN 1,00000000 R$ 186,3500 R$ 186,3500

10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 1,54700219 R$ 0,7800 R$ 1,2067

I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 1,55741886 R$ 0,5800 R$ 0,9033

11031 DOBRADIÇA DE FERRO  PARA PORTA INTERNA SEINFRA UN 3,00000000 R$ 17,0600 R$51,1800

11155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA SEINFRA UN 1,00000000 R$ 47,9900 |  R$j2RS9900
11240 GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA 

PORTA 1 FL.
SEINFRA UN 2,00000000 R$ 58,2200; jL V r $̂ 1 16,4400

11590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM SEINFRA UN 8,00000000 R$ 0,2800 X  R$ 2,2400

11710 PORTA LISA DE CEDRO 1.00X2.10M SEINFRA UN 1,00000000 R$ 279,3900 279,3900

11724 PREGO SEINFRA KG 0,18109522 R$ 13,9000 R$ 2,5172

11919 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ SEINFRA UN 6,00000000 R$ 1,4400 R$ 8,6400
TO TA L Material: R$ 697,5131

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 3,39506137 R$ 21,1000 R$ 71,6358



RELATÓRIO ANALÍTICO -  COMPOSIÇÕES DE CUSTQS
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OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 

FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE —------------ DATX":^\V -s i ' bdi 31,25%

i ^  c B
j C O N S T R U T O R A

DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 
FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE ORSE j  ■ ' 2024/08 ' fÍ2,5V% 

.028 SEM 1)EÍôWeÍÍaIçíÍÓ ' n  1Ü,15% 
1 • PRÓPRIA ^  3  (000%'

\ l  r s -  W

70,11%
{■<**■. laai »V» 1 ( *0 . A«AJKW. í# LOCAL: SALITRE SbINhHA 

Composições I 
Próprias

71,31%
0,00%

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

I0498 CARPINTEIRO SEINFRA H \ 3 9 £ 3 J a Q 'j~H<^2é,8600 R$91,1941

12391 PEDREIRO SEINFRA H 1,2SZ§60BT RSÍ6 .8600 R$ 34,0495

I2543 SERVEN TE SEINFRA H 1,26766651 R$ 20,2600 R$ 25,6829
TOTAL Mão de Obra: R$ 222,5623

920,08

5.2.1. C4513 JA N ELA  EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CO R R ER , SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - 
FORNECIMENTO E  MONTAGEM (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
I8337 JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE 

CO RRER , SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO 
(COLOCADA)

SEINFRA M2 1,00000000 R$ 255,0800 R$ 255,0800

TOTAL Material: R$ 255,0800

VALOR: 255,08

5.2.2. C1999 PORTÃO DE FERRO  EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
10108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,00049043 R$ 97,7800 R$ 0,0480
I0208 BATENTE DE FERRO SEINFRA M 1,27511818 R$ 20,5800 R$ 26,2419
I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 0,14712902 R$ 0,5800 R$ 0,0853
11158 FECHO DE ALAVANCA DE FERRO DE 22CM SEINFRA UN 0,32368385 R$ 23,6500 R$ 7,6551
11224 GRADIL DE FERRO  COM BARRA CHATA SEINFRA M2 0,98086014 R$ 107,9500 R$ 105,8839

TOTAL Material: R$ 139,9142

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
11530 MONTADOR SEINFRA H 0,98086014 R$ 26,8600 R$ 26,3459

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,34330105 R$ 26,8600 R$ 9,2211

I2543 SERVEN TE SEINFRA H 0,24521504 R$ 20,2600 R$ 4,9681
TOTAL Mão de Obra: R$ 40,5351

V A L O R : 180,45

5.2.3. C1970 PORTA DE FERRO  EM CHAPA (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,00688256 R$ 68,3400 R$ 0,4704

10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 0,46839647 R$ 0,7800 R$ 0,3653

I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 1,94049968 R$ 0,5800 R$ 1 j à ^
11704 PORTA DE FERRO  EM CHAPA DUPLA N.14 SEINFRA M2 0,95591117 R$ 132,7400 R$ í?6,8876

TOTAL Material: Rák 2̂8,84 á̂

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO W al
12391 PED REIRO S E IN FR A H 2,86773351 R$ 26,8600 R $ V o 2 7 3

I2543 S E R VEN TE SE IN FR A H 2,86773351 R$ 20,2600 R$ 58,1003

TOTAL Mão de Obra: R$ 135,1276

263,98

A



RELATÓRIO ANALÍTICO -  COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
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OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 
FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

DAT A :  BDI: 31,25%

| C O N S T R U T O R A
DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 

FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE
O RSE 2024/08 ----------- 132^54% 70,11%

SEINFRA 028 SEM DESpNÉRAÇÃO, H  / yh4*15fc». 71,31% 

^ r ó S S 68 PRÓPRIA. 0 .0 < 4 / \ o .O O %

//  - v '  ( • ’ i . \| 1 ^  \

AO**: IBVI iStO, 1 1 K> . AHAMíTt. <« LOCAL: SALITRE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

I M ‘, l . l t  i i \\.

\ L-J \^J\ ^ ----------------
5.2.4. C3681 GRAD E DE FERRO  TUBULAR C/MOLDURA EM BARRA CHATA DE FER RO  (M2) \  /

Material FONTE UNID COEFICIENTE Í p e ç o L n itá r io , TOTAL
16748 GRADE DE FERRO  EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=15MM E 

MOLDURA C/BARRA CHATA DE FERRO  2"X3/8"
SEINFRA M2 0,97069095 -— R$-26e7/600 R$ 253,1174

TO TA L Material: R$ 253,1174

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 2,91207285 R$ 26,8600 R$ 78,2183
I2543 SERVEN TE SEINFRA H 2,91207285 R$ 20,2600 R$ 58,9986

TO TA L Mão de Obra: R$137,2169

Serviço UNiD COEFICIENTE PREÇO UíINITÁRIO TOTAL
C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 SEINFRA M3 0,00970691 R$ 567,5800 R$ 5,5094

TO TA L Serviço: R$ 5,5094

VALOR: 395,84

5.2.5. C3659 PORTÃO DE METALON E  BARRA CHATA DE FER RO  C/FECHADURA E  DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESM ALTE SINTÉTICO (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
10108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,00081941 R$ 97,7800 R$ 0,0801

I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 0,10728628 R$ 0,5800 R$ 0,0622

I6727 PORTÃO EM METALON E  BARRA CHATA DE FERRO  
C/FECHADURA E DOBRADIÇAS, INCLUS. PINTURA ESM ALTE 
SINTÉTICO (=1M2)

SEINFRA UN 1,00000000 R$ 367,6900 R$ 367,6900

TO TA L Material: R$ 367,8323

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
11530 MONTADOR SEINFRA H 0,90229075 R$ 26,8600 R$ 24,2355

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,31531777 R$ 26,8600 R$ 8,4694

I2543 SERVEN TE SEINFRA H 0,22477168 R$ 20,2600 R$ 4,5539
TOTAL Mão de Obra: R$ 37,2588

VALOR: 405,09

6.1.1. C2670 VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO (M2)

Material . ,t FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2256 VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO) SEINFRA M2 1,00000000 R$ 146,7200 R$ 146,7200
TO TA L Material: R$ 146,7200

VALOR: (  14K79

7.1.1. C4460 MADEIRAMENTO PI TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO totáV

I0405 CAIBRO DE 2 "x r SEINFRA M 3,35426980 R$ 5,2300 R$ 17,5428

16519 LINHA DE MASSARANDUBA 12 X 6 CM ( 5" X 2 1/2") SEINFRA M 1,27462252 R$21,3300 R$27,1877

11724 PREGO SEINFRA KG 0,11500354 R$ 13,9000 R$ 1,5985

11824 RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM SEINFRA M 3,35426980 R$ 1,4100 R$ 4,7295
TO TA L Material: R$ 51,0585



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
DATA:

C O N S T R U T O R A

OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 
FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 
FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

LOCAL: SALITRE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

JBDI tf£1,25%
FONTE

O RSE
SEIN FRA

3 ' ' MES
I 1 1 2 .5 4 % , \  7 0 ,4 1 %

028 s/M 'D èsQ N E R Ã Ç Ã d  \ l ,3 1 %
- “ ir-, í i n r x c  v a  - r . i-PRÓPRIA .  0 ,0 0 %  /  0 1 0 0 %

Mão de Obra FONTE UNID C O EFIC to W ^ ^>REÇyUNIT^RIO ' TOTAL

10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 0,95836% ! > ■ / - R$ -2£Krao R$20,2215

I0498 CARPINTEIRO SEINFRA H 0,95836280 R$ 26,8600 R$25,7416
TOTAL Mão de Obra: R$ 45,9631

97,02

7.1.2. C2460 TESOURA EM MASSARANDUBA C/ACESSÓRIOS (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

11161 FERRAGEM  PARA TELHADOS SEINFRA KG 0,24186965 R$11,3700 R$ 2,7501

I2367 LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6''x3" SEINFRA M 2,22520073 R$ 28,2400 R$ 62,8397

11581 PARAFUSO FRANCÊS 1/2"X9" COM 2 PORCAS SEINFRA UN 3,00000000 R$ 5,2100 R$ 15,6300

11724 PREGO SEINFRA KG 0,24186965 R$ 13,9000 R$ 3,3620

TOTAL Material: R$ 84,5818

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 0,87073072 R$21,1000 R$ 18,3724

I0498 CARPINTEIRO SEINFRA H 0,87073072 R$ 26,8600 R$ 23,3878
TOTAL Mão de Obra: R$ 41,7602

VALOR: 126,34

7.1.3. C3721 VIGA DE MADEIRA MACIÇA 10"x 4" (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

11731 PREGO  19X33 (3" x 9) (APROXIMADAMENTE 136UN/KG) SEINFRA KG 0,28750811 R$ 11,9600 R$ 3,4386

I6792 VIGA DE MADEIRA EM MASSARANDUBA 10"x 4" SEINFRA M 0,95836037 R$ 76,2300 R$ 73,0558
TOTAL Material: R$ 76,4944

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 1,43754056 R$21,1000 R$ 30,3321

I0498 CARPINTEIRO SEINFRA H 1,43754056 R$ 26,8600 R$ 38,6123

TOTAL Mão de Obra: R$ 68,9444

VALOR: 145,44

7.2.1. C4462 TELHA CERÂMICA (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2045 TELHA CERÂMICA COLONIAL SEINFRA UN 33,00000000 R$ 0,5800 R$ 19,1400
TOTAL Material: R$ 19J4P0

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO to Tã l

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,99476482 R$ 26,8600 V R$2^ F+ 9Í

I2543 SERVEN TE SEINFRA H 0,99476482 R$ 20,2600 ’ft$^Õ,1539
TOTAL Mão de Obra: RÍ46.8733

VALOR: 66,01

7.2.2. C4463 CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA (M) v c



RELATÓRIO ANALÍTICO -  COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
I _ OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 

FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE
DATA: BDI: 31,25%

FO NTE V ERSÃ O  HORA MES

C O N S T R U T O R A
AON*: IUVI ÍÍJ »  I I » .  AJtADMt ■ Ci

DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 
FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE O R SE  202 4/0 8^ "' .................70,11%

SEIN FRA  028 SEM  D ^ áo íjEpÁ Ç A Ò   ̂ 71,31%

Coí :!£2?“ mopRiÁ o.oóv',\o.oo%/  V c o m i s s ã o  • ' r .Y
____________________/ >■  i l . i n r u '  \n \________________

LOCAL: SALITRE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

Material FONTE UNID COEF I^EÇO UNITÁRIO v / TOTAL

10926 CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA SEINFRA UN 3 Y > « ^ ,0 9 0 0 y  R$ 6,2700
\^ T ^ T A L ^ Ie n ^ R$ 6,2700

V  l ' ' —
Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE ' , PREÇO UNITÁRIO TOTAL

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,45368942 R$ 26,8600 R$ 12,1861

I2543 SERVEN TE SEINFRA H 0,45368942 R$ 20,2600 RS 9,1917

TOTAL Mão de Obra: R$21,3778

Serviço FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

C0200 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E  AREIA S/PEN. 
TRAÇO 1:2:9

SEINFRA M3 0,00181476 R$ 506,0200 R$ 0,9183

TOTAL Serviço: R$ 0,9183

VALOR: 28,57

7.3.1. C0388 BEIRAL DE MADEIRA DE (2 X 8)cm, INCLUSIVE PINTURA (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

11100 ESM ALTE SINTÉTICO SEINFRA L 0,05523672 R$ 26,0700 R$ 1,4400

11826 RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 2X8CM SEINFRA M 0,92061201 R$ 3,7000 R$ 3,4063
TOTAL Material: R$ 4,8463

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 0,46030601 R$21,1000 R$ 9,7125

I0045 AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 0,18412240 R$21,1000 R$ 3,8850

I0498 CARPINTEIRO SEINFRA H 0,46030601 R$ 26,8600 R$ 12,3638
TOTAL Mão de Obra: R$ 25,9613

VALOR: 30,81

7.3.2. C0387 BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,00227081 R$ 97,7800 R$ 0,2220

10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 0,29429649 R$ 0,7800 R$ 0,2296

I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 0,29429649 R$ 0,5800 R$ 0,1707

TOTAL Material: R$ 0,6223

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,27249675 R$ 26,8600 R$ 7,3193

I2543 SERVEN TE SEINFRA H 0,29066320 R$ 20,2600 R$ 5^5888
TOTAL Mão de Obra: RWI3,2^r

VALOR: /N ^ aô

7.3.3. C3652 RUFO/ALGE1ROZ EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO L=30CM (M) —

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10163 AÇO CA-50 SEINFRA KG 11,23482917 R$ 5,8100 R$ 65,2744

10102 ARAME GALVANIZADO N.18 BWG SEINFRA KG 0,22086820 R$ 19,2700 R$ 4,2561

10108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,00343573 R$ 97,7800 J<r R$ 0,3359



RELATÓRIO ANALÍTICO -  COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
^  _ OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 

FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE
DATA: BDI 31,25%

C O N S T R U T O R A
DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 

FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE ORSE 2024/08 112,54% 70,11%

«(M: 1 I M • AAA«M>e - <( LOCAL: SALITRE Composições
Próprias

028 SEM DESONERAÇÃO 14,15%
/ F r o p f Íí a  '  ̂ / / '  ;^ o > q %

71,31%
0,00%

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE
________' ____l '< 1 U 1 > o \

I0529 CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M) SEINFRA M2 #,343972^ 2^,4000 R$ 10,1010
I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 3,19031 á w ■ ^ a 4 £ ' 5?00/ R$ 1,8504
I0965 DESMOLDANTE PARA FORMAS SEINFRA L }\19632?ásj ^  j  R$j£l/o R$ 1,3566
11605 PEDRISCO SEINFRA M3 0,01̂ 779̂ 4! /  \":\ ^ $ ^ 1 8 0 0 R$ 0,9681
11724 PREGO SEINFRA KG 0,03435728 R$ 13,9000 R$ 0,4776

TOTAL Material: R$ 84,6201

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 0,32394003 R$21,1000 R$ 6,8351
10121 ARMADO R/FERREIRO SEINFRA H 0,35338912 R$ 26,8600 R$ 9,4920
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,14724547 R$ 26,8600 R$ 3,9550
I2543 SERVEN TE SEINFRA H 0,14724547 R$ 20,2600 R$ 2,9832

TOTAL Mão de Obra: R$ 23,2653

VALOR: 107,89

7.3.4. C0657 CALHA DE ALUMÍNIO DESENVOLVIMENTO DE 25cm (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
I0447 CALHA DE ALUMÍNIO DESENVOL. DE 25CM SEINFRA M 0,96148816 R$ 15,6500 R$ 15,0473
11725 PREGO  15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) SEINFRA KG 0,08401353 R$ 13,0800 R$ 1,0989

11784 R EB ITES SEINFRA KG 0,03733935 R$ 51,5700 R$ 1,9256
TOTAL Material: R$ 18,0718

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,93348365 R$ 21,1000 R$ 19,6965

I2320 ENCANADOR SEINFRA H 0,93348365 R$26,1800 R$ 24,4386
TOTAL Mão de Obra: R$44,1351

VALOR: 62,21

8.1.1. C2843 IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m2 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

11090 EMULSÃO ASFALTICA SEINFRA KG 1,98028586 R$ 14,8700 R$ 29,4469
TOTAL Material: R$ 29,4469

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
I0037 AJUDANTE SEINFRA H 0,19802859 R$21,1000 R$ 4,1784

TOTAL Mão de Obra: R$ 4,1784

VALOR: Ç ^3,6 3

9.1.1. C0776 CHAPISCO Cl ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm PI PAREDE (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TO^AL »
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,00566319 R$ 68,3400 R$0,3870

I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 2,25599246 R$ 0,5800 R$ 1,3085
TOTAL Material: R$ 1,6955

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL



9 .1 .2. C3246 EMBOÇO C l ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S I  PENEIRAR, TRAÇO 1 :7  (M2)

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,55046905 R$ 26,8600 R$ 14,7856

12543 SERVEN TE SEINFRA H 0,55046905 R$ 20,2600 R$ 11,1525
TOTAL Mão de Obra: R$ 25,9381

Serviço FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

C0174 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:7 SEINFRA M3 0,01834897 R$ 406,3400 R$ 7,4559
TOTAL Serviço: R$ 7,4559

VALOR: 33,39

9.1.3. C2108 REBOCO C/ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, ADESIVO DE A LTA RESISTÊNCIA P/TINTA EPÓXI ESP= 5mm P/PAREDE (M2)

Equipamento Custo Horário FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0682 BETONEIRA ELÉTR ICA  580L (CHP) SEINFRA H 0,00337840 R$ 27,5970 R$ 0,0932
TOTAL Equipamento Custo Horário: R$ 0,0932

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10117 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REBOCO SEINFRA KG 10,32289731 R$ 1,0000 R$ 10,3229
TOTAL Material: R$ 10,3229

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,46922261 R$ 26,8600 R$ 12,6033

I2543 SERVEN TE SEINFRA H 0,49737596 R$ 20,2600 R$10,0768
TOTAL Mão de Obra: R$ 22,6801

VALOR: 33,10

9.1.4. C3162 REBOCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR, TRAÇO 1:7 (M2)

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,55193328 R$ 26,8600 R$ 14,8249

I2543 SERVEN TE SEINFRA H 0,55193328 R$ 20,2600 R$ 11,1822
TOTAL Mão de Obra: R$ 26,0071

Serviço FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO To ^

C0174 ARGAMASSA DE CIMENTO E  AREIA S/PEN, TRAÇO 1:7 SEINFRA M3 0,02299722 R$ 406,3400 \h $  9 ,3 4 7  /
TOTAL Serviço: R$^447

VALOR: V  35,35
X

9.1.5. C4128 TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C l ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

/



RELATÓRIO ANALÍTICO -  COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
I OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 

FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE
DATA: BDI 31,25%

| C O N S T R U T O R A
DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 

FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE O RSE /  "2024/08 '1 5̂^%
028 SEM  DESON ERAÇÃO ‘ ’
/ P̂ oW a' # (■ ''1 \),0Ó4‘

h  .........Ü 3 4 3  -

70,11%
«ON*i |W>» IV», li *0 . AttAjHPC. C* LOCAL: SALITRE SEIN FRA

Composições
Próprias

71,31%
0,00%

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

I7950 TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm SEINFRA M2 0 ,9 8 2 ^ 8 lJ \^  ^ ^ 2 2 ,7 ^ 0 0 R$ 22,3380
N\ A j ^ f r ^ ' ,SO^I^Íiterial: R$ 22,3380

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE \
----------------------
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

12391 PEDREIRO SEINFRA H 1,40331687 R$ 26,8600 R$ 37,6931
I2543 SERVEN TE SEINFRA H 1,40331687 R$ 20,2600 R$ 28,4312

TOTAL Mão de Obra: R$ 66,1243

Serviço FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
C0164 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3 SEINFRA M3 0,00935545 R$ 1.022,4200 R$ 9,5652
C2273 SILICONE EM PAREDES DE CONCRETO OU TIJOLO CERÂMICO 

- 1 DEMÃO
SEINFRA M2 0,93554458 R$ 15,1900 R$ 14,2109

TOTAL Serviço: R$ 23,7761
—

VALOR: 112,24

9.1.6. C4443 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C l ARG. PRÉ-FABRICADA A TÉ  30x30cm (900cm2) - PEI-5/PEI-4 - PI PAREDE (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
I6508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E 

PORCELANATOS
SEINFRA KG 5,74672038 R$ 1,9800 R$ 11,3785

I6498 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm 
(900 cm2) - PEI-5/PEI-4

SEINFRA M2 1,05356540 R$ 21,2200 R$ 22,3567

TOTAL Material: R$ 33,7352

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
11328 LADRILHISTA SEINFRA H 0,68960645 R$ 26,8600 R$ 18,5228

I2543 SERVEN TE SEINFRA H 0,68960645 R$ 20,2600 R$ 13,9714
TOTAL Mão de Obra: R$ 32,4942

VALOR: 66,23

19.1.7. C1120 REJUNTAMENTO C l ARG. PRÉ-FABRICADA, JUN TA A TÉ  2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm2) (PAREDE/PISO) (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO SEINFRA KG 0,21384932 R$ 5,3700 R$ 1,1484
TOTAL Material: R$ 1,1484

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

11328 LADRILHISTA SEINFRA H 0,18356164 R$ 26,8600 R$ 4,9305

I2543 SERVEN TE SEINFRA H 0,18356164 R$ 20,2600 R$ 3,7190
TOTAL Mão de Obra: R$ 8,6495

VALOR: 9,80

9 .1 .8 . C0674 CANTONEIRA DE ALUMÍNIO PI AZULEJOS (M) J a ~t
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO VÍŜ L J

I0463 CANTONEIRA DE ALUMÍNIO PARA AZULEJO SEINFRA M 0,91904926 R$ 3,9300 \R |fe ,6 1 1 9
TOTAL Material: TOv̂ JB119

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10152 AZULEJISTA SEINFRA H 0,55142956 R$ 26,8600 V f l $  14,8114

I2543 SERVEN TE SEINFRA H 0,36761970 R$ 20,2600 ' R$7,4480



9.1.9. C1238 ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1") (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,00018003 R$ 68,3400 R$ 0,0123

10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 0,03240589 R$ 0,7800 R$ 0,0253

I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 0,00270049 R$ 0,5800 R$ 0,0016
TOTAL Material: R$ 0,0392

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,13502455 R$ 26,8600 R$ 3,6268

I2543 SERVEN TE SEINFRA H 0,09001637 R$ 20,2600 R$ 1,8237
TOTAL Mão dê Óbra: R$ 5,4505

VALOR: 5,49

9.1.10. C1239 ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 32 A 50mm (1 1/4" A 2") (M)

Material FONTE UNIO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,00045158 R$ 68,3400 RS 0,0309

10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 0,06592999 R$ 0,7800 R$ 0,0514

I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 0,05418903 R$ 0,5800 R$ 0,0314
TOTAL Material: R$ 0,1137

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,18063011 R$ 26,8600 R$ 4,8517

I2543 SERVEN TE SEINFRA H 0,13547258 R$ 20,2600 R$ 2,7447
TOTAL Mão de Obra: R$ 7,5964

VALOR: 7,71

10.1.1. C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)

Equipamento Custo Horário FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0682 BETONEIRA ELÉTR ICA  580L (CHP) SEINFRA H 0,03367245 R$ 27,5970 RS 0,9293
TOTAL Equipamento Custo Horário: R$ 0,9293

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,03105348 RS 68,3400 RS 2^222

I0280 BRITA SEINFRA M3 0,04115521 RS 82,1800 ,-R$ ^ 3^ 1

I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 10,28880281 R$ 0,5800 \R^ 5,96J5
TOTAL Material:

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAk

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,37413828 RS 26,8600 RS 10,0494

I2543 SERVEN TE SEINFRA H 1,02888028 R$ 20,2600 RS 20,8451
TOTAL Mão de Obra: R$ 30,8945



OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 
FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 
FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

LOCAL: SALITRE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

10.2.1. C2181 REGULARIZAÇÃO DE BASE C l ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S I  PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ES

Material ------------------------------------------------------------------------------ J F FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,03455006 R$ 68,3400 R$ 2,3612

I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 13,80109412 R$ 0,5800 R$ 8,0046
TOTAL Material: R$ 10,3658

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,23664428 R$ 26,8600 R$ 6,3563

I2543 SERVEN TE SEINFRA H 0,52061741 R$ 20,2600 R$ 10,5477
TOTAL Mão de Obra: R$ 16,9040

VALOR: 27,27

10.2.2. C2996 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C l  ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm2) - PEI-5/PEI-4 - P I PISO (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I6508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA PI CERÂMICAS E 
PORCELANATOS

SEINFRA KG 5,77123632 R$ 1,9800 R$ 11,4270

I6498 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm 
(900 cm2) - PEI-5/PEI-4

SEINFRA M2 1,05805999 R$ 21,2200 R$ 22,4520

TOTAL Material: R$ 33,8790

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

11328 LADRILHISTA SEINFRA H 0,57712363 R$ 26,8600 R$ 15,5015

I2543 SERVEN TE SEINFRA H 0,57712363 R$ 20,2600 R$ 11,6925

TOTAL Mão de Obra: R$ 27,1940

VALOR: 61,07

10.2.3. C1920 PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) (M2)

Equipamento Custo Horário FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0733 DESEM PENADEIRA ELÉTR ICA  (CHP) SEINFRA H 0,18696997 R$ 1,9684 R$ 0,3680

I0748 MÁQUINA DE POLIR (CHP) SEINFRA H 0,74787987 R$ 1,3992 R$ 1,0464

TOTAL Equipamento Custo Horário: R$ 1,4144

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0034 AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS SEINFRA KG 19,63184664 R$ 0,3900 R$ 7,6564

10108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,02804550 R$ 97,7800 R$ 2,7423

I0508 CERA SEINFRA KG 0,14022748 R$ 16,3500 ,R$ é,29Í7

I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 24,84830875 R$ 0,5800 H$i14,4126'

I0967 DISCO DE D ESBASTE DE 7' SEINFRA UN 0,02804550 R$ 19,4400 C^ W 2

11101 ESM ERIL N.36 SEINFRA UN 0,09348498 R$ 36,8900 R$6,4487

11102 ESM ERIL N.60 SEINFRA UN 0,04674249 R$ 37,5300 R$ 1^542

11316 JUNTA PLASTICA T 27MM PARA PISOS SEINFRA M 2,33712460 R$ 1,3400 R$ 3,1317
TOTAL Material: R$ 35,9832

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 
FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

D A T A :  B D I :  31,25%

FONTE VERSÃO HORA MESi ' J C -  c i 5j C O N S T R U T O R A
DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 

FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE
O RSE 2024/08 . . / , lT2$4%  70,11% 

SEINFRA 028 SEM DE^tíNERyjÇÃO V l4 ,)K K , \  71,31% 
PHOPFIlA 0,00% y . \ , 0 0 %

C l n l l S S  11-  \ ) i .  i . i n t u  ■ \ i  i ■ í \

LOCAL: SALITRE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

\r- 0 ^ 7  o  - i  1
11227 GRANITEIRO / MARMORISTA SEINFRA H 1,4bá27476 £  7 rT2i ísèdo "■ / R$37,6651

12391 PEDREIRO SEINFRA H 1,12W tÍ9^ r M ^ soo R$ 30,1321

I2543 SERVEN TE SEINFRA H 1 ,1 2 1 8 1 ^ VÈHSÍIS 20;2600' R$ 22,7281
/ / ( 3 í Ã r  Mãõde Obra: R$ 90,5253

VALOR: 127,92

10.2.4. C1120 REJUNTAMENTO C l  ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm2) (PAREDE/PISO) (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO SEINFRA KG 0,21384932 R$ 5,3700 R$ 1,1484
TO TA L Material: R$ 1,1484

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

11328 LADRILHISTA SEINFRA H 0,18356164 R$ 26,8600 R$ 4,9305

I2543 SERVEN TE SEINFRA H 0,18356164 R$ 20,2600 R$ 3,7190
TO TA L Mão de Obra: R$ 8,6495

VALOR: 9,80

10.3. - SOLEIRAS E PEITORIS (UN)

Serviço FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

- SO LEIRAS E  PEITORIS Composições UN 1,00000000 R$ 0,00 R$ 0,00
TO TA L Serviço: R$ 0,00

VALOR: 0,00

10.4.1. C2288 SOLEIRA PRÉ-MOLDADA DE GRANILITE L= 15cm (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,00339829 R$ 68,3400 R$ 0,2322

10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 0,55343530 R$ 0,7800 R$ 0,4317

I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 1,10687061 R$ 0,5800 R$ 0,6420

11249 IMPERMEABILIZANTE SEINFRA KG 0,05825635 R$ 5,7200 R$ 0,3332

11884 SO LEIRA PRE-MOLDADA DE GRANILITE DE 15CM SEINFRA M 0,97093913 R$ 35,6900 R$ 34,6528
TO TA L Material: R$ 36,2919

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,38837565 R$ 26,8600 R$ 10,4318

I2543 SERVEN TE SEINFRA H 0,42721322 R$ 20,2600 R$ 8,6553
TO TA L Mão de Obra: R$ 19ÍD871

- i » » -  »1 -
VALOR: V  55<kB

10.4.2. C1872 PEITORIL PRÉ-MOLDADO DE GRANILITE L= 10cm (M) \

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,00219228 R$ 68,3400 R$ 0,1498

10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 0,36220245 R$ 0,7800 , „R$ 0,2825

I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 0,72440490 R$ 0,5800 S^ R$ 0,4202



RELATÓRIO ANALÍTICO -  COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
1 ^  ^  1OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 

FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE
DATA: BDI: 31,25%

j C O N S T R U T O R A
DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 

FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do municfpío de Salitre-CE O R SE  2024AM /' ' 112,54% /  7UJ1%  

SEIN FRA  028 SEM  DESON ERAÇÃO ,1 1 4 ,1 ^

c7 rK T  " W ~  i M - : i ! i r i W \ u * T \

I /

«ON*s im»  t t *0 • AftAJHMF. t t LOCAL: SALITRE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

v S T 7
11609 PEITORIL PRE-MOLDADO DE GRANILITE DE L= 10 cm SEINFRA M 0,9531^434 f e i l p è í â i o o o yfo$ 23,0666

\  / \  TfotAfc^aterial:
___________________x V n T v M v )  /

)  /  R$23,9191
____________________ « ^ ______________________

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PR^ÇO UNITÁRIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,57189860 RS 26,8600 R$ 15,3612

I2543 SERVEN TE SEINFRA H 0,60049353 R$ 20,2600 R$ 12,1660
TOTAL Mão de Obra: R$ 27,5272

VALOR: 51,45

11.1.1. C2625 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4") (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO SEINFRA KG 0,00074134 R$51,8100 R$ 0,0384

11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO SEINFRA L 0,00027800 R$ 49,9000 R$ 0,0139

I2200 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4') SEINFRA M 1,48267078 R$ 3,5400 R$ 5,2487
TOTAL Material: R$ 5,3010

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,37066770 R$ 21,1000 R$ 7,8211

I2320 ENCANADOR SEINFRA H 0,37066770 R$ 26,1800 R$ 9,7041
TOTAL Mão de Obra: R$ 17,5252

VALOR: 22,83

11.1.2. C2626 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm(1") (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO SEINFRA KG 0,00103121 R$ 51,8100 R$ 0,0534

11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO SEINFRA L 0,00046873 R$ 49,9000 R$ 0,0234

12201 TUBO PVC SOLDÁVEL DE32MM (1') SEINFRA M 1,40619521 R$ 7,0000 R$ 9,8434
TOTAL Material: R$ 9,9202

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,42185856 R$ 21,1000 R$8,9012

I2320 ENCANADOR SEINFRA H 0,42185856 R$26,1800 R$ 11,0443
TOTAL Mão de Obra: R$ 19,9455

VALOR: 29,87

11.1.3. C2627 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4") (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTÁb— u

I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO SEINFRA KG 0,00113327 R$ 51,8100 re$0,0587

11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO SEINFRA L 0,00047220 R$ 49,9000 s n^^0236

I2202 TUBO PVC SOLDÁVEL DE40MM (1 1/4') SEINFRA M 1,41658812 R$ 10,1900 R$ 1 ^ 3 50
TOTAL Material: R$ 14,5173

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,47219604 R$21,1000 R$ 9,9633 
s /  _________

I2320 ENCANADOR SEINFRA H 0,47219604 R$ 26,1800 "^«^12,3621



C O N S T R U T O R A
h m  • AKA«»*r-<*

OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 
FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 
FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

LOCAL: SALITRE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA: BDI: 31,25%

11.1.4. C2628 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2") (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO SEINFRA KG 0,00160047 R$51,8100 R$ 0,0829
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO SEINFRA L 0,00065902 R$ 49,9000 R$ 0,0329
I2203 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 50MM (1 1/2') SEINFRA M 1,31803752 R$ 11,6800 R$ 15,3947

TOTAL Material: R$ 15,5105

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,56487322 R$ 21,1000 R$ 11,9188
I2320 ENCANADOR SEINFRA H 0,56487322 R$26,1800 R$ 14,7884

TOTAL Mão de Obra: R$ 26,7072

VALOR: 42,22

—

11.1.5. C2166 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4") (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
11180 FITA DE VEDAÇÃO SEINFRA M 0,82053111 R$ 0,2900 R$ 0,2380

11806 REG ISTRO  DE GAVETA CROMADO 20MM (3/4') SEINFRA UN 1,00000000 R$ 68,6900 R$ 68,6900
TOTAL Material: R$ 68,9280

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,55002439 R$21,1000 R$ 11,6055

I2320 ENCANADOR SEINFRA H 0,55011635 R$ 26,1800 R$ 14,4020
TOTAL Mão de Obra: R$ 26,0075

\ w >
VALOR: 94,94

11.1.6. C2167 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1") (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

11180 FITA DE VEDAÇÃO SEINFRA M 1,05576500 R$ 0,2900 R$ 0,3062

11807 REG ISTRO  DE GAVETA CROMADO 25MM (V) SEINFRA UN 1,00000000 R$ 84,0800 R$ 84,0800
TOTAL Material: R$ 84,3862

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,55032699 R$ 21,1000 R$ 11,6119

I2320 ENCANADOR SEINFRA H 0,55041895 R$26,1800 R$ ( Í .ÍT 0 0
TOTAL Mão de Obra: $26®

VALOR: /^ ro ^ i

11.1.7. C2171 REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 15mm (1/2") (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

11180 FITA DE VEDAÇÃO SEINFRA M 0,47748338 R$ 0,2900 ( V  R$ 0,1385

11810 REGISTRO  DE PRESSÃO  CROMADO 15MM (1/2') SEINFRA UN 1,00000000 R$ 62,6700 '  R$ 62,6700



m
C O N S T R U T O R A

OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 
FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 
FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

LOCAL: SALITRE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA: BDI: 3 1 ,2 5 %
FONTE V ERSÃO HORA MES
O RSE 2024/08 7 T 2 3 4 5 Í 70,11%

SEIN FRA 028 SEM  DESONÉ RAÇÃO
Composições

Próprias PRÓ PRIA 7* 0 ,0 0 % ' /  oW /o
> M (S S .\u  v r . \

/  > l 'K  |

1 * i r f f •.
R$ 62,8085

Mão de Obra FONTE UNID
—

COEFICIENTE^
— —  

W êro tiN iTM iio pr-/----------------/  TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,5498998^ ’fíjr2íjos& R$ 11,6029

I2320 ENCANADOR SEINFRA H 0,54999180 V R$26,1800 R$ 14,3988
TOTAL Mão de Obra: R$ 26,0017

VALOR: 88,81

11.1.8. C2167 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1") (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

11180 FITA DE VEDAÇÃO SEINFRA M 1,05576500 R$ 0,2900 R$ 0,3062

11807_________ REG ISTRO  DE GAVETA CROMADO 25MM (1') SEINFRA UN 1,00000000 R$ 84,0800 R$ 84,0800
TOTAL Material: R$ 84,3862

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,55032699 R$ 21,1000 R$ 11,6119

I2320 ENCANADOR SEINFRA H 0,55041895 R$26,1800 R$ 14,4100
TOTAL Mão de Obra: R$ 26,0219

VALOR: 110,41

11.1.9. C2168 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 32mm (1 1/4") (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

11180 FITA DE VEDAÇÃO SEINFRA M 1,32534293 R$ 0,2900 R$ 0,3843

11808 REG ISTRO  DE GAVETA CROMADO 32MM (1 1/4') SEINFRA UN 1,00000000 R$ 116,9000 R$ 116,9000
TOTAL Material: R$ 117,2843

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,85650252 R$ 21,1000 R$ 18,0722

I2320 ENCANADOR SEINFRA H 0,85697645 R$26,1800 R$ 22,4356
TOTAL Mão de Obra: R$ 40,5078

VALOR: 157,79

11.1.10. C2169 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 40mm (1 1/2") (UN)

Material "FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

11180 FITA DE VEDAÇÃO SEINFRA M 1,66828823 R$ 0,2900 R$ 0,4838

11809 REG ISTRO  DE GAVETA CROMADO 40MM (1 1/2') SEINFRA UN 1,00000000 R$ 122,2700 R$ 12Z2700
TOTAL Material: R$\g2,7è38

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTÃL J
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,85658070 R$ 21,1000 R©B^T739

I2320 ENCANADOR SEINFRA H 0,85705463 R$26,1800 R$ 22>^77
TOTAL Mão de Obra: R$ 40,5116

VALOR: 163,27

r



RELATÓRIO ANALÍTICO -  COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA: Conclusão da Construção de Èèeòla com 08 Salas de Aula Padrão 

FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE
DATA: BDI: 31,25%

FONTE V ERSÃ O  HORA MES

j C O N S T R U T O R A
DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 

FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE
O R SE  2024/08 112,54% 70,11% 

SEIN FRA  028 SEM  DESON ERAÇÃO V  | J 1 < y Í í t \ 7 1 , 3 1 %  
P R O Pm A  '  0,00% ! /  f t M »

/S~ « 'O A IIS S .U )  " - Í A

LOCAL: SALITRE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

l í Ú à ____________

11.1.11. C0443 BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUCÇÃO (UN) /

Material FONTE UNID COEFICIENTE^ P R ^ o W rfÍR IO/ . -
/  TOTAL

I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO SEINFRA KG 0,23781806 \,R$ 51,8100 R$ 12,3214

I0253 BOMBA CENTRIFUGA P=1CV SEINFRA UN 1,00000000 R$ 717,2500 R$ 717,2500

11180 FITA DE VEDAÇÃO SEINFRA M 2,82603888 R$ 0,2900 R$ 0,8196

11293 JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1“ SEINFRA UN 1,00000000 R$ 4,8600 R$ 4,8600

12218 TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1" SEINFRA M 5,70713207 R$ 16,3100 R$ 93,0833

I2284 VÁLVULA RETENÇÃO. PE C/CRIVO - 25MM (1') SEINFRA UN 1,00000000 R$ 53,8300 R$ 53,8300
TO TA L Material: R$ 882,1643

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 2,37770662 R$21,1000 R$ 50,1696

12312 ELETR IC ISTA SEINFRA H 0,47563611 R$ 26,8500 R$ 12,7708

I2320 ENCANADOR SEINFRA H 2,37818055 R$ 26,1800 R$ 62,2608
TO TA L Mão de Obra: R$ 125,2012

VALOR: 1.007,37

11.1.12. C2157 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4' ) (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

11180 FITA DE VEDAÇÃO SEINFRA M 0,84709122 R$ 0,2900 R$ 0,2457

11798 REG ISTRO  DE GAVETA BRUTO 20MM (3/4 ) SEINFRA UN 1,00000000 R$ 28,1500 R$ 28,1500
TOTAL Material: R$ 28,3957

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,48662687 R$ 21,1000 R$ 10,2678

I2320 ENCANADOR SEINFRA H 0,48662687 R$ 26,1800 R$ 12,7399

/

TOTAL Mão de Obra: R$ 23,0077

VALOR: 51,40

11.1.13. C2691 VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PÉ C/CRIVO D= 32mm (1 1/4") (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

11180 FITA DE VEDAÇÃO SEINFRA M 1,32537198 R$ 0,2900 R$ 0,3844

I2287 VÁLVULA RETENÇÃO. PÉ C/CRIVO - 32MM (1 1/14') SEINFRA UN 1,00000000 R$ 85,4700 R$ 85,4700
TO TA L Material: R$ 85,8544

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,76631093 R$ 21,1000 R$ 1^Lfi92^

I2320 ENCANADOR SEINFRA H 0,76678486 R$26,1800 R$ ÍO10744
TO TA L Mão de Obra:

VALOR:

11.1.14. C0632 CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL



11.1.15. C4000 TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA (UN)

Material FONTE UNiD COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

11180 FITA DE VEDAÇÃO SEINFRA M 0,87821468 R$ 0,2900 R$ 0,2547

I7496 TORNEIRA PI JARDIM CROMADA SEINFRA UN 1,00000000 R$ 44,2600 R$ 44,2600
TOTAL Material: R$ 44,5147

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,45252230 R$ 21,1000 R$ 9,5482

I2320 ENCANADOR SEINFRA H 0,22611615 R$26,1800 R$ 5,9197
TOTAL Mão de Obra: R$ 15,4679

VALOR: 59,98

11.1.16. C0348 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10171 BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA SEINFRA UN 1,00000000 R$ 193,9900 R$ 193,g900

I0406 CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA SEINFRA UN 1,00000000 R$213,1200 R$^JS420p.

11091 ENGATE CROMADO SEINFRA UN 1,00000000 R$ 18,4700 R $ S Í4 7  Cp

11180 FITA DE VEDAÇÃO SEINFRA M 0,47698591 R$ 0,2900 '~ \a$m 383

11579 PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITÁRIOS, INCLUSIVE 
PORCA CEGA, ARRUELA E  BUCHA DE NYLON

SEINFRA UN 2,00000000 R$ 7,6900 l4jN{L3800

11925 TAMPA PLASTICA PARA BACIA SEINFRA UN 1,00000000 R$ 30,2000 R$ 30,2000
TOTAL Material: R$ 471,2983

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 1,80177960 R$ 21,1000 \yÚ $  38,0175K



%
C O N S T R U T O R A

OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 
FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Sâlitre-CE

DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 
FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

LOCAL: SALITRE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA: BDI : 31,25%
FONTE
O RSE

SEIN FRA

V E R S Ã O ^  HORA
2024/08 112,54%

028 SEM  D ESO N ER A Ç Ã O -----.1 1 4 ,1 5 %

S  l í ' / / / o£q%

M ES
70,11%

71,31%
0 ,00%

íI2320 ENCANADOR SEINFRA 1,80196352 R$ 47,1754

R$85,1929
------ \ /  / i____________________

^  VALOR:
--------- X i'.Y.1 'vr 1----- 7̂ —

556,49

11.1.17. C1619 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

11091 ENGATE CROMADO SEINFRA UN 1,00000000 R$ 18,4700 R$ 18,4700

11180 FITA DE VEDAÇÃO SEINFRA M 0,72908940 R$ 0,2900 R$ 0,2114

11344 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA SEINFRA UN 1,00000000 R$ 82,5500 R$ 82,5500

11579 PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITÁRIOS, INCLUSIVE 
PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON

SEINFRA UN 2,00000000 R$ 7,6900 R$ 15,3800

11864 SIFÃO METÁLICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2" SEINFRA UN 1,00000000 R$ 134,5800 R$ 134,5800

12132 TORNEIRA DE PRESSÃO  CROMADA P/LAVATORIO 1/2' SEINFRA UN 1,00000000 R$ 80,6700 R$ 80,6700

I2272 VÁLVULA DE METAL 1" SEINFRA UN 1,00000000 R$ 15,6300 R$ 15,6300
TOTAL Material: R$ 347,4914

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 2,47736506 R$ 21,1000 R$ 52,2724

I2320 ENCANADOR SEINFRA H 2,47745702 R$26,1800 R$ 64,8598
TOTAL Mão de Obra: R$ 117,1322

VALOR: 464,62

11.1.18. C3513 CHUVEIRO CROMADO C/ARTICULAÇÃO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

16167 CHUVEIRO COM ARTICULAÇÃO CROMADO 1/2" SEINFRA UN 1,00000000 R$ 68,7700 R$ 68,7700

11180 FITA DE VEDAÇÃO SEINFRA M 0,22490768 R$ 0,2900 R$ 0,0652
TOTAL Material: R$ 68,8352

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,45075010 R$ 21,1000 R$ 9,5108

I2320 ENCANADOR SEINFRA H 0,45084206 R$26,1800 R$ 11,8030
TOTAL Mão de Obra: R$21,3138

VALOR: 90,15

11.1.19. C1151 DUCHA PI WC CROMADO (INSTALADO) (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL,

I0797 CHUVEIRO-DUCHA CROMADO 1/2" SEINFRA UN 1,00000000 R$ 42,0400

11180 FITA DE VEDAÇÃO SEINFRA M 0,25239122 R$ 0,2900 R$V),073^ 
W  A  /

TOTAL Material: V'tó>4en 132

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTALN.

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,45022468 R$21,1000 R$ 9,4997

I2320 ENCANADOR SEINFRA H 0,45069861 R$ 26,1800 R$ 11,7993
TOTAL Mão de Obra: R$21,2990



RELATÓRIO ANALÍTICO -  COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
i  y ' OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão DATA: BDI: 31,25%
; FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE FONTE VERSÃO HORA MES

! C O N S T R U T O R A
DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 

FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE ÒRSE 2024/08

028 SEM DESONERAÇÃQ^____

PROPRJA^V \  l í

112,54% 70,11% 

414,15% 71,31% 

• 0,Q0^\ 0,00%
«JMTi 1#®» J í »  U M . AttAMW . « LOCAL: SALITRE SEINFRA

Composições
Próprias

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE /  \
, /  . V  < •, , ,■■■■

h è — -t. vi-,
X Q V A LQ R : " T i 63,41

\  v  \ v /11.1.20. C2497 TORNEIRA DE BOIA D= 20mm (3/4") (UN) Q Ç  ^  y

Material FONTE UNID COEFICIENTE I^EÇO UNITÁRIO TOTAL

11180 FITA DE VEDAÇÃO SEINFRA M 0,39620118 R$ 0,2900 R$ 0,1149

12127 TORNEIRA DE BOIA EM LATÃO (BOIA PLAST) DN 20MM (3/4) SEINFRA UN 1,00000000 R$27,1100 R$27,1100

TOTAL Material: R$ 27,2249

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,25210928 R$21,1000 R$ 5,3195

I2320 ENCANADOR SEINFRA H 0,25258321 R$ 26,1800 R$ 6,6126
TOTAL Mão de Obra: R$ 11,9321

VALOR: 39,16

11.1.21. C3682 TANQUE LAVANDERIA EM AÇO INOX C/CUBA E ESFREGADOR DIMENSÃO 1200X600X200MM (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10851 CONJUNTO FIXAÇÃO P/TANQUE SEINFRA UN 2,00000000 R$ 24,8800 R$ 49,7600

11180 FITA DE VEDAÇÃO SEINFRA M 1,26912032 R$ 0,2900 R$ 0,3680

11862 SIFÃO CROMADO 1 1/4”X2" SEINFRA UN 2,00000000 R$ 109,6300 R$ 219,2600

I6749 TANQUE LAVANDERIA DE AÇO INOX Cl CUBA E ESFREGADOR 
DIMENSÃO 1200X600X200MM

SEINFRA UN 1,00000000 R$876,1000 R$ 876,1000

12271 VÁLVULA DE METAL 1 1/4" SEINFRA UN 2,00000000 R$ 26,0800 R$ 52,1600
TOTAL Material: R$1.197,6480

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 2,70348552 R$ 21,1000 R$ 57,0435

I2320 ENCANADOR SEINFRA H 2,70376140 R$ 26,1800 R$ 70,7845
TOTAL Mão de Obra: R$ 127,8280

VALOR: 1.325,48

11.1.22. C0985 CUBA DE INOX PARA BANCADA,COMPLETA (UN)

Material FONTE ,, UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10915 CUBA DE AÇO INOX SEINFRA UN 1,00000000 R$ 143,4300 R$ 143,4300

11861 SIFÃO CROMADO 1 1/4"X1 1/2“ SEINFRA UN 1,00000000 R$ 142,5300 R$ 142,5300

12271 VÁLVULA DE METAL 1 1/4” SEINFRA UN 1,00000000 R$ 26,0800 R$ 26,0800
TOTAL Material: R$ 312,0400

------------ - i
Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2320 ENCANADOR SEINFRA H 1,34539097 R$26,1800 R S i ^ p .

TOTAL Mão de Obra: R$"&2223

VALOR: 347,26

11.1.23. C0986 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C l  TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL



C O N S T R U T O R A

OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 
FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 
FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

LOCAL: SALITRE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

D A T A : B D I 3 1 ,2 5 %
FONTE V ERSÃ O HORA M ES
O RSE 2024/08 112,54% 70,11%

SEiN FRA
Composições

Próprias

028 SEM  DESON ERAÇÃO 114,15% 71,31%

0,00%

__________ 7  -  :

* ^ 0 0 %
l r / 7 \

1 1 I í s s
10916 CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR SEINFRA UN 1&Ò000ÒÒ *1 3% f6# 100 R$76,9100
11091 ENGATE CROMADO SEINFRA UN 1 OOÓOOSOO \  R S n 8 Í7 0 0 R$ 18,4700
11180 FITA DE VEDAÇÃO SEINFRA M 0,V295673& C ~ n rR g p je a q p R$ 0,2116
11864 SIFÃO METÁLICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2" SEINFRA UN i.o o ^s ió o o o o ' V J  R303)4,5800 R$ 134,5800
12132 TORNEIRA DE PRESSÃO  CROMADA P/LAVATORIO 1/2' SEINFRA UN 1 OOOOOÒO0 V  '  R$ 80,6700 R$ 80,6700
I2272 VÁLVULA DE METAL 1" SEINFRA UN 1,00000000 R$ 15,6300 R$ 15,6300

TOTAL Material: R$ 326,4716

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 1,35145412 R$21,1000 R$28,5157
I2320 ENCANADOR SEINFRA H 1,35202001 R$ 26,1800 R$ 35,3959

TOTAL Mão de Obra: R$ 63,9116

VALOR: 390,38

11.1.24. C3669 LAVA OLHOS DE EMERGÊNCIA C l  CUBA FLEXÍVEL E CHUVEIRO P I LABORATÓRIO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

11180 FITA DE VEDAÇÃO SEINFRA M 2,50000000 R$ 0,2900 R$ 0,7250

I6737 LAVA OLHOS DE EM ERGÊNCIA Cl CUBA FLEX ÍVEL E  CHUVEIRO 
P/ LABORATÓRIO

SEINFRA UN 1,00000000 R$ 627,0100 R$ 627,0100

TOTAL Material: R$ 627,7350

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,15000000 R$ 21,1000 R$ 3,1650

I2320 ENCANADOR SEINFRA H 0,15000000 R$ 26,1800 R$ 3,9270
TOTAL Mão de Obra: R$ 7,0920

VALOR: 634,83

'11.1.25. C1898 PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,00048994 R$ 97,7800 R$ 0,0479

I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 0,14698349 R$ 0,5800 R$ 0,0853

11646 PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE C/TUBO INOX EM WC'S SEINFRA M 0,97988994 R$ 130,0700 R$ 127,4543
TOTAL Material: R$ 127,5875

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

11530 MONTADOR SEINFRA H 0,97988994 R$ 26,8600 R$ 26,3198

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,24497249 R$ 26,8600 R$ 6,5800

I2543 SERVEN TE SEINFRA H 0,34296148 R$ 20,2600 R$ 6^9484
TOTAL Mão de Obra:

V A L O R :

11.1.26. - ESPELHO TIPO CRISMETAL,MOD.P/WC (INSTALADO) (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

INS-04799012 ESPELHO  TIPO CRISMETAL,MOD.P/WC (INSTALADO) Composições UN 1,00000000 R$ 74,69 R$74159



Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10152 AZULEJISTA SEINFRA H 0,99512703 R$ 26,8600 R$ 26,7291

I2543 SERVEN TE SEINFRA H 0,99549933 R$ 20,2600 R$ 20,1688
TOTAL Mão de Obra: R$ 46,8979

VALOR: 71,71

11.1.28. C1990 PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO) (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

11712 PORTA SABÃO LlQUIDO DE VIDRO SEINFRA UN 1,00000000 R$ 33,7500 R$ 33,7500
TOTAL Material: R$ 33,7500

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,44989754 R$ 26,8600 R$ 12,0842
TOTAL Mão de Obra: R$ 12,0842

VALOR: 45,83

11.1.29. C1996 PORTA TOALHA DE PAPEL - METÁLICO (INSTALADO) (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

11717 PORTA TOALHA DE PAPEL - METÁLICO SEINFRA UN 1,00000000 R$ 35,8900 R$ 35,8900
TOTAL Material: R$ 35,8900

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,44986007 R$ 26,8600 R$ 12,0832

TOTAL Mão de Obra: R$ 12,0832

VALOR: 47,97

11.1.30. C2505 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

11180 FITA DE VEDAÇÃO SEINFRA M 0,25228104 R$ 0,2900 R$&y0732

12130 TORNEIRA DE PRESSÃO  CROMADA DE USO GERAL 1/2' SEINFRA UN 1,00000000 R$ 34,2600 R$ 34,2600
TOTAL Material: R$ 34,3332

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,58517849 R$21,1000 R$ 12,3473



OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 
FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 
FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

LOCAL: SALITRE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

D A T A : -  B D 1 ^31 ,25 %

FONTE V ERSÃO HORA MÇS

O RSE 2024/08 /  ^ 112,54% '^ o .n V

SEIN FRA 028 SEM  DESON ERAÇÃO ( ( 1 | 71,o j *  \
Composições

Próprias P R Ó P R IA .''-  I í !■: I , ; i 0J0Q%,1 ■ -VlOnOOSA I \

I

— /

12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,5856524*; . ? * \ r $ 26JB00 15,3324

"f&CTAL ^àc^Ó^ra^ /  ' R$ 27,6797

VALOR: 62,01

11.1.31. C1996 PORTA TOALHA DE PAPEL - METÁLICO (INSTALADO) (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

11717 PORTA TOALHA DE PAPEL - METÁLICO SEINFRA UN 1,00000000 R$ 35,8900 R$ 35,8900
TOTAL Material: R$ 35,8900

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,44986007 R$ 26,8600 R$ 12,0832
TOTAL Mão de Obra: R$ 12,0832

VALOR: 47,97

11.1.32. C0516 CABIDE DE LOUÇA BRANCA C l  UM GANCHO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,00045248 R$ 97,7800 R$ 0,0442

I0334 CABIDE DE LOUÇA DE 1 GANCHO SEINFRA UN 1,00000000 R$ 11,6800 R$ 11,6800

I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 0,56108092 R$ 0,5800 R$ 0,3254
TOTAL Material: R$ 12,0496

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,99546615 R$ 26,8600 R$ 26,7382

I2543 SERVEN TE SEINFRA H 0,99546615 R$ 20,2600 R$20,1681
TOTAL Mão de Obra: R$ 46,9063

VALOR: 58,96

11.2.1. C2553 TUBO AÇO GALV. C/OU S/COST.INCL.CONEXÕES D=65mm (2 1/2") (M)

Material
--------------------------------------------------------------------------------T* !---------------------------

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

11180 FITA DE VEDAÇÃO SEINFRA M 1,62249552 R$ 0,2900 R$ 0,4705

12172 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 65MM (2 1/2’) SEINFRA M 1,34407913 R$ 73,9400 R$ 99,3812
TOTAL Material: R$ 99,8517

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 1,72810174 R$21,1000 R$ 36,4629

I2320 ENCANADOR SEINFRA H 1,72810174 R$ 26,1800 R$ 45,2417
TOTAL Mão de Obra: r i -8i Ít«A6.

VALOR:

--------------------------------------------------------------------- : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- \
11.2.2. C2575 TUBO COBRE INCLUSIVE CONEXOES D= 22mm (3/4") CLASSE E (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

11596 PASTA PARA SOLDAR 450G SEINFRA UN 0,00049149 R$ 40,8000 R$ 0,0201

11872 SOLDA 50X50 SEINFRA KG 0,00393189 R$ 120,3100 R$ 0,4730

12176 TUBO CO BRE DE 22MM CLA SSE E SEINFRA M 1,67105158 R$ 39,8200 W . R$ 66,5413

/



11.2.3. C0946 COTOVELO AÇO GALV. D= 65mm (2 1/2") (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0875 COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 2 1/2" SEINFRA UN 1,00000000 R$ 82,8900 R$ 82,8900
TOTAL Material: R$ 82,8900

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,72043993 R$ 21,1000 R$15,2013

I2320 ENCANADOR SEINFRA H 0,72053189 R$26,1800 R$ 18,8635

TOTAL Mão de Obra: R$ 34,0648

VALOR: 116,95

11.2.4. C2327 TÊ AÇO GALV. D= 65mm (2 1/2") (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

11949 T E  AÇO GALVANIZADO DE 2 1/2' SEINFRA UN 1,00000000 R$ 114,9800 R$ 114,9800
TOTAL Material: R$ 114,9800

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,83710512 R$21,1000 R$ 17,6629

I2320 ENCANADOR SEINFRA H 0,83767101 R$ 26,1800 R$ 21,9302
TOTAL Mão de Obra: R$ 39,5931

VALOR: 154,57

11.2.5. C1694 LUVA DE UNIÃO AÇO GALVANIZADO DE (2 1/2") (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

11433 LUVA UNIÃO AÇO GALVANIZADO (F.G) (2 1/2") SEINFRA UN 1,00000000 R$ 51,2500 R$51,2500
TOTAL Material: R$ 51,2500

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,72040170 R$ 21,1000 R$ 15,2^5

I2320 ENCANADOR SEINFRA H 0,72049366 R$26,1800 R$ 18,86?$
TOTAL Mão de Obra: > R$ 4̂,0630

VALOR: )^ 5,31

11.2.6. C1821 NIPLE DUPLO AÇO GALV. D=65mm (2 1/2") (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

11541 NIPLE DUPLO AÇO GALVANIZADO 2 1/2" SEINFRA UN 1,00000000 R$ 49,1100 R$49,1100



11.2.7. C2396 TE REDUÇÃO AÇO GALVANIZADO 2 1/2" X 1" (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

12031 T E  REDUÇÃO AÇO GALVANIZADO 2 1/2" X 1" SEINFRA UN 1,00000000 R$ 124,2800 R$ 124,2800
TOTAL Material: R$ 124,2800

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,83712470 R$21,1000 R$ 17,6633

I2320 ENCANADOR SEINFRA H 0,83769059 R$ 26,1800 R$ 21,9307
TOTAL Mão de Obra: R$ 39,5940

VALOR: 163,87

11.2.8. C2687 VÁLVULA DE FLUXO EM AÇO GALVANIZADO DE (2 1/2") (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2269 VÁLVULA DE FLUXO EM AÇO GALV. (2 1/2") SEINFRA UN 1,00000000 R$ 335,7000 R$ 335,7000
TOTAL Material: R$ 335,7000

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,90046765 R$21,1000 R$ 18,9999

I2320 ENCANADOR SEINFRA H 0,90083549 R$ 26,1800 R$ 23,5839
TOTAL Mão de Obra: R$ 42,5838

V -
VALOR: 378,28

11.2.9. C0447 BOMBA CENTRÍFUGA DE 5 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUCÇÃO (UN)

Material FONTE UNID
—

COEFICIENTE
—  

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO SEINFRA KG 0,23932196 R$51,8100 R$ 12,3993

I0256 BOMBA CENTRIFUGA P=5CV SEINFRA UN 1,00000000 R$ 1.803,1800 R$ 1.803,1800

11180 FITA DE VEDAÇÃO SEINFRA M 2,84597970 R$ 0,2900 R$ 0,8253

11292 JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1 1/4" SEINFRA UN 1,00000000 R$ 11,2700 R$ 11,2700

12217 TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1 1/4” SEINFRA M 5,74714321 R$ 22,0000 R$ 126^372

I2287 VÁLVULA RETENÇÃO. PÉ C/CRIVO - 32MM (1 1/14') SEINFRA UN 1,00000000 R$ 85,4700 R$ 89yk700|
TOTAL Material: fi$^39,5818

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO T O T A L \

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 2,39432397 R$ 21,1000 R$ 50,5202

12312 ELETR IC ISTA SEINFRA H 0,47858714 R$ 26,8500 R$ 12,8501

I2320 ENCANADOR SEINFRA H 2,39441593 R$ 26,1800 R$ 62,6858
TOTAL Mão de Obra: \ R$ 126,0561



OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 
FN D E, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

D ES C R IÇ ÃO : Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 
FN D E, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

LOCAL: S A LITR E

C L IE N TE : P R E FE ITU R A  M UN ICIPAL D E  S A LITR E

DATA: BDI: 31,25%

FONTE V ERSÃO HORA MES

O RSE 2024/08
114,15%

\70,11%

SEIN FRA 028 SEM  DESON ERAÇÃO /71^M%
Composições

Próprias PROPBfA -̂- I ( , , 0 ,00%ir s >  \i o,to%\
/ £? m  ; u T i  \( • '> ■' 1_______________

11.2.10. C1456 HIDRANTE C/REGISTRO GLOBO ANGULAR D= 65mm (2 1/2") (UN)
V T . V T j P

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

11180 FITA DE VEDAÇÃO SEINFRA M 0,99593001 R$ 0,2900 R$ 0,2888

11246 HIDRANTE COM REGISTRO  GLOBO AMARELO 2 1/2" SEINFRA UN 1,00000000 R$ 699,6400 R$ 699,6400
TOTAL Material: R$ 699,9288

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 1,03836576 R$ 21,1000 R$ 21,9095

I2320 ENCANADOR SEINFRA H 1,03883969 R$26,1800 R$27,1968
TOTAL Mão de Obra: R$ 49,1063

' v
VALOR: 749,04

11.2.11. C0001 ABRIGO P I HIDRANTE C/MANGUEIRA E ESGUICHO DE LATÃO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
I0003 ABRIGO P/ HIDRANTE 60 X 90 X 17CM, EM CHAPA DE ACO, 

PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO 
"INCÊNDIO", SUPO RTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, 
PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA

SEINFRA UN 1,00000000 R$374,7100 R$ 374,7100

I0006 ADAPTADOR PARA INCÊNDIO - 65X65MM (2 1/2X2 1/2") SEINFRA UN 1,00000000 R$ 71,6400 R$ 71,6400

11098 ESGUICHO C/ENGATE RÁPIDO 2 1/2" X 5/8" SEINFRA UN 1,00000000 R$ 105,9100 R$ 105,9100

11180 FITA DE VEDAÇÃO SEINFRA M 1,27073434 R$ 0,2900 R$ 0,3685

11499 MANGUEIRA COM UNIÃO ENGATE RÁPIDO 2 1/2"X30M SEINFRA UN 1,00000000 R$ 1.190,1100 R$ 1.190,1100

11816 REGISTRO  GLOBO ANGULAR 65MM (2 1/2") SEINFRA UN 1,00000000 R$ 163,5400 R$ 163,5400
TOTAL Material: R$ 1.906,2785

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 4,18598030 R$ 21,1000 R$ 88,3242

—r" I2320 ENCANADOR SEINFRA H 4,19071964 R$ 26,1800 R$ 109,7130
TOTAL Mão de Obra: R$ 198,0372

VALOR: 2.104,32

11.2.12. C2060 PARA-RAIOS TIPO FRANKL1N (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0330 CAPTOR FRANKLIN - 4 PONTAS SEINFRA UN 1,00000000 R$ 75,5800 R$ 75,5800
TOTAL Material: R$ 75.5800

_______
Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TO ^ L "

I0042 AJUDANTE DE ELETRIC ISTA SEINFRA H 1,35268375 R$ 21,1000 R$ 28*41^

12312 ELETR IC ISTA SEINFRA H 1,35315768 R$ 26,8500 R $ |^ §3 2 3
TOTAL Mão de Obra: R$ 6 4 ^ 3 9

VALOR: 140,45

11.2.13. C0520 CABO COBRE NU 35MM2 (M)

\



OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 
FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 
FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

LOCAL: SALITRE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

C O N S T R U T O R A

DATA:
FO NTE V ERSÃ O
O R S E  2 0 2 4 / g e - ^ T  .  i / . . H Ü . Í X

S E I N F R A  0 2 8  S E M  D E S O N E R A Ç Ã O  “ A,“

^RPPRÍA r ( M | | S <  ,<>■«>*</.
o/-: i .

Material FONTE UNID COEFÍCIENTEV, PRf :(Á in itAÀio TOTAL

I0339 CABO CO BRE NU 35MM2 SEINFRA M i.okiòoocíb V ' 1 }lR $  20^5500 V  R$29,1210

X A S T T r Ò f l f t ,  IJIatejMlí R$ 29,1210

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRIC ISTA SEINFRA H 0,21000000 R$ 21,1000 R$ 4,4310

12312 ELETR IC ISTA SEINFRA H 0,21000000 R$ 26,8500 R$ 5,6385
TOTAL Mão de Obra: R$ 10,0695

39,19

11.3.1. C2595 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO SEINFRA KG 0,00500000 R$51,8100 R$ 0,2591

11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO SEINFRA L 0,00750000 R$ 49,9000 R$ 0,3743

12194 TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2') - (NBR 5688) SEINFRA M 1,01000000 R$ 5,6500 R$ 5,7065
TOTAL Material: R$ 6,3399

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,24000000 R$21,1000 R$ 5,0640

I2320 ENCANADOR SEINFRA H 0,24000000 R$ 26,1800 R$ 6,2832
TOTAL Mão de Obra: R$ 11,3472

VALOR: 17,69

11.3.2. C2597 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0080 ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 50MM SEINFRA UN 0,33000000 R$ 1,7100 R$ 0,5643

11351 LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC SEINFRA KG 0,01000000 R$35,1700 R$ 0,3517

J  12195 TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688) SEINFRA M 1,01000000 R$ 8,7900 R$ 8,8779
TO TA L Material: R$ 9,7939

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,30000000 R$21,1000 R$ 6,3300

I2320 ENCANADOR SEINFRA H 0,30000000 R$26,1800 R$ 7,8540
TOTAL Mão de Obra: R$ 14,1840

VALOR: 23,98

11.3.3. C2594 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTÂL

I0078 ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 100MM SEINFRA UN 0,33000000 R$ 2,7700

11351 LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC SEINFRA KG 0,02300000 R$ 35,1700 R$)\8089

12193 TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4 ) - (NBR 5688) SEINFRA M 1,01000000 R$ 12,9400 R$ 13,0694
TOTAL Material: R$ 14,7924

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,52000000 R$ 21,1000 \R £ 4  0,9720



11.3.4. - ESTRUTURA DE MADEIRA P/ LUMINÁRIAS, FIXADA COM PARAFUSOS NAS LAJES DE FORRO (UN)

Serviço FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

ESTRUTURA DE MADEIRA P/ LUMINÁRIAS, FIXADA COM 
PARAFUSOS NAS LA JES DE FORRO

SEINFRA UN 1,00000000 R$ 0,00 R$ 0,00

TOTAL Serviço: R$ 0,00

VALOR: 0,00

11.3.5. - ESTRUTURA DE MADEIRA P/ LUMINÁRIAS, FIXADA COM PARAFUSOS NAS LAJES DE FORRO (UN)

Serviço FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

- ESTRUTURA DE MADEIRA PI LUMINÁRIAS, FIXADA COM 
PARAFUSOS NAS LA JES DE FORRO

SEINFRA UN 1,00000000 R$ 0,00 R$ 0,00

TOTAL Serviço: R$ 0,00

VALOR: 0,00

11.3.6. C2601 TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=200mm (8") (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2208 TUBO PVC ESGOTO BRANCO RÍGIDO D=200MM (8') - (NBR 7362) SEINFRA M 0,98424067 R$ 77,9600 R$ 76,7314

TOTAL Material: R$ 76,7314

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,68214700 R$ 21,1000 R$ 14,3933

I2320 ENCANADOR SEINFRA H 0,68214700 R$26,1800 R$ 17,8586

J
TOTAL Mão de Obra: R$32,2519

VALOR: 108,98

11.3.7. C2606 TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 1" (32mm) (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

11180 FITA DE VEDAÇÃO SEINFRA M 0,50000000 R$ 0,2900 R$ 0,1450

12218 TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1" SEINFRA M 1,01000000 R$ 16,3100 R$ 16,4731

TOTAL Material: R$16,6181

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,16000000 R$ 21,1000 R^3,376d

I2320 ENCANADOR SEINFRA H 0,16000000 R$26,1800 '»$
TOTAL Mão de Obra: B& ,̂5648

VALOR: 24,18

11.3.8. C4392 JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D=32mm (1") (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL



OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 
FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 
FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

LO CA L SALITRE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA:
FONTE

O RSE

SEIN FRA
Composições

Próprias

HORA MES
<112,54% 70,11%

028 S E M ^ E á O N E P À $ *d  (  I  /  >1jl4>S% 71,31%
/^RGÇRIA & í> 0 y \  0,00%

/ . < '  I < 7ilfS.-.\( )
— — 11 i J J  T ;  w ■ 'j

I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO SEINFRA KG b,00800000 L f& 5 Í,8 1 0 0 j R$0,4145

I8244 JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D= 32mm SEINFRA UN iW te g o ® li:li / r s  3,ft)00 R$ 3,7000

11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO SEINFRA L 0,0Ò3QMp0j ^  .R $ ,49,9906 R$ 0,1497

* \  — TOTAtrftíaterial: R$ 4,2642

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,18000000 R$21,1000 R$ 3,7980

I2320 ENCANADOR SEINFRA H 0,18000000 R$ 26,1800 R$ 4,7124
TO TA L Mão de Obra: R$ 8,5104

VALOR: 12,77

111.3.9. C4388 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4") (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO SEINFRA KG 0,02800000 R$51,8100 R$ 1,4507

I8240 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D= 40mm SEINFRA UN 1,00000000 R$ 2,0300 R$ 2,0300

11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO SEINFRA L 0,04300000 R$ 49,9000 R$ 2,1457
TO TA L  Material: R$ 5,6264

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,30000000 R$ 21,1000 R$ 6,3300

I2320 ENCANADOR SEINFRA H 0,30000000 R$26,1800 R$ 7,8540
TO TA L Mão de Obra: R$ 14,1840

VALOR: 19,81

11.3.10. C1551 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO SEINFRA KG 0,00909621 R$ 51,8100 R$ 0,4713

J  11283 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM SEINFRA UN 1,00000000 R$ 1,9300 R$ 1,9300

11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO SEINFRA L 0,01364431 R$ 49,9000 R$ 0,6809
TO TA L Material: R$ 3,0822

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,25469388 R$21,1000 R$ 5,3740

I2320 ENCANADOR SEINFRA H 0,25469388 R$ 26,1800 R$ 6,6679
TO TA L Mão de Obra: R$ 12,0419

VALOR: 15,12

11.3.11. C1552 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TO^ÃÉ"

I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO SEINFRA KG 0,01500000 R$ 51,8100 R$017772

11284 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM SEINFRA UN 1,00000000 R$ 2,6600 R$ 2,6600

11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO SEINFRA L 0,02200000 R$ 49,9000 R$ 1,0978
TO TA L Material: R$ 4,5350

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL



RELATÓRIO ANALÍTICO -  COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

— l i r * ~
OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 

FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE
DATA: BDI: 31,25%

FONTE VERSÃO HORA MES

| C O N S T R U T O R A
DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 

FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, s'éde do município de Salitre-CE ORSE 2024/08 „  - —------ -412,54% 70,11%

SEINFRA 028 SEM DE^0^ER^ÇÃ)D. í C /yíH^ÍS% 71,31%

COp rK S T3 H fo W  Ò,0tí% \  0,00%

y- í\

LOCAL: SALITRE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

n ? m m
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0 28000000 \  HÍ$2\,1000 I R$ 5,9080/
I2320 ENCANADOR SEINFRA H 0,280Ó0è00 \  / y v / \ /  R$ 7,3304/

ObiW!/, ' /\ - j  ,i~___
R$13,2384

'HA/ J ’ /
VALOR: 17,77

11.3.12. C1553 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0080 ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 50MM SEINFRA UN 2,00000000 R$ 1,7100 R$ 3,4200

11284 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM SEINFRA UN 1,00000000 R$ 2,6600 R$ 2,6600

11351 LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC SEINFRA KG 0,02000000 R$ 35,1700 R$ 0,7034
TOTAL Material: R$ 6,7834

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,28000000 R$ 21,1000 R$ 5,9080

I2320 ENCANADOR SEINFRA H 0,28000000 R$26,1800 R$ 7,3304
TOTAL Mão de Obra: R$ 13,2384

VALOR: 20,02

11.3.13. C4390 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4") (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO SEINFRA KG 0,03883717 R$ 51,8100 R$ 2,0122

I8242 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm SEINFRA UN 1,00000000 R$ 7,2200 R$ 7,2200

11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO SEINFRA L 0,05825576 R$ 49,9000 R$ 2,9070
TOTAL Material: R$ 12,1392

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,38837170 R$ 21,1000 R$ 8,1946

I2320 ENCANADOR SEINFRA H 0,38837170 R$26,1800 R$ 10,1676
TOTAL Mão de Obra: R$ 18,3622

VALOR: 30,50

11.3.14. C1549 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO SEINFRA KG 0,04635649 R$ 51,8100 R$ 2,4017

11282 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM SEINFRA UN 1,00000000 R$ 7,2100 R$ 7,2100 _________ / N
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO SEINFRA L 0,07417038 R$ 49,9000 R$ 3,7011

TOTAL Material: .^R^l3#Í2b

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO T07X^~

10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,41720839 R$ 21,1000 R$ 8 1̂831

12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,41720839 R$26,1800 R$ 10,9225
TOTAL Mão de Obra: R$ 19,7256

33,04V A LO R :



OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 
FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 
FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

LOCAL: SALITRE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

FONTE

O RSE
SEIN FRA

VERSÃO

2024/J

028 SEM { INI

HORA MES

~  ' prt2>§4% 70,11%

IÈr Ãç ÂÒ '  11 ) y W v  71,31% 

3ROPRIA( ' ( i  \ J | v»' v 0.00%'> \  0,00%

^  m - L i i ^ r u :  \n

___

11.3.15. C0488 BUCHA REDUÇÃO LONGA PVC P/ESGOTO 50X40mm (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENT^V >REÇetíNITÁRI& TOTAL

I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO SEINFRA KG 0,01250000  ̂ R$51,8100 R$ 0,6476

I0325 BUCHA REDUÇÃO PVC LONGA ESGOTO 50X40MM SEINFRA UN 1,00000000 R$ 3,2000 R$ 3,2000

11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO SEINFRA L 0,01850000 R$ 49,9000 R$ 0,9232
TOTAL Material: R$ 4,7708

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,14000000 R$21,1000 R$ 2,9540

I2320 ENCANADOR SEINFRA H 0,14000000 R$ 26,1800 R$ 3,6652
TOTAL Mão de Obra: R$ 6,6192

✓ 11,39

11.3.16. C2360 TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0080 ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 50MM SEINFRA UN 3,00000000 R$ 1,7100 R$ 5,1300

11351 LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC SEINFRA KG 0,03000000 R$ 35,1700 R$ 1,0551

12014 TE  PVC PARA ESGOTO DE 50MM (2") SEINFRA UN 1,00000000 R$ 6,5200 R$ 6,5200
TO TA L Material: R$ 12,7051

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,29000000 R$ 21,1000 R$ 6,1190

I2320 ENCANADOR SEINFRA H 0,29000000 R$ 26,1800 R$ 7,5922
TOTAL Mão de Obra: R$ 13,7112

VALOR: 26,42

11.3.17. C2347TÊ PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO D=100X50mm (4"X2") (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO SEINFRA KG 0,05750000 R$ 51,8100 R$ 2,9791

11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO SEINFRA L 0,09100000 R$ 49,9000 R$ 4,5409

I2008 T E  PVC REDUÇÃO ESGOTO DE 100X50MM SEINFRA UN 1,00000000 R$14,7600 R$ 14,7600

TOTAL Material: R$ 22,2800

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,46000000 R$21,1000 R$ 9,7060

I2320 ENCANADOR SEINFRA H 0,46000000 R$ 26,1800 R$ 12,0428
TOTAL Mão de Obra: R3f21,7488

1 IV  1
VALOR: \ A  V rA ò 3 '

11.3.18. C3994 JUNÇÃO PVC BRANCO 50 x 50 mm (2" x 2") (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO SEINFRA KG 0,04000000 R$ 51,8100 R$ 2,0724

I7492 JUNÇÃO PVC BRANCO 50 x 50 mm (2") SEINFRA UN 1,00000000 R$ 8,5500 R$ 8,5500



OBRA: Conclusão da Construção de Escola com OSSalas de Aula Padrão 
FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 
FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

LOCAL: SALITRE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA:
FONTE VERSÃO

O R SE  2024/08 "

SEIN FRA  028 SEM  D ESptfÉQ AÇAÒ  .N  '

11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO SEINFRA L 0,060000001 \ \  R449,9000
\ ->* Xr~t—Al__

_  1 R$2,9940

\ - í / X > ' /  R$13,6164

Mão de Obra FONTE UNI D COEFICIENTE (PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA 'H 0,35000000 R$ 21,1000 R$ 7,3850

I2320 ENCANADOR SEINFRA H 0,35000000 R$ 26,1800 R$ 9,1630
TO TA L Mão de Obra: R$ 16,5480

VALOR: 30,16

11.3.19. C0601 CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10169 AÇO CA-60 SEINFRA KG 1,64167112 R$ 6,2100 R$ 10,1948

10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG SEINFRA KG 0,02063815 R$ 13,5200 R$ 0,2790

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,09850027 R$ 68,3400 R$ 6,7315

10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 5,12201388 R$ 0,7800 R$ 3,9952

I0529 CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M) SEINFRA M2 0,09850027 R$ 29,4000 R$ 2,8959

I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 26,73578673 R$ 0,5800 R$ 15,5068

11605 PEDRISCO SEINFRA M3 0,03940011 R$82,1800 R$ 3,2379

I2082 TIJOLO MACIÇO COMUM SEINFRA UN 101,78360913 R$ 0,3800 R$ 38,6778

I2205 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 75MM (2 1/2') SEINFRA M 0,37523911 R$33,0100 R$ 12,3866
TOTAL Material: R$ 93,9055

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 0,56754916 R$ 21,1000 R$ 11,9753

I0498 CARPINTEIRO SEINFRA H 0,56754916 R$ 26,8600 R$ 15,2444

12391 PEDREIRO SEINFRA H 3,00191290 R$ 26,8600 R$ 80,6314

I2543 SERVEN TE SEINFRA H 5,48787201 R$ 20,2600 R$ 111,1843
TOTAL Mão de Obra: R$219,0354

312,94

11.3.20. C0632 CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10169 AÇO CA-60 SEINFRA KG 2,38287745 R$ 6,2100 R$ 14,7977

10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG SEINFRA KG 0,04060674 R$ 13,5200 R$ 0,5490

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,10871532 R$ 68,3400 R$ 7,4296

I0280 BRITA SEINFRA M3 0,09044229 R$ 82,1800 R$ 7,4325

10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 7,05449854 R$ 0,7800 R$ 5,5025

I0529 CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X  2.20M) SEINFRA M2 0,18457610 R$ 29,4000 R$ 5,4265

I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 25,84065400 R$ 0,5800

11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm SEINFRA M 0,05444995 R$ 10,4400 V  R í  0,5^85

I2082 TIJOLO MACIÇO COMUM SEINFRA UN 141,00000000 R$ 0,3800 F®53,5800
TOTAL Material: R$ fVD.2739

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,20764811 R$ 21,1000 R$ 4,3814



OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 
FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 
FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

LOCAL: SALITRE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

D A T A : B D I 3 1 , 2 5 %

F O N T E V E R S Ã O H O R A M E S

ÓRSE 2024/08 112,54% 70,11%

SEINFRA 028 SE vtOESONi. RAÇÃO v. 114,15% 71,31%
Composições

Próprias PROPRÍA '  /  \
/ / \ 0 0 %

0,00%

/ . X ~ '

C O N S T R U T O R A

^  n/-: i.ic rr

10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 1,09361330 J  (j g $  21,1000 R$ 23,0752

10121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H \  -P,ap7648/l1
'  C 1 /-'Vi

\  R$26,8600 R$ 5,5774

I0498 CARPINTEIRO SEINFRA H \ ^ b ^ 1 3 3 9 R$ 26,0600 / ] / R$ 29,3745

12391 PEDREIRO SEINFRA H 3/^3038fiâ 7(5^26,8600 R$ 101,8810

I2543 SERVEN TE SEINFRA H $67(^1754 R$ 20,2600 R$ 135,2581
TO TA L Mão de Obra: R$ 299,5476

VALOR: 409,82

11.3.21. C0632 CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10169 AÇO CA-60 SEINFRA KG 2,38287745 R$ 6,2100 R$ 14,7977

10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG SEINFRA KG 0,04060674 R$ 13,5200 R$ 0,5490

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,10871532 R$ 68,3400 R$ 7,4296

I0280 BRITA SEINFRA M3 0,09044229 R$82,1800 R$ 7,4325

10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 7,05449854 R$ 0,7800 R$ 5,5025

I0529 CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M) SEINFRA M2 0,18457610 R$ 29,4000 R$ 5,4265

I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 25,84065400 R$ 0,5800 R$ 14,9876

11916 TABUA DE 1“ DE 3A. - L = 30cm SEINFRA M 0,05444995 R$ 10,4400 R$ 0,5685

I2082 TIJOLO MACIÇO COMUM SEINFRA UN 141,00000000 R$ 0,3800 R$ 53,5800
TO TA L Material: R$ 110,2739

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,20764811 R$21,1000 R$ 4,3814

10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 1,09361339 R$ 21,1000 R$ 23,0752

10121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,20764811 R$ 26,8600 R$ 5,5774

I0498 CARPINTEIRO SEINFRA H 1,09361339 R$ 26,8600 R$ 29,3745

12391 PEDREIRO SEINFRA H 3,79303886 R$ 26,8600 R$ 101,8810

I2543 SERVEN TE SEINFRA H 6,67611754 R$ 20,2600 R$ 135,2581
TO TA L Mão de Obra: R$ 299,5476

VALOR: 409,82

11.3.22. C1436 GRELHA DE FERRO PI CALHAS E CAIXAS (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,00964303 R$ 97,7800 R$ 0,9429

10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 0,96430266 R$ 0,7800 R$ 0,7522

I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 3,66435011 R$ 0,5800 R$ 2,1253

11223 GRADIL DE FERRO SEINFRA M2 1,01251779 R$ 88,8700 R$ 89,98g§
TO TA L Material: p$ 93^029.

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

12391 PEDREIRO SEINFRA H 1,44645399 R$ 26,8600 R$ 3^,8518

I2543 SERVEN TE SEINFRA H 1,44645399 R$ 20,2600 R$ 29,3052
TO TA L Mão de Obra: R$ 68,1570

VALOR: 161,96



OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 
FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 
FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

LOCAL: SALITRE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

11.3.23. C3586 CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRAO POPULAR (UN)

Material FONTE UNID COEFtólE^TE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0435 CAIXA SIFONADA 150 x 150 x 50 COM GRELHA SEINFRA UN 1,00000000 R$31,2900 R$ 31,2900
TOTAL Material: R$ 31,2900

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,50000000 R$ 21,1000 R$ 10,5500

I2320 ENCANADOR SEINFRA H 0,50000000 R$26,1800 R$ 13,0900
TOTAL Mão de Obra: R$ 23,6400

VALOR: 54,93

11.3.24. C2093 RALO SEC O  PVC RÍGIDO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

11770 RALO SECO  PVC 10 CM COM GRELA BRANCA SEINFRA UN 1,00000000 R$ 11,6700 R$ 11,6700
TOTAL Material: R$ 11,6700

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,88248514 R$21,1000 R$ 18,6204

I2320 ENCANADOR SEINFRA H 0,88248514 R$ 26,1800 R$23,1035
TOTAL Mão de Obra: R$ 41,7239

VALOR: 53,39

11.4.1.1. C1257 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA , DE 2,01 A 4,00M (M3)

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2543 SERVEN TE SEINFRA H 3,17966436 R$ 20,2600 R$ 64,4200
TOTAL Mão de Obra: R$ 64,4200

VALOR: 64,42

11.4.1.2.16069 AN EL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, D = 3,50M, H = 0,50M (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I6069 ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, D = 3,50M, H = 0,50M SEINFRA UN 1,00000000 R$ 538,9100 R$ 538,9100
TOTAL Material: R$ 538,9100

VALOR: 538,91

11.4.1.3. C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO (M3) .
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL ^

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,66290824 R$ 68,3400 R$4^ 303V

I0280 BRITA SEINFRA M3 0,83385879 R$ 82,1800 R $m 52 65

I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 208,93955940 R$ 0,5800 R$ 121,1^49
TOTAL Material: R$ 235,0145

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

12391 PEDREIRO SEINFRA H 1,89945054 R$ 26,8600 R$51,0192



C O N S T R U T O R A

OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 
FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 
FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

LOCAL: SALITRE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

F O N T E

O RSE

SEIN FRA

V E R S Ã O

BDI: 31,25% 

M E S

l'lí,Sf% \  70,11% 

114,15% , 71,31%

202440 ■

028 SEM  DESON ERAÇÃO

rrop T̂a 1 ( ' o.obi -̂ 0.
/ > -  lil-, M C I  T U ;  \l I I

I2543 SERVEN TE SEINFRA H 1 5 ,làK j4 3 2 Í A  • 7 ’ i : / r $ 307,8629
W 7  TOTAL Mãd de Obrí:

_______________ k J ■ l > r r -  i „
R$ 358,8821

W \  ------ VÁLOR: 593,90

11.4.1.4. C2377 TÊ  PVC CINZA P/ESGOTO D=150MM (6')-JUNTAS SOLD. (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO SEINFRA KG 0,14201984 R$51,8100 R$ 7,3580

11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO SEINFRA L 0,21286588 R$ 49,9000 R$ 10,6220

I2007 TE  PVC PARA ESGOTO CINZA DE 150MM (6') SEINFRA UN 1,00000000 R$ 113,1300 R$ 113,1300
TOTÁL Material: R$ 131,1100

—

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,53920146 R$ 21,1000 R$ 11,3772

I2320 ENCANADOR SEINFRA H 0,53929342 R$26,1800 R$ 14,1187
TOTAL Mão de Obra: R$ 25,4959

VALOR: 156,61

11.4.1.5. C2862 LASTRO DE BRITA (M3)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0280 BRITA SEINFRA M3 1,12347684 R$ 82,1800 R$ 92,3273
TOTAL Material: R$ 92,3273

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2543 SERVEN TE SEINFRA H 1,95387276 R$ 20,2600 R$ 39,5855
TOTAL Mão de Obra: R$ 39,5855

VALOR: 131,91

11.4.2.1. C1257 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA , DE 2,01 A 4,00M (M3)

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2543 SERVEN TE SEINFRA H 3,17966436 R$ 20,2600 R$ 64,4200
TOTAL Mão de Obra: R$ 64,4200

VALOR: 64,42

11.4.2.2. C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,66290824 R$ 68,3400 R$ 45,3031 C n
I0280 BRITA SEINFRA M3 0,83385879 R$ 82,1800 fe$ 68^65-

I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 208,93955940 R$ 0,5800 R$ >21,18^9
TOTAL Material: ^$235,0145

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

12391 PEDREIRO SEINFRA H 1,89945054 R$ 26,8600 R$ 51,0192

I2543 SERVEN TE SEINFRA H 15,19560432 R$ 20,2600 R$ 307,8629



11.4.2.3. C4301 FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA (M2)

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 0,24169064 R$ 21,1000 RS 5,0997

I0498 CARPINTEIRO SEINFRA H 0,24169064 R$ 26,8600 R$ 6,4918
TOTAL Mão de Obra: R$ 11,5915

Serviço FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

C4282 FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (APLICAÇÃO) SEINFRA M2 0,96676254 R$ 84,6400 R$81,8268

C4281 FORMA PI CONCRETO "IN LOCO" (FABRICAÇÃO) SEINFRA M2 0,19335251 R$ 204,5800 R$ 39,5561

TOTAL Serviço: R$121,3829

VALOR: 132,97

11.4.2.4. C0219 ARMADURA DE TELA DE AÇO (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG SEINFRA KG 0,01000000 R$ 13,5200 R$ 0,1352

I2040 TELA  SOLDADA EM ACO CA-60 B FIO= 5,0MM MALHA 1 0 X 1 0  
CM (3.11KG/M2)

SEINFRA M2 1,03000000 R$ 19,5200 R$20,1056

TOTAL Material: R$ 20,2408

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,04000000 R$ 21,1000 R$ 0,8440

10121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,02000000 R$ 26,8600 R$ 0,5372
TOTAL Mão de Obra: R$ 1,3812

VALOR: 21,62

W -

11.4.2.5. C0215 ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm (KG)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10163 AÇO CA-50 SEINFRA KG 1,15000000 R$ 5,8100 R$ 6,6815

10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG SEINFRA KG 0,03000000 R$ 13,5200 R$ 0,4056
TOTAL Material: R$ 7,0871

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,10000000 R$21,1000 R$ 2,1100

10121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,10000000 R$ 26,8600 R$ 2,6860
TOTAL Mão de Obra: R$ 4^960

VALOR: NJ1JS8

E
11.4.2.6. C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0682 BETONEIRA ELÉTR ICA  580L (CHP) SEINFRA H 0,69638078 R$ 27,5970 R$ 19,2180
TOTAL Equipamento Custo Horário: R$19,2180



6DE':/31^2$%
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OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 
FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 
FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

LOCAL: SALITRE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA:
FONTE

O RSE

SEIN FRA

Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITÁRIO ' TOTAL

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,865306/&■ '  1 R$ 68~3400 R$ 59,1351

I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 286,74502668 R$ 0,5800 R$ 166,3121

11605 PEDRISCO SEINFRA M3 0,81537021 R$ 82,1800 R$ 67,0071
TOTAL Material: R$ 292,4543

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2543 SERVEN TE SEINFRA H 5,85193932 R$ 20,2600 R$ 118,5603
TOTAL Mão de Obra: R$ 118,5603

VALOR: 430,23

11.4.2.7. C1901 PEÇAS PRÉ- MOLDADAS (PM) DE CONCRETO, ESP.= 5cm (M2)

Equipamento Custo Horário FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0682 BETONEIRA ELÉTR ICA  580L (CHP) SEINFRA H 0,03937629 R$ 27,5970 R$ 1,0867
TOTAL Equipamento Custo Horário: R$ 1,0867

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10163 AÇO CA-50 SEINFRA KG 37,55513201 R$ 5,8100 R$218,1953

10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG SEINFRA KG 0,73830535 RS 13,5200 R$9,9819

10108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,02953221 R$ 97,7800 R$ 2,8877

I0280 BRITA SEINFRA M3 0,03937629 R$ 82,1800 R$ 3,2359

I0526 CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M) SEINFRA M2 1,23050891 R$ 56,9400 R$ 70,0652

I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 17,75870463 R$ 0,5800 R$ 10,3000

11728 PREGO  18X27 (2.1/2“ X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) SEINFRA KG 0,09844071 R$ 11,6100 R$ 1,1429

TOTAL Material: R$315,8089

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 1,08284784 R$ 21,1000 R$ 22,8481

10121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 1,47661070 R$ 26,8600 R$ 39,6618

I2543 SERVEN TE SEINFRA H 0,49220357 R$ 20,2600 R$ 9,9720
TOTAL Mão de Obra: R$72,4819

VALOR: 389,38

11.4.2.8. C2377 TÊ  PVC CINZA P/ESGOTO D=150MM (6‘)-JUNTAS SOLD. (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO SEINFRA KG 0,14201984 R$ 51,8100 R$ 7,3580

11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO SEINFRA L 0,21286588 R$ 49,9000 R$ 10^220

I2007 TE  PVC PARA ESGOTO CINZA DE 150MM (6‘) SEINFRA UN 1,00000000 R$ 113,1300 r $ 1 ra,i3Òtr
TOTAL Material: \ r $ iK í 3̂ 0

.........  --------
Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO T0fA L\

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,53920146 R$21,1000 R$ 11,3772

I2320 ENCANADOR SEINFRA H 0,53929342 R$ 26,1800 R$ 14,1187
TOTAL Mão de Obra: R$ 25,4959

VALOR: 156,61



RELATÓRIO ANALÍTICO -  COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
| y OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão DATA : /  . \ >  ' BDI.: <3,1 ,Í5$i

i ( { { ^ FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE FONTE V ER SÃ O  HORA MES
I
j':-C O N S T R U T O R A

DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 
FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE O R SE  2024/08̂ / , N . ~ " * < >70,1 \  

SEIN FRA  028 SEM  D E SO K E fU ç A o l 1 !'■ 1 71,61% ) \

°?S32“ P R O P f * A ~  , 0.00% 0,00% ü
f-ONC: IÚVI »•.*«, 1 ) *0 . AMAlHtt/ «Cf LOCAL: SALITRE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE _____________ U  ■ t t 3 7 l j j

11.4.3.1. C1257 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA, DE 2,01 A 4,00M (M3)

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO T O TA L

I2543 SERVEN TE SEINFRA H 3,17966436 R$ 20,2600 R$ 64,4200
TOTAL Mão de Obra: R$ 64,4200

VALOR: 64,42

11.4.3.2. C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO T O TA L

I2543 SERVEN TE SEINFRA H 1,54886476 R$ 20,2600 R$ 31,3800
TOTAL Mão de Obra: R$ 31,3800

VALOR: 31,38

11.4.3.3. C2862 LASTRO DE BRITA (M3)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO T O TA L

I0280 BRITA SEINFRA M3 1,12347684 R$ 82,1800 R$ 92,3273
TOTAL Material: R$ 92,3273

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO T O TA L

I2543 SERVEN TE SEINFRA H 1,95387276 R$ 20,2600 R$ 39,5855
TOTAL Mão de Obra: R$ 39,5855

VALOR: 131,91

11.4.3.4. C0074 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO T O TA L

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,03796460 R$ 68,3400 R$ 2,5945

10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 5,69009374 R$ 0,7800 R$ 4,4383

I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 5,69009374 R$ 0,5800 R$ 3,3003

12081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM SEINFRA UN 47,00000000 R$ 0,4300 R$20,2100
TOTAL Material: R$ 30,5431

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO T O TA L

12391 PEDREIRO SEINFRA H 1,37885955 R$ 26,8600 R$ 37,0362

I2543 SERVEN TE SEINFRA H 1,69140105 R$ 20,2600 R$ 34,2678
TOTAL Mão de Obra: R$ 71,3040

VALOR: 101

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.4.3.5. C4452 LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P I PISO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO t o t a I N

10169 AÇO CA-60 SEINFRA KG 0,73190524 R$ 6,2100 R$ 4,5451

18279 LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PI PISO, DE 8 cm DE ALTURA 
E  2 cm DE CAPEADO - VÃO DE 3,01 A 4,0 m

SEINFRA M2 0,98906114 R$ 49,7300 R$ 49,1860

11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" SEINFRA M 1,28640098 R$ 13,1600 R$ 16,9290



C O N S T R U T O R A

OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 
FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 
FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

LOCAL: SALITRE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

BDI: 31,25%

FONTE
O RSE

SEIN FRA
Composições

Próprias

V ER SÃ O  HORA
2024/08 /  V 112,54%

028 SEM  DESON ERAÇÃO < ( ) 114 ,1$^  (

- 3 r
11728 PREGO  18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) SEINFRA KG 0,02967^83’

\
A ,  R$ 1-1,61(00 ^  0,3445

11846 SARRAFO DE 1“X4" SEINFRA M 0,95938931 / W  R$ 4,9600 R$ 4,7490

11916 TABUA DE 1 “ DE 3A. - L = 30cm SEINFRA M 0,64288974 '  R$ 10,4400 R$ 6,7118
TO TA L Material: R$ 82,4654

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,34617140 R$ 26,8600 R$ 9,2982

I2543 SERVEN TE SEINFRA H 0,34617140 R$ 20,2600 R$ 7,0134
TOTAL Mão de Obra: R$ 16,3116

Serviço FONfá" UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA M3 0,03956245 R$ 430,2300 R$ 17,0210

C1603 LANÇAMENTO E  APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO SEINFRA M3 0,03956245 R$ 268,4800 R$10,6217
TO TA L Serviço: R$ 27,6427

126,42

11.4.3.6. C0089 ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO (M3)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10163 AÇO CA-50 SEINFRA KG 17,43679242 R$ 5,8100 R$ 101,3078

10108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,59895382 R$ 97,7800 R$ 58,5657

10280 BRITA SEINFRA M3 0,59575707 R$82,1800 R$ 48,9593

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 356,96988927 R$ 0,5800 R$ 207,0425

11605 PEDRISCO SEINFRA M3 0,25477091 R$ 82,1800 R$ 20,9371
TO TA L Material: R$ 436,8124

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

12391 PEDREIRO SEINFRA H 2,90613207 R$ 26,8600 R$ 78,0587

I2543 SERVEN TE SEINFRA H 9,68710690 R$ 20,2600 R$ 196,2608
TO TA L Mão de Obra: R$ 274,3195

VALOR: 711,13

12.1.1. C4976 POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H= 9,00M, PESO APROXIMADO 470KG (UN)

Equipamento Custo Horário FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) SEINFRA H 1,25000000 R$ 160,3400 R$ 200,4250
TO TA L Equipamento Custo Horário: R$ 200,4250

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

19471 PO STE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 
150KG, H= 9.00M, PESO  APROXIMADO 470KG

SEINFRA UN 1,00000000 R$ 492,0100 R$ 492,0100

TO TA L Material: ^  R&492.0100

_
Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO T^tAL

I2543 SERVEN TE SEINFRA H 2,50000000 R$ 20,2600 R$ 50,6500
TO TA L Mão de Obra: R$ 50,6500

Serviço FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL SEINFRA M3 0,30000000 R$ 446,7400 R$ 134,0220



OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 
FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 
FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

LOCAL: SALITRE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA:
FO NTE VEI
O R SE  2Qí*4/Q8

SEIN FRA  028 SEM  £

. "BO I: 31,25%
" W

,  . ■irV?’^ *  j
C° £ ! £ 2 f ’  Ár OPRIA 0,00%

<>

C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m SEINFRA M3
___________

O.37OÓQO0O
\

V  WS 48,9100 / )  R$ 18,0967

C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO SEINFRA M3 0,3000000b R$ 47,7240
TOTAL Serviço: R$ 199,8427

VALOR: 942,93

12.1.2. C0629 CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 400X400X150mm (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10431 CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 400X400X150MM SEINFRA UN 1,00000000 R$74,5100 R$74,5100
TOTAL Material: R$74,5100

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRIC ISTA SEINFRA H 2,00000000 R$ 21,1000 R$ 42,2000

12312 ELETR IC ISTA SEINFRA H 2,00000000 R$ 26,8500 R$ 53,7000
TOTAL Mão de Obra: R$ 95,9000

VALOR: 170,41

12.1.3. C0628 CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X1 OOmm (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0430 CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 200X200X1 OOMM SEINFRA UN 1,00000000 R$ 23,5800 R$ 23,5800
TOTAL Material: R$ 23,5800

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRIC ISTA SEINFRA H 1,25000000 R$21,1000 R$ 26,3750

12312 ELETR IC ISTA SEINFRA H 1,25000000 R$ 26,8500 R$ 33,5625
TOTAL Mão de Obra: R$ 59,9375

VALOR: 83,52

12.1.4. C3764 RACK FECHADO 24 U'S, 670mm, PROFUNDIDADE PADRÃO 19" (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I6828 RACK FECHADO 24 U's, 670mm PROFUNDIDADE PADRÃO 19" SEINFRA UN 1,00000000 R$ 1.461,6600 R$ 1.461,6600

TOTAL Material: R$ 1.461,6600

TOTAL Material:



C O N S T R U T O R A

OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 
FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 
FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

LOCAL SALITRE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA: ^ J J D I : 3 1 ,2 5 %

FONTE V ERSÃ O " H O R A X  x  MES ■
O RSE

SEIN FRA  028 SEN
Composições

Próprias

20^4/08 1 1 2 ,5 ^ ^ ^ 7 ^ 1 1

eÍ e s o n e r a ç ã o  1 lV lÍ%  ^7lVl 
Í b Ôp b ia I i I-, I . IC I  1 'rf.ooít' 1 'b ioff

&

%
/o

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE / I O V /  TOTAL

10042 AJUDANTE DE ELETRIC ISTA SEINFRA H 4,00000000 2'VIÓ R$ 84,40

12312 ELETR IC ISTA SEINFRA H 4,00000000“ * ~~~ R$ 26,85 R$ 107,40

11088 ELETROTECNICO  MONTADOR SEINFRA H 4,00000000 R$ 32,54 R$ 130,16
TOTAL Mão de Obra: R$321,96

494,72

12.1.6. C3770 PATCH CABLE EXTRA-FLEXÍVEL RJ-45/RJ-45 DE 1,50m (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I6834 PATCH CABLE EXTRA-FLEXÍVEL RJ-45/RJ-45 DE 1,50m SEINFRA UN 1,00000000 R$ 11,0500 R$ 11,0500
TOTAL Material: R$ 11,0500

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRIC ISTA SEINFRA H 0,15000000 R$21,1000 R$ 3,1650

12312 ELETR IC ISTA SEINFRA H 0,10000000 R$ 26,8500 R$ 2,6850
TOTAL Mão de Obra: R$ 5,8500

VALOR: 16,90

12.1.7. C4526 PATCH CABLE EXTRA-FLEXÍVEL RJ-45/RJ-45 DE 2,50m (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

18361 PATCH CABLE EXTRA-FLEXÍVEL RJ-45/RJ-45 - 2,50m SEINFRA UN 1,00000000 R$ 12,0000 R$ 12,0000
TOTAL Material: R$ 12,0000

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRIC ISTA SEINFRA H 0,15000000 R$21,1000 R$ 3,1650

12312 ELETR IC ISTA SEINFRA H 0,10000000 R$ 26,8500 R$ 2,6850
TOTAL Mão de Obra: R$ 5,8500

V A LO R : 17,85

12.1.8. C2086 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, PADRÃO TELEBRÁS 600X600X120mm (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

11765 QUADRO EM CHAPA 'TELEBRÁS' 600X600X120MM SEINFRA UN 1,00000000 R$ 105,9000 R$ 105,9000
TOTAL Material: R$ 105,9000

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRIC ISTA SEINFRA H 2,25000000 R$ 21,1000 R$ 47,4750

12312 ELETR IC ISTA SEINFRA H 2,25000000 R$ 26,8500 R$ 60,4125
TOTAL Mão de Obra: R$ t<Ĵ 8875

VALOR: kj- \2 1 3 ,7 9__________ LX ___,

12.1.9. C0390 BLOCO TELEFÔNICO DE LIGAÇÃO INTERNA BLI - 10 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0237 BLOCO DE LIGAÇÃO INTERNO BLI - 10 SEINFRA UN 1,00000000 R$ 3,9300 R$ 3,9300



OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 
FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 
FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

LOCAL SALITRE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

D A T A : B D I 3 1 ,2 5 %
FONTE V ERSÃ O HORA H ES
O R SE 2 6 2 4 /OS ' 112.5 ÍS , 70,11%

SEIN FRA 028 SgM OESO N ERAÇAO 114,t§% \  71,31%
Composições

Próprias j  PRÓ PRIA  , . V  . '.
\  í ) . 

0,00% \o ,o o %

(J325 -

TOTfii Majeflal: R$ 3,9300
\ Y 7 7

Mão de Obra FONTE UNID c o E F ic ià n ^ S ^ p W ç b  UNITÁRIO TO TA L

I0042 AJUDANTE DE ELETRIC ISTA SEINFRA H 0,30000000 R $ 21,1000 R$ 6,3300

12312 ELETR IC ISTA SEINFRA H 0,30000000 R$ 26,8500 R$ 8,0550
TOTAL MãO de Obra: R$ 14,3850

VALOR: 18,32

12.1.10. C3486 TOMADA PI PISO FÊMEA PARA RJ-11 (TELEFÔNICA) (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO T O TA L

16164 TOMADA DE PISO FÊMEA PARA RJ-11 (TELEFÔNICA) SEINFRA UN 1,00000000 R$ 40,3000 R$ 40,3000
TOTAL Material: R$ 40,3000

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO T O TA L

I0042 AJUDANTE DE ELETRIC ISTA SEINFRA H 0,80000000 R$21,1000 R$ 16,8800

12312 ELETR IC ISTA SEINFRA H 0,80000000 R$ 26,8500 R$ 21,4800
TOTAL Mão de Obra: R$ 38,3600

VALOR: 78,66

12.1.11. C4932 TOMADA SIMPLES DE PISO PARA LÓGICA RJ45, 8 FIOS, CAT-6E, COMPLETA (PLACA/TAMPA EM LATÃO 4"x2", COM 1 
CONECTOR, EXCETO CAIXA 4"X2") (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO T O TA L

19414 MÓDULO RJ45, 8 FIOS, CAT. 6E SEINFRA UN 1,00000000 R$ 28,8000 R$ 28,8000

19412 PLACA/TAMPA PARA TOMADA DE PISO 4"X2" EM INOX OU 
LATÃO

SEINFRA UN 1,00000000 R$ 13,7600 R$ 13,7600

TOTAL Material: R$ 42,5600

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO T O TA L

I0042 AJUDANTE DE ELETRIC ISTA SEINFRA H 0,30000000 R$ 21,1000 R$ 6,3300

12312 ELETR IC ISTA SEINFRA H 0,30000000 R$ 26,8500 R$ 8,0550
TOTAL Mão de Obra: R$ 14,3850

VALOR: 56,95

12.1.12. C4174 TOMADA PARA LÓGICA, COM 1 CONECTOR RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"x4" (NÃO INCLUSA) (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO T O TA L

I7982 TOMADA PARA LÓGICA RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA 
(ESPELHO  4"x4" Cl SUPO RTE + 1 CONECTOR, EXCETO  CAIXA 
4"X4")

SEINFRA UN 1,00000000 R$ 34,9600 R$ 34,9600

TOTAL Material: R$ 34,9600

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO t o t a l "

I0042 AJUDANTE DE ELETRIC ISTA SEINFRA H 0,20620000 R$ 21,1000 R$ 4,3508

12312 ELETR IC ISTA SEINFRA H 0,20620000 R$ 26,8500 >  R ^ s é 6 5

TOTAL Mão de Obra: 7 ^ $  9,8873

VALOR: 44,85

12.1.13. C0598 CAIXA DE DERIVAÇÃO NO PISO 300X300MM OU 420X420MM (UN)



RELATÓRIO ANALÍTICO -  COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
1 OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 

FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE
DATA: BDI: 31,25%

FONTE V ERSÃ O  HORA MES
! ^  J = 3E 3
j C O N S T R U T O R A

DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 
FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE O R SE  2024/08 - ~ T fc S 4 %  70,11%

/  V ' '  * ( /> . X
SEIN FRA  028 SEM  DESON ERAÇÃO 114/15% \  71,31% 

^ rK S *’  PÁOPRIA 0,00% <, ' '0 ,0 0 %
LOCAL: SALITRE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

--------------------- ~ — ‘ x  n ~

Material FONTE UNID COEFICIENTE^ PREÇCHjW á RIO TOTAL
t

10418 CAIXA DERIVACAO 300X300MM SEINFRA UN 1 .ooooootó J P  R$Í9^õ0qo R$ 39,0000

Material R$ 39,0000

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRIC ISTA SEINFRA H 1,00000000 R$21,1000 R$ 21,1000

12312 ELETR IC ISTA SEINFRA H 1,00000000 R$ 26,8500 R$ 26,8500
TOTAL Mão de Obra: R$ 47,9500

VALOR: 86,95

12.1.14. C0621 CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3"X3", 4"X2",4,,X4" (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10419 CAIXA ESTAMPADA 3”X3", 4''X2", 4"X4" - CHAPA 18 SEINFRA UN 1,00000000 R$ 1,5800 R$ 1,5800
TOTAL Material: R$ 1,5800

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRIC ISTA SEINFRA H 0,15000000 R$ 21,1000 R$ 3,1650

12312 ELETR IC ISTA SEINFRA H 0,15000000 R$ 26,8500 R$ 4,0275
TOTAL Mão de Obra: R$ 7,1925

VALOR: 8,77

12.1.15. C0632 CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10169 AÇO CA-60 SEINFRA KG 2,38287745 R$ 6,2100 R$ 14,7977

10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG SEINFRA KG 0,04060674 R$ 13,5200 R$ 0,5490

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,10871532 R$ 68,3400 R$ 7,4296

10280 BRITA SEINFRA M3 0,09044229 R$82,1800 R$ 7,4325

10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 7,05449854 R$ 0,7800 R$ 5,5025

I0529 CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M) SEINFRA M2 0,18457610 R$ 29,4000 R$ 5,4265

I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 25,84065400 R$ 0,5800 R$ 14,9876

11916 TABUA DE 1“ DE 3A. - L = 30cm SEINFRA M 0,05444995 R$ 10,4400 R$ 0,5685

I2082 TIJOLO MACIÇO COMUM SEINFRA UN 141,00000000 R$ 0,3800 R$ 53,5800
TOTAL Material: R$ 110,2739

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,20764811 R$ 21,1000 R$ 4,3814

10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 1,09361339 R$ 21,1000 R$ 23,0752

10121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,20764811 R$ 26,8600 R$ 53774

I0498 CARPINTEIRO SEINFRA H 1,09361339 R$ 26,8600 R$ 29^3735"

12391 PEDREIRO SEINFRA H 3,79303886 R$ 26,8600 (^ $1 ^ 88 )0

I2543 SERVEN TE SEINFRA H 6,67611754 R$ 20,2600 R$ 3»5,2581
T O T A L  Mão de Obra: & 29$5476

VALOR: 409,82



OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 
FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 
FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

LOCAL: SALITRE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA: BDI: 31,25%
FONTE

O R SE
SEIN FRA

V ERSÃO

20Í
z  . v

028 SEM  DESON ERAÇÃO 1 /14,1 

/  . RRO PRIA

4 ê
!)!■ : I . H T ! ' \(

W 7

12.1.16. C0631 CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPAtífiXCIweRÇTO (ün/

Material FONTE UNID COEFlClÉNTG&\ J^IEÇO ÒNITÁRIO TOTAL

10169 AÇO CA-60 SEINFRA KG 1,3170000^ R$ 6,2100 R$ 8,1786

10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG SEINFRA KG 0,02200000 R$ 13,5200 R$ 0,2974

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,08000000 R$ 68,3400 R$ 5,4672

I0280 BRITA SEINFRA M3 0,05360000 R$ 82,1800 R$ 4,4048

10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 6,00000000 R$ 0,7800 R$ 4,6800

I0529 CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M) SEINFRA M2 0,10000000 R$ 29,4000 R$ 2,9400

I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 18,00000000 R$ 0,5800 R$ 10,4400

11916 TABUA DE 1 ■ DE 3A. - L = 30cm SEINFRA M 0,03000000 R$ 10,4400 R$ 0,3132

I2082 TIJOLO MACIÇO COMUM SEINFRA UN 101,00000000 R$ 0,3800 RS 38,3800
TOTAL Material: R$ 75,1012

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,11500000 R$ 21,1000 R$ 2,4265

10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 0,60500000 R$21,1000 R$ 12,7655

10121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,11500000 R$ 26,8600 R$ 3,0889

I0498 CARPINTEIRO SEINFRA H 0,60500000 R$ 26,8600 RS 16,2503

12391 PEDREIRO SEINFRA H 2,83500000 R$ 26,8600 RS 76,1481

I2543 SERVEN TE SEINFRA H 4,76800000 R$ 20,2600 R$ 96,5997
TOTAL Mão de Obra: R$ 207,2790

282,38

12.1.17. C0543 CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 5 - UTP (100 MBPS) (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10361 CABO LOGICO 4 PARES, CAT.5 - UTP (100 MBPS) SEINFRA M 1,02000000 RS 1,9400 RS 1,9788
TOTAL Material: R$ 1,9788

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRIC ISTA SEINFRA H 0,25000000 R$ 21,1000 R$ 5,2750

12312 ELETR IC ISTA SEINFRA H 0,25000000 R$ 26,8500 R$ 6,7125
TOTAL Mão de Obra: R$ 11,9875

VALOR: 13,97

12.1.18. C1194 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 60mm (2'') (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

11073 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 2" SEINFRA M 1,10000000 RS 13,9700 R$ 1^3670
TOTAL Material: 15,36

V  h J
'0

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

I0042 AJUDANTE DE ELETRIC ISTA SEINFRA H 0,70000000 RS 21,1000 RS 1^,7700

12312 ELETR IC ISTA SEINFRA H 0,70000000 R$ 26,8500 R$ 18,7950
TOTAL Mão de Obra: R$ 33,5650
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OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 
FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 
FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

LOCAL: SALITRE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

BDI: 31,25%
FONTE

O R SE

SEIN FRA

V ERSÃ O
2024/08

028 SEM  DESONERAÇÃO

/ r o er ia  1 í > -1 ‘ S . '  '0100%
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12.1.19. C0563 CABO TELEFÔNICO CCI - 2 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0382 CABO TELEFÔNICO CCI-2 SEINFRA M 1,02000000 R$ 1,1400 R$ 1,1628
TOTAL Material: R$ 1,1628

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRIC ISTA SEINFRA H 0,15000000 R$21,1000 R$ 3,1650

12312 ELETR IC ISTA SEINFRA H 0,15000000 R$ 26,8500 R$ 4,0275
TOTAL Mão de Obra: R$ 7,1925

VALOR: 8,36

12.1.20. C0560 CABO TELEFÔNICO CCE - 2 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0379 CABO TELEFÔ NICO  C CE - 2 SEINFRA M 1,02000000 R$ 3,4400 R$ 3,5088
TOTAL Material: R$ 3,5088

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRIC ISTA SEINFRA H 0,15000000 R$ 21,1000 R$ 3,1650

12312 ELETR IC ISTA SEINFRA H 0,15000000 R$ 26,8500 R$ 4,0275
TOTAL Mão de Obra: R$ 7,1925

VALOR: 10,70

12.1.21. C0568 CABO TELEFÔNICO Cl 50-10 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0387 CABO TELEFÔNICO Cl 50-10 SEINFRA M 1,02000000 R$ 5,2300 R$ 5,3346
TOTAL Material: R$ 5,3346

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRIC ISTA SEINFRA H 0,25000000 R$ 21,1000 R$ 5,2750

12312 ELETR IC ISTA SEINFRA H 0,25000000 R$ 26,8500 R$ 6,7125
TOTAL Mão de Obra: R$ 11,9875

VALOR: 17,32

12.1.22. C0537 CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TO TAtN^^

I0358 CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 SEINFRA M 1,02000000 R$ 3,4000  ̂ f̂ S 3,4680
TOTAL Material:

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAÍ

I0042 AJUDANTE DE ELETRIC ISTA SEINFRA H 0,13000000 R$ 21,1000 R$ 2,7430

12312 ELETR IC ISTA SEINFRA H 0,13000000 R$ 26,8500 R$ 3,4905
TOTAL Mão de Obra: R$ 6,2335
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12.1.23. C1197 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

11070 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 1" SEINFRA M 1,10000000 R$ 5,8400 R$ 6,4240
TOTAL Material: R$ 6,4240

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRIC ISTA SEINFRA H 0,45000000 R$21,1000 R$ 9,4950

12312 ELETR IC ISTA SEINFRA H 0,45000000 R$ 26,8500 R$ 12,0825
TOTAL Mão de Obra: R$ 21,5775

VALOR: 28,00

12.1.24. C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
11075 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 3/4" SEINFRA M 1,10000000 R$ 3,7400 R$ 4,1140

TOTAL Material: R$ 4,1140

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRIC ISTA SEINFRA H 0,30000000 R$ 21,1000 R$ 6,3300

12312 ELETR IC ISTA SEINFRA H 0,30000000 R$ 26,8500 R$ 8,0550
T O T A L  Mão de Obra: R$ 14,3850

VALOR: 18,50

12.1.25. C3910 HASTE DE TERRA 5/8''x3,00m GCW 19L30 (UN)

Material M  F0NTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

17381 GRAMPO DE ATERRAMENTO GKP SEINFRA UN 1,00000000 R$ 5,9400 R$ 5,9400

I7380 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" X 3,00m GCW 19L30 BURDY SEINFRA UN 1,00000000 R$61,0000 R$61,0000
TOTAL Material: R$ 66,9400

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

12312 ELETR IC ISTA SEINFRA H 1,20000000 R$ 26,8500 R$ 32,2200

I2543 SERVEN TE SEINFRA H 2,40000000 R$ 20,2600 R$ 48,6240
TOTAL Mão de Obra: R$ 80,8440

VALOR: 147,78



12.1.27. C0480 BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 25mm (1") (PAR)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10128 ARRUELA DE FERRO  GALVANIZADO 1" SEINFRA UN 1,00000000 R$ 0,6000 R$ 0,6000

I0287 BUCHA DE FERRO  GALVANIZADO 1" SEINFRA UN 1,00000000 R$ 0,6900 R$ 0,6900
TOTAL Material: R$1,2900

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRIC ISTA SEINFRA H 0,01000000 R$ 21,1000 R$ 0,2110

12312 ELETR IC ISTA SEINFRA H 0,01000000 R$ 26,8500 R$ 0,2685
TOTAL Mão de Obra: R$ 0,4795

VALOR: 1,77

12.1.28. C0483 BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 50mm (2") (PAR)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10131 ARRUELA DE FERRO  GALVANIZADO 2" SEINFRA UN 1,00000000 R$ 1,1000 R$ 1,1000

I0290 BUCHA DE FERRO  GALVANIZADO 2" SEINFRA UN 1,00000000 R$ 2,2400 R$ 2,2400
TOTAL Material: R$ 3,3400

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRIC ISTA SEINFRA H 0,06000000 R$ 21,1000 R$ 1,2660

12312 ELETR IC ISTA SEINFRA H 0,06000000 R$ 26,8500 R$ 1,6110
TOTAL Mão de Obra: R$ 2,8770

VALOR: 6,22

12.1.29. C0479 BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 20mm (3/4") (PAR)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10134 ARRUELA DE FERRO  GALVANIZADO 3/4" SEINFRA UN 1,00000000 R$ 0,4500 R$ 0,4500

I0293 BUCHA DE FERRO  GALVANIZADO 3/4" SEINFRA UN 1,00000000 R$ 0,6100 R$ 0,6100
TOTAL Material: R$ 1,0600

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRIC ISTA SEINFRA H 0,01000000 R$ 21,1000 R$ 0,2110

12312 ELETR IC ISTA SEINFRA H 0,01000000 R$ 26,8500 R$ 0,268 5
TOTAL Mão de Obra: 0,4795

VALOR:

12.2.1. C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

11075 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 3/4" SEINFRA M 1,10000000 R$ 3,7400 R$ 4,1140



OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 
FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 
FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

LOCAL: SALITRE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

FONTE

10042 AJUDANTE DE ELETRIC ISTA SEINFRA

12312 ELETR IC ISTA SEINFRA

VALOR: 18,50

12.2.2. C1197 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") (NI)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

11070 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 1" SEINFRA M 1,10000000 R$ 5,8400 R$ 6,4240
TOTAL Msterial: R$ 6,4240

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRIC ISTA SEINFRA H 0,45000000 R$21,1000 R$ 9,4950

12312 ELETR IC ISTA SEINFRA H 0,45000000 R$ 26,8500 R$ 12,0825
TOTAL Mão de Obra: R$21,5775

V A LO R : 28,00

12.2.3. C1199 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2") (NI)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

11068 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 1 1/2” SEINFRA M 1,10000000 R$ 8,5400 R$ 9,3940
TOTAL Material: R$ 9,3940

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRIC ISTA SEINFRA H 0,60000000 R$ 21,1000 R$ 12,6600

12312 ELETR IC ISTA SEINFRA H 0,60000000 R$ 26,8500 R$ 16,1100
TOTAL Mão de Obra: R$ 28,7700

38,16

12.2.4. C1198 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4") (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

11069 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 1 1/4" SEINFRA M 1,10000000 R$ 7,7800 R$ 8,5580
TOTAL Material: R$ 8,5580

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRIC ISTA SEINFRA H 0,50000000 R$ 21,1000 R$ 10,5500

12312 ELETR IC ISTA SEINFRA H 0,50000000 R$ 26,8500 r$ i3>asa

TOTAL Mão de Obra: Ò$23,97Ejp

VALOR: ^ 32'53

12.2.5. C1194 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 60mm (2") (NI)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

11073 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 2" SEINFRA M 1,10000000 R$ 13,9700 R$ 15,3670 
\  ----------_________
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OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 
FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 
FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

LOCAL: SALITRE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA: BDI: 31,25%

FONTE V ERSÃ O  HORA MES
O R SE  Zfgvoe , S  ' '  / / '  1jl2,$»34 70,11%

SEIN FRA  026 SE^n DESON ERAÇÃO 1 Í4 ,1 £ * \  71,31%

•PRÕPRIA ' 6,00%' \0,00%
Di-: i

a .

V W ^ TOTA LM at^ia l: R$ 15,3670

\  S  / r\  7

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE^ V W Ó  UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRIC ISTA SEINFRA H 0,70000000 --- R$T21,1000 R$ 14,7700

12312 ELETR IC ISTA SEINÍFRA H 0,70000000 R$ 26,8500 R$ 18,7950

TOTAL Mão de Obra:
_________________ JÜmL_________________

R$ 33,5650

VALOR: 48,93

12.2.6. C1200 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 75mm (2 1/2") (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

11072 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 2 1/2" SEINFRA M 1,10000000 R$ 20,3700 R$ 22,4070
TOTAL Material: R$ 22,4070

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRIC ISTA SEINFRA H 0,90000000 R$ 21,1000 R$ 18,9900

12312 ELETR IC ISTA SEINFRA H 0,90000000 R$ 26,8500 R$24,1650
TOTAL Mão de Obra: R$ 43,1550

VALOR: 65,56

12.3.1. C0540 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
I0356 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2 SEINFRA M 1,02000000 R$ 1,7300 R$ 1,7646

TOTAL Material: R$ 1,7646

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRIC ISTA SEINFRA H 0,11000000 R$ 21,1000 R$ 2,3210

12312 ELETR IC ISTA SEINFRA H 0,11000000 R$ 26,8500 R$ 2,9535
TOTAL Mão de Obra: R$ 5,2745

VALOR: 7,04

12.3.2. C0554 CABO EM PVC 1000V 4MM2 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0374 CABO EM PVC 1000V4MM2 SEINFRA M 1,02000000 R$ 2,7900 R$ 2,8458
TOTAL Material: R$ 2,8458

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRIC ISTA SEINFRA H 0,12000000 R$21,1000 R$ 2,5320

12312 ELETR IC ISTA SEINFRA H 0,12000000 R$ 26,8500 R$ 3 ,Í?20
TOTAL Mão de Obra: 5,754!)

VALOR: 8,60

12.3.3. C0556 CABO EM PVC 1000V 6MM2 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0375 CABO EM PVC 1000V 6MM2 SEINFRA M 1,02000000 R$ 3,8100 v R$,3,8862 
—
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OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 
FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 
FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

LOCAL: SALITRE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE V w Ç O ^ IT Á R IO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRIC ISTA SEINFRA H 0,130000db I V  R$ ZT,TÓ00 R$ 2,7430

12312 ELETR IC ISTA SEINFRA H 0,13000000 R$26,8500 R$ 3,4905
TO TA L Mão de Obra: R$ 6,2335

VALOR: 10,12

12.3.4. C0550 CABO EM PVC 1000V 16MM2 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0369 CABO EM PVC 1000V 16MM2 SEINFRA M 1,02000000 R$ 9,3800 R$ 9,5676
TO TA L Material: R$ 9,5676

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRIC ISTA SEINFRA H 0,16000000 R$ 21,1000 R$ 3,3760

12312 ELETR IC ISTA SEINFRA H 0,16000000 R$ 26,8500 R$ 4,2960
TO TA L Mão de Obra: R$ 7,6720

VALOR: 17,24

12.3.5. C0558 CABO EM PVC 1000V 35MM2 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0373 CABO EM PVC 1000V 35MM2 SEINFRA M 1,02000000 R$ 19,6700 R$ 20,0634
TOTAL Material: R$ 20,0634

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRIC ISTA SEINFRA H 0,21000000 R$21,1000 R$ 4,4310

12312 ELETR IC ISTA SEINFRA H 0,21000000 R$ 26,8500 R$ 5,6385
TO TA L Mão de Obra: R$ 10,0695

VALOR: 30,13

12.3.6. C0559 CABO EM PVC 1000V 70MM2 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0376 CABO EM PVC 1000V 70MM2 SEINFRA M 1,02000000 R$ 38,8300 R$ 39,6066
TO TA L Material: R$ 39,6066

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRIC ISTA SEINFRA H 0,34000000 R$ 21,1000 R$ 7,1740

12312 ELETR IC ISTA SEINFRA H 0,34000000 R$ 26,8500 R$^1290

TO TA L Mão de Obra: Vr $ 16,3l030

VALOR: > w > ' ^ 5’91

12.3.7. C0520 CABO COBRE NU 35MM2 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0339 CABO CO BRE NU 35MM2 SEINFRA M 1,02000000 R$ 28,5500 R$ 29,1210



OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 
FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitrô-CE

DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 
FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

LOCAL: SALITRE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

Mão de Obra FONTE

10042 AJUDANTE DE ELETRIC ISTA SEINFRA

12312 ELETR IC ISTA SEINFRA

VALOR: 39,19

12.4.1. C2003 POSTE CONCRETO H=10M, 2 PROJETORES, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO 250 A 400W (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,15926510 R$ 97,78 R$ 15,57

10199 BASE FU SÍVEL DIAZED 25A. COMPLETA SEINFRA UN 2,00000000 R$ 32,85 R$ 65,70

I0280 BRITA SEINFRA M3 0,20024615 R$ 82,18 R$ 16,46

I0347 CABO ISOLADO EM PVC 25MM2 - 750V SEINFRA M 31,37760219 R$ 14,21 R$ 445,88

I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 50,20416350 R$ 0,58 R$ 29,12

11478 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400W/220V SEINFRA UN 2,00000000 R$ 47,65 R$ 95,30

11719 PO STE DE CONCRETO DUPLO T  (11MX400KG), RESISTÊNCIA 
NOMINAL 400KG, H=11,00M, PESO  APROXIMADO 1158KG

SEINFRA UN 1,00000000 R$ 1.058,35 R$ 1.058,35

11738 PRO JETO R EXTERNO COM ÂNGULO ELEV  REGULÁVEL 
P/LÂMPADA ATÉ 400W

SEINFRA UN 2,00000000 R$ 77,35 R$ 154,70

11781 REATOR AFP PI LÂMP. V. MERCÚRIO 250 W SEINFRA UN 2,00000000 R$ 88,16 R$ 176,32
TOTAL Material: R$ 2.057,40

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRIC ISTA SEINFRA H 2,56725836 R$ 21,10 R$54,17

12312 ELETR IC ISTA SEINFRA H 2,56725836 R$ 26,85 R$ 68,93

I2543 SERVEN TE SEINFRA H 30,42676576 R$ 20,26 R$616,45
TOTAL Mão de Obra: R$ 739,55

VALOR: 2.796,95

12.4.2. C3626 POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4.0m P/01 OU 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,15513015 R$ 68,3400 R$ 10,6016

I0280 BRITA SEINFRA M3 0,19483608 R$82,1800 R$ 16,0116

I0356 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2 SEINFRA M 14,77430016 R$ 1,7300 R$ 25,5595

I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 48,93986928 R$ 0,5800 R$ 28,3851

I2389 PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 14" Cl ARRUELAS/PORCA SEINFRA UN 4,00000000 R$11,2400 R$ 44,9600 
________________ ^

I6696 PO STE METÁLICO DECORATIVO H=4.0m , MOD. LP- 
588.B/140.GJ - FAB.TROPICO OU SIMILAR

SEINFRA UN 1,00000000 R$ 339,0500 R$ 339,0557

I6695 SU PO RTE METÁLICO CENTRAL P/LUMINARIA MOD.TPC.295/1" 
FAB.TROPICO OU SIMILAR

SEINFRA UN 1,00000000 R$ 110,7100

TOTAL Material: R$ 5^,2778

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

12312 ELETR IC ISTA SEINFRA H 0,32318782 R$ 26,8500 R$ 8,6776

I2543 SERVEN TE SEINFRA H 29,54860032 R$ 20,2600 R$ 598,6546

l
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
O BRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 

FN D E, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE
D A T A :  B D I:  31,25%

FO NTE V ERSÃ O  HORA MES

j C O N S T R U T O R A
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D ES C R IÇ ÃO : Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 
FN D E, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

O R SE  2024/díT , \  •s  ' 1 ^ 2 , 5 4 % \  70,11%
SEIN FRA  028 SEM  DESON ERAÇÃO 114 ,1 5% / '71 ,31%
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\  '•> T d j  A L  Mão dV obto: C  j  R$ 607,3322
____________\  '■>* V ___Ui'.'f/n7r:l \____l i

V V  I  1 1 /
/

\  \ A v  / V A L O R : 1.182,61

12.4.3. C2045 PROJETOR EM ALUMÍNIO, C l LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E FOTOCÉLULA ATÉ 400W (UN) '

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10501 CÉLULA FO TO ELÉTRICA P/ LÂMPADA 400W, C/ SUPORTE SEINFRA UN 1,00000000 R$36,4100 R$ 36,4100

11487 LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W/220V SEINFRA UN 1,00000000 R$78,6100 R$ 78,6100

I9487 PRO JETO R EM ALUMÍNIO, LONGO ALCANCE, P/LÂMPADA DE 
150W ATÉ 400W

SEINFRA UN 1,00000000 R$ 77,3500 R$ 77,3500

11778 REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO/VAPOR DE 
MERCÚRIO, COM CAPACITOR/IGNITOR DE 400W

SEINFRA UN 1,00000000 R$ 93,9400 R$ 93,9400

TOTAL Material: R$ 286,3100

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRIC ISTA SEINFRA H 1,80373332 R$ 21,1000 R$ 38,0588

12312 ELETR IC ISTA SEINFRA H 1,80430874 R$ 26,8500 R$ 48,4457
TOTAL Mão de Obra: R$ 86,5045

VALOR: 372,81

12.4.4. C2005 POSTE CONCRETO H=10M, 4 PROJETORES, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO 250 A 400W (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,15905092 R$ 97,78 R$ 15,55

10199 BASE FU SÍVEL DIAZED 25A. COMPLETA SEINFRA UN 4,00000000 R$ 32,85 R$ 131,40

I0280 BRITA SEINFRA M3 0,19997686 R$ 82,18 R$ 16,43

I0347 CABO ISOLADO EM PVC 25MM2 - 750V SEINFRA M 31,33540575 R$ 14,21 R$ 445,28

I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 50,12256469 R$ 0,58 R$ 29,07

11478 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400W/220V SEINFRA UN 4,00000000 R$ 47,65 R$ 190,60

11719 PO STE DE CONCRETO DUPLO T  (11MX400KG), RESISTÊNCIA 
NOMINAL 400KG, H=11,00M, PESO  APROXIMADO 1158KG

SEINFRA UN 1,00000000 R$ 1,058,35 R$ 1.058,35

11738 PRO JETO R EXTERNO COM ÂNGULO ELEV  REGULÁVEL 
P/LÂMPADA ATÉ 400W

SEINFRA UN 4,00000000 R$ 77,35 R$ 309,40

11781 REATOR AFP P/ LÂMP. V. MERCÚRIO 250 W SEINFRA UN 4,00000000 R$ 88,16 R$ 352,64
TOTAL Material: R$ 2.548,72

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRIC ISTA SEINFRA H 3,32345213 R$ 21,10 R$70,12

12312 ELETR IC ISTA SEINFRA H 3,32345213 R$ 26,85 R$ 89,23

I2543 SERVEN TE SEINFRA H 30,38584800 R$ 20,26 R$ 615,62
TOTAL Mão de Obra: R$ 774,97

/  x
VALOR: 3.323,69]

________________________________ v  X  J
12.4.5. C1665 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W (UN) A y

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

11363 LUMINARIA FLUO RESCEN TE 2X20W COMPLETA COM LAMPADA SEINFRA UN 1,00000000 R$ 52,9100 R$ 52,9100

TOTAL Material: R$ 52,9100 
----A-------------------



C O N S T R U T O R A

OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 
FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 
FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

LOCAL: SALITRE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA: BDI: 31,25%
FO NTE V ER SÃ O  HORA
O R SE  .^ â b 2 4 / 0 8 ^ ^ \  . - , j í^ 5 4 %* S  \ / /  > ,

SEIN FRA  028 SEM  DESON ERAÇÃO 114,JS%

W * *  C ( I . , U S S  W 14' ”

l )K  I . I C I T A C A i )

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENlí itflEÇO UnÍt ÁRIO- f  TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRIC ISTA SEINFRA H 0,9921 f á i à '■'L> R$ 2p,1000 R$ 20,9335

12312 ELETR IC ISTA SEINFRA H 0 ,99 22 12 » 'I V « í'2 6 ,8 5 0 0 R$ 26,6409
vOTAL Mão de Obra: R$ 47,5744

VALOR: 100,48

12.4.6. C1666 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

11364 LUMINARIA FLUO RESCEN TE 2X40W COMPLETA COM LAMPADA SEINFRA UN 1,00000000 R$ 66,4500 R$ 66,4500

TOTAL Material: R$ 66,4500

, Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRIC ISTA SEINFRA H 0,99207887 R$21,1000 R$ 20,9329

12312 ELETR IC ISTA SEINFRA H 0,99218036 R$ 26,8500 R$ 26,6400
TOTAL Mão de Obra: R$ 47,5729

VALOR: 114,02

12.4.7. C4371 ARANDELA BLINDADA, EM ALUMÍNIO FUNDIDO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COM GRADE DE PROTEÇÃO E SUPORTE 
ARTICULADO, GLOBO EM VIDRO E SOQUETE E-27 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I8223 ARANDELA BLINDADA, EM ALUMÍNIO FUNDIDO COM PINTURA 
ELETRO STÁTICA A PÓ, COM GRADE DE PROTEÇÃO E 
SU PO RTE ARTICULADO, GLOBO EM VIDRO E  SO QUETE E-27

SEINFRA UN 1,00000000 R$ 267,3900 R$ 267,3900

TOTAL Material: R$ 267,3900

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRIC ISTA SEINFRA H 0,84473257 R$ 21,1000 R$ 17,8239

12312 ELETR IC ISTA SEINFRA H 0,84503704 R$ 26,8500 R$ 22,6892
TOTAL Mão de Obra: R$ 40,5131

VALOR: 307,90

12.4.8. C4103 LÂMPADA FLUORESCENTE 32W/3000K MAIS REATOR ELETRÔNICO FIXADOS SOBRE SANCA (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I7924 LÂMPADA FLUO RESCEN TE 32W/3000K MAIS REATOR 
ELETRÔNICO FIXADOS SO BRE LANÇA

SEINFRA UN 1,00000000 R$ 24,7400 R$ 24,7400

TOTAL Material: R$ 24,7400

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRIC ISTA SEINFRA H 0,45066013 R$ 21,1000 R$ 91^089

12312 ELETR IC ISTA SEINFRA H 0,45113406 R$ 26,8500 R$M2,1129
TOTAL Mão de Obra: ^ 4 ^ 6 2 1 8 '

VALOR: '46 ,36

12.4.9.10415 Poste circular de concreto 11/300 - Fornecimento (UN)

Serviço FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL



OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 
FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 
FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

LOCAL: SALITRE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA: BDI 31,25%
FONTE V ERSÃ O HORA MES
O R SE /2024/Q8 Ít£ ,5 4 % \ 70,11%

SEIN FRA 028 SEM  DESON ERAÇÃO 1,14,15^r \  71,31%
Composições /  . PRÓ PRIA  | | ( '.| O s . AOP* 0,00%

_____ O  O  O

C O N S T R U T O R A

10415 Poste circular de concreto 11/300 - Fornecimento O RSE UN m j& p o ò d 1 O R$ 0,00

______\  ^ , , TO TA L Seryi^o: R$ 0,00

0,00

12.5.1. C0631 CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10169 AÇO CA-60 SEINFRA KG 1,31700000 R$ 6,2100 R$ 8,1786

10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG SEINFRA KG 0,02200000 R$ 13,5200 R$ 0,2974

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,08000000 R$ 68,3400 R$ 5,4672

I0280 BRITA SEINFRA M3 0,05360000 R$ 82,1800 R$ 4,4048

10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 6,00000000 R$ 0,7800 R$ 4,6800

I0529 CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M) SEINFRA M2 0,10000000 R$ 29,4000 R$ 2,9400

I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 18,00000000 R$ 0,5800 R$ 10,4400

11916 TABUA DE 1“ DE 3A. - L = 30cm SEINFRA M 0,03000000 R$ 10,4400 R$ 0,3132

I2082 TIJOLO MACIÇO COMUM SEINFRA UN 101,00000000 R$ 0,3800 R$ 38,3800
TO TA L  Material: R$ 75,1012

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,11500000 R$ 21,1000 R$ 2,4265

10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 0,60500000 R$ 21,1000 R$ 12,7655

10121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,11500000 R$ 26,8600 R$ 3,0889

I0498 CARPINTEIRO SEINFRA H 0,60500000 R$ 26,8600 R$ 16,2503

12391 PEDREIRO SEINFRA H 2,83500000 R$ 26,8600 R$76,1481

I2543 SERVEN TE SEINFRA H 4,76800000 R$ 20,2600 R$ 96,5997
TO TA L Mão de Obra: R$ 207,2790

VALOR: 282,38

12.5.2. C0633 CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10169 AÇO CA-60 SEINFRA KG 4,26800000 R$ 6,2100 R$ 26,5043

10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG SEINFRA KG 0,07200000 R$ 13,5200 R$ 0,9734

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,27170000 R$ 68,3400 R$ 18,5680

I0280 BRITA SEINFRA M3 0,20440000 R$82,1800 R$ 16,7976

10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 24,88800000 R$ 0,7800 R$ 19,4126

I0529 CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M) SEINFRA M2 0,32400000 R$ 29,4000 R$ 9,5256

I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 59,00000000 R$ 0,5800 R$ 34,2200

11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm SEINFRA M 0,09700000 R$ 10,4400 R$ 1tÇ127

I2082 TIJOLO MACIÇO COMUM SEINFRA UN 382,00000000 R$ 0,3800 R$y45?f! Ucr

TO TA L Material: ? 4 2

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO tot\ .

I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,41300000 R$ 21,1000 R$ 8,7143

10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 1,96000000 R$21,1000 R$41,3560

10121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,41300000 R$ 26,8600 R$ 11,0932

I0498 CARPINTEIRO SEINFRA H 1,96000000 R$ 26,8600 R$ 52,6456



OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 
FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 
FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

LOCAL: SALITRE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

FONTE

ORSE

SEINFRA

DATA: BDI : 31,25%
VERSÃO HORA MES

✓ Í024/08 112,54% 70,11%

0 2 8 DESONERAÇÃO 11.4,15% 71,31%

/  PRÓPRIA 0.00% 0,00%

i ’ k i -i 0 3

12391 PEDREIRO SEINFRA H \7,92300MO R$ 2^,8600 R$ 212,8118

I2543 SERVEN TE SEINFRA H 13,681 OOÍoÓ N____y R $  20,2600 R$ 277,1771

n ) TOTAL Mão de Obra: R$ 603,7980

VALOR: 875,97

12.5.3. C0628 CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X1 OOmm (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0430 CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 200X200X1 OOMM SEINFRA UN 1,00000000 R$ 23,5800 R$ 23,5800
TOTAL Material: R$ 23,5800

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRIC ISTA SEINFRA H 1,25000000 R$ 21,1000 R$ 26,3750

l' 12312 ELETR IC ISTA SEINFRA H 1,25000000 R$ 26,8500 R$ 33,5625
TOTAL Mão de Obra: R$ 59,9375

VALOR: 83,52

12.5.4. C2484 TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

12107 TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MÓDULO) SEINFRA UN 1,00000000 R$ 8,7800 R$ 8,7800
TOTAL Material: R$ 8,7800

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRIC ISTA SEINFRA H 0,29000000 R$21,1000 R$ 6,1190

12312 ELETR IC ISTA SEINFRA H 0,29000000 R$ 26,8500 R$ 7,7865
TOTAL Mão de Obra: R$ 13,9055

VALOR: 22,69

12.5.5. C0621 CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3"X3M, 4"X2">4"X4" (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10419 CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18 SEINFRA UN 1,00000000 R$ 1,5800 R$ 1,5800
TOTAL Material: R$ 1,5800

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRIC ISTA SEINFRA H 0,15000000 R$ 21,1000 R$ 3,1650

12312 ELETR IC ISTA SEINFRA H 0,15000000 R$ 26,8500 R$ 4,0275
TOTAL Mão de Obra: R$ 7,1925

VALOR: 8,77

12.5.6. C2485 TOMADA PI COMPUTADOR, SISTEMA "X" (UN) ^

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO t o tXl

12112 TOMADA PARA COMPUTADOR, SISTEMA "X" SEINFRA UN 1,00000000 R$ 16,8300 R$ 16,8300
TOTAL Material: R$ 16,8300

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL



OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 
FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 
FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

LOCAL: SALITRE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA: BDI: 31,25%

029 SEM  DESONERAÇÃO
C r  ' ' L d U L n - u  , i .

§ _ a T 3 3 3 y

10042 AJUDANTE DE ELETRIC ISTA SEINFRA H RÍ2VÍOOO R$ 6,3300

12312 ELETR IC ISTA SEINFRA H diSDOOÔfcOO ’ R$ 2̂6,8500 R$ 8,0550
\  TO TA L Mão de Obra: R$ 14,3850

VALOR: 31,22

12.5.7. C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

11255 INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES SEINFRA UN 1,00000000 R$ 6,9000 R$ 6,9000
TO TA L Material: R$ 6,9000

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRIC ISTA SEINFRA H 0,21000000 R$21,1000 R$ 4,4310

12312 ELETR IC ISTA SEINFRA H 0,21000000 R$ 26,8500 R$ 5,6385
TO TA L Mão de Obra: R$ 10,0695

VALOR: 16,97

12.5.8. C1479 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

11263 INTERRUPTOR 2 TECLAS SIM PLES SEINFRA UN 1,00000000 R$12,1800 R$ 12,1800
TO TA L Material: R$12,1800

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRIC ISTA SEINFRA H 0,37000000 R$21,1000 R$ 7,8070

12312 ELETR IC ISTA SEINFRA H 0,37000000 R$ 26,8500 R$ 9,9345
TO TA L Mão de Obra: R$17,7415

VALOR: 29,92

12.5.9. C1489 INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

11267 INTERRUPTOR 3 TECLAS SIM PLES SEINFRA UN 1,00000000 R$ 16,9300 R$ 16,9300
TO TA L Material: R$ 16,9300

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRIC ISTA SEINFRA H 0,53000000 R$ 21,1000 R$ 11,1830

12312 ELETR IC ISTA SEINFRA H 0,53000000 R$ 26,8500 R$ 14,2305
TO TA L  Mão de Obra: R$ 25,4135

VALOR: 4^34

0 7
12.5.10. C0863 CONJUNTO ARSTOP COMPLETO (15 A 30A) (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL '

I0428 CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM SEINFRA UN 1,00000000 R$ 9,1600 R$ 9,1600

I0984 DISJUNTOR MONOPOLAR 25A SEINFRA UN 1,00000000 R$ 9,0700 R$ 9,0700

12107 TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MÓDULO) SEINFRA UN 1,00000000 R$ 8,7800 R$ 8,7800



OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 
FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 
FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

LOCAL: SALITRE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA: BDI: 31,25%

FONTE
O RSE

SEIN FRA

VERSÃ l

028 SEM  JDESON E  RAÇÃO

/ .  vpRO Pá iÀ  ) \ | í S
/ > -  i> í-: i . i c i t a c  \ d

HORA M ES

1>2.54% 70,11%
^14,15% 71,31%
' <2 \( ) 0,0$% \ 0,00%

VoTAU Material:
_____ \  ^  V /

R$ 27,0100
___________ _̂__L.Z.__l%\ J____ l—___L__ * ’ N /_______________________

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE.^. .jx te ç o  ÍINITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRIC ISTA SEINFRA H o,37ogíooà p — R5T21.1000 R$ 7,8070

12312 ELETR IC ISTA SEINFRA H 0,37000000 R$ 26,8500 R$ 9,9345
TOTAL Mão de Obra: R$ 17,7415

VALOR: 44,75

12.6.1. C2077 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10193 BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO SEINFRA UN 1,00000000 R$ 33,7900 R$ 33,7900

10194 BARRAMENTO PRINCIPAL PI BAIXA TENSÃO SEINFRA UN 1,00000000 R$ 33,2400 R$ 33,2400

10195 BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO SEINFRA UN 1,00000000 R$ 27,4700 R$ 27,4700

12412 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 6 CIRCUITOS SEINFRA UN 1,00000000 R$ 38,4600 R$ 38,4600
TOTAL Material: R$ 132,9600

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRIC ISTA SEINFRA H 1,20000000 R$ 21,1000 R$ 25,3200

12312 ELETR IC ISTA SEINFRA H 1,20000000 R$ 26,8500 R$ 32,2200
TOTAL Mão de Obra: R$ 57,5400

VALOR: 190,50

12.6.2. C2068 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10193 BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO SEINFRA UN 1,00000000 R$ 33,7900 R$ 33,7900

10194 BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO SEINFRA UN 1,00000000 R$ 33,2400 R$ 33,2400

10195 BARRAMENTO TERRA PI BAIXA TENSÃO SEINFRA UN 1,00000000 R$ 27,4700 R$ 27,4700

11756 QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 332X332X95MM SEINFRA UN 1,00000000 R$ 111,8900 R$ 111,8900
TOTAL Material: R$ 206,3900

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRIC ISTA SEINFRA H 3,00000000 R$ 21,1000 R$ 63,3000

12312 ELETR IC ISTA SEINFRA H 3,00000000 R$ 26,8500 R$ 80,5500
TOTAL Mão de Obra: R$ 143,8500

VALOR: 350,24

12.6.3. C2067 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTA^

10193 BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO SEINFRA UN 1,00000000 R$ 33,7900 R$33^90ffi

10194 BARRAMENTO PRINCIPAL PI BAIXA TENSÃO SEINFRA UN 1,00000000 R$ 33,2400 R$̂ BT2400

10195 BARRAMENTO TERRA PI BAIXA TENSÃO SEINFRA UN 1,00000000 R$ 27,4700 R$ 27^700

11754 QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 207X332X95MM SEINFRA UN 1,00000000 R$ 91,7800 R$ 91,7800
TOTAL Material: R$ 186,2800

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL



12.6.4. C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10981 DISJUNTOR MONOPOLAR 16A SEINFRA UN 1,00000000 R$ 9,0700 R$ 9,0700
TO TA L  Material: R$ 9,0700

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRIC ISTA SEINFRA H 0,30000000 R$ 21,1000 R$ 6,3300

12312 ELETR IC ISTA SEINFRA H 0,30000000 R$ 26,8500 R$ 8,0550
TO TA L Mão de Obra: R$ 14,3850

VALOR: 23,46

12.6.5. C1095 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0983 DISJUNTOR MONOPOLAR 20A SEINFRA UN 1,00000000 R$ 9,0700 R$ 9,0700
TOTAL Material: R$ 9,0700

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRIC ISTA SEINFRA H 0,30000000 R$21,1000 R$ 6,3300

12312 ELETR IC ISTA SEINFRA H 0,30000000 R$ 26,8500 R$ 8,0550
TOTAL Mão de Obra: R$ 14,3850

VALOR: 23,46

12.6.6. C1096 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0984 DISJUNTOR MONOPOLAR 25A SEINFRA UN 1,00000000 R$ 9,0700 R$ 9,0700
TOTAL Material: R$ 9,0700

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRIC ISTA SEINFRA H 0,30000000 R$ 21,1000 R$ 6,3300

12312 ELETR IC ISTA SEINFRA H 0,30000000 R$ 26,8500 R$ 8,0550
TOTAL Mão de Obra: R$ 14,3850



RELATÓRIO ANALÍTICO -  COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

I / / ^ OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 
FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

DATA: BDI: 31,25%

I ^i C O N S T R U T O R A
DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 

FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE ORSE . N U . '//■>. 70,11% 

SEINFRA 028 S^M'DESONERAÇÃO 71,31%

^ r í S 68 /  .-'VropAa* >M !SSÀ<) 0,00*£»\ 0,00%
ronr:IM > l»K M IM  ./VUIWC.CI LOCAL: SALITRE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE / / ;> "  H K  l . i (  T l ’, \ ( ; . \ o  \

I0042 AJUDANTE DE ELETRIC ISTA SEINFRA H \  ’ c ? — fm s m ô ò õ
iin ru jn  J j

1 R$ 6,3300

12312 ELETR IC ISTA SEINFRA H o \ó iío o ( i t ò
IA

J  Ry26,85jj6 R$ 8,0550

rfjii.;..- ^ t̂oVAL^aa-dé^Obra: R$ 14,3850

VALOR: 29,60

—

12.6.8. C1119 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

11005 DISJUNTOR TRIPOLAR 16A
__________________________________________________________________áÀÀ._______ SEINFRA UN 1,00000000 R$ 49,1700 R$ 49,1700

TOTAL Material: R$ 49,1700

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRIC ISTA SEINFRA H 0,90000000 R$ 21,1000 R$18,9900

12312 ELETR IC ISTA SEINFRA H 0,90000000 R$ 26,8500 R$ 24,1650
TOTAL Mão de Obra: R$ 43,1550

VALOR: 92,33

12.6.9. C1121 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

11007 DISJUNTOR TRIPOLAR 20A SEINFRA UN 1,00000000 R$ 49,1700 R$ 49,1700
TOTAL Material: R$ 49,1700

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRIC ISTA SEINFRA H 0,90000000 R$ 21,1000 R$ 18,9900

12312 ELETR IC ISTA SEINFRA H 0,90000000 R$ 26,8500 R$ 24,1650
TOTAL Mão de Obra: R$43,1550

VALOR: 92,33

12.6.10. C1122 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

11008 DISJUNTOR TRIPOLAR 25A SEINFRA UN 1,00000000 R$ 49,1700 R$49,1700
TOTAL Material: R$ 49,1700

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRIC ISTA SEINFRA 0,90000000 R$ 21,1000 R$ 18,9900

12312 ELETR IC ISTA SEINFRA 0,90000000 R$ 26,8500 R$24,1650
TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

R$ 43,1550

12.6.11. C1124 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL \

11010 DISJUNTOR TRIPOLAR 32A SEINFRA UN 1,00000000 R$ 49,1700 R$ 49,1700
TOTAL Material: R$ 49,1700

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL



A ___________ □
RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 
FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

DATA : ------BDI: 31,25%

FONTE VERSÃO HORA MES
DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 

FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CEC O N S T R U T O R A
FO*K;tM<i***O.II*> - /WtAJIirC.C*

ORSE / -2024/08 70,11%

SEINFRA 02é SEM DESO^ÉRAÇÃO 1 114fl5%\ 71,31%

P fÍÒ PRIÁ  ! Ò,00Vò \ 0,00%

______________________ P .......f i m  i J _______________________________________

LOCAL: SALITRE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

I0042 AJUDANTE DE ELETRIC ISTA SEINFRA H o,9oobem jo /  r $ 4 i ‘,ío o ó R$ 18,9900

12312 ELETR IC ISTA SEINFRA H 0,900^0000 \ Ff$ 2&3500 R$ 24,1650
\  TOTAL Mão de Obra: R$ 43,1550

VALOR: 92,33

12.6.12. C1125 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

11011 DISJUNTOR TRIPOLAR 40A SEINFRA UN 1,00000000 R$ 49,1700 R$49,1700
TOTAL Material: R$ 49,1700

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRIC ISTA SEINFRA H 0,90000000 R$ 21,1000 R$ 18,9900

12312 ELETR IC ISTA SEINFRA H 0,90000000 R$ 26,8500 R$24,1650
TOTAL Mão de Obra: R$ 43,1550

VALOR: 92,33

12.6.13. C1127 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

11013 DISJUNTOR TRIPOLAR 50A SEINFRA UN 1,00000000 R$ 49,1700 R$49,1700
TOTAL Material: R$ 49,1700

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRIC ISTA SEINFRA H 0,90000000 R$ 21,1000 R$ 18,9900

12312 ELETR IC ISTA SEINFRA H 0,90000000 R$ 26,8500 R$24,1650
TOTAL Mão de Obra: R$43,1550

VALOR: 92,33

12.6.14. C1130 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 70A (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

11018 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 70A SEINFRA UN 1,00000000 R$ 85,7600 R$ 85,7600
TOTAL Material: R$ 85,7600

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRIC ISTA SEINFRA H 0,90000000 R$ 21,1000 R$ 18,9900

12312 ELETR IC ISTA SEINFRA H 0,90000000 R$ 26,8500 R$ 24,1650
TOTAL Mão de Obra: R$43,1550

VALOR: 128,92

_____________________________________________________ £ l _ L

12.6.15. C1131 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 90A (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO t o t a \

11019 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 90A SEINFRA UN 1,00000000 R$ 85,7600 R$ 85,7600
TOTAL Material: R$ 85,7600

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL



RELATÓRIO ANALÍTICO -  COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão D A T A : B D I 31,25%

\ ( f f e FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE FONTE VERSÃO HORA MES
^  J s = í DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão

I C O N S T R U T O R A FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE
SEINFRA
Composições

Próprias

028 SEM DESONERAÇ/ 
/PRQ PRlA

W>(

V o o o/° \

71,31%
0,00%

LOCAL: SALITRE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE I I S S -A O
M l ' M ' 11 [I]

I0042 AJUDANTE DE ELETRIC ISTA SEINFRA H 0,90000000 ^  '^ f á f . io o o I R$ 18,9900

12312 ELETR IC ISTA SEINFRA H R$ 24,1650
T̂ÓTAUMão de hb/é: R$43,1550

'1 . /
VALOR: 128,92

12.6.16. C1109 DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 250A (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0994 DISJUNTOR TIPO COMPACTO E  ABERTO 3X 250A SEINFRA UN 1,00000000 R$ 1.863,6900 R$ 1.863,6900

TO TA L  Material: R$1.863,6900

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRIC ISTA SEINFRA H 2,00000000 R$ 21,1000 R$ 42,2000

12312 ELETR IC ISTA SEINFRA H 2,00000000 R$ 26,8500 R$ 53,7000
TO TA L Mão de Obra: R$ 95,9000

VALOR: 1.959,59

13.1. C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0035 AGUARRÁS MINERAL SEINFRA L 0,02764010 R$ 16,5900 R$ 0,4585

11100 ESM ALTE SINTÉTICO SEINFRA L 0,14741386 R$ 26,0700 R$ 3,8431

11346 LIXA PARA FERRO SEINFRA UN 0,27640100 R$ 1,7500 R$ 0,4837

I2293 ZARCÃO SEINFRA L 0,11056040 R$ 23,5600 R$ 2,6048
TO TA L Material: R$ 7,3901

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0045 AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 0,73706932 R$21,1000 R$ 15,5522

I2395 PINTOR SEINFRA H 0,73706932 R$ 26,8600 R$ 19,7977
TO TA L Mão de Obra: R$ 35,3499

VALOR: 42,74

13.2.1. C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA SEINFRA UN 0,36524216 R$ 0,5700 R$ 0,2082

11513 MASSA CORRIDA A BASE DE PVA SEINFRA KG 0,63917379 R$ 1,7300 R$ 1,1058

TO TA L Material: R$ 1,3140

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

I0045 AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 0,18262108 R$ 21,1000
. . y y

I2395 PINTOR SEINFRA H 0,27393162 R$ 26,8600 vR $ Í3 6 7 8
TO TA L Mão de Obra: R$\L2111

VALOR: 12,53

13.2.2. C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)
K  ...........

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL



C O N S T R U T O R A
*ONti mui ISW. U M . AHAUO-t . <#

OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 
FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 
FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

LOCAL: SALITRE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA: BDI: 31,25%
FONTE
ORSE

SEINFRA

VERSÃO HORA

2024/0$'"' [ 7  7 ^ H ^ 4 %

9 SEM DeáoNEftAÇÁÒ‘ ! ^ ) 1/4J5H 
P R Ó P R I A

V  « d

11490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX SEINFRA L Õ,1104945Í v ^ |9 ,8 8 0 0 :  / R$ 1,0917
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA SEINFRA UN 0,23ÒÍ§S3 m  cÜWqo R$ 0,1312
I2096 TINTA LATEX SEINFRA L 0,15653382 í^ t ^ $ i i<9906 R$ 2,3324

'^ ' “TOTÂCMaterial: R$ 3,5553

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
I0045 AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 0,32227571 R$ 21,1000 R$ 6,8000

I2395 PINTOR SEINFRA H 0,36831510 R$ 26,8600 R$ 9,8929
TOTAL Mão de Obra: R$ 16,6929

20,25

13.2.3. C2476 TINTA EPÓXI EM PAREDES, C l SELADOR E EMASSAMENTO ACRÍLICO (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

11346 LIXA PARA FERRO SEINFRA UN 1,39299378 R$ 1,7500 R$ 2,4377

11511 MASSA ACRÍLICA PARA PINTURA LATEX SEINFRA KG 0,74293002 R$ 3,1200 R$ 2,3179

11856 SELADOR ACRÍLICO SEINFRA L 0,27859876 R$ 5,8400 R$ 1,6270

11890 SOLVENTE P/TINTA EPOXI E BORRACHA CLORADA SEINFRA L 0,07429300 R$ 37,8200 R$ 2,8098

I2093 TINTA EPOXI PARA ACABAMENTO SEINFRA L 0,32503188 R$51,9500 R$ 16,8854
TOTAL Material: R$ 26,0778

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0045 AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 1,76445879 R$ 21,1000 R$ 37,2301

I2395 PINTOR SEINFRA H 1,76445879 R$ 26,8600 R$ 47,3934
TOTAL Mão de Obra: R$ 84,6235

V A L O R : 110,70

13.2.4. C1233 EMULSÃO DE PAREDES INTERNAS OU CONCRETO 2 DEMÃOS DE RESINA ACRÍLICA (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

11818 RESINA ACRÍLICA SEINFRA L 0,29000000 R$ 16,5100 R$ 4,7879

11856 SELADOR ACRÍLICO SEINFRA L 0,15000000 R$ 5,8400 R$ 0,8760
TOTAL Material: R$ 5,6639

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0045 AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 0,10000000 R$ 21,1000 R$ 2,1100

I2395 PINTOR SEINFRA H 0,18000000 R$ 26,8600 R$ 4,8348

TOTAL Mão de Obra: R$ 6,9448

V A L O R : 12,61

13.2.5. C2898 PINTURA HIDRACOR (M2) \ \  .

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

I2353 HIDRACOR SEINFRA KG 0,31711784 R$ 1,2000 R$b>Ç805

11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA SEINFRA UN 0,18121019 R$ 0,5700 R$ 0,1033
TOTAL Material: R$ 0,4838

Mão de Obra ' FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL



C O N S T R U T O R A
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OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 
FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 
FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

LOCAL: SALITRE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

FONTE

O RSE

SEIN FRA
Composições

Próprias

BDI: 31,25% 
HORA MES

112,54% 70,11%

I2395 PINTOR SEINFRA H 'r;9,29899fiae ■RF26,aèòb---- K .' / R$ 8,0311

I2543 SERVEN TE SEINFRA H Vo,>359 E z R$ 20,2600 R$ 2,7535
/{N^f TO^AL Mão,.de Obra: R$10,7846

VALOR: 11,27

13.3.1. C1206 EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA Ó LEO  OU ESM ALTE 2 DEMÃOS (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA SEINFRA UN 0,45992761 R$ 0,5700 R$ 0,2622

11512 MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO SEINFRA KG 0,41393485 R$ 5,9300 R$ 2,4546
TOTAL Material: R$ 2,7168

—

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0045 AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 0,27595657 R$21,1000 R$ 5,8227

I2395 PINTOR SEINFRA H 0,32194933 R$ 26,8600 R$ 8,6476

TOTAL Mão de Obra: R$ 14,4703

VALOR: 17,19

13.3.2. C1280 ESM ALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0035 AGUARRÁS MINERAL SEINFRA L 0,03728993 R$ 16,5900 R$ 0,6186

11100 ESM ALTE SINTÉTICO SEINFRA L 0,14915973 R$ 26,0700 R$ 3,8886

11199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS SEINFRA L 0,12119228 R$ 13,2300 R$ 1,6034

11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA SEINFRA UN 0,37289932 R$ 0,5700 R$ 0,2126
TOTAL Material: R$ 6,3232

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0045 AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 0,32628691 R$21,1000 R$ 6,8847

I2395 PINTOR SEINFRA H 0,37289932 R$ 26,8600 R$ 10,0161
TOTAL Mão de Obra: R$ 16,9008

VALOR: 23,22

13.3.3. C1876 PENTOX 2 DEMÃOS APLICADO EM MADEIRAS (CUPINICIDA) (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0035 AGUARRÁS MINERAL SEINFRA L 0,04616532 R$ 16,5900 R$ 0,7659

11613 CUPINICIDA (PENTOX OU SIMILAR) P/ MADEIRAS SEINFRA L 0,14772902 R$22,1300 R$ 3,2692
TOTAL Material: R$ 4,0351

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TQTALV \

I0045 AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 0,32315722 R$21,1000 R»6,8186

I2395 PINTOR SEINFRA H 0,36932254 R$ 26,8600
TOTAL Mão de Obra: R^6,7386

VALOR: 20,77



C O N S T R U T O R A

OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 
FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 
FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

LOCAL: SALITRE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA: BDI 3 1 ,2 5 %

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE

SEINFRA
Composições

Próprias

2O24j0fc-----------------

028 SEM DESOflÊRAÇÃO 

/  PRÓPRIA

, ____

112,54%

>14,15%

0,00%
O  X

70,11%

71,31%

0,00%

Serviço FONTE UNID COEFICIENTE PjHÉÇO UNITÁRIO TOTAL

ESQUADRIAS METÁLICAS Composições ' j ^ R $  0,00 R$ 0,00
TjÔTM Serviço: R$ 0,00

V VALOR: 0 ,0 0

1 4 .1 .  - ESTRUTURA DE MADEIRA PI LUMINÁRIAS, FIXADA COM PARAFUSOS NAS LA JE S  DE FORRO (UN)

Serviço FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

- ESTRUTURA DE MADEIRA P/ LUMINÁRIAS, FIXADA COM 
PARAFUSOS NAS LA JES DE FORRO

SEINFRA UN 1,00000000 R$ 0,00 R$ 0,00

TOTAL Serviço: R$ 0,00

VALOR: 0,00

1 4 .2 .  - ESTRU TURA DE MADEIRA PI LUMINÁRIAS, FIXADA COM PARAFUSOS NAS LA JE S  DE FORRO (UN)

Serviço FO N TE UNID C O EFIC IEN T E P R E Ç O  UNITÁRIO TO TA L

ESTRUTURA DE MADEIRA P/ LUMINÁRIAS, FIXADA COM 
PARAFUSOS NAS LA JES DE FORRO

SEINFRA UN 1,00000000 R$ 0,00 R$ 0,00

TOTAL Serviço: R$ 0,00

VALOR: 0 ,0 0

1 4 .3 .  - ESTRU TURA DE MADEIRA PI LUMINÁRIAS, FIXADA COM PARAFUSOS NAS LA JE S  DE FORRO (UN)

Serviço FO N TE UNID C O EFIC IEN TE P R EÇ O  UNITÁRIO TO TA L

ESTRUTURA DE MADEIRA P/ LUMINÁRIAS, FIXADA COM 
PARAFUSOS NAS LA JES DE FORRO

SEINFRA UN 1,00000000 R$ 0,00 R$ 0,00

TOTAL Serviço: R$ 0,00

V A LO R: 0 ,0 0

14.4. - ESTRU TURA DE MADEIRA PI LUMINÁRIAS, FIXADA COM PARAFUSOS NAS LA JE S  DE FORRO (UN)

Serviço FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

- ESTRUTURA DE MADEIRA PI LUMINÁRIAS, FIXADA COM 
PARAFUSOS NAS LA JES DE FORRO

SEINFRA UN 1,00000000 R$ 0,00 R$ 0,00

TOTAL Serviço: R$ 0,00

VALOR: 0,00

15.1.1. C3439 BANCO EM "U" SI ENCOSTO E C/TIJOLO APARENTE (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I6224 ASSENTO P/BANCO EM “U" PREMOLDADO DE CONCRETO SEINFRA UN 1,00000000 R$ 136,4800 R$ 13674600

I6225 TIJOLO MACIÇO CERÂMICO APARENTE LAMINADO (23 
X11X5)CM

SEINFRA UN 63,00000000 R$ 1,0700 & 67,4100

TOTAL Material: 2^8900

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TO TA\

12391 PEDREIRO SEINFRA H 1,55713277 R$ 26,8600 R$41,8246

I2543 SERVEN TE SEINFRA H 1,55701149 R$ 20,2600 R$ 31,5451
TOTAL Mão de Obra: R$ 73,3697



C O N S T R U T O R A

OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 
FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 
FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

LOCAL: SALITRE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

BDI : 31,25%

V ERSÃ O HORA MES
2024/08 -----11^54% 70,11%

028 SEM  DESO N ERÂÇÀÇ S I  í< V W Nv 71,31%
p r o p ^ ía . 0 ,00% ' / \oo%

I (1 .'■IÍSS \M < y \/T, \
\ n  ■ (.

Serviço FONTE UNID C O E F IC IE TOTAL
C0189 ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDR. E  AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 

C/100KG DE CIMENTO
SEINFRA M3 0,0210721 !533,: R$ 11,2365

C2784 ESCAVAÇAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m SEINFRA M3 0,0366471 9100 R$ 1,7924
T O T A L  Servir R$ 13,0289

VALOR: 290,29

15.1.2. C1803 MURETA C7TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,15889268 R$ 68,3400 R$ 10,8587

10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 16,88694422 R$ 0,7800 R$ 13,1718

I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 29,27774426 R$ 0,5800 R$ 16,9811

11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO) SEINFRA M3 0,13013169 R$ 92,6000 R$ 12,0502

12082 TIJOLO MACIÇO COMUM SEINFRA UN 164,92777217 R$ 0,3800 R$ 62,6726
TOTAL Material: R$ 115,7344

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

12391 PEDREIRO SEINFRA H 3,63991538 R$ 26,8600 R$ 97,7681

I2543 SERVEN TE SEINFRA H 5,95965420 R$ 20,2600 R$ 120,7426
TOTAL Mão de Obra: R$218,5107

VALOR: 334,25

15.1.3. C1847 PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA (M2)

Equipamento Custo Horário FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) SEINFRA H 0,04676642 R$ 27,5970 R$1,2906
TOTAL Equipamento Custo Horário: R$ 1,2906

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,06042222 R$ 68,3400 R$ 4,1293

I0280 BRITA SEINFRA M3 0,05471672 R$ 82,1800 R$ 4,4966

I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 18,70656960 R$ 0,5800 R$ 10,8498

11825 RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X7CM SEINFRA M 1,87065696 R$ 2,3100 R$ 4,3212
TOTAL Material: R$ 23,7969

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

12391 PEDREIRO SEINFRA H 1,12239418 R$ 26,8600 R$ 30,1475

I2543 SERVEN TE SEINFRA H 1,51523214 R$ 20,2600 R$ 30,6986
TOTAL Mão de Obra: R$ 60,8461

VALOR: V  >85^3'

15.1.4. C2898 PINTURA HIDRACOR (M2) \

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2353 HIDRACOR SEINFRA KG 0,31711784 R$ 1,2000 R$ 0,3805

11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA SEINFRA UN 0,18121019 R$ 0,5700 R$ 0,1033
R$ 0,4838TOTAL Material:



C O N S T R U T O R A

OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 
FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 
FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

LOCAL: SALITRE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA:
FONTE

O RSE

SEIN FRA  028 SEM  D E^ N ER A Ç ^ O ,
Composições PRfcpfttA

1 ! : »
m-: u r j A T v ,  °-f

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE'^ (PREçjl UNITÁRIO TOTAL

I2395 PINTOR SEINFRA H 0,29899^82. R^G6,860^ R$ 8,0311

I2543 SERVEN TE SEINFRA H 0,1359af$( \  20,2600 R$ 2,7535
T&TAL Mão de Obra: R$ 10,7846

VALOR: 11,27

16.1. C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)

Equipamento Custo Horário FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0682 BETONEIRA ELÉTR ICA  580L (CHP) SEINFRA H 0,03367245 R$ 27,5970 RS 0,9293
TOTAL Equipamento Custo Horário: R$ 0,9293

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,03105348 R$ 68,3400 R$ 2,1222

I0280 BRITA SEINFRA M3 0,04115521 R$ 82,1800 R$ 3,3821

I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 10,28880281 R$ 0,5800 R$ 5,9675
TOTAL Material: R$ 11,4718

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,37413828 R$ 26,8600 R$ 10,0494

I2543 SERVEN TE SEINFRA H 1,02888028 R$ 20,2600 R$ 20,8451
TOTAL Mão de Obra: R$ 30,8945

VALOR: 43,30

16.2. C1915 PISO CIMENTADO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S I  PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,01820000 R$ 68,3400 R$ 1,2438

I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 5,48000000 R$ 0,5800 R$ 3,1784
TOTAL Material: R$ 4,4222

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

12391 PEDREIRO SEINFRA H 1,00000000 R$ 26,8600 R$ 26,8600

I2543 SERVEN TE SEINFRA H 1,15000000 R$ 20,2600 R$ 23,2990
TOTAL Mão de Obra: R$ 50,1590

VALOR: 54,58

16.3. C1920 PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) (M2)

Equipamento Custo Horário FONTE % NID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO T O T A iS -

I0733 DESEM PENADEIRA ELÉTRICA (CHP) SEINFRA H 0,18696997 R$ 1,9684 v  1^0,36^3

I0748 MÁQUINA DE POLIR (CHP) SEINFRA H 0,74787987 RS 1,3992 ^ftj|H70464

TOTAL Equipamento Custo Horário: R$\4144

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0034 AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS SEINFRA KG 19,63184664 RS 0,3900 RS 7,6564

10108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,02804550 RS 97,7800 R$ 2,7423

I0508 CERA SEINFRA KG 0,14022748 RS 16,3500 V  RS 2,2927 
------ --- ------------

.Página: 108



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS '
OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 

FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE DATA: A v  p - v
FO NTE V ER SÃ O  HORA « E S

! C O N S T R U T O R A
DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 

FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE O R SE  2024/08 112,54% 70VM%\

SEIN FRA  028 SEM  DESON ERAÇÃO 71,31% J
°S S S 2 “  P P ^ P ÍA  ....... ..

----------------------------L ---- — ------ / ---- J - ------------------

LOCAL: SALITRE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

W Q /  '
I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 24,84830875 R$0,5800 R$ 14,4120

I0967 DISCO DE D ESBASTE DE T SEINFRA UN 0,02804550 R$ 19,4400 R$ 0,5452

11101 ESM ERIL N.36 SEINFRA UN 0,09348498 R$ 36,8900 R$ 3,4487

11102 ESM ERIL N.60 SEINFRA UN 0,04674249 R$ 37,5300 R$ 1,7542

11316 JUNTA PLASTICA T 27MM PARA PISOS SEINFRA M 2,33712460 R$ 1,3400 R$ 3,1317
TOTAL Material: R$ 35,9832

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

11227 GRANITEIRO / MARMORISTA SEINFRA H 1,40227476 R$ 26,8600 R$ 37,6651

12391 PEDREIRO SEINFRA H 1,12181981 R$ 26,8600 R$ 30,1321

I2543 SERVEN TE SEINFRA H 1,12181981 R$ 20,2600 R$ 22,7281
TOTAL Mão de Obra: R$ 90,5253

VALOR: 127,92

16.4.1. C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0526 CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M) SEINFRA M2 0,24723116 R$ 56,9400 R$ 14,0773

11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" SEINFRA M 1,14106690 R$ 13,1600 R$ 15,0164

11728 PREGO  18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) SEINFRA KG 0,23772227 R$ 11,6100 R$ 2,7600

11846 SARRAFO DE 1"X4" SEINFRA M 1,45486029 R$ 4,9500 R$ 7,2016

11916 TABUA DE 1 ” DE 3A. - L = 30cm SEINFRA M 1,11254022 R$ 10,4400 R$ 11,6149
TOTAL Material: R$ 50,6702

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 1,28370026 R$ 21,1000 R$ 27,0861

I0498 CARPINTEIRO SEINFRA H 1,28370026 R$ 26,8600 R$ 34,4802
TOTAL Mão de Obra: R$ 61,5663

VALOR: 112,24

16.5.1. C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0965 DESMOLDANTE PARA FORMAS SEINFRA L 0,37073521 R$ 6,9100 R$ 2,5618

11728 PREGO  18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) SEINFRA KG 0,13902570 R$ 11,6100 R$ 1,6141

11846 SARRAFO DE 1"X4" SEINFRA M 0,46341901 R$ 4,9500 R$ 2,2939

11916 TABUA DE 1" DE 3A. -  L = 30cm SEINFRA M 0,92683802 R$ 10,4400 R$ 9,6762
TOTAL Material: R$ 16,1460

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO t c ita ls ~~L.

10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 1,20488943 R$ 21,1000 R$S^423£

I0498 CARPINTEIRO SEINFRA H 1,20488943 R$ 26,8600 R ^ ^ 6 3 3
TOTAL Mão de Obra: R$ Í&V7865

VALOR: 73,93

16.5.2. C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X (M2)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
I (fez.

OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 
FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

DATA: BDI: 3 1 ,2 5 %

\ ^
| C O N S T R U T O R A

DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 
FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE O RSE 2024/08 112,54% 70,11%

fONt-.im 'ÍMO.ÍIM  ■ /WWUHHf.C* LOCAL: SALITRE SfclNPHA
Composições

Próprias p r ó p r ia  0,00%

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE
___________________

W / / . \_______ ■ i/ \

1 ( 'A1ÍS> » ,  ' Ü A
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10526 CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M) SEINFRA M2 0,2472B1T6 r $ § 4 ^ f l$  14,0773

11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" SEINFRA M 1,14100^90 B$ 13(1600T ^  ‘1L'"'/ /< 7/ "
E  y ’f l i  15,0164

11728 PREGO  18X27 (2.1/2“ X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) SEIN FRA KG 0,2377222-7. ,;;^ \ £ ! y u ,6 io o ' V  R$ 2,7600

11846 SARRAFO DE 1"X4" SEINFRA M 1,45486029 \ f l$ A 9 5 0 0 R$ 7,2016

11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm SEINFRA M 1,11254022 R$ 10,4400 R$ 11,6149
TOTAL Material: R$ 50,6702

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 1,28370026 R$ 21,1000 R$ 27,0861

I0498 CARPINTEIRO SEINFRA H 1,28370026 R$ 26,8600 R$ 34,4802
TOTAL Mão de Obra: R$ 61,5663

112,24

16.5.3. C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

Material FONTE >
UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10163 AÇO CA-50 SEINFRA KG 1,11362530 R$5,8100 R$ 6,4702

10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG SEINFRA KG 0,01936740 R$ 13,5200 R$ 0,2618
TOTAL Material: R$ 6,7320

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,07746959 R$21,1000 R$ 1,6346

10121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,07746959 R$ 26,8600 R$ 2,0808
TOTAL Mão de Obra: R$ 3,7154

VALOR: 10,45

116.5.4. C0842 CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) SEINFRA H 0,69725447 R$ 27,5970 R$ 19,2421
TOTAL Equipamento Custo Horário: R$ 19,2421

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,83270152 R$ 68,3400 R$ 56,9068

I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 328,11975168 R$ 0,5800 R$ 190,3095

11605 PEDRISCO SEINFRA M3 0,81639319 R$82,1800 R$ 67,0912
TOTAL Material: R$ 314,3075

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO t q t a l 'A ^ -

12543 SERVEN TE SEINFRA H 5,85928128 R$ 20,2600 R$ l\8,709jp
TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 4 5 ^ 6

16.5.5. C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO Cl ELEVAÇÃO (M3)

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTALi £
12391 PEDREIRO SEINFRA H 4,52932045 R$ 26,8600 É& 121,6575



RELATÓRIO ANALÍTICO -  COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
I ^  ^ OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 

FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE
DATA: BDI: 31,25%

j C O N S T R U T O R A
DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 

FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE ORSE 2024/08 112,54% 70,11%
«ortf: lUvt ü»jo.i i*o • • cc LOCAL: SALITRE StlNf-RA

Composições

028 SEM DESONERAÇÃÔ .
'0,0654 ■ ' '0,00%PRÓPRIA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE / O '/  _ . , ., ..1 i 1 m  \ t T T T m .....
,>■  !>K I . M l £ y t O )

I2543 SERVEN TE SEINFRA H 7,246! 1272 fW2V;ZG( 1 R$ 146,8225
TOTAL Mão^TÒbra: ljí$ 268,4800

268,48

16.5.6. C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO SI ELEVAÇÃO (M3)

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 1,81515290 R$ 26,8600 R$ 48,7550

I2543 SERVEN TE SEINFRA H 5,44545870 R$ 20,2600 R$ 110,3250
TOTAL Mão de Obra: R$ 159,0800

VALOR: 159,08

16.6.1. C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,01369498 R$ 68,3400 R$ 0,9359

10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 1,99033680 R$ 0,7800 R$ 1,5525

I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 1,99033680 R$ 0,5800 R$ 1,1544

12081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM SEINFRA UN 25,00000000 R$ 0,4300 R$ 10,7500
TOTAL Material: R$ 14,3928

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,91299853 R$ 26,8600 R$ 24,5231

I2543 SERVEN TE SEINFRA H 1,02255835 R$ 20,2600 R$ 20,7170
TOTAL Mão de Obra: R$ 45,2401

VALOR: 59,63

16.6.2. C0074 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,03796460 R$ 68,3400 R$ 2,5945

10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 5,69009374 RS 0,7800 R$ 4,4383

I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 5,69009374 R$ 0,5800 R$ 3,3003

12081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM SEINFRA UN 47,00000000 R$ 0,4300 R$20,2100
TOTAL Material: R$ 30,5431

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

12391 PEDREIRO SEINFRA H 1,37885955 R$ 26,8600 R$ 37,0362

I2543 SERVEN TE SEINFRA H 1,69140105 R$ 20,2600 R$ 34,2678
TOTAL Mão de Obra: R&74^040

VALOR: \ \  101^5

16.6.3. C0052 ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (50X50X6cm) C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 ANTI-CHUVA (fo2) \

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0823 COBOGO DE CONCRETO TIPO VENEZIANO (50X50X6)CM SEINFRA UN 4,00000000 R$ 17,5400 R$ 70,1600
TOTAL Material: R$ 70,1600
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OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 
FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

DATA: BDI: 31,25%
FONTE VERSÃO HORA MES

i v i j f ^  c
C O N S T R l

DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 
FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE ORSE

SEINFRA
Composições

Próprias

2024/08/' . V ' ’ hl2,$4% 
026 SEM DESÕNERAÇÃO 114,16% ' 

prbpr íl  1 '' '■ 1 (toòst 1
T li/-: i . i r u  u
/ l í  n

\70,11%
71,01%

' P \

LOCAL: SALITRE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

u 1 4:-l
Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PFte^OUNITÁmÒ Y  TOTAL

12391 PEDREIRO SEINFRA H 1,08738221 VirRVae^600 J /  R$29,2071

I2543 SERVEN TE SEINFRA H 0,67984657 ' - '  ;1b$ 20,2600 R$ 13,7737
TOTAL Mão de Obra: R$ 42,9808

Serviço FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 SEINFRA M3 0,00326326 R$ 567,5800 R$ 1,8522
TOTAL Serviço: R$ 1,8522

VALOR: 114,99

16.7.1. C1327 ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 30m (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0824 COMPONENTES ESTRUTURAIS DE ACO SEINFRA KG 11,18000000 R$ 7,71 R$ 86,20
TOTAL Material: R$ 86,20

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0037 AJUDANTE SEINFRA H 1,65000000 R$ 21,10 R$ 34,82

11530 MONTADOR SEINFRA H 1,90000000 R$ 26,86 R$ 51,03
TOTAL Mão de Obra: R$ 85,85

VALOR: 172,05

16.7.2. C1281 ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER (M2)

Material 3*-T FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0035 AGUARRÁS MINERAL SEINFRA L 0,03300000 R$ 16,5900 R$ 0,5475

11100 ESM ALTE SINTÉTICO SEINFRA L 0,17600000 R$ 26,0700 R$ 4,5883

11346 LIXA PARA FERRO SEINFRA UN 0,27500000 R$ 1,7500 R$ 0,4813
TOTAL Material: R$ 5,6171

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0045 AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 0,07000000 R$ 21,1000 R$ 1,4770

I2395 PINTOR SEINFRA H 0,13000000 R$ 26,8600 R$ 3,4918
TOTAL Mão de Obra: R$ 4,9688

VALOR: 10,59

16.7.3. C0768 CHAPA CORRUGADA DE ALUMÍNIO E=0.7MM (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

11215 GANCHO COM PORCA E ARRUELA SEINFRA UN 3,00000000 R$ 1,87

I2048 TELHA DE ALUMÍNIO SEINFRA KG 2,31000000 R$ 24,63 ( \ r$ 56’9°
TOTAL Material:

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

11530 MONTADOR SEINFRA H 0,30000000 R$ 26,86 r $'8,06

I2543 SERVEN TE SEINFRA H 0,30000000 R$ 20,26 R$ 6,08
TOTAL Mão de Obra: R$ 14,14

'

- X
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OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 
FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 
FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

LOCAL: SALITRE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA: BDI: 31,25%
F O N T E  V E R S Ã O  ^ - ^ ^ Õ R Ã ^ ^ M E S

O R S E  2024/08 

S E I N F R A  0 2 8  S E M  D E S O N

CoSSS£“  PR0PRI

X __, \  h £ M  / ’
E R Á Ç À O  1 1 4 ,1 5 %  7 1 l 3 > ^ \

J 1 1 1  b l e f e i ' b , o o % ' - ' - \

t  >• m :  u n  t \</a o  \

3:  i "

16.8.1. C2233 REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO (M2) U V

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

11823 REVESTIM ENTO TEXTURADO PERMALIT-ROLO 444 SEINFRA KG 1,30000000 R$ 7,7100 R$ 10,0230
TOTAL Material: R$ 10,0230

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0045 AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 0,33000000 R$ 21,1000 R$ 6,9630

I2395 PINTOR SEINFRA H 0,50000000 R$ 26,8600 R$ 13,4300
TOTAL Mão de Obra: R$ 20,3930

VALOR: 30,42

16.8.2. C1233 EMULSÃO DE PAREDES INTERNAS OU CONCRETO 2 DEMÃOS DE RESINA ACRÍLICA (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

11818 RESINA ACRÍLICA SEINFRA L 0,29000000 R$ 16,5100 R$ 4,7879

11856 SELADOR ACRÍLICO SEINFRA L 0,15000000 R$ 5,8400 R$ 0,8760
TOTAL Material: R$ 5,6639

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0045 AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 0,10000000 R$21,1000 R$ 2,1100

I2395 PINTOR SEINFRA H 0,18000000 R$ 26,8600 R$ 4,8348
TOTAL Mão de Obra: R$ 6,9448

VALOR: 12,61

16.8.3. C1041 DEMARCAÇÃO DE QUADRA TIPO ESCOLAR C/TINTA ACRÍLICA (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

11178 FITA C R EP E  16MM SEINFRA M 2,00000000 R$ 0,1100 R$ 0,2200

I2083 TINTA 100% ACRÍLICA SEINFRA L 0,05000000 R$ 18,1500 R$ 0,9075
TOTAL Material: R$ 1,1275

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0045 AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 0,20000000 R$ 21,1000 R$ 4,2200

I2395 PINTOR SEINFRA H 0,40000000 R$ 26,8600 R$ 10,7440
TOTAL Mão de Obra: R$ 14,9640

VALOR: 16,09

16.9.1. C1194 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 60mm (2") (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

11073 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 21' SEINFRA M 1,10000000 R$ 13,9700 15,3670
TOTAL Material: R$*15,3670

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRIC ISTA SEINFRA H 0,70000000 R$ 21,1000 R$ 14,7700

12312 ELETR IC ISTA SEINFRA H 0,70000000 R$ 26,8500 R$ 18,7950



Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRIC ISTA SEINFRA H 0,30000000 R$21,1000 R$ 6,3300

12312 ELETR IC ISTA SEINFRA H 0,30000000 R$ 26,8500 R$ 8,0550
TOTAL Mão de Obra: R$ 14,3850

VALOR: 18,50

16.9.3. C0534 CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0357 CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 SEINFRA M 1,02000000 R$ 2,8600 R$ 2,9172
TOTAL Material: R$ 2,9172

------------------------------------------------------------------------------ ---------------
Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRIC ISTA SEINFRA H 0,12000000 R$ 21,1000 R$ 2,5320

12312 ELETR IC ISTA SEINFRA H 0,12000000 R$ 26,8500 R$ 3,2220
TOTAL Mão de Obra: R$ 5,7540

V A LO R : 8,67

16.9.4. C0550 CABO EM PVC 1000V 16MM2 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0369 CABO EM PVC 1000V 16MM2 SEINFRA M 1,02000000 R$ 9,3800 R$ 9,5676
TOTAL Material: R$ 9,5676

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRIC ISTA SEINFRA H 0,16000000 R$ 21,1000 R$ 3,3760

12312 ELETR IC ISTA SEINFRA H 0,16000000 R$ 26,8500 R$ 4,2960
TOTAL Mão de Obra: R$ 7,6720

VALOR: 17,24

16.9.5. C2068 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO (UN) >

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO ...
10193 BARRAMENTO NEUTRO PI BAIXA TENSÃO SEINFRA UN 1,00000000 R$ 33,7900 'T j j f  33,7900

10194 BARRAMENTO PRINCIPAL PI BAIXA TENSÃO SEINFRA UN 1,00000000 R$ 33,2400 R$^3,2400

10195 BARRAMENTO TERRA PI BAIXA TENSÃO SEINFRA UN 1,00000000 R$ 27,4700 R$ 27,4700

11756 QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 332X332X95MM SEINFRA UN 1,00000000 R$ 111,8900 R$ 111,8900
TOTAL Material: R$ 206,3900

F
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OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 
FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 
FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Sãlitre-CE

LOCAL: SALITRE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA: BDI 3 1 ,2 5 %

FONTE V ERSÃ O RÒRA MES

O RSE 2024/08 112,54% 70,11%

SEIN FRA 028 SEM  D ESO N ERAÇÃO  — —^ 114,15% 71,31%
Composições

Próprias PROPÁÍÁ • X  i ( / ; , q í i w . 0,00%

/ \

jjj. , j
Mão de Obra FO N TE UNID C O E =ICIENTEi* P ^ Ç ^ U ^ T ^ f l IO I I ]  TO TA L

I0042 AJUDANTE DE ELETRIC ISTA SEINFRA H 0■,0000000a R$ 63,3000

12312 ELETR IC ISTA SEINFRA H ------------v \ -----3,Ò00(tafcÒ R&2^8500 /  R$ 80,5500

N\ \  7 ^ T A l _  Mã̂  de i)brá: R$ 143,8500

350,24

16.9.6. C1125 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

11011 DISJUNTOR TRIPOLAR 40A SEINFRA UN 1,00000000 R$ 49,1700 R$ 49,1700
TOTAL Material: R$ 49,1700

I
Mão de Obra >a. FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRIC ISTA SEINFRA H 0,90000000 R$21,1000 R$ 18,9900

12312 ELETR IC ISTA SEINFRA H 0,90000000 R$ 26,8500 R$24,1650
TOTAL Mão de Obra: R$43,1550

VALOR: 92,33

16.9.7. C1095 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0983 DISJUNTOR MONOPOLAR 20A SEINFRA UN 1,00000000 R$ 9,0700 R$ 9,0700
TOTAL Material: R$ 9,0700

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRIC ISTA SEINFRA H 0,30000000 R$ 21,1000 R$ 6,3300

12312 ELETR IC ISTA SEINFRA H 0,30000000 R$ 26,8500 R$ 8,0550
TOTAL Mão de Obra: R$ 14,3850

VALOR: 23,46

16.9.8. C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0980 DISJUNTOR MONOPOLAR 10A SEINFRA UN 1,00000000 R$ 9,0700 R$ 9,0700
TOTAL Material: R$ 9,0700

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRIC ISTA SEINFRA H 0,30000000 R$21,1000 R$ 6,3300

12312 ELETR IC ISTA SEINFRA H 0,30000000 R$ 26,8500 R$ 8,0550
TOTAL Mão de Obra: R$ 14,3850

-----------P r ------
VALOR: *  23'461

---------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- -----------------------------------------------------------------------------------. ■ ----------------------------------------------------------- — —---------------------------------------------------------------
16.9.9. C1160 DUTO PERFURADO - ELETROCALHA DE CHAPA DE AÇO (50X100)mm (M) N.

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

11048 DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO 
(50X100)MM

SEINFRA M 1,00000000 R$ 15,3900 R$ 15,3900

TOTAL Material: R$ 15,3900

|K
Página: 115



OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 
FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 
FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

LOCAL: SALITRE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA: BDI 3 1 ,2 5 %

FONTE V ERSÃ O HORA M ES

O RSE 2024/08 112,54% 70,11%

SEIN FRA 028 SEM  DESON ERAÇÃO \ 114,15% 71,31%
Composições

Próprias /F W JP R IA
/ O/  rt ,lf

> \
0,00%

Mão de Obra FONTE UNID CCjEFICIENTE } 4 ® $ T Á R , 0 TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRIC ISTA SEINFRA H \  1,2000)M ob R $ B l\o O R$ 25,3200

12312 ELETR IC ISTA SEINFRA H v RS^B6,8500 R$ 32,2200
A TÒ^^wlão^íelDbra: R$ 57,5400

^  VALOR: 72,93

16.9.10. C2301 TAMPA NORMAL P/DUTO PERFURADO, ATE (100X100)mm (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

11923 TAMPA NORMAL P/DUTO PERFURADO,ATE (100X100)MM SEINFRA M 1,00000000 R$ 37,9000 R$ 37,9000
TOTAL Material: R$ 37,9000

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRIC ISTA SEINFRA H 0,75000000 R$ 21,1000 R$ 15,8250

12312 ELETR IC ISTA SEINFRA H 0,75000000 R$ 26,8500 R$ 20,1375

TOTAL Mão de Obra: R$ 35,9625

VALOR: 73,86

16.9.11. C2053 PROJETOR EXTERNO C l  LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 400W, S I  FOTOCÉLULA (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

11478 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400W/220V SEINFRA UN 1,00000000 R$ 47,6500 R$ 47,6500

11738 PRO JETO R EXTERNO COM ÂNGULO ELEV  REGULÁVEL 
P/LÂMPADA ATÉ 400W

SEINFRA UN 1,00000000 R$ 77,3500 R$ 77,3500

11775 REATOR AFP P/ LÂMP. V. MERCÚRIO 400W SEINFRA UN 1,00000000 R$ 101,5700 R$ 101,5700
TOTAL Material: R$ 226,5700

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRIC ISTA SEINFRA H 2,00000000 R$21,1000 R$ 42,2000

12312 ELETR IC ISTA SEINFRA H 2,00000000 R$ 26,8500 R$ 53,7000
TOTAL Mão de Obra: R$ 95,9000

VALOR: 322,47

16.9.12. C0621 CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3"X3", 4"X2",4"X4" (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10419 CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4’ - CHAPA 18 SEINFRA UN 1,00000000 R$ 1,5800 R$ 1,5800
TOTAL Material: R$ 1,5800

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRIC ISTA SEINFRA H 0,15000000 R$ 21,1000 R$ 3,1650

12312 ELETR IC ISTA SEINFRA H 0,15000000 R$ 26,8500 _ R$ 4,0275
TOTAL Mão de Obra: h ^°JR$SL1925

VALOR: K '  8,77

16.9.13. C3477 CAIXA DE PISO EM LATÃO PI DUAS TOMADAS DIAM.=2'' (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
j ----
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OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 
FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 
FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

LOCAL: SALITRE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA: BDI: 31,25%

FONTE

O RSE

SEIN FRA
Composições

Próprias

VERSÃO HORA MES

2D2470T-  112,54% 70,11%

0 2 8 DE^ONERAÇÃÓ / ' J .>14,15% 71,31%

PRÓ PR IA  JB,
I I K - \ ( )

&/_■ '- hl, i i n r w i ,

0 .0 0 %

INS-28854655 CAIXA DE PISO EM LATÃO PI DUAS TOMADAS DIAM.=2" Composições UN \  H o o o o o o b o

\ * A
C L P  R$ 35;, 86 R$ 35,89

V A L i 'T S F a L Malhai: R$ 35,89

Mão de Obra FONTE UNID COERCIENJfifc "PREÇtíUNITÁRIO TOTAL

10042 AJUDANTE DE ELETRIC ISTA SEINFRA H 0,7500000$ R$ 21,10 R$ 15,83

12312 ELETR IC ISTA SEINFRA H 0,75000000 R$ 26,85 R$ 20,14
TOTAL Mão de Obra: R$ 35,97

71,86

16.9.14. C0591 CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm (UN)

Serviço FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

C0076 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL 
HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm

SEINFRA M2 1,68000000 R$ 120,6400 R$ 202,6752

C0218 ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm SEINFRA KG 1,25000000 R$ 11,2500 R$ 14,0625

C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA M3 0,03840000 R$ 430,2300 R$ 16,5208

C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m SEINFRA M3 0,21600000 R$ 48,9100 R$ 10,5646

C1400 FORMA DE TÃBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X SEINFRA M2 0,19200000 R$ 73,9300 R$ 14,1946

C2862 LASTRO DE BRITA SEINFRA M3 0,05400000 R$131,9100 R$ 7,1231

C2123 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E  AREIA 
PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE

SEINFRA M2 1,44000000 R$ 27,9700 R$ 40,2768

TOTAL Serviço: R$ 305,4176

VALOR: 305,42

16.10.1. C0036 ALAMBRADO C/TELA DE ARAME GALVANIZADO.. ALTURA 2M (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0097 ARAME FARPADO FIO 16 BWG SEINFRA M 2,90826252 R$ 0,7400 R$ 2,1521

I0098 ARAME GALVANIZADO N.10 BWG SEINFRA KG 0,14541313 R$ 7,8100 R$1 ,1357

10100 ARAME GALVANIZADO N.14 BWG SEINFRA KG 0,05816525 R$ 9,0400 R$ 0,5258

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,01948536 R$ 68,3400 R$ 1,3316

I0280 BRITA SEINFRA M3 0,02452635 R$ 82,1800 R$ 2,0156

I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 6,78594588 R$ 0,5800 R$ 3,9358

11532 MOURÃO CONCRETO T  H=2.7M C/45CM INCL. 3 FUROS SEINFRA UN 0,38776834 R$ 41,9100 R$ 16,2514

I2035 TELA  DE ARAME GALVANIZADO DE 2" ( 5 X 5  CM) FIO N.12 
(2.77MM BWG)

SEINFRA M2 2,03578376 R$ 34,3800 R$ 69,9902

TOTAL Material: R$ 97,3382

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0037 AJUDANTE SEINFRA H 1,55107334 R$ 21,1000 R$ 32,7276

11530 MONTADOR SEINFRA H 0,77553667 R$ 26,8600 R$ 20,8309 
.  --------

I2543 SERVEN TE SEINFRA H 0,03877683 R$ 20,2600 U  ^^$*0^856
TOTAL Mão de Obra: 54,3441

VALOR: ^ \  151,68

16.10.2. C1349 CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM 
TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES (CJ)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL...... ...........
Página: 117



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
I ^ OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 

FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE
D A T A : BDI 31,25%

! C O N S T R U T O R A
DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 

FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE
O RSE 2024/08

028 SEM  DESON ERAÇÃO 
PRÓPRIA

112,54% 70,11%

,uo> ***>•'■ ***»»«•<• LOCAL: SALITRE
SEIN FRA

Composições
Próprias

114,15% 
0,00% 0,00%

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE / ^ T n I ('//,

11137 TRAVES PARA FUTSAL OFICIAL COMPLETA, DE 3,00 X 2,00 M 
EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO 
DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESM ALTE SINTÉTICO E 
R ED ES  DE POLIETILENO FIO 4 MM

SEINFRA CJ ¥1,00000000 R$ 3.640,9500 R$ 3.640,9500

líuh,
OTAtrMaterial: R$ 3.640,9500

------------- m - 1----- i ----- sr— 7̂
V  ^ R: 3.640,95

16.10.3. C1351 CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM 
TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS (CJ)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

11140 RED E PARA PARA QUADRA DE VOLEI COMPLETA, COM 
PO STES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, 
PINTURA EM TINTA ESM ALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON 
COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA 
DE VIDRO

SEINFRA CJ 1,00000000 R$ 2.210,3700 R$ 2.210,3700

TO TA L Material: R$ 2.210,3700

VALOR: 2.210,37

16.10.4. C1347 CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, 
COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLASTICA, PRIMER E 
TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M (CJ)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

11139 ESTRUTURA METÁLICA P/ TABELA DE BASQUETE, EM TUBOS 
DE AÇO DE 4“ E DE 1" PAREDE 2MM, ACABAMENTO EM MASSA 
PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM 
REFORÇO  TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2.30M

SEINFRA CJ 1,00000000 R$ 1.300,1400 R$ 1.300,1400

11911 TABELAS DE BASQUETE, INCLUSIVE COMPENSADO NAVAL, 
MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP . 18MM, SEM ESTRUTURA 
DE FIXAÇÃO

SEINFRA CJ 1,00000000 R$ 2.870,4900 R$ 2.870,4900

TO TA L Material: R$ 4.170,6300

Serviço FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

C3268 CONCRETO PATIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO 
(S7TRANSP.)

SEINFRA M3 0,08650000 R$ 387,0100 R$ 33,4764

TO TA L Serviço: R$ 33,4764

VALOR: 4.204,11

16.10.5. C0361 BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm (PINTADO) (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,07311586 R$ 97,7800 R$ 7,1493

I0280 BRITA SEINFRA M3 0,02961655 R$ 82,1800 R$ 2,4339

10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 9,13022698 R$ 0,7800 R$ 7,1216

I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 17,14150369 R$ 0,5800 R$ 9,9421

12081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM SEINFRA UN 45,00000000 R$ 0,4300 R$ 19,3500

I2098 TINTA MINERAL IMPERMEÁVEL EM PÓ SEINFRA KG 0,88849649 R$ 2,1900 (j$N,9458
TO TA L  Material: R$ 17,9427 ̂ y  /

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 7 líqTAL

I0045 AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 0,92551718 R$ 21,1000 R$ 19,5284

12391 PEDREIRO SEINFRA H 1,91582056 R$ 26,8600 R$ 51,4589

I2543 SERVEN TE SEINFRA H 2,90797498 R$ 20,2600 R$ 58,9156
TO TA L Mão de Obra: R$ H 29,9029



m
C O N S T R U T O R A

OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 
FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 
FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

LOCAL: SALITRE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

16.10.6. C1628 LIMPEZA GERAL (M2)

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE^' PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2543 SERVEN TE SEINFRA H 0,63770977 R$ 20,2600 R$ 12,9200
TOTAL Mão de Obra: R$ 12,9200

VALOR: 12,92

16.11.1. C0776 CHAPISCO C l  ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P I PAREDE (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,00566319 R$ 68,3400 R$ 0,3870

I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 2,25599246 R$ 0,5800 R$ 1,3085
TOTAL Material: R$ 1,6955

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,09283920 R$ 26,8600 R$ 2,4937

I2543 SERVEN TE SEINFRA H 0,13925879 R$ 20,2600 R$ 2,8214
TOTAL Mão de Obra: R$ 5,3151

VALOR: 7,01

16.11.2. C3246 EMBOÇO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S I  PENEIRAR, TRAÇO 1:7 (M2)

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,55046905 R$ 26,8600 R$ 14,7856

I2543 SERVEN TE SEINFRA H 0,55046905 R$ 20,2600 R$ 11,1525
TOTAL Mão de Obra: R$ 25,9381

j Serviço FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

C0174 ARGAMASSA DE CIMENTO E  AREIA S/PEN. TRAÇO 1:7 SEINFRA M3 0,01834897 R$ 406,3400 R$ 7,4559
TOTAL Serviço: R$ 7,4559

VALOR: 33,39

16.11.3. C2108 REBOCO C/ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, ADESIVO DE ALTA RESISTÊNCIA P/TINTA EPÓXI ESP= 5mm P/PAREDE (M2)

Equipamento Custo Horário FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0682 BETONEIRA ELÉTR ICA  580L (CHP) SEINFRA H 0,00337840 R$ 27,5970 R$ 0,0932
TOTAL Equipamento Custo Horário: R$ 0,0932

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO I 0TAL______
10117 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REBOCO SEINFRA KG 10,32289731 R$ 1,0000 . R$ 10^229

TOTAL Material: ^R$r 10,3229

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,46922261 R$ 26,8600 R$ 12,6033

I2543 SERVEN TE SEINFRA H 0,49737596 R$ 20,2600 R$ 10,0768
TOTAL Mão de Obra: R$ 22,6801



C O N S T R U T O R A

OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 
FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 
FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

LOCAL: SALITRE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

D A T A : B D I 3 1 ,2 5 %

FONTE V ERSÃ O HORA MES

SEIN FRA
Composições

Próprias

028 SEM  DEííO N ERAÇÁÕ  (  ‘ / 
/P R Q P R IÀ

/ . " V  l ( i . .  I ! S S  
-----------í----------------------------------

/ , 1HM S%/ / x l
0 ,0 0 % \

'  / .  > 
\ í  > v r .

71,31%
0,00%

<■ VALOR: 33,10

16.11.4.... PISOS (.)

Serviço FONTE UNID COEFICIENTE \ PREÇO UNITÁRIO TOTAL

PISOS Composições 1,00000000 R$ 0,00 R$ 0,00
TOTAL Serviço: R$ 0,00

VALOR: 0,00

m

LIMA & PEREIRA 
CONSTRUCOES 
LTDA :15472710000191

Assinado de forma
üiyitdl [j u i LIMA-&--------
PEREIRA CONSTRUCOES 
LTDA:15472710000191

JOAO LEI I ETDE-----
ARAÚJO
NETO:23391448334

A ssinado do 
dig ital por,JOAO 
LE IT E  D E A R A Ú JO
N ETO :23391
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C O N S T R U T O R A

OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 
FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 
FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

LOCAL: SALITRE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA: BDI 31,25%

FONTE VERSÃO HORA MES

O RSE 2024/08 112,54% 70,11%

SEIN FRA 028 SEM  DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%
Composições

Próprias PRÓPRIA 0,00% 0,00%

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- f  ■ --------- i.i. i » —* r r r

COM-27420186 CERCA COM PAINÉIS TIPO NYLOFOR, EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE C/ALTURA D Í  2?43:m (M2)Ó / ^  À  T

Material FONTE UNID COEFICIENTES, J>reçc I j^ ár Ío TOTAL

I8435 CERCA COM PAINÉIS TIPO NYLOFOR, EM AÇO REVESTIDO , 
COR VERDE C/ ALTURA DE 2,43 m - FORNECIMENTO E 
COLOCAÇÃO

SEIFRA M2 i,oqoopoai)

\ /

/ V \ .  R$1 5 Z & ^  R$ 157,64

""-TOTAtrMáterial: R$ 157,64

VALOR: 157,64

C1468 IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA C l  MANTA ASFÁLTICA C l  ARMADURA DE FILME DE POLIETILENO (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0022 ADESIVO A BA SE A SF .E  ELAST.EM ULS.P/ ADER.MANTAS SEINFRA KG 0,29161303 R$ 8,46 R$ 2,47

11218 GAS SEINFRA KG 0,12636565 R$ 6,25 R$ 0,79

11500 MANTA ASFALT.C/ ARMADURA FILME POLIETILENO E= 3MM SEINFRA M2 1,11784996 R$ 22,38 R$ 25,02
TOTAL Material: R$ 28,28

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10091 APLICADOR IMPERMEABILIZAÇÃO SEINFRA H 0,29161303 R$ 26,86 R$ 7,83

I2543 SERVEN TE SEINFRA H 0,29161303 R$ 20,26 R$ 5,91
TOTAL Mão de Obra: R$ 13,74

VALOR: 42,02

9084 Placa cimentícia e =8mm, dimensões: 1,20x2,00m, para fechamento da fachada, fixada em estrutura metélica (fornecimento e 
assentamento) (M2)

Serviço FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

9084 Placa cimenticia e =8mm, dimensões: 1,20x2,00m, para fechamento 
da fachada, fixada em estrutura metélica (fornecimento e 
assentamento)

orse M2 1,00000000 R$ 0,00 R$ 0,00

TOTAL Serviço: R$ 0,00

VALOR: 0,00

- ESTRUTURA DE MADEIRA PI LUMINÁRIAS, FIXADA COM PARAFUSOS NAS LAJES DE FORRO (UN)

Serviço FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

ESTRUTURA DE MADEIRA P/ LUMINÁRIAS, FIXADA COM 
PARAFUSOS NAS LA JES DE FORRO

SEINFRA UN 1,00000000 R$ 0,00 R$ 0,00

TOTAL Serviço: R$ 0,00

VALOR: 0,00

- SOLEIRAS E PEITORIS (UN) ^ V - \

Serviço FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

SO LEIRAS E  PEITORIS Composições UN 1,00000000 R$ 0,00 ^ \ r $ 0,00
TOTAL Serviço: FÍfrO.OO

VALOR: 0,00

- ESPELHO TIPO CRISMETAL,MOD.P/WC (INSTALADO) (UN)

rnMCTDi im c c  ) por LIMA & PEREIRA
CONSTRUCOES CONSTRUCOES
LTDA:15472710000191 LTDA:15472710000191

JOAO LEITE DE ARAÚJO “ 0Í  3 $ )
NETO:23391448334 NETO:23391448334



OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 
FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 
FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

LOCAL: SALITRE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA: BDI 31,25%
FONTE V ERSÃ O HORA M ES

ORSE 2024/08 112,54% 70,11%

SEINFRA
Composições

Próprias

028 SE

/

> M ÍE S O N E R A Ç Ã 9 \• \ 7 r  T/> r '
PRÓPRIA • / /

\ n

114,15%

\oo%

^  \

71,31%

0,00%

M ( T i ; \ c  \ ()

Material
-

FONTE UNID ■ r * — — — —<rCOEFICIENTE v If4 pSP UNITÁRIO TOTAL

INS-04799012 ESPELH O  TIPO CRISMETAL.MOD.P/WC (INSTALADO) Composições UN ---- \ - f l$ 7 4 Í9
1 -1 /

R$ 74,69

TQTAL^aterial: R$ 74,69
------------- tc v ç --------^ ------------------------------------

\  VALOR: 74,69

- ESTRUTURA DE MADEIRA P I LUMINÁRIAS, FIXADA COM PARAFUSOS NAS LAJES DE FORRO (UN)

Serviço FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

ESTRUTURA DE MADEIRA P/ LUMINÁRIAS, FIXADA COM 
PARAFUSOS NAS LA JES DE FORRO

SEINFRA UN 1,00000000 R$ 0,00 R$ 0,00

TOTAL Serviço: R$ 0,00

VALOR: 0,00

- ESTRUTURA DE MADEIRA P I LUMINÁRIAS, FIXADA COM PARAFUSOS NAS LAJES DE FORRO (UN)

Serviço FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

ESTRUTURA DE MADEIRA PI LUMINÁRIAS, FIXADA COM 
PARAFUSOS NAS LA JES DE FORRO

SEINFRA UN 1,00000000 R$ 0,00 R$ 0,00

TOTAL Serviço: R$ 0,00

VALOR: 0,00

C3768 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA "5" FURUKAWA (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I6832 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA "5" FURUKAWA SEINFRA UN 1,00000000 R$ 172,76 R$ 172,76
TOTAL Material: R$ 172,76

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRIC ISTA SEINFRA H 4,00000000 R$ 21,10 R$ 84,40

12312 ELETR IC ISTA SEINFRA H 4,00000000 R$ 26,85 R$ 107,40

11088 ELETROTECNICO  MONTADOR SEINFRA H 4,00000000 R$ 32,54 R$ 130,16

TOTAL Mão de Obra: R$321,96

VALOR: 494,72

C2003 POSTE CONCRETO H=10M, 2 PROJETORES, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO 250 A 400W (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,15926510 R$ 97,78 R$ 15,57

10199 BASE FU SÍVEL DIAZED 25A. COMPLETA SEINFRA UN 2,00000000 R$ 32,85 R$ 65,70

I0280 BRITA SEINFRA M3 0,20024615 R$ 82,18 ( J S 1 6 Â 6

I0347 CABO ISOLADO EM PVC 25MM2 - 750V SEINFRA M 31,37760219 R$ 14,21 A
I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 50,20416350 R$ 0,58 / ^ R $  29,12

11478 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400W/220V SEINFRA UN 2,00000000 R$ 47,65 \ $  95,30

11719 PO STE DE CONCRETO DUPLO T (11MX400KG), RESISTÊNCIA 
NOMINAL 400KG, H=11,00M, PESO  APROXIMADO 1158KG

SEINFRA UN 1,00000000 R$ 1.058,35 R$ 1.058,35

11738 PRO JETO R EXTERNO COM ÂNGULO ELEV  REGULÁVEL 
P/LÂMPADA ATÉ 400W

SEINFRA UN 2,00000000 R$ 77,35 R$ 154,70

11781 REATOR AFP PI LÂMP. V. MERCÚRIO 250 W SEINFRA UN 2,00000000 R$ 88,16 R$ 176;32

CONSTRUCOES digital por LIMA & 
LTDA:1547271000019 PEREIRA CONSTRUCOES 
1 / J  LTDÃ:15472710000191

Assinado deforma 
digital porJOAO LEITE 

.DE ARAÚJO /
NETO:23391448334 NETO:23391448334

JOAO LEITE DE 
ARAÚJO

: 122



C O N S T R U T O R A

OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 
FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 
FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

LOCAL: SALITRE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA: BDI: 31,25%
FONTE

ORSE

SEIN FRA

VERSÃO

2024/08

028 SEM  DESON ERAÇÃO 
PROPRI

HORA MES

112,54% 70,11%

T I  4,1§% 71,31%

bfio°/j \  0,00%

\
•1. M i \

„  . . .  i , y\TQTAL Material:
•  _______W  1 / ______

j R$2.057,40

Mão de Obra . . . . FONTE UNID COEFICIENTE 5. PBÍÇCnjNtTÂRIO • / TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRIC ISTA SEINFRA H 2,50jZ0pl|& R$ 2 j,10 R$ 54,17
/

12312 ELETR IC ISTA SEINFRA H 2,567^5^6 . ^ R$ 2&,«á R$ 68,93

I2543 SERVEN TE SEINFRA H 30,4267651^ R$ 20,26 R$616,45
TOTAL Mão de Obra: R$ 739,55

VALOR: 2.796,95

C2005 POSTE CONCRETO H=10M, 4 PROJETORES, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO 250 A 400W (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,15905092 R$ 97,78 R$ 15,55

10199 BASE FUSÍVEL DIAZED 25A. COMPLETA SEINFRA UN 4,00000000 R$ 32,85 R$ 131,40

I0280 BRITA SEINFRA M3 0,19997686 R$ 82,18 R$ 16,43

I0347 CABO ISOLADO EM PVC 25MM2 - 750V SEINFRA M 31,33540575 R$ 14,21 R$ 445,28

I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 50,12256469 R$ 0,58 R$ 29,07

11478 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400W/220V SEINFRA UN 4,00000000 R$ 47,65 R$190,60

11719 PO STE DE CONCRETO DUPLO T  (11MX400KG), RESISTÊNCIA  
NOMINAL 400KG, H=11,00M, PESO APROXIMADO 1158KG

SEINFRA UN 1,00000000 R$1.058,35 R$ 1.058,35

11738 PRO JETO R EXTERNO COM ÂNGULO ELEV  REGULÁVEL 
P/LÂMPADA ATÉ 400W

SEINFRA UN 4,00000000 R$ 77,35 R$ 309,40

11781 REATOR AFP PI LÂMP. V. MERCÚRIO 250 W SEINFRA UN 4,00000000 R$ 88,16 R$ 352,64
TOTAL Material: R$ 2.548,72

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRIC ISTA SEINFRA H 3,32345213 R$21,10 R$70,12

12312 ELETR IC ISTA SEINFRA H 3,32345213 R$ 26,85 R$ 89,23

I2543 SERVEN TE SEINFRA H 30,38584800 R$ 20,26 R$ 615,62
TOTAL Mão de Obra: R$ 774,97

VALOR: 3.323,69

10415 Poste circular de concreto 11/300 - Fornecimento (UN)

Serviço FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10415 Poste circular de concreto 11/300 - Fornecimento O RSE UN 1,00000000 R$ 0,00 R$ 0,00
TOTAL Serviço: R$ 0,00

VALOR: 0,00

.. ESQUADRIAS METÁLICAS (..) ^  T )

Serviço FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO S j ÍSTal

ESQUADRIAS METÁLICAS Composições 1,00000000 R$ 0,00 \ r $0,00
TOTAL Serviço: R$ 0,00

VALOR: 0,00

- ESTRUTURA DE MADEIRA P I LUMINÁRIAS, FIXADA COM PARAFUSOS NAS LAJES DE FORRO (UN)



OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 
FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 
FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

LOCAL: SALITRE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

D A T A : BDI : 31,25%
FONTE V ERSÃO HORA M ES

ORSE

SEINFRA
Composições

Próprias

70,11%
71,31%

\o,oo%
^  \ 
sT. \

028 SEM DESONÉRAÇÃON. | (
z  -x Y v 

PRpPRIA '

< ( > . - . l i s
■ / ................ 1 1

j\ 14, 15*/ín  
0,00o/

" A O

C O N S T R U T O R A

Serviço FONTE UNID COEFICIENTE P& içS uL it Í rio TOTAL

- ESTRUTURA DE MADEIRA P/ LUMINÁRIAS, FIXADA COM 
PARAFUSOS NAS LA JES DE FORRO

SEINFRA UN - ■ « Á j U lltlh, t 7™ 0,00 R$ 0,00
/

^ Y ^ T A L . á arviçp̂ R$ 0,00
\ \ ----- -—

N  VALOR: 0,00

- ESTRUTURA DE MADEIRA P I LUMINÁRIAS, FIXADA COM PARAFUSOS NAS LAJES DE FORRO (UN)

Serviço FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

ESTRUTURA DE MADEIRA P/ LUMINÁRIAS, FIXADA COM 
PARAFUSOS NAS LA JES DE FORRO

SEINFRA UN 1,00000000 R$ 0,00 R$ 0,00

TOTAL Serviço: R$ 0,00

W
VALOR: 0,00

- ESTRUTURA DE MADEIRA PI LUMINÁRIAS, FIXADA COM PARAFUSOS NAS LAJES DE FORRO (UN)

Serviço FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

- ESTRUTURA DE MADEIRA PI LUMINÁRIAS, FIXADA COM 
PARAFUSOS NAS LA JES DE FORRO

SEINFRA UN 1,00000000 R$ 0,00 R$ 0,00

TOTAL Serviço: R$ 0,00

VALOR: 0,00

- ESTRUTURA DE MADEIRA P/ LUMINÁRIAS, FIXADA COM PARAFUSOS NAS LAJES DE FORRO (UN)

Serviço FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

■ ESTRUTURA DE MADEIRA PI LUMINÁRIAS, FIXADA COM 
PARAFUSOS NAS LA JES DE FORRO

SEINFRA UN 1,00000000 R$ 0,00 R$ 0,00

TOTAL Serviço: R$ 0,00

VALOR: 0,00

C1327 ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 30m (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0824 COMPONENTES ESTRUTURAIS DE ACO SEINFRA KG 11,18000000 R$ 7,71 R$ 86,20
TOTAL Material: R$ 86,20

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0037 AJUDANTE SEINFRA H 1,65000000 R$ 21,10 R$ 34,82

11530 MONTADOR SEINFRA H 1,90000000 R$ 26,86 R$ 51,03

TOTAL Mão de Obra: R$ 85,85

VALOR: 172,05

C0768 CHAPA CORRUGADA DE ALUMÍNIO E=0.7MM (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

11215 GANCHO COM PORCA E ARRUELA SEINFRA UN 3,00000000 R$ 1,87 * \ R $  5,61

I2048 TELHA DE ALUMÍNIO SEINFRA KG 2,31000000 R$ 24,63 R$ 56,90
TOTAL Material: R$ 62,51

....



C O N S T R U T O R A

OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 
FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 
FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

LOCAL: SALITRE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA: BDI: 31,25%
FO NTE V ER SÃ O
O R SE  2024/08

SEIN FRA  028 SEM  DESON ERAÇÃO 
PRÓPRIAComposições

/ , * -  IH-. I . I I T I A C t O  -!. \
Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE ' PREÇO ü t íA ^ O l g  TOTAL

11530 MONTADOR SEINFRA H 0,30000000 j R$8,06

I2543 SERVEN TE SEINFRA H 0,300000bp' J L  RS 30,26, R$ 6,08
yíjÉT^Mãa^e Obra: R$ 14,14

* VALOR: 76,65

C3477 CAIXA DE PISO EM LATÃO PI DUAS TOMADAS DIAM.=2" (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

INS-28854655 CAIXA DE PISO EM LATÃO P/ DUAS TOMADAS DIAM.=2" Composições UN 1,00000000 R$ 35,89 R$ 35,89

TOTAL Material: R$ 35,89

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRIC ISTA SEINFRA H 0,75000000 R$ 21,10 R$ 15,83

12312 ELETR IC ISTA SEINFRA H 0,75000000 R$ 26,85 R$ 20,14
TOTAL Mão de Obra: R$ 35,97

VALOR: 71,86

... PISOS (.)

Serviço FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

PISOS Composições 1,00000000 R$ 0,00 RS 0,00
TOTAL Serviço: R$ 0,00

VALOR: 0,00

Assinado de formaLIMA & PEREIRA 
CÜN5TRUCÜE5 digital por LIMA & 
LTDA:15 4 7 2710000  PEREIRA CONSTRUCOES
191 S J

LTDA:15472710000191

JOAO LEITE DE 
ARAÚJO

Assinado de rorma 
digital por/JÜAO LEITE 
bE^RALCfel / ^  

NETO:23391448334 NETO:2339l£tô3Í4



OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 
FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 
FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

LOCAL: SALITRE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

FONTE

O RSE
VERSÃO

2024/08

i>inr\t*rnMu
C0076 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm (M2) \ ^ >

■_________________ \  y vi /
'V  j 

. V  /

Material FONTE UNID COEFICIENTè\ 7 TOTAL

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,03040000 'V — R$-6e^*oo R$ 2,0775

10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 4,55000000 R$ 0,7800 RS 3,5490

I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 4,55000000 R$ 0,5800 R$ 2,6390

I2082 TIJOLO MACIÇO COMUM SEINFRA UN 84,00000000 R$ 0,3800 R$ 31,9200
TO TA L Material: R$ 40,1855

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

12391 PEDREIRO SEINFRA H 1,60000000 R$ 26,8600 R$ 42,9760

I2543 SERVEN TE SEINFRA H 1,85000000 R$ 20,2600 R$ 37,4810
TO TA L Mão de Obra: R$ 80,4570

VALOR: 120,64

C3130 AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO (M3)

Equipamento Custo Horário FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0596 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI) SEINFRA H 0,00000000 R$ 109,9868 R$ 0,0000

10710 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP) SEINFRA H 0,01388889 R$307,1000 R$ 4,2653

I0666 TRATOR DE ESTEIRA S C/LÂMINA E ESC . HP 155 (CHI) SEINFRA H 0,00069444 R$ 96,8331 R$ 0,0672

I0779 TRATOR DE ESTEIRA S C/LÂMINA E ESC . HP 155 (CHP) SEINFRA H 0,01319444 R$ 260,0600 R$ 3,4313

TO TA L Equipamento Custo Horário: R$ 7,7638

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2543 SERVEN TE SEINFRA H 0,02777778 R$ 20,2600 R$ 0,5628
TO TA L Mão de Obra: R$ 0,5628

VALOR: 8,33

C0164 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3 (M3)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 1,21600000 R$ 68,3400 R$ 83,1014

I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 486,00000000 R$ 0,5800 R$ 281,8800
TO TA L  Material: R$364,9814

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2543 SERVEN TE SEINFRA H 32,45000000 R$ 20,2600 R$ 657,4370
TO TA L Mão de Obra: R$ 657,4370

VALOR:

C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 (M3) X

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 1,21600000 R$ 68,3400 R$ 83,1014

I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 486,00000000 R$ 0,5800 R$ 281,8800
TO TA L Material: £$^64,9814

LIMA & PEREIRA
CONSTRUCOES digital por LIMA&

JOAO LEITE DE í Assinado de forma Página: 126

LTDA:15472710 PEREIRA
CONSTRUCOES ARAÚJO j digital por JOAO LEITE 

DE ARAÚJO l r

000191 LTDA:15472710000191 NETO:23391448334 NETO:23391448334 1



OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 
FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 
FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

LOCAL: SALITRE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA: BDI 31,25%
FONTE V ERSÃ O HORA MES

O RSE 2024/08 112,54% 70,11%

SEIN FRA 028 SEM  DESON ERAÇÃO 114,15% 71,31%
Composições

Próprias PRÓPRIA — 0,00% 0,00%

COEFICI^TE P R E ^ uAFONTE U N ID

12543 SERVEN TE SEINFRA 10,00000000

C0174 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:7 (M3)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 1,21600000 R$ 68,3400 R$ 83,1014

I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 208,00000000 R$ 0,5800 R$ 120,6400
TOTAL Material: R$ 203,7414

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2543 SERVEN TE SEINFRA H 10,00000000 R$ 20,2600 R$ 202,6000
TOTAL Mão de Obra: R$ 202,6000

VALOR: 406,34

C0189 ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 C/100KG DE CIMENTO (M3)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 1,21600000 R$ 68,3400 R$ 83,1014

10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 243,00000000 R$ 0,7800 R$ 189,5400

I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 100,00000000 R$ 0,5800 R$ 58,0000
TOTAL Material: R$330,6414

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2543 SERVEN TE SEINFRA H 10,00000000 R$ 20,2600 R$ 202,6000
TOTAL Mão de Obra: R$ 202,6000

VALOR: 533,24

C0200 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:9 (M3)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 1,21600000 R$ 68,3400 R$ 83,1014

10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 162,00000000 R$ 0,7800 R$ 126,3600

I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 162,00000000 R$ 0,5800 R$ 93,9600
TOTAL Material: R$ 303,4214

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2543 SERVEN TE SEINFRA H 10,00000000 R$ 20,2600 rR $ (|^ ,6 0 0 0
TOTAL Mão de Obra: \ \ r $ 20tèp00

VALOR: \  506,02

C0218 ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm (KG)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10169 AÇO CA-60 SEINFRA KG 1,15000000 R$ 6,2100 \ R$7,1415

10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG SEINFRA KG 0,02000000 R$ 13,5200 ‘' SR$ 0,2704



C O N S T R U T O R A

OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 
FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 
FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

LOCAL: SALITRE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA: BDI: 3 1 ,2 5 %
FONTE V ERSÃ O HORA MES

O RSE 2024/08 112,54% 70,11%

SEIN FRA
Composições

Próprias

028 SEM  DESONERAÇÃO 
PRÓPRIA

114,15%
0,00%

71,31%
0,00%

TOTAL Matéria
/  ̂ 1 w.- .

R$ 7,4119

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE p R E çõ ^ rrÁ p i^ TÒTAL

I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,08000000 \  fj$ 21 p r o -7 /R$ 1,6880

10121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,0800000(3 R$"2e^tluir V x "  /  R$ 2,1488
\ Q̂WuNMãp̂ efe Obra:, R$ 3,8368

✓  v —
\  VALOR: 11,25

10566 BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI) (H)

Geral FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

12716 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR D IESEL SEINFRA 1,00000000 R$ 23,7100 R$ 23,7100

12701 DEPRECIAÇÃO SEINFRA 1,27790000 R$ 1,0000 R$ 1,2779

I2702 JUROS SEINFRA 0,24210000 R$ 1,0000 R$ 0,2421
TOTAL Geral: R$ 25,2300

VALOR: 25,23

I0680 BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP) (H)

Geral FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

12716 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR D IESEL SEINFRA H 1,00000000 R$ 23,7100 R$ 23,7100

12715 MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.MOTOR D IESEL SEINFRA H 1,00000000 R$ 4,5900 R$ 4,5900

12701 DEPRECIAÇÃO SEINFRA H 1,27790000 R$ 1,0000 R$1,2779

I2702 JUROS SEINFRA H 0,24210000 R$ 1,0000 R$ 0,2421

12703 MANUTENÇÃO SEINFRA H 0,67260000 R$ 1,0000 R$ 0,6726
TOTAL Geral: R$ 30,4926

30,49

I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) (H)

Geral FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

12714 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L SEINFRA H 1,00000000 R$23,7100 R$ 23,7100

12701 DEPRECIAÇÃO SEINFRA H 2,26540000 R$ 1,0000 R$ 2,2654

I2702 JUROS SEINFRA H 0,42920000 R$ 1,0000 R$ 0,4292

I2703 MANUTENÇÃO SEINFRA H 1,19230000 R$ 1,0000 R$ 1,1923
TOTAL Geral: R$ 27,5969

VALOR: 27,60

C3253 BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS (M3) ^

Equipamento Custo Horário FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOÇAL

I0594 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI) SEINFRA H 0,01583333 R$ 88,0472 R$'l,3941

I0708 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP) SEINFRA H 0,02583333 R$ 218,3300 R$ 5,6402

10618 CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI) SEINFRA H 0,00000000 R$314,2606 R$ 0,0000

I0732 CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP) SEINFRA H 0,04166667 R$ 596,0711 R$ 24,8363

I0626 GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI) SEINFRA H 0,00000000 R$ 35,7858 R^O.OOOO



OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 
FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 
FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

LOCAL: SALITRE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA: BDI: 31,25%
FONTE V ERSÃO HORA M ES

O RSE 2024/08 112,54% 70,11%

SEIN FRA 028 SEM  DESONERAÇÃO _____114,15% 71,31%
Composições

Próprias PRÓ PRIA /

•

/ ■ 0i00% ''\ 0,00%

ÍJl / \
----------------------— -̂----------------------

10740 GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP) SEINFRA 0,04 Q6667 R$6,4104

l ^  / I\S \V  V i; ,

Material FO N TE UNID C O E F IC IE N T E ,J^ 4 Ç B ÉÇ O  UNITÁRIO /) T0TAL
I2528 | PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR SEINFRA CJ 0,0004000Í>jl N4$^í .736,920£r R$ 8,6948

V TOTAL Material: R$ 8,6948

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2543 SERVEN TE SEINFRA H 0,20833333 R$ 20,2600 R$ 4,2208
TOTAL Mão de Obra: R$ 4,2208

Serviço FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

C3235 ROCHA PARA BRITAGEM SEINFRA M3 1,10000000 R$ 40,4300 R$ 44,4730

/
TOTAL Serviço: R$ 44,4730

VALOR: 95,67

i

I0578 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI) (H)

Geral FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2722 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 
6M3

SEINFRA H 1,00000000 R$ 27,4600 R$ 27,4600

12701 DEPRECIAÇÃO SEINFRA H 28,66480000 R$ 1,0000 R$ 28,6648

I2702 JUROS SEINFRA H 9,67440000 R$ 1,0000 R$ 9,6744

TOTAL Geral: R$ 65,7992

VALOR: 65,80

I0690 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP) (H)

Geral FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2722 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 
6M3

SEINFRA H 1,00000000 R$ 27,4600 R$ 27,4600

12721 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 SEINFRA H 1,00000000 R$ 55,4900 R$ 55,4900

12701 DEPRECIAÇÃO SEINFRA H 28,66480000 R$ 1,0000 R$ 28,6648

I2702 JUROS SEINFRA H 9,67440000 R$ 1,0000 R$ 9,6744

I2703 MANUTENÇÃO SEINFRA H 42,99710000 R$ 1,0000 R$ 42,9971
TOTAL Geral: R$ 164,2863

VALOR: 164,29

10705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) (H)

Geral FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL,

12734 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. 
C/ GUINDAUTO

SEINFRA H 1,00000000 R$ 27,4600 R$
v \  r

12733 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ 
GUINDAUTO

SEINFRA H 1,00000000 R$ 55,4900 RÍ'56J9<Í0
V

12701 DEPRECIAÇÃO SEINFRA H 26,57070000 R$ 1,0000 R Í^ ô T O T

I2702 JUROS SEINFRA H 10,96040000 R$ 1,0000 R$ 10,9604

I2703 MANUTENÇÃO SEINFRA H 39,85610000 R$ 1,0000 R$ 39,8561
T O T A L  Geral: R$ 160,3372



I0708 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP) (H)

Geral FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2753 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS 
(111 HP)

SEINFRA H 1,00000000 R$ 32,4500 R$ 32,4500

I2752 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 
HP)

SEINFRA H 1,00000000 R$ 67,9300 R$ 67,9300

12701 DEPRECIAÇÃO SEINFRA H 41,56800000 R$ 1,0000 R$41,5680

I2702 JUROS SEINFRA H 14,02920000 R$ 1,0000 R$ 14,0292

I2703 MANUTENÇÃO SEINFRA H 62,35200000 R$ 1,0000 R$ 62,3520
TOTAL Geral: R$ 218,3292

VALOR: 218,33

I0596 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI) (H)

Geral FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2755 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS 
(180 HP)

SEINFRA H 1,00000000 R$ 32,4500 R$ 32,4500

12701 DEPRECIAÇÃO SEINFRA H 57,97140000 R$ 1,0000 R$ 57,9714

I2702 JUROS SEINFRA H 19,56540000 R$ 1,0000 R$ 19,5654
TOTAL Geral: R$ 109,9868

VALOR: 109,99

10710 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP) (H)

Geral FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2755 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS 
(180 HP)

SEINFRA H 1,00000000 R$ 32,4500 R$ 32,4500

I2754 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 
HP)

SEINFRA H 1,00000000 R$ 110,1600 R$ 110,1600

12701 DEPRECIAÇÃO SEINFRA H 57,97140000 R$ 1,0000 R$<67,9714

I2702 JUROS SEINFRA H 19,56540000 R$ 1,0000 \Í8$ 19J5654'

I2703 MANUTENÇÃO SEINFRA H 86,95710000 R$ 1,0000 ■^~tó56,9571
TOTAL Geral: '>*307,1039

VALOR: 307,10

10614 COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI) (H)



i líi§  I

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 

FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE
DATA: BDI: 31,25%

F O N T E  V E R S Ã O  H O R A  M E S

; V £ l . C l S j  |í C O N S T R U T O R A

DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 
FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE O R S E  2 0 2 4 /08  1 1 2 ,5 4 %  7 0 ,1 1 %

S E I N F R A  0 2 8  S E M  D E S O N E R A Ç Ã O , ........ , J J 4 , 1 5 %  7 1 ,3 1 %

°°PrK£“ P R O P R W / ^ ' s  l ( /(JiQ0%\ 0,00%

_________________________ A -  Í7A

LOCAL: SALITRE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

Geral FONTE UNID COEFICÍENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2776 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COM PRESSOR DE AR 250 
PCM

SEINFRA H 1,õdpQ0000 U(% $J$3^100
V  r

R$23,7100

12701 DEPRECIAÇÃO SEINFRA H 17,819àQ0á6Í fítfl.oooi R$ 17,8199

I2702 JUROS SEINFRA H 5.940000Ó& f \ \ y $  1.0Q0O R$ 5,9400

u \  TOTAL Geral: R$ 47,4699

VALOR: 47,47

10728 COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP) (H)

Geral FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

12776 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COM PRESSOR DE AR 250 
PCM

SEINFRA H 1,00000000 R$ 23,7100 R$23,7100

12775 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COM PRESSOR DE AR 250 PCM SEINFRA H 1,00000000 R$ 57,5300 R$ 57,5300

12701 DEPRECIAÇÃO SEINFRA H 17,81990000 R$ 1,0000 R$ 17,8199

I2702 JURO S SEINFRA H 5,94000000 R$ 1,0000 R$ 5,9400

I2703 MANUTENÇÃO SEINFRA H 19,79990000 R$ 1,0000 R$ 19,7999
TOTAL Geral: R$ 124,7998

VALOR: 124,80

C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,75110031 R$ 68,3400 R$ 51,3302

I0280 BRITA SEINFRA M3 0,93240704 R$ 82,1800 R$ 76,6252

I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 212,39340320 R$ 0,5800 R$ 123,1882
TOTAL Material: R$ 251,1436

Mão de Obra FONTE UNID
-------------- 2------

COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2543 SERVEN TE SEINFRA H 9,65424560 R$ 20,2600 R$ 195,5950
TOTAL Mão de Obra: R$ 195,5950

VALOR: 446,74

C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0682 BETONEIRA ELÉTR ICA  580L (CHP) SEINFRA H 0,69638078 R$ 27,5970 R$ 19,2180

TOTAL Equipamento Custo Horário: R$ 19,2180

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,86530676 R$ 68,3400 .. Ã$_5&1351

I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 286,74502668 R$ 0,5800 $16/5,31Í1

11605 PEDRISCO SEINFRA M3 0,81537021 R$ 82,1800 «67 ,0071
TOTAL Material: R$282,4543

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2543 SERVEN TE SEINFRA H 5,85193932 R$ 20,2600 R$ 118,5603
TOTAL Mão de Obra: R$ i  1^5603



Material FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 254,00000000 R$ 0,5800 R$ 147,3200
TO TA L Material: R$ 147,3200

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2543 SERVEN TE SEINFRA H 6,00000000 R$ 20,2600 R$ 121,5600
TOTAL Mão de Obra: R$ 121,5600

Serviço FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

C3130 AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO SEINFRA M3 0,91970000 R$ 8,3300 R$ 7,6611

C3253 BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS SEINFRA M3 0,83600000 R$ 95,6700 R$ 79,9801
TO TA L Serviço: R$ 87,6412

VALOR: 387,01

10618 CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI) (H)

Geral FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

12781 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 
M3/H

SEINFRA H 1,00000000 R$ 32,4500 R$ 32,4500

12701 DEPRECIAÇÃO SEINFRA H 211,35790000 R$ 1,0000 R$ 211,3579

I2702 JUROS SEINFRA H 70,45260000 R$ 1,0000 R$ 70,4526
TOTAL Geral: R$314,2605

VALOR: 314,26

I0732 CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP) (H)

Geral FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

12781 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30
M3/H

SEINFRA H 1,00000000 R$ 32,4500 R$ 32,4500

12701 DEPRECIAÇÃO SEINFRA H 211,35790000 R$ 1,0000 R$ 211,3579

I2702 JUROS SEINFRA H 70,45260000 R$ 1,0000 R$ 70,4526

I2703 MANUTENÇÃO SEINFRA H 281,81060000 R$ 1,0000 R$^ 1,8106

TO TA L Geral: ^  R$ 59^071 V

VALOR: XÍ7 596,07

\

I0733 DESEMPENADEIRA ELÉTRICA (CHP) (H)

Geral FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

12701 DEPRECIAÇÃO SEINFRA H 1,14720000 R$ 1,0000 R$ 1,1472

I2702 JUROS SEINFRA H 0,21740000 R$ 1,0000 R$Ò,2174



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 

FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE
DATA: BDI: 31,25%

FONTE VERSÃO HORA MES

I C O N S T R U T O R A
fOM*;fovl >»». 11*0 •/***«■>*«• Ct

DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 
FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

O RSE 2024/08 112,54% 70,11% 

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31% 

^Próprias63 PRÓPRIA 0,00% 0,00%
LOCAL: SALITRE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

I2703 MANUTENÇÃO SEINFRA H ^ ^ 0 3 8 0 0 0 0 R$ 1,0000 R$ 0,6038

/
/ O "  í/. TQTAL Geral:
->-•___ \ ________________________________

R$ 1,9684
^  ' ' - w i »  \n  ^  \

____________________________________________________________________________________________________________________________________h

1 f̂AL0B: 1,97

- W t í ' t  -

C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3) V  7  S :  /

Mão de Obra FONTE UNID COE^cW e ; , PREÇÒ UNITÁRIO TOTAL

I2543 SERVEN TE SEINFRA H 2^S41T64ff R$ 20,2600 R$48,9100

TOTAL Mão de Obra: R$48,9100

VALOR: 48,91

C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0965 DESMOLDANTE PARA FORMAS SEINFRA L 0,37073521 R$ 6,9100 R$ 2,5618

11728 PREGO  18X27 (2.1/2” X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) SEINFRA KG 0,13902570 R$ 11,6100 R$ 1,6141

11846 SARRAFO DE 1”X4" SEINFRA M 0,46341901 R$ 4,9500 R$ 2,2939

11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm SEINFRA M 0,92683802 R$ 10,4400 R$ 9,6762
TOTAL Material: R$ 16,1460

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 1,20488943 R$ 21,1000 R$ 25,4232

I0498 CARPINTEIRO SEINFRA H 1,20488943 R$ 26,8600 R$ 32,3633

TOTAL Mão de Obra: R$ 57,7865

VALOR: 73,93

C4282 FORMA P/CONCRETO "IN LOCO" (APLICAÇÃO) (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I7960 GRUA SEINFRA H 0,04000000 R$ 387,8600 R$ 15,5144

11495 MADEIRA (PEROBA) SEINFRA M3 0,00400000 R$ 2.586,1500 R$ 10,3446

I8207 PEÇAS METÁLICAS P/ FORMAS SEINFRA KG 2,42000000 R$ 9,2300 R$ 22,3366

11730 PREGO  18X30 (2.3/4" X 10) (APROXIMADAMENTE 187UN/KG) SEINFRA KG 0,04000000 R$ 11,8100 R$ 0,4724

TOTAL Material: R$ 48,6680

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0037 AJUDANTE SEINFRA H 0,75000000 R$ 21,1000 R$ 15,8250

I0498 CARPINTEIRO SEINFRA H 0,75000000 R$ 26,8600 R$20,1450
TOTAL Mão de Obra: Rfc35,9700

VALOR: ^  „  K > 4’64'
' K l /

C4281 FORMA PI CONCRETO "IN LOCO" (FABRICAÇÃO) (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0524 CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 18MM (1.22 X 2.44M) SEINFRA M2 1,10000000 R$ 67,9900 R$ 74,7890

11495 MADEIRA (PEROBA) SEINFRA M3 0,04000000 R$ 2.586,1500 R$ 103,4460
_______ L Q ,___£ __

_



RELATÓRIO ANALÍTICO -  COMPOSIÇÕES AUXILIARES
| yS OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão DATA: BDI 31,25%

FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE FONTE VERSÃO HORA MES
v y t i .  • — *u m DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 112,54% 70,11%| C  O  N  S  T  R U  T  O  R A FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

028 SEM DESONERAÇÃO 71,31%« M ,  IIM» 1 'W  1 1 W • AMARin . <1 LOCAL: SALITRE SEiNfha

C°S&" PRÓPRIA 0,00% 0,00%

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

11730 PREGO  18X30 (2.3/4" X 10) (APROXIMADAMENTE 187UN/KG) SEINFRA KG Z '  ̂ 0,20000000 R$11,8100
u,VA

R$ 2,3620

1
- IH-; I . I L J  IL^^JOT^L^alerial:

J  j  & V  S   ̂ \ ........
R$ 180,5970

Mão de Obra FONTE UNID c o e f ic ie n t e ! PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0037 AJUDANTE SEINFRA H \ ^ \ 4 0°000 R ^ 1 ,1 0 0 0 R$ 10,5500

I0498 CARPINTEIRO SEINFRA H . O ^ Ç O O ^ R§ 26,8600 R$ 13,4300

^''~JS^__----T0ÍÁL Mão de Obra: R$ 23,9800

VALOR: 204,58

10626 GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI) (H)

Geral FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2792 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA SEINFRA H 1,00000000 R$ 23,7100 R$23,7100

12701 DEPRECIAÇÃO SEINFRA H 9,02860000 R$ 1,0000 R$ 9,0286

I2702 JUROS SEINFRA H 3,04720000 R$ 1,0000 R$ 3,0472

TOTAL Geral: R$ 35,7858

VALOR: 35,79

10740 GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP) (H)

Geral FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2792 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA SEINFRA H 1,00000000 R$ 23,7100 R$23,7100

12791 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA SEINFRA H 1,00000000 R$ 110,1600 R$ 110,1600

12701 DEPRECIAÇÃO SEINFRA H 9,02860000 R$ 1,0000 R$ 9,0286

I2702 JUROS SEINFRA H 3,04720000 R$ 1,0000 R$ 3,0472

I2703 MANUTENÇÃO SEINFRA H 7,90000000 R$ 1,0000 R$ 7,9000
TOTAL Geral: R$ 153,8458

VALOR: 153,85

C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO Cl ELEVAÇÃO (M3)

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

12391 PEDREIRO SEINFRA H 4,52932045 R$ 26,8600 R$ 121,6575

I2543 SERVEN TE SEINFRA H 7,24691272 R$ 20,2600 R$ 146,8225
TOTAL Mão de Obra: R$ 268,4800

VALOR: 268,48

C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETOS/ELEVAÇÃO (M3) y

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TO ^ L

12391 PEDREIRO SEINFRA H 1,81515290 R$ 26,8600 R$ 48,7550

I2543 SERVEN TE SEINFRA H 5,44545870 R$ 20,2600 R$ 110,3250
TOTAL Mão de Obra: R$ 159,0800

VALOR: 159,08------------- --------



( Í É  r  |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 

FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE
D A T A :  B D I :  31,25%

FONTE V ER SÃ O  HORA MES

| C O N S T R U T O R A
AúMC:l«H>ri»ÍO.U*0 • MtMHHt.et

DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 
FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE O R SE  2024/08 112,54% 70,11% 

SEIN FRA  028 SEM  DESON ERAÇÃO 114,15% 71,31% 
C‘£ J g J £ “  PRÓ PRIA  0,00% 0,00%

LOCAL: SALITRE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

,V  I ' - ' 1 '//-

C2862 LASTRO DE BRITA (M3) /   ̂ 1 1' 1! "_____________________________________________________________ / >- 1 )K  1 n -i r
AO " x \ \

Material FONTE UNID í gCOEFICIENTfV' 1 Rfi^JO UNITÁRIO TOTAL

10280 BRITA SEINFRA M3 \ í  4*, ; )
3 — ^R$ 82Í1800 R$ 92,3273

\/lii i, ;i J TOfkLtóaterial: R$ 92,3273
\  ^ / v

Mão de Obra FONTE UNID X jt  > ^
c ò ef ic ic Wt e PREÇO UNITÁRIO TOTAL

12543 SERVEN TE SEINFRA H 1,95387276 R$ 20,2600 R$ 39,5855
TOTAL Mão de Obra: R$ 39,5855

VALOR: 131,91

12714 MAO DE OBRA DE OPERAÇAO BET.ELET.580L (H)

Mão de Obra FONTE $UNID F--------------------COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2548 OPERADOR DE BETONEIRA SEINFRA H 1,00000000 R$23,7100 R$ 23,7100
TOTAL Mão de Obra: R$ 23,7100

VALOR: 23,71

12716 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR D IESEL (H)

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2548 OPERADOR DE BETONEIRA SEINFRA H 1,00000000 R$23,7100 R$23,7100
TOTAL Mão de Obra: R$ 23,7100

VALOR: 23,71

12715 MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.MOTOR D IESEL (H)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2706 OLEO D IESEL SEINFRA L 1,12500000 R$ 4,0800 R$ 4,5900

TOTAL Material: R$ 4,5900

VALOR: 4,59

I2752 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) (H)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2706 OLEO D IESEL SEINFRA L 16,65000000 R$ 4,0800 R$ 67,9320

TOTAL Material: R$ 67,9320

V A L O R : 1 Y - t a

I2754 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

12706 OLEO D IESEL SEINFRA L 27,00000000 R$ 4,0800 R$ 110,1600
TOTAL Material: R$ 110,1600

VALOR: 110,16



í f e - S S
| C O N S T R U T O R A

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 

FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE
DATA: BDI: 31,25%

FO N TE V ER SÃ O  HORA MES
DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 

FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE
O R SE  2024/08 112,54% 70,11% 

SEIN FRA  028 SEM  DESON ERAÇÃO 114,15% 71,31% 

^ P r íS S ? 3 PRÓ PRIA  0,00% 0,00%
LOCAL: SALITRE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

^

12721 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (H)

I Material FONTE UNID COEFICIENTE r<
â  .............1, BS

£

lE^OUNITÁRIÒ TOTAL

I2706 OLEO D IESEL SEINFRA L 13,60000008'__\ - •____ K l______ ,C  <l$ 4,0800 R$ 55,4880
TOTAL foate/al: R$ 55,4880

s A / M í  •v  / ^ alor: 55,49

I2733 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COM ERC. EQUIP. Cl GUINDAUTO (H)

Material j FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2706 OLEO D IESEL SEINFRA L 13,60000000 R$ 4,0800 R$ 55,4880
TOTAL Material: R$ 55,4880

55,49

12775 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COM PRESSOR DE AR 250 PCM (H)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

12706 OLEO D IESEL SEINFRA L 14,10000000 R$ 4,0800 R$ 57,5280
TO TA L Material: R$ 57,5280

VALOR: 57,53

12791 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA (H)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2706 OLEO D IESEL SEINFRA L 27,00000000 R$ 4,0800 R$ 110,1600
TO TA L Material: R$ 110,1600

VALOR: 110,16

12841 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA S Cl LÂMINA E  ESC . (155 HP) (H)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2706 OLEO D IESEL SEINFRA L 23,25000000 R$ 4,0800 R$ 94,8600
TO TA L Material: R$ 94,8600

VALOR: 94,86

I0748 MÁQUINA DE POLIR (CHP) (H)

Geral FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOT4£

12701 DEPRECIAÇÃO SEINFRA H 0,78650000 R$ 1,0000 'RS 0,78^5

I2702 JUROS SEINFRA H 0,19870000 R$ 1,0000

I2703 MANUTENÇÃO SEINFRA H 0,41400000 R$ 1,0000 F^>4140
TO TA L Geral: R$ 1,3992

VALOR: 1,40

J

--------------------: --------------------------------- : -------------------------------------“----------------------------------------------------------------------------------------------j\—
I2753 MAO DE OBRA DE OPERAÇAO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) (H)



m
C O N S T R U T O R A

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 

FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE
DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 

FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE
LOCAL: SALITRE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

D A T A : BDI 31,25%

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2024/08 112,54% 70,11%

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%
Composições

Próprias PRÓPRIA 0,00% 0,00%

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mão de Obra FONTE UNID ^/COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2550 OPERADOR DE CARREGADEIRA SEINFRA H ■ 1,00000000 ■ \l> R$32,4500 R$ 32,4500
/VTOTALMãd debbra: R$ 32,4500

u i /  n  i

' \ l y  H ^ v 4 0R: 32,45

7  - v
_ I  \  \ < l n

I2755 MAO DE OBRA DE OPERAÇAO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H) v*V -

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2550 OPERADOR DE CARREGADEIRA SEINFRA H 1,00000000 R$ 32,4500 R$ 32,4500
TOTAL Mão de Obra: R$ 32,4500

VALOR: 32,45

I2823 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (H)

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2523 OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR PNEUMÁTICO SEINFRA H 1,00000000 R$ 23,7100 R$23,7100
TOTAL Mão de Obra: R$ 23,7100

VALOR: 23,71

12722 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (H)

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2545 MOTORISTA DE CAMINHÃO SEINFRA H 1,00000000 R$ 27,4600 R$ 27,4600
TOTAL Mão de Obra: R$ 27,4600

VALOR: 27,46

112734 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDAUTO (H)

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2545 MOTORISTA DE CAMINHÃO SEINFRA H 1,00000000 R$ 27,4600 R$ 27,4600

TOTAL Mão de Obra: R$ 27,4600

VALOR: 27,46

I2776 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2553 OPERADOR DE COM PRESSOR DE AR SEINFRA H 1,00000000 R$ 23,7100 R$23,7100
TOTAL Mão de Obra: RS'2 ,̂7100

VALOR:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------- X -----
12781 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (H)

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2554 OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM SEINFRA H 1,00000000 R$ 32,4500 R$ 32,4500
TOTAL Mão de Obra: R$ 32,4500

•



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 

FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE
DATA: BDI 31,25%

| C O N S T R U T O R A
DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 

FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE
ORSE 2024/08

028 SEM DESONERAÇÃO 

PRÓPRIA

112,54% 70,11%

M M ; iuvi J > » 1 1 »  ■ -<« LOCAL: SALITRE
ShINhRA

Composições
Próprias 0,00%

71,31%

0,00%

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALIfÍRE
* ^

x '\ >  <« ■//.

n - .U ís . ^ , , '^ > L0R!
i,h: j -: » n

32,45

a m
I2792 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA (H)

Mão de Obra FONTE UNID CoèFteièNTE PREÇO u n itário TOTAL

I2555 OPERADOR DE GRUPO GERADOR SEINFRA H 1 )flõokQQÍ> ;>• 6^23,7100 R$ 23,7100
f / \  T O T A L  Mão de Obra: R$ 23,7100

VALOR: 23,71

I2842 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C l  LÂMINA E ESC. (155 HP) (H)

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
I2562 OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS SEINFRA H 1,00000000 R$ 32,4500 R$ 32,4500

TOTAL Mão de Obra: R$ 32,4500

VALOR: 32,45

I0645 PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI) (H)

Geral FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2823 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA SEINFRA H 1,00000000 R$23,7100 R$ 23,7100

12701 DEPRECIAÇÃO SEINFRA H 2,50690000 R$ 1,0000 R$ 2,5069

I2702 JURO S SEINFRA H 0,41780000 R$ 1,0000 R$ 0,4178
TOTAL Geral: R$ 26,6347

VALOR: 26,63

I0759 PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP) (H)

Geral FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2823 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA SEINFRA H 1,00000000 R$23,7100 R$ 23,7100

12701 DEPRECIAÇÃO SEINFRA H 2,50690000 R$ 1,0000 R$ 2,5069

I2702 JUROS SEINFRA H 0,41780000 R$ 1,0000 R$ 0,4178

I2703 MANUTENÇÃO SEINFRA H 1,39270000 R$ 1,0000 R$ 1,3927
TOTAL Geral: R$ 28,0274

VALOR: 28,03

C2123 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOl

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,00610000 R$ 68,3400 R y0,4jfe9

10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 1,22000000 R$ 0,7800 10,9516
TOTAL Material: Rri,3685

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,50000000 R$ 26,8600 R$ 13,4300

I2543 SERVEN TE SEINFRA H 0,65000000 R$ 20,2600 R$ 13,1690
TOTAL Mão de Obra: RI& 26,5990



Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0860 CORDEL DETONANTE SEINFRA M 1,24000000 R$ 4,9100 R$ 6,0884

I2507 DINAMITE 60% SEINFRA KG 0,05000000 R$ 15,2700 R$ 0,7635

I2568 DINAMITE GRANULADA SEINFRA KG 0,54000000 R$ 13,1300 R$ 7,0902

I2326 ESPO LETA SEINFRA UN 0,00900000 R$ 6,0500 R$ 0,0545

I2329 ESTOPIM SEINFRA M 0,06000000 R$ 5,9300 R$ 0,3558

I2535 S É R IE  DE BROCAS S.12 D=22MM SEINFRA JG 0,00050000 R$ 596,1600 R$ 0,2981
TOTAL Material: R$ 14,6505

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10221 BLASTER SEINFRA H 0,05882353 R$ 26,7300 R$ 1,5724

I2543 SERVEN TE SEINFRA H 0,58823529 R$ 20,2600 R$ 11,9176
TOTAL Mão de Obra: R$ 13,4900

VALOR: 40,43

C2273 SILICONE EM PAREDES DE CONCRETO OU TIJOLO CERÂMICO -1 DEMÃO (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

11866 SILICONE - HIDRAFUGANTE SEINFRA L 0,25000000 R$ 25,4600 R$ 6,3650
TOTAL Material: R$ 6,3650

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0045 AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 0,10000000 R$21,1000 R$2,1100

I2395 PINTOR SEINFRA H 0,25000000 R$ 26,8600 R$ 6,7150
TOTAL Mão de Obra: R$ 8,8250

VALOR: 15,19

I0666 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINAE ESC. HP 155 (CHI) (H)

Geral FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO VqTAL j

I2842 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA S C/ 
LÂMINA E  ESC . (155 HP)

SEINFRA H 1 ,0 0 0 0 0 0 0 0 R$ 32,4500 ç^g$J2,4500

12701 DEPRECIAÇÃO SEINFRA H 45,58090000 R$ 1,0000 R$ 4^)5809

I2702 JUROS SEINFRA H 18,80210000 R$ 1,0000 R$ 18,8021
T O T A L  Geral: R$ 96,8330

VALOR: 96,83



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 

FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE
D A T A :  B D I :  31,25%

FONTE V ER SÃ O  HORA MES; -------- f j g w

| C O N S T R U T O R A
DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 

FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE ORSE 2024/08 112,54% 70,11% 

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31% 

' T r S S "  PROÊftlA 0,00% 0,00%
LOCAL: SALITRE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

1 0 7 7 9  TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 1 5 5  (CHP) (H) / / ^ > N V ^  1 ( //j

1 Geral FO N TE UNID
/

/  C O EFIC IEN TE PREÇ.O UNITÁRIO TO TA L

12842 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA S C/ 
LÂMINA E ESC . (155 HP)

SEINFRA I.OOOTODO ,  ,  R$ 32,4500
! J

R$ 32,4500

12841 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA S C/ 
LÂMINA E  ESC . (155 HP)

SEINFRA H \ __  R$ 94/8600 R$ 94,8600

12701 DEPRECIAÇÃO SEINFRA H 'yá  1,0000 R$ 45,5809

I2702 JURO S SEINFRA H 1^,8^210000 R$ 1,0000 R$ 18,8021

I2703 MANUTENÇÃO SEINFRA H 68,37140000 R$ 1,0000 R$ 68,3714
TOTAL Geral: R$ 260,0644

VALOR: 260,06

LIMA & PEREIRA . . . . ,Assinado de forma 
CONSTRUCOES digital por LIMA &
LTDA:154727100 
00191

PEREIRA CONSTRUCOES 
LTDA:15472710000191

K

J u n u  L t l 11 U>t assinaao ae torm3=ágina: 140
ARAÚJO digital por JOAO
NETO:2339144833 LEITE DE ARAÚJO 
4 / /  NETO:23391448334



C O N S T R U T O R A

______________________________________ (_ _______

OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

LOCAL: SALITRE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SA LITRE

DATA : B D I : 31,25%
FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2024/08 112,54% 70,11%

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%
Composições

Próprias PRÓPRIA 0,00% 0,00%

CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO  UNITÁRIO PR EÇ O  TO TAL ACUMUL. % CL

C4128 TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E  AREIA 1:3 SEIN FRA Serviço M2 2.953,64 R$ 147,32 R$435.130,24 10,43% 10,43% A

C1920 PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) SEIN FRA Serviço M2 2.432,68 R$ 167,90 R$ 408.446,97 9,79% 20,22% A

C0842 CONCRETO PA/IBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEIN FRA Serviço M3 529,54 R$ 593,59 R$ 314.329,65 7,54% 27,76% A

C1807 MURO CONTORNO DE ALVENARIA E  CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM 
PINTURA

SEINFRA Serviço M2 528,95 R$ 388,82 R$ 205.666,34 4,93% 32,69% A

C4462 TELHA CERÂMICA SEIN FRA Serviço M2 1.874,18 R$ 86,64 R$ 162.378,96 3,89% 36,58% A

C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.=  5CM SEIN FRA Serviço M2 2.582,04 R$ 56,83 R$ 146.737,33 3,52% 40,10% A

C0554 CABO EM PVC 1000V 4MM2 SEINFRA Serviço M 11.291,09 R$ 11,29 R$ 127.476,41 3,06% 43,16% A

C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X SEINFRA Serviço M2 717,83 R$ 147,32 R$ 105.750,72 2,54% 45,69% A

C4460 MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) SEIN FRA Serviço M2 807,01 R$ 127,34 R$102.764,65 2,46% 48,16% A

C1233 EMULSÃO DE PAREDES INTERNAS OU CONCRETO 2 DEMÃOS DE RESINA ACRÍLICA SEIN FRA Serviço M2 5.633,97 R$ 16,55 R$ 93.242,20 2,24% 50,39% B

C4513 JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE C O R R ER , SEM BANDEIROLA 
E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM

SEIN FRA Serviço M2 265,54 R$ 334,79 R$ 88.900,14 2,13% 52,52% B

C0540 CABO ISOLADO PVC 750V 2.5MM2 SEIN FRA Serviço M 9.421,83 R$ 9,24 R$ 87.057,71 2,09% 54,61% B

C1197 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (V ) SEIN FRA Serviço M 2.254,69 R$ 36,75 R$ 82.859,86 1,99% 56,60% B

C3162 REBOCO Cl ARGAMASSA DE CIMENTO E  AREIA S/ PEN EIRAR , TRAÇO 1:7 SEIN FRA Serviço M2 1.362,81 R$ 46,40 R$ 63.234,38 1,52% 58,11% B

C2601 TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=200mm (8") SEINFRA Serviço M 436,00 R$ 143,04 R$ 62.365,44 1,50% 59,61% B

C2670 VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO SEIN FRA Serviço M2 265,54 R$ 192,57 R$ 51.135,04 1,23% 60,84% B

C1803 MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES SEIN FRA Serviço M2 115,29 R$ 438,70 R$ 50.577,72 1,21% 62,05% B

C2003 PO STE CONCRETO H=10M, 2 PRO JETO RES, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO 250 A 
400W

SEIN FRA Serviço UN 13,00 R$3.671,00 R$ 47.723,00 1,14% 63,19% B

REJUNTAMENTO Cl ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA A TÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 
cm (900 cm2) (PAREDE/PISO)

SEINFRA M2 3 376 77 RS^Iftfi R$ 43 425 76 1 04% 64 23% B
_ _  - ' A

C4151 ARMADURA DE AÇO CA 50/60 SEIN FRA Serviço KG 2.872,95 R$ 42.692,04 1,02% 65,26% B

C1876 PENTOX 2 DEMÃOS APLICADO EM MADEIRAS (CUPINICIDA) SEIN FRA Serviço M2 1.552,23 [ rf$ 27,26 / " C p  R$ 42.313,79 1,01% 66,27% B

C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA SEINFRA Serviço M2 1.564,17 \ R$ 26,58" R$ 41.575,64 1,00% 67,27% B

C1199 ELETRODUTO PVC ROSCJNCL.CONEXÕ ES D= 50mm (1 1/2") SEIN FRA Serviço M 794,10 \ * yR$50,09 Õ O  R$-39.776,47 0,95% 68,22% B

C0556
X .  /  (03430

/ CABO EM PVC 1000V 6MM2 SEINFRA Serviço M 2.961,64 R$si3:2% 1 R$39.330,58 0,94% 69,16% B

)  BANCO EM “U- S/ ENCOSTO E  Cl TIJOLO APARENTE SEINFRA Serviço M 103,00 R$ 381 A T ' ---------fi$ 39.244,03 0,94% 70,11% B

C1978 PORTA EXTERN A lSEÇ g fÍRO  LISA COM PLETA UMA FOLHA (0.90X2.10)m SEINFRA Serviço UN 35,00 R$ 1.116,66 R$39.083,10 0,94% 71,04% B

LIMA & PEREIRA 
CONSTRUCOES 
LTDA:15472710000191

Assinado de r&tQnaL 
digital por LIMA & 1 
PEREIRA CONSTftdfcoES 
I TnA:15472710000191

JOAO LEITE DE ARAÚJO Assi" ^ °  dec,f° r̂  di9',1a'. por  JOAO LEITE DE ARAÚJO 
NETO:23391448334 NETO:23391448334



C2460 TESO URA EM MASSARANDUBA C/ACESSÓRIOS SEINFRA Serviço M

C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL SEIN FRA Serviço M2
HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)

C0074 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL SEIN FRA Serviço M2
HIDRATADA ESP=20 cm

CO543 CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 5 - UTP (100 MBPS) SEIN FRA Serviço M

C3659 PORTÃO DE METALON E  BARRA CHATA DE FER R O  C/FECHADURA E  DOBRADIÇA, SEINFRA Serviço M2
INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO

C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") SEIN FRA Serviço M

C4443 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C /A RG . PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm2) - SEIN FRA Serviço M2
PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE

C0036 ALAMBRADO C/TELA DE ARAME GALVANIZADO.. ALTURA 2M SEIN FRA Serviço M

C2553 TUBO AÇO GALV. C/OU S/COST.INCL.CONEXÕES D=65mm (21/2") SEIN FRA Serviço M

C4068 BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm SEINFRA Serviço M2

C4419 LAJE PRÉ-FABRICADA PI FÔRRO - VÃO DE 3,01 A 4 m SEIN FRA Serviço M2

C0843 CONCRETO PA/IBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEIN FRA Serviço M3

C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA SEINFRA Serviço M2

C3721 VIGA DE MADEIRA MACIÇA 10"x 4" SEINFRA Serviço M

COM- CERCA COM PAINÉIS TIPO NYLOFOR, EM AÇO REVESTIDO , COR VERD E Cl ALTURA DE SEIN FRA Serviço M2
27420186 2,43 m

225,12

475,78

272,55

1.850,00

61,32

1.328,51

362,77

145,20

117,00

59,93

187,74

43,89

1.564,17

129,61

115,25

R$ 165,82 

R$ 78,26

R$ 133,68

R$ 18,34 

R$ 531,68

R$ 24,28 

R$ 86,93

R$ 199,08 

R$ 238,30 

R$ 458,98 

R$ 145,85 

R$ 604,77 

R$ 16,45 

R$ 190,89 

R$ 206,90

R$ 37.329,40 

R$ 37.234,54

0,89%

0,89%

R$ 36.434,48 0,87%

R$ 33.929,00 

R$ 32.602,62

R$ 32.256,22 

R$ 31.535,60

R$ 28.906,42 

R$27.881,10 

R$ 27.506,67 

R$27.381,88 

R$ 26.543,36 

R$ 25.730,60 

R$24.741,25 

R$ 23.845,22

0,81%

0,78%

0,77%

0,76%

0,69%

0,67%

0,66%

0,66%

0,64%

0,62%

0,59%

0,57%

71,94% 

72,83%

73,70%

74,52%

75,30%

76,07%

76,83%

77,52% 

78,19% 

78,85% 

79,51% 

80,14% 

80,76% 

81,35% 

81,92%



______________________________________ __________

ORÇAM EN TO - C U R V A  A B C  D E S ER V IÇ O S
OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

C O N S T R U T O R A
DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

LOCAL: SALITRE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SA LITRE

D A TA : B D I: 31,25%
F O N T E V E R S Ã O H O R A M E S

O RSE 2024/08 112,54% 70,11%
SEIN FRA 028 SEM  DESON ERAÇÃO 114,15% 71,31%

Composições
Próprias PRÓPRIA 0,00% 0,00%

CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO

LÂMPADA FLUO RESCEN TE 32W/3000K MAIS REATOR ELETRÔNICO FIXADOS SO BRE 
SANCA

SEINFRA Serviço UN 312,00

PO STE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO  FLANGEADO H=4.0m P/01 OU 02 
LUMINÁRIAS DECORATIVAS

SEINFRA Serviço UN 12,00

PEITORIL PRÉ-MOLDADO DE GRANILITE L= 10cm SEINFRA Serviço M 255,70

CHAPISCO Cl ARGAMASSA DE CIMENTO E  AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ 
PAREDE

SEINFRA Serviço M2 1.596,41

PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m SEINFRA Serviço UN 12,00
LUMINÁRIA FLUO RESCEN TE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W SEINFRA Serviço UN 90,00

EMBOÇO Cl ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SI PENEIRAR, TRAÇO 1:7 SEINFRA Serviço M2 270,69

LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO Cl ELEVAÇÃO SEINFRA Serviço M3 33,40

ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm SEINFRA Serviço KG 832,83
LASTRO DE BRITA SEINFRA Serviço M3 65,24

TINTA EPÓXI EM PAREDES, C/ SELADOR E EMASSAMENTO ACRÍLICO SEINFRA Serviço M2 68,20

TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS SEINFRA Serviço M 180,00
BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL SEINFRA Serviço M 495,33
LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PI PISO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m SEINFRA Serviço M2 52,80
PO STE CONCRETO H=10M, 4 PRO JETO RES, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO 250 A 
400W

SEINFRA Serviço UN 2,00

PRO JETOR EXTERNO Cl LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 400W, S/ FOTOCÉLULA SEINFRA Serviço UN 20,00
ABRIGO P/ HIDRANTE C/MANGUEIRA E  ESGUICHO DE LATÃO SEINFRA Serviço UN 3,00

TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm(1”) SEINFRA Serviço M 210,70

FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X SEINFRA Serviço M2 83,33

CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA Cl ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm2) - 
PEI-5/PEI-4 - PI PISO

SEINFRA Serviço M2 96,24

DEMARCAÇÃO DE QUADRA TIPO ESCOLAR C/TINTA ACRÍLICA SEINFRA Serviço M 360,00

PEÇAS PRÉ- MOLDADAS (PM) DE CONCRETO, ESP.= 5cm SEINFRA Serviço M2 13,97

CABO EM PVC 1000V 16MM2 SEINFRA Serviço M 309,78

CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO  DE BRITA E 
TAMPA DE CONCRETO

SEINFRA Serviço UN 13,00

PINTURA HIDRACOR„ SEINFRA Serviço M2 463,94

PREÇO TO TA L ACUMUL. % CL

C4103

C3626

C1872 

CO 776

C2898

R$ 60,85 R$ 18.985,20 0,46% 86,97% C

R$ 1.552,18 R$ 18.626,16 0,45% 87,42% C

R$ 67,53 R$ 17.267,42 0,41% 87,84% C

R$ 9,20 R$ 14.686,97 0,35% 88,19% C

R$ 1.056,42 R$ 12.677,04 0,30% 88,49% C

R$ 131,88 R$11.869,20 0,28% 88,78% C

R$ 43,82 R$11.861,64 0,28% 89,06% C

R$ 352,38 R$11.769,49 0,28% 89,34% C

R$ 13,72 R$ 11.426,43 0,27% 89,62% C

R$ 173,13 R$ 11.295,00 0,27% 89,89% C

R$ 145,29 R$ 9.908,78 0,24% 90,12% C

R$ 51,69 R$ 9.304,20 0,22% 90,35% C

R$ 18,15 R$ 8.990,24 0,22% 90,56% C

R$ 165,93 R$ 8.761,10 0,21% 90,77% C

R$ 4.362,34 R$ 8.724,68 0,21% 90,98% C

R$ 423,24 "  H$8.464,80 0,20% 91,19% C
R$ 2.76V92 \  'j  R$ 8.285,76 ' 0,20% 91,38% C

JU£=Tt$ 8.259,44, 0,20% 91,58% C

! 8.085,51 

5 7.713,64

-*'ft$ 7.603,20

R$ 14,79 R$6.861,67 0,16%

91,78%

91,96%

92,14%

92,31%

92,48%

92,65%

92,81%

C

C

C

C

C

C



ORÇAM ENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

Ô J=3S
C O N S T R U T O R A

OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE D A TA : B D I :  31,25%

DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE
O R SE  2024/08 112,54% 70,11% 

SEIN FRA  028 SEM  DESO N ERAÇÃO  114,15% 71,31% 
PRÓ PR IA  0,00% 0,00%

LOCAL: SALITRE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SA LITRE

CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO T O TA L % ACUMUL % CL

C4301 FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA SEINFRA Serviço M2 39,00 R$ 174,52 R$ 6.806,28 0,16% 92,98% C

C0348 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA SEINFRA Serviço UN 9,00 R$ 730,39 R$ 6.573,51 0,16% 93,14% c

C1915 PISO CIMENTADO Cl ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PEN EIRAR, TRAÇO 1:4, 
ESP.= 1.5cm

SEINFRA Serviço M2 89,00 R$ 71,64 R$ 6.375,96 0,15% 93,29% c

C1280 ESM ALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA SEINFRA Serviço M2 202,24 R$ 30,48 R$ 6.164,28 0,15% 93,44% c

C4557 PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E  ACESSÓ RIO S 
COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA PO LIESTER , NAS C O R ES VERD E OU 
BRANCA, COM PO STE EM AÇO REVESTIDO , COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO 
E  MONTAGEM

SEINFRA Serviço M2 9,00 R$ 677,12 R$ 6.094,08 0,15% 93,58% c

C2625 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4“) SEINFRA Serviço M 199,40 R$ 29,96 R$ 5.974,02 0,14% 93,73% c

C0534 CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 SEINFRA Serviço M 510,00 R$ 11,38 R$ 5.803,80 0,14% 93,86% c

C0840 CONCRETO P/VIBR., FC K  15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA Serviço M3 10,20 R$ 564,68 R$ 5.759,74 0,14% 94,00% c

C0089 ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO SEINFRA Serviço M3 6,00 R$ 933,36 R$ 5.600,16 0,13% 94,14% c

C1347 CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO 
OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP . 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE 
AÇO GALVANIZADO DE 4" E  DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA , PRIMER E  TINTA 
ESM ALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M

SEINFRA Serviço CJ 1,00 R$ 5.517,89 R$ 5.517,89 0,13% 94,27% c

C0559 CABO EM PVC 1000V 70MM2 SEINFRA Serviço M 74,91 R$ 73,38 R$ 5.496,90 0,13% 94,40% c

C2627 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4") SEINFRA Serviço M 106,80 R$ 48,35 R$ 5.163,78 0,12% 94,52% c

C2484 TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA  20A 250V SEINFRA Serviço UN 167,00 R$ 29,78 4.9*3,26 ' > a i 2 % 94,64% c

I6069 ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, D = 3,50M, H = 0,50M SEINFRA Material UN 7,00 R$ 707,32 /  '  R$4.951,24 0,li% 94,76% c

C1349 CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO 
GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIM ER COM TINTA 
ESM ALTE SINTÉTICO E  REDES

SEINFRA Serviço CJ 1,00 R$ 4.778,75 4.778,75

^  5

~ 0,Í1%\

~  l
94,88% c

C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m SEINFRA Serviço M3 74,31 R$ 64,19
v — r ^ o

' 0,11% 94,99% c

C1206 EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESM ALTE 2 DEMÃOS SEINFRA Serviço M2 202,24 R$ 22,56 \  / R$t4^62,53 0,11% 95,10% c

C1897 PEÇA DE MADEIRA BOLEADA NAS QUINAS FIXADAS EM PA RED ES SEINFRA Serviço M 62,00 R$ 68,91 v  R$ 4.272,42 ■^0,10% 95,20% c

C2057 PROTEÇÃO DE SU PERFÍC IES  IMPERMEABILIZADAS SÈINFRA Serviço M2 83,76 R$ 49,59 R$ 4.153,66 0,10% 95,30% c

C0558 CABO EM PVC 1000V 35MM2 SEINFRA Serviço M 101,20 R$ 39,55 R$ 4.002,46 0,10% 95,40% c

C2022 PRATELEIRA DE MARMORITE NATURAL POLIDA DE 2 FA CES SEINFRA Serviço M2 18,32 R$ 217,23 R$ 3.979,65 0,10% 95,49% c

C2843 IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/mz SEINFRA Serviço M2 89,44 R$ 44,14 R$ 3.947,88 0,09% 95,59% c

C1468 IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA C/ MANTA ASFÁLTICA Cl ARMADURA DE FILME DE SEINFRA Serviço M2 70,95 R$ 55,15 R$ 3.912,89 0,09% 95,68% c
POLIETILENO
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OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

C O N S T R U T O R A
DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

LOCAL: SALITRE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SA LITRE

DATA: BD I: 31,25%
FONTE V ER SÃ O HORA MES
O R SE 2024/08 112,54% 70,11%

SEIN FRA 028 SEM  DESO N ERAÇÃO 114,15% 71,31%
Composições

Próprias PRÓ PRIA 0,00% 0,00%

CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %

C0560 CABO TELEFÔ NICO  C CE - 2 SEINFRA Serviço M 270,00 R$ 14,04 R$ 3.790,80 0,09% 95,77% C
C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A SEINFRA Serviço UN 123,00 R$ 30,79 R$ 3.787,17 0,09% 95,86% C
C0520 CABO CO BRE NU 35MM2 SEINFRA Serviço M 72,50 R$51,44 R$ 3.729,40 0,09% 95,95% C
C2921 REATERRO  C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA SEINFRA Serviço M3 89,50 R$41,19 R$ 3.686,50 0,09% 96,04% C
C1198 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D=40mm (1 1/4") SEINFRA Serviço M 85,80 R$ 42,70 R$ 3.663,66 0,09% 96,13% C
C0361 BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm (PINTADO) SEINFRA Serviço M 15,00 R$ 233,43 R$ 3.501,45 0,08% 96,21% C
C2302 TAMPO DE AÇO INOX PI BANCADAS SEINFRA Serviço M2 2,40 R$ 1.423,91 R$ 3.417,38 0,08% 96,30% C
C2910 PRATELEIRA  DE MADEIRA DE LEI PLAINADA SEINFRA Serviço M2 17,21 R$ 198,48 R$ 3.415,84 0,08% 96,38% C
C1989 PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X 2.10)m SEINFRA Serviço UN 2,80 R$ 1.207,61 R$ 3.381,31 0,08% 96,46% C
C2067 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, 

C/BARRAMENTO
SEINFRA Serviço UN 9,00 R$ 370,36 R$ 3.333,24 0,08% 96,54% C

C0657 CALHA DE ALUMÍNIO DESENVOLVIMENTO DE 25cm SEINFRA Serviço M 39,62 R$81,65 R$ 3.234,97 0,08% 96,62% C

C4371 ARANDELA BLINDADA, EM ALUMÍNIO FUNDIDO COM PINTURA ELETRO STÁTICA A PÓ, 
COM GRADE DE PROTEÇÃO E  SUPO RTE ARTICULADO, GLOBO EM VIDRO E  SOQUETE 
E-27

SEINFRA Serviço UN 8,00 R$404,12 R$ 3.232,96 0,08% 96,69% C

C2377 T Ê  PVC CINZA P/ESGOTO D=150MM (6')-JUNTAS SOLD. SEINFRA Serviço UN 15,00 R$ 205,55 R$ 3.083,25 0,07% 96,77% C
C0621 CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3"X3", 4"X2‘ ,4‘X4" SEINFRA Serviço UN 265,00 R$ 11,51 R$ 3.050,15 0,07% 96,84% C
C2045 PRO JETO R EM ALUMÍNIO, Cl LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E  FOTOCÉLULA ATÉ 400W SEINFRA Serviço UN 6,00 R$ 489,31 / R$2:935,86 0,07% 96,91% C
C1351 CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM PO STES EM TUBO DE ACO SEIN FRA Serviço C J

GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESM ALTE SINTÉTICO, RED E DE 
NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E  ANTENAS OFICIAIS

C2597 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2*) - JUNTA C/ANÉIS SEIN FRA Serviço M

C1604 LANÇAMENTO E  APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ELEVA ÇÃ O  SEINFRA Serviço M3

C2530 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO  ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM SEIN FRA Serviço M3

C0447 BOMBA CENTRÍFUGA DE 5 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUCÇÃO SEIN FRA Serviço UN

C3764 RACK FECHADO 24 U'S, 670mm, PROFUNDIDADE PADRÃO 19" SEIN FRA Serviço UN

1,00

92,00

13,86

60,55

1,00

1,00

R$ 2.901, 0,07% 96,98%

R$ 2.895,24 /0,p7% 97,05%

13,83 Coj)7%  97,12%

lí»J.852,51 0,07% 97,19%

F?Í5.842,40. 0,07% 97,26%

.763,57 0,07% 97,32%

C

C

c

c

c

C2068 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, SEINFRA Serviço UN 6,00 R$ 459,69 R$ 2.758,14 0,07% 97,39% c
C/BARRAMENTO

C4932 TOMADA SIM PLES DE PISO PARA LÓGICA RJ45, 8 FIOS, CAT-6E, COMPLETA SEINFRA Serviço UN 36,00 R$ 74,75 R$ 2.691,00 0,06% 97,45% c
(PLACA/TAMPA EM LATÃO 4"x2", COM 1 CONECTOR, EXCETO  CAIXA 4"X2") 

G1257 ESCAVAÇÃO MANUAL/CAMPO ABERTO EM TERRA , DE 2,01 A 4,00M SEINFRA Serviço M3 31,40 R$ 84,55 R$ 2.654,87 0,06% 97,52% c

/ - <  %----!
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OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE DATA: BD I: 31,25%
* FONTE V ERSÃO HORA M ES

DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE O R SE 2024/08
028 SEM  DESON ERAÇÃO

112,54% 70,11%
71,31%tom‘n i u x i »  ****** c* LOCAL: SALITRE SbIN hRA 114,16%

Próprias PRÓPRIA 0,00% 0,00%

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SA LITRE

CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. % CL

C1628 LIMPEZA GERAL SEINFRA Serviço M2 153,48 R$ 16,96 R$ 2.603,02 0,06% 97,58% C

C2595 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") SEINFRA Serviço M 112,00 R$ 23,22 R$ 2.600,64 0,06% 97,64% c

C4463 CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA SEINFRA Serviço M 69,30 R$ 37,50 R$ 2.598,75 0,06% 97,70% c

C1109 DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 250A SEINFRA Serviço UN 1,00 R$ 2.571,96 R$ 2.571,96 0,06% 97,77% c

C1666 LUMINÁRIA FLUO RESCEN TE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W SEINFRA Serviço UN 17,00 R$ 149,65 R$ 2.544,05 0,06% 97,83% c

C2301 TAMPA NORMAL P/DUTO PERFURADO, ATE (100X100)mm SEINFRA Serviço M 25,00 R$ 96,94 R$ 2.423,50 0,06% 97,88% c

C1160 DUTO PERFURADO - ELETROCALHA DE CHAPA DE AÇO (50X100)mm SEINFRA Serviço M 25,00 R$ 95,72 R$ 2.393,00 0,06% 97,94% c

C0633 CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E  TAMPA 
DE CONCRETO

SEINFRA Serviço UN 2,00 R$ 1.149,71 R$ 2.299,42 0,06% 98,00% c

C0985 CUBA DE INOX PARA BANCADA,COMPLETA SEINFRA Serviço UN 5,00 R$ 455,78 R$ 2.278,90 0,05% 98,05% c

C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE SEINFRA Serviço M3 60,55 R$ 37,24 R$ 2.254,88 0,05% 98,11% c

C2485 TOMADA P/ COMPUTADOR, SISTEMA "X" SEINFRA Serviço UN 55,00 R$ 40,98 R$ 2.253,90 0,05% 98,16% c

C2181 REGULARIZAÇÃO DE BASE Cl ARGAMASSA CIMENTO E  AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO  1:3 
- ESP= 3cm

SEINFRA Serviço M2 60,36 R$ 35,79 R$ 2.160,28 0,05% 98,21% c

C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL SEINFRA Serviço M3 3,53 R$ 586,35 R$ 2.069,82 0,05% 98,26% c

C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO  E  LANÇAMENTO SEINFRA Serviço M3 2,62 R$ 779,49 R$ 2.042,26 0,05% 98,31% c

C0219 ARMADURA DE TELA  DE AÇO SEINFRA Serviço M2 68,68 R$ 28,38 R$1.949,14 0,05% 98,36% c

C3768 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA "5" FURUKAWA SEINFRA Serviço UN 3,00 R$ 649,32 R$1.947,96 0,05% 98,40%
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ORÇAM ENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

LOCAL: SALITRE

CLIENTE: PREFEITU RA MUNICIPAL DE SA LITRE

DATA: B D I: 31,25%
FO N TE V ERSÃ O HORA MES
O R SE 2024/08 112,54% 70,11%

SEIN FRA 028 SEM  DESO N ERAÇÃO 114,15% 71,31%
Composições

Próprias PRÓ PRIA 0,00% 0,00%

j = 3
C O N S T R U T O R A

CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % CL

C2606 TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 1" (32mm)

C2628 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2”)

C3770 PATCH CABLE EXTRA-FLEXÍVEL RJ-45/RJ-45 DE 1,50m

C0443 BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUCÇÃO

C4976 PO STE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊN CIA  NOMINAL 150KG, H= 9,00M, PESO  
APROXIMADO 470KG

C0601 CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA 

C1436 GRELHA DE FERRO  PI CALHAS E CAIXAS 

C1479 INTERRUPTOR DUAS TEC LA S SIM PLES 10A 250V

ESPELHO  TIPO CRISMETAL,MOD.P/WC (INSTALADO)

C2327 TÊ  AÇO GALV. D= 65mm (2 1/2*)

C1239 ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 32 A 50mm (1 1/4" A 2")

C0516 CABIDE DE LOUÇA BRANCA C/ UM GANCHO

C2077 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO

C1456 HIDRANTE C/REGISTRO GLOBO ANGULAR D= 65mm (2 1/2")

C2360 TÊ  PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS

C1200 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 75mm (2 1/2")

C2095 RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")

C2188 REGULARIZAÇÃO DE SU PER FÍC IES  HORIZONTAIS E  VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE 
CIMENTO E  AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.= 6cm PI APLICAÇÃO DE 
IMPERMEABILIZAÇÃO

C3486 TOMADA P/ PISO FÊMEA PARA RJ-11 (TELEFÔNICA)

C0946 COTOVELO AÇO GALV. D= 65mm (2 1 /2")

C1551 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")

C0598 CAIXA DE DERIVAÇÃO NO PISO 300X300MM OU 420X420MM 

C1997 PORTA-PAPEL DE LOUCA BRANCA (15X15)cm

C3669 LAVA OLHOS DE EMERGÊNCIA Cl CUBA FLEX ÍV EL E  CHUVEIRO PI LABORATÓRIO

SEINFRA Serviço

SEINFRA Serviço

SEINFRA Serviço

SEINFRA Serviço

SEINFRA Serviço

SEINFRA Serviço

SEINFRA Serviço

SEINFRA Serviço

SEINFRA Serviço

SEINFRA Serviço

SEINFRA Serviço

SEINFRA Serviço

SEINFRA Serviço

SEINFRA Serviço

SEINFRA Serviço

SEINFRA Serviço

SEINFRA Serviço

SEINFRA Serviço

SEINFRA Serviço

SEINFRA Serviço

SEINFRA Serviço

SEINFRA Serviço

SEINFRA Serviço

SEINFRA Serviço

SEINFRA Serviço

SEINFRA Serviço

M

M

UN

UN

UN

UN

M2

UN

UN

UN

M

UN

UN

UN

UN

M

M

M2

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

44,00 R$ 31,74 R$1.396,56 0,03% 98,83% c
24,20 R$ 55,41 R$1.340,92 0,03% 98,86% c
60,00 R$ 22,18 R$1.330,80 0,03% 98,89% c

1,00 R$ 1.322,17 R$1.322,17 0,03% 98,92% c

1,00 R$ 1.237,60 R$1.237,60 0,03% 98,95% c

3,00 R$410,73 R$1.232,19 0,03% 98,98% c
5,72 R$ 212,57 R$1.215,90 0,03% 99,01% c

30,00 R$ 39,27 R$1.178,10 0,03% 99,04% c

11,00 R$ 98,03 R$1.078,33 0,03% 99,07% c

5,00 R$ 202,87 R$1.014,35 0,02% 99,09% c
100,00 R$ 10,12 R$1.012,00 0,02% 99,12% c

13,00 R$ 77,39 R$1.006,07 0,02% 99,14% c

4,00 R$ 250,03 R$1.000,12 0,02% 99,16% c

1,00 R$ 983,12 R$ 983,12 0,02% 99,19% c

28,00 R$ 34,68 R$ 971,04 0,02% 99,21% c

11,00 R$ 86,05 R$ 946,55 0 ,0 2 % 99,23% c

100,00 R$ 9,33 R$ 933,00 0 ,0 2 % 99,26% c
11,90 R$78,11 R$ 929,51 0 ,0 2 % 99,28% c

9,00
* ^-----\
y,\ ;  l'-f 7 .R$929,16 0 ,0 2 % 99,30% c

6,00 R$ 921,00 0 ,0 2 % 99,32% c

46,00 9,8$^ 0  R$913,10 0 ,0 2 % 99,34% cf f__X ” " zl. /•
8,00 R$.114", 1E R$912,96 0 ,0 2 % 99,37% c

9,00
\

00 =: /
f j j  R$ 847,08 0 ,0 2 % 99,39% c

1,00 R$ 833,21 R$ 833,21 0 ,0 2 % 99,41% c

14,00 R$ 58>3 ■-L' 1 R$822,22 0 ,0 2 % 99,43% c

26,00 R$ 30,79 R$ 800,54 0 ,0 2 % 9 9 ,4 5 % c
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OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE DATA: BDI: 31,25%

DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE
O R SE  2024/08 112,54% 70,11% 

SEIN FRA  028 SEM  DESON ERAÇÃO 114,15% 71,31% 
PRÓ PRIA  0,00% 0,00%

LOCAL: SA LITRE

CLIENTE: PREFEITU RA  MUNICIPAL DE SA LITRE

CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL % CL

SEINFRA Serviço UN 11,00 R$ 72,10 R$ 793,10 0,02% 99,46% c
SEINFRA Serviço UN 9,00 R$ 83,23 R$ 749,07 0,02% 99,48% c
SEIN FRA Serviço UN 6,00 R$ 121,18 R$ 727,08 0,02% 99,50% c
SEIN FRA Serviço M 100,00 R$ 7,21 R$721,00 0,02% 99,52% c
SEIN FRA Serviço UN 3,00 R$ 223,66 R$ 670,98 0,02% 99,53% c
SEIN FRA Serviço UN 3,00 R$ 207,10 R$ 621,30 0,01% 99,55% c
SEIN FRA Serviço UN 1,00 R$ 609,81 R$ 609,81 0,01% 99,56% c
SEINFRA Serviço UN 10,00 R$ 58,87 R$ 588,70 0,01% 99,58% c

SEIN FRA Serviço M 8,00 R$ 72,69 R$ 581,52 0,01% 99,59% c

SEIN FRA Serviço UN 4,00 R$ 144,91 R$ 579,64 0,01% 99,60% c

SEIN FRA Serviço M2 1,10 R$519,54 R$571,49 0,01% 99,62% c

SEIN FRA Serviço UN 7,00 R$81,39 R$ 569,73 0,01% 99,63% c

SEIN FRA Serviço KG 36,19 R$ 15,59 R$ 564,20 0,01% 99,65% c
SEINFRA Serviço UN 7,00 R$ 78,72 R$ 551,04 0,01% 99,66% c

SEINFRA Serviço M 5,00 R$ 109,95 R$ 549,75 0,01% 99,67% c

SEINFRA Serviço UN 21,00 R$ 26,00 R$ 546,00 0,01% 99,68% c

SEINFRA Serviço UN 14,00 R$ 38,85 R$ 543,90 0,01% 99,70% c
SEINFRA Serviço UN 9,00 R$ 57,79 R$ 520,11 0,01% 99,71% c
SEIN FRA Serviço UN 1,00 R$512,37 R$ 512,37 0,01% 99,72% c

SEIN FRA Serviço UN 3,00 R$ 507,63 0,01% 99,73% c
SEIN FRA Serviço UN 4,00 , R$ 498,44 0,01% 99,75% c
SEIN FRA Serviço UN 1,00 (  R$ 496^9^ -  : R$'\496,49 0,01% 99,76% c
SEINFRA Serviço UN 4,00 R$ 484,72 0,01% 99,77% c

SEINFRA Serviço UN 4,00 \  _  R $ J l2 1 ^  ' R$484,72 0,01% 99,78% c
SEINFRA Serviço UN 4,00 R$118,32 ~ R$ 473,28 0,01% 99,79% c

SEIN FRA Serviço M 2,00 R$ 219,77 R$ 439,54 0,01% 99,80% c

SEIN FRA Serviço M2 1,26 R$ 346,47 R$ 436,55 0,01% 99,81% c

C3586

C1151

C1121

C1238

C0629

C2168

C1619

C4174

C2288 

C2167 

C3681 

C2505 

C0215 

C4000 

C2575 

C4388 

C1098 

C2347 

C0986 

C1130 

C2166 

C2687 

C1122 

C1124 

C3513 

898 

C1970

CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - P ADR AO POPULAR

DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)

DISJUNTOR TRIPO LAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A

ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1")

CAIXA DE PASSAGEM  COM TAMPA PARAFUSADA 400X400X150mm

REG ISTRO  DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 32mm (1 1/4")

LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E  ACESSÓ RIO S

TOMADA PARA LÓGICA, COM 1 CONECTOR RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA 
CAIXA 4"x4" (NÃO INCLUSA)
SO LEIRA PRÉ-MOLDADA DE GRANILITE L= 15cm 

REG ISTRO  DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1”)

GRADE DE FERRO  TUBULAR C/MOLDURA EM BARRA CHATA DE FERRO  

TORNEIRA DE PRESSÃO  CROMADA USO GERAL 

ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm 

TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA

TUBO CO BRE INCLUSIVE CONEXÕES D= 22mm (3/4") C LA SS E  E 

JO ELHO  45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4")

DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A 

T Ê  PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO D=100X50mm (4"X2")

CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/TO RN EIRA E  ACESSÓ RIO S 

DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 70A 

REG ISTRO  DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")

VÁLVULA DE FLUXO EM AÇO GALVANIZADO DE (2 1/2")

DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A 

DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A 

CHUVEIRO CROMADO Cl ARTICULAÇÃO 

PEÇAS D^JLgfl(jQ33EFICIENTES C/TUBO INOX P/W CS 

PO R TA L ÍT^RRO  EIvíctyAPA
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O RÇAM EN TO  - CU RVA  A B C  D E S ER V IÇ O S
OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

LOCAL: SA LITRE

CLIENTE: PREFEITU RA MUNICIPAL DE SA LITRE

DATA : BD I: 31,25%
FO N TE V ERSÃO HORA M ES
O R SE 2024/08 112,54% 70,11%

SEIN FRA 028 SEM  DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%
Composições

Próprias PRÓPRIA 0,00% 0,00%

C O N S T R U T O R A

CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO

C1999 PORTÃO DE FERRO  EM BARRA CHATA TIPO  TIJOLINHO SEIN FRA Serviço M2 1,80
C1990 PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO) SEIN FRA Serviço UN 7,00
C1552 JO ELHO  PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") SEIN FRA Serviço UN 18,00
C0591 CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CO NCRETO  FUNDO BRITA 60x60x60cm SEINFRA Serviço UN 1,00
C1549 JO ELHO  PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4”) SEIN FRA Serviço UN 9,00
C1996 PORTA TOALHA DE PA PEL - METÁLICO (INSTALADO) SEIN FRA Serviço UN 6,00
C1127 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A SEIN FRA Serviço UN 3,00
C1125 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A SEIN FRA Serviço UN 3,00
C2691 VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PÉ C/CRIVO D= 32mm (1 1/4") SEIN FRA Serviço UN 2,00
C2086 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, PADRÃO T E LE B R Á S  600X600X120mm SEIN FRA Serviço UN 1,00
C4392 JO ELHO  45 PVC SOLDÁVEL D=32mm (1") SEIN FRA Serviço UN 16,00
C1821 NIPLE DUPLO AÇO GALV. D=65mm (2 1/2") SEIN FRA Serviço UN 3,00
C0488 BUCHA REDUÇÃO LONGA PVC P/ESGOTO 50X40mm SEIN FRA Serviço UN 16,00
C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA  SIM PLES 10A 250V SEIN FRA Serviço UN 10,00
C2396 T E  REDUÇÃO AÇO GALVANIZADO 2 1/2" X 1“ SEIN FRA Serviço UN 1,00
C2169 REG ISTRO  DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 40mm (1 1/2") SEIN FRA Serviço UN 1,00
C0479 BUCHA E  ARRUELA DE AÇO GALV. D= 20mm (3/4") SEIN FRA Serviço PAR 98,00
C3910 HASTE DE TER R A  5/8"x3,00m GCW 19L30 SEIN FRA Serviço UN 1,00
C3477 CAIXA DE PISO EM LATÃO PI DUAS TOMADAS DIAM.=2" SEIN FRA Serviço UN 2,00
C2060 PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN SEIN FRA Serviço UN 1,00
C1131 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 90A SEIN FRA Serviço UN 1,00
C2093 RALO SECO  PVC RÍGIDO SEIN FRA Serviço UN 2,00
C2157 REG ISTRO  DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4") SEIN FRA Serviço UN 2,00
C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A SEIN FRA Serviço UN 4,00
C1119 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A SEIN FRA Serviço UN 1,00

, . / T 3
CABO TELEFÔ NüSO CÇI - 2 SEIN FRA Serviço M 11,00

- V  C3994 JUNÇÃO PV t^ f& N C O  50 x 50 mm (2" x 2") SEIN FRA Serviço UN 3,00

PREÇO TOTAL ACUMUL. % CL

R$ 236,84 

R$ 60,15 

R$ 23,32 

R$ 400,86 

R$ 43,37 

R$ 62,96 

R$ 121,18 

R$ 121,18 

R$ 160,26 

R$ 280,60 

R$ 16,76 

R$ 86,81 

R$ 14,95 

R$ 22,27 

R$ 215,08 

R$ 214,29 

R$ 2,02. 

R$ 1^5,96 ^

J j2  

RS 18<34' 

R$ f6g,21 

5 70,07 

R$

R$ 30,79 

R$ 121,18 

R$ 10,97 

R$ 39,59

R$ 426,31 0,01% 99,82% C

R$421,05 0,01% 99,83% C

R$419,76 0,01% 99,84% C

R$ 400,86 0,01% 99,85% C

R$ 390,33 0,01% 99,86% C

R$ 377,76 0,01% 99,87% C

R$ 363,54 0,01% 99,88% C

R$ 363,54 0,01% 99,89% C

R$ 320,52 0,01% 99,90% C

R$ 280,60 0,01% 99,90% C

R$ 268,16 0,01% 99,91% C

R$ 260,43 0,01% 99,92% C

R$ 239,20 0,01% 99,92% C

R$ 222,70 0,01% 99,93% C

R$ 215,08 0,01% 99,93% C

R$ 214,29 0,01% 99,94% C

~ifl$/l97,96 0,00% 99,94% C
•i /V j-Tn .

R$193,96 0,00% 99,95% C

R$188,64 0,00% 99,95% C

^  R$184,34 0,00% 99,96% C

^ R $  169,21 0,00% 99,96% C

R$140,14 0,00% 99,96% C

0,00% 99,97% C

' ~RVI23,16 0,00% 99,97% C

R$121,18 0,00% 99,97% C

R$ 120,67 0,00% 99,98% C

R$118,77 0,00% 99,98% C



OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE DATA: BD I: 31,25%

DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE
C O N S T R U T O R A O R SE 2024/08 112,54% 70,11%

IIM .M JUOIU Ajuiaui-j.1 LOCAL: SA LITRE 028 SEM  DESONERAÇÃO
Composições

Próprias PRÓPRIA 0,00% 0,00%

CLIENTE: PREFE ITU RA  MUNICIPAL DE SALITRE

CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO

C0568 CABO TELEFÔ N ICO  Cl 50-10 SEINFRA Serviço M 5,00
C1694 LUVA DE UNIÃO AÇO GALVANIZADO DE (2 1/2") SEINFRA Serviço UN 1,00
C1553 JO ELH O  PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS SEINFRA Serviço UN 4,00
C2497 TO RNEIRA DE BÓIA D= 20mm (3/4") SEINFRA Serviço UN 2,00
C1096 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A SEINFRA Serviço UN 3,00
C4390 JO ELH O  45 PVC BRANCO PARA ESGO TO  D=100mm (4") SEINFRA Serviço UN 2,00
C0537 CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 SEINFRA Serviço M 6,00
C0483 BUCHA E  ARRUELA DE AÇO GALV. D= 50mm (2") SEINFRA Serviço PAR 9,00
C0390 BLOCO TELEFÔ NICO  DE LIGAÇÃO INTERNA BLI -10 SEINFRA Serviço UN 2,00
C3909 SOLDA EXOTÉRM ICA SEINFRA Serviço UN 1,00
C0480 BUCHA E  ARRUELA DE AÇO GALV. D= 25mm (1") SEINFRA Serviço PAR 12,00
9084 Placa cimentícia e =8mm, dimensões: 1,20x2,OOm, para fechamento da fachada, fixada em 

estrutura metélica (fornecimento e assentamento)
orse Serviço M2 38,61

ESQUADRIAS METÁLICAS Composiçõe Serviço 1,00
PISO S Composiçõe Serviço 1,00

- ESTRU TU RA DE MADEIRA PI LUMINÁRIAS, FIXADA COM PARAFUSOS NAS LA JES  DE 
FORRO

SEINFRA Serviço UN 1.285,85

- SO LEIRA S E  PEITORIS Composiçõe Serviço UN 1,00
10415 Poste circular de concreto 11/300 - Fornecimento O RSE Serviço UN 2,00
C1281 ESM ALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER SEINFRA Serviço M2 0,00
C0768 CHAPA CORRUGADA DE ALUMÍNIO E=0.7MM SEINFRA Serviço M2 0,00
C1327 ESTRU TU RA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 30m SEINFRA Serviço M2 0,00

PREÇO TOTAL ACUMUL % CL

R$ 22,73 

R$ 111,97 

R$ 26,28 

R$51,40 

R$ 30,79 

R$ 40,03 

R$ 12,73 

R$ 8,16 

R$ 24,05 

R$ 43,93 

R$ 2,32 

R$ 0,00

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00

R$ 113,65 0,00% 99,98% c

R$ 111,97 0,00% 99,98% c

R$ 105,12 0,00% 99,99% c

R$102,80 0,00% 99,99% c

R$ 92,37 0,00% 99,99% c

R$ 80,06 0,00% 99,99% c

R$ 76,38 0,00% 100,00% c

R$ 73,44 0,00% 100,00% c

R$48,10 0,00% 100,00% c

R$ 43,93 0,00% 100,00% c

R$ 27,84 0,00% 100,00% c

R$ 0,00 0,00% 100,00% c

R$ 0,00 0,00% 100,00% c

R$ 0,00 0,00% 100,00% c

R$ 0,00 0,00% 100,00% c

R$ 0,00 0,00% 100,00% c

" í,$0’00 0,00% 100,00% c

-  R$o,oh 0,00% 100,00% c

-  R$0,00 0,00% 100,00% c

-  R$0,00 0,00% 100,00% c

►Sobtotal ãté 100,00%%
f >, ■ \ V  /
- í ' l \ ' r  Outros

Valor total do Orçamento

R$ 4.171.036,81 

-R$ 0,02 

RS 4.171.036,79
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ORÇAM EN TO - C U R V A  A B C  D E INSUMOS
OBRA:

DESCRIÇÃO:

LOCAL:

CLIENTE:

Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

SALITRE

DATA: B D I: 31,25%
F O N T E V E R S Ã O H O R A M E S

OR SE 2024/08 112,54% 70,11%

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%
Composições

Próprias PRÓPRIA 0,00% 0,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE SA LITRE

CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL % CL

I2543 SERVENTE SEINFRA Mão de Obra H 26.643,81 R$ 20,26 R$ 539.803,51 16,99% 12,94% A
12391 PEDREIRO SEINFRA Mão de Obra H 15.473,80 R$ 26,86 R$ 415.626,26 13,08% 30,07% A
I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA Material KG 351.042,58 R$ 0,58 R$ 203.604,69 6,41% 36,47% A
12312 ELETRIC ISTA SEINFRA Mão de Obra H 6.373,79 R$ 26,85 R$ 171.136,37 5,39% 41,86% A
I0042 AJUDANTE DE ELETRIC ISTA SEINFRA Mão de Obra H 6.373,52 R$21,10 R$ 134.481,20 4,23% 46,09% A
I2395 PINTOR SEINFRA Mão de Obra H 4.771,75 R$ 26,86 R$ 128.169,24 4,03% 50,12% B
11227 GRANITE1RO / MARMORISTA SEIN FRA Mão de Obra H 3.411,29 R$ 26,86 R$ 91.627,14 2,88% 53,01% B

I0498 CARPINTEIRO SEINFRA Mão de Obra H 2.807,16 R$ 26,86 R$ 75.400,19 2,37% 55,38% B
I8337 JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CO RRER , SEM BANDEIROLA 

E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)
SEINFRA Material M2 265,54 R$ 255,08 R$ 67.733,94 2,13% 57,51% B

I0045 AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA Mão de Obra H 3.136,86 R$ 21,10 R$ 66.187,65 2,08% 59,59% B

I7950 TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm SEINFRA Material M2 2.901,42 R$ 22,74 R$ 65.978,40 2,08% 61,67% B

10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA Mão de Obra H 2.735,93 R$ 21,10 R$57.728,11 1,82% 63,49% B

10109 AREIA MEDIA SEINFRA Material M3 777,86 R$ 68,34 R$53.158,76 1,67% 65,16% B

11605 PEDRISCO SEINFRA Material M3 474,99 R$82,18 R$ 39.034,29 1,23% 66,39% B

I2256 VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO) SEINFRA Material M2 265,54 R$ 146,72 R$ 38.960,03 1,23% 67,61% B

I2045 TELHA CERÂMICA COLONIAL SEIN FRA Material UN 61.847,94 R$ 0,58 R$35.871,81 1,13% 68,74% B
I2208 TUBO PVC ESGOTO BRANCO RÍGIDO D=200MM (81) - (NBR 7362) SEIN FRA Material M 429,13 R$ 77,96 R$ 33.454,89 1,05% 69,79% B
I0374 CABO EM PVC 1000V 4MM2 SEIN FRA Material M 11.516,91 R 1 2 T / Í l', •; R$ 32.132,18 1,01% 70,80% B

I2320 ENCANADOR SEIN FRA Mão de Obra H 1.095,56 FÍ$ 2 6 ^ P  R$ 28.681,73 0,90% 71,71% B

11818 RESINA ACRÍLICA SEIN FRA Material L 1.633,85 — T  R$ 26.974,88 0,85% 72,56% B
10163 AÇO CA-50 SEINFRA Material KG 4.428,53 H$ 5Ç81 R$ 25.729,76 0,81% 73,37% B

11328 LADRILHISTA SEINFRA Mão de Obra H 925,56 R$2tL86-4 " * T Í $  24.860,44
/ -  < r /

0,78% 74,15% B

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA Mão de Obra H 1.126,45 R$ 24^10 )  fs^;R$ 23.768,08 0,75% 74,90% B

I6727
<

PORTÃO EM METALON E  BARRA CHATA DE FERRO  C/FECHADURA E  DOBRADIÇAS, 
INCLUS. PINTURA ESM ALTE SINTÉTICO (=1M2)

SEIN FRA Material UN 61,32 R$ 367,69 R$ 22.546,75 0,71% 75,61% B

■ P 16519 LINHA DE M ASSÍRANDUBA 12 x 6 CM ( 5" X 2 1/2") SEIN FRA Material M 1.028,63 R$21,33 R$ 21.940,74 0,69% 76,30% B

I0280 BRITA 7 ^  .— y SEIN FRA Material M3 256,15 R$ 82,18 R$ 21.050,19 0,66% 76,96% B

LIMA & PEREIRA---------
CONSTRUCOES f  
LTDA: 15472710000191

Astinarlnr
digital por-UMA & 
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DATA : BD I: 31,25%
F O N T E V E R S Ã O H O R A M E S

ORSE 2024/08 112.54% 70,11%

SEINFRA 028 SEM  DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%
Composições

Próprias PRÓPRIA 0,00% 0,00%

C O N S T R U T O R A

OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

LOCAL: SALITRE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SA LITRE

CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO

I0034 AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS SEIN FRA Material KG 47.758,00

I8435 CERCA COM PAINÉIS TIPO NYLOFOR, EM AÇO REVESTIDO , COR VERD E C/ALTURA DE 
2,43 m - FORNECIMENTO E  COLOCAÇÃO

SE IFR A Material M2 115,25

11866 SILICONE - HIDRAFUGANTE SEIN FRA Material L 690,82

I7952 AÇO CA-50/60 SEIN FRA Material KG 2.918,85

I0356 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2 SEIN FRA Material M 9.787,56

12081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM SEIN FRA Material UN 38.603,10

17893 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm SEIN FRA Material M2 58,95

11719 POSTE DE CONCRETO DUPLO T  (11MX400KG), RESISTÊN C IA  NOMINAL 400KG, 
H=11,00M, PESO  APROXIMADO 1158KG

SEIN FRA Material UN 15,00

11691 PONTALETE / BARRO TE DE 3"x3" SEIN FRA Material M 1.127,38

10121 ARMADOR/FERREIRO SEIN FRA Mão de Obra H 543,43

11070 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 1" SEIN FRA Material M 2.480,16

I0405 CAIBRO DE 2"x1" SEIN FRA Material M 2.706,93

I2082 TIJOLO MACIÇO COMUM SEIN FRA Material UN 37.235,09

I2367 LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3" SEIN FRA Material M 500,94

I6224 ASSENTO P/BANCO EM -U“ PREMOLDADO DE CONCRETO SEIN FRA Material UN 103,00

I2548 OPERADOR DE BETONEIRA SEIN FRA Mão de Obra H 526,66

10108 AREIA GROSSA SEIN FRA Material M3 122,25

12172 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 65MM (2 1/2') SEIN FRA Material M 157,26

I0375 CABO EM PVC 1000V 6MM2 SEIN FRA Material M 3.020,87

I0526 CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M) SEIN FRA Material M2 194,66

11916 TABUA DE 1 ■ DE 3A. - L = 30cm SEIN FRA Material M 1.032,73

I6498 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES A TÉ 30x30cm (900 cm2) - PEI-5/PEI-4 SEIN FRA Material M2 484,03

I2035 TELA  DE ARAME GALVANIZADO DE T  (5 X 5 CM) FIO N.12 (2.77MM BWG) SEIN FRA Material M2 295,60

I0823 COBOGO DE CONCRETO TIPO VENEZIANO (50X50X6)CM SEIN FRA Material UN 564,84

I6792 VIGA DE MADEIRA EM MASSARANDUBA 10"x 4" SEIN FRA Material M 124,21

I0209 BATENTE DfcPgROBATMADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL. SEIN FRA Material UN 49,80

REÇO TOTAL % ACUMUL. % CL

R$18.625,62 0,59% 77,54% B

R$18.168,01 0,57% 78,12% B

R$17.588,16 0,55% 78,67% B

R$ 17.542,28 0,55% 79,22% B

R$16.932,48 0,53% 79,75% B

R$ 16.599,33 0,52% 80,28% C

R$ 16.513,44 0,52% 80,80% C

R$ 15.875,25 0,50% 81,30% C

R$14.836,28 0,47% 81,76% C

R$ 14.596,48 0,46% 82,22% C

R$ 14.484,13 0,46% 82,68% C

R$ 14.157,24 0,45% 83,12% C

R$ 14.149,34 0,45% 83,57% C

R$ 14.146,47 0,45% 84,01% c

R$ 14.057,44 0,44% 84,46% c

R$ 12.487,18 0,39% 84,85% c

R$11.953,27 0,38% 85,23% c

1.627,60 0,37% 85,59% c
-  R$11.509,53 0,36% 85,95% c

R$ 11.083,95 0,35% 86,30% c

r $ io.réi,74 0,34% 86,64% c

-  R$10.271,11 0,32% 86,96% c

R$ 10.162,58 0,32% 87,28% c

R$ 9.907,29 0,31% 87,60% c

R$ 9.468,76 0,30% 87,89% c

R$ 9.280,23 0,29% 88,19% c

R$ 0,39 

R$ 157,64

R$ 25,46 

R$ 6,01 

R$ 1,73 

R$ 0,43 

R$ 280,13 

R$ 1.058,35

R$ '

L22



D ATA: BDI : 31,25%
F O N T E V E R S Ã O H O R A M E S

OR SE 2024/08 112,54% 70,11%

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%
Composições

Próprias PRÓPRIA 0,00% 0,00%

OBRA:

DESCRIÇÃO:
C O N S T R U T O R A

LOCAL:

CLIENTE:

Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

SALITRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. % CL

11709 PORTA LISA DE CEDRO 0.90X2.10M SEINFRA Material UN 35,00 R$ 260,84 R$ 9.129,40 0,29% 88,47% C
11101 ESM ERIL N.36 SEINFRA Material UN 227,42 R$ 36,89 R$ 8.389,49 0,26% 88,74% C
11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO) SEINFRA Material M3 88,99 R$ 92,60 R$ 8.240,08 0,26% 89,00% C
I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO SEINFRA Mão de Obra H 377,32 R$ 21,10 R$ 7.961,49 0,25% 89,25% C
I7924 LÂMPADA FLUO RESCENTE 32W/3000K MAIS REATOR ELETRÔNICO FIXADOS SO BRE SEINFRA Material UN 312,00 R$ 24,74 R$ 7.718,88 0,24% 89,49% c

LANÇA
I8266 LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm PI FÔRRO - VÃO DE 3,01 A 4 m SEINFRA Material M2 184,89 R$41,74 R$ 7.717,50 0,24% 89,73% c
11316 JUNTA PLAST1CA T  27MM PARA PISOS SEINFRA Material M 5.685,48 R$ 1,34 R$ 7.618,54 0,24% 89,97% c
11068 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 1 1/2" SEINFRA Material M 873,51 R$ 8,54 R$ 7.459,78 0,23% 90,21% c
I6225 TIJOLO MACIÇO CERÂMICO APARENTE LAMINADO (23 X11 X5)CM SEINFRA Material UN 6.489,00 R$ 1,07 R$ 6.943,23 0,22% 90,43% c
I0347 CABO ISOLADO EM PVC 25MM2 - 750V SEINFRA Material M 470,58 R$ 14,21 R$ 6.686,94 0,21% 90,64% c
11846 SARRAFO DE 1"X4" SEINFRA Material M 1.313,05 R$ 4,95 R$ 6.499,61 0,20% 90,84% c
I0037 AJUDANTE SEINFRA Mão de Obra H 290,48 R$21,10 R$ 6.129,02 0,19% 91,03% c
11609 PEITORIL PRE-MOLDADO DE GRANILITE DE L= 10 cm SEINFRA Material M 243,72 R$ 24,20 R$ 5.898,12 0,19% 91,22% c
11823 REVESTIM ENTO TEXTURADO PERMALIT-ROLO 444 SEINFRA Material KG 745,00 R$ 7,71 R$ 5.743,98 0,18% 91,40% c
I0508 CERA SEINFRA Material KG 341,13 R$ 5-577,45 0,18% 91,58% c
11075 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 3/4" SEINFRA Material M 1.461,36 F($ 3,74 -  '■ / R$ 5.465,49 0,17% 91,75% c

AnÜAIVInòon v ULAm I I— 1 1»L_~I AUnIUAUA i / ULI ir\FVHv̂ /\o L_ rU I iOLLANA 1 Uo Material 0,16 /o 91,91% c
11073 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 2" SEINFRA Material M 363,52 p  =: R$ 5.078,33 0,16% 92,07% c
11613 CUPINICIDA (PENTOX OU SIMILAR) P/ MADEIRAS SEINFRA Material L 229,31 C  R$ 5.074,62 0,16% 92,23% c
11856 SELADOR ACRÍLICO SEINFRA Material L 864,10 \  , y ,' R$ 5 ,W ^ . v  R Í 5.046,32 0,16% 92,39% c
11363 LUMINARIA FLUO RESCENTE 2X20W COM PLETA COM LAMPADA SEINFRA Material UN 90,00 \ í ^ è Í 9 l p ^  R$4.761,90 0,15% 92,54% c
10441 CAL HIDRATADA SEINFRA Material KG 5.967,99 R$ 0,78 R$ 4.655,03 0,15% 92,69% c
I8437 PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E  ACESSÓRIO S SEINFRA Material M2 9,00 R$ 515,90 R$ 4.643,10 0,15% 92,83% c

COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLI E S T ER , NAS CO RES VERD E OU
BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO , COR VERD E OU BRANCA - FORNECIMENTO
E MONTAGEM

11530 MONTADOR SEINFRA Mão de Obra H 171,66 R$ 26,86 R$ 4.610,83 0,15% 92,98% c
j J )  12701 DEPRECIAÇÃO / SEINFRA Geral H 4.539,00 R$ 1,00 R$ 4.539,00 0,14% 93,12% c
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SALITRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA: B D I: 31,25%
F O N T E

ORSE

SEINFRA

V E R S Ã O

2024/08

028 SEM DESONERAÇÃO 

PRÓPRIA

H O R A  M E S

112,54% 70,11%

114,15% 71,31%

0,00% 0 ,00%

CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. % CL

11102 ESM ERIL N.60 SEINFRA Material UN 113,71 R$ 37,53 R$ 4.267,52 0,13% 93,26% C
11738 PRO JETO R EXTERNO COM ÂNGULO ELEV  REGULÁVEL P/LÂMPADA ATÉ 400W SEINFRA Material UN 54,00 R$ 77,35 R$ 4.176,90 0,13% 93,39% c
I6696 PO STE METÁLICO DECORATIVO H=4.0m , MOD. LP-588.B/140.GJ - FAB.TRO PICO  OU 

SIMILAR
SEINFRA Material UN 12,00 R$ 339,05 R$ 4.068,60 0,13% 93,51% c

10118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO SEINFRA Material KG 722,12 R$ 5,37 R$ 3.877,78 0,12% 93,64% c
11824 RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM SEINFRA Material M 2.706,93 R$ 1,41 R$ 3.816,77 0,12% 93,76% c
I6069 ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, D = 3.50M, H = 0,50M SEINFRA Material UN 7,00 R$ 538,91 R$ 3.772,37 0,12% 93,88% c
11240 GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL. SEINFRA Material UN 64,60 R$ 58,22 R$ 3.761,01 0,12% 93,99% c
10361 CABO LOGICO 4 PARES, CAT.5 - UTP (100 MBPS) SEINFRA Material M 1.887,00 R$ 1,94 R$ 3.660,78 0,12% 94,11% c
I2096 TINTA LATEX SEINFRA Material L 244,85 R$ 14,90 R$ 3.648,20 0,11% 94,22% c
11137 TRAVES PARA FUTSAL OFICIAL COMPLETA, DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO 

GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1 \ PINTURA EM PRIM ER COM TINTA 
ESM ALTE SINTÉTICO E RED ES DE POLIETILENO FIO 4 MM

SEINFRA Material CJ 1,00 R$ 3.640,95 R$ 3.640,95 0,11% 94,34% c

11499 MANGUEIRA COM UNIÃO ENGATE RÁPIDO 2 1/2"X30M SEINFRA Material UN 3,00 R$ 1.190,11 R$ 3.570,33 0,11% 94,45% c
I0528 CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M) SEINFRA Material M2 120,98 R$ 29,40 R$ 3.556,92 0,11% 94,56% c
11581 PARAFUSO FRANCÊS 1/2"X9" COM 2 PORCAS SEINFRA Material UN 675,36 R$ 5,21 R$ 3.518,63 0,11% 94,67% c
I2703 MANUTENÇÃO SEINFRA Geral H 3.161,89 R$ 1,00 FJ$ 3.161,89 0,10% 94,77% c
11100

11911

11090

18279

11478

11647

11532

12193

ESM ALTE SINTÉTICO SEINFRA Material 115,31

11781 REATOR AFP PI LÂMP. V. MERCÚRIO 250 W SEINFRA Material UN 34,00 pjnre(Í6L R$ 2.997,44

I0376 CABO EM PVC 1000V 70MM2 SEINFRA Material M 76,41 R Í3 8 .8 3  ( L yL£% 2.966,93

I0369 CABO EM PVC 1000V 16MM2 SEINFRA Material M 315,98 R$ 9JB8 7
\  -

' f Sfc$ 2.963,85
-  >  /

TABELAS DE BASQUETE, INCLUSIVE COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, SEIN FRA Material C J
1.05X1.80M, ESP . 18MM, SEM ESTRUTURA DE FIXAÇÃO
EMULSÃO ASFALTICA SEIN FRA Material KG

LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ PISO , DE 8 cm DE ALTURA E  2 cm DE CAPEADO - SEINFRA Material M2
VÃO DE 3,01 A 4,0 m
LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400W/220V SEINFRA Material UN

GRANILITE, MARMORITE POLIDO 2 FA CES SEIN FRA Material M2

MOURÃO CONCRETO T  H=2.7M C/45CMINCL. 3 FUROS SEIN FRA Material UN

TUBO P V £  ESJpOTP-BE 100MM (4*) - (NBR 5688) SEINFRA Material M

1,00

180,07

52,22

54,00

18,07

56,30

181,80

R$ 49,73

R$ 47,65 

R$ 137,65 

R$41,91 

R$ 12,94

t_ -, R$ 2.870,49

Rí 2.677,64 

R$ 2.597,02

R$ 2.573,10 

R$ 2.487,25 

R í 2.359,70 

R$ 2.352,49

0,09%

0,09%

0,09%

0,09%

0,09%

0,08%

0,08%

0,08%

0,08%

0,07%

0,07%

94,87%

94,96%

95,06%

95,15%

95,24%

95,32%

95,40%

95,49%

95,56%

95,64%

95,71%

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C
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SALITRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SA LITRE

DATA: BD I: 31,25%
F O N T E  V E R S Ã O  H O R A  M E S

ORSE 2024/08 112,54% 70,11%

SEINFRA 028 SEM D ESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

PRÓPRIA 0,00% 0,00%

CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

11724 PREGO SEINFRA Material KG 165,76 R$ 13,90 R$ 2.304,11

11728 PREGO 18X27 (2.1/2“ X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) SEINFRA Material KG 190,74 R$ 11,61 R$ 2.214,54

11140 RED E PARA PARA QUADRA DE VOLEI COMPLETA, COM PO STES EM TUBO DE ACO 
GALVANIZADO 3”, H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESM ALTE SINTÉTICO , RED E DE 
NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E  ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO

SEINFRA Material C J 1,00 R$ 2.210,37 R$ 2.210,37

I8223 ARANDELA BLINDADA, EM ALUMÍNIO FUNDIDO COM PINTURA ELETRO STÁTICA A PÓ, 
COM GRADE DE PROTEÇÃO E  SUPO RTE ARTICULADO, GLOBO EM VIDRO E  SOQUETE 
E-27

SEINFRA Material UN 8,00 R$ 267,39 R$ 2.139,12

I0339 CABO CO BRE NU 35MM2 SEINFRA Material M 73,95 R$ 28,55 R$ 2.111,27

11926 TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS SEINFRA Material M2 2,81 R$ 744,97 R$ 2.095,46

12201 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (V) SEINFRA Material M 296,29 R$ 7,00 R$ 2.074,00

I2706 OLEO D IESEL SEINFRA Material L 499,66 R$ 4,08 R$ 2.038,62

11775 REATOR AFP PI LÂMP. V. MERCÚRIO 400W SEINFRA Material UN 20,00 R$ 101,57 R$ 2.031,40

I0373 CABO EM PVC 1000V 35MM2 SEINFRA Material M 103,22 R$ 19,67 R$ 2.030,42

11706 PORTA LISA DE CEDRO 0.60X2.10M SEINFRA Material UN 12,00 R$ 164,21 R$1.970,52

10406 CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA SEINFRA Material UN 9,00 R$ 213,12 R$1.918,08

11154 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA SEINFRA Material UN 35,00 R$ 54,77 R$1.916,95

11495 MADEIRA (PEROBA)

DISJUNTOR TIPO COMPACTO E  ABERTO  3X 250A

SEINFRA M3 0,72801184884 R$ 2 586-45-___ R$1 88? 75

I0994 SEINFRA Material UN 1,00 / Ó H ^ 6 a « 9  ̂ ' /* R$ 1.863,69

% ACUMUL. % CL

0,07% 95,78% C

0,07% 95,85% C

0,07% 95,92% C

0,07% 95,99% C

0,07% 96,06% C

0,07% 96,12% c

0,07% 96,19% c

0,06% 96,25% c

0,06% 96,32% c

0,06% 96,38% c

0,06% 96,44% c

0,06% 96,50% c

0,06% 96,56% c

0,06% 96,62% c

0,06% 96,68% c

0,06% 96,74% c

0,06% 96,80% c

0,06% 96,85% c

0,06% 96,91% c

0,05% 96,96% c

0,05% 97,02% c

0,05% 97,07% c

0,05% 97,12% c

0,05% 97,18% c

0,05% 97,23% c

10169 AÇOCA-60

I0256 BOMBA CENTRIFUGA P=5CV

11030 DOBRADIÇA DE FERRO  PARA PORTA EXTERNA

11500 MANTA ASFALT.C/ ARMADURA FILME POLIETILENO E= 3MM

10171 BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA

11513 MASSA CORRIDA A BASE DE PVA

11490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX

I2007 TE  PVC PARA ESGOTO CINZA DE 150MM (61)

10529 CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10X2.20M )

11826 RIPA DE PERO B/fS ilADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 2X8CM

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

KG

UN

UN

M2

UN

KG

L

UN

M2

M



DATA: BDI: 31,25%
F O N T E V E R S Ã O H O R A M E S

ORSE 2024/08 112,54% 70,11%

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%
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Próprias PRÓPRIA 0,00% 0,00%
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SALITRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SA LITRE

CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. % CL

12107 TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MÓDULO) SEINFRA Material UN 181,00 R$ 8,78 R$ 1.589,18 0,05% 97,28% C
I2202 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 40MM (1 1/4') SEINFRA Material M 151,29 RS 10,19 R$ 1.541,66 0,05% 97,33% c
I2462 TÁBUA EM MADEIRA MUIRACATIARA PLAINADA DE 32mm SEINFRA Material M2 16,79 R$91,64 R$ 1.538,85 0,05% 97,38% c
I0035 AGUARRÁS MINERAL SEINFRA Material L 90,04 R$ 16,59 R$ 1.493,69 0,05% 97,42% c
I0357 CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 SEINFRA Material M 520,20 R$ 2,86 R$1.487,77 0,05% 97,47% c
16828 RACK FECHADO 24 U's, 670mm PROFUNDIDADE PADRÃO 19" SEINFRA Material UN 1,00 R$ 1.461,66 R$1.461,66 0,05% 97,52% c
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG SEINFRA Material KG 107,95 R$ 13,52 R$1.459,52 0,05% 97,56% c
I2545 MOTORISTA DE CAMINHÃO SEINFRA Mão de Obra H 50,29 R$ 27,46 R$1.380,85 0,04% 97,61% c
I2040 TELA  SOLDADA EM ACO CA-60 B FIO= 5,0MM MALHA 10 X 10 CM (3.11KG/M2) SEINFRA Material M2 70,74 R$ 19,52 R$1.380,85 0,04% 97,65% c
11917 TABUA DE 1 “ - L  = 12cm SEIN FRA Material M 221,95 R$ 6,01 R$1.333,91 0,04% 97,69% c
I6695 SUPO RTE METÁLICO CENTRAL P/LUMINARIA MOD.TPC.295/1" FAB.TROPICO OU SIMILAR SEINFRA Material UN 12,00 R$ 110,71 R$1.328,52 0,04% 97,73% c
I0967 DISCO DE D ESBA STE DE 7' SEINFRA Material UN 68,23 RS 19,44 R$1.326,31 0,04% 97,78% c
11139 ESTRUTURA METÁLICA P/TABELA DE BASQUETE, EM TUBOS DE AÇO DE 4" E  DE 1" 

PAREDE 2MM, ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIM ER E  TINTA ESM ALTE 
SINTÉTICO, COM REFORÇO  TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2.30M

SEINFRA Material C J 1,00 R$ 1.300,14 R$1.300,14 0,04% 97,82% c

I2702 JUROS SEINFRA Geral H 1.203,45 RS 1,00 R$1.203,45 0,04% 97,85% c
I2093 TINTA EPOXI PARA ACABAMENTO SEINFRA Material L 22,17 R$51,95 R$1.151,58 0,04% 97,89% c
11364 LUMINARIA FLUO RESCEN TE 2X40W COMPLETA COM LAMPADA SEINFRA Material UN 17,00

^  | _  RS 3/Á.77

f â r -  ~ ■ -7

R$ 1.129,65 0,04% 97,93% c
I0003 ABRIGO P/ HIDRANTE 60 X 90 X 17CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, 

VISOR COM A INSCRICAO “INCÊNDIO", SUPO RTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, 
PINTURA ELETRO STATICA VERMELHA

SEINFRA Material UN # 00 R$1.124,13 0,04% 97,96% c

10199 BASE FU SÍVEL DIAZED 25A. COMPLETA SEINFRA Material UN rf  j  (_̂ <S 32,85 / \  R$1.116,90 0,04% 98,00% c
10981 DISJUNTOR MONOPOLAR 16A SEINFRA Material UN 1É.00\ : f R$ 9,07

— \ *í'v~
3  / R$1.115,61 0,04% 98,03% c

11723 PRANCHA 3 X 1 6  CM SEINFRA Material M ''(>1,83 II R$17,93 /  R$1.108,70 0,03% 98,07% c
10152 AZULEJISTA SEINFRA Mão de Obra H 39,23-- 4  RS 26,86 R$1.053,71 0,03% 98,10% c
I2200 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4') SEINFRA Material M 295,64 ------- R$ 3,54 R$1.046,58 0,03% 98,13% c
19414 MÓDULO RJ45, 8 FIOS, CAT. 6E SEINFRA Material UN 36,00 R$ 28,80 R$ 1.036,80 0,03% 98,17% c

7 v  I2293 ZARCÃO SEINFRA Material L 43,34 R$ 23,56 R$1.021,08 0,03% 98,20% c
I2098 TINTA MINÇRAL/MPÊRMEÁVEL EM PÓ SEINFRA Material KG 442,43 R$ 2,19 R$ 968,92 0,03% 98,23% c
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SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%
Composições

Próprias PRÓPRIA 0,00% 0,00%

CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. % CL

11923 TAMPA NORMAL P/DUTO PERFURADO,ATE (100X100)MM SEINFRA Material M 25,00 R$ 37,90 R$ 947,50 0,03% 98,26% C

I0379 CABO TELEFÔNICO C CE - 2 SEINFRA Material M 275,40 R$ 3,44 R$ 947,38 0,03% 98,29% c

12112 TOMADA PARA COMPUTADOR, SISTEM A "X" SEINFRA Material UN 55,00 R$ 16,83 R$ 925,65 0,03% 98,32% c

11810 REGISTRO  DE PRESSÃO  CROMADO 15MM (1/2') SEINFRA Material UN 14,00 R$ 62,67 R$ 877,38 0,03% 98,34% c

I6749 TANQUE LAVANDERIA DE AÇO INOX Cl CUBA E  ESFREGAD O R DIMENSÃO 
1200X600X200MM

SEINFRA Material UN 1,00 R$ 876,10 R$ 876,10 0,03% 98,37% c

11825 RIPA DE PERO BA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X7CM SEINFRA Material M 377,12 R$ 2,31 R$ 871,16 0,03% 98,40% c

I8207 PEÇAS METÁLICAS PI FORMAS SEINFRA Material KG 91,24 R$ 9,23 R$ 842,17 0,03% 98,43% c

11754 QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 207X332X95MM SEINFRA Material UN 9,00 R$ 91,78 R$ 826,02 0,03% 98,45% c

INS-
04799012

ESPELH O  TIPO CRISMETAL.MOD.P/WC (INSTALADO) Composiçõe Material UN 11,00 R$ 74,69 R$ 821,59 0,03% 98,48% c

12218 TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1" SEINFRA Material M 50,15 R$ 16,31 R$ 817,90 0,03% 98,50% c

12195 TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688) SEINFRA Material M 92,92 R$ 8,79 R$ 816,77 0,03% 98,53% c

11710 PORTA LISA DE CEDRO 1.00X2.10M SEINFRA Material UN 2,80 R$ 279,39 R$ 782,29 0,02% 98,55% c

11031 DOBRADIÇA DE FERRO  PARA PORTA INTERNA SEINFRA Material UN 44,40 R$ 17,06 R$ 757,46 0,02% 98,58% c

11069 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 1 1/4" SEINFRA Material M 94,38 R$ 7,78 R$ 734,28 0,02% 98,60% c

11566 PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA SEINFRA Material UN 992,00 ! :f 7 v "? 'R $  734,08 0,02% 98,62% c

18361 PATCH CABLE EXTRA-FLEXÍVEL RJ-45/RJ-45 - 2,50m SEINFRA Material UN 60,00 12,00 : R$ 720,00 

-  : R$ 717,25

0,02% 98,65% c

I0253 BOMBA CENTRIFUGA P=1CV SEINFRA Material UN 1,00 /  7,25 0,02% 98,67% c

10915 CUBA DE AÇO INOX

11861 SIFÃO CROMADO 1 1/4-X1 1/2"

11155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA 

11246 HIDRANTE COM REGISTRO  GLOBO AMARELO 2 1/2"

11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA

11756 QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 332X332X95MM

16834 PATCH CABLE EXTRA-FLEXÍVEL RJ-45/RJ-45 DE 1,50m

11088 ELETROTECNICO MONTADOR

10193 BARRAMEI BAIXA TENSÃO

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

Material 

Material 

Material 

Material 

Material 

Material 

Material 

Mão de Obra 

Material

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

H

UN

V  '1/ , r  , 1R$ 699,64 I 

R$ 0,57 

R$ 111,89 

R$ 11,05 

R$ 32,54 

R$ 33,79

R$710,25
/
R$ 699,64 

R$ 678,40 

R$671,34 

R$ 663,00 

R$ 650,80 

R$ 642,01

98,69%

98,71%

98,74%

98,76%

98,78%

98,80%

98,82%

98,84%

98,86%

C

C

C

C

C

C

C

C

C
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] ^ OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE D ATA: BD I : 31,25%
I |\ S <  rnmmmmàJP""* DESCRIÇÃO:^ 5 =  ._____

C O N S T R U T O R A OR SE 2024/08 112,54% 70,11%
mcmim c« LOCAL: SALITRE SfcINhHA

Composições
Próprias PRÓPRIA 0,00% 0,00%

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SA LITRE

CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. % CL

12194 TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2') - (NBR 5688) SEINFRA Material M 113,12 R$ 5,65 R$ 639,13 0,02% 98,88% C
10194 BARRAMENTO PRINCIPAL PI BAIXA TENSÃO SEINFRA Material UN 19,00 R$ 33,24 R$ 631,56 0,02% 98,90% c
16737 LAVA OLHOS DE EMERGÊNCIA Cl CUBA FLEX ÍV EL E CHUVEIRO PI LABORATÓRIO SEINFRA Material UN 1,00 R$ 627,01 R$ 627,01 0,02% 98,92% c
11161 FERRAGEM  PARA TELHADOS SEINFRA Material KG 54,45 R$ 11,37 R$ 619,09 0,02% 98,94% c
10102 ARAME GALVANIZADO N.18 BWG SEINFRA Material KG 31,29 R$ 19,27 R$ 602,97 0,02% 98,96% c
I0447 CALHA DE ALUMÍNIO DESENVOL. DE 25CM SEINFRA Material M 38,09 R$ 15,65 R$ 596,17 0,02% 98,98% c
17960 GRUA SEINFRA Material H 1,51 R$ 387,86 R$ 584,95 0,02% 99,00% c
11949 TE  AÇO GALVANIZADO DE 2 1/2' SEINFRA Material UN 5,00 R$ 114,98 R$ 574,90 0,02% 99,02% c
11672 GRANILITE, MARMORITE SEINFRA Material M2 4,74 R$ 120,00 R$ 569,12 0,02% 99,03% c
I0524 CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 18MM (1.22 X  2.44M) SEINFRA Material M2 8,29 R$ 67,99 R$ 563,96 0,02% 99,05% c
11778 REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICOA/APOR DE MERCÚRIO, COM SEINFRA Material UN 6,00 R$ 93,94 R$ 563,64 0,02% 99,07% c

10091

I2389

10195

I6832

11223

11267

I0875

11512

19412

19471

11816

11487

I9487

CAPACITOR/IGNITOR DE 400W 
APLICADOR IMPERMEABILIZAÇÃO

PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 X  14" C/ ARRUELAS/PORCA

BARRAMENTO TERRA  PI BAIXA TENSÃO

PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA "5" FURUKAWA

GRADIL DE FERRO

INTERRUPTOR 3 TECLAS SIM PLES

COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 2 1/2"

MASSA CORRIDA A BA SE DE OLEO

PLACA/TAMPA PARA TOMADA DE PISO 4"X2" EM INOX OU LATÃO

PO STE DE CONCRETO DUPLO T , RESISTÊN CIA  NOMINAL 150KG, H= 9,00M, PESO  
APROXIMADO 470KG
REGISTRO GLOBO ANGULAR 65MM (2 1/2”)

LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W/220V

PROJETOR EM ALUMÍNIO, LONGO ALCANCE, P/LÂMPADA DE 150W ATÉ 400W
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UN
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20,69

48.00

19.00 

3,00

R$ 26,86 

R$ 11,24 

R$ 27,47 

R$ 172,76

R$ 555,73 

R$ 539,52 

R$ 521,93 

R$ 518,28

6,00 R$ 77,35 R$464,10

0,02%

0,02%

0,02%

0,02%

0,02%

0,02%
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0 ,01%
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(ík OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE D A TA : BDI: 31,25%

C O N S T R U T O R A
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DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE
O R SE  2024/08 112,54% 70,11% 

SEIN FRA  028 SEM  D ESO N ERAÇÃO  114,15% 71,31% 

Co£ ' J j £ f ,s PRÓ PR IA  0,00% 0,00%
LOCAL: SALITRE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SA LITRE

CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %

I0926 CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA SEINFRA Material UN 207,90 R$ 2,09 R$ 434,51 0,01% 99,32% C

11919 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ SEINFRA Material UN 298,80 R$ 1,44 R$ 430,27 0,01% 99,33% C

10419 CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2'', 4"X4” - CHAPA 18 SEIN FRA Material UN 265,00 R$ 1,58 R$ 418,70 0,01% 99,35% c

11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO SEINFRA Material L 8,31 R$ 49,90 R$ 414,53 0,01% 99,36% c

I0965 DESMOLDANTE PARA FORMAS SEINFRA Material L 58,78 R$ 6,91 R$ 406,16 0,01% 99,37% c

11048 DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X100)MM SEINFRA Material M 25,00 R$ 15,39 R$ 384,75 0,01% 99,38% c

I0797 CHUVEIRO-DUCHA CROMADO 1/2" SEIN FRA Material UN 9,00 R$ 42,04 R$ 378,36 0,01% 99,40% c

I2203 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 50MM (1 1/2') SEIN FRA Material M 31,90 R$ 11,68 R$ 372,55 0,01% 99,41% c

11562 PAPEL KRAFT BETUMADO DUPLO SEINFRA Material M2 90,01 R$ 4,07 R$ 366,33 0,01% 99,42% c

11263 INTERRUPTOR 2 TEC LA S SIM PLES SEINFRA Material UN 30,00 R$ 12,18 R$ 365,40 0,01% 99,43% c

16164 TOMADA DE PISO FÊM EA PARA RJ-11 (TELEFÔNICA) SEINFRA Material UN 9,00 R$ 40,30 R$ 362,70 0,01% 99,44% c

11346 LIXA PARA FERRO SEIN FRA Material UN 203,35 R$ 1,75 R$ 355,86 0,01% 99,45% c

11808 REGISTRO DE GAVETA CROMADO 32MM (1 1/4') SEINFRA Material UN 3,00 R$ 116,90 R$ 350,70 0,01% 99,46% c

I7982 TOMADA PARA LÓGICA RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA (ESPELHO  4"x4" Cl SUPO RTE 
+ 1 CONECTOR, EXCETO  CAIXA 4"X4")

SEINFRA Material UN 10,00 R$ 34,96 R$ 349,60 0,01% 99,47% c

10435 CAIXA SIFONADA 150 x 150 x 50 COM GRELHA SEINFRA Material UN 11,00 R$ 31,29 R$344,19 0,01% 99,49% c

11807 REGISTRO DE GAVETA CROMADO 25MM (1') SEIN FRA Material UN 4,00 R$ 84,08 R$ 336,32 0,01% 99,50% c

I2269 VÁLVULA DE FLUXO EM AÇO GALV. (2 1/2”) SEINFRA Material UN 1,00 /Rf335,70 f'/

> R$51,81 _  ;

R$ 335,70 0,01% 99,51% c

10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO SEINFRA Material KG 6,43 R$ 333,09 0,01% 99,52% c

12176 TUBO CO BRE DE 22MM C LA SSE  E SEINFRA Material M 8,36 > ^ 4 ^ 9 , 8 2 R$1332,71 0,01% 99,53% c

TINTA 100% ACRÍLICA ’/• \I2083 SEIN FRA Material L 18,00 R$ 326,70 0,01% 99,54% c

11199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS SEINFRA Material L 24,51 -  \ a $ \ i3 e 3 ¥ - ^ R$ 324,27 0,01% 99,55% c

11098 ESGUICHO C/ENGATE RÁPIDO 2 1/2” X 5/8” SEINFRA Material UN 3,00 \  R$1® 5Í9? ~ x  R$317,73 0,01% 99,56% c

I0097 ARAME FARPADO FIO 16 BWG SEIN FRA Material M 422,28 ''"T O  0,74 R$ 312,49 0,01% 99,57% c

10418 CAIXA DERIVACAO 300X300MM SEINFRA Material UN 8,00 R$ 39,00 R$ 312,00 0,01% 99,58% c

I7496 TORNEIRA P/JARDIM CROMADA SEINFRA Material UN 7,00 R$ 44,26 R$ 309,82 0,01% 99,59% c

10430 CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 200X200X100MM SEIN FRA Material UN 13,00 R$ 23,58 R$ 306,54 0,01% 99,60% c

10197 BARROTE DE SEINFRA Material M 54,24 R$ 5,63 R$ 305,37 0,01% 99,61% c
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11007 DISJUNTOR TRIPOLAR 20A SEIN FRA Material UN 6,00 R$49,17 R$ 295,02 0,01% 99,62% C

I6748 GRADE DE FERRO  EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=15MM E MOLDURA C/BARRA 
CHATA DE FERRO  2"X3/8“

SEIN FRA Material M2 1,07 R$ 260,76 R$ 278,43 0,01% 99,62% c

11884 SOLEIRA PRE-MOLDADA DE GRANILITE DE 15CM SEIN FRA Material M 7,77 R$ 35,69 R$ 277,22 0,01% 99,63% c

16167 CHUVEIRO COM ARTICULAÇÃO CROMADO 1/2* SEIN FRA Material UN 4,00 R$ 68,77 R$ 275,08 0,01% 99,64% c

11806 REGISTRO  DE GAVETA CROMADO 20MM (3/4') SEIN FRA Material UN 4,00 R$ 68,69 R$ 274,76 0,01% 99,65% c

11925 TAMPA PLASTICA PARA BACIA SEIN FRA Material UN 9,00 R$ 30,20 R$271,80 0,01% 99,66% c
11864 SIFÃO METÁLICO TIPO COPO DN 1*X1 1/2* SEIN FRA Material UN 2,00 R$ 134,58 R$269,16 0,01% 99,67% c

11018 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 70A SEIN FRA Material UN 3,00 R$ 85,76 R$ 257,28 0,01% 99,68% c

I2287 VÁLVULA RETENÇÃO. PÉ C/CRIVO - 32MM (1 1/14') SEIN FRA Material UN 3,00 R$ 85,47 R$ 256,41 0,01% 99,68% c

11646 PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE C/TUBO INOX EM WC'S SEIN FRA Material M 1,96 R$ 130,07 R$ 254,91 0,01% 99,69% c

11072 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 2 1/2" SEIN FRA Material M 12,10 R$ 20,37 R$ 246,48 0,01% 99,70% c

12130 TORNEIRA DE PRESSÃO  CROMADA DE USO G ERA L 1/2' SEIN FRA Material UN 7,00 R$ 34,26 R$ 239,82 0,01% 99,71% c

11712 PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO SEIN FRA Material UN 7,00 R$ 33,75 R$ 236,25 0,01% 99,71% c

I0983 DISJUNTOR MONOPOLAR 20A SEIN FRA Material UN 26,00 R$ 9,07 R$ 235,82 0,01% 99,72% c

10431 CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 400X400X150MM SEIN FRA Material UN 3,00 R$ 74.5T ----------------------- 223,53 0,01% 99,73% c
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DISJUNTOR MONOPOLAR 32A

LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC

ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 50MM
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11890 SOLVENTE P/TINTA EPOXI E  BORRACHA CLORADA SEINFRA Material L 5,07 R$ 37,82 R$191,63 0,01% 99,81% C

11224 GRADIL DE FERRO  COM BARRA CHATA SEINFRA Material M2 1,77 R$ 107,95 R$190,59 0,01% 99,82% C

12271 VÁLVULA DE METAL 1 1/4" SEINFRA Material UN 7,00 R$ 26,08 R$182,56 0,01% 99,83% C

12014 TE  PVC PARA ESGOTO DE 50MM (2") SEINFRA Material UN 28,00 R$ 6,52 R$ 182,56 0,01% 99,83% C

I2353 HIDRACOR SEINFRA Material KG 147,12 R$ 1,20 R$ 176,55 0,01% 99,84% C

I0022 ADESIVO A BA SE A S F .E  ELAST.EM ULS.P/ ADER.MANTAS SEINFRA Material KG 20,69 R$ 8,46 R$ 175,04 0,01% 99,84% C

I0098 ARAME GALVANIZADO N.10 BWG SEINFRA Material KG 21,11 R$ 7,81 R$164,90 0,01% 99,85% C

I0078 ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 100MM SEINFRA Material UN 59,40 R$ 2,77 R$164,54 0,01% 99,85% C

12132 TORNEIRA DE PRESSÃO  CROMADA P/LAVATORIO 1/2' SEINFRA Material UN 2,00 R$ 80,67 R$161,34 0,01% 99,86% C

11704 PORTA DE FERRO  EM CHAPA DUPLA N.14 SEINFRA Material M2 1,20 R$ 132,74 R$159,88 0,01% 99,86% C

11511 MASSA ACRÍLICA PARA PINTURA LATEX SEINFRA Material KG 50,67 R$ 3,12 R$158,08 0,00% 99,87% C

I0984 DISJUNTOR MONOPOLAR 25A SEINFRA Material UN 17,00 R$ 9,07 R$154,19 0,00% 99,87% C

12412 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 6 CIRCUITOS SEINFRA Material UN 4,00 R$ 38,46 R$153,84 0,00% 99,88% C

11579 PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITÁRIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E 
RIIOHA DF NYI ON

SEINFRA Material UN 20,00 R$ 7,69 R$ 153,80 0,00% 99,88% C

I0334
uuvnn L»i— 11 i l_v_/i *•

CABIDE DE LOUÇA DE 1 GANCHO SEINFRA Material UN 13,00 R$ \ V m s '
/  X '

! */R$4>K84 0,00% 99,89% C

11011 DISJUNTOR TRIPOLAR 40A SEINFRA Material UN 3,00 R$147,51\ 0,00% 99,89% C

11013 DISJUNTOR TRIPOLAR 50A SEINFRA Material UN 3,00 R$ 147,51 t 0,00% 99,90% C

11541 NIPLE DUPLO AÇO GALVANIZADO 2 1/2" SEINFRA Material UN 3,00 Ft$U9,11 V R$147,33 0,00% 99,90% C

I2008 T E  PVC REDUÇÃO ESGOTO DE 100X50MM SEINFRA Material UN 9,00 R$ Í4 ,7 6  \ \
V  J <

C T l R^132,84 
\ j

0,00% 99,91% C

I0428 CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM SEINFRA Material UN 14,00 R$1ÇSM 0,00% 99,91% C

12217 TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1 1/4" SEINFRA Material M 5,75 R$ 22,0ÍT'-.. _
IV-F X , /

_  B$^26,44 0,00% 99,91% C

12031 T E  REDUÇÃO AÇO GALVANIZADO 2 1/2" X 1" SEINFRA Material UN 1,00 R$ 124,28 R$ 124,28 0,00% 99,92% C

11809 REGISTRO  DE GAVETA CROMADO 40MM (1 1/2') SEINFRA Material UN 1,00 R$ 122,27 R$122,27 0,00% 99,92% C

11590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM SEINFRA Material UN 398,40 R$ 0,28 R$111,55 0,00% 99,92% C

11765 QUADRO EM CHAPA T E LE B R A S 1 600X600X120MM SEINFRA Material UN 1,00 R$ 105,90 R$ 105,90 0,00% 99,93% C

11283 JOELHO PVC P£RA5ES£OTO DE 40MM SEINFRA Material UN 46,00 R$ 1,93 R$ 88,78 0,00% 99,93% C

11019 DISJUNTOR TEMPOLAR DE 90A SEINFRA Material UN 1,00 R$ 85,76 R$ 85,76 0,00% 99,93% c



ORÇAM EN TO - C U R V A  A B C  D E INSUMOS
OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE DATA: BDI: 31,25%

C O N S T R U T O R A
DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

ORSE 2024/08 112,54% 70,11% 

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇ ÃO 114,15% 71,31% 

PRÓPRIA 0,00% 0,00%
LOCAL: SA LITRE

CLIENTE: PREFEITU RA MUNICIPAL DE SA LITRE

CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE TIPO UNIDADE

SEINFRA Material UN

SEINFRA Material M

SEINFRA Material M

SEINFRA Material UN

SEINFRA Material KG

SEINFRA Material KG

SEINFRA Material UN

Composiçõe Material UN

SEINFRA Material UN

SEINFRA Material M3

SEINFRA Material UN

SEINFRA Material UN

SEINFRA Material UN

SEINFRA Material UN

SEINFRA Material UN

SEINFRA Material UN

SEINFRA Material KG

SEINFRA Material UN

SEINFRA Material UN

SEINFRA Material UN

SEINFRA Material UN

SEINFRA Material UN

SEINFRA Material UN

SEINFRA Material M

SEINFRA Material UN

SEINFRA Material KG

SEINFRA Material UN

QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL ACUMUL % CL

R$ 82,55 0,00% 99,94% C

R$ 79,20 0,00% 99,94% C

R$ 77,69 0,00% 99,94% C

R$ 76,91 0,00% 99,94% C

R$ 76,35 0,00% 99,95% C

R$ 76,29 0,00% 99,95% C

R$ 75,58 0,00% 99,95% C

R$ 71,78 0,00% 99,95% C

R$ 69,00 0,00% 99,96% C

R$ 66,72 0,00% 99,96% C

R$ 64,89 0,00% 99,96% C

R$ 61,00 0,00% 99,96% C

R$ 59,78 0,00% 99,96% C

R$ 59,20 0,00% 99,97% C

R$ 58,52 0,00% 99,97% C

R$ 56,30 0,00% 99,97% C

R$ 56,04 0,00% 99,97% C

R$ 54,22 0,00% 99,97% C

R$ 53,83 0,00% 99,97% C

R$ 51,25 0,00% 99,98% C

R$ 51,20 0,00% 99,98% C

R$ 49,76 0,00% 99,98% C

R$ 49,17 0,00% 99,98% C

R$ 47,24 0,00% 99,98% C

R$ 44,10 0,00% 99,98% C

R$ 43,54 0,00% 99,98% C

R$ 42,63 0,00% 99,99% C

11344 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA

11178 FITA C REPE 16MM

11180 FITA DE VEDAÇÃO

10916 CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR

10100 ARAME GALVANIZADO N.14BW G

11784 REBITES

I0330 CAPTOR FRANKLIN - 4 PONTAS

INS- CAIXA DE PISO EM LATÃO PI DUAS TOMADAS DIAM.=2" 
28854655

11255 INTERRUPTOR 1 TECLA SIM PLES

I0827 CONCRETO USINADO FCK=10MPA

11282 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM

I7380 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" X 3,0Om GCW 19L30 BURDY

I0293 BUCHA DE FERRO  GALVANIZADO 3/4”

I8244 JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D= 32mm

11284 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM 

11798 REGISTRO  DE GAVETA BRUTO 20MM (3/4')

11218 GAS

12127 TORNEIRA DE BOIA EM LATÃO (BOIA PLAST) DN 20MM (3/4)

I2284 VÁLVULA RETENÇÃO. P E  C/CRIVO - 25MM (V)

11433 LUVA UNIÃO AÇO GALVANIZADO (F.G ) (2 1/2")

I0325 BUCHA REDUÇÃO PVC LONGA ESGOTO 50X40MM

10851 CONJUNTO FIXAÇÃO P/TANQUE

11005 DISJUNTOR TRIPOLAR 16A

10208 BATENTE DE FERRO

10134 ARRUELA DE FERRO  GALVANIZADO 3/4"

11725 PREGO 15X15 LLt£$  * 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) 

I8240 JOELHO 45 PITCBFÍTn CO PARA ESGOTO D= 40mm

1,00

720,00

267,89

1,00

8,45

1,48

1,00

2,00

10,00

0,225024408

9.00

1.00

98,00

1,00

2,30

98.00 

3,33

21.00

R$ 82,55 

R$ 0,11 

R$ 0,29 

R$ 76,91 

R$ 9,04 

R$51,57 

R$ 75,58 

R$ 35,89

R$ 6,90 

R$ 296,52 

R$ 7,21 

R$61,00 

R$ 0,61

R$ 49,17 

R$ 20,58 

R$ 0,45 

R$ 13,08 

R$ 2,03



ORÇAM EN TO - CU RVA  A B C  D E INSUMOS
OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

C O N S T R U T O R A
DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

LOCAL: SALITRE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SA LITRE

DATA: BD I: 31,25%
FONTE VERSÃO HORA MES

O RSE 2024/08 112,54% 70,11%
SEIN FRA 028 SEM  DESO N ERAÇÃO 114,15% 71,31%
Composições

Próprias PRÓ PR IA 0,00% 0,00%

CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TO TAL % ACUMUL. %

I2205 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 75MM (2 1/2') SEIN FRA Material M
I0980 DISJUNTOR MONOPOLAR 10A SEIN FRA Material UN
11730 PREGO 18X30 (2.3/4" X 10) (APROXIMADAMENTE 187UN/KG) SEIN FRA Material KG
12272 VÁLVULA DE METAL 1" SEIN FRA Material UN
10387 CABO TELEFÔ NICO  Cl 50-10 SEINFRA Material M
17492 JUNÇÃO PVC BRANCO 50 x 50 mm (2") SEINFRA Material UN

11770 RALO SECO  PVC 10 CM COM GRELA BRANCA SEINFRA Material UN

I0358 CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 SEINFRA Material M

I0290 BUCHA DE FERRO  GALVANIZADO 2" SEIN FRA Material UN

I7377 CARTUCHO DE SOLDA EXOTÉRMICA N.» 90 SEIN FRA Material UN

12410 PREGO 18X27 (2.1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) SEINFRA Material KG

I8242 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm SEINFRA Material UN

11158 FECHO DE ALAVANCA DE FERRO DE 22CM SEINFRA Material UN
I0382 CABO TELEFÔNICO CCI-2 SEINFRA Material M
I0799 CIMENTO BRANCO SEIN FRA Material KG
11292 JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1 1/4" SEIN FRA Material UN

10131 ARRUELA DE FERRO  GALVANIZADO 2" SEINFRA Material UN
I0287 BUCHA DE FERRO  GALVANIZADO 1" SEINFRA Material UN
I0237 BLOCO DE LIGAÇÃO INTERNO BLI -10 SEINFRA Material UN

10128 ARRUELA DE FERRO  GALVANIZADO 1" SEIN FRA Material UN

I7379 MOLDE PI SOLDA TIPO "T" ATÉ 35mm2 SEINFRA Material UN

17381 GRAMPO DE ATERRAMENTO GKP SEINFRA Material UN

11293 JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1" SEINFRA Material UN

I7378 IGNEX - PALITO IGNITOR PARA SOLDA EXOTÉRMICA SEINFRA Material UN

11249 IMPERMEABILIZANTE SEINFRA Material KG
SOLDA 50X50 SEINFRA Material KG

T 12528 PEÇAS DE DESGASTE DQBRITADOR SEINFRA Material C J

R$ 3,92 

R$ 5,72 

R$ 120,31 

R$ 21.736,92

R$ 37,16 0,00% 99,99% c

R$ 36,28 0,00% 99,99% c

R$ 35,62 0,00% 99,99% c

R$ 31,26 0,00% 99,99% c

R$ 26,67 0,00% 99,99% c

R$ 25,65 0,00% 99,99% c

RS 23,34 0,00% 99,99% c

R$ 20,81 0,00% 99,99% c

R$20,16 0,00% 99,99% c

R$ 19,41 0,00% 99,99% c

R$ 14,99 0,00% 99,99% c

R$ 14,44 0,00% 100,00% c

R$ 13,78 0,00% 100,00% c

R$12,79 0,00% 100,00% c

R$11,35 0,00% 100,00% c

R$11,27 0,00% 100,00% c

R$ 9,90 0,00% 100,00% c

R$ 8,28 0,00% 100,00% c
R$ 7,86 0,00% 100,00% c

R$ 7,20 0,00% 100,00% c

R$ 6,37 0,00% 100,00% c

R$ 5,94 0,00% 100,00% c

R$ 4,86 0,00% 100,00% c

R$ 3,92 0,00% 100,00% c

R$ 2,67 0,00% 100,00% c

R$ 2,37 0,00% 100,00% c

R$ 0,63 0,00% 100,00% c



12568 DINAMITE GRANULADA 

10860 CORDEL DETONANTE

12523 OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR PNEUMÁTICO

12550 OPERADOR DE CARREGADEIRA

10221 BLASTER

12553 OPERADOR DE COM PRESSOR DE AR

11596 PASTA PARA SOLDAR 450G

12554 OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM

12555 OPERADOR DE GRUPO GERADOR

I2507 DINAMITE 60%

I2562 OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS 

I2329 ESTOPIM

I2535 S É R IE  DE BROCAS S .12 D=22MM

I2326 ESPO LETA

I2048 TELHA DE ALUMlNIO

ESTRUTURA DE MADEIRA P/ LUMINÁRIAS, FIXADA COM PARAFUSOS NAS LA JES  DE 
FORRO
ESQUADRIAS METÁLICAS

10415 Poste circular de concreto 11/300 - Fornecimento

9084 Placa cimentícia e =8mm, dimensões: 1,20x2,00m, para fechamento da fachada, fixada em 
estrutura metélica (fornecimento e assentamento)

11215 GANCHO COM PORCA E  ARRUELA 

I0824 COMPONENTES ESTRUTURAIS DE ACO 

PISOS

SO LEIRAS E  PEITORIS

-

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEIN FRA

SEINFRA

Material 

Material 

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Material 

Mão de Obra

SEIN FRA Mão de Obra

SEINFRA

SEIN FRA

SEINFRA

SEINFRA

SEIN FRA

SEIN FRA

SEINFRA

Composiçõe

O RSE

orse

SEIN FRA

SEIN FRA

Composiçõe

Composiçõe

Material 

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Serviço

Serviço

Serviço

Serviço

Material

Material

Serviço

Serviço

KG

M

H

H

H

H

UN

H

H

KG

H

M

JG

UN

KG

UN

UN

M2

UN

KG

UN

0,042954516

0,098636296

0,014037423529
41176330214

0,004118000694
444440507445

0,004679141176
47058776738

0,004679141176
47058776738

0,00245745

0,003013083333
3333357438

0,003013083333
3333357438
0,00397727

0,001104917361
11110403964
0,004772724

0,0000397727

R$ 13,13 

R$ 4,91 

R$ 23,71

R$ 32,45

R$ 26,73

R$ 23,71

R$ 40,80 

R$ 32,45

R$ 23,71

R$ 15,27 

R$ 32,45

R$ 5,93 

R$596,16

1,00

1,00

R$ 0,00 

R$ 0,00

R$ 0,56 

R$ 0,48 

R$ 0,33

R$ 0,13

R$ 0,13

R$ 0,11

R$ 0,10 

R$ 0,10

R$ 0,06 

R$ 0,04

R$ 0,03 

R$ 0,02 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00

0,00%

0,00%

0,00%

0 ,00%

0,00%

0 ,00%

0,00%

0,00%

R$ 0,07 0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0 ,00%

0 ,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100 ,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

u .



ORÇAM EN TO - C U R V A  A B C  D E INSUMOS
OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE D A TA : B D I : 31,25%

C O N S T R U T O R A
DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE O R SE  2024/08 112,54% 70,11% 

SE IN FRA  028 SEM  DESON ERAÇÃO 114,15% 71,31% 
Co^ ^ es PRÓ PRIA  0,00%  0,00%

LOCAL: SA LITRE

CLIENTE: PREFEITU RA  MUNICIPAL DE SA LITRE

Subtotal até 100,00%% 

Outros

Valor total do Orçamento

R$ 3.177.837,97 

R$ 33,17 

R$ 3.177.871,14



CRONOGRAM A FISICO-FINANCEIRO

C  O  N  S T U )  T O R A

OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

LOCAL: SALITRE

CLIENTE: PREFEITU RA MUNICIPAL DE SA LITRE

DATA: BDI: 31,25%
FONTE VERSÃO HORA MES
O RSE

SEIN FRA
Composições

Próprias

2024/08
028 SEM  D ESO N ERAÇÃO  

PRÓ PRIA

112,54%

114,15%
0,00%

70,11%
71,31%

0,00%

ITEM D ESC R IÇ ÃO VALO R (R$) M ÊS 1 M ÊS 2 M ÊS 3 M ÊS 4 M ÊS 5 M ÊS 6 M ÊS 7 Total parcela

1 SER V IÇ O S PRELIM IN ARES R$ 263.320,61
100,00% 100,00%

R$ 263.320,61 R $  2 6 3 .3 2 0 ,6 1

FUNDAÇÕ ES E  ESTR U TU R A S R$ 204.058,58
50,00 % 50,00 % 100,00%

2 R$ 102.029,29 R$ 102.029,29 R $  2 0 4 .0 5 8 ,5 8

C ISTER N A R$ 362.589,90
50,00 % 50,00 % 100,00%

3 R$ 181.294,95 R$ 181.294,95 R $  3 6 2 .5 8 9 ,9 0

P A R ED ES  E  PA IN ÉIS R$ 112.328,29
50,00 % 50,00 % 100,00%

4 R$ 56.164,15 R$ 56.164,14 R $  1 1 2 .3 2 8 ,2 9

ESQ UADRIAS E  FER R A G EN S R$ 179.492,34
30,00 % 40,00 % 30,00 % 100,00%

5 R$ 53.847,70 R$ 71.796,94 R$ 53.847,70 R $  1 7 9 .4 9 2 ,3 4

VIDRO S R $51.135 ,04
20,00 % 20,00 % 40,00 % 20,00 % 100,00%

6 R$ 10.227,01 R$ 10.227,01 R$ 20.454,02 R$ 10.227,00 R $  5 1 .1 3 5 ,0 4

C O BER TU RA R$ 382.131,26
20,00 % 40,00 % 40,00 % 100,00%

7 R$ 76.426,25 R$ 152.852,50 R$ 152.852,51 R $  3 8 2 .1 3 1 ,2 6

8 IM PERM EABILIZAÇÕ ES R$ 3.947,88
100,00% 100,00%

R$ 3.947,88 / R f Ç 3 .9 4 7 ,8 8

R EVESTIM EN TO S R$ 597.813,71
10,00% 40,00 % 40,00 % 10,00% /  ^ ^ p o o , o o %

9 R$ 59.781,37 R$ 239.125,48 R$239 .125 ,48 R $59.781 ,38 J - | ^ 5 § 7 3 Í 3 , 7 1

10 PISO S R$ 425.584,39
10,00% 40,00 % 40,00 % 10,00%

R$ 42.558,44 R$ 170.233,76 R$ 170.233,76 R$ 42.558,43 ___________\ - T, LT1  -

11
IN STALAÇÕ ES HIDRÁULICAS / G AS / 
SPD A / INCÊNDIO / DRENAGEM R$ 277.794,64

10,00% 40,00 % 40,00 % 10,00 % V )  joo.po %
R$ 27.779,46 R$ 111.117,86 R$ 111.117,86 R$ 27.779,46 \ 35277.794,64

12
IN STALAÇÕ ES ELÉT R IC A S , TELEFO N IA , R$ 668.635,83

50,00 % 50,00 % / 100,00%

LÓGICA R $334 .317 ,92 R$ 334.317,91 R$ 668.635,83

13 PIN TURAS G ER A IS R$249.143,57
50,00 % 50,00 % 100,00%

R$ 124.571,79 R$ 124.571,78 R$ 249.143,57

15 AN FITEATRO R$ 89.023,26
40,00 % 40,00 % 20,00 % 100,00%

R$ 35.609,30 R$ 35.609,30 R$ 17.804,66 R$ 89.023,26

16
QUADRA C O B ER TA  COM 2 LADOS DE R$ 304.037,49

30,00 % 50,00 % 20,00 % 100,00%

ARQUIBANCADA R$ 91.211,25 R$ 152.018,75 R$ 60.807,49 R$ 304.037,49r Ã R$ 4.171.036,79
R$ 634.536,34 R$ 580.880,19 R$ 782.652,04 R$ 988.383,83 R$ 681.205,60 R$ 424.766,64 R$ 78.612,15 R$L ______________ R$ 634.536,34 R$1.215.416,53 R$ 1.998.068,57 R$ 2.986.452,40 R$ 3.667.658,00 R$ 4.092.424,64 R$ 4.171.036,79 4.171.036,79

LIM A&PtKLIKA------- Assinado de forrt
CONSTRUCOES digital por LIMA fi
LTDA:1547271000019 PEREIRA CONSTRÜ 
1 yj  LTDA:15472710000191

JOAO LEITE DE Assinado de forma digital
ARAÚJO por JOAO LEITE DE ARAÚJO
NETO:23391448334 NETO:23391448334



CRO N O GRAM A FÍSICO  D E INSUM OS

( í k  —
OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE DATA: BDI: 31,25%

. c r fc a r
C O N S T R U T O R A

DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE
O R SE  2024/08 112,54% 70,11% 

SEIN FRA  028 SEM  DESO N ERAÇÃO  114,15% 71,31% 

Co^ ^ es PRÓ PRIA  0,00% 0,00%
LOCAL: SALITRE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SA LITRE

C Ó D IG O D ES C R IÇ ÃO U N ID A D E Q T D . M Ê S  1 Q T D . M Ê S  2 Q T D . M ÊS  3 Q T D . M Ê S  4 Q T D . M Ê S  5 Q T D . M Ê S  6 Q T D . M Ê S  7

- ESTRUTURA DE MADEIRA PI LUMINÁRIAS, FIXADA COM 
PARAFUSOS NAS LA JES DE FORRO

UN 211,22500000 347,72500000 182,00000000 45,50000000

SO LEIRAS E  PEITORIS UN 0,10000000 0,40000000 0,40000000 0,10000000
ESQUADRIAS METÁLICAS 0,50000000 0,50000000
PISOS 0,30000000 0,50000000 0,20000000

10415 Poste circular de concreto 11/300 - Fornecimento UN 1,00000000 1,00000000

9084
Placa cimentícia e =8mm, dimensões: 1,20x2,00m, para 
fechamento da fachada, fixada em estrutura metálica 
(fornecimento e assentamento)

M2
19,30500000 19,30500000

I0003
ABRIGO PI HIDRANTE 60 X 90 X 17CM, EM CHAPA DE ACO, 
PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO 
"INCÊNDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A 
MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA

UN
0,30000000 1,20000000 1,20000000 0,30000000

I0006 ADAPTADOR PARA INCÊNDIO - 65X65MM (2 1/2X2 1/2") UN 0,30000000 1,20000000 1,20000000 0,30000000
I0022 ADESIVO A BASE A S F .E  ELAST.EM ULS.P/ ADER.MANTAS KG 10,34497224 10,34497224
I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO KG 0,64291098 2,57164391 2,57164391 0,64291098
I0034 AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS KG 3.438,87131224 13.755,48524894 17.766,27151749 10.123,51509316 ^ *6 73 ^ 6 Z £1 23 7
I0035 AGUARRÁS MINERAL L 45,01781465 45,01781/05
I0037 AJUDANTE H 28,66618433 20,56896071 12,81927130 3,20481782 67,56475469 112,607^24^7 45,04316979
I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO H 218,32239622 146,99690174 7,28001498 4,62262179 0,03000000 o,õ$8ffloo _  0,0200(1000
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 508,39680605 855,50230815 672,87319015 646,98727953 15,65095539 2^084^2565 0,43397026
I0042 AJUDANTE DE ELETRIC ISTA H 1,08026838 4,32107350 3.065,10297098 3.061,86216586 72,34500000 i2o,575oSoea 48,23000000
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H 132,39279833 449,04438025 427,13339219 117,87873471 £ G  '  H
I0045 AJUDANTE DE PINTOR H 108,50823702 18,24026968 64,11315829 147,01101509 1.383,42898700 1.358,042^617^ Z 57,51143154

I0078 ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 
100MM

UN 5,94000000 23,76000000 23,76000000 5,94000000

I0080 ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 50MM UN 12,23600000 48,94400000 48,94400000 12,23600000
10091 APLICADOR IMPERMEABILIZAÇÃO H 10,34497224 10,34497224
I0097 ARAME FARPADO FIO 16 BWG M 126,68391537 211,13985895 84,45594358
I0098 ARAME GALVANIZADO N.10 BWG KG 6,33419594 10,55699324 4,22279730
10100 ARAME GALVANIZADO N.14 BWG KG 2,53367829 4,22279715 1,68911886
10102 ARAME GALVANIZADO N.18 BWG KG 6,25807958 12,51615916 12,51615916

:C J |0 1 0 3 ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG 61,49250103 42,76138778 2,51408826 1,15974959 0,00750000 0,01250000 0,00500000
10108 AREIA GROSSA M3 43,02453377 4,31431812 8,26939742 21,87927080 25,70941360 15,01053584 4,03914468

- f t j£ W 9 AREIA MEDIA £ M3 298,04471585 254,57474424 27,74371970 63,28267697 78,34655348 43,28754735 12,57726024
/  10117 ARGAMASSA P ^ ^ fR tG A D A  PARA REBOCO KG 28,16086386 112,64345545 166,09541772 117,24746765 35,63464151



CRON OGRAM A FÍS IC O  D E INSUMOS
OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE D A T A : B D I : 31,25%

FO N TE V ERSÃ O  HORA M ES
O R S E  2024/08 112,54% 70,11% 

SE IN FR A  028 SEM  DESON ERAÇÃO 114,15% 71,31% 

Co^ ^ es PRÓ PRIA  0 ,00%  0,00%

C O N S T R U T O R A
DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

LOCAL: SALITRE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SA LITRE

C Ó D IG O D E S C R IÇ Ã O U N ID A D E Q T D . M Ê S  1 Q T D . M ÊS  2 Q T D . M Ê S  3 Q T D . M ÊS  4 Q T D . M Ê S  5 Q T D . M ÊS 6 Q TD . M Ê S  7

10118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO KG 72,21199683 288,84798732 288,84798732 72,21199683
10121 ARMADOR/FERREIRO H 282,27208376 207,59589285 28,51064315 24,94966982 0,03000000 0,05000000 0,02000000
10128 ARRUELA DE FERRO  GALVANIZADO 1" UN 6,00000000 6,00000000
10131 ARRUELA DE FERRO  GALVANIZADO 2" UN 4,50000000 4,50000000
10134 ARRUELA DE FERRO  GALVANIZADO 3/4" UN 49,00000000 49,00000000
10152 AZULEJISTA H 0,89561433 3,58245731 6,60980559 13,00500746 12,10939314 3,02734828
10163 AÇO CA-50 KG 1.864,98131759 1.161,34848844 739,76649804 662,43309906
10169 AÇO CA-60 KG 75,62741308 97,27665491 71,20109450 49,55185267 0,43125000 0,71875000 0,28750000
10171 BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA UN 0,90000000 3,60000000 3,60000000 0,90000000
10193 BARRAMENTO NEUTRO PI BAIXA TENSÃO UN 9,00000000 9,00000000 0,30000000 0,50000000 0,20000000
10194 BARRAMENTO PRINCIPAL PI BAIXA TENSÃO UN 9,00000000 9,00000000 0,30000000 0,50000000 0,20000000
10195 BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO UN 9,00000000 9,00000000 0,30000000 0,50000000 0,20000000
10197 BARROTE DE 2"x2" M 27,11971497 27,11971497
10199 BASE FUSÍVEL DIAZED 25A. COMPLETA UN 17,00000000 17,00000000
I0208 BATENTE DE FERRO M 0,68856382 0,91808509 0,68856382

I0209 BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 
PARA PORTA 1FL.

UN 14,94000000 19,92000000 14,94000000
A

10221 BLASTER H 0,00140374 Q.OQ233£p :̂ | 0,00093583
I0237 BLOCO DE LIGAÇÃO INTERNO BLI -10 UN 1,00000000 1,00000000 ~ iT  ~
I0253 BOMBA CENTRIFUGA P=1 CV UN 0,10000000 0,40000000 0,40000000 0,10000000 ~ ~~
I0256 BOMBA CENTRIFUGA P=5CV UN 0,10000000 0,40000000 0,40000000 0,10000000 J-

L T w .  J  7.

I0280 BRITA M3 38,12753448 47,40809791 44,12121881 42,41654386 44,96900711 29 ,74/f7 Í83 I Jicífrf5730889
I0287 BUCHA DE FERRO  GALVANIZADO 1" UN 6,00000000 6,00000000 \  . ~ . , n '

I0290 BUCHA DE FERRO  GALVANIZADO 2" UN 4,50000000 4,50000000 \
I0293 BUCHA DE FERRO  GALVANIZADO 3/4” UN 49,00000000 49,00000000
I0325 BUCHA REDUÇÃO PVC LONGA ESGO TO  50X40MM UN 1,60000000 6,40000000 6,40000000 1,60000000
10330 CAPTOR FRANKLIN - 4 PONTAS UN 0,10000000 0,40000000 0,40000000 0,10000000
10334 CABIDE DE LOUÇA DE 1 GANCHO UN 1,30000000 5,20000000 5,20000000 1,30000000
10339 CABO CO BRE NU 35MM2 M 4,59000000 18,36000000 32,38500000 18,61500000
10347 CABO ISOLADO EM PVC 25MM2 - 750V M 235,28981998 235,28981998
10356 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2 M 4.893,77910096 4.893,77910096

) 10357 CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 M 156,06000000 260,10000000 104,04000000
\  10350* CABO ISOLADO P V ^ f 50V 6MM2 M 3,06000000 3,06000000

10361 CABO LOGICO ^ Ã S ^ e Ã T .5  - UTP (100 MBPS) M 943,50000000 943,50000000



CRON O GRAM A FÍS IC O  D E INSUMOS
OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE D A TA : BD I : 31,25%

s f e .  j = j ! S
C O N S T R U T O R A

DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE
O R SE  2024/08 112,54% 70,11% 

SEIN FRA  028 SEM  D ESO N ERAÇÃO  114,15% 71,31% 
C7 r̂ s PRÓ PR IA  0,00% 0,00%

LOCAL: SALITRE

CLIENTE: PREFEITU RA MUNICIPAL DE SA LITRE

C Ó D IG O D E S C R IÇ Ã O U N ID A D E Q T D . M ÊS  1 Q T D . M ÊS  2 Q T D . M Ê S  3 Q T D . M Ê S  4 Q T D . M Ê S  5 Q T D . M ÊS  6 Q T D . M Ê S  7

I0369 CABO EM PVC 1000V 16MM2 M 81,48780000 81,48780000 45,90000000 76,50000000 30,60000000
I0373 CABO EM PVC 1000V 35MM2 M 51,61200000 51,61200000
I0374 CABO EM PVC 1000V 4MM2 M 5.758,45590000 5.758,45590000
I0375 CABO EM PVC 1000V 6MM2 M 1.510,43640000 1.510,43640000
I0376 CABO EM PVC 1000V 70MM2 M 38,20410000 38,20410000
I0379 CABO TELEFÔNICO C CE - 2 M 137,70000000 137,70000000
I0382 CABO TELEFÔNICO CCI-2 M 5,61000000 5,61000000
I0387 CABO TELEFÔNICO Cl 50-10 M 2,55000000 2,55000000
I0405 CAIBRO DE 2"x1" M 541,38585426 1.082,77170852 1.082,77170852
I0406 CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA UN 0,90000000 3,60000000 3,60000000 0,90000000
10418 CAIXA DERIVACAO 300X300MM UN 4,00000000 4,00000000
10419 CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18 UN 122,50000000 122,50000000 6,00000000 10,00000000 4,00000000
I0428 CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM UN 7,00000000 7,00000000
I0430 CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 200X200X100MM UN 6,50000000 6,50000000
10431 CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 400X400X150MM UN 1,50000000 1,50000000
I0435 CAIXA SIFONADA 150 X  150 x 50 COM GRELHA UN 1,10000000 4,40000000 4,40000000 1,10000000
10441 CAL HIDRATADA KG 1.524,28134614 1.114,73715037 949,04227933 490,12191938 746,15305260 776,37825029 367,27329612
I0447 CALHA DE ALUMÍNIO DESENVOL. DE 25CM M 7,61883218 15,23766436 15,23766436
I0463 CANTONEIRA DE ALUMÍNIO PARA AZULEJO M 5,04558044 20,18232175 20,18232175 5,04558044
I0498 CARPINTEIRO H 561,66028830 895,75596473 666,05281610 631,51631656 15,65095539 26,08492565 / 4 3 3 9 7 0 2 6
10501 CÉLULA FO TO ELÉTRICA P/  LÂMPADA 400W, C/ SUPORTE UN 3,00000000 3,00000000 r \ /  \ ^

I0508 CERA KG 24,56336722 98,25346887 126,90194303 72,31082^16 *9,^9898278
I0524 CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 18MM (1.22 X 2.44M) M2 0,82948227 3,31792907 3,31792907 0,82948227 I ^ — r
I0526 CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M) M2 90,86674558 91,96312901 1,46184459 0,36546115 3,00089182 5,00148^37 S$»059455
I0528 CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M) M2 69,40891950 51,57491454 \ i x  - - - - -
I0529 CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M) M2 0,25104140 10,73895619 23,69003482 22,93691061 \

I0797 CHUVEIRO-DUCHA CROMADO 1/2" UN 0,90000000 3,60000000 3,60000000 0,90000000
I0799 CIMENTO BRANCO KG 1,65993292 1,65993292
I0805 CIMENTO PORTLAND KG 121.371,44441613 99.830,21548132 13.556,09766241 37.239,41982718 46.077,49079328 25.875,66826593 7.092,24048616
I0823 COBOGO DE CONCRETO TIPO VENEZIANO (50X50X6)CM UN 203,68000000 203,68000000 47,24400000 78,74000000 31,49600000
I0827 CONCRETO USINADO FCK=10 MPA M3 0,11251220 0,11251220
10851 CONJUNTO F/A Ç Ã O  P/TANQUE UN 0,20000000 0,80000000 0,80000000 0,20000000

'  I0 8 êó '' CO RD EL,Q £ÍpN £N JE M 0,02959089 0,04931815 0,01972726
I0875 COTO yÍLO '/)ÇO  GALVANIZADO DE 2 1/2" UN 0,60000000 2,40000000 2,40000000 0,60000000



CRONOGRAM A FÍSICO DE INSUMOS
OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE DATA: BDI: 31,25%

FONTE V ER SÃ O  HORA M ES
O RSE 2024/08 112,54% 70,11% 

SEIN FRA  028 SEM  D ESO N ERAÇÃO  114,15% 71,31% 
PRÓ PR IA  0,00% 0,00%

C O N S T R U T O R A
DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

LOCAL: SALITRE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SA LITRE

C Ó D IG O D E S C R IÇ Ã O U N ID A D E Q T D . M Ê S  1 Q T D . M Ê S  2 Q T D . M Ê S  3 Q T D . M Ê S  4 Q T D . M ÊS  5 Q T D . M Ê S  6 Q T D . M Ê S  7

10915 CUBA DE AÇO INOX UN 0,50000000 2,00000000 2,00000000 0,50000000
10916 CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR UN 0,10000000 0,40000000 0,40000000 0,10000000
I0926 CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA UN 41,58000000 83,16000000 83,16000000
I0965 DESMOLDANTE PARA FORMAS L 15,44668252 21,00941996 11,12547487 11,12547487 0,02135435 0,03559058 0,01423623
I0967 DISCO DE D ESBASTE DE 7' UN 4,91267414 19,65069658 25,38039223 14,46216689 3,81979710
I0980 DISJUNTOR MONOPOLAR 10A UN 1,20000000 2,00000000 0,80000000
10981 DISJUNTOR MONOPOLAR 16A UN 61,50000000 61,50000000
I0983 DISJUNTOR MONOPOLAR 20A UN 9,50000000 9,50000000 2,10000000 3,50000000 1,40000000
I0984 DISJUNTOR MONOPOLAR 25A UN 8,50000000 8,50000000
I0986 DISJUNTOR MONOPOLAR 32A UN 7,00000000 7,00000000
I0994 DISJUNTOR TIPO COMPACTO E ABERTO  3X 250A UN 0,50000000 0,50000000
11005 DISJUNTOR TRIPOLAR 16A UN 0,50000000 0,50000000
11007 DISJUNTOR TRIPOLAR 20A UN 3,00000000 3,00000000
11008 DISJUNTOR TRIPOLAR 25A UN 2,00000000 2,00000000
11010 DISJUNTOR TRIPOLAR 32A UN 2,00000000 2,00000000
11011 DISJUNTOR TRIPOLAR 40A UN 0,50000000 0,50000000 0,60000000 1,00000000 0,40000000
11013 DISJUNTOR TRIPOLAR 50A UN 1,50000000 1,50000000 / " T -  *
11018 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 70A UN 1,50000000 1,50000000 / '  N' V  "  1 ' ; ,

11019 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 90A UN 0,50000000 0,50000000 .
11030 DOBRADIÇA DE FERRO  PARA PORTA EXTERNA UN 31,50000000 42,00000000 31,50000000 ___ f-' r  r» jr  r
11031 DOBRADIÇA DE FERRO  PARA PORTA INTERNA UN 13,32000000 17,76000000 13,32000000 s j  v - * : :  -.

11048 DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO 
(50X100)MM

M 7,50000000 12.5000C
hí 1 » -  7.

11068 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 1 1/2" M 436,75500000 436,75500000 ' ‘/ ' í  _________lA
11069 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 1 1/4" M 47,19000000 47,19000000 n \ - *
11070 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 1“ M 1.240,07950000 1.240,07950000
11072 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 2 1/2" M 6,05000000 6,05000000
11073 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 2" M 165,25850000 165,25850000 9,90000000 16,50000000 6,60000000
11075 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 3/4" M 669,08050000 669,08050000 36,96000000 61,60000000 24,64000000
11088 ELETROTECNICO MONTADOR H 10,00000000 10,00000000
11090 EMULSÃO ASFALTICA KG 178,59348992 1,47672260
11091 ENGATE CROMADO UN 1,10000000 4,40000000 4,40000000 1,10000000
11098, ESGUICHO C/^/lGATE RÁPIDO 2 1/2“ X 5/8" UN 0,30000000 1,20000000 1,20000000 0,30000000
liioer' ESM ALTE S JI^ p flC Ó L 5,47208090 10,94416181 10,94416181 43,97614846 43,97614846



CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS
OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE D ATA: BDI: 31,25%

FO N TE V ER SÃ O  HORA M ES
O R SE  2024/08 112,54% 70,11% 

SEIN FRA  028 SEM  DESON ERAÇÃO 114,15% 71,31% 
PRÓ PRIA  0,00% 0,00%

C O N S T R U T O R A
DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

LOCAL: SALITRE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SA LITRE

C Ó D IG O D E S C R IÇ Ã O U N ID AD E Q T D . M Ê S  1 Q T D . M ÊS 2 Q T D . M Ê S  3 Q T D . M Ê S  4 Q T D . M Ê S  5 Q T D . M Ê S  6 Q T D . M Ê S  7

____________________

11101 E SM ER IL N .36 UN 16,37557698 65,50230791 84,60128932 48,20721267 12,73265428

11102 E SM ER IL N .60 UN 8,18778849 32,75115395 42,30064466 24 ,10360633 6 ,36632714

11137

TR A V E S  PAR A FU TSAL O FIC IAL C O M PLETA, DE 3 ,00  X 2,00 
M EM  TU B O  DE A C O  G ALVAN IZA DO  3" C O M  R E Q U A D R O  
EM TU B O  DE 1” , P IN TU R A  EM PRIM ER C O M  T IN T A  
ESM ALTE S IN TÉ T IC O  E REDES DE PO LIE T ILE N O  F IO  4  MM

CJ

0 ,30000000 0 ,50000000 0 ,20000000

11139

ES TR U TU R A  M ETÁLIC A P I  TABELA D E B A S Q U E TE , EM  
TU B O S  D E A Ç O  DE 4" E DE 1" PAR EDE 2M M , 
AC A B A M E N TO  EM M A S S A  PLÁSTICA, PR IM ER  E T IN T A  
ESM ALTE S IN TÉTIC O , C O M  REFO R Ç O  TIP O  M ÃO  
FR AN CESA, A V A N Ç O  LIV R E  DE 2,30M

CJ

0 ,30000000 0 ,50000000 0 ,20000000

11140

R EDE PAR A PAR A Q U A D R A  DE VO LEI C O M P LE TA , C O M  
PO STES EM TU B O  D E A C O  G ALVAN IZA DO  3", H =  *255* 
CM , P IN TU R A EM T IN T A  ESM ALTE S IN TÉ TIC O , R E D E  DE 
N YLO N C O M  2 M M , M ALH A 1 0 X 1 0  CM  E A N TE N A S  
O FIC IA IS  EM  F IBR A DE VID R O

CJ

0,30000000 0 ,50000000 0 ,20000000

11154 FE C H AD U R A C O M P LE TA  PARA PO R TA EXTE R N A UN 10,50000000 14,00000000 10,50000000

11155 FE C H AD U R A C O M P LE TA  PARA PO R TA IN TE R N A UN 4,44000000 5 ,92000000 4 ,44000000

11158 FEC H O  DE A LA V A N C A  DE FERRO DE 22C M UN 0,17478928 0 ,23305237 0 ,17478928

11161 FER R AG EM  PAR A TELH ADO S KG 10,88993912 21,77987824 21 ,77987824

11178 FITA C R EPE 16MM M 216,00000000 360 ,00000000 144,00000000

11180 FITA DE V E D AÇ ÃO M 26,78889970 107,15559879 107,15559879 26 ,78889970

11199 FU N DO  BR AN C O  FO SC O  NIVELADO R P/  M AD EIR AS L 12,25496335 12,25496335

11218 GAS KG 4,48282143 4,48282143 1JjL.— j

11223 G R AD IL DE FER R O M 2 0,57916018 2,31664070 2 ,31664070 0 ,57916018

11224 G R A D IL  DE FE R R O  C O M  BAR RA C HATA M2 0,52966448 0 ,70621930 0 ,52966448 =r i •; cr

11227 G R AN ITEIR O  /  M A R M O R ISTA H 245 ,63366516 982 ,53466064 1.269,01939411 7 2 3 ,1 0 ^ 2 (^ 9 4 n > $ q ,à s ® 8 2 2 3 4

11240
G U A R N IÇ Ã O  P E R O B A  (M AD EIR A DE 1A  Q U A LID A D E ) 5CM  
PAR A PO R TA 1FL.

UN 19,38000000 25,84000000 19,38000000
n

O T  -

11246 H ID R AN TE C O M  R E G IS TR O  GLO BO  A M A R E LO  2  1/2" UN 0,10000000 0 ,40000000 0 ,40000000 0 ,10000000 V
r v J L

________________

11249 IM PER M EABILIZAN TE KG 0,04660508 0 ,18642032 0 ,18642032 0 ,04660508

11255 IN TER R U PTO R  1 T E C L A  SIM PLES UN 5,00000000 5 ,00000000

11263 IN TER R UPTO R  2 TE C LA S  SIM PLES UN 15,00000000 15,00000000

11267 IN TER R U PTO R  3 TE C LA S  SIM PLES UN 15,00000000 15,00000000

11282 JO ELH O  PVC PAR A ESG O TO  DE 100M M UN 0,90000000 3,60000000 3 ,60000000 0 ,90000000

11283 JO ELH O  PVC  $ \R A  ESG O TO  DE 40M M UN 4,60000000 18,40000000 18,40000000 4 ,60000000

11284 JO E LH O  > A R A J§ G O T O  DE 50M M UN 2,20000000 8 ,80000000 8 ,80000000 2 ,20000000

1 1 2 9 ? ^—
J O E L H O y V C  R ^ é C A V E L  DE 1 1/4" UN 0,10000000 0 ,40000000 0 ,40000000 0 ,10000000



CRO N O GRAM A FÍSICO  D E INSUMOS
OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE DATA: BDI: 31,25%

FO N TE V ER SÃ O  HORA M ES
O R S E  2024/08 112,54% 70,11% 

SEIN FRA  028 SEM  DESO N ERAÇÃO  114,15% 71,31% 
Co^ * ^ es PRÓ PRIA  0,00% 0,00%

C O N S T R U T O R A
DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

LOCAL: SALITRE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

C Ó D IG O D E S C R IÇ Ã O U N ID A D E Q T D . M Ê S  1 Q T D . M ÊS 2 Q T D . M Ê S  3 Q T D . M Ê S  4 Q T D . M ÊS 5 Q T D . M ÊS  6 Q T D . M Ê S  7

11293 JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1" UN 0,10000000 0,40000000 0,40000000 0,10000000
11316 JUNTA PLASTICA T  27MM PARA PISOS M 409,38944193 1.637,55776773 2.115,03232351 1.205,18036823 318,31637052
11328 LADRILHISTA H 92,55563491 370,22253965 370,22253965 92,55563491
11344 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA UN 0,10000000 0,40000000 0,40000000 0,10000000
11346 LIXA PARA FERRO UN 101,67568390 101,67568390
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA UN 1,89000000 2,52000000 1,89000000 590,55177929 590,55177929 2,76599234
11351 LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC KG 0,59800000 2,39200000 2,39200000 0,59800000

11363 LUMINARIA FLUO RESCEN TE 2X20W COM PLETA COM 
LAMPADA

UN 45,00000000 45,00000000

11364 LUMINARIA FLUO RESCEN TE 2X40W COM PLETA COM 
LAMPADA

UN 8,50000000 8,50000000

11433 LUVA UNIÃO AÇO GALVANIZADO (F.G ) (2 1/2") UN 0,10000000 0,40000000 0,40000000 0,10000000
11478 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400W/220V UN 17,00000000 17,00000000 6,00000000 10,00000000 4,00000000
11487 LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W/220V UN 3,00000000 3,00000000
11490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX L 86,41611450 86,41611450
11495 MADEIRA (PEROBA) M3 0,04524449 0,26364804 0,29120474 0,12791458
11499 MANGUEIRA COM UNIÃO ENGATE RÁPIDO 2 1/2"X30M UN 0,30000000 1,20000000 1,20000000 0,30000000

11500 MANTA ASFALT.C/ ARMADURA FILME POLIETILENO E= 
3MM

M2 39,65572733 39,65572733
V" i' / 7 , / ? 's

11511 MASSA ACRÍLICA PARA PINTURA LATEX KG 25,33391368 25^339'í ^
11512 MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO KG 41,85709203 4t8570d§C)3 \  - ..
11513 MASSA CORRIDA A BASE DE PVA KG 499,88823355 499,88823355' ~ z___t *■» ~~
11530 MONTADOR H 0,19597799 17,91211706 23,62151877 17,32418310 33,78237735 56,301^6224 f l 2 ^ 1 5 8 4 9 0
11532 MOURÃO CONCRETO T  H=2.7M C/45CM INCL. 3 FUROS UN 16,89118889 28 ,151^ 48- 1(ty§079259
11541 NIPLE DUPLO AÇO GALVANIZADO 2 1/2" UN 0,30000000 1,20000000 1,20000000 0,30000000 I C O  -  “
11562 PAPEL KRAFT BETUMADO DUPLO M2 45,00365163 45,00365163 \ • / * , • \ 0 s
11566 PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA UN 496,00000000 496,00000000 ' s

11579 PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITÁRIOS, 
INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E  BUCHA DE NYLON

UN 2,00000000 8,00000000 8,00000000 2,00000000

11581 PARAFUSO FRANCÊS 1/2"X9" COM 2 PORCAS UN 135,07200000 270,14400000 270,14400000
11590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM UN 119,52000000 159,36000000 119,52000000
11596 PASTA PARA SOLDAR 450G UN 0,00024574 0,00098298 0,00098298 0,00024574
11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO) M3 81,29889129 3,07475157 3,07475157 1,53737579
11605 PEDRISCO M3 232,40341114 229,69996879 5,33425928 1,83421130 1,71402205 2,85670341 1,14268136
11609 PEITORIL J^tíÃDO DE GRANILITE DE L= 10 cm M 24,37241217 97,48964870 97,48964870 24,37241217
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C O N S T R U T O R A

CRON O GRAM A FÍSIC O  DE INSUMOS
OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE D A TA : B D I: 31,25%

DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE O R SE  2024/08 112,54% 70,11% 
SEIN FRA  028 SEM  DESO N ERAÇÃO  114,15% 71,31% 

PRÓ PR IA  0,00% 0,00%
LOCAL: SALITRE

CLIENTE: PREFEITU RA MUNICIPAL DE SA LITRE

C Ó D IG O D E S C R IÇ Ã O U N ID A D E Q T D . M Ê S  1 Q T D . M ÊS  2 Q T D . M ÊS  3 Q T D . M ÊS  4 Q T D . M Ê S  5 Q T D . M Ê S  6 Q T D . M ÊS  7

11613 CUPINICIDA (PENTOX OU SIMILAR) P/ MADEIRAS L 114,65470836 114,65470836
11646 PEÇAS DE APOIO DEFICIEN TE C/TUBO INOX EM WC'S M 0,19597799 0,78391195 0,78391195 0,19597799
11647 GRANILITE, MARMORITE POLIDO 2 FACES M2 9,03469725 9,03469725
11672 GRANILITE, MARMORITE M2 2,37133280 2,37133280
11691 PONTALETE / BARRO TE DE 3"x3“ M 513,43592522 533,81251675 27,16878870 6,79219717 13,85027003 23,08378339 9,23351335
11704 PORTA DE FERRO  EM CHAPA DUPLA N.14 M2 0,36133442 0,48177923 0,36133442
11706 PORTA LISA DE CEDRO 0.60X2.10M UN 3,60000000 4,80000000 3,60000000
11709 PORTA LISA DE CEDRO 0.90X2.10M UN 10,50000000 14,00000000 10,50000000
11710 PORTA LISA DE CEDRO 1.00X2.10M UN 0,84000000 1,12000000 0,84000000
11711 PORTA PAPEL DE LOUÇA BRANCA 15X15CM UN 0,90000000 3,60000000 3,60000000 0,90000000
11712 PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO UN 0,70000000 2,80000000 2,80000000 0,70000000
11717 PORTA TOALHA DE PA PEL - METÁLICO UN 0,60000000 2,40000000 2,40000000 0,60000000

11719
POSTE DE CONCRETO DUPLO T (11MX400KG), 
RESISTÊNCIA NOMINAL 400KG, H=11,00M, PESO  
APROXIMADO 1158KG

UN
7,50000000 7,50000000

11723 PRANCHA 3 X 1 6  CM M 30,91746467 30,91746467
11724 PREGO KG 1,38817842 34,82203271 65,33752563 64,21575405

11725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 
672UN/KG)

KG 0,66572321 1,33144642 1,33144642

11728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 
198UN/KG)

KG 89,80622005 90,36393251 0,74361661 0,18590415 2,89348079 4,82246799 / -  ' 7 ,9 2 lÍ8 t2 0

11730 PREGO 18X30 (2.3/4B X 10) (APROXIMADAMENTE 
187UN/KG)

KG 0,30162991 1,20651966 1,20651966 0,30162991

11731 PREGO 19X33 (3“ X  9) (APROXIMADAMENTE 136UN/KG) KG 7,45278523 14,90557045 14,90557045 J - T ^ j  C V -  5
11738 PRO JETOR EXTERNO COM ÂNGULO ELEV  REGULÁVEL 

P/LÂMPADA ATÉ 400W
UN 17,00000000 17,00000000 6,00000000 10,00000000 V "  / r o t e o p o o o

11754 QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 207X332X95MM UN 4,50000000 4,50000000 \ 7 5 ?  -

11756 QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 332X332X95MM UN 2,50000000 2,50000000 0,30000000 o ,s o o o o o o a /  0,20000000
11765 QUADRO EM CHAPA TELEBR A S ' 600X600X120MM UN 0,50000000 0,50000000 I V -  ■ >

11770 RALO SECO  PVC 10 CM COM GRELA BRANCA UN 0,20000000 0,80000000 0,80000000 0,20000000
11775 REATOR AFP P I LÂMP. V. MERCÚRIO 400W UN 6,00000000 10,00000000 4,00000000

11778 REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO/VAPOR DE 
MERCÚRIO, COM CAPACITOR/IGNITOR DE 400W

UN 3,00000000 3,00000000

"^(1781 REATOR AFP P I LÂMP. V. MERCÚRIO 250 W UN 17,00000000 17,00000000
11784 REB ITES y d ^ > KG 0,29587701 0,59175402 0,59175402
11798 REGISTRO  o é  GAVETA BRUTO 20MM (3/4') UN 0,20000000 0,80000000 0,80000000 0,20000000
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CRO N O GRAM A FÍSICO  D E INSUMOS
OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE DATA: BDI: 31,25%

FO N TE V ER SÃ O  HORA M ES
O R SE  2024/08 112,54% 70,11% 

SEIN FRA  028 SEM  D ESO N ERAÇÃO  114,15% 71,31% 
Co^ ^ es PRÓ PR IA  0,00% 0,00%

C O N S T R U T O R A
DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

LOCAL: SALITRE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SA LITRE

C Ó D IG O D ES C R IÇ ÃO UN ID AD E Q T D . M Ê S  1 Q T D . M Ê S  2 Q T D . M ÊS  3 Q T D . M Ê S  4 Q T D . M Ê S  5 Q T D . M Ê S  6 Q T D . M Ê S  7

11806 REGISTRO  DE GAVETA CROMADO 20MM (3/4') UN 0,40000000 1,60000000 1,60000000 0,40000000
11807 REGISTRO  DE GAVETA CROMADO 25MM (V) UN 0,40000000 1,60000000 1,60000000 0,40000000
11808 REGISTRO  DE GAVETA CROMADO 32MM (1 1/4') UN 0,30000000 1,20000000 1,20000000 0,30000000
11809 REGISTRO  DE GAVETA CROMADO 40MM (1 1/2') UN 0,10000000 0,40000000 0,40000000 0,10000000
11810 REGISTRO  DE PRESSÃO  CROMADO 15MM (1/2') UN 1,40000000 5,60000000 5,60000000 1,40000000
11816 REGISTRO  GLOBO ANGULAR 65MM (2 1/2”) UN 0,30000000 1,20000000 1,20000000 0,30000000
11818 RESINA ACRÍLICA L 809,64201000 816,92565000 7,28364000
11823 REVESTIM ENTO TEXTURADO PERMALIT-ROLO 444 KG 223,50120000 372,50200000 149,00080000

11824 RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 
1X5CM

M 541,38585426 1.082,77170852 1.082,77170852

11825 RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 
1X7CM

M 150,84977725 150,84977725 75,42488863

11826 RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 
2X8CM

M 91,20134938 182,40269877 182,40269877

11846 SARRAFO DE 1”X4” M 606,78716269 621,98388936 20,26230223 5,06557556 17,68578713 29,47631189 11,79052476
11856 SELADOR ACRÍLICO L 428,28056772 432,04796772 3,76740000
11861 SIFÃO CROMADO 1 1/4"X1 1/2” UN 0,50000000 2,00000000 2,00000000 0,50000000
11862 SIFÃO CROMADO 1 1/4”X2” UN 0,20000000 0,80000000 0,80000000 0,20000000
11864 SIFÃO METÁLICO TIPO COPO DN 1“X1 1/2” UN 0,20000000 0,80000000 0,80000000 0,20000000
11866 SILICONE - HIDRAFUGANTE L 69,08154733 276,32618933 276,32618933 69,08154733
11872 SOLDA 50X50 KG 0,00196594 0,00786378 0,00786378 0,00196594 • ~ l T / y 7 l X ______

11884 SOLEIRA PRE-MOLDADA DE GRANILITE DE 15CM M 0,77675130 3,10700522 3,10700522 Q,77075130
^  ' * A

11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO L 0,83072453 3,32289810 3,32289810 0,83072453 I =■ *  -  V  \

11890 SOLVENTE P/TINTA EPOXI E  BORRACHA CLORADA L 2,53339130 ^  / ^53339130.

11911
TABELAS DE BASQUETE, INCLUSIVE COMPENSADO 
NAVAL, MODELO OFICIAL, 1.05X1.80M, ESP . 18MM, SEM 
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO

CJ
0,30000000 1 '^ s o o o o c f c o ■ P *  :  0,20000000

^  y /

11916 TABUA DE 1“ DE 3A. -  L  = 30cm M 478,96793079 489,34732409 14,80341604 4,42402274 13,55739906 28,59556510 C  9,03825604
11917 TABUA DE 1" - L = 12cm M 221,94866303 Í V T - j V
11919 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ UN 89,64000000 119,52000000 89,64000000
11923 TAMPA NORMAL P/DUTO PERFURADO,ATE (100X100)MM M 7,50000000 12,50000000 .  5,00000000
11925 TAMPA PLASTICA PARA BACIA UN 0,90000000 3,60000000 3,60000000 0,90000000

,_ P >  11926 TAMPO DE AÇO INÇÇ* P/ BANCADAS M2 1,40640248 1,40640248
11949 TE  AÇO GALVA£HÍAp0J3E 2 1/2’ UN 0,50000000 2,00000000 2,00000000 0,50000000
I2007 T E  PVC PA R/EStJO TO pD IZ A  DE 150MM (6') UN 1,50000000 6,00000000 6,00000000 1,50000000



CRO N O GRAM A FÍS IC O  D E INSUMOS
OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE D ATA: BDI: 31,25%

FONTE VERSÃO HORA MES

O R S E  2024/08 112,54% 70,11% 

SE IN FRA  028 SEM  DESON ERAÇÃO 114,15% 71,31% 
PRÓ PRIA 0,00% 0,00%

C O N S T R U T O R A
>ow.m t\.«.um • «owipt-n

DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

LOCAL: SALITRE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SA LITRE

C Ó D IG O D E S C R IÇ Ã O U N ID A D E Q T D . M Ê S  1 Q T D . M ÊS  2 Q T D . M Ê S  3 Q T D . M ÊS 4 Q T D . M ÊS S Q T D . M Ê S  6 Q T D . M Ê S  7

I2008 TE  PVC REDUÇÃO ESGOTO DE 100X50MM UN 0,90000000 3,60000000 3,60000000 0,90000000
12014 T E  PVC PARA ESGOTO DE 50MM (2") UN 2,80000000 11,20000000 11,20000000 2,80000000
12031 T E  REDUÇÃO AÇO GALVANIZADO 2 1/2” X 1" UN 0,10000000 0,40000000 0,40000000 0,10000000

I2035 TELA  DE ARAME GALVANIZADO DE 2" (5 X 5 CM) FIO N.12 
(2.77MM BWG)

M2 88,67874059 147,79790098 59,11916039

I2040 TELA  SOLDADA EM ACO CA-60 B FIO= 5,0MM MALHA 10 X 
10 CM (3.11KG/M2)

M2 7,07404000 28,29616000 28,29616000 7,07404000

I2045 TELHA CERÂMICA COLONIAL UN 12.369,58800000 24.739,17600000 24.739,17600000
12081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM UN 19.665,02500000 10.170,72500000 4.972,60000000 1.243,15000000 765,48000000 1.275,80000000 510,32000000
I2082 TIJOLO MACIÇO COMUM UN 18.993,07443414 798,94033096 4.079,44033096 3.480,23508274 3.939,24940083 3.967,47340083 1.976,68070042
I2083 TINTA 100% ACRÍLICA L 5,40000000 9,00000000 3,60000000
I2093 TINTA EPOXI PARA ACABAMENTO L 11,08358711 11,08358711
I2096 TINTA LATEX L 122,42283082 122,42283082
I2098 TINTA MINERAL IMPERMEÁVEL EM PÓ KG 429,10074853 3,99823420 6,66372368 2,66548947
12107 TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MÓDULO) UN 90,50000000 90,50000000
12112 TOMADA PARA COMPUTADOR, SISTEM A "X" UN 27,50000000 27,50000000

12127 TORNEIRA DE BOIA EM LATÃO (BOIA PLAST) DN 20MM 
(3/4)

UN 0,20000000 0,80000000 0,80000000 0,20000000

12130 TORNEIRA DE PRESSÃO  CROMADA DE USO G ERA L 1/2' UN 0,70000000 2,80000000 2,80000000 0,70000000
12132 TORNEIRA DE PRESSÃO  CROMADA P/LAVATORIO 1/2' UN 0,20000000 0,80000000 0,80000000 0,20000000
12172 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 65MM (2 1/2') M 15,72572582 62,90290328 62,90290328 15,72572582
12176 TUBO CO BRE DE 22MM CLA SSE E M 0,83552579 3,34210316 3,34210316 0,83552579
12193 TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688) M 18,18000000 72,72000000 72,72000000 18,18000000
12194 TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2') - (NBR 5688) M 11,31200000 45,24800000 45,24800000 11,31200000 _____ > < / l -
12195 TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2) - (NBR 5688) M 9,29200000 37,16800000 37,16800000 9,29200000 »—■—' -  ~ Ç'

I2200 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4') M 29,56445535 118,25782141 118,25782141 29,56445535 ^5 /
12201 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1') M 29,62853307 118,51413230 118,51413230 29,62853307
I2202 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 40MM (1 1/4') M 15,12916112 60,51664449 60,51664449 15,12916112
I2203 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 50MM (1 1/2') M 3,18965080 12,75860319 12,75860319 3,18965080 \  ->r
I2205 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 75MM (2 1/2') M 0,11257173 0,45028693 0,45028693 0,11257173 V ' • ' 1 /■ ■ \ s

I2208 TUBO PVC ESGOTO BRANCO RÍGIDO D=200MM (8') - (NBR 
7362)

M 42,91289321 171,65157285 171,65157285 42,91289321

12217 TUBO PVC RÍGIDQ ROSCÁVEL DE 1 1/4" M 0,57471432 2,29885728 2,29885728 0,57471432
1 12218 TUBO PVC R Íg J l jf  ROSCÁVEL DE 1" M 5,01471321 20,05885283 20,05885283 5,01471321

I2256 VIDRO LISO/EÍ$yfifltCÒLOCADO) M2 53,10800000 53,10800000 106,21600000 53,10800000
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C O N S T R U T O R A

CRON OGRAM A FÍS IC O  D E INSUMOS
OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE D ATA: BDI: 31,25%

FO N TE V ER SÃ O  HORA M ES
O R S E  2024/08 112,54% 70,11% 

SE IN FRA  028 SEM  DESO N ERAÇÃO  114,15% 71,31% 

Co^ P ^ es PRÓ PRIA  0,00% 0,00%

DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

LOCAL: SALITRE

CLIENTE: PREFEITU RA MUNICIPAL DE SA LITRE

C Ó D IG O D E S C R IÇ Ã O U N ID A D E Q T D . M Ê S  1 Q T D . M ÊS 2 Q T D . M Ê S  3 Q T D . M ÊS 4 Q T D . M Ê S  5 Q T D . M Ê S  6 Q T D . M Ê S  7

I2269 VÁLVULA DE FLUXO EM AÇO GALV. (2 1/2") UN 0,10000000 0,40000000 0,40000000 0,10000000
12271 VÁLVULA DE METAL 1 1/4" UN 0,70000000 2,80000000 2,80000000 0,70000000
I2272 VÁLVULA DE METAL 1" UN 0,20000000 0,80000000 0,80000000 0,20000000
I2284 VÁLVULA RETENÇÃO. PE  C/CRIVO - 25MM (1‘) UN 0,10000000 0,40000000 0,40000000 0,10000000
I2287 VÁLVULA RETENÇÃO. PÉ  C/CRIVO - 32MM (1 1/14‘) UN 0,30000000 1,20000000 1,20000000 0,30000000
I2293 ZARCÃO L 21,66983840 21,66983840
12312 ELETRIC ISTA H 1,17573809 4,70295237 3.065,14628371 3.061,61906943 72,34500000 120,57500000 48,23000000
I2320 ENCANADOR H 114,87508062 433,08102491 429,20587535 118,39685550
I2326 ESPOLETA UN 0,00021477 0,00035795 0,00014318
I2329 ESTOPIM M 0,00143182 0,00238636 0,00095454
I2353 HIDRACOR KG 71,14158199 71,14158199 4,84048671
I2367 LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3" M 100,18743767 200,37487534 200,37487534

I2389 PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 14" C/ 
ARRUELAS/PORCA

UN 24,00000000 24,00000000

12391 PEDREIRO H 2.295,94314381 1.094,03871648 1.941,91827373 4.174,99394233 3.842,86170245 1.727,71205313 396,33189198
I2395 PINTOR H 369,91443839 69,08154733 276,32618933 2.038,92597402 1.922,31021203 95,19276746

12410 PREGO 18X27 (2.1/2" X  10) (APROXIMADAMENTE 
198UN/KG)

KG 0,64566748 0,64566748

12412 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 6 CIRCUITOS UN 2,00000000 2,00000000
I2462 TÁBUA EM MADEIRA MUIRACATIARA PLAINADA DE 32mm M2 8,39619658 8,39619658
I2507 DINAMITE 60% KG 0,00119318 0,00198864 0,00079545
I2523 OPERADOR DE PERFU RATRIZ/ ROMPEDOR PNEUMÁTICO H 0,00421123 0,00701871 ■ ^ 6 ,00 280 74 8
I2528 PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR CJ 0,00000868 0,0000144^5 p 0,00000579
I2535 S É R IE  DE BROCAS S.12 D=22MM JG 0,00001193 0,00001^89. F * "  0,00000795
I2543 SERVENTE H 5.482,78268250 3.339,15362398 3.013,18393433 6.094,78420938 5.567,39874942 2.556,9727333^ / s S£9,530t0583
I2545 MOTORISTA DE CAMINHÃO H 24,51802014 24,51802014 0,62500000 0,62500000 _______________l - j i

T  j £)r+ ~

I2548 OPERADOR DE BETONEIRA H 216,69404024 204,14319245 9,58067871 25,31066557 37,50010867 25,35815722. <?~T*<>07606802
I2550 OPERADOR DE CARREGADEIRA H 0,00123540 0,00205900 °Õ !00082360
12553 OPERADOR DE COM PRESSOR DE AR H 0,00140374 0,002339^ 0,00093583
12554 OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM H 0,00090392 0,00150654 7 d , 00060262
12555 OPERADOR DE GRUPO GERADOR H 0,00090392 0,00150654 0,00060262
12562 OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRA S H 0,00033148 0,00055246 0,00022098

] \  12568 DINAMITE GRANULADA KG 0,01288635 0,02147726 0,00859090
12701 D E P R E C IA Ç Ã O ..^ ^ H 1.170,41763950 1.141,98494891 178,91801734 636,37451046 811,65434684 471,84123036 127,81056413



C O N S T R U T O R A

CRONOGRAM A FÍSICO DE INSUMOS
OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE DATA: BDI: 31,25%

FONTE VERSÃO HORA MES

O R SE  2024/08 112,54% 70,11% 
SEIN FRA  028 SEM  D ESO N ERAÇÃO  114,15% 71,31% 
Co^ ^ es PRÓ PR IA  0,00% 0,00%

DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

LOCAL: SALITRE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SA LITRE

C Ó D IG O D E S C R IÇ Ã O U N ID A D E Q T D . M Ê S  1 Q T D . M Ê S  2 Q T D . M ÊS 3 Q T D . M Ê S  4 Q T D . M Ê S  5 Q T D . M ÊS  6 Q T D . M Ê S  7

I2702 JUROS H 344,50179351 339,11496964 44,11299676 150,31646549 187,45898407 108,63620683 29,30695479
I2703 MANUTENÇÃO H 985,89514861 970,93077279 110,34416666 351,13221281 427,44273139 248,72410607 67,42050128
I2706 OLEO D IESEL L 241,16543978 241,16543978 8,50000000 8,50000000 0,09899500 0,16499167 0,06599667
I6069 ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, D = 3,50M, H = 0,50M UN 0,70000000 2,80000000 2,80000000 0,70000000
16164 TOMADA DE PISO FÊM EA PARA RJ-11 (TELEFÔNICA) UN 4,50000000 4,50000000
16167 CHUVEIRO COM ARTICULAÇÃO CROMADO 1/2" UN 0,40000000 1,60000000 1,60000000 0,40000000
I6224 ASSENTO P/BANCO EM “U" PREMOLDADO DE CONCRETO UN 41,20000000 41,20000000 20,60000000

I6225 TIJOLO MACIÇO CERÂMICO APARENTE LAMINADO (23 
X11 X5)CM

UN 2.595,60000000 2.595,60000000 1.297,80000000

I6498 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 
30x30cm (900 cm2) - PEI-5/PEI-4

M2 48,40296136 193,61184544 193,61184544 48,40296136

I6508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/CERÂM ICAS E  
PORCELANATOS

KG 264,01615357 1.056,06461428 1.056,06461428 264,01615357

16519 LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM ( 5" x 2 1/2") M 205,72662397 411,45324795 411,45324795

I6695 SUPORTE METÁLICO CENTRAL P/LUMINARIA 
MOD.TPC.295/1" FAB.TROPICO OU SIMILAR

UN 6,00000000 6,00000000

I6696 PO STE METÁLICO DECORATIVO H=4.0m , MOD. LP- 
588.B/140.GJ - FAB.TROPICO OU SIMILAR

UN 6,00000000 6,00000000

I6727
PORTÃO EM METALON E  BARRA CHATA DE FERRO  
C/FECHADURA E  DOBRADIÇAS, INCLUS. PINTURA 
ESMALTE SINTÉTICO (=1M2)

UN
18,39600000 24,52800000 18,39600000

I6737 LAVA OLHOS DE EM ERGÊNCIA C l  CUBA FLEX ÍVEL E 
CHUVEIRO P I  LABORATÓRIO

UN 0,10000000 0,40000000 0,40000000 0,10000000
V i

I6748 GRADE DE FERRO  EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 
D=15MM E MOLDURA C/BARRA CHATA DE FERRO  2"X3/8"

M2 0,32032801 0,42710402 0,32032801
2 .

I6749 TANQUE LAVANDERIA DE AÇO INOX C l  CUBA E 
ESFREGADOR DIMENSÃO 1200X600X200MM

UN 0,10000000 0,40000000 0,40000000 0,10000000
/  c r -  V  i

I6792 VIGA DE MADEIRA EM MASSARANDUBA 10"x 4" M 24,84261751 49,68523502 49,68523502 (  ?  '
____

I6828 RACK FECHADO 24 U's, 670mm PROFUNDIDADE PADRÃO 
19"

UN 0,50000000 0,50000000 vS u  "  . < r /

I6832 PATCH PANEL 24 PO RTAS, CATEGORIA "5" FURUKAWA UN 1,50000000 1,50000000 W / . . . . .

I6834 PATCH CABLE EXTRA-FLEXÍVEL RJ-45/RJ-45 DE 1,50m UN 30,00000000 30,00000000
I7377 CARTUCHO DE SOLDA EXOTÉRMICA N.2 90 UN 0,50000000 0,50000000
I7378 IGNEX - PALITO IGNITOR PARA SOLDA EXOTÉRMICA UN 0,50000000 0,50000000
I7379 MOLDE P/ SOLDA TIPO "T" ATÉ 35mm2 UN 0,02000000 0,02000000
I7380 HASTE DE ATERIJAMENTO 5/8“ x 3,00m GCW 19L30 BURDY UN 0,50000000 0,50000000
17381 GRAMPO DE ^ jfR IJA M EN TO  GKP UN 0,50000000 0,50000000



CRO N O G RAM A FÍSICO  D E INSUMOS
OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE DATA: BDI: 31,25%

C O N S T R U T O R A
DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE O R SE  2024/08 112,54% 70,11% 

SEIN FRA  028 SEM  DESON ERAÇÃO 114,15% 71,31% 
Cô P ^ es PRÓ PRIA  0,00%  0,00%

LOCAL: SALITRE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SA LITRE

C Ó D IG O D E S C R IÇ Ã O U N ID A D E Q TD . M Ê S  1 Q T D . M Ê S  2 Q T D . M Ê S  3 Q T D . M Ê S  4 Q T D . M Ê S  5 Q T D . M Ê S  6 Q T D . M ÊS  7

! = • &  
5  •/.

• d  V. ~

~ w  S T  /
w■•T»

I7492 JUNÇÃO PVC BRANCO 50 x 50 mm (2") UN 0,30000000 1,20000000 1,20000000 0,30000000
I7496 TORNEIRA P/JARDIM CROMADA UN 0,70000000 2,80000000 2,80000000 0,70000000
I7893 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm M2 29,47460390 29,47460390

I7924 LÂMPADA FLUO RESCEN TE 32W/3000K MAIS REATOR 
ELETRÔNICO FIXADOS SO BRE LANÇA

UN 156,00000000 156,00000000

I7950 TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm M2 290,14249909 1.160,56999636 1.160,56999636 290,14249909
I7952 AÇO CA-50/60 KG 1.459,42395222 1.459,42395222
I7960 GRUA H 0,15081496 0,60325982 0,60325982 0,15081496

I7982
TOMADA PARA LÓGICA RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA 
(ESPELHO  4"x4" C/SU PO RTE + 1 CONECTOR, EXCETO  
CAIXA 4"X4")

UN
5,00000000 5,00000000

I8207 PEÇAS METÁLICAS PI FORMAS KG 9,12430485 36,49721941 36,49721941 9,12430485

I8223
ARANDELA BLINDADA, EM ALUMÍNIO FUNDIDO COM 
PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COM GRADE DE 
PROTEÇÃO E SUPO RTE ARTICULADO, GLOBO EM VIDRO 
E  SOQUETE E-27

UN
4,00000000 4,00000000

I8240 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D= 40mm UN 2,10000000 8,40000000 8,40000000 2,10000000
I8242 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm UN 0,20000000 0,80000000 0,80000000 0,20000000
I8244 JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D= 32mm UN 1,60000000 6,40000000 6,40000000 1,60000000

I8266 LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm PI FÔRRO - VÃO 
DE 3,01 A 4 m

M2 92,44729595 92,44729595

I8279 LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ PISO, DE 8 cm DE 
ALTURA E  2 cm DE CAPEADO - VÃO DE 3,01 A 4,0 m

M2 5,22224282 20,88897128 20,88897128 5,22224282

I8337
JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE 
CO RRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO 
(COLOCADA)

M2
79,66200000 106,21600000 79,66200000

18361 PATCH CABLE EXTRA-FLEXÍVEL RJ-45/RJ-45 - 2,50m UN 30,00000000 30,00000000 *5.—;. .. ■

I8435
C ERC A  COM PAINÉIS TIPO NYLOFOR, EM AÇO 
REVESTIDO , COR VERDE Cl ALTURA DE 2,43 m - 
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

M2
115,25000000

*' ‘ :.VKI

I8437

PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE 
QUADRO, PAINÉIS E  ACESSÓRIOS COM PINTURA 
ELETRO STÁTICA COM TINTA PO LIESTER , NAS CO RES 
VERD E OU BRANCA, COM PO STE EM AÇO REVESTIDO , 
COR VERD E OU BRANCA - FORNECIMENTO E  MONTAGEM

M2

9,00000000 0 a

y

19412 PLACA/TAMPA PARA TOMADA DE PISO 4"X2" EM INOX OU 
LATÃO

UN 18,00000000 18,00000000

19414 MÓDULO RJ45, 8 F I0 S , CAT. 6E UN 18,00000000 18,00000000

19471 PO STE DE CONOTETQJIUPLO T , RESISTÊN CIA  NOMINAL 
150KG, H= 9,geW jSfgOAPROXIM ADO 470KG

UN 0,50000000 0,50000000



CRON O GRAM A FÍSICO  D E INSUMOS
OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE DATA: BDI: 31,25%

FO N TE V ERSÃ O  HORA MES
O R SE  2024/08 112,54% 70,11% 

SE IN FRA  028 SEM  DESON ERAÇÃO 114,15% 71,31% 
PRÓ PRIA 0,00%  0,00%

C O N S T R U T O R A
DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

LOCAL: SALITRE

CLIENTE: PREFEITU RA MUNICIPAL DE SALITRE

C Ó D IG O D E S C R IÇ Ã O U N ID A D E Q T D . M Ê S  1 Q T D . M Ê S  2 Q T D . M Ê S  3 Q T D . M Ê S  4 Q T D . M ÊS  5 Q T D . M ÊS  6 Q T D . M Ê S  7

I9487 PRO JETOR EM ALUMÍNIO, LONGO ALCANCE, P/LÂMPADA 
DE 150W ATÉ400W

UN 3,00000000 3,00000000

INS-04799012 ESPELHO  TIPO CRISMETAL.MOD.P/WC (INSTALADO) UN 1,10000000 4,40000000 4,40000000 1,10000000
INS-28854655 CAIXA DE PISO EM LATÃO P/ DUAS TOMADAS DIAM.=2" UN 0,60000000 1,00000000 0,40000000

C Ó D IG O D E S C R IÇ Ã O U N ID A D E T O T A L

- ESTRUTURA DE MADEIRA P/ LUMINÁRIAS, FIXADA COM 
PARAFUSOS NAS LA JES DE FORRO

UN 786,45000000

SO LEIRAS E  PEITORIS UN 1,00000000
ESQUADRIAS METÁLICAS 1,00000000
PISOS 1,00000000

10415 Poste circular de concreto 11/300 - Fornecimento UN 2,00000000

9084
Placa cimentícia e =8mm, dimensões: 1,20x2,00m, para 
fechamento da fachada, fixada em estrutura metálica 
(fornecimento e assentamento)

M2
38,61000000

I0003
ABRIGO P/ HIDRANTE 60 X 90 X 17CM, EM CHAPA DE ACO, 
PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO 
■INCÊNDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A 
MANGUEIRA, PINTURA ELETRO STATICA VERMELHA

UN
3,00000000

I0006 ADAPTADOR PARA INCÊNDIO - 65X65MM (2 1/2X2 1/2") UN 3,00000000

I0022 ADESIVO A BASE A SF .E  ELAST.EM ULS.P/ ADER.MANTAS KG 20,68994448

I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO KG 6,42910978

I0034 AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS KG 47.758,00068420

I0035 AGUARRÁS MINERAL L 90,03562931

I0037 AJUDANTE H 290,47508313

I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO H 377,32193473

10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 2.735,92943517

I0042 AJUDANTE DE ELETRIC ISTA H 6.373,51647872

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H 1.126,44930548

I0045 AJUDANTE DE PINTOR H 3.136,85566037

I0078 ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 
100MM

UN 59,40000000

I0080 ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 50MM UN 122,36000000

10091 APLICADOR IMPERMEABILIZAÇÃO H 20,68994448

I0097 ARAME FARP/^E0 FIO 16 BWG M 422,27971790

I0098 ARAME GA ^ ^ figA D Q  N.10 BWG KG 21,11398648



CRO N O GRAM A FÍSICO  DE INSUMOS
OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE DATA: BDI: 31,25%

FO N TE V ER SÃ O  HORA M ES
O R SE  2024/08 112,54% 70,11% 

SEIN FRA  028 SEM  D ESO N ERAÇÃO  114,15% 71,31% 
PRÓ PRIA  0,00% 0,00%

C O N S T R U T O R A
DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

LOCAL: SALITRE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SA LITRE

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE TOTAL
10100 ARAME GALVANIZADO N.14 BWG KG 8,44559430
10102 ARAME GALVANIZADO N.18 BWG KG 31,29039789
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG 107,95272666
10108 AREIA GROSSA M3 122,24661423
10109 AREIA MEDIA M3 777,85721783
10117 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REBOCO KG 459,78184619
10118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO KG 722,11996830
10121 ARMADOR/FERREIRO H 543,42828957
10128 ARRUELA DE FERRO  GALVANIZADO 1" UN 12,00000000

10131 ARRUELA DE FERRO  GALVANIZADO 2" UN 9,00000000

10134 ARRUELA DE FERRO  GALVANIZADO 3/4" UN 98,00000000
10152 AZULEJISTA H 39,22962611
10163 AÇO CA-50 KG 4.428,52940313
10169 AÇO CA-60 KG 295,09451516
10171 BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA UN 9,00000000
10193 BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO UN 19,00000000
10194 BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO UN 19,00000000
10195 BARRAMENTO TERRA  P/ BAIXA TENSÃO UN 19,00000000
10197 BARROTE DE 2"x2" M 54,23942994
10199 BASE FUSÍVEL DIAZED 25A. COMPLETA UN 34,00000000
I0208 BATENTE DE FERRO M 2,29521272

I0209 BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 
PARA PORTA 1FL.

UN 49,80000000

10221 BLASTER H 0,00467914
I0237 BLOCO DE LIGAÇÃO INTERNO BLI -10 UN 2,00000000
I0253 BOMBA CENTRIFUGA P=1CV UN 1,00000000
I0256 BOMBA CENTRIFUGA P=5CV UN 1,00000000
10280 BRITA M3 256,14738291
10287 BUCHA DE FERRO  GALVANIZADO 1" UN 12,00000000
10290 BUCHA DE FERRO  GALVANIZADO 2" UN 9,00000000
10293 BUCHA DE FERRO  GALVANIZADO 3/4" UN 98,00000000
10325 BUCHA REDUÇ^p PVC LONGA ESGOTO 50X40MM UN 16,00000000

J  10330 CAPTOR FFjAjyi ÍLIN - 4 PONTAS UN 1,00000000
N 10334 CABIDE D^COMÇÃfÜÉ 1_GANCHO UN 13,00000000

s



CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS
~z OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE D ATA: BDI: 31,25%

...... FO N TE V ERSÃ O  HORA M ES
O R S E  2024/08 112,54% 70,11% 

SE IN FRA  028 SEM  DESON ERAÇÃO 114,15% 71,31% 
^ J j g f 8 PRÓPRIA 0,00%  0,00%

'JC  J = 3 S
C O N S T R U T O R A

DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

LOCAL: SALITRE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE TOTAL
I0339 CABO C O BRE NU 35MM2 M 73,95000000
I0347 CABO ISOLADO EM PVC 25MM2 - 750V M 470,57963997
I0356 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2 M 9.787,55820192
I0357 CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 M 520,20000000
I0358 CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 M 6,12000000
10361 CABO LOGICO 4 PARES, CAT.5 - UTP (100 MBPS) M 1.887,00000000
I0369 CABO EM PVC 1000V 16MM2 M 315,97560000
I0373 CABO EM PVC 1000V 35MM2 M 103,22400000
I0374 CABO EM PVC 1000V 4MM2 M 11.516,91180000
I0375 CABO EM PVC 1000V 6MM2 M 3.020,87280000
I0376 CABO EM PVC 1000V 70MM2 M 76,40820000
I0379 CABO TELEFÔNICO C CE - 2 M 275,40000000
I0382 CABO TELEFÔNICO CCI-2 M 11,22000000
I0387 CABO TELEFÔNICO Cl 50-10 M 5,10000000
I0405 CAIBRO DE 2"x1" M 2.706,92927130
I0406 CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA UN 9,00000000
10418 CAIXA DERIVACAO 300X300MM UN 8,00000000
10419 CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2'', 4“X4" - CHAPA 18 UN 265,00000000
I0428 CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM UN 14,00000000
I0430 CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 200X200X100MM UN 13,00000000
10431 CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 400X400X150MM UN 3,00000000
I0435 CAIXA SIFONADA 150 x 150 x 50 COM GRELHA UN 11,00000000
10441 CAL HIDRATADA KG 5.967,98729424
I0447 CALHA DE ALUMÍNIO DESENVOL. DE 25CM M 38,09416090
I0463 CANTONEIRA DE ALUMÍNIO PARA AZULEJO M 50,45580437
I0498 CARPINTEIRO H 2.807,15523699
10501 CÉLULA FO TOELÉTRICA PI LÂMPADA 400W, Cl SUPO RTE UN 6,00000000
I0508 CERA KG 341,12858605
I0524 CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 18MM (1.22 X  2.44M) M2 8,29482268
I0526 CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M) M2 194,66015306
I0528 CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X  2.20M) M2 120,98383404
I0529 CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M) M2 57,61694302
I0797 CH U V EIR pfT jÇ H ^  CROMADO 1/2“ UN 9,00000000
10759 CIMEJtfTO&fcáNC9N KG 3,31986585
=

\



CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS
OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE DATA: BDI: 31,25%

C O N S T R U T O R A

FONTE V ER SÃ O  HORA M ESDESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE
O R SE  2024/08 112,54% 70,11% 

SEIN FRA  028 SEM  D ESO N ERAÇÃO  114,15% 71,31% 
C° ^ ^ eS PRÓ PR IA  0,00%  0,00%

LOCAL: SALITRE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SA LITRE

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE TOTAL
I0805 CIMENTO PORTLAND KG 351.042,57693241
I0823 COBOGO DE CONCRETO TIPO VENEZIANO (50X50X6)CM UN 564,84000000
I0827 CONCRETO USINADO FCK=10 MPA M3 0,22502441
10851 CONJUNTO FIXAÇÃO P/TANQUE UN 2,00000000
I0860 CORDEL DETONANTE M 0,09863630
I0875 COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 2 1/2" UN 6,00000000
10915 CUBA DE AÇO INOX UN 5,00000000
10916 CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR UN 1,00000000
I0926 CUM EEIRA PARA TELHA CERAMICA UN 207,90000000
I0965 DESMOLDANTE PARA FORMAS L 58,77823338
I0967 DISCO DE DESBASTE DE 7' UN 68,22572694
I0980 DISJUNTOR MONOPOLAR 10A UN 4,00000000
10981 DISJUNTOR MONOPOLAR 16A UN 123,00000000
I0983 DISJUNTOR MONOPOLAR 20A UN 26,00000000
I0984 DISJUNTOR MONOPOLAR 25A UN 17,00000000
I0986 DISJUNTOR MONOPOLAR 32A UN 14,00000000
I0994 DISJUNTOR TIPO COMPACTO E  ABERTO  3X 250A UN 1,00000000
11005 DISJUNTOR TRIPOLAR 16A UN 1,00000000
11007 DISJUNTOR TRIPOLAR 20A UN 6,00000000
11008 DISJUNTOR TRIPOLAR 25A UN 4,00000000
11010 DISJUNTOR TRIPOLAR 32A UN 4,00000000
11011 DISJUNTOR TRIPOLAR 40A UN 3,00000000
11013 DISJUNTOR TRIPOLAR 50A UN 3,00000000
11018 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 70A UN 3,00000000
11019 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 90A UN 1,00000000
11030 DOBRADIÇA DE FERRO  PARA PORTA EXTERNA UN 105,00000000
11031 DOBRADIÇA DE FERRO  PARA PORTA INTERNA UN 44,40000000

11048 DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO 
(50X100)MM

M 25,00000000

11068 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 1 1/2" M 873,51000000
11069 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 1 1/4" M 94,38000000
11070 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 1" M 2.480,15900000
11072 ELETRODUTO D^ PVC RÍGIDO 2 1/2" M 12,10000000

) 11073 ELETR O D U TQ $È PVC RÍGIDO 2"----------------T S u r r j »  ---------------------------------------------- M 363,51700000



CRO N O GRAM A FÍSIC O  D E INSUMOS
OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE D A T A :  B D I :  31,25%

C O N S T R U T O R A
iwn <V*a«»«o • fiMAmtrt. «

DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE O R SE  2024/08 112,54% 70,11% 
SEIN FRA  028 SEM  DESON ERAÇÃO 114,15% 71,31% 

Cô ^ es PRÓ PRIA  0,00% 0,00%
LOCAL: SALITRE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SA LITRE

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE TOTAL

11075 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 3/4" M 1.461,36100000
11088 ELETROTECNICO  MONTADOR H 20,00000000

11090 EMULSÃO ASFALTICA KG 180,07021253
11091 ENGATE CROMADO UN 11,00000000
11098 ESGUICHO C/ENGATE RÁPIDO 2 1/2" X 5/8" UN 3,00000000
11100 ESM ALTE SINTÉTICO L 115,31270143

11101 ESM ERIL N.36 UN 227,41904115
11102 ESM ERIL N.60 UN 113,70952057

11137
TRAVES PARA FUTSAL OFICIAL COMPLETA, DE 3,00 X 2,00 
M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO 
EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA 
ESM ALTE SINTÉTICO E  REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM

CJ
1,00000000

11139

ESTRUTURA METÁLICA P/TABELA DE BASQ U ETE, EM 
TUBOS DE AÇO DE 4" E  DE 1" PAREDE 2MM, 
ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIM ER E TINTA 
ESM ALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO 
FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M

CJ

1,00000000

11140

RED E PARA PARA QUADRA DE VOLEI COMPLETA, COM 
PO STES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* 
CM, PINTURA EM TINTA ESM ALTE SINTÉTICO, R ED E DE 
NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E  ANTENAS 
OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO

CJ

1,00000000

11154 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA UN 35,00000000

11155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA UN 14,80000000

11158 FECHO DE ALAVANCA DE FERRO DE 22CM UN 0,58263093
11161 FERRAGEM  PARA TELHADOS KG 54,44969561

11178 FITA C R EP E  16MM M 720,00000000
11180 FITA DE VEDAÇÃO M 267,88899697

11199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR PI MADEIRAS L 24,50992671

11218 GAS KG 8,96564287

11223 GRADIL DE FERRO M2 5,79160176

11224 GRADIL DE FERRO  COM BARRA CHATA M2 1,76554825
11227 GRANITEIRO / MARMORISTA H 3.411,28576316

11240 GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM 
PARA PORTA 1FL.

UN 64,60000000

11246 HIDRANTE COM REGISTRO  GLOBO AMARELO 2 1/2" UN 1,00000000

11249 IMPERMEABILIZA I^TE KG 0,46605080

11255 IN TERRU PTQ fO ^ EeEÃ^ IM PLES UN 10,00000000



CRO N O GRAM A FÍSICO  D E INSUM OS
OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE D A T A :  BDI:  31,25%

Ĵ S=M
C O N S T R U T O R A

DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE O R SE  2024/08 112,54% 70,11% 
SEIN FRA  028 SEM  DESO N ERAÇÃO  114,15% 71,31% 
Co£ {J^ s PRÓ PR IA  0,00% 0,00%

LOCAL: SALITRE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE TOTAL

11263 INTERRUPTOR 2 TEC LA S SIMPLES UN 30,00000000

11267 INTERRUPTOR 3 TEC LA S SIMPLES UN 30,00000000

11282 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM UN 9,00000000

11283 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM UN 46,00000000

11284 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM UN 22,00000000

11292 JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1 1/4" UN 1,00000000

11293 JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1“ UN 1,00000000

11316 JUNTA PLASTICA T 27MM PARA PISOS M 5.685,47627193

11328 LADRILHISTA H 925,55634912

11344 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA UN 1,00000000

11346 LIXA PARA FERRO UN 203,35136780

11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA UN 1.190,16955092

11351 LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC KG 5,98000000

11363 LUMINARIA FLUO RESCEN TE 2X20W COMPLETA COM 
LAMPADA

UN 90,00000000

11364 LUMINARIA FLUO RESCEN TE 2X40W COM PLETA COM 
LAMPADA

UN 17,00000000

11433 LUVA UNIÃO AÇO GALVANIZADO (F.G) (2 1/2") UN 1,00000000

11478 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400W/220V UN 54,00000000

11487 LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W/220V UN 6,00000000

11490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX L 172,83222899

11495 MADEIRA (PEROBA) M3 0,72801185

11499 MANGUEIRA COM UNIÃO ENGATE RÁPIDO 2 1/2"X30M UN 3,00000000

11500 MANTA ASFALT.C/ARMADURA FILME POLIETILENO E= 
3MM

M2 79,31145466

11511 MASSA ACRÍLICA PARA PINTURA LATEX KG 50,66782736

11512 MASSA CORRIDA A BA SE DE OLEO KG 83,71418406

11513 MASSA CORRIDA A BASE DE PVA KG 999,77646710

11530 MONTADOR H 171,66172141

11532 MOURÃO CONCRETO T  H=2.7M C/45CM IN C L 3 FUROS UN 56,30396297

11541 NIPLE DUPLO AÇO GALVANIZADO 2 1/2" UN 3,00000000

11562 PAPEL KRAFT BETUMADO DUPLO M2 90,00730326

11566 PARAFUSO - 8r$M COM BUCHA PLASTICA UN 992,00000000

^ 11579 PARAFUSO GppMADO P/FIXAÇÃO SANITÁRIOS, 
IN CLUSIVÇ/W IÇ^rCÉGA, ARRUELA E  BUCHA DE NYLON

UN 20,00000000



CRON O GRAM A FÍS IC O  D E INSUMOS
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F O N T E  V E R S Ã O  H O R A  M E S

O R SE  2024/08 112,54% 70,11% 
SE IN FRA  028 SEM  DESO N ERAÇÃO  114,15% 71,31% 

PRÓ PRIA 0,00% 0,00%

j c r / S
C O N S T R U T O R A

DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

LOCAL: SALITRE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE TOTAL

11581 PARAFUSO FRANCÊS 1/2”X9" COM 2 PORCAS UN 675,36000000
11590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM UN 398,40000000
11596 PASTA PARA SOLDAR 450G UN 0,00245745
11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO) M3 88,98577022
11605 PEDRISCO M3 474,98525733
11609 PEITORIL PRE-MOLDADO DE GRANILITE DE L= 10 cm M 243,72412174
11613 CUPINICIDA (PENTOX OU SIMILAR) P/ MADEIRAS L 229,30941671
11646 PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE C/TUBO INOX EM WC'S M 1,95977988
11647 GRANILITE, MARMORITE POLIDO 2 FA CES M2 18,06939449
11672 GRANILITE, MARMORITE M2 4,74266560
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3“x3“ M 1.127,37699462
11704 PORTA DE FERRO  EM CHAPA DUPLA N.14 M2 1,20444807
11706 PORTA LISA DE CEDRO 0.60X2.10M UN 12,00000000
11709 PORTA LISA DE CEDRO 0.90X2.10M UN 35,00000000
11710 PORTA LISA DE CEDRO 1.00X2.10M UN 2,80000000
11711 PORTA PAPEL DE LOUÇA BRANCA 15X15CM UN 9,00000000
11712 PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO UN 7,00000000
11717 PORTA TOALHA DE PAPEL - METÁLICO UN 6,00000000

11719
PO STE DE CONCRETO DUPLO T  (11MX400KG), 
RESISTÊNCIA NOMINAL 400KG, H=11,00M, PESO 
APROXIMADO 1158KG

UN
15,00000000

11723 PRANCHA 3 X 1 6  CM M 61,83492934
11724 PREGO KG 165,76349082

11725 PREGO  15X15 (1.1/4- x  13) (APROXIMADAMENTE 
672UN/KG)

KG 3,32861606

11728 PREGO 18X27 (2.1/2“ X 10) (APROXIMADAMENTE 
198UN/KG)

KG 190,74460931

11730 PREGO  18X30 (2.3/4“ X 10) (APROXIMADAMENTE 
187UN/KG)

KG 3,01629914

11731 PREGO  19X33 (3“ x 9) (APROXIMADAMENTE 136UN/KG) KG 37,26392614

11738 PRO JETOR EXTERNO COM ÂNGULO ELE V  REGULÁVEL 
P/LÂMPADA ATÉ 400W

UN 54,00000000

11754 QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 207X332X95MM UN 9,00000000
11756 QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 332X332X95MM UN 6,00000000
11765 QUADRO E ^ Ç flA P A JE L E B R A S ' 600X600X120MM UN 1,00000000
11770 RALO SEC j3T^ [G 7& W C O M  GRELA BRANCA UN 2,00000000
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F O N T E  V E R S Ã O  H O R A  M E S

O RSE 2024/08 112,54% 70,11% 
SEIN FRA  028 SEM  DESON ERAÇÃO 114,15% 71,31% 
Co££jJ2eS PRÓ PR IA  0,00% 0,00%

DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

LOCAL: SALITRE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SA LITRE

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE TOTAL

11775 REATOR AFP PI LÂMP. V. MERCÚRIO 400W UN 20,00000000

11778 REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICOA/APOR DE 
MERCÚRIO, COM CAPACITOR/IGNITOR DE 400W

UN 6,00000000

11781 REATOR AFP PI LÂMP. V. MERCÚRIO 250 W UN 34,00000000
11784 REBITES KG 1,47938505
11798 REGISTRO  DE GAVETA BRUTO 20MM (3/4') UN 2,00000000
11806 REGISTRO  DE GAVETA CROMADO 20MM (3/4') UN 4,00000000
11807 REGISTRO  DE GAVETA CROMADO 25MM (1') UN 4,00000000
11808 REGISTRO  DE GAVETA CROMADO 32MM (1 1/4') UN 3,00000000
11809 REGISTRO  DE GAVETA CROMADO 40MM (1 1/2') UN 1,00000000
11810 REGISTRO  DE PRESSÃO  CROMADO 15MM (1/2') UN 14,00000000
11816 REGISTRO  GLOBO ANGULAR 65MM (2 1/2”) UN 3,00000000
11818 RESINA ACRÍLICA L 1.633,85130000
11823 REVESTIM ENTO TEXTURADO PERMALIT-ROLO 444 KG 745,00400000

11824 RIPA DE PERO BA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 
1X5CM

M 2.706,92927130

11825 RIPA DE PERO BA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 
1X7CM

M 377,12444314

11826 RIPA DE PERO BA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 
2X8CM

M 456,00674691

11846 SARRAFO DE 1"X4" M 1.313,05155362
11856 SELADOR ACRÍLICO L 864,09593543
11861 SIFÃO CROMADO 1 1/4”X1 1/2” UN 5,00000000
11862 SIFÃO CROMADO 1 1/4"X2” UN 2,00000000
11864 SIFÃO METÁLICO TIPO COPO DN 1”X1 1/2" UN 2,00000000
11866 SILICONE - HIDRAFUGANTE L 690,81547332
11872 SOLDA 50X50 KG 0,01965945
11884 SO LEIRA PRE-MOLDADA DE GRANILITE DE 15CM M 7,76751304
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO L 8,30724525
11890 SOLVENTE P/TINTA EPOXI E  BORRACHA CLORADA L 5,06678260

11911
TABELAS DE BASQUETE, INCLUSIVE COMPENSADO 
NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP . 18MM, SEM 
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO

CJ
1,00000000

11916 TABUA DE 1“ DE 3/y - L = 30cm M 1.032,73402387
11917 TABUA D E r ^ ^ c m M 221,94866303
11919 TACO P A R A /^ Ç /^ D E B A T E N T E /R O D A P É UN 298,80000000



CRO N O GRAM A FÍSICO  DE INSUMOS
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OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE D A T A :  BDI:  31,25%

DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE
O R SE  2024/08 112,54% 70,11% 

SEIN FRA  028 SEM  DESO N ERAÇÃO  114,15% 71,31% 

PRÓ PR IA  0,00% 0,00%
LOCAL: SALITRE

CLIENTE: PREFEITU RA MUNICIPAL DE SA LITRE

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE TOTAL

11923 TAMPA NORMAL P/DUTO PERFURADO,ATE (100X100)MM M 25,00000000
11925 TAMPA PLASTICA PARA BACIA UN 9,00000000
11926 TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS M2 2,81280497
11949 T E  AÇO GALVANIZADO DE 2 1/2' UN 5,00000000
I2007 TE  PVC PARA ESGOTO CINZA DE 150MM (6') UN 15,00000000
I2008 TE  PVC REDUÇÃO ESGOTO DE 100X50MM UN 9,00000000
12014 TE  PVC PARA ESGOTO DE 50MM (2") UN 28,00000000
12031 T E  REDUÇÃO AÇO GALVANIZADO 2 1/2" X 1" UN 1,00000000

I2035 TELA  DE ARAME GALVANIZADO DE 2" (5 X 5  CM) FIO N.12 
(2.77MM BWG)

M2 295,59580195

I2040 TELA  SOLDADA EM ACO CA-60 B FIO= 5,0MM MALHA 10 X 
10 CM (3.11KG/M2)

M2 70,74040000

I2045 TELHA CERÂMICA COLONIAL UN 61.847,94000000
12081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM UN 38.603,10000000
I2082 TIJOLO MACIÇO COMUM UN 37.235,09368087
I2083 TINTA 100% ACRÍLICA L 18,00000000
I2093 TINTA EPOXI PARA ACABAMENTO L 22,16717422
I2096 TINTA LATEX L 244,84566165
I2098 TINTA MINERAL IMPERMEÁVEL EM PÓ KG 442,42819588
12107 TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MÓDULO) UN 181,00000000
12112 TOMADA PARA COMPUTADOR, SISTEM A "X" UN 55,00000000

12127 TORNEIRA DE BOIA EM LATÃO (BOIA PLAST) DN 20MM 
(3/4)

UN 2,00000000

12130 TORNEIRA DE PRESSÃO  CROMADA DE USO GERAL 1/2' UN 7,00000000
12132 TORNEIRA DE PRESSÃO  CROMADA P/LAVATORIO 1/2' UN 2,00000000
12172 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 65MM (2 1/2‘) M 157,25725821
12176 TUBO CO BRE DE 22MM CLA SSE E M 8,35525790
12193 TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688) M 181,80000000
12194 TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2') - (NBR 5688) M 113,12000000
12195 TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688) M 92,92000000
I2200 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4') M 295,64455353
12201 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (V) M 296,28533075
I2202 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 40MM (1 1/4') M 151,29161122
I2203 TUBO PVC SOLp/^X fo_ DE 50MM (1 1/2') M 31,89650798
I2205 TUBO PVC SOJéJ&I flZÉT}^5M M  (2 1/2*) M 1,12571733
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OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE D A T A :  BDI:  31,25%

C O N S T R U T O R A
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F O N T E  V E R S Ã O  H O R A  M E S

O R SE  2024/08 112,54% 70,11% 
SEIN FRA  028 SEM  DESON ERAÇÃO 114,15% 71,31% 

C° ^ j J £ eS PRÓPRIA  0 ,00%  0,00%

DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

LOCAL: SALITRE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SA LITRE

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE TOTAL

I2208 TUBO PVC ESGOTO BRANCO RÍGIDO D=200MM (8') - (NBR 
7362)

M 429,12893212

12217 TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1 1/4" M 5,74714321
12218 TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1" M 50,14713207
I2256 VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO) M2 265,54000000
I2269 VÁLVULA DE FLUXO EM AÇO GALV. (2 1/2") UN 1,00000000
12271 VÁLVULA DE METAL 1 1/4" UN 7,00000000
I2272 VÁLVULA DE METAL 1" UN 2,00000000
I2284 VÁLVULA RETENÇÃO. PE C/CRIVO - 25MM (V) UN 1,00000000
I2287 VÁLVULA RETENÇÃO. PÉ C/CRIVO - 32MM (1 1/14') UN 3,00000000
I2293 ZARCÃO L 43,33967680
12312 ELETR IC ISTA H 6.373,79404361
I2320 ENCANADOR H 1.095,55883638
I2326 ESPO LETA UN 0,00071591
I2329 ESTOPIM M 0,00477272
I2353 HIDRACOR KG 147,12365069
I2367 LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3“ M 500,93718834

I2389 PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 14“ C/ 
ARRUELAS/PORCA

UN 48,00000000

12391 PEDREIRO H 15.473,79972391
I2395 PINTOR H 4.771,75112856

12410 PREGO  18X27 (2.1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 
198UN/KG)

KG 1,29133497

12412 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 6 CIRCUITOS UN 4,00000000
I2462 TÁBUA EM MADEIRA MUIRACATIARA PLAINADA DE 32mm M2 16,79239315
I2507 DINAMITE 60% KG 0,00397727
I2523 OPERADOR DE PERFU RATRIZ/ ROMPEDOR PNEUMÁTICO H 0,01403742
I2528 PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR CJ 0,00002893
I2535 SÉR IE  DE BROCAS S.12 D=22MM JG 0,00003977
I2543 SERVEN TE H 26.643,80603880
I2545 MOTORISTA DE CAMINHÃO H 50,28604027
I2548 OPERADOR DE BETONEIRA H 526,66291158
I2550 OPERADOR DE CARREGADEIRA H 0,00411800
I2553 OPERADOR DE COM PRESSOR DE AR H 0,00467914
I2554 OPERADOR D l^ eSÜ jJd fÍD JpE BRITAGEM H 0,00301308
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OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE D A T A :  BDI:  31,25%

F O N T E  V E R S Ã O  H O R A  M E S

O R SE  2024/08 112,54% 70,11% 
SEIN FRA  028 SEM  D ESO N ERAÇÃO  114,15% 71,31% 

PRÓ PR IA  0,00% 0,00%

DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

LOCAL: SALITRE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SA LITRE

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE TOTAL

I2555 OPERADOR DE GRUPO GERADOR H 0,00301308

I2562 OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS H 0,00110492

I2568 DINAMITE GRANULADA KG 0,04295452

12701 DEPRECIAÇÃO H 4.539,00125755

I2702 JUROS H 1.203,44837110

I2703 MANUTENÇÃO H 3.161,88963962

I2706 OLEO D IESEL L 499,66086288

I6069 ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, D = 3,50M, H = 0.50M UN 7,00000000

16164 TOMADA DE PISO FÊM EA PARA RJ-11 (TELEFÔNICA) UN 9,00000000

16167 CHUVEIRO COM ARTICULAÇÃO CROMADO 1/2" UN 4,00000000

I6224 ASSENTO P/BANCO EM "U" PREMOLDADO DE CONCRETO UN 103,00000000

I6225 TIJOLO MACIÇO CERÂMICO APARENTE LAMINADO (23 
X11 X5)CM

UN 6.489,00000000

16498 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 
30x30cm (900 cm2) - PEI-5/PEI-4

M2 484,02961360

16508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA PI CERÂMICAS E 
PORCELANATOS

KG 2.640,16153569

16519 LINHA DE MASSARANDUBA 12 x  6  CM ( 5 “ X  2 1/2") M 1.028,63311987

I6695 SUPO RTE METÁLICO CENTRAL P/LUMINARIA 
MOD.TPC.295/1" FAB.TROPICO OU SIMILAR

UN 12,00000000

I6696 PO STE METÁLICO DECORATIVO H=4.0m , MOD. LP- 
588.B/140.GJ - FAB.TROPICO OU SIMILAR

UN 12,00000000

I6727
PORTÃO EM METALON E  BARRA CHATA DE FERRO  
C/FECHADURA E  DOBRADIÇAS, INCLUS. PINTURA 
ESM ALTE SINTÉTICO (=1M2)

UN
61,32000000

I6737 LAVA OLHOS DE EM ERGÊNCIA Cl CUBA FLEX ÍV EL E  
CHUVEIRO P/ LABORATÓRIO

UN 1,00000000

I6748 GRADE DE FERRO  EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 
D=15MM E  MOLDURA C/BARRA CHATA DE FERRO  2"X3/8"

M2 1,06776004

I6749 TANQUE LAVANDERIA DE AÇO INOX C/ CUBA E 
ESFREGADO R DIMENSÃO 1200X600X200MM

UN 1,00000000

I6792 VIGA DE MADEIRA EM MASSARANDUBA 10"x 4" M 124,21308756

I6828 RACK FECHADO 24 U's, 670mm PROFUNDIDADE PADRÃO 
19"

UN 1,00000000

I6832 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA "5" FURUKAWA UN 3,00000000

I6834 PATCH CABLE EXTjRA-FLEXÍVEL RJ-45/RJ-45 DE 1,50m UN 60,00000000

I7377 CARTUCHO DE^ flLD AEXO TÉRM ICA  N.2 90 UN 1,00000000
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DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE HuHA t t n 1 í IM S H H U i
C O N S T R U T O R A 2024/08 112,54% 70,11%

*0»(. <Mt «JO.» 1 iO ■ AHAHW*. Ct LOCAL: SALITRE 028 SEM  DESON ERAÇÃO 114,15% 71,31%
Composições

Próprias PRÓ PRIA 0,00% 0,00%

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE TOTAL

I7378 IGNEX - PALITO IGNITOR PARA SOLDA EXOTÉRMICA UN 1,00000000
I7379 MOLDE PI SOLDA TIPO "T" ATÉ 35mm2 UN 0,04000000
I7380 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" x 3,00m GCW 19L30 BURDY UN 1,00000000
17381 GRAMPO DE ATERRAMENTO GKP UN 1,00000000
I7492 JUNÇÃO PVC BRANCO 50 x 50 mm (2") UN 3,00000000
I7496 TORNEIRA PI JARDIM CROMADA UN 7,00000000
I7893 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm M2 58,94920779

I7924 LÂMPADA FLUO RESCEN TE 32W/3000K MAIS REATOR 
ELETRÔNICO FIXADOS SO BRE LANÇA

UN 312,00000000

I7950 TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm M2 2.901,42499089
I7952 AÇO CA-50/60 KG 2.918,84790445
I7960 GRUA H 1,50814956

I7982
TOMADA PARA LÓGICA RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA 
(ESPELHO  4"x4" C/ SUPO RTE + 1 CONECTOR, EXCETO  
CAIXA 4"X4")

UN
10,00000000

I8207 PEÇAS METÁLICAS P/ FORMAS KG 91,24304853

I8223
ARANDELA BLINDADA, EM ALUMÍNIO FUNDIDO COM 
PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COM GRADE DE 
PROTEÇÃO E  SUPO RTE ARTICULADO, GLOBO EM VIDRO 
E  SOQUETE E-27

UN
8,00000000

I8240 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D= 40mm UN 21,00000000
I8242 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm UN 2,00000000
I8244 JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D= 32mm UN 16,00000000

I8266 LA JE  PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm PI FÔRRO - VÃO 
DE 3,01 A 4 m

M2 184,89459191

I8279 LA JE  PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PI PISO, DE 8 cm DE 
ALTURA E  2 cm DE CAPEADO - VÃO DE 3,01 A 4,0 m

M2 52,22242819

I8337
JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE 
CO RRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITO RIL, SEM VIDRO 
(COLOCADA)

M2
265,54000000

18361 PATCH CABLE EXTRA-FLEXÍVEL RJ-45/RJ-45 - 2,50m UN 60,00000000

I8435
CERCA COM PAINÉIS TIPO NYLOFOR, EM AÇO 
REVESTIDO , COR VERD E Cl ALTURA DE 2,43 m - 
FORNECIMENTO E  COLOCAÇÃO

M2
115,25000000

I8437

PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE 
QUADRO, PAINÉIS E  ACESSÓRIOS COM PINTURA 
ELETROSTÁTICA CttM TINTA PO LIESTER , NAS C O RES 
VERDE OU BRANCA, COM PO STE EM AÇO REVESTIDO , 
COR VERDE - FORNECIMENTO E MONTAGEM

M2

9,00000000



CRON OGRAM A FÍSIC O  D E INSUMOS
OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE D A T A :  BDI:  31,25%

c  o  n  s t r "u t o r a

FONTE VERSÃO HORA MES

OR SE 2024/08 112,54% 70,11% 

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31% 

PRÓPRIA 0,00% 0,00%

DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE

LOCAL: SALITRE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SA LITRE

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE TOTAL

19412 PLACA/TAMPA PARA TOMADA DE PISO 4“X2" EM INOX OU 
LATÃO

UN 36,00000000

19414 MÓDULO RJ45, 8 FIOS, CAT. 6E UN 36,00000000

19471 PO STE DE CONCRETO DUPLO T , RESISTÊN CIA  NOMINAL 
150KG, H= 9,00M, PESO  APROXIMADO 470KG

UN 1,00000000

I9487 PRO JETO R EM ALUMÍNIO, LONGO ALCANCE, P/LÂMPADA 
DE 150W ATÉ 400W

UN 6,00000000

INS-04799012 ESPELHO  TIPO CRISMETAL.MOD.P/WC (INSTALADO) UN 11,00000000
INS-28854655 CAIXA DE PISO EM LATÃO P/ DUAS TOMADAS DIAM.=2” UN 2,00000000



m
C O N S T R U T O R A

01 *»». I I» .

COMPOSIÇÃO DO BDI
OBRA: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 

FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE
DESCRIÇÃO: Conclusão da Construção de Escola com 08 Salas de Aula Padrão 

FNDE, localizada no bairro Alto Alegre, sede do município de Salitre-CE
LOCAL: SALITRE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA: BDI 3 1 ,2 5 %

FO N TE VERSÃO HORA MES

ORSE 2024/08 112,54% 70,11%

SEINFRA
Composições

Próprias

028 SEM DESONERAÇÃO 

PRÓPRIA

114,15%

0,00%

71,31%

0,00%

A ' S I Í

COD DESCRIÇÃO

Benefício I U l
S  + G Garantia/seguros o,è^V*

L Lucro 8,3q \

TOTAL 9,1
---------------- \

Despesas Indiretas
AC Administração central 5,50%
DF Despesas financeiras 1,23%
R Riscos 1,27%

TOTAL 8,00%

1 Impostos
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISS 2,00%
INSS 4,50%

TOTAL 10,15%

BDI = 31,25%

(1 -f AC  -b*S'+.ft-bGf)x(l + DF^jX (1 + L )
(T7T)

LIMA & PEREIRA Assinado de forma 
CONSTRUCOES digital por UMA &
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS
! ( t ^ S  ----------- »

O B R A : C o n c lu sã o  da  C o n s tru çã o  de E sco la  co m  08  S a las  de  A u la  P ad rão  
FN D E , lo ca lizad a  no  b a irro  A lto  A le g re , s e d e  do  m u n ic íp io  de  S a litre -C E

DATA: BDI 3 1 ,2 5 %

í  J r j E S  .
| C O N S T R U T O R A

D E S C R IÇ Ã O : C o nc lusã o  da  C o n s tru çã o  de E sco la  co m  08  S a las  d e  A u la  P ad rão  
FN D E , loca lizad a  no  b a irro  A lto  A le g re , se d e  do  m u n ic íp io  d e  S a litre -C E

O RSE 2024/08 112,54%
WÊÊÊÊtÊÊÊÊKÊIÊÊÊÊÊÊ

70,11%

LO C A L: S A L IT R E
SbINhRA
Composições

Próprias

028 SEM  DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%
PRÓPRIA 0,00% 0,00%

C L IE N T E : P R E F E IT U R A  M U N IC IP A L  D E  S A L IT R E

_____________ ...................

I 1 I i ' . , ' . .

r vi • \i i
COD DESCRIÇÃO HORISjfc&Çfy KgN^Ags TA %

A GRUPO A /\
A1 INSS 2 J  ,20,00%
A2 S ES I \  I //1,5Ò^ '  1,50%
A3 SENAI ....J  .00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 S E B R A E 0,60% 0,60%
A6 Salário Educação 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FG TS 8,00% 8,00%
A9 SECO N CI 0,00% 0,00%

TOTAL 36,80% 36,80%

B GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,85% 0,00%
B2 Feriados 3,71% 0,00%
B3 Auxíl io - Enfermidade 0,87% 0,66%
B4 13s Salário 11,03% 8,33%
B5 Licença Paternidade 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,74% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,59% 0,00%
B8 Auxíl io Acidente de Trabalho 0,11% 0,08%
B9 Férias Gozadas 12,35% 9,33%

B10 Salário Maternidade 0,04% 0,03%
TOTAL 48,36% 19,04%

C GRUPO C

C1 Aviso Prévio Indenizado 5,52% 4,17%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10%
C3 Férias Indenizadas 1,72% 1,30%
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,87% 2,17%
C5 Indenização Adicional 0,46% 0,35%

TOTAL 10,70% 8,09%

D GRUPO D
D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 17,80% 7,01%
D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência 

do FG TS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,49% 0,37%

TOTAL 18,29% 7,38%

A + B + C + D = 114,15% 71,31%

LIMA & PEREIRA 
CONSTRUCOES 
LTDA:154727100001 PEREIRA CONSTRUCOES 
91

j Assinado de forma 
digital por LIMA &

LTDA:15472710000191

Aooinodo do formoJOAO LEITE DE"
ARAÚJO
NETO:23391448334

digital por JOAO 
LE IIE  DE ARAÚJO 
NETO:23391448334


