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ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA
PREGAO ELETRONICO N2 01.004-26 PERP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 00022.20260323/0002-22

1. DAS CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE
CONSTRUCAO EM GERAL, MATERIAIS ELETRICOS E MATERIAIS HIDRAULICOS,
ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA
SEINFRA (SUPERITENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS) E/OU SINAPI (SISTEMA NACIONAL
DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUCAO CIVIL), DESTINADOS A
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM COMO A EXECUCAO DE PEQUENAS
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA DE EDUCACAO E DEMAIS ORGAOS PARTICIPANTES DO MUNICIPIO DE
PARACURU/CE., conforme condicOes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

1.1.1. Estimativas de consumo individualizadas do érgao gerenciador:

SEQ DESCRICAO UND V. ESTIMADO

4 MATERIAIS DE CONSTRUGAO, ELETRICOS E SERVICO R$ 6.000.000,00.
HIDRAULICO - SECRETARIA DE EDUCAGCAO

AQUISICAO ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA SEINFRA (SUPERITENDENCIA
DE OBRAS PUBLICAS) E/OU SINAPI (SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUCAO CIVIL),
DESTINADOS A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM COMO A EXECUGCAO DE PEQUENAS OBRAS E SERVIGCOS DE
ENGENHARIA. VALOR ESTIMADO: R$ 6.000.000,00.

1.1.2. Estimativas de consumo individualizadas do(s) érgao(s) participante(s):

MANIFESTANTE: Secretaria de Administracao

SEQ DESCRICAO UND V. ESTIMADO

1 MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS E Servico R$ 1.000.000,00.
HIDRAULICO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

AQUISICAO ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA SEINFRA
(SUPERITENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS) E/OU SINAPI (SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE
CUSTOS E INDICES DA CONSTRUCAO CIVIL), DESTINADOS A MANUTENCAO PREVENTIVA E
CORRETIVA, BEM COMO A EXECUCAO DE PEQUENAS OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA. VALOR
ESTIMADO: R$ 1.000.000,00.

MANIFESTANTE: Secretaria de Conservacao e Servicos Publicos

SEQ DESCRICAO UND V. ESTIMADO

3 MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS E Servico R$ 3.000.000,00.
HIDRAULICO - SECRETARIA DE CONSERVACAO E
SERVICOS PUBLICOS
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AQUISICAO ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA
SEINFRA (SUPERITENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS) E/OU SINAPI (SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA
DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUGAO CIVIL), DESTINADOS A MANUTENCAO PREVENTIVA E
CORRETIVA, BEM COMO A EXECUCAO DE PEQUENAS OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA. VALOR
ESTIMADO: R$ 3.000.000,00.

MANIFESTANTE: Fundo Municipal de Satide

SEQ DESCRICAO UND V. ESTIMADO

6 MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS E Servico R$ 2.500.000,00.
HIDRAULICO - SECRETARIA DE SAUDE

AQUISICAO ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA SEINFRA
(SUPERITENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS) E/OU SINAPI (SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE
CUSTOS E INDICES DA CONSTRUCAO CIVIL), DESTINADOS A MANUTENCAO PREVENTIVA E
CORRETIVA, BEM COMO A EXECUCAO DE PEQUENAS OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA. VALOR
ESTIMADO: R$ 2.500.000,00.

MANIFESTANTE: Fundo Municipal de Assisténcia Social

SEQ DESCRI(;AO UND V. ESTIMADO
2 MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS E Servico R$ 800.000,00.
HIDRAULICO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA
SOCIAL

AQUISICAO ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA
SEINFRA (SUPERITENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS) E/OU SINAPI (SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA
DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUCAOQ CIVIL), DESTINADOS A MANUTENCAO PREVENTIVA E
CORRETIVA, BEM COMO A EXECUCAO DE PEQUENAS OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA. VALOR
ESTIMADO: R$ 800.000,00.

MANIFESTANTE: Secretaria de Infraestrutura

SEQ DESCRICAO UND V. ESTIMADO

5 MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS E Servico R$ 1.500.000,00.
HIDRAULICO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

AQUISICAO ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA
SEINFRA (SUPERITENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS) E/OU SINAPI (SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA
DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUGCAO CIVIL), DESTINADOS A MANUTENCAO PREVENTIVA E
CORRETIVA, BEM COMO A EXECUCAO DE PEQUENAS OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA. VALOR
ESTIMADO: R$ 1.500.000,00.

1.1.3. Estimativas de consumo consolidado, do 6rgao gerenciador e 6rgao(s)
e entidade(s) participante(s).
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LOTE UNICO
ITEM DESCRICAO UND V. ESTIMADO PERCENTUAL DE DESCONTO
(%) - MEDIA
1 MATERIAIS DE Servico R$ 1.000.000,00 5,17%

CONSTRUCAO, ELETRICOS E
HIDRAULICO - SECRETARIA
DE ADMINISTRACAO

Especificacdo: AQUISICAO ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA SEINFRA
(SUPERITENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS) E/OU SINAPI (SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA
CONSTRUGAO CIVIL), DESTINADOS A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM COMO A EXECUGAO DE PEQUENAS OBRAS E
SERVICOS DE ENGENHARIA. VALOR ESTIMADO: R$ 1.000.000,00.

2 MATERIAIS DE Servico R$ 800.000,00 5,17%
CONSTRUCAO, ELETRICOS E
HIDRAULICO - SECRETARIA
DE ASSISTENCIA SOCIAL

Especificacdo: AQUISICAO ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA SEINFRA
(SUPERITENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS) E/OU SINAPI (SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA
CONSTRUGAO CIVIL), DESTINADOS A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM COMO A EXECUGAO DE PEQUENAS OBRAS E
SERVICOS DE ENGENHARIA. VALOR ESTIMADO: R$ 800.000,00.

3 MATERIAIS DE Servico R$ 3.000.000,00 5,17%

CONSTRUGAO, ELETRICOS E

HIDRAULICO - SECRETARIA

DE CONSERVACAO E

SERVICOS PUBLICOS
Especificacdo: AQUISICAO ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA SEINFRA
(SUPERITENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS) E/OU SINAPI (SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA
CONSTRUGAO CIVIL), DESTINADOS A MANUTENGAO PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM COMO A EXECUCAO DE PEQUENAS OBRAS E
SERVICOS DE ENGENHARIA. VALOR ESTIMADO: R$ 3.000.000,00.

4 MATERIAIS DE Servico R$ 6.000.000,00 5,17%

CONSTRUGAO, ELETRICOS E

HIDRAULICO - SECRETARIA

DE EDUCACAO
Especificacdo: AQUISICAO ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA SEINFRA
(SUPERITENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS) E/OU SINAPI (SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA
CONSTRUGAO CIVIL), DESTINADOS A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM COMO A EXECUGAO DE PEQUENAS OBRAS E
SERVICOS DE ENGENHARIA. VALOR ESTIMADO: R$ 6.000.000,00.

5 MATERIAIS DE Servico R$ 1.500.000,00 5,17%
CONSTRUCAO, ELETRICOS E
HIDRAULICO - SECRETARIA
DE INFRAESTRUTURA

Especificacdo: AQUISICAO ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA SEINFRA
(SUPERITENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS) E/OU SINAPI (SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA
CONSTRUGAO CIVIL), DESTINADOS A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM COMO A EXECUGAO DE PEQUENAS OBRAS E
SERVICOS DE ENGENHARIA. VALOR ESTIMADO: R$ 1.500.000,00.

6 MATERIAIS DE Servico R$ 2.500.000,00 5,17%

CONSTRUGCAO, ELETRICOS E

HIDRAULICO - SECRETARIA

DE SAUDE
Especificacdo: AQUISICAO ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA SEINFRA
(SUPERITENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS) E/OU SINAPI (SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA
CONSTRUGCAO CIVIL), DESTINADOS A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM COMO A EXECUCAO DE PEQUENAS OBRAS E
SERVICOS DE ENGENHARIA. VALOR ESTIMADO: R$ 2.500.000,00.

Valor total do lote R$ 14.800.000,00 (catorze milhées, oitocentos mil reais)
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Valor total R$ 14.800.000,00 (catorze milhoes, oitocentos mil reais)

1.2. O objeto desta contratacao nao se enquadra como sendo de bem de luxo.

1.3. Os bens objeto desta contratacao sao caracterizados como comuns, conforme
justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.4. O prazo de vigéncia da ata de registro de precos serda de 1 (um) ano e podera
ser prorrogado, por igual periodo, desde que comprovado o preco vantajoso,
CONFORME ESTABELECE O ART. 84 DA Lei N2 14.133 DE 1° DE ABRIL DE 2021.

1.4.1. O contrato decorrente da ata de registro de precos terd sua vigéncia
estabelecida em conformidade com as disposicdes nela contidas.

1.5. O valor de referéncia para aplicacdo do maior desconto corresponde a R$
14.800.000,00 (catorze milhdes, oitocentos mil reais).

1.6. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serao aplicadas em
relacdo a vigéncia da contratacao.

2. DA FUNDAMENTACAO E DA DESCRICAO DA NECESSIDADE DA
CONTRATACAO

2.1. A fundamentacao da contratacao e de seus quantitativos encontra-se
pormenorizada em tdpico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice
deste Termo de Referéncia.

3. DA DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE
VIDA DO OBJETO E DA ESPECIFICACAO DO PRODUTO

3.1. A descricao da solugcao como um todo encontra-se pormenorizada em tdpico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. DA JUSTIFICATIVA PARA AGRUPAMENTO DOS ITENS EM LOTE UNICO

4.1. Informamos que os itens foram agrupados em lote Unico pelos seguintes
motivos: Os itens sao de mesma natureza e guardam relacao entre si; Ha no
mercado diversas empresas capazes de atender ao fornecimento simultaneo de
todos os itens que fazem parte do grupo, os itens a serem adquiridos sao comuns e
ha grandes quantidades de fornecedores no mercado; O fato da licitacao ser por
grupo também recai no fato de buscar diminuir o ndmero de fornecedores
contratados, com vistas a preservar o maximo possivel a rotina das unidades, que
sao afetadas por eventuais descompassos no fornecimento dos produtos por
diferentes fornecedores. Nessa linha, o fato de lidar com um Unico fornecedor
diminui o custo administrativo de gerenciamento de todo o processo de
contratacao: prestacao dos servicos e garantias dos mesmos. O aumento da
eficiéncia administrativa do setor publico passa pela otimizacao do gerenciamento
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de seus contratos. Essa eficiéncia administrativa também é de estatura
constitucional e deve ser buscada pela administracao publica;

4.2. A licitacdo, para a contratacao de que trata o objeto deste Termo de Referéncia
e seus Anexos, em lote justifica-se pela necessidade de preservar a integridade
qualitativa do objeto, vez que varios fornecedores poderao implicar nas dificuldades
gerenciais e, até mesmo, na busca da uniformidade de precos, pois a contratacao
tem a finalidade de formar um todo unitdrio. Some-se a isso a possibilidade de
estabelecimento de um padrdao de qualidade e eficiéncia que pode ser
acompanhado ao largo da prestacao dos servicos, o que fica sobremaneira
dificultado quando se trata de diversos prestadores de servicos ou fornecedores
com diversos precos para um mesmo item;

4.3. O nao parcelamento do objeto em itens, nos termos da Lei Federal 14.133/21,
neste caso, se demonstra técnica e economicamente viavel e nao tem a finalidade
de reduzir o carater competitivo da licitacdo, visa, tao somente, assegurar a
geréncia segura da contratacao, e principalmente, assegurar, ndao sé a mais ampla
competicdo necessaria em um processo licitatério, mas também, atingir a sua
finalidade e efetividade, que é a de atender a contento as necessidades da
Administracao Publica;

4.4. O agrupamento dos itens faz-se necessario haja vista a celeridade, economia
de escala, a eficiéncia na fiscalizacao de contrato Unico e os transtornos que
poderiam surgir com a existéncia de duas ou mais empresas para a prestacao dos
servicos licitados. Assim com destaque para os principios da eficiéncia e
economicidade, é imprescindivel a licitacao por grupo;

4.5. No que é pertinente ao lote, a pratica tem demonstrado que para alguns casos
a licitacao feita por lote atende melhor ao interesse publico que por item, tendo em
vista que os itens foram agrupados para atenderem ao lote especifico, guardada a
devida especificidade de cada objeto. Dessa forma, além da celeridade que é um
dos principios da licitacao na modalidade pregao, os licitantes possuem a
possibilidade de apresentarem melhores ofertas nos lances, considerando as
despesas com fretes, mao de obra, descontos obtidos com fornecedores, etc. Sem
duvida, quando a empresa se propoe a participar do processo licitatério sabendo
que podera lograr-se vencedora apenas em um item, este produto ou servico sera
cotado bem mais caro para que a mesma nao tenha prejuizos, como ja citado, com
fretes, combustiveis, manutencao, mao de obra, dentre outros, etc.;

4.6. Muitas vezes quando a licitacdao é realizada por item, ha demora em se
entregar os produtos ou servicos, por que algumas empresas ou pessoas fisicas nao
comparecem para assinar o contrato ou nao cumprem com o mesmo. Assim, a
Administracao tem que convocar o segundo, terceiro, quarto e demais colocados,
até que consiga um que tenha interesse de assumir aquele determinado item,
muitas vezes com um valor que nao viabiliza ser assumido de forma isolada, o que
nao ocorre em uma licitacao por lote;

4.7. Saliente-se ainda que todos o0s percentuais de desconto devam ser
apresentados conforme o valor de mercado, fato este a ser verificado nas propostas
apresentadas, considerando que para esses objetos vdrias empresas costumam
participar do certame e os descontos cotados serao verificados se realmente sao os
menores descontos validos apresentados;
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4.8. Portanto, inquestionavelmente a licitacao realizada por lote atende melhor ao
interesse publico, ja que, dentre outros, tem assegurado o principio da
economicidade;

4.9. Noutro ponto, observamos que quando se comprova que o critério de
julgamento por lote se justifica, mormente por ndao gerar prejuizo ao certame e
ainda nao ferir a competitividade, constatamos inclusive que se torna mais facil
para qualquer licitante oferecer menores valores para lote com varios itens do que
para lotes com somente um item;

4.10. Nao ha qualquer prejuizo ao certame com o critério escolhido, o julgamento
serd procedido resguardando principios fundamentais, tais como, igualdade e
competitividade, e em conformidade com as excecdes tratadas em lei, tornando,
portanto, inexoravel a regularidade desta licitacao;

4.11. Nao se tem como novidade ainda neste Municipio que proceda a licitacdes
julgadas por item que atenderam sobremaneira ao interesse publico, citamos como
exemplo que alguns Pregoes realizados, que fora julgado por menor preco por lote
e fora exitoso desde o procedimento licitatério até a execucao do contrato;

4.12. Com efeito, as justificativas para a adocao de lote nesse certame sao
plenamente corroboradas, por ser essa a opcao mais adequada do ponto de vista
operacional e econdmico, tal como retrata a SUmula 247/TCU.

O TCU se posicionou no sentido que:

“Cabe considerar, porém, que o modelo para a contratacao parcelada adotado
nesse parecer utilizou uma excessiva pulverizacao dos servicos. Para cada um de
cinco prédios, previram-se varios contratos (ar condicionado, instalacdes elétricas e
eletrénicas, instalacdes hidrossanitarios, civil). Esta exagerada divisao de objeto
pode maximizar a influéncia de fatores que contribuem para tornar mais
dispendiosa a contratacao (...) embora as estimativas numéricas nao mostrem
consisténcia, nao ha nos autos nenhuma evidéncia no sentido oposto, de que o
parcelamento seria mais vantajoso para a Administracdao. Ao contrario, os indicios
sao coincidentes em considerar a licitacdo global mais econémica” (Acérdao no
3140/2006 do TCU).

E um dos argumentos mais interessantes a se levar em conta na hora de optar
entre ITEM ou LOTE é a capacidade operacional da unidade para lidar com diversos
contratos. Isso ficou bem entendido no Acérddo 2796/2013-Plenario e no Acérdao
5301/2013-Segunda Camara No Acérdao n?® 2.796/2013, o TCU assevera que a
“adjudicacao por grupo ou lote nao pode ser tida, em principio, como irregular”, e
admite que “a perspectiva de administrar inUmeros contratos por um corpo de
servidores reduzido pode se enquadrar, em nossa Vvisao, ha excecao prevista na
Sumula n? 247, de que haveria prejuizo para o conjunto dos bens a serem
adquiridos” (grifou-se e negritou-se). Logo, a possivel ineficiéncia na gestdo e
fiscalizacao de servicos, oriunda muitas vezes de uma Administracao com quadro
pessoal de servidores bastante reduzido, como acontece, em indmeros
Orgaos/Entidades, pode, na visao do TCU, servir de supedaneo para utilizacao do
critério global. O préprio TCM/CE ja se manifestou através do Acérdao n® 688/2017,
de lavra do Nobre Conselheiro-Substituto, Dr. Davis Santos Matos, que julgou o
processo 2011.MRU.PCS.10147/12, pela possibilidade de julgamento por lotes, a
saber:
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“(...) No entanto, a adjudicacao por lote, também autorizada pela mesma norma,
nao pode ser descartada, razao pela qual continua no leque de escolhas do gestor
publico.”

4.13. Isto posto, optou-se por adotar um pregao do tipo maior desconto por lote
unico, ao invés de um pregao com base no maior desconto por item, por entender
que a contratacao dessa forma seria mais vantajosa e conveniente, aumentaria a
uniformidade dos valores e fornecimentos, e reduziria os riscos de conflitos. Além
disso, mesmo em se tratando de licitacdo de tipo maior desconto por lote Unico, os
descontos por item ainda assim deverao ser levados em consideracao e verificada
sua coeréncia com o mercado, evitando-se distor¢cdes nos descontos para cada item
em vistas a realidade mercadolégica.

5. DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO

5.1. A descricao dos requisitos da contratacao encontra-se pormenorizada em
topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de
Referéncia.

5.2. Serd admitida a subcontratacdo nos termos estabelecidos na minuta do
contrato.

5.3. Nao haverd exigéncia da garantia da contratacao.

6. ESTIMATIVAS DA CONTRATAGCAO E DO DESCONTO REFERENCIA

6.1. O custo estimado total da contratacao é de R$ 14.800.000,00 (catorze milhoes,
oitocentos mil reais),conforme estimativa levantada pelos profissionais das
Secretarias Municipais.

6.2. O valor de referéncia para aplicacao do maior desconto corresponde ao
desconto minimo de 5,17%, conforme a pesquisa de precos.

6.2. Da incidéncia do percentual de desconto:

6.2.1. O percentual de desconto serd incidido sobre os pregos unitarios constantes
da TABELA da Secretaria da Infraestrutura do Estado do Ceara (SEINFRA/CE) e
pelo Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices (SINAPI).

6.2.2. Os precos constantes da tabela mencionada no subitem anterior serao os
vigentes na data do fornecimento.

7. DO MODELO DE EXECUCAO CONTRATUAL

7.1. A contratada devera fornecer os materiais de forma parcelada, conforme o
percentual de desconto sobre a TABELA da Secretaria da Infraestrutura do Estado
do Ceara (SEINFRA/CE) e pelo Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices
(SINAPI), de acordo com a conveniéncia, a necessidade edisponibilidade financeira
da contratante;
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7.2. Fornecer os materiais, objetos desta contratacao em conformidade com as
especificacdes definidas na tabela de precos de materiais da tabela da Secretaria
da Infraestrutura do Estado do Ceara (SEINFRA/CE) e pelo Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e Indices (SINAPI);

7.3. O aceite dos materiais pelo érgao recebedor nao exclui a responsabilidade civil
do fornecedor por vicio de quantidade, qualidade ou disparidade com as
especificacbes estabelecidas na TABELA da Secretaria da Infraestrutura do Estado
do Ceara (SEINFRA/CE) e pelo Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices
(SINAPI) da contratacao quanto aos materiais entregues;

7.4. No caso de constatacao de que os materiais foram fornecidos de forma
inadequada em relagcao as normas e exigéncias especificadas no edital, termo de
referéncia, ordem de fornecimento e contrato, a administracdo os recusara,
devendo ser de IMEDIATOadequado as supracitadas condicdes, sob pena de
aplicacao das penalidades cabiveis, na forma da lei;

7.5. Apresentar a contratante, acompanhado da nota fiscal, toda a documentagao
necessaria para comprovacao da regularidade fiscal, social e trabalhista;

7.6. Quando da efetiva aquisicao, sera aplicado o percentual de desconto
contratado sobre o valor vigente na data do fornecimento do insumo ou material
constante da Tabela da Secretaria da Infraestrutura do Estado do Ceara
(SEINFRA/CE) e pelo Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices (SINAPI);

7.7. A contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o produto e/ou derivado em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorrecbes conforme a TABELA da Secretaria da Infraestrutura
do Estado do Ceara (SEINFRA/CE) e pelo Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e
Indices (SINAPI), fonte da contratacao;

7.8. A contratada serd responsabilizada por quaisquer danos pessoais ou materiais
causados por seus empregados e/ou preposto, quando do cumprimento do objeto
da pretensa contratacdo, decorrentes de dolo, negligéncia, impericia ou
imprudéncia;

7.9. A contratada devera manter quadro de pessoal suficiente para o fornecimento
dos materiais a serem contratados, sem interrupcao, seja por motivo de férias,
descanso semanal, licenca, falta ao servico ou demissao de empregados, sendo de
exclusiva responsabilidade da CONTRATADA as despesas com todos os encargos e
obrigacdes sociais, trabalhistas e fiscais.

7.10. O prazo de entrega do(s) item(ns) é de 05 (cinco) dias, contado da emissao de
Requisicao formalizada pelo Contratante, sendo observadas as determinacdes e
orientacdes especificadas pelo Contratante.

7.11. Caso nao seja possivel a entrega na data avencada, o contratado devera
comunicar as razdes respectivas com pelo menos 02 dias de antecedéncia para que
o pleito de prorrogacao de prazo seja analisado pela contratante, ressalvadas
situacdes de caso fortuito e forca maior.
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7.12. Os bens deverao ser entregues nos enderecos informados nas respectivas
Ordens de Compra de cada secretaria participante.

8. DO MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

8.1. O contrato decorrente da Ata de Registro de Precos, deverd ser executado
fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas da Lei
n? 14.133, de 2021, e cada parte responderd pelas consequéncias de sua
inexecucao total ou parcial (caput do art. 115 da Lei n®? 14.133, de 2021).

8.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacao ou suspensao do contrato, o
cronograma de execucdao serd prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila (§ 5°do art.
115 da Lei n? 14.133, de 2021).

8.3. As comunicacOes entre o 6érgao ou entidade e o contratado devem ser
realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se,
excepcionalmente, o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

8.4. O 6rgao ou entidade podera convocar representante do Contratado para
adocao de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

8.5. Apds a assinatura do termo de contrato ou instrumento equivalente, o érgao ou
entidade convocard o representante do contratado para reuniao inicial para
apresentacdo do plano de fiscalizagao, que conterd informacdes acerca das
obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para
execucao do objeto, do plano complementar de execucao do contratado, quando
houver, do método de afericdo dos resultados e das sancdes aplicaveis, dentre
outros.

8.6. A execucdao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is)
do contrato, ou pelos respectivos substitutos (caput do art. 117 da Lei n® 14.133, de
2021).

8.7. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucao do contrato, para que
sejam cumpridas todas as condicdes estabelecidas no contrato, de modo a
assegurar os melhores resultados para a Administracao.

8.7.1. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do
contrato todas as ocorréncias relacionadas a execucao do contrato, com a descricao
do que for necessario para a regularizacao das faltas ou dos defeitos observados;

8.7.2. Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do
contrato emitird notificacbes para a correcdao da execucao do contrato,
determinando prazo para a correcao;

8.7.3. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo
habil, a situacao que demandar decisao ou adocao de medidas que ultrapassem sua
competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.
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8.7.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucao do contrato
nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente
ao gestor do contrato.

8.7.5. O fiscal técnico do contrato comunicar ao gestor do contrato, em
tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a
renovacao tempestiva ou a prorrogacao contratual.

8.8. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencao das condicdes de
habilitacao da contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as
glosas e a formalizacao de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer
documentos comprobatdrios pertinentes, caso necessario.

8.8.1. Caso ocorram descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal
administrativo do contrato atuard tempestivamente na solucao do problema,
reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando
ultrapassar a sua competéncia.

8.9. O gestor do contrato coordenard a atualizacdo do processo de
acompanhamento e fiscalizacao do contrato contendo todos os registros formais da
execucao no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de
servico, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogacoes contratuais,
elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de adequacdes do

contrato para fins de atendimento da finalidade da administracao.

8.9.1. O gestor do contrato acompanhara a manutencao das condicdes de
habilitacao da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e
anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liqguidacao e do pagamento da
despesa no relatdério de riscos eventuais.

8.9.2. O gestor do contrato acompanhard os registros realizados pelos fiscais
do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execucdao do contrato e as
medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que
ultrapassarem a sua competéncia.

8.9.3. O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliagao
realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de
obrigacdes assumidas pelo contratado, com mencao ao seu desempenho na
execucao contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e
a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigacdes.

8.9.4. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacao de
processo administrativo de responsabilizacao para fins de aplicacao de sancoes, a
ser conduzido pela comissao de que trata o art. 158 da Lei n? 14.133, de 2021, ou
pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

8.10. O fiscal administrativo do contrato comunicara ao gestor do contrato, em
tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a
tempestiva renovacao ou prorrogagao contratual.
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8.11. O gestor do contrato devera elaborara relatério final com informacdes sobre a
consecucao dos objetivos que tenham justificado a contratacao e eventuais
condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracao.

9. DOS CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO

9.1. Os bens serao recebidos provisoriamente, de forma sumaria, no ato da entrega,
juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, pelo(a)
responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacao do contrato, para efeito de
posterior verificacao de sua conformidade com as especificacdes constantes neste
Termo de Referéncia e na proposta.

9.2. Os bens poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificacbes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta,
devendo ser substituidos no prazo de 03 (trés) dias, a contar da notificacdo do
contratado, as suas custas, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

9.3. O recebimento definitivo ocorrerd no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do
recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente pela
Administracdo, apdés a verificacdo da qualidade e quantidade do material e
conseqguente aceitacao mediante termo detalhado.

9.4. Para as contratacdes decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem o
limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n? 14.133, de 2021, o prazo maximo
para o recebimento definitivo sera de até 10 (dez) dias).

9.5. O prazo para recebimento definitivo poderd ser excepcionalmente prorrogado,
de forma justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias
para a afericdo do atendimento das exigéncias contratuais.

9.6. No caso de controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto a dimensao,
qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n? 14.133,
de 2021, comunicando-se a empresa para emissdao de Nota Fiscal no que pertine a
parcela incontroversa da execucao do objeto, para efeito de liquidacao e
pagamento.

9.7. O prazo para a solucao, pelo contratado, de inconsisténcias na execucao do
objeto ou de saneamento da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente,
verificadas pela Administracao durante a analise prévia a liquidacao de despesa,
nao serad computado para os fins do recebimento definitivo.

9.8. O recebimento provisoério ou definitivo nao excluira a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela
perfeita execucao do contrato.

9.9. Recebida a nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, correrd o prazo
de dez dias Uteis para fins de liquidacao, na forma desta secao, prorrogaveis por
igual periodo.

9.9.1. O prazo de que trata o item anterior serd reduzido a metade,
mantendo-se a possibilidade de prorrogacao, no caso de contratacdes decorrentes
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de despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art.
75 da Lei n? 14.133, de 2021.

9.10. Para fins de liquidacao, quando cabivel, o setor competente devera verificar
se a nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente apresentado expressa os
elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissao;

c) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

)
)
d) o periodo respectivo de execucao do contrato;
e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retencdes tributérias cabiveis.

9.11. Havendo erro na apresentacao da nota fiscal ou instrumento de cobranca
equivalente, ou circunstancia que impeca a liquidacao da despesa, esta ficara
sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se
0 prazo apdés a comprovacdo da regularizacdo da situacdo, sem Onus ao
contratante;

9.12. A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente deverd ser
obrigatoriamente acompanhado da comprovacao da regularidade fiscal, constatada
por meio de consulta junto ao cadastro de fornecedores ou no registro cadastral
unificado disponivel no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios
eletrénicos oficiais ou a documentacdao mencionada no art. 68 da Lei n? 14.133, de
2021.

9.13. A Administracao devera realizar consulta ao o cadastro de fornecedores ou no
registro cadastral unificado disponivel no Portal Nacional de Contratacdes Publicas
(PNCP) para:

a) verificar a manutencao das condicdes de habilitacao exigidas no edital;

b) identificar possivel razdo que impeca a participacao em licitacdo, no
ambito do 6rgao ou entidade, que implique proibicdo de contratar com o Poder
Pdblico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

9.14. Constatando-se, junto o cadastro de fornecedores ou no registro cadastral
unificado disponivel no Portal Nacional de Contratacdes Publicas (PNCP), a situacado
de irregularidade do contratado, serd providenciada sua notificacao, por escrito,
para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagao ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, a critério do contratante.

9.15. Nao havendo regularizacao ou sendo a defesa considerada improcedente, o
contratante devera comunicar aos 06rgaos responsaveis pela fiscalizacao da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a
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existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

9.16. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas
necessarias a rescisao contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

9.17. Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serao realizados
normalmente, até que se decida pela rescisao do contrato, caso o contratado nao
regularize sua situacao junto ao o cadastro de fornecedores ou no registro cadastral
unificado disponivel no Portal Nacional de Contratacdes Publicas (PNCP).

9.18. Em atendimento ao inciso VI do art. 92 da Lei Federal n? 14.133 de 12 de abril
de 2021, o pagamento sera efetuado no prazo de até 10 (dez) dias Uteis contados
da finalizacao da liquidacao da despesa.

9.19. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serao
atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data
de sua efetiva realizacdo, mediante aplicacdo do indice Nacional de Precos ao
Consumidor Amplo (IPCA) de correcao monetaria.

9.20. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancdéria, para crédito em
banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

9.21. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancaria para pagamento.

9.22. Quando do pagamento, serd efetuada a retencao tributdria prevista na
legislacao aplicavel.

9.22.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha,
quando houver, serao retidos na fonte, quando da realizacao do pagamento, os
percentuais estabelecidos na legislacao vigente.

9.23. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n? 123, de 2006, nao sofrera a retencao tributaria quanto aos
impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento
ficara condicionado a apresentacdao de comprovacao, por meio de documento
oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

9.24.A antecipacao de pagamento somente serda permitida se propiciar sensivel
economia de recursos ou se representar condicao indispensavel para a obtencao do
bem ou para a prestacao do servico, conforme determina o § 12 do art. 145 da lei
Federal n? 14.133/21.

10. DA FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

10.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacao de procedimento de
licitacdo, na modalidade pregao, sob a forma eletrénica, com adocao do critério de
julgamento pelo Maior Desconto, por Lote Unico.
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10.2. Para fins de habilitacao, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitacao Juridica

10.3. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por
forca de lei, tenha validade para fins de identificacao em todo o territério nacional;

10.4. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

10.5. Microempreendedor Individual - MEIl: Certificado da Condicao de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacao ficard condicionada a
verificacao da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-
br/empreendedor;

10.6. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal - SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:
inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro PuUblico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada
de documento comprobatdério de seus administradores;

10.7. Sociedade empresdaria estrangeira: portaria de autorizacao de funcionamento
no Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da
unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a
qual sera considerada como sua sede, conforme Instrucao Normativa DREI/ME n?
77, de 18 de marco de 2020.

10.8. Sociedade simples: inscricao do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatdrio de seus
administradores;

10.9. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricao do
ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbacao no Registro onde tem sede a
matriz

10.10. Sociedade cooperativa: ata de fundacao e estatuto social, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito
no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que
trata o art. 107 da Lei n2 5.764, de 16 de dezembro 1971.

10.11. Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as
alteracdes ou da consolidacao respectiva.

Habilitacao Fiscal, Social e Trabalhista

10.12. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ) ou no
Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF), conforme o caso;
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10.13. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentacao de certidao expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Uniao (DAU)
por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos
da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita
Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

10.14. Prova de reqgularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico
(FGTS);

10.15. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacao de certidao negativa ou positiva com efeito de negativa,
nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei n® 5.452, de 12 de maio de 1943;

10.16. Prova de inscricao no cadastro de contribuintes Estadual/Municipal/Distrital
relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual;

10.17. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Municipal/Distrital do
domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou
concorre;

10.18. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais/municipais
ou distritais relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condicao
mediante a apresentacdo de declaracdao da Fazenda respectiva do seu domicilio ou
sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

10.19. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda
auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n?
123, de 2006, estard dispensado da prova de inscricao nos cadastros de
contribuintes estadual e municipal.

Qualificacao Economico-Financeira

10.20. Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio
ou sede do licitante, caso se trate de pessoa fisica (alinea "c" do inciso Il do art. 52
da IN Seges/ME n2 116, de 2021) ou de sociedade simples;

10.21. Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante,
valida na data de sua apresentacao, nos termos do inciso Il do art. 69 da Lei n?
14.133, de 2021, para empresas sediadas em outros estados.

10.22. Certidao Unificada Estadual de Natureza Civel, expedida pelo Poder Judiciario
do Estado do Ceard, por meio do Sistema de Requerimento e Expedicao de
Certidoes - SIRECE, especifica de faléncia, recuperacao judicial ou extrajudicial, em
nome da pessoa juridica licitante, valida na data de sua apresentacao, nos termos
do art. 69, inciso Il, da Lei n? 14.133/2021, e da Resolucao do Orgao Especial do
TJCE n2 40/2025 para empresas sediadas no estado do Ceara.
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10.23. indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
superiores a 1 (um), comprovados mediante a apresentacao pelo licitante de
balanco patrimonial, demonstracao de resultado de exercicio e demais
demonstracdes contabeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais e obtidos pela
aplicacao das seguintes formulas:

| - Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo) =+
(Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante);

Il - Solvéncia Geral (SG) = (Ativo Total) + (Passivo Circulante +Passivo nao
Circulante); e

[l - Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante) + (Passivo Circulante).

10.24. Caso o licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer
dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
sera exigido para fins de habilitacao capital minimo OU patriménio liquido minimo
de 5% (cinco por cento) do valor total estimado da contratacao.

10.25. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverao atender a
todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis
pelo balanco de abertura (§12 do art. 65 da Lei n® 14.133, de 2021).

10.26. O balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais
demonstracdes contdbeis limitar-se-do ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida hd menos de 2 (dois) anos (§ 62 do art. 69 da Lei n2
14.133, de 2021).

10.26.1. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, nao sera
exigida da microempresa ou da empresa de pequeno porte a apresentacao de
balanco patrimonial do Ultimo exercicio social

10.27. O atendimento dos indices econ6micos previstos neste item devera ser
atestado mediante declaracao assinada por profissional habilitado da area contabil,
apresentada pelo licitante.

Qualificacao Técnica

10.28. Comprovacao de aptidao para o fornecimento de bens similares de
complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta
contratacao, ou com o item pertinente, por meio da apresentacao de certiddes ou
atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou regularmente
emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

10.29. Os atestados de capacidade técnica poderdao ser apresentados em nome da
matriz ou da filial do fornecedor.

10.30. O licitante disponibilizara todas as informacdes necessarias a comprovacao
da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracao,
cépia do contrato que deu suporte a contratacao, endereco atual da contratante e
local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.
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11. DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

11.1. O controle e o gerenciamento das atas de registro de precos serao realizados
pelo 6rgdo gerenciador, quanto a:

| - Os quantitativos e os saldos;
Il - As solicitacOes de adesao; e
[ll - O remanejamento das quantidades.

11.2. Os precos registrados poderao ser alterados ou atualizados em decorréncia de
eventual reducao dos precos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo
dos bens, das obras ou dos servicos registrados, nas seguintes situacoes (art. 25 do
Decreto n2 11.462/2023):

11.2.1. em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em
decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis,
que inviabilizem a execucao da ata tal como pactuada, nos termos do disposto na
alinea “d” do inciso Il do caput do art. 124 da Lei n® 14.133, de 2021;

11.2.2. em caso de criacao, alteracao ou extincao de quaisquer tributos ou
encargos legais ou superveniéncia de disposicoes legais, com comprovada
repercussao sobre os precos registrados;

11.2.3. serao reajustados os precos registrados, respeitada a contagem da
anualidade e o indice previsto para a contratacao; ou

11.2.4. poderao ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios
definidos para a contratacao.

11.3. A contratagao com os fornecedores registrados na ata sera formalizada pelo
6rgao ou pela entidade interessada por meio de instrumento contratual, emissao de
nota de empenho de despesa, autorizacdao de compra ou outro instrumento habil,
conforme o disposto no art. 95 da Lei n? 14.133, de 2021.

11.3.1. Os instrumentos acima especificados serao assinados no prazo de
validade da ata de registro de precos.

11.4. Os contratos decorrentes do sistema de registro de precos poderao ser
alterados, observado o disposto no art. 124 da Lei n? 14.133, de 2021.

11.5. A vigéncia dos contratos decorrentes do sistema de registro de precos sera
estabelecida no edital, observado o disposto no art. 105 da Lei n? 14.133, de 2021.

12. DA DISPONIBILIDADE ORCAMENTARIA

12.1. A indicacao da disponibilidade de créditos orcamentarios somente sera
exigida para a formalizacao do contrato ou de outro instrumento habil.
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1.2. A dotacao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds
aprovacao da Lei Orcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos
correspondentes, mediante apostilamento.

13. DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS

13.1. Em atendimento ao § 32 do art. 86, da Lei n? 14.133 de 1° de abril de 2021,
serd permitida a adesdo a ata de registro de precos por érgaos e entidades da
Administracao Publica, permitindo a ampliacao do acesso as condicdes contratuais
vantajosas ja negociadas, em conformidade com as disposicdes legais vigentes.

13.1.1. A adesdo a ata de registro de precos configura uma estratégia
administrativa que visa ampliar a eficiéncia e promover a economicidade nas
contratacdes publicas. Esta decisdo estd alinhada com os principios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiéncia que regem a Administracdo
Pdblica, conforme estabelecido pela Constituicao Federal e reiterado pelos Acérdaos
224/2020, 2736/2023 e 2822/2021 do Tribunal de Contas da Uniao (TCU).

A opcao pela adesdao ndao é meramente procedimental, mas uma escolha
estratégica que requer uma justificacdo clara e robusta. Nesse sentido, a adesao
deve ser precedida por uma anélise criteriosa do mercado e uma avaliagao das
vantagens econdmicas, garantindo que as condi¢cdes obtidas através do registro de
precos sejam, de fato, as mais vantajosas para a Administracao Publica. Esta
andlise deve considerar nao apenas os custos diretos, mas também os beneficios
de longo prazo, como a reducao de tempo e recursos despendidos em mdultiplas
licitacoes.

Além disso, a adesao deve estar em harmonia com os objetivos estratégicos do
6rgao ou entidade, contribuindo para a otimizacao de recursos e a melhoria da
qualidade dos servicos prestados ao cidadao. A transparéncia do processo é
fundamental e deve ser assegurada pela divulgacao de todos os atos, garantindo
que a adesao a ata de registro de precos ocorra de forma aberta e acessivel a todos
os interessados.

Em conformidade com os precedentes do TCU, a inclusao de clausula de adesao no
edital deve ser motivada de forma explicita, detalhando como essa escolha se
alinha a busca pela eficiéncia administrativa e quais beneficios especificos sao
esperados. Tal motivacao reforca o compromisso com a gestao fiscal responsavel e
com a obtencao de valor para o dinheiro publico.

Portanto, a adesao a ata de registro de precos, quando bem fundamentada e
justificada, representa uma pratica alinhada a busca constante pela eficiéncia na
Administracao Publica, proporcionando economia, agilidade e qualidade na

contratacdo de bens e servicos, sempre em prol do interesse publico.

Paracuru/CE,



tjul.l-".'l..lht_r

PREFEITURA

PARACURU

Uma nova h:stﬁrlaf




