

ATA DE REALIZAÇÃO DO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº
2025072201-CP

Aos dois dias do mês de setembro de dois mil e vinte e cinco, às nove horas, reuniram-se o Agente de Contratação da Prefeitura Municipal de Jaguaribara e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 101/2025, a fim de realizar os procedimentos da Sessão alusiva Concorrência pública acima mencionada, de acordo com o edital e seus respectivos anexos, publicados em quinze dias do mês de agosto de dois mil e vinte e cinco, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021, referente ao Processo Administrativo nº 01070002/25, para realizar os procedimentos relativos à Concorrência pública nº 2025072201-CP.

Modo de disputa: Aberto e fechado

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL, NAS COMUNIDADES DE FAZENDA DA SERRA E SABIÁ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS NO PROJETO E BÁSICO EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE

O Agente de Contratação abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital.

PROPOSTAS RECEBIDAS

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	ME/EPP	VALOR (R\$)	DATA/HORA
35.848.539/0001-80	KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI	SIM	310.650,20	13/08/2025 11:30:48
52.401.746/0001-00	COSISA CONSTRUCOES LTDA	SIM	259.710,10	14/08/2025 11:34:30
02.567.157/0001-29	C R P COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	SIM	270.832,61	14/08/2025 15:58:30
07.615.710/0001-75	MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	SIM	251.079,25	14/08/2025 16:02:33
09.067.320/0001-33	TAVARES CONSTRUCOES LTDA	SIM	267.399,40	15/08/2025 15:09:53
30.166.388/0001-66	SARAIVA EMPREENDIMENTOS E	SIM	235.418,00	15/08/2025





	SERVICOS LTDA			15:56:57
13.997.118/0001-88	PRIME EMPREENDIMENTOS, INCORPORADORA E SERVICOS LTDA	NÃO	238.525,29	15/08/2025 16:15:00
41.332.445/0001-56	BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	SIM	309.718,98	01/09/2025 10:20:17
23.103.016/0001-25	FF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	SIM	310.939,11	01/09/2025 10:21:45
50.484.244/0001-65	CONSTRUASP CONSTRUÇÕES & SERVICOS LTDA	NÃO	269.929,26	01/09/2025 11:48:57
25.078.864/0001-57	REMC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EPP	SIM	309.167,50	01/09/2025 13:57:21
22.575.652/0001-97	CLEZINALDO CONSTRUÇOES LTDA	SIM	282.464,16	01/09/2025 15:35:23
21.803.450/0001-92	DM EMPREENDIMENTOS EIRELI	SIM	268.340,95	01/09/2025 16:41:40
23.834.673/0001-42	C V TOME SERVICOS ME	NÃO	313.849,07	01/09/2025 16:50:59
36.783.315/0001-08	FL ENGENHARIA, SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LDTA	SIM	284.033,41	01/09/2025 19:24:58
10.684.414/0001-30	DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA CONSERVACAO E CONSTRUÇOES LTDA	SIM	268.340,00	02/09/2025 07:42:52
13.749.666/0001-99	F. MARCIO DE ARAUJO MEDEIROS	SIM	260.494,73	02/09/2025 08:41:59

Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

item 1 - SERV. DE ADEQUAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

Proposta: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V.UNIT(R\$)	V.TOTAL(R\$)	DATA/HORA
35.848.539/0001-80	KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI	NÃO	SIM	1.0	310.650,20	310.650,20	13/08/2025 11:30:48





	Marca: b'N\xc3\x83O SE APLICA' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Execução dos serviços de adequação e recuperação de estrada vicinal nas comunidades de Fazenda da Serra e Sabiá, no município de Jaguaribara/CE, conforme condições, exigências e especificações técnicas estabelecidas no projeto básico.						
41.332.445/0001-56	BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	NÃO	SIM	1.0	309.718,98	309.718,98	01/09/2025 10:20:17
	Marca: b'servi\xc3\xa7os' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Execução dos serviços de adequação e recuperação de estrada vicinal nas comunidades de Fazenda da Serra e Sabiá, no município de Jaguaribara/CE, conforme condições, exigências e especificações técnicas estabelecidas no projeto básico.						
23.103.016/0001-25	FF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	NÃO	SIM	1.0	310.939,11	310.939,11	01/09/2025 10:21:45
	Marca: b'SERV\xc3\x87OS' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Execução dos serviços de adequação e recuperação de estrada vicinal nas comunidades de Fazenda da Serra e Sabiá, no município de Jaguaribara/CE, conforme condições, exigências e especificações técnicas estabelecidas no projeto básico.						
52.401.746/0001-00	COSISA CONSTRUÇÕES LTDA	SIM	SIM	1.0	259.710,10	259.710,10	14/08/2025 11:34:30
	Marca: b'SERV\xc3\x87O' Fabricante: PROPRIO Modelo / Versão: PROPRIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Execução dos serviços de adequação e recuperação de estrada vicinal nas comunidades de Fazenda da Serra e Sabiá, no município de Jaguaribara/CE, conforme condições, exigências e especificações técnicas estabelecidas no projeto básico.						
07.615.710/0001-75	MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVICOS EIRELI	SIM	SIM	1.0	251.079,25	251.079,25	14/08/2025 16:02:33
	Marca: b'PR\xc3\x93PRIA' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Execução dos serviços de adequação e recuperação de estrada vicinal nas comunidades de Fazenda da Serra e Sabiá, no município de Jaguaribara/CE, conforme condições, exigências e especificações técnicas estabelecidas no projeto básico.						
02.567.157/0001-29	C R P COSTA CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	SIM	SIM	1.0	270.832,61	270.832,61	14/08/2025 15:58:30
	Marca: b'PROPRIA' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL, NAS COMUNIDADES DE FAZENDA DA SERRA E SABIÁ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS NO PROJETO E BÁSICO EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE						
09.067.320/0001-33	TAVARES CONSTRUÇÕES LTDA	SIM	SIM	1.0	267.399,40	267.399,40	15/08/2025 15:09:53
	Marca: b'PROPRIO' Fabricante: PROPRIO Modelo / Versão: PROPRIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Execução dos serviços de adequação e recuperação de estrada vicinal nas comunidades de Fazenda da Serra e Sabiá, no município de Jaguaribara/CE, conforme condições, exigências e especificações técnicas estabelecidas no						





	projeto básico.						
30.166.388/0001-66	SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	NÃO	SIM	1.0	235.418,00	235.418,00	15/08/2025 15:56:57
	Marca: b'SARAIVA' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Execução dos serviços de adequação e recuperação de estrada vicinal nas comunidades de Fazenda da Serra e Sabiá, no município de Jaguaribara/CE, conforme condições, exigências e especificações técnicas estabelecidas no projeto básico.						
13.997.118/0001-88	PRIME EMPREENDIMENTOS, INCORPORADORA E SERVICOS LTDA	NÃO	NÃO	1.0	238.525,29	238.525,29	15/08/2025 16:15:00
	Marca: b'PRESTA\xc3\x87\xc3\x83O DE SERVI\xc3\x87OS' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Execução dos serviços de adequação e recuperação de estrada vicinal nas comunidades de Fazenda da Serra e Sabiá, no município de Jaguaribara/CE, conforme condições, exigências e especificações técnicas estabelecidas no projeto básico.						
50.484.244/0001-65	CONSTRUASP CONSTRUÇÕES & SERVICOS LTDA	NÃO	NÃO	1.0	269.929,26	269.929,26	01/09/2025 11:48:57
	Marca: b'SERVI\xc3\x87O' Fabricante: SERVIÇO Modelo / Versão: SERVIÇO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Execução dos serviços de adequação e recuperação de estrada vicinal nas comunidades de Fazenda da Serra e Sabiá, no município de Jaguaribara/CE, conforme condições, exigências e especificações técnicas estabelecidas no projeto básico.						
25.078.864/0001-57	REMC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EPP	NÃO	SIM	1.0	309.167,50	309.167,50	01/09/2025 13:57:21
	Marca: b'Pr\xc3\xbb3pria' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Execução dos serviços de adequação e recuperação de estrada vicinal nas comunidades de Fazenda da Serra e Sabiá, no município de Jaguaribara/CE, conforme condições, exigências e especificações técnicas estabelecidas no projeto básico.						
22.575.652/0001-97	CLEZINALDO CONSTRUÇOES LTDA	NÃO	SIM	1.0	282.464,16	282.464,16	01/09/2025 15:35:23
	Marca: b'PR\xc3\x93PRIA' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Execução dos serviços de adequação e recuperação de estrada vicinal nas comunidades de Fazenda da Serra e Sabiá, no município de Jaguaribara/CE, conforme condições, exigências e especificações técnicas estabelecidas no projeto básico.						
21.803.450/0001-92	DM EMPREENDIMENTOS EIRELI	SIM	SIM	1.0	268.340,95	268.340,95	01/09/2025 16:41:40
	Marca: b'PR\xc3\x93PRIA' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Execução dos serviços de adequação e recuperação de estrada vicinal nas comunidades de Fazenda da Serra e Sabiá, no município de Jaguaribara/CE, conforme condições, exigências e especificações técnicas estabelecidas no projeto básico.						
23.834.673/0001-42	C V TOME SERVICOS ME	SIM	NÃO	1.0	313.849,07	313.849,07	01/09/2025





PREFEITURA MUNICIPAL DE

Jaguaribara

*Cuidando das
pessoas, construir
o futuro.*



							16:50:59
	Marca: b'PR\xc3\x93PRIA' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Execução dos serviços de adequação e recuperação de estrada vicinal nas comunidades de Fazenda da Serra e Sabiá, no município de Jaguaribara/CE, conforme condições, exigências e especificações técnicas estabelecidas no projeto básico.						
36.783.315/0001-08	FL ENGENHARIA, SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	SIM	SIM	1.0	284.033,41	284.033,41	01/09/2025 19:24:58
	Marca: b'ENGENHARIA' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Execução dos serviços de adequação e recuperação de estrada vicinal nas comunidades de Fazenda da Serra e Sabiá, no município de Jaguaribara/CE, conforme condições, exigências e especificações técnicas estabelecidas no projeto básico.						
10.684.414/0001-30	DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA CONSERVACAO E CONSTRUcoes LTDA	SIM	SIM	1.0	268.340,00	268.340,00	02/09/2025 07:42:52
	Marca: b'pr\xc3\x93pria' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Execução dos serviços de adequação e recuperação de estrada vicinal nas comunidades de Fazenda da Serra e Sabiá, no município de Jaguaribara/CE, conforme condições, exigências e especificações técnicas estabelecidas no projeto básico.						
13.749.666/0001-99	F. MARCIO DE ARAUJO MEDEIROS	NÃO	SIM	1.0	260.494,73	260.494,73	02/09/2025 08:41:59
	Marca: b'OBRA' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Execução dos serviços de adequação e recuperação de estrada vicinal nas comunidades de Fazenda da Serra e Sabiá, no município de Jaguaribara/CE, conforme condições, exigências e especificações técnicas estabelecidas no projeto básico.						

LANCES

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos			02/09/2025 09:01:31
Lance registrado	Lance registrado	41.332.445/0001-56	305.000,0000	02/09/2025 09:03:17
Lance registrado	Lance registrado	23.103.016/0001-25	235.318,0000	02/09/2025 09:04:36
Lance registrado	Lance registrado	23.834.673/0001-42	309.500,0000	02/09/2025 09:04:50
Lance registrado	Lance registrado	02.567.157/0001-29	267.052,6200	02/09/2025 09:05:24
Lance registrado	Lance registrado	35.848.539/0001-80	243.650,2000	02/09/2025 09:07:49
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto			02/09/2025 09:16:29
Início	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo sorteado pelo sistema: 03:23)			02/09/2025

Centro Administrativo Porcino Maia – Av. Bezerra de Menezes, Nº 350, Centro
CEP 63.490-000

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 656-122-080
PÁGINA: 5 DE 22 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CNPJ: 07.442.981/0001-76





				09:16:29
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	25.078.864/0001-57	258.816,3700	02/09/2025 09:16:54
Encerramento	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente			02/09/2025 09:19:52
Início	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos			02/09/2025 09:19:52
Classificado	Participante(s) classificado(s)	23.103.016/0001-25	235.318,0000	-
		30.166.388/0001-66	235.418,0000	0,04%
		13.997.118/0001-88	238.525,2900	1,36%
		35.848.539/0001-80	243.650,2000	3,54%
		07.615.710/0001-75	251.079,2500	6,70%
		25.078.864/0001-57	258.816,3700	9,99%
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			02/09/2025 09:24:53
Classificado	Participante(s) classificado(s)	52.401.746/0001-00	259.710,1000	10,37%
		13.749.666/0001-99	260.494,7300	10,70%
		02.567.157/0001-29	267.052,6200	13,49%
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			02/09/2025 09:29:53
Classificado	Participante(s) classificado(s)	09.067.320/0001-33	267.399,4000	13,63%
		10.684.414/0001-30	268.340,0000	14,03%
		21.803.450/0001-92	268.340,9500	14,03%
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			02/09/2025 09:34:53
Classificado	Participante(s) classificado(s)	50.484.244/0001-65	269.929,2600	14,71%
		22.575.652/0001-97	282.464,1600	20,04%
		36.783.315/0001-08	284.033,4100	20,70%
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			02/09/2025 09:39:53
Classificado	Participante(s) classificado(s)	41.332.445/0001-56	305.000,0000	29,61%
		23.834.673/0001-42	309.500,0000	31,52%





PREFEITURA MUNICIPAL DE

Jaguaribara

Cuidando das
pessoas, construir
o futuro.



Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance fechado			02/09/2025 09:44:53
Encerramento	Encerrada a fase de lances			02/09/2025 09:45:44
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante FF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 23.103.016/0001-25			02/09/2025 13:31:14
Lance registrado	Lance registrado na negociação pelo participante	23.103.016/0001-25	235.317,9800	02/09/2025 13:33:25
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante FF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 23.103.016/0001-25, com o valor negociado de R\$ 235.317,98 (duzentos e trinta e cinco mil, trezentos e dezessete reais e noventa e oito centavos)			02/09/2025 13:39:16
Desclassificação	O participante FF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 23.103.016/0001-25, R\$ 235.317,98 foi desclassificada. Motivo: A participante FF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA está DESCLASSIFICADA pois não enviou a garantia de 1% e garantia adicional.			04/09/2025 13:38:30
Convocação	Participante SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 30.166.388/0001-66, foi convocada.			04/09/2025 13:38:34
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 30.166.388/0001-66			04/09/2025 13:41:49
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 30.166.388/0001-66, sem registro de lances.			04/09/2025 13:48:32
Desclassificação	O participante SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 30.166.388/0001-66, R\$ 235.418,00 foi desclassificada. Motivo: Não apresentou a proposta de readequada e anexos no prazo estipulado.			04/09/2025 16:10:43
Convocação	Participante PRIME EMPREENDIMENTOS, INCORPORADORA E SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 13.997.118/0001-88, foi convocada.			04/09/2025 16:11:06
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante PRIME EMPREENDIMENTOS, INCORPORADORA E SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 13.997.118/0001-88			04/09/2025 16:18:47
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante PRIME EMPREENDIMENTOS, INCORPORADORA E SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 13.997.118/0001-88, sem registro de lances.			04/09/2025 16:24:42
Desclassificação	O participante PRIME EMPREENDIMENTOS, INCORPORADORA E SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 13.997.118/0001-88, R\$ 238.525,29 foi desclassificada. Motivo: Não apresentou a proposta de readequada e anexos no prazo.			05/09/2025 13:32:42
Convocação	Participante KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 35.848.539/0001-80, foi convocada.			05/09/2025 13:34:05
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 35.848.539/0001-80			05/09/2025 13:37:43
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 35.848.539/0001-80, sem registro de lances.			05/09/2025 13:47:02
Prazo exequibilidade	O Agente de Contratação vem oportunizar a participante KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 35.848.539/0001-80, apresentar a exequibilidade da sua proposta, ficando estabelecido o prazo final em 09/09/2025 às 10:20	35.848.539/0001-80	243.650,2000	09/09/2025 08:19:13
Exequibilidade	O Agente de Contratação não aceitou a exequibilidade apresentada pela participante KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 35.848.539/0001-80.	35.848.539/0001-80	243.650,2000	09/09/2025 10:33:36
Desclassificação	O participante KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 35.848.539/0001-80, R\$			09/09/2025

Centro Administrativo Porcino Maia – Av. Bezerra de Menezes, Nº 350, Centro
CEP 63.490-000

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 656-122-080
PÁGINA: 7 DE 22 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CNPJ: 07.442.981/0001-76





	243.650,20 foi desclassificada. Motivo: Não apresentou a exequibilidade.	10:34:20
Convocação	Participante MEDEIROS CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI inscrito no CNPJ/MF Nº 07.615.710/0001-75, foi convocada.	09/09/2025 10:34:24
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante MEDEIROS CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI inscrito no CNPJ/MF Nº 07.615.710/0001-75	09/09/2025 10:38:29
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante MEDEIROS CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI inscrito no CNPJ/MF Nº 07.615.710/0001-75, sem registro de lances.	09/09/2025 10:47:36
Desclassificação	O participante MEDEIROS CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI inscrito no CNPJ/MF Nº 07.615.710/0001-75, R\$ 251.079,25 foi desclassificada. Motivo: Não apresentou a proposta de readequada e anexos.	09/09/2025 13:39:25
Convocação	Participante REMC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EPP inscrito no CNPJ/MF Nº 25.078.864/0001-57, foi convocada.	09/09/2025 13:39:30
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante REMC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EPP inscrito no CNPJ/MF Nº 25.078.864/0001-57	09/09/2025 13:43:36
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante REMC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EPP inscrito no CNPJ/MF Nº 25.078.864/0001-57, sem registro de lances.	09/09/2025 13:52:45
Desclassificação	O participante REMC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EPP inscrito no CNPJ/MF Nº 25.078.864/0001-57, R\$ 258.816,37 foi desclassificada. Motivo: A participante não apresentou as garantias de 1% e a adicional junto a proposta de readequada, conforme exigido em edital, nos itens 7.5 e 7.5.1.	29/09/2025 15:41:44
Convocação	Participante COSISA CONSTRUÇOES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 52.401.746/0001-00, foi convocada.	29/09/2025 15:42:49
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante COSISA CONSTRUÇOES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 52.401.746/0001-00	29/09/2025 15:48:33
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante COSISA CONSTRUÇOES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 52.401.746/0001-00, sem registro de lances.	29/09/2025 16:00:28
Desclassificação	O participante COSISA CONSTRUÇOES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 52.401.746/0001-00, R\$ 259.710,10 foi desclassificada. Motivo: A empresa COSISA CONSTRUÇOES LTDA está DESCLASSIFICADA pela não apresentação da proposta de readequada acompanhada com os demais elementos solicitados.	30/09/2025 11:01:12
Convocação	Participante F. MARCIO DE ARAUJO MEDEIROS inscrito no CNPJ/MF Nº 13.749.666/0001-99, foi convocada.	30/09/2025 15:02:46
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante F. MARCIO DE ARAUJO MEDEIROS inscrito no CNPJ/MF Nº 13.749.666/0001-99	30/09/2025 15:03:50
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante F. MARCIO DE ARAUJO MEDEIROS inscrito no CNPJ/MF Nº 13.749.666/0001-99, sem registro de lances.	30/09/2025 15:13:37
Desclassificação	O participante F. MARCIO DE ARAUJO MEDEIROS inscrito no CNPJ/MF Nº 13.749.666/0001-99, R\$ 260.494,73 foi desclassificada. Motivo: A empresa F. MARCIO DE ARAUJO MEDEIROS está DESCLASSIFICADA pela não apresentação da proposta de readequada acompanhada com os demais elementos solicitados.	01/10/2025 10:11:25
Convocação	Participante C R P COSTA CONSTRUÇOES E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 02.567.157/0001-29, foi convocada.	01/10/2025 10:11:54
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante C R P COSTA CONSTRUÇOES E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 02.567.157/0001-29	01/10/2025 10:13:45
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante C R P COSTA CONSTRUÇOES E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 02.567.157/0001-29, sem registro de lances.	01/10/2025 10:25:32





Desclassificação	O participante C R P COSTA CONSTRUÇOES E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 02.567.157/0001-29, R\$ 267.052,62 foi desclassificada. Motivo: A empresa C R P COSTA CONSTRUÇOES E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA está DESCLASSIFICADA pela não apresentação da proposta de readequada acompanhada com os demais elementos solicitados.	01/10/2025 15:04:02
Convocação	Participante TAVARES CONSTRUÇOES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 09.067.320/0001-33, foi convocada.	01/10/2025 15:04:24
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante TAVARES CONSTRUÇOES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 09.067.320/0001-33	01/10/2025 15:06:46
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante TAVARES CONSTRUÇOES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 09.067.320/0001-33, sem registro de lances.	01/10/2025 15:16:11

DO(S) LICITANTE(S) DECLARADO(S) VENCEDOR(ES)

Evento	Observação	Data/Hora
Exequibilidade não aceita	O Agente de Contratação não aceitou a exequibilidade apresentada pela participante KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 35.848.539/0001-80.	09/09/2025 10:33:36

DEMAIS MENSAGENS - CHAT

	Data	Mensagem
Responsável	02/09/2025 09:00:48	PREZADOS PARTICIPANTES, estamos iniciando nosso certame referente a Concorrência Eletrônica nº. 2025072201-CP. Gostaria de agradecer a todos pela participação. Dentro de instantes, o Sistema estará aberto para lances.
Responsável	02/09/2025 09:01:03	Bom dia
Responsável	02/09/2025 09:01:07	Iniciando a sessão
Responsável	02/09/2025 09:01:22	Iniciando agora a fase de lances
Sistema	02/09/2025 09:01:31	O item 1 - SERV. DE ADEQUAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL foi iniciada.
Responsável	02/09/2025 09:45:35	encerrando a fase de lances
Sistema	02/09/2025 09:45:48	O item 1 - SERV. DE ADEQUAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL foi finalizada.
Responsável	02/09/2025 09:52:44	Iniciando análise da proposta inicial da participante FF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA.
Responsável	02/09/2025 09:56:51	faz-se a suspensão do presente processo para aa 13:30 horas do dia 02 de setembro de 2025.
Responsável	02/09/2025 13:30:15	Boa tarde
Responsável	02/09/2025 13:30:22	Retornando a sessão
Responsável	02/09/2025 13:30:50	Análise da proposta inicial da participante FF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA concluída.
Responsável	02/09/2025 13:31:09	Iniciando fase de negociação com a participante
Sistema	02/09/2025 13:31:14	Fase de negociação do(s) item 1 - SERV. DE ADEQUAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL com a participante FF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA foi iniciada.
Responsável	02/09/2025 13:31:33	Solicito a participante FF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA que apresente seu melhor valor





		para o item.
Responsável	02/09/2025 13:35:10	Solicito a participante FF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA que apresente seu melhor valor para o item.
Responsável	02/09/2025 13:37:04	Solicito a participante FF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA que apresente seu melhor valor para o item.
Responsável	02/09/2025 13:39:08	Encerrando a fase de negociação com a participante FF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA.
Sistema	02/09/2025 13:39:16	Fase de negociação do(s) item 1 - SERV. DE ADEQUAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL com a participante FF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA foi finalizada.
Responsável	02/09/2025 13:40:04	Solicito a empresa FF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA a proposta readequada dentro do prazo de 2(duas) horas. A referida empresa deverá enviar todos os componentes exigidos no item 7.5 deste Edital, junto com a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional. Salienta-se que a proposta readequada e os demais elementos solicitados, inclusive a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional devem ser juntadas em um único arquivo em PDF e anexado no sistema.
Responsável	02/09/2025 13:40:47	faz-se a suspensão do presente processo para aa 15:30 horas do dia 02 de setembro de 2025.
Responsável	02/09/2025 15:32:16	Retornando a sessão.
Responsável	02/09/2025 15:47:18	Encaminhando a proposta de readequada da participante FF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA para análise junto ao setor de engenharia
Responsável	02/09/2025 15:59:34	faz-se a suspensão do presente processo para aa 10:00 horas do dia 03 de setembro de 2025.
Responsável	03/09/2025 10:00:35	bom dia
Responsável	03/09/2025 10:00:40	retornando a sessão
Responsável	03/09/2025 10:00:52	Encaminhando a proposta de readequada da participante FF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA para análise junto ao setor de engenharia
Responsável	03/09/2025 10:01:32	Proposta de readequada da participante FF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA ainda em análise pelo setor de enhe
Responsável	03/09/2025 10:01:43	engenharia**
Responsável	03/09/2025 10:02:54	faz-se a suspensão do presente processo para aa 13:30 horas do dia 03 de setembro de 2025.
Responsável	03/09/2025 13:31:00	Boa tarde
Responsável	03/09/2025 13:31:06	Retornando a sessão
Responsável	03/09/2025 13:31:20	Proposta de readequada da participante FF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA ainda em análise pelo setor de enhe
Responsável	03/09/2025 13:37:43	faz-se a suspensão do presente processo para aa 08:30 horas do dia 04 de setembro de 2025.
Responsável	04/09/2025 08:30:15	Bom dia
Responsável	04/09/2025 08:30:22	Retornando a sessão
Responsável	04/09/2025 08:30:45	Proposta de readequada da participante FF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA ainda em análise pelo setor de engenharia.
Responsável	04/09/2025 08:44:29	faz-se a suspensão do presente processo para aa 13:30 horas do dia 04 de setembro de 2025.
Responsável	04/09/2025 13:31:59	Boa tarde





Responsável	04/09/2025 13:34:10	Análise da proposta de readequada da participante FF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA.
Responsável	04/09/2025 13:35:20	Análise da proposta de readequada da participante FF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA concluída pelo setor de engenharia.
Responsável	04/09/2025 13:39:24	Considerando a desclassificação da participante FF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA, faz-se a convocação da próxima participante SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA para a fase de julgamento.
Responsável	04/09/2025 13:40:06	Iniciando análise da proposta inicial da participante SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
Responsável	04/09/2025 13:41:05	Análise da proposta inicial concluída.
Responsável	04/09/2025 13:41:40	Iniciando fase de negociação com a participante SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
Sistema	04/09/2025 13:41:49	Fase de negociação do(s) item 1 - SERV. DE ADEQUAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL com a participante SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA foi iniciada.
Responsável	04/09/2025 13:42:44	Solicito a participante SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA que apresente seu melhor valor para o item.
Responsável	04/09/2025 13:44:34	Solicito a participante SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA que apresente seu melhor valor para o item.
Responsável	04/09/2025 13:47:01	Solicito a participante SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA que apresente seu melhor valor para o item.
Responsável	04/09/2025 13:48:26	Encerrando fase de negociação com a participante
Sistema	04/09/2025 13:48:32	Fase de negociação do(s) item 1 - SERV. DE ADEQUAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL com a participante SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA foi finalizada.
Responsável	04/09/2025 13:49:12	Solicito a empresa SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA a proposta readequada dentro do prazo de 2(duas) horas. A referida empresa deverá enviar todos os componentes exigidos no item 7.5 deste Edital, junto com a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional. Salienta-se que a proposta readequada e os demais elementos solicitados, inclusive a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional devem ser juntadas em um único arquivo em PDF e anexado no sistema.
Responsável	04/09/2025 13:50:19	faz-se a suspensão do presente processo para aa 16:00 horas do dia 04 de setembro de 2025.
Fornecedor	04/09/2025 13:54:48	Boa tarde Sr. Pregoeiro, poderia abrir a fase de negociação para propormos uma oferta mais vantajosa?
Responsável	04/09/2025 16:01:51	Retornando a sessão
Responsável	04/09/2025 16:02:54	participante SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA, ainda necessita da abertura da fase de negociação?
Responsável	04/09/2025 16:04:32	participante SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA, ainda necessita da abertura da fase de negociação?
Responsável	04/09/2025 16:07:16	participante SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA, ainda necessita da abertura da fase de negociação?
Responsável	04/09/2025 16:09:13	Considerando a não manifestação da participante SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA, dar-se-a andamento ao certame.
Responsável	04/09/2025 16:12:04	Considerando a desclassificação da participante SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA, faz-se a convocação da próxima participante PRIME EMPREENDIMENTOS, INCORPORADORA E SERVICOS LTDA para a fase de julgamento.
Responsável	04/09/2025 16:12:30	Iniciando análise da proposta inicial da participante PRIME EMPREENDIMENTOS,





		INCORPORADORA E SERVICOS LTDA
Responsável	04/09/2025 16:18:20	Análise da proposta concluída
Responsável	04/09/2025 16:18:41	Iniciando fase de negociação com a PRIME EMPREENDIMENTOS, INCORPORADORA E SERVICOS LTDA
Sistema	04/09/2025 16:18:47	Fase de negociação do(s) item 1 - SERV. DE ADEQUAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL com a participante PRIME EMPREENDIMENTOS, INCORPORADORA E SERVICOS LTDA foi iniciada.
Responsável	04/09/2025 16:19:11	Solicito a participante PRIME EMPREENDIMENTOS, INCORPORADORA E SERVICOS LTDA que apresente seu melhor valor para o item
Responsável	04/09/2025 16:21:06	Solicito a participante PRIME EMPREENDIMENTOS, INCORPORADORA E SERVICOS LTDA que apresente seu melhor valor para o item
Responsável	04/09/2025 16:22:54	Solicito a participante PRIME EMPREENDIMENTOS, INCORPORADORA E SERVICOS LTDA que apresente seu melhor valor para o item
Responsável	04/09/2025 16:24:35	Encerrando a fase de negociação com a participante PRIME EMPREENDIMENTOS, INCORPORADORA E SERVICOS LTDA
Sistema	04/09/2025 16:24:42	Fase de negociação do(s) item 1 - SERV. DE ADEQUAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL com a participante PRIME EMPREENDIMENTOS, INCORPORADORA E SERVICOS LTDA foi finalizada.
Responsável	04/09/2025 16:26:49	faz-se a suspensão do presente processo para aa 10:30 horas do dia 05 de setembro de 2025.
Responsável	05/09/2025 10:32:11	Bom dia
Responsável	05/09/2025 10:32:17	Retornando a sessão
Responsável	05/09/2025 10:36:29	Solicito a empresa PRIME EMPREENDIMENTOS, INCORPORADORA E SERVICOS LTDA a proposta readequada dentro do prazo de 2(duas) horas. A referida empresa deverá enviar todos os componentes exigidos no item 7.5 deste Edital, junto com a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional. Salienta-se que a proposta readequada e os demais elementos solicitados, inclusive a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional devem ser juntadas em um único arquivo em PDF e anexado no sistema.
Responsável	05/09/2025 13:31:07	Boa tarde
Responsável	05/09/2025 13:31:24	Retornando a sessão
Responsável	05/09/2025 13:34:26	Considerando a desclassificação da participante PRIME EMPREENDIMENTOS, INCORPORADORA E SERVICOS LTDA, faz-se a convocação da próxima participante KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI para a fase de julgamento.
Responsável	05/09/2025 13:34:52	Iniciando análise da proposta inicial da participante KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI
Responsável	05/09/2025 13:37:18	Análise da proposta inicial concluída
Responsável	05/09/2025 13:37:37	Iniciando fase de negociação com a participante KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI
Sistema	05/09/2025 13:37:43	Fase de negociação do(s) item 1 - SERV. DE ADEQUAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL com a participante KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI foi iniciada.
Responsável	05/09/2025 13:38:09	Solicito a participante KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI que apresente seu melhor valor para o item.
Responsável	05/09/2025 13:41:18	Solicito a participante KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI que apresente seu melhor valor para o





		item.
Responsável	05/09/2025 13:43:28	Solicito a participante KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI que apresente seu melhor valor para o item.
Responsável	05/09/2025 13:46:56	Encerrando a fase de negociação com o participante
Sistema	05/09/2025 13:47:02	Fase de negociação do(s) item 1 - SERV. DE ADEQUAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL com a participante KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI foi finalizada.
Responsável	05/09/2025 13:48:10	Solicito a empresa KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI a proposta readequada dentro do prazo de 2(duas) horas. A referida empresa deverá enviar todos os componentes exigidos no item 7.5 deste Edital, junto com a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional. Salienta-se que a proposta readequada e os demais elementos solicitados, inclusive a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional devem ser juntadas em um único arquivo em PDF e anexado no sistema.
Responsável	05/09/2025 15:51:56	Encaminhando a proposta de readequada da participante KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI para análise junto ao setor de engenharia da prefeitura municipal de jaguaribara
Responsável	05/09/2025 15:52:23	faz-se a suspensão do presente processo para aa 10:00 horas do dia 08 de setembro de 2025.
Responsável	08/09/2025 10:00:19	Bom dia
Responsável	08/09/2025 10:00:25	Retornando a sessão
Responsável	08/09/2025 10:01:46	proposta de readequada da participante KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI em análise pelo setor de engenharia da prefeitura municipal de jaguaribara
Responsável	08/09/2025 11:04:13	faz-se a suspensão do presente processo para aa 14:00 horas do dia 08 de setembro de 2025.
Responsável	08/09/2025 14:00:17	Boa tarde
Responsável	08/09/2025 14:00:24	Retornando a sessão
Responsável	08/09/2025 14:00:31	proposta de readequada da participante KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI em análise pelo setor de engenharia da prefeitura municipal de jaguaribara
Responsável	08/09/2025 14:16:28	
Responsável	08/09/2025 14:17:20	faz-se a suspensão do presente processo para aa 08:00 horas do dia 09 de setembro de 2025.
Responsável	09/09/2025 08:03:47	Bom dia
Responsável	09/09/2025 08:03:54	retornando a sessão
Responsável	09/09/2025 08:12:01	Análise da proposta de readequada da participante KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI concluída pelo setor de engenharia
Responsável	09/09/2025 08:30:48	faz-se a suspensão do presente processo para aa 10:30 horas do dia 09 de setembro de 2025.
Responsável	09/09/2025 08:46:27	errata* no texto de solicitação da exequibilidade da participante KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI, foi mencionado o valor global de forma equivocada. A solicitação da exequibilidade é apenas para o item 5.6, uma vez que o valor global da proposta teve um desconto de 22,36%, abaixo do 25%.
Responsável	09/09/2025 10:30:26	Retornando a sessão
Responsável	09/09/2025 10:35:56	Considerando a desclassificação da participante KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI, faz-se a convocação da próxima participante MEDEIROS CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI para a fase de julgamento.
Responsável	09/09/2025 10:36:27	Iniciando análise da proposta inicial da participante MEDEIROS CONSTRUÇOES E





		SERVICOS EIRELI
Responsável	09/09/2025 10:37:34	Análise da proposta inicial concluída
Responsável	09/09/2025 10:38:23	Iniciando fase de negociação com o participante MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
Sistema	09/09/2025 10:38:29	Fase de negociação do(s) item 1 - SERV. DE ADEQUAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL com a participante MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI foi iniciada.
Responsável	09/09/2025 10:38:54	Solicito ao participante MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI que apresente seu melhor valor para o item.
Responsável	09/09/2025 10:41:32	Solicito ao participante MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI que apresente seu melhor valor para o item.
Responsável	09/09/2025 10:45:33	Solicito ao participante MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI que apresente seu melhor valor para o item.
Responsável	09/09/2025 10:47:31	Encerrando a fase de negociação com a participante MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
Sistema	09/09/2025 10:47:36	Fase de negociação do(s) item 1 - SERV. DE ADEQUAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL com a participante MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI foi finalizada.
Responsável	09/09/2025 10:48:54	Solicito a empresa MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI a proposta readequada dentro do prazo de 2(duas) horas. A referida empresa deverá enviar todos os componentes exigidos no item 7.5 deste Edital, junto com a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional. Salienta-se que a proposta readequada e os demais elementos solicitados, inclusive a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional devem ser juntadas em um único arquivo em PDF e anexado no sistema.
Responsável	09/09/2025 10:49:27	faz-se a suspensão do presente processo para aa 13:30 horas do dia 09 de setembro de 2025.
Responsável	09/09/2025 13:32:32	Boa tarde
Responsável	09/09/2025 13:32:39	Retornando a sessão
Responsável	09/09/2025 13:40:55	Considerando a desclassificação da participante MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, faz-se a convocação da próxima participante REMC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EPP para a fase de julgamento.
Responsável	09/09/2025 13:41:26	Iniciando análise da proposta inicial da participante REMC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EPP
Responsável	09/09/2025 13:43:03	Análise da proposta inicial concluída
Responsável	09/09/2025 13:43:29	iniciando fase de negociação com a participante REMC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EPP
Sistema	09/09/2025 13:43:36	Fase de negociação do(s) item 1 - SERV. DE ADEQUAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL com a participante REMC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EPP foi iniciada.
Responsável	09/09/2025 13:43:57	Solicito a participante REMC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EPP que apresente seu melhor valor para o item
Responsável	09/09/2025 13:46:11	Solicito a participante REMC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EPP que apresente seu melhor valor para o item
Responsável	09/09/2025 13:49:13	Solicito a participante REMC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EPP que apresente seu melhor valor para o item
Responsável	09/09/2025 13:52:40	encerrando fase de negociação com a participante
Sistema	09/09/2025 13:52:45	Fase de negociação do(s) item 1 - SERV. DE ADEQUAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADA





PREFEITURA MUNICIPAL DE

Jaguaribara

*Cuidando das
pessoas, construir
o futuro.*



		VICINAL com a participante REMC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EPP foi finalizada.
Responsável	09/09/2025 13:54:08	faz-se a suspensão do presente processo para aa 15:30 horas do dia 09 de setembro de 2025.
Responsável	09/09/2025 15:30:32	Boa tarde
Responsável	09/09/2025 15:30:41	retornando a sessão.
Responsável	09/09/2025 16:00:01	Encaminhando a proposta de readequada a participante REMC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EPP para análise junto ao setor de engenharia da prefeitura municipal de jaguaribara
Responsável	09/09/2025 16:15:25	faz-se a suspensão do presente processo para aa 10:00 horas do dia 10 de setembro de 2025.
Responsável	10/09/2025 10:01:03	Bom dia
Responsável	10/09/2025 10:01:11	Retornando a sessão
Responsável	10/09/2025 10:07:12	Proposta de readequada da participante REMC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EPP ainda em análise pelo setor de engenharia
Responsável	10/09/2025 10:07:37	faz-se a suspensão do presente processo para aa 10:00 horas do dia 11 de setembro de 2025.
Responsável	11/09/2025 10:00:07	Bom dia
Responsável	11/09/2025 10:00:15	Retornando a sessão
Responsável	11/09/2025 10:00:22	Proposta de readequada da participante REMC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EPP ainda em análise pelo setor de engenharia
Responsável	11/09/2025 10:03:10	faz-se a suspensão do presente processo para aa 13:30 horas do dia 11 de setembro de 2025.
Responsável	11/09/2025 13:30:34	Boa tarde
Responsável	11/09/2025 13:30:42	Retornando a sessão
Responsável	11/09/2025 13:30:54	Proposta de readequada da participante REMC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EPP ainda em análise pelo setor de engenharia
Responsável	11/09/2025 13:31:23	faz-se a suspensão do presente processo para aa 08:00 horas do dia 12 de setembro de 2025.
Responsável	12/09/2025 08:00:38	Bom dia
Responsável	12/09/2025 08:00:46	Retornando a sessão
Responsável	12/09/2025 08:06:39	Proposta de readequada da participante REMC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EPP ainda em análise pelo setor de engenharia
Responsável	12/09/2025 08:09:33	faz-se a suspensão do presente processo para aa 09:00 horas do dia 15 de setembro de 2025.
Responsável	15/09/2025 09:03:13	Bom dia
Responsável	15/09/2025 09:03:20	Retornando a sessão
Responsável	15/09/2025 09:03:26	Proposta de readequada da participante REMC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EPP ainda em análise pelo setor de engenharia
Responsável	15/09/2025 09:19:03	faz-se a suspensão do presente processo para aa 14:00 horas do dia 15 de setembro de 2025.
Responsável	15/09/2025 14:02:18	Boa tarde
Responsável	15/09/2025 14:02:29	Retornado a sessão

Centro Administrativo Porcino Maia – Av. Bezerra de Menezes, Nº 350, Centro
CEP 63.490-000

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 656-122-080
PÁGINA: 15 DE 22 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CNPJ: 07.442.981/0001-76





PREFEITURA MUNICIPAL DE

Jaguaribara

*Cuidando das
pessoas, construir
o futuro.*



Responsável	15/09/2025 14:02:35	Proposta de readequada da participante REMC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EPP ainda em análise pelo setor de engenharia
Responsável	15/09/2025 14:03:33	faz-se a suspensão do presente processo para aa 11:00 horas do dia 16 de setembro de 2025.
Responsável	16/09/2025 11:00:29	Bom dia
Responsável	16/09/2025 11:00:38	Retornando a sessão
Responsável	16/09/2025 11:01:48	Proposta de readequada da participante REMC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EPP ainda em análise pelo setor de engenharia, portanto a sessão ficará suspensa para amanhã 17 de Setembro as 14:00.
Responsável	17/09/2025 14:41:19	Proposta da participante REMC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EPP ainda em análise pelo setor de engenharia, portanto a sessão ficará suspensa para amanhã 18 de Setembro as 14:00.
Responsável	18/09/2025 14:07:20	Boa tarde a todos. A proposta da participante REMC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EPP ainda em análise pelo setor de engenharia, portanto a sessão ficará suspensa para amanhã 19 de Setembro as 10:00 da manhã.
Responsável	19/09/2025 09:08:11	Bom dia a todos. Retornamos a sessão.
Responsável	19/09/2025 09:09:59	A proposta da participante REMC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EPP ainda em análise pelo setor de engenharia, portanto a sessão ficará suspensa para amanhã 22 de Setembro as 09:00 da manhã.
Responsável	19/09/2025 10:10:34	Bom dia a todos. Retornamos a sessão.
Responsável	19/09/2025 10:11:03	A proposta da participante REMC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EPP ainda em análise pelo setor de engenharia, portanto a sessão ficará suspensa para amanhã 22 de Setembro as 09:00 da manhã.
Responsável	22/09/2025 09:03:07	Bom dia a todos. Retornamos a sessão.
Responsável	22/09/2025 09:03:31	A proposta da participante REMC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EPP ainda em análise pelo setor de engenharia, portanto a sessão ficará suspensa para amanhã 23 de Setembro as 15:00 da tarde.
Responsável	23/09/2025 15:01:04	Boa tarde, Retornando a sessão.
Responsável	23/09/2025 15:02:43	proposta da participante REMC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EPP ainda em análise pelo setor de engenharia, portanto a sessão ficará suspensa para amanhã 24 de Setembro as 15:00 da tarde.
Responsável	24/09/2025 15:06:21	Boa tarde
Responsável	24/09/2025 15:06:28	Retornando a sessão
Responsável	24/09/2025 15:07:13	Proposta da participante REMC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EPP ainda em análise pelo setor de engenharia, portanto a sessão ficará suspensa para 29 de Setembro as 11:00 da tarde.
Responsável	24/09/2025 15:08:48	CORREÇÃO. Proposta da participante REMC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EPP ainda em análise pelo setor de engenharia, portanto a sessão ficará suspensa para 29 de Setembro as 11:00 da manhã.
Responsável	29/09/2025 11:00:03	Bom dia
Responsável	29/09/2025 11:00:09	Retornando sessão

Centro Administrativo Porcino Maia – Av. Bezerra de Menezes, Nº 350, Centro
CEP 63.490-000

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 656-122-080
PÁGINA: 16 DE 22 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CNPJ: 07.442.981/0001-76





Responsável	29/09/2025 11:03:05	proposta da participante REMC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EPP ainda em análise pelo setor de engenharia, portanto a sessão ficará suspensa para amanhã 29 de Setembro as 15:30 da tarde.
Responsável	29/09/2025 15:32:58	Boa tarde
Responsável	29/09/2025 15:33:07	Retornando a sessão
Responsável	29/09/2025 15:39:18	Análise da proposta de readequada da participante REMC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EPP concluída pelo setor de engenharia.
Responsável	29/09/2025 15:43:27	Considerando a DESCLASSIFICAÇÃO da participante REMC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EPP, faz-se agora a convocação da próxima participante COSISA CONSTRUCOES LTDA para a fase de julgamento.
Responsável	29/09/2025 15:43:58	Iniciando análise da proposta inicial da participante COSISA CONSTRUCOES LTDA.
Responsável	29/09/2025 15:47:51	Análise da proposta inicial concluída.
Responsável	29/09/2025 15:48:27	Iniciando fase de negociação com a participante COSISA CONSTRUCOES LTDA.
Sistema	29/09/2025 15:48:33	Fase de negociação do(s) item 1 - SERV. DE ADEQUAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL com a participante COSISA CONSTRUCOES LTDA foi iniciada.
Responsável	29/09/2025 15:49:10	Prezada participante COSISA CONSTRUCOES LTDA, inscrita no CNPJ 52.401.746/0001-00, vencedora do item 1 - SERV. DE ADEQUAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL, Solicito a participante COSISA CONSTRUCOES LTDA que apresente seu melhor valor para o item.
Responsável	29/09/2025 15:54:27	Solicito a participante COSISA CONSTRUCOES LTDA que apresente seu melhor valor para o item.
Responsável	29/09/2025 15:59:15	Solicito a participante COSISA CONSTRUCOES LTDA que apresente seu melhor valor para o item.
Responsável	29/09/2025 16:00:22	Encerrando a fase de negociação
Sistema	29/09/2025 16:00:28	Fase de negociação do(s) item 1 - SERV. DE ADEQUAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL com a participante COSISA CONSTRUCOES LTDA foi finalizada.
Responsável	29/09/2025 16:02:25	faz-se a suspensão da sessão para o dia 30 de Setembro as 11:00 horas.
Responsável	30/09/2025 11:00:04	Bom dia
Responsável	30/09/2025 11:00:09	Retornando sessão
Responsável	30/09/2025 11:01:48	A empresa COSISA CONSTRUCOES LTDA está DESCLASSIFICADA pela não apresentação da proposta de readequada acompanhada com os demais elementos solicitados.
Responsável	30/09/2025 11:02:56	A presente sessão fica suspensa para 15:00 do dia 30 de setembro.
Responsável	30/09/2025 15:01:20	Boa tarde
Responsável	30/09/2025 15:01:25	Retornando sessão
Responsável	30/09/2025 15:03:37	Considerando a DESCLASSIFICAÇÃO da participante COSISA CONSTRUCOES LTDA, faz-se agora a convocação da próxima participante F. MARCIO DE ARAUJO MEDEIROS para a fase de julgamento.
Sistema	30/09/2025 15:03:50	Fase de negociação do(s) item 1 - SERV. DE ADEQUAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL com a participante F. MARCIO DE ARAUJO MEDEIROS foi iniciada.
Responsável	30/09/2025 15:04:28	Iniciando negociação com a empresa F. MARCIO DE ARAUJO MEDEIROS.
Responsável	30/09/2025 15:04:46	Prezada participante F. MARCIO DE ARAUJO MEDEIROS, inscrita no CNPJ 13.749.666/0001-99,





PREFEITURA MUNICIPAL DE

Jaguaribara

*Cuidando das
pessoas, construir
o futuro.*



		vencedora do item 1 - SERV. DE ADEQUAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL, Solicito que ofere o seu melhor valor.
Responsável	30/09/2025 15:07:40	Solicito que ofere o seu melhor valor.
Responsável	30/09/2025 15:10:00	Solicito que ofere o seu melhor valor.
Responsável	30/09/2025 15:13:25	Por falta de resposta encerro a fase de negociação.
Sistema	30/09/2025 15:13:37	Fase de negociação do(s) item 1 - SERV. DE ADEQUAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL com a participante F. MARCIO DE ARAUJO MEDEIROS foi finalizada.
Responsável	30/09/2025 15:21:09	Solicito a empresa F. MARCIO DE ARAUJO MEDEIROS a proposta readequada dentro do prazo de 2(duas) horas. A referida empresa deverá enviar todos os componentes exigidos no item 7.5 deste Edital, junto com a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional. Salienta-se que a proposta readequada e os demais elementos solicitados, inclusive a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional devem ser juntadas em um único arquivo em PDF e anexado no sistema.
Responsável	30/09/2025 15:24:18	A presente sessão fica suspensa para amanhã 01 de outubro às 10:00. Entretanto o prazo de envio para a proposta readequada e os demais elementos permanece o mesmo até às 17:18.
Responsável	01/10/2025 10:08:20	bom dia.
Responsável	01/10/2025 10:08:32	Retornando a sessão.
Responsável	01/10/2025 10:11:41	A empresa F. MARCIO DE ARAUJO MEDEIROS está DESCLASSIFICADA pela não apresentação da proposta de readequada acompanhada com os demais elementos solicitados.
Responsável	01/10/2025 10:13:33	Considerando a DESCLASSIFICAÇÃO da participante F. MARCIO DE ARAUJO MEDEIROS, faz-se agora a convocação da próxima C R P COSTA CONSTRUÇOES E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA, para a fase de julgamento..
Sistema	01/10/2025 10:13:45	Fase de negociação do(s) item 1 - SERV. DE ADEQUAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL com a participante C R P COSTA CONSTRUÇOES E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA foi iniciada.
Responsável	01/10/2025 10:14:27	Prezada participante C R P COSTA CONSTRUÇOES E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ 02.567.157/0001-29, vencedora do item 1 - SERV. DE ADEQUAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL, Solicito que ofere o seu melhor valor.
Responsável	01/10/2025 10:17:42	Solicito que ofere o seu melhor valor.
Responsável	01/10/2025 10:21:00	Solicito que ofere o seu melhor valor.
Responsável	01/10/2025 10:24:48	Por falta de resposta encerro a fase de negociação
Sistema	01/10/2025 10:25:32	Fase de negociação do(s) item 1 - SERV. DE ADEQUAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL com a participante C R P COSTA CONSTRUÇOES E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA foi finalizada.
Responsável	01/10/2025 10:27:06	Solicito a empresa C R P COSTA CONSTRUÇOES E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA a proposta readequada dentro do prazo de 2(duas) horas. A referida empresa deverá enviar todos os componentes exigidos no item 7.5 deste Edital, junto com a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional. Salienta-se que a proposta readequada e os demais elementos solicitados, inclusive a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional devem ser juntadas em um único arquivo em PDF e anexado no sistema.
Responsável	01/10/2025 10:29:56	A presente sessão fica suspensa para às 15:00. Entretanto o prazo de envio para a proposta readequada e os demais elementos permanece o mesmo até às 12:28.
Responsável	01/10/2025 15:00:12	Boa tarde
Responsável	01/10/2025 15:00:20	Retornando sessão
Responsável	01/10/2025 15:04:15	A empresa C R P COSTA CONSTRUÇOES E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA está

Centro Administrativo Porcino Maia – Av. Bezerra de Menezes, Nº 350, Centro
CEP 63.490-000

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 656-122-080
PÁGINA: 18 DE 22 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CNPJ: 07.442.981/0001-76





		DECLASSIFICADA pela não apresentação da proposta de readequada acompanhada com os demais elementos solicitados.
Responsável	01/10/2025 15:05:57	Considerando a DESCLASSIFICAÇÃO da participante C R P COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA, faz-se agora a convocação da próxima participante TAVARES CONSTRUCOES LTDA para a fase de julgamento.
Responsável	01/10/2025 15:06:39	Iniciando fase de negociação com a participante TAVARES CONSTRUCOES LTDA.
Sistema	01/10/2025 15:06:46	Fase de negociação do(s) item 1 - SERV. DE ADEQUAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL com a participante TAVARES CONSTRUCOES LTDA foi iniciada.
Responsável	01/10/2025 15:07:07	Prezada participante TAVARES CONSTRUCOES LTDA, inscrita no CNPJ 09.067.320/0001-33, vencedora do item 1 - SERV. DE ADEQUAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL, Solicito que ofere o seu melhor valor.
Responsável	01/10/2025 15:10:12	Solicito que ofere o seu melhor valor.
Responsável	01/10/2025 15:13:47	Solicito que ofere o seu melhor valor.
Responsável	01/10/2025 15:16:04	Por falta de resposta, encerro a fase de negociação.
Sistema	01/10/2025 15:16:11	Fase de negociação do(s) item 1 - SERV. DE ADEQUAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL com a participante TAVARES CONSTRUCOES LTDA foi finalizada.
Responsável	01/10/2025 15:19:33	Solicito a empresa TAVARES CONSTRUCOES LTDA a proposta readequada dentro do prazo de 2(duas) horas. A referida empresa deverá enviar todos os componentes exigidos no item 7.5 deste Edital, junto com a garantia de 1% do valor estimado. Salienta-se que a proposta readequada e os demais elementos solicitados, inclusive a garantia de 1% do valor estimado, devem ser juntadas em um único arquivo em PDF e anexado no sistema.
Responsável	01/10/2025 15:21:00	A presente sessão fica suspensa para amanhã 02 de outubro às 10:00. Entretanto o prazo de envio para a proposta readequada e os demais elementos permanece o mesmo até às 17:20.
Responsável	02/10/2025 10:06:00	Bom dia
Responsável	02/10/2025 10:06:08	Retornando sessão
Responsável	02/10/2025 10:08:32	Encaminhando a proposta readequada da participante TAVARES CONSTRUCOES LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 09.067.320/0001-33 para análise junto ao setor de engenharia.
Responsável	02/10/2025 10:09:48	Com isso, a presente sessão fica suspensa para amanhã dia 03 de outubro às 10:00 da manhã.
Responsável	03/10/2025 10:00:59	Bom dia
Responsável	03/10/2025 10:01:13	Retornando a sessão
Responsável	03/10/2025 10:02:50	A proposta readequada da participante TAVARES CONSTRUCOES LTDA, ainda se encontra em análise no setor de engenharia. Com isso a sessão fica suspensa para segunda dia 06 de outubro às 10:00
Responsável	06/10/2025 10:00:04	Bom dia
Responsável	06/10/2025 10:00:10	Retornando a sessão
Responsável	06/10/2025 10:00:19	A proposta readequada da participante TAVARES CONSTRUCOES LTDA, ainda se encontra em análise no setor de engenharia.
Responsável	06/10/2025 10:00:37	Faz-se a suspensão da presente sessão para as 16:00 do dia 06 de outubro de 2025.
Responsável	06/10/2025 16:00:09	Boa tarde
Responsável	06/10/2025 16:00:27	Retornando a sessão
Responsável	06/10/2025 16:02:27	A proposta readequada da participante TAVARES CONSTRUCOES LTDA, ainda se encontra em análise





PREFEITURA MUNICIPAL DE

Jaguaribara

*Cuidando das
pessoas, construir
o futuro.*



		no setor de engenharia.
Responsável	06/10/2025 16:02:58	Faz-se a suspensão da presente sessão para as 10:00 do dia 07 de outubro de 2025.
Responsável	07/10/2025 10:00:38	Bom dia
Responsável	07/10/2025 10:00:46	Retornando a sessão
Responsável	07/10/2025 10:01:17	A proposta readequada da participante TAVARES CONSTRUCOES LTDA, ainda se encontra em análise no setor de engenharia.
Responsável	07/10/2025 10:03:58	Faz-se a suspensão da presente sessão para as 16:00 do dia 07 de outubro de 2025.
Responsável	07/10/2025 16:02:07	Boa tarde
Responsável	07/10/2025 16:02:13	Retornando a sessão
Responsável	07/10/2025 16:02:24	A proposta readequada da participante TAVARES CONSTRUCOES LTDA, ainda se encontra em análise no setor de engenharia.
Responsável	07/10/2025 16:02:45	Faz-se a suspensão da presente sessão para as 10:00 do dia 08 de outubro de 2025.
Responsável	08/10/2025 10:04:26	Bom dia
Responsável	08/10/2025 10:04:32	Retornando a sessão
Responsável	08/10/2025 10:08:05	A proposta readequada da participante TAVARES CONSTRUCOES LTDA, ainda se encontra em análise no setor de engenharia.
Responsável	08/10/2025 10:08:39	Faz-se a suspensão da presente sessão para as 16:00 do dia 08 de outubro de 2025.
Responsável	08/10/2025 16:00:37	Bom dia
Responsável	08/10/2025 16:01:19	Boa tarde**
Responsável	08/10/2025 16:01:25	Retornado a sessão
Responsável	08/10/2025 16:01:34	A proposta readequada da participante TAVARES CONSTRUCOES LTDA, ainda se encontra em análise no setor de engenharia.
Responsável	08/10/2025 16:06:05	Faz-se a suspensão da presente sessão para as 10:00 do dia 09 de outubro de 2025.
Responsável	09/10/2025 10:01:58	Bom dia
Responsável	09/10/2025 10:02:03	Retornando a sessão
Responsável	09/10/2025 10:02:12	A proposta readequada da participante TAVARES CONSTRUCOES LTDA, ainda se encontra em análise no setor de engenharia.
Responsável	09/10/2025 10:03:43	Faz-se a suspensão da presente sessão para as 10:00 do dia 16 de outubro de 2025.
Responsável	16/10/2025 10:01:42	Bom dia
Responsável	16/10/2025 10:01:47	Retornando a sessão
Responsável	16/10/2025 10:02:35	Faz-se a suspensão da presente sessão para as 14:00 do dia 16 de outubro de 2025.
Responsável	16/10/2025 14:04:16	Bo tarde
Responsável	16/10/2025 14:04:28	retornando a sessão
Responsável	16/10/2025 14:37:09	A proposta readequada da participante TAVARES CONSTRUCOES LTDA, ainda se encontra em análise





		no setor de engenharia.
Responsável	16/10/2025 14:37:36	Faz-se a suspensão da presente sessão para as 10:00 do dia 20 de outubro de 2025.
Responsável	20/10/2025 10:12:05	Bom dia
Responsável	20/10/2025 10:12:14	Retornado a sessão
Responsável	20/10/2025 10:47:25	Faz-se a suspensão da presente sessão para as 10:00 do dia 24 de outubro de 2025.
Responsável	24/10/2025 10:00:27	Bom dia, retornando sessão.
Responsável	24/10/2025 10:01:38	Faz-se a suspensão da presente sessão para as 10:00 do dia 31 de outubro de 2025.
Responsável	31/10/2025 10:03:56	Bom dia
Responsável	31/10/2025 10:04:05	Retornando a sessão
Responsável	31/10/2025 10:06:13	Faz-se a suspensão da presente sessão para as 10:00 do dia 06 de Novembro de 2025.
Responsável	06/11/2025 10:00:08	Bom dia
Responsável	06/11/2025 10:00:16	Retornando a sessão
Responsável	06/11/2025 10:00:57	Faz-se a suspensão da presente sessão para as 10:00 do dia 13 de Novembro de 2025.
Responsável	13/11/2025 10:01:02	Bom dia
Responsável	13/11/2025 10:01:11	Retornando a sessão
Responsável	13/11/2025 10:17:19	Faz-se a suspensão da presente sessão para as 10:00 do dia 19 de Novembro de 2025.
Responsável	19/11/2025 10:00:10	Bom dia
Responsável	19/11/2025 10:00:17	Retornando a sessão
Responsável	19/11/2025 10:11:11	Prezados participantes. Informo que, após análise técnica realizada pelo Engenheiro Civil Francisco Rodrigo Saboia da Silva, responsável pelo projeto básico, referente ao Processo Administrativo nº 01070002/25, foi identificada uma inconsistência na especificação constante da planilha orçamentária do projeto cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de adequação/recuperação de estrada vicinal nas comunidades de Fazenda da Serra e Sabiá. O profissional constatou que o item referente ao Serviço de Terraplanagem com Base de Solo Estabilizado Granulometricamente não é compatível com as condições geotécnicas do local, que apresenta características de solo encharcado, tornando inadequada a solução inicialmente prevista. Assim, tecnicamente, o serviço correto a ser considerado é Aterro com Compactação Mecânica e Controle, utilizando material produzido (sem transporte), nos termos adequados ao terreno. Em razão dessa divergência técnica e visando resguardar a correta aplicação dos recursos públicos, o Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo solicitou a anulação da Concorrência Eletrônica nº 2025072201-CP, a fim de que o projeto executivo e a planilha orçamentária possam ser ajustados antes da abertura de um novo certame. Dessa forma, informo aos participantes que o processo será anulado e que as providências administrativas já estão em andamento, em conformidade com a Lei nº 14.133/2021, observando os princípios da legalidade, eficiência e economicidade. Agradeço a compreensão de todos.
Responsável	19/11/2025 10:18:53	O Processo foi anulado pelo seguinte motivo: Foi identificada uma inconsistência na planilha orçamentária do projeto de recuperação da estrada vicinal, pois o serviço previsto não corresponde às condições do terreno, que possui solo encharcado. O tipo de serviço adequado seria Aterro com Compactação Mecânica e Controle. Diante disso, o Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo solicitou a anulação da Concorrência Eletrônica nº 2025072201-CP para que o projeto e a planilha sejam corrigidos antes de um novo certame.
Responsável	19/11/2025 10:21:59	devido a anulação do processo a sessão será finalizada.





--	--	--

Diante do exposto, informamos que, após análise técnica e jurídica da falha identificada no projeto executivo desta licitação, o ordenador de despesas da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo deliberou pela ANULAÇÃO DO PRESENTE PROCESSO LICITATÓRIO.

Conforme já mencionado anteriormente, foi constatado inconsistência no item 3 da planilha orçamentária do projeto de recuperação da estrada vicinal, pois o serviço previsto não corresponde às condições do terreno. O referido item previa a execução de Base de Solo Estabilizado Granulometricamente sem mistura com material de jazida, contudo, após reavaliação técnica, constatou-se que o trecho em questão tem características de área de solo encharcado, o que inviabiliza a execução conforme o projeto originalmente aprovado. Diante do erro apresentado, e considerando os princípios que regem a administração pública — especialmente os da legalidade, economicidade e eficiência — entendeu-se que a continuidade do certame poderia representar risco de prejuízo ao erário e de violação às normas legais vigentes.

A decisão de anulação visa preservar a transparência, a isonomia entre os participantes e a integridade do processo licitatório. O aviso de anulação do processo será devidamente publicado nos meios oficiais de comunicação e no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP, conforme estabelece a legislação pertinente. Nada mais havendo a tratar, a presente sessão foi encerrada aos dezenove dias do mês de Novembro de dois mil e vinte e cinco, sendo lavrada a presente ata e assinada pela Agente de Contratação.

assinado eletronicamente
Maria Silvanir Pereira Leitão
AGENTE DE CONTRATAÇÃO
MATRICULA Nº 0006340

