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ATA DE REALIZACAO DO CONCORRENCIA PUBLICA N°
015.2025-IPSGA

Aos treze dias do més de agosto de dois mil e vinte e cinco, as nove horas , reuniram-se
o Agente de Contratacao da Prefeitura Municipal de Sao Gongalo do Amarante e
respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pela Portaria n® 002.23.05/2024, a
fim de realizar os procedimentos da Sessao alusiva Concorréncia publica acima
mencionada, de acordo com o edital e seus respectivos anexos, publicados em vinte e
oito dias do més de julho de dois mil e vinte e cinco, em atendimento as disposicdes
contidas na Lei n® 14.133 de 12 de abril de 2021, referente ao Processo Administrativo n2
015.2025-IPSGA, para realizar os procedimentos relativos a Concorréncia publica n@
015.2025-1PSGA.

Modo de disputa: Aberto

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO SERVICOS DE

REFORMA DO PREDIO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
JBLICOS MUNICIPAIS DE SAO GONCALO DO AMARANTE/CE (IPSGA).

Agente de Contratacao abriu a Sessdo Publica em atendimento as disposicdes contidas

) edital.
PROPOSTAS RECEBIDAS
CNPJ/CPF FORNECEDOR ME/EPP VALOR (R$) DATA/HORA
6.991.913/0001-00 MASTER SERVICOS E CONSTRUCOES NAO 431.126,00 01/08/2025
LTDA 09:04:33
1.007.107/0001-00 = ARKTEC CONSTRUTORA E SIM 475.975,51 06/08/2025
ARQUITETURA LTDA 16:10:47
7.615.710/0001-75 = MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS SIM 492.716,68 11/08/2025
EIRELI 10:03:53
3.490.136/0001-79 = A B ENGENHARIA LTDA SIM 447.715,03 11/08/2025
13:58:34
4.614.233/0001-42 = APLA COMERCIO, SERVICOS, PROJETOS SIM 419.982,28 12/08/2025
E CONSTRUCOES LTDA 09:52:59
2.600.335/0001-83 = NEXT CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA SIM 453.523,30 12/08/2025
11:21:39
2.898.969/0001-00 = P. MELO CONSTRUCOES E NAO 515.112,00 12/08/2025
EMPREENDIMENTOS LTDA 12:04:31
3.782.002/0001-39 | NX EMPREENDIMENTOS LTDA SIM 447.924,25 12/08/2025

=
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14:18:14
50.484.244/0001-65 CONSTRUVASP CONSTRUGOES & NAO 477.608,37 12/08/2025
SERVICOS LTDA 14:57:29
97.529.346/0001-13 = Nordestina Locagdo e Servico LTDA SIM 559.905,32 12/08/2025
15:15:03
10.923.326/0001-44 = MAREA LOCAGAO E SERVIGOS LTDA SIM 550.905,32 12/08/2025
15:18:01
13.997.118/0001-88  PRIME EMPREENDIMENTOS, NAO 425.747,74 12/08/2025
INCORPORADORA E SERVICOS LTDA 15:20:50
38.610.780/0001-64 G W M ARCANJO ENGENHARIA - ME SIM 470.470,90 12/08/2025
15:38:13
20.160.697/0001-75 TECTA CONSTRUGOES E SERVICOS LTDA =~ NAO 504.022,21 12/08/2025
15:38:14
52.435.215/0001-39 = MLICIT LOCACAO E SERVICOS LTDA SIM 550.000,00 12/08/2025
15:44:27
E 1.541.555/0001-10 L S SERVICOS DE CONTRUCOES LTDA- NAO 426.371,10 12/08/2025
5 EPP 15:48:30
B 9.336.45200001-84 CONSTRUTORA & SERVICOS NAO 419.928,99 12/08/2025
E SOBRALENSE EIRELI 15:58:25
5 ~
S 9.297.100/0001-10 LM SERVIGOS & CONSTRUGOES LTDA SIM 455.357,68 12/08/2025
< 11
g 16:11:41
o
8 2.401.746/0001-00 COSISA CONSTRUCOES LTDA SIM 456.602,79 12/08/2025
9 16:53:05
g
G 1.803.450/0001-92 DM EMPREENDIMENTOS EIRELI SIM 478.871,19 12/08/2025
b 17:11:56
2% 3
= ~
3% Y 9067.320/0001-33 TAVARES CONSTRUCOES LTDA NAO 472.280,13 12/08/2025
E 17:20:36
w @ E e
tofeg
g0 §§ Z  67833150001-08 FL ENGENHARIA, SERVICOS E SIM 506.714,31 12/08/2025
RO85Z EMPREENDIMENTOS LDTA 17:32:52
coFuwd
(Epega
BZ052  7.827.042/0001-57 ELLO PROJETOS E SOLUCOES LTDA SIM 501.479,68 12/08/2025
SEQD
gzzok 17:35:23
32598
gz SO 7.727.887/0001-88 ACS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA SIM 422.829,62 12/08/2025
0553‘7‘ 18:25:41
EgEEﬂ
[l ] -
Fud 24  2089.488/0001-15 ML INCORPORAGOES E SERVIGOS EIRELI SIM 554.306,26 12/08/2025
05305 21:44:20
gxizd
7.643.497/0001-20 ACL CONSTRUCOES E SIM 519.677,78 12/08/2025
EMPREENDIMENTOS 21:53:38
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AMARANTE. Fuoa Ivete Alcdntara, n° 120, Pago Municipal — Cemtro. CEP: 62670-
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55.895.113/0001-94
LTDA

54.648.189/0001-52

18.017.239/0001-30

COYERMO MUNICIPAL

MONTEIRO MARQUES

ML OT 33 LGN - 19

LOCON LOCACOES E CONSTRUCOES

MONTEIRO J CONSTRUCOES LTDA

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS

LTDA

35.764.462/0001-60

08.596.699/0001-06

LTDA

51.174.679/0001-76

39.955.838/0001-74

JR A CONSTRUCOES &

AK CONSTRUTORA LTDA

EMPREENDIMENTOS LTDA

22.575.652/0001-97

SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE
TRANSPORTE EIRELI

DB EMPREENDIMENTOS E LOCACAO

CLEZINALDO CONSTRUCOES LTDA

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

506.315,65

475.975,51

475.976,54

419.928,99

447.924,25

447.263,84

533.263,11

475.919,52

12/08/2025
21:57:46

12/08/2025
22:48:01

12/08/2025

22:51:23

13/08/2025

07:28:05

13/08/2025
07:54:45

13/08/2025
08:16:35

13/08/2025
08:21:44

13/08/2025
08:51:12

yriu-se em seguida a fase de lances para classificacao dos licitantes relativamente aos

nces ofertados.

m 1- REFORMA DO PREDIO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
JBLICOS MUNICIPAIS DE SAO GONCALO DO AMARANTE/CE (IPSGA)
'oposta: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

PORTE DECLARACAO DATA/
CNPJ/CPF FORNECEDOR ME/EPP | ME/EPP/COOP QTD V.UNIT(R$) | V.TOTAL(RS) HORA
MEDEIROS CONSTRUCOES E 11/08/2025
7 -
615.710/0001-75 | oo 08 EIRELI SIM SIM 1.0 492.716,68 492.716,68 10:03:53

Marca: b'X'
Fabricante: --
Modelo / Versao: --

Descricio Detalhada do Objeto Ofertado: REFORMA DO PREDIO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO GONCALO DO AMARANTE/CE (IPSGA)

3.490.136/0001-79 | A B ENGENHARIA LTDA

SIM

SIM

1.0

447.715,03

447.715,03

11/08/2025
13:58:34

Marca: b'Marca Pr\xc3\xb3pria’
Fabricante: Marca Propria
Modelo / Versdo: Marca Propria

Descricio Detalhada do Objeto Ofertado: REFORMA DO PREDIO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO GONGALO DO AMARANTE/CE (IPSGA)

1.614.233/0001-42 | APLA COMERCIO, SERVICOS,

PROJETOS E CONSTRUCOES

NAO

SIM

1.0

419.982,28

419.982,28

12/08/2025

\
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COVERMO MUNICIPAL

ML OT 33 LGN - 19

LTDA 09:52:59

Marca: b'SM'

Fabricante: SF

Modelo / Versao: SV

Descricio Detalhada do Objeto Ofertado: REFORMA DO PREDIO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO GONGALO DO AMARANTE/CE (IPSGA)

22.600.335/0001-83

NEXT CONSTRUCOES E
SERVICOS LTDA

12/08/2025

SIM 11:21:39

SIM 1.0 453.523,30 453.523,30

Marca: b'servi\xc3\xa7os'

Fabricante: --

Modelo / Versao: --

Descricio Detalhada do Objeto Ofertado: REFORMA DO PREDIO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO GONGCALO DO AMARANTE/CE (IPSGA)

12.898.969/0001-00

P. MELO CONSTRUCOES E
EMPREENDIMENTOS LTDA

12/08/2025

NAO 10 12:04:31

NAO 515.112,00 515.112,00

Marca: b'SERVI\xc3\x870'

Fabricante: SERVICO

Modelo / Versdao: SERVICO

Descrigido Detalhada do Objeto Ofertado: REFORMA DO PREDIO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO GONCALO DO AMARANTE/CE (IPSGA)

33.782.002/0001-39

12/08/2025

NX EMPREENDIMENTOS LTDA
14:18:14

SIM SIM 1.0 447.924,25 447.924,25

Marca: b'PROPRIO’

Fabricante: NX EMPREENDIMENTOS

Modelo / Versao: PROPRIO

Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: REFORMA DO PREDIO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO GONCALO DO AMARANTE/CE (IPSGA)

).484.244/0001-65

CONSTRUVASP CONSTRUCOES
& SERVICOS LTDA

12/08/2025

NAO 10 14:57:29

NAO 477.608,37 477.608,37

Marca: b'SERVI\xc3\x870'

Fabricante: SERVICO

Modelo / Versdo: SERVICO

Descricio Detalhada do Objeto Ofertado: REFORMA DO PREDIO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO GONGALO DO AMARANTE/CE (IPSGA)

7.529.346/0001-13

12/08/2025

SIM 15:15:03

Nordestina Locagdo e Servico LTDA SIM 1.0 559.905,32 559.905,32

Marca: b’PROPRIO'

Fabricante: --

Modelo / Versao: --

Descricio Detalhada do Objeto Ofertado: REFORMA DO PREDIO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO GONGALO DO AMARANTE/CE (IPSGA)

).923.326/0001-44

12/08/2025
15:18:01

MAREA LOCAGAO E SERVICOS

LTDA NAO SIM 1.0 550.905,32 550.905,32

Marca: b'PR\xc3\x93PRIA'

Fabricante: --

Modelo / Versao: --

Descricio Detalhada do Objeto Ofertado: REFORMA DO PREDIO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO GONGALO DO AMARANTE/CE (IPSGA)

).160.697/0001-75

TECTA CONSTRUGOES E
SERVIGOS LTDA

12/08/2025

NAO L0 15:38:14

NAO 504.022,21 504.022,21
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Marca: b'PR\xc3\x93PRIO'

Fabricante: PROPRIO

Modelo / Versdo: PROPRIO

Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: REFORMA DO PREDIO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO GONGCALO DO AMARANTE/CE (IPSGA)

38.610.780/0001-64 G WM ARCANJO ENGENHARIA - SIM SIM 1.0 470.470,90 470.470,90 12/08/2025
ME 15:38:13
Marca: b'--'
Fabricante: --
Modelo / Versao: --

Descricio Detalhada do Objeto Ofertado: REFORMA DO PREDIO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO GONGCALO DO AMARANTE/CE (IPSGA)

MLICIT LOCACAO E SERVICOS 12/08/2025
52.435.215/0001-39 LTDA SIM SIM 1.0 550.000,00 550.000,00 15:44:27

Marca: b'--'

Fabricante: --

Modelo / Versao: --

Descrigio Detalhada do Objeto Ofertado: REFORMA DO PREDIO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO GONGALO DO AMARANTE/CE (IPSGA)

21.541.555/0001-10

12/08/2025
15:48:30

L S SERVICOS DE CONTRUCOES
LTDA-EPP

NAO NAO 1.0 426.371,10 426.371,10

075334

Marca: b’PROPRIA'

Fabricante: PROPRIO

Modelo / Versao: SERVICO

Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: REFORMA DO PREDIO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO GONCALO DO AMARANTE/CE (IPSGA)

CONSTRUTORA & SERVICOS " ~ 12/08/2025
).336.452/0001-84 SOBRALENSE EIRELI NAO NAO 1.0 419.928,99 419.928,99 15:58:25

Marca: b'UND'

Fabricante: --

Modelo / Versao: --

Descricio Detalhada do Objeto Ofertado: REFORMA DO PREDIO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO GONGALO DO AMARANTE/CE (IPSGA)

3.997.118/0001-88

PRIME EMPREENDIMENTOS,
INCORPORADORA E SERVICOS
LTDA

12/08/2025

NAO NAO 1.0 425.747,74 425.747,74
’ 15:20:50

Marca: b'PRESTA\xc3\x87\xc3\x830 DE SERVI\xc3\x870'

Fabricante: --

Modelo / Versao: --

Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: REFORMA DO PREDIO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO GONGALO DO AMARANTE/CE (IPSGA)

N5 7-6640

).297.100/0001-10

12/08/2025
16:11:41

LM SERVICOS & CONSTRUGOES
LTDA

NAO SIM 1.0 455.357,68 455.357,68

Marca: b’PROPRIA'

Fabricante: PROPRIO

Modelo / Versao: SERVICO

Descricio Detalhada do Objeto Ofertado: REFORMA DO PREDIO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO GONGALO DO AMARANTE/CE (IPSGA)

2.401.746/0001-00
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12/08/2025

SIM 16:53:05

COSISA CONSTRUCOES LTDA SIM 1.0 456.602,79 456.602,79

=

[=]

Marca: b'SERVI\xc3\x870'
Fabricante: PROPRIO
Modelo / Versao: PROPRIO

i

o
=
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Descricio Detalhada do Objeto Ofertado: REFORMA DO PREDIO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO GONGALO DO AMARANTE/CE (IPSGA)

12/08/2025

21.803.450/0001-92 | DM EMPREENDIMENTOS EIRELI SIM SIM 1.0 478.871,19 478.871,19 17-11:56

Marca: b'PR\xc3\x93PRIA'

Fabricante: --

Modelo / Versao: --

Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: REFORMA DO PREDIO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO GONGALO DO AMARANTE/CE (IPSGA)

12/08/2025

09.067.320/0001-33 | TAVARES CONSTRUCOES LTDA SIM NAO 1.0 472.280,13 472.280,13 17:20:36

Marca: b’PROPRIO’

Fabricante: PROPRIO

Modelo / Versao: PROPRIO

Descricio Detalhada do Objeto Ofertado: REFORMA DO PREDIO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO GONGALO DO AMARANTE/CE (IPSGA)

FL ENGENHARIA, SERVICOS E 12/08/2025
36.783.315/0001-08 EMPREENDIMENTOS LDTA SIM SIM 1.0 506.714,31 506.714,31 17:30:52

Marca: bENGENHARIA'

Fabricante: --
Modelo / Versao: --
= Descricio Detalhada do Objeto Ofertado: REFORMA DO PREDIO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
[H PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO GONCALO DO AMARANTE/CE (IPSGA)
= ELLO PROJETOS E SOLUCOES " 12/08/2025
7.827.042 1-57 NA M 1. 1.47 1.479,
827.042/0001-5 LTDA (e} S 0 501.479,68 501.479,68 17:35:23

Marca: b'pr\xc3\xb3prio'

Fabricante: --

Modelo / Versao: --

Descrigao Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRATAGCAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DO SERVIGCOS DE REFORMA DO
PREDIO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO GONCALO DO
AMARANTE/CE (IPSGA).

ACS ENGENHARIA E SERVICOS 12/08/2025
1.727.887/0001- ™M M 1. 422.829,62 422.829,62
887/0001-88 | |\ s s 0 829,6 8296 18:25:41

Marca: b'PR\xc3\x93PRIA'

Fabricante: PROPRIO

Modelo / Versao: SERVICO

Descricio Detalhada do Objeto Ofertado: REFORMA DO PREDIO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO GONGCALO DO AMARANTE/CE (IPSGA)

Marca: b’PROPRIA'

Fabricante: ACL

Modelo / Versao: UNICO

Descricio Detalhada do Objeto Ofertado: REFORMA DO PREDIO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO GONGALO DO AMARANTE/CE (IPSGA)
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gz ML INCORPORAGOES E 12/08/2025
zi 2.089.4: 1-1 ¢ M M 1. 4.306,2 4.306,2
3 Z oy 089.488/0001-15 | o COS EIRELT S S 0 554.306,26 554.306,26 1:4420
200g
Eg 5 é Marca: b'OBRA'
0ol o
g —Q Fabricante: --
S o E g Modelo / Versao: --
§ 250 Descrigio Detalhada do Objeto Ofertado: REFORMA DO PREDIO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
Hsald PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO GONGALO DO AMARANTE/CE (IPSGA)r
9320
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55.895.113/0001-94

LOCON LOCACOES E
CONSTRUCOES LTDA

12/08/2025

SIM 21:57:46

SIM 1.0 506.315,65 506.315,65

Marca: b’PROPRIA’

Fabricante: locon

Modelo / Versao: UNICO

Descricio Detalhada do Objeto Ofertado: REFORMA DO PREDIO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO GONGALO DO AMARANTE/CE (IPSGA)

54.648.189/0001-52

MONTEIRO J CONSTRUCOES
LTDA

12/08/2025

SIM 22:48:01

SIM 1.0 475.975,51 475.975,51

Marca: b'proprio’

Fabricante: --

Modelo / Versao: --

Descricio Detalhada do Objeto Ofertado: REFORMA DO PREDIO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO GONGALO DO AMARANTE/CE (IPSGA)

18.017.239/0001-30

MONTEIRO MARQUES
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA

12/08/2025

SIM 22:51:23

SIM 1.0 475.976,54 475.976,54

Marca: b'proprio’

Fabricante: --

Modelo / Versao: --

Descricio Detalhada do Objeto Ofertado: REFORMA DO PREDIO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO GONCALO DO AMARANTE/CE (IPSGA)

5.764.462/0001-60

SERFI CONSTRUTORA E 13/08/2025
SERVICOS DE TRANSPORTE NAO SIM 1.0 419.928,99 41992899 | Lo
EIRELI o

Marca: b’PROPRIA’

Fabricante: --

Modelo / Versao: --

Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: REFORMA DO PREDIO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO GONGALO DO AMARANTE/CE (IPSGA)

3.596.699/0001-06

DB EMPREENDIMENTOS E ~ <

NAO NAO 1.0 13/08/2025
LOCACAO LTDA

447.924,2
924,25 07:54:45

447.924,25

Marca: b'SERVI\xc3\x870S'

Fabricante: --

Modelo / Versao: --

Descricio Detalhada do Objeto Ofertado: REFORMA DO PREDIO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO GONGCALO DO AMARANTE/CE (IPSGA)

1.174.679/0001-76

13/08/2025

AK CONSTRUTORA LTDA 08:16:35

SIM SIM 1.0 447.263,84 447.263,84

Marca: b'SERVI\xc3\x870"

Fabricante: SERVICO

Modelo / Versao: SERVICO

Descricio Detalhada do Objeto Ofertado: REFORMA DO PREDIO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO GONGALO DO AMARANTE/CE (IPSGA)

).955.838/0001-74

J R A CONSTRUCOES &
EMPREENDIMENTOS LTDA

13/08/2025

NAO 10 08:21:44

SIM 533.263,11 533.263,11

Marca: b’PROPRIA'

Fabricante: JRA

Modelo / Versao: UNICO

Descricio Detalhada do Objeto Ofertado: REFORMA DO PREDIO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO GONGALO DO AMARANTE/CE (IPSGA)

2.575.652/0001-97

CLEZINALDO CONSTRUCOES NAO SIM 1.0 475.919,52 475.919,52 | 13/08/2025

GOVERNO MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO
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LTDA 08:51:12

Marca: b'OBRA'

Fabricante: --

Modelo / Versao: --

Descricio Detalhada do Objeto Ofertado: REFORMA DO PREDIO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO GONGALO DO AMARANTE/CE (IPSGA)

ARKTEC CONSTRUTORA E 06/08/2025
51.007.107/0001-00 ARQUITETURA LTDA SIM SIM 1.0 475.975,51 475.975,51 16:10:47

Marca: b'SERVI\xc3\x870S'

Fabricante: --

Modelo / Versao: --

Descricio Detalhada do Objeto Ofertado: REFORMA DO PREDIO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO GONGCALO DO AMARANTE/CE (IPSGA)

MASTER SERVICOS E % 01/08/2025
26.991.913/0001-00 CONSTRUCOES LTDA SIM NAO 1.0 431.126,00 431.126,00 09:04:33

Mareca: b's\xc3\xa30 gon\xc3\xa7alo do amarante'

Fabricante: --

Modelo / Versao: --

Descrigido Detalhada do Objeto Ofertado: REFORMA DO PREDIO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO GONCALO DO AMARANTE/CE (IPSGA)

LANCES
ﬁ EVENTO OBSERVACOES CNPJ/CPF VALOR DATA/HORA
E licio Item aberto 13/08/2025
o 09:06:23
5
' 13/08/2025
1] i i -
.E_ ance registrado Lance registrado 97.529.346/0001-13 440.700,0000 09:09:13
[+ 4
; ance registrado Lance registrado 10.923.326/0001-44 440.701,0000 1320%2(1);5
a :09:
S 1 202
g ance registrado Lance registrado 52.435.215/0001-39 503.914,7800 (?;;0?/2205
o . . ) 13/08/2025
o ance registrado Lance registrado 42.089.488/0001-15 503.970,0000 09:12:40
o5 4
a5 13/08/202
3 [ H ance registrado Lance registrado 12.898.969/0001-00 487.117,6200 ggOZli/ZEZS
w =
Euwy o
z0=30 ance registrado Lance registrado 27.827.042/0001-57 449.928,9900 13/08/2025
'ij E E 5 09:13:59
-]
[LTE T
g ga 23 13/08/2025
o E ih ncerramento Item encerrado 09:16:23
aaup -
IEQED
8 Salu 13/08/2025
; = 0w ncerramento Encerrada a fase de lances 09:19:07
ZZo0R 19:
CEEEK
[a4
5 5 E tcio Iniciado prazo para que o participante --, exercesse seu direito de 13/08/2025
E g i g 3 preferéncia. 09:19:07
e
L s o
[
ww -
% IE = z g lassificado A Lei Complementar n° 123/06 assegura as microempresas e as empresas de pequeno porte preferéncia nas 13/08/2025
Do & g e contratagdes, direito de preferéncia em caso de empate (art. 44), considerando-se empatadas aquelas situagdes 09:19:08
8 % E s 'E em que as propostas apresentadas por ME e EPP sejam iguais ou até 5% superiores ao melhor preco obtido ao
- final da fase de lances (art. 44, § 2°, da LC n° 123/06). Dando atendimento a legislagdo supramencionada,
E constatamos que o participante SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI inscrito
no CNPJ/MF N° 35.764.462/0001-60, atende ao ditames da lei, sendo-lhe oportunizado o prazo de cinco

&
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EJ"E‘Js-- GONCA

ﬁgﬂ DO AMARANTE

GOVERNO

AVANCANDD JUNTOS

000. 830 Gongalo do Amarsnte — Ceara (£5) 4430748 — wovesacgoncalodoararante.ce.gov be

MUNICIPAL DE SAOQO GONCALO DO
Fua Tvete Alcantara, n° 120, Pago Municipal — Cestro. CEP: §2670-

O%ERMO MUNICIPAL

ML OT 33 LGN - 19

07533

N5 7-6640

PAGIMNA-S DE17 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAD GONCALD DO AMARAMTE - CNPJ

PaRANWERIFICAR AUTENTICIDWDE Dy A5SIMATURA

APONTE SUA SAmMaRA PARA O QROCDE AD LADOD
INFORMAN DO O CODIGO

DOCUMENTD ASSINADD DIGITALMENTE

m
i

[=]
[=

minutos para exercer seu direito de preferéncia.
Encerramento do prazo para que a proponente SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE 13/08/2025
Desisténcia EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 35.764.462/0001-60, exercesse seu direito de preferéncia, tendo a mesma 09:24:08
desistido de ofertar uma nova proposta no certame
Encerramento do prazo para que o participante --, exercesse seu
Encerramento direito de preferéncia, tendo a mesma ofertado uma nova proposta - 13/08/2025
09:24:08
no certame no valor de R$ 0,00, ()
Inicio Iniciado prazo para que o participante --, exercesse seu direito de . 13/08/2025
preferéncia. 09:24:08
A Lei Complementar n° 123/06 assegura as microempresas e as empresas de pequeno porte preferéncia nas
contratagdes, direito de preferéncia em caso de empate (art. 44), considerando-se empatadas aquelas situagdes
em que as propostas apresentadas por ME e EPP sejam iguais ou até 5% superiores ao melhor prego obtido ao 13/08/2025
Classificado final da fase de lances (art. 44, § 2°, da LC n° 123/06). Dando atendimento a legislagdo supramencionada, 09:24:08
constatamos que o participante APLA COMERCIO, SERVICOS, PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
inscrito no CNPJ/MF N° 24.614.233/0001-42, atende ao ditames da lei, sendo-lhe oportunizado o prazo de
cinco minutos para exercer seu direito de preferéncia.
Encerramento do prazo para que a proponente APLA COMERCIO, SERVICOS, PROJETOS E 13/08/2025
Desisténcia CONSTRUCOES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 24.614.233/0001-42, exercesse seu direito de preferéncia, 09:29:08
tendo a mesma desistido de ofertar uma nova proposta no certame
Encerramento do prazo para que o participante --, exercesse seu
o AL 13/08/2025
Encerramento direito de preferéncia, tendo a mesma ofertado uma nova proposta - 09:29:08
no certame no valor de R$ 0,00, () o
tcio Iniciado prazo para que o participante --, exercesse seu direito de ) 13/08/2025
preferéncia. 09:29:09
A Lei Complementar n° 123/06 assegura as microempresas e as empresas de pequeno porte preferéncia nas
contratagdes, direito de preferéncia em caso de empate (art. 44), considerando-se empatadas aquelas situagdes
em que as propostas apresentadas por ME e EPP sejam iguais ou até 5% superiores ao melhor prego obtido ao 13/08/2025
lassificado final da fase de lances (art. 44, § 2°, da LC n° 123/06). Dando atendimento a legislagdo supramencionada, 09:29:09
constatamos que o participante ACS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N°
47.727.887/0001-88, atende ao ditames da lei, sendo-lhe oportunizado o prazo de cinco minutos para exercer
seu direito de preferéncia.
Encerramento do prazo para que a proponente ACS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA inscrito no 13/08/2025
esisténcia CNPJ/MF N° 47.727.887/0001-88, exercesse seu direito de preferéncia, tendo a mesma desistido de ofertar uma 09:34:09
nova proposta no certame
Encerramento do prazo para que o participante --, exercesse seu
1cerramento direito de preferéncia, tendo a mesma ofertado uma nova proposta - 13/08/2025
09:34:09
no certame no valor de R$ 0,00, ()
tcio Iniciado prazo para que o participante --, exercesse seu direito de } 13/08/2025
preferéncia. 09:34:09
A Lei Complementar n° 123/06 assegura as microempresas e as empresas de pequeno porte preferéncia nas
contratagdes, direito de preferéncia em caso de empate (art. 44), considerando-se empatadas aquelas situagdes
em que as propostas apresentadas por ME e EPP sejam iguais ou até 5% superiores ao melhor prego obtido ao 13/08/2025
lassificado final da fase de lances (art. 44, § 2°, da LC n° 123/06). Dando atendimento a legislagao supramencionada, 09:34:09
constatamos que o participante Nordestina Locagdo e Servico LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 97.529.346/0001-
13, atende ao ditames da lei, sendo-lhe oportunizado o prazo de cinco minutos para exercer seu direito de
preferéncia.
Encerramento do prazo para que a proponente Nordestina Locagdo e Servico LTDA inscrito no CNPJ/MF N°
A o - L 13/08/2025
esisténcia 97.529.346/0001-13, exercesse seu direito de preferéncia, tendo a mesma desistido de ofertar uma nova 09:39:09
proposta no certame
Encerramento do prazo para que o participante --, exercesse seu
o AL 13/08/2025
1cerramento direito de preferéncia, tendo a mesma ofertado uma nova proposta - 09:39:09
no certame no valor de R$ 0,00, ()
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Inicio Iniciado prazo para que o participante --, exercesse seu direito de 13/08/2025
preferéncia. 09:39:10
A Lei Complementar n° 123/06 assegura as microempresas e as empresas de pequeno porte preferéncia nas
contratagdes, direito de preferéncia em caso de empate (art. 44), considerando-se empatadas aquelas situagdes
em que as propostas apresentadas por ME e EPP sejam iguais ou até 5% superiores ao melhor prego obtido ao 13/08/2025
Classificado final da fase de lances (art. 44, § 2°, da LC n° 123/06). Dando atendimento a legislagdo supramencionada, 09:39:10
constatamos que o participante MAREA LOCAGAO E SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° o
10.923.326/0001-44, atende ao ditames da lei, sendo-lhe oportunizado o prazo de cinco minutos para exercer
seu direito de preferéncia.
Encerramento do prazo para que a proponente MAREA LOCAGAO E SERVIGCOS LTDA inscrito no 13/08/2025
Desisténcia CNPJ/MF N° 10.923.326/0001-44, exercesse seu direito de preferéncia, tendo a mesma desistido de ofertar uma 09:44:10
nova proposta no certame U
Encerramento do prazo para que o participante --, exercesse seu
iy A 13/08/2025
Encerramento direito de preferéncia, tendo a mesma ofertado uma nova proposta - 09:4410
no certame no valor de R$ 0,00, () o
Inicio Iniciado prazo para que o participante --, exercesse seu direito de 13/08/2025
preferéncia. 09:44:10
A Lei Complementar n° 123/06 assegura as microempresas e as empresas de pequeno porte preferéncia nas
contratagdes, direito de preferéncia em caso de empate (art. 44), considerando-se empatadas aquelas situagdes
em que as propostas apresentadas por ME e EPP sejam iguais ou até 5% superiores ao melhor preco obtido ao 13/08/2025
Classificado final da fase de lances (art. 44, § 2°, da LC n° 123/06). Dando atendimento a legislagdo supramencionada, 09:4410
constatamos que o participante AK CONSTRUTORA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 51.174.679/0001-76, T
atende ao ditames da lei, sendo-lhe oportunizado o prazo de cinco minutos para exercer seu direito de
preferéncia.
Encerramento do prazo para que a proponente AK CONSTRUTORA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 13/08/2025
esisténcia 51.174.679/0001-76, exercesse seu direito de preferéncia, tendo a mesma desistido de ofertar uma nova 09:49:10
proposta no certame T
Encerramento do prazo para que o participante --, exercesse seu 13/08/2025
1cerramento direito de preferéncia, tendo a mesma ofertado uma nova proposta - 09:49:10
no certame no valor de R$ 0,00, () T
cio Iniciado prazo para que o participante --, exercesse seu direito de 13/08/2025
preferéncia. 09:49:11
A Lei Complementar n° 123/06 assegura as microempresas e as empresas de pequeno porte preferéncia nas
contratagdes, direito de preferéncia em caso de empate (art. 44), considerando-se empatadas aquelas situagdes
em que as propostas apresentadas por ME e EPP sejam iguais ou até 5% superiores ao melhor prego obtido ao 13/08/2025
lassificado final da fase de lances (art. 44, § 2°, da LC n° 123/06). Dando atendimento a legislagdo supramencionada, 09:49:11
constatamos que o participante A B ENGENHARIA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 13.490.136/0001-79, o
atende ao ditames da lei, sendo-lhe oportunizado o prazo de cinco minutos para exercer seu direito de
preferéncia.
Encerramento do prazo para que a proponente A B ENGENHARIA LTDA inscrito no CNPJ/MF N°
IV L - . 13/08/2025
esisténcia 13.490.136/0001-79, exercesse seu direito de preferéncia, tendo a mesma desistido de ofertar uma nova 09:54:11
proposta no certame o
Encerramento do prazo para que o participante --, exercesse seu
. . 13/08/2025
1cerramento direito de preferéncia, tendo a mesma ofertado uma nova proposta - 09:54:11
no certame no valor de R$ 0,00, () o
tcio Iniciado prazo para que o participante --, exercesse seu direito de 13/08/2025
preferéncia. 09:54:11
lassificado A Lei Complementar n° 123/06 assegura as microempresas e as empresas de pequeno porte preferéncia nas 13/08/2025
contratagdes, direito de preferéncia em caso de empate (art. 44), considerando-se empatadas aquelas situagdes 09:54:11

em que as propostas apresentadas por ME e EPP sejam iguais ou até 5% superiores ao melhor preco obtido ao
final da fase de lances (art. 44, § 2°, da LC n° 123/06). Dando atendimento a legislagao supramencionada,

constatamos que o participante NX EMPREENDIMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 33.782.002/0001-
39, atende ao ditames da lei, sendo-lhe oportunizado o prazo de cinco minutos para exercer seu direito de
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preferéncia.
Encerramento do prazo para que a proponente NX EMPREENDIMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 13/08/2025
Desisténcia 33.782.002/0001-39, exercesse seu direito de preferéncia, tendo a mesma desistido de ofertar uma nova 09:59:11
proposta no certame o
Encerramento do prazo para que o participante --, exercesse seu 13/08/2025
Encerramento direito de preferéncia, tendo a mesma ofertado uma nova proposta - 09:59:11
no certame no valor de R$ 0,00, () o
Inicio Iniciado prazo para que o participante --, exercesse seu direito de 13/08/2025
preferéncia. 09:59:12
A Lei Complementar n° 123/06 assegura as microempresas e as empresas de pequeno porte preferéncia nas
contratagdes, direito de preferéncia em caso de empate (art. 44), considerando-se empatadas aquelas situagdes
em que as propostas apresentadas por ME e EPP sejam iguais ou até 5% superiores ao melhor prego obtido ao 13/08/2025
Classificado final da fase de lances (art. 44, § 2°, da LC n° 123/06). Dando atendimento a legislagdo supramencionada, 09:59:12
constatamos que o participante ELLO PROJETOS E SOLUCOES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° o
27.827.042/0001-57, atende ao ditames da lei, sendo-lhe oportunizado o prazo de cinco minutos para exercer
seu direito de preferéncia.
Encerramento do prazo para que a proponente ELLO PROJETOS E SOLUCOES LTDA inscrito no CNPJ/MF 13/08/2025
Desisténcia N° 27.827.042/0001-57, exercesse seu direito de preferéncia, tendo a mesma desistido de ofertar uma nova 10:04:12
proposta no certame U
Encerramento do prazo para que o participante --, exercesse seu 13/08/2025
Encerramento direito de preferéncia, tendo a mesma ofertado uma nova proposta - 10:04:12
ﬁ no certame no valor de R$ 0,00, () o
I.|1
E tcio Iniciado prazo para que o participante --, exercesse seu direito de 13/08/2025
E preferéncia. 10:04:12
Z
u - — < —
' A Lei Complementar n° 123/06 assegura as microempresas e as empresas de pequeno porte preferéncia nas
E contratagdes, direito de preferéncia em caso de empate (art. 44), considerando-se empatadas aquelas situagdes
E em que as propostas apresentadas por ME e EPP sejam iguais ou até 5% superiores ao melhor prego obtido ao 13/08/2025
x lassificado final da fase de lances (art. 44, § 2°, da LC n° 123/06). Dando atendimento a legislagdo supramencionada, 10:04:12
i constatamos que o participante NEXT CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° o
e 22.600.335/0001-83, atende ao ditames da lei, sendo-lhe oportunizado o prazo de cinco minutos para exercer
3 seu direito de preferéncia.
Encerramento do prazo para que a proponente NEXT CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA inscrito no 13/08/2025
‘} esisténcia CNPJ/MF N° 22.600.335/0001-83, exercesse seu direito de preferéncia, tendo a mesma desistido de ofertar uma 10:09:12
E nova proposta no certame T
g % E Encerramento do prazo para que o participante --, exercesse seu 13/08/2025
3 = H 1cerramento direito de preferéncia, tendo a mesma ofertado uma nova proposta - 10:09:12
o % 3 no certame no valor de R$ 0,00, () o
wij &
= 0= (=] tcio Iniciado prazo para que o participante --, exercesse seu direito de 13/08/2025
wl Anci - -09-
ég 3 % preferéncia. 10:09:13
Ll = :
oo
E o g E E A Lei Complementar n° 123/06 assegura as microempresas e as empresas de pequeno porte preferéncia nas
o E 0 ] |:_'.| contratagdes, direito de preferéncia em caso de empate (art. 44), considerando-se empatadas aquelas situagdes
=0 i em que as propostas apresentadas por ME e EPP sejam iguais ou até 5% superiores ao melhor preco obtido ao
S T2 lassificado final da fase de lances (art. 44, § 2°, da LC n° 123/06). Dando atendimento a legislaga ionad 13/08/2025
<A .44, 8§ 2°, . i gislacdo supramencionada, 10:0913
§ g S0 E constatamos que o participante LM SERVICOS & CONSTRUCOES LTDA inscrito no CNPJ/MF N°
g =d oy 49.297.100/0001-10, atende ao ditames da lei, sendo-lhe oportunizado o prazo de cinco minutos para exercer
5 5 o E seu direito de preferéncia.
E g i 8 g
E wn ".'.‘c_J E ? Encerramento do prazo para que a proponente LM SERVICOS & CONSTRUGOES LTDA inscrito no 13/08/2025
g ﬁ = E g esisténcia CNPJ/MF N° 49.297.100/0001-10, exercesse seu direito de preferéncia, tendo a mesma desistido de ofertar uma 10:14:13
§ % é E Ig nova proposta no certame o
o =l >
<oa=
Encerramento do prazo para que o participante --, exercesse seu 13/08/2025
E 1cerramento direito de preferéncia, tendo a mesma ofertado uma nova proposta - 10:14:13
no certame no valor de R$ 0,00, () o

&
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Inicio Iniciado prazo para que o participante --, exercesse seu direito de 13/08/2025
preferéncia. 10:14:13
A Lei Complementar n° 123/06 assegura as microempresas e as empresas de pequeno porte preferéncia nas
contratagdes, direito de preferéncia em caso de empate (art. 44), considerando-se empatadas aquelas situagdes
em que as propostas apresentadas por ME e EPP sejam iguais ou até 5% superiores ao melhor prego obtido ao 13/08/2025
Classificado final da fase de lances (art. 44, § 2°, da LC n° 123/06). Dando atendimento a legislagdo supramencionada, 10:14:13
constatamos que o participante COSISA CONSTRUCOES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 52.401.746/0001- o
00, atende ao ditames da lei, sendo-lhe oportunizado o prazo de cinco minutos para exercer seu direito de
preferéncia.
Encerramento do prazo para que a proponente COSISA CONSTRUCOES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 13/08/2025
Desisténcia 52.401.746/0001-00, exercesse seu direito de preferéncia, tendo a mesma desistido de ofertar uma nova 10:1913
proposta no certame o
Encerramento do prazo para que o participante --, exercesse seu
. A 13/08/2025
Encerramento direito de preferéncia, tendo a mesma ofertado uma nova proposta - 10'1913
no certame no valor de R$ 0,00, () o
O participante CONSTRUTORA & SERVICOS SOBRALENSE
Empate EIRELI inscrito no CNPJ/MF‘ N° 39.336.452/0001-84 est‘a 39.336.452/0001-84 419.928,9900 13/08/2025
empatado com outros(as) participante(s) como proposta mais 10:19:15
vantajosa no valor de R$ 419.928,99.
O participante  SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE
TRANSPORTE EIRELI inscrito no CNPJ/MF Ne 13/08/2025
Empat 35.764.462/0001-60 419.928,9900
fmpate 35.764.462/0001-60 estd empatado com outros(as) participante(s) ? 10:19:15
- como proposta mais vantajosa no valor de R$ 419.928,99.
E De acordo com o artigo 37 do Decreto n° 10.024, o sistema
E realizou um sorteio eletronico para determinar a proposta
= vencedora dentro as propostas empatadas. A licitante SERFI 13/08/2025
d 35.764.462/0001-60 419.928,9900
v e CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI ' 10:19:16
E inscrito no CNPJ/MF N° 35.764.462/0001-60 foi sorteado como a
E proposta vencedora no valor de R$ 419.928,99.
(i d
§ Proposta aceita para a participante SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI 16/09/2025
= roposta aceita inscrito no CNPJ/MF N° 35.764.462/0001-60, no valor de R$ 419.928,99 (quatrocentos e dezenove mil, 09:37:33
g novecentos e vinte e oito reais e noventa e nove centavos) o
9 abilitado Habilitada a participante SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI inscrito 26/09/2025
g’ no CNPJ/MF N° 35.764.462/0001-60 10:01:38
3
fa] Declarado vencedor a participante SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI 26/09/2025
fa] % '& eclarado vencedor inscrito no CNPJ/MF N° 35.764.462/0001-60, no valor de R$ 419.928,99 (quatrocentos e dezenove mil, 10:02:34
% = w novecentos e vinte e oito reais e noventa e nove centavos) o
23 o
wif & DO(S) LICITANTE(S) DECLARADO(S) VENCEDOR(ES)
zoigH
w O =z
:u3§=
10452
Eo 24 vento Observacao Data/Hora
quég
Oxid..E
S=Quw Declarado vencedor a participante SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI
A T larads d 26/09/2025 10:02:34
Squgm eclaraco vencedor inscrito no CNPJ/MF N° 35.764.462/0001-60
3x58%
) gu o
E L}
ﬁ 3 5 oF DEMAIS MENSAGENS - CHAT
i
Eq—Sn
Z2ZZ
umﬁif
FESZE
=] E g & g Data Mensagem
w5223
gxizd
PREZADOS PARTICIPANTES, estamos iniciando nosso certame referente a Concorréncia Eletronica n°.
E esponsavel 13/08/2025 09:01:35 015.2025-IPSGA. Gostaria de agradecer a todos pela participagdo. Dentro de instantes, o Sistema estard
aberto para lances.
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Responsavel

13/08/2025 09:01:57

Senhores licitantes, informamos que, neste momento, sera dado inicio a presente sessdo.

Responsavel

13/08/2025 09:04:44

ORIENTACC)ES REFERENTES A FASE DE LANCES
1. O licitante é integralmente responsavel pelos lances registrados no sistema.
Assim, solicita-se maxima atencdo quanto a digitagdo dos valores, visto que eventuais erros decorrentes de
falta de atencdo nao serdo passiveis de corregdo.
2. Recomenda-se atencdo constante ao chat de mensagens, uma vez que todas as
comunicagdes e informagdes relativas a presente sessdo serdo transmitidas exclusivamente por esse meio.
3. Nao serdo adjudicadas propostas de pregos cujo valor seja superior aos pregos
maximos estimados para a contratagdo.

Responsavel

13/08/2025 09:06:04

Informamos que, neste momento, tera inicio a fase de lances

Sistema

13/08/2025 09:06:23

O item 1 - REFORMA DO PREDIO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO GONGALO DO AMARANTE/CE (IPSGA) foi iniciada.

Sistema

13/08/2025 09:19:08

Em atendimento a Lei Complementar n° 123/06, estd sendo-lhe oportunizado o prazo de cinco minutos
para exercer seu direito de preferéncia para o item 1 - REFORMA DO PREDIO DO INSTITUTO DE
PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO GONGALO DO
AMARANTE/CE (IPSGA).

Sistema

13/08/2025 09:24:08

Em atendimento a Lei Complementar n° 123/06, estd sendo-lhe oportunizado o prazo de cinco minutos
para exercer seu direito de preferéncia para o item 1 - REFORMA DO PREDIO DO INSTITUTO DE
PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO GONCALO DO
AMARANTE/CE (IPSGA).

stema

13/08/2025 09:29:09

Em atendimento a Lei Complementar n° 123/06, estd sendo-lhe oportunizado o prazo de cinco minutos
para exercer seu direito de preferéncia para o item 1 - REFORMA DO PREDIO DO INSTITUTO DE
PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO GONGCALO DO
AMARANTE/CE (IPSGA).

stema

13/08/2025 09:34:09

Em atendimento a Lei Complementar n° 123/06, estd sendo-lhe oportunizado o prazo de cinco minutos
para exercer seu direito de preferéncia para o item 1 - REFORMA DO PREDIO DO INSTITUTO DE
PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO GONGALO DO
AMARANTE/CE (IPSGA).

stema

13/08/2025 09:39:10

Em atendimento a Lei Complementar n° 123/06, estd sendo-lhe oportunizado o prazo de cinco minutos
para exercer seu direito de preferéncia para o item 1 - REFORMA DO PREDIO DO INSTITUTO DE
PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO GONGCALO DO
AMARANTE/CE (IPSGA).

stema

13/08/2025 09:44:10

Em atendimento a Lei Complementar n° 123/06, estd sendo-lhe oportunizado o prazo de cinco minutos
para exercer seu direito de preferéncia para o item 1 - REFORMA DO PREDIO DO INSTITUTO DE
PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO GONGCALO DO
AMARANTE/CE (IPSGA).

stema

13/08/2025 09:49:11

Em atendimento a Lei Complementar n° 123/06, estd sendo-lhe oportunizado o prazo de cinco minutos
para exercer seu direito de preferéncia para o item 1 - REFORMA DO PREDIO DO INSTITUTO DE
PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO GONCALO DO
AMARANTE/CE (IPSGA).

stema

13/08/2025 09:54:11

Em atendimento a Lei Complementar n° 123/06, estd sendo-lhe oportunizado o prazo de cinco minutos
para exercer seu direito de preferéncia para o item 1 - REFORMA DO PREDIO DO INSTITUTO DE
PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO GONGALO DO
AMARANTE/CE (IPSGA).

stema

13/08/2025 09:59:12

Em atendimento a Lei Complementar n° 123/06, estd sendo-lhe oportunizado o prazo de cinco minutos
para exercer seu direito de preferéncia para o item 1 - REFORMA DO PREDIO DO INSTITUTO DE
PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO GONGALO DO
AMARANTE/CE (IPSGA).

stema

13/08/2025 10:04:12

Em atendimento a Lei Complementar n° 123/06, estd sendo-lhe oportunizado o prazo de cinco minutos
para exercer seu direito de preferéncia para o item 1 - REFORMA DO PREDIO DO INSTITUTO DE
PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO GONCALO DO
AMARANTE/CE (IPSGA).
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Sistema

13/08/2025 10:09:13

Em atendimento a Lei Complementar n° 123/06, estd sendo-lhe oportunizado o prazo de cinco minutos
para exercer seu direito de preferéncia para o item 1 - REFORMA DO PREDIO DO INSTITUTO DE
PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO GONGCALO DO
AMARANTE/CE (IPSGA).

Sistema

13/08/2025 10:14:13

Em atendimento a Lei Complementar n° 123/06, estd sendo-lhe oportunizado o prazo de cinco minutos
para exercer seu direito de preferéncia para o item 1 - REFORMA DO PREDIO DO INSTITUTO DE
PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO GONGCALO DO
AMARANTE/CE (IPSGA).

Sistema

13/08/2025 10:19:16

Existem participantes empatadas com as propostas mais vantajosas para o item 1 - REFORMA DO
PREDIO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO
GONCALO DO AMARANTE/CE (IPSGA). De acordo com o artigo 37 do Decreto n° 10.024, o sistema
fara um sorteio eletrdnico para determinar a proposta vencedora dentre as propostas empatadas. O sistema
ira fazer o sorteio automaticamente.

Sistema

13/08/2025 10:19:21

O item 1 - REFORMA DO PREDIO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO GONGALO DO AMARANTE/CE (IPSGA) foi finalizada.

Responsavel

13/08/2025 10:46:46

Informamos aos licitantes participantes que a presente sessdo sera suspensa e sua continuidade sera
realizada no dia 14/08/2025 as 14:00h, com a convocagdo para apresentacdo de propostas de pregos
adequadas ao ultimo lance. Agradego a compreensao de todos!

Responsavel

14/08/2025 14:00:17

Boa tarde senhores licitantes, daremos retorno a presente sessao.

Responsavel

14/08/2025 14:03:19

Solicitaremos a proposta readequada e acordo com o ultimo lance ofertado.

07533
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esponsavel

14/08/2025 15:06:25

Informamos que a proposta recebida sera encaminhada ao Setor de Engenharia para anélise técnica. Diante
disso, a presente sessdo ficara suspensa, com continuidade prevista para o dia 18/08, as 09h00.

esponsavel

18/08/2025 11:05:18

Senhores Licitantes, bom dia.
Devido a problemas técnicos ndo foi possivel darmos continuidade as 09h00. Informamos que a proposta
readequada ainda esta em analise pelo setor de engenharia. Retornaremos amanhd, 19/08, as 09h00.

esponsavel

19/08/2025 09:02:14

Bom dia. Informo que a sessdo anteriormente marcada para hoje as 09:00 sera adiada, tendo em vista que
ainda ndo recebemos o retorno da analise técnica por parte do engenheiro responsavel. A nova data para a
realizacdo da sessdo serd dia 21/08/2025, as 09:00. Agradego pela compreensao.

esponsavel

21/08/2025 09:33:22

Prezados,

Informo que a sessdo anteriormente marcada para hoje, as 09h00, serd adiada, tendo em vista que ainda
nao recebemos o retorno da andlise técnica por parte do engenheiro responsavel.

Adicionalmente, ndo foi possivel ingressar na sessdo no horério previsto devido a problemas de conexdo.

A  nova data para a realizagdo da  sessdo  sera 22/08/2025, as  09h0O0.

Agradeco pela compreensdo.

esponsavel

22/08/2025 09:00:17

Bom dia. Informo que a sessdo anteriormente marcada para hoje as 09:00 sera adiada, tendo em vista que
ainda ndo recebemos o retorno da analise técnica por parte do engenheiro responsavel. A nova data para a
realizacdo da sessdo sera dia 25/08/2025, as 09:00. Agradego pela compreensao.

esponsavel

25/08/2025 09:00:54

Bom dia. Informo que a sessdo anteriormente marcada para hoje as 09:00 sera adiada, tendo em vista que
ainda ndo recebemos o retorno da analise técnica por parte do engenheiro responsavel. A nova data para a
realizagdo da sessdo sera dia 26/08/2025, as 09:00. Agradego pela compreensao.

esponsavel

26/08/2025 09:00:46

Bom dia. Informo que a sessdo anteriormente marcada para hoje as 09:00 sera adiada, tendo em vista que
ainda ndo recebemos o retorno da analise técnica por parte do engenheiro responsavel. A nova data para a
realizagdo da sessao sera dia 27/08/2025, as 09:00. Agradego pela compreensao.

esponsavel

27/08/2025 09:02:33

Bom dia. Informo que a sessdo anteriormente marcada para hoje as 09:00 sera adiada, tendo em vista que
ainda ndo recebemos o retorno da analise técnica por parte do engenheiro responsavel. A nova data para a
realizagdo da sessdo sera dia 28/08/2025, as 09:00. Agradeco pela compreensdo.
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Responsavel

28/08/2025 08:51:02

Bom dia. Informo que a sessdo anteriormente marcada para hoje as 09:00 sera adiada, tendo em vista que
ainda ndo recebemos o retorno da andlise técnica por parte do engenheiro responsavel. A nova data para a
realizagdo da sessao sera dia 29/08/2025, as 09:00. Agradego pela compreensao.

Responsavel

29/08/2025 09:00:25

Bom dia. Informo que a sessdo anteriormente marcada para hoje as 09:00 sera adiada, tendo em vista que
ainda ndo recebemos o retorno da andlise técnica por parte do engenheiro responsavel. A nova data para a
realizacdo da sessao sera dia 01/09/2025, as 09:00. Agradego pela compreensao.

Responsavel

01/09/2025 09:07:54

Bom dia. Informo que a sessdo anteriormente marcada para hoje as 09:00 sera adiada, tendo em vista que
ainda ndo recebemos o retorno da andlise técnica por parte do engenheiro responsavel. A nova data para a
realizacdo da sessdo sera dia 02/09/2025, as 09:00. Agradego pela compreensao.

Fornecedor

01/09/2025 09:07:54

Bom dia!

Responsavel

02/09/2025 09:00:07

Bom dia. Informo que a sessdo anteriormente marcada para hoje as 09:00 sera adiada, tendo em vista que
ainda ndo recebemos o retorno da analise técnica por parte do engenheiro responsavel. A nova data para a
realizagdo da sessdo sera dia 03/09/2025, as 09:00. Agradeco pela compreensao.

Responsavel

03/09/2025 09:00:28

Bom dia. Informo que a sessdo anteriormente marcada para hoje as 09:00 sera adiada, tendo em vista que
ainda ndo recebemos o retorno da analise técnica por parte do engenheiro responsavel. A nova data para a
realizagdo da sessdo sera dia 04 /09/2025, as 09:00. Agradeco pela compreensdo.

Responsavel

04/09/2025 09:34:38

Bom dia. Informo que a sessdo anteriormente marcada para hoje as 09:00 sera adiada, tendo em vista que
ainda ndo recebemos o retorno da analise técnica por parte do engenheiro responsavel. A nova data para a
realizacdo da sessdo sera dia 05 /09/2025, as 09:00. Agradeco pela compreensdo.
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esponsavel

05/09/2025 09:07:14

Bom dia. Informo que a sessdo anteriormente marcada para hoje as 09:00 sera adiada, tendo em vista que
ainda ndo recebemos o retorno da analise técnica por parte do engenheiro responsavel. A nova data para a
realizacdo da sessdo serd dia 08 /09/2025, as 09:00. Agradeco pela compreensao.

yrnecedor

08/09/2025 09:47:37

Bom dia!

esponsavel

08/09/2025 10:06:09

Senhores Licitantes, bom dia. Devido a problemas técnicos ndo foi possivel darmos continuidade as 09h00.
Informamos que a proposta readequada ainda estd em analise pelo setor de engenharia. Retornaremos
amanha, 03/09, as 09:30h.

esponsavel

09/09/2025 09:33:11

Senhores Licitantes, bom dia. Devido a problemas técnicos ndo foi possivel darmos continuidade as 09h00.
Informamos que a proposta readequada ainda estd em analise pelo setor de engenharia. Retornaremos
amanha, 04/09, as 09:30h.

esponsavel

09/09/2025 09:33:31

retificando

esponsavel

09/09/2025 09:33:37

09/09

esponsavel

10/09/2025 09:30:15

Senhores Licitantes, bom dia. Devido a problemas técnicos ndo foi possivel darmos continuidade as 09h00.
Informamos que a proposta readequada ainda estd em analise pelo setor de engenharia. Retornaremos
amanha, 11/09, as 09:30h.

esponsavel

11/09/2025 09:49:01

Bom dia. Informo que a sessdo anteriormente marcada para hoje as 09:00 sera adiada, tendo em vista que
ainda ndo recebemos o retorno da andlise técnica por parte do engenheiro responsavel. A nova data para a
realizagdo da sessdo sera dia 12 /09/2025, as 09:30. Agradego pela compreensao.

esponsavel

12/09/2025 09:32:30

Bom dia. Informo que a sessdo anteriormente marcada para hoje as 09:00 sera adiada, tendo em vista que
ainda ndo recebemos o retorno da andlise técnica por parte do engenheiro responsavel. A nova data para a
realizagdo da sessdo sera dia 15/09/2025, as 09:30. Agradego pela compreensao.

esponsavel

15/09/2025 09:31:55

Bom dia. Informo que a sessdo anteriormente marcada para hoje as 09:00 sera adiada, tendo em vista que
ainda ndo recebemos o retorno da andlise técnica por parte do engenheiro responsavel. A nova data para a
realizagdo da sessdo sera dia 16/09/2025, as 09:30. Agradego pela compreensao.

esponsavel

16/09/2025 09:30:15

Bom dia senhores licitantes, daremos retorno a presente sessao.

esponsavel

16/09/2025 09:37:24

Apbs andlise da proposta de precos apresentados pela empresa CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS
LTDA declaramos CLASSIFICADA de acordo com a andlise realizada pelo setor de engenharia, conforme
parecer técnico anexado aos autos do processo.
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Fornecedor

16/09/2025 10:18:54

BOM DIA, DOCUMENTOS ANEXADOS EM ARQUIVO UNICONA ABA DOCUMENTOS
COMPLEMENTARES

Responsavel

16/09/2025 11:29:24

Apds o fim do prazo para inclusdo da documentagdo, a presente sessdo estd suspensa para analise da
documentagao e retornara dia 17/09/2025 as 10:00. Agradecemos a compreensao.

Responsavel

17/09/2025 10:06:33

Bom dia! Informamos que a sessdo anteriormente agendada para hoje 17/09, as 10:00, sera remarcada para
o dia 18/09, as 10:00. A alteragdo se faz necessaria em razdo da necessidade de aguardar a conclusdo da
analise do acervo técnico pela equipe de engenharia do municipio, a fim de garantir a devida conformidade
técnica e a regularidade do processo. Contamos com a compreenséo de todos.

Fornecedor

18/09/2025 10:43:48

Bom dia!

Responsavel

19/09/2025 09:03:17

Bom dia! Informamos que a sessdo anteriormente agendada para ontem 18/09, as 10:00, serd remarcada
para o dia 22/09, as 10:00. A alteracdo se faz necessaria em razdo da necessidade de aguardar a conclusao
da andlise do acervo técnico pela equipe de engenharia do municipio, a fim de garantir a devida
conformidade técnica e a regularidade do processo. Contamos com a compreensdo de todos. Pecamos
desculpas por ndo termos conseguido entrar no sistema ontem, o mesmo estava com instabilidade.

Responsével

22/09/2025 10:29:10

Bom dia! Informamos que a sessdo anteriormente agendada para hoje 22/09, as 10:00, sera remarcada para
o dia 23/09, as 10:00. A alteragdo se faz necessaria em razdo da necessidade de aguardar a conclusdo da
analise do acervo técnico pela equipe de engenharia do municipio, a fim de garantir a devida conformidade
técnica e a regularidade do processo. Contamos com a compreenséo de todos.
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Responsavel

23/09/2025 10:00:07

Bom dia! Informamos que a sessdo anteriormente agendada para hoje 23/09, as 10:00, sera remarcada para
o dia 24/09, as 10:00. A alteragdo se faz necessaria em razdo da necessidade de aguardar a conclusdo da
analise do acervo técnico pela equipe de engenharia do municipio, a fim de garantir a devida conformidade
técnica e a regularidade do processo. Contamos com a compreenséo de todos.

esponsavel

25/09/2025 08:47:54

Bom dia! Informamos que a sessdo anteriormente agendada, sera remarcada para o dia 26/09, as 10:00. A
alteragdo se faz necessaria em razdo da necessidade de aguardar a conclusdo da andlise do acervo técnico
pela equipe de engenharia do municipio, a fim de garantir a devida conformidade técnica e a regularidade
do processo. Contamos com a compreensdo de todos.

esponsavel

26/09/2025 10:00:01

Bom dia senhores licitantes, daremos retorno a presente sessao.

esponsavel

26/09/2025 10:02:03

Ap6s andlise do acervo técnico apresentados pela empresa SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE
TRANSPORTE EIRELI declaramos HABILITADA de acordo com a andlise realizada pelo setor de
engenharia, conforme parecer técnico anexado aos autos do processo

esponsavel

26/09/2025 10:03:37

Diante disso, serd aberto o prazo de 15 (quinze) minutos para a interposicdo de recursos.

esponsavel

26/09/2025 10:19:12

Considerando a falta de manifestacdo imediata e motivada do(s) demais representante(s) devidamente
credenciado(s), registramos a preclusdao temporal do direito de recurso. Por oportuno, lembro que o
processo administrativo referente a esse certame licitatério estd a disposi¢do de todos na sede desta
entidade.

esponsavel

26/09/2025 10:23:43

Em conformidade com os tramites legais, declaro encerrada a presente sessdo, agradecendo a participacdo
de todos. Ressalto que os procedimentos de adjudicagdo, emissdo do parecer final e homologagdo serdo
realizados oportunamente.

0s encerramento da Sessdo Publica, os

licitantes melhores classificados foram

:clarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessao
Iblica e foi concedido o prazo recursal nos termos da legislacao vigente. Nada mais
iwvendo a declarar, foi encerrada a sessao aos vinte e seis dias do més de setembro de
)is mil e vinte e cinco, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

assinado eletronicamente
Juliana Duarte Facanha
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assinado eletronicamente

Carlos Augusto Soares Correia
EQUIPE DE APOIO

assinado eletronicamente

Jéssica Naiane De Moraes Barroso
EQUIPE DE APOIO
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