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PARAVERIFICAR AUTENTICIDADE D ASSIMATURA
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ATA DE REALIZACAO DO CONCORRENCIA PUBLICA N°
015.2025-IPSGA

Aos treze dias do més de agosto de dois mil e vinte e cinco, as nove horas , reuniram-se
o Agente de Contratacao da Prefeitura Municipal de Sao Gongalo do Amarante e
respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pela Portaria n® 002.23.05/2024, a
fim de realizar os procedimentos da Sessao alusiva Concorréncia publica acima
mencionada, de acordo com o edital e seus respectivos anexos, publicados em vinte e
oito dias do més de julho de dois mil e vinte e cinco, em atendimento as disposicdes
contidas na Lei n® 14.133 de 12 de abril de 2021, referente ao Processo Administrativo n2
015.2025-IPSGA, para realizar os procedimentos relativos a Concorréncia publica n@
015.2025-1PSGA.

Modo de disputa: Aberto

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO SERVICOS DE

REFORMA DO PREDIO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
JBLICOS MUNICIPAIS DE SAO GONCALO DO AMARANTE/CE (IPSGA).

Agente de Contratacao abriu a Sessdo Publica em atendimento as disposicdes contidas

) edital.
PROPOSTAS RECEBIDAS
CNPJ/CPF FORNECEDOR ME/EPP VALOR (R$) DATA/HORA
6.991.913/0001-00 MASTER SERVICOS E CONSTRUCOES NAO 431.126,00 01/08/2025
LTDA 09:04:33
1.007.107/0001-00 = ARKTEC CONSTRUTORA E SIM 475.975,51 06/08/2025
ARQUITETURA LTDA 16:10:47
7.615.710/0001-75 = MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS SIM 492.716,68 11/08/2025
EIRELI 10:03:53
3.490.136/0001-79 = A B ENGENHARIA LTDA SIM 447.715,03 11/08/2025
13:58:34
4.614.233/0001-42 = APLA COMERCIO, SERVICOS, PROJETOS SIM 419.982,28 12/08/2025
E CONSTRUCOES LTDA 09:52:59
2.600.335/0001-83 = NEXT CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA SIM 453.523,30 12/08/2025
11:21:39
2.898.969/0001-00 = P. MELO CONSTRUCOES E NAO 515.112,00 12/08/2025
EMPREENDIMENTOS LTDA 12:04:31
3.782.002/0001-39 | NX EMPREENDIMENTOS LTDA SIM 447.924,25 12/08/2025
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14:18:14
50.484.244/0001-65 CONSTRUVASP CONSTRUGOES & NAO 477.608,37 12/08/2025
SERVICOS LTDA 14:57:29
97.529.346/0001-13 = Nordestina Locagdo e Servico LTDA SIM 559.905,32 12/08/2025
15:15:03
10.923.326/0001-44 = MAREA LOCAGAO E SERVIGOS LTDA SIM 550.905,32 12/08/2025
15:18:01
13.997.118/0001-88  PRIME EMPREENDIMENTOS, NAO 425.747,74 12/08/2025
INCORPORADORA E SERVICOS LTDA 15:20:50
38.610.780/0001-64 G W M ARCANJO ENGENHARIA - ME SIM 470.470,90 12/08/2025
15:38:13
20.160.697/0001-75 TECTA CONSTRUGOES E SERVICOS LTDA =~ NAO 504.022,21 12/08/2025
15:38:14
52.435.215/0001-39 = MLICIT LOCACAO E SERVICOS LTDA SIM 550.000,00 12/08/2025
15:44:27
E 1.541.555/0001-10 L S SERVICOS DE CONTRUCOES LTDA- NAO 426.371,10 12/08/2025
5 EPP 15:48:30
B 9.336.45200001-84 CONSTRUTORA & SERVICOS NAO 419.928,99 12/08/2025
E SOBRALENSE EIRELI 15:58:25
5 ~
S 9.297.100/0001-10 LM SERVIGOS & CONSTRUGOES LTDA SIM 455.357,68 12/08/2025
< 11
g 16:11:41
o
8 2.401.746/0001-00 COSISA CONSTRUCOES LTDA SIM 456.602,79 12/08/2025
9 16:53:05
g
G 1.803.450/0001-92 DM EMPREENDIMENTOS EIRELI SIM 478.871,19 12/08/2025
b 17:11:56
2% 3
= ~
3% Y 9067.320/0001-33 TAVARES CONSTRUCOES LTDA NAO 472.280,13 12/08/2025
E 17:20:36
w @ E e
tofeg
g0 §§ Z  67833150001-08 FL ENGENHARIA, SERVICOS E SIM 506.714,31 12/08/2025
RO85Z EMPREENDIMENTOS LDTA 17:32:52
coFuwd
(Epega
BZ052  7.827.042/0001-57 ELLO PROJETOS E SOLUCOES LTDA SIM 501.479,68 12/08/2025
SEQD
gzzok 17:35:23
32598
gz SO 7.727.887/0001-88 ACS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA SIM 422.829,62 12/08/2025
0553‘7‘ 18:25:41
EgEEﬂ
[l ] -
Fud 24  2089.488/0001-15 ML INCORPORAGOES E SERVIGOS EIRELI SIM 554.306,26 12/08/2025
05305 21:44:20
gxizd
7.643.497/0001-20 ACL CONSTRUCOES E SIM 519.677,78 12/08/2025
EMPREENDIMENTOS 21:53:38

\
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55.895.113/0001-94
LTDA

54.648.189/0001-52

18.017.239/0001-30

AVANCANDD JUNTOS
COYERMO MUNICIPAL

MONTEIRO MARQUES

AMARANTE. Fua Ivete Alcdntara, o° 120, Pago Municipal - Cemra. CEP: {™
000. 830 Gongale do Amarsmte — Ceara (£5) 4id3-0748
CHPL 0T S35 88600 119

LOCON LOCACOES E CONSTRUCOES

MONTEIRO J CONSTRUCOES LTDA

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS

LTDA

35.764.462/0001-60

08.596.699/0001-06

LTDA

51.174.679/0001-76

39.955.838/0001-74

JR A CONSTRUCOES &

AK CONSTRUTORA LTDA

EMPREENDIMENTOS LTDA

22.575.652/0001-97

SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE
TRANSPORTE EIRELI

DB EMPREENDIMENTOS E LOCACAO

CLEZINALDO CONSTRUCOES LTDA

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

506.315,65

475.975,51

475.976,54

419.928,99

447.924,25

447.263,84

533.263,11

475.919,52

wesaogoncalodoasarante.ce.|

12/08/2025
21:57:46

12/08/2025
22:48:01

12/08/2025

22:51:23

13/08/2025

07:28:05

13/08/2025
07:54:45

13/08/2025
08:16:35

13/08/2025
08:21:44

13/08/2025
08:51:12

O TOMIR;

o3 S o SAD GO ) |GOVERNO MUNICIPAL DE SAO GONCALO /-
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87

yriu-se em seguida a fase de lances para classificacao dos licitantes relativamente aos

nces ofertados.

m 1- REFORMA DO PREDIO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
JBLICOS MUNICIPAIS DE SAO GONCALO DO AMARANTE/CE (IPSGA)
'oposta: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

PORTE DECLARACAO DATA/
CNPJ/CPF FORNECEDOR ME/EPP | ME/EPP/COOP QTD V.UNIT(R$) | V.TOTAL(RS) HORA
MEDEIROS CONSTRUCOES E 11/08/2025
7 -
615.710/0001-75 | oo 08 EIRELI SIM SIM 1.0 492.716,68 492.716,68 10:03:53

Marca: b'X'
Fabricante: --
Modelo / Versao: --

Descricio Detalhada do Objeto Ofertado: REFORMA DO PREDIO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO GONCALO DO AMARANTE/CE (IPSGA)

3.490.136/0001-79 | A B ENGENHARIA LTDA

SIM

SIM

1.0

447.715,03

447.715,03

11/08/2025
13:58:34

Marca: b'Marca Pr\xc3\xb3pria’
Fabricante: Marca Propria
Modelo / Versdo: Marca Propria

Descricio Detalhada do Objeto Ofertado: REFORMA DO PREDIO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO GONGALO DO AMARANTE/CE (IPSGA)

1.614.233/0001-42 | APLA COMERCIO, SERVICOS,

PROJETOS E CONSTRUCOES

NAO

SIM

1.0

419.982,28

419.982,28

12/08/2025
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LTDA 09:52:59

Marca: b'SM'

Fabricante: SF

Modelo / Versao: SV

Descricio Detalhada do Objeto Ofertado: REFORMA DO PREDIO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO GONGALO DO AMARANTE/CE (IPSGA)

22.600.335/0001-83

NEXT CONSTRUCOES E
SERVICOS LTDA

12/08/2025

SIM 11:21:39

SIM 1.0 453.523,30 453.523,30

Marca: b'servi\xc3\xa7os'

Fabricante: --

Modelo / Versao: --

Descricio Detalhada do Objeto Ofertado: REFORMA DO PREDIO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO GONGCALO DO AMARANTE/CE (IPSGA)

12.898.969/0001-00

P. MELO CONSTRUCOES E
EMPREENDIMENTOS LTDA

12/08/2025

NAO NAO 1.0 515.112,00 515.112,00 12:04:31

Marca: b'SERVI\xc3\x870'

Fabricante: SERVICO

Modelo / Versdao: SERVICO

Descrigido Detalhada do Objeto Ofertado: REFORMA DO PREDIO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO GONCALO DO AMARANTE/CE (IPSGA)

33.782.002/0001-39

12/08/2025

NX EMPREENDIMENTOS LTDA
14:18:14

SIM SIM 1.0 447.924,25 447.924,25

Marca: b'PROPRIO’

Fabricante: NX EMPREENDIMENTOS

Modelo / Versao: PROPRIO

Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: REFORMA DO PREDIO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO GONCALO DO AMARANTE/CE (IPSGA)

).484.244/0001-65

CONSTRUVASP CONSTRUCOES
& SERVICOS LTDA

12/08/2025

NAO NAO 1.0 477.608,37 477.608,37 14:57:29

Marca: b'SERVI\xc3\x870'

Fabricante: SERVICO

Modelo / Versdo: SERVICO

Descricio Detalhada do Objeto Ofertado: REFORMA DO PREDIO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO GONGALO DO AMARANTE/CE (IPSGA)

7.529.346/0001-13

12/08/2025

SIM 15:15:03

Nordestina Locagdo e Servico LTDA SIM 1.0 559.905,32 559.905,32

Marca: b’PROPRIO'

Fabricante: --

Modelo / Versao: --

Descricio Detalhada do Objeto Ofertado: REFORMA DO PREDIO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO GONGALO DO AMARANTE/CE (IPSGA)

).923.326/0001-44

12/08/2025
15:18:01

MAREA LOCAGAO E SERVICOS

LTDA NAO SIM 1.0 550.905,32 550.905,32

Marca: b'PR\xc3\x93PRIA'

Fabricante: --

Modelo / Versao: --

Descricio Detalhada do Objeto Ofertado: REFORMA DO PREDIO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO GONGALO DO AMARANTE/CE (IPSGA)

).160.697/0001-75

TECTA CONSTRUGOES E
SERVIGOS LTDA

12/08/2025

NAO NAO 1.0 504.022,21 504.022,21 15:38:14
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Marca: b'PR\xc3\x93PRIO'

Fabricante: PROPRIO

Modelo / Versdo: PROPRIO

Descricio Detalhada do Objeto Ofertado: REFORMA DO PREDIO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO GONGALO DO AMARANTE/CE (IPSGA)

38.610.780/0001-64

G W M ARCANJO ENGENHARIA - SIM SIM 10 470.470,90 470.470,90 12/08/2025
ME 15:38:13
Marca: b'--'

Fabricante: --

Modelo / Versao: --

Descricio Detalhada do Objeto Ofertado: REFORMA DO PREDIO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO GONGCALO DO AMARANTE/CE (IPSGA)

MLICIT LOCACAO E SERVICOS 12/08/2025
52.435.215/0001-39 LTDA SIM SIM 1.0 550.000,00 550.000,00 15:44:27

Marca: b'--'

Fabricante: --

Modelo / Versao: --

Descrigio Detalhada do Objeto Ofertado: REFORMA DO PREDIO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO GONGALO DO AMARANTE/CE (IPSGA)

21.541.555/0001-10

12/08/2025
15:48:30

L S SERVICOS DE CONTRUCOES

NAO 1.0
LTDA-EPP

NAO 426.371,10 426.371,10

075334

Marca: b’PROPRIA'

Fabricante: PROPRIO

Modelo / Versao: SERVICO

Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: REFORMA DO PREDIO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO GONCALO DO AMARANTE/CE (IPSGA)

CONSTRUTORA & SERVICOS " ~ 12/08/2025
).336.452/0001-84 SOBRALENSE EIRELI NAO NAO 1.0 419.928,99 419.928,99 15:58:25

Marca: b'UND'

Fabricante: --

Modelo / Versao: --

Descricio Detalhada do Objeto Ofertado: REFORMA DO PREDIO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO GONGALO DO AMARANTE/CE (IPSGA)

3.997.118/0001-88

PRIME EMPREENDIMENTOS,
INCORPORADORA E SERVICOS
LTDA

12/08/2025

NAO L0 15:20:50

NAO 425.747,74 425.747,74

Marca: b'PRESTA\xc3\x87\xc3\x830 DE SERVI\xc3\x870'

Fabricante: --

Modelo / Versao: --

Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: REFORMA DO PREDIO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO GONGALO DO AMARANTE/CE (IPSGA)

N5 7-6640

).297.100/0001-10

12/08/2025
16:11:41

LM SERVICOS & CONSTRUGOES

LTDA NAO SIM 1.0 455.357,68

455.357,68

Marca: b’PROPRIA'

Fabricante: PROPRIO

Modelo / Versao: SERVICO

Descricio Detalhada do Objeto Ofertado: REFORMA DO PREDIO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO GONGALO DO AMARANTE/CE (IPSGA)

2.401.746/0001-00

PAGIMNA-5 DE17- PREFEITURA MUNICIPAL DE SAD GONCALD DO AMARANTE - CNPJ
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12/08/2025

SIM 16:53:05

COSISA CONSTRUCOES LTDA SIM 1.0 456.602,79 456.602,79

[=]
g

Marca: b'SERVI\xc3\x870'
Fabricante: PROPRIO
Modelo / Versao: PROPRIO
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Descricio Detalhada do Objeto Ofertado: REFORMA DO PREDIO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO GONGALO DO AMARANTE/CE (IPSGA)

12/08/2025

21.803.450/0001-92 | DM EMPREENDIMENTOS EIRELI SIM SIM 1.0 478.871,19 478.871,19 17-11:56

Marca: b'PR\xc3\x93PRIA'

Fabricante: --

Modelo / Versao: --

Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: REFORMA DO PREDIO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO GONGALO DO AMARANTE/CE (IPSGA)

12/08/2025

09.067.320/0001-33 | TAVARES CONSTRUCOES LTDA SIM NAO 1.0 472.280,13 472.280,13 17:20:36

Marca: b’PROPRIO’

Fabricante: PROPRIO

Modelo / Versao: PROPRIO

Descricio Detalhada do Objeto Ofertado: REFORMA DO PREDIO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO GONGALO DO AMARANTE/CE (IPSGA)

FL ENGENHARIA, SERVICOS E 12/08/2025
36.783.315/0001-08 EMPREENDIMENTOS LDTA SIM SIM 1.0 506.714,31 506.714,31 17:30:52

Marca: bENGENHARIA'

Fabricante: --
Modelo / Versao: --
= Descricio Detalhada do Objeto Ofertado: REFORMA DO PREDIO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
[H PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO GONCALO DO AMARANTE/CE (IPSGA)
= ELLO PROJETOS E SOLUCOES " 12/08/2025
7.827.042 1-57 NA M 1. 1.47 1.479,
827.042/0001-5 LTDA (e} S 0 501.479,68 501.479,68 17:35:23

Marca: b'pr\xc3\xb3prio'

Fabricante: --

Modelo / Versao: --

Descrigao Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRATAGCAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DO SERVIGCOS DE REFORMA DO
PREDIO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO GONCALO DO
AMARANTE/CE (IPSGA).

ACS ENGENHARIA E SERVICOS 12/08/2025
1.727.887/0001- ™M M 1. 422.829,62 422.829,62
887/0001-88 | |\ s s 0 829,6 8296 18:25:41

Marca: b'PR\xc3\x93PRIA'

Fabricante: PROPRIO

Modelo / Versao: SERVICO

Descricio Detalhada do Objeto Ofertado: REFORMA DO PREDIO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO GONGCALO DO AMARANTE/CE (IPSGA)

Marca: b’PROPRIA'

Fabricante: ACL

Modelo / Versao: UNICO

Descricio Detalhada do Objeto Ofertado: REFORMA DO PREDIO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO GONGALO DO AMARANTE/CE (IPSGA)

PAGIMA: & DE 17 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAD GONCALD DO AMARAMTE - CNPJ
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gz ML INCORPORAGOES E 12/08/2025
zi 2.089.4: 1-1 ¢ M M 1. 4.306,2 4.306,2
3 Z oy 089.488/0001-15 | o COS EIRELT S S 0 554.306,26 554.306,26 1:4420
200g
Eg 5 é Marca: b'OBRA'
0ol o
g —Q Fabricante: --
S o E g Modelo / Versao: --
§ 250 Descrigio Detalhada do Objeto Ofertado: REFORMA DO PREDIO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
Hsald PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO GONGALO DO AMARANTE/CE (IPSGA)r
9320
Pax 8 ACL CONSTRUCOES E 12/08/2025
=y 7.643. - . . .
z 3 = E 643.497/0001-20 | L DIMENTOS SIM SIM 1.0 519.677,78 519.677,78 15338
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55.895.113/0001-94

LOCON LOCACOES E
CONSTRUCOES LTDA

12/08/2025

SIM 21:57:46

SIM 1.0 506.315,65 506.315,65

Marca: b’PROPRIA’

Fabricante: locon

Modelo / Versao: UNICO

Descricio Detalhada do Objeto Ofertado: REFORMA DO PREDIO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO GONGALO DO AMARANTE/CE (IPSGA)

54.648.189/0001-52

MONTEIRO J CONSTRUCOES
LTDA

12/08/2025

SIM 22:48:01

SIM 1.0 475.975,51 475.975,51

Marca: b'proprio’

Fabricante: --

Modelo / Versao: --

Descricio Detalhada do Objeto Ofertado: REFORMA DO PREDIO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO GONGALO DO AMARANTE/CE (IPSGA)

18.017.239/0001-30

MONTEIRO MARQUES
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA

12/08/2025

SIM 22:51:23

SIM 1.0 475.976,54 475.976,54

Marca: b'proprio’

Fabricante: --

Modelo / Versao: --

Descricio Detalhada do Objeto Ofertado: REFORMA DO PREDIO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO GONCALO DO AMARANTE/CE (IPSGA)

5.764.462/0001-60

SERFI CONSTRUTORA E 13/08/2025
SERVICOS DE TRANSPORTE NAO SIM 1.0 419.928,99 41992899 | Lo
EIRELI o

Marca: b’PROPRIA’

Fabricante: --

Modelo / Versao: --

Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: REFORMA DO PREDIO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO GONGALO DO AMARANTE/CE (IPSGA)

3.596.699/0001-06

13/08/2025
07:54:45

DB EMPREENDIMENTOS E ~ <

NA NA! 1.
LOCACAO LTDA o o 0

447.924,25 447.924,25

Marca: b'SERVI\xc3\x870S'

Fabricante: --

Modelo / Versao: --

Descricio Detalhada do Objeto Ofertado: REFORMA DO PREDIO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO GONGCALO DO AMARANTE/CE (IPSGA)

1.174.679/0001-76

13/08/2025

AK CONSTRUTORA LTDA 08:16:35

SIM SIM 1.0 447.263,84 447.263,84

Marca: b'SERVI\xc3\x870"

Fabricante: SERVICO

Modelo / Versao: SERVICO

Descricio Detalhada do Objeto Ofertado: REFORMA DO PREDIO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO GONGALO DO AMARANTE/CE (IPSGA)

).955.838/0001-74

13/08/2025
08:21:44

J R A CONSTRUCOES &

EMPREENDIMENTOS LTDA SIM NAO 1.0 533.263,11 533.263,11

Marca: b’PROPRIA'

Fabricante: JRA

Modelo / Versao: UNICO

Descricio Detalhada do Objeto Ofertado: REFORMA DO PREDIO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO GONGALO DO AMARANTE/CE (IPSGA)

2.575.652/0001-97

CLEZINALDO CONSTRUCOES NAO SIM 1.0 475.919,52 475.919,52 | 13/08/2025
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LTDA 08:51:12

Marca: b'OBRA'

Fabricante: --

Modelo / Versao: --

Descricio Detalhada do Objeto Ofertado: REFORMA DO PREDIO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO GONGALO DO AMARANTE/CE (IPSGA)

ARKTEC CONSTRUTORA E 06/08/2025
51.007.107/0001-00 ARQUITETURA LTDA SIM SIM 1.0 475.975,51 475.975,51 16:10:47

Marca: b'SERVI\xc3\x870S'

Fabricante: --

Modelo / Versao: --

Descricio Detalhada do Objeto Ofertado: REFORMA DO PREDIO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO GONGALO DO AMARANTE/CE (IPSGA)

MASTER SERVICOS E % 01/08/2025
26.991.913/0001-00 CONSTRUCOES LTDA SIM NAO 1.0 431.126,00 431.126,00 09:04:33

Mareca: b's\xc3\xa30 gon\xc3\xa7alo do amarante'

Fabricante: --

Modelo / Versao: --

Descrigido Detalhada do Objeto Ofertado: REFORMA DO PREDIO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO GONGALO DO AMARANTE/CE (IPSGA)

LANCES
ﬁ EVENTO OBSERVAQ()ES CNPJ/CPF VALOR DATA/HORA
E licio Item aberto 13/08/2025
o 09:06:23
5
' 13/08/2025
1] i i -
E ance registrado Lance registrado 97.529.346/0001-13 440.700,0000 09:09:13
©
; ance registrado Lance registrado 10.923.326/0001-44 440.701,0000 1320%2(1);5
= :09:
S 1 202
g ance registrado Lance registrado 52.435.215/0001-39 503.914,7800 3;0?/22 05
o . . ) 13/08/2025
o ance registrado Lance registrado 42.089.488/0001-15 503.970,0000 09:12:40
o5 2
O35
3 = H ance registrado Lance registrado 12.898.969/0001-00 487.117,6200 1%0;3/222?
w Wl
Euwy o
z0<30 ance registrado Lance registrado 27.827.042/0001-57 449.928,9900 13/08/2025
lil B g = 09:13:59
=]
X i a8 T
E g‘f‘ =R 13/08/2025
o E ih ncerramento Item encerrado 09:16:23
=L —EmS :16:
o % {;" gE
]
8 g E Gy 13/08/2025
; =0 w ncerramento Encerrada a fase de lances 09:19:07
= o0 E e
I
[a4
5 5 E tcio Iniciado prazo para que o participante --, exercesse seu direito de 13/08/2025
E g i S 3 preferéncia. 09:19:07
E“EEw
w .
% IE > z ; lassificado A Lei Complementar n° 123/06 assegura as microempresas e as empresas de pequeno porte preferéncia nas 13/08/2025
o & g contratagdes, direito de preferéncia em caso de empate (art. 44), considerando-se empatadas aquelas situagdes 09:19:08
8 % E z em que as propostas apresentadas por ME e EPP sejam iguais ou até 5% superiores ao melhor preco obtido ao
- final da fase de lances (art. 44, § 2°, da LC n° 123/06). Dando atendimento a legislagdo supramencionada,
E constatamos que o participante SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI inscrito
no CNPJ/MF N° 35.764.462/0001-60, atende ao ditames da lei, sendo-lhe oportunizado o prazo de cinco

&




ARy et
C-"_‘i'.'ql_'krilﬁr.':_'.‘ill;ll'-'ﬁl_

000. 830 Gongale do Amarsmte — Ceara (£5) 4id3-0748
CHPL 0T S35 88600 119

GOVERNO MUNICIPAL DE SAOQ GONCALO -';;
| AMARANTE. Fua Ivete Alcantera, n° 120, Pago Municipal — Cemira. CEE: Jf‘ 1885

wesaogoncalodoasarante.ce.|

,:;':«'.Lr.'-u'fl;.-!:

F

5 AT 4
ML TR b FTE

- -

075334

N5 7-6640

PAGIMNA-S DE17 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAD GONCALD DO AMARAMTE - CNPJ

PORAVERIFICAR AUTENTICI DS DE D A5 5] MOTLRA

APQHTE 5Ua CamMARA PARA O QRCODE A LADO
INFORMAN DO O CODIGO

DOCUMENTO ASSIMNADD DIGITALMENTE

m
i

[=]
[=

minutos para exercer seu direito de preferéncia.
Encerramento do prazo para que a proponente SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE 13/08/2025
Desisténcia EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 35.764.462/0001-60, exercesse seu direito de preferéncia, tendo a mesma 09:24:08
desistido de ofertar uma nova proposta no certame
Encerramento do prazo para que o participante --, exercesse seu
Encerramento direito de preferéncia, tendo a mesma ofertado uma nova proposta - 13/08/2025
09:24:08
no certame no valor de R$ 0,00, ()
Inicio Iniciado prazo para que o participante --, exercesse seu direito de . 13/08/2025
preferéncia. 09:24:08
A Lei Complementar n° 123/06 assegura as microempresas e as empresas de pequeno porte preferéncia nas
contratagdes, direito de preferéncia em caso de empate (art. 44), considerando-se empatadas aquelas situagdes
em que as propostas apresentadas por ME e EPP sejam iguais ou até 5% superiores ao melhor prego obtido ao 13/08/2025
Classificado final da fase de lances (art. 44, § 2°, da LC n° 123/06). Dando atendimento a legislagdo supramencionada, 09:24:08
constatamos que o participante APLA COMERCIO, SERVICOS, PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
inscrito no CNPJ/MF N° 24.614.233/0001-42, atende ao ditames da lei, sendo-lhe oportunizado o prazo de
cinco minutos para exercer seu direito de preferéncia.
Encerramento do prazo para que a proponente APLA COMERCIO, SERVICOS, PROJETOS E 13/08/2025
Desisténcia CONSTRUCOES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 24.614.233/0001-42, exercesse seu direito de preferéncia, 09:29:08
tendo a mesma desistido de ofertar uma nova proposta no certame
Encerramento do prazo para que o participante --, exercesse seu
o AL 13/08/2025
Encerramento direito de preferéncia, tendo a mesma ofertado uma nova proposta - 09:29:08
no certame no valor de R$ 0,00, () o
tcio Iniciado prazo para que o participante --, exercesse seu direito de ) 13/08/2025
preferéncia. 09:29:09
A Lei Complementar n° 123/06 assegura as microempresas e as empresas de pequeno porte preferéncia nas
contratagdes, direito de preferéncia em caso de empate (art. 44), considerando-se empatadas aquelas situagdes
em que as propostas apresentadas por ME e EPP sejam iguais ou até 5% superiores ao melhor prego obtido ao 13/08/2025
lassificado final da fase de lances (art. 44, § 2°, da LC n° 123/06). Dando atendimento a legislagdo supramencionada, 09:29:09
constatamos que o participante ACS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N°
47.727.887/0001-88, atende ao ditames da lei, sendo-lhe oportunizado o prazo de cinco minutos para exercer
seu direito de preferéncia.
Encerramento do prazo para que a proponente ACS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA inscrito no 13/08/2025
esisténcia CNPJ/MF N° 47.727.887/0001-88, exercesse seu direito de preferéncia, tendo a mesma desistido de ofertar uma 09:34:09
nova proposta no certame
Encerramento do prazo para que o participante --, exercesse seu
1cerramento direito de preferéncia, tendo a mesma ofertado uma nova proposta - 13/08/2025
09:34:09
no certame no valor de R$ 0,00, ()
tcio Iniciado prazo para que o participante --, exercesse seu direito de } 13/08/2025
preferéncia. 09:34:09
A Lei Complementar n° 123/06 assegura as microempresas e as empresas de pequeno porte preferéncia nas
contratagdes, direito de preferéncia em caso de empate (art. 44), considerando-se empatadas aquelas situagdes
em que as propostas apresentadas por ME e EPP sejam iguais ou até 5% superiores ao melhor prego obtido ao 13/08/2025
lassificado final da fase de lances (art. 44, § 2°, da LC n° 123/06). Dando atendimento a legislagao supramencionada, 09:34:09
constatamos que o participante Nordestina Locagdo e Servico LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 97.529.346/0001-
13, atende ao ditames da lei, sendo-lhe oportunizado o prazo de cinco minutos para exercer seu direito de
preferéncia.
Encerramento do prazo para que a proponente Nordestina Locagdo e Servico LTDA inscrito no CNPJ/MF N°
A o - L 13/08/2025
esisténcia 97.529.346/0001-13, exercesse seu direito de preferéncia, tendo a mesma desistido de ofertar uma nova 09:39:09
proposta no certame
Encerramento do prazo para que o participante --, exercesse seu
o AL 13/08/2025
1cerramento direito de preferéncia, tendo a mesma ofertado uma nova proposta - 09:39:09
no certame no valor de R$ 0,00, ()
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Inicio Iniciado prazo para que o participante --, exercesse seu direito de 13/08/2025
preferéncia. 09:39:10
A Lei Complementar n° 123/06 assegura as microempresas e as empresas de pequeno porte preferéncia nas
contratagdes, direito de preferéncia em caso de empate (art. 44), considerando-se empatadas aquelas situagdes
em que as propostas apresentadas por ME e EPP sejam iguais ou até 5% superiores ao melhor prego obtido ao 13/08/2025
Classificado final da fase de lances (art. 44, § 2°, da LC n° 123/06). Dando atendimento a legislagdo supramencionada, 09:39:10
constatamos que o participante MAREA LOCAGAO E SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° o
10.923.326/0001-44, atende ao ditames da lei, sendo-lhe oportunizado o prazo de cinco minutos para exercer
seu direito de preferéncia.
Encerramento do prazo para que a proponente MAREA LOCAGAO E SERVIGCOS LTDA inscrito no 13/08/2025
Desisténcia CNPJ/MF N° 10.923.326/0001-44, exercesse seu direito de preferéncia, tendo a mesma desistido de ofertar uma 09:44:10
nova proposta no certame U
Encerramento do prazo para que o participante --, exercesse seu
iy A 13/08/2025
Encerramento direito de preferéncia, tendo a mesma ofertado uma nova proposta - 09:4410
no certame no valor de R$ 0,00, () o
Inicio Iniciado prazo para que o participante --, exercesse seu direito de 13/08/2025
preferéncia. 09:44:10
A Lei Complementar n° 123/06 assegura as microempresas e as empresas de pequeno porte preferéncia nas
contratagdes, direito de preferéncia em caso de empate (art. 44), considerando-se empatadas aquelas situagdes
em que as propostas apresentadas por ME e EPP sejam iguais ou até 5% superiores ao melhor preco obtido ao 13/08/2025
Classificado final da fase de lances (art. 44, § 2°, da LC n° 123/06). Dando atendimento a legislagdo supramencionada, 09:4410
constatamos que o participante AK CONSTRUTORA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 51.174.679/0001-76, T
atende ao ditames da lei, sendo-lhe oportunizado o prazo de cinco minutos para exercer seu direito de
preferéncia.
Encerramento do prazo para que a proponente AK CONSTRUTORA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 13/08/2025
esisténcia 51.174.679/0001-76, exercesse seu direito de preferéncia, tendo a mesma desistido de ofertar uma nova 09:49:10
proposta no certame T
Encerramento do prazo para que o participante --, exercesse seu 13/08/2025
1cerramento direito de preferéncia, tendo a mesma ofertado uma nova proposta - 09:49:10
no certame no valor de R$ 0,00, () T
cio Iniciado prazo para que o participante --, exercesse seu direito de 13/08/2025
preferéncia. 09:49:11
A Lei Complementar n° 123/06 assegura as microempresas e as empresas de pequeno porte preferéncia nas
contratagdes, direito de preferéncia em caso de empate (art. 44), considerando-se empatadas aquelas situagdes
em que as propostas apresentadas por ME e EPP sejam iguais ou até 5% superiores ao melhor prego obtido ao 13/08/2025
lassificado final da fase de lances (art. 44, § 2°, da LC n° 123/06). Dando atendimento a legislagdo supramencionada, 09:49:11
constatamos que o participante A B ENGENHARIA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 13.490.136/0001-79, o
atende ao ditames da lei, sendo-lhe oportunizado o prazo de cinco minutos para exercer seu direito de
preferéncia.
Encerramento do prazo para que a proponente A B ENGENHARIA LTDA inscrito no CNPJ/MF N°
IV L - . 13/08/2025
esisténcia 13.490.136/0001-79, exercesse seu direito de preferéncia, tendo a mesma desistido de ofertar uma nova 09:54:11
proposta no certame o
Encerramento do prazo para que o participante --, exercesse seu
. . 13/08/2025
1cerramento direito de preferéncia, tendo a mesma ofertado uma nova proposta - 09:54:11
no certame no valor de R$ 0,00, () o
tcio Iniciado prazo para que o participante --, exercesse seu direito de 13/08/2025
preferéncia. 09:54:11
lassificado A Lei Complementar n° 123/06 assegura as microempresas e as empresas de pequeno porte preferéncia nas 13/08/2025
contratagdes, direito de preferéncia em caso de empate (art. 44), considerando-se empatadas aquelas situagdes 09:54:11

em que as propostas apresentadas por ME e EPP sejam iguais ou até 5% superiores ao melhor preco obtido ao
final da fase de lances (art. 44, § 2°, da LC n° 123/06). Dando atendimento a legislagao supramencionada,

constatamos que o participante NX EMPREENDIMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 33.782.002/0001-
39, atende ao ditames da lei, sendo-lhe oportunizado o prazo de cinco minutos para exercer seu direito de
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Encerramento do prazo para que a proponente NX EMPREENDIMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 13/08/2025
Desisténcia 33.782.002/0001-39, exercesse seu direito de preferéncia, tendo a mesma desistido de ofertar uma nova 09:59:11
proposta no certame
Encerramento do prazo para que o participante --, exercesse seu 13/08/2025
Encerramento direito de preferéncia, tendo a mesma ofertado uma nova proposta - 09:59:11
no certame no valor de R$ 0,00, () o
Inicio Iniciado prazo para que o participante --, exercesse seu direito de . 13/08/2025
preferéncia. 09:59:12
A Lei Complementar n° 123/06 assegura as microempresas e as empresas de pequeno porte preferéncia nas
contratagdes, direito de preferéncia em caso de empate (art. 44), considerando-se empatadas aquelas situagdes
em que as propostas apresentadas por ME e EPP sejam iguais ou até 5% superiores ao melhor prego obtido ao 13/08/2025
Classificado final da fase de lances (art. 44, § 2°, da LC n° 123/06). Dando atendimento a legislagdo supramencionada, 09:59:12
constatamos que o participante ELLO PROJETOS E SOLUCOES LTDA inscrito no CNPJ/MF N°
27.827.042/0001-57, atende ao ditames da lei, sendo-lhe oportunizado o prazo de cinco minutos para exercer
seu direito de preferéncia.
Encerramento do prazo para que a proponente ELLO PROJETOS E SOLUCOES LTDA inscrito no CNPJ/MF 13/08/2025
Desisténcia N° 27.827.042/0001-57, exercesse seu direito de preferéncia, tendo a mesma desistido de ofertar uma nova 10:04:12
proposta no certame
Encerramento do prazo para que o participante --, exercesse seu 13/08/2025
Encerramento direito de preferéncia, tendo a mesma ofertado uma nova proposta - 10:04:12
ﬁ no certame no valor de R$ 0,00, () o
l.q
E tcio Iniciado prazo para que o participante --, exercesse seu direito de ) 13/08/2025
E preferéncia. 10:04:12
Z
LIJ A Lei Complementar n° 123/06 assegura as microempresas e as empresas de pequeno porte preferéncia nas
E contratagdes, direito de preferéncia em caso de empate (art. 44), considerando-se empatadas aquelas situagdes
E em que as propostas apresentadas por ME e EPP sejam iguais ou até 5% superiores ao melhor prego obtido ao 13/08/2025
x lassificado final da fase de lances (art. 44, § 2°, da LC n° 123/06). Dando atendimento a legislagdo supramencionada, 10:04:12
i constatamos que o participante NEXT CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° o
e 22.600.335/0001-83, atende ao ditames da lei, sendo-lhe oportunizado o prazo de cinco minutos para exercer
S seu direito de preferéncia.
g Encerramento do prazo para que a proponente NEXT CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA inscrito no 13/08/2025
esisténcia CNPJ/MF N° 22.600.335/0001-83, exercesse seu direito de preferéncia, tendo a mesma desistido de ofertar uma 10:09:12
E nova proposta no certame T
g E g Encerramento do prazo para que o participante --, exercesse seu 13/08/2025
3 E H 1cerramento direito de preferéncia, tendo a mesma ofertado uma nova proposta - 10:09:12
o % E‘ no certame no valor de R$ 0,00, () o
wa
E E ..-&-1 E L. Iniciado prazo para que o participante --, exercesse seu direito de 13/08/2025
YHE § 2 telo preferéncia. - 10:09:13
35452
E o E E E A Lei Complementar n° 123/06 assegura as microempresas e as empresas de pequeno porte preferéncia nas
= f—'c b = .:_I contratagdes, direito de preferéncia em caso de empate (art. 44), considerando-se empatadas aquelas situagdes
<= Qi em que as propostas apresentadas por ME e EPP sejam iguais ou até 5% superiores ao melhor preco obtido ao
S i ,E i~ E lassificado final da fase de lances (art. 44, § 2°, da LC n° 123/06). Dando atendimento a legislagao supramencionada, 1%0%2(1)55
§ gﬁ '53 E constatamos que o participante LM SERVICOS & CONSTRUGOES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° o
n =d oy 49.297.100/0001-10, atende ao ditames da lei, sendo-lhe oportunizado o prazo de cinco minutos para exercer
ﬁ 5 g o E seu direito de preferéncia.
w
Egisﬂ
uz.l wn T E - Encerramento do prazo para que a proponente LM SERVICOS & CONSTRUGOES LTDA inscrito no
= E ";.J b3 g esisténcia CNPJ/MF N° 49.297.100/0001-10, exercesse seu direito de preferéncia, tendo a mesma desistido de ofertar uma 1??????
a % & § G nova proposta no certame o
gxizd
Encerramento do prazo para que o participante --, exercesse seu
E il 1cerramento direito de preferéncia, tendo a mesma ofertado uma nova proposta - 1%021322(1)5;5
no certame no valor de R$ 0,00, () o

&




N5 7-6640

PAGIMNA- 12 DE 17 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAD GONCALD DO AMARANTE - CHPX 07533

PORAVERIFICAR AUTENTICI DS DE D A5 5] MOTLRA

APQHTE 5Ua CamMARA PARA O QRCODE A LADO
INFORMAN DO O CODIGO

DOCUMENTO ASSIMNADD DIGITALMENTE

[=]

P LT
£y
GOVERNO MUNICIPAL DE SAOQ GONCALO -g‘ !

| AMARANTE. Fua Ivete Alcantera, n° 120, Pago Municipal — Cemira. CEE: Jf‘ 1888

000. 830 Gongale do Amarsmte — Ceara (£5) 4id3-0748
CHPL 0T S35 88600 119

ARy et
C-"_‘i'.'ql_'krilﬁr.':_'.‘ill;ll'-'ﬁl_

wesaogoncalodoasarante.ce.|

5 AT 4
ML TR b FTE

- -

Inicio Iniciado prazo para que o participante --, exercesse seu direito de 13/08/2025
preferéncia. 10:14:13
A Lei Complementar n° 123/06 assegura as microempresas e as empresas de pequeno porte preferéncia nas
contratagdes, direito de preferéncia em caso de empate (art. 44), considerando-se empatadas aquelas situagdes
em que as propostas apresentadas por ME e EPP sejam iguais ou até 5% superiores ao melhor prego obtido ao 13/08/2025
Classificado final da fase de lances (art. 44, § 2°, da LC n° 123/06). Dando atendimento a legislagdo supramencionada, 10:14:13
constatamos que o participante COSISA CONSTRUCOES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 52.401.746/0001- o
00, atende ao ditames da lei, sendo-lhe oportunizado o prazo de cinco minutos para exercer seu direito de
preferéncia.
Encerramento do prazo para que a proponente COSISA CONSTRUCOES LTDA inscrito no CNPJ/MF N°
oA . - o 13/08/2025
Desisténcia 52.401.746/0001-00, exercesse seu direito de preferéncia, tendo a mesma desistido de ofertar uma nova 10:1913
proposta no certame o
Encerramento do prazo para que o participante --, exercesse seu
iy A 13/08/2025
Encerramento direito de preferéncia, tendo a mesma ofertado uma nova proposta - 10'1913
no certame no valor de R$ 0,00, () o
O participante CONSTRUTORA & SERVICOS SOBRALENSE
EIRELI i it CNPJ/MF N° 39.336.452/0001-84 ta 13/08/2025
Empate fnserifo mo C &9 39.336.452/0001-84 | 419.928,9900
empatado com outros(as) participante(s) como proposta mais 10:19:15
vantajosa no valor de R$ 419.928,99.
O participante  SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE
TRANSPORTE EIRELI inscrito no CNPJ/MF Ne 13/08/2025
Empat 35.764.462/0001-60 419.928,9900
fmpate 35.764.462/0001-60 estd empatado com outros(as) participante(s) ? 10:19:15
como proposta mais vantajosa no valor de R$ 419.928,99.
De acordo com o artigo 37 do Decreto n° 10.024, o sistema
realizou um sorteio eletronico para determinar a proposta
vencedora dentro as propostas empatadas. A licitante SERFI 13/08/2025
encedor CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI | - 04462/0001-60 1 419.928,9500 10:19:16
inscrito no CNPJ/MF N° 35.764.462/0001-60 foi sorteado como a
proposta vencedora no valor de R$ 419.928,99.
Proposta aceita para a participante SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI 16/09/2025
roposta aceita inscrito no CNPJ/MF N° 35.764.462/0001-60, no valor de R$ 419.928,99 (quatrocentos e dezenove mil, 09:37:33
novecentos e vinte e oito reais e noventa e nove centavos) o
abilitado Habilitada a participante SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI inscrito 26/09/2025
no CNPJ/MF N° 35.764.462/0001-60 10:01:38
Declarado vencedor a participante SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI 26/09/2025
eclarado vencedor inscrito no CNPJ/MF N° 35.764.462/0001-60, no valor de R$ 419.928,99 (quatrocentos e dezenove mil, 10:02:34
novecentos e vinte e oito reais e noventa e nove centavos) o
DO(S) LICITANTE(S) DECLARADO(S) VENCEDOR(ES)
vento Observacao Data/Hora

eclarado vencedor

Declarado vencedor a participante SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI

26/09/2025 10:02:34
inscrito no CNPJ/MF N° 35.764.462/0001-60

DEMAIS MENSAGENS - CHAT

Data Mensagem

esponsavel

PREZADOS PARTICIPANTES, estamos iniciando nosso certame referente a Concorréncia Eletronica n°.
015.2025-IPSGA. Gostaria de agradecer a todos pela participagdo. Dentro de instantes, o Sistema estard
aberto para lances.

13/08/2025 09:01:35
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Responsavel 13/08/2025 09:01:57 Senhores licitantes, informamos que, neste momento, sera dado inicio a presente sessdo.

ORIENTACC)ES REFERENTES A FASE DE LANCES

1. O licitante é integralmente responsavel pelos lances registrados no sistema.
Assim, solicita-se maxima atencdo quanto a digitagdo dos valores, visto que eventuais erros decorrentes de
falta de atencdo nao serdo passiveis de corregdo.
Responsavel 13/08/2025 09:04:44 2. Recomenda-se atencdo constante ao chat de mensagens, uma vez que todas as
comunicagdes e informagdes relativas a presente sessdo serdo transmitidas exclusivamente por esse meio.

3. Nao serdo adjudicadas propostas de pregos cujo valor seja superior aos pregos
maximos estimados para a contratagdo.

Responsavel 13/08/2025 09:06:04 Informamos que, neste momento, tera inicio a fase de lances

O item 1 - REFORMA DO PREDIO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES

Sistema 13/08/2025 09:06:23 PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO GONGALO DO AMARANTE/CE (IPSGA) foi iniciada.

Em atendimento a Lei Complementar n° 123/06, estd sendo-lhe oportunizado o prazo de cinco minutos
para exercer seu direito de preferéncia para o item 1 - REFORMA DO PREDIO DO INSTITUTO DE
PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO GONGALO DO
AMARANTE/CE (IPSGA).

Sistema 13/08/2025 09:19:08

Em atendimento a Lei Complementar n° 123/06, estd sendo-lhe oportunizado o prazo de cinco minutos
para exercer seu direito de preferéncia para o item 1 - REFORMA DO PREDIO DO INSTITUTO DE
PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO GONCALO DO
AMARANTE/CE (IPSGA).

Sistema 13/08/2025 09:24:08

Em atendimento a Lei Complementar n° 123/06, estd sendo-lhe oportunizado o prazo de cinco minutos
para exercer seu direito de preferéncia para o item 1 - REFORMA DO PREDIO DO INSTITUTO DE
PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO GONGCALO DO
AMARANTE/CE (IPSGA).

stema 13/08/2025 09:29:09

Em atendimento a Lei Complementar n° 123/06, estd sendo-lhe oportunizado o prazo de cinco minutos
para exercer seu direito de preferéncia para o item 1 - REFORMA DO PREDIO DO INSTITUTO DE
PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO GONGALO DO
AMARANTE/CE (IPSGA).

stema 13/08/2025 09:34:09

Em atendimento a Lei Complementar n° 123/06, estd sendo-lhe oportunizado o prazo de cinco minutos
para exercer seu direito de preferéncia para o item 1 - REFORMA DO PREDIO DO INSTITUTO DE
PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO GONGCALO DO
AMARANTE/CE (IPSGA).

stema 13/08/2025 09:39:10

Em atendimento a Lei Complementar n° 123/06, estd sendo-lhe oportunizado o prazo de cinco minutos
para exercer seu direito de preferéncia para o item 1 - REFORMA DO PREDIO DO INSTITUTO DE
PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO GONGCALO DO
AMARANTE/CE (IPSGA).

stema 13/08/2025 09:44:10

Em atendimento a Lei Complementar n° 123/06, estd sendo-lhe oportunizado o prazo de cinco minutos
para exercer seu direito de preferéncia para o item 1 - REFORMA DO PREDIO DO INSTITUTO DE
PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO GONCALO DO
AMARANTE/CE (IPSGA).

stema 13/08/2025 09:49:11

N5 7-6640

Em atendimento a Lei Complementar n° 123/06, estd sendo-lhe oportunizado o prazo de cinco minutos
para exercer seu direito de preferéncia para o item 1 - REFORMA DO PREDIO DO INSTITUTO DE
PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO GONGALO DO
AMARANTE/CE (IPSGA).

stema 13/08/2025 09:54:11

Em atendimento a Lei Complementar n° 123/06, estd sendo-lhe oportunizado o prazo de cinco minutos
para exercer seu direito de preferéncia para o item 1 - REFORMA DO PREDIO DO INSTITUTO DE
PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO GONGALO DO
AMARANTE/CE (IPSGA).

stema 13/08/2025 09:59:12
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Em atendimento a Lei Complementar n° 123/06, estd sendo-lhe oportunizado o prazo de cinco minutos
para exercer seu direito de preferéncia para o item 1 - REFORMA DO PREDIO DO INSTITUTO DE
PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO GONCALO DO
AMARANTE/CE (IPSGA).

stema 13/08/2025 10:04:12
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Em atendimento a Lei Complementar n° 123/06, estd sendo-lhe oportunizado o prazo de cinco minutos
para exercer seu direito de preferéncia para o item 1 - REFORMA DO PREDIO DO INSTITUTO DE
PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO GONGCALO DO
AMARANTE/CE (IPSGA).

Sistema 13/08/2025 10:09:13

Em atendimento a Lei Complementar n° 123/06, estd sendo-lhe oportunizado o prazo de cinco minutos
para exercer seu direito de preferéncia para o item 1 - REFORMA DO PREDIO DO INSTITUTO DE
PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO GONGCALO DO
AMARANTE/CE (IPSGA).

Sistema 13/08/2025 10:14:13

Existem participantes empatadas com as propostas mais vantajosas para o item 1 - REFORMA DO
PREDIO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO
GONCALO DO AMARANTE/CE (IPSGA). De acordo com o artigo 37 do Decreto n° 10.024, o sistema
fara um sorteio eletrdnico para determinar a proposta vencedora dentre as propostas empatadas. O sistema
ira fazer o sorteio automaticamente.

Sistema 13/08/2025 10:19:16

O item 1 - REFORMA DO PREDIO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES

Sist 13/08/2025 10:19:21 . h
istema PUBLICOS MUNICIPAIS DE SA0 GONGALO DO AMARANTE/CE (IPSGA) foi finalizada.

Informamos aos licitantes participantes que a presente sessdo sera suspensa e sua continuidade sera
realizada no dia 14/08/2025 as 14:00h, com a convocagdo para apresentacdo de propostas de pregos
adequadas ao ultimo lance. Agradego a compreensao de todos!

Responsavel 13/08/2025 10:46:46

Responsavel

14/08/2025 14:00:17

Boa tarde senhores licitantes, daremos retorno a presente sessao.

Responsavel

14/08/2025 14:03:19

Solicitaremos a proposta readequada e acordo com o ultimo lance ofertado.

Informamos que a proposta recebida sera encaminhada ao Setor de Engenharia para anélise técnica. Diante

avel 14/08/2025 15:06:25
esponsave disso, a presente sessdo ficara suspensa, com continuidade prevista para o dia 18/08, as 09h00.

07533

Senhores Licitantes, bom dia.
esponsavel 18/08/2025 11:05:18 Devido a problemas técnicos ndo foi possivel darmos continuidade as 09h00. Informamos que a proposta

readequada ainda esta em analise pelo setor de engenharia. Retornaremos amanhd, 19/08, as 09h00.

Bom dia. Informo que a sessdo anteriormente marcada para hoje as 09:00 sera adiada, tendo em vista que
esponsavel 19/08/2025 09:02:14 ainda ndo recebemos o retorno da analise técnica por parte do engenheiro responsavel. A nova data para a

realizacdo da sessdo serd dia 21/08/2025, as 09:00. Agradego pela compreensao.

Prezados,
Informo que a sessdo anteriormente marcada para hoje, as 09h00, serd adiada, tendo em vista que ainda
nao recebemos o retorno da andlise técnica por parte do engenheiro responsavel.

avel 21/08/2025 09:33:22
esponsave Adicionalmente, ndo foi possivel ingressar na sessdo no horério previsto devido a problemas de conexdo.

A  nova data para a realizagdo da  sessdo  sera 22/08/2025, as  09h0O0.

Agradeco pela compreensdo.

Bom dia. Informo que a sessdo anteriormente marcada para hoje as 09:00 sera adiada, tendo em vista que
ainda ndo recebemos o retorno da analise técnica por parte do engenheiro responsavel. A nova data para a
realizacdo da sessdo sera dia 25/08/2025, as 09:00. Agradego pela compreensao.

esponsavel 22/08/2025 09:00:17

N5 7-6640

Bom dia. Informo que a sessdo anteriormente marcada para hoje as 09:00 sera adiada, tendo em vista que
esponsavel 25/08/2025 09:00:54 ainda ndo recebemos o retorno da analise técnica por parte do engenheiro responsavel. A nova data para a

realizagdo da sessdo sera dia 26/08/2025, as 09:00. Agradego pela compreensao.

Bom dia. Informo que a sessdo anteriormente marcada para hoje as 09:00 sera adiada, tendo em vista que
esponsavel 26/08/2025 09:00:46 ainda ndo recebemos o retorno da analise técnica por parte do engenheiro responsavel. A nova data para a

realizagdo da sessao sera dia 27/08/2025, as 09:00. Agradego pela compreensao.

Bom dia. Informo que a sessdo anteriormente marcada para hoje as 09:00 sera adiada, tendo em vista que
ainda ndo recebemos o retorno da analise técnica por parte do engenheiro responsavel. A nova data para a
esponsavel 27/08/2025 09:02:33 realizagio da sessio serd dia 28/08/2025, as 09:00. Agradeco pela compreensdo.
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Responsavel

28/08/2025 08:51:02

Bom dia. Informo que a sessdo anteriormente marcada para hoje as 09:00 sera adiada, tendo em vista que
ainda ndo recebemos o retorno da andlise técnica por parte do engenheiro responsavel. A nova data para a
realizagdo da sessao sera dia 29/08/2025, as 09:00. Agradego pela compreensao.

Responsavel

29/08/2025 09:00:25

Bom dia. Informo que a sessdo anteriormente marcada para hoje as 09:00 sera adiada, tendo em vista que
ainda ndo recebemos o retorno da andlise técnica por parte do engenheiro responsavel. A nova data para a
realizacdo da sessao sera dia 01/09/2025, as 09:00. Agradego pela compreensao.

Responsavel

01/09/2025 09:07:54

Bom dia. Informo que a sessdo anteriormente marcada para hoje as 09:00 sera adiada, tendo em vista que
ainda ndo recebemos o retorno da andlise técnica por parte do engenheiro responsavel. A nova data para a
realizacdo da sessdo sera dia 02/09/2025, as 09:00. Agradego pela compreensao.

Fornecedor

01/09/2025 09:07:54

Bom dia!

Responsavel

02/09/2025 09:00:07

Bom dia. Informo que a sessdo anteriormente marcada para hoje as 09:00 sera adiada, tendo em vista que
ainda ndo recebemos o retorno da analise técnica por parte do engenheiro responsavel. A nova data para a
realizagdo da sessdo sera dia 03/09/2025, as 09:00. Agradeco pela compreensao.

Responsavel

03/09/2025 09:00:28

Bom dia. Informo que a sessdo anteriormente marcada para hoje as 09:00 sera adiada, tendo em vista que
ainda ndo recebemos o retorno da analise técnica por parte do engenheiro responsavel. A nova data para a
realizagdo da sessdo sera dia 04 /09/2025, as 09:00. Agradeco pela compreensdo.

Responsavel

04/09/2025 09:34:38

Bom dia. Informo que a sessdo anteriormente marcada para hoje as 09:00 sera adiada, tendo em vista que
ainda ndo recebemos o retorno da analise técnica por parte do engenheiro responsavel. A nova data para a
realizacdo da sessdo sera dia 05 /09/2025, as 09:00. Agradeco pela compreensdo.

N5 7-6640
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esponsavel

05/09/2025 09:07:14

Bom dia. Informo que a sessdo anteriormente marcada para hoje as 09:00 sera adiada, tendo em vista que
ainda ndo recebemos o retorno da analise técnica por parte do engenheiro responsavel. A nova data para a
realizacdo da sessdo serd dia 08 /09/2025, as 09:00. Agradeco pela compreensao.

yrnecedor

08/09/2025 09:47:37

Bom dia!

esponsavel

08/09/2025 10:06:09

Senhores Licitantes, bom dia. Devido a problemas técnicos ndo foi possivel darmos continuidade as 09h00.
Informamos que a proposta readequada ainda estd em analise pelo setor de engenharia. Retornaremos
amanha, 03/09, as 09:30h.

esponsavel

09/09/2025 09:33:11

Senhores Licitantes, bom dia. Devido a problemas técnicos ndo foi possivel darmos continuidade as 09h00.
Informamos que a proposta readequada ainda estd em analise pelo setor de engenharia. Retornaremos
amanha, 04/09, as 09:30h.

esponsavel

09/09/2025 09:33:31

retificando

esponsavel

09/09/2025 09:33:37

09/09

esponsavel

10/09/2025 09:30:15

Senhores Licitantes, bom dia. Devido a problemas técnicos ndo foi possivel darmos continuidade as 09h00.
Informamos que a proposta readequada ainda estd em analise pelo setor de engenharia. Retornaremos
amanha, 11/09, as 09:30h.

esponsavel

11/09/2025 09:49:01

Bom dia. Informo que a sessdo anteriormente marcada para hoje as 09:00 sera adiada, tendo em vista que
ainda ndo recebemos o retorno da andlise técnica por parte do engenheiro responsavel. A nova data para a
realizagdo da sessdo sera dia 12 /09/2025, as 09:30. Agradego pela compreensao.

esponsavel

12/09/2025 09:32:30

Bom dia. Informo que a sessdo anteriormente marcada para hoje as 09:00 sera adiada, tendo em vista que
ainda ndo recebemos o retorno da andlise técnica por parte do engenheiro responsavel. A nova data para a
realizagdo da sessdo sera dia 15/09/2025, as 09:30. Agradego pela compreensao.

esponsavel

15/09/2025 09:31:55

Bom dia. Informo que a sessdo anteriormente marcada para hoje as 09:00 sera adiada, tendo em vista que
ainda ndo recebemos o retorno da andlise técnica por parte do engenheiro responsavel. A nova data para a
realizagdo da sessdo sera dia 16/09/2025, as 09:30. Agradego pela compreensao.

esponsavel

16/09/2025 09:30:15

Bom dia senhores licitantes, daremos retorno a presente sessao.

esponsavel

16/09/2025 09:37:24

Apbs andlise da proposta de precos apresentados pela empresa CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS
LTDA declaramos CLASSIFICADA de acordo com a andlise realizada pelo setor de engenharia, conforme
parecer técnico anexado aos autos do processo.
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Fornecedor

16/09/2025 10:18:54

BOM DIA, DOCUMENTOS ANEXADOS EM ARQUIVO UNICONA ABA DOCUMENTOS
COMPLEMENTARES

Responsavel

16/09/2025 11:29:24

Apds o fim do prazo para inclusdo da documentagdo, a presente sessdo estd suspensa para analise da
documentagao e retornara dia 17/09/2025 as 10:00. Agradecemos a compreensao.

Responsavel

17/09/2025 10:06:33

Bom dia! Informamos que a sessdo anteriormente agendada para hoje 17/09, as 10:00, sera remarcada para
o dia 18/09, as 10:00. A alteragdo se faz necessaria em razdo da necessidade de aguardar a conclusdo da
analise do acervo técnico pela equipe de engenharia do municipio, a fim de garantir a devida conformidade
técnica e a regularidade do processo. Contamos com a compreenséo de todos.

Fornecedor

18/09/2025 10:43:48

Bom dia!

Responsavel

19/09/2025 09:03:17

Bom dia! Informamos que a sessdo anteriormente agendada para ontem 18/09, as 10:00, serd remarcada
para o dia 22/09, as 10:00. A alteracdo se faz necessaria em razdo da necessidade de aguardar a conclusao
da andlise do acervo técnico pela equipe de engenharia do municipio, a fim de garantir a devida
conformidade técnica e a regularidade do processo. Contamos com a compreensdo de todos. Pecamos
desculpas por ndo termos conseguido entrar no sistema ontem, o mesmo estava com instabilidade.

Responsével

22/09/2025 10:29:10

Bom dia! Informamos que a sessdo anteriormente agendada para hoje 22/09, as 10:00, sera remarcada para
o dia 23/09, as 10:00. A alteragdo se faz necessaria em razdo da necessidade de aguardar a conclusdo da
analise do acervo técnico pela equipe de engenharia do municipio, a fim de garantir a devida conformidade
técnica e a regularidade do processo. Contamos com a compreenséo de todos.
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Responsavel

23/09/2025 10:00:07

Bom dia! Informamos que a sessdo anteriormente agendada para hoje 23/09, as 10:00, sera remarcada para
o dia 24/09, as 10:00. A alteragdo se faz necessaria em razdo da necessidade de aguardar a conclusdo da
analise do acervo técnico pela equipe de engenharia do municipio, a fim de garantir a devida conformidade
técnica e a regularidade do processo. Contamos com a compreenséo de todos.

esponsavel

25/09/2025 08:47:54

Bom dia! Informamos que a sessdo anteriormente agendada, sera remarcada para o dia 26/09, as 10:00. A
alteragdo se faz necessaria em razdo da necessidade de aguardar a conclusdo da andlise do acervo técnico
pela equipe de engenharia do municipio, a fim de garantir a devida conformidade técnica e a regularidade
do processo. Contamos com a compreensdo de todos.

esponsavel

26/09/2025 10:00:01

Bom dia senhores licitantes, daremos retorno a presente sessao.

esponsavel

26/09/2025 10:02:03

Ap6s andlise do acervo técnico apresentados pela empresa SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE
TRANSPORTE EIRELI declaramos HABILITADA de acordo com a andlise realizada pelo setor de
engenharia, conforme parecer técnico anexado aos autos do processo

esponsavel

26/09/2025 10:03:37

Diante disso, serd aberto o prazo de 15 (quinze) minutos para a interposicdo de recursos.

esponsavel

26/09/2025 10:19:12

Considerando a falta de manifestacdo imediata e motivada do(s) demais representante(s) devidamente
credenciado(s), registramos a preclusdao temporal do direito de recurso. Por oportuno, lembro que o
processo administrativo referente a esse certame licitatério estd a disposi¢do de todos na sede desta
entidade.

esponsavel

26/09/2025 10:23:43

Em conformidade com os tramites legais, declaro encerrada a presente sessdo, agradecendo a participacdo
de todos. Ressalto que os procedimentos de adjudicagdo, emissdo do parecer final e homologagdo serdo
realizados oportunamente.

0s encerramento da Sessdo Publica, os

licitantes melhores classificados foram

:clarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessao
Iblica e foi concedido o prazo recursal nos termos da legislacao vigente. Nada mais
iwvendo a declarar, foi encerrada a sessao aos vinte e seis dias do més de setembro de
)is mil e vinte e cinco, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

assinado eletronicamente
Juliana Duarte Facanha
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AGENTE DE CONTRATAGAO

assinado eletronicamente

Carlos Augusto Soares Correia
EQUIPE DE APOIO

assinado eletronicamente

Jéssica Naiane De Moraes Barroso
EQUIPE DE APOIO
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