EDITAL DE PRE-QUALIFICACAO 07.PQ.SMI/2025

4% e o

PREAMBULO

P.M CARIRE

O Municipio de Cariré, através da Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano torna
publico que realizard Procedimento Auxiliar de Pré-Qualificacdo com o objeto PRE-QUALIFICACAO
PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO PROJETO DE ENGENHARIA DA 22 ETAPA
DOS SERVICOS DE TERRAPLENAGEM EM TERRENO PARA INSTALACAO DE FABRICA NA SEDE DO
MUNICIPIO DE CARIRE-CE, CONFORME PROJETO ANEXO AO EDITAL, para interessados em participar
da CONCORRENCIA PUBLICA N2 07.CP.SMI1/2025.

- T O

155¢ Os documentos deverdo ser exclusivamente pela plataforma M2A COMPRAS através do sitio
eletrénico https://compras.m2atecnologia.com.br/. i

1. REGRAS GERAIS DA PRE-QUALIFICACAO
1.1. Modalidade e Abrangéncia de Pré-Qualificacdo

1.2. Pré-Qualificagdo Subjetiva com Abrangéncia Total

A pré-qualificacao sera realizada na modalidade Subjetiva com Abrangéncia Total, destinada a avaliar
integralmente a capacidade dos_ licitantes para participagdo em futuras contratagdes. Nesta
modalidade, todos os requisitos técnicos e de habilitagdo necessdrios para a execucdo do contrato
serdo analisados detalhadamente, garantindo que os licitantes atendam integralmente as exigéncias
do objeto da contratacdo.

1 Na modalidade Subjetiva com Abrangéncia Total, serdo analisados os seguintes aspectos:

Experiéncia Comprovada: Documentagdo que comprove experiéncia relevante e compativel com o
objeto da contratacdo.

Qualificagdo Técnica Especifica: Demonstragdo de competéncias e habilidades técnicas especificas
para o objeto da futura contratagdo.

Solidez Financeira: Comprovagdo de capacidade econdmico-financeira compativel com o porte e
complexidade do contrato.

Esses requisitos asseguram que os licitantes possuam todas as condi¢des necessdrias para a execucdo
do contrato, oferecendo seguranga a administragdo e promovendo a eficiéncia no processo de selecio
de fornecedores.

O procedimento de pré-qualificacdo subjetiva serd realizado com inscri¢do temporaria, estabelecendo
um prazo especifico para que os fornecedores interessados possam se inscrever e apresentar a
documentagdo necessdria para analise de suas qualificacdes. Esse formato é destinado a uma
contratacdo especifica, permitindo que a Administragado avalie exclusivamente os fornecedores para o
objeto em questao, garantindo a competitividade e a seleg¢do eficiente de licitantes que atendam as
necessidades do Municipio para essa contratagdo.
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2. DO CRONOGRAMA: T -

R I T
INICIO DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS: 06 de maio de 2025. o ik P>
FIM DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS: 19 de maio de 2025. = )
DATA DA SESSAO: 19 de Maio de 2025 s 09:30hrs. o B,
REALIZACAO DA CONCORRENCIA PUBLICA: 27 de maio de 2025. > O

3. DA JUSTIFICATIVA:

A justificativa para a utilizagdo do cronograma apresentado no processo de pré-qualificagio é
fundamentada com base nos requisitos legais e nos principios de competitividade e eficiéncia, que
orientam as licitacdes publicas, conforme estabelecido pela Lei 14.133/2021 e pelas orientacdes
jurisprudenciais do Tribunal de Contas da Unido, conforme transcrevemos a seguir:

O periodo estipulado para o recebimento dos documentos atende aos principios de isonomia
e ampla participagdo, assegurando tempo suficiente para que os interessados preparem e submetam
sua documentagdo. Conforme orientado pelo TCU, prazos muito curtos podem impedir a participacdo
de potenciais interessados e comprometer a selecdo da proposta mais vantajosa (Orientagdes e
Jurisprudéncia do TCU sobre Licitacdes e Contratos - 52 Edi¢do: 621). Outrossim, a realizagdo da
CONCORRENCIA PUBLICA apés o julgamento dos recursos permite que todas as questdes sejam
resolvidas com suficiente antecedéncia, garantindo que. todos os participantes estejam em
igualdade de condigdes no momento da licitagdo, conforme principios de isonomia,
competitividade e eficiéncia, estabelecidos na Lei 14.133/2021.

Portanto, os prazos do cronograma proposto parecem razoavelmente justificados pela
necessidade de garantir um processo equitativo, transparente e eficiente. No entanto, recomenda-se
sempre estar atento as eventuais particularidades do processo que possam requerer adaptagdes no
cronograma para melhor atender aos objetivos do certame e as necessidades da Administragdo
Publica, de acordo com as circunstéancias especificas e observando os principios legais vigentes.

Por fim, é essencial observar que a pré-qualificagdo, ao definir prazos insuficientes ou
critérios ndo alinhados & necessidade especifica da contratacdo futura, traz riscos como restrigio
indevida da competitividade, podendo resultar em anulagdo do certame ou contratagdo a pregos
elevados, conforme alertado na orientacdo normativa do TCU (Orientagdes e Jurisprudéncia do TCU
sobre LicitagSes e Contratos - 52 Edigdo: 624).

Os Licitantes interessados em participar do CONCORRENCIA PUBLICA N2 07.CP.SMI/2025 com
o critério de MAIOR DESCONTO, deverdo estar pré-qualificados, nos termos do presente edital.

Caso haja atraso no atual cronograma, a sessdo publica ser4 temporariamente interrompida,
sendo exigido que todos os licitantes pré-qualificados, bem como aqueles que aguardam o desfecho
do julgamento de recurso, submetam suas propostas na plataforma eletrénica em conformidade com
as disposicdes do edital do CONCORRENCIA PUBLICA N2 07.CP.SMI/2025.

O Edital sera disponibilizado gratuitamente através do Site Oficial do Municipio, no Portal
Nacional de Contratagbes Plblicas — PNCP e no Portal de Licitagdes do TCE-CE. Informamos que
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pedidos de esclarecimento, impugnagbes ou qualquer tipo de informacdo sobre o Procedimento de- + -
Pré-Qualificagdo deve(m) ser enviada(s) exclusivamente através do sutIo eletrénico:
//compras.m2atecnologia.com.br/. Os meios citados sdo apenas veiculos de divulgacdo do edital.

4, DA COMPOSICAO DO EDITAL

O Edital é composto de duas partes:

a) Edital de Pré-Qualificagdo: Documento destinado a andlise das condigdes de qualificagdo técnica dos
interessados.

b) Anexos: Termo de Referéncia (Documento-base necessario para a contratagéo)

5, DO OBJETO DA PRE-QUALIFICAGAO

5.1. Constitui objeto deste Procedimento Auxiliar a PRE-QUALIFICACAO PARA CONTRATACAO DE
EMPRESA PARA EXECUCAO DO PROJETO DE ENGENHARIA DA 22 ETAPA DOS SERVICOS DE
TERRAPLENAGEM EM TERRENO PARA INSTALACAO DE FABRICA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARIRE-
CE, CONFORME PROJETO ANEXO AO EDITAL, cujo detalhamento se encontra inserido no Anexo | -
Termo de Referéncia, que sdo partes integrantes deste Edital.

6. DOS RECURSOS FINANCEIROS

6.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgamento Geral da Prefeitura Municipal de CARIRE, nos termos da Iegmlagao wgente
a indicagdo da dotagdo orgamentdria fica postergada para o momento da formah;a;ﬁo*db contratoou
instrumento equivalente;

6.2. dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovacéao da Lei

Orcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

s 2 DOS CRITERIOS DE PARTICIPACAO

7.1. Poderdo participar desta pré-qualificagdo as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto
e atenderem a todas as demais exigéncias contidas neste edital.

7.2. Poderdo participar desta pré-qualificacdo as empresas ou Consorcio Nacionais ou estrangeiras,
isoladamente.

7.2.1. Nao Serd admitida a participagdo, nesta pré-qualificacdo, de empresas licitantes reunidas em
consorcio, conforme justificativa constante no Termo de Referéncia, Anexo deste edital.

8. DA APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS

8.1. A Documentacdo requerida nos itens seguintes devera ser apresentada em 1 (uma) via.
8.2. Os documentos de PRE-QUALIFICACAO deverdo ser apresentados na lingua portuguesa, sem
emendas, rasuras ou sobrescritos, com indice, paginadas, datadas e assinadas.

8.4. Os documentos relativos a Pré-Qualificagdo das proponentes deverdo ser enwados/cadastrados

através da plataforma M2A COMPRAS. RPN e e el s R

i A N e e e i

9 DA DOCUMENTAGAO EXIGIDA
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9.1.  Deverdo ser apresentados, todos os documentos relacionados no Termo de Referéncia no
item “DOCUMENTOS DE HABILITACAQ”.

9.2. Deverdo ser apresentados também as seguintes comprovacdes, sob pena de ndo
qualificagdo:

9.2.1.  Cadastro Nacional de Empresas Inidneas e Suspensas (CEIS), mantido pela Controladoria -
833 Geral da Unido,
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis; ?ordenarPor=nome&direcao=asc; e

9.4. 7.5.2. Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), mantido pela Controladoria-Geral da

Unido, https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep?ordenarPor=nome&direcao=asc.

10. DOS JULGAMENTO DA DOCUMENTACAO
10.1. A Documentacdo especificada neste Edital constitui parte integrante do processo de PRE-
QUALIFICACAO.

10.2. A andlise da documentacdo apresentada para fins de Qualificagdo Técnica serd realizada pelo
Agente de Contratacdo e serdo Pré-Qualificadas todas as proponentes que atenderem a todos os itens
obrigatérios no Edital.

10.3. A documentagdo devera definir claramente para quais lotes a Proponente esté se candidatando.
10.4. A Proponente que deixar de apresentar a Documentagdo de qualificagdo técnica exigida no
presente Edital serd automaticamente inabilitada, ndo se admitindo, sob qualquer pretexto, a
concessdo de prazo para a complementagdo desses documentos.

10.5. A avaliagdo sera Unica com prazo determinado, a pré-qualificacdo temporaria direcionada
exclusivamente ao objeto especifico desta pré-qualificagdo, a andlise das documentacdes serd
realizada em uma Unica etapa com prazo determinado, conforme cronograma, permitindo que os
interessados acompanhem e organizem a submissdo de seus documentos. Apds a conclusdo, ao final
do qual sera emitido o certificado de pré-qualificagio para os interessados que atenderem aos
requisitos estabelecidos para esse objeto especifico.

10.6. Apos a aprovagdo na avaliagdo, serd emitido um certificado de pré-qualificagdo vélido
exclusivamente para o objeto especifico da pré-qualificagdo em questdo. Esse certificado atesta que o
licitante ou bem estéd qualificado e em conformidade com os requisitos para participagdo na licitacio
vinculada a esse objeto, conforme os pardmetros estabelecidos pela Administragio.

10.7. Os interessados deverdo apresentar sua documentagdo até a data estipulada para a andlise,
conforme divulgado no sitio eletrénico da entidade e no PNCP. Qualquer alteragdo na prazo ounos™ =~
requisitos serd informada antecipadamente pela Administragdo, garantindo que todos os interessados
tenham acesso a informagdo em tempo hébil.

11 DOS PRAZOS

11.1. O exame dos documentos devera ser feito no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, podendo o
agente ou a Agente de Contratagdo determinar corregdo ou reapresentacdo de documentos, quando
for o caso, com vistas a ampliagdo da competicio.

11.2. O certificado de PRE-QUALIFICAGAO tera vigéncia de 01 {um) ano.
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11.2.1. O prazo de validade da presente PRE-QUALIFICACAQ nio sera superior ao prazo de validade
dos documentos apresentados pelos interessados.

3 il DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

12.1. Dos atos da Administracdo decorrentes da aplicacdo desta Lei cabem:

I - recurso, no prazo de 3 (trés) dias Uteis, contado da data de publicacdo do resultado em face de:

a) ato que defira ou indefira pedido de pré-qualificacdo de interessado.

12.2. A apreciagdo dar-se-a em fase Unica.

12.3. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes serd o mesmo do recurso e terd inicio na data de
intimagdo pessoal ou de divulgacdo da interposi¢do do recurso.

12.4. Seré assegurado ao licitante vista dos elementos indispenséaveis a defesa de seus interesses.

12.5. Os recursos deverdo ser acompanhados de documentagdo comprobatéria que demonstre a
representatividade do representante legal que assinou os mesmos.

12.6. Os recursos deverdo ser enviados através do sitio eletrénico: //compras.m2atecnologia.com.br/.

13, DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAGAO:

13.1. Qualquer pessoa pode impugnar este edital de licitagdo por irregularidade na aplicagdo da lei ou
para pedir esclarecimentos, devendo protocolar o pedido até 03 (trés) dias Uteis antes da data de
abertura do certame (art. 164 da Lei n® 14.133/2021).

13.1.1. As impugnacdes ao Edital deverdo ser dirigidas ao Agente de Contratagdo, por meio eletrénico.
13.1.2. A impugnacdo devera estar subscrita e acompanhada da documentagdo do impugnante, sendo
CPF ou RG, em se tratando de pessoa fisica, ou de CNPJ e ato constitutivo, se pessoa juridica (por
documento original ou cdpia autenticada), bem como da procuragdo e outros documentos que
comprovem que o signatario possui poderes de representacio, se o caso.

13.1.3. Ndo serdo conhecidas as impugnacdes e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou
subscritos por representante n3o habilitado legalmente ou n3o identificado no processo para
responder pelo proponente.

13.2. Cabera a Agente de Contratacdo, auxiliado pelos responsaveis requisitantes pela elaboracdo
deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnacdo no prazo de até 02 (dois) dias Gtéis contados da
‘data de recebimento da impugnacdo.

13.3. A resposta a impugnacdo ou ao pedido de esclarecimento serad divulgada em sitio eletrénico
oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao uGltimo dia Gtil anterior & data da abertura do
certame.

13.4. Acolhida a impugnagao, sera definida e publicada nova data para a realizacdo do certame.

13.5. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.
13.5.1. A concessdo de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e devera ser motivada
pela Agente de Contratagdo, nos autos do processo de licitagio.

13.6. Se das consultas ou impugnagdes resultar a necessidade de modificar o edital, a alteracio serd
divulgada pela mesma forma em que se deu o texto original do instrumento convocatério

14, INFRAGOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

14.1. Em conformidade com a Lei Federal n? 14.133/2021, os participantes do procedimento de pré-
qualificagdo ficam sujeitos as avaliacdes administrativas nas situacdes de descumprimento das normas
e requisitos estabelecidos no presente edital, nas seguintes situagdes:
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14.2. Infragdes Administrativas: Constituem mfragoes administrativas, passiveis de sancdo, os
seguintes atos: ; o B
14.2.1. Néo entrega da documentagéo pertinente para o certame conforme prewsto ﬁd inciso I\rd'o
art. 155 da Lei n2 14.133/2021.
14.2.2. Apresentacdo de documentacdo falsa ou prestacio de declaragdo falsa durante a pré-
qualificagdo, conforme inciso VI do art. 155.
14.2.3. Comportamento iniddneo ou ato fraudulento que vise frustrar os objetivos da pré-qualificacdo
ou das licitagdes futuras, conforme incisos IX e X do art. 155.
14.2.4. Outras infragdes previstas no art. 155 da Llei n? 14.133/2021, quando aplicavel ao
procedimento de pré-qualificacdo.
14.3. Sancdes Administrativas: Em decorréncia das infragdes mencionadas, serdo aplicadas, conforme
0 caso, as seguintes avaliagdes:
14.3.1. Adverténcia: serd aplicada exclusivamente por infracdo de menor gravidade, conforme
previsto no inciso do art. 156 da Lei n® 14.133/2021.
| 14.3.2. Multa: a ser calculada conforme previsdo deste edital, com valor entre 0,5% (cinco décimos por
cento) e 30% (trinta por cento) do valor estimado do contrato a ser licitado, de acordo com a
gravidade da infragdo. ‘
14.3.3. Impedimento de Licitar e Contratar com a Admimstra;ao por periodo de até 3 (trés) anos, nas
hipdteses de infragdo que comprometam a integridade do processo, conforme previsto no inciso Il do
art. 156.
14.3.4. Declaragdo de Inidoneidade: impedindo o participante de licitar e contratar com a
Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo de 3 (tres) a6 (sels)
anos, nas hipoteses de infragdes graves, conforme inciso 1V do art. 156. WL R b e
= 14.4. ara Aplicagdio das Sangdes: Na aplicacdo das sangBes, serao considerados 6s seguintes
crtténos conforme § 12 do art. 156:
14.5. Gravidade da Infragdo: a natureza do ato de infragio e seu impacto na integridade do
procedimento de pré-qualificagdo.
14.6. Peculiaridades do Caso Concreto: considerando as especificagdes especificas e o contexto da
infragdo.
14.7. Circunstincias Agravantes ou Atenuantes: que podem causar o aumento ou redugdo do
prejuizo.
14.8. Danos Causados & Administragdo: avaliando o prejuizo potencial ou eficaz ao interesse publico.
14.9. Implantacdo de Programa de Integridade: caso aplicavel, conforme diretrizes dos orgdos de
controle.
14.10. Defesa e Contraditério: O licitante ou fornecedor tera direito ao contraditdrio e 3 ampla defesa:
14.11. Multas e Adverténcias: O interessado serd notificado e podera apresentar defesa no prazo de
15 (quinta Sanges de Impedimento e Declaragio de Inidoneidade: exigirdo a instauragdo de processo
de responsabilizagdo, prorrogado por comissdo composta de dois ou mais servidores, conforme art.
158 da Lei n? 14.133/2021, com possibilidade de apresentacio de defesa e provas no prazo de 15
(quinze) dias uteis.
14.12. Reparacdo e Reabilitagdo: O participante penalizado poders solicitar sua reabilitagdo perante a
Administragdo, desde que cumpridos os requisitos do art. 163 da Lei n? 14.133/2021:
14.13. Publicacdo das Sangdes: As avaliagbes aplicadas serdo informadas e mantidas atualizadas no
Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas

- Punidas  (CNEP), conforme art. 161 da Lei n? 14.133/2021, garantindo ampla publicidade & ™" "

acessibilidade a essas informacgdes.
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15; DAS DISPOSICOES GERAIS

15.1. (O)A Agente de Contratacdo rejeitara a documentagdo que seja apresentada em desacordo com
as exigéncias do Edital.

15.2. A Administragdo Publica reserva-se o direito de revogar ou anular, cancelar ou transferir no todo
ou em parte, a presente Pré-Qualificacdo, por conveniéncia administrativa ou por ilegalidade, sem que
as proponentes caiba direito a reclamacdo ou pedido de indenizacdo de qualquer espécie.

15.3. Reserva-se a Administragdo Publica o direito de, em qualquer fase desta Pré-Qualificacdo,
promover diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instrugao do processo, vedada a
inclusdo posterior de documento que deveria constar originalmente neste procedimento.

15.3.1. A diligéncia para complementagdo e/ou comprovagao da documentacdo apresentada terd
prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de desclasslﬁca;ao

15.4. A Proponente é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informagdes e da documentacdo
apresentada, podendo o Agente de Contratacdo inabiliti-la, caso seja constatada a ocorréncia de
imprecisdo ou falsidade das informagées e/ou da documentacio apresentada. Seiris

15.5. Néao ‘gné’gf[mltldo a qqa_lguer.pro_ﬁoh’eﬁ’té' solicitar a retirada de documentacio apds a sua
15.6. Os casos omissos serdo decididos pela Agente de Contratagio.

15.7. O resultado da Pré-Qualificagdo serd divulgado, no Portal Nacional de Contratagdes Publicas-
PNCP, no Sitio Eletronico Oficial e no Portal de Licitacdes do TCE-CE.

15.8. Licitagdo Restrita aos Pré-Qualificados: A Administracio estabelece que a participacdo na
licitagdo futura serd restrita exclusivamente aos interessados que tenham sido previamente pré-
qualificados para o objeto especifico delineado neste edital de pré-qualificacdo. Essa restrigdo visa
garantir que apenas fornecedores que atendam aos critérios estabelecidos no edital de pré-
qualificagdo, ja validados e planejados pela comissio responsavel, possam participar do processo
licitatorio. .

15.9. Essa medida busca aprimorar a seguranca e a qualidade-das contratagdes futuras, garantindo que
os participantes possuam experiéncia comprovada e condicdes especificas para atender 3s
especificagbes e exigéncia do contrato. Além disso, estd restricdo contribui para a celeridade e
eficiéncia do processo licitatério, uma vez que a fase de habilitacdo inicial ja foi realizada, permitindo
maior agilidade na avaliacdo das propostas e na formalizacdo do contrato.

15.10. Por fim, a limitacdo da licitagdo aos pré-qualificados reforca a transparéncia e a conformidade
com o edital, uma vez que todos os interessados foram previamente informados dessa exigéncia e
puderam participar da pré-qualificagio em condicdes de igualdade, respeitando os principios de
competitividade e isonomia previstas na Lei n? 14.133/2021.

Canre CE 30 de abrll de 2025 ;
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Cicero Pénanso Ferreira
Secretario de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano
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~ ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA oE codf ;
. O V o
g P
i TRRE 8 R
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(»
P.M CARIRE Q
‘ 1 ;,k,, Q.presente Termo de Referéncia \;lsa CONTRATACAO DE EMPRESA'PAM TEYE"CUCKO DO~
TETATY 3 PROJETO DE ENGENHARIA DA 22 ETAPA DOS SERVICOS DE TERRAPLENAGEM EM
i TERRENO PARA INSTALAGAO DE FABRICA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE,
% CONFORME PROJETO ANEXO AO EDITAL, conforme tabela, condigdes e exigéncias
(1S estabelecidas neste instrumento.

352 Os serw;os objeto desta contratagdo sdo caracterlzados como comuns.

2.1, 0 custo estlmado total da contrata;ao é de RS 388. 972 66 (trezentos 2 mtenta e oito

mil, novecentos e setenta e dois reais e sessenta e seis centavos) conforme custos

unitarios descritos na tabela abaixo.
e T Undade [ Quant | mUne | RsTow
3 EXECUCAO DO PROJETO DE ENGENHARIA DA 28 ETAPA DOS R : ey
: f::::i:éﬁontfs FZ::?S:I:: :EGSQH Doi:dumg:lgﬂ;?mzﬁé Sacyice 4 R$388.97266 | RS 388.972,66
1 | CE, CONFORME PROJETO ANEXO AO EDITAL

' QUANTIDADES POR ORGAO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano | Quantidade: 1,00 | Valor Total R$ 388.972,66

DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO:

3.1 O municipio de Cariré-CE vivencia um momento estratégico de desenvolvimento com a
implantacdo de uma nova fébrica, cuja instalagdo promete impulsionar a economia local

e gerar inimeras oportunidades de emprego para a populagdo. No entanto, apesar da
relevancia desse empreendimento, obsticulos técnicos vém comprometendo o
andamento das obras. A drea destinada a construgdo ainda apresenta condicdes
inadequadas de nivelamento e compactacio do solo, o que inviabiliza a continuidade

das atividades de edificagio e ameaca o cronograma previamente estabelecido.
Embora tenha sido realizada uma etapa inicial de terraplenagem, essa intervencio

mostrou-se insuficiente frente as exigéncias especificas da nova fabrica. O tipo de
5 edificacdo projetado, com estruturas robustas e demandas operacionais intensas,

requer um preparo do solo ainda mais rigoroso para garantir a estabilidade e a
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resisténcia necessdrias. Sem um nivelamento e compactacdo adequados, os riscos de
recalques diferenciais, fissuras estruturais e outros problemas de engenharia tornam-se
elevados, comprometendo a seguranca - da  futura " instalagdo.

Diante desse cendrio, torna-se imprescindivel a execucdo de uma segunda fase de =~

serw;os de engenharia, voltada a complementacdo da preparagdo do terreno. Essa nova
etapa devera atender a critérios técnicos rigorosos, contemplando agdes de
regularizacdo, compactagdo, aterro e transporte de materiais para assegurar que o solo
suporte adequadamente as cargas previstas na construgdo. A realizagao desses servigos
é essencial ndo apenas para a continuidade imediata das obras, mas também para a
longevidade e a eficiéncia das operagbes da futura unidade fabril.

A auséncia dessa intervengdo comprometerd gravemente o cronograma do projeto,
atrasando a entrada em funcionamento da fabrica e, por conseguinte, a geracao de
empregos e o fortalecimento econémico esperados. Além disso, a negligéncia no
preparo adequado do solo poderd acarretar custos elevados de manutengdo corretiva
no futuro, decorrentes de falhas estruturais que poderiam ser evitadas com a devida
atengao na fase inicial de construgao.

Portanto, a necessidade de continuidade dos servigos de preparagdo do solo
configura-se como uma etapa critica para o sucesso da implantacdo da nova fabrica em
Cariré-CE. Investir na execucdo correta dessa fase garantird ndo apenas a viabilidade
técnica do projeto, mas também a seguranca dos futuros usudrios e a sustentabilidade
econdmica da iniciativa, consolidando-se como um passo fundamental para o
desenvolvimento socioecondmico do municipio.

FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO:

9.l

,'..‘ e

'A contratacdo de empresa para a execugao do pl"OjetO de engenharla da 22 etapa dos
servigos de terraplenagem em terreno destinado a instalagdo de fabrica na sede do
municipio de Cariré-CE fundamenta-se na legislacdo vigente, especificamente na Lei
Federal n? 14.133, de 12 de abril de 2021, que estabelece normas gerais de licitagdo e
contratacdo para a Administragdo Publica.

A presente contratagdo se enquadra na modalidade de concorréncia, conforme previsto
no artigo 28, inciso Il, da referida lei, que dispde:

"Art. 28. Sdo modalidades de licitagdo:
(-3
] - concorréncia.”

(-4

Além disso, fundamenta-se no artigo 69, inciso XXXVIIl, que define a concorréncia
como modalidade adequada para a contratacdo de servigos especiais e de obras e
servicos comuns e especiais de engenharia. O dispositivo legal estabelece:

"Art. 6° Para os fins desta Lei, consideram-
se:

(-}

XXXVIlIl - concorréncia: modalidade de

R e Wy et AN
&’M*-\.unx.-—.--.-mm.....‘-... ot ML i

licitagdo para contratag:ao I T LR R

servigos especiais e de obras e SerVigos. - - -
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comuns e especiais de engenharia, cujo
critério de julgamento poderd ser:

o)

Dessa forma, considerando que a execucdo do projeto de terraplenagem na area
destinada a implantagdo de uma unidade fabril trata-se de um servico de engenharia, a
escolha da modalidade de concorréncia estd plenamente justificada, pois se trata de um
servico que requer expertise técnica e méo de obra qualificada para a sua execucgio.

A execugdo destes servigos visa garantir as condigBes técnicas necessarias para a
instalagdo de um empreendimento industrial, promovendo o desenvolvimento
econdmico local e a geracdo de empregos diretos e indiretos. A prepara¢do adequada
do terreno, por meio da terraplenagem em sua segunda etapa, assegura estabilidade e
seguranca para as futuras instalagdes, além de representar um passo estratégico na
politica de incentivo a industrializagdo do municipio.

Assim, a contratacao proposta ndo so é coerente com os objetivos do planejamento
- urbana: ico..do . municipio, como_também representa ym. uso racional.e.. ...

< A A

s e

~ eficiente dos recursos publicos, refletindo diretamente nos investimentos realizados

pela Administragdo Publica. Dessa maneira, a contratacdo da empresa especializada por
meio de concorréncia publica assegura a transparéncia, a ampla competitividade e a
melhor escolha para a Administragdo Publica, em consonédncia com os principios da
legalidade, eficiéncia e economicidade.

Diante do exposto, a contratagdo em questdo encontra-se plenamente
fundamentada na Lei n? 14.133/2021, em especial nos artigos 28, inciso Il, e 62, inciso
XXXVIII, reforcando a legalidade e a pertinéncia da escolha da modalidade licitatéria
adotada.

4. DO ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO DA ORGANIZACAO -
4.1. A presente aqmsu;ao esta prewsta no Plano de ContratacSes Anual referente ao
exercicio de 2025, sob o cédigo 31.

RICAO DA SOLUCAO E ;A0 DOS SERVICOS RO R S

LA descru;ao da solugao como um todo conSIderado 0 cmlo de wda do objeto o
especificacdo do servigo encontra-se pormenorizada em tdpico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

PRTEE A & SRS AL

el Os reqU|5|tos da contratagao, como crlterlos de sustentabllldade. encontram -se
pormenorizada em tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste
Termo de Referéncia.

! DAVISTOR!A el i
' 7 SRR avallagao pre\na do Iocal de execucgdo dos servigos € |mprescmdlvel para o}
conhecimento pleno das condigdes e pecullarldades do objeto a ser contratado, send
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i s

s

9

11-3«

1.2,

7.3.

7.4.

7:5;

assegurado ao interessado o direito de realizagdo de vistoria prévia, acompanhado por
servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, devendo o agendamento ser
efetuado previamente junto a Secretaria de INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
URBANO, de 08:00 as 12:00 horas, onde sera informado os horarios disponiveis para
visita acompanhado de técnico da Secretaria supramencionada.

Serdo disponibilizados data e hordrio diferentes aos interessados em realizar a vistoria
prévia.

Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar

devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento .

expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a reahzagag davistoria,.. ...

Caso. o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaracatformal -

assinada pelo responsdvel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das
condicBes e peculiaridades da contratacdo.

A nd3o realizacdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegagdes de
desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos
locais da prestacdo dos servigos, devendo o contratado assumir os onus dos servigos
decorrentes.

Nao havera 'exlgencra da garantla da contratagao dos artlgos 96 e segumtes da Lei n2
14,133, de 2021.

‘ A'contratétjéo de ef'npresa bara a 'e'xchgﬁo do projeto de terra'plenagem e drenagem

de ruas nas proximidades do estadio de Cariré-CE exige a aplicagdo de conhecimentos
técnicos especializados e a utilizagdo de mdo de obra qualificada, garantindo a
seguranca e conformidade com as normas vigentes para execugé‘o dos sem;os

Diante disso, a aplicagdo das preferéncias e demais disposigdes previstas
da Lei Complementar n2 123, de 14 de dezembro de 2006, que estabe[ecem tratamento
diferenciado e favorecido para Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte
(EPP), ndo se mostra adequada para o presente certame. Isso se deve ao fato de que a
execucdo dos servicos demanda experiéncia técnica comprovada e estrutura
operacional compativel com as exigéncias do projeto, o que pode ndo ser atendido por
empresas de menor porte,

Portanto, visando a garantia da qualidade dos servigos, a observéncia dos requisitos
técnicos especificos e a plena execugdo dos servigos dentro dos padrdes de seguranca e
normativos exigidos, justifica-se a ndo aplicagdo do tratamento diferenciado previsto na
legislagdo supracitada para esta contratacdo.

DA VIGENCIA CONTRATUAL

1.4

O prazo de vigéncia da contratagao é de 60(sessenta) dlas contados do inicio da vigéncia
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que consta descrita no instrumento contratual, na forma do artigo 105 da Lei n® 14.133,
de 2021.

E w%*«ufw
Fo
12.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO,

na modalidade CONCORRENCIA ELETRONICA, com adocdo do critério de julgamento
pelo MAIOR DESCONTO.

Forma de execugdo

12.2. O servico objeto sera INTEGRAL.

13.1. Os pregos propostos deverdo incluir todos os custos diretos e indiretos, inclusive os
resultantes da incidéncia de quaisquer fretes, impostos, taxas, contribuigdes ou
obrigacdes trabalhistas, fiscal e previdenciario a que estiver sujeito, e demais custos que
incidam, direta ou indiretamente, na execucdo do objeto a ser contratado;

13.2. A proposta de preco deverd conter a discriminagdo detalhada dos servicos ofertados,
quantidade solicitada, o valor unitario (numérico), valor total (numérico e por extenso),
prazo de validade da proposta de no minimo 60 (sessenta) dias e prazo de execugdo dos
servigos. -

13.3. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverd encaminhar a proposta

de prego adeguada ao ultimo lance, acompanhada dos seguintes documentos:
13.3.1.  Planilha de Custos e Formagdo de Pregos: . . . . . e« aniw -
13311, Na composicio dos precos unitarios o licitante devera apresentar =~
discriminadamente as parcelas relativas 3 médo de obra, materiais,

1. A TSR € e
o~ B
e W

equipamentos e servigos;

13.3.1.2. Nos precos cotados deverdo estar incluidos custos operacionais,
encargos previdencidrios, trabalhistas, tributarios, comerciais e
quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execucdo
do objeto e todos os insumos que os compdem, tais como despesas
com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam
na contratacdo do objeto;

13.3.1.3. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverdo
refletir com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro
pretendida;

13.3.1.4. N3o se admitira, na proposta de pregos, custos identificados
mediante o uso da expressao "verba" ou de unidades genéricas.

13:3.2 Beneficios e Despesas Indiretas - BDI, detalhando todos os seus
componentes, inclusive em forma percentual.

14.  EXIGENCIAS DE HABILITACAO

14.1. A HABILITACAO JURIDICA serd comprovada, mediante.a apresenta'&;éo da seguinte
documentacdo: ; AR R BRI T S T
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14.1.1.

14.1.2.

14.1.3.

14.1.4,

™ 14.1.5.

14.1.6.

14.1.7.

14.1.8.

14.1.9.

No caso de empresériopihpﬁi\%éu%‘ﬁﬁscrigéo no Registro Pablico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

Em se tratando de microempreendedor individual — MEIl: Certificado da
Condicdo de Microempreendedor Individual — CCMEI, cuja aceitagdo ficara
condicionada a verificagao da autenticidade no sitio
www.portaldoempreendedor.gov.br;

No caso de sociedade empresaria, ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva
sede;

No caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia, inscricdo no Registro
Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde
tem sede a matriz;

No caso de sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil
das Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da
indicagdo dos seus administradores;

No caso de cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social em wgor com a
ata da assembleia que o aprovou, devidamente. arquivade. .na.Junta. - .. ... .
Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva

sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei n? 5.764, de 1971;

No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais:

decreto de autorizagdo;

No caso de atividade adstrita a uma legislagdo especifica: ato de registro ou
autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente.

Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteragoes

ou da consolidagdo respectiva.

14.2. A REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA sera comprovada mediante a
apresentagdo dos seguintes documentos:

14.2.1.

14.2.2.

14.2.3.

14.2.4.

Os documentos relativos a regularidade fiscal somente serdo exigidos, em
momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante
mais bem classificado, independente se a fase de habilitagdo ira ou nio
anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances.

Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ), através
do Comprovante de Inscricdo e de Situacdo Cadastral, emitido pela
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda, comprovando
possuir situagdo cadastral ativa para com a Fazenda Federal, ou no Cadastro
de Pessoas Fisicas, conforme o caso; T
Prova de inscrigdo no Cadastro de Contribﬂ‘ff&érm fomwwmdoﬂ»
possuir Inscricdo Habilitada no cadastro de contribuintes estadual, ou Prova
de Inscricdo no Cadastro de Contribuintes Municipal quando se tratar de
prestador de servigo. ;

Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante apresentacgdo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente

Praga Elisio Aguiar N° 141 | Centro | CEP: 62184000 | CNPJ: 07.598.600/0001-42

Telefone: (88) 3646-1133 | prefeituramcarire@gmail.com | www.carire.ce.gov.br



14.25.

a todos os créditos tributdrios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por
elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta n? 1.751, de 02/10/2014, do Secretdrio da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicilio ou sede
do licitante, mediante a Certiddo Negativa ou Positiva com Efeitos de
Negativa de Débitos e Certiddo Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa
de Débitos da Divida Ativa, expedida pela Secretaria da Fazenda Estadual;

14.25.1. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais

[ 14.2.6.

14.2.7.

14.2.8.

14.2.9.

b R Rt R i -«»*."1‘:2.10.

relacionados ao objeto I:atado,_devera comprovar - tal ucondfgao-*
mediante a apresentacdo de declaragao da Fazenda ‘Estadual do

domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei.
Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicilio ou
sede do licitante, mediante a Certiddo Negativa ou Positiva com Efeitos de
Negativa, de Débitos e Certiddo Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa
de Débitos da Divida Ativa, expedida pela Secretaria da Fazenda Municipal;

14.2.6.1. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais

relacionados ao objeto licitado, devera comprovar tal condicdo

mediante a apresentacdo de declaragdo da Fazenda Municipal do

domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei.
Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico
(FGTS), mediante Certificado de Regularidade do FGTS — CRF, emitida pela
Caixa Econdmica Federal;
Prova de regularidade com a justi¢a trabalhista, mediante a apresentacdo da
Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida por 6rgdo
competente da Justica do Trabalho (conforme Art. 3° da Lei N2 12.440/2011);
Declaragdo de que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a
partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do inciso XXXIll do
art. 72 da Constituicdo Federal; R s ot

Complementar n. 123, de 2006, a licitante melhor classificada devers,
também, apresentar a documenta¢do de regularidade fiscal, social e
trabalhista das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serdao
subcontratadas no decorrer da execucdo do contrato, ainda que exista
alguma restricdio, aplicando-se o prazo de regularizacdo.

14.3. HABILITACAO ECONOMICO-FINANCEIRA, que serd comprovada mediante apresentacdo
dos seguintes documentos:

14.3.1.

Certiddio negativa de feitos sobre faléncia, expedida pelo cartério
distribuidor da sede da pessoa juridica ou de execug¢do patrimonial em caso
de pessoas fisicas, emitida até 60 (sessenta) dias antes da data da sessdo
publica ou que esteja dentro do prazo de validade constante da prépria
certiddo;
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14.3.1.1.  Caso admitida participacdo de Pessoas Fisicas ou Sociedade Simples,
deverd ser apresentada Certiddo Negativa de Insolvéncia Civil,

expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, desde

TP AT O R R T S T

~ que admitida a sua participacdo na licitagdo. s s
1432. Balanco Patrimonial, Demonstracdo de Resultado de Exercicio (DRE) e

demais demonstracBes contabeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagdo financeira da
empresa, vedada a sua substituigdo por balancetes ou balangos provisorios.
1432.1. Os documentos referidos no item acima limitar-se-do ao ultimo
exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos
de 2 (dois) anos.
14.3.2.2, As empresas com menos de um exercicio financeiro devem cumprir a
exigéncia deste item mediante apresentacdo de Balanco de Abertura
ou do ultimo Balango Patrimonial levantado, conforme o caso,
devidamente registrado na forma da lei.
14.3.2.3. As sociedades empresérias enquadradas nas regras da Instrucdo
Normativa RFB n2 2003, de 18 de janeiro de 2021, que dispdes sobre
a Escrituracdo Contabil Digital — ECD, para fins fiscais e
previdencidrios poderdo apresentar o balango patrimonial e os
termos de abertura e encerramento do livro didrio, em versdo
digital, obedecidas as normas do paragrafo tnico do art. 22 da citada
instrucdo quanto a assinatura digital nos referidos documentos,
quanto a Certificacgdo de Seguranga emitida por . entidade -
: . credenciada pela infraestrutura de Chaves Publicas = Brasileiras = 1CP~
— Brasil.

143.3. Declaracdo, assinada por Profissional drea Contabil devidamente registrado
no Conselho Regional de Contabilidade, que ateste o atendimento pelo
licitante dos indices econdmicos nos termos do §1°, art. 69 da Lei
14.133/2021, aplicando férmulas da seguinte forma:

A

indice de Liquidez Geral (2 1,00):

_ Ativo C irculante + Realizavel a Longo Prazo
" Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante

indice de Liquidez Corrente (2 1,00):

Ativo Circulante

Passivo Circulante
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Indice de Solvéncia Geral (2 1,00): o,v v

Ativo Total - »
5G = — ——— = )
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante o 2,

o o]

P.M CARIRE

14.3.4. Da anadlise dos documentos apresentados serdo calculados os indices
Liquidez Geral (LG), Liguidez Corrente (LC) e Solvéncia Geral (LG), que
deverdo apresentar resultado igual ou superior a 1 (um).
14.35. As empresas que apresentarem resultado do quociente de capacidade
2 econdomico-financeira menor do que o exigido, quando de sua habilitacdo
: deverdo comprovar, considerados os riscos para a administracdo, patrimdnio
‘“\ liquido no valor minimo de 10% (dez por cento) do valor total dos seus itens
; ofertados, admitida a atualizagdo para a data de apresentacdo da proposta
através de indices oficiais.
14.3.6. O Microempreendedor Individual (MEI) que pretenda auferir os beneficios
do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n? 123 de 2006

R

estard dispensado da apresentagdo do balanco patrnmongal oodas

et AL

A S e A € FR R A O demonstracﬁes contabeis do ultimo exercicio;
14.4. A QUALIFICAGAO TECNICA, que sera comprovada através da apresentacdo dos
seguintes documentos:
144.1. Declaragdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes

e das condigdes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da
licitagdo.

14.41.1. A declaragdo acima podera ser substituida por declaracdo formal
assinada pelo responsé\)el técnico do licitante acerca do
conhecimento pleno das condigbes peculiares da contratagio.

14.4.2.  Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de

' ﬁ Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo);

14.4.3. Comprovacgdo de aptidao técnica-operacional para execucdo de servico de
complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou superior com o
objeto desta contratagdo, ou com o item pertinente, por meio da
apresentagdo de certiddes ou atestados, por pessoas juridicas de direito
publico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional
competente, quando for o caso.

14.4.4. Para fins da comprovagdo de que trata este subitem, os atestados deverdo
dizer respeito a contratos executados com as seguintes caracteristicas

i A T AN A R G i e e

minimas: g S e e e PR s st A e

14.44.1. Execucdo dos servicos de CARGA MECANIZADA DE TERRA EM
CAMINHAO BASCULANTE em quantidade igual ou superior a
2.602,47 m?, por corresponder a 50% (cinquenta por cento) do
guantitativo a ser executado no objeto licitado.

14442, Execugdo dos servicos de TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO
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14.45.
: 14.4.6.
:
SATERINEL S ;ﬁ,. agrnibnd il L
m !
14.4.7.
14.4.8.
14.4.9.
14.4.10.
1

ROCHA EM CAMINHAO ATE 5 KM em quantidade igual ou superior a
2.602,47 m? por corresponder a 50% (cinquenta por cento) do
quantitativo a ser executado no objeto licitado.

14.4.4.3. Execucdo dos servigcs de COMPACTACAO DE ATERROS 95% P.N em
quantidade igual ou superior a 5.611,74 m?, por corresponder a 50%
(cinguenta por cento) do quantitativo a ser executado no objeto
licitado.

Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da
matriz ou da filial do licitante.

Registo ou inscricdo do CREA/CAU do(s) Responsavel(is) Técnico(s),
engenheiro civil ou arquiteto com a devida atr]butcﬂcrreferente ao ob;eto da

b e A i N e A P S A e eyt e

=+ licitagdo, constante(s) na Cemdao Reglstro e Regulandade da empresa, com

validade a data de apresentagdo da proposta, devidamente atualizada em
todos os seus dados cadastrais. No caso de profissionais inscritos em outros
Estados, o Certificado de Registro emitido pelo CREA/CAU da respectiva
Regido de origem;

A comprovacdo deverd ser feita mediante a apresentagdo dos seguintes
documentos:

a) Registro do profissional no CREA/CAU correspondente 2 jurisdicdo onde a
empresa estd estabelecida;

b) Vinculo empregaticio do profissional com a empresa, o que podera ser
demonstrado por meio de: Contrato Social, Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social (CTPS) assinada; ou Contrato de Prestacdo de Servicos, se
for profissional auténomo, acompanhado do respectivo recolhimento de
INSS e comprovante de pagamento de servigos prestados nos Gltimos meses.
Comprovagdo da capacitacdo técnico-profissional, mediante apresentacgdo
de Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido
pertinente, nos termos da legislacdo aplicdvel, em nome do(s)
responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo
da execugdo do servigco, que demonstre a Anotacdo de Regpgg;abudu
Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade ‘T‘écmcwmwetaﬂvo-é- Mo o
execugdo dos servigos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica
e valor significativo da contratagdo, conforme segue:

14.4.10.1.  Execucdo dos servicos de CARGA MECANIZADA DE TERRA EM

CAMINHAO BASCULANTE;

14.4.10.2. Execucdo dos servicos de TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO

ROCHA EM CAMINHAO ATE 5 KM;

14.4.10.3. Execugdo dos servicos de COMPACTACAO DE ATERROS 95% P.N.

14.411.

14.4.12.

O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(do) participar da obra
ou servico objeto do contrato, e sera admitida a sua substituicdo por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada
pela Administragao.

O fornecedor disponibilizard todas as informagdes necesséarias a
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comprovacdo da legitimidade dos atestados ou certiddes, apresentando,
quando solicitado pela Administragdo, cépia do contrato que deu suporte 3
contratacdo, endereco atual da CONTRATANTE e local em que foi executado
o objeto contratado, dentre outros documentos.

apds a conclus3o do contrato ou se decorndo no minimo, um ano do inicio
de sua execugdo, exceto se houver sido firmado para ser prestado em prazo
inferior.

14.4.14.  Os atestados ou certiddes que ndo possuirem as informagdes minimas para a
sua analise serdo objeto de diligéncia.

14.5. Além das declaragdes constantes dos itens especificos acima a licitante deverd
apresentar ainda as seguintes declaragdes, sob pena de inabilitacdo:
? 14.5.1. Declaragdo de que atende aos requisitos de habilitacdo, e o declarante

respondera pela veracidade das informacdes prestadas, na forma da lei (art.
63, |, da Lei n® 14.133/2021);

1452,  Declaragdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa
com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e
em outras normas especificas, na forma da lei (art. 63, IV, da Lei n?
14.133/2021);

14.5.3. Declaragdo de que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade
dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas, na forma da Iei (art 63, § 19, da

Lei ne 5T R aE R '.;.!‘~ A 14mjlpn)h~:,-, ... : , -

: toﬁdn;oes der‘ Execugio

? g 151

A execugdo do objeto seguira a seguinte dindmica:

15.1.1.  Inicio da execugdo do objeto: 5(cinco) dias da assinatura do contrato ou da
emissdo da ordem de servigo;

15.1.2. A execugao dos servigos da 22 etapa de terraplenagem em terreno destinado
a instalagdo de unidade fabril na sede do municipio de Cariré-CE sera
realizada em conformidade com o Projeto de Engenharia anexo ao Edital e
de acordo com as diretrizes estabelecidas pela Administracdo Municipal.
Deverdo ser rigorosamente observados o Memorial Descritivo e as
Especificagbes Técnicas, as Planilhas Orgamentdrias com Orgamento
detalhado, 0 Memorial de Cdlculo de Quantitativos, o Cronograma Fisico-
Financeiro, as Composi¢des de Pregos, os Calculos de BDI e dos Encargos
Sociais, além de outras informacdes fornecidas pela Fiscalizacdo.

15.1.3.  Essa abordagem visa garantir a padronizagdo e a aderéncia ao escopo
definido, assegurando transparéncia e eficiéncia na execucdo da obra. O
alinhamento técnico e administrativo entre os envolvidos proporciona
clareza nas responsabilidades, conformidade legal e qualidade na entrega
dos servigos, prevenindo desvios e assegurando o cumprimento das

¢ R S
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14.4.13.  Somente poderdo ser aceitos atestados de- capacidade tgcntca e:gpé&“ dos s
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obrigacGes contratuais firmadas.

Local e Hordrio da Prestagdo dos Servigos

15.2. A execucdo da 22 etapa dos servigos de terraplenagem, necessarios a continuidade da
implantacdo de fabrica na sede do Municipio de Cariré-CE sera realizada na mesma area
onde foi executada a 12 etapa da terraplenagem, mantendo-se a finalidade de preparar
o terreno para as futuras construg¢des industriais.

153. O local exato e os horarios para a realizagdo dos servicos serdo estabelecidos pela
Administracdo, respeitando o planejamento e o cronograma a serem definidos apés a
assinatura do contrato. Tais defini¢des visam garantir a adequada organizacdo, logistica
e cumprimento das exigéncias técnicas previstas no edital e no projeto executivo
anexado.

Materiais a serem disponibilizados

15.4. Para a perfeita execucdo dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e
qualidades estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando necessario.

Especificagdo da garantia do servico (art.ﬂo_, §;I._!,_ i.nci_sq)l_ll,,_glg g.ei,n% ,}4,;33. de 202 1) et =

3 I el A s e S e e

¢ Cumprimento do Projeto e Especificacbes

0 A empresa contratada deve garantir a execugdo do projeto conforme as disposi¢des
descritas no projeto de engenharia anexo ao edital.

o Todos os servicos, materiais e técnicas utilizadas devem seguir rigorosamente as
especificagdes contidas no projeto e atender aos requisitos estabelecidos pela
administragdo contratante.

e \Verificagdo da Conformidade

0 A fiscalizacdo da obra sera realizada periodicamente para garantir que os servicos
executados estejam de acordo com o projeto e os padrdes exigidos.

0 Caso sejam identificadas ndo conformidades em relagdo ao projeto ou aos requisitos
da administragdo, as corregdes deverdo ser efetuadas pela empresa contratada.

e Corregdo de Irregularidades

o Se for constatado que qualquer servigo foi executado em desacordo com o projeto, a
empresa contratada sera notificada para refazé-lo, garantindo a adequacdo as
normas e especificagdes exigidas.

O A correcdo deverd ser realizada sem custos adicionais para a administragdo
(contratante).

e Garantia de Qualidade

0 A empresa deve garantir a qualidade dos servigos prestados, assegurando que os

materiais utilizados sejam adequados e sigam as normas técnicas Vigentes,« s« -

-0 Eventuais defeitos ou falhas decorrentes de méa execucdo, uso“de materiais = ~

inadequados ou descumprimento das especificacdes deverdo ser corrigidos pela
contratada, sem 6nus para a administracdo (contratante).
e Prazos e Responsabilidades
© A empresa contratada sera responsavel pelo cumprimento dos prazos estabelecidos
para a execugdo da obra, bem como pela garantia da durabilidade e seguranca da
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construcao.
o A garantia dos servicos devera permanecer vigente pelo periodo contratual, durante
o qual eventuais problemas estruturais ou funcionais deverdo ser solucionados pela
contratada sem custos adicionais.
e Disposigcdes Finais
o O ndo cumprimento das exigéncias estabelecidas no projeto e no contrato podera
resultar na aplicagdo de penalidades conforme previsto na legislacéo vigente.
o A contratada devera manter uma comunicagdo transparente com a administragdo
(contratante), garantindo a execugdo da obra dentro dos padrdes exigidos.
Esse conjunto de garantias visa assegurar a qualidade e conformidade dos servigos de
terraplenagem da 22 etapa no terreno destinado a instalagdo de fabrica na sede do
g municipio de Cariré-CE, garantindo que a execugdo dos servigos atenda integralmente ao
i projeto de engenharia.
T ; ;
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16.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n? 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial.

16.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execugdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstincias mediante simples apostila.

16.3. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem
eletrénica para esse fim, conforme endereco eletrdnico informado pela contratada na
sua proposta comercial.

16.4. O 6rgdo ou entidade poderd convocar representante da empresa para adogdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

16.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera

"\. convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo
do plano de fiscalizagdo, que conterd informagGes acerca das obrigagdes contratuais,
dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execugdo do objeto, do plano
complementar. de execugdo da contratada, quando houver, do método de aferi¢do dos

__resultados e “das ' ' sanges - - aplicaveis, . - dentre . . __.outros. .

o

SRR R s g [

Fiscalizagdo

16.6. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n2 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizagdo Técnica

16.7. O fiscal técnico do contrato acompanhard a execugdo do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condigdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os
melhores resultados para a Administragao
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16.7.1. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do
contrato todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a
descricdo do que for necessario para a regularizacdo das faltas ou dos
defeitos observados. (art. 117, §12 da Lei n2 14,133, de 2021).

16.7.2.  lIdentificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do

contrato emitird notificacdes para a correcdo da execugﬁo do_contrato,., ... .
__determinando prazo para a corregdo. - - - SR P SN

PR 5 iscal técnico do contrato informard ao gestor - contrato, em tempo
hadbil, a situacdo que demandar decisdo ou adogdo de medidas que
ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e
saneadoras, se for o casa.

16.7.4.  No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas
datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato
imediatamente ao gestor do contrato.

16.7.5. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo
habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a
renovagao tempestiva ou a prorrogagao contratual.

Fiscalizagdo Administrativa

16.8. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencéo das condi¢des de habilitacao
da contratada, acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a
formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos
comprobatdrios pertinentes, caso necessario.

16.8.1. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal
administrativo do contrato atuard tempestivamente na solugdo do
problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias
cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia;

RO e n b § e e R

 Gestor do Contrato - g R

16.9. O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e

m | fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da execugdo no histérico de

' gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias,
das alteracbes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a
verificagdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da
finalidade da administragdo.

16.10. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de
todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato e as medidas adotadas,
informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia.

16.11. O gestor do contrato acompanhard a manutencdo das condigdes de habilitagdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que
obstam o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos
eventuais.

16.12. O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos
fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes
assumidas pelo contratado, com mengdo ao seu desempenho na execugdo contratual,
baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes.
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16113, O ‘gestor do contrato torka C@vBV@Encias para a formalizacio de processo

administrativo de responsabilizagdo para fins de aplicagdo de sancées, a ser conduzido
pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n? 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo
setor com competéncia para tal, conforme o caso.

16.14.

O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informacbes sobre a

consecucao dos objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a

serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragdo.
O gestor do contrato devera enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos

16.15.

para a formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor
dimensionado

1.3

pela

- DA DOTACAO ORCAMENTARIA

As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos

fiscalizacdo e

gestdo

nos

termos

do

contrato.

especificos consignados no Orgamento Geral da Prefeitura Municipal de Cariré deste
exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:

ORGAO

UNIDADE

FONTE

PROGRAMA - DESCRICAO

ELEMENTO DE
DESPESA

FONTE

T SR R et LA

SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA E
DESENVOLVIMENTO

06.01

2.014

06.01.15.122.0402.2.014 -
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES
DA SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA E
DESENVOLVIMENTO URBANO.

"TERC.

3.3.90.39.00 -
OUTROS SERV. DE
1 “PESSOA |
JURIDICA.

1500000000 -
RECURSOS

1MPOSTOS

18.
™

17.2.

A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovacao

da Lei Orcamentaria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante
apostilamento.

DO RECEBIMENTO DO OBJETO

O objeto sera recebido prov:sonamente de forma sumdria, no ato da entrega ou

18.1.

execugdo, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente,
pelo(a) responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo do contrato, para efeito de
posterior verificagdo de sua conformidade com as especificagdes constantes no Termo
de Referéncia e na proposta.

18.2.

O objeto podera ser rejeitado, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento

provisorio, quando em desacordo com as especificagdes constantes no Termo de
Referéncia e na proposta, devendo ser substituido no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, a
contar da notificacdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicagdo das
penalidades.

183

O recebimento definitivo ocorrera no prazo de 10 (dez) dias Uteis, a contar do

recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrancga equivalente pela Administragdo,

apos a verificagdo da qualidade e quantidade executados e. consequente @ ﬁéft ﬁo

mediante termo detalhado.

18.4.

do atendimento das exigéncias contratuais.

18.5.

0 prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma
justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a aferi¢do

No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
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18.6.

18.7.

quantidade, deverd ser observado o teor do art. 143 da Lei n? 14.133, de 2021,
comunicando-se a empresa para emissdao de Nota Fiscal no que pertine a parcela
incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.

O prazo para a solugdo, pelo contratado, de inconsisténcias na execugdo do objeto ou de
saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranga equivalente, verificadas pela
Administracdo durante a andlise prévia a liquidacdo de despesa, ndo serd computado
para os fins do recebimento definitivo.

O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez
e pela seguranca dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execucdo do contrato.

DOS CRITERIOS PARA PAGAMENTO

19.1;

20

£9.3:

19.4.

19:5;

19.6.

97

19.8.

159.9:
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Telefone: (88 .

Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de dez
dias uteis para fins de liquidagdo, na forma da se;ao anterior, prorrogavels por igual
penodo g et el S e

T g WL a0 B v ket i el At

Para fins de liquidagdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou
instrumento de cobranca equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e
essenciais do documento, tais como:

19.2.1. o prazo de validade;

19.2.2.  adata da emissdo;

19.2.3. os dados do contrato e do drgdo contratante;

19.2.4. o periodo respectivo de execugdo do contrato;

19.2.5. o valor a pagar; e

19.2.6. eventual destaque do valor de retengdes tributdrias cabiveis.

Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente,
ou circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o
contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a
comprovacio da regularizagao da situagdo, sem 6nus ao contratante.

A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente deverd ser obrigatoriamente
acompanhado da comprovagéo das certiddes de regularidade junto a Receita Federal do
Brasil/Previdéncia, Trabalhistas, FGTS, Estado (divida ativa e tributos), Municipio (divida
ativa e tributos), nos termos do art. 68 da Lei n? 14.133, de 2021.

Constatando-se situacdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua
situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado
uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

Nio havendo regularizagdo ou sendo a defesa constderadanmpro;:edﬂute, o contratante

‘deverad comunicar aos 6rgdos responsévels pela’ “fiscalizacdo da ‘regularidade fiscal

quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a
ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para
garantir o recebimento de seus créditos.

Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada
ao contratado a ampla defesa.

Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente,
até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua
situacgdo fiscal.

O pagamento sera efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados da finalizagdo da
liquidacdo da despesa, conforme item anterior.

3646-1133 | prefeituramcarire@gmail.com | www.carire.ce.gov.
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19.10. O pagamento serd realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco,
agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

19.11. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancéria para pagamento.

19.12. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributdria prevista na legislacdo
aplicavel.
19.12.1.  Independentemente do percentual de tributo, inserido. naplamlha rqumdsv
: houver, serdo retidos na fonte, quando da rM‘llzagao do T pagamento, s’
percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

19.13. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n? 123, de 2006, ndo sofrerd a retengdo tributdria quanto aos impostos e
contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficarad
condicionado a apresentacdo de comprovagao, por meio de documento oficial, de que

T\ faz jus ao tratamento tributdrio favorecido previsto na referida Lei Complementar.

S e

Cariré — CE, 30 de abril de 2025.

+

Cicero KFnanso Ferreira
Secretdrio de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano
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Unidade Requisitante

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, 07.598.600/0001-42

~ Alinhamento com o Planejamento Anual

A necessidade objeto do presente estudo possui previsdo no plano de contratagdes anual
elaborado na Organizagdo para o exercicio 2025 e esta formalizado no DFD n2 31

Equipe de Planejamento

'ﬁ;hﬁmﬂ‘g&;‘g&;_“l_ l\.":_):r. 54

Problema Resumido

" O municipio de Cariré-CE encontra-se em fase de implantagdo de uma nova fébrica, cujo
desenvolvimento é fundamental para o crescimento econdmico local e a geragdo de empregos.
& Contudo, a drea destinada a constru¢do da nova unidade ainda apresenta condigbes
. inadequadas de nivelamento e preparag¢do do solo, o que inviabiliza o prosseguimento das obras
“= de edificagdo. Embora j4 tenha sido realizada uma etapa inicial de terraplenagem, as demandas
3 especificas da nova construgdo exigem a execucdo de uma segunda fase de servicos de
engenharia, de modo a assegurar a estabilidade do terreno e a conformidade com os requisitos
| técnicos para a futura edificacdo. A auséncia dessa intervencdo compromete ndo apenas o
= cronograma de implantagdo da fabrica, mas também a seguranca e a durabilidade das estruturas
" aserem erguidas, tornando imprescindivel a continuidade dos trabalhos de preparagao do solo.

Em atendimento ao inciso | do art. 18 da Lei 14.133/2021, o presente instrumento
caracteriza a primeira etapa do planejamento do processo de contratacdo e busca atender o
interesse publico envolvido e buscar a melhor solugdo para atendimento da necessidade aqui
descrita.
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O municipio de Cariré-CE vivencia um momento estratégico de desenvolvimento com a implantagdo
de uma nova fabrica, cuja instalagdo promete impulsionar a economia local e gerar inimeras
oportunidades de emprego para a populagdo. No entanto, apesar da relevancia desse
empreendimento, obstaculos técnicos vém comprometendo o andamento das obras. A drea
destinada a construgdo ainda apresenta condigdes inadequadas de nivelamento e compactacio do
solo, o que inviabiliza a continuidade das atividades de edificacio e ameaca o cronograma
previamente estabelecido.

Embora tenha sido realizada uma etapa inicial de terraplenagem, essa intervencdo mostrou-se

insuficiente frente as exigéncias especificas da nova fabrica. O tipo de edlflca;ao prole;adg‘ com. .
_estruturas robustas e demandas operacionais intensas, requer um preparo do solo ainda.mais...
' rtgoroso para garantlr a estabilidade e a resisténcia necessarias. Sem um nivelamento e compactacio

adequados, os riscos de recalques diferenciais, fissuras estruturais e outros problemas de engenharia
tornam-se elevados, comprometendo a seguranca da futura instalagdo.

Diante desse cendrio, torna-se imprescindivel a execugdo de uma segunda fase de servicos de
engenharia, voltada a complementag¢do da preparagao do terreno. Essa nova etapa deverd atender a
critérios técnicos rigorosos, contemplando agdes de regularizagdo, compactagdo, aterro e transporte
de materiais para assegurar que o solo suporte adequadamente as cargas previstas na construcdo. A
realizacdo desses servigos € essencial ndo apenas para a continuidade imediata das obras, mas
tambeém para a longevidade e a eficiéncia das operag¢des da futura unidade fabril.

A auséncia dessa intervencdo comprometerd gravemente o cronograma do projeto, atrasando a
entrada em funcionamento da fébrica e, por conseguinte, a gera¢do de empregos e o fortalecimento
econdmico esperados. Além disso, a negligéncia no preparo adequado do solo podera acarretar
custos elevados de manutengdo corretiva no futuro, decorrentes de falhas estruturais que poderiam
ser evitadas com a devida atengdo na fase inicial de construgdo.

Portanto, a necessidade de continuidade dos servigos de preparagdo do solo configura-se como uma
etapa critica para o sucesso da implantagdo da nova fabrica em Cariré-CE. Investir na execug¢do
correta dessa fase garantira ndo apenas a viabilidade técnica do projeto, mas também a seguranca

dos futuros usudrios e a sustentabilidade econémica da iniciativa, cmsqudanwm‘

g B S g it

&

MMMU desenvolvimento socioeconémico do munlcfplo

A contratacdo de empresa para a execugdo do projeto de engenharia da 22 etapa dos servigos de
terraplenagem em terreno para instalagdo de fabrica na sede do Municipio de Cariré-CE é
fundamental para garantir a viabilidade do empreendimento. Abaixo, estdo os requisitos que a
solucdo contratada devera atender, com o intuito de assegurar a sele¢do da proposta mais vantajosa
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14.
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16.
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18.

19:

o

Todos os projetos necessarios a execucdo dos servicos serdo fornecidos pela Prefeitura
Municipal e quaisquer duvidas posteriores deverdo ser esclarecidas com a fiscalizacdo.

Profissionais indicados pela prefeitura de Cariré realizardo a Fiscalizagdo da execucdo do
objeto, com autoridade para exercer, em nome da prefeitura, toda e qualquer orientagdo

geral, baseada nas normas técnicas oficiais, nas boas praticas de Engenharia e de acordo >com

o Projeto de engenharia, que esta em anexo ao edital da presente ggncbrréncfa g A

O contratado devera dar inicio aos servicos e obras dentro do prazo pré- -estabelecido no
contrato conforme a data da Ordem de Servico expedida pela Prefeitura Municipal.

Os servigos contratados serdo executados rigorosamente de acordo com as Especificacdes,

os desenhos e demais elementos presentes no projeto de engenharia anexo ao edital.

Serdo impugnados pela Fiscalizagdo todos os trabalhos que ndo satisfacam as condicdes

contratuais.

Ficara a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo apés a

oficializacdo pela Fiscalizagdo, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes

dessas providéncias.

A CONTRATADA serd responsdvel pelos danos causados a Prefeitura e a terceiros,

decorrentes de sua negligéncia, impericia e omiss3o.

Serd mantido pela CONTRATADA, perfeito e ininterrupto servigo de vigilancia nos recintos de

trabalho, cabendo-lhe toda a responsabilidade por quaisquer danos decorrentes de

negligéncia durante a execugdo das obras, até a entrega definitiva.

A utilizagdo de equipamentos, aparelhos e ferramentas deverd ser apropriada a cada Servigo,

a critério da Fiscalizacdo e Supervisdo.

A CONTRATADA tomara todas as precaugdes e cuidados no sentido de garantir inteiramente

a estabilidade de prédios vizinhos, canalizacdes e redes que possam ser atingidas,

pavimentacGes das areas adjacentes e outras propriedades de terceiros, e ainda a seguranca

de operdrios e transeuntes durante a execugdo de todas as etapas da obra.

Sdo parte integrante destes servigos, independentemente de transcrigdo, todas as normas

(NBRs) da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) bem cpmo .as Normas do.DNIT.. ..

DEFICE. que tenham relagdo com os servicos objeto do contrato. IR AR o M sl i v e

Todo material a ser empregado nos servicos sera de primeira qualidade e suas especificacbes
dever3o ser respeitadas. Quaisquer modificagdes deverdo ser autorizadas pela fiscalizacdo.
Caso julgue necessdrio, a Fiscalizagdo e Supervisdo poderd solicitar a apresentacio de
certificados de ensaios relativos a materiais a serem utilizados e o fornecimento de amostras
dos mesmos.

Os materiais adquiridos deverdo ser estocados de forma a assegurar a conservagdo de suas
caracteristicas e qualidades para emprego nos servigos, bem como a facilitar sua inspeco.
Quando se fizer necessario, os materiais serdo estocados sobre plataformas de superficies
limpas e adequadas para tal fim, ou ainda em depésitos resguardados das intempéries.

De um modo geral, serdo vilidas todas as instrugdes, especificagdes e normas oficiais no que
se refere a recepcdo, transporte, manipulagdo, emprego e estocagem dos materiais a serem
utilizados na execucdo dos servicos.

Todos os materiais, salvo disposto em contrério nas Especificacdes Técnicas presentes no
projeto de engenharia, serdo fornecidos pela CONTRATADA.

A CONTRATADA manterd na obra engenheiros, mestres, operdrios e funcionarios
administrativos em nuimero e especializacdo compativeis com a natureza dos servigos, bem
como materiais em quantidade suficiente para a execucdo dos trabalhos.

Todo pessoal da CONTRATADA devera possuir habilitagdo e experiéncia para executar,
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Fiscalizacdo, ndo executar o seu trabalho de maneira correta e adequada ou seja
desrespeitoso, temperamental, desordenado ou indesejavel por outros motivos, devers,
mediante solicitacdo por escrito da Fiscalizacdo. ser afastado imediatamente pela
CONTRATADA.

Para perfeita execucdo e completo acabamento das obras e servigos, o Contratado se obriga,
sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda assisténcia técnica e administrativa
necessdria ao andamento conveniente dos trabalhos.

Ficara a cargo da contratada, para execugdo dos servicos toda a despesa referente 8 mao-de-
obra, material, transporte, leis sociais, licencas, enfim multas e taxas de quaisquer natureza
que incidam sobre a obra.

A obra devera ser registrada obrigatoriamente no CREA-CE em até cinco (05) dias uteis a
partir da expedicdo da ordem de servico pela Prefeitura Municipal devendo serem
apresentadas a Prefeitura cépias da ART, devidamente protocolada no CREA-CE e
Comprovante de Pagamento da mesma. :

Cabera ao construtor o cumprimento das disposicdes no tocante ao emprego de
equipamentos de seguranca dos operdrios e sistemas de protec3o das maquinas instaladas
no canteiro de obras. Deverdo ser utilizados capacetes, cintos de seguranca, luvas, mascaras,
etc, quando necessdrios, como elementos de protegdo dos operarios. As mdquinas deverdo
conter dispositivos de protecdo tais como: chaves apropriadas, disjuntores, fusiveis, etc.
Devera ainda, ser atentado para tudo o que reza as normas de regulamentacdo "NR-18" da

Legislagdo, em vigor, condigdes e Meio Ambiente do Trabalho na Industria.da Construgdo
; 2 y 73 52 - fz‘-';l!,:‘?,‘ e/ peh Y S

Chulbre s :
Em caso de acidentes no canteiro de trabalho, a CONTRATADA devera:
a) Prestar todo e qualquer socorro imediato as vitimas;

b) Paralisar imediatamente as obras nas suas circunvizinhangas, a fim de evitar a
possibilidade de mudancas das circunstancias relacionadas com o acidente, e

¢) Solicitar imediatamente o comparecimento da FISCALIZACAO no lugar da ocorréncia,
relatando o fato.

A CONTRATADA é a unica responsavel pela seguranga, guarda e conservacio de todos os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios e, ainda, pela protecdo destes e das
instalacbes da obra. A CONTRATADA deverd manter livre os acessos aos equipamentos
contra incéndios e os registros de &gua situados no canteiro, a fim de poder combater
eficientemente o fogo na eventualidade de incéndio, ficando expressamente proibida a
queima de qualquer espécie de madeira ou de outro material inflamavel no local da obra.

Os servicos deverdo ser concluidos e entregues conforme indicado no cronograma fisico-
financeiro presente no projeto de engenharia anexo ao edital.

Os demais requisitos, descrigdes e especificacdes técnicas dos servigos a serem executados
estdo minuciosamente detalhados em tdpicos especificos no projeto de engenharia anexo ao
edital, garantindo a devida clareza e precisdo das informacdes necessérias para a correta
execugdo dos trabalhos.

i Esses. requisitos tém como objetivo garantir a qualidade e a eficiéncia na execucdo dos servicos de
terraplenagem, respeitando o interesse publico e promovendo uma competicdo justa entre os
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. Qualquer empregado da CONTRATADA ou de qualquer subcontratada que, na opinido da
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Solugdes disponiveis para a onratagﬁo de empresa para execugdo do projeto de engharia da 22
etapa dos servicos de terraplenagem em terreno para instalagio de fabrica no municipio de Cariré-
CE:

3 1. Contratacdo por Concorréncia Eletrdnica

Descricdo:
’[\ : Processo licitatorio formal realizado de maneira eletrénica, aberto a participagio de qualquer
empresa que atenda aos requisitos do edital. :

B

e Pontos Positivos:
0 Transparéncia: A modalidade eletrénica permite maior publicidade e controle social.
0 Ampla Competigdo: Atrai maior nimero de concorrentes, favorecendo melhores
precgos e propostas técnicas.
Redugdo de custos administrativos: Processo eletronico tende a ser mais agil e
menos oneroso para a Administracdo Publica.
© Conformidade legal: Minimiza riscos de questionamentos futuros junto a 6rgios de
controle.
® Pontos Negativos:
O Demora no Processo: Prazo para publicagdo, recursos e julgamento pode ser
extenso.
o0 Necessidade de Capacitagdo: Equipes publicas e empresas precisam dominar
plataformas eletrénicas especificas.
O Possibilidade de impugnagdes: Maior nimero de participantes pode gerar mais
contestagdes e atrasos.

o

2. Contratagdo por Dispensa de Licitagdo (Situacdes Emergenciais ou Valor Dentro do Limite Legal)

Descrig¢do:
Permite a contratacdo direta, sem licitacdo, em hipdteses previstas na Ieglslagao (como emergencna
ou valor tnfenor ao hmste estabelecldo pela Lei n9 14. 133/21) N

A T e ol L At R e SR A ) e o g

PEELECTMOREAR SN 15 S PN
: ° Pontos Positivos:
O Rapidez: Contratacdo imediata em situagdes que exigem celeridade.
0 Menor burocracia: Dispensa de publicagdo de editais e tramitaco licitatdria
completa.
o Atendimento emergencial: Util para garantir continuidade de obras essenciais em
caso de necessidade urgente.
e Pontos Negativos:
O Risco de Questionamentos: Exige comprovagdo documental rigorosa da situacdo de
emergéncia ou do enquadramento no valor legal, sob pena de nulidade.
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0 Reducdo da Competi¢do: Diminui a possibilidade de obtengdo de melhores
propostas de prego e técnica.

o Percepcdo Publica: Pode gerar desconfianga em relagdo a transparéncia e

impessoalidade. OE ¢ 04’).

3. Execugdo da Obra por Administragdo Direta (Gestdo Publica)

Descrigdo:

Execugdo da obra diretamente pela Adminlstragﬁo Publlca, com ut‘]uzacéo de seﬂ\’d{grﬁs (PRQIEPE -
proprios ou mao de obra contratada para tal finalidade, e equipamentos proprios.

e Pontos Positivos:
o Controle Total: Administracdo mantém controle direto sobre o andamento e
qualidade dos servigos.
o Flexibilidade: Possibilidade de ajustes no prP]EtO e cronograma conforme
necessidade.
o Economia Potencial: Elimina o lucro do contratado privado, podendo reduzir o custo
final.

e Pontos Negativos:
o Capacidade Técnica: Exige disponibilidade de equipe técnica qualificada e
equipamentos adequados, o0 que nem sempre estd disponivel.
o Gestdo Complexa: Maior responsabilidade administrativa e técnica, implicando
necessidade de supervisdo intensa.
0 Risco de Atrasos: Eventuais dificuldades na aquisicdo de materiais ou gestdo de
pessoal podem comprometer o prazo.

Conclusdo: 5
Cada solucdo apresenta vantagens e desvantagens especificas. A Concorrencna Eletrﬁmca -
recomendada para garantir ampla competitividade e tranfpaﬁﬁﬁé@ﬂ‘ ais demc A
Dispensa de Licitagdo pode ser uma alternativa rdpida, mas demanda cuidado especml com a
fundamentacao legal para evitar riscos juridicos. J4 a Administragdo Direta confere controle total a
gestdo publica, mas depende da capacidade técnica e estrutural disponivel, podendo tornar-se
inviavel em cendrios de limitagdo de recursos.

Considerando a necessidade de dar prosseguimento a implantagdo da nova fabrica no municipio de
Cariré-CE, empreendimento essencial para o fortalecimento econdmico local e a geragdo de
empregos, a solucdo adotada para superar as condi¢des inadequadas de nivelamento e preparacdo
do solo foi a contratagdo de empresa especializada para a execugdo da segunda etapa dos servigos
de terraplenagem.
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engenharla e, sobretudo a seguranca e a durabilidade das futuras edificagdes. A auséncia desta
intervencdo comprometeria ndo apenas o cronograma de implantacdo da fabrica, mas também a
qualidade estrutural das obras, afetando diretamente o objetivo de promover o desenvolvimento
socioecondmico do municipio.

A forma de contratacdo selecionada foi a Concorréncia Eletrdnica, modalidade de licitacio escolhida
em conformidade com as disposi¢des da Lei n? 14.133/2021 — nova Lei de Licitagdes e Contratos
Administrativos. Tal decisdo encontra amparo juridico, em especial no artigo 28, inciso I, que prevé
a concorréncia como uma das modalidades de licitagdo:

“Art. 28. Séo modalidades de licitagdo:
fiz)

Il - concorréncia.

(.-.)"

Ademais, a opgdo pela Concorréncia também estd fundamentada no artigo 62, inciso XXXVIII, que
define essa modalidade como adequada para a contratagdo de obras e servigos comuns e especiais
de engenharia:

“Art, 62 Para 0s fins desta Lok s Conﬂdﬁfqmw%&mﬁwﬂ S

‘-““%MW' e D e

XXXVl - concarréncia. modalidade de licitagdo para contratacdo de bens e servigos
especiais e de obras e servicos comuns e especiais de engenharia, cujo critério de
Jjulgamento podera * ser:

()"

Assim, diante da natureza técnica e da complexidade dos servicos de terraplenagem necessdrios,
bem como da relevancia da obra para o interesse publico, a escolha da modalidade de Concorréncia
Eletronica assegura ampla competitividade, transparéncia no processo, selecdo da proposta mais
vantajosa para a Administragdo Publica e respeito aos principios constitucionais que regem a
contratacdo publica.

Portanto, a contratagdo mediante Concorréncia Eletronica representa a solugdo mais adequada,
legalmente amparada e tecnicamente necessaria para a continuidade da preparacdo do solo,
viabilizando a implantagdo da nova unidade industrial e contribuindo diretamente para o
crescimento sustentdvel de Cariré-CE.
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| EXECUCAO DO PROJETO DE ENGENHARIA DA 22 ETAPA DOS ]
1 ! SERVICOS DE TERRAPLENAGEM EM TERRENO PARA Servi ! 1.00 RS 388.972,66
INSTALAGAO DE FABRICA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARIRE- kol l * Sy
{ CE, CONFORME PROJETO ANEXO AO EDITAL é
l | TR Y

RS 388.972,66 |

C Mpdordiatal e T L L TR 072.66

JUSTIFICATIVA DAS QUANTIDADES E VALORES DA CONTRATACAO:

A justificativa para a quantidade e os valores estabelecidos no processo de contratagdo de empresa
para a execugdo do projeto de engenharia da 22 etapa dos servigos de terraplenagem em terreno
destinado a instalacdo de fébrica na sede do municipio de Cariré-CE esta fundamentada no projeto
de engenharia correspondente, que se encontra anexo ao edital.

O projeto de engenharia, detalha de forma criteriosa os quantitativos de materiais, servigos e demais.. o v
ieacseswinsumos necessarios para a execucdo dos servigos, considerando aspectos técnicos, normativos e de

viabilidade da implantagdo do empreendimento. Dessa forma, os valores apresentados foram
elaborados com base na tabela SEINFRA 28.1, garantindo a adequagdo dos custos aos parametros de
mercado e as especificagdes exigidas para a execugdo do projeto.

Cabe ressaltar que a utilizacdo da tabela SEINFRA 28.1 com desoneragdo como referéncia para a
composicdo dos custos assegura a compatibilidade dos valores orgcados com aqueles praticados no
setor da construgdo civil, promovendo transparéncia e economicidade no processo. Essa
metodologia visa garantir que a futura contratagdo seja realizada dentro de parametros técnicos e
financeiros adequados, assegurando a correta aplicacdo dos recursos publicos.

Portanto, os quantitativos e valores apresentados refletem as necessidades identificadas no projeto
de engenharia anexo ao edital, sendo embasados em critérios técnicos e parametros oficiais de
precificagdo, Essa abordagem visa garantir a execugdo dos servigos dentro dos padrdes de qualidade,
eficiéncia e economicidade, conforme previsto no planejamento municipal.

' contratagdo ndo serd parcelada.

A contratacdo para a execucdo da segunda fase dos servigos de engenharia relacionados a
preparacdo do solo para a nova fabrica no municipio de Cariré-CE ndo sera parcelada devido a
complexidade e interdependéncia das atividades a serem realizadas. Os servigos de terraplenagem e
adequacdo do terreno sdo processos que devem ser executados de forma continua para garantir a
estabilidade do solo, bem como a conformidade com os requisitos técnicos exigidos para a futura
edificacdo. A fragmentacdo desses servicos em contratos separados poderia comprometer a
qualidade do trabalho, uma vez que cada etapa é criticamente interligada e requer coordenagdo
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A contratagio de uma empresa por meio de concorréncia eletrénica para a execugdo da 22 etapa dos

precisa entre as diversas intervencdes.

Além disso, o ndo parcelamento da contratagdo assegura um melhor controle de custos e prazos,
evitando riscos de atrasos na obra que poderiam advir da realizagdo de contratos em diferentes fases
ou da concorréncia por prestadores de servigos diversos. Ao consolidar todos os servigos em um
Unico contrato, a Prefeitura Municipal de Cariré pode assegurar que a empresa contratada tenha a
responsabilidade total pela execugdo, mitigando problemas que possam surgir durante o processo e
garantindo maior eficiéncia e eficacia na entrega do projeto.

o A0 A Ll e R g

Por fim, a escolha de ndo parcelar a contratagdo favorece o atendimento do. mtex:éssapublm,,pms.
perm|te que 0s recursos sejam alocados de forma mais eficiente, contribuindo para a celeridade na
implementagdo da fébrica, fator essencial para o desenvolvimento econdmico local e a geracdo de
empregos. Portanto, manter a contratagdo em um Unico ato deve resultar em um aproveitamento
mais eficaz dos recursos publicos e na entrega mais rapida das obras necessarias, beneficiando toda
a comunidade de Cariré.

servicos de terraplenagem na area destinada a construcdo de uma fabrica em Cariré-CE apresenta
resultados esperados em termos de economicidade e otimizagdo dos recursos disponiveis. Ao optar
por este modelo de contratagdo, a Prefeitura Municipal podera maximizar o custo-beneficio, uma vez
que a concorréncia eletrénica proporciona maior transparéncia e competitividade entre as empresas
participantes, resultando em propostas mais vantajosas e pregos mais baixos.

Além disso, essa abordagem permite um processo de selegdo que prioriza empresas com experiéncia
e competéncia comprovada, garantindo que os servicos sejam executados com qualidade e
eficiéncia. Isso evita retrabalhos futuros, economizando recursos financeiros que poderiam ser
gastos em corregoes ou adaptagées decorrentes de falhas na execugdo do servi¢d, R L
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0 aprove:tamento efu:lente dos recursos humanos, materlals e financeiros é outra consequéncia
positiva da solugdo escolhida. Com a execugdo adequada dos servicos de terraplenagem, a estrutura
do solo ser4 estabilizada, assegurando a seguranca e durabilidade da futura edificacdo. Isso minimiza
os riscos de interrupcdo das obras, evitando atrasos que poderiam acarretar custos adicionais e
desperdicio de tempo.

Ademais, ao garantir que a preparagdo do terreno esteja em conformidade com os padrdes técnicos
exigidos, a Prefeitura estd investindo de forma responsavel, utilizando recursos publicos com
parciménia e eficacia. Esse direcionamento ndo apenas cumpre a necessidade imediata da obra, mas
também contribui para a melhoria da infraestrutura local, estimulando o crescimento econdmico e a
geragdo de empregos.

Assim, a solucdo proposta se revela ndo apenas necessaria, mas essencial para assegurar que o0s
investimentos realizados alcancem os resultados esperados, promovendo a estabilidade econdmica
do municipio e otimizando o uso dos recursos disponiveis.
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b P.M CARIRE

Para garantir a implementacdo eficaz da solugdo escolhida para a continuidade dos sios de
terraplenagem no municipio de Cariré-CE, é imprescindivel que sejam adotadas algumas
providéncias especificas. Primeiramente, recomenda-se a realizagdo de um diagndstico detalhado
das condicdes do terreno, incluindo andlise geotécnica e avaliagdo das caracteristicas do solo para
assegurar que a nova fase de terraplenagem atenda as exigéncias técnicas necessarias 3 construcdo
da fabrica. Essa avaliacdo deve informar as especificidades do projeto de engenharia e fundamentar
os métodos de execugdo mais adequados.

Em segundo lugar, é necessério que a Administragdo Municipal elabore um cronograma fisico-
financeiro que articule claramente as etapas da execucdo da obra com os prazos e desembolsos
previstos. Esse cronograma deverd ser monitorado de forma continua durante o andamento dos
servigos para assegurar que ndo haja atrasos que comprometam a implantagdo da fabrica.

Além disso, considerando a complexidade dos servicos de terraplenagem necessarios, é
recomendével a contratagdo de supervisdo técnica especializada que assegure o cumprimento das
normas técnicas e de seguranga na execucio dos trabalhos. Essa supervisdo garantird que os servigos
sejam realizados conforme as diretrizes do projeto e que eventuais desvios possam:-ser corrigidos em -

habi :
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A capacitacdo de servidores responsaveis pela fiscalizagdo e gestdo do contrato é outra providéncia
relevante, especialmente se a natureza técnica da obra exigir conhecimentos especificos em
engenharia civil ou em projetos de terraplenagem. Essa capacitagio permitirda uma melhor

compreensdo dos processos envolvidos e contribuira para uma fiscalizagdo mais rigorosa e eficiente.

Por fim, sugere-se a elaboragdo de um planejamento de comunicagdo com a comunidade local e os
T\_ futuros colaboradores da fabrica. Esse planejamento devera oferecer transparéncia sobre os avangos
' da obra e permitir um didlogo constante para mitigar eventuais impactos sociais e promover o
engajamento da populagdo no processo.

Essas providéncias visam ndo apenas garantir a efetividade da solugdo escolhida, mas também
otimizar os recursos publicos, assegurar a seguranca das estruturas a serem construidas e contribuir
para o desenvolvimento econdmico do municipio.

A anilise da necessidade de contrataces correlatas e/ou interdependentes para a execugdo da
segunda etapa dos servigos de terraplenagem no municipio de Cariré aponta que n3o hid demanda
~ Por contratacdes complementares que necessitem ser realizadas antes da contratacio da empresa’
s e responsdvel pela mencionada fase de preparacdo do solo.
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Primeiramente, a nova fase de terraplenagem é uma etapa critica e especifica que deve ser
executada de forma sequencial e técnica, sem a necessidade de intervengdes prévias que possam
interferir na execugdo dos servigos planejados. A adequacio do terreno, conforme exigido pelos
requisitos técnicos para a instalagio da fbrica, é um fator isolado que ndo depende de outros
servicos ou adaptagGes que precedam esta atividade.

Adicionalmente, considerando as especificidades da obra em questdio, ndo se identificam outras
contratagdes necessdrias antes da implementagdo das obras de terraplenagem. Servigos de
manuten¢do ou adequacgdes prediais, por exemplo, ndo se aplicam neste contexto, dado que o foco
imediato estd exclusivamente na adequagéo do solo. Assim, todas as condigbes necessarias para o
inicio do projeto de engenharia referente a segunda etapa de terraplenagem podem ser cumpridas
sem a realizagdo de quaisquer contratagdes relacionadas que antecedam o servigo principal.

Portanto, reafirmamos que a Unica contratacio imprescindivel neste momento reside na efetivagdo
da concorréncia eletrénica para a execugdo do projeto de engenharia da 22 etapa dos servigos de
terraplenagem, sem entraves ou necessidades de iniciativas complementares. Esta posicdo assegura

que o cronograma de mplantan;ao da nova fabrlca possa ser mantldo, garantmdo a-mntfnuidade‘dn“ iy

A contratacdo de empresa para a execugdo dos servigos de engenharia da 22 etapa de terraplenagem
em Cariré-CE pode gerar diversos impactos ambientais que devem ser identificados e mitigados
adequadamente. Entre os principais impactos, destacam-se a compactagdo do solo, erosdo, alteracdo
na drenagem natural, emissdo de poeira e ruidos, além do possivel desmatamento se houver
vegetacdo nativa no local. A intervengdo inadequada também pode resultar na contaminacio do solo
e da dgua.

Para mitigar esses impactos, as seguintes medidas podem ser adotadas:

1. Preservacdo da vegetacdo nativa: Sempre que possivel, deve-se evitar o desmatamento e a
remogao de espécies vegetais nativas. Isso ajuda a manter a biodiversidade e minimizar a erosdo.
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2. Controle de erosdo e sedimentagdo: Implementar técnicas de contencdo, como barreiras de
contencdo e taludes plantados, ira prevenir a erosdo do solo durante e apés a fase de terraplenagem.

3. Manejo da dgua: Realizar um planejamento adequado de drenagem para evitar o alagamento e
garantir que a dgua das chuvas seja direcionada de forma adequada, evitando a contaminagdo do
lencol freatico.
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4. Minimizagdo de emissdes de poeira: Durante a execucdo dos servigos, deve-se utilizar aspersores

de agua para reduzir a poeira gerada pela movimentacdo de solo e pelo transito de maquinas no
canteiro de obras.

5. Controle de ruidos: As maquinas utilizadas devem ser de baixo ruido quando possivel, e se
necessério, o horério de operagdo pode ser restrito para evitar desconforto para as comunidades
vizinhas. T e
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“No que se refere 3 eficiéncia energética, é recomendavel optar por equipamentos e maquinas que

usem tecnologias mais limpas e que consumam menos energia durante suas operacdes. Além disso,
pode-se planejar a logistica do transporte de materiais para que sejam realizados em rotas
otimizadas, reduzindo o tempo e a distancia percorridos, o que também contribui para a diminui¢do
das emissdes de gases poluentes. ¢

Por fim, em relagdo & logistica reversa, é fundamental implementar um plano para o manejo
adequado de residuos gerados durante a obra. Todos os materiais reciclaveis ou reaproveitaveis
devem ser classificados e coletados para encaminhamento a centros de reciclagem. Isso n3o apenas
reduz o volume de residuos destinados a aterros, mas também incentiva préticas sustentaveis e
conscientizagdo ambiental entre os trabalhadores e a comunidade local. Dessa forma, a contratacgio
da empresa de engenharia pode estar alinhada as melhores praticas ambientais, promovendo um
desenvolvimento sustentdvel para o municipio de Cariré.

As andlises iniciais demonstraram que a contratacio da solugdo aqu referida ¢ vidvel e tecnicamente
indispensavel. Portanto, com base no que foi apresentado, podemos DECLARAR que a contratagdo
em questdo é PLENAMENTE VIAVEL. o R E TR T L e e G e

Cariré — CE, 30 de abril de 2025.

vl

Cicero Amanso Ferreira
Secretario de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano
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. Unidade Requisitante

| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, 07.598.600/0001-42

'- Equipe de Planejamento

. Jonathan Fernandes de Souza, Jodo Vitor Duarte Cavalcante, Arthur Gabriel Chaves de Sousa

& Objeto Detalhado

*| CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUGCAO DO PROJETO DE ENGENHARIA DA 22 ETAPA DOS
4% SERVICOS DE TERRAPLENAGEM EM TERRENO PARA INSTALAGAO DE FABRICA NA SEDE DO
o * MUNICIPIO DE CARIRE-CE, CONFORME PROJETO ANEXO AO EDITAL

O presente gerenciamento de riscos permite agdes continuas de planejamento, organizagao
o

e controle dos recursos relacionados aos riscos  que “possam comprometer o ‘slicésso do
planejamento da contratagdo, da selegio do fornecedor e da gestio contratual.

Aoy

O Mapa de Gerenciamento de Riscos contém a identificagdo e a anélise dos principais riscos,
consistindo na compreensdo da natureza e determinagdo do nivel de risco, que corresponde a
combinacdo do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da
contratacdo, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solucio a ser contratada.

Para cada risco identificado, definiu-se: a probabilidade de ocorréncia dos eventos, os
possiveis danos e impacto caso o risco ocorra, possiveis acbes preventivas e de contingéncia
(respostas aos riscos), bem como o registro e o acompanhamento das acdes de tratamento dos
riscos.

Para estimar o nivel dos riscos, utilizou-se a matriz abaixo recomendada no Referencial
Basico de Gestdo de Riscos do TCU.
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Ilmprovéve .Em sutuagoes excepcmnals o} evento podera ate ocorrer mas nada

Muito Baixa ;
nas circunstancias indica essa possibilidade.
SEAE Rara. De forma inesperada ou casual, o evento poderd ocorrer, pois as
ircunstancias pouco indicam essa possibilidade. VTR po—

ivel. De alguma forma, o evento poderd ocorrer, pois as' circunstincias e i
m moderadamente essa possibilidade.
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s Provdvel. De forma até esperada, o evento podera ocorrer, pois as 8
circunstancias indicam fortemente essa possibilidade
2 raticamente certa. De forma inequivoca, o evento ocorrerd, 3s cir anci
Muito Alta s e q s i cungancias 10
indicam claramente essa possibilidade

> 4 Minimo impacto nos objetivos (estratégicos, operacionais, de
Muito Baixo |, S b L e : 1
informagdo/comunicacdo/divulgacdo ou de conformidade).
; Baixo Pequeno impacto nos objetivos (idem) 2
[_\\ ¢ Médio oderado impacto nos objetivos (idem), porém recuperavel. 5
Alto Significativo impacto nos objetivos (idem), de dificil reversdo 8
Muito Alto  |Catastréfico impacto nos objetivos (idem), de forma irreversivel. . -
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RISCO MEDIO

RISCO BAIXO

RISCO BAIXO

RISCO BAIXO

RISCO BAIXO

R5C0 MEDID
RISCO MEDIO
RISCO MEDIO
RISCO BAIXO

RISCO BAIXO

RISCO; ALTO
RISCO ALTO
RISCO MEDIO
RISCO MEDIO

RISCO BAIXO

RISCO EXTREMO

RISCO ALTO

RISCO ALTO

RISCO MEDIO

RISCQ BAIXO

RISCO EXTREMO

RISCO EXTREMO

RISCO ALTO

RISCO MEDIO

RISCO MEDIO

-

ke P ey =)

s s Em atendimento 3o inciso X do art. 18 da Lei 1#'.:'[33/”26“2'1‘,‘ o p}'éégﬁté‘?'ri;-trumento visa
analisar os riscos que possam comprometer o sucesso da licitagdo e a boa execugdo contratual.

Planejamento Alto
A I:ealizagﬁo dos servicos pode ser prejudicada por erros, informacdes incompletas ou auséncia de detalhamento técnico nos projetos
anexos, resultando em aditivos contratuais, atrasos ou falhas na execugido da terraplenagem.
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Realizacdo de analise técnica detalhada dos projetos antes da publicacdo do edital.

Solicitar manifestagdo formal da equipe de engenharia quanto 3 suficiéncia e clareza

das informacgdes do projeto.
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. Prever clausula contratual para resolugdo 4gil de dvidas técnicas durante a execugdo.
Estabelecer canal direto entre equipe de fiscalizagdo e projetistas para ajustes
emergenciais no projeto.

e B

Fornecedor

O processo licitatério pode resultar sem proposta considerada apta caso as empresas concorrentes ndo apresentem toda

documentagdo exigida ou ndo comprovem capacidade técnica para terraplenagem de grande porte, causando frustragdo do certame
e atrasosnac

- Revisar rigorosamente o edital para garantir exigéncias claras, objetivas e compativeis
com o mercado.
Promover esclarecimentos prévios e sessdo de tirar ddvidas antes da abertura das
propostas.

AgBes de Contingér

Prever nova !icifégﬁo de forma célere em caso de fracasso na sé_l'ecéo.
Facilitar a participacdo de novas empresas com divulgagio ampla do certame.

3 Gestdo Contratual : ; ; o g EE

| Chuvas intensas ou condigBes ambientais desfavoraveis podem comprometer a execucdo dos servigos no cronograma estabelecido,
ir_npactapdo'q prazo e o custo d contrato.

Planejamento detalhado dos servigos considerando periodos de menor incidéncia de
chuvas.

Previsdio contratual para repactuacdo de prazos em caso de eventos naturais
imprevisiveis.

A’i&”d‘ ol !a DIANELENRA DR o ras R e A SR Ry
Monitoramento meteorolégico continuo para ajuste das equipes e equipamen
- Implementacdo de medidas emergenciais para protecdo de areas jd terraplenadas.

ETP n2 01.09.04-SMI1/2025 - Contratagdo por Concorréncia Eletrdnica

Cariré — CE, 30 de abril de 2025.

Cicero ArGanso Ferreira
Secretdrio de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano
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‘Anotacho de Resp. s ART OBRA / SERVICO
Lei 1n° 6,496, de 7 de dezemiro ge 3975 REA CE : N° CE20251625604
Conselho MM ﬁ ﬁn.cnh.h e Agronomia do Curi
INICIAL

1. Responsével Técnico
mummamm
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Coniratante: PREFEITURA MUMICIPAL DE CARIRE U’O SR 6“* CPFICNPJ: 07.508.8001000142
Complemento; : Baimo: CENTRO
Cidade: CARIRE : UF: CE CEP: 62184000
- Contrato: Nio aspecificado : Caiebrado em:
Valor: RS 388,972,66 Tipo de contratante: Pessos Juridica de Direito Pblico
Aglo Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
& 3. Dados da Obra/Servigo
b  PRAGAELISIOAGUIAR ! N S
~ Complemento; : Baivo: CENTRO
. Cidade: CARIRE UF: CE CEP: 62184000
' Data de Inicio; 14/04/2025 Previsao de término: 31/12/2025 Coordenadas Geogréficas: -3.949141, -40.474878
Finalidade: nfrsestrutura Cadigo: No Especificado
Pmpmh mmmnem CPFICNPJ; 07.598.800/0001-42
4 Atividade Técnica :
18 - Fiscalizagso Quantidade Uridade
60 - Wum»mm»msmwm»am DE 1.00 un
INFRAESTRUTURA PARA VIAS URBANAS
14 - Elaboragso Quantidade Unidads
35 - Elaboraglo de orgamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > #4272 - DE 1,00 un

INFRAESTRUTURA PARA VIAS URBANAS

20 ubrotet > TRANSPORTES > INFRAESTRITURA URBANA > #4.22 - DE INFRAESTRUTURA

SIS O T ﬁ%;ﬁ £

”

fmh&%mowmmammm :

5. Obsarvacdes __
ART DE ELABORACAO DE OF Pmm mermmrﬂmmsmasmﬂm
mmrmm narmanmnomdmm
8. Declaragbes ___
T : - Dedlaro qua estou cumprindo as regras de acessitilidade previstas nas nonas tonicas da ABNT, na legislaglio especifica & no decrsto n.
528612004,
——o. 1. Entidade do Classe
SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO CEARA (SENGECE)
8. Assinaturas __
Daclaro serem verdadeiras as informagdes acima
de : de
FERREIRAIOT
73019315 L
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE - CPF: 07.508.600/0001-42
4 tm i ik s
'Amsmmmmmmmmmwmmmem
10. Valor

Valor da ART: R$ 21147  Registada em: 1584/2025 Valor pago: R$ 27147  Nosso Nimero: 8217889579

#W“Wm m-m WMW m'.mwn
L brpresse enr 16042025 &s 16:44:13 por: | ip: 45.168.28.137
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WENT
R R

R$ 6.966,19

R$ 2.315,70

R$ 207.357,97
6.018,55 R$ 8,88 R$ 5344472
520494 RE432] R§2248534
520404 R$32.17| RS 16744292

R$53.984,99
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RESUMO DO ORCAMENTO
OHRA: m»awwimanmmmu
LOCAL: SEDE
CODIGO  DESCRIGAO
s _ :
2 MOVIMENTO DE TERRA RS 287.357,97 96,97%
3 Benoficios ¢ Despesas Indiretas (8D) : RS 82.332,80 0,00%
‘ * VALOR BOI TOTAL: RS 82.332 80 100,00%
VALOR ORCAMENTO: RS 306.639,88
VALOR TOTAL: RS 388.972,68
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MEMORIAS DE CALCULO

JLOCAL:

1.1. C4919 LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAQ DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE
ESTEIRAS (M2)

AREA CONFORME PROJETO
PLANIALTIMETRICO

s o e A S S R e
i ,—uwwmum - ‘ﬂ@q'ﬁ,iw%@-ﬂ o B el
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. | mm.né.m OE CALCULO: auu..sz ,.?0 oE C O,V);p
1.2. C4541 PLACA PADRAO DE OBRA, Ao BANNER (M2) Lk 2‘;’ R '7;;
= O
o D,

0 o

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 6,00 P.M CARIRE

\

2.1.C0928 CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAGAQ (M3)

Foioi g 5 - m“mmmmcmo:mtn

2.2. CO710 CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE (M3)

DIFERENGA ENTRE VOLUME
DE CORTE E VOLUME TOTAL
DE ATERRO

AR e S C e
o ) T -y
e LG e e

= .(
DIFERENGA ENTRE VOLUME
DE CORTE E VOLUME TOTAL
DE ATERROQ &
it % = s

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 5.204,94

2.4. C3145 COMPACTAGAQ DE ATERROS 95% P.N (M3)

VOLUME TOTAL DE ATERRO | 112234908
(CONFORME PROJETO
PLANIALTI

N- _‘W“ﬁ’ RICO)

GAPITR

e

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 11.223,49

.




RELATORIO ANALITICO - cauposwolss DE CUSTOS

mwmmmm

Z‘ETAPAW TERRAPLENAGEM EM TERRENO QUE

R3 01663

viv

R$ 00554

RS 0,22

12 cmsmpmummmwy ;

oﬁwrm't—g

0871 | COTOVELO AGO GALVANIZADO DE 1 112 SEINFRA UN 0.17000000] RS 36,3000 RS 6.1710

18385  |LONA C/ APLICACAO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA Cf SEINFRA M2 1,00000000 R$ 87 5300 R$ 67,5300
LOGOMARCAS E DESCRICAD DA OBRA

11945 TE ACO GALVANIZADO DE 1 /2 SEINFRA UN 0.17000000 R$ 46,7500 R$ 7.9475

2120 - ' i oM~ vs0000000] - RFNSY0] R 757950

o, f"-*i-*“ AR ms-,.,\os;a o s FOTAL Maderislsh . REATT 4435

12301

CONCRETD CICLOPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO
ADQUIRIDD ;

SEINERA H 3.00000000 RS 24,1600 RS 72,4800
12543  |SERVENTE SEINFRA H 3,00000000 RS 18,4800 R$ 55,3800
TOTAL Maio de Obra: R§ 200 3400

R$8.16%4

RS 173.7102

0.,00880000
10708 H 0.00880000 R$ 220,8427 R$ 22825
TOTAL Equipamento Cusio Hordrio: R$ 3.9549




RELATOR!O ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

DATA : wumzs

TOTAL Mio de Obra:

R$0.3618

T 4,32J

0,18520000 R$ 173,7102

i
R$ 3217114

R$ 3211

; O TANQUE 8.000 { (CHf) ; B _ RS 70,4941 " RS 0,0000

10688 | CAMINHAO TANQUE 8.000 1 (CHF) ] SEINFRA H 0,00888889|  R$ 2138811 R$ 19012
10610  |COMPAC. PE DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI) | SEWNFRA H 0,00271111 RS B1,7441 R§ 02216
0723 |COMPAC. F%osm'wmr. AUTOPROP. {CHP) SEINFRA W 0.00173333]  R$ 2784466 R$ 0,3060
10625 |GRADE DE DISCOS (CHI) SEINFRA W 000075556 R§ 48946 RS 0,0037
10738 - |GRADE DE DISCOS (CHP) & SEINFRA H 0,00368889 RS 65,8842 R$ 0,0254
10642~ |MOTO NIVELADORA (CHI) SEINFRA H 0.00000000) RS 1219562 R$ 0,0000
10756 ~ |MOTO NIVELADORA {CHP) ; ' SEINFRA H 000444444| RS 307.8011 RS 1,3680
10667 | TRATOR DE PNEUS (CHI) SEINFRA H 0,00075556 RS 37,2018 R$ 0,0281
10780 | TRATOR DE PNEUS (CHP) : ; SEINFRA n e
i R : : ; : TO‘FALWMM R§ 4 4041

RS 04102

,\ TOTAL Mag de Obra: RS 04102
[ VALOR: R$ 4,81

O
v

)
=2
=
o)
)

P.M CARIRE
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

2% ETAPA SERVICO DE TERRAPLENAGEM CM TERRENO QU
memm :

1 SERVICOS PRELIMINARES RS 928180 e

MOVIMENTO DE TERRA

SO OR Fa i s A A e ¢

;«w’l\-@k
Lo
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s
e
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SRR Y e S0 SRS

COMPOSICAO DO BDI

z-srmuaﬁmqoxmmmu
Sﬁﬁﬁm MFW .

S

cop DESCRICAO b
A Despesas Indiretas

AC Admunistragao central 3,80%
DF Despesas financeiras 1.02%
R Riscos 0,50%
TOTAL 5,32%

Beneficio
§+06 Garanlia/seguros 0,32%
) Lucro 6,64%

B R TOTAL| 6

i Impostos
COFINS 3.00%
i8S 3.00%
PIS 0,65%
CPRB (AS%APE.MS QUANDO TIVER Desomzsw;m !NSS) 4,50%

BDI = 26,85%

(14 AC+ S+ R+ G )x(1+ DF)x(1+ L)

i-7)

Walter da Menezas
&fcglv't 0805203074

-1

oE Co

o0 ¢ T
g ‘P
o Fl. R4
= »
=
5, 3

P.M CARIRE ©

Pagina: 7



OBRA: 2 ETAPA
SERA INST.
LOCAL: SEDE
cop |
A GRUPO A
Al iNSS 0,00% 0.00%
A2 ISESI 1,50%] 1.50%)
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0.20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0.60%
AB 2.50% 2.50%
AT Contra Acidentes de Trabalho
A8 FGTS
A9 SECONCI
s A *l."L.:-""f-‘?.f £ RE u—é" (s g L2 = i
17,85% 0.00%
s 3,71% 0,00%
; 0.67% 0.66%
11,00% B,33%
0.07% 0,05%
0,74% 0,56%
" 1,50% 0.00%
0,11% 0.08%
12.35% 9.33%
0.04% 0,03%|
TOTAL| 485,36% 19,04%
i GRUPO G
(4] Aviso Prévio Indenizado 5.52% 497%]
c2 Aviso Prévio Trabalhado . 0.13% 0,10%
c3 Férias Indenizadas _ 1.72% 1.30%)|
<] Depbsilo Rescisio Sem Jusla Causa 287% 2,17%)
C5 indenizagao Adicional : 046%| _ 0.35%) .
TOTAL 10,70% 8,00%
D
D1 W A sobre Grupo B 8.12% 3,20%
[ e snmammsaﬁéwbmwmum 0.46% &fﬁJ
B RAG AR TOTAL 8.56% 355% ]
~ :
A+B+C+D=
do Menaze: v Py
0805293074
® £
7))
s P
= ©
(o] O-Be
W P.M CARIRE




OBRA: 2 ETAPA SERVIQD DE TERRAPLENAGEM EM TERRENO GUE
SERA INSTALADA UMA FABRICA

foca: | sEoE

1. SERVIGOS PRELIMINARES

1.1. C4319 LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR

DE ESTEIRAS (M2) i o R Rl a0 e
i e niESHE SQIVIGO. CORSISt. N limpeza e preparacao inicial do terreno para a construcdo ou servicos afins. Incluia ™

remogao de vegetagdo, raizes e oulros residuos organicos, utilizando um trator de esteiras, retroescavadeira ou
equipamento compativel que favorega a realizacdo deste servigo. Apds a conclusdo, o terreno estara pronto para
receber 0s servigos subsequentes.

1.2. C4541 PLACA PADRAO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)
Instalagio de placa padrao de obra em formato de banner, conforme especificagbes da SEINFRA (Secretaria de
Infraestrutura). Esta placa serve para identificar a obra, apresentando informagdes como responsaveis técnicos e
dados do projeto, atendendo as normativas vigentes.

)

2. MOVIMENTO DE TERRA

2.1. C0928 CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAGAO (M3)
Execugao de cortes € aterros no terreno, utilizando o solo existente para compensar areas de escavagio e
elevagdo. Nao é aplicado controle rigoroso da compactagao, adequando-se a finalidades especificas do projeto
2.2. C0710 CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE (M3)
Carregamento de terra proveniente das escavagbes em caminhdes basculantes, utilizando maquinas como
retroescavadeiras, escavadeira hidraulica ou carregadeira de pneus. Este processo € essencial para o transporte
eficiente dos materiais ao destino adequado

T e TR

ik S e S IS R S S e IR R U AT 1

2.4, C3145 COMPACTAGAO DE ATERROS 95% P.N (M3)

Compactacéo de aterros com indice de 95% do Proctor Normal (P.N.), garantindo a estabilidade do solo para
W%mmm,m.Mpmmu&ammmmwmmvamms

N para atingir 0 grau necessario de compactagao.
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