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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

MEMORIAL DESCRITIVO

INTRODUGAO

Este documento tem como finalidade elencar as principais concepgdes adotadas no projeto da ADEQUACAO
E AMPLIACAO DO ABATEDOURO MUNICIPAL, além de destacar alguns procedimentos que devem ser
adotados visando melhor vida Util e durabilidade da referida edificacéo.

Este memorial descritivo compbe-se de especificacdes gerais e especificacdes técnicas que devem ser
tomadas nos servigos presentes no projeto, além de informar como seréo executados os diversos servigos.

PROJETOS

A. Os servicos serdo executados em estrita e total observancia as indicagbes constantes dos projetos
fornecidos pelo CONTRATANTE e referidos neste Caderno de Especificagdes Técnicas, salvo disposto no
item seguinte.

B. Cabe a CONTRATADA elaborar, caso se faga necessario, desenho de detalhes de execugéo, os quais
serao previamente aprovados e rubricados, pelo CONTRATANTE.

C. Durante a construgéo, poderda o CONTRATANTE apresentar desenhos complementares, os quais serédo
também devidamente autenticados pela CONTRATADA.

FONTE DOS PREGOS UTILIZADOS

Para o orcamento do Projeto foi utilizado a Tabela Unificada da Secretaria da Infraestrutura do Estado do
Ceara, na versdo 28.1 — com desoneragdo, com data base de setembro de 2025, tabela SINAPI CE
desonerada, com data base de setembro de 2025, bem como composicdes proprias = desonerada.

EXECUGAO DOS SERVIGOS

O contratado devera dar inicio aos servigos dentro do prazo pré-estabelecido no contrato conforme a data da
Ordem de Servico expedida pela Prefeitura Municipal de Jaguaribara-CE.
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NORMAS

S&o parte integrantes deste caderno de encargos, independentemente de transcricdo, todas as normas
(NBRs) da Associagado Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), bem como outras citadas no texto, que tenham
relagéo com os servigos objeto do contrato.

MATERIAIS

Todo material a ser empregado na obra serd de primeira qualidade e suas especificacdes deverdo ser
respeitadas. Quaisquer modificagdes deverado ser autorizadas pela fiscalizacao.

ASSISTENCIA TECNICA E ADMINISTRATIVA

Para perfeita execucdo e completo acabamento das obras e servicos, o Contratado se obriga, sob as
responsabilidades legais vigentes, a prestar toda assisténcia técnica e administrativa necessaria ao
andamento conveniente dos trabalhos.

DESPESAS INDIRETAS E ENCARGOS SOCIAIS

Ficara a cargo da contratada, para execucéo dos servicos toda a despesa referente @ méo-de-obra, material,
transporte, leis sociais, licengas, enfim, multas e taxas de quaisquer natureza que incidam sobre a obra.

A obra devera ser registrada obrigatoriamente no CREA-CE em até cinco (05) dias Uteis a partir da expedicéo
da ordem de servigo pela Prefeitura Municipal, devendo serem apresentadas a Prefeitura cépias da ART,
devidamente protocolada no CREA-CE.

CONDIGOES DE TRABALHO E SEGURANGA DA OBRA

Cabera ao Construtor o cumprimento das disposigdes no tocante ao emprego de equipamentos de
“segurancga” dos operarios e sistema de protecdo de maquinas instaladas no canteiro de obras. Deveréo ser
utilizados capacetes, cintos de seguranca, luvas, mascaras, etc., quando necessarios, como elementos de
protecéo dos operarios. As maquinas deverao conter dispositivos de protegéo tais como: chaves apropriadas,
disjuntores, fusiveis, etc.

Devera ainda, ser atentado para tudo o que reza as normas de regulamentagdo “NR-18" da Legislagao, em
vigor, condigdes e Meio Ambiente do Trabalho na Industria da Construgéo Civil.
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ESPECIFICACOES TECNICAS

1. SERVICOS PRELIMINARES

Compreende as operagdes necessarias a apropriacdo do terreno disponivel e equivalente, providenciando todas
as acgbes de demoligbes e retiradas livrando o respectivo terreno de impedimentos que impecam a locagéo da obra
e servigos,

1.1. C1937 PLACAS PADRAO DE OBRA (M2)

A placa da obra devera ser confeccionada em chapa de ago galvanizada sobre armagdo de madeira de lei, nas
dimensdes de 4,00 m x 2,00 m.

Antes de ser procedida a abertura dos letreiros devera ser aplicada uma deméo de tinta anticorrosiva tipo zarcéo
ou similar em ambas as faces da chapa. Tanto a pintura de fundo como a pintura de letreiros devera ser
executada com tinta leo em modelo a ser fornecido pelos érgéos competentes.

A armagéo de madeira de lei também recebera uma demao de tinta dleo.
1.2. C2873 LOCAGAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATE 5000 M2) (M2)

Sempre que possivel, a locagdo da obra sera feita com equipamentos compativeis com os utilizados para o
Levantamento topografico. Cumprira ao Contratante o fornecimento de cotas, coordenadas e outros dados para a
locagéo da obra.

Os eixos de referéncia e as referéncias de nivel serdo materializados através de estacas de madeira cravadas na
posicao vertical ou marcos topograficos previamente implantados em placas metélicas fixadas em concreto. A
locag&o devera ser global, que envolva todo o perimetro da obra.

2. DEMOLIGAO E REMOGAO

2.1. C1043 DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

Execucdo da demolicdo de alvenarias de tijolos furados conforme projeto arquitetdnico. Deverdo ser tomadas
medidas adequadas para protegdo contra danos aos operarios, aos transeuntes e observadas as prescri¢cdes da
Norma Regulamentadora NR 18 - Condigdes de Trabalho na Industria da Construgdo (MTb). Usar méo-de-obra
habilitada. Uso obrigatério de Equipamento de Protecdo Individual (EPI). Demolir as alvenarias apontadas no
projeto, no horario adequado conforme combinado com a administracdo da escola e a fiscalizagdo, carregar,
transportar e descarregar o entulho em local apropriado e licenciado ambientalmente para esta atividade. Objetos
pesados ou volumosos devem ser removidos mediante o emprego de dispositivos mecanicos, ficando proibido o
langamento em queda livre de qualquer material.

2.2. C1049 DEMOLIGAO DE CONCRETO SIMPLES (M3)
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Execugdo da demoligdo de concreto simples conforme projeto arquitetonico. Deverdo ser tomadas medidas
adequadas para protecdo contra danos aos operarios, aos transeuntes e observadas as prescrigdes da Norma
Regulamentadora NR 18 = Condigdes de Trabalho na Industria da Construgdo (MTb). Usar m&o-de-obra habilitada.
Uso obrigatério de Equipamento de Protecéo Individual (EPI). Demolir as alvenarias apontadas no projeto, no
horario adequado conforme combinado com a administragéo e a fiscalizag&o, carregar, transportar e descarregar o
entulho em local apropriado e licenciado ambientalmente para esta atividade. Objetos pesados ou volumosos
devem ser removidos mediante o emprego de dispositivos mecanicos, ficando proibido o langamento em queda
livre de qualquer material.

2.3, C2206 RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS (M2)

Remocéo de grade de ferro, de forma manual, sem reaproveitamento. A remocao devera ser feita cuidadosamente
de modo a evitar danos nas estruturas ou parede onde estdo fixados. Deverdo ser tomadas medidas adequadas
para protecdo contra danos aos operdrios, aos transeuntes e observadas as prescrigdes da Norma
Regulamentadora NR 18 - Condigbes de Trabalho na Industria da Construgdo. Uso de mé&o-de-obra habilitada.
Uso obrigatério de Equipamento de Protegdo Individual (EPI). As portas deverédo ser soltas das dobradigas. Em
seguida serdo removidos os batentes utilizando-se ponteiros. Carregar, transportar e descarregar o entulho em
local apropriado e licenciado ambientalmente para esta atividade. Objetos pesados ou volumosos devem ser
removidos mediante o emprego de dispositivos mecanicos, ficando proibido o langamento em queda livre de
qualquer material.

Remocé&o de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. A remocao devera ser feita cuidadosamente de
modo a evitar danos nas estruturas ou parede onde estdo fixados. Deverdo ser tomadas medidas adequadas para
protecéo contra danos aos operarios, aos transeuntes e observadas as prescrigdes da Norma Regulamentadora
NR 18 - Condigdes de Trabalho na Industria da Construgdo. Uso de mao-de-obra habilitada. Uso obrigatério de
Equipamento de Protegdo Individual (EPI). As janelas deverdo ser soltas das dobradicas. Em seguida serdo
removidos os batentes utilizando-se ponteiros. Carregar, transportar e descarregar o entulho em local apropriado e
licenciado ambientalmente para esta atividade. Objetos pesados ou volumosos devem ser removidos mediante o
emprego de dispositivos mecanicos, ficando proibido o langamento em queda livre de qualquer material.

2.4. C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE (M3)
Os entulhos produzidos na obra serdo armazenados em caminh&o basculante a fim de ser retirado da obra.
2.5. C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 5 KM (M3)

Seréo transportados, a uma distancia de aproximadamente 5km, os entulhos produzidos na obra, provenientes
das demoligées.

2.6. C2210 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (M2)

Remocéo de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. A remogdo devera ser feita cuidadosamente de
modo a evitar danos nas estruturas ou parede onde estéo fixados. Deverédo ser tomadas medidas adequadas para
protegéo contra danos aos operarios, aos transeuntes e observadas as prescrigdes da Norma Regulamentadora
NR 18 = Condi¢des de Trabalho na Industria da Construgdo. Uso de mao-de-obra habilitada. Uso obrigatério de
Equipamento de Protecdo Individual (EPI). As portas deverdo ser soltas das dobradigas. Em seguida serdo
removidos os batentes utilizando-se ponteiros. Carregar, transportar e descarregar o entulho em local apropriado e
licenciado ambientalmente para esta atividade. Objetos pesados ou volumosos devem ser removidos mediante o
emprego de dispositivos mecanicos, ficando proibido o langamento em queda livre de qualquer material.
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Remocéo de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. A remogédo devera ser feita cuidadosamente de
modo a evitar danos nas estruturas ou parede onde estéo fixados. Deverédo ser tomadas medidas adequadas para
protecé@o contra danos aos operarios, aos transeuntes e observadas as prescrigdes da Norma Regulamentadora
NR 18 - Condigdes de Trabalho na Industria da Construgdo. Uso de mao-de-obra habilitada. Uso obrigatério de
Equipamento de Protegéo Individual (EPI). As janelas deverdo ser soltas das dobradigas. Em seguida serdo
removidos os batentes utilizando-se ponteiros. Carregar, transportar e descarregar o entulho em local apropriado e
licenciado ambientalmente para esta atividade. Objetos pesados ou volumosos devem ser removidos mediante o
emprego de dispositivos mecanicos, ficando proibido o langamento em queda livre de qualquer material.

3. MOVIMENTO DE TERRA

Os equipamentos a serem utilizados nas operagdes de aterro serdo selecionados de acordo com a natureza e
Classificagdo dos materiais envolvidos, e com a produgdo necessaria.

3.1, C2784 ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m (M3)

Nenhum movimento de terra podera ser iniciado enquanto o servico de preparagdo da area da construgdo nédo
estiver totalmente concluido. O controle das operagdes necessarias sera acompanhado por apreciagéo visual que
correspondera  liberagdo da locagéo.

Trata-se das aberturas em solo para a implantagdo de blocos de fundagédo, sapatas isoladas ou corridas,
reservatorios enterrados ou qualquer outra estrutura abaixo do nivel natural do terreno. O material procedente da
escavacéo do terreno natural, geralmente, é constituido por solo, alteragdo de rocha, rocha ou associagéo destes
tipos.

Antes de ser iniciada a escavagdo, devera ser feita a pesquisa das interferéncias existentes no trecho a ser
escavado, para que ndo sejam danificados quaisquer tubos, caixas, postes ou estrutura que esteja na zona
atingida pela escavagdo ou em suas proximidades.

Deverao ser seguidos os projetos e as Especificacées no que se refere a locagéo, profundidade e declividade da
escavacdo. Entretanto, em alguns casos, as escavagdes poderdo ser levadas até uma profundidade superior a
projetada, até que se encontrem as condigdes necessarias de suporte para apoio das estruturas, a critério da
Fiscalizagao.

Quando necessario, os locais escavados deverao ser isolados, escorados e esgotados por processo que assegure
protecédo adequada. As escavagdes com mais de 1,25m de profundidade deverdo dispor de escadas ou rampas,
colocadas préximas aos postos de trabalho, a fim de permitir, em caso de emergéncia, a saida rapida dos
trabalhadores, independentemente de adogdo de escoramento. As areas sujeitas a escavagdes em carater
permanente deverao

ser estabilizadas de maneira a ndo permitir movimento das camadas adjacentes.

Quando o material for considerado, a critério da Fiscalizag&o, apropriado para utilizagdo no

reaterro, sera ele, a principio, estocado ao longo da escavagdo, a uma distancia equivalente a profundidade
escavada, medida a partir da borda do talude. Materiais néo reutilizaveis serdo encaminhados aos locais de "bota-
fora".
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3.2. C0328 ATERRO C/COMPACTAGAO MECANICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISICAO (M3)

Na execugdo dos aterros deverdo ser empregados, equipamentos e ferramentaria adequados. A execugédo dos
aterros obedecera aos niveis de implantagéo definido no projeto, sendo precedidos pela execugdo dos servigos de
desmatamento, destocamento e limpeza e obras necessarias a drenagem do local, incluindo bueiros e pogos de
drenagem.

O langamento do material para a construgao dos aterros devera ser feito em camadas sucessivas, em dimensées
tais que permitam seu umedecimento e compactagdo, de acordo com as caracteristicas especificadas.
Recomenda-se que a primeira camada de aterro seja constituida por material granular permeével, que atuara
como dreno para as aguas de infiltragao no aterro.

Os trechos que néo atingirem as condi¢cdes minimas de compactacdo devem ser escarificados, homogeneizados,
levados & umidade adequada e novamente compactados, de acordo com as caracteristicas especificadas.

A construgdo dos aterros devera preceder a das estruturas proximas a estes; em caso contrario, deverao ser
tomadas medidas de precaugéo, a fim de evitar o aparecimento de movimentos ou tensdes indevidas em qualquer
parte da estrutura.

4. FUNDAGAO E SUPERESTRUTURA

Os materiais utlizados para a execugdo das fundagdes diretas, concreto, ago e forma, obedecerdo as
especificagdes de projeto.

Os equipamentos para execugao das fundagdes serdo conforme a funcgéo do tipo e dimensao do servigo. Poderdo
ser utilizados os equipamentos e ferramentarias usuais para as operagées de escavacgéo, equipamentos para
concretagem, como vibradores, betoneiras, mangueiras, cagambas, e demais e correlatos e necessarios.

As fundagbes diretas, como sapatas, blocos, sapatas associadas, vigas de fundagéo, vigas baldrame vigas de
travamento, “radier” e outros deverao ser locados perfeitamente de acordo com o projeto.

A escavacgao sera realizada com a inclinagéo prevista no projeto e uma vez atingida a profundidade prevista no
projeto, o terreno de fundacgio serd examinado para a confirmagédo da tensdo admissivel admitida. No caso de nao
se atingir terreno com resisténcia compativel com a adotada no projeto, a critério da Fiscalizagdo e consultado o
autor do projeto, a escavagéo sera aprofundada até a ocorréncia de material adequado.

Uma vez liberada a cota de assentamento das fundagdes, sera preparada a superficie através da remocéo de
Material solto ou amolecido, para a colocagéo do lastro de concreto magro previsto no projeto.
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As operacdes de colocagio de armaduras e concretagem dos elementos de fundagao serdo realizadas dentro dos
requisitos do projeto e de conformidade com a Pratica de Construgédo de Estruturas de Concreto, tanto quanto as
dimensoes e locagdes, quanto as caracteristicas de resisténcia dos materiais utilizados. Cuidados especiais seréo
tomados para permitir a drenagem da superficie de assentamento das fundagdes diretas e para impedir o
amolecimento do solo superficial.

Se as condigdes do terreno permitir, podera ser dispensada a utilizagdo de formas, executando-se a concretagem
contra “barranco”, desde que aprovada pela Fiscalizagdo. O reaterro sera executado apés a desforma dos blocos
e vigas baldrames, ou 48 horas ap6s a cura do concreto, se este for executado “contra barranco”.

4.1. 94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

Para a fabricagéo do concreto deverdo ser atendidas as condigbes estabelecidas na NBR 12654 — Controle
tecnologico de materiais componentes do concreto, NBR 12655 Preparo, controle e recebimento de concreto, NBR
8953 - Concreto para fins estruturais dassificacdo por grupo de resisténcia e NBR 6118 - Projeto e execugédo de
obras de concreto armado.

Os equipamentos de medigédo, mistura e transporte deverdo estar limpos e em perfeito funcionamento, para se
obter melhor qualidade do produto. O estabelecimento do trago do concreto a se adotar terd como base a
resisténcia caracteristica a compressdo especificada no projeto e dimensdes das pecas, disposicbes das
armaduras, sistema de transporte, langamento adensamento, condigées de exposicdo e de uso previstos para a
estrutura.

Sera exigido o emprego de materiais com qualidade rigorosamente uniforme, tendo-se cuidado com as dimensées
dos agregados mitidos e graudos, além do fator gua-cimento, e de outros fatores. As prescriscdes acima buscam
compatibilizar a resisténcia e a trabalhabilidade do concreto com as requeridas no projeto estrutural. O concreto
deve ser compativel com as dimensbes e o acabamento da pega. O cimento, areia e a pedra devem ser
adquiridas de uma vez s6, visando diminuir a heterogeneidade dos materiais, além de serem adquiridos de um
tnico fornecedor pelo memos motivos. Todos os materiais utilizados para a fabricagdo do concreto devem ser
avaliados pela fiscalizagdo de modo a dar a sua anuéncia acerca da qualidade necessaria.

O concreto preparado no canteiro de obras devera ser misturado em betoneiras a fim de possibilitar maior
uniformidade e rapidez na mistura. O amassamento mecéanico em canteiro durard, sem interrupgdo, o tempo
necessario para permitir a homogeneizacao da mistura de todos os elementos, e deve estar de acordo com a NBR
6118.

O concreto deve ser misturado proximo de onde sera utilizado, de modo a impedir que o transporte possa
comprometer a homogeneidade da mistura.

4.2. C4151 ARMADURA DE ACO CA 50/60 (KG)
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A execucdo das armaduras para concreto armado obedecerd rigorosamente ao projeto estrutural. Serdo
conferidas pela fiscalizagdo, na etapa de execugdo das armaduras para verificar se atendem ao disposto no
projeto quanto a quantidade de barras, tipo de ago empregado, dobramento, bitolas, posicdo nas formas e
recobrimento, além de outros requisitos que a fiscalizagdo achar pertinente.

O aco deve obedecer as prescricées das NBR 7480 E NBR 6118, ambas da ABNT.

Qualquer mudanga dos materiais que sejam divergentes das especificagbes propostas no projeto estrutural e/ou
neste manual devera ter a anuéncia prévia da fiscalizagéo.

Na colocagdo das armaduras nas formas, as mesmas devem estar limpas, isentas de qualquer material
pulverulento ou que possa prejudicar a aderéncia com o concreto ou qualquer material que venha a prejudicar a
boa qualidade do servigo, retirando-se inclusive os excessos proveniente da oxidagdo. No caso de previséo do
emprego de acos de diferentes categorias, cuidado especial devera ser tomado na fase de estocagem do material,
de forma a evitar possiveis trocas involuntarias.

4.3, C0089 ANEL DE IMPERMEABILIZAGAO C/ARMAGAO EM FERRO (M3)

Anel de impermeabilizagdo melhora a distribuicdo de cargas, evitam o aparecimento de trincas e impedem
esforgos sobre as paredes.

4.4. C2666 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO (M3)

Portas e janelas em paredes de alvenaria exigem reforcos estruturais, vergas - sobre o vao, que melhoram a
distribuicdo de cargas, evitam o aparecimento de trincas e impedem esforgos sobre as esquadrias.

4.5. C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)

As pedras a serem utilizadas na execugdo do servico devem ser de boa qualidade, ndo se admitindo o uso de
material em estado de decomposicédo ou proveniente de capa de pedreira. Devem ter volume compreendido entre
0,015m®. Exige-se que as pedras tenham a forma aproximada de um paralelepipedo de 20cm de dimenséo
minima(espessura), tendo outras dimensdes, respectivamente, trés vezes e uma vez e meia essa dimensdo
minima. Deve haver, no minimo, 50% de blocos de volume minimo igual a 0,036m?*

A natureza, capacidade e quantidade do equipamento a ser utilizado dependem do tipo e dimensdes
do servigo a executar. O Executante deve apresentar a relagdo detalhada do equipamento a ser

empregado em cada obra, ou em conjunto de obras.

Somente deve ser permitida a execugao de alvenaria de pedra sem argamassa de rejuntamento nas
obras destinadas a contencéo de terras com pequena altura de construgio. Neste caso, as pedras

devem ser convenientemente escolhidas, de modo a ser possivel uma perfeita arrumagao entre elas.
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A escavagdo e preparo do terreno de fundagdo devem ser de acordo com o prescrito nesse memorial. A
argamassa deve ser preparada com o trago, em volume, 1:4 de cimento e areia. As pedras devem ser colocadas
em camadas horizontais, lado a lado, em toda a largura e comprimento da vala, langando-se em seguida a
argamassa sobre a superficie das mesmas, de modo a possibilitar a aderéncia com as pedras adjacentes. Os
espagos maiores entre as pedras devem ser preenchidos por pedras menores, a fim de permitir um maior
entrosamento, aumentando a seguranca da obra. Recomenda-se o umedecimento das pedras antes da colocagéo
da argamassa.

4,6. C4592 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA
1:4 (M3)

A CONTRATADA devera fornecer e executar alvenaria de embasamento com tijolo de ceramica furado, com
dimens&o nominal de 09x19x19cm, de primeira qualidade. Poderao ser utilizados tijolos com dimensdes especiais
para atender as espessuras indicadas nos projetos. O assentamento dos tijolos serd com argamassa mista de
cimento, cal hidratada e areia peneirada, trago de 1:2:8.

Serdo aprumadas e niveladas, com juntas uniformes, cuja espessura ndo devera ultrapassar 15mm. As juntas
serdo rebaixadas a ponta de colher e, no caso de alvenaria aparente, abauladas com ferramenta provida de ferro
redondo.

4.7. C1400 FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. PIFUNDAGOES UTIL. 5 X (M2)

As formas devem ser perfeitamente alinhadas e niveladas. As formas devem ser executadas de modo a conferir
aos elementos estruturais as dimensées descritas em projeto, além de reproduzir os alinhamentos definidos.

As tabuas devem garantir a estanqueidade dos elementos, impedindo a fuga de nata de cimento, além de serem
executadas de forma a garantir a qualidade dos elementos estruturais.

4.8. 96536 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024 (M2)

- A partir dos projetos de fabricagéo de formas, conferir as medidas e realizar o corte das pegas de madeira ndo
aparelhada; em obediéncia ao projeto, observar perfeita marcagéo das posigdes dos cortes, utilizando trena
metalica calibrada, esquadro de bracos longos, transferidor mecanico ou marcador eletronico de angulo, etc;

- Estruturar a férma das laterais da viga baldrame, pregando pontaletes as tabuas;

- Executar demais dispositivos do sistema de formas, conforme projeto de fabricagao;

- Fazer a marcagao das faces para auxilio na montagem das férmas;

- Posicionar as faces laterais, conforme projeto e escora-las com sarrafos de madeira apoiados no terreno;

- Travar as duas faces com sarrafos pregados na face superior da viga.

4.9. 92427 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZACOES.
AF_09/2020 (M2)
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- A partir dos eixos de referéncia considerados no projeto de estrutura, posicionar os gastalhos dos pés dos
pilares, realizando mediges e conferéncias com trena metalica, esquadros de bragos longos, nivel lazer e outros
dispositivos;

fixar os gastalhos na laje com pregos de ago ou recursos equivalentes;

- Posicionar trés faces da férma de pilar, cuidando para que figuem solidarizadas no gastalho;

- Fixar os aprumadores e conferir prumo, nivel e ortogonalidade do conjunto usando esquadro metalico;
- Sobre a superficie limpa, aplicar desmoldante com broxa ou spray em toda a face interna da forma;

- Apds posicionamento das armaduras e dos espagadores, colocar a quarta face da férma de pilar e executar o
travamento com as vigas metalicas e as barras de ancoragem, espagadas a cada 60cm, de modo a garantir as
dimensées durante o langamento do concreto;

- Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e prumo da férma, introduzindo os contraventamentos previstos
no projeto das formas;

- Promover a retirada das formas de acordo com o prazo indicado no projeto estrutural, somente quando o
concreto atingir resisténcia suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004;

- Logo apoés a desférma, fazer a limpeza das pecas e armazena-las de forma adequada para impedir o
empenamento.

5. IMPERMEABILIZACAO

5.1, C2843 IMPERMEABILIZACAO C/ EMULSAO ASFALTICA CONSUMO 2kg/m? (M2)

As superficies a serem impermeabilizadas deverdo ser cuidadosamente limpas, removendo-se os excessos de
argamassa, particulas soltas, graxas ou materiais estranhos. As falhas de adensamento e vazios deverdo ser
obturadas com cimento e areia.

Deverdo ser atendidas rigorosamente as recomendagdes dos fabricantes dos produtos de impermeabilizagéo a
serem utilizados, inclusive quanto ao preparo da base.

6. PAREDES E REVESTIMENTOS

6.1. 103322 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

- Posicionar os dispositivos de amarragdo da alvenaria (tela metalica eletrossoldada) de acordo com as
especificagdes do projeto e fixa-las com finca=pino;

- Demarcar a alvenaria = materializagdo dos eixos de referéncia, demarcagéo das faces das paredes a partir dos
eixos ortogonais, posicionamento dos escantlhdes para demarcacao vertical das fiadas, execugéo da primeira
fiada;
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- Elevagéo da alvenaria — assentamento dos blocos com a utilizagdo de argamassa aplicada com palheta ou
bisnaga, formando-se dois corddes continuos;

- Execugéo de vergas e contravergas concomitante com a elevagéo da alvenaria.

6.2. 87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER
DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)

- Antes de comegar a aplicagéo, a superficie da base deve estar limpa (livre de irregularidades, incrustages
metalicas, poeira, graxas ou 6leos);

- Umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa;

- Com a argamassa preparada conforme especificado pelo projetista, aplicar com colher de pedreiro
vigorosamente, formando uma camada uniforme de espessura de 3 a 5 mm.

6.3. C3162 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAGO 1:7 (M2)

O procedimento de execugéo do reboco devera obedecer ao previsto na NBP, 7200 - Revestimento de paredes e
tetos com argamassas - materiais, preparo, aplicagido e manutengao. O reboco pode ser camurgado chapiscado,
desempenado, lavado, raspado e imitacéo travertino, a depender do

acabamento realizado.

O reboco devera aderir bem ao chapisco e, preferencialmente, ter resisténcia inferior a este. Devera possuir
textura e composicdo uniforme, proporcionar facilidade na aplicagdo material ou no processo mecanizado. O
aspecto e a qualidade da superficie final deverdo estar de acordo com a decoragéo especificada.

O reboco devera ser iniciado somente 21 dias apos a conclusdo do chapisco, se a argamassa for de cal, e 7 dias
se for mista 'cimento e cal’ ou de cimento.

A espessura da camada de reboco devera ter no minimo 1,5mm e no maximo 2,5 mm.

o plano de revestimento serd determinado através de pontos de referéncias, dispostos de forma tal, que a
distancia entre eles seja compativel com o tamanho da desempenadeira a ser utilizada. Nesses pontos deverdo
ser fixados Taliscas de madeira ou cacos planos de material ceramico, usando-se para tanta argamassa idéntica a
que sera empregada no revestimento.

Uma vez definido o plano de revestimento, devera ser feito o preenchimento das faixas entre as taliscas,
empregando-se argamassa que sera sarrafeada, constituindo as guias ou mestras. Estando a area preenchida por
argamassa, devera ser feita a retirada do excesso e regularizagdo da superficie, pela passagem da
desempenadeira. Em seguida, dever3o ser preenchida as depressées, mediante novos langcamentos de
argamassa. nos pontos necessarios, repetindo-se a operagéo, até conseguir uma superficie cheia e homogénea.

6.4. C3246 EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:7 (M2)
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Nas paredes de revestimento de azulejo o revestimento serd com chapisco e embogo.

O plano de revestimento sera determinado através de pontos de referéncias dispostos de forma tal que a distancia
entre eles seja compativel com o tamanho da desempenadeira, geralmente régua de aluminio, a ser utilizada.
Nesses pontos, deverdo ser fixados cacos planos de material cerdmico ou taliscas de madeira usando-se, para
tanto, argamassa idéntica & que sera empregada no revestimento.

6.5. C4443 CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE 30x30cm (900cm?) - PEI-5/PEI-4 -
P/ PAREDE (M2)

Assentamento da placa de revestimento: assentar a placa cerdmica posicionandoa na posicdo adequada e
batendo com o auxilio de pega de madeira de modo a desmanchar os corddes. Deverdo ser atendidas as
recomendagdes do fabricante da pastilha ceramica e da argamassa colante. Apés cerca de 45 a 60 minutos,
remover o excesso de argamassa colante existente nas juntas (este tempo podera ser maior devido a temperatura
e condigdes climaticas quando da execugéo do revestimento).

Limpeza da pastilha: Com uma esponja limpa e Umida, remover da superficie das placas qualquer residuo
existente de argamassa colante. Aguardar cerca de 15 minutos e iniciar o processo de limpeza da area com uma
estopa seca e preparar para a etapa de rejuntamento.

6.6. C1120 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERAMICA, ATE 30x30 cm (900 cm?)
(PAREDE/PISO) (M2)

O piso sera com cerdmica 30x30cm, assentada sobre argamassa de cimento colante. A colocacdo sera feita de
modo a serem obtidas juntas de espessura constante, ndo superior a 3 mm e serdo assentados com rejunte. Com
pano Umido, retirar-se=a 0 excesso de pasta, concluindo-se a limpeza com um pano seco.

7. COBERTURA

O madeiramento devera ser executado em magaranduba de 1° qualidade ou equivalente, a critério da fiscalizagéo.
O projeto de telhamento obedecera as NBR 6120 e NBR 6123.

O armazenamento e o transporte dos materiais de coberta tais como as telhas e pegas de acabamento serdo
realizados de modo a evitar quebras, trincas, contato com substancias nocivas e outras condigdes prejudiciais.

Os materiais serdo estocados em pilhas, de conformidade com as suas dimensdes, na posi¢do indicada pelo
fabricante, de modo a evitar deslizamentos e quaisquer outros danos.

Todas as pecas de fixagdo, como ganchos chatos e especiais, sem ou com rosca, parafusos, porcas, arruelas de
PVC rigido ou flexivel, serdo estocadas em caixas fechadas e etiquetadas com o nome do fabricante, tipo,
quantidade e discriminagéo de cada peca.
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Antes do inicio da montagem dos materiais de coberta, sera verificada a compatibilidade da estrutura de madeira
com o projeto da cobertura.

7.1. 94207 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E =6 MM, COM RECOBRIMENTO
LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAGAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO
ICAMENTO. AF_07/2019 (M2)

As telhas deverdo ser de boa qualidade, fabricadas em fibrocimento , bem desempenadas de forma a permitir
perfeita superposigéo e encaixe. A superficie das pecas devera ser lisa e de coloragéo uniforme.

A cobertura devera ser executada conforme as prescricdes da NBR 8039 da ABNT e nas dimensdes e formas
indicadas nos projetos.

7.2. 100382 FABRICAGAO E INSTALAGAO DE PONTALETES DE MADEIRA NAO APARELHADA PARA TELHADOS
COM ATE 2 AGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLASTICA EM EDIFIiCIO
RESIDENCIAL TERREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

A cobertura devera ser executada conforme as prescricdes da NBR 8039 da ABNT e nas dimensdes e formas
indicadas nos projetos.

7.3. 94447 TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

As telhas deverao ser de boa qualidade, fabricadas em barro fino e bem cozido, bem desempenadas de forma a
permitir perfeita superposicéo e encaixe. A superficie das pecas devera ser lisa e de coloragéo uniforme.

A cobertura devera ser executada conforme as prescricbes da NBR 8039 da ABNT e nas dimensdes e formas
indicadas nos projetos.

A declividade utilizada foi de 25%, que correspondera a relagéo entre as distancias vertical e horizontal expressa
em porcentagem.

As telhas serdo assentadas diretamente sobre as ripas. A colocagdo das telhas sera realizada por fiadas,
iniciando-se pelo beiral e prosseguindo-se em diregcdo cumeeira. As telhas que se encontram nos espigdes
deverdo ser cortadas com inclinagdo apropriada, de tal como que a concordancia entre as duas aguas do telhado.
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O corte das telhas sera realizado sempre que possivel antes do transporte vertical, através de serrote, serra
manual ou elétrica. O assentamento devera ser executado no sentido oposto ao dos ventos predominantes, da
calha ou beiral para a cumeeira.

As telhas serdo fixadas as estruturas de madeira por meio de parafusos e as estruturas metélicas mediante
ganchos especiais, chatos ou providos de roscas, de conformidade com os detalhes do projeto. O assentamento
das telhas sera realizado cobrindo-se simultaneamente as aguas opostas do telhado, a fim de efetuar
simetricamente o carregamento da estrutura de sustentacao.

Os furos deverao ser executados com broca, vedada a utilizagéo de pregos ou outros dispositivos a percussao. Os
diametros dos furos para a colocacgéo dos grampos e parafusos serao ligeiramente maiores do que os diametros
destes dispositivos e nunca deveréo ser localizados a uma distancia inferior a 5 cm das bordas das telhas. Devera
ser evitado o aperto dos parafusos ou roscas contra as telhas.

7.4, C4459 MADEIRAMENTO P/ TELHA CERAMICA - (RIPA, CAIBRO) (M2)

As telhas deveréo ser de boa qualidade, fabricadas em barro fino e bem cozido, bem desempenadas de forma a
permitir perfeita superposicéo e encaixe. A superficie das pegas devera ser lisa e de coloragio uniforme.

A cobertura devera ser executada conforme as prescricdes da NBR 8039 da ABNT e nas dimensdes e formas
indicadas nos projetos.

A declividade utilizada foi de 25%, que correspondera a relagéo entre as distancias vertical e horizontal expressa
em porcentagem.

As telhas serdo assentadas diretamente sobre as ripas. A colocagdo das telhas sera realizada por fiadas,
iniciando-se pelo beiral e prosseguindo-se em direcdo cumeeira. As telhas que se encontram nos espigdes
deveréo ser cortadas com inclinagio apropriada, de tal como que a concordancia entre as duas aguas do telhado.

O corte das telhas sera realizado sempre que possivel antes do transporte vertical, através de serrote, serra
manual ou elétrica. O assentamento devera ser executado no sentido oposto ao dos ventos predominantes, da
calha ou beiral para a cumeeira.

As telhas serdo fixadas as estruturas de madeira por meio de parafusos e as estruturas metalicas mediante
ganchos especiais, chatos ou providos de roscas, de conformidade com os detalhes do projeto. O assentamento
das telhas sera realizado cobrindo-se simultaneamente as aguas opostas do telhado, a fim de efetuar
simetricamente o carregamento da estrutura de sustentagéo.
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Os furos deverdo ser executados com broca, vedada a utilizagéo de pregos ou outros dispositivos & percussdo. Os
didmetros dos furos para a colocagdo dos grampos e parafusos serdo ligeiramente maiores do que os diametros
destes dispositivos e nunca deveréo ser localizados a uma distancia inferior a 5 cm das bordas das telhas. Devera
ser evitado o aperto dos parafusos ou roscas contra as telhas.

7.5. 94221 CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E
AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)

- Na execugao dos servigos os trabalhadores deverdo estar munidos dos EPI's necessarios, sendo que os cintos
de segurancga trava-quedas deverao estar acoplados, através de cordas, a caibros, ter¢as ou ganchos vinculados
a estrutura (nunca a ripas, que poder&o romper-se ou despregar-se com relativa facilidade);

= As pegas cumeeira devem ser montadas no sentido contrario aos ventos dominantes no local da obra, ou seja,
pegas a barlavento recobrem pegas a sotavento;

- Dispor as pegas da cumeeira, espigéo e eventual empena de forma que o recobrimento entre a pega cumeeira e
as telhas adjacentes seja de no minimo 50mm;

o recobrimento longitudinal entre as pegas sucessivas deve ser de no minimo 70mm;

- Embogar as pegas cumeeira com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia ap6s limpeza e ligeiro
umedecimento das pecas cumeeira e telhas adjacentes (aspersdo de dgua com broxa), sendo que a argamassa
devera resultar totalmente recoberta pelas pecas cumeeira.

7.6. C0387 BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL (M)

Fixacdo da ultima fiada de telha no beiral do telhado. Nos beirais da cobertura com telha ceramica é necessario
fixar de tal modo que se evite escorregamento dos componentes.

As telhas seréo fixadas umas as outras por meio de argamassa colocada entre elas. Na extremidade das telhas
voltadas para o beiral, a argamassa devera ser aplainada, de tal forma que as extremidades das telhas e
argamassa formem o mesmo plano. Nos beirais laterais, as telhas dever&o ser fixadas com argamassa auxiliadas
por uma segunda camada de telhas capa sobreposta.

A argamassa deverd ter capacidade de retencdo de agua, ser impermeavel, insolivel em agua e garantir boa
aderéncia. O traco devera ser determinado em fungéo das caracteristicas dos materiais locais. Como dosagem
inicial, recomenda-se argamassa de propor¢cdo 1:2: 9 ou 1:3: 12 em volume de cimento, cal e areia
respectivamente. Outras argamassas poderdo ser usadas desde que apresentem propriedades equivalentes. A
fim de manter a estética da cobertura serd recomendavel o uso de pigmentos na argamassa.

7.7. C2460 TESOURA EM MASSARANDUBA C/ACESSORIOS (M)

As tesouras levaram obrigatoriamente estribos e bracadeiras de ferro nas emendas dos pendurais e das pernas
com as linhas. As emendas eventualmente necessarias na linha da tesoura levaréo talas de chapa de ferro fixadas
com parafusos de ferro no minimo1/2°" de diametro.

7.8. C4468 FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)
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Sao formados por painéis lineares encaixados pelo sistema macho/fémea, tendo como principal vantagem o seu
peso reduzido, que diminui as cargas da estrutura; rapidez na instalagéo, executada com parafusos ou presilhas; e
facilidade de transporte do material.

8. PISOS

8.1. C3025 PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANCAMENTO (M3)

O piso morto serd executado uma camada de FCK= 13,5MPa (cimento, areia e brita) com espessura adequada.
Sera executado somente apds o aterro estar devidamente nivelado e apiloado e depois de colocadas as
canalizages que passam por baixo do piso.

8.2, C2893 PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Sera executado piso intertravado, com espessura de 4cm, assentados sobre o colch&o de areia grossa. Os blocos
serdo assentes sobre o colchdo de areia em linhas perpendiculares ao eixo da quadra, obedecendo as cotas e
abaulamento do projeto. As juntas de cada fiada dos blocos deverdo ser alternadas com relacio as duas fiadas
vizinhas de tal modo que cada junta fiqgue em frente ao bloco, no seu tergo médio

8.3. C3449 MEIO FIO PRE MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M)

O meio fio também denominado Guia, sera em concreto simples resisténcia minima a compressao 20 Mpa com
sec¢éo trapezoidal nas dimensdes: Comprimento (C) = 1,00m Largura da face (Ls) = 0,07m (Li) = 0,30m Altura (A).
O meio- fio sera assentado na forma convencional devendo a sua altura livre n3o ultrapassar a parte superior do
bloco intertravado (paver). As guias de concreto deverdo obedecer as normas emitidas pela Associagdo Brasileira
de Cimento Portland (A.B.C.P.). Serédo abertas valas conforme dimensées das guias. O fundo da vala, depois de
aberta, devera ser regularizado com uma camada de material solto, retirada da cava e compactada por intermédio
de mago em camada de 10 cm. de concreto magro, sobre os quais serdo assentadas as guias de maneira a
representar a forma, o alinhamento e o nivel previstos no projeto. Apds assentamento, as guias deverdo ser
rejuntadas com argamassa de cimento e areia, com dosagem em volume de 1 de cimento para 3 de areia. O
cimento devera ser do tipo Portland e satisfazer a especificagdo da ABNT-ES-1. A areia deve ser constituida de
particulas limpas, duras e duraveis de preferéncia silicosas, isenta de torrdes de terra ou de outras matérias
estranhas e ter didametro maximo igual a 4,8mm. Sera tolerado até 20 mm de desvio no alinhamento e perfis
estabelecidos no projeto.

8.4. C1920 PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) (M2)

O Piso industrial deve ser resistente a produtos quimicos e impactos, de maneira que impega a presenga de
acaros, bactérias, manchas, vazamentos e umidade. Deve ser limpo, evitando o acimulo de poeira e outros
residuos; além de auxiliar na impermeabilizagdo da superficie e escoamento de agua.

9. ESQUADRIAS E FERRAGENS

9.1. C1967 PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO COMPACTA (M2)

As portas deverédo ser de aluminio anodizado de abrir de lambrir, compreendendo toda a estrutura necessaria
como: guarnigao de aluminio, compreendendo dobradigas fixadas com parafusos, as fechaduras e o cilindro das
mesmas.

9.2. C1999 PORTAO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO (M2)
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O portéo deveréo ser de aluminio anodizado de correr de lambrir, compreendendo toda a estrutura necessaria
como: guarnigdo de aluminio, compreendendo dobradigas fixadas com parafusos, as fechaduras e o cilindro das
mesmas.

9.3. 00007170 TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM
LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS (M2)

TELA DE FECHAMENTO PARA JANELAS E COBOGOS.
9.4. C1516 JANELA DE ALUMINIO, TIPO VENEZIANA (M2)

Deverdo ser observados o prumo e o alinhamento da esquadria. A folga entre a esquadria e o vao devera ser
uniforme em todo o perimetro. Apés o assentamento, devera ser verificado o funcionamento da esquadria. Uso de
mao-de-obra habilitada. Uso obrigatério de Equipamento de Protegdo Individual (EPI).

10. PINTURA

Consiste na execugcao de uma pintura com tinta a base de “CAL” sobre o meio fio. A pintura do meio fio devera ser
executada por meio manual.

10.1. 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAGAO). AF_05/2021 (M)

Consiste na execugdo de uma pintura com tinta a base de “CAL” sobre o meio fio. A pintura do meio fio devera ser
executada por meio manual.

10.2. 104641 PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS.
AF_04/2023 (M2)

As superficies que irdo receber tinta latex acrilica deveréo ser secas, deveré ser aplicado uma ou duas deméos de
selador. Em seguida devera ser aplicada tinta latex acrilica com rolo, pincel ou trincha, diluida em 20% de agua. A
primeira demao servira como seladora em superficies pouco porosas. A segunda mao em diante devera ser
aplicada pura, sendo que, entre uma demao e outra deverédo ser observados intervalo minimo de 06 horas. As
tintas deverdo ser rigorosamente agitadas dentro das latas e periodicamente revolvidas antes de usadas,
evitando-se dessa forma a sedimentacéo dos pigmentos e componentes mais densos.

10.3. 100750 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO FOSCO) APLICADA A
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO).
AF_01/2020 (M2)

As esquadrias de ferro receberéo pintura com tinta tipo esmalte sintético e também deveréo receber tratamento de
limpeza com o uso de lixa para remogéo de tintas antigas, porém receberdo também tratamento anti-corroséo
antes da aplicagéo da tinta de acabamento.

10.4. 100747 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO FOSCO) PULVERIZADA
SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE (M2)

As esquadrias de ferro receberéo pintura com tinta tipo esmalte sintético e também deveréo receber tratamento de
limpeza com o uso de lixa para remogéo de tintas antigas, porém receberdo também tratamento anti-corroséo
antes da aplicagdo da tinta de acabamento.

11. INSTALAGOES ELETRICAS
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11.1. C1479 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

Os interruptores devem ser de embutir em caixa 4x2”, salvo recomendagdo contraria em projeto. Deve ser de
placa e corpo de termoplastico, contato de prata e componente com fungéo elétrica de liga de cobre, conforme
normas NBR 6147 e NBR 6527 - corrente nominal 10A, tensdo nominal 250V tensdo e corrente alternada, e
devem ter certificagdo de conformidade emitido pelo INMETRO.

11.2. C1496 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)

Os interruptores devem ser de embutir em caixa 4x2”, salvo recomendacgéo contraria em projeto. Deve ser de
placa e corpo de termoplastico, contato de prata e componente com fungdo elétrica de liga de cobre, conforme
normas NBR 6147 e NBR 6527 - corrente nominal 10A, tensdo nominal 250V tensdo e corrente alternada, e
devem ter certificagéo de conformidade emitido pelo INMETRO.

11.3. C1663 LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LAMPADA 40W (UN)

Verificar desde o interruptor de comando a correta operagao da luminaria. A montagem compreendera a fixacdo
da luminaria que podera ser fluorescente ou plafon de led na forma indicada. A instalagéo das luminarias seréo de
forma de sobrepo.

11.4. C1947 PONTO ELETRICO, MATERIAL E EXECUGAO (PT)

Os circuitos que serdo instalados seguirdo os pontos de consumo através de eletrodutos, conduletes e caixas de
passagem. Todos os materiais deverdo ser de qualidade para garantir a facilidade de manutengao e durabilidade.

12. INSTALAGOES HIDRAULICAS

12.1. C1948 PONTO HIDRAULICO, MATERIAL E EXECUGAO (PT)
PONTO HIDRAULICO PARA PONTOS DE AGUA.

12.2. C3004 LAVATORIO DE LOUGA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA DE METAL E ACESSORIOS - PADRAO
POPULAR (UN)

Lavatério de louga branca com coluna com torneira de metal e acessorios. Toda instalagdo hidraulica devera
respeitar o projeto hidraulico executivo.

12.3. C4068 BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm (M2)

A contratada devera realizar o assentamento e fornecimento de material e mao de obra, para assentamento de
bancada em granito.

12.4. C0985 CUBA DE INOX PARA BANCADA,COMPLETA (UN)

O contratado devera realizar a instalagao e fornecimento do material e mao de obra.
12.5. C2504 TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA LONGA P/PIA (UN)

O contratado devera realizar a instalagao e fornecimento do material e mao de obra.
12.6. C2505 TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA USO GERAL (UN)

O contratado devera realizar a instalagao e fornecimento do material e mao de obra.
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12.7. C2506 TORNEIRA DE PRESSAO P/JARDIM DE 3/4" (UN)
O contratado devera realizar a instalagao e fornecimento do material e mao de obra
12.8. C0797 CHUVEIRO PLASTICO (INSTALADO) (UN)
Chuveiro de plastico. Toda instalagao hidraulica devera respeitar o projeto hidraulico executivo.

12.9. C2625 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXOES D= 25mm(3/4") (M)

Os tubos de pvc sold. marrom deverdo ser de boa qualidade, DN 25mm, com junta elastica, nos locais
especificados nos projetos. Usar mao-de-obra habilitada. Uso obrigatério de Equipamento de Protecdo Individual
(EPI).

12.10. 103042 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021 (UN)

Os registros de esfera deverdo ser de boa qualidade, 3/4", com junta elastica, nos locais especificados nos
projetos. Usar mao-de-obra habilitada. Uso obrigatério de Equipamento de Protecao Individual (EPI).

12.11. C4162 FOSSA SEPTICA E SUMIDOURO EM ANEIS D=1,20M (UN)

Testes de estanqueidade deverdo ser exigidos pelo agente fiscalizador em conformidade com o disposto:
Preenchimento do tanque com agua = Tempo de espera de 12 horas = Avaliagéo do nivel ap6s tempo de espera.
Se o nivel baixar mais que 6 cm, é provavel que haja vazamento e necessita ser checado. Caso o nivel baixe no
maximo 6 cm, o tanque encontra-se em boas condi¢des e a variagio existente se da pela absorgéo ou efeitos de
capilaridade das paredes;

Os sumidouros deverdo obedecer as dimensdes e afastamentos dispostos. E todos deverdo possuir a mesma
area de infiltragdo, de modo a dividir o efluente através de uma caixa de distribuicdo provindo do filtro biolégico
igualmente.

12.12. C4772 TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,05M (M2)
O contratado devera realizar a instalagdo e fornecimento do material e mao de obra.
12.13. C1436 GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS (M2)
Usar mao-de-obra habilitada. Uso obrigatério de Equipamento de Protegéo Individual (EPI).

12.14. 104328 CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (UN)

A Caixa sifonada serd em PVC, rigido, com grelha ou tampa cega. Os prolongamentos deverdo ser em PVC, com
anel para fixagéo de tampas e grelhas.

12.15. C0605 CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM (M2)

A caixa de inspecéo sera de alvenaria. A caixa de inspecéo recebe as aguas servidas da caixa de gordura, tanque
e do vaso sanitario e as conduz para a fossa séptico. As paredes internas devem ser revestidas com chapisco de
cimento e areia no trago 1:3 e rebocada com argamassa de cimento e areia no tragco de 1:4, a tubulacéo de
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entrada deve ficar localizada em uma cota mais elevada em relagéo a tubulagdo de saida. A caixa de inspecéo
deve ser nivelada.

12.16. C2600 TUBO PVC BRANCO RIGIDO ESGOTO D=150mm (6") (M)

As tubulagido de esgoto deverdo ser de tubo de pvc, série R, DN de 150mm, na cor branca. Usar mao-de-obra
habilitada. Uso obrigatério de Equipamento de Protegéo Individual (EPI).

13. SERVICOS DIVERSOS

13,1, C3447 LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA (M2)

Limpeza geral da area construida, indluindo remog&o de entulho, lavagem polimento e remogao de detritos.

O servico de limpeza geral sera considerado concluido quando n&o houver mais sujeira e todas as superficies
estiverem polidas. Evitar danos nos vidros, moéveis, luminarias, equipamentos, revestimentos e pintura. Remover
todo o entulho, detritos e equipamentos, ferramentas e demais objetos.

Lavar com agua e detergente as superficies lavaveis. Dar polimento com cera e polidores nos pisos, balcoes,
equipamentos, luminarias, lampadas, metais e ferragens. O servico de limpeza sera aceito a partir dos itens de
controle: auséncia de sujeira, po, riscos, colas, salpicos de tinta e grau de polimento satisfatério ao cliente.

FRANCISCO Assinado de forma

Documento assinado digitalmente

DANIELL MACIEL digital por FRANCISCO b FRANCISCO RODRIGO SABOIA DA SILVA
DANIELL MACIEL V. Data: 23/09/2025 10:17:18-0300
SALDAN HA9066 SALDANHA:906650903 Verifique em https://validar.iti.gov.br
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6. CRONOGRAMA FiSICO-
FINANCEIRO
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
OBRA: ADEQUA(;AO E AMPIJA(;AO DO ABATEDOURO MUNICIPAL DATA : 16/09/2025 BDI : 25,58%
= = = FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: ADEQUAGAO E AMPLIAGAO DO ABATEDOURO MUNICIPAL SEINFRA 026.1 COM DESONERAGAO 84 44% 47 48%
LOCAL: JAGUARIBARA/CE SINAPI 2025/08 COM DESONERACAO 92,17% 53,50%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
ITEM DESCRICAO VALOR (R$) MES 1 MES 2 MES 3 Total parcela
33,33 % 33,33 % 33,34 % 100,00 %
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 1.491,09
R$ 496,98 R$ 496,98 R$ 497,13| R$ 1.491,09
~ ~ 33,33 % 33,33 % 33,34 % 100,00 %
2 DEMOLICAO E REMOCAO R$ 2.323,85
R$ 774,54 R$ 774,54 R$ 774,77 R$ 2.323,85
33,33 % 33,33 % 33,34 % 100,00 %
3 MOVIMENTO DE TERRA R$ 12.365,01
R$ 4.12126( R$4.12126( R$4.12249 R$ 12.365,01
- 33,33 % 33,33 % 33,34 % 100,00 %
4 FUNDACAOQO E SUPERESTRUTURA R$ 35.335,05
R$ 11.777,17| R$ 11.777,17| R$ 11.780,71| R$ 35.335,05
- 33,33 % 33,33 % 33,34 % 100,00 %
5 IMPERMEABILIZACAO R$ 1.164,11
R$ 388,00 R$ 388,00 R$ 388,11| R$1.164,11
33,33 % 33,33 % 33,34 % 100,00 %
6 PAREDES E REVESTIMENTOS R$ 57.667,11
R$ 19.220,45| R$ 19.220,45| R$ 19.22621| R$ 57.667,11
33,33 % 33,33 % 33,34 % 100,00 %
7 COBERTURA R$ 20.516,26
R$ 6.838,07| R$6.838,07| R$6.840,12 R$20.516,26
33,33 % 33,33 % 33,34 % 100,00 %
8 PISOS R$ 24.977,56
R$ 8.325,02| R$8.325,02( R$8.327,52| R$ 24.977,56
33,33 % 33,33 % 33,34 % 100,00 %
9 ESQUADRIAS E FERRAGENS R$ 19.968,80
R$ 6.655,60| R$6.655,60| R$6.657,60] R$ 19.968,80
33,33 % 33,33 % 33,34 % 100,00 %
10 PINTURA R$ 5.212,46
R$1.737,31| R$1.737,31| R$1.737,84| R$5.212,46
~ . 33,33 % 33,33 % 33,34 % 100,00 %
11 INSTALACOES ELETRICAS R$ 7.973,38
R$ 2.657,53| R$ 2.657,53| R$ 2.658,32 R$ 7.973,38
33,33 % 33,33 % 33,34 % 100,00 %
12 INSTALACOES HIDRAULICAS R$ 26.997,52
R$ 8.99827 R$8.99827| R$9.000,98| R$ 26.997,52
33,33 % 33,33 % 33,34 % 100,00 %
13 SERVICOS DIVERSOS R$ 375,10
R$ 125,02 R$ 125,02 R$ 125,06 R$ 375,10
RS 216.367 30 R$ 72.115,22| R$ 72.115,22| R$ 72.136,86 R$ 216.367.30
) ’ R$ 72.115,22| R$ 144.230,44 | R$ 216.367,30 DA
FRANCISCO Assinado de forma
DANIELL MACIEL dlglta| por FRANCISCO
] DANIELL MACIEL
SALDANHA:9066 55| pANHA:90665090
5090315 315

gouvb

Documento assinado digitalmente

FRANCISCO RODRIGO SABOIA DA SILVA.
Data: 23/08/2025 10:20:45-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br
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#A50,
Anotagédo de Responsabilidade Técnica = ART C REA_C E ART OBRA / SERVICO
i o
w Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 N° CE20251729821
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara
INICIAL

1. Técnico
FRANCISCO RODRIGO SABOIA DA SILVA
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 2619666805

Registro: 367235CE

Empresa contratada: EA ENGENHARIA E ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA Registro : 0010528741-CE

2. Dados do Contrato
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA CPF/CNPJ: 07.442.981/0001-76
AVENIDA AV. BEZERRA DE MENEZES Ne: 350
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: JAGUARIBARA UF: CE CEP: 63490000
Contrato: Nao especificado Celebrado em:
Valor: R$ 216.367,30 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Agéo Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

3. Dados da Obra/Servigo

SiTIO MELANCIAS Ne: SIN

Complemento: PROXIMO A CAGECE Bairro: ZONA RURAL

Cidade: JAGUARIBARA UF: CE CEP: 63490000

Data de Inicio: 22/09/2025 Previsao de término: 21/03/2026 Coordenadas Geograficas: -5.460287, -38.462624

Finalidade: SEM DEFINIGAO Codigo: Nao Especificado

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA CPF/CNPJ: 07.442.981/0001-76

4. Ativi Técnica

14 - Elaboragéo Quantidade Unidade
80 - Projeto > CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > DE REFORMA DE EDIFICAGAO > #1.1.2.1 - 1,00 un
DE ALVENARIA
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - 1,00 un
DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
80 - Projeto > CONSTRUGCAO CIVIL > INSTALACOES HIDROSSANITARIAS > #1.4.3 - DE 1,00 un
INSTALAGAO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO
80 - Projeto > CONSTRUGAO CIVIL > INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS > #1.4.4 - DE 1,00 un
LIGAGAO INDIVIDUAL DE REDE DE AGUA
80 - Projeto > CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > DE EDIFICAGAO > #1.1.1.1 - DE 1,00 un
ALVENARIA
80 - Projeto > ELETROTECNICA > INSTALAGOES ELETRICAS > DE INSTALAGOES ELETRICAS 1,00 un
EM BAIXA TENSAO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS
80 - Projeto > CQNSTRUCAO CIVIL > INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA 1,00 un
DE REDES DE AGUAS PLUVIAIS
35 - Elaboragdo de orgamento > CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > DE REFORMA DE 1,00 un
EDIFICAGAO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA
35 - Elaboragdo de orgamento > CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > DE EDIFICAGAO > 1,00 un
#1.1.1.1 - DE ALVENARIA
35 - Elaboragao de orgamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA 1,00 un
ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
35 - Elaborag#o de orgamento > CONSTRUGAO CIVIL > INSTALACOES HIDROSSANITARIAS > 1,00 un
#1.4.3 - DE INSTALAGCAO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO
35 - Elaboragao de orgamento > CONSTRUQAO’ CIVIL > INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS > 1,00 un
#1.4.4 - DE LIGAGAO INDIVIDUAL DE REDE DE AGUA
35 - Elaboragdo de orgamento > ELETROTECNICA > INSTALAGOES ELETRICAS > DE 1,00 un

INSTALACOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS
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35 - Elaboragao de orgamento > CONSTRUGAO CIVIL > INSTALACOES HIDROSSANITARIAS > 1,00 un
#1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE AGUAS PLUVIAIS

18 - Fiscalizagao Quantidade Unidade
60 - Fiscalizagdo de obra > CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > DE REFORMA DE 1,00 un
EDIFICAGAO >#1.1.2.1 - DE ALVENARIA
60 - Fiscalizag&o de obra > CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > DE EDIFICAGAO > #1.1.1.1 - 1,00 un
DE ALVENARIA
60 - Fiscalizagdo de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA 1,00 un
ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
60 - Fiscalizagéo de obra > CONSTRUGAO CIVIL > INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS > #1.4.3 - 1,00 un
DE INSTALAGAO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO
60 - Fiscalizagéo de obra > CONSTRUGAO CIVIL > INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS > #1.4.4 - 1,00 un
DE LIGAGAO INDIVIDUAL DE REDE DE AGUA
60 - Fiscalizagdo de obra > ELETROTECNICA > INSTALAGOES ELETRICAS > DE INSTALAGOES 1,00 un
ELETRICAS EM BAIXA TENSAO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS
60 - Fiscalizagéo de obra > CQNSTRUCAO CIVIL > INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS > #1.4.2 - 1,00 un

DE SISTEMA DE REDES DE AGUAS PLUVIAIS

Apés a conclusao das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observagoes

PROJETO ARQUITETONICO, ELETRICO, HIDRAULICO, SANITARIO E ESTRUTURAL, ELABORAGAO DE ORGAMENTO E FISCALIZAGAO DA
ADEQUAGAO E AMPLIACAO DO ABATEDOURO MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA/CE

6.D 6
- Declaro que estou i as regras de ibili previ nas normas técnicas da ABNT, na legislagéo especifica e no decreto n.
5296/2004.

7. Enti de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE . 2
[®] Documento assinado eletronicamente

com credenciais de login e senha
FRANCISCO RODRIGO SABOIA DA SILVA
RNP: 2619666805

Data: 23/09/2025 10:52:10

8. A
Declaro serem verdadeiras as informagdes acima

O3 25
Local data FRANCISCO RODRIGO SABOIA DA SILVA - CPF: 605.919.683-71

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CNPJ: 07.442.981/0001-76

9. Informagdes
* A ART ¢ vélida somente quando quitada, mediante apresentagéo do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.

10. Valor
Valor da ART: R$ 271,47 Registrada em: 23/09/2025 Valor pago: R$ 271,47 Nosso Nimero: 8218254242

FRANCISCO Assinado de forma

DANIELL MACIEL digital por FRANCISCO
DANIELL MACIEL

SALDANHA:9066 saLpaNHA:906650903
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