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I 1. DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

A Administragcao Publica, por meio do Consoércio Publico de Saude da Microrregiao de
Iguatu, enfrenta atualmente a insuficiéncia de materiais elétricos, hidraulicos e de
construcao para garantir a continuidade e a manutengdo dos servigcos nas suas
unidades. Essa inadequacgao na provisdo de recursos materiais se reflete diretamente
nas operagdes cotidianas da Policlinica Regional de Iguatu e do Centro de
Especialidades CE, comprometendo o perfeito funcionamento dessas instalagcdes de
saude, consideradas essenciais para a populagao da regido.

Os impactos operacionais e sociais advindos da ndao contratagdo destes materiais sao
significativos, podendo resultar em interrupgdes no fornecimento de servigos de
salde fundamentais. As unidades de saude sob a administracdao do consoércio sao
encarregadas de assegurar atendimento de qualidade a comunidade, e a auséncia de
insumos adequados para pequenos reparos e manutencdes pode levar ao nao
cumprimento das metas institucionais.

Com a realizagao desta contratacao, espera-se assegurar a disponibilidade continua de
materiais necessarios para a execucdo de servicos de manutencao e reparos,
indispensaveis a preservacao das condi¢bes de atendimento nas unidades de saude.
Isso contribui diretamente para a modernizacao e adequagao do ambiente fisico dos
estabelecimentos, garantindo que estejam equipados de acordo com o0s requisitos
técnicos previstos, em conformidade com os objetivos estratégicos tragados no plano
de contratacgao anual.
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Portanto, a viabilizagao desta aquisicao é imprescindivel para resolver o problema
identificado, assegurar a continuidade dos servicos publicos de saldde oferecidos a
populagao da microrregiao e promover o interesse publico, conforme estabelecido nos
principios e objetivos do art. 5°,6°,11 e 18, § 2° da Lei n° 14.133/2021.

| 2. AREA REQUISITANTE

Area requisitante Responsavel

CONS. PUB. DE SAUDE DA MIC. DE IGUATU Cleivania Carvalho de Oliveira Alcantara

I 3. DESCRICAO DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO

Para atender as necessidades operacionais do Consércio Publico de Saude da
Microrregido de Iguatu, identificou-se a demanda por materiais elétricos, hidraulicos e
de construgao, fundamentais para a manutengao continua da infraestrutura da
Policlinica Regional de Iguatu e do Centro de Especialidades CE. Essa contratagcao é
necessaria para garantir a continuidade dos servicos de salde prestados a populagao,
evitando a insuficiéncia de insumos e assegurando o pleno funcionamento adequado
das instalagcdes. A relevancia dessa demanda é corroborada por indicadores de
desempenho associados a manutengao da qualidade dos servicos de saude
proporcionados a comunidade, bem como pelas metas institucionais de exceléncia no
atendimento.

Os materiais requisitados devem atender a padrbées minimos de qualidade e
desempenho adequados as suas fungdes especificas, respeitando as especificagdes
técnicas da area requisitante conforme definido no Documento de Formalizagao da
Demanda e em conformidade com o art. 5° da Lei n° 14.133/2021. E esperado, por
exemplo, que os componentes elétricos e hidraulicos apresentados oferecam
seguranca, durabilidade e compatibilidade com as instalacdes existentes, garantindo
assim eficiéncia operacional. Todas as métricas, como capacidades especificas e
padrdes de qualidade mensuraveis, foram estabelecidas para tornar os critérios
verificaveis e assegurar adequagao a realidade operacional da consércio.

Optou-se por nao utilizar um catalogo eletrébnico de padronizagdao devido a
inadequacao das especificagbes disponiveis aos itens necessarios para essa
contratagao especifica, evidenciando a necessidade de analise objetiva que justifique
tal decisdao. Ademais, para manter o principio da competitividade e evitar qualquer
percepcao de direcionamento, ndao ha indicagdo prévia de marcas ou modelos, exceto
guando tecnicamente justificado devido a caracteristicas essenciais gue nao podem
ser prescindidas.

A categoria dos bens requisitados ndo se enquadra como produtos de luxo, conforme
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o art. 20 da Lei n° 14.133/2021, sendo considerados de importancia estratégica para
funcionamento basico e eficiente das unidades de saudde. O atendimento pleno dos
requisitos sera suportado pela expectativa de entrega eficiente e, onde aplicavel, por
suporte técnico e garantia, fundamentais para mitigar custos administrativos e
resguardar a sustentabilidade operacional continua.

Nos moldes do Guia Nacional de Contratagbes Sustentaveis, os critérios de
sustentabilidade foram integrados onde aplicdveis, promovendo o uso de materiais
reciclaveis e a minimizagao de residuos, conciliando-os com os requisitos técnicos e
operacionais. Na preparagao do levantamento de mercado, os fornecedores serao
avaliados quanto a capacidade de atendimento a esses critérios minimos técnicos e
condi¢Bes operacionais, priorizando solucdes que expandam a competitividade sem
comprometer a adequagao técnica ou funcional da demanda.

Em suma, os requisitos descritos fundamentam-se na necessidade real e continua
identificada no DFD, estao em perfeita sincronia com as disposicdes da Lei n°
14.133/2021, e formam a base para um levantamento de mercado robusto, que visa pela
escolha da solugdo mais vantajosa, conforme descreve o art. 18 dessa lei.

I 4. LEVANTAMENTO DE MERCADO

O levantamento de mercado é fundamental para o planejamento da contratagao do
objeto descrito na "Descricdao da Necessidade da Contratagao", conforme art. 18, §1°,
inciso V da Lei n°® 14.133/2021. Esse estudo visa prevenir praticas antiecondmicas e
embasar a solugao contratual, alinhando-se aos principios dos arts. 5° e 11 de forma
neutra e sistematica.

Analisando as se¢des "Descricao da Necessidade da Contratacao" e "Descricdo dos
Requisitos da Contratagao", conclui-se que o objeto da contratagcao € a aquisicao de
materiais, classificando-se como bens consumiveis.

Durante a pesquisa de mercado, foram consultadas informacdes de contratos
anteriores existentes no 6rgao, obtendo-se uma faixa de pregos e caracteristicas
contratuais. Analises de contratagcdes similares por outros 6rgaos foram realizadas,
destacando-se os valores e modelos de aquisicdo documentados em fontes publicas
confiaveis, como o Painel de Pregcos e o Comprasnet. Inovagdées no mercado, como
opgdes sustentaveis e métodos inovadores de aquisicdao, foram identificadas e
consideradas.

A andlise comparativa das alternativas identificadas nos dados da pesquisa foi
conduzida com base em critérios técnicos, econdmicos, operacionais, juridicos e de
sustentabilidade, conforme o art. 44. Para bens consumiveis, foram consideradas
diferentes abordagens, sem juizo prévio sobre fornecedores.

Apobs analise do levantamento de mercado, foi verificado que a melhor forma para a
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instituicao é a utilizagao de procedimento licitatdrio que permita maximizar a
economia e eficiéncia, em alinhamento com as melhores praticas de gestao publica.

Recomenda-se a abordagem que assegure competitividade e transparéncia,
conforme os arts. 5° e 11, integrando inovagdes e praticas sustentaveis.

I 5. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

A solucdo proposta consiste na aquisicao de materiais elétricos, hidraulicos e de
construcdo para suprir as necessidades do Consoércio Publico de Saude da
Microrregiao de Iguatu, visando garantir a continuidade e a eficiéncia dos servicos de
salude prestados na Policlinica Regional de Iguatu e no Centro de Especialidades CE.
Esses materiais sdao essenciais para a manutencao, bem como para a execugao de
pequenos reparos nas instalagdes, assegurando o bom funcionamento e a
durabilidade das infraestruturas.

Os itens a serem adquiridos incluem, mas nao se limitam a: cabos elétricos, lampadas,
disjuntores, canos, conexdes hidraulicas, cimento, tijolos e outros materiais especificos,
todos de qualidade comprovada e adequados para suportar o uso continuo em um
ambiente de saude. A viabilidade da solugcdao é corroborada pelo levantamento de
mercado, que demonstra disponibilidade de fornecedores capazes de oferecer
produtos a pregcos competitivos, garantindo economicidade e qualidade na aquisigao.
Cada elemento fornecido € integrado ao propdsito de manutengao e melhorias nas
unidades de salde, contribuindo diretamente para a infraestrutura e desempenho
operacional das mesmas.

Esta solugao atende integralmente aos principios de eficiéncia e interesse publico
conforme previstos na Lei n° 14.133/2021, sendo uma alternativa tecnicamente
adequada e operacionalmente eficiente. Fundamenta-se nos dados disponiveis do
Estudo Técnico Preliminar, reforcando que a proposta é de fato a mais vantajosa para
garantir a continuidade e a qualidade dos servigos de saude oferecidos a populagdo da
microrregiao de Iguatu.

I 6. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

ITEM DESCRICAO QTD. UND.
1 Adaptador Soldavel de 25 x 3/4 50,000 Unidade
2 Assento Sanitario Branco Oval 30,000 Unidade
3 Bacia Sanitaria, Caixa Aclopada, 6L, Completa 10,000 Unidade
4 Bacia Sanitaria, Convencial, 6L, Completa 8,000 Unidade
5 Cano PVC de Solda para esgoto, 50mm, c¢/6m 30,000 Unidade
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ITEM DESCRICAO QTD. UND.
6 Cano PVC c/Rosca, 3/4, c/6m 20,000 Unidade
7 Cola de cano PVC17g 30,000 Unidade
8 Curva PVC Roscavél 40mm 60,000 Unidade
9 Curva PVC Roscavél 50mm 60,000 Unidade
10 Ducha Higiénica ABS, Branca 10,000 Unidade
n Engate Flexivel, lastico 1/2, 50cm 120,000 Unidade
12 Lavatério em Louga com Coluna, cor Branca 4,000 Unidade
13 Parafuso de Fixagdo Latéo, c/Buxa 50,000 Unidade
14 Registro Hidraulico, em PVC, Roscavel 25mm 50,000 Unidade
15 Registro Hidraulico, em PVC, Roscavel 322mm 50,000 Unidade
16 Sifao Sanfonado, Extensivel, Universal Branco 80,000 Unidade
17 T Soldavel 25mm 50,000 Unidade
18 T Soldavel 32mm 50,000 Unidade
19 Tampao Soldavel 25mm 40,000 Unidade
20 Tampao Soldavel 32mm 40,000 Unidade
21 Torneira em Metal 3/4 p/Jardim 50,000 Unidade
22 Torneira em Plastico, Cromada, 3/4, p/ Lavatério 40,000 Unidade
23 Torneira p/ Lavatério Inox, 1/4 volta 40,000 Unidade
24 Valvula p/Pia, Plastico, Branca 50,000 Unidade
25 Veda Rosca 20 metros 30,000 Unidade
26 Cadeado em latdo, Haste Curta, 40mm 10,000 Unidade
27 Fechadura Interna, Cromada, Tipo Alavanca 30,000 Unidade
28 Cimento de 50 kg 18,000 Saco
29 Super cal 5 Kg 65,000 Saco
30 Tinta Textura 25 Kg 15,000 Balde
31 Tinta parede latex externa 15 Litros 20,000 Balde
32 Tinta parede latex interna 15 Litros 50,000 Balde
33 Cabo Eletrico Flexivel 2,5 MM 400,000 METROS
34 Cabo Flexivel 4 mm 200,000 METROS
35 Cabo Flexivel 25 mm 400,000 METROS
36 Cabo Eletrico PP,2 x 1,5 MM 200,000 METROS
37 Cabo Eletrico PP, 2 x 2,5 MM 300,000 METROS
38 Cabo Eletrico PP, 3 x 1,5 MM 300,000 METROS
39 Caixa de Passagem eletrica plastica 4 x 2 30,000 Unidade
40 Caixa de Passagem eletrica plastica 4 x 4 30,000 Unidade
41 Calha led slim 0,60 100,000 Unidade
42 Calha led slim 1,20 140,000 Unidade
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ITEM
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45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

DESCRICAO

Disjuntor Monofasico Padrdo 10 A
Disjuntor Monofasico Padrao 16 A
Disjuntor Monofasico Padrdo 25 A
Disjuntor Monofasico Padrao 32 A
Disjuntor Monofasico Padrdo 50 A
Disjuntor Trifase Padrdo 10 A

Disjuntor Trifase Padrdo 16 A

Disjuntor Trifase Padrdo 25 A

Disjuntor Trifase Padrdo 32 A

Disjuntor Trifase 63 A

Disjuntor Caixa Moldada 80 A

Disjuntor Caixa Moldada 125 A

Disjuntor Caixa Moldada 150 A

Disjuntor Caixa Moldada 175 A

Disjuntor Caixa Moldada 300 A

Extensé&o Eletrica, tipo régua 5 metros
Fita Isolante de Alta Fusdo 19 mm x 10 metros
Haste de cobre para aterramento, T m
Lampada compacta, 15W

Lampada compacta, 20W

Lampada compacta, 30W

Lampada metalica Led, 150W

Lampadas de Led 30 w, branca pra Jardim
Lampada tubular T8 9,9W 60cm
Lampada tubular led T8 18W 120cm
Quadro de Distribuicdo P/6-8 Disjuntores
Quadro de Distribuicdo P/9-12 Disjuntores

Quadro de Distribuicdo P/12-16 Disjuntores

I 7. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

ITEM

]

2

DESCRI(;AO QTD. UND.
Adaptador Soldavel de 25 x 3/4 50,000 Unidade
Assento Sanitario Branco Oval 30,000 Unidade

QTD.

5,000
5,000
5,000
8,000

180,000
3,000
5,000
5,000

10,000
18,000
3,000
4,000
3,000
1,000
1,000
8,000
30,000
15,000
50,000
100,000
50,000
30,000
8,000
80,000
70,000
3,000
3,000

2,000

V. UNIT

(R$)
123

4116

UND.

Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade

Unidade

V. TOTAL (R$)
61,50

1.234,80
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ITEM

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

DESCRICAO

Bacia Sanitaria, Caixa Aclopada, 6L,
Completa

Bacia Sanitaria, Convencial, 6L,
Completa

Cano PVC de Solda para esgoto, 50mm,
c/6m

Cano PVC c/Rosca, 3/4, c/6m
Cola de cano PVC17g

Curva PVC Roscavél 40mm
Curva PVC Roscavél 50mm
Ducha Higiénica ABS, Branca
Engate Flexivel, lastico 1/2, 50cm

Lavatério em Louga com Coluna, cor
Branca

Parafuso de Fixacdo Lat&o, c/Buxa

Registro Hidraulico, em PVC, Roscavel
25mm

Registro Hidraulico, em PVC, Roscavel
32mm

Sifao Sanfonado, Extensivel, Universal
Branco

T Soldavel 25mm

T Soldavel 32mm

Tampao Soldavel 25mm
Tampao Soldavel 32mm
Torneira em Metal 3/4 p/ Jardim

Torneira em Plastico, Cromada, 3/4, p/
Lavatorio

Torneira p/ Lavatdrio Inox, 1/4 volta
Valvula p/Pia, Plastico, Branca

Veda Rosca 20 metros

Cadeado em latdo, Haste Curta, 40mm

Fechadura Interna, Cromada, Tipo
Alavanca

Cimento de 50 kg

Super cal 5 Kg

Tinta Textura 25 Kg

Tinta parede latex externa 15 Litros
Tinta parede latex interna 15 Litros

Cabo Eletrico Flexivel 2,5 MM

QTD.

10,000

8,000

30,000

20,000
30,000
60,000
60,000
10,000

120,000

4,000

50,000

50,000

50,000

80,000

50,000
50,000
40,000
40,000

50,000

40,000

40,000
50,000
30,000

10,000

30,000

18,000
65,000
15,000
20,000

50,000

400,000

UND.

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade
Unidade
Unidade
Unidade

Unidade

Unidade

Unidade
Unidade
Unidade

Unidade

Unidade

Saco
Saco
Balde
Balde

Balde

METROS

V. UNIT (R$)

344,06

212,23

62,96

23,99
3,49
13,13
15,09
31,90

9,32
214,08
1,83

11,90

13,86

12,86

1,67
485
1,59
2,96

3776
37,66

6330
428
2,60

31,47
57,40

3917

911
1317
95,46
86,53

2,03

V. TOTAL (R$)

3.440,60

1697,84

1.888,80

479,80
104,70
787,80
905,40
319,00

1118,40
856,32
91,50

595,00

693,00

1.028,30

83,50
242,50
63,60
118,40

1.888,00
1.506,40

2.532,00
214,00
78,00

314,70
1.722,00

705,06
592,15
1.697,55
1.909,20
432650

812,00
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ITEM

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

DESCRIGCAO
Cabo Flexivel 4 mm
Cabo Flexivel 25 mm
Cabo Eletrico PP, 2 x 1,5 MM
Cabo Eletrico PP,2 x 2,5 MM
Cabo Eletrico PP, 3 x 1,5 MM

Caixa de Passagem eletrica plastica 4 x
2

Caixa de Passagem eletrica plastica 4 x
4

Calha led slim 0,60

Calha led slim 1,20

Disjuntor Monofasico Padrdo 10 A
Disjuntor Monofasico Padrao 16 A
Disjuntor Monofasico Padrdo 25 A
Disjuntor Monofasico Padrao 32 A
Disjuntor Monofasico Padrdo 50 A
Disjuntor Trifase Padrdo 10 A
Disjuntor Trifase Padrdo 16 A
Disjuntor Trifase Padrdo 25 A
Disjuntor Trifase Padrdo 32 A
Disjuntor Trifase 63 A

Disjuntor Caixa Moldada 80 A
Disjuntor Caixa Moldada 125 A
Disjuntor Caixa Moldada 150 A
Disjuntor Caixa Moldada 175 A
Disjuntor Caixa Moldada 300 A
Extensé&o Eletrica, tipo régua 5 metros

Fita Isolante de Alta Fusao 19 mm x 10
metros

Haste de cobre para aterramento, T m
Lampada compacta, 15W

Lampada compacta, 20W

Lampada compacta, 30W

Lampada metalica Led, 150W

Lampadas de Led 30 w, branca pra
Jardim

Lampada tubular T8 9,9W 60cm

Lampada tubular led T8 18W 120cm

QTD.
200,000
400,000
200,000
300,000

300,000

30,000

30,000

100,000
140,000
5,000
5,000
5,000
8,000
180,000
3,000
5,000
5,000
10,000
18,000
3,000
4,000
3,000
1,000
1,000

8,000

30,000

15,000

50,000
100,000
50,000

30,000

8,000

80,000

70,000

UND.
METROS
METROS
METROS
METROS

METROS

Unidade

Unidade

Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade

Unidade

Unidade

Unidade
Unidade
Unidade
Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

V. UNIT (R$)
436

22,65

5,57

7,51

6,83

1,81

3,07

3385
30,40
116
12,67
12,26
1,90
16,86
57,95
5292
55,20
5634
61,99
243,80
350,25
372,23
410,42
1134,27

29,63
37,91

14,13
14,00
2376
2914

67,37
44,58

18,90

18,39

V. TOTAL (R$)
872,00
9.060,00
1114,00
2.253,00

2.049,00

54,30

92,10

3.385,00
4.256,00
55,80
6335
61,30
9520
3.034,80
173,85
264,60
276,00
563,40
1115,82
731,40
1.401,00
116,69
410,42
1134,27

237,04
1137,30

211,95
700,00
2.376,00
1.457,00

2.021,10
356,64

1.512,00

1.287,30
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ITEM DESCRICAO QTD. UND. V.UNIT(R$)  V.TOTAL (R$)

68 Quadro de Distribuicao P/6-8 3,000 Unidade 46,60 139,80
Disjuntores

69 Quadro de Distribuicao P/3-12 3,000 Unidade 54,89 164,67
Disjuntores

70 Quadro de Distribuicao P/12-16 2,000 Unidade 8212 16424

Disjuntores

Deste modo, como tendo como parametro as pesquisas de precos realizadas, temse
gue o valor médio estimado, conforme dados demonstrados acima, totalizam a monta
de R$ 79.507,16 (setenta e nove mil, guinhentos e sete reais e dezesseis centavos)

I 8. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUCAO

A anadlise inicial sobre o parcelamento do objeto da contratagao, fundamentada
no art. 40, V, b da Lei n° 14.133/2021, revela que sua promocdo pode ampliar a
competitividade no processo licitatério, conforme previsto no art. 1. Essa avaliacdo é
uma exigéncia obrigatdria no ambito do Estudo Técnico Preliminar, conforme o art. 18,
§2° A consideragdo sobre a divisao por itens, lotes ou etapas foi feita com base na
'Secao 4 - Solugdo como um Todo! levando em conta os critérios de eficiéncia e
economicidade delineados no art. 5°.

No tocante a possibilidade de parcelamento, constatou-se que o objeto permite
uma divisao por itens ou lotes, conforme determina o §2° do art. 40. O processo
administrativo prévio indicou a contratagdao por lote, o que orienta esta analise. O
mercado é expansivo em termos de fornecedores especializados nas diferentes partes
do objeto a ser contratado, o que potencializa a competitividade (art. 11). A
fragmentagcao em lotes é vantajosa, pois pode maximizar o aproveitamento do
mercado local e otimizar a logistica, conforme evidenciado nas pesquisas de mercado
e nas demandas setoriais analisadas. Essa opg¢ao permite que diferentes empresas
fornecam distintos lotes, assegurando um processo mais amplo e competitivo.

Entretanto, mesmo sendo o parcelamento possivel, a execuc¢ao integral do
contrato se apresenta como alternativa que pode ser mais vantajosa em certos
aspectos, conforme explicitado no art. 40, §3° Essa opgdo assegura economia de
escala e eficiéncia na gestdo contratual, aspectos contemplados no inciso |, enquanto
preserva a integridade de um sistema unificado, conforme inciso Il, ou atende a
critérios de padronizagao que podem demandar exclusividade de fornecedor,
conforme inciso Ill. Dessa forma, a consolidagao se manifesta como uma maneira de
reduzir riscos a integridade técnica e a responsabilidade final, sobretudo em servicos
onde a unidade coerente de execucao € essencial.

A decisdo entre parcelamento e execugdo integral impacta diretamente os
procedimentos de fiscalizagdao, monitoramento de contratos e responsabilidade
administrativa. A execucao total e consolidada do contrato tende a simplificar a gestao
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e garantir a responsabilidade técnica, enquanto o parcelamento pode permitir mais
controle sobre entregas descentralizadas, embora venha acompanhado de maior
complexidade administrativa. Esses elementos foram considerados dentro das
capacidades institucionais atuais e sob os principios de eficiéncia delineados no art. 5°.

Em conclusdo, a recomendacgao é pela forma parcelada, considerando que a
divisdo em varios lotes permite que cada um seja fornecido por empresas diferentes,
assegurando competitividade e melhor ajuste ao mercado. Essa decisao alinha-se com
os resultados pretendidos, conforme a 'Secdo 10 - Resultados Pretendidos', e busca
maximizar a economicidade e a competitividade (arts. 5° e 11), respeitando
estritamente as diretrizes do art. 40.

I 9. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAGCAO E O PLANEJAMENTO

O alinhamento da contratagdo ao Plano de Contratagdes Anual (PCA), conforme o
artigo 12 da Lei n° 14.133/2021, antecipa demandas, otimiza o orcamento e assegura
coeréncia, eficiéncia e economicidade, de acordo com os principios dos artigos 5° e 11
da mesma lei. A necessidade da contratagao foi identificada na segao ‘Descri¢cao da
Necessidade da Contratagao’, garantindo que a aquisicdo de material elétrico,
hidraulico e de construgdo esta prevista no PCA do exercicio financeiro de 2025,
identificado como PCA 14770466000180-0-000001/2025. Tal alinhamento pleno
contribui significativamente para a obten¢do de resultados vantajosos, ampliagao da
competitividade e transparéncia no planejamento, aderindo adequadamente aos
'Resultados Pretendidos'.

O objeto da contratacao esta previsto no Plano de Contratagbes Anual, exercicio de
2025, conforme detalhamento a seguir:

ID PCA no PNCP: 14770466000180-0-000001/2025
Data de publicacdo no PNCP: 17/01/2025

I 10. RESULTADOS PRETENDIDOS

Os beneficios diretos esperados da contratacao de material elétrico, hidraulico e de
construcao para o Consdrcio Publico de Saude da Microrregidao de Iguatu, no Cear3a,
estdo centrados na garantia da continuidade e manutencgao eficiente das operagcdes
das unidades de saude, conforme a 'Descricao da Necessidade da Contratacao'. A
contratagdo visa assegurar a economicidade e o melhor aproveitamento dos recursos
humanos, materiais e financeiros, em alinhamento com os principios estabelecidos
nos arts. 5° e 18, §1° inciso IX da Lei n°® 14.133/2021. A expectativa € que a aquisicdo
planejada reduza significativamente custos operacionais e minimize riscos de
interrupgao dos servigos, ao proporcionar estabilidade na infraestrutura das unidades
de saude, consequentemente melhorando a qualidade do atendimento a populagao.
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Este compromisso com a economicidade é baseado na pesquisa de mercado
abrangente, permitindo a escolha de solugdes que oferecem o melhor custo-beneficio,
conforme detalhado no levantamento de mercado, alinhado aos principios de
planejamento e eficiéncia mencionados no art. 5° A otimizagao de recursos humanos
sera promovida através da racionalizagdo de processos de manutengao e operagao,
minimizando retrabalho e permitindo que as equipes concentrem esforgos em
atividades de valor agregado. Os recursos materiais serdo maximizados por meio de
aquisicoes eficientes, que reduzem o desperdicio e evitam a subutilizagdo, enquanto
os financeiros se beneficiam de uma redugdo nos custos unitarios e possiveis ganhos
de escala.

Para validar o cumprimento dos resultados pretendidos, poderd ser implementado
um mecanismo de acompanhamento continuo, utilizando indicadores mensuraveis,
como economia percentual e reducao nas horas de trabalho, estabelecendo um
Instrumento de Medicao de Resultados (IMR) sempre que aplicavel. Estes
instrumentos terao a fungao de monitorar a eficacia da contratacdo ao longo de sua
vigéncia, permitindo ajustes e otimizag¢des continuas, conforme o art. 11, promovendo
um ciclo de melhoria continua e sustentar relatérios futuros. A concretizagdo desses
resultados justificard o investimento publico, assegurando que os objetivos
institucionais sejam alcangcados de maneira eficiente e eficaz, conforme determinado
na legislagcao, sobretudo nos arts. 6° incisos XX e XXIlI, e 18, §1° inciso IX da Lei n°
14.133/2021.

I 11. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS

As providéncias internas antes da celebragdo do contrato, conforme art. 18, §1°, inciso X,
serao essenciais ao ciclo de planejamento e governanga da contratagao, assegurando
sua execucao eficiente e a consecucao dos objetivos de Resultados Pretendidos,
mitigando riscos e promovendo o interesse publico (art. 5°), com base em Descri¢do da
Necessidade da Contratacao. Essas medidas integrarao o planejamento e articularao
com a definicdo da solugao e o modelo de execugdo contratual. Os ajustes fisicos,
tecnoldgicos ou organizacionais necessarios ao ambiente onde o objeto sera
executado — como a instalagao de infraestrutura ou a adequacao de espago fisico —
serdao descritos, justificando sua relevancia para viabilizar os beneficios esperados.
Essas providéncias serdo organizadas em um cronograma detalhado, especificando
acdes, responsaveis e prazos, a ser anexado ao ETP, seguindo a ABNT (NBR 14724:2011),
destacando que a auséncia desses ajustes podera comprometer a execugao, como
riscos a seguranca operacional ou instalacao de equipamentos. A capacitagao dos
agentes publicos para gestdo e fiscalizagdao do contrato (art. 116) sera abordada,
justificando tecnicamente como o treinamento — por exemplo, uso de ferramentas e
boas praticas — assegurara os resultados previstos (art. 11), segmentada por perfis
como gestor, fiscais e técnicos, conforme a complexidade da execugao,
subentendendo a metodologia e, se aplicavel, utilizando listas ou cronogramas
conforme ABNT (NBR 14724:2011). Essas providéncias integrardo o Mapa de Riscos
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como estratégias preventivas de mitigagao, articulando-se com a unidade de gestao
de riscos ou controle interno, quando houver, para evitar comprometer prazos,
qualidade ou conformidade legal, garantindo os beneficios projetados. As acdes
preparatérias serao indispensaveis para viabilizar a contratagao e assegurar o0s
resultados esperados, otimizando recursos publicos e promovendo governanca
eficiente (art. 5°), alinhadas a Resultados Pretendidos, sendo que, se nao houver
providéncias especificas, a auséncia serd fundamentada tecnicamente no texto, como,
por exemplo, no caso de um objeto simples que dispensa ajustes prévios.

I 12. JUSTIFICATIVA PARA ADOCAO DO REGISTRO DE PRECOS

Na analise da adequacao do Sistema de Registro de Precos (SRP) versus a contratagao
tradicional para a aquisicao de materiais elétricos, hidraulicos e de construgdao para o
Consdrcio Publico de Saude da Microrregido de Iguatu, consideram-se critérios
técnicos, econdmicos, operacionais e juridicos, fundamentados pela Lei n° 14.133/2021.
O SRP tende a ser mais apropriado para itens de uso continuo, com padronizagao e
incerteza de guantitativos, uma vez que proporciona economia de escala, precos ja
negociados, e redugao de esforcos administrativos, conforme destacado nos arts. 5° 82
e 86. Este método pode ser viavel para planejamento de contratagdes futuras
alinhadas com o Plano de Contratagao Anual (PCA), como confirmado pela referéncia
ao PCA 14770466000180-0-000001/2025.

No entanto, o Consdrcio PuUblico de Saude da Microrregiao de Iguatu opta por nao
adotar o Sistema de Registro de Pregos para essa contratagcdo especifica. A
contratagdo tradicional oferece seguranga juridica imediata, sendo mais eficaz para
suprir necessidades pontuais e especificas, respaldada pelo art. 11. Considerando o
contexto operacional e os resultados pretendidos, a demanda atual por materiais
especificos de manutengao nas unidades de saude pode ser melhor atendida pela
contratagdo direta, assegurando continuidade dos servicos e qualidade no
atendimento, conforme a "Descricao da Necessidade da Contratagcao" e a "Solucdo
como um Todo" Assim, a escolha da modalidade mais adequada visa otimizar
recursos, assegurar eficiéncia, agilidade e competitividade, conforme as diretrizes do
art. 11 para atender ao interesse publico.

13. DA VEDAGAO DA PARTICIPACAO DE EMPRESAS NA FORMA DE
CONSORCIO

A participagdo de consércios na contratagdo é admitida como regra, conforme o art. 15
da Lei n°14.133/2021, entanto que a vedacado deve ser devidamente fundamentada, tal
como estabelecido no art. 18, §1° inciso |. Nesta contratagdo, que envolve a aquisicao
de materiais elétricos, hidraulicos e de construcdo para o Consoércio Publico de Saude
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da Microrregidao de Iguatu, é imperativo avaliar a viabilidade e a vantajosidade de tal
participagdo. A decisdo deve ser baseada em critérios técnicos, operacionais,
administrativos e juridicos, com fundamento nos preceitos da eficiéncia,
economicidade, legalidade e interesse publico elencados no art. 5°.

Considerando a 'Descricao da Necessidade da Contratacao', observa-se que o
fornecimento continuo e de itens basicos necessario para manutengdo e pequenas
obras nao exige alta complexidade técnica, tampouco a necessidade de multiplas
especialidades, que normalmente justificariam a formacgao de consdrcios. O objeto em
questdo possui natureza indivisivel e simples, tornando a participagao consorciada
incompativel com a sua execucao eficiente, conforme demonstrado no 'Levantamento
de Mercado e Demonstracao da Vantajosidade'.

Os impactos da admissao de consdrcios, como o0 aumento da complexidade na gestao
e fiscalizagdo, contrastam com os beneficios limitados em termos de capacidade
financeira que poderiam ser proporcionados pelo acréscimo de 10% a 30% na
habilitagdo econdmico-financeira, conforme o art. 15. A simplicidade do fornecimento
combinado com a economicidade de contratar um fornecedor Unico reforcam a
vedagao a participagao consorciada. Além disso, a obrigatoriedade de compromisso de
constituicdao do consércio, escolha de empresa lider e de responsabilidade solidaria,
conforme exigido pelo art. 15, nao se alinha a simplicidade e a urgéncia do objeto
contratado.

A vedacao a participagao de consdrcios &, portanto, maisadequada para garantir a
eficiéncia no processo de contratagao, ao mesmo tempo que atende aos principios da
economicidade e da seguranga juridica, conforme os principios do art. 5° A analise
leva em consideragao os 'Resultados Pretendidos', selecionando um caminho que
melhor se alinha a execugao segura e otimizada da contratagcdo. Essa decisao,
fundamentada tecnicamente e amparada pelo ETP, assegura que o planejamento e a
execucado sejam coerentes com as condicdes expostas no art. 15 da Lei n° 14.133/2021.

I 14. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Na formulagdo do Estudo Técnico Preliminar para a aquisicao de materiais elétricos,
hidraulicos e de construcdo, ¢é vital considerar contratagcbes correlatas e
interdependentes. Analisar contratos que compartilhem objetivos comuns ou
complementem a solugcao proposta permite uma otimizagao no planejamento,
assegurando que a Administragdo Publica alcance eficiéncia e economicidade. Esta
analise ajuda a evitar sobreposi¢des e problemas na implementacao, ao garantir que a
contratagcdo atual esteja harmonizada com outras necessidades da Administragao,
maximizando o uso eficiente de recursos, conforme estabelecido nos principios do art.
5° e as diretrizes de padronizagdo e economia de escala do art. 40, inciso V, da Lei n°
14.133/2021.

Apds examinar contratagdes passadas, atuais e futuras, observou-se que nao existem
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contratos diretamente correlacionados ou interdependentes que possam influenciar a
aquisicdo dos materiais descritos nas seg¢des relacionadas da solugao proposta. Nao
foram identificadas oportunidades para consolidar objetos semelhantes visando
padronizagdo ou economia. Também nao foram evidenciadas necessidades de
substituicao ou ajuste de contratos vigentes, pois a aquisicao corrente dos materiais
para manutencao e operagao das infraestruturas de salde atendidas pelo Consoércio
Publico de Saude da Microrregiao de Iguatu parece estar em conformidade com as
necessidades isoladas, sem exigir infraestrutura prévia ou servicos complementares.

Conclui-se, portanto, que a analise detalhada nao demonstrou a existéncia de
contratagdes correlatas ou interdependentes que exijam ajustes nos guantitativos,
requisitos técnicos ou no modelo de contratagdo. Dessa forma, as informagdes
levantadas ndo engendram revisdes significativas no planejamento atual de aquisigao,
permanecendo em alinhamento com o Plano de Contratagao Anual para 2025.
Entretanto, recomenda-se que essa seg¢ao seja atualizada regularmente, caso surjam
novos dados ou modificagdes no panorama das contratacdes da entidade, em
conformidade com o §2° do art. 18 da Lei n° 14.133/2021.

15. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS
MITIGADORAS

A aquisi¢cao de materiais elétricos, hidraulicos e de construcao pode gerar impactos
ambientais significativos ao longo de seu ciclo de vida, principalmente em termos de
geragao de residuos e consumo de energia. Esses impactos sao identificaveis
conforme o art. 18, §1° inciso XlI, da Lei n° 14.133/202]1, e se baseiam nas especificacdes
da 'Descricdo da Necessidade da Contratagao' e nas praticas de mercado.
Antecipando-se a estas situagdes, a aplicagao de praticas sustentaveis, fundamentadas
no artigo 5° torna-se imprescindivel para garantir eficiéncia e responsabilidade
ambiental. A analise do ciclo de vida dos materiais revela a emissdo de gases de efeito
estufa e o uso intensivo de recursos naturais, sendo necessarias solu¢cdes sustentaveis
como a priorizagdo de materiais com certificagdo ambiental e tecnologias de baixo
consumo, promovendo o planejamento sustentavel conforme o art. 12.

Medidas especificas de mitigacdao incluem a aquisicao de equipamentos com selo
Procel A para garantir eficiéncia energética, a implementagao de logistica reversa para
materiais, e a preferéncia por insumos biodegradaveis nos materiais de construgao.
Estas agdes equilibram as dimensdes econdmica, social e ambiental, assegurando a
manutengao eficiente e eficaz dos produtos. Essas medidas estdo previstas para
inclusdo no termo de referéncia, atendendo ao art. 6° inciso XXIll, e sdo alinhadas ao
art. 5° Estas medidas promovem a competitividade e garantem a selecao da proposta
mais vantajosa para a Administracdao, conforme destacado no art. 1. A capacidade
administrativa do consoércio sera considerada para assegurar a implementacao destas
acdes ou para planejar o necessario licenciamento ambiental, sempre respeitando o
art. 18, §1°, inciso Xll, sem criar barreiras indevidas no processo.
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Conclui-se que as medidas mitigadoras propostas sao essenciais para reduzir os
impactos ambientais, otimizar o uso de recursos e assegurar que os 'Resultados
Pretendidos' sejam alcangados de forma sustentavel e eficiente, como preconizado no
art. 5° Caso seja identificado que os impactos ambientais sdao insignificantes,
especialmente para bens de uso imediato, esta conclusao sera fundamentada
tecnicamente, promovendo assim a sustentabilidade e a eficiéncia nas contratacdes
do Consorcio Publico de Saude da Microrregido de Iguatu CE.

16. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A VIABILIDADE E
RAZOABILIDADE DA CONTRATACAO

A contratagdo para a aquisicdo de materiais elétricos, hidraulicos e de construcao,
destinada ao Consdrcio PuUblico de Saude da Microrregiao de Iguatu, é considerada
vidavel e vantajosa, consolidando a analise técnica, econémica, operacional e juridica
realizada ao longo deste Estudo Técnico Preliminar (ETP). A pesquisa de mercado
demonstrou que as condig¢des atuais justificam a aquisicdo como a solugdao mais
eficiente e econbmica, garantindo a continuidade dos servicos de salde e a plena
funcionalidade das unidades da Policlinica Regional de Iguatu e do Centro de
Especialidades CE. As quantidades e valores estimados estdao embasados em dados
atualizados, alinhando-se com as melhores praticas do mercado e reforcando a
adequacdo ao planejamento estratégico, conforme prevé o art. 40 da Lei n°®14.133/2021.

Esta conclusdao é parte essencial do planejamento de contratagcdo, conforme
delineado no art. 18, §1°, inciso XIlIl da mencionada lei, e orienta diretamente o Termo
de Referéncia, seguindo o art. 6° inciso XXIIl. Os resultados pretendidos, em termos de
economicidade e eficiéncia operacional, sdao alcangaveis dentro deste contexto,
destacando-se a legalidade e vantajosidade do processo, conforme os artigos 5° e 11,
gue norteiam os objetivos do processo licitatorio.

Recomenda-se a continuidade da contratagao proposta, integrando as decisdes aqui
fundamentadas ao processo de contratagdao, com vistas a aprovagao pela autoridade
competente. Na hipdtese de eventuais insuficiéncias de dados ou riscos ndo
totalmente mapeados, sugere-se a implementagcao de acgdes corretivas que
assegurem a mitigacao de riscos e a maximizacao dos beneficios previstos, garantindo
assim a plena realizagao dos objetivos tracados no plano de contratagdes anual.
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