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ATA DE REALIZACAO DO CONCORRENCIA PUBLICA N° 2025070801-CP

Aos trinta dias do més de julho de dois mil e vinte e cinco, as nove horas, o Agente de
Contratacdo da Prefeitura Municipal de Jaguaribara, designado pela Portaria n°
100/2025, a fim de realizar os procedimentos da Sesséo alusiva Concorréncia publica
acima mencionada, de acordo com o edital e seus respectivos anexos, publicados em
catorze dias do més de julho de dois mil e vinte e cinco, em atendimento as
disposicfes contidas na Lei n°® 14.133 de 1° de abril de 2021, referente ao Processo
Administrativo n°® 16060001/25, para realizar os procedimentos relativos a
Concorréncia publica n° 2025070801-CP.

Modo de disputa: Aberto e fechado

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO
DE OBRA DE MANUTENCAO, MODERNIZACAO E AMPLIACAO DO PARQUE DE
ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA/CE, CONFORME
DIRETRIZES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

O Agente de Contratacdo abriu a Sessédo Publica em atendimento as disposicdes
contidas no edital.

PROPOSTAS RECEBIDAS

CNPJ/CPF FORNECEDOR ME/EPP VALOR (R$) DATA/HORA
35.848.539/0001- | KLEBIO LANDIM DE FRANCA SIM 1.150.650,20 18/07/2025
80 EIRELI 11:42:12
46.925.115/0001- = CONSTRUTORA SOLAR TEX E NAO 1.230.096,53 23/07/2025
98 SERVICOS LTDA 11:05:40
03.405.089/0001- | MARIA DE JESUS ALVES SIM 1.424.550,40 25/07/2025
64 BEZERRA 10:20:48
17.081.204/0001- @ FC CASTRO SERVICOS LTDA NAO 1.239.378,51 25/07/2025
05 13:43:20

Centro Administrativo Porcino Maia - Av. Bezerra de Menezes, N° 350, Centro
CEP 63.490-000
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22.346.772/0001- = SAVIRES CONSTRUCOES NAO 1.068.412,81 = 25/07/2025
12 EIRELI 14:08:42
26.954.034/0001- M. HENRIQUE F. REGO EIRELI NAO 1.424550,40  28/07/2025
09 11:51:05
22.240.853/0001-  JN SERVICOS LTDA NAO 1.424.000,00  28/07/2025
33 15:26:58
28.036.437/0001-  TRANS SERVICE LOCACOES SIM 121158012  29/07/2025
02 E SERVICOS LTDA 10:03:24
32.185.141/0001- = CASTRO & ROCHA NAO 1.365.85531  29/07/2025
12 11:27:52
10.664.921/0001- = PROVALE ENERGIA LTDA NAO 1.424.050,00  29/07/2025
02 13:18:48
21.803.450/0001- DM EMPREENDIMENTOS SIM 1.217.990,59  29/07/2025
92 EIRELI 13:53:22
05.035.581/0001- = ILUMITERRA CONSTRUCOES NAO 1.417.77740  29/07/2025
g 10 E MONTAGENS LTDA 14:48:24
g 52.401.746/0001- COSISA CONSTRUCOES SIM 123152382  29/07/2025
8 00 LTDA 14:49:26
g 11.129.714/0001- = DINAMIC SERVICOS LTDA NAO 1.153.88500  29/07/2025
& 10 15:34:41
G 09.067.320/0001- TAVARES CONSTRUCOES SIM 121229239  29/07/2025
5 33 LTDA 15:56:30
% 48.975.509/0001-  INOVAX LOCACOES E NAO 112539400  29/07/2025
3 86 SERVICOS LTDA 16:00:10
3g A 07.615.710/0001- MEDEIROS CONSTRUCOES E SIM 125360435  29/07/2025
3 5 3 75 SERVICOS EIRELI 16:01:27
= gﬁ _E 22.045.869/0001- MS ENGENHARIA PROJETOS NAO 1.068.412,93  29/07/2025
50 % & % 95 E CONSULTORIA EIRELI 16:32:20
g §' : E g 40.219.546/0001- SAMPLA COMERCIO E SIM 1.082.658,30  29/07/2025
o 3 tg & E 52 SERVICOS 16:36:58
g :é S84 14.156.597/0001-  INOVAH EMPREENDIMENTOS SIM 1.139.789,69  29/07/2025
g = EE ; 72 E SERVICOS LTDA-ME 16:46:15
E%?Sg 23.549.313/0001-  SM PINHEIRO NAO 1.208.32387  29/07/2025
ﬁ‘iﬂg 07 CONSTRUCOES & SERVICOS 17:03:51
3z3@2 LTDA
B2szg 24.614.233/0001- APLA COMERCIO, SERVICOS, SIM 1.210.83838  29/07/2025
42 PROJETOS E CONSTRUCOES 17:23:21
LTDA

Centro Administrativo Porcino Maia - Av. Bezerra de Menezes, N° 350, Centro
CEP 63.490-000
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36.783.315/0001- | FL ENGENHARIA, SERVICOS SIM 1.294.916,31 29/07/2025
08 E EMPREENDIMENTOS LDTA 18:01:53

08.958.590/0001- | EFICIENTE COMERCIO E NAO 1.282.237,81 29/07/2025
71 SERVICOS LTDA 19:18:32

35.764.462/0001- | SERFI CONSTRUTORA E SIM 1.068.412,80 29/07/2025
60 SERVICOS DE TRANSPORTE 22:19:44

EIRELI

18.534.617/0001- CONSTROL ENGENHARIA SIM 1.210.867,84 30/07/2025

52 LTDA ME 08:21:30

Abriu-se em seguida a fase de lances para classificacdo dos licitantes relativamente

aos lances ofertados.

item 1 - SERVICOS DE MELHORIAS, MANUTENC}AO E AMPLIA(;AO DO
PARQUE DE ILUMINAGAO PUBLICA
Proposta: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas

respectivas propostas.

PORTE DECLARACAO
CNPJ/CPF FORNECEDOR QTD V.UNIT(R$) V.TOTAL(R$) | DATA/HORA
ME/EPP ME/EPP/COOP
03.405.089/0001- | MARIA DE JESUS . 25/07/2025
NAO SIM 1.0 1.424.550,40 1.424.550,40
64 ALVES BEZERRA 10:20:48

Marca: b'SERVI\xc3\x870S'

Fabricante: PROPRIO

Modelo / Versao: SERVICOS

Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: Execucéo de servigos diversos relacionados a melhoria, manutengéo
corretiva e preventiva, e ampliagdo do parque de iluminagdo publica no Municipio de Jaguaribara/CE, abrangendo
atividades como substituicdo de luminarias, instalacdo de novos pontos de luz, ajustes em estruturas existentes,
verificagdo de funcionamento, substituicdo de componentes danificados e demais intervengdes necessarias ao pleno
funcionamento e a expansao da rede de iluminagao, conforme diretrizes técnicas definidas pela Secretaria de

Infraestrutura e Urbanismo.

17.081.204/0001- | FC CASTRO SERVICOS . . 25/07/2025
NAO NAO 1.0 1.239.378,51 1.239.378,51
05 LTDA 13:43:20
Marca: b'--'
Fabricante: --

Modelo / Verséo: --

Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: Execucéo de servigos diversos relacionados & melhoria, manutengao
corretiva e preventiva, e ampliagio do parque de iluminagao publica no Municipio de Jaguaribara/CE, abrangendo
atividades como substituicdo de luminarias, instalacdo de novos pontos de luz, ajustes em estruturas existentes,
verificagao de funcionamento, substituicdo de componentes danificados e demais intervengdes necessarias ao pleno
funcionamento e a expanséo da rede de iluminagéo, conforme diretrizes técnicas definidas pela Secretaria de

Infraestrutura e Urbanismo.

Centro Administrativo Porcino Maia - Av. Bezerra de Menezes, N° 350, Centro
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22.240.853/0001- . . 28/07/2025
JN SERVICOS LTDA NAO NAO 1.0 1.424.000,00 1.424.000,00
33 15:26:58
Marca: b'SERVI\xc3\x870/PROPRIA'

Fabricante: SERVICO/PROPRIA

Modelo / Versdo: SERVICO/PROPRIA

Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: Execucéo de servigos diversos relacionados & melhoria, manutengao

corretiva e preventiva, e ampliagdo do parque de iluminagao publica no Municipio de Jaguaribara/CE, abrangendo
atividades como substituicdo de luminérias, instalagéo de novos pontos de luz, ajustes em estruturas existentes,
verificag&o de funcionamento, substituigdo de componentes danificados e demais intervengdes necessarias ao pleno
funcionamento e a expanséo da rede de iluminagéo, conforme diretrizes técnicas definidas pela Secretaria de
Infraestrutura e Urbanismo.
TRANS SERVICE
28.036.437/0001- " 29/07/2025
LOCACOES E NAO SIM 1.0 1.211.580,12 1.211.580,12

02 10:03:24
SERVICOS LTDA

Marca: b'servixc3\xa70'

Fabricante: --

Modelo / Verséo: --

Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: Execucéo de servigos diversos relacionados & melhoria, manutengao
corretiva e preventiva, e ampliagdo do parque de iluminagéo publica no Municipio de Jaguaribara/CE, abrangendo
atividades como substituicdo de luminérias, instalagéo de novos pontos de luz, ajustes em estruturas existentes,
verificagdo de funcionamento, substituicdo de componentes danificados e demais intervencdes necessarias ao pleno
funcionamento e a expansao da rede de iluminagdo, conforme diretrizes técnicas definidas pela Secretaria de
Infraestrutura e Urbanismo.

32.185.141/0001- 29/07/2025
1 CASTRO & ROCHA NAO NAO 1.0 1.365.855,31 1.365.855,31 T

07 42 SA1/0001- 76

Marca: b'a definir'

Fabricante: --

Modelo / Verséo: --

Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: Execucéo de servigos diversos relacionados a melhoria, manutengéo
corretiva e preventiva, e ampliagdo do parque de iluminagéo publica no Municipio de Jaguaribara/CE, abrangendo
atividades como substituicdo de luminarias, instalacdo de novos pontos de luz, ajustes em estruturas existentes,
verificagdo de funcionamento, substituicdo de componentes danificados e demais intervencdes necessarias ao pleno
funcionamento e a expanséo da rede de iluminagéo, conforme diretrizes técnicas definidas pela Secretaria de

Infraestrutura e Urbanismo.

PAGING: & DE 44 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CNPI

oF
% =

o
Q2
<0

ul
0% - DM
O ﬁ 21.803.450/0001- 29/07/2025
] % ; EMPREENDIMENTOS SIM SIM 1.0 1.217.990,59 1.217.990,59
& i E 92 13:53:22
o EIRELI

-
g EE Marca: b'PR\Xc3\x93PRIA’
o, ) .
<=0 Fabricante: --
oz 2 N
ol Modelo / Verséo: --
o=
% gﬁ Descricao Detalhada do Objeto Ofertado: Execugao de servigos diversos relacionados a melhoria, manutencao
5 5 o corretiva e preventiva, e ampliagdo do parque de iluminag&o publica no Municipio de Jaguaribara/CE, abrangendo
g i g atividades como substituicdo de luminérias, instalag&o de novos pontos de luz, ajustes em estruturas existentes,
"L" ":‘5: E verificagdo de funcionamento, substituicio de componentes danificados e demais intervencdes necessarias ao pleno
= g o funcionamento e a expansao da rede de iluminagao, conforme diretrizes técnicas definidas pela Secretaria de
E = E Infraestrutura e Urbanismo.
ZoZ
52.401.746/0001- | COSISA 29/07/2025
SIM SIM 1.0 1.231.523,82 1.231.523,82
00 CONSTRUCOES LTDA 14:49:26

Marca: b'SERVI\xc3\x870"
Fabricante: PROPRIO
Modelo / Versdo: PROPRIO

[=] 7 [

Centro Administrativo Porcino Maia - Av. Bezerra de Menezes, N° 350, Centro
CEP 63.490-000
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Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: Execucdo de servigos diversos relacionados a melhoria, manutengéo
corretiva e preventiva, e ampliagdo do parque de iluminagao publica no Municipio de Jaguaribara/CE, abrangendo
atividades como substituicdo de luminérias, instalag&o de novos pontos de luz, ajustes em estruturas existentes,
verificagdo de funcionamento, substituicdo de componentes danificados e demais intervengdes necessarias ao pleno
funcionamento e a expanséo da rede de iluminagéo, conforme diretrizes técnicas definidas pela Secretaria de
Infraestrutura e Urbanismo.

11.129.714/0001-
10

DINAMIC SERVICOS
LTDA

29/07/2025
15:34:41

NAO NAO 1.0 1.153.885,00 1.153.885,00

Marca: b'servi\xc3\xa70o'

Fabricante: --

Modelo / Verséo: --

Descricao Detalhada do Objeto Ofertado: Execugéo de servigos diversos relacionados a melhoria, manutencao
corretiva e preventiva, e ampliagdo do parque de iluminagao publica no Municipio de Jaguaribara/CE, abrangendo
atividades como substituicdo de luminérias, instalagéo de novos pontos de luz, ajustes em estruturas existentes,
verificagdo de funcionamento, substituicdo de componentes danificados e demais intervencdes necessarias ao pleno
funcionamento e a expansao da rede de iluminagdo, conforme diretrizes técnicas definidas pela Secretaria de
Infraestrutura e Urbanismo.

09.067.320/0001-
33

TAVARES
CONSTRUCOES LTDA

29/07/2025
15:56:30

SIM SIM 1.0 1.212.292,39 1.212.292,39

Marca: b'PROPRIO’

Fabricante: PROPRIO

Modelo / Versdo: PROPRIO

Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: Execucdo de servigos diversos relacionados a melhoria, manutengéo
corretiva e preventiva, e ampliagdo do parque de iluminagéo publica no Municipio de Jaguaribara/CE, abrangendo
atividades como substituicdo de luminarias, instalacdo de novos pontos de luz, ajustes em estruturas existentes,
verificagdo de funcionamento, substituicdo de componentes danificados e demais intervencdes necessarias ao pleno
funcionamento e a expansao da rede de iluminagdo, conforme diretrizes técnicas definidas pela Secretaria de

Infraestrutura e Urbanismo.

MEDEIROS

07.615.710/0001- 29/07/2025
CONSTRUCOES E SIM SIM 1.0 1.253.604,35 1.253.604,35

75 16:01:27
SERVICOS EIRELI
Marca: b'x'

Fabricante: x

Modelo / Versdo: PROPRIO

Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: Execucéo de servigos diversos relacionados a melhoria, manutengéo
corretiva e preventiva, e ampliagdo do parque de iluminagdo publica no Municipio de Jaguaribara/CE, abrangendo
atividades como substituicdo de luminarias, instalacdo de novos pontos de luz, ajustes em estruturas existentes,
verificagdo de funcionamento, substituicdo de componentes danificados e demais intervencdes necessarias ao pleno
funcionamento e a expansao da rede de iluminagdo, conforme diretrizes técnicas definidas pela Secretaria de

Infraestrutura e Urbanismo.

MS ENGENHARIA

22.045.869/0001- . . 29/07/2025
PROJETOS E NAO NAO 1.0 1.068.412,93 1.068.412,93

95 16:32:20
CONSULTORIA EIRELI
Marca: b'3G’

Fabricante: 3G

Modelo / Versdo: LUMINARIA PUBLICA VIARIA LED

Descricao Detalhada do Objeto Ofertado: Execugao de servigos diversos relacionados a melhoria, manutencao
corretiva e preventiva, e ampliagdo do parque de iluminag&o publica no Municipio de Jaguaribara/CE, abrangendo
atividades como substituicdo de luminérias, instalag&o de novos pontos de luz, ajustes em estruturas existentes,
verificagdo de funcionamento, substituigdo de componentes danificados e demais intervengdes necessarias ao pleno

Centro Administrativo Porcino Maia - Av. Bezerra de Menezes, N° 350, Centro

CEP 63.490-000




O7.4is 2 S B O001-TE

PAGING: 6 DE 44 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CNPI

PaRANWERIFICAR AUTENTICIDWDE Dy A5SIMATURA

INFORMANDO O CODIGO: 971-293-341

APONTE 5 UA CamaRas PARA O QRCODE AD LADO

DOCUMENTD ASSINADD DIGITALMENTE

B3

PREFEITURA MUNICIPAL DE

Jaguaribara |

Cuidando das
pessoas, construindo
o futuro.

_.-":}—"l‘ B ".II:!'_I'\
)
-

2566 =

v

N, ASSRAL /_,a"
o ILE TR AN AT
e o

funcionamento e a expanséo da rede de iluminagéo, conforme diretrizes técnicas definidas pela Secretaria de
Infraestrutura e Urbanismo.

40.219.546/0001-
52

29/07/2025
16:36:58

SAMPLA COMERCIO E
SERVICOS

SIM SIM 1.0 1.082.658,30 1.082.658,30

Marca: b'FORNECIMENTO PROPRIO'

Fabricante: --

Modelo / Verséo: --

Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: Execucédo de servigos diversos relacionados a melhoria, manutengéo
corretiva e preventiva, e ampliagio do parque de iluminag&o publica no Municipio de Jaguaribara/CE, abrangendo
atividades como substituicdo de luminérias, instalagéo de novos pontos de luz, ajustes em estruturas existentes,
verificagdo de funcionamento, substituicdo de componentes danificados e demais intervencdes necessarias ao pleno
funcionamento e a expansao da rede de iluminagdo, conforme diretrizes técnicas definidas pela Secretaria de
Infraestrutura e Urbanismo.

14.156.597/0001-
72

INOVAH
EMPREENDIMENTOS E
SERVICOS LTDA-ME

29/07/2025
16:46:15

NAO SIM 1.0 1.139.789,69 1.139.789,69

Marca: b'DIVERSOS'

Fabricante: DIVERSOS

Modelo / Vers&o: DIVERSOS

Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: Execucédo de servigos diversos relacionados a melhoria, manutengéo
corretiva e preventiva, e ampliagdo do parque de iluminag&o publica no Municipio de Jaguaribara/CE, abrangendo
atividades como substituigdo de luminarias, instalacdo de novos pontos de luz, ajustes em estruturas existentes,
verificagdo de funcionamento, substituicdo de componentes danificados e demais interven¢des necessarias ao pleno
funcionamento e a expansao da rede de iluminagdo, conforme diretrizes técnicas definidas pela Secretaria de

Infraestrutura e Urbanismo.

APLA COMERCIO,

24.614.233/0001- SERVICOS, PROJETOS - 29/07/2025
NAO SIM 1.0 1.210.838,38 1.210.838,38
42 E CONSTRUCOES 17:23:21
LTDA
Marca: b'SM'

Fabricante: SF

Modelo / Vers&o: SM

Descricao Detalhada do Objeto Ofertado: Execugéo de servigos diversos relacionados a melhoria, manutencao
corretiva e preventiva, e ampliagdo do parque de iluminagéo publica no Municipio de Jaguaribara/CE, abrangendo
atividades como substituicdo de luminérias, instalagéo de novos pontos de luz, ajustes em estruturas existentes,
verificagdo de funcionamento, substituicdo de componentes danificados e demais intervencdes necessarias ao pleno
funcionamento e a expansao da rede de iluminagdo, conforme diretrizes técnicas definidas pela Secretaria de
Infraestrutura e Urbanismo.

36.783.315/0001-
08

FL ENGENHARIA,
SERVICOS E
EMPREENDIMENTOS
LDTA

29/07/2025
18:01:53

SIM SIM 1.0 1.294.916,31 1.294.916,31

Marca: b'ENGENHARIA'

Fabricante: --

Modelo / Vers&o: --

Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: Execucéo de servigos diversos relacionados & melhoria, manutengao
corretiva e preventiva, e ampliagdo do parque de iluminag&o publica no Municipio de Jaguaribara/CE, abrangendo
atividades como substituicdo de luminarias, instalacdo de novos pontos de luz, ajustes em estruturas existentes,
verificagdo de funcionamento, substituicdo de componentes danificados e demais intervengdes necessarias ao pleno
funcionamento e a expanséo da rede de iluminagéo, conforme diretrizes técnicas definidas pela Secretaria de
Infraestrutura e Urbanismo.

Centro Administrativo Porcino Maia - Av. Bezerra de Menezes, N° 350, Centro

CEP 63.490-000
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08.958.590/0001-
71

EFICIENTE COMERCIO
E SERVICOS LTDA

29/07/2025
19:18:32

1.282.237,81 1.282.237,81

Marca: b'PR\xc3\x93PRIA’

Fabricante: --

Modelo / Verséo: --

Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: Execucéo de servigos diversos relacionados & melhoria, manutengao
corretiva e preventiva, e ampliagdo do parque de iluminagéo publica no Municipio de Jaguaribara/CE, abrangendo
atividades como substituicdo de luminérias, instalagéo de novos pontos de luz, ajustes em estruturas existentes,
verificag&o de funcionamento, substituigdo de componentes danificados e demais interven¢des necessérias ao pleno
funcionamento e a expanséo da rede de iluminagéo, conforme diretrizes técnicas definidas pela Secretaria de
Infraestrutura e Urbanismo.

23.549.313/0001-
07

SM PINHEIRO

) . 29/07/2025
CONSTRUCOES & NAO NAO 1.0 1.208.323,87 1.208.323,87 17:03:51
SERVICOS LTDA -

Marca: b'PR\xc3\x93PRIA'

Fabricante: --

Modelo / Verséo: --

Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: Execucéo de servigos diversos relacionados & melhoria, manutengao
corretiva e preventiva, e ampliagdo do parque de iluminag&o publica no Municipio de Jaguaribara/CE, abrangendo
atividades como substituicdo de luminérias, instalagéo de novos pontos de luz, ajustes em estruturas existentes,
verificagdo de funcionamento, substituicdo de componentes danificados e demais intervencdes necessarias ao pleno
funcionamento e a expansao da rede de iluminagao, conforme diretrizes técnicas definidas pela Secretaria de
Infraestrutura e Urbanismo.

18.534.617/0001-
52

CONSTROL
ENGENHARIA LTDA ME

30/07/2025
08:21:30

SIM SIM 1.0 1.210.867,84 1.210.867,84

Marca: b'/N\xc3\xa3o se aplica’

Fabricante: --

Modelo / Verséo: --

Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: Execucéo de servigos diversos relacionados a melhoria, manutengéo
corretiva e preventiva, e ampliagdo do parque de iluminagéo publica no Municipio de Jaguaribara/CE, abrangendo
atividades como substituigdo de luminarias, instalacdo de novos pontos de luz, ajustes em estruturas existentes,
verificagdo de funcionamento, substituicdo de componentes danificados e demais intervencdes necessarias ao pleno
funcionamento e a expanséo da rede de iluminagéo, conforme diretrizes técnicas definidas pela Secretaria de

Infraestrutura e Urbanismo.

22.346.772/0001-
12

SAVIRES
CONSTRUCOES EIRELI

25/07/2025
14:08:42

SIM NAO 1.0 1.068.412,81 1.068.412,81

Marca: b'pr\xc3\xb3pria’

Fabricante: --

Modelo / Verséo: --

Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: Execucéo de servigos diversos relacionados & melhoria, manutengao
corretiva e preventiva, e ampliagdo do parque de iluminagdo publica no Municipio de Jaguaribara/CE, abrangendo
atividades como substituicdo de luminarias, instalacdo de novos pontos de luz, ajustes em estruturas existentes,
verificagdo de funcionamento, substituicdo de componentes danificados e demais intervengdes necessarias ao pleno
funcionamento e a expansao da rede de iluminagao, conforme diretrizes técnicas definidas pela Secretaria de
Infraestrutura e Urbanismo.

35.764.462/0001-
60

SERFI CONSTRUTORA
E SERVICOS DE NAO SIM 1.0
TRANSPORTE EIRELI

29/07/2025
22:19:44

1.068.412,80 1.068.412,80

Marca: b'PROPRIA’
Fabricante: --
Modelo / Verséo: --

Centro Administrativo Porcino Maia - Av. Bezerra de Menezes, N° 350, Centro
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Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: Execucdo de servigos diversos relacionados a melhoria, manutengéo
corretiva e preventiva, e ampliagdo do parque de iluminagao publica no Municipio de Jaguaribara/CE, abrangendo
atividades como substituicdo de luminérias, instalag&o de novos pontos de luz, ajustes em estruturas existentes,
verificagdo de funcionamento, substituicdo de componentes danificados e demais intervencdes necessarias ao pleno
funcionamento e a expanséo da rede de iluminagéo, conforme diretrizes técnicas definidas pela Secretaria de
Infraestrutura e Urbanismo.

26.954.034/0001- | M. HENRIQUE F. REGO _ _ 28/07/2025
09 EIRELI NAO NAO 1.0 1.424.550,40 1.424.550,40 .

Marca: b'Servi\xc3\xa70'

Fabricante: Servico

Modelo / Versao: Servigco

Descricao Detalhada do Objeto Ofertado: Execugéo de servigos diversos relacionados a melhoria, manutencao
corretiva e preventiva, e ampliagdo do parque de iluminagao publica no Municipio de Jaguaribara/CE, abrangendo
atividades como substituicdo de luminérias, instalagéo de novos pontos de luz, ajustes em estruturas existentes,
verificagdo de funcionamento, substituicdo de componentes danificados e demais intervencdes necessarias ao pleno
funcionamento e a expansao da rede de iluminagdo, conforme diretrizes técnicas definidas pela Secretaria de
Infraestrutura e Urbanismo.

10.664.921/0001- | PROVALE ENERGIA - - 29/07/2025
02 LTDA NAO NAO 1.0 1.424.050,00 1.424.050,00 T515:45
Marca: b'PR\Xc3\x93PRIA'

Fabricante: PROPRIA

Modelo / Versdo: PROPRIA

Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: Execucdo de servigos diversos relacionados a melhoria, manutengéo

corretiva e preventiva, e ampliagdo do parque de iluminagéo publica no Municipio de Jaguaribara/CE, abrangendo

07442 381000176

atividades como substituicdo de luminarias, instalacdo de novos pontos de luz, ajustes em estruturas existentes,

verificagdo de funcionamento, substituicdo de componentes danificados e demais intervencdes necessarias ao pleno
funcionamento e a expansao da rede de iluminagdo, conforme diretrizes técnicas definidas pela Secretaria de
Infraestrutura e Urbanismo.

48.975.509/0001- | INOVAX LOCACOES E 29/07/2025

SIM NAO 1.0 1.125.394,00 1.125.394,00
86 SERVICOS LTDA 16:00:10

Marca: b'servi\xc3\xa70o'
Fabricante: --
Modelo / Verséo: --

Descricao Detalhada do Objeto Ofertado: Execugéo de servigos diversos relacionados a melhoria, manutencao

Modelo / Vers&o: --
Descricao Detalhada do Objeto Ofertado: Execugao de servigos diversos relacionados a melhoria, manutencao

corretiva e preventiva, e ampliagio do parque de iluminagao publica no Municipio de Jaguaribara/CE, abrangendo
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'E — corretiva e preventiva, e ampliagdo do parque de iluminagdo publica no Municipio de Jaguaribara/CE, abrangendo

% ;, atividades como substituicdo de luminérias, instalagéo de novos pontos de luz, ajustes em estruturas existentes,

E‘ E verificagdo de funcionamento, substituicdo de componentes danificados e demais intervencdes necessarias ao pleno
tj E funcionamento e a expansao da rede de iluminagao, conforme diretrizes técnicas definidas pela Secretaria de

- o Infraestrutura e Urbanismo.

8 g 35.848.539/0001- | KLEBIO LANDIM DE . 18/07/2025
§ o NAO SIM 1.0 1.150.650,20 1.150.650,20

= bt 80 FRANCA EIRELI 11:42:12
ﬁ Q Marca: b'N\xc3\x830 SE APLICA'

E g Fabricante: --

ZnEg

w

252%

Qoayg
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atividades como substituicdo de luminarias, instalacdo de novos pontos de luz, ajustes em estruturas existentes,
verificagdo de funcionamento, substituicdo de componentes danificados e demais intervencdes necessarias ao pleno
funcionamento e a expanséo da rede de iluminagéo, conforme diretrizes técnicas definidas pela Secretaria de

Infraestrutura e Urbanismo.

Centro Administrativo Porcino Maia - Av. Bezerra de Menezes, N° 350, Centro
CEP 63.490-000



2569 =

PREFEITURA MUNICIPAL DE X /;"'
y w \&l L :-\.ﬁ'-'\en:_l}
;’7 Cuidando das T

Jaguqribara | pessoas, construindo

o futuro.

ILUMITERRA

05.035.581/0001- - - 29/07/2025
CONSTRUCOES E NAO NAO 1.0 1.417.777,40 1.417.777,40

10 14:48:24
MONTAGENS LTDA

Marca: b'LICITANTE'

Fabricante: --

Modelo / Vers&o: --

Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: Execucdo de servigos diversos relacionados a melhoria, manutengao
corretiva e preventiva, e ampliagdo do parque de iluminagao publica no Municipio de Jaguaribara/CE, abrangendo
atividades como substituicdo de luminérias, instalag&o de novos pontos de luz, ajustes em estruturas existentes,
verificagdo de funcionamento, substituicdo de componentes danificados e demais intervencdes necessarias ao pleno
funcionamento e a expanséo da rede de iluminagéo, conforme diretrizes técnicas definidas pela Secretaria de

Infraestrutura e Urbanismo.

CONSTRUTORA

46.925.115/0001- . 23/07/2025
SOLAR TEX E SIM NAO 1.0 1.230.096,53 1.230.096,53

98 11:05:40
SERVICOS LTDA

Marca: b'Pr\xc3\xb3pria’

Fabricante: --

Modelo / Vers&o: --

Descricao Detalhada do Objeto Ofertado: Execugéo de servigos diversos relacionados a melhoria, manutengao
corretiva e preventiva, e ampliagdo do parque de iluminagao publica no Municipio de Jaguaribara/CE, abrangendo
atividades como substituigdo de luminarias, instalacdo de novos pontos de luz, ajustes em estruturas existentes,
verificagdo de funcionamento, substituicdo de componentes danificados e demais intervencdes necessarias ao pleno
funcionamento e a expanséo da rede de iluminagéo, conforme diretrizes técnicas definidas pela Secretaria de

Infraestrutura e Urbanismo.

O7.4is 2 S B O001-TE

B
4
o LANCES
)
.
:
i EVENTO OBSERVAGOES CNPJ/CPF VALOR DATA/HORA
s
E o . ~ . 30/07/2025
0 g Inicio Iniciada a etapa de lance aberto com duragéo de 15 minutos
m 09:10:46
a5 o :10:
35 a ‘ _ 30/07/2025
QZ Lance registrado Lance registrado 03.405.089/0001-64 1.353.502,6200
w o 5 09:11:17
= o
o4 ] ] 30/07/2025
%8 3 ﬁl g Lance registrado Lance registrado 03.405.089/0001-64 1.292.492,9800 09:11:34
EoamT :11:
204 R < 30/07/2025
5 % o Lance registrado Lance registrado 14.156.597/0001-72 1.067.700,5200
HeOdpsS 09:11:58
oxd . E i
2 fERW ] ] 30/07/2025
§ < J-lg i Lance registrado Lance registrado 03.405.089/0001-64 1.169.912,5900 09:12:49
= 112:
SQn
n % < ] ] 30/07/2025
ﬁ 5 5 o 3 Lance registrado Lance registrado 05.035.581/0001-10 1.310.586,3800 a0
o g g w RCH
e 8 z a _ _ 30/07/2025
W Eegm Lance registrado Lance registrado 10.664.921/0001-02 1.170.000,0000
wi . 19
T = 3 g 09:13:24
SR
06305 , _ 30/07/2025
E oo Lance registrado Lance registrado 22.240.853/0001-33 1.139.640,3200
$5zd 09:13:36
] ] 30/07/2025
Lance registrado Lance registrado 03.405.089/0001-64 1.108.876,7000
09:13:41
] ] 30/07/2025
Lance registrado Lance registrado 26.954.034/0001-09 1.200.000,0000 09:14:21

Centro Administrativo Porcino Maia - Av. Bezerra de Menezes, N° 350, Centro
CEP 63.490-000
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30/07/2025
Lance registrado Lance registrado 03.405.089/0001-64 1.068.412,0000
09:15:11
30/07/2025
Lance registrado Lance registrado 05.035.581/0001-10 1.162.433,1400
09:15:37
30/07/2025
Lance registrado Lance registrado 18.534.617/0001-52 1.210.467,8400
09:15:51
. . 30/07/2025
Lance registrado Lance registrado 18.534.617/0001-52 1.210.000,0000
09:16:28
30/07/2025
Lance registrado Lance registrado 10.664.921/0001-02 1.150.000,0000
09:21:46
. . 30/07/2025
Lance registrado Lance registrado 26.954.034/0001-09 1.070.000,0000
09:25:09
. 30/07/2025
Encerramento Encerrada a disputa da etapa de lance aberto
09:25:46
Infci Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo sorteado pelo 30/07/2025
nicio
sistema: 00:41) 09:25:46
. | 30/07/2025
Encerramento Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente
09:26:27
. o . 30/07/2025
Inicio Iniciada a etapa de lance fechado com duracédo de 5 minutos
09:26:27
Classificado Participante(s) classificado(s) 14.156.597/0001-72 1.067.700,5200 R
03.405.089/0001-64 1.068.412,0000 0,07%
35.764.462/0001-60 1.068.412,8000 0,07%
22.346.772/0001-12 1.068.412,8100 0,07%
22.045.869/0001-95 1.068.412,9300 0,07%
26.954.034/0001-09 1.070.000,0000 0,22%
40.219.546/0001-52 1.082.658,3000 1,40%
48.975.509/0001-86 1.125.394,0000 5,40%
22.240.853/0001-33 1.139.640,3200 6,74%
10.664.921/0001-02 1.150.000,0000 7,71%
35.848.539/0001-80 1.150.650,2000 7,77%
11.129.714/0001-10 1.153.885,0000 8,07%
05.035.581/0001-10 1.162.433,1400 8,87%
. 30/07/2025
Lance Lance registrado na etapa fechada 14.156.597/0001-72 1.032.799,0400 i
. 30/07/2025
Lance Lance registrado na etapa fechada 10.664.921/0001-02 982.719,4200 0o ol
Considerando a auséncia de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para 30/07/2025
Reinicio que os demais participantes na ordem de classificagdo possam ofertar um lance final 09:31:28
e fechado. o
Classificado Participante(s) classificado(s) 23.549.313/0001-07 1.208.323,8700 22,96%
18.534.617/0001-52 1.210.000,0000 23,13%
24.614.233/0001-42 1.210.838,3800 23,21%

Centro Administrativo Porcino Maia - Av. Bezerra de Menezes, N° 350, Centro
CEP 63.490-000
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Considerando a auséncia de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para

Reinicio que os demais participantes na ordem de classificacdo possam ofertar um lance final 30/97/2_025
e fechado. 09:36:27
Classificado Participante(s) classificado(s) 28.036.437/0001-02 1.211.580,1200 23,29%
09.067.320/0001-33 1.212.292,3900 23,36%
21.803.450/0001-92 1.217.990,5900 23,94%
Considerando a auséncia de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para
Reinicio que os demais participantes na ordem de classificagdo possam ofertar um lance final 33;0122?
e fechado.
Classificado Participante(s) classificado(s) 46.925.115/0001-98 1.230.096,5300 25,17%
52.401.746/0001-00 1.231.523,8200 25,32%
17.081.204/0001-05 1.239.378,5100 26,12%
Considerando a auséncia de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para 30/07/2025
Reinicio gue os demais participantes na ordem de classificagdo possam ofertar um lance final 09:4ahd
e fechado.
Classificado Participante(s) classificado(s) 07.615.710/0001-75 1.253.604,3500 27,56%
08.958.590/0001-71 1.282.237,8100 30,48%
36.783.315/0001-08 1.294.916,3100 31,77%
Considerando a auséncia de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para 30/07/2025
Reinicio gue os demais participantes na ordem de classificagdo possam ofertar um lance final 09:51:27
e fechado.
Classificado Participante(s) classificado(s) 32.185.141/0001-12 1.365.855,3100 38,99%
Encerramento Encerrada a disputa da etapa de lance fechado 300712025
09:56:27
Encerramento Encerrada a fase de lances 80/07/2025
10:12:15
Inicio Iniciado prazo para que o participante --, ) 30/07/2025
exercesse seu direito de preferéncia. 10:12:16
A Lei Complementar n® 123/06 assegura as microempresas e as empresas de pequeno
porte preferéncia nas contratagGes, direito de preferéncia em caso de empate (art. 44),
considerando-se empatadas aquelas situagdes em que as propostas apresentadas por ME e
Classificado EPP sejam iguais ou até 5% superiores ao melhor prego obtido ao final da fase de lances 30/07/2025
(art. 44, 8 2°, da LC n° 123/06). Dando atendimento a legislagdo supramencionada, 10:12:16
constatamos que o participante INOVAH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA-ME
inscrito no CNPJ/MF N° 14.156.597/0001-72, atende ao ditames da lei, sendo-lhe
oportunizado o prazo de cinco minutos para exercer seu direito de preferéncia.
Encerramento do prazo para que a proponente INOVAH EMPREENDIMENTOS E oliatos
Desisténcia SERVICOS LTDA-ME inscrito no CNPJ/MF N° 14.156.597/0001-72, exercesse seu direito de 101716
preferéncia, tendo a mesma desistido de ofertar uma nova proposta no certame
Encerramento do prazo para que o
participante --, exercesse seu direito de
Encerramento preferéncia, tendo a mesma ofertado uma - 30/97/2_025
nova proposta no certame no valor de R$ 10:17:16
0,00, ()
Inicio Iniciado prazo para que o participante --, ) 30/07/2025
exercesse seu direito de preferéncia. 10:17:17

Centro Administrativo Porcino Maia - Av. Bezerra de Menezes, N° 350, Centro
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A Lei Complementar n° 123/06 assegura as microempresas e as empresas de pequeno
porte preferéncia nas contratagdes, direito de preferéncia em caso de empate (art. 44),
considerando-se empatadas aquelas situagdes em que as propostas apresentadas por ME e
Classificad EPP sejam iguais ou até 5% superiores ao melhor prego obtido ao final da fase de lances 30/07/2025
assificado
(art. 44, § 2°, da LC n° 123/06). Dando atendimento a legislagdo supramencionada, 10:17:17
constatamos que o participante MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA inscrito no CNPJ/MF
N° 03.405.089/0001-64, atende ao ditames da lei, sendo-lhe oportunizado o prazo de cinco
minutos para exercer seu direito de preferéncia.
Encerramento do prazo para que a proponente MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA 30/07/2025
Desisténcia inscrito no CNPJ/MF N° 03.405.089/0001-64, exercesse seu direito de preferéncia, tendo a 10:22:17
mesma desistido de ofertar uma nova proposta no certame -
Encerramento do prazo para que O
participante --, exercesse seu direito de
. 30/07/2025
Encerramento preferéncia, tendo a mesma ofertado uma -
10:22:17
nova proposta no certame no valor de R$
0,00, ()
Infci Iniciado prazo para que o participante --, 30/07/2025
nicio -
exercesse seu direito de preferéncia. 10:22:17
A Lei Complementar n° 123/06 assegura as microempresas e as empresas de pequeno
i.?‘ porte preferéncia nas contratagées, direito de preferéncia em caso de empate (art. 44),
g considerando-se empatadas aquelas situagfes em que as propostas apresentadas por ME e
- Classificad EPP sejam iguais ou até 5% superiores ao melhor preco obtido ao final da fase de lances 30/07/2025
assificado
E (art. 44, § 2°,da LC n° 123/06). Dando atendimento a legislagdo supramencionada, 10:22:17
it constatamos que o participante SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE
'E EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 35.764.462/0001-60, atende ao ditames da lei, sendo-lhe
E oportunizado o prazo de cinco minutos para exercer seu direito de preferéncia.
=
",’ Encerramento do prazo para que a proponente SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE 30/07/2025
é Desisténcia TRANSPORTE EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 35.764.462/0001-60, exercesse seu direito 10:27:17
ﬁ de preferéncia, tendo a mesma desistido de ofertar uma nova proposta no certame o
E Encerramento do prazo para que O
2
E participante --, exercesse seu direito de
. 30/07/2025
E Encerramento preferéncia, tendo a mesma ofertado uma -
o 10:27:17
o nova proposta no certame no valor de R$
g 0,00, ()
U . o Aberta negociacdo com participante PROVALE ENERGIA LTDA inscrito no CNPJ/MF 30/07/2025
= Negociacdo iniciado
g N° 10.664.921/0001-02 13:43:55
o . Lance registrado na negociagdo pelo 30/07/2025
x Lance registrado = 10.664.921/0001-02 982.719,4100
|:_'-I participante 13:46:17
E L Finalizando negociacdo com participante PROVALE ENERGIA LTDA inscrito no
w Negociagado . 30/07/2025
x CNPJ/MF N° 10.664.921/0001-02, com o valor negociado de R$ 982.719,41 (novecentos
o encerrada . . . . 13:57:26
' e oitenta e dois mil, setecentos e dezenove reais e quarenta e um centavos)
E O participante PROVALE ENERGIA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 10.664.921/0001-02, R$
2 982.719,41 foi desclassificada. Motivo: Ap6s andlise técnica da Proposta Readequada
g apresentada pela empresa PROVALE ENERGIA LTDA, no ambito da licitacdo em
5 referéncia, verificaram-se inconsisténcias nos valores unitarios e totais de diversos itens,
‘E » decorrentes da aplicacéo do BDI sobre os valores unitarios apresentados. Constatou-se que 06/08/2025
Desclassificagao o . o . .
os valores unitarios acrescidos do BDI, quando multiplicados pelas respectivas quantidades, 14:09:06
ndo resultam nos valores totais declarados pela empresa em sua planilha, gerando
divergéncias. Os erros foram identificados nos seguintes itens: 1.2, 2.1, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7,
3.10,4.11, 5.2 e 6.1. Tais divergéncias comprometem a consisténcia e a confiabilidade da
- E proposta, além de impedir eventual correcéo via diligéncia, uma vez que a regularizacéo

Centro Administrativo Porcino Maia - Av. Bezerra de Menezes, N° 350, Centro
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demandaria revisao dos valores dos itens e do total da proposta, o que implicaria sua
majoragéo, contrariando os principios da isonomia e da vinculagéo ao edital. Diante do
exposto, e com fundamento no item 7.8.1 do edital e no art. 59 da Lei n® 14.133/2021, a
proposta da empresa PROVALE ENERGIA LTDA esta DESCLASSIFICADA.
c 5 Participante INOVAH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA-ME inscrito no 06/08/2025
onvocagéo
¢ CNPJ/MF N° 14.156.597/0001-72, foi convocada. 14:09:36
. o Aberta negociacao com participante INOVAH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS 06/08/2025
Negociacéo iniciado . .
LTDA-ME inscrito no CNPJ/MF N° 14.156.597/0001-72 14:10:50
Negociacdo Finalizando negociagdo com participante INOVAH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS 06/08/2025
encerrada LTDA-ME inscrito no CNPJ/MF N° 14.156.597/0001-72, sem registro de lances. 14:23:02
O participante INOVAH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA-ME inscrito no CNPJ/MF
N° 14.156.597/0001-72, R$ 1.032.799,04 foi desclassificada. Motivo: A empresa 07/08/2025
Desclassificagao INOVAH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA-ME esta 091315
DESCLASSIFICADA pelo nao envio da proposta readequada acompanhada dos demais o
documentos solicitados dentro do prazo.
Participante MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA inscrito no CNPJ/MF N° 07/08/2025
Convocagéo .
03.405.089/0001-64, foi convocada. 09:13:44
. o Aberta negociagdo com participante MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA inscrito no 07/08/2025
Negociacao iniciado
CNPJ/MF N° 03.405.089/0001-64 09:15:43
Negociagao Finalizando negociagdo com participante MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA inscrito 07/08/2025
encerrada no CNPJ/MF N° 03.405.089/0001-64, sem registro de lances. 09:24:34
. o Aberta negociacéo com participante MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA inscrito no 12/08/2025
Negociacéo iniciado
CNPJ/MF N° 03.405.089/0001-64 15:03:41
. Lance registrado na negociacdo pelo 12/08/2025
Lance registrado o 03.405.089/0001-64 1.064.323,1100
participante 15:04:55
L Finalizando negociagdo com participante MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA inscrito
Negociagao . 12/08/2025
no CNPJ/MF N° 03.405.089/0001-64, com o valor negociado de R$ 1.064.323,11 (um
encerrada . . . . 15:16:05
milh&o e sessenta e quatro mil, trezentos e vinte e trés reais e onze centavos)
O Agente de Contratagdo vem oportunizar
a participante MARIA DE JESUS ALVES
BEZERRA inscrito no CNPJ/MF N°
L 27/08/2025
Prazo exequibilidade 03.405.089/0001-64, apresentar a 03.405.089/0001-64 1.064.323,1100 15:07:25
exequibilidade da sua proposta, ficando o
estabelecido o prazo final em 27/08/2025
as 17:08
O Agente de Contratagdo aceitou a
exequibilidade apresentada pela
o . o 04/09/2025
Exequibilidade aceita | participante MARIA DE JESUS ALVES 03.405.089/0001-64 1.064.323,1100 15:03:01
BEZERRA inscrito no CNPJ/MF N h
03.405.089/0001-64.
Proposta aceita para a participante MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA inscrito no owGEBEE
Proposta aceita CNPJ/MF N° 03.405.089/0001-64, no valor de R$ 1.064.323,11 (um milhdo e sessenta e e 04:48
quatro mil, trezentos e vinte e trés reais e onze centavos) e
A participante MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA inscrito no CNPJ/MF N°
03.405.089/0001-64, R$ 1.064.323,11 foi inabilitado. Motivo: Ap6s andlise da documentagao
apresentada pela empresa MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA, inscrita no CNPJ/MF n°
Inabilitad 03.405.089/0001-64, constatou-se que, no momento de sua participagédo no presente 09/09/2025
nabilitado
certame, a mesma declarou-se enquadrada como Microempresa/EPP, assinalando a opgéo 10:04:34
correspondente no cadastro no processo.
Todavia, mediante conferéncia junto ao setor contabil da Prefeitura, verificou-se que o
faturamento da referida empresa, no exercicio de 2024, ultrapassou o limite de receita bruta
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anual previsto na legislacéo vigente para enquadramento como Microempresa ou Empresa
de Pequeno Porte (Lei Complementar n° 123/2006).
Dessa forma, restou caracterizada a apresentagao de declaracéo inveridica, o que
compromete a lisura e a regularidade do processo licitatério.
Em razédo do exposto, e com fundamento nos principios da legalidade, isonomia e na estrita
observancia das normas licitatérias, declaro a empresa MARIA DE JESUS ALVES
BEZERRA INABILITADA do presente certame.

c 5 Participante SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI inscrito no 09/09/2025
onvocagéo
¢ CNPJ/MF N° 35.764.462/0001-60, foi convocada. 10:08:46
. o Aberta negociacdo com participante SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE 09/09/2025
Negociacao iniciado . .
TRANSPORTE EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 35.764.462/0001-60 10:09:18
L Finalizando negociacdo com participante SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE
Negociagao . ) . 09/09/2025
TRANSPORTE EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 35.764.462/0001-60, sem registro de
encerrada 10:16:05
lances.
O participante SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI inscrito no
CNPJ/MF N° 35.764.462/0001-60, R$ 1.068.412,80 foi desclassificada. Motivo: A empresa 2025
Desclassificagao SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI esta 1210008
DESCLASSIFICADA pelo ndo envio da proposta readequada acompanhada com os demais o
elementos solicitados, dentro do prazo.
5 Participante SAVIRES CONSTRUCOES EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 09/09/2025
Convocagéao .
22.346.772/0001-12, foi convocada. 12:19:31
. o Aberta negociacdo com participante SAVIRES CONSTRUCOES EIRELI inscrito no 09/09/2025
Negociacao iniciado
CNPJ/MF N° 22.346.772/0001-12 12:20:19
Negociagao Finalizando negociacdo com participante SAVIRES CONSTRUCOES EIRELI inscrito no 09/09/2025
encerrada CNPJ/MF N° 22.346.772/0001-12, sem registro de lances. 12:28:04
O participante SAVIRES CONSTRUCOES EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 22.346.772/0001-
B 12, R$ 1.068.412,81 foi desclassificada. Motivo: A empresa SAVIRES CONSTRUCOES 09/09/2025
Desclassificagao . .
EIRELI estd DESCLASSIFICADA pelo n&o envio da proposta readequada e os demais 14:47:37
elementos solicitados dentro do prazo.
c 5 Participante MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI inscrito no 09/09/2025
onvocagéo
¢ CNPJ/MF N° 22.045.869/0001-95, foi convocada. 14:47:46
o Aberta negociagéo com participante MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA 09/09/2025
Negociagé&o iniciado . .
EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 22.045.869/0001-95 14:50:39
. Finalizando negociacdo com participante MS ENGENHARIA PROJETOS E
Negociacéo . . . 09/09/2025
CONSULTORIA EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 22.045.869/0001-95, sem registro de
encerrada 15:05:32
lances.
O participante MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI inscrito no
CNPJ/MF N° 22.045.869/0001-95, R$ 1.068.412,93 foi desclassificada. Motivo: A empresa 10/09/2025
Desclassificagéo MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI estda DESCLASSIFICADA pelo 14:06:17
ndo envio da proposta readequada acompanhada com os demais elementos solicitados o
dentro do prazo.
Participante M. HENRIQUE F. REGO EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 26.954.034/0001- 10/09/2025
Convocagao )
09, foi convocada. 14:06:37
o Aberta negociacdo com participante M. HENRIQUE F. REGO EIRELI inscrito no 10/09/2025
Negociagé&o iniciado
CNPJ/MF N° 26.954.034/0001-09 14:08:27
Negociacdo Finalizando negocia¢do com participante M. HENRIQUE F. REGO EIRELI inscrito no 10/09/2025
encerrada CNPJ/MF N° 26.954.034/0001-09, sem registro de lances. 14:11:52
O participante M. HENRIQUE F. REGO EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 26.954.034/0001-09,
- R$ 1.070.000,00 foi desclassificada. Motivo: A empresa M. HENRIQUE F. REGO EIRELI 10/09/2025
Desclassificagéo . )
estd DESCLASSIFICADA pelo néo envio da proposta readequada acompanhado com os 16:17:22

demais elementos solicitados dentro do prazo.
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c 5 Participante SAMPLA COMERCIO E SERVICOS inscrito no CNPJ/MF N° 11/09/2025
onvocagéo
¢ 40.219.546/0001-52, foi convocada. 08:34:09
. o Aberta negociagéo com participante SAMPLA COMERCIO E SERVICOS inscrito no 11/09/2025
Negociacéo iniciado
CNPJ/MF N° 40.219.546/0001-52 08:34:44
Negociagao Finalizando negociacdo com participante SAMPLA COMERCIO E SERVICOS inscrito 11/09/2025
encerrada no CNPJ/MF N° 40.219.546/0001-52, sem registro de lances. 08:44:07
O participante SAMPLA COMERCIO E SERVICOS inscrito no CNPJ/MF N°
- 40.219.546/0001-52, R$ 1.082.658,30 foi desclassificada. Motivo: A empresa SAMPLA 11/09/2025
Desclassificagao )
COMERCIO E SERVICOS esta DESCLASSIFICADA pelo ndo envio da proposta 10:47:34
readequada acompanhado com os demais elementos solicitados dentro do prazo.
c ~ Participante INOVAX LOCACOES E SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 11/09/2025
onvocagéo
¢ 48.975.509/0001-86, foi convocada. 10:48:05
. o Aberta negociacdo com participante INOVAX LOCACOES E SERVICOS LTDA inscrito 11/09/2025
Negociacéo iniciado
no CNPJ/MF N° 48.975.509/0001-86 10:48:51
Negociacdo Finalizando negociagdo com participante INOVAX LOCACOES E SERVICOS LTDA 11/09/2025
encerrada inscrito no CNPJ/MF N° 48.975.509/0001-86, sem registro de lances. 10:59:08
O participante INOVAX LOCACOES E SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N°
" 48.975.509/0001-86, R$ 1.125.394,00 foi desclassificada. Motivo: A empresa INOVAX 11/09/2025
Desclassificagao ) )
LOCACOES E SERVICOS LTDA estd DESCLASSIFICADA pelo n&o envio da proposta 13:04:49
readequada acompanhado com os demais elementos solicitados dentro do prazo
Participante JN SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 22.240.853/0001-33, foi 11/09/2025
Convocagao
convocada. 13:05:01
o Aberta negociacdo com participante JN SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 11/09/2025
Negociagé&o iniciado
22.240.853/0001-33 13:05:31
Negociacéo Finalizando negocia¢do com participante JN SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 11/09/2025
encerrada 22.240.853/0001-33, sem registro de lances. 13:22:09
O participante JN SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 22.240.853/0001-33, R$
» 1.139.640,32 foi desclassificada. Motivo: A empresa JN SERVICOS LTDA esta 12/09/2025
Desclassificagéo ) )
DESCLASSIFICADA pelo ndo envio da proposta readequada acompanhado com os demais 08:05:34
elementos solicitados dentro do prazo
B Participante KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 12/09/2025
Convocagéao .
35.848.539/0001-80, foi convocada. 08:05:43
. o Aberta negociacdo com participante KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI inscrito no 12/09/2025
Negociacdo iniciado
CNPJ/MF N° 35.848.539/0001-80 08:06:26
Negociagao Finalizando negociagdo com participante KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI inscrito 12/09/2025
encerrada no CNPJ/MF N° 35.848.539/0001-80, sem registro de lances. 08:11:20
O participante KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI inscrito no CNPJ/MF N°
o 35.848.539/0001-80, R$ 1.150.650,20 foi desclassificada. Motivo: A empresa KLEBIO 12/09/2025
Desclassificagao )
LANDIM DE FRANCA EIRELI estd DESCLASSIFICADA pelo néo envio da proposta 10:13:14
readequada acompanhado com os demais elementos solicitados dentro do prazo.
Participante DINAMIC SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 11.129.714/0001-10, foi 12/09/2025
Convocagéao
convocada. 10:13:25
o Aberta negociagdo com participante DINAMIC SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF 12/09/2025
Negociagé&o iniciado
N°©11.129.714/0001-10 10:14:01
Negociacdo Finalizando negociagdo com participante DINAMIC SERVICOS LTDA inscrito no 12/09/2025
encerrada CNPJ/MF N° 11.129.714/0001-10, sem registro de lances. 10:30:48
O participante DINAMIC SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 11.129.714/0001-10, R$ 15/05/2025
Desclassificagao 1.153.885,00 foi desclassificada. Motivo: A referida empresa estd DESCLASSIFICADA pelo 08:16:06
ndo envio da garantia adicional junto com a readequada dentro do prazo solicitado. o
c ~ Participante ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA inscrito no CNPJ/MF 15/09/2025
onvocagéo
¢ N° 05.035.581/0001-10, foi convocada. 08:17:51
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Aberta negociacéo com participante ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS 15/09/2025

Negociacéo iniciado . .
LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 05.035.581/0001-10 08:19:32

. Finalizando negociagdo com participante ILUMITERRA CONSTRUCOES E
Negociacéo . . . 15/09/2025
MONTAGENS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 05.035.581/0001-10, sem registro de
encerrada | 08:26:03
ances.

Proposta aceita para a participante ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS
. LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 05.035.581/0001-10, no valor de R$ 1.162.433,14 (um 07/10/2025
Proposta aceita . . . ~ .
milh&o, cento e sessenta e dois mil, quatrocentos e trinta e trés reais e catorze 10:04:48

centavos)

Habilitada a participante ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA inscrito 14/10/2025
no CNPJ/MF N° 05.035.581/0001-10 15:06:38

Habilitado

Declarado vencedor a participante ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS
LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 05.035.581/0001-10, no valor de R$ 1.162.433,14 (um 14/10/2025

milhdo, cento e sessenta e dois mil, quatrocentos e trinta e trés reais e catorze 15:06:47

Declarado vencedor

centavos)

07442 3681 0001-T6

Anulacdo da inabilitac&o do(a) participante
10.664.921/0001-02 / PROVALE
ENERGIA LTDA para o(a)

1 - SERVICOS DE
MELHORIAS, MANUTENCAO E
AMPLIACAO DO  PARQUE DE
ILUMINACAO PUBLICA, Motivo:
Inabilitagéo anulada Considerando o recurso interposto pela 03.405.089/0001-64 -1.064.323,1100
empresa PROVALE ENERGIA LTDA e o

respectivo provimento do pedido pelo

11/11/2025
09:07:03

Agente de Contratacdo e pelo Ordenador
de Despesas, retornamos & fase de
julgamento com a referida empresa,
conforme os fundamentos expostos na

deciséo recursal.
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Anulado a desclassificagdo da JN
SERVICOS LTDA, Motivo:

Anulacéo da
desclassificagao do(a) participante
10.664.921/0001-02 / PROVALE
ENERGIA LTDA para o(a)

1 - SERVICOS DE
MELHORIAS, MANUTENCAO E
AMPLIACAO DO PARQUE DE
Desclassificagdo ILUMINACAO  PUBLICA,  Motivo: | 55 541 853/0001-33 1.139.640,3200 111112025
anulada Considerando o recurso interposto pela 09:07:03
empresa PROVALE ENERGIA LTDA e o
respectivo provimento do pedido pelo
Agente de Contratacédo e pelo Ordenador
de Despesas, retornamos & fase de
julgamento com a referida empresa,
conforme os fundamentos expostos na

deciséo recursal.

[=]
!

=

Desclassificagéo Anulado a desclassificagdo da DINAMIC 11/11/2025
. 11.129.714/0001-10 1.153.885,0000
anulada SERVICOS LTDA, Motivo: 09:07:03

Centro Administrativo Porcino Maia - Av. Bezerra de Menezes, N° 350, Centro
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Anulacéo da
desclassificacéo do(a) participante
10.664.921/0001-02 / PROVALE
ENERGIA LTDA para o(a)

1 - SERVICOS DE
MELHORIAS, MANUTENCAO E
AMPLIAGCAO DO PARQUE DE
ILUMINACAO PUBLICA, Motivo:
Considerando 0 recurso interposto pela
empresa PROVALE ENERGIA LTDA e o
respectivo provimento do pedido pelo
Agente de Contratagdo e pelo Ordenador
de Despesas, retornamos & fase de
julgamento com a referida empresa,
conforme os fundamentos expostos na

decisdo recursal.

Anulado a desclassificacdo da MS

ENGENHARIA PROJETOS E
CONSULTORIA EIRELI, Motivo:
Anulacéo da

desclassificacéo do(a) participante
10.664.921/0001-02 / PROVALE
ENERGIA LTDA para o(a)

1 - SERVICOS DE
MELHORIAS, MANUTENCAO E

AMPLIAGAO DO PARQUE DE 11/11/2025
ILUMINACAO PUBLICA Motivo: 22.045.869/0001-95 1.068.412,9300

07442 381000176

Desclassificagao

anulada 09:07:03

Considerando o recurso interposto pela
empresa PROVALE ENERGIA LTDA e o
respectivo provimento do pedido pelo
Agente de Contratagdo e pelo Ordenador
de Despesas, retornamos a fase de
julgamento com a referida empresa,
conforme os fundamentos expostos na

decisdo recursal.

Anulado a desclassificacdo da SAMPLA
COMERCIO E SERVICOS, Motivo:

Anulagéo da
desclassificacao do(a) participante
10.664.921/0001-02 / PROVALE
» ENERGIA LTDA para o(a)
Desclassificagéo 11/11/2025
1 - SERVICOS DE 40.219.546/0001-52 1.082.658,3000
anulada . 09:07:04
MELHORIAS, MANUTENGCAO E
AMPLIAGAO DO PARQUE DE
ILUMINAGAO PUBLICA, Motivo:
Considerando 0 recurso interposto pela
empresa PROVALE ENERGIA LTDA e o

respectivo provimento do pedido pelo
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Agente de Contratacéo e pelo Ordenador
de Despesas, retornamos & fase de
julgamento com a referida empresa,
conforme os fundamentos expostos na
decisdo recursal.

Anulado a desclassificacdo da INOVAH
EMPREENDIMENTOS E SERVICOS
LTDA-ME, Motivo:

Anulacéo da
desclassificacdo do(a) participante
10.664.921/0001-02 / PROVALE
ENERGIA LTDA para o(a)

1 - SERVICOS DE
MELHORIAS, MANUTENGAO E

AMPLIACAO DO  PARQUE DE

11/11/2025
09:07:04

Desclassificagao

anulada
Considerando 0 recurso interposto pela

empresa PROVALE ENERGIA LTDA e o
respectivo provimento do pedido pelo
Agente de Contratagéo e pelo Ordenador
de Despesas, retornamos & fase de
julgamento com a referida empresa,

conforme os fundamentos expostos na

0742 SA1/0001-76

decisdo recursal.

Anulado a desclassificagdo da SAVIRES
CONSTRUCOES EIRELI, Motivo:

Anulacéo da
desclassificagao do(a) participante
10.664.921/0001-02 / PROVALE
ENERGIA LTDA para o(a)

1 - SERVICOS DE
MELHORIAS, MANUTENCAO E
AMPLIACAO DO PARQUE DE
Desclassificagdo ILUMINACAO  PUBLICA,  Motivo: | 5 346 772/0001-12 1.068.412,8100 11/11/2025
anulada Considerando o recurso interposto pela 09:07:04
empresa PROVALE ENERGIA LTDA e o
respectivo provimento do pedido pelo
Agente de Contratacédo e pelo Ordenador
de Despesas, retornamos & fase de
julgamento com a referida empresa,
conforme os fundamentos expostos na

decisédo recursal.
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Anulado a desclassificacdo da SERFI

L CONSTRUTORA E SERVICOS DE
Desclassificagéo . 11/11/2025
TRANSPORTE EIRELI, Motivo: 35.764.462/0001-60 1.068.412,8000
anulada 5 09:07:04
Anulacéo da

4 [m]

desclassificagao do(a) participante

Centro Administrativo Porcino Maia - Av. Bezerra de Menezes, N° 350, Centro
CEP 63.490-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE

Jaguaribara |

Cuidando das
pessoas, construindo
o futuro.

10.664.921/0001-02 / PROVALE
ENERGIA LTDA para o(a)

1 - SERVICOS DE
MELHORIAS, MANUTENGAO E
AMPLIACAO DO PARQUE DE
ILUMINAGAO PUBLICA, Motivo:
Considerando 0 recurso interposto pela
empresa PROVALE ENERGIA LTDA e o
respectivo provimento do pedido pelo
Agente de Contratacdo e pelo Ordenador
de Despesas, retornamos & fase de
julgamento com a referida empresa,
conforme os fundamentos expostos na

decisdo recursal.

07442 3681 0001-T6

Desclassificagao
anulada

Anulado a desclassificagdo da M.
HENRIQUE F. REGO EIRELI, Motivo:

Anulacéo da
desclassificagao do(a) participante
10.664.921/0001-02 / PROVALE
ENERGIA LTDA para o(a)

1 - SERVICOS DE
MELHORIAS, MANUTENCAO E
AMPLIACAO DO PARQUE DE
ILUMINACAO PUBLICA, Motivo:
Considerando o recurso interposto pela
empresa PROVALE ENERGIA LTDA e o
respectivo provimento do pedido pelo
Agente de Contratagdo e pelo Ordenador
de Despesas, retornamos & fase de
julgamento com a referida empresa,
conforme os fundamentos expostos na

decisdo recursal.

26.954.034/0001-09

1.070.000,0000

11/11/2025
09:07:04
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Desclassificagao

anulada

Anulado a desclassificacdo da INOVAX
LOCACOES E SERVICOS LTDA, Motivo:

Anulagéo da
desclassificagcao do(a) participante
10.664.921/0001-02 / PROVALE
ENERGIA LTDA para o(a)

1 - SERVICOS DE
MELHORIAS, MANUTENCAO E
AMPLIAGAO DO PARQUE DE
ILUMINACAO PUBLICA, Motivo:
Considerando 0 recurso interposto pela
empresa PROVALE ENERGIA LTDA e o
respectivo provimento do pedido pelo
Agente de Contratacdo e pelo Ordenador
de Despesas, retornamos & fase de

julgamento com a referida empresa,

48.975.509/0001-86

1.125.394,0000

11/11/2025
09:07:05

Centro Administrativo Porcino Maia - Av. Bezerra de Menezes, N° 350, Centro
CEP 63.490-000
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conforme os fundamentos expostos na

decisé@o recursal.

Desclassificagao
anulada

Anulado a desclassificacdo da KLEBIO
LANDIM DE FRANCA EIRELI, Motivo:
Anulagéo da
desclassificagao do(a)
10.664.921/0001-02 /
ENERGIA LTDA

participante
PROVALE
para o(a)
1 - SERVICOS DE

MELHORIAS, MANUTENGAO E
AMPLIACAO DO PARQUE DE
ILUMINAGAO PUBLICA,
Considerando 0 recurso interposto pela
empresa PROVALE ENERGIA LTDA e o
respectivo provimento do pedido pelo

Motivo:

Agente de Contratacdo e pelo Ordenador
de Despesas, retornamos & fase de
julgamento com a referida empresa,
conforme os fundamentos expostos na

decisdo recursal.

35.848.539/0001-80

1.150.650,2000

11/11/2025
09:07:05

O7.dis 2 SA1/0001-T6

Desclassificagao

anulada

Anulagéo da
desclassificacéo do(a)
10.664.921/0001-02 /
ENERGIA LTDA para o(a)

1 - SERVICOS DE
MELHORIAS, MANUTENGCAO E
AMPLIACAO DO  PARQUE DE
ILUMINACAO PUBLICA,
Considerando 0 recurso interposto pela
empresa PROVALE ENERGIA LTDA e o

respectivo provimento do pedido pelo

participante
PROVALE

Motivo:

Agente de Contratacéo e pelo Ordenador
de Despesas, retornamos & fase de
julgamento com a referida empresa,
conforme os fundamentos expostos na

decisdo recursal.

10.664.921/0001-02

982.719,4100

11/11/2025
09:07:05
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Prazo exequibilidade

O Agente de Contratagdo vem oportunizar
a participante PROVALE ENERGIA LTDA
inscrito no CNPJ/MF N° 10.664.921/0001-
02, apresentar a exequibilidade da sua
proposta, ficando estabelecido o prazo
final em 11/11/2025 as 11:16

10.664.921/0001-02

982.719,4100

11/11/2025
09:14:55

Exequibilidade aceita

O Agente de Contratagdo aceitou a
exequibilidade
participante PROVALE ENERGIA LTDA

apresentada pela

10.664.921/0001-02

982.719,4100

24/11/2025
08:43:04

Centro Administrativo Porcino Maia - Av. Bezerra de Menezes, N° 350, Centro
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inscrito no CNPJ/MF N° 10.664.921/0001-
02.
Proposta aceita para a participante PROVALE ENERGIA LTDA inscrito no CNPJ/MF N°
Proposta aceita 10.664.921/0001-02, no valor de R$ 982.719,41 (novecentos e oitenta e dois mil, 2;;122322?)5
setecentos e dezenove reais e quarenta e um centavos)
o Habilitada a participante PROVALE ENERGIA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 28/11/2025
Habilitado 10.664.921/0001-02 09:22:57
Declarado vencedor a participante PROVALE ENERGIA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 2811112035
Declarado vencedor 10.664.921/0001-02, no valor de R$ 982.719,41 (novecentos e oitenta e dois mil, 092326
setecentos e dezenove reais e quarenta e um centavos)
DO(S) LICITANTE(S) DECLARADO(S) VENCEDOR(ES)
EVENTO OBSERVACAO DATA/HORA

Exequibilidade

aceita

O Agente de Contratacdo aceitou a exequibilidade apresentada pela
participante MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA inscrito no CNPJ/MF N°
03.405.089/0001-64.

04/09/2025 15:03:01

Declarado vencedor

Declarado vencedor a participante ILUMITERRA CONSTRUCOES E
MONTAGENS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 05.035.581/0001-10

14/10/2025 15:06:47

Contrarrazao Apresentada contrarrazdo pelo participante ILUMITERRA CONSTRUCOES

. . 22/10/2025 21:15:14
apresentada E MONTAGENS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 05.035.581/0001-10.

ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA, inscrito no CNPJ/MF

N° 05.035.581/0001-10: manifestamos intencéo de recurso, sendo que 0s

Recurso fatos e argumentos serdo demonstrados em peca recursal. Nos termos do
. ) L . . 28/11/2025 09:50:58

manifestado Acérdédo n° 339/2010-Plenério, fica o pregoeiro associado a recomendagéo

expressa de ndo rejeicdo da intencdo de recurso promovida por licitante

interessada.

Recurso acolhido

Manifestacdo de recurso acolhida para o participante ILUMITERRA
CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA, inscrito no CNPJ/MF N°
05.035.581/0001-10, com inicio do prazo para apresentagao de recurso em
28/11/2025 as 09:54 horas e prazo final em 03/12/2025 as 23:59 horas. Prazo
final para contrarrazdo: 08/12/2025 as 23:59 horas. Motivo: Manifestacédo

acolhida.

28/11/2025 09:54:32

Recurso

manifestado

PROVALE ENERGIA LTDA, inscrito no CNPJ/MF N° 10.664.921/0001-02:
Viemos por meio deste manifestar a intencdo de interpor recurso contra
decisédo do agente de contratagdo de desclassificar a empresa PROVALE

ENERGIA LTDA por erros na proposta. Mais detalhes na peca recursal

14/10/2025 15:12:19

Recurso acolhido

Manifestacé@o de recurso acolhida para o participante PROVALE ENERGIA
LTDA, inscrito no CNPJ/MF N° 10.664.921/0001-02, com inicio do prazo para
apresentacdo de recurso em 14/10/2025 as 15:43 horas e prazo final em
17/10/2025 as 23:59 horas. Prazo final para contrarrazdo: 22/10/2025 as

23:59 horas. Motivo: Considerando que a manifestagdo de recurso ndo

precisa de fundamentacéo, a intengéo esté acolhida.

14/10/2025 15:43:40

Centro Administrativo Porcino Maia - Av. Bezerra de Menezes, N° 350, Centro
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Recurso

apresentado

Apresentado recurso interposto pelo participante PROVALE ENERGIA LTDA,
inscrito no CNPJ/MF N° 10.664.921/0001-02.

17/10/2025 16:05:11

Deferimento do

recurso

Recurso Deferido para o participante PROVALE ENERGIA LTDA, inscrito no
CNPJ/MF N° 10.664.921/0001-02.

06/11/2025 09:13:44

Exequibilidade

aceita

O Agente de Contratagdo aceitou a exequibilidade apresentada pela
participante  PROVALE ENERGIA LTDA inscrito no CNPJ/MF N°
10.664.921/0001-02.

24/11/2025 08:43:04

Declarado vencedor

Declarado vencedor a participante PROVALE ENERGIA LTDA inscrito no
CNPJ/MF N° 10.664.921/0001-02

28/11/2025 09:23:26

Recurso

manifestado

CONSTRUTORA SOLAR TEX E SERVICOS LTDA, inscrito no CNPJ/MF N°
46.925.115/0001-98: MANIFESTO INTENGAO DE RECURSO.

14/10/2025 15:12:38

Recurso acolhido

Manifestacdo de recurso acolhida para o participante CONSTRUTORA
SOLAR TEX E SERVICOS LTDA, inscrito no CNPJ/MF N° 46.925.115/0001-
98, com inicio do prazo para apresentacdo de recurso em 14/10/2025 as
15:43 horas e prazo final em 17/10/2025 as 23:59 horas. Prazo final para
contrarrazdo: 22/10/2025 as 23:59 horas. Motivo: Considerando que a
manifestagdo de recurso ndo precisa de fundamentagdo, a intencdo esta

acolhida.

14/10/2025 15:43:47

Contrarrazao Apresentada contrarrazao pelo participante CONSTRUTORA SOLAR TEX E

] ] 22/10/2025 23:44:12
apresentada SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 46.925.115/0001-98.
Contrarrazao Apresentada contrarrazao pelo participante CONSTRUTORA SOLAR TEX E

] ] 22/10/2025 23:51:16
apresentada SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 46.925.115/0001-98.

Indeferimento do

Recurso Indeferido para o participante CONSTRUTORA SOLAR TEX E

06/11/2025 09:09:28
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recurso SERVICOS LTDA, inscrito no CNPJ/MF N° 46.925.115/0001-98.
DEMAIS MENSAGENS - CHAT
Data Mensagem
PREZADOS PARTICIPANTES, estamos iniciando nosso certame referente a
Responséavel | 30/07/2025 09:01:01 Concorréncia Eletrdnica n°. 2025070801-CP. Gostaria de agradecer a todos pela
participacdo. Dentro de instantes, o Sistema estara aberto para lances.
Responséavel | 30/07/2025 09:01:58 Bom dia a todos.
Responsavel | 30/07/2025 09:02:03 Iniciamos a sesséo.
Responsavel | 30/07/2025 09:02:20 As 09:10 iniciaremos a fase de lances.
O item 1 - SERVICOS DE MELHORIAS, MANUTENCAO E AMPLIACAO DO
Sistema 30/07/2025 09:10:46 . . o
PARQUE DE ILUMINAGCAO PUBLICA foi iniciada.
Responsavel | 30/07/2025 09:11:12 Fase de lances iniciada.
) Em atendimento a Lei Complementar n® 123/06, estd sendo-lhe oportunizado o
Sistema 30/07/2025 10:12:16 ) ) o ) )
prazo de cinco minutos para exercer seu direito de preferéncia para o item 1 -

[=]
[=

Centro Administrativo Porcino Maia - Av. Bezerra de Menezes, N° 350, Centro
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SERVIGOS DE MELHORIAS, MANUTENGAO E AMPLIACAO DO PARQUE DE
ILUMINACAO PUBLICA.

Em atendimento a Lei Complementar n® 123/06, estd sendo-lhe oportunizado o

prazo de cinco minutos para exercer seu direito de preferéncia para o item 1 -

Sistema 30/07/2025 10:17:17 _ .
SERVICOS DE MELHORIAS, MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PARQUE DE
ILUMINACAO PUBLICA.
Em atendimento a Lei Complementar n® 123/06, estd sendo-lhe oportunizado o
) prazo de cinco minutos para exercer seu direito de preferéncia para o item 1 -
Sistema 30/07/2025 10:22:17 ~ ~
SERVICOS DE MELHORIAS, MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PARQUE DE
ILUMINACAO PUBLICA.
] O item 1 - SERVICOS DE MELHORIAS, MANUTENCAO E AMPLIACAO DO
Sistema 30/07/2025 10:27:21 . ; o
PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA foi finalizada.
Responséavel | 30/07/2025 10:28:55 A sesséo fica suspensa para as 13:30 da tarde
Responséavel | 30/07/2025 13:41:52 Iniciando fase de julgamento com a empresa PROVALE ENERGIA LTDA
) Fase de negociagdo do(s) com a participante PROVALE ENERGIA LTDA foi
Sistema 30/07/2025 13:43:55 o
iniciada.
Responséavel | 30/07/2025 13:44:03 Iniciando negocia¢do com a empresa PROVALE ENERGIA LTDA
Responséavel | 30/07/2025 13:44:24 Solicito que oferte seu melhor valor.
Responséavel | 30/07/2025 13:46:44 Solicito que oferte seu melhor valor.
Fornecedor 30/07/2025 13:47:25 Sr. Agente, ja ofertamos nosso melhor valor.
Responsavel | 30/07/2025 13:48:23 Solicito que oferte seu menor valor possivel.
Fornecedor 30/07/2025 13:49:27 Esse é o melhor lance possivel.
| Considerando que esse ja € o menor valor ofertado pela empresa PROVALE
Responsavel | 30/07/2025 13:52:44 )
ENERGIA, encerramos a fase de negociagao.
Fase de negociacdo do(s) item 1 - SERVICOS DE MELHORIAS, MANUTENCAO
Sistema 30/07/2025 13:57:26 E AMPLIACAO DO PARQUE DE ILUMINAGAO PUBLICA com a participante
PROVALE ENERGIA LTDA foi finalizada.
Solicito a empresa PROVALE ENERGIA LTDA a proposta readequada dentro do
prazo de 2(duas) horas. A referida empresa devera enviar todos os componentes
exigidos no item 7.4.1. do Edital, junto com a garantia de 1% do valor estimado e a
Responsavel | 30/07/2025 13:58:36 garantia adicional citada no item 7.4.2. Salienta-se que a proposta readequada e
os demais elementos solicitados, inclusive a garantia de 1% do valor estimado e a
garantia adicional devem ser juntadas em um Unico arquivo em PDF e anexado no
sistema.
A presente sessdo fica suspensa para as 16:00, mas o prazo para envio da
Responsavel | 30/07/2025 14:02:25 proposta readequada acompanhada com os demais elementos solicitados
permanece 0 mesmo, até as 15:59
) A proposta sera analisada juntamente com o setor de engenharia, portanto a
Responsavel | 30/07/2025 16:15:54 . .
sessdo fica suspensa para o dia 01/08/2025 as 09:00 da manha.
) A proposta ainda est4 em analise com o setor de engenharia, portanto a sesséo
Responséavel | 01/08/2025 09:02:55

fica suspensa para o dia 04/08/2025 as 10:00 da manha.

Centro Administrativo Porcino Maia - Av. Bezerra de Menezes, N° 350, Centro
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Responsavel

01/08/2025 09:03:06

Bom dia a todos.

Responsavel

04/08/2025 10:06:48

A proposta ainda estd em analise com o setor de engenharia, portanto a sesséo

fica suspensa para o dia 05/08/2025 as 10:00 da manha.

Responsavel

05/08/2025 10:24:04

A proposta ainda est4 em analise com o setor de engenharia, portanto a sesséo
fica suspensa para o dia 06/08/2025 as 14:00.

Responsavel

06/08/2025 14:07:10

Boa tarde a todos.

Responsavel

06/08/2025 14:07:13

Retornamos a sesséo.

Responsavel

06/08/2025 14:08:49

Setor de enganharia analisou a proposta.

Responsavel

06/08/2025 14:09:00

Apos andlise técnica da Proposta Readequada apresentada pela empresa
PROVALE ENERGIA LTDA, no ambito da licitacdo em referéncia, verificaram-se
inconsisténcias nos valores unitérios e totais de diversos itens, decorrentes da
aplicacéo do BDI sobre os valores unitarios apresentados. Constatou-se que 0s
valores unitéarios acrescidos do BDI, quando multiplicados pelas respectivas
guantidades, ndo resultam nos valores totais declarados pela empresa em sua
planilha, gerando divergéncias. Os erros foram identificados nos seguintes itens:
1.2,2.1,3.3,34,3.6,3.7,3.10, 4.11, 5.2 e 6.1. Tais divergéncias comprometem a
consisténcia e a confiabilidade da proposta, além de impedir eventual correcéo via
diligéncia, uma vez que a regularizagdo demandaria reviséo dos valores dos itens
e do total da proposta, o que implicaria sua majoracéo, contrariando os principios
da isonomia e da vinculacéo ao edital. Diante do exposto, e com fundamento no
item 7.8.1 do edital e no art. 59 da Lei n° 14.133/2021, a proposta da empresa
PROVALE ENERGIA LTDA estd DESCLASSIFICADA.

Responsavel

06/08/2025 14:09:51

Com a DESCLASSIFICACAO da empresa PROVALE ENERGIA LTDA, convoco a
empresa INOVAH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA-ME

Responsavel

06/08/2025 14:10:46

Iniciando negocia¢do com a empresa INOVAH EMPREENDIMENTOS E

SERVICOS LTDA-ME

Sistema

06/08/2025 14:10:50

Fase de negociacdo do(s) item 1 - SERVICOS DE MELHORIAS, MANUTENCAO
E AMPLIACAO DO PARQUE DE ILUMINAGAO PUBLICA com a participante
INOVAH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA-ME foi iniciada.

Responsavel

06/08/2025 14:10:58

Solicito que oferte seu melhor valor.

Responsavel

06/08/2025 14:13:58

Solicito que oferte seu melhor valor.

Responsavel

06/08/2025 14:18:58

Solicito que oferte seu melhor valor.

Responsavel

06/08/2025 14:22:57

Por falta de resposta encerro a fase de negociacao.

Sistema

06/08/2025 14:23:02

Fase de negociag&o do(s) item 1 - SERVICOS DE MELHORIAS, MANUTENCAO
E AMPLIACAO DO PARQUE DE ILUMINAGAO PUBLICA com a participante
INOVAH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA-ME foi finalizada.

Responsavel

06/08/2025 14:23:58

Solicito a empresa INOVAH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA-ME a
proposta readequada dentro do prazo de 2(duas) horas. A referida empresa devera
enviar todos os componentes exigidos no item 7.4.1. do Edital, junto com a garantia

de 1% do valor estimado e a garantia adicional citada no item 7.4.2. Salienta-se que

a proposta readequada e os demais elementos solicitados, inclusive a garantia de
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Responséavel | 06/08/2025 14:51:21 A sessdo fica suspensa para as 16:25.
i A presente sesséo fica suspensa para amanhd, dia 07/08/2025 as 09:00, para
Responséavel | 06/08/2025 16:33:49
continuidade da sesséo.
Responséavel | 07/08/2025 09:09:55 bOA TARDE A TODOS.
Responséavel | 07/08/2025 09:10:04 Bom dia a todos.
A empresa INOVAH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA-ME esta
Responséavel | 07/08/2025 09:13:17 DESCLASSIFICADA pelo nao envio da proposta readequada acompanhada dos
demais documentos solicitados dentro do prazo.
Com a DESCLASSIFICACAO da empresa INOVAH EMPREENDIMENTOS
Responséavel | 07/08/2025 09:14:13 E SERVICOS LTDA-ME, convoco a empresa MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA
para a fase de julgamento.
Responséavel | 07/08/2025 09:15:31 Iniciando negociagdo com a empresa MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA
Fase de negociacdo do(s) item 1 - SERVICOS DE MELHORIAS, MANUTENCAO
Sistema 07/08/2025 09:15:43 E AMPLIACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA com a participante
MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA foi iniciada.
Responséavel | 07/08/2025 09:15:54 Solicito que oferte seu melhor valor.
Responséavel | 07/08/2025 09:17:41 Solicito que oferte seu melhor valor.
Responsavel | 07/08/2025 09:24:06 Por falta de resposta encerro a fase de negociacéo.
Fase de negociacdo do(s) item 1 - SERVICOS DE MELHORIAS, MANUTENCAO
Sistema 07/08/2025 09:24:34 E AMPLIACAO DO PARQUE DE ILUMINAGAO PUBLICA com a participante
MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA foi finalizada.
Solicito a empresa MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA a proposta readequada
dentro do prazo de 2(duas) horas. A referida empresa devera enviar todos os
componentes exigidos no item 7.4.1. do Edital, junto com a garantia de 1% do valor
Responsavel | 07/08/2025 09:27:08 estimado e a garantia adicional citada no item 7.4.2. Salienta-se que a proposta
readequada e os demais elementos solicitados, inclusive a garantia de 1% do valor
estimado e a garantia adicional devem ser juntadas em um Gnico arquivo em PDF
e anexado no sistema.
A presente sesséo fica suspensa para as 13:30, mas o prazo para apresentagéo da
Responséavel | 07/08/2025 09:28:44 proposta readequada e os demais elementos solicitados, permanece o mesmo, até
as 11:28.
Fornecedor 07/08/2025 09:35:47 bom dia Sr.Pregoeiro estamos preparando a documenta¢ao
Fornecedor 07/08/2025 11:03:20 Sr. Pregoeiro solicito apenas mais 30 minutos de lilagao de prazo, por gentiliza
A proposta serd analisada em conjunto com o setor de Engenharia. Ressalta-se
gue o referido setor se encontra, no momento, sobrecarregado com outras
Responsavel | 07/08/2025 13:51:03 demandas, ndo dispondo de tempo habil para analise imediata de novas propostas.

Diante disso, a sessao fica suspensa, com retomada marcada para segunda-feira,
dia 11 de agosto de 2025, as 14:30.
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Responsavel

11/08/2025 14:33:03

A proposta esta em analise com o setor de Engenharia. Diante disso, a sesséo fica

suspensa, com retomada marcada para amanh, dia 12/08/2025 as 14:30.

Responsavel

12/08/2025 14:43:30

Boa tarde a todos.

Responsavel

12/08/2025 14:44:10

NOTIFICACAO PARA DILIGENCIA. Considerando a analise da proposta
apresentada por MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA, no ambito do presente
certame, verificou-se que o valor unitario ofertado para o item 6.1 encontra-se
superior ao valor or¢ado pela Administragdo. Com fundamento na Lei n°
14.133/2021, bem como no principio do formalismo moderado, fica V.Sa. notificada
a apresentar esclarecimentos e adequagfes exclusivamente no referido item,
observando-se o seguinte procedimento: 1. Devera ser revisto o valor unitario do
item 6.1, promovendo-se a inclusdo do BDI e a multiplicagdo pela quantidade
especificada, a fim de apurar o valor total do item. 2. Apds a revisdo, devera ser
informado no chat, o novo valor global da proposta, considerando a alteragao
exclusiva no item 6.1, vedada a majoracéo de quaisquer outros itens da planilha
orgcamentaria. 3. O prazo para envio da revisdo do item 6.1 e do valor global
atualizado sera de 10 (dez) minutos a contar do recebimento desta comunicagéo.
4. Concluida a revisao, sera iniciada fase de negociagao para eventual ajuste no
sistema, do valor global, conforme preconiza a Lei n® 14.133/2021. 5. Encerrada a
negociagao, V.Sa. deverd encaminhar a nova proposta formal atualizada no prazo
méaximo de 2 (duas) horas, contadas da conclusdo da negociagdo. O néao
atendimento desta diligéncia nos prazos estabelecidos podera implicar a

desclassificagéo da proposta.

Responsavel

12/08/2025 14:45:30

prazo de 10 minutos esta aberto para que a referida empresa informe o novo valor

global da proposta, apds corregdo do item.

Responsavel

12/08/2025 14:45:40

Prazo encerro as 14:56

Fornecedor

12/08/2025 14:53:03

Boa tarde sr pregoeiro

Fornecedor

12/08/2025 14:53:25

gostaria de so um tempinho para corregédo

Responsavel

12/08/2025 14:55:46

Prezado, prosseguirei o aguardo até as 14:56. Logo em seguida abrirei a
negociagdo por mais 10 minutos para que vc apresente o novo valor global

atualizado.

Responsavel

12/08/2025 14:59:22

Estamos no aguardo de resposta da equipe do sistema do M2A, para que

possamos abrir a fase de negociagéo com a referida empresa.

Responsavel

12/08/2025 15:02:43

Iremos anular a proposta da empresa para que possamos abrir a fase de

negociagdo com a mesma.

Fornecedor

12/08/2025 15:02:55

Sr. Pregoeiro o prazo de 10 minutos e pouco para recalcular

Fornecedor

12/08/2025 15:03:41

1.064.323,11

Sistema

12/08/2025 15:03:41

Fase de negociag&o do(s) item 1 - SERVICOS DE MELHORIAS, MANUTENCAO
E AMPLIACAO DO PARQUE DE ILUMINAGCAO PUBLICA com a participante
MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA foi iniciada.

Responsavel

12/08/2025 15:03:58

negociagéo iniciada com a empresa MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA
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Responsavel

12/08/2025 15:04:40

A sessado fica suspensa para as 15:15, onde retornaremos para solicitar a

readequada.

Responsavel

12/08/2025 15:15:24

boa tarde retornamos a sesséo.

Responsavel

12/08/2025 15:15:42

Encerramos a negociagéo.

Sistema

12/08/2025 15:16:05

Fase de negociag&o do(s) item 1 - SERVICOS DE MELHORIAS, MANUTENCAO
E AMPLIACAO DO PARQUE DE ILUMINAGAO PUBLICA com a participante
MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA foi finalizada.

Responsavel

12/08/2025 15:17:16

Solicito a empresa MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA a proposta readequada
dentro do prazo de 2(duas) horas. A referida empresa devera enviar todos os
componentes exigidos no item 7.4.1. do Edital, junto com a garantia de 1% do valor
estimado e a garantia adicional citada no item 7.4.2. Salienta-se que a proposta
readequada e os demais elementos solicitados, inclusive a garantia de 1% do valor
estimado e a garantia adicional devem ser juntadas em um Gnico arquivo em PDF

e anexado no sistema.

Responsavel

12/08/2025 15:21:09

A sessao fica suspensa para as 17:18.Salienta-se que o prazo para apresentagao

dos documentos solicitados permanece o mesmo.

Fornecedor

12/08/2025 16:27:56

Sr. Pregoeiro estamos finalizando as comprovagdes , gostariamos de dilagdo de

prazo por gentiliza para bem exemplificar e comprovar

Fornecedor

12/08/2025 16:40:16

Sr. Agente de contratagdo, a empresa MARIA DE JESUS esta tendo privilegios
gue as demais empresas ndo tiveram, pegco que seja atendido o principio da

Isonomia

Fornecedor

12/08/2025 16:41:29

a empresa apresnrtou a proposta readequada com varios erros, e foi dado a ela a

possibilidade de reapresentagao

Fornecedor

12/08/2025 16:42:13

Porque as demais desclassificadas ndo tiveram a mesma oportunidade ??

Fornecedor

12/08/2025 17:09:45

SEGUE

Responsavel

12/08/2025 17:20:49

Boa tarde a todos.

Responsavel

12/08/2025 17:23:09

Prezado, MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA, foi solicitando prazo adicional

antes findo o prazo inicial.Esse prazo nao é mais necesséario?

Fornecedor

12/08/2025 17:23:32

N&o precisamos mais

Fornecedor

12/08/2025 17:23:54

ja enviamos os documentos

Responsavel

12/08/2025 17:30:33

Prezado Sr. M. Henrique, temos plena ciéncia do principio da isonomia e reiteramos
nosso compromisso em aplica-lo em todos os procedimentos. No caso da empresa
Maria de Jesus Alves Bezerra, o Unico apontamento na proposta configura-se como
falha sanavel, passivel de correcdo mediante diligéncia, sem qualquer majoracéo
de itens distintos. Situagéo distinta ocorreu com a empresa Provale Energia Ltda.,
Ccuja proposta apresentou erros que ndo poderiam ser sanados por diligéncia, pois
implicariam na majoracdo de itens, o que configuraria alteracdo substancial do
contetdo. Ja a empresa Inovah ndo apresentou a proposta readequada dentro do
prazo estabelecido, impossibilitando a continuidade de sua participacdo nas

mesmas condi¢Bes das demais licitantes.

Responsavel

12/08/2025 17:31:02

A presente sesséo fica suspensa para amanhd, dia 13/08/2025 as 15:00 da tarde.

Centro Administrativo Porcino Maia - Av. Bezerra de Menezes, N° 350, Centro

CEP 63.490-000

M,
FLETRORSCAMERTE
\-Q__ _.._,/




PaRANWERIFICAR AUTENTICIDWDE Dy A5SIMATURA

INFORMANDO O CODIGO: 971-293-341

APONTE 5 UA CamaRas PARA O QRCODE AD LADO

DOCUMENTD ASSINADD DIGITALMENTE

101

07 s 2. SA1,/00:01-T6

PAGING: 28 DE 44 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CMNP]

PREFEITURA MUNICIPAL DE

Jaguaribara

5 FOMIN

PR

pessoas, construindo

Cuidando das
o futuro.

&8

o
7588 o

A5SBALA) s

M,
FLETRORSCAMERTE
\-Q__ _.._,/

A proposta ainda esta em analise com o setor de engenharia, portanto a sesséo

Responséavel | 13/08/2025 15:57:46 . )
fica suspensa para amanhd, dia 14/08/2025 as 15:00 da tarde
i A proposta ainda esta em analise com o setor de engenharia, portanto a sessao
Responsavel | 14/08/2025 15:22:03 . ) ’
fica suspensa para segunda-feira, dia 18/08/2025 as 15:00 da tarde.
) A proposta ainda esta em analise com o setor de engenharia, portanto a sesséo
Responséavel | 18/08/2025 15:10:11 . ; )
fica suspensa para terca-feira, dia 19/08/2025 as 14:00 da tarde.
) A proposta ainda esta em analise com o setor de engenharia, portanto a sesséo
Responséavel | 19/08/2025 14:05:48 . )
fica suspensa para amanhd, dia 20/08/2025 as 15:00 da tarde.
Boa tarde a todos, infelizmente a proposta ainda esta em analise com o setor de
Responsavel | 20/08/2025 15:21:33 engenharia, ndo tivemos retorno e nem previséo para conclusao, Portanto a sessao
fica suspensa para amanha, dia 21/08/2025 as 15:00 da tarde.
Boa tarde a todos, infelizmente a proposta ainda esta em analise com o setor de
Responséavel | 21/08/2025 15:15:46 engenharia, ndo tivemos retorno e nem previséo para concluséo. Portanto a sesséo
fica suspensa para amanha, dia 22/08/2025 as 10:00 da manha.
Bom dia a todos, infelizmente a proposta ainda esta em analise com o setor de
Responséavel | 22/08/2025 10:10:07 engenharia, ndo tivemos retorno e nem previsao para concluséo. Portanto a sesséo
fica suspensa para o dia amanh@, dia 27/08/2025 as 15:00 da tarde
Responséavel | 27/08/2025 15:01:25 Boa tarde a todos.
Responséavel | 27/08/2025 15:01:32 Retornamos a sesséao.
A proposta da empresa MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA estd aceita.No
Responsavel | 27/08/2025 15:04:27 entanto, observando o desconto acima de 25%, solicitaremos a comprovacéo da
exequibilidade.
Boa tarde Sr. Agente de contratacdo! jA havia enviado antes mas ja anexei
Fornecedor 27/08/2025 15:35:24
novamente
) Prezado,a sesséo fica suspensa para amanha, dia 28/08/2025 as 15:00 da tarde,
Responsavel | 27/08/2025 16:44:13 )
para analise dos documentos.
Sr. Agente, analisado a proposta readequada da empresa, encontramos varios
erros, sem contar a ndo demostracao de exequibilidade, pois néo foi anexado notas
Fornecedor 27/08/2025 16:45:08 o )
fiscais de entrada dos produtos, e os contratos anexos referente aos servigos, séo
com pregos superiores aos arrematados pela empresa.
Fornecedor 27/08/2025 16:46:00 peco que analisem com atencao !
Senhor M. HENRIQUE o erro foi tdo somente em 1 item o qual ja foi resolvido sem
Fornecedor 27/08/2025 16:46:18
alrerar o valor
e temos sim NF de Entrada se for solicitada pelo agente de contratagdo sera
Fornecedor 27/08/2025 16:46:42 )
enviadas
Fornecedor 27/08/2025 16:46:44 grata
M. HENRIQUE - Conforme ja havia sido informaado pelo agente de Contratagao -
No caso da empresa Maria de Jesus Alves Bezerra, o Unico apontamento na
Fornecedor 27/08/2025 16:53:01 . ) . . .
proposta configura-se como falha sanavel, passivel de correcdo mediante
diligéncia, sem gualquer majoragé&o de itens distintos.
Passivel de correcéo, porém continua com erros. Vamos ver se abrirdo novamente
Fornecedor 28/08/2025 14:55:46

para sanar. E em referéncia as notas, ten
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Responsavel

28/08/2025 15:15:35

Boa tarde a todos. A exequibilidade esta sendo analisada.Portanto a sesséo fica
suspensa para o dia 01/09/2025 as 15:00.

Responsavel

01/09/2025 15:02:20

Boa tarde a todos. A exequibilidade esta sendo analisada.Portanto a sesséo fica
suspensa para o dia 02/09/2025 as 15:00.

Responsavel

02/09/2025 15:02:55

Boa tarde a todos. A exequibilidade esta sendo analisada. Portanto a sessao fica
suspensa para o dia 04/09/2025 as 15:00.

Responsavel

03/09/2025 15:10:13

Boa tarde a todos. A exequibilidade esta sendo analisada. Portanto a sessao fica
suspensa para o dia 04/09/2025 as 15:00.

Responsavel

04/09/2025 15:01:57

Boa tarde a todos.

Responsavel

04/09/2025 15:02:04

Retornamos a sesséo.

Fornecedor

04/09/2025 17:18:58

Sr. Agente de Contratacdo, as validagbes das documentsgdes, e resultado serdo

ainda hoje ?

Responsavel

04/09/2025 17:39:50

Na&o, considerando o horario de expediente e a necessidade da analise documental,

a sessao fica suspensa para o dia 08/09 as 14:00 da tarde.

Fornecedor

04/09/2025 17:47:12

Ok.

Responsavel

08/09/2025 14:07:49

Estamos analisandos os documentos, portanto a sessédo fica suspensa para
amanha, dia 09/09/2025 as 10:00 da manha.

Responsavel

09/09/2025 10:02:46

Bom dia a todos, Retornamos a sessao.

Responsavel

09/09/2025 10:08:39

ApOGs andlise da documentacdo apresentada pela empresa MARIA DE JESUS
ALVES BEZERRA, inscrita no CNPJ/MF n° 03.405.089/0001-64, constatou-se que,
no momento de sua participagdo no presente certame, a mesma declarou-se
enguadrada como Microempresa/EPP, assinalando a opgdo correspondente no
cadastro no processo.
Todavia, mediante conferéncia junto ao setor contabil da Prefeitura, verificou-se
gue o faturamento da referida empresa, no exercicio de 2024, ultrapassou o limite
de receita bruta anual previsto na legislagdo vigente para enquadramento como
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei Complementar n® 123/2006).
Dessa forma, restou caracterizada a apresentacdo de declaragéo inveridica, o que
compromete a lisura e a regularidade do processo licitatorio.
Em razéo do exposto, e com fundamento nos principios da legalidade, isonomia e
na estrita observancia das normas licitatérias, declaro a empresa MARIA DE

JESUS ALVES BEZERRA INABILITADA do presente certame.

Responsavel

09/09/2025 10:09:11

Com a inabilitagdo da empresa MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA, convoco a
empresa SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI para a
fase de julgamento

Sistema

09/09/2025 10:09:18

Fase de negociag&o do(s) item 1 - SERVICOS DE MELHORIAS, MANUTENCAO
E AMPLIACAO DO PARQUE DE ILUMINAGAO PUBLICA com a participante
SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI foi iniciada.

Responsavel

09/09/2025 10:10:14

Iniciando negocia¢do com a empresa SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE
TRANSPORTE EIRELI

Responsavel

09/09/2025 10:10:29

Solicito que oferte seu melhor valor.

Responsavel

09/09/2025 10:11:49

Solicito que oferte seu melhor valor.
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Responsavel

09/09/2025 10:13:44

Solicito que oferte seu melhor valor.

Fornecedor

09/09/2025 10:14:41

Prezados senhor gente de contratagdo acatamos sua analise porem em nhum
momento tivemos intencdo de usufruir do enguadramento, pois por processos
advindos do nosso setor contabil nosso enquandramento na plataforma esta como
demais e nosso Ato de desemquadramento foi autenticado na Junta Comercial do
Estado do Ceara dia 18/08 e o processo ja estava em andamento. Agradecemos e
nossa justificativa e a penas para informar que néo tivemos intencdo em cometer

nenhuma lisura no certame. Muito Obgda

Responsavel

09/09/2025 10:15:48

Por falta de resposta encerro a fase de negociagéo.

Sistema

09/09/2025 10:16:05

Fase de negociagéo do(s) item 1 - SERVICOS DE MELHORIAS, MANUTENCAO
E AMPLIACAO DO PARQUE DE ILUMINAGAO PUBLICA com a participante
SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI foi finalizada.

Responsavel

09/09/2025 10:17:33

Solicito a empresa SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE
EIRELI a proposta readequada dentro do prazo de 2(duas) horas. A referida
empresa devera enviar todos os componentes exigidos no item 7.41. do Edital, junto
com a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional citada no item 7.4.2.
Salienta-se que a proposta readequada e os demais elementos solicitados,
inclusive a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional devem ser

juntadas em um Unico arquivo em PDF e anexado no sistema.

Responsavel

09/09/2025 10:54:12

A presente sessao fica suspensa para as 12:18. O prazo para apresentagao dos

documentos solicitados acima permenece 0 mesmo.

Responsavel

09/09/2025 12:18:11

Retornamos a sesséo.

Responsavel

09/09/2025 12:19:36

A empresa SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE
EIRELI esta DESCLASSIFICADA pelo ndo envio da proposta readequada

acompanhada com os demais elementos solicitados, dentro do prazo.

Responsavel

09/09/2025 12:20:03

Com a desclassificacdo da empresa SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE
TRANSPORTE EIRELI, convoco a empresa SAVIRES CONSTRUCOES
EIRELI para a fase de julgamento

Responsavel

09/09/2025 12:20:16

Iniciando negociacéo com a empresa SAVIRES CONSTRUCOES EIRELI

Sistema

09/09/2025 12:20:19

Fase de negociagéo do(s) item 1 - SERVICOS DE MELHORIAS, MANUTENCAO
E AMPLIACAO DO PARQUE DE ILUMINAGAO PUBLICA com a participante
SAVIRES CONSTRUCOES EIRELI foi iniciada.

Responsavel

09/09/2025 12:20:31

Solicito que oferte seu melhor valor.

Responsavel

09/09/2025 12:23:10

Solicito que oferte seu melhor valor.

Responsavel

09/09/2025 12:26:39

Solicito que oferte seu melhor valor.

Responsavel

09/09/2025 12:27:59

Por falta de resposta, encerro a fase de negociagao.

Sistema

09/09/2025 12:28:04

Fase de negociacéo do(s) item 1 - SERVICOS DE MELHORIAS, MANUTENCAO
E AMPLIACAO DO PARQUE DE ILUMINAGAO PUBLICA com a participante
SAVIRES CONSTRUCOES EIRELI foi finalizada.

Responsavel

09/09/2025 12:29:25

Solicito a empresa SAVIRES CONSTRUCOES EIRELI a proposta readequada

dentro do prazo de 2(duas) horas. A referida empresa devera enviar todos os
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componentes exigidos no item 7.41. do Edital, junto com a garantia de 1% do valor
estimado e a garantia adicional citada no item 7.4.2. Salienta-se que a proposta
readequada e os demais elementos solicitados, inclusive a garantia de 1% do valor
estimado e a garantia adicional devem ser juntadas em um Unico arquivo em PDF

e anexado no sistema.

Responsavel

09/09/2025 12:30:20

A presente sesséo fica suspensa para as 14:30. Mas prazo para apresentacdo da
proposta readequada acompanhada com os demais elementos solicitados,

permanece 0 mesmo.

Fornecedor

09/09/2025 14:34:06

solicito dilag&o de prazo

Fornecedor

09/09/2025 14:35:27

pois a solicitagdo da proposta foi fora de horario comercial, dentro do horario de

almoco o que impossibilitou a readequacéo da porposta e documentos

Fornecedor

09/09/2025 14:35:55

prazo tambem para anexacao de garantias conforme solicitado

Responsavel

09/09/2025 14:37:09

Boa tarde, retornando a sessao.

Fornecedor

09/09/2025 14:37:24

visto que no edital nao especifica prazo para garantias adicional, e compreendendo
gue a empresa MARIA DE JESUS obteve o prazo solicitado

Responsavel

09/09/2025 14:43:32

Prezado, considerando o item 4.12(Cabera ao licitante interessado em participar da
licitagdo acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante o processo
licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negécios diante da
inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua desconex&ao.).
Considerando o item 7.5(E facultado ao agente de contratagdo prorrogar o prazo
estabelecido para apresentagdo da proposta readequada, a partir de solicitagdo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.) Para que seja
possivel a prorrogagéao do prazo para envio da proposta readequada, o pedido deve

ocorrer antes findo o prazo inicial.

Responsavel

09/09/2025 14:44:57

O prazo encerrou as 14:30. O pedido para dilagdo de prazo ocorreu apenas as

14:34, fora do prazo inicial.

Fornecedor

09/09/2025 14:45:19

devido a uma queda de energia da minha cidade nédo tivemos acesso a internet

para solicitar o prazo dentro do prazo inicial

Responsavel

09/09/2025 14:46:58

Infelizmente, nosso processo deve seguir o devido tramite legal e tratamento

isondmico, Portanto o prazo nédo podera ser liberado.

Responsavel

09/09/2025 14:47:50

A empresa SAVIRES CONSTRUCOES EIRELI estd DESCLASSIFICADA pelo ndo

envio da proposta readequada e os demais elementos solicitados dentro do prazo.

Fornecedor

09/09/2025 14:48:23

Requer-se a dilagéo do prazo para apresenta¢do dos documentos, em razéo de
evento de forca maior (queda de energia elétrica generalizada no municipio), o qual
impossibilitou a anexagdo tempestiva dos documentos no sistema. Tal fato
enguadra-se nos arts. 71, 83° e 113, §1°da Lei 14.133/2021, bem como no principio
da competitividade (art. 12) e da isonomia (art. 5°), de modo que se solicita a
concessao do prazo adicional para ndo se restringir a participacdo da empresa em

razéo de fato totalmente alheio a sua vontade

Responsavel

09/09/2025 14:50:11

Com a desclassificagdo da empresa  SAVIRES  CONSTRUCOES  EIRELI,
convoco a empresa MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI

para a fase de julagmento
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Responséavel | 09/09/2025 14:50:22
CONSULTORIA EIRELI
Responséavel | 09/09/2025 14:50:35 Solicito que oferte seu melhor valor.
Fase de negociagéo do(s) item 1 - SERVICOS DE MELHORIAS, MANUTENCAO
Sistema 09/09/2025 14:50:39 E AMPLIACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA com a participante MS
ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI foi iniciada.
Responséavel | 09/09/2025 14:56:38 Solicito que oferte seu melhor valor.
Responséavel | 09/09/2025 15:02:33 Por falta de resposta encerro a fase de ngeociagédo
Fase de negociag&o do(s) item 1 - SERVICOS DE MELHORIAS, MANUTENCAO
Sistema 09/09/2025 15:05:32 E AMPLIACAO DO PARQUE DE ILUMINAGAO PUBLICA com a participante MS
ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI foi finalizada.
Solicito a empresa MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI a
proposta readequada dentro do prazo de 2(duas) horas. A referida empresa devera
enviar todos os componentes exigidos no item 7.41. do Edital, junto com a garantia
Responséavel | 09/09/2025 15:06:34 de 1% do valor estimado e a garantia adicional citada no item 7.4.2. Salienta-se que
a proposta readequada e os demais elementos solicitados, inclusive a garantia de
1% do valor estimado e a garantia adicional devem ser juntadas em um Unico
arquivo em PDF e anexado no sistema.
Responsavel | 09/09/2025 16:01:19 Sessao fica suspensa para as 17:07, mas 0 prazo permanece 0 mesmo
Responsavel | 09/09/2025 17:42:41 A presente sesséo fica suspensa para amanha dia 10/09 as 14:00 da tarde.
Responséavel | 10/09/2025 14:03:04 Boa tarde a todos.
Responséavel | 10/09/2025 14:03:09 Retornamos a sessao.
A empresa MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI esta
Responsavel | 10/09/2025 14:06:31 DESCLASSIFICADA pelo nédo envio da proposta readequada acompanhado com
os demais elementos solicitados dentro do prazo.
Com a DESCLASSIFICACAO da empresa MS ENGENHARIA PROJETOS E
Responsavel | 10/09/2025 14:07:54 CONSULTORIA EIRELLI, convoco a empresa M. HENRIQUE F. REGO EIRELI para
a fase de julgamento
Responséavel | 10/09/2025 14:08:23 Iniciando fase de negociagdo com a empresa M. HENRIQUE F. REGO EIRELI
Fase de negociag&o do(s) item 1 - SERVICOS DE MELHORIAS, MANUTENCAO
Sistema 10/09/2025 14:08:27 E AMPLIACAO DO PARQUE DE ILUMINAGCAO PUBLICA com a participante M.
HENRIQUE F. REGO EIRELI foi iniciada.
Responséavel | 10/09/2025 14:08:40 Solicito que oferte seu melhor valor.
Responséavel | 10/09/2025 14:09:36 Solicito que oferte seu melhor valor.
Responséavel | 10/09/2025 14:10:15 Solicito que oferte seu melhor valor.
Responséavel | 10/09/2025 14:11:48 Por falta de resposta encerro a fase de negociagéo.
Fase de negociag&o do(s) item 1 - SERVICOS DE MELHORIAS, MANUTENCAO
Sistema 10/09/2025 14:11:52 E AMPLIACAO DO PARQUE DE ILUMINAGCAO PUBLICA com a participante M.

HENRIQUE F. REGO EIRELI foi finalizada.
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Solicito a empresa M. HENRIQUE F. REGO EIRELI a proposta readequada dentro
do prazo de 2(duas) horas. A referida empresa devera enviar todos os componentes

exigidos no item 7.41. do Edital, junto com a garantia de 1% do valor estimado e a

Responséavel | 10/09/2025 14:12:49 garantia adicional citada no item 7.4.2. Salienta-se que a proposta readequada e
os demais elementos solicitados, inclusive a garantia de 1% do valor estimado e a
garantia adicional devem ser juntadas em um Unico arquivo em PDF e anexado no
sistema.

A sesséo fica suspensa para as 16:13.Salienta-se que o prazo para apresentacao

Responséavel | 10/09/2025 14:13:32 da proposta readequada acompanhada com os demais elementos solicitados,
permanece 0 mesmo,.

Responséavel | 10/09/2025 16:15:15 Boa tarde a todos.

A empresa M. HENRIQUE F. REGO EIRELI esta DESCLASSIFICADA pelo ndo

Responséavel | 10/09/2025 16:17:27 envio da proposta readequada acompanhado com os demais elementos solicitados
dentro do prazo.

Responséavel | 10/09/2025 16:18:58 A presente sesséo fica suspensa para amanha, dia 11/09/2025 as 08:30 da manha.

Responséavel | 11/09/2025 08:32:53 Bom dia a todos.Retornamos a sessao.

; Com a DESCLASSIFICACAO da empresa M. HENRIQUE F. REGO EIRELI,

Responséavel | 11/09/2025 08:34:39 )
convoco a empresa SAMPLA COMERCIO E SERVICOS para a fase de julgamento.
Fase de negociag&o do(s) item 1 - SERVICOS DE MELHORIAS, MANUTENCAO

Sistema 11/09/2025 08:34:44 E AMPLIACAO DO PARQUE DE ILUMINAGAO PUBLICA com a participante
SAMPLA COMERCIO E SERVICOS foi iniciada.

Responséavel | 11/09/2025 08:34:54 Iniciando negociagéo com a empresa SAMPLA COMERCIO E SERVICOS

Responséavel | 11/09/2025 08:35:03 Solicito que oferte seu melhor valor.

Responséavel | 11/09/2025 08:39:52 Solicito que oferte seu melhor valor

Responséavel | 11/09/2025 08:42:14 Solicito que oferte seu melhor valor

Responsavel | 11/09/2025 08:44:02 Por falta de resposta, encerro a fase de negociacao.

Fase de negociacdo do(s) item 1 - SERVICOS DE MELHORIAS, MANUTENCAO

Sistema 11/09/2025 08:44:07 E AMPLIACAO DO PARQUE DE ILUMINAGAO PUBLICA com a participante
SAMPLA COMERCIO E SERVICOS foi finalizada.

Solicito a empresa SAMPLA COMERCIO E SERVICOS a proposta readequada
dentro do prazo de 2(duas) horas. A referida empresa devera enviar todos os
componentes exigidos no item 7.41. do Edital, junto com a garantia de 1% do valor

Responsavel | 11/09/2025 08:45:03 estimado e a garantia adicional citada no item 7.4.2. Salienta-se que a proposta
readequada e os demais elementos solicitados, inclusive a garantia de 1% do valor
estimado e a garantia adicional devem ser juntadas em um Gnico arquivo em PDF
e anexado no sistema.

A presente sessdo fica suspensa para as 10:46.Salienta-se que 0 prazo para

Responséavel | 11/09/2025 08:52:39 apresentacdo da proposta readequada e os demais elementos solicitados,
permanece 0 mesmo, até as 10:46.

Responséavel | 11/09/2025 10:46:58 Retornamos a sesséo.
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A empresa SAMPLA COMERCIO E SERVICOS esta DESCLASSIFICADA pelo ndo

Responséavel | 11/09/2025 10:47:41 envio da proposta readequada acompanhado com os demais elementos solicitados
dentro do prazo.
Com a DESCLASSIFICACAO da empresa SAMPLA COMERCIO E
Responséavel | 11/09/2025 10:48:33 SERVICOS, convoco a empresa INOVAX LOCACOES E SERVICOS LTDA
para a fase de julgamento.
Responséavel | 11/09/2025 10:48:40 Iniciando negocia¢@o com a empresa INOVAX LOCACOES E SERVICOS LTDA
Responséavel | 11/09/2025 10:48:47 Por favor, solicito que oferte seu melhor valor.
Fase de negociacdo do(s) item 1 - SERVICOS DE MELHORIAS, MANUTENCAO
Sistema 11/09/2025 10:48:51 E AMPLIACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA com a participante
INOVAX LOCACOES E SERVICOS LTDA foi iniciada.
Responséavel | 11/09/2025 10:52:03 Por favor, solicito que oferte seu melhor valor.
Responséavel | 11/09/2025 10:55:48 Por favor, solicito que oferte seu melhor valor.
Responsavel | 11/09/2025 10:59:01 Por falta de resposta encerro a fase de negociacao.
Fase de negociacdo do(s) item 1 - SERVICOS DE MELHORIAS, MANUTENCAO
Sistema 11/09/2025 10:59:08 E AMPLIACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA com a participante
INOVAX LOCACOES E SERVICOS LTDA foi finalizada.
Solicito a empresa INOVAX LOCACOES E SERVICOS LTDA a proposta
readequada dentro do prazo de 2(duas) horas. A referida empresa devera enviar
todos os componentes exigidos no item 7.41. do Edital, junto com a garantia de 1%
Responséavel | 11/09/2025 11:00:19 do valor estimado e a garantia adicional citada no item 7.4.2. Salienta-se que a
proposta readequada e os demais elementos solicitados, inclusive a garantia de 1%
do valor estimado e a garantia adicional devem ser juntadas em um Unico arquivo
em PDF e anexado no sistema.
A presente sessdo fica suspensa para as 13:02.Salienta-se que 0 prazo para
Responséavel | 11/09/2025 11:00:48 apresentacdo da proposta readequada e os demais elementos solicitados,
permanece 0 mesmo, até as 13:02.
Responséavel | 11/09/2025 13:02:48 Boa tarde a todos.
Responséavel | 11/09/2025 13:02:53 Retornamos a sesséao.
A empresa INOVAX LOCACOES E SERVICOS LTDA estd DESCLASSIFICADA
Responsavel | 11/09/2025 13:04:55 pelo ndo envio da proposta readequada acompanhado com os demais elementos
solicitados dentro do prazo
| Com a DESCLASSIFICAGCAO da empresa INOVAX LOCACOES E SERVICOS
Responsavel | 11/09/2025 13:05:27 .
LTDA, convoco a empresa JN SERVICOS LTDA para a fase de julgamento
Fase de negociacéo do(s) item 1 - SERVICOS DE MELHORIAS, MANUTENCAO
Sistema 11/09/2025 13:05:31 E AMPLIACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA com a participante JN
SERVICOS LTDA foi iniciada.
Responsavel | 11/09/2025 13:05:40 Iniciando negocia¢@o com a empresa JN SERVICOS LTDA
| Prezada participante JN SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ 22.240.853/0001-33,
Responséavel | 11/09/2025 13:05:55

vencedora do item 1 - SERVICOS DE MELHORIAS, MANUTENGAO E
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Responséavel | 11/09/2025 13:07:47 Solicito que oferte seu melhor valor.
Responséavel | 11/09/2025 13:18:02 Solicito que oferte seu melhor valor.
Responséavel | 11/09/2025 13:20:14 Solicito que oferte seu melhor valor.
Responséavel | 11/09/2025 13:22:00 Por falta de resposta encerro a fase de negociagéo.
Fase de negociagéo do(s) item 1 - SERVICOS DE MELHORIAS, MANUTENCAO
Sistema 11/09/2025 13:22:09 E AMPLIACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA com a participante JN
SERVICOS LTDA foi finalizada.
Solicito a empresa JN SERVICOS LTDA a proposta readequada dentro do prazo
de 2(duas) horas. A referida empresa devera enviar todos os componentes exigidos
| no item 7.41. do Edital, junto com a garantia de 1% do valor estimado e a garantia
Responséavel | 11/09/2025 13:23:22 L . . . s
adicional citada no item 7.4.2. Salienta-se que a proposta readequada e os demais
elementos solicitados, inclusive a garantia de 1% do valor estimado e a garantia
adicional devem ser juntadas em um Unico arquivo em PDF e anexado no sistema.
A presente sessao fica suspensa para as 15:23.Salienta-se que o prazo para
Responsavel | 11/09/2025 13:23:47 apresentacdo da proposta readequada e os demais elementos solicitados,
permanece 0 mesmo, até as 15:23.
Responséavel | 11/09/2025 15:26:15 retornamos a sesséo.
) Conisderando nossas demandas a presente sessao fica suspensa para amanha,
Responséavel | 11/09/2025 15:29:56 . . .
dia 12/09/2025 as 08:00 da manha, para retorno da sesséo.
Responséavel | 12/09/2025 08:03:25 Bom dia a todos.Retornamos a sesséao.
A empresa JN SERVICOS LTDA estd DESCLASSIFICADA pelo ndo envio da
Responsavel | 12/09/2025 08:05:39 proposta readequada acompanhado com os demais elementos solicitados dentro
do prazo
Com a DESCLASSIFICACAO da empresa JN SERVICOS LTDA, convoco a
Responséavel | 12/09/2025 08:06:09 )
empresa KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI para a fase de julgamento.
Responséavel | 12/09/2025 08:06:22 Iniciando negociag@o com a empresa KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI
Fase de negociacdo do(s) item 1 - SERVICOS DE MELHORIAS, MANUTENCAO
Sistema 12/09/2025 08:06:26 E AMPLIACAO DO PARQUE DE ILUMINAGAO PUBLICA com a participante
KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI foi iniciada.
Prezada participante KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI, inscrita no CNPJ
35.848.539/0001-80, vencedora do item 1 - SERVICOS DE MELHORIAS,
Responséavel | 12/09/2025 08:06:40 N N o . .
MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA, Solicito
gue oferte seu melhor valor.
Responséavel | 12/09/2025 08:07:31 Solicito que oferte seu melhor valor.
Responséavel | 12/09/2025 08:09:57 Solicito que oferte seu melhor valor.
Responséavel | 12/09/2025 08:10:48 Solicito que oferte seu melhor valor.
Responsavel | 12/09/2025 08:11:16 Por falta de resposta encerro a fase de negociacao.
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Sistema

12/09/2025 08:11:20

Fase de negociagéo do(s) item 1 - SERVICOS DE MELHORIAS, MANUTENCAO
E AMPLIACAO DO PARQUE DE ILUMINAGAO PUBLICA com a participante
KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI foi finalizada.

Responsavel

12/09/2025 08:11:54

Solicito a empresa KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI a proposta readequada
dentro do prazo de 2(duas) horas. A referida empresa devera enviar todos os
componentes exigidos no item 7.41. do Edital, junto com a garantia de 1% do valor
estimado e a garantia adicional citada no item 7.4.2. Salienta-se que a proposta
readequada e os demais elementos solicitados, inclusive a garantia de 1% do valor
estimado e a garantia adicional devem ser juntadas em um Gnico arquivo em PDF

e anexado no sistema.

Responsavel

12/09/2025 08:12:37

A presente sessao fica suspensa para as 10:12.Salienta-se que o prazo para
apresentacdo da proposta readequada e os demais elementos solicitados,

permanece 0 mesmo, até as 10:12.

Responsavel

12/09/2025 10:12:03

Retornamos a sesséo

Responsavel

12/09/2025 10:13:18

A empresa KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI estd DESCLASSIFICADA pelo
ndo envio da proposta readequada acompanhado com os demais elementos

solicitados dentro do prazo.

Responsavel

12/09/2025 10:13:57

Com a DESCLASSIFICACAO da empress KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI,
convoco a empresa DINAMIC SERVICOS LTDA para a fase de julgamento.

Sistema

12/09/2025 10:14:01

Fase de negociag&o do(s) item 1 - SERVICOS DE MELHORIAS, MANUTENCAO
E AMPLIACAO DO PARQUE DE ILUMINAGCAO PUBLICA com a participante
DINAMIC SERVICOS LTDA foi iniciada.

Responsavel

12/09/2025 10:14:15

Iniciando negociagéo com a empresa DINAMIC SERVICOS LTDA

Responsavel

12/09/2025 10:14:29

Prezada participante DINAMIC SERVICOS LTDA, CNPJ
11.129.714/0001-10, vencedora do item 1 - SERVICOS DE MELHORIAS,
MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PARQUE DE ILUMINAGAO PUBLICA, Solicito

gue oferte seu nelhor valor.

inscrita no

Responsavel

12/09/2025 10:17:19

Solicito que oferte seu melhor valor.

Responsavel

12/09/2025 10:21:07

Solicito que oferte seu melhor valor.

Sistema

12/09/2025 10:30:48

Fase de negociag&o do(s) item 1 - SERVICOS DE MELHORIAS, MANUTENCAO
E AMPLIACAO DO PARQUE DE ILUMINAGAO PUBLICA com a participante
DINAMIC SERVICOS LTDA foi finalizada.

Responsavel

12/09/2025 10:31:05

por falta de resposta encerro a fase de negociacao.
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Responsavel

12/09/2025 10:35:53

Solicito a empresa DINAMIC SERVICOS LTDA a proposta readequada dentro do
prazo de 2(duas) horas. A referida empresa devera enviar todos os componentes
exigidos no item 7.41. do Edital, junto com a garantia de 1% do valor estimado e a
garantia adicional citada no item 7.4.2. Salienta-se que a proposta readequada e
os demais elementos solicitados, inclusive a garantia de 1% do valor estimado e a
garantia adicional devem ser juntadas em um Unico arquivo em PDF e anexado no

sistema.
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Responsavel

12/09/2025 10:36:14

A presente sessdo fica suspensa para as 12:36.Salienta-se que o prazo para
apresentacdo da proposta readequada e os demais elementos solicitados,

permanece 0 mesmo, até as 12:36.

Responsavel

12/09/2025 12:42:20

A presente sesséo fica suspensa para segunda-feira, dia 15/09/2025 as 08:00 da

manha.

Responsavel

15/09/2025 08:10:09

Bom dia a todos.

Responsavel

15/09/2025 08:16:43

A referida empresa estd DESCLASSIFICADA pelo ndo envio da garantia adicional

junto com a readequada dentro do prazo solicitado.

Responsavel

15/09/2025 08:16:47

A referida empresa estd DESCLASSIFICADA pelo nédo envio da garantia adicional

junto com a readequada dentro do prazo solicitado.

Responsavel

15/09/2025 08:18:53

Com a DESCLASSIFICACAO da empresa DINAMIC SERVICOS LTDA, convoco
a empresa ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA, para a fase de

julgamento.

Sistema

15/09/2025 08:19:32

Fase de negociacdo do(s) item 1 - SERVICOS DE MELHORIAS, MANUTENCAO
E AMPLIACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA com a participante
ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA foi iniciada.

Responsavel

15/09/2025 08:19:55

Iniciando negociagdo com a empresa ILUMITERRA CONSTRUCOES E

MONTAGENS LTDA

Responsavel

15/09/2025 08:20:19

Prezada participante ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA,
inscrita no CNPJ 05.035.581/0001-10, vencedora do item 1 - SERVICOS DE
MELHORIAS, MANUTENGCAO E AMPLIACAO DO PARQUE DE ILUMINAGCAO
PUBLICA, Solicito que oferte seu melhor valor.

Responsavel

15/09/2025 08:21:09

Solicito que oferte seu melhor valor.

Responsavel

15/09/2025 08:24:14

Solicito que oferte seu melhor valor.

Responsavel

15/09/2025 08:25:31

Solicito que oferte seu melhor valor.

Responsavel

15/09/2025 08:25:59

Por falta de resposta encerro a fase de negociagao.

Sistema

15/09/2025 08:26:03

Fase de negociacdo do(s) item 1 - SERVICOS DE MELHORIAS, MANUTENCAO
E AMPLIACAO DO PARQUE DE ILUMINAGAO PUBLICA com a participante
ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA foi finalizada.

Responsavel

15/09/2025 08:30:59

Solicito a empresa ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA a
proposta readequada dentro do prazo de 2(duas) horas. A referida empresa devera
enviar todos os componentes exigidos no item 7.41. do Edital, junto com a garantia
de 1% do valor estimado e a garantia adicional citada no item 7.4.2. Salienta-se que
a proposta readequada e os demais elementos solicitados, inclusive a garantia de
1% do valor estimado e a garantia adicional devem ser juntadas em um Unico

arquivo em PDF e anexado no sistema.

Responsavel

15/09/2025 08:31:57

A presente sessao fica suspensa para as 10:28. Salienta-se que o prazo para
presentagdo da proposta readequada e o0s demais elementos solicitados,

permanece 0 mesmo, até as 10:28.

Fornecedor

15/09/2025 08:54:56

Bom dia, Sr. Agente de Contratacdo.., peco que reconsidere a nossa

desclassificacdo. A exigéncia referente a garantia adicional é requisito de pré
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contratao.. E impossivel que no prazo de 2 horas uma garantia adicional seja
emitida. Ja existem diversos entendimentos referente a tal exigéncia na proposta.

Informamos nossa intengéo de recurso, e posterior mandado de segurancga.

Responsavel

15/09/2025 10:27:32

Prezado, DINAMIC SERVICOS.Conforme amparado em Edital, reforcado no chat
do sistema além do amparo legal no § 5° do art. 59 da lei 14.133/2021, a garantia
adicional foi solicitada cumprindo as exigéncias legais. Quanto ao prazo, cabe
mencionar a possibilidade de prorrogagao de prazo, de igual periodo, amparado em
edital. O recurso podera ser interposto durante o prazo para manifestacdo da

intencao recursal.

Responsavel

15/09/2025 10:31:42

A proposta da empresa ILUMITERRA CONSTRUCOES sera analisada juntamente

com o setor de engenharia

Responsavel

15/09/2025 10:32:35

Portanto a sesséao fica suspensa para amanha, dia 16/09/2025 as 08:00 da manha.

Responsavel

16/09/2025 08:21:57

Bom dia a todos. Retornamos a sessdo.Entretanto a proposta ainda estd em

analise, portanto a sesséo fica suspensa para o dia 17/09/2025 as 09:00 da manha.

Responsavel

17/09/2025 09:02:24

Bom dia a todos. Retornamos a sessdo.Entretanto a proposta ainda estd em

analise, portanto a sesséo fica suspensa para o dia 17/09/2025 as 14:00 da tarde.

Responsavel

17/09/2025 14:01:46

A proposta ainda est4 em analise pelo setor de engenharia, portanto a sessao fica
suspensa para o dia 18/09/2025 as 09:00 da tarde.

Responsavel

17/09/2025 14:04:34

corregdo: A proposta ainda esta em analise pelo setor de engenharia, portanto a

sessao fica suspensa para o dia 18/09/2025 as 09:00 da manha.

Responsavel

18/09/2025 09:01:17

A proposta ainda esta em analise pelo setor de engenharia, portanto a sessao fica
suspensa para o dia 19/09/2025 as 09:00 da manha.

Responsavel

19/09/2025 09:02:01

Bom dia a todos. Retornamos a sessao.

Responsavel

19/09/2025 09:13:42

A proposta ainda esta em analise pelo setor de engenharia, portanto a sessao fica
suspensa para o dia 22/09/2025 as 10:00 da manha.

Responsavel

22/09/2025 10:03:03

Bom dia a todos. Retornamos a sesséao.

Responsavel

22/09/2025 10:03:12

A proposta ainda esta em analise pelo setor de engenharia, portanto a sessao fica
suspensa para o dia 23/09/2025 as 10:00 da manha.

Responsavel

23/09/2025 10:01:12

Bom dia a todos. Retornamos a sessao.

Responsavel

23/09/2025 10:01:53

A proposta ainda esta em analise pelo setor de engenharia, portanto a sessao fica

suspensa para as 15:00 da tarde.

Responsavel

23/09/2025 15:02:56

A proposta ainda esta em analise pelo setor de engenharia, portanto a sessao fica
suspensa para o dia 24/09/2025 as 10:00 da manha.,

Responsavel

24/09/2025 10:05:20

Bom dia, retornamos a sessséo.

Responsavel

24/09/2025 10:20:01

Considerando que a proposta ainda esta em analise com o setor de
engenharia.Considerando ainda o Decreto 746/2025 que determina o feriado no dia
25/09/2025 e ponto facultativo dia 26/09/2025.
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Responsavel

24/09/2025 10:20:38

A presente sesséo fica suspensa para o dia 29/09/2025 as 10:00 da manha, para

retorno da sessao.

Responsavel

29/09/2025 10:00:02

Bom dia, retornamos a sesséo.

Responsavel

29/09/2025 10:01:09

A proposta ainda esta em analise pelo setor de engenharia, portanto a sessao fica
suspensa para o dia 30/09/2025 as 14:00 da tarde.
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Responsavel

30/09/2025 14:12:58

A proposta ainda estd em analise pelo setor de engenharia, portanto a sesséo fica
suspensa para o dia 01/10/2025 as 14:00 da tarde.

Responsavel

01/10/2025 14:03:10

Boa tarde, retornamos a sessao.

Responsavel

01/10/2025 14:06:02

Considerando que foram identificados vicios, consistentes em letras e codigos
aleatérios inseridos junto as férmulas da composicdo do BDI, ocasionando
inconsisténcia que inviabilizam calcular com os parametros apresentados na
proposta.

Considerando a necessidade de assegurar a clareza, precisdo e transparéncia das
informacgodes apresentadas.
Considerando o art. 64 da Lei n°® 14.133/2021, que faculta a Administracdo a
realizacdo de correta
DETERMINO a abertura de diligéncia para que a empresa ILUMITERRA
CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA proceda a reapresentagdo da proposta

devidamente corrigida, eliminando os vicios identificados e mantendo todos os

diligéncias para a instrucdo do  processo.

elementos exigidos no edital.
Fica concedido o prazo de 2 (duas) horas, para que a empresa encaminhe a
documentacéo retificada. O ndo atendimento no prazo estabelecido podera implicar

na desclassificacéo da proposta, nos termos do edital e da legislag&o vigente.

Responsavel

01/10/2025 14:07:06

Conforme analise do setor de engenharia, a diligéncia foi aberta para a corregéo.

07,442 981/0 00176

Responsavel

01/10/2025 14:07:49

Solicito a empresa ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA a
proposta readequada corrigida dentro do prazo de 2(duas) horas. A referida
empresa devera enviar todos os componentes exigidos no item 7.41. do Edital, junto
com a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional citada no item 7.4.2.
Salienta-se que a proposta readequada e os demais elementos solicitados,
inclusive a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional devem ser

juntadas em um Unico arquivo em PDF e anexado no sistema.

Responsavel

01/10/2025 14:40:54

A presente sessdao fica suspensa para as 16:30 da tarde, no entanto o prazo para
apresentacdo da proposta readequada acompanhada com os demais elementos

solicitados permanece 0 mesmo até as 16:07.

Responsavel

01/10/2025 16:38:05

A proposta sera analisada juntamente com o setor de engenharia

Responsavel

01/10/2025 16:39:33

Portanto a sessao fica suspensa para amanhd, dia 02/10/2025 as 14:00 da tarde.

Responsavel

02/10/2025 14:00:40

Boa tarde a todos.

Responsavel

02/10/2025 14:00:44

Retornamos a sesséo.

Responsavel

02/10/2025 14:02:50

No entanto a proposta ainda esta com o setor de engenharia, portanto a sesséo

fica suspensa para amanhd, dia 03/10/2025 as 10:00 da manha.
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Responsavel

03/10/2025 10:16:54

Bom dia a todos.Retornamos a sessao.No entanto a proposta ainda esta com o
setor de engenharia, portanto a sessdo fica suspensa para segunda-feira, dia
06/10/2025 as 14:00 da tarde.

Responsavel

06/10/2025 14:13:37

Boa tarde a todos. Retornamos a sess@o.No entanto a proposta ainda esta com o
setor de engenharia, portanto a sesséao fica suspensa para amanha, dia 07/10/2025

as 10:00 da manha.
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Responséavel | 07/10/2025 10:01:09 Bom dia a todos.Retornamos a sesséo.
A proposta da empresa ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA
Responséavel | 07/10/2025 10:04:43 3 ) ) )
esta aceita, conforme analise do setor de engenharia.
i A presente sessdo fica suspensa para as 13:30. No entanto o prazo para
Responsavel | 07/10/2025 10:56:22 » .
apresentacdo dos documentos habilitatérios permanece o mesmo, até as 12:06.
i Os documentos serdo analisados juntamente com o setor de engenharia, portanto
Responsavel | 07/10/2025 13:45:36 . )
a sesséo fica suspensa para amanha, dia 08/10/2025 as 15:00 da tarde.
| Os documentos serdo analisados juntamente com o setor de engenharia, portanto
Responsavel | 08/10/2025 15:41:45 Lo Lo
a sessao fica suspensa para amanha, dia 09/10/2025 as 15:00 da tarde.
) Os documentos serdo analisados juntamente com o setor de engenharia, portanto
Responséavel | 09/10/2025 15:22:47 Lo ) )
a sessao fica suspensa para segunda-feira, dia 13/10/2025 as 15:00 da tarde.
) Os acervos estdo em analise no setor de engenharia, portanto a sesséo fica
Responséavel | 13/10/2025 15:12:07 o
suspensa para amanha, dia 14/10/2025 as 15:00 da tarde.
Responséavel | 14/10/2025 15:02:19 Boa tarde
Responséavel | 14/10/2025 15:02:23 Retornamos a sesséao.
3 os acervos foram analisados. A empresa ILUMITERRA CONSTRUCOES E
Responséavel | 14/10/2025 15:06:34 |
MONTAGENS LTDA esta HABILITADA.
Responséavel | 14/10/2025 15:07:19 Prazo para manifestacéo de interposicéo de recurso estd ABERTA.
Prezadas participantes, a manifestacdo de recurso da participante PROVALE
Fornecedor 14/10/2025 15:12:19 ENERGIA LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 10.664.921/0001-02 foi enviada a(o)
Agente de contratagédo.
Prezadas participantes, a manifestagdo de recurso da participante
Fornecedor 14/10/2025 15:12:38 CONSTRUTORA SOLAR TEX E SERVICOS LTDA inscrita no CNPJ/MF N°
46.925.115/0001-98 foi enviada a(o) Agente de contratagao.
Responséavel | 14/10/2025 15:48:52 A presente sessao fica suspensa para o dia 22/10/2025 as 14:00 da tarde.
Responséavel | 14/10/2025 15:49:35 Prazo para apresentagdo do recurso encerra no dia 17/10/2025.
Responséavel | 14/10/2025 15:50:18 Prazo para apresentagédo das contrarrazdes encerra no dia 22/10/2025.
) O recurso apresentado pela empresa PROVALE ENERGIA LTDA inscrita no
Responséavel | 06/11/2025 09:14:34 ) )
CNPJ/MF N° 10.664.921/0001-02 foi aceito.
A presente sesséo fica suspensa para terca-feira, dia 11/11/2025 as 09:00 da
Responsavel | 06/11/2025 09:15:55 manha para retorno da sesséo, onde retornaremos para a fase de julgamento com
a empresa PROVALE ENERGIA LTDA.
Responséavel | 11/11/2025 09:04:08 Bom dia a todos.Retornamos a sesséao.
Considerando o recurso interposto pela empresa PROVALE ENERGIA LTDA e o
) respectivo provimento do pedido pelo Agente de Contratacéo e pelo Ordenador de
Responséavel | 11/11/2025 09:07:10 i ) )
Despesas, retornamos a fase de julgamento com a referida empresa, conforme os
fundamentos expostos na deciséo recursal.
Responséavel | 11/11/2025 09:15:45 Exequibilidade solicitada.
Fornecedor 11/11/2025 10:40:38 Bom dia, documentos de comprovagédo de Exequibilidade anexados
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Os documentos serdo analisados, portanto a sesséo fica suspensa para segunda-

Responséavel | 11/11/2025 11:00:41 ) .
feira, dia 17/11/2025 as 09:00 da manha.
i Os documentos da comprovagdo da exequibilidade ainda estdo em analise,
Responsavel | 17/11/2025 09:02:11 . .
portanto a sesséo fica suspensa para amanhd, dia 18/11/2025 as 14:00 da tarde.
) Os documentos da comprovagdo da exequibilidade ainda estdo em analise,
Responséavel | 18/11/2025 15:04:38 . .
portanto a sesséo fica suspensa para amanhd, dia 19/11/2025 as 15:00 da tarde.
Os documentos da comprovagdo da exequibilidade ainda estdo em analise,
Responséavel | 19/11/2025 16:10:00 portanto a sesséo fica suspensa para segunda-feira, dia 24/11/2025 as 08:30 da
manha.
Responséavel | 24/11/2025 08:34:05 Bom dia a todos.
Responséavel | 24/11/2025 08:34:10 Retornamos a sesséao.
Responséavel | 24/11/2025 08:43:09 Comprovagéo da exequibilidade aceita.
Prezado PROVALE ENERGIA LTDA, a retomada do certame anulou a proposta
readequada dentro do certame.Portanto solicitaremos a proposta readequada
) novamente para fins de cumprimento das exigéncias do sistema.Portanto
Responséavel | 24/11/2025 08:53:46 )
abriremos o prazo de 2 horas para que a empresa apresente a mesma proposta
readequada apresentada anteriormente com a garantia de 1% do valor estimado e
a garantia adicional.
) Prazo aberto.Por favor, anexe novamente a proposta readequada ja apresentada
Responsavel | 24/11/2025 08:54:43
dentro do prazo.
Responséavel | 24/11/2025 09:08:40 proposta da empresa PROVALE ENERGIA LTDA aceita.
Responsavel | 24/11/2025 09:37:56 A presente sessao fica suspensa para as 11:10 da manha.
Prezado agente de contratagé@o, nossa habilitagdo esta anexada em documentos /
Fornecedor 24/11/2025 09:49:48
complementares
Os documentos de habilitagdo serdo analisados juntamente com o setor de
Responsavel | 24/11/2025 11:12:52 engenharia, portanto a sesséao fica suspensa para amanhd, dia 25/11/2025 as 09:00
da manha.
Os documentos de habilitagcdo serdo analisados juntamente com o setor de
Responséavel | 25/11/2025 09:10:30 engenharia, portanto a sessao fica suspensa para amanha, dia 26/11/2025 as 14:00
da tarde.
Os documentos de habilitacdo serdo analisados juntamente com o setor de
Responsavel | 26/11/2025 15:10:56 engenharia, portanto a sesséao fica suspensa para amanhd, dia 27/11/2025 as 14:00
da tarde.
Os documentos de habilitagdo serdo analisados juntamente com o setor de
Responsavel | 27/11/2025 14:12:39 engenharia, portanto a sessao fica suspensa para amanha, dia 28/11/2025 as 09:00
da manha.
Responséavel | 28/11/2025 09:00:59 Bom dia a todos.Retornamos a sesséao.
Responséavel | 28/11/2025 09:05:33 Diligéncia aberta.
| Considerando que a empresa ja apresentou 0 documento solicitado na diligéncia,
Responsavel | 28/11/2025 09:23:21 i
a empresa esta HABILITADA.
Responséavel | 28/11/2025 09:23:53 A participante PROVALE ENERGIA LTDA est& declarada vencedora.

Centro Administrativo Porcino Maia - Av. Bezerra de Menezes, N° 350, Centro

CEP 63.490-000

M,
FLETRORSCAMERTE
\-Q__ _.._,/



5 FOMIN

& 2602 o
PREFEITURA MUNICIPAL DE LT e

\1\-:- L :--.-:J'ne-\..':_l}/

Cuidando das I
pessoas, construindo
o futuro.

Jaguaribara

Responséavel | 28/11/2025 09:26:00 Prazo para manifestagéo de interposigcdo de recurso estd ABERTA.

Prezadas participantes, a manifestacdo de recurso da participante ILUMITERRA
Fornecedor 28/11/2025 09:50:58 CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 05.035.581/0001-
10 foi enviada a(o) Agente de contratacéo.

A empresa ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA possui até o
dia 03/12/2025 para apresentagdo do recurso.

Responsavel | 28/11/2025 09:55:35

Responsavel | 28/11/2025 09:56:01 Enquanto a contrarrazdo encerra em 08/12/2025.

Fornecedor 28/11/2025 10:18:20 Prezados, temos interesse em manifestar recurso.

Estava aguardando o prazo de 2h que o Sr deu a primeira colocada. o sr antecipou

Fornecedor 28/11/2025 10:20:24 0 prazo e eu nao tive tempo para interpor recurso ho momento que o sr abriu 0

prazo.
Fornecedor 28/11/2025 10:20:48 Peco que reconsidere, e abra novamente o prazo.
Fornecedor 28/11/2025 10:44:03 Estou com problema no acesso & plataforma.

O prazo de 2 horas concedido anteriormente referia-se exclusivamente a diligéncia
destinada a apresentagdo de documento pela colocada, ndo havendo qualquer
impedimento para que o procedimento seguisse tdo logo o documento fosse
Responsavel | 28/11/2025 10:47:00 apresentado. A empresa apresentou a documentacdo em menos de 20 minutos, o

que permitiu dar continuidade ao processo e abrir imediatamente o prazo recursal,

O7.4isZ SB1/0001-TE

gue passou a valer de forma regular no sistema. Cabe aos licitantes acompanhar o

andamento do certame na plataforma, conforme item 4.12 do edital.

Entendo, porém, eu também tive problema ao abrir a plataforma... Eu abri, e estava
acompanhando, porém eu também n&do consegui atualizar a plataforma, ela
Fornecedor 28/11/2025 10:51:34 . ) | } .
desconectou e eu ndo consegui acessa-la até 0 momento que enviei mensagem

neste chat.

O Processo foi anulado pelo seguinte motivo: Informo aos licitantes que,
embora estivesse em curso o prazo recursal referente a fase de julgamento,
com encerramento previsto para 03/12/2025, e prazo de contrarrazdes até
08/12/2025, o Ordenador de Despesas, no exercicio da autotutela
administrativa, decidiu anular integralmente a Concorréncia Eletrénica n°
2025070801-CP, conforme Termo de Anulacdo disponibilizado na integra no
Portal Nacional de ContratacGes Publicas: https://pncp.gov.br/app/editais, na
plataforma do Tribunal de Contas do Estado do Ceara: https://municipios-
licitacoes.tce.ce.gov.br/, no sitio eletrénico oficial do Municipio de
Responséavel | 03/12/2025 16:05:17 . . . o
Jaguaribara: https://jaguaribara.ce.gov.br/transparencia/licitacoes-menu e na
plataforma eletr6nica M2A(onde o certame foi originalmente conduzido):
https://compras.m2atecnologia.com.br/. A anulagdo decorre de vicio

insanavel identificado no Projeto Basico, elaborado com base em dados
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imprecisos da ENEL, posteriormente confrontados pelo censo técnico
atualizado do parque de iluminagdo publica, o qual revelou divergéncias
significativas que comprometem o planejamento, 0os quantitativos e a

viabilidade da contratacdo. Diante disso, tornou-se impossivel dar

prosseguimento ao procedimento sem risco ao interesse publico. Em razédo
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da anulagao, abre-se o prazo recursal especifico previsto no art. 165, I, “d”,
da Lei 14.133/2021, exclusivamente para impugnacgdo do ato anulatério. Os
recursos poderdo ser apresentados presencialmente na sede da Prefeitura
Municipal de Jaguaribara, devidamente protocolados no setor competente, ou
encaminhados por meio eletrdnico ao endereco: cpl_pmj@hotmail.com,
observando rigorosamente o prazo legal. Permanecemos a disposi¢do para

esclarecimentos.

As propostas apresentadas, bem como as Certidées de Acervo Técnico — CAT, foram
devidamente analisadas em conjunto com o Setor de Engenharia. A integra da
avaliacdo técnica realizada permanece anexada a esta ata na forma do ANEXO |. O
licitante melhor classificado foi declarado vencedor do item correspondente, conforme
registro realizado no chat oficial da plataforma, sendo assegurado o prazo recursal
previsto na legislacdo vigente. Contudo, informamos que o processo licitatorio foi
ANULADO pelo Ordenador de Despesas, aos trés dias do més de dezembro do ano
de dois mil e vinte e cinco, conforme decisao formalmente motivada e publicada nos
meios oficiais. A presente ata sera encaminhada a Procuradoria Juridica e ao
Ordenador de Despesas para as manifestacdes devidas. Concluida essa etapa, sera
disponibilizada na plataforma eletronica utilizada para condugé&o do certame, no Portal
Nacional de Contratacdes Publicas (PNCP), no sitio eletrénico do Tribunal de Contas
do Estado do Ceard e no site oficial do Municipio. Nada mais havendo a declarar, foi

encerrada a sessao aos trés dias do més de dezembro do ano de dois mil e vinte e
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ANEXO | — ANALISE DE PROPOSTAS DO SETOR DE ENGENHARIA

Centro Administrativo Porcino Maia - Av. Bezerra de Menezes, N° 350, Centro

CEP 63.490-000



		2025-12-03T19:06:39+0000
	Iguatu, Ceará - BR
	ALAN VINICIUS DOS SANTOS MIGUEL
	Assinado digitalmente como AGENTE DE CONTRATACAO, nos termos da legislação vigente




