



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**



## Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

**Consulta realizada em:** 09/02/2026 10:01:09

### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **STAFF - CONSTRUÇOES E EDIFICACOES E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA**  
CNPJ: **03.788.024/0001-45**

### Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**  
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**  
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO  
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

CE

NOME  
GEORGE DANTAS DA COSTA

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF  
2952190SSPPE SSP PE

CPF  
139.499.854-68

DATA NASCIMENTO  
13/07/1955

FILIAÇÃO  
GAMALIEL DANTAS DA COSTA  
GESSY SILVA DANTAS DA COSTA

PERMISSÃO  
ACC  
CAT. HAB.  
B

Nº REGISTRO  
01486527551

VALIDADE  
05/11/2026

1ª HABILITAÇÃO  
09/10/1976

VÁLIDA EM TODO  
O TERRITÓRIO NACIONAL  
2149713006

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL  
FORTALEZA, CE

DATA EMISSÃO  
16/11/2021

ASSINADO DIGITALMENTE  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

98469110744  
CE183160819

CEARÁ

DENATRAN CONTRAN

2149713006

## QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:  
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

**SERPRO / SENATRAN**

 **República Federativa do Brasil**  
**Conselho Federal de Engenharia e Agronomia**  
**Carteira de Identidade Profissional** Registro Nacional

**180095995-8**

Nome  
GEORGE DANTAS DA COSTA

Filiação  
GAMALIEL DANTAS DA COSTA  
GESSY SILVA DANTAS DA COSTA

C.P.F. Documento de Identidade Tipo Sang.  
139.499.854-68 2952190 SSPPE B+

Nascimento Naturalidade UF Nacionalidade  
13/07/1955 FOMBAL PB BRASILEIRA

Crea de Registro Emissão Data de Registro  
CREA-PE 28/05/2013 18/07/2005

Ass. Presidente Registro no Crea  
PE030907D

Título Profissional  
Engenheiro Civil  
Engenheiro de Segurança do Trabalho

Ass. do Profissional 810338110

Vale como Documento de Identidade e tem Fé Pública (5º do art. 56 da Lei nº 5194 de 24/12/66 e Lei nº 6206 de 07/05/75)

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO  
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

CE

VÁLIDA EM TODO  
O TERRITÓRIO NACIONAL  
1853244241

NOME  
SARAH CRISTINA CIDRÃO UCHOA

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF  
13018280 SSP CE

CPF  
246.731.613-00

DATA NASCIMENTO  
02/07/1961

FILIAÇÃO  
FRANCISCO ROSIER UCHOA ARAU  
JO  
MARIA AZELMA CIDRÃO UCHOA

PERMISSÃO  
B

ACC  
B

CAT. HAB.  
B

Nº REGISTRO  
01014573156

VALIDADE  
21/08/2025

1ª HABILITAÇÃO  
21/01/1989

OBSERVAÇÕES  
A F

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL  
FORTALEZA, CE

DATA EMISSÃO  
28/09/2020

ASSINADO DIGITALMENTE  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

30593266515  
CE176449574

CEARÁ

DENATRAN CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:  
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

**SERPRO** / DENATRAN



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços  
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa  
Departamento de Registro Empresarial e Integração  
Secretaria de Estado da Fazenda do Ceará

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)



NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

23200856803

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

18/078.4587

## 1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: STAFF CONSTRUÇOES E EDIFICAÇÕES E SERVIÇO IMOBILIÁRIO LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS CÓDIGO DO ATO CÓDIGO DO EVENTO QTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

CE2201800043001

|   |     |      |   |                                   |
|---|-----|------|---|-----------------------------------|
| 1 | 002 |      |   | ALTERAÇÃO                         |
|   |     | 051  | 1 | CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO |
|   |     | 2247 | 1 | ALTERAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL       |
|   |     | 2001 | 1 | ENTRADA DE SÓCIO/ADMINISTRADOR    |
|   |     | 2003 | 1 | ALTERAÇÃO DE SÓCIO/ADMINISTRADOR  |

BOA VIAGEM

Local

30 Maio 2018

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome:

Assinatura:

Telefone de Contato:

## 2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR

☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

☐ SIM

Processo em Ordem  
À decisão

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

☐ NÃO

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

☐ NÃO

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

\_\_\_\_\_  
Responsável

### DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☒ Processo deferido. Publique-se e arquivar-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência



\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

### DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e arquivar-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência



\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

Presidente da \_\_\_\_\_ Turma

## OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5150125 em 06/06/2018 da Empresa STAFF CONSTRUÇOES E EDIFICAÇÕES E SERVIÇO IMOBILIÁRIO LTDA, Nire 23200856803 e protocolo 180784587 - 24/05/2018. Autenticação: 6FC166A1C6DDF318AAF23C9BFBA93630A838E6. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 18/078.458-7 e o código de segurança e2JO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/06/2018 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE  
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 1/6



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços  
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa  
Departamento de Registro Empresarial e Integração  
Secretaria de Estado da Fazenda do Ceará

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)



JUCEC - SEDE  
SEDE - FORTALEZA  
18/078.458-7

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) 23200856803  
Código da Natureza Jurídica 2062  
Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

# 1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: STAFF CONSTRUCOES E EDIFICACOES E SERVICO IMOBILIARIO LTDA  
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS 1  
CÓDIGO DO ATO 002  
CÓDIGO DO EVENTO 051  
QTDE 1  
DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO ALTERACAO

CE2201800043001

|   |     |      |   |                                   |
|---|-----|------|---|-----------------------------------|
| 1 | 002 |      |   | ALTERACAO                         |
|   |     | 051  | 1 | CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO |
|   |     | 2247 | 1 | ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL       |
|   |     | 2001 | 1 | ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR    |

BOA VIAGEM

Local

24 Abril 2018

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome:

Assinatura:

Telefone de Contato:

# 2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR

☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

☐ SIM

Processo em Ordem  
A decisão

Data

☐ NÃO

Data

Responsável

☐ NÃO

Data

Responsável

Responsável

## DECISÃO SINGULAR

☒ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) 22/5/18

☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência



Data

Responsável

## DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência



Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da Turma

## OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5150125 em 06/06/2018 da Empresa STAFF CONSTRUCOES E EDIFICACOES E SERVICO IMOBILIARIO LTDA, Nire 23200856803 e protocolo 180784587 - 24/05/2018. Autenticação: 6FC166A1C6DDF318AAF23C9BFBA93630A838E6. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 18/078.458-7 e o código de segurança e2JO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/06/2018 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE  
SECRETÁRIA-GERAL

**7º ADITIVO AO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE LIMITADA  
"STAFF CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES E SERVIÇO IMOBILIÁRIO LTDA"  
NIRC - 23200.856803 - CNPJ: 03.788.024/0001-45**

GEORGE DANTAS DA COSTA, BRASILEIRO, NATURAL DE POMBAL/PB, CASADO EM COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, NASCIDO EM 13/07/1955, ENGENHEIRO CIVIL, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N. 2.952.190 SSP/PE, PORTADOR DO CPF N. 139.499.854-68, PORTADOR DO CREA/PE N. 30.907-D/PE, RESIDENTE E DOMICILIADO EM BOA VIAGEM, CEARÁ A RUA BRIGIDO DE MORAIS 240 BAIRRO VILA AZUL, CEP: 63870-000, ÚNICO SÓCIO COMPONENTE DA SOCIEDADE LIMITADA, QUE GIRA NESTA PRAÇA SOB A DENOMINAÇÃO SOCIAL DE "STAFF CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES E SERVIÇO IMOBILIÁRIO LTDA", COM SEDE EM BOA VIAGEM, CEARÁ, À RUA ALFREDO TERCEIRO Nº 500, SALA 202, 2º ANDAR, BAIRRO CENTRO, CEP: 63870-000, INSCRITA NO CNPJ N. 03.788.024/0001-45, COM CONTRATO SOCIAL ARQUIVADO NA JUNTA COMERCIAL DO CEARÁ, SOB O NIRE - 23200.856803 POR DESPACHO DE 04/05/2000 E ADITIVOS POSTERIORES, SENDO O ÚLTIMO AC-2016300916-3 POR DESPACHO DE 17/01/2017, VEM DE COMUM ACORDO ALTERAR E CONSOLIDAR SEU CONTRATO SOCIAL E ADITIVOS E O FAZEM CONFORME CLAUSULAS ABAIXO:

**CLAUSULA PRIMEIRA - INGRESSA NA SOCIEDADE A SÓCIA SARAH CRISTINA CIDRÃO UCHÔA, BRASILEIRA, NATURAL DE BOA VIAGEM/CE, CASADA EM REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, NASCIDA EM 02/07/1961, FUNCIONÁRIA PÚBLICA, PORTADORA DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N. 130182-80 SSP/CE, PORTADORA DO CPF N. 246.731.613-00, RESIDENTE E DOMICILIADA EM BOA VIAGEM, CEARÁ A RUA BRIGIDO DE MORAIS 240 BAIRRO VILA AZUL, CEP: 63870-000, ADQUIRINDO DO SÓCIO GEORGE DANTAS DA COSTA, PARTE DE SUAS QUOTAS DE CAPITAL DE R\$ 70.000,00 (SETENTA MIL REAIS) EM MOEDA CORRENTE NO PAÍS.**

**CLAUSULA SEGUNDA - COM A ALTERAÇÃO ORA PROCEDIDA, O CAPITAL SOCIAL QUE É DE R\$ 700.000,00 (SETECENTOS MIL REAIS), DIVIDIDO EM 70.000 (SETENTA MIL) QUOTAS NO VALOR NOMINAL DE R\$ 10,00 (DEZ REAIS), PERMANECE INALTERADO, E ASSIM DISTRIBUIDO ENTRE OS SÓCIOS:**

| <b>SÓCIOS</b>                      | <b>PERC%</b>  | <b>QUOTAS</b> | <b>VALOR R\$</b>  |
|------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|
| <b>GEORGE DANTAS DA COSTA</b>      | <b>90,00</b>  | <b>63.000</b> | <b>630.000,00</b> |
| <b>SARAH CRISTINA CIDRÃO UCHÔA</b> | <b>10,00</b>  | <b>7.000</b>  | <b>70.000,00</b>  |
| <b>TOTALIZANDO</b>                 | <b>100,00</b> | <b>70.000</b> | <b>700.000,00</b> |


**CLÁUSULA TERCEIRA - O CAPITAL SOCIAL QUE É DE R\$ 700.000,00 (SETECENTOS MIL REAIS), FICA NESTE ATO AUMENTADO PARA R\$ 1.000.000,00 (UM MILHÃO REAIS), DIVIDIDO EM 100.000 (CEM MIL) QUOTAS NO VALOR NOMINAL DE R\$ 10,00 (DEZ REAIS), CADA, MEDIANTE A INTEGRALIZAÇÃO QUE FAZEM OS SÓCIOS NO MONTANTE DE R\$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS), EM MOEDA CORRENTE NO PAÍS, FICANDO O CAPITAL SOCIAL ASSIM DISTRIBUIDO:**

**GEORGE DANTAS DA COSTA**

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| QUOTA ANTERIOR.....                       | R\$ 630.000,00 |
| INTEGRALIZAÇÃO EM RESERVAS DE LUCROS..... | R\$ 270.000,00 |
| QUOTA ATUAL .....                         | R\$ 900.000,00 |

**SARAH CRISTINA CIDRÃO UCHÔA**

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| QUOTA ANTERIOR.....                       | R\$ 70.000,00  |
| INTEGRALIZAÇÃO EM RESERVAS DE LUCROS..... | R\$ 30.000,00  |
| QUOTA ATUAL .....                         | R\$ 100.000,00 |




Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5150125 em 06/06/2018 da Empresa STAFF CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES E SERVIÇO IMOBILIÁRIO LTDA, Nire 23200856803 e protocolo 180784587 - 24/05/2018. Autenticação: 6FC166A1C6DDF318AAAF23C9BFBA93630A838E6. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 18/078.458-7 e o código de segurança e2JO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/06/2018 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE  
SECRETÁRIA-GERAL

**CONTINUAÇÃO DO 7º ADITIVO AO CONTRATO SOCIAL DA FIRMA  
"STAFF - CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES E SERVIÇO IMOBILIÁRIO LTDA"**

**CLAUSULA TECEIRA - A VISTA DA MODIFICAÇÃO ORA AJUSTADA, CONSOLIDA-SE O CONTRATO SOCIAL, REPRODUZINDO TODAS AS SUAS CLAUSULAS, COM A SEGUINTE REDAÇÃO:**

GEORGE DANTAS DA COSTA, BRASILEIRO, NATURAL DE POMBAL/PB, CASADO EM COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, NASCIDO EM 13/07/1955, ENGENHEIRO CIVIL, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N. 2.952.190 SSP/PE, PORTADOR DO CPF N. 139.499.854-68, PORTADOR DO CREA/PE N. 30.907-D/PE, RESIDENTE E DOMICILIADO EM BOA VIAGEM, CEARÁ A RUA BRIGIDO DE MORAIS 240 BAIRRO VILA AZUL, CEP: 63870-000 E SARAH CRISTINA CIDRÃO UCHÔA, BRASILEIRA, NATURAL DE BOA VIAGEM/CE, CASADA EM REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, NASCIDA EM 02/07/1961, FUNCIONÁRIA PÚBLICA, PORTADORA DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N. 130182-80 SSP/CE, PORTADORA DO CPF N. 246.731.613-00, RESIDENTE E DOMICILIADA EM BOA VIAGEM, CEARÁ A RUA BRIGIDO DE MORAIS 240 BAIRRO VILA AZUL, CEP: 63870-000, ÚNICOS SÓCIOS COMPONENTES DA SOCIEDADE LIMITADA, QUE GIRA NESTA PRAÇA SOB A DENOMINAÇÃO SOCIAL DE "STAFF CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES E SERVIÇO IMOBILIÁRIO LTDA", COM SEDE EM BOA VIAGEM, CEARÁ, À RUA ALFREDO TERCEIRO Nº 500, SALA 202, 2º ANDAR, BAIRRO CENTRO, CEP: 63870-000, INSCRITA NO CNPJ N. 03.788.024/0001-45, COM CONTRATO SOCIAL ARQUIVADO NA JUNTA COMERCIAL DO CEARÁ, SOB O NIRE 23200.856803 POR DESPACHO DE 04/05/2000 E ADITIVOS POSTERIORES, SENDO O ÚLTIMO DE N. AC-2016300916-3 POR DESPACHO DE 17/01/2017.

**CLAUSULA PRIMEIRA - DA DENOMINAÇÃO E DA SEDE SOCIAL**

A SOCIEDADE GIRA SOB O NOME EMPRESARIAL "STAFF CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES E SERVIÇO IMOBILIÁRIO LTDA", COM SEDE EM BOA VIAGEM, CEARÁ, À RUA ALFREDO TERCEIRO Nº 500, SALA 202, 2º ANDAR, BAIRRO CENTRO, CEP: 63870-000.


**CLAUSULA SEGUNDA - DO CAPITAL SOCIAL E SUA INTEGRALIZAÇÃO**

O CAPITAL SOCIAL É DE R\$ 1.000.000,00 (UM MILHÃO MDE REAIS), DIVIDIDO EM 100.000 (CEM MIL) QUOTAS NO VALOR NOMINAL DE R\$ 10,00 (DEZ REAIS), CADA, JÁ TOTALMENTE INTEGRALIZADO, DISTRIBUIDO ENTRE OS SÓCIOS DA SEGUINTE FORMA:

| SÓCIOS                      | PERC%         | QUOTAS         | VALOR R\$           |
|-----------------------------|---------------|----------------|---------------------|
| GEORGE DANTAS DA COSTA      | 90,00         | 90.000         | 900.000,00          |
| SARAH CRISTINA CIDRÃO UCHÔA | 10,00         | 10.000         | 100.000,00          |
| <b>TOTALIZANDO</b>          | <b>100,00</b> | <b>100.000</b> | <b>1.000.000,00</b> |

**CLAUSULA TERCEIRA - DO OBJETIVO SOCIAL**

A SOCIEDADE TEM POR OBJETIVOS SOCIAIS, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, NAS MODALIDADES DE ENGENHARIA CIVIL E ELÉTRICA, COMPREENDENDO: EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS, SERVIÇOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA E DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO; OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA PARA ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA, ESGOTO E TELECOMUNICAÇÕES; ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO COM OPERÁRIOS; EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO E METÁLICO; EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, OBRAS DE ARTE E SANEAMENTO BÁSICO; CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES ELÉTRICAS E TELEFONICAS, INCLUINDO CANALIZAÇÕES SUBTERRANEAS; LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA; PROJETO, CONFECÇÃO E MONTAGEM DE MÓVEIS; ADMINISTRAÇÃO, VENDA E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS, LIMPEZA URBANA E ESGOTO E ATIVIDADES RELACIONADAS; COLETA, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS, RECUPERAÇÃO DE MÁTERIAS; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS DE ORIGEM DOMÉSTICA, URBANA OU INDUSTRIAL POR MEIO DE LIXEIRAS, VEÍCULOS, CAÇAMBAS; COLETA DE MATERIAS RECUPERÁVEIS E




Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5150125 em 06/06/2018 da Empresa STAFF CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES E SERVIÇO IMOBILIÁRIO LTDA, Nire 23200856803 e protocolo 180784587 - 24/05/2018. Autenticação: 6FC166A1C6DDF318AAAF23C9BFBA93630A838E6. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 18/078.458-7 e o código de segurança e2JO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/06/2018 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE  
SECRETÁRIA-GERAL

CONTINUAÇÃO DO 7º ADITIVO AO CONTRATO SOCIAL DA FIRMA  
"STAFF - CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES E SERVIÇO IMOBILIÁRIO LTDA"

TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO COM OPERÁRIOS, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS, EM GERAL, ATIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES TERRESTRES, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE E TRANSPORTE ESCOLAR.

**CLAUSULA QUARTA - PRAZO DE DURAÇÃO**

A SOCIEDADE DURARÁ POR PRAZO INDETERMINADO, E INICIOU SUAS ATIVIDADES EM 09 DE MARÇO DE 2000 E TÉRMINO DO EXERCÍCIO SOCIAL É NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE CADA ANO CIVIL.

**CLAUSULA QUINTA - AS QUOTAS SÃO INDIVISÍVEIS E NÃO PODERÃO SER CEDIDAS OU TRANSFERIDAS A TERCEIROS, SEM O CONSENTIMENTO DO OUTRO SÓCIO, A QUEM FICA ASSEGURADO, EM IGUALDADE DE CONDIÇÕES E PREÇO, DIREITO DE PREFERÊNCIA PARA A SUA AQUISIÇÃO SE POSTAS À VENDA, FORMALIZANDO, SE REALIZADA A CESSÃO DELAS, A ALTERAÇÃO CONTRATUAL PERTINENTE.**

**CLAUSULA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE**

A RESPONSABILIDADE DE CADA SÓCIO É RESTRITA AO VALOR DE SUAS COTAS, MAS TODOS RESPONDEM SOLIDARIAMENTE PELA INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL, CONFORME ARTIGO 1052 DA LEI 10406/2002.

**CLAUSULA SÉTIMA - DA ADMINISTRAÇÃO E USO DA DENOMINAÇÃO**

A ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE CABE AO SÓCIO: GEORGE DANTAS DA COSTA, COM PODERES E ATRIBUIÇÕES DE ADMINISTRADOR. COMO ASSINAR ISOLADAMENTE, AUTORIZADO O USO DO NOME EMPRESARIAL, VEDADO, NO ENTANTO, EM ATIVIDADES ESTRANHAS AO INTERESSE SOCIAL OU ASSUMIR OBRIGAÇÕES SEJA EM FAVOR DE QUALQUER DOS QUOTISTAS OU DE TERCEIROS, BEM COMO ONERAR OU ALIENAR BENS IMÓVEIS DA SOCIEDADE, SEM AUTORIZAÇÃO DO OUTRO SÓCIO.

**PARÁGRAFO ÚNICO - O SÓCIO ADMINISTRADOR, DECLARA, NÃO ESTAR INCLUSO EM NENHUM DOS CRIMES PREVISTOS EM LEI, QUE OS IMPEÇAM DE EXERCEREM ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA.**

**CLAUSULA OITAVA - DO EXERCÍCIO SOCIAL E BALANÇO**

AO TÉRMINO DE CADA EXERCÍCIO SOCIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE CADA ANO CIVIL, O ADMINISTRADOR PRESTARÁ CONTAS JUSTIFICADAS DE SUA ADMINISTRAÇÃO, PROCEDENDO À ELABORAÇÃO DO INVENTÁRIO, DO BALANÇO PATRIMONIAL E O DO BALANÇO DO RESULTADO ECONÔMICO, CABENDO AOS SÓCIOS, NA PROPORÇÃO DE SUAS QUOTAS DE CAPITAL, OS LUCROS OU PERDAS APURADOS.

**CLAUSULA NONA - NOS QUATRO MESES SEQUINTE AO TÉRMINO DO EXERCÍCIO SOCIAL, OS SÓCIOS DELIBERARÃO SOBRE AS CONTAS E DESIGNARÃO ADMINISTRADOR(ES) QUANDO FOR O CASO.**

**CLAUSULA DÉCIMA - DA ABERTURA DE FILIAIS**

A SOCIEDADE, PODERÁ A QUALQUER TEMPO, ABRIR OU FECHAR FILIAL OU OUTRA DEPENDÊNCIA, MEDIANTE ALTERAÇÃO CONTRATUAL ASSINADA POR TODOS OS SÓCIOS.

**CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - PRÓ-LABORE**

OS SÓCIOS PODERÃO DE COMUM ACORDO, FIXAR UMA RETIRADA MENSAL, A TÍTULO DE PRÓ-LABORE OBSERVADAS AS DISPOSIÇÕES REGULAMENTARES PERTINENTES.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5150125 em 06/06/2018 da Empresa STAFF CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES E SERVIÇO IMOBILIÁRIO LTDA, Nire 23200856803 e protocolo 180784587 - 24/05/2018. Autenticação: 6FC166A1C6DDF318AAAF23C9BFBA93630A838E6. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 18/078.458-7 e o código de segurança e2JO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/06/2018 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE  
SECRETÁRIA-GERAL

CONTINUAÇÃO DO 7º ADITIVO AO CONTRATO SOCIAL DA FIRMA  
"STAFF - CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES E SERVIÇO IMOBILIÁRIO LTDA"

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO  
NO CASO DE RETIRADA, IMPEDIMENTO LEGAL OU FALECIMENTO DE UM DOS SOCIOS, COM REDUÇÃO DO QUADRO SOCIAL A MENOS DE UM COTISTA, A SOCIEDADE NÃO SE DISSOLVERA, SERA LEVANTADO BALANÇO NO MÊS, DA DATA DO ÓBITO OU DA RETIRADA, EM QUE SE APURARAO OS HAVERES DE "DE CUJUS" OU DO QUE RETIRA, OS QUAIS SERAO PAGOS A QUEM DE DIREITO EM NO MAXIMO 02(DUAS) PARCELAS MENSAS, IGUAIS E SUCESSIVAS, VENCENDO-SE A PRIMEIRA A 45(QUARENTA E CINCO) DIAS DO EVENTO E O RESTANTE 30(TRINTA) DIAS DEPOIS, APÓS O PAGAMENTO DA 1ª PARCELA. PODERA DE COMUM ACORDO, SER ADMITIDO UM HERDEIRO DO SOCIO NO CASO AFASTADO OU FALECIDO. QUALQUER DELIBERAÇÃO PREVISTA NO PRESENTE CONTRATO, BEM COMO A ALTERAÇÃO DO MESMO, TRANSFORMAÇÃO, FUSÃO OU INCORPORAÇÃO DA SOCIEDADE, SERÁ RESOLVIDA PELA APROVAÇÃO DOS SÓCIOS QUE REPRESENTEM A MAIORIA DO CAPITAL SOCIAL.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO  
FICO ELEITO O FORO DE FORTALEZA, CEARÁ, PARA O EXERCICIO E O CUMPRIMENTO DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES RESULTANTES DESTE CONTRATO.

E POR ESTAREM ASSIM, JUSTOS E CONTRATADOS,  
ASSINAM O PRESENTE INSTRUMENTO EM 03 (TRÊS) VIAS DE IGUAL TEOR E FORMA, SENDO A PRIMEIRA ARQUIVADA NA JUNTA COMERCIAL DO CEARÁ E AS OUTRAS DEVOLVIDAS DEPOIS DE ANOTADAS.

FORTALEZA-CE, 24 DE ABRIL DE 2018

  
GEORGE DANTAS DA COSTA

  
SARAH CRISTINA CIDRÃO UCHÔA



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ  
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 5150125  
EM 06/06/2018.

#STAFF CONSTRUÇOES E EDIFICAÇÕES E SERVIÇO IMOBILIÁRIO LTDA#

Protocolo: 18/078.458-7



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5150125 em 06/06/2018 da Empresa STAFF CONSTRUÇOES E EDIFICAÇÕES E SERVIÇO IMOBILIÁRIO LTDA, Nire 23200856803 e protocolo 180784587 - 24/05/2018. Autenticação: 6FC166A1C6DDF318AAF23C9BFBA93630A838E6. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 18/078.458-7 e o código de segurança e2JO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/06/2018 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

  
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE  
SECRETÁRIA-GERAL



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



|                                                            |                                                     |                                       |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br><b>03.788.024/0001-45</b><br>MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO<br>CADASTRAL | DATA DE ABERTURA<br><b>04/05/2000</b> |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|

|                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOME EMPRESARIAL<br><b>STAFF - CONSTRUÇOES E EDIFICACOES E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                          |                    |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)<br><b>STAFF CONSTRUÇOES</b> | PORTE<br><b>ME</b> |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL<br><b>41.20-4-00 - Construção de edifícios</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br><b>38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos</b><br><b>38.22-0-00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos</b><br><b>42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas</b><br><b>42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica</b><br><b>42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações</b><br><b>42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação</b><br><b>43.13-4-00 - Obras de terraplenagem</b><br><b>43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material</b><br><b>43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente</b><br><b>49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista</b><br><b>49.24-8-00 - Transporte escolar</b><br><b>49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.</b><br><b>49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional</b><br><b>68.10-2-02 - Aluguel de imóveis próprios</b><br><b>71.12-0-00 - Serviços de engenharia</b><br><b>77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor</b><br><b>77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes</b><br><b>78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br><b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|

|                                         |                      |                                          |
|-----------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|
| LOGRADOURO<br><b>R ALFREDO TERCEIRO</b> | NÚMERO<br><b>500</b> | COMPLEMENTO<br><b>SALA 202 - 2 ANDAR</b> |
|-----------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|

|                          |                                  |                                |                 |
|--------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| CEP<br><b>63.870-000</b> | BAIRRO/DISTRITO<br><b>CENTRO</b> | MUNICÍPIO<br><b>BOA VIAGEM</b> | UF<br><b>CE</b> |
|--------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------|

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE<br><b>(85) 9944-0400</b> |
|---------------------|-----------------------------------|

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br><b>*****</b> |
|---------------------------------------------------|

|                                    |                                                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>ATIVA</b> | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>03/11/2005</b> |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|

|                              |
|------------------------------|
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL |
|------------------------------|

|                                   |                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br><b>*****</b> | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br><b>*****</b> |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM

## COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E SITUAÇÃO CADASTRAL



|                                |                                |                                 |                                   |                   |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br>4500100 | INÍCIO ATIVIDADE<br>28/08/2007 | DOCUMENTO<br>03.788.024/0001-45 | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>06.296477-1 | SITUAÇÃO<br>ATIVO |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------|

|                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|
| NOME EMPRESARIAL<br>STAFF - CONSTR E EDIF E SERVS IMOBILIARIOS LTDA |
|---------------------------------------------------------------------|

|                                    |
|------------------------------------|
| NOME FANTASIA<br>STAFF CONSTRUCOES |
|------------------------------------|

|                                                       |                                 |                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| CLASSIFICAÇÃO DA ATIVIDADE<br>3-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | REGIME<br>MICROEMPRESA (ME EPP) | OPT. SIMPLES<br>SIM |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| ATIVIDADE PRINCIPAL<br>412040001 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS |
|------------------------------------------------------------|

|                                                       |                                                     |  |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|
| ATIVIDADES SECUNDÁRIAS                                |                                                     |  |
| 381140001 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS          | 382200001 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS     |  |
| 421380001 - OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E       | 422190301 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE  |  |
| 422190401 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE         | 422270101 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE |  |
| 431340001 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM                    | 433040201 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS,   |  |
| 439919901 - CONSTRUÇÃO DE PLANTAS INDUSTRIAIS (INFRA- | 492300201 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS -  |  |
| 492480001 - TRANSPORTE ESCOLAR                        | 493020101 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO  |  |
| 493020201 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO    | 681020201 - ALUGUEL DE IMÓVEIS PRÓPRIOS             |  |
| 711200001 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA                    | 771100001 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR      |  |
| 773220101 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA   | 781080001 - SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA   |  |

|                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ATIVIDADES DA LISTA DE SERVIÇOS                                                                                                  |                                                                                                                                        |        |
| 07.02.02 - Execução, por empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras     | 5,00 % 07.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros | 5,00 % |
| 07.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e        | 5,00 % 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica          | 5,00 % |
| 07.06 - Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, revestimentos de parede, vidros, divisórias, placas de | 5,00 % 16.02 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.                                                                    | 3,00 % |
| 16.02.01 - Outros serviços de transporte de natureza municipal                                                                   | 3,00 % 07.01.01 - Engenharia e congêneres                                                                                              | 5,00 % |
| 99.01.01 - Serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS                                                                             | 3,00 % 17.04 - Recrutamento, agenciamento, seleção e colocação de mão-de-obra.                                                         | 5,00 % |

|                              |                  |                                |
|------------------------------|------------------|--------------------------------|
| MUNICÍPIO<br>BOA VIAGEM - CE | BAIRRO<br>CENTRO | LOGRADOURO<br>ALFREDO TERCEIRO |
|------------------------------|------------------|--------------------------------|

|               |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| NÚMERO<br>500 | COMPLEMENTO<br>1º, 2º E 3º ANDAR |
|---------------|----------------------------------|

|                                        |
|----------------------------------------|
| CÓDIGO DE VALIDAÇÃO<br>4DF2872FE8D1180 |
|----------------------------------------|

**CARTÃO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PRODUTORES DE BENS E SERVIÇOS**  
Este cartão é o documento comprobatório de inscrição no cadastro de produtores de bens e serviços,  
o qual deverá ser apresentado para tratar de qualquer assunto junto aos órgãos municipais.  
Este comprovante não substitui o alvará de licença e funcionamento.

|                                |                       |               |
|--------------------------------|-----------------------|---------------|
| Emitido em 09/02/2026 08:44:06 | Válido até 31/12/2026 | Página 1 de 1 |
|--------------------------------|-----------------------|---------------|



ESTADO DO CEARÁ  
SECRETARIA DA FAZENDA

FICHA DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE

FIC

C.G.F

06.296477-1



RAZÃO SOCIAL

STAFF-CONSTRUÇOES E EDIFICACOES E SERVICO IMOBILIARIO LTDA

ENDEREÇO COMPLETO

RUA ALFREDO TERCEIRO , 00500

Compl.:SALA 202 - 2 ANDAR Bairro:CENTRO CEP:63870000

Cidade:BOA VIAGEM UF:CE Distrito: BOA VIAGEM

C.N.P.J.

03.788.024/0001-45

CÓD. ÓRGÃO LOCAL

206.1500-8

C.N.A.E. PRINCIPAL

4120400 - Construção de edifícios

DESCRIÇÃO UNIDADE AUXILIAR

#####

C.N.A.E. PRINCIPAL(ARRECADADAÇÃO/FISCALIZAÇÃO)

4120400 - Construção de edifícios

C.G.F. ESTABELECIMENTO VINCULADO

#####

C.N.A.E. SECUNDÁRIO

#####

REGIME DE RECOLHIMENTO

OUTROS

C.N.A.E. SECUNDÁRIO 2

#####

NATUREZA JURÍDICA

3 - SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA

**EMITIDA VIA INTERNET EM 09/02/2026 ÀS 08:35:00**

**A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço  
<http://www.sefaz.ce.gov.br>**



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: STAFF - CONSTRUÇOES E EDIFICACOES E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA**  
**CNPJ: 03.788.024/0001-45**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:34:25 do dia 26/11/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/05/2026.

Código de controle da certidão: **6434.22FA.A798.5B59**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Procuradoria Geral do Estado**



**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**

202602107039

**Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001**

| <b>IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE</b>                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inscrição Estadual:</b><br>062964771                                            |
| <b>CNPJ / CPF:</b><br>03788024000145                                               |
| <b>RAZÃO SOCIAL:</b><br>STAFF-CONSTRUÇOES E EDIFICACOES E SERVICO IMOBILIARIO LTDA |

**Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.**

**EMITIDA VIA INTERNET EM 09/02/2026 ÀS 08:50:43  
VÁLIDA ATÉ 10/04/2026**

**A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço  
[www.sefaz.ce.gov.br](http://www.sefaz.ce.gov.br)**



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM  
SECRETARIA DE FINANÇAS




# CERTIDÃO NEGATIVA DÉBITOS MUNICIPAIS

## Nº 202/2026

|                         |                                                                               |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Nome:                   | STAFF - CONSTR E EDIF E SERVS IMOBILIARIOS LTDA                               |
| Endereço Contribuinte:  | RUA RUA ALFREDO TERCEIRO, Nº 500, SALA 202, 2º ANDAR, CENTRO, BOA VIAGEM - CE |
| Documento:              | 03.788.024/0001-45                                                            |
| Inscrição Contribuinte: | 13583                                                                         |
| Inscrição Municipal:    | 4500100                                                                       |

Em cumprimento ao despacho exarado na petição protocolada neste órgão, e ressalvado o direito da Secretaria de Finanças do Município de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do cadastro da secretaria de finanças do município, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data.

SETOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM CE,



|              |                                   |  |
|--------------|-----------------------------------|--|
| Validade:    | 07/03/2026                        |  |
| Cidade:      | BOA VIAGEM - CE                   |  |
| Data:        | Terça-feira, 6 de Janeiro de 2026 |  |
| Cod. Valid.: | 756DE1559A                        |  |



IMPRESSO POR: Edgleuson Rocha

06/01/2026 10:17:56

Voltar

Imprimir



## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 03.788.024/0001-45  
**Razão Social:** STAFF - CONSTRUÇOES E EDIFICACOES E SERVICOS IMOBILIARI  
**Endereço:** RUA ALFREDO TERCEIRO 500 SALA 202 - 2 ANDAR / CENTRO / BOA VIAGEM / CE / 63870-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 27/01/2026 a 25/02/2026

**Certificação Número:** 2026012705270958543479

Informação obtida em 09/02/2026 08:56:01

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: STAFF - CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS  
LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 03.788.024/0001-45

Certidão nº: 72094294/2025

Expedição: 26/11/2025, às 14:35:14

Validade: 25/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **STAFF - CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.788.024/0001-45**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-CE**

**Nº 382741/2**  
**Emissão: 26/11/**  
**Validade: 31/03/2026**  
**Chave: w4y4b**



**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Ceará - CREA-CE, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

**Interessado(a)**

Empresa: STAFF CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES E SERVIÇO IMOBILIÁRIOS LTDA ME

CNPJ: 03.788.024/0001-45

Registro: 0000395160

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 1.000.000,00

Data do Capital: 05/09/2018

Faixa: 4

Objetivo Social: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, NAS MODALIDADES DE ENGENHARIA CIVIL E ELÉTRICA, COMPREENDENDO: EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS; SERVIÇOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA E DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO; OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E ESGOTO E TELECOMUNICAÇÕES; ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO COM OPERÁRIOS; EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO E METÁLICO; EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, OBRAS DE ARTE E SANEAMENTO BÁSICO; CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS, INCLUINDO CANALIZAÇÕES SUBTERRÂNEAS; LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA; PROJETO, CONFECÇÃO E MONTAGEM DE MÓVEIS; ADMINISTRAÇÃO, VENDA E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS; LIMPEZA URBANA E ESGOTO E ATIVIDADES RELACIONADAS; COLETA, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS; RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS; COLETA DE RESÍDUO NÃO PERIGOSOS DE ORIGEM DOMÉSTICA; URBANA, INDUSTRIAL POR MEIO DE LIXEIRAS, VEÍCULOS, CAÇAMBAS; COLETA DE MATERIAIS RECUPERÁVEIS E TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS. ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO COM OPERÁRIOS, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS EM GERAL, ATIVIDADES AUXILIARES DE TRANSPORTES TERRESTRES, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE E TRANSPORTE ESCOLAR.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: OBS.: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES, EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES TELEFÔNICAS.

Endereço Matriz: RUA ALFREDO TERCEIRO, 500, SALA 202 - 2º ANDAR, CENTRO, BOA VIAGEM, CE, 63870000

Tipo de Registro: Registro de Empresa

Data Inicial: 01/10/2007

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 39516

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Documento válido em todo território nacional.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos
- Os profissionais constantes na presente certidão também são responsáveis técnicos ou integrantes do quadro técnico das seguintes empresas registradas no CREA-CE:  
Lista da(s) Empresa(s): PILASTRO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 27.906.365/0001-36; EMÍLIO MARCOS FRANCO ALVES - ME - 05.927.186/0001-42; TOP SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI ME - 11.506.647/0001-06; CONSTRUTORA GARCIA MAGALHÃES LTDA ME - 50.853.463/0001-74; GAP CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA EPP - 09.412.882/0001-77; CJR PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME - 58.197.486/0001-80; A T L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 04.302.210/0001-95; TORRES & DANTAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP - 10.639.634/0001-42; TRANSPORTADORA CANA BRAVA SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA EPP - 33.267.971/0001-51;

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2025 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: ARQUIMEDES ANGELIM BEZERRA JUNIOR

Registro: 0621608459

CPF: \*\*\*.339.493-\*\*

Data Início: 25/11/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
**Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966**

**CREA-CE**



**Nº 382741/2**  
**Emissão: 26/11/**  
**Validade: 31/03/2026**  
**Chave: w4y4b**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: Art. 8 e Art. 9, com restrição a Comunicações Telecomunicações da Resolução nº 218/1973 do Cofea.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

---

Profissional: GEORGE DANTAS DA COSTA

Registro: 1800959958

CPF: \*\*\*.499.854-\*\*

Data Início: 01/10/2007

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigos 6 e 7 da Resolução número 218/73, do CONFEA.

---

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

---





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-CE**

**Nº 361009/2**  
**Emissão: 01/04/**  
**Validade: 31/03/2026**  
**Chave: a0zcZ**



**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-CE.

**Interessado(a)**

Profissional: GEORGE DANTAS DA COSTA

Registro: 1800959958

CPF: \*\*\*.499.854-\*\*

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 10/06/2003

Data Final: Indefinido

Número do Visto: SN

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigos e 7 da Resolucao numero e 218/73, do CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - UPE

Data de Formação: 12/02/2003

**ESPECIALIZAÇÃO**

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Instituição de Ensino: FACULDADE LEAO SAMPAIO

Data de Formação: 24/08/2007

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Documento válido em todo território nacional.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2025 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: TOP SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI ME

Registro: 0000408300

CNPJ: 11.506.647/0001-06

Data Início: 07/04/2010

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: STAFF CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES E SERVIÇO IMOBILIÁRIOS LTDA ME

Registro: 0000395160

CNPJ: 03.788.024/0001-45

Data Início: 01/10/2007

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-CE**

**Nº 382742/2**  
**Emissão: 26/11/**  
**Validade: 31/03/2026**  
**Chave: 22Z4a**



**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-CE.

**Interessado(a)**

Profissional: ARQUIMEDES ANGELIM BEZERRA JUNIOR  
Registro: 0621608459  
CPF: \*\*\*.339.493-\*\*

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO  
Data de registro: 24/03/2023

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO ELETRICISTA  
Atribuição: Art. 8 e Art. 9, com restrição a Comunicações Telecomunicações da Resolução n 218 1973 do Confea.  
Restrições: Sem Identificação  
Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIDEVRY FANOR WYDEN - UNIFANOR WYDEN  
Data de Formação: 17/02/2023

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Documento válido em todo território nacional.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2025 (5/5)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: STAFF CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES E SERVIÇO IMOBILIÁRIOS LTDA ME  
Registro: 0000395160  
CNPJ: 03.788.024/0001-45  
Data Início: 25/11/2025  
Data Fim: Indefinido  
Data Fim de Contrato: Indefinido  
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSTRUTORA GARCIA MAGALHÃES LTDA ME  
Registro: 0010543597  
CNPJ: 50.853.463/0001-74  
Data Início: 22/02/2024  
Data Fim: Indefinido  
Data Fim de Contrato: Indefinido  
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CJR PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME  
Registro: 0010580050  
CNPJ: 58.197.486/0001-80  
Data Início: 20/02/2025  
Data Fim: Indefinido  
Data Fim de Contrato: Indefinido  
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: A T L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
Registro: 0000452114  
CNPJ: 04.302.210/0001-95





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
**Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966**

**CREA-CE**



**Nº 382742/2**  
**Emissão: 26/11/**  
**Validade: 31/03/2026**  
**Chave: 22Z4a**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

Data Início: 15/05/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

---

Empresa: TORRES & DANTAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP

Registro: 0010382810

CNPJ: 10.639.634/0001-42

Data Início: 08/05/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

---

Empresa: TRANSPORTADORA CANA BRAVA SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA EPP

Registro: 0010586580

CNPJ: 33.267.971/0001-51

Data Início: 04/04/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

---



## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

**CONTRATANTE:** STAFF CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES E SERVIÇO IMOBILIÁRIOS LTDA ME, firma estabelecida na Rua Alfredo Terceiro, Nº 500, AP 202, 2º Andar – Centro, Boa Viagem-CE, inscrita no CNPJ sob o nº 03.788.024/0001-45 Denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu sócio George Dantas da Costa, Brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 2952190 SSP-PE, CPF nº 139.499.854-68, residente e domiciliado na Rua Brígido de Moraes nº 240, Vila Azul – Boa viagem – Ceará

**CONTRATADO:** ARQUIMEDES ANGELIM BEZERRA JUNIOR, SOLTEIRO, Engenheiro Eletricista, portador da Carteira Profissional do CREA nº 062160845-9, inscrito no CPF sob o nº 076.339.493-92 e Carteira de Identidade no 200817116-5 SSP-CE, residente e domiciliado na Rua Maria das Dores Uchôa Viana nº 192, Tibiquari – Boa viagem-Ceará.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguinte:

**CLÁUSULA PRIMEIRA: Do objeto:**

O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na Área de Engenharia Elétrica, restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

**CLÁUSULA SEGUNDA: Da Remuneração e carga horária:**

O contratado receberá o equivalente a 06(seis) salários mínimos, para uma jornada diária não superior a 06(seis) horas, conforme estabelecido na Lei Federal 4.950-A/66.

**CLÁUSULA TERCEIRA: Do prazo:**

O prazo de validade deste contrato é indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30(trinta) dias.

**CLÁUSULA QUARTA: Do foro:**

Fica eleito o Foro da Comarca de Fortaleza para dirimir as questões decorrentes deste contrato.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 03(três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

Boa viagem, 24/11/2025

GEORGE DANTAS DA  
COSTA:13949985468

Assinado de forma digital  
por GEORGE DANTAS DA  
COSTA:13949985468

CONTRATANTE

ARQUIMEDES  
ANGELIM BEZERRA  
JUNIOR:07633949392

Assinado de forma digital por  
ARQUIMEDES ANGELIM BEZERRA  
JUNIOR:07633949392  
Versão do Adobe Acrobat Reader:  
2025.001.20937

CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE

CAT COM REGISTRO DE

377723/2023

Atividade concluída



CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **GEORGE DANTAS DA COSTA**

Registro: **SN CE**

RNP: **1800959958**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

Número da ART: **CE20231305302**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **31/10/2023**

Baixada em: **11/09/2025**

Forma de registro: **INICIAL**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **STAFF CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES E SERVIÇO IMOBILIÁRIOS LTDA ME**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Aquiraz**

CPF/CNPJ: **07.911.696/0001-57**

Endereço do contratante: **RUA Rua da Integração**

Nº: **s/n**

Complemento:

Bairro: **Centro**

Cidade: **AQUIRAZ**

UF: **CE**

CEP: **61700000**

Contrato: **2023/2310.02**

Celebrado em: **23/10/2023**

Valor do contrato: **R\$ 4.358.640,28**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

Endereço da obra/serviço: **OUTROS Aquiraz**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **Aquiraz**

Cidade: **AQUIRAZ**

UF: **CE**

CEP: **61700000**

Coordenadas Geográficas: **-3.845291, -38.479933**

Data de início: **09/11/2023**

Conclusão efetiva: **09/05/2024**

Finalidade: **Escolar**

Proprietário: **Prefeitura Municipal de Aquiraz**

CPF/CNPJ: **07.911.696/0001-57**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1359.58 metro quadrado;**

#### Observações

Construção da nova EMEF José Rodrigues Monteiro, de interesse da Secretaria de Educação do Município de Aquiraz/CE. Conforme Contrato Nº 2023/2310.02 e Concorrência Pública Nº 13.012/2023 CP.

Número da ART: **CE20241511554**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **08/10/2024**

Baixada em: **11/09/2025**

Forma de registro: **COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **STAFF CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES E SERVIÇO IMOBILIÁRIOS LTDA ME**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Aquiraz**

CPF/CNPJ: **07.911.696/0001-57**

Endereço do contratante: **RUA Rua da Integração**

Nº: **s/n**

Complemento:

Bairro: **Centro**

Cidade: **AQUIRAZ**

UF: **CE**

CEP: **61700000**

Contrato: **2023/2310.02**

Celebrado em: **23/10/2023**

Valor do contrato: **R\$ 4.358.640,28**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

Endereço da obra/serviço: **OUTROS Aquiraz**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **Aquiraz**

Cidade: **AQUIRAZ**

UF: **CE**

CEP: **61700000**

Coordenadas Geográficas: **-3.845291, -38.479933**

Data de início: **29/04/2024**

Conclusão efetiva: **16/10/2024**

Finalidade: **Escolar**

Proprietário: **Prefeitura Municipal de Aquiraz**

CPF/CNPJ: **07.911.696/0001-57**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1359.58 metro quadrado;**

#### Observações

Construção da nova EMEF José Rodrigues Monteiro, de interesse da Secretaria de Educação do Município de Aquiraz/CE. Conforme Contrato Nº 2023/2310.02 e Concorrência Pública Nº 13.012/2023 CP.

Aditivo: **1º Aditivo de prazo**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ

Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@crea.org.br



CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

Impresso em: 18/09/2025, às 15:31.





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE

CAT COM REGISTRO DE

377723/2023

Atividade concluída



Número da ART: **CE20241549586** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/12/2024 Baixada em: 11/09/2025  
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **STAFF CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES E SERVIÇO IMOBILIÁRIOS LTDA ME**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Aquiraz** CPF/CNPJ: **07.911.696/0001-57**  
Endereço do contratante: RUA Rua da Integração Nº: s/n  
Complemento: Bairro: Centro  
Cidade: AQUIRAZ UF: CE CEP: 61700000  
Contrato: 2023/2310.02 Celebrado em: 23/10/2023  
Valor do contrato: R\$ 4.358.640,28 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE  
Endereço da obra/serviço: OUTROS Aquiraz Nº: S/N  
Complemento: Bairro: Aquiraz  
Cidade: AQUIRAZ UF: CE CEP: 61700000  
Coordenadas Geográficas: -3.845291, -38.479933  
Data de início: 17/10/2024 Conclusão efetiva: 22/04/2025  
Finalidade: Escolar  
Proprietário: Prefeitura Municipal de Aquiraz CPF/CNPJ: 07.911.696/0001-57

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1359.58 metro quadrado;

#### Observações

Construção da nova EMEF José Rodrigues Monteiro, de interesse da Secretaria de Educação do Município de Aquiraz/CE. Conforme Contrato Nº 2023/2310.02 e Concorrência Pública Nº 13.012/2023 CP.  
Aditivo: 2º Aditivo de prazo

Número da ART: **CE20251619534** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 07/04/2025 Baixada em: 11/09/2025  
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **STAFF CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES E SERVIÇO IMOBILIÁRIOS LTDA ME**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Aquiraz** CPF/CNPJ: **07.911.696/0001-57**  
Endereço do contratante: RUA Rua da Integração Nº: s/n  
Complemento: Bairro: Centro  
Cidade: AQUIRAZ UF: CE CEP: 61700000  
Contrato: 2023/2310.02 Celebrado em: 23/10/2023  
Valor do contrato: R\$ 4.358.640,28 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE  
Endereço da obra/serviço: OUTROS Aquiraz Nº: S/N  
Complemento: Bairro: Aquiraz  
Cidade: AQUIRAZ UF: CE CEP: 61700000  
Coordenadas Geográficas: -3.845291, -38.479933  
Data de início: 15/03/2025 Conclusão efetiva: 14/07/2025  
Finalidade: Escolar  
Proprietário: Prefeitura Municipal de Aquiraz CPF/CNPJ: 07.911.696/0001-57

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1359.58 metro quadrado;

#### Observações

Construção da nova EMEF José Rodrigues Monteiro, de interesse da Secretaria de Educação do Município de Aquiraz/CE. Conforme Contrato Nº 2023/2310.02 e Concorrência Pública Nº 13.012/2023 CP.  
Aditivo: 3º Aditivo de prazo

Número da ART: **CE20251670384** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/06/2025 Baixada em: 11/09/2025  
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **STAFF CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES E SERVIÇO IMOBILIÁRIOS LTDA ME**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Aquiraz** CPF/CNPJ: **07.911.696/0001-57**  
Endereço do contratante: RUA Rua da Integração Nº: s/n  
Complemento: Bairro: Centro  
Cidade: AQUIRAZ UF: CE CEP: 61700000  
Contrato: 2023/2310.02 Celebrado em: 23/10/2023  
Valor do contrato: R\$ 4.358.640,28 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ  
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br



CREA-CE  
Conselho Regional de Engenharia e  
Agronomia do Ceará

Impresso em: 18/09/2025, às 15:31.





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE

CAT COM REGISTRO DE

377723/2023

Atividade concluída



Endereço da obra/serviço: OUTROS Aquiraz  
Complemento:  
Cidade: AQUIRAZ  
Coordenadas Geográficas: -3.845291, -38.479933  
Data de início: 23/04/2025  
Finalidade: Escolar  
Proprietário: Prefeitura Municipal de Aquiraz

Nº: S/N  
Bairro: Aquiraz  
UF: CE  
CEP: 61700000

Conclusão efetiva: 19/10/2025

CPF/CNPJ: 07.911.696/0001-57

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1359.58 metro quadrado;

#### Observações

Construção da nova EMEF José Rodrigues Monteiro, de interesse da Secretaria de Educação do Município de Aquiraz/CE. Conforme Contrato Nº 2023/2310.02 e Concorrência Pública Nº 13.012/2023 CP.  
Aditivo: 4º aditivo vigência contratual

Número da ART: **CE20251676582** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 07/07/2025 Baixada em: 11/09/2025  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **STAFF CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES E SERVIÇO IMOBILIÁRIOS LTDA ME**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Aquiraz** CPF/CNPJ: **07.911.696/0001-57**  
Endereço do contratante: RUA Rua da Integração Nº: s/n  
Complemento: Bairro: Centro  
Cidade: AQUIRAZ UF: CE CEP: 61700000  
Contrato: 2023/2310.02 Celebrado em: 23/10/2023  
Valor do contrato: R\$ 5.129.845,67 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE  
Endereço da obra/serviço: OUTROS Aquiraz Nº: S/N  
Complemento: Bairro: Aquiraz  
Cidade: AQUIRAZ UF: CE CEP: 61700000  
Coordenadas Geográficas: -3.906275, -38.387384  
Data de início: 15/03/2025 Conclusão efetiva: 14/07/2025  
Finalidade: Escolar  
Proprietário: Prefeitura Municipal de Aquiraz CPF/CNPJ: 07.911.696/0001-57

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1359.58 metro quadrado;

#### Observações

Construção da nova EMEF José Rodrigues Monteiro, de interesse da Secretaria de Educação do Município de Aquiraz/CE. Conforme Contrato Nº 2023/2310.02 e Concorrência Pública Nº 13.012/2023 CP. 5º Aditivo de Valor, será acrescido R\$771.205,39 17,69%

Número da ART: **CE20251693242** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 30/07/2025 Baixada em: 11/09/2025  
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **STAFF CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES E SERVIÇO IMOBILIÁRIOS LTDA ME**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Aquiraz** CPF/CNPJ: **07.911.696/0001-57**  
Endereço do contratante: RUA Rua da Integração Nº: s/n  
Complemento: Bairro: Centro  
Cidade: AQUIRAZ UF: CE CEP: 61700000  
Contrato: 2023/2310.02 Celebrado em: 23/10/2023  
Valor do contrato: R\$ 4.358.640,28 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE  
Endereço da obra/serviço: OUTROS Aquiraz Nº: S/N  
Complemento: Bairro: Aquiraz  
Cidade: AQUIRAZ UF: CE CEP: 61700000  
Coordenadas Geográficas: -3.845291, -38.479933  
Data de início: 13/07/2025 Conclusão efetiva: 11/10/2025  
Finalidade: Escolar  
Proprietário: Prefeitura Municipal de Aquiraz CPF/CNPJ: 07.911.696/0001-57

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1359.58 metro quadrado;

#### Observações

Construção da nova EMEF José Rodrigues Monteiro, de interesse da Secretaria de Educação do Município de Aquiraz/CE. Conforme Contrato Nº 2023/2310.02 e Concorrência Pública Nº 13.012/2023 CP.  
Aditivo: 6º ADITIVO DE PRAZO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ  
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br



CREA-CE  
Conselho Regional de Engenharia e  
Agronomia do Ceará

Impresso em: 18/09/2025, às 15:31.





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE

CAT COM REGISTRO DE

377723/2025

Atividade concluída



Número da ART: **CE20251702146**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 18/08/2025

Baixada em: 11/09/2025

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **STAFF CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES E SERVIÇO IMOBILIÁRIOS LTDA ME**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Aquiraz**

CPF/CNPJ: **07.911.696/0001-57**

Endereço do contratante: RUA Rua da Integração

Nº: s/n

Complemento:

Bairro: Centro

Cidade: AQUIRAZ

UF: CE

CEP: 61700000

Contrato: 2023/2310.02

Celebrado em: 23/10/2023

Valor do contrato: R\$ 5.415.749,62

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: OUTROS Aquiraz

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: Aquiraz

Cidade: AQUIRAZ

UF: CE

CEP: 61700000

Coordenadas Geográficas: -3.845291, -38.479933

Data de início: 13/07/2025

Conclusão efetiva: 11/10/2025

Finalidade: Escolar

Proprietário: Prefeitura Municipal de Aquiraz

CPF/CNPJ: 07.911.696/0001-57

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1359.58 metro quadrado;

#### Observações

Construção da nova EMEF José Rodrigues Monteiro, de interesse da Secretaria de Educação do Município de Aquiraz/CE. Conforme Contrato Nº 2023/2310.02 e Concorrência Pública Nº13.012/2023 CP. 7º Aditivo de Valor, teve acréscimo de R\$ 285.903,95 5,57%

#### Informações Complementares

- CONSIDERAR DO ATESTADO SOMENTE AS ATIVIDADES COMPATÍVEIS COM AS ATRIBUIÇÕES DE ENGENHEIRO CIVIL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 14 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 377723/2025

18/09/2025, 14:29

x1CZb

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: x1CZb

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ

Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@crea.org.br



CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

Impresso em: 18/09/2025, às 15:31.



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto junto ao CREA-CE, que a **empresa STAFF CONSTRUÇÕES EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA**, CNPJ Nº 03.788.024/0001-45, através do seu Responsável Técnico, Engenheiro Civil, **George Dantas da Costa** RNP 180095995-8, é responsável pela realização dos serviços da Construção da nova EMEF José Rodrigues Monteiro no Município de Aquiraz/Ce. Atualmente com 100,00% de serviços executados. No período de 31/10/2023 à 26/08/2025.

**CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 13.012/2023CP**  
**CONTRATO Nº 2023.2310.02**

| ITEM     | CÓDIGO                       | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                          | UNID | QUANT.    |
|----------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| <b>1</b> | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |           |
| 1.1      | C1937                        | PLACAS PADRÃO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                              | M2   | 6,00      |
| 1.2      | 98524                        | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018                                                                                                                                                                                                       | M2   | 5.515,00  |
| 1.3      | C4997                        | LOCAÇÃO DE CONTÊINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINÁRIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M                                     | MÊS  | 6,00      |
| 1.4      | C4994                        | LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M                                                                                                                                                                                                   | MÊS  | 6,00      |
| 1.5      | C4996                        | LOCAÇÃO DE CONTÊINER BANHEIRO COM 04 VASOS SANITÁRIOS, 02 LAVATÓRIOS, 01 MICTÓRIO CALHA E 04 CHUVEIROS - 6,00 X 2,35M                                                                                                                                              | MÊS  | 6,00      |
| 1.6      | C0043                        | ALOJAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                         | M2   | 18,00     |
| 1.7      | C2936                        | REFEITÓRIOS                                                                                                                                                                                                                                                        | M2   | 12,00     |
| 1.8      | C2850                        | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA                                                                                                                                                                                                           | UN   | 1,00      |
| 1.9      | C2851                        | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA                                                                                                                                                                                                                                    | UN   | 2,00      |
| 1.10     | C2849                        | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO                                                                                                                                                                                                                                  | UN   | 2,00      |
| 1.11     | C2831                        | FOSSA SUMIDOURO PARA BARRACÃO                                                                                                                                                                                                                                      | UN   | 1,00      |
| <b>2</b> | <b>MOVIMENTO DE TERRA</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |           |
| 2.1      | 101144                       | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M.                                                                                    | M3   | 10.684,30 |
| 2.2      | C2781                        | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m                                                                                                                                                                                                             | M3   | 9.541,43  |
| 2.3      | 94319                        | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016                                                                                                                                                                               | M3   | 274,10    |
| 2.4      | 93369                        | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3   | 8.332,80  |

Praça das Flores - Rua Francisco Câmara, 332, Centro - Aquiraz-CE | CEP 61.700-000

☎ 85 4062.8090

✉ educacao@aquiraz.ce.gov.br

🌐 www.aquiraz.ce.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 377723/2025, emitida em 18/09/2025



Certidão nº 377723/2025

18/09/2025, 15:31

Chave de Impressão: x1CZb

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2025 e contém 14 folhas

O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.



|          |                                               |                                                                                                                                                                |       |          |
|----------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 2.5      | C0328                                         | ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO                                                                                                    | M3    | 726,11   |
| 2.6      | C0710                                         | CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE                                                                                                               | M3    | 726,11   |
| 2.7      | 93593                                         | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM                                                   | M3XKM | 2.904,46 |
| 2.8      | C3212                                         | ESCAVAÇÃO E CARGA DE SOLO MOLE                                                                                                                                 | M3    | 726,11   |
| <b>3</b> | <b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>                 |                                                                                                                                                                |       |          |
| 3.1      | 97622                                         | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                                                                      | M3    | 536,80   |
| 3.2      | 97626                                         | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                                                             | M3    | 3,90     |
| 3.3      | C0702                                         | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE                                                                                                                 | M3    | 611,00   |
| 3.4      | C2530                                         | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM                                                                                                      | M3    | 962,50   |
| <b>4</b> | <b>ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO</b>          |                                                                                                                                                                |       |          |
| 4.1      | C4301                                         | FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA                                                                                                              | M2    | 2.712,94 |
| 4.2      | C0844                                         | CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO                                                                                                            | M3    | 547,76   |
| 4.3      | C1604                                         | LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO                                                                                                                 | M3    | 101,54   |
| 4.4      | C1603                                         | LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO                                                                                                                 | M3    | 146,22   |
| 4.5      | C0217                                         | ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm                                                                                                                            | KG    | 2.070,00 |
| 4.6      | C0216                                         | ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm                                                                                                                          | KG    | 7.270,00 |
| 4.7      | C0215                                         | ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm                                                                                                                        | KG    | 8.536,00 |
| 4.8      | C1611                                         | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM                                                                                                                      | M2    | 162,53   |
| 4.9      | C4458                                         | LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,81 m                                                                                                    | M2    | 1.028,30 |
| 4.10     | 93204                                         | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016                                                                                        | M     | 43,60    |
| <b>5</b> | <b>ALVENARIAS/FECHAMENTOS E REVESTIMENTOS</b> |                                                                                                                                                                |       |          |
| 5.1      | S00093                                        | ALVENARIA PEDRA GRANITICA ARGAMASSADA TRAÇO (1:5) - 1 SACO CIMENTO 50KG / 5 PADIOLAS AREIA DIM. 0,35Z0,45X0,23M - CONFECÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE              | M3    | 126,00   |
| 5.2      | 98557                                         | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018                                                                                     | M2    | 687,49   |
| 5.3      | 103324                                        | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2    | 1.529,58 |
| 5.4      | 87878                                         | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022                  | M2    | 3.232,22 |
| 5.5      | C3029                                         | EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4                                                                                                    | M2    | 1.646,22 |
| 5.6      | C3037                                         | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4                                                                                                    | M2    | 1.779,00 |
| 5.7      | S12778                                        | MURO EM ALVENARIA BLOCO CIMENTO, COLUNAS CONCRETO ARMADO FCK = 15,0MPa CADA 3,00M, EXCLUÍVE ALVENARIA DE PEDRA                                                 | M2    | 227,58   |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 377723/2025, emitida em 18/09/2025



Certidão nº 377723/2025  
18/09/2025, 15:31

Chave de Impressão: x1CZb

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2025 e contém 14 folhas  
O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.

Praça das Flores - Rua Francisco Câmara, 332, Centro - Aquiraz-CE | CEP 61.700-000

☎ 85 4062.8090 ✉ educacao@aquiraz.ce.gov.br 🌐 www.aquiraz.ce.gov.br



|          |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |
|----------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 5.8      | S02373                         | MURO EM ALVENARIA BLOCO CIMENTO, E=0,09M, C/ ALV DE PEDRA 0,35 X 0,60M, COLUNAS CONCRETO ARMADO FCK = 15,0 MPA CADA 3,00M, CINTAMENTO SUPERIOR E INFERIOR, CHAPISCO, REBOCO E PINTURA C/ HIDRACOR OU SIMILAR                                                                                    | M2 | 283,75 |
| 5.9      | C0054                          | ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA                                                                                                                                                                                                                                                   | M3 | 55,70  |
| 5.10     | C4725                          | CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,43M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M  | 250,00 |
| 5.11     | CP0108                         | COBOGÓ CIMENTÍCIO DUPLA FACE COM ANCORAGEM HORIZONTAL EVERTICAL UTILIZANDO VERGALHÃO 4,2MM A CADA MATRIZ DE 4 PEÇAS,ASSENTADO COM CIMENTO BRANCO E ACABAMENTO EM RESINAACRÍLICA INCOLOR (CBG-1)                                                                                                 | M2 | 358,48 |
| 5.12     | C2784                          | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m                                                                                                                                                                                                                                                | M3 | 7,48   |
| 5.13     | C4592                          | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4                                                                                                                                                                                                             | M3 | 7,48   |
| 5.14     | C0776                          | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE                                                                                                                                                                                                               | M2 | 340,00 |
| 5.15     | C3028                          | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3                                                                                                                                                                                                                                     | M2 | 340,00 |
| 5.16     | S08637                         | Chapim de concreto pré-moldado                                                                                                                                                                                                                                                                  | M  | 98,00  |
| <b>6</b> | <b>ESQUADRIAS E DIVISÓRIAS</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |
| 6.1      | CP0090                         | PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO BRANCO COM LAMBRI HORIZONTAL VISOR EM VIDRO LAMINADO 6mm, DOBRADIÇA REFORÇADA, PUXADOR DE AÇO INOX 304, FECHADURAS ROLETE E DE SEGURANÇA NO MODELO SETEIRA E MOLA HIDRÁULICA AÉREA (PA1) 0.90x2,10                                                                  | UN | 19,00  |
| 6.2      | CP0091                         | PORTA DE ALUMIA/10 ANODIZADO BRANCO COM VENEZIANA VENTILADADOBRADIÇA REFORÇADA, PUXADOR DE AÇO INOX 304. FECHADURASROLETE E DE SEGURANÇA NO MODELO SETEIRA (PA2)0,90x2,10                                                                                                                       | UN | 7,00   |
| 6.3      | CP0092                         | PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO BRANCO COM VENEZIANA VENTILADA,DOBRADIÇA REFORÇADA, PUXADOR DE AÇO INOX 304, FECHADURASTIPO TARJETA LIVRE/ OCUPADO (PA3) 0.60x1,70                                                                                                                                  | UN | 21,00  |
| 6.4      | CP0093                         | PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO BRANCO COM VENEZIANA VENTILADA,DOBRADIÇA REFORÇADA, COM BARRA DE APOIO EM AÇO INOX (40CM)INSTALADA CONFORME NBR9050/2015, FECHADURAS ROLETE E DESEGURANÇA NO MODELO SETEIRA (PM) 090)2,10                                                                           | UN | 4,00   |
| 6.5      | CP0094                         | PORTA DE CORRER EM ALUMINIO ANODIZADO BRANCO COM VENEZIANA VENTILADA, TRILHOS EMBUTIDOS, FECHADURAS BICO DE PAPAGAIO E DESEGURANÇA NO MODELO SETEIRA (PA5) 1,00x2,10                                                                                                                            | UN | 2,00   |
| 6.6      | CP0095                         | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO ANODIZADO BRANCO COM VENEZIANAVENTILADA, DOBRADIÇA REFORÇADA. FECHADURAS ROLETE E DESEGURANÇA NO MODELO SETEIRA (PA6) 0.80 x2.10                                                                                                                                     | UN | 3,00   |
| 6.7      | CP0096                         | PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO BRANCO COM VENEZIANA VENTILADA,DOBRADIÇA REFORÇADA, PUXADOR DE AÇO INOX 304, FECHADURA TIPOALAVANCA (PA7) 0,90x1,60                                                                                                                                                 | UN | 4,00   |
| 6.8      | CP0097                         | PORTÃO 2 FOLHAS PIVOTANTE EM GRADIL TIPO NYLOFLOR COMREQUADRO EM TUBO GALVANIZADO COM REVESTIMENTO EM PVC ALTOADERENTE NA COR VERDE COM DOBRADIÇA GONZO E FECHADURAPORTA CADEADO FECHADO (PF 1) 2,50x2,10                                                                                       | UN | 2,00   |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 377723/2025, emitida em 18/09/2025



Certidão nº 377723/2025  
18/09/2025, 15:31

Chave de Impressão: x1CZb

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2025 e contém 14 folhas

O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.

Praça das Flores - Rua Francisco Câmara, 332, Centro - Aquiraz-CE | CEP 61.700-000

☎ 85 4062.8090 📧 educacao@aquiraz.ce.gov.br 🌐 www.aquiraz.ce.gov.br

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ

Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@crea.org.br



**CREA-CE**  
Conselho Regional de Engenharia e  
Agronomia do Ceará

Impresso em: 18/09/2025, às 15:31.



|      |                               |                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |
|------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| 6.9  | CP0098                        | PORTÃO 2 FOLHAS PIVOTANTE EM GRADIL TIPO NYLOFLOR COMREQUADRO EM TUBO GALVANIZADO COM REVESTIMENTO EM PVC ALTOADERENTE NA COR VERDE COM DOBRADIÇA GONZO E FECHADURAPORTA CADEADO FECHADO (PF2)2.00X2.10                            | UN | 2,00      |
| 6.10 | CP0099                        | PORTA() EM FOLHA PIVOTANTE EM METALON COM FECHAMENTO EMCHAPA, DOBRADIÇA GONZO E FECHADURA DUPLA PORTA CADEADOFECHADO. ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO NA CORCINZA CHUMBO COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR (PF3) 1,00x2,10 | UN | 1,00      |
| 6.11 | CP0100                        | PORTÃO DE CORRER EM METALON COM FECHAMENTO EM CHAPA COMTRILHOS EM AÇO E FECHADURA DUPLA PORTA CADEADO FECHADO,ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO NA COR CINZA CHUMBOCOM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR (PF4) 2,50x2.30         | UN | 1,00      |
| 6.12 | CP0101                        | PORTÃO 1 FOLHA PIVOTANTE EM GRADIL TIPO NYLOFLOR COMREQUADRO EM TUBO GALVANIZADO COM REVESTIMENTO EM PVC ALTOADERENTE NA COR BRANCO COM DOBRADIÇA GONZO E FECHADURAPORTA CADEADO FECHADO (PF5) 1,00x2,10                           | UN | 1,00      |
| 6.13 | CP0102.                       | PORTÃO EM 2 FOLHAS PIVOTANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCOCOM VENEZIANA VENTILADA DOBRADIÇA REFORÇADA E FECHADURA DESEGURANÇA MODELO SETEIRA (PF6) 1,80x1,45                                                                        | UN | 2,00      |
| 6.14 | CP0103                        | JANELA TIPO MAXI-AR EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO COM VIDROLAMINADO 4MM E GRADE INTERNA EMBUTIDA NO VÃO (JA1) 0,80x0,50                                                                                                             | UN | 3,00      |
| 6.15 | CP0104.                       | JANELA TIPO MAXI-AR 2 FOLHAS EM ALUMINIO ANODIZADO BRANCO COMVIDRO LAMINADO 4MM E GRADE INTERNA EMBUTIDA NO VÃO (JA2)2,00x0.50                                                                                                     | UN | 9,00      |
| 6.16 | CP0105                        | JANELA TIPO MAXI-AR 2 FOLHAS EM ALUMINIO ANODIZADO BRANCO COMVIDRO LAMINADO 4MM (JA3) 1,50x0,50                                                                                                                                    | UN | 32,00     |
| 6.17 | CP0106.                       | JANELA TIPO CORRER 2 FOLHA EM ALUMINIO ANODIZADO BRANCO COMVIDRO LAMINADO 4MM (JA4) 1,80x1,00                                                                                                                                      | UN | 7,00      |
| 6.18 | CP0107.                       | JANELA TIPO BASCULANTE 12 FOLHAS MÓVEIS EM ALUMINIO ANODIZADOBRANCO COM VIDRO LAMINADO 4MM E GRADE INTERNA EMBUTIDA NOVÃO (JA5) 2,00x1,10                                                                                          | UN | 30,00     |
| 6.19 | S11743                        | DIVISÓRIA EM GRANITO BRANCO FORTALEZA, POLIDO DO DOIS LADOS, E= 2CM, INCLUSIVE MONTAGEM COM FERRAGENS                                                                                                                              | M2 | 61,56     |
| 6.20 | S09718                        | ESPELHO DE CRISTAL 4MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO                                                                                                                                                                                     | M2 | 6,50      |
| 6.21 | S07887                        | CORTINA DIVISÓRIA DE LEITO EM PVC (VINIL), LARGURA DE 1,80M, COM TRILHOS E ACESSÓRIOS, DA BR GOODS OU SIMILAR - FORNECIMENTO                                                                                                       | M  | 3,00      |
| 6.22 | S08970                        | TELA DE NYLON TIPO MOSQUITEIRO COM MOLDURA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL                                                                                                                                                           | M2 | 8,80      |
| 6.23 | S08228                        | PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 2 CM                                                                                                                                                                                          | M2 | 30,66     |
| 6.24 | C3659                         | PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO                                                                                                                                | M2 | 11,23     |
| 6.25 | C1967                         | PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA                                                                                                                                                                                               | M2 | 3,78      |
| 7    | <b>SISTEMAS DE COBERTURAS</b> |                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |
| 7.1  | 100775                        | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA                                | KG | 78.435,56 |
| 7.2  | C2450                         | TELHA TERMOACÚSTICA TRAPEZOIDAL INCLINAÇÃO 17.6%                                                                                                                                                                                   | M2 | 1.832,33  |
| 7.3  | C1002                         | CUMEEIRA TERMOACÚSTICA                                                                                                                                                                                                             | M  | 30,00     |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 377723/2025, emitida em 18/09/2025



Certidão nº 377723/2025

18/09/2025, 15:31

Chave de Impressão: x1CZb

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2025 e contém 14 folhas

O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.

Praça das Flores - Rua Francisco Câmara, 332, Centro - Aquiraz-CE | CEP 61.700-000

☎ 85 4062.8090

✉ educacao@aquiraz.ce.gov.br

🌐 www.aquiraz.ce.gov.br



|          |                                |                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |
|----------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| 7.4      | 94449                          | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019                                                                              | M2 | 336,60   |
| 7.5      | C1004                          | CUMEEIRA TIPO ONDULINE EM ESTRUTURA METÁLICA                                                                                                                                                                                      | M  | 39,50    |
| 7.6      | S00293                         | RUFO EM CHAPA DE ZINCO, LARG = 30,0CM                                                                                                                                                                                             | M  | 30,00    |
| 7.7      | CP0110                         | CALHA EM CHAPA DE ZINCO 14MSG DOBRADA COM SUPORTES A CADA 1m - I=2%                                                                                                                                                               | UN | 174,80   |
| 7.8      | S09215                         | COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR DE 8MM, FIXADO EM PEÇAS DE ALUMÍNIO INCLUSIVE INSTALAÇÃO                                                                                                                                      | M2 | 34,50    |
| 7.9      | C4294                          | FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM                                                                                                                                                                   | M2 | 950,00   |
| 7.10     | 104757                         | FORRO EM FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO                                                                                                                                                 | M2 | 400,00   |
| 7.11     | 92580                          | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                   | M2 | 24,00    |
| 7.12     | C4554                          | TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm                                                                                                                                                                                          | M2 | 24,00    |
| <b>8</b> | <b>PISOS</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |
| 8.1      | CP0111                         | PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP=7 cm ARMADO C./ TELA SUPERIOR DE AÇO, INCL PREPARO DE CAIXA                                                                                                                                        | M2 | 1.555,00 |
| 8.2      | C1919                          | PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP. = 12mm, INCLUSO. POLIMENTO (EXTERNO)                                                                                                                                                                 | M2 | 800,00   |
| 8.3      | 104162                         | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | M2 | 955,00   |
| 8.4      | C4819                          | PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPa, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA                                                                                                                                            | M2 | 970,00   |
| 8.5      | C4833                          | PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E ATÓXICA, 50X50X2,5CM (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)                                                                   | M2 | 120,00   |
| 8.6      | 98503                          | PLANTIO DE GRAMA EM PAVIMENTO CONCREGRAMA. AF_05/2018                                                                                                                                                                             | M2 | 1.451,00 |
| 8.7      | C3782                          | PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO                                                                                                                                    | M2 | 545,00   |
| 8.8      | C0367                          | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)                                                                                                                                                                      | M  | 583,00   |
| 8.9      | C1943                          | POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL                                                                                                                                                                                                      | M2 | 970,52   |
| 8.10     | C1040                          | DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRÍLICA                                                                                                                                                                                   | M  | 190,00   |
| 8.11     | 92398                          | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022                                                                                                            | M2 | 1.960,00 |
| 8.12     | C3782                          | PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES – e = 8,0cm (35 Mpa) P/TRÁFEGO PESADO                                                                                                                                      | M2 | 4.970,00 |
| 8.13     | 93358                          | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021                                                                                                                                                     | M3 | 37,00    |
| 8.14     | C3251                          | CONFECÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA VIAS URBANAS (1,00 x 0,35 x 0,15m)                                                                                                                                  | M  | 250,00   |
| <b>9</b> | <b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b> |                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |

Praça das Flores - Rua Francisco Câmara, 332, Centro - Aquiraz-CE | CEP 61.700-000

☎ 85 4062.8090 📧 educacao@aquiraz.ce.gov.br 🌐 www.aquiraz.ce.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 377723/2025, emitida em 18/09/2025



Certidão nº 377723/2025

18/09/2025, 15:31

Chave de Impressão: x1CZb

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/09/2025 e contém 14 folhas

O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.



|      |        |                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |
|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 9.1  | C2616  | TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")                                                                                                                                                                                                           | M  | 224,00 |
| 9.2  | C1526  | JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 25mmX3/4"                                                                                                                                                                                                        | UN | 42,00  |
| 9.3  | S04965 | JOELHO 90° PVC RÍGIDO SOLDÁVEL C/BUCHA DE LATÃO, D= 25MM X 3/4"                                                                                                                                                                                | UN | 45,00  |
| 9.4  | C2381  | TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")                                                                                                                                                                                                             | UN | 28,00  |
| 9.5  | C2392  | TÊ REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA AZUL D=25mmX25mmX1/2"                                                                                                                                                                                               | UN | 17,00  |
| 9.6  | C2617  | TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")                                                                                                                                                                                                             | M  | 28,00  |
| 9.7  | C1527  | JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 32mmX1"                                                                                                                                                                                                          | UN | 2,00   |
| 9.8  | C2382  | TÊ PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")                                                                                                                                                                                                               | UN | 4,00   |
| 9.9  | C1744  | LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL MARROM D= 32X25mm (1"X3/4")                                                                                                                                                                                          | UN | 7,00   |
| 9.10 | C2618  | TUBO PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4")                                                                                                                                                                                                         | M  | 83,00  |
| 9.11 | C2619  | TUBO PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2")                                                                                                                                                                                                         | M  | 15,00  |
| 9.12 | 89497  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                                                                  | UN | 2,00   |
| 9.13 | C2383  | TÊ PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4")                                                                                                                                                                                                           | UN | 18,00  |
| 9.14 | C2384  | TÊ PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2")                                                                                                                                                                                                           | UN | 1,00   |
| 9.15 | C1745  | LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL MARROM D= 40X32mm (1 1/4"X1")                                                                                                                                                                                        | UN | 3,00   |
| 9.16 | C0495  | BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/4"X3/4" (40X25mm)                                                                                                                                                                                                | UN | 11,00  |
| 9.17 | C0492  | BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/2"X3/4" (50X25mm)                                                                                                                                                                                                | UN | 1,00   |
| 9.18 | C0489  | BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/2"X1 1/4" (50X40mm)                                                                                                                                                                                              | UN | 1,00   |
| 9.19 | C2166  | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")                                                                                                                                                                                            | UN | 22,00  |
| 9.20 | C2172  | REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")                                                                                                                                                                                           | UN | 22,00  |
| 9.21 | C3513  | CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO                                                                                                                                                                                                                | UN | 12,00  |
| 9.22 | C2506  | TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"                                                                                                                                                                                                           | UN | 10,00  |
| 9.23 | C0444  | BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 1/2 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUCÇÃO                                                                                                                                                                                          | UN | 1,00   |
| 9.24 | CP0112 | LAVATÓRIO EM GRANITO BRANCO CEARÁ COM CUBAS ESCULPIDAS NOGRANITO, COM TRECHO REBAIXADO PARA USO INFANTIL • 6 TORNEIRASE ACESSORIOS - CONFORME PROJETO SME                                                                                      | M2 | 2,00   |
| 9.25 | 93396  | BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2,00   |
| 9.26 | 86943  | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020      | UN | 2,00   |
| 9.27 | C3682  | TANQUE LAVANDERIA EM AÇO INOX C/CUBA E ESFREGADOR DIMENSÃO 1200X600X200MM                                                                                                                                                                      | UN | 2,00   |
| 9.28 | 86914  | TORNEIRA CROMADA 1/2? OU 3/4? PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                                | UN | 2,00   |
| 9.29 | C1898  | PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S                                                                                                                                                                                                  | M  | 9,40   |
| 9.30 | C4642  | ASSENTO / BANCO - ARTICULÁVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE                                                                                                                                                                                         | UN | 2,00   |
| 9.31 | C2302  | TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS                                                                                                                                                                                                                  | M2 | 17,50  |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 377723/2025, emitida em 18/09/2025



Certidão nº 377723/2025

18/09/2025, 15:31

Chave de Impressão: x1CZb

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2025 e contém 14 folhas

O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.

Praça das Flores - Rua Francisco Câmara, 332, Centro - Aquiraz-CE | CEP 61.700-000

☎ 85 4062.8090 📧 educacao@aquiraz.ce.gov.br 🌐 www.aquiraz.ce.gov.br

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ

Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@crea.org.br



**CREA-CE**  
Conselho Regional de Engenharia e  
Agronomia do Ceará

Impresso em: 18/09/2025, às 15:31.



|           |                                              |                                                                                                                                                                                                                  |    |        |
|-----------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 9.32      | 86936                                        | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                            | UN | 7,00   |
| 9.33      | 100862                                       | SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                          | UN | 30,00  |
| 9.34      | 86909                                        | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                     | UN | 7,00   |
| 9.35      | CP0114                                       | CASTELO D'ÁGUA EM ANÉIS DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO                                                                                                                                                                | UN | 1,00   |
| <b>10</b> | <b>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E EQUIPAMENTOS</b> |                                                                                                                                                                                                                  |    |        |
| 10.1      | C2595                                        | TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")                                                                                                                                                                         | M  | 50,00  |
| 10.2      | C1551                                        | JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")                                                                                                                                                                       | UN | 48,00  |
| 10.3      | C4388                                        | JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4")                                                                                                                                                                 | UN | 12,00  |
| 10.4      | 89783                                        | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                                 | UN | 11,00  |
| 10.5      | C2597                                        | TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS                                                                                                                                                             | M  | 111,00 |
| 10.6      | C1552                                        | JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")                                                                                                                                                                           | UN | 54,00  |
| 10.7      | C4669                                        | JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2")                                                                                                                                                                     | UN | 14,00  |
| 10.8      | C3994                                        | JUNÇÃO PVC BRANCO 50 x 50 mm (2" x 2")                                                                                                                                                                           | UN | 18,00  |
| 10.9      | C2359                                        | TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2")-JUNTAS SOLD.                                                                                                                                                                  | UN | 22,00  |
| 10.10     | S01594                                       | TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 50MM                                                                                                                                 | UN | 15,00  |
| 10.11     | C2594                                        | TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS                                                                                                                                                            | M  | 104,00 |
| 10.12     | C1550                                        | JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS                                                                                                                                                          | UN | 17,00  |
| 10.13     | C4390                                        | JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4")                                                                                                                                                                    | UN | 1,00   |
| 10.14     | C2146                                        | REDUÇÃO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100X50mm (4"X2")                                                                                                                                                                   | UN | 1,00   |
| 10.15     | C1582                                        | JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm(4"X2")                                                                                                                                                           | UN | 4,00   |
| 10.16     | C1584                                        | JUNÇÃO SIMPLES C/INSPEÇÃO PVC P/ESGOTO D=100mm (4")                                                                                                                                                              | UN | 8,00   |
| 10.17     | C3586                                        | CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR                                                                                                                                                          | UN | 13,00  |
| 10.18     | 89710                                        | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                                                           | UN | 11,00  |
| 10.19     | S12897                                       | RALO SECO LINEAR PVC SANITÁRIO D=90 COM GRELHA ALUMINIO                                                                                                                                                          | UN | 5,00   |
| 10.20     | S03162                                       | CAIXA DE GORDURA EM PVC, MÚLTIPLA                                                                                                                                                                                | UN | 3,00   |
| 10.21     | C0649                                        | CAIXA INSPEÇÃO NO PASSEIO EM ALVENARIA DI=(50X50)CM, PADRÃO CAGECE                                                                                                                                               | UN | 9,00   |
| 10.22     | S09017                                       | VASO SANITARIO C/CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, C/SAÍDA HORIZONTAL, LINHA RAVENA, DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE ASSENTO ASTRA TPK OU SIMILAR, CONJ. DE FIXAÇÃO DECA SP13 OU SIMILAR, ANEL DE VEDAÇÃO E ENGATE PLÁSTICO | UN | 17,00  |
| 10.23     | C1792                                        | MICTORIO DE LOUÇA BRANCA                                                                                                                                                                                         | UN | 3,00   |
| 10.24     | C4162                                        | FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M                                                                                                                                                                       | UN | 2,00   |
| 10.25     | 98091                                        | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 4,2 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 7056 L (PARA 67 CONTRIBUINTES). AF_12/2020                                              | UN | 2,00   |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 377723/2025, emitida em 18/09/2025



Certidão nº 377723/2025  
18/09/2025, 15:31

Chave de Impressão: x1CZb

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2025 e contém 14 folhas

O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.

Praça das Flores - Rua Francisco Câmara, 332, Centro - Aquiraz-CE | CEP 61.700-000

☎ 85 4062.8090 ✉ educacao@aquiraz.ce.gov.br 🌐 www.aquiraz.ce.gov.br



|           |                                            |                                                                                                                                                                      |    |          |
|-----------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| 10.26     | 98101                                      | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020 | UN | 1,00     |
| 10.27     | 98094                                      | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020  | UN | 1,00     |
| <b>11</b> | <b>INSTALAÇÕES DE DRENAGEM PLUVIAL</b>     |                                                                                                                                                                      |    |          |
| 11.1      | C2617                                      | TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")                                                                                                                                   | M  | 274,00   |
| 11.2      | C1527                                      | JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 32mmX1"                                                                                                                                | UN | 80,00    |
| 11.3      | C4392                                      | JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D=32mm (1")                                                                                                                                   | UN | 4,00     |
| 11.4      | C4760                                      | TUBO PVC SÉRIE REFORÇADA P/ ESGOTO D=100MM (4") - INCLUSIVE CONEXÕES                                                                                                 | M  | 171,00   |
| 11.5      | C1549                                      | JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")                                                                                                                              | UN | 82,00    |
| 11.6      | C4390                                      | JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4")                                                                                                                        | UN | 3,00     |
| 11.7      | C4763                                      | TUBO PVC SÉRIE REFORÇADA P/ ESGOTO D=150MM (6") JUNTA COM ANEL                                                                                                       | M  | 98,00    |
| 11.8      | 94229                                      | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                      | M  | 143,00   |
| 11.9      | S07752                                     | RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO TIPO ABACAXI, DN=150MM                                                                                                             | UN | 19,00    |
| 11.10     | C0591                                      | CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60X60X60CM                                                                                                       | UN | 14,00    |
| 11.11     | S03231                                     | CALHA DE CONCRETO E ALVENARIA, REVESTIDA INTERNAMENTE, COM GRELHA DE CONCRETO, SEÇÃO 0,40 X 0,50 M                                                                   | M  | 60,00    |
| <b>12</b> | <b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE ILUMINAÇÃO</b> |                                                                                                                                                                      |    |          |
| 12.1      | C1184                                      | ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA                                                                                                                                   | M  | 946,00   |
| 12.2      | 95746                                      | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO. CLASSE LEVE, DN 25 MM (1).APARENTE, INSTALADO EM TETO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF 11/2016 P                                         | M  | 183,00   |
| 12.3      | C1154                                      | DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100 X 200)mm                                                                                                              | M  | 179,00   |
| 12.4      | C0540                                      | CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2                                                                                                                                         | M  | 7.030,00 |
| 12.5      | C3482                                      | TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2                                                                                                                        | UN | 282,00   |
| 12.6      | S12103                                     | LUMINÁRIA TUBULAR COM LÂMPADA LED DE 2 X 9/10 W / BIVOLT - REV 01                                                                                                    | UN | 212,00   |
| 12.7      | 97592                                      | LUMINÁRIA-TIPO PLAFON. DE SOBREPOR. COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13W, SEM REATOR- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020                                                   | UN | 75,00    |
| 12.8      | S12577                                     | REFLETOR SLIM LED 150W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR - REV 01                                                                  | UN | 41,00    |
| 12.9      | S12807                                     | REFLETOR SLIM LED 50W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR                                                                            | UN | 8,00     |
| 12.10     | C1494                                      | INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V                                                                                                                               | UN | 14,00    |
| 12.11     | C1479                                      | INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V                                                                                                                             | UN | 6,00     |
| 12.12     | C1489                                      | INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V                                                                                                                             | UN | 22,00    |
| 12.13     | 91996                                      | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                     | UN | 54,00    |
| 12.14     | C0628                                      | CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm                                                                                                                 | UN | 245,00   |
| 12.15     | C0857                                      | CONDULETE DE PVC DE 3/4" TIPO C - E - LL - LR                                                                                                                        | UN | 91,00    |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 377723/2025, emitida em 18/09/2025



Certidão nº 377723/2025  
18/09/2025, 15:31

Chave de Impressão: x1CZb

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2025 e contém 14 folhas

O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.

Praça das Flores - Rua Francisco Câmara, 332, Centro - Aquiraz-CE | CEP 61.700-000

☎ 85 4062.8090 📧 educacao@aquiraz.ce.gov.br 🌐 www.aquiraz.ce.gov.br



|           |                                       |                                                                                                                              |    |          |
|-----------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| 12.16     | C1121                                 | DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A                                                                             | UN | 2,00     |
| 12.17     | C1096                                 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A                                                                            | UN | 1,00     |
| 12.18     | C4530                                 | DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA                                                                                     | UN | 22,00    |
| 12.19     | C1093                                 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A                                                                            | UN | 22,00    |
| 12.20     | C2075                                 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ.SOBREPOR ATÉ 24 DIVISÕES 450X315X135mm, C/BARRAMENTO                                           | UN | 3,00     |
| 12.21     | C3482                                 | TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2                                                                                | UN | 66,00    |
| 12.22     | C3483                                 | TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 À 6,00MM2                                                                                | UN | 13,00    |
| 12.23     | S12808                                | REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR                                   | UN | 6,00     |
| <b>13</b> | <b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE FORÇA</b> |                                                                                                                              |    |          |
| 13.1      | C1184                                 | ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA                                                                                           | M  | 327,00   |
| 13.2      | 95746                                 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO. CLASSE LEVE, DN 25 MM (1).APARENTE, INSTALADO EM TETO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF 11/2016 P | M  | 146,00   |
| 13.3      | C1199                                 | ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")                                                                           | M  | 173,00   |
| 13.4      | C3572                                 | HASTE DE FERRO GALVANIZADO 1.20m PARA ATERRAMENTO (MUTIRÃO MISTO)                                                            | UN | 4,00     |
| 13.5      | C0540                                 | CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2                                                                                                 | M  | 2.275,00 |
| 13.6      | C0554                                 | CABO EM PVC 1000V 4MM2                                                                                                       | M  | 6.635,00 |
| 13.7      | C0556                                 | CABO EM PVC 1000V 6MM2                                                                                                       | M  | 85,00    |
| 13.8      | C0550                                 | CABO EM PVC 1000V 16MM2                                                                                                      | M  | 4.255,00 |
| 13.9      | C0553                                 | CABO EM PVC 1000V 25MM2                                                                                                      | M  | 166,00   |
| 13.10     | C0555                                 | CABO EM PVC 1000V 50MM2                                                                                                      | M  | 465,00   |
| 13.11     | C0557                                 | CABO EM PVC 1000V 95MM2                                                                                                      | M  | 66,00    |
| 13.12     | C2457                                 | TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM2                                                                                       | UN | 37,00    |
| 13.13     | C2454                                 | TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 120MM2                                                                                      | UN | 8,00     |
| 13.14     | S04401                                | Ventilador de piso ou parede                                                                                                 | un | 56,00    |
| 13.15     | C4792                                 | TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V                                                                                        | UN | 35,00    |
| 13.16     | C4761                                 | CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"                                                                                                 | UN | 30,00    |
| 13.17     | C0628                                 | CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm                                                                         | UN | 29,00    |
| 13.18     | C1128                                 | DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 60A                                                                             | UN | 1,00     |
| 13.19     | C2073                                 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 128 DIVISÕES 650X875X205mm, C/BARRAMENTO                                          | UN | 1,00     |
| 13.20     | C1124                                 | DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A                                                                             | UN | 1,00     |
| 13.21     | C2069                                 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO                                            | UN | 1,00     |
| 13.22     | C1121                                 | DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A                                                                             | UN | 2,00     |
| 13.23     | C2077                                 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO                                                           | UN | 2,00     |
| 13.24     | C4815                                 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125 A, COM CAIXA MOLDADA 10 KA                                                             | UN | 1,00     |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 377723/2025, emitida em 18/09/2025



Certidão nº 377723/2025  
18/09/2025, 15:31

Chave de Impressão: x1CZb

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2025 e contém 14 folhas  
O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.

Praça das Flores - Rua Francisco Câmara, 332, Centro - Aquiraz-CE | CEP 61.700-000

☎ 85 4062.8090 ✉ educacao@aquiraz.ce.gov.br 🌐 www.aquiraz.ce.gov.br

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ

Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@crea.org.br



**CREA-CE**  
Conselho Regional de Engenharia e  
Agronomia do Ceará

Impresso em: 18/09/2025, às 15:31.



|           |                                          |                                                                                                                                                                              |    |        |
|-----------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 13.25     | C2071                                    | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 72 DIVISÕES 457X646X95mm, C/BARRAMENTO                                                                                             | UN | 1,00   |
| 13.26     | C4530                                    | DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA                                                                                                                                     | UN | 90,00  |
| 13.27     | C1093                                    | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A                                                                                                                            | UN | 60,00  |
| 13.28     | C1095                                    | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A                                                                                                                            | UN | 30,00  |
| 13.29     | C3482                                    | TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2                                                                                                                                | UN | 180,00 |
| 13.30     | C2455                                    | TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 16MM2                                                                                                                                       | UN | 5,00   |
| 13.31     | C3483                                    | TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 À 6,00MM2                                                                                                                                | UN | 135,00 |
| 13.32     | C2454                                    | TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 120MM2                                                                                                                                      | UN | 5,00   |
| 13.33     | C1116                                    | DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 175A                                                                                                                            | UN | 1,00   |
| 13.34     | C4815                                    | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125 A, COM CAIXA MOLDADA 10 KA                                                                                                             | UN | 1,00   |
| 13.35     | C1128                                    | DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 60A                                                                                                                             | UN | 1,00   |
| 13.36     | C1122                                    | DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A                                                                                                                             | UN | 1,00   |
| 13.37     | C1124                                    | DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A                                                                                                                             | UN | 1,00   |
| 13.38     | C1121                                    | DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A                                                                                                                             | UN | 4,00   |
| 13.39     | C2069                                    | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO                                                                                            | UN | 1,00   |
| 13.40     | C2457                                    | TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM2                                                                                                                                       | UN | 5,00   |
| 13.41     | C2454                                    | TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 120MM2                                                                                                                                      | UN | 10,00  |
| 13.42     | C4941                                    | SUBESTAÇÃO AÉREA DE 150 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO                                                           | UN | 1,00   |
| <b>14</b> | <b>INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO</b> |                                                                                                                                                                              |    |        |
| 14.1      | 92367                                    | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M  | 129,50 |
| 14.2      | 92378                                    | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                        | UN | 44,00  |
| 14.3      | 92642                                    | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                          | UN | 6,00   |
| 14.4      | 92390                                    | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020             | UN | 14,00  |
| 14.5      | C4309                                    | PINTURA POLIURETANO EM 02 (DUAS) DEMÃOS SOBRE TUBULAÇÃO                                                                                                                      | M2 | 30,96  |
| 14.6      | S11321                                   | Abraçadeira metálica tipo "D" de 2 1/2"                                                                                                                                      | un | 65,00  |
| 14.7      | 100861                                   | SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                      | UN | 65,00  |
| 14.8      | 101908                                   | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE                                                                 | UN | 12,00  |
| 14.9      | 101906                                   | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE                                                                 | UN | 2,00   |
| 14.10     | C4649                                    | SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR                                                                                                                                                    | UN | 14,00  |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 377723/2025, emitida em 18/09/2025



Certidão nº 377723/2025  
18/09/2025, 15:31

Chave de Impressão: x1CZb

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2025 e contém 14 folhas  
O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.

Praça das Flores - Rua Francisco Câmara, 332, Centro - Aquiraz-CE | CEP 61.700-000

☎ 85 4062.8090 ✉ educacao@aquiraz.ce.gov.br 🌐 www.aquiraz.ce.gov.br

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ

Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@crea.org.br



**CREA-CE**  
Conselho Regional de Engenharia e  
Agronomia do Ceará



Impresso em: 18/09/2025, às 15:31.

|           |                                              |                                                                                                                                                                                                                             |     |        |
|-----------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 14.11     | C4627                                        | PLACA EM ALUMÍNIO 20x20cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)                                                                                                               | UN  | 14,00  |
| 14.12     | 96765                                        | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN  | 6,00   |
| 14.13     | C4627                                        | PLACA EM ALUMÍNIO 20x20cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)                                                                                                               | UN  | 6,00   |
| 14.14     | C4626                                        | PLACA EM ALUMÍNIO 15x30cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)                                                                                                               | UN  | 24,00  |
| 14.15     | 97599                                        | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020                                                                                                                     | UN  | 25,00  |
| 14.16     | S12299                                       | BOMBA PARA INCÊNDIO A DIESEL 05 CV, RECALQUE/SUCÇÃO DE 2", VAZÃO MAX. DE 36,00 M³/H, HMAN= 08 M.C.A                                                                                                                         | UN  | 1,00   |
| 14.17     | S08933                                       | CONJUNTO MOTO-BOMBA SCHNEIDER MODELO BPI-22 R, POTÊNCIA 20CV, TRIFÁSICA 220/380V, RECALQUE D=2 1/2", OU SIMILAR                                                                                                             | UN  | 1,00   |
| 14.18     | 99624                                        | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                                                                         | UN  | 1,00   |
| 14.19     | C2687                                        | VÁLVULA DE FLUXO EM AÇO GALVANIZADO DE (2 1/2")                                                                                                                                                                             | UN  | 1,00   |
| 14.20     | C2703                                        | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZ.OU VERT. D= 65mm (2 1/2")                                                                                                                                                                         | UN  | 6,00   |
| 14.21     | C4403                                        | REGISTRO GLOBO / FECHO RÁPIDO DE 2 1/2"                                                                                                                                                                                     | UN  | 4,00   |
| <b>15</b> | <b>INSTALAÇÕES DE SPDA</b>                   |                                                                                                                                                                                                                             |     |        |
| 15.1      | 96989                                        | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017                                                                                                                                                      | UN  | 4,00   |
| 15.2      | S08316                                       | TERMINAL AÉREO 3/8" X 250MM EM AÇO GALV, COM FIXAÇÃO HORIZONTAL, REF: TEL 044 OU SIMILAR - FORNECIMENTO                                                                                                                     | UN  | 78,00  |
| 15.3      | C0326                                        | ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M                                                                                                                                                                        | UN  | 35,00  |
| 15.4      | C3910                                        | HASTE DE TERRA 5/8"x3,00m GCW 19L30                                                                                                                                                                                         | UN  | 94,00  |
| 15.5      | S09048                                       | Conector de medição em bronze c/4 parafusos p/cabos de cobre 16-70mm² ref.TEL-560 (para-raios)                                                                                                                              | Un  | 35,00  |
| 15.6      | C3909                                        | SOLDA EXOTÉRMICA                                                                                                                                                                                                            | UN  | 206,00 |
| 15.7      | C0520                                        | CABO COBRE NU 35MM2                                                                                                                                                                                                         | M   | 693,15 |
| 15.8      | C0521                                        | CABO COBRE NU 50MM2                                                                                                                                                                                                         | M   | 328,20 |
| 15.9      | 95750                                        | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO. CLASSE LEVE, DN 25 MM (1).APARENTE, INSTALADO EM PAREDE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF 11/2016 P                                                                                              | M   | 69,00  |
| 15.10     | C0480                                        | BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 25mm (1")                                                                                                                                                                                   | PAR | 32,00  |
| 15.11     | S12140                                       | Abraçadeira metálica tipo "D" de 1"                                                                                                                                                                                         | UN  | 64,00  |
| 15.12     | 95802                                        | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022                                                                                           | UN  | 32,00  |
| 15.13     | C2268                                        | SELANTE ELASTÔMETRO P/ JUNTA DE DILATAÇÃO                                                                                                                                                                                   | M   | 11,00  |
| 15.14     | C0860                                        | CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 35MM2                                                                                                                                                                                    | UN  | 276,00 |
| 15.15     | C0858                                        | CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 120MM2                                                                                                                                                                                   | UN  | 165,00 |
| 15.16     | 98463                                        | SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017                                                                                                                                            | UN  | 338,00 |
| <b>16</b> | <b>REVESTIMENTOS, PINTURAS E ACABAMENTOS</b> |                                                                                                                                                                                                                             |     |        |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 377723/2025, emitida em 18/09/2025



Certidão nº 377723/2025  
18/09/2025, 15:31

Chave de Impressão: x1CZb

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2025 e contém 14 folhas

O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.

Praça das Flores - Rua Francisco Câmara, 332, Centro - Aquiraz-CE | CEP 61.700-000

☎ 85 4062.8090 📧 educacao@aquiraz.ce.gov.br 🌐 www.aquiraz.ce.gov.br



|       |                                |                                                                                                                                                                                                              |    |           |
|-------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| 16.1  | 88485                          | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014                                                                                                                                        | M2 | 1.779,00  |
| 16.2  | 88497                          | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014                                                                                                                                     | M2 | 1.158,00  |
| 16.3  | CMM 24                         | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA SUPERLAVÁVEL ANTI MANCHAS CACABAMENTO EGG SHELL EM PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS                                                                                                      | UN | 1.158,00  |
| 16.4  | C1207                          | EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA                                                                                                                                                    | M2 | 621,00    |
| 16.5  | 102494                         | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021                                                                                                                | M2 | 1.398,863 |
| 16.6  | C1233                          | EMULSÃO DE PAREDES INTERNAS OU CONCRETO 2 DEMÃOS DE RESINA ACRÍLICA                                                                                                                                          | M2 | 1.146,89  |
| 16.7  | S02287                         | PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA PVA LATEX PARA EXTERIORES - CORES CONVENCIONAIS                                                                                                    | m2 | 983,30    |
| 16.8  | 87273                          | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014                    | M2 | 345,00    |
| 16.9  | S04440                         | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIZABETH, LINHA LUX NEVE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 04                        | m2 | 1.456,47  |
| 16.10 | S04440                         | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIZABETH, LINHA LUX NEVE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 04                        | m2 | 346,50    |
| 16.11 | S09716                         | CANTONEIRA ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, 1" X 1", BOLEADO, PARA ARREMATES EM REVESTIMENTOS CERÂMICOS                                                                                                           | m  | 224,40    |
| 16.12 | C2041                          | PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/TRINCHA                                                                                                                                                  | M2 | 1.045,25  |
| 16.13 | C2474                          | TINTA EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/TRINCHA                                                                                                                                                   | M2 | 1.045,25  |
| 16.14 | C1039                          | DEMARCAÇÃO DE PISO À BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA                                                                                                                                                                | M  | 125,00    |
| 16.15 | C2475                          | TINTA EPOXI EM PISOS, C/ SELADOR E EMASSAMENTO ACRÍLICO                                                                                                                                                      | M2 | 392,00    |
| 16.16 | 100717                         | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020                                                                                                                                                | M2 | 975,00    |
| 16.17 | S12451                         | Pintura de proteção e acabamento em estrutura metálica de cobertura c/ treliças-viga Pratt e terças em UDC, c/ 1 demão epox fundo oxido ferro + 2 demãos esmalte epox branco - medição p/ projeção em planta | m2 | 975,00    |
| 16.18 | C2461                          | TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS                                                                                                                                                                 | M2 | 873,55    |
| 16.19 | C4445                          | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE                                                                                                      | M2 | 605,78    |
| 16.20 | C1123                          | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)                                                                                      | M2 | 505,78    |
| 16.21 | C1208                          | EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA                                                                                                                                                      | M2 | 900,08    |
| 17    | <b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b> |                                                                                                                                                                                                              |    |           |
| 17.1  | 99811                          | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019                                                                                                                                                        | M2 | 2.911,80  |
| 17.2  | C4125                          | LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO                                                                                                                                                                           | M3 | 650,00    |
| 17.3  | C4754                          | PLATAFORMA EM TÁBUAS DE PINHO, INCLUSIVE MOVIMENTAÇÃO (UTIL. 6X)                                                                                                                                             | M  | 110,00    |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 377723/2025, emitida em 18/09/2025



Certidão nº 377723/2025  
18/09/2025, 15:31

Chave de Impressão: x1CZb

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2025 e contém 14 folhas  
O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.

Praça das Flores - Rua Francisco Câmara, 332, Centro - Aquiraz-CE | CEP 61.700-000

 85 4062.8090  educacao@aquiraz.ce.gov.br  www.aquiraz.ce.gov.br



|           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |
|-----------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| 17.4      | C4006                        | REDE DE GÁS P/ COZINHA (FORN./MONTAGEM)                                                                                                                                                                                                                                                                    | M  | 22,00    |
| 17.5      | S09092                       | REGULADOR DE ALTA PRESSÃO, D=28MM, TIPO FISHER, CLASSE 300, 1º ESTÁGIO (INSTALAÇÃO GÁS)                                                                                                                                                                                                                    | UN | 1,00     |
| 17.6      | S12211                       | PONTO DE GÁS DE COZINHA COM TUBO COBRE SOLDÁVEL PARA 02 BOTIJOES, REGISTRO OU REGULADOR, EXCLUSIVE BOTIJOES                                                                                                                                                                                                | PT | 5,00     |
| 17.7      | S10884                       | SUPORTE DE PAREDE PARA COLETOR DE GÁS                                                                                                                                                                                                                                                                      | UN | 1,00     |
| 17.8      | S09991                       | UNIÃO 1/2" X 1/8" NPT PARA INSTALAÇÃO DE GÁS                                                                                                                                                                                                                                                               | UN | 12,00    |
| 17.9      | S09014                       | VALVULA DE BLOQUEIO, CLASSE 300, D = 15MM (1/2") P/INST.GÁS                                                                                                                                                                                                                                                | UN | 2,00     |
| 17.10     | C0229                        | ÁRVORES ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÉDIA DE 2.50M.EXCETO PALMÁCEAS                                                                                                                                                                                                                                    | UN | 14,00    |
| 17.11     | C4646                        | CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM 1 1/2                                                                                                                                                                                                                                                               | M  | 52,00    |
| 17.12     | C0358                        | BANCADA DE GRANITO PRETO C/BOLEAMENTO DUPLO (COLOCADO)                                                                                                                                                                                                                                                     | M2 | 14,90    |
| 17.13     | S12710                       | PORTA DE ENROLAR, EM PERFIL MEIA CANA FECHADO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 22                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 7,50     |
| 17.14     | CP0113                       | BUFE DE BANCADA TÉRMICO 8 CUBAS EM AÇO INOX PARA REFEIÇÕES - INSTALADO                                                                                                                                                                                                                                     | M2 | 1,00     |
| 17.15     | S12019                       | PRATELEIRA EM CONCRETO ARMADO, ESP= 8CM                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 76,00    |
| 17.16     | C3674                        | SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS                                                                                                                                                                                                                            | UN | 320,00   |
| 17.17     | C0038                        | ALAMBRADO C/TUBO DE AÇO GALVANIZADO 4", INCLUSIVE PINTURA                                                                                                                                                                                                                                                  | M2 | 325,00   |
| 17.18     | CP0115                       | SISTEMA COMPLETO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA, POTÊNCIA 30,25KWP, COMPOSTA POR 55 MÓDULOS - JA SOLAR 550W (PLACAS COLETORAS), ÁREA NECESSÁRIA PARA A INSTALAÇÃO DO SISTEMA 195,00M2, MONITORAMENTO EM TEMPO REAL VIA APP, PRODUÇÃO ESPERADA DE 3.723 KWH/MÊS - 44.678KWH/ANO, CONFORME PROJETO, INSTALADO | UN | 55,00    |
| <b>18</b> | <b>INSTALAÇÕES DE LÓGICA</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |
| 18.1      | C1157                        | DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (25X75)mm                                                                                                                                                                                                                                                        | M  | 128,00   |
| 18.2      | C1196                        | ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")                                                                                                                                                                                                                                                           | M  | 90,00    |
| 18.3      | C1190                        | ELETRODUTO PVC ROSC. D= 60mm (2")                                                                                                                                                                                                                                                                          | M  | 25,00    |
| 18.4      | C4794                        | TOMADA PARA LÓGICA, COM 2 CONECTORES RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"x2" (NÃO INCLUSA)                                                                                                                                                                                                         | UN | 19,00    |
| 18.5      | C4762                        | CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"                                                                                                                                                                                                                                                                               | UN | 19,00    |
| 18.6      | C4761                        | CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"                                                                                                                                                                                                                                                                               | UN | 17,00    |
| 18.7      | C3764                        | RACK FECHADO 24 U'S, 670mm, PROFUNDIDADE PADRÃO 19"                                                                                                                                                                                                                                                        | UN | 1,00     |
| 18.8      | C4569                        | RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 08 TOMADAS, PADRÃO RACK 19"                                                                                                                                                                                                                                                | UN | 1,00     |
| 18.9      | C4568                        | ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK 19"                                                                                                                                                                                                                                                   | UN | 3,00     |
| 18.10     | C4175                        | SWITCHER AUTO-GERENCIÁVEL P/ COMUNICAÇÃO DE DADOS COM 24 PORTAS EM CONECTORES RJ 45, 10/100 KBPS E DUAS PORTAS 10/100/1000 KBPS - PADRÃO RACK 19"                                                                                                                                                          | UN | 4,00     |
| 18.11     | C4564                        | DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO - D.I.O. PARA 12 FIBRAS MONO-MODO, COM CONECTORES ST, PADRÃO 19"                                                                                                                                                                                                               | UN | 1,00     |
| 18.12     | C4533                        | CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP                                                                                                                                                                                                                                                                     | M  | 1.404,80 |
| 18.13     | 100862                       | SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                                                                    | UN | 2,00     |
| <b>19</b> | <b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 377723/2025, emitida em 18/09/2025



Certidão nº 377723/2025  
18/09/2025, 15:31

Chave de Impressão: x1CZb

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/09/2025 e contém 14 folhas. O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.

Praça das Flores - Rua Francisco Câmara, 332, Centro - Aquiraz-CE | CEP 61.700-000

☎ 85 4062.8090 ✉ educacao@aquiraz.ce.gov.br 🌐 www.aquiraz.ce.gov.br

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ

Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@crea.org.br



**CREA-CE**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

Impresso em: 18/09/2025, às 15:31.



|           |                          |                                                                                                                          |     |          |
|-----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| 19.1      | 90778                    | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                               | H   | 480,00   |
| 19.2      | 94295                    | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                              | MES | 6,00     |
| <b>20</b> | <b>SERVIÇOS DIVERSOS</b> |                                                                                                                          |     |          |
| 20.1      | S06237                   | PERFURAÇÃO EM ROCHA CRISTALINA ALTERADA / COMPACTA DN 6" (POÇO 100M)                                                     | M   | 100,00   |
| 20.2      | S06268                   | REVESTIMENTO FILTRO PVC - GEOMECÂNICO REFORÇADO DN 150MM                                                                 | M   | 100,00   |
| 20.3      | S06256                   | REVESTIMENTO TUBO LISO PVC GEOMECÂNICO REFORÇADO DN 150MM                                                                | M   | 100,00   |
| 20.4      | S06297                   | CIMENTAÇÃO ANELAR POÇO DE 100 A 300M                                                                                     | M   | 100,00   |
| 20.5      | S06313                   | ANÁLISE BACTERIOLÓGICA DA ÁGUA                                                                                           | UN  | 1,00     |
| 20.6      | C4779                    | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 5/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA         | M   | 330,00   |
| 20.7      | C4778                    | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXÍVEL, ISOLADO COMBORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA          | M   | 90,00    |
| 20.8      | C3228                    | PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)                                                                                 | M²  | 2.400,00 |
| 20.9      | I2569                    | EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BDI = 15,00                                                                                    | T   | 6,24     |
| 20.10     | I0001                    | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,43X + 41,40) - DMT: 44,80                                      | T   | 6,24     |
| 20.11     | 95995                    | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO -EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M³  | 92,00    |
| 20.12     | 101003                   | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³                                                                  | M³  | 92,00    |
| 20.13     | C3226                    | TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 0,78X + 2,91) - DMT: 44,80                                          | T   | 449,28   |
| 20.14     | C2933                    | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO                                                               | M²  | 975,35   |
| 20.15     | C4825                    | PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS                                                                                     | UN  | 16,00    |
| 20.16     | S12511                   | DISPENSER, EM PLÁSTICO, PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO                                                                     | UN  | 22,00    |
| 20.17     | S04286                   | DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO                                                                                          | UN  | 16,00    |

AQUIRAZ/CE, 26 DE AGOSTO DE 2025.

CARLOS ROBSON SOARES  
LEITE:6645683537  
2 **Carlos Robson Soares Leite**  
Secretário de Educação  
**Matrícula: 190281-4**

Assinado de forma digital por CARLOS ROBSON SOARES  
LEITE:6645683537

DANIEL MONTEIRO XAVIER DE LIMA  
Assinado de forma digital por DANIEL MONTEIRO XAVIER DE LIMA  
Dados: 2025.09.10 10:22:26 -03'00'  
**Daniel Monteiro Xavier de Lima**  
Eng. Civil/Fiscal  
CPF: 012.832383-30  
CREA/CE Nº 346762CE  
RNP Nº 0619102373

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 377723/2025, emitida em 18/09/2025



Certidão nº 377723/2025  
18/09/2025, 15:31

Chave de Impressão: x1CZb

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2025 e contém 14 folhas  
O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.

Praça das Flores - Rua Francisco Câmara, 332, Centro - Aquiraz-CE | CEP 61.700-000

85 4062.8090 educacao@aquiraz.ce.gov.br www.aquiraz.ce.gov.br





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE

CAT COM REGISTRO DE

307315/2023

Atividade concluída



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará - Crea-CE, o Acervo Técnico do profissional **GEORGE DANTAS DA COSTA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **GEORGE DANTAS DA COSTA**

Registro: **SN CE**

RNP: **1800959958**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

Número da ART: **CE20190538845** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **12/09/2019** Baixada em: **30/05/2023**

Forma de registro: **COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **STAFF CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES E SERVIÇO IMOBILIÁRIOS LTDA ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS**

CPF/CNPJ: **07.438.468/0001-01**

Endereço do contratante: **AVENIDA GOMES DA SILVA, Nº 99 CENTRO**

Nº:

Complemento:

Bairro:

Cidade: **APUIARÉS**

UF: **CE**

CEP: **62630000**

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: **R\$ 1.203.290,52**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA GOMES DA SILVA, S/N**

Nº:

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **APUIARÉS**

UF: **CE**

CEP: **62630000**

Data de início: **26/09/2016**

Conclusão efetiva: **24/03/2017**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS**

CPF/CNPJ: **07.438.468/0001-01**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO EDIFICACOES > #A0110 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 08 - Direção de obra e serviço técnico 890.00 METRO QUADRADO;**

#### Observações

CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO FNDE PROINFÂNCIA TIPO 2, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. Direção de obra e serviço técnico - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS - ATUACAO - 890.3300 METRO QUADRADO  
Aditivo: Referente ao 2º Aditivo.

Número da ART: **CE20190538833** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **12/09/2019** Baixada em: **30/05/2023**

Forma de registro: **COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **STAFF CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES E SERVIÇO IMOBILIÁRIOS LTDA ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS**

CPF/CNPJ: **07.438.468/0001-01**

Endereço do contratante: **AVENIDA GOMES DA SILVA, Nº 99 CENTRO**

Nº:

Complemento:

Bairro:

Cidade: **APUIARÉS**

UF: **CE**

CEP: **62630000**

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: **R\$ 1.203.290,52**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA GOMES DA SILVA, S/N**

Nº:

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **APUIARÉS**

UF: **CE**

CEP: **62630000**

Data de início: **30/03/2016**

Conclusão efetiva: **26/09/2016**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS**

CPF/CNPJ: **07.438.468/0001-01**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO EDIFICACOES > #A0110 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 08 - Direção de obra e serviço técnico 890.00 METRO QUADRADO;**

#### Observações

CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO FNDE PROINFÂNCIA TIPO 2, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. Direção de obra e serviço técnico - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS - ATUACAO - 890.3300 METRO QUADRADO  
Aditivo: Referente ao 1º Aditivo.

Número da ART: **CE20210908492** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **16/12/2021** Baixada em: **30/05/2023**

Forma de registro: **COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **STAFF CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES E SERVIÇO IMOBILIÁRIOS LTDA ME**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ

Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br



CREA-CE  
Conselho Regional de Engenharia e  
Agronomia do Ceará



Impresso em: 27/06/2023, às 15:51.



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE

CAT COM REGISTRO DE

307315/2023

Atividade concluída



Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS**

Endereço do contratante: AVENIDA GOMES DA SILVA, Nº 99 CENTRO

Complemento:

Cidade: APUIARÉS

Contrato:

Valor do contrato: R\$ 1.304.597,35

Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: AVENIDA GOMES DA SILVA, S/N

Complemento:

Cidade: APUIARÉS

Data de início: 24/03/2017

Conclusão efetiva: 20/09/2017

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

CPF/CNPJ: 07.438.468/0001-01

Nº:

Bairro:

UF: CE

CEP: 62630000

Celebrado em:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº:

Bairro: CENTRO

UF: CE

CEP: 62630000

CPF/CNPJ: 07.438.468/0001-01

Atividade Técnica: **17 - EXECUÇÃO** EDIFICACOES > #A0110 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 15 - EXECUÇÃO 890.00 metro quadrado;

#### Observações

CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO FNDE PROINFÂNCIA TIPO 2, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. CONFORME

CONTRATO nº 01-2015.08.21.01-TP-FME

Aditivo: 4º ADITIVO DE PRAZO

Número da ART: **CE20210908505**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 16/12/2021

Baixada em: 30/05/2023

Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **STAFF CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES E SERVIÇO IMOBILIÁRIOS LTDA ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS**

Endereço do contratante: AVENIDA GOMES DA SILVA, Nº 99 CENTRO

Complemento:

Cidade: APUIARÉS

Contrato:

Valor do contrato: R\$ 1.304.597,35

Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: AVENIDA GOMES DA SILVA, S/N

Complemento:

Cidade: APUIARÉS

Data de início: 20/09/2017

Conclusão efetiva: 19/03/2018

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

CPF/CNPJ: 07.438.468/0001-01

Nº:

Bairro:

UF: CE

CEP: 62630000

Celebrado em:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº:

Bairro: CENTRO

UF: CE

CEP: 62630000

CPF/CNPJ: 07.438.468/0001-01

Atividade Técnica: **17 - EXECUÇÃO** EDIFICACOES > #A0110 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 15 - EXECUÇÃO 890.00 metro quadrado;

#### Observações

CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO FNDE PROINFÂNCIA TIPO 2, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. CONFORME

CONTRATO nº 01-2015.08.21.01-TP-FME

Aditivo: 5º ADITIVO DE PRAZO

Número da ART: **CE20210908515**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 16/12/2021

Baixada em: 30/05/2023

Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **STAFF CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES E SERVIÇO IMOBILIÁRIOS LTDA ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS**

Endereço do contratante: AVENIDA GOMES DA SILVA, Nº 99 CENTRO

Complemento:

Cidade: APUIARÉS

Contrato:

Valor do contrato: R\$ 1.304.597,35

Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: AVENIDA GOMES DA SILVA, S/N

Complemento:

Cidade: APUIARÉS

Data de início: 16/03/2018

Conclusão efetiva: 12/09/2018

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

CPF/CNPJ: 07.438.468/0001-01

Nº:

Bairro:

UF: CE

CEP: 62630000

Celebrado em:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº:

Bairro: CENTRO

UF: CE

CEP: 62630000

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ

Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br



CREA-CE  
Conselho Regional de Engenharia e  
Agronomia do Ceará



Impresso em: 27/06/2023, às 15:51.



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE

CAT COM REGISTRO DE

307315/2023

Atividade concluída



Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

CPF/CNPJ: 07.438.468/0001-01

Atividade Técnica: **17 - EXECUÇÃO** EDIFICACOES > #A0110 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 15 - EXECUÇÃO 890.00 metro quadrado;

**Observações**

CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO FNDE PROINFÂNCIA TIPO 2, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. CONFORME CONTRATO nº 01-2015.08.21.01-TP-FME  
Aditivo: 6º ADITIVO DE PRAZO

Número da ART: **CE20210908529** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/12/2021 Baixada em: 30/05/2023  
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **STAFF CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES E SERVIÇO IMOBILIÁRIOS LTDA ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS** CPF/CNPJ: **07.438.468/0001-01**  
Endereço do contratante: AVENIDA GOMES DA SILVA, Nº 99 CENTRO Nº:  
Complemento: Bairro:  
Cidade: APUIARÉS UF: CE CEP: 62630000  
Contrato: Celebrado em:  
Valor do contrato: R\$ 1.304.597,35 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA GOMES DA SILVA, S/N Nº:  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: APUIARÉS UF: CE CEP: 62630000  
Data de início: 12/09/2018 Conclusão efetiva: 11/03/2019  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS CPF/CNPJ: 07.438.468/0001-01

Atividade Técnica: **17 - EXECUÇÃO** EDIFICACOES > #A0110 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 15 - EXECUÇÃO 890.00 metro quadrado;

**Observações**

CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO FNDE PROINFÂNCIA TIPO 2, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. CONFORME CONTRATO nº 01-2015.08.21.01-TP-FME  
Aditivo: 7º ADITIVO DE PRAZO

Número da ART: **CE20210908541** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/12/2021 Baixada em: 30/05/2023  
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **STAFF CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES E SERVIÇO IMOBILIÁRIOS LTDA ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS** CPF/CNPJ: **07.438.468/0001-01**  
Endereço do contratante: AVENIDA GOMES DA SILVA, Nº 99 CENTRO Nº:  
Complemento: Bairro:  
Cidade: APUIARÉS UF: CE CEP: 62630000  
Contrato: Celebrado em:  
Valor do contrato: R\$ 1.304.597,35 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA GOMES DA SILVA, S/N Nº:  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: APUIARÉS UF: CE CEP: 62630000  
Data de início: 11/03/2019 Conclusão efetiva: 06/09/2019  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS CPF/CNPJ: 07.438.468/0001-01

Atividade Técnica: **17 - EXECUÇÃO** EDIFICACOES > #A0110 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 15 - EXECUÇÃO 890.00 metro quadrado;

**Observações**

CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO FNDE PROINFÂNCIA TIPO 2, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. CONFORME CONTRATO nº 01-2015.08.21.01-TP-FME  
Aditivo: 8º ADITIVO DE PRAZO

Número da ART: **CE20210908547** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/12/2021 Baixada em: 30/05/2023  
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **STAFF CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES E SERVIÇO IMOBILIÁRIOS LTDA ME**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ

Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br



CREA-CE  
Conselho Regional de Engenharia e  
Agronomia do Ceará



Impresso em: 27/06/2023, às 15:51.



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE

CAT COM REGISTRO DE

307315/2023

Atividade concluída



Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS**

Endereço do contratante: AVENIDA GOMES DA SILVA, Nº 99 CENTRO

Complemento:

Cidade: APUIARÉS

Contrato:

Valor do contrato: R\$ 1.304.597,35

Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: AVENIDA GOMES DA SILVA, S/N

Complemento:

Cidade: APUIARÉS

Data de início: 06/09/2019

Conclusão efetiva: 04/03/2020

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

CPF/CNPJ: 07.438.468/0001-01

Nº:

Bairro:

UF: CE

CEP: 62630000

Celebrado em:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº:

Bairro: CENTRO

UF: CE

CEP: 62630000

CPF/CNPJ: 07.438.468/0001-01

Atividade Técnica: **17 - EXECUÇÃO** EDIFICACOES > #A0110 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 15 - EXECUÇÃO 890.00 metro quadrado;

#### Observações

CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO FNDE PROINFÂNCIA TIPO 2, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. CONFORME

CONTRATO nº 01-2015.08.21.01-TP-FME

Aditivo: 9º ADITIVO DE PRAZO

Número da ART: **CE20210908557**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 16/12/2021

Baixada em: 30/05/2023

Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **STAFF CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES E SERVIÇO IMOBILIÁRIOS LTDA ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS**

Endereço do contratante: AVENIDA GOMES DA SILVA, Nº 99 CENTRO

Complemento:

Cidade: APUIARÉS

Contrato:

Valor do contrato: R\$ 1.304.597,35

Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: AVENIDA GOMES DA SILVA, S/N

Complemento:

Cidade: APUIARÉS

Data de início: 04/03/2020

Conclusão efetiva: 31/08/2020

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

CPF/CNPJ: 07.438.468/0001-01

Nº:

Bairro:

UF: CE

CEP: 62630000

Celebrado em:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº:

Bairro: CENTRO

UF: CE

CEP: 62630000

CPF/CNPJ: 07.438.468/0001-01

Atividade Técnica: **17 - EXECUÇÃO** EDIFICACOES > #A0110 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 15 - EXECUÇÃO 890.00 metro quadrado;

#### Observações

CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO FNDE PROINFÂNCIA TIPO 2, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. CONFORME

CONTRATO nº 01-2015.08.21.01-TP-FME

Aditivo: 10º ADITIVO DE PRAZO

Número da ART: **CE20210908562**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 16/12/2021

Baixada em: 30/05/2023

Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **STAFF CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES E SERVIÇO IMOBILIÁRIOS LTDA ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS**

Endereço do contratante: AVENIDA GOMES DA SILVA, Nº 99 CENTRO

Complemento:

Cidade: APUIARÉS

Contrato:

Valor do contrato: R\$ 1.304.597,35

Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: AVENIDA GOMES DA SILVA, S/N

Complemento:

Cidade: APUIARÉS

Data de início: 01/09/2020

Conclusão efetiva: 28/02/2021

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

CPF/CNPJ: 07.438.468/0001-01

Nº:

Bairro:

UF: CE

CEP: 62630000

Celebrado em:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº:

Bairro: CENTRO

UF: CE

CEP: 62630000

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ

Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br



CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará



Impresso em: 27/06/2023, às 15:51.



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE

CAT COM REGISTRO DE

307315/2023

Atividade concluída



Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

CPF/CNPJ: 07.438.468/0001-01

Atividade Técnica: **17 - EXECUÇÃO** EDIFICACOES > #A0110 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 15 - EXECUÇÃO 890.00 metro quadrado;

**Observações**

CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO FNDE PROINFÂNCIA TIPO 2, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. CONFORME CONTRATO nº 01-2015.08.21.01-TP-FME  
Aditivo: 11º ADITIVO DE PRAZO

Número da ART: **CE20220943315** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/02/2022 Baixada em: 30/05/2023  
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **STAFF CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES E SERVIÇO IMOBILIÁRIOS LTDA ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS** CPF/CNPJ: **07.438.468/0001-01**  
Endereço do contratante: AVENIDA GOMES DA SILVA, Nº 99 CENTRO Nº:  
Complemento: Bairro:  
Cidade: APUIARÉS UF: CE CEP: 62630000  
Contrato: Celebrado em:  
Valor do contrato: R\$ 1.304.597,35 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA GOMES DA SILVA, S/N Nº:  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: APUIARÉS UF: CE CEP: 62630000  
Data de início: 28/02/2021 Conclusão efetiva: 27/08/2021  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS CPF/CNPJ: 07.438.468/0001-01

Atividade Técnica: **17 - EXECUÇÃO** EDIFICACOES > #A0110 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 15 - EXECUÇÃO 890.00 metro quadrado;

**Observações**

CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO FNDE PROINFÂNCIA TIPO 2, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. CONFORME CONTRATO nº 01-2015.08.21.01-TP-FME  
Aditivo: 12º Aditivo de prazo.

Número da ART: **CE20220943322** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/02/2022 Baixada em: 30/05/2023  
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **STAFF CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES E SERVIÇO IMOBILIÁRIOS LTDA ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS** CPF/CNPJ: **07.438.468/0001-01**  
Endereço do contratante: AVENIDA GOMES DA SILVA, Nº 99 CENTRO Nº:  
Complemento: Bairro:  
Cidade: APUIARÉS UF: CE CEP: 62630000  
Contrato: Celebrado em:  
Valor do contrato: R\$ 1.304.597,35 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA GOMES DA SILVA, S/N Nº:  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: APUIARÉS UF: CE CEP: 62630000  
Data de início: 27/08/2021 Conclusão efetiva: 23/02/2022  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS CPF/CNPJ: 07.438.468/0001-01

Atividade Técnica: **17 - EXECUÇÃO** EDIFICACOES > #A0110 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 15 - EXECUÇÃO 890.00 metro quadrado;

**Observações**

CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO FNDE PROINFÂNCIA TIPO 2, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. CONFORME CONTRATO nº 01-2015.08.21.01-TP-FME  
Aditivo: 13º Aditivo de prazo.

Número da ART: **CE20220950083** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/03/2022 Baixada em: 30/05/2023  
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **STAFF CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES E SERVIÇO IMOBILIÁRIOS LTDA ME**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ

Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br



CREA-CE  
Conselho Regional de Engenharia e  
Agronomia do Ceará



Impresso em: 27/06/2023, às 15:51.



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE

CAT COM REGISTRO DE

307315/2023

Atividade concluída



Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS**

Endereço do contratante: AVENIDA GOMES DA SILVA, Nº 99 CENTRO

Complemento:

Cidade: APUIARÉS

Contrato:

Valor do contrato: R\$ 1.304.597,35

Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: AVENIDA GOMES DA SILVA, S/N

Complemento:

Cidade: APUIARÉS

Data de início: 23/02/2022

Conclusão efetiva: 22/08/2022

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

CPF/CNPJ: 07.438.468/0001-01

Nº:

Bairro:

UF: CE

CEP: 62630000

Celebrado em:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº:

Bairro: CENTRO

UF: CE

CEP: 62630000

CPF/CNPJ: 07.438.468/0001-01

Atividade Técnica: **17 - EXECUÇÃO** EDIFICACOES > #A0110 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 15 - EXECUÇÃO 890.00 metro quadrado;

#### Observações

CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO FNDE PROINFÂNCIA TIPO 2, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. CONFORME

CONTRATO nº 01-2015.08.21.01-TP-FME

Aditivo: 14º Aditivo de Prazo.

Número da ART: **CE20220965903**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 18/04/2022

Baixada em: 30/05/2023

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **STAFF CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES E SERVIÇO IMOBILIÁRIOS LTDA ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS**

Endereço do contratante: AVENIDA GOMES DA SILVA, Nº 99 CENTRO

Complemento:

Cidade: APUIARÉS

Contrato:

Valor do contrato: R\$ 1.560.939,25

Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: AVENIDA GOMES DA SILVA, S/N

Complemento:

Cidade: APUIARÉS

Coordenadas Geográficas: -3.943929, -39.428794

Data de início: 15/03/2022

Conclusão efetiva: 22/08/2022

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

CPF/CNPJ: 07.438.468/0001-01

Nº:

Bairro:

UF: CE

CEP: 62630000

Celebrado em:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº:

Bairro: CENTRO

UF: CE

CEP: 62630000

CPF/CNPJ: 07.438.468/0001-01

Atividade Técnica: **17 - EXECUÇÃO** EDIFICACOES > #A0110 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 15 - EXECUÇÃO 890.00 metro quadrado;

#### Observações

CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO FNDE PROINFÂNCIA TIPO 2, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. CONFORME

CONTRATO nº 01-2015.08.21.01-TP-FME. Valor Aditivado R\$256.341,90

Número da ART: **CE20221100085**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 22/11/2022

Baixada em: 30/05/2023

Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **STAFF CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES E SERVIÇO IMOBILIÁRIOS LTDA ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS**

Endereço do contratante: AVENIDA GOMES DA SILVA, Nº 99 CENTRO

Complemento:

Cidade: APUIARÉS

Contrato:

Valor do contrato: R\$ 1.304.597,35

Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: AVENIDA GOMES DA SILVA, S/N

Complemento:

Cidade: APUIARÉS

Data de início: 25/11/2016

Conclusão efetiva: 23/10/2022

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

CPF/CNPJ: 07.438.468/0001-01

Nº:

Bairro:

UF: CE

CEP: 62630000

Celebrado em: 23/08/2022

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº:

Bairro: CENTRO

UF: CE

CEP: 62630000

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ

Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br



CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará



Impresso em: 27/06/2023, às 15:51.



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE

CAT COM REGISTRO DE

307315/2023

Atividade concluída



Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

CPF/CNPJ: 07.438.468/0001-01

Atividade Técnica: **17 - EXECUÇÃO** EDIFICACOES > #A0110 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 15 - EXECUÇÃO 890.00 metro quadrado;

**Observações**

CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO FNDE PROINFÂNCIA TIPO 2, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. CONFORME CONTRATO nº 01-2015.08.21.01-TP-FME  
Aditivo: 16º(DÉCIMO SEXTO ADITIVO PRAZO

Número da ART: **CE20231160677** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/02/2023 Baixada em: 30/05/2023  
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **STAFF CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES E SERVIÇO IMOBILIÁRIOS LTDA ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS** CPF/CNPJ: **07.438.468/0001-01**  
Endereço do contratante: AVENIDA GOMES DA SILVA, Nº 99 CENTRO Nº:  
Complemento: Bairro:  
Cidade: APUIARÉS UF: CE CEP: 62630000  
Contrato: Celebrado em:  
Valor do contrato: R\$ 1.304.597,35 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA GOMES DA SILVA, S/N Nº:  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: APUIARÉS UF: CE CEP: 62630000  
Data de início: 24/10/2022 Conclusão efetiva: 24/12/2022  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS CPF/CNPJ: 07.438.468/0001-01

Atividade Técnica: **17 - EXECUÇÃO** EDIFICACOES > #A0110 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 15 - EXECUÇÃO 890.00 metro quadrado;

**Observações**

CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO FNDE PROINFÂNCIA TIPO 2, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. CONFORME CONTRATO nº 01-2015.08.21.01-TP-FME  
Aditivo: Décimo Sétimo Aditivo de prazo

Número da ART: **CE20231160690** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/02/2023 Baixada em: 30/05/2023  
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **STAFF CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES E SERVIÇO IMOBILIÁRIOS LTDA ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS** CPF/CNPJ: **07.438.468/0001-01**  
Endereço do contratante: AVENIDA GOMES DA SILVA, Nº 99 CENTRO Nº:  
Complemento: Bairro:  
Cidade: APUIARÉS UF: CE CEP: 62630000  
Contrato: Celebrado em:  
Valor do contrato: R\$ 1.304.597,35 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA GOMES DA SILVA, S/N Nº:  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: APUIARÉS UF: CE CEP: 62630000  
Data de início: 24/12/2022 Conclusão efetiva: 24/02/2023  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS CPF/CNPJ: 07.438.468/0001-01

Atividade Técnica: **17 - EXECUÇÃO** EDIFICACOES > #A0110 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 15 - EXECUÇÃO 890.00 metro quadrado;

**Observações**

CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO FNDE PROINFÂNCIA TIPO 2, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. CONFORME CONTRATO nº 01-2015.08.21.01-TP-FME  
Aditivo: Décimo Oitavo Aditivo de Prazo

Número da ART: **CE20231208592** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/05/2023 Baixada em: 30/05/2023  
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **STAFF CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES E SERVIÇO IMOBILIÁRIOS LTDA ME**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ

Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br



CREA-CE  
Conselho Regional de Engenharia e  
Agronomia do Ceará



Impresso em: 27/06/2023, às 15:51.



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE

CAT COM REGISTRO DE

307315/2023

Atividade concluída



Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS**

Endereço do contratante: AVENIDA GOMES DA SILVA, Nº 99 CENTRO

Complemento:

Cidade: APUIARÉS

Contrato:

Valor do contrato: R\$ 1.304.597,35

Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: AVENIDA GOMES DA SILVA, S/N

Complemento:

Cidade: APUIARÉS

Data de início: 24/02/2023

Conclusão efetiva: 24/04/2023

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

CPF/CNPJ: 07.438.468/0001-01

Nº:

Bairro:

UF: CE

CEP: 62630000

Celebrado em:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº:

Bairro: CENTRO

UF: CE

CEP: 62630000

CPF/CNPJ: 07.438.468/0001-01

Atividade Técnica: **17 - EXECUÇÃO** EDIFICACOES > #A0110 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 15 - EXECUÇÃO 890.00 metro quadrado;

#### Observações

CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO FNDE PROINFÂNCIA TIPO 2, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. CONFORME

CONTRATO nº 01-2015.08.21.01-TP-FME

Aditivo: Vigésimo aditivo de prazo.

Número da ART: **CE20231208184**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 16/05/2023

Baixada em: 30/05/2023

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **STAFF CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES E SERVIÇO IMOBILIÁRIOS LTDA ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS**

Endereço do contratante: AVENIDA GOMES DA SILVA, Nº 99 CENTRO

Complemento:

Cidade: APUIARÉS

Contrato:

Valor do contrato: R\$ 1.602.707,32

Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: AVENIDA GOMES DA SILVA, S/N

Complemento:

Cidade: APUIARÉS

Coordenadas Geográficas: -3.943929, -39.428794

Data de início: 01/02/2023

Conclusão efetiva: 24/02/2023

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

CPF/CNPJ: 07.438.468/0001-01

Nº:

Bairro:

UF: CE

CEP: 62630000

Celebrado em:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº:

Bairro: CENTRO

UF: CE

CEP: 62630000

CPF/CNPJ: 07.438.468/0001-01

Atividade Técnica: **17 - EXECUÇÃO** EDIFICACOES > #A0110 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 15 - EXECUÇÃO 890.00 metro quadrado;

#### Observações

CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO FNDE PROINFÂNCIA TIPO 2, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. CONFORME

CONTRATO nº 01-2015.08.21.01-TP-FME. Valor aditivado R\$ 41.768,07

Número da ART: **CE20231208636**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 16/05/2023

Baixada em: 30/05/2023

Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **STAFF CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES E SERVIÇO IMOBILIÁRIOS LTDA ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS**

Endereço do contratante: AVENIDA GOMES DA SILVA, Nº 99 CENTRO

Complemento:

Cidade: APUIARÉS

Contrato:

Valor do contrato: R\$ 1.304.597,35

Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: AVENIDA GOMES DA SILVA, S/N

Complemento:

Cidade: APUIARÉS

Data de início: 24/04/2023

Conclusão efetiva: 24/06/2023

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

CPF/CNPJ: 07.438.468/0001-01

Nº:

Bairro:

UF: CE

CEP: 62630000

Celebrado em:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº:

Bairro: CENTRO

UF: CE

CEP: 62630000

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ

Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br



CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará



Impresso em: 27/06/2023, às 15:51.



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE

CAT COM REGISTRO DE

307315/2023

Atividade concluída



Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

CPF/CNPJ: 07.438.468/0001-01

Atividade Técnica: **17 - EXECUÇÃO** EDIFICACOES > #A0110 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 15 - EXECUÇÃO 890.00 metro quadrado;

**Observações**

CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO FNDE PROINFÂNCIA TIPO 2, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. CONFORME CONTRATO nº 01-2015.08.21.01-TP-FME  
Aditivo: 21º Aditivo de prazo

Número da ART: **CE20231220096**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 05/06/2023

Baixada em: 19/06/2023

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **STAFF CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES E SERVIÇO IMOBILIÁRIOS LTDA ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS**

CPF/CNPJ: **07.438.468/0001-01**

Endereço do contratante: AVENIDA GOMES DA SILVA, Nº 99 CENTRO

Nº:

Complemento:

Bairro:

Cidade: APUIARÉS

UF: CE

CEP: 62630000

Contrato: 01-2015.08.21.01-TP-FME

Celebrado em: 02/10/2015

Valor do contrato: R\$ 1.203.290,52

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: AVENIDA GOMES DA SILVA

Nº: 99

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: APUIARÉS

UF: CE

CEP: 62630000

Coordenadas Geográficas: -3.943929, -39.428794

Data de início: 12/10/2015

Conclusão efetiva: 30/03/2016

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

CPF/CNPJ: 07.438.468/0001-01

Atividade Técnica: **16 - Execução** EDIFICACOES > #A0110 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 890.00 metro quadrado;

**Observações**

CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO FNDE PROINFÂNCIA TIPO 2, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. CONFORME CONTRATO nº 01-2015.08.21.01-TP-FME

Número da ART: **CE20231227443**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 19/06/2023

Baixada em: 20/06/2023

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **STAFF CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES E SERVIÇO IMOBILIÁRIOS LTDA ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS**

CPF/CNPJ: **07.438.468/0001-01**

Endereço do contratante: AVENIDA GOMES DA SILVA, Nº 99 CENTRO

Nº:

Complemento:

Bairro:

Cidade: APUIARÉS

UF: CE

CEP: 62630000

Contrato: 01-2015.08.21.01-TP-FME

Celebrado em: 02/10/2015

Valor do contrato: R\$ 1.304.597,35

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: AVENIDA GOMES DA SILVA

Nº: 99

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: APUIARÉS

UF: CE

CEP: 62630000

Coordenadas Geográficas: -3.943929, -39.428794

Data de início: 25/11/2016

Conclusão efetiva: 24/03/2017

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

CPF/CNPJ: 07.438.468/0001-01

Atividade Técnica: **16 - Execução** EDIFICACOES > #A0110 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 890.00 metro quadrado;

**Observações**

CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO FNDE PROINFÂNCIA TIPO 2, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. CONFORME CONTRATO nº 01-2015.08.21.01-TP-FME. 3º aditivo de valor R\$ 101.306,83 valor total aditivado R\$ 1.304.597,35

**Informações Complementares**

- CONSIDERAR DO ATESTADO SOMENTE AS ATIVIDADES COMPATÍVEIS COM AS ATRIBUIÇÕES DE ENGENHEIRO CIVIL.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ

Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br



CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará



Impresso em: 27/06/2023, às 15:51.



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
**Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

**CREA-CE**

CAT COM REGISTRO DE

**307315/2023**

Atividade concluída



CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 12 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 307315/2023**

**27/06/2023, 15:44**

**aaZ6y**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: aaZ6y

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ

Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: [faleconosco@creace.org.br](mailto:faleconosco@creace.org.br)



**CREA-CE**  
Conselho Regional de Engenharia e  
Agronomia do Ceará



Impresso em: 27/06/2023, às 15:51.

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto junto ao CREA-CE que a empresa STAFF CONSTRUÇÕES EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ nº 03.788.024/0001-45, através do seu Responsável Técnico, o S.º George Dantas da Costa, Engenheiro Civil RNP 180095995-8, foi responsável pela realização dos serviços de Construção de uma Creche Padrão FNDE, Proinfância tipo 02 na sede do Município de Apuiarés/CE. No período de 02/10/2015 à 30/05/2023.

TOMADA DE PREÇOS nº 2015.08.21.01-TP-FME

CONTRATO nº 01-2015.08.21.01-TP-FME

### ORÇAMENTO TOTAL

| ITEM | CÓDIGO  | FONTE   | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                  | UNID. | QUANT. |
|------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 1    |         |         | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>                                                                            |       |        |
| 1.1  | 74209/1 | SINAPI  | Placa da obra - padrão Governo Federal                                                                  | m²    | 6,00   |
| 1.2  | C2851   | SEINFRA | Instalação provisória de água                                                                           | un    | 1,00   |
| 1.3  | 73960/1 | SINAPI  | Instalação provisória de energia elétrica em baixa tensão                                               | un    | 1,00   |
| 1.4  | C2849   | SEINFRA | Instalações provisórias de esgoto                                                                       | un    | 1,00   |
| 1.5  | 73805/1 | SINAPI  | Barracões provisórios (depósito, escritório, vestiário e refeitório) com piso cimentado                 | m²    | 40,00  |
| 1.6  | 74077/2 | SINAPI  | Locação da obra (execução de gabarito)                                                                  | m²    | 890,33 |
| 1.7  | C2290   | SEINFRA | Sondagem do terreno (um furo de 7m a cada 200 m²)                                                       | m     | 35,00  |
| 1.8  | 74220/1 | SINAPI  | Tapume de chapa de madeira compensada, 6mm (35x2,00m, frente do terreno)                                | m²    | 70,00  |
| 2    |         |         | <b>MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES</b>                                                               |       |        |
| 2.1  | 79488   | SINAPI  | Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre                               | m³    | 172,35 |
| 2.2  | 79517/1 | SINAPI  | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m                                 | m³    | 97,76  |
| 2.3  | 76444/1 | SINAPI  | Regularização e compactação do fundo de valas                                                           | m²    | 194,05 |
| 2.4  | 79490   | SINAPI  | Reaterro apiloado de vala com material da obra                                                          | m³    | 66,71  |
|      |         |         | <b>MURETA</b>                                                                                           |       |        |
| 2.5  | 79517/1 | SINAPI  | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m                                 | m³    | 15,62  |
| 2.6  | 76444/1 | SINAPI  | Regularização e compactação do fundo de valas                                                           | m²    | 27,71  |
| 2.7  | 79490   | SINAPI  | Reaterro apiloado de vala com material da obra                                                          | m³    | 9,20   |
|      |         |         | <b>CASTELO D'ÁGUA</b>                                                                                   |       |        |
| 2.8  | 79517/1 | SINAPI  | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m                                 | m³    | 5,78   |
| 2.9  | 76444/1 | SINAPI  | Regularização e compactação do fundo de valas                                                           | m²    | 12,96  |
| 2.10 | 79490   | SINAPI  | Reaterro apiloado de vala com material da obra                                                          | m³    | 1,06   |
| 3    |         |         | <b>FUNDAÇÕES</b>                                                                                        |       |        |
| 3.1  | 73907/6 | SINAPI  | Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico                                                  | m²    | 73,68  |
| 3.2  | 74007/1 | SINAPI  | Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X                                            | m²    | 149,56 |
| 3.3  | 74254/2 | SINAPI  | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg    | 920,18 |
| 3.4  | 73942/2 | SINAPI  | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.            | kg    | 130,09 |
| 3.5  | 74138/3 | SINAPI  | Concreto para Fundação fck=30MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.                           | m³    | 36,60  |
|      |         |         | <b>CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES</b>                                                 |       |        |
| 3.6  | 74007/1 | SINAPI  | Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X                                            | m²    | 453,60 |
| 3.7  | 74254/2 | SINAPI  | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg    | 795,73 |

*Francisco Igor B. Alves*  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA/CE 350471  
RNP: 0619617181

*Sidney Filho Reis de Sousa*  
Secretário de Educação  
Apuiarés-CE  
Portaria nº 395/2021

CNPJ: 07.438.468/0001-01

Av. Gomes da Silva, 99 - Centro - Apuiarés/CE - CEP: 62630-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 307315/2023, emitida em 27/06/2023



Certidão nº 307315/2023

27/06/2023, 15:51

Chave de Impressão: aaZ6y

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/06/2023 e contém 12 folhas



|      |         |        |                                                                                                         |    |          |
|------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| 3.8  | 73942/2 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.            | kg | 358,45   |
| 3.9  | 74138/3 | SINAPI | Concreto para Fundação fck=30MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.                           | m³ | 32,73    |
| 3.10 | 74156/2 | SINAPI | <b>FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA</b>                                                                       |    |          |
| 3.11 | 72820   | SINAPI | Estaca a trado (broca) d=30 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação) - 7 m                              | m  | 56,00    |
| 3.12 | 73907/6 | SINAPI | Corte e reparo em cabeça de estaca                                                                      | un | 12,00    |
| 3.13 | 74007/1 | SINAPI | Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-preparo mecânico                                                     | m² | 12,96    |
| 3.14 | 73990/1 | SINAPI | Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X                                            | m² | 7,20     |
| 3.15 | 74138/3 | SINAPI | Armação aço CA-50, para 1,0 m² de concreto                                                              | un | 6,48     |
| 3.16 | 74156/2 | SINAPI | Concreto fck=30MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.                                        | m³ | 14,71    |
| 3.17 | 73907/6 | SINAPI | <b>MURETA - BLOCOS</b>                                                                                  |    |          |
| 3.18 | 5651    | SINAPI | Estaca a trado (broca) d=30 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação) - 7 m                              | m  | 77,00    |
| 3.19 | 74254/2 | SINAPI | Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-preparo mecânico                                                     | m² | 10,87    |
| 3.20 | 73942/2 | SINAPI | Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 5X                                             | m² | 29,01    |
| 3.21 | 74138/3 | SINAPI | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 50,27    |
| 3.22 | 74007/1 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.            | kg | 53,27    |
| 3.23 | 74254/2 | SINAPI | Concreto para Fundação fck=30MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.                           | m³ | 23,01    |
| 3.24 | 73942/2 | SINAPI | <b>MURETA - VIGAS BALDRAME</b>                                                                          |    |          |
| 3.25 | 74138/3 | SINAPI | Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X                                            | m² | 48,85    |
| 4    |         |        | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 107,82   |
| 4.1  | 84220   | SINAPI | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.            | kg | 49,18    |
| 4.2  | 74254/2 | SINAPI | Concreto para Fundação fck=30MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.                           | m³ | 21,60    |
| 4.3  | 73942/2 | SINAPI | <b>SUPERESTRUTURA</b>                                                                                   |    |          |
| 4.4  | 74138/3 | SINAPI | <b>CONCRETO ARMADO - PILARES</b>                                                                        |    |          |
| 4.5  | 84220   | SINAPI | Forma em chapa de madeira compensada plastificada- Pilares                                              | m² | 288,23   |
| 4.6  | 74254/2 | SINAPI | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 1.000,18 |
| 4.7  | 73942/2 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.            | kg | 383,73   |
| 4.8  | 74138/3 | SINAPI | Concreto Bombeado fck=30MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.                               | m³ | 25,73    |
| 4.9  | 83901   | SINAPI | <b>CONCRETO ARMADO - VIGAS</b>                                                                          |    |          |
| 4.10 | 84220   | SINAPI | Forma madeira comp. plastificada 12mm p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma- Vigas        | m² | 450,43   |
| 4.11 | 74254/2 | SINAPI | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 695,27   |
| 4.12 | 73942/2 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.            | kg | 374,55   |
| 4.13 | 74138/3 | SINAPI | Concreto Bombeado fck=30MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.                               | m³ | 37,10    |
| 5    |         |        | <b>CONCRETO ARMADO PARA VERGAS</b>                                                                      |    |          |
| 5.1  | 83901   | SINAPI | Verga e contravergas pré-moldada em concreto armado fck 15Mpa - 10x10cm, conforme projeto               | m  | 142,10   |
| 5.2  | 84220   | SINAPI | <b>CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES</b>                                                               |    |          |
| 5.3  | 74254/2 | SINAPI | Forma madeira comp. plastificada 12mm p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma               | m² | 23,53    |
| 5.4  | 73942/2 | SINAPI | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 68,18    |
| 5.5  | 74138/3 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.            | kg | 28,36    |
| 5.6  | 83901   | SINAPI | Concreto Bombeado fck=30MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.                               | m³ | 14,09    |
| 5.7  |         |        | <b>SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)</b>                                          |    |          |

CNPJ: 07.438.468/0001-01

Av. Gomes da Silva, 99 - Centro - Apuiarés/CE - CEP: 62630-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 307315/2023, emitida em 27/06/2023



Certidão nº 307315/2023

27/06/2023, 15:51

Chave de Impressão: aaZ6y

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/06/2023 e contém 12 folhas



|      |         |        |                                                                                                                                                                  |    |        |
|------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
|      |         |        | <b>ELEMENTOS VAZADOS</b>                                                                                                                                         |    |        |
| 5.1  | 73937/4 | SINAPI | Cobogó de concreto (elemento vazado) - (6x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia)                                                            | m² | 5,14   |
|      |         |        | <b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO</b>                                                                                                                                      |    |        |
| 5.2  | 87504   | SINAPI | Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 572,62 |
| 5.3  | 73935/2 | SINAPI | Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)   | m² | 12,34  |
| 5.4  | 87508   | SINAPI | Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos 08 furos Dimensões nominais: 9x14x19); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)      | m² | 460,66 |
| 5.5  | 73988/1 | SINAPI | Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço 1:6 (cimento e areia)                | m  | 35,02  |
| 5.6  | 79627   | SINAPI | Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4                                                     | m² | 11,32  |
|      |         |        | <b>ALVENARIA DA MURETA</b>                                                                                                                                       |    |        |
| 5.7  | 87504   | SINAPI | Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 33,93  |
| 6    |         |        | <b>ESQUADRIAS</b>                                                                                                                                                |    |        |
|      |         |        | <b>PORTAS DE MADEIRA</b>                                                                                                                                         |    |        |
| 6.1  | 73910/3 | SINAPI | Porta de Madeira - PM1 - 70x210, folha lisa com chapa metálica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias                                                | un | 6,00   |
| 6.2  | 73906/3 | SINAPI | Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com veneziana, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias                                                                | un | 3,00   |
| 6.3  | 73910/5 | SINAPI | Porta de Madeira - PM3 - 80x210, barra e chapa metálica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias                                                       | un | 3,00   |
| 6.4  | 73910/5 | SINAPI | Porta de Madeira - PM4 - 80x210, folha lisa com chapa metálica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias                                                | un | 6,00   |
| 6.5  | 73910/5 | SINAPI | Porta de Madeira - PM5 - 80x210, com barra e chapa metálica e visor, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias                                           | un | 5,00   |
| 6.6  | MERCAD  | SINAPI | Porta de compesando de madeira - PM6 - 60x100, folha lisa revestida com laminado melamínico, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias                   | un | 8,00   |
| 6.7  | MERCAD  | SINAPI | Chapa metálica (alumínio) 1mm para as portas - fornecimento e instalação                                                                                         | m² | 7,70   |
|      |         |        | <b>FERRAGENS E ACESSÓRIOS</b>                                                                                                                                    |    |        |
| 6.8  | 74070/4 | SINAPI | Fechadura de embutir completa, para portas internas                                                                                                              | un | 30,00  |
|      |         |        | <b>PORTAS EM ALUMÍNIO</b>                                                                                                                                        |    |        |
| 6.9  | 74071/2 | SINAPI | Porta de abrir - PA1 - 100x210 em chapa de alumínio e veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens                                             | m² | 2,10   |
| 6.10 | 74071/2 | SINAPI | Porta de abrir - PA2 - 80x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens                                            | m² | 1,68   |
| 6.11 | 74071/2 | SINAPI | Porta de abrir - PA3 - 160x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens                                           | m² | 3,36   |
| 6.12 | 73838/1 | SINAPI | Porta de correr de vidro - PA4 - 450x210 conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens                                                                     | m² | 66,15  |
| 6.13 | 74071/1 | SINAPI | Porta de abrir - PA5 - 120x185 - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens                                                                             | m² | 2,22   |
|      |         |        | <b>PORTAS DE VIDRO - PV</b>                                                                                                                                      |    |        |
| 6.14 | 73838/1 | SINAPI | Porta de Vidro temperado - PV1 - 175x230, com ferragens, inclusive vidro, conforme projeto de esquadrias                                                         | un | 1,00   |
|      |         |        | <b>JANELAS DE ALUMÍNIO - JA</b>                                                                                                                                  |    |        |
| 6.15 | 68052   | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina                                                                         | m² | 0,88   |
| 6.16 | 68052   | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-02, 110x195, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina                                                                        | m² | 2,15   |
| 6.17 | 85010   | SINAPI | Vidro fixo - JA-03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias                                                                                             | m² | 1,61   |
| 6.18 | 68052   | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-04, 140x195, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina                                                                        | m² | 2,73   |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 307315/2023, emitida em 27/06/2023



Certidão nº 307315/2023

27/06/2023, 15:51

Chave de Impressão: aaZ6y

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/06/2023 e contém 12 folhas

CNPJ: 07.438.468/0001-01

Av. Gomes da Silva, 99 - Centro - Apuiarés/CE - CEP: 62630-000



|      |         |         |                                                                                                                                     |    |          |
|------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| 6.19 | 73809/1 | SINAPI  | Janela de Alumínio - JA-06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maximar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm   | m² | 1,05     |
| 6.20 | 73809/1 | SINAPI  | Janela de Alumínio - JA-07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maximar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm   | m² | 12,60    |
| 6.21 | 73809/1 | SINAPI  | Janela de Alumínio - JA-08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 8,40     |
| 6.22 | 73809/1 | SINAPI  | Janela de Alumínio - JA-09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 6,30     |
| 6.23 | 73809/1 | SINAPI  | Janela de Alumínio - JA-10, 70*75, completa conforme projeto de esquadrias - Maximar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm    | m² | 1,05     |
| 6.24 | 73809/1 | SINAPI  | Janela de Alumínio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maximar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm   | m² | 5,25     |
| 6.25 | 73809/1 | SINAPI  | Janela de Alumínio - JA-12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maximar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm   | m² | 4,20     |
| 6.26 | 73809/1 | SINAPI  | Janela de Alumínio - JA-13, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 16,80    |
| 6.27 | MERCAD  |         | Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria                                                                                      | m² | 14,28    |
| 6.28 | 72118   | SINAPI  | VIDROS                                                                                                                              |    |          |
| 6.29 | 85005   | SINAPI  | Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação                                                              | m² | 9,45     |
|      |         |         | Espelho cristal esp. 4mm com moldura de madeira                                                                                     | m² | 12,00    |
|      |         |         | ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO                                                                                                         |    |          |
| 6.30 |         | MERCAD  | Chapa de aço perfurada, inclusive pintura - fornecimento e instalação                                                               | m² | 112,15   |
| 6.31 |         | MERCAD  | Portão de abrir em chapa de aço perfurada, inclusive pintura - fornecimento e instalação (PF1 e PF2)                                | m² | 4,05     |
| 6.32 |         | MERCAD  | Portão de abrir com gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura - fornecimento e instalação (PO1, PO2, PO3)        | m² | 19,12    |
| 6.33 |         | SEINFRA | Gradil metálico e tela de aço galvanizado , inclusive pintura - fornecimento e instalação (GR1, GR2, GR3, GR4)                      | m² | 72,47    |
| 7    |         |         | SISTEMAS DE COBERTURA                                                                                                               |    |          |
| 7.1  |         | MERCAD  | Estrutura metálica de aço em shed vão de 30m                                                                                        | m² | 833,92   |
| 7.2  |         | MERCAD  | Telha Sanduiche metálica                                                                                                            | m² | 805,81   |
| 7.3  |         | SINAPI  | Cumieeira em perfil ondulado de aço zincado                                                                                         | m  | 6,60     |
| 7.4  |         | SINAPI  | Calha em chapa metálica Nº 22 desenvolvimento de 50 cm                                                                              | m² | 97,85    |
| 7.5  |         | SINAPI  | Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 25 cm                                                                      | m  | 214,50   |
| 7.6  |         | SINAPI  | Pingadeira (chapim) em concreto                                                                                                     | m  | 211,25   |
| 8    |         |         | IMPERMEABILIZAÇÃO                                                                                                                   |    |          |
| 8.1  | 74106/1 | SINAPI  | Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrame                                                                       | m² | 453,60   |
| 9    |         |         | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS                                                                                                   |    |          |
| 9.1  | 87878   | SINAPI  | Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas e platibanda                                                             | m² | 2.546,63 |
| 9.2  | 87535   | SINAPI  | Emboço para paredes internas e externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm                                             | m² | 2.019,11 |
| 9.3  | 87776   | SINAPI  | Massa única para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm                                                   | m² | 527,52   |
| 9.4  | 75481   | SINAPI  | Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas e pérgolas, traço 1:4,5 - espessura 0,5 cm                                  | m² | 1.530,66 |
| 9.5  | 87272   | SINAPI  | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branca                            | m² | 411,91   |
| 9.6  | 87267   | SINAPI  | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - azul                             | m² | 5,58     |
| 9.7  | 87267   | SINAPI  | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - vermelho                         | m² | 4,15     |
| 9.8  | 87267   | SINAPI  | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branco                           | m² | 6,84     |
| 9.9  | 87267   | SINAPI  | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - amarelo                          | m  | 66,37    |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 307315/2023, emitida em 27/06/2023



Certidão nº 307315/2023  
27/06/2023, 15:52  
Chave de Impressão: aaZ6y

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/06/2023 e contém 12 folhas

CNPJ: 07.438.468/0001-01

Av. Gomes da Silva, 99 - Centro - Apuiarés/CE - CEP: 62630-000



|       |         |         |                                                                                                                                        |    |          |
|-------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| 9.10  | 73886/1 | SINAPI  | Roda meio em madeira (largura=10cm)                                                                                                    | m² | 103,55   |
| 9.11  | C4284   | SEINFRA | Forro de gesso acartonado estruturado - montagem e instalação                                                                          | m² | 300,27   |
| 9.12  |         | MERCAD  | Forro mineral                                                                                                                          |    | 400,28   |
| 10    |         |         | <b>SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)</b>                                                                            |    |          |
| 10.1  | 73907/3 | SINAPI  | Contrapiso e=5,0cm                                                                                                                     | m² | 810,81   |
| 10.2  | 87650   | SINAPI  | Camada regularizadora e=2,0cm                                                                                                          | m² | 810,81   |
| 10.3  | C1920   | SEINFRA | Piso industrial natural Esp= 12mm, incluso polimento interno/externo                                                                   | m² | 703,54   |
| 10.4  | 72815   | SINAPI  | Pintura de base epoxi sobre piso                                                                                                       | m² | 37,42    |
| 10.5  | 87251   | SINAPI  | Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto                                                     | m² | 148,30   |
| 10.6  | 87257   | SINAPI  | Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunte - conforme projeto                                                     | m² | 42,60    |
| 10.7  | 72185   | SINAPI  | Piso vinílico em manta e=2,0mm                                                                                                         | m² | 216,37   |
| 10.8  | C4623   | SEINFRA | Piso podotátil de alerta em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento)                       | m² | 18,09    |
| 10.9  | C4623   | SEINFRA | Piso podotátil direcional em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento)                      | m² | 20,43    |
| 10.10 | C2284   | SEINFRA | Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm                                                                                      | m  | 19,88    |
| 10.11 | C2284   | SEINFRA | Soleira em granito cinza andorinha, L=17,5cm, E=2cm                                                                                    | m  | 33,48    |
| 10.12 | C2285   | SEINFRA | Soleira em granito cinza andorinha, L=30cm, E=2cm                                                                                      | m  | 1,77     |
|       |         |         | <b>PAVIMENTAÇÃO EXTERNA</b>                                                                                                            |    |          |
| 10.13 | 4800    | SINAPI  | Piso emborrachado, drenante e anti-impacto, composto por partículas de borracha reciclada prensada, pigmentada e atóxica, 50x50x2,5 cm | m² | 341,48   |
| 10.14 | 73907/3 | SINAPI  | Rampa de acesso em concreto não estrutural                                                                                             | m² | 17,38    |
| 10.15 | 73764/4 | SINAPI  | Pavimentação em blocos intertravado de concreto, e= 6,0cm, FCK 35MPa, assentados sobre colchão de areia                                | m² | 27,74    |
| 10.16 | C4624   | SEINFRA | Piso tátil de alerta em placas pré-moldadas - 5MPa                                                                                     | m² | 3,51     |
| 10.17 | 4786    | SEINFRA | Piso em granilite, marmorite ou granitina, agregado cor preto, cinza, palha ou branco, e= 8 mm                                         | m² | 289,89   |
| 10.18 | 74223/1 | SINAPI  | Meio-fio (guia) de concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa, incluindo escavação e reaterro                                       | m  | 15,30    |
| 10.19 | 73692   | SINAPI  | Colchão de areia e=10cm                                                                                                                | m² | 6,00     |
| 10.20 | 74236/1 | SINAPI  | Grama batatais em placas                                                                                                               | m² | 731,98   |
| 11    |         |         | <b>PINTURA</b>                                                                                                                         |    |          |
| 11.1  | C1207   | SEINFRA | Emassamento de paredes internas com massa acrílica - 02 demãos                                                                         | m² | 1.530,66 |
| 11.2  | 88489   | SINAPI  | Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas                                                                   | m² | 2.051,14 |
| 11.3  | 88486   | SINAPI  | Pintura em latex PVA 02 demãos sobre teto                                                                                              | m² | 704,13   |
| 11.4  | 74065/2 | SINAPI  | Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira                                                                        | m² | 78,12    |
| 11.5  | 74065/1 | SINAPI  | Pintura em esmalte sintético 02 demãos em rodameio de madeira                                                                          | m² | 10,36    |
| 11.6  | 79460   | SINAPI  | Pintura epoxi - 02 demãos                                                                                                              | m² | 109,17   |
|       |         |         | <b>CAIXA D'ÁGUA - 15.000L</b>                                                                                                          |    |          |
| 11.7  | C1520   | SEINFRA | Preparo de superfície: jateamento abrasivo ao metal branco (interno e externo), padrão AS 3.                                           | m² | 89,42    |
| 11.8  | C2041   | SINAPI  | Acabamento externo: uma demão de espessura seca de primer Epóxi                                                                        | m² | 43,11    |
| 11.9  | 79460   | SINAPI  | Acabamento interno: duas demãos de espessura seca de primer Epóxi                                                                      | m² | 43,11    |
| 11.10 | C4409   | SEINFRA | Pintura Externa: uma demão de poliuretano na cor amarelo                                                                               | m² | 43,11    |
| 12    |         |         | <b>INSTALAÇÃO HIDRÁULICA</b>                                                                                                           |    |          |
|       |         |         | <b>TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO</b>                                                                                             |    |          |
| 12.1  |         | MERCADQ | Bolsa de ligação para vaso sanitário - 1 1/2"                                                                                          | un | 14,00    |
| 12.2  | 86884   | SINAPI  | Engate flexível plástico 1/2 -30cm                                                                                                     | un | 23,00    |
| 12.3  |         | MERCADQ | Tubo de descarga VDE 38mm                                                                                                              | un | 14,00    |
| 12.4  |         | MERCADQ | Tubo de ligação latão cromado com canopla para vaso sanitário                                                                          | un | 14,00    |
| 12.5  | 89424   | SINAPI  | Luva soldável com rosca 25mm - 3/4"                                                                                                    | un | 10,00    |
| 12.6  |         | MERCADQ | Cap soldável 20mm                                                                                                                      | un | 1,00     |
| 12.7  | 72794   | SINAPI  | Adaptador soldável com flange livre para caixa d'água - 75mm - 2 2/1", fornecimento e instalação                                       | un | 4,00     |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 307315/2023, emitida em 27/06/2023



Certidão nº 307315/2023  
27/06/2023, 15:52  
Chave de Impressão: aaZ6y  
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/06/2023 e contém 12 folhas

CNPJ: 07.438.468/0001-01

Av. Gomes da Silva, 99 - Centro - Apuiarés/CE - CEP: 62630-000



|                                       |         |          |                                                                                                |    |        |
|---------------------------------------|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 12.6                                  | 72789   | SINAPI   | Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação | un | 2,00   |
| 12.9                                  | 89538   | SINAPI   | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação    | un | 2,00   |
| 12.10                                 | 89538   | SINAPI   | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação    | un | 48,00  |
| 12.11                                 | 89596   | SINAPI   | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/2", fornecimento e instalação  | un | 18,00  |
| 12.12                                 | 89610   | SINAPI   | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 60mm - 2", fornecimento e instalação      | un | 10,00  |
| 12.13                                 | 89613   | SINAPI   | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 75mm - 2 1/2", fornecimento e instalação  | un | 12,00  |
| 12.14                                 |         | MERCADOC | Bucha de redução sold. curta 60mm - 50mm, fornecimento e instalação                            | un | 15,00  |
| 12.15                                 |         | MERCADOC | Bucha de redução sold. curta 75mm - 60mm, fornecimento e instalação                            | un | 6,00   |
| 12.16                                 |         | MERCADOC | Bucha de redução sold. longa 50mm-25mm, fornecimento e instalação                              | un | 17,00  |
| 12.17                                 |         | MERCADOC | Bucha de redução sold. longa 60mm-25mm, fornecimento e instalação                              | un | 3,00   |
| 12.18                                 |         | MERCADOC | Bucha de redução sold. longa 75mm-50mm, fornecimento e instalação                              | un | 3,00   |
| 12.19                                 | 89359   | SINAPI   | Joelho 45 soldável - 20mm, fornecimento e instalação                                           | un | 1,00   |
| 12.20                                 | 89485   | SINAPI   | Joelho 45 soldável - 25mm, fornecimento e instalação                                           | un | 5,00   |
| 12.21                                 | 89502   | SINAPI   | Joelho 45 soldável - 50mm, fornecimento e instalação                                           | un | 1,00   |
| 12.22                                 | 89515   | SINAPI   | Joelho 45 soldável - 75mm, fornecimento e instalação                                           | un | 12,00  |
| 12.23                                 | 89358   | SINAPI   | Joelho 90 soldável - 20mm, fornecimento e instalação                                           | un | 6,00   |
| 12.24                                 | 89362   | SINAPI   | Joelho 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação                                           | un | 69,00  |
| 12.25                                 | 89501   | SINAPI   | Joelho 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação                                           | un | 8,00   |
| 12.26                                 | 89505   | SINAPI   | Joelho 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação                                           | un | 2,00   |
| 12.27                                 | 89521   | SINAPI   | Joelho 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação                                           | un | 30,00  |
| 12.28                                 | 89395   | SINAPI   | Tê 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação                                               | un | 16,00  |
| 12.29                                 | 89625   | SINAPI   | Tê 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação                                               | un | 3,00   |
| 12.30                                 | 89628   | SINAPI   | Tê 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação                                               | un | 9,00   |
| 12.31                                 | 89666   | SINAPI   | Tê 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação                                               | un | 4,00   |
| 12.32                                 | 89627   | SINAPI   | Tê de redução 90 soldável - 50mm - 25mm, fornecimento e instalação                             | un | 17,00  |
| 12.33                                 | 89630   | SINAPI   | Tê de redução 90 soldável - 75mm - 50mm, fornecimento e instalação                             | un | 12,00  |
| 12.34                                 | 89630   | SINAPI   | Tê de redução 90 soldável - 75mm - 60mm, fornecimento e instalação                             | un | 1,00   |
| 12.35                                 | 90373   | SINAPI   | Joelho 90° soldável com bucha de latão - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação                | un | 5,00   |
| 12.36                                 | 89645   | SINAPI   | Joelho de redução 90° soldável com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação        | un | 44,00  |
| 12.37                                 | 89980   | SINAPI   | Luva de redução soldável com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação              | un | 4,00   |
| 12.38                                 |         | MERCADOC | Tê redução 90° soldável com bucha latão B central - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação     | un | 14,00  |
| 12.39                                 |         | MERCADOC | Tubo aletado 1/2", fornecimento e instalação                                                   | un | 2,00   |
| 12.40                                 | 7109    | SINAPI   | Tê soldável com rosca bolsa central - 20mm - 1/2"                                              | un | 1,00   |
| 12.41                                 | 89355   | SINAPI   | Tubo PVC soldável Ø 20 mm, fornecimento e instalação                                           | m  | 24,14  |
| 12.42                                 | 89446   | SINAPI   | Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação                                           | m  | 150,28 |
| 12.43                                 | 89449   | SINAPI   | Tubo PVC soldável Ø 50 mm, fornecimento e instalação                                           | m  | 57,25  |
| 12.44                                 | 89450   | SINAPI   | Tubo PVC soldável Ø 60 mm, fornecimento e instalação                                           | m  | 19,53  |
| 12.45                                 | 89451   | SINAPI   | Tubo PVC soldável Ø 75mm, fornecimento e instalação                                            | m  | 175,85 |
| <b>TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS</b> |         |          |                                                                                                |    |        |
| 12.46                                 |         | MERCADOC | Registro esfera borboleta bruto PVC - 1/2", fornecimento e instalação                          | un | 1,00   |
| 12.47                                 | 74181/1 | SINAPI   | Registro bruto de gaveta 2", fornecimento e instalação                                         | un | 5,00   |
| 12.48                                 | 74180/1 | SINAPI   | Registro bruto de gaveta 2 1/2", fornecimento e instalação                                     | un | 6,00   |
| 12.49                                 | 74175/1 | SINAPI   | Registro de gaveta com canopla cromada 1/2", fornecimento e instalação                         | un | 1,00   |
| 12.50                                 | 74174/1 | SINAPI   | Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2", fornecimento e instalação                       | un | 2,00   |
| 12.51                                 | 74175/1 | SINAPI   | Registro de gaveta com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação                         | un | 19,00  |
| 12.52                                 | 89985   | SINAPI   | Registro de pressão com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação                        | un | 10,00  |
| <b>13 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS</b>  |         |          |                                                                                                |    |        |
| 13.1                                  | 89849   | SINAPI   | Tubo de PVC Ø150mm, fornecimento e instalação                                                  | m  | 236,38 |

CNPJ: 07.438.468/0001-01

Av. Gomes da Silva, 99 - Centro - Apuiarés/CE - CEP: 62630-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 307315/2023, emitida em 27/06/2023



Certidão nº 307315/2023

27/06/2023, 15:52

Chave de Impressão: aaZ6y

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/06/2023 e contém 12 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 307315/2023, emitida em 27/06/2023



Certidão nº 307315/2023

27/06/2023, 15:52

Chave de Impressão: aaZ6y

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/06/2023 e contém 12 folhas

|                                  |          |         |                                                                                                                                                                                                                          |    |        |
|----------------------------------|----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 13.2                             | 89746    | SINAPI  | Joelho 45 - 150mm, fornecimento e instalação                                                                                                                                                                             | un | 14,00  |
| 13.3                             | 89744    | SINAPI  | Joelho 90 - 150mm, fornecimento e instalação                                                                                                                                                                             | un | 36,00  |
| <b>ACESSÓRIOS</b>                |          |         |                                                                                                                                                                                                                          |    |        |
| 13.4                             | 11708    | SINAPI  | Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø150mm                                                                                                                                                              | un | 12,00  |
| 13.5                             | 72285    | SINAPI  | Caixa de areia sem grelha 80x80cm                                                                                                                                                                                        | un | 9,00   |
| <b>14 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA</b> |          |         |                                                                                                                                                                                                                          |    |        |
| 14.1                             | 89707    | SINAPI  | Caixa sifonada 150x150x50mm                                                                                                                                                                                              | un | 16,00  |
| 14.2                             | 89710    | SINAPI  | Ralo sifonado, PVC 100x100x40mm                                                                                                                                                                                          | un | 18,00  |
| 14.3                             | MERCADOC |         | Terminal de Ventilação Série Normal 50mm                                                                                                                                                                                 | un | 23,00  |
| 14.4                             | 89714    | SINAPI  | Tubo de PVC rígido 100mm, fornec. e instalação                                                                                                                                                                           | m  | 143,33 |
| 14.5                             | 89711    | SINAPI  | Tubo de PVC rígido 40mm, fornec. e instalação                                                                                                                                                                            | m  | 97,47  |
| 14.6                             | 89712    | SINAPI  | Tubo de PVC rígido 50mm, fornec. e instalação                                                                                                                                                                            | m  | 176,79 |
| 14.7                             | 89511    | SINAPI  | Tubo de PVC rígido 75mm, fornec. e instalação                                                                                                                                                                            | m  | 38,37  |
| 14.8                             | 89849    | SINAPI  | Tubo de PVC rígido 150mm, fornec. e instalação                                                                                                                                                                           | m  | 2,77   |
| 14.9                             | 74051/2  | SINAPI  | Caixa de gordura SIMPLES                                                                                                                                                                                                 | un | 4,00   |
| 14.10                            | 72289    | SINAPI  | CAIXA DE INSPEÇÃO ESGOTO                                                                                                                                                                                                 | un | 13,00  |
| 14.11                            | 74104/1  | SINAPI  | CAIXA DE PASSAGEM MODULADA                                                                                                                                                                                               | un | 2,00   |
| 14.12                            | 74198/2  | SINAPI  | Sumidouro em alvenaria 2,40 x 2,40 m                                                                                                                                                                                     | un | 1,00   |
| 14.13                            | 74197/1  | SINAPI  | Fossa séptica 2,30 x 2,30 m                                                                                                                                                                                              | un | 1,00   |
| 14.14                            | 90375    | SINAPI  | Bucha de redução PVC longa 50mm-40mm                                                                                                                                                                                     | un | 24,00  |
| 14.15                            | 89728    | SINAPI  | Curva PVC 90° curta - 40mm - fornecimento e instalação                                                                                                                                                                   | un | 54,00  |
| 14.16                            | 89503    | SINAPI  | Curva PVC 90° curta - 50mm - fornecimento e instalação                                                                                                                                                                   | un | 13,00  |
| 14.17                            | 89517    | SINAPI  | Curva PVC 90° curta - 75mm - fornecimento e instalação                                                                                                                                                                   | un | 10,00  |
| 14.18                            | 89746    | SINAPI  | Joelho PVC 45° 100mm - fornecimento e instalação                                                                                                                                                                         | un | 8,00   |
| 14.19                            | 89732    | SINAPI  | Joelho PVC 45° 50mm - fornecimento e instalação                                                                                                                                                                          | un | 31,00  |
| 14.20                            | 89726    | SINAPI  | Joelho PVC 45° 40mm - fornecimento e instalação                                                                                                                                                                          | un | 28,00  |
| 14.21                            | 89744    | SINAPI  | Joelho PVC 90° 100mm - fornecimento e instalação                                                                                                                                                                         | un | 14,00  |
| 14.22                            | 89522    | SINAPI  | Joelho PVC 90° 75mm - fornecimento e instalação                                                                                                                                                                          | un | 19,00  |
| 14.23                            | 89731    | SINAPI  | Joelho PVC 90° 50mm - fornecimento e instalação                                                                                                                                                                          | un | 16,00  |
| 14.24                            | 89724    | SINAPI  | Joelho PVC 90° 40mm - fornecimento e instalação                                                                                                                                                                          | un | 6,00   |
| 14.25                            | 89724    | SINAPI  | Joelho PVC 90 com anel para esgoto secundário - 40mm - 1 1/2" - fornecimento e instalação                                                                                                                                | un | 35,00  |
| 14.26                            | 89569    | SINAPI  | Juncão PVC simples 100mm-50mm - fornecimento e instalação                                                                                                                                                                | un | 13,00  |
| 14.27                            | 8969     | SINAPI  | Juncão PVC simples 100mm-100mm - fornecimento e instalação                                                                                                                                                               | un | 9,00   |
| 14.28                            | 89685    | SINAPI  | Juncão PVC simples 50mm-50mm - fornecimento e instalação                                                                                                                                                                 | un | 8,00   |
| 14.29                            | 89623    | SINAPI  | Tê PVC 45° - 40mm - fornecimento e instalação                                                                                                                                                                            | un | 2,00   |
| 14.30                            | 89623    | SINAPI  | Tê PVC 90° - 40mm - fornecimento e instalação                                                                                                                                                                            | un | 9,00   |
| 14.31                            | 89696    | SINAPI  | Tê PVC sanitário 100mm-50mm - fornecimento e instalação                                                                                                                                                                  | un | 4,00   |
| 14.32                            | 89696    | SINAPI  | Tê PVC sanitário 100mm-75mm - fornecimento e instalação                                                                                                                                                                  | un | 10,00  |
| 14.33                            | 89784    | SINAPI  | Tê PVC sanitário 50mm-50mm - fornecimento e instalação                                                                                                                                                                   | un | 13,00  |
| <b>15 - LOUÇAS E METAIS</b>      |          |         |                                                                                                                                                                                                                          |    |        |
| 15.1                             | C4635    | SEINFRA | Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, código P.51, DECA, ou equivalente p/ de descarga, com acessórios, bolsa de borracha para ligação, tubo pvc ligação - fornecimento e instalação | un | 2,00   |
| 15.2                             | 8021     | SINAPI  | Bacia Sanitária Convencional, código Izy P.11, DECA, ou equivalente com acessórios - fornecimento e instalação                                                                                                           | un | 2,00   |
| 15.3                             | 72739    | SINAPI  | Bacia Convencional Studio Kids, código Pl.16, para válvula de descarga, em louca branca, assento plástico, anel de vedação, tubo pvc ligação - fornecimento e instalação, Deca ou equivalente                            | un | 10,00  |
| 15.4                             | 40729    | SINAPI  | Válvula de descarga 1 1/2", com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e instalação                                                                                                                        | un | 14,00  |
| 15.5                             | C4642    | SEINFRA | Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo, código AP.52, DECA, ou equivalente                                                                                                   | un | 2,00   |
| 15.6                             | MERCADO  |         | Assento plástico Izy, código AP.01, DECA                                                                                                                                                                                 | un | 2,00   |

CNPJ: 07.438.468/0001-01

Av. Gomes da Silva, 99 - Centro - Apuiarés/CE - CEP: 62630-000



|       |         |         |                                                                                                                                                                                                                                       |    |       |
|-------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 15.7  | MERCADO |         | Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente                                                                                                                                                                    | un | 14,00 |
| 15.8  | MERCADO | O       | Ducha Higiénica com registro e derivação Izy, código 1984.C37, ACT.CR, DECA, ou equivalente                                                                                                                                           | un | 3,00  |
| 15.9  | MERCADO |         | Lavatório de canto suspenso com mesa, linha Izy código L101.17, DECA ou equivalente, com válvula, sifão e engate flexível cromados                                                                                                    | un | 3,00  |
| 15.10 | 86904   | SINAPI  | Lavatório pequeno Ravena/Izy cor branco gelo, com coluna suspensa, código L915 DECA ou equivalente                                                                                                                                    | un | 3,00  |
| 15.11 | 86901   | SINAPI  | Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente, em bancada e complementos (válvula, sifão e engate flexível cromados), exceto                                                                                | un | 13,00 |
| 15.12 | MERCADO | O       | Cuba Industrial 50x40 profundidade 30 – HIDRONOX, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação                                 | un | 3,00  |
| 15.13 | 86936   | SINAPI  | Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com válvula, FRANKE, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação | un | 9,00  |
| 15.14 | MERCADO |         | Dispenser Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou                                                                                                                                                                 | un | 17,00 |
| 15.15 | MERCADO |         | Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente,                                                                                                                                                         | un | 13,00 |
| 15.16 | MERCADO |         | Barra de apoio, Linha conforto, código 2310.I.080.ESC, aço inox polido, DECA ou equivalente                                                                                                                                           | un | 6,00  |
| 15.17 | MERCADO |         | Barra de apoio de canto para lavatório, aço inox polido.Celite ou equivalente                                                                                                                                                         | un | 3,00  |
| 15.19 | MERCADO |         | Barra de apoio de chuveiro PNE, em "L", Linha conforto código 2335.I.ESC                                                                                                                                                              | un | 1,00  |
| 15.20 | 74072/3 | SINAPI  | Barra metálica com pintura azul para proteção dos espelhos e chuveiro infantil d=1                                                                                                                                                    | un | 9,90  |
| 15.21 | MERCADO |         | Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigotto ou equivalente                                                                                                                                                           | un | 2,00  |
| 15.22 | MERCADO |         | Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente                                                                                                                                                                                | un | 2,00  |
| 15.23 | MERCADO |         | Torneira elétrica Fortti Maxi, com mangueira plastica, código 79004, LORENZETTI ou equivalente                                                                                                                                        | un | 2,00  |
| 15.24 | 73663   | SINAPI  | Torneira Acabamento para registro pequeno Linha Izy, código: 4900.C37.PQ, DECA ou equivalente (para chuveiros), Deca ou equivalente                                                                                                   | un | 10,00 |
| 15.25 | 86909   | SINAPI  | Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou                                                                                                                                                               | un | 12,00 |
| 15.26 | 86916   | SINAPI  | Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque                                                                                                                                                                                 | un | 6,00  |
| 15.27 | 86906   | SINAPI  | Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, Deca ou                                                                                                                                                              | un | 19,00 |
| 15.28 | 9535    | SINAPI  | Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas, código 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente                                                                                                    | un | 10,00 |
| 15.29 | 86919   | SINAPI  | Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, código TQ.03, DECA, ou equivalente incluso torneira cromada                                                                                                                                     | un | 5,00  |
| 16    |         |         | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTIVEL                                                                                                                                                                                                         |    |       |
| 16.1  | 74138/2 | SINAPI  | Abrigo para Central de GLP, em concreto                                                                                                                                                                                               | m³ | 0,78  |
| 16.2  | 85014   | SINAPI  | Tela metálica para ventilação com requadro em alumínio                                                                                                                                                                                | m² | 0,32  |
| 16.3  | 73976/3 | SINAPI  | Tubo de aço Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões                                                                                                                                                                                    | m  | 22,00 |
| 16.4  | C1250   | SEINFRA | Envelopamento de concreto - 3cm                                                                                                                                                                                                       | m  | 22,00 |
| 16.5  | MERCADO |         | Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas)                                                                                                                                                                                                | un | 2,00  |
| 16.6  | MERCADO |         | Válvula esfera Ø 3/4" NPT 300                                                                                                                                                                                                         | un | 4,00  |
| 16.7  | MERCADO |         | União 3/4" NPT 300                                                                                                                                                                                                                    | un | 3,00  |
| 16.8  | MERCADO |         | Niple 3/4" NPT 30                                                                                                                                                                                                                     | un | 6,00  |
| 16.9  | MERCADO |         | Niple 1/2" NPT 300                                                                                                                                                                                                                    | un | 4,00  |
| 16.10 | MERCADO |         | Niple 1/4" NPT 300                                                                                                                                                                                                                    | un | 4,00  |
| 16.11 | MERCADO |         | Tê redução 3/4"x1/2"                                                                                                                                                                                                                  | un | 1,00  |
| 16.12 | MERCADO |         | Redução 1/2" x 1/4"                                                                                                                                                                                                                   | un | 1,00  |
| 16.13 | MERCADO |         | Luva de redução 3/4 x 1/2"                                                                                                                                                                                                            | un | 2,00  |
| 16.14 | MERCADO |         | Luva de redução 1/4" x 1/2"                                                                                                                                                                                                           | un | 2,00  |
| 16.15 | MERCADO |         | Joelho 1/2" NPT 300                                                                                                                                                                                                                   | un | 2,00  |
| 16.16 | MERCADO |         | Regulador 1º estágio com manômetro                                                                                                                                                                                                    | un | 1,00  |
| 16.17 | MERCADO |         | Manômetro NPT 1/4", 0 a 300 psi                                                                                                                                                                                                       | un | 1,00  |
| 16.18 | MERCADO |         | Mangueira Flexível                                                                                                                                                                                                                    | m  | 2,00  |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 307315/2023, emitida em 27/06/2023



Certidão nº 307315/2023

27/06/2023, 15:52

Chave de Impressão: aaZ6y

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/06/2023 e contém 12 folhas

CNPJ: 07.438.468/0001-01

Av. Gomes da Silva, 99 - Centro - Apuiarés/CE - CEP: 62630-000



|       |         |         |                                                                                                                                                                                                                     |    |       |
|-------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 16.20 | MERCADO |         | Regulador 2º estágio com registro                                                                                                                                                                                   | un | 2,00  |
| 16.21 | MERCAD  |         | Placa de sinalização em pvc cod 1 - (348x348) Proibido fumar                                                                                                                                                        | un | 1,00  |
| 16.22 | MERCAD  |         | Placa de sinalização em pvc cod 6 - (348x348) Perigo Inflamável                                                                                                                                                     | un | 1,00  |
| 17    |         |         | <b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO</b>                                                                                                                                                                          |    |       |
| 17.1  | 72553   | SINAPI  | Extintor ABC - 6KG                                                                                                                                                                                                  | un | 6,00  |
| 17.2  | 72554   | SINAPI  | Extintor CO2 - 6KG                                                                                                                                                                                                  | un | 1,00  |
| 17.3  | 72297   | SINAPI  | Cotovelo 45º galvanizado 2 1/2"                                                                                                                                                                                     | un | 1,00  |
| 17.4  | 72297   | SINAPI  | Cotovelo 90º galvanizado 2 1/2"                                                                                                                                                                                     | un | 10,00 |
| 17.5  | 73976/8 | SINAPI  | Curva macho - fêmea 2 1/2"                                                                                                                                                                                          | un | 1,00  |
| 17.6  | 72677   | SINAPI  | Niple duplo aço galvanizado 2 1/2"                                                                                                                                                                                  | un | 11,00 |
| 17.7  | 73976/8 | SINAPI  | Tê aço galvanizado 2 1/2"                                                                                                                                                                                           | un | 2,00  |
| 17.8  | 72715   | SINAPI  | Tubo aço galvanizado 65mm - 2 1/2" 2 1/2"                                                                                                                                                                           | un | 61,52 |
| 17.9  |         | MERCAD  | Adaptador storz - rosca interna 2 1/2"                                                                                                                                                                              | un | 3,00  |
| 17.10 |         | MERCAD  | Caixa para abrigo de mangueira - 70x50x25 cm                                                                                                                                                                        | un | 2,00  |
| 17.11 |         | MERCAD  | Chave para conexão de mangueira tipo storz engate rápido - dupla 1 1/2" x 1 1/2"                                                                                                                                    | un | 2,00  |
| 17.12 |         | MERCAD  | Esquicho jato sólido 1 1/2" 16mm                                                                                                                                                                                    | un | 2,00  |
| 17.13 |         | MERCAD  | Mangueiras 1 1/2" 16mm                                                                                                                                                                                              | un | 4,00  |
| 17.14 | 72677   | SINAPI  | Niple paralelo em ferro maleável 2 1/2"                                                                                                                                                                             | un | 2,00  |
| 17.15 |         | MERCAD  | Redução giratória tipo Storz - 2 1/2 x 1 1/2"                                                                                                                                                                       | un | 2,00  |
| 17.16 |         | MERCAD  | Registro globo 2 1/2" 45º                                                                                                                                                                                           | un | 2,00  |
| 17.17 |         | MERCAD  | Registro de gaveta com haste 2 1/2"                                                                                                                                                                                 | un | 2,00  |
| 17.18 |         | MERCAD  | Tampão cego com corrente tipo storz 1 1/2"                                                                                                                                                                          | un | 1,00  |
| 17.19 |         | MERCAD  | Tampão cego com corrente tipo storz 2 1/2"                                                                                                                                                                          | un | 1,00  |
| 17.20 |         | MERCAD  | Tampão de ferro fundido para passeio                                                                                                                                                                                | un | 1,00  |
| 17.21 |         | MERCAD  | Registro bruto de gaveta insutrial 2 1/2"                                                                                                                                                                           | un | 5,00  |
| 17.22 | 73795/6 | SINAPI  | Válvula de retenção vertical 2 1/2"                                                                                                                                                                                 | un | 2,00  |
| 17.23 | C4394   | SEINFRA | Luminária de emergência com lampada fluorescente 9W de 1 hora                                                                                                                                                       | un | 28,00 |
| 17.24 | 72947   | SINAPI  | Marcação no Piso - 1 x 1m para extintor                                                                                                                                                                             | m² | 6,00  |
| 17.25 | 72947   | SINAPI  | Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante                                                                                                                                                                             | m² | 2,00  |
| 17.26 |         | MERCAD  | Conjunto motobomba Thebe THSI-18 5CV ou equivalente                                                                                                                                                                 | un | 2,00  |
| 17.27 |         | MERCAD  | Placa de sinalização em pvc cod 26 - (300x300) Hidrante de incendio                                                                                                                                                 | un | 2,00  |
| 17.28 |         | MERCAD  | Placa de sinalização em pvc cod 12 - (316x158) Saída de emergência                                                                                                                                                  | un | 15,00 |
| 17.29 |         | MERCAD  | Placa de sinalização em pvc cod 17 - (316x158) Mensagem "Saída"                                                                                                                                                     | un | 2,00  |
| 17.30 |         | MERCAD  | Placa de sinalização em pvc cod 263 - (300x300) Extintor de Incêndio                                                                                                                                                | un | 6,00  |
| 18    |         |         | <b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V</b>                                                                                                                                                                                 |    |       |
|       |         |         | <b>CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO</b>                                                                                                                                                                                       |    |       |
| 18.1  | 74131/4 | SINAPI  | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 08 disjuntores monopulares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | un | 1,00  |
| 18.2  | 74131/4 | SINAPI  | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopulares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | un | 3,00  |
| 18.3  | 74131/5 | SINAPI  | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 24 disjuntores monopulares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | un | 1,00  |
| 18.4  | 83372   | SINAPI  | Quadro de medição - fornecimento e instalação                                                                                                                                                                       | un | 2,00  |
|       |         |         | <b>DISJUNTORES</b>                                                                                                                                                                                                  |    |       |
| 18.5  | 74130/1 | SINAPI  | Disjuntos unipolar termomagnético 10A                                                                                                                                                                               | un | 27,00 |
| 18.6  | 74130/1 | SINAPI  | Disjuntos unipolar termomagnético 16A                                                                                                                                                                               | un | 18,00 |
| 18.7  | 74130/1 | SINAPI  | Disjuntos unipolar termomagnético 20A                                                                                                                                                                               | un | 14,00 |
| 18.8  | 74130/1 | SINAPI  | Disjuntos unipolar termomagnético 25A                                                                                                                                                                               | un | 20,00 |
| 18.9  | 74130/2 | SINAPI  | Disjuntos tripolare termomagnético 32A                                                                                                                                                                              | un | 3,00  |
| 18.10 | 74130/5 | SINAPI  | Disjuntos unipolar termomagnético 63A                                                                                                                                                                               | un | 2,00  |
| 18.11 | 74130/6 | SINAPI  | Disjuntos unipolar termomagnético 160A                                                                                                                                                                              | un | 2,00  |

CNPJ: 07.438.468/0001-01

Av. Gomes da Silva, 99 - Centro - Apuiarés/CE - CEP: 62630-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 307315/2023, emitida em 27/06/2023



Certidão nº 307315/2023

27/06/2023, 15:52

Chave de Impressão: aaZ6y

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/06/2023 e contém 12 folhas



|                                                                                                                                                                                                     |          |        |                                                                                  |    |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| 18.12                                                                                                                                                                                               | 74130/3  | SINAPI | Disjuntos unipolar termomagnético 100A                                           | un | 1,00     |
| 18.13                                                                                                                                                                                               |          | MERCAD | Interruptor bipolar DR - 100A                                                    | un | 2,00     |
| 18.14                                                                                                                                                                                               |          | MERCAD | O Interruptor bipolar DR - 25A                                                   | un | 2,00     |
| 18.15                                                                                                                                                                                               |          | MERCAD | Interruptor bipolar DR - 63A                                                     | un | 1,00     |
| 18.16                                                                                                                                                                                               |          | MERCAD | Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 40KA                               | un | 12,00    |
| 18.17                                                                                                                                                                                               |          | MERCAD | Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 80K                                | un | 4,00     |
| <b>ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS</b>                                                                                                                                                                     |          |        |                                                                                  |    |          |
| 18.18                                                                                                                                                                                               | 72934    | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø20mm (DN 3/4"), inclusive conexões | m  | 343,32   |
| 18.19                                                                                                                                                                                               | 72935    | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 1"), inclusive conexões   | m  | 220,92   |
| 18.20                                                                                                                                                                                               | 72936    | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1 1/2"), inclusive        | m  | 278,04   |
| 18.21                                                                                                                                                                                               | 73798/1  | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø50mm (DN 2"), inclusive conexões   | m  | 7,68     |
| 18.22                                                                                                                                                                                               | 73798/3  | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø75mm (DN 3"), inclusive conexões   | m  | 12,96    |
| 18.23                                                                                                                                                                                               | 55868    | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø100mm (DN 4"), inclusive conexões  | m  | 11,28    |
| 18.24                                                                                                                                                                                               |          | MERCAD | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø126mm (DN 5"), inclusive conexões  | m  | 3,30     |
| 18.25                                                                                                                                                                                               |          | MERCAD | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø150mm (DN 6"), inclusive conexões  | m  | 16,32    |
| 18.26                                                                                                                                                                                               |          | SINAPI | Eletroduto Ferro Galvanizado DN 25mm (1"), inclusive conexões                    | m  | 27,42    |
| 18.27                                                                                                                                                                                               |          | SINAPI | Eletroduto Ferro Galvanizado DN 32mm (1 1/4"), inclusive conexões                | m  | 17,70    |
| 18.28                                                                                                                                                                                               |          | SINAPI | Eletroduto Ferro Galvanizado DN 20mm (3/4"), inclusive conexões                  | m  | 48,36    |
| 18.29                                                                                                                                                                                               |          | SINAPI | Eletroduto Ferro Galvanizado DN 100mm (4"), inclusive conexões                   | m  | 8,82     |
| 18.30                                                                                                                                                                                               |          | MERCAD | Canaleta PVC lisa 50x80mm - fornecimento e instalação                            | un | 2,00     |
| 18.31                                                                                                                                                                                               |          | MERCAD | Canaleta PVC lisa 80x80mm - fornecimento e instalação                            | un | 3,00     |
| 18.32                                                                                                                                                                                               |          | SINAPI | Caixa de passagem 30x30cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve      | un | 3,00     |
| 18.33                                                                                                                                                                                               |          | SINAPI | Caixa de passagem 40x40cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve      | un | 3,00     |
| 18.34                                                                                                                                                                                               | 83443    | SINAPI | Caixa inspeção aterramento 250x250x400mm                                         | un | 2,00     |
| <b>CABOS E FIOS (CONDUTORES)</b>                                                                                                                                                                    |          |        |                                                                                  |    |          |
| Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: |          |        |                                                                                  |    |          |
| 18.35                                                                                                                                                                                               | 73860/8  | SINAPI | #2,5 mm²                                                                         | m  | 3.078,30 |
| 18.36                                                                                                                                                                                               | 73860/9  | SINAPI | #4 mm²                                                                           | m  | 303,96   |
| 18.37                                                                                                                                                                                               | 73860/10 | SINAPI | #6 mm                                                                            | m  | 2.423,76 |
| 18.38                                                                                                                                                                                               | 73860/11 | SINAPI | #10 mm²                                                                          | m  | 1.518,30 |
| 18.39                                                                                                                                                                                               | 73860/12 | SINAPI | #16 mm²                                                                          | m  | 112,14   |
| 18.40                                                                                                                                                                                               | 73860/13 | SINAPI | #25 mm²                                                                          | m  | 31,26    |
| 18.41                                                                                                                                                                                               | 73860/14 | SINAPI | #50 mm²                                                                          | m  | 30,78    |
| <b>ELETROCALHAS</b>                                                                                                                                                                                 |          |        |                                                                                  |    |          |
| 18.42                                                                                                                                                                                               |          | MERCAD | Eletrocalha lisa tipo U 100x100mm com tampa, inclusive conexões                  | m  | 0,42     |
| 18.43                                                                                                                                                                                               |          | MERCAD | Eletrocalha lisa tipo U 100x50mm com tampa, inclusive conexões                   | m  | 11,22    |
| 18.44                                                                                                                                                                                               |          | MERCAD | Eletrocalha lisa tipo U 100x75mm com tampa, inclusive conexões                   | m  | 2,16     |
| 18.45                                                                                                                                                                                               |          | MERCAD | Eletrocalha lisa tipo U 150x50mm com tampa, inclusive conexões                   | m  | 3,60     |
| 18.46                                                                                                                                                                                               |          | MERCAD | Eletrocalha lisa tipo U 200x50mm com tampa, inclusive conexões                   | m  | 2,58     |
| 18.47                                                                                                                                                                                               |          | MERCAD | Eletrocalha lisa tipo U 300x75mm com tampa, inclusive conexões                   | m  | 2,64     |
| 18.48                                                                                                                                                                                               |          | MERCAD | Eletrocalha lisa tipo U 500x50mm com tampa, inclusive conexões                   | m  | 2,70     |
| 18.49                                                                                                                                                                                               |          | MERCAD | Eletrocalha lisa tipo U 50x50mm com tampa, inclusive conexões                    | m  | 21,18    |
| 18.50                                                                                                                                                                                               |          | MERCAD | Eletrocalha lisa tipo U 75x50mm com tampa, inclusive conexões                    | m  | 3,60     |
| 18.51                                                                                                                                                                                               |          | MERCAD | Eletrocalha lisa tipo U 75x75mm com tampa, inclusive conexões                    | m  | 0,78     |
| 18.52                                                                                                                                                                                               |          | MERCAD | Suporte vertical eletrocalha 120x146mm                                           | un | 2,00     |
| 18.53                                                                                                                                                                                               |          | MERCAD | Suporte vertical eletrocalha 120x160mm                                           | un | 3,00     |
| 18.54                                                                                                                                                                                               |          | MERCAD | Suporte vertical eletrocalha 120x204mm                                           | un | 3,00     |
| 18.55                                                                                                                                                                                               |          | MERCAD | Suporte vertical eletrocalha 70x125mm                                            | un | 3,00     |
| 18.56                                                                                                                                                                                               |          | MERCAD | Suporte vertical eletrocalha 70x154mm                                            | un | 4,00     |
| 18.57                                                                                                                                                                                               |          | MERCAD | Suporte vertical eletrocalha 70x183mm                                            | un | 3,00     |
| 18.58                                                                                                                                                                                               |          | MERCAD | Suporte vertical eletrocalha 70x81mm                                             | un | 16,00    |
| 18.59                                                                                                                                                                                               |          | MERCAD | Suporte vertical eletrocalha 70x96mm                                             | un | 11,00    |

CNPJ: 07.438.468/0001-01

Av. Gomes da Silva, 99 - Centro - Apuiarés/CE - CEP: 62630-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 307315/2023, emitida em 27/06/2023



Certidão nº 307315/2023

27/06/2023, 15:52

Chave de Impressão: aaZ6y

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/06/2023 e contém 12 folhas



|                                                                 |         |         |                                                                                      |    |          |
|-----------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| 18.60                                                           |         | MERCAD  | Suporte vertical eletrocalha 95x114mm                                                | un | 4,00     |
| 18.61                                                           |         | MERCAD  | Tala plana perfurada 50mm                                                            | un | 20,00    |
| 18.62                                                           |         | MERCAD  | Tala plana perfurada 75mm                                                            | un | 4,00     |
| <b>ILUMINAÇÃO E TOMADAS</b>                                     |         |         |                                                                                      |    |          |
| 18.63                                                           | 83540   | SINAPI  | Tomada universal, circular, 2P+T, 10A, cor branca, completa                          | un | 108,00   |
| 18.64                                                           | 83566   | SINAPI  | Tomada universal, circular, 2P+T, 20A, cor branca, completa                          | un | 11,00    |
| 18.65                                                           | 72331   | SINAPI  | Interruptor simples 10 A, completa                                                   | un | 34,00    |
| 18.66                                                           | 73953/6 | SINAPI  | Luminárias 2x36W completa                                                            | un | 63,00    |
| 18.67                                                           | 73953/2 | SINAPI  | Luminárias 2x14 W completa                                                           | un | 11,00    |
| 18.68                                                           | 74041/2 | SINAPI  | Luminárias 2X36 com alaetas completa                                                 | un | 28,00    |
| 18.69                                                           | MERCAD  |         | Luminária de piso, com lâmpada vapor metálico 70W                                    | un | 7,00     |
| 18.70                                                           | C2045   | SEINFRA | Projeto com lâmpada de vapor metálico 150W                                           | un | 2,00     |
| 18.71                                                           | C2045   | SEINFRA | Projeto com lâmpada de vapor metálico 250W                                           | un | 1,00     |
| 18.72                                                           | 74041/1 | SINAPI  | Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W                     | un | 12,00    |
| <b>INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO</b>                              |         |         |                                                                                      |    |          |
| 19.1                                                            | 89447   | SINAPI  | Tubo PVC soldável - Ø 25 mm, inclusive conexões (drenos para ar condicionado)        | m  | 90,00    |
| 19.2                                                            | 89485   | SINAPI  | Joelho 45 PVC - Ø 25mm, fornecimento e instalação                                    | un | 24,00    |
| 19.3                                                            |         | MERCAD  | Construção do sistema e instalação de aparelhos de ar condicionado                   | un | 24,00    |
| <b>INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA</b>                          |         |         |                                                                                      |    |          |
| <b>EQUIPAMENTOS PASSIVOS</b>                                    |         |         |                                                                                      |    |          |
| 20.1                                                            |         | MERCAD  | Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6                                             | un | 3,00     |
| 20.2                                                            |         | MERCAD  | Switch de 24 portas                                                                  | un | 1,00     |
| 20.3                                                            |         | MERCAD  | Switch de 48 portas                                                                  | un | 1,00     |
| 20.4                                                            |         | MERCAD  | Bloco 110 para rack 19" 100 pares                                                    | un | 4,00     |
| 20.5                                                            |         | MERCAD  | Guia de Cabos Vertical, fechado                                                      | un | 3,00     |
| <b>CABOS EM PAR TRANÇADOS</b>                                   |         |         |                                                                                      |    |          |
| 20.6                                                            |         | MERCAD  | Cabo UTP Categoria 5e                                                                | m  | 72,00    |
| 20.7                                                            |         | MERCAD  | Cabo UTP -6 (24AWG)                                                                  | m  | 1.290,80 |
| 20.8                                                            |         | SEINFRA | Cabo coaxial                                                                         | m  | 320,00   |
| <b>CABOS DE CONEXÃO</b>                                         |         |         |                                                                                      |    |          |
| 20.9                                                            |         | MERCAD  | Cabos de conexões - Patch cord categoria 6 - 2,5 metros                              | un | 62,00    |
| 20.10                                                           |         | MERCAD  | Plugue 100 IDC - 4 pares                                                             | un | 48,00    |
| <b>TOMADAS</b>                                                  |         |         |                                                                                      |    |          |
| 20.11                                                           | 86178   | SINAPI  | Tomada modular RJ-45 Categoria 6                                                     | un | 40,00    |
| 20.12                                                           |         | MERCAD  | Placa 2x4" 1 modulo RJ45                                                             | un | 16,00    |
| 20.13                                                           |         | MERCAD  | Placa 2x4" 2 modulo RJ45                                                             | un | 12,00    |
| 20.14                                                           | 20245   | SINAPI  | Conector de TV Tipo F (Coaxial)                                                      | un | 13,00    |
| 20.15                                                           |         | MERCAD  | Placa 2x4" para TV/SAT                                                               | un | 13,00    |
| 20.16                                                           |         | MERCAD  | Central PABX 50/300                                                                  | un | 1,00     |
| <b>CAIXAS E ACESSÓRIOS</b>                                      |         |         |                                                                                      |    |          |
| 20.17                                                           | 83387   | SINAPI  | Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação                               |    | 28,00    |
| <b>ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS</b>                                 |         |         |                                                                                      |    |          |
| 20.18                                                           | 72935   | SINAPI  | Eletroduto PVC flexível 1", inclusive conexões                                       | m  | 1,40     |
| 20.19                                                           | 72934   | SINAPI  | Eletroduto PVC flexível 3/4", inclusive conexões                                     | m  | 219,80   |
| 20.20                                                           | 72936   | SINAPI  | Eletroduto PVC flexível 1 1/2", inclusive conexões                                   | m  | 4,00     |
| 20.21                                                           |         | MERCAD  | Eletrocalha lisa com tampa 100 x 100 mm, inclusive conexões                          | m  | 11,00    |
| 20.22                                                           |         | MERCAD  | Eletrocalha lisa com tampa 50 x 50 mm, inclusive conexões                            | m  | 79,10    |
| <b>SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA</b>                             |         |         |                                                                                      |    |          |
| 21.1                                                            | MERCAD  |         | Coifa de Centro em Aço Inox de 1200x900x600mm                                        | un | 1,00     |
| 21.2                                                            | MERCAD  |         | Duto de ligação 1000 X 0.80mm                                                        | m  | 5,00     |
| 21.3                                                            | MERCAD  |         | Chapéu chinês em alumínio                                                            | un | 1,00     |
| <b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)</b> |         |         |                                                                                      |    |          |
| 22.1                                                            | 68070   | SINAPI  | Pára-raios tipo Franklin em aço inox 3 pontas em haste de 3 m. x 1.1/2" tipo simples | m  | 3,00     |
| 22.2                                                            | C3478   | SEINFRA | Vergalhão CA - 25 # 10 mm2                                                           | m  | 45,50    |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 307315/2023, emitida em 27/06/2023



Certidão nº 307315/2023

27/06/2023, 15:52

Chave de Impressão: aaZ6y

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/06/2023 e contém 12 folhas

CNPJ: 07.438.468/0001-01

Av. Gomes da Silva, 99 - Centro - Apuiarés/CE - CEP: 62630-000



|       |          |         |                                                                                                                                                                                                                        |    |        |
|-------|----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 22.3  | C0860    | SEINFRA | Conector mini-gar em bronze estanhado Tel-583                                                                                                                                                                          | un | 14,00  |
| 22.4  | MERCADO  |         | Parafuso fenda em aço inox 4,2 x 32mm e bucha de nylon                                                                                                                                                                 | cj | 28,00  |
| 22.5  | MERCADO  |         | Presilha em latão                                                                                                                                                                                                      | un | 28,00  |
| 22.6  | MERCADO  |         | Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento, espessura 6 mm                                                                                                                                      | un | 1,00   |
| 22.7  | 73962/13 | SINAPI  | Escavação de vala para aterramento                                                                                                                                                                                     | m³ | 30,00  |
| 22.8  | 68069    | SINAPI  | Haste tipo coopperweld 5/8" x 2,40m.                                                                                                                                                                                   | un | 14,00  |
| 22.9  | 72929    | SINAPI  | Cordoalha de cobre nu 35 mm²                                                                                                                                                                                           | m  | 250,00 |
| 22.10 | 72930    | SINAPI  | Cordoalha de cobre nu 50 mm²                                                                                                                                                                                           | m  | 200,00 |
| 22.11 | 83370    | SINAPI  | Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de ferro fundido, conforme detalhe no pro                                                                                                                                     | un | 5,00   |
| 22.12 | 72263    | SINAPI  | Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm²                                                                                                                                                                 | un | 14,00  |
| 23    |          |         | <b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>                                                                                                                                                                                         |    |        |
| 23.1  | C0864    | SEINFRA | Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 7m (3mx2" + 4mx1 1/2"))                                                                                                                 | un | 1,00   |
| 23.2  | C4065    | SEINFRA | Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto                                                                                                                                                   | m² | 29,79  |
| 23.3  | C0038    | SEINFRA | Alambrado c/ tubo de aço galvanizado 4", inclusive pintura                                                                                                                                                             | m² | 189,56 |
| 23.4  | C4725    | SEINFRA | Cerca/grandil nylofor H=2,43m, malha 5 x 20cm - fio 5,00mm, com fixadores de poliamida, chumbados em base de concreto (inclusive esta), revestidos em poliéster por processo de pintura eletrostática (gradil e poste) | m² | 172,40 |
| 23.5  | C2910    | SEINFRA | Prateleiras e escaninhos em mdf                                                                                                                                                                                        | m² | 31,00  |
| 23.6  | C0361    | SEINFRA | Bancos de concreto                                                                                                                                                                                                     | m² | 5,87   |
| 23.7  | C4065    | SEINFRA | Banco e acabamento em granito                                                                                                                                                                                          | m² | 2,40   |
| 23.8  | C1869    | SEINFRA | Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira                                                                                                                                             | m  | 59,90  |
|       |          |         | <b>CAIXA D'ÁGUA -15.000L</b>                                                                                                                                                                                           |    |        |
| 23.9  | 73665    | SINAPI  | Escada interna e externa tipo marinho, inclusive pintura                                                                                                                                                               | m  | 7,30   |
| 23.10 | 73737/2  | SINAPI  | Guarda corpo de 1m de altura                                                                                                                                                                                           | m  | 4,49   |
| 23.11 | MERCADO  |         | Chapa de aço carbono de alta resistência a corrosão e de qualidade estrutural e solda interna e externa, para confecção do reservatório conforme projeto                                                               | kg | 700,00 |
| 23.12 | MERCADO  |         | Sistema de ancoragem com 5 nichos, conforme projeto                                                                                                                                                                    | un | 1,00   |
| 24    |          |         | <b>SERVIÇOS FINAIS</b>                                                                                                                                                                                                 |    |        |
| 24.1  | 9537     | SINAPI  | Limpeza final da obra                                                                                                                                                                                                  | m² | 890,33 |

Apuiarés/CE 30 de Maio de 2023

*[Assinatura]*  
SILVY FILHO FELIX DE SOUSA  
Secretário de Educação  
Apuiarés-CE  
Portaria nº 395/2021

*[Assinatura]*  
Francisco Igor B. Alves  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA/CE 350471  
RNP: 0610617101

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 307315/2023, emitida em 27/06/2023



Certidão nº 307315/2023

27/06/2023, 15:52

Chave de Impressão: aaZ6y

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/06/2023 e contém 12 folhas

CNPJ: 07.438.468/0001-01

Av. Gomes da Silva, 99 - Centro - Apuiarés/CE - CEP: 62630-000





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE

CAT COM REGISTRO DE

221593/2020

Atividade concluída



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará - Crea-CE, o Acervo Técnico do profissional **GEORGE DANTAS DA COSTA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **GEORGE DANTAS DA COSTA**

Registro: **SN CE**

RNP: **1800959958**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

Número da ART: **CE20180394660** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **25/09/2018** Baixada em: **01/10/2020**

Forma de registro: **INICIAL**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **STAFF CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES E SERVIÇO IMOBILIÁRIOS LTDA ME**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Irauçuba**

Endereço do contratante: **AVENIDA Paulo Bastos**

Complemento:

Cidade: **IRAUCUBA**

Contrato: **Nº14**

Valor do contrato: **R\$ 1.375.979,79**

Ação institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

Endereço da obra/serviço: **LOTEAMENTO SDO**

Complemento:

Cidade: **IRAUCUBA**

Data de início: **08/10/2018**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **Prefeitura Municipal de Irauçuba**

CPF/CNPJ: **07.683.188/0001-69**

Nº: **1.370**

Bairro: **Centro**

UF: **CE**

CEP: **62620000**

Celebrado em: **21/09/2018**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Nº: **S/N**

Bairro: **Lagoa das Pedras**

UF: **CE**

CEP: **62620000**

Conclusão efetiva: **26/04/2019**

CPF/CNPJ: **07.683.188/0001-69**

Atividade Técnica: **17 - EXECUÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > #0824.1 - OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA 15 - EXECUÇÃO 32.00 UNIDADE; 17 - EXECUÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > #0824.1 - OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA 5 - PROJETO 32.00 UNIDADE; 17 - EXECUÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 32.00 UNIDADE; 17 - EXECUÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 5 - PROJETO 32.00 UNIDADE; 17 - EXECUÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 32.00 UNIDADE; 17 - EXECUÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 5 - PROJETO 32.00 UNIDADE; 17 - EXECUÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 32.00 UNIDADE; 17 - EXECUÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 5 - PROJETO 32.00 UNIDADE; 17 - EXECUÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1036 - ESTRUTURA 15 - EXECUÇÃO 32.00 UNIDADE; 17 - EXECUÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1036 - ESTRUTURA 5 - PROJETO 32.00 UNIDADE; 17 - EXECUÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 32.00 UNIDADE; 17 - EXECUÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1177 - ALVENARIA 5 - PROJETO 32.00 UNIDADE;**

#### Observações

Construção de 32 unidades habitacionais na localidade de Lagoa das Pedras no município de Irauçuba/CE. Conforme contrato Nº2018.09.21.01-SAS.

Número da ART: **CE20200691432** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **30/09/2020** Baixada em: **01/10/2020**

Forma de registro: **COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **STAFF CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES E SERVIÇO IMOBILIÁRIOS LTDA ME**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Irauçuba**

Endereço do contratante: **AVENIDA Paulo Bastos**

Complemento:

Cidade: **IRAUCUBA**

Contrato: **Nº14**

Valor do contrato: **R\$ 1.375.979,79**

Ação institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

Endereço da obra/serviço: **LOTEAMENTO SDO**

Complemento:

Cidade: **IRAUCUBA**

Data de início: **21/09/2019**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Celebrado em: **21/09/2018**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

CPF/CNPJ: **07.683.188/0001-69**

Nº: **1.370**

Bairro: **Centro**

UF: **CE**

CEP: **62620000**

Nº: **S/N**

Bairro: **Lagoa das Pedras**

UF: **CE**

CEP: **62620000**

Conclusão efetiva: **21/03/2020**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ

Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br



CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

Impresso em: 26/10/2020, às 09:30.





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE

CAT COM REGISTRO DE

221593/2020

Atividade concluída



Proprietário: Prefeitura Municipal de Irauçuba

CPF/CNPJ: 07.683.188/0001-69

Atividade Técnica: **17 - EXECUÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > #0824.1 - OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA 15 - EXECUÇÃO 32.00 UNIDADE; 17 - EXECUÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > #0824.1 - OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA 5 - PROJETO 32.00 UNIDADE; 17 - EXECUÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 32.00 UNIDADE; 17 - EXECUÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 5 - PROJETO 32.00 UNIDADE; 17 - EXECUÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 32.00 UNIDADE; 17 - EXECUÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 5 - PROJETO 32.00 UNIDADE; 17 - EXECUÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 32.00 UNIDADE; 17 - EXECUÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 5 - PROJETO 32.00 UNIDADE; 17 - EXECUÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1036 - ESTRUTURA 15 - EXECUÇÃO 32.00 UNIDADE; 17 - EXECUÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1036 - ESTRUTURA 5 - PROJETO 32.00 UNIDADE; 17 - EXECUÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 32.00 UNIDADE; 17 - EXECUÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 5 - PROJETO 32.00 UNIDADE;**

#### Observações

Construção de 32 unidades habitacionais na localidade de Lagoa das Pedras no município de Irauçuba/CE. Conforme contrato

Nº2018.09.21.01-SAS.

Aditivo: PRIMEIRO ADITIVO DE PRAZO.

Número da ART: **CE20200691436** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 30/09/2020 Baixada em: 01/10/2020  
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **STAFF CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES E SERVIÇO IMOBILIÁRIOS LTDA ME**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Irauçuba**

Endereço do contratante: AVENIDA Paulo Bastos

Complemento:

Cidade: IRAUÇUBA

Contrato: Nº14

Valor do contrato: R\$ 1.375.979,79

Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: LOTEAMENTO SDO

Complemento:

Cidade: IRAUÇUBA

Data de início: 22/03/2020

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: Prefeitura Municipal de Irauçuba

CPF/CNPJ: **07.683.188/0001-69**

Nº: 1.370

Bairro: Centro

UF: CE

CEP: 62620000

Celebrado em: 21/09/2018

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº: S/N

Bairro: Lagoa das Pedras

UF: CE

CEP: 62620000

Conclusão efetiva: 21/09/2020

CPF/CNPJ: 07.683.188/0001-69

Atividade Técnica: **17 - EXECUÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > #0824.1 - OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA 15 - EXECUÇÃO 32.00 UNIDADE; 17 - EXECUÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > #0824.1 - OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA 5 - PROJETO 32.00 UNIDADE; 17 - EXECUÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 32.00 UNIDADE; 17 - EXECUÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 5 - PROJETO 32.00 UNIDADE; 17 - EXECUÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 32.00 UNIDADE; 17 - EXECUÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 5 - PROJETO 32.00 UNIDADE; 17 - EXECUÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 32.00 UNIDADE; 17 - EXECUÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 5 - PROJETO 32.00 UNIDADE; 17 - EXECUÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1036 - ESTRUTURA 15 - EXECUÇÃO 32.00 UNIDADE; 17 - EXECUÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1036 - ESTRUTURA 5 - PROJETO 32.00 UNIDADE; 17 - EXECUÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 32.00 UNIDADE; 17 - EXECUÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 5 - PROJETO 32.00 UNIDADE;**

#### Observações

Construção de 32 unidades habitacionais na localidade de Lagoa das Pedras no município de Irauçuba/CE. Conforme contrato

Nº2018.09.21.01-SAS.

Aditivo: SEGUNDO ADITIVO DE PRAZO.

#### Informações Complementares

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ

Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@crea.org.br



CREA-CE  
Conselho Regional de Engenharia e  
Agronomia do Ceará

Impresso em: 26/10/2020, às 09:30.





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
**Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

**CREA-CE**

CAT COM REGISTRO DE

**221593/2020**

Atividade concluída



CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 221593/2020**  
**23/10/2020, 13:19**  
**1B3w5**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 1B3w5

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ

Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: [faleconosco@creace.org.br](mailto:faleconosco@creace.org.br)



**CREA-CE**  
Conselho Regional de Engenharia e  
Agronomia do Ceará

Impresso em: 26/10/2020, às 09:30.





**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA**  
**GABINETE DA PREFEITA**

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atesto junto ao CREA-CE, que a empresa STAFF CONSTRUÇÕES EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ Nº 03.788.024/0001-45, através do seu Responsável Técnico, Engenheiro Civil George Dantas da Costa RNP 180095995-8, foi responsável pela realização dos serviços de Construção de 32 (trinta e duas) unidades habitacionais na Localidade de Lagoa das Pedras, no Município de Irauçuba/CE. No período de 21/09/2018 a 07/08/2020.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2018.06.15.01

CONTRATO Nº 2018.09.21.01-SAS.

**ORÇAMENTO TOTAL**

| ITEM  | COMP  | DESCRIÇÃO                                                                              | UNID. | QUANT.   |
|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 1     |       | SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS                                                         |       |          |
| 1.1   | C1937 | PLACA DE OBRA                                                                          | M2    | 12,000   |
| 2     |       | INFRAESTRUTURA                                                                         |       |          |
| 2.1   |       | TRABALHOS EM TERRA                                                                     |       |          |
| 2.1.1 | C2102 | RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO                                                          | M2    | 1.582,72 |
| 2.1.2 | C2784 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1 A CAT. PROF. ATÉ 1.50m                                      | M3    | 278,08   |
| 2.1.3 | C0330 | ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE MAT C/AQUISIÇÃO                                 | M3    | 282,56   |
| 2.1.4 | C1630 | LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO                                                 | M2    | 1.582,72 |
| 2.2   |       | FUNDAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS                                                            |       |          |
| 2.2.1 | C0056 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) | M3    | 15,04    |
| 2.2.2 | C0056 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) | M3    | 52,48    |
| 2.2.3 | C0054 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA                                          | M3    | 263,04   |
| 3     |       | SUPRA-ESTRUTURA                                                                        |       |          |
| 3.1   | C4449 | LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FORRO - VÃO ATÉ 2 m                                              | M2    | 184,32   |
| 3.2   | C0089 | CINTA DE IMPERMEABILIZAÇÃO (INFERIOR)                                                  | M3    | 11,84    |
| 3.3   | C0089 | CINTA DE IMPERMEABILIZAÇÃO (SUPERIOR)                                                  | M3    | 11,84    |

Claudenir Marques dos Santos  
Secretário da Assistência Social  
Irauçuba - Ce.  
Portaria Nº 450/2020

CNPJ: 07.683.188/0001-69 - CGF: 06.920.194-3  
Av. Paulo Bastos, 220 – Centro – Irauçuba – Ceará - 62620-000  
Site: [www.iraucuba.ce.gov.br/Facebook](http://www.iraucuba.ce.gov.br/Facebook)  
<https://www.facebook.com/pmiraucuba/> Email: [gabinete@iraucuba.ce.gov.br](mailto:gabinete@iraucuba.ce.gov.br)

Fco. Cláudio I. R. de Carvalho  
Eng. Civil 44031-D / RNP: 0607762110  
IBIAPINA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES  
ibiapinaservicos@gmail.com



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 221593/2020, emitida em 23/10/2020



Certidão nº 221593/2020

26/10/2020, 09:30

Chave de Impressão: 1B3w5

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/10/2020 e contém 5 folhas





**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA**  
**GABINETE DA PREFEITA**



|            |       |                                                                                                     |    |          |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| <b>4</b>   |       | <b>PAREDES E PAINÉIS</b>                                                                            |    |          |
| <b>4.1</b> |       | <b>ALVENARIAS</b>                                                                                   |    |          |
| 4.1.1      | C0073 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO(9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.-10cm (1:2:8) | M2 | 4.072,64 |
| 4.1.2      | C2666 | CONTRA VERGA DE CONCRETO ARMADO                                                                     | M3 | 1,28     |
| 4.1.3      | C2666 | VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO                                                                       | M3 | 1,28     |
| <b>4.3</b> |       | <b>ESQUADRIAS DE MADEIRA</b>                                                                        |    |          |
| 4.3.1      | C3543 | MUTIRÃO MISTO - JANELA TIPO FICHA (1,20X1,00)m MADEIRA MISTA - COMPLETA                             | UN | 96,00    |
| 4.3.2      | C3543 | MUTIRÃO MISTO - JANELA TIPO FICHA (0,80X0,80)m MADEIRA MISTA - COMPLETA                             | UN | 32,00    |
| 4.3.3      | C3538 | PORTA TIPO FICHA (0,80X2,10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - COMPLETA C/FECHADURA - PADRÃO POPULAR        | UN | 64,00    |
| 4.3.4      | C4426 | PORTA TIPO PARANA (0,70 x 2,10 m), COMPLETA                                                         | UN | 96,00    |
| <b>5</b>   |       | <b>COBERTAS E PROTEÇÕES</b>                                                                         |    |          |
| <b>5.1</b> |       | <b>TELHADOS</b>                                                                                     |    |          |
| 5.1.1      | C4467 | MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)                                               | M2 | 2.001,92 |
| 5.1.2      | C4462 | TELHA CERÂMICA                                                                                      | M2 | 2.001,92 |
| 5.1.3      | C0387 | BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL                                                                      | M  | 410,88   |
| 5.1.4      | C4464 | EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA TELHA CERÂMICA (VIRADA DE TELHA)                                        | M  | 326,40   |
| 5.1.5      | C4463 | CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA                                                                   | M  | 186,24   |
| 5.1.6      | C2453 | TELHA TRANSPARENTE ONDULADA                                                                         | M2 | 46,08    |
| <b>5.2</b> |       | <b>IMPERMEABILIZAÇÕES</b>                                                                           |    |          |
| 5.2.1      | C2843 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM IMPERMEABILIZANTE SEMI FLEXÍVEL                                 | M2 | 789,44   |
| <b>6</b>   |       | <b>REVESTIMENTOS E PINTURA</b>                                                                      |    |          |
| <b>6.1</b> |       | <b>REVESTIMENTOS INTERNOS</b>                                                                       |    |          |
| 6.1.1      | C0776 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP- 5mm P/ PAREDE                    | M2 | 5.528,00 |
| 6.1.2      | C3409 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4                                       | M2 | 5.528,00 |
| <b>6.2</b> |       | <b>AZULEJOS INTERNOS</b>                                                                            |    |          |
| 6.2.1      | C4443 | CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm2) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE             | M2 | 540,80   |
| <b>6.3</b> |       | <b>REVESTIMENTOS EXTERNOS</b>                                                                       |    |          |
| 6.3.1      | C0776 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE                   | M2 | 1.644,16 |
| 6.3.2      | C3409 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4                                       | M2 | 1.644,16 |
| <b>6.4</b> |       | <b>AZULEJOS EXTERNOS</b>                                                                            |    |          |
| 6.4.1      | C4443 | CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm2) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE             | M2 | 86,40    |
| <b>6.5</b> |       | <b>FORROS</b>                                                                                       |    |          |
| 6.5.1      | C0781 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:4 P/ TETO                              | M2 | 127,68   |
| 6.5.2      | C2111 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:2 ESP-5 mm P/ TETO                    | M2 | 127,68   |

Claudemir Marques dos Santos  
Secretário da Assistência Social  
Irauçuba - Ce.  
Portaria Nº 450/2020

Fco. Giordano I. R. de Carvalho  
Eng. Civil 44031-D / RNP: 0607762110  
IBIAPINA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES  
ibiapinaservicos@gmail.com

CNPJ: 07.683.188/0001-69 - CGF: 06.920.194-3  
Av. Paulo Bastos, 220 – Centro – Irauçuba – Ceará – 62620 – 000  
Site: [www.iraucuba.ce.gov.br/Facebook](http://www.iraucuba.ce.gov.br/Facebook)  
<https://www.facebook.com/pmiraucuba/> Email:  
[gabinete@iraucuba.ce.gov.br](mailto:gabinete@iraucuba.ce.gov.br)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 221593/2020, emitida em 23/10/2020



Certidão nº 221593/2020  
26/10/2020, 09:30

Chave de Impressão: 1B3w5  
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/10/2020 e contém 5 folhas





**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA**  
**GABINETE DA PREFEITA**



|              |       |                                                              |    |          |
|--------------|-------|--------------------------------------------------------------|----|----------|
| <b>6.6</b>   |       | <b>PINTURAS</b>                                              |    |          |
| 6.6.1        | C2461 | TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS                 | M2 | 1.557,76 |
| 6.6.2        | C0588 | PINTURA C/ CAL (CALAÇÃO), 3 DEMÃOS - PAREDES INTERNAS        | M2 | 5.019,20 |
| 6.6.3        | C0588 | PINTURA C/ CAL (CALAÇÃO), 3 DEMÃOS - FORRO                   | M2 | 127,68   |
| 6.6.4        | C3551 | MUTIRÃO MISTO - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | M2 | 642,24   |
| <b>7</b>     |       | <b>PAVIMENTAÇÃO</b>                                          |    |          |
| <b>7.2</b>   |       | <b>CERÂMICA</b>                                              |    |          |
| 7.2.1        | C1611 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP = 5CM                    | M2 | 1.412,80 |
| 7.2.2        | C2996 | PISO EM CERÂMICA ESMALTADA COM REJUNTAMENTO                  | M2 | 1.412,80 |
| 7.2.3        | C2181 | REGULARIZAÇÃO DE PISO                                        | M2 | 1.412,80 |
| <b>7.4</b>   |       | <b>CIMENTADO</b>                                             |    |          |
| 7.4.1        | C3410 | CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO         | M2 | 276,48   |
| <b>7.5</b>   |       | <b>RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS</b>                          |    |          |
| <b>7.5.2</b> |       | <b>SOLEIRAS</b>                                              |    |          |
| 7.5.2.1      | C3015 | SOLEIRAS EM CONCRETO PRÉ FABRICADO                           | M  | 81,60    |
| <b>7.5.3</b> |       | <b>PEITORIS</b>                                              |    |          |
| 7.5.3.1      | C3015 | PEITORIL DE CONCRETO POLIDO (MARMORITE)                      | M2 | 22,08    |
| <b>8</b>     |       | <b>INSTALAÇÕES E APARELHOS</b>                               |    |          |
| <b>8.1</b>   |       | <b>ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS</b>                               |    |          |
| <b>8.1.4</b> |       | <b>ENFIAÇÃO E TUBULAÇÃO</b>                                  |    |          |
|              | C1371 | FIO ISOLADO PVC P/750V 1.5 MM2                               | M  | 5.120,00 |
|              | C0540 | CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2                                 | M  | 4.800,00 |
|              | C0534 | FIO ISOLADO PVC P/750V 4.0 MM2                               | M  | 1.120,00 |
|              | C0537 | FIO ISOLADO PVC P/750V 6.0 MM2                               | M  | 480,00   |
|              | C1021 | CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")                    | M  | 192,00   |
|              | C1184 | ELETRODUTO FLEXIVEL, TIPO GARGANTA                           | M  | 1.696,00 |
| <b>8.1.5</b> |       | <b>TOMADAS, INTERRUPTORES E SOQUETES</b>                     |    |          |
|              | C2493 | TOMADA UNIVERSAL SIMPLES                                     | UN | 288,00   |
|              | C2484 | TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20 A 250V                          | UN | 32,00    |
|              | C1496 | INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL             | UN | 96,00    |
|              | C1483 | INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES E TOMADA 10A 2               | UN | 64,00    |
|              | C3581 | BOCAL/SOQUETE DE BAQUELITE                                   | UN | 224,00   |
|              | C0621 | CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3"X3"               | UN | 448,00   |
| <b>8.1.6</b> |       | <b>QUADROS DE MEDIÇÃO E MENIPOSTE</b>                        |    |          |
|              | C3578 | QUADRO DE MEDIÇÃO                                            | UN | 32,00    |
| <b>8.1.7</b> |       | <b>DISTRIBUIÇÃO, DISJUNTORES E HASTE</b>                     |    |          |
|              | C2078 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATÉ 6 DIVISOES, S/BARRAMENTO  | UN | 32,00    |
|              | C0325 | ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M         | UN | 32,00    |

Claudemir Marques dos Santos  
Secretário da Assistência Social  
Irauçuba - Ce.  
Portaria Nº 450/2020

Fco. Giordano I. R. de Carvalho  
Eng. Civil 44031-D / RNP: 0607762110  
IBIAPINA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES  
ibiapinaservicos@gmail.com

CNPJ: 07.683.188/0001-69 - CGF: 06.920.194-3  
Av. Paulo Bastos, 220 – Centro – Irauçuba – Ceará – 62620 – 000  
Site: [www.iraucuba.ce.gov.br/Facebook](http://www.iraucuba.ce.gov.br/Facebook):  
<https://www.facebook.com/pmiraucuba/> Email:  
[gabinete@iraucuba.ce.gov.br](mailto:gabinete@iraucuba.ce.gov.br)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 221593/2020, emitida em 23/10/2020



Certidão nº 221593/2020

26/10/2020, 09:30

Chave de Impressão: 1B3w5

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/10/2020 e contém 5 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA  
GABINETE DA PREFEITA



|         |       |                                                                                             |    |          |
|---------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
|         | C1092 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A                                           | UN | 32,00    |
|         | C1093 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A                                           | UN | 32,00    |
|         | C1096 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A                                           | UN | 32,00    |
| 8.1.9   |       | <b>LUMINÁRIAS</b>                                                                           |    |          |
|         | C1769 | LÂMPADA INCANDESCENTE ATÉ 150W                                                              | UN | 224,00   |
| 8.1.16  |       | <b>CLEATS</b>                                                                               |    |          |
|         | C3565 | CLEATS PARA FIAÇÃO APARENTE                                                                 | UN | 1.120,00 |
| 8.2     |       | <b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>                                                              |    |          |
| 8.2.1   |       | <b>ÁGUA FRIA</b>                                                                            |    |          |
| 8.2.1.4 |       | <b>DISTRIBUIÇÃO</b>                                                                         |    |          |
|         | C2625 | TUBO PVC SOLD. MARROM P=25mm (3/4")                                                         | M  | 1.024,00 |
|         | C2626 | TUBO PVC SOLD. MARROM D=32mm (1")                                                           | M  | 48,00    |
|         | C1542 | JOELHO SOLD. MARROM D=32mm (1")                                                             | UN | 32,00    |
|         | C2399 | TE REDUÇÃO PVC SOLD. 32X25mm                                                                | UN | 32,00    |
|         | C2379 | JOELHO 90° PVC SOLD./ROSCA. D=25mmX3/4"                                                     | UN | 32,00    |
|         | C2378 | TÊ PVC SOLD./ROSCA AZUL D=20mmX20mmX1/2"                                                    | UN | 192,00   |
|         | C2381 | TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")                                                          | UN | 160,00   |
| 8.2.1.5 |       | <b>REGISTROS E BÓIA</b>                                                                     |    |          |
|         | C0020 | ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25mm (3/4")                                 | UN | 64,00    |
|         | C2497 | TORNEIRA DE BOIA D= 20mm (3/4")                                                             | UN | 32,00    |
|         | C2158 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")                                                       | UN | 64,00    |
|         | C3601 | REGISTRO DE PRESSÃO D=20mm (3/4") - PADRÃO POPULAR                                          | UN | 32,00    |
| 8.2.1.6 |       | <b>CAIXA D'ÁGUA</b>                                                                         |    |          |
|         | C3441 | CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO/POLIETILENO 500L                                             | UN | 32,00    |
| 8.3     |       | <b>ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS</b>                                                              |    |          |
| 8.3.3   |       | <b>REDE TÉRREO - ESGOTO</b>                                                                 |    |          |
|         | C1549 | JOELHO 90° PVC BRANCO P/ESGOTO D= 100mm                                                     | UN | 64,00    |
|         | C1551 | JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")                                                  | UN | 224,00   |
|         | C2368 | TÊ SANITÁRIO EM PVC - 40mm                                                                  | UN | 32,00    |
|         | C2593 | TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")                                                       | M  | 576,00   |
|         | C2596 | TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")                                                        | M  | 134,40   |
|         | C2595 | TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")                                                    | M  | 384,00   |
| 8.3.4   |       | <b>CAIXAS DE INSPEÇÃO E GORDURA</b>                                                         |    |          |
|         | C3584 | CAIXA DE GORDURA/SABÃO PRÉ MOLDADA - PADRÃO POPULAR                                         | UN | 64,00    |
|         | C0609 | CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO | UN | 96,00    |
| 8.3.5   |       | <b>CAIXA SIFONADA</b>                                                                       |    |          |
|         | C3586 | CAIXA SIFONADA 150x150x50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR                                     | UN | 32,00    |

Claudemir Marques dos Santos  
Secretário da Assistência Social  
Irauçuba - Ce.  
Portaria Nº 450/2020

Fco. Giordano L. R. de Carvalho  
Eng. Civil 44031-D / RNP 0607762110  
SERVIÇOS E OBRAS  
faleconosco@gmail.com

CNPJ: 07.683.188/0001-69 - CGF: 06.920.194-3  
Av. Paulo Bastos, 220 - Centro - Irauçuba - Ceará - 62620 - 000  
Site: [www.iraucuba.ce.gov.br/Facebook](http://www.iraucuba.ce.gov.br/Facebook)  
<https://www.facebook.com/pmiraucuba/> Email:  
[gabinete@iraucuba.ce.gov.br](mailto:gabinete@iraucuba.ce.gov.br)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 221593/2020, emitida em 23/10/2020



Certidão nº 221593/2020  
26/10/2020, 09:30

Chave de Impressão: 1B3w5

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/10/2020 e contém 5 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ

Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: [faleconosco@crea.org.br](mailto:faleconosco@crea.org.br)



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

Impresso em: 26/10/2020, às 09:30.





**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA**  
**GABINETE DA PREFEITA**



|              |         |                                                                                                    |     |          |
|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| <b>8.3.6</b> |         | <b>SISTEMA FOSSA/SUMIDOURO</b>                                                                     |     |          |
|              |         | <b>FOSSA</b>                                                                                       |     |          |
|              | C2784   | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1 A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m                                                  | M3  | 124,80   |
|              | C1611   | LASTRO DE CONCRETO                                                                                 | M2  | 83,20    |
|              | C0073   | ALVENARIA DE TJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP-10cm (1:2:8) | M2  | 288,00   |
|              | C0776   | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP- 5mm P/PAREDE                    | M2  | 259,20   |
|              | C3409   | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4                                      | M2  | 259,20   |
|              | C2843   | IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m2                                              | M2  | 259,20   |
|              | C2299   | TAMPA DE CONCRETO ESP = 5cm P/CAIXA EM ALVENARIA                                                   | M2  | 83,20    |
|              | C2344   | TÊ PVC BRANCO C/INSPEÇÃO P/ESGOTO D-100mm (4")- JUNTAS C/ANEIS                                     | UN  | 64,00    |
|              | C2593   | TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")                                                              | M   | 288,00   |
|              |         | <b>SUMIDOURO</b>                                                                                   |     |          |
|              | C2784   | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1 A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m                                                  | M3  | 129,60   |
|              | C0073   | ALVENARIA DE TJOLO CERÂMICO FURADO(9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP-10cm (1:2:8)  | M2  | 201,60   |
|              | C2299   | TAMPA DE CONCRETO ESP = 5cm P/CAIXA EM ALVENARIA                                                   | M2  | 86,40    |
|              | C1549   | JOELHO 90° PVC BRANCO P/ESGOTO D-100mm                                                             | UN  | 32,00    |
|              | C2862   | LASTRO DE BRITA 1 E 2                                                                              | M3  | 103,68   |
|              | C2593   | TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D-100MM (4")                                                              | M   | 288,00   |
| <b>8.5</b>   |         | <b>APARELHOS</b>                                                                                   |     |          |
| <b>8.5.1</b> |         | <b>LOUÇAS E METAIS</b>                                                                             |     |          |
| 8.5.1.1      | C0348   | BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA                                                             | UN  | 32,00    |
| 8.5.1.2      | C1618   | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS                                       | UN  | 32,00    |
| 8.5.1.3      | C2313   | TANQUE PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (0,80X0,70)m                                                        | UN  | 32,00    |
| 8.5.1.4      | C3603   | PIA DE COZINHA EM CIMENTO (1,20x0,50)m - PADRÃO POPULAR                                            | UN  | 32,00    |
| <b>8.5.2</b> |         | <b>COMPLEMENTO</b>                                                                                 |     |          |
| 8.5.2.1      | C0797   | CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)                                                                      | UN  | 32,00    |
| <b>9</b>     |         | <b>COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA</b>                                                                      |     |          |
| 9.1          | C3438   | ARMADOR TIPO RABO DE ANDORINHA                                                                     | UN  | 192,00   |
| 9.2          | C1628   | LIMPEZA GERAL                                                                                      | M2  | 1.582,72 |
| <b>10</b>    |         | <b>ADMINISTRAÇÃO DE OBRA</b>                                                                       |     |          |
| 10.1         | COMP 01 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA                                                                              | MES | 4,00     |

IRAUCUBA/CE, 07 DE AGOSTO DE 2020.

**Claudenir Marques dos Santos**  
Secretário da Assistência Social  
Irauçuba - Ce.  
Portaria Nº 450/2020

**Fco. Giordano I. R. da Carvalho**  
Eng. Civil 44031-D / RNP 00277521-1  
BIAPIPIA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES  
biapiaservicos@gmail.com

CNPJ: 07.683.188/0001-69 - CGF: 06.920.194-3  
Av. Paulo Bastos, 220 – Centro – Irauçuba – Ceará - 62620 – 000  
Site: [www.iraucuba.ce.gov.br/Facebook](http://www.iraucuba.ce.gov.br/Facebook):  
<https://www.facebook.com/pmiraucuba/> Email:  
[gabinete@iraucuba.ce.gov.br](mailto:gabinete@iraucuba.ce.gov.br)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 221593/2020, emitida em 23/10/2020



Certidão nº 221593/2020  
26/10/2020, 09:30

Chave de Impressão: 1B3w5

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/10/2020 e contém 5 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE

CAT COM REGISTRO DE

170771/2018

Atividade concluída



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará - Crea-CE, o Acervo Técnico do profissional **GEORGE DANTAS DA COSTA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **GEORGE DANTAS DA COSTA**

Registro: **SN**

RNP: **1800959958**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

Número da ART: **CE20160015781**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **13/01/2016**

Baixada em: **17/09/2018**

Forma de registro: **INICIAL**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **STAFF CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÃO E SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA.**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL**

Endereço do contratante: **AVENIDA GOMES DA SILVA**

Complemento:

Cidade: **Apuiarés**

Contrato: **01-2015-10.29.01-TP-FMS**

Valor do contrato: **R\$ 471.833,49**

Ação institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

Endereço da obra/serviço: **RUA ZONA RURAL / SANTO ANTÔNIO**

Complemento:

Cidade: **Apuiarés**

Data de início: **05/01/2016**

Finalidade: **Saúde**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL**

CPF/CNPJ: **07.438.468/0001-01**

Nº: **99**

Bairro: **CENTRO**

UF: **CE**

CEP: **62630000**

Celebrado em: **22/12/2015**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO**

Nº: **S/N**

Bairro: **ZONA RURAL**

UF: **CE**

CEP: **62630000**

Conclusão efetiva: **03/06/2016**

CPF/CNPJ: **07.438.468/0001-01**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA -> #4114 - POSTO DE SAÚDE 15 - EXECUÇÃO 287.67 METRO QUADRADO;**

#### Observações

Construção de uma unidade básica de saúde na localidade de Santo Antonio no município de Apuiarés-CE, conforme TP nº: 2015.10.29.01-TP-FMS.

#### Informações Complementares

- CONSIDERAR DO ATESTADO, SOMENTE AS ATIVIDADES COMPATÍVEIS COM AS ATRIBUIÇÕES DE ENGENHEIRO CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 170771/2018**

**15/10/2018, 13:00**

**4Cz06**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 4Cz06

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ

Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: [faleconosco@creace.org.br](mailto:faleconosco@creace.org.br)



**CREA-CE**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

Impresso em: 16/10/2018, às 08:37.

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto junto ao CREA-CE, que a empresa STAFF CONSTRUÇÕES EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS- LTDA, CNPJ Nº 03788024/0001-45, através do seu responsável técnico engenheiro civil **George Dantas da Costa RNP 180095995-8**, foi responsável pela realização dos serviços de construção da unidade básica de saúde (UBS) na localidade de Santo Antônio no município de Apuiarés-CE. No período de 22/12/2015 à 21/05/2016.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 170771/2018, emitida em 15/10/2018



Certidão nº 170771/2018  
16/10/2018, 08:37

Chave de Impressão: 4Cz06

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/10/2018 e contém 7 folhas

### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| P 01       |         |                                                                                        |         |       |
|------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| ITEM       | INSUMOS | DESCRIÇÃO                                                                              | QUANT.  | UNID. |
| <b>1.0</b> |         | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>                                                           |         |       |
| 1.1        | C1937   | PLACAS PADRÃO DE OBRA                                                                  | 12,00   | M2    |
| 1.2        | C1630   | LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO                                                 | 342,41  | M2    |
| 1.3        | C0370   | BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1                                                       | 1,00    | UN    |
| 1.4        | C1622   | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO                                                 | 1,00    | UN    |
| 1.5        | C2831   | FOSSA SUMIDOURO PARA BARRACÃO                                                          | 1,00    | UN    |
| 1.6        | C2850   | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA                               | 1,00    | UN    |
| <b>2.0</b> |         | <b>MOVIMENTO DE TERRA</b>                                                              |         |       |
| 2.1        | C2784   | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m                                       | 39,573  | M3    |
| 2.2        | C2921   | REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA                             | 39,573  | M3    |
| 2.3        | C0330   | ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO                               | 70,638  | M3    |
| <b>3.0</b> |         | <b>INFRAESTRUTURA</b>                                                                  |         |       |
| 3.1        | C0054   | ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA                                          | 47,964  | M3    |
| 3.2        | C0056   | ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) | 11,991  | M3    |
| 3.3        | C1611   | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM                                             | 3,60    | M2    |
| 3.4        | C0842   | CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO                                    | 2,040   | M3    |
| 3.5        | C1400   | FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X                                     | 48,210  | M2    |
| 3.6        | C0215   | ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm                                                | 115,200 | KG    |
| 3.7        | C0216   | ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm                                                  | 48,000  | KG    |
| 3.8        | C1604   | LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO                                         | 8,035   | M3    |
| 3.9        | C0089   | ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO                                           | 5,995   | M3    |
| <b>4.0</b> |         | <b>SUPERESTRUTURA</b>                                                                  |         |       |
| 4.1        | C0842   | CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO                                    | 7,013   | M3    |

*Manuel ... de Brito Neto*  
CREA-12.000  
ENG. CIVIL

|     |       |                                                                                                                          |          |    |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|
| 4.2 | C0215 | ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm                                                                                  | 561,04   | KG |
| 4.3 | C1401 | FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A.<br>P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X                                                             | 42,078   | M2 |
| 4.4 | C1603 | LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/<br>ELEVACÃO                                                                        | 7,013    | M3 |
| 4.5 | C4452 | LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ PISO - VÃO DE<br>2,81 A 3,80 m                                                           | 12,34    | M2 |
| 4.6 | C2666 | VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO                                                                                            | 0,72     | M3 |
| 5.0 |       | <b>PAREDES E PAINÉIS</b>                                                                                                 |          |    |
| 5.1 | C0073 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO<br>(9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL<br>HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)               | 619,07   | M2 |
| 5.2 | C0384 | BATE-MACAS EM MADEIRA BOLEADA                                                                                            | 47,15    | M  |
| 5.3 | C2024 | PRATELEIRA DE MARMORE NATURAL POLIDA DE 2<br>FACES                                                                       | 5,30     | M2 |
| 5.4 | C0773 | CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO                                                                                           | 3,13     | M2 |
| 6.0 |       | <b>COBERTA E FORRO</b>                                                                                                   |          |    |
| 6.1 | C1337 | ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU<br>CONCRETO VÃO 7 A 10m (TESOURAS / TERÇAS /<br>CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS) | 287,07   | M2 |
| 6.2 | C4462 | TELHA CERÂMICA                                                                                                           | 287,07   | M2 |
| 6.3 | C4463 | CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA                                                                                        | 14,55    | M  |
| 6.4 | C0387 | BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL                                                                                           | 71,60    | M  |
| 6.5 | C4468 | FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm -<br>FORNECIMENTO E MONTAGEM                                                 | 231,29   | M2 |
| 6.6 | C1631 | LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS                                                                              | 287,07   | M2 |
| 6.7 |       | CALHA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO D= 0,40m                                                                                   | 2,80     | M  |
| 6.8 | C1353 | ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM AÇO, EM<br>MARQUISES                                                                     | 21,18    | M2 |
| 6.9 | C0770 | CHAPA POLICARBONATO COMPACTO CRISTAL ESP.=<br>6mm                                                                        | 21,18    | M2 |
| 7.0 |       | <b>REVESTIMENTO</b>                                                                                                      |          |    |
| 7.1 | C0776 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA<br>S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE                                     | 1.238,14 | M2 |
| 7.2 | C0778 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/<br>PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.=5 mm P/ TETO                                      | 12,34    | M2 |
| 7.3 | C3408 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/<br>PENEIRAR, TRAÇO 1:3                                                         | 682,64   | M2 |
| 7.4 |       | REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL<br>HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:2:8,<br>ESP=20 mm P/ TETO            | 12,34    | M2 |
| 7.5 | C3034 | EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/<br>PENEIRAR, TRAÇO 1:3                                                         | 555,50   | M2 |
| 7.6 | C4443 | CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ<br>30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE                               | 543,54   | M2 |
| 7.7 | C4442 | CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ<br>10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE                                | 11,96    | M2 |
| 7.8 | C1120 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA<br>ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²)<br>(PAREDE/PISO)                | 555,50   | M2 |

*mauricio honório*  
CREA-1000  
ENG. 1000

*pu*

Este documento encontra-se registrado no Conselho  
Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará,  
vinculado à Certidão nº 170771/2018, emitida em  
15/10/2018



Certidão nº 170771/2018

16/10/2018, 08:37

Chave de Impressão: 4Cz06

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/10/2018 e contém 7 folhas

| P 02 |       |                                                                                                                          |        |    |
|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|
| 8.0  |       | <b>PAVIMENTAÇÃO</b>                                                                                                      |        |    |
| 8.1  | C1609 | LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO                                                                        | 18,503 | M3 |
| 8.2  | C3410 | CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO L=0,60m                                                             | 47,13  | M2 |
| 8.3  | C2181 | REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm                                     | 231,29 | M2 |
| 8.4  | C2996 | CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO                                  | 231,29 | M2 |
| 8.5  | C1120 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)                      | 231,29 | M2 |
| 8.6  | C1870 | PEITORIL DE MARMORE L= 15cm                                                                                              | 33,10  | M  |
| 8.7  | C2286 | SOLEIRA DE MARMORE L= 15cm                                                                                               | 21,50  | M  |
| 8.8  | C3445 | PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm COLORIDO                                                                  | 92,80  | M2 |
| 8.9  | C2860 | LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA                                                                                                | 13,920 | M3 |
| 8.10 | C3449 | MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO                                                                    | 51,20  | M  |
| 9.0  |       | <b>ESQUADRIAS</b>                                                                                                        |        |    |
| 9.1  | C1993 | PORTA TIPO FICHA EMBUTIDA (S/ACESSÓRIOS)                                                                                 | 34,02  | M2 |
| 9.2  | C1999 | PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO                                                                            | 18,93  | M2 |
| 9.3  | C1426 | GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO                                                                                               | 61,06  | M2 |
| 9.4  | C4515 | JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | 32,38  | M2 |
| 9.5  | C2672 | VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 6mm, COLOCADO                                                                     | 32,38  | M2 |
| 9.6  | C1952 | PORTA 2 FOLHAS FIXAS, 2 DE CORRER C/BANDEIROLA DE VIDRO TEMPERADO E=10mm C/MOLA (2.85X2.50)m                             | 7,13   | M2 |
| 9.7  | C1408 | FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA                                                                                         | 100,20 | M  |
| 9.8  | C0042 | ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA                                                                                            | 200,40 | M  |
| 9.9  | C0353 | BALCÃO EM BRUMASA REVESTIDO EM FÓRMICA                                                                                   | 4,50   | M2 |
| 9.10 | C1360 | FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA                                                                                    | 17,00  | UN |
| 9.11 | C1362 | FECHADURA DE TARJETA (LIVRE-OCUPADA)                                                                                     | 3,00   | UN |
| 9.12 | C0586 | CADEADO MÉDIO                                                                                                            | 5,00   | UN |
| 9.13 | C1144 | DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"                                                                                            | 112,00 | UN |

*Manoel Honório de Brito Neto*

Manoel Honório de Brito Neto  
CREA-12.278  
ENG. CIVIL

*W*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 170771/2018, emitida em 15/10/2018



Certidão nº 170771/2018  
16/10/2018, 08:37

Chave de Impressão: 4Cz06

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/10/2018 e contém 7 folhas

|             |       |                                                                                          |          |    |
|-------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|
| <b>P 03</b> |       |                                                                                          |          |    |
| <b>10.0</b> |       | <b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>                                                               |          |    |
| 10.1        | C2012 | POSTE P/EDIFICAÇÕES POTÊNCIA INSTALADA ATÉ 5KW                                           | 1,00     | UN |
| 10.2        | C0326 | ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M                                     | 18,00    | UN |
| 10.3        | C2092 | QUADRO P/ MEDIÇÃO PRIMÁRIA 15KV                                                          | 1,00     | UN |
| 10.4        | C2068 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO         | 1,00     | UN |
| 10.5        | C2076 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATÉ 3 DIVISÕES, S/BARRAMENTO                              | 1,00     | UN |
| 10.6        | C2095 | RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")                                  | 330,00   | M  |
| 10.7        | C1092 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A                                        | 7,00     | UN |
| 10.8        | C1093 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A                                        | 7,00     | UN |
| 10.9        | C1096 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A                                        | 2,00     | UN |
| 10.10       | C1114 | DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 63A                                 | 1,00     | UN |
| 10.11       | C1238 | ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1")                             | 330,00   | M  |
| 10.12       | C1184 | ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA                                                       | 584,00   | M  |
| 10.13       | C1196 | ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")                                         | 25,00    | M  |
| 10.14       | C0540 | CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2                                                             | 1.300,00 | M  |
| 10.15       | C0534 | CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2                                                               | 516,00   | M  |
| 10.16       | C0524 | CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2                                                              | 30,00    | M  |
| 10.17       | C2493 | TOMADA UNIVERSAL 10A 250V                                                                | 32,00    | UN |
| 10.18       |       | TOMADA UNIVERSAL P/ PISO 10A 250V                                                        | 2,00     | UN |
| 10.19       | C2483 | TOMADA COMPLETA P/ COMPUTADOR                                                            | 3,00     | UN |
| 10.20       | C2489 | TOMADA TRIPOLAR (3P+T) - 32A/380V                                                        | 15,00    | UN |
| 10.21       | C2486 | TOMADA P/TELEFONE 4 POLOS PADRÃO TELEBRAS                                                | 2,00     | UN |
| 10.22       | C1479 | INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V                                                 | 4,00     | UN |
| 10.23       | C1494 | INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V                                                   | 23,00    | UN |
| 10.24       | C0631 | CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO | 1,00     | UN |
| 10.25       | C0621 | CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3"X3", 4"X2", 4"X4"                             | 134,00   | UN |
| 10.26       | C1650 | LUMINÁRIA C/LÂMPADA INCANDESCENTE, A PROVA DE TEMPO, VAPOR, ETC.                         | 9,00     | UN |
| 10.27       | C1673 | LUMINÁRIA TIPO GLOBO PLÁSTICO C/ LÂMPADA INCANDESCENTE                                   | 1,00     | UN |
| 10.28       | C1665 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W                                      | 26,00    | UN |
| 10.29       | C1666 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W                                      | 18,00    | UN |
| <b>11.0</b> |       | <b>INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA</b>                                                        |          |    |

*Manoel Honório de Brito Neto*  
Manoel Honório de Brito Neto  
CREA-08807/2018  
ENG. CIVIL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 170771/2018, emitida em 15/10/2018



Certidão nº 170771/2018

16/10/2018, 08:37

Chave de Impressão: 4Cz06

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/10/2018 e contém 7 folhas



|      |       |                                                              |        |    |
|------|-------|--------------------------------------------------------------|--------|----|
| 11.1 | C2095 | RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")      | 103,00 | M  |
| 11.2 | C1238 | ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1") | 103,00 | M  |
| 11.3 | C3017 | PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS          | 5,00   | UN |
| 11.4 | C0359 | BANCADA DE MÁRMORE LARG.= 0.60m ESP.= 3cm                    | 12,95  | M  |

Manoel Hordano d  
CREA-12.808  
ENG. CIVIL

Manoel Hordano de Brito Neto  
CREA-12.808  
ENG. CIVIL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 170771/2018, emitida em 15/10/2018



Certidão nº 170771/2018  
16/10/2018, 08:37

Chave de Impressão: 4Cz06

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/10/2018 e contém 7 folhas

cu

| P 04  |       |                                                                                             |        |    |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|
| 11.5  | C0985 | CUBA DE INOX PARA BANCADA, COMPLETA                                                         | 3,00   | UN |
| 11.6  | C2684 | VÁLVULA DE DESCARGA CROMADA C/CANOPLA LISA (EXPURGO)                                        | 1,00   | UN |
| 11.7  | C3671 | CONE PARA EXPURGO EM AÇO INOX                                                               | 1,00   | UN |
| 11.8  | C0349 | BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL                                  | 3,00   | UN |
| 11.9  | C4635 | BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)                              | 2,00   | UN |
| 11.10 | C1618 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS                                | 16,00  | UN |
| 11.11 | C4636 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPENSÃO E ACESSÓRIOS                                  | 2,00   | UN |
| 11.12 | C2311 | TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL                                                                    | 1,00   | UN |
| 11.13 | C1151 | DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)                                                             | 5,00   | UN |
| 11.14 | C3513 | CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO                                                             | 3,00   | UN |
| 11.15 | C1996 | PORTA TOALHA DE PAPEL - METÁLICO (INSTALADO)                                                | 16,00  | UN |
| 11.16 | C1997 | PORTA-PAPEL DE LOUÇA BRANCA (15X15)cm                                                       | 5,00   | UN |
| 11.17 | C1990 | PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO)                                                    | 26,00  | UN |
| 11.18 | C1898 | PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S                                               | 4,40   | M  |
| 11.19 | C2504 | TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA                                                     | 3,00   | UN |
| 11.20 | C2172 | REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")                                        | 3,00   | UN |
| 11.21 | C2158 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")                                                       | 1,00   | UN |
| 11.22 | C2160 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 40mm (1 1/2")                                                   | 4,00   | UN |
| 11.23 | C2625 | TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D= 25mm(3/4")                                          | 103,00 | M  |
| 11.24 | C2627 | TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")                                       | 42,00  | M  |
| 11.25 | C2595 | TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")                                                    | 45,00  | M  |
| 11.26 | C2596 | TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")                                                        | 42,00  | M  |
| 11.27 | C2593 | TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")                                                       | 92,00  | M  |
| 11.28 | C1551 | JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")                                                  | 55,00  | UN |
| 11.29 | C4388 | JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4")                                            | 6,00   | UN |
| 11.30 | C4669 | JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2")                                                | 4,00   | UN |
| 11.31 | C3442 | CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L                                                     | 2,00   | UN |
| 11.32 | C2498 | TORNEIRA DE BOIA D= 25mm (1")                                                               | 2,00   | UN |
| 11.33 | C0601 | CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA                                                         | 2,00   | UN |
| 11.34 | C0608 | CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO | 15,00  | UN |
| 11.35 | C2832 | FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA                                                      | 2,00   | UN |
| 11.36 | C4378 | CAIXA SIFONADA EM PVC 185 x 150 x 75 mm C/ GRELHA CROMADA                                   | 13,00  | UN |
| 11.37 |       | VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                | 1,00   | UN |
| 11.38 |       | TUBO DE COBRE CLASSE A - 15MM, INCLUSO CONEXÕES, FIXAÇÕES                                   | 30,00  | M  |

*Manoel Honório de Brito Neto*  
Manoel Honório de Brito Neto  
CREA-CE 12.000  
ENG. CIVIL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 170771/2018, emitida em 15/10/2018



Certidão nº 170771/2018

16/10/2018, 08:37

Chave de Impressão: 4Cz06


O documento neste ato registrado foi emitido em 05/10/2018 e contém 7 folhas




|       |       |                                                                       |        |    |
|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------|--------|----|
| 11.39 |       | FILTRO REGULADOR DE PRESSÃO 1/4"X1/2" BELL-AIR                        | 2,00   | UN |
| 11.40 |       | POSTO DE CONSUMO COMPLETO DUPLA RETENÇÃO                              | 10,00  | UN |
| 12.0  |       | <b>PINTURA</b>                                                        |        |    |
| 12.1  | C1208 | EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA               | 389,51 | M2 |
| 12.2  | C1615 | LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA                         | 389,51 | M2 |
| 12.3  | C2461 | TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS                          | 305,47 | M2 |
| 12.4  | C1206 | EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS | 68,04  | M2 |
| 12.5  | C1280 | ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA                          | 68,04  | M2 |

|             |       |                                                                       |        |    |
|-------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|--------|----|
| <b>P 05</b> |       |                                                                       |        |    |
| 12.6        | C1279 | ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO                            | 159,98 | M2 |
| 13.0        |       | <b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>                                        |        |    |
| 13.1        | C1807 | MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO(PILAR+CINTA), INCLUSIVE PINTURA | 216,40 | M2 |
| 13.2        | C1620 | LEITEIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM                           | 30,00  | UN |
| 13.3        | C1628 | LIMPEZA GERAL                                                         | 900,00 | M2 |

Apuiarés-CE, 16 de dezembro de 2016

  
**MÁRIO VASCONCELOS PEIXOTO**  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

  
Manoel Honório de Brito Neto  
CREA-12.810  
ENG. CIV

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 170771/2018, emitida em 15/10/2018



Certidão nº 170771/2018  
16/10/2018, 08:37

Chave de Impressão: 4Cz06

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/10/2018 e contém 7 folhas



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE

CAT COM REGISTRO DE

158033/2015

Atividade concluída



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará - Crea-CE, o Acervo Técnico do profissional **GEORGE DANTAS DA COSTA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **GEORGE DANTAS DA COSTA**

Registro: **SN**

RNP: **1800959958**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

Número da ART: **CE20180355544** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **25/06/2018** Baixada em: **27/06/2018**  
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **STAFF CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES IMOBILIÁRIOS LTDA ME**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Jaguaribe**

Endereço do contratante: **RUA Pc. Senador Fernando Távora**

Complemento:

Cidade: **Jaguaribe**

Contrato: **13.05.02/2014**

Valor do contrato: **R\$ 5.653.109,63**

Ação institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA Beira Rio**

Complemento:

Cidade: **JAGUARIBE**

Data de início: **23/06/2014**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **Prefeitura Municipal de Jaguaribe**

CPF/CNPJ: **07.443.708/0001-66**

Nº: **S/N**

Bairro: **Centro**

UF: **CE**

CEP: **63475000**

Celebrado em: **17/06/2014**

Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**

Nº: **S/N**

Bairro: **Centro**

UF: **CE**

CEP: **63475000**

Conclusão efetiva: **20/01/2015**

CPF/CNPJ: **07.443.708/0001-66**

Atividade Técnica: **15 - DIREÇÃO DE OBRA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 35000.00 METRO QUADRADO; 15 - DIREÇÃO DE OBRA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 35000.00 METRO QUADRADO; 15 - DIREÇÃO DE OBRA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 35000.00 METRO QUADRADO; 15 - DIREÇÃO DE OBRA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1036 - ESTRUTURA 15 - EXECUÇÃO 35000.00 METRO QUADRADO; 15 - DIREÇÃO DE OBRA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 35000.00 METRO QUADRADO; 15 - DIREÇÃO DE OBRA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 35000.00 METRO QUADRADO;**

#### Observações

Execução dos serviços de revitalização da margem direita do Rio Jaguaribe em Jaguaribe, com pavimentação em piso intertravado, tipo tijolinho e bloquetes. Total de 35.000m², com ciclovias e sinalizações vertical e horizontal. Contrato nº130502/2014.

Número da ART: **CE20180355828** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **26/06/2018** Baixada em: **27/06/2018**  
Forma de registro: **COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **STAFF CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES IMOBILIÁRIOS LTDA ME**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Jaguaribe**

Endereço do contratante: **RUA Pc. Senador Fernando Távora**

Complemento:

Cidade: **Jaguaribe**

Contrato: **13.05.02/2014**

Valor do contrato: **R\$ 5.653.109,63**

Ação institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA Beira Rio**

Complemento:

Cidade: **JAGUARIBE**

Data de início: **23/06/2014**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **Prefeitura Municipal de Jaguaribe**

CPF/CNPJ: **07.443.708/0001-66**

Nº: **S/N**

Bairro: **Centro**

UF: **CE**

CEP: **63475000**

Celebrado em: **17/06/2014**

Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**

Nº: **S/N**

Bairro: **Centro**

UF: **CE**

CEP: **63475000**

Conclusão efetiva: **31/12/2016**

CPF/CNPJ: **07.443.708/0001-66**

Atividade Técnica: **15 - DIREÇÃO DE OBRA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 35000.00 METRO QUADRADO; 15 - DIREÇÃO DE OBRA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 35000.00 METRO QUADRADO; 15 - DIREÇÃO DE OBRA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 35000.00 METRO QUADRADO; 15 - DIREÇÃO DE OBRA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1036 - ESTRUTURA 15 - EXECUÇÃO 35000.00 METRO QUADRADO; 15 - DIREÇÃO DE OBRA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 35000.00 METRO QUADRADO; 15 - DIREÇÃO DE OBRA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL ->**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ

Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br



CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

Impresso em: 09/07/2018, às 16:45.



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE

CAT COM REGISTRO DE

158033/2018

Atividade concluída



SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 35000.00 METRO QUADRADO;

#### Observações

Execução dos serviços de revitalização da margem direita do Rio Jaguaribe em Jaguaribe, com pavimentação em piso intertravado, tipo tijolinho e bloquetes. Total de 35.000m², com ciclovias e sinalizações vertical e horizontal. Contrato nº130502/2014.

Aditivo: Referente ao 2º aditivo.

Número da ART: **CE20180355863** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/06/2018 Baixada em: 27/06/2018  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **STAFF CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES IMOBILIÁRIOS LTDA ME**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Jaguaribe**

Endereço do contratante: RUA Pc. Senador Fernando Távora

Complemento:

Cidade: Jaguaribe

Contrato: 13.05.02/2014

Valor do contrato: R\$ 174.322,27

Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: AVENIDA Beira Rio

Complemento:

Cidade: JAGUARIBE

Data de início: 23/06/2014

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: Prefeitura Municipal de Jaguaribe

CPF/CNPJ: **07.443.708/0001-66**

Nº: S/N

Bairro: Centro

UF: CE

CEP: 63475000

Celebrado em: 17/06/2014

Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Nº: S/N

Bairro: Centro

UF: CE

CEP: 63475000

Conclusão efetiva: 31/12/2016

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

Atividade Técnica: **15 - DIREÇÃO DE OBRA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 221.44 METRO QUADRADO; **15 - DIREÇÃO DE OBRA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 221.44 METRO QUADRADO; **15 - DIREÇÃO DE OBRA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 221.44 METRO QUADRADO; **15 - DIREÇÃO DE OBRA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 221.44 METRO QUADRADO;

#### Observações

Aditivo de valor para execução dos serviços de construção e urbanização dos quiosques duplos e simples. Valor: R\$ 174.322,27.

#### Informações Complementares

- A ART 180095995800239 MENCIONADA NO ATESTADO FOI SUBSTITUÍDA PELA ART CE20180355544.
- CONSIDERAR DO ATESTADO, SOMENTE AS ATIVIDADES COMPATÍVEIS COM AS ATRIBUIÇÕES DE ENGENHEIRO CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 158033/2018

06/07/2018, 09:07

Yx8wz

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Yx8wz

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ

Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br



CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e  
Agronomia do Ceará

Impresso em: 09/07/2018, às 16:45.



## ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

### OBRA:

REVITALIZAÇÃO DA MARGEM DIREITA DO RIO JAGUARIBE - AVENIDA GOVERNADOR VIRGÍLIO TÁVORA, CENTRO - JAGUARIBE - CE

### CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

### CONTRATADO:

STAFF - CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME  
CNPJ: 03.788.024/0001-45

### CEI DA OBRA:

51.620.18014/16

### RESPONSABILIDADE TÉCNICA:

ENGENHEIRO CIVIL: GEORGE DANTAS DA COSTA  
RNP: 180095995-8  
ART DE EXECUÇÃO Nº: 180095995800239

### CONTRATO Nº:

13.05.02/2014

### DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO:

17 DE JUNHO DE 2014

### PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA:

17 DE JUNHO DE 2014 A 30 DE JUNHO DE 2016

### VALOR DO CONTRATO:

R\$ 5.827.431,90 (CINCO MILHÕES OITOCENTOS E VINTE E SETE MIL QUATROCENTOS E TRINTA E UM REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

## CARACTERÍSTICAS E QUANTITATIVOS DA OBRA/SERVIÇO

| ITEM       | ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS                               | UN    | QUANT.    | P. UNIT. R\$ | P. TOTAL R\$      |
|------------|-----------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------|-------------------|
| <b>A</b>   | <b>URBANIZAÇÃO</b>                                        |       |           |              |                   |
| <b>1.0</b> | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>                              |       |           |              | <b>883.952,83</b> |
| 1.1        | PLACAS PADRÃO DE OBRA                                     | M2    | 12,00     | 105,83       | 1.269,96          |
| 1.2        | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA                                     | HXMES | 12,00     | 13.122,68    | 157.472,16        |
| 1.3        | BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A3                          | UN    | 1,00      | 9.268,96     | 9.268,96          |
| 1.4        | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)   | HA    | 3,78      | 475,13       | 1.795,99          |
| 1.5        | SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA                                | UN    | 39,00     | 8,58         | 334,62            |
| 1.6        | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO     | M3    | 67,07     | 24,62        | 1.651,26          |
| 1.7        | DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS                 | M2    | 484,48    | 4,92         | 2.383,64          |
| 1.8        | DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS              | M2    | 484,48    | 11,42        | 5.532,76          |
| 1.9        | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO       | M3    | 130,42    | 289,70       | 37.782,67         |
| 1.10       | RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES          | M2    | 24,94     | 6,56         | 163,61            |
| 1.11       | RETIRADA DE GRADE DE FERRO                                | M2    | 1,95      | 3,57         | 6,96              |
| 1.12       | DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA                              | UN    | 9,00      | 8,57         | 77,13             |
| 1.13       | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA                           | UN    | 1,00      | 764,01       | 764,01            |
| 1.14       | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO                         | UN    | 1,00      | 199,73       | 199,73            |
| 1.15       | DEMOLIÇÃO DE PISO DE LADRILHO                             | M2    | 2.460,92  | 7,14         | 17.570,97         |
| 1.16       | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO      | M2    | 7.004,78  | 10,67        | 74.741,00         |
| 1.17       | RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA      | M2    | 28.303,41 | 14,82        | 419.456,54        |
| 1.18       | RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA                   | M     | 3.903,32  | 4,11         | 16.042,65         |
| 1.19       | RETIRADA DE ÁRVORES                                       | UN    | 30,00     | 171,34       | 5.140,20          |
| 1.20       | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM | M3    | 7.245,24  | 15,97        | 115.706,40        |

1/10

*[Handwritten signature]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 158033/2018, emitida em 06/07/2018



Certidão nº 158033/2018  
09/07/2018, 16:45

Chave de Impressão: Yx8wz

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2018 e contém 10 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**JAGUARIBE**

**ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA**

| ITEM       | ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS                                                                    | UN | QUANT.    | P. UNIT. R\$ | P. TOTAL R\$        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|---------------------|
| 1.21       | CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE                                             | M3 | 7.245,24  | 2,29         | 16.591,60           |
| <b>2.0</b> | <b>MOVIMENTO DE TERRA</b>                                                                      |    |           |              | <b>147.674,91</b>   |
| 2.1        | LASTRO DE PÓ DE PEDRA                                                                          | M3 | 3.597,44  | 41,05        | 147.674,91          |
| <b>3.0</b> | <b>PISOS</b>                                                                                   |    |           |              | <b>1.959.950,61</b> |
| 3.1        | PISO INTERTRAVADO TIPO TJOOLINHO (19,9x10x4)cm CINZA                                           | M2 | 4.906,64  | 37,90        | 185.961,66          |
| 3.2        | ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO                                    | M3 | 998,24    | 47,50        | 47.416,56           |
| 3.3        | PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO | M2 | 25.508,07 | 57,49        | 1.466.458,94        |
| 3.4        | PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)                                | M2 | 278,76    | 67,01        | 18.679,71           |
| 3.5        | LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM                                                      | M2 | 278,76    | 31,24        | 8.708,46            |
| 3.6        | PISO INTERTRAVADO TIPO TJOOLINHO (19,9x10x4)cm COLORIDO                                        | M2 | 5.559,61  | 41,86        | 232.725,27          |
| <b>4.0</b> | <b>DRENAGEM</b>                                                                                |    |           |              | <b>449.916,68</b>   |
| 4.1        | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)                               | M  | 6.688,34  | 28,17        | 188.410,54          |
| 4.2        | MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO                                          | M  | 615,55    | 15,49        | 9.534,87            |
| 4.3        | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO                                           | M2 | 150,20    | 10,67        | 1.602,63            |
| 4.4        | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA COM REMOÇÃO LATERAL                                            | M3 | 18,72     | 73,25        | 1.371,24            |
| 4.5        | RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA                                      | M2 | 69,32     | 4,29         | 297,38              |
| 4.6        | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m                                               | M3 | 373,82    | 18,91        | 7.068,94            |
| 4.7        | ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 2.00m                                             | M3 | 178,53    | 5,00         | 892,65              |
| 4.8        | ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 2A.CAT. PROF. ATÉ 2.00m                                             | M3 | 297,55    | 11,73        | 3.490,26            |
| 4.9        | ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA A FRIO                                                               | M3 | 47,61     | 164,14       | 7.814,71            |
| 4.10       | ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 3A. CAT A FRIO                                                        | M3 | 71,41     | 415,08       | 29.640,86           |
| 4.11       | NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS                                                                  | M2 | 728,20    | 2,82         | 2.053,52            |
| 4.12       | LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA                                                                      | M3 | 72,82     | 48,31        | 3.517,93            |
| 4.13       | AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=30cm                                | M  | 234,00    | 62,36        | 14.592,24           |
| 4.14       | AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=40cm                                | M  | 541,00    | 74,89        | 40.515,49           |
| 4.15       | REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA                                     | M3 | 550,00    | 12,14        | 6.677,00            |
| 4.16       | CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE                                             | M3 | 568,40    | 2,29         | 1.301,64            |
| 4.17       | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM                                      | M3 | 568,40    | 15,97        | 9.077,35            |
| 4.18       | ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS                              | M3 | 119,43    | 252,53       | 30.159,66           |
| 4.19       | CONCRETO P/VIBR., FCK 18 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO                                            | M3 | 68,87     | 275,58       | 18.979,19           |
| 4.20       | FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X                                     | M2 | 162,61    | 90,92        | 14.784,50           |
| 4.21       | FORMA CURVA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm                                              | M2 | 191,80    | 127,65       | 24.483,27           |
| 4.22       | ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm                                                          | KG | 4.820,90  | 5,00         | 24.104,50           |
| 4.23       | LASTRO DE BRITA                                                                                | M3 | 14,58     | 76,73        | 1.118,72            |
| 4.24       | LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO                                              | M3 | 14,58     | 305,14       | 4.448,94            |
| 4.25       | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM                                                      | M2 | 69,20     | 21,21        | 1.467,73            |
| 4.26       | PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm             | M2 | 69,20     | 21,97        | 1.520,32            |
| 4.27       | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO                                     | M2 | 69,32     | 14,29        | 990,58              |

2/10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 158033/2018, emitida em 06/07/2018



Certidão nº 158033/2018

09/07/2018, 16:45

Chave de Impressão: Yx8wz

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2018 e contém 10 folhas





ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

| ITEM       | ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS                                                                                                                                                                                                         | UN | QUANT.   | P. UNIT. R\$ | P. TOTAL R\$      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| <b>5.0</b> | <b>ACESSIBILIDADE</b>                                                                                                                                                                                                               |    |          |              | <b>35.912,42</b>  |
| 5.1        | PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)                                                                                                                                       | M2 | 619,50   | 57,97        | 35.912,42         |
| <b>6.0</b> | <b>MIRANTE</b>                                                                                                                                                                                                                      |    |          |              | <b>71.292,02</b>  |
| 6.1        | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA COM REMOÇÃO LATERAL                                                                                                                                                                                 | M3 | 1,56     | 73,25        | 114,27            |
| 6.2        | CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO                                                                                                                                                                                 | M3 | 18,64    | 286,69       | 5.343,90          |
| 6.3        | FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP. = 10mm UTIL. 3X                                                                                                                                                                         | M2 | 89,40    | 90,92        | 8.128,25          |
| 6.4        | ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm                                                                                                                                                                                               | KG | 98,40    | 5,00         | 492,00            |
| 6.5        | ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO A036 PARA ESTRUTURA (SINAPI 73970/001)                                                                                                                                                                    | KG | 3.462,12 | 8,22         | 28.458,63         |
| 6.6        | TABLADE DE MADEIRA COM TABUAS CORRIDAS                                                                                                                                                                                              | M2 | 86,40    | 100,79       | 8.708,26          |
| 6.7        | GUARDA CORPO EM METALON GALVANIZADO COM CORRIMÃO EM MADEIRA MACIÇA (FIXAÇÃO COM SOLDA NA ESTRUTURA METÁLICA)                                                                                                                        | M2 | 48,80    | 157,84       | 7.702,59          |
| 6.8        | ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO                                                                                                                                                                                          | M2 | 185,72   | 18,67        | 3.467,39          |
| 6.9        | VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA                                                                                                                                                                                            | M2 | 180,12   | 10,86        | 1.956,10          |
| 6.10       | ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm                                                                                                                                                                                             | KG | 1.210,40 | 5,47         | 6.620,89          |
| 6.11       | ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm                                                                                                                                                                                                 | KG | 60,80    | 4,93         | 299,74            |
| <b>7.0</b> | <b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>                                                                                                                                                                                                        |    |          |              | <b>297.886,53</b> |
| 7.1        | PROJETOR DE ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E FOTOCÉLULA ATÉ 400W                                                                                                                                                            | UN | 26,00    | 416,71       | 10.834,46         |
| 7.2        | CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2                                                                                                                                                                                                        | M  | 400,00   | 2,73         | 1.092,00          |
| 7.3        | CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2                                                                                                                                                                                                          | M  | 640,34   | 4,50         | 2.881,53          |
| 7.4        | ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")                                                                                                                                                                                                 | M  | 291,00   | 5,56         | 1.617,96          |
| 7.5        | ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")                                                                                                                                                                                  | M  | 1.916,55 | 14,84        | 28.441,60         |
| 7.6        | CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2                                                                                                                                                                                                         | M  | 3.481,16 | 5,84         | 20.329,97         |
| 7.7        | CABO ISOLADO PVC 750V 16MM2                                                                                                                                                                                                         | M  | 255,32   | 8,08         | 2.062,99          |
| 7.8        | CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2                                                                                                                                                                                                          | M  | 269,30   | 3,62         | 974,87            |
| 7.9        | CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATÉ 16MM2                                                                                                                                                                                            | UN | 488,00   | 4,01         | 1.956,88          |
| 7.10       | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m                                                                                                                                                                                    | M3 | 514,05   | 18,91        | 9.720,69          |
| 7.11       | REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA                                                                                                                                                                          | M3 | 459,97   | 12,14        | 5.584,04          |
| 7.12       | POSTE DE CONCRETO P/ ILUMINAÇÃO, ATÉ H=11,0M                                                                                                                                                                                        | UN | 26,00    | 640,26       | 16.646,76         |
| 7.13       | POSTE DE CONCRETO P/ILUMINAÇÃO, ATÉ H=8,00M                                                                                                                                                                                         | UN | 153,00   | 417,54       | 63.883,62         |
| 7.14       | LUMINÁRIA FECHADA, LENTE DE VIDRO E LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO 250W/220V COM CÉLULA FOTOELÉTRICA                                                                                                                                     | UN | 183,00   | 340,06       | 62.230,98         |
| 7.15       | LUMINÁRIA DE EMBUTIR NO SOLO PARA ILUMINAÇÃO DE ÁRVORES E CANTEIROS COM CORPO EM CHAPA DE ALUMÍNIO REPUXADA, ARO DE LIGA DE ALUMÍNIO COM GRADE DE PROTEÇÃO E LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 70W, MOD. TPE 3380 - FAB. TRÓPICO OU SIMILAR | UN | 40,00    | 357,05       | 14.282,00         |
| 7.16       | QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO                                                                                                                                                                                              | UN | 3,00     | 906,86       | 2.720,58          |
| 7.17       | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 12 DIVISÕES 25X315X135mm, C/BARRAMENTO                                                                                                                                                   | UN | 3,00     | 265,08       | 795,24            |
| 7.18       | DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A                                                                                                                                                                                    | UN | 1,00     | 65,64        | 65,64             |
| 7.19       | DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A                                                                                                                                                                                    | UN | 1,00     | 65,64        | 65,64             |
| 7.20       | DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 70A                                                                                                                                                                                    | UN | 1,00     | 74,17        | 74,17             |
| 7.21       | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A                                                                                                                                                                                   | UN | 1,00     | 11,67        | 11,67             |
| 7.22       | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A                                                                                                                                                                                   | UN | 2,00     | 12,07        | 24,14             |
| 7.23       | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A                                                                                                                                                                                   | UN | 2,00     | 12,07        | 24,14             |
| 7.24       | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A                                                                                                                                                                                   | UN | 3,00     | 12,07        | 36,21             |
| 7.25       | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A                                                                                                                                                                                   | UN | 3,00     | 14,98        | 44,94             |

3/10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 158033/2018, emitida em 06/07/2018



Certidão nº 158033/2018  
09/07/2018, 16:45

Chave de Impressão: Yx8wz

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2018 e contém 10 folhas



ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

| ITEM       | ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS                                                                             | UN | QUANT.   | P. UNIT. R\$ | P. TOTAL R\$      |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 7.26       | DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA                                                                | UN | 11,00    | 142,94       | 1.572,34          |
| 7.27       | CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO                  | UN | 174,00   | 216,15       | 37.610,10         |
| 7.28       | CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO                  | UN | 6,00     | 308,49       | 1.850,94          |
| 7.29       | HASTE DE TERRA 5/8"x3,00m GCW 19L30                                                                     | UN | 154,00   | 67,86        | 10.450,44         |
| <b>8.0</b> | <b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>                                                                          |    |          |              | <b>9.379,21</b>   |
| 8.1        | CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO                  | UN | 12,00    | 216,14       | 2.593,68          |
| 8.2        | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m                                                        | M3 | 83,47    | 18,91        | 1.578,42          |
| 8.3        | TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")                                                       | M  | 347,79   | 11,30        | 3.930,03          |
| 8.4        | REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA                                              | M3 | 83,47    | 12,14        | 1.013,33          |
| 8.5        | TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"                                                                    | UN | 12,00    | 21,98        | 263,76            |
| <b>9.0</b> | <b>PAISAGISMO</b>                                                                                       |    |          |              | <b>414.975,99</b> |
| 9.1        | CARNAUBA COM PLANTIO                                                                                    | UN | 46,00    | 455,70       | 20.962,20         |
| 9.2        | ARVORES DE FLORES                                                                                       | UN | 80,00    | 19,76        | 1.580,80          |
| 9.3        | ARVORES DE SOMBRA                                                                                       | UN | 18,00    | 24,57        | 442,26            |
| 9.4        | ESCORREGADOR PEQUENO, CONFECCÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO                               | UN | 5,00     | 429,65       | 2.148,25          |
| 9.5        | GANGORRA C/ 02 PRANCHAS, CONFECCÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO                            | UN | 4,00     | 708,15       | 2.832,60          |
| 9.6        | BALANÇO ANDORINHA C/02 CADEIRAS, CONFECCÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO                    | UN | 3,00     | 442,72       | 1.328,16          |
| 9.7        | LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L E DIAM.=35CM                                                         | UN | 35,00    | 243,13       | 8.509,55          |
| 9.8        | GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO                                                           | M2 | 898,05   | 7,12         | 6.394,12          |
| 9.9        | BANCO DE MADEIRA C/ASSENTO FIXADO EM CONCRETO REVESTIDO COM PEDRAS DECORATIVAS (MÓDULO DE 5,05m)        | UN | 45,00    | 1.185,28     | 53.337,60         |
| 9.10       | ESCALA HORIZONTAL E VERTICAL, CONFECCÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO                       | UN | 1,00     | 440,81       | 440,81            |
| 9.11       | LASTRO DE BRITA                                                                                         | M3 | 93,65    | 76,73        | 7.185,84          |
|            | <b>GUARDA CORPO</b>                                                                                     |    |          |              |                   |
| 9.12       | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA COM REMOÇÃO LATERAL                                                     | M3 | 36,66    | 73,25        | 2.685,35          |
| 9.13       | CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO                                                     | M3 | 47,94    | 286,69       | 13.743,92         |
| 9.14       | FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X                                              | M2 | 78,96    | 90,92        | 7.179,04          |
| 9.15       | ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm                                                                   | KG | 3.835,20 | 5,00         | 19.176,00         |
| 9.16       | CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO                                                                          | M2 | 25,38    | 73,17        | 1.857,05          |
| 9.17       | GUARDA CORPO EM METALON GALVANIZADO COM CORRIMÃO EM MADEIRA MACIÇA (FIXAÇÃO COM CIMENTO E AREIA GROSSA) | M2 | 1.349,00 | 166,15       | 224.136,35        |
| 9.18       | TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS                                                            | M2 | 236,88   | 7,81         | 1.850,03          |
| 9.19       | ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO                                                              | M2 | 1.349,00 | 18,67        | 25.185,83         |
| 9.20       | VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA                                                                | M2 | 202,35   | 10,86        | 2.197,52          |
|            | <b>MURETAS DO MONUMENTO À BANDEIRA (ROTATORIA MAIOR)</b>                                                |    |          |              |                   |
| 9.21       | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm            | M2 | 89,60    | 55,92        | 5.010,43          |
| 9.22       | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE                       | M2 | 179,20   | 3,43         | 614,66            |
| 9.23       | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4                                           | M2 | 179,20   | 17,60        | 3.153,92          |
| 9.24       | CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO                                                                          | M2 | 22,20    | 73,16        | 1.624,15          |
| 9.25       | TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS                                                            | M2 | 179,20   | 7,81         | 1.399,55          |

4/10

*[Handwritten signature]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 158033/2018, emitida em 06/07/2018



Certidão nº 158033/2018

09/07/2018, 16:45

Chave de Impressão: Yx8wz

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2018 e contém 10 folhas



ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

| ITEM        | ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS                                                                                              | UN | QUANT.    | P. UNIT. R\$ | P. TOTAL R\$        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|---------------------|
| <b>10.0</b> | <b>PINTURA</b>                                                                                                           |    |           |              | <b>14.978,73</b>    |
| 10.1        | SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA                                                                                    | M2 | 35,42     | 6,77         | 239,79              |
| 10.2        | FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA                                                                         | M2 | 990,52    | 14,88        | 14.738,94           |
| <b>11.0</b> | <b>LIMPEZA FINAL</b>                                                                                                     |    |           |              | <b>20.431,18</b>    |
| 11.1        | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA                                                                                       | M2 | 37.835,51 | 0,54         | 20.431,18           |
|             | <b>TOTAL GERAL DA URBANIZAÇÃO SEM BDI R\$</b>                                                                            |    |           |              | <b>4.306.351,10</b> |
| <b>B</b>    | <b>CONSTRUÇÃO DO QUIOSQUE UNITÁRIO</b>                                                                                   |    |           |              |                     |
| <b>1.00</b> | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>                                                                                             |    |           |              | <b>807,26</b>       |
| 1.01        | LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO                                                                                   | M2 | 231,97    | 3,48         | 807,26              |
| <b>2.00</b> | <b>MOVIMENTO DE TERRA</b>                                                                                                |    |           |              | <b>1.642,07</b>     |
| 2.01        | ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO                                                                 | M3 | 11,99     | 48,40        | 580,12              |
| 2.02        | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m                                                                         | M3 | 26,07     | 28,60        | 745,46              |
| 2.03        | REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA                                                               | M3 | 26,07     | 12,14        | 316,49              |
| <b>3.00</b> | <b>FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS</b>                                                                                            |    |           |              | <b>46.831,18</b>    |
| 3.01        | ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA                                                                            | M3 | 26,07     | 237,71       | 6.195,91            |
| 3.02        | ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)                                   | M3 | 4,34      | 290,42       | 1.260,13            |
| 3.03        | ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO                                                                             | M3 | 2,17      | 389,82       | 847,08              |
| 3.04        | CONCRETO P/VIBR., FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)                                                           | M3 | 34,65     | 265,61       | 9.203,39            |
| 3.05        | ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm                                                                                    | KG | 1.072,41  | 5,00         | 5.362,05            |
| 3.06        | ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm                                                                                  | KG | 396,65    | 5,47         | 2.169,68            |
| 3.07        | ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm                                                                                      | KG | 367,03    | 4,93         | 1.809,46            |
| 3.08        | FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X                                                           | M2 | 279,92    | 71,39        | 19.983,49           |
| <b>4.00</b> | <b>PAREDES E PAINÉIS</b>                                                                                                 |    |           |              | <b>7.777,81</b>     |
| 4.01        | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)                     | M2 | 241,34    | 31,56        | 7.616,53            |
| 4.02        | VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO                                                                                            | M3 | 0,19      | 848,81       | 161,27              |
| <b>5.00</b> | <b>ESQUADRIAS E FERRAGENS</b>                                                                                            |    |           |              | <b>4.160,25</b>     |
| 5.01        | PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR                                                                      | M2 | 4,64      | 181,55       | 841,67              |
| 5.02        | VIDRO COMUM FUMÊ EM CAIXILHOS C/MASSA E= 6mm, COLOCADO                                                                   | M2 | 5,05      | 145,44       | 734,47              |
| 5.03        | PORTA TIPO PARANÁ (S/ACESSÓRIOS)                                                                                         | M2 | 6,09      | 68,10        | 414,73              |
| 5.04        | JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | M2 | 5,05      | 206,53       | 1.042,98            |
| 5.05        | FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA                                                                                         | M  | 19,70     | 22,42        | 441,67              |
| 5.06        | ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA                                                                                            | M  | 39,40     | 4,92         | 193,85              |
| 5.07        | DOBRADICA CROMADA 3" X 2 1/2"                                                                                            | UN | 12,00     | 13,70        | 164,40              |
| 5.08        | FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA                                                                                    | UN | 4,00      | 81,62        | 326,48              |
| <b>6.00</b> | <b>COBERTURA</b>                                                                                                         |    |           |              | <b>45.900,00</b>    |
| 6.01        | CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO                                                                                           | M2 | 13,99     | 73,16        | 1.023,51            |

5/10

*[Handwritten signature]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 158033/2018, emitida em 06/07/2018



Certidão nº 158033/2018

09/07/2018, 16:45

Chave de Impressão: Yx8wz

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2018 e contém 10 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**JAGUARIBE**

**ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA**

| ITEM        | ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS                                                                                                           | UN | QUANT. | P. UNIT. R\$ | P. TOTAL R\$     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------|------------------|
| 6.02        | TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm                                                                                              | M2 | 175,17 | 40,36        | 7.069,86         |
| 6.03        | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm                                                                                    | M  | 48,90  | 52,23        | 2.554,05         |
| 6.04        | LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m                                                                                     | M2 | 268,80 | 74,70        | 20.079,36        |
| 6.05        | ESTRUTURA DE AÇO TIPO FINK (ESTRUTURA METÁLICA PERFIL "U", TERÇAS, MÃO FRANCESA E CONTRAVENTAMENTO INCLUS. SOLDA ELETRDUTO REVESTIDO) | M2 | 175,17 | 86,62        | 15.173,23        |
| <b>7.00</b> | <b>REVESTIMENTOS</b>                                                                                                                  |    |        |              | <b>34.345,48</b> |
| 7.01        | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE                                                     | M2 | 482,68 | 3,43         | 1.655,59         |
| 7.02        | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4                                                                         | M2 | 482,68 | 17,60        | 8.495,17         |
| 7.03        | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)               | M2 | 198,35 | 3,85         | 763,65           |
| 7.04        | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO                                                       | M2 | 252,49 | 6,43         | 1.623,51         |
| 7.05        | REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:2:8, ESP=20 mm P/ TETO                               | M2 | 252,49 | 18,37        | 4.638,24         |
| 7.06        | CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE                                          | M2 | 198,35 | 51,40        | 10.195,19        |
| 7.07        | CERÂMICA VERMELHA (7.5X15)cm C/ARGAMASSA MISTA CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA                                                          | M2 | 125,68 | 46,78        | 5.879,31         |
| 7.08        | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)                                   | M2 | 125,68 | 3,96         | 497,69           |
| 7.09        | PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm                                                                                                          | M  | 10,10  | 40,75        | 411,58           |
| 7.10        | SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm                                                                                                            | M  | 5,00   | 37,11        | 185,55           |
| <b>8.00</b> | <b>PISOS</b>                                                                                                                          |    |        |              | <b>14.139,71</b> |
| 8.01        | CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO                                          | M2 | 190,28 | 49,25        | 9.371,29         |
| 8.02        | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)               | M2 | 190,28 | 3,85         | 732,58           |
| 8.03        | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM                                                                                             | M2 | 190,28 | 21,21        | 4.035,84         |
| <b>9.00</b> | <b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>                                                                                                        |    |        |              | <b>19.857,04</b> |
| 9.01        | PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO                                                                                                 | PT | 18,00  | 123,77       | 2.227,86         |
| 9.02        | PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO                                                                                                  | PT | 18,00  | 110,77       | 1.993,86         |
| 9.03        | BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA                                                                                                | UN | 5,00   | 261,74       | 1.308,70         |
| 9.04        | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 40mm (1 1/2")                                                                                             | UN | 1,00   | 72,99        | 72,99            |
| 9.05        | BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)                                                                        | UN | 1,00   | 779,64       | 779,64           |
| 9.06        | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPensa E ACESSÓRIOS                                                                             | UN | 1,00   | 433,91       | 433,91           |
| 9.07        | BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm (COLOCADO)                                                                               | M2 | 15,43  | 267,45       | 4.126,75         |
| 9.08        | DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3cm                                                                                                      | M2 | 11,88  | 346,63       | 4.117,96         |
| 9.09        | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS                                                                            | UN | 1,00   | 188,51       | 188,51           |
| 9.10        | CUBA DE INOX PARA BANCADA, COMPLETA                                                                                                   | UN | 5,00   | 176,48       | 882,40           |
| 9.11        | CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS                                                                                     | UN | 4,00   | 179,58       | 718,32           |
| 9.12        | MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA                                                                                                              | UN | 1,00   | 215,88       | 215,88           |
| 9.13        | PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S                                                                                         | M  | 1,70   | 206,44       | 350,95           |
| 9.14        | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 32mm (1 1/4")                                                                                 | UN | 4,00   | 114,05       | 456,20           |
| 9.15        | CAIXA SIFONADA EM PVC 185 x 150 x 75 mm C/ GRELHA CROMADA                                                                             | UN | 9,00   | 32,94        | 296,46           |

6/10

7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 158033/2018, emitida em 06/07/2018



Certidão nº 158033/2018

09/07/2018, 16:45

Chave de Impressão: Yx8wz

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2018 e contém 10 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**JAGUARIBE**

**ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA**

| ITEM         | ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS                                                               | UN | QUANT. | P. UNIT. R\$ | P. TOTAL R\$      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------|-------------------|
| 9.16         | CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L                                                   | UN | 1,00   | 302,44       | 302,44            |
| 9.17         | CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO | UN | 6,00   | 230,70       | 1.384,20          |
| <b>10.00</b> | <b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>                                                              |    |        |              | <b>4.066,23</b>   |
| 10.01        | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A                                         | UN | 1,00   | 12,07        | 12,07             |
| 10.02        | LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W                                       | UN | 4,00   | 73,75        | 295,00            |
| 10.03        | TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V                                                        | UN | 4,00   | 15,45        | 61,80             |
| 10.04        | RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")                                   | M  | 120,00 | 3,01         | 361,20            |
| 10.05        | ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1")                              | M  | 120,00 | 2,35         | 282,00            |
| 10.06        | ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA                                                        | M  | 120,00 | 8,00         | 960,00            |
| 10.07        | CABO EM PVC 1000V 2,5 mm <sup>2</sup>                                                     | M  | 300,00 | 2,79         | 837,00            |
| 10.08        | CABO EM PVC 1000V 4MM <sup>2</sup>                                                        | M  | 60,00  | 4,02         | 241,20            |
| 10.09        | TOMADA UNIVERSAL 10A 250V                                                                 | UN | 16,00  | 8,63         | 138,08            |
| 10.10        | INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V                                                    | UN | 4,00   | 9,49         | 37,96             |
| 10.11        | INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V                                                  | UN | 4,00   | 17,52        | 70,08             |
| 10.12        | LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W                                          | UN | 4,00   | 49,10        | 196,40            |
| 10.13        | LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W                                        | UN | 9,00   | 45,77        | 411,93            |
| 10.14        | QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR                                          | UN | 1,00   | 61,86        | 61,86             |
| 10.15        | MUTIRÃO MISTO - MINI POSTE H=1.50m REX MONO E ROLDANA                                     | UN | 1,00   | 19,35        | 19,35             |
| 10.16        | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, S/BARRAMENTO                               | UN | 1,00   | 45,29        | 45,29             |
| 10.17        | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A                                         | UN | 2,00   | 11,67        | 23,34             |
| 10.18        | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A                                         | UN | 1,00   | 11,67        | 11,67             |
| <b>11.00</b> | <b>PINTURA</b>                                                                            |    |        |              | <b>7.139,72</b>   |
| 11.01        | EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA                                   | M2 | 263,53 | 8,52         | 2.245,28          |
| 11.02        | TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS                                              | M2 | 147,62 | 7,81         | 1.152,91          |
| 11.03        | LATEX ACRÍLICO TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA                                   | M2 | 263,53 | 12,56        | 3.309,94          |
| 11.04        | EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS                     | M2 | 12,18  | 10,43        | 127,04            |
| 11.05        | ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA                                              | M2 | 12,18  | 10,78        | 131,30            |
| 11.06        | ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO                                                | M2 | 9,28   | 18,67        | 173,26            |
| <b>12.00</b> | <b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>                                                                  |    |        |              | <b>949,50</b>     |
| 12.01        | LIMPEZA GERAL                                                                             | M2 | 190,28 | 4,99         | 949,50            |
|              | <b>TOTAL GERAL DA CONSTRUÇÃO DO QUIOSQUE UNITÁRIO SEM BDI R\$</b>                         |    |        |              | <b>187.616,23</b> |
| <b>C</b>     | <b>CONSTRUÇÃO DO QUIOSQUE DUPLO (QUANTITATIVOS PARA 03 UNIDADES)</b>                      |    |        |              |                   |
| <b>1.00</b>  | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>                                                              |    |        |              | <b>532,44</b>     |
| 1.01         | LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO                                                    | M2 | 153,00 | 3,48         | 532,44            |
| <b>2.00</b>  | <b>MOVIMENTO DE TERRA</b>                                                                 |    |        |              | <b>779,07</b>     |
| 2.01         | ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO                                  | M3 | 2,12   | 48,40        | 102,80            |
| 2.02         | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m                                          | M3 | 21,78  | 18,91        | 411,86            |
| 2.03         | REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA                                | M3 | 21,78  | 12,14        | 264,41            |

7/10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 158033/2018, emitida em 06/07/2018



Certidão nº 158033/2018  
09/07/2018, 16:45

Chave de Impressão: Yx8wz

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2018 e contém 10 folhas



ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

| ITEM        | ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS                                                                                                            | UN | QUANT.   | P. UNIT. R\$ | P. TOTAL R\$     |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|------------------|
| <b>3.00</b> | <b>FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS</b>                                                                                                          |    |          |              | <b>52.660,55</b> |
| 3.01        | ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA                                                                                          | M3 | 21,78    | 237,71       | 5.177,32         |
| 3.02        | ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)                                                 | M3 | 5,81     | 290,42       | 1.686,76         |
| 3.03        | ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO                                                                                           | M3 | 2,90     | 389,82       | 1.132,04         |
| 3.04        | CONCRETO P/VIBR., FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)                                                                         | M3 | 28,29    | 265,61       | 7.514,11         |
| 3.05        | ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm                                                                                                  | KG | 1.134,30 | 5,00         | 5.671,50         |
| 3.06        | ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm                                                                                                | KG | 353,37   | 5,47         | 1.932,93         |
| 3.07        | ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm                                                                                                    | KG | 522,84   | 4,93         | 2.577,60         |
| 3.08        | FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL 5X                                                                          | M2 | 377,76   | 71,39        | 26.968,29        |
| <b>4.00</b> | <b>PAREDES E PAINÉIS</b>                                                                                                               |    |          |              | <b>15.717,28</b> |
| 4.01        | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)                                   | M2 | 485,91   | 31,56        | 15.335,32        |
| 4.02        | VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO                                                                                                          | M3 | 0,45     | 848,81       | 381,96           |
| <b>5.00</b> | <b>ESQUADRIAS E FERRAGENS</b>                                                                                                          |    |          |              | <b>9.797,77</b>  |
| 5.01        | VIDRO COMUM FUMÊ EM CAIXILHOS C/MASSA E= 6mm, COLOCADO                                                                                 | M2 | 6,00     | 145,44       | 872,64           |
| 5.02        | PORTA TIPO PARANÁ (S/ACESSÓRIOS)                                                                                                       | M2 | 21,42    | 68,10        | 1.458,70         |
| 5.03        | JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PETTORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM               | M2 | 6,00     | 206,53       | 1.239,18         |
| 5.04        | PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR                                                                                    | M2 | 15,42    | 181,56       | 2.799,66         |
| 5.05        | FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA                                                                                                       | M  | 60,60    | 22,42        | 1.358,65         |
| 5.06        | ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA                                                                                                          | M  | 121,20   | 4,92         | 596,30           |
| 5.07        | DOBADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"                                                                                                           | UN | 36,00    | 13,70        | 493,20           |
| 5.08        | FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA                                                                                                  | UN | 12,00    | 81,62        | 979,44           |
| <b>6.00</b> | <b>COBERTURA</b>                                                                                                                       |    |          |              | <b>42.798,64</b> |
| 6.01        | CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO                                                                                                         | M2 | 25,95    | 73,16        | 1.898,50         |
| 6.02        | TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm                                                                                               | M2 | 138,66   | 40,36        | 5.596,32         |
| 6.03        | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm                                                                                     | M  | 35,10    | 52,23        | 1.833,27         |
| 6.04        | LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m                                                                                      | M2 | 287,28   | 74,70        | 21.459,82        |
| 6.05        | ESTRUTURA DE AÇO TIPO FINK (ESTRUTURA METALICA PERFIL "U", TERÇAS, MÃO FRANCESA E CONTRAVENTAMENTO INCLUS. SOLDA ELETRODUTO REVESTIDO) | M2 | 138,66   | 86,62        | 12.010,73        |
| <b>7.00</b> | <b>REVESTIMENTOS</b>                                                                                                                   |    |          |              | <b>55.495,45</b> |
| 7.01        | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE                                                      | M2 | 971,82   | 3,43         | 3.333,34         |
| 7.02        | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4                                                                          | M2 | 971,82   | 17,60        | 17.104,03        |
| 7.03        | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)                | M2 | 232,32   | 3,85         | 894,43           |
| 7.04        | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.=5 mm P/ TETO                                                       | M2 | 287,28   | 6,43         | 1.847,21         |
| 7.05        | REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:2:8, ESP=20 mm P/ TETO                                | M2 | 287,28   | 18,37        | 5.277,33         |
| 7.06        | CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE                                           | M2 | 232,32   | 51,40        | 11.941,25        |

8/10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 158033/2018, emitida em 06/07/2018



Certidão nº 158033/2018

09/07/2018, 16:45

Chave de Impressão: Yx8wz

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2018 e contém 10 folhas



ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

| ITEM         | ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS                                                                                             | UN | QUANT. | P. UNIT. R\$ | P. TOTAL R\$     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------|------------------|
| 7.07         | CERÂMICA VERMELHA (7.5X15)cm C/ARGAMASSA MISTA CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA                                            | M2 | 276,36 | 46,78        | 12.928,12        |
| 7.08         | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)                     | M2 | 276,36 | 3,96         | 1.094,39         |
| 7.09         | PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm                                                                                            | M  | 17,10  | 40,75        | 696,83           |
| 7.10         | SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm                                                                                              | M  | 10,20  | 37,11        | 378,52           |
| <b>8.00</b>  | <b>PISOS</b>                                                                                                            |    |        |              | <b>8.881,53</b>  |
| 8.01         | CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO                            | M2 | 119,52 | 49,25        | 5.886,36         |
| 8.02         | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) | M2 | 119,52 | 3,85         | 460,15           |
| 8.03         | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM                                                                              | M2 | 119,52 | 21,21        | 2.535,02         |
| <b>9.00</b>  | <b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>                                                                                          |    |        |              | <b>33.989,88</b> |
| 9.01         | PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO                                                                                   | PT | 33,00  | 123,77       | 4.084,41         |
| 9.02         | PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO                                                                                    | PT | 33,00  | 110,77       | 3.655,41         |
| 9.03         | CAIXA D' ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 500L                                                                                 | UN | 6,00   | 181,89       | 1.091,34         |
| 9.04         | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 40mm (1 1/2")                                                                               | UN | 6,00   | 72,99        | 437,94           |
| 9.05         | BANCADA EM GRANITO P/ PIA DE COZINHA, INCL. CUBA DE AÇO INOX E ACESSÓRIOS                                               | UN | 6,00   | 636,80       | 3.820,80         |
| 9.06         | BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)                                                          | UN | 6,00   | 779,64       | 4.677,84         |
| 9.07         | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPensa E ACESSÓRIOS                                                               | UN | 6,00   | 433,91       | 2.603,46         |
| 9.08         | BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm (COLOCADO)                                                                 | M2 | 17,97  | 267,45       | 4.806,08         |
| 9.09         | CUBA DE INOX PARA BANCADA, COMPLETA                                                                                     | UN | 12,00  | 176,48       | 2.117,76         |
| 9.10         | MICTORIO DE LOUÇA BRANCA                                                                                                | UN | 6,00   | 215,88       | 1.295,28         |
| 9.11         | PECAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S                                                                           | M  | 10,20  | 206,44       | 2.105,69         |
| 9.12         | TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA                                                                                 | UN | 18,00  | 48,31        | 869,58           |
| 9.13         | CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR                                                                 | UN | 12,00  | 29,00        | 348,00           |
| 9.14         | CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO                               | UN | 9,00   | 230,70       | 2.076,30         |
| <b>10.00</b> | <b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>                                                                                            |    |        |              | <b>8.782,56</b>  |
| 10.01        | LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W                                                                     | UN | 6,00   | 73,75        | 442,50           |
| 10.02        | TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V                                                                                      | UN | 18,00  | 15,45        | 278,10           |
| 10.03        | RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")                                                                 | M  | 240,00 | 3,01         | 722,40           |
| 10.04        | ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1")                                                            | M  | 240,00 | 2,35         | 564,00           |
| 10.05        | ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA                                                                                      | M  | 240,00 | 8,00         | 1.920,00         |
| 10.06        | CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²                                                                                               | M  | 720,00 | 2,79         | 2.008,80         |
| 10.07        | CABO EM PVC 1000V 4MM²                                                                                                  | M  | 240,00 | 4,02         | 964,80           |
| 10.08        | CABO EM PVC 1000V 6MM²                                                                                                  | M  | 30,00  | 4,80         | 144,00           |
| 10.09        | TOMADA UNIVERSAL 10A 250V                                                                                               | UN | 18,00  | 8,63         | 155,34           |
| 10.10        | INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V                                                                                  | UN | 18,00  | 9,49         | 170,82           |
| 10.11        | LUMINÁRIA TIPO GLOBO PLÁSTICO C/ LÂMPADA INCANDESCENTE                                                                  | UN | 12,00  | 31,06        | 372,72           |
| 10.12        | QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR                                                                        | UN | 6,00   | 61,86        | 371,16           |
| 10.13        | MUTIRÃO MISTO - MINI POSTE H=1.50m REX MONO E ROLDANA                                                                   | UN | 6,00   | 19,35        | 116,10           |
| 10.14        | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, S/BARRAMENTO                                                             | UN | 6,00   | 45,29        | 271,74           |
| 10.15        | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A                                                                       | UN | 12,00  | 11,67        | 140,04           |
| 10.16        | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A                                                                       | UN | 12,00  | 11,67        | 140,04           |

9/10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 158033/2018, emitida em 06/07/2018



Certidão nº 158033/2018

09/07/2018, 16:45

Chave de Impressão: Yx8wz

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2018 e contém 10 folhas



**ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA**

| ITEM                                             | ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS                                           | UN | QUANT. | P. UNIT. R\$ | P. TOTAL R\$        |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------|---------------------|
| <b>11.00</b>                                     | <b>PINTURA</b>                                                        |    |        |              | <b>12.913,47</b>    |
| 11.01                                            | EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA               | M2 | 532,08 | 8,52         | 4.533,32            |
| 11.02                                            | TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS                          | M2 | 64,11  | 7,81         | 500,70              |
| 11.03                                            | LATEX ACRÍLICO TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA               | M2 | 532,08 | 12,56        | 6.682,92            |
| 11.04                                            | EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS | M2 | 42,84  | 10,43        | 446,82              |
| 11.05                                            | ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA                          | M2 | 42,84  | 10,78        | 461,82              |
| 11.06                                            | ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO                            | M2 | 15,42  | 18,67        | 287,89              |
| <b>12.00</b>                                     | <b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>                                              |    |        |              | <b>1.433,53</b>     |
| 12.01                                            | LIMPEZA GERAL                                                         | M2 | 287,28 | 4,99         | 1.433,53            |
| <b>TOTAL GERAL DO QUIOSQUE DUPLO SEM BDI R\$</b> |                                                                       |    |        |              | <b>243.782,18</b>   |
| <b>TOTAL GERAL DA OBRA SEM BDI R\$</b>           |                                                                       |    |        |              | <b>4.737.749,51</b> |
| <b>BDI 23% R\$</b>                               |                                                                       |    |        |              | <b>1.089.682,39</b> |
| <b>TOTAL GERAL DA OBRA R\$</b>                   |                                                                       |    |        |              | <b>5.827.431,90</b> |

Cumpre-nos informar que a Obra foi aceita como executada e totalmente concluída, de acordo com os padrões técnicos normativos exigidos e vigentes.

ATESTAMOS, igualmente, que o referido empreendimento encontra-se em perfeitas condições de uso e funcionamento, atendendo aos objetivos que justificaram sua execução, com vistas ao atendimento das comunidades beneficiadas.

Jaguaribe - CE, 10 de abril de 2018.

  
**Geraldo Targino da Silva**  
Secretário Municipal da Cidade e Infraestrutura  
CONTRATANTE

  
**Joscelio Pinheiro Falcão**  
Engenheiro Civil RNP: 060663958-6  
FISCAL DA CONTRATANTE  
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: 060663958600871

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 158033/2018, emitida em 06/07/2018



Certidão nº 158033/2018  
09/07/2018, 16:45  
Chave de Impressão: Yx8wz  
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2018 e contém 10 folhas

Termo de Abertura

| Dados da empresa                                           |              |       |                      |                |              |
|------------------------------------------------------------|--------------|-------|----------------------|----------------|--------------|
| Nome Empresarial:                                          |              |       |                      |                |              |
| STAFF CONSTRUCOES E EDIFICACOES E SERVICO IMOBILIARIO LTDA |              |       |                      |                |              |
| NIRE:                                                      | 2320085680-3 | CNPJ: | 03.788.024/0001-45   | NIRE Anterior: | 2320085680-3 |
| Nome Anterior:                                             |              |       |                      |                |              |
| TEMA ENGENHARIA LTDA                                       |              |       |                      |                |              |
| Município:                                                 | BOA VIAGEM   |       |                      | UF:            | CEARA        |
| Inscrição                                                  |              |       | Inscrição Municipal: |                |              |
| Data do ato constitutivo em Junta Comercial:               |              |       | 04/05/2000           |                |              |

| Dados do Livro   |            |                        |    |
|------------------|------------|------------------------|----|
| Finalidade:      | DIARIO     |                        |    |
| Número de ordem: | 9          | Quantidade de páginas: | 32 |
| Data             | 29/04/2024 |                        |    |

| Assinante(s)   |                                |                          |        |
|----------------|--------------------------------|--------------------------|--------|
| CPF            | Nome                           | Função                   | CRC    |
| 139.499.854-68 | GEORGE DANTAS DA COSTA         | Administrador            |        |
| 403.952.003-34 | ANTONIO RAIMUNDO SALES RIBEIRO | Técnico em Contabilidade | 013059 |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/071.323-1 no dia 29/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                            |                                          |                                                                                                                                 |                                                                                                                     |                                                                                    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  <div>Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte<br/>Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte<br/>Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração<br/>Secretaria do Desenvolvimento Econômico</div> |               |                                            | Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial) |                                                                                                                                 |                                                                                                                     |  |  |
| NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)<br><b>23200856803</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |               | Código da Natureza Jurídica<br><b>2062</b> |                                          | Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                    |  |
| 1 - REQUERIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                            |                                          |                                                                                                                                 |                                                                                                                     |                                                                                    |  |
| ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                            |                                          |                                                                                                                                 |                                                                                                                     |                                                                                    |  |
| Nome: <u>STAFF CONSTRUCOES E EDIFICACOES E SERVICO IMOBILIARIO LTDA</u><br>(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)                                                                                                                                                                                                                           |               |                                            |                                          |                                                                                                                                 |                                                                                                                     |                                                                                    |  |
| requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                            |                                          |                                                                                                                                 | Nº FCN/REMP<br><br>CEE2400127740 |                                                                                    |  |
| Nº DE VIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CÓDIGO DO ATO | CÓDIGO DO EVENTO                           | QTDE                                     | DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO                                                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                    |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 223           |                                            |                                          | BALANCO                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                            |                                          |                                                                                                                                 |                                                                                                                     |                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                            |                                          |                                                                                                                                 |                                                                                                                     |                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                            |                                          |                                                                                                                                 |                                                                                                                     |                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                            |                                          |                                                                                                                                 |                                                                                                                     |                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                            |                                          |                                                                                                                                 |                                                                                                                     |                                                                                    |  |
| <u>BOA VIAGEM</u><br>Local<br><br><u>29 Abril 2024</u><br>Data                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                            |                                          | Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:<br>Nome: _____<br>Assinatura: _____<br>Telefone de Contato: _____ |                                                                                                                     |                                                                                    |  |
| 2 - USO DA JUNTA COMERCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                            |                                          |                                                                                                                                 |                                                                                                                     |                                                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> DECISÃO SINGULAR <input type="checkbox"/> DECISÃO COLEGIADA                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                            |                                          |                                                                                                                                 |                                                                                                                     |                                                                                    |  |
| Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):<br><input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> SIM<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____<br><input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> NÃO<br>_____/_____/_____<br>Data Responsável                                                                               |               |                                            |                                          |                                                                                                                                 | Processo em Ordem À decisão<br><br>_____/_____/_____<br>Data<br><br>_____<br>Responsável                            |                                                                                    |  |
| DECISÃO SINGULAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                            |                                          |                                                                                                                                 |                                                                                                                     |                                                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)                                                                                                                                                                                                                                                                      |               | 2ª Exigência                               |                                          | 3ª Exigência                                                                                                                    |                                                                                                                     | 4ª Exigência                                                                       |  |
| <input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e arquite-se.                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | <input type="checkbox"/>                   |                                          | <input type="checkbox"/>                                                                                                        |                                                                                                                     | <input type="checkbox"/>                                                           |  |
| <input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                            |                                          |                                                                                                                                 |                                                                                                                     |                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                            |                                          |                                                                                                                                 |                                                                                                                     | _____/_____/_____<br>Data Responsável                                              |  |
| DECISÃO COLEGIADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                            |                                          |                                                                                                                                 |                                                                                                                     |                                                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)                                                                                                                                                                                                                                                                      |               | 2ª Exigência                               |                                          | 3ª Exigência                                                                                                                    |                                                                                                                     | 4ª Exigência                                                                       |  |
| <input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e arquite-se.                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | <input type="checkbox"/>                   |                                          | <input type="checkbox"/>                                                                                                        |                                                                                                                     | <input type="checkbox"/>                                                           |  |
| <input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                            |                                          |                                                                                                                                 |                                                                                                                     |                                                                                    |  |
| _____/_____/_____<br>Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | _____<br>Vogal                             |                                          | _____<br>Vogal                                                                                                                  |                                                                                                                     | _____<br>Vogal                                                                     |  |
| Presidente da _____ Turma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                            |                                          |                                                                                                                                 |                                                                                                                     |                                                                                    |  |
| OBSERVAÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                            |                                          |                                                                                                                                 |                                                                                                                     |                                                                                    |  |





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

## Registro Digital



### Capa de Processo

| Identificação do Processo |                                      |            |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo       | Número do Processo Módulo Integrador | Data       |
| 24/071.320-6              | CEE2400127740                        | 26/04/2024 |

| Identificação do(s) Assinante(s)                                                                                                                                                                              |                        |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|
| CPF                                                                                                                                                                                                           | Nome                   | Data Assinatura |
| 139.499.854-68                                                                                                                                                                                                | GEORGE DANTAS DA COSTA | 30/04/2024      |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   |                        |                 |

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6820991 em 03/05/2024 da Empresa STAFF CONSTRUCOES E EDIFICACOES E SERVICO IMOBILIARIO LTDA, CNPJ 03788024000145 e protocolo 240713206 - 30/04/2024. Autenticação: A4A9286828D70328CDD2949F5A05860D66F0D0. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/071.320-6 e o código de segurança Rxjh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/05/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE  
SECRETÁRIA-GERAL

**STAFF CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES E SERVIÇO IMOBILIÁRIO LTDA**  
**CNPJ. 03.788.024/0001-45 - NIRE. 23200856803**

**ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023**

**A T I V O**

**CIRCULANTE**

|                        |     |              |                         |
|------------------------|-----|--------------|-------------------------|
| Caixa Geral            | R\$ | 122.541,60   |                         |
| Bancos conta movimento | R\$ | 49.657,40    |                         |
| Contas a receber       | R\$ | 2.007.639,75 |                         |
|                        |     |              | <b>R\$ 2.179.838,75</b> |

**PERMANENTE**

|                         |     |              |                       |
|-------------------------|-----|--------------|-----------------------|
| Moveis e utensilios     | R\$ | 105.323,85   |                       |
| Instalações             | R\$ | 75.854,60    |                       |
| Maquinas e equipamentos | R\$ | 470.254,60   |                       |
| Veiculos                | R\$ | 415.230,60   |                       |
| (-) Depreciações        | R\$ | (181.547,80) |                       |
|                         |     |              | <b>R\$ 885.115,85</b> |

**TOTAL DO ATIVO R\$ 3.064.954,60**

**PASSIVO**

**CIRCULANTE**

|                          |     |            |                       |
|--------------------------|-----|------------|-----------------------|
| Fornecedores             | R\$ | 185.412,30 |                       |
| Simples e recolher       | R\$ | 51.242,30  |                       |
| INSS a recolher          | R\$ | 757,06     |                       |
| parcelamento Longo prazo | R\$ | 154.743,14 |                       |
|                          |     |            | <b>R\$ 392.154,80</b> |

**PATRIMONIO LÍQUIDO**

|                           |     |              |                         |
|---------------------------|-----|--------------|-------------------------|
| Capital Social            | R\$ | 1.000.000,00 |                         |
| Reservas de Lucros/perdas | R\$ | 1.672.799,80 |                         |
|                           |     |              | <b>R\$ 2.672.799,80</b> |

**TOTAL DO PASSIVO R\$ 3.064.954,60**

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor do ativo e passivo deste balanço R\$ 3.064.954,60 (Três milhões, sessenta e quatro mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta centavos).

Fortaleza, 31 de dezembro de 2023

ANTONIO RAIMUNDO SALES RIBEIRO  
CONTADOR  
CPF. 403.952.003-34  
CRC. 013059/0-0

GEORGE DANTAS DA COSTA  
SOCIO-ADMINISTRADOR  
CPF: 139.499.854-68  
RG: 2.952.190 - SSP/PE



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6820991 em 03/05/2024 da Empresa STAFF CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES E SERVIÇO IMOBILIÁRIO LTDA, CNPJ 03788024000145 e protocolo 240713206 - 30/04/2024. Autenticação: A4A9286828D70328CDD2949F5A05860D66F0D0. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/071.320-6 e o código de segurança Rxjh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/05/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE  
SECRETÁRIA-GERAL

**STAFF CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES E SERVIÇO IMOBILIÁRIO LTDA**  
**CNPJ. 03.788.024/0001-45 - NIRE. 23200856803**

**DEMONSTRATAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

|                                   |            |                     |
|-----------------------------------|------------|---------------------|
| <b>Receita bruta do exercicio</b> | R\$        | 5.487.574,90        |
| Simplex a pagar                   | R\$        | 521.412,50          |
| Aluguel                           | R\$        | 12.000,00           |
| Salários e ordenados              | R\$        | 285.641,20          |
| Horas Extras                      | R\$        | 3.859,60            |
| Provisões e Encargos              | R\$        | 7.412,30            |
| Encargos Sociais                  | R\$        | 21.245,20           |
| vale Transporte                   | R\$        | 3.350,00            |
| terceiros                         | R\$        | 5.214,30            |
| Água                              | R\$        | 3.395,83            |
| Energia Eletrica                  | R\$        | 2.357,40            |
| Telefone                          | R\$        | 1.958,21            |
| Seguros Garantias                 | R\$        | 12.000,00           |
| Material de Limpeza               | R\$        | 3.457,20            |
| material de Escritorio            | R\$        | 3.654,10            |
| Mercadorias para revenda          | R\$        | 3.754.120,30        |
| Marketing e Publicidade           | R\$        | 3.600,00            |
| Despesas Diversas                 | R\$        | 145.874,66          |
| Contabilidade                     | R\$        | 12.000,00           |
| Fornecimento de Refeições         | R\$        | 8.543,20            |
| Materiais Diversos                | R\$        | 65.942,10           |
| Aluguel de Máquinas               | R\$        | 15.489,60           |
| Depreciação em geral              | R\$        | 5.547,60            |
| Combustiveis                      | R\$        | 12.000,00           |
| Segurança eletronica              | R\$        | 1.800,00            |
| <b>TOTAL DE DESPESAS</b>          | <b>R\$</b> | <b>4.911.875,30</b> |
| <b>Lucro líquido do exercicio</b> | <b>R\$</b> | <b>575.699,60</b>   |

|                                             |            |                     |
|---------------------------------------------|------------|---------------------|
| <b>Saldo anterior dos lucros acumulados</b> | <b>R\$</b> | <b>1.097.100,20</b> |
| <b>(+) Lucro líquido do exercicio</b>       | <b>R\$</b> | <b>575.699,60</b>   |
| <b>Saldo atual dos lucros acumulados</b>    | <b>R\$</b> | <b>1.672.799,80</b> |

Fortaleza, 31 de dezembro de 2023

**ANTONIO RAIMUNDO SALES RIBEIRO**  
CONTADOR  
CPF. 403.952.003-34  
CRC. 013059/0-0

**GEORGE DANTAS DA COSTA**  
SOCIO-ADMINISTRADOR  
CPF: 139.499.854-68  
RG: 2.952.190 - SSP/PE



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6820991 em 03/05/2024 da Empresa STAFF CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES E SERVIÇO IMOBILIÁRIO LTDA, CNPJ 03788024000145 e protocolo 240713206 - 30/04/2024. Autenticação: A4A9286828D70328CDD2949F5A05860D66F0D0. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/071.320-6 e o código de segurança Rxjh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/05/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE  
SECRETÁRIA-GERAL

**STAFF CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES E SERVIÇO IMOBILIÁRIO LTDA**  
**CNPJ. 03.788.024/0001-45 - NIRE. 23200856803**

**DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - DLPA**  
**31 DE DEZEMBRO DE 2023**

| DISCRIMINAÇÃO                            | VALORES R\$      |
|------------------------------------------|------------------|
| Saldo de Lucros Acumulados em 31/12/2022 | R\$ 1.097.100,20 |
| (+) Lucro Líquido do Exercício           | R\$ 575.699,60   |
| (=) Lucro Total Disponível               | R\$ 1.672.799,80 |
| (-) Destinação do Lucro                  | R\$ -            |
| Saldo de Lucros Acumulados em 31/12/2023 | R\$ 1.672.799,80 |

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DMPL**  
**31 DE DEZEMBRO DE 2023**

| DISCRIMINAÇÃO                     | CAPITAL SOCIAL   | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | PATRIMÔNIO LÍQUIDO |
|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------|
| Saldo em 31 de Dezembro de 2022   | R\$ 1.000.000,00 | R\$ 1.097.100,20               | R\$ 2.097.100,20   |
| Lucro Líquido do Exercício        | 0,00             | R\$ 575.699,60                 | R\$ -              |
| Ajuste de exercício anterior      | 0,00             |                                | R\$ -              |
| Aumento/redução de capital social | 0,00             |                                | R\$ -              |
| (-) Distribuição dos lucros       | 0,00             |                                | R\$ -              |
| Saldo em 31 de Dezembro de 2023   | R\$ 1.000.000,00 | R\$ 1.672.799,80               | R\$ 2.672.799,80   |

Fortaleza, 31 de dezembro de 2023

ANTONIO RAIMUNDO SALES RIBEIRO  
CONTADOR  
CPF. 403.952.003-34  
CRC. 013059/0-0

GEORGE DANTAS DA COSTA  
SOCIO-ADMINISTRADOR  
CPF: 139.499.854-68  
RG: 2.952.190 - SSP/PE



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6820991 em 03/05/2024 da Empresa STAFF CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES E SERVIÇO IMOBILIÁRIO LTDA, CNPJ 03788024000145 e protocolo 240713206 - 30/04/2024. Autenticação: A4A9286828D70328CDD2949F5A05860D66F0D0. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/071.320-6 e o código de segurança Rxjh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/05/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE  
SECRETÁRIA-GERAL

**STAFF CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES E SERVIÇO IMOBILIÁRIO LTDA**  
**CNPJ. 03.788.024/0001-45 - NIRE. 23200856803**

**INDICES**

**ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL = (ET)**

|           |                       |                  |
|-----------|-----------------------|------------------|
| <b>ET</b> | <u>EXIGIVEL TOTAL</u> | R\$ 392.154,80   |
|           | <u>ATIVO TOTAL</u>    | R\$ 3.064.954,60 |

**TOTAL DO INDICE** 0,13

**ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE = (LC)**

|           |                           |                  |
|-----------|---------------------------|------------------|
| <b>LC</b> | <u>ATIVO CIRCULANTE</u>   | R\$ 2.179.838,75 |
|           | <u>PASSIVO CIRCULANTE</u> | R\$ 392.154,80   |

**TOTAL DO INDICE** 5,56

**ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL = (LG)**

|           |                                                    |                  |
|-----------|----------------------------------------------------|------------------|
| <b>LG</b> | <u>ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u> | R\$ 2.179.838,75 |
|           | <u>PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u> | R\$ 392.154,80   |

**TOTAL DO INDICE** 5,56

**ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL**

|           |                                                    |                  |
|-----------|----------------------------------------------------|------------------|
| <b>SG</b> | <u>ATIVO TOTAL</u>                                 | R\$ 3.064.954,60 |
|           | <u>PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE</u> | R\$ 392.154,80   |

**TOTAL DO INDICE** 7,81

Fortaleza, 31 de dezembro de 2023

ANTONIO RAIMUNDO SALES RIBEIRO  
CONTADOR  
CPF. 403.952.003-34  
CRC. 013059/0-0

GEORGE DANTAS DA COSTA  
SOCIO-ADMINISTRADOR  
CPF: 139.499.854-68  
RG: 2.952.190 - SSP/PE



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6820991 em 03/05/2024 da Empresa STAFF CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES E SERVIÇO IMOBILIÁRIO LTDA, CNPJ 03788024000145 e protocolo 240713206 - 30/04/2024. Autenticação: A4A9286828D70328CDD2949F5A05860D66F0D0. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/071.320-6 e o código de segurança Rxjh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/05/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE  
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 6/9



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

## Registro Digital



### Documento Principal

| Identificação do Processo |                                      |            |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo       | Número do Processo Módulo Integrador | Data       |
| 24/071.320-6              | CEE2400127740                        | 26/04/2024 |

| Identificação do(s) Assinante(s)                                                                                                                                                                              |                                |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| CPF                                                                                                                                                                                                           | Nome                           | Data Assinatura |
| 403.952.003-34                                                                                                                                                                                                | ANTONIO RAIMUNDO SALES RIBEIRO | 29/04/2024      |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   |                                |                 |
| 139.499.854-68                                                                                                                                                                                                | GEORGE DANTAS DA COSTA         | 30/04/2024      |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   |                                |                 |

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6820991 em 03/05/2024 da Empresa STAFF CONSTRUCOES E EDIFICACOES E SERVICO IMOBILIARIO LTDA, CNPJ 03788024000145 e protocolo 240713206 - 30/04/2024. Autenticação: A4A9286828D70328CDD2949F5A05860D66F0D0. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/071.320-6 e o código de segurança Rxjh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/05/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE  
SECRETÁRIA-GERAL



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa STAFF CONSTRUCOES E EDIFICACOES E SERVICO IMOBILIARIO LTDA, de CNPJ 03.788.024/0001-45 e protocolado sob o número 24/071.320-6 em 30/04/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6820991, em 03/05/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Maria José Cysne Linhares.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

### Capa de Processo

| Assinante(s)                                                                                                                                                                                                  |                        |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|
| CPF                                                                                                                                                                                                           | Nome                   | Data Assinatura |
| 139.499.854-68                                                                                                                                                                                                | GEORGE DANTAS DA COSTA | 30/04/2024      |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   |                        |                 |

### Documento Principal

| Assinante(s)                                                                                                                                                                                                      |                                |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| CPF                                                                                                                                                                                                               | Nome                           | Data Assinatura |
| 139.499.854-68                                                                                                                                                                                                    | GEORGE DANTAS DA COSTA         | 30/04/2024      |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas       |                                |                 |
| 403.952.003-34                                                                                                                                                                                                    | ANTONIO RAIMUNDO SALES RIBEIRO | 29/04/2024      |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   |                                |                 |

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 03/05/2024



Documento assinado eletronicamente por Maria José Cysne Linhares, Servidor(a) Público(a), em 03/05/2024, às 11:08.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](http://portal.de.servicos.da.jucec) informando o número do protocolo 24/071.320-6.





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

## Registro Digital



O ato foi assinado digitalmente por :

| Identificação do(s) Assinante(s) |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| CPF                              | Nome                              |
| 236.117.073-68                   | LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE |

Fortaleza. sexta-feira, 03 de maio de 2024



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6820991 em 03/05/2024 da Empresa STAFF CONSTRUCOES E EDIFICACOES E SERVICO IMOBILIARIO LTDA, CNPJ 03788024000145 e protocolo 240713206 - 30/04/2024. Autenticação: A4A9286828D70328CDD2949F5A05860D66F0D0. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/071.320-6 e o código de segurança Rxjh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/05/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE  
SECRETÁRIA-GERAL



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 20039160 em 02/05/2024. Assinado digitalmente por Marcos Antonio De Abreu Silva. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

| Número de Protocolo | Chave de Segurança |
|---------------------|--------------------|
| 24/071.323-1        | D1O4               |

| Identificação da Empresa |                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|
| Nome Empresarial:        | STAFF CONSTRUCOES E EDIFICACOES E SERVICO IMOBILIARIO LTDA |
| Nire:                    |                                                            |
| CNPJ:                    | 03.788.024/0001-45                                         |
| Município:               | BOA VIAGEM                                                 |

| Identificação do Livro Digital |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Espécie:                       | DIARIO                  |
| Número de Ordem:               | 9                       |
| Período de Escrituração:       | 31/01/2023 - 31/12/2023 |
| Número da Procuração:          |                         |

| Assinante(s)                                                                                                                                                                                                      |                        |     |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|-----------------|
| CPF                                                                                                                                                                                                               | Nome                   | CRC | Data Assinatura |
| 139.499.854-68                                                                                                                                                                                                    | GEORGE DANTAS DA COSTA |     | 30/04/2024      |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   |                        |     |                 |

|                                                                                                                                                                                                                   |                                |        |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|------------|
| 403.952.003-34                                                                                                                                                                                                    | ANTONIO RAIMUNDO SALES RIBEIRO | 013059 | 29/04/2024 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   |                                |        |            |



Documento assinado eletronicamente por Marcos Antonio De Abreu Silva,  
Servidor(a) Público(a), em 02/05/2024, às 10:13.

Fortaleza. quinta-feira, 02 de maio de 2024



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 24/071.323-1.

## Termo de Encerramento

| Dados da empresa                                           |              |       |                      |                |              |
|------------------------------------------------------------|--------------|-------|----------------------|----------------|--------------|
| Nome Empresarial:                                          |              |       |                      |                |              |
| STAFF CONSTRUÇOES E EDIFICACOES E SERVICO IMOBILIARIO LTDA |              |       |                      |                |              |
| NIRE:                                                      | 2320085680-3 | CNPJ: | 03.788.024/0001-45   | NIRE Anterior: | 2320085680-3 |
| Nome Anterior:                                             |              |       |                      |                |              |
| Município:                                                 | BOA VIAGEM   |       |                      | UF:            | CEARA        |
| Inscrição                                                  |              |       | Inscrição Municipal: |                |              |
| Data do ato constitutivo em Junta Comercial:               |              |       | 04/05/2000           |                |              |

| Dados do Livro          |            |                  |            |
|-------------------------|------------|------------------|------------|
| Finalidade:             | DIARIO     |                  |            |
| Número de ordem:        | 9          | Data assinatura: | 29/04/2024 |
| Quantidade de páginas:  | 32         |                  |            |
| Período de escrituração |            |                  |            |
| Início:                 | 31/01/2023 | Fim:             | 31/12/2023 |
| Período de retificação: |            |                  |            |
| Início:                 |            | Fim:             |            |

| Assinante(s)   |                                |                          |        |
|----------------|--------------------------------|--------------------------|--------|
| CPF            | Nome                           | Função                   | CRC    |
| 139.499.854-68 | GEORGE DANTAS DA COSTA         | Administrador            |        |
| 403.952.003-34 | ANTONIO RAIMUNDO SALES RIBEIRO | Técnico em Contabilidade | 013059 |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/071.323-1 no dia 29/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Abertura

| Dados da empresa                                           |              |       |                      |                |              |
|------------------------------------------------------------|--------------|-------|----------------------|----------------|--------------|
| Nome Empresarial:                                          |              |       |                      |                |              |
| STAFF CONSTRUÇOES E EDIFICACOES E SERVICO IMOBILIARIO LTDA |              |       |                      |                |              |
| NIRE:                                                      | 2320085680-3 | CNPJ: | 03.788.024/0001-45   | NIRE Anterior: | 2320085680-3 |
| Nome Anterior:                                             |              |       |                      |                |              |
| TEMA ENGENHARIA LTDA                                       |              |       |                      |                |              |
| Município:                                                 | BOA VIAGEM   |       |                      | UF:            | CEARA        |
| Inscrição                                                  |              |       | Inscrição Municipal: |                |              |
| Data do ato constitutivo em Junta Comercial:               |              |       | 04/05/2000           |                |              |

| Dados do Livro   |            |                        |    |
|------------------|------------|------------------------|----|
| Finalidade:      | DIARIO     |                        |    |
| Número de ordem: | 10         | Quantidade de páginas: | 31 |
| Data             | 22/04/2025 |                        |    |

| Assinante(s)   |                                |                          |        |
|----------------|--------------------------------|--------------------------|--------|
| CPF/CNPJ       | Nome                           | Função                   | CRC    |
| 139.499.854-68 | GEORGE DANTAS DA COSTA         | Administrador            |        |
| 403.952.003-34 | ANTONIO RAIMUNDO SALES RIBEIRO | Técnico em Contabilidade | 013059 |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/078.388-6 no dia 22/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                            |                                                                                                                     |                           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|
|  <div>Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte<br/>Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte<br/>Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração<br/>Secretaria do Desenvolvimento Econômico</div> |               |                                            | Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)                                                                            |                           |  |
| NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)<br><b>23200856803</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |               | Código da Natureza Jurídica<br><b>2062</b> | Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio                                                                      |                           |  |
| 1 - REQUERIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                            |                                                                                                                     |                           |  |
| ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                            |                                                                                                                     |                           |  |
| Nome: <u>STAFF CONSTRUÇOES E EDIFICACOES E SERVICO IMOBILIARIO LTDA</u><br>(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)                                                                                                                                                                                                                           |               |                                            |                                                                                                                     |                           |  |
| requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                            | Nº FCN/REMP<br><br>CEE2500150805 |                           |  |
| Nº DE VIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CÓDIGO DO ATO | CÓDIGO DO EVENTO                           | QTDE                                                                                                                | DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 223           |                                            |                                                                                                                     | BALANCO                   |  |
| <div><div><u>BOA VIAGEM</u><br/>Local<br/><br/><u>22 Abril 2025</u><br/>Data</div><div>Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:<br/>Nome: _____<br/>Assinatura: _____<br/>Telefone de Contato: _____</div></div>                                                                                                               |               |                                            |                                                                                                                     |                           |  |
| 2 - USO DA JUNTA COMERCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                            |                                                                                                                     |                           |  |
| <input type="checkbox"/> DECISÃO SINGULAR <input type="checkbox"/> DECISÃO COLEGIADA                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                            |                                                                                                                     |                           |  |
| Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):<br><input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> SIM<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____<br><input type="checkbox"/> NÃO ____/____/____<br>Data Responsável                                                                                                                           |               |                                            | Processo em Ordem À decisão<br><br>____/____/____<br>Data<br><br>_____<br>Responsável                               |                           |  |
| DECISÃO SINGULAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                            |                                                                                                                     |                           |  |
| <input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)                                                                                                                                                                                                                                                                      |               | 2ª Exigência                               | 3ª Exigência                                                                                                        | 4ª Exigência              |  |
| <input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se.                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | <input type="checkbox"/>                   | <input type="checkbox"/>                                                                                            | <input type="checkbox"/>  |  |
| <input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                            |                                                                                                                     |                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                            |                                                                                                                     | ____/____/____<br>Data    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                            |                                                                                                                     | _____<br>Responsável      |  |
| DECISÃO COLEGIADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                            |                                                                                                                     |                           |  |
| <input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)                                                                                                                                                                                                                                                                      |               | 2ª Exigência                               | 3ª Exigência                                                                                                        | 4ª Exigência              |  |
| <input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se.                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | <input type="checkbox"/>                   | <input type="checkbox"/>                                                                                            | <input type="checkbox"/>  |  |
| <input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                            |                                                                                                                     |                           |  |
| ____/____/____<br>Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               | _____<br>Vogal                             | _____<br>Vogal                                                                                                      | _____<br>Vogal            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               | Presidente da _____ Turma                  |                                                                                                                     |                           |  |
| OBSERVAÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                            |                                                                                                                     |                           |  |





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

## Registro Digital



### Capa de Processo

| Identificação do Processo |                                      |            |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo       | Número do Processo Módulo Integrador | Data       |
| 25/078.380-1              | CEE2500150805                        | 22/04/2025 |

| Identificação do(s) Assinante(s) |                        |                     |
|----------------------------------|------------------------|---------------------|
| CPF                              | Nome                   | Data Assinatura     |
| 139.499.854-68                   | GEORGE DANTAS DA COSTA | 22/04/2025 00:00:00 |

Assinado utilizando assinaturas avançadas  

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 7145166 em 24/04/2025 da Empresa STAFF CONSTRUCOES E EDIFICACOES E SERVICO IMOBILIARIO LTDA, CNPJ 03788024000145 e protocolo 250783801 - 22/04/2025. Autenticação: 6ECA018B7D9B2F8537C181292967AFE2B8DB9E2. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 25/078.380-1 e o código de segurança ryF0 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/04/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE  
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 2/9

STAFF CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES E SERVIÇO IMOBILIÁRIO LTDA  
RUA ALFREDO TERCEIRO 500 SALA 202 2º ANDAR - BAIRRO CENTRO - BOA VIAGEM - CEARÁ  
CNPJ: 03.788.024/0001-45  
NIRE: 23200856803

**BALANÇO PATRIMONIAL STAFF CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES E SERVIÇO IMOBILIÁRIO LTDA**

**CNPJ: 03.788.024/0001-45 - NIRE: 23200856803**

**ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024**

**ATIVO**

|                         |     |              |                         |
|-------------------------|-----|--------------|-------------------------|
| <b>CIRCULANTE</b>       |     |              |                         |
| Caixa Geral             | R\$ | 104.710,72   |                         |
| Bancos C/Movimento      | R\$ | 111.508,90   |                         |
| Contas a Receber        | R\$ | 3.044.619,09 |                         |
| Material em estoque     | R\$ | 126.139,04   | R\$ 3.386.977,75        |
| <b>PERMANENTE</b>       |     |              |                         |
| Moveis e utensílios     | R\$ | 136.525,40   |                         |
| Instalações             | R\$ | 120.653,30   |                         |
| Maquinas e equipamentos | R\$ | 500.214,30   |                         |
| Veículos                | R\$ | 450.362,10   |                         |
| (-) Depreciações        | R\$ | (47.456,25)  | R\$ 1.160.298,85        |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>   |     |              | <b>R\$ 4.547.276,60</b> |

**PASSIVO**

|                           |     |              |                         |
|---------------------------|-----|--------------|-------------------------|
| <b>CIRCULANTE</b>         |     |              |                         |
| Fornecedores              | R\$ | 396.435,66   |                         |
| Imposto a recolher        | R\$ | 52.554,85    |                         |
| Parcelamento longo prazo  | R\$ | 112.325,34   | R\$ 561.315,85          |
| <b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b> |     |              |                         |
| Capital Social            | R\$ | 1.000.000,00 |                         |
| Reservas de Lucros/perdas | R\$ | 2.985.960,75 | R\$ 3.985.960,75        |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>   |     |              | <b>R\$ 4.547.276,60</b> |

Data do encerramento deste balanço: 31/12/2024

O Valor do Ativo e Passivo deste balanço é de R\$ 4.547.276,60 (Quatro milhões, quinhentos e quarenta e sete mil, duzentos e setenta e seis reais e sessenta centavos).

Fortaleza, 31 de dezembro de 2024

ANTONIO RAIMUNDO SALES RIBEIRO  
CONTADOR  
CPF. 403.952.003-34  
CRC. 013059/0-0

GEORGE DANTAS DA COSTA  
SÓCIO-ADMINISTRADOR  
CPF. 139.499.854-68  
RG. 2.952.190 - SSP/PE



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 7145166 em 24/04/2025 da Empresa STAFF CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES E SERVIÇO IMOBILIÁRIO LTDA, CNPJ 03788024000145 e protocolo 250783801 - 22/04/2025. Autenticação: 6ECA018B7D9B2F8537C181292967AFE2B8DB9E2. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 25/078.380-1 e o código de segurança ryF0 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/04/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

STAFF CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES E SERVIÇO IMOBILIÁRIO LTDA  
RUA ALFREDO TERCEIRO 500 SALA 202 2º ANDAR - BAIRRO CENTRO - BOA VIAGEM - CEARÁ  
CNPJ: 03.788.024/0001-45  
NIRE: 23200856803

**BALANÇO PATRIMONIAL STAFF CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES E SERVIÇO IMOBILIÁRIO LTDA**  
**CNPJ: 03.788.024/0001-45 - NIRE. 23200856803**

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2024**

|                                        |     |     |                     |
|----------------------------------------|-----|-----|---------------------|
| <b>Receita bruta do exercício</b>      | (=) | R\$ | <b>8.711.845,15</b> |
| Impostos a Pagar                       | (-) | R\$ | 761.782,08          |
| Aluguel                                | (-) | R\$ | 12.000,00           |
| Salários e ordenados                   | (-) | R\$ | 915.859,13          |
| Horas Extras                           | (-) | R\$ | 82.462,77           |
| Provisões e Encargos                   | (-) | R\$ | 164.925,56          |
| Encargos                               | (-) | R\$ | 134.110,14          |
| Vale Transporte                        | (-) | R\$ | 28.078,47           |
| Terceiros                              | (-) | R\$ | 101.008,63          |
| Água                                   | (-) | R\$ | 2.854,30            |
| Energia Elétrica                       | (-) | R\$ | 6.457,10            |
| Telefone                               | (-) | R\$ | 3.936,50            |
| Seguros Garantias                      | (-) | R\$ | 40.448,65           |
| Material de Limpeza                    | (-) | R\$ | 14.597,02           |
| Material de Escritório                 | (-) | R\$ | 20.070,91           |
| Manutenção de Máquinas e Equipamentos  | (-) | R\$ | 100.354,53          |
| Marketing Publicidade                  | (-) | R\$ | 10.947,77           |
| Despesas Diversas                      | (-) | R\$ | 182.462,77          |
| Contabilidade                          | (-) | R\$ | 45.615,69           |
| Fornecedor de Alimentos                | (-) | R\$ | 347.127,96          |
| Materiais Diversos para obras          | (-) | R\$ | 3.727.348,82        |
| Aluguel e Máquinas e Equipamentos      | (-) | R\$ | 364.925,55          |
| Depreciação de Maquinas e Equipamentos | (-) | R\$ | 45.615,69           |
| Combustíveis                           | (-) | R\$ | 273.694,16          |
| Material de Segurança (Epi's)          | (-) | R\$ | 12.000,00           |
| <b>TOTAL DE DESPESAS</b>               | (=) | R\$ | <b>7.398.684,20</b> |
| <b>Lucro líquido do exercício</b>      | (=) | R\$ | <b>1.313.160,95</b> |

|                                             |     |                     |
|---------------------------------------------|-----|---------------------|
| <b>Saldo anterior dos lucros acumulados</b> | R\$ | <b>1.672.799,80</b> |
| <b>Lucro líquido do exercício</b>           | R\$ | <b>1.313.160,95</b> |
| <b>Saldo atual dos lucros acumulados</b>    | R\$ | <b>2.985.960,75</b> |

**DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - DLPA**

**31 DE DEZEMBRO DE 2024**

| DISCRIMINAÇÃO                                   | VALORES                 |
|-------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Saldo de lucro acumulado em 31/12/2023</b>   | R\$ <b>1.672.799,80</b> |
| <b>( + ) Lucro Líquido do Exercício</b>         | R\$ <b>1.313.160,95</b> |
| <b>( = ) Lucro total disponível</b>             | R\$ <b>2.985.960,75</b> |
| <b>( - ) Destinação do lucro</b>                | R\$ <b>-</b>            |
| <b>SALDO DE LUCROS ACUMULADOS EM 31/12/2024</b> | R\$ <b>2.985.960,75</b> |

Fortaleza, 31 de dezembro de 2024

ANTONIO RAIMUNDO SALES RIBEIRO  
CONTADOR  
CPF. 403.952.003-34  
CRC. 013059/0-0

GEORGE DANTAS DA COSTA  
SÓCIO-ADMINISTRADOR  
CPF. 139.499.854-68  
RG. 2.952.190 - SSP/PE



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 7145166 em 24/04/2025 da Empresa STAFF CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES E SERVIÇO IMOBILIÁRIO LTDA, CNPJ 03788024000145 e protocolo 250783801 - 22/04/2025. Autenticação: 6ECA018B7D9B2F8537C181292967AFE2B8DB9E2. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 25/078.380-1 e o código de segurança ryF0 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/04/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE  
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 4/9



STAFF CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES E SERVIÇO IMOBILIÁRIO LTDA  
RUA ALFREDO TERCEIRO 500 SALA 202 2º ANDAR - BAIRRO CENTRO - BOA VIAGEM - CEARÁ  
CNPJ: 03.788.024/0001-45  
NIRE: 23200856803

**BALANÇO PATRIMONIAL STAFF CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES E SERVIÇO IMOBILIÁRIO LTDA**  
**CNPJ: 03.788.024/0001-45 - NIRE: 23200856803**

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024**

**INDICES**

**ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL = (ET)**

|                        |                       |     |     |              |
|------------------------|-----------------------|-----|-----|--------------|
| <b>ET</b>              | <b>EXIGÍVEL TOTAL</b> | R\$ | R\$ | 561.315,85   |
|                        | <b>ATIVO TOTAL</b>    | R\$ | R\$ | 4.547.276,60 |
| <b>TOTAL DO ÍNDICE</b> |                       |     |     | <b>0,12</b>  |

**ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE = (LC)**

|                 |                    |     |              |
|-----------------|--------------------|-----|--------------|
| LC              | ATIVO CIRCULANTE   | R\$ | 3.386.977,75 |
|                 | PASSIVO CIRCULANTE | R\$ | 561.315,85   |
| TOTAL DO ÍNDICE |                    |     | 6,03         |

**ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL = (LG)**

|    |                                             |                  |
|----|---------------------------------------------|------------------|
| LG | ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | R\$ 3.386.977,75 |
|    | PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | R\$ 561.315,85   |
|    | TOTAL DO ÍNDICE                             | 6,03             |

**ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL**

|    |                                             |  |     |              |
|----|---------------------------------------------|--|-----|--------------|
| SG | ATIVO TOTAL                                 |  | R\$ | 4.547.276,60 |
|    | PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE |  | R\$ | 561.315,85   |
|    | TOTAL DO ÍNDICE                             |  |     | 8,10         |

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DMPL**  
**31 DE DEZEMBRO DE 2024**

| DISCRIMINAÇÃO                     | CAPITAL SOCIAL   | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | PATRIMÔNIO LÍQUIDO |
|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------|
| Saldo 31 de Dezembro de 2023 R\$  | R\$ 1.000.000,00 | R\$ 1.672.799,80               | R\$ 2.672.799,80   |
| Lucro Líquido do Exercício        | R\$ 0,00         | R\$ 1.313.160,95               | R\$ 1.313.160,95   |
| Ajuste de exercício anterior      | R\$ 0,00         |                                | R\$ -              |
| Aumento/redução de capital social | R\$ 0,00         |                                | R\$ -              |
| (-) Distribuição dos lucros       | R\$ 0,00         |                                | R\$ -              |
| Saldo 31 de Dezembro de 2024 R\$  | R\$ 1.000.000,00 | R\$ 2.985.960,75               | R\$ 3.985.960,75   |

Fortaleza, 31 de dezembro de 2024

ANTONIO RAIMUNDO SALES RIBEIRO  
CONTADOR  
CPF. 403.952.003-34  
CRC. 013059/0-0

GEORGE DANTAS DA COSTA  
SÓCIO-ADMINISTRADOR  
CPF. 139.499.854-68  
RG. 2.952.190 - SSP/PE



STAFF CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES E SERVIÇO IMOBILIÁRIO LTDA  
RUA ALFREDO TERCEIRO 500 SALA 202 2º ANDAR - BAIRRO CENTRO - BOA VIAGEM - CEARÁ  
CNPJ: 03.788.024/0001-45  
NIRE: 23200856803

**BALANÇO PATRIMONIAL STAFF CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES E SERVIÇO IMOBILIÁRIO LTDA**  
**CNPJ: 03.788.024/0001-45 - NIRE. 23200856803**

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024**

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

**Nota 01 - Contexto Operacional**

A Empresa STAFF CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES E SERVIÇO IMOBILIÁRIO LTDA, com sede e foro na Cidade de Boa Viagem, Ceará, tem como objetivos, substancialmente Serviços de Construção civil, entre outras atividades com início de atividades em 04/05/2000.

**Nota 02 - Elaboração das Demonstrações Contábeis**

**02.01 - Apresentação das Demonstrações Contábeis**

As presentes demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os princípios fundamentais da contabilidade e demais práticas emendas da Legislação brasileira obedecendo ao regime de competência e contempla o período de 31/01/2024 à 31/12/2024.

**02.02 - Principais práticas contábeis**

**02.02.01 - IMOBILIZADO**

Os bens pertencentes ao Ativo Imobilizado foram valorados pelo seu custo de aquisição, como determina a legislação vigente e sofreram depreciação.

**Nota 03 - Capital social**

o Capital social está representado por 100.000 (Cem mil) quotas no valor de R\$ 10,00 (dez reais) cada, representando R\$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais) em 31/12/2024.

**Nota 04 - Receitas Operacionais**

**04.01 A Receita Operacional esta assim apresentada**

**RECEITA BRUTA OPERACIONAL**

Ano 2024: R\$ 8.711.845,15

**Nota 05 - Despesas Operacionais**

05.01 - A abertura das despesas operacionais, com exceção dos Custos dos Serviços, estão assim representados.

Ano 2024 R\$ 1.612.195,70

Fortaleza, 31 de dezembro de 2024

ANTONIO RAIMUNDO SALES RIBEIRO  
CONTADOR  
CPF. 403.952.003-34  
CRC. 013059/0-0

GEORGE DANTAS DA COSTA  
SÓCIO-ADMINISTRADOR  
CPF. 139.499.854-68  
RG. 2.952.190 - SSP/PE



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 7145166 em 24/04/2025 da Empresa STAFF CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES E SERVIÇO IMOBILIÁRIO LTDA, CNPJ 03788024000145 e protocolo 250783801 - 22/04/2025. Autenticação: 6ECA018B7D9B2F8537C181292967AFE2B8DB9E2. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 25/078.380-1 e o código de segurança ryF0 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/04/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE  
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 6/9



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

## Registro Digital



### Documento Principal

#### Identificação do Processo

| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data       |
|---------------------|--------------------------------------|------------|
| 25/078.380-1        | CEE2500150805                        | 22/04/2025 |

#### Identificação do(s) Assinante(s)

| CPF            | Nome                           | Data Assinatura     |
|----------------|--------------------------------|---------------------|
| 403.952.003-34 | ANTONIO RAIMUNDO SALES RIBEIRO | 22/04/2025 00:00:00 |

Assinado utilizando assinaturas avançadas  

|                |                        |                     |
|----------------|------------------------|---------------------|
| 139.499.854-68 | GEORGE DANTAS DA COSTA | 22/04/2025 00:00:00 |
|----------------|------------------------|---------------------|

Assinado utilizando assinaturas avançadas  

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 7145166 em 24/04/2025 da Empresa STAFF CONSTRUCOES E EDIFICACOES E SERVICO IMOBILIARIO LTDA, CNPJ 03788024000145 e protocolo 250783801 - 22/04/2025. Autenticação: 6ECA018B7D9B2F8537C181292967AFE2B8DB9E2. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 25/078.380-1 e o código de segurança ryF0 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/04/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE  
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 7/9



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa STAFF CONSTRUCOES E EDIFICACOES E SERVICO IMOBILIARIO LTDA, de CNPJ 03.788.024/0001-45 e protocolado sob o número 25/078.380-1 em 22/04/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7145166, em 24/04/2025. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Maria José Cysne Linhares.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

### Capa de Processo

| Assinante(s)                                                                                                                                                                                                  |                        |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|
| CPF                                                                                                                                                                                                           | Nome                   | Data Assinatura |
| 139.499.854-68                                                                                                                                                                                                | GEORGE DANTAS DA COSTA | 22/04/2025      |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   |                        |                 |

### Documento Principal

| Assinante(s)                                                                                                                                                                                                      |                                |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| CPF                                                                                                                                                                                                               | Nome                           | Data Assinatura |
| 139.499.854-68                                                                                                                                                                                                    | GEORGE DANTAS DA COSTA         | 22/04/2025      |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas       |                                |                 |
| 403.952.003-34                                                                                                                                                                                                    | ANTONIO RAIMUNDO SALES RIBEIRO | 22/04/2025      |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   |                                |                 |

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 24/04/2025



Documento assinado eletronicamente por Maria José Cysne Linhares, Servidor(a) Público(a), em 24/04/2025, às 10:51.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](https://portalservicos.jucec.ce.gov.br) informando o número do protocolo 25/078.380-1.





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

## Registro Digital



O ato foi assinado digitalmente por :

### Identificação do(s) Assinante(s)

| CPF            | Nome                              |
|----------------|-----------------------------------|
| 236.117.073-68 | LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE |

Junta Comercial do Estado do Ceará

Fortaleza. quinta-feira, 24 de abril de 2025



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 7145166 em 24/04/2025 da Empresa STAFF CONSTRUCOES E EDIFICACOES E SERVICO IMOBILIARIO LTDA, CNPJ 03788024000145 e protocolo 250783801 - 22/04/2025. Autenticação: 6ECA018B7D9B2F8537C181292967AFE2B8DB9E2. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 25/078.380-1 e o código de segurança ryF0 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/04/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE  
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 9/9



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 20046264 em 23/04/2025. Assinado Eletronicamente por Ângela Maria Sampaio Da Silva. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

| Número de Protocolo | Chave de Segurança |
|---------------------|--------------------|
| 25/078.388-6        | 4V1C               |

| Identificação da Empresa |                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|
| Nome Empresarial:        | STAFF CONSTRUÇOES E EDIFICACOES E SERVICO IMOBILIARIO LTDA |
| Nire:                    |                                                            |
| CNPJ:                    | 03.788.024/0001-45                                         |
| Município:               | BOA VIAGEM                                                 |

| Identificação do Livro Digital |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Espécie:                       | DIARIO                  |
| Número de Ordem:               | 10                      |
| Período de Escrituração:       | 31/01/2024 - 31/12/2024 |
| Número da Procuração:          |                         |

| Assinante(s)                              |                        |                 |
|-------------------------------------------|------------------------|-----------------|
| CPF/CNPJ                                  | CRC                    | Data Assinatura |
| 139.499.854-68                            |                        | 22/04/2025      |
| Nome                                      | GEORGE DANTAS DA COSTA |                 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas |                        |                 |

|                                                                                                                                                                                                                   |                                |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|
| 403.952.003-34                                                                                                                                                                                                    | 013059                         | 22/04/2025 |
| Nome                                                                                                                                                                                                              | ANTONIO RAIMUNDO SALES RIBEIRO |            |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   |                                |            |



Documento assinado eletronicamente por Ângela Maria Sampaio Da Silva, Servidor(a) Público(a), em 23/04/2025, às 14:47.



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM  
Governo do Estado do Ceará  
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará  
Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará



Fortaleza. quarta-feira, 23 de abril de 2025



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](#) informando o número do protocolo 25/078.388-6.

## Termo de Encerramento

| Dados da empresa                                           |              |       |                      |                |              |
|------------------------------------------------------------|--------------|-------|----------------------|----------------|--------------|
| Nome Empresarial:                                          |              |       |                      |                |              |
| STAFF CONSTRUCOES E EDIFICACOES E SERVICO IMOBILIARIO LTDA |              |       |                      |                |              |
| NIRE:                                                      | 2320085680-3 | CNPJ: | 03.788.024/0001-45   | NIRE Anterior: | 2320085680-3 |
| Nome Anterior:                                             |              |       |                      |                |              |
| Município:                                                 | BOA VIAGEM   |       |                      | UF:            | CEARA        |
| Inscrição                                                  |              |       | Inscrição Municipal: |                |              |
| Data do ato constitutivo em Junta Comercial:               |              |       | 04/05/2000           |                |              |

| Dados do Livro          |            |                  |            |
|-------------------------|------------|------------------|------------|
| Finalidade:             | DIARIO     |                  |            |
| Número de ordem:        | 10         | Data assinatura: | 22/04/2025 |
| Quantidade de páginas:  | 31         |                  |            |
| Período de escrituração |            |                  |            |
| Início:                 | 31/01/2024 | Fim:             | 31/12/2024 |
| Período de retificação: |            |                  |            |
| Início:                 |            | Fim:             |            |

| Assinante(s)   |                                |                          |        |
|----------------|--------------------------------|--------------------------|--------|
| CPF/CNPJ       | Nome                           | Função                   | CRC    |
| 139.499.854-68 | GEORGE DANTAS DA COSTA         | Administrador            |        |
| 403.952.003-34 | ANTONIO RAIMUNDO SALES RIBEIRO | Técnico em Contabilidade | 013059 |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/078.388-6 no dia 22/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ**  
**CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME..... : ANTONIO RAIMUNDO SALES RIBEIRO  
REGISTRO..... : CE-013059/O-0  
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
CPF..... : \*\*\*.952.003-\*\*

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: CEARÁ, 17/12/2025 as 08:55:10.

Válido até: 17/03/2026.

Código de Controle: 6561825.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCCE.

## CERTIDÃO DE FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL OU DE EXECUÇÃO PATRIMONIAL

 Nome Empresarial: **STAFF CONSTRUÇOES E EDIFICACOES E SERVICO IMOBILIARIOS LTDA**

 CNPJ: **03.788.024/0001-45**

### *O que se certifica?*

Certifica-se que, em consulta realizada nos sistemas informatizados, de 1º e 2º Grau, do Poder Judiciário do Estado do Ceará, verificou-se **nada constar** contra a pessoa jurídica acima indicada.

Contempla processos distribuídos aos **Juizes de Vara Empresarial, de Recuperação de Empresas e de Falências do Estado do Ceará** e inclui as seguintes classes: **FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**.

### *Para que serve esta certidão?*

Serve para atestar a existência de processos de **FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL** em licitações, conforme a Lei n. 14.133/2021<sup>1</sup>

### *Outras informações importantes*

- A certidão é válida por 30 dias corridos, a partir da data em que foi emitida.
- Os dados fornecidos são de responsabilidade do solicitante, e devem ser conferidos pelo interessado ou destinatário.

O referido é verdade e dou fé<sup>2</sup>.  
Fortaleza, **2 de Fevereiro de 2026 às 14:37:42**.

Elaborado por: **Certidão emitida automaticamente**

<sup>(1)</sup> “Lei n. 14.133/2021” - Estabelece normas gerais para licitações e contratos administrativos em todas as esferas da administração pública, substituindo a antiga Lei nº 8.666/93 e outras normas relacionadas.

<sup>(2)</sup> “Fé pública” - É a confiança jurídica de que documentos e atos realizados por funcionários e órgãos públicos são verdadeiros e legítimos.

Você pode confirmar a autenticidade desta certidão no site:



Código de autenticação: **38827654**.  
Para consultar a autenticidade do documento, acesse: [https://autdoc.tjce.jus.br/?code\\_documento=38827654/](https://autdoc.tjce.jus.br/?code_documento=38827654/)

# Frontispício de Apólice de Seguro Garantia

## Licitante

Nº Apólice Seguro Garantia 02-0775-1459548

Nº 5975538

Controle Interno (Código Controle) 753126962

Número de Registro Susep 054362026000207751459548

Data de emissão 09/02/2026 16:59:52

[Consulte aqui o registro da sua Apólice na Susep](#)

### Seguradora

JUNTO SEGUROS S.A

CNPJ nº: 84.948.157/0001-33

Registro: 05436

Sede: AV. DR. DÁRIO LOPES DOS SANTOS, 2197, 3º ANDAR, CJ 302 - JARDIM BOTÂNICO - CEP 80210-010 - CURITIBA - PR

### Tomador

STAFF CONSTRUÇOES E EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS

IMOBILIÁRIOS LTDA ME

CPF ou CNPJ nº: 03.788.024/0001-45

Sede: R ALFREDO TERCEIRO 500 SL 202 - 2 AND, SL 202, 2 AND, CENTRO - CEP: 63.870-000 - BOA VIAGEM - CE

### Segurado

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBÇA / CE

CPF ou CNPJ nº: 07.736.390/0001-01

Endereço: PRAÇA GOVERNADOR PLÁCIDO ADERALDO CASTELO, N.º 181, CENTRO, - CEP: 63.610-000 - MOMBÇA - CE

### Corretora

000002.1.213028-0 TRIDENT INSURANCE CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Endereço: AVENIDA VIDA NOVA 28, SALA 905 A, JARDIM MARIA ROSA - CEP: 06.764-045 - TABOÃO DA SERRA - SP

### Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP Brasil  
Assinado digitalmente por:  
Roque Jr. de H. Melo

ICP Brasil  
Assinado digitalmente por:  
Eduardo de O. Nobrega

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra - estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 16A070E67AA354FB48EA Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 553D2B70158D4A03EEC5F6AB39A0EFFF3043940D

### Vigência da Apólice

Início



09/02/2026

Término



09/02/2027

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais deste produto protocolizadas pela sociedade junto à Susep, poderão ser consultadas no site <https://www.gov.br/susep/pt-br> de acordo com o(s) número(s) de processo(s) SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97, Ouvidoria: 0800.643.0301.

 Objeto da Garantia

Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no **Edital DE CONCORRÊNCIA ELETR. Nº 001-2025SME-CE. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00010.20250422/0001-64. OBJETO 1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para Contratação de empresa especializada para construção de Creche Tipo II, no bairro Felicidade, no município de Mombaça-CE, sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.**

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

**ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTES SEGUROS.**

 Garantia Contratada: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice

|                                 |                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------|
| Modalidade                      | Licitante                                |
| Limite Máximo Garantido (L.M.G) | R\$ 32.532,15                            |
| Ramo                            | 0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO |

 Descrição da Garantia

|                      |                                                                                           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Licitante            | Limite Máximo de Indenização (LMI)<br>R\$ 32.532,15<br>Vigência - 09/02/2026 a 09/02/2027 |
| Multas e Penalidades | Limite Máximo de Indenização (LMI)<br>R\$ 32.532,15<br>Vigência - 09/02/2026 a 09/02/2027 |

 Demonstrativo do Prêmio

Nº Apólice Seguro Garantia 02-0775-1459548

Nº 5975538

Controle Interno (Código Controle) 753126962

Nº de Registro SUSEP 054362026000207751459548



|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Prêmio Líquido Licitante   | R\$ 160,00 |
| Adicional de Fracionamento | R\$ 0,00   |
| I.O.F                      | R\$ 0,00   |
| Prêmio Total               | R\$ 160,00 |

 Condições de Pagamento

| Parcela | Vencimento | Nº Carnê | Valor      |
|---------|------------|----------|------------|
| 1       | 28/02/2026 | 27708432 | R\$ 160,00 |

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais deste produto protocolizadas pela sociedade junto à Susep, poderão ser consultadas no site <https://www.gov.br/susep/pt-br> de acordo com o(s) número(s) de processo(s) SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97, Ouvidoria: 0800.643.0301.

# Condições Contratuais da Apólice de Seguro Garantia para Licitante

Processo SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

As Condições Contratuais desta Apólice também estão disponíveis para consulta na página da internet da **Superintendência de Seguros Privados** (<https://www.gov.br/susep>) ou da **Junto Seguros** ([juntosseguros.com](https://juntosseguros.com)).

Confira aqui as Condições Contratuais da Apólice

1. Objetivo do Seguro - Riscos Cobertos

2. Riscos Excluídos

3. Prêmio

4. Alterações, Renovações e Atualizações

5. Reclamação, Caracterização e Regulação de Sinistro

6. Liquidação de Sinistro, Indenização e Sub-Rogação

7. Perda de Direitos

8. Extinção da Cobertura

9. Concorrência de Apólices e Garantias

10. Controvérsias

11. Aceitação

12. Disposições Gerais

13. Definições

APÓLICE DIGITAL

## CONDIÇÕES CONTRATUAIS

### LICITANTE

Processo SUSEP nº 15414.636371/2022-53

#### 1. Objetivo do Seguro - Riscos Cobertos

1.1. Este contrato de seguro garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

#### 2. Riscos Excluídos

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

- a não cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias;
- b riscos cobertos ou que deveriam estar cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental, cujas Apólices estejam emitidas ou não;
- c eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;
- d inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;
- e penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;
- f atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;
- g atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;
- h quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;
- i obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice;
- j violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes, e beneficiário, se houver;

- k** quaisquer prejuízos decorrentes da alteração de forma relevante da obrigação garantida por esta Apólice que tenha sido acordada entre Segurado e Tomador, sem prévia comunicação e expressa anuência da Seguradora, por meio da emissão de Endosso, desde que tal alteração resulte em agravamento do risco e, concomitantemente, tenha relação com a ocorrência do Sinistro;
- l** quaisquer das hipóteses previstas no art. 99 e/ou art. 102 da Lei 14.133/2021;
- m** danos acordados, assim entendidos como as perdas previamente estipuladas no Edital para hipóteses de inadimplência do Tomador, tais como compensações, indenizações, perdas e danos etc.;
- n** despesas de contenção e salvamento.

### 3. Prêmio

- 3.1.** O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos, que deverá ser pago no tempo, no lugar e na forma convencionados.
- 3.2.** Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas.
- 3.3.** A presente modalidade de Seguro Garantia não contempla a hipótese de devolução de Prêmio em caso de cancelamento.

### 4. Alterações, Renovações e Atualizações

- 4.1.** A Apólice acompanhará as modificações previstas originalmente no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.
- 4.2.** Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.
- 4.3.** As alterações, renovações e atualizações na Apólice, tanto nas hipóteses do item 4.1 quanto do item 4.2, não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.
- 4.4.** Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o dever em comunicar previamente à Seguradora quaisquer alterações no Edital ou na obrigação constante no Objeto da Garantia que influenciem e/ou agravem de forma relevante o risco subscrito pela Seguradora, independentemente de estarem, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.
- 4.4.1.** Considera-se agravamento relevante de risco qualquer alteração superveniente à subscrição do risco que aumente de modo significativo a probabilidade de inadimplemento da obrigação constante do Objeto da Garantia ou a severidade dos seus efeitos, incluindo, mas não se limitando, às seguintes hipóteses:

- a** Alteração significativa no objeto do Edital e/ou na obrigação constante do Objeto da Garantia, especialmente aquelas que envolvam mudanças na natureza, no escopo, nos prazos ou nos valores originalmente pactuados;
- b** Modificação da matriz de riscos do Edital, se existente, sem a correspondente recomposição do equilíbrio econômico-financeiro;
- c** Rescisão parcial que reduza obrigações do Tomador ou aditamento contratual que acrescente novas obrigações ao Tomador, ou implique aumento material de responsabilidades do Tomador;
- d** Redução substancial da capacidade econômico-financeira do Tomador, verificada durante a vigência do Edital;



**Perda, vencimento ou cancelamento de garantias acessórias vinculadas ao Edital; e**

**Mudança de controle societário do Tomador ou reorganização societária que seja comunicada ao Segurado e impacte sua capacidade técnica, operacional ou financeira de cumprimento do Edital.**

4.5. A não observância dolosa pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importa em Perda de Direitos, conforme item 7 abaixo, sem prejuízo da dívida de Prêmio imputável ao Tomador e da obrigação de ressarcir as despesas incorridas pela Seguradora.

4.6. A não observância culposa pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. obrigará o Tomador ao pagamento da diferença do Prêmio apurada ou, se a garantia for tecnicamente impossível ou o fato corresponder a um tipo de risco que não seja normalmente subscrito pela Seguradora, importa em Perda de Direitos, conforme item 7 abaixo.

4.7. Para fins do art. 14, §1º e §4º, e art. 44, §3º da Lei 15.040/2024, aplica-se o item 4.4.1 desta Apólice para definição de risco tecnicamente impossível de ser garantido e/ou risco não normalmente subscrito pela Seguradora.

## 5. Reclamação, Caracterização e Regulação de Sinistro

5.1. **Reclamação de Sinistro:** não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao “canal de sinistro” constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.

5.1.1. O descumprimento doloso do dever de comunicar prontamente e tempestiva da Reclamação de Sinistro configura hipótese de Perda de Direitos.

5.1.1.1. Para fins desta Apólice, o dolo eventual equipara-se ao dolo, produzindo igualmente a Perda do Direitos. Considera-se configurado o dolo eventual quando a Seguradora comprovar que o Segurado, mesmo ciente de eventos que ensejariam a comunicação, descumpra em todas as oportunidades que tomou ciência do(s) inadimplemento(s) do Tomador o dever de informar a Reclamação de Sinistro, assumindo o risco da consequente Perda do Direito, na forma do item 7 desta Apólice.

5.1.2. O descumprimento culposo do dever de comunicação tempestiva da Reclamação de Sinistro implica Perda do Direito à Indenização do valor equivalente aos danos decorrentes da omissão.

5.2. **Caracterização do Sinistro:** o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador, desde que apresentados os Documentos Essenciais listados no item 5.3 abaixo.

5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes Documentos Essenciais que permitirão à Seguradora manifestar-se sobre a Caracterização do Sinistro e cobertura securitária:

**a** cópia do Edital de licitação e seus anexos;

**b** cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;

**c** cópia de todas as notificações do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado, acompanhado da respectiva comprovação documental de recebimento pelo Tomador e decurso do prazo concedido;

**d** cópia integral de todos os processos administrativos relacionado ao Objeto da Garantia, inclusive o que documentou a inadimplência do Tomador referente à Reclamação do Sinistro que culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;

**e** planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;

- f** planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
- g** cópia de todas as comunicações, atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;
- h** cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.

**5.3.1. O Segurado deverá disponibilizar integralmente os Documentos Essenciais listados acima, preferencialmente em formato digital no “canal de sinistros” da Seguradora, que deverão estar legíveis e organizados em pastas individuais respeitando a ordem contida na listagem acima.**

**5.4. Regulação do Sinistro:** a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro que disporá sobre o reconhecimento ou não da cobertura securitária em até **30 (trinta) dias corridos**, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos Documentos Essenciais acima listados e na forma prevista no item 5.3.1.

**5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, por 1 (uma) vez nos casos em que o LMG da Apólice for de até 500 (quinhentas) vezes o salário mínimo vigente ou no máximo 02 (duas) vezes para os demais casos, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.**

**5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de **30 (trinta) dias** constante do item 5.4. interrompido, reiniciando a partir do primeiro dia útil subsequente à revogação dos efeitos da decisão, mesmo que tenham sido interpostos recursos, se estes não possuírem efeito suspensivo.**

## **6. Liquidação de Sinistro, Indenização e Sub-Rogação**

**6.1. Após a Caracterização do Sinistro e emissão do Relatório Final de Regulação de Sinistro reconhecendo a cobertura securitária, a Seguradora iniciará o procedimento de liquidação do Sinistro visando indenizar o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.**

**6.1.1. Para fins de apuração do valor da Indenização, será considerado: (i) o valor do LMG previsto na Apólice; ou (ii) o valor das multas aplicadas ao Tomador, se houver, conforme disposto no Edital.**

**6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de Sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.**

**6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.**

**6.2.1. Para ausência de dúvidas, caberá exclusivamente ao Segurado comprovar à Seguradora a existência dos Prejuízos, mediante a disponibilização de documentos e/ou informações correlatas.**

**6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de **30 (trinta) dias**, contados da emissão do Relatório Final de Sinistro que reconheça a cobertura securitária, desde que a Seguradora tenha recebido os elementos necessários para pagamento, tais como: termo de Pagamento e Quitação assinado com os dados bancários para realização do pagamento e/ou envio de guia de recolhimento com as devidas instruções para pagamento, conforme o caso.**

**6.3.1. O Segurado deverá disponibilizar os elementos necessários listados acima, preferencialmente, em formato digital no “canal de sinistros” da Seguradora, que deverão estar legíveis e organizados.**

**6.3.2. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o montante devido, juros de mora legais de 0,5% (meio por cento) ao mês e correção monetária pelo IPCA/IBGE, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.**

**6.4.** Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

**6.4.1.** É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

**6.4.2.** O Segurado é obrigado a colaborar no exercício dos direitos derivados da sub-rogação, respondendo pelos prejuízos que causar à Seguradora.

## 7. Perda de Direitos

**7.1.** O Segurado perderá o direito à garantia e à Indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

- I.** Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo comprovadamente praticados pelo Segurado, ou ainda pelo seu representante legal;
- II.** Se o Segurado agravar intencionalmente e de forma relevante o risco coberto pela Apólice;
- III.** Descumprimento de obrigações do Tomador decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para a ocorrência do Sinistro;
- IV.** Se o Segurado não cumprir integralmente quaisquer de suas obrigações previstas nas presentes Condições Contratuais desta Apólice ou previstas no Edital e legislação aplicável;
- V.** Se o Segurado ou seu representante fizer declarações inexatas ou omitir dolosamente informações de seu conhecimento necessárias à aceitação da proposta e fixação da taxa para cálculo do valor do Prêmio da Apólice ou Endossos, nos termos do artigo 44 da Lei 15.040/2024;
- VI.** Se for realizada alteração no Edital ou na obrigação constante do Objeto da Garantia sem anuência prévia da Seguradora, desde que: (i) disso resulte agravamento relevante do risco coberto; e (ii) tal situação tenha relação com o Sinistro ou reste comprovado que o Segurado silenciou de má-fé;
- VII.** Se o Segurado não avisar prontamente a Reclamação do Sinistro na forma do item 5.1 destas Condições Contratuais, caso tal descumprimento configure agravamento do risco e impeça a Seguradora de adotar as medidas de mitigação de risco;
- VIII.** Se o Segurado não tomar as providências necessárias e úteis para evitar ou minorar seus efeitos e/ou não prestar todas as informações de que disponha sobre o Sinistro, suas causas e consequências, sempre que questionado a respeito pela Seguradora, na forma do artigo 66 da Lei 15.040/2024, observado o disposto no item 5.1.1.1 desta Apólice.

**7.2.** O Segurado está ciente das hipóteses de Perda de Direito quanto a descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Edital e/ou desta Apólice.

**7.3.** Ao aceitar a presente Apólice / Endosso o Segurado declara à Seguradora que até a data de emissão da presente Apólice / Endossos não há nenhuma circunstância, evento ou inadimplemento do Tomador referente a(s) obrigação(ões) constante do Objeto da Garantia, que tenha gerado ou venha a gerar uma Expectativa de Sinistro, um aviso de Sinistro ou que caracterize a ocorrência de um Sinistro.

## 8. Extinção da Cobertura

**8.1.** A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

- a o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;
- b quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;
- c quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;
- d quando o Objeto da Garantia for extinto; ou
- e término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.

**8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice.**

## 9. Concorrência de Apólices e Garantias

**9.1.** É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

**9.2.** No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em lucro do Segurado.

## 10. Controvérsias

**10.1.** Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado, sendo facultado ao Segurado ajuizar a ação optando por qualquer domicílio da Seguradora ou de seu agente.

## 11. Aceitação

**11.1.** A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado e nomeado, por todos os meios remotos legais admitidos. A proposta deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

**11.2.** A Seguradora terá o prazo de **25 (vinte e cinco) dias** para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

**11.2.1.** A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de **25 (vinte e cinco) dias** previsto no item 11.2 será interrompido, reiniciando sua contagem a partir da data em que se der a entrega da documentação.

**11.3.** No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro.

**11.4.** A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até **30 (trinta) dias**, a partir da data de aceitação da proposta.

**11.5.** A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

## 12. Disposições Gerais

**12.1. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.**

**12.2. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.**

**12.2.1. Para ausência de dúvidas, a presente Apólice não contém cláusula de retomada e não oferece cobertura para as hipóteses previstas no art. 102 da Lei 14.133/2021.**

**12.3. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.**

**12.4. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.**

**12.5. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.**

**12.6. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.**

**12.7. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.**

**12.8. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.**

**12.9. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico <https://www.gov.br/susep>.**

Acesse o site da  
Susep aqui

**12.10. Aplica-se a esta Apólice os prazos prescricionais previstos em Lei.**

## 13. Definições

**13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:**



**I. Apólice:** documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.



**II. Beneficiário:** pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.



**III. Condições Particulares:** conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.



**IV. Documentos Essenciais:** correspondem aos elementos necessários à decisão a respeito da existência de cobertura e à quantificação dos valores devidos conforme previsto no art. 86, §1º e art. 87, §1º da Lei 15.040/2024, compreendendo os documentos probatórios mínimos do seguro, expressamente arrolados na Apólice, sem prejuízo de eventual solicitação de documentos complementares.



**V. Edital:** ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.



**VI. Endosso:** documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.



**VII. Indenização:** contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.

-  **VIII. Limite Máximo de Garantia (LMG):** valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.
-  **IX. Prejuízos:** (i) as multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, se houver, em decorrência da não apresentação pelo Tomador ao Segurado dos documentos exigidos nos prazos estabelecidos no Edital ou da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador; ou (ii) o pagamento integral da Indenização, limitado ao Limite Máximo de Garantia (LMG) da Apólice, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo do Tomador adjudicatário ou da não apresentação dos documentos exigidos, que não tenham sido adimplidos no prazo estabelecido no Edital ou em notificação formal ao Tomador.
-  **X. Prêmio:** importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.
-  **XI. Prêmio Mínimo:** a parcela do Prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão das despesas realizadas e incorridas com a contratação, do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.
-  **XII. Relatório Final de Regulação de Sinistro:** documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.
-  **XIII. Segurado:** ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.
-  **XIV. Seguradora:** é a Junto Seguros S/A.
-  **XV. Seguro Garantia:** seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice.
-  **XVI. Tomador:** pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.
-  **XVII. Vigência:** as Apólices e Endossos terão seu início e término de Vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS**

**CERTIDÃO DE APONTAMENTOS**

Observado o previsto na Circular Susep nº 691/23, certificamos que **JUNTO SEGUROS S.A.**, CNPJ **84.948.157/0001-33**, nesta data e horário, possui a seguinte situação em relação aos apontamentos listados a seguir:

---

01. Patrimônio Líquido Ajustado (PLA) inferior ao Capital Mínimo Requerido (CMR)

**NADA CONSTA**

---

02. Montante de ativos garantidores inferior à necessidade de cobertura das provisões técnicas

**NADA CONSTA**

---

03. Ajustes nos reportes contábeis e/ou prudenciais exigidos pela Susep e ainda não realizados, considerando o prazo estabelecido pela Autarquia

**NADA CONSTA**

---

04. Plano de Regularização de Solvência (PRS) em andamento.

**NADA CONSTA**

---

05. Plano de Regularização de Suficiência de Cobertura (PRC) em andamento

**NADA CONSTA**

---

06. Plano de Regularização de Solvência (PRS) descumprido

**NADA CONSTA**

---

07. Plano de Regularização de Suficiência de Cobertura (PRC) descumprido

**NADA CONSTA**

---

08. Não apresentação ou apresentação incompleta do formulário de informações periódicas (FIP/Susep) ou das demonstrações financeiras na forma da legislação aplicável

**NADA CONSTA**

---

09. Processo para Reparação de Apontamentos (PRA) descumprido

**NADA CONSTA**

---

10. Indisponibilidade de autorização para movimentar livremente a carteira de títulos e valores mobiliários dados em cobertura de provisões técnicas

**NADA CONSTA**

---

11. Medida prudencial preventiva e/ou medida cautelar em vigor descumprida

**NADA CONSTA**

---

12. Instauração de Fiscalização Especial, decorrente do previsto no art. 89 do Decreto-Lei nº 73/66

**NADA CONSTA**

---

13. Instauração de regime de Direção Fiscal ou de Intervenção

**NADA CONSTA**

---

14. Não pagamento da taxa de fiscalização

**NADA CONSTA**

---

15. Não encaminhamento da documentação referente a assembleias gerais e nomeações de administradores

**NADA CONSTA**

---

A existência de eventuais apontamentos não implica perda da autorização ou impedimento ao funcionamento da supervisionada.

O Sistema de Certidões é público e pode ser acessado por meio do site da Susep, no endereço: <https://www.gov.br/pt-br/servicos/emitir-certidao-susep>

O Sistema de Certidões abrange, ainda, a certidão de licenciamentos, disponibilizada pelo mesmo link acima.

O manual com explicação e descrição dos principais conceitos abrangidos pelo Sistema de Certidões ficará disponível no site da Susep (no mesmo link acima).

Código da certidão para autenticação no site da Susep: **CL-c8c61605-e786-4dfb-a1c8-008002c8fd2a**

Esta Certidão foi emitida em 02/02/2026, às 18:57, e é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS**

**CERTIDÃO DE LICENCIAMENTO**

Certificamos que **JUNTO SEGUROS S.A.**, CNPJ nº **84.948.157/0001-33**, está autorizada a operar, conforme Portaria SUSEP PORTARIA 1139, publicado(a) no D.O.U. de 03/12/1991.

Certificamos ainda que a entidade NÃO é participante do Open Insurance

Certificamos também que a entidade NÃO se encontra, nesta data, sob regime especial de Liquidação, Direção Fiscal ou Intervenção.

O Sistema de Certidões é público e pode ser acessado por meio do site da Susep, no endereço: **<https://www.gov.br/pt-br/servicos/emitir-certidao-susep>**

O Sistema de Certidões abrange, ainda, a certidão de apontamentos, disponibilizada pelo mesmo link acima.

O manual com explicação e descrição dos principais conceitos abrangidos pelo Sistema de Certidões ficará disponível no site da Susep (no mesmo link acima).

Código da certidão para autenticação no site da Susep: **CL-68e76012-3f73-4026-9230-6bee82950237**

Esta Certidão foi emitida em 02/02/2026, às 18:57, e é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

## DECLARAÇÕES

À  
PREFEITURA MUNICIPAL MOMBAÇA  
Comissão Permanente de Licitação

**REF.: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001-2025SME-CE**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO II, NO BAIRRO FELICIDADE, NO MUNICÍPIO DE MOMBAÇA-CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.**

A empresa STAFF CONSTRUÇÕES EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, inscrita no CNPJ n.º 03.788.024/0001-45, com sede à Rua Alfredo Terceiro 500, 2º andar, sala 202, por intermédio de seu representante legal o Sr. George Dantas da Costa, portador (a) da carteira de Identidade n.º. 2952190 – SSP/PE e CPF n.º 139.499.854-68, Sócio Administrador, endereço: Rua Brígido de Moraes, nº 240, Vila Azul – Boa Viagem –CE, **DECLARA**, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei:

- Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como, de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;
- Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- Que os serviços são prestados por empresa que comprova cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atende às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.
- Que, em cumprimento ao estabelecido na Lei nº 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;
- Que se responsabiliza pela autenticidade dos documentos apresentados, conforme modelo do Edital.

- Que inexistente qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar no presente certame licitatório, bem assim que ficamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos da Lei;
- Que nos responsabilizamos pelas informações aqui fornecidas, pela veracidade das mesmas, declarando o fiel cumprimento dos compromissos aqui assumidos em total conformidade com o edital de CONCORRÊNCIA, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021);
- Declaração de que a licitante se compromete em fornecer informações adicionais, solicitadas pelo(a) Pregoeiro(a) ou pela Comissão de Contratações Licitações da Prefeitura Municipal de MOMBACA, como: laudos técnicos de análises do produto, catálogos, e outros, a qualquer tempo e/ou fase do processo licitatório, com finalidade de dirimir dúvida e instruir as decisões relativas ao julgamento, conforme modelo do Edital;
- Inexistência de qualquer tipo de vínculo empregatício com o Município de MOMBACA do(s) sócios(s) e/ou proprietário da empresa, ou seus cônjuges, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até terceiro grau, conforme inciso IV, do artigo 14 da Lei Federal nº 14.133/2021.;
- Que me comprometo a aplicar nas obras somente materiais devidamente homologados e os respectivos fabricantes cadastrados e qualificados na Prefeitura Municipal de MOMBACA;
- Que tenho ciência sobre a forma e os meios de comunicação dos atos do processo, cumprindo rigorosamente o que preceitua a lei sobre a transparência e publicidade dos atos públicos;
- Que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
- Tem pleno conhecimento das condições necessárias para a execução dos serviços, inclusive quanta ao local, características e graus de complexidade existentes na área, bem como, das peculiaridades que possam implicar direta ou indiretamente na elaboração da proposta de preços e execução do objeto;
- Tem pleno conhecimento dos projetos básicos/executivos, das condições e da natureza do trabalho, inclusive geotecnia do local e que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, e ainda que assume total responsabilidade por esse fato e que não utilizará deste, para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a Administração.

- O compromisso de vinculação contratual futura, para a execução integral do objeto, caso o licitante se sagre vencedor desta licitação.
- Que cumprimos plenamente as condições de habilitação fixadas no Edital e seus apêndices;
- Que asseguramos as condições de habilitação as exigências deste Edital e seus anexos;
- O reconhecimento do local da obra, assinada pelo responsável técnico indicado, nos termos do modelo anexo.
- Que configuro no CREA e tenho conhecimento da inclusão do meu nome como Responsável Técnico da Empresa no caso de execução desta obra.
- Dispomos dos profissionais Responsáveis Técnicos indicados pela licitante, para fins de formação da Equipe Técnica, incluindo o(s) Responsável(is) Técnico(s) detentor(es) do Atestado de Capacidade Técnica, declarando que participarão dos serviços objeto desta licitação, nos termos deste Edital.
- Que atenderá às exigências do Edital no que se refere a habilitação jurídica, qualificação técnica e econômico-financeira, e que está regular perante a Fazenda Nacional, a Seguridade Social, FGTS e a CNDT;
- Declaro para os devidos fins que tenho toda documentação apresentada neste certame está em conformidade com art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021, de 1º de Abril de 2021.
- Dispomos de instalações de canteiros, máquinas, equipamentos e todas as instalações essenciais, bem como, todo aparelhamento de pessoal técnico adequado e disponível para a execução do objeto da presente licitação.

**INDICAÇÃO DO PESSOAL TÉCNICO ADEQUADO E DISPONÍVEL  
PERTENCENTE AO QUADRO TÉCNICO DA EMPRESA**

| Nº | NOME                                     | CATEGORIA PROFISSIONAL                                               |
|----|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 01 | George Dantas da Costa                   | Engenheiro Civil/ Engenheiro Segurança do Trabalho – CREA-PE 30907 D |
| 02 | Antônio Pereira dos Santos               | Mestre de Obras – CPF: 193.646.013-00                                |
| 03 | Francisco das Chagas Magalhães Mersquita | Operador de máquinas – CPF: 043.029.597-33                           |
| 04 | Jairo Carlos Barbosa                     | Pedreiro – CPF: 054.040.363-62                                       |
| 05 | Luiz Antônio da Silva                    | Motorista – CPF: 625.446.593-00                                      |
| 06 | Raimundo Barbosa dos Santos              | Servente – CPF: 023.323.903-83                                       |

|    |                                                      |                                     |
|----|------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|    |                                                      |                                     |
| Nº | NOME DA EMPRESA                                      | QUALIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL |
| 01 | Staff – Construções Edif. e Serv. Imobiliários Ltda, | Sócio Administrador                 |
|    | 09/02/2026                                           | George Dantas da Costa              |

## DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DO APARELHAMENTO

### (X) DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE IMEDIATA

Declaro, em observância ao art. 67, inciso III da Lei N° 14.133, para fins de prova de qualificação técnica, dispor do aparelhamento e do pessoal técnico, em estrita consonância com os requisitos estabelecidos no Termo de Referência e no Edital de Convocação, conforme relação abaixo, a qual poderá ser verificada por ocasião da fase de habilitação

| DESCRIÇÃO               | QUANTIDADE |
|-------------------------|------------|
| Caminhão basculante     | 01         |
| Compactador de solo     | 02         |
| Betoneira               | 04         |
| Retroescavadeira        | 01         |
| Motoniveladora (Patrol) | 01         |

### (X) DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE FUTURA

Declaro, em observância ao art. 67, inciso III da Lei N° 14.133, para fins de prova de qualificação técnica, que disporei do aparelhamento e do pessoal técnico, conforme relação abaixo, em estrita consonância com os requisitos estabelecidos no Termo de Referência e no Edital de Convocação, a qual poderá ser verificada após a homologação e adjudicação do objeto, estando ciente de que a declaração falsa caracteriza o ilícito administrativo previsto no art. 155, VIII, da Lei Federal N° 14.133/2021.

| DESCRIÇÃO              | QUANTIDADE |
|------------------------|------------|
| PRANCHA                | 01         |
| VIBROACABADORA         | 01         |
| ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | 01         |
| CAÇAMBA 12 M²          | 02         |

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| RETROESCAVADEIRA                | 01 |
| ESPAGIDOR                       | 01 |
| ROLO MISTO                      | 01 |
| ROLO PNEUMATICO                 | 01 |
| ROLO TANDER                     | 01 |
| MOTO NIVELADORA                 | 01 |
| USINA DE ASFALTO (CIBER 602612) | 01 |
| JUMBO                           | 01 |
| GERADOR                         | 01 |
| PÁ CARREGADEIRA                 | 01 |
| F-4000                          | 01 |
| CAMINHÃO CARROCERIA             | 01 |

Boa Viagem/CE, 09 de Fevereiro de 2026

GEORGE DANTAS DA COSTA:13949985468 Assinado de forma digital  
por GEORGE DANTAS DA COSTA:13949985468

STAFF CONST. EDIF. SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA  
CNPJ: 03.788.024/0001-45  
George Dantas da Costa  
RNP: 180095995-8  
CREA-PE 30907 D  
Sócio Administrador