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OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DOS SERVIGOS DE RECUPERAGAO DE
ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA A CIDADE NOVA A VILA ROSA NO MUNICIPIO DE CHOROZINHO-CE
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1. APRESENTAGAO

1.1. Com base nos fundamentos da Lei Federal no 14.133 de 2021, este Termo de Referéncia, visa fornecer
elementos e subsidios que viabilizem a contratagdo de obras de engenharia de interesse da Prefeitura Municipal
de Chorozinho.

1.2. Entende-se aqui por obra toda construgao, reforma, recuperagéo ou ampliagao, realizada por execugao direta
ou indireta, na qual seja necessaria a utilizagdo de conhecimentos técnicos especificos. Atividade esta, que
necessita da participagdo e acompanhamento de profissionais habilitados conforme o disposto na Lei Federal no
5.194, de 24 de dezembro de 1966 e na Lei Federal no 12.378, de 31 de dezembro de 2010.

2. CONDICOES GERAIS DA CONTRATAGAO
2.1. Contratagdo de empresa para execugdo dos Servigos de Recuperagao de estradas vicinais que liga o Bairro

Cidade Nova a Localidade de Vila Rosa, através da Secretaria do Planejamento de Desenvolvimento Urbano,
conforme condigdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

ITEM DESCRIGAO UNID. | QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL
SERVICOS DE RECUPERAGCAO DE ESTRADAS
01 VICINAIS QUE LIGA A CIDADE NOVA A VILA ROSA | Serv. 01 R$ 2.480.120,90 R$ 2.480.120,90
NO MUNICIPIO DE CHOROZINHO-CE

VALOR GLOBAL R$ 2.480.120,90

2.2. O(s) servigo(s) objeto desta contratagdo sdo caracterizados como comum(ns), conforme justificativa
constante do Estudo Técnico Preliminar.

2.3. O prazo de vigéncia da contratagao é de 06 (seis) meses contados do(a)data de assinatura do contrato, na
forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

2.4. O prazo para o inicio da execugao dos servigos fica fixado em 05 (cinco) dias uteis contados a partir da data
da assinatura da Ordem de Servigo.

2.5. Os servigos devem ser executados em conformidade com o Projeto Basico e demais anexos do edital.

2.6. Os prazos de inicio de etapas de execugao, de conclusdo e de entrega admitem prorrogagao, desde que
devidamente justificada por escrito e previamente autorizada pela Secretaria.

2.7. Os servigos e materiais empregados deverdo atender as normas da Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT) e demais normas pertinentes ao objeto contratado.

2.8. A presenca da fiscalizagao do Municipio ndo exime de responsabilidade da Contratada.
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3. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

Fundamentacéao: Descricao da necessidade da contratagdo, considerado o problema a ser resolvido sob a
perspectiva do interesse publico. (inciso | do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/2021).

A Fundamentacgéo e respectiva Necessidade da Contratagé@o e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada
em topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares.

4, DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

Fundamentagao: Descrigdo da solugdo como um todo, inclusive das exigéncias relacionadas a manutengéo e a
assisténcia técnica, quando for o caso. (Inciso VIl do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21 e art. 7°, inciso IV da IN
40/2020).

A Descrigdo da Solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico dos Estudos Técnicos
Preliminares.

5. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

Fundamentacgio: Descrigdo dos requisitos necessarios e suficientes a escolha da solugao. (inciso Il do § 1° do
art. 18 da Lei 14.133/2021).

5.1. Os requisitos minimos de qualidade e desempenho para a execugao da obra foram estabelecidos com base
nas diretrizes do Projeto Basico previamente analisado pelo Setor Técnico da Superintendéncia de Obras
Publicas, contemplando normas técnicas para construgdo civil, englobando especificagdes rigorosas em
termos de materiais, ergonomia e sustentabilidade. Tais padroes sd@o indispensaveis para otimizar recursos
publicos e garantir a durabilidade da infraestrutura almejada na recuperagao das vias. A definigao desses padroes
assegura que os critérios técnicos sejam verificaveis, incluindo métricas objetivas e prazos para conclusdo da
obra.

O projeto requer eficiéncia na execugdo, prevendo a possibilidade de formas de entrega que minimizem custos
administrativos e garantam eficcia. Exige-se que as empresas participantes demonstrem capacidade técnica
comprovada por meio de experiéncia em obras de recuperagdo de estradas e parcelas relevantes oriundas do
Orgamento do Projeto, bem como apresentem garantias de suporte técnico. Os critérios de sustentabilidade,
como a utilizagdo de materiais que minimizem a geragao de residuos, serdo adotados na medida do possivel,
observando as diretrizes do Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis.

5.2. REQUISITOS TECNICOS

A solugdo devera contemplar obra de engenharia destinada a recuperagao e melhoria da estrada vicinal incluindo,
no minimo:

* Regularizagao e conformagao do leito carrogavel;
* Execugao de servigos de terraplenagem em trechos necessarios;
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* Recomposigao da plataforma da via;

+ Implantagéo e/ou recuperagdo do sistema de drenagem superficial (conforme necessidade técnica);

+ Revestimento primario com material adequado, garantindo resisténcia, durabilidade e boa trafegabilidade;
» Corregao de pontos criticos com erosoes;

» Compactagdo mecanica conforme normas técnicas aplicaveis;

+ Sinalizagao proviséria durante a execugé@o da obra, garantindo a seguranga dos usuarios e trabalhadores.

5.2. REQUISITOS INTERNOS

a) Definigao do local de execugao dos servigos, a saber,

b) Definigao dos servigos a serem executados,

c) Definigdo da metodologia executiva a ser adotada, de acordo com as normas técnicas vigentes e
recomendagoes dos fabricantes;

d) Definigdo do orgamento e do prazo de execug&o da obra, com detalhamento de marcos intermediarios e finais
das etapas, definidos no cronograma fisico-financeiro da obra;

e) Certiddo de registro/quitagdo da contratada junto ao CREA / CAU, da qual devera constar os nomes dos
profissionais que poderdo atuar como responsaveis técnicos pelos servigos a serem executados, conforme
disciplina a Resolugéo 425/98 do CONFEA, artigo 4°, paragrafo unico;

f) Comprovacgdo de aptiddo técnica, consistente na apresentagédo de uma ou mais certidoes de acervo técnico
expedidas pelo CREA / CAU, em nome dos profissionais que exercerdo a fungdo de responsaveis técnicos,
comprovando a execugdo de pelo menos uma obra ou servigo com caracteristicas similares ao objeto a ser
contratado;

g) Definigdo de clausulas e condigdes para a execugdo dos servigos que possibilitem a contratada efetivar o
planejamento para a execugdo dos servigos em conformidade com a logistica e infraestrutura existentes no
mercado, e, dessa forma, possibilitar a obtengdo de pregos mais competitivos para a contratagéo.

5.3. JUSTIFICATIVA PARA NAO ACEITACAO DE CONSORCIOS:

Para que se justifique, a ndo aceitag@o da participagdo de empresas em consorcio, no presente certame, nao
trara prejuizos a competitividade, visto que, em regra, a formagao de consoércios é admitida quando o objeto a
ser licitado envolve questdes de alta complexidade ou de relevante vulto, em que empresas, isoladamente, nao
teriam condigdes de suprir os requisitos de habilitagao do edital.

Trata-se de obra de engenharia voltada a recuperagdo e melhoria de estrada vicinal, compreendendo servigos
comuns de terraplenagem, regularizagdo de leito, drenagem superficial e aplicagdo de revestimento primario,
atividades amplamente executadas por empresas do ramo da construgdo civil com atuagao regional, ndo
demandando tecnologia sofisticada, integragdo de multiplas expertises altamente especializadas ou estrutura
empresarial de grande porte.

Admitir consdrcios em contratagdes de baixa complexidade pode, inclusive, reduzir a competitividade, ao
favorecer a concentragdo de mercado ou a formag&o de arranjos empresariais desnecessarios, além de tornar
mais complexa a fiscalizagdo contratual e a gestdo de responsabilidades solidarias entre as consorciadas. Assim,
considerando que o objeto pode ser satisfatoriamente executado por empresa individual que comprove
qualificagdo técnica compativel, conclui-se que a vedagao a participagdo de consoércios atende ao interesse
publico, preserva a competitividade e assegura maior simplicidade na gestdo contratual, sem prejuizo a ampla
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participagao de licitantes aptos.

Assim, para o caso concreto, a vedag&o de constituigdo de empresas em consorcio ¢é a opgao que melhor atende
ao interesse publico, por prestigiar os principios da competitividade, economicidade e moralidade.

Ressalte-se que a nossa decisdo com relagdo a vedag&o a participagéo de consorcios, para o caso concreto em
andlise, visa exatamente afastar a restrigdo a competigdo, na medida que a reunidgo de empresas que,
individualmente, poderiam prestar os servigos, reduziria o nimero de licitantes e poderia, eventualmente,
proporcionar a formagéo de conluios/cartéis para manipular os pregos nas licitagoes.

Cumpre ressaltar que admissdo ou veto de formagao de consércio em certame licitatorio € confiada pela lei ao
administrador, pois o art. 15 da Lei 14.133/21, utilizando-se da expressao " salvo vedagao devidamente justificada
no processo licitatorio", conferiu discricionariedade ao ente administrativo para permitir ou ndo tal condi¢éo no
instrumento convocatario.

Essa decisdo é resultado de um processo de avaliagdo da realidade do mercado em razao do objeto a ser licitado
e ponderagao dos riscos inerentes a atuagdo de uma pluralidade de sujeitos associados para execugao do objeto
visando ao atendimento ao interesse publico.

A auséncia de consdrcio ndo trara prejuizos & competitividade do certame, para o caso concreto em analise, que
visa exatamente afastar a restrigdo a competigao.

Corroborando esta tese, o Prof. MARCAL JUSTEN FILHO, in Comentarios a Lei de Licitagdes e Contratos
Administrativos, 13 ed. 2009, pag. 47 e 477, leciona que:

"Em regra, o consorcio ndo é favorecido ou incentivado pelo nosso Direito. Como
instrumento de atuagdo empresarial, o consorcio pode conduzir a resultados
indesejaveis. A formagdo de consorcios acarreta riscos da dominagdo do
mercado, através de pactos de eliminagdo de competigdo entre empresarios. No
campo de licitagdes, a formagao de consorcios poderia reduzir o universo da
disputa. O consorcio poderia retratar uma composicdao entre eventuais
interessados, em vez de estabelecerem disputa entre si, formalizariam acordo
para eliminar a competigao.

Mais o consércio também pode prestar-se a resultados positivos e compativeis
com a ordem juridica. Ha hipoteses em que as circunstancias de mercado e (ou)
a complexidade do objeto torna problematica a competigdo. Isso se passa
quando grande quantidade de empresas, isoladamente, ndo dispds de condigbes
para participar de licitagdes. Nesse caso, o instituto do consodrcio € a via
adequada para propiciar ampliagao do universo de participantes.

E usual que Administragdo Publica apenas autorize a participagdo de empresas
em consorcio quando as dimensdes ou a complexidade do objeto ou das
circunstancias concretas exijam a associagao entre os particulares.

S&o as hipdteses em que apenas umas poucas empresas estariam aptas a
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Ainda, leciona o citado mestre, quando a questao da discricionariedade:

"0 ato convocatorio admitird ou ndo a participagdo de empresas em consorcio.
Trata-se de escolha discricionaria da Administragao Publica."

A respeito da participagdo de consodrcios, a jurisprudéncia do TCU tem assentado que fica a cargo da
discricionariedade do gestor a decisdo de admitir ou ndo a participagao de empresas organizadas em consorcio
na licitagdao. Senao vejamos:

"Ademais a participagé@o de consorcio em torneio licitatério ndo garante aumento
de competitividade, consoante arestos do Relatério e Voto que impulsionaram o
Acérddo n° 2.813/2004: 1a Cémara (.. O art. 15 da lei de Licitagoes
expressamente atribui @ Administragdo a prerrogativa de admitir a participagdo
de consdrcios. Isto porque, a nosso ver a formagao de consorcio tanto se prestara
fomentar a concorréncia (consércio de empresas menores ou, de outra forma,
ndo participariam do certame) quanto a, cercea-la (associag@o de empresas que
caso contrario, concorreriam entre si). Com os exemplos fornecidos pelo BACEN,
vemos que é pratica comum a ndo aceitagdo de consorcio." (Acérddo n°
1.946/2006 -Plenario -TCU -rel. Min. Marcos Bemquerer) "

A aceitagdo de consodrcios na disputa licitatdria situa-se no ambito o poder
discricionario da administragao contratante, conforme o art. 15, caput, da Lei n°
14.133/21, requerendo-se, porém, que sua opgao seja sempre justificada.
"(Acérdao n° 566/2006 -Plenario -TCU -rei Min. Marcus Vinicius Vilaga).

Diante do exposto e considerando que existem diversas empresas com capacidade para executar os servigos
pretendidos no projeto, a Autoridade Competente decidiu por ndo permitir a participagdo de consorcio. Fato esse
que, por si s, ndo configura restrigdo a competitividade, economicidade e moralidade.

5.4. JUSTIFICATIVA PARA NAO ACEITACAO DE OSCIP:

Em geral, ndo ha proibicéo legal para que uma OSCIP participe de licitagdes publicas. Porém, via de regra, nao é
recomendavel, e raramente faz sentido, por motivos juridicos e praticos. Senao, vejamos:

As Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico (OSCIPs), instituidas pela Lei n°® 9.790/1999, possuem
natureza juridica voltada a realizagdo de atividades de interesse publico sem finalidade lucrativa, priorizando
agOes de carater social, humanitario, educacional, ambiental e de desenvolvimento comunitario. Essa natureza
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Por sua vez, o regime de licitagdes disciplinado pela Lei n° 14.133/2021 tem como finalidade precipua a selegao
da proposta mais vantajosa para a Administragdo Publica, por meio de um processo competitivo, orientado a
contratagdo de fornecedores de bens e servigos. A ldgica da licitagao pressupde:

» estrutura empresarial e capacidade produtiva continua,

» precificagdo baseada em custos operacionais e margem de lucro,

* capacidade econdmico-financeira para assumir riscos contratuais,

* cumprimento de obrigagdes tipicas de prestagao de servigos comerciais,
» assungdo de responsabilidades contratuais e eventuais penalidades.

Nesse contexto, a participagdo de uma OSCIP em licitagdes pode revelar-se incompativel com sua finalidade
institucional.

5.5. SUBCONTRATACAQ

Ndo é admitida a subcontratagao do objeto contratual.

Just: Com fulcro no art. 122 da Lei 14.133/21, o contratado podera subcontratar partes da obra, do servigo ou
do fornecimento até o limite autorizado, em cada caso, pela Administragdo, desde que, o contratado apresente a
Administragdo documentag&o que comprove a capacidade técnica do subcontratado, que sera avaliada e juntada
aos autos do processo correspondente (§ 1°).

Desse modo, com base nesse entendimento, a subcontratagdo pode gerar perda de qualidade técnica,
considerando que, cada equipe terceirizada pode adotar métodos e padroes diferentes, dificultando o controle
de qualidade e aumentando o risco de falhas estruturais, bem como pode gerar aumento da assimetria de
informagoes.

O risco de execugao esta associado a capacidade técnico-operacional da empresa contratada. A subcontratagao
fragiliza essa avaliagdo, pois o executante final ndo foi analisado no processo licitatério, dificultando a
responsabilizagdo. Em caso de defeitos, acidentes ou atrasos, a responsabilizagao solidaria ou subsidiaria é mais
complexa quando ha multiplos executores.

Outrossim, ressaltamos o risco moral (moral hazard), que ao transferir grande parte da execugado, empresas
podem participar do certame com equipe minima, apenas para vencer a licitagdo e repassar os servigos, o que é
repudiado pelo TCU, destacando também que, a fiscalizagdo se torna mais fragil quando ha multiplos executores
sem vinculo direto com a Administragao.

Durante o Planejamento da contratagdo, a Administragdo deve avaliar a possibilidade da subcontratagéo.
Destarte, destacamos no Estudo Técnico Preliminar em seu item 8, que, no presente caso, a Administragdo, com
base em seu poder discricionario, decidiu que o objeto do presente certame seja aglutinado, composto por itens
de mesma natureza e que guardam relagdo entre si. A contratagdo para a execugao da obra devera ser licitada
como objeto ndo divisivel, sem parcelamento do objeto cuja execugdo dos servigos dar-se-a por uma unica
empresa.
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5.6. GARANTIA DE PROPOSTA

5.6.1. Os licitantes devem apresentar no momento da apresentagao da proposta, a comprovagao do recolhimento
de quantia a titulo de garantia de proposta, como requisito de pré-habilitagéo.

5.6.2. Nos termos do artigo 58 da Lei Federal n.° 14.133/2021, a Garantia da Proposta, limitada a 1% (um por
cento) do valor estimado do objeto da contratagao.

5.6.2.1. O licitante devera anexar no sistema no momento do cadastramento da Proposta de Pregos, a GARANTIA
DE PROPOSTA prestada em favor do MUNICIPIO emitida em conformidade com os requisitos da licitagéo, no
valor de R$ 24.801,20 (vinte e quatro mil, oitocentos e um reais e vinte centavos), equivalente a 1% (um por
cento) do valor estimado da contratagdo, sob uma das modalidades previstas no paragrafo 1° do artigo 96 da Lei
Federal n.° 14.133/2021.

5.6.2.2 A garantia de proposta sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado da assinatura
do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitagao.

5.6.2.3. Implicara execugdo do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o contrato ou a néo
apresentagao dos documentos para a contratagao.

Just.: A nova Lei de Licitagdes, ao introduzir diversas inovagdes no procedimento licitatorio para obras, incluiu,
entre outras, a fase de lances e negociagédo, que pode, em determinadas circunstancias, levar a participagé@o de
licitantes que, por aventurarem-se no processo, acabam por nao sustentar a proposta apresentada perante a
Administrag@o. A exigéncia de garantia de participagdo em licitagdo, pratica consagrada, visa assegurar a
seriedade, o comprometimento e a idoneidade dos concorrentes, sendo justificada por diversos fatores.

5.6.3. Primeiramente, a garantia atua como um mecanismo eficaz para evitar desisténcias intempestivas, uma vez
que a obrigatoriedade de sua apresentagdo reduz a probabilidade de que os concorrentes abandonem o
processo, promovendo uma competicdo mais estavel e equanime. Além disso, a exigéncia de garantia contribui
para que apenas empresas financeiramente sélidas participem do certame, mitigando, assim, o risco de
inadimpléncia. Ademais, a garantia oferece cobertura para os custos administrativos decorrentes da preparagao
e condugao da licitagdo, pois, em casos de desisténcia ou descumprimento das regras, a mesma pode ser retida
para compensar tais despesas.

Ainda, a garantia serve como um meio eficaz para assegurar o cumprimento das obrigagdes contratuais por parte
do licitante vencedor, uma vez que, em caso de descumprimento, podera ser executada para cobrir eventuais
prejuizos causados a Administragdo. A apresentagdo de uma garantia também funciona como um filtro adicional,
que garante a participagdo de empresas idéneas, promovendo, assim, a integridade e a ética nos processos
licitatérios. Por fim, a exigéncia de garantia incentiva a participagao de empresas mais qualificadas e competitivas,
visto que demonstra um investimento prévio no processo licitatorio.

Portanto, ao dotar a Administragdo Publica de uma ferramenta eficaz para compelir licitantes que, porventura,
venham a vencer a licitagdo e ndo assinar os contratos ou assumir suas obrigagdes, a lei busca assegurar ao
Poder Publico ndo apenas o ressarcimento de eventuais prejuizos, mas também o direito de receber penalidades
impostas aqueles que nao mantenham suas propostas, ajam de ma-fé ou cometam fraudes, frustrando o objetivo
do certame. Dessa forma, instituiu-se a possibilidade de cobranga da "garantia pela manutengéo da proposta",
medida essencial para garantir a efetividade e a seguranga juridica dos processos licitatorios.
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5.7. GARANTIA DE EXECUCAO

5.7.1. Sera exigida a garantia de execugao de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021, no
percentual de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato e condigdes descritas nas clausulas do edital, bem
como do contrato.

Just.: A Lei n° 14.133, de 2021, que regula as licitagdes e contratos administrativos no Brasil, estabelece varias
disposi¢des relacionadas a garantia de execugao para assegurar a correta execugao dos contratos. No contexto
de uma obra dessa natureza, a necessidade de uma garantia de execugao pode ser justificada com base nos
seguintes pontos:

Seguranga na Execugdo da Obra: A garantia de execugao visa assegurar que o contratante (0 empreiteiro ou
empresa) cumprira todas as obrigagdes contratuais, incluindo a execugdo de acordo com as especificages
técnicas e prazos estabelecidos. No caso em aprego, que pode envolver trabalhos complexos e técnicas
especificas, & essencial garantir que o trabalho sera realizado com qualidade e dentro dos padrGes exigidos.

Protecdo Contra Inadimplemento: A garantia de execugd@o protege a Administragdo Publica contra eventuais
inadimplementos ou falhas na execugao do contrato. Caso a empresa contratada ndo cumpra com as condigoes
estabelecidas, a garantia pode ser utilizada para cobrir custos adicionais ou prejuizos que possam surgir da
necessidade de corrigir ou refazer o trabalho.

Em conformidade com a Lei: A Lei n°® 14.133/2021 estabelece em seu artigo 96 que, em contratos de obras,
servicos e fornecimentos, a Administragdo pode exigir a garantia de execugdo. Essa exigéncia esta em
consonancia com a busca por maior eficiéncia e seguranga na gestéo de contratos publicos.

Qualidade e Durabilidade: A contratagdo em tela exige um alto nivel de qualidade para garantir durabilidade e
seguranga dos transeuntes. A garantia de execugdo ajuda a assegurar que a obra sera realizada conforme os
padrdes técnicos exigidos e que eventuais problemas futuros poderao ser resolvidos sem custos adicionais para
a Administragéo Publica, através de simples manutengao.

Reforco de Compromissos Contratuais: A exigéncia de garantia de execugao atua como um mecanismo que
reforga o compromisso do contratado com o cumprimento das suas obrigagdes. Ao ter uma garantia, o
contratado é incentivado a seguir os termos do contrato com maior rigor para evitar a execugdo da garantia.

Em resumo, a garantia de execugdo nos servigos pretendidos, conforme disposto na Lei n° 14.133/2021, é
fundamental para assegurar a adequada realizagdo dos trabalhos, proteger a Administragao Publica de riscos e

custos adicionais, e garantir que a obra atenda as especificagdes e padrdes estabelecidos no contrato.

5.8. GARANTIA ADICIONAL

5.8.1. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por
cento) do valor orgado pela Administragé@o, equivalente a diferenga entre este ultimo e o valor da proposta, sem
prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei Federal n® 14.133/2021.

5.9. VISTORIA
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5.9.1. A realizagdo de avaliagdo prévia do local de execugao dos servigos € condigao importante para a boa
execugdo da obra. No entanto, sera discricionario para o licitante, que caso opte pela ndo realizagado, devera
declarar que conhece as particularidades do objeto e do Projeto Basico.

5.10. SUSTENTABILIDADE

5.10.1. Os servigos prestados pela empresa contratada deverdao fundamentar-se no uso racional de recursos e
equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e material consumidos, bem como a geragao
de residuos, além do desperdicio de agua e consumo excessivo de energia. Sempre que possivel fazer uso de
energia renovavel.

5.10.2. A contratada devera ter pleno conhecimento e se responsabilizar pelo trabalho seguro das pessoas
envolvidas no manuseio de ferramentas, equipamentos e produtos inflamaveis, conforme legislagéo em vigor do

Ministério do Trabalho. Esta também se responsabilizara por agdes e/ou omissoes sobre os residuos e rejeitos
sélidos, liquidos e derivados, nos locais da obra, removendo e promovendo a devida destinagao.

6. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

Condicoes de execucao

6.1. A execugdo do objeto seguira a seguinte dinamica:

6.1.1. Inicio da execugao do objeto: a partir da emissao da ordem de servigo.

6.1.2. Descrigdo detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos, frequéncia e periodicidade
de execugdo do trabalho encontram-se detalhados no memorial descritivo anexo.

6.1.3. Cronograma de realizagdo dos servigos encontram-se detalhados no cronograma fisico financeiro.

Local e horario da prestacdo dos servigos

6.2. Os servigos serdo prestados no Municipio de Chorozinho/CE.

6.3. Os servigos serdo prestados no seguinte horario: 08h00min as 12h00min e 13h00min as 17h00min. de
segunda a sexta feira exceto feriados.

Materiais a serem disponibilizados

6.4. Para a perfeita execugdo dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas em conformidade com o orgamento curva ABC
de insumo anexo, e qualidades, promovendo sua substituigdo quando necessario.

Especificacdo da garantia do servico (art. 40, §1°, inciso lll, da Lei n® 14.133, de 2021)

6.5. O prazo de garantia contratual dos servigos é de 5 (cinco) anos da responsabilidade objetiva pela solidez e
pela seguranga dos materiais e dos servigos executados e pela funcionalidade da construgéo, da reforma, da
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recuperagdo, e, em caso de vicio, defeito ou incorregdo identificados, o contratado ficara responsavel pela
reparacao, pela corregdo, pela reconstrug@o ou pela substituigdo necessarias.
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6.6. Nao serdo necessarios procedimentos de transigéo e finalizagdo do contrato devido as caracteristicas do
objeto.

Das obrigacoes contratuais

6.7. Sao obrigacoes do Contratante:

6.7.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus
anexos;

6.7.2. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

6.7.3. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigdes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execugédo dos servigos, fixando prazo para a sua corregao, certificando-se de que as
solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

6.7.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregdes verificadas no objeto fornecido,
para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

6.7.5. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo Contratado;

6.7.6. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da execugao
do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugao do objeto,
quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021;

6.7.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execug@o do objeto, no prazo, forma e
condigbes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

6.7.8. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

6.7.9. Cientificar a Procuradoria Geral do Municipio para adogdo das medidas cabiveis quando do
descumprimento de obrigagdes pelo Contratado;

6.7.10. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execugdo do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de
nenhum interesse para a boa execugao do ajuste.

6.7.11. A Administragdo tera o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para
decidir, admitida a prorrogagao motivada, por igual periodo.

6.7.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdémico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de 30 (tinta) dias.

6.7.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de
descumprimento de clausulas contratuais.

6.7.14. Comunicar o Contratado na hipdtese de posterior alteragédo do projeto pelo Contratante, no caso do art.
93, §2°, da Lei n° 14.133, de 2021.

6.7.15. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato.
6.7.16. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.

6.7.17. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentagdo como condigdo indispensavel para o
recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

a) "as built", elaborado pelo responsével por sua execugao;

b) comprovagao das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
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c) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;
d) carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e
e) certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartério de Registro de
Imoveis;

6.7.18. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, orgamentos, termos
de recebimento, contratos e aditamentos, relatdrios de inspegdes técnicas apds o recebimento do servigo e
notificagoes expedidas.

6.7.19. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes, apresentem condigoes
adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranga e saude no trabalho, quando o servigo
for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

6.7.20. Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que
vinculados a execugao do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do
Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

6.7.21. Previamente a expedigao da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar providéncias
cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugao.

6.8. Das obrigacdes do contratado

6.8.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo
como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugdo do objeto,
observando, ainda, as obrigagoes a seguir dispostas:

6.8.2. Manter preposto aceito pela Administrag&o no local do servigo para representa-lo na execugao do contrato.
6.8.3. A indicagdo ou a manutengéo do preposto da empresa podera ser recusada pelo érgéo ou entidade, desde
que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.

6.8.4. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, Il) e
prestar todo esclarecimento ou informagao por eles solicitados;

6.8.5. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com habilitagao
e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja
quantidade, qualidade e tecnologia deveréo atender as recomendagdes de boa técnica e a legislagéo de regéncia;
6.8.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da
execugao ou dos materiais empregados;

6.8.7. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, bem como por todo e qualquer
dano causado a Administragdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o
acompanhamento da execugdo contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos
devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

6.8.8. Efetuar comunicagao ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizag&o ou finalizagao
do servigo no prazo estabelecido, para adogédo de agdes de contingéncia cabiveis.

6.8.9. N3o contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do
artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

6.8.10. O contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més
seguinte ao da prestagéo dos servigos, os seguintes documentos:
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a) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

b) Certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uni&o;

c) Certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do
contratado;

d) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e

e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

6.8.11. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengéo, Dissidio Coletivo
de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas,
sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagao especifica, cuja inadimpléncia nao
transfere a responsabilidade ao Contratante;

6.8.12. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique no local dos servigos.

6.8.13. Prestar todo esclarecimento ou informag&o solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-
lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos & execugao do
empreendimento.

6.8.14. Paralisar, por determinagdo do Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo executada de acordo
com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

6.8.15. Promover a guarda, manutengéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execucgao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

6.8.16. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condigoes de
seguranga, higiene e disciplina.

6.8.17. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para andlise e aprovagao, quaisquer mudangas nos
métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

6.8.18. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigdo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

6.8.19. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagées assumidas, todas as
condigdes exigidas para habilitagéo na licitagao;

6.8.20. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa
com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos
previstas na legislagao (art. 116);

6.8.21. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato,
com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo unico);

6.8.22. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

6.8.23. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-
los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da
contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, Il, d, da Lei n° 14.133, de 2021;
6.8.24. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranga do Contratante;

6.8.25. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.

6.8.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

6.8.27. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no
orgao para a execugao do servigo.
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6.8.28. Observar os preceitos da legislagédo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.
6.8.29. Atender as solicitagdes do Contratante quanto a substituigdo dos empregados alocados, no prazo fixado
pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagdes relativas a
execugdo do servigo, conforme descrito nas especificagdes do objeto.

6.8.30. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

6.8.31. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a né@o
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e
qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fung&o.

6.8.32. Instruir os seus empregados, quanto a prevengdo de incéndios nas areas do Contratante.

6.8.33. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagao.
6.8.34. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuagao previstas
no Projeto Bésico, em plena validade.

6.8.35. Obter junto aos érgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e
autorizagdes exigiveis, na forma da legislagéo aplicavel.

6.8.36. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as informagdes
sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos, condigdes de
trabalho, condigdes meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados,
bem como os comunicados a Fiscalizagéo e situagdo das atividades em relagdo ao cronograma previsto.
6.8.37. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgao,
pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

6.8.38. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n® 5.975, de
2006, de:

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado
pelo érgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,;

b) supressdo da vegetacao natural, devidamente autorizada pelo érgao competente do Sistema Nacional do Meio
Ambiente - SISNAMA;

c) florestas plantadas; e

d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgao ambiental competente.

6.8.39. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execugdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por
ocasido da respectiva medigcdo, mediante a apresentagdo dos seguintes documentos, conforme o caso:

a) Cépias autenticadas das notas fiscais de aquisigdo dos produtos ou subprodutos florestais;

b) Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais
junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos
Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrigdo for obrigatéria, acompanhados dos respectivos
Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e legislag&o correlata;
c) Documento de Origem Florestal - DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio
Ambiente, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos
florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissao de tal licenga obrigatdria; e
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6.8.38.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execug@o contratual tenham origem em Estado
que possua documento de controle proprio, o Contratado devera apresenta-lo, em complementagao ao DOF, a
fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territério estadual.

6.8.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgé@o civil
estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de
Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrug@o Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,
nos seguintes termos:

6.8.39.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil apresentado ao érgdo competente, conforme o caso.

6.8.39.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado devera
providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgao civil originarios da contratagéo,
obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

6.8.39.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser reutilizados ou reciclados
na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservagao de material para usos
futuros.

6.8.39.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagao ou
reciclagem futura.

6.8.39.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagbes economicamente
vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperagao): deverao ser armazenados, transportados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas.

6.8.39.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a salde): deverdo ser armazenados,
transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

6.8.39.3. Em nenhuma hipétese o Contratado podera dispor os residuos origindrios da contratagdo em aterros de
residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos dagua, lotes vagos e areas protegidas por Lei,
bem como em areas nao licenciadas.

6.8.39.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construgao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construg@o Civil, conforme o caso, o
Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle
de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,
ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

6.8.40. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

6.8.40.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para
a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugdo contratual, devera respeitar os limites
méaximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagao
correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

6.8.40.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto
da comunidade, da Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152
- Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da
Resolugdgo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagéo correlata.

6.8.41. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, dever&o ser utilizados,
na execugdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de
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suprimento e custo inferior em relagao aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formagao de pregos
os custos correspondentes.

6.8.42. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorregoes dos servigos ou dos bens do
Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servigo de
engenharia.

6.8.43. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagéo e sob suas
custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessdrias ao controle de qualidade dos materiais,
servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificagoes.
6.8.44. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (dgua, esgoto,
gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos drgdos federais, estaduais e municipais e
concessionarias de servigos publicos para a obtengdo de licengas e regularizagdo dos servigos e atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operagao etc.).

Das obrigacdes pertinentes a LGPD

6.9. As partes deverdo cumprir a Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados
pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a
ser firmado, a partir da apresentagdo da proposta no procedimento de contratagdo, independentemente de
declaragao ou de aceitaga@o expressa.

6.10. Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de
acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

6.11. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas em Lei.

6.12. A Administragdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os contratos de
suboperagéo firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

6.13. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado elimina-los, com
excegdo das hipéteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de
documentagdo para fins de comprovagdo do cumprimento de obrigagdes legais ou contratuais e somente
enguanto nao prescritas essas obrigagoes.

6.14. E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades
decorrentes da LGPD.

6.15. O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente
clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

6.16. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o Contratado
atender prontamente eventuais pedidos de comprovagao formulados.
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6.17. O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente, quaisquer
informagdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte
realizado.

6.18. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham
a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual
rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e registro da finalidade, para
efeito de responsabilizagdo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.

6.18.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de garantir a
reutilizagdo desses dados pela Administragao nas hipéteses previstas na LGPD.

6.19. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais,
quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinioes técnicas ou
recomendagodes, editadas na forma da LGPD.

6.20. Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverdo ser comunicados a autoridade
nacional.

7. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

7.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas
da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.

7.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugao sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples
apostila.

7.3. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o
ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

7.4. O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogao de providéncias que devam
ser cumpridas de imediato.

7.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reunio inicial para apresentagdo do plano de fiscalizagéo, que contera
informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagao, das estratégias para execugao
do objeto, do plano complementar de execugdo da contratada, quando houver, do método de afericdo dos
resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

Preposto

7.6. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagdo dos servigos,
indicando no instrumento os poderes e deveres em relagdo a execugao do objeto contratado.
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7.7. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execugdo do objeto durante o periodo de
execugao contratual.

0381

-

7.8. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutengdo do preposto da
empresa, hipétese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.

Fiscalizagao

7.9. O contrato, ou instrumento equivalente oriundo desta contratagéo, tera como responsaveis:
7.9.1. FISCAL ADMINISTRATIVO;

7.9.2. FISCAL TECNICO;

7.9.3. GESTOR DO CONTRATO

Fiscalizacdo Técnica

7.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condigdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragao.

7.11. O fiscal técnico do contrato anotara no histdrico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execugéo do contrato, com a descrigdo do que for necessario para a regularizagao das faltas ou
dos defeitos observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, §1°);

7.12. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificagdes para a
corregao da execugao do contrato, determinando prazo para a corregao.

7.13. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar
decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e

saneadoras, se for o caso.

7.14. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal
técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

7.15. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob
sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagao ou a prorrogagao contratual.

Fiscalizacao Administrativa

7.16. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutengdo das condigdes de habilitagdo da contratada,
acompanhara o empenho, 0 pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagao de apostilamento e termos
aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatorios pertinentes, caso necessario.

7.17. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias
cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.
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Gestor do Contrato

7.18. O gestor do contrato coordenara a atualizag@o do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato
contendo todos os registros formais da execugao no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem
de servigo, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogagdes contratuais, elaborando relatério com
vistas a verificagdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da
administragao.

7.19. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias
relacionadas & execugdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior
aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

7.20. O gestor do contrato acompanhara a manutengao das condigdes de habilitagdo da contratada, para fins de
empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagédo e do
pagamento da despesa no relatdrio de riscos eventuais.

7.21. O gestor do contrato emitirda documento comprobatério da avaliagéo realizada pelos fiscais técnico e
administrativo quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mengédo ao seu
desempenho na execugao contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes.

7.22. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de
responsabilizagdo para fins de aplicagdo de sangdes, a ser conduzido pela comissao de que trata o art. 158 da
Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

7.23. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a consecug¢ado dos objetivos que
tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades
da Administragao.

7.24. O gestor do contrato devera enviar a documentagao pertinente ao setor de contabilidade para a formalizagao
dos procedimentos de liquidagao e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagao e gestao nos termos do
contrato.

8. CRITERIOS DE MEDIGCAO E PAGAMENTO
8.1. A avaliagdo da execucgdo do objeto utilizara o disposto neste item.

8.1.1. Sera indicada a retengéo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das
sangoes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

8.1.1.1. nao produzir os resultados acordados,

8.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou
8.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugado do servigo, ou utiliza-los com
qualidade ou quantidade inferior a demandada.

8.1.1.4. quando a CONTRATADA deixar de recolher multas a que estiver sujeita, dentro do prazo fixado;
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8.1.1.5. quando a CONTRATADA assumir obrigagdes em geral para com terceiros, que possam de qualquer forma
prejudicar a CONTRATANTE.

o

Do recebimento

8.2. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o
Contratado apresentara a medigdo prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha e memodria
de célculo detalhada.

8.2.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no
Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

8.2.2. O contratado também apresentara, a cada medigdo, os documentos comprobatérios da procedéncia legal
dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugao contratual, quando for o caso.

8.3. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 05 (cinco) dias, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico
e administrativo. (Art. 140, |, a, da Lei n® 14.133).

8.3.1. O prazo da disposi¢do acima serd contado do recebimento de comunicagdo de cobranga oriunda do
contratado com a comprovagao da prestagao dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.

8.3.2. O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

8.3.3. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo.

8.3.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisorio sob o ponto de vista técnico
e administrativo.

8.3.5. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato
ird apurar o resultado das avaliagdes da execugdo do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade
da prestagdo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor
do contrato.

8.3.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em
havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

8.3.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo
ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou materiais
empregados, cabendo & fiscalizagdo ndo atestar a Ultima e/ou tnica medig&o de servigos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisdrio.

8.3.8. A fiscalizagdo ndo efetuara o ateste da Ultima e/ou Ginica medigao de servigos até que sejam sanadas todas
as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério. (Art. 119 ¢/c art. 140 da Lei
n° 14133, de 2021)

8.3.9. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao de todos os testes de campo
e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

8.3.10. Os servigos poderio ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagoes
constantes no Projeto Bésico e na proposta, sem prejuizo da aplicagao das penalidades.
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8.4. Quando a fiscalizagao for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a
analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugdo do contrato, em relagao a fiscalizagao técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para
recebimento definitivo.

o

8.5. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento
provisorio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apos a verificagdo da qualidade e
quantidade do servigo e consequente aceitagdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes
procedimentos:

8.5.1. Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial,
quando houver, no cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com meng&o ao seu desempenho
na execugao contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes, conforme regulamento.
8.5.2. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentagao apresentada pela fiscalizagé@o e, caso haja
irregularidades que impecam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais
pertinentes, solicitando 8 CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregdes;

8.5.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos
relatérios e documentagoes apresentadas; e

8.5.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizagao.

8.5.5. Enviar a documentagdo pertinente ao setor de contabilidade para a formalizagado dos procedimentos de
liguidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagao e gestao.

8.6. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, devera
ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota
Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugao do objeto, para efeito de liquidagao e pagamento.

8.7. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de inconsisténcias
verificadas na execugao do objeto ou no instrumento de cobranga.

8.8. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga do
servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugao do contrato.

Liguidacao

8.9. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez dias Uteis para fins
de liquidagéo, na forma desta segao, prorrogaveis por igual periodo.

8.9.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogagao,
nos casos de contratagdes decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso
Il do art. 75 da Lei n° 14.133, de 2021.

8.10. Para fins de liquidagao, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa
os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:
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a) o prazo de validade;

b) a data da emissao;

c) os dados do contrato e do érgao contratante;

d) o periodo respectivo de execugao do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

8.11. Havendo erro na apresentacéo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a liguidagao da despesa,
esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apos a
comprovacgao da regularizagd@o da situagdo, sem 6nus a contratante;

8.12. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao da regularidade fiscal,
mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou @ documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

8.13. A Administragdo devera realizar consulta para:

a) verificar a manutengao das condigdes de habilitagdo exigidas no edital;

b) identificar possivel razdo que impega a participagéo em licitagdo, no &mbito do 6rgé@o ou entidade, proibigao
de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUCAO NORMATIVA N° 3,
DE 26 DE ABRIL DE 2018).

8.14. Constatando-se, a situagao de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificagéo, por escrito,
para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O
prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

8.15. Ndo havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera comunicar
aos orgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem
como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e
necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

8.16. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

8.17. Havendo a efetiva execugao do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida
pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagao.

Prazo de pagamento

8.18. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 10 (dez) dias Uteis, contados da finalizagao da
liquidagdo da despesa, conforme segao anterior.

Forma de pagamento

Av. Raimundo Simplicio de Carvalho, S/N - Vila Requeijao - CEP 62.875-000
Chorozinho - CE - CNPJ n° 23.555.279/0001-75



GOVERNO MUNICIPAL DE 'IE:

CHOROZINHO

CUIDANDO E AVANCANDO

8.19. O pagamento sera realizado através de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente
indicados pelo contratado.

8.20. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para
pagamento.

8.21. Quando do pagamento, sera efetuada a retengao tributaria prevista na legislag&@o aplicavel.

8.21.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte,
quando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

8.21.1.1. Serdo descontados na fonte o valor relativo ao Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza, conforme
aliquota prevista no codigo Tributario Municipal e ao Imposto de Renda, e retido o INSS na aliquota de 11% (onze
por cento) sobre o valor da mao-de-obra declarada na proposta contratada. A administragéo, segundo critério de
conveniéncia e oportunidade, ao invés de proceder a retengéo na fonte das obrigagdes previdenciarias devidas
por parte da contratada, podera determinar que a propria contratada proceda ao pagamento desses valores,
hipotese na qual a contratada devera apresentar os comprovantes de recolhimento juntamente com os processos
de faturamento.

8.22. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123, de
2006, nao sofrera a retengdo tributaria quanto aos impostos e contribuigdes abrangidos por aquele regime. No
entanto, o pagamento ficara condicionado & apresentagdo de comprovagéo, por meio de documento oficial, de
que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

9. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUGAO

Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta

9.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITAGAO, na modalidade
CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adog&o do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.
9.1.1. O modo de disputa adotado ser4 o aberto e fechado, em que os licitantes podem ofertar sucessivos lances
em ambiente eletrénico e um lance final fechado, estimulando a competitividade e a obteng@o do menor pregco
possivel, sem comprometer a qualidade dos servigos a serem contratados.

Regime de execucao

9.2. O regime de execugdo do contrato sera POR EMPREITADA POR PREGO UNITARIO.

A sistematica do regime de EPU propicia a participagdo maior no certame de empresas de pequeno porte da
regido, pelas seguintes razoes:

a) no regime EPU se contrata a obra por prego certo de unidades determinadas e a remuneragao é feita em razao
dos quantitativos efetivamente executados, o que resulta na mitigagdo do risco do negdcio para a empresa
executora,

b) a realizagdo de medigdes mensais exige que as empresas tenham um menor “folego” financeiro, em
comparagio ao que necessitariam ter no regime de empreitada por prego global, no qual a remuneragéo é feita
somente apds a conclusdo de etapas pré-definidas do objeto — fato que, notadamente configura uma restrigao
para as empresas de menor porte. Dessa forma, a adogdo do regime de EPU permite a participagéo no certame
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Critérios de aceitabilidade de precos

9.3. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por prego unitario, o critério de
aceitabilidade de pregos sera o VALOR GLOBAL estimado para a contratagdo contendo apenas UM ITEM NO
SISTEMA DE LANCES para composigao do objeto.

9.3.1. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administragdo, por meio
eletronico:

9.3.1.1. Planilha de Pregos de acordo com o Orgamento Basico, onde estardo contidas todas as despesas
necessarias para a execugdao do servigo/obra, inclusive as salariais, totalizagdo dos encargos sociais e
trabalhistas, despesas adicionais, BDI e totalizagdo de impostos e taxas.

9.3.1.1.1. O valor do BDI considerado para compor o prego total devera ser explicitado no orgamento.

9.3.1.2. Cronograma Fisico-Financeiro compativel com os servigos/obras.

9.3.1.3. Planilha de Composigao analitica do BDI.

9.3.1.4. Planilha de Composigao de Prego Unitario para todos os servigos descritos na Planilha Orgamentaria.
9.3.1.5. Planilha de Composigao de Encargos Sociais.

9.3.2. Para apresentagdao das Propostas de Pregos as empresas deverdo respeitar as quantidades
apresentadas no Orgamento Basico sob pena de desclassificagao.

9.3.3. No prego global apresentado na proposta, devera estar incluso todo o custo direto e indireto requeridos
para a execugao dos servigos.

9.4. Para o objeto dele sujeito ao regime de empreitada por prego unitario o critério de aceitabilidade de pregos
sera:

9.4.1. VALOR GLOBAL: conforme valor estimado da licitagdo

Exigéncias de habilitagao

9.5. Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

9.5.1. A habilitacéo juridica visa a demonstrar a capacidade de o licitante exercer direitos e assumir obrigagdes,
e a documentag&o a ser apresentada por ele limita-se & comprovagao de existéncia juridica da pessoa e, quando
cabivel, de autorizagao para o exercicio da atividade a ser contratada.

5.1.1.1. Cdpia de documento oficial com foto e do Cadastro de Pessoa Fisica - CPF do titular, no caso de firma
individual ou do (s) socio (s), quando se tratar de sociedade

9.5.1.2. No caso de empresario individual: inscrigdo no Registro Plblico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

9.5.1.3. Em se tratando de Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condigdo de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficard condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio
www.portaldoempreendedor.qgov.br;

9.5.1.4. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada — EIRELI: ato
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhado de documento comprobatdrio de seus administradores;
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9.5.1.5. Inscrig@o no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagao no Registro onde tem
sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia;

9.5.1.6. No caso de sociedade simples: inscrigao do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas do
local de sua sede, acompanhada de prova da indicagao dos seus administradores;

9.5.1.7. Decreto de autorizagdo, em se tratando de sociedade empresaria estrangeira em funcionamento no Pais.
9.5.1.8. Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagao
respectiva;

9.5.2. As habilitacées fiscal, social e trabalhista serao aferidas mediante a verificagdo dos seguintes requisitos:

9.5.2.1. Inscrigao no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ);
9.5.2.2. Inscrigdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal se houver, relativo ao domicilio ou sede
do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

9.5.2.3. Regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do domicilio ou sede do licitante, ou
outra equivalente, na forma da lei;

9.5.2.4. Regularidade relativa a Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos sociais
instituidos por lei;

9.5.2.5. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho, mediante a apresentagao
de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagao das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943,

9.5.2.6. Declaragdo de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituigado Federal.

9.5.3. A documentagao relativa a qualificag@o técnico-profissional e técnico-operacional sera restrita a:

9.5.3.1. Declaragdo, de que recebeu todos os documentos necessarios para participar da licitagao e de que
tomou conhecimento de todas as informagdes e condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto
desta licitagao.

9.5.3.2. Capacidade técnica operacional ou empresarial:

9.5.3.2.1. Prova de Registro da pessoa juridica no CREA/CAU - Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia/Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, dentro do prazo de validade, em que conste
responsavel (eis) técnico (s) com aptiddo para desempenho de atividade pertinente ao objeto da licitagao.
9.5.3.2.1.1. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia prevista no item 9.5.3.2.1. deste edital
por meio da apresentacdo da solicitagdo de registro perante a entidade profissional competente no Brasil e no
Estado do Ceara, no momento da assinatura do contrato.

9.5.3.2.1.2. A pessoa juridica sediada em outra unidade da federagdo devera apresentar registro junto ao
Conselho de seu estado.

9.5.3.2.2. Indicagao do pessoal técnico adequado e disponivel para a realizagao do objeto da licitagédo, bem como
da qualificagdo de cada membro da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos, em conformidade
com o disposto no inciso Il do art. 67, da Lei N° 14.133/2021, apresentando, no minimo, o seguinte:

EQUIPE TECNICA MINIMA:
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a) 01 Engenheiro Civil ou equivalente responsavel técnico, com experiéncia na execugao de obras/servigos

(1PN}

descritos no subitem 9.5.3.2.4.1. alinea “a”, “b” e “c”.
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9.5.3.2.3. Considerando que na presente contratagdo a avaliagd@o prévia do local de execugao é imprescindivel
para o conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar,
sob pena de inabilitagdo, mediante declaragao formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca
do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratagao, que conhece o local e as condigoes de
realizagdo do servigo, das condi¢des e da natureza do trabalho, na forma do art. 67, inciso VI da Lei N° 14.133/21,
onde a responsabilidade pela Declaragdo é total do Licitante, assegurado a ele o direito de realizagao de vistoria
prévia.

9.5.3.2.3.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia devera agendar junto & Secretaria de Educagao, em
dias Uteis durante o horério das 08:00h as 14:00h e sera realizada até o dia Util anterior a abertura da licitagao,
acompanhada por um técnico da Secretaria. Todos os custos associados com a visita serdo de inteira
responsabilidade da PROPONENTE.

9.5.3.2.3.2. O preposto da empresa licitante que visitara os locais onde serdo desenvolvidos os servigos devera
comparecer devidamente documentado da comprovagéo dessa condigao.

realizarem a vistoria prévia.

9.5.3.2.4. Apresentar pelo menos 01 (um) ATESTADO OU CERTIDAO DE CAPACIDADE TECNICA, que
comprove(m) ter a licitante capacidade operacional na execugao de obras/servigos similares ou compativeis de
complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior com as do objeto ora licitado, atinentes as
respectivas parcelas de maior relevancia ou valor significativo, acompanhados da respectiva Certidao de Acervo
Técnico ou anotagdo/registros de responsabilidade técnica (ART/RRT) emitida pelo CREA/CAU - Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia/Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil.

9.5.3.2.4.1. Para fins da comprovagdo de que trata o subitem anterior sdo consideradas parcelas de maior
relevancia ou de valor significativo:

a) C3179 - ESCAVAGAO CARGA TRANSP. 1-CAT 4001 A 5000M.

QUANTITATIVO MINIMO: 18.702,78 m®;

b) C3217 - ESTABILIZAGAO GRANULOMETRICA DE SOLOS S/ MISTURA DE MATERIAIS (S/TRANSP)
QUANTITATIVO MINIMO: 3.578,40 m’;

c) C3146 - COMPACTACAOQ DE ATERROS 100% P.N.

QUANTITATIVO MINIMO: 19.064,58 m?;

d) C3233 - REGULARIZACAO DO SUB-LEITO.

QUANTITATIVO MINIMO: 18.744,00 m>.

e) C2840 - INDENIZAGAO DE JAZIDA

QUANTITATIVO MiNIMO: 26.581,98 m°.

f) C3167 - ESCAVAGAO CARGA TRANSP. 1-CAT 2001 A 3000M

QUANTITATIVO MINIMO: 2.090,26 m°.

Av. Raimundo Simplicio de Carvalho, S/N - Vila Requeijao - CEP 62.875-000
Chorozinho - CE - CNPJ n° 23.555.279/0001-75



7 FOMIR
& %
o "'7"'

GOVERNO MUNICIPAL DE |

£ Qg |
CHOROZINHO

CUIDANDO E AVANCANDO
Just.: Conforme a Simula TCU n°® 263/2011, a comprovagao da capacidade técnico-operacional deve limitar-se
as parcelas simultaneamente de maior relevancia e valor significativo do objeto licitado - as quais devem ser
indicadas no edital.
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Como mencionado, um instrumento fundamental para definir quais seriam tais parcelas em cada licitagao é a
Curva ABC, tanto para os servigos quanto para os insumos necessarios a execugao do objeto. Tal documento
agrupa e ordena os itens do orgamento de acordo com seu peso no valor total estimado para a contratagao - e
permite visualizar os itens de maior relevancia econémica.

No mais, o critério de relevancia econdmica deve ser aliado a relevancia técnica - ou seja, aquelas parcelas cuja
execugdo apresente determinado grau de complexidade que nem toda empresa possa cumprir de forma
satisfatéria, demandando assim a comprovagao prévia para evitar riscos futuros a contratagéo.

O TCU, a propdsito, ja considerou irregular a exigéncia de qualificagdo técnica “em item sem grande
complexidade técnica” (Acérdao n° 33/2013 - Plenario), bem como “relativa a execugao de servigo de pequena
complexidade técnica” (Acérdao n° 1.898/2011 - Plenario).

Tanto que, no Acérddo n° 2.474/2019 - Plenario, deixou claro: “A exigéncia de comprovagao de experiéncia
anterior, para fins de qualificagdo técnico-operacional, na prestagao de servigos que nao sao, simultaneamente,
de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto viola o art. 30, § 1°, inciso |, da Lei 8.666/1993, o art. 14
da Lei 12.462/2011 (RDC) e a Simula TCU 263.”

No que se refere a fixagao de quantidades minimas, o TCU manifesta-se pela necessidade de razoabilidade na
exigéncia, em patamar que nao restrinja a competigdo: “Embora seja possivel a fixagdo de quantidades minimas,
relativas as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagdo, essa exigéncia deve ser
razoavel, num patamar que possa garantir que a empresa contratada tenha condigdes técnicas para executar o
objeto licitado, mas que n&o restrinja a competitividade. A comparagao efetuada pela unidade técnica demonstra
claramente que as quantidades minimas previstas na concorréncia ora examinada sdo excessivas, limitando
desnecessariamente o universo de possiveis interessados em participar do certame licitatério.” (Voto no Acérdéo
1771/2007 - Plenario).

Em outros acérdaos, o TCU menciona o patamar de 50% do quantitativo correspondente do objeto licitado como
limite maximo da exigéncia, salvo justificativa técnica, lastreada em dados objetivos (Acord@os n° 2.099/2009,
2.147/2009, 813/2010, 1.432/2010, 3.105/2010, 1.832/2011, 2.672/2011, 737/2012, 1.052/2012, 1.552/2012,
2.281/2012 e 397/2013, todos do Plenario).

Segundo defende a jurisprudéncia do TCU, cabe aceitar o somatério de atestados para atingimento dos
quantitativos minimos dos servigos demandados na capacitagdo técnico-operacional do licitante (Acordados n°
170/2007, 1.631/2007, 727/2009, 1.382/2009, 1.823/2009, 2.783/2009, 3.260/2011, 342/2012, 1.028/2012,
1.231/2012, 1.380/2012, 1.552/2012, 2.869/2012 e 1.391/2014 - Plenario).

Consequentemente, sem que haja devida justificativa técnica, é inviavel a fixagdo de quantidade minima ou
maxima de atestados, de servicos por atestados ou que vedem o somatdrio de atestados, bem como as
limitagdes de tempo, época, locais especificos ou quaisquer outras nao previstas em lei, que inibam a participagao
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da licitagdo (Acédrdaos 1.090/2001, 1.636/2007, 170/2007, 2.640/2007, 1.163/2008, 2.150/2008, 2.783/2009,
3.119/2010 e 3.170/2011, 1079/2013-Plenério (itens 9.5.1 a 9.5.3) (todos do Plenario).
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Porém, em determinadas situagdes de maior complexidade técnica, devidamente justificadas, a jurisprudéncia
do TCU admite vedar o somatdrio de atestados — quando “o aumento de quantitativos do servigo acarretar,
incontestavelmente, o aumento da complexidade técnica do objeto ou uma desproporgao entre as quantidades
e prazos para a sua execugao, capazes de ensejar maior capacidade operativa e gerencial da licitante e de
potencial comprometimento acerca da qualidade ou da finalidade almejada na contratag@o da obra ou servigo”
(Acérdao n° 2.150/2008 - Plenario).

Tome-se como exemplo a construgdo de uma ponte. A expertise técnica necessaria para construir uma ponte de
10 km ndo é a mesma de uma ponte de 100 metros. De nada adianta a empresa provar que ja construiu 100
pontes de 100 metros cada: ainda que, no total, representem a mesma extensao, ndo significa que possui a
competéncia necessaria para construir uma unica ponte de 10 km.

Dai a finalidade da vedagéo ao somatdrio de atestados: a empresa devera provar ja ter executado os servigos de
maior dimensao numa Unica contratagédo, e ndo por meio de diversas contratagées separadas.

Ja decidiu o TCU: “Nesse contexto, entendeu a medida razoavel pois, em vista da complexidade e do ineditismo
dos estudos a serem exigidos do vencedor da licitagdo, a soma da execugao de varios pequenos servigos, de
baixa complexidade e valores, ndo comprovaria que o licitante possui a experiéncia necessaria para bem cumprir
o objeto da licitagdo.” (Acordao n° 2.032/2020 - Plenario)

Porém, na situagao contraria, "se o aumento de quantitativos do servigo ndo incrementa, incontestavelmente, a
complexidade técnica da tarefa, ndo ha motivos para estabelecer limite para o nimero de atestados" (Acordé@o
n° 2.760/2012 - Plenario).

9.5.3.2.5. No caso de apresentagdo por licitante de atestado de desempenho anterior emitido em favor de
consorcio do qual tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituigdo do consoércio ndo identificar a
atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, serdo adotados os seguintes critérios na
avaliagdo de sua qualificagdo técnica:

9.5.3.2.5.1. Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consdrcio homogéneo, as experiéncias atestadas
deverao ser reconhecidas para cada empresa consorciada na proporgdo quantitativa de sua participagao no
consoércio, salvo nas licitagdbes para contratagdo de servigos técnicos especializados de natureza
predominantemente intelectual, em que todas as experiéncias atestadas deverao ser reconhecidas para cada
uma das empresas consorciadas;

9.5.3.2.5.2. Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consoércio heterogéneo, as experiéncias atestadas
deverdo ser reconhecidas para cada consorciado de acordo com os respectivos campos de atuagao, inclusive
nas licitagdes para contratagdo de servigos técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual.

9.5.3.2.6. Na hipotese do item 9.5.3.2.5. deste edital, para fins de comprovagao do percentual de participagdo do
consorciado, caso este ndo conste expressamente do atestado ou da certidio, devera ser juntada ao atestado
ou a certidao cdpia do instrumento de constituigdo do consorcio.
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9.5.3.3. Capacidade técnica profissional:

9.5.3.3.1. Prova de Registro da pessoa fisica no CREA/CAU - Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia/Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, dentro do prazo de validade, devendo apresentar
profissional Responsavel Técnico de nivel superior na area de engenharia civil ou outro devidamente reconhecido
pela entidade competente, detentor de no minimo 01 (um) atestado de capacidade técnica, com acervo aprovado
pela Camara Especializada do CREA/CAU - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia/Conselho de
Arquitetura e Urbanismo do Brasil da respectiva modalidade, conforme o caso, que comprove(m) ter o(s)
profissional(is) executado obras/servigos similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou
superior com as do objeto ora licitado, atinentes as respectivas parcelas de maior relevancia ou de valor
significativo, ndo se admitindo atestado(s) de Fiscalizagdo, Supervisdo, Gerenciamento, Controle Tecnoldgico ou
Assessoria Técnicas ou simples ART’s ndo aprovadas pela camara especializada competente.

9.5.3.3.1.1. Para fins da comprovagao de que trata este subitem, sdo consideradas parcelas de relevancia ou
de valor significativo:

9.5.3.3.1.1.1. Para o Engenheiro Civil ou equivalente responsavel técnico:

a) C3179 - ESCAVAGCAO CARGA TRANSP. 1-CAT 4001 A 5000M.

b) C3217 - ESTABILIZACAO GRANULOMETRICA DE SOLOS S/ MISTURA DE MATERIAIS (S/TRANSP)
c) C3146 - COMPACTACAO DE ATERROS 100% P.N.

d) C3233 - REGULARIZAGAO DO SUB-LEITO.

e) C2840 - INDENIZACAO DE JAZIDA

f) C3167 - ESCAVAGAO CARGA TRANSP. 1-CAT 2001 A 3000M

Just.: Conforme a Stimula TCU n° 263/2011, a comprovagéo da capacidade técnico-operacional deve limitar-se
as parcelas simultaneamente de maior relevancia e valor significativo do objeto licitado - as quais devem ser
indicadas no edital.

Como mencionado, um instrumento fundamental para definir quais seriam tais parcelas em cada licitagdo é a
Curva ABC, tanto para os servigos quanto para os insumos necessarios a execugdo do objeto. Tal documento
agrupa e ordena os itens do orgamento de acordo com seu peso no valor total estimado para a contrataga@o - e
permite visualizar os itens de maior relevancia econémica.

No mais, o critério de relevancia econdmica deve ser aliado a relevancia técnica — ou seja, aquelas parcelas cuja
execugdo apresente determinado grau de complexidade que nem toda empresa possa cumprir de forma
satisfatéria, demandando assim a comprovagao prévia para evitar riscos futuros a contratagao.

O TCU, a propésito, ja considerou irregular a exigéncia de qualificagdo técnica “em item sem grande
complexidade técnica” (Acdrdao n° 33/2013 - Plenario), bem como “relativa a execugéo de servigo de pequena
complexidade técnica” (Acérddo n° 1.898/2011 - Plenario).

Tanto que, no Acdrddo n° 2.474/2019 - Plenario, deixou claro: “A exigéncia de comprovagao de experiéncia
anterior, para fins de qualificagdo técnico-operacional, na prestagao de servigos que ndo sdo, simultaneamente,
de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto viola o art. 30, § 1°, inciso |, da Lei 8.666/1993, o art. 14
da Lei 12.462/2011 (RDC) e a Simula TCU 263.”
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No que se refere a fixagdo de quantidades minimas, o TCU manifesta-se pela necessidade de razoabilidade na
exigéncia, em patamar que nao restrinja a competigdo: “Embora seja possivel a fixagao de guantidades minimas,
relativas as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagdo, essa exigéncia deve ser
razoavel, num patamar que possa garantir que a empresa contratada tenha condigdes técnicas para executar o
objeto licitado, mas que n&o restrinja a competitividade. A comparagéo efetuada pela unidade técnica demonstra
claramente que as quantidades minimas previstas na concorréncia ora examinada s&o excessivas, limitando
desnecessariamente o universo de possiveis interessados em participar do certame licitatério.” (Voto no Acdrdao
1771/2007 - Plenario).

Em outros acérdaos, o TCU menciona o patamar de 50% do quantitativo correspondente do objeto licitado como
limite maximo da exigéncia, salvo justificativa técnica, lastreada em dados objetivos (Acérdaos n° 2.099/2009,
2.147/2009, 813/2010, 1.432/2010, 3.105/2010, 1.832/2011, 2.672/2011, 737/2012, 1.052/2012, 1.552/2012,
2.281/2012 e 397/2013, todos do Plenario).

Segundo defende a jurisprudéncia do TCU, cabe aceitar o somatério de atestados para atingimento dos
quantitativos minimos dos servigos demandados na capacitagé@o técnico-operacional do licitante (Acdérdaos n°
170/2007, 1.631/2007, 727/2009, 1.382/2009, 1.823/2009, 2.783/2009, 3.260/2011, 342/2012, 1.028/2012,
1.231/2012, 1.380/2012, 1.552/2012, 2.869/2012 e 1.391/2014 - Plenario).

Consequentemente, sem que haja devida justificativa técnica, é invidvel a fixagdo de quantidade minima ou
maxima de atestados, de servigos por atestados ou que vedem o somatério de atestados, bem como as
limitagdes de tempo, época, locais especificos ou quaisquer outras ndo previstas em lei, que inibam a participagao
da licitagdo (Acérddos 1.090/2001, 1.636/2007, 170/2007, 2.640/2007, 1.163/2008, 2.150/2008, 2.783/2009,
3.119/2010 e 3.170/2011, 1079/2013-Plenario (itens 9.5.1 a 9.5.3) (todos do Plenario).

Porém, em determinadas situagdes de maior complexidade técnica, devidamente justificadas, a jurisprudéncia
do TCU admite vedar o somatédrio de atestados — quando “o aumento de quantitativos do servigo acarretar,
incontestavelmente, o aumento da complexidade técnica do objeto ou uma desproporgado entre as quantidades
e prazos para a sua execugao, capazes de ensejar maior capacidade operativa e gerencial da licitante e de
potencial comprometimento acerca da qualidade ou da finalidade almejada na contratagdo da obra ou servigo”
(Acérdao n° 2.150/2008 - Plenario).

Tome-se como exemplo a construgdo de uma ponte. A expertise técnica necessaria para construir uma ponte de
10 km ndo é a mesma de uma ponte de 100 metros. De nada adianta a empresa provar que ja construiu 100
pontes de 100 metros cada: ainda que, no total, representem a mesma extensdo, nao significa que possui a
competéncia necessaria para construir uma unica ponte de 10 km.

Dai a finalidade da vedagdo ao somatério de atestados: a empresa devera provar ja ter executado os servigos de
maior dimensao numa Unica contratagédo, e ndo por meio de diversas contratagdes separadas.

Ja decidiu o TCU: “Nesse contexto, entendeu a medida razoavel pois, em vista da complexidade e do ineditismo
dos estudos a serem exigidos do vencedor da licitagdo, a soma da execugdo de varios pequenos servi¢os, de
baixa complexidade e valores, ndo comprovaria que o licitante possui a experiéncia necessaria para bem cumprir
o objeto da licitagdo.” (Acérdao n° 2.032/2020 - Plenario).
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Porém, na situagdo contraria, "se 0 aumento de quantitativos do servigo nao incrementa, incontestavelmente, a
complexidade técnica da tarefa, ndo ha motivos para estabelecer limite para o nimero de atestados" (Acérdao
n° 2.760/2012 - Plenario).

9.5.3.3.2. A comprovagao do vinculo do profissional de que trata o subitem 9.5.3.3.1 deste edital sera feita da
seguinte forma:

a) Para sdcio, mediante a apresentagéo do contrato social e aditivos.

b) Para diretor, mediante a apresentagéo da ata de eleigdo e posse da atual diretoria, devidamente registrada
junto ao 6rgdo competente.

c) Se o responsavel técnico ndo for socio e/ou diretor da empresa, a comprovagao se dara mediante a
apresentagdo da cdpia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) - devidamente assinada ou Contrato
de Prestagéo de Servigo em vigor celebrado de acordo com a legislagéo civil.

d) Declaragao de compromisso de vinculagdo futura firmada engenheiro ou outro devidamente reconhecido pela
entidade competente, detentor do acervo técnico, informando que o mesmo assumira a responsabilidade técnica
dos servigos licitados, caso a licitante se sagre vencedora do certame.

9.5.3.3.2.1. Com base no artigo 64, inciso |, da Lei n° 14.133/2021, a Prefeitura de Beberibe se reserva o direito
de consultar o CNIS (Cadastro Nacional de Informagdes Sociais), para comprovar o vinculo empregaticio do(s)
responsavel (is) técnico(s) detentor (es) dos atestados com o licitante.

9.5.3.3.2.2. O profissional responsavel técnico apresentado no ACERVO DE CAPACIDADE TECNICA anexado
pela licitante devera obrigatoriamente constar na certiddo de registro de pessoa juridica junto ao CREA, e
participar permanentemente dos servigos objeto desta licitagdo, salvo na hipotese da alinea “d” do subitem
9.5.3.3.2. deste Edital, permitida em todos os casos a sua substituicdo por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragao.

9.5.4. Para a habilitagdo econdmico-financeira o licitante devera apresentagdo da seguinte documentagéao:

9.5.4.1. Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso
se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participagdo na licitagdo (art. 5°, inciso Il, alinea “c”, da
Instrugdo Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade simples;

9.5.4.2. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor — (Lei n® 14.133, de 2021,
art. 69, caput, inciso ll);

9.5.4.3. Balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos 2
(dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:

9.5.4.4. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um);
9.5.4.5. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura;

9.5.4.6. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitagdo e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura. (Lei n® 14.133, de 2021,
art. 65, §1°).

9.6. Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as exigéncias de

habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradugao livre.
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9.7. Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para fins de assinatura
do contrato ou da ata de registro de pregos, os documentos exigidos para a habilitagdo serdo traduzidos por
tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de
2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.
9.8. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo que necessitar(em) de assinatura e/ou o(s) que nao for(em)
original(is), devera(ao) ser autenticado(s) ou assinados de forma digital de acordo com a Medida Provisoria 2.200-
2, de 24 de agosto de 2001, sob pena de inabilitagdo.

9.10. Sera verificado se o licitante apresentou declaragdo de que atende aos requisitos de habilitagao, e o
declarante respondera pela veracidade das informagbes prestadas, na forma da lei (art. 63, |, da Lei n°
14.133/2021).

9.11. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitag@o, a declaragdo de que cumpre
as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social,
previstas em lei e em outras normas especificas.

9.12. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificagdo, declaragdo de que suas propostas econdémicas
compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituigao
Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

9.13. A verificagdo pelo Agente de Contratagdo/Comissao, em sitios eletrénicos oficiais de érgéos e entidades
emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagéo.

9.13.1. Os documentos exigidos para habilitagao ao licitante vencedor serdao enviados por meio do sistema, em
formato digital, no prazo de 02 (DUAS) HORAS, PODENDO ESSE PRAZO SER PRORROGADO POR IGUAL
PERIODO mediante solicitagdo formal no chat da licitagdo, contado da solicitagdo do Agente de Contratagao,
sob pena de inabilitagcao.

9.14. Ap6s a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituigdo ou a apresentagao de
novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

9.14.1. Complementagéo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde que
necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame;
9.14.2. Atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das propostas;

9.15. Na analise dos documentos de habilitagdo, a comissdo de contratagdo podera sanar erros ou falhas, que
ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada
em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagdo e classificagao.

9.16. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o Agente de Contratagado/Comisséo
examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagdo, até a apuragao de uma
proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 9.13.1.
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9.17. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licitagao, apos concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.
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9.18. Quando a fase de habilitagdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera excluséo de
licitante por motivo relacionado & habilitagdo, salvo em razédo de fatos supervenientes ou sé conhecidos apos o
julgamento.

9.19. A comprovagao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte
somente sera exigida para efeito de contratagdo, e ndo como condigéo para participagao na licitagdo (art. 4° do
Decreto n°® 8.538/2015).

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

10.1. O custo estimado total da contratagdo é de R$ 2.480.120,90 (dois milhdes, quatrocentos e oitenta mil,
cento e vinte reais e noventa centavos), conforme custos unitarios apostos no Projeto Basico.

11. ADEQUACAO ORGCAMENTARIA

11.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados
no Orgamento, na(s) dotagao(gdes) 1001.26.782.0066.2.080 - Gerenciamento do Sistema Rodoviario Municipal,
no(s) elemento(s) de despesa(s): 44905196 - Obras e Instalagdes.

11.2. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovagdo da Lei
Orgamentaria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

Chorozinho/CE, 03 de margo de 2026.

ANTONIO GARCIA LIMA FILHO
ORDENADOR DE DESPESAS
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