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1. ADMINISTRAGAO DE OBRAS

A administrag&o da obra sera conduzida por profissional habilitado, responsavel pelo planejamento, controle e
superviséo das atividades executivas no canteiro. Serdo assegurados o cumprimento dos prazos, a correta
aplicac@o dos materiais, a coordenagio das equipes envolvidas e o atendimento as normas técnicas e de
seguranga vigentes.

1.1. 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Profissional responsavel pela supervisdo técnica geral da obra, garantindo conformidade com normas técnicas e
planejamento.

1.2.16815 ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR (H)
Responsével por coordenar a equipe de campo, organizando tarefas conforme instrucdes do engenheiro
responsavel.

2. SERVICOS PRELIMINARES
Execucao de todos os servigos iniciais necessarios para o comego da obra. Esta etapa abrange a instalagéo do

canteiro, a demarcagéo e locag&o da obra, a limpeza e a preparagéo do terreno, garantindo que o local esteja apto
para o inicio seguro e organizado das fundagdes e estruturas.

2.1. C4541 PLACA PADRAO DE OBRA, TIPO BANNER {M2)
A placa sera instalada no canteiro da obra, em local de facil visualizagdo para pedestres e veiculos, garantindo
ampla divulgagéo das informagses da obra.

2.2. C2851 INSTALAGOES PROVISORIAS DE AGUA (UN)
As intalagBes provisorias de dgua dever&o estar dispostas no canteiro antes da liberag&o das frentes de servico,
garantindo estrutura aos trabalhos a serem executados.

2.3. C2849 INSTALACOES PROVISORIAS DE ESGOTO (UN)

Sistema de esgotamento sanitario temporario para uso da equipe da obra.
2.4. 98459 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 {M2)
Execugéo de fechamento do canteiro com tapume metalico, proporcionando seguranga ao entorno e controle de

acesso. Estrutura composta por telhas metalicas fixadas em armagéao adequada.

2.5. C4995 LOCAQAO DE CONTEINER BANHEIRO COM 02 VASOS SANITARIOS, 01 LAVATORIO E 04 CHUVEIROS -
6,00 X 2,35M (MES)

LOCAGAO DE CONTEUDER BANHEIRO
2.6. C4997 LOCAGAO DE CONTEINER ESCRITORIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITARIO, 01 LAVATORIO E 01

CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINARIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E
ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M (MES)

ALUGUEL DE CONTEINER
3. DEMOLIGOES E RETIRADAS

TODO MATERIAL QUE PODERA SER REUTILIZADO (PORTAS, JANELAS, TRAMA DE MADEIRA PARA
COBERTAS, GRADES DE FERRO, BACIAS ACOPLADA, CUBAS E ETC) DEVERA SER RESERVADO EM UM
LOCAL ADEQUADO NO CANTEIRO DE OBRAS E COMUNICAR O ENGENHEIRO DA SECRETARIA DE
EDUCAGAO PARA O MESMO SOLICITAR O RECOLHIMENTO.

3.1. C2204 RETIRADA DE ARVORES (UN)

Servico de supressao de vegetagéo arborea isolada necessaria para a liberag&o da érea de construgdo, com
remog&o completa da raiz e destinagéo dos residuos.

3.2. C1043 DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

A demolicdo devera ser convencional, executada progressivamente, utilizando ferramentas portateis motorizadas ou
manuais. Deve-se evitar o actimulo de entulho em guantidade tal que sobrecarregue excessivamente elementos
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estruturais e paredes.
3.3. C1047 DEMOLIGAO DE COBOGOS (M2)

A demolicgio dos cobogos devera ser convencional, executada progressivamente, utilizando ferramentas portateis
motorizadas ou manuais. Deve-se evitar o acimulo de entulho em quantidade tal que sobrecarregue
excessivamente elementos estruturais e paredes.

3.4. C1061 DEMOLIGAO DE LOUGA SANITARIA (UN)
Execugéo do servigo de demoligéo e retirada de lougas sanitarias, incluindo vasos sanitarios, pias e bidés. O
trabalho sera realizado de forma controlada, utilizando ferramentas adequadas para a quebra e remogdo dos itens.

Todo o entulho gerado (ceramica e fixadores) sera ensacado e transportado para descarte em local apropriado,
assegurando a seguranga e a limpeza do ambiente apds a conclusdo da atividade.

3.5. C1064 DEMOLICAO DE PISO CERAMICO (M2)
Antes do inicio dos servigos, a CONTRATADA devera proceder a um detalhado exame e levantamento da
edificagéo ou estrutura a ser demolida. Dever&o ser considerados aspectos importantes tais como a natureza da

estrutura, os metodos utilizados na construgao da edificagdo, as condigdes das estruturas vizinhas, existéncia de
juntas de dilatag&o, pordes, subsolos e depositos de combustiveis e outros

3.6. C2210 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (M2)
A retirada das portas e janelas deverao ser de forma convencional, executada progressivamente, utilizando
ferramentas portateis motorizadas ou manuais.

3.7. C4913 REMOGAO DE PINTURA LATEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAGAO) (M2)

Lixamento e escovagéo da tinta antiga em paredes internas.
3.8. C1052 DEMOLIGAO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS (M2)
Demoligdo manual de estruturas de madeira utilizadas em telhados, como tercas, caibros e ripas, guardado da

forma correta para o reaproveitamento dos materiais removidos,

3.9. 100395 RETIRADA E RECOLOCAGAOQ DE CAIBRO DE MADEIRA EM TELHADOS DE MAIS DE 2 AGUAS COM
TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025 (M2)

REMADEIRAMENTO DE TRAMA DE MADEIRA (COBERTA)

3.10. 93589 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M*, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO
PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (M3XKM)

3.11. C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE (M3)

4. MOVIMENTO DE TERRA

Compreende escavagdes, nivelamentos, reaterros e compactagdes necessarios para a preparagéo do terreno,
fundagbes e demais estruturas da obra.

4.1. C1630 LOCAGAO DA OBRA - EXECUGCAO DE GABARITO (M2)

A obra devera ser locada de acordo com o projeto arquitetdnico, adequando-se aos espacos e dimensdes
disponiveis no local. O item compreendera o fornecimento de material e mao-de-obra para a execug¢édo dos
gabaritos, que permitirdo a locagéo de fundag&o, pilares, eixos de fundacao e alvenarias. O servigo sera medido
pela érea de locagéo, que correspondera ao perimetro da edificacdo.

4.2. C2784 ESCAVAGCAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m (M3)

A adogéo da escavagdo manual dependera da natureza do solo, das caracteristicas do local (topografia, espago
livre, interferéncias) e do volume a ser escavado, ficando sua autorizagdo a critério da Fiscalizacao.

Deverao ser seguidos os projetos e as Especificagdes no que se refere a locagdo, profundidade e declividade da
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escavagéo. Entretanto, em alguns casos, as escavagdes poderdo ser levada até uma profundidade superior a
projetada, até que se encontrem as condi¢cdes necessarias de suporte para apoio das estruturas, a critério da
Fiscalizagao.

MATERIAL PROVENIENTE DA ESCAVAGAQ

Quando o material for considerado, a critério da Fiscalizag&o, apropriado para utilizaggo no reaterro, sera ele, a
principio, estocado ao longo da escavagao, a uma distancia equivalente & profundidade escavada, medida a partir
da borda do talude. Materiais ndo reutilizaveis serao encaminhados aos locais de "bota-fora".

4.3. 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 (M3)

Reaterro de valas previamente escavadas, com o retorno do solo apropriado, em camadas, utilizando compactador
de percuss&o para obtengéo da densidade especificada em projeto.

4.4. C0328 ATERRO C/COMPACTAGAO MECANICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISICAO (M3)

Execugéo de aterro utilizando material de aquisigéo, com transporte para o local e compactagdo mecanica. A
compactagéo sera realizada em camadas, com controle tecnologico, visando atingir o grau de compactagéo exigido
em projeto para garantir a estabilidade e a resisténcia do solo.

4.5. C2781 ESCAVAGAO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m (M3)
ESCAVAGCAO PARA FOSSAS.
5. FUNDAGOES E ESTRUTURAS

Inclui a execugéo de fundagdes superficiais ou profundas, além de elementos estruturais em concreto, metalicos ou
madeira, conforme especificagdes do projeto estrutural.

5.1. C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)

A alvenaria de embasamento sera executada com pedra de mao assentada com argamassa de cimento e areia no
trago adequado, garantindo estabilidade e durabilidade. A fundagéo sera regularizada e o embasamento tera fungao
de apoio estrutural para as partes superiores da arquibancada. As pedras serdo cuidadosamente escolhidas e
assentadas manualmente para obter boa amarragao e resisténcia.

5.2. C4592 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA
1:4 (M3)
Construgéo da base das paredes com tijolos ceramicos, assentados com argamassa trago 1:4, garantindo a
sustentagao das estruturas superiores. Executada conforme prumo e alinhamento estabelecidos no projeto.

5.3. C0089 ANEL DE IMPERMEABILIZAGAO C/ARMAGAO EM FERRO (M3)

Elemento estrutural posicionado na base das paredes ou fundagdes para impedir a ascens&o de umidade. Inclui
armadura metalica e execugdo com concreto impermeavel. Esta com 30cm de altura porque sdo 15cm da cinta
superior e 15¢cm da cinta superior.

5.4. 103328 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

Paredes de fechamento com blocos ceramicos de alta resisténcia e leveza, assentados com argamassa preparada
em betoneira, garantindo rapidez e economia.

5.5. C0773 CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO (M2)

Limpar a superficie onde sera assentada a pega, deixando-a livre de irregularidades, poeira ou outros materiais que
dificultam a aderéncia da argamassa; Molhar toda a superficie utilizando broxa; Aplicar argamassa no substrato e
na peca e passar desempenadeira dentada; Assentar, primeiramente as pegas das extremidades e conferir nivel e
prumo; Esticar a linha guia para assentamento das demais pegas; Repetir o procedimento de assentamento das
pegas até completar o chapim; Quando necessario, efetuar corte da pega com serra circular adequada; Conferir
alinhamento e nivel; Fazer o acabamento da parte inferior do chapim.

5.6. 16244 ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, D = 1,50M, H = 0,50M (UN)

Fornecimento e assentamento de cinco anéis pré-moldados em concreto armado, de diametro 1,50 m, com 0,50 m
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de altura cada, compondo o corpo da fossa.

5.7. C3460 MONTAGEM DE ANEL PRE-MOLDADO D=1,50m h=0,50m (UN)

Montagem dos elementos circulares em concreto para composigdo das paredes da fossa. Os anéis serdo
encaixados sequencialmente até atingir a altura necessaria para a capacidade de armazenamento.

5.8. 00041616 TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D =1,50 M, E = 0,05 M (UN)
TAMPA DE CONCRETO PARA FOSSAS.

5.9. 104108~ARMA(;7\0 DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA
DE VEDAGAO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
FERRAGEM 10 MM
5.10. 92916 ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E
FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
Corte, dobra, montagem e fixag&o de armaduras com ago CA-50, aplicadas em elementos estruturais diversos,

excetuando vigas, pilares, lajes e fundagdes. Execugéo conforme projeto estrutural e normas técnicas.

5.11. 103669 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANGAMENTO, ADENSAMENTO
E ACABAMENTO. AF_02/2022 (M3)

Execucgéo de pilares em concreto armado com resisténcia de 25 MPa, langado manualmente por baldes, adensado
com vibrador e acabamento final.

5.12. 103679 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM
JERICAS EM CREMALHEIRA EM EDIFICAGAO DE MULTIPAVIMENTOS ATE 16 ANDARES - LANGAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (M3)

Execugao de vigas em concreto armado.

5.13. 92437 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES,
PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAGOES. AF_09/2020 (M2)

Formas de madeira compensada.

5.14. 96546 ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

Fabricagéo e montagem de armagé&o para bloco estrutural, empregando barras de ago CA-50 com didmetro de 10

mm, cortadas, dobradas e amarradas conforme projeto estrutural. inclui fornecimento de materiais, mao de obra,

perdas e transporte interno no canteiro. Execugéo conforme normas técnicas vigentes (NBR 6118 e NBR 7480).
5.15. 96558 CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_01/2024 (M3)

Execugéo da concretagem de sapata com concreto fck 30 MPa, utilizando bomba para langamento. Inclui

adensamento e acabamento conforme projeto estrutural @ normas técnicas.

5.16. 105029 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 (M)

Elemento estrutural inferior dos vaos, também moldado in loco com concreto e espessura de 15 cm, seguindo o
mesmo processo da verga. Garante resisténcia e rigidez & parte inferior do v&o, servindo também como reforgo
contra recalques diferenciais.

5.17. 105023 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 (M)

Confeccionada em concreto moldado in loco, com espessura de 15 cm. Utiliza-se férmas apropriadas, armacao em
ago conforme projeto estrutural, concretagem com adensamento e acabamento adequado.

6. COBERTA

Estrutura de suporte para o telhado, composta por armagdo em madeira ou metal, sobre a qual sdo fixadas as
telhas. Tem a fung&o de proteger a edificagéo contra chuva, sol e outras intempéries, garantindo a
impermeabilidade e o conforto térmico do ambiente interno.

Pagina: 4



T

PREFEITURA DE

Ceard

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA:

ANTONIO BATISTA DA SILVA - SITIO PRATA

DATA : 24/04/2026

e

BDI: 2"

DESCRIGAO:

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUGAO DE
SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZACAO DA REFORMA E
AMPLIAGAO DA EEFTI ANTONIO BATISTA DA SILVA, COMUNIDADE
DO SITIO PRATA, CASCAVEL - CE.

LOCAL:

COMUNIDADE DO SITIO PRATA - ESTRADA DA CAPONGA, SN,
CASCAVEL - CE.

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE.

ORSE
SEINFRA
SINAPI

Compasigbes
Proprias

| VERSAD'
2026101
028.1 COM DESONERAGAO
2026/01 COM DESONERAGAO
PROPRIA

HORA:
111.51%
84,44%

99,71%

0,00%

, ELETRS

47 48%
59,74%
0,00%

6.1. C2200 RETELHAMENTO C/ TELHA CERAMICA ATE 20% NOVA (M2)

devera ser feito a remog&o e substituicdo das tethas danificadas e a execugéo do servigo deve-se ser executado
por profissional habilitado seguindo o material € medidas apresentado em projeto. E importante seguir as normas
de seguranga e, se necessario, consultar um profissional da area para garantir que a estrutura seja segura e

durdvel.

6.2. C4466 COBERTURA TELHA CERAMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) (M2)

COBERTA INCLUSO TELHA, CAIBRO, LINHA E RIPA
6.3. C0657 CALHA DE ALUMINIO DESENVOLVIMENTO DE 25¢m (M)
TROCA E MANUTENGAO DAS CALHAS

6.4. 100395 RETIRADA E RECOLOCAGAO DE CAIBRO DE MADEIRA EM TELHADOS DE MAIS DE 2 AGUAS COM

TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025 (M2)
REMADEIRAMENTO DE TRAMA DE MADEIRA (COBERTA)

6.5. 100388 RETIRADA E RECOLOCAGAO DE RIPA DE MADEIRA EM TELHADOS DE ATE 2 AGUAS COM TELHA

CERAMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025 (M2)

Remogao e reinstalagéo de ripas em coberturas com telhas ceramicas ou de concreto, incluindo manuseio e

reposicionamento adequado.

6.6. 94221 CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA COM ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E

AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)

Aplicagio de cumeeira com argamassa trago 1:2:9 para tethados com até duas aguas, assegurando vedacgéo e

acabamento superior entre aguas da cobertura.
6.7. C4449 LAJE PRE-FABRICADA P/ FORRO - VAO ATE 2 m (M2)

Este servico compreende a montagem e concretagem de lajes nervuradas unidirecionais, dimensionadas
especificamente para cargas de forro (sem utilizagao de sobrecarga de piso) e v3os livres de até 2 metros.

6.8. 103315 INSTALAGAO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA

REGIAO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021 (M2)

PERGOLADO COM A MADEIRA MAS ULTILIZADA NA REGIAO (CONSULTAR O ARQUITETO DA SEDUC).

6.9. C0769 CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL ESP.= 6mm (M2)

Fornecimento e instalagéo de chapa de policarbonato alveolar cristal, espessura 6 mm, incluindo corte, fixagéo com
perfis apropriados, acessorios de vedag&o e acabamento, garantindo estanqueidade e resisténcia, conforme

especificagbes técnicas e drea indicada em projeto.

6.10. 96486 FORRO EM REGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA
BIDIRECIONAL DE FIXAGCAO. AF_08/2023_PS (M2)

Instalag&o de forro em réguas de PVC liso, adequado para ambientes comerciais. O sistema inclui a estrutura
bidirecional de fixagdo metalica para sustentacdo do forro. A escolha do materiai visa garantir leveza, durabilidade,

facilidade de limpeza e resisténcia 4 umidade.
6.11. C4417 LAJE PRE-FABRICADA P/ PISO - VAO ACIMA DE 4,01 m (M2)

LAJE PARA VAOS A CIMA DE 4 METROS QUADRADOS.

6.12. 00007184 TELHA DE FIBRA DE VIDRO ONDULADA, TRANSLUCIDA / INCOLOR, E = *0,6* MM, DE *0,50 X 2,44*

M (L X C) (M2)

TENHA TRANSLUCIDA PARA AREA DE JARDIM.
7. DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

Sistema projetado para coletar e direcionar as aguas das chuvas, evitando infiltragdes e alagamentos na edificagdo.

7.1. 89578 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
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VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (M)

Tubo PVC DN 100mm instalado nas extremidades das calhas para descida de aguas pluviais conforme projeto de
drenagem pluvial e utilizar cola de silicone nas jungdes entre o tubo de PVC e as calhas.

7.2. 89580 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (M)

Fornecimento e instalagéo de tubo PVC série R, diametro nominal de 150 mm, destinado a condutores verticais de
aguas pluviais, conforme normas técnicas e projeto.

7.3. 89744 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (UN)

Composto de material PVC e didmetro nominal de 100mm Com alta durabilidade e instalacdo de acordo com o

projeto.

7.4. C1581 JUNGAO SIMPLES DE REDUGAO PVC P/ESGOTO 150X100mm(6"X4") (UN)
CONEXAO DE DRENAGEM.

7.5. 97907 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,
DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 (UN)
CAIXA DE PASSAGEM PARA AGUA
7.6. 104175 TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (UN)
CONEXAO DE SISTEMA DE DRENAGEM.
7.7. 89567 JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (UN)
Fornecimento e instalacéo de jungéo simples em PVC série R, com diametro nominal 100 x 100 mm, junta elastica,

aplicada em ramais de &guas pluviais, conforme normas técnicas e projeto.

8. PISO

Engloba a aplicagéo de pisos em diversos materiais (ceramica, concreto, porcelanato, vinilico, etc.), conforme
especificagbes do projeto, incluindo preparo de base e rejuntes.

8.1. C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANGAMENTO (M3)

Apos vigorosa compactacéo do solo deve ser langado o concreto magro no fundo das valas com altura de 5 cm, o

servigo inclui o langamento do concreto e o acabamento do servigo com o pedreiro de obras. O preparo do concreto
magro devera ser com a utilizagdo de betoneira.
O langamento do concreto, bem como o preparo deste devera seguir os critérios normativos e técnicos para sua

perfeita funcionalidade.

O trago do concreto com os materais da ernpresa a ser utilizado devera ser encaminhado a Fiscalizagao.
8.2, C3025 PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANGAMENTO (M3)

PISO MORTO PARA AREA DA QUADRA COBERTA
8.3. C1920 PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) (M2)

Execuc&o de piso industrial de concreto, com espessura de 12 cm, incluindo polimento para ambientes internos. O
processo engloba o langamento do concreto em camadas, cura controlada e acabamento com a aplicagdo de cera
industrial e polimento mecanico para alcangar um acabamento liso e resistente.

8.4. C1919 PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO) (M2)

Executado com argamassa granitica composta de agregados de alta dureza, grande resisténcia a compressédo e 3
abras#o. A coloragédo do piso sera estipulada pelo projeto arquiteténico. Inicia-se a execugéo do piso industrial,
efetuando-se a colocagéo de juntas plasticas apropriadas, sobre contrapiso, nas dimensdes de 27 x 3mm e formato
préprio, conforme padrdo recomendado pelo fabricante. As juntas seréo colocadas diretamente sobre o contrapiso,
apos determinagéo dos pontos de nivel. Com esses pontos e o emprego de fio de nylon, determinam-se os
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alinhamentos e nivelamentos que as juntas deveréo obedecer. Sob os fios, ja devidamente posicionados nos
diversos pontos de nivel, devera ter inicio a limpeza, lavagem e saturagéo de agua no contrapiso, onde em seguida
sera langado um chapisco confeccionado com argamassa de cimento e areia no trago volumétrico de 1:2, bastante
fluida e aplicada com escovao.

8.5. 97083 COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECQCI—\O DE RADIER, PiISO DE CONCRETO OU LAJE
SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 (M2)

Servico de compactagéo de solo com compactador de percuss&o, para preparacéo da base do passeio, radier ou
laje sobre solo.

8.6. 97087 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,
EM LONA PLASTICA. AF_09/2021 (M2)

LONA PLASTICA COMO CAMADA SEPARADORA PARA A EXECURGAO DE PISO DE CONCRETO, RADIER OU
LAJES SOBRE O SOLO.

8.7. C5028 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAGAO MECANIZADA (M2)
A execugdo do pavimento dos passeios devera respeitar a recomendacgéo especifica das normas técnicas da
Associag8o Brasileira de Normas Técnicas - ABNT referentes aos respectivos materiais e sistemas construtivos,
inclusive os seus instrumentos de controle de qualidade e garantia. Este devera ser executado sobre o terreno

preparado em piso intertravado tipo tijolinho 20x10x4cm executado sobre colch&io de areia regularizado, apos
assentamento devera ser compactado com o auxilio de uma placa vibratéria.

8.8. 00041679 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *20 X 12/15* CM (H X L1/L2) (UN)
GUIA DE CONCRETO PARA PiSO INTERTRAVADOS
8.9. C5210 PISO EMBORRACHADO DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTICULAS DE BORRACHA

RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E ATOXICA, 50X50X4CM (FORNECIMENTO E EXECUGAO) (M2)
PISO EMBORRACHADO MONOLITICO COLORIDO PARA O PARQUINHO.

9. ESQUADRIAS
Abrange o fornecimento e instalag&o de portas em madeira/PVC , conforme especificagdes do projeto.
9.1. C1991 PORTA SASAZAKI-VENEZIANA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS (M2)

Fornecimento e instalagéo de porta modelo veneziana da marca Sasazaki, incluindo batentes, dobradigas,
fechaduras e demais ferragens. A fixagdo sera feita conforme normas técnicas e alinhamento adequado, com
acabamento final e limpeza da area de instalagao.

9.2. C4428 PORTA TIPO PARANA (0,80 x 2,10 m), COMPLETA (UN)
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PORTA INTERNA TIPO PARANA, LISA, MEDINDO 0,80 X 2,10 M,

INCLUINDO BATENTE, DERRAME, DOBRADICAS E FECHADURA. ACABAMENTO PRONTO PARA PINTURA
OU VERNIZ. MEDICAO POR UNIDADE (UN).

9.3. C4515 JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU
PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Janela de correr/fixas fabricada em perfis de aluminio anodizado fosco, com bandeirola superior e/ou psitoril inferior
integrados, sem fornecimento de vidro.

9.4. C2670 VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO (M2)
Vidro liso, incolor, espessura 4 mm, assentado com massa plastica ou cimento vetrificado em caixilhos de aluminio
ou ago. Vedagao e iluminagdo natural em janelas e bandeirolas.

9.5. C1873 PELICULA DE INSULFILM (M2)
Aplicagéo de pelicula tipo insulfilm sobre vidro, com fungdo de controle solar, redugéo de luminosidade e
privacidade.

9.6. C2284 SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm (M)

Trata-se de um material de alta resisténcia, com pequena porosidade,
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resistente a agua, de facil manuseio e adequacéo as medidas do local.
- Dimensdes: L x 15cm (largura) x 20mm (altura) e, conforme indicagdo em

projeto.

- Modelo de Referéncia: Granito Cinza Andorinha (Cinza Castelo ou
nomenciatura equivalente).
- As soleiras de granito devem estar niveladas com o piso do ambiente mais

elevado. A espessura usual do granito acabado é 2cm, portanto, uma das faces da

soleira deve ser polida, pois ficara aparente quando encontrar com o piso que estiver
assentado no nivel inferior.

9.7. 00037562 PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO

SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS (M2)
PORTAO DE CORRER EM GRADIL FiXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4"

9.8. C1869 PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm (M)

Em todas as janelas sera executado peitorii em granito com pingadeira, devera ser deixado
ressalto de 2 cm do lado externo da parede e na face interna da parede, se houver

revestimento ceramico, devera ser deixado ressalto para acabamento de modo que as

placas n&o fiquem sobreposta a pedra. O peitoril devera ser assentado com argamassa a
qual devera ser espalhada sobre toda a superficie de assentamento e com inclinagdo com

queda para fora
9.9. C4426 PORTA TIPO PARANA (0,70 x 2,10 m), COMPLETA (UN)

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORTA INTERNA TIPO PARANA
INCLUINDO BATENTE, DERRAME, DOBRADICAS E FECHADURA. AC,

OU VERNIZ. MEDICAO POR UNIDADE (UN).
9.10. 11715 PORTA TIPO PARANA (M2)

PORTA TIPO PARANA PARA INTALACAO

9.11. 00004948 PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE META

REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO (M2)
PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4"

9.12. C1999 PORTAO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO (M2)
PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4"
9.13. C4560 GRADE DE ALUMINIO DE PROTECAO (M2)

Instalag3o de grade de protegdo em aluminio

(verticalmente).
10. REVESTIMENTOS E PINTURA

10.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

(mM2)

Camada de preparo aplicada diretamente sobre alvenaria
trago 1:3 (cimento e areia), aplicada com desempenadeira

10.2. C1211 EMBOGO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E

PAREDE (M2)

O embogo sera aplicado sobre as paredes com arg
1:7:3, com espessura de 20mm. O servigo sera e

, LISA, MEDINDO 0,70 X 2,10 M,
ABAMENTO PRONTO PARA PINTURA

LON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM

para janelas ou aberturas, fixada em alvenaria e corre para cima

CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL,

S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE

para garantir aderéncia do reboco. Utiliza argamassa

Ou vassoura de ago.

regularizagao da superficie e resisténcia mecanica adequada para receber os revestimentos posteriores.

10.3. C3408 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 (M2)

AREIA S/PENEIRAR TRAGO 1:7:3 ESP.= 20mm P/

amassa de cimento, arenoso e areia sem peneirar, no traco
xecutado de forma homogénea, garantindo aderéncia,
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com argamassas de cimento e areia

OBS: FOI REMORIVO O M? DA AREA DO EMBOGCO EXTERNAS E DOS VAOS DE PORTAS E JANELA NA
COLUNA "VAQO".

10.4. C4445 CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm?) - PEI-
5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)

Aplicacéo de revestimento cerdmico e em alguns ambientes com aplicagéo de revestimento ceramico em todas as
paredes até o teto para facilitar a higienizagao.
REVESTIMENTO 45X45cm NA COR BRANCA.

10.5. C4442 CERAMICA ESMALTADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE 10x10cm (100cm?) - DECORATIVA - P/ PAREDE

(M2)
Ressalta-se a importancia de teste das tubulagtes hidrossanitarias, antes de iniciado qualquer servigo de
revestimento. Apos esses testes, recomenda-se o enchimento dos rasgos feitos durante a execucgéo das
instalagbes, a limpeza da alvenaria, a remogéo de eventuais saliéncias de argamassa das justas e o umedecimento
da area a ser revestida. As pecas serdo assentadas com argamassa industrial indicada para areas externas,
obedecendo rigorosamente a orientagdo do fabricante quanto & espessura das juntas, realizando o rejuntamento
conforme recomendacéo do fabricante.

REVESTIMENTO NA COR VERDE.

10.6. 87884 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA
ACRILICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 (M2)

CHAPISCO EM LAJES.

10.7. C2107 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAGO 1:1.5 ESP=5 mm P/ TETO
(M2)

Reboco de Tetos com trago 1:1.5

10.8. 88489 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS.
AF_04/2023 (M2)

O preparo da superficie a receber tinta latex consistird, apenas, no lixamento leve para remogao dos gréos de areia
soltos e posteriormente espanamento. A primeira demao sera bastante fluida sendo aplicada com Brocha no sentido
horizontal. Seca, a primeira dem&o procede-se a segunda aplicada no sentido vertical. Caso o recobrimento néo
tenha sido satisfatorio sera aplicada uma terceira demao com procedimento idéntico ao da segunda.” NAS
PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, SEGUINDO AS CORES DO PROJETO.

10.9. C1472 IMPERMEABILIZAGAO P/ REBAIXO BANHEIRO E COZINHA C/TINTA ASFALTICA (M2)

Aplicagéo de camada impermeabilizante & base de tinta asfaltica nas areas de rebaixo de banheiro e cozinha, com
o objetivo de evitar a penetrag&o de 4gua e umidade, protegendo a estrutura contra infiltragbes e danos futuros.
Servigo inclui preparagéo da superficie, aplicagéo uniforme da tinta e cura adequada.

10.10. $13901 Revestimento cerdmico para parede, ceramica 10 x 20 cm tipo bold, acabamento brilhante, Tecnogres,

linha brilhante brick, branco gelo ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive
regularizagédo de base ou embogo (m2)

SEGUI AS INFORMACOES EXISTENTES EM PLANTA BAIXA SOBRE O REVESTIMENTO CITADO.

10.11. 00010478 VERNIZ A BASE RESINA ALQUIDICA COM POLIURETANO PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR,
BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO (L)

SEGUI AS INFORMACOES EXISTENTES EM PLANTA BAIXA SOBRE O REVESTIMENTO CITADO.
10.12. 10118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO (KG)

O preenchimento das juntas de assentamento seré iniciado no minimo 3 dias apds concluido o assentamento das
pegas. Verificar, antes, se existem pecas com assentamentos ocos, que deverao ser retiradas. Limpar as juntas,
eliminando as sujeiras e umedecé-las previamente. Utilizar somente argamassas de rejunte industrializadas. A
argamassa devera ser misturada em um recipiente metalico ou plastico limpo, obedecendo-se as recomendages
do fabricante. A argamassa devera ser espalhada nas juntas com auxitio de uma desempenadeira com base de
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borracha flexivel, em movimentos alternados, de modo a penetrar uniformemente entre as pecgas ceradmicas. Apos a
secagem inicial, remover o excesso com pano ou esponja umidos. Transcorridos mais algum tempo, pode-se frisar
as juntas preparadas, obtendo-se acabamentos lisos e regulares. Limpeza: esta ser4 a operacéo final e tera a
finalidade de eliminar residuos de argamassas ou outros materiais. A limpeza de revestimentos cerdmicos com
&cido é contra-indicada. Entretanto, quando necessaria, dever-se-4 usar uma parte de acido para dez partes de
agua. Apds essa limpeza dos revestimentos, deve-se enxugar a superficie com panos, para remover 0s excessos
de agua presentes nas juntas.”

11. INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS

Inclui a execugéo de redes de agua fria/quente, esgoto, aguas pluviais, reservatérios e conexdes, conforme projeto
hidraulico e normas técnicas vigentes.

11.1. 102615 CAIXA D’AGUA EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_06/2021 (UN)

CAIXA DE 2000 L PARA O FORNECIMENTO DE AGUA
11.2. 89449 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAGAO. AF_06/2022 (M)

Tubo de 60mm para descida de agua da caixa.

11.3. 89403 TUBO, PVC, SOLDéVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (M)

Tubo de 32mm para ramificagdes de agua fria

11.4. 89446 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAGAO. AF_06/2022 (M)

Tubo de 25mm para distribuigio de agua fria

11.5. 104003 BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAYEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (UN)

Luva de redugéo soldavel 60mm x 32mm

11.6. 00003540 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (UN)

joelho de 60mm para tubo de 60mm

11.7. 801169 Té 90° de pvc rigido soldavel, marrom didm = 32mm {un)

conexao té de 60mm para tubulagio de 60mm

11.8. 94703 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE V

RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024 (UN)
CONEXAO HIDRAULICO

11.9. C2159 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4") (UN)

registro de chuveiros

11.10. C2161 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2") (UN)

Fornecimento e instalac&o de registro de gaveta bruto, diametro 60mm, em ferro fundido ou tatdo, conforme
especificagbes técnicas. Servigo inclui assentamento, conexdo com tubulagéo e testes de vedacao.

11.11. 12363 JOELHO PVC SOLDAVEL 25MM (UN)

joelho de 25mm para tubulagéo de 25mm
11.12. S04965 Joelho 90° pvc rigido soldavel c/bucha de latio, d= 25mm x 3/4" (un)
CONEXAO HIDRAULICO

EDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM
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MEMORIAL DESCRITIVO E 0520
OBRA: ANTONIO BATISTA DA SILVA - SITIO PRATA DATA : 2‘}/04/2026 BDI: ' ) ;
FONTE - VERSRO Ui HORK . g e

DESCRIGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUGAO DE ORS! ) 2026101 111.51% - -

SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAGAO DA REFORMA E E e

AMPLIAGAO DA EEFTI ANTONIO BATISTA DA SILVA, COMUNIDADE | seinFra 028.1 COM DESONERAGAQ 84,44% 47.48%

DO SITIO PRATA , CASCAVEL - CE. SINAPI 2026/01 COM DESONERAGAO 99,71% 59,74%
LOCAL: ggggx}gt\?g?o SITIO PRATA - ESTRADA DA CAPONGA, SN, Cog\m PROPRIA 0,00% 0,00%

Ceard CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE.

11.13. 801136 Joelho 90° de pvc rigido soldavel, marrom didm = 32mm (un)
conex&o hidraulica para tabulagdo de 25mm.

11.14. 801168 Té 90° de pvc rigido soldavel, marrom didm = 25mm (un)
conex&o hidrauiica para tabulagdo de 25mm.

11.15. 94704 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM
RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024 (UN)

Fornecimento e instalagdo de registro de gaveta bruto, didmetro 60mm, em ferro fundido ou latéo, conforme
especificagbes técnicas. Servigo inclui assentamento, conexdo com tubulagio e testes de vedacg3o.

11.16. 94706 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, §OLDAVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO
EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024 (UN)

Instalagéo de joelho em PVC soldavel de 80 graus, DN 32mm.

11.17. 89532 LUVA DE REDU(}I}O, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (UN)

conexéo de redugdo de tubo de 32mm para tubo de 25mm
11.18. C2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') (M)
conexé&o de reducgéo de tubo de 32mm para tubo de 25mm

11.19. 94691 TE DE REDUGAO, PVC, SQLDAVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024 (UN)

conex&o de redugéo de tubo de 32mm para tubo de 25mm

11.20. 105142 LUVA DE REDUGAO SOLDA_YEL, PVC, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024 (UN)

conex&o de redugéo de tubo de 32mm para tubo de 25mm

11.21. 89985 REGISTRO DE PRESSAQO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 (UN)

conexao de redugao de tubo de 32mm para tubo de 25mm
11.22. S06386 *Caixa de passagem cp1-060 (40x40x60cm) (un)
Construcdo de caixa de alvenaria
11.23. S06388 *Caixa de passagem cp2-100 (60x60x100cm) {un)
Construgéo de caixa de alvenaria
11.24. C2597 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANEIS (M)
tubo completo com anéis, 50mm PARA A VENTILAGCAO
11.25. C1553 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANEIS (UN)
conexdo de 50mm com anéis, PARA A VENTILAGAO
11.26. C1576 JUNGCAO SIMPLES DE REDUGAO PVC P/ESGOTO 100X50mm (4"X2")-C/ANEIS (UN)
conex&o de 50mm com anéis, PARA A VENTILAGAO
11.27. C2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') (M)
MATERIAL DE PVC PARA REVESTIMENTO NA PRODUGCAO DE LAPIS.
11.28. 102708 LUVA DE PVC, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, INSTALADA EM DRENO -
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MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA:

ANTONIO BATISTA DA SILVA - SITIO PRATA

DATA : 24/04/2026

BDt:

DESCRIGAO:

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUGAC DE
SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAGAO DA REFORMA E
AMPUAGAO DA EEFTI ANTONIO BATISTA DA SILVA, COMUNIDADE
DO SITIO PRATA, CASCAVEL - CE.

- FONTE

LOCAL:

COMUNIDADE DO SITIO PRATA - ESTRADA DA CAPONGA, SIN,
CASCAVEL - CE.

Ceard

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE.

- VERSAD
2026/01
028.1 COM DESONERAGAO
2026/01 COM DESONERAGAO
PROPRIA

ORSE
SEINFRA
SINAPI
Compasicbes
Proprias

111,51%
84.44%
88.71%
0.00%

47,48%
59,74%
0.00%

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2021 (UN)
CONEXAO HIDRAULICO
11.29. C1550 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANEIS (UN)

joetho de 100mm com anéis para tabulacdo de 100mm e para saida de residuos sanitéarios.

11.30. 89796 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (UN)

Composto de material PVC e didmetro nominal de 100mmx 100mm Com alta durabilidade e instalagéo de acordo

com o projeto.

11.31. $01545 Curva 45° longa em pvc rigido soldavel, didam = 100mm Rev. 01 - 10/2022 (un)

Composto de material PVC e didmetro nominal de 100mmx 100mm Com alta durabilidade e instalagZo de acordo

com o projeto.

11.32. S06386 *Caixa de passagem cp1-060 (40x40x60cm) (un)

Construgdo de caixa de alvenaria

11.33. C2597 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANEIS (M)

tubo completo com anéis, 50mm

11.34. C2598 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3"} (M)

Composto de material PVC e didmetro nominal de 75mm Com alta durabilidade e instalagéo de acordo com o

projeto.

11.35. C2594 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANEIS (M)

conexao em té para esgoto

11.36. 00020042 REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (UN)

redugéo excentrica de um tubo de 50 para 40mm

11.37. C2093 RALO SECO PVC RIGIDO (UN)

Instalagéo completa com tubos, conexdes, joelhos, adaptadores, registros de gaveta e caixa de passagem, com
tubos de 50 mm e 100 mm, para alimentagéo e distribuicéo de esgoto.

11.38. C1553 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANEIS (UN)

Instalagdo completa com tubos, conexdes, joethos, adaptadores, registros de gaveta e caixa de passagem, com
tubos de 50 mm e 100 mm, para alimentagéo e distribuigéo de esgoto.

11.39. C2360 TE PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANEIS (UN)

Instalagdo completa com tubos, conexdes, joelhos, adaptadores, registros de gaveta e caixa de passagem, com
tubos de 50 mm e 100 mm, para alimentagéo e distribuigéo de esgoto.

11.40. C4835 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAGAO, SEM MOLDURA (M2)

Instalag&o de espelho sem moldura com parafusos de fixagéo.

11.41.

C4670 PORTA PAPEL METALICO (UN)

Suporte metalico para papel higiénico.

11.42. 95545 SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020 (UN)

Saboneteira plastica com reservat6rio de até 1500 ml.

11.43. C4636 LAVATORIO DE LOUGA BRANCA C/ COLUNA SUSPENSA E ACESSORIOS (UN)
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Ceard

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA:

ANTONIO BATISTA DA SILVA - SITIO PRATA

DATA : 24/04/2026

BDI : :

DESCRIGAO:

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUGAO DE
SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZACAO DA REFORMA E
AMPLIAGAO DA EEFTI ANTONIO BATISTA DA SILVA, COMUNIDADE
DO SITIO PRATA , CASCAVEL - CE.

LOCAL:

COMUNIDADE DO SITIO PRATA - ESTRADA DA CAPONGA, SIN,
CASCAVEL - CE.

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE.

FONTE

ORSE
SEINFRA

SINAPI
Compasighes
Proprias

L VERSAO.
2026/01
028.1 COM DESONERAGAO
2026/01 COM DESONERAGAO
PROPRIA

111.51%

84,44% 47,48%
99.71% 58.74%
0.00% 0,00%

Instalag&o de lavatério de louga com coluna suspensa, incluindo valvula e sif3o.

11.44. C0348 BACIA DE LOUGA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)

Fornecimento e instalagdo de bacia sanitaria em louga branca com caixa de descarga acoplada.

11.45. C0797 CHUVEIRO PLASTICO (INSTALADO) (UN)
COMPONENTE HIDROSANITARIOA
11.46. 12133 TORNEIRA DE PRESSAO P/ JARDIM DE 3/4" (UN)

Montagem de torneira de presséo para jardim de 3/4".

11.47. 12132 TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA P/LAVATORIO 1/2° (UN)

O servigo compreende o fornecimento e instalagdo de torneira de pressao cromada para lavatério, com rosca de
entrada de 1/2", adequada para uso em banheiros de ambientes publicos ou institucionais. A peca devera ser
metalica, com acabamento cromado de alta durabilidade, acionamento por pressao (sistema temporizado ou de
fechamento automatico), permitindo economia de agua e maior controle de vazdo. A instalagdo deve seguir as
orientagdes do fabricante, contemplando os materiais de fixag&o e vedacao necessarios, e atender as normas
técnicas da ABNT, garantindo perfeita funcionalidade, seguranga e acabamento estético adequado ao ambiente.

11.48. 00044907 MANGUEIRA PARA AR E AGUA DE PVC/BORRACHA, PRESSAO 300 PSI, DIAMETRO DE 1

POLEGADA (M)

MANGUEIRA PARA O JARDIM

11.49. 00042319 BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA USO ESPECIFICO (HOSPITAIS, CLINICAS), COM
FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA, SEM ASSENTO (UN)

MANGUEIRA PARA O JARDIM

11.50. 113303 Caixa de descarga acoplada com acionamento duo, ref.: CD.21 F.17, da Deca ou similar (un)
MANGUEIRA PARA O JARDIM
11.51. 100849 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)
MANGUEIRA PARA O JARDIM

11.52. C1898 PECAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S (M)

MANGUEIRA PARA O JARDIM

11.53. C4642 ASSENTO / BANCO - ARTICULAVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE (UN)
MANGUEIRA PARA O JARDIM

11.54. C0515 CABIDE DE LOUCA BRANCA C/DOIS GANCHOS (UN)
MANGUEIRA PARA O JARDIM

11.55. 11230 BANCADA DE GRANITO OUTRAS CORES, E=3cm (M2)
MANGUEIRA PARA O JARDIM

11.56. C2023 PRATELEIRA DE MARMORE NATURAL POLIDA DE 1 FACE (M2)
MANGUEIRA PARA O JARDIM

11.57. C0986 CUBA DE LOUGA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSORIOS (UN)

MANGUEIRA PARA O JARDIM

11.58. 102253 DIVISORIA SANITARIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA
COLANTE AC Ili-E. AF_10/2025 (M2)
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PREFEITURA DE

Ceard

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA:

ANTONIO BATISTA DA SILVA - SITIO PRATA

DATA : 24/04/2026

BDI :

DESCRIGAO:

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUGAO DE
SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAGAO DA REFORMA E
AMPLIAGAO DA EEFTI ANTONIO BATISTA DA SILVA, COMUNIDADE
DO SITIO PRATA, CASCAVEL - CE.

LOCAL:

COMUNIDADE DO SITIO PRATA - ESTRADA DA CAPONGA, SN,
CASCAVEL - CE.

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE.

FONTE
ORSE
SEINFRA
SINAPI

Composigdes

Proprias

2026/01
028.1 COM DESONERAGAO
2026/01 COM DESONERACAO
PROPRIA

HORA
111,51%
84,44%
99.71%

0,00%

47,48%
59,74%
0,00%

MANGUEIRA PARA O JARDIM

11.59. C4764 POCO TUBULAR C/ TUBO GEOMECANICO DE 6™, PROFUNDIDADE 100M, COMPLETAMENTE
EXECUTADO, INCLUSIVE MARCACAO (FORNECIMENTO E EXECUCAO) (UN)

PERFURACAO DE POGO DE 15 METROS OU ATE ACHA AGUA ACESSIVEL.

11.60. C0446 BOMBA CENTRIFUGA DE 3 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUCGAO (UN)

CONEXAO HIDRAULICO
12. INSTALAGOES ELETRICAS

INTRODUGAO
O presente memorial tem por finalidade descrever os servigos das instalacdes elétricas para a Reforma e

Adequagéo de Imbvel para o Centro de Atengéo a Saude da Mulher.

Todos os servigos deveréo ser executados de acordo com o projeto de instalagbes elétricas e as especificagdes de
materiais que fazem parte integrante do Memorial Descritivo em conformidade com a planilha orgamentaria. Todos
os servicos devem ser feitos por pessoal especializado e habilitado, de modo a atender as Normas Técnicas da
ABNT, relativas a execugdo dos servigos.
Ficaréa a critério da fiscalizag&o, impugnar parcial ou totalmente qualquer trabalho que esteja em desacordo com o
proposto nas normas, como também as especificagdes de material e do projeto em questao conforme seja o caso.
Toda e qualquer alterag&o do projeto durante a obra devera ser feita mediante consulta prévia da fiscalizagdo.
Todos os servigos das instalagbes elétricas devem obedecer aos passos descritos neste memorial.

NORMAS E DETERMINAGOES

As seguintes normas nortearam este projeto e devem ser seguidas durante a execugéo da obra:

NBR 5410 - Instalag&o Elétricas de Baixa Tensdo
NR 10 — Seguranga em instalagGes e Servigos em eletricidade.

NTC 04 - Fornecimento de Energia Elétrica em Tens&o Secundaria.

NBR 13570 — Instalagdes elétricas em locais de afluéncia de publico.

Caso sejam detectadas inconformidades com as Normas vigentes, estas devem ser sanadas para a correta

execucao dos servigos.

12.1. C1947 PONTO ELETRICO, MATERIAL E EXECUGAO (PT)

Execugéo completa de ponto de energia elétrica, incluindo fornecimento de materiais (fios, eletrodutos, caixas,
tomadas/interrupgdes) e instalagdo conforme projeto elétrico e normas técnicas vigentes.

12.2. 91927 CABO DE COBRE Fl:EXiVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 (M)

Condutor padrao para circuitos de iluminag&o e tomadas, com isolamento antichama conforme normas de
seguranga elétrica.
NAS CORES AZUL, VERDE, VERMELHO E PRETO.

12.3. 00044792 LUMINARIA PAINEL PLAFON, DE EMBUTIR, SLIM, QUADRADA *30 X 30* CM, EM ALUMINIO
ACABAMENTO BRANCO, COM ACRILICO, COM LAMPADAS LED 24W, BIVOLT (UN)

PECA ELETRICA
12.4. 113288 Refletor Slim LED 50W de poténcia, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar (un)
PARA A iLUMINACAO DO CAMPINHO.

12.5. 91855 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (M)

ELETRODUTO PARA PASSAGEM DE CABOS ELETRICOS

12.6. 512808 Refletor Slim LED 200W de poténcia, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar (un)
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PREFEITURA DE

Cear$

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA:

ANTONIO BATISTA DA SILVA - SITIO PRATA

DATA : 24/04/2026

BDI: 2

DESCRIGAO:

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUGAQ DE
SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAGAO DA REFORMA E
AMPLIAGAO DA EEFTI ANTONIO BATISTA DA SILVA, COMUNIDADE
DO SITIO PRATA , CASCAVEL - CE.

LOCAL:

COMUNIDADE DO SITIO PRATA - ESTRADA DA CAPONGA, SIN,
CASCAVEL - CE.

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE.

FONTR

ORSE
SEINFRA
SINAPI

Composites
Proprias

2026/01

028.1 COM DESONERAGAO
2026/01 COM DESONERACAO
PROPRIA

11,51%

84,44%

9.71%
0,00%

.'\u

47.48%
59,74%
0,00%

PARA A ILUMINAGAO DO CAMPINHO.
12.7. $13158 Luminaria plafon (sobrepor) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light ou similar (un)
PECA ELETRICA

12.8. 101883 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM
BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 (UN)

Quadro elétrico para instalagéo interna, com capacidade para 18 disjuntores, equipado com barramento trifasico,
em caixa metalica com pintura anticorrosiva, tampa articulada e espago para identificacéo dos circuitos.

12.9. C1084 DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 20A (UN)

DISJUNTOR DE 20A.
12.10. S03798 Cabo de cobre flexivel isolado, segdo 4mm?, 450/ 750v / 70°c (m)

Condutor padréo para circuitos de iluminag&o e tomadas, com isolamento antichama conforme normas de
seguranga elétrica.
NAS CORES AZUL, VERDE, VERMELHO E PRETO.

13. CLIMATIZAGAO

13.1. 103247 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2021_PE (UN)

Equipamento de ar-condicionado modelo hi-wall (instalacdo em parede), com tecnologia invetter, ciclo frio e
capacidade de 12.000 BTU/h. Inclui todos os materiais e servigos necessarios para a instalag&o: suporte,

drenagem, tubulagéo frigorigena, interligagéo elétrica e testes de desempenho. Indicado para ambientes de
pequeno a meédio porte como salas administrativas e coordenagdes.

13.2. 103244 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2021_PE (UN)

Equipamento de ar-condicionado modelo hi-wall (instalagdo em parede), com tecnologia inverter, ciclo frio e
capacidade de 9.000 BTU/h. inclui todos os materiais e servigos necessarios para a instalagéo: suporte, drenagem,
tubulagéo frigorigena, interligacéo elétrica e testes de desempenho. Indicado para ambientes de pequeno a médio

porte como salas administrativas e coordenagoes.

13.3. S00819 Fornecimento ¢ instalagdo de ventilador comercial de teto com 4 pas (un)
VENTILADOR DE PAREDE COM 4 PALETAS

13.4. 89865 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_08/2022 (M)

Tubo PVC soldavei de 25 mm para escoamento do dreno do ar-condicionado.

13.5. 00039660 TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS
RESIDENCIAIS E COMERCIAIS (M)

TUBO DE COBRE PARA INSTALAGAO DE AR-CONDICIONADO

13.6. 00039735 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE

TUBULACAO, DN 1 1/8" (28 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE
AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 (M)

TUBO PARA INTALGAO DE AR CONDICIONADO

14. PAISAGISMO

14.1. 103946 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 (M2)
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MEMORIAL DESCRITIVO £ 0525
OBRA: ANTONIO BATISTA DA SILVA - SITIO PRATA DATA : 24/04/2026 i BDt : ; ]
FONTE T vERsAD U HORAT . M e e
DESCRIGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUGAQ DE 2601 15 . =
SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAGAO DA REFORMA E | ORSE 20 ,
AMPLIACAQ DA EEFTI ANTONIO BATISTA DA SILVA, COMUNIDADE | seinera 028.1 COM DESONERAGAO 84.44% 47, 48%
DO SITIO PRATA , CASCAVEL - CE. SINAP 2026/01 COM DESONERAGAO 99,71% 59,74%
LOCAL: gggﬁg;d\}gfl?g SO SITIO PRATA - ESTRADA DA CAPONGA, S/N, Cng;mggs PROPRIA 0.00% 0,00%
Ceard CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE.

O solo local devera ser previamente escarificado ( manual ou mecanicamente ) numa camada de 15 centimetros de
profundidade. Este solo devera ser recoberto por uma camada de no minimo 5 centimetros de terra fértil. O terreno
devera ser regularizado e nivelado antes da colocagdo das placas de grama. As placas de grama devem ser
perfeitamente justapostas, socadas e recobertas com terra de boa qualidade para um perfeito nivelamento. O
terreno devera ser abundantemente irrigado apds o plantio.

14.2. C0112 ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MINIMA DE 50CM (UN)
PLANTAS ORNAMENTAIS PARA PAISAGISMO
14.3. 10142 ARVORE DE 1,50 a 2,00m C/ADUBO, TUTOR, COVA (UN)
Plantio de plantas no jardim em frente do colégio.
14.4. C1612 LASTRO URBANIZADO C/ SEIXO ROLADO (M2)
SEIXO ROLADO PARA PAISAGISMO
15. SERVIGOS FINAIS
Incluem acabamentos complementares, limpeza final da obra, instalagdo de itens decorativos ou funcionais e

entrega final conforme padréo de qualidade estabelecido.
15.1. C3647 GANGORRA C/ 02 PRANCHAS, CONFECGAO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTETICO (UN)

Estrutura metalica composta por duas pranchas em ago com assentos e apoios, confeccionada em tubo vapor com
soldas reforgadas. Pintura com esmalte sintético para protegao contra corrosdo e desgaste. Indicada para
playgrounds de escolas e areas infantis ao ar livre.

15.2. C3641 BALANGCO ANDORINHA C/02 CADEIRAS, CONFECGAO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE
SINTETICO (UN)
Estrutura tubular metalica do tipo andorinha com dois assentos. Ideal para uso infantil em playgrounds. Fabricado
em tubo de ago com acabamento em esmalte sintético, garantindo resisténcia as intempéries e uso continuo.

15.3. C3643 CARROSSEL TIPO OLA, CONFECGAO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTETICO (UN)

Equipamento recreativo giratério com assentos fixos e pegadores, fabricado em tubo de ago com rolamento central.
Acabamento com pintura esmalte sintético, resistente ao uso intenso em areas externas de lazer infanil.

15.4. C2997 ESCORREGADOR GRANDE, CONFECGAO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTETICO (UN)

Escorregador de grande porte confeccionado em tubo de ago, com rampa inclinada, escada de acesso e barras de
protecéo lateral. Acabamento em esmalte sintético com protegéio UV. Utilizado em areas externas de recreagéo
infantil.

15.5. C1628 LIMPEZA GERAL (M2)

Execug&o de limpeza final da obra, abrangendo a remogao de entulhos, residuos, manchas e sujeiras em todas as
superficies, como pisos, paredes, esquadrias e vidros. O servigo visa entregar o ambiente limpo e pronto para uso,
conforme a metragem quadrada especificada.

15.6. C0864 CONJUNTO DE MASTRO P/ TRES BANDEIRAS E PEDESTAL (UN)
Conjunto metalico composto por trés mastros verticais com base (pedestal) tnica ou tripla, destinado a exposicéo
de bandeiras oficiais (Brasil, estado e municipio). Os mastros s@o confeccionados em tubo metalico galvanizado ou

pintado, com roldanas, cordas de icamento e terminal esférico ou tipo langa. Instalagéo realizada em areas externas
de instituicdes publicas como escolas e creches.

15.7. INS-958940 QUADRO BRANCO ESCOLAR (M2)
Fornecimento e fixagao de quadro branco padrao escolar.
15.8. C1620 LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM (UN)

Conjunto metélico composto por trés mastros verticais com base (pedestal) Gnica ou tripla, destinado a exposicdo
de bandeiras oficiais (Brasil, estado e municipio). Os mastros sdo confeccionados em tubo metalico galvanizado ou

Pagina: 16




e =N
Pk -
MEMORIAL DESCRITIVO £ o &
0526 -
OBRA: ANTONIO BATISTA DA SILVA - SITIO PRATA DATA : 24/04/2026 BDI : 2
CFONTE - o © - VERSAD HORA . N R
DESCRIGAO: CONTRATAGAQ DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUGAO DE : s SLETRCR AR
SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAGAO DA REFORMA E |  ORSE 2026/01 11.51%
AMPLIAGAO DA EEFTI ANTONIO BATISTA DA SILVA, COMUNIDADE | SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47.48%
DO SITIO PRATA : CASCAVEL - CE. SINAPI 2026/01 COM DESONERAGAO 89,71% 59,74%
LOCAL: ggggwéé?g IKE)o SITIO PRATA - ESTRADA DA CAPONGA, SN, Coppess PROPRIA 000%  0.00%
Cears CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE.

pintado, com roldanas, cordas de igamento e terminal esférico ou tipo langa. Instalagéo realizada em areas externas

de instituigdes pablicas como escolas e creches.
15.9. 18424 PLACA DE INAUGURAGAO DE OBRA (35x35)cm, EM AGO INOX, COM IMPRESSAO EM BAIXO RELEVO
(UN)
Conjunto metalico composto por trés mastros verticais com base (pedestal) tnica ou tripla, destinado a exposi¢ao
de bandeiras oficiais (Brasil, estado e municipio). Os mastros sdo confeccionados em tubo metalico galvanizado ou
pintado, com roldanas, cordas de igamento e terminal esférico ou tipo langa. Instalagéo realizada em areas externas
de instituicbes publicas como escolas e creches.
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RESUMO DO ORCAMENTO
OBRA: ANTONIO BATISTA DA SILVA - SITIO PRATA DATA : 24/04/2026 BDI : 25,92% ", p— F,
DESCRIGAO: CONTRATAGAQ DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUGAO DE ! -

SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZACAC DA REFORMA E | ORSE 2026101 Ms% - 8972%

AMPLIAGAO DA EEFTI ANTONIO BATISTA DA SILVA, COMUNIDADE | seinera 028.1 COM DESONERAGAO 8444%  47.48%

g DO SITIO PRATA , CASCAVEL - CE. SINAP| 2026/01 COM DESONERAGAO 99.71%  59,74%

PREFE(TURA DE LOCAL: gggné);l\}gf?g go SITIO PRATA - ESTRADA DA CAPONGA, SIN, Conposs PROPRIA 000%  0.00%

Ceard CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE.
CODIGO DESCRIGAO PREGO TOTAL %

1 ADMINISTRAGAO DE OBRAS R$ 88.400,00 11,29%
2 SERVICOS PRELIMINARES R$ 31.315,33 4,00%
3 DEMOLIGCOES E RETIRADAS R$ 29.083,20 3,72%
4 MOVIMENTO DE TERRA R$ 9.496,77 1,21%
5 FUNDAGOES E ESTRUTURAS R$ 124.293,40 15,88%
[] COBERTA R$ 75.978,31 9,71%
7 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS R$ 16.677,41 2,13%
8 PISO R$ 98.383,81 12,57%
9 ESQUADRIAS R$ 50.267,68 6,42%
10 REVESTIMENTOS E PINTURA R$ 91.039,76 11,63%
11 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS R$ 62.055,44 7,93%
12 INSTALAGCOES ELETRICAS R$ 34.408,91 4,40%
13 CLIMATIZAGAO R$ 41.167,46 5,26%
14 PAISAGISMO RS 6.862,95 0,88%
15 SERVICOS FINAIS R$ 23.237,67 2,97%
16 Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) R$ 202.867,57 0,00%
VALOR BDI TOTAL: R$ 202.867,57 100,00%

VALOR ORGAMENTO: R$ 782.668,10

VALOR TOTAL: R$ 985.535,67
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PLANILHA ORCAMENTARIA £ omo 2
OBRA: ANTONIO BATISTA DA SILVA - SITIO PRATA DATA : 24/04/2026 i 8Dl : X
FONTE il veRske CTHORAC S M SR e
DESCRlCAO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE ‘111 1% ~
SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAGAO DA REFORMA E | ORSE 2026/01 s
AMPLIAGAO DA EEFTI ANTONIO BATISTA DA SILVA, COMUNIDADE | SeiNFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47 48%
A Do SIT!O PRATA . CIASCAVEL -CE. SINAPY 2026/01 COM DESONERACAO 89,71% 59,74%
PREFEITURA DE LOCAL: COMUNIDADE DO SITIO PRATA - ESTRADA DA CAPONGA, SN, Composigtes
CASCAVEL - CE. Propries PROPRIA 0,00% 0,00%
Cears CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE.
“mew | copieo ~ pEscrigAo FONTE | UND |quanTibaDe| | FREEO.. | | PRECO
1 ADMINISTRAGAO DE OBRAS RS 88.400,00
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
11 sor77 | ERCENHERO OV SINAPI H 400,00 R$13361|  RS$53.444.00
12 16815 | ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR SEINFRA H 1.200,00 R$29,13] RS 34.956,00
2 SERVIGOS PRELIMINARES RS 31.315,33
2.1 C4541  |PLACA PADRAO DE OBRA, TIPO BANNER SEINFRA M2 6,00 RS 385,95 R$ 2.315,70
22 C2851  |INSTALAGOES PROVISORIAS DE AGUA SEINFRA | UN 100  R§1.34332 R$ 1.343,32
23 C2849  |INSTALAGOES PROVISORIAS DE ESGOTO SEINFRA UN 1,00 RS 262,81 RS 262,81
24 98459 | TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 SINAPI M2 50,00 R 95,50 RS$ 4.775,00
LOCAGAO DE CONTEINER BANHEIRO COM 02 VASOS
25 C4995  |SANITARIOS, 01 LAVATORIO E 04 CHUVEIROS - 6,00 X SEINFRA | MEs 10,00 R$ 1.163,86)  RS$ 11.638,60
2,35M
LOCAGAO DE CONTEINER ESCRITORIO COM BANFEIRD
(01 VASO SANITARIO, 01 LAVATORIO E 01 CHUVEIRO),
26 C4997 | JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINARIAS, TOMADAS, SEINFRA | MES 10,00 R§1007,98| RS 10.979,90
FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E [SOLAMENTO
TERMO-ACUSTICO EM ISOPOR - 6.00 X 2.35M
3 DEMOLIGOES E RETIRADAS RS 20.083,20
3.1 C2204  |RETIRADA DE ARVORES SEINFRA UN 2,00 RS 443,04 RS$ 886,08
BEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS 5/
3.2 Cl043 | pEMOLIG O DE ALVEL SEINFRA M3 30,91 R$6263|  R$193589
33 C1047  |DEMOLIGAO DE COBOGOS SEINFRA M2 35,00 RS 34,94 RS 1.222,90
34 C1061  |DEMOLIGAO DE LOUCA SANITARIA SEINFRA | UN 3,00 RS 20,60 RS 61,80
35 C1064 |DEMOLIGAO DE PISO CERAMICO SEINFRA M2 457,14 RS 14,61 RS 6.678,82
36 C2210  |RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES | SEINFRA M2 21,84 R$ 16,70 R$ 364,73
REMOGAO DE PINTURA LATEX (RASPAGEM E/I0U
37 Ca013 | ENTO Elob ESOOVACAD] SEINFRA M2 1.300,04 R$ 7,38 RS$ 9.504,30
38 C1052  |DEMOLIGAO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS | SEINFRA M2 96,00 R$27.97|  R$ 268512
RETIRADA E RECOLOCACﬁO DE CAIBRO DE VADERA EW
TELHADOS DE MAIS DE 2 AGUAS COM TELHA CERAMICA
39 100395 | CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. SINAPI M2 96,00 R92341  R§2247.36
AF_10/2025
TRANSPORTE COM CAMINHAG BASCULANTE DE 10 WP, EM
3.10 93589  |VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: SINAPI | M3XKM 600,00 RS 2,84 RS$ 1.704,00
M3XKM). AF_07/2020 -
CARGA MANUAL DE ENTULAO EM CAMINHAO
3.11 Coroz | SaRSA MANY SEINFRA M3 60,00 R$2837|  R$1.702:20
4 MOVIMENTO DE TERRA RS 9.496,77
41 C1630  |LOCACAO DA OBRA - EXECUCAO DE GABARITO SEINFRA M2 16,67 RS 7,15 R$ 119,19
42 C2784  |ESCAVAGAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m | SEINFRA M3 37,73 R$4892| R$1.84575
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE
43 e P ) SINAPI M3 17,79 RS 29,11 RS 517,87
44 C0328 ’D‘ETQRS‘S%%%MPACTAQAO MECANICA E CONTROLE, MAT. | o \\eoa M3 62,50 RS 104,47 RS 6.529,38
> p— ggg:‘VAg:Ao MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF DE 15713 | gpmrmen v 750 RS 4,61 RS 464,58
5 FUNDAGOES E ESTRUTURAS RS 124.293,40
ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA
5.1 C0054  |REVeNARIADE | SEINFRA M3 7,03 RS 543,91 R$ 3.823,69
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO
52 C4592 | ARG ACA Mo THOLO CEF SEINFRA M3 13,14 R§66336] RS 8.716.55
5.3 C0089  |ANEL DE IMPERMEABILIZAGAO C/ARMAGAO EM FERRO | SEINFRA M3 2,64 R§808,69|  R$2.134,94
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA
54 103328 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO |  SINAPI M2 406.75 R$9816| RS 39.926,58
EM BETONEIRA. AF 12/2021
55 CO773 | CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO SEINFRA M2 20,00 RS 136,66 R$ 2.733.20
56 16244  |ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, D = 1,50M, H = 0.50M | SEINFRA UN 10,00 RS 186,62 RS 1.866,20
5.7 C3460  |MONTAGEM DE ANEL PRE-MOLDADO D=1,50m h=0 50m SEINFRA UN 10,00 RS 49,94 RS$ 499,40
58 00041616 | AMPA D CONCRETO ARMADO PARA FOSSA D =1.50M. 1 g apy UN 2,00 R$ 410,70 R$ 621,40
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PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA: ANTONIO BATISTA DA SILVA - SITIO PRATA

DATA : 24/04/2026

BDI :

DESCRIGAO:

DO SITIO PRATA , CASCAVEL - CE.

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUGAO DE
SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAGAO DA REFORMA E
AMPLIAGAO DA EEFTI ANTONIO BATISTA DA SILVA, COMUNIDADE

LOCAL:

CASCAVEL - CE.

COMUNIDADE DO SITIO PRATA - ESTRADA DA CAPONGA, SN,

Cears CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE.

FONTE .
ORSE

SEINFRA
SINAP!

Compasighes
Proprias

- VERSAD,
2026/01

111,51%

028.1 COM DESONERAGAO 84,44%
2026/01 COM DESONERAGAO 99.71%

PROPRIA

0,00%

47 48%
59,74%
0.00%

 oescRgho

. umn

;pmo

" TOTALRS

‘PRECO.

PILARVIGAISAPATAILAJE

59 104108

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE
CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE
VEDAGAO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI

KG

667,89

R$ 12,20

R$ 8.148,26

5.10 92916

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO

ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,

UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

SINAP|

KG

215,30

RS 14,76

R$3.177,83

5.11 103669

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE

BALDES - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

AF_02/2022

SINAPI

M3

5,23

R$ 955,72

R$ 4.998,42

5.12 103679

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA
LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM JERICAS EM
CREMALHEIRA EM EDIFICAGAO DE MULTIPAVIMENTOS
ATE 16 ANDARES - LANGAMENTO, ADENSAMENTO £
ACABAMENTO. AF_02/2022

SINAP!

M3

7,98

R$ 786,28

R$ 6.274,51

513 92437

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO
DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA, 12 UTILIZACOES. AF_09/2020

SINAPI

M2

22,81

R$ 77,10

R$ 1.758,65

5.14 96546

ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

SINAPI

KG

787,50

R$ 13,50

R$ 10.631,25

5.15 96558

CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE
BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_01/2024

SINAPI

M3

28,00

RS 740,40

R$20.731,20

5.16 105029

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO,
ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024

SINAPI

56,00

R$ 51,23

R$ 2.868,88

517 105023

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA
DE *15* CM. AF_03/2024

SINAPI

76,00

R$ 68,19

R$ 5.182,44

6 COBERTA

R$ 75.978,31

6.1 C2200

RETELHAMENTO C/ TELHA CERAMICA ATE 20% NOVA

SEINFRA

M2

374,89

R$ 51,14

R$ 19.171,87

6.2 C4466

COBERTURA TELHA CERAMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)

SEINFRA

M2

73,00

R$ 178,73

R$ 13.047,29

6.3 C0657

CALHA DE ALUMINIO DESENVOLVIMENTO DE 25¢cm

SEINFRA

58,00

R$ 66,26

R$ 3.843,08

6.4 100395

RETIRADA E RECOLOCAGAO DE CAIBRO DE MADEIRA EM
TELHADOS DE MAIS DE 2 AGUAS COM TELHA CERAMICA
CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_10/2025

SINAPI

M2

55,00

R$ 23,41

R$ 1.287,55

6.5 100388

RETIRADA E RECOLOCAGAQ DE RIPA DE MADEIRA EM
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS COM TELHA CERAMICA OU
DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_10/2025

SINAPI

M2

55,00

R$ 22,32

R$ 1.227,60

6.6 94221

CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA COM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA
TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

SINAP!

90,52

RS 28,05

R$ 2.539,09

6.7 C4449

LAJE PRE-FABRICADA P/ FORRO - VAO ATE 2 m

SEINFRA

M2

1,50

R$ 115,65

R$ 173,48

6.8 103315

INSTALAGAO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO,
FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021

SINAP!

M2

13,70

R$ 277 44

R$ 3.800,93

6.9 C0769

CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL ESP.= 6mm

SEINFRA

M2

13,70

R$ 130,68

R$ 1.790,32

6.10 96486

FORRO EM REGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE
FIXACAO. AF_08/2023 PS

SINAPI

M2

250,37

R$ 77,01

R$ 19.280,99

6.11 C4417

LAJE PRE-FABRICADA P/ PISO - VAO ACIMA DE 4,01 m

SEINFRA

M2

69,64

R$ 139,13

R$ 9.689,01

6.12 00007184

TELHA DE FIBRA DE VIDRO ONDULADA, TRANSLUCIDA /
INCOLOR, E = *0,6* MM, DE *0,50 X 2,44* M (L X C)

SINAPI

M2

3,10

R$ 41,00

R$ 127,10

7 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

RS 16.677,41

7.1 89578

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS
DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

SINAPI

102,00

R$ 33,67

R$ 3.434,34

7.2 89580

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS
DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

SINAPI

60,00

R$ 69,55

R$ 4.173,00

7.3 89744

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

SINAPI

UN

34,00

RS 31,10

R$ 1.057,40

7.4 C1581

JUNGAO SIMPLES DE REDUGAO PVC P/ESGOTO
150X100mm(6"X4")

SEINFRA

UN

5,00

R$ 105,06

R$ 525,30
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PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: ANTONIO BATISTA DA SILVA - SITIO PRATA DATA : 24/04/2026 BDI:
DESCRIQAO: CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE
SERVIGCOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAGAO DA REFORMAE | ORSE 2026/01 111.51%
AMPLIAGAO DA EEFTI ANTONIO BATISTA DA SILVA, COMUNIDADE | SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47.48%
bo SlTlO PRATA, CASCAVEL - CE. SINAPL 2026/01 COM DESONERACAO 99,71% 59,74%
{OCAL: ggggx\}gt\?ggo SITIO PRATA - ESTRADA DA CAPONGA, SMN, ca;nmg:gs PROPRIA 0.00% 0.00%
Ceara CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE.
G RS ‘ SR T e e T PREGO | PREGO .
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, BV
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES
75 97907 | (NTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. SINAPI UN 3,00 R 683,32 RS 2.049,96
AF_12/2020
TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM,
7.6 104175 | JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL SINAPI UN 28,00 RS 154,65 R$ 4.330,20
DE ENCAMINHAMENTO. AF._06/2022
JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X
77 89567  |100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADOEM |  SINAPI UN 13,00 R$ 85,17 R$ 1.107.21
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
8 PISO RS 98.383,81
TASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E
8.1 C1609 | AR CAMENTO SEINFRA M3 16,87 R§646.46|  R$10.00578
PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARD E
8.2 CI025 | ANGAMENTO SEINFRA M3 16,87 R$647,03|  R$10.91540
PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS.
83 C1920 | DS MENTO (NTERNO) SEINFRA M2 313,71 R$ 136,06|  R$ 4268338
P50 INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS.
8.4 1919 | B MENTO (XTERNO) SEINFRA M2 193,29 R$ 100,79] RS 21.221,31
COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE
8.5 97083  |RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM|  SINAPI M2 30,64 RS 3,65 RS 111,84
COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUCAO DE RADIER,
8.6 97087 | PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA SINAPI M2 30,64 R$ 2,16 R$ 66,18
PLASTICA. AF_09/2021
PISO INTERTRAVADG TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM),
87 C5028 | EN oA COMPACTAGAO MECANZADA SEINFRA M2 30,64 R$ 50,91 RS 1.550,88
MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP
88 00041679 |\'H 0 So e M X L 2y SINAPI UN 3,00 RS 27,64 R$ 82,92
PISO EMBORRACHADO DRENANTE E ANTLIVPACTO,
COMPOSTO POR PARTICULAS DE BORRACHA RECICLADA
89 C5210 | pRENSADA, PIGMENTADA E ATOXICA, 50X50X4CM SEINFRA M2 2419 R§44800)  R$10.837.12
(FORNECIMENTO E EXECUCAO)
9 ESQUADRIAS RS 50.267,68
FORTA SAGAZAKI VENEZIANA, INCLUSWE BATENTES E
9.1 IECTR il av SEINFRA M2 3,78 R$ 385,84 RS 145848
9.2 C4428  |PORTA TIPO PARANA (0,80 x 2,10 m), COMPLETA SEINFRA UN 14,00 R$107327|  RS$ 15.02578
JANELA EM ALUMINIC ANODIZADO NATURALFOSCO, DE
9.3 C4515 |CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - | SEINFRA M2 39,14 R$366,28] RS 14.336.20
FORNECIMENTO E MONTAGEM
VADRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP = 4mm,
94 2670 | Lioeans SEINFRA M2 39,14 RS 179,43 RS 7.022,89
95 C1873  |PELICULA DE INSULFILM SEINFRA M2 39,14 R$ 49,39 RS 1.933,12
96 C2284 |SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm SEINFRA M 12,80 R$ 95,24 RS 1.219.07
FORTAOC DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE
97 00037562 |FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, |  SINAPI M2 2,31 R§ 835,71 R$ 1.930,49
ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS
9.8 C1869  |PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm SEINFRA M 45,00 RS 95,24 RS 4.285,80
9.9 C4426  |PORTA TIPO PARANA (0,70 x 2,10 m), COMPLETA SEINFRA UN 1.00 R$ 1.054,15 R$ 1.054.15
9.10 11715 | PORTA TIPO PARANA SEINFRA M2 1,89 RS 98,80 RS 186,73
FORTAO DE ABRIR 7 GIRO, EM GRADIL DE METALON
9.11 00004948 |REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, SINAPI M2 1,68 RS 683,44 R$ 1.148.18
ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO
9.12 C1999  |PORTAO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO SEINFRA M2 1,89 R§ 211,68 RS 400,08
9.13 C4560 | GRADE DE ALUMINIO DE PROTECAO SEINFRA M2 0,96 RS 277,82 RS 266,71
10 REVESTIMENTOS E PINTURA RS 91.039,76
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREA
10.1 COTT6 | AN TRAGO 13 ECP.c S Pl PAREDE SEINFRA M2 784,51 RS 742 RS 5.821,06
EMBOGO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA
102 CI211 |G NERAR TRAGD 173 ESP & 2omim oY DAREDE SEINFRA M2 375,56 R§3428|  R$ 12.874,20
REBOCO C/ ARGAMASSA DE GIMENTO E AREIA §/
103 I v SEINFRA M2 224,54 R§ 41,35 R$ 9.284,73
CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA CJ ARG, PRE-
104 C4445  |FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cnv?) - PEI-6/PEI-4 -P/ | SEINFRA M2 338,97 R$108.24|  R$36.690,11
PAREDE
CERAMICA ESMALTADA G/ ARG, PRE-FABRICADA ATE
105 G4z | o DECORATIVA. T PAREDE SEINFRA M2 184,90 R$87.14] R$16.112,19
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA £
ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA.
108 87884 | \RGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. | SINAFI M2 . RS 13.55 RS 963,95
AF_10/2022
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PLANILHA ORCAMENTARIA £ 0532
OBRA: ANTONIO BATISTA DA SILVA - SITIO PRATA DATA : 24/04/2026 BDI : 25,92% ',
DESCRIGAO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUGAO DE | FoNTE ©vemsko i CUHORAT MBS U, LTRCAC AT
' SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAGAO DA REFORMA E | ORSE 2026/81 11.51%  69.72% ’
AMPLIAGAO DA EEFTI ANTONIO BATISTA DA SILVA, COMUNIDADE | SeINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84.44%  4748%
Do SITIO PRATA : CASCAVEL - CE. SINAPI 2026/01 COM DESONERACAQ 99.71% 59.74%
LOCAL: gggg&gt\?g go SITIO PRATA - ESTRADA DA CAPONGA, S/N, Composses PROPRIA 0.00% 0.00%
Cears CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE.
EiSENE IR P - R uND lousnroane] . PRECO | PREGO
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA
107 C2107 PENEIRADA TRACO 1|:1 5 ESP=5 mm P/ TETO . SEINFRA M2 71,14 R$ 30,71 R$ 2.184,71
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL
10.8 88489 EM PAREDES, DUA}? DEMAOS. AF_04/2023 SINAPI M2 343,20 R$ 13,36 R$ 4.585,15
IMPERMEABILIZACAO P/ REBAIXO BANHEIRO E COZINHA
10.9 C1472 C/TINTA ASFALTICA SEINFRA M2 61,74 R$ 19,00 R$ 1.173,06
Revestimento ceramico para parede, ceramica 10 x 20 cm tipo
bold, acabamento brilhante, Tecnogres, tinha brilhante brick,
1010 $13901 branco gelo ou similar, aplicado com argamassa industrializada ORSE m2 112 RS 105,42 R$ 118,07
ac-ii, rejuntado, exclusive reqularizacéo de base ou emboco
VERNIZ A BASE RESINA ALQUIDICA COM POLIURETANO
10.11 00010478 |PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO SINAPI L 2,00 R$ 41,72 R$ 83,44
INTERNO E EXTERNO
10.12 10118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO SEINFRA KG 174,90 R$ 6,57 R$ 1.149,09
1 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS R$ 62.055,44
CAIXA D’AGUA EM POLIESTER REFORGCADO COM FIBRA
11.1 102615 DE VIDRO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SINAPI UN 2,00 R$ 1.369,30 R$ 2.738,60
AF_06/2021
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM
1.2 89449 PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SINAPI M 4,50 R$ 20,98 R$ 94,41
AF_06/2022
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL
113 89403 DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E SINAPI M 98,00 R$ 21,38 R$ 2.095,24
INSTALACAO. AF_06/2022
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM
11.4 89446 PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SINAPt M 118,00 R$ 6,19 R$ 730,42
AF_06/2022
BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 32
115 104003 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - SINAPI UN 2,00 R$ 15,76 R$ 31,52
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR
11.6 00003540 MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 2,00 R$ 5,90 R$ 11,80
11.7 501169 Té 90° de pvc rigido soldavel, marrom diam = 32mm ORSE un 6,00 R$ 13,28 R$ 79,68
ADAPI\ADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM
18 94703 | RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E SINAPI UN 4,00 R$22.26 R$ 89,04
INSTALACAQO. AF 04/2024
11.9 C2159 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4") SEINFRA UN 6,00 R$ 110,80 RS 664,80
11.10 C2161 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2"} SEINFRA UN 2,00 R$ 167,26 R$ 334,52
1.1 12363 JOELHO PVC SOLDAVEL 25MM SEINFRA UN 30,00 R$ 1,49 R$ 44,70
11.12 504965 Joelho 90° pvc rigido soldavel c/bucha de latdo, d= 25mm x 3/4" ORSE un 27,00 R$ 17,93 RS 484,11
11.13 S01136 Joetho 90° de pvc rigido soldavel, marrom diam = 32mm ORSE un 13,00 R$ 11,11 R$ 144,43
11.14 S01168 Té& 90° de pvc rigido soldavel, marrom didm = 25mm ORSE un 18,00 R$ 10,48 R$ 188,64
ADAPI‘ADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAQ, PVC,
SOLDAVEL, DN 32 MM X 17, INSTALADO EM RESERVAGCAO
1.5 94704 | pREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SINAPI UN 2,00 R$ 20,9 R$ 59,92
AF_04/2024
ADAP‘IADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM
11.16 94708 | RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNEGIMENTO E SINAPI UN 2,00 R$ 40,18 R$ 80,36
INSTALACAO. AF_04/2024
LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM,
11.17 89532 INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E SINAPI UN 1,00 R$ 7,63 R$ 7,63
INSTALACAQ. AF_06/2022
11.18 C2593 TUBQO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') SEINFRA M 50,00 R$ 42,14 R$ 2.107,00
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 25 MM,
11.19 94691 INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - SINAPI UN 3,00 R$ 14,61 R$ 43,83
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_04/2024
LUVA DE REDUGAO SOLDAVEL, PVC, DN 32 MM X 25 MM,
11.20 105142 INSTALADO EM RESERVAGAQ PREDIAL DE AGUA - SINAPI UN 8,00 R$ 7,21 R$ 57,68
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_04/2024
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAQ, ROSCAVEL, 3/4",
11.21 89985 COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - SINAP] UN 6,00 R$ 89,41 R$ 536,46
FORNECIMENTO E INSTALACAOi AF_08/2021
, HIDROSSANITARIO
11.22 S06386 *Caixa de passagem cp1-060 (40x40x60cm) ORSE un 3,00 R$ 348,34 R$ 1.045,02
11.23 S06388 *Caixa de passagem cp2-100 (60x60x100cm) ORSE un 4,00 R$ 698,69 R$ 2.794,76
11.24 C2597 Z%NOEFSVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA SEINFRA M 32,00 RS 24.75 RS 792,00
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PLANILHA ORCAMENTARIA
OBRA: ANTONIO BATISTA DA SILVA - SITIO PRATA DATA : 24/04/2026 8Dl : 25,92% *, -
—— - - -  ELETROBSCAMINTE
DESCRICAO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECU(}AO DE S St A 3
SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAGAO DA REFORMAE | ORSE 2026/01 5% 89.72%
25 AMPLIAGAO DA EEFTI ANTONIO BATISTA DA SILVA, COMUNIDADE | seiNFRA 028.1 COM DESONERAGAC 84,44% 47 ,48%
pn oe DO SITIO PRATA , CASCAVEL - CE. SINAPI 2026/01 COM DESONERAGAO 99.71%  53,74%
LOCAL: gggﬂé];ﬂ\}gf?ggo SITIO PRATA - ESTRADA DA CAPONGA, SN, C"'"p.@';:;f“ PROPRIA 0.00% 0,00%
Ceard CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE.
S ~ ol TR “PRECO | PRECO
MM | om0 | bEscRigho | FONTE | UND _|{QUANTIDADE| yyrrARiORS | TOTAL R$
11.25 c1553 | {OnuHO PVCBRANCO PESGOTO D=50mm (2') - JUNTA SEINFRA UN 16,00 RS 20,21 RS 323,36
JUNGAO SIMPLES DE REDUCAG BVC PIESGOTO
11.26 CI5T6 | 000 (4o AR SEINFRA UN 8,00 R$ 40,68 RS 307 44
1127 C2593  |TUBO PVC BRANCO PIESGOTO D=100MM (4) SEINFRA M 50,00 RS 42,14 RS 2.107,00
LUVA DE PVC, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL
11.28 102708 |DN 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E SINAPI UN 7,00 RS 26,06 RS$ 182,42
INSTALACAO. AF_07/2021
11.29 C1550  [(OrtHO PVCBRANCO P/ESGOTO D=100mm (&%) - JUNTA |~ ema UN 10,00 RS 36,74 RS 367,40
TE, PVC, SERIE NORWAL ESGOTO PREDIAL DN 100 X 100
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
11.30 8979 | RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.|  SINAPI UN 3.00 R 48,51 R$ 145,53
AF_08/2022 .
11.31 S01545 C;J(G;\/I;o42-52 longa em pvc rigido soldavel, didm = 100mm Rev. 01 ORSE un 2.00 RS 76,78 RS 153,56
; CUBAS ,
11.32 S06386  |*Caixa de passagem cp1-060 (40x40x60cm) ORSE un 7,00 RE 348,34 R$ 2.438,38
11.33 2507 E%N%EVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2°) - JUNTA SEINFRA 20,00 RS 24,75 RS 495,00
11.34 C2598  |TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") SEINFRA 30,00 RS 38,23 RS 1.146.90
. Cas4 | 1UBO PVC BRANCO PIESGOTO b= 100mm (87 - TUNTA SEINFRA 70 RS 4023 RS 148551
REDUCAD EXCENTRICA PVC, DN 75 X 50 MM, PARA
1136 00020042 | REDUCAOEXCEN SINAPI UN 1,00 R$ 7,91 R$ 7,91
11.37 C2093  |RALO SECO PVC RIGIDO SEINFRA UN 30,00 RS$ 56,00 RS 1.680,00
138 C1553 | OELHO PVC BRANCO PIESGOTO B=50mm (2] - JUNTA SEINFRA N 25,00 RS 2021 RS 404.3
11.39 C2360  |TE PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANEIS | SEINFRA UN 2,00 R$ 27.88 RS 55,76
, ; DIVERSOS
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM. COM PARAFUSOS
1140 Ca835 | A Ser o SEINFRA M2 492 RS 524,98 R$ 2.582,90
11.41 C4670  |PORTA PAPEL METALICO SEINFRA UN 8,00 RS 34,26 RS 274,08
SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO.
11.42 95545 | O EhAGAD, A o) SINAPI UN 6,00 R$ 26,75 R$ 160,50
14 Cas36 | LAVATORIO DE LOUGA BRANCA CT COLUNA SUSPENSAE | oomrrn ON 1.00 RS 586,09 RS 586,00
ACESSORIOS
11.44 C0348  |BACIA DE LOUGA BRANCA C/CAIXA AGOPLADA SEINFRA UN 7,00 RS 661,55 RS 4.630,85
11.45 C0797  |CHUVEIRO PLASTICO (INSTALADO) SEINFRA UN 6,00 RS 13,22 R$ 79,32
11.46 12133 | TORNEIRA DE PRESSAO P/ JARDIM DE 3/4" SEINFRA UN 2,00 RS 17,99 R$ 35,98
11.47 12132 [TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA P/LAVATORIO 1/2 SEINFRA UN 1,00 RS 98,66 RS 98,66
MANGUEIRA PARA AR E AGUA DE PVC/BORRACHA.
11.48 00044907 | Bl a0 P, DT R L 1 PGTBORRA SINAPI M 50,00 RS 17,41 RS$ 870,50
BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA USO
11.49 00042319 | ESPECIFICO (HOSPITAIS, CLINICAS), COM FURO SINAP! UN 1,00 RS 635,54 RS 635,54
FRONTAL, DE LOUCA BRANCA, SEM ASSENTO
Caixa de descarga acoplada com acionamento duo, ref..
11.50 13303 | S de descarga acoplada o ORSE un 1,00 RS 283,92 R$ 283,92
ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNEGIMENTO E
11.51 100849 | |BOENTO SN O SO SINAPI UN 1,00 RS 45,58 RS 45,58
11.52 C1898  |PECAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX PAWC'S SEINFRA M 1,80 RS 195,90 RS 352,62
1153 Cpaz  |ASSENTO/BANCO - ARTICULAVEL PARA BANHO DE SEINFRA UN 1,00 RS 604,47 RS 694,47
DEFICIENTE
11.54 €0515 | CABIDE DE LOUGA BRANCA C/DOIS GANCHOS SEINFRA UN 6.00 R$ 57,53 RS 345,18
1155 1230  |BANCADA DE GRANITO OUTRAS CORES, E=3cm SEINFRA M2 8,16 R$ 539,20 RS 4.399,87
11.56 C2023  |PRATELEIRA DE MARMORE NATURAL POLIDA DE 1 FACE | SEINFRA M2 5,89 RS 367,80 RS 2.166.34
1157 C0986 ggEQS%R'[ggCA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E SEINFRA UN 5,00 RS 463,18 RS 2.315,90
DIVISORIA SANITARIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESF =
11.58 102253  |3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AG HILE. SINAPI M2 9,30 RS 772,06 RS$ 7.180,16
AF_10/2025
POCO TUBULAR G/ TUBO GEOMECANICODE 6™
11.59 C4764  |PROFUNDIDADE 100M, COMPLETAMENTE EXECUTADO, | SEINFRA UN 015  R$37.274.00 RS 5.501,11
INCLUSIVE MARCACAO (FORNECIMENTO E EXECUCAQ)
11.60 C0446 gggg?gENTR'FUGA DE 3 CV, INCLUSIVE MAT.DE SEINFRA UN 1,00 R$ 2.015,30 R$ 2.015,30
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PLANILHA ORGAMENTARIA £ o534 S
OBRA: ANTONIO BATISTA DA SILVA - SITIO PRATA DATA : 24/04/2026 BDI : 25,92%
FONTE - VERSAD HORA MBS . o AELD
DESCRIGAO: CONTRATAGAQ DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUGAO DE A~ i
SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAGAO DAREFORMAE |  ORSE 2026/01 1M1.51%  89.72%
AMPLIAGAC DA EEFTI ANTONIO BATISTA DA SILVA, COMUNIDADE | SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47.48%
DO SITIO PRATA » CASCAVEL - CE. SINAPY 2026/01 COM DESONERAGAO 99,71% 59.74%
LOCAL: ggglgmgf?g EDo SITIO PRATA - ESTRADA DA CAPONGA, S/N, Composes PROPRIA 0.00% 0.00%
Ceard CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE.

Bkl b | ) ; bescRicho (FONTE | UMD QUANTIDADE| \NrARIORS | TOTALRS
12 INSTALAGCOES ELETRICAS RS 34.408,91
12.1 C1947 PONTO ELETRICO, MATERIAL E EXECUGAO SEINFRA PT 50,00 R$ 264,15 R$ 13.207,50

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-
12.2 91927 CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - SINAP( M 700,00 R$ 5,15 R$ 3.605,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
LUMINARIA PAINEL PLAFON, DE EMBUTIR, SLIM,
QUADRADA *30 X 30* CM, EM ALUMINIO ACABAMENTO
123 00044792 BRANGO, COM ACRILICO, COM LAMPADAS LED 24W, SINAPI UN 29,00 R$ 61,90 R$ 1.795,10
BIVOLT
Refletor Slim LED 50W de poténcia, branco Frio, 6500k,
124 113288 Autovolt. marca G-light ou similar ORSE un 3,00 R$ 31,10 R$ 93,30
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC,
125 91855 DN 25 MM (3/4™), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO SINAPI M 300,00 R$ 10,83 R$ 3.249,00
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_03/2023
Refletor Slim LED 200W de poténcia, branco Frio, 6500k,
126 512808 Autovolt, marca G-light ou similar . ORSE un 4,00 R$ 129,60 R$ 518,40
127 S13158 Is.il:'nrri;gfrla plafon (sobrepor) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light ou ORSE un 31,00 RS 227,79 RS 7.061,49
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE
ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO
12.8 101883 TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - SINAPI UN 1,00 R$ 518,68 R$ 518,68
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_07/2025
12.9 C1084 DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIGAO 20A SEINFRA UN 18,00 R$ 77,08 R$ 1.387,44
12.10 S03798 Cabo de cobre flexivel isolado, segéio 4mm?, 450/ 750v / 70°c ORSE m 300,00 R$ 9,91 R$ 2.973,00
13 CLIMATIZAGAO R$ 41.167,46
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE),
13.1 103247 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E SINAP! UN 10,00 R$ 2.635,88 R$ 26.358,80
INSTALACAQ. AF_11/2021_PE
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL {(PAREDE),
13.2 103244 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.|  SINAPi UN 4,00 R$ 237517 R$ 9.500,68
AF 11/2021 PE
133 500819 FZ;nemmento e instalagdo de ventilador comercial de teto com 4 ORSE un 2,00 R$ 202,34 RS 404,68
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO
134 89865 DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SINAPI M 25,00 RS 18,94 R$ 473,50
AF_08/2022
TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2", E = 0,79 MM, PARA
13.5 00039660 | AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E SINAPI M 45,00 R$ 43,00 R$ 1.935,00
COMERCIAIS
TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA,
PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1 1/8"
136 00039735 {(28 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE SINAP| M 45,00 R$ 55,44 R$ 2.494,80
TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A
10.000
14 PAISAGISMO RS$ 6.862,95
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU
14.1 103946 CURITIBANA, EM PLACAS. AF 07/2024 . SINAPI M2 84,60 R$ 16,99 R$ 1.437,35
142 cottz  [ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL CIALTURAMINIMA | seinFra | UN 55,00 R§4810|  R$ 264550
14.3 10142 ARVORE DE 1,50 a 2,00m C/ADUBO, TUTOR, COVA SEINFRA UN 14,00 R$ 103,57 R$ 1.449,98
144 C1612 LASTRO URBANIZADO C/ SEIXO ROLADO SEINFRA M2 17.29 R$ 76,93 R$ 1.330,12
15 SERVIGOS FINAIS R$ 23.237,67
: , PARQUINHO
GANGORRA C/ 02 PRANCHAS, CONFECGCAO EM TUBO
15.1 C3647 VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTETICO . SEINFRA UN 2,00 R$ 1.108,16 R$ 2.216,32
BALANGO ANDORINHA C/02 CADEIRAS, CONFECGAO EM
15.2 C3641 TUBO VAPOR E PINTURA ESMALT%SWTETICO SEINFRA UN 1,00 R$ 701,91 R$ 701,91
CARROSSEL TIPO OLA, CONFECGAO EM TUBO VAPOR E
15.3 €3643 PINTURA ESMALTE SINTETICO . SEINFRA UN 1,00 R$ 1.236,15 R$ 1.236,15
ESCORREGADOR GRANDE, CONFECCAO EM TUBO
154 C2997 VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTETICO SEINFRA ‘UN 1,00 ’R$ 974,88 R$ 974,88
. s _OUTROS , )
155 c1628 LIMPEZA GERAL SEINFRA M2 542,00 R$ 12,92 R$ 7.002,64
15.6 C0864 CONJUNTO DE MASTRO P/ TRES BANDEIRAS E PEDESTAL | SEINFRA UN 1,00 R$ 4.123,54 R$ 4.123,54
15.7 INS-958940 |QUADRO BRANCO ESCOLAR MERCADO M2 12,00 R$ 262,00 R$ 3.144,00
15.8 C1620 LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM SEINFRA UN 32,00 R$ 96,39 R$ 3.084,48
PLACA DE INAUGURAGAO DE OBRA (35x35)cm, EM AGO
15.9 18424 INOX. COM IMPRESSAQ EM BAIXO RELEVO SEINFRA UN 1,00 R$ 753,75 R$ 753,75
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PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: ANTONIO BATISTA DA SILVA - SITIO PRATA DATA : 24/04/2026 BDI:2592% ", asseu 0 S
DESCRIGAC: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUGAO DE
SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAGAO DA REFORMA E | ORSE 2026/01 MLS51%  69.72%
AMPLIAGAO DA EEFTI ANTONIO BATISTA DA SILVA, COMUNIDADE | seinFra 028.1 COM DESONERAGAQ 84,44% 47.48%
DO SITIO PRATA, C?SCAVEL - CE. SINAPI 2026/01 COM DESONERAGAD 99,71% 59,74%
LOCAL: COMUNIDADE DO SITIO PRATA - ESTRADA DA CAPONGA, SN, Composighos "
CASCAVEL - CE. Préprias PROPRIA 0,00% 0,00%
Cears CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASCAVEL - CE.

' VALORBDITOTAL:  RS$202.867,57
 VALORORGAMENTO: RS 782.668,10
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MEMORIAS DE CALCULO

Av. Chanceler Edson Queiroz, R. Rio Novo, N° 2650, Cascavel - CE



OBRA: ANTONIO BATISTA DA SiLVA - SITIO PRATA DATA : 24/04/2026 BDI : 25,92% *,

FONTE o vERSKD " HORA . MES

DESCRIGAO: CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUGAQ DE [ i i o :
SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAGAO DA REFORMA E | ORSE 2026/01 1M51%  69.72%
AMPIiIA(;AO DA EEFTI ANTONIO BATISTA DA SILVA, COMUNIDADE | SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
PREF o DO SITIO PRATA , C;L\SCAVEL - CE. SINAPI 2026/01 COM DESONERAGAO 971%  58,74%
LOCAL: gggg;i\;gﬁ?gé)o SITIO PRATA - ESTRADA DA CAPONGA, SN, Ca:mgu PROPRIA 0.00% 0.00%

Ceara CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE.

1.1. 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

HORAS MESES DIAS QT
ENGENHEIRO HORAS*DIAS*MESES 2,00000000| 10,00000000| 20,00000000 400,00
400,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 400,00

1.2.16815 ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR (H)

HORAS MESES DIAS QTD
ENCARREGADO HORASDIAS"MESES | 6,00000000 10,00000000| 20,00000000 1.200,00
1.200,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 1.200,00

2.1. C4541 PLACA PADRAO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

COMPRIMENTO

LARGURA

QTD

PLACA

COMPRIMENTO*LAR
GURA

3,00000000

2,00000000

6,00

6,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 6,00

2.2. C2851 INSTALAGOES PROVISORIAS DE AGUA (UN)

- UNIDADE

Q1D

INSTALAGOES PROVISORIAS
DE AGUA

UNIDADE

1,00000000

1,00

1,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 1,00

2.3. C2849 INSTALACOES PROVISORIAS DE ESGOTO (UN)

UNIDADE

QTD

INSTALAGOES PROVISORIAS
DE ESGOTO

UNIDADE

1,00000000

1,00

1,00

2.4. 98459 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 (M2)

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 1,00

METROS

ALTURA

QTD

TAPUME

[ METROS*ALTURA

25,00000000

2,00000000

50,00

50,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 50,00

2.5. C4995 LOCACAO DE CONTEINER BANHEIRO COM 02 VASOS SANITARIOS, 01 LAVATORIO E 04 CHUVEIROS -

6,00 X 2,35M (MES)

MES

Q1D

LOCACAO DE CONTAINER

|MES

10,00000000

10,00

10,00
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MEMORIAS DE CALCULO = 0538
OBRA: ANTONIO BATISTA DA SILVA - SITIO PRATA DATA : 24/04/2026 BDI:2592% " asssuc
| FoNTE " vErsho HORA . ME§ LT
DESCRIGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUGAO DE o : : S :
SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAGAO DA REFORMAE | ORSE 2026/01 11.51%  69.72%
AMPLIAGAO DA EEFTI ANTONIO BATISTA DA SILVA, COMUNIDADE | SENFRA 0281 COM DESONERACAD B444%  47.48%
r""' D DO SITIO PRATA , CASCAVEL - CE. SINAPI 2026/01 COM DESONERAGAO 99.71%  59,74%
PREFEITURA DE . - 5
LOCAL: ggggmgf?g EDo SITIO PRATA - ESTRADA DA CAPONGA, SN, Coposite PROPRIA 0% 000%
Cears CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE.

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 10,00

2.6. C4997 LOCAGCAO DE CONTEINER ESCRITORIQ COM BANHEIRO (01 VASO SANITARIO, 01 LAVATORIO E 01
CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINARIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E
ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M (MES)

MES Qrp
LOCACAO DE CONTAINER | MES 10,00000000 10,00
10,00
TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 10,00
3.1. C2204 RETIRADA DE ARVORES (UN)
'UNIDADE Qro
RETIRADA DE ARVORES [UNIDADE 2,00000000 2,00
2,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 2,00

3.2. C1043 DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

Péagina: 10




3.3. C1047 DEMOLIGAO DE COBOGOS (M2)

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 30,91

COMPRIMENTO ALTURA QUANTIDADE QD
COBOGOS COMPRIMENTO*ALTU|  1,60000000|  1,20000000{ 17,00000000 32,64
RA*QUANTIDADE
CcoBOGOS COMPRIMENTO*ALTU|  1,97000000|  1,20000000|  1,00000000 2,36
RA*QUANTIDADE
35,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 35,00

3.4. C1061 DEMOLIGAO DE LOUGA SANITARIA (UN)

UNIDADE

QTD

VASOS

'UNIDADE

3,00000000

3,00

3,00

Pagina: 11
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MEMORIAS DE CALCULO ¥ D539 o
OBRA: ANTONIO BATISTA DA SILVA - SITIO PRATA DATA : 24/04/2026 BDI : 25,92%",
FONTE . VERSAD HORA [ e
DESCRIGAO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUGAO DE : . -
SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAGAO DA REFORMA E | ORSE 2026/01 "S1% 89728
AMPLIACAC DA EEFTI ANTONIO BATISTA DA SILVA, COMUNIDADE | SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84.44% 47.48%
Do SITIO PRATA , CASCAVEL - CE. SINAP! 2026/01 COM DESONERAGAC 99.71% 59,74%
LOCAL: ggggx\}gﬁ?g go SITIO PRATA - ESTRADA DA CAPONGA, SN, rpcses PROPRIA 000%  0.00%
Cears CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE.
COMPRIMENTO ALTURA ESPESSURA | QUANTIDADE QTD
ALVENARIA BANHEIRO COMPRIMENTO*ALTU 2,12000000 3,00000000 0,12000000 1,00000000§ " 0,76
RA'ESPESSURA*QUA
NTIDADE
ALVENARIA BANHEIRO COMPRIMENTO*ALTU 1,57000000 3,00000000 0,12000000 1,00000000 0,57
RA*ESPESSURA*QUA
NTIDADE
SALA PEQUENA COMPRIMENTO*ALTU 3,06000000 3,50000000 0,12000000 1,00000000 1,29
RA*ESPESSURA*QUA
NTIDADE .
ALVENARIA DE PORTA COMPRIMENTO*ALTU 0,40000000 2,20000000 0,12000000 1,00000000 011
RA*ESPESSURA™QUA
NTIDADE
DEPOSITO COMPRIMENTO*ALTU 3,95000000 4,00000000 0,12000000 2,00000000 379
RA*ESPESSURA*QUA
NTIDADE
DEPOSITO COMPRIMENTO*ALTU 3,35000000 4,00000000 0,12000000 1,00000000 1,61
RA*ESPESSURA*QUA
NTIDADE
SALA COMPRIMENTO*ALTU 0,40000000 2,20000000 0,12000000 1,00000000 0,11
RA*ESPESSURA*QUA
NTIDADE
SALA COM BANHEIRO COMPRIMENTO*ALTU 6,00000000 3,00000000 0,12000000 1,00000000 2,16
RA*ESPESSURA*QUA
NTIDADE
SALAS DOS FUNDOS COMPRIMENTO*ALTU 6,31000000 4,0000000C 0,12000000 2,00000000 6,06
RA*ESPESSURA*QUA
NTIDADE
SALAS DOS FUNDOS COMPRIMENTO*ALTU 3,15000000 4,00000000 0,12000000 2,00000000 3,02
RA*ESPESSURA*QUA
NTIDADE
SALAS DOS FUNDOS COMPRIMENTO*ALTU 2,17000000 4,00000000 0,12000000 2,00000000 2,08
RA*ESPESSURA*QUA
NTIDADE
SALAS DOS FUNDOS COMPRIMENTO*ALTU 1,74000000 4,00000000 0,12000000 3,00000000 2,51
RA*ESPESSURA*QUA
NTIDADE
SALAS DOS FUNDOS COMPRIMENTO*ALTU 4,04000000 4,00000000 0,12000000 2,00000000 3,88
RA*ESPESSURA*QUA
NTIDADE
SALAS DOS FUNDOS COMPRIMENTO*ALTU 2,92000000 4,00000000 0,12000000 1,00000000 1.40
RA*ESPESSURA*QUA
NTIDADE
SALAS DOS FUNDOS COMPRIMENTO*ALTU 1,62000000 4,00000000 0,12000000 2,00000000 1,56
RA*ESPESSURA*QUA
NTIDADE
30,91



Cears

MEMORIAS DE CALCULO

OBRA: ANTONIO BATISTA DA SILVA - SITIO PRATA DATA : 24/04/2026 BDI : 25,92% ",
DESCRIGAOC: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPEGIALIZADA NA EXECUGAO DE : .
SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAGAO DA REFORMAE | ORSE 2026/01 11.51%  e9.72n
AMPLIAGAO DA EEFTI ANTONIO BATISTA DA SILVA, COMUNIDADE | SEINFRA  028.1 COM DESONERAGAO B444%  47.48%
DO SiTIO PRATA , CASCAVEL - CE. SINAP| 2026/01 COM DESONERAGAO 99,71% 59,74%
LOCAL: g}c\)ggx}gf?g go SITIO PRATA - ESTRADA DA CAPONGA, SIN, Composctes PROPRIA 000%  000%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE.

3.5. C1064 DEMOLICAO DE PISO CERAMICO (M2)

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 3,00

AREA QTD

SALA AREA 30,44000000 30,44
SALA AREA 20,41000000 2041
SALA AREA 48,05000000 48,05
SALA AREA 60,97000000 60,97
SALA AREA 32,77000000 3277
SALA AREA 30,50000000 30,50
DIREGAO ESCOLAR AREA 12,58000000 12,58
PATIO 01 AREA 18,32000000 18,32
PATIO 02 AREA 30,44000000 30,44
SECRETARIA AREA 14,68000000 14,68
PATIOS 03 AREA 157,98000000 157,98

457,14

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 457,14

3.6. C2210 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (M2)

ALTURA COMPRIMENTO _ | :QUANTIDADE QTD. -

PORTA 0,60 COMPRIMENTO*ALTU 2,10000000 0,60000000 2,00000000 2,52
RA*QUANTIDADE

PORTA 0,70 COMPRIMENTO*ALTU 2,10000000 0,70000000 2,00000000 2,94
RA*QUANTIDADE

PORTA 0,80 COMPRIMENTO*ALTU 2,10000000 0,80000000 4,00000000 6,72
RA*QUANTIDADE

PORTA 0,90 COMPRIMENTO*ALTU 2,10000000 0,90000000 4,00000000 7,56
RA*QUANTIDADE

PORTA 1,00 COMPRIMENTO*ALTU 2,10000000 1,00000000 1,00000000 2,10
RA*QUANTIDADE

21,84

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 21,84

3.7. C4913 REMOGAO DE PINTURA LATEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAGAQ) (M2)

AREA Qm

REMOGAO DE PINTURA l AREA 1.300,0400000 1 .300.04
0

1.300,04

3.8. C1052 DEMOLIGAO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS (M2)

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 1.300,04

COMPRIMENTO

LARGURA

QTD

REMOGAO

COMPRIMENTO*LAR
GURA

16,00000000

6,00000000

96,00

96,00

3.9. 100395 RETIRADA E RECOLOCAGAO DE CAIBRO DE MADEIRA EM TELHADOS DE MAIS DE 2 AGUAS COM

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 96,00

TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025 (M2)
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MEMORIAS DE CALCULO

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 96,00

3.10. 93589 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO
PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (M3XKM)

M3 KM QTD
TRANSPORTE | M3*KM 60,00000000( 10,00000000 600,00
800,00

3.11. C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE (M3)

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 600,00

M3 Qb
CARGA I M3 60,00000000 60,00
60,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 60,00

4.1. C1630 LOCAGAO DA OBRA - EXECUGAO DE GABARITO (M2)

COMPRIMENTO | - LARGURA . | -QUANTIDADE QTD

SECRETARIA COMPRIMENTO*LAR |  3,21000000|  0,15000000|  1,00000000 0,48
GURA*QUANTIDADE

PORTAO COMPRIMENTO*LAR 1,71000000]  0,15000000]  1,00000000 0.26
GURA*QUANTIDADE

WC FUNCIONARIOS COMPRIMENTO'LAR |  2,10000000]  0,15000000|  1,00000000 0,32
GURA*QUANTIDADE

WC FUNCIONARIO COMPRIMENTO*LAR 1,80000000]  0,15000000]  1,00000000 0.27
GURA*QUANTIDADE

BANHEIROS COMPRIMENTO'LAR |  4,72000000|  0,15000000]  3,00000000 212
GURA*QUANTIDADE

BANHEIROS COMPRIMENTO*LAR |  6,65000000]  0,15000000|  3,00000000 2,99
GURA*QUANTIDADE

NOVO BLOCO COMPRIMENTO'LAR | 18,12000000|  0,15000000]  1,00000000 2,72
GURA*QUANTIDADE

NOVO BLOCO COMPRIMENTO'LAR |  3,79000000|  0,15000000|  6,00000000 341
GURA*QUANTIDADE

NOVO BLOCO COMPRIMENTOLAR 1,80000000|  0,15000000|  1,00000000 0,27
GURA*QUANTIDADE

NOVO BLOCO COMPRIMENTO'LAR | 16,92000000]  0,15000000]  1,00000000 2,54
GURA*QUANTIDADE

CASA DO GAS COMPRIMENTO*LAR 1,05000000]  0,15000000]  1,00000000 0.18
GURA*QUANTIDADE

CASA DO GAS COMPRIMENTO*LAR 1,35000000]  0,15000000|  1,00000000 0,20
GURA*QUANTIDADE

DIRECAO COMPRIMENTO'LAR |  3,09000000|  0,15000000|  2,00000000 0,93
GURA*QUANTIDADE

1667

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 16,67

4.2. C2784 ESCAVAGAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m (M3)

Pagina: 13

0541 :
OBRA: ANTONIO BATISTA DA SILVA - SITIO PRATA DATA : 24/04/2026 BDI : 25.92% ",
ONTE. T VERSAG HORA NES
DESCRIGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUGAO DE Co -
SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAGAO DA REFORMA E | ORSE 2026101 11.51% 6972
AMPLIAGAO DA EEFTI ANTONIO BATISTA DA SILVA, COMUNIDADE | SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
b Do S'TIO PRATA, CIASCAVEL - CE. SINAP| 2026/01 COM DESONERACAO 99.71% 59,74%
PREFEITURA DE LOCAL: COMUNIDADE DO SITIO PRATA - ESTRADA DA CAPONGA, SN, Composipges
CASCAVEL - CE. Praprias PROPRIA 0,00% 0,00%
Cears CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE.
COMPRIMENTO LARGURA Q1D
REMOGAO COMPRIMENTO*LAR 16,00000000 6,00000000 96,00
GURA
96,00



TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 37,73

& 3y
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MEMORIAS DE CALCULO = (0542 ©
OBRA: ANTONIO BATISTA DA SILVA - SITIO PRATA DATA : 24/04/2026 BDI : 2592% ',
FONTE - VERSAD CHORA . MES . rimoncssenr
DESCRICAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUGAO DE
SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAGAO DA REFORMA E | ORSE 2028101 1151%  89.72%
AMPLIAGAO DA EEFTI ANTONIO BATISTA DA SILVA, COMUNIDADE | seiNERA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47.48%
bo SITIO PRATA , CASCAVEL - CE. SINAPI 2026/01 COM DESONERAGAO 99,71% 59,74%
LOCAL: gggng:\;gf?g go SITIO PRATA - ESTRADA DA CAPONGA, SIN, Conptes PROPRIA 000%  0.00%
Cears CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE.
'COMPRIMENTO- | L ARGURA ALTURA QUANTIDADE | - .QTD
SECRETARIA COMPRIMENTO*LAR 3,21000000 0,40000000 0,80000000 1,00000000 : 1,03
GURA*ALTURA*QUAN
TIDADE
PORTAO COMPRIMENTO*AR 1,71000000 0,40000000 0,80000000 1,00000000 0,55
GURA*ALTURA*QUAN
TIDADE
WC FUNCIONARIOS COMPRIMENTO*LAR 2,10000000 0,40000000 0,80000000 1,00000000 0,87
GURA*ALTURA*QUAN
TIDADE
WC FUNCIONARIO COMPRIMENTO*LAR 1,80000000]  0,40000000|  0,80000000 1,00000000 0,58
GURA*ALTURA*QUAN
TIDADE
BANHEIROS COMPRIMENTO*LAR 4,72000000 0,40000000 0,80000000 3,00000000 4,53
GURA*ALTURA*QUAN -
TIDADE
BANHEIROS COMPRIMENTO*LAR 6,65000000 0,40000000 0,80000000 3,00000000 6,38
GURA*ALTURA*QUAN
TIDADE
NOVO BLOCO COMPRIMENTOLAR | 18,12006000|  0,40000000]  0,80000000]  1,00000000 5,80
GURA*ALTURA*QUAN
TIDADE
NOVO BLOCO COMPRIMENTO*LAR 3,79000000 0,40000000 0,80000000 6,00000000 7.28
GURA*ALTURA*QUAN
TIDADE
NOVO BLOCO COMPRIMENTO*LAR 1,80000000 0,40000000 0,80000000 1,00000000 0,58
GURA*ALTURA*QUAN
TIDADE
NOVO BLOCO COMPRIMENTO'LAR | 16,92000000/  0,40000000{  0,80000000]  1,00000000 5,41
GURA*ALTURA*QUAN
TIDADE
CASA DO GAS COMPRIMENTO*LAR 1,05000000 0,40000000 0,80000000 1,00000000 0,34
GURA*ALTURA"QUAN
TIDADE
CASA DO GAS COMPRIMENTO*LAR 1,35000000 0,40000000 0,80000000 1,00000000 0,43
GURA*ALTURA*QUAN
TIDADE
DIREGAO COMPRIMENTO*LAR 3,09000000 0,40000000 0,80000000 2,00000000 1,98
GURA*ALTURA*QUAN
TIDADE
CAIXA DE PASSAGEM COMPRIMENTO*LAR 0,60000000 0,60000000 0,60000000 7,00000000 1,51
0,4X0,4X0,4 GURA*ALTURA*QUAN
TIDADE
CAIXA DE PASSAGEM DE COMPRIMENTO*LAR 0,90000000 0,90000000 0,90000000 0,90000000 0,66
0,6X0,6X0,6 GURAALTURA*QUAN
TIDADE
37,73

4.3. 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAQ. AF_08/2023 (M3)
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TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 17,79

4.4. C0328 ATERRO C/COMPACTAGAO MECANICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIGAO (M3)

COMPRIMENTO | .- LARGURA - | ESPESSURA Qrm
ATERRO APROX. COMPRIMENTO*LAR 25,00000000| 25,00000000 0,10000000 62,50
GURA*ESPESSURA
62,50

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 62,50

4.5. C2781 ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m (M3)

AREA

PROFUNDIDADE

QUANTIDADE

Q1D

FOSSAS

AREA*PROFUNDIDAD
E*QUANTIDADE

1,50000000

2,50000000

2,00000000

7,50

7,50

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 7,50

5.1. C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)

MEMORIAS DE CALCULO 0543
OBRA: ANTONIO BATISTA DA SILVA - SITIO PRATA DATA : 24/04/2026 BDI : 25,92% *, —
FONTE p — HOKA T eS -\_.-\.w-«.:-_.-'
DESCRIGAO: CONTRATACAQ DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE
SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAGAO DA REFORMA E | ORSE 2026/01 111.51%  69.72%
AMPLIAGAO DA EEFTI ANTONIO BATISTA DA SILVA, COMUNIDADE | senera 028.1 COM DESONERAGAO 8444%  47.48%
R DO SITIO PRATA , CASCAVEL - CE. SINAPI 2026/01 COM DESONERAGAO 89,71%  59,74%
PREFEITURA DE LOCAL: ggggx}gﬁ)g EO SITIO PRATA - ESTRADA DA CAPONGA, SIN, Conpuits PROPRIA 0.00% 0.00%
Cears CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE.
COMPRIMENTO LARGURA ALTURA QUANTIDADE QTD
SECRETARIA COMPRIMENTO*LAR 3,21000000 0,20000000 0,80000000 1,00000000 0,51
GURA*ALTURA*QUAN
TIDADE
PORTAO COMPRIMENTO*LAR 1,71000000 0,20000000 0,80000000 1,00000000 0,27
GURA*ALTURA*QUAN
TIDADE
WC FUNCIONARIOS COMPRIMENTO*LAR 2,10000000 0,20000000 0,80000000 1,00000000 0,34
GURA*ALTURA*QUAN
TIDADE ;
WC FUNCIONARIO COMPRIMENTO*LAR 1,80000000 0,20000000 0,80000000 1,00000000 0,29
GURA*ALTURA*QUAN
TIDADE
BANHEIROS COMPRIMENTO*LAR 4,72000000 0,20000000 0,80000000 3,00000000 2,27
GURA*ALTURA*QUAN
TIDADE
BANHEIROS COMPRIMENTO*LAR 6,65000000 0,20000000 0,80000000 3,00000000 3,19
GURA*ALTURA*QUAN
TIDADE
NOVO BLOCO COMPRIMENTO*LAR 18,12000000 0,20000000 0,80000000 1,00000000 2,90
GURA*ALTURA*QUAN
TIDADE
NOVO BLOCO COMPRIMENTO*LAR 3,79000000 0,20000000 0,80000000 6,00000000 364
GURA*ALTURA*QUAN
TIDADE
NOVO BLOCO COMPRIMENTO*LAR 1,80000000 0,20000000 0,80000000 1,00000000 0,29
GURA*ALTURA*QUAN
TIDADE
NOVO BLOCO COMPRIMENTO*LAR 16,92000000 0,20000000 0,80000000 1,00000000 2,71
GURA*ALTURA*QUAN
TIDADE
CASA DO GAS COMPRIMENTO*LAR 1,05000000 0,20000000 0,80000000 1,00000000 0,17
GURA*ALTURA*QUAN
TIDADE
CASA DO GAS COMPRIMENTO*LAR 1,35000000 0,20000000 0,80000000 1,00000000 0,22
GURA*ALTURA*QUAN
TIDADE
DIREGAO COMPRIMENTO*LAR 3,09000000 0,20000000 0,80000000 2,00000000 0,99
GURA*ALTURA*QUAN
TIDADE
17,79
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MEMORIAS DE CALCULO

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 7,03

0544
OBRA: ANTONIO BATISTA DA SILVA - SITIO PRATA DATA : 24/04/2026 BDI : 25,92%
DESCRIGAO! CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUGAO DE ki ' HORAL B, prmcnec
who: SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZACAO DA REFORMAE |  ORSE 2026/01 st 88,723
AMPLIAGAQ DA EEFTI ANTONIO BATISTA DA SILVA, COMUNIDADE | SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84.44% 47,48%
S DO SITIO PRATA . CASCAVEL - CE. SINAPL 2026/01 COM DESONERAGAC 98.71% 59.74%
PREFEITURA DE LOCAL: ggggx}gﬁog go SITIO PRATA - ESTRADA DA CAPONGA, SN, conponoes PROPRIA 000%  000%
Cears CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE.
COMPRIMENTO. | | LARGURA ALTURA QUANTIDADE Q1D
SECRETARIA COMPRIMENTO*LAR 3,21000000 0,20000000 0,30000000 1,00000000 0,19
GURA*ALTURA*QUAN
TIDADE
PORTAQ COMPRIMENTO*LAR 1,71000000 0,20000000 0,30000000 1,00000000 0,10
GURA*ALTURA*QUAN
TIDADE
WC FUNCIONARIOS COMPRIMENTO*LAR 2,10000000 0,20000000 0,30000000 1,00000000 0,13
GURA*ALTURA*QUAN
TIDADE
WC FUNCIONARIO COMPRIMENTO*LAR 1,80000000{  0,20000000|  0,30000000 1,00000000 0,11
GURA*ALTURA*QUAN
TIDADE
BANHEIROS COMPRIMENTO*LAR 4,72000000 0,20000000 0,30000000 3,00000000 0,85
GURA*ALTURA*QUAN
TIDADE
BANHEIROS COMPRIMENTO*LAR 6,65000000 0,20000000 0,30000000 3,00000000 1,20
GURA*ALTURA*QUAN
TIDADE
NOVO BLOCO COMPRIMENTO*LAR 18,12000000 0,20000000 0,30000000 1,00000000 1,09
GURA*ALTURA*QUAN
TIDADE
NOVO BLOCO COMPRIMENTO*LAR 3,79000000 0,20000000 0,30000000 6,00000000 1,36
GURA*ALTURA*QUAN
TIDADE
NOVO BLOCO COMPRIMENTO*LAR 1,80000000 0,20000000 0,30000000 1,00000000 0,11
GURA*ALTURA*QUAN
TIDADE ]
NOVO BLOCO COMPRIMENTO'LAR | 16,92000000|  0,20000000  0,30000000]  1,00000000 1,02
GURA*ALTURA*QUAN
TIDADE
CASA DO GAS COMPRIMENTO*LAR 1,05000000f  0,20000000{  0,30000000|  1,00000000 0,06
GURA*ALTURA*QUAN
TIDADE
CASA DO GAS COMPRIMENTO*LAR 1,35000000 0,20000000 0,30000000 1,00000000 0,08
GURA*ALTURA"QUAN
TIDADE
DIREGAO COMPRIMENTO*LAR 3,09000000 0,20000000 0,30000000 2,00000000 0,37
GURA*ALTURA*QUAN
TIDADE
SAIA COMPRIMENTO*LAR 6,00000000 0,20000000 0,30000000 1,00000000 0,36
GURA*ALTURA*QUAN
TIDADE
7,03

5.2. C4592 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4

(M3)
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5.3. C0089 ANEL DE IMPERMEABILIZAGAO C/ARMAGAO EM FERRO (M3)

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 13,14

MEMORIAS DE CALCULO £ (DG4S
OBRA: ANTONIO BATISTA DA SILVA - SITIO PRATA DATA : 24/04/2026 BDI : 25,92% ",
FONTE FUUVERSRG S HORK < MER ™ o e r
DESCRIGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUGAO DE i
SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAGAO DA REFORMA E | ORSE 2026/01 M51%  89.72%
AMPLIAGAO DA EEFTI ANTONIO BATISTA DA SILVA, COMUNIDADE | seinrra 028.1 COM DESONERAGAO 8444%  47.48%
AR DO SITIO PRATA , CASCAVEL - CE. SINAPY 2026/01 COM DESONERAGAO 99,71% 50,74%
PREFEITURA DE LOCAL: ggg&wgf?g go SITIO PRATA - ESTRADA DA CAPONGA, SN, Copponstes PROPRIA 0.00% 0.00%
Cears CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE.
COMPRIMENTO" | - "LARGURA ALTURA QUANTIDADE QTD
SECRETARIA COMPRIMENTO*LAR 3,21000000 0,20000000 0,50000000 1,00000000 0,32
GURA*ALTURA*QUAN
TIDADE
PORTAQ COMPRIMENTO*LAR 1,71000000 0,20000000 0,50000000 1,00000000 0,17
GURA*ALTURA*QUAN
TIDADE
WC FUNCIONARIOS COMPRIMENTO*LAR 2,10000000 0,20000000 0,50000000 1,00000000 0,21
GURA*ALTURA"QUAN
TIDADE
WC FUNCIONARIO COMPRIMENTO*LAR 1,80000000 0,20000000 0,50000000 1,00000000 0,18
GURA*ALTURA*QUAN
TIDADE
BANHEIROS COMPRIMENTO*LAR 4,72000000 0,20000000 0,50000000 3,00000000 142
GURA*ALTURA*QUAN
TIDADE
BANHEIROS COMPRIMENTO*LAR 6,65000000 0,20000000 0,50000000 3,00000000 2,00
GURA*ALTURA*QUAN
TIDADE
NOVO BLOCO COMPRIMENTO*LAR 18,12000000 0,20000000 0,50000000 1,00000000 1,81
GURA*ALTURA*QUAN
TIDADE
NOVQ BLOCO COMPRIMENTO*LAR 3,79000000 0,20000000 0,50000000 6,00000000 227
GURA*ALTURA*QUAN :
TIDADE
NOVO BLOCO COMPRIMENTO*LAR 1,80000000 0,20000000 0,50000000 1,00000000 0,18
GURA*ALTURA*QUAN
TIDADE
NOVO BLOCO COMPRIMENTO*LAR 16,92000000 0,20000000 0,50000000 1,00000000 1,69
GURA*ALTURA*QUAN
TIDADE
CASA DO GAS COMPRIMENTO*LAR 1,05000000 0,20000000 0,50000000 1,00000000 0,11
GURA*ALTURA*QUAN
TIDADE
CASA DO GAS COMPRIMENTO*LAR 1,35000000 0,20000000 0,50000000 1,00000000 0,14
GURA*ALTURA*QUAN
TIDADE
DIREGAO COMPRIMENTO*LAR 3,09000000 0,20000000 0,50000000 2,00000000 0,62
GURA*ALTURA*QUAN
TIDADE
SALA COMPRIMENTO*LAR 6,00000000 0,20000000 0,50000000 1,00000000 0,60
GURA*ALTURA*QUAN
TIDADE
BANCO DOS BANHEIRO COMPRIMENTO*LAR 0,80000000 0,40000000 0,40000000 2,00000000 0,26
GURA*ALTURA*QUAN
TIDADE
AREA DO BANHO ELEVADO COMPRIMENTO*LAR 2,22000000 0,90000000 0,29000000 2,00000000 1,16
GURA*ALTURA*QUAN
TIDADE
13,14
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TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 2,64

5.4. 103328 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

P i,
i 3
MEMORIAS DE CALCULO £ ossp 3
OBRA: ANTONIO BATISTA DA SILVA - SITIO PRATA DATA : 24/04/2026 8D8 : 25,92%
DESCRIGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUGAO DE . -
SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZACAO DA REFORMA E | ORSE 2026/01 MLS1% 8972
g AMPLIAGAO DA EEFTI ANTONIO BATISTA DA SILVA, COMUNIDADE | SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84.44% 47.48%
s DO SITIO PRATA , CASCAVEL - CE. SINAP 2026/01 COM DESONERACAO 99.71%  50,74%
PREFEITURA DE LOCAL: gggﬂé}:l\}gﬁ?ggo SITIO PRATA - ESTRADA DA CAPONGA, SN, Com PROPRIA 0.00% 0.00%
Ceard CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE.
COMPRIMENTO | {ARGURA ALTURA QUANTIDADE Q1D
SECRETARIA COMPRIMENTO*LAR 3,21000000 0,15000000 0,15000000 1,00000000 0,07
GURAALTURA*QUAN
TIDADE
PORTAO COMPRIMENTO*LAR 1,71000000 0,15000000 0,15000000 1,00000000 0,04
GURA*ALTURA*QUAN
TIDADE :
WC FUNCIONARIOS COMPRIMENTO*LAR 2,10000000 0,15000000 0,15000000 1,00000000 0,05
GURAALTURA*QUAN
TIDADE
WC FUNCIONARIO COMPRIMENTO*LAR 1,80000000 0,15000000 0,15000000 1,00000000 0.04
GURA*ALTURA*QUAN
TIDADE
BANHEIROS COMPRIMENTO*LAR 4,72000000 0,15000000 0,15000000 3,00000000 0,32
GURAALTURA*QUAN
TIDADE ]
BANHEIROS COMPRIMENTO*LAR 6,65000000 0,15000000 0,15000000 3,00000000 0,45
GURA*ALTURA*QUAN
TIiDADE
NOVO BLOCO COMPRIMENTO*LAR 18,12000000 0,15000000 0,15000000 1,00000000 0,41
GURA*ALTURA*QUAN
TIDADE
NOVO BLOCO COMPRIMENTO*LAR 3,79000000 0,15000000 0,15000000 6,00000000 0,51
GURA*ALTURA*QUAN
TIDADE
NOVO BLOCO COMPRIMENTO*LAR 1,80000000 0,15000000 0,15000000 1,00000000 0,04
GURA*ALTURA*QUAN
TIDADE
NOVO BLOCO COMPRIMENTO*LAR 16,92000000 0,15000000 0,15000000 1,00000000 0,38
GURAALTURA*QUAN
TIDADE
CASA DO GAS COMPRIMENTO*LAR 1,05000000 0,15000000 0,15000000 1,00000000 0,02
GURA*ALTURA*QUAN
TIDADE
CASA DO GAS COMPRIMENTO*LAR 1,35000000 0,15000000 0,15000000 1,00000000 0,03
GURA*ALTURA*QUAN
TIDADE
DIREGCAQ COMPRIMENTO*LAR 3,09000000 0,15000000 0,15000000 2,00000000 0,14
GURA*ALTURA*QUAN
TIDADE
SALA COMPRIMENTO*LAR 6,00000000 0,15000000 0,15000000 1,00000000 0,14
GURA*ALTURA*QUAN
TIDADE
2,64
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TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 406,75

5.5. C0773 CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO (M2)

METROS QD
CHPIM DA FACHADA IMETROS 20,00000000 20,00
20,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 20,00

5.6. 16244 ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, D = 1,50M, H = 0,50M (UN)

UNIDADE o110}

FOSSA UNIDADE 5,00000000 5,00
FOSSA SECA UNIDADE 5,00000000 5,00
‘ 10,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 10,00

5.7. C3460 MONTAGEM DE ANEL PRE-MOLDADO D=1,50m h=0,50m (UN)

&
el
MEMORIAS DE CALCULO £ 0547
OBRA: ANTONIO BATISTA DA SILVA - SITIO PRATA DATA : 24/04/2026 BDI : 25,92%,
DESCRIGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUGAO DE . S
SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAGAO DAREFORMAE |  ORSE 2026101 "5% 69729
AMPLIAGAO DA EEFTI ANTONIO BATISTA DA SILVA, COMUNIDADE | seinFrA 028.1 COM DESONERAGAO 8444%  47.48%
g DO SITIO PRATA , CASGAVEL - CE. SINAP 2026/01 COM DESONERAGAO 99,71% 59,74%
PREFEITURA OE LOCAL: ggggwgfl?g go SITIO PRATA - ESTRADA DA CAPONGA, SN, Copposres PROPRIA 0.00% 0.00%
Cears CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE.
COMPRIMENTO ALTURA QUANTIDADE Qb
SECRETARIA COMPRIMENTO*ALTU 3,21000000 3,50000000 1,00000000 11,24
RA*QUANTIDADE
PORTAOQ COMPRIMENTO*ALTU 1,71000000 2,10000000 1,00000000 3,59
RA*QUANTIDADE ]
WC FUNCIONARIOS COMPRIMENTO*ALTU 2,10000000 3,07000000 1,00000000 6.45
RA*QUANTIDADE
WC FUNCIONARIO COMPRIMENTO*ALTU 1,80000000 3,07000000 1,00000000 5,53
RA*QUANTIDADE -
BANHEIROS COMPRIMENTO*ALTU 4,72000000 3,07000000 3,00000000 43,47
RA*QUANTIDADE
BANHEIROS COMPRIMENTO*ALTU 6,65000000 3,07000000 3,00000000 61,25
RA*QUANTIDADE
NOVO BLOCO COMPRIMENTO*ALTU| 18,12000000 4,16000000 1,00000000 75,38
RA*QUANTIDADE
NOVQ BLOCO COMPRIMENTO*ALTU 3,79000000 3,07000000 6,00000000 69,81
RA*QUANTIDADE .
NOVO BLOCO COMPRIMENTO*ALTU 1,80000000 3,07000000 1,00000000 5,53
RA*QUANTIDADE
NOVO BLOCO COMPRIMENTO*ALTU|  16,92000000 3,07000000 1,00000000 51,94
RA*QUANTIDADE
CASA DO GAS COMPRIMENTO*ALTU 1,05000000 3,07000000 1,00000000 3,22
RA*QUANTIDADE :
CASA DO GAS COMPRIMENTO*ALTU 1,35000000 3,07000000 1,00000000 414
RA*QUANTIDADE
DIREGAO COMPRIMENTO*ALTU 3,09000000 3,17000000 2,00000000¢ 19,59
RA"QUANTIDADE
VAO DE PORTA COMPRIMENTO*ALTU 1,86000000 2,10000000 1,00000000 391
RA*QUANTIDADE -
VAQ DE PORTA COMPRIMENTO*ALTU 9,86000000 1,20000000 1,00000000 11,83
RA*QUANTIDADE .
SALA DE AULA COMPRIMENTO*ALTU 4,17000000 1,00000000 2,00000000 8,34
RA*QUANTIDADE
SALA DE AULA COMPRIMENTO*ALTU 8,18000000 1,00000000 2,00000000 16,36
RA*QUANTIDADE ’
FACHADA COMPRIMENTO*ALTU 1,00000000 0,33000000 1,00000000 0,33
RA*QUANTIDADE :
SALA COMPRIMENTO*ALTU 6,00000000 3,00000000 0,00000000 0,00
RA*QUANTIDADE
ALVENARIA DO BANHO COMPRIMENTO*ALTU 2,63000000 0,92000000 2,00000000 4,84
RA*QUANTIDADE
406,75
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TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 10,00

5.8. 00041616 TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = 1,50 M, E = 0,05 M (UN)

UNIDADE Qt

FOSSA UNIDADE 1,00000000 1,00
FOSSA SECA UNIDADE 1,00000000 1,00
‘ 2,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 2,00

5.9. 104108 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE
VEDAGAO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

COMPRIMENTO. | QUANTIDADE KG PILAR QTD
PILAR 15 X 25 COMPRIMENTO*QUA 3,50000000 4,00000000 0,61700000| 35,00000000 302,33
NTIDADE*KG*PILAR
VIGA 15 X 40 COMPRIMENTO*QUA | 115,00000000 4,00000000 0,61700000 1,00000000 283,82
NTIDADE*KG*PILAR
LAPIS - ESTRUTURA DA COMPRIMENTO*QUA 1,90000000 4,00000000 0,61700000| 10,00000000 46,89
FACHADA NTIDADE*KG*PILAR
LAPIS - ESTRUTURA DA COMPRIMENTO*QUA 1,61000000 4,00000000 0,61700000 8,00000000 31,79
FACHADA NTIDADE*KG*PILAR i
MARQUISE COMPRIMENTO*QUA 3,00000000 6,00000000 0,17000000 1,00000000 3,06
NTIDADE*KG*PILAR
667,89

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 667,89

5.10. 92916 ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E
FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

KG PILAR VIGA QTD

PILAR 15X 25 KG*PILAR*VIGA 1,85000000( 35,00000000 1,00000000 64,75
VIGA 15 X 40 KG*PILAR*VIGA 115,00000000 1,00000000 1,00000000 115,00
LAPIS - ESTRUTURA DA KG*PILAR*VIGA 1,80000000| 10,00000000 1,00000000 18,00
FACHADA 2,0
LAPIS - ESTRUTURA DA KG*PILAR*VIGA 1,50000000 8,00000000 1,00000000 12,00
FACHADA 1,7
MARQUISE KG*PILAR*VIGA 1,85000000 1,00000000 3,00000000 5,55

215,30

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 215,30

5.11. 103669 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANCAMENTO, ADENSAMENTO
E ACABAMENTO. AF_02/2022 (M3)
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MEMORIAS DE CALCULO z can B
= 0548 -
OBRA: ANTONIO BATISTA DA SILVA - SITIO PRATA DATA : 24/04/2026 BDI : 25929,
FONTE E VERSAD - - HORA MEE T
DESCRIGAO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUGAO DE : S 2
SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAGAO DA REFORMA E |  ORSE 2026/01 ML51% 6972
AMPLIAGAQ DA EEFTI ANTONIO BATISTA DA SILVA, COMUNIDADE | senFra 028.1 COM DESONERAGAQ 84,44% 47,48%
Do SITIO PRATA , CASCAVEL - CE. SINAPI 2026/01 COM DESONERAGAO 89.71% 59,74%
LOCAL: 82&)/:‘\}25?5 go SITIO PRATA - ESTRADA DA CAPONGA, SN, Copposcoes PROPRIA 000%  000%
Ceara CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE.
UNIDADE QTD
FOSSA UNIDADE 5,00000000 5,00
FOSSA SECA UNIDADE 5,00000000 5,00
10,00



TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 5,23

& N
el A
MEMORIAS DE CALCULO ¥ 0549 &
OBRA: ANTONIO BATISTA DA SILVA - SITIO PRATA DATA : 24/04/2026 BDI : 25,92%', ]
— FONTE - vERSAO HORA .- MES . CERUE
DESCRIGAO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUGAQ DE ) : e
SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAGAO DA REFORMAE | ORSE 2026/01 mstk o esrz
AMPLIAGCAO DA EEFTI ANTONIO BATISTA DA SILVA, COMUNIDADE | seinFRA 028.1 COM DESONERAGAQ 84,44% 47.48%
RS DO SITIO PRATA , CASCAVEL - CE. SINAPI 2026/01 COM DESONERAGAQ 99.71%  59,74%
PREFEITURA DE LOCAL: gﬁ\)gng:l\}gﬁ?g go SITIO PRATA - ESTRADA DA CAPONGA, SN, Compasiopes PROPRIA 0.00% 0.00%
Cears CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE.
ALTURA LARGURA COMPRIMENTO. | ‘QUANTIDADE QT
PILAR 15 X 25 ALTURA*LARGURA*C 3,50000000 0,15000000 0,25000000{ 35,00000000 4,59
OMPRIMENTO*QUAN
TIDADE
LAPIS - ESTRUTURA DA ALTURA*LARGURA*C 1,90000000 0,10000000 0,20000000{ 10,00000000 0,38
FACHADA OMPRIMENTO*QUAN
TIDADE
LAPIS - ESTRUTURA DA ALTURA*LARGURA*C 1,61000000 0,10000000 0,20000000 8,00000000 0,26
FACHADA OMPRIMENTO*QUAN
TIDADE
5,23

5.12. 103679 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM
JERICAS EM CREMALHEIRA EM EDIFICAGAO DE MULTIPAVIMENTOS ATE 16 ANDARES - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (M3)

COMPRIMENTO LARGURA ALTURA QUANTIDADE Q1D
VIGA 15 X 40 COMPRIMENTO*LAR | 130,00000000 0,15000000 0.40000000 1,00000000 7,80
GURA*ALTURA*QUAN
TIDADE
MARQUISE COMPRIMENTO*LAR 3,00000000 0,40000000 0,15000000 1,00000000 0,18
GURA*ALTURA*QUAN
TIDADE
7,98

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 7,98

5.13. 92437 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES,
PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAGOES. AF_09/2020 (M2)

COMPRIMENTO ALTURA QUANTIDADE QrD
PILAR 15X25 COMPRIMENTO*ALTU 0,25000000 3,50000000 6,00000000 525
RA*QUANTIDADE :
VIGA 15x25 COMPRIMENTO*ALTU 4,00000000 0,40000000 6,00000000 9,60
RA*QUANTIDADE
SAPATA COMPRIMENTO*ALTU 1,00000000 1,00000000 6,00000000 8,00
RA*QUANTIDADE
MARQUISE COMPRIMENTO*ALTU 2,81000000 0,15000000 2,00000000 0,84
RA*QUANTIDADE
MARQUISE COMPRIMENTO*ALTU 2,81000000 0,40000000 1,00000000 1,12
RA*QUANTIDADE
22,81

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 22,81

5.14. 96546 ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

KG PILAR Q1D
SAPATA I KG*PILAR 22,50000000{ 35,00000000 787,50
787,50

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 787,50

5.15. 96558 CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_01/2024 (M3)

Pagina: 21




MEMORIAS DE CALCULO ¥

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 28,00

5.16. 105029 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 (M)

METROS Q1D
CONTRAVERGA | METROS 56,00000000} " 56,00
56,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 56,00

5.17. 105023 VERGA MOLDADA IN L OCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 (M)

METROS Q™

VERGA DE JANELAS METROS 56,00000000 56,00
VERGA DE PORTAS METROS 20,00000000 20,00
‘ 76,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 76,00

6.1. C2200 RETELHAMENTO C/ TELHA CERAMICA ATE 20% NOVA (M2)

AREA QiD
RETELHAMENTO SALA 01 AREA 54,89000000 54,89
RETELHAMENTO SALAS E AREA 320,00000000 320,00
ADM
374,89

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 374,89

6.2. C4466 COBERTURA TELHA CERAMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) (M2)

AREA QTD
NOVA COBERTA lAREA 73,00000000 73,00
73,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 73,00

6.3. C0657 CALHA DE ALUMINIO DESENVOLVIMENTO DE 25cm (M)

METROS QTD
CALHA DE ALUNIMIO | METROS 68,00000000 58,00

58,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 58,00

6.4. 100395 RETIRADA E RECOLOCAGAO DE CAIBRO DE MADEIRA EM TELHADOS DE MAIS DE 2 AGUAS COM
TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025 (M2)

OBRA: ANTONIO BATISTA DA SILVA - SITIO PRATA DATA : 24/04/2026 BDI : 25,92% X
DESCRIGAO: CONTRATAGAQO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUGAO DE ‘ . . . -
SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAGAO DA REFORMAE | ORSE 2026/01 51%  ea.72y
; AMPLIAGAO DA EEFTI ANTONIO BATISTA DA SILVA, COMUNIDADE | seiNEra 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
T' > DO SITIO PRATA , CASCAVEL - CE. SINAP! 2026/01 COM DESONERAGAO 99.71%  5974%
Fi - - y
PREFEITURA DE LOCAL: ggggx}gﬁ?g?o SITIO PRATA - ESTRADA DA CAPONGA, S/N, cﬂ%mges PROPRIA 0,00% 0.00%
Ceara CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE.
COMPRIMENTO LARGURA ALTURA QUANTIDADE Q7D
SAPATA COMPRIMENTO*LAR 1,00000000 1,00000000 0,80000000{ 35,00000000 28,00
GURA*ALTURA*QUAN
TIDADE
28,00
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MEMORIAS DE CALCULO £ oss]
OBRA: ANTONIO BATISTA DA SILVA - SITIO PRATA DATA : 24/04/2026 BDI ; 25,929
FONTE CoveRsho CUHORA. ' UMES N SSRAEE

DESCRIGAQ: CONTRATAGAQ DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUGAO DE i :

SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAGAO DA REFORMA E | ORSE 2026/01 181% 69,72

AMPLIAGAO DA EEFTI ANTONIO BATISTA DA SILVA, COMUNIDADE | SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84.44% 47.48%

DO SITIO PRATA , CASCAVEL - CE.

ikma s

e I SINAP 2026/01 COM DESONERAGAO 99.71%  59,74%
PREFEITURA DE LOCAL: COMUNIDADE DO SITIO PRATA - ESTRADA DA CAPONGA, SN, Compasigdes o
CASCAVEL - CE. filonia PROPRIA 0,00% 0.00%
Ceard CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE.
AREA QD
RETIRADA E RECOLOCAGAO |AREA £5,00000000 55,00

55,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 55,00

6.5. 100388 RETIRADA E RECOLOCAGAO DE RIPA DE MADEIRA EM TELHADOS DE ATE 2 AGUAS COM TELHA
CERAMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025 (M2)

AREA QD
RETIRADA E RECOLOCAGAO IAREA 65,00000000 55,00
55,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 55,00

6.6. 94221 CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E
AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)

METROS Q-
CUMEEIRA [METROS 90,52000000 90,52
90,52

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 90,52

6.7. C4449 LAJE PRE-FABRICADA P/ FORRO - VAO ATE 2 m (M2)

AREA QTd
CASA DE GAS IAREA 1,50000000} 1,50

1,50

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 1,50

6.8. 103315 INSTALACAO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021 (M2)
COMPRIMENTO LARGURA Q1D

PERGOLADO EM EUCALIPTO |COMPRIMENTO*LAR 6,20000000 2,21000000 13,70
GURA

13,70

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 13,70

6.9. C0769 CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL ESP.= 6mm (M2)

COMPRIMENTO '| - 'LARGURA QID

PERGOLADO EM EUCALIPTO |COMPRIMENTO*LAR 6,20000000 2,21000000 13,70
GURA

1370

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 13,70

6.10. 96486 FORRO EM REGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA
BIDIRECIONAL DE FIXAGAO. AF_08/2023_PS (M2)
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MEMORIAS DE CALCULO S

OBRA: ANTONIO BATISTA DA SILVA - SITIO PRATA DATA : 24/04/2026 8DI : 25,929, y
“FONTE o veRehO - CHORS s MEm . WEREE S
DESCRIGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUGAO DE : - Lo -
SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAGAO DA REFORMA E |  ORSE 2026/01 111,51% 89,72
AMPLIAGAO DA EEFTI ANTONIO BATISTA DA SILVA, COMUNIDADE { seinera 028.1 COM DESONERAGAD 84,44% 47,48%
0o SIT|O PRATA , CASCAVEL - CE. SINAPI 2026/01 COM DESONERAGAO 99,71% 59,74%
LOCAL: 8%&4\}2{\?5 EDo SITIO PRATA - ESTRADA DA CAPONGA, SN, Coppoiss PROPRIA 000%  0,00%
Cears CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE.
AREA QTD
SALA DE AULA AREA 30,44000000 30,44
SALA DE AULA AREA 20,41000000 20,41
SALA DE AULA AREA 48,05000000 48,05
SECRETARIA AREA 14,68000000 14,68
SALA DE AULA AREA 30,50000000 30,50
DIREGAQ AREA 12,58000000 12,58
SALA DE AULA AREA 32,77000000 32,77
SALA DOS PROFESSORES AREA 9,10000000 : L7940
BIBLIOTECA E SALA AEE AREA 10,92000000 10,92
ALMOXARIFADO AREA 8,74000000( - .. 8,74
COZINHA AREA 16,74000000 : 16,74
DEPOSITO DE ALIMENTAGAO |{AREA 6,19000000 6,19
BANHEIRO PNE AREA 3,23000000 . .- 3,23
DML AREA 3,05000000 3,05
BANHEIRO DOS AREA 2,97000000 2,97
FUNCIONARIOS
: 260,37

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 250,37

6.11. C4417 LAJE PRE-FABRICADA P/ PISO - VAO ACIMA DE 4,01 m (M2)

AREA QTD

BANHEIRO MASCULINO AREA 31,67000000 ‘ 31,67
BANHEIRO FEMININO AREA 31,67000000 31,67
SECRETARIA AREA 6,30000000 ' 6,30
- 69,64

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 69,64

6.12. 00007184 TELHA DE FIBRA DE VIDRO ONDULADA, TRANSLUCIDA / INCOLOR, E = *0,6* MM, DE *0,50 X 2,44* M
(L X C) (M2)

AREA Qro
COBERTA DO JARDIM 1AREA 3,10000000 S =310

3,10

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 3,10

7.1. 89578 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (M)

METROS QUANTIDADE QTD
TUBO DA CALHA PARA O METROS*QUANTIDAD 3,00000000( 34,00000000 102,00
CHAO E .
. 102,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 102,00

7.2. 89580 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (M)

METROS ~QtD
TUBOS PARA DRENAGEM DA |METROS 60,00000000 60,00
AGUA QUE VEM DA COBERTA
60,00
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OBRA: ANTONIO BATISTA DA SILVA - SITIO PRATA DATA : 24/04/2026 BDI : 25929,
FONTE © VERSAO HORA i
DESCRICAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUGAO DE : : :
SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAGAO DA REFORMA E | ORSE 2026/01 1St esr2
AMPLIACAO DA EEFTI ANTON!IO BATISTA DA SILVA, COMUNIDADE | SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47 48%
DO SITIO PRATA . C;\SCAVEL -CE. SINAPI 2026/01 COM DESONERAGAO 99,71% 59,74%
LOCAL: COMUNIDADE DO SITIO PRATA - ESTRADA DA CAPONGA, SN, Composigpes .
CASCAVEL - CE. Préprias PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE.

% BLE

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 60,00

7.3. 89744 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (UN)

UNIDADE QTD
JOELHO DE 100 J UNIDADE 34,00000000 34,00
34,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 34,00

7.4. C1581 JUNGAO SIMPLES DE REDUGAQ PVC P/ESGOTO 150X100mm(6"X4"} (UN)

UNIDADE Q1D

JUNGAO 100 X 150

l

UNIDADE 5,000000001 5,00

5,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 5,00

7.5. 97907 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,
DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 (UN)

UNIDADE . 'QTD

CAIXA

|

UNIDADE 3,00000000 3,00

3.00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 3,00

7.6. 104175 TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (UN)

UNIDADE Qo
TE | UNIDADE 28,00000000 28,00
28,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 28,00

7.7.89567 JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (UN)

UNIDADE QTD

JUNGCAO

J

UNIDADE 13,00000000¢ 13,00

13,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 13,00

8.1. C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANCAMENTO (M3)

COMPRIMENTO LARGURA | ESPESSURA QTh
NOVO BLOCO COMPRIMENTO*LAR 24,77000000 6,54000000 0,10000000 116,20
GURA’ESPESSURA
SECRETARIA COMPRIMENTO*LAR 2,00000000 3,36000000 0,10000000 0,67
GURA*ESPESSURA
‘ - 16,87

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 16,87
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OBRA: ANTONIO BATISTA DA SILVA - SITIO PRATA DATA : 24/04/202 BDI : 25,92%
DESCRIGAO: CONTRATAGAQ DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUGAQ DE o
SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAGAO DA REFORMA £ | ORSE 2026701 M51% 8972
AMPLIAGAO DA EEFTI ANTONIQ BATISTA DA SILVA, COMUNIDADE | seiNFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
DO SITIO PRATA : CASCAVEL - CE. SINAPI 2026/01 COM DESONERAGAO 99,71% 58,74%
e - .
PREFEITURA DE LOCAL: g}c\)ggmgf?g go SITIO PRATA - ESTRADA DA CAPONGA, SN, Congratos PROPRIA 000%  000%
Cears CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE.

8.2. C3025 PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANCAMENTO (M3)

COMPRIMENTO | - LARGURA -} ESPESSURA QT
NOVO BLOCO COMPRIMENTO*LAR 24,77000000 6,54000000 0,10000000 16,20
GURA*ESPESSURA
SECRETARIA COMPRIMENTO*LAR 2,00000000 3,36000000 0,10000000 0,67
GURA*ESPESSURA
16,87

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 16,87

8.3. C1920 PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) (M2)

AREA QTD

SALA DE AULA AREA 30,44000000 30,44
SALA DE AULA AREA 20,41000000 20,41
SALA DE AULA AREA 48,05000000 48,05
SECRETARIA AREA 14,68000000 14,68
SALA DE AULA AREA 30,50000000 -'30,90
DIREGAO AREA 12,58000000 12,58
SALA DE AULA AREA 32,77000000 32,77
SALA DOS PROFESSORES AREA 9,10000000 9,10
BIBLIOTECA E SALA AEE AREA 10,92000000 10,92
ALMOXARIFADO AREA 8,74000000 8,74
COZINHA AREA 16,74000000 16,74
DEPOSITO DE ALIMENTAGAO |AREA 6,19000000 6,19
BANHEIRO PNE AREA 3,23000000 3,23
DML AREA 3,05000000 3,08
BANHEIRO DOS AREA 2,97000000 297
FUNCIONARIOS
BANHEIRO FEMININO AREA 31,67000000 31,67
BANEIRO MASCULINO AREA 31,67000000 31,67

313,71

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 313,71

8.4. C1919 PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO) (M2)

COMPRIMENTO | LARGURA QTD.

PISO DO CORREDOR NOVO  |COMPRIMENTO*LAR 22,65000000 1,80000000 40,77
GURA

PISO DO CORREDOR HALL COMPRIMENTO*LAR 5,27000000 5,35000000 28,19
GURA

PISO DO CORREDOR COMPRIMENTO*LAR 22,49000000 2,87000000 64,55
EXISTENTE GURA

PISO DO CORREDOR COMPRIMENTO*LAR 14,36000000 2,57000000 36,91
EXISTENTE GURA

PISO DO CORREDOR COMPRIMENTO*LAR 8,18000000 2,24000000 18,32
EXISTENTE GURA

PISO DO CORREDOR COMPRIMENTO*LAR 3,79000000 1,20000000 4,55
EXISTENTE GURA

193,29

8.5. 97083 COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 193,29

SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAOQ. AF_09/2021 (M2)
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OBRA: ANTONIO BATISTA DA SILVA - SITIO PRATA DATA : 24/04/2026 BDI : 25,92%
| FoNTE - VERSAD SUo U HORATLMES N i
DESCRIGAO: CONTRATAGAQ DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUGAO DE : : : ool .
SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAGAO DA REFORMAE | ORSE 2028/01 M51% 8972
AMPLIAGAO DA EEFTI ANTONIO BATISTA DA SILVA, COMUNIDADE | SeiNFRA 028.1 COM DESONERAGCAQ 84,44% 47,48%
DO SITIO PRATA » CASCAVEL - CE. SINAPI 2026/01 COM DESONERAGAQ 98,71% 59,74%
LOCAL: gggﬁgmgfr_:g go SITIO PRATA - ESTRADA DA CAPONGA, SN, Conptpes PROPRIA 000%  0.00%
Ceara CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE.
AREA QrTD
PISO INTERTRAVADO AREA 30,64000000 ’ 30,64
30,64

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 30,64

8.6. 97087 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM
LONA PLASTICA. AF_09/2021 (M2)

AREA Q1D
PISO INTERTRAVADO [AREA 30,64000000 30,64

30,64

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 30,64

8.7. C5028 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAGAO MECANIZADA (M2)

‘AREA Qm
PISO INTERTRAVADO [AREA 3064000000 30,64
30,64

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 30,64

8.8. 00041679 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *20 X 12/15* CM (H X L1/L2) (UN)

METROS QTD

MEIO FIO - PISO METROS 3,00000000 3,00
INTERTRAVADO

3,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 3,00

8.9. C5210 PISO EMBORRACHADO DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTICULAS DE BORRACHA
RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E ATOXICA, 50X50X4CM (FORNECIMENTO E EXECUGCAQ) (M2)

AREA QTD.
AZUL AREA 6,61000000 6,61
VERDE AREA 2,61000000[ 2,61
LARANJA (CONFIRMAR A AREA 14,97000000 1497
COR) ~
2419

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 24,19

9.1. C1991 PORTA SASAZAKI-VENEZIANA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS (M2)

COMPRIMENTO ALTURA QUANTIDADE QTD

PORTA DE ALUMINIO PARA COMPRIMENTO*ALTU 0,60000000 1,05000000 6,00000000] - 3,78
0§ BOX RA*QUANTIDADE

378

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 3,78

9.2. C4428 PORTA TIPO PARANA (0,80 x 2,10 m), COMPLETA (UN)
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TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 14,00

i -
MEMORIAS DE CALCULO £  cce &
= 0556 -
OBRA: ANTONIO BATISTA DA SILVA - SITIO PRATA DATA : 24/04/2026 BDI : 25,92° ]
FONTE " veRsko HORA. - MBS SRR
DESCRICAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUGAO DE | - . "
SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAGAO DA REFORMAE |  ORSE 2026/01 11.51% 69,72
AMPLIAGAQ DA EEFTI ANTONIO BATISTA DA SILVA, COMUNIDADE | SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAQ 84,44% 47,48%
it DO SITIO PRATA , CASCAVEL - CE. SINAP! 2026/01 COM DESONERAGAQ 99.71%  590,74%
PREFEITURA DE LOCAL: gggg}:l\}gf?g go SITIO PRATA - ESTRADA DA CAPONGA, SN, Conposctes PROPRIA 000%  0.00%
Cears CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE.
UNIDADE QTD
PORTA 0,80 UNIDADE 14,00000000 14,00
14,00

9.3. C4515 JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL,
SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

COMPRIMENTO ALTURA QUANTIDADE QTD

J1 COMPRIMENTO*ALTU 1,00000000 1,00000000 1,00000000 1,00
RA*QUANTIDADE

J2 COMPRIMENTO*ALTU 1,60000000 1,00000000{ 21,00000000 33,60
RA*QUANTIDADE

J3 COMPRIMENTO*ALTU 0,60000000 0,60000000 4,00000000 144
RA*QUANTIDADE

J4 COMPRIMENTO*ALTU 1,00000000 0,60000000 4,00000000} 2,40
RA*QUANTIDADE

J5 COMPRIMENTO*ALTU 0,70000000 1,00000000 1,00000000 0,70
RA*QUANTIDADE

39,14

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 39,14

9.4. C2670 VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO (M2)

AREA QTD
VIDRO PARA JANELAS ]AREA 39,14000000 30,14
39,14

9.5. C1873 PELICULA DE INSULFILM (M2)

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 39,14

AREA QT
PELICULA DE INSULFILM IAREA 39,14000000} 39,14
39,14

9.6. C2284 SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm (M)

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 39,14

METROS

Q1D

PORTAS

] METROS

12,80000000

12,80

12,80

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 12,80

9.7. 00037562 PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM
REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS (M2)

COMPRIMENTO

ALTURA

QTD

PORTAO DE CORRER

COMPRIMENTO*ALTU
RA

1,10000000

2,10000000

231

2,31

9.8. C1869 PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm (M)

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 2,31
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MEMORIAS DE CALCULO

OBRA:

ANTONIO BATISTA DA SiLVA - SITIO PRATA

BDi : 25,92%

DESCRIGAO:

CONTRATAGAC DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUGAO DE
SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAGAO DA REFORMA E
AMPLIAGAO DA EEFTI ANTONIO BATISTA DA SILVA, COMUNIDADE
DO SITIO PRATA , CASCAVEL - GE.

LOCAL:

COMUNIDADE DO SITIO PRATA - ESTRADA DA CAPONGA, SN,
CASCAVEL - CE.

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE.

' FONTE

ORSE
SEINFRA

SINAPI
Compasicdes
Proprias

DATA : 24/04/2026
2026/01
028.1 COM DESONERAGAQ
2026/01 COM DESONERAGAO
PROPRIA

111,51%

84,44%
99,71%
0,00%

69,729

47.48%
58,74%
0,00%

METROS

QTtb

METROS

45,00000000

45,00

JANELAS

45,00

9.9. C4426 PORTA TIPO PARANA (0,70 x 2,10 m), COMPLETA (UN)

UNIDADE [ 15 3
PORTA 0,70 [UNIDADE 1,00000000 1,00
‘ e 1,00
TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 1,00
9.10. 11715 PORTA TiPO PARANA (M2)
COMPRIMENTO ALTURA Q1D
PORTA 0,90 COMPRIMENTO*ALTU 0,80000000 2,10000000 1,89
RA
1.89

9.11. 00004948 PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 1,89

REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO (M2)

COMPRIMENTO

ALTURA

Q1D

G1

COMPRIMENTO*ALTU
RA

0,80000000

2,10000000

1,68

1,68

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 1,68

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 45,00

9.12. C1999 PORTAO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO (M2)

COMPRIMENTO

ALTURA

Q1D

PF1

COMPRIMENTO*ALTU
RA

0,90000000

2,10000000

1,89

1,89

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 1,89

9.13. C4560 GRADE DE ALUMINIO DE PROTEGAO (M2)

ALTURA

COMPRIMENTO

Q1D

GRADE

ALTURA*COMPRIMEN
TO

0,60000000

1,60000000

0,96

0.96

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 0,96

10.1. CO776 CHAPISCC C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAGCO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)
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MEMORIAS DE CALCULO

OBRA: ANTONIO BATISTA DA SILVA - SITIO PRATA

DATA : 24/04/2026

BDI :

25,92%

DESCRIGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAQ DE
SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAGAO DA REFORMA E
AMPLIAGAO DA EEFTI ANTONIO BATISTA DA SILVA, COMUNIDADE
DO SITIO PRATA , CASCAVEL - CE.

LOCAL: COMUNIDADE DO SITIO PRATA - ESTRADA DA CAPONGA, SN,
CASCAVEL - CE.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE.

ORSE
SEINFRA
SINAPI

Composighes
Préprias

-VERSAD
2026/01
028.1 COM DESONERAGAO
2026/01 COM DESONERAGAC
PROPRIA

' HORA
111,51%
84.44%
99.71%
0,00%

69,72¢

47 48%
59,74%
0,00%

COMPRIMENTO |~ ALTURA | QUANTIDADE |

VAO

QTD

SECRETARIA

COMPRIMENTO*ALTU 3,21000000 3,50000000 2,00000000
RA*QUANTIDADE-
VAO

0,00000000 22,47

PORTAO

COMPRIMENTO*ALTU 1,71000000 2,10000000 2,00000000
RA*QUANTIDADE-
VAO

0,00000000 7,18

WC FUNCIONARIOS

COMPRIMENTO*ALTU 2,10000000 3,07000000 2,00000000
RA*QUANTIDADE-
VAO

0,00000000 12,89

WC FUNCIONARIO

COMPRIMENTO*ALTU 1,80000000 3,07000000 2,00000000
RA*QUANTIDADE-
VAC

0,00000000 11,05

BANHEIROS

COMPRIMENTO*ALTU 4,72000000 3,07000000 6,00000000
RA*QUANTIDADE-
VAO

0,00000000 . 86,94

BANHEIROS

COMPRIMENTO*ALTU 6,65000000 3,07000000 6,00000000
RA*QUANTIDADE-
VAO

0,00000000 122,49

NOVQ BLOCO

COMPRIMENTO*ALTU|  18,12000000 4,16000000 2,00000000
RA*QUANTIDADE-
VAO

0,00000000 150,76

NOVO BLOCO

COMPRIMENTO*ALTU 3,78000000 3,07000000| 12,00000000
RA*QUANTIDADE-
VAQ

0,00000000 139,62

NOVO BLOCO

COMPRIMENTOALTU 1,80000000 3,07000000 2,00000000
RA*QUANTIDADE-
VAQ

0,00000000 : 11,05

NOVO BLOCO

COMPRIMENTO*ALTU|  16,92000000 3,07000000 2,00000000
RA*QUANTIDADE-
VAQ

0,00000000 103,89

CASA DO GAS

COMPRIMENTO*ALTU 1,05000000 3,07000000 2,00000000
RA*QUANTIDADE-
VAO

0,00000000 8,45

CASA DO GAS

COMPRIMENTO*ALTU 1,35000000 3,07000000 2,00000000
RA*QUANTIDADE-
VAO

0,00000000 8,29

DIRECAO

COMPRIMENTO*ALTU 3,09000000 3,17000000 4,00000000
RA*QUANTIDADE-
VAQ

0,00000000 39,18

VAQ DE PORTA

COMPRIMENTO*ALTU 1,86000000 2,10000000 2,00000000
RA*QUANTIDADE-
VAQ

0,00000000 7,81

VAO DE PORTA

COMPRIMENTO*ALTU 9,86000000 1,20000000 2,00000000
RA*QUANTIDADE-
VAOQ

0,00000000 23,66

SALA DE AULA

COMPRIMENTO*ALTU 4,17000000 1,00000000 4,00000000
RA*QUANTIDADE-
VAO

0,00000000 16,68

SALA DE AULA

COMPRIMENTO*ALTU 8,18000000 1,00000000 4,00000000
RA*QUANTIDADE-
VAO

0,00000000 32,72

FACHADA

COMPRIMENTO*ALTU 1,00000000 0,33000000 2,00000000
RA*QUANTIDADE-
VAOQ

0,00000000 0,66

SALA

COMPRIMENTO*ALTU 6,00000000 3,00000000 2,00000000
RA*QUANTIDADE-
VAO

0,00000000 36,00

COMPRIMENTO*ALTU 1,00000000 1,00000000 1,00000000
RA*QUANTIDADE-
VAC

56,28000000§ - -55,28

784,51

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 784,51

10.2. C1211 EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAGCO 1:7:3 ESP.= 20mm P/

PAREDE (M2)
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TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 375,56

10.3. C3408 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 (M2)

COMPRIMENTO ALTURA LADOS VAQ QTD
EXTERNO COMPRIMENTO™ALTU;  60,00000000 2,00000000 0,00000000 0,00000000 120,00
RA-VAO
INTERNO ALMOXARIFADO COMPRIMENTO*ALTU|  12,08000000 2,00000000 0,00000000 0,94000000 23.22
RA-VAO
INTERNO NOVA SALA COMPRIMENTO*ALTU 6,00000000 2,00000000 2,00000000 0,00000000 24,00
RA*LADOS-VAO
INTERNO SECRETARIA COMPRIMENTO*ALTU 6,68000000 2,00000000 1,00000000 0,00000000 13,36
RA*LADOS-VAO
BIBLIOTECA E AEE COMPRIMENTO*ALTU|  13,28000000 2,00000000 1,00000000 2,64000000 23,92
RA*LADOS-VAQ
SALA DOS PROFESSORES COMPRIMENTO*ALTU|  12,26000000 2,00000000 1,00000000 1,94000000 22,58
RA*LADOS-VAQ
DIREGAQ COMPRIMENTO*ALTU}  14,28000000 2,00000000 0,00000000 2,54000000 -2,54
RA’LADOS-VAO
224,54

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 224,54

MEMORIAS DE CALCULO £ o5
OBRA: ANTONIO BATISTA DA SILVA - SITIO PRATA DATA : 24/04/2026 BDI : 2562% |,
DESCRICAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUGAO DE
SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAGAO DA REFORMA E | ORSE 2026/01 MS1%  89.72%
AMPLIACAQ DA EEFTi ANTONIO BATISTA DA SILVA, COMUNIDADE | SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
DO SITIO PRATA . CASCAVEL - CE. SINAPI 2026/01 COM DESONERAGAO 99,71% 59,74%
LOCAL: ggggx}gﬁ?g EO SITIO PRATA - ESTRADA DA CAPONGA, SN, Conpontes PROPRIA 000%  0,00%
Cears CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE.
COMPRIMENTO ALTURA VAO QrTb
REVESTIMENTO H=1,20 - COMPRIMENTO*ALTU| 143,47000000 1,12000000 0,00000000 160,69
externc RA
POR CIMA DA CASA DE GAS { COMPRIMENTO*ALTU 0,17000000 1,12000000 0,00000000 0,19
RA
CASA DE GAS COMPRIMENTO*ALTU 2,40000000 1,08000000 0,00000000 2,59
RA .
FACHADA COMPRIMENTO*ALTU 1,00000000 2,98000000 0,00000000 2,98
RA
FACHADA COMPRIMENTO*ALTU 2,10000000 2,10000000 0,00000000 4,41
RA
FACHADA COMPRIMENTO*ALTU 3,50000000 0,55000000 0,00000000 1,93
RA
REVESTIMENTO INTERNO 10 |COMPRIMENTO*ALTU| 250,00000000 0,10000000 0,00000000 26,00
X 10 RA
COZINHA COMPRIMENTO*ALTU|  16,48000000 2,78000000 4,90000000 40,91
RA-VAO
DEPOSITO DE ALIMENTOS COMPRIMENTO*ALTU}  10,68000000 2,78000000 2,04000000 27,65
RA-VAO
PNE COMPRIMENTO*ALTU 7,20000000 2,78000000 2,25000000 17,77
RA-VAO
DML COMPRIMENTO*ALTU 7,00000000 2,78000000 1,83000000 17,63
RA-VAO
BANHE!RO DOS COMPRIMENTO*ALTU 6,90000000 2,92000000 2,04000000 18,11
FUNCIONARIOS RA-VAO
BANHEIRO MASCULINO COMPRIMENTO*ALTU}  15,08000000 2,92000000 3,68000000 40,35
RA-VAO
BANHEIRO FEMININO COMPRIMENTO*ALTU|  15,08000000 2,92000000 3,68000000 40,35
RA-VAO
DECONTO DO VAO DO COMPRIMENTO*ALTU 0,00000000 0,00000000| 25,00000000 -25,00
REVESTIMENTO 10 X 10 EM RA-VAO
AMBIENTES COM 2,92M DE
ALTURA
375,56

10.4. C4445 CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm?) - PEI-5/PEI-

4 - P/ PAREDE (M2)
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TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 338,97

P i,
i 3
MEMORIAS DE CALCULO £ ose0 2
OBRA: ANTONIO BATISTA DA SILVA - SITIO PRATA DATA : 24/04/2026 BDI : 25,92¢
FONTE . VERSAD TUHORK. oM | wmeano
DESCRICAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUGAO DE o ‘ _.
SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAGAO DA REFORMA E |  ORSE 2026/01 M5t 8e.r2
AMPLIAGAO DA EEFTI ANTONIO BATISTA DA SILVA, COMUNIDADE | seinera 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47.48%
po SITIO PRATA , CASCAVEL - CE. SINAPI 2026/01 COM DESONERAGAO 99,71% 59,74%
PREFEITURA DE LOCAL: ggggwéf?g ,?0 SITIO PRATA - ESTRADA DA CAPONGA, SN, Conpons PROPRIA 000%  0.00%
Cears CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE.
COMPRIMENTO ALTURA VAO Q1D
COZINHA COMPRIMENTO*ALTU| 16,48000000 2,78000000 4,90000000 40,91
RA-VAO
DEPOSITO DE ALIMENTOS COMPRIMENTO*ALTU|  10,68000000 2,78000000 2,04000000 27,65
RA-VAQ .
PNE COMPRIMENTO*ALTU 7,20000000 2,78000000 2,25000000 17,77
RA-VAO ] -
DML COMPRIMENTO*ALTU 7,00000000 2,78000000 1,83000000 17,63
RA-VAO
BANHEIRO DOS COMPRIMENTO*ALTU 6,90000000 2,92000000 2,04000000 18,11
FUNCIONARIOS RA-VAO
BANHEIRO MASCULINO COMPRIMENTO*ALTU| 15,08000000 2,92000000 3,68000000 40,35
RA-VAO
BANHEIRO FEMININO COMPRIMENTO*ALTU]  15,08000000 2,92000000 3,68000000 40,35
RA-VAO
DESCONTO DO VAO DO COMPRIMENTO*ALTU 0,00000000 0,00000000] 25,00000000 25,00
REVESTIMENTO 10 X 10 EM RA-VAO
AMBIENTES COM 2,92M DE
ALTURA
ALMOXARIFADO COMPRIMENTO*ALTU]  12,08000000 0,92000000 0,74000000 10,37
RA-VAO
BIBLIOTECA E SALA AEE COMPRIMENTO"ALTU|  13,28000000 0,82000000 0,74000000 11,48
RA-VAO
SALA DOS PROFESSORES COMPRIMENTO*ALTU|  12,26000000 0,92000000 0,74000000 10,54
RA-VAO
DIREGAO COMPRIMENTO*ALTU|  14,28000000 0,92000000 0,74000000 12,40
RA-VAO
SALA EXISTENTE COMPRIMENTO*ALTU| 22,18000000 0,92000000 0,74000000 19,67
RA-VAO
SALA EXISTENTE COMPRIMENTO*ALTU[ 23,08000000] 092000000  0,74000000 20,49
RA-VAO
SECRETARIA COMPRIMENTO*ALTU|  15,72000000 0,92000000 0,74000000 13,72
RA-VAQO
SALA EXISTENTE COMPRIMENTO*ALTU|  23,40000000 0,92000000 0,74000000 20,79
RA-VAO
SALA NOVA COMPRIMENTO"ALTU| 23,48000000]  ©0,92000000  0,74000000 20,86
RA-VAQ
SALA EXISTENTE COMPRIMENTO*ALTU]  23,50000000 0,92000000 0,74000000 20,88
RA-VAO
338,97

10.5. C4442 CERAMICA ESMALTADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE 10x10cm (100cm?) - DECORATIVA - P/ PAREDE

(M2)
COMPRIMENTO ALTURA QTD
REVESTIMENTO EXTERNO COMPRIMENTG*ALTU| 144,00000000 1,00000000 144,00
COR BRANCA RA
POR CIMA DA CASA DE GAS  [COMPRIMENTO*ALTU 0,17000000 1,12000000 0,19
RA
CASA DE GAS COMPRIMENTO*ALTU 2,40000000 1,08000000 2,59
RA
FACHADA COR VERDE COMPRIMENTO*ALTU 1,00000000 2,98000000 2,98
RA
FACHADA COR BRANCA COMPRIMENTO*ALTU 2,10000000 2,10000000 4,41
RA
FACHADA COR BRANCA COMPRIMENTO*ALTU 3,50000000 0,55000000 - 1,93
RA
REVESTIMENTO EXTERNO COMPRIMENTO*ALTU{ 144,00000000 0,20000000 28,80
COR VERDE RA
! 184,90

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 184,90

10.6. 87884 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA
ACRILICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 (M2)
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MEMORIAS DE CALCULO

OBRA:

ANTONIO BATISTA DA SILVA - SITIO PRATA

DATA : 24/04/2026

BDI : 25,92%

DESCRIGAO:

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUGAO DE
SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZACAO DA REFORMA E
AMPLIACAO DA EEFT! ANTONIO BATISTA DA SILVA, COMUNIDADE
DO SITIO PRATA , CASCAVEL - CE.

LOCAL:

CASCAVEL -

CE.

COMUNIDADE DO SITIO PRATA - ESTRADA DA CAPONGA, SN,

Ceard

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE.

ORSE

2026/01
028.1 COM DESONERAGAQ
2026/01 COM DESONERAGAC
PROPRIA

SEINFRA

SINAPI

Composices
Proprias

HORA
111.51%
84.44%
99.71%

0,80%

69,729

47.48%
59.74%
0,00%

AREA

QTb

LAJES

AREA

71,14000000

71,14

71,14

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 71,14

10.7. C2107 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAGO 1:1.5 ESP=5 mm P/ TETO

(M2)
AREA QT
LAJES [AREA 71,14000000 71,14
71,14

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 71,14

10.8. 88489 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

(M2)
| COMPRIMENTO | . ALTURA LADOS VAO QTD

EXTERNO COMPRIMENTO*ALTU| 60,00000000 2,00000000 1,00000000 0,00000000 120,00
RA-VAO

INTERNO ALMOXARIFADO COMPRIMENTO*ALTU|  12,08000000 2,00000000 1,00000000 0,94000000 23,22
RA-VAO

INTERNO NOVA SALA COMPRIMENTO*ALTU 6,00000000 2,00000000 2,00000000 0,00000000 24,00
RA*LADOS-VAO

INTERNO SECRETARIA COMPRIMENTO*ALTU 6,68000000 2,00000000 1,00000000 0,00000000 13,36
RA*LADOS-VAO

BIBLIOTECA E AEE COMPRIMENTO*ALTU|  13,28000000 2,00000000 1,00000000 2,64000000 23,92
RA*LADOS-VAO

SALA DOS PROFESSORES COMPRIMENTO*ALTU;  12,26000000 2,00000000 1,00000000 1,94000000 22,58
RA*LADOS-VAO

DIREGAQ COMPRIMENTO*ALTU|  14,28000000 2,00000000 1,00000000 2,54000000 26,02
RA*LADOS-VAO

FACHADA COM LAPIS COMPRIMENTO*ALTU|  17,00000000 2,65000000 2,00000000 0,00000000 90,10
RA*LADOS-VAQ

34320

10.9. C1472 IMPERMEABILIZAGAO P/ REBAIXO BANHEIRO E COZINHA C/TINTA ASFALTICA (M2)

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 343,20

AREA Q1D ’

IMPERMEABILIZAGAO AREA 61,74000000 61,74
BANHEIROS, COZINHA E DML

61,74

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 61,74

10.10. S13901 Revestimento ceramico para parede, ceramica 10 x 20 cm tipo bold, acabamento brilhante, Tecnogres, linha
brilhante brick, branco gelo ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regulariza¢éo de

base ou embogo (m2)

AREA

REVESTIMENTO BRICKS

| AREA

1,12000000

10.11. 00010478 VERNIZ A BASE RESINA ALQUIDICA COM POLIURETANO PARA MADEIRA, COM

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 1,12
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MEMORIAS DE CALCULO F  ose2
OBRA: ANTONIO BATISTA DA SILVA - SITIO PRATA DATA : 24/04/2026 BDI : 25,92%
FONTE S VERSROT T HORK MBS | TR
DESCRIGAO: CONTRATAGAQ DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUGAQ DE e .
SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAGAO DA REFORMA E | ORSE 2026/01 1n51% 69,72
AMPLIAGAQ DA EEFTI ANTONIO BATISTA DA SILVA, COMUNIDADE | SEINFRA  028.1 COM DESONERAGAO B444%  47.48%
SRS DO SITIO PRATA , CASCAVEL - CE. SINAPI 2026/01 COM DESONERAGAG 99.71%  69,74%
PREFEITURA DE LOCAL: gggg;«\}gﬁ?g Eo SITIO PRATA - ESTRADA DA CAPONGA, SN, coppums PROPRIA 000%  000%

Ceara CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE.

FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO (L)

AREA Q1D
REVESTIMENTO BRICKS |AREA 2,00000000 2,00

2,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 2,00

10.12. 10118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO (KG)

AREA KG Q™
REJUNTE BRANCO [AREATKG 530,00000000] 0,33000000 174.90
174,90

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 174,90

11.1. 102615 CAIXA D’AGUA EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2021 (UN)

UNIDADE Q1D
CAIXA DE AGUA 2000L l UNIDADE 2,00000000 .- 2,00

2,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 2,00

11.2. 89449 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022 (M)

METROS QTD
TUBO DE 50 IMETROS 4,50000000 4,50

4,50

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 4,50

11.3. 89403 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (M)

METROS QTD
TUBO DE 32 IMETROS 98,000000001 - 198,00
98,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 98,00

11.4. 89446 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022 (M)

METROS Q.-
TUBO DE 25 IMETROS 118,00000000 118,00
118,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 118,00

11.5. 104003 BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_06/2022 (UN)
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MEMORIAS DE CALCULO

OBRA:

ANTONIO BATISTA DA SILVA - SITIO PRATA

DATA : 24/04/2026

BDI : 25,92%

‘FONTE

- ———y

DESCRIGAO:

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUGAQ DE
SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAGAQ DA REFORMA E
AMPLIAGAO DA EEFTI ANTONIO BATISTA DA SILVA, COMUNIDADE
DO SITIO PRATA , CASCAVEL - CE.

ORSE
SEINFRA
SINAPI

PREFEITURA DE

LOCAL:

COMUNIDADE DO SITIO PRATA - ESTRADA DA CAPONGA, SN,
CASCAVEL - CE.

Propras

Ceard

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE.

8 g
2026/01
028.1 COM DESONERAGAC
2026/01 COM DESONERAGAO
PROPRIA

111.51%

84,44%

98,71%
0,00%

68,72¢

47.48%
58,74%
0,00%

QUANTIDADE

QTD

JOELHO REDUGAO

QUANTIDADE

2,00000000

2,00

2,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 2,00

11.6. 00003540 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (UN)

QUANTIDADE

QTD

| QUANTIDADE

2,00000000

200

JOELHO DE 50

2,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 2,00

11.7. 801169 Té 90° de pvc rigido soldavel, marrom didm = 32mm (un)

QUANTIDADE .

QT

TE DE 32

|QUANTIDADE

6,00000000

6,00

6,00

11.8. 94703 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 6,00

RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_04/2024 (UN)

QUANTIDADE

Q1D

ADAPTADOR COM FLANGE

| QUANTIDADE

4,00000000

4,00

4;00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 4,00

11.8. C2159 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4") (UN)

QUANTIDADE

QTD

REGISTRO DE GAVETA

] QUANTIDADE

6,00000000

6,00

6,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 6,00

11.10. C2161 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2") (UN)

QUANTIDADE

Q1D -

REGISTRO DE GAVETA

l QUANTIDADE

2,00000000

‘2,00

2,00

11.11. 12363 JOELHO PVC SOLDAVEL 25MM (UN)

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 2,00

QUANTIDADE

Q1D

] QUANTIDADE

30,00000000

30,00

JOELHO PVC SOLDAVEL 25

30,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 30,00
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MEMORIAS DE CALCULO

OBRA:

ANTONIQ BATISTA DA SILVA - SITIO PRATA

DESCRIGAO:

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUGAO DE
SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAGAO DA REFORMA E
AMPLIAGAO DA EEFT! ANTONIO BATISTA DA SILVA, COMUNIDADE
DO SITIO PRATA , CASCAVEL - CE.

PREFEITURA DE

LOCAL:

COMUNIDADE DO SITIO PRATA - ESTRADA DA CAPONGA, SN,
CASCAVEL - CE.

Ceard CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE.

DATA : 24/04/2026 BDI : 25,929

ORSE 2026/01 111,51% 69,72
SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 8444% AT AB%
SINAPI 2026/01 COM DESONERAGAQ 99,71%  59,74%
Composiones PROPRIA 06,00% 0,00%

11.12. S04965 Joelho 90° pvc rigido soldavel c/bucha de latdo, d= 25mm x 3/4" (un)

QUANTIDADE QTd
Joelho 90° pve rigido soldavel QUANTIDADE 27,00000000 27,00
c/bucha de lat&o ’
27,00

11.13. S01136 Joelho 90° de pvc rigido soldavel, marrom didm = 32mm (un)

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 27,00

QUANTIDADE

QTD

JOELHO 32

| QUANTIDADE

13,00000000

13,00

13,00

11.14. S01168 Té 90° de pvc rigido soldavel, marrom diam = 25mm (un)

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 13,00

QUANTIDADE

QrTo

Té 80° de pvc rigido soldavel

| QUANTIDADE

18,00000000

18,00

18,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 18,00

11.15. 94704 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM
RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024 (UN)

QUANTIDADE

QTD

FLANGE

J QUANTIDADE

2,00000000

2,00

2,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 2,00

11.16. 94706 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM
RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024 (UN)

QUANTIDADE

Q1D

FLANGE

| QUANTIDADE

2,00000000

200

2,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 2,00

11.17. 89532 LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (UN)

QUANTIDADE

QTD

LUVA DE REDUGAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM

QUANTIDADE

1,00000000

1,00

1,00

11.18. C2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') (M)

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 1,00
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T

PREFEITURA DE

Ceard

MEMORIAS DE CALCULO

OBRA:

ANTONIO BATISTA DA SILVA - SITIO PRATA

BDI : 25,92%

DESCRIGAO:

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUGAO DE
SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAGAO DA REFORMA E
AMPLIAGAO DA EEFTI ANTONIO BATISTA DA SILVA, COMUNIDADE
DO SITIO PRATA , CASCAVEL - CE.

FONTE -
ORSE

SEINFRA
SINAPY

LOCAL:

COMUNIDADE DO SITIO PRATA - ESTRADA DA CAPONGA, SIN,
CASCAVEL - CE.

Composigtas
Proprias

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE.

DATA : 24/04/2026

2026/01
028.1 COM DESONERAGAO
2026/01 COM DESONERAGAO
PROPRIA

111.51%
84,44%
98.71%
0.00%

69,729

47,48%
59,74%
0,00%

QUANTIDADE

Q1D

TUBO PARA POGO

QUANTIDADE

50,00000000

50,00

50,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 50,00

11.19. 94691 TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024 (UN)

QUANTIDADE

QTD

TE REDUGAC

| QUANTIDADE

3,00000000

3,00

3,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 3,00

11.20. 105142 LUVA DE REDUGAO SOLDAVEL, PVC, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024 (UN)

QUANTIDADE

Q1D

REDUGAO

[QUANTIDADE

8,00000000

800

8,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 8,00

11.21. 89985 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 (UN)

[ QUANTIDADE

Q1D

REGISTRO DE PRESSAO

LQUANT!DADE

6,00000000{

6,00

6,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 6,00

11.22. S06386 *Caixa de passagem cp1-060 (40x40x60cm) (un)

QUANTIDADE

~QTD

*Caixa de passagem

] QUANTIDADE

3,00000000

3,00

3,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 3,00

11.23. S06388 *Caixa de passagem cp2-100 (60x60x100cm) (un)

QUANTIDADE

Caixa de passagem

} QUANTIDADE

4,00000000

QTD
4,00

4,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 4,00

11.24. C2597 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANEIS (M)

METROS QTD:
TUBO PVC BRANCO METROS 32,00000000 32,00
P/ESGOTO D=50m
32,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 32,00
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OBRA: ANTONIO BATISTA DA SILVA - SITIO PRATA DATA : 24/04/2026 BDI : 25,92%
DESCRIGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUGAO DE § . .
SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAGAO DA REFORMA E | ORSE 2026/01 M51%  89.72%
\ 8/, AMPLIACAO DA EEFTI ANTONIO BATISTA DA SILVA, COMUNIDADE | seiNfFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47 48%
it DO SITIO PRATA , CASCAVEL - CE. SINAPI 2026/01 COM DESONERAGAO 9971%  59.74%
PREFEITURA DE LOCAL: gggg:l\}gﬁ?ggo SITIO PRATA - ESTRADA DA CAPONGA, SN, Pmm'” PROPRIA 0.00% 0,00%
Ceard CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE.

11.25. C1553 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANEIS (UN)

QUANTIDADE

Q1D

JOELHO PVC BRANCO
P/ESGOTOQ D=50

QUANTIDADE

16,00000000

16,00

16,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 16,00

11.26. C1576 JUNGAO SIMPLES DE REDUGAQ PVC P/ESGOTO 100X50mm (4"X2")-C/ANEIS (UN)

QUANTIDADE

QTD

REDUGAO PARA VENTILAGAO

QUANTIDADE

8,00000000|

8,00

8,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 8,00

11.27. C2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM {4') (M)

METROS “QTD
TUBO PVC BRANCO METROS 50,00000000 50,00
P/ESGOTO
50,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 50,00

11.28. 102708 LUVA DE PVC, S~I":'RIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, INSTALADA EM DRENO -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_07/2021 (UN)

QUANTIDADE

QTD

LUVA DE PVC

] QUANTIDADE

7,00000000

7,00

7,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 7,00

11.29. C1550 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANEIS (UN)

QUANTIDADE

Q1.

JOELHO PVC BRANCO
P/ESGOTO D=100mm

QUANTIDADE

10,00000000

10,00

10,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 10,00

11.30. 89796 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (UN)

QUANTIDADE

QT

TE, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO

QUANTIDADE

3,00000000

3.00

3,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 3,00

11.31. S01545 Curva 45° longa em pvc rigido soldavel, didam = 100mm Rev. 01 - 10/2022 (un)
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MEMORIAS DE CALCULO

OBRA: ANTONIO BATISTA DA SILVA - SITIO PRATA

DATA : 24/04/2026

BDI : 25,92%

FONTE
ORSE
SEINFRA
SINAPI

Composigtes
Propsias

DESCRIGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUGAO DE
SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAGAO DA REFORMA E
AMPLIAGAO DA EEFTI ANTONIO BATISTA DA SILVA, COMUNIDADE

DO SITIO PRATA , CASCAVEL - CE.

COMUNIDADE DO SITIO PRATA - ESTRADA DA CAPONGA, SN,
CASCAVEL - CE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE.

LOCAL:

Ceard

CLIENTE:

2026/01

028.1 COM DESONERAGAQ
2026/01 COM DESONERACAO

PROPRIA

111.51% 69,72¢

84,44%
99,71%
0.00%

4748%
59,74%
0,00%

QUANTIDADE
2,00000000

Q1D
2,00

2,00

curva QUANTIDADE

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 2,00

11.32. S06386 *Caixa de passagem cp1-060 (40x40x60cm) (un)

QTD

QUANTIDADE
7,00000000

7,00
7,00

Caixa de passagem IQUANTIDADE

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 7,00

11.33. C2597 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANEIS (M)

METROS Q1D
TUBO PVC BRANCO METROS 20,00000000 20,00
P/ESGOTO D=50m
20,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 20,00

11.34. C2598 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") (M)

~ METROS QT
TUBO PVC ROSC. BRANCO | METROS 30,00000000 30,00
75MM

30,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 30,00

11.35. C2594 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANEIS (M
QUANTIDADE QTD
TUBO 100 MM IQUANTIDADE 37,00000000 37,00
: 37,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 37,00

11.36. 00020042 REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (UN)

QUANTIDADE
1,00000000

QT
1,00

1,00

REDUCAO [ QUANTIDADE

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 1,00

11.37. C2093 RALO SECO PVC RIGIDO (UN)

QUANTIDADE QTbh
RALO 15X 15 QUANTIDADE 19,00000000 19,00
RALO GRANDE PARA O QUANTIDADE 11,00000000 : 11,00
PORTAO ACESSO DOS :
FUNDOS
30,00

)
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MEMORIAS DE CALCULO

e

PREFEITURA DE

Ceard

OBRA: ANTONIO BATISTA DA SILVA - SITIO PRATA DATA : 24/04/2026 BDI : 25,927,
FONTE - . c VERGRD.T THORA . MES .
DESCRIGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUGAO DE M !
SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAGAO DA REFORMA E | CORSE 2026/01 11151 69.72
AMPLIAGAQ DA EEFTI ANTONIO BATISTA DA SILVA, COMUNIDADE | SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAC 84,44% 47.48%
DO SITIO PRATA, Cf\SCAVEL - CE. SINAPI 2026/01 COM DESONERAGAO 99,71% 59,74%
LOCAL: COMUNIDADE DO SITIO PRATA - ESTRADA DA CAPONGA, SN, Composigtes , .
CASCAVEL - CE. Préprias PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE.

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 30,00

11.38. C1553 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANEIS (UN)

QUANTIDADE |

Q1D

JOELHO 50

l QUANTIDADE

23,00000000

23,00

23,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 23,00

11.39. C2360 TE PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANEIS (UN)

QUANTIDADE

QTD

TE 50

| QUANTIDADE

2,00000000

2,00

2,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 2,00

11.40. C4835 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAGAOQ, SEM MOLDURA (M2)

COMPRIMENTO ALTURA " | QUANTIDADE QTD
WCs COMPRIMENTOALTU 2,10000000 1,00000000 2,00000000 4,20
RA*QUANTIDADE '
WC DOS FUNCIONARIOS COMPRIMENTO*ALTU 0,72000000 1,00000000 1,00000000 0,72
RA*QUANTIDADE
4,92

11.41. C4670 PORTA PAPEL METALICO (UN)

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 4,92

QUANTIDADE

afp

PORTA PAPEL

I QUANTIDADE

8,00000000

8,00

8,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 8,00

11.42. 95545 SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAGAQ. AF_01/2020 (UN)

QUANTIDADE

QTD

WCs

[ QUANTIDADE

6,00000000

76,00
8,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 6,00

11.43. C4636 LAVATORIO DE LOUGA BRANCA C/ COLUNA SUSPENSA E ACESSORIOS (UN)

QUANTIDADE

QD

WC PNE

| QUANTIDADE

1,00000000

1,00

1,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 1,00

11.44. C0348 BACIA DE LOUCA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)
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MEMORIAS DE CALCULO

OBRA:

ANTONIO BATISTA DA SILVA - SITIO PRATA

DATA : 24/04/2026

BDI : 25,92%

- - FONTE

T

DESCRIGAO:

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE
SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAGAO DA REFORMA E
AMPLIAGAO DA EEFTI ANTONIO BATISTA DA SILVA, COMUNIDADE
DO SITIO PRATA, CASCAVEL - CE.

ORSE
SEINFRA
SINAP}

PREFEITURA DE

{.OCAL:

COMUNIDADE DO SITIO PRATA - ESTRADA DA CAPONGA, SIN,
CASCAVEL - CE.

Composighies
Proprias

Ceard

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE.

+. VERSAD
2026101
028.1 COM DESONERAGAO
2026/01 COM DESONERAGCAO
PROPRIA

N TUUMER SR
HORA TR AN T

111,51%

84,44%

99,71%
0,00%

68,729

47,48%
59,74%
0.00%

QUANTIDADE

QTl

WCs

QUANTIDADE

7,00000000

7,00

7,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 7,00

11.45. C0797 CHUVEIRO PLASTICO (INSTALADO) (UN)

QUANTIDADE

Q1D

CHUVEIRO

] QUANTIDADE

6,00000000

6,00

6,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 6,00

11.46. 12133 TORNEIRA DE PRESSAO P/ JARDIM DE 3/4" (UN)

QUANTIDADE |

QrD

JARDIM

[ QUANTIDADE

2,00000000

2,00

2,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 2,00

11.47. 12132 TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA P/LAVATORIO 1/2' (UN)

UNIDADE

Q1D

TORNEIRA DE PRESSAO
CROMADA

UNIDADE

1,00000000

1,00

1,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 1,00

11.48. 00044907 MANGUEIRA PARA AR E AGUA DE PVC/BORRACHA, PRESSAO 300 PSI, DIAMETRO DE 1

POLEGADA (M)
METROS - QTh

MANGUEIRA PARA JARDIM , METROS 50,00000000 50,00

50,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 50,00

11.49. 00042319 BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA USO ESPECIFICO (HOSPITAIS, CLINICAS), COM

FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA, SEM ASSENTO (UN)

UNIDADE

QrhD

VASO PNE

JUNIDADE

1,00000000

1,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 1,00

11.50. 113303 Caixa de descarga acoplada com acionamento duo, ref.: CD.21F.17, da Deca ou similar (un)

UNIDADE

QT

VASO PNE

| UNIDADE

1,00000000

1,00

1,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 1,00
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Cear§

OBRA: ANTONIO BATISTA DA SILVA - SITIO PRATA DATA : 24/04/2026 BDI : 25,92%
DESCRIGAQ: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUGAO DE S .
SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAGAO DA REFORMAE | ORSE 2026/01 1L51%  69.72%
AMPLIACAQ DA EEFT! ANTONIO BATISTA DA SILVA, COMUNIDADE | SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 8444%  47.48%
0o SITIO PRATA, C?SCAVEL -CE. SINAPI 2026/01 COM DESONERACAO 99.71% 59,74%
LOCAL: COMUNIDADE DO SITIO PRATA - ESTRADA DA CAPONGA, SN, Composigtes "
CASCAVEL - CE. Proprias PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE.

11.51. 100849 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)

UNIDADE

QTD

VASO PNE

IUNIDADE

1,00000000} -

1,00

1,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 1,00

11.52. C1898 PECAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S (M)

METROS

QTD

PNE

[ METROS

1,80000000

1,80

1,80

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 1,80

11.53. C4642 ASSENTO / BANCO - ARTICULAVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE (UN)

UNIDADE

QTD

PNE

|UNIDADE

1,00000000

1,00

1.00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 1,00

11.54. C0515 CABIDE DE LOUGCA BRANCA C/DOIS GANCHOS (UN)

UNIDADE Q1D
PNE UNIDADE 1,00000000] - 1,80
WC MASC. UNIDADE 2,00000000 2,00
WC FEMIN. UNIDADE 2,00000000 2,00
WC FUNCIONARIOS UNIDADE 1,00000000 1,00
‘ 6,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 6,00

11.55. 11230 BANCADA DE GRANITO OUTRAS CORES, E=3cm (M2)

COMPRIMENTO. | LARGURA QUANTIDADE QTD
WC FUNCIONARIOS COM COMPRIMENTO*LAR 0,72000000 0,55000000 1,00000000 0,40
CUBA GURA*QUANTIDADE
WCS COM CUBAS COMPRIMENTO*LAR 2,10000000 0,55000000 2,00000000 2,31
GURA*QUANTIDADE
BANCO DOS WCS COMPRIMENTO*LAR 0,80000000 0,40000000 2,00000000 0,64
GURA*QUANTIDADE
BANCADA DA COZINHA COMPRIMENTO*LAR 1,60000000 0,60000000 2,00000000 1,92
GURA*QUANTIDADE .
COZINHA COM CUBA COMPRIMENTO*LAR 1,40000000 0,60000000 1,00000000 0,84
GURA*QUANTIDADE
BANCADA DA COZINHA COMPRIMENTO*LAR 1,22000000 0,60000000 1,00000000 0,73
GURA*QUANTIDADE
COZINHA COM CUBA COMPRIMENTO*LAR 2,20000000 0,60000000 1,00000000 1,32
GURA*QUANTIDADE
8,16

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 8,16

11.56. C2023 PRATELEIRA DE MARMORE NATURAL POLIDA DE 1 FACE (M2)
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11.57. C0986 CUBA DE LOUGA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSORIOS (UN)

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 5,89

UNIDADE

QTD

CUBAS

IUNIDADE

5,00000000

5,00

5,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 5,00

11.58. 102253 DIVISORIA SANITARIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA
COLANTE AC Ill-E. AF_10/2025 (M2)

COMPRIMENTC |~ ALTURA = |- QUANTIDADE Qm.

DIVISORIAS COMPRIMENTO*ALTU[  1,10000000(  1,05000000|  6,00000000 - 6,93
RA"QUANTIDADE

DIVISORIAS COMPRIMENTO®ALTU|  0,17000000]  1,20000000|  2,00000000 0,41
RA*QUANTIDADE

DIVISORIAS COMPRIMENTO®ALTU[  0,36000000|  1,20000000|  2,00000000 0,86
RA*QUANTIDADE

DIVISORIAS COMPRIMENTO*ALTU|  0,30000000{  1,20000000(  2,00000000 0,72
RA"QUANTIDADE

DIVISORIAS COMPRIMENTO*ALTU|  0,16000000|  1,20000000|  2,00000000 0,38
RA*QUANTIDADE

9,30

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 9,30

11.59. C4764 POGO TUBULAR C/ TUBO GEOMECANICO DE 6", PROFUNDIDADE 100M, COMPLETAMENTE
EXECUTADO, INCLUSIVE MARCAGAO (FORNECIMENTO E EXECUGAQ) (UN)

METROS

Qm

POGO

| METROS

0,15000000

0,15

0,15

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 0,15

11.60. C0446 BOMBA CENTRIFUGA DE 3 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUCGAO (UN)

QUANTIDADE

QT

TE 25 AZUL COM ROSCA

l QUANTIDADE

1,00000000

1,00

1.00

12.1. C1947 PONTO ELETRICO, MATERIAL E EXECUGAO (PT)

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 1,00

QUANTIDADE

QTD

| QUANTIDADE

50,00000000

50,00

PONTOS ELETRICOS

50,00

Py i
feh -
MEMORIAS DE CALCULO £ o571 3
OBRA: ANTONIO BATISTA DA SILVA - SITIO PRATA DATA : 24/04/2026 BDI : 25,92Y%
m m‘o g o LY a5 Sk §f
DESCRIGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUGAODE [ o - HORA "' JurTRRCaTE
SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAGAO DA REFORMA E |  ORSE 2026/01 151% 89,72
AMPLIAGAO DA EEFTI ANTONIO BATISTA DA SILVA, COMUNIDADE | SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAQ 84,44% 47.48%
bo S‘TIO PRATA , CASCAVEL - CE. SINAPI 2026/01 COM DESONERAGAQ 99,71% 59.74%
LOCAL: gggngmgc?g go SITIO PRATA - ESTRADA DA CAPONGA, SIN, Coppais PROPRIA 000%  0.00%
Cears CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE.
COMPRIMENTO LARGURA : .| QUANTIDADE QTD
DEPOSITO DE ALIMENTOS COMPRIMENTO*LAR 3,64000000 0,40000000 3,00000000 4,37
GURA*QUANTIDADE
DML COMPRIMENTO*LAR 1,80000000 0,40000000 1,00000000 0,72
GURA*QUANTIDADE
SUPORTE BANHEIRO COMPRIMENTO*LAR 0,20000000 1,00000000 4,00000000 0,80
GURA*QUANTIDADE
5,89
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Ceard

MEMORIAS DE CALCULO

OBRA: ANTONIO BATISTA DA SILVA - SITIO PRATA DATA : 24/04/2026 BDI : 25,92%
" FaNTE - versho HORA' " NEB "
DESCRIGAQ: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAC DE | S i
SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAGAO DA REFORMA E |  ORSE 2026/01 1151% 89,72y
AMPUIAGAO DA EEFTI ANTONIO BATISTA DA SILVA, COMUNIDADE | sENFRA  028.1 COM DESONERAGAO B444%  47.48%
DO SITIO PRATA L CASCAVEL - CE. SINAPI 2026/0t COM DESONERAGAC 99,71% 59,74%
LOCAL: gggg/wgf?g go SITIO PRATA - ESTRADA DA CAPONGA, SN, Compossses PROPRIA 000%  000%

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE.

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 50,00

12.2. 91927 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (M)

METROS Q1D
CABO 2,5 [METROS 700,00000000 700,00
700,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 700,00

12.3. 00044792 LUMINARIA PAINEL PLAFON, DE EMBUTIR, SLIM, QUADRADA *30 X 30* CM, EM ALUMINIO
ACABAMENTO BRANCO, COM ACRILICO, COM LAMPADAS LED 24W, BIVOLT (UN)

GUANTIDADE Qm
LAMPADA 24W QUANTIDADE 13,00000000 13,00
SLIM QUANTIDADE 16,00000000 16,00
29,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 29,00

12.4. 113288 Refletor Slim LED 50W de poténcia, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar (un)

QUANTIDADE

QTD

MARQUISE

[ QUANTIDADE

3,00000000

3,00

3,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 3,00

12.5. 91855 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (M)

METROS Q1o
ELETRODUTO [METROS 300,00000000 300,00
300,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 300,00

12.6. S12808 Refletor Slim LED 200W de poténcia, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou simiiar (un)

QUANTIDADE

Q1D

AREAS EXTERNAS

IQUANTIDADE

4,00000000

4,00

4,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 4,00

12.7. $13158 Luminaria plafon (sobrepor) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light ou similar (un)

QUANTIDADE QTD -
LAMPADA 40W | QUANTIDADE 31,00000000 131,00
31,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 31,00
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PREFEITURA DE

Ceard

OBRA: ANTONIO BATISTA DA SILVA - SITIO PRATA DATA : 24/04/2026 BDI : 25,92%
DESCRIGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUGAO DE : o earo
SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAGAO DA REFORMA E |  ORSE 2026/01 H1.51% 2%
AMPLIAGAO DA EEFTi ANTONIO BATISTA DA SILVA, COMUNIDADE | SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAC 84,44% 47 48%
DO SITIO PRATA : C;\SCAVEL - CE. SINAPI 2026/01 COM DESONERAGAC 99,71% 59,74%
LOCAL: COMUNIDADE DO SITIO PRATA - ESTRADA DA CAPONGA, SN, Compasigdes .
CASCAVEL - CE. Proprian PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE.

12.8. 101883 QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM
BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 (UN)

UNIDADE

Q1D

QUADRO

lUNIDADE

1,00000000

1,00

1,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 1,00

12.9. C1084 DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIGAO 20A (UN)

UNIDADE

QTh

DIJUNTORES

]UNIDADE

18,00000000

18,00

18,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 18,00

12.10. S03798 Cabo de cobre flexivel isolado, segdo 4mm?, 450/ 750v / 70°c (m)

METROS Qm
CABO 2,5 [METROS 300,00000000 300,00
300,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 300,00

13.1. 103247 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2021_PE (UN)

UNIDADE

Q1D

AR CONDICIONADO

|UNIDADE

10,00000000

10,00

10,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 10,00

13.2. 103244 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO

E INSTALACAO. AF_11/2021_PE (UN)

UNIDADE

QTD

AR CONDICIONADO

IUNIDADE

4,00000000] -

4,00

4,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 4,00

13.3. 800819 Fornecimento e instalacéo de ventilador comercial de teto com 4 pés (un)

UNIDADE

QD

ventilador

IUNIDADE

2,00000000

2,00

2,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 2,00

13.4. 89865 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_08/2022 (M)
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Ceard

MEMORIAS DE CALCULO

OBRA:

ANTONIO BATISTA DA SILVA - SITIO PRATA

DATA : 24/04/2026

BDI

12592%

DESCRIGAO:

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUGAO DE
SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAGAO DA REFORMA E
AMPLIAGAO DA EEFTI ANTONIO BATISTA DA SILVA, COMUNIDADE

DO SITIO PRATA , CASCAVEL - CE.

LOCAL:

COMUNIDADE DO SITIO PRATA - ESTRADA DA CAPONGA, SN,

CASCAVEL - CE.

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE.

- FONTE
ORSE
SEINFRA
SINAPI

Composides
Préprias

VERSAQ
2026/01
028.1 COM DESONERAGAO
2026/01 COM DESONERAGAQ
PROPRIA

HORA

111,51%

84,44%
88,71%
0,00%

69.72%

47.48%
59,74%
0,00%

METROS

QTD

TUBO

METROS

25,00000000

25,00

25,00

13.5. 00039660 TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS

RESIDENCIAIS E COMERCIAIS (M)

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 25,00

METROS QTh
TUBO DE COBRE |METROS 45,00000000 45,00
45,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 45,00

13.6. 00039735 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE
TUBULACAO, DN 1 1/8" (28 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE
AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 (M)

METROS QT
TUBO DE BORRACHA [METROS 45,00000000 45,00
45,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 45,00

14.1. 103946 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 (M2)

AREA QTD
GRAMA ]AREA 84,60000000 84,60
84,60

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 84,60

14.2. C0112 ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MIiNIMA DE 50CM (UN)

UNIDADE QD
CROTON VERMELHO E UNIDADE 21,00000000 21,00
AMARELO
ESPADA DE SAO JORGE UNIDADE 14,00000000] . 14,00
LATANA UNIDADE 20,00000000 20,00
55,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 55,00

14.3. 10142 ARVORE DE 1,50 a 2,00m C/ADUBO, TUTOR, COVA (UN)

UNIDADE .

QTD

PALMEIRA RAVENALA

IUNIDADE

14,00000000

14,00

14,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 14,00

14.4. C1612 LASTRO URBANIZADO C/ SEIXO ROLADO (M2)
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TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 17,29

A5
Py
MEMORIAS DE CALCULO £ 057
OBRA: ANTONIO BATISTA DA SILVA - SITIO PRATA DATA : 24/04/2026 BDI : 25,829,
'FONTE .- VERSAO CHORA . MES . -y
DESCRIGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUGAO DE [ - : . o
SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAGAO DA REFORMAE | ORSE 2026/01 Ms1% 8Tz
AMPLIACAO DA EEFTI ANTONIO BATISTA DA SILVA, COMUNIDADE | seinera 028.1 COM DESONERACAQ 84,44% 47.48%
o Do SlTlO PRATA C:\SCAVEL -CE. SINAPt 2026/01 COM DESONERAGAC 89,71% 59.74%
PREFEITURA DE LOCAL: COMUNIDADE DO SITIO PRATA - ESTRADA DA CAPONGA, SN, Composi .
CASCAVEL - CE. s PROPRIA 0,00% 0,00%
Cears CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE.
AREA Q1D
SEIXO ROLADO AREA 17,29000000 17,29
17,29

15.1. C3647 GANGORRA C/ 02 PRANCHAS, CONFECGAO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTETICO (UN)

QUANTIDADE

QTD .~

GANGORRA

] QUANTIDADE

2,00000000

2,00

2,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 2,00

15.2. C3641 BALANGO ANDORINHA C/02 CADEIRAS, CONFECGAO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE

SINTETICO (UN)

QUANTIDADE

Qrp

BALANGCO

| QUANTIDADE

1,00000000

1.00

1,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 1,00

15.3. C3643 CARROSSEL TIPO OLA, CONFECGAO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTETICO (UN)

QUANTIDADE

Qb

CARROSSEL

| QUANTIDADE

1,00000000

1,00

1,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 1,00

15.4. C2997 ESCORREGADOR GRANDE, CONFECGAO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTETICO (UN)

QUANTIDADE

Q1D

ESCORREGADOR

| QUANTIDADE

1,00000000

1,00

1,00

15.5. C1628 LIMPEZA GERAL (M2)

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 1,00

' AREA Q.
LIMPEZA | AREA 542,00000000 542,00
542,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 542,00

15.6. C0864 CONJUNTO DE MASTRO P/ TRES BANDEIRAS E PEDESTAL (UN)

QUANTIDADE

QTD

CONJUNTO DE 3 MASTROS IQUANTIDADE

1,00000000

1,00

1.00
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MEMORIAS DE CALCULO = 0576
OBRA: ANTONIO BATISTA DA SILVA - SITIO PRATA DATA : 24/04/2026 BDI : 25,92 ", e /
- - — = ELETRORSCAMENTE

DESCRIGAQC: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE | S

SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAGAO DA REFORMA E | ORSE 2026/01 1M51%  8972%

AMPLIAGAO DA EEFT| ANTONIO BATISTA DA SILVA, COMUNIDADE | sENFRa  026.1 com DESONERAGAO B444%  A7.48%

Do simo PRATA, CIASCAVEL - CE. SINAPI 2026/01 COM DESONERAGAO 99,71% 59,74%
LOCAL: COMUNIDADE DO SITIO PRATA - ESTRADA DA CAPONGA, S/N, Compesigtes

CASCAVEL - CE. Préprie PROPRIA 0,00% 0,00%

Cears CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE.

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 1,00

15.7. INS-958940 QUADRO BRANCO ESCOLAR (M2)

COMPRIMENTO | LARGURA | QUANTIDADE Q™
QUADRO COMPRIMENTO'LAR |  2,00000000|  1.20000000]  5,00000000 12,00
GURA*QUANTIDADE ;
12,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 12,00

15.8. C1620 LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM (UN)

QUANTIDADE Q1D
EEFTI ANTONIO BATISTADA |QUANTIDADE 26,000000001- 26,00
SILVA
SIMBOLO DA PREFEITURA QUANTIDADE 6,00000000 6,00
32,00

15.9. 18424 PLACA DE INAUGURAGAO DE OBRA (35x35)

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 32,00

(UN)
QUANTIDADE QTD
INAUGURAGAOQ DA EEFTI QUANTIDADE 1,00000000 | 1.00
ANTONIO BATISTA DA SILVA
1,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 1,00

cm, EM ACO INOX, COM IMPRESSAO EM BAIXO RELEVO
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

OBRA: ANTONIO BATISTA DA SILVA - SITIO PRATA DATA : 24/04/2026 BDI: 25,929",
DESCRIGAQ: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUGAODE | : o .,‘ S
SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAGAO DA REFORMA E |  ORSE 2026/01 Ms1% 8972,
AMPLIAGAO DA EEFTI ANTONIO BATISTA DA SILVA, COMUNIDADE | seinera 028.1 COM DESONERAGAQ 84.44% 47.48%
i DO SITIO PRATA , CASCAVEL - CE. SINAP! 2026/01 COM DESONERAGAQ 99,71% §9,74%
PREFEITURA DE LOCAL: ggggx}gf?g go SITIO PRATA - ESTRADA DA CAPONGA, SN, Compses PROPRIA 000%  000%
Cears CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE.
1.1. 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
00037370 [ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 4,15 R$ 4,15
COMPLEMENTARES)
00043486 |EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS SINAP! H 1,00000000 R$ 0,94 R$ 0,94
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,48 R$ 1,48
COMPLEMENTARES)
00043462 [FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CiVIL - HORISTA SINAPI H 1,00000000 R$ 0,02 R$ 0,02
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,11 R$ 0,11
COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: R$ 6,70
. MsodeObra o S e | row | uwp | coemcENtE |PrEcouNTARIO|  ToTAL
00002706 |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 125,07 R$ 125,07
TOTAL Méo de Obra: R$ 125,07
95402 CURSO DE CAPACITACAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SINAPI H 1,00000000 R$ 1,84 R$ 1,84
JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servigo: R$ 1,84
L VALOR: 133,61
1.2.16815 ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR (H)
© ModeObra oo b poNTE | ump | cosmicmNTE PREGOUNTARIO | TOTAL
16815 ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR SEINFRA H 1,00000000 R$ 29,1300 R$ 29,1300
TOTAL Mio de Obra: R$ 29,1300
VALOR: 29,13
2.1. C4541 PLACA PADRAO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)
10871 COTOVELO AGO GALVANIZADO DE 1 1/2" SEINFRA UN 0,17000000 R$ 36,3000 R$6,1710
18395 LONA C/ APLICACAO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ SEINFRA M2 1,00000000 R$ 87,5300 R$ 87,5300
LOGOMARCAS E DESCRIGAO DA OBRA
11945 TE AGO GALVANIZADO DE 1 1/2 SEINFRA UN 0,17000000 R$ 46,7500 R$ 7,9475
12170 TUBO ACO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/27) SEINFRA M 1,50000000 R$ 50,5300 R$ 75,7950
TOTAL Material: R$ 177,4435
Miodeom oo rowe T um [ comomme [eecommimo| | tota
11530 MONTADOR SEINFRA H 3,00000000 R$ 24,1600 R$ 72,4800
12391 PEDREIRO SEINFRA H 3,00000000 R$ 24,1600 R$ 72,4800
12543 SERVENTE SEINFRA H 3,00000000 R$ 18,4600 R$ 55,3800
TOTAL Méo de Obra: R$ 200,3400
C0830 CONCRETO CICLOPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO SEINFRA M3 0,01250000 R$ 653,5500 R$ 8,1694
ADQUIRIDO
TOTAL Servigo: RS 8,1694
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OBRA: ANTONIO BATISTA DA SILVA - SITIO PRATA DATA : 24/04/2026 BDI : 25,92%
FONTE VERSAO - LHORA: L MES
DESCRIGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUGAO DE i How
SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZACAO DA REFORMAE | ORSE 2026/01 .51%  69.72%
AMPLIACAO DA EEFTI ANTONIO BATISTA DA SILVA, COMUNIDADE | semrra 028.1 COM DESONERAGAO B444%  47.48%
bo SITIO PRATA , CASCAVEL - CE. SINAPI 2026/01 COM DESONERAGCAO 99,71% 59,74%
LOCAL: gggg;q\}gf?g go SITIO PRATA - ESTRADA DA CAPONGA, SN, Conpoes PROPRIA 000%  0.00%
Cears CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE.

L VALOR: 385,9?'

2.2.C2851 INSTALAGOES PROVISORIAS DE AGUA (UN)

e : o TR . FONTE ‘| UND | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL
10020  |ADAPTADOR SOLDAVEL C/FLANGE P/CX D'AGUA 32x1" SEINFRA UN 1,00000000 R$ 19,6900 R$ 19,6900
10403 CAGECE - LIGAGAO DE AGUA SEINFRA UN 1,00000000 R$ 100,7900 R$ 100,7900
10405 CAIBRO DE 2"x1" SEINFRA M 10,00000000 RS 6,4000 RS$ 64,0000
110268 | CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO DE 1000 L, COM TAMPA SEINFRA UN 0,50000000 RS 584,7500 R$ 202,3750
12367 LINHA DE MADEIRA DE LEi DE 6"x3" SEINFRA M 10,00000000 R$ 34,5400 R$ 345,4000
12369 LINHA EM MADEIRA DE LEI DE 4"x2" SEINFRA M 5,00000000 R$ 15,1800 R$ 75,9000
12410 PREGO 18X27 (2.1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) SEINFRA KG 0,50000000 R$ 14,2000 R$ 7,1000
12201 TUBO PVC SOLDAVEL DE 32MM (1Y) SEINFRA M 4,00000000 R$ 8,5600 R$ 34,2400
TOTAL Material: R$ 939,4950

‘T_mmm* T e o b ronEe | uNp | cosricENTE | PRECOUNITARIO | . TOTAL

10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 8,00000000 R$ 24,1600 R$ 193,2800
12543 SERVENTE SEINFRA H 8,00000000 R$ 18,4600 R$ 147,6800
TOTAL Mao de Obra: R$ 340,9600
C0836  |CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL SEINFRA M3 0,12500000 RS 502,8900 R$ 62,8613
TOTAL Servigo: R$ 62,8613
L VALOR: 1.343,32

2.3. C2849 INSTALACOES PROVISORIAS DE ESGOTO (UN)

Material SR oo L rowte | o | coemcienTE | prEcOUMTARIO |  ToTAL
10402  [CAGECE - LIGAGAC DE ESGOTO SEINFRA UN 1,00000000)  R$262,8100]  R$ 262,8100
TOTAL Material: R$ 262,8100

L VALOR: 262,8ﬂ

2.4. 98459 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 (M2)

Equipamento Custo Hordrio ; oo b rowre | umo | cosmcmTe PRECOUNITARIO | TOTAL
91693  |SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO SINAPI CHI 0,02640000 RS 34,37 R$ 0,90
POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISGO 10" - CHI DIURNO.
AF_08/2015
91692  [SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO SINAP CHP 0,00660000 R$ 35,68 R$ 0,23
POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP
DIURNO. AF_08/2015

TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 1,13
oMatesd T T e e— e i ——
00004491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE SINAPI M 1,22730000 R$ 11,05 R$ 13,56
DA REGIAO - BRUTA
00005061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (21/2X10) SINAPI KG 0,06800000 R$ 13,73 R$ 0,93
00006194 |TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA SINAPI M 2,00000000 R$ 7,89 R$ 15,78
REGIAO - BRUTA
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

OBRA: ANTONIO BATISTA DA SILVA - SITIO PRATA DATA : 24/04/2026 BDI : 25,92%,
DESCRIGAOC: CONTRATAGAQ DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUGAQ DE o
SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAGAO DA REFORMA E | ORSE 2026101 1M.51% 69,72
AMPLIAGAO DA EEFTI ANTONIO BATISTA DA SILVA, COMUNIDADE | seinera 026.1 COM DESONERAGAQ B444%  47,48%
DO SITIC PRATA : CASCAVEL - CE. SINAPI 2026/01 COM DESONERAGAO 99,71% 59,74%
LOCAL: gggng:l\}gﬁ?g go SITIO PRATA - ESTRADA DA CAPONGA, SN, Composigtes PROPRIA 0.00% 0.00%
Cears CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - GE.
00007243 |TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, SINAPI M2 0,58530000 R$ 47,02 R$ 27,52
ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50
MM E LARGURA UTIL DE 980 MM
TOTAL Material: R$ 57,79
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS SINAP} H 0,49200000 R$ 24,75 R$ 12,17
COMPLEMENTARES
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS coM ENCARGOS SINAPI H 0,73500000 R$ 29,07 R$ 21,36
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 33,53
Complementares:
94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,54,5 (EM SINAPI M3 0,00610000 R$ 501,01 R$ 3,05
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MANUAL. AF_05/2021
TOTAL Servigo: R$ 3,05
| VALOR: l 95,50 I

2.5, C4995 LOCAGAO DE CONTEINER BANHEIRO COM 02 VASOS SANITARIOS, 01 LAVATORIO E 04 CHUVEIROS - 6,00 X 2,35M (MES)

19476  [LOCAGAO DE CONTEINER BANHEIRO COM 02 VASOS SEINFRA MES 1,00000000{ R$ 1.163,.8600| RS 1.163,8600
SANITARIOS, 01 LAVATORIO E 04 CHUVEIROS - 6,00 X 2,35M

TOTAL Material: R$ 1.163,8600

VALOR: 1.163,86

2.6. C4997 LOCAGAO DE CONTEINER ESCRITORIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITARIO, 01 LAVATORIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM
VI%RO, PORTAS, LUMINARIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M
(MES)

19478 LOCAGAO DE CONTEINER ESCRITORIO COM BANHEIRO (01 SEINFRA MES 1,00000000; R$ 1.097,9900] R$ 1.097,9900
VASO SANITARIO, 01 LAVATORIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM
VIDRO, PORTAS, LUMINARIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR
CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO EM
ISOPOR - 6,00 X 235M

TOTAL Material: RS 1.097,9900
[ VALOR: 1.097,99
3.1. 2204 RETIRADA DE ARVORES {(UN)
 MiodsObm e e . FONTE. | UMD | COEFICHENTE |PRECOUNTTARIO|  TOTAL

12543 SERVENTE SEINFRA H 24,00000000 R$ 18,4600 R$ 443,0400
TOTAL Mo de Obra: RS 443,0400
VALOR: 443,04

3.2. C1043 DEMOLlCAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,30000000 R$ 24,1600 R$ 7,2480
12543  |SERVENTE SEINFRA H 3,00000000 R$ 18,4600 R$ 55,3800

Pagina: 51




Py
.:h'
RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS « 0581
OBRA: ANTONIO BATISTA DA SILVA - SITIO PRATA DATA : 24/04/2026 BDI:2502% % ..
DESCRIGAO: | CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUGAO DE | -
SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAGAO DA REFORMA E | ORSE 2026/01 11.51%  89.72%
AMPLIAGAO DA EEFTI ANTONIO BATISTA DA SILVA, COMUNIDADE | SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAQ 84,44% 47 48%
. DO sfTio PRATA , CASCAVEL - CE. SINAP! 2026/01 COM DESONERAGAC 99.71% 59,74%
PREFEITURA DE LOCAL: COMUNIDADE 0O SITIO PRATA - ESTRADA DA CAPONGA, SN, Conoes oROPRIA 000%  000%
Cears CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE.
I TOTAL Méo de Obra: l R$ ez,ezao]
i VALOR:‘ 62,63]
3.3.C1047 DEMOLIGAO DE COBOGOS (M2)
 MiodeObm ~ FONTE UNID | COBFICIENTE | PRECOUNTARIO|  TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,30000000 R$ 24,1600 R$ 7,2480
12543 SERVENTE SEINFRA H 1,50000000 R$ 18,4600 R$ 27,6900
TOTAL Méo de Obra: R$ 34,9380
VALOR: 34,97]
3.4. C1061 DEMOLIGAO DE LOUCA SANITARIA (UN)
 MaodeObra  FowTE UNID | COEFICIENTE | PRECOUNTARIO | TOTAL
12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,20000000 R$ 23,4800 R$ 4,6960
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,20000000 R$ 24,1600 R$ 4,8320
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,60000000 R$ 18,4600 R$ 11,0760
TOTAL Méio de Obra: R$ 20,6040
VALOR: 205’
3.5.C1064 DEMOLIGAO DE PISO CERAMICO (MZ)

MaodeObm FoNte | vwo | comcmwte |Precoummimo|  TotaL
12391 PEDRElRO SEINFRA H 0,07000000 R$ 24,1600 R$ 1,6912
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,70000000 R$ 18,4600 R$ 12,9220

TOTAL Méo de Obra: R$ 14,6132
VALOR: 14,GT|
3.6. C2210 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (MZ)

- MiodeObra FONTE | UND | cOFIGIENTE | PRECOUNTARIO | ToTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,08000000 R$ 24,1600 R$ 1,9328
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,80000000 R$ 18,4600 R$ 14,7680

TOTAL Méio de Obra: RS 16,7008
[ VALOR: 16,70
3.7.C4913 REMOCAO DE PINTURA LATEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAGAO) (M2)

Mao ds Obra - _rowe | umo | coemciente [erEcoummAmo|  Tora
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,40000000 R$ 18,4600 R$ 7,3840

TOTAL Mao de QObra: R$ 7,3840
[ VALOR:] 7,38

3.8. C1052 DEMOLIGAO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS (M2)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS & 0582 ©
OBRA: ANTONIO BATISTA DA SILVA - SITIO PRATA DATA : 24/04/2026 BDI : 25,92t ", =
DESCRICAO: | CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUGAO DE : VERSAD. ‘"‘”": il -
SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAGAO DA REFORMAE | ORSE 2026/01 11.51%
AMPLIAGAO DA EEFTI ANTONIO BATISTA DA SILVA, COMUNIDADE | seinFRA  028.1 COM DESONERAGAD B444%  47,48%
o DO SITIO PRATA , CASCAVEL - CE. SINAP! 2026/01 COM DESONERAGAO 99.71%  59,74%
PREFEITURA DE LOCAL: gggg}wgf?g go SITIO PRATA - ESTRADA DA CAPONGA, SN, Composictes PROPRIA 000%  0,00%
Ceara CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE.
MicdeObm ; " FONTE o | coericientE | PRECOUNTARIC|  TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 1,30000000 R$ 19,1000 R$ 24,8300
10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 0,13000000 R$ 24,1600 R$ 3,1408
TOTAL Méo de Obra: R$ 27,9708
VALOR: 27,97
3.9. 100395 RETIRADA E RECOLOCAGAO DE CAIBRO DE MADEIRA EM TELHADOS DE MAIS DE 2 AGUAS COM TELHA CERAMICA CAPA-
CANAL INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_ 10/2025 (M2)
- Equipsmento Custo Hordrlo S : FONTE | UMD | COBFICENTE |PRECOUNTARIO | - TOTAL -
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAP! CHI 0,00700000 R$ 29,02 R$ 0,20
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CH! DIURNO.
AF_03/2016
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI CHP 0,00340000 R$ 29,99 R$ 0,10
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,30
00004430 |CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6 - CM, EM SINAPI M 0,47182930 R$ 14,50 R$ 6,84
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA
00039027 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) SINAPI KG 0,05000000 R$ 13,95 R$ 0,69
TOTAL Material: R$ 7,53
Mo de Obra com Encargos Complementares L " PONTE. _uMo | cosrcenTE | PrEOUNTARIO|  ToTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS SINAPI H 0,17570000 R$ 24,75 R$ 4,34
COMPLEMENTARES
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS SINAPI H 0,38670000 R$ 29,07 R$ 11,24
COMPLEMENTARES
TOTAL Mo de Obra com Encargos R$ 15,58
Complementares:
B VALOR: 23.41|

3.10. 93589 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M*, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020 (M3XKM)
 Equipamento Custo Horério . FONTE UNID | ‘COEFICIENTE | PRECOUNITARIO | TOTAL
91387 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 TRUCADO CABINE SIMPLES SINAP} CHi 0,00390000 R$ 80,95 R$ 0,31
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935
KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV
INCLUSIVE CAGCAMBA METALICA - CHI DIURNO. AF_06/2014
91386 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, SINAPI CHP 0,00900000 R$ 282,17 R$ 2,53
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935
KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV
INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
TOTAL Equipamento Custo Horrio: R$ 2,84
VALOR: 2,84
3.11. C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE {M3)
. Equipsmento Custo Hordro , ronte | uwp | cosmcewte |erecoummimo]  Tortar
10578 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (CHI) SEINFRA H 0,24000000 R$ 62,8491 R$ 15,0838
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 15,0838
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS = 0583 ©
OBRA: ANTONIO BATISTA DA SILVA - SITIO PRATA DATA : 24/04/2026 BDI : 25,929, o
DESCRIGAO: CONTRATAGAOQ DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUGAO DE | L .
SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAGAO DA REFORMAE | ORSE 2026001 ML81%  89.72%
AMPLIACAO DA EEFT! ANTONIO BATISTA DA SILVA, COMUNIDADE | seinFra 028.1 COM DESONERAGAQ 84,44% 47.48%
DO SITIO PRATA , CASCAVEL - CE. SINAP! 2026/01 COM DESONERAGAO 99,71% 59,74%
LOCAL: ggggmgﬁg go SITIO PRATA - ESTRADA DA CAPONGA, S/N, Compossoes PROPRIA 0.00% 0.00%
Cears CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE.
‘MEodeObra PoNTE | ump | coemciente | PrECO UNITARID totaL
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,72000000 R$ 18,4600 R$ 13,2912
TOTAL Mzo de Obra: RS 13,2012
L VALOR: 28,?7]
4.1.C1630 LOCAGAO DA OBRA - EXECUGAO DE GABARITO (M2)
10101 ARAME GALVANIZADO N.16 BWG SEINFRA KG 0,02000000 R$ 21,7300 R$ 0,4346
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" SEINFRA M 0,04000000 R$ 16,0900 R$ 0,6436
11724 PREGO SEINFRA KG 0,01200000 R$ 17,0000 R$ 0,2040
12429 TABUA DE VIROLA DE 12°x 1" SEINFRA M2 0,00900000 R$ 36,6400 R$ 0,3298
TOTAL Material: R$ 1,6120
. MeodeOba FONTE | UMD | COBFICENTE |PREGOUNTARO|  TOTAL
10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 0,13000000 R$ 24,1600 R$ 3,1408
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,13000000 R$ 18,4600 R$ 2,3998
TOTAL Mao de Obra: R$ 5,5406
VALOR: 7,15
4.2. C2784 ESCAVAGAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m (M3)
" MEodeota L ‘ g e ‘ . FONTE . | UMD | COEFCENTE |PRECOUNTARIO|  TOTAL
12543 SERVENTE SEINFRA H 2,65000000 R$ 18,4600 R$ 48,9190
TOTAL M3o de Obra: R$ 48,9190
VALOR: 48,5[
4.3. 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 (M3)
Equipamento Custo Hordrio Lo o rowte UNID | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO | TOTAL
5903 CAMINHAC PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL SINAPI CHI 0,00060000 R$ 80,39 R$ 0,04
23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE
EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO
PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
5901 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL SINAPI CHP 0,00540000 R$ 333,39 R$ 1,80
23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE
EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO
PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM SINAPI CHP 0,19620000 R$ 42,86 R$ 8,40
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP
DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 10,24
uaoaeebmmmsmmmmmphmm CE AL . FONTE umu m‘m PREOGUNMM TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,78660000 R$ 23,99 R$ 18,87
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 18,87
Complementares:

VALOR:

29,1
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS 0584
OBRA: ANTONIO BATISTA DA SILVA - SITIO PRATA DATA : 24/04/2026 BDI : 25,92% ", e
FONTE VERSAD T MORA - -mes ol
DESCRICAQ: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE : i
SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAGAO DA REFORMA E | ORSE 2026/01 51%  69.72%
AMPLIACAO DA EEFT| ANTONIO BATISTA DA SILVA, COMUNIDADE | seINFra 028.1 COM DESONERAGAC 84.44% 47.48%
. DO sITIo PRATA , CASCAVEL - CE. SINAPY 2026/01 COM DESONERAGAQ 99,71% 59,74%
PREFEITURA DE LOCAL: ggggwéﬁ?g go SITIO PRATA - ESTRADA DA CAPONGA, SN, Compos PROPRIA 000%  000%
Cear$ CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE.
4.4. C0328 ATERRO C/COMPACTAGAO MECANICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISICAO (M3)

- EqupamenioCustoHordo Y pee— PRECOUNTARIC | TOTAL
10706 CAMINHAO TANQUE 6.000 | {CHP) SEINFRA H 0,03500000 R$ 181,9407 R$ 6,3679
10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 7 (CHP) SEINFRA H 0,03500000 R$ 49,0941 R$ 1,7183

TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 8,0862
Veteral a _fowre | uwo | coemcewt= |precoummAmo|  roran
10111 IAREIA VERMELHA SEINFRA M3 1,10000000 R$ 70,0000 R$ 77,0000
TOTAL Material: R$ 77,0000
MZodeObm . FONTE | UMD | COEFICIENTE - | PRECOUNITARIO.| . TOTAL
12543 ISERVENTE SEINFRA H 1,05000000 R$ 18,4600 R$ 19,3830
TOTAL Mo de Obra: R$ 19,3830

L VALOR: 104,5]
4.5. C2781 ESCAVAGAO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m (M3)
‘MibdeObra ‘ . FONTE: = | UMID. | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO (TOTAL
12543  |SERVENTE SEINFRA H 350000000 RS 18,4600 R$ 64,6100
TOTAL Méo de Obra: R$ 84,6100
[ VALOR: 64,67'
5.1. C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)
10109 |AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,36480000 RS 83,5800 RS 30,4900
10805  |{CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 109,50000000 R$ 0,7100 R$ 77,7450
1600  |PEDRA DE MAO (RACHAO) SEINFRA M3 1,10000000)  R$113,2500] RS 1245750
TOTAL Material: R$ 232,8100
. MBodoObra FONTE | UMD | COEFICENTE |PRecoUNMARIO|  ToTAL |
12391  |PEDREIRO SEINFRA H 6.00000000 R$24,1600| RS 144,9600
12543  |SERVENTE SEINFRA H 9,00000000 R$ 184600 RS 166,1400
TOTAL Méo de Obra: R$ 311,1000
L VALOR: | 543,911
5.2. 4592 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 (M3)
(2081 [TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM SEINFRA UN 235,00000000 R$05300] RS 124.5500
TOTAL Material: R$ 124,5500
' MiodsObra Fowe | uwp | coemcente | erecounmimo|  toraL
12391  |PEDREIRO SEINFRA H 8,50000000 R$24,1600] RS 205,3600
12543  |SERVENTE SEINFRA H 9,20000000 RS 18.4600]  RS$ 169,8320
TOTAL Méao de Obra: R$ 375,1920
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS £ 0585
OBRA: ANTONIO BATISTA DA SILVA - SITIO PRATA DATA : 24/04/2026 BDI : 2592% ",
FONTE . . VERSAO HORA - MES . pirieons
DESCRIGAO: CONTRATAGAQ DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUGAO DE i -
SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAGAO DA REFORMAE | ORSE 2026101 M51% 8972
AMPLIACAO DA EEFTI ANTONIO BATISTA DA SILVA, COMUNIDADE | SEINFRA  028.1 COM DESONERACAO B44%  47.48%
DO SITIO PRATA , CASCAVEL - CE. SINAP! 2026/01 COM DESONERAGAO 99,71% 59,74%
LOCAL: gggg:\}gf?g go SITIO PRATA - ESTRADA DA CAPONGA, SN, Compossen PROPRIA 000%  0.00%
Cears CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE.
Senvio - o o o FONTE | UMD | COBFICIENTE | PRECOUMTARIO|  ToTAL |
C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAGO 1:4 SEINFRA M3 0,30000000 R$ 545,3800 R$ 163,6140
TOTAL Servigo: R$ 163,6140
VALOR: 663,36
5.3. C0089 ANEL DE IMPERMEABILIZAGAO C/ARMACAO EM FERRO (M3)
10163 ACO CA-50 SEINFRA KG 18,00000000 R$ 7,1000 R$ 127,8000
10108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,61830000 R$ 119,5800 R$ 73,9363
10280 BRITA SEINFRA M3 0,61500000 R$ 100,5000 R$ 61,8075
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 368,50000000 R$ 0,7100 R$ 261,6350
11605 PEDRISCO SEINFRA M3 0,26300000 R$ 100,5000 R$ 26,4315
TOTAL Material: R$ 551,6103
© Maode Obra. FONTE | UMD | COEFICIENTE |PRECOUNTARIO|  TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 3,00000000 R$ 24,1600 R$ 72,4800
12543 SERVENTE SEINFRA H 10,00000000 R$ 18,4600 R$ 184,6000
TOTAL Mo de Obra: R$ 257,0800
VALOR:| 808,69 |
5.4. 103328 ALVENARIA DE VEDA(}AO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)
00007271 |BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE SINAPI UN 28,31000000 R$ 0,85 R$ 24,06
VEDACAQ, 8 FUROS NA HORIZONTALDE 9 X 19 X 19 CM (L X A
X C)
00037395 |PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAQ DIRETA) SINAPI CENTO 0,00500000 R$ 41,93 R$ 0,20
00034557 |TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA SINAPI M 0,42000000 R$ 2,18 R$ 0,91
ALVENARIA, FIO D =*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X
L) *50 X 7,5* CM
TOTAL Material: R$ 25,17
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,61000000 R$ 29,60 R$ 47,65
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,80500000 R$ 23,99 R$ 19,31
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 66,96
Complementares:
87292 ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E SINAPI M3 0,00910000 R$ 663,50 R$ 6,03
AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO,
PREPARC MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servigo: R$ 6,03
VALOR: 98,16|
5.5. C0773 CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO {M2)
© Equpamento Custo Hordrlo e  FONTE uwp | cosmcente | Precounmimio | ToTAL
10682 BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP) SEINFRA H 0,02000000 R$ 25,1770 R$ 0,5035
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS = 0586
OBRA: ANTONIO BATISTA DA SILVA - SITIO PRATA DATA : 24/04/2026 BDI : 25,92% ", —
FONTE® *. VERSAQ CHORA - WMES. LT
DESCRIGAO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUGAO DE : ’ 8
SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAGAO DA REFORMA E | ORSE 2026101 1151%  89.72%
AMPLIAGAO DA EEFTI ANTONIO BATISTA DA SILVA, COMUNIDADE | SEINFRA 0281 COM DESONERAGAO B444%  47.48%
e DO SITIO PRATA , CASCAVEL - CE. SINAPL 2026/01 COM DESONERAGAO 99,71% 59,74%
PREFEITURA DE LOCAL: gggnclﬂgfpg go SITIO PRATA - ESTRADA DA CAPONGA, SIN, Conpongsen PROPRIA 000%  000%
Cears CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE.
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,503;’
10163 AGO CA-50 SEINFRA KG 1,35000000 R$ 7,1000 R$ 9,5850
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG SEINFRA KG 0,02000000 R$ 16,5300 R$ 0,3306
10108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,04000000 R$ 119,5800 R$ 4,7832
10528 CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M) SEINFRA M2 1,00000000 R$ 35,9500 R$ 35,9500
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 17,36000000 R$ 0,7100 R$ 12,3256
11605 PEDRISCO SEINFRA M3 0,09000000 R$ 100,5000 R$ 9,0450
11724 PREGO SEINFRA KG 0,02000000 R$ 17,0000 R$ 0,3400
TOTAL Material: R$ 72,3594
~ MaodeObr _FoNTE | uwp | coEmcmNTE |PRECOUNTARIO |  TOTAL
10121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,80000000 R$ 24,1600 R$ 19,3280
10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 0,70000000 R$ 24,1600 R$ 16,9120
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,30000000 R$ 24,1600 R$ 7,2480
12543 SERVENTE SEINFRA H 1,10000000 R$ 18,4600 R$ 20,3060
TOTAL Méo de Obra: R$ 63,7940
L VALOR: 136,66
5.6. 16244 ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, D = 1,50M, H = 0,50M (UN)
16244 ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, D = 1,50M, H = 0,50M SEINFRA UN 1,00000000 R$ 186,6200 R$ 186,6200
TOTAL Material: R$ 186,6200
VALOR: 186,62
5.7. C3460 MONTAGEM DE ANEL PRE-MOLDADO D=1,50m h=0,50m (UN)
Méo de Obra ‘ . rONTE “uwo | coercewte | Precounmamio | toraL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 1,00000000 R$ 24,1600 R$ 24,1600
12543 SERVENTE SEINFRA H 1,00000000 R$ 18,4600 R$ 18,4600
TOTAL Mao de Obra: R$ 42,6200
" Servio R ; _FONTE | uwn | coemcewte |PREcounmARO|  ToTAL
Cco164 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRACO 1:3 SEINFRA M3 0,00700000 R$ 1.045,7200 R$ 7,3200
TOTAL Servigo: R$ 7,3200
VALOR: 49,94
5.8. 00041616 TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA,D = 1,50 M, E= 0,05 M (UN)
00041616 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D= 1,50 M, E = SINAPI UN 1,00000000 R$ 410,70 R$ 410,70
0,05 M
TOTAL Material: R$ 410,70
VALOR: 410,7?]
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

OBRA: ANTONIO BATISTA DA SILVA - SITIO PRATA DATA : 24/04/2026 BDi : 25,92% *, RS SEAT '
DESCRIGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUGACDE | ’ N
SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAGAO DA REFORMAE | ORSE 2026/01 ML51% 68.72%
¥ AMPLIAGAO DA EEFTI ANTONIO BATISTA DA SILVA, COMUNIDADE | seINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47.48%
B DO SITIO PRATA , CASCAVEL - CE. SINAPI 2026/01 COM DESONERAGAO 99.71%  59,74%
P . .
REFEITURA DE LOCAL: g(A)gdélx/IgCPEEDO SITIO PRATA - ESTRADA DA CAPONGA, S/N, oug,m PROPRIA 0,00% 0.00%
Cears CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE.

5.9. 104108 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

00043132 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 SINAPI KG 0,02500000 R$ 16,12 R$ 0,40
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
00039017 |ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA SINAPI UN 0,54300000 R$ 0,22 R$ 0,11
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material; R$ 0,51
 MBo de Obra com Encargos Complementares o b poNTe | uwp | coemcente PRECOUNITARIO |  TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COoM ENCARGOS SINAPI H 0,01560000 R$ 25,04 R$ 0,39
COMPLEMENTARES
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09560000 R$ 29,47 R$ 2,81
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 3,20
Complementares:
92803 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. SINAPI KG 1,00000000 R$ 8,49 R$ 8,49
AF_06/2022
TOTAL Servigo: R$ 8,49
L VALOR: 12,20]

5.10. 92916 ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

00043132 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 SINAPI KG 0,02500000 R$ 16,12 R$ 0,40
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
00039017 |ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA SINAPI UN 0,97000000 R$ 0,22 R$ 0,21
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAQ *42 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material; R$ 0,61
Mo dé Obre com Encargos Complementares b e | uwp | coemceNte |erecoumTAmo|  TotaL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS SINAPI H 0,02330000 R$ 25,04 R$ 0,58
COMPLEMENTARES
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14280000 R$ 29,47 R$ 4,20
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 4,78
Complementares:
92801 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. SINAPI KG 1,00000000 R$ 9,37 R$ 9,37
AF_06/2022
TOTAL Servigo: R$ 9,37
l VALOR: 14,73]

5.11. 103669 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_02/2022 (M3)

Equipameno Custo Hordrlo e COEFICIENTE | PRECOUNITARIO | TOTAL
90587  |VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, SINAPI CHI 1,41700000 R$ 0,56 R$ 0,79

MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI
DIURNO. AF_06/2015

90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, SINAPI CHP 1,04200000 R$ 1,39 R$ 1,44
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP
DIURNO. AF_06/2015

TOTAL. Equipamento Custo Horario: R$ 2,23

Pégina: 58




P
el
RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS = 088
OBRA: ANTONIO BATISTA DA SiL.VA - SITIO PRATA DATA : 24/04/2026 BDI : 25,92% ' o
DESCRIGAQ: CONTRATACAQ DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUGAO DE : :
SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZACAO DA REFORMA E | ORSE 2026/01 M51%  69,72%
/f AMPLIAGAO DA EEFTI ANTONIO BATISTA DA SILVA, COMUNIDADE | seinFra 028.1 COM DESONERAGAC 8444%  47.48%
AR DO SITIO PRATA , CASCAVEL - CE. SINAPI 2026/01 COMDESONERAGAO  90,71%  50,74%
PREFEITURA DE LOCAL: ggggmgf?g EDO SITIO PRATA - ESTRADA DA CAPONGA, SN, Conpodtes PROPRIA 0.00% 0.00%
Ceard CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE.
00038408 {CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA SINAPI M3 1,10300000 R$ 573,22 R$ 632,26
C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 180 +- 20 MM, EXCLUI
SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
TOTAL Material: R$ 632,26
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS SINAPI H 2,45900000 R$ 29,07 R$ 71,48
COMPLEMENTARES
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,45900000 R$ 29,60 R$ 72,78
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP! 7,37700000 R$ 23,99 R$ 176,97
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 321,23
Compiementares:
VALOR: | 955,72

5.12. 103679 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM JERICAS EM CREMALHEIRA
EM EDIFICACAO DE MULTIPAVIMENTOS ATE 16 ANDARES - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (M3)
- Equipamento Custo Horério , et L roNTR UMD | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO | ~ TOTAL
90587 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, SINAPI CH! 0,29100000 R$ 0,56 R$ 0,16
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI
DIURNO. AF_06/2015
90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, SINAPY CHP 0,36900000 R$ 1,39 R$ 0,51
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP
DIURNO. AF_06/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,67
00038408 |CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA SINAP! M3 1,10300000 R$ 573,22 R$ 632,26
C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 180 +- 20 MM, EXCLUI
SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
TOTAL Material: R$ 632,26
- Mo de Obra com Encargos Complementares A ‘ - FONTE UND | COEFCIENTE | PRECOUNITARIO|  ToTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS SINAPI H 0,33000000 R$ 29,07 R$ 9,59
COMPLEMENTARES
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 1,32000000 R$ 29,60 R$ 39,07
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,36400000 R$ 23,99 R$ 104,69
TOTAL M3o de Obra com Encargos R$ 153,35
Complementares:
L VALOR: 786,28]

5.13. 92437 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTR

UTURAS SIMILARES, PE-DIREITO DUPLO, EM

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAGOES. AF_09/2020 (M2)
- Equipamento ~ ‘ el roNTE UMD | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO | TOTAL
00040271  |LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA SINAP! UNXME 0,19600000 R$ 20,63 R$ 4,04
E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50" A *2,80* M 8
00040287 |LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE SINAPI MES 0,78500000 R$ 7,94 R$ 6,23
EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E
FLANGE
00040275 |LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA SINAPI UNXME 0,39300000 R$ 21,56 R$ 8.47
TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE s
*6* CM E EXTENSAO DE 2 M
TOTAL Equipamento: R$ 18,74
Material | rowe T uwo [ coemomnme |precounmamo | rora |
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

OBRA: ANTONIO BATISTA DA SILVA - SITIO PRATA DATA : 24/04/2026 BDI:2592¢ %  umsuco
. o ) g * ’ R \_..«..w--\...__.-'
DESCRIGAO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUGAO DE : . Y
SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAGAO DA REFORMA E | ORSE 2026/01 11.51%  68.72%
AMPLIACAQ DA EEFTI ANTONIO BATISTA DA SILVA, COMUNIDADE | SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47.48%
DO siTid PRATA , CASCAVEL - CE. SINAP| 2026/01 COM DESONERAGCAO 99,71% 59.74%
LOCAL: ggsmg;q\}gf?g go SITIO PRATA - ESTRADA DA CAPONGA, SN, Coppuites PROPRIA 000%  000%
Cears CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE.
00002692 |DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE SINAPI L 0,00400000 R$ 8,07 R$ 0,03
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
00040304 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (212X SINAPI KG 0,01900000 R$ 17,24 R$ 0,32
11)
TOTAL Material: R$ 0,35
M!odeObmeomEnmoaGompismmhms iR | rowE | vwo | coerciewte | precounmmio|  Torar ;
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO coM ENCARGOS SINAPI H 0,19300000 R$ 24,75 R$ 4,77
COMPLEMENTARES
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS CcOM ENCARGOS SINAP| H 1,05000000 R$ 29,07 R$ 30,52
COMPLEMENTARES
TOTAL M&o de Obra com Encargos R$ 35,29
Complementares:
92264 FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SINAPI M2 0,09400000 R$ 241,73 R$ 22,72
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020
TOTAL Servigo: R$ 22,72

L VALOR: 77,Tol

5.14. 96546 ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

00043132 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 SINAP! KG 0,02500000 R$ 16,12 R$ 0,40
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
00039017 |ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA SINAPI UN 0,48000000 R$ 0,22 R$ 0,10
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material: R$ 0,50
Mo de Obra com Encaigos Complementares o b konte | e . COBFICIENTE | PREGO UNITARID TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS SINAPI H 0,04400000 R$ 25,04 R$ 1,10
COMPLEMENTARES
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11600000 R$ 29,47 R$ 3,41
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 4,51
Compiementares:
92803 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. SINAPI KG 1,00000000 R$ 8,49 R$ 8,49
AF_06/2022

TOTAL Servigo: R$ 8,49
L VALOR: 13,50]

5.15. 96558 CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
(M3)

90587 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, SINAPI CHI 0,13300000 R$ 0,56 R$ 0,07
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI
DIURNO. AF_06/2015

90586 VIBRADOR DE IMERSAQ, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, SINAPI CHP 0,16100000 RS 1,39 R$ 0,22
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP
DIURNO. AF_06/2015

TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,29

T T T e [om ] e [ won ]
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS = 0390 ©
OBRA: ANTONIO BATISTA DA SILVA - SITIO PRATA DATA : 24/04/2026 BDI : 25,92 ', p— ¥,
FONTE - VERSAD: CHORA L MEE W LLTRCRChnTL
DESCRICAQ: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUGAO DE ; B :
SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZACAQ DA REFORMA E | ORSE 2026/01 S1%  89.72%
AMPLIACAO DA EEFTI ANTONIO BATISTA DA SILVA, COMUNIDADE | senrra 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47.48%
bo S'T'O PRATA , CASCAVEL - CE. SINAPE 2026/01 COM DESONERACAD 99,71% 59,74%
LOCAL: ggggx}gf?g go SITIO PRATA - ESTRADA DA CAPONGA, SN, Composioges PROPRIA 000%  0.00%
Ceard CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE.
00001525 |CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, GLASSE DE RESISTENCIA SINAPI M3 1,26000000 R$ 556,84 R$ 701,61
C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO
(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO {NBR
8953)
TOTAL Material: R$ 701,61
Mo de Obra com Encargos Complementares - FONTE UMD | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | JTOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,58700000 R$ 29,60 R$ 17,37
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPt H 0,88100000 R$ 23,99 R$ 21,13
TOTAL Méo de Obra com Encargos RS 38,50
o os:
| VALOR: 740,4(ﬂ
5.16. 105029 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 (M)
00002692 [DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE SINAPI L 0,00900000 R$ 8,07 R$ 0,07
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
00039017 |ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA SINAPI UN 6,00000000 R$ 0,22 R$ 1,32
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material: R$ 1,39
 Mao de Obra com Encangos Complementaros. R FONTE UMD | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  ToTaL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27400000 R$ 29,60 R$ 8,11
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13700000 R$ 23,99 R$ 3,28
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 11,39
Complementares:
94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE SINAP} M3 0,03200000 R$ 526,96 RS 16,86
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
92802 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. SINAP} KG 0,79000000 R$ 9,24 R$ 7,29
AF_06/2022
92270 FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SINAP! M2 0,07600000 R$ 188,26 R$ 14,30
SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020
TOTAL Servigo: R$ 38,45
‘ VALOR: 51 ,23]
5.17. 105023 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 (M)
00002692 |DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE SINAPI L 0,00900000 R$ 8,07 R$ 0,07
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
00039017 |ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA SINAP! UN 6,00000000 R$ 0,22 R$ 1,32
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAQ *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM
00004491 |PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE SINAP! M 0,20300000 R$ 11,05 R$ 2,24
DA REGIAO - BRUTA
TOTAL Material: R$ 3,63
 M8o de Obra com Encargos Complementares e . FONTE UMD | COBRICHNTE | PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50100000 R$ 29,60 R$ 14,82
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP! H 0,25100000 R$ 23,99 R$ 6,02
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 20,84
Complementares:
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: ANTONIO BATISTA DA SILVA - SITIO PRATA DATA : 24/04/2026 BDI:25929 %,  wseuco
2 - o e \..«..w-w.u__.-'
DESCRIGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUGAO DE : . "
SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAGAO DA REFORMAE | ORSE 2026/01 "51% 69.72%
AMPLIAGAO DA EEFT! ANTONIO BATISTA DA SILVA, COMUNIDADE | seiNFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47.48%
DO SITIo PRATA , CASCAVEL - CE. SINAPI 2026/01 COM DESONERAGAQ 99.71% 59,74%
LOCAL: ggggmgf?g go SITIO PRATA - ESTRADA DA CAPONGA, SN, Compois PROPRIA 000%  000%
Cears CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE.
94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE SINAP| M3 0,03200000 R$ 526,96 R$ 16,86
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
92802 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. SINAPI KG 0,79000000 R$ 9,24 R$ 7,29
AF_06/2022
92270 FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SINAPI M2 0,10400000 R$ 188,26 R$ 19,57
SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020
TOTAL Servigo: R$ 43,72

L VALOR: sa,ﬁ|

6.1. C2200 RETELHAMENTO C/ TELHA CERAMICA ATE 20% NOVA (M2)
12045  [TELHA CERAMICA COLONIAL SEINFRA UN 6,00000000 R$0,7100 R$ 4,2600
TOTAL Material: R$ 4,2600
. MiodeObra o b rowE | uwo | coemciewe | PrEcO uNITARIO TOTAL
12391  |PEDREIRO SEINFRA H 1,10000000 RS 24,1600 RS 26,5760
12543 |SERVENTE SEINFRA H 1,10000000 RS 18,4600 RS 20,3060
TOTAL Méo de Obra: R$ 46,8820

L VALOR: 51,14]

6.2. C4466 COBERTURA TELHA CERAMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) (M2)

Mewm T T ET—— ————— TOTAL
10405 |CAIBRO DE 2'x1" " SEINFRA M 3,50000000 R$ 6,4000 R$ 22,4000
16519 |LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM ( 5" x 2 1/2") SEINFRA M 1,33000000 R$ 26,0900 R$ 34,6997
1724  |PREGO SEINFRA KG 0,12000000 R$ 17,0000 R$ 2,0400
11824  |RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X50CM SEINFRA M 3,50000000 R$ 1,7200 RS 6,0200
12045  |TELHA CERAMICA COLONIAL SEINFRA UN 33,00000000 R$0,7100 R$ 23,4300

TOTAL Material: RS 88,5897
MBodeObm. . o o S ronre o D, | COEFICENTE | PRECOUNITARIO| ~ TOTAL
10041  [AJUDANTE DE CARPINTEIRO k SEINFRA H 1,00000000 R$ 19,1000 RS 19,1000
10498 |CARPINTEIRO SEINFRA H 1,00000000 R$ 24,1600 R$ 24,1600
12391 |PEDREIRO SEINFRA H 1,10000000 RS 24,1600 R$ 26,5760
12543 |SERVENTE SEINFRA H 1,10000000 R$ 18,4600 R$ 20,3060
TOTAL M3o de Obra: R$ 90,1420
VALOR: 178,73
6.3. C0657 CALHA DE ALUMINIO DESENVOLVIMENTO DE 25¢m (M)
10447 | CALHA DE ALUMINIO DESENVOL. DE 250M SEINFRA M 1,03000000 RS 19,1400 R$ 19,7142
11725 [PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) SEINFRA KG 0,09000000 RS 15,9900 R$ 1,4391
11784  |REBITES SEINFRA KG 0,04000000 R$ 63,0700 R$ 2,5228
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: ANTONIO BATISTA DA SILVA - SITIO PRATA DATA : 24/04/2026 BDI : 25,92 ", e
- " 5 - ~ " T ~ ETRONSC AN NTT
FONTE “veRsho . RomA . mE d
DESCRIGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUGAO DE
SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAGAO DA REFORMAE | ORSE 2026/01 HASI%  69.72%
AMPLIACAO DA EEFTI ANTONIO BATISTA DA SILVA, COMUNIDADE | senFra  028.1 com DESONERAGAC 8444%  47.48%
bo S[T'O PRATA z C;ASCAVEL - CE. SINAPH 2026/01 COM DESONERACAO 98,71% 59,74%
LOCAL: COMUNIDADE DO SITIO PRATA - ESTRADA DA CAPONGA, SN, Composighes
CASCAVEL - CE. pilnsss PROPRIA 0,00% 0,00%
Ceara CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE.
L TOTAL Material: R$ 23,6761
M!pdﬁobm"'k SN o FONTE -~ 7| M aosnm mgoumm CYOTAL .
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 1,00000000 R$ 19,1000 R$ 19,1000
12320 ENCANADOR SEINFRA H 1,00000000 R$ 23,4800 R$ 23,4800
TOTAL Méo de Obra: R$ 42,5800
VALOR: 66,26

6.4. 100395 RETIRADA E RECOLOCAGAO DE CAIBRO DE MADEIRA EM TELHADOS DE MAIS DE 2 AGUAS COM TELHA CERAMICA CAPA-
CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025 (M2)
- Equipamanto Gusto Horério S FONTE . | ump | coEmcENTE PREO UNITARIO | TOTAL
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, com SINAP! CHI 0,00700000 R$ 29,02 R$ 0,20
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI CHP 0,00340000 R$ 29,99 R$ 0,10
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,30
00004430 |CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM SINAPI M 0.47182930 R$ 14,50 R$ 6,84
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA
00039027 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (31/4X9) SINAP( KG 0,05000000 R$ 13,95 R$ 0,69
TOTAL Material: R$ 7,53
. MBo do Obra com Encargos Complementares. . | rowre | uwo | commcmwre | precounmamo . TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO CoM ENCARGOS SINAPI H 0,17570000 R$ 24,75 R$ 4,34
COMPLEMENTARES
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS SINAP! H 0,38670000 R$ 29,07 R$ 11,24
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 15,58
Complementares:
l VALOR: 23,41—|
6.5. 100388 RETIRADA E RECOLOCAGAO DE RIPA DE MADEIRA EM TELHADOS DE ATE 2 AGUAS COM TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO
DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025 (M2)
 Equipamento Custo Horério oo | ewe T uwe | coercmwte | recouwmimo|  TorAL
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPY CHI 0,04850000 R$ 29,02 RS 1,40
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI CHP 0,02400000 R$ 29,99 R$ 0,71
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 2,11
00020247 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (11/4X13) SINAPI KG 0,03000000 R$ 15,46 R$ 0,46
00004408 |RIPA NAO APARELHADA, *15 X 5* CM, EM SINAPI M 3,29195910 R$ 2,76 R$ 9,08
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA
TOTAL Material: R$ 9,54
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS SINAPI H 0,32040000 R$ 24,75 R$ 7,92
COMPLEMENTARES
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OBRA: ANTONIO BATISTA DA SILVA - SITIO PRATA DATA : 24/04/2026 BDI: 25,92 ', e /
‘FONTE “VERSAD . HORA | gy [LITRORaesnTL
DESCRIGAO: CONTRATAGAQ DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUGAO DE .
SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAGAO DA REFORMA E | ORSE 2026/01 1M.51%  69.72%
AMPLIAGAO DA EEFTI ANTONIO BATISTA DA SILVA, COMUNIDADE | seiNfRa  028.1 com DESONERAGED 8444%  47.48%
it DO SITIO PRATA , CASCAVEL - GE. SINAPI 2026/01 COM DESONERAGAC 99.71% 59,74%
PREFEITURA DE LOCAL: ggggmgtl_)g go SITIO PRATA - ESTRADA DA CAPONGA, SN, Copponees PROPRIA 000%  0.00%
Cears CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE.
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS SINAPt H 0,09460000 R$ 29,07 R$ 2,75
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 10,67
Complementares:
l VALOR: 22,3

6.6. 94221 CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM
ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)
93282  |GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI CHI 0,00870000 R$ 29,02 R$ 0,25
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI CHP 0,00630000 R$ 29,99 R$ 0,18
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,43
00007181 |CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* SINAPI UN 3,00000000 RS 3,48 R$ 10,44
CM, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M
TOTAL Material: R$ 10,44
88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20900000 R$ 23,99 R$ 5,01
88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16400000 RS 28,81 R$ 4,72
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$9,73
Complementares:
87337  |ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E SINAPI M3 0,01170000 R$ 637,58 R$ 7,45
AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO,
PREPARO MECANICO COM MISTURADOR DE EIXO
HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019
TOTAL Servigo: R$ 7.45
L VALOR: 28,05
6.7. C4449 LAJE PRE-FABRICADA P/ FORRO - VAO ATE 2 m (M2)
10169 AGO CA-60 SEINFRA KG 0,74000000 R$ 7,5900 R$ 5,6166
18276 LAJE PRE-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FORRO - VAO ATE 2 SEINFRA M2 1,00000000 R$ 42,7800 R$ 42,7800
m
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" SEINFRA M 1,00000000 R$ 16,0900 R$ 16,0900
11728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) SEINFRA KG 0,03000000 R$ 14,2000 R$ 0,4260
11846 SARRAFO DE 1"X4" SEINFRA M 0,97000000 R$ 6,0500 R$ 5,8685
11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm SEINFRA 0,55000000 R$ 12,7700 R$ 7,0235
TOTAL Material: R$ 77,8046
© MEodeObm o rowre | w0 | coemicewte | PrecoUNTARIO|  ToTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,35000000 R$ 24,1600 R$ 8,4560
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,35000000 R$ 18,4600 R$ 6,4610
TOTAL Méo de Obra: R$ 14,9170
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS = 0594
OBRA: ANTONIO BATISTA DA SILVA - SITIO PRATA DATA ; 24/04/2026 BDI : 2592 , i
“FONTE VERSAO CHORA L omg LT
DESCRIGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUGAO DE | -
SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAGAO DA REFORMA E | ORSE 2026/01 1M51%  69.72%
\ p AMPLIACAO DA EEFTI ANTONIO BATISTA DA SILVA, COMUNIDADE | seinrra 028.1 COM DESONERAGAO 84.44%  4748%
et DO SITIO PRATA , CASCAVEL - CE. SINAPL 2026/01 COM DESONERAGAO 99.71%  5974%
PREFEITURA DE LOCAL: gggnéj/wgf?g go SITIO PRATA - ESTRADA DA CAPONGA, SN, compone PROPRIA 000%  0.00%
Cears CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE.

Sovigo : T : s " FONTE UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO - TOTAL
C0840 CONCRETO PVIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA M3 0,03000000 R$ 495,6500 R$ 14,8695
C1603 LANCAMENTO E APLICAGAOQ DE CONCRETO C/ ELEVAGAO SEINFRA M3 0,03000000 R$ 268,4800 R$ 8,0544

TOTAL Servigo: R$ 22,9239
VALOR: 115,65|
6.8. 103315 INSTALAGAO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAGARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO, FIXADOQ COM
CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021 (M2)
00004721 [PEDRA BRITADA N. 1 95 A 19 MM) POSTO SINAP} M3 0,00230000 R$ 111,01 R$ 0,25
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
00035275 |PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *15 X 15* CM, EM SINAPI M 0,69260000 R$ 117,14 R$ 81,13
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA
00020204 |PRANCHAQO  APARELHADO *7.5 X 23 CM, EM SINAPI M 0,64650000 R$ 88,61 R$ 57,28
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO
00039027 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (31/4X9) SINAPI KG 0,03120000 R$ 13,95 R$ 0,43
00020211 |VIGA APARELHADA *6 X 16* CM, EM SINAPI M 2,72730000 R$ 37,10 R$ 101,18
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO
TOTAL Material: R$ 240,27
: maaammdxnemmmbmm o , FONTE UNID | COEFICIENTE mscuumumof:i - mm.
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO CcOoM ENCARGOS SINAP| H 0.42100000 R$ 24,75 R$ 10,41
COMPLEMENTARES
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS SINAPI H 0,42100000 R$ 29,07 R$ 12,23
COMPLEMENTARES
TOTAL Mo de Obra com Encargos R$ 22,64
Complementares:
Servico ; il ‘ FONTE e | coercente | erecounTARio|  ToTaL
102486 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA SINAPI M3 0,02080000 R$ 698,96 R$ 14,53
DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADQO) - PREPARO
MANUAL. AF_05/2021
TOTAL Servico: R$ 14,53
VALOR: 277,4:]
6.9. C0769 CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL ESP.= 6mm (M2)
10544 CHAPA POLICARBONATO 6MM,ALVEOLAR CRISTAL SEINFRA M2 1,05000000 R$ 84,7900 R$ 89,0295
11627 PERFIL ESTRUTURAL 35X35X07X1.5MM SEINFRA M 2,30000000 R$ 4,2100 R$ 9,6830
TOTAL Material: R$ 98,7125
" Méo da Obra . FoNTE - _UND | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO | TOTAL
11530 MONTADOR SEINFRA H 0,75000000 R$ 24,1600 R$ 18,1200
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,75000000 R$ 18,4600 R$ 13,8450
TOTAL Mao de Obra: R$ 31,9650
vaLor:| 130,68
6.10. 96486 FORRO EM REGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAGAO.
AF_08/2023_PS (M2)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS = (0595 ©
OBRA: ANTONIO BATISTA DA SILVA - SITIO PRATA DATA : 24/04/2026 BDI : 25,92¢", p— ;
FONTE VERSAQ HORA: - MBI JLETRORSCATL
DESCRIGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUGAO DE : S
SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAGAO DA REFORMAE | ORSE 2026/01 151%  69.72%
AMPLIAGAO DA EEFTI ANTONIO BATISTA DA SILVA, COMUNIDADE SEINFRA 026.1 COM DESONERAGAQ 84.44% 47,48%
bo S[T[O PRATA , CASCAVEL - CE. SINAPI 2026/01 COM DESONERACAQ 99,71% 59,74%
LOCAL: gggﬁé:mgtx?g go SITIO PRATA - ESTRADA DA CAPONGA, SN, Compon PROPRIA 000%  000%
Cears CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE.
| Material ; ; i ~ PONTE uio | coemciente | PREGO UNTARIO TOTAL
00043131 |ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 SINAPI KG 0,03700000 R$ 18,72 R$ 0,69
BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM
(0,0713 KG/M)
00036225 [FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA SINAP! M2 1,03630000 R$ 34,03 R$ 35,26
APROXIMADA DE 8 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM
COLOCACAO)
00039443 |PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADOQ, CABECA LENTILHA E SINAP} UN 2,21340000 R$ 0,33 R$ 0,73
PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM
00040547 |PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X SINAPI CENTO 0,01230000 R$ 37,87 R$ 0,46
19 MM
00040552 PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SINAP} CENTO 0,03360000 R$ 64,93 R$ 2,18
SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM
00039430 (PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO SINAPI UN 1,22670000 R$ 2,03 R$ 2,49
GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL
TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL
00039427 |PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA SINAPI M 3,54700000 R$ 5,40 R$ 19,15
ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H),
COMPRIMENTO 3 M
TOTAL Material: R$ 60,96
' W80 de Obra com Encargoe Complemertares Sl . FONTE w0 | coemcente | precounmimio|  TotaL
88278 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS SINAPI H 0,60000000 R$ 26,75 R$ 16,05
COMPLEMENTARES
TOTAL M3o de Obra com Encargos R$ 16,05
Complementares:
VALOR: 77,0—1|
6.11. C4417 LAJE PRE-FABRICADA P/ PiSO - VAO ACIMA DE 4,01 m (M2)
10169 AGCO CA-60 SEINFRA KG 0,74000000 R$ 7,5900 R$ 5,6166
18264 LAJE PRE-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ PISO - VAO ACIMA SEINFRA M2 1,00000000 R$ 60,1600 R$ 60,1600
DE 401 m
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" SEINFRA M 1,30000000 R$ 16,0900 R$ 20,9170
11728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) SEINFRA KG 0,03000000 R$ 14,2000 R$ 0,4260
11846 SARRAFO DE 1"X4" SEINFRA M 0,97000000 R$ 6,0500 R$ 5,8685
11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm SEINFRA M 0,65000000 R$ 12,7700 R$ 8,3005
TOTAL Material: R$ 101,2886
- M8odeObra - FoNTE ‘uwo | coemciente | pREcO UM urhmo | toraL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,35000000 R$ 24,1600 R$ 8,4560
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,35000000 R$ 18,4600 R$ 6,4610
TOTAL Méo de Obra: R$ 14,9170
C0840 CONCRETO P/NVIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA M3 0,03000000 R$ 495,6500 R$ 14,8695
C1603 LANGAMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO C/ ELEVACAQ SEINFRA M3 0,03000000 R$ 268,4800 R$ 8,0544
TOTAL Servigo: R$ 22,9239
VALOR: 139,13

6.12. 00007184 TELHA DE FIBRA DE VIDRO ONDULADA, TRANSLUCIDA / INCOLOR, E = *0,6* MM, DE *0,50 X 2,44* M (L X C) (M2)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS 0596
OBRA: ANTONIO BATISTA DA SILVA - SITIO PRATA DATA : 24/04/2026 BDI : 25,929 *, o
FONTE vErsAo HORA - MEA o
DESCRIGAO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUGAO DE :
SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAGAO DA REFORMA E | ORSE 202601 "S1%  88.72%
AMPLIAGAO DA EEFTI ANTONIO BATISTA DA SILVA, COMUNIDADE | SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47.48%
DO siTIo PRATA , CASCAVEL - CE. SINAPI 2026/0% COM DESONERACAO 99.71% 59,74%
LOCAL: ggggx}gf?g go SITIO PRATA - ESTRADA DA CAPONGA, SN, Compets PROPRIA 000%  0a0%
Cears CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE.
00007184 |[TELHA DE FIBRA DE VIDRO ONDULADA, TRANSLUCIDA / SINAP! M2 1,00000000 R$ 41,00 R$ 41,00
INCOLOR, E = *0,6* MM, DE *0,50 X 244" M (L X C)
TOTAL Material: R$ 41,00
VALOR: 41,00

7.1. 89578 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022 (M)
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAP| UN 0,04200000 R$ 1,65 R$ 0,06
00009841 |TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS SINAPI M 1,03530000 R$ 28,53 R$ 29,53
PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)
TOTAL Material: R$ 29,59
Ee M&o;da‘ObracomiEnmrqosCompbmamm : S i : FONTE : :m‘ 'COERCIENTE PREQOUMT‘RIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR QU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,07580000 R$ 24,76 RS 1,87
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,07580000 R$ 29,16 R$ 2,21
COMPLEMENTARES
TOTAL M&o de Obra com Encargos R$ 4,08
Complementares:
L VALOR: 33,5!

7.2. 89580 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022 (M)
00038383  |LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,07300000 R$ 1,65 R$ 0,12
00009840 | TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS SINAPI M 1,03530000 R$ 60,26 R$ 62,38
PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)
TOTAL Material: R$ 62,50
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,13090000 R$ 24,76 R$ 3,24
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPY H 0,13090000 R$ 29,16 R$ 3,81
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 7,05
Complementares:

L

VALOR:

7.3. 89744 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (UN)
. Materisl ; L PotE | uwo | coemcente | PrecounAmo TOTAL
00000301 |ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM SINAPI UN 2,00000000 R$ 4,70 R$ 9,40
(NBR 5688)
00003520 |JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA SINAPI UN 1,00000000 RS 8,45 R$ 8,45
ESGOTO PREDIAL
00020078 |PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAP UN 0,11500000 R$ 25,08 RS 2,88
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material: R$ 20,73
|~ Mo do Obra com Encargos Complementares FONTE UMD | CoBFICENTE PREGOUNITARIO | toTAL
88248  |AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,19260000 RS 24,76 R$ 4,76
ENCARGOS COMPLEMENTARES
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGCOES DE CUSTOS = 0597
OBRA: ANTONIO BATISTA DA SILVA - SITIO PRATA DATA : 24/04/2026 BDI : 25,929 %, e /
r—— - - - :  JILETROSSCAMINTE
DESCRIGAQ: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUGAOQDE | Fonr N H!le i
SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAGAO DA REFORMAE | ORSE 2026101 Ts%  69.72%
AMPLIACAO DA EEFTI ANTONIO BATISTA DA SILVA, COMUNIDADE | SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAQ 84,44% 47,48%
DO SITIO PRATA , CASCAVEL - CE. SINAPI 2026/01 COM DESONERAGAO 99.71%  59,74%
LOCAL: gggg}:ﬂ\}gﬁ?gé}o SITIO PRATA - ESTRADA DA CAPONGA, SIN, Ca;msss PROPRIA 0,00% 0.00%
Ceard CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE.
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,19260000 R$ 29,16 R$ 5,61
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 10,37
Complementares:
VALOR: 31,?!
7.4. C1581 JUNGAO SIMPLES DE REDUGAO PVC P/ESGOTO 150X1 00mm(6"X4") (UN)
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO SEINFRA KG 0,12500000 R$ 63,3600 R$ 7,9200
11321 JUNGAO PVC PARA ESGOTO 6X4" SEINFRA UN 1,00000000 RS 61,2800 R$ 61,2800
11888 SOLUGAOC LIMPADORA PARA PVC RIGIDO SEINFRA L 0,19000000 R$ 61,0200 R$ 11,5938
TOTAL Material: R$ 80,7938
. MoodeObra : PONTE | uwD | cosfcientE |PrecoumTARIO|  TotAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,57000000 R$ 19,1000 R$ 10,8870
12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,57000000 R$ 23,4800 R$ 13,3836
TOTAL Mé&o de Obra: R$ 24,2706
L VALOR: [ 105,06
7.5. 97907 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS:
0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 (UN)
. Equipamento Gusto Horério. Sk LA rourE | uwo | coemciente | pregounmARio | TOTAL
5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, SINAPL CHI 0,02760000 R$ 67,75 R$ 1,86
TRAGAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CAGCAMBA CARREG. CAP.
MIN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO
MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, SINAPI CHP 0,01360000 R$ 153,11 R$ 2,08
TRAGAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP.
MIN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAC
MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 3,94
00000650 |BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE SINAPI UN 26,49450000 R$ 3,30 R$ 87,43
C - NBR 6136)
00002692 |DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE SINAPI L 0,00680000 R$ 8,07 R$ 0,05
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
00004491 |PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PiNUS, MISTA OU EQUIVALENTE SINAP| M 0,14800000 R$ 11,05 R$ 1,63
DA REGIAO - BRUTA
00005069 [PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAP| KG 0,01560000 R$ 14,23 R$ 0,22
00004517 |SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE SINAPI M 0,17600000 R$ 3,87 R$ 0,68
DA REGIAQ - BRUTA
00006193 |TABUA NAO APARELHADA *25 X 20* CM, EM SINAPI M 0,55200000 R$ 20,49 R$ 11,31
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA
TOTAL Material: R$ 101,32
| MiodeObia com Encargos Complomentares. s FONTE | uwp | cosmcewre |precoummAmo| | ToaL |
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,86650000 R$ 29,60 R$ 144,04
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,82370000 R$ 23,99 R$ 91,73
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 235,77
Complementares:



7.7. 89567 JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (UN)
00000299 | ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA SINAPI UN 3,00000000 R$ 5,51 RS 16,53
ESGOTO PREDIAL
00020144 |JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA SINAPI UN 1,00000000 R$ 55,07 R$ 55,07
ESGOTO PREDIAL
00020078 |PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,17250000 RS 25,08 RS 4,32
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

TOTAL Material: R$ 75,92
 Méo de Obra com Encargos Complementares e 1 row umo | coemcente [erecounmamo|  roraL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAP! H 0,17170000 R$ 24,76 R$ 4,25

ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267  (ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,17170000 R$ 29,16 RS 5,00
COMPLEMENTARES
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS 0588 ©
OBRA: ANTONIO BATISTA DA SILVA - SITIO PRATA DATA : 24/04/2026 BDI: 25,923, o ;
FONTE T VERSAD HORA . ME§ . fLITROSCAMNIL
DESCRIGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE . -
SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAGAO DA REFORMA E |  ORSE 2026/01 Mtk 8.72n
AMPUIAGAO DA EEFTI ANTONIO BATISTA DA SILVA, COMUNIDADE SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47.48%
) . DO SITIO PRATA : CASCAVEL - CE. SINAPt 2026/01 COM DESONERAGAO 99,71% 59,74%
PREFEITURA DE LOCAL: gggg;:\}gﬁl?g go SITIO PRATA - ESTRADA DA CAPONGA, SN, Coppis PROPRIA 000%  000%
Cears CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE.
s S el _ FONTE UMD | CORFICIENTE PRECOUNITARIO | TOTAL
100475 ARGAMASSA TRAGCO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAP] M3 0,10380000 R$ 797,33 R$ 82,84
MEDIA UMIDA) COM ADICAO DE IMPERMEABILIZANTE,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
87316 ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 0,01960000 R$ 541,44 R$ 10,61
GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE SINAP! M3 0,11630000 R$ 511,01 R$ 59,43
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
97735 PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO SINAP| M3 0,07000000 R$ 2.565,10 R$ 179,55
DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M>2.
AF_03/2024
101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 SINAPI M2 1,21000000 R$ 8,15 R$ 9,86
M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NIVEL BAIXO
DE INTERFERENCIA. AF_01/2026
TOTAL Servigo: R$ 342,29
| VALOR: 683,32
7.6. 104175 TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (UN)
e T eow® | e | comromw | erecounmamio] | rora
00000299 |ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA SINAPI UN 1,00000000 R$ 5,51 R$ 5,51
ESGOTO PREDIAL
00000300 [ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA SINAPI UN 2,00000000 R$ 19,08 R$ 38,16
ESGOTO PREDIAL
00020078 |PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,23250000 R$ 25,08 R$ 5,83
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)
00020180 [TE, PVC, SERIE R, 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAP! UN 1,00000000 R$ 88,02 R$ 88,02
TOTAL Material: R$ 137,52
- Mao da Obra com Encargos Complomentares . e FONTE - uNID |- coEFICENTE PRECOUNITARIO | TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,31790000 R$ 24,76 R$ 7,87
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,31790000 R$ 29,16 R$ 9,26
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 17,13
Complementares:
L VALOR: 154,65
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS 3

OBRA:

ANTONIO BATISTA DA SILVA - SITIO PRATA

DATA : 24/04/2026 BDI ; 25,92¢%,

DESCRIGAO:

CONTRATAGAQ DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE
SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAGAO DA REFORMA E
AMPLIAGAO DA EEFTI ANTONIO BATISTA DA SLVA, COMUNIDADE

DO SITIO PRATA , CASCAVEL - CE.

LOCAL:

COMUNIDADE DO SITIO PRATA - ESTRADA DA CAPONGA, SIN,

CASCAVEL - CE.

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE.

. FONTE

ORSE
SEINFRA

SINAPI

Composigdes
Proprias

2026/01
028.1 COM DESONERAGAO
2026/01 COM DESONERACAO
PROPRIA

111,61%

84,44%
99,71%
0,00%

69,72

47.48%
59,74%
0,00%

HORA ' MBI . puee

TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 9,25
Complementares:
vALOR: 85,1—7I
8.1. C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANCAMENTO (M3)

Maered o ‘  FONTE | uNp | coemcewre |precoummAmo |  ToaL
10109 |AREIA MEDIA SEINFRA M3 069800000 R$ 83,5800 R$ 58,3388
10280  |BRITA SEINFRA M3 0,87800000 RS 100,5000 R$ 88,2390
10805  |CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 220,00000000 R$ 0,7100 R$ 156,2000

TOTAL Material: R$ 302,7778
 Méode Obra - FONTE “uip | coercrENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 2,00000000 R$ 24,1600 R$ 48,3200
12543  |SERVENTE SEINFRA H 16,00000000 R$ 18,4600 R$ 295,3600

TOTAL Méo de Obra: R$ 343,6800
VALOR: 646,46
8.2. C3025 PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANCAMENTO (M3)

 Maode Obra 5 ' | Fowre | uwD | coericente |eREcouwTARO|  ToTAL
12391 |PEDREIRO SEINFRA H 2,00000000 R$ 24,1600 R$ 48,3200
12543  [SERVENTE SEINFRA H 6,00000000 RS 18,4600 R$ 110,7600

TOTAL Méo de Obra: R$ 159,0800

* Senvigo ; S - FONTE UMD | coEmcieNTE | PRECOUNTARIO | ToTAL

C0839  [CONCRETO PNVIBR, FCK 135 MPa COM AGREGADO SEINFRA M3 1,00000000 R$ 487,9500 R$ 487,9500

ADQUIRIDO
TOTAL Servigo: R$ 487,8500
VALOR: 647,03
8.3. C1920 PiSO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) (M2)

" Equipamento Custo Horélo : : . ey FONTE . UNID | COBFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL . |
10733 | DESEMPENADEIRA ELETRICA (CHP) SEINFRA H 0,20000000 R$ 1,9684 R$ 0,3937
10748 {MAQUINA DE POLIR (CHP) SEINFRA H 0,80000000 R$ 1,3992 RS$ 1,1194

TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 1,5131

10034  |AGREGADO DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS SEINFRA KG 21,00000000 R$ 0,4800 R$ 10,0800
10108  |AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,03000000 R$ 119,5800 R$ 3,5874
10508  |CERA SEINFRA KG 0,15000000 R$ 20,0000 R$ 3,0000
10805  |CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 26,58000000 R$ 0,7100 RS 18,8718
10967  |DISCO DE DESBASTE DE 7' SEINFRA UN 0,03000000 R$ 23,7800 R$ 0,7134
11101  |ESMERIL N.36 SEINFRA UN 0,10000000 R$ 45,1100 R$ 45110
1102  |ESMERIL N.60 SEINFRA UN 0,05000000 RS 45,9000 R$ 2,2950
11316 |JUNTA PLASTICA 'I' 27MM PARA PISOS SEINFRA M 2,50000000 R$ 1,6400 R$ 4,1000
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OBRA: ANTONIO BATISTA DA SILVA - SITIO PRATA DATA : 24/04/2026 BDI : 25,92¢ %, e ;
FONTE o vERako | HORA. - CUMBE CILETRCRCAERTL
DESCRIGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUGAQ DE | 5 :
SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAGAO DA REFORMAE | ORSE 2026/01 111.51% 6972
AMPLIAGAO DA EEFTI ANTONIO BATISTA DA SILVA, COMUNIDADE SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO B84,44% 47.48%
i oo SITIO PRATA , CASCAVEL - CE. SINAPY 2026/01 COM DESONERAGAO 99.71% 59,74%
PREFEITURA DE LOCAL: ggégwgt?g go SITIO PRATA - ESTRADA DA CAPONGA, SIN, Coppungrs PROPRIA 000%  000%
Cears CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE.
TOTAL Material: R$ 47,158ﬂ
 MaodeObrs oy ' FONTE: wMp | cosrciewte | precounmAmio|  tomar
11227 GRANITEIRO / MARMORISTA SEINFRA H 1,50000000 R$ 24,1600 R$ 36,2400
12391 PEDREIRO SEINFRA H 1,20000000 R$ 24,1600 R$ 28,9920
12543 SERVENTE SEINFRA H 1,20000000 R$ 18,4600 R$ 22,1520
TOTAL Mo de Obra: R$ 87,3840
L VALOR: 136,0?!
8.4. C1919 PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO) (M2)
. Equipamento Custo Horérlo S B S FONTE 'UNID | COEFICENTE | PRECOUNITARIO | TOTAL
10748 MAQUINA DE POLIR (CHP) SEINFRA H 0,80000000 R$ 1,3992 R$1,1194
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 1,1194
10034 AGREGADO DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS SEINFRA KG 21,00000000 R$ 0,4800 R$ 10,0800
10108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,03000000 R$ 119,5800 R$ 3,5874
10508 CERA SEINFRA KG 0,10000000 R$ 20,0000 R$ 2,0000
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 26,58000000 R$ 0,7100 R$ 18,8718
11101 ESMERIL N.36 SEINFRA UN 0,10000000 R$ 45,1100 R$ 4,5110
11102 ESMERIL N.60 SEINFRA UN 0,05000000 R$ 45,9000 R$ 2,2950
11316 JUNTA PLASTICA 'I' 27MM PARA PISOS SEINFRA M 2,50000000 R$ 1,6400 R$ 4,1000
TOTAL Material: R$ 45,4452
" M8o de Obra : 7 FONTE = AINID. 1 - cormciente , PREGO UNITARIO TOTAL
11227 GRANITEIRO / MARMORISTA SEINFRA H 0,50000000 RS 24,1600 R$ 12,0800
12391 PEDREIRO SEINFRA H 1,20000000 R$ 24,1600 R$ 28,9920
12543 SERVENTE SEINFRA H 1,20000000 R$ 18,4600 R$ 22,1520
TOTAL Mo de Obra: R$ 63,2240
L VALOR: 109,7§]
8.5. 97083 COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM
COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 (M2)
95265 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSAO (SOQUETE) COM SINAPI CHI 0,04200000 R$ 0,92 R$ 0,03
MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 3 CV - CH! DIURNO.
AF_09/2016
95264 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSAO (SOQUETE) COM SINAP} CHP 0,02500000 R$ 6,65 R$ 0,16
MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 3 CV - CHP DIURNO.
AF_09/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,19
Mo ds Obra com Encergos Compiamentares : FONTE oo | coemcienTe | PRECO UNTARID TOTAL
88308 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04500000 R$ 29,60 R$ 1,33
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08900000 R$ 23,99 R$ 2,13
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 3,46
Complementares:
VALOR: 3,65q
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OBRA: ANTONIO BATISTA DA SILVA - SITIO PRATA DATA : 24/04/2026 BDI: 2592 e I
- FONTE . - e R : e
DESCRIGAO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE | : vensho <. HOoRA ue
SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAGAO DA REFORMA E | ORSE 2026/01 1M1.51%  69,72%
AMPLIIA(;AO DA EEFTI ANTONIO BATISTA DA SILVA, COMUNIDADE | seineRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47.48%
PREFEITURA DE DO SITIO PRATA - C;\SCAVEL - CE. SINAPI 2026/01 COM DESONERACAO 99,71% 59,74%
LOCAL: ggggmgf?g EDo SITIO PRATA - ESTRADA DA CAPONGA, SN, Copposges PROPRIA 0.00% 000%
Ceara CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE,

8.6. 97087 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA.
AF_09/2021 (M2)

Remetuditionis 0 UL gy o pppvenonaongy it totaL
00042408 |LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA ‘ SINAPI M2 1,04000000 kR$ 1,58 ’R$ 1,64
TOTAL Materiat: R$ 1,64
MokomontageComerenams T rum [ ow | comomm PRECOUNTARIO |  ToTAL
>88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI ’ H 0,01400000 R$ 29,60 R$ 0,41
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP} H 0,00500000 R$ 23,99 R$ 0,11
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 0,52

Complementares:

L VALOR: 2,Ts]

8.7. C5028 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO {20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAGAO MECANIZADA (M2)
10612 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 7 {CHI) SEINFRA H 0,07570000 R$ 32,3811 R$ 2,4512
10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 7 (CHP) SEINFRA H 0,00410000 R$ 49,0941 R$ 0,2013
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 2,6525
10109 AREIA MEDIA B SEINFRA M3 0,05680000 R$ 83,5800 R$ 4,7473
12403 PO DE PEDRA SEINFRA M3 0,00650000 R$ 77,1300 R$ 0,5013
19513 TISJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL SEINFRA UN 51,00000000 R$ 0,7100 R$ 36,2100
TOTAL Material: R$ 41,4586
10445 CALCETEIRO SEINFRA H 0,15950000 R$ 24,1600 R$ 3,8535
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,15950000 R$ 18,4600 R$ 2,9444
TOTAL Mao de Obra; R$ 6,7979

L VALOR: 50,ST1I

8.8. 00041679 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *20 X 12/15* CM (H X L1/L2) (UN)

00041679 |MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 1 M, SINAPI UN 1,00000000 RS 27,64 RS 27,64
*20 X 12/15* CM (H X L1/L2)

TOTAL Material: R$ 27,84

[ VALOR: 27,64

8.9. C5210 PISO EMBORRACHADO DRENANTE E ANTIHMPACTO, COMPOSTO POR PARTICULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA,

PIGMENTADA E ATOXICA, 50X50X4CM (FORNECIMENTO E EXECUGAO) (M2)

113299 PISO EMBORRACHADO DRENANTE E ANTI-IMPACTO, SEINFRA M2 1,00000000 R$ 448,0000 R$ 448,0000
COMPOSTO POR PARTICULAS DE BORRACHA RECICLADA
PRENSADA, PIGMENTADA E  ATOXICA,  50XS0X4CM
(EXECUTADO)

TOTAL Material: R$ 448,0000
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OBRA: ANTONIO BATISTA DA SILVA - SITIO PRATA DATA : 24/04/2026 BDI: 2592 J
. FONTE VERSAO HORA ME T ILETROPRCAMINTE
DESCRIGAC: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE : : e -
SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAGAO DA REFORMAE | ORSE 2026/01 HS1%  697zn
AMPLIAGAO DA EEFTI ANTONIO BATISTA DA SILVA, COMUNIDADE SEINFRA 028.1 COM DESONERACAQ 84.44% 47,48%
bo SITIO PRATA - CASCAVEL - CE. SINAPY 2026/01 COM DESONERAGAO 89.71% 59,74%
LOCAL: gggngx}gc?g go SITIO PRATA - ESTRADA DA CAPONGA, SN, Canposts PROPRIA 000%  0.00%
Cears CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE.
VALOR: 448,00
9.1. C1991 PORTA SASAZAKI-VENEZIANA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS (M2)
Mt o L Trome T oo | coemcnte PREGO UNITARIO ToTAL
11713 PORTA  SASAZAKI-VENEZIANA, INCLUS. BATENTES E SEINFRA M2 1,00000000 R$ 299,3200 R$ 299,3200
FERRAGENS
TOTAL Materlal: RS 299,3200
 MicdeObra | _ FONTE | ump | coemcenTE | PRECOUNTARIO ToTAL
2391 PEDREIRO SEINFRA H 1,50000000 R$ 24,1600 R$ 36,2400
12543 SERVENTE SEINFRA H 2,50000000 R$ 18,4600 R$ 46,1500
TOTAL Méo de Obra: R$ 82,3900
C0205 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. SEINFRA M3 0,00700000 R$ 590,1700 R$ 4,1312
TRAGCO 1:2:8
TOTAL Servigo: RS 4,1312
VALOR: 385,84
9.2. C4428 PORTA TIPO PARANA (0,80 x 2,10 m), COMPLETA (UN)
C4422 ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE) SEINFRA CJ 2,00000000 R$ 46,9500 R$ 93,9000
C4421 FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 ¢cm SEINFRA CcJ 1,00000000 R$ 586,2000 R$ 586,2000
C4427 PORTA TIPO PARANA (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS SEINFRA UN 1,00000000 R$ 393,1700 R$ 393,1700
TOTAL Servigo: R$ 1.073,2700
VALOR: 1.073,27
9.3. C4515 JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO -
FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)
18339 JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE SEINFRA M2 1,00000000 R$ 366,2800 R$ 366,2800
CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO
(COLOCADA)
TOTAL Material: R$ 366,2600
L VALOR: 366,5]
9.4. C2670 VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO {M2)
12256 VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO) SEINFRA M2 1,00000000 R$ 179,4300 R$ 179,4300
TOTAL Material: R$ 179,4300
L VALOR: 179,4?]
9.5. C1873 PELICULA DE INSULFILM (M2)
11611 PELICULA DE INSULFILM SEINFRA M2 1,05000000 R$ 41,2900 R$ 43,3545
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OBRA: ANTONIO BATISTA DA SILVA - SITIO PRATA DATA : 24/04/2026 BDI : 25,92'", _—
prany : A
DESCRIGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUGAO DE ; L e
SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAGAO DA REFORMAE | ORSE 2026/01 1M.51% €97
AMPLIAGAQ DA EEFTI ANTONIO BATISTA DA SILVA, COMUNIDADE | semnrra 028.1 COM DESONERAGAOD 84.44% 47.48%
e DO SITIO PRATA ; CASCAVEL - CE. SINAP| 2026/01 COM DESONERAGAQ 99,71% 59,74%
PREFEITURA DE LOGAL: ggggg;gf?g go SITIO PRATA - ESTRADA DA CAPONGA, SIN, compss PROPRIA 000%  000%
Cears CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE.
TOTAL Material: R$ 43,354q
MeodeObre _FoNTE | uMp | cotricieNTe |PRECOUNTARIO|  TOTAL
11530 MONTADOR SEINFRA H 0,25000000 R$ 24,1600 R$ 6,0400
TOTAL Mo de Obra: R$ 6,0400
L VALOR: 49,?9]
9.6. C2284 SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm (M)
11880 SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM SEINFRA M 1,00000000 R$ 75,8400 R$ 75,8400
TOTAL Material: R$ 75,8400
Méo de Obra FoNTE | umo | coemomnte |PRecounmAmio|  ToTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,50000000 R$ 24,1600 R$ 12,0800
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,25000000 R$ 18,4600 R$ 4,6150
TOTAL Méo de Obra: R$ 16,6950
C0197 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. SEINFRA M3 0,00375000 R$ 720,1000 R$ 2,7004
TRAGO 1:1:4
TOTAL Servigo: R$ 2,7004
L VALOR: 95,24
9.7. 00037562 PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO,
ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS (M2)
00037562 |PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO SINAPI M2 1,00000000 R$ 835,71 R$ 835,71
CHATA DE 3 X 14" NA VERTICAL, SEM REQUADRO,
ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS
TOTAL Material: R$ 835,71
L VALOR: 835,71
9.8. C1869 PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm (M)
Meew rowre [ owo | comcmn |mecounmano| o
11610 PEITORIS DE GRANITO 15CM SEINFRA M 1,00000000 R$ 75,8400 R$ 75,8400
TOTAL Material: R$ 75,8400
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,50000000 R$ 24,1600 R$ 12,0800
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,25000000 R$ 18,4600 R$ 4,6150
TOTAL Mo de Obra: R$ 16,6950
C0197 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. SEINFRA M3 0,00375000 R$ 720,1000 R$ 2,7004
TRAGO 1:1:4
TOTAL Servigo: R$ 2,7004
L VALOR: 95,24
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OBRA: ANTONIO BATISTA DA SILVA - SITIO PRATA DATA : 24/04/2026 BOI : 25,92 ', o
FONTE VERSAO HORA . Mg LT
DESCRIGAO: CONTRATAGAQ DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUGAC DE
SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAGAO DA REFORMA E | ORSE 2026/01 MS%  8972%
AMPLIACAO DA EEFTI ANTONIO BATISTA DA SILVA, COMUNIDADE SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47.48%
oo SITIO PRATA , CASCAVEL - CE. SINAPH 2026/01 COM DESONERACAO 99,71% 59,74%
LOCAL: ggggwéf?g go SITIO PRATA - ESTRADA DA CAPONGA, SN, Copponon PROPRIA 000%  0,00%
Cears CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE.
9.9. C4426 PORTA TIPO PARANA (0,70 x 2,10 m), COMPLETA (UN)

" s ‘ o e - FONTE | UMD | coEFiCIENTE | PRECOUNITARIO | TOTAL
C4422 ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE) SEINFRA CJ 2,00000000 R$ 46,9500 R$ 93,9000
C4421 FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15¢m SEINFRA CcJ 1,00000000 R$ 586,2000 R$ 586,2000
C4425 PORTA TIPO PARANA (0,70 x 2,10 m), C/ FERRAGENS SEINFRA UN 1,00000000 R$ 374,0500 R$ 374,0500

TOTAL Servigo: R$ 1.054,1500
VALOR: 1.054,15
8.10. 11715 PORTA TIPO PARANA (M2)
Matorial  FONTE | UMD | COEFICIENTE | PREGOUNITARIC |  TOTAL
11715 PORTA TIPO PARANA SEINFRA M2 1,00000000 R$ 98,8000 R$ 98,8000
TOTAL Material: R$ 98,8000
L VALOR: 98,80]
9.11. 00004948 PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO
NATURAL - COMPLETO (M2)
* Material ' fr S AT FONTE UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO: TOTAL
00004948 |PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO SINAP! M2 1,00000000 R$ 683,44 R$ 683,44
DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL -
COMPLETO
TOTAL Material: R$ 683,44
VALOR: 683,44
9.12. C1999 PORTAO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO (M2)
10108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,00050000 R$ 119,5800 R$ 0,0598
10208 BATENTE DE FERRO SEINFRA M 1,30000000 R$ 25,1700 R$ 32,7210
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 0,15000000 R$ 0,7100 R$ 0,1065
11158 FECHO DE ALAVANCA DE FERRO DE 22CM SEINFRA UN 0,33000000 R$ 28,9200 R$ 9,5436
11224 GRADIL DE FERRO COM BARRA CHATA SEINFRA M2 1,00000000 R$ 132,0200 R$ 132,0200
TOTAL Material: R$ 174,4509
D FONTE UMD | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO | - TOTAL
11530 MONTADOR SEINFRA H 1,00000000 R$ 24,1600 R$ 24,1600
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,35000000 R$ 24,1600 R$ 8,4560
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,25000000 R$ 18,4600 R$ 4,6150
TOTAL Mao de Obra: R$ 37,2310
VALOR: 211,68
9.13. C4560 GRADE DE ALUMINIO DE PROTEGAO (M2)
18440 GRADE DE ALUMINIO DE PROTEGAO SEINFRA M2 1,00000000 R$ 188,7700 R$ 188,7700
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS £ 0OB0O5 ©
OBRA: ANTONIO BATISTA DA SILVA - SITIO PRATA DATA : 24/04/2026 BDI : 25,93",
FONTE - VERSAD B Ny
DESCRIGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUGAODE |~ - ) . -
SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAGAO DA REFORMA E | ORSE 2026/01 S1% 687
AMPLIAGAO DA EEFTI ANTONIO BATISTA DA SILVA, COMUNIDADE | senera  026.1 cOM DESONERAGAD B444% 4T AB%
bo SITIO PRATA , CASCAVEL - CE. SINAPI 2026/01 COM DESONERA(;AO 99.71% 59,74%
LOCAL: gggg‘{q\;gfl_ag go SITIO PRATA - ESTRADA DA CAPONGA, SN, Composctns PROPRIA 0% 0.00%
Cears CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE.
TOTAL Material: RS 188,7'@
Mao de Otra: , © FONTE _UND | COEFICENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL
10046 AJUDANTE DE SERRALHEIRO SEINFRA H 1,50000000 R$ 19,1000 R$ 28,6500
11858 SERRALHEIRO SEINFRA H 2,50000000 R$ 24,1600 R$ 60,4000
TOTAL Méo de Obra: R$ 89,0500
VALOR: 277,65]
10.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAGO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,00610000 R$ 83,5800 R$ 0,5098
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 2,43000000 R$ 0,7100 R$ 1,7253
TOTAL Material: RS 2,2351
 ModeObra . FONTE /UMD | ' COBFICIENTE - | PRECOUNITARIO | TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,10000000 R$ 24,1600 R$ 2,4160
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,15000000 R$ 18,4600 R$ 2,7690
TOTAL Méo de Obra: R$ 5,1850
VALOR: 7,42]
10.2. C1211 EMBOGO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAGO 1:7:3 ESP.= 20mm P/ PAREDE (M2)
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,00950000 R$ 83,5800 R$ 0,7940
10112 ARENOSO SEINFRA M3 0,02210000 R$ 68,8200 R$ 1,5209
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 3,80000000 R$ 0,7100 R$ 2,6980
TOTAL Material: R$ 5,0129
MiodeObra _ FONTE | UMD | COEFIGENTE | PRECOUNITARIO|  TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,60000000 R$ 24,1600 R$ 14,4960
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,80000000 R$ 18,4600 R$ 14,7680
TOTAL M3o de Obra: R$ 29,2640
VALOR: 34,28
10.3. C3408 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 (M2)
 MaodeObra ; ' oo b ponre | we | coemcente | REqounmARIO | TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,60000000 R$ 24,1600 R$ 14,4960
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,60000000 R$ 18,4600 R$ 11,0760
TOTAL Mé&o de Obra: R$ 25,5720
C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAGO 1:3 SEINFRA M3 0,02500000 R$ 631,2900 R$ 15,7823
TOTAL Servigo: R$ 15,7823
VALOR: 41,35
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS = DBDE ©
OBRA: ANTONIO BATISTA DA SILVA - SITIO PRATA DATA : 24/04/2026 BDI : 25,82'", p— ]
L FONTE. ‘Vm, E CHORAL N . SLETRCSSC A NTE
DESCRIGAQ: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE : : i i .
SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAGAO DA REFORMAE | ORSE 202601 11151%  89.72%
AMPLIAGAQ DA EEFTI ANTONIO BATISTA DA SILVA, COMUNIDADE | SEINFRA  026.1 COM DESONERAGAO 8444%  47.48%
- DO SITIO PRATA : CASCAVEL - CE. SINAPI 2026/01 COM DESONERAGCAO 98.71% 59.74%
PREFEITURA DE LOCAL: ggggwgt\?g go SITIO PRATA - ESTRADA DA CAPONGA, SIN, Conpes PROPRIA 000%  0.00%
Cears CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE.
10.4. C4445 CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm?) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)
16508 ARGAMASSA COLANTE PRE-FABRICADA P/ CERAMICAS E SEINFRA KG 8,00000000 R$ 2,4200 R$ 19,3600
PORCELANATOS
16500 CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSOES MAIORES DE SEINFRA M2 1,10000000 R$ 52,9000 R$ 58,1900
30x30cm (900 cm?) - PEI-5/PEI-4
TOTAL Material: R$ 77,5500
Twowom Trowe | e | comomwe [rcountano] | Tora
11328 LADRILHISTA SEINFRA H 0,72000000 R$ 24,1600 R$ 17,3952
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,72000000 R$ 18,4600 R$ 13,2912
TOTAL Méo de Obra: R$ 30,6864
VALOR: l 108,24
10.5. C4442 CERAMICA ESMALTADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE 10x10cm (100cm?) - DECORATIVA - P/ PAREDE (M2)
16508 ARGAMASSA COLANTE PRE-FABRICADA P/ CERAMICAS E SEINFRA KG 4,00000000 R$ 2,4200 R$ 9,6800
PORCELANATOS
16497 CERAMICA ESMALTADA DIMENSOES ATE 10x10cm (100 cm?) - SEINFRA M2 1,10000000 R$ 42,5200 R$ 46,7720
DECORATIVA
TOTAL Material: R$ 56,4520
11328 LADRILHISTA SEINFRA H 0,72000000 R$ 24,1600 R$ 17,3952
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,72000000 R$ 18,4600 R$ 13,2912
TOTAL Méo de Obra: R$ 30,6864
VALOR: 87,14,

10.6. 87884 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 (M2)

. M8o do Obra com Encargos Complementares Sl FONTE uND 'COEFICIENTE | PRECOUNITARIO | TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03890000 R$ 29,60 R$ 1,15
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01460000 R$ 23,99 R$ 0,35

TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 1,50

Complementares:
87401 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, SINAPL M3 0,00150000 R$ 8.039,36 R$ 12,05

PREPARO MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servigo: R$ 12,05
VALOR: 13,55
10.7. C2107 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRACO 1:1.5 ESP=5 mm P/ TETO (M2)

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,00610000 R$ 83,5800 R$ 0,5098
10442 CAL VIRGEM EM PO SEINFRA KG 1,69000000 R$ 0,8800 R$ 1,4872
TOTAL Material: R$ 1,8970
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS :

OBRA: ANTONIO BATISTA DA SILVA - SITIO PRATA DATA : 24/04/2026 BDI: 2592, p— F,
DESCRICAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUGAO DE . - -
SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAGAO DA REFORMA E | ORSE 2026/01 1151% 697w
AMPLIAGAO DA EEFT! ANTONIO BATISTA DA SILVA, COMUNIDADE SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAQ 84,44% 47,48%
DO SITIO PRATA : CASCAVEL - CE. SINAPY 2026/01 COM DESONERAGAO 89,71% 59.74%
LOCAL: ggggx}gﬁ)g go SITIO PRATA - ESTRADA DA CAPONGA, SN, Coppoites PROPRIA 0.00% 2.00%
Ceard CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE.
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,60000000 R$ 24,1600 R$ 14,4960
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,77000000 R$ 18,4600 R$ 14,2142
TOTAL Mao de Obra: R$ 28,7102

VALOR: ‘ 30,7]

10.8. 88489 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 (M2)
00007356 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 022850000 R$ 30,60 R$ 6,99
TOTAL Material: R$ 6,99
| MBode Obra com Encargos Complementarbs 1 rome | umo | commcewre |erEcoumtAmo|  TotaL
88310  |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16310000 R$ 31,14 R$ 5,07
88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0.05440000 R$ 23,99 RS$ 1,30
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 6,37
Complementares:
[ VALOR: 13,3?!
10.9. C1472 lMPERMEABILIZA(}AO P/ REBAIXO BANHEIRO E COZINHA C/TINTA ASFALTICA (M2)
12089 'TINTAASFALTICA SEINFRA KG 1,02000000 R$ 11,3900 RS$ 11,6178
TOTAL Material: R$ 11,6178
Mo daObrs L e e T FONTE UND | cosmcmNTe | PREoumTARo | ToTaL
12543 ISERVENTE SEINFRA H 0,40000000 R$ 18,4600 RS 7,3840
TOTAL Mo de Obra: R$ 7,3840
vm.on:| 19,00

10.10. $13901 Revestimento ceramico para parede, ceramica 10 x 20 cm tipo bold, acabamento brilhante, Tecnogres, linha brilhante brick,
branco gelo ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularizagéo de base ou embogo (m2)

* Encargos Gomplementares a o . ump | coemcienTE PRECOUNTARIO | TOTAL
Sf0550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,55000000 R$ 3,86 R$ 2,12
S§10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,45000000 R$ 3,96 R$ 1,78

TOTAL Encargos Complementares: R$ 3,90

114695 Cerﬁmicakw x 20 cm tipo bold, acabaménto brilhante, Tecnogres, ORSE m2 1,10000000 R$ 67,27 R$ 73,99

linha brilhante brick, branco gelc ou simitar

102540 Rejunte colorido flexivel para revestimentos ceramicos ORSE kg 0,38000000 R$ 3,50 R$ 1,33

TOTAL Material: R$ 75,32

1047508 'Pedreiro (horista) ORSE h 0,55000000 R$ 20,45 R$ 11,24
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,45000000 R$ 15,59 R$ 7,01
TOTAL Méo de Obra: RS 18,25
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OBRA: ANTONIO BATISTA DA SILVA - SITIO PRATA DATA : 24/04/2026 BDI : 25,92
| FONTE G VERBRD - HORA B, SRR
DESCRIGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUGAO DE : ‘ st cor g
SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAGAO DA REFORMA E | ORSE 2026/01 "s1% 69,72
AMPLIAGAO DA EEFTI ANTONIO BATISTA DA SILVA, COMUNIDADE | seINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48%
DO SITIO PRATA » CASCAVEL - CE. SINAPI 2026/01 COM DESONERAGAC 99,71% 59,74%
PREFEITURA DE LOCAL: COMUNIDADE DO SITIO PRATA - ESTRADA DA CAPONGA, SN, Gomposigtes
CASCAVEL - CE. Propriss PROPRIA 0,00% 0,00%
Ceard CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE.
S03407 IArgamassa industrializada AC-H, Votomassa ou similar ORSE ( kg 5,00000000 R$ 1,58 R$ 7,90
TOTAL Servigo: R$ 7,90
[ VALOR: 105,42

10.11. 00010478 VERNIZ A BASE RESINA ALQUIDICA COM POLIURETANO PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E
EXTERNO (L)
00010478 |VERNIZ A BASE RESINA ALQUIDICA COM POLIURETANCO PARA SINAPI L 1,00000000 R$ 41,72 R$ 41,72
MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E
EXTERNO
TOTAL Material: R$ 41,72
VALOR: 41,72

10.12. 10118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO (KG)
10118  |ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO SEINFRA KG 1,00000000 R$ 6,5700 R$ 6,5700
TOTAL Material: R$ 6,5700
VALOR: 6,57

11.1. 102615 CAIXA D’AGUA EM POLIESTER REFORGADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2021
(UN)

00037104 |CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO SINAPI UN 1,00000000 R$ 1.355,97 R$ 1.355,97
COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS, COM TAMPA
TOTAL Material: R$ 1.355,97
" MBo de Obra com Encargos Complementares - b rowre | uwD | COERICENTE | PRECOUMTARIO| - TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR 0OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,24730000 R$ 24,76 R$ 6,12
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,24730000 R$ 29,16 R$ 7,21
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 13,33
Complementares:
VALOR| 1.369,30|

11.2. 89449 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALA(}AO AF_06/2022 (M)
00038383 LIXA D’AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAQ 100 SINAPI UN 0,00800000 R$ 1,65 R$ 0,01
00009875 |TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,04930000 R$ 18,25 R$ 19,14

TOTAL Material: R$ 19,15
Mo de Otra com Encargas Complementares 1 rowre | uwo | commcewre |erecoummimo| tora
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,03410000 R$ 24,76 R$ 0,84
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,03410000 R$ 29,16 R$ 0,99
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 1,83
Complementares:
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS =
OBRA: ANTONIO BATISTA DA SILVA - SITIO PRATA DATA : 24/04/2026 BDI: 2592
DESCRIGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUGAO DE TRV S pim
SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAGAO DA REFORMAE | ORSE 2026/01 M51%  69.72%
AMPLIAGAO DA EEFT} ANTONIO BATISTA DA SiLVA, COMUNIDADE | sEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47.48%
WEFE'RA e DO SITIO PRATA , GASCAVEL - CE. SINAPY 2026/0t COM DESONERAGAO 99.71% 58,74%
LOCAL: gggng/{q\}gf?g go SITIO PRATA - ESTRADA DA CAPONGA, SN, Coppogtes PROPRIA 000%  0,00%
Cears CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE.
L VALOR: 20,95!
11.3. 89403 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_06/2022 (M)
00038383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,04410000 R$ 1,65 R$ 0,07
00009869 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,04930000 R$ 10,60 R$ 11,12
TOTAL Material: R$ 11,18
‘Mo s Obra com Encargos Complmentares P . FowtE | umip | cosricENTE | PRECOUNITARIO | TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRC HIDRAULICO COM SINAPI H 0,18910000 R$ 24,76 R$ 4,68
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,18910000 R$ 29,16 R$ 5,51
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 10,19
Complementares:
L VALOR: 21,38
11.4. 89446 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (M)
00038383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPt UN 0,00450000 R$ 1,65 R$ 0,00
00009868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,04930000 R$ 4,91 R$ 5,15
TOTAL Material: R$ 5,15
Mo de Obra com Encargos Complementares e s . PoNTE UMD | COBFICIBNTE | PRECOUNITARIO | TOTAL =
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,01950000 R$ 24,76 R$ 0,48
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAP| H 0,01950000 R$ 29,16 R$ 0,56
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 1,04
Complementares:

VALOR: ] 6,5’

11.5. 104003 BUCHA DE REDUSJ\O, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (UN)

Meterial ; | rowe | uwo [ commomwe |erecoummimo|  toraL
00000122 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01290000 R$ 60,78 R$ 0,78
00000820 |BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X SINAP} UN 1,00000000 R$ 6,75 R$ 6,75

32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
00038383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,04350000 R$ 1,65 R$ 0,07
00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO SINAPI UN 0,01650000 R$ 68,86 R$ 1,13
COM 1000 CM3
TQTAL Material: R$ 8,73
: MiodeObmeomEmosCompbnmhm ‘ 5 S / FONTE " UNID" | GOEFICIENTE , PREWUNIT‘RIO , TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAP! H 0,13060000 R$ 24,76 R$ 3,23
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,13060000 R$ 29,16 R$ 3,80
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 7,03

Complementares:

VALOR: 15,76
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS &
OBRA: ANTONIO BATISTA DA SILVA - SITIO PRATA DATA : 24/04/2026 BDI : 25,92,
DESCRIGAO: | CONTRATAGAG DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE | /o : ki “ ™ . ; o
SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAGAO DA REFORMA E | ORSE 2026/01 MS1% 697
AMPLIAGAO DA EEFTI ANTONIO BATISTA DA SILVA, COMUNIDADE | seinFra 028.1 COM DESONERAGAO 8444%  47.48%
DO siTIo PRATA CASCAVEL CE. SINAPI 2026/01 COM DESONERAGAO 89,71% 59,74%
PREFEITURA DE LOCAL: ggggmgf?g go SITIO PRATA - ESTRADA DA CAPONGA, SN, Conpostes PROPRIA 000%  0.00%
Ceard CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE.
11.6. 00003540 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (UN)
. Materiel Sl - - ~rowre | uwo | coercewre [erecoummimo|  Ttomar
00003540 {JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, SINAPI UN 1,00000000 R$ 5,90 R$ 5,90
PARA AGUA FRIA PREDIAL
TOTAL Material; R$ 5,90
VALOR: 5,90
11.7. S01169 Té 90° de pvc rigido soldavel, marrom didm = 32mm (un)

Encanjos Complementares FONTE | umo | coemciente | Precounmimio|  ToTaL
S$10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,19000000 R$ 3,91 R$ 0,74
510549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,19000000 R$ 3,96 R$ 0,75

TOTAL Encargos Complementares: R$ 1,49

100138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas ORSE kg 0,01200000 R$ 72,41 R$ 0,86
102036 Solucao limpadora pvc ORSE | 0,00400000 R$ 69,74 R$ 0,27
107140S Te soldavel, pvc, 90 graus, 32 mm, para agua fria predial (nbr 5648) ORSE un 1,00000000 R$ 3,79 R$ 3,79
TOTAL Material: R$ 4,92

. MiodeObm FONTE UMID | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO | «  TOTAL
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) ORSE h 0,19000000 R$ 20,45 R$ 3,88
1061118 Servente de obras (horista) ORSE h 0,19000000 R$ 15,59 R$ 2,96
TOTAL Mo de Obra: R$ 6,84

vm.on:| 13,28

11.8. 94703 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE

AGUA FORNECIMENTOE INSTALAGAO. AF 04/2024 (UN)

00000096 |ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE SINAPI UN 1,00000000 R$ 14,57 R 14,57
VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA DAGUA
00000122 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00350000 R$ 60,78 R$ 0,21
00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO SINAPI UN 0,00400000 RS 68,86 RS 0,27
COM 1000 CM3
TOTAL Material: R$ 15,05
- Mo de Obra com Encargos Gomplementares B .} rowrE uwp | cosmcewte | pREcouMTARO |  TOTAL
88248  |AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HlDRAULICO com SINAPI H 0,13380000 RS 24,76 RS 3,31
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAP H 0,13380000 R$ 29,16 R$ 3,90
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 7,21
Complementares:
vm.oa;l 22,26
11.9. C2159 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4") (UN)
1180  |FITADE VEDAcAo SEINFRA M 1,50000000 R$ 0,3600 R$ 0,5400
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS = 06N
OBRA: ANTONIO BATISTA DA SILVA - SITIO PRATA DATA : 24/04/2026 BDI: 2592 ", e ;
T AG . BLETROSSCAMENTE
DESCRIGAQ: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUGAO DE . - s =
SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAGAO DA REFORMA E | ORSE 2026101 5% 89.7sn
AMPLIACAO DA EEFTI ANTONIO BATISTA DA SILVA, COMUNIDADE | senvera 028.1 COM DESONERAGAC 84.44%  47.48%
DO SITIO PRATA : CASCAVEL - CE. SiNAPI 2026/01 COM DESONERAGAC 99,71% 59,74%
LOCAL: ggggx}gﬁ?g go SITIO PRATA - ESTRADA DA CAPONGA, SN, Coppodeses PROPRIA 0.00% 0.00%
Cears CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE.
I 11800 JREGISTRO DE GAVETA BRUTO 32MM (1 1/4") SEINFRA UN 1,00000000 R$ 74,0700 R$ 74,0700
TOTAL Material: R$ 74,6100
Mao ds Obra ; s . FoNTE UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0.85000000 R$ 19,1000 RS 16,2350
12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,85000000 R$ 23,4800 R$ 19,9580
TOTAL Méo de Obra: R$ 36,1930
L VALOR: 110,80
11.10. C2161 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2") (UN)
11180 FITA DE VEDAGAQ SEINFRA M 2,26000000 R$ 0,3600 R$ 0,8136
11802 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 50MM (2') SEINFRA UN 1,00000000 R$ 130,2500 R$ 130,2500
TOTAL Material: R$ 131,0636
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,85000000 R$ 19,1000 R$ 16,2350
12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,85000000 R$ 23,4800 R$ 19,9580
TOTAL Mo de Obra: R$ 36,1930
VALOR: 167,26
11.11. 12363 JOELHO PVC SOLDAVEL 25MM (UN)
12363 JOELHO PVC SOLDAVEL 25MM SEINFRA UN 1,00000000 R$ 1,4900 R$ 1,4900
TOTAL Material: R$ 1,4900
L VALOR: 1,49
11.12. $04965 Joetho 90° pvc rigido soldavel c/bucha de latdo, d= 25mm x 3/4" {un)
S$10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,22000000 R$ 3,91 R$ 0,86
510549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,22000000 R$ 3,96 R$ 0,87
TOTAL Encargos Complementares: R$1,73
100981 Fita veda rosca 18mm ORSE m 0,62100000 R$ 0,31 R$ 0,19
1035248 Joelho pvc, soldavel, com bucha de latao, 90 graus, 25 mm x 3/4", ORSE un 1,00000000 R$ 8,09 R$ 8,09
para agua fria predial
TOTAL Material: R$ 8,28
 MsodeObs _rowre | umo | cosmcewre |precounmAmio| ot
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) ORSE h 0,22000000 R$ 20,45 R$ 4,49
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,22000000 R$ 15,59 R$ 3,42
TOTAL Mao de Obra: R$ 7,91
VALOR: 17,93



RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: ANTONIO BATISTA DA SILVA - SITIO PRATA DATA : 24/04/2026 BDI: 25,92 *,

DESCRIGAO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUGAO DE POMTE: T VR O

SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAGAO DA REFORMAE | ORSE 2026/01 81%  69.72%

AMPLIACAO DA EEFTi ANTONIO BATISTA DA SILVA, COMUNIDADE | SEiNFRA 028.1 COM DESONERAGAQ 84,44% 47.48%

DO SITIO PRATA : CASCAVEL - CE. SINAPI 2026/01 COM DESONERAGAO 98,71% 59,74%

LOCAL: ggggmg‘/_\l_)g EO SITIO PRATA - ESTRADA DA CAPONGA, SN, Conposges PROPRIA 0.00% 0.00%

Cears CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE.
11.13. S01136 Joelho 90° de pvc rigido soldavel, marrom didm = 32mm (un)
S$10554 Encargos Compleméntares - Encanador ORSE h 0,58000000 R$ 3,91 k R$ 0,70
S$10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,18000000 R$ 3,96 R$ 0,71
TOTAL Encargos Complementares: R$ 1,41
100138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas ORSE kg 0,00800000 R$ 72,41 R$ 0,57
103536S Joelho pve, soldavel, 90 graus, 32 mm, cor marrom, para agua fria ORSE un 1,00000000 R$ 2,43 R$ 243
predial
102036 Solucao limpadora pvc ORSE | 0,00300000 R$ 69,74 R$ 0,20
TOTAL Material: RS 3,20
6o de Obra T e e pee—

1026968 Eﬁcanador ou bombeiro hidraulico (horista) ORSE h 0,18000000 R$ 20,45 R$ 3,68
1061118 Servente de obras (horista) ORSE h 0,18000000 R$ 15,59 R$ 2,80
TOTAL Mao de Obra: R$ 6,48

[ VALOR: 11,ﬂ

11.14. $01168 Té 90° de pvc rigido soldavel, marrom diam = 25mm {un)

510554 Encargos Complementares - Encanador ' - ORSE ' h 0,19000000 RS 3,91 R$ 0,74
S$10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,198000000 R$ 3,96 R$ 0,75
TOTAL Encargos Complementares: R$ 1,49
100138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas ORSE kg 0,00900000 R$ 72,41 R$ 0,65
102036 Solucao limpadora pvc ORSE | 0,00400000 R$ 69,74 R$ 0,27
1071398 Te soldavel, pvc, 90 graus, 25 mm, para agua fria predial (nbr 5648) ORSE un 1,00000000 R$ 1,21 R$ 1,21
TOTAL Material: R$ 2,13
102696S  |Encanador ou bombeiro‘hidraulico (horista) ‘ ORSE h 0,19000000 R$ 20,45 R$ 3,88
1061118 | Servente de obras (horista) ORSE h 0,19000000 R$ 15,59 R$ 2,96
TOTAL Méo de Obra: R$ 6,84
L VALOR: 10,48
11.15. 94704 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAGCAO PREDIAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024 {UN)
00000097 ADAPfADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE SINAPI ’ UN 1,00000000 R$ 21,91 k R$ 21,91
VEDACAO, 32 MM X 1", PARA CAIXA D'AGUA
00000122 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00470000 R$ 60,78 R$ 0,28
00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO SINAPI UN 0,00550000 R$ 68,86 R$ 0,37
COM 1000 CM3
TOTAL Material: RS 22,56
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: ANTONIO BATISTA DA SILVA - SITIO PRATA DATA : 24/04/2026 BO1 2500 T
DESCRIGAQ: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUGAO DE | o VERsko: HORA T wEm
iEARVICOAS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAGAO DA REFORMA £ | ORSE 2026/ 51% 89.72%
PLIAGAO DA EEFT! ANTONIO BATISTA DA SILVA, COMUNIDADE 9
DO STHG PRATA . CASGAVEL - CE SSE|I’:1::A :28.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47.48%
20
LOCAL: COMUNIDADE DO SITIO PRATA - ESTRADA DA CAPONGA, SN, Composigaes 2O COUDESONERAGRD. - smrk saze
CASCAVEL - CE. Proprie PROPRIA 0,00% 0,00%
Cears CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE.
- Mao de Obra com Encargos Complementares. . e rone [ omo coerciente | precounmAmo | | ToTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO com SINAPI H 0,13750000 R$ 24,76 ‘ R$‘3,40
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,13750000 R$ 29,16 R$ 4,00
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 7,40
Complementares:
L VALOR: 29,9?]

11.1§. 94706 ADAPTADOR COM FLANGE E~ ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024 (UN)
00000099 |ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE SINAPI UN 1,00000000 R$ 31,00 R$ 31,00
VEDACAO, 50 MM X 1 1/2°, PARA CAIXA D'AGUA
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00820000 R$ 60,78 R$ 0,49
00038383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,00780000 R$ 1,65 R$ 0,01
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO SINAPI UN 0,01100000 R$ 68,86 R$0,75
COM 1000 CM3
TOTAL Material: R$ 32,25
. Mao de Obra com Encargos Complemeniares ; 4 . . rowre | o COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,14720000 R$ 24,76 RS 3,64
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,14720000 R$ 29,16 R$ 4,29
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 7,93
Complementares:
L VALOR: 4m]

11.17. 89532 LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_06/2022 (UN)

o Mateda L " FONTE | UMD | COEFICENTE | PRECOUNITARIO | TOTAL
00000122 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00820000 R$ 60,78 R$ 0,49
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAP! UN 0,01200000 R$ 1,65 R$ 0,01
00003869 |LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA SINAP| UN 1,00000000 R$ 3,67 R$ 3,67

AGUA FRIA PREDIAL
00020083 (SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO SINAPI UN 0,00850000 R$ 68,86 R$ 0,65
COM 1000 CM3
TOTAL Material: R$ 4,82
 Ma0 ds Obra com Encargos Complementares. .| rom= | uwo | cosmcene |PRecoumTAmo| ToTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,05240000 R$ 24,76 R$ 1,29
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,05240000 R$ 29,16 R$ 1,52
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 2,81
Complementares:
L VALOR: 7,63

11.18. C2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4) (M)

10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO SEINFRA KG 0,02500000 R$ 63,3600 R$ 1,5840
11888 SOLUCAOQ LIMPADORA PARA PVC RIGIDO SEINFRA L 0,04000000 R$ 61,0200 R$ 2,4408
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS = 0DBl4  ©
OBRA: ANTONIO BATISTA DA SILVA - SITIO PRATA DATA : 24/04/2026 BDI : 25,92' ', p— ]
e T o N LIRSS NTE
DESCRICAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE .
SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAGAO DA REFORMA E | ORSE 2026/01 MS1%  89.72%
AMPLIAGAO DA EEFTI ANTONIO BATISTA DA SILVA, COMUNIDADE SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAC 84,44% 47,48%
Do SITIO PRATA , CASCAVEL - CE. SINAP| 2026/01 COM DESONERAGAO 98,71% 59,74%
LOCAL: ggggg}gﬁl_)g go SITIO PRATA - ESTRADA DA CAPONGA, SN, Compogis PROPRIA 000%  0.00%
Cears CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE.
12193 ITUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688) SEINFRA M 1,01000000 R$ 15,8200 R$ 15,9782
TOTAL Material: R$ 20,0030
Mo da Obra e - FONTE | UMD | COEFICIENTE | PREOUNITARIO |  TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,52000000 R$ 19,1000 R$ 9,9320
12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,52000000 R$ 23,4800 R$ 12,2096
TOTAL Mao de Obra: R$ 22,1416
VALOR: 42,14

11.19. 94SQJ TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVA(}AO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_04/2024 (UN)
00000122 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01240000 R$ 60,78 R$ 0,75
00038383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01160000 R$ 1,65 R$ 0,01
00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO SINAPI UN 0,01430000 R$ 68,86 R$ 0,98
COM 1000 CM3
00007136 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, SINAP) UN 1,00000000 R$ 7,90 R$ 7,90
PARA AGUA FRIA PREDIAL
TOTAL Materiat: R$ 9,64
- Mao de Obra corn Encargos Complementares o R FONTE UNID | COEFICIENTE | PRECOUNTARIO | = TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,09240000 R$ 24,76 R$ 2,28
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,09240000 R$ 29,16 R$ 2,69
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 4,97
Complementares:
VALOR: 14,61

11.20. 105142 LUVA DE REDUGCAO SOLDAVEL, PVC, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAGCAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_04/2024 (UN)
" Matedal - 7 : B ; FONTE UNID | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO | TOTAL
00000122 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00830000 R$ 60,78 R$ 0,50
00038383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,00740000 R$ 1,65 R$ 0,01
00003869 |LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA SINAPI UN 1,00000000 R$ 3,67 R$ 3,67
AGUA FRIA PREDIAL
00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO SINAPI UN 0,00950000 RS 68,86 R$ 0,65
COM 1000 CM3
TOTAL Material: R$ 4,83
_ 8odeObra com Encargos Complementares . { e | uwo | cosrcewte |erecouwAmo|  ToTa
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAP! H 0,04430000 R$ 24,76 R$ 1,09
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,04430000 R$ 29,16 R$ 1,29
COMPLEMENTARES
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 2,38
Complementares:
l VALOR: 7,27]

11.21. 89985 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_08/2021 (UN)

I e el e
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: ANTONIO BATISTA DA SILVA - SITIO PRATA DATA : 24/04/2026 BDI : 25,9: "\ P
DESCRIGAQ: CONTRATAGAQ DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE ; : "
SERVIGCOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZACAO DA REFORMA E | ORSE 2026/01 ME%  6872%
AMPLIAGAO DA EEFTI ANTONIO BATISTA DA SILVA, COMUNIDADE SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAG U44%  4748%
DO SITIO PRATA , CASCAVEL - CE.
. [Tlo PRATA - ESTRADA DA CAPONGA SN SINA.PI 2026/01 COM DESONERAGAC 99.71% 59,74%
HOCR gggﬂgmgﬁ?ggos T Cpomgas PROPRIA 0,00% 0,00%
Cears CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE.
00003148 |FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M(LXC) SINAP| UN 0,01060000 R$ 14,75 R$ 0,15
00006024 |REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA SINAP! UN 1,00000000 R$ 77,34 R$ 77,34
CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4"
TOTAL Materiai: R$ 77,49
- MﬁodaObrecomEn&roosCmmhvmnum 5 o b rome [ om  COEFICIENTE | PREGO UNITARIG | ToTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,22120000 R$ 24,76 R$ 5,47
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,22120000 R$ 29,16 R$ 6,45
COMPLEMENTARES
TOTAL Mo de Obra com Encargos R$ 11,92
Complementares:
L VALOR: 89,4‘1!
11.22. 506386 *Caixa de passagem cp1-060 (40x40x60cm) (un)
$00140 Ago CA - 50 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem ORSE kg 1,16700000 R$ 12,67 R$ 14,78
e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e
fundagdes - R1
800155 Alvenaria tijolo ceramico macico (5x9x19), esp = 0,09m (singela), ORSE m2 1,32000000 R$ 121,92 R$ 160,93
com argamassa trago t5 - 1:2:8 (cimento / cal / arela) ¢/ junta de
2,0cm - R1
$03310 Chapisco em parede com argamassa trago t1 - 1:3 (cimento / areia) - ORSE m2 1.29000000 R$ 7,23 R$ 9,32
Revisado 08/2015
S00126 Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, langado e ORSE m3 0,07200000 R$ 630,84 R$ 45,42
adensado
502497 Escavagdo manual de vala ou cava em material de 1° categoria, ORSE m3 0,24000000 R$ 58,62 R$ 14,06
profundidade até 1,50m
500080 Forma plana para fundagBes, em compensado resinado 12mm, 02 ORSE m2 0,47900000 R$ 114,75 R$ 54,96
usos
S03317 Reboco especial de parede 2cm com argamassa traco t1 - 1:3 ORSE m2 1,28000000 R$ 37,78 R$ 48,73
(cimento / areia)
TOTAL Servigo: R$ 348,20
VALOR: 348,34
11.23. 506388 *Caixa de passagem cp2-100 (60x60x100cm) (un)
§00140 Ago CA - 50 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem ORSE kg 2,53000000 R$ 12,67 R$ 32,05
e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e
fundagtes - R1
S00155 Alvenaria tijolo ceramico macigo (5x9x19), esp = 0,09m (singela), ORSE m2 2,90000000 R$ 121,92 R$ 353,56
com argamassa trago t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) ¢/ junta de
2,0cm - R1
S03310 Chapisco em parede com argamassa trago t1 - 1:3 (cimento / areia) - ORSE m2 2,69000000 R$ 7,23 R$ 19,44
Revisado 08/2015
S00126 Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, langado e ORSE m3 0,12800000 R$ 630,84 R$ 80,74
adensado
502497 Escavagido manual de vala ou cava em material de 12 categoria, ORSE m3 0,83000000 R$ 58,62 R$ 48,65
profundidade até 1,50m
S00079 Forma plana para fundag@es, em tébuas de pinho, 02 usos ORSE m2 0,51000000 R$ 122,27 R$ 62,35
503317 Reboco especial de parede 2cm com argamassa trago t1 - 1:3 ORSE m2 2,69000000 R$ 37,78 R$ 101,62
(cimento / areia)
TOTAL Servigo: R$ 698,41
VALOR: 698,69
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

OBRA: ANTONIO BATISTA DA SILVA - SITIO PRATA DATA : 24/04/2026 BDI : 25,92% ",

DESCRIGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUGAO DE FOMTE . i : e

SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAGAO DA REFORMA E | ORSE 2026/01 11.51%  69.72%

AMPLIAGAC DA EEFTI ANTONIO BATISTA DA SILVA, COMUNIDADE | SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47.48%

, ”" S " DO SITIC PRATA , CASCAVEL - CE. SINAPI 2026/01 COM DESONERAGAO 99.71%  59,74%

REFEITURA DE LOCAL: gggg}wgf?g go SITIO PRATA - ESTRADA DA CAPONGA, SN, Conpons oROPRIA 000%  000%

Cears CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE.
11.24. C2597 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANEIS (M)

Matedel Lo e .| rowre | uwo | coercewte |PrecoummAmio]  ToTAL
10080 ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORGADO DE 50MM SEINFRA UN 0,33000000 R$ 2,0900 R$ 0,6897
11351 LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC SEINFRA KG 0,01000000 R$ 43,0100 R$ 0,4301
12195 TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688) SEINFRA M 1,01000000 R$ 10,7500 R$ 10,8575

TOTAL Material: R$ 11,9773
7" ‘Méoda Otra :  FONTE . | UMD | COEFICENTE | PRECOUNITARIO | TOTAL.
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,30000000 R$ 19,1000 R$ 5,7300
12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,30000000 R$ 23,4800 R$ 7,0440
TOTAL Mao de Obra: RS 12,7740
VALOR: 24,75
11.25. C1553 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANEIS (UN)

Mo SR e R T ronre | umo | coemcewre [emecoumminie|  TotaL
10080 ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORGADO DE 50MM SEINFRA UN 2,00000000 R$ 2,0900 R$ 4,1800
11284 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM SEINFRA UN 1,00000000 R$ 3,2500 R$ 3,2500
11351 LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC SEINFRA KG 0,02000000 R$ 43,0100 R$ 0,8602

TOTAL Material: RS 8,2002

 Mgo deObra : , FONTE | umb | commCIENTE | PRECOUNTARIO |  TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,28000000 R$ 19,1000 R$ 5,3480
12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,28000000 R$ 23,4800 R$ 6,5744
TOTAL Mo de Obra: RS 11,9224
VALOR: 20,21

11.26. C1576 JUNGAO SIMPLES DE REDUGAO PVC P/ESGOTO 100X50mm (4"X2")-C/ANEIS (UN)
 Matersl , 1 rom [ e | coemomme |emscoummamo|  toral

10073 ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 100MM (4") SEINFRA UN 2,00000000 R$ 2,9900 R$ 5,9800
10076 ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 50MM (2") SEINFRA UN 1,00000000 R$ 1,8400 R$ 1,8400
11319 JUNGAOQ PVC PARA ESGOTO 100X50MM {4X2") SEINFRA UN 1,00000000 R$ 19,8600 R$ 19,8600
11351 LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC SEINFRA KG 0,05600000 R$ 43,0100 R$ 2,4086
TOTAL Material: R$ 30,0886

Mo do Obra: " FONTE ‘UND | coericmNTE | PRECOUNITARO |  ToTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,46000000 R$ 19,1000 R$ 8,7860
12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,46000000 R$ 23,4800 R$ 10,8008

TOTAL Mo de Obra: RS 19,5868
VALOR: 49.68
11.27. C2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4) (M)
e e e _ronre | 'uwo | cosmcwwre |prEcoumTAmio|  ToTaL
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO SEINFRA KG 0,02500000 R$ 63,3600 R$ 1,5840
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11.28. 102708 LUVA DE PVC, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_07/2021 (UN)
00003899 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, SINAP UN 1,00000000 R$ 6,66 R$ 6,66
PARA ESGOTO PREDIAL
TOTAL Material: RS 6,66
_ MBodeObrscomEncargos Complemertarss rowre | uwo | commciwte |erecoummAmo|  ToraL
88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19110000 R$ 29,60 RS 5,65
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,57330000 R$ 23,99 R$ 13,75
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 19,40
Complementares:
L VALOR: 26,?'
11.28. C1550 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANEIS (UN)
10078 |ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORCADO DE 100MM SEINFRA UN 2,00000000 R$ 3,3900 R$ 6,7800
11282 |JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM SEINFRA UN 1,00000000 R$ 8,8200 R$ 8,8200
11351 LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC SEINFRA KG 0,04600000 R$ 43,0100 RS 1,9785
TOTAL Material; RS 17,5785
10043 | AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,45000000 R$ 19,1000 R$ 8,5950
12320  |ENCANADOR SEINFRA H 0,45000000 R$ 23,4800 R$ 10,5660
TOTAL Méo de Obra: R$ 19,1810
VALOR: 36,74

11.30. 89796 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (UN)
00000301 [ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM SINAPI UN 3,00000000 RS$ 4,70 RS 14,10
(NBR 5688)
00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,17250000 RS 25,08 RS 4,32
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)
00007091 | TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA SINAPI UN 1,00000000 RS 16,26 RS 16,26
ESGOTO PREDIAL
TOTAL Material: R$ 34,68
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: ANTONIO BATISTA DA SILVA - SITIO PRATA DATA : 24/04/2026 BDI: 2592% " purrsii we
DESCRIGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUGAO DE | = HORAL .
SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAGAO DA REFORMAE |  ORSE 2026/01 5% 69.72%
AMPLIAGAO DA EEFTI ANTONIO BATISTA DA SILVA, COMUNIDADE | sewrra 0281 com DESONERAGAO B444%  47.48%
PREFEITURA DE Do siTio PRATA : CASCAVEL - CE. SINAPI 2026/01 COM DESONERAGAO 99,71% 59,74%
LOCAL: gglswgmgﬁ?g go SITIO PRATA - ESTRADA DA CAPONGA, SIN, Conposctes PROPRIA 000%  000%
Ceard CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE.
11888 SOLUGAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO SEINFRA L 0,04000000 R$ 61,0200 R$ 2,4408
12193 TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688) SEINFRA M 1,01000000 R$ 15,8200 R$ 15,9782
TOTAL Material: R$ 20,0030
 MiodeObm FoNTE | umo | coercew |emecounmARo | TotAL ‘
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,52000000 R$ 19,1000 R$ 9,9320
12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,52000000 R$ 23,4800 R$ 12,2096
TOTAL Mao de Obra: R$ 22,1416
L VALOR: 42,17]



e N
s P f__'
C =
” " ~ £ 0618 ©
RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: ANTONIO BATISTA DA SILVA - SITIO PRATA DATA : 24/04/2026 BDI: 2592% ,  iimeecn S
DESCRICAC: CONTRATAGAQ DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUGAO DE . a k A o MORACL - Mes:
SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAGAO DA REFORMA E | ORSE 2026/01 181%  69.72%
AMPLIACAO DA EEFTI ANTONIO BATISTA DA SILVA, COMUNIDADE SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84.44%  47.48%
PREFA o€ DO SITIO PRATA , CASCAVEL - CE. SINAPI 2026/01 COM DESONERAGAO 99,71% 59,74%
LOCAL: (C:ggléngi\?ggo SITIO PRATA - ESTRADA DA CAPONGA, SN, Composses PROPRIA 0.00% 0.00%
Ceard CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE.
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPL H 0,25680000 R$ 24,76 R$ 6,35
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,25680000 R$ 29,16 R$ 7,48
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 13,83
Compl s:
L VALOR: 48,?1]
11.31. 801545 Curva 45° longa em pvc rigido soldavel, didm = 100mm Rev. 01 - 10/2022 (un)
§10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,23000000 R$ 3,91 R$ 0,89
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,23000000 R$ 3,96 R$ 0,91
TOTAL Encargos Complementares: R$ 1,80
100138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas ORSE kg 0,05000000 R$ 72,41 R$ 3,62
100805 Curva 45 longa pvc sanitario d= 100mm ORSE un 1,00000000 R$ 57,49 RS$ 57,49
102036 Solucao limpadora pvc ORSE I 0,08000000 R$ 69,74 R$ 5,57
TOTAL Material: R$ 66,68
MiodeObra = co : FONTE UMD | COEFGIENTE | PRECOUNTARO|  TOTAL
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) ORSE h 0,23000000 R$ 20,45 R$ 4,70
1061118 {Servente de obras (horista) ORSE h 0,23000000 R$ 15,59 R$ 3,58
TOTAL Mao de Obra: R$ 8,28
L VALOR: 76,78[
11.32. 506386 *Caixa de passagem cp1-060 (40x40x60cm) (un)
500140 Ago CA - 50 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem ORSE kg 1,16700000 R$ 12,67 R$ 14,78
e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e
fundagdes - R1
S00155 Alvenaria tijolo cer&mico macico (5x9x18), esp = 0,09m (singela), ORSE m2 1,32000000 R$ 121,92 R$ 160,93
com argamassa trago 5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) ¢/ junta de
2,0cm - R1
S03310 Chapisco em parede com argamassa trago t1 - 1:3 (cimento / areia) - ORSE m2 1,29000000 R$ 7,23 R$ 9,32
Revisado 08/2015
500126 Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, langado e ORSE m3 0,07200000 R$ 630,84 R$ 45,42
adensado
S02497 Escavagéio manual de vala ou cava em material de 1° categoria, ORSE m3 0,24000000 R$ 58,62 R$ 14,06
profundidade até 1,50m
S00080 Forma plana para fundagdes, em compensado resinado 1 2mm, 02 ORSE m2 0,47900000 R$ 114,75 R$ 54,96
usos
S03317 Reboco especial de parede 2cm com argamassa trago t1 - 1:3 ORSE m2 1,28000000 R$ 37,78 R$ 48,73
(cimento / areia)
TOTAL Servigo: R$ 348,20
VALOR: 348,34—‘
11.33. C2597 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2”) - JUNTA C/ANEIS (M)
10080 ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORGADO DE 50MM SEINFRA UN 0,33000000 R$ 2,0900 R$ 0,6897
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: ANTONIO BATISTA DA SILVA - SITIO PRATA DATA : 24/04/2026 BDI: 25,92%

DESCRICAO: CONTRATAGAOQ DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE |/ PomR. "o L o HORR e m:

SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAGAO DA REFORMA £ | ORSE 2026/61 5% 69.72%

AMPLIAGAO DA EEFTI ANTONIO BATISTA DA SILVA, COMUNIDADE SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47.48%

o8 "' " DO SITIO PRATA , CASCAVEL - CE. SINAPI 2026/01 COM DESONERAGAO 99.71%  59,74%

EFEITURA DE LOCAL: ggéﬂg:l\}gﬁ?(E:EDO SITIO PRATA - ESTRADA DA CAPONGA, SN, Co;nmu PROPRIA 0,00% 0.00%

Cears CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE.

11351 LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC SEINFRA KG 0,01000000 R$ 43,0100 R$ 0,4301
12195 TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688) SEINFRA M 1,01000000 R$ 10,7500 R$ 10,8575
TOTAL Material: R$ 11,9773
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,30000000 R$ 19,1000 R$ 5,7300
12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,30000000 R$ 23,4800 R$ 7,0440
TOTAL Méo de Obra: R$ 12,7740

L VALOR: 24,75'

11.34. C2598 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") (M)

10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO SEINFRA ‘ KG 0,01700000 R$ 63,3600 / R$ 1,0771
11888 SOLUGAOC LIMPADORA PARA PVC RIGIDO SEINFRA L 0,02600000 R$ 61,0200 R$ 1,5865
12196 TUBO PVC ESGOTO DE 75MM (3') - (NBR 5688) SEINFRA M 1,01000000 R$ 14,9800 R$ 15,1298
TOTAL Material: R$ 17,7934

10043 AJUDANTE DE ENCANADOR ‘ - SEINFRA H ’0,48000000 R$ 19,1000 kR$ 9,1680
12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,48000000 R$ 23,4800 R$ 11,2704
TOTAL Mao de Obra: R$ 20,4384

L VALOR: 38,231

11.35. C2594 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANEIS (M)
10078 ANEL DE BORRACHA P/TUBO PYC REFORGADO DE 100MM SEINFRA UN 0,33000000 R$ 3,3900 R$ 1,1187
11351 LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC SEINFRA KG 0,02300000 RS 43,0100 R$ 0,9892
12193 TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688) SEINFRA M 1,01000000 R$ 15,8200 R$ 15,9782
TOTAL Material: R$ 18,0851
. MEodeOba B e roNte | uwp | comcenTE |precounmimo | voraL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,52000000 R$ 19,1000 R$ 9,9320
12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,52000000 R$ 23,4800 R$ 12,2096
TOTAL Mao de Obra: R$ 22,1416
[ VALOR: 40,23
11.36. 00020042 REDUCAQ EXCENTRICA PVC, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (UN)
00020042 |REDUCAC EXCENTRICA PVC, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO SINAP] UN 1,00000000 R$ 7,91 R$ 7,91
PREDIAL
TOTAL Material: R$ 7,91
VALOR: 7.9
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: ANTONIO BATISTA DA SILVA - SITIO PRATA DATA : 24/04/2026 BDL: 25,92% ™ pur e v
DESCRICAO: | CONTRATAGAQ DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUGAG DE | /o™ BN HORA. ./
SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAGAO DA REFORMAE | ORSE 2026/01 M.51%  69,72%
AMPLIAGAO DA EEFTI ANTONIO BATISTA DA SILVA, COMUNIDADE | seinFra 028.1 COM DESONERAGAOD 84,44% 47 .48%
’ Do simo PRATA CASCAVEL - CE. SiNAPI 2026/01 COM DESONERAGAO 99,71% 59,74%
PREFEITURA DE L . \ ; }
OCAL ggggx}gfog 0o SITIO PRATA - ESTRADA DA CAPONGA, SN, Conns PROPRIA U
Cears CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE.

11.37. C2093 RALO SECO PVC RiGIDO (UN)

Meterl o Ll FONTE | umo | coericeNTE PRECOUNTARI | TOTAL
11770 RALO SECO PVC 10 CM COM GRELA BRANCA SEINFRA UN 1,00000000 R$ 14,2700 R$ 14,2700
TOTAL Material: R$ 14,2700
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,98000000 R$ 19,1000 R$ 18,7180
12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,98000000 R$ 23,4800 R$ 23,0104
TOTAL Mao de Obra: RS 41,7284
L VALOR: ss,oﬂ

11.38. C1553 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANEIS (UN)

10080 ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORCADO DE 50MM SEINFRA UN 2,00000000 R$ 2,0900 R$ 4,1800
11284 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM SEINFRA UN 1,00000000 R$ 3,2500 R$ 3,2500
11351 LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC SEINFRA KG 0,02000000 R$ 43,0100 R$ 0,8602
TOTAL Material: R$ 8,2902

_ MBodsObra FONTE UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARID TOTAL .
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,28000000 R$ 19,1000 R$ 5,3480
12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,28000000 R$ 23,4800 R$ 6,5744
TOTAL Msio de Obra: RS 11,9224
L VALOR: 20,21

11.39. C2360 TE PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") JUNTA C/ANEIS (UN)

10080 ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORCADO DE 50MM SEINFRA UN 3,00000000 R$ 2,0900 R$ 6,2700
11351 LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC SEINFRA KG 0,03000000 R$ 43,0100 R$ 1,2903
12014 TE PVC PARA ESGOTO DE 50MM 2" SEINFRA UN 1,00000000 R$ 7,9700 R$ 7,9700
TOTAL Material: R$ 15,5303
' MBodeObra _FONTE " | coemcienTE PREGOUNITARIO | TOTAL |
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,28000000 R$ 19,1000 R$ 5,5390
12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,28000000 R$ 23,4800 R$ 6,8092
TOTAL Méo de Obra: RS 12,3482
L VALOR: 21,8ﬂ

11.40. C4835 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAGAO, SEM MOLDURA (M2)

. Materal fowre | uwp | cosmcewre [erecoummimio| TOTAL
19145 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM SEINFRA M2 1,00000000 R$ 443,8000 R$ 443,8000
11580 PARAFUSO FRANCES 1/2"X8" COM 2 PORCAS SEINFRA UN 4,00000000 R$ 6,3700 R$ 25,4800

TOTAL Material: R$ 469,2800
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: ANTONIO BATISTA DA SILVA - SITIO PRATA DATA : 24/04/2026 BDI:2592% % ssweuco [/
T GEINR ,‘ T wEs " JLETRORCAM -\...__.-'
DESCRIGAO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUGAQ DE :
SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZACAO DA REFORMA E |  ORSE 2026/01 5% 69.72%
AMPLIACAC DA EEFTI ANTONIO BATISTA DA SILVA, COMUNIDADE | seinera 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47.48%
Do S]TIO PRATA , CASCAVEL - CE. SINAPI 2026/01 COM DESONERACAQ 99.71% 59,74%
LOCAL: ggggg}gt?g go SITIO PRATA - ESTRADA DA CAPONGA, SIN, Coppes PROPRIA 000%  000%
Cears CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE.
12391 PEDREIRO SEINFRA H 2,00000000 R$ 24,1600 R$ 48,3200
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,40000000 R$ 18,4600 R$ 7,3840
TOTAL Méo de Obra: R$ 55,7040
L VALOR: 524,98
11.41. C4670 PORTA PAPEL METALICO {UN)
18670 IPORTA PAPEL METALICO SEINFRA UN 1,00000000 R$ 22,1800 R$ 22,1800
TOTAL Material: R$ 22,1800
. MaodeObm S 1 rowe | umo | coERCENTE |PRECOUNTARIO|  TOTAL
12391 ,PEDREIRO SEINFRA H 0,50000000 R$ 24,1600 R$ 12,0800
TOTAL Méo de Obra: R$ 12,0800

L VALOR: 34,2§!

11.42. 95545 SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXACAOD. AF_01/2020 (UN)

00011757 |SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SINAPI UN 1,00000000 R$ 15,15 R$ 15,15
TOTAL Material; R$ 15,15

Mao de Obrs pom Encangos Complementarss - b rote | umn | COEFICENTE | PRECOUNTARO |~ TOTAL |
88267  |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENGARGOS SINAP H 0,31620000 R$ 29,16 R$ 9,22

COMPLEMENTARES
88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP H 0,09960000 RS 23,99 R$ 2,38
TOTAL M3o de Obra com Encargos R$ 11,60
Cc [SH

[ VALOR: 26,?[

11.43. C4636 LAVATORIO DE LOUCA BRANCA C/ COLUNA SUSPENSA E ACESSORIOS (UN)
1091  [ENGATE CROMADO SEINFRA N 2,00000000 RS 22,5000 RS 45,1800
11180  |FITA DE VEDACAO SEINFRA M 1,12000000 RS 0,3600 R$ 0,4032
18637 |LAVATORIO COM COLUNA SUSPENSA SEINFRA UN 1,00000000(  R$178,6100]  R$ 178,6100
11579 [PARAFUSO CROMADO P/FIXAGAD SANITARIOS, INCLUSIVE SEINFRA UN 2,00000000 RS 9,4000 RS 18,8000

PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON

11864  [SIFAO METALICO TIPO COPO DN 1°X1 1/2" SEINFRA UN 1,00000000)  R$164,5800]  R$ 164,5800
12265  |VALVULA AMERICANA P/ PIA 1 1/2°X 3/4" SEINFRA UN 1,00000000 RS 38,0000 R$ 38,0000
TOTAL Materiai: RS 445,5732
MaodeObm i | rowre | uwo | coemcewte |emcoummimo| tora
0043 | AJUDANTE DE ENCANADOR ' SEINFRA H 3,30000000 RS 19,1000 R$ 63,0300
12320  |ENCANADOR SEINFRA H 3,30000000 RS 23,4800 RS 77,4840
TOTAL M3o de Obra: R$ 140,5140
L VALOR: 586,09—1
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: ANTONIO BATISTA DA SILVA - SITIO PRATA DATA : 24/04/2026 BDI ; 25,92% Y fLE TRGeC R s
DESCRICAO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUGAO DE | 0 DB Sl e
SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZACAO DA REFORMA E | ORSE 2026/01 151%  69.72%
W\ Y. AMPLIACAO DA EEFTI ANTONIO BATISTA DA SILVA, COMUNIDADE | sEiNFRA 028.1 COM DESONERAGAO 8444%  4748%
DT DO SITIO PRATA , CASCAVEL - CE.
PREFEITURA DE LOCAL: COMUNIDADE DO SITIO PRATA - ESTRADA DA CAPONGA, SN ol 2026001 COM OESONERAGAO % ek
’ CASCAVEL - CE. S Copposiones PROPRIA 0.00% 0,00%
Cears CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE.
11.44. C0348 BACIA DE LOUCA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)
10171 BACIA LOUGA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA SEINFRA UN 1,00000000 R$ 237,2400 R$ 237,2400
10406 CAIXA ACOPLADA DE LOUGA BRANCA PARA BACIA SEINFRA UN 1,00000000 R$ 260,6300 R$ 260,6300
11091 ENGATE CROMADO SEINFRA UN 1,00000000 R$ 22,5900 R$ 22,5900
11180 FITA DE VEDAGAO SEINFRA M 0,56000000 R$ 0,3600 R$ 0,2018
11579 PARAFUSO CROMADO P/FIXAGAO SANITARIOS, INCLUSIVE SEINFRA UN 2,00000000 R$ 9,4000 R$ 18,8000
PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON

11925 TAMPA PLASTICA PARA BACIA SEINFRA UN 1,00000000 R$ 36,9300 R$ 36,9300
TOTAL Material; R$ 576,3916
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 2,00000000 R$ 19,1000 R$ 38,2000
12320 ENCANADOR SEINFRA H 2,00000000 R$ 23,4800 R$ 46,9600
TOTAL Méo de Obra: R$ 85,1600

L VALOR: 661 ,5ﬂ

11.45. C0797 CHUVEIRO PLASTICO (INSTALADO) (UN)

10796 CHUVEIRO PLASTICO ‘ SEINFRA UN 1,00000000 R$ 7,2200 R$ 7,2200
11180 FITA DE VEDAGAQ SEINFRA M 0,35000000 R$ 0,3600 R$ 0,1260
TOTAL Material: R$ 7,3460

. MaodeObm T > | coemcmwme | erecoummimo | torar
2320 ENCANADOR SEINFRA H 0,25000000 R$ 23,4800 R$ 5,8700
TOTAL Mo de Obra; R$ 5,8700

L VALOR: 13,?’

11.46. 12133 TORNEIRA DE PRESSAO P/ JARDIM DE 3/4" (UN)

12133 |TORNEIRA DE PRESSAO P/ JARDIM DE 3/4" SEINFRA UN 100000000(  R§17,9900( RS 17,9900
TOTAL Material: R$ 17,9900

L VALOR: 17,5]

11.47.12132 TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA P/LAVATORIO 1/2' (UN)

12132 TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA P/LAVATORIO 1/2' SEINFRA UN 1,00000000 R$ 98,6600 R$ 98,6600
TOTAL Material: R$ 98,6600

L VALOR: ’ 98,@

11.48. 00044907 MANGUEIRA PARA AR E AGUA DE PVC/BORRACHA, PRESSAO 300 PSI, DIAMETRO DE 1 POLEGADA (M)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGCOES DE CUSTOS

OBRA: ANTONIO BATISTA DA SILVA - SITIO PRATA DATA : 24/04/2026 BDI: 2500% " puremcsine
DESCRIGAO: CONTRATACAOQ DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUGAQ DE | OVE 110 e ki
SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAGAO DA REFORMAE | ORSE 2026101 M51%  €0.72%
AMPLIACAO DA EEFTI ANTONIO BATISTA DA SILVA, COMUNIDADE | seinera 028.1 COM DESONERAGAO 84.44% 47,48%
DO SITIO PRATA , CASCAVEL - CE.
SINAPI 2026/01 COM DESONERACAO 89,71% 59,74%
LOCAL: COMUNIDADE DO SITIO PRATA - ESTRADA DA CAPONGA, S/N, Composigoes
CASCAVEL - CE. Préprias PROPRIA 0,00% 0.00%
Cears CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE.
00044907 |MANGUEIRA PARA AR E AGUA DE PVC/BORRACHA, PRESSAO SINAP| M 1,00000000 R$ 17.41 R$ 17,41
300 PSI, DIAMETRO DE 1 POLEGADA
TOTAL Material: R$ 17,41

L VALOR: 17,7]

11.49. 00042319 BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA USO ESPECIFICO (HOSPITAIS, CLINICAS), COM FURO FRONTAL, DE
LOUCA BRANCA, SEM ASSENTO (UN)

00042319 |{BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA USO SINAPI UN 1,00000000 R$ 635,54 RS 635,54
ESPECIFICO (HOSPITAIS, CLINICAS), COM FURO FRONTAL, DE
LOUCA BRANCA, SEM ASSENTO

TOTAL Material: R$ 635,54

L VALOR: 635,5:]

11.50. 113303 Caixa de descarga acoplada com acionamento duo, ref.: CD.21F.17, da Deca ou similar (un)

113303 Caixa de descarga acoplada com acionamento duo, ref.: CD.21F.17, ORSE un 1,00000000 R$ 283,92 R$ 283,92
da Deca ou similar
TOTAL Material: R$ 283,92
L VALOR: 283,9;]
11.51. 100843 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)
[ : e o T e T UMD | cosrcnte | PREcoUNTAmO | TOTAL
00000377 |ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENGIONAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 39,95 R$ 39,95
TOTAL Material: RS 39,95
_ Mlods Obracom Encanyos Complementarss T o | weo | cosmcme |emecoummAmo|  ToraL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,15360000 R$ 29,16 R$ 4,47
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04840000 R$ 23,99 R$ 1,16
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 5,63
Complementares:

L VALOR: 45,58

11.52. C1898 PECAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S (M)

10108 AREIA GROSSA ‘ B SEINFRA M3 ‘ 0,00050000 R$ 119,5800 R$ 0,0598
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 0,15000000 R$ 0,7100 R$ 0,1065
11646 PECAS DE APOIO DEFICIENTE C/TUBO INOX EM WC'S SEINFRA M 1,00000000 R$ 159,0700 R$ 159,0700
TOTAL Materiat: R$ 159,2363

11530 MONTADORk ‘ éEINFRA H ‘ 1,00000000 R$ 24,1600 (‘ R$ 24,1606
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,25000000 RS 24,1600 R$ 6,0400
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,35000000 R$ 18,4600 R$ 86,4610
TOTAL Mao de Obra; R$ 36,6610
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: ANTONIO BATISTA DA SILVA - SITIO PRATA DATA : 24/04/2026 BDI:2502% = asmeace
DESCRIGAQ: CONTRATAGAQ DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE | . i -
SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAGAO DA REFORMA E | ORSE 2026101 M181%  69.72%
AMPLIAGAQ DA EEFTI ANTONIO BATISTA DA SILVA, COMUNIDADE | semFra 0261 com DESONERACAO B444%  4748%
- DO sfTo PRATA | CASCAVEL - CE. SINAPI 2026/01 COM DESONERAGAQ 99,71% 58,74%
PREFEITURA DE LOCAL: gggnéwéﬁ?g go SITIO PRATA - ESTRADA DA CAPONGA, SN, Compogios PROPRIA 000%  0.00%
Cears CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE.
L VALOR: 195,95!
11.53. C4642 ASSENTO / BANCO - ARTICULAVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE (UN)
18641 ASSENTO / BANCO - ARTICULAVEL PARA BANHO DE SEINFRA UN 1,00000000 R$ 683,6500 R$ 683,6500
DEFICIENTE
TOTAL Material: R$ 683,6500
. MBode Obra _FoNTE | uwp | commcmwre |erecoumARio|  totaL
10037 AJUDANTE SEINFRA H 0.25000000 R$ 19,1000 R$ 4,7750
11530 MONTADOR SEINFRA H 0,25000000 R$ 24,1600 R$ 6,0400
TOTAL Méo de Obra: R$ 10,8150
L VALOR: 594,4ﬂ
11.54. C0515 CABIDE DE LOUGA BRANCA C/DOIS GANCHOS (UN)
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,00050000 R$ 83,5800 R$0,0418
10333 CABIDE DE LOUGA BRANCA COM 2 GANCHOS SEINFRA UN 1,00000000 R$ 10,1700 R$ 10,1700
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 0,62000000 R$ 0,7100 R$ 0,4402
TOTAL Material: R$ 10,6520
- MiodeObra _PONTE | uwo | COBRGIENTE | PREGOUNTARIO|  TOTAL
10152 AZULEJISTA SEINFRA H 1,10000000 R$ 24,1600 RS 26,5760
12543 SERVENTE SEINFRA H 1,10000000 R$ 18,4600 R$ 20,3060
TOTAL Mo de Qbra; R$ 46,8820
| VALOR: 57,53
11.55. 11230 BANCADA DE GRANITO QUTRAS CORES, E=3cm (M2)
‘  Materiai o L E ‘1 ~"°,i7"‘5’ i umm m FICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
11230 BANCADA DE GRANITO OUTRAS CORES, E=3cm SEINFRA M2 1,00000000 R$ 539,2000 R$ 539,2000
TOTAL Material: R$ 539,2000
L VALOR: 539,20]
11.56. C2023 PRATELEIRA DE MARMORE NATURAL POLIDA DE 1 FACE (M2)
10108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,00200000 R$ 119,5800 R$ 0,2392
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 2,30000000 R$ 0,7100 R$ 1,6330
19532 PRATELEIRA EM MARMORE POLIDO NATURAL E=3¢m SEINFRA M2 1,00000000 R$ 340,0000 R$ 340,0000
TOTAL Material: R 341,8722
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,50000000 R$ 24,1600 R$ 12,0800
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,75000000 R$ 18,4600 R$ 13,8450
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OBRA: ANTONIO BATISTA DA SILVA - SITIO PRATA DATA : 24/04/2026 BDI : 25,92%

DESCRIGAO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUGAO DE | o r w A es
SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAGAO DA REFORMA E | ORSE 2026/01 M.51%  89.72%
AMPLIACAO DA EEFTI ANTONIO BATISTA DA SILVA, COMUNIDADE | seinrra 028.1 COM DESONERACAO 8444%  47.48%

T DO SITIO PRATA, CASCAVEL - CE.
SINAPH 2026/01 COM DESONERAGAC 99.71% 58,74%
PREFEITURA DE LOCAL: COMUNIDADE DO SITIO PRATA - ESTRADA DA CAPONGA, SN, Composighes
CASCAVEL - CE. Pl PROPRIA 0.00% 0,00%
Cears CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE.

TOTAL Mao de Obra: l

R$ 25,925]

L
L

VALOR: l 367,80
11.57. C0986 CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSORIOS (UN) —’
- Matertal Rl ‘ g FONTE w0 | cosncente | eREcOUNTARIO | ToTaL |
10916 CUBA DE LOUGA BRANCA DE EMBUTIR SEINFRA UN 1,00000000 R$ 94,0600 R$ 94,0600
11091 ENGATE CROMADO SEINFRA UN 1,00000000 R$ 22,5900 R$ 22,5900
11180 FITA DE VEDAGAO SEINFRA M 0,84000000 R$ 0,3600 R$ 0,3024
11864 SIFAQ METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2" SEINFRA UN 1,00000000 R$ 164,5800 R$ 164,5800
12132 TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA P/LAVATORIO 1/2' SEINFRA UN 1,00000000 R$ 98,6600 R$ 98,6600
12272 VALVULA DE METAL 1" SEINFRA UN 1,00000000 R$ 19,1200 R$ 19,1200
TOTAL Material: R$ 399,3124
Mo de Obra 2 _FONTE . | UMD | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO|  TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 1,50000000 R$ 19,1000 R$ 28,6500
12320 ENCANADOR SEINFRA H 1.50000000 R$ 23,4800 R$ 35,2200
TOTAL Méo de Obra: R$ 63,8700
L VALOR: 463,18
11.58. 102253 DIVISORIA SANITARIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC HI-E. AF_10/2025
(M2)
. Equipamento Custo Hordrio ; S : FONTE | umip | coemcenTE ' PREGO UNITARIO TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO SINAP| CHI 1,74300000 R$ 34,37 R$ 59,90
POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.
AF_08/2015
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO SINAP} CHP 0,08980000 R$ 35,68 R$ 3,20
POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP
DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 63,10
Matorsl e : s FONTE UNID | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL |
00000131 |ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXi, SINAPL KG 0,53000000 R$ 53,24 R$ 28,21
BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO)
00037596 |ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Il E SINAPI KG 0,97000000 R$ 4,12 R$ 3,99
00044476 |DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TiPO SINAPI M2 1,05000000 R$ 572,98 R$ 601,62
ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OQUTROS
EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,00 CM
TOTAL Material: RS 633,82
| M8o.de Obra com Encargos Complementares S roNE UMD | COEFICIENTE | PRECOUNTARIO |  TOTAL
88274 MARMORISTA/GRANITEIRQ COoM ENCARGOS SINAPI H 1,83280000 R$ 29,01 R$ 53,16
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,91640000 R$ 23,99 R$ 21,98
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 75,14
Complementares:
L VALOR: 772,07;'
11.59. C47_64 POCO TUBULAR C/ TUBO GE_OMECANICO DE 6", PROFUNDIDADE 100M, COMPLETAMENTE EXECUTADO, INCLUSIVE
MARCAGAO (FORNECIMENTO E EXECUCAOQ) (UN)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: ANTONIO BATISTA DA SILVA - SITIO PRATA DATA : 24/04/2026 BDI:2592% .y pimeenes
DESCRIGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUGAO DE ki ik o wEs -
SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAGAO DA REFORMA E | ORSE 2026/01 111.51%  69.72%
) ggpsli!ﬁgéﬁg\e%:;is é:&g[u% E{\TISTA DA SILVA, COMUNIDADE | semnFrA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
PREFEITURA DE LOCAL: COMUNIDADE DO SITIO PRATA - ESTRADA DA CAPONGA, S/N, c:,:::::“ 0T COMDESONERAGRD. a7t sa.74%
CASCAVEL - CE. Propias PROPRIA 0.00% 0,00%
Cears CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE.
19069 POCO TUBULAR C/ TUBO GEOMECANICO DE 6" SEINFRA UN 1,00000000 R$ 37.274,09800 R$ 37.274,0900
PROFUNDIDADE  100M, COMPLETAMENTE EXECUTADO,
INCLUSIVE  MARCAGAO (FORNECIMENTO E EXECUGAQ)
TOTAL Material: R$ 37.274,0900
VALOR: 37.274,09

11.60. C0446 BOMBA CENTRIFUGA DE 3 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUCCAO (UN)

. Materlsl S [ e o oeonre | oo COEFICIENTE | PRECO UNTARIO TOTAL
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO SEINFRA KG 0,30000000 R$ 63,3600 R$ 19,0080
10255 BOMBA CENTRIFUGA P=3CV SEINFRA UN 1,00000000 R$ 1.516,2900 R$ 1.516,2900
11180 FITA DE VEDAGAO SEINFRA M 3,00000000 R$ 0,3600 R$ 1,0800
11291 JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1 1/2" SEINFRA UN 1,00000000 R$ 14,8200 R$ 14,8200
12216 TUBO PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2° SEINFRA M 6,00000000 R$ 34,2500 R$ 205,5000
12288 VALVULA RETENGAQ. PE C/CRIVO - 40MM (1 1/2) SEINFRA UN 1.00000000 R$ 111,5400 R$ 111,5400

TOTAL Material: R$ 1.868,2380

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 3,00000000 R$ 19,1000 R$ 57,3000
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,80000000 R$ 24,1500 R$ 19,3200
12320 ENCANADOR SEINFRA H 3,00000000 R$ 23,4800 R$ 70,4400
TOTAL Mso de Obra: R$ 147,0600

L VALOR: 2.015,3;]

12.1. C1947 PONTO ELETRICO, MATERIAL E EXECUGAO (PT)
l035€ CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2 SEINFRA M 12,00000000 R$ 2,1100 R$ 25,3200
10419 CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18 SEINFRA UN 1,00000000 R$ 1,9300 R$ 1,9300
10428 CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM SEINFRA UN 1,00000000 R$ 11,2000 R$ 11,2000
10957 CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4" SEINFRA UN 1,00000000 R$ 2,7300 R$ 2,7300
10981 DISJUNTOR MONOPOLAR 16A SEINFRA UN 0,10000000 R$ 11,0900 R$ 1,1090
11075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" SEINFRA M 3,00000000 R$ 4,5700 R$ 13,7100
11105 ESPELHO 4"X2" QU 3"X3" SEINFRA UN 1,00000000 R$ 2,9000 R$ 2,9000
11181 FITA ISOLANTE SEINFRA M 3,00000000 R$ 0,7500 R$ 2,2500
11262 INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS SEINFRA UN 1,00000000 R$ 24,7400 R$ 24,7400
11409 LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4" SEINFRA UN 2,00000000 R$ 1,1800 R$ 2,3600

TOTAL Material: R$ 88,2490

| Mo de Obra - FoNTE UMD | coFicmNTE | PREGOUMTARIO | - ToTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H ' 3,00000000 R$ 19,1000 R$ 57,3000
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 3.00000000 R$ 24,1500 R$ 72,4500
12543 SERVENTE SEINFRA H 2,50000000 R$ 18,4600 R$ 46,1500
TOTAL Mao de Obra: R$ 175,9000
L VALOR: 264,1ﬂ
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: ANTONIO BATISTA DA SILVA - SITIO PRATA DATA : 24/04/2026 BDI:2502% * AEmano S
DESCRIGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUGAO DE |* PR IR e ]
SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAGAO DA REFORMA E |  ORSE 2026/01 M51%  e9.72%
AMPLIAGAO DA EEFT! ANTONIO BATISTA DA SILVA, COMUNIDADE | seNerA 028.1 COM DESONERAGAQ 84,44% 47,48%
mep o DO SITIO PRATA , CASCAVEL - CE. SINAPI 2026/01 COM DESONERAGAO 99.71%  59,74%
u LOCAL: ggéngmgfr_ag go SITIO PRATA - ESTRADA DA CAPONGA, SN, Composites PROPRIA 0.00% 0.00%
Cears CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE.
12.2. 91927 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023 (M)
00001022 |CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM SINAPI M 1,24340000 R$ 2,83 R$ 3,51
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA
BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
00021127 |FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM SINAPI UN 0,00940000 R$ 3,78 R$ 0,03
ROLO DE 19 MM X 5 M
TOTAL Material; R$ 3,54
M8o de Cbra com Encargos Complementares o of ronre | owo | coemcmnre PRECOUNTARI | TotAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAP! H 0,02900000 R$ 25,64 R$ 0,74
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02900000 R$ 30,12 R$ 0,87
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 1,61
Complementares:
VALOR: 5,15
12.3. 00044792 LUMINARIA PAINEL PLAFON, DE EMBUTIR, SLIM, QUADRADA *30 X 30* CM, EM ALUMINIO ACABAMENTO BRANCO, COM
ACRILICO, COM LAMPADAS LED 24W, BIVOLT {UN)
00044792 [LUMINARIA PAINEL PLAFON, DE EMBUTIR, SLIM, QUADRADA SINAPI UN 1,00000000 R$ 61,90 R$ 61,90
*30 X 30* CM, EM ALUMINIO ACABAMENTO BRANCO, COM
ACRILICO, COM LAMPADAS LED 24W, BIVOLT
TOTAL Geral: R$ 61,90
L VALOR: 61,;]
12.4. 113288 Refletor Slim LED 50W de poténcia, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar (un)
113288 Refletor Slim LED 50W de poténcia, branco Frio, 6500k, Autovolt, ORSE un 1,00000000 R$ 31,10 R$ 31,10
marca G-light ou similar
TOTAL Material: R$ 31,10

L

VALOR:

12.5. 91855 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (M)
00039244 |ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR SINAPI M 1,01700000 R$ 3,32 R$ 3,37
LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS
TOTAL Material: R$ 3,37
M8 do Obra com Encargoe Complementares. - : rowe | uwo [ coerciwte | precounmamo| | oA
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,13400000 R$ 25,64 R$ 3,43
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13400000 R$ 30,12 R$ 4,03
TOTAL M&o de Obra com Encargos R$ 7,46
Complementares:
VALOR: 10,83
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: ANTONIO BATISTA DA SiLVA - SITIO PRATA DATA : 24/04/2026 BDI:2592% " pprmocssmnar

DESCRIGAO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUGAO DE AL FLE -

SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAGAO DA REFORMA E | ORSE 2026/01 1M151%  69.72%

AMPLIAGAO DA EEFTI ANTONIO BATISTA DA SILVA, COMUNIDADE | seera 028.1 COM DESONERACAO 8444%  47.48%

el DO SITIO PRATA , CASCAVEL - CE.
PREFEITURA DE LOCAL: COMUNIDADE DO SITIO PRATA - ESTRADA DA CAPONGA, SN e 2026101 COM DESONERAGAO % sarth
: CASCAVEL - GE. I Copposigtes PROPRIA 0,00% 0,00%
Ceard CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE.
12.6. 512808 Refletor Slim LED 200W de poténcia, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar {un)
$10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,50000000 R$ 3,81 R$ 1,90
$10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,30000000 R$ 3,96 R$ 1,18
TOTAL Encargos Complementares:; R$ 3,08
101691 Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10 ORSE un 2,00000000 R$ 0,86 R$ 1,72
113524 Refletor Slim LED 200W de poténcia, branco Frio, 6500k, Autovolt, ORSE un 1,00000000 R$ 109,89 R$ 109,89
marca G-light ou similar
TOTAL Material: R$ 111,61
 MEodeObm L 1 e [ owe | cosmomne PRECOUNTARIO |  TOTAL

102436S Eletricista (horista) ORSE h 0,50000000 R$ 20,45 R$ 10,22
1061118 Servente de obras (horista) ORSE h 0,30000000 R$ 15,59 R$ 4,67
TOTAL M3o de Obra: R$ 14,89

L VALOR: J 129,5,

12.7. $13158 Luminaria plafon (sobrepor) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light ou similar (un)
$10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,50000000 R$ 3,81 R$ 1,90
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,56000000 RS$ 3,96 R$ 1,98
TOTAL Encargos Complementares: R$ 3,88
113947 Luminaria plafon (sobrepor) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light ou ORSE un 1,00000000 R$ 205,90 R$ 205,90
similar
TOTAL Material: R$ 205,90
 MEodeOBm A e T T re— PREGOUNITARIO | TOTAL
102436S | Eletricista (horista) ORSE h 0.50000000 R$ 20,45 R$ 10,22
106111S  [Servente de obras (horista) ORSE h 0,50000000 R$ 15,59 R$ 7,79
TOTAL Méo de Obra: R$ 18,01
L VALOR: 227,791

12.8. 101883 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO,

PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_ 07/2025 (UN)

00013395 |QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, SINAPI UN 1,00000000 R$ 416,09 R$ 416,09
DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18
DISJUNTORES DIN, 100 A

TOTAL Materiat: R$ 416,09

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 1,65300000 R$ 25,64 R$ 42,38
COMPLEMENTARES

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP| H 1,65300000 R$ 30,12 R$ 49,78

TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 92,16

Complementares:
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS 0623
OBRA: ANTONIO BATISTA DA SILVA - SITIO PRATA DATA : 24/04/2026 BDI : 25,92% -
DESCRIGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUGAO DE ’
SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZACAO DA REFORMA E | ORSE 2026/01 ML51% 69.72%
AMPLIACAO DA EEFTI ANTONIO BATISTA DA SILVA, COMUNIDADE | seinera 028,1 COM DESONERAGAO B444%  47.48%
sl DO SITIO PRATA : CASCAVEL - CE. SINAPI 2026/01 COM DESONERAGAQ 99.71% 59,74%
PREFEITURA DE LOCAL: ggggwgﬁ?g go SITIO PRATA - ESTRADA DA CAPONGA, SN, Congodctes PROPRIA 0.00% 0.00%
Ceard CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE.
87367 ARGAMASSA TRAGO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E SINAPI M3 0,01340000 R$ 778,41 R$ 10,43
AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO,
PREPARO  MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servigo: R$ 10,43
VALOR: 518,68
12.9. C1084 DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 20A {UN)
10972 DISJUNTOR BIPOLAR 20A SEINFRA UN 1,00000000 R$ 51,1300 R$ 51,1300
TOTAL Material: R$ 51,1300
‘Mo de Obra ; . FONTE UNID | COERICIENTE | PRECOUNITARIO | “ToTaL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,60000000 R$ 19,1000 R$ 11,4600
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,60000000 R$ 24,1500 R$ 14,4900
TOTAL Mao de Obra: RS$ 25,9500
L VALOR; 77,5!
12.10. S03798 Cabo de cobre flexivel isolado, secd@o 4mm?, 450/ 750v / 70°c (m)
§10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,13000000 R$ 3,81 R$ 0,49
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,13000000 R$ 3,96 R$ 0,51
TOTAL Encargos Complementares: R$ 1,00
100981S Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvci/a, antichama ORSE m 1,02000000 R$ 4,15 R$ 4,23
bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 4 mm2
TOTAL Material: R$4,23
. MEodeObra . . FoNTE UMD | cOEMICENTE | PRECOUMTARIO|  TOTAL |
102436S Eletricista (horista) ORSE h 0,13000000 R$ 20,45 R$ 2,65
1061118 Servente de obras (horista) ORSE h 0,13000000 R$ 15,59 R$ 2,02
TOTAL Méo de Obra: R$ 4,67
L VALOR: 9,91]
13.1. 103247 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_11/2021_PE (UN)
Equipaments ; e L FoNiE | ump | coericmwte |emecoummimio] ot
00042425 (AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), SINAPI UN 1,00000000 R$ 2.438,48 R$ 2.438,48
12000 BTWH, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAC A (SELO
PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO
TOTAL Equipamento: R$ 2.438,48
00007568 |BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 SINAPI UN 9,00000000 R$ 0,92 R$ 8,28
MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA
E FENDA PHILLIPS
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: ANTONIO BATISTA DA SILVA - SITIO PRATA DATA : 24/04/2026 BDI : 25,92%
DESCRIGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUGAO DE | - ThTE - T : : m
SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAGAO DA REFORMA E | ORSE 2026101 HS1%  69.72%
AMPLIAGAO DA EEFTI ANTONIO BATISTA DA SILVA, COMUNIDADE | semrra 0281 com DESONERAGAO 8444%  47.48%
DO siTiO PRATA : CASCAVEL - CE. SINAPI 2026/01 COM DESONERAGCAC 99,71% 59,74%
LOCAL: ggglgwéf?g go SITIO PRATA - ESTRADA DA CAPONGA, SIN, Conpeesses BROPRIA 000%  0.00%
Cears CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE.
00011976 |CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM SINAPI UN 6,00000000 R$ 1,66 R$ 9,96
PARAFUSO 1/4" X 40 MM
00013246 |PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SINAPI UN 4,00000000 R$ 0,62 R$ 2,48
INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E
ARRUELA LISA LEVE
00037591 |SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, SINAPI UN 2,00000000 R$ 20,27 RS 40,54
CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO
00001570 JTERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA SINAPI UN 10,00000000 R$ 1,05 R$ 10,50
CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO
DE FIXACAQ M5
TOTAL Material: R$ 71,76
Mo de Obra com Encargos Complementares e e | vmo | coericente | erecounmamic | ToTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO CcOM ENCARGOS SINAPI H 2,33340000 R$ 24,19 R$ 56,44
COMPLEMENTARES
100308 MECANICO DE REFRIGERAGAQ COM ENCARGOS SINAP| H 2,33340000 R$ 29,66 R$ 69,20
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 125,64
Complementares:

L VALOR: i 2.635,5]

13.2. 103244 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, Hi-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_11/2021_PE (UN)
Equipamento Camel e . rowre ] uwp | COEFICEENTE | PREGO UNITARIO - TOTAL
00042424 |AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 SINAP| UN 1,00000000 R$ 2.177,77 R$ 2.177,77
BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL),
GAS HFC, CONTROLE S/FIO
TOTAL Equipamento: R$ 2.177,77
Material R T e pee _ cosmciente | prEGounTARIO | ToTAL
00007568 |BUCHA DE NYLON SEM ABA $10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 SINAP| UN 9,00000000 R$ 0,92 R$ 8,28
MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA
E FENDA PHILLIPS
00011976 |CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4* COM SINAPI UN 6,00000000 R$ 1,66 R$ 9,96
PARAFUSO 1/4" X 40 MM
00013246 (PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SINAPI UN 4,00000000 R$ 0,62 R$ 2,48
INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E
ARRUELA LISA LEVE
00037591 |SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, SINAPI UN 2,00000000 R$ 20,27 RS$ 40,54
CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO
00001570 |TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA SINAPI UN 10,00000000 R$ 1,05 R$ 10,50
CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO
DE FIXACAO M5
TOTAL Material: R$ 71,76
Niso de Obra com Encargos Compiamentares b poNTE _UNID | COEFICIENTE = | PRECOUNITARIO | TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS SINAP| H 2,33340000 R$ 24,19 R$ 56,44
COMPLEMENTARES
100308 MECANICO DE REFRIGERAGAQ COM ENCARGOS SINAPI H 2,33340000 R$ 29,66 R$ 69,20
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 125,64
Complementares:

L VALOR: 2.375,1ﬂ

13.3. 800819 Fornecimento e instalagéo de ventilador comercial de teto com 4 pas (un)

S$10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 2,00000000 R$ 3,81 R$ 7,62
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 2,00000000 R$ 3,96 R$ 7,92
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS Sast
OBRA: ANTONIO BATISTA DA SILVA - SITIO PRATA DATA : 24/04/2026 BDI:2502% ™, . et
DESCRICAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUGAO DE B . y
SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAGAO DA REFORMA E | ORSE 2026/01 TS1%  89.72%
AMPLIAGAO DA EEFTI ANTONIO BATISTA DA SILVA, COMUNIDADE | semera 0261 com DESONERAGAO BI44%  4748%
Do siTio PRATA, C[ASCAVEL - CE. SINAPY 2026/01 COM DESONERAGAO 99,71% 59,74%
LOCAL: COMUNIDADE DO SITIO PRATA - ESTRADA DA CAPONGA, S/N, Composictes .
CASCAVEL - CE, Proamae PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE,

L

TOTAL Encargos Complementares:

RS 15.?’

Meteral ; e , | roNtE UMD | coEFICIENTE PRECOUNTARIO | ToTAL
102417 Ventilador comercial sem luminaria com 4 pas inclusive chave de ORSE un 1,00000000 R$ 114,70 R$ 114,70
reversdo lorensid ou similar
TOTAL Material: R$ 114,70
. Méode Obra FONTE UMD | coemclente | prEcOUNTARIO | TOTAL
1024368 |Eletricista (horista) ORSE h 2,00000000 R$ 20,45 R$ 40,90
106111S  |Servente de obras (horista) ORSE h 2,00000000 R$ 15,59 R$ 31,18
TOTAL Mao de Obra: R$ 72,08
L VALOR:| 202,3;1
13.4. 89865 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022
(M)
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01420000 R$ 1,65 R$ 0,02
00009868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,05490000 R$ 4,91 R$ 5,17
TOTAL Materiai: R$ 5,19
W80 de Obra com Encargos Complomentares S : . PONTE uND | coEFiICIENTE PRECOUNITARIO | TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,25520000 R$ 24,76 R$ 6,31
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,25520000 R$ 29,16 R$ 7,44
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 13,75
Complementares:
VALOR: 18,94]

13.5. 00039660 TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2*, E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E
COMERCIAIS (M)
00039660 |TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2", E = 0,79 MM, PARA AR- SINAPI M 1,00000000 R$ 43,00 R$ 43,00
CONDICIONADO/  INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E
COMERCIAIS
TOTAL Material: R$ 43,00
L VALOR:, 43,(5]

13.6. 00039735 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1 1/8" (28 MM),
E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 (M)
00039735 |TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA SINAPI M 1,00000000 R$ 55,44 R$ 55,44
ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1 1/8" (28 MM), E=
32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA
0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000
TOTAL Material: R$ 55,44
[ VALOR:[ 55,4:[

14.1. 103946 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 (M2)

I
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS OB32
OBRA; ANTONIO BATISTA DA SILVA - SITIO PRATA DATA : 24/04/2026 BDI : 25,92% s /
e e T § E RSN «.:._
DESCRICAO: | CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUGAG DE |+ b : ; ves.
SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAGAO DA REFORMA E ]  ORSE 2026/01 mMs%  69,72%
AMPLIACAC DA EEFTI ANTONIO BATISTA DA SILVA, COMUNIDADE | SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47.48%
Do SITIO PRATA , CASCAVEL - CE. SINAP| 2026/01 COM DESONERAGAO 99.71% 59,74%
LOCAL: ggggwéf?g oo SITIO PRATA - ESTRADA DA CAPONGA, S/N, Conenes PROPRIA 000%  0o0%
Cears CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE.
00003322 |GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM SINAP] M2 1,00000000 R$ 13,00 R$ 13,00
PLACAS, SEM PLANTIO
TOTAL Material: R$ 13,00
- M8o de Obra com Encargos Complemienorss e PoNTE | uwp | coercewte |rrEcounTARIO]  ToTAL 3
88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02770000 R$ 24,19 R$ 0,67
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13860000 R$ 23,99 R$ 3,32
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 3,99
Complementares:
L VALOR: 16,99
14.2. C0112 ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MiNIMA DE 50CM (UN)
10105 ’ARBUSTO ORNAMENTAL SEINFRA UN 1,00000000 R$ 44,5600 R$ 44,5600
TOTAL Material: R$ 44,5600
 MiodsOb PoNTE | uwo | commcmNTe | pReGoUNTARO ToTAL
11277 IJARDINEIRO SEINFRA H 0,16960000 R$ 20,8600 R$ 3,5379
TOTAL Mao de Obra: R$ 35379
L VALOR: 43,10]
14.3. 10142 ARVORE DE 1,50 a 2,00m C/ADUBO, TUTOR, COVA (UN)
Material ‘ ; e ; . . FONTE ump | cosmcwwte | erecoummARIO|  TOTAL
10142 ARVORE DE 1,50 a 2,00m C/ADUBO, TUTOR, COVA SEINFRA UN 1,00000000 R$ 103,5700 R$ 103,5700
TOTAL Material: RS 103,5700
L VALOR: 103,57]
14.4. C1612 LASTRO URBANIZADO C/ SEIXO ROLADO (M2)
10108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,08000000 R$ 119,5800 R$ 9,5664
11854 SEIXO ROLADO SEINFRA M3 0,21000000 R$ 105,0400 R$ 22,0584
TOTAL Material: RS 31,6248
Mso de Obra ; -~ FONTE. UND | COEFICIENTE |PRECOUMTARIO |  TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,50000000 R$ 24,1600 R$ 12,0800
12543 SERVENTE SEINFRA H 1,80000000 R$ 18,4600 R$ 33,2280
TOTAL Mao de Obra: R$ 45,3080
L VALOR: 76,93]
15.1. C3647 GANGORRA C/ 02 PRANCHAS, CONFECGAO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTETICO (UN)
16720 GANGORRA C/02 PRANCHAS, CONFEC. EM TUBO VAPOR E SEINFRA UN 1,00000000 R$ 1.026,8000 R$ 1.026,8000
PINTURA ESMALTE SINTETICO
TOTAL Material: RS 1.026,8000
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS 0633
OBRA: ANTONIO BATISTA DA SILVA - SITIO PRATA DATA : 24/04/2026 BOI:2502% = ases
DESCRIGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUGAO DE .
SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAGAO DA REFORMA E | ORSE 2026/01 151%  69.72%
AMPLIAGAO DA EEFTI ANTONIO BATISTA DA SILVA, COMUNIDADE | SENFRA  028.1 COM DESONERAGAG B444%  47.48%
DO siTIo PRATA , CASCAVEL - CE. SINAPI 2026/01 COM DESONERAGAD 98.71% 59,74%
LOCAL: gggg:n\}gf?g go SITIO PRATA - ESTRADA DA CAPONGA, SN, Composictes PROPRIA 000%  000%
Cears CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE.
Sorvigo L ; L . FONTE | wwp | cosmcwwte | recoummAmo|  ToraL
C0838 CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA M3 0,12000000 R$ 469,9600 R$ 56,3952
C2784 ESCAVAGAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m SEINFRA M3 0,12000000 R$ 48,9200 R$ 5,8704
C1604 LANCAMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO S/ ELEVAGAQ SEINFRA M3 0,12000000 R$ 159,0800 R$ 19,0896
TOTAL Servigo: R$ 81,3552
L VALOR: 1.108,16 ]

15.2. C3641 BALANGCO ANDORINHA C/02 CADEIRAS, CONFECCAQ EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTETICO (UN)

16714  |BALANGO ANDORINHA C/02 CADEIRAS, CONFEC. EM TUBO SEINFRA UN 1,00000000]  R$620,5500]  R$ 620,5500
VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTETICO
TOTAL Material: R$ 620,5500
“Servigo e  FONTE UND | COEFICENTE | PRECOUNTAMO|  TOTAL
C0838  |CONGRETO PAVIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA M3 0.12000000]  R$ 469,9600 RS 56,3952
C2784  |ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m SEINFRA M3 0,12000000 RS 48,9200 RS 5,8704
C1604  [LANGAMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO S/ ELEVAGAO SEINFRA M3 0,12000000] RS 159,0800 RS 19,0896
TOTAL Servigo: R$ 81,3552
B VALOR: 701,91 |
15.3. C3643 CARROSSEL TIPO OLA, CONFECGAO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTETICO (UN)
16716  |CARROSSEL TIPO OLA, CONFEC. EM TUBO VAPOR E PINTURA SEINFRA UN 1,00000000{ R$ 1.154,7900| RS 1.154,7900
ESMALTE SINTETICO
TOTAL Material: R$ 1.154,7900
C0838  |CONCRETO PVIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA M3 012000000/  R$ 469,9600 RS 56,3952
C2784  |ESCAVAGAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m SEINFRA M3 0,12000000 RS 48,9200 RS 5,8704
C1604  |LANCAMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO S/ ELEVACAO SEINFRA M3 0,12000000] RS 159,0800 RS 19,0896
TOTAL Servigo: R$ 81,3552
L VALOR: 1.236,1?!
15.4. C2997 ESCORREGADOR GRANDE, CONFECGAO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTETICO (UN)
12475  |ESCORREGADOR GRANDE, CONFEC. EM TUBO VAPOR E SEINFRA UN 1,00000000]  R$893,5200] RS 893,5200
PINTURA ESMALTE SINTETICO
TOTAL Material: R$ 893,5200
C0838  |CONCRETO PNVIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA M3 0,12000000]  R$ 469,9600 RS 56,3952
C2784  |ESCAVAGAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m SEINFRA M3 0,12000000 RS 48,9200 R$ 5,8704
C1604  [LANGAMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO S/ ELEVACAO SEINFRA M3 012000000] RS 159,0800 RS 19,0896
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS £ DB34
OBRA: ANTONIO BATISTA DA SILVA - SITIO PRATA DATA : 24/04/2026 i 8DI: 25,92% % SSE
DESCRICAQ: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUGAQ DE ’ m - VER!AD e “MoRA & IIE‘; e
iﬁ%ﬁgﬁg gf E‘SFE#m;'&ﬁg@?uSﬁ%ﬁgﬁ?ﬁéﬁﬁﬁﬁ%g s;:i:u\ 028.1 C0M2 (:ES;(;NERAGAO 18141.;541: j:::;/:
i oo SITIO PRATA , CASCAVEL - CE. SINAPI 2026/01 COM DESONERACAO 99,71% 59.74%
PREFEITURA DE LOCAL: ggggﬁl\}gﬁ?ggo SITIO PRATA - ESTRADA DA CAPONGA, SN, oo;.mggss PROPRIA 0.00% 0.00%
Ceard CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE.
TOTAL Servigo: l RS 81 ,3552]
VALOR: | 974,8;]
15.5. C1628 LIMPEZA GERAL (M2)
12543 | SERVENTE SEINFRA H 070000000  R$ 18.4600 R$ 12,9220
TOTAL Mao de Obra: R$ 12,9220
VALOR: [ 12,;’
15.6. C0864 CONJUNTO DE MASTRO P/ TRES BANDEIRAS E PEDESTAL (UN)
7 Equipamento Custo Horiro ot e b S ' | rowre | uwo | commcewE |PRecoummAmio]  ToTAL
10749 | MAQUINA DE SOLDA (CHP) SEINFRA H 0,85000000 RS 0,0072 RS 0,0826
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,0826
10163  |AGO CA-50 SEINFRA KG 33,50000000 R$ 7,1000 R$ 237,8500
10103 |ARAME RECOZIDO N.18 BWG SEINFRA KG 0,59000000 R$ 16,5300 R$ 9,7527
10108  |AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,50000000 R$ 119,5800 R$ 59,7900
10280  [BRITA SEINFRA M3 0,16000000 R$ 100,5000 R$ 16,0800
i0441  [CAL HIDRATADA SEINFRA KG 7,28000000 R$ 0,9600 RS 6,9888
10526 |CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M) SEINFRA M2 330000000 R$ 69,6400 R$ 229,8120
10805  |CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 112,00000000 R$ 0,7100 R$ 79,5200
10965  {DESMOLDANTE PARA FORMAS SEINFRA L 1,80000000 R$ 84500 R$ 15,2100
11061  |ELETRODOS SEINFRA KG 0,85000000 R$ 32,4400 R$ 27,5740
11100 |ESMALTE SINTETICO SEINFRA L 1,10000000 R$ 31,8800 R$ 35,0680
(1332 |LADRILHO HIDRAULICO DE UMA COR SEINFRA M2 4,35000000 R$ 72,9000 R$ 317,1150
11346 [LIXA PARA FERRO SEINFRA UN 2,10000000 R$ 2,1400 R$ 4,4940
11605  |PEDRISCO SEINFRA M3 0,38000000 R$ 100,5000 R$ 38,1900
1728 |PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) SEINFRA KG 0.45000000 R$ 14,2000 R$ 6,3900
11846 |SARRAFO DE 1"X4" SEINFRA M 2,25000000 R$ 6,0500 R$ 13,6125
12172 [TUBO AGO GALVANIZADO DE 65MM (2 1/2') SEINFRA M 11,00000000 R$ 90,4200 R$ 994,6200
12173 |TUBO AGO GALVANIZADO DE 80MM (3 SEINFRA M 10,50000000 R$ 121,6800] R$ 1.277,6400
12293  |ZARCAO SEINFRA L 0,85000000 R$ 28,8100 R$ 24,4885
TOTAL Material: R$ 3.394,1955
MBadeObra - FONTE - uNID | CORRICIENTE Pte«;ommm mu.
10040 | AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 2,34000000 R$19.1000]  R$ 44,6940
10041 |AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 3,50000000 R$ 19,1000 R$ 66,8500
10045  |AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 3,50000000 R$ 19,1000 R$ 66,8500
10121  |ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 2,34000000 R$ 24,1600 R$ 56,5344
10498  {CARPINTEIRO SEINFRA H 3,50000000 R$ 24,1600 R$ 84,5600
11328 |[LADRILHISTA SEINFRA H 5,50000000 R$ 24,1600 R$ 132,8800
12391  |PEDREIRO SEINFRA H 1,91000000 R$ 24,1600 R$ 46,1456
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS £ 0B35S
OBRA; ANTONIO BATISTA DA SILVA - SITIO PRATA DATA : 24/04/2026 BDI : 25.92% ', - ;
DESCRICAO: | CONTRATAGAOG DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUGAO DE | n VERSAD. BORA. [/ MBE, D JpLrRascuanTy

SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAGAO DA REFORMA E | ORSE 2026/01 MS%  69.72%

AMPLIAGAO DA EEFTI ANTONIOQ BATISTA DA SILVA, COMUNIDADE | semnrra 028.1 COM DESONERAGAQ 84,44% 47,48%

o 3 DO SITIO PRATA : CASCAVEL - CE. SINAP! 2026/01 COM DESONERAGAO 98.71% 59,74%

REFEITURA DE LOCAL: g}o\ggmgf?g oo SITIO PRATA - ESTRADA DA CAPONGA, SN, oo PROPRIA 0o0%  ooo%

Cears CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE.
’ 12543 |SERVENTE SEINFRA | H 12,50000000 R$ 18,4600 R$ 230,7500
TOTAL Mao de Obra: RS 729,2640
VALOR: 4123,54
15.7. INS-958940 QUADRO BRANCO ESCOLAR (M2)
INS-958340 [QUADRO BRANCO ESCOLAR MERCADOQ M2 1,00000000 R$ 262,00 R$ 262,00
TOTAL Geral: R$ 262,00
VALOR: 262,00
15.8. C1620 LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM (UN)
10108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,00400000 R$ 119,5800 R$ 0,4783
10301 BUCHA PLASTICA 8MM SEINFRA UN 3,00000000 R$ 0,0900 R$ 0,2700
10539 CHAPA DE AGO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.50M SEINFRA M 0,75000000 R$ 23,2300 R$ 17,4225
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 1,00000000 R$ 0,7100 R$ 0,7100
11100 ESMALTE SINTETICO SEINFRA L 0,08000000 R$ 31,8800 R$ 2,5504
11582 PARAFUSO N.12X25MM SEINFRA UN 3,00000000 R$ 0,7800 R$ 2,3400
12293 ZARCAO SEINFRA L 0,07000000 R$ 28,8100 R$ 2,0167
TOTAL Material: R$ 25,7879
MiodeObra FONTE | UMD | COEFICIENTE | PRECOUMTARIO|  TOTAL
10037 AJUDANTE SEINFRA H 1,10000000 R$ 19,1000 R$ 21,0100
12391 PEDREIRC SEINFRA H 0,80000000 R$ 24,1600 R$ 19,3280
11858 SERRALHEIRO SEINFRA H 1,10000000 R$ 24,1600 R$ 26,5760
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,20000000 R$ 18,4600 R$ 3,6920
TOTAL Méo de Obra: RS 70,6060
VALOR: 96,39
15.9. 18424 PLACA DE INAUGURAGAO DE OBRA (35x35)cm, EM AGO INOX, COM IMPRESSAO EM BAIXO RELEVO (UN)
CMaterwt | ram [ uwo | cosncewr |emecounmAmo|  totaL
18424 PLACA DE INAUGURAGAOQ DE OBRA (35x35)cm, EM ACO INOX, SEINFRA UN 1,00000000 R$ 753,7500 R$ 753,7500
COM IMPRESSAO EM BAIXO RELEVO

TOTAL Material: RS 753,7500
VALOR: 753,75
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES PROPRIAS £ DE36
OBRA: ANTONIO BATISTA DA SILVA - SITIO PRATA DATA : 24/04/2026 BDI : 25,92% 3
" FOMTE - VERSAD T HORA MBS o sser
DESCRIGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUGAO DE | : - -
SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAGAO DA REFORMAE | ORSE 2026/01 111.51%  89.72%
AMPLIAGAO DA EEFTI ANTONIO BATISTA DA SILVA, COMUNIDADE | seinFra 028.1 COM DESONERAGAG 84,44% 47.48%
pREF i Do siTio PRATA , CASCAVEL - CE. SINAPI 2026/01 COM DESONERACAO 99,71% 59,74%
REFEITURA DE LOCAL: ggggx}gﬁg go SITIO PRATA - ESTRADA DA CAPONGA, S/N, Coppongees PROPRIA 000%  0.00%
Cears CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE.
INS-958940 QUADRO BRANCO ESCOLAR (M2)
INS-958940 [QUADRO BRANCO ESCOLAR MERCADO M2 1,00000000 R$ 262,00 R$ 262,00
TOTAL Geral: R$ 262,00
VALOR: 262,00
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cascave Agora cutiando de voue.
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¥ cgmswc% avel Agora cutfando de voue:

LEARA

COMPOSICAO DO BDI

Av. Chanceler Edson Queiroz, R. Rio Novo, N° 2650, Cascavel - CE



Wiiaa s DO SITIO PRATA , CASCAVEL - CE.

OBRA: ANTONIO BATISTA DA SILVA - SITIO PRATA DATA : 24/04/2026 BDI: 2592%

DESCRIGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUGAQ DE i : ; ooe sorzm
SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZACAO DA REFORMAE |  ORSE 202610 111.51% )
AMPLIAGAO DA EEFTI ANTONIO BATISTA DA SILVA, COMUNIDADE | SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%

" SINAP! 2026/01 COM DESONERAGAO 93,71% 59,74%
PREFEITURA DE L.OCAL: ggggx\}gﬁ?g go SITIO PRATA - ESTRADA DA CAPONGA, SN, Cc;lm PROPRIA 0.00% 0,00%
Ceara CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE.
coD DESCRIGAO %
1. DESPESAS INDIRETAS
AC ADMINISTRAGAO CENTRAL 3,00%|
DF DESPESAS FINANCEIRAS 0,59%!
R RISCO 0,97%
TOTAL 4,56%
2, BENEFICIOS
GARANTIA/SEGURO 0,80%)
L LUCRO 6,16%
TOTAL 6,96%
3. IMPOSTOS
11 PIS 0,65%,
12 COFINS 3,00%)
13 ISS 3,00%|
4 CPRB 4,50%,
TOTAL 11,15%
BDI = 25,92%

(1+(AC+R+G)X(1+ DF)x(1+ L))

(1-([1+12+I3+I4)) 1

Pagina: 111
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

Av. Chanceler Edson Queiroz, R. Rio Novo, N° 2650, Cascavel - CE



e N
TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS £ o674
OBRA: ANTONIO BATISTA DA SILVA - SITIO PRATA DATA : 24/04/2026 BDI : 25,92%
DESCRIGAO: CONTRATAGAQ DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUGAO DE SJLITROMCRMINTE,
SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAGAO DA REFORMAE | - ORSE 202600t MST% 69.72%
AMPLIAGAO DA EEFTI ANTONIO BATISTA DA SILVA, COMUNIDADE | seinFRA 028.1 COM DESONERAGAO B444%  47.48%
0o SITIO PRATA , CASCAVEL - CE. SINAPI 2026/01 COM DESONERAGAO 99.71% 59,74%
LOCAL: ggggx}gﬁg go SITIO PRATA - ESTRADA DA CAPONGA, SN, Coppongtes PROPRIA 0.00% 0.00%
Cears CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE.
cob DESCRIGAO HORISTA % ]MENSALISTA %
A GRUPO A
A1 INSS 0,00% 0,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Salario Educagéo 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%
TOTAL 16,80% 16,80%
B GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,85% 0,00%
B2 Feriados 3,71% 0,00%
B3 Auxilio - Enfermidade 0,87% 0,66%
B4 13° Saldrio 11,03% 8,33%
BS Licenca PaternidadE 0.07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,74% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,59% 0,00%
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08%
B9 Férias Gozadas 12,35% 9,33%
B10 Salario Maternidade 0,04% 0,03%
TOTAL 48,36% 19,04%
C GRUPOC
C1 Aviso Prévio indenizado 5,52% 4,17%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10%
C3 Férias Indenizadas 1,72% 1,30%
C4 Dep6sito Rescisdo Sem Justa Causa 2,87% 2,17%
C5 Indenizagdo Adicional 0,46% 0,35%
TOTAL 10,70% 8,09%
D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 8,12% 3,20%
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia 0,46% 0,35%
do FGTS sobre Aviso Prévio indenizado
TOTAL 8,58% 3,55%
A+B+C+D= 84,44% 47,48%
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS £ 0675 5
OBRA: ANTONIO BATISTA DA SILVA - SITIO PRATA DATA : 24/04/2026 BDI : 25,92%
- FONTE . VERBAD HORA " MES rcRcRaNTE,
DESCRIGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUGAO DE : e L
SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAGAO DA REFORMA E |  ORSE 2026101 5% 69.72%
AMPLIACAO DA EEFTI ANTONIO BATISTA DA SILVA, COMUNIDADE | SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO B444%  47.48%
o DO SITIO PRATA : CASCAVEL - CE. SINAPI 2026/01 COM DESONERAGCAO 99,71% §9.74%
PREFEITURA DE LOCAL: gggémgf?g go SITIO PRATA - ESTRADA DA CAPONGA, SN, Coposiss PROPRIA 0.00% 0.00%
Cears CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE.
cob DESCRIGAO HORISTA % |MENSALISTA %
A GRUPO A
A1 INSS 10,00% 10,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
AB Saiario Educagéo 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%
TOTAL 26,30% 26,80%
B GRUPOB
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,72% 0,00%
B2 Feriados 3,69% 0,00%
B3 Auxilio - Enfermidade 0,89% 0,67%
B4 13° Salario 10,99% 8,32%
B5 Licenga Paternidade 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,74% 0,00%
B8 Auxilio Acidente de Trabatho 0,03% 0,02%
B9 Férias Gozadas 12,04% 9,11%
B10 Salario Maternidade 0,04% 0,03%
TOTAL 47,94% 18,76%
C GRUPO C
C1 Aviso Prévio indenizado 6,31% 4,77%
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,16% 0,12%
C3 Férias Indenizadas 2,98% 2,25%
C4 Depésito Rescisdo Sem Justa Causa 2,69% 2,03%
C5 Indenizagéo Adicional 0,53% 0,40%
TOTAL 12,67% 9,57%
D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INNS sobre 11,75% 4,20%
13°, conforme Lei n°® 14.973/2024)
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia 0,55% 0,41%
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
TOTAL 12,30% 4,61%
A+B+C+D= 99,71% 59,74%
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS E 0576
OBRA: ANTONIO BATISTA DA SILVA - SITIO PRATA DATA : 24/04/2026 8D! : 25,92%
DESCRIGAO: CONTRATAGAQ DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUGAO DE . - ' MORA MR g
e SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAGAO DAREFORMA E |  ORSE 2026/01 s 69.72%
AMPLIAGAO DA EEFTI ANTONIO BATISTA DA SILVA, COMUNIDADE | SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
i bo S[T|0 PRATA , CASCAVEL - CE. SINAPI 2026/01 COM DESONERA(;AO 89.71% 59,74%
PREFEITURA DE LOCAL: gggg:l\}gt\t_:g go SITIO PRATA - ESTRADA DA CAPONGA, SIN, Coppsies PROPRIA 0.00% 0.00%
Cears CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE.
coD DESCRIGCAO HORISTA % [MENSALISTA %
A GRUPO A
A1 INSS 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A8 Salario Educacéo 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCH 0,00% 0,00%
TOTAL 36,80% 36,80%
B GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,73% 0,00%
B2 Feriados 3,91% 0,00%
B3 Auxilio - Enfermidade 0,87% 0,67%
B4 13° Salario 10,83% 8,30%
BS Licenca Patemidade 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,72% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,60% 0,00%
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,03% 0,02%
B9 Férias Gozadas 9,59% 7,36%
B10 Salario Maternidade 0,04% 0,03%
TOTAL 45,39% 16,99%
C GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,85% 3,72%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,12% 0,10%
C3 Férias Indenizadas 4,75% 3,64%
C4 Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 2,06% 1,58%
C5 Indenizagdo Adicional 0,41% 0,31%
TOTAL 12,19% 9,35%
D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INNS sobre 16,70% 6,25%
13°, conforme Lei n® 14.973/2024)
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia 0,43% 0,33%
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
TOTAL 17,13% 6,58%
A+B+C+D= 11,51% 69,72%
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PREFEITURA DE : l A —r

CEARA

ART

Av. Chanceler Edson Queiroz, R. Rio Novo, N° 2650, Cascavel - CE



Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART :
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-CE . A::::;:gsllssil;\;;cso

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara
INICIAL

1. Responsavel Técnhico
EDUARDO ALVES LIMA
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL, LATO SENSU EM ENGENHARIA AMBIENTAL RNP: 0620927283
Registro: 361141CE

2, Dados do Contrato i
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL CPF/CNPJ: 07.589.369/0001-20

AVENIDA CHANCELER EDSON QUEIROZ N°: 2650
Complemento: Bairro: RIO NOVO
Cidade: CASCAVEL UF: CE CEP: 62850000
ART Vinculada: CE20251577118
Contrato: Nio especificado Celebrado em:
Vaior: R$ 5.500,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Agéo Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

3. Dados da Obra/Servigo

COMUNIDADE DO SiTIO PRATA N°: S/N

Complemento: EEFTI ANTONIO BATISTA DA SILVA Bairro: SITIO PRATA

Cidade: CASCAVEL - UF: CE CEP: 62850000

Data de Inicio: 01/04/2026 Previsdo de término: 01/04/2027 Coordenadas Geograficas: -4.154029, -38.261825

Finalidade: Escolar Cadigo: Nao Especificado

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL CPF/CNPJ: 07.589.369/0001-20

4. Atividade Técnica

14 - Elaboragao Quantidade Unidade
80 - Projeto > CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > DE REFORMA DE EDIFICAGAO > #1.1.2.1 - 530,97 m2
DE ALVENARIA
80 - Projeto > CONSTRUGAO CIVIL > INSTALACOES HIDROSSANITARIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA 530,97 m2
DE AGUA POTAVEL
80 - Projeto > CONSTRUGAO CiIVIL > INSTALACOES HIDROSSANITARIAS > #1.4.3 - DE 530,97 m2
INSTALAGAO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO
80 - Projeto > ELETROTECNICA > INSTALAGOES ELETRICAS > DE INSTALAGOES ELETRICAS 530,97 m2
EM BAIXA TENSAO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS
35 - Elaboragdo de orgamento > CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > DE REFORMA DE 1,00 un
EDIFICAGAO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA
35 - Elaboragdo de orgamento > CONSTRUCAO CIVIL > INSTALACOES HIDROSSANITARIAS > 1,00 un
#1.4.1 - DE SISTEMA DE AGUA POTAVEL
35 - Elaboragdo de orgamento > CONSTRUGAO CIVIL > INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS > 1,00 un
#1.4.3 - DE INSTALAGAO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO
35 - Elaboragdo de orcamento > ELETROTECNICA > INSTALAGOES ELETRICAS > DE 1,00 un
TUBULAGAO PARA INSTALAGOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO > #11.10.2.1 - PARA FINS
RESIDENCIAIS

Apos a conclusdo das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observagdes

ART DE ELABORAGAQ DE PROJETOS ARQUITETONICO, HIDROSSANITARIO, ELETRICO E ORGAMENTO DA REFORMA E AMPLIACAO DA
EEFTI ANTONIO BATISTA DA SILVA NA COMUNIDADE DO SITIO PRATA DO MUNICIPIO DE CASCAVEL/CE

6. Declaragées
Do ssinado digh
b’/é EDUARDO ALVES LIMA
H Data: 30/04/2026 15:09:03-0300
verifique em hitps:/fvaiidar.iti.gov.by

7. Entidade de Classe g
INSTITUTO BRASILEIRO DE AVALIAGOES E PERICIAS DE ENGENHARIA (IBAPE)

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informagdes acima

EDUARDO ALVES LIMA - CPF: 036.731.683-80

, de de
Local data PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CNPJ: 07.589.369/0001-20

9. Informagodes
* A ART é vélida somente quando quitada, mediante apresentagéo do comprovante do pagamento ou conferdncia no site do Crea.

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: hitps://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: Z1Zw1
Impresso em: 30/04/2026 as 14:57:24 por: , ip: 189.127.33.142

Wwww.creace.org.br faleconosco@creace.org.br A_ C E
Tel: (85) 3453-5800 Fax: (85) 3453-5804 T aional oo Ergerharia



Anotacédo de Responsabilidade Técnica - ART - : ART OBRA / SERVI .
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA CE | NoO CE2026/1867486

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia dd Ceara
INICIAL

10. Valor
Valor da ART: R$ 108,39 Registrada em: 30/04/2026 Valor pago: R$ 108,40 Nosso Numero: 8218810144

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: hitps://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: Z1Zw1
Impresso em: 30/04/2026 as 14:57:24 por: , ip: 189.127.33.142
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