



1º ADENDO MODIFICADOR DO EDITAL

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 24.11.01/CE

PROCESSO Nº 24.11.01/CE

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para realizar a requalificação de Unidades Básicas de Saúde – UBS no município de Itapipoca-CE. A Secretaria de Saúde.

A Prefeitura Municipal de Itapipoca, por intermédio da Secretaria de Saúde, de acordo com as condições estabelecidas no Edital supracitado, observadas as disposições contidas na Lei Federal nº 14.133/21 e suas alterações posteriores, Decreto nº 10/2024 e 053/2024, torna público para conhecimento e esclarecimento dos interessados, que houve alterações no Edital em epígrafe.

DAS ALTERAÇÕES DO EDITAL

ONDE SE LÊ:

Acolhimento das propostas e habilitação: até às 08:30 h do dia 09/05/2024
Abertura das propostas: até às 09:00h do dia 09/05/2024
Início da sessão de disputa de preços: até às 10:00h do dia 09/05/2024
Para todas as referências de tempo será considerado o horário de Brasília – DF

LEIA-SE:

Acolhimento das propostas e habilitação: até às 08:30 h do dia 17/06/2024
Abertura das propostas: até às 09:00 do dia 17/06/2024
Início da sessão de disputa de preços: até às 10:00h do dia 17/06/2024
Para todas as referências de tempo será considerado o horário de Brasília – DF

ONDE SE LÊ:

REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) LAGOA DAS PEDRAS DOS PAULOS, NA LOCALIDADE DE DESERTO, NO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA/CE. LOTE -01 - VALOR R\$ 358.753,48 (trezentos e cinquenta e oito mil, setecentos e cinquenta e três reais e quarenta e oito centavos)




LEIA-SE:

REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) LAGOA DAS PEDRAS DOS PAULOS, NA LOCALIDADE DE DESERTO, NO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA/CE. LOTE -01 - VALOR R\$ 311.083,23 (trezentos e onze mil, oitenta e três reais e vinte e três centavos).

O presente Adendo passa a fazer parte integrante do Edital de Licitação do CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA acima mencionado, ficando ratificadas todas as demais cláusulas e condições e seus anexos no que não colidirem com as deste Adendo.

Itapipoca-CE, 06 de maio de 2024


VANESSA KELRY MONTENEGRO DE OLIVEIRA

Secretária Executiva da
SECRETARIA DE SAÚDE



DATA BASE: SEINFRA 028.1

COBERTA

Laylla Sa
Engenheira
CREA/RS
RNP

4.0		PAREDES E PAINÉIS										Sub total		R\$	12.939,92	R\$	16.423,35
4.1	C0073	SEINFRA	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP =10cm (1:2:8)	M2	R\$	62,98	R\$	79,93	R\$	181,80	R\$	11.449,76	R\$	14.532,04			
5.0		REVESTIMENTOS										Sub total		R\$	11.449,76	R\$	14.532,04
5.1	C0776	SEINFRA	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	M2	R\$	7,42	R\$	9,42	R\$	292,16	R\$	2.167,83	R\$	2.751,41			
5.2	C2121	SEINFRA	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	M2	R\$	26,12	R\$	33,15	R\$	382,16	R\$	9.982,02	R\$	12.669,18			
5.3	C1220	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR,	M2	R\$	38,20	R\$	48,48	R\$	88,67	R\$	3.387,19	R\$	4.299,03			
5.4	C4434	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	R\$	136,02	R\$	172,64	R\$	170,94	R\$	23.251,26	R\$	29.510,50			
5.5	C1123	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm	M2	R\$	9,63	R\$	12,22	R\$	170,94	R\$	1.646,15	R\$	2.089,30			
6.0		PINTURAS										Sub total		R\$	40.434,45	R\$	51.319,42
6.1	C1616	SEINFRA	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	R\$	27,77	R\$	35,25	R\$	168,45	R\$	4.677,86	R\$	5.937,14			
6.2	C1617	SEINFRA	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	R\$	25,72	R\$	32,64	R\$	406,76	R\$	10.461,87	R\$	13.278,20			
7.0		ESQUADRIAS E FERRAGENS										Sub total		R\$	15.139,73	R\$	19.215,34
7.1	C4518	SEINFRA	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE	M2	R\$	449,40	R\$	570,38	R\$	18,06	R\$	8.116,16	R\$	10.301,04			
7.2	C4830	SEINFRA	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL,	M2	R\$	527,57	R\$	669,59	R\$	1,00	R\$	527,57	R\$	669,59			
7.3	C1518	SEINFRA	JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO DE CORRER OU MAXIMAR	M2	R\$	418,28	R\$	530,88	R\$	7,84	R\$	3.279,32	R\$	4.162,11			
7.4	C2671	SEINFRA	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP = 5mm, COLOCADO	M2	R\$	209,33	R\$	265,68	R\$	7,84	R\$	1.641,15	R\$	2.082,94			
7.5	C3733	SEINFRA	PORTÃO DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, FECHAMENTO TOTAL C/ LAMBRI BOLA E CORREDIÇO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	M2	R\$	485,06	R\$	615,64	R\$	2,52	R\$	1.222,35	R\$	1.551,41			
7.6	C4516	SEINFRA	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	R\$	438,25	R\$	556,23	R\$	1,26	R\$	552,20	R\$	700,85			
7.7	C1972	SEINFRA	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 1 FOLHA (0.90x2.10)m E=10mm	CJ	R\$	2.355,21	R\$	2.989,23	R\$	1,00	R\$	2.355,21	R\$	2.989,23			
7.8	C1873	SEINFRA	PELÍCULA DE INSULFILM	M2	R\$	49,39	R\$	62,69	R\$	5,29	R\$	261,37	R\$	331,73			
8.0		PISOS										Sub total		R\$	17.955,33	R\$	22.788,90

8.1	C3001	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	R\$	103,12	R\$	130,88	71,84	R\$	7.408,14	R\$	9.402,41
8.2	C1123	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP = 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO	M2	R\$	9,63	R\$	12,22	74,64	R\$	718,78	R\$	912,28
8.3	C1917	SEINFRA	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM	M2	R\$	120,93	R\$	153,48	61,00	R\$	7.376,73	R\$	9.362,55
8.4	C1611	SEINFRA	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	R\$	45,88	R\$	58,23	61,00	R\$	2.798,68	R\$	3.552,08
8.5	C2284	SEINFRA			R\$	95,24	R\$	120,88	1,80	R\$	171,43	R\$	217,58
Sub total										R\$	18.473,76	R\$	23.446,90
9.0													
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS													
9.1	C1947	SEINFRA	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	R\$	264,15	R\$	335,26	33,00	R\$	8.716,95	R\$	11.063,55
9.2	C4792	SEINFRA	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	UN	R\$	28,50	R\$	36,17	20,00	R\$	570,00	R\$	723,44
9.3	C2493	SEINFRA	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	R\$	18,43	R\$	23,39	15,00	R\$	276,45	R\$	350,87
9.4	CP001	CPU	LUMINÁRIA PAFION BASE E27, COM LÂMPADA LED DE POTÊNCIA ATÉ 40W - UN	UN	R\$	70,41	R\$	89,36	22,00	R\$	1.548,91	R\$	1.965,88
Sub total										R\$	11.112,31	R\$	14.103,74
10.0													
INSTALAÇÕES HIDRÁULICA E SANITÁRIA													
10.1	C1950	SEINFRA	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	R\$	238,04	R\$	302,12	6,00	R\$	1.428,24	R\$	1.812,72
10.2	C1948	SEINFRA	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	R\$	256,47	R\$	325,51	12,00	R\$	3.077,64	R\$	3.906,14
10.3	C4926	SEINFRA	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OLLTAMPA CEGA)	UN	R\$	59,56	R\$	75,59	7,00	R\$	416,92	R\$	529,15
10.4	C4671	SEINFRA	SABONETEIRA METÁLICA	UN	R\$	44,52	R\$	56,50	3,00	R\$	133,56	R\$	169,51
10.5	C4670	SEINFRA	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	R\$	34,26	R\$	43,48	8,00	R\$	274,08	R\$	347,86
10.6	C1151	SEINFRA	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	R\$	72,80	R\$	92,40	8,00	R\$	582,40	R\$	739,18
10.7	C1619	SEINFRA	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	R\$	542,11	R\$	688,05	7,00	R\$	3.794,77	R\$	4.816,32
10.8	C3997	SEINFRA	BANCADA EM GRANITO P/ PIA DE COZINHA, INCL. CUBA DE TANQUE LAVANDERIA EM AÇO INOX C/CUBA E ESPREGADOR DIMENSÃO 1200X600X200MM	CJ	R\$	995,88	R\$	1.263,97	1,00	R\$	995,88	R\$	1.263,97
10.9	C3682	SEINFRA	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	UN	R\$	1.592,48	R\$	2.021,18	2,00	R\$	3.184,96	R\$	4.042,35
10.10	C2504	SEINFRA	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	UN	R\$	138,16	R\$	175,35	2,00	R\$	276,32	R\$	350,71
10.11	C4835	SEINFRA	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	M2	R\$	524,98	R\$	666,30	0,37	R\$	192,93	R\$	244,87
10.12	C0348	SEINFRA	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO)	UN	R\$	661,55	R\$	839,64	3,00	R\$	1.984,65	R\$	2.518,92
10.13	C0357	SEINFRA	PORTA TOALHA DE PAPEL - METÁLICO (INSTALADO)	M2	R\$	608,34	R\$	772,11	0,64	R\$	389,34	R\$	494,15
10.14	C1996	SEINFRA	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 500L	UN	R\$	55,97	R\$	71,04	3,00	R\$	167,91	R\$	213,11
10.15	C3441	SEINFRA	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	UN	R\$	374,61	R\$	475,46	3,00	R\$	1.123,83	R\$	1.426,37
10.16	C2593	SEINFRA		M	R\$	42,14	R\$	53,48	30,00	R\$	1.264,20	R\$	1.604,57

10.17	C2596	SEINFRA	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	M	R\$	24,78	R\$	31,45	20,50	R\$	507,99	R\$	644,74
10.18	C1549	SEINFRA	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	UN	R\$	36,03	R\$	45,73	15,00	R\$	540,45	R\$	685,94
10.19	C1551	SEINFRA	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	UN	R\$	15,83	R\$	20,09	15,00	R\$	237,45	R\$	301,37
10.20	C2170	SEINFRA	REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA D=25MM (1")	UN	R\$	108,51	R\$	137,72	8,00	R\$	868,08	R\$	1.101,77
10.21	C2625	SEINFRA	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	M	R\$	24,03	R\$	30,50	22,50	R\$	540,68	R\$	686,22
10.22	C2617	SEINFRA	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	M	R\$	14,24	R\$	18,07	25,00	R\$	356,00	R\$	451,84
10.23	C2619	SEINFRA	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2")	M	R\$	24,75	R\$	31,41	20,00	R\$	495,00	R\$	628,25
10.24	C1526	SEINFRA	JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 25mmX3/4"	UN	R\$	11,71	R\$	14,86	20,00	R\$	234,20	R\$	297,25
10.25	C2161	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2")	UN	R\$	167,26	R\$	212,29	20,00	R\$	3.345,20	R\$	4.245,73
10.26	C1436	SEINFRA	GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS	M2	R\$	182,90	R\$	232,14	9,12	R\$	1.668,05	R\$	2.117,09
Sub total										R\$	28.080,73	R\$	35.640,05
LIMPEZA DA OBRA													
11.0													
11.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	R\$	1,38	R\$	1,75	792,12	R\$	1.093,13	R\$	1.387,40
Sub total										R\$	1.093,13	R\$	1.387,40
					CUSTO TOTAL SEM BDI		R\$		245.101,82				
					CUSTO TOTAL COM BDI		26,92%		311.083,23				

Laylla Sampaio Gonçalves
Laylla Sampaio Gonçalves
 Engenheira Civil
 CREA - CE 363062
 RNP - 062114778-8





Tabela: 028.1 Seinfra

Valor total	R\$
OBRA: REQUALIFICAÇÃO DA UBS LAGOA DAS PEDRAS DOS P	311.083,23
BDI: 26,92%	

ITEM	SERVIÇOS	%PROJ	Total 2º BDI	TOTAL COM BDI	1MÉS	% ac	2MÉS	% ac	3MÉS	% ac	4MÉS	% ac	5MÉS	% ac	%	%	6MÉS	% ac	6MÉS
1.0	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	14%	R\$ 34.354,22	R\$ 43.564,30	20,00%	R\$ 8.712,86	40,00%	R\$ 8.712,86	60,00%	R\$ 8.712,86	80,00%	R\$ 8.712,86	100,00%	R\$ 8.712,86	10,00%	10,00%	R\$ 4.356,43	100,00%	R\$ 4.356,43
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	22%	R\$ 52.998,48	R\$ 66.611,79	30,00%	R\$ 20.598,54	60,00%	R\$ 20.598,54	80,00%	R\$ 13.732,36	100,00%	R\$ 13.732,36	0,00%	-	0,00%	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ -
3.0	COBERTA	5%	R\$ 12.939,02	R\$ 16.422,55	20,00%	R\$ 3.284,67	40,00%	R\$ 3.284,67	60,00%	R\$ 4.927,01	80,00%	R\$ 4.927,01	100,00%	R\$ 1.642,34	10,00%	10,00%	R\$ 1.642,34	100,00%	R\$ -
4.0	PAREDES E PAINÉIS	5%	R\$ 11.449,76	R\$ 14.532,64	10,00%	R\$ 1.453,20	25,00%	R\$ 3.633,01	40,00%	R\$ 3.633,01	60,00%	R\$ 3.633,01	85,00%	R\$ 1.453,20	10,00%	5,00%	R\$ 726,60	100,00%	R\$ 726,60
5.0	REVESTIMENTOS	18%	R\$ 48.234,45	R\$ 57.319,42	0,00%	-	20,00%	R\$ 10.263,88	20,00%	R\$ 10.263,88	40,00%	R\$ 10.263,88	20,00%	R\$ 10.263,88	20,00%	20,00%	R\$ 10.263,88	100,00%	R\$ 10.263,88
6.0	PINTURAS	6%	R\$ 16.139,73	R\$ 19.215,14	0,00%	-	20,00%	R\$ 3.840,37	30,00%	R\$ 5.764,60	50,00%	R\$ 4.803,84	75,00%	R\$ 2.882,30	10,00%	10,00%	R\$ 1.921,53	100,00%	R\$ 1.921,53
7.0	ESQUADRIAS E FERRAGENS	7%	R\$ 17.955,33	R\$ 22.788,89	5,00%	R\$ 1.139,45	20,00%	R\$ 4.557,78	40,00%	R\$ 4.557,78	60,00%	R\$ 4.557,78	85,00%	R\$ 4.557,78	15,00%	15,00%	R\$ 3.416,34	100,00%	R\$ 3.416,34
8.0	PISOS	9%	R\$ 16.471,76	R\$ 23.446,99	10,00%	R\$ 2.344,69	30,00%	R\$ 4.689,38	50,00%	R\$ 7.034,07	70,00%	R\$ 5.861,73	90,00%	R\$ 2.344,69	10,00%	5,00%	R\$ 1.172,35	100,00%	R\$ 1.172,35
9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5%	R\$ 11.172,31	R\$ 14.103,74	10,00%	R\$ 1.410,37	30,00%	R\$ 2.820,75	50,00%	R\$ 2.820,75	70,00%	R\$ 2.820,75	90,00%	R\$ 1.410,37	20,00%	10,00%	R\$ 1.410,37	100,00%	R\$ 1.410,37
10.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA E SANITÁRIA	11%	R\$ 28.089,73	R\$ 35.640,65	10,00%	R\$ 3.564,01	20,00%	R\$ 7.128,01	25,00%	R\$ 8.910,01	55,00%	R\$ 8.910,01	80,00%	R\$ 3.564,01	10,00%	10,00%	R\$ 3.564,01	100,00%	R\$ 3.564,01
11.0	LIMPEZA DA OBRA	0%	R\$ 1.033,13	R\$ 1.387,40	15,00%	R\$ 206,11	20,00%	R\$ 277,48	20,00%	R\$ 277,48	27,5	R\$ 277,5	90,00%	R\$ 277,48	20,00%	5,00%	R\$ 69,37	100,00%	R\$ 69,37
	TOTAL POR PARCELA	100%			13,73%	42.715,90	22,44%	68.809,43	22,71%	70.033,61	58,85%	R\$ 88.858,37	80,37%	R\$ 34.192,88	10,98%	9,65%	R\$ 28.902,86	100,00%	R\$ 28.902,86
	TOTAL COM BDI		246.101,02	311.083,23		42.715,90		112.525,35		183.189,14		250.017,51		284.180,37			R\$ 311.083,23		

Laylla Sampaio Gonçalves
Laylla Sampaio Gonçalves
Engenheira Civil
CREA - CE 363062
RNP 062114778-8

