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CONSTRUÇÃO DE 22 CASAS 
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TRANSFEREGOV

MINISTERIO DA SAUDE
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

Nº / ANO DA PROPOSTA:
013665/2022

OBJETO:
Melhorias Habitacionais para Controle da Doença de Chagas

CARACTERIZAÇÃO DOS INTERESSES RECÍPROCOS:
O objetivo principal da proposta de convênio é promover  melhorias habitacionais para controle da doença de chagas,
considerando que em algumas  localidades  do Município  registra  alto índice de habitações apresentam infestação de
triatomíneos, estando o Município classificado epidemiologicamente com área de alto risco para transmissão da doença de
chagas.

PROBLEMA A SER RESOLVIDO:
Diante do alto índice de infestação de triatomíneos em diversas  localidade  do Município  necessitamos urgentemente de ações
para a exterminação desses insetos, e a principal delas é o objeto do presente projeto que propõe a Implantação de Melhorias
Habitacionais para Controle da Doença de Chagas.

RELAÇÃO ENTRE A PROPOSTA E OS OBJETIVOS E DIRETRIZES DO PROGRAMA:
A ação visa contribuir para o controle da doença de chagas, além de proporcionar um ambiente mais seguro para as famílias
beneficiadas.

População do Município de Arneiroz
PÚBLICO ALVO:

Teremos como resultados esperados a diminuição dos riscos de contaminação pela doença de chagas, melhorando a qualidade
de vida da população.

RESULTADOS ESPERADOS:

FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE
CONCEDENTE: NOME DO ÓRGÃO/ÓRGÃO SUBORDINADO OU UG:
36211

CPF DO RESPONSÁVEL: NOME DO RESPONSÁVEL:
***.643.197-** ALEXANDRE MOTTA

INFORMAÇÃO DE ENDEREÇO NÃO DISPONÍVEL PARA PERFIL DE ACESSO LIVRE
ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL: CEP DO RESPONSÁVEL:

*****-***

1 - DADOS DO CONCEDENTE
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2 - DADOS DO PROPONENTE

06.748.297/0001-54

MUNICIPIO DE ARNEIROZ

ARNEIROZ CE
1329

PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE:

PRACA DO MERCADO, SN
ENDEREÇO JURÍDICO DO PROPONENTE:

63670000
CIDADE: UF:

8834191065
CÓDIGO
MUNICÍPIO:

CEP: DDD/TELEFONE:

BANCO: AGÊNCIA:
001 - BANCO DO BRASIL SA 1155-X

CPF DO RESPONSÁVEL: NOME DO RESPONSÁVEL:
***.116.743-** ANTONIO FILHO

INFORMAÇÃO DE ENDEREÇO NÃO DISPONÍVEL PARA PERFIL DE ACESSO LIVRE
ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL: CEP DO RESPONSÁVEL:

*****-***

E.A.:
Administração
Pública Municipal

550418
CONTA CORRENTE:
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4 - DADOS DO EXECUTOR/VALORES

VALOR GLOBAL:

VALOR DA CONTRAPARTIDA:

VALOR DOS REPASSES:

VALOR DA CONTRAPARTIDA EM BENS E SERVIÇOS:

R$ 2.000.000,00

R$ 0,00

R$ 0,00

2025VIGÊNCIA DO CONVÊNIO:

Ano Valor

2022 R$ 2.000.000,00

VALOR DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA: R$ 0,00

INÍCIO DE VIGÊNCIA:

FIM DE VIGÊNCIA:

31/12/2022

29/12/2025

VALOR DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO: R$ 0,00
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5 - PLANO DE TRABALHO

Meta nº: 1

Especificação:

Quantidade: Valor:

Início Previsto: Término Previsto:

Município:UF:

Endereço: Município de Arneiroz

31/12/2022 29/12/2025

IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA
DOENÇA DE CHAGAS NO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ - CE

R$ 1.996.138,89

1329 - ARNEIROZCE CEP:

UN 27.0

Valor Global:

63670-000

R$ 2.000.000,00

Unidade de Medida:

Etapa/Fase nº:

Especificação:

Quantidade: Valor: Início Previsto: Término Previsto:

1

                                   RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

R$ 1.996.138,89 31/12/2022 29/12/202527.0 UN

Meta nº: 2

Especificação:

Quantidade: Valor:

Início Previsto: Término Previsto:

Município:UF:

Endereço:

31/12/2022 29/12/2025

PLACA DA OBRA PADRÃO FUNASA

R$ 3.861,11

CEP:

UN 1.0

Valor Global: R$ 2.000.000,00

Unidade de Medida:

Etapa/Fase nº:

Especificação:

Quantidade: Valor: Início Previsto: Término Previsto:

1

                                   CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DA PLACA DA OBRA PADRÃO FUNASA

R$ 3.861,11 31/12/2022 29/12/20251.0 UN

6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

MÊS DESEMBOLSO: ANO:

VALOR DO REPASSE:

2022Dezembro

R$ 400.000,00

META Nº: VALOR DA META:

                           IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA
DOENÇA DE CHAGAS NO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ - CE

R$ 400.000,001

DESCRIÇÃO:

PARCELA Nº: 1

MÊS DESEMBOLSO: ANO:

VALOR DO REPASSE:

2023Abril

R$ 1.200.000,00

META Nº: VALOR DA META:

                           IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA
DOENÇA DE CHAGAS NO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ - CE

R$ 1.200.000,001

DESCRIÇÃO:

PARCELA Nº: 2

MÊS DESEMBOLSO: ANO:

VALOR DO REPASSE:

2023Agosto

R$ 400.000,00

META Nº: VALOR DA META:

                           IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA
DOENÇA DE CHAGAS NO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ - CE

R$ 396.138,891

DESCRIÇÃO:

META Nº: VALOR DA META:

                           PLACA DA OBRA PADRÃO FUNASA

R$ 3.861,112

DESCRIÇÃO:

PARCELA Nº: 3

7 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
MUNICIPIO DE ARNEIROZ
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8 - PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADO

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO:

NATUREZA DA AQUISIÇÃO: NATUREZA DA DESPESA:

ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO:

CEP: UF: MUNICÍPIO:

UNIDADE: QUANTIDADE: V. UNITÁRIO: V.TOTAL:1,00 R$ 3.861,11 R$ 3.861,11

Município de Arneiroz

1329 - ARNEIROZ

UN

CE63670-000

PLACA DA OBRA PADRÃO FUNASA

Recursos do Convênio 449051

OBSERVAÇÃO:

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO:

NATUREZA DA AQUISIÇÃO: NATUREZA DA DESPESA:

ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO:

CEP: UF: MUNICÍPIO:

UNIDADE: QUANTIDADE: V. UNITÁRIO: V.TOTAL:27,00 R$ 73.931,07 R$ 1.996.138,89

Município de Arneiroz

1329 - ARNEIROZ

UN

CE63670-000

IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA
DOENÇA DE CHAGAS NO MUNICÍPIO DEARNEIROZ - CE

Recursos do Convênio 449051

OBSERVAÇÃO:

9 - PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO

Código RecursosTotal

NATUREZA DA DESPESA

Contrapartida Bens e
Serviços

Rendimento de
Aplicação

449051 R$ 2.000.000,00 R$ 2.000.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 2.000.000,00TOTAL GERAL:
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10 - DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao _____________________________
para efeitos e sob as penas da Lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro
Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos
da dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste plano de trabalho.

Pede Deferimento,

                   Local e Data                                                                            Proponente

11 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE DO PLANO DE TRABALHO

                   Local e Data                                                                       Concedente
                                                                           (Representante legal do Órgão ou Entidade

Aprovado

12 - ANEXOS

Documentos Digitalizados do Convênio

Nome do Arquivo:
Termo de Convênio - ARNEIROZ - 937754.pdf
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20241410802

INICIAL

1. Responsável Técnico

CLAUDIA VILLAS BÔAS

Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL, MBA EM PERÍCIA, AUDITORIA E GESTÃO AMBIENTAL RNP: 0603436900

Registro: 35634CE

Empresa contratada: QUOPA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS NA
CONSTRUÇÃO EIRELI

Registro : 0000425494-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ CPF/CNPJ: 06.748.297/0001-54

PRAçA JOAQUIM FELIPE Nº: 10

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: Arneiroz UF: CE CEP: 63670000

Contrato: Não especificado Celebrado em:

Valor: R$ 4.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

SEM DEFINIçãO DIVERSOS LOCAIS Nº: S/N

Complemento: Bairro: DIVERSAS LOCALIDADES

Cidade: Arneiroz UF: CE CEP: 63670000

Data de Início: 30/04/2024 Previsão de término: 31/12/2024 Coordenadas Geográficas: -6.323596, -40.160959

Código: Não EspecificadoFinalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ CPF/CNPJ: 06.748.297/0001-54

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração Quantidade Unidade

80 - Projeto > TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS BÁSICOS > DE
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > #33.1.1.3 - PLANIALTIMÉTRICO

1,00 un

80 - Projeto > GEODÉSIA > GEOPROCESSAMENTO > #34.5.1 - DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES
GEOGRÁFICAS

1,00 un

80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE
TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO

1,00 un

80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE
TERRA > #3.3.1.6 - ABERTURA DE VALAS

1,00 un

80 - Projeto > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM
PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.11 - VALA

1,00 un

80 - Projeto > ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.1 - DE ESTRUTURA
DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO

1,00 un

80 - Projeto > ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.3 - DE LAJES
PRÉ-FABRICADAS

1,00 un

80 - Projeto > ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.2 - DE
PRÉ-MOLDADOS DE MATERIAIS CERÂMICOS

1,00 un

80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 -
DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

1,00 un

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.2 - DE MADEIRA 1,00 un

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA
DE ÁGUA POTÁVEL

1,00 un

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE
INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO

1,00 un

80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE
REDE DE ENERGIA > #11.10.10.1 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS

1,00 un

80 - Projeto > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE
ENSAIO > #6.1.2.2 - DE PERMEABILIDADE DE SOLO

1,00 un

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: C27A1
Impresso em: 13/05/2024 às 16:18:42 por: , ip: 192.168.100.1

www.creace.org.br faleconosco@creace.org.br

Tel:  (85) 3453-5800 Fax:  (85) 3453-5804
CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia do Ceará
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20241410802

INICIAL

35 - Elaboração de orçamento > TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS BÁSICOS >
DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > #33.1.1.3 - PLANIALTIMÉTRICO

1,00 un

35 - Elaboração de orçamento > GEODÉSIA > GEOPROCESSAMENTO > #34.5.1 - DE SISTEMA
DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS

1,00 un

35 - Elaboração de orçamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE
TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO

1,00 un

35 - Elaboração de orçamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE
TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.6 - ABERTURA DE VALAS

1,00 un

35 - Elaboração de orçamento > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE
DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS >
#5.3.1.11 - VALA

1,00 un

35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.1 -
DE ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO

1,00 un

35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.2 -
DE PRÉ-MOLDADOS DE MATERIAIS CERÂMICOS

1,00 un

35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.3 -
DE LAJES PRÉ-FABRICADAS

1,00 un

35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA
ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

1,00 un

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO >
#1.1.1.2 - DE MADEIRA

1,00 un

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS >
#1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL

1,00 un

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS >
#1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO

1,00 un

35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO
INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.1 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS
RESIDENCIAIS

1,00 un

35 - Elaboração de orçamento > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE
ÁGUA > DE ENSAIO > #6.1.2.2 - DE PERMEABILIDADE DE SOLO

1,00 un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS NO MUNICÍPIO
DE ARNEIROZ - CE (PROPOSTA 013665/2022)

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

Local data

CLAUDIA VILLAS BÔAS - CPF: 048.266.037-62

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ - CNPJ: 06.748.297/0001-54

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 99,64 Registrada em: 03/05/2024 Valor pago: R$ 99,64 Nosso Número: 8217019454

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: C27A1
Impresso em: 13/05/2024 às 16:18:43 por: , ip: 192.168.100.1

www.creace.org.br faleconosco@creace.org.br

Tel:  (85) 3453-5800 Fax:  (85) 3453-5804
CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia do Ceará

ARNEIROZ - CE              03                   MAIO                               2024
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21,75%17/05/2024DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES DE 02 (DOIS) QUARTOS
PARA MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA
DOENÇAS DE CHAGAS

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES DE 02 (DOIS) QUARTOS
PARA MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA
DOENÇAS DE CHAGAS

LOCAL: MUNICÍPIO DE ARNEIROZ - CE

CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

MEMORIAL DESCRITIVO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/03 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

1. PLACA DA OBRA

PLACA DA OBRA

1.1. 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE
MADEIRA. AF_03/2022_PS (M2)

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE
MADEIRA.

2. CONSTRUÇÃO DE CASA MHCDCH - 2 QUARTOS

CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES DE 02 (DOIS) QUARTOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS PARA
CONTROLE DA DOENÇAS DE CHAGAS PARA 22 BENEFICIÁRIOS

2.1. SERVIÇOS PRELIMINARES

CORRERÃO POR CONTA EXCLUSIVA DA EMPREITEIRA A EXECUÇÃO E TODAS AS DESPESAS COM AS
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DAS OBRAS, TAIS COMO:

-PLACAS DO CREA, SEMACE E PREFEITURA;
-ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE CAMINHOS E ACESSOS;
-MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS;
-BARRACÕES PARA DEPÓSITOS E ALOJAMENTOS;
-INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA, ESGOTO, LUZ, FORÇA, TELEFONE, E LÓGICA;
-REFEITÓRIOS, SANITÁRIOS, CHUVEIROS;

CORRERÃO IGUALMENTE POR CONTA DA EMPREITEIRA, OUTRAS DESPESAS DE CARÁTER GERAL OU
LEGAL QUE INCIDAM DIRETAMENTE SOBRE O CUSTO DAS OBRAS E SERVIÇOS, TAIS COMO:

-DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA OBRA;
-CONSUMOS MENSAIS DE ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONE;
-TRANSPORTES INTERNOS E EXTERNOS;
-EXTINTORES DE INCÊNDIO E SEGUROS;
-DESPESAS DIVERSAS TAIS COMO MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA DA OBRA;
-ENSAIOS OU TESTES EXIGIDOS PELAS NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRAS.
-VIGIAS, SERVENTES PARA ARRUMAÇÃO E LIMPEZA PERIÓDICA DA OBRA, GUINCHEIRO (SE
REQUERIDO), ETC;
-EPI´S;

TODAS AS INSTALAÇÕES QUE COMPÕEM O CANTEIRO DE OBRAS DEVERÃO SER MANTIDAS EM
PERMANENTE ESTADO DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO. A EMPREITEIRA TOMARÁ TODAS AS
PRECAUÇÕES E CUIDADOS NO SENTIDO DE GARANTIR A ESTABILIDADE DE PRÉDIOS VIZINHOS,
CANALIZAÇÕES E REDES QUE POSSAM SER ATINGIDAS, PAVIMENTAÇÃO DAS ÁREAS ADJACENTES E
OUTRAS PROPRIEDADES DE TERCEIROS E TRANSEUNTES, DURANTE A EXECUÇÃO DE TODAS AS
ETAPAS DA OBRA.
FAZEM PARTE INTEGRANTE DESTE CADERNO DE ENCARGOS, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO,
TODAS AS NORMAS (NB'S) DA A.B.N.T. RELACIONADAS COM OS TRABALHOS E SERVIÇOS ABRANGIDOS
POR ESTA ESPECIFICAÇÃO, ASSIM COMO OS QUE CONSTITUEM OBJETO DO CORRESPONDENTE
CONTRATO E/OU AINDA, CONSTANTES DA SUA CORRESPONDENTE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.
SERVIÇOS MAIS ESPECÍFICOS E PARTICULARES, PORVENTURA NÃO DESCRITOS NESTA
ESPECIFICAÇÃO, SERÃO FORNECIDOS EM ANEXO. SERÃO OBEDECIDAS TODAS AS RECOMENDAÇÕES,
COM RELAÇÃO À SEGURANÇA DO TRABALHO, CONTIDAS NA NORMA REGULAMENTAR NR-18, PORTARIA
3.214, DE 08-06-78, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, PUBLICADA NO DOU DE 06-07-78 (SUPLEMENTO), E
POSTERIORMENTE A QUALQUER OUTRA NORMA QUE VENHA A SUBSTITUÍ-LA OU MODIFICÁ-LA.
EM CASO DE DÚVIDA OU DIVERGÊNCIA NA INTERPRETAÇÃO DOS PROJETOS E ESTAS ESPECIFICAÇÕES,
PRIMEIRAMENTE, DEVERÁ SER CONSULTADA A FISCALIZAÇÃO. EM CASO DE DIVERGÊNCIA ENTRE AS
ESPECIFICAÇÕES DESTE E AS ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO, PREVALECERÃO AS DO PRIMEIRO.
QUALQUER DIVERGÊNCIA ENTRE A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E AS ESPECIFICAÇÕES DESTE CADERNO
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DE ENCARGOS, PREVALECERÃO ESTAS ÚLTIMAS. EM CASO DE DIVERGÊNCIA ENTRE QUALQUER UM
DESTES ELEMENTOS CITADOS E O CONTRATO PREVALECERÁ ESTE ÚLTIMO.
OS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS DEVERÃO OBEDECER RIGOROSAMENTE ÀS NORMAS E
DOCUMENTOS ABAIXO, APLICÁVEIS DIRETA OU INDIRETAMENTE ÀS OBRAS PÚBLICAS:

A)DECRETO Nº 5.296/04;
B)NBR 9050:2004;
C)DEMAIS NORMAS DA ABNT;
D)NORMAS REGULAMENTADORAS DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO;
E)TODAS AS DISPOSIÇÕES LEGAIS DA UNIÃO, DO GOVERNO DO ESTADO E DA PREFEITURA DE
ARNEIROZ/CE;
F)REGULAMENTOS DAS EMPRESAS CONCESSIONÁRIAS LOCAIS;
G)EDITAL DE LICITAÇÃO DA PRESENTE OBRA;
H)CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO;
I)LEIS E RESOLUÇÕES DO CREA-CE E CONFEA;
J)PRESCRIÇÕES E RECOMENDAÇÕES DOS FABRICANTES DOS MATERIAIS A SEREM EMPREGADOS NA
OBRA;
K)NORMAS INTERNACIONAIS CONSAGRADAS, NA AUSÊNCIA DE NORMAS ESPECÍFICAS DA ABNT; E
L)PRÁTICAS SEAPE – CONSTRUÇÃO, DO MINISTÉRIO DO ORÇAMENTO, PLANEJAMENTO E GESTÃO.

TODOS OS DOCUMENTOS ACIMA DESCRITOS FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CADERNO DE
ENCARGOS.
O CONTRATADO DEVERÁ OBTER TODAS AS LICENÇAS DA OBRA E SUAS EVENTUAIS E NECESSÁRIAS
RENOVAÇÕES, JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES.
EM CASO DE DÚVIDA OU DIVERGÊNCIA NA INTERPRETAÇÃO DOS PROJETOS E ESTAS ESPECIFICAÇÕES,
PRIMEIRAMENTE, DEVERÁ SER CONSULTADA O AUTOR DO PROJETO, ESTE EMITIRÁ RELATÓRIO
CONCLUSIVO PARA A FISCALIZAÇÃO. QUALQUER DIVERGÊNCIA ENTRE A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E
AS ESPECIFICAÇÕES DESTA ESPECIFICAÇÕES, PREVALECERÃO ESTAS ÚLTIMAS. EM CASO DE
DIVERGÊNCIA ENTRE QUALQUER UM DESTES ELEMENTOS CITADOS E O CONTRATO PREVALECERÁ
ESTE ÚLTIMO. EM CASO DE DÚVIDA OU DIVERGÊNCIA ENTRE QUANTIDADES ORÇADAS OU SERVIÇOS
NÃO INCLUSOS EM PLANILHA DE ORÇAMENTO, DEVERÁ SER CONSULTADO ANTES DO INICIO DESTES
SERVIÇOS, O TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO, ESTE ENTÃO EMITIRÁ A
FISCALIZAÇÃO, SE FOR O CASO, RELATÓRIO CONCLUSIVO PARA A FISCALIZAÇÃO.
PARA EFEITO DE COLETA DE VALORES ORÇAMENTÁRIOS ADOTOU-SE O SEGUINTE CRITÉRIO:

A)UTILIZAÇÃO DA TABELA DE PREÇOS OFICIAL DA SEINFRA 028.1 C/ DESONERAÇÃO E SINAPI 2024/03;
B)UTILIZANDO OS ÍNDICES: BDI=21,75% E LEIS SOCIAIS 87,01%.
C)SE ADOTADO INSUMOS COTADOS A PREÇO DE MERCADO, ESTE CORRESPONDE A PESQUISA
REALIZADA ATÉ 06(SEIS) MESES DA ELABORAÇÃO DA PLANILHA CORRESPONDENTE.

É DE OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA FORNECER AOS FISCAIS, TÉCNICOS, OPERÁRIOS E VISITANTES,
DURANTE A SUA PERMANÊNCIA NO CANTEIRO, OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
CONFORME DESCRIMINADO NA NORMA REGULAMENTADORA NR-18, PORTARIA 3.214, DE 08-06-78, DO
MINISTÉRIO DO TRABALHO, PUBLICADA NO DOU DE 06-07-78 (SUPLEMENTO), E POSTERIORMENTE A
QUALQUER OUTRA NORMA QUE VENHA A SUBSTITUÍ-LA OU MODIFICÁ-LA. SERÃO DE
RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CONTRATADO, A AQUISIÇÃO E DISCIPLINAMENTO DE UTILIZAÇÃO
DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL OU COLETIVO. A FISCALIZAÇÃO PODERÁ INTERROMPER
A EXECUÇÃO DE DETERMINADO SERVIÇO, CASO SE VERIFIQUE O USO INADEQUADO E/OU INEXISTENTE
DESTES EQUIPAMENTOS.

2.1.1. 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 (M2)

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA

2.1.2. 99059 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS
PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 (M)
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A LOCAÇÃO SERÁ DE RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR. DEVERÁ SER GLOBAL, SOBRE QUADROS
DE MADEIRA QUE ENVOLVAM TODO O PERÍMETRO DA OBRA. OS QUADROS, EM TÁBUAS OU SARRAFOS,
DEVEM SER NIVELADOS E FIXADOS DE TAL MODO QUE RESISTAM ÀS TENSÕES DOS FIOS DE
MARCAÇÃO, SEM OSCILAÇÃO E SEM POSSIBILIDADE DE FUGA DA POSIÇÃO CORRETA.
HAVENDO DESCREPÂNCIAS ENTRE AS CONDIÇÕES LOCAIS E OS ELEMENTOS DO PROJETO, A
OCORRÊNCIA DEVERÁ SER OBJETO DE COMUNICAÇÃO POR ESCRITO À FISCALIZAÇÃO, A QUEM
COMPETIRÁ DELIBERAR A RESPEITO.
APÓS PROCEDER A LOCAÇÃO PLANIALTIMÉTRICA DA OBRA, MARCAÇÃO DOS DIFERENTES
ALINHAMENTOS E PONTOS DE NÍVEL, O CONSTRUTOR FARÁ A COMPETENTE COMUNICAÇÃO À
FISCALIZAÇÃO, A QUAL PROCEDERÁ AS VERIFICAÇÕES E AFERIÇÕES QUE JULGAR OPORTUNAS.
A OCORRÊNCIA DE ERRO NA LOCAÇÃO DA OBRA IMPLICARÁ PARA O CONSTRUTOR NA OBRIGAÇÃO DE
PROCEDER, COM ÔNUS EXCLUSIVO PARA SI, AS DEMOLIÇÕES, MODIFICAÇÕES E/OU REPOSIÇÕES QUE
SE TORNAREM NECESSÁRIAS, A JUÍZO DA FISCALIZAÇÃO SEM QUE ISSO IMPLIQUE EM ALTERAÇÃO NO
PRAZO DA OBRA.
APÓS ATENDIDAS PELO CONSTRUTOR AS EXIGÊNCIAS FORMULADAS, A FISCALIZAÇÃO DARÁ POR
APROVADA A LOCAÇÃO.
O CONSTRUTOR MANTERÁ EM PERFEITAS CONDIÇÕES TODA E QUALQUER REFERÊNCIA DE NÍVEL E DE
ALINHAMENTO, O QUE PERMITIRÁ RECONSTITUIR OU AFERIR A LOCAÇÃO A QUALQUER TEMPO.

2.2. MOVIMENTO DE TERRA

O MOVIMENTO DE TERRA OBEDECERÁ RIGOROSAMENTE AS COTAS E PERFIS PREVISTOS NO PROJETO,
CUIDANDO-SE PARA QUE NÃO HAJA VEGETAÇÃO DE QUALQUER ESPÉCIE NAS SUPERFÍCIES A RECEBER
ATERRO.
O CONSTRUTOR PROVIDENCIARÁ A DRENAGEM, DESVIO OU CANALIZAÇÃO DAS ÁGUAS PLUVIAIS,
EVITANDO QUE ESTAS VENHAM A PREJUDICAR O ANDAMENTO DAS OBRAS. A EXECUÇÃO DOS
TRABALHOS OBEDECERÁ AS PRESCRIÇÕES DA NBR 6122.
PARA MOVIMENTO DE TERRAS IGUAL OU SUPERIOR A TREZENTOS METROS CÚBICOS, SERÁ
OBRIGATÓRIA A UTILIZAÇÃO DE PROCESSOS MECÂNICOS (TRATORES, PLAINAS, PÁ MECÂNICA, PÉ DE
CARNEIRO, CAMINHÕES BASCULANTES, ETC.).

2.2.1. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.

2.2.2. 104737 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 (M3)

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA.

2.3. FUNDAÇÃO

4.1. INICIALMENTE TORNA-SE IMPORTANTE ESTABELECER QUE, CASO SEJA CONSTATADA NO TERRENO
DA CONSTRUÇÃO EXISTÊNCIA DE ANTIGOS ATERROS, SERÁ NECESSÁRIO DE IMEDIATO REALIZAR
PESQUISAS GEOTÉCNICAS (SONDAGENS) PARA DETERMINAR AS CARACTERÍSTICAS DE SUPORTE À
RUPTURA DESSE TIPO DE SOLO, INCLUSIVE CABENDO À EMPREITEIRA TOMAR TODAS AS
PROVIDÊNCIAS PERTINENTES À CORREÇÃO DAS DEFICIÊNCIAS QUE FOREM DETECTADAS, A FIM DE
QUE SE ALCANCE O OBJETIVO DE ASSENTAR AS FUNDAÇÕES NUM SOLO ESTABILIZADO E COMPATÍVEL
COM AS CARGAS ATUANTES PROVINDAS DA SUPERESTRUTURA.
4.2. A FUNDAÇÃO PREVISTA É SUPERFICIAL E DO TIPO DIRETA (PROFUNDIDADE MENOR DO QUE 2,00M),
EXECUTADA EM UM SISTEMA COMPOSTO DE VIGAS BALDRAME EM CONCRETO ARMADO, A FIM DE
RECEBER AS PAREDES DE ALVENARIA DA EDIFICAÇÃO, E SAPATAS ISOLADAS EM CONCRETO ARMADO,
QUE TERÃO POR FUNÇÃO PRINCIPAL TRANSFERIR AO SOLO SUBJACENTE AS CARGAS ORIUNDAS DA
SUPRAESTRUTURA, SOLO ESTE QUE DEVERÁ TER BOA CAPACIDADE DE CARGA À RUPTURA, COM
VALOR NOMINAL MÍNIMO DE 2 KGF/CM² (0,2 MPA).
4.3. O PROJETO DE FUNDAÇÕES DEVERÁ SER ELABORADO PREVIAMENTE PELA CONTRATANTE, DE
ACORDO COM A NBR 6122/2010.
4.4. AS CAVAS PARA FUNDAÇÕES DEVERÃO SER EXECUTADAS, CONFORME O PROJETO ELABORADO,
MAS, PRINCIPALMENTE, DE ACORDO COM A NATUREZA DO TERRENO EXISTENTE SOBRE A PROJEÇÃO
DA OBRA. CASO SEJA NECESSÁRIO, DEVERÃO SER REALIZADAS SONDAGENS NO REFERIDO TERRENO,
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A FIM DE SE AFERIR SUA RESISTÊNCIA À RUPTURA, QUE NÃO PODERÁ SER INFERIOR A 0,2 MPA (OU 2
KGF/CM²), POR CARGAS ATUANTES DA SUPRAESTRUTURA.
4.5. AS VIGAS BALDRAME SERÃO EM CONCRETO ARMADO, NAS DIMENSÕES DEFINIDAS NO PROJETO E
COM UM FCK MÍNIMO DE 20 MPA, QUE RECEPCIONARÃO AS PAREDES DE ALVENARIA DO TÉRREO.
4.6. AS SAPATAS ISOLADAS SERÃO EM CONCRETO ARMADO COM FCK MÍNIMO DE 20 MPA, NAS
DIMENSÕES RETANGULARES MÍNIMAS DE 0,80 X 0,80M E 0,15M DE ALTURA, ASSENTADAS SOBRE SOLO
QUE TENHA RESISTÊNCIA À RUPTURA ACIMA DE 0,2 MPA E LASTRO DE CONCRETO SIMPLES,
CONCRETO MAGRO, COM 3CM DE ESPESSURA, NAS QUAIS TAMBÉM SERÃO EMBUTIDOS OS
“ARRANQUES” DOS PILARES, FORMANDO O “PESCOÇO” DE CADA PILAR,  E QUE SERÃO PREENCHIDOS
COM  CONCRETO DE RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA MÍNIMA DE 20 MPA.

2.3.1. 101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).
AF_08/2020 (M2)

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).

2.3.2. 102487 CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE
LANÇAMENTO. AF_05/2021 (M3)

CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO.

2.3.3. 101159 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 (M2)

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

2.3.4. 96544 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.

2.4. SUPERESTRUTURA

ESTA ESPECIFICAÇÃO ABRANGE TODA A EXECUÇÃO DA SUPERESTRUTURA, QUANTO AO
FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MANUFATURA, CURA E PROTEÇÃO. NESTE CASO DEVERÃO SER
SEGUIDAS AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E MÉTODOS BRASILEIROS, PRINCIPALMENTE, O
ATENDIMENTO À NBR 14859, NA QUAL DEVERÁ ESTAR FUNDAMENTADO A EXECUÇÃO DA OBRA,
OBRIGATORIAMENTE PARTE CONSTANTE DO ACERVO TÉCNICO NA FASE LICITATÓRIA E EXECUTÓRIA
DA OBRA. A EXECUÇÃO DE QUALQUER PARTE DA ESTRUTURA, IMPLICARÁ NA INTEGRAL
RESPONSABILIDADE DA EMPREITEIRA PELA SUA RESISTÊNCIA E ESTABILIDADE. AS PASSAGENS DOS
TUBOS PELOS FUROS EM VIGAS E OUTROS ELEMENTOS ESTRUTURAIS, DEVERÃO OBEDECER
RIGOROSAMENTE AO PROJETO, NÃO SENDO PERMITIDA MUDANÇA EM SUAS POSIÇÕES. SEMPRE QUE
NECESSÁRIO, SERÁ VERIFICADA A IMPERMEABILIZAÇÃO NAS JUNTAS DOS ELEMENTOS EMBUTIDOS.

2.4.1. VERGA / CONTRAVERGA

VERGA / CONTRAVERGA

2.4.1.1. 93184 VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 (M)

VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM.

2.4.1.2. 93182 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 (M)

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO.

2.4.1.3. 93194 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 (M)

CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM.

2.4.2. CINTA DE AMARRAÇÃO

CINTA DE AMARRAÇÃO
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2.4.2.1. 101159 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM)
E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 (M2)

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

2.4.3. LAJE

QUANDO INDICADO EM PROJETO, SERÃO UTILIZADAS LAJES CONSTITUÍDAS POR VIGOTAS PRÉ-
MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, INTERCALADAS POR TIJOLOS CERÂMICOS DE USO PRÓPRIO A
ESTE FIM.
A COLOCAÇÃO SERÁ FEITA NO SENTIDO INDICADO PELO PROJETO ESTRUTURAL, MESMO QUE ESTE
NÃO SEJA NA DIREÇÃO DO VÃO MENOR.
TODOS OS VÃOS DEVEM SER ESCORADOS COM UMA TÁBUA COLOCADA EM ESPELHO, MONTADA
SOBRE PONTALETES APOIADOS EM BASE FIRME E BEM CONTRAVENTADOS.
SERÁ EXECUTADA CONTRAFLECHA NO MEIO DOS VÃOS, SEGUNDO A SEGUINTE GRADAÇÃO:
VÃO ATÉ TRÊS METROS

0,5 CM DE CONTRAFLECHA

APÓS COLOCADAS A VIGOTAS E TIJOLOS, PARA VÃOS SUPERIORES A 3,50 METROS SE COLOCARÁ
SOBRE A LAJE UMA ARMADURA DE 5,0 MM DE DIÂMETRO (AÇO CA – 60), ESPAÇADA DE 30 CM, NAS DUAS
DIREÇÕES.
A ETAPA FINAL DE EXECUÇÃO É A APLICAÇÃO DE UMA CAMADA DE 30 CM DE CONCRETO SOBRE A
LAJE, BEM SOCADO COM COLHER PARA QUE PENETRE NAS JUNTAS ENTRE AS VIGOTAS E OS TIJOLOS.
ESTE CONCRETO SERÁ EXECUTADO COM UM SACO DE CIMENTO PARA 70 LITROS DE AREIA GROSSA E
100 LITROS DE PEDRISCO. A LAJE SERÁ BEM MOLHADA ANTES DO LANÇAMENTO DO CONCRETO. PARA
CIRCULAÇÃO DOS OPERÁRIOS SOBRE A LAJE, ANTES E DURANTE O LANÇAMENTO DO CONCRETO,
SERÃO UTILIZADAS TÁBUAS APOIADAS NAS VIGOTAS.
A CURA ÚMIDA DO CONCRETO DE CAPEAMENTO SE PROCESSARÁ POR NO MÍNIMO TRÊS DIAS.
A RETIRADA DO ESCORAMENTO SE FARÁ 12 DIAS APÓS A CONCRETAGEM

2.4.3.1. 101963 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA,
VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA (M2)

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA
CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4).

2.5. PAREDES E PAINEIS (ALVENARIA DE ELEVAÇÃO)

PAREDES E PAINEIS (ALVENARIA DE ELEVAÇÃO)

2.5.1. 103328 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

2.6. ESQUADRIAS

DEVE OBEDECER TODAS AS ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO.

2.6.1. PORTAS

PORTAS

2.6.1.1. 100701 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 (M2)

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES.

2.6.2. JANELAS

JANELAS

2.6.2.1. 102160 INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM
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MEMORIAL DESCRITIVO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/03 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

BAGUETE. AF_01/2021 (M2)

INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE.

2.6.2.2. 94559 JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA
ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA
ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.

2.6.2.3. 94562 JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E
PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 (M2)

JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA
ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO

2.7. COBERTURA

OS MATERIAIS, MÉTODOS E PROCESSOS ADOTADOS PARA AS COBERTURAS TEM COMO OBJETIVO NÃO
SÓ A PROTEÇÃO CONTRA INTEMPÉRIES, COMO O DESEMPENHO TÉRMICO E ACÚSTICO, PARA QUE SE
POSSA ALCANÇAR OS NÍVEIS ADEQUADOS DE CONFORTO E SEGURANÇA DOS DIVERSOS AMBIENTES.
A CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DA ESTRUTURA DEVEM OBEDECER RIGOROSAMENTE AO PROJETO.
O TELHAMENTO SERÁ COM TELHA DE ALUMÍNIO TRAPEZOIDAL E=0,7MM E TELHAS TRANSLÚCIDAS,
FIXADO NA ESTRUTURA METÁLICA EM ARCO.
O DIMENSIONAMENTO DAS TELHAS SERÁ DECORRENTE DO VÃO A VENCER, PROCURANDO-SE,
ALCANÇAR COM UMA ÚNICA PEÇA EVITANDO EXISTÊNCIA DE JUNTA TRANSVERSAL.
O RECOBRIMENTO LONGITUDINAL SERÁ DE UM PERFIL OBSERVANDO SUA PARTE SUPERIOR NA
DIREÇÃO PREDOMINANTE DO VENTO.
OS ELEMENTOS DE FIXAÇÃO DEVEM SER DE ALUMÍNIOS OU DE AÇO GALVANIZADO CONFORME NBR
7397. É PROIBIDO O EMPREGO DE ELEMENTOS DE FIXAÇÃO DE COBRE.

2.7.1. 92541 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2
ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS
PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

2.7.2. 94445 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL.

2.7.3. 94221 CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E
AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)

CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA)
PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

2.7.4. 94224 EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 (M)

EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA).

2.8. REVESTIMENTOS (INTERNO/EXTERNO DE PAREDES E TETO DO WC)

REVESTIMENTOS (INTERNO/EXTERNO DE PAREDES E TETO DO WC)

2.8.1. CHAPISCO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA
(ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L
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2.8.1.1. 87893 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO
DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 (M2)

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.

2.8.1.2. 87878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER
DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 (M2)

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.

2.8.2. MASSA ÚNICA/EMBOÇO

MASSA ÚNICA/EMBOÇO

2.8.2.1. 87529 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE
EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
(M2)

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM
PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS.

2.8.2.2. 87792 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA
400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE
25 MM. AF_08/2022 (M2)

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L,
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE
25 MM.

2.8.2.3. 87531 EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM
PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (M2)

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES
INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS.

2.8.3. REVESTIMENTO CERÂMICO - BANHEIRO (ALTURA DE 1,80M)

REVESTIMENTO CERÂMICO - BANHEIRO (ALTURA DE 1,80M)

2.8.3.1. 93395 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO
POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES.
AF_02/2023_PE (M2)

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO
POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES.

2.8.4. REVESTIMENTO CERÂMICO - PIA E TANQUE (PAINEL COM 0,60M DE ALTURA)

REVESTIMENTO CERÂMICO - PIA E TANQUE (PAINEL COM 0,60M DE ALTURA)

2.8.4.1. 87267 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE (M2)

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES.

2.9. PISOS INTERNOS E EXTERNOS

PISOS INTERNOS E EXTERNOS

2.9.1. PISO INTERNO

PISO INTERNO

2.9.1.1. 95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,
ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 (M2)

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA
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DE 3 CM.

2.9.1.2. 98681 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM,
PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 (M2)

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM,
PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA.

2.9.2. REVESTIMENTO CERÂMICO

REVESTIMENTO CERÂMICO

2.9.2.1. 93389 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE
DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE (M2)

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE
DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2.

2.9.2.2. 96467 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE
DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_02/2023 (M)

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 60X60CM.

2.9.3. PISO EXTERNO - CALÇADA EXTERNA

PISO EXTERNO - CALÇADA EXTERNA

2.9.3.1. 94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 (M3)

 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.

2.10. LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS

DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT E ESPECIFICAÇÕES PRÓPRIAS, PARA AQUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E EXECUÇÃO.

2.10.1. COZINHA

COZINHA

2.10.1.1. 86933 BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO
GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE
PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA
EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE
PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

2.10.2. BANHEIRO

BANHEIRO

2.10.2.1. 86943 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR,
INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA
DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO
SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE
MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

2.10.2.2. 86931 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE
FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM
PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

2.10.2.3. 100860 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)
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CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

2.10.3. ÁREA DE SERVIÇO

ÁREA DE SERVIÇO

2.10.3.1. 86929 TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL
EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC,
VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.

2.11. PINTURAS (PAREDES - EXTERNAS, INTERNAS, ESQUADRIAS E TETO)

PINTURAS (PAREDES - EXTERNAS, INTERNAS, ESQUADRIAS E TETO)

2.11.1. PAREDES INTERNAS/TETO

PAREDES INTERNAS/TETO

2.11.1.1. 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
AF_04/2023 (M2)

ALVENARIA DE ELEVAÇÃO EM TIJOLOS DE BARRO, RECOZIDOS, FURADOS, NAS DIMENSÕES
APROXIMADAS DE (10X20X20)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10CM - TRAÇO(1:2:8),
COM JUNTAS DE 12 MM.

PROCEDIMENTOS
AS ARGAMASSAS SERÃO APLICADAS IGUALMENTE ENTRE AS FACES LATERAIS DOS TIJOLOS E SOBRE
CADA FIADA, EVITANDO-SE JUNTAS ABERTAS.
AS FIADAS SERÃO PERFEITAMENTE NIVELADAS, ALINHADAS E APRUMADAS. SERÃO COLOCADAS 6(SEIS)
TUFOS POR VÃO DE PORTA CONFECCIONADA EM MADEIRA, NAS DIMENSÕES 0.12X0.12X0.25M,
ASSENTADOS NA ALVENARIA COM UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, TRAÇO
VOLUMÉTRICO 1:2:8.
CONTROLE DE QUALIDADE.
NÃO SERÁ PERMITIDO, EM UM MESMO PANO DE PAREDE, O EMPREGO DE TIJOLOS FURADOS DE
DIFERENTES PADRÕES.
DEVERÁ SER RETIRADO O EXCESSO DE MASSA, ESCAVANDO-SE A JUNTA COM A COLHER, PARA
FACILITAR O POSTERIOR REVESTIMENTO.
OS TIJOLOS DEVERÃO SER MOLHADOS ANTES DO ASSENTAMENTO, EXECUTANDO-SE FIADAS
PERFEITAMENTE NIVELADAS APRUMADAS E ALINHADAS DE MODO A EVITAR REVESTIMENTOS COM
EXCESSIVAS ESPESSURAS.
OS TIJOLOS DEVERÃO SER ASSENTES EM CAMADAS DEFASADAS PARA EFEITO DE AMARRAÇÃO.
A ESPESSURA DAS PAREDES SERÁ SEMPRE EXECUTADA CONFORME INDICADO NO PROJETO, BEM
COMO AS AMARRAÇÕES (PILARETES, CINTAS, VERGAS, ETC.).
PROCEDIMENTOS
AS ARGAMASSAS SERÃO APLICADAS IGUALMENTE ENTRE AS FACES LATERAIS DOS TIJOLOS E SOBRE
CADA FIADA, EVITANDO-SE JUNTAS ABERTAS.
AS FIADAS SERÃO PERFEITAMENTE NIVELADAS, ALINHADAS E APRUMADAS.
CONTROLE DE QUALIDADE.
NÃO SERÁ PERMITIDO, EM UM MESMO PANO DE PAREDE, O EMPREGO DE TIJOLOS DE DIFERENTES
PADRÕES.
SERÁ UTILIZADO AINDA, TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20
A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5*CM.

2.11.2. PAREDES EXTERNAS

PAREDES EXTERNAS

2.11.2.1. 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
AF_04/2023 (M2)
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ALVENARIA DE ELEVAÇÃO EM TIJOLOS DE BARRO, RECOZIDOS, FURADOS, NAS DIMENSÕES
APROXIMADAS DE (10X20X20)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10CM - TRAÇO(1:2:8),
COM JUNTAS DE 12 MM.

PROCEDIMENTOS
AS ARGAMASSAS SERÃO APLICADAS IGUALMENTE ENTRE AS FACES LATERAIS DOS TIJOLOS E SOBRE
CADA FIADA, EVITANDO-SE JUNTAS ABERTAS.
AS FIADAS SERÃO PERFEITAMENTE NIVELADAS, ALINHADAS E APRUMADAS. SERÃO COLOCADAS 6(SEIS)
TUFOS POR VÃO DE PORTA CONFECCIONADA EM MADEIRA, NAS DIMENSÕES 0.12X0.12X0.25M,
ASSENTADOS NA ALVENARIA COM UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, TRAÇO
VOLUMÉTRICO 1:2:8.
CONTROLE DE QUALIDADE.
NÃO SERÁ PERMITIDO, EM UM MESMO PANO DE PAREDE, O EMPREGO DE TIJOLOS FURADOS DE
DIFERENTES PADRÕES.
DEVERÁ SER RETIRADO O EXCESSO DE MASSA, ESCAVANDO-SE A JUNTA COM A COLHER, PARA
FACILITAR O POSTERIOR REVESTIMENTO.
OS TIJOLOS DEVERÃO SER MOLHADOS ANTES DO ASSENTAMENTO, EXECUTANDO-SE FIADAS
PERFEITAMENTE NIVELADAS APRUMADAS E ALINHADAS DE MODO A EVITAR REVESTIMENTOS COM
EXCESSIVAS ESPESSURAS.
OS TIJOLOS DEVERÃO SER ASSENTES EM CAMADAS DEFASADAS PARA EFEITO DE AMARRAÇÃO.
A ESPESSURA DAS PAREDES SERÁ SEMPRE EXECUTADA CONFORME INDICADO NO PROJETO, BEM
COMO AS AMARRAÇÕES (PILARETES, CINTAS, VERGAS, ETC.).
PROCEDIMENTOS
AS ARGAMASSAS SERÃO APLICADAS IGUALMENTE ENTRE AS FACES LATERAIS DOS TIJOLOS E SOBRE
CADA FIADA, EVITANDO-SE JUNTAS ABERTAS.
AS FIADAS SERÃO PERFEITAMENTE NIVELADAS, ALINHADAS E APRUMADAS.
CONTROLE DE QUALIDADE.
NÃO SERÁ PERMITIDO, EM UM MESMO PANO DE PAREDE, O EMPREGO DE TIJOLOS DE DIFERENTES
PADRÕES.
SERÁ UTILIZADO AINDA, TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20
A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5*CM.

2.12. ESQUADRIAS E PORTAS

ESQUADRIAS E PORTAS

2.12.1. 100762 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).
AF_01/2020 (M2)

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU
PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).

2.13. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

NAS INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS SERÃO EXECUTADOS TODOS OS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA
QUE A MESMA ATENDA PLENAMENTE AS NECESSIDADES DA EDIFICAÇÃO:
NO CASO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS AS MESMAS SERÃO CONFORME ESTA EXPLICITO
ABAIXO: TODO SERVIÇO SERA EXECUTADO DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS (NBR). TODA A
TUBULAÇÃO EM P.V.C. SOLDÁVEL E CONEXÕES. OS ESGOTOS COM TUBO DA MARCA TIGRE OU SIMILAR.
TODAS AS LOUÇAS DEVEM SER NA COR BRANCA, DEFINIDA EM PROJETOS.

2.13.1. 89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.

2.13.2. 89357 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.
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SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/03 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

2.13.3. 89362 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

2.13.4. 89367 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

2.13.5. 89366 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4  INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

2.13.6. 89395 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

2.13.7. 89400 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

2.13.8. 89351 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO,  ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021 (UN)

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

2.13.9. 94490 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  32 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

2.13.10. 89353 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021 (UN)

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

2.13.11. 94704 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (UN)

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

2.13.12. 94703 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO
EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (UN)

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

2.13.13. 94796 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021 (UN)

TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

2.13.14. 00034637 CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM TAMPA (UN)

CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM TAMPA

2.14. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
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SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/03 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

AS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, COMPREENDE AS INSTALAÇÕES DE ÁGUA. AS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
SERÃO EXECUTADAS DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT, E DAS CONCESSIONÁRIAS LOCAIS, ALÉM DE
OBEDECEREM AO DISPOSTO NESTE CAPÍTULO. OS CASOS NÃO ABORDADOS SERÃO DEFINIDOS PELA
FISCALIZAÇÃO, DE MANEIRA A MANTER O PADRÃO DE QUALIDADE PREVISTO PARA A OBRA EM
QUESTÃO. CABERÁ AO CONSTRUTOR EXECUTAR NA PRESENÇA DA FISCALIZAÇÃO, OS TESTES DE
RECEBIMENTO DOS EQUIPAMENTOS ESPECIFICADOS. A MÃO DE OBRA PARA ESTE SERVIÇO DEVERÁ
SER ESPECIALIZADA.

2.14.1. 89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

2.14.2. 89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

2.14.3. 89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

2.14.4. 89726 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

2.14.5. 89728 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

2.14.6. 89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

2.14.7. 89782 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

2.14.8. 98110 CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3
M. AF_12/2020 (UN)

CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M.

2.14.9. 89707 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

2.14.10. 89784 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

2.14.11. 89801 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.
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SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/03 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

2.14.12. 89797 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

2.14.13. 89812 CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.

2.14.14. 89796 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

2.15. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

A EMPRESA SE OBRIGA A, SOB AS RESPONSABILIDADES LEGAIS VIGENTES, PRESTAR TODA A
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA
NECESSÁRIA A IMPRIMIR ANDAMENTO CONVENIENTE ÀS OBRAS E SERVIÇOS.
A RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA OBRA SERÁ DE PROFISSIONAL PERTENCENTE AO QUADRO DE
PESSOAL DA EMPRESA,
DEVIDAMENTE HABILITADO E REGISTRADO NO CREA LOCAL.
PARA OS SERVIÇOS CONTRATADOS, CABERÁ À EMPRESA FORNECER E CONSERVAR O EQUIPAMENTO
MECÂNICO E O FERRAMENTAL
NECESSÁRIOS.
SERÁ AINDA DE RESPONSABILIDADE DA EMPREITEIRA O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS
NECESSÁRIOS, TODOS DE PRIMEIRA
QUALIDADE E EM QUANTIDADE SUFICIENTE PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS NO PRAZO FIXADO EM
CONTRATO.
O CONSTRUTOR SÓ PODERÁ USAR QUALQUER MATERIAL DEPOIS DE SUBMETE-LO AO EXAME E
APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO, A QUEM
CABERÁ IMPUGNAR SEU EMPREGO, QUANDO ESTIVER EM DESACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E
PROJETOS. O EMPREGO DE
QUALQUER MARCA DE MATERIAL NÃO ESPECIFICADO E CONSIDERADO COMO “SIMILAR” SÓ SE FARÁ
MEDIANTE SOLICITAÇÃO POR
ESCRITO DO CONTRATATANTE E AUTORIZAÇÃO TAMBÉM POR ESCRITO DA FISCALIZAÇÃO.
SE CIRCUNSTÂNCIAS OU CONDIÇÕES LOCAIS TORNAREM ACONSELHÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DE ALGUNS
DOS MATERIAIS ESPECIFICADOS
POR OUTROS EQUIVALENTES, ESTA SUBSTITUIÇÃO PODERÁ EFETUAR-SE DESDE QUE HAJA EXPRESSA
AUTORIZAÇÃO, POR ESCRITO, DA
FISCALIZAÇÃO, PARA CADA CASO PARTICULAR.
OBRIGA-SE O CONSTRUTOR A RETIRAR DO RECINTO DAS OBRAS QUAISQUER MATERIAIS PORVENTURA
IMPUGNADOS PELA FISCALIZAÇÃO,
DENTRO DE UM PRAZO NÃO SUPERIOR A 72 (SETENTA E DUAS) HORAS A CONTAR DA NOTIFICAÇÃO.
SERÁ COLOCADA NA OBRA PELO CONSTRUTOR A “PLACA DA OBRAS”, COM DIMENSÕES, DETALHES E
LETREIROS FORNECIDOS PELA
PREFEITURA(DIMENSÃO MÍNIMA 2M X 1M). ALÉM DESTA, SERÃO COLOCADAS PLACAS EM OBSERVÂNCIA
ÀS EXIGÊNCIAS DO
CREA-CE, INDICANDO NOMES E ATRIBUIÇÕES DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELA OBRA E PELOS
PROJETOS. É VEDADA A
AFIXAÇÃO DE PLACAS DE ANÚNCIOS, EMBLEMAS OU PROPAGANDAS.
SERÃO DE RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR OS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DO LOCAL DA OBRA,
ATÉ QUE SEJA EFETUADO O
RECEBIMENTO PROVISÓRIO DO MESMO.

2.15.1. 91854 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
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SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%
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Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

2.15.2. 91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

2.15.3. 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

2.15.4. 91930 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

2.15.5. 91939 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.

2.15.6. 91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.

2.15.7. 91941 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.

2.15.8. 91936 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 (UN)

CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

2.15.9. 92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.

2.15.10. 91996 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.

2.15.11. 91993 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.

2.15.12. 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.

2.15.13. 92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.



21,75%17/05/2024DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES DE 02 (DOIS) QUARTOS
PARA MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA
DOENÇAS DE CHAGAS

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES DE 02 (DOIS) QUARTOS
PARA MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA
DOENÇAS DE CHAGAS

LOCAL: MUNICÍPIO DE ARNEIROZ - CE

CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

MEMORIAL DESCRITIVO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/03 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

2.15.14. 101876 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6
DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6
DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

2.15.15. 101890 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.

2.15.16. 101891 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.

2.15.17. 97610 LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)

 LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

2.16. TANQUE SÉPTICO

TANQUE SÉPTICO

2.16.1. 98082 TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES
INTERNAS: 1,0 X 2,0 X H=1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 (UN)

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS:
1,0 X 2,0 X H=1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES).

2.17. SUMIDOURO

SUMIDOURO

2.17.1. 98062 SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA
INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA (UN)

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA
= 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES).

2.18. LIMPEZA FINAL DA OBRA

A OBRA SERÁ ENTREGUE EM PERFEITO ESTADO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:
SERÁ REMOVIDO TODO O ENTULHO DO LOCAL DA OBRA, SENDO CUIDADOSAMENTE LIMPOS E
VARRIDOS.

2.18.1. 99803 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 (M2)

A OBRA SERÁ ENTREGUE EM PERFEITO ESTADO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO: DEVERÃO
APRESENTAR FUNCIONAMENTO PERFEITO TODAS AS SUAS INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E
APARELHOS, COM AS INSTALAÇÕES DEFINITIVAMENTE LIGADAS ÀS REDES DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
SERÁ REMOVIDO TODO O ENTULHO DO TERRENO, SENDO CUIDADOSAMENTE LIMPOS E VARRIDOS OS
ACESSOS.

TODAS AS CANTARIAS, ALVENARIAS DE PEDRA, PAVIMENTAÇÃO, REVESTIMENTOS, CIMENTADOS,
LADRILHOS, PEDRAS, AZULEJOS, VIDROS, APARELHOS SANITÁRIOS, ETC, SERÃO LIMPOS, ABUNDANTE
E CUIDADOSAMENTE LAVADOS, DE MODO A NÃO SEREM DANIFICADOS OUTRAS PARTES DA OBRA POR
ESTES SERVIÇOS DE LIMPEZA.

2.18.2. 99806 LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019 (M2)

LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO



21,75%17/05/2024DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES DE 02 (DOIS) QUARTOS
PARA MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA
DOENÇAS DE CHAGAS

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES DE 02 (DOIS) QUARTOS
PARA MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA
DOENÇAS DE CHAGAS

LOCAL: MUNICÍPIO DE ARNEIROZ - CE

CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

RESUMO DO ORÇAMENTO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/03 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

CÓDIGO DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL %

1 0,112.279,94PLACA DA OBRA

2 99,891.985.296,9CONSTRUÇÃO DE CASA MHCDCH - 2 QUARTOS

0,11SERVIÇOS PRELIMINARES2.1 2.279,41

0,03MOVIMENTO DE TERRA2.2 569,58

0,26FUNDAÇÃO2.3 5.131,61

0,14SUPERESTRUTURA2.4 2.714,41

0,54PAREDES E PAINEIS (ALVENARIA DE ELEVAÇÃO)2.5 10.778,63

0,56ESQUADRIAS2.6 11.169,61

0,54COBERTURA2.7 10.667,64

0,61REVESTIMENTOS (INTERNO/EXTERNO DE PAREDES E TETO DO WC)2.8 12.054,80

0,31PISOS INTERNOS E EXTERNOS2.9 6.142,35

0,10LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS2.10 2.084,92

0,15PINTURAS (PAREDES - EXTERNAS, INTERNAS, ESQUADRIAS E TETO)2.11 3.032,32

0,08ESQUADRIAS E PORTAS2.12 1.567,66

0,08INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS2.13 1.682,68

0,10INSTALAÇÕES SANITÁRIAS2.14 2.044,04

0,50INSTALAÇÕES ELÉTRICAS2.15 10.036,64

0,22TANQUE SÉPTICO2.16 4.358,43

0,19SUMIDOURO2.17 3.821,45

0,01LIMPEZA FINAL DA OBRA2.18 104,59

VALOR BDI TOTAL: 355.084,46

VALOR ORÇAMENTO: 1.632.492,42

VALOR TOTAL: 1.987.576,88

UM MILHÃO NOVECENTOS E OITENTA E SETE MIL QUINHENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA E

100,00

Página: 1



21,75%17/05/2024 BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES DE 02 (DOIS) QUARTOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA
DOENÇAS DE CHAGAS

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES DE 02 (DOIS) QUARTOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA
DOENÇAS DE CHAGAS

LOCAL: MUNICÍPIO DE ARNEIROZ - CE

CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/03 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD
COM BDI

PREÇO TOTAL R$FONTE
SEM BDI

VALOR UNITÁRIO R$
SEM BDI COM BDI

1.872,661 PLACA DA OBRA 2.279,941,00 2.279,941.872,66

1.1 6,00M2103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM
CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.
AF_03/2022_PS

379,99 2.279,94SINAPI 312,11 1.872,66

1.630.619,762 CONSTRUÇÃO DE CASA MHCDCH - 2 QUARTOS 1.985.296,9422,00 90.240,7774.119,08
1.872,292.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.279,411,00 2.279,411.872,29

2.1.1 46,49M298524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.
AF_03/2024 5,17 240,35SINAPI 4,25 197,58

2.1.2 27,54M99059
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2
UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

74,04 2.039,06SINAPI 60,81 1.674,71

467,852.2 MOVIMENTO DE TERRA 569,581,00 569,58467,85

2.2.1 4,71M393358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR
OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 96,23 453,24SINAPI 79,04 372,28

2.2.2 4,71M3104737 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA.
AF_08/2023 24,70 116,34SINAPI 20,29 95,57

4.214,842.3 FUNDAÇÃO 5.131,611,00 5.131,614.214,84

2.3.1 11,76M2101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5
M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 7,11 83,61SINAPI 5,84 68,68

2.3.2 4,71M3102487 CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM
VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 706,73 3.328,70SINAPI 580,48 2.734,06

2.3.3 5,88M2101159
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE
5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

145,36 854,72SINAPI 119,39 702,01

2.3.4 39,21KG96544 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024 22,05 864,58SINAPI 18,11 710,09

2.229,432.4 SUPERESTRUTURA 2.714,411,00 2.714,412.229,43
856,662.4.1 VERGA / CONTRAVERGA 1.043,071,00 1.043,07856,66

2.4.1.1 7,80M93184 VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE
*20* CM. AF_03/2024 34,52 269,26SINAPI 28,35 221,13

2.4.1.2 8,30M93182 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO.
AF_03/2016 59,54 494,18SINAPI 48,90 405,87

2.4.1.3 8,30M93194 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM.
AF_03/2024 33,69 279,63SINAPI 27,67 229,66
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DOENÇAS DE CHAGAS

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES DE 02 (DOIS) QUARTOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA
DOENÇAS DE CHAGAS

LOCAL: MUNICÍPIO DE ARNEIROZ - CE

CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/03 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD
COM BDI

PREÇO TOTAL R$FONTE
SEM BDI

VALOR UNITÁRIO R$
SEM BDI COM BDI

776,042.4.2 CINTA DE AMARRAÇÃO 944,841,00 944,84776,04

2.4.2.1 6,50M2101159
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE
5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

145,36 944,84SINAPI 119,39 776,04

596,732.4.3 LAJE 726,501,00 726,50596,73

2.4.3.1 3,37M2101963
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO,
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA
TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA

215,58 726,50SINAPI 177,07 596,73

8.852,632.5 PAREDES E PAINEIS (ALVENARIA DE ELEVAÇÃO) 10.778,631,00 10.778,638.852,63

2.5.1 112,50M2103328

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 95,81 10.778,63SINAPI 78,69 8.852,63

9.174,262.6 ESQUADRIAS 11.169,611,00 11.169,619.174,26
4.917,332.6.1 PORTAS 5.986,841,00 5.986,844.917,33

2.6.1.1 8,75M2100701 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM
GUARNIÇÕES. AF_12/2019 684,21 5.986,84SINAPI 561,98 4.917,33

4.256,932.6.2 JANELAS 5.182,771,00 5.182,774.256,93

2.6.2.1 5,16M2102160 INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA
DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 213,46 1.101,45SINAPI 175,33 904,70

2.6.2.2 0,36M294559

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM
BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE
VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

838,48 301,85SINAPI 688,69 247,93

2.6.2.3 4,80M294562

JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM
BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE
VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

787,39 3.779,47SINAPI 646,73 3.104,30

8.761,732.7 COBERTURA 10.667,641,00 10.667,648.761,73

2.7.1 64,00M292541

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E
TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA
CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

95,35 6.102,40SINAPI 78,32 5.012,48
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DOENÇAS DE CHAGAS

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES DE 02 (DOIS) QUARTOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA
DOENÇAS DE CHAGAS

LOCAL: MUNICÍPIO DE ARNEIROZ - CE

CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/03 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD
COM BDI

PREÇO TOTAL R$FONTE
SEM BDI

VALOR UNITÁRIO R$
SEM BDI COM BDI

2.7.2 64,00M294445
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN,
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

48,51 3.104,64SINAPI 39,84 2.549,76

2.7.3 6,93M94221

CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA
TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

27,69 191,89SINAPI 22,74 157,59

2.7.4 42,08M94224 EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL
E AREIA). AF_07/2019 30,15 1.268,71SINAPI 24,76 1.041,90

9.901,062.8 REVESTIMENTOS (INTERNO/EXTERNO DE PAREDES E TETO DO WC) 12.054,801,00 12.054,809.901,06
1.189,522.8.1 CHAPISCO 1.448,381,00 1.448,381.189,52

2.8.1.1 19,84M287893

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE
VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO
MANUAL. AF_10/2022

8,35 165,66SINAPI 6,86 136,10

2.8.1.2 227,03M287878
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

5,65 1.282,72SINAPI 4,64 1.053,42

8.145,932.8.2 MASSA ÚNICA/EMBOÇO 9.917,741,00 9.917,748.145,93

2.8.2.1 150,69M287529

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS
DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM
TALISCAS. AF_03/2024

42,37 6.384,74SINAPI 34,80 5.244,01

2.8.2.2 66,31M287792

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM
PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

47,08 3.121,87SINAPI 38,67 2.564,21

2.8.2.3 10,03M287531

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO,
APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE
AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM
TALISCAS. AF_03/2024

40,99 411,13SINAPI 33,67 337,71

473,742.8.3 REVESTIMENTO CERÂMICO - BANHEIRO (ALTURA DE 1,80M) 576,821,00 576,82473,74

2.8.3.1 8,59M293395 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 67,15 576,82SINAPI 55,15 473,74
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DOENÇAS DE CHAGAS

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES DE 02 (DOIS) QUARTOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA
DOENÇAS DE CHAGAS

LOCAL: MUNICÍPIO DE ARNEIROZ - CE

CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/03 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD
COM BDI

PREÇO TOTAL R$FONTE
SEM BDI

VALOR UNITÁRIO R$
SEM BDI COM BDI

2.8.3.1 93395 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS A MEIA ALTURA
DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

91,872.8.4 REVESTIMENTO CERÂMICO - PIA E TANQUE (PAINEL COM 0,60M DE ALTURA) 111,861,00 111,8691,87

2.8.4.1 1,44M287267
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM
APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

77,68 111,86SINAPI 63,80 91,87

5.045,142.9 PISOS INTERNOS E EXTERNOS 6.142,351,00 6.142,355.045,14
2.144,562.9.1 PISO INTERNO 2.610,891,00 2.610,892.144,56

2.9.1.1 40,41M295240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 22,78 920,54SINAPI 18,71 756,07

2.9.1.2 40,41M298681
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO
RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA
ARGAMASSA. AF_09/2020

41,83 1.690,35SINAPI 34,36 1.388,49

2.590,342.9.2 REVESTIMENTO CERÂMICO 3.153,741,00 3.153,742.590,34

2.9.2.1 40,41M293389

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2.
AF_02/2023_PE

69,14 2.793,95SINAPI 56,79 2.294,88

2.9.2.2 45,95M96467
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO
ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO
POPULAR). AF_02/2023

7,83 359,79SINAPI 6,43 295,46

310,242.9.3 PISO EXTERNO - CALÇADA EXTERNA 377,721,00 377,72310,24

2.9.3.1 0,40M394990
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

944,31 377,72SINAPI 775,61 310,24

1.712,462.10 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 2.084,921,00 2.084,921.712,46
423,922.10.1 COZINHA 516,121,00 516,12423,92

2.10.1.
1 1,00UN86933

BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA
INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA
EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA
CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

516,12 516,12SINAPI 423,92 423,92

899,972.10.2 BANHEIRO 1.095,721,00 1.095,72899,97



21,75%17/05/2024 BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES DE 02 (DOIS) QUARTOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA
DOENÇAS DE CHAGAS

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES DE 02 (DOIS) QUARTOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA
DOENÇAS DE CHAGAS

LOCAL: MUNICÍPIO DE ARNEIROZ - CE

CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/03 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
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SEM BDI

VALOR UNITÁRIO R$
SEM BDI COM BDI

2.10.2.
1 1,00UN86943

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL
EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

320,92 320,92SINAPI 263,59 263,59

2.10.2.
2 1,00UN86931

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA
BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO,
1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

642,49 642,49SINAPI 527,71 527,71

2.10.2.
3 1,00UN100860 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 132,31 132,31SINAPI 108,67 108,67

388,572.10.3 ÁREA DE SERVIÇO 473,081,00 473,08388,57

2.10.3.
1 1,00UN86929

TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU
EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA
PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

473,08 473,08SINAPI 388,57 388,57

2.490,132.11 PINTURAS (PAREDES - EXTERNAS, INTERNAS, ESQUADRIAS E TETO) 3.032,321,00 3.032,322.490,13
1.903,212.11.1 PAREDES INTERNAS/TETO 2.317,611,00 2.317,611.903,21

2.11.1.
1 150,69M288489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 15,38 2.317,61SINAPI 12,63 1.903,21

586,922.11.2 PAREDES EXTERNAS 714,711,00 714,71586,92
2.11.2.
1 46,47M288489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 15,38 714,71SINAPI 12,63 586,92

1.287,512.12 ESQUADRIAS E PORTAS 1.567,661,00 1.567,661.287,51

2.12.1 27,82M2100762

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM
OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

56,35 1.567,66SINAPI 46,28 1.287,51

1.382,122.13 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 1.682,681,00 1.682,681.382,12

2.13.1 20,97M89356
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

26,26 550,67SINAPI 21,57 452,32

2.13.2 3,75M89357
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

36,55 137,06SINAPI 30,02 112,58
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2.13.3 10,00UN89362
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

10,47 104,70SINAPI 8,60 86,00

2.13.4 4,00UN89367
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

14,61 58,44SINAPI 12,00 48,00

2.13.5 6,00UN89366
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN
25MM, X 3/4  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

18,81 112,86SINAPI 15,45 92,70

2.13.6 4,00UN89395 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 14,45 57,80SINAPI 11,87 47,48

2.13.7 1,00UN89400
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

22,69 22,69SINAPI 18,64 18,64

2.13.8 1,00UN89351 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO,  ROSCÁVEL, 3/4'' -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 39,00 39,00SINAPI 32,03 32,03

2.13.9 1,00UN94490 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  32
MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 40,14 40,14SINAPI 32,97 32,97

2.13.1
0 2,00UN89353 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 47,09 94,18SINAPI 38,68 77,36

2.13.1
1 2,00UN94704

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016

32,50 65,00SINAPI 26,69 53,38

2.13.1
2 1,00UN94703

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC,
SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016

24,79 24,79SINAPI 20,36 20,36

2.13.1
3 1,00UN94796 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 44,84 44,84SINAPI 36,83 36,83
2.13.1
4 1,00UN00034637 CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 500 LITROS,

COM TAMPA 330,51 330,51SINAPI 271,47 271,47

1.678,842.14 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 2.044,041,00 2.044,041.678,84
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2.14.1 9,29M89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

23,73 220,45SINAPI 19,49 181,06

2.14.2 4,05M89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

30,15 122,11SINAPI 24,76 100,28

2.14.3 15,10M89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

41,97 633,75SINAPI 34,47 520,50

2.14.4 3,00UN89726
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

11,61 34,83SINAPI 9,54 28,62

2.14.5 4,00UN89728

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022

14,65 58,60SINAPI 12,03 48,12

2.14.6 5,00UN89724
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

11,36 56,80SINAPI 9,33 46,65

2.14.7 1,00UN89782
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM,
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

16,46 16,46SINAPI 13,52 13,52

2.14.8 1,00UN98110 CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR,
EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 523,63 523,63SINAPI 430,09 430,09

2.14.9 1,00UN89707
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

59,75 59,75SINAPI 49,08 49,08

2.14.1
0 1,00UN89784

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

29,95 29,95SINAPI 24,60 24,60

2.14.1
1 2,00UN89801

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

12,95 25,90SINAPI 10,64 21,28

2.14.1
2 1,00UN89797 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN

100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 62,64 62,64SINAPI 51,45 51,45
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2.14.1
2 89797 RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

AF_08/2022

2.14.1
3 1,00UN89812

CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU
VENTILAÇÃO. AF_08/2022

92,01 92,01SINAPI 75,57 75,57

2.14.1
4 2,00UN89796

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

53,58 107,16SINAPI 44,01 88,02

8.244,292.15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 10.036,641,00 10.036,648.244,29

2.15.1 73,70M91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

10,32 760,58SINAPI 8,48 624,98

2.15.2 121,75M91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

3,36 409,08SINAPI 2,76 336,03

2.15.3 224,00M91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

4,87 1.090,88SINAPI 4,00 896,00

2.15.4 16,50M91930
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

10,58 174,57SINAPI 8,69 143,39

2.15.5 1,00UN91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

34,52 34,52SINAPI 28,35 28,35

2.15.6 10,00UN91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

19,76 197,60SINAPI 16,23 162,30

2.15.7 6,00UN91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

12,53 75,18SINAPI 10,29 61,74

2.15.8 1,00UN91936 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 19,07 19,07SINAPI 15,66 15,66

2.15.9 90,00UN92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 37,18 3.346,20SINAPI 30,54 2.748,60
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2.15.9 92000 AF_03/2023

2.15.1
0 60,00UN91996

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

41,44 2.486,40SINAPI 34,04 2.042,40

2.15.1
1 15,00UN91993

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

55,35 830,25SINAPI 45,46 681,90

2.15.1
2 1,00UN91953

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

35,34 35,34SINAPI 29,03 29,03

2.15.1
3 5,00UN92023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE
EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

60,12 300,60SINAPI 49,38 246,90

2.15.1
4 1,00UN101876

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR,
SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

96,09 96,09SINAPI 78,92 78,92

2.15.1
5 3,00UN101890 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE

10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 17,31 51,93SINAPI 14,22 42,66
2.15.1
6 1,00UN101891 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE

35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 29,89 29,89SINAPI 24,55 24,55
2.15.1
7 6,00UN97610 LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 16,41 98,46SINAPI 13,48 80,88

3.579,822.16 TANQUE SÉPTICO 4.358,431,00 4.358,433.579,82

2.16.1 1,00UN98082
TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS
DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X H=1,4 M,
VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

4.358,43 4.358,43SINAPI 3.579,82 3.579,82

3.138,772.17 SUMIDOURO 3.821,451,00 3.821,453.138,77

2.17.1 1,00UN98062

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO,
DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA
DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES).
AF_12/2020_PA

3.821,45 3.821,45SINAPI 3.138,77 3.138,77

85,912.18 LIMPEZA FINAL DA OBRA 104,591,00 104,5985,91

2.18.1 40,41M299803 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO
ÚMIDO. AF_04/2019 2,35 94,96SINAPI 1,93 77,99



21,75%17/05/2024 BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES DE 02 (DOIS) QUARTOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA
DOENÇAS DE CHAGAS

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES DE 02 (DOIS) QUARTOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA
DOENÇAS DE CHAGAS

LOCAL: MUNICÍPIO DE ARNEIROZ - CE

CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/03 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD
COM BDI

PREÇO TOTAL R$FONTE
SEM BDI

VALOR UNITÁRIO R$
SEM BDI COM BDI

2.18.2 10,03M299806 LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO
ÚMIDO AF_04/2019 0,96 9,63SINAPI 0,79 7,92

VALOR BDI TOTAL: 355.084,46

VALOR ORÇAMENTO: 1.632.492,42

VALOR TOTAL: 1.987.576,88

UM MILHÃO NOVECENTOS E OITENTA E SETE MIL QUINHENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS



21,75%17/05/2024 BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES DE 02 (DOIS) QUARTOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA
DOENÇAS DE CHAGAS

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES DE 02 (DOIS) QUARTOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA
DOENÇAS DE CHAGAS

LOCAL: MUNICÍPIO DE ARNEIROZ - CE

CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/03 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9

1 PLACA DA OBRA 2.279,94 2.279,94
100,00 %

2
CONSTRUÇÃO DE CASA
MHCDCH - 2 QUARTOS 1.985.296,94 180.463,49

9,09 %
180.463,49

9,09 %
180.463,49

9,09 %
180.463,49

9,09 %
180.463,49

9,09 %
180.463,49

9,09 %
180.463,49

9,09 %
180.463,49

9,09 %
180.463,49

9,09 %

1.987.576,88
182.743,43
182.743,43

180.463,49
363.206,92

180.463,49
543.670,41

180.463,49
724.133,90

180.463,49
904.597,39

180.463,49
1.085.060,88

180.463,49
1.265.524,37

180.463,49
1.445.987,86

180.463,49
1.626.451,35

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 10 MÊS 11 Total parcela

1 PLACA DA OBRA 2.279,94 100,00 %
2.279,94

2
CONSTRUÇÃO DE CASA
MHCDCH - 2 QUARTOS 1.985.296,94 180.463,49

9,09 %
180.662,04

9,10 % 100,00 %
1.985.296,94

1.987.576,88
180.463,49

1.806.914,84
180.662,04

1.987.576,88
1.987.576,8

8



SERVIÇOS PRELIMINARES
DEMOLIÇÃO DE CASA DE TAÍPA COM MAQUINA PESADA HORAS Total

8,00 8,00
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA Área total Total

46,49 46,49

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 
UTILIZAÇÕES Área total Total

Lado 1 5,93 5,93
Lado 2 7,84 7,84
Lado 3 5,93 5,93
Lado 4 7,84 7,84

27,54

MOVIMENTO DE TERRA
 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M Comprimento Base Altura Total

E1 5,78 0,30 0,40 0,69
E2 2,89 0,30 0,40 0,35
E3 2,89 0,30 0,40 0,35
E4 2,89 0,30 0,40 0,35
E5 2,89 0,30 0,40 0,35
E6 6,49 0,30 0,40 0,78
E7 3,19 0,30 0,40 0,38
E8 3,19 0,30 0,40 0,38
E9 1,31 0,30 0,40 0,16

E10 7,69 0,30 0,40 0,92
Somatório 39,21 Somatório 4,71

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE Volume
4,71

FUNDAÇÃO
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL) Comprimento Largura Total

39,21 0,30 11,76

CONCRETO CICLÓPICO Comprimento Área Total
39,21 0,12 4,71

ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
=  Alvenaria para baldrame em  tijolo maciço comum (e=20cm) assentes com argamassa de cimento cal e areia (1:2:8), 

sem revestimento  (h=15 cm)
Comprimento Largura Altura Total

39,21 0,15 5,88

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM (duas camada com 2ø 6.3mm 
corridos cada) aplicados na argamassa da alvenaria de blocos cerâmicos maciços Comprimento Quantidade Peso/kg Total

39,21 4,00 0,25 39,21

SUPERESTRUTURA
VERGA 

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO Avanço Medida Quantidade Total
P1 - Porta de 0,80m x 2,10m 0,60 0,80 4,00 5,60
P2 - Porta de 0,70m x 2,10m 0,40 0,70 1,00 1,10

Porta de ferro p/ acesso caixa d'água de 0,70x0,80m 0,40 0,70 1,00 1,10
7,80

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO Avanço Medida Quantidade Total
J1 - Janela de 1,20m x 1,00m 0,60 1,20 4,00 7,20
J2 - Janela de 0,60m x 0,60m 0,50 0,60 1,00 1,10

8,30

  (CONTRAVERGA) PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO Avanço Medida Quantidade Total
J1 - Janela de 1,20m x 1,00m 0,60 1,20 4,00 7,20
J2 - Janela de 0,60m x 0,60m 0,50 0,60 1,00 1,10

8,30

CINTA DE AMARRAÇÃO Comprimento Largura espessura Total
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA 43,32 0,15 6,50

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 6,3MM (uma camada com 2ø 6.3mm corriodos) aplicados na argamassa da alvenaria de blocos cerâmicos maciços

Comprimento Quantidade Peso/kg Total

43,32 2,00 0,25 21,66

LAJE Lado 1 Lado 2 Total
LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS  1,66 2,03 3,37

PAREDES E PAINEIS (alvenaria de elevação)
PAREDES Comprimentos Altura Área

P1 5,63 2,69 15,14
P2 1,93 3,74 7,22

Meia parede cozinha 1,90 1,80 3,42
P3 1,93 3,75 7,24
P4 2,74 3,15 8,63
P5 2,74 2,69 7,37
P6 22,91

Meia parede área de serviço 1,20 1,50 1,80
P7 10,42
P8 11,03
P9 4,75

P10 26,48
Somatório 126,41

DESCONTOS Quantidade Área Total
P1 - Porta de 0,80m x 2,10m 4,00 1,68 6,72
P2 - Porta de 0,70m x 2,10m 1,00 1,47 1,47

Porta de ferro p/ acesso caixa d'água de 0,70x0,80m 1,00 0,56 0,56

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - 2Qtos



J1 - Janela de 1,20m x 1,00m 4,00 1,20 4,80
J2 - Janela de aço tipo basculhante de  0,60 X 0,60m 1,00 0,36 0,36

Somatório 13,91

112,50Somatório das áreas com descontos



ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL Área
112,50

ESQUADRIAS
PORTAS DE FERRO Quantidade Área

P1 - Porta de 0,80m x 2,10m 4,00
P2 - Porta de 0,70m x 2,10m 1,00

Porta de ferro p/ acesso caixa d'água de 0,70x0,80m 1,00

JANELAS
JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS Quantidade

J1 - Janela de 1,20m x 1,00m 4,00

INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM Medida Total
5,16 5,16

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE DE 0,60 X 0,60M PARA VIDROS Quantidade Medida (m²) Total
J2 - Janela de aço tipo basculhante de  0,60 X 0,60m 1,00 0,36 0,36

COBERTURA
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS  Área

64,00

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS Área
64,00

CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA  Medida Total
6,93 6,93

EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA  Medida
Beiral 13,86 Total

Perímetro 28,22 42,08

REVESTIMENTOS (INTERNO / EXTERNO DE PAREDES E TETO_WC)
CHAPISCO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA - (Barra 
chapiscada) Medida Altura Total

24,80 0,80 19,84

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS (áreas internas)
PAREDES Comprimentos Altura Área Faces Total

P1 5,63 2,69 15,14 1,00 15,14
P2 1,93 3,74 7,22 2,00 14,44

Meia parede cozinha 1,90 1,80 3,42 2,00 6,84
P3 1,93 3,75 7,24 2,00 14,48
P4 2,74 3,15 8,63 2,00 17,26
P5 2,74 2,69 7,37 1,00 7,37
P6 22,91 1,00 22,91

Meia parede área de serviço 1,20 1,50 1,80 1,00 1,80
P7 10,42 2,00 20,84
P8 11,03 2,00 22,06
P9 4,75 2,00 9,50

P10 26,48 1,00 26,48
Somatório 179,12

***  CHAPISCO APLICADO NO TETO Largura Comprimento Total
1,16 1,74 2,02

DESCONTOS Área Faces Total Quantidade
P1 - Porta de 0,80m x 2,10m 1,68 7,00 11,76 4,00
P2 - Porta de 0,70m x 2,10m 1,47 2,00 2,94 1,00

Porta de ferro p/ acesso caixa d'água de 0,70x0,80m 0,56 1,00 0,56 1,00
J1 - Janela de 1,20m x 1,00m 1,20 4,00 4,80 4,00

J2 - Janela de aço tipo basculhante de  0,60 X 0,60m 0,36 1,00 0,36 1,00
Somatório 20,42

160,72

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA (áreas 
externas)
PAREDES Comprimentos Altura Área Faces Total

P1 5,63 2,69 15,14 1,00 15,14
P2 1,93 3,74 7,22 0,00 0,00

Meia parede cozinha 1,90 1,80 3,42 0,00 0,00
P3 1,93 3,75 7,24 0,00 0,00
P4 2,74 3,15 8,63 0,00 0,00
P5 2,74 2,69 7,37 1,00 7,37
P6 22,91 1,00 22,91

Meia parede área de serviço 1,20 1,50 1,80 1,00 1,80
P7 10,42 0,00 0,00
P8 11,03 0,00 0,00
P9 4,75 0,00 0,00

P10 26,48 1,00 26,48
Somatório 73,71

DESCONTOS Área Faces Total
P1 - Porta de 0,80m x 2,10m 1,68 1,00 1,68
P2 - Porta de 0,70m x 2,10m 1,47 0,00 0,00

Porta de ferro p/ acesso caixa d'água de 0,70x0,80m 0,56 1,00 0,56
J1 - Janela de 1,20m x 1,00m 1,20 4,00 4,80

J2 - Janela de aço tipo basculhante de  0,60 X 0,60m 0,36 1,00 0,36
Somatório 7,40

66,31

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS + EXTERNAS

MASSA ÚNICA/EMBOÇO
ÁREAS INTERNAS

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA  (FACES INTERNAS) DE PAREDES (OBS: subtrair emboço para 
cerâmicas) Somatório de áreas

Emboço para 
cerâmicas Área total

160,72 10,03 150,69

ÁREAS EXTERNAS
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA Áreas

66,31

227,03
SOMATÓRIO TOTAL

Somatório das áreas com descontos

Somatório das áreas com descontos

1,47
6,72

0,56

8,75

Medida (m²)
4,80



EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA - PAREDES
 BANHEIRO (parede com altura de 1,80m) Medidas Altura Total

5,82 1,80 8,59

 PIA E TANQUE (com 0,60 m de altura) Medidas Altura Total
PIA 1,20 0,60 0,72

TANQUE 1,20 0,60 0,72
Área total 10,03

REVESTIMENTO CERÂMICO - BANHEIRO (parede com altura de 1,80m) Medidas Altura Total
5,82 1,80 8,59

REVESTIMENTO CERÂMICO - PIA E TANQUE (com 0,60 m de altura) Medidas Altura Total
PIA 1,20 0,60 0,72

TANQUE 1,20 0,60 0,72
1,44

PISOS INTERNOS E EXTERNOS
PISO INTERNO Área

Sala 10,97
Cozinha 6,31
Serviço 3,29

Hall 1,09
Quarto 1 8,37
Banheiro 2,01
Quarto 2 8,37

40,41

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS Área
40,41

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO Área
40,41

REVESTIMENTO CERÂMICO
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR Área

40,41

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA Comprimentos Desconto Total
Sala 11,88 0,80 11,08

Cozinha 8,91 0,80 8,11
Serviço 5,14 0,80 4,34

Hall 3,14 2,20 0,94
Quarto 1 11,52 0,80 10,72
Quarto 2 11,56 0,80 10,76

45,95

Dados informativos: Largura
P1 - Porta de 0,80m x 2,10m 0,80
P2 - Porta de 0,70m x 2,10m 0,70

PISO EXTERNO Largura Comprimento Espessura Total
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO  0,45 29,34 0,03 0,40

PINTURAS (paredes - externas, internas, esquadrias e teto)
LEVANTAMENTO - CASA 02 QUARTOS

PAREDES INTERNAS E TETO

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES Somatório de áreas Área total

150,69 150,69

PAREDES EXTERNAS
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES Área

46,47 OBS: descontada barra chapiscada

ESQUADRIAS E PORTAS
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO)  

PORTAS DE FERRO Quantidade Área Lados Total
P1 - Porta de 0,80m x 2,10m 4,00 1,68 2,00 13,44
P2 - Porta de 0,70m x 2,10m 1,00 1,47 2,00 2,94

Porta de ferro p/ acesso caixa d'água de 0,70x0,80m 1,00 0,56 2,00 1,12

JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS Quantidade Área Lados Total
J1 - Janela de 1,20m x 1,00m 4,00 1,20 2,00 9,60

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE DE 0,60 X 0,60M PARA VIDROS Quantidade Área Lados Total
J2 - Janela de aço tipo basculhante de  0,60 X 0,60m 1,00 0,36 2,00 0,72

Somatório 27,82

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM Quantidade

20,97
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM Quantidade

3,75
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM Quantidade

10,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM Quantidade

4,00
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4” Quantidade

6,00
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM Quantidade

4,00
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM Quantidade

1,00
KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾" Quantidade

1,00
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN  32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA Quantidade

1,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" Quantidade

2,00
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 Quantidade

2,00
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 Quantidade

1,00
CAIXA D´AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS Quantidade



1,00
TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4” , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA Quantidade

1,00

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM Quantidade

9,29
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM Quantidade

4,05
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM Quantidade

15,10
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL Quantidade

3,00
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL Quantidade

4,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL Quantidade

5,00
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL Quantidade

1,00
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M Quantidade

1,00
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA Quantidade

1,00
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA Quantidade

1,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA Quantidade

2,00
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA Quantidade

1,00
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA Quantidade

1,00
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - (Tanque séptico). Quantidade

2,00

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4") Quantidade

73,70
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V Quantidade

121,75
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V Quantidade

224,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V Quantidade

16,50
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC Quantidade

1,00
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC Quantidade

10,00
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC Quantidade

6,00
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE Quantidade

1,00
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA Quantidade

6,00
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA Quantidade

4,00
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA Quantidade

1,00
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA Quantidade

1,00
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA Quantidade

5,00
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTOPARA 6 DISJUNTORES Quantidade

1,00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A Quantidade

3,00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A Quantidade

1,00
LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 Quantidade

6,00

LIMPEZA FINAL DA OBRA
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO Área

40,41

LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE Área
10,03

RUA PADRE FRANCISCO ROSA, Nº 1388 CENTRO, CEP: 62200-000 

TANQUE SÉPTICO

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X 
H=1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). 

UN

1,00

LIMPEZA FINAL DA OBRA
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO Área

40,41

LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE Área
10,03

LIMPEZA FINAL DA OBRA
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO Área

40,41

LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE Área
10,03

LIMPEZA FINAL DA OBRA
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO Área

40,41

LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE Área
10,03

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, 
ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). 

Área
SUMIDOURO

Área
1,00



21,75%17/05/2024DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES DE 02 (DOIS) QUARTOS
PARA MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA
DOENÇAS DE CHAGAS

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES DE 02 (DOIS) QUARTOS
PARA MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA
DOENÇAS DE CHAGAS

LOCAL: MUNICÍPIO DE ARNEIROZ - CE

CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

COMPOSIÇÃO DO BDI

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/03 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

%COD DESCRIÇÃO

 ARNEIROZ - EDIFICAÇÕES

BENEFÍCIO
S + G GARANTIA/SEGUROS 0,80

L LUCRO 5,00
TOTAL 5,80

DI DESPESAS INDIRETAS
AC ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 1,80
DF DESPESAS FINANCEIRAS 0,59
R RISCOS 0,97

TOTAL 3,36

I IMPOSTOS
PIS 0,65
COFINS 3,00
ISS EFETIVO = ALÍQUOTA ISS X BASE DE CÁLCULO =
5% X 40/100 2,00
CPRB ( 4,5%, APENAS QUANDO TIVER
DESONERAÇÃO INSS ) 4,50

TOTAL 10,15

BDI = 21,75%



21,75%17/05/2024DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES DE 02 (DOIS) QUARTOS
PARA MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA
DOENÇAS DE CHAGAS

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES DE 02 (DOIS) QUARTOS
PARA MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA
DOENÇAS DE CHAGAS

LOCAL: MUNICÍPIO DE ARNEIROZ - CE

CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/03 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

HORISTA %COD DESCRIÇÃO MENSALISTA %

SEINFRA - CE - 028.1 COM DESONERAÇÃO

GRUPO AA
INSS 0,00 0,00
SESI 1,50 1,50
SENAI 1,00 1,00
INCRA 0,20 0,20
SEBRAE 0,60 0,60
SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50 2,50
SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00 3,00
FGTS 8,00 8,00
SECONCI 0,00 0,00

16,80TOTAL 16,80

GRUPO BB
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,85 0,00
FERIADOS 3,71 0,00
AUXÍLIO - ENFERMIDADE 0,87 0,66
13º SALÁRIO 11,03 8,33
LICENÇA PATERNIDADE 0,07 0,05
FALTAS JUSTIFICADAS 0,74 0,56
DIAS DE CHUVAS 1,59 0,00
AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11 0,08
FÉRIAS GOZADAS 12,35 9,33
SALÁRIO MATERNIDADE 0,04 0,03

48,36TOTAL 19,04

GRUPO CC
AVISO PRÉVIO INDENIZADO 5,52 4,17
AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,13 0,10
FÉRIAS INDENIZADAS 1,72 1,30
DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 2,87 2,17
INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,46 0,35

10,70TOTAL 8,09

GRUPO DD
REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 8,12 3,20
REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO
TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE
AVISO PRÉVIO INDENIZADO

0,46 0,35

8,58TOTAL 3,55

A + B + C + D = 84,44 47,48



21,75%17/05/2024DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES DE 02 (DOIS) QUARTOS
PARA MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA
DOENÇAS DE CHAGAS

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES DE 02 (DOIS) QUARTOS
PARA MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA
DOENÇAS DE CHAGAS

LOCAL: MUNICÍPIO DE ARNEIROZ - CE

CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/03 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

HORISTA %COD DESCRIÇÃO MENSALISTA %

SINAPI - 03/2024 - CEARÁ - COM DESONERAÇÃO

GRUPO AA
INSS 0,00 0,00
SESI 1,50 1,50
SENAI 1,00 1,00
INCRA 0,20 0,20
SEBRAE 0,60 0,60
SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50 2,50
SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00 3,00
FGTS 8,00 8,00
SECONCI 0,00 0,00

16,80TOTAL 16,80

GRUPO BB
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,86 0,00
FERIADOS 3,71 0,00
AUXÍLIO - ENFERMIDADE 0,86 0,64
13º SALÁRIO 11,10 8,33
LICENÇA PATERNIDADE 0,06 0,04
FALTAS JUSTIFICADAS 0,74 0,56
DIAS DE CHUVAS 1,66 0,00
AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,10 0,08
FÉRIAS GOZADAS 13,56 10,18
SALÁRIO MATERNIDADE 0,04 0,03

49,69TOTAL 19,86

GRUPO CC
AVISO PRÉVIO INDENIZADO 5,56 4,17
AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,13 0,10
FÉRIAS INDENIZADAS 0,94 0,71
DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 2,65 1,99
INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,47 0,35

9,75TOTAL 7,32

GRUPO DD
REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 8,35 3,34
REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO
TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE
AVISO PRÉVIO INDENIZADO

0,47 0,35

8,82TOTAL 3,69

A + B + C + D = 85,06 47,67



21,75%17/05/2024DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES DE 02 (DOIS) QUARTOS
PARA MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA
DOENÇAS DE CHAGAS

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES DE 02 (DOIS) QUARTOS
PARA MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA
DOENÇAS DE CHAGAS

LOCAL: MUNICÍPIO DE ARNEIROZ - CE

CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/03 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

1.1. 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE
MADEIRA. AF_03/2022_PS (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES
PARA FIXACAO)

M2 250,00 250,001,00000000SINAPI

00005065 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) KG 26,45 0,290,01130000SINAPI

00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 14,17 0,180,01320000SINAPI

00004509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 5,92 18,993,20830000SINAPI

269,46TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,79 9,240,37290000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,98 22,341,11860000SINAPI

31,58TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 M2 22,14 11,070,50000000SINAPI

11,07TOTAL Serviço:

VALOR: 312,11

2.1.1. 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 (M2)
PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,98 4,250,21320000SINAPI

4,25TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 4,25

2.1.2. 99059 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS
PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 28,37 0,790,02800000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 29,77 0,200,00700000SINAPI

0,99TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004433 CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 24,73 10,200,41250000SINAPI

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 13,90 1,540,11100000SINAPI

00004417 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 6,88 5,120,74450000SINAPI

00010567 TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 13,19 7,250,55000000SINAPI

00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 31,58 0,800,02560000SINAPI



21,75%17/05/2024DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES DE 02 (DOIS) QUARTOS
PARA MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA
DOENÇAS DE CHAGAS

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES DE 02 (DOIS) QUARTOS
PARA MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA
DOENÇAS DE CHAGAS

LOCAL: MUNICÍPIO DE ARNEIROZ - CE

CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/03 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

24,91TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,86 15,110,72470000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,79 17,960,72470000SINAPI

33,07TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL.
AF_05/2021

M3 461,53 1,840,00400000SINAPI

1,84TOTAL Serviço:

VALOR: 60,81

2.2.1. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)
PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,98 79,043,95600000SINAPI

79,04TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 79,04

2.2.2. 104737 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 (M3)
PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8
M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA
TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 74,87 0,040,00060000SINAPI

5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8
M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA
TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 322,03 1,730,00540000SINAPI

91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA
5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 9,79 0,920,09420000SINAPI

2,69TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,98 17,600,88090000SINAPI

17,60TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 20,29

2.3.1. 101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).
AF_08/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO.
AF_08/2015

CHI 29,21 0,100,00360000SINAPI

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO.
AF_08/2015

CHP 36,23 0,130,00360000SINAPI

0,23TOTAL Equipamento Custo Horário:



21,75%17/05/2024DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES DE 02 (DOIS) QUARTOS
PARA MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA
DOENÇAS DE CHAGAS

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES DE 02 (DOIS) QUARTOS
PARA MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA
DOENÇAS DE CHAGAS

LOCAL: MUNICÍPIO DE ARNEIROZ - CE

CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/03 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25,11 2,560,10200000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,98 3,050,15310000SINAPI

5,61TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 5,84

2.3.2. 102487 CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE
LANÇAMENTO. AF_05/2021 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO.
AF_06/2015

CHI 0,49 0,310,63770000SINAPI

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2015

CHP 1,32 0,290,21980000SINAPI

0,60TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO
(POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

M3 98,93 44,940,45430000SINAPI

44,94TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25,11 41,931,67020000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,98 129,236,46840000SINAPI

171,16TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94963 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 451,91 363,780,80500000SINAPI

363,78TOTAL Serviço:

VALOR: 580,48

2.3.3. 101159 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM)
E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN 0,47 34,5473,49000000SINAPI

34,54TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25,11 48,681,93900000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,98 19,380,97000000SINAPI

68,06TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA
400 L. AF_08/2019

M3 599,98 16,790,02800000SINAPI

16,79TOTAL Serviço:



21,75%17/05/2024DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES DE 02 (DOIS) QUARTOS
PARA MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA
DOENÇAS DE CHAGAS

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES DE 02 (DOIS) QUARTOS
PARA MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA
DOENÇAS DE CHAGAS

LOCAL: MUNICÍPIO DE ARNEIROZ - CE

CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/03 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: 119,39

2.3.4. 96544 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)
PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 16,95 0,420,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,22 0,180,85600000SINAPI

0,60TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,96 1,570,07500000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,99 4,890,19600000SINAPI

6,46TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 11,05 11,051,00000000SINAPI

11,05TOTAL Serviço:

VALOR: 18,11

2.4.1.1. 93184 VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 (M)
PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 9,42 0,050,00600000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,22 1,326,00000000SINAPI

1,37TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25,11 1,400,05600000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,98 1,770,08900000SINAPI

3,17TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA
600 L. AF_08/2019

M3 570,47 1,080,00190000SINAPI

94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 492,04 10,330,02100000SINAPI

92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 11,05 5,410,49000000SINAPI

92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E
= 25 MM. AF_09/2020

M2 166,43 6,990,04200000SINAPI

23,81TOTAL Serviço:

VALOR: 28,35

2.4.1.2. 93182 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 (M)



21,75%17/05/2024DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES DE 02 (DOIS) QUARTOS
PARA MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA
DOENÇAS DE CHAGAS

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES DE 02 (DOIS) QUARTOS
PARA MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA
DOENÇAS DE CHAGAS

LOCAL: MUNICÍPIO DE ARNEIROZ - CE

CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/03 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 9,42 0,050,00600000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,22 1,326,00000000SINAPI

1,37TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25,11 2,100,08400000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,98 2,030,10200000SINAPI

4,13TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA
600 L. AF_08/2019

M3 570,47 1,080,00190000SINAPI

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 479,43 8,620,01800000SINAPI

92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 11,05 5,410,49000000SINAPI

92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E
= 25 MM. AF_09/2020

M2 166,43 28,290,17000000SINAPI

43,40TOTAL Serviço:

VALOR: 48,90

2.4.1.3. 93194 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 (M)
PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 9,42 0,050,00600000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,22 1,326,00000000SINAPI

1,37TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25,11 1,280,05100000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,98 1,710,08600000SINAPI

2,99TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA
600 L. AF_08/2019

M3 570,47 1,080,00190000SINAPI

94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 492,04 10,330,02100000SINAPI

92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 11,05 5,410,49000000SINAPI

92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E
= 25 MM. AF_09/2020

M2 166,43 6,490,03900000SINAPI

23,31TOTAL Serviço:



21,75%17/05/2024DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES DE 02 (DOIS) QUARTOS
PARA MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA
DOENÇAS DE CHAGAS

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES DE 02 (DOIS) QUARTOS
PARA MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA
DOENÇAS DE CHAGAS

LOCAL: MUNICÍPIO DE ARNEIROZ - CE

CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/03 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: 27,67

2.4.2.1. 101159 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM)
E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN 0,47 34,5473,49000000SINAPI

34,54TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25,11 48,681,93900000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,98 19,380,97000000SINAPI

68,06TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA
400 L. AF_08/2019

M3 599,98 16,790,02800000SINAPI

16,79TOTAL Serviço:

VALOR: 119,39

2.4.3.1. 101963 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA,
VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003743 LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA
PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50
M (SEM COLOCACAO)

M2 50,89 50,891,00000000SINAPI

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 17,16 0,680,04000000SINAPI

00006193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 17,87 33,411,87000000SINAPI

84,98TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,79 12,410,50100000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,98 7,070,35400000SINAPI

19,48TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 15,79 19,121,21100000SINAPI

103674 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 643,49 34,740,05400000SINAPI

92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA,
PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020

M 19,34 18,750,97000000SINAPI

72,61TOTAL Serviço:

VALOR: 177,07

2.5.1. 103328 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM



21,75%17/05/2024DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES DE 02 (DOIS) QUARTOS
PARA MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA
DOENÇAS DE CHAGAS

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES DE 02 (DOIS) QUARTOS
PARA MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA
DOENÇAS DE CHAGAS

LOCAL: MUNICÍPIO DE ARNEIROZ - CE

CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/03 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)
PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007271 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE
VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)

UN 0,55 15,5728,31000000SINAPI

00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 40,33 0,200,00500000SINAPI

00034557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA,
FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

M 2,32 0,970,42000000SINAPI

16,74TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25,11 40,421,61000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,98 16,080,80500000SINAPI

56,50TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA
400 L. AF_08/2019

M3 599,98 5,450,00910000SINAPI

5,45TOTAL Serviço:

VALOR: 78,69

2.6.1.1. 100701 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 (M2)
PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004930 PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3
CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO -
ACABAMENTO NATURAL

M2 538,02 538,021,00000000SINAPI

538,02TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25,11 11,470,45700000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,98 4,570,22900000SINAPI

16,04TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88627 ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E
AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA,
PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 660,06 7,920,01200000SINAPI

7,92TOTAL Serviço:

VALOR: 561,98

2.6.2.1. 102160 INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM
BAGUETE. AF_01/2021 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00039026 PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 15,63 0,510,03300000SINAPI

00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 31,05 17,540,56500000SINAPI

00010499 VIDRO MARTELADO OU CANELADO, 4 MM - SEM COLOCACAO M2 131,24 131,241,00000000SINAPI

149,29TOTAL Material:



21,75%17/05/2024DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES DE 02 (DOIS) QUARTOS
PARA MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA
DOENÇAS DE CHAGAS

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES DE 02 (DOIS) QUARTOS
PARA MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA
DOENÇAS DE CHAGAS

LOCAL: MUNICÍPIO DE ARNEIROZ - CE

CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/03 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,98 12,540,62800000SINAPI

88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,90 13,500,64600000SINAPI

26,04TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 175,33

2.6.2.2. 94559 JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA
ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00011190 JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60
CM (SEM VIDROS)

UN 184,95 513,792,77800000SINAPI

513,79TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25,11 115,024,58100000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,98 45,772,29100000SINAPI

160,79TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 672,01 14,110,02100000SINAPI

14,11TOTAL Serviço:

VALOR: 688,69

2.6.2.3. 94562 JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E
PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00011199 JANELA DE CORRER, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM,
COM DIVISAO HORIZ , PINT ANTICORROSIVA, SEM VIDRO,
BANDEIRA COM BASCULA, 4 FLS, 120 X 150 CM (A X L)

UN 1.021,44 567,710,55580000SINAPI

567,71TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25,11 52,702,09900000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,98 20,951,04900000SINAPI

73,65TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 672,01 5,370,00800000SINAPI

5,37TOTAL Serviço:

VALOR: 646,73

2.7.1. 92541 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2
ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE



21,75%17/05/2024DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES DE 02 (DOIS) QUARTOS
PARA MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA
DOENÇAS DE CHAGAS

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES DE 02 (DOIS) QUARTOS
PARA MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA
DOENÇAS DE CHAGAS

LOCAL: MUNICÍPIO DE ARNEIROZ - CE

CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/03 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016

CHI 24,41 1,390,05710000SINAPI

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016

CHP 25,67 1,050,04120000SINAPI

2,44TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004430 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 12,65 29,552,33600000SINAPI

00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 15,39 1,070,07000000SINAPI

00039027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9) KG 13,89 0,690,05000000SINAPI

00040568 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) KG 14,01 0,420,03000000SINAPI

00004408 RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 2,41 6,202,57300000SINAPI

00004425 VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 26,75 19,660,73500000SINAPI

57,59TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,86 8,380,40200000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,79 9,910,40000000SINAPI

18,29TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 78,32

2.7.2. 94445 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016

CHI 24,41 1,250,05160000SINAPI

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016

CHP 25,67 0,950,03720000SINAPI

2,20TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007173 TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL,
CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM,
RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2

MIL 960,00 26,400,02750000SINAPI

26,40TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,98 7,970,39900000SINAPI

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,59 3,270,13300000SINAPI

11,24TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 39,84

2.7.3. 94221 CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E
AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)



21,75%17/05/2024DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES DE 02 (DOIS) QUARTOS
PARA MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA
DOENÇAS DE CHAGAS

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES DE 02 (DOIS) QUARTOS
PARA MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA
DOENÇAS DE CHAGAS

LOCAL: MUNICÍPIO DE ARNEIROZ - CE

CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/03 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016

CHI 24,41 0,210,00870000SINAPI

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016

CHP 25,67 0,160,00630000SINAPI

0,37TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007181 CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM,
RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M

UN 2,48 7,443,00000000SINAPI

7,44TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,98 4,170,20900000SINAPI

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,59 4,030,16400000SINAPI

8,20TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87337 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM
MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

M3 575,86 6,730,01170000SINAPI

6,73TOTAL Serviço:

VALOR: 22,74

2.7.4. 94224 EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 (M)
PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,98 8,650,43300000SINAPI

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,59 10,640,43300000SINAPI

19,29TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87337 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM
MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

M3 575,86 5,470,00950000SINAPI

5,47TOTAL Serviço:

VALOR: 24,76

2.8.1.1. 87893 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO
DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25,11 3,500,13940000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,98 0,920,04650000SINAPI

4,42TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE



21,75%17/05/2024DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES DE 02 (DOIS) QUARTOS
PARA MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA
DOENÇAS DE CHAGAS

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES DE 02 (DOIS) QUARTOS
PARA MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA
DOENÇAS DE CHAGAS

LOCAL: MUNICÍPIO DE ARNEIROZ - CE

CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/03 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

87377 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MANUAL. AF_08/2019

M3 660,39 2,440,00370000SINAPI

2,44TOTAL Serviço:

VALOR: 6,86

2.8.1.2. 87878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER
DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25,11 1,700,06810000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,98 0,500,02550000SINAPI

2,20TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87377 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MANUAL. AF_08/2019

M3 660,39 2,440,00370000SINAPI

2,44TOTAL Serviço:

VALOR: 4,64

2.8.2.1. 87529 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE
EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
(M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25,11 11,860,47240000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,98 4,710,23620000SINAPI

16,57TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA
400 L. AF_08/2019

M3 599,98 18,230,03040000SINAPI

18,23TOTAL Serviço:

VALOR: 34,80

2.8.2.2. 87792 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA
400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE
25 MM. AF_08/2022 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00037411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA,
FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM

M2 16,95 2,670,15810000SINAPI

2,67TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25,11 10,260,40900000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,98 8,170,40900000SINAPI

18,43TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE



21,75%17/05/2024DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES DE 02 (DOIS) QUARTOS
PARA MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA
DOENÇAS DE CHAGAS

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES DE 02 (DOIS) QUARTOS
PARA MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA
DOENÇAS DE CHAGAS

LOCAL: MUNICÍPIO DE ARNEIROZ - CE

CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/03 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA
400 L. AF_08/2019

M3 599,98 17,570,02930000SINAPI

17,57TOTAL Serviço:

VALOR: 38,67

2.8.2.3. 87531 EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM
PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
(M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25,11 11,050,44020000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,98 4,390,22010000SINAPI

15,44TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA
400 L. AF_08/2019

M3 599,98 18,230,03040000SINAPI

18,23TOTAL Serviço:

VALOR: 33,67

2.8.3.1. 93395 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO
POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES.
AF_02/2023_PE (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 1,13 5,544,91000000SINAPI

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 6,63 2,790,42200000SINAPI

00000533 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA COMERCIAL, PEI
MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

M2 22,31 23,681,06180000SINAPI

32,01TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 24,99 16,970,67940000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,98 6,170,30890000SINAPI

23,14TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 55,15

2.8.4.1. 87267 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 1,13 5,544,91000000SINAPI

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 6,63 2,790,42200000SINAPI

00000536 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR
OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

M2 30,45 32,331,06180000SINAPI

40,66TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE



21,75%17/05/2024DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES DE 02 (DOIS) QUARTOS
PARA MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA
DOENÇAS DE CHAGAS

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES DE 02 (DOIS) QUARTOS
PARA MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA
DOENÇAS DE CHAGAS

LOCAL: MUNICÍPIO DE ARNEIROZ - CE

CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/03 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 24,99 16,970,67940000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,98 6,170,30890000SINAPI

23,14TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 63,80

2.9.1.1. 95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,
ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25,11 4,090,16310000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,98 0,880,04440000SINAPI

4,97TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 405,57 13,740,03390000SINAPI

13,74TOTAL Serviço:

VALOR: 18,71

2.9.1.2. 98681 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM,
PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003671 JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3
MM (ALTURA X ESPESSURA)

M 1,29 2,151,67000000SINAPI

2,15TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25,11 7,480,29800000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,98 2,970,14900000SINAPI

10,45TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 702,14 21,760,03100000SINAPI

21,76TOTAL Serviço:

VALOR: 34,36

2.9.2.1. 93389 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE
DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 1,13 10,319,13250000SINAPI

00001297 PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COMERCIAL (PADRAO
POPULAR), COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR
OU IGUAL A 2025 CM2

M2 22,31 24,131,08180000SINAPI

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 6,63 1,590,24100000SINAPI

36,03TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE



21,75%17/05/2024DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES DE 02 (DOIS) QUARTOS
PARA MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA
DOENÇAS DE CHAGAS

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES DE 02 (DOIS) QUARTOS
PARA MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA
DOENÇAS DE CHAGAS

LOCAL: MUNICÍPIO DE ARNEIROZ - CE

CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/03 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 24,99 16,980,67970000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,98 3,780,18930000SINAPI

20,76TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 56,79

2.9.2.2. 96467 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE
DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_02/2023 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 1,13 0,720,63920000SINAPI

00001297 PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COMERCIAL (PADRAO
POPULAR), COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR
OU IGUAL A 2025 CM2

M2 22,31 2,730,12250000SINAPI

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 6,63 0,600,09200000SINAPI

4,05TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 24,99 1,810,07260000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,98 0,570,02860000SINAPI

2,38TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 6,43

2.9.3.1. 94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 9,42 0,200,02130000SINAPI

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 13,90 4,160,29940000SINAPI

00004509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 5,92 18,503,12500000SINAPI

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 4,08 10,202,50000000SINAPI

33,06TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,79 40,321,62680000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25,11 35,521,41490000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,98 60,773,04170000SINAPI

136,61TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 492,04 605,941,23150000SINAPI

605,94TOTAL Serviço:

VALOR: 775,61

2.10.1.1. 86933 BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO
GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE



21,75%17/05/2024DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES DE 02 (DOIS) QUARTOS
PARA MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA
DOENÇAS DE CHAGAS

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES DE 02 (DOIS) QUARTOS
PARA MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA
DOENÇAS DE CHAGAS

LOCAL: MUNICÍPIO DE ARNEIROZ - CE

CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/03 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)
PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

86894 BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA
INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 290,45 290,451,00000000SINAPI

86882 SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 23,53 23,531,00000000SINAPI

86911 TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA
DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

UN 81,93 81,931,00000000SINAPI

86880 VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2"
SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

UN 28,01 28,011,00000000SINAPI

423,92TOTAL Serviço:

VALOR: 423,92

2.10.2.1. 86943 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR,
INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA
DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

86884 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 10,80 10,801,00000000SINAPI

86904 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 160,29 160,291,00000000SINAPI

86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 12,71 12,711,00000000SINAPI

86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO,
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 70,01 70,011,00000000SINAPI

86879 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM
OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 9,78 9,781,00000000SINAPI

263,59TOTAL Serviço:

VALOR: 263,59

2.10.2.2. 86931 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE
FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

86885 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 12,38 12,381,00000000SINAPI

86888 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 515,33 515,331,00000000SINAPI

527,71TOTAL Serviço:

VALOR: 527,71

2.10.2.3. 100860 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001368 CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3
TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)

UN 94,90 94,901,00000000SINAPI

00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 4,00 0,080,02100000SINAPI

94,98TOTAL Material:



21,75%17/05/2024DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES DE 02 (DOIS) QUARTOS
PARA MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA
DOENÇAS DE CHAGAS

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES DE 02 (DOIS) QUARTOS
PARA MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA
DOENÇAS DE CHAGAS

LOCAL: MUNICÍPIO DE ARNEIROZ - CE

CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/03 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 24,36 10,880,44670000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,98 2,810,14070000SINAPI

13,69TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 108,67

2.10.3.1. 86929 TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL
EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 12,71 12,711,00000000SINAPI

86876 TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 314,73 314,731,00000000SINAPI

86913 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 51,35 51,351,00000000SINAPI

86879 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM
OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 9,78 9,781,00000000SINAPI

388,57TOTAL Serviço:

VALOR: 388,57

2.11.1.1. 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
AF_04/2023 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 31,58 7,210,22850000SINAPI

7,21TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,63 4,340,16310000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,98 1,080,05440000SINAPI

5,42TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 12,63

2.11.2.1. 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
AF_04/2023 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 31,58 7,210,22850000SINAPI

7,21TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,63 4,340,16310000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,98 1,080,05440000SINAPI

5,42TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 12,63



21,75%17/05/2024DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES DE 02 (DOIS) QUARTOS
PARA MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA
DOENÇAS DE CHAGAS

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES DE 02 (DOIS) QUARTOS
PARA MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA
DOENÇAS DE CHAGAS

LOCAL: MUNICÍPIO DE ARNEIROZ - CE

CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/03 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

2.12.1. 100762 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).
AF_01/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00005318 DILUENTE AGUARRAS L 21,00 0,530,02550000SINAPI

00007288 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO L 37,87 9,650,25490000SINAPI

10,18TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,63 36,101,35590000SINAPI

36,10TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 46,28

2.13.1. 89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,88 0,160,08860000SINAPI

00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 4,23 4,431,04930000SINAPI

4,59TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 20,36 7,730,38000000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 24,36 9,250,38000000SINAPI

16,98TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 21,57

2.13.2. 89357 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,88 0,190,10560000SINAPI

00009869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 9,13 9,581,04930000SINAPI

9,77TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 20,36 9,220,45300000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 24,36 11,030,45300000SINAPI

20,25TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 30,02

2.13.3. 89362 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 63,01 0,440,00710000SINAPI



21,75%17/05/2024DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES DE 02 (DOIS) QUARTOS
PARA MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA
DOENÇAS DE CHAGAS

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES DE 02 (DOIS) QUARTOS
PARA MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA
DOENÇAS DE CHAGAS

LOCAL: MUNICÍPIO DE ARNEIROZ - CE

CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/03 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

00003529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA
AGUA FRIA PREDIAL

UN 0,74 0,741,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,88 0,060,03380000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 71,39 0,570,00800000SINAPI

1,81TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 20,36 3,090,15200000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 24,36 3,700,15200000SINAPI

6,79TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 8,60

2.13.4. 89367 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 63,01 0,590,00940000SINAPI

00003536 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA
AGUA FRIA PREDIAL

UN 2,47 2,471,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,88 0,070,04030000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 71,39 0,780,01100000SINAPI

3,91TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 20,36 3,680,18120000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 24,36 4,410,18120000SINAPI

8,09TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 12,00

2.13.5. 89366 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4  INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 63,01 0,370,00590000SINAPI

00003524 JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25
MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 8,21 8,211,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,88 0,060,03380000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 71,39 0,490,00700000SINAPI

9,13TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 20,36 2,880,14160000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 24,36 3,440,14160000SINAPI

6,32TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:



21,75%17/05/2024DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES DE 02 (DOIS) QUARTOS
PARA MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA
DOENÇAS DE CHAGAS

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES DE 02 (DOIS) QUARTOS
PARA MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA
DOENÇAS DE CHAGAS

LOCAL: MUNICÍPIO DE ARNEIROZ - CE

CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/03 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: 15,45

2.13.6. 89395 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 63,01 0,660,01060000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,88 0,090,05070000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 71,39 0,850,01200000SINAPI

00007139 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
(NBR 5648)

UN 1,22 1,221,00000000SINAPI

2,82TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 20,36 4,120,20260000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 24,36 4,930,20260000SINAPI

9,05TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 11,87

2.13.7. 89400 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 63,01 0,780,01240000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,88 0,100,05720000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 71,39 1,020,01430000SINAPI

00007136 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 6,81 6,811,00000000SINAPI

8,71TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 20,36 4,520,22210000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 24,36 5,410,22210000SINAPI

9,93TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 18,64

2.13.8. 89351 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO,  ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 14,75 0,150,01060000SINAPI

00011753 REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 "
(REF 1400)

UN 26,96 26,961,00000000SINAPI

27,11TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 20,36 2,240,11020000SINAPI



21,75%17/05/2024DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES DE 02 (DOIS) QUARTOS
PARA MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA
DOENÇAS DE CHAGAS

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES DE 02 (DOIS) QUARTOS
PARA MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA
DOENÇAS DE CHAGAS

LOCAL: MUNICÍPIO DE ARNEIROZ - CE

CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/03 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 24,36 2,680,11020000SINAPI

4,92TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 32,03

2.13.9. 94490 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  32 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00020080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN 20,56 0,820,04000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,88 0,010,00800000SINAPI

00011675 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32
MM, COM CORPO DIVIDIDO

UN 27,93 27,931,00000000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 71,39 0,670,00950000SINAPI

29,43TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 20,36 1,610,07950000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 24,36 1,930,07950000SINAPI

3,54TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 32,97

2.13.10. 89353 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 14,75 0,150,01060000SINAPI

00006016 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF
1509)

UN 33,61 33,611,00000000SINAPI

33,76TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 20,36 2,240,11020000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 24,36 2,680,11020000SINAPI

4,92TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 38,68

2.13.11. 94704 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO
EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000097 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO,
32 MM X 1", PARA CAIXA D'AGUA

UN 18,88 18,881,00000000SINAPI

00020080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN 20,56 0,940,04600000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,88 0,020,01400000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 71,39 0,780,01100000SINAPI



21,75%17/05/2024DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES DE 02 (DOIS) QUARTOS
PARA MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA
DOENÇAS DE CHAGAS

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES DE 02 (DOIS) QUARTOS
PARA MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA
DOENÇAS DE CHAGAS

LOCAL: MUNICÍPIO DE ARNEIROZ - CE

CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/03 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

20,62TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 20,36 2,760,13600000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 24,36 3,310,13600000SINAPI

6,07TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 26,69

2.13.12. 94703 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO
EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000096 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO,
25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA

UN 12,55 12,551,00000000SINAPI

00020080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN 20,56 0,940,04600000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,88 0,020,01400000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 71,39 0,780,01100000SINAPI

14,29TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 20,36 2,760,13600000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 24,36 3,310,13600000SINAPI

6,07TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 20,36

2.13.13. 94796 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 14,75 0,070,00530000SINAPI

00011830 TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA
FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO
PLASTICO

UN 28,26 28,261,00000000SINAPI

28,33TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 20,36 3,870,19040000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 24,36 4,630,19040000SINAPI

8,50TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 36,83

2.13.14. 00034637 CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM TAMPA (UN)
PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034637 CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 500 LITROS,
COM TAMPA

UN 271,47 271,471,00000000SINAPI



21,75%17/05/2024DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES DE 02 (DOIS) QUARTOS
PARA MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA
DOENÇAS DE CHAGAS

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES DE 02 (DOIS) QUARTOS
PARA MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA
DOENÇAS DE CHAGAS

LOCAL: MUNICÍPIO DE ARNEIROZ - CE

CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/03 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

271,47TOTAL Material:

VALOR: 271,47

2.14.1. 89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,88 0,030,01630000SINAPI

00009835 TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL
(NBR 5688)

M 6,04 6,371,05490000SINAPI

6,40TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 20,36 5,960,29300000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 24,36 7,130,29300000SINAPI

13,09TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 19,49

2.14.2. 89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,88 0,030,01770000SINAPI

00009838 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
(NBR 5688)

M 9,97 10,511,05490000SINAPI

10,54TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 20,36 6,470,31820000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 24,36 7,750,31820000SINAPI

14,22TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 24,76

2.14.3. 89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,88 0,040,02470000SINAPI

00009836 TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL
(NBR 5688)

M 13,82 14,571,05490000SINAPI

14,61TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 20,36 9,040,44440000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 24,36 10,820,44440000SINAPI

19,86TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:



21,75%17/05/2024DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES DE 02 (DOIS) QUARTOS
PARA MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA
DOENÇAS DE CHAGAS

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES DE 02 (DOIS) QUARTOS
PARA MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA
DOENÇAS DE CHAGAS

LOCAL: MUNICÍPIO DE ARNEIROZ - CE

CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/03 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: 34,47

2.14.4. 89726 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 63,01 0,620,00990000SINAPI

00003516 JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL

UN 2,17 2,171,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,88 0,010,00710000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 71,39 1,070,01500000SINAPI

3,87TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 20,36 2,580,12700000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 24,36 3,090,12700000SINAPI

5,67TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 9,54

2.14.5. 89728 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 63,01 0,620,00990000SINAPI

00001933 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 4,66 4,661,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,88 0,010,00710000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 71,39 1,070,01500000SINAPI

6,36TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 20,36 2,580,12700000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 24,36 3,090,12700000SINAPI

5,67TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 12,03

2.14.6. 89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 63,01 0,620,00990000SINAPI

00003517 JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM,
PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO

UN 1,96 1,961,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,88 0,010,00710000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 71,39 1,070,01500000SINAPI

3,66TOTAL Material:



21,75%17/05/2024DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES DE 02 (DOIS) QUARTOS
PARA MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA
DOENÇAS DE CHAGAS

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES DE 02 (DOIS) QUARTOS
PARA MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA
DOENÇAS DE CHAGAS

LOCAL: MUNICÍPIO DE ARNEIROZ - CE

CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/03 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 20,36 2,580,12700000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 24,36 3,090,12700000SINAPI

5,67TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 9,33

2.14.7. 89782 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 63,01 0,930,01480000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,88 0,020,01070000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 71,39 1,600,02250000SINAPI

00007116 TE PVC SOLDAVEL, BBB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO
SECUNDARIO PREDIAL

UN 3,41 3,411,00000000SINAPI

5,96TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 20,36 3,440,16930000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 24,36 4,120,16930000SINAPI

7,56TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 13,52

2.14.8. 98110 CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3
M. AF_12/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00035277 CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM,
DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE  APROXIMADA 18
LITROS, COM TAMPA E CESTO

UN 414,94 414,941,00000000SINAPI

414,94TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25,11 7,130,28400000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,98 4,450,22310000SINAPI

11,58TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

101618 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M,
COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

M3 253,39 3,570,01410000SINAPI

3,57TOTAL Serviço:

VALOR: 430,09

2.14.9. 89707 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE



21,75%17/05/2024DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES DE 02 (DOIS) QUARTOS
PARA MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA
DOENÇAS DE CHAGAS

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES DE 02 (DOIS) QUARTOS
PARA MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA
DOENÇAS DE CHAGAS

LOCAL: MUNICÍPIO DE ARNEIROZ - CE

CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/03 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 63,01 1,830,02920000SINAPI

00005103 CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA,
BRANCA

UN 26,27 26,271,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,88 0,020,01540000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 71,39 3,140,04400000SINAPI

31,26TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 20,36 8,110,39870000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 24,36 9,710,39870000SINAPI

17,82TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 49,08

2.14.10. 89784 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR
5688)

UN 2,49 7,473,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN 26,01 1,950,07500000SINAPI

00007097 TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA
ESGOTO PREDIAL

UN 6,97 6,971,00000000SINAPI

16,39TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 20,36 3,740,18390000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 24,36 4,470,18390000SINAPI

8,21TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 24,60

2.14.11. 89801 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR
5688)

UN 2,49 4,982,00000000SINAPI

00003526 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL

UN 2,84 2,841,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN 26,01 1,300,05000000SINAPI

9,12TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 20,36 0,690,03430000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 24,36 0,830,03430000SINAPI

1,52TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:



21,75%17/05/2024DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES DE 02 (DOIS) QUARTOS
PARA MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA
DOENÇAS DE CHAGAS

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES DE 02 (DOIS) QUARTOS
PARA MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA
DOENÇAS DE CHAGAS

LOCAL: MUNICÍPIO DE ARNEIROZ - CE

CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/03 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: 10,64

2.14.12. 89797 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR
5688)

UN 4,41 13,233,00000000SINAPI

00003670 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE
NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

UN 22,27 22,271,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN 26,01 4,480,17250000SINAPI

39,98TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 20,36 5,220,25680000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 24,36 6,250,25680000SINAPI

11,47TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 51,45

2.14.13. 89812 CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR
5688)

UN 4,41 8,822,00000000SINAPI

00001970 CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL

UN 54,05 54,051,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN 26,01 2,990,11500000SINAPI

65,86TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 20,36 4,420,21720000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 24,36 5,290,21720000SINAPI

9,71TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 75,57

2.14.14. 89796 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR
5688)

UN 4,41 13,233,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN 26,01 4,480,17250000SINAPI

00007091 TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA
ESGOTO PREDIAL

UN 14,83 14,831,00000000SINAPI

32,54TOTAL Material:



21,75%17/05/2024DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES DE 02 (DOIS) QUARTOS
PARA MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA
DOENÇAS DE CHAGAS

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES DE 02 (DOIS) QUARTOS
PARA MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA
DOENÇAS DE CHAGAS

LOCAL: MUNICÍPIO DE ARNEIROZ - CE

CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/03 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 20,36 5,220,25680000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 24,36 6,250,25680000SINAPI

11,47TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 44,01

2.15.1. 91854 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002688 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25
MM

M 2,20 2,231,01700000SINAPI

2,23TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,33 2,850,13400000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25,42 3,400,13400000SINAPI

6,25TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 8,48

2.15.2. 91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001013 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5
MM2

M 1,34 1,661,24340000SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE
19 MM X 5 M

UN 3,40 0,030,00940000SINAPI

1,69TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,33 0,490,02300000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25,42 0,580,02300000SINAPI

1,07TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 2,76

2.15.3. 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001014 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5
MM2

M 2,12 2,631,24340000SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE
19 MM X 5 M

UN 3,40 0,030,00940000SINAPI

2,66TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,33 0,610,02900000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25,42 0,730,02900000SINAPI



21,75%17/05/2024DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES DE 02 (DOIS) QUARTOS
PARA MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA
DOENÇAS DE CHAGAS

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES DE 02 (DOIS) QUARTOS
PARA MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA
DOENÇAS DE CHAGAS

LOCAL: MUNICÍPIO DE ARNEIROZ - CE

CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/03 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

1,34TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 4,00

2.15.4. 91930 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000982 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6
MM2

M 5,06 6,291,24340000SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE
19 MM X 5 M

UN 3,40 0,030,00940000SINAPI

6,32TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,33 1,080,05100000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25,42 1,290,05100000SINAPI

2,37TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 8,69

2.15.5. 91939 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO
FLEXIVEL CORRUGADO

UN 2,04 2,041,00000000SINAPI

2,04TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,33 11,730,55000000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25,42 13,980,55000000SINAPI

25,71TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 672,01 0,600,00090000SINAPI

0,60TOTAL Serviço:

VALOR: 28,35

2.15.6. 91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO
FLEXIVEL CORRUGADO

UN 2,04 2,041,00000000SINAPI

2,04TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,33 6,200,29100000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25,42 7,390,29100000SINAPI

13,59TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:



21,75%17/05/2024DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES DE 02 (DOIS) QUARTOS
PARA MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA
DOENÇAS DE CHAGAS

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES DE 02 (DOIS) QUARTOS
PARA MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA
DOENÇAS DE CHAGAS

LOCAL: MUNICÍPIO DE ARNEIROZ - CE

CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/03 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 672,01 0,600,00090000SINAPI

0,60TOTAL Serviço:

VALOR: 16,23

2.15.7. 91941 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO
FLEXIVEL CORRUGADO

UN 2,04 2,041,00000000SINAPI

2,04TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,33 3,490,16400000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25,42 4,160,16400000SINAPI

7,65TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 672,01 0,600,00090000SINAPI

0,60TOTAL Serviço:

VALOR: 10,29

2.15.8. 91936 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00012001 CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO

UN 5,29 5,291,00000000SINAPI

5,29TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,33 4,730,22200000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25,42 5,640,22200000SINAPI

10,37TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 15,66

2.15.9. 92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO
(1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 10,76 10,761,00000000SINAPI

91998 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

UN 19,78 19,781,00000000SINAPI

30,54TOTAL Serviço:

VALOR: 30,54



21,75%17/05/2024DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES DE 02 (DOIS) QUARTOS
PARA MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA
DOENÇAS DE CHAGAS

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES DE 02 (DOIS) QUARTOS
PARA MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA
DOENÇAS DE CHAGAS

LOCAL: MUNICÍPIO DE ARNEIROZ - CE

CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/03 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

2.15.10. 91996 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO
(1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 10,76 10,761,00000000SINAPI

91994 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

UN 23,28 23,281,00000000SINAPI

34,04TOTAL Serviço:

VALOR: 34,04

2.15.11. 91993 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO
(1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 10,76 10,761,00000000SINAPI

91991 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE
E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 34,70 34,701,00000000SINAPI

45,46TOTAL Serviço:

VALOR: 45,46

2.15.12. 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91952 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 18,27 18,271,00000000SINAPI

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO
(1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 10,76 10,761,00000000SINAPI

29,03TOTAL Serviço:

VALOR: 29,03

2.15.13. 92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92022 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR
2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 38,62 38,621,00000000SINAPI

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO
(1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 10,76 10,761,00000000SINAPI

49,38TOTAL Serviço:

VALOR: 49,38

2.15.14. 101876 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6
DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE



21,75%17/05/2024DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES DE 02 (DOIS) QUARTOS
PARA MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA
DOENÇAS DE CHAGAS

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES DE 02 (DOIS) QUARTOS
PARA MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA
DOENÇAS DE CHAGAS

LOCAL: MUNICÍPIO DE ARNEIROZ - CE

CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/03 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

00039795 QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE
EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN

UN 60,62 60,621,00000000SINAPI

60,62TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,33 6,950,32590000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25,42 8,280,32590000SINAPI

15,23TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 699,93 3,070,00440000SINAPI

3,07TOTAL Serviço:

VALOR: 78,92

2.15.15. 101890 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002370 DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO
MAXIMA DE 240 V

UN 10,03 10,031,00000000SINAPI

00001571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 1,10 1,101,00000000SINAPI

11,13TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,33 1,410,06630000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25,42 1,680,06630000SINAPI

3,09TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 14,22

2.15.16. 101891 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002386 DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35  ATE  50 A, TENSAO
MAXIMA DE 240 V

UN 16,82 16,821,00000000SINAPI

00001574 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO
10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO
M6

UN 1,42 1,421,00000000SINAPI

18,24TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,33 2,880,13520000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25,42 3,430,13520000SINAPI

6,31TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 24,55

2.15.17. 97610 LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)



21,75%17/05/2024DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES DE 02 (DOIS) QUARTOS
PARA MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA
DOENÇAS DE CHAGAS

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES DE 02 (DOIS) QUARTOS
PARA MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA
DOENÇAS DE CHAGAS

LOCAL: MUNICÍPIO DE ARNEIROZ - CE

CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/03 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038194 LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL
(BASE E27)

UN 5,45 5,451,00000000SINAPI

00012295 SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS UN 2,36 2,361,00000000SINAPI

7,81TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,33 1,470,06900000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25,42 4,200,16550000SINAPI

5,67TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 13,48

2.16.1. 98082 TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES
INTERNAS: 1,0 X 2,0 X H=1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN.
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO.
AF_06/2014

CHI 59,30 8,520,14370000SINAPI

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN.
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO.
AF_06/2014

CHP 141,62 9,980,07050000SINAPI

18,50TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00025067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA
(NBR 6136)

UN 5,62 600,74106,89380000SINAPI

00000660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN 3,49 124,5935,70000000SINAPI

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 9,42 0,180,01940000SINAPI

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 11,68 4,920,42180000SINAPI

00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 14,17 0,630,04450000SINAPI

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 4,08 2,040,50160000SINAPI

00006193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 17,87 28,111,57320000SINAPI

761,21TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25,11 552,2721,99420000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,98 345,2717,28120000SINAPI

897,54TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 584,50 277,460,47470000SINAPI

87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 503,03 44,360,08820000SINAPI



21,75%17/05/2024DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES DE 02 (DOIS) QUARTOS
PARA MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA
DOENÇAS DE CHAGAS

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES DE 02 (DOIS) QUARTOS
PARA MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA
DOENÇAS DE CHAGAS

LOCAL: MUNICÍPIO DE ARNEIROZ - CE

CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/03 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE
10,0 MM. AF_09/2021

KG 10,92 45,814,19560000SINAPI

92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 15,79 315,9920,01240000SINAPI

89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE
10,0 MM. AF_09/2021

KG 11,41 39,423,45520000SINAPI

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 479,43 361,440,75390000SINAPI

89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM
ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021

M3 981,24 102,630,10460000SINAPI

89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL.
AF_09/2021

M3 1.015,15 106,180,10460000SINAPI

97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30
A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

M3 2.333,70 548,880,23520000SINAPI

101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A
1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO
MECANIZADO. AF_08/2020

M3 202,01 60,400,29900000SINAPI

1.902,57TOTAL Serviço:

VALOR: 3.579,82

2.17.1. 98062 SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA
INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN.
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO.
AF_06/2014

CHI 59,30 48,560,81900000SINAPI

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN.
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO.
AF_06/2014

CHP 141,62 56,910,40190000SINAPI

105,47TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043446 ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS
SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE
2,00 M E ALTURA DE 0,50 M

UN 585,97 2.343,884,00000000SINAPI

2.343,88TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25,11 26,231,04490000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,98 16,400,82100000SINAPI

42,63TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 786,03 11,470,01460000SINAPI

97740 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA
DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³.
AF_03/2024

M3 2.110,89 500,910,23730000SINAPI

97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A
30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6
KG/M³. AF_03/2024

M3 3.831,77 59,000,01540000SINAPI



21,75%17/05/2024DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES DE 02 (DOIS) QUARTOS
PARA MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA
DOENÇAS DE CHAGAS

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES DE 02 (DOIS) QUARTOS
PARA MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA
DOENÇAS DE CHAGAS

LOCAL: MUNICÍPIO DE ARNEIROZ - CE

CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/03 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A
1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO
MECANIZADO. AF_08/2020

M3 202,01 75,410,37330000SINAPI

646,79TOTAL Serviço:

VALOR: 3.138,77

2.18.1. 99803 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 (M2)
PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,98 1,930,09700000SINAPI

1,93TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 1,93

2.18.2. 99806 LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019 (M2)
PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,98 0,790,04000000SINAPI

0,79TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 0,79



21,75%17/05/2024 BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES DE 02 (DOIS) QUARTOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA
DOENÇAS DE CHAGAS

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES DE 02 (DOIS) QUARTOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA
DOENÇAS DE CHAGAS

LOCAL: MUNICÍPIO DE ARNEIROZ - CE

CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/03 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

103328 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021

A95,81 237.129,752.475,00

87529 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES
INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E =
17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

A42,37 140.464,183.315,18

92541 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E
TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA
CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

A95,35 134.252,801.408,00

100701 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM
GUARNIÇÕES. AF_12/2019

A684,21 131.710,42192,50

98082 TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X
H=1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES).
AF_12/2020

A4.358,43 95.885,4622,00

98062 SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO,
DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M,
ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES).
AF_12/2020_PA

A3.821,45 84.071,9022,00

94562 JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO,
COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA.
EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

A787,39 83.148,38105,60

92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

A37,18 73.616,401.980,00

102487 CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO
EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021

B706,73 73.231,36103,62



21,75%17/05/2024 BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES DE 02 (DOIS) QUARTOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA
DOENÇAS DE CHAGAS

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES DE 02 (DOIS) QUARTOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA
DOENÇAS DE CHAGAS

LOCAL: MUNICÍPIO DE ARNEIROZ - CE

CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/03 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

87792 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM
PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

B47,08 68.681,251.458,82

94445 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO
PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

B48,51 68.302,081.408,00

88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

B15,38 66.711,064.337,52

93389 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2.
AF_02/2023_PE

B69,14 61.466,84889,02

91996 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

B41,44 54.700,801.320,00

99059 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO
DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2
UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

B74,04 44.859,36605,88

101159 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS
DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

B145,36 39.590,25272,36

98681 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA),
ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO
MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

B41,83 37.187,71889,02

100762 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM
OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

B56,35 34.488,45612,04

87878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

B5,65 28.219,834.994,66



21,75%17/05/2024 BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES DE 02 (DOIS) QUARTOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA
DOENÇAS DE CHAGAS

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES DE 02 (DOIS) QUARTOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA
DOENÇAS DE CHAGAS

LOCAL: MUNICÍPIO DE ARNEIROZ - CE

CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/03 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

94224 EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO,
CAL E AREIA). AF_07/2019

B30,15 27.911,66925,76

102160 INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA
DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021

C213,46 24.231,98113,52

91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C4,87 23.999,364.928,00

95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

C22,78 20.251,88889,02

96544 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

C22,05 19.020,77862,62

91993 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C55,35 18.265,50330,00

91854 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C10,32 16.732,851.621,40

101963 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA
PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL,
ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4).
AF_11/2020_PA

C215,58 15.983,1074,14

86931 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA
BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO
BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

C642,49 14.134,7822,00

89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

C41,97 13.942,43332,20

93395 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE
DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS A
MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

C67,15 12.690,01188,98



21,75%17/05/2024 BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES DE 02 (DOIS) QUARTOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA
DOENÇAS DE CHAGAS

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES DE 02 (DOIS) QUARTOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA
DOENÇAS DE CHAGAS

LOCAL: MUNICÍPIO DE ARNEIROZ - CE

CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/03 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

C26,26 12.114,79461,34

98110 CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L),
CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020

C523,63 11.519,8622,00

86933 BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA
INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC,
VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C516,12 11.354,6422,00

93182 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE
VÃO. AF_03/2016

C59,54 10.872,00182,60

86929 TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU
EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA
PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C473,08 10.407,7622,00

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR
OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

C96,23 9.971,35103,62

87531 EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES
INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E =
17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

C40,99 9.044,85220,66

91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C3,36 8.999,762.678,50

94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

C944,31 8.309,938,80

96467 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO
ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO
POPULAR). AF_02/2023

C7,83 7.915,351.010,90



21,75%17/05/2024 BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES DE 02 (DOIS) QUARTOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA
DOENÇAS DE CHAGAS

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES DE 02 (DOIS) QUARTOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA
DOENÇAS DE CHAGAS

LOCAL: MUNICÍPIO DE ARNEIROZ - CE

CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/03 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

86943 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL
EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C320,92 7.060,2422,00

94559 JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM
BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA.
EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019

C838,48 6.640,767,92

92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE
EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C60,12 6.613,20110,00

93194 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM.
AF_03/2024

C33,69 6.151,79182,60

93184 VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA
DE *20* CM. AF_03/2024

C34,52 5.923,63171,60

98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM
ENXADA. AF_03/2024

C5,17 5.287,771.022,78

89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

C23,73 4.849,94204,38

91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

C19,76 4.347,20220,00

94221 CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA
TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

C27,69 4.221,62152,46

91930 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C10,58 3.840,54363,00



21,75%17/05/2024 BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES DE 02 (DOIS) QUARTOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA
DOENÇAS DE CHAGAS

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES DE 02 (DOIS) QUARTOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA
DOENÇAS DE CHAGAS

LOCAL: MUNICÍPIO DE ARNEIROZ - CE

CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/03 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

87893 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE
VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO MANUAL. AF_10/2022

C8,35 3.644,61436,48

89357 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

C36,55 3.015,3882,50

100860 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO
DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C132,31 2.910,8222,00

89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

C30,15 2.686,3689,10

104737 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA.
AF_08/2023

C24,70 2.559,41103,62

89366 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL,
DN 25MM, X 3/4  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C18,81 2.482,92132,00

87267 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM
APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

C77,68 2.460,9031,68

89796 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

C53,58 2.357,5244,00

89362 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C10,47 2.303,40220,00

103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM
CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.
AF_03/2022_PS

C379,99 2.279,946,00

97610 LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

C16,41 2.166,12132,00



21,75%17/05/2024 BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES DE 02 (DOIS) QUARTOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA
DOENÇAS DE CHAGAS

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES DE 02 (DOIS) QUARTOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA
DOENÇAS DE CHAGAS

LOCAL: MUNICÍPIO DE ARNEIROZ - CE

CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/03 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

101876 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE
EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

C96,09 2.113,9822,00

99803 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO
ÚMIDO. AF_04/2019

C2,35 2.089,20889,02

89353 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

C47,09 2.071,9644,00

89812 CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU
VENTILAÇÃO. AF_08/2022

C92,01 2.024,2222,00

101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE
1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

C7,11 1.839,50258,72

91941 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

C12,53 1.653,96132,00

94704 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016

C32,50 1.430,0044,00

89797 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

C62,64 1.378,0822,00

89707 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

C59,75 1.314,5022,00

89728 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

C14,65 1.289,2088,00



21,75%17/05/2024 BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES DE 02 (DOIS) QUARTOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA
DOENÇAS DE CHAGAS

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES DE 02 (DOIS) QUARTOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA
DOENÇAS DE CHAGAS

LOCAL: MUNICÍPIO DE ARNEIROZ - CE

CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/03 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

89367 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C14,61 1.285,6888,00

89395 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

C14,45 1.271,6088,00

89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

C11,36 1.249,60110,00

101890 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL
DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

C17,31 1.142,4666,00

94796 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

C44,84 986,4822,00

94490 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN
32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

C40,14 883,0822,00

89351 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO,  ROSCÁVEL, 3/4'' -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

C39,00 858,0022,00

91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

C35,34 777,4822,00

89726 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

C11,61 766,2666,00

91939 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

C34,52 759,4422,00

89784 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

C29,95 658,9022,00



21,75%17/05/2024 BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES DE 02 (DOIS) QUARTOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA
DOENÇAS DE CHAGAS

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES DE 02 (DOIS) QUARTOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA
DOENÇAS DE CHAGAS

LOCAL: MUNICÍPIO DE ARNEIROZ - CE

CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/03 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

101891 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL
DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

C29,89 657,5822,00

89801 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.
AF_08/2022

C12,95 569,8044,00

94703 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC,
SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO
DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016

C24,79 545,3822,00

89400 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C22,69 499,1822,00

91936 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C19,07 419,5422,00

89782 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM,
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

C16,46 362,1222,00

99806 LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM
PANO ÚMIDO AF_04/2019

C0,96 211,83220,66

1.980.305,99

7.270,89Outros

Valor total do Orçamento 1.987.576,88

Subtotal até 99,63%
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14

17

19

TAMANHO A3 - 297x420mm

CONFIGURAÇÃO
DE IMPRESSÃO

PENA ESP. COR
01

02

03

04

05

06

07

0.10

0.25

0.40

DEMAIS

PRETO
PRETO
PRETO
PRETO
PRETO
PRETO
PRETO

BYLAYER

0.20

0.10

0.25

0.10

0.10

01
S/E

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

PROJETO

GOVERNO MUNICIPAL ARNEIROZ - CE
DIVERSAS LOCALIDAES - ARNEIROZ - CE

MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS

CONTEÚDO

DESENHO

RESPONSÁVEL

MARCOS PONTES
CLAUDIA VILLAS BÔAS

IMÓVEIS

AÇUDES / LAGOAS

VIAS DE ACESSO

CERCA

EIXO PROJETO

X X

BUEIRO CAPEADO

BUEIRO TUBULAR

EXTENSÃO -
LARGURA - -12

JUN/2024 ESCALADATA

PROJETO DE LOCALIZAÇÃO

CONTRATANTE

ENDEREÇO

LEGENDA PLANTA LEGENDA PERFIL
PROJETO

TERRENO NATURAL

BENEFICIÁRIO

14
COORDENADAS GEOGRÁFICAS

LATITUDE

LONGITUDE

-6.354108°

-40.256644°

17 LATITUDE

LONGITUDE

-6.382006°

-40.218485°

19 LATITUDE

LONGITUDE

-6.366885°

-40.261074°



16

TAMANHO A3 - 297x420mm

CONFIGURAÇÃO
DE IMPRESSÃO

PENA ESP. COR
01

02

03

04

05

06

07

0.10

0.25

0.40

DEMAIS

PRETO
PRETO
PRETO
PRETO
PRETO
PRETO
PRETO

BYLAYER

0.20

0.10

0.25

0.10

0.10

02
S/E

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

PROJETO

GOVERNO MUNICIPAL ARNEIROZ - CE
DIVERSAS LOCALIDAES - ARNEIROZ - CE

MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS

CONTEÚDO

DESENHO

RESPONSÁVEL

MARCOS PONTES
CLAUDIA VILLAS BÔAS

IMÓVEIS

AÇUDES / LAGOAS

VIAS DE ACESSO

CERCA

EIXO PROJETO

X X

BUEIRO CAPEADO

BUEIRO TUBULAR

EXTENSÃO -
LARGURA - -12

JUN/2024 ESCALADATA

PROJETO DE LOCALIZAÇÃO

CONTRATANTE

ENDEREÇO

LEGENDA PLANTA LEGENDA PERFIL
PROJETO

TERRENO NATURAL

BENEFICIÁRIO

16
COORDENADAS GEOGRÁFICAS

LATITUDE

LONGITUDE

-6.3064°

-40.257605°



1

TAMANHO A3 - 297x420mm

CONFIGURAÇÃO
DE IMPRESSÃO

PENA ESP. COR
01

02

03

04

05

06

07

0.10

0.25

0.40

DEMAIS

PRETO
PRETO
PRETO
PRETO
PRETO
PRETO
PRETO

BYLAYER

0.20

0.10

0.25

0.10

0.10

03
S/E

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

PROJETO

GOVERNO MUNICIPAL ARNEIROZ - CE
DIVERSAS LOCALIDAES - ARNEIROZ - CE

MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS

CONTEÚDO

DESENHO

RESPONSÁVEL

MARCOS PONTES
CLAUDIA VILLAS BÔAS

IMÓVEIS

AÇUDES / LAGOAS

VIAS DE ACESSO

CERCA

EIXO PROJETO

X X

BUEIRO CAPEADO

BUEIRO TUBULAR

EXTENSÃO -
LARGURA - -12

JUN/2024 ESCALADATA

PROJETO DE LOCALIZAÇÃO

CONTRATANTE

ENDEREÇO

LEGENDA PLANTA LEGENDA PERFIL
PROJETO

TERRENO NATURAL

BENEFICIÁRIO

1
COORDENADAS GEOGRÁFICAS

LATITUDE

LONGITUDE

--6.27203481°

-40.20115046°



9

TAMANHO A3 - 297x420mm

CONFIGURAÇÃO
DE IMPRESSÃO

PENA ESP. COR
01

02

03

04

05

06

07

0.10

0.25

0.40

DEMAIS

PRETO
PRETO
PRETO
PRETO
PRETO
PRETO
PRETO

BYLAYER

0.20

0.10

0.25

0.10

0.10

04
S/E

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

PROJETO

GOVERNO MUNICIPAL ARNEIROZ - CE
DIVERSAS LOCALIDAES - ARNEIROZ - CE

MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS

CONTEÚDO

DESENHO

RESPONSÁVEL

MARCOS PONTES
CLAUDIA VILLAS BÔAS

IMÓVEIS

AÇUDES / LAGOAS

VIAS DE ACESSO

CERCA

EIXO PROJETO

X X

BUEIRO CAPEADO

BUEIRO TUBULAR

EXTENSÃO -
LARGURA - -12

JUN/2024 ESCALADATA

PROJETO DE LOCALIZAÇÃO

CONTRATANTE

ENDEREÇO

LEGENDA PLANTA LEGENDA PERFIL
PROJETO

TERRENO NATURAL

BENEFICIÁRIO

9
COORDENADAS GEOGRÁFICAS

LATITUDE

LONGITUDE

-6.269492°

-40.281624°



6

TAMANHO A3 - 297x420mm

CONFIGURAÇÃO
DE IMPRESSÃO

PENA ESP. COR
01

02

03

04

05

06

07

0.10

0.25

0.40

DEMAIS

PRETO
PRETO
PRETO
PRETO
PRETO
PRETO
PRETO

BYLAYER

0.20

0.10

0.25

0.10

0.10

05
S/E

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

PROJETO

GOVERNO MUNICIPAL ARNEIROZ - CE
DIVERSAS LOCALIDAES - ARNEIROZ - CE

MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS

CONTEÚDO

DESENHO

RESPONSÁVEL

MARCOS PONTES
CLAUDIA VILLAS BÔAS

IMÓVEIS

AÇUDES / LAGOAS

VIAS DE ACESSO

CERCA

EIXO PROJETO

X X

BUEIRO CAPEADO

BUEIRO TUBULAR

EXTENSÃO -
LARGURA - -12

JUN/2024 ESCALADATA

PROJETO DE LOCALIZAÇÃO

CONTRATANTE

ENDEREÇO

LEGENDA PLANTA LEGENDA PERFIL
PROJETO

TERRENO NATURAL

BENEFICIÁRIO

6
COORDENADAS GEOGRÁFICAS

LATITUDE

LONGITUDE

-6.223056°

-40.263244°
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3

13

21

TAMANHO A3 - 297x420mm

CONFIGURAÇÃO
DE IMPRESSÃO

PENA ESP. COR
01

02

03

04

05

06

07

0.10

0.25

0.40

DEMAIS

PRETO
PRETO
PRETO
PRETO
PRETO
PRETO
PRETO

BYLAYER

0.20

0.10

0.25

0.10

0.10

06
S/E

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

PROJETO

GOVERNO MUNICIPAL ARNEIROZ - CE
DIVERSAS LOCALIDAES - ARNEIROZ - CE

MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS

CONTEÚDO

DESENHO

RESPONSÁVEL

MARCOS PONTES
CLAUDIA VILLAS BÔAS

IMÓVEIS

AÇUDES / LAGOAS

VIAS DE ACESSO

CERCA

EIXO PROJETO

X X

BUEIRO CAPEADO

BUEIRO TUBULAR

EXTENSÃO -
LARGURA - -12

JUN/2024 ESCALADATA

PROJETO DE LOCALIZAÇÃO

CONTRATANTE

ENDEREÇO

LEGENDA PLANTA LEGENDA PERFIL
PROJETO

TERRENO NATURAL

BENEFICIÁRIO

3
COORDENADAS GEOGRÁFICAS

LATITUDE

LONGITUDE

 -6.1889380°

-40.288272°

13 LATITUDE

LONGITUDE

-6.183757°

-40.2447°

21 LATITUDE

LONGITUDE

-6.189318°

-40.288776°
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12

TAMANHO A3 - 297x420mm

CONFIGURAÇÃO
DE IMPRESSÃO

PENA ESP. COR
01

02

03

04

05

06

07

0.10

0.25

0.40

DEMAIS

PRETO
PRETO
PRETO
PRETO
PRETO
PRETO
PRETO

BYLAYER

0.20

0.10

0.25

0.10

0.10

07
S/E

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

PROJETO

GOVERNO MUNICIPAL ARNEIROZ - CE
DIVERSAS LOCALIDAES - ARNEIROZ - CE

MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS

CONTEÚDO

DESENHO

RESPONSÁVEL

MARCOS PONTES
CLAUDIA VILLAS BÔAS

IMÓVEIS

AÇUDES / LAGOAS

VIAS DE ACESSO

CERCA

EIXO PROJETO

X X

BUEIRO CAPEADO

BUEIRO TUBULAR

EXTENSÃO -
LARGURA - -12

JUN/2024 ESCALADATA

PROJETO DE LOCALIZAÇÃO

CONTRATANTE

ENDEREÇO

LEGENDA PLANTA LEGENDA PERFIL
PROJETO

TERRENO NATURAL

BENEFICIÁRIO

12
COORDENADAS GEOGRÁFICAS

LATITUDE

LONGITUDE

-6.146175°

-40.210770°



4

TAMANHO A3 - 297x420mm

CONFIGURAÇÃO
DE IMPRESSÃO

PENA ESP. COR
01

02

03

04

05

06

07

0.10

0.25

0.40

DEMAIS

PRETO
PRETO
PRETO
PRETO
PRETO
PRETO
PRETO

BYLAYER

0.20

0.10

0.25

0.10

0.10

08
S/E

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

PROJETO

GOVERNO MUNICIPAL ARNEIROZ - CE
DIVERSAS LOCALIDAES - ARNEIROZ - CE

MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS

CONTEÚDO

DESENHO

RESPONSÁVEL

MARCOS PONTES
CLAUDIA VILLAS BÔAS

IMÓVEIS

AÇUDES / LAGOAS

VIAS DE ACESSO

CERCA

EIXO PROJETO

X X

BUEIRO CAPEADO

BUEIRO TUBULAR

EXTENSÃO -
LARGURA - -12

JUN/2024 ESCALADATA

PROJETO DE LOCALIZAÇÃO

CONTRATANTE

ENDEREÇO

LEGENDA PLANTA LEGENDA PERFIL
PROJETO

TERRENO NATURAL

BENEFICIÁRIO

4
COORDENADAS GEOGRÁFICAS

LATITUDE

LONGITUDE

-6.123258°

-40.105187°
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8
15

TAMANHO A3 - 297x420mm

CONFIGURAÇÃO
DE IMPRESSÃO

PENA ESP. COR
01

02

03

04

05

06

07

0.10

0.25

0.40

DEMAIS

PRETO
PRETO
PRETO
PRETO
PRETO
PRETO
PRETO

BYLAYER

0.20

0.10

0.25

0.10

0.10

09
S/E

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

PROJETO

GOVERNO MUNICIPAL ARNEIROZ - CE
DIVERSAS LOCALIDAES - ARNEIROZ - CE

MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS

CONTEÚDO

DESENHO

RESPONSÁVEL

MARCOS PONTES
CLAUDIA VILLAS BÔAS

IMÓVEIS

AÇUDES / LAGOAS

VIAS DE ACESSO

CERCA

EIXO PROJETO

X X

BUEIRO CAPEADO

BUEIRO TUBULAR

EXTENSÃO -
LARGURA - -12

JUN/2024 ESCALADATA

PROJETO DE LOCALIZAÇÃO

CONTRATANTE

ENDEREÇO

LEGENDA PLANTA LEGENDA PERFIL
PROJETO

TERRENO NATURAL

BENEFICIÁRIO

8
COORDENADAS GEOGRÁFICAS

LATITUDE

LONGITUDE

-6.11056°

-39.982187°

15 LATITUDE

LONGITUDE

-6.108794°

-40.028837°



7

10

20

TAMANHO A3 - 297x420mm

CONFIGURAÇÃO
DE IMPRESSÃO

PENA ESP. COR
01

02

03

04

05

06

07

0.10

0.25

0.40

DEMAIS

PRETO
PRETO
PRETO
PRETO
PRETO
PRETO
PRETO

BYLAYER

0.20

0.10

0.25

0.10

0.10

10
S/E

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

PROJETO

GOVERNO MUNICIPAL ARNEIROZ - CE
DIVERSAS LOCALIDAES - ARNEIROZ - CE

MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS

CONTEÚDO

DESENHO

RESPONSÁVEL

MARCOS PONTES
CLAUDIA VILLAS BÔAS

IMÓVEIS

AÇUDES / LAGOAS

VIAS DE ACESSO

CERCA

EIXO PROJETO

X X

BUEIRO CAPEADO

BUEIRO TUBULAR

EXTENSÃO -
LARGURA - -12

JUN/2024 ESCALADATA

PROJETO DE LOCALIZAÇÃO

CONTRATANTE

ENDEREÇO

LEGENDA PLANTA LEGENDA PERFIL
PROJETO

TERRENO NATURAL

BENEFICIÁRIO

7
COORDENADAS GEOGRÁFICAS

LATITUDE

LONGITUDE

--6.250394°

-40.060729°

10 LATITUDE

LONGITUDE

-6.160122°

-40.247142°

20 LATITUDE

LONGITUDE

-6.255642°

-40.046183°
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2

TAMANHO A3 - 297x420mm

CONFIGURAÇÃO
DE IMPRESSÃO

PENA ESP. COR
01

02

03

04

05

06

07

0.10

0.25

0.40

DEMAIS

PRETO
PRETO
PRETO
PRETO
PRETO
PRETO
PRETO

BYLAYER

0.20

0.10

0.25

0.10

0.10

11
S/E

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

PROJETO

GOVERNO MUNICIPAL ARNEIROZ - CE
DIVERSAS LOCALIDAES - ARNEIROZ - CE

MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS

CONTEÚDO

DESENHO

RESPONSÁVEL

MARCOS PONTES
CLAUDIA VILLAS BÔAS

IMÓVEIS

AÇUDES / LAGOAS

VIAS DE ACESSO

CERCA

EIXO PROJETO

X X

BUEIRO CAPEADO

BUEIRO TUBULAR

EXTENSÃO -
LARGURA - -12

JUN/2024 ESCALADATA

PROJETO DE LOCALIZAÇÃO

CONTRATANTE

ENDEREÇO

LEGENDA PLANTA LEGENDA PERFIL
PROJETO

TERRENO NATURAL

BENEFICIÁRIO

2
COORDENADAS GEOGRÁFICAS

LATITUDE

LONGITUDE

-6.278952°

-40.048380°
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5

18

22

TAMANHO A3 - 297x420mm

CONFIGURAÇÃO
DE IMPRESSÃO

PENA ESP. COR
01

02

03

04

05

06

07

0.10

0.25

0.40

DEMAIS

PRETO
PRETO
PRETO
PRETO
PRETO
PRETO
PRETO

BYLAYER

0.20

0.10

0.25

0.10

0.10

12
S/E

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

PROJETO

GOVERNO MUNICIPAL ARNEIROZ - CE
DIVERSAS LOCALIDAES - ARNEIROZ - CE

MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS

CONTEÚDO

DESENHO

RESPONSÁVEL

MARCOS PONTES
CLAUDIA VILLAS BÔAS

IMÓVEIS

AÇUDES / LAGOAS

VIAS DE ACESSO

CERCA

EIXO PROJETO

X X

BUEIRO CAPEADO

BUEIRO TUBULAR

EXTENSÃO -
LARGURA - -12

JUN/2024 ESCALADATA

PROJETO DE LOCALIZAÇÃO

CONTRATANTE

ENDEREÇO

LEGENDA PLANTA LEGENDA PERFIL
PROJETO

TERRENO NATURAL

BENEFICIÁRIO

5
COORDENADAS GEOGRÁFICAS

LATITUDE

LONGITUDE

-6.317347°

-40.114482°

18 LATITUDE

LONGITUDE

-6.321233°

-40.107493°

22 LATITUDE

LONGITUDE

-6.314733°

-40.081723°



PLANTAS



COZINHA

SALA

QUARTO 02

QUARTO 01

A. SERVIÇO
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Meia parede h=1,80m
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B

5.93

1.74

B

HABITAÇÃO UNIFAMILIAR

01/06

PROJETO ARQUITETÔNICO 02 QUARTOS

FUNASA

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

MINISTÉRIO DA SAÚDE

CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS ( MHCDCh)

ÁREA= 3.29 m2

ÁREA= 6.31 m2

ÁREA= 8.37 m2

ÁREA= 2.01 m2

ÁREA= 10,97 m2

ÁREA= 8.37 m2

1.90

INDICADA

MELHORIAS SANITÁRIAS HABITACIONAIS PARA O 

Planta baixa

Esc.: 1/50A=46,49m²

PLANTA BAIXA

0,00

0,00

0,00

0,00

-0,02

-0,02

.1
5

.1
5

A

HALL

ÁREA= 1,09 m2

P1

P1

P1

P1

P2

J1

J2

J1

J1

J1

BANHO

ESQUADRIAS
PORTAS
P1 - Porta de 80x210cm
P2 - Porta de 70x210cm

JANELAS
J1 - Janela de 120x100cm/h=110cm
J2 - Janela de 60x60cm/h=150cm

FEV.2020

CALÇADA

CALÇADA

.4
5

.45



Layout 

Esc.: 1/50

02/06

FUNASA

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

MINISTÉRIO DA SAÚDE

HABITAÇÃO UNIFAMILIAR

CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS ( MHCDCh)

INDICADA

MELHORIAS SANITÁRIAS HABITACIONAIS PARA O 

LAYOUT

A=46,49m²

COZINHA

SALA

QUARTO 02

QUARTO 01

A. SERVIÇO

HALL

BANHO

PROJETO ARQUITETÔNICO 02 QUARTOS

FEV.2020



03/06

FUNASA

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

MINISTÉRIO DA SAÚDE

HABITAÇÃO UNIFAMILIAR

CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS ( MHCDCh)

INDICADA

MELHORIAS SANITÁRIAS HABITACIONAIS PARA O 

PLANTA DE COBERTURA

i=30%

i=30%

Planta de Cobertura

Esc.: 1/50

.50

.5
0

.5
0

.50

6.93

4.
42

4.
42

Cumeeira

TELHA COLONIAL

TELHA COLONIAL

A

BB

A

PROJETO ARQUITETÔNICO 02 QUARTOS

FEV.2020
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06/06

FUNASA

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

MINISTÉRIO DA SAÚDE

HABITAÇÃO UNIFAMILIAR

CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS ( MHCDCh)

INDICADA

MELHORIAS SANITÁRIAS HABITACIONAIS PARA O 

CORTE BB e DETALHES

Corte BB

BANHO

SALA

1.
80

1.
50

2.
90

Meia parede h=1,80m

Esc.: 1/50

500 L

Reservatório polietileno

HALL

TELHA COLONIAL i=30%

Porta de acesso

à caixa d'água

.6
0

.50 .50

Laje

PROJETO ARQUITETÔNICO 02 QUARTOS

.8
0

FEV.2020

Dets. painel cerâmico cozinha e serviço

Esc.: 1/50

CERÂMICA

.9
0

.6
0

.9
0

.6
0

COZINHA
A. SERVIÇO

COZINHA

CERÂMICA



TITULO DATA ESCALA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

NOME:

CREA/CAU:

ASS.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ 

PROJETO

LOCAL DA OBRA

PRANCHA 1/3

Sem escalaMELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA
DE CHAGAS - MHCDCh - 2 QUARTOS

LEGENDA

REGISTRO DE GAVETA

CH

VS

LV

PIA

MLR

TLR

REGISTRO DE PRESSÃO

CHUVEIRO

VASO SANITÁRIO

LAVATÓRIO

PIA DE COZINHA

MÁQUINA DE LAVAR ROUPA

TANQUE DE LAVAR ROUPA

VÁLVULA DE ESFERA

COZINHA

SALA

QUARTO 02

QUARTO 01

BANHO

A. SERVIÇO

HALL

COMPLEMENTAR - HIDRÁULICO

PLANTA BAIXA - REDE DE ÁGUA FRIA

RELAÇÃO DE MATERIAIS - HABITAÇÃO 02 QUARTOS

Item nº Descrição

01

02

03

04

05

06

08

09

10

11

12

13

14

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM  X 3/4�"

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM

TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM

QuantidadeUnidade

m

KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL,  3/4"

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1"

CAIXA D' ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS

TORNEIRA DE BÓIA, ROSCÁVEL, 3/4�"

und

20,97

3,75

10

4

6

4

1

1

1

KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 3/4"

07

2

2

1

1

1

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4"

m

und

und

und

und

und

und

und

und

und

und

und

ZONA RURAL

CLAUDIA VILLAS BÔAS

N° 0603436900
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TITULO DATA ESCALA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

NOME:

CREA/CAU:

ASS.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PROJETO

LOCAL DA OBRA

PRANCHA 2/3

LEGENDA

REGISTRO DE GAVETA

CH

VS

LV

PIA

MLR

TLR

REGISTRO DE PRESSÃO

CHUVEIRO

VASO SANITÁRIO

LAVATÓRIO

PIA DE COZINHA

MÁQUINA DE LAVAR ROUPA

TANQUE DE LAVAR ROUPA

VÁLVULA DE ESFERA

Sem escalaMELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA
DE CHAGAS - MHCDCh - 2 QUARTOS

Obs.: As cotas prevalecem sobre o desenho.

COMPLEMENTAR - PLANTA ISOMÉTRICA

RELAÇÃO DE MATERIAIS - HABITAÇÃO 02 QUARTOS

Item nº Descrição

01

02

03

04

05

06

09

10

11

12

13

14

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM  X 3/4�"

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM

TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM

QuantidadeUnidade

m

KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL,  3/4"

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1"

CAIXA D' ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS

TORNEIRA DE BÓIA, ROSCÁVEL, 3/4�"

und

20,97

3,75

10

4

6

4

1

1

1

KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 3/4"

07

2

2

1

1

1

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4"

m

und

und

und

und

und

und

und

und

und

und

und

08

ZONA RURAL

CLAUDIA VILLAS BÔAS

N° 0603436900



COZINHA

SALA

QUARTO 01

A. SERVIÇO

HALL

BANHO

Interligação para Tubo
Ventilador  ø 50 MM

CAIXA DE INSPEÇÃO
(dimensões internas:
0,60 X 0,60 X0,60 m )

3

3

1

1

1

2

4

4

4

5
5

5

7

8

9

10

11

13
12

6

6

6

TITULO DATA ESCALA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

NOME:

CREA/CAU:

ASS.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PROJETO

LOCAL DA OBRA

PRANCHA 3/3

Obs.: As cotas prevalecem sobre o desenho.

Sem escalaMELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA
DE CHAGAS - MHCDCh - 2 QUARTOS

TANQUE SÉPTICO
(dimensões internas:

1,0 x 2,0 x 1,05 m)

3

3

3

14

1.60

SUMIDOURO
(diâmetro = 1,08 m)

CAIXA DE INSPEÇÃO
(dimensões internas:
0,60X 0,60 X 0,60 m )

3

CAIXA DE INSPEÇÃO
(dimensões internas:
0,60X 0,60 X 0,60 m )

0
.
6

0
3

.
5

7
0

.
6

0
0

.
6

0
2

.
0

0
1

.
5

0
1

.
0

8

3

1

16

0.60 5.89

1.00

QUARTO 02

RELAÇÃO DE MATERIAIS - HABITAÇÃO 02 QUARTO

Item Descrição

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM

TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM

TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM

JOELHO 90º, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL

DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M

Quant.Unid.

m

CURVA CURTA 90º, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA

TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA

CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA

9,29

14 TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X100 MM, JUNTA ELÁSTICA  (Tanque séptico)

4,05

15,10

3

4

5

1

1

1

1

2

1

1

2

 JOELHO 45º, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL

TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL

CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC,

m

m

und

und

und

und

und

und

und

und

und

und

und

COMPLEMENTAR - REDE DE ESGOTO SANITÁRIO

PLANTA BAIXA - REDE DE ESGOTO SANITÁRIO 

ZONA RURAL

CLAUDIA VILLAS BÔAS

N° 0603436900



COZINHA

SALA

QUARTO 02

QUARTO 01

A. SERVIÇO

HALL

BANHO

1 2 3

3
1

31f

2
1

2

2

2
1d

21c

21

2
1b

2

2

2

a

2
1a

b

e
d

c

f

4

3

2

1e

100 VA

100 VA

100 VA

100 VA

100 VA

100 VA

100 VA

100 VA

100 VA

100 VA

5600 W

100 VA

600 VA

600 VA 600 VA

600 VA

3
d1

f1

e1

b1

a1

c1

4

2

3
1

3
1f

1
2

TITULO DATA ESCALA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA

NOME:

CREA/CAU:

ASS.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PROJETO

LOCAL DA OBRA

DE CHAGAS - MHCDCh - 2 QUARTOS

PRANCHA 1/1

33

9w

9w

9w

9w

9w

9w

MED

RELAÇÃO DE MATERIAIS - HABITAÇÃO 02 QUARTOS

Item nº Descrição

01

02

03

04

05

06

08

09

10

11

12

13

14

Quant.

15

16

17

07

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4")

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750V

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA, PVC

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA, PVC

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA, PVC

CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A

LAMPÂDA COMPACTA LED DE 10W, BASE E27

1

3

6

1

5

1

1

6

1

6

10

1

16,50

224,00

121,75

73,70

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A 4

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR PARA 6 DISJUNTORES

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750V

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750V

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A

COMPLEMENTAR - ELÉTRICO

MED

LEGENDA

TOMADA DE USO GERAL BAIXA A 0,30 M DO PISO ACABADO

TOMADA DE USO GERAL MÉDIA A 1,30M DO PISO ACABADO

TOMADA DE USO ESPECÍFICO ALTA A 2,00M DO PISO ACABADO

INTERRUPTOR SIMPLES A 1,30M DO PISO ACABADO

PONTO DE LUZ NO TETO

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL EMBUTIDO NA PAREDE A 1,30M DO PISO ACABADO

CAIXA PARA MEDIDOR DE ENERGIA

FIOS: FASE, NEUTRO, RETORNO E TERRA. EMBUTIDOS NO ELETRODUTO

ELETRODUTO EMBUTIDO NA PAREDE E NO TETO

NOTA
O limite de fornecimento, o tipo de fornecimento e os valores de

tensão, assim como as especificações técnica referente à instalação
do padrão de entrada de energia são informações que deverão ser 
fornecidas junto à concessionária de energia local.

Foi adotado o sitema monofásico: fase - neutro.

04

02

01ILUMINAÇÃO 

TOMADAS

CHUVEIRO

03TOMADAS - COZINHA

CIRCUITOS

Unid.

m

UNID

m

m

m

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

ZONA RURAL

CLAUDIA VILLAS BÔAS

N° 0603436900



TITULO DATA ESCALA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

NOME:

CREA/CAU:

ASS.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PROJETO

LOCAL DA OBRA

PRANCHA 1/1

Sem escalaMELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DE DOENÇA
DE CHAGAS - MHCDCh

DETALHAMENTO - FUNDAÇÃO / CINTA DE AMARRAÇÃO

DIMENSÕES

Obs.: AS COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO

Bloco

Calçada em concreto

2%

Brita

furados

blocos cerâmicos

Concreto ciclópico

FCK=15Mpa

de cimento e areia, traço 1:3

assentado com argamassa

Aço CA 50 Ø=4.2mm

Bloco cerâmico maciço

30% pedra de mão

em volume total

Terreno natural

FUNDAÇÃO

Telha cerâmica

Caibro

Ripão

Ripa

Cinta de amarração com

Alvenaria de

furados

blocos cerâmicos

Alvenaria de

de cimento e areia, traço 1:3

assentado com argamassa

Aço CA 50 Ø=4.2mm

Terça de madeira

Blocos cerâmicos maciços

15

5
5

5
4

0

20

45

20

ZONA RURAL

CLAUDIA VILLAS BÔAS

N° 0603436900



LISTA DE BENEFICIÁRIOS



MUNICÍPIO: ARNEIROZ

Latitude Longitude RESTAURAÇÃO RECONSTRUÇÃO
QUANTIDADE DE 

QUARTOS

1 ADOLFO LEITE DIAS 3 BOQUEIRAO JUA -6.27203481... -40.20115046 X 2 418.988.933-49 2008825318-4

2 ANTONIA LUCIA MOREIRA DE SOUZA 3 CONDADU -6.278952 -40.048380 X 2 017.537.043-59 2020011610-4

3 ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES LEITE 4 POÇO DOS CAVALOS -6.1889380 -40.288272 X 2 008.153.743-30 2017069040-1

4 ANTONIO JOAQUIM RICARTE MONTEIRO 3 BÁLSAMO -6.123258 -40.105187 X 2 849.914.023-87 27895949-4

5 ANTONIO LUCIE ALVES DE SOUSA 3 MANJERIÇÃO -6.317347 -40.114482 X 2 038.474.303-00 2007863677-3

6 DANIELA CAVALCANTE VELOSO 3 POÇO DOS NOVILHOS -6.223056 -40.263244 X 2 011.103.783-27 2008720757-0

7 FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA GUEDES 4 UMBURANA FERRADA -6.250394 -40.060729 X 2 033.775.793-38 200009908720-8

8 FRANCISCO ROBSON DE SOUZA 3 LAGOA DE PESSOA -6.11056 -39.982187 X 2 350.850.058-64 38676464-5

9 GEAN LIMA VELOSO 3 ALÍVIO -6.269492 -40.281624 X 2 603.840.443-01 200901025776-9

10 GERALDO DE SOUSA ANDRADE 3 SANTA RITA -6.160122 -40.247142 X 2 293.753.473-20 2020061064-8

11 GLAUCIENE MARIA ALDES DE MORAIS 3 ABISMO -6.28746 -40.153606 X 2 443.097.833-68 9101503294-2

12 JOSE CARLOS VIANA DA SILVA 4 SACO DA SERRA -6.146175 -40.210770 X 2 003.964563-08 200601404307-6

13 JOSÉ MARIA DE CARVALHO 3 LAGOA DOS RODRIGUES -6.183757 -40.2447 X 2 231.299.993-53 2016192907-3

14 JOSÉ WILSON ALVES FARIAS 3 ALTAMIRA -6.354108 -40.256644 X 2 294.065.298-82 2018080132-0

15 JOSIMARIA ARAUJO PESSOA 3 DELGADO -6.108794 -40.028837 X 2 219.349.403-72 2022225896-3

16 JUSIELDO SOUSA DE OLIVEIRA 4 IMBURANAS -6.3064 -40.257605 X 2 052.503.143-09 200301400100-0

17 LAURA PEDROSA DE SOUSA 3 ZUMBI -6.382006 -40.218485 X 2 074.628.903-05 2009043881-1

18 MARIA DEUSILENE ALVES DE SOUSA 3 MANJERIÇÃO -6.321233 -40.107493 X 2 053.267.783-86 200009808641-4

19 MARCIANA OLINDA DE OLIVEIRA 4 SANTANA -6.366885 -40.261074 X 2 009.932.653-16 200201908465-7

20 MANOEL VALDENOR ROBERTO DA SILVA 3 BUIÉ -6.255642 -40.046183 X 2 858.259.993-53 2007164241-7

21 MARIA DO SOCORRO RODRIGUES LEITE 3 POÇO DOS CAVALOS -6.189318 -40.288776 X 2 743.456.133-53 2018186000-1

22 RAIMUNDO NONATO DE SOUSA 4 FAZ. NOVA -6.314733 -40.081723 X 2 033.386.553-71 200009808794-1

 

C.P.F RG

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ

14/05/2024

DESCRIÇÃO DAS MELHORIAS HABITACIONAI: MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS (MHCDC)

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

ESTADO: CEARÁ

COORDENADAS GEOGRÁFICAS TIPO DE INTERVENÇÃO
ENDEREÇO

QUANTIDADE DE 

HABITANTES
NOME BENEFICIÁRIO



ADOLFO LEITE DIAS – BOQUEIRÃO (-6.27203481 / -40.20115046) 

 

 

 

 

 



 

ANTONIA LUCIA MOREIRA DE SOUZA – CONDADU (-6.278952 / -40.048380) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES LEITE – POÇO DOS CAVALOS  (-6.1889380 / -40.288272) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANTONIO JOAQUIM RICARTE MONTEIRO – BALSAMO (-6.123258 / -40.105187) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANTONIO LUCIE ALVES DE SOUSA – MANJERIÇÃO (-6.317347 / -40.114482) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DANIELA CAVALCANTE VELOSO – POÇO DOS NOVILHOS (-6.223056 / -40.263244) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA GUEDES – UMBURANA FERRADA (-6.250394 / -40.060729) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FRANCISCO ROBSON DE SOUZA – LAGOA DE PESSOA (-6.11056 / -39.982187) 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GEAN LIMA VELOSO – ALÍVIO (-6.269492 / -40.281624) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GERALDO DE SOUSA ANDRADE – SANTA RITA (-6.160122 / -40.247142) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GLAUCIENE MARIA ALDES DE MORAIS – ABISMO (-6.28746 / -40.153606) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

JOSE CARLOS VIANA DA SILVA – SACO DA SERRA (-6.146175 / -40.210770) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

JOSÉ MARIA DE CARVALHO – LAGOA DOS RODRIGUES (-6.183757 / -40.2447) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

JOSÉ WILSON ALVES FARIAS – ALTAMIRA (-6.354108 / -40.256644) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

JOSIMARIA ARAUJO PESSOA – DELGADO (-6.108794 / -40.028837) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

JUSIELDO SOUSA DE OLIVEIRA – IMBURANAS (-6.3064 / -40.257605) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LAURA PEDROSA DE SOUSA – ZUMBI (-6.382006 / -40.218485) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARIA DEUSILENE ALVES DE SOUSA – MANJERIÇÃO (-6.321233 / -40.261074) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MARCIANA OLINDA DE OLIVEIRA - SANTANA (-6.366885 / -40.261074) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MANOEL VALDENOR ROBERTO DA SILVA – BUIÉ (-6.255642 / -40.046183) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARIA DO SOCORRO RODRIGUES LEITE – POÇO DOS CAVALOS (-6.189318 / -40.288776) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RAIMUNDO NONATO DE SOUSA – FAZ. NOVA (-6.314733 / -40.081723) 
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FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
Setor de Autarquias Sul (SAUS) Quadra 4 - Bloco N - Edificio Sede

Brasília/DF - CEP 70070-040
 

 
CONVÊNIO FUNASA - PLATAFORMA +BRASIL
Nº 937754/2022   QUE ENTRE SI CELEBRAM A
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – FUNASA E
O  MUNICIPIO DE ARNEIROZ/CE, VISANDO A
IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS
HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA
DOENÇA DE CHAGAS​.

 
 
A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – FUNASA, criada pela Lei nº 8.029, de 12 de abril de 1990,
com Estatuto aprovado pelo Decreto nº 11.223, de  05 de outubro de 2022, inscrita no Cadastro Nacional
da Pessoa Jurídica, sob o nº 26.989.350/0001-16, com sede no Setor de Autarquias Sul – SAUS, Quadra 4,
Bloco “N”, 5º andar, CEP 70.070-040 em Brasília/DF, doravante denominada CONCEDENTE, neste ato
representada por seu Presidente MIGUEL DA SILVA MARQUES, nomeado pela Portaria n.º 1.004, de
27 de agosto de 2021, da Casa Civil da Presidência da República, Diário Oficial da União nº 163, seção 2,
portador da Carteira de Identidade n° M9318635, expedida pela SSP/MG e do CPF/MF n° 039.194.746-
00, e o  MUNICIPIO DE ARNEIROZ/CE  com sede na PRACA DO MERCADO, SN - CENTRO.
Arneiroz - CE. CEP: 63670-000, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, sob o nº
06.748.297/0001-54, doravante denominado CONVENENTE, neste ato representado por seu dirigente,
ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO, portador  do CPF/MF nº 834.116.743-34, residente e
domiciliado  no  município de ARNEIROZ/CE, resolvem celebrar o presente instrumento relativo à
AÇÕES, registrado na Plataforma +Brasil sob o nº 937754/2022, regendo-se pelo disposto no Decreto nº
10.035, de 1º de outubro de 2019, na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000; na Lei nº 8.666, de
21 de junho de 1993, ou da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no que couber; Lei nº 10.180, de 06 de
fevereiro de 2001; na Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, regulamentada pelo Decreto nº 7.217, de 21
de junho de 2010; no Decreto nº 10.588/2020; na Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, regulamentada
pelo Decreto nº 10.936, de 12 de janeiro de 2022, quando aplicável; na Lei nº 13.971, de 27 de dezembro
de 2019 (PPA 2020-2023); na Lei nº 14.194, de 20 de agosto de 2021 (LDO 2022); na Lei nº 14.303, de 21
de janeiro de 2022 (LOA 2022); no Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986; no Decreto nº 6.170,
de 25 de julho de 2007, regulamentado pela Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 424 de 30 de
dezembro de 2016; e na Portaria FUNASA nº 4123, de 16 de agosto de 2021, consoante o Processo nº
25100.008078/2022-99 mediante as disposições expressas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
 
Constitui objeto do presente convênio IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA
CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS , conforme as especificações constantes do Plano de
Trabalho Aprovado, parte integrante deste Instrumento independentemente de transcrição, a legislação em
vigor.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES E COMPETÊNCIAS DOS PARTÍCIPES
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São obrigações dos partícipes na execução deste convênio:

I- Da Concedente:
a. monitorar e acompanhar a conformidade física e financeira durante a execução do ajuste, além de
avaliar a execução física e os resultados; (art. 6º I, “a”, PI 424/2016)

b. promover a operacionalização da execução dos programas, projetos e atividades, mediante a
divulgação de atos normativos e orientações ao(à) convenente, bem como análise e aceitação da
documentação técnica institucional e jurídica, inclusive do projeto básico/termo de referência; (art.
6º, II, “a e b”, PI 424/2016)

c. acompanhar, avaliar e aferir a execução do objeto pactuado, assim como verificar a regular
aplicação das parcelas de recursos, condicionando sua liberação ao cumprimento de metas
previamente estabelecidas; (art. 6º II, “f”, PI 424/2016)

d. indicar servidor para acompanhamento e monitoramento da execução do presente convênio, ao
qual caberá emitir parecer conclusivo acerca da prestação de contas e da realização do objeto
pactuado; (art. 55, PI 424/2016)

e. dispor de condições e de estrutura para o acompanhamento e verificação da execução do objeto e o
cumprimento dos prazos relativos à prestação de contas;(art. 27, XXXI, PI 424/2016)

f. garantir a disponibilidade de equipe técnica para a avaliação de projetos básicos das obras, seus
dimensionamentos, o cálculo dos quantitativos dos serviços e análises da adequação dos orçamentos
das metas descritas no plano de trabalho; (art. 9º, § 9º, I, PI 424/2016)

g. garantir disponibilidade de equipe técnica para que seja realizado, de forma regular, o
acompanhamento e a fiscalização das obras e serviços de engenharia, inclusive com visitas ao local;
(art. 9º, § 9º, II, PI 424/2016)

h. dispor de estrutura física e de pessoal adequada para a realização da conformidade financeira e da
análise das prestações de contas final no prazo estabelecido por esta Portaria. (art. 9º, § 9º, III, PI
424/2016)

i. verificar a realização do procedimento licitatório pelo (a) convenente, atendo-se à documentação no
que tange: à contemporaneidade do certame; aos preços do licitante vencedor e sua compatibilidade
com os preços de referência; e ao respectivo enquadramento do objeto conveniado com o
efetivamente licitado; e, ao fornecimento pelo convenente de declaração expressa firmada por
representante legal do órgão ou entidade convenente, ou registro na PLATAFORMA+BRASIL que a
substitua, atestando o atendimento às disposições legais aplicáveis; (art. 6º, II, “d”, PI 424/2016)

j. verificar a existência de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, quando se tratar de obras e
serviços de engenharia; (art. 6º, § 5º, PI 424/2016)

k. promover a execução orçamentária e financeira necessária ao convênio, providenciando os devidos
registros nos sistemas da União, obedecendo ao plano de trabalho aprovado;

l. incluir em suas propostas orçamentárias dos exercícios seguintes a dotação necessária à execução
do instrumento; (art. 10, parágrafo único, PI 424/2016)

m. dar ciência aos órgãos de controle ao tomar conhecimento de qualquer irregularidade ou
ilegalidade, e, havendo fundada suspeita de crime ou de improbidade administrativa, cientificar os
Ministérios Públicos Federal e Estadual e a Advocacia-Geral da União; (art. 6º § 7º, PI 424/2016)

n. solicitar junto à instituição financeira albergante da conta corrente específica, a transferência dos
recursos financeiros por ela repassados, bem como os seus rendimentos, para a conta única da União,
caso os recursos não sejam utilizados no objeto da transferência pelo prazo de 180 (cento e oitenta)
dias, observadas as exceções previstas no §19 do art.41 da Portaria Interministerial 424/2016; (art.
41, § 7º PI 424/2016)

o. notificar o convenente previamente à inscrição como inadimplente na PLATAFORMA +BRASIL,
quando detectadas impropriedades ou irregularidades no acompanhamento da execução do objeto do
instrumento, devendo ser incluída no aviso a respectiva Secretaria da Fazenda ou secretaria similar e
o Poder Legislativo do órgão responsável pelo instrumento. (art. 27, XXXV, PI 424/2016)

p. Observar o prazo de 30 (trinta) dias para análise do Projeto básico e do Aceite da licitação, a partir
da respectiva apresentação, caso o objeto se enquadre nas disposições do art. 65 da Portaria
Interministerial nº 424/2016 - Regime simplificado.

q. analisar e, se for o caso, aceitar as propostas de alteração do Convênio e do seu Plano de Trabalho.

II – Do (a) Convenente:
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a. executar o projeto básico de acordo com o cronograma aprovado pela Funasa e fiscalizar os
trabalhos necessários à consecução do objeto, observando prazos e custos, designando profissional
habilitado com a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, quando for o caso; (art.
7º, IV, PI 424/2016)

b. elaborar os projetos técnicos relacionados ao objeto pactuado, de acordo com os normativos do
programa, bem como apresentar documentos de titularidade dominial da área de intervenção, licenças
e aprovações de projetos emitidos pelo órgão ambiental competente, da esfera municipal, estadual,
distrital ou federal e concessionárias de serviços públicos, conforme o caso, nos termos da legislação
aplicável; (art. 7º, III, PI 424/2016)

c. assegurar, na sua integralidade, a qualidade técnica dos projetos e da execução dos produtos e
serviços conveniados, em conformidade com as normas brasileiras e os normativos dos programas,
ações e atividades, determinando a correção de vícios que possam comprometer a fruição do
benefício pela população, quando detectados pela concedente ou pelos órgãos de controle; (art. 7º, V,
PI 424/2016)
d. incluir nas placas e adesivos indicativos das obras, quando o objeto do convênio se referir à
execução de obras de engenharia, informação sobre canal para o registro de denúncias, reclamações e
elogios, conforme previsto no 'Manual de Uso da Marca do Governo Federal - Obras' da Secretaria de
Comunicação Social da Presidência da República; (art. 7º, XX PI 424/2016)

e. realizar, sob sua inteira responsabilidade, o processo licitatório nos termos da Lei nº 8.666/1993, ou
da Lei nº 14.133/2021, e demais normas pertinentes à matéria, assegurando a suficiência do Projeto
Básico/Termo de Referência, da planilha orçamentária discriminativa do percentual de Bonificação e
Despesas Indiretas – BDI utilizado e o respectivo detalhamento de sua composição, por item de
orçamento ou conjunto deles, além da disponibilidade de contrapartida, quando for o caso; (art. 7º,
VII, PI 424/2016)

f. prever no edital de licitação e no Contrato Administrativo de Execução ou Fornecimento – CTEF
que a responsabilidade pela qualidade das obras, materiais e serviços executados/fornecidos é da
empresa contratada para esta finalidade, inclusive a promoção de readequações, sempre que
detectadas impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto conveniado; (art. 7º,
XV, PI 424/2016)

g. registrar na PLATAFORMA+BRASIL o extrato do edital de licitação, o preço estimado pela
Administração para a execução do serviço e a proposta de preço total ofertada por cada licitante com
o seu respectivo CNPJ, o termo de homologação e adjudicação, o extrato do CTEF e seus respectivos
aditivos, a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART dos projetos, dos executores e da
fiscalização de obras, além dos boletins de medições; (art. 7º, XVIII, PI 424/2016)

h. fornecer à concedente, a qualquer tempo, informações sobre as ações desenvolvidas para viabilizar
o acompanhamento, monitoramento e avaliação do processo; (art. 7º, XIV, PI 424/2016)

i. exercer, na qualidade de contratante, a fiscalização sobre o Contrato Administrativo de Execução
ou Fornecimento – CTEF; (art. 7º, IX, PI 424/2016);

j. assumir responsabilidade solidária com os entes consorciados, nos instrumentos que envolvam
consórcio público; (art. 11 c/com art. 27, XXVI, PI 424/2016).

k. incluir em suas respectivas peças orçamentárias, os recursos previstos neste Instrumento para
repasse, nos termos do art. 35 da Lei nº 10.180, de 6 de fevereiro de 2001; (art. 1º, § 6°, PI 424/2016)

l. selecionar as áreas de intervenção e os beneficiários finais em conformidade com as diretrizes
estabelecidas pela concedente, podendo estabelecer outras que busquem refletir situações de
vulnerabilidade econômica e social, informando à concedente sempre que houver alterações; (art. 7º,
VI, PI 424/2016)

m. estimular a participação dos beneficiários finais na elaboração e implementação do objeto do
convênio, bem como na manutenção do patrimônio gerado por estes investimentos; (art. 7º, X, PI
424/2016)

n. dar ciência aos órgãos de controle, ao tomar conhecimento de qualquer irregularidade ou
ilegalidade e, havendo fundada suspeita de crime ou de improbidade administrativa, cientificar os
Ministérios Público Federal e Estadual e a Advocacia-Geral de União; (art. 7º, §3º da PI /2016)

o. instaurar processo administrativo apuratório, inclusive processo administrativo disciplinar, quando
constatado o desvio ou malversação de recursos públicos, irregularidade na execução do contrato ou
gestão financeira do convênio, comunicando tal fato à concedente; (art. 7º, XVII, PI 424/2016)

p. informar à concedente da celebração de outra parceria que promova ação complementar à
execução do objeto deste convênio, apresentando cópia do instrumento e do plano de trabalho, no
prazo de 10 (dez) dias, a contar da nova celebração;
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q. Identificar no patrimônio público adquirido com o investimento do convênio, a logomarca da
FUNASA, disponível no sitio da instituição
r. submeter previamente ao CONCEDENTE qualquer proposta de alteração do Plano de Trabalho
aceito, na forma definida neste instrumento, observadas as vedações relativas à execução das
despesas;

s. manter atualizada a escrituração contábil específica dos atos e fatos relativos à execução deste
Convênio, para fins de fiscalização, acompanhamento e avaliação dos resultados obtidos;

t. manter um canal de comunicação efetivo, ao qual se dará ampla publicidade, para o recebimento
pela União de manifestações dos cidadãos relacionadas ao convênio, possibilitando o registro de
sugestões, elogios, solicitações, reclamações e denúncias;

Parágrafo Primeiro. O descumprimento de quaisquer das obrigações dispostas na presente Cláusula
acarretará ao (à) convenente a prestação de esclarecimentos perante a concedente no prazo de 30 (trinta)
dias prorrogáveis por igual período, sem prejuízo de eventuais sanções, dentre elas a inscrição no CADIN,
exceto no caso de convênio originado de emendas parlamentares individuais. (art. 7º, § 1º c/com art. 9º
§2º, PI 424/2016)
 
Parágrafo Segundo. Prestados os esclarecimentos de que trata o parágrafo anterior, a concedente,
aceitando-os, fará constar nos autos do processo a justificativa. (art. 7º, § 2º, PI 424/2016)

Parágrafo Terceiro. A execução do objeto definido neste ajuste, no caso do convenente ser ente público,
poderá recair sobre unidade executora específica, desde que: (art. 28, PI 424/2016)

I - haja previsão no plano de trabalho aprovado;

II - a unidade executora pertença ou esteja vinculada ao ente da federação do convenente; III- a
unidade executora atenda a todos os dispositivos desta Portaria que sejam aplicáveis ao convenente,
inclusive os requisitos de cadastramento e condições de celebração.

Parágrafo Quarto. O convenente continuará responsável pela execução do instrumento, sendo que a
unidade executora responderá solidariamente na relação estabelecida.
 
Parágrafo Quinto. Quando constatado o desvio ou malversação de recursos públicos, irregularidade na
execução do contrato ou gestão financeira do instrumento, responderão solidariamente os titulares do
convenente e da unidade executora, na medida de seus atos, competências e atribuições.
 
Parágrafo Sexto. O convenente responsabiliza-se pelo acompanhamento, fiscalização e prestação de
contas quando o objeto do convênio recair sobre unidade executora específica. (art. 28, § 7º, I, PI
424/2016)

CLÁUSULA TERCEIRA– DAS VEDAÇÕES
 
É vedado ao (à) convenente:

I - alterar o objeto do convênio; (art. 36, PI 424/2016);

II - reformular os projetos básicos das obras e serviços de engenharia aprovados pela concedente;
(art. 6º, § 3º c/c; art. 1º XXX, PI 424/2016);

III - aproveitar rendimentos, da conta vinculada ao convênio, para ampliação ou acréscimo de metas
ao plano de trabalho pactuado; (art. 41, §12 PI 424/2016);

IV - liberar a primeira parcela de recursos para o início de execução de novos instrumentos, tendo
outras parcerias apoiadas com recursos do Governo Federal sem execução financeira por prazo
superior a 180 (cento e oitenta) dias; (art. 41, § 15 PI 424/2016). realizar despesas a título de taxa de
administração, de gerência ou similar; (art. 38, I PI 424/2016);




06/01/2023 16:34 SEI/FUNASA - 4354410 - Termo de Convênio

https://sei.funasa.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=4719085&infra_s… 5/22

V -realizar despesas a título de taxa de administração, de gerência ou similar; (art. 38, I PI 424/2016);

VI - pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público ativo ou inativo e pensionista, integrante
de quadro de pessoal de órgão ou entidade pública da administração direta ou indireta da União,
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por serviços de consultoria ou assistência técnica,
salvo nas hipóteses previstas em leis específicas e na Lei de Diretrizes Orçamentárias; (art. 38, II PI
424/2016);

VII - utilizar, ainda que em caráter emergencial, os recursos para finalidade diversa da estabelecida
neste instrumento; (art. 38, III PI 424/2016);

VIII - realizar despesa em data anterior à vigência deste convênio; (art. 38, IV PI 424/2016);

IX - efetuar pagamento em data posterior à vigência do convênio, salvo se o fato gerador da despesa
tenha ocorrido durante a vigência do instrumento pactuado; (art. 38, V PI 424/2016);

X -realizar despesas com taxas bancárias, multas, juros ou correção monetária, inclusive referentes a
pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos, exceto, no que se refere às multas e aos juros, se
decorrentes de atraso na transferência de recursos pela concedente, e desde que os prazos para
pagamento e os percentuais sejam os mesmos aplicados no mercado; (art. 38, VI PI 424/2016);

XI - transferir recursos para clubes, associações de servidores ou quaisquer entidades congêneres;
(art. 38, VII PI 424/2016);

XII - realizar despesas com publicidade, salvo a de caráter educativo, informativo ou de orientação
social, da qual não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal e desde
que previstas no plano de trabalho; (art. 38, VIII PI 424/2016);

XIII - pagar, a qualquer título, a empresas privadas que tenham em seu quadro societário servidor
público da ativa, ou empregado de empresa pública, ou de sociedade de economia mista, do órgão
celebrante, por serviços prestados, inclusive consultoria, assistência técnica ou assemelhados; (art.
38, IX, PI 424/2016);

XIV - utilizar os recursos do convênio para aquisição ou construção de bem, ao qual se pretenda
atribuir nome de pessoa viva ou que tenha se notabilizado pela defesa ou exploração de mão de obra
escrava, em qualquer modalidade; (art. 38, X, PI 424/2016)
XV - celebrar qualquer instrumento com entidades impedidas de receber recursos federais;

XVI - celebrar outro instrumento com o mesmo objeto deste, exceto quando se tratar de ações
complementares, sendo que, quando a despesa for paga com recursos do instrumento e de outras
fontes, o convenente deverá inserir na PLATAFORMA+BRASIL a memória de cálculo do rateio da
despesa, sendo vedada a duplicidade ou a sobreposição de fontes de recursos no custeio de uma
mesma parcela da despesa; (art. 38, §4º, PI 424/2016);

XVII - Aproveitar, quando o objeto envolver a execução de obras e serviços de engenharia, licitação
que: (art. 9º, § 8º, PI 424/2016);

a. utilize projeto de engenharia diferente daquele previamente aprovado e a realização de licitação em
desacordo com o estabelecido no projeto básico ou termo de referência aprovado, sob pena de
rescisão do instrumento pactuado; e

b. tenha sido publicada em data anterior ao aceite do projeto básico de engenharia pela concedente;

XVIII - repactuar metas e etapas se o valor de repasse for inferior ao montante de R$ 750.000,00
(setecentos e cinquenta mil reais).

 
CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

A concedente, por força deste convênio, transferirá ao(à) convenente recursos no valor total de
R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), sendo que a despesa a seguir descrita correrá à conta de dotação
orçamentária consignada na Lei nº 14.303, de 21 de janeiro de 2022 (LOA 2022), Unidade Orçamentária
36211, Unidade Gestora/Gestão 255000/36211.
 

Fonte Programa de
Trabalho ND Plano Interno Nota de

Empenho
Data de
Emissão

Valor
Empenhado

6100 10511502321CH0001 444042  

RURMHDCE

2022NE000945  

30/12/2022
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R$
2.000.000,00

 
Parágrafo Único. Na hipótese de cancelamento de restos a pagar, o quantitativo das metas constantes no
Plano de Trabalho poderá ser reduzido até a etapa que apresente funcionalidade, mediante aprovação da
concedente. (art. 27, XXII, PI 424/2016).
 
CLÁUSULA QUINTA - DA CONTRAPARTIDA


Sendo verificada a necessidade de aporte adicional de recursos à título de contrapartida, os valores
deverão ser calculados sobre o valor total do objeto e devendo ser depositada na conta bancária específica
do instrumento em conformidade com os prazos estabelecidos no cronograma de desembolso.


Parágrafo Primeiro. Os valores deverão ser depositados na conta bancária específica do convênio, em
conformidade com os prazos estabelecidos no cronograma de desembolso podendo haver antecipação de
parcelas, inteiras ou parte, a critério do convenente. (art. 18,

§5º, PI 424/2016)
 
Parágrafo Segundo. As receitas oriundas dos rendimentos de aplicação no mercado financeiro não
poderão ser computadas como contrapartida devida pelo convenente. (art. 41, §13º, PI 424/2016).
 
Parágrafo Terceiro. Se durante a execução, for reconhecido o estado de calamidade pública, o aporte de
contrapartida financeira poderá ser postergado para que o depósito seja efetivado no último mês da
vigência do instrumento, desde que não seja prejudicial ao andamento da execução, devendo ser ajustado o
cronograma de desembolso.
 
CLÁUSULA SEXTA - DA CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA DO CONVÊNIO
 
A conta corrente específica será nomeada fazendo-se menção ao instrumento de celebração do convênio e
estará registrada com o número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica -CNPJ do órgão ou
da entidade convenente ou da entidade executora. (art. 41, § 6º, PI 424/2016)
Parágrafo Primeiro. Os empenhos e a conta bancária deverão ser realizados ou registrados em nome do
convenente. (art. 28, § 5°, PI 424/2016)
 
Parágrafo Segundo. O Convenente declara estar ciente sobre a não sujeição ao sigilo bancário, quanto à
união e respectivos órgãos de controle, por se tratar de recursos público.
 
Parágrafo Terceiro. O Convenente deve manter e movimentar os recursos na conta bancária específica do
instrumento em instituição financeira oficial, controlada pela União. (art. 27, XIII, PI 424/2016)
 
Parágrafo Quarto. A movimentação financeira na conta corrente específica do instrumento, deverá
ocorrer por meio da funcionalidade da PLATAFORMA +BRASIL denominada Ordem Bancária de
Transferências Voluntárias - OBTV, em observação ao disposto no parágrafo único do art. 3º do Decreto nº
7.641, de 12 de dezembro de 2011. (art. 4º, §4º, PI 424/2016)
 
Parágrafo Quinto. Os recursos somente poderão ser utilizados para pagamento de despesas constantes do
Plano de Trabalho ou para aplicação no mercado financeiro, nas hipóteses previstas em lei ou na Portaria
Interministerial MP/MF/CGU nº 424/2016. (art. 52, PI 424/2016)
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Parágrafo Sexto. Os recursos transferidos pela concedente, enquanto não empregados na sua finalidade,
serão obrigatoriamente aplicados: (art. 27, XIII, PI 424/2016)
 

I - em caderneta de poupança de instituição financeira pública federal, se a previsão de seu uso for
igual ou superior a um mês; ou

II - em fundo de aplicação financeira de curto prazo, ou em operação de mercado aberto lastreada em
título da dívida pública federal, quando a utilização se verificar em prazos menores. (art. 116, §4°,
Lei 8.666/93)
 

Parágrafo Sétimo. Os rendimentos das aplicações financeiras somente poderão ser aplicados no objeto
deste convênio, observando-se a vedação contida no §12, do art.41, da PI 424/2016. Ficam sujeitos às
mesmas condições de prestações de contas exigidas para os recursos transferidos, situação na qual deverão
integrar o plano de trabalho aprovado.
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA APRESENTAÇÃO DO PROJETO BÁSICO/TERMO DE
REFERÊNCIA
 
O projeto básico/termo de referência deverá ser apresentado no prazo improrrogável de até 18 (dezoito)
meses, incluído em aba homônima na PLATAFORMA +BRASIL. (art. 24, § 2º,PI 424/2016).
Parágrafo Primeiro. O projeto básico/termo de referência será apreciado pela concedente e, se aprovado,
integrará o plano de trabalho. (art. 21, §4º, PI 424/2016)
 
Parágrafo Segundo. Nos casos em que houver divergências de valores entre o plano de trabalho aprovado
e o projeto básico/termo de referência aprovado, os partícipes deverão providenciar as alterações do plano
de trabalho e do instrumento. (art. 21, §5º, PI 424/2016)
 
Parágrafo Terceiro. Constatados vícios sanáveis no projeto básico/termo de referência, estes serão
comunicados ao convenente, que disporá de prazo não superior a 30 (trinta) dias, prorrogável por igual
período, para saná-los. (art. 21, § 6º, PI 424/2016)
 
Parágrafo Quarto. Se o projeto básico/ termo de referência não for entregue no prazo estabelecido ou
receba parecer contrário à sua aprovação após as devidas complementações, proceder-se-á à:
 

I - rejeição da proposta, quando o instrumento não tenha sido assinado;

II - extinção do instrumento, quando não tiverem sido liberados recursos; ou (art. 21, § 7º, PI
424/2016)

III - rescisão imediata do instrumento, com o ressarcimento de eventuais despesas para elaboração do
projeto básico ou termo de referência custeadas com recursos do instrumento. (art. 21, § 7º, PI
424/2016)

Parágrafo Quinto. O projeto básico/termo de referência deverá estar em conformidade com a Licença
Ambiental Prévia, nos casos em que for exigido o licenciamento ambiental. (Acórdãos TCU nº 2708/2009
- Plenário e nº 723/2008 - Plenário)
 
Parágrafo Sexto. O proponente deverá apresentar plano de sustentabilidade do empreendimento a ser
realizado ou do equipamento a ser adquirido. (art. 21, § 13, PI 424/2016)
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CLÁUSULA OITAVA – DO REGISTRO NA PLATAFORMA +BRASIL E NO SIGA

Os atos e os procedimentos relativos à formalização, execução, acompanhamento, prestação de contas e
informações acerca de tomada de contas especial do convênio serão realizados na PLATAFORMA
+BRASIL, aberto à consulta pública, por meio do Portal dos Convênios. (art. 7º, XVI, PI 424/2016)
Parágrafo Primeiro. A concedente deverá realizar na PLATAFORMA +BRASIL os atos e os
procedimentos relativos à formalização, execução, acompanhamento, prestação de contas e informações
acerca de tomada de contas especial dos instrumentos, quando couber, ficando responsável pela veracidade
das informações registradas. (art. 6º § 6º, PI 424/2016)

Parágrafo Segundo. O servidor indicado pelo convenente, responsável pelo acompanhamento e
fiscalização do objeto, deverá incluir as informações pertinentes para Verificação do Resultado do
Processo de Licitação, bem como alimentar à Aba do Processo de Execução da PLATAFORMA
+BRASIL com os documentos relacionados no art. 12 da Portaria Funasa nº 4123, de 16 de agosto de
2021, dispensada sua inserção no Sistema Integrado de Gerenciamento de Ações da FUNASA – SIGA na
forma de Relatório de Andamento-RA.
 
Parágrafo Terceiro. O convenente deve inserir, regularmente, as informações e documentos exigidos pela
Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 424/2016, mantendo o cadastro do Convênio na PLATAFORMA
+BRASIL atualizado, inclusive quanto à apresentação do (s) respectivo (s) projeto básico/termo de
referência. (art. 27, X, PI 424/2016);
 
Parágrafo Quarto. O Convenente deve atualizar as informações prestadas no cadastramento até que
sejam exauridas todas as obrigações referentes ao convênio.
 
Parágrafo Quinto. Os atos e procedimentos relativos à execução serão realizados na PLATAFORMA
+BRASIL pelo convenente ou unidade executora, conforme definição no plano de trabalho.
 
Parágrafo Sexto. Os atos que, por sua natureza, não possam ser realizados na PLATAFORMA +BRASIL,
serão nele registrados. (art. 4º, §1º, PI 424/2016)
 
Parágrafo Sétimo. Para os instrumentos que tramitam somente no SIGA, deverão ser efetuados os
respectivos registros no Sistema Integrado de Gerenciamento de Ações da FUNASA – SIGA sempre que
houver funcionalidade adequada disponível.

CLÁUSULA NONA – DA PUBLICIDADE E EXERCÍCIO DO CONTROLE SOCIAL

A eficácia deste convênio fica condicionada à publicação do respectivo extrato no Diário Oficial da União,
que será providenciada pela concedente, no prazo de 20 (vinte) dias a contar da data da sua assinatura da
celebração. (art. 32, PI 424/2016)
Parágrafo Primeiro. Aos atos de celebração, alteração, liberação de recursos, acompanhamento e
fiscalização da execução e a prestação de contas dos instrumentos será dada publicidade em sítio
eletrônico específico denominado Portal dos Convênios. (art. 33, PI 424/2016)
 
Parágrafo Segundo. A concedente notificará, facultada a comunicação por meio eletrônico, no prazo de
10 (dez) dias, a celebração do Instrumento à Assembleia Legislativa, à Câmara Legislativa ou à Câmara
Municipal do convenente. Na hipótese de liberação de recursos, o prazo será de 2 (dois) dias úteis. (art. 34,
PI 424/2016)
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Parágrafo Terceiro. O convenente deverá disponibilizar, em seu sítio oficial na internet ou mediante a
inserção de link que possibilite acesso direto ao Portal de Convênios, na sua falta, em sua sede, em local
de fácil visibilidade, consulta ao extrato do instrumento utilizado, contendo, pelo menos, o objeto, a
finalidade, os valores e as datas de liberação e o detalhamento da aplicação dos recursos, bem como as
contratações realizadas para a execução do objeto pactuado. (art. 40, PI 424/2016)

Parágrafo Quarto. O convenente deverá manter um canal de comunicação efetivo, ao qual se dará ampla
publicidade, para o recebimento pela União de manifestações dos cidadãos relacionadas ao convênio,
possibilitando o registro de sugestões, elogios, solicitações, reclamações e denúncias. (art. 7º, XIX PI
424/2016)
 
Parágrafo Quinto. O convenente deve divulgar em sítio eletrônico institucional as informações referentes
a valores devolvidos, bem como a causa da devolução, nos casos de não execução total do objeto
pactuado, extinção ou rescisão do instrumento. (art. 27, XXXIV, PI 424/2016)
 
Parágrafo Sexto. O convenente, no caso dos entes municipais e do Distrito Federal, tem o dever de
notificar os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais com sede no
município ou Distrito Federal, quando ocorrer a liberação de recursos financeiros pela concedente, como
forma de incrementar o controle social, em conformidade com a Lei nº 9.452, de 1997, facultada a
notificação por meio eletrônico. (art. 7º, XI, PI 424/2016)

Parágrafo Sétimo. O convenente deverá dar ciência da celebração ao conselho local ou instância de
controle social, se houver, formada por órgãos colegiados de caráter consultivo na formulação da política
de saneamento básico, bem como no seu planejamento e avaliação. (art. 35, PI 424/2016)
 
Parágrafo Oitavo. Eventual publicidade de aquisições, serviços ou de quaisquer outros atos executados
em função deste Convênio, ou que com ele tenham relação, deverá observar o disposto na Instrução
Normativa SECOM-PR nº 7 de 19 de dezembro de 2014.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS LIBERAÇÕES DOS RECURSOS
 
O cronograma de desembolso previsto no plano de trabalho deverá estar em consonância com as metas e
fases ou etapas de execução do objeto do instrumento. (art. 41, §1º, PI 424/2016)
Parágrafo Primeiro. Após a comprovação da homologação do processo licitatório pelo convenente, o
cronograma de desembolso deverá ser ajustado em observância ao grau de execução estabelecido no
referido processo licitatório. (art. 41§ 2°, PI 424/2016)
 
Parágrafo Segundo. Para o recebimento de cada parcela dos recursos, o convenente deverá:

I.apresentar a licença ambiental de instalação ou de operação, ou manifestação acerca de sua
dispensa, conforme o caso;

II.comprovar o cumprimento da contrapartida pactuada, quando couber, que deverá ser depositada na
conta específica deste Instrumento em conformidade com os prazos estabelecidos no cronograma de
desembolso previsto no Plano de Trabalho; (art. 18, PI 424/2016)

III.atender às exigências para a contratação e pagamento previstas nos arts. 43 a 52, da Portaria
Interministerial MP/MF/CGU nº 424/2016, e na Portaria FUNASA nº 4123, de 16 de agosto de 2021;
e

IV.estar em situação regular com a execução do plano de trabalho, com execução de no mínimo 70%
(setenta por cento) das parcelas liberadas anteriormente. Esta condição é aplicável ao recebimento das
parcelas subsequentes à primeira. (art. 42, II, PI 424/2016)

V. as condicionantes para os recebimentos das parcelas a partir da segunda de estar em situação
regular com a execução do plano de trabalho, com execução de no mínimo 70% (setenta por cento)
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das parcelas liberadas anteriormente poderão ser excepcionalizadas pelo concedente em caso de
calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, no caso da União, ou pelas Assembleias
Legislativas, na hipótese dos estados, Distrito Federal e municípios em que se localiza o objeto. (art
42,§ 2º, PI 424/2016)

Parágrafo Terceiro. A liberação das parcelas do convênio será suspensa até a correção das
impropriedades ocorridas, nos seguintes casos: (art. 67 c/c 66, PI 424/2016)

I.quando não houver comprovação da boa e regular aplicação da parcela anteriormente recebida,
constatada pela concedente ou pelos órgãos de controle interno do Poder Executivo Federal ou
externo da União;

II.quando verificados desvio de finalidade na aplicação dos recursos, atrasos não justificados no
cumprimento das etapas e fases programadas ou práticas atentatórias aos princípios fundamentais da
Administração Pública nas contratações ou em quaisquer dos demais atos praticados na execução do
presente convênio e

III.quando for descumprida, pelo convenente, qualquer cláusula ou condição deste convênio.

Parágrafo Quarto. A qualquer tempo, quando detectada qualquer irregularidade na execução do
convênio, os técnicos da concedente, mediante a emissão de parecer circunstanciado e aprovado pelo chefe
de área, poderão solicitar a suspensão do repasse e ainda o bloqueio dos recursos do convênio, os quais
serão liberados se sanadas as pendências. (art. 57, PI 424/2016)
 
Parágrafo Quinto. A concedente comunicará ao convenente quaisquer irregularidades decorrentes do uso
dos recursos ou outras pendências de ordem técnica, apurados durante a execução do instrumento, e
suspenderá a liberação dos recursos, fixando prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para saneamento ou
apresentação de informações e esclarecimentos, podendo ser prorrogado por igual período. (art. 57, PI
424/2016)
 
Parágrafo Sexto. Recebidos os esclarecimentos e informações solicitados, a concedente, no prazo de 45
(quarenta e cinco) dias, apreciará, decidirá e comunicará quanto à aceitação ou não das justificativas
apresentadas e, se for o caso, realizará a apuração do dano ao erário. (art. 57, § 1º PI 424/2016)
 
Parágrafo Sétimo. Caso as justificativas não sejam acatadas, a concedente abrirá prazo de 45 (quarenta e
cinco) dias para o convenente regularizar a pendência e, havendo danos ao erário, deverá adotar as
medidas necessárias ao respectivo ressarcimento. (art. 57, § 2º, PI 424/2016)
 
Parágrafo Oitavo. As comunicações elencadas nos parágrafos anteriores serão realizadas por meio de
correspondência com aviso de recebimento - AR, devendo a notificação ser registrada na PLATAFORMA
+BRASIL, e em ambos os casos com cópia para a respectiva Secretaria da Fazenda ou secretaria similar e
para o Poder Legislativo do órgão responsável pelo instrumento. (art. 57, § 3º, PI 424/2016)
 
Parágrafo Nono. É vedada a liberação da primeira parcela de recursos para o convenente que tiver
instrumentos apoiados com recursos do Governo Federal sem execução financeira por prazo superior a
180 (cento e oitenta) dias, ressalvadas as hipóteses previstas nos parágrafos 19 e 20 do art.41 da Portaria
Interministerial nº 424/2016. (art. 41, § 15, PI 424/2016)
 
Parágrafo Décimo. A liberação da primeira parcela ou parcela única ficará condicionada a(o):

a) cumprimento das condições suspensivas constantes neste instrumento; e

b) conclusão da análise técnica e aceite do processo licitatório pelo CONCEDENTE.

Parágrafo Décimo Primeiro. É vedada a liberação de recursos pelo CONCEDENTE nos três meses que
antecedem o pleito eleitoral, nos termos da alínea “a” do inciso VI do art. 73 da Lei nº 9.504, de 1997,
ressalvadas as exceções previstas em lei.
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DO ACOMPANHAMENTO PELA FUNASA
 
A forma, a metodologia e os parâmetros de acompanhamento da execução física do objeto pactuado,
disciplinados pela Portaria Interministerial nº 424, de 30 de dezembro de 2016, no âmbito das unidades da
concedente, será realizado em conformidade com a Portaria FUNASA nº 4123, de 16 de agosto de 2021 e
com o Manual de Procedimentos para Execução de Convênios ou Termos de Compromisso e para Obras e
Serviços de Engenharia Executados Direta ou Indiretamente pela Funasa.
Parágrafo Primeiro. Para o acompanhamento será indicado, no prazo de 10(dez) dias a partir da
celebração, analista técnico, devidamente identificado no Sistema Integrado de Gerenciamento de Ações
da Funasa - SIGA e na PLATAFORMA+BRASIL, que, observadas as suas competências e atribuições,
ficará encarregado pelo acompanhamento e adoção das medidas indispensáveis à viabilização da
consecução do objeto.
Parágrafo Segundo. Ao analista caberá realizar visitas técnicas de acompanhamento, emitir relatórios e
pareceres conclusivos acerca da realização do objeto pactuado, devendo nesse processo de
acompanhamento aferir a execução do objeto e de suas metas, etapas e fases, verificando a
compatibilidade entre estas e o efetivamente executado, em conformidade com o Plano de Trabalho
aprovado.
 
Parágrafo Terceiro. As visitas ao local e as vistorias in loco poderão ser excepcionalizadas nos casos de
calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, no caso da União, ou pelas Assembleias
Legislativas, na hipótese dos estados, Distrito Federal e municípios em que se localiza o objeto, porém
para esta excepcionalização a Funasa deverá estabelecer a nova metodologia para aferição da execução
enquanto perdurar o estado de calamidade. (art, 54, §§ 4ºA a 4º-D)

I- As excepcionalizações tratadas acima não afastam a necessidade de vistoria final para verificação
de conclusão do objeto pactuado, e

II- Na hipótese de decretação de calamidade pelos estados, Distrito Federal e municípios, as
excepcionalidades acima, ficam condicionadas ao reconhecimento da calamidade pelo órgão federal
competente.

Parágrafo Quarto. Os responsáveis pelo acompanhamento poderão, no caso de identificação de
irregularidades na execução física do Convênio, solicitar a suspensão ou bloqueio de recursos, em
conformidade com o previsto no presente instrumento.
 

Parágrafo Quinto.O registro fotográfico, contendo a evolução da execução do objeto, deve ser realizado
obrigatoriamente mediante o aplicativo “Fiscalização Mais Brasil”.
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO
INSTRUMENTO PELO CONVENENTE
 
A execução será acompanhada e fiscalizada de forma a garantir a regularidade dos atos praticados e a
plena execução do objeto, respondendo o convenente pelos danos causados a terceiros, decorrentes de
culpa ou dolo na execução do instrumento. (art. 53, PI 424/2016)
Parágrafo Primeiro. Os agentes que fizerem parte do ciclo de transferência de recursos são responsáveis,
para todos os efeitos, pelos atos que praticarem no acompanhamento e fiscalização da execução do
instrumento, não cabendo a responsabilização da concedente por inconformidades ou irregularidades
praticadas pelos convenentes, salvo nos casos em que as falhas decorrerem de omissão de
responsabilidade atribuída à concedente. (art. 53, § 1°, PI 424/2016)
Parágrafo Segundo. Os processos, documentos ou informações referentes à execução de instrumento não
poderão ser sonegados aos servidores do órgão ou entidade pública concedente e dos órgãos de controle
interno do Poder Executivo Federal e externo da União. (art. 53, § 2°, PI 424/2016)
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Parágrafo Terceiro. Aquele que, por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou obstáculo à
atuação do concedente e dos órgãos de controle interno e externo do Poder Executivo Federal, no
desempenho de suas funções institucionais relativas ao acompanhamento e fiscalização dos recursos
federais transferidos, ficará sujeito à responsabilização administrativa, civil e penal. (art. 53, § 3°, PI
424/2016)
 
Parágrafo Quarto. Quando o objeto do instrumento envolver a execução de obras e serviços de
engenharia, a fiscalização pelo convenente deverá: (art. 7º § 5º PI 424/2016)

I - manter profissional ou equipe de fiscalização constituída de profissionais habilitados e com
experiência necessária ao acompanhamento e controle das obras e serviços;

II - apresentar à concedente declaração de capacidade técnica, indicando o servidor ou servidores que
acompanharão a obra ou serviço de engenharia, bem como a Anotação de Responsabilidade Técnica -
ART da prestação de serviços de fiscalização a serem realizados;

III - verificar se os materiais aplicados e os serviços realizados atendem os requisitos de qualidade
estabelecidos pelas especificações técnicas dos projetos de engenharia aprovados;

IV - apresentar declaração expressa firmada por representante legal do órgão ou entidade convenente,
ou registro na PLATAFORMA +BRASIL que a substitua, atestando o atendimento às disposições
legais aplicáveis ao procedimento licitatório; (art. 7º, VIII, PI 424/2016)

V - propiciar os meios e as condições necessárias para que os servidores da concedente, do Sistema
de Controle Interno do Poder Executivo Federal e do Tribunal de Contas da União tenham livre
acesso aos documentos relativos à execução do Objeto deste Convênio, bem como aos locais de
execução deste, prestando a esses, quando solicitadas, as informações pertinentes. (art. 27, XVI PI
424/2016)

VI - manter registro fotográfico, contendo a evolução da execução do objeto, deve ser realizado
obrigatoriamente mediante o aplicativo “Fiscalização Mais Brasil”.

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA CONTRATAÇÃO DE TERCEIROS
 
A execução física do objeto do presente convênio poderá ser efetuada diretamente pelo convenente ou
indiretamente, mediante licitação ou por meio de unidade executora.
Parágrafo Primeiro. O convenente está obrigado a observar as disposições contidas na Lei nº 8.666/1993,
ou na Lei nº 14.133/2021, na Lei nº 10.520/2002, na Lei nº 13.303/2016 e demais normas federais,
estaduais e municipais pertinentes ao assunto, quando da contratação de terceiros: (art. 49, PI 424/2016)
 

I - para aquisição de bens e serviços comuns, será obrigatório o uso da modalidade pregão, nos
termos da Lei nº 10.520, de 2002, e do regulamento previsto no Decreto nº 10.024, de 20 de setembro
de 2019, podendo optar por licitar nessa modalidade e forma pelo rito procedimental na Lei nº
14.133/2021. (art. 49, § 1º, PI 424/2016)

II- A utilização da forma de pregão presencial será admitida, excepcionalmente, mediante prévia
justificativa da autoridade competente do convenente, nas licitações de que trata o § 1º, desde que
fique comprovada a inviabilidade técnica ou a desvantagem para a administração na realização da
forma eletrônica. (art. 49, § 2º, PI 424/2016)

III- as atas e as informações sobre os participantes e respectivas propostas das licitações, bem como
as informações referentes às dispensas e inexigibilidades, deverão ser registradas na PLATAFORMA
+BRASIL. (art. 49,§ 3º PI 424/2016)

IV- a comprovação do cumprimento dos §§ 1º e 2º do art. 16 do Decreto nº 7.983, de 2013, será
realizada mediante declaração do representante legal do órgão ou entidade responsável pela licitação,
que deverá ser inserida na PLATAFORMA +BRASIL após a homologação da licitação. (art. 49, § 4º
PI 424/2016)
V- caso a unidade executora seja empresa pública ou sociedade de economia mista, deverão ser
observadas as disposições da Lei nº 13.303, de 2016, quando da contratação de terceiros." (art. 49, §
5º PI 424/2016)
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Parágrafo Segundo. Deverá ainda ser observado o disposto na Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, e
pelas normas estaduais, distritais ou municipais, nos casos em que a execução do objeto, conforme
prevista no plano de trabalho, envolver parcerias com organizações da sociedade civil. (art. 51, PI
424/2016)
 
Parágrafo Terceiro. Os editais de licitação para consecução do objeto conveniado somente poderão ser
publicados após a assinatura do respectivo convênio e aprovação do projeto técnico pela concedente,
observando o valor máximo do convênio. (art. 50, PI 424/2016)
 
Parágrafo Quarto. Nos convênios voltados para a execução de obras, a publicação dos editais de
licitação para execução do objeto ficará condicionada, também, à emissão do laudo de análise técnica pela
concedente. (art. 50,§ 1º PI 424/2016)
 
Parágrafo Quinto. O prazo para início do procedimento licitatório será de até sessenta dias, podendo ser
prorrogado uma única vez, desde que motivado pelo convenente e aceito pela concedente, contado da data
de assinatura, em instrumentos celebrados sem cláusula suspensiva ou da data do aceite do termo de
referência ou da emissão do laudo de análise técnica, em instrumentos celebrados com cláusula
suspensiva. (art. 50,§§ 3º e 4º PI 424/2016)
Parágrafo Sexto. A publicação do extrato do edital de licitação deverá ser feita no Diário Oficial da
União, em atendimento ao art. 21, inciso I, da Lei nº 8.666, de 1993, sem prejuízo ao uso de outros
veículos de publicidade usualmente utilizados pelo convenente.
 
Parágrafo Sétimo. O convenente deverá inserir cláusula nos contratos celebrados para execução do
instrumento que permitam o livre acesso dos servidores do órgão ou entidade pública concedente, bem
como dos órgãos de controle, aos documentos e registros contábeis das empresas contratadas, na forma
dos arts. 45 e 49 a 51 da PI 424/2016. (art. 27, XX, PI 424/2016)
 
Parágrafo Oitavo. É vedada, na hipótese de aplicação de recursos federais a serem repassados mediante
convênio, a participação em licitação ou a contratação de empresas que constem: (art. 44, PI 424/2016)

I - no cadastro de empresas inidôneas do Tribunal de Contas da União, do Ministério da
Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União;

II - no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF como impedidas ou suspensas;
ou
III - no Cadastro Nacional de Condenações Civis por Ato de Improbidade Administrativa e
Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça.

Parágrafo Nono. O convenente deverá consultar a situação do fornecedor selecionado no Cadastro
Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - Ceis, por meio de acesso ao Portal da Transparência na
internet, antes de solicitar a prestação do serviço ou a entrega do bem. (art. 44,§ único, PI 424/2016)

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA– DOS PAGAMENTOS A TERCEIROS
 
Os pagamentos à conta de recursos do Convênio estão sujeitos à identificação do beneficiário final da
despesa, por CPF ou CNPJ. (art. 52, PI 424/2016)
Parágrafo Primeiro. Os atos referentes à movimentação e ao uso dos recursos a que se refere o caput
deverão ser realizados por meio de Ordem Bancária de Transferências Voluntárias – OBTV, observando-se
os seguintes preceitos: (art. 52, § 2º, PI 424/2016)

I - movimentação mediante conta bancária específica para cada convênio;

II - pagamentos realizados mediante crédito na conta bancária de titularidade dos fornecedores e
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prestadores de serviços, facultada a dispensa deste procedimento nos seguintes casos, em que o
crédito poderá ser realizado em conta bancária de titularidade do próprio convenente, devendo ser
registrado na PLATAFORMA +BRASIL o beneficiário final da despesa, por CPF ou CNPJ:

a) por ato do Presidente da Funasa;

b) na execução do objeto pelo convenente por regime direto;

c) no ressarcimento ao convenente por pagamentos realizados às próprias custas decorrentes de
atrasos na liberação de recursos pela concedente e em valores além da contrapartida pactuada;

III – transferência das informações relativas à movimentação da conta corrente específica, ao SIAFI e
a PLATAFORMA +BRASIL, em meio magnético, a ser providenciada pelas instituições financeiras.

Parágrafo Segundo. Antes da realização de cada pagamento, o convenente incluirá na PLATAFORMA
+BRASIL, no mínimo, as seguintes informações (art. 52, §3º, PI 424/2016)

I - a destinação do recurso;

II - o nome e CNPJ ou CPF do fornecedor, quando for o caso;

III - o contrato a que se refere o pagamento realizado;

IV - a meta etapa ou fase do Plano de Trabalho relativa ao pagamento;

V - a comprovação do recebimento definitivo do Objeto do convênio, mediante inclusão no Sistema
das notas fiscais ou documentos contábeis.
 

Parágrafo Terceiro. As faturas, recibos, notas fiscais, observando, nestas, o seu prazo de validade, e
quaisquer outros documentos comprobatórios de despesas deverão ser emitidos em nome do convenente,
inclusive quando realizado por unidade executora, devidamente identificados com o número deste
Convênio.
 
Parágrafo Quarto. O convenente deverá manter os documentos relacionados ao instrumento pelo prazo
de 10 (dez) anos, contados da data em que foi apresentada a prestação de contas ou do decurso do prazo
para a sua apresentação. (art.4º, §3º, PI 424/2016)

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA REVERSÃO DE VALORES CREDITADOS
 
O convenente autoriza a concedente a solicitar, junto à instituição financeira albergante da conta corrente
específica, a transferência dos recursos financeiros por ele repassados, bem como os seus rendimentos,
para a conta única da União, caso os recursos não sejam utilizados no objeto da transferência pelo prazo de
180 (cento e oitenta) dias e ainda, o resgate dos saldos remanescentes, nos casos em que não houver a
devolução dos recursos no prazo previsto no art. 60 da portaria Interministerial nº 424/2016. (art. 27,
XXIX, PI 424/2016)
Parágrafo Primeiro. Fica a instituição financeira desde já autorizada a devolver à concedente, a qualquer
tempo, por ordem e determinação expressa desta, devidamente motivada, os valores que eventualmente
forem repassados, desde que haja saldo suficiente na conta corrente beneficiária e receptora do crédito.
 
Parágrafo Segundo. Os valores referidos no parágrafo anterior deverão ser creditados na Conta Única do
Tesouro Nacional, via Guia de Recolhimento da União – GRU, com o código identificador a ser
informado pela concedente.
 
Parágrafo Terceiro. No caso de reversão dos valores por não execução financeira em prazo superior a
180 dias, observar-se-á o montante efetivamente transferido pela União e não utilizado na execução do
objeto, acrescido dos rendimentos de sua aplicação financeira. (art. 41, §§7º e 10º, PI 424/2016)
 
Parágrafo Quarto. Para os instrumentos em que não tenha havido qualquer execução física, nem
utilização dos recursos, o recolhimento à conta única do Tesouro deverá ocorrer sem a incidência dos juros
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de mora, sem prejuízo da restituição das receitas obtidas nas aplicações financeiras realizadas. (art. 59,
§2º, PI 424/2016)

Parágrafo Quinto. A devolução dos saldos financeiros de recursos de repasse remanescentes, inclusive os
provenientes das receitas obtidas nas aplicações financeiras realizadas, não utilizados no objeto pactuado,
deverá ocorrer da seguinte forma: (art. 60,

§1º, PI 424/2016)
I - nos convênios, o convenente deverá observar a proporcionalidade dos recursos transferidos e os da
contrapartida previstos na celebração, independentemente da época em que foram aportados pelas partes.
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
 
A prestação de contas inicia-se concomitantemente com a liberação da primeira parcela dos recursos
financeiros que deverá ser registrada pela concedente na PLATAFORMA +BRASIL. (art. 59, I, PI
424/2016)
Parágrafo Primeiro. O convenente deverá prestar contas dos recursos recebidos na PLATAFORMA
+BRASIL, de acordo com o estabelecido nos arts. 59 a 67 da Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº
424/2016.
 
Parágrafo Segundo. Quando a prestação de contas não for encaminhada no prazo estabelecido, a
concedente estabelecerá o prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias para sua apresentação. (art. 59, §
1°, PI 424/2017)

Parágrafo Terceiro. Se, ao término do prazo estabelecido, o convenente não apresentar a prestação de
contas nem devolver os recursos nos termos desta cláusula, a concedente registrará a inadimplência na
PLATAFORMA +BRASIL por omissão do dever de prestar contas e comunicará o fato ao órgão de
contabilidade analítica a que estiver vinculado, para fins de instauração de tomada de contas especial sob
aquele argumento e adoção de outras medidas para reparação do dano ao erário, sob pena de
responsabilização solidária. (art. 59, § 2°, PI 424/2017)
 
Parágrafo Quarto. O registro e a verificação da conformidade financeira, parte integrante do processo de
prestação de contas, deverão ser realizados durante todo o período de execução do instrumento, conforme
disposto no art. 56 da PI 424/2016.
 
Parágrafo Quinto. O prazo para apresentar a prestação de contas é de 60 (sessenta) dias após o
encerramento da vigência do convênio, ou da conclusão da execução do objeto, o que ocorrer primeiro.
(art. 27, XXIV e XXVII, c/c com art. 59, III e IV, PI 424/2017)
Parágrafo Sexto. A concedente deverá analisar a prestação de contas dos recursos aplicados na
consecução do objeto deste convênio, no prazo de 1 ano e na forma fixada no art. 10, §8º, do Decreto nº
6.170/07 e no art. 64 da Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 424/2016.
 
Parágrafo Sétimo. A concedente notificará o (a) convenente, quando não apresentada a prestação de
contas dos recursos aplicados ou constatada a má aplicação dos recursos públicos transferidos, e
instaurando, se for o caso, a competente Tomada de Contas Especial. (art. 6º II, “h”, PI 424/2016)
 
Parágrafo Oitavo. A análise da prestação de contas para avaliação do cumprimento do objeto, será feita
no encerramento do instrumento, cabendo este procedimento à concedente com base nas informações
contidas nos documentos relacionados nesta cláusula. (art. 62, § 2º PI 424/2016)
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Parágrafo Nono. A conformidade financeira deverá ser realizada durante todo o período de vigência do
instrumento, devendo constar do parecer final de análise da prestação de contas somente impropriedades
ou irregularidades não sanadas até a finalização do documento conclusivo. (art. 62, §3º, PI 424/2016)
 
Parágrafo Décimo. O Relatório de Cumprimento do objeto deverá conter os subsídios necessários para a
avaliação e manifestação do gestor quanto a efetiva conclusão do objeto pactuado. (art. 62, §4º, PI
424/2016)
 
Parágrafo Décimo primeiro. A análise da prestação de contas, além do ateste da conclusão da execução
física do objeto, conterá os apontamentos relativos à execução financeira não sanados durante o período de
vigência do instrumento. (art. 62, § 5º, PI 424/2016)
 
Parágrafo Décimo segundo. A autoridade competente da concedente terá o prazo de 1 (um) ano, contado
da data do recebimento, podendo este prazo ser prorrogado por igual período desde que justificado, para
analisar a prestação de contas do instrumento, com fundamento nos pareceres técnico e financeiro
expedidos pelas áreas competentes, de acordo com o §8º do art. 10 do Decreto nº 6.170/2007, com a
redação dada pelo Decreto nº 8.244, de 2014. (art. 64, e § 1º, PI 424/2016)
 
Parágrafo Décimo terceiro. Findo o prazo do parágrafo anterior considerada eventual prorrogação, a
ausência de decisão sobre a aprovação da prestação de contas pela concedente poderá resultar no registro
de restrição contábil do órgão ou entidade pública referente ao exercício em que ocorreu o fato. (art. 64, §
2º, PI 424/2016)
Parágrafo Décimo quarto. A prestação de contas será composta, além dos documentos e informações
apresentadas pelo convenente na PLATAFORMA +BRASIL, dos seguintes documentos: (art. 62, PI
424/2016)

I - Relatório de Cumprimento do Objeto;

II - Declaração de realização dos objetivos a que se propunha o Instrumento;

III - Comprovante de recolhimento do saldo de recursos, quando houver;

IV - Termo de compromisso por meio do qual o convenente se obriga a manter os documentos
relacionados ao convênio pelo prazo mínimo de 10 (dez) anos, contados da data em que foi
apresentada a prestação de contas ou do decurso do prazo para a sua apresentação;

V -Relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos, quando for o caso;

VI - A relação de treinados ou capacitados, quando for o caso;

VII - A relação dos serviços prestados, quando for o caso;

VIII - Cópias dos despachos de adjudicação e de homologação das licitações realizadas ou cópias dos
despachos de autorização e ratificação das dispensas e/ou inexigibilidade de licitação, com o
respectivo embasamento legal, quando se aplicar;

IX - Notas e comprovantes fiscais, quanto aos seguintes aspectos: data do documento,
compatibilidade entre o emissor e os pagamentos registrados na PLATAFORMA +BRASIL, valor,
aposição de dados do convenente, programa e número do convênio;

X -Relatório de prestação de contas aprovado e registrado na PLATAFORMA +BRASIL pelo
convenente.
 

Parágrafo Décimo quinto. Objetivando a complementação dos elementos necessários à análise da
prestação de contas do convênio, poderá ser utilizado subsidiariamente pela concedente, relatórios,
boletins de verificação ou outros documentos produzidos pelo Ministério Público ou pela Corte de Contas,
durante as atividades regulares de suas funções. (art. 62, § 6º, PI 424/2016)
 

Parágrafo Décimo sexto. A manifestação conclusiva da análise da prestação de contas deverá ser
registrada na PLATAFORMA +BRASIL, podendo resultar em: (art. 64, § 2 º, PI 424/2016)
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I - aprovação, cabendo à concedente prestar declaração expressa de que os recursos transferidos
tiveram boa e regular aplicação;

II - aprovação com ressalvas, quando evidenciadas impropriedade ou outra falta de natureza formal
de que não resulte danos ao Erário;

III - rejeição, com a determinação de imediata instauração de Tomada de Contas Especial.

Parágrafo Décimo sétimo. A Prestação de Contas está sujeita também às seguintes disposições:

I - cabe ao representante legal da entidade sem fins lucrativos, ao Prefeito e ao Governador sucessor
prestar contas dos recursos provenientes de instrumentos firmados pelos seus antecessores; (§ 4º art.
59, PI 424/2016)
II - na impossibilidade de atender ao disposto no parágrafo anterior, deverá ser apresentado ao
concedente justificativas que demonstrem o impedimento de prestar contas e as medidas adotadas
para o resguardo do patrimônio público; (§ 5º art. 59, PI 424/2016)

III - quando a impossibilidade de prestar contas decorrer de ação ou omissão do antecessor, o novo
administrador solicitará ao concedente a instauração de tomada de contas especial; (§ 6º art. 59, PI
424/2016)

IV - os documentos que contenham as justificativas e medidas adotadas serão inseridos na
PLATAFORMA+BRASIL; (§ 7º art. 59, PI 424/2016)

V -a concedente, no caso de convênios celebrados com entes públicos, ao ser comunicada das
medidas adotadas pelo convenente, suspenderá de imediato o registro da inadimplência, desde que o
administrador seja outro que não o faltoso, e seja atendido o disposto nos incisos II, III e IV acima; (§
8º art. 59, PI 424/2016)

VI - o convenente deverá ser notificado previamente sobre as irregularidades apontadas, via
notificação eletrônica por meio da PLATAFORMA+BRASIL, devendo ser incluída no aviso a
respectiva Secretaria da Fazenda ou secretaria similar; (§ 9º art. 59, c/c art. 27, XXXV, PI 424/2016)

VII - a notificação prévia será feita por meio de carta registrada com aviso de recebimento (AR) com
declaração de conteúdo, com cópia para a respectiva Secretaria da Fazenda ou secretaria similar,
devendo a notificação ser registrada na PLATAFORMA+BRASIL; (§ 10º art. 59, PI 424/2016)

VIII - o registro da inadimplência na PLATAFORMA+BRASIL só será efetivado 45 (quarenta e
cinco) dias após a notificação prévia; (§ 11º art. 59, PI 424/2016)

IX - a inscrição de inadimplência do respectivo instrumento na PLATAFORMA+BRASIL será fator
restritivo a novas transferências de recursos financeiros oriundos do Orçamento Fiscal e da
Seguridade Social da União mediante convênios, contratos de repasse e termos de cooperação, nos
termos da alínea “b” do inciso, V, do art. 9º da Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 424/2016; (.
art. 70, §3º, I, PI 424/2016)

X -o ato de aprovação da prestação de contas deverá ser registrado na PLATAFORMA+BRASIL,
cabendo à concedente prestar declaração expressa de que os recursos transferidos tiveram boa e
regular aplicação; (§ 4º art. 64, PI 424/2016)

XI - caso a prestação de contas não seja aprovada, exauridas todas as providências cabíveis para
regularização da pendência ou reparação do dano, a autoridade competente, sob pena de
responsabilização solidária, registrará o fato na PLATAFORMA+BRASIL e adotará as providências
necessárias à instauração da Tomada de Contas Especial, com posterior encaminhamento do processo
à unidade setorial de contabilidade a que estiver jurisdicionado para os devidos registros de sua
competência; (§ 5º art. 64, PI 424/2016)
 

Parágrafo Décimo oitavo. O convenente deverá manter os documentos relacionados ao instrumento pelo
prazo de 10 (dez) anos, contados da data em que foi apresentada a prestação de contas ou do decurso do
prazo para a sua apresentação. (art. 4º §3º, PI 424/2016)

Parágrafo Décimo nono. Sendo evidenciados pelos órgãos de controle ou Ministério Publico vícios
insanáveis que impliquem nulidade da licitação realizada, a concedente deverá adotar as medidas
administrativas necessárias à recomposição do erário no montante atualizado da parcela já aplicada, o que
pode incluir a reversão da aprovação da prestação de contas e a instauração de Tomada de Contas
Especial, independentemente da comunicação do fato ao Tribunal de Contas da União e ao Ministério
Público. (art. 68, § 2º, PI 424/2016)
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA– DA RESTITUIÇÃO DE RECURSOS

O convenente se compromete a restituir os valores que lhe forem transferidos pela concedente, atualizados
monetariamente, desde a data do recebimento, acrescidos de juros legais, na forma aplicável aos débitos
para com a Fazenda Nacional, quando: (art. 27 XI, PI 424/2016)

I. não for executado o objeto deste Convênio;

II. não for apresentada, no prazo estipulado, a respectiva prestação de contas;
III. os recursos forem utilizados em finalidade diversa da estabelecida neste convênio.

Parágrafo Primeiro. A utilização dos recursos em desconformidade com o pactuado no instrumento
ensejará obrigação do convenente devolvê-los devidamente atualizados, conforme exigido para a quitação
de débitos para com a Fazenda Nacional, com base na variação da Taxa Referencial do Sistema Especial
de Liquidação e de Custódia - SELIC, acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao da
devolução dos recursos, acrescido esse montante de 1% (um por cento) no mês de efetivação da devolução
dos recursos à Conta Única do Tesouro. (§ 3º, art. 57, PI 424/2016)
 
Parágrafo Segundo. Para os convênios em que não tenha havido qualquer execução física, nem utilização
dos recursos, o recolhimento à Conta Única do Tesouro Nacional deverá ocorrer sem a incidência dos
juros de mora. (art.59, § 2º PI 424/2016)
 
Parágrafo Terceiro. Os saldos financeiros de recursos de repasse remanescentes, inclusive os
provenientes das receitas obtidas nas aplicações financeiras realizadas, não utilizadas no objeto pactuado,
serão devolvidos à Conta Única do Tesouro, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias da conclusão,
denúncia, rescisão ou extinção do instrumento, por meio da Guia de Recolhimento da União – GRU a
crédito do Tesouro Nacional, sob pena da imediata instauração de tomada de contas especial do
responsável, providenciada pela autoridade competente do órgão ou entidade concedente. (art.60, c/c art.
27, XXVII, PI 424/2016)
Parágrafo Quarto. A devolução prevista no parágrafo anterior será realizada observando- se a
proporcionalidade dos recursos transferidos e os da contrapartida previstos na celebração
independentemente da época em que foram aportados pelas partes.
 
Parágrafo Quinto. Nos casos de descumprimento do prazo previsto no prazo de 30(trinta) dias, a
concedente deverá solicitar a instituição financeira albergante da conta corrente específica da
transferência, a devolução imediata, para a conta única do Tesouro Nacional, dos saldos remanescentes da
conta corrente específica do instrumento.
 
Parágrafo Sexto. Nos casos em que a devolução de recursos se der em função da não execução do objeto
pactuado ou devido à extinção ou rescisão do instrumento, é obrigatória a divulgação em sítio eletrônico
institucional, pelo concedente e convenente, das informações referentes aos valores devolvidos e dos
motivos que deram causa à referida devolução.
 
Parágrafo Sétimo. Na transferência à conta única da União, em relação aos recursos que não foram
utilizados no objeto pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, observar-se-á o montante efetivamente
transferido pela União e não utilizado na execução do objeto, acrescido dos rendimentos de sua aplicação
financeira. (art. 41, § 10, PI 424/2016)
 
Parágrafo Oitavo. A inobservância das disposições desta Cláusula implica na instauração de tomada de
contas especial.
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CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS ALTERAÇÕES
 
Este termo de convênio poderá ser alterado mediante proposta, devidamente formalizada e justificada, a
ser apresentada à concedente em, no mínimo, 60 (sessenta) dias antes do término de sua vigência, vedada
a alteração do objeto aprovado. (art. 36, PI 424/2016)

Parágrafo Primeiro. A análise da solicitação de alteração deverá ser realizada pela área técnica da
Funasa, observados os regramentos legais e a tempestividade, de forma que não haja prejuízo à execução
do objeto pactuado. (art. 36, § 1°, PI 424/2016)
 
Parágrafo Segundo. Os ajustes realizados durante a execução do objeto integrarão o plano de trabalho,
desde que submetidos e aprovados previamente pela autoridade competente. (art. 20, § 3º PI 424/2016)
 
Parágrafo Terceiro. Ficam vedadas as reformulações dos projetos básicos das obras e serviços de
engenharia aprovados pela concedente. (art. 6, § 3º, PI 424/2016)

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA CONTINUIDADE
 
Na hipótese de paralisação ou de fato relevante que venha a ocorrer, fica facultado à concedente assumir
ou transferir a responsabilidade pela execução do objeto deste convênio, de modo a evitar a
descontinuidade das ações pactuadas, nos termos do art. 27, da Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº
424/2016, sem prejuízo da apuração de responsabilidades por eventuais danos.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DOS BENS REMANESCENTES
 
A titularidade dos bens remanescentes é do convenente, salvo expressa disposição em contrário no
instrumento celebrado. (art. 25, PI 424/2016)
Parágrafo Primeiro Ao convenente compete contabilizar e guardar os bens remanescentes e manifestar o
compromisso de utilização dos bens para assegurar a continuidade de programa governamental, devendo
estar claras as regras e diretrizes de utilização a serem definidas pela concedente. (art. 27, XIV, PI
424/2016).
 
Parágrafo Segundo. Consideram-se bens remanescentes os equipamentos e materiais permanentes
adquiridos com recursos dos instrumentos necessários à consecução do objeto, mas que não se incorporam
a este.
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – CLÁUSULA SUSPENSIVA

A eficácia do presente Convênio fica condicionada à aprovação pelo CONCEDENTE dos seguintes
documentos a serem apresentados tempestivamente pelo CONVENENTE:

I - Projeto Básico, nos termos do art. 1º, § 1º, XXVII, da Portaria Interministerial nº 424, de 2016;
e/ou

II - Outra(s) condição(ções) porventura indicada(s) no parecer técnico de aprovação do Plano de
Trabalho).

Parágrafo Primeiro. Quando aplicada a suspensiva, o CONVENENTE deverá apresentar o(s)
documento(s) referido(s) no mesmo prazo fixado para entrega do projeto básico, se houver, exceto em
relação ao documento de propriedade que, quando exigido, poderá ser apresentado até o final da execução
do instrumento, na forma do §1º do art.23 da Portaria Interministerial nº 424, de 2016
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Parágrafo Segundo. O(s) documento(s) referido(s) no cláusula será(ão) apreciado(s) pelo
CONCEDENTE e, se aceito (s), ensejará(ão) a adequação do Plano de Trabalho, se necessário.

Parágrafo Terceiro. Constatados vícios sanáveis no(s) documento(s) apresentado(s), o CONCEDENTE
comunicará o CONVENENTE, que deverá providenciar o seu saneamento até o prazo previsto no anexo I
da Portaria Funasa nº 4.123, de 16 de agosto de 2021.

Parágrafo Quarto. Caso o(s) documento(s) indicado(s) no caput desta cláusula não seja(m) entregue(s)
ou receba(m) parecer contrário à sua aceitação, proceder-se-á à extinção do convênio, nos termos do art.
21, §7º, art. 24, §3º e art. 27, XVIII, da Portaria Interministerial n° 424, de 2016.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DA DENÚNCIA, DA RESCISÃO E DA EXTINÇÃO
 
O presente convênio poderá ser denunciado a qualquer tempo, ficando os partícipes responsáveis somente
pelas obrigações e auferindo as vantagens do tempo em que participaram voluntariamente da avença. (art.
27, XVII, c/com art. 68 PI 424/2016)

Parágrafo Primeiro. Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do instrumento, a concedente
deverá, no prazo máximo de sessenta dias, contado da data do evento, providenciar o cancelamento dos
saldos de empenho. (art. 68, § 3º, PI 424/2016)
Parágrafo Segundo. Constituem motivos para a rescisão do Convênio: (art. 69, PI 424/2016)

a) o inadimplemento de qualquer das cláusulas pactuadas;

b) constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção de informação em qualquer documento
apresentado;

c) a verificação de qualquer circunstância que enseje a instauração de tomada de contas especial.

d) a ocorrência da inexecução financeira.

Parágrafo Terceiro. A rescisão do instrumento, quando resulte danos ao erário, enseja a instauração de
tomada de contas especial, exceto se houver a devolução dos recursos devidamente corrigidos, sem
prejuízo, no último caso, da continuidade da apuração, por medidas administrativas próprias, quando
identificadas outras irregularidades decorrentes do ato praticado. (art. 69, parágrafo único, PI 424/2016)

Parágrafo Quarto. O convênio será extinto no caso de não apresentação, nos prazos estipulados, do
projeto básico/termo de referência, da licença ambiental e da comprovação de propriedade do imóvel,
quando exigidos
.
Parágrafo Quinto. Na hipótese de inexistência de execução financeira, após 180 (cento e oitenta) dias da
liberação da primeira parcela; da não utilização dos recursos no objeto da transferência, por prazo superior
a 180 (cento e oitenta) dias ou no caso de não retomada da execução, quando a conta tiver sido bloqueada
em razão de paralisação da execução, o instrumento deverá ser rescindido, exceto na ocorrência de fatos
que ensejem a suspensão ou prorrogação dos prazos mencionados nos termos dos parágrafos 19 e 20 do
artigo 41 da Portaria Interministerial nº 424/2016. (art. 41, §§ 7º, 8°, 17 e 18, PI 424/2016)
 
Parágrafo Sexto. A execução financeira mencionada no parágrafo anterior, será comprovada mediante a
emissão de Ordem Bancária de Transferência Voluntária na PLATAFORMA+BRASIL. (art. 41, §9º, PI
424/2016).
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO
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A vigência deste convênio será até 29/12/2025, iniciando na data de sua assinatura. (art. 27, V PI
424/2016).
Parágrafo Primeiro. A concedente prorrogará “de ofício” a vigência do presente convênio antes de seu
término, prescindida de prévia análise pela sua área jurídica, quando:

I - no caso de atraso de liberação de parcelas pelo concedente;

II - em havendo a paralisação ou o atraso da execução por determinação judicial, recomendação ou
determinação de órgãos de controle ou em razão de caso fortuito, força maior ou interferências
imprevistas; ou
III - desde que devidamente justificado pelo convenente e aceito pelo concedente, nos casos em que o
objeto do instrumento seja voltado para:

a) aquisição de equipamentos que exijam adequação ou outro aspecto que venha retardar a entrega do
bem; ou

b) execução de obras que não puderam ser iniciadas ou que foram paralisadas por eventos climáticos
que retardaram a execução.

Parágrafo Segundo. A prorrogação deverá ser compatível com o período em que houve o atraso e deverá
ser viável para conclusão do objeto pactuado. (art. 27, VI, c/com arts. 36, §2º e 37, PI 424/2016)
 
Parágrafo Terceiro. A prorrogação do prazo poderá ser efetuada por Termo Aditivo Simplificado
padronizado assinado apenas pela concedente, previamente analisado pelo órgão jurídico, considerando-se
a solicitação do convenente, mediante ofício, no prazo de até 60 (sessenta) dias antes do fim da vigência
do ajuste, bastante para respaldar e assegurar a sua manifesta concordância, para todos os efeitos legais,
desde que justificada a impossibilidade de utilização do Termo Aditivo convencional pela área competente
da Funasa.
 
Parágrafo Quarto. A alteração pretendida por intermédio de Termo Aditivo Simplificado, somente
poderá ser realizada caso haja manifestação expressamente favorável da área técnica da concedente quanto
à justificativa apresentada, à viabilidade da continuidade da execução do objeto e à suficiência do prazo
requerido.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DO FORO

É competente para dirimir as questões e omissões deste convênio, que não possam ser resolvidas
administrativamente, o foro da Justiça Federal – Seção Judiciária do Distrito Federal, com renúncia
expressa a outros, por mais privilegiados que sejam. (art. 27, XIX PI 424/2016)
E, por estarem de acordo, lavrou-se o presente instrumento, em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para
todos os fins de direito, as quais foram lidas e assinadas pelas partícipes.
 

Brasília (DF), 31 de dezembro de 2022

 



MIGUEL DA SILVA MARQUES


Presidente da Fundação Nacional de Saúde

 

 

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO

Prefeito do Município de Arneiros/CE
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Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO, Usuário Externo,
em 31/12/2022, às 13:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º, do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Miguel da Silva Marques, Presidente, em 31/12/2022, às
14:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º, do Decreto nº 10.543,
de 13 de novembro de 2020.
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Referência: Processo nº 25100.008078/2022-99 SEI nº 4354410

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://sei.funasa.gov.br/consulta


 

 

PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA E/OU VALOR SIGNIFICATIVO 
 
 
OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA 
CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS, CONFORME CONVÊNIO Nº 937754/2022, JUNTO A SECRETARIA 
DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ/CE. 
 
TERMO DE JUSTIFICATIVAS TÉCNICAS RELEVANTES 
 
ELABORAÇÃO DAS CURVAS ABC DOS SERVIÇOS E INSUMOS 
 
A partir das planilhas orçamentárias, cabe também elaborar a Curva ABC, assim definida no manual de 
Orientações para Elaboração de Planilhas Orçamentárias de Obras Públicas do TCU: 
 

2.19 Curva ou Classificação ABC de Serviços: tabela obtida a 
partir da planilha orçamentária da obra, na qual os itens do 
orçamento são agrupados e, posteriormente, ordenados por 
sua importância relativa de preço total, em ordem 
decrescente, determinando-se o peso percentual do valor de 
cada um em relação ao valor total do orçamento, calculando-
se em seguida os valores percentuais acumulados desses 
pesos. (...) 
A importância da curva ABC reside na análise das planilhas 
orçamentárias. É relativamente frequente a existência de 
orçamentos com grande quantidade de itens de serviço 
distintos. Em tais circunstâncias, a curva ABC de serviços 
permite a avaliação global do orçamento com o exame de 
apenas uma parte dos serviços. (...) 
2.20 Curva ABC de insumos: apresenta todos os insumos da 
obra (material, mão de obra e equipamentos) classificados em 
ordem decrescente de relevância. Para sua confecção, 
necessita-se da composição de custos unitários de todos os 
serviços da obra para o agrupamento dos insumos similares 
de cada serviço. 

 
A curva ABC de insumos é uma ferramenta que cria várias facilidades para a orçamentação de uma obra, 
proporcionando que o orçamentista refine o orçamento mediante pesquisa de mercado dos insumos mais 
significativos. Também auxilia no planejamento e programação de obras, pois fornece o efetivo de mão de 
obra e a quantidade dos diversos tipos de equipamentos necessários para a execução da obra. 
 



 

No caso, uma das funções principais da Curva ABC é definir as parcelas mais relevantes da 
contratação sob o prisma econômico, a fim de permitir a indicação dos serviços cuja execução prévia 
deverá ser comprovada nos atestados de capacidade técnica apresentados pelo licitante (requisito de 
qualificação técnica). 
 
Do ponto de vista prático, a relevância desse documento pode ser assim resumida: Indicar os itens em 
relação aos quais se deve exigir atestados; indicar o percentual que será solicitado nos atestados (até 50% 
- Conforme Art. 67, § 2º da Lei de Licitações nº 14.133/21). Desta maneira resta claro a justificativa para a 
escolha das parcelas de maior relevância. 
 
DA LEGISLAÇÃO E DAS JURISPRUDÊNCIAS 
 
O que traz a lei sobre as parcelas de maior relevância e valor significativo para o projeto em comento, 
conforme o que dispõe a legislação de regência e entendimento sumular do Tribunal de Contas da União - 
TCU, in verbis. 
 

Lei 14.133 e suas alterações posteriores. 
 
“Art. 67. A documentação relativa à qualificação técnico-
profissional e técnico-operacional será restrita a: 
 

§ 1º A exigência de atestados será restrita às parcelas de 
maior relevância ou valor significativo do objeto da 
licitação, assim consideradas as que tenham valor individual 
igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total 
estimado da contratação. (grifo nosso) 

 
§ 2º Observado o disposto no caput e no § 1º deste 

artigo, será admitida a exigência de atestados com 
quantidades mínimas de até 50% (cinquenta por cento) 
das parcelas de que trata o referido parágrafo, vedadas 
limitações de tempo e de locais específicos relativas aos 
atestados.” (grifo nosso) 
 
 
Súmula nº 263/2011 do Tribunal de Contas da União - TCU. 
 
“Para a comprovação da capacidade técnico-operacional das 
licitantes, e desde que limitada, simultaneamente, às parcelas 
de maior relevância e valor significativo do objeto a ser 
contratado, é legal a exigência de comprovação da execução 
de quantitativos mínimos em obras ou serviços com 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2014.133-2021?OpenDocument


 

características semelhantes, devendo essa exigência guardar 
proporção com a dimensão e a complexidade do objeto a ser 
executado.” 

 
CAPACITAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL (PROFISSIONAL) 
 
ITEM COD DESCRIÇÃO UND 

2.5.1 103328 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 

M2 

2.8.2.1 87529 
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA 
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 
10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 

M2 

2.7.1 92541 
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS 
DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019 

M2 

 
OBS: Através de Certidão de Acervo Técnico do Profissional. 
 
CAPACITAÇÃO TÉCNICO OPERACIONAL (EMPRESA) 
 
ITEM COD DESCRIÇÃO UND QNT % 

2.5.1 103328 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA 
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 

M2 1.237,50 50 

2.8.2.1 87529 

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS 
DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM 
TALISCAS. AF_03/2024 

M2 1.657,59 50 

2.7.1 92541 
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS 
PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-
CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

M2 704,00 50 

 
OBS: ATRAVÉS DE ATESTADO (S) DE CAPACIDADE TÉCNICA, PERMITINDO-SE A SOMA DAS 
QUANTIDADES DOS ITENS DE PARCELA DE RELEVÂNCIA DOS ATESTADOS PARA ATENDIMENTO DA 
QUANTIDADE NECESSÁRIA. 
 
DA JUSTIFICATIVA TÉCNICA DOS ITENS SELECIONADOS 
 
ITEM 2.5.1 – ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_12/2021 



 

A execução da alvenaria de vedação é elemento essencial do projeto, pois constitui a compartimentação e 
fechamento dos ambientes internos e externos. A escolha do bloco cerâmico furado, aliado ao preparo 
mecânico da argamassa, assegura maior uniformidade, aderência e durabilidade da estrutura. 
Além da função estrutural de vedação, este item contribui para o isolamento térmico e acústico, 
promovendo conforto ambiental indispensável à qualidade de vida dos usuários da edificação. O serviço 
representa ainda parcela significativa do custo global da obra, exigindo mão de obra qualificada para evitar 
falhas de prumo, nivelamento e resistência. Assim, justifica-se plenamente a sua inclusão como parcela de 
maior relevância. 
 
ITEM 2.8.2.1 - MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA 
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, 
COM TALISCAS. AF_03/2024 
O revestimento em argamassa desempenha papel crucial para a proteção e regularização das superfícies 
internas, permitindo posterior aplicação de pintura ou outros acabamentos. O preparo mecânico garante 
homogeneidade no traço, evitando fissuras, desplacamentos e problemas de aderência. 
A aplicação manual com taliscas assegura uniformidade da espessura e alinhamento das paredes, o que 
impacta diretamente na estética e funcionalidade do ambiente. Trata-se de etapa fundamental para a 
durabilidade e desempenho das alvenarias, com impacto relevante na percepção final de qualidade da 
obra. A correta execução desse item requer controle rigoroso do traço e mão de obra qualificada, o que 
reforça a sua importância técnica e orçamentária. 
 
ITEM 2.7.1 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE 
ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019 
A trama de madeira constitui a estrutura de sustentação da cobertura, responsável por suportar cargas 
permanentes (peso das telhas) e variáveis (vento, chuvas). O correto dimensionamento e montagem das 
ripas, caibros e terças são determinantes para a estabilidade e segurança estrutural do telhado. 
Esse item exige precisão técnica e obediência às normas construtivas, uma vez que qualquer falha pode 
comprometer a cobertura e gerar riscos graves à edificação e aos usuários. Além disso, trata-se de parcela 
de custo expressivo dentro do orçamento, justificando sua classificação como item de maior relevância. 
 

VL. DO 
ORÇAMENTO 

VALOR 
IGUAL OU 
SUPERIOR A 
4% (QUATRO 
POR CENTO) 
ESTIMADO 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO VL. DO ITEM NO 
ORÇAMENTO 

R$ 
1.987.576,88 R$ 79.503,08 2.5.1 103328 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 

R$ 237.129,75 



 

2.8.2.1 87529 

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO, APLICADA 
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE 
AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 
17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 

R$ 140.464,18 

2.7.1 92541 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, 
CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

R$ 134.252,80 

 
Sendo o que se é adequado ao projeto e a Lei. 

 
Arneiroz/CE, 11 de setembro de 2025 

 
 
 

_______________________________ 
Claudia Villas Bôas  
Engenheiro(a) Civil 

RNP nº 0603436900 

Claudia 
Villas Bôas

Assinado de forma 
digital por Claudia 
Villas Bôas 
Dados: 2025.09.11 
09:33:48 -03'00'
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