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Este relatório descreve os estudos para o projeto de AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ATE-

ESPECIALIZADA 

TE

ESPECIALIZADA EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS -CEARA, CONFORwNVÊNIO 

N° 983704/2025. 

Para elaboração desse trabalho, foram observados os seguintes parâmetros: 

• Normas técnicas da ABNT; 

• Especificações de serviços da SINAPI, SICRO NOVO, ORSE e SEINFRA — GOVERNO 

DO ESTADO DO CEARÁ; 

• Procedimentos, Normas e padrões adotados pela PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA 

RUSSAS. 

Quaisquer dúvidas, esclarecimentos ou sugestões deverão ser enviados para a Prefeitura 

Municipal de Nova Russas, situada na Rua Padre Francisco rosa, n° 1388, Centro, CEP 62.200-000, 

Nova Russas — Ceará. E-mail: prefeituramunicipalnovarussas©gmail.com. 
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JUSTIFICATIVA 

A ampliação da Unidade de Atenção Especializada em Saúde do município de No 

CE se faz necessária diante do crescente aumento da demanda por serviços especializados, bem Como 

da necessidade de garantir atendimento continuo, qualificado e humanizado à população. Nos últimos 

anos, Nova Russas vem apresentando expansão populacional e intensificação do fluxo de pacientes 

provenientes tanto da zona urbana quanto das áreas rurais, pressionando a atual capacidade física e 

operacional da unidade existente. 

Atualmente, a estrutura disponível não comporta adequadamente o volume de atendimentos de 

média complexidade, resultando em aumento do tempo de espera, sobrecarga das equipes e limitação 

na oferta de consultas, exames e procedimentos especializados. Além disso, alguns serviços essenciais 

apresentam restrições quanto à disponibilidade de salas, ambientes de apoio e equipamentos, 

e prejudicando a integralidade da assistência e dificultando a resolutividade das ações de saúde. 

A ampliação permitirá reorganizar fluxos, ampliar áreas assistenciais e administrativas, 

modernizar instalações e incorporar novos serviços especializados, contribuindo para a melhoria da 

qualidade e da eficiência do atendimento. Entre os benefícios esperados, destacam-se: 

• Redução de filas e tempo de espera para consultas e exames; 

• Melhor adequação da infraestrutura ás normas sanitárias e de acessibilidade; 

• Expansão da capacidade instalada, permitindo maior cobertura da população; 

• Fortalecimento da regionalização da saúde, reduzindo deslocamentos para outros municípios; 

• Melhoria das condições de trabalho das equipes de saúde, com ambientes mais funcionais 

e seguros. 

Portanto, a intervenção proposta é fundamental para garantir o acesso da população de Nova 

Russas a serviços de atenção especializada de forma contínua, eficiente e com qualidade, atendendo 

Ø 

	

	

às diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) e contribuindo para a melhoria dos indicadores de saúde 

do município. 
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MEMORIAL DESCRITIVO 

   

1.0 - OBJETO 

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE 

NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONVÊNIO N° 983704/2025. 

2.0-PROJETO 

A execução da obra deverá obedecer integralmente e rigorosamente as especificações e 

detalhes que serão fornecidos ao construtor com todas as características à perfeita execução dos 

serviços, e qualquer alteração nas especificações originais deverá ser comunicada à prefeitura e 

dependerá da aprovação da Fiscalização. 

e 
10 - NORMAS 

Faz parte integrante deste Memorial, independente de transição, todas as normas, 

especificações e métodos da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e Secretaria de 

Infraestrutura do Estado do Ceará (SEINFRA) que tenham relação com os serviços objeto do contrato. 

4.0 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA 

A contratada se obriga a conhecer as responsabilidades legais vigentes, prestar toda assistência 

técnica e administrativa necessária a fim de impedir andamento inconveniente às obras ou serviços. 

A responsabilidade técnica da obra será de Profissional pertencente ao quadro de pessoal da 

contratada e devidamente habilitado e registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — 

CREA. 

Ø

A contratada deverá ficar responsável pela segurança e vigilância da obra, utilizando-se de 

profissionais habilitados para este tipo de serviço. 

50- MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS 

Todo material a ser utilizado na obra deverá ser de primeira qualidade, conforme composição de 

preços e especificações técnicas. A mão de obra deverá ser idônea, de modo a reunir uma equipe 

homogênea e competente que assegurem a qualidade e o bom andamento dos serviços. 

Deverá ter no canteiro de obra todo equipamento mecânico e ferramental necessário ao bom 

desenvolvimento dos serviços. 

6.01- DISPOSIÇÕES GERAIS 

Estas especificações têm por objetivo estabelecer e determinarcpgç 	e tioo4eaateriais a 
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discrepância entre estas especificações e os locais de obras "in situ", a dúvida será .. - 	a 

Fiscalização. 

Correrá por conta da contratada toda responsabilidade com as instalações provisórias de 

segurança da obra. 

Caberá ao construtor o cumprimento das disposições da NR-18 do Ministério do Trabalho, bem 

como ao emprego de equipamento de segurança individual e coletivo dos operários, como também a 

proteção de máquinas e equipamentos no canteiro de obra. 

7.0 — ETAPAS DE SERVIÇOS 

DtSCRIÇÂO 	 (iND 

1 	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 

1.1 	ADM_CLI_IMAGEM ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 
	

%. 

Para condução dos trabalhos será necessário um Engenheiro Civil para orientar os trabalhos e 

um Mestre de Obras para liderar os operários. 

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 

2.1 C1937 	PLACAS PADRÃO DE OBRA M2 
A placa da obra será executada em chapa de aço galvanizada, com tinta esmalte sintetico e 

estrutura de madeira, de acordo com a composição e orientação gráfica do órgão ordenador dos 

serviços. Deverão ser observadas as exigências do CREA-CE no que diz respeito à colocação de 

placas, indicando os nomes e atribuições dos respectivos técnicos pela execução da obra e 

autores dos projetos, tendo em vista as exigências de registro no citado conselho. 

2.2 
	

02102 	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO 
	

M2 

Consiste na preparação inicial do terreno por meio da retirada da vegetação e da camada 

superficial do solo, utilizando trator de esteiras. Este serviço visa nivelar e limpar a área, 

removendo obstáculos naturais que possam interferir na implantação da obra. É uma etapa 

fundamental para garantir condições adequadas de execução dos serviços subsequentes, como 

terraplanagem e fundações. 

2.3 C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO M2 

    

A locação da obra é a demarcação no terreno dos principais elementos construtivos. É executada 

com pontaletes/barrotes e tábuas de madeira. 
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Demolição de concreto da calçada conforme mostra em projeto. 
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2.4 	C1049 	DEMOLIÇAO DE CONCRETO SIMPLES 

2.5 
	

C3373 
	

RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA 
	

M 
Retirada de meio existente na calçada. 

3 MOVIMENTO DE TERRA 

3.1 C0328 ATERRO CICOMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE 
AQUISIÇÃO M3 

Execução do aterro utilizando material adquirido, com espalhamento e compactação mecânica, 

seguindo controle rigoroso de qualidade. Esse serviço assegura a obtenção de um terreno 

regularizado, firme e dentro das especificações técnicas exigidas para o empreendimento. 

3.2 C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, 
MATERIAL DA VALA M3 

    

Execução do reaterro utilizando material adquirido, com espalhamento e compactação mecânica, 

seguindo controle rigoroso de qualidade. 

3.3 
	

C0702 
	

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 
Utilização de equipamentos mecânicos para carregar o material escavado da fundação 

diretamente em caminhões basculantes, promovendo eficiência e agilidade na retirada do solo do 

local de escavação para transporte posterior. 

3.4 C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM 
CAMINHÃO ATÉ 5 K M3 

Transporte do material escavado ou de aterro, exceto rocha, em caminhões apropriados para 

distâncias de até 5 km dentro do terreno, garantindo o deslocamento adequado do material entre 

o local de origem e destino na obra. 

4 FUNDAÇÃO 

4.1 C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE IA.CAT. PROF. ATÉ 1.50m M3 
erviço referente a escavação manual das sapatas. 

LA STRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
4.2 96619 COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5CM. M3 

AF 01/2024 
Camada de 5cm de concreto no fundo da sapata para nivelamento da base. 

CO216 	i ARMADURA CA-50A MÉDIA D=6,3 A 10,0mm VAI flIR  
ia 

iF AI. OJ¼..wtI. OU. Vergalhão de aço D= 6,3 a 1 0,Omm utilizada na armadura das SaPa»NTIAGO bE 26l1CO. afrAc Sv,vJJ1O 
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— CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA 
4,1 96555 BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - KG 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF  01/2024 
Serviço referente a concretagem das sapatas, conforme as dimensões especificadas. 

5 ESTRUTURA 

5.1 BALDRAME 

5.1.1 C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE IA.CAT. PROF. ATÉ 1.50m M3 
Execução do aterro utilizando material adquirido, com espalhamento e compactação mecânica, sei 

controle rigoroso de qualidade. 

5.1.2 CO216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D 6,3 A 10,0mm KG 
Vergalhão de aço D= 6,3 a I0,Omm utilizada na armadura dos baldrames. 

51.3 92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. 
AF 06/2022 

KG 

Serviço referente a armação dos estribos dos baldrames, conforme detalhamento em 

projeto estrutural. 

5.1.4 96542 
RA 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEI 
COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 	

M2KG 

AF 01/2024 
Serviço referente a montagem e desmontagem das formas dos baldrames, conforme 

dimensões especificadas em projeto estrutural. 

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA 
5.1.5 96555 BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - M3 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF  01/2024 
Serviço referente a concretagem dos baldrames, conforme as dimensões especificadas. 

5.1.6 C2843 
IMPERMEABILIZAÇÃO CI EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 
2kq/m2  

M2 

Impermeabilização das vigas baldrames. 

1 5.2 PILARES 

5.2.1 92763 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF  06/2022 

KG 
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5. 2.292800 	1 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIAMETRO DE 5.0 MM  1 AF 0612022  
Serviço referente a armação dos estribos dos pilares, conforme detalhamento 

estrutural. 

5.2.3 92431 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_0912020 

M2 

Serviço referente a montagem e desmontagem das formas dos pilares, conforme 

dimensões especificadas em projeto estrutural. 

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE 
5.2.4 103669 BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 

AF_02I2022 
Serviço referente a concretagem dos pilares, conforme as dimensões especificadas. 

5.3 VIGAS 

5.3.1 92468 
MONTAGEM 	E 	DESMONTAGEM 	DE 	FÔRMA 	DE 	VIGA, 
ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF  09/2020 

M2 

Serviço referente a montagem e desmontagens de forma de vigas, conforme dimensões 

especificadas no projeto estrutural. 

5.3.2 1 	92762 
RMAÇÂO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

ZONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM 
MONTAGEM. AF  0612022 

KG 

Serviço referente às armaduras, conforme projeto estrutural. 

92763 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 	KG 
MONTAGEM. AF  06/2022 

Serviço referente às armaduras, conforme projeto estrutural. 

5.3.4 92800 	
ORTE E DOBRA DE AÇO CASO, DIÂMETRO DE 5,0 MM. 
F 06/2022 KG 

Serviço referente as armações de estribos das vigas, conforme especificações de projeto 

estrutural. 

ONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK-25 MPA, PARA 
103682 	UALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA M3 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENtOØ,5JJ092 
Serviço referente a concretagem das vigas, conforme 	

- 
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5.4 LAJES 

5.4.1 101964 
..AJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA 
TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3L AF 11/2020 

M2 

Serviço referente a execução de laje pré-moldada, conforme dimensões e ambientes 

especificados em projeto. 

5.4.2 CO219 ARMADURA DE TELA DE AÇO M2 

    

Serviço referente à armadura de tela de aço que ficará sobre a laje para reforçar a laje, 

tendo em vista os vãos existentes na estrutura. 

6 PAREDES E DIVISÓRIAS 

6.1 C0074 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19) cm 
CIARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.lOcm (1:2:8) 

M2 

Alvenaria de tijolo cerâmico de 8 furos com espessura de 10cm utilizada na elevação das paredes 

divisórias da edificação. 

6.2 C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19) cm 
CIARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm M2 

Alvenaria de tijolo cerâmico de 8 furos com espessura de 20cm utilizada na elevação das paredes 

de embasamento, da fundação até o nível da viga baldrame. 

6.3 S04895 VISOR PLUMBÍFERO COM MOLDURA. ESP=SOMM (NACIONAL) M2 
Visor a executado nas paredes conforme mostra em projeto. 

7 	ICOBERTURA 

ESTRUTURA DE MADEIRA P1 TELHAS ONDULADAS DE 
7.1 C4511 FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, APOIADA SOBRE M2 

PAREDES E/OU LAJES DE FORRO 
Estrutura de madeira para cobertura de telha de fibrocimento. 

7.2 
	

C3745 
	

TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E 8mm, INCLINAÇÃO 27% M2 
Cobertura executada com telha de fibrocimento com espessura de Smm sobre estrutura de 

madeira. 

    

7.3 94231 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 
25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019  

M 

    

    

PÇAI, aJnwds. rara evitar infiltrações de água da chuva por escoamento pelas P 	
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1  7.4  1 	C0773 	1 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO 

Nova Russas 

Chapim a ser executado nas paredes externas e paredes da área verde 

8 REVESTIMENTO 

ti C0776 CHAPISCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S)PENEffW TRAÇO 1:3 ESP.= Mim 
P1 PAREDE 

SEINFRA M2 

Descrição: O serviço consiste na aplicação de chapisco em paredes, utilizando uma argama 

cimento e areia sem peneirar. O chapisco é uma camada inicial de revestimento que tem como o 

melhorar a aderência entre a parede e o reboco ou revestimento final. 

Preparação da superfície: Antes da aplicação do chapisco, a superfície da parede deve estar 

livre de poeira, gordura e partes soltas. Em caso de superfícies muito lisas, é recomendado fazer u 

lixamento ou escarificação para melhorar a aderência. 

Preparação da argamassa: A argamassa de chapisco é preparada misturando-se cimento 

no traço 1:3, ou seja, uma parte de cimento para três partes de areia. A mistura deve ser homo 

utilizando água na quantidade necessária para obter uma consistência adequada para aplicação. 

Aplicação do chapisco: A argamassa de chapisco é aplicada na parede com o auxílio d 

desempenadeira dentada ou colher de pedreiro. A aplicação é feita de baixo para cima, de forma uni 

cobrindo toda a superfície da parede. A espessura do chapisco geralmente é de 5mm. 

Textura do chapisco: Após a aplicação, a superfície do chapisco pode ser texturizada utilizai 

uma vassoura de cerdas duras ou uma escova de aço. Essa textura ajuda a melhorar a aderên 

reboco ou revestimento final. 

Cura e proteção: Após a aplicação do chapisco, é importante garantir a cura adequada, mal 

a superfície úmida por pelo menos 24 horas. Também é recomendado proteger a parede de chi 

intempéries durante esse período. 

82 
	

C3023 
	

EMBOÇO ci ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 
	

SEINFRA 
	

M2 

Descrição: O serviço consiste na aplicação de emboço em paredes, utilizando uma argama 

cimento e areia peneirada. O emboço é uma camada intermediária de revestimento que tem como o 

nivelar e regularizar a superfície da parede, preparando-a para receber o acabamento final. 

Preparação da superfície: Antes da aplicação do emboço, a superfície da parede deve estar 

livre de poeira, gordura e partes soltas. É recomendado umedecer a parede para garantir uma i 

aderência da argamassa. 

Preparação da argamassa: A argamassa de emboço é preparada misturando-se cimento 

no traço 1:4, ou seja, uma parte de cimento para quatro partes de areia. A areia deve ser peneirad 

remover impurezas e obter uma textura mais fina. 

Aplicação do emboço: A argamassa de emboço é aplicada na parede com o auxílio d 
A*dg*t por vnmR 

desempenadeira ou colher de pedreiro. A aplicação é feita de forma un&&- 
e' a t% p. Ir, O  

a 
' 	°'E floI M.J,OO' 

fl II 	LI 
da parede. A espessura do emboço pode variar, geralmente entre 253.-.—.... 
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M2 8.3 Composições 
Próprias  COMP_NR_02 EXECUÇÃO DE FACHADA EM ACM (MATERIAL COMPOSTO POR ALUMÍNIO) 

M2 6.4 C4442 SEINFRA CERÂMICA ESMALTADA C/ ARO. PRÉ-FABRICADA ATÉ IOxIOcm (1 OOaif)-
DECORATIVA - P1 PAREDE 

M2 8.5 04443 SEINFRA CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARO. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30esn (900on') 
- PEI-5/P€I-4 - P/ PAREDE 

M2 SEINFRA 8.6 	j 	C1102 REJUNTAMENTO C/ ARO. PRÉ-EABRJCADA%  JUNTA ATÉ 2rnm EM CERAMICA, ATÉ 
lOxiO au (100 au'). DECORATIVA (PAREDE/PISO)  

SEINFRA 1 M RODAPÉ DE GRANITO H=10= 8.7 04001 

ORSE M2 5.8 
	

810716 
	

Revestimento wrn argamassa baritada - densidade = 3,2 9/au' - esp2,0cm 

M2 8.9 C0778 SEINFRA CHAPISCO Cf ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA Si PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm 
P1 TETO 

c \CtPAL O 
'' iicM % à fl>2 

brica ft 
Nivelamento e regularização: Durante a aplicação do emboço, é tmportant- . . ntir o nivel? 

e regularização da superfície. Utilize uma régua ou nível para verificar se a cama' - •--•. 

uniforme e corrija eventuais desníveis. 

Acabamento: Após a aplicação do emboço, é possível realizar um acabamento superficiE 

deixar a superfície mais lisa e uniforme. Isso pode ser feito utilizando uma desempenadeira de P 

uma esponja úmida, dependendo do tipo de acabamento desejado. 

Cura e proteção: Após a aplicação do emboço, é importante garantir a cura adequada, mal 

a superfície úmida por pelo menos 24 horas. Também é recomendado proteger a parede de chi 

intempéries durante esse período. 

Serviço de execução de acm em fachada, conforme projeto arquitetônico. 

Serviço de execução de cerâmica lOxiO em fachada, conforme projeto arquitetônico. 

Serviço de execução de cerâmica esmaltada até 30x30 nas paredes dos banheiros do 

imóvel. 

Serviço de rejuntamento com argamassa nas áreas onde forem aplicado revestimento 

cerâmico. 

Serviço de rodapé em todos os ambientes onde haverá piso industrial. 

Serviço de revestimento com argamassa baritada nos ambientes especificados em 1 

arquitetônico. 

Serviço de chapisco em teto nos banheiros. 

4 0380 F P 

® ®pndeksJta&novarussa$ 

EMSOÇOC/ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO. CAL HIDRATADA E AREIA S/ 	
1 SE PENEIRAR TRAÇO 129 ESP=20 mm P/ TETO 	 VALDIR 	

VAL 

Serviço de emboço no teto dos banheiros. 	 SANTIAGO DE 2Qom.&C ,'v*.O 
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9 PISOS 

9.1 437 CERAMICA ESMALTADA 
ai?) - PEI-5/PEI-4 P1 PISO 

FICADA CI ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 330cm 0 SEINFRA 

Serviço de execução de cerâmica até 30x30 para os pisos dos banheiros. 

9.2 C1920 PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP. 12mm, INCLUIS POLIMENTO (INTERNO) SEINFRA M2 

Serviço de piso industrial em todo o imóvel, exceto nos banheiros. 

9.3 C1647 PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA SEINFRA M2 

Serviço de piso de concreto em todo o imóvel. 

9.4 C2181 
REGULARIZAÇÃO DE BASE C1 ARGAMASSA CIMENTO E AREIA SI PENEIRAR, TRAÇO 
1:a-ESP3cn, 

SEINFRA M2 

Serviço de regularização de piso nos locais onde serão os banheiros. 

    

9.5 	1 	deu LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM SEINFRA M2 

    

Serviço de Lastro de Concreto regularizado de espessura de 5 cm na área lateral (beco) 

ao norte do imóvel. 

9.6 C5028 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X lO X 4CM), CINZA- COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA 

SEINFRA M2 

Execução de piso intertravado tipo tijolinho cinza na calçada frontal (leste). 

9.7 C0367 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1 ,OOxO,25x0.15m) SEINFRA M 

Execução de banqueta meio fio pré-moldado na calçada da fachada frontal (leste). 

9.8 
	

C2660 
	

LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA 
	

SEINFRA 
	

M3 

Execução de lastro de areia na calçada frontal onde será executado o piso inter-travado. 

9$ C4624 PISO PODOTÁ11L EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 
(FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) 

SEINFRA M2 

Execução de piso podotátil, conforme projeto arquitetônico. 

10 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

101 LOUÇAS EAPAREIJIOS SANITARIOS 	VALDIR 	s.w..oea.assni 
a 	o-cn 
0 	PVAI bE SANTIACÔ 

a,.s paVAL 
ai- 

PI, 

10,1.1 C4635 	BACIA SAN!TJARIA PARA CAD EIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRL5f!jIR  4.fl4553 - 



10.1.2 100849 ASSENTOS 	ÁRIOCONVENCIONAL.FORNECIMENTOEINSTALACAO.AF_01/2020 
tW. 

SIIe 

SFINF ,,JJ 
SEINFRA 

ItLJIJIJ 
UN 	1 

CJ 

101.3 C4570 PORTA PAPEL METÁLICO 

10.1.4 C3996 BANCADA EM GRANITO P1 LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS 

10.1.5 00011758 
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 
RESERVATORIO BODA 1500 ML 

SINAPI UM 

10.1.6 C4825 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS SEINFRA UN 

10.1.7 C1898 PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES O/TUBO INOX pjwCS SEINFRA M 

10.1.8 00013417 TORNEIRA METAIJCA CROMADA CANO CURTO, SEM BICO, SEM AREJADOR, DE 
PAREDE, PARA TANQUE E USO GERAL. 1/2" OU 3/4' SINAPI UN 

10.1.9 11091 ENGATE CROMADO SEINFRA UN 

10.2 TUBULAÇÓES,EQUIPAMENTO, METAIS E ACESSÓRIOS 

10.2.1 C2628 TUBO PVC SOLD MARROM INCL.CONEXÕES D= 5ornm (11/2") SEINFRA M 

10,2.2 C2525 TUBO PVC SOLO. MARROM INCICONEXõES D= 2Smrn(3/4' SEINFRA M 

102.3 94 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 1 li?, COM ACABAMENTO E SINAPI UN CANOPLA CROMADOS' FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF  08/2021 

10.2.4 89987 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 3/4', COM ACABAMENTO E 
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF  05/2021 SINAPI UN 

10.2.5 102611 CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF  06/2021 SINAPI UN 

10.2.6 99631 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL. DE BRONZE, ROSCAVEL, 1 1/2' - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF  08/2021 SINAPI UN 

102.7 TORNEIRA DE BOLA PARA CAIXA CYÁGUA, ROSCAVEL- 3/4'- FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF  08/2021 SINAPI UN 

102.8 C3712 LUVA DE UNIÃO AÇO ASTMA-120 DE 20inm (3/4') SEINFRA UM 

102.9 17556 FILTRO PVC NERV. REFORÇADO DN 200x4mx0,50mni SEINFRA UN 

102.10 102137 CHAVE DE BOIAAtJTOMÃTICASUPERIOR1NFERIOR 15N250V - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF 12/2020 SINAPI UM 

10.2.11 16496 BÓIA DE NIVEL PtRA C/ CONTRAPESO -10 METROS DE CABO SEINFRA UN 

Serviços referentes às instalações hidráulicas, conformo projeto hidráulico em anexc 

11 INSTAAÇÓESSAÚITÁRIÁS 

111 TUBULAÇÕES EQUIPAMENTOS METAIS E ACESSÓRIOS 	
$ 

11.1.1 C2593 TUBO PVC BRANCO RtSGOTO DIOOMM (4') SEINFRA M 

11.12 02595 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTOD4Omm(1 1r4 SEINFRA M 

11.1.3 97902 
CAIXA ENTERRADA UIDRAUUCA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERAMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0.6X0~.$ M PARA REDE DE 
ESGOTO. AF  12/2020 

SINAPI UN 

11.1 .4 C49" CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X SOMM. ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU 
TAMPA CEGA) SEINFRA UN 

11.1.5 B9726 
JOELHO 45 GRAUS. PVC, SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM. JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF  08/2022 

SINAPI UN 

111$ 89724 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERJE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, ON 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF  0812022 

SINAPI UN 

11.1.7 69731 
JOELHO 90 GRAUS, PVC. SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF  08/2022 

SINAPI UN 

11.1.8 69744 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM. JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE SINAPI UN 
ESGOTO SANITÁRIO. AF  06/2022 

11.1.9 89797 
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF  06/2022 

SINAPI UN 

11.1.10 C1582 JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X5Omm(4-Á2') SEINFRA UM 

11.111 C1761 LUVA SIMPLES PVC BRANCO PJESGOTO SOmm (2') SEINFRA UM 

111.1.12 C1758 LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO lOOrrnn (4') SEINFRA UM 

Serviços referentes ás instalações Sanitárias, conforme projeto hidrossanitário em a 

Dt,i P.wftr ènc,to Ros 58 
(entro L1 W.100 UQU 	vo Rijse/(t 
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12.2 C0534 CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 SEI M 

123 C0537 CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 SEINFRA 

12.4 C0532 CABO ISOLADO PVC 750V 35MM2 SEINFRA M 

12.5 COSaS CABO ISOLADO PVC 750V 70MM2 SEINFRA M 

12.6 C0549 CABO EM PVC 1000V 150MM2 SEINFRA M 

117 C2073 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 128 DIVISÕES 850X875X2O5mm, 
c/BARRAI.ENTO 

SEINFRA UN 

128 C2074 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ.SOBREPOR ATE 84 fl fl' 	6"X440X205mm, SEINFRA UN C/BARRAMENTO 

12.9 C1184 ELETRODUTOFLEL. TIPO GARGANTA SEINFRA M 

12.10 01194 ELETRODIJTO PVC ROSC.INCLCONEXOES D= 60mm (2") SEINFRA M 

12.11 C1202 ELETRODIJTO PVC ROSC.INCLCONEXÕES D85MM (3") SEINFRA M 

12.12 C1201 SEINFRA M ELETRODIJTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES DrIlOnim (4) 

12.13 C4762 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4"X 2' SEINFRA UN 

12.14 C4761 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4' SEINFRA UN 

12.15 C0327 ATERRAMENTO COMPLETO C/ 3 HASTES COPPERVkIEW P/PÁRA-RAIOS SEINFRA CJ 

1216 CAIXA ALVENARIA] REBOCO / C/ TAMPA CONCRETOS/FUNDO Dl=aOxSOxSO cm SEINFRA UN C3504 

12.17 C0520 SEINFRA M CABO COBRE NU 35MM2 

12.16 C1479 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V SEINFRA UN 

12.19 01489 INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V SEINFRA UN 

12.20 C1496 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 1 DA 250V SEINFRA UN 

12.21 C4792 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P4T 1OA-250V SEINFRA UN 

12.22 C4531 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-COA, 3OrÀ SEINFRA UN 

12.23 C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO lOA SEINFRA UN 

1224 C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A SEINFRA UN 

12.25 01117 DISJUNTOR TRIPOLAREM QUADRO DEDISTRIBUIÇÃO100A SEINFRA UN 

12.26 101697 
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 280A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10)2020 SINAPI UN 

12.27 C4 	1 
SUBESTAÇÃO AÉREA DE 150 KVAJi 3.800-380,220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E 
PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO 

SEINFRA UN 

12.28 C2489 TOMAIDATRIPOLAR (3P+T) - 32N390V SEINFRA UN 

1229 97610 
LÂMPADA COMPACTA DE LED 10W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF  09/2024 

SINAPI UN 

12.30 01678 SEINFRA UN LUMINÁRIA TIPO SPOT SIMPLES C/ LÂMPADA INCANDESCENTE 

Serviços referentes às instalações Elétricas e Subestação, conforme projeto elétrico 

em projeto. 

13 
	

ESQUAD8AS 

13.1 
	

C1620 
	

LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM 
	

SEINFRA 1 UN 

Serviços referentes às letras em caixa de zinco na fachada. 

13.2 01967 PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA SEINFRA M2 

Serviço de execução de portas de alumínio compacta, conforme local executado em ç 
Poda radiológica em madhnad de lei, p*tna, diu: 0,9za,12m, IarSado de chumba 

13.3 612082 embuSdo e2avn, dobradiças reforçS Ilechadura autoblocante, marca Arooca, ref.: ORBE un 
1 08449/40-Z-ZCE ou skilaz maçane 	üpo alavanca, izdusjve batentes de madeira. 

Serviço de execução de porta radiológica de madeira nos locais indicados, cmi 

projeto arquitetônico. 
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13.4 01971 PORTA DE ViDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1.80X2.10)m ElOmm 

    

       



C4830 3.5 JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO 

Serviço de execução de porta de vidro temperado na fachada. 

Serviço de execução de janela basculante nos banheiros. 

13.6 
	

C4950 	
1 
VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E8MM, COLOCADO 

	
SEINFRA 
	

M2 

Serviço de execução de vidro temperado nas janelas dos banheiros. 

14 PINTURA 

14.1 88495 
i
1 EWtSSPLMENTO COM MASSA LÁTEX, APUCAÇAO EM PAREDE, UMA DEMAO, 

UXAMENTO MANUAL AF 04r2023 SINAPI M2 

Preparação da superfície: A superfície das paredes é preparada para rece 

emassamento. Isso pode incluir a remoção de qualquer revestimento existente, como pintt 

papel de parede, e a limpeza da superfície para remover sujeira, poeira e resíduos. 

Preparação da massa de PVA: A massa de PVA é preparada de acordo com as instr 

e do fabricante. Isso geralmente envolve a mistura da massa em pó com água em uma prop 

específica, até obter uma consistência homogênea e adequada para aplicação. 

Aplicação da primeira demão: A primeira demão de massa de PVA é aplicada na p 

utilizando-se uma desempenadeira ou espátula. A massa é espalhada uniformemente sc 

superfície, preenchendo eventuais imperfeições, como fissuras, buracos ou irregularidades 

Secagem e lixamento: Após a aplicação da primeira demão, a massa de PVA é de 

secar completamente. O tempo de secagem pode variar dependendo das condições ambiE 

mas geralmente leva algumas horas. Uma vez seca, a superfície é cuidadosamente lixad 

nivelar e suavizar a massa aplicada. 

Aplicação da segunda demão: Após o lixamento, é aplicada uma segunda demão de 

de PVA na parede. A aplicação é feita da mesma forma que a primeira demão, cobrindo qw 

e área que necessite de correção ou nivelamento adicional. 

Secagem final e acabamento: Após a aplicação da segunda demão, a parede é de 

secar completamente. Novamente, o tempo de secagem pode variar, mas é importante g 

que a massa esteja completamente seca antes de prosseguir para os próximos passos. A 

secagem, a superfície pode ser lixada novamente para garantir um acabamento suave e unil 

4.2 
	

C1615 
	

LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS 8/MASSA 
	

SEI NERA 
	

M2 

Preparação da superfície: A superfície das paredes é preparada para receber a apli 

de látex. Isso inclui a remoção de qualquer revestimento existente, como pintura ou paj 

parede, e a limpeza da superfície para remover sujeira, poeira e resíduos. 

Proteção de áreas adjacentes: As áreas adjacentes às paredes, como pisos e mávei 

protegidas com lonas ou plásticos para evitar respingos de tinta. VALDIR 

Diluição da tinta: O látex é diluído de acordo com as 
MO .RkQ4253r°  
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Ode variar dependendo do tipo e marca da tinta, mas geralmente é feita com'{gua limpa 

proporção adequada. 

Aplicação da primeira demão: A primeira demão de látex diluído é aplicada nas pa 

utilizando-se um rolo de pintura ou pincel. A tinta é distribuída uniformemente na 5UE 

cobrindo completamente a área a ser pintada. 

Secagem e lixamento (opcional): Após a aplicação da primeira demão, a tinta é dE 

secar completamente. O tempo de secagem pode variar dependendo das condições ambi 

e do tipo de tinta utilizada. Se necessário, a superfície pode ser lixada suavemente para rei 

eventuais imperfeições ou resíduos. 

Aplicação da segunda demão: Após a secagem e/ou lixamento, é aplicada a se 

os 	demão de látex diluído nas paredes. A aplicação é realizada da mesma forma que a pri 

demão, garantindo uma cobertura uniforme e completa da superfície. 

Secagem final e acabamento: Após a aplicação da segunda demão, a tinta é deixada 

qompletamente. Novamente, o tempo de secagem pode variar, mas é importante garantir 

tinta esteja completamente seca antes de prosseguir para os próximos passos. Após a sec 

superfície pintada apresentará um acabamento suave e uniforme. 

14.3 
	

01614 
	

LATEX DUAS DEMÁOS EM PAREDES EXTERNAS SJMASSA 
	

SEINFRA 
	

M2 

Preparação das superfícies: Antes de iniciar a pintura, as paredes externas deve 

devidamente preparadas. Isso envolve a limpeza das superfícies, remoção de qualquer si 

poeira, mofo ou descascamentos presentes. Também é importante garantir que as pa 

estejam secas antes de iniciar a pintura. 

Escolha da tinta látex: Para a pintura das paredes externas, é recomendado o uso d 

látex específica para áreas externas, que seja resistente às intempéries e proteja as supe 

contra os efeitos do sol, chuva e umidade. A escolha da cor da tinta fica a critério do clientE 

Aplicação dà primeira demão: A primeira demão de tinta látex é aplicada nas pa 

externas. Isso pode ser feito utilizando um rolo de pintura ou um pincel adequado para a apli 

de tinta em grandes superfícies. É importante seguir as instruções do fabricante quanto à di 

da tinta, se necessário, e à forma de aplicação. 

Secagem: Após a aplicação da primeira demão, é necessário aguardar o temi 

secagem indicado pelo fabricante da tinta. Esse tempo pode variar de acordo com as conc 

climáticas e com o tipo de tinta utilizada. 

Aplicação da segunda demão: Após a secagem completa da primeira demão, é rea 
sesba,,s pVAWIJ 
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cobertura uniforme e duradoura, melhorando a aparência estética das pa 

Finalização: Após a aplicação da segunda demão, é importante verifi 

uniforme e se não há áreas com falhas ou descascamentos. Caso necessário, retoqu 

correções podem ser feitos para garantir um acabamento satisfatório. 

14.4 88494 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, 
UXAMENTO MANUAL AFO4/2023 SINAPI M2 

Serviço de emassamento com massa látex no teto dos banheiros. 

114.5 104639 PINTURA LÁTEX ACRILICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. AF ~3 SINAPI M2 

Serviço de pintura látex no teto dos banheiros. 

14.6 C3487 SEINFRA M2 APLICAÇÃO DE UQUIBRILFIO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS 

Aplicação de liquibrilho em todas as paredes em que forem realizadas pinturas. 

1 15 
DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL 

15.1 94227 CALMA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÜMERO 24,—  SENVOLViMENTO DE 33 
CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/201 9 SINAPI M 

Serviço de calha em chapa de aço galvanizado na cobertura do imóvel. 

15.2 89512 
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL DM 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SINAPI M 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF  06/2022 

Serviço de tubo pvc para descida da água pluvial da cobertura, direcionando pra rua 

i b.3 C2816 TUBO PVC 50W. MARROM D= 25mn (3/4') SEINFRA M 

Tubo pvc soldável marrom para drenagem da água do canteiro da fachada. 

16 FORRO 

L GagA) FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (SOxCO)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO 
ENCAPADOS FORNECIMENTO E MONTAGEM 

SEINFRA M2 

Serviço de forro em todos os ambientes, exceto nos banheiros. 

16.2 00039428 PERFIL TABICA FECHADA, USA, FORMATO Z, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, 
LARGURA TOTAL NA HORIZONTAL '43' MM, PARA ESTRUTURA FORRO DR'YWALL 

SINAPI M 

Serviço de juntas de dilatação no perímetro dos forros. 

17 SISTEMA DE COMBATE AINCÉNDIO 

17.1 C1359 j EX11NTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUIMICO DE 4 OU 6KG 
SEINFRA UN 

Serviço de extintor de gás carbônico, conforme projeto arquitetônico. 

17,2 97599 
LUMINÁRIA DE EMERGÉNCLA, COM 30 LÁMPADAS LED DE 2W. SEM REATOR- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 SINAPI UN 

Serviço de luminária de emergência. 

	

IS 	 .SERV1ÇOS COMPLEMENTARES 	 1 

	

18.1 	 C3447 	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA 	 SEINFRA 

Limpeza de piso em área urbanizada. A limpeza deverá ser feita com o intuito de dE 

ambiente pronto para uso e cumprir com o objetivo para o qual essa obra foi feita. 

18.2 C3506 GUARDA CORPO Ct CORRIMÃO EM TUDO DE AÇO GALVANIZADO r 	 SEINFRA 

Serviço de guarda corpo na área da rampa de acesso. 
-- 

18.3 ¶05005 
RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOGO, EMAI.&R 	— 
PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MENOR A 3,00 M, ECK 
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Serviço de rampa de acessibilidade na fachada. 

No mais, serão observados as normas, especificações e métodos da Associação Brasileira de 

IR 

	

	Normas Técnicas (ABNT), as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho no tocante a 

segurança da obra e o caderno de encargos da Secretaria de lnfraestrutura do Estado do Ceará 

(SEINFRA) que tenham relação com os serviços objeto do contrato. 

Nova Russas - Ceará, 17 de novembro de 2025. 
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