TERMO DE ADJUDICAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 013.2025-SME

Após o regular processamento da licitação na modalidade Concorrência pública nº 013.2025-SME, referente ao Processo Administrativo nº 013.2025-SME, e considerando o relatório final do(a) Agente de Contratação/Comissão de Contratação que declarou o(s) licitante(s) vencedor(es), o(a) Sr(a). CARLOS FREDERICO BARBOSA LOPES, na qualidade de Autoridade Superior do(a) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, resolve, ADJUDICAR, com fundamento na primeira parte do inciso IV do Art. 71 da Lei nº 14.133/2021, o(s) objeto(s) da licitação ao(s) seguinte(s) licitante(s) vencedor(es), conforme detalhado no quadro abaixo.

RESULTADO DA ADJUDICAÇÃO

07.930.565/0001-17 - 3D CONSTRUCOES LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD.	UND.	V. REF.	V. UNIT.	V. TOTAL
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRÉ-ESCOLA (TIPO 2 - PADRÃO FNDE), EM REGIME DE TEMPO INTEGRAL, NO BAIRRO LIBERDADE, MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CE.	Aberto	1,00	Serviço	3.155.215,51	2.860.479,96	2.860.479,96
						VALOR TOTAL	**2.860.479,96**

Adjudicado para 3D CONSTRUCOES LTDA inscrita no CNPJ/MF: 07.930.565/0001-17, pelo melhor valor de R$ 2.860.479,96 (dois milhões, oitocentos e sessenta mil, quatrocentos e setenta e nove reais e noventa e seis centavos), em 29/04/2026.

assinado eletronicamente
Carlos Frederico Barbosa Lopes

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Carlos Frederico Barbosa Lopes
DATA: 29/04/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 357-969-7792 - Pág.1/2 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/3579697792/auth/

ORDENADOR(A) DE DESPESAS

Assinado via IntGest Sign – ID: 357-969-7792 - Pág. 2/2 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/3579697792/auth/

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Carlos Frederico Barbosa Lopes
DATA: 29/04/2026
AVANÇADA

selo unicef 2025