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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 03.SEDAMA-CP/2025
Processo Administrativo N° 01.28.04-SEDAMA/2025

A Prefeitura Municipal de Groairas — CE, torna publico para o conhecimento dos interessados, que
fara realizar, sob a égide da Lei n.° 14.133/2021, da Lei Complementar n.° 123/2006 alterada pela Lei
Complementar n® 147/2014, e, de outras normas aplicaveis ao objeto deste certame, fara realizar licitagdo
na modalidade CONCORRENCIA na forma ELETRONICA mediante as condicdes estabelecidas neste Edital.

|ED

ORGAO GERENCIADOR
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente

OBIJETO

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA DO PREI?IO DA
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE, NO MUNICIPIO DE
GROAIRAS-CE, CONFORME O ORCAMENTO ANEXO AO EDITAL

VALOR TOTAL ESTIMADO

R$ 149.360,54 (cento e quarenta e nove mil, trezentos e sessenta reais e cinquenta e quatro
centavos)

PORTAL UTILIZADO: M2A COMPRAS

ENDERECO DO PORTAL: https://compras.m2atecnologia.com.br/
DATA: 02 de julho de 2025.

HORARIO: 09:30 (HORARIO DE BRASILIA/DF)

E-MAIL: licitacao@groairas.ce.gov.br

AGENTE DE CONTRATAGCAO
lago Cavalcante Medeiro

AUTORIDADE COMPETENTE
Francisco Marcelo de Oliveira Lima
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CRITERIOS ESPECIFICOS DA CONTRATACAO
CRITERIO DE JULGAMENTO MAIOR DESCONTO
FORMA DE ADJUDICAGAO POR ITEM
MODO DE DISPUTA ABERTO
INTERVALO ENTRE OS LANCES 0,01%
REGIME DE EXECUGAO EMPREITADA POR PRECO GLOBAL
EXIGENCIA DE VISITA TECNICA NAO
APRESENTACAO DE AMOSTRAS NAO
EXIGENCIA DE GARANTIA DE PROPOSTA NAO
EXIGENCIA DE GARANTIA DE CONTRATO NAO
PERMITE PARTICIPACAO DE CONSORCIO NAO
HAVERA INVERSAO A FASE DE HABILITAGAO? NAO
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 90 (noventa) DIAS

DOS BENEFICIOS AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
ltens/Lotes destinados a participagdo
exclusivamente para MEI/ME/EPP, cujo valor seja de
até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)?

(Art. 48, |, Lei Complementar n° 123/2006)
ltens/Lotes com reserva de cotas destinados a
participacdo exclusivamente para MEI/ME/EPP? NAO
(Art. 48, lll, Lei Complementar n° 123/06)
Prioridade de contratagdo para MEI/ME/EPP
sediadas local ou regionalmente, até o limite de
10% (dez por cento) do melhor prego valido?

(Art. 48, §3°, Lei Complementar n° 123/06)

NAO

NAO
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1. OBIJETO DA LICITAGAO

1.1. A presente licitacio tem por objeto CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE,
NO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE, CONFORME O ORCAMENTO ANEXO AO EDITAL, conforme as
quantidades, especificacdes e condicbes descritas no Termo de Referéncia/Projeto Basico,

anexo a este Edital.
1.1.1. Em caso de discordancia existente entre as especificacdes deste objeto descritas
na Plataforma do Processo de Contratacdo e as especificacdes constantes deste
Edital, serdo consideradas como validas as do Edital, sendo estas a que os licitantes
deverdio se ater no momento da elaboracdo da  proposta.

2. RECURSO ORGAMENTARIO
2.1. Nos termos da legislacao vigente, a indicacdo da dotacdo orcamentaria fica postergada para
o momento da formalizaggo do contrato ou instrumento  equivalente.

ORGAO UNIDADE | FONTES PROGRAMA - DESCRIGAO ELEMENTO DR FONTE
DESPESA
2105.20.122.0402.2.093 -
SECRETARIA GERENCIAMENTO B8h0.39.00 — W 500000000 i
MUNICIPAL DE ADMINISTRATIVO E ol Tk deas I~ Rsos NAO
DESENVOLVIMENTO 2105 2.093 ESTRATEGICO DA SECRETARIA ¢

; DE TERCEIROS - | VINCULADOS DE

AGRARIO E MEIO MUNICIPAL DE S I RIER IMBosTOS

AMBIENTE DESENVOLVIMENTO AGRARIO :

E MEIO AMBIENTE

2.2
3. CONDICOES PARA PARTICIPACAO
3.1. Poderao participar deste procedimento de contratacdo as interessadas estabelecidas no Pais,
que satisfacam as condicdes e disposi¢cdes contidas neste Edital e nos seus Anexos, inclusive
quanto a documentacgdo, que desempenhem atividade pertinente e compativel com o objeto
deste procedimento de contratacdo, previamente credenciadas no sistema “M2A COMPRAS”
através do site https://compras.m2atecnologia.com.br/

3.1.1.  Para ter acesso ao sistema eletronico, os interessados em participar deste certame
deverdo dispor de chave de identificacdo e senha pessoal, obtidas junto ao
provedor do sistema, onde também deverdo informar-se a respeito do seu
funcionamento e regulamento e receber instrucoes detalhadas para sua correta
utilizagdo.

3.1.2. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva,
incluindo qualquer transacdo por ele efetuada diretamente, ou por seu
representante, ndo cabendo ao provedor do sistema ou a Prefeitura Municipal
responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda
que por terceiros.

3.1.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do
licitante ou de seu representante legal e a presuncdo de sua capacidade técnica
para realizacdo das transacOes inerentes a este procedimento.

3.1.4. Informagdes complementares sobre o credenciamento junto ao provedor do sistema
deverdo ser obtidas diretamente com o suporte técnico da plataforma indicada
neste edital.
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3.2. Em atendimento ao § 10 do Art. 80 da Lei 14.133/2021, s6 poderdo participar deste
certame as empresas devidamente qualificadas, que possuam o Certificado de Pré-
Qualificagdo vigente emitido pela Prefeitura de Groairas, em conformidade com o Edital de
Pré-Qualificacido N° O3.SEDAMA-PQ/2025, Processo Administrativo N° O3.SEDAMA-
PQ/2025.

3.2.1. A qualificagdo exigida, examinada e atestada previamente mencionada no subitem
anterior se refere somente quanto toda a Qualificacdo das interessadas, devendo
assim as mesmas apresentarem todos os outros documentos de habilitacdo
exigidos na Lei 14.133/2021.

3.3. Conforme definido nos Critérios Gerais da Contratacdo, no preambulo deste edital, os itens
ou lotes, conforme o critério de adjudicacdo, com valores até R$ 80.000,00 (oitenta mil
reais), sdo de participacdo exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte,
nos termos do art. 48 da Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006.

3.3.1. A obtencdo do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as
microempresas e as empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de
realizacido do processo de contratacdo, ainda ndao tenham celebrado contratos com
a Administracdo Publica cujos valores somados extrapolam a receita bruta maxima
admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.4. Ficam impedidos de participar desta licitagado:

3.4.1. Aquele que ndo atenderem as condi¢des deste edital;

3.4.2.  Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando o processo de contratacdo versar sobre servicos ou fornecimento
de bens a ele relacionados;

3.43. Empresa, isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboracdo do projeto
basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja
dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por
cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando
o processo de contratacdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ela
necessarios;

3.4.4. Aquele que estejam em processo de dissolucdo, liquidagdo, faléncia ou concurso
de credores;

34.41. Nos casos em que o empresario esteja em recuperacido judicial ou
extrajudicial, podera participar desde que apresente o plano de recuperacado
homologado em juizo.

3.4.5. Pessoa Fisica ou Juridica que se encontre, ao tempo do processo de contratacdo,
impossibilitada de contratar com a administracdo publica em decorréncia de sangédo
que lhe foi imposta;

3.4.5.1. O impedimento de que trata o este item sera também aplicado ao licitante
que atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de
burlar a efetividade da sancdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora,
controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a
utilizacdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.4.6. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do érgao ou entidade contratante ou com agente
publico que desempenhe funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gesta
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3.5.
3.6.

do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.4.7. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°® 6.404, de
15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.4.8. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital,
tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de
trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condi¢cdes analogas as de
escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagcdo
trabalhista;

3.49. Agente publico do 6rgao ou entidade licitante;

3.49.1. A vedacdo de que trata este estende-se a terceiro que auxilie a conducao
da contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional
especializado ou funcionario ou representante de empresa que preste
assessoria técnica.

3.4.10. Organizagbes da Sociedade Civil de Interesse Publico — OSCIP, atuando nessa
condicao;

3.4.11. Nao podera participar, direta ou indiretamente, do processo de contratacdo ou da
execucdo do contrato agente publico do érgao ou entidade contratante, devendo
ser observadas as situagcdes que possam configurar conflito de interesses no
exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagdo que
disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

3.4.12. Empresas estrangeiras que ndao tenham representacido legal no Brasil com poderes
expressos para receber citacdo e responder administrativa e judicialmente;

Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

A simples apresentacdo da proposta implica, por parte do licitante, de que inexistem fatos que

impecam a sua participacdo na presente licitagdo, eximindo assim o agente de contratagdo de

qualquer responsabilidade civil ou penal.

4. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

No preambulo deste edital esta definido se a fase de habilitagdo podera ou nao anteceder as
fases de apresentacdo de propostas e lances nos termos do art. 17, §1°, da Lei n° 14.133, de
2021.

4.1.1. Caso a fase de habilitacio NAO anteceda as fases de apresentacio de propostas e
lances, dos documentos de habilitacio somente serdo exigidos, em momento
posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

4.1.2. Caso afase de habilitagcdo anteceda as fases de apresentacdo de propostas e lances,
os licitantes encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior,
simultaneamente os documentos de habilitagdo e a proposta com o preco ou o
percentual de desconto, observado o disposto neste Edital.

Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o
preco ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital,
até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessdo publica.

A licitante devera consignar, na forma expressa no sistema eletrénico, o valor de sua proposta,
ja considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da
execucao do objeto.

No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema,
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4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.4.1. estd ciente e concorda com as condiges contidas no edital e seus anexos, bem
como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenc¢des coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e
que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento
convocatorio;

4.4.2. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando
o disposto nos incisos lll e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicao
Federal;

4.43. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema
eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n° 14.133, de 2021.
O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrénico, que cumpre os
requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto
nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

A falsidade da declaracdo de que trata os itens anteriores sujeitara o licitante as sancdes
previstas na Lei n°® 14.133, de 2021, e neste Edital.

Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitagdo
anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos
de habilitacdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.

Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos
licitantes convocados para apresentacdo de propostas, apos a fase de envio de lances.

A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia/Projeto Basico,
assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem
como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em
quantidades e qualidades adequadas a perfeita execu¢do contratual, promovendo, quando
requerido, sua substituicao.

A entrega da proposta e dos documentos de habilitagdo, sem que tenha sido tempestivamente
impugnado o presente edital, implicara na plena aceitagdo, por parte dos interessados, das
condic¢des nele estabelecidas.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1.

5.2.
5.3.

5.4.

O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, com
todos os dados exigidos no Termo de Referéncia/Projeto Basico.

Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execugdo do objeto.

Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracao, sob
alegacdo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.
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5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da
empresa nos ultimos doze meses.
Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos
na fonte os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.
A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico/Termo de Referéncia,
assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem
como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em
quantidades e qualidades adequadas a perfeita execucdo contratual, promovendo, quando
requerido, sua substituicdo.
O prazo de validade da proposta é aquele estabelecido no preambulo deste edital de licitagao,
contados da data de abertura da sessao publica.

5.8.1. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocacgdo para assinatura do

Contrato, ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos.

6. DA ABERTURA DA SESSAO PUBLICA

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

A abertura da presente licitacdo dar-se-4 em sessdo publica, por meio de sistema eletronico,
na data, horario e local indicados neste Edital.

Durante a sessdo publica, a comunicagado entre o Agente de Contratacdo e as licitantes ocorrera
exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo préprio do sistema eletronico.
Cabe a licitante acompanhar as operacdes no sistema eletronico durante a sessdo publica do
presente procedimento de contratacdo, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de
negécios diante da inobservancia de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua
desconexao.

O licitante deverd comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento
que possa comprometer o sigilo ou a seguranca de sua proposta e seus documentos de
habilitacao.

Aberta a sessdo publica do certame, as propostas de precos serdo irretrataveis, ndo se
admitindo retificacdes ou alteragbes nos precos ou nas condi¢des estabelecidas, salvo quanto
aos lances ofertados, na fase propria do certame.

7. DA CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS

7.1.

7.2.

O Agente de Contratacdo verificard as propostas apresentadas, desclassificando desde logo
aquelas que nao estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital,
contenham vicios insanaveis ou ndo apresentem as especificacdes técnicas exigidas no Termo
de Referéncia/Projeto Basico.
7.1.1. Também sera desclassificada a proposta preenchida e que identifique o licitante.
7.1.2. A desclassificagdo serd sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
7.1.3. A ndo desclassificagdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrario, levado a efeito na fase de aceitacdo.
O Agente de Contratacdo podera suspender a sessdo publica da licitagdo quando constatar
que a avaliacdo da conformidade das propostas, ira perdurar por mais de um dia.
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7.3.

7.2.1.  Apbs a suspensdo da sessdo publica, o Agente de Contratagdo enviard, via chat,
mensagens aos licitantes informando a data prevista para o inicio da oferta de
lances.

Somente as licitantes com propostas classificadas participardao da fase de lances.

8. DA FORMULAGAO DE LANCES

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.
8.11.

Iniciada a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderao encaminhar lances sucessivos,
exclusivamente por meio do sistema eletrénico, sendo imediatamente informadas do horario
e valor consignados no registro de cada lance.
A licitante somente podera oferecer lance inferior ou percentual de desconto superior ao ultimo
por ela ofertada e registrado no sistema
O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto
em relacdo aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta,
esta estabelecido no preambulo deste edital.
Durante o transcurso da sessdo, as licitantes serdo informadas, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificacdo da ofertante.
Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido
e registrado em primeiro lugar.
Os lances apresentados e levados em consideracdo para efeito de julgamento serdo de
exclusiva e total responsabilidade da licitante, ndo lhe cabendo o direito de pleitear qualquer
alteracdo.
O licitante podera solicitar a exclusdao de seu ultimo lance ofertado, na hipétese de lance
inconsistente ou inexequivel, que sera avaliado pelo Agente de Contratacao.
Durante a fase de lances, o Agente de Contratagdo podera excluir, justificadamente, lance cujo
valor seja entendido como manifestamente inexequivel.
No caso de desconexdao com o Agente de Contratacdo, no decorrer da etapa competitiva do
Processo de Contratacdo, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para
a recepgao dos lances.
Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.
No preambulo deste edital esta definida o modo de disputa deste certame, que podera ser:
8.11.1.  Modo de Disputa Aberto:
8.11.1.1.  No modo de disputa “aberto”, a apresentagdo de lances publicos é de forma
sucessiva, com prorrogagoes.
8.11.1.2. A etapa de lances da sessdo publica terd duracdo de 10 (dez) minutos e,
apos isso, serd prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver
lance ofertado nos ultimos 2 (dois) minutos do periodo de duragdo da
sessao publica.
8.11.1.3. A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior,
sera de 2 (dois) minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver
lances enviados neste periodo de prorrogacdo, inclusive no caso de lances
intermediarios.
8.11.1.4. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a
sessdo publica encerrar-se-a automaticamente.
8.11.1.5. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogacdo automatica pelo
sistema, podera o Agente de Contratacdo, assessorado pela equipe de
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apoio, justificadamente, admitir o reinicio da sessdo publica de lances, em
prol da consecucdo do melhor preco.
8.11.2.  Modo de Disputa Aberto-Fechado:
8.11.2.1. No modo de disputa “aberto e fechado”, é quando os licitantes apresentam
lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.
8.11.2.2. A etapa de lances da sessao publica tera duracgao inicial de quinze minutos.
Apbs esse prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos
lances, apoés isso, transcorrera o periodo de tempo de até dez minutos,
aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente encerrada
a recepcao de lances.
8.11.2.3.  Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrira oportunidade
para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos
até dez por cento superior aquela possam ofertar um lance final e fechado
em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.
8.11.2.3.1. O licitante podera optar por manter o seu ultimo lance da etapa
aberta, ou por oferecer melhor lance.
8.11.2.3.2.  Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢des definidas neste
item, poderdo os autores dos melhores lances, na ordem de
classificacdo, até o maximo de trés, oferecer um lance final e fechado
em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste
prazo.
8.11.2.4.  Apbs o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema
ordenara os lances segundo a ordem crescente de valores.
8.11.2.4.1. Nao havendo lance final e fechado classificado na forma
estabelecida nos itens anteriores, havera o reinicio da etapa
fechada, para que os demais licitantes, até o maximo de trés, na
ordem de classificagdo, possam ofertar um lance final e fechado em
até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste
prazo.
8.11.2.5. Apés o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema
ordenara e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.
8.11.3.  Modo de Disputa Fechado-Aberto:
8.11.3.1.  Poderao participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem
a proposta de menor preco/maior percentual de desconto e os das
propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores aquela, em que os
licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, até o encerramento da
sessdo e eventuais prorrogacoes.
8.11.3.2. Nao havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condi¢des definidas no
item anterior, poderdo os licitantes que apresentaram as trés melhores
propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.
8.11.3.3. A etapa de lances da sessdo publica ter4 duracdo de dez minutos e, apoés
isso, sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance
ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duragdo da sessdo
publica.
8.11.3.4. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem
anterior, serd de dois minutos e ocorrerd sucessivamente sempre
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houver lances enviados neste periodo de prorrogacao, inclusive no caso de
lances intermediarios.
8.11.3.5. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a
sessao publica encerrar-se-a4 automaticamente, e o sistema ordenara e
divulgara os lances conforme a ordem final de classificacdo.
8.12.  Sé podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
8.12.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera
aquele previsto no art. 60 da Lei n°® 14.133, de 2021, nesta ordem:
8.12.1.1.  disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar
nova proposta em ato continuo a classificacao;
8.12.1.2.  avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual
deverao preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de
atesto de cumprimento de obrigacdes previstos nesta Lei;
8.12.1.3.  desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e
mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;
8.12.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme
orientacoes dos 6rgdos de controle.
8.12.2. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e
servicos produzidos ou prestados por:
8.12.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do
6rgao ou entidade da Administragcdo Publica estadual ou distrital licitante
ou, no caso de licitacdo realizada por 6rgdo ou entidade de Municipio, no
territério do Estado em que este se localize;
8.12.2.2.  empresas brasileiras;
8.12.2.3.  empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia

no Pais;
8.12.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigagcdo, nos termos da Lei n°
12.187, de 29 de dezembro de 20009.

9. DOS CRITERIOS PARA APLICAGAO DE BENEFICIOS AS ME/EPPs
9.1. O licitante que deixar de assinalar o campo da “Declaracdo de ME/EPP” ndo tera direito a
usufruir do tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n°® 123, de 2006, mesmo que

microempresa, empresa de pequeno porte e equiparadas.

9.2. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte,
para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei n® 11.488, de 2007, para
o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual —
MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n° 123, de 2006, e nos termos estabelecidos
no preambulo do presente instrumento.

9.3. Apés a fase de lances, se a proposta mais bem classificada ndo tiver sido apresentada por
microempresa e empresa de pequeno porte, e houver proposta de microempresa ou empresa
de pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior a proposta mais bem
classificada, proceder-se-a da seguinte forma:

9.3.1. A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada podera, no
prazo de 5 (cinco) minutos, contados do envio da mensagem automatica pelo
sistema, apresentar uma ultima oferta, obrigatoriamente inferior a proposta
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9.3.2.

9.3.3.

9.3.4.

9.3.5.

primeiro colocado, situacdo em que, atendidas as exigéncias habilitatorias e
observado o valor estimado para a contratacdo, sera adjudicado em seu favor o
objeto deste procedimento.

Nao sendo vencedora a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem
classificada, na forma da subcondicdo anterior, o sistema, de forma automatica,
convocara as licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na situacao
descrita nesta condicdo, na ordem classificatéria, para o exercicio do mesmo direito.
No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas ou
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta
condicdo, o sistema fard um sorteio eletrénico, definindo e convocando
automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta final do
desempate.

A convocada que ndo apresentar proposta dentro do prazo de 05 (cinco) minutos,
controlados pelo Sistema, decaira do direito previsto nos artigos 44 e 45 da Lei
Complementar n.° 123/2006.

Na hip6tese de ndo contratacdo nos termos previstos neste item, o procedimento
licitatério prossegue com as demais licitantes.

9.4. No preambulo do presente instrumento constam todos os beneficios especificos que serdo
aplicados as microempresas e empresas de pequeno porte, e conforme cada beneficio seguirdo
regras especificas, conforme estabelecido nos itens subsequentes.

9.5. Quando aplicado o beneficio de itens/lotes destinados a participagdo exclusiva para
MEI/ME/EPP, com valores totais até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), proceder-se-a da
seguinte forma:

9.5.1.

Em atendimento ao disposto no artigo 48, |, da Lei Complementar n°® 123, de 14
de dezembro de 2006, todos os itens/lotes cujo valor total seja de até R$
80.000,00 (oitenta mil reais), serdo destinados exclusivamente a participacdo de
microempresas e empresas de pequeno porte.

9.6. Quando aplicado o beneficio de Itens/Lotes com reserva de cotas destinados a participacdo
exclusivamente para MEI/ME/EPP?, proceder-se-a da seguinte forma:

9.6.1.

9.6.2.

9.6.3.

9.6.4.

Em atendimento ao disposto no artigo 48, lll, da Lei Complementar n® 123, de 14
de dezembro de 2006, todos os itens/lotes cujo valor total seja superior a R$
80.000,00 (oitenta mil reais), serdo divididos em cotas para participacdo exclusiva
de microempresas e empresas de pequeno porte, conforme percentual estabelecido
no preambulo deste instrumento.

Para a cota reservada para microempresas e empresas de pequeno porte, a
proposta comercial devera ser apresentada separadamente, para cada item/lote,
conforme itens relacionados no Termo de Referéncia.

Nao havendo vencedor para a cota reservada, esta podera ser adjudicada ao
vencedor da cota principal, ou diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes,
desde que pratiquem preco do primeiro colocado.

Se a mesma licitante vencer a cota reservada e a cota principal, a contratacdo se
dara pelo menor preco ofertado.

9.7. Quando aplicado o beneficio de prioridade de contratagdo para MEI/ME/EPP sediadas local ou
regionalmente, até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preco valido, proceder-se-a da

seguinte forma:
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9.8.

9.7.1. Apbs a fase de lances, se a proposta mais bem classificada ndo tiver sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno sediada no ambito local
ou regional, e houver proposta de microempresa ou empresa de pequeno porte
sediada localmente ou regionalmente, que seja igual ou até 10% (dez por cento)
superior a proposta mais bem classificada, sera dada PRIORIDADE de contratagdo
da  microempresa ou empresa de pequeno porte sediada localmente ou
regionalmente, com a declarag¢do de vencedor do item.

9.7.2.  No preambulo deste instrumento convocatério esta definido se o presente beneficio
sera aplicado somente em ambito local ou regional.

A participacdo nos itens/lotes expressamente reservados as microempresas e empresas de
pequeno porte, por licitante que ndo se enquadra na definicdo legal reservada a essas
categorias, configura fraude ao certame, sujeitando a mesma a aplicacdo de penalidade de
impedimento de licitar e contratar com esta Prefeitura Municipal, sem prejuizo das multas
previstas neste Edital e das demais cominagdes legais.

10. DA NEGOCIAGAO

11.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais

licitantes.

O Agente de Contratacdo podera encaminhar contraproposta diretamente a licitante que tenha

apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado

para a contratacao.

Na hipétese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior

ao desconto definido para a contratagdo, o Agente de Contratacdo podera negociar condicoes

mais vantajosas, ap6s definido o resultado do julgamento.

10.3.1. A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificagdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apoés a
negociacdo, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do
preco maximo definido pela Administracao.

O resultado da negociacdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do

processo licitatorio.

A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverd encaminhar a proposta de

preco adequada ao ultimo lance no prazo minimo de 2h (duas horas), acompanhada, se for o

caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmacédo daqueles exigidos

neste Edital, contado da convocacdo efetuada pelo Agente de Contratacdo.

10.5.1. O prazo estabelecido podera ser prorrogado pelo Agente de Contratacdo por
solicitagdo justificada do licitante, formulada antes do fim do prazo, e formalmente
aceita.

10.5.2. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentacdo indicada
nesta secdo, sera desclassificada e sujeitar-se-4 as san¢des previstas neste Edital.

Apbs a negociacgdo do preco, o Agente de Contratacdo iniciara a fase de aceitacdo e julgamento
da proposta.

DA FASE DE JULGAMENTO

11.1.

Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de Contratacdo verificara se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condicdes de participacgdo no
certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n° 14.133/2021, legislacdo correlata e
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11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

Condicbes de Participacido deste edital, especialmente quanto a existéncia de sancdo que
impeca a participagdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes
cadastros:

11.1.1.  Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do Tribunal de Contas da Unido;

11.1.2.  Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Uniao; e

11.1.3.  Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral
da Uniao;

A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sécio

majoritario, por forca da vedacdo de que trata o artigo 12 da Lei n°® 8.429, de 1992

Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas

Indiretas, o Agente de Contratacao diligenciara para verificar se houve fraude por parte das

empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

11.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

11.3.2. O licitante serd convocado para manifestacdo previamente a uma eventual
desclassificacao.

Constatada a existéncia de san¢ao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condicdo

de participagao.

Na hipétese de inversdo das fases de habilitacdo e julgamento, caso atendidas as condicbes

de participacdo, sera iniciado o procedimento de habilitacao.

Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum

tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratacdo verificara se faz jus ao beneficio,
em conformidade com este Edital.

Verificadas as condi¢des de participagdo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o Agente
de Contratagdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacéo ao
objeto e a compatibilidade do preco em relagdo ao maximo estipulado para contratagdo neste

Edital e em seus anexos.

11.7.1.  Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do
objeto, podera ser colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servico
ou da area especializada no objeto.

11.7.1.1. Na hipétese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a
realizacdo de diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessdo
publica somente podera ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema
com antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata;

O Agente de Contratacdo poderd convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponivel no sistema, em prazo indicado no Chat,
sob pena de ndo aceitagdo da proposta.

11.8.1. Dentre os documentos passiveis de solicitacdo pelo Agente de Contratagdo,
destacam-se os que contenham as caracteristicas do material ofertado, tais como
marca, modelo, tipo, fabricante e procedéncia, além de outras informacdes
pertinentes, a exemplo de catalogos, folhetos ou propostas, encaminhados por
meio eletronico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Agente
de Contratacdo, sem prejuizo do seu ulterior envio pelo sistema eletrénico, sob
pena de ndo aceitagdo da proposta
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11.9.

11.10.

11.11.

11.12.

11.8.2.  Nao se admitird proposta que apresente valores simbélicos, irrisérios ou de valor
zero, incompativeis com os precos de mercado, exceto quando se referirem a
materiais e instalacdes de propriedade da licitante, para os quais ela renuncie a
parcela ou a totalidade de remuneracao.

11.8.3.  Considerar-se-a inexequivel a proposta que ndo possa ter demonstrado sua
viabilidade por meio de documentacdo que comprove que os custos envolvidos na
contratacdo sao coerentes com os de mercado do objeto deste procedimento de
contratacao.

11.8.4. Antes de desclassificar a proposta de precos e/ou lance ofertado, sera
oportunizado, em carater de diligéncia, a empresa licitante de melhor oferta que
apresente documento(s) que comprove(m) que o(s) preco(s) ofertado(s) ndo é(sdo)
inexequivel(eis).

Sera desclassificada a proposta que:

11.9.1. ndo corrigir ou nado justificar eventuais falhas apontadas pelo Agente de
Contratacao;

11.9.2. contiver vicios insanaveis;

11.9.3. nao obedecer as especificacdes técnicas contidas no Termo de Referéncia/Projeto
Basico;

11.9.4.  nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracdo;

11.9.5.  com valor unitario ou global com precos manifestamente inexequiveis

11.9.5.1.  Considerar-se-a inexequivel a proposta que ndo possa ter demonstrado sua
viabilidade por meio de documentacdo que comprove que os custos
envolvidos na contratacdo sdo coerentes com os de mercado do objeto
deste procedimento de contratacdo.

11.9.5.2.  Antes de desclassificar a proposta de precos e/ou lance ofertado, sera
oportunizado, em carater de diligéncia, a empresa licitante de melhor oferta
que apresente documento(s) que comprove(m) que o(s) preco(s) ofertado(s)
ndo é(sao) inexequivel(eis)

11.9.6.  apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus
anexos, desde que insanavel.

No caso de bens e servicos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores
inferiores ao percentual indicado no preambulo deste Edital do valor orcado pela
Administragao.
11.10.1.  inexequibilidade, na hipotese de que trata o caput, s6 sera considerada apos
diligéncia do Agente de Contratacdo, que comprove:

11.10.1.1.  que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

11.10.1.2.  inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus
respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacgdo de Precos
elaborada pela Administracdo, o licitante classificado em primeiro lugar serd convocado
para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor
final da sua proposta, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.
Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da

proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema,
desde que nado haja majoracdo do preco e que se comprove que este é o bastante para arcar
com todos os custos da contratacéo;
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11.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que néo
alterem a substancia das propostas;

11.12.2.  Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicacdo
de recolhimento de impostos e contribui¢des na forma do Simples Nacional, quando
ndo cabivel esse regime.

11.13. Caso o Termo de Referéncia/Projeto Basico exija a apresentacdo de amostra, o licitante
classificado em primeiro lugar devera apresenta-la, conforme disciplinado no Termo de
Referéncia/Projeto Basico, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

11.13.1.  Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de realizacdo
do procedimento para a avaliagdo das amostras, cuja presenca sera facultada a
todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

11.13.2.  Os resultados das avaliagdes serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.

11.13.3.  No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem
justificativa aceita pelo Agente de Contratacdo, ou havendo entrega de amostra fora
das especificages previstas neste Edital, a proposta do licitante sera recusada.

11.13.4.  Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado nao for(em) aceita(s), o
Agente de Contratagdo analisard a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado
pelo segundo classificado. Seguir-se-a com a verificacdo da(s) amostra(s) e, assim,
sucessivamente, até a verificacdo de uma que atenda as especificacdes constantes
no Termo de Referéncia/Projeto Basico.

12. DA FASE DE HABILITACAO
12.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia/Projeto Basico, necessarios e suficientes
para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagdo, serdo exigidos

para fins de habilitagdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n° 14.133, de 2021.

12.2. A regra para o momento de envio dos documentos de habilitacdo é aquela definida no
preambulo deste edital, podendo ou ndo anteceder as fases de apresentacdo de propostas
e lances nos termos do art. 17, §1°, da Lei n°® 14.133, de 2021.

12.3. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia/Projeto
Basico somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento
das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

12.3.1.  Respeitada a excecdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a
fase de habilitagdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de
julgamento, a verificagdo ou exigéncia do presente subitem ocorrera em relacdo a
todos os licitantes.

12.4. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitagio complementares,
necessarios a confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados, o licitante sera
convocado a encaminha-los, em formato digital, via sistema, em 2 (duas) horas.

12.5. Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo dos documentos originais ou cépias autenticadas quando houver duvida em
relacdo a integridade do documento digital.

12.5.1. Os originais ou cépias autenticadas, caso sejam solicitados, deverdo ser
encaminhados para a Comissdo Permanente de Licitagdo, situada no endereco
indicado no rodapé deste edital.
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12.6.  Apo6s a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo serd permitida a substituicdo ou a
apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art.
64)

12.6.1. complementacdo de informacdes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura
do certame; e

12.6.2.  atualizacio de documentos cuja validade tenha expirado apdés a data de
recebimento das propostas;

12.7.  Nao serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos.

12.8. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdao estar em nome da matriz, e se o
licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em
nome da matriz.

12.9. Na andlise dos documentos de habilitacdo, a comissdo de contratacdo podera sanar erros
ou falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante
decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para
fins de habilitacdo e classificacdo.

12.10. Na hipoétese de o licitante ndao atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de
Contratagdo examinarad a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificacdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao presente edital.

12.11.  Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente
apresentados em traducdo livre.

12.11.1.  Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no
Pais, para fins de assinatura do contrato, os documentos exigidos para a habilitagdo
serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do
disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha
a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

12.12. Quando permitida a participagdo de consércio de empresas, a habilitacdo técnica, quando
exigida, sera feita por meio do somatério dos quantitativos de cada consorciado e, para
efeito de habilitacdo econémico-financeira, quando exigida, sera observado o somatoério
dos valores de cada consorciado.

12.12.1.  Se o consorcio ndo for formado integralmente por microempresas ou empresas de
pequeno porte e o termo de referéncia exigir requisitos de habilitacdo econémico-
financeira, havera um acréscimo de 10% para o consércio em relagdo ao valor
exigido para os licitantes individuais.

12.13. A existéncia de restricdo relativamente a regularidade fiscal e trabalhista ndo impede que
a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada
vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigéncias do edital.

12.13.1. A declaragdo do vencedor acontecera no momento imediatamente posterior a fase
de habilitacdo.

12.14.  Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa
ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existéncia de alguma restricdo no
que tange a regularidade fiscal e trabalhista, a mesma sera convocada para, no prazo de 5
(cinco) dias uteis, apos a declaracdo do vencedor, comprovar a regularizacdo.
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12.14.1. O prazo podera ser prorrogado por igual periodo, a critério da administracdo

12.15.

publica, quando requerida pelo licitante, mediante apresentacdo de justificativa.
A ndo-regularizacdo fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretara a
inabilitacdo do licitante, sem prejuizo das san¢bes previstas neste Edital, sendo facultada a
convocacao dos licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo.

12.15.1.  Se, na ordem de classifica¢do, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno

12.16.

12.17.

12.18.

12.19.

12.20.

13. DA AMOSTRA
13.1.

porte ou sociedade cooperativa com alguma restricio na documentacdo fiscal e
trabalhista, sera concedido o mesmo prazo para regularizacio.
Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Agente de
Contratacdo suspendera a sessdo, informando no “chat” a nova data e horario para a
continuidade da mesma
Sera inabilitado o licitante que nao comprovar sua habilitacio, seja por ndo apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido
neste Edital.
Nos itens ndo exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo
inabilitacdo, havera nova verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto,
previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitacdo da proposta subsequente.
O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item,
ficard obrigado a comprovar os requisitos de habilitacdo cumulativamente, especialmente
quanto ao capital social ou patriménio liquido minimo, quando assim o edital exigir, isto &,
somando as exigéncias do item em que venceu as do item em que estiver concorrendo, e
assim sucessivamente, sob pena de inabilitacdo, além da aplicagdo das san¢des cabiveis.
Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacdo fixadas no Edital, o licitante sera
declarado vencedor.

As regras relacionadas a apresentacdo de amostras sdo as estabelecidas no Termo de
Referéncia/Projeto Basico, anexo a este Edital.

14. DA VISITA TECNICA

14.1.

As regras relacionadas a visita técnica sdo as estabelecidas no Termo de Referéncia, anexo
a este Edital.

15. DOS RECURSOS

15.1.

15.2.

A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou
inabilitacdo de licitantes, a anulacdo ou revogacdo da licitacdo, observara o disposto no
art. 165 da Lei n® 14.133, de 2021.

Declarada a vencedora, o Agente de Contratacdo abrird prazo ndo inferior a 10 (dez)
minutos, durante o qual qualquer licitante podera em campo préprio do sistema, manifestar
sua intencdo de recurso.

15.2.1. a intencdo de recorrer deverd ser manifestada imediatamente, sob pena de

preclusao;

15.2.2. A falta de manifestacdo do licitante quanto a intencdo de recorrer importara a

preclusdo desse direito e autoriza o Agente de Contratacdo a adjudicar o objeto ao
licitante vencedor.
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15.3.

15.4.

15.5.
15.6.

15.7.

15.8.

A licitante que manifestar a intengdo de recurso devera registrar as razées do recurso, em
campo proprio do sistema, no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ficando as demais licitantes,
desde logo, intimadas a apresentar contrarrazdes, também via sistema, em igual prazo, que
comecara a correr na data de intimacdo pessoal ou de divulgacdo da interposicdo do
recurso.

15.3.1. O prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimagéo

ou de lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitacdo

15.3.2.  Na hipétese de adocdo da inversao de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n°

14.133, de 2021, o prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na
data de intimagdo da ata de julgamento.
O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo
recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse
mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua
decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.
Os recursos interpostos fora do prazo nao serdao conhecidos.
O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente
O acolhimento do recurso implicara a invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.
Os autos do processo permanecerdao com vista franqueada aos interessados no sitio
eletrénico com endereco no preambulo deste instrumento.

16. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

16.1.

Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

16.1.1. deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar

qualquer documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratacdo durante
O certame;

16.1.2.  salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver

a proposta em especial quando:

16.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apés a
negociacao;

16.1.2.2.  recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

16.1.2.3.  pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

16.1.2.4.  deixar de apresentar amostra;

16.1.2.5.  apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do
edital;

16.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a

contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
16.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

16.1.4.  apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar

declaracgdo falsa durante a licitagdo

16.1.5.  fraudar a licitacdo
16.1.6. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em

especial quando:
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16.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
16.1.6.2.  induzir deliberadamente a erro no julgamento;
16.1.6.3.  apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
16.1.7.  praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao
16.1.8.  praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

16.2. Com fulcro na Lei n° 14.133, de 2021, a Administracdo poderd, garantida a prévia defesa,
aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes san¢des, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal:

16.2.1. adverténcia;

16.2.2. multa;

16.2.3. impedimento de licitar e contratar e

16.2.4.  declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacio
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

16.3.  Na aplicagcdo das sancdes serdo considerados:

16.3.1.  a natureza e a gravidade da infracdo cometida.

16.3.2.  as peculiaridades do caso concreto

16.3.3.  as circunstancias agravantes ou atenuantes

16.3.4.  os danos que dela provierem para a Administracdo Publica

16.3.5. aimplantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas
e orienta¢des dos 6rgdos de controle.

16.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato

licitado, recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, a contar da comunicagdo oficial.
16.4.1. Para as infragdes previstas nos itens 20.1.1, 20.1.2 e 20.1.3, a multa sera de 0,5%
a 15% do valor do contrato licitado.
16.4.2. Para as infracbes previstas nos itens 20.1.4, 20.1.5, 20.1.6, 20.1.7 e 20.1.8, a
multa sera de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

16.5. As sancdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade
para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou nao, a penalidade de
multa.

16.6. Na aplicacdo da san¢do de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacao.

16.7. A sancao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia
das infragdes administrativas relacionadas nos itens 20.1.1, 20.1.2 e 20.1.3, quando ndo
se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e
contratar no ambito desta Administracdo Publica direta e indireta, pelo prazo maximo de
3 (trés) anos.

16.8.  Podera ser aplicada ao responsavel a sancao de declaracao de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infracdes dispostas nos itens 18.1.4, 18.1.5,
18.1.6, 18.1.7 e 18.1.8, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos itens
18.1.1, 18.1.2 e 18.1.3 que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave que a
sancdo de impedimento de licitar e contratar, cuja duracdo observara o prazo previsto no
art. 156, §5°, da Lei n.° 14.133/2021.

16.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, ou em aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, descrita no item 18.1.3
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caracterizara o descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeitara as penalidades
e a imediata perda da garantia de proposta em favor desta Administracdo.

16.10. A apuracao de responsabilidade relacionadas as sangdes de impedimento de licitar e
contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracao
de processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou
mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o
licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
sua intimacdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

16.11.  Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicacdo das sancdes de adverténcia,
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagao, o qual sera
dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no
prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara o recurso com sua motivagdo a autoridade
superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado
do recebimento dos autos.

16.12.  Caberéa a apresentacao de pedido de reconsideracdo da aplicagdo da sanc¢do de declaragao
de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da
data da intimacdo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu
recebimento.

16.13. O recurso e o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

16.14. A aplicacdo das sanc¢des previstas neste edital ndo exclui, em hip6tese alguma, a obrigacdo
de reparacdo integral dos danos causados a essa  Administracdo.

17. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNACAO AO EDITAL

17.1.  Até 3 (trés) dias uteis antes da data fixada para abertura da sessdo publica, qualquer
pessoa, fisica ou juridica, podera impugnar o ato convocatério deste procedimento de
contratacdo mediante peticdo a ser enviada para o endereco eletréonico descrito no
preambulo do presente edital ou através de campo préprio do sistema.

17.2. A resposta a impugnacdo ou ao pedido de esclarecimento serd divulgada em sitio
eletronico oficial no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia Util anterior a
data da abertura do certame.

17.3.  Acolhida a impugnacdo contra este Edital, serd designada nova data para a realizagdo do
certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteragdo ndo afetar a formulacdo das
propostas.

17.4. Para a resposta dos esclarecimentos e o julgamento das impugnacdes o Agente de
Contratacdo sera auxiliado pelo setor técnico competente.

17.5.  As impugnagles e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no
certame.

17.5.1. A concessdo de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e devera ser
motivada pelo Agente de Contratacdo, nos autos do processo de licitacdo.

17.6.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas no mural da plataforma
utilizada para realizagdo do certame através do endereco http://licitagroairasce.com.br/ e
vinculardo os participantes e a Administragdo.

18. DISPOSICOES GERAIS
18.1.  Sera divulgada ata da sessdo publica no sistema eletrénico.
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18.2. A Autoridade Competente do Orgdo Requisitante compete anular este procedimento de
contratacao por ilegalidade, de oficio ou por provocacdo de qualquer pessoa, e revogar o
certame por considera-lo inoportuno ou inconveniente diante de fato superveniente,
mediante ato escrito e fundamentado.

18.2.1. A anulagdo do procedimento de contratacdo induz a extincdo do contrato.

18.2.2.  As licitantes ndo terdo direito a indenizacdo em decorréncia da anulagdo do
procedimento licitatério, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser
ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.

18.3. O Agente de Contratacdo podera solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de
pessoal desta Prefeitura Municipal ou, ainda, de pessoas fisicas ou juridicas estranhas a ela,
para orientar sua decisao.

18.4.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-4 o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente desta Prefeitura.

18.5. O Agente de Contratagdo ou a Autoridade Superior, no interesse da Administracdo, podera
relevar omissdes puramente formais, desde que ndo comprometam a proposta, a legislagdo
vigente e a lisura desta Licitacdo, reservando-se o direito de promover diligéncias
destinadas a esclarecer ou a complementar a instrucdo do processo, em qualquer fase da
licitagdo, vedada a inclusdo posterior de documento ou informagdo que deveria constar no
ato da Sessao Publica.

18.6.  As normas que disciplinam este procedimento de contratacdo serdao sempre interpretadas
em favor da ampliagdo da disputa entre os proponentes, desde que ndao comprometam o
interesse da Administracdo, a finalidade e a seguranca da contratacao.

18.7.  Em caso de discrepancia entre os anexos e o Edital prevalecera a redacdo deste.

18.8. Em se tratando de certame que seja para aquisicdo de bens de natureza divisivel, que
possua cota de até vinte e cinco por cento do objeto para a contratacdo de microempresas
e empresas de pequeno porte:

18.8.1. Na hipoétese de nao haver vencedor para a cota reservada, esta podera ser
adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes
remanescentes, desde que pratiquem o preco do primeiro colocado da cota
principal.

18.8.2. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratacdo das
cotas devera ocorrer pelo menor preco.

18.8.3.  Sera priorizada a aquisicdo dos produtos das cotas reservadas, ressalvados os
casos em que a cota reservada for inadequada para atender as quantidades ou as
condi¢des do pedido, justificadamente.

18.9. Os documentos eletronicos produzidos com a utilizacdo de processo de certificacdo
disponibilizado pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Proviséria n° 2.200-2, de 24 de
agosto de 2001, serdo recebidos e presumidos verdadeiros em relagdo aos signatarios.

18.10. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a Sessado sera automaticamente transferida para o
primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que
ndo haja comunicacdo do Agente de Contratacdo em contrario.

18.11.  Aplicam-se as cooperativas enquadradas na situacdo do art. 34 da Lei n°® 11.488, de 15
de junho de 2007, todas as disposicdes relativas as MICROEMPRESAS e EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE.
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18.12.  Os casos omissos serdo decididos pelo Agente de Contratacdo em conformidade com as
disposicdes constantes das Leis no preambulo deste Edital e demais normas pertinentes.

18.13.  Para quaisquer questdes judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o Foro da Comarca
de Vara Unica da Comarca de Groairas/CE, com exclusdo de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

18.14. Este Edital sera fornecido a qualquer interessado, através dos sitios
http://licitagroairasce.com.br/ e www.groairas.ce.gov.br.

18.15. Os licitantes ficam informados sobre os termos da Lei n.° 12.846, de 1° de agosto de 2013
(Lei Anticorrupgao), que dispde sobre a responsabilizacdo administrativa e civil de pessoas
juridicas pela pratica de atos lesivos contra a Administracdo Publica, em especial, ao
constante no art. 5.°, inciso IV, correspondente aos procedimentos licitatérios, indicando
que qualquer indicio de conluio, ou de outra forma de fraude ao certame, implicara aos
envolvidos as penalidades previstas no mencionado  diploma legal.

ANEXOS
Anexo | Termo de Referéncia
Anexo I Modelo de Proposta de Precos
Anexo lll Minuta do Termo de Contrato

Groairas — CE, 09 de maio de 2025

FRANCISCO MARCELO DE OLIVEIRA
SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE
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TERMO DE REFERENCIA

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA, LEI 14.133/2021.

DO OBJETO
1.1. O presente Termo de Referéncia visa CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE,
NO MUNICiPIO DE GROAiRAS-CE, CONFORME O ORCAMENTO ANEXO AO EDITAL, conforme
tabela, condicGes e exigéncias estabelecidas neste instrumento
1.2. Os servicos objeto desta contratacdo sao caracterizados como comuns.
ESPECIFICAC@ES E ESTIMATIVA DE CONSUMO
2.1. O custo estimado total da contratacdo é de RS 149.360,54 (cento e quarenta e nove mil, trezentos
e sessenta reais e cinquenta e quatro centavos) conforme custos unitarios descritos na tabela

abaixo.
ESPECIFICACOES E ESTIMATIVA DA CONTRATAGAO
Item Descri¢do Unidade Quant. RS Unit. RS Total
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA
1 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO SERV 1 RS 149.360,54 RS 149.360,54
AMBIENTE

ESPECIFICACAO DOS OBJETOS:

a) Executar a reforma do prédio da Secretaria do Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente, abrangendo servigos de recuperagdo
estrutural, revestimentos, pintura, adequagdo de espacos internos, instalacGes elétricas e hidraulicas, conforme projeto e memorial
descritivo.

b) Disponibilizar equipe técnica especializada, composta por profissionais habilitados nas dreas de engenharia civil, elétrica e hidraulica,
para a execugdo dos servigos, garantindo a eficiéncia, qualidade e conformidade com as normas vigentes.

c) Realizar o acompanhamento técnico da obra por meio de supervisores e engenheiros responsaveis, com a realizagdo de inspegGes
periddicas para avaliagdo do andamento, da qualidade dos servigos executados e da observancia ao cronograma estabelecido.

d) Emitir relatérios técnicos de acompanhamento sempre que solicitado pela administragdo, contendo registros das atividades realizadas,
medig¢des, apontamento de eventuais intercorréncias e recomendagdes para ajustes e corregdes necessarias.

e) Assegurar o correto manejo e destinagdo dos residuos soélidos gerados durante a execugdo da reforma, atendendo as normas ambientais
e promovendo a organizacdo e limpeza das areas de trabalho.

f) Cumprir todas as exigéncias de seguranca do trabalho aplicaveis durante a execugdo da reforma, garantindo a integridade fisica dos
trabalhadores e usuarios, bem como atender integralmente as orientagdes do projeto e as necessidades especificas da Secretaria.

Valor Total: RS 149.360,54

2.2. A definicdo dos servigos a serem contratados para a reforma do prédio da Secretaria do
Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente foi baseada na andlise das necessidades estruturais
verificadas, considerando as condi¢es atuais do imdvel e as demandas funcionais da secretaria.
Observou-se que a extensdo das intervengdes necessarias, tais como recuperagdo de estruturas,
adequacdes internas e melhorias nas instalagdes, esta compativel com o porte e o funcionamento
das atividades administrativas desenvolvidas no local. Dessa forma, a quantidade estimada de
servigos busca garantir a execu¢ao adequada da reforma, assegurando a melhoria das condi¢des
de trabalho, o atendimento eficiente ao publico e a correta aplicagdo dos recursos publicos.

2.3. Os valores estimados para a contratacdo desse projeto foram definidos com base na Tabela de
Custos referenciais da SEINFRA, assegurando alinhamento com os precos praticados no mercado
e a economicidade para a Administracao Publica. A adogdo desse parametro garante a adequagao
dos custos considerando insumos, mao de obra e encargos, além de atender as diretrizes
estabelecidas no ART CE20251630859, que define os critérios técnicos e normativos para a
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execucdo dos servicos. Dessa forma, a estimativa de valores reforca a transparéncia e viabilidade
do processo, prevenindo distor¢Ges que possam comprometer a execugdo contratual.

3. DA FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

3.1.

3.2.

4.

O prédio da Secretaria do Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente apresenta deficiéncias
estruturais que dificultam o pleno desempenho das atividades administrativas. A inadequacgao do
espaco fisico compromete o desenvolvimento das fungdes institucionais, gerando impactos
negativos na organizacao interna e na execucdo dos trabalhos essenciais ao cumprimento das
demandas publicas.

As condi¢des do imovel ndo proporcionam um ambiente apropriado para o exercicio das
atribuicdes dos servidores, afetando diretamente a produtividade e o fluxo de atendimento a
populagdo. A falta de estrutura adequada prejudica tanto a preservagao de documentos e
equipamentos quanto a realizagdo de reunides, atendimentos individuais e demais atividades
administrativas rotineiras.

Esse cendrio evidencia a necessidade de melhorias para garantir a continuidade e a eficiéncia dos
servigos publicos prestados pela secretaria. A manuteng¢do de um espaco inadequado pode, ao
longo do tempo, agravar as dificuldades enfrentadas, prejudicando o desempenho institucional e
a qualidade do atendimento oferecido a comunidade.

Para viabilizar a execucdo da reforma do prédio da Secretaria do Desenvolvimento Agrario e Meio
Ambiente, a fundamentacdo legal esta prevista no artigo 29 da Lei n? 14.133/2021, que
estabelece:

"Art. 29. A concorréncia e o pregdo seguem o rito procedimental
comum a que se refere o art. 17 da Lei n® 14.133/2021.
Pardgrafo unico. O pregdo ndo se aplica as contratagées de
servigos técnicos especializados de natureza predominantemente
intelectual e de obras e servigos de engenharia, exceto os servigos
de engenharia de que trata a alinea 'a’ do inciso XXI do caput do
art. 62da Lei n® 14.133/2021."

A utilizacdo do artigo 29 da Lei n2 14.133/2021 como base legal para a instauracdo do novo processo
licitatorio justifica-se pela necessidade de adogao do rito procedimental comum para a contratagdo
dos servigos de reforma do prédio da secretaria. O referido artigo orienta que tanto a concorréncia
quanto o pregdo devem seguir esse rito, assegurando maior padronizagdo, transparéncia e
seguranca juridica aos procedimentos administrativos. No presente caso, tratando-se da execucdao
de obra de reforma — atividade que se enquadra como servico de engenharia —, o procedimento
a ser adotado devera ser a concorréncia, conforme previsdo da legislacdo.

Ademais, o paragrafo Unico do artigo 29 reforca que o pregdo ndo é aplicavel as obras e servicos de
engenharia, excetuando-se apenas os servicos de engenharia de menor complexidade, conforme
alinea "a" do inciso XXI do artigo 62 da mesma lei. Considerando que a reforma do prédio envolve
intervengdes estruturais relevantes, a contratacdo devera ocorrer via concorréncia publica, o que
assegura o atendimento aos requisitos legais e reforca a regularidade, eficiéncia e conformidade do

processo licitatdrio conduzido pela Prefeitura de Groairas.

DO ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO DA ORGANIZAGAO
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4.1. A presente aquisicdo ndo estd prevista no Plano de Contratacdes Anual referente ao exercicio de
2025.

5. DESCRICAO DA SOLUGAO E ESPECIFICACAO DOS SERVICOS
5.1. Adescri¢cdo da solucdo como um todo considerado o ciclo de vida do objeto e especificacdo do
servico encontra-se pormenorizada em tdpico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares,
apéndice deste Termo de Referéncia.

6. REQUISITOS DA CONTRATACAO
6.1. Os requisitos da contratacdo, como critérios de sustentabilidade, encontram-se pormenorizada
em topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

7. DA VISTORIA

7.1. A avaliacdo prévia do local de execucdo dos servicos é imprescindivel para o conhecimento pleno
das condicdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o
direito de realiza¢do de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de
segunda a sexta-feira, das 08:00hrs horas as 18:00hrs.

7.2. Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

7.3. Paraavistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido
pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagdo da vistoria.

7.4. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, deverd prestar declaracao formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades da
contratagao.

7.5. A ndo realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das
instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagao dos
servigos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

8. DA GARANTIA DE PROPOSTA
8.1. N3o havera exigéncia de garantia de proposta na presente contratagao.

9. GARANTIA DA CONTRATACAO
9.1. Na&o haverd exigéncia da garantia da contratagado dos artigos 96 e seguintes da Lei n© 14.133, de
2021.

10. DA SUBCONTRATACAO
10.1. N&o é admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

11. DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
11.1. Em observancia ao artigo 49, incisos Il e lll, da Lei Complementar n2 123/2006, considerando que
ndo ha um minimo de 3 (trés) fornecedores competitivos enquadrados como microempresas ou
empresas de pequeno porte sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigéncias
estabelecidas no instrumento convocatdrio, no presente procedimento ndo aplicado os beneficios
do art. 48 da Lei Complementar 123/2006.

12. DA VIGENCIA CONTRATUAL
12.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 120 dias contados do inicio da vigéncia que consta

descrita no instrumento contratual, prorrogavel por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107

da Lei n® 14.133, de 2021.
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12.1.1. O objeto do presente termo de referéncia é enquadrado como continuo, sendo a
vigéncia plurianual mais vantajosa conforme descrito em Estudo Técnico Preliminar.

12.1.2. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serao aplicadas em relagdo a
vigéncia da contratacgao.

12.2. Havendo necessidade o contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢Ges contratuais, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato.

12.3. O instrumento contratual oferecerd maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em
relacdo a vigéncia da contratacdo.

13. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E FORMA DE EXECUCAO
Forma de selegao e critério de julgamento da proposta
13.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realiza¢io de procedimento de LICITAGAO na
modalidade CONCORRENCIA ELETRONICA, com adogio do critério de julgamento pelo MAIOR
DESCONTO.
Forma de execucgdo
13.2. O servico objeto serd INTEGRAL.

14. PROPOSTA DE PRECOS

14.1. Os pregos propostos deverdo incluir todos os custos diretos e indiretos, inclusive os resultantes da
incidéncia de quaisquer fretes, impostos, taxas, contribuicées ou obriga¢ées trabalhistas, fiscal e
previdenciario a que estiver sujeito, e demais custos que incidam, direta ou indiretamente, na
execucdo do objeto a ser contratado;

14.2. A proposta de preco deverd conter a discriminacdo detalhada dos servigos ofertados, quantidade
solicitada, o valor unitario (numérico), valor total (numérico e por extenso), prazo de validade da
proposta de no minimo 90 (noventa) dias e prazo de execug¢do dos servigos.

14.3. Alicitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverd encaminhar a proposta de prego
adequada ao ultimo lance, acompanhada dos seguintes documentos:

14.3.1. Planilha de Custos e Formagdo de Pregos:

14.3.1.1. Na composicdo dos precos unitarios o licitante devera apresentar
discriminadamente as parcelas relativas a mao de obra, materiais,
equipamentos e servigos;

14.3.1.2. Nos precos cotados deverdo estar incluidos custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que
incidam direta ou indiretamente na execugao do objeto e todos os insumos
gue os compdem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e
quaisquer outros que incidam na contratacao do objeto;

14.3.1.3.  Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverao refletir com
fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida;

14.3.1.4. N3o se admitira, na proposta de precos, custos identificados mediante o uso
da expressdo "verba" ou de unidades genéricas.

14.3.2. Beneficios e Despesas Indiretas - BDI, detalhando todos os seus componentes,
inclusive em forma percentual.

15. EXIGENCIAS DE HABILITAGAO
15.1. A HABILITAGAO JURIDICA serd comprovada, mediante a apresentacdo da seguinte
documentacao:
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15.1.1. No caso de empresario individual: inscrigdo no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

15.1.2. Em se tratando de microempreendedor individual — MEI: Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual — CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada a
verificagao da autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br;

15.1.3. No caso de sociedade empresdria, ato constitutivo, estatuto ou contrato social em
vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede;

15.1.4. No caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia, inscricdo no Registro Publico
de Empresas Mercantis onde opera, com averbag¢do no Registro onde tem sede a
matriz;

15.1.5. No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicagdo dos seus
administradores;

15.1.6. No caso de cooperativa: ata de fundagao e estatuto social em vigor, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no
Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, bem como o registro de que
trata o art. 107 da Lei n 5.764, de 1971;

15.1.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de
autorizagao;

15.1.8. No caso de atividade adstrita a uma legislagao especifica: ato de registro ou
autoriza¢do para funcionamento expedido pelo drgdao competente.

15.1.9.  Os documentos acima deverao estar acompanhados de todas as alteragdes ou da
consolidacao respectiva.

15.2. A REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA sera comprovada mediante a apresentacdo dos
seguintes documentos:
15.2.1.  Os documentos relativos a regularidade fiscal somente serao exigidos, em momento

posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado,
independente se a fase de habilitagdo ird ou ndo anteceder as fases de apresentagao
de propostas e lances.

15.2.2. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ), através do
Comprovante de Inscri¢dao e de Situagdo Cadastral, emitido pela Secretaria da Receita
Federal do Ministério da Fazenda, comprovando possuir situacdo cadastral ativa para
com a Fazenda Federal, ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

15.2.3. Prova de inscrigdo no Cadastro de Contribuintes Estadual, comprovando possuir
Inscricdo Habilitada no cadastro de contribuintes estadual, ou Prova de Inscri¢do no
Cadastro de Contribuintes Municipal quando se tratar de prestador de servigo.

15.2.4. Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante apresentagdo de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive
aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n? 1.751, de
02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional;



http://www.portaldoempreendedor.gov.br/
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15.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicilio ou sede do
licitante, mediante a Certidao Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos
e Certiddao Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos da Divida Ativa,
expedida pela Secretaria da Fazenda Estadual;

15.2.5.1. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao
objeto licitado, deverd comprovar tal condicdo mediante a apresentacao de
declaragdo da Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante, ou outra
equivalente, na forma da lei.

15.2.6. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicilio ou sede do
licitante, mediante a Certiddo Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa, de
Débitos e Certidao Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos da Divida
Ativa, expedida pela Secretaria da Fazenda Municipal;

15.2.6.1.  Caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados
ao objeto licitado, devera comprovar tal condigdo mediante a apresentagao de
declaracdo da Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante, ou outra
equivalente, na forma da lei.

15.2.7. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS),
mediante Certificado de Regularidade do FGTS — CRF, emitida pela Caixa Economica
Federal;

15.2.8. Prova de regularidade com a justica trabalhista, mediante a apresentagao da Certiddo
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida por rgao competente da Justica do
Trabalho (conforme Art. 3° da Lei N2 12.440/2011);

15.2.9. Declaragdao de que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na
condigdo de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 72 da Constitui¢ao Federal,

15.2.10.  Quando se tratar da subcontratagdo prevista no art. 48, Il, da Lei Complementar n.
123, de 2006, a licitante melhor classificada devera, também, apresentar a
documentacéo de regularidade fiscal, social e trabalhista das microempresas e/ou
empresas de pequeno porte que serdo subcontratadas no decorrer da execugao do
contrato, ainda que exista alguma restricao, aplicando-se o prazo de regularizacdo.

15.3. HABILITACAO ECONOMICO-FINANCEIRA, que sera comprovada mediante apresentagdo dos
seguintes documentos:
15.3.1.  Certidao negativa de feitos sobre faléncia, expedida pelo cartdrio distribuidor da sede

da pessoa juridica ou de execugdo patrimonial em caso de pessoas fisicas, emitida até
60 (sessenta) dias antes da data da sessdo publica ou que esteja dentro do prazo de
validade constante da prépria certidao;
15.3.1.1.  Caso admitida participacao de Pessoas Fisicas ou Sociedade Simples, devera
ser apresentada Certiddo Negativa de Insolvéncia Civil, expedida pelo
distribuidor do domicilio ou sede do licitante, desde que admitida a sua
participacao na licitagdo.
15.3.2. Balancgo Patrimonial, Demonstra¢do de Resultado de Exercicio (DRE) e demais
demonstragGes contdbeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais apresentados na
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forma da lei, que comprovem a boa situagao financeira da empresa, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balancos provisdrios.
15.3.2.1.  Os documentos referidos no item acima limitar-se-do ao ultimo exercicio no
caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.
15.3.2.2.  As empresas com menos de um exercicio financeiro devem cumprir a
exigéncia deste item mediante apresentacdo de Balan¢o de Abertura ou do
ultimo Balango Patrimonial levantado, conforme o caso, devidamente
registrado na forma da lei.
15.3.2.3.  As sociedades empresarias enquadradas nas regras da Instru¢cdao Normativa
RFB n2 2003, de 18 de janeiro de 2021, que dispdes sobre a Escrituracdo
Contabil Digital — ECD, para fins fiscais e previdenciarios poderao apresentar o
balanco patrimonial e os termos de abertura e encerramento do livro diario,
em versao digital, obedecidas as normas do paragrafo Unico do art. 22 da
citada instrugdo quanto a assinatura digital nos referidos documentos, quanto
a Certificagcdo de Seguranca emitida por entidade credenciada pela
infraestrutura de Chaves Publicas — Brasileiras — ICP — Brasil.

15.3.3. Declaragdo, assinada por Profissional area Contabil devidamente registrado no
Conselho Regional de Contabilidade, que ateste o atendimento pelo licitante dos
indices econdmicos nos termos do §19, art. 69 da Lei 14.133/2021, aplicando férmulas
da seguinte forma:

indice de Liquidez Geral (2 1,00):
Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

indice de Liquidez Corrente (> 1,00):

e Ativo Circulante
"~ Passivo Circulante

indice de Solvéncia Geral (2 1,00):
> Ativo Total
" Passivo Circulante + Passivo Nio Circulante

15.3.4. Da andlise dos documentos apresentados serdo calculados os indices Liquidez Geral
(LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvéncia Geral (LG), que deverdo apresentar resultado
igual ou superior a 1 (um).

15.3.5.  As empresas que apresentarem resultado do quociente de capacidade econ6mico-
financeira menor do que o exigido, quando de sua habilitagdo deverdo comprovar,

considerados os riscos para a administragdo, patrimonio liquido no valor minimo de
10% (dez por cento) do valor total dos seus itens ofertados, admitida a atualizagdo
para a data de apresentacdo da proposta através de indices oficiais.

15.3.6. O Microempreendedor Individual (MEI) que pretenda auferir os beneficios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n2 123 de 2006 estara
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dispensado da apresentacdo do balango patrimonial e das demonstra¢Ges contabeis
do ultimo exercicio;
15.4. A QUALIFICACAO TECNICA, que sera comprovada através da apresentacdo dos seguintes
documentos:

15.4.1. Declaracao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das

condigdes locais para o cumprimento das obrigacGes objeto da licitagdo.
15.4.1.1. A declaracdo acima podera ser substituida por declara¢do formal assinada
pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das
condicbes peculiares da contratagao.

15.4.2. Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo);

15.4.3.  Comprovagdo de aptid3o técnica-operacional para execugdo de servigo de
complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta
contratacdo, ou com o item pertinente, por meio da apresentacao de certidGes ou
atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou regularmente
emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

15.4.4. Para fins da comprovacdo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer
respeito a contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas:

15.4.4.1. Execugdo de alvenaria de vedagdo de blocos vazados de concreto em
quantidade igual ou superior a 586 m?, por corresponder a 50% (cinquenta por
cento) do quantitativo a ser executado no objeto licitado.

15.4.4.2. Execugdo de assentamento PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA
FOLHA (0.80X2.10), em quantidade igual ou superior a 3 unidades, por
corresponder a 50% (cinquenta por cento) do quantitativo a ser executado no
objeto licitado.

15.4.4.3. Execugdo de assentamento de JANELA DE ALUMINIO, TIPO VENEZIANA, em
quantidade igual ou superior a 5,77 m?, por corresponder a 50% (cinquenta
por cento) do quantitativo a ser executado no objeto licitado.

15.4.5.  Execucdo de servico de RETELHAMENTO C/TELHA CERAMICA ATE 20% NOVA,
em quantidade igual ou superior a 124,25 m?, por corresponder a 50%
(cinquenta por cento) do quantitativo a ser executado no objeto licitado.

15.4.6. Execucdo de servico de REBOCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIAS
S/PENEIRAR, TRACO 1:4, em quantidade igual ou superior a 227,60 m?, por
corresponder a 50% (cinquenta por cento) do quantitativo a ser executado no
objeto licitado.

15.4.7. Execugdo de pintura LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA,
em quantidade igual ou superior a 158m?, por corresponder a 50% (cinquenta
por cento) do quantitativo a ser executado no objeto licitado.

15.4.8.  Execucdo de pintura LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA,
em quantidade igual ou superior a 165m?, por corresponder a 50% (cinquenta
por cento) do quantitativo a ser executado no objeto licitado.

15.4.9.  Execucdo de APLICACAO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMAOS,
em quantidade igual ou superior a 316
m?2, por corresponder a 50% (cinquenta por cento) do quantitativo a ser
executado no objeto licitado.
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15.5.

15.4.10.

15.4.11.

Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz ou
da filial do licitante.

Comprovacdo da capacitacao técnico-profissional, mediante apresentacao de
Certiddao de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente,
nos termos da legislacdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou
membros da equipe técnica que participardo da execuc¢do do servigo, que demonstre a
Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade
Técnica - RRT, relativo a execugdo dos servigos que compoem as parcelas de maior
relevancia técnica e valor significativo da contratagao, conforme segue:

15.4.11.1. Para o Engenheiro Civil ou Arquiteto, servico de alvenaria de vedacdo de

blocos vazados de concreto;

15.4.11.2.  Servigos de PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA

(0.80X2.10).

15.4.11.3.  Servigos de JANELA DE ALUMINIO, TIPO VENEZIANA.
15.4.11.4.  Servicos de RETELHAMENTO C/TELHA CERAMICA ATE 20% NOVA.
15.4.11.5.  Servigos de REBOCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIAS S/PENEIRAR,

TRACO 1:4.

15.4.12.  Servicos de LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA.
15.4.13.  Servicos de LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA.

15.4.14.
15.4.15.

15.4.16.

15.4.17.

15.4.18.

Servigos de APLICACAO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMAOS.
O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(ao) participar da obra ou

servigco objeto do contrato, e sera admitida a sua substituicdo por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragao.

O fornecedor disponibilizara todas as informag¢des necessarias a comprovagao da
legitimidade dos atestados ou certidoes, apresentando, quando solicitado pela
Administracdo, cépia do contrato que deu suporte a contratagdo, enderego atual da
CONTRATANTE e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros
documentos.

Somente poderao ser aceitos atestados de capacidade técnica expedidos apds a
conclusdo do contrato ou se decorrido, no minimo, um ano do inicio de sua execugao,
exceto se houver sido firmado para ser prestado em prazo inferior.

Os atestados ou certidGes que nao possuirem as informagdes minimas para a sua
anadlise serdo objeto de diligéncia.

Além das declaragdes constantes dos itens especificos acima a licitante devera apresentar ainda
as seguintes declaragdes, sob pena de inabilitagdo:

15.5.1.

15.5.2.

15.5.3.

Declaragdo de que atende aos requisitos de habilitagdo, e o declarante respondera
pela veracidade das informacgGes prestadas, na forma da lei (art. 63, |, da Lei n2
14.133/2021);

Declarac¢do de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras
normas especificas, na forma da lei (art. 63, IV, da Lei n® 14.133/2021);

Declaragdo de que suas propostas econémicas compreendem a integralidade dos
custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constitui¢cdo
Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencgdes coletivas de
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trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das
propostas, na forma da lei (art. 63, § 12, da Lei n? 14.133/2021);

16. MODELO DE EXECUGCAO DO OBJETO
Condigdes de Execugao
16.1. A execucdo do objeto seguira a seguinte dinamica:
16.1.1. Inicio da execugdo do objeto: Até 05 (cinco) dias da assinatura do contrato ou da
emissdao da ordem de servico;
16.1.2. Descricdo detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias, procedimentos,
frequéncia e periodicidade de execuc¢do do trabalho:
16.1.2.1. Mobilizacdo da equipe técnica e instalacdo de canteiro de obras, com
organizacdo dos materiais e equipamentos necessarios para o inicio da
reforma;
16.1.2.2. Execugdo das atividades de reforma, obedecendo ao cronograma fisico-
financeiro, incluindo demoli¢Ges parciais, reparos estruturais, substituicdes de
revestimentos, instalagdes elétricas e hidrdulicas, pintura e demais servigos
previstos no projeto.
16.1.2.3. Acompanhamento técnico constante com inspeg¢des periddicas para
verificagao da conformidade dos servigos, medigdo da execugdo e ajustes
necessarios para a fiel observancia dos padrdes de qualidade estabelecidos.
Local e Horario da Prestagao dos Servigos

16.2. Os servigos serdo prestados na sede da Secretaria do Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente
de Groairas-CE, localizada no endereco definido pela administracdo municipal, de segunda a
sexta-feira, no horario de 08h00 as 17h00, podendo haver necessidade de ajustes conforme as
demandas do cronograma de execugao.

Materiais a serem disponibilizados

16.3. Para a perfeita execugdo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar todos os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessdrios, nas quantidades e qualidades estabelecidas
no projeto basico e memorial descritivo, promovendo sua substituicdo imediata em caso de
inadequacdo ou defeito, sem prejuizo do andamento da obra

Especificagdo da garantia do servigo (art. 40, §12, inciso lll, da Lei n2 14.133, de 2021)

16.4. O prazo de garantia contratual dos servigos executados sera aquele estabelecido no artigo 26 do
Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n2 8.078/1990), observando-se o minimo de 5 (cinco) anos
para servigos relativos a solidez e seguranga do imével, conforme o disposto no artigo 618 do
Cddigo Civil.

17. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
17.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avengadas e
as normas da Lei n2 14.133, de 2021, e cada parte responderd pelas consequéncias de sua

inexecugdo total ou parcial.

17.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdao ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execucdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

17.3. As comunicagGes entre o érgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse
fim, conforme endereco eletrénico informado pela contratada na sua proposta comercial.

17.4. 0 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adog¢do de providéncias
gue devam ser cumpridas de imediato.
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17.5.

Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o drgao ou entidade podera convocar
o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de
fiscalizagdo, que contera informacgdes acerca das obriga¢des contratuais, dos mecanismos de
fiscalizacdo, das estratégias para execugao do objeto, do plano complementar de execucdo da
contratada, quando houver, do método de aferi¢gdo dos resultados e das san¢des aplicaveis,
dentre outros.

Fiscalizagao

17.6.

A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou
pelos respectivos substitutos (Lei n? 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizagdo Técnica

17.7.

O fiscal técnico do contrato acompanhara a execug¢do do contrato, para que sejam cumpridas
todas as condigOes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administracao

17.7.1. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas
as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a descri¢ao do que for
necessario para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados. (art. 117, §12 da
Lei n2 14.133, de 2021).

17.7.2. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificacBes para a correcao da execugdo do contrato, determinando prazo para a
corregao.

17.7.3. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contrato, em tempo habil, a
situacdo que demandar decisdao ou adocdo de medidas que ultrapassem sua
competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

17.7.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicard o fato imediatamente ao gestor do
contrato.

17.7.5. O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovagao tempestiva ou
a prorrogagdo contratual.

Fiscalizacdao Administrativa

17.8.

O fiscal administrativo do contrato verificara a manutengdo das condigdes de habilitagdo da
contratada, acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacao de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes,
€aso necessario.

17.8.1.  Caso ocorra descumprimento das obrigacGes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuara tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do
contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua
competéncia;

Gestor do Contrato

17.9.

O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do
contrato contendo todos os registros formais da execu¢do no histdrico de gerenciamento do
contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das
prorrogacdes contratuais, elaborando relatdrio com vistas a verificagdo da necessidade de
adequacgdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administragao.
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17.10. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execuc¢do do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o
caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

17.11. O gestor do contrato acompanhara a manutencdo das condi¢des de habilitagdo da contratada,
para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstam o fluxo
normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatdrio de riscos eventuais.

17.12. O gestor do contrato emitira documento comprobatdrio da avaliagdo realizada pelos fiscais
técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagées assumidas pelo
contratado, com mencdo ao seu desempenho na execucao contratual, baseado nos indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes.

17.13. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizagdo para fins de aplicagdo de sang¢des, a ser conduzido pela comissdo de que trata o
art. 158 da Lei n2 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal,
conforme o caso.

17.14. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a consecug¢do dos
objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administragao.

17.15. O gestor do contrato devera enviar a documentacgado pertinente ao setor de contratos para a
formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalizacdo e gestao nos termos do contrato.

18. DA DOTACAO ORCAMENTARIA
18.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Or¢camento Geral da Prefeitura Municipal de Groairas deste exercicio, na dotacao
abaixo discriminada:

ORGAO UNIDADE | FONTES PROGRAMA - DESCRICAO ELEMENTO,DE FONTE
DESPESA
2105.20.122.0402.2.093 -
SECRETARIA GERENCIAMENTO R _ | 1508800000 i
MUNICIPAL DE ADMINISTRATIVO E OUTROS  SERVICOS | RECURSOS NAO
DESENVOLVIMENTO 2105 2.093 ESTRATEGICO DA SECRETARIA

A DE TERCEIROS - | VINCULADOS DE

AGRARIO E MEIO MUNICIPAL DE . MPOSTOS

AMBIENTE DESENVOLVIMENTO AGRARIO :

E MEIO AMBIENTE

18.2. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovagao da Lei
Orgamentaria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

19. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

19.1. O objeto sera recebido provisoriamente, de forma sumaria, no ato da entrega ou execucgao,
juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, pelo(a) responsavel pelo
acompanhamento e fiscalizacdo do contrato, para efeito de posterior verificagcdo de sua
conformidade com as especificagdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta.

19.2. O objeto podera ser rejeitado, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisério,
guando em desacordo com as especificacdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta,
devendo ser substituido no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, a contar da notificacdo da contratada, as
suas custas, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.
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19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

19.7.

O recebimento definitivo ocorrera no prazo de 10 (dez) dias Uteis, a contar do recebimento da
nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente pela Administracdo, apds a verificagdo da
qualidade e quantidade executados e consequente aceitagdo mediante termo detalhado.

O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma
justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a afericdo do
atendimento das exigéncias contratuais.

No caso de controvérsia sobre a execugao do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade,
deverd ser observado o teor do art. 143 da Lei n2 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa
para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugao do objeto, para
efeito de liquidagcdao e pagamento.

O prazo para a solugdo, pelo contratado, de inconsisténcias na execug¢do do objeto ou de
saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranca equivalente, verificadas pela
Administragao durante a analise prévia a liquidagao de despesa, ndo serd computado para os fins
do recebimento definitivo.

O recebimento provisério ou definitivo nao excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato.

20. DOS CRITERIOS PARA PAGAMENTO

20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

20.5.

20.6.

20.7.

20.8.

Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez dias Uteis
para fins de liquidagdo, na forma da se¢do anterior, prorrogaveis por igual periodo.

Para fins de liquidacdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de
cobranca equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do documento,
tais como:

20.2.1. o prazo de validade;

20.2.2. a data da emissao;

20.2.3. os dados do contrato e do 6rgao contratante;

20.2.4. o periodo respectivo de execugao do contrato;

20.2.5. ovalora pagar; e

20.2.6.  eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

Havendo erro na apresentagdo da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, ou
circunstancia que impegca a liquidagdo da despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovagao da regularizagao
da situagao, sem 6nus ao contratante.

A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente devera ser obrigatoriamente acompanhado
da comprovacdo das certiddes de regularidade junto a Receita Federal do Brasil/Previdéncia,
Trabalhistas, FGTS, Estado (divida ativa e tributos), Municipio (divida ativa e tributos), nos termos
do art. 68 da Lei n? 14.133, de 2021.

Constatando-se situacdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificagdo, por
escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situa¢do ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do
contratante.

Nao havendo regulariza¢do ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia
do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam
acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.
Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a
ampla defesa.

Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado nao regularize sua situagao fiscal.
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20.9.

20.10.

20.11.

20.12.

20.13.

O pagamento serd efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados da finalizacdo da liquidacdo

da despesa, conforme item anterior.

O pagamento serd realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta

corrente indicados pelo contratado.

Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para

pagamento.

Quando do pagamento, serd efetuada a retengdo tributdria prevista na legislagao aplicavel.

20.12.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver,
serdo retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais
estabelecidos na legislagao vigente.

O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n2

123, de 2006, ndo sofrera a retencdo tributaria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos

por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagdo de

comprovagao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributdrio favorecido

previsto na referida Lei Complementar.

Groairas — CE, 06 de julho de 2025

FRANCISCO MARCELO DE OLIVEIRA LIMA
SECRETARIO(A) DE DESENVOLVIMENTO
AGRARIO E MEIO AMBIENTE
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP

o> Unidade Requisitante
H Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agréario e Meio Ambiente, 07.598.709/0001-80

/Q> Alinhamento com o Planejamento Anual
@ A necessidade objeto do presente estudo ndao possui previsdao no plano de contrata¢des anual da
Organizacao.

208 Equipe de Planejamento
i 1) Vitor Alves de Sousa, Luana Rodrigues Paiva, Antonia Clarice de Souza Ferreira

Problema Resumido
E O prédio da Secretaria do Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente encontra-se inadequado
@ para o pleno desenvolvimento das atividades administrativas e atendimento ao publico,
necessitando de melhorias em sua estrutura.

Em atendimento ao inciso | do art. 18 da Lei 14.133/2021, o presente instrumento caracteriza a primeira
etapa do planejamento do processo de contratagcdo e busca atender o interesse publico envolvido e buscar a
melhor solugdo para atendimento da necessidade aqui descrita.

=  DESCRICAO DA NECESSIDADE

O prédio da Secretaria do Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente apresenta deficiéncias estruturais que
dificultam o pleno desempenho das atividades administrativas. A inadequacdo do espaco fisico compromete o
desenvolvimento das func¢des institucionais, gerando impactos negativos na organizacdo interna e na execucao
dos trabalhos essenciais ao cumprimento das demandas publicas.

As condigdes do imdvel ndo proporcionam um ambiente apropriado para o exercicio das atribuigdes dos
servidores, afetando diretamente a produtividade e o fluxo de atendimento a populagdo. A falta de estrutura
adequada prejudica tanto a preserva¢ao de documentos e equipamentos quanto a realizagdo de reunides,
atendimentos individuais e demais atividades administrativas rotineiras.

Esse cenario evidencia a necessidade de melhorias para garantir a continuidade e a eficiéncia dos servigos
publicos prestados pela secretaria. A manutengdo de um espacgo inadequado pode, ao longo do tempo, agravar
as dificuldades enfrentadas, prejudicando o desempenho institucional e a qualidade do atendimento oferecido
a comunidade.
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= REQUISITOS DA FUTURA CONTRATAGAO

Requisitos para a Reforma do Prédio da Secretaria do Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente:

Adequacdo Estrutural: O prédio deve ser reformado de forma a corrigir deficiéncias estruturais, como
rachaduras, infiltracbes e danos na fundacdo, visando a segurangca dos usuarios e servidores.

Espacos Funcionais: A reforma deve garantir a adequacdo dos espacos internos, organizando ambientes
administrativos, salas de reunides e dreas de atendimento ao publico de forma eficiente e confortavel.

Acessibilidade: Todos os ambientes devem ser adaptados para garantir a acessibilidade de pessoas com
deficiéncia, atendendo as normas de acessibilidade vigentes.

Infraestrutura Elétrica e Hidrdulica: A reforma devera incluir a modernizacdo das instalagGes elétricas e
hidraulicas, de modo a atender as necessidades de consumo e garantir a seguranca dos sistemas.

Segurancga contra Incéndio: Deve ser realizada a adequacdo das instalagées para garantir condi¢Ges
minimas de seguranca contra incéndios, incluindo a instalacdo de sistemas de prevenc¢do e combate,
conforme as exigéncias do Corpo de Bombeiros.

Conservacdo de Documentos e Equipamentos: A reforma deve prever melhorias nas condi¢des de
armazenamento de documentos e equipamentos, com a criagdo de espagos adequados para o arquivo e a
preservag¢ao de materiais essenciais.

Conforto térmico e acustico: O ambiente deve ser projetado para proporcionar conforto térmico e
acustico, minimizando ruidos e garantindo uma temperatura interna agradavel para os servidores e o
publico.

Durabilidade dos Materiais: A escolha dos materiais e acabamentos deve priorizar durabilidade, resisténcia
e facilidade de manutengao, visando garantir a longevidade do prédio apds a reforma.

Eficiéncia Energética: A reforma deve buscar a eficiéncia energética, incluindo a instala¢do de sistemas que
otimizem o consumo de energia, como iluminac¢do LED e o uso de ventilagdo natural sempre que possivel.

Respeito ao Patriménio Histdrico (se aplicavel): Caso o prédio tenha caracteristicas histéricas e
arquitetonicas relevantes, a reforma deve respeitar e preservar esses elementos, mantendo a identidade
do local.

£  SOLUGOES DISPONIVEIS NO MERCADO

Solugdo 1: Contrata¢ao de Empresa para Reforma do Prédio Existente
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Vantagens:

Custo potencialmente menor: A reforma pode ser mais econémica do que a constru¢do de um novo prédio,
pois permite reaproveitar parte da estrutura original.

Tempo de implementacao reduzido: As obras podem ser realizadas sem a necessidade de desocupar totalmente
0 espago, 0 que acelera o processo.

Menor impacto nas atividades: Algumas areas do prédio podem continuar em uso durante a reforma,
minimizando a interrupg¢do das operagdes.

Desvantagens:

LimitagGes de adequacgdo: A reforma pode ndo atender totalmente as exigéncias modernas de acessibilidade e
eficiéncia energética.

Risco de custos adicionais: Problemas estruturais ndo detectados inicialmente podem aumentar os custos e
prazos da obra.

Restrigao a flexibilidade: A adaptagao do prédio existente pode limitar a capacidade de expandir ou modificar
0 espaco no futuro.

Necessidade de manutengao continua: A infraestrutura envelhecida pode exigir manutenc¢do constante, o que
pode inviabilizar melhorias a longo prazo.

Solugdo 2: Construcdo de um Novo Prédio

Vantagens:

Atendimento completo as necessidades: O novo prédio pode ser projetado de acordo com as exigéncias atuais
e futuras, proporcionando um ambiente totalmente adequado para as fung¢des administrativas e de
atendimento ao publico.

Tecnologia e eficiéncia energética: A construcdo pode incorporar tecnologias modernas desde o inicio,
garantindo melhor eficiéncia energética e sustentabilidade.

Acessibilidade aprimorada: A nova construcdo pode ser totalmente adaptada as normas de acessibilidade,
beneficiando usuarios com deficiéncias ou mobilidade reduzida.

Melhoria nas condigdes de trabalho: Novas instalagdes oferecem um ambiente mais confortavel e produtivo, o
que pode impactar positivamente a satisfagdo dos servidores e a qualidade do atendimento.

Desvantagens:

Custo elevado: A construgao de um novo prédio exige um alto investimento inicial, demandando maior
financiamento.

Prazo longo: O processo de constru¢do pode ser demorado, exigindo planejamento rigoroso e afetando a
continuidade dos servigos publicos.

Necessidade de realocagao: A construgdo pode exigir a transferéncia temporaria de funciondrios e servigos, o
gue pode impactar a operagao da secretaria.

Complexidade administrativa: A obtencdo de licengas e aprovacdes para um novo edificio pode ser um
processo complexo e demorado.

Solucdo 3: Locacdo de Imdveis Adequados

Vantagens:
Implementacgdo rapida: A locacdo de um imdvel permite a ocupac¢do imediata de um espaco adequado, sem
necessidade de longos periodos de espera.
Flexibilidade: O espaco pode ser ajustado conforme as necessidades da Secretaria, com a possibilidade de
mudanca em caso de expansao.
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Previsibilidade de custos: O aluguel apresenta um custo fixo mensal, facilitando o planejamento financeiro.

Desvantagens:

Custo recorrente: O aluguel constante pode se tornar mais caro a longo prazo, quando comparado a um
investimento em infraestrutura prépria.

Dependéncia de terceiros: A manutenc¢do do imével depende do proprietdrio, o que pode afetar a qualidade do
espaco e dos servigos prestados.

LimitagGes na personalizagdo: O imdvel alugado pode ndo atender completamente as necessidades especificas
da Secretaria, limitando modificagdes ou ajustes.

Incertezas no longo prazo: A renovacao do contrato de locacdo pode gerar dificuldades caso haja mudancas nas
condigdes acordadas ou aumento no valor do aluguel.

W DESCRICAO DA SOLUGAO ESCOLHIDA COMO UM TODO

Um dos principais aspectos técnicos que justificam a escolha pela contratacdo de uma empresa para reforma
do prédio da Secretaria do Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente esta relacionado ao desempenho
esperado da edificagdo apds as melhorias. A reforma permitira a adequagdo das instalagdes fisicas,
possibilitando um ambiente mais seguro, acessivel e funcional para a realizagao das atividades administrativas
e o atendimento ao publico. A utilizagdo de materiais adequados e técnicas construtivas modernas
proporcionara uma melhor eficiéncia térmica e acustica do espago, somando-se a durabilidade das intervengdes
realizadas. Além disso, a compatibilidade com a infraestrutura existente diminuird a necessidade de adaptagdes
extensivas, oferecendo uma solugao mais rapida de implementacao.

A facilidade de implementagdao também é um fator central na escolha dessa solugdo. Optar por uma reforma
permite que as atividades administrativas da secretaria sejam mantidas, mesmo que em locais alternativos
previamente preparados, reduzindo ao maximo a interrupgao dos servigos essenciais. A obra pode ser planejada
em etapas, minimizando os impactos sobre o atendimento ao publico e permitindo que a prefeitura mantenha
sua funcionalidade durante o processo de melhoria. Essa abordagem aumenta a continuidade dos servicos e
assegura que a populacdo ndo seja prejudicada pelas obras.

Os beneficios operacionais da reforma sdo muitos e incluem a manutencdo simplificada devido ao uso de novos
padrées de construcdo e insumos de alta qualidade. Um prédio reformado podera requerer menos
manutengdes corretivas, gerando economia a longo prazo e aumentando a disponibilidade de recursos
financeiros para outras areas. O suporte técnico necessario para a manutencdo pode ser garantido através de
contratos de assisténcia técnica com a empresa responsavel, que ja terd conhecimento das especificidades da
obra realizada. Além disso, a escalabilidade da solugdo se traduz na possibilidade de futuras amplia¢des ou
adaptacGes do espaco, conforme o crescimento das demandas da secretaria.

Em termos econdmicos, a escolha pela reforma do prédio representa um custo-beneficio significativo quando
comparada a opgdes como a constru¢dao de um novo edificio. Os investimentos realizados na reforma nao
apenas valorizam o patrimdnio existente, mas também evitam gastos associados a desapropriacdo de terrenos
ou a aquisicdo de novas edificagdes. O retorno esperado em relagdo ao investimento realizado é evidente. Com
a melhoria das instalagdes, ha expectativa de aumento na eficiéncia operacional da secretaria, resultando em
melhores servigos prestados a populagdo e maior satisfacdo do usudrio final. Proporcionar um ambiente
adequado para os funciondrios também pode aumentar a produtividade e reduzir a rotatividade de pessoal,
contribuindo para a estabilidade e a continuidade dos servigos publicos oferecidos.
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Dessa forma, a escolha pela contratacdo de uma empresa para a reforma do prédio da Secretaria do
Desenvolvimento Agrdrio e Meio Ambiente se mostra a mais adequada, integrando aspectos técnicos,
operacionais e econdmicos de maneira a atender as necessidades da popula¢do de Groairas de forma eficaz e
sustentavel.

3= QUANTITATIVOS E VALORES

ESPECIFICACOES E ESTIMATIVA DA CONTRATACAO

REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE

Item Descri¢io Unidade Quant. RS Unid. RS Total
CONTRATA(;AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
1 REFORMA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SERV 1 RS 149.360,54 RS 149.360,54
AGRARIO E MEIO AMBIENTE
Valor Total RS 149.360,54

Os valores estimados para a contratacdo desse projeto foram definidos com base na Tabela de Custos
referenciais da SEINFRA, assegurando alinhamento com os precgos praticados no mercado e a economicidade
para a Administracdo Publica. A adocdo desse parametro garante a adequacdo dos custos considerando
insumos, mao de obra e encargos, além de atender as diretrizes estabelecidas no ART CE20251630859, que
define os critérios técnicos e normativos para a execugdo dos servicos. Dessa forma, a estimativa de valores
reforga a transparéncia e viabilidade do processo, prevenindo distor¢des que possam comprometer a execucao
contratual.

sés  PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATAGCAO

A contratagdo ndo serd parcelada.

A contratagao para a reforma do prédio da Secretaria do Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente ndo serd
parcelada, pois a complexidade e interdependéncia das intervengdes necessdrias exigem uma abordagem
integrada. A execug¢do das obras deve ser realizada de forma continua, pois a edificagdo tema da reforma
apresenta diversas condi¢des que precisam ser tratadas simultaneamente para garantir segurancga estrutural e
funcionalidade. O parcelamento poderia resultar em fragmentagdes nos servigos, aumentando a possibilidade
de falhas na comunicagao entre as equipes, atrasos no cronograma e complicagdes na supervisdao da obra.

Além disso, o ndo parcelamento possibilita um maior controle da qualidade dos materiais e servigos
empregados. Contrata¢des divididas podem acarretar variacdes nas especificagdes técnicas e implicar em
divergéncias nos padrdes de qualidade adotados por diferentes prestadores. Isso comprometeria a eficiéncia do
atendimento publico, uma vez que os impactos da reforma devem ser percebidos de maneira rapida e uniforme
para garantir que a populagdo tenha acesso a um ambiente adequado e seguro.

Por fim, a realizacdo de uma Unica contratagdo grosso modo evita a dispersdo dos recursos financeiros e
logisticos, permitindo melhor planejamento e gerenciamento do projeto. Isso se traduz em uma maior
celeridade na execucdo das obras, promovendo a efetividade na solucdo do problema identificado e
assegurando que o interesse publico seja priorizado em todas as fases da reforma. Portanto, a decisdo de nado
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parcelar a contratagdo é fundamentada na busca pela eficiéncia operacional e pelo beneficio imediato da
comunidade atendida.

ofle RESULTADOS PRETENDIDOS

A contratacdo de uma empresa para a reforma do Prédio da Secretaria do Desenvolvimento Agrario e Meio
Ambiente visa gerar resultados significativos em termos de economicidade e otimizacdo dos recursos
disponiveis. Inicialmente, a abordagem da reforma do espaco existente, em vez da constru¢do de um novo
edificio, garante uma solugdo que maximize o custo-beneficio. Reformas tendem a ser menos custosas em
comparagdao a edificagdo de novas estruturas, proporcionando uma utilizacdo eficiente do orgamento
disponivel. Além disso, ao revitalizar o prédio atual, evita-se o desperdicio de recursos que seriam necessarios

para a aquisi¢cdo de um novo terreno e construgao.

Em relagdo ao aproveitamento dos recursos humanos, a reforma permitird a equipe local continuar suas
atividades no préprio local, minimizando interrupgées nos servigos administrativos e no atendimento ao publico.
Essa continuidade é crucial para manter a produtividade e a qualidade do servico prestado, ja que os
colaboradores estdo familiarizados com o ambiente e as especificidades locais. A reformulacdo também cria
oportunidades de trabalho tempordrio e, potencialmente, estimulos para empresas locais, promovendo a
economia do municipio.

Do ponto de vista dos recursos materiais e financeiros, a escolha pela reforma permitira a reutilizagdo de
elementos existentes, reduzindo significativamente a quantidade de materiais novos a serem adquiridos. Essa
estratégia ndo s6 economiza dinheiro, mas também minimiza a geracdo de residuos e impactos ambientais
associados a construgao civil. O investimento realizado na melhoria da infraestrutura refletira diretamente em
maior eficiéncia nas atividades administrativas e de atendimento ao publico, resultando em um melhor
aproveitamento dos recursos financeiros da Prefeitura.

Em conclusdo, a solugdo de reforma proposta representa uma pratica economicamente vidvel, que assegura a
otimizagao dos recursos humanos e materiais disponiveis. Essa abordagem ndo apenas resolve o problema
apresentado, mas também propde um uso responsdvel e sustentavel dos recursos publicos, garantindo maior
eficacia nas atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente em Groairas.

L

Y= PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS

Para a implementacdo da solucdo de reforma do prédio da Secretaria do Desenvolvimento Agrario e Meio
Ambiente, é fundamental adotar uma série de providéncias que garantam a eficdcia e a eficiéncia do projeto.
Primeiramente, serd necessario realizar um levantamento técnico detalhado das necessidades estruturais do
imovel, o que inclui avaliagdes sobre a condi¢dao da infraestrutura existente, identificagdo de problemas como
infiltragBes, assim como a adequacgado das instalagdes elétricas e hidrdulicas para os novos padrdes exigidos.

Além disso, recomenda-se a contrata¢cdo de uma empresa especializada em engenharia civil para elaborar um
projeto executivo da reforma, que contemple todos os aspectos técnicos necessarios desde o redesenho dos
espacos até a definicdo clara dos materiais a serem utilizados. Esse projeto deve passar por aprovagdes de
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6rgaos competentes como Corpo de Bombeiros e Vigilancia Sanitdria, se aplicavel, para assegurar que as normas
de seguranca e saude sejam atendidas.

Outras contratagdes adicionais podem incluir servicos de consultoria ambiental, caso sejam necessarias
intervengdes que impactem o meio ambiente local. Essa consultoria podera orientar sobre a execuc¢do das obras
de forma sustentavel e a utilizagcdo de técnicas que minimizem impactos, além de garantir a legalidade das a¢bes
propostas.

A gestdo do contrato e a fiscalizagdo das obras demandam capacitacdo especifica de servidores que atuardo na
supervisdo do projeto. E essencial que esses profissionais tenham conhecimento sobre seguranca do trabalho,
legislacdo trabalhista aplicada a construcdo civil e gestdo de contratos, visando assegurar que a execucdo seja
realizada de acordo com as normas e prazos estabelecidos.

Por fim, devera ser elaborado um cronograma fisico-financeiro que permita o monitoramento continuo do
andamento da reforma, vinculando a execugdo das etapas aos desembolsos financeiros, garantindo assim
transparéncia e controle dos recursos publicos. Estas providéncias interligadas visam ndo apenas a finalizagao
eficaz das obras, mas também a melhor utilizagdo dos recursos disponiveis, assegurando que o resultado final
atenda as necessidades da Secretaria e da populagao.

3 CONTRATACOES CORRELATAS

A anadlise das necessidades de contratagdes correlatas e interdependentes para a solugdao proposta, que se
refere a "Contratagdao de Empresa para Reforma do Prédio Existente", demonstra que ndo ha necessidade de
contratagdes adicionais antes da implementagao dessa solugdo. A reforma do prédio da Secretaria do
Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente visa adequar o espaco fisico para o atendimento adequado ao
publico e ao funcionamento administrativo, sendo uma agdo isolada suficiente para atender essa demanda.

Considerando as caracteristicas e objetivos da reforma, ndo sdo identificadas contrata¢des correlatas
necessarias para garantir a execugao do projeto proposto. As alteragdes estruturais e melhorias planejadas na
infraestrutura ndo dependem de servigos ou aquisi¢des prévias, como manutengdes de sistemas existentes ou
adequacdOes em outras areas fisicas que possam impactar diretamente a reforma em questao.

Portanto, a execucdo da reforma pode ser realizada sem a necessidade de reformas ou adequacGes
complementares em outros locais ou setores, visto que a melhoria proposta estd destinada exclusivamente ao
edificio em questdo, o que assegura que a contratacdo para a obra seja autossuficiente em termos operacionais
e técnicos. Isso implica que a realizacdo da reforma ndo requer antecedéncia a qualquer outro tipo de
contratacdo, permitindo assim um planejamento focado e eficiente para a execugdo da obra.

%’ IMPACTOS AMBIENTAIS

Na analise dos impactos ambientais relacionados a contratagdo de uma empresa para a reforma do prédio
existente da Secretaria do Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente, identificam-se alguns possiveis efeitos
negativos que podem ocorrer durante as etapas de obra. Um dos principais impactos é a gera¢do de residuos
solidos, oriundos de demoli¢do e reforma, que podem ser descartados inadequadamente se ndao houver
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planejamento adequado. Para mitigar esse impacto, é fundamental estabelecer um plano de gerenciamento de
residuos que inclua a segregacao dos materiais reciclaveis e o encaminhamento adequado para centros de
reciclagem ou reuso.

Outro impacto significativo estd relacionado ao consumo de energia durante a realiza¢do das obras, seja pela
utilizacdo de maquindrio pesado ou pelo uso amplo de iluminagdo e eletricidade nas instalacGes temporarias.
Uma medida mitigadora importante é a adogdo de prdticas de eficiéncia energética, como o uso de
equipamentos que possuem selo de eficiéncia, além da implementacdo de métodos construtivos que priorizem
a utilizagdo de iluminagdo natural, reduzindo assim o consumo elétrico.

Adicionalmente, as reformas podem gerar desconforto acustico e poluicdo do ar em decorréncia das atividades
de construcdo, afetando a comunidade local e o ambiente imediato. Para minimizar esses impactos, é
recomenddvel programar as atividades de forma a evitar horarios de pico de movimento da populagdo,
implementar barreiras acusticas e optar por técnicas de construgdo que resultem em menos emissao de poeira
e gases.

Quanto a logistica reversa, é crucial incluir nessa etapa os compromissos da empresa contratada em destinar
corretamente todos os materiais de descarte e mobiliarios antigos que ndao forem mais utilizados apds a
reforma. A¢Ges como a doagdo desses bens para institui¢ées locais, quando aplicavel, ou o envio a pontos de
coleta adequados, podem reduzir consideravelmente o volume de residuos gerados e contribuir para a
sustentabilidade da reforma.

Em suma, a identificacdo e andlise minuciosa dos impactos ambientais, associados a escolha deliberada de
medidas mitigadoras praticas e a aplicagdo de conceitos de logistica reversa, sdo essenciais para garantir que a
reforma do prédio da Secretaria do Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente ocorra de maneira sustentavel,
promovendo tanto melhorias na infraestrutura quanto preservagdao do meio ambiente local.

()  CONCLUSAO

As analises iniciais demonstraram que a contratagdo da solugcdo aqui referida é vidvel e tecnicamente
indispensavel. Portanto, com base no que foi apresentado, podemos DECLARAR que a contratagao em questdo
é PLENAMENTE VIAVEL.

Groairas — CE, 06 de julho de 2025

FRANCISCO MARCELO DE OLIVEIRA LIMA
SECRETARIO(A) DE DESENVOLVIMENTO
AGRARIO E MEIO AMBIENTE
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MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021

<o Unidade Requisitante

H Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agréario e Meio Ambiente, 07.598.709/0001-80
2n% Equipe de Planejamento

fud 1) Vitor Alves de Sousa, Luana Rodrigues Paiva, Antonia Clarice de Souza Ferreira

Objeto Detalhado
E CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DO
@ DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE, NO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE, CONFORME
O ORGCAMENTO ANEXO AO EDITAL.

O presente gerenciamento de riscos permite agdes continuas de planejamento, organizagao e controle
dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso do planejamento da contratagao, da
selecdo do fornecedor e da gestdo contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos contém a identificagao e a andlise dos principais riscos, consistindo
na compreensao da natureza e determinagao do nivel de risco, que corresponde a combinagdo do impacto e de
suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratacao, bem como o alcance dos resultados
pretendidos com a solugao a ser contratada.

Para cada risco identificado, definiu-se: a probabilidade de ocorréncia dos eventos, os possiveis danos
e impacto caso o risco ocorra, possiveis acées preventivas e de contingéncia (respostas aos riscos), bem como o
registro e o acompanhamento das agGes de tratamento dos riscos.

Para estimar o nivel dos riscos, utilizou-se a matriz abaixo recomendada no Referencial Basico de Gestdo
de Riscos do TCU.

ESCALA DE PROBABILIDADES
PROBABILIDADE DESCRICAO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES PESO

. . Improvavel. Em situagdes excepcionais, o evento podera até ocorrer, mas nada
Muito Baixa ) .. N . 1
nas circunstancias indica essa possibilidade.
Baixa Rara. De forma inesperada ou casual, o evento podera ocorrer, pois as 5
circunstancias pouco indicam essa possibilidade.
- Possivel. De alguma forma, o evento podera ocorrer, pois as circunstancias
Média N s 5
indicam moderadamente essa possibilidade.
Alta Provavel. De forma até esperada, o evento podera ocorrer, pois as 8
circunstancias indicam fortemente essa possibilidade
. Praticamente certa. De forma inequivoca, o evento ocorrera, as circunstancias
Muito Alta e . 10
indicam claramente essa possibilidade




selo unicef

PREFEITURA DE '

Um novo tempo, uma nova histéria!

ESCALA DE CONSEQUENCIAS

IMPACTO DESCRIGAO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES PESO
Muito Baixo Mlnlmo |[npacto nos olryetlyos (estEateglcos, operacionais, de 1
informacdo/comunicacdo/divulgacdo ou de conformidade).
Baixo Pequeno impacto nos objetivos (idem) 2
Médio Moderado impacto nos objetivos (idem), porém recuperavel. 5
Alto Significativo impacto nos objetivos (idem), de dificil reversdo 8
Muito Alto Catastrofico impacto nos objetivos (idem), de forma irreversivel. 10
MATRIZ DE RISCO
MUITO ALTO RISCO MEDIO RISCO MEDIO RISCO ALTO RISCO EXTREMO = RISCO EXTREMO
ALTO RISCO BAIXO RISCO MEDIO RISCO ALTO RISCO ALTO RISCO EXTREMO
MEDIO RISCO BAIXO RISCO MEDIO RISCO MEDIO RISCO ALTO RISCO ALTO
|_
O
E BAIXO RISCO BAIXO RISCO BAIXO RISCO MEDIO RISCO MEDIO RISCO MEDIO
=
MUITO BAIXO RISCO BAIXO RISCO BAIXO RISCO BAIXO RISCO BAIXO RISCO MEDIO

MEDIA ALTA

MUITO BAIXA BAIXA MUITO ALTA

PROBABILIDADE

Em atendimento ao inciso X do art. 18 da Lei 14.133/2021, o presente instrumento visa analisar os riscos
gue possam comprometer o sucesso da licitacdo e a boa execugao contratual.

Risco Alto - Deficiéncia no Projeto Basico ou Executivo
Etapa Impacto Probabilidade
Planejamento Alto Alta

Dano

Execugdo inadequada da obra, atrasos ou necessidade de aditivos contratuais devido a falta de detalhamento técnico.
Agoes Preventivas Responsavel
Elaboragdo detalhada do projeto basico e executivo com apoio de equipe técnica

especializada

Realizagdo de visitas técnicas e levantamentos prévios rigorosos

AgOes de Contingéncia Responsavel
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Corregdo e complementagdo do projeto em andamento

Negociagdo de prazos e ajustamento do cronograma

Risco Alto - Interrupgao das Atividades Durante a Reforma
Etapa Impacto Probabilidade
Gestdo Contratual Alto Média
Dano
Paralisagdo ou comprometimento dos servigos prestados pela secretaria, prejudicando servidores e cidaddos.
AcgGes Preventivas Responsavel
Planejamento da reforma em etapas para minimizar interferéncias nas atividades

Comunicagdo prévia e constante com os usuarios do prédio

AgOes de Contingéncia Responsavel
Transferéncia temporaria de setores criticos para outros espagos

Adogdo de trabalho remoto para equipes afetadas

Risco Alto - Inobservancia de Normas de Acessibilidade e Seguranga
Etapa Impacto Probabilidade
Seleg¢do do Fornecedor Muito Alto Média
Dano
Risco de responsabilizagdo do 6rgdo, além de dificultar o acesso e seguranga de funcionarios e publico.
AcgOes Preventivas Responsavel
Exigéncia, no edital, de comprovagdo de capacidade técnica da empresa contratada em
obras acessiveis e seguras
Andlise e aprovagdo dos projetos por 6rgaos de fiscalizagdo competentes

AgOes de Contingéncia Responsavel
Readequagao emergencial dos servigos executados

Aplicagdo de penalidades e substituicdo do fornecedor caso persistam as
inconformidades

ETP n2 01.28.04-SEDAMA/2025 - Contratacdo de Empresa para Reforma do Prédio Existente

Groairas — CE, 06 de julho de 2025

FRANCISCO MARCELO DE OLIVEIRA LIMA
SECRETARIO(A) DE DESENVOLVIMENTO
AGRARIO E MEIO AMBIENTE




PREFEITURA DE '

Um novo tempo, uma nova histéria!

ANEXO Il - MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS
CONCORRENCIA - ELETRONICA N° 03.SEDAMA-CP/2025

Prezados Senhores,

Pelo presente, submetemos a apreciacdo de V. Sra. a nossa proposta relativa a licitagdo em
epigrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissdes que venham a ser
verificados na preparacao.

1. PROPOSTA DE PRECOS:
ITEM DESCRICAO MARCA | QUANT. | V.UNITARIO | V. TOTAL

VALOR GLOBAL R$ (POR EXTENSO)

2. PROPONENTE:
RAZAO SOCIAL: ...
CNPJ: ...
ENDERECO: ...
TELEFONE: ...
FAX: ...
E-MAIL: ...
3. REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARA A ATA DE REGISTRO DE PRECOS E/OU O CONTRATO
NOME: ...
OPE: e
RG: ...
NACIONALIDADE: ...
ESTADO CIVIL: ...
PROFISSAO: ...
ENDERECO COMPLETO: ...
4. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: ...
5. DADOS BANCARIOS DA EMPRESA: ...

Declaramos que estamos ciente e concordamos com as condigdes contidas no edital e seus
anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes
na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no
instrumento convocatorio.

Local e data
Nome e assinatura do representante legal da empresa
(N° da identidade do declarante)
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ANEXO IIl - MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N° /
COMPRAS E SERVICOS COMUNS — LEI 14.233/2021

PROCESSO DE ORIGEM
@ CONCORRENCIA - ELETRONICA n° /
N° PROCESSO ADMINISTRATIVO: /

D@ OBJETO CONTRATUAL

$ VALOR CONTRATUAL
RS woveoeeeens (o)

A VIGENCIAS CONTRATUAL
® INICIAL: /]
— FINAL: /]

DADOS DO CONTRATANTE
o RAZAO SOCIAL CONTRATANTE,CNPJn° __.__ ./ -
H Logradouro....., Ndmero....., Bairro....., Cidade....., Estado.....
Nome Responsavel Contrante....., CPFn® ___. . -

DADOS DO CONTRATADO
O RAZAO SOCIAL CONTRATADO,CNPJn°® . ./ -
N Logradouro...., Numero...., Bairro...., Cidade....., Estado......
Nome Responsavel Contratado.....,CPFn°® ___ . . -

O FISCAL DO CONTRATO
Lcl Nome Fiscal Contrato.....

PREAMBULO
Aos de de , a Razado Social Contratante.... — UF.., através da Unidade Adminsitrativa
Contratante ....,, inscritanoCNPJn® _ . . / -__, em observancia as disposicdes da Lei n° 14.133,

de 1° de abril de 2021 na presenca de testemunhas abaixo nomeadas acordam em assinar o presente
TERMO DE CONTRATO, decorrente do Processo de Contratagdo em epigrafe, mediante as clausulas e

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO E DA VINCULAGAO (art. 92, | e i)

condi¢des a seguir enunciadas.
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1.1 — O presente instrumento tem por objeto ........................... de acordo com as especificagdes e
condic¢des definidas no Termo de Referéncia/Projeto Basico e em conformidade com a proposta de preco
apresentada pela CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA — DO PRECO (art. 92, V)
2.1 — O valor do presente Contrato é de R$ ......... (o ), em conformidade com a proposta
apresentada pela CONTRATADA, conforme quadro abaixo:

ESPECIFICAGOES E ITENS DO CONTRATO

Ite Descri¢ao Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total
m
1
2
3
Valor Total R$ .....

2.2 — No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais
e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral
do objeto da contratacdo.
2.3 — O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado
dependerao dos quantitativos efetivamente executados.
2.3 — S0 anexos a este instrumento e vinculam esta contratacdo, independentemente de transcricdo:
2.3.1 — O Termo de Referéncia que embasou a contratagdo, em especial as clausulas especificas
quanto a forma de execucdo do objeto;
2.3.2 — Edital de Licitacdo e/ou Aviso de Contratacdo Direta, conforme o caso;
2.3.3 — A Proposta do Contratado;
2.3.4 — Eventuais anexos dos documentos supracitados.
CLAUSULA TERCEIRA — DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO
3.1 — O prazo de vigéncia da contratacdo terd inicio na data de __/_ /e encerramento em
__/__/___,naforma do artigo 105 da Lei n® 14.133, de 2021, e, em caso de servicos e fornecimentos
continuos, poderdo ser prorrogaveis por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n® 14.133,
de 2021.
4.1.1 — O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de termo
aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias
cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.
4.1.2 — A prorrogacdo de que trata esse item é condicionada a avaliagdo, por parte do Gestor do
Contrato, da vantajosidade da prorrogacao, a qual devera ser realizada motivadamente, com base
no Histérico de Gestdo do Contrato, nos principios da manutencdo da necessidade, economicidade
e oportunidade da contratacdo, e nos demais aspectos que forem julgados relevantes.
3.2 — O contratado ndo tem direito subjetivo a prorrogacdo contratual.
3.3 — Em caso de prorrogacdo de contrato devera ser promovida mediante celebragdo de termo aditivo.
3.4 — O contrato ndo podera ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas san¢des de
declaracdo de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder publico, observadas as
abrangéncias de aplicagdo.
CLAUSULA QUARTA — MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VIl e XVIII)
4.1 — O regime de execucdo contratual, os modelos de gestdo e de execucdo, assim como os prazos e
condicdes de conclusdo, entrega, observacdo e recebimento do objeto constam no Termo de
Referéncia/Projeto Basico, anexo a este Contrato.

)

CLAUSULA QUINTA — DAS CONDICOES DE PAGAMENTO (art. 92, V e VI)
5.1 — O prazo para pagamento ao contratado e demais condicdes a ele referentes encontram-se definidos‘
i

no Termo de Referéncia, parte integrante a este Contrato.

CLAUSULA SEXTA — DO REAJUSTE (art. 92, V)
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6.1 — Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data
do orcamento estimado constante do processo administrativo que deu origem ao presente termo de
contrato.
6.2 — Apds o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os precos iniciais
serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo CONTRATANTE, do indice indice Geral de Precos de Mercado
— IGP-M, exclusivamente para as obrigacGes iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade.
6.3 — Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.
10.4 — No caso de atraso ou ndo divulgagdo do(s) indice (s) de reajustamento, o CONTRATANTE pagara ao
Contratado a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente
tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).
6.5 — Nas afericdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).
10.6 — Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer
forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislacido entdo em vigor.
6.7 — Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
6.8 — O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA SETIMA — DO OBRIGAGOES PERTINENTES A LGPD

7.1 — Quando o presente instrumento tratar de informacgdes pessoais, as partes deverdao cumprir a Lei n°®
13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em
razdo deste contrato administrativo, independentemente de declaracdo ou de aceitacdo expressa.
7.2 — Os dados obtidos somente poderao ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e
de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.
7.3 — E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipoteses permitidas em
Lei.
7.4 — A Administracdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias uUteis sobre todos os contratos de
sub-operacdo firmados ou que venham a ser celebrados pelo CONTRATADO.
7.5 — Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado elimina-
los, com excecdo das hipéteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de
guarda de documentacdo para fins de comprovacgdo do cumprimento de obrigacdes legais ou contratuais
e somente enquanto nao prescritas essas obrigacoes.
7.6 — E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.
7.7 — O CONTRATADO devera exigir de sub operadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da
presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.
7.8 — O CONTRATANTE podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o
CONTRATADO atender prontamente eventuais pedidos de comprovacédo formulados.
7.9 — O CONTRATADO devera prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, prorrogavel justificadamente,
quaisquer informacgdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual
descarte realizado.
7.10 — Bancos de dados eventualmente formados a partir de deste instrumento contratual, notadamente
aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual
controlado, com registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso,
data, horario e registro da finalidade, para efeito de responsabilizacdo, em caso de eventuais omissoes,
desvios ou abusos.

7.10.1 — Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim

de garantir a reutilizacdo desses dados pela Administracdo nas hipéteses previstas na LGPD.
7.11 — O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados
pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides técnicas
ou recomendacgoes, editadas na forma da LGPD.
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7.12 — Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverdao ser comunicados a
autoridade nacional.

CLAUSULA OITAVA — DA DOTAGAO ORGAMENTARIA (art. 92, VIII)
8.1 — As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orcamento Geral da Prefeitura Municipal de Groairas deste exercicio, na dotacdo abaixo
discriminada:
DOTAGAO ORCAMENTARIA
UNIDADE: .......
CLASSIFICAGAO: .......
NATUREZA DA DESPESA: .......
FICHA: .......
8.2 — A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apés aprovacdo da Lei
Orcamentéria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.
CLAUSULA NONA — DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)
9.1 — Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato
€ seus anexos;
9.2 — Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia/Projeto Basico.
9.3 — Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas.
9.4 — Acompanhar e fiscalizar a execu¢do do contrato e o cumprimento das obrigacoes pelo Contratado.
9.5 — Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo,
forma e condicoes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia.
9.6 — Aplicar ao Contratado as san¢des previstas na lei e neste Contrato.
9.7 — Cientificar o 6rgao de representacdo judicial da Procuradoria desta administracido para adogdo das
medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigagcoes pelo Contratado.
9.8 — Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamacgdes relacionadas a execugdo do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios
ou de nenhum interesse para a boa execucao do ajuste.
9.8.1 — A Administracdo terd o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogacdo motivada, por igual periodo.
9.9 — Responder eventuais pedidos de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de 30 (trinta) dias.
9.10 — Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de
descumprimento de clausulas contratuais, nos termos do §4°, do art. 137, da Lei n® 14.133, de 2021.
9.11 — A Administracdo ndo responderad por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execugao do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros
em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
CLAUSULA DECIMA — DAS OBRIGACOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)
10.1 — O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e Termo de
Referéncia/Projeto Basico, parte integrante a este Contrato, assumindo como exclusivamente seus os riscos
e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto, observando, ainda, as obriga¢des a seguir
dispostas.
10.2 — Em casos de fornecimento de equipamentos, entregar o objeto acompanhado do manual do
usuario, com uma versao em portugués, e da relagdo da rede de assisténcia técnica autorizada.
10.3 — Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e
17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990).
10.4 — Comunicar ao CONTRATANTE, no prazo méaximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data
da execucdo, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovacao.
10.5 — Atender as determinacbes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade
superior (art. 137, Il) e prestar todo esclarecimento ou informacdo por eles solicitados.
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10.6 — Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes
resultantes da execugdo ou dos materiais empregados.
10.7 — Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, bem como por todo e
qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo
ou o acompanhamento da execug¢do contratual pelo CONTRATANTE, que ficara autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos.
10.8 — A empresa CONTRATADA devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, junto
com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos relacionados na Ordem de
Fornecimento/Servico.
10.9 — Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convencdo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obriga¢des
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE;
10.10 — Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local da execucdo do objeto contratual.
10.11 — Paralisar, por determinacdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.
10.12 — Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas,
todas as condicdes exigidas para habilitacdo na licitacdo, ou para qualificagdo, na contratacdo direta;
10.13 — Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas
de cargos previstas na legislacdo (art. 116);
10.14 — Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo tnico);
10.15 — Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;
10.16 — Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento
do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, Il, d, da Lei n°
14.133, de 2021.
10.17 — Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas
de seguranca do CONTRATANTE.
10.18 — Alocar os empregados necessarios, com habilitacdo e conhecimento adequados, ao perfeito
cumprimento das clausulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdao atender as recomendacdes de
boa técnica e a legislagdo de regéncia.
10.19 — Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei n® 13.709, de 14 de agosto
de 2018, adotando medidas eficazes para protecdo de dados pessoais a que tenha acesso por forca da
execucao deste contrato.
10.20 — Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local da execucdo do objeto e nas
melhores condi¢Ses de seguranca, higiene e disciplina.
10.21 — Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para andlise e aprovacdo, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou instrumento
congénere.
10.22 — Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢ao
de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA EXTINGAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)
11.1 — Para os contratos por escopo, assim considerados os contratos nos quais se impde ao
CONTRATADO o dever de realizar a execucdo de objeto especifico em um periodo predeterminado, a
extingdo contratual se dara nos seguintes termos:
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11.1.1 — Quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do
prazo estipulado para tanto.
11.1.2 — Se as obrigacdes nao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada
até a conclusdo do objeto, caso em que deverd a Administracdo providenciar a readequagdo do
cronograma fixado para o contrato:
11.1.2.1 — Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa
do CONTRATADO;
a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sanc¢des
administrativas;
b) poderd a Administracdo optar pela extincdo do contrato e, nesse caso, adotara
as medidas admitidas em lei para a continuidade da execugdo contratual.
11.2 — Em se tratando de objeto de natureza continua a extincdo se dara quando vencido o prazo nele
estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou ndo as obrigacdes de ambas as partes
contraentes.
11.2.1 — O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem 6nus para o CONTRATANTE,
quando esta ndo dispuser de créditos orcamentarios para sua continuidade ou quando entender
que o contrato ndo mais lhe oferece vantagem.
11.2.2 — A extincdo nesta hipétese ocorrera na proxima data de aniversario do contrato, desde
que haja a notificacdo do contratado pelo CONTRATANTE nesse sentido com pelo menos 2 (dois)
meses de antecedéncia desse dia.
11.2.3 — Caso a notificagdo da ndo-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com
menos de 2 (dois) meses da data de aniversario, a extingdo contratual ocorrera apés 2 (dois) meses
da data da comunicacao.
11.3 — O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do prazo
nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n° 14.133/21, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.
11.3.1 — Nesta hipétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
11.3.2 — A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara
a rescisao se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.
11.3.2.1 — Se a operacgdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser
formalizado termo aditivo para alteracdo subjetiva.
11.4 — O termo de rescisdo, sempre que possivel, sera precedido:
11.4.1 — Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
11.4.2 — Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
11.4.3 — Indeniza¢bes e multas.
11.5 — A extincdo do contrato ndo configura 6bice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hipétese em que sera concedida indenizagcdo por meio de termo indenizatério (art. 131, caput,
da Lei n.° 14.133, de 2021).
11.6 — O contrato podera ser extinto caso se constate que o CONTRATADO mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade
contratante ou com agente publico que tenha desempenhado funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizagdo
ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cOnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.° 14.133, de 2021).
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS INFRAGOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)
12.1 — Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o Contratado que:
a) der causa a inexecucao parcial do contrato;
b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa a inexecucgao total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execugdo do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacdo falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execugdo do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;
g) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
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h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
12.2 — Serdo aplicadas ao responsavel pelas infracdes administrativas acima descritas as seguintes
sancoes:
i) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugao parcial do contrato, sempre que nao
se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n°® 14.133, de 2021),
ii) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c”
e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a imposicdo de penalidade
mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n°® 14.133, de 2021);
iii) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “e”, “f", “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c" e “d”,
que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei n°® 14.133, de 2021).
b) Multa de:
i) Moratéria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
if) Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de
atraso injustificado, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo
fixado para apresentacdo, suplementacdo ou reposicdao da garantia, quando exigida no
Termo de Referéncia, parte integrante a este Contrato.
a. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administracdo a promover a
extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
clausulas, conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.
iii) Compensatéria, para as infracdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 12.1, de
20% a 30% do valor do Contrato.
iv) Compensatoéria, para a inexecucdo total do contrato prevista na alinea "a", "b", “c” e "d"
do subitem 12.1, de 1% a 30% do valor do Contrato.
12.3 — A aplicagdo das sancdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacdo de
reparacdo integral do dano causado ao CONTRATANTE (art. 156, §9°, da Lei n® 14.133, de 2021).
12.4 — Todas as sancdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa
(art. 156, §7°, da Lei n° 14.133, de 2021).
12.4.1 — Antes da aplicacdo da multa serad facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagdo (art. 157, da Lei n°® 14.133, de 2021).
12.5 — Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo CONTRATANTE ao CONTRATADO, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada, quando exigida, ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n°
14.133, de 2021).
12.6 — Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicacdo
enviada pela autoridade competente.
12.5 — A aplicacdo das sancdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditério e a
ampla defesa ao CONTRATADO, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158
da Lei n°® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar.
12.5 — Na aplicagdo das sancdes serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021):
a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
¢) as circunstancias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o CONTRATANTE;
e) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacoes dos 6rgdos de controle.
12.7 — Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitagbes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°
12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).
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12.8 — A personalidade juridica do CONTRATADO podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato
ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢des aplicadas a pessoa
juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administracdo, a pessoa
juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagdo ou controle, de fato ou de
direito, com o CONTRATADO, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de andlise juridica prévia (art. 160, da Lei n°® 14.133, de 2021).
12.9 — O CONTRATANTE devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagdo
da sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sanc¢des por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161).
12.10 — As sancgdes de impedimento de licitar e contratar e declaragcdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.
12.11 — Os débitos do CONTRATADO para com a Administracito CONTRATANTE, resultantes de multa
administrativa e/ou indeniza¢des, ndo inscritos em divida ativa, poderdao ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgao decorrentes deste mesmo contrato ou de outros
contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo érgao ora contratante.
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA GARANTIA DE EXECUGAO (art. 92, XII)
13.1 — As regras acerca da prestacdo de garantia na presente contratacdo sdo as estabelecidas no Termo
de Referéncia/Projeto Basico, parte integrante a este Contrato.
CLAUSULA DECIMA QUARTA — ALTERAGOES
14.1 — Eventuais alteracGes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021.
14.2 — O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condicdes contratuais, os acréscimos ou supressdes
que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato.
14.3 — As alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo, submetido
a prévia aprovacao da consultoria juridica da CONTRATANTE, salvo nos casos de justificada necessidade
de antecipacdo de seus efeitos, hipotese em que a formalizacdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo
de 1 (um) més (art. 132 da Lei n°® 14.133, de 2021).
14.4 — Registros que nao caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.
CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS
15.1 — Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposicdes contidas na Lei n°
14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposicoes
contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos
contratos.
CLAUSULA DECIMA SEXTA — SUBCONTRATAGAO
16.1 — As regras para subcontratacdo do objeto deste instrumento de contrato constam no Termo de
Referéncia, parte integrante deste Contrato.
CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS DISPOSICOES FINAIS
17.1 — O presente contrato é regido pela Lei 14.133/21 e demais diplomas legais.
17.2 — Incumbira ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratacdes
Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial
na Internet, em atencdo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2° da Lei n. 12.527,
de 2011, c/c art. 7°, §3°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.
17.3 — Fica eleito o Foro da Comarca de Vara Unica da Comarca de Groairas/CE, para dirimir os litigios
que decorrerem da execucdo deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagéo,
conforme art. 92, §1°, da Lei n® 14.133/21.

Groairas — CE, __ de de




selounicef
L

PREFEITURA DE* @
ARAS

Um novo tempo, uma nova histéria! \25/
ASSINATURAS
PELA CONTRATANTE PELA CONTRATADA
TESTEMUNHAS

NOME: NOME:




