



<b>COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>	<b>PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃ</b>
	<b>OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO</b>
	<b>LOCAL: MONTE GRAVE - MILHÃ - CE</b>
	<b>set/25</b>

**COMPOSIÇÃO ADIMINISTRAÇÃO**

ITEM	INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.0	18584	ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,50	17.326,01	8.663,01
2.0	18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	1,00	6.171,03	6.171,03

<b>TOTAL GERAL S/ BDI (R\$)</b>	<b>14.834,04</b>
<b>QUANTIDADE DE MESES</b>	<b>6,00</b>
<b>VALOR POR MÊS</b>	<b>2.472,34</b>
<b>VALOR POR MÊS C/ BDI</b>	<b>3.149,65</b>
<b>TOTAL GERAL C/ BDI (R\$)</b>	<b>18.897,90</b>
<b>PERCENTUAL GLOBAL</b>	<b>100,00%</b>

  
 Jarbas Rectorio S. Junior  
 Engº Civil - Fiscal  
 RNP-100814100-3