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ANEXO | - PROJETO BASICO
AVISO DE DISPENSA ELETRONICA DE LICITAGAO N° 6225PD
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00009.20251029/0001-06

1. DO OBJETO

1.1. Contratacao de empresa para executar obra de construcao de Caixa D" agua na
escola de 12 salas, localizada na Rua SDO, Alto do Bom Principio, Ipaporanga-CE.

1.2. A contratacao sera divida em Item(s), conforme tabela constante abaixo:

ITEM DESCRICAO QTD UND V. TOTAL

1 Construgdo de Caixa D™ "agua 1.0 Servico 51.133,65

Contratagao de empresa para executar obra de construcao de Caixa D™ dgua na escola de 12 salas, localizada
na Rua SDO, Alto do Bom Principio, Ipaporanga-CE.

2. DA PESQUISA DE PRECO

2.1. O Setor de Compras realizou ampla pesquisa de mercado levando-se em
consideracao todos os detalhes que envolvem o objeto a ser adquirido, e anexa-se ao
processo os valores apurados compilados em relatério, que visa subsidiar o Valor de
Referéncia no montante de R$ 51.133,65 (cinquenta e um mil, cento e trinta e trés reais e
sessenta e cinco centavos), que norteara as decisdes do Agente de Contratagao
designado para a realizagcao da Dispensa Eletronica de Licitagao, quanto a aceitabilidade
das propostas.

3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATA(;AO

3.1. A presente contratagcao tem por objeto a execucao de obra de construgao de
Caixa D'agua na Escola de 12 salas, situada na Rua SDO, Alto do Bom Principio, no
Municipio de Ipaporanga/CE, equipamento publico atualmente em fase de execucéo.

A implantacao de reserva adequada de agua potavel constitui elemento essencial
as condi¢des de funcionamento e operacao de edificagcdes escolares, assegurando o
regular abastecimento para consumo humano, limpeza, preparo de alimentos,
higienizacdao e demais atividades pedagdgicas. Em especial, destaca-se que o
atendimento as diretrizes sanitarias e as normas de infraestrutura escolar exige
capacidade de armazenamento compativel com o nimero de usuarios e com a dinamica
de funcionamento da unidade.

Considerando que a referida escola contard com doze salas de aula e infraestrutura
completa para atendimento ao publico estudantil, corpo docente e demais profissionais
da educacao, faz-se indispensavel a construcao da Caixa D’agua como parte integrante e
complementar do projeto estrutural, garantindo adequada oferta de dagua mesmo em
periodos de eventual interrup¢ao do fornecimento pela rede publica.

Ademais, a ndao execucao desta etapa implicaria riscos a plena operacao da escola
apos sua entrega, podendo acarretar atrasos na disponibilizagao do servico educacional a
comunidade, bem como potenciais prejuizos ao patrimdnio publico ja investido na obra
principal. Portanto, a contratacao aqui proposta corresponde a necessidade
administrativa de assegurar o correto funcionamento da edificacdo escolar,
resguardando o interesse publico e a continuidade do servico essencial de educacao.

Dessa forma, a demanda se mostra necessaria, oportuna e vantajosa, atendendo
ao planejamento da Administracao Municipal e aos principios previstos no art. 11, art. 18 e
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art. 37 da Lei n°®14.133/2021, bem como as politicas publicas de infraestrutura educacional.
A execucao da Caixa D'agua garantira condi¢cdes adequadas de uso e seguranga a
comunidade escolar, promovendo eficiéncia na gestdao dos recursos publicos e
contribuindo para o fortalecimento das agdes educacionais no Municipio de
lpaporanga/CE.

R

4. JUSTIFICATIVA DE CONTRATAQAO POR DISPENSA DE LICITAQAO

4.1. O valor apresentado no orcamento basico elaborado pelo setor de enganhaira
enquadra-se no disposto no Art. 75, inciso |, da Lei n°. 14.133/202]1, referindo-se a dispensa
de licitagcao para contratacao do objeto demandado neste termo, com pequena
relevancia econdmica, diante da onerosidade de uma licitacao. O Art. 75, inciso |, da Lei n°.
14.133, de 1 de abril de 2021, dispde que é DISPENSAVEL a licitacdo O art. 75, inciso |, da Lei
n°14.133/2021 permite a contratacdo direta, por dispensa de licitacdo, para outros servicos
e compras cujo valor seja inferior ao limite estabelecido em regulamento. Com a
publicacdo do Decreto n° 12.343, de 30 de dezembro de 2024, os valores da Nova Lei de
Licitacdes foram atualizados, passando o limite do art. 75, inciso |, a ser de R$ 125.451,15,
(cento e vinte e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e quinze centavos).

4.2. As aquisicdes e contratagdes publicas seguem, em regra, o principio do dever
de licitar, previsto no artigo 37, inciso XX|I da Constituicdo. Porém, o comando
constitucional ja enuncia que a lei podera estabelecer excecdes a regra geral, com a
expressao "ressalvados os casos especificados na legislacao".

O fundamento principal que reza por esta iniciativa é o artigo 37 inciso XXI da
Constituicao Federal de 1988, no qual determina que as obras, os servicos, compras e
alienacdes devem ocorrer por meio de licitagdes.

A licitacao foi o meio trazido para a Administragao Publica, via aprovagao e san¢ao
de lei na esfera federal, para tornar isondmica a participacao de interessados em
procedimentos que visam suprir as necessidades dos 6rgaos publicos acerca dos servicos
disponibilizados por pessoas fisicas e/ou pessoas juridicas nos campos mercadoldgicos
distritais, municipais, estaduais e nacionais, e ainda procurar conseguir a proposta mais
vantajosa as contratagoes.

Para melhor entendimento, vejamos o que dispde o inciso XX| do Artigo 37 da
CF/1988:

(...)

XXI - ressalvados os casos especificados na legislacao, as
obras, servicos, compras e aliena¢cdes serao contratados
mediante processo de licitagao publica que assegure
igualdade de condi¢cdes a todos os concorrentes, com
clausulas que estabelecam obrigacdes de pagamento,
mantidas as condicdes efetivas da proposta, nos termos da
lei, 0 qual somente permitira as exigéncias de qualificacao
técnica e econbmica indispensaveis a garantia do
cumprimento das obrigacdes.

Portanto, a lei podera criar hipdteses em que a contratagcao sera feita de forma
direta. O novo regulamento geral das licitacdes, a Lei n° 14133 de O1 de abril de 2021, a
exemplo da Lei n° 8.666/93, também prevé os casos em gue se admite a contratacdo
direta, podendo a licitacao ser dispensavel ou inexigivel.
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A nova Lei de Licitacdes, sancionada no dia 01 de Abril de 2021, trouxe inovacoes
diversas, inclusive adequou os limites de dispensa de licitagdo em seu Art. 75, inciso |, que
assim preconizou:

PR

Da Dispensa de Licitagao - Art. 75, inciso |

O art. 75, inciso |, da Lei n°14.133/2021 permite a contratacao
direta, por dispensa de licitagcao, para outros servicos e
compras cujo valor seja inferior ao limite estabelecido em
regulamento. Com a publicacao do Decreto n°®12.343, de 30
de dezembro de 2024, os valores da Nova Lei de Licitagcdes
foram atualizados, passando o limite do art. 75, inciso |, a
ser de R$ 125.451,15, (cento e vinte e cinco mil, quatrocentos
e cinquenta e um reais e quinze centavos).

5. ENTREGA E CRITERIOS DE ACEITACAO DO OBJETO.

5.1. Prazo e execucao:

5.1.1. O prazo de inicio de execuc¢ao dos servicos € de até 05 (cinco) dias, sendo
0 prazo de vigéncia do contrato e de execucao de 05 meses, contados do recebimento da
Nota de Empenho, Contrato ou Instrumento equivalente.

5.1.2. Cumprida a obrigacao, o objeto da licitagao sera recebido:

5121 Mediante termo, OS  servicos  serao recebidos
PROVISORIAMENTE, pelo(s) servidor(es) responsavel(eis) designado pelo(a) Fundo
Municipal de Educag¢dao para acompanhamento e fiscalizacao, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 10 (dezs) dias Uteis da prestacao do servigo.

51.2.2. DEFINITIVAMENTE, mediante termo, em até 15 (quinze) dias
Uteis da emissao do Termo de Recebimento Provisorio, pelo(s) servidor(es)
responsavel(eis) designado(s) pelo(a) Fundo Municipal de Educa¢cao, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observacao ou vistoria
gue comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais.

51221. O prazo para recebimento definitivo podera ser
estendido de forma a garantir maior possibilidade ao contratante de verificacao da
adequacao do servico contratado.

512.22. O referido prazo pode ficar suspenso, ou mesmo ser
prorrogado, em eventual discordancia das condi¢cdes de prestacao e validacao, de modo
gue a CONTRATADA faca os ajustes necessarios de corregao, ou apresente as justificativas
pertinentes a avaliagcao realizada.

51.3. AAdministracao rejeitara, no todo ou em parte, o(s) servigo(s) executado(s) em
desacordo com os termos do Projeto Basico.

51.4. Se no ato da entrega do(s) servicos a nota fiscal/fatura nao for aceita pela
Administracao, devido a irregularidades em seu preenchimento, sera procedida a sua
devolucao para as necessarias correcdes. Somente apods a reapresentacao do documento,
devidamente corrigido, e observados outros procedimentos, se necessarios, procedera a
Administracao ao recebimento provisorio do(s) servico(s).

6. DAS OBRIGA§Z6ES DA CONTRATANTE
6.1. S3o obrigacdes da Contratante:
6.1.1. Nomear Gestor e Fiscais do Contrato para acompanhar e fiscalizar sua
execucao;

<o 62.215-000 Telefone: (88) 99726-3713 E-mail:
i gabinete@ipaporanga.ce.gov.br CNPJ: 10.462.364/0001-47

N

o g ’t";- \‘ﬁ Endereco: Rua Franklin José Vieira, n® 02, Centro - Ipaporanga CEP:
| &

\V J



~ROMIR
-'__i_'\."' ":5'.-""‘_\

@ |pap°ranga £ 0214 fﬂil
f\=1 8 PREFEITURA ;i

W | £, 1 '
. L ", AR £
™ A 1]
\_E:: T H:\..-I.__f"

6.1.2. Encaminhar formalmente as demandas de servicos, de acordo com os_
critérios estabelecidos neste Projeto Basico;

6.1.3. Receber o objeto prestado pela CONTRATADA que esteja em
conformidade com a proposta aceita, conforme inspecdes realizadas;

6.1.4. Supervisionar a execugao do objeto do Contrato, exigindo presteza na
execucao e correcao das falhas eventualmente detectadas;

6.1.5. Aplicar a CONTRATADA as san¢des administrativas regulamentares e
contratuais cabiveis;

6.1.6. Liquidar o empenho e efetuar o pagamento a CONTRATADA, dentro
dos prazos preestabelecidos em Contrato;

6.1.7. Comunicar a CONTRATADA todas e quaisquer ocorréncias relacionadas
com a prestacao dos servicos;

6.1.8. Prestar as informacdes e os esclarecimentos pertinentes que venham a
ser solicitados pelo representante da CONTRATADA,;

6.1.9. Disponibilizar para a equipe técnica da CONTRATADA o0s recursos
necessarios para cumprimento do objeto do Contrato;

6.1.10. Assistir a equipe técnica da CONTRATADA na indicacao dos locais de
execugao dos servicos, como forma de prevenir a ocorréncia de danos de qualquer
natureza;

FRr;

6.1.11. Registrar as ocorréncias que estejam em desacordo com as condi¢cdes
estabelecidas neste Projeto Basico, solicitando a CONTRATADA a pronta regularizagao;

6.112. Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA as suas
dependéncias para a execugao dos servicos;

6.1.13. Proceder com a avaliagao dos servicos e ateste das respectivas faturas
decorrentes.

6.2. A Administracao nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execugao do presente Projeto Basico,
bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada,
de seus empregados, prepostos ou subordinados.

7. OBRIGAQGES DA CONTRATADA

7.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigacdes constantes no Projeto Basico e
sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes
da boa e perfeita execugao do objeto e, ainda:

711. Indicar formalmente preposto apto a representa-la junto a
CONTRATANTE, que devera responder pela fiel execucao do contrato;

7.1.2. Atender prontamente quaisquer orientagdes e exigéncias do fiscal do
contrato, inerentes a execugao do objeto contratual;

7.).3. Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalizacdo por parte da
CONTRATANTE, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo
prontamente as reclamacdes formuladas;

7.1.4. Tomar todas as providéncias necessarias a fiel execugdao dos servicos
objeto do Contrato;

7.1.5. Reparar quaisquer danos diretamente causados a CONTRATANTE ou a
terceiros por culpa ou dolo de seus representantes legais, prepostos ou empregados, em
decorréncia da relagao contratual, ndao excluindo ou reduzindo a responsabilidade da
fiscalizacao ou o acompanhamento da execugao dos servicos pela CONTRATANTE;
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7.1.6. Propiciar todos os meios e facilidades necessarias a fiscalizacdo dos
servicos pela CONTRATANTE, cujo representante tera poderes para sustar o fornecimento,
total ou parcialmente, em qualquer tempo, sempre que considerar a medida necessaria;

7.1.7. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com
as obrigacdes assumidas, todas as condi¢cdes de habilitacao e qualificacao exigidas no
aviso de dispensa eletronica de licitagao;

7.1.8. Providenciar que seus contratados portem documento de identificacao
guando da execucao do objeto a CONTRATANTE;

7.1.9. Promover a execugao dos servigos dentro dos parametros e rotinas
estabelecidas, em observancia as normas legais e regulamentares aplicaveis e as
recomendacdes aceitas pela boa técnica;

7.1.10. Ceder os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais sobre os
diversos artefatos e produtos produzidos ao longo do contrato, incluindo relatdrios e
documentacao técnica a Administracao;

7101, Prestar todas as informacgdes e esclarecimentos solicitados pela
CONTRATANTE, julgados necessarios a boa gestao do contrato;

7.1.12. Cumprir com os prazos, disposicdes e especificacdes estabelecidas
neste Projeto Basico;

7113. Repassar aos fiscais do Contrato, em tempo habil, quaisquer
justificativas de situag¢des especificas que envolvam impedimento do cumprimento dos
termos do Contrato, por razdes alheias ao controle da CONTRATADA,

7.1.14. Comunicar a contratante quaisquer ocorréncias que impecam, mesmo
gue temporariamente, a execugao dos servicos;

7.1.15. Manter identificados todos os materiais e equipamentos de sua
propriedade, de forma a ndao serem confundidos com similares de propriedade da
CONTRATANTE;

7.1.16. Apresentar a CONTRATANTE, sempre que exigido pela equipe de
fiscalizacao do contrato, relatérios e outros documentos inerentes a execucao dos
Servicos;

R

7.1.17. Manter sigilo de todos os dados ou informacdes da CONTRATANTE
obtidas em funcao da execucgao dos servicos;

7.1.18. Submeter seus empregados, durante o tempo de permanéncia nas
dependéncias da CONTRATANTE, aos regulamentos de seguranca e disciplina por este
instituido, mantendo-os devidamente identificados;

7.1.19. Orientar-se pelo sigilo do teor de todos os documentos produzidos e
abster-se de transferir responsabilidade a outrem;

7.1.20. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciarios e
obrigag¢des sociais previstos na legislacdao social e trabalhista em vigor, obrigando-se a
salda-los na época prépria, uma vez que seus empregados nao manterao nenhum vinculo
empregaticio com a CONTRATANTE;

7.1.21. Assumir a responsabilidade por todas as providéncias e obrigacdes
estabelecidas na legislagao especifica de acidentes de trabalho, quando, em ocorréncia
da espécie, forem vitimas os seus empregados quando da execugao do objeto ou em
conexdao com ele, ainda que acontecido nas dependéncias da CONTRATANTE, inclusive
por danos causados a terceiros;

7.1.22. Abster-se de remanejar ou desativar equipamentos ou recursos sem
prévia autorizacao da CONTRATANTE;

7.1.23. Fornecer a sua equipe técnica todos os materiais necessarios para a
prestacao dos servicos;
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7.1.24. Responder por quaisquer acidentes de que possam sofrer os seus
empregados, quando em servi¢co nas dependéncias da CONTRATANTE;

7.1.25. Adotar praticas de sustentabilidade ambiental na execuc¢ao dos
servicos, quando couber, nos termos das legislagcdes em vigor;

7.1.26. Abster-se de veicular publicidade acerca do contrato, salvo mediante
prévia autorizacao da CONTRATANTE.

R

8. DA SUBCONTRATAGAO
8.1. Nao sera admitida a subcontratacao do objeto licitatorio.

9. ALTERA(}AO SUBJETIVA

9.1. E admissivel a fus3o, cisdo ou incorporacao da contratada com/em outra pessoa
juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de
habilitagao exigidos na licitagao original; sejam mantidas as demais clausulas e condi¢cdes
do contrato; nao haja prejuizo a execucao do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa
da Administracao a continuidade do contrato.

10. CONTROLE DA EXECUGCAO

10.1. Nos termos do art. 117 Lei n° 14.133, de 2021, sera designado representante para
acompanhar e fiscalizar a execugao do(s) servico(s) contratado(s), anotando em registro
proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execucao e determinando o que for
necessario a regularizagcao de falhas ou defeitos observados.

10.2. A fiscalizacao de que trata este item nao exclui nem reduz a responsabilidade
da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeicdes técnicas ou vicios redibitdrios, €, na ocorréncia desta, nao
implica em co-responsabilidade da Administragao ou de seus agentes e prepostos, de
conformidade com o § 2° do art. 140 da Lei n°14.133, de 2021.

10.4. O representante da Administracao anotara em registro proprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execug¢ao do contrato, indicando dia, més e ano, bem
como o nome dos funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for
necessario a regularizacao das falhas ou defeitos observados e encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

11. DO PAGAMENTO

11.1. O pagamento dos servigcos sera efetuado em moeda corrente nacional, por
meio de emissao de Ordem Bancaria, para crédito em conta corrente da CONTRATADA
em até 30 (trinta) dias apods apresentacao da(s) Nota(s) Fiscal(is) atestada(s) pela
Administracao, na forma e prazo estabelecido neste Projeto Basico.

11.2. O pagamento somente sera autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo
servidor competente, condicionado este ato a verificacao da conformidade da Nota
Fiscal/Fatura apresentada em relacdo aos servicos efetivamente prestados.

11.3. Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes
a contratacao, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidagao da despesa, como, por
exemplo, obrigacdao financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou
inadimpléncia, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a
comprovagao da regularizagcao da situagao, nao acarretando qualquer 6nus para a
Contratante.
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11.4. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a_
ordem bancaria para pagamento.

11.5. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao Cadastro de
Fornecedores para verificar a manutencao das condicdes de habilitacdao exigidas no aviso
de dispensa eletrénica de licitacao.

11.6. Constatando-se, a situagao de irregularidade da contratada, sera providenciada
sua adverténcia, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situacao
ou, N0 MesmMo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por
igual periodo, a critério da contratante.

11.7. Nao havendo regularizacao ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacao da regularidade
fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de
pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios
para garantir o recebimento de seus créditos.

11.8. Persistindo a irregularidade, a contratante deverda adotar as medidas
necessarias a rescisao contratual nos autos do processo administrativo correspondente,
assegurada a contratada a ampla defesa.

11.9. Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serao realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada nao
regularize sua situacao junto ao Cadastro de Fornecedores.

11.10. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123, de 2006, nao sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e
contribuicdées abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara
condicionado a apresentagao de comprovagao, por meio de documento oficial, de que faz
jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

11.11. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao
tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de
compensacao financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo
adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicagao da seguinte formula: EM = |
x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
| = Indice de compensacao financeira = 0,00016438, assim apurado:
| =(TX) (6/100) | = 0,00016438
365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

12. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
12.1. Comete infragcdo administrativa nos termos do art. 155 da Lei n° 14.133, de 2021,

a Contratada que:

12.1.1. der causa a inexecucao parcial do contrato;

12.1.2. der causa a inexecuc¢ao parcial do contrato que cause grave dano a
Administracao, ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

12.1.3. der causa a inexecucao total do contrato;

12.1.4. deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

12.1.5. ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente
devidamente justificado;
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12.1.6. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para
a contratagcao, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.1.7. ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da
dispensa eletrénica de licitagao sem motivo justificado;

12.1.8. apresentar declaragao ou documentacao falsa exigida para o certame
ou prestar declaracao falsa durante a dispensa eletrénica de licitagcao ou a execugao do
contrato;

R

12.1.9. fraudar a dispensa eletrénica de licitagcao ou praticar ato fraudulento
na execuc¢ao do contrato;

12.1.10. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer
natureza;

12.1.11. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da dispensa
eletrénica de licitacao;

12.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°12.846, de 1° de agosto de

2013.

12.2. A Contratada que cometer qualquer das infracdes discriminadas no subitem
acima ficard sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes
sanc¢oes:

12.2.1. adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que nao
acarretem prejuizos significativos para a Contratante;

12.2.2. Multa de 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso,
na execugao dos servicos, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplente,
até o limite de 9,9% (nove virgula nove por cento), que corresponde até 30 (trinta) dias de
atraso;

12.2.3. Multa de 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de
atraso, na execuc¢ao dos servicos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor
correspondente a parte inadimplente, em carater excepcional, e a critério do 6rgao
contratante, guando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias;

12.2.4. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de
empenho, por descumprimento do prazo de entrega, sem prejuizo de demais sangoes;

12.2.5. Multa de 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do
adjudicatario em assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente e/ou entrega da
garantia contratual, dentro do prazo estabelecido pela administragao, recusa parcial ou
total na entrega do material, recusa na conclusdo do servico, ou rescisdo do contrato/nota
de empenho, calculado sobre a parte inadimplente; e

12.2.6.20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pela
inexecucao total do contrato.

12.3. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 156, Ill e IV da Lei n° 14.133, de
2021, as empresas e os profissionais que:

12.3.1. tenham sofrido condenacao definitiva por praticar, por meio dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

12.3.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da
licitagao;

12.3.3. demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a
Administracdao em virtude de atos ilicitos praticados.

12.4. A aplicagcao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa a Contratada,
observando-se o procedimento previsto na Lei n° 14.133, de 2021, e subsidiariamente a Lei
Nn° 9.784, de 1999.
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12.5. A autoridade competente, na aplicacdo das sancdes, levard em consideracdoa
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado
a Administracao, observado o principio da proporcionalidade.
12.6. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no Cadastro de
Fornecedores.
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13. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

13.1. Aempresa CONTRATADA devera garantir, no que couber, o descarte correto e
seguro de todos os insumos/itens que forem removidos em manutencdes, adotando
praticas de sustentabilidade ambiental na execuc¢ao do objeto.

13.2. A CONTRATADA devera contribuir para a promocao do desenvolvimento
nacional sustentavel no cumprimento de diretrizes e critérios de sustentabilidade
ambiental de acordo com o art. 225 da Constituicao Federal de 1988.

13.3. A empresa contratada devera adotar medidas a orientar seus empregados
para adotarem condutas e técnicas para reducao de consumo de energia elétrica, de
consumo de agua e reducao de producao de residuos solidos, observadas e respeitadas
as normas ambientais vigentes.

13.4. E dever da contratada, observar entre outras: © menor impacto sobre recursos
naturais como flora, fauna, ar, solo e agua; preferéncia para materiais, tecnologias e
matérias-primas de origem local; maior eficiéncia na utilizagdo de recursos naturais como
agua e energia; maior geracao de empregos, preferencialmente com mao de obra local;
uso de inovagdes que reduzam a pressao sobre recursos naturais; e origem
ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados nos servicos.

14. DOTAGAO ORCAMENTARIA

14.1. As despesas correrao a conta de dotacgdes especifica do orgamento do(a) Fundo
Municipal de Educacao, na classificacao econémica 0902.12.361.0068.1.016 - Construcao,
Ref, Ampl e Equip de Unid da Educ Basica-Fme, no elemento de despesa: 44905199 -
Obras e Instalacées, R$ 51.133,65 (cinquenta e um mil, cento e trinta e trés reais e sessenta
e cinco centavos).

Ipaporanga/CE,

assinado eletronicamente
Acleriana Mota Ferreira
Ordenadora De Despesas Do Fundo Municipal De Educagao
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PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA DATA: 24/10/2025 BDI

CNPJ: 10.462.364/0001-47 25,70%
OBRA: CONSTRUGAO DE CASTELO D'AGUA (ESCOLA 12 SALAS) -
FONTE VERSAO 5 ENCARGOS REF.
LOCAL: RUA SDO, ALTO DO BOM PRINCIPIO, IPAPORANGA-CE SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44
SINAPI  11/23 COM DESONERACAO 84,44
PLANILHA ORCAME
- VALOR (R
ITEM | FONTE |CODIGO DISCRIGAO DOS SERVIGCOS UNID. | QUANT. OR (R$)
s/BDI | c/BDI | PARCIAL | TOTAL
1.0 ADMINISTRACAO DA OBRA R$ 1.835,00
1.1 | PrOP | P0001 [ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA [ % [ 10000 | 1460 | 1835 [ 1.83500 |
2.0 SERVICOS PRELMINARES R$ 353,04
2.1 [ SEINFRA | C4541 [PLACA PADRAO DE OBRA, TIPO BANNER M2 0,25 385,95 485,15 121,29
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA|
2.2 | SEINFRA | C4919 |\ e ceral UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS M2 25,00 0.22 0.28 7,00
2.3 [ SEINFRA | C1630 [LOCAGAO DA OBRA - EXECUGAO DE GABARITO M2 25,00 7,15 8,99 224,75
3.0 MOVIMENTO DE TERRA R$ 252,26
3.1 [ SEINFRA | c2789 [ESCAVAGAO MECANICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATE 2.00m M3 4,90 9,57 12,03 58,95
32 | SEINFRA | c2024 SEAJERRO C/COMPACTACAO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA 490 31,38 39,45 193,31
2.0 INFRAESTRUTURA R$ 12.807,27
4.1 | SEINFRA| c0217 [ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm KG 40,03 12,09 15,20 608,42
4.2 | SEINFRA| c0216 |ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm KG 339,60 | 11,96 15,03 5.104,14
AQUISICAO E MONTAGEM DE ANEL PRE-MOLDADO D=2,50M, H=0,50M
43 PROP | P002 |0 F EoVATORIO ELEVADO UN 4,00 632,42 794,97 3.179,88
4.4 | SEINFRA | C0843 |CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 4,50 533,00 669,99 3.014,96
4.5 | SEINFRA | C1604 [LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO S/ ELEVACAO M3 4,50 159,08 199,97 899,87
5.0 SUPERESTRUTURA R$ 19.324,80
5.1 [ SEINFRA | c0217 |ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm KG 40,03 12,09 15,20 608,42
5.2 | SEINFRA | co216 |ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm KG 339,60 | 11,96 15,03 5.104,14
AQUISICAO E MONTAGEM DE ANEL PRE-MOLDADO D=2,50M, H=0,50M
53 PROP | P002 | o ™ F EoVATORIO ELEVADO UN 15,00 | 632,42 794,97 11.924,55
54 | SEINFRA | C0843 [CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 1,94 533,00 669,99 1.299,75
5.5 | SEINFRA | C1604 [LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO S/ ELEVACAO M3 1,94 159,08 199,97 387,94
6.0 IMPERMEABILIZAGAO R$ 4.630,64
IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA, CLASSE B, EM DUAS | | | | |
6.1 | SEINFRA | C5029 | o E_ MM E MM M2 27,48 | 134,08 168,54 4.630,64
7.0 SERVICOS DIVERSOS R$ 11.930,64
7.1 | SEINFRA | C1628 |LIMPEZA GERAL M2 25,00 12,92 16,24 406,00
7.2 | SEINFRA | C1207 [EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA ACRILICA| M2 69,37 16,25 20,43 1.417,23
7.3 [ SEINFRA | c1616 [LATEX TRES DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA M2 69,37 27,77 34,91 2.421,71
GUARDA CORPO TIPO GRADIL EM TUBO DE AGO GALVANIZADO, H =
1,10m, COM BARRAS VERTICAIS A CADA 0,11m DE 1" (25,4mm) E
7.4 | SEINFRA | C4829 [BARRA VERTICAL A CADA M DE 11/2" (38mm), UM TUBO HORIZONTAL| M 8,50 719,32 904,20 7.685,70
SUPERIOR DE 3" (80mm) E UM TUBO HORIZONTAL INFERIOR DE
11/2" (38mm)

TOTAL GERAL = R$ 51.133,65

IMPORTA O PRESENTE ORCAMENTO A QUANTIA DE:
R$ 51.133,65 - CINQUENTA E UM MIL, CENTO E TRINTA E TRES REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS




PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA
CNPJ: 10.462.364/0001-47 Irfﬁ;:::;ﬂ?uf-::
OBRA: CONSTRUCAO DE CASTELO D'AGUA (ESCOLA 12 SALAS)
LOCAL: RUA SDO, ALTO DO BOM PRINCIPIO, IPAPORANGA-CE
MEMORIAL DE CA
2.0 SERVICOS PRELMINARES -
21 C4541 - PLACA PADRAO DE OBRA, TIPO BANNER TOTAL GERAL 0,25 M2
C i to/Perimet
> omprlmenoo/ enmetr Largura Quantidade| Taxa de aplicagdo total m2
OBS.: PLACA 0,50 0,50 0,25 100% 0,25 m2
22 C4919 - LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAQ DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS TOTAL GERAL 25,00 M2
> Comprlmen:o/Perlmetr Largura Quantidade| Taxa de aplicagdo total m2
OBS.: TERRENO DA CAIXA D'AGUA 5,00 5,00 25,00 100% 25,00 m2
23 C1630 - LOCAGAO DA OBRA - EXECUGAO DE GABARITO TOTAL GERAL 25,00 M2
C i to/Perimeti
> omprlmenoo/ enmetr Largura Altura Quantidade| Taxa de aplicagdo total m2
OBS.: TERRENO DA CAIXA D'AGUA 5,00 5,00 1,00 100% 25,00 m2
3.0 MOVIMENTO DE TERRA -
3.1 €2789 - ESCAVAGAO MECANICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATE 2.00m TOTAL GERAL 4,90 M3
> Area Largura Altura Quantidade| Taxa de aplicagdo total m3
OBS.: CAIXA D'AGUA 4,90 ° 1,00 1,00 100% 4,90 m3
32 €2921 - REATERRO C/COMPACTAGAO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA TOTAL GERAL 4,90 M3
> Area Largura Altura Quantidade| Taxa de aplicagdo total m3
OBS.: CAIXA D'AGUA 4,90 ° 1,00 1,00 100% 4,90 m3
4.0 INFRAESTRUTURA | |
4.1 C0217 - ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm TOTAL GERAL 40,03 KG
> COMPRIMENTO Quant. Barras Ma=saliominal Massa (kg) Quantidade Massa Vigas (kg) kg
(kg/m)
OBS.: ARMADURA CAIXA D'AGUA (POSITIVA) 3,42 19,00 0,154 10,01 2,00 20,01 kg
OBS.: ARMADURA CAIXA D'AGUA (NEGATIVA) 3,42 19,00 0,154 10,01 2,00 20,01 kg
4.2 €0216 - ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm TOTAL GERAL 339,60 KG
M: Nominal
> COMPRIMENTO Quant. Barras assa Nomina Massa (kg) Quantidade Massa Vigas (kg) kg
(kg/m)
OBS.: ARMADURA POSITIVA (FUNDO CAIXA D'AGUA) 4,60 29,00 0,617 82,31 2,00 164,62 kg
OBS.: ARMADURA NEGATIVA (FUNDO CAIXA D'AGUA) 4,60 29,00 0,617 82,31 2,00 164,62 kg
OBS.: TAMPA CAIXA D'AGUA 1,60 3,00 0,617 2,96 2,00 5,92 kg
OBS.: TAMPA CAIXA D'AGUA 1,20 3,00 0,617 2,22 2,00 4,44 kg
4.3 P002 - AQUISIGAO E MONTAGEM DE ANEL PRE-MOLDADO D=2,50M, H=0,50M PARA RESERVATORIO ELEVADO TOTAL GERAL 4,00 UN
> Comprlmen:o/Perlmetr Largura Altura Quantidade| Taxa de aplicagdo Area Total un
OBS.: FUNDAGAO 4,00 100% 4,00 un
4.4 C0843 - CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO TOTAL GERAL 4,50 M3
> COMPRIMENTO LARGURA Altura Quantidade| Taxa de aplicagdo Area Total m3
OBS.: FUNDAGAO 4,20 4,20 0,20 1,00 100% 3,53 m3
RAIO AREA
OBS.: PISO BOMBAS 1,37 5,90 0,12 1,00 100% 0,97 m3
50 |SUPERESTRUTURA | |
5.1 C0217 - ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm TOTAL GERAL 40,03 KG
> COMPRIMENTO Quant. Barras Ma=saliominal Massa (kg) Quantidade Massa Vigas (kg) kg
(kg/m)
OBS.: ARMADURA CAIXA D'AGUA (POSITIVA) 3,42 19,00 0,154 10,01 2,00 20,01 kg
OBS.: ARMADURA CAIXA D'AGUA (NEGATIVA) 3,42 19,00 0,154 10,01 2,00 20,01 kg
5.2 €0216 - ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm TOTAL GERAL 339,60 KG
M: Nominal
> COMPRIMENTO Quant. Barras assa fomind Massa (kg) Quantidade Massa Vigas (kg) kg
(kg/m)
OBS.: ARMADURA POSITIVA (FUNDO CAIXA D'AGUA) 4,60 29,00 0,617 82,31 2,00 164,62 kg
OBS.: ARMADURA NEGATIVA (FUNDO CAIXA D'AGUA) 4,60 29,00 0,617 82,31 2,00 164,62 kg
OBS.: TAMPA CAIXA D'AGUA 1,60 3,00 0,617 2,96 2,00 5,92 kg
OBS.: TAMPA CAIXA D'AGUA 1,20 3,00 0,617 2,22 2,00 4,44 kg




PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA o b AESRACD r
" l o BLETRORSC AN W
CNPJ: 10.462.364/0001-47 Secretariade w—- P3| St
OBRA: CONSTRUGAO DE CASTELO D'AGUA (ESCOLA 12 SALAS) s PREFEITURA |
LOCAL: RUA SDO, ALTO DO BOM PRINCIPIO, IPAPORANGA-CE
DRI1A ) i U
5.3 P002 - AQUISIGAO E MONTAGEM DE ANEL PRE-MOLDADO D=2,50M, H=0,50M PARA RESERVATORIO ELEVADO TOTAL GERAL 15,00 UN
C i to/Perimet
2 omprlmenoo/ enmetr Largura Altura Q jade| Taxa de aplicag: Area Total un
OBS.: BASE 8,00 100% 8,00 un
OBS.: RESERVATORIO 7,00 100% 7,00 un
5.4 C0843 - CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO TOTAL GERAL 1,94 M3
> RAIO AREA Altura Q idade| Taxa de aplicagai Area Total m3
OBS.: FUNDO CAIXA D'AGUA 1,37 5,90 0,12 1,00 100% 0,97 m3
OBS.: TOPO CAIXA D'AGUA 1,37 5,90 0,12 1,00 100% 0,97 m3
5.5 C1604 - LANGAMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO S/ ELEVAGAO TOTAL GERAL 1,94 M3
C i to/Perimeti
2 omprlmenoo/ enmetr Largura Altura Q jade| Taxa de aplicag: Area Total m3
OBS.: FUNDO CAIXA D'AGUA 1,37 5,90 0,12 1,00 100% 0,97 m3
OBS.: TOPO CAIXA D'AGUA 1,37 5,90 0,12 1,00 100% 0,97 m3
6.0 - IMPERMEABILIZAGAO
6.1 €5029 - IMPERMEABILIZAGAO COM MANTA ASFALTICA, CLASSE B, EM DUAS CAMADAS TIPO Ill, E=3MM E E=4MM TOTAL GERAL 27,48 M2
> PERIMETRO Altura Q idade| Taxa de aplicagai total m2
OBS.: RESERVATORIO 7,85 3,50 1,00 100% 27,48 m2
7.0 - SERVICOS DIVERSOS
7.1 C1628 - LIMPEZA GERAL TOTAL GERAL 25,00 M2
> Area (m?) Quantidade| Taxa de aplicagai total m2
OBS.: 25,00 1,00 100% 25,00 m2
7.2 €1207 - EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA ACRILICA TOTAL GERAL 0,00 M2
> Area (m?) Quantidade| Taxa de aplicagai total m2
OBS.: AREA EXTERNA RESERVATORIO 69,37 1,00 100% 69,37 m2
7.3 C1616 - LATEX TRES DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA TOTAL GERAL 0,00 M2
> Area (m?) Quantidade| Taxa de aplicagai total m2
0BS.: AREA EXTERNA RESERVATORIO 69,37 1,00 100% 69,37 m2
74 C4829 - GUARDA CORPO TIPO GRADIL EM TUBO DE ACO GALVANIZADO, H = 1,10m, COM BARRAS VERTICAIS A CADA 0,11m DE 1" (25,4mm) E BARRA VERTICAL A CADA M TOTAL GERAL 0.00 "
: DE 11/2" (38mm), UM TUBO HORIZONTAL SUPERIOR DE 3" (80mm) E UM TUBO HORIZONTAL INFERIOR DE 11/2" (38mm) ’
» Metro (m) Quantidade| Taxa de aplicagdo total
OBS.: ACIMA DO RESERVATORIO 8,50 1,00 100% 8,50 m
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PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA = T
Secretaria d » |paporan
CNPJ: 10.462.364/0001-47 Infraestruturs w aporanga
OBRA: CONSTRUCAO DE CASTELO D'AGUA (ESCOLA 12 SALAS) i

LOCAL: RUA SDO, ALTO DO BOM PRINCIPIO, IPAPORANGA-CE DATA: OUT/2025

COMPOSIGAO DA ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA

VALOR (R$)
ITEM FONTE CODIGO DISCRIGAO DOS SERVIGOS UNID.  QUANT.
UNIT. S/BDI  PARCIAL
1.0 ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA 292,05
11 | SEINFRA| 18583 |ENGENHEIRO PLENO (COM ENCARGOS INCLUSOS) HxMES 0,009 | 21.95924 197,63
94,42

1.2 SEINFRA| 18590 |ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS) HXMES 0,015 6.171,03

TOTAL GERAL C/BDI =

TOTALPARA 5,00 MESES
FRAGAO DE 100%

BDlI=  25,92%
TOTAL =

Victor Eelicio de S&
En Civil

CREA-C 062133422-7
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PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA e "‘xm, jasmica /"
CNPJ: 10.462.364/0001-47 Secretariad i | —

el | T PR
OBRA: CONSTRUCAO DE CASTELO D'AGUA (ESCOLA 12 SALAS) o

LOCAL: RUA SDO, ALTO DO BOM PRINCIPIO, IPAPORANGA-CE
COMPOSICAO DE PREGOS - PROPRIA

CODIGO DESCRIGAO UNID.
P002 - AQUISIGAO E MONTAGEM DE ANEL PRE-MOLDADO D=2,50M, H=0,50M PARA RESERVATORIO ELEVADO
EQUIPAMENTOS (CHORARIO) Unidade Coeficiente Prego Total
10746 GUINDASTE HIDRAULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHP) H 0,0270 128,4306 3,4676
Total: 3,4676
MATERIAIS
16067 ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, D =2,50M, H = 0,50M UN 1,0000 521,23 521,23
Total: 521,23
MAO DE OBRA
12391 PEDREIRO H 2,0000 24,1600 48,3200
12543 SERVENTE H 2,2500 18,4600 41,5350
Total: 89,8550
SERVICO
10109 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAGO 1:3 M3 0,0283 631,29 17,8655
Total: 17,8655
Total Simples: 632,42
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 0,00

Valor Geral: 632,42
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PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

CNPJ: 10.462.364/0001-47

OBRA: CONSTRUGAO DE CASTELO D'AGUA (ESCOLA 12 SALAS)
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LOCAL: RUA SDO, ALTO DO BOM PRINCIPIO, IPAPORANGA-CE

COMPOSICAO DE PREGCOS UNITARIOS - SEINFRA-CE - DESONERADA
C4541 - PLACA PADRAO DE OBRA, TIPO BANNER - M2
MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Prego Total
11530 MONTADOR H 3,0000 24,1600 72,4800
12391 PEDREIRO H 3,0000 24,1600 72,4800
12543 SERVENTE H 3,0000 18,4600 55,3800
Total: 200,3400
MATERIAIS
10871 COTOVELO AGCO GALVANIZADO DE 1 1/2" UN 0,1700 36,3000 6,1710
11945 TE AGCO GALVANIZADO DE 1 1/2' UN 0,1700 46,7500 7,9475
12170 TUBO AGO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2") M 1,5000 50,5300 75,7950
18395 LONA C/ APLICAGAO DE ILIjOSES E LACRES, IMPRESSA C/ M2 1,0000 87,5300 87,5300
LOGOMARCAS E DESCRIGAO DA OBRA
Total: 177,4435
SERVICOS
C0830 CONCRETO CICLOPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 0,0125 653,5454 8,1693
Total: 8,1693
Total Simples: 385,95
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 0,00
Valor Geral: 385,95
C4919 - LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS - M2
EQUIPAMENTOS (CHORARIO) Unidade Coeficiente Preco Total
10779 TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHP) H 0,0006 277,5820 0,1665
Total: 0,1665
MAO DE OBRA
12543 SERVENTE H 0,0030 18,4600 0,0554
Total: 0,0554
Total Simples: 0,22
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 0,00
Valor Geral: 0,22
C1630 - LOCAGAO DA OBRA - EXECUGAO DE GABARITO - M2
MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Prego Total
10498 CARPINTEIRO H 0,1300 24,1600 3,1408
12543 SERVENTE H 0,1300 18,4600 2,3998
Total: 5,5406
MATERIAIS
10101 ARAME GALVANIZADO N.16 BWG KG 0,0200 21,7300 0,4346
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" M 0,0400 16,0900 0,6436
11724 PREGO KG 0,0120 17,0000 0,2040
12429 TABUA DE VIROLA DE 12"x 1" M2 0,0090 36,6400 0,3298
Total: 1,6120
Total Simples: 7,15
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 0,00
Valor Geral: 7,15
C1049 - DEMOLIGAO DE CONCRETO SIMPLES - M3
MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Total
12391 PEDREIRO H 1,3000
12543 SERVENTE H 13,0000
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PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

CNP3J: 10.462.364/0001-47 \ Secretariade
A - nfFraestrutura

OBRA: CONSTRUCAO DE CASTELO D'AGUA (ESCOLA 12 SALAS)

LOCAL: RUA SDO, ALTO DO BOM PRINCIPIO, IPAPORANGA-CE

COMPOSICI\O DE PRECOS UNITARIOS - SEINFRA-CE - DESONERADA

Total Simples: 271,39
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 0,00

Valor Geral: 271,39
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PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

CNPJ: 10.462.364/0001-47

OBRA: CONSTRUGAO DE CASTELO D'AGUA (ESCOLA 12 SALAS)
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LOCAL: RUA SDO, ALTO DO BOM PRINCIPIO, IPAPORANGA-CE

COMPOSICAO DE PREGCOS UNITARIOS - SEINFRA-CE - DESONERADA
C2789 - ESCAVAGAO MECANICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATE 2.00m - M3
EQUIPAMENTOS (CHORARIO) Unidade Coeficiente Prego Total
10765 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP) H 0,0550 137,0920 7,5401
Total: 7,5401
MAO DE OBRA
12543 SERVENTE H 0,1100 18,4600 2,0306
Total: 2,0306
Total Simples: 9,57
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 0,00
Valor Geral: 9,57
C2921 - REATERRO C/COMPACTAGAO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA - M3
MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Prego Total
12543 SERVENTE H 1,7000 18,4600 31,3820
Total: 31,3820
Total Simples: 31,38
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 0,00
Valor Geral: 31,38
C0217 - ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm - KG
MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Prego Total
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO H 0,0700 19,1000 1,3370
10121 ARMADOR/FERREIRO H 0,0700 24,1600 1,6912
Total: 3,0282
MATERIAIS
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG 0,0200 16,5300 0,3306
10169 ACO CA-60 KG 1,1500 7,5900 8,7285
Total: 9,0591
Total Simples: 12,09
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 0,00
Valor Geral: 12,09
C0216 - ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm - KG
MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Prego Total
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO H 0,0800 19,1000 1,5280
10121 ARMADOR/FERREIRO H 0,0800 24,1600 1,9328
Total: 3,4608
MATERIAIS
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG 0,0200 16,5300 0,3306
10163 ACO CA-50 KG 1,1500 7,1000 8,1650
Total: 8,4956
Total Simples: 11,96
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 0,00
Valor Geral: 11,96
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PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA
CNPJ: 10.462.364/0001-47
OBRA: CONSTRUGAO DE CASTELO D'AGUA (ESCOLA 12 SALAS)

Secretariade
InFraestrutura

EESEACD

LOCAL: RUA SDO, ALTO DO BOM PRINCIPIO, IPAPORANGA-CE
COMPOSIGCAO DE PRECOS UNITARIOS - SEINFRA-CE -

C0843 - CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO - M3

.-\._\.__.-"'r

EQUIPAMENTOS (CHORARIO) Unidade Coeficiente Preco Total
10682 BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP) H 0,7140 25,1770 17,9764
Total: 17,9764
MAO DE OBRA
12543 SERVENTE H 6,0000 18,4600 110,7600
Total: 110,7600
MATERIAIS
10109 AREIA MEDIA M3 0,8669 83,5800 72,4555
10280 BRITA M3 0,6270 100,5000 63,0135
10805 CIMENTO PORTLAND KG 349,0000 0,7100 247,7900
11605 PEDRISCO M3 0,2090 100,5000 21,0045
Total: 404,2635
Total Simples: 533,00
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 0,00
Valor Geral: 533,00
C1604 - LANGAMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO S/ ELEVAGAO - M3
MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preco Total
12391 PEDREIRO H 2,0000 24,1600 48,3200
12543 SERVENTE H 6,0000 18,4600 110,7600
Total: 159,0800
Total Simples: 159,08
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 0,00
Valor Geral: 159,08
C5023 - IMPERMEABILIZAGAO COM MANTA ASFALTICA, CLASSE B, EM DUAS CAMADAS TIPO I, E=3MM E E=4MM - M2
MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preco Total
10039 AJUDANTE DE APLICADOR DE IMPERMEABILIZAGAO H 1,4000 19,1000 26,7400
10091 APLICADOR IMPERMEABILIZAGAO H 0,7000 24,1600 16,9120
Total: 43,6520
MATERIAIS
11218 GAS KG 0,5200 7,6400 3,9728
19503 MANTA ASFALTICA COM POLiMERO~S E ELASTOMEROS, CLASSE B, M2 1,1500 31,3300 36,0295
ESTRUTURADA COM POLIESTER NAO TECIDO, FACES EM
PNIIETII ENIQY TIDN 11 E=2MM /NIRR Q0R2-2N1A\
19504 MANTA ASFALTICA COM POLIMERO~S E ELASTOMEROS, CLASSE B, M2 1,1500 33,1000 38,0650
ESTRUTURADA COM POLIESTER NAO TECIDO, FACES EM
PN IETII ENIN TIDN 11 E=ANMM /NIRP Q0R2-2N14\
19509 PRIMER, EMULSAO ASFAITTICA A BASE DE AGUA, PARA COLAGEM DE L 0,4000 9,9100 3,9640
MANTAS E OU FITAS ASFALTICAS (DENSIDADE: 1KG/L)
Total: 82,0313
Total Simples: 125,68
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 0,00
Valor Geral: 125,68
C1628 - LIMPEZA GERAL - M2
MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Prego Total
12543 SERVENTE H 0,7000 18,4600 12,9220
Total: 12,9220
Total Simples: 12,92
Encargos Sociais: INCLUSO
000

Valor RDI:
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DESONERADA
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PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

CNPJ: 10.462.364/0001-47

\_e-.l ll:h -:J'\ne-m /,.-'

w Ipapotc.igo

Secretaria de

Infraestrutura PREFEITURA
OBRA: CONSTRUCAO DE CASTELO D'AGUA (ESCOLA 12 SALAS) v
LOCAL: RUA SDO, ALTO DO BOM PRINCfPIO, IPAPORANGA-CE DATA: OUT/2025
SEINFRA TABELA 028.1
SINAPI VIGENCIA A PARTIR DE 12/2022

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA
COM DESONERAGAO

SEM DESONERAGAO

DESCRIGAO HORISTA MENSALISTA  HORISTA MENSALISTA
% % % %
GRUPO A
A1 INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 Salario Educagéo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,85% Nao incide 17,85% Nao incide
B2 Feriados 3,71% Né&o incide 3,71% Nao incide
B3 Aucxilio - Enfermidade 0,87% 0,66% 0,87% 0,66%
B4 13° Salario 11,03% 8,33% 11,03% 8,33%
B5 Licenga Paternidade 0,07% 0,05% 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,74% 0,56% 0,74% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,59% N&o incide 1,59% Nao incide
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%
B9 Férias Gozadas 12,35% 9,33% 12,35% 9,33%
B10 |Salario Maternidade 0,04% 0,03% 0,04% 0,03%
B Total 48,36% 19,04% 48,36% 19,04%
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 5,52% 4,17% 5,52% 4,17%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10% 0,13% 0,10%
C3 Férias Indenizadas 1,72% 1,30% 1,72% 1,30%
C4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 2,87% 217% 2,87% 2,17%
C5 Indenizagao Adicional 0,46% 0,35% 0,46% 0,35%
Cc Total 10,70% 8,09% 10,70% 8,09%
GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 8,12% 3,20% 17,80% 7,01%
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio 0,46% 0,35% 0,49% 0,37%
Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
D Total 8,58% 3,55% 18,29% 7,38%

)

84,44%

114,15%
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PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA out/25 BDI 25,7 %
CNPJ: 10.462.364/0001-47 FONTE ENCARGOS
OBRA: CONSTRUCAO DE CASTELO D'AGUA (ESCOLA 12 SALAS) SEINFRA 83,85%

LOCAL: RUA SDO, ALTO DO BOM PRINCIPIO, IPAPORANGA-CE

VERSAO DATA: OUT/2025

Em atencéao ao estabelecido pelo Acérdao 2622/2013 — TCU — Plenario reformamos a orientagao e indicamos a utilizagao dos

seguintes parametros para taxas de BDI:

VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA

TIPO DE OBRA 1 Quartil Médio (3 Quartil

Construgdo de Edificios 20,76% 24,18% 26,44%
PARCELA DO BDI 1 Quartil Médio 3 Quartil

Administragao Central 3,43% 4,93% 6,71%

Seguro e Garantia 0,28% 0,49% 0,75%

Risco 1,00% 1,39% 1,74%

Despesas Financeiras 0,94% 0,99% 1,17%

Lucro 6,74% 8,04% 9,40%

PIS, COFINS e ISSQN

Conforme legislagao especifica

COMPOSICAO DE BDI

coD DESCRIGAO %
Despesas Indiretas
AC |Administragdo central 3,43
DF |Despesas financeiras 0,94
R Riscos 1,00
Beneficio
S+ G [Garantia/seguros 0,28
L Lucro 6,74
Impostos 10,25
PIS 0,65
COFINS 3,00
ISS ( 5% Sobre 60% da Mdo de obra) 3,00
CPRB ( 4,5%, Apenas quando tiver desoneragdo INSS) 4,50
TOTAL DOS IMPOSTOS 11,15
BDI = 25,70%|

BT =

{1+AC+5+R+G}{1+DF}{1+L}_

1

(L — 1

CREA-CE N¥0621 33422-7
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PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA] DATA: OUT/2025 (B0 25,70%
CNPJ: 10.462.364/0001-47 FONTE VERSAO ENCARGOS REF.

OBRA: CONSTRUCAO DE CASTELO D'AGUA (ESCOLA 12 SALAS)

LOCAL: RUA SDO, ALTO DO BOM PRINCIPIO, IPAPORANGA-CE

SEINFR/ 028.1 COM DESONERACAO

83,85%

CRONOGRAMA FiSCO-FINANCEIRO

~ 30(DIAS 60(DIAS 90(DIAS 120|DIAS 150(|DIAS
ITEM DESCRICAO DO SERVICO TOTAL % | VALOR(RS) | % |VALOR(RS)| % | VALORRS) | % VALOR(RS) % VALOR(RS)

1.0  |ADMINISTRACAO DA OBRA RS 1.83500| 20% 367,00 20% 367,00 20% 367,00 20% 367,00 20% 367,00
2.0  |SERVICOS PRELMINARES RS 353,04| 100% 353,04 - - - -
3.0 |MOVIMENTO DE TERRA RS 252,26| 100% 252,26 - - - -
40 |INFRAESTRUTURA RS 12.807,27| 25% 3.201,82 25%| 3.201,82 25% 3.201,82 25% 3.201,82 -
5.0 |SUPERESTRUTURA RS 19.324,80 - 25%| 4.831,20 25% 4.831,20 25% 4.831,20 25% 4.831,20
6.0 IMPERMEABILIZACAO RS 4.630,64 - - - 50% 2.315,32 50% 2.315,32
7.0 SERVICOS DIVERSOS RS 11.930,64 - - - 50% 5.965,32 50% 5.965,32

TOTAL COM BDI INCLUSO| RS 51.133,65 R$4.174,12 R$8.400,02 R$8.400,02 R$16.680,66 R$13.478,84

TOTAL GERAL ACUMULADO(RS) R$4.174,12 R$12.574,14 R$20.974,15 R$37.654,81 R$51.133,65
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PREFEITURA ——

OBRA: CONSTRUCAO DE CASTELO D'AGUA (ESCOLA 12 SALAS)
LOCAL: RUA SEM DENOMINACAO OFICIAL, ALTO DO BOM PRINCIPIO,
IPAPORANGA-CE

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

1.0 - ESPECIFICACOES
1.1 - CONSIDERACOES INICIAIS
1.1.1 - OBJETO DESTA ESPECIFICACAO:

O presente memorial descritivo e especificagdes técnicas tém por objetivo estabelecer
as normas e condigdes a serem obedecidas na CONSTRUCAO DE CASTELO D'AGUA
(ESCOLA 12 SALAS), no Municipio de Ipaporanga - CE. Estas especificagdes tém também, a
finalidade de estabelecer os direitos e as obrigacdes da Prefeitura Municipal de Ipaporanga,
doravante designada CONTRATANTE, e da Construtora, a quem sera confiada a execugdo dos
servigos, doravante designada CONTRATADA.

2.0 - CABE A CONTRATADA:
2.1 - VISITAR A OBRA ANTES DA EXECUCAO:

A visita do construtor ao local da obra ¢ de suma importancia, pois cabe a ele a
responsabilidade pela execugdo dos servigos contratados sem alegacao de desconhecimento em
todo ou em partes da obra.

2.2 - MANTER NA OBRA OS SEGUINTES DOCUMENTOS:
A) Uma via do contrato;
B) Copias dos projetos e detalhes de execucgdo para uso exclusivo da fiscalizagao;
C) Registro das alteragdes regulares autorizadas;
D) Cronograma de execuc¢ao devidamente atualizado;
E) Copia do orgamento correspondente a obra;
F) Copia da ART de execugdo da Obra.

2.3 - APRESENTAR QUADRO TECNICO:

A contratada deverd apresentar a contratante, antes do inicio de execucdo dos servigos,
um comprovante que possua em seu quadro técnico na data da licitacdo, um profissional de
nivel superior reconhecido pelo CREA-CE, detentor de acervo técnico que comprove a
execucao de servicos semelhantes aos discriminados nesta especificacao.

3.0 - CABE A CONTRATANTE:
3.1 - FORNECER PROJETOS:

A contratante fornecerd a construtora, mediante pedido por escrito, os projetos de
arquitetura, urbanizagao e paisagismo, assim como os seus respectivos detalhes.

Endereco: Avenida Maria Erimar Ribeiro de Paiva, N°23

= al Alto do Bom Principio — Ipaporanga-CE
SoMOS: t; \( CEP: 62.215-000 E-mail: seinfra@ipaporanga.ce.gov.br
! et CNPJ: 10.462.364/0001-47

\
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PREFEITURA —

OBRA: CONSTRUCAO DE CASTELO D'AGUA (ESCOLA 12 SALAS)
LOCAL: RUA SEM DENOMINACAO OFICIAL, ALTO DO BOM PRINCIPIO,
IPAPORANGA-CE

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

3.2 - FISCALIZAR:

A contratante efetuara fiscalizacdo regular dos servigos através de técnicos da sua
Equipe de Fiscalizagdo, com autoridade para exercer toda e qualquer acdo de controle de
fiscalizag¢ao dos servigos.

3.3 - CONSIDERACOES GERAIS

Em caso de duvida ou divergéncia na interpretacao dos projetos e especificacdes, devera
ser consultada a fiscalizagao.

Serdo impugnados pela fiscaliza¢ao todos os servicos executados em desacordo com as
especificagdes e projetos.

A comunicacdo entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA, e vice-versa, relativa a
execucdo da obra, somente terdo validade se efetuadas por escrito.

A nao ser quando especificados em contrario, os materiais a empregar serdo novos, todos
nacionais, comprovadamente a 1* qualidade e satisfagam rigorosamente as condi¢gdes nesta
especificagdo e obedecerdo as prescrigoes das normas da ABNT. As expressoes de “primeira
qualidade” ou “similar” significa, quando existirem diferentes graduagdes de qualidade de um
mesmo produto, essa graduacado a ser utilizada serd sempre a maior, e para que todo e qualquer
“similar” possam ser utilizados, o construtor devera consultar a FISCALIZACAO por escrito,
e em caso de aprovagao ou desaprovagdo, esta também sera comunicada por escrito.

3.4 - DISPOSICOES GERAIS

Todos os servigos deverao ser executados com rigorosa obediéncia as normas da ABNT
— Associacao Brasileira de Normas Técnicas, bem como as normas das concessionarias locais,
cédigo de obras, plano diretor do municipio e as presentes especificagdes.

Endereco: Avenida Maria Erimar Ribeiro de Paiva, N°23

= — Alto do Bom Principio — Ipaporanga-CE
o ‘ts ’\\ﬂ CEP: 62.215-000 E-mail: seinfra@ipaporanga.ce.gov.br
N CNPJ: 10.462.364/0001-47
— XL
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OBRA: CONSTRUCAO DE CASTELO D'AGUA (ESCOLA 12 SALAS)
LOCAL: RUA SEM DENOMINACAO OFICIAL, ALTO DO BOM PRINCIPIO,
IPAPORANGA-CE

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

1.0 — SERVICOS A EXECUTAR:

2.0 —- SERVICOS PRELIMINARES

2.1 - PLACA PADRAO DE OBRA, TIPO BANNER

A execucdo do servico de PLACA PADRAO DE OBRA, TIPO BANNER, sera
realizada de acordo com as normas técnicas e padroes estabelecidos para assegurar a qualidade
e a seguranca. Inicialmente, serd feita a aquisicdo dos materiais necessarios, incluindo a lona
vinilica de alta durabilidade e resisténcia as intempéries, que sera utilizada como base para o
banner. Esta lona serd escolhida com critérios rigorosos para garantir sua longevidade e
legibilidade ao longo do tempo.

Em seguida, sera realizada a impressdo digital do layout previamente aprovado,
utilizando tintas de alta qualidade que resistam a acdo dos raios UV, evitando o desbotamento
e mantendo a vivacidade das cores. A impressdo sera feita em alta resolu¢do para garantir a
nitidez e a clareza das informagdes contidas na placa, seguindo rigorosamente o design e as
especificagdes fornecidas.

Apods a impressao, a lona serd submetida a um processo de acabamento, onde serdo
aplicadas bainhas reforgadas nas bordas para aumentar a resisténcia e facilitar a fixacdo. Ilhos
de metal serdo instalados em intervalos regulares ao longo das bordas da lona, permitindo uma
fixacdo segura e estavel do banner.

A instalacdo da placa padrdo de obra tipo banner serd realizada por uma equipe
especializada, que ira ao local da obra para proceder com a montagem. A equipe verificard o
local de instalagdo para garantir que atende as condi¢des adequadas para a fixa¢do segura do
banner. Serdo utilizados suportes de madeira, metal ou estruturas ja existentes no local,
conforme a necessidade e as especificacdes do projeto.

Os suportes serdo posicionados e fixados de modo a garantir que o banner fique esticado
e visivel, sem dobras ou ondulagdes que possam comprometer a legibilidade. A equipe realizara
inspegdes visuais € ajustes necessarios para assegurar que a placa esteja corretamente
posicionada e firmemente fixada.

Por fim, a equipe realizard uma verificagao final para garantir que todos os aspectos da
instalacdo estejam conforme os padrdes de qualidade exigidos. A placa padrdo de obra tipo
banner estard entdo pronta para cumprir sua fun¢do informativa, proporcionando uma

comunicagdo clara e eficaz sobre a obra em andamento. A manutencdo periddica serd prevista
para garantir que o banner permane¢a em boas condi¢des durante todo o periodo da obra.
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2.2 - LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL,
UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS

A execucdo do servigo de limpeza mecanizada de terreno com remocdo de camada
vegetal, utilizando trator, serd realizada em etapas sequenciais e detalhadas, conforme segue.
Inicialmente, a 4rea a ser trabalhada serd delimitada e sinalizada, garantindo a seguranca dos
operarios e evitando o acesso de pessoas ndo autorizadas.

O trator seré transportado até o local de trabalho e posicionado estrategicamente para
iniciar a limpeza. O operador do trator, devidamente treinado e equipado com equipamentos de
protecdo individual (EPIs), iniciard a remoc¢do da camada vegetal superficial, utilizando a
lamina frontal do trator para raspar a vegetacdo existente. Este processo abrangera a remog¢ao
de grama, arbustos, pequenas arvores e outros tipos de vegetacdo que possam estar presentes.

Durante a operacdo, o material removido serd acumulado em pilhas tempordrias,
localizadas em éreas designadas fora do perimetro de trabalho principal, para posterior
destinagdo adequada. A cada movimentacdo do trator, sera verificado o nivel do solo para
assegurar que a camada vegetal esteja sendo removida de maneira uniforme, evitando desniveis
que possam comprometer a integridade do terreno.

Apoés a remogao completa da vegetacao, serd realizada uma inspegao visual detalhada
para identificar a presenca de raizes ou residuos vegetais que ndo tenham sido eliminados na
primeira passagem. Se necessario, serdo efetuadas passagens adicionais do trator de esteiras
para garantir a total limpeza do terreno.

2.3 - LOCACAO DA OBRA - EXECUCAO DE GABARITO

A execucdo do servico de locacdo da obra e a realizagdo do gabarito serd iniciada com
a analise minuciosa do projeto arquitetonico e estrutural, visando identificar todas as
dimensdes e referéncias necessarias para a correta demarcagdo do terreno. Em seguida, sera
efetuada a limpeza e nivelamento preliminar da area, caso necessario, para garantir que o
terreno esteja adequado para a instalagdo do gabarito.

O proximo passo envolvera a demarcagao dos eixos principais da construgao,
utilizando equipamentos de topografia como teodolitos e niveis a laser, para assegurar a
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precisdo das medidas. Estes eixos serdo marcados com piquetes e linhas, que servirdo como
referéncia para a montagem do gabarito.

A estrutura do gabarito serd construida utilizando tdbuas de madeira, pregos e fios de
nylon, seguindo as diretrizes estabelecidas no projeto. Esta estrutura serd posicionada de
maneira a permitir a visualizagdo clara dos eixos e dos limites da construgdo, garantindo que
todas as medidas estejam de acordo com as especificagdes técnicas.

Durante a montagem, sera realizada a verifica¢do constante do alinhamento e do nivel
do gabarito, utilizando instrumentos de precisdo, para assegurar que ndo haja desvios que
possam comprometer a execugdo da obra. Quaisquer ajustes necessarios serao efetuados
imediatamente, para manter a integridade das medidas.

Com o gabarito devidamente montado, serdo feitas marcagdes adicionais para os
pontos especificos de fundagdes, pilares e outras estruturas importantes, conforme detalhado
no projeto. Estas marcagdes serdo conferidas e ajustadas, se necessario, garantindo a exatidao
das posicoes.

2.4 - DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES

A execucdo do servico de demoli¢do de concreto simples sera realizada em etapas
cuidadosamente planejadas para garantir a seguranga e a eficiéncia do trabalho. Inicialmente,
a area de demoli¢do serd isolada e sinalizada, restringindo o acesso apenas ao pessoal
autorizado e equipado com os devidos equipamentos de prote¢do individual (EPIs), como
capacetes, luvas, 6culos de protecdo e botas.

O processo de demoli¢ao comecara com uma inspegao detalhada da estrutura de
concreto a ser removida, identificando pontos criticos e possiveis linhas de fraqueza. Em
seguida, serdo utilizados equipamentos apropriados para a demoli¢do, como marteletes
elétricos, rompedores hidraulicos ou marteletes pneumaticos, dependendo da espessura e da
resisténcia do concreto.

Os operarios iniciardo a demolicdo em pontos estratégicos, de forma a controlar a
queda dos fragmentos de concreto e evitar danos as estruturas adjacentes. O trabalho sera
conduzido de maneira progressiva, quebrando o concreto em pedagos manejaveis que serao
removidos do local de trabalho de forma ordenada. Durante todo o processo, sera monitorada
a integridade estrutural das areas proximas, assegurando que nao haja riscos de desabamento
ou acidentes.
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Os residuos de concreto demolido serdo transportados para areas de descarte
temporario, onde serdo classificados e acondicionados de acordo com as normas ambientais
vigentes. Serdo adotadas medidas para minimizar a geracdo de poeira, como a utilizagado de
sistemas de aspersao de dgua durante a demoli¢do, garantindo a prote¢do do ambiente de
trabalho e das pessoas ao redor.

Apos a conclusdo da demolicdo, sera realizada uma limpeza minuciosa do local,
removendo todos os fragmentos de concreto e outros detritos resultantes do processo. Sera
realizada uma inspe¢ao final para verificar a completa remogao da estrutura demolida e a
conformidade com os requisitos do projeto.

3.0 - MOVIMENTACAO DE TERRA
3.1 — ESCAVAGAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m

A execugdo do servico de escavacdo manual de solo de 1* categoria com profundidade
até 1,50 metros serd conduzida com precisao e cuidado, seguindo todas as normas de seguranca
e técnicas de engenharia civil. Primeiramente, seré realizada uma inspecao detalhada do local
onde ocorrerd a escavacdo para avaliar as condicdes do terreno e identificar possiveis
obstaculos, como raizes, tubulacdes ou cabos subterraneos. Serd elaborado um plano de
escavacgdo que definird os limites e a profundidade da area a ser escavada, bem como os métodos
€ equipamentos manuais a serem utilizados.

Antes do inicio da escavacdo, sera necessario preparar o local, removendo qualquer
vegetacdo ou detritos superficiais que possam interferir no trabalho. A area de escavacdo sera
demarcada com estacas e cordas, garantindo que os limites estejam claramente visiveis para os
operarios. Equipamentos de Protecdo Individual (EPIs), como capacetes, luvas, botas de
seguranga e oOculos de protecdo, serdo distribuidos e utilizados por todos os trabalhadores
envolvidos no servico, assegurando sua seguranca durante a execu¢do das atividades.

A escavacdo manual serd iniciada utilizando ferramentas apropriadas, como pas,
enxadas, picaretas e cavadeiras. O trabalho serd realizado de maneira sistematica, removendo
camadas de solo de forma uniforme para manter a estabilidade das paredes da escavagao e evitar
desmoronamentos. Os operarios serdo instruidos a trabalhar em conjunto, garantindo que a
escavacgdo avance de forma eficiente e segura.

Durante a escavagao, o solo removido serd depositado em local apropriado, distante das
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bordas da escavacdo, para evitar o risco de deslizamento de terra de volta para o buraco. O
material escavado serd transportado manualmente para 4reas de descarte ou armazenagem,
conforme planejado, utilizando carrinhos de mao ou outros meios adequados.

A profundidade da escavagdo serd monitorada constantemente, utilizando instrumentos
de medi¢do, como trenas e niveis, para assegurar que os 1,50 metros especificados sejam
atingidos com precisdo. Caso sejam encontradas condi¢des imprevistas, como solos mais duros
ou rochas, serdo adotadas medidas adicionais para continuar a escava¢do de maneira segura e
eficaz.

Ao atingir a profundidade desejada, a escavagao sera finalizada com o nivelamento e a
limpeza do fundo do buraco, removendo qualquer residuo ou material solto que possa ter
permanecido. Serd realizada uma inspe¢do final para garantir que a escavagdo atenda as
especificacoes do projeto e que todas as normas de seguranca tenham sido rigorosamente
seguidas.

3.2 - REATERRO C/COMPACTAGAO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA

A execugdo do servico de reaterro com compactagdo manual, sem controle, utilizando
o material da propria vala, serd iniciada ap6s a conclusdo das etapas de escavagdo e instalacdo
das estruturas ou tubulagdes previstas no projeto. Primeiramente, sera realizada uma inspecao
detalhada da vala para garantir que ndo haja detritos, materiais inadequados ou agua
acumulada que possam comprometer a qualidade do reaterro.

O material escavado, previamente separado e armazenado ao lado da vala, sera
reaproveitado para o reaterro. Este material sera inspecionado visualmente para garantir que
esteja livre de grandes pedras, raizes ou outros elementos que possam dificultar a
compactagdo manual. A equipe de operdrios, devidamente equipada com equipamentos de
protecdo individual (EPIs), iniciara o processo de reaterro, distribuindo o material de forma
uniforme ao longo da vala.

O reaterro sera realizado em camadas de espessura adequada, geralmente variando
entre 20 a 30 centimetros, para permitir uma compactacgao eficaz. Cada camada sera
compactada manualmente utilizando soquetes ou compactadores manuais, garantindo a
eliminagdo de vazios e a obten¢do de uma densidade adequada. Embora o servigo ndo inclua
um controle rigoroso da compactagdo, a experiéncia dos operarios sera fundamental para
assegurar um reaterro homogéneo e estavel.

Endereco: Avenida Maria Erimar Ribeiro de Paiva, N°23
- Alto do Bom Principio — Ipaporanga-CE
"‘s, CEP: 62.215-000 E-mail: seinfra@ipaporanga.ce.gov.br
CNPJ: 10.462.364/0001-47

\\ "/




-2 €

)

R OMIR
o W
& o,
Eay
) -iecmme = 0233 <

» lpaporanga \_ oo/

3 \_E_:- l::h-.-:a'\--e-\.__:___,-’

PREFEITURA e

Rigm

Secretariade
Infraestrutura

OBRA: CONSTRUCAO DE CASTELO D'AGUA (ESCOLA 12 SALAS)
LOCAL: RUA SEM DENOMINACAO OFICIAL, ALTO DO BOM PRINCIPIO,
IPAPORANGA-CE

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

Durante o processo, serdo realizados ajustes conforme necessarios para manter a
uniformidade e o nivel adequado do reaterro. A compactacdo manual serd executada com
atencdo especial aos cantos e areas de dificil acesso, assegurando que toda a extensdo da vala
receba 0 mesmo tratamento.

4.0 - INFRAESTRUTURA
4.1 —- ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm

O presente memorial descreve o processo de execucao do servico de ARMADURA CA-
60 FINA, com diametro de 3,40 a 6,40mm, destinado a reforgar estruturas conforme as
especificacdes técnicas estabelecidas.

Para a execu¢do do servigo, serd realizada uma andlise minuciosa das condi¢des da
estrutura a ser reforgada, levando em consideragdo os calculos estruturais e as normas técnicas
vigentes. Em seguida, serdo selecionados os materiais adequados, garantindo resisténcia e
durabilidade compativeis com as exigéncias do projeto.

O procedimento iniciard com a preparacao da superficie da estrutura, assegurando sua
limpeza e remocao de quaisquer residuos que possam comprometer a aderéncia da armadura.
Em seguida, sera realizada a marcagdo precisa dos locais de inser¢do da armadura, seguindo as
orientacdes do projeto estrutural.

A etapa seguinte compreendera o corte e a dobragem dos vergalhdes de aco CA-60, de
acordo com as dimensdes especificadas em projeto. Serd empregada mao de obra especializada
e equipamentos adequados para garantir a precisdo das operagdes € a conformidade com as
tolerancias estabelecidas.

Ap0s a preparacgao dos vergalhdes, estes serdo posicionados conforme o layout definido
em projeto, respeitando os espacamentos e as coberturas especificadas. Serdo adotadas técnicas
apropriadas de amarracdo e fixacdo para garantir a integridade e a estabilidade da armadura
durante todo o processo.

4.2 — ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm

A execucao do servigo de armadura CA-50A com didmetro variando entre 6,3 mm ¢
10,0 mm seré iniciada com a leitura detalhada do projeto estrutural para identificar as
especificagdes e disposicdes das armaduras a serem instaladas. Em seguida, seré realizada a
preparacao do local de trabalho, garantindo que a area esteja limpa e livre de obstru¢des que
possam interferir na montagem da armadura.
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As barras de ago CA-50A, de diametros variando entre 6,3 mm ¢ 10,0 mm, serao
transportadas para o local e armazenadas de maneira organizada, evitando a deformacao e
facilitando o acesso durante a montagem. A equipe de operarios, devidamente equipada com
equipamentos de protecdo individual (EPIs), iniciard o corte das barras conforme as
dimensodes especificadas no projeto, utilizando ferramentas apropriadas como serrotes,
tesouras de corte ou magaricos.

Ap0s o corte, as barras serdo dobradas e moldadas de acordo com os detalhes do
projeto, utilizando dobradeiras manuais ou automaticas. Cada pega sera cuidadosamente
verificada para garantir que as dobras e cortes estejam conforme as especificacdes técnicas,
assegurando a precisdo e a qualidade da armadura.

A montagem das armaduras sera realizada seguindo a sequéncia prevista no projeto,
comecando pela disposi¢ao das barras longitudinais e, posteriormente, pelas barras
transversais. As pecas serdo posicionadas e fixadas umas as outras utilizando arame recozido,
garantindo a estabilidade e a conformidade da estrutura. Serdo utilizados espagadores plasticos
ou de concreto para assegurar o cobrimento adequado do concreto, conforme as normas
técnicas vigentes.

Durante a montagem, serdo realizadas inspecdes periddicas para verificar o
alinhamento e a fixa¢do das barras, ajustando-se qualquer desvio que possa comprometer a
integridade estrutural. A equipe de supervisao técnica acompanharé o processo, assegurando
que todos os procedimentos sejam seguidos conforme o projeto e as normas de construcao.

4.3 — AQUISICAO E MONTAGEM DE ANEL PRE-MOLDADO D=2,50M, H=0,50M PARA
RESERVATORIO ELEVADO

A execucdo do servico de aquisicdo e montagem de anel pré-moldado com didmetro de
2,50 metros e altura de 0,50 metros para reservatorio elevado sera iniciada com a analise
detalhada do projeto estrutural e das especificagdes técnicas. Em seguida, serdo realizados os
preparativos logisticos para a aquisi¢cdo do anel pré-moldado, garantindo que o fornecedor
selecionado atenda a todos os requisitos de qualidade e conformidade normativa.

Ap0s a aquisicdo, o transporte do anel pré-moldado serd planejado e executado de
forma segura, utilizando veiculos adequados para cargas pesadas e equipamentos de
amarragao que assegurem a integridade do componente durante o trajeto até o local da obra.
Ao chegar ao local, o anel serd descarregado com o auxilio de guindastes ou outros
equipamentos de elevagdo, posicionando-o proximo a area de montagem.
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A preparacdo do terreno serd uma etapa crucial, garantindo uma base firme e nivelada
para a instalacdo do anel pré-moldado. Serdo realizados os ajustes necessarios no solo,
incluindo a compactagdo e nivelamento, conforme as especificagcdes do projeto. A base podera
ser revestida com uma camada de concreto magro para assegurar a estabilidade e a
uniformidade do apoio.

A montagem do anel pré-moldado seré realizada com o auxilio de guindastes ou outros
equipamentos de icamento, posicionando-o cuidadosamente sobre a base preparada. A equipe
de montagem, devidamente equipada com equipamentos de prote¢ao individual (EPIs),
garantird o alinhamento e o nivelamento correto do anel, utilizando instrumentos de medigao
de precisdo, como niveis a laser e teodolitos.

Uma vez posicionado, o anel sera fixado a base com a utiliza¢do de argamassa de
assentamento, aplicada de forma uniforme para garantir a estabilidade e a vedagdo adequada.
Serdo realizadas verificagcdes continuas durante o processo de assentamento para assegurar
que o anel esteja perfeitamente nivelado e alinhado conforme as especificagdes do projeto.

4.4 — CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO

Inicialmente, serd realizado o preparo da area de trabalho, garantindo que esteja limpa,
nivelada e devidamente compactada. Em seguida, sera feita a montagem da forma, seguindo as
especificagdes do projeto estrutural, garantindo dimensdes precisas e estabilidade durante o
processo de concretagem.

Posteriormente, serd realizada a verificacdo da qualidade dos materiais constituintes do
concreto, incluindo cimento, agregados miudos e graudos, agua e aditivos. Todos os materiais
deverdo atender rigorosamente as normas técnicas vigentes e as especificagdes do projeto.

No momento da dosagem dos materiais, serd garantido o correto balanceamento das
proporgdes, de acordo com o trago estabelecido em projeto, visando garantir a resisténcia e
durabilidade do concreto. O processo de mistura sera realizado em central dosadora,
assegurando a homogeneizagao completa dos componentes.

Em seguida, o concreto serd transportado para o local de aplicagdo por meio de
caminhdes betoneira, mantendo a sua consisténcia adequada durante o trajeto. No local, sera
iniciado o langamento do concreto na forma, de forma continua e uniforme, evitando segregacao
e formagao de vazios.

Apoés o lancamento, serd realizada a vibracdo do concreto, utilizando equipamentos
adequados, de modo a eliminar bolhas de ar e garantir a completa aderéncia do material as
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armaduras. Esse processo serd executado de maneira a garantir a densidade e compacidade
necessarias para a obten¢do da resisténcia especificada.

Apobs a conclusdo da vibragdo, o concreto serd nivelado e acabado conforme as
exigéncias estabelecidas em projeto, garantindo superficies planas e regulares. Em seguida, sera
aplicado o processo de cura, utilizando métodos adequados para garantir a hidratacdo do
concreto e minimizar a perda de umidade.

Por fim, serd realizada a desforma, ap6s o periodo de cura estabelecido em projeto,
garantindo que o concreto tenha atingido a resisténcia minima necessaria. Todos os residuos
resultantes da execucdo do servico serdo devidamente removidos e a area serd deixada limpa e
organizada.

4.5 — LANCAMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO S/ ELEVAGAO

A execugdo do servico de langamento e aplicacdo de concreto sem elevagdo sera
realizada seguindo uma série de etapas cuidadosamente planejadas para garantir a qualidade e
a durabilidade da estrutura. Inicialmente, sera preparada a area de trabalho, garantindo que o
local esteja devidamente limpo e livre de detritos que possam comprometer a aderéncia do
concreto.

O préximo passo envolverd a montagem da forma, que sera executada de acordo com
as especificacdes do projeto, utilizando materiais adequados e bem ajustados para evitar
vazamentos e deformagdes. A forma serd verificada quanto ao alinhamento e nivelamento,
utilizando instrumentos de medicdo de precisdo, como niveis a laser, para garantir que as
dimensdes e os contornos da estrutura estejam de acordo com o projeto.

Com a forma pronta, sera preparada a armadura de ago, caso o projeto exija refor¢o
estrutural. As barras de aco serdo cortadas, dobradas e posicionadas conforme as
especificagoes, e a fixacdo sera feita utilizando arames recozidos. A armadura sera mantida
em posicao correta com o uso de espagadores para garantir o cobrimento adequado do
concreto.

A seguir, serd preparado o concreto, obedecendo as propor¢des de mistura definidas no
projeto. A mistura de concreto sera realizada em betoneiras ou caminhdes betoneira,
dependendo da quantidade necessaria. A consisténcia e a homogeneidade da mistura serdo
verificadas para garantir a qualidade do concreto a ser aplicado.

Endereco: Avenida Maria Erimar Ribeiro de Paiva, N°23
- Alto do Bom Principio — Ipaporanga-CE
"‘s, CEP: 62.215-000 E-mail: seinfra@ipaporanga.ce.gov.br
CNPJ: 10.462.364/0001-47

\\ "/




-2 €

)

S ROMI .
20 gL
_r"' -",:_-_ 1
-

Rei.

wﬂ'f"‘fﬁiw |.'-' 0243 i|
Secretariade | ¥k Ipaporanga Nt/
Infraestrutura | % 3 PREFEITURA e
\‘\} 1987 ,

OBRA: CONSTRUCAO DE CASTELO D'AGUA (ESCOLA 12 SALAS)
LOCAL: RUA SEM DENOMINACAO OFICIAL, ALTO DO BOM PRINCIPIO,
IPAPORANGA-CE

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

O lancamento do concreto sera feito diretamente na area demarcada, garantindo uma
distribuicdo uniforme. A aplicacdo serd conduzida de maneira continua e sem interrupgoes,
para evitar a formacao de juntas frias. O concreto sera distribuido com a ajuda de pés, enxadas
e vibradores de imersdo, que serdo utilizados para garantir a eliminag¢ao de vazios e a
compactagdo adequada do material.

Durante o processo de aplicacdo, sera observada a necessidade de manter o concreto
nivelado e alinhado, ajustando a superficie com réguas e desempenadeiras. A cura do concreto
sera iniciada imediatamente apds a aplicacdo, utilizando métodos adequados, como a
manuten¢do da superficie imida ou a aplicacdo de compostos de cura, para evitar a perda de
umidade e a formagao de fissuras.

Apos a conclusdo do lancamento e aplicacdao do concreto, sera realizada uma inspegao
final para verificar a conformidade da execucao com as especificagdes do projeto. Qualquer
imperfeicao detectada sera corrigida de imediato para garantir a integridade da estrutura.

5.0 — SUPERESTRUTURA
5.1 — ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm

Inicialmente, sera realizada uma inspecdo minuciosa do local de aplicacdo da armadura,
verificando-se as condicdes do substrato e as dimensdes conforme o projeto estrutural. Qualquer
irregularidade ou inconformidade serd devidamente corrigida antes do inicio dos trabalhos.

Apds a preparacao do substrato, sera feita a marcacdo precisa dos locais de instalagao da
armadura, seguindo fielmente as especificacdes do projeto. Em seguida, sera realizada a limpeza das
barras de aco CA-50A, removendo-se quaisquer impurezas que possam comprometer a aderéncia do
concreto.

O posicionamento das barras de armadura sera feito de acordo com o projeto, respeitando-se
0s espagamentos e as coberturas especificadas. Utilizando equipamentos e ferramentas adequadas, as
barras serdo fixadas no local de forma segura e precisa, garantindo a estabilidade e a resisténcia da
estrutura.

Durante o processo de montagem da armadura, serdo adotadas medidas para evitar qualquer
tipo de interferéncia com outras instalacdes presentes na obra, bem como para garantir a acessibilidade
futura para eventuais inspecdes e manutencoes.

5.2 — ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm

Inicialmente, serd realizada a preparacdo da superficie onde a armadura sera aplicada. Isso
inclui a limpeza minuciosa da area, remocdo de detritos, residuos e qualquer material estranho que
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possa comprometer a aderéncia da armadura ao substrato. Em seguida, sera feita a verificagdao da
planicidade e nivelamento da superficie, garantindo condicdes adequadas para a aplicagao da armadura.

O proximo passo consistird na medigao e corte dos vergalhdes de agco CA-60 conforme as
dimensdes especificadas em projeto. Os vergalhdes serdo posicionados de acordo com o detalhamento
fornecido, respeitando as distancias entre as barras e as coberturas especificadas. Sera dada especial
atencdo as emendas das barras, assegurando a sobreposicdo adequada e a correta amarragao para
garantir a continuidade estrutural.

Apds o posicionamento das barras de armadura, sera realizada a fixacdo proviséria para evitar
deslocamentos durante a concretagem. Serao utilizados suportes metalicos ou espacadores de plastico,
conforme recomendado pelas normas técnicas aplicaveis, garantindo a posicao correta das barras em
relagao a face do concreto.

Com a armadura devidamente posicionada e fixada, procederemos a concretagem da estrutura.
O concreto sera lancado de forma controlada, preenchendo todos os vazios ao redor das barras de
armadura e garantindo a completa aderéncia entre o concreto fresco e o aco. Durante esse processo,
serao adotadas medidas para evitar a segregacdo do concreto e garantir a homogeneidade da mistura.

53 - AQU’ISICRO E MONTAGEM DE ANEL PRE-MOLDADO D=2,50M, H=0,50M PARA
RESERVATORIO ELEVADO

A execucdo do servico de aquisicao e montagem de anel pré-moldado com didmetro de
2,50 metros e altura de 0,50 metros para reservatorio elevado sera iniciada com a analise
detalhada do projeto estrutural e das especificagdes técnicas. Em seguida, serdo realizados os
preparativos logisticos para a aquisi¢cao do anel pré-moldado, garantindo que o fornecedor
selecionado atenda a todos os requisitos de qualidade e conformidade normativa.

Apos a aquisicdo, o transporte do anel pré-moldado sera planejado e executado de
forma segura, utilizando veiculos adequados para cargas pesadas e equipamentos de
amarragao que assegurem a integridade do componente durante o trajeto até o local da obra.
Ao chegar ao local, o anel serd descarregado com o auxilio de guindastes ou outros
equipamentos de elevacdo, posicionando-o proximo a area de montagem.

A preparacdo do terreno serd uma etapa crucial, garantindo uma base firme e nivelada
para a instalacdo do anel pré-moldado. Serdo realizados os ajustes necessarios no solo,
incluindo a compactagdo e nivelamento, conforme as especificacdes do projeto. A base podera
ser revestida com uma camada de concreto magro para assegurar a estabilidade e a
uniformidade do apoio.

A montagem do anel pré-moldado serd realizada com o auxilio de guindastes ou outros
equipamentos de icamento, posicionando-o cuidadosamente sobre a base preparada. A equipe
de montagem, devidamente equipada com equipamentos de prote¢do individual (EPIs),
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garantird o alinhamento e o nivelamento correto do anel, utilizando instrumentos de medigao
de precisdo, como niveis a laser e teodolitos.

Uma vez posicionado, o anel sera fixado a base com a utilizagdo de argamassa de
assentamento, aplicada de forma uniforme para garantir a estabilidade e a vedagdo adequada.
Serdo realizadas verificagdes continuas durante o processo de assentamento para assegurar
que o anel esteja perfeitamente nivelado e alinhado conforme as especificacdes do projeto.

5.4 — CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO

Inicialmente, sera realizado o preparo da area de trabalho, garantindo que esteja limpa,
nivelada e devidamente compactada. Em seguida, ser feita a montagem da forma, seguindo as
especificacdoes do projeto estrutural, garantindo dimensdes precisas e estabilidade durante o
processo de concretagem.

Posteriormente, serd realizada a verificacdo da qualidade dos materiais constituintes do
concreto, incluindo cimento, agregados miudos e graudos, agua e aditivos. Todos os materiais
deverdo atender rigorosamente as normas técnicas vigentes e as especificagdes do projeto.

No momento da dosagem dos materiais, serd garantido o correto balanceamento das
proporgdes, de acordo com o tragco estabelecido em projeto, visando garantir a resisténcia e
durabilidade do concreto. O processo de mistura sera realizado em central dosadora,
assegurando a homogeneizagdo completa dos componentes.

Em seguida, o concreto sera transportado para o local de aplicacdo por meio de
caminhdes betoneira, mantendo a sua consisténcia adequada durante o trajeto. No local, sera
iniciado o langamento do concreto na forma, de forma continua e uniforme, evitando segregacao
e formagdo de vazios.

Apoés o langcamento, serd realizada a vibracdo do concreto, utilizando equipamentos
adequados, de modo a eliminar bolhas de ar e garantir a completa aderéncia do material as
armaduras. Esse processo serd executado de maneira a garantir a densidade e compacidade
necessdarias para a obtenc¢do da resisténcia especificada.

Apobs a conclusdo da vibragdo, o concreto serd nivelado e acabado conforme as
exigéncias estabelecidas em projeto, garantindo superficies planas e regulares. Em seguida, sera
aplicado o processo de cura, utilizando métodos adequados para garantir a hidratacdo do
concreto e minimizar a perda de umidade.

Por fim, sera realizada a desforma, ap6s o periodo de cura estabelecido em projeto,
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garantindo que o concreto tenha atingido a resisténcia minima necessaria. Todos os residuos
resultantes da execucdo do servico serdo devidamente removidos e a area serd deixada limpa e
organizada.

5.5 — LANGAMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO S/ ELEVAGAO

A execucdo do servico de langamento e aplicacdo de concreto sem elevagdo sera
realizada seguindo uma série de etapas cuidadosamente planejadas para garantir a qualidade e
a durabilidade da estrutura. Inicialmente, sera preparada a area de trabalho, garantindo que o
local esteja devidamente limpo e livre de detritos que possam comprometer a aderéncia do
concreto.

O préximo passo envolverd a montagem da férma, que serd executada de acordo com
as especificagdes do projeto, utilizando materiais adequados e bem ajustados para evitar
vazamentos e deformagdes. A forma serd verificada quanto ao alinhamento e nivelamento,
utilizando instrumentos de medi¢@o de precisdo, como niveis a laser, para garantir que as
dimensodes e os contornos da estrutura estejam de acordo com o projeto.

Com a forma pronta, serd preparada a armadura de ago, caso o projeto exija refor¢o
estrutural. As barras de aco serdo cortadas, dobradas e posicionadas conforme as
especificagoes, e a fixacao sera feita utilizando arames recozidos. A armadura sera mantida
em posicao correta com o uso de espagadores para garantir o cobrimento adequado do
concreto.

A seguir, serd preparado o concreto, obedecendo as propor¢des de mistura definidas no
projeto. A mistura de concreto sera realizada em betoneiras ou caminhdes betoneira,
dependendo da quantidade necessaria. A consisténcia e a homogeneidade da mistura serdo
verificadas para garantir a qualidade do concreto a ser aplicado.

O lancamento do concreto sera feito diretamente na area demarcada, garantindo uma
distribuicao uniforme. A aplicacdo serd conduzida de maneira continua e sem interrupgdes,
para evitar a formacao de juntas frias. O concreto sera distribuido com a ajuda de pés, enxadas
e vibradores de imersdo, que serdo utilizados para garantir a eliminacgdo de vazios e a
compactacdo adequada do material.

Durante o processo de aplicagdo, serd observada a necessidade de manter o concreto
nivelado e alinhado, ajustando a superficie com réguas e desempenadeiras. A cura do concreto
serd iniciada imediatamente apds a aplicacdo, utilizando métodos adequados, como a
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manuten¢do da superficie imida ou a aplicacdo de compostos de cura, para evitar a perda de
umidade e a formagao de fissuras.

Ap6s a conclusdo do langamento e aplicacdao do concreto, serd realizada uma inspegao
final para verificar a conformidade da execucdao com as especificagdes do projeto. Qualquer
imperfeicao detectada sera corrigida de imediato para garantir a integridade da estrutura.

6.0 — IMPERMEABILIZAGAO

6.1 — IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA, CLASSE B, EM DUAS CAMADAS TIPO
II, E=3MM E E=4MM

Para a execugdo do servigo de impermeabilizacdo com manta asfaltica, classe B, em
duas camadas tipo II, sendo uma com espessura de 3mm e a outra com 4mm, seguirdo os
seguintes procedimentos: inicialmente, sera realizada a preparagdo da superficie, que incluira
a limpeza meticulosa para remog¢ao de quaisquer residuos que possam comprometer a
aderéncia da manta. Em seguida, sera aplicada uma camada de primer asféltico, garantindo a
adesao adequada entre a base e a manta asfaltica.

Posteriormente, as mantas asfalticas serdo aplicadas de acordo com as especificagdes
técnicas do fabricante, comecando pela camada de 3mm de espessura, que sera fixada
utilizando calor controlado para assegurar a fusdo completa com a superficie preparada. Apds
a aplicagdo da primeira camada, sera executada a sobreposi¢do com a segunda camada de
4mm, também aplicada com o mesmo processo de aquecimento e pressao, garantindo uma
vedacdo continua e homogénea.

Ap0s a aplicagdo das camadas de manta asfaltica, serdo realizados testes de
estanqueidade para verificar a integridade do sistema, utilizando métodos adequados como o
teste de pressurizagdo e inspecdes visuais detalhadas. Para finalizar, sera feita a protecao
mecanica sobre a impermeabilizacdo, utilizando materiais compativeis que garantam a
durabilidade e protecdo contra danos mecanicos e intempéries, conforme recomendacdes
técnicas e normativas vigentes.

7.0 — SERVICOS DIVERSOS

7.1 - LIMPEZA GERAL
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Inicialmente, serdo realizadas inspe¢des minuciosas em todas as areas a serem limpas, a
fim de identificar quaisquer pontos de sujeira, manchas ou acumulos de residuos. Com base
nessas inspecdes, sera elaborado um plano de acdo detalhado, que contemplard os métodos,
materiais e equipamentos a serem utilizados em cada ambiente.

O servico de limpeza abrangera todas as areas comuns do edificio, tais como corredores,

halls de entrada, escadarias, elevadores, areas de lazer, saldo de festas, entre outros. Além disso,
serdo incluidas as areas privativas, como apartamentos e garagens, mediante autorizagao prévia
dos respectivos moradores.

Para a remocdo de sujeiras superficiais, sera empregado o uso de detergentes neutros,
desinfetantes e produtos especificos para cada tipo de superficie, garantindo assim uma limpeza
eficaz sem danificar materiais sensiveis. As areas de dificil acesso ou com acumulos de sujeira
serdo tratadas com técnicas especiais, como o uso de escovas de cerdas firmes e aspiradores de
p6 industriais.

Além da limpeza propriamente dita, serdo realizados servigos complementares, tais
como a remogao de teias de aranha, a limpeza de luminarias e interruptores, a higienizagdo de
sofas e tapetes, entre outros, conforme a necessidade de cada ambiente.

E importante ressaltar que todo o servigo sera executado por profissionais capacitados e
devidamente treinados, que seguirdo rigorosamente as normas de seguranca e qualidade
estabelecidas. Serdo fornecidos os EPIs necessarios para a prote¢ao dos colaboradores durante
a execugao das tarefas.

Ao final do servico, sera realizada uma vistoria detalhada em todas as areas limpas, a
fim de garantir que os padrdes de qualidade estabelecidos tenham sido integralmente atendidos.

Qualquer eventual correcdo ou retoque necessdrio serd prontamente realizado,
assegurando assim a plena satisfacao dos clientes.

7.2 - EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA ACRILICA

O servigo consiste na execucao do emassamento das paredes externas com aplicacao de
duas demdos de massa acrilica, conforme especificacdes técnicas e normas da ABNT. As
superficies deverdo estar previamente rebocadas, curadas, firmes, limpas, isentas de poeira,

6leos, graxas, eflorescéncias, mofo ou qualquer outro contaminante que possa prejudicar a
aderéncia. Antes da aplicagdo da massa, devera ser feita a verificacdo do estado do substrato e,
quando necessario, a aplicagdo de fundo preparador ou selador acrilico, especialmente em
superficies muito porosas ou irregulares, de acordo com as recomendagdes do fabricante.

A massa acrilica, especifica para uso externo e em conformidade com a NBR 15079,
devera ser homogeneizada antes da aplica¢do, ndo sendo permitido o acréscimo de 4gua além
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do limite indicado pelo fabricante. A aplicacdo sera feita com desempenadeira de ago inox ou
espatula metalica, em camadas finas e uniformes. Apds a primeira demao, deve-se respeitar o
tempo de secagem de 4 a 6 horas, realizar lixamento leve com lixa grana 180 a 220 e efetuar a
limpeza da superficie antes da aplicagdo da segunda demdo, que devera ser feita em sentido
cruzado em relagdo a anterior.

O acabamento final devera apresentar superficie lisa, uniforme, sem ondulagdes, fissuras
ou falhas, adequada para o recebimento posterior de pintura acrilica. A espessura maxima da
massa nao devera ultrapassar 1 mm por demao. O servico deve ser executado em condi¢des
climaticas adequadas, evitando-se aplicagdo sob chuva, vento forte ou incidéncia direta de sol,
com temperatura ambiente entre 10°C e 35°C. Devem ser utilizados equipamentos e ferramentas
apropriadas, e os operarios devem portar todos os equipamentos de protecdo individual
exigidos. A medicao do servigo serd feita por metro quadrado (m?) de superficie efetivamente
emassada, descontando-se vaos e aberturas. Todo o processo deverd atender as disposi¢des das
normas ABNT NBR 13245, NBR 15079 e demais aplicaveis, garantindo qualidade,
durabilidade e desempenho do acabamento final.

7.3 - LATEX TRES DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA

O servico consiste na aplicacdo de trés demaos de tinta latex acrilica em paredes
externas, sem aplicagdo prévia de massa, conforme especificagcdes técnicas € normas da ABNT.
As superficies deverdo estar devidamente rebocadas, curadas (minimo de 28 dias), firmes,
limpas, secas e isentas de poeira, mofo, eflorescéncias, graxa, 6leos ou particulas soltas que
possam prejudicar a aderéncia da tinta. Antes da pintura, a superficie devera ser inspecionada
e, quando necessario, deverdo ser executados reparos pontuais em fissuras ou imperfei¢cdes com
argamassa adequada.

Para garantir a uniformidade e o bom desempenho da pintura, as paredes deverao receber
previamente uma demao de selador acrilico ou fundo preparador de paredes, conforme a
porosidade do substrato, seguindo rigorosamente as orientagdes do fabricante quanto a diluig¢do
e ao tempo de secagem. Apos a cura do fundo, serd aplicada a tinta latex acrilica de uso externo,
com resisténcia a intempéries e acdo de fungos e algas, em conformidade com a ABNT NBR
15079 ¢ NBR 13245. A aplicacdo sera realizada com rolos de 13 de pelo baixo ou trinchas
adequadas, em camadas finas e homogéneas, de forma cruzada entre as demaos para assegurar

cobertura uniforme. Cada demao devera respeitar o intervalo minimo de secagem recomendado
pelo fabricante, geralmente entre 4 e 6 horas, garantindo a completa cura entre as aplicagdes.
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OBRA: CONSTRUCAO DE CASTELO D'AGUA (ESCOLA 12 SALAS)
LOCAL: RUA SEM DENOMINACAO OFICIAL, ALTO DO BOM PRINCIPIO,
IPAPORANGA-CE

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

A pintura devera apresentar acabamento uniforme, livre de manchas, escorrimentos,
bolhas ou diferengas de tonalidade, assegurando boa cobertura, aderéncia e aspecto estético
adequado. A execucdo deverd ocorrer sob condi¢des climaticas favoraveis, com temperatura
ambiente entre 10°C e 35°C, e sem ocorréncia de chuvas ou ventos fortes durante e apos a
aplicacdo. Os operdrios deverdo utilizar os equipamentos de protecdo individual (EPIs)
necessarios e empregar ferramentas limpas e apropriadas ao tipo de tinta. A medicao do servigo
sera efetuada por metro quadrado (m?) de area efetivamente pintada, descontando-se vaos e
aberturas. O servico deverd seguir integralmente as recomendagdes dos fabricantes dos
materiais empregados e as normas técnicas ABNT NBR 13245 ¢ NBR 15079, garantindo
durabilidade, resisténcia e qualidade final do acabamento.

7.4 - GUARDA CORPO TIPO GRADIL EM TUBO DE ACO GALVANIZADO,

H = 1,10m, COM BARRAS VERTICAIS A CADA 0,11m DE 1" (25,4mm) E BARRA
VERTICAL A CADA M DE 11/2" (38mm), UM TUBO HORIZONTAL SUPERIOR DE
3" (80mm) E UM TUBO HORIZONTAL INFERIOR DE 11/2" (38mm)

O servico consiste no fornecimento e instalagdo de guarda-corpo tipo gradil metalico
confeccionado em tubos de ago galvanizado, com altura total de 1,10 m, atendendo as
exigéncias de seguranga, resisténcia e durabilidade previstas nas normas da ABNT NBR
14718:2008 (Guarda-corpos para edificacdes), NBR 6323:2013 (Revestimento de zinco por
imersdo a quente em produtos de aco e ferro fundido — galvanizacdo), NBR 8800:2008
(Projeto de estruturas de ago e de estruturas mistas de aco e concreto de edificios) e demais
normas correlatas.

A estrutura sera composta por barras verticais em tubo de aco galvanizado de 1”
(25,4 mm) de didmetro, espacadas a cada 0,11 m (11 cm), e barras verticais principais em
tubo de 1'2” (38 mm), dispostas a cada 1,00 m, servindo como elementos de reforco estrutural.
O conjunto sera rigidamente unido a um tubo horizontal superior de 3” (80 mm), que servira
como corrimao, ¢ a um tubo horizontal inferior de 1'2” (38 mm), garantindo estabilidade e
rigidez ao gradil. Todas as ligagdes entre tubos serdo executadas por soldagem continua em
todo o perimetro de contato, com corddes uniformes, isentos de porosidade ou

descontinuidades. As soldas deverdo ser posteriormente lixadas, limpas e protegidas com
camada de galvanizagdo ou tinta de alta resisténcia anticorrosiva, conforme especificagdo.

O guarda-corpo devera ser fixado firmemente a estrutura da edificacdo, seja por meio de
chumbadores metilicos ou soldagem em bases metalicas embutidas, de forma a assegurar
total estabilidade e seguranca contra esfor¢os horizontais e verticais, conforme ensaios e
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OBRA: CONSTRUCAO DE CASTELO D'AGUA (ESCOLA 12 SALAS)
LOCAL: RUA SEM DENOMINACAO OFICIAL, ALTO DO BOM PRINCIPIO,
IPAPORANGA-CE

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

critérios da NBR 14718. O conjunto devera suportar cargas horizontais minimas de 150 kgf/m
aplicadas no ponto mais desfavoravel, sem apresentar deformagdes permanentes.

O acabamento final serd galvanizado a quente, garantindo prote¢do contra oxidagdo e
corrosdo, especialmente em ambientes externos. Poderd, opcionalmente, receber pintura de
acabamento com tinta esmalte sintético ou poliuretanica, aplicada em duas demaos sobre fundo
primer anticorrosivo, conforme especificagdes do projeto. A instalagdo deverd garantir
alinhamento, prumo e nivelamento perfeitos, sem emendas aparentes, rebarbas, falhas de solda
ou descontinuidades no galvanizado.

A execucdo do servico devera ser realizada por profissionais qualificados, seguindo
rigorosamente as normas de seguranca do trabalho, com o uso obrigatorio de equipamentos de
protecao individual (EPIs) adequados. As medigdes serdo efetuadas em metro linear (m) de
guarda-corpo efetivamente instalado, incluindo todos os acessorios e fixagcdes necessarios ao
perfeito funcionamento e seguranca do conjunto. Todo o processo devera obedecer as normas
ABNT NBR 14718, NBR 6323 ¢ NBR 8800, assegurando desempenho, resisténcia mecanica,
durabilidade e acabamento compativeis com os padrdes exigidos para edificacdes de uso
publico ou residencial.

IPAPORANGA, 24 DE OUTUBRO DE 2025
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara
INICIAL

1. Responsavel Técnico
VICTOR FELICIO DE SA
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 0621334227

Registro: 364650CE

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA CPF/CNPJ: 10.462.364/0001-47
RUA FRANKLIN JOSE VIEIRA Neo: 2

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: IPAPORANGA UF: CE CEP: 62215000

Contrato: N&o especificado Celebrado em:

Valor: R$ 1.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Aco Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

3. Dados da Obra/Servico

RUA SEM DENOMINAGAO OFICIAL N°: 160

Complemento: Bairro: ALTO DO BOM PRINCIPIO

Cidade: IPAPORANGA UF: CE CEP: 62215000

Data de Inicio: 23/10/2025 Previséo de término: 23/10/2026 Coordenadas Geograficas: -4.911029, -40.760563
Finalidade: Infraestrutura Codigo: Néo Especificado

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA CPF/CNPJ: 10.462.364/0001-47

4. Atividade Técnica

16 - Execucéo Quantidade Unidade
35 - Elaboragéo de orcamento > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 1,00 un

AGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > #6.1.3.6 - TANQUES OU
RESERVATORIOS DE AGUA

38 - Especificagdo > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > 1,00 un
DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > #6.1.3.6 - TANQUES OU RESERVATORIOS DE
AGUA
80 - Projeto > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > DE 1,00 un
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > #6.1.3.6 - TANQUES OU RESERVATORIOS DE
AGUA

18 - Fiscalizacéo Quantidade Unidade
60 - Fiscalizagdo de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 1,00 un

AGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > #6.1.3.6 - TANQUES OU
RESERVATORIOS DE AGUA

Ap6s a conclusédo das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observacoes

ART REFERENTE A ELABORAGAO DE ORGAMENTO, PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, FISCALIZAGAO DA CONSTRUGAO DE UM
RESERVATORIO ELEVADO EM TUBOS PRE MOLDADOS DE CONCRETO NA ESCOLA 12 SALAS, PADRAO FNDE, NA SEDE DO MUNICIPIO DE
IPAPORANGA.

6. Declaragdes

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislacéo especifica e no decreto n.
5296/2004.

7. Entidade de Classe
SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO CEARA (SENGE-CE)

Documento assinado eletronicamente
com credenciais de login e senha
VICTOR FELICIO DE SA

RNP: 0621334227

Data: 24/10/2025 14:25:42

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima

: de de
Local data VICTOR FELICIO DE SA - CPF: 610.418.753-63

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA - CNPJ: 10.462.364/0001-47

9. Informacgdes

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: 905Cy
Impresso em: 24/10/2025 as 14:25:42 por: , ip: 170.78.245.5

www.creace.org.br faleconosco@creace.org.br - CREA-C
Tel: (85) 3453-5800 Fax: (85) 3453-5804 Conselho Regional de Engenharia

& Agronomia do Ceara
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* A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentacdo do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.

10. Valor
Valor da ART: R$ 103,03 Registrada em: 23/10/2025 Valor pago: R$ 103,03 Nosso Numero: 8218320290

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: 905Cy
Impresso em: 24/10/2025 as 14:25:42 por: , ip: 170.78.245.5

www.creace.org.br faleconosco@creace.org.br - CREA-C
Tel: (85) 3453-5800 Fax: (85) 3453-5804 Conselho Regional de Engenharia

& Agronomia do Ceara
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