



Estado do Ceará
Poder Executivo Municipal
Prefeitura Municipal de Jaguaribara



ATA DE REALIZAÇÃO DO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº
2025061601-CP

Aos catorze dias do mês de julho de dois mil e vinte e cinco, às nove horas, reuniram-se o Agente de Contratação da Prefeitura Municipal de Jaguaribara e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 101/2025, a fim de realizar os procedimentos da Sessão alusiva Concorrência pública acima mencionada, de acordo com o edital e seus respectivos anexos, publicados em vinte e cinco dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021, referente ao Processo Administrativo nº 06060001/25, para realizar os procedimentos relativos à Concorrência pública nº 2025061601-CP.

Modo de disputa: Aberto e fechado

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS NO PROJETO EXECUTIVO EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE.

O Agente de Contratação abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital.

PROPOSTAS RECEBIDAS

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	ME/EPP	VALOR (R\$)	DATA/HORA
35.848.539/0001-80	KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI	SIM	118.820,50	25/06/2025 15:56:19
07.191.777/0001-20	LEXON SERVICOS & CONSTRUTORA EMPREENDEMENTOS EIRELI	SIM	113.003,54	11/07/2025 10:16:46
03.147.269/0001-93	CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP	SIM	128.999,12	11/07/2025 10:55:31
24.614.233/0001-42	APLA COMERCIO, SERVICOS, PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	SIM	114.293,64	11/07/2025 11:40:23
07.615.710/0001-75	MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	SIM	132.341,57	11/07/2025 13:34:16
25.078.864/0001-57	REMC CONSTRUTORA & EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS EPP	SIM	147.348,42	11/07/2025 15:22:33
30.166.388/0001-66	SARAIVA EMPREENDEMENTOS E	SIM	120.310,00	11/07/2025

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 233-209-4102
PÁGINA: 1 DE 21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CNPJ: 07.442.981/0001-76





Estado do Ceará
Poder Executivo Municipal
Prefeitura Municipal de Jaguaribara



	SERVICOS LTDA			16:51:58
21.803.450/0001-92	DM EMPREENDIMENTOS EIRELI	SIM	128.581,86	13/07/2025 21:01:27
41.332.445/0001-56	BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	SIM	140.000,00	14/07/2025 07:02:42
51.174.679/0001-76	AK CONSTRUTORA LTDA	SIM	119.271,71	14/07/2025 08:07:59
22.575.652/0001-97	CLEZINALDO CONSTRUÇÕES LTDA	SIM	130.837,69	14/07/2025 08:24:50
33.782.002/0001-39	NX EMPREENDIMENTOS LTDA	SIM	127.829,92	14/07/2025 08:45:06

Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

item 1 - SERV. DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Proposta: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V.UNIT(R\$)	V.TOTAL(R\$)	DATA/HORA
03.147.269/0001-93	CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP	NÃO	SIM	1.0	128.999,12	128.999,12	11/07/2025 10:55:31
	Marca: b'N\xc3\x83O SE APLICA' Fabricante: NÃO SE APLICA Modelo / Versão: NÃO SE APLICA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Execução do serviço de reforma e ampliação da sede da secretaria municipal de educação, conforme especificações técnicas detalhadas no projeto executivo em anexo, junto a secretaria de educação do município de Jaguaribara/CE.						
24.614.233/0001-42	APLA COMERCIO, SERVICOS, PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	NÃO	SIM	1.0	114.293,64	114.293,64	11/07/2025 11:40:23
	Marca: b'SM' Fabricante: SF Modelo / Versão: SV Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Execução do serviço de reforma e ampliação da sede da secretaria municipal de educação, conforme especificações técnicas detalhadas no projeto executivo em anexo, junto a secretaria de educação do município de Jaguaribara/CE.						
07.615.710/0001-75	MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	SIM	SIM	1.0	132.341,57	132.341,57	11/07/2025 13:34:16
	Marca: b'x' Fabricante: x Modelo / Versão: PROPRIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Execução do serviço de reforma e ampliação da sede da secretaria municipal de educação, conforme especificações técnicas detalhadas no projeto executivo em anexo, junto a secretaria de educação do município de Jaguaribara/CE.						
30.166.388/0001-66	SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	NÃO	SIM	1.0	120.310,00	120.310,00	11/07/2025 16:51:58

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 233-209-4102
PÁGINA: 2 DE 21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CNPJ: 07.442.981/0001-76





Estado do Ceará
Poder Executivo Municipal
Prefeitura Municipal de Jaguaribara



	Marca: b'SARAIVA' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Execução do serviço de reforma e ampliação da sede da secretaria municipal de educação, conforme especificações técnicas detalhadas no projeto executivo em anexo, junto a secretaria de educação do município de Jaguaribara/CE.						
35.848.539/0001-80	KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI	NÃO	SIM	1.0	118.820,50	118.820,50	25/06/2025 15:56:19
	Marca: b'N\x3\x83O SE APLICA' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Execução do serviço de reforma e ampliação da sede da secretaria municipal de educação, conforme especificações técnicas detalhadas no projeto executivo em anexo, junto a secretaria de educação do município de Jaguaribara/CE.						
22.575.652/0001-97	CLEZINALDO CONSTRUÇOES LTDA	NÃO	SIM	1.0	130.837,69	130.837,69	14/07/2025 08:24:50
	Marca: b'OBRA' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Execução do serviço de reforma e ampliação da sede da secretaria municipal de educação, conforme especificações técnicas detalhadas no projeto executivo em anexo, junto a secretaria de educação do município de Jaguaribara/CE.						
51.174.679/0001-76	AK CONSTRUTORA LTDA	SIM	SIM	1.0	119.271,71	119.271,71	14/07/2025 08:07:59
	Marca: b'SERV\x3\x87O' Fabricante: SERVIÇO Modelo / Versão: SERVIÇO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Execução do serviço de reforma e ampliação da sede da secretaria municipal de educação, conforme especificações técnicas detalhadas no projeto executivo em anexo, junto a secretaria de educação do município de Jaguaribara/CE.						
21.803.450/0001-92	DM EMPREENDIMENTOS EIRELI	SIM	SIM	1.0	128.581,86	128.581,86	13/07/2025 21:01:27
	Marca: b'P\x3\x93PRIA' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Execução do serviço de reforma e ampliação da sede da secretaria municipal de educação, conforme especificações técnicas detalhadas no projeto executivo em anexo, junto a secretaria de educação do município de Jaguaribara/CE.						
41.332.445/0001-56	BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	NÃO	SIM	1.0	140.000,00	140.000,00	14/07/2025 07:02:42
	Marca: b'Servi\x3\xa7os' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Execução do serviço de reforma e ampliação da sede da secretaria municipal de educação, conforme especificações técnicas detalhadas no projeto executivo em anexo, junto a secretaria de educação do município de Jaguaribara/CE.						
25.078.864/0001-57	REMC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EPP	NÃO	SIM	1.0	147.348,42	147.348,42	11/07/2025 15:22:33
	Marca: b'Pr\x3\xb3pria' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Execução do serviço de reforma e ampliação da sede da secretaria municipal de educação, conforme especificações técnicas detalhadas no projeto executivo em anexo, junto a secretaria de educação do município de Jaguaribara/CE.						
33.782.002/0001-39	NX EMPREENDIMENTOS LTDA	SIM	SIM	1.0	127.829,92	127.829,92	14/07/2025 08:45:06
	Marca: b'PRÓPRIO' Fabricante: NX EMPREENDIMENTOS Modelo / Versão: --						

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 233-209-4102
PÁGINA: 3 DE 21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CNPJ: 07.442.981/0001-76





Estado do Ceará
Poder Executivo Municipal
Prefeitura Municipal de Jaguaribara



	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Execução do serviço de reforma e ampliação da sede da secretaria municipal de educação, conforme especificações técnicas detalhadas no projeto executivo em anexo, junto a secretaria de educação do município de Jaguaribara/CE.						
07.191.777/0001-20	LEXON SERVICOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI	SIM	SIM	1.0	113.003,54	113.003,54	11/07/2025 10:16:46
	Marca: b'servi\xc3\xa7o' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Execução do serviço de reforma e ampliação da sede da secretaria municipal de educação, conforme especificações técnicas detalhadas no projeto executivo em anexo, junto a secretaria de educação do município de Jaguaribara/CE.						

LANCES

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos			14/07/2025 09:01:55
Lance registrado	Lance registrado	30.166.388/0001-66	113.221,7300	14/07/2025 09:04:40
Lance registrado	Lance registrado	41.332.445/0001-56	112.791,1100	14/07/2025 09:06:31
Lance registrado	Lance registrado	25.078.864/0001-57	124.068,5500	14/07/2025 09:16:26
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto			14/07/2025 09:16:54
Início	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo sorteado pelo sistema: 06:41)			14/07/2025 09:16:54
Encerramento	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente			14/07/2025 09:23:36
Início	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos			14/07/2025 09:23:36
Classificado	Participante(s) classificado(s)	41.332.445/0001-56	112.791,1100	-
		07.191.777/0001-20	113.003,5400	0,19%
		30.166.388/0001-66	113.221,7300	0,38%
		24.614.233/0001-42	114.293,6400	1,33%
		35.848.539/0001-80	118.820,5000	5,35%
		51.174.679/0001-76	119.271,7100	5,75%
		25.078.864/0001-57	124.068,5500	10,00%
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			14/07/2025 09:28:36
Classificado	Participante(s) classificado(s)	33.782.002/0001-39	127.829,9200	13,33%
		21.803.450/0001-92	128.581,8600	14,00%
		03.147.269/0001-93	128.999,1200	14,37%

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 233-209-410.2
PÁGINA: 4 DE 21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CNPJ: 07.442.981/0001-76





Estado do Ceará
Poder Executivo Municipal
Prefeitura Municipal de Jaguaribara



Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			14/07/2025 09:33:36
Classificado	Participante(s) classificado(s)	22.575.652/0001-97	130.837,6900	16,00%
		07.615.710/0001-75	132.341,5700	17,33%
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance fechado			14/07/2025 09:38:36
Encerramento	Encerrada a fase de lances			14/07/2025 09:43:08
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 41.332.445/0001-56			14/07/2025 14:05:38
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 41.332.445/0001-56, sem registro de lances.			14/07/2025 14:22:26
Desclassificação	O participante BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 41.332.445/0001-56, R\$ 112.791,11 foi desclassificada. Motivo: A empresa BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA está DESCLASSIFICADA pelo não envio da proposta readequada acompanhada com os demais elementos solicitados.			14/07/2025 16:38:19
Convocação	Participante LEXON SERVICOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI inscrito no CNPJ/MF Nº 07.191.777/0001-20, foi convocada.			14/07/2025 16:38:52
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante LEXON SERVICOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI inscrito no CNPJ/MF Nº 07.191.777/0001-20			15/07/2025 08:23:04
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante LEXON SERVICOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI inscrito no CNPJ/MF Nº 07.191.777/0001-20, sem registro de lances.			15/07/2025 08:36:33
Prazo exequibilidade	O Agente de Contratação vem oportunizar a participante LEXON SERVICOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI inscrito no CNPJ/MF Nº 07.191.777/0001-20, apresentar a exequibilidade da sua proposta, ficando estabelecido o prazo final em 17/07/2025 às 16:30	07.191.777/0001-20	113.003,5400	17/07/2025 14:28:05
Exequibilidade	O Agente de Contratação não aceitou a exequibilidade apresentada pela participante LEXON SERVICOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI inscrito no CNPJ/MF Nº 07.191.777/0001-20.	07.191.777/0001-20	113.003,5400	21/07/2025 14:23:18
Desclassificação	O participante LEXON SERVICOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI inscrito no CNPJ/MF Nº 07.191.777/0001-20, R\$ 113.003,54 foi desclassificada. Motivo: A empresa LEXON SERVICOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI foi desclassificada por não comprovar a exequibilidade dos itens 7.4 e 10.1 da proposta readequada, uma vez que não apresentou os documentos exigidos.			21/07/2025 14:25:55
Convocação	Participante SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 30.166.388/0001-66, foi convocada.			21/07/2025 14:26:16
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 30.166.388/0001-66			21/07/2025 15:58:12
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 30.166.388/0001-66, sem registro de lances.			21/07/2025 16:29:05
Prazo exequibilidade	O Agente de Contratação vem oportunizar a participante SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 30.166.388/0001-66, apresentar a exequibilidade da sua proposta, ficando estabelecido o prazo final em 23/07/2025 às 10:38	30.166.388/0001-66	113.221,7300	23/07/2025 08:36:47

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 233-209-4102
PÁGINA: 5 DE 21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CNPJ: 07.442.981/0001-76





Estado do Ceará
Poder Executivo Municipal
Prefeitura Municipal de Jaguaribara



Exequibilidade	O Agente de Contratação não aceitou a exequibilidade apresentada pela participante SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 30.166.388/0001-66.	30.166.388/0001-66	113.221,7300	23/07/2025 10:51:26
Desclassificação	O participante SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 30.166.388/0001-66, R\$ 113.221,73 foi desclassificada. Motivo: A participante SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA não apresentou a documentação de exequibilidade dentro do prazo estipulado, portanto, está DESCLASSIFICADA conforme o 7.6.1.1 do Edital.			23/07/2025 10:53:55
Convocação	Participante APLA COMERCIO, SERVICOS, PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 24.614.233/0001-42, foi convocada.			23/07/2025 10:55:10
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante APLA COMERCIO, SERVICOS, PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 24.614.233/0001-42			23/07/2025 11:26:43
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante APLA COMERCIO, SERVICOS, PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 24.614.233/0001-42, sem registro de lances.			23/07/2025 11:38:34
Desclassificação	O participante APLA COMERCIO, SERVICOS, PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 24.614.233/0001-42, R\$ 114.293,64 foi desclassificada. Motivo: A participante APLA COMERCIO, SERVICOS, PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA não apresentou a garantia de 1% , conforme solicitado no item 7.5 e a garantia adicional, conforme solicitada no subitem 7.5.1 do edital.			25/07/2025 11:10:34
Convocação	Participante KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 35.848.539/0001-80, foi convocada.			25/07/2025 11:14:59
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 35.848.539/0001-80			25/07/2025 13:31:02
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 35.848.539/0001-80, sem registro de lances.			25/07/2025 13:45:17
Desclassificação	O participante KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 35.848.539/0001-80, R\$ 118.820,50 foi desclassificada. Motivo: A participante KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI não apresentou a proposta de readequada e anexos, dentro do prazo estipulado.			28/07/2025 08:02:47
Convocação	Participante AK CONSTRUTORA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 51.174.679/0001-76, foi convocada.			28/07/2025 08:03:04
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante AK CONSTRUTORA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 51.174.679/0001-76			28/07/2025 08:25:15
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante AK CONSTRUTORA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 51.174.679/0001-76, sem registro de lances.			28/07/2025 08:35:13
Prazo exequibilidade	O Agente de Contratação vem oportunizar a participante AK CONSTRUTORA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 51.174.679/0001-76, apresentar a exequibilidade da sua proposta, ficando estabelecido o prazo final em 29/07/2025 às 15:48	51.174.679/0001-76	119.271,7100	29/07/2025 13:47:38
Exequibilidade	O Agente de Contratação não aceitou a exequibilidade apresentada pela participante AK CONSTRUTORA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 51.174.679/0001-76.	51.174.679/0001-76	119.271,7100	29/07/2025 16:17:01
Prazo exequibilidade	O Agente de Contratação vem oportunizar a participante AK CONSTRUTORA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 51.174.679/0001-76, apresentar a exequibilidade da sua proposta, ficando estabelecido o prazo final em 29/07/2025 às 16:20	51.174.679/0001-76	119.271,7100	29/07/2025 16:18:28
Exequibilidade	O Agente de Contratação não aceitou a exequibilidade apresentada pela participante AK CONSTRUTORA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 51.174.679/0001-76.	51.174.679/0001-76	119.271,7100	30/07/2025 08:03:05
Desclassificação	O participante AK CONSTRUTORA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 51.174.679/0001-76, R\$ 119.271,71 foi desclassificada. Motivo: A participante AK CONSTRUTORA LTDA não apresentou a documentação de exequibilidade dentro do prazo estipulado, portanto, está DESCLASSIFICADA conforme o 7.6.1.1 do Edital.			30/07/2025 08:03:53

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 233-209-4102
PÁGINA: 6 DE 21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CNPJ: 07.442.981/0001-76





Estado do Ceará
Poder Executivo Municipal
Prefeitura Municipal de Jaguaribara



Convocação	Participante REMC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EPP inscrito no CNPJ/MF N° 25.078.864/0001-57, foi convocada.	30/07/2025 08:05:45
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante REMC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EPP inscrito no CNPJ/MF N° 25.078.864/0001-57	30/07/2025 08:57:13
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante REMC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EPP inscrito no CNPJ/MF N° 25.078.864/0001-57, sem registro de lances.	30/07/2025 09:13:17
Desclassificação	O participante REMC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EPP inscrito no CNPJ/MF N° 25.078.864/0001-57, R\$ 124.068,55 foi desclassificada. Motivo: Após análise da proposta apresentada pela empresa REMC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EPP, verificou-se o descumprimento de exigências fundamentais previstas no Edital. A empresa não apresentou a garantia de 1%, conforme estabelecido no item 7.7.6 do Edital, o que caracteriza o descumprimento de condição obrigatória para a celebração do contrato. Além disso, também deixou de apresentar a composição analítica do BDI (Bonificação e Despesas Indiretas), bem como o cronograma físico-financeiro correspondente à proposta readequada.	01/08/2025 08:27:47
Convocação	Participante NX EMPREENDIMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 33.782.002/0001-39, foi convocada.	01/08/2025 08:29:00
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante NX EMPREENDIMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 33.782.002/0001-39	01/08/2025 08:48:21
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante NX EMPREENDIMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 33.782.002/0001-39, sem registro de lances.	01/08/2025 08:57:23
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante NX EMPREENDIMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 33.782.002/0001-39, no valor de R\$ 127.829,92 (cento e vinte e sete mil, oitocentos e vinte e nove reais e noventa e dois centavos)	05/08/2025 08:11:27
Habilitado	Habilitada a participante NX EMPREENDIMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 33.782.002/0001-39	06/08/2025 11:02:54
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante NX EMPREENDIMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 33.782.002/0001-39, no valor de R\$ 127.829,92 (cento e vinte e sete mil, oitocentos e vinte e nove reais e noventa e dois centavos)	06/08/2025 11:03:14

DO(S) LICITANTE(S) DECLARADO(S) VENCEDOR(ES)

Evento	Observação	Data/Hora
Exequibilidade não aceita	O Agente de Contratação não aceitou a exequibilidade apresentada pela participante LEXON SERVICOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 07.191.777/0001-20.	21/07/2025 14:23:18
Exequibilidade não aceita	O Agente de Contratação não aceitou a exequibilidade apresentada pela participante SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 30.166.388/0001-66.	23/07/2025 10:51:26
Exequibilidade não aceita	O Agente de Contratação não aceitou a exequibilidade apresentada pela participante AK CONSTRUTORA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 51.174.679/0001-76.	29/07/2025 16:17:01
Exequibilidade não aceita	O Agente de Contratação não aceitou a exequibilidade apresentada pela participante AK CONSTRUTORA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 51.174.679/0001-76.	30/07/2025 08:03:05
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante NX EMPREENDIMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 33.782.002/0001-39	06/08/2025 11:03:14

DEMAIS MENSAGENS - CHAT

	Data	Mensagem
Responsável	14/07/2025 09:00:53	PREZADOS PARTICIPANTES, estamos iniciando nosso certame referente a Concorrência Eletrônica n°.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 233-209-4102
PÁGINA: 7 DE 21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CNPJ: 07.442.981/0001-76





Estado do Ceará
Poder Executivo Municipal
Prefeitura Municipal de Jaguaribara



		2025061601-CP. Gostaria de agradecer a todos pela participação. Dentro de instantes, o Sistema estará aberto para lances.
Responsável	14/07/2025 09:01:16	Bom dia
Responsável	14/07/2025 09:01:23	Iniciando a sessão.
Responsável	14/07/2025 09:01:47	Iniciando a fase de lances
Sistema	14/07/2025 09:01:55	O item 1 - SERV. DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO foi iniciada.
Sistema	14/07/2025 09:43:09	O item 1 - SERV. DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO foi finalizada.
Responsável	14/07/2025 09:43:19	Encerrando a fase de lances.
Responsável	14/07/2025 09:57:41	Iniciando fase de julgamento com a praticante BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
Responsável	14/07/2025 09:58:14	Iniciando análise da proposta inicial da participante BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
Responsável	14/07/2025 10:43:19	Análise da proposta inicial da participante BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA concluída.
Responsável	14/07/2025 10:54:01	Iniciando as consultas de verificação da participante BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
Responsável	14/07/2025 11:42:54	Consultas de verificação do CNPJ da participante BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA concluída.
Responsável	14/07/2025 11:43:49	Considerando o horário de expediente da prefeitura municipal de jaguaribara, faz-se a suspensão temporária da presente sessão, para as 14:00 horas do dia 14 de Julho de 2025.
Responsável	14/07/2025 14:00:07	Boa tarde
Responsável	14/07/2025 14:00:13	Retornando a sessão
Responsável	14/07/2025 14:05:30	Iniciando a fase de negociação com a participante BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
Sistema	14/07/2025 14:05:38	Fase de negociação do(s) com a participante BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA foi iniciada.
Responsável	14/07/2025 14:06:19	Solicito ao participante BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA que apresente seu melhor valor para o item.
Responsável	14/07/2025 14:11:06	Participante BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, apresente seu melhor valor para o item
Responsável	14/07/2025 14:22:13	considerando a não manifestação da participante BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, encerro agora a fase de negociação.
Sistema	14/07/2025 14:22:26	Fase de negociação do(s) item 1 - SERV. DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO com a participante BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA foi finalizada.
Responsável	14/07/2025 14:27:40	Solicito a empresa BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA a proposta readequada dentro do prazo de 2(duas) horas. A referida empresa deverá enviar todos os componentes exigidos no item 7.5 deste Edital, junto com a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional. Salienta-se que a proposta readequada e os demais elementos solicitados, inclusive a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional devem ser juntadas em um único arquivo em PDF e anexado no sistema.
Responsável	14/07/2025 16:38:02	A empresa BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA está DESCLASSIFICADA pelo não envio da proposta readequada acompanhada com os demais elementos solicitados.
Responsável	14/07/2025 16:39:57	Com a desclassificação da participante BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, faça agora a convocação da próxima participante LEXON SERVICOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI para a fase de julgamento.
Responsável	14/07/2025 16:40:29	Iniciando análise da proposta inicial da participante LEXON SERVICOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 233-209-4102
PÁGINA: 8 DE 21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CNPJ: 07.442.981/0001-76





Estado do Ceará
Poder Executivo Municipal
Prefeitura Municipal de Jaguaribara



Responsável	14/07/2025 16:52:59	Considerando o horário de expediente da prefeitura municipal de jaguaribara, faz-se a suspensão temporária da presente sessão, para as 08:00 horas do dia 15 de Julho de 2025.
Responsável	15/07/2025 08:00:19	Bom dia
Responsável	15/07/2025 08:00:25	Retornando a sessão
Responsável	15/07/2025 08:05:46	Análise da proposta inicial da participante LEXON SERVICOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI concluída.
Responsável	15/07/2025 08:10:05	Iniciando consultas de verificação da participante LEXON SERVICOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI
Responsável	15/07/2025 08:22:35	Consultas de verificação do CNPJ e CPF da participante LEXON SERVICOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI concluída.
Responsável	15/07/2025 08:22:53	Iniciando fase de negociação com a participante LEXON SERVICOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI
Sistema	15/07/2025 08:23:04	Fase de negociação do(s) com a participante LEXON SERVICOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI foi iniciada.
Responsável	15/07/2025 08:23:54	Solicito ao participante LEXON SERVICOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI que apresente seu melhor para o item.
Responsável	15/07/2025 08:27:16	Participante LEXON SERVICOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI, solicito que apresente seu melhor valor.
Fornecedor	15/07/2025 08:28:24	Bom dia, já estamos no nosso melhor valor.
Responsável	15/07/2025 08:29:50	Participante LEXON SERVICOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI, definitivamente o valor apresentado é seu melhor valor possível?
Responsável	15/07/2025 08:33:27	Participante LEXON SERVICOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI, definitivamente o valor apresentado é seu melhor valor possível?
Responsável	15/07/2025 08:36:24	considerando a não manifestação da participante LEXON SERVICOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI encerro agora a fase de negociação.
Sistema	15/07/2025 08:36:33	Fase de negociação do(s) item 1 - SERV. DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO com a participante LEXON SERVICOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI foi finalizada.
Responsável	15/07/2025 08:37:27	Solicito a empresa LEXON SERVICOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI a proposta readequada dentro do prazo de 2(duas) horas. A referida empresa deverá enviar todos os componentes exigidos no item 7.5 deste Edital, junto com a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional. Salienta-se que a proposta readequada e os demais elementos solicitados, inclusive a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional devem ser juntadas em um único arquivo em PDF e anexado no sistema.
Responsável	15/07/2025 09:28:57	Encaminhado a proposta de readequada da participante LEXON SERVICOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI para análise junto ao setor de engenharia da prefeitura municipal de jaguaribara/CE.
Responsável	15/07/2025 09:34:01	Faz-se a suspensão temporária da presente sessão, para as 14:00 horas do dia 15 de Julho de 2025.
Responsável	15/07/2025 14:02:03	Boa tarde
Responsável	15/07/2025 14:02:21	Retornando a sessão
Responsável	15/07/2025 14:03:04	Proposta de readequada, e anexos, da participante LEXON SERVICOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI ainda em análise pelo setor de engenharia.
Fornecedor	15/07/2025 14:03:12	oK
Responsável	15/07/2025 14:50:56	faz-se a suspensão temporária da presente sessão, para as 08:00 horas do dia 16 de Julho de 2025.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 233-209-4102
PÁGINA: 9 DE 21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CNPJ: 07.442.981/0001-76





Estado do Ceará
Poder Executivo Municipal
Prefeitura Municipal de Jaguaribara



Responsável	16/07/2025 08:00:27	Bom dia
Responsável	16/07/2025 08:00:32	Retornando a sessão
Responsável	16/07/2025 08:00:50	Proposta de readequada, e anexos, da participante LEXON SERVICOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI ainda em análise pelo setor de engenharia.
Responsável	16/07/2025 08:04:41	Faz-se a suspensão temporária da presente sessão, para as 14:00 horas do dia 16 de Julho de 2025.
Responsável	16/07/2025 14:00:07	Boa tarde
Responsável	16/07/2025 14:00:16	Retornando a sessão
Responsável	16/07/2025 14:00:31	Proposta de readequada, e anexos, da participante LEXON SERVICOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI ainda em análise pelo setor de engenharia
Fornecedor	16/07/2025 14:02:39	Qual a previsão de retorno? Att.
Responsável	16/07/2025 14:37:46	A análise da proposta é de acordo com a demanda do setor de engenharia da prefeitura, o referido setor encontra-se, no momento, com uma elevada demanda de processos urgentes, o que poderá ocasionar um prazo maior para conclusão da análise.
Responsável	16/07/2025 15:06:12	faz-se a suspensão temporária da presente sessão, para as 08:00 horas do dia 17 de Julho de 2025.
Responsável	17/07/2025 08:00:16	Bom dia
Responsável	17/07/2025 08:00:29	Retornando a sessão
Responsável	17/07/2025 08:00:37	Proposta de readequada, e anexos, da participante LEXON SERVICOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI ainda em análise pelo setor de engenharia
Fornecedor	17/07/2025 08:15:13	Qual a previsão de retorno? Att.
Responsável	17/07/2025 08:46:36	Considerando a alta demanda do setor de engenharia, os mesmos não estabeleceram um prazo de previsão.
Responsável	17/07/2025 08:54:26	faz-se a suspensão temporária da presente sessão, para as 12:00 horas do dia 17 de Julho de 2025.
Fornecedor	17/07/2025 13:28:57	Boa tarde
Fornecedor	17/07/2025 13:29:17	Não era para retornar ao meio dia? Estamos online e aguardando. Atenciosamente,
Responsável	17/07/2025 13:55:41	Informamos que, por erro de digitação, foi divulgado o horário 12:00 horas para o retorno da sessão. Contudo, o horário correto é 14:00 horas. Solicitamos desconsiderar a informação anterior e considerar, para todos os efeitos, o horário 14:00 horas como o oficial.
Responsável	17/07/2025 14:00:13	Boa tarde
Responsável	17/07/2025 14:01:06	retornado a sessão
Responsável	17/07/2025 14:05:32	Proposta de readequada, e anexos, da participante LEXON SERVICOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI ainda em análise pelo setor de engenharia
Fornecedor	17/07/2025 14:15:00	Ok, obrigada
Fornecedor	17/07/2025 14:15:26	será suspenso novamente?
Responsável	17/07/2025 14:23:10	Análise da proposta de readequada da participante LEXON SERVICOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI concluída pelo setor de engenharia.
Responsável	17/07/2025 16:35:02	faz-se a suspensão temporária da presente sessão, para as 11:00 horas do dia 18 de Julho de 2025.
Responsável	18/07/2025 11:01:16	Bom dia

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 233-209-4102
PÁGINA: 10 DE 21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CNPJ: 07.442.981/0001-76





Estado do Ceará
Poder Executivo Municipal
Prefeitura Municipal de Jaguaribara



Responsável	18/07/2025 11:01:26	Retornando a sessão
Responsável	18/07/2025 11:02:01	Iniciando análise da documentação de exequibilidade da participante LEXON SERVICOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI.
Responsável	18/07/2025 12:36:22	Considerando o horário de expediente da prefeitura municipal de jaguaribara, faz-se a suspensão temporária da presente sessão, para as 09:00 horas do dia 21 de Julho de 2025.
Responsável	21/07/2025 09:00:26	Bom dia
Responsável	21/07/2025 09:00:31	Retornando a sessão
Responsável	21/07/2025 09:01:05	Documentação de exequibilidade da participante LEXON SERVICOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI, ainda em análise
Responsável	21/07/2025 11:40:50	faz-se a suspensão temporária da presente sessão, para as 14:00 horas do dia 21 de Julho de 2025.
Responsável	21/07/2025 14:00:41	Boa tarde
Responsável	21/07/2025 14:01:36	Retornando a sessão
Responsável	21/07/2025 14:09:03	Análise dos documento de exequibilidade concluída.
Responsável	21/07/2025 14:23:57	Após a análise da documentação apresentada pela empresa LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 07.191.777/0001-20, em atendimento à solicitação de comprovação da exequibilidade dos itens 7.4 e 10.1 da proposta readequada, conforme previsto no item 7.6.1.1 do Edital da Concorrência Pública nº 2025061601-CP e em conformidade com o art. 67, §1º da Lei nº 14.133/2021, verifica-se o seguinte: 1. Ausência de documentos exigidos: o Não foi apresentada a planilha de custos detalhada, com discriminação dos componentes que compõem os preços dos itens (materiais, impostos, encargos, lucro, frete, etc.); o Não foram apresentados contratos firmados que demonstrem redução equivalente nos custos dos itens 7.4 e 10.1; o Não foram apresentados valores originalmente orçados acompanhados dos respectivos CATs que comprovassem a exequibilidade. 2. Documentação apresentada: o A empresa encaminhou exclusivamente diversos Atestados de Capacidade Técnica (CATs), totalizando 415 páginas, dos quais alguns não pertenciam à empresa participante; o Ressalta-se que a comprovação de exequibilidade exigida refere-se à empresa licitante, e não à capacidade técnica de seus profissionais. 3. Análise dos CATs apresentados: o Identificou-se apenas um item similar ao item 10.1 (Porta de alumínio anodizado compacta) no CAT nº 286036/2022, no âmbito do processo TP_0115052020SE/2020, disponível no site oficial do TCE, no qual foi ofertado desconto de 10% (dez por cento); o Tal desconto é inferior ao desconto de 40,95% apresentado no presente certame, não comprovando, portanto, a exequibilidade do item 10.1; o Para o item 7.4 (Alvenaria de vedação de blocos de gesso 10x50x66cm – espessura 10cm – AF_05/2020), não foi identificado item similar nos CATs apresentados, não se comprovando a exequibilidade. 4. Conclusão: o Considerando a não apresentação dos documentos solicitados, a ausência de comprovação técnica e financeira dos preços propostos, e a inexistência de comprovação específica nos CATs apresentados; o Conclui-se pela DESCLASSIFICAÇÃO da empresa LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI, por não comprovar a exequibilidade dos itens 7.4 e 10.1 da proposta readequada.
Responsável	21/07/2025 14:27:23	Considerando a desclassificação da participante LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI, faz-se agora a convocação da participante SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA para a fazer de julgamento.
Responsável	21/07/2025 14:27:53	Iniciando análise da proposta inicial da participante SARAIVA EMPREENDIMENTOS E

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 233-209-4102
PÁGINA: 11 DE 21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CNPJ: 07.442.981/0001-76





Estado do Ceará
Poder Executivo Municipal
Prefeitura Municipal de Jaguaribara



		SERVICOS LTDA.
Responsável	21/07/2025 15:06:02	Análise da proposta inicial da participante SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA concluída.
Responsável	21/07/2025 15:24:38	Iniciando consultas de verificação da participante SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA.
Responsável	21/07/2025 15:55:19	Consultas de verificação da participante SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA finalizada.
Responsável	21/07/2025 15:57:58	iniciando fase de negociação com o participante SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
Sistema	21/07/2025 15:58:12	Fase de negociação do(s) com a participante SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA foi iniciada.
Responsável	21/07/2025 15:59:16	Solicito ao participante SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA que apresente seu melhor valor para o item.
Responsável	21/07/2025 16:11:57	Participante SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA, solicito que apresente seu melhor valor para o item.
Responsável	21/07/2025 16:28:53	Considerando a não manifestação da participante SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA durante a fase de negociação, faz-se agora o encerramento da presente fase.
Sistema	21/07/2025 16:29:05	Fase de negociação do(s) item 1 - SERV. DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO com a participante SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA foi finalizada.
Responsável	21/07/2025 16:30:32	faz-se a suspensão temporária da presente sessão, para as 08:00 horas do dia 22 de Julho de 2025.
Responsável	22/07/2025 08:00:25	Bom dia
Responsável	22/07/2025 08:00:39	Retornando a sessão
Responsável	22/07/2025 08:07:17	Solicito a empresa SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA a proposta readequada dentro do prazo de 2(duas) horas. A referida empresa deverá enviar todos os componentes exigidos no item 7.5 deste Edital, junto com a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional. Salienta-se que a proposta readequada e os demais elementos solicitados, inclusive a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional devem ser juntadas em um único arquivo em PDF e anexado no sistema.
Responsável	22/07/2025 09:39:31	Enviando proposta de readequada da participante SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA para análise junto ao setor de engenharia da prefeitura de jaguaribara.
Responsável	22/07/2025 11:45:25	faz-se a suspensão temporária da presente sessão, para as 14:00 horas do dia 22 de Julho de 2025.
Responsável	22/07/2025 14:04:04	Boa tarde
Responsável	22/07/2025 14:04:09	Retornando a sessão.
Responsável	22/07/2025 14:11:42	Proposta de readequada da participante SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA ainda em análise pelo setor de engenharia da prefeitura municipal de jaguaribara.
Responsável	22/07/2025 16:42:41	faz-se a suspensão temporária da presente sessão, para as 08:00 horas do dia 23 de Julho de 2025.
Responsável	23/07/2025 08:00:49	Bom dia
Responsável	23/07/2025 08:00:55	Retornando a sessão
Responsável	23/07/2025 08:01:10	Proposta de readequada da participante SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA ainda em análise pelo setor de engenharia da prefeitura municipal de jaguaribara.
Responsável	23/07/2025 08:26:10	Análise da proposta de readequada da participante SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA concluída pelo setor de engenharia.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 233-209-4102
PÁGINA: 12 DE 21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CNPJ: 07.442.981/0001-76





Estado do Ceará
Poder Executivo Municipal
Prefeitura Municipal de Jaguaribara



Responsável	23/07/2025 10:57:20	Considerando a desclassificação da participante SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA, faz-se agora a convocação da participante APLA COMERCIO, SERVICOS, PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA para a fazer de julgamento.
Responsável	23/07/2025 11:00:03	Iniciando análise da proposta inicial da participante APLA COMERCIO, SERVICOS, PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA.
Responsável	23/07/2025 11:07:39	Análise da proposta inicial da participante APLA COMERCIO, SERVICOS, PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA concluída.
Responsável	23/07/2025 11:09:17	Iniciando consultas de verificação da participante APLA COMERCIO, SERVICOS, PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA.
Responsável	23/07/2025 11:26:08	Consultas de verificação da participante APLA COMERCIO, SERVICOS, PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA concluída.
Responsável	23/07/2025 11:26:34	Iniciando a fase de negociação com a participante APLA COMERCIO, SERVICOS, PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA.
Sistema	23/07/2025 11:26:43	Fase de negociação do(s) com a participante APLA COMERCIO, SERVICOS, PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA foi iniciada.
Responsável	23/07/2025 11:27:16	Solicito ao participante APLA COMERCIO, SERVICOS, PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA que apresente seu melhor valor para o item.
Responsável	23/07/2025 11:31:45	Participante APLA COMERCIO, SERVICOS, PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA apresente seu melhor valor para o item.
Responsável	23/07/2025 11:34:17	Participante APLA COMERCIO, SERVICOS, PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA solicito que apresente seu melhor valor para o item.
Responsável	23/07/2025 11:38:27	Considerando a não comunicação da participante APLA COMERCIO, SERVICOS, PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA durante a fase de negociação, faz-se agora o encerramento da presente fase.
Sistema	23/07/2025 11:38:34	Fase de negociação do(s) item 1 - SERV. DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO com a participante APLA COMERCIO, SERVICOS, PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA foi finalizada.
Responsável	23/07/2025 11:39:07	faz-se a suspensão temporária da presente sessão, para as 13:40 horas do dia 23 de Julho de 2025.
Responsável	23/07/2025 13:40:02	Boa tarde
Responsável	23/07/2025 13:40:11	Retornando a sessão.
Responsável	23/07/2025 13:43:09	Solicito a empresa APLA COMERCIO, SERVICOS, PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA a proposta readequada dentro do prazo de 2(duas) horas. A referida empresa deverá enviar todos os componentes exigidos no item 7.5 deste Edital, junto com a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional. Salienta-se que a proposta readequada e os demais elementos solicitados, inclusive a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional devem ser juntadas em um único arquivo em PDF e anexado no sistema.
Responsável	23/07/2025 14:59:36	Encaminhando a proposta de readequada da participante APLA COMERCIO, SERVICOS, PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA para análise junto ao setor de engenharia da prefeitura de jaguaribara.
Responsável	23/07/2025 16:11:21	faz-se a suspensão temporária da presente sessão, para as 08:00 horas do dia 24 de Julho de 2025.
Responsável	24/07/2025 08:00:16	Bom dia
Responsável	24/07/2025 08:00:20	Retornando a sessão
Responsável	24/07/2025 08:01:04	Proposta de readequada da participante APLA COMERCIO, SERVICOS, PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA ainda em análise pelo setor de engenharia.
Responsável	24/07/2025 08:02:45	faz-se a suspensão temporária da presente sessão, para as 14:00 horas do dia 24 de Julho de 2025.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 233-209-4102
PÁGINA: 13 DE 21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CNPJ: 07.442.981/0001-76





Estado do Ceará
Poder Executivo Municipal
Prefeitura Municipal de Jaguaribara



Responsável	24/07/2025 14:00:20	Boa tarde
Responsável	24/07/2025 14:00:27	Retornando a sessão
Responsável	24/07/2025 14:00:40	Proposta de readequada da participante APLA COMERCIO, SERVICOS, PROJETOS E CONSTRUcoes LTDA ainda em análise pelo setor de engenharia.
Responsável	24/07/2025 14:03:28	Considerando o andamento de outro processo licitatório, faz-se a suspensão temporária da presente sessão, para as 16:00 horas do dia 24 de Julho de 2025.
Responsável	24/07/2025 16:00:14	Boa tarde
Responsável	24/07/2025 16:00:27	Retornando a sessão.
Responsável	24/07/2025 16:01:23	Proposta de readequada da participante APLA COMERCIO, SERVICOS, PROJETOS E CONSTRUcoes LTDA ainda em análise pelo setor de engenharia.
Responsável	24/07/2025 16:48:05	faz-se a suspensão temporária da presente sessão, para as 08:00 horas do dia 25 de Julho de 2025.
Responsável	25/07/2025 08:00:18	Bom dia
Responsável	25/07/2025 08:00:28	Retornando a sessão
Responsável	25/07/2025 08:00:37	Proposta de readequada da participante APLA COMERCIO, SERVICOS, PROJETOS E CONSTRUcoes LTDA ainda em análise pelo setor de engenharia.
Responsável	25/07/2025 10:56:59	Análise da proposta de readequada da participante APLA COMERCIO, SERVICOS, PROJETOS E CONSTRUcoes LTDA concluída pelo setor de engenharia.
Responsável	25/07/2025 11:15:39	Considerando a desclassificação da participante APLA COMERCIO, SERVICOS, PROJETOS E CONSTRUcoes LTDA, faz-se agora a convocação da participante KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI para a fazer de julgamento.
Responsável	25/07/2025 11:16:05	Iniciando análise da proposta inicial da KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI.
Responsável	25/07/2025 11:33:49	Análise da proposta inicial da participante KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI concluída.
Responsável	25/07/2025 11:35:48	Iniciando consultas de verificação da participante KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI
Responsável	25/07/2025 11:42:25	Consultas finalizadas
Responsável	25/07/2025 11:42:51	faz-se a suspensão temporária da presente sessão, para as 13:30 horas do dia 25 de Julho de 2025.
Responsável	25/07/2025 13:30:14	Boa tarde
Responsável	25/07/2025 13:30:24	Retornando a sessão.
Responsável	25/07/2025 13:30:56	Iniciando fase de negociação com a participante KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI
Sistema	25/07/2025 13:31:02	Fase de negociação do(s) com a participante KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI foi iniciada.
Responsável	25/07/2025 13:31:56	Solicito ao participante KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI que apresente seu melhor valor para o item.
Responsável	25/07/2025 13:37:30	Solicito ao participante KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI que apresente seu melhor valor para o item.
Responsável	25/07/2025 13:44:16	considerando a não manifestação da participante KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI, faço agora o encerramento da fase de negociação com a participante.
Sistema	25/07/2025 13:45:17	Fase de negociação do(s) item 1 - SERV. DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO com a participante KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI foi finalizada.
Responsável	25/07/2025 13:48:19	Solicito a empresa KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI a proposta readequada dentro do prazo de 2(duas) horas. A referida empresa deverá enviar todos os componentes exigidos no item 7.5 deste Edital,

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 233-209-4102
PÁGINA: 14 DE 21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CNPJ: 07.442.981/0001-76





Estado do Ceará
Poder Executivo Municipal
Prefeitura Municipal de Jaguaribara



		junto com a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional. Salienta-se que a proposta readequada e os demais elementos solicitados, inclusive a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional devem ser juntadas em um único arquivo em PDF e anexado no sistema.
Responsável	25/07/2025 14:23:51	faz-se a suspensão temporária da presente sessão, para as 08:00 horas do dia 28 de Julho de 2025.
Responsável	28/07/2025 08:00:13	Bom dia
Responsável	28/07/2025 08:00:19	Retornando a sessão
Responsável	28/07/2025 08:00:33	sessão**
Responsável	28/07/2025 08:03:46	Considerando a desclassificação da participante KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI, faz-se agora a convocação da participante AK CONSTRUTORA LTDA para a fazer de julgamento.
Responsável	28/07/2025 08:04:18	Iniciando análise da proposta inicial da participante AK CONSTRUTORA LTDA.
Responsável	28/07/2025 08:16:39	Análise da proposta inicial da participante AK CONSTRUTORA LTDA concluída.
Responsável	28/07/2025 08:17:06	Iniciando consultas de verificação da participante AK CONSTRUTORA LTDA.
Fornecedor	28/07/2025 08:19:12	Bom dia
Responsável	28/07/2025 08:24:54	Consultas da participante AK CONSTRUTORA LTDA concluída.
Responsável	28/07/2025 08:25:09	Iniciando fase de negociação com a participante AK CONSTRUTORA LTDA.
Sistema	28/07/2025 08:25:15	Fase de negociação do(s) com a participante AK CONSTRUTORA LTDA foi iniciada.
Responsável	28/07/2025 08:25:52	Solicito ao participante AK CONSTRUTORA LTDA que apresente seu melhor valor para o item.
Fornecedor	28/07/2025 08:31:08	Esta já é nossa melhor proposta
Responsável	28/07/2025 08:32:13	Participante AK CONSTRUTORA LTDA o valor apresentado definitivamente é o seu melhor valor possível?
Fornecedor	28/07/2025 08:33:15	Sim
Responsável	28/07/2025 08:35:04	Encerrado a fase de negociação com a participante AK CONSTRUTORA E LTDA
Sistema	28/07/2025 08:35:13	Fase de negociação do(s) item 1 - SERV. DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO com a participante AK CONSTRUTORA LTDA foi finalizada.
Responsável	28/07/2025 08:38:30	Solicito a empresa AK CONSTRUTORA LTDA a proposta readequada dentro do prazo de 2(duas) horas. A referida empresa deverá enviar todos os componentes exigidos no item 7.5 deste Edital, junto com a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional. Salienta-se que a proposta readequada e os demais elementos solicitados, inclusive a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional devem ser juntadas em um único arquivo em PDF e anexado no sistema.
Fornecedor	28/07/2025 10:20:58	Solicitamos prorrogação do prazo pois estamos aguardando a emissão da garantia adicional
Responsável	28/07/2025 10:25:37	Participante AK CONSTRUTORA LTDA, assim que o prazo inicial for encerrado, será concedido a ..prorrogação do prazo, conforme subitem 7.5.2 do edital.
Responsável	28/07/2025 11:00:20	Solicito a empresa AK CONSTRUTORA LTDA a proposta readequada dentro do prazo de 2(duas) horas. A referida empresa deverá enviar todos os componentes exigidos no item 7.5 deste Edital, junto com a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional. Salienta-se que a proposta readequada e os demais elementos solicitados, inclusive a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional devem ser juntadas em um único arquivo em PDF e anexado no sistema.
Responsável	28/07/2025 11:53:38	faz-se a suspensão temporária da presente sessão, para as 13:30 horas do dia 28 de Julho de 2025.
Fornecedor	28/07/2025 12:21:33	Memorial descritivo e memorial de calculo estão no fim do arquivo
Fornecedor	28/07/2025 12:21:39	Boa tarde a todos

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 233-209-4102
PÁGINA: 15 DE 21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CNPJ: 07.442.981/0001-76





Estado do Ceará
Poder Executivo Municipal
Prefeitura Municipal de Jaguaribara



Responsável	28/07/2025 13:30:18	Boa tarde
Responsável	28/07/2025 13:30:26	Retornando a sessão.
Responsável	28/07/2025 13:34:52	encaminhando a proposta de readequada e anexos , da participante AK CONSTRUTORA LTDA para análise junto ao setor de engenharia da prefeitura municipal de jaguaribara/CE.
Responsável	28/07/2025 16:48:29	faz-se a suspensão temporária da presente sessão, para as 09:00 horas do dia 29 de Julho de 2025.
Responsável	29/07/2025 09:01:00	Bom dia
Responsável	29/07/2025 09:01:05	Retornando a sessão.
Responsável	29/07/2025 09:01:39	Proposta de readequada da participante AK CONSTRUTORA LTDA ainda em análise pelo setor de engenharia.
Fornecedor	29/07/2025 09:42:55	Bom dia
Fornecedor	29/07/2025 09:43:46	Estamos a disposição para o envio de qualquer documentação adicional, ou correção da mesma.
Responsável	29/07/2025 09:46:32	Considerando o andamento de outro processo licitatório, faz-se a suspensão temporária da presente sessão para as 13:30 horas do dia 29 de Julho de 2025
Responsável	29/07/2025 13:30:32	Boa tarde
Responsável	29/07/2025 13:30:40	Retornando a sessão
Responsável	29/07/2025 13:33:52	Análise da proposta de readequada da participante AK CONSTRUTORA LTDA concluída pelo setor de engenharia.
Fornecedor	29/07/2025 15:12:30	Boa tarde ,será necessário um prazo maior para unir essa documentação de exequibilidade, devido a complexidade dos documentos solicitamos o prazo de 24 horas
Fornecedor	29/07/2025 15:13:33	Por favor também, informa os itens que estão com o desconto superior a 25% para analisarmos com a nossa equipe de engenharia.
Fornecedor	29/07/2025 15:41:56	O desconto deve ser analisado no valor global, e não unitário.
Responsável	29/07/2025 16:05:58	Prezada participante AK CONSTRUTORA LTDA, é necessário realizar alguns esclarecimentos, acerca dos pontos mencionados no chat.
Responsável	29/07/2025 16:08:56	1 ponto : conforme previsto no edital, no item 7.6.5. é facultado ao agente a prorrogação do prazo mediante solicitação da participante, realizado pelo chat, antes do findo do prazo inicial. Conforme a solicitação da participante AK CONSTRUTORA LTDA, realizada as 15:12 horas (antes do findo do prazo final, estabelecido até 15:48 horas), a prorrogação será CONCEDIDA.
Responsável	29/07/2025 16:10:54	2 ponto: os ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA que tiveram desconto superior a 25%, foram os itens 7.4 (Alvenaria de vedação de blocos de gesso de 10x50x66cm - espessura 10cm - AF_05/2020) e 10.1 (Porta de alumínio anodizado compacta), descontos de 27,39% e 38,83%, conforme mencionado no chat anteriormente.
Responsável	29/07/2025 16:14:33	3 ponto: Conforme edital, mais especificamente o item 7.6.1.1. para fins de comprovação de exequibilidade, será verificado, além do valor global do processo, os itens considerados de maior relevância (itens 7.4; 10.1 e 11.1 da planilha orçamentária).
Responsável	29/07/2025 16:53:48	faz-se a suspensão temporária da presente sessão para as 08:00 horas do dia 30 de Julho de 2025.
Responsável	30/07/2025 08:00:07	Bom dia
Responsável	30/07/2025 08:00:18	Retornando a sessão.
Responsável	30/07/2025 08:06:40	Considerando a desclassificação da participante AK CONSTRUTORA LTDA, faz-se agora a convocação da participante REMC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EPP para

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 233-209-4102
PÁGINA: 16 DE 21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CNPJ: 07.442.981/0001-76





Estado do Ceará
Poder Executivo Municipal
Prefeitura Municipal de Jaguaribara



		a fazer de julgamento.
Responsável	30/07/2025 08:08:04	Iniciando fase de julgamento e análise da proposta inicial da participante REMC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EPP.
Responsável	30/07/2025 08:15:57	análise da proposta inicial da participante REMC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EPP concluída.
Responsável	30/07/2025 08:16:36	Iniciando consultas de verificação da participante REMC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EPP.
Responsável	30/07/2025 08:56:22	consulta de verificação da participante REMC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EPP concluída.
Responsável	30/07/2025 08:56:47	Iniciando fase de negociação com a participante REMC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EPP.
Sistema	30/07/2025 08:57:13	Fase de negociação do(s) com a participante REMC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EPP foi iniciada.
Responsável	30/07/2025 08:58:39	Solicito ao participante REMC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EPP que apresente seu melhor valor para o item.
Fornecedor	30/07/2025 08:58:48	Bom dia
Fornecedor	30/07/2025 08:59:01	Essa já é nossa melhor oferta.
Responsável	30/07/2025 09:00:38	Participante REMC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EPP, definitivamente o valor apresentado é o seu melhor valor possível?
Responsável	30/07/2025 09:03:16	Participante REMC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EPP, definitivamente o valor apresentado é o seu melhor valor possível?
Fornecedor	30/07/2025 09:04:32	Sim
Responsável	30/07/2025 09:12:37	Encerrando fase de negociação com a participante REMC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EPP
Sistema	30/07/2025 09:13:17	Fase de negociação do(s) item 1 - SERV. DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO com a participante REMC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EPP foi finalizada.
Responsável	30/07/2025 09:15:16	Solicito a empresa REMC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EPP a proposta readequada dentro do prazo de 2(duas) horas. A referida empresa deverá enviar todos os componentes exigidos no item 7.5 deste Edital, junto com a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional. Salienta-se que a proposta readequada e os demais elementos solicitados, inclusive a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional devem ser juntadas em um único arquivo em PDF e anexado no sistema.
Responsável	30/07/2025 10:39:45	Encaminhando a proposta e readequada da participante REMC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EPP para análise junto ao setor de engenharia da prefeitura municipal de jaguaribara/CE.
Responsável	30/07/2025 11:01:42	faz-se a suspensão temporária da presente sessão para as 15:00 horas do dia 30 de Julho de 2025.
Responsável	30/07/2025 15:33:48	Boa tarde.
Responsável	30/07/2025 15:33:57	Retornando a sessão.
Responsável	30/07/2025 15:34:51	devido a problemas de conexão houve o atraso da retomada da sessão.
Responsável	30/07/2025 15:34:51	devido a problemas de conexão houve o atraso da retomada da sessão.
Responsável	30/07/2025 15:36:22	Proposta de readequada da participante REMC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 233-209-4102
PÁGINA: 17 DE 21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CNPJ: 07.442.981/0001-76





Estado do Ceará
Poder Executivo Municipal
Prefeitura Municipal de Jaguaribara



		IMOBILIARIOS EPP ainda em análise no setor de engenharia.
Responsável	30/07/2025 16:51:29	faz-se a suspensão temporária da presente sessão para as 08:00 horas do dia 31 de Julho de 2025.
Responsável	31/07/2025 08:00:52	Bom dia
Responsável	31/07/2025 08:00:58	Retornando a sessão
Responsável	31/07/2025 08:16:40	Proposta de readequada da participante REMC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EPP ainda em análise no setor de engenharia.
Responsável	31/07/2025 08:53:45	Considerando o andamento de outro processo licitatório, faz-se a suspensão temporária da presente sessão para as 13:30 horas do dia 31 de Julho de 2025.
Responsável	31/07/2025 13:30:13	Boa tarde
Responsável	31/07/2025 13:30:22	Retornando a sessão.
Responsável	31/07/2025 13:30:30	Proposta de readequada da participante REMC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EPP ainda em análise no setor de engenharia.
Responsável	31/07/2025 13:47:46	Considerando o andamento de outro processo licitatório, faz-se a suspensão temporária da presente sessão para as 15:00 horas do dia 31 de Julho de 2025.
Responsável	31/07/2025 15:00:06	Boa tarde
Responsável	31/07/2025 15:00:13	Retornando a sessão
Responsável	31/07/2025 15:00:21	Proposta de readequada da participante REMC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EPP ainda em análise no setor de engenharia.
Responsável	31/07/2025 16:21:38	faz-se a suspensão temporária da presente sessão para as 08:00 horas do dia 01 de Agosto de 2025.
Responsável	01/08/2025 08:00:32	Bom dia
Responsável	01/08/2025 08:00:43	Retornando a sessão
Responsável	01/08/2025 08:02:21	Análise da proposta de readequada da participante REMC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EPP concluída pelo setor de engenharia.
Responsável	01/08/2025 08:30:05	Considerando a desclassificação da participante REMC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EPP, faz-se agora a convocação da participante NX EMPREENDIMENTOS LTDA para a fazer de julgamento.
Responsável	01/08/2025 08:32:39	Iniciando análise da proposta inicial da participante NX EMPREENDIMENTOS LTDA
Responsável	01/08/2025 08:40:08	Análise da proposta inicial da participante NX EMPREENDIMENTOS LTDA concluída.
Responsável	01/08/2025 08:40:27	Iniciando consultas de verificação da participante NX EMPREENDIMENTOS LTDA.
Responsável	01/08/2025 08:47:37	Consultas finalizadas
Responsável	01/08/2025 08:47:58	Iniciando fase de negociação com a participante NX EMPREENDIMENTOS LTDA
Sistema	01/08/2025 08:48:21	Fase de negociação do(s) com a participante NX EMPREENDIMENTOS LTDA foi iniciada.
Responsável	01/08/2025 08:48:53	Solicito a participante NX EMPREENDIMENTOS LTDA que apresente seu melhor valor para o item.
Responsável	01/08/2025 08:51:14	Solicito a participante NX EMPREENDIMENTOS LTDA que apresente seu melhor valor para o item.
Responsável	01/08/2025 08:54:11	Solicito a participante NX EMPREENDIMENTOS LTDA que apresente seu melhor valor para o item.
Responsável	01/08/2025 08:57:11	Considerando a não manifestação da participante NX EMPREENDIMENTOS LTDA durante a fase de

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 233-209-4102
PÁGINA: 18 DE 21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CNPJ: 07.442.981/0001-76





Estado do Ceará
Poder Executivo Municipal
Prefeitura Municipal de Jaguaribara



		negociação, faz-se agora o encerramento da presente fase.
Sistema	01/08/2025 08:57:23	Fase de negociação do(s) item 1 - SERV. DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO com a participante NX EMPREENDIMENTOS LTDA foi finalizada.
Responsável	01/08/2025 08:58:51	Solicito a empresa NX EMPREENDIMENTOS LTDA a proposta readequada dentro do prazo de 2(duas) horas. A referida empresa deverá enviar todos os componentes exigidos no item 7.5 deste Edital, junto com a garantia de 1% do valor estimado. Salienta-se que a proposta readequada e os demais elementos solicitados, inclusive a garantia de 1% do valor estimado, devem ser juntadas em um único arquivo em PDF e anexado no sistema.
Responsável	01/08/2025 08:59:59	considerando o andamento de outro processo licitatório, faz-se a suspensão temporária da presente sessão para as 10:00 horas do dia 01 de agosto de 2025.
Responsável	01/08/2025 10:04:11	Retornando a sessão
Responsável	01/08/2025 10:05:14	Encaminhando a proposta de readequada da participante NX EMPREENDIMENTOS LTDA para análise junto ao setor de engenharia da prefeitura municipal de jaguaribara.
Responsável	01/08/2025 10:50:31	considerando o andamento de outro processo licitatório, faz-se a suspensão temporária da presente sessão para as 08:00 horas do dia 04 de agosto de 2025.
Responsável	04/08/2025 08:00:14	Bom dia
Responsável	04/08/2025 08:00:37	Retornando a sessão.
Responsável	04/08/2025 08:09:38	proposta de readequada da participante NX EMPREENDIMENTOS LTDA ainda em análise pelo setor de engenharia
Responsável	04/08/2025 08:54:25	faz-se a suspensão temporária da presente sessão para as 11:00 horas do dia 04 de agosto de 2025.
Responsável	04/08/2025 11:00:34	Retornando a sessão
Responsável	04/08/2025 11:18:26	faz-se a suspensão temporária da presente sessão para as 14:30 horas do dia 04 de agosto de 2025.
Responsável	04/08/2025 14:30:37	Boa tarde
Responsável	04/08/2025 14:30:47	Retornando a sessão.
Responsável	04/08/2025 14:30:59	proposta de readequada da participante NX EMPREENDIMENTOS LTDA ainda em análise pelo setor de engenharia
Responsável	04/08/2025 16:21:57	faz-se a suspensão temporária da presente sessão para as 08:00 horas do dia 05 de agosto de 2025.
Responsável	05/08/2025 08:00:14	Bom dia
Responsável	05/08/2025 08:00:37	Retornado a sessão.
Responsável	05/08/2025 08:05:47	Análise da proposta de readequada da participante NX EMPREENDIMENTOS LTDA concluída pelo setor de engenharia.
Responsável	05/08/2025 08:06:34	Iniciando análise da garantia de 1% da participante NX EMPREENDIMENTOS LTDA.
Responsável	05/08/2025 08:11:17	análise da garantia de 1% da participante NX EMPREENDIMENTOS LTDA concluída.
Responsável	05/08/2025 08:11:42	Proposta da participante NX EMPREENDIMENTOS LTDA aceita.
Responsável	05/08/2025 08:57:24	faz-se a suspensão temporária da presente sessão para as 10:00 horas do dia 05 de agosto de 2025.
Responsável	05/08/2025 10:00:26	Retornando a sessão
Responsável	05/08/2025 10:19:51	Iniciando análise da documentação de habilitação da participante NX EMPREENDIMENTOS LTDA.
Responsável	05/08/2025 11:33:38	faz-se a suspensão temporária da presente sessão para as 14:00 horas do dia 05 de agosto de 2025.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 233-209-4102
PÁGINA: 19 DE 21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CNPJ: 07.442.981/0001-76





Estado do Ceará
Poder Executivo Municipal
Prefeitura Municipal de Jaguaribara



Responsável	05/08/2025 14:00:12	Boa tarde
Responsável	05/08/2025 14:00:17	retornando a sessão
Responsável	05/08/2025 14:18:09	Análise da documentação de habilitação da participante NX EMPREENDIMENTOS LTDA concluída.
Responsável	05/08/2025 15:01:30	faz-se a suspensão temporária da presente sessão para as 16:00 horas do dia 05 de agosto de 2025.
Responsável	05/08/2025 16:00:57	Boa tarde
Responsável	05/08/2025 16:01:14	Retornando a sessão
Responsável	05/08/2025 16:32:49	Iniciando análise da documentação complementar da participante NX EMPREENDIMENTOS LTDA.
Responsável	05/08/2025 17:04:48	faz-se a suspensão temporária da presente sessão para as 09:00 horas do dia 06 de agosto de 2025.
Responsável	06/08/2025 09:00:25	Bom dia
Responsável	06/08/2025 09:00:32	Retornando a sessão
Responsável	06/08/2025 09:01:00	Análise da documentação complementar da participante NX EMPREENDIMENTOS LTDA concluída.
Responsável	06/08/2025 09:02:24	Iniciando consultas de verificação da participante NX EMPREENDIMENTOS LTDA.
Responsável	06/08/2025 09:23:11	Consultas de verificação finalizadas.
Responsável	06/08/2025 09:24:55	Encaminhando acervos técnicos da participante NX EMPREENDIMENTOS LTDA para análise junto ao setor de engenharia.
Responsável	06/08/2025 10:18:45	faz-se a suspensão temporária da presente sessão para as 11:00 horas do dia 06 de agosto de 2025.
Responsável	06/08/2025 11:00:18	Retornando a sessão.
Responsável	06/08/2025 11:02:43	Análise do setor de engenharia dos acervos da participante NX EMPREENDIMENTOS LTDA concluída.
Responsável	06/08/2025 11:03:07	A participante NX EMPREENDIMENTOS LTDA está habilitada.
Responsável	06/08/2025 11:08:05	Prazo recursal aberto.
Responsável	06/08/2025 11:34:01	Considerando a falta de manifestação imediata e motivada do(s) demais representante(s) devidamente credenciado(s), registramos a preclusão temporal do direito de recurso. Por oportuno, lembro que o processo administrativo referente a esse certame licitatório está a disposição de todos na sede desta entidade.
Responsável	06/08/2025 11:37:38	Finalizando a sessão.

As propostas apresentadas neste certame foram analisadas juntamente com o setor de engenharia, do que, para constar, será juntada a esta ata na forma de ANEXO I, a análise de propostas do setor de engenharia. Após encerramento da Sessão Pública, o licitante melhor classificado foi declarado vencedor do respectivo item. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública no chat do sistema e foi concedido o prazo recursal nos termos da legislação vigente. Devido à ausência da apresentação de recursos, o período das contrarrazões foi dispensado. A presente ata será submetida a análise do setor da Procuradoria Jurídica e do Ordenador de Despesas, posteriormente será publicada no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP, no Site do TCE e no Site Oficial da Prefeitura Municipal de

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 233-209-4102
PÁGINA: 20 DE 21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CNPJ: 07.442.981/0001-76





Estado do Ceará
Poder Executivo Municipal
Prefeitura Municipal de Jaguaribara



Jaguaribara/CE Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão aos seis dias do mês de agosto de dois mil e vinte e cinco, cuja ata foi lavrada e assinada pela Agente de Contratação.

assinado eletronicamente
Maria Silvanir Pereira Leitão
AGENTE DE CONTRATAÇÃO
MATRICULA Nº 0006340

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 233-209-4302
PÁGINA: 21 DE 21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CNPJ: 07.442.981/0001-76

