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 INTRODUÇÃO 

Elaboração de Projetos de Arquitetura e de Estudos Técnicos do Programa de Infraestrutura, 

Desenvolvimento Econômico e Socioambiental de Itapipoca/CE – PRODESA. 

Contrato Nº: 006.09.2021 

Ordem de Serviço Nº: 2112.01/2022 

Data da Ordem de Serviço: 21/12/2022 

Prazo de Execução: 20 Meses 

 A COMOL – Construções e Consultoria Moreira Lima Ltda. vem apresentar a Elaboração do 

Memorial Descritivo para Projeto de Arquitetura e Serviços, referente ao Projeto do Açude das Nações.  

▪ Caderno – Projeto de Arquitetura     (tamanho A–1); 

▪ Caderno – Layout       (tamanho A–1); 

▪ Caderno – Acessibilidade      (tamanho A–1); 

▪ Caderno – Paisagismo       (tamanho A–1); 

PROJETOS COMPLEMENTARES: 

▪ Caderno – Climatização e Drenagem     (tamanho A–1); 

▪ Caderno – Hidrossanitário      (tamanho A–1); 

▪ Caderno – Elétrico       (tamanho A–1); 

▪ Caderno – Dados e Voz       (tamanho A–1); 

▪ Caderno – Estrutural       (tamanho A–1); 

▪ Caderno – Incêndio       (tamanho A–1); 

▪ Caderno – Rip-Rap       (tamanho A–1). 

 

Atenciosamente,  

 

          Arquiteto (a) e Urbanista                                                 Arquiteto (a) e Urbanista 

               NATHALIA FERNANDES DE SOUZA                          FRANCISCO JUNIOR CEZARIO DE MACÊDO 

Registro CREA/RNP/CAU nº 00A2301660                    Registro CREA/RNP/CAU nº 00A2429837 

                        ART/RRT                                                                             ART/RRT 
 

 

 

COMOL – CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA MOREIRA LIMA LTDA 

CNPJ Nº 00.506.515/0001-68 
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2. ORÇAMENTO  
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 INTRODUÇÃO 

O Orçamento foi obtido a partir da aplicação dos preços da Tabela Unificada da SEINFRA – 028 

e SINAPI 01/2026 aos quantitativos levantados para serviço e cotações.  

Para a elaboração do Orçamento do Projeto considerou-se o valor da parcela de Bonificação e 

Despesas Indiretas – BDI de 28,82 %, conforme demonstrativo apresentado adiante. 

 APRESENTAÇÃO DO ORÇAMENTO 

Apresentamos na sequência, o Resumo Geral do Orçamento, Planilha de Orçamento, Memória 

de Cálculo dos Quantitativos, Composição, Cotações, Cronograma Físico Financeiro e BDI. 
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3. RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO  
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Valor (R$)
SEINFRA Tabela 028.1/SINAPI 01.2026

P R O J E T O   
1 ADMINISTRAÇÃO R$ 909.147,00
2 SERVICOS PRELIMINARES R$ 396.218,49
3 MOVIMENTO DE TERRA R$ 113.535,80
4 SERVIÇOS AUXILIARES R$ 83.401,34
5 OBRAS DE DRENAGEM R$ 68.292,44
6 FUNDAÇÕES E  ESTRUTURAS R$ 15.267,90
7 CONTENÇÕES R$ 1.985.251,61
8 PAREDES E PAINÉIS R$ 12.687,62
9 ESQUADRIAS E FERRAGENS R$ 375.775,81

10 REVESTIMENTOS R$ 11.056,29
11 PISOS R$ 1.424.333,92
12 INST. ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E SISTEMAS DE CONTROLE R$ 270.043,71
13 PINTURA R$ 41.123,82
14 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO R$ 26.022,06
15 TRANSPORTES PARA OBRAS RODOVIÁRIAS R$ 85.733,44
16 URBANIZAÇÃO R$ 360.914,81
17 ACESSIBILIDADE À EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS R$ 271.823,95
18 SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM R$ 184.621,63
19 SERVIÇOS DIVERSOS R$ 117.579,66
20 SALA DE EMERGÊNCIA R$ 93.491,60
21 PIER R$ 3.319.988,33
22 PASSARELA R$ 1.047.315,09

ORÇAMENTO TOTAL COM BDI (28,82%) 11.213.626,32                                                

RESUMO DO ORÇAMENTO

AÇUDE DAS NAÇÕES

Serviço

ITAPIPOCA- CE                           
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4. PLANILHA DE ORÇAMENTO  
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 PLANILHA DE ORÇAMENTO   -  ADMINISTRAÇÃO 
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BDI = 28,82%

ÍTEM INSUMO SERVIÇO UN QUANTIDADE PREÇO (R$)
CUSTO TOTAL SEM 

BDI
CUSTO TOTAL COM 

BDI
ADMINISTRAÇÃO 705.749,88              909.147,00                 

01.01.00 ADMINISTRAÇÃO 705.749,88                  909.147,00                     

01.01.01 I8583 HxMÊS 12 21.959,24 263.510,88                  339.454,72                     

01.01.02 I8590 HxMÊS 12 6.171,03 74.052,36                    95.394,25                       

01.01.03 I8588 HxMÊS 12 5.386,94 64.643,28                    83.273,47                       

01.01.04 I8600 HxMÊS 12 4.436,58 53.238,96                    68.582,43                       

01.01.05 I8617 HxMÊS 24 3.334,41 80.025,84                    103.089,29                     

01.01.06 I8609 UNxMÊS 12 2.850,00 34.200,00                    44.056,44                       

01.01.07 I8594 HxMÊS 12 5.528,07 66.336,84                    85.455,12                       

01.01.08 I8587 HxMÊS 12 5.811,81 69.741,72                    89.841,28                       

ORÇAMENTO
                    DATA BASE : TABELA SEINFRA 028.1 (DESONERADO) E SINAPI 01.2026 (DESONERADO)

AÇUDE DAS NAÇÕES - URBANIZAÇÃO

ENGENHEIRO PLENO

ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA

TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

ALMOXARIFE

VIGIA

EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO

LABORATORISTA

TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ASSISTENCIA SOCIAL)
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 PLANILHA DE ORÇAMENTO   -  URBANIZAÇÃO 
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BDI = 28,82%

ÍTEM INSUMO SERVIÇO UN QUANTIDADE PREÇO (R$)
CUSTO TOTAL SEM 

BDI
CUSTO TOTAL COM 

BDI

ORÇAMENTO
                    DATA BASE : TABELA SEINFRA 028.1 (DESONERADO) E SINAPI 01.2026 (DESONERADO)

AÇUDE DAS NAÇÕES - URBANIZAÇÃO

SERVICOS PRELIMINARES 307.575,29 396.218,49

02.01.00 CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA 177.217,59                  228.291,69                     

02.01.01 C0373 UN 1,00                      24.077,09 24.077,09                    31.016,11                       

02.01.02 C2936 M2 3,00                      353,19 1.059,57                      1.364,94                          

02.01.03 C2946 M2 3,00                      270,58 811,74                         1.045,68                          

02.01.04 C2851 UN 1,00                      1.343,32 1.343,32                      1.730,46                          

02.01.05 C2849 UN 1,00                      262,81 262,81                         338,55                             

02.01.09 C2850 UN 1,00                      1.676,69 1.676,69                      2.159,91                          

02.01.06 C2316 M2 1.254,50              116,21 145.785,45                  187.800,81                     

02.01.07 C1937 M2 12,00                    183,41 2.200,92                      2.835,23                          

CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO 196,11                         252,63                             

02.01.08 C3903 HA 0,46                      430,54 196,11                         252,63                             

03.01.00 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 130.161,60                  167.674,17                     

03.01.01 C3373 M 2.500,00              10,44 26.100,00                    33.622,02                       

03.01.02 C2938 M2 869,28                  31,82 27.660,49                    35.632,24                       

03.01.03 97622 M3 27,98                    63,15 1.767,19                      2.276,49                          

03.01.04 93358 M3 472,53                  94,89 44.838,78                    57.761,31                       

03.01.05 93382 M3 14,29                    29,11 416,08                         536,00                             

03.01.06 97635 M2 1.528,57              19,22 29.379,06                    37.846,10                       

04.01.00 MOVIMENTO DE TERRA 88.135,22                113.535,80                 

CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL 15.568,55                    20.055,41                       

04.01.01 C0702 M3 125,00                  28,37 3.546,25                      4.568,28                          

04.01.02 100983 M3 706,46                  9,45 6.676,03                      8.600,06                          

04.01.03 C2531 M3 831,46                  6,43 5.346,28                      6.887,07                          

04.02.00 ATERRO,REATERRO E COMPACTAÇÃO 72.566,67                    93.480,38                       

04.02.01 C0328 M3 29,78                    104,47 3.110,91                      4.007,47                          

04.02.02 C0328 M3 664,84                  104,47 69.455,76                    89.472,91                       

05.01.00 SERVIÇOS AUXILIARES 64.742,54                83.401,34                   

LASTROS 64.742,54                    83.401,34                       

05.01.01 C1609 M3 92,61                    646,46 59.867,98                    77.121,93                       

05.01.02 98525 M2 7.064,58              0,69 4.874,56                      6.279,41                          

06.01.00 OBRAS DE DRENAGEM 53.013,85                68.292,44                   

DRENAGEM SUPERFICIAL 53.013,85                    68.292,44                       

06.01.01 C3065 M 65,79                    194,23 12.778,39                    16.461,12                       

06.01.02 C0365 M 1.243,57              28,88 35.914,30                    46.264,80                       

06.01.03 C3449 M 157,19                  27,49 4.321,15                      5.566,51                          

07.01.00 FUNDAÇÕES E  ESTRUTURAS 11.852,12                15.267,90                   

EMBASAMENTOS E BALDRAMES 11.852,12                    15.267,90                       

07.01.01 C4592 M3 17,87                    663,36 11.852,12                    15.267,90                       

08.01.00 CONTENÇÕES 1.541.105,11           1.985.251,61              

ENROCAMENTO E PROTEÇÃO DE TALUDES 1.049.212,36              1.351.595,36                  

08.01.01 C2764 M3 5.014,30              200,55 1.005.617,86              1.295.436,93                  

08.02.01 C2862 M3 157,59                  152,49 24.030,90                    30.956,60                       

08.03.01 C2864 M3 173,59                  112,70 19.563,59                    25.201,82                       

ALVENARIA DE PEDRA 491.892,75                  633.656,25                     

08.04.01 C3345 M3 742,10                  569,65 422.737,83                  544.570,88                     

08.04.02 C3144 T

BRITA DMT= 11,3 km T 6.087,58              11,36 69.154,92                    89.085,37                       

09.01.00 PAREDES E PAINÉIS 9.849,11                  12.687,62                   

ALVENARIA DE ELEVAÇÃO 5.541,74                      7.138,86                          

09.01.01 C0073 M2 87,99                    62,98 5.541,74                      7.138,86                          

09.02.00 VERGAS E CHAPIM 4.307,37                      5.548,76                          

09.02.01 C0773 M2 31,52                    136,66 4.307,37                      5.548,76                          

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 
1:4

CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO

DESCIDA D'ÁGUA DE CONCRETO ARMADO PADRÃO DERT

ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS

BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL 

MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO

ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 
ESP.=10cm (1:2:8)

ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARRUMADA (ADQUIRIDA)

LASTRO DE BRITA

LASTRO DE PÓ DE PEDRA

TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6mm C/ABERTURA E PORTÃO

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA

PLACAS PADRÃO DE OBRA

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE 
TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024

ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO

LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO

ROÇADA MECANIZADA

ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA

RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, 
COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM

TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,89X + 1,30)

BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A4

REFEITÓRIOS

SANITÁRIOS E CHUVEIROS

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO
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BDI = 28,82%

ÍTEM INSUMO SERVIÇO UN QUANTIDADE PREÇO (R$)
CUSTO TOTAL SEM 

BDI
CUSTO TOTAL COM 

BDI

ORÇAMENTO
                    DATA BASE : TABELA SEINFRA 028.1 (DESONERADO) E SINAPI 01.2026 (DESONERADO)

AÇUDE DAS NAÇÕES - URBANIZAÇÃO

10.01.00 ESQUADRIAS E FERRAGENS 291.706,11              375.775,81                 

OUTROS ELEMENTOS 291.706,11                  375.775,81                     

10.01.01 C3683 M 127,36                  102,27 13.025,11                    16.778,94                       

10.01.02 COMP-34 M 1.915,44              145,49 278.681,00                  358.996,87                     

11.01.00 REVESTIMENTOS 8.582,74                  11.056,29                   

ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS 8.582,74                      11.056,29                       

11.01.01 C0776 M2 175,98                  7,42 1.305,80                      1.682,13                          

11.01.02 C3408 M2 175,98                  41,35 7.276,94                      9.374,15                          

12.01.00 PISOS 1.105.677,63           1.424.333,92              

PISOS INTERNOS 103.981,95                  133.949,55                     

12.01.01 C4833 M2 365,98                  284,12 103.981,95                  133.949,55                     

PISOS EXTERNOS 1.001.695,68              1.290.384,37                  

12.01.02 C4916 M2 2.067,59              62,02 128.232,12                  165.188,61                     

12.01.03 C4819 M2 6.077,60              55,56 337.671,51                  434.988,44                     

12.01.04 101862 M2 1.910,71              41,81 79.886,73                    102.910,08                     

12.01.05 C3782 M2 1.360,27              110,11 149.779,44                  192.945,87                     

12.01.06 100952 TXKM 43.022,40            3,01 129.497,42                  166.818,58                     

12.01.07 100953 TXKM 148.427,28          1,19 176.628,46                  227.532,78                     

13.01.00 INST. ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E SISTEMAS DE CONTROLE 209.628,72              270.043,71                 

LUMINÁRIAS INTERNAS / EXTERNAS / ACESSÓRIOS 209.628,72                  270.043,71                     

13.01.01 COMP-17.3 UN 25,00                    149,99 3.749,75                      4.830,43                          

13.01.02 COMP-17.9 UN 43,00                    312,95 13.456,87                    17.335,14                       

13.01.03 COMP-17.10 UN 9,00                      1.532,41 13.791,72                    17.766,50                       

13.01.04 COMP-17.7 UN 40,00                    3.264,75 130.589,88                  168.225,89                     

13.01.05 COMP-17.6 UN 20,00                    310,24 6.204,74                      7.992,95                          

13.01.06 COMP-17.8 UN 30,00                    1.394,52 41.835,74                    53.892,81                       

14.01.00 PINTURA 31.923,47                41.123,82                   

PAREDES E FORROS 31.923,47                    41.123,82                       

14.01.01 C2461 M2 2.311,62              13,81 31.923,47                    41.123,82                       

15.01.00 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO 20.200,33                26.022,06                   

20.200,33                    26.022,06                       

15.01.01 C3233 M2 130,39                  2,90 378,14                         487,12                             

15.01.02 C3132 M3 130,39                  152,02 19.822,19                    25.534,95                       

16.01.00 TRANSPORTES PARA OBRAS RODOVIÁRIAS 66.552,90                85.733,44                   

66.552,90                    85.733,44                       

16.01.01 C4161

DMT= 44,1 km 426,68                  31,73 13.538,68                    17.440,53                       

16.01.02 95879

DMT= 11,3 km 10.628,00            1,52 16.154,55                    20.810,30                       

16.01.03 C3311

DMT= 150,64 km 509,75                  72,31 36.859,66                    47.482,62                       

17.01.00 URBANIZAÇÃO 280.169,85              360.914,81                 

ACADEMIA 28.413,65                    36.602,46                       

17.01.01 103187 UN 3,00                      4.884,56 14.653,68                    18.876,87                       

POSTE SOLAR 15w - H=3m  CONFORME PROJETO EXECUTIVO DA URBANIZAÇÃO - AÇUDE DAS 
NAÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

GUARDA CORPO DE MADEIRA E CORDA DE SISAL

GUARDA CORPO DE MADEIRA CONFORME PROJETO EXECUTIVO DA URBANIZAÇÃO - AÇUDE DAS 
NAÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H=7m  CONFORME 
PROJETO EXECUTIVO DA URBANIZAÇÃO - AÇUDE DAS NAÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ARANDELA SOLAR  CONFORME PROJETO EXECUTIVO DA URBANIZAÇÃO - AÇUDE DAS NAÇÕES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA

PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO 
PESADO

REFLETOR SOLAR 100W;  CONFORME PROJETO EXECUTIVO DA URBANIZAÇÃO; AÇUDE DAS NAÇÕES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3  ESP.= 5mm P/ PAREDE

BALIZADOR DE PISO LED SOLAR - CONFORME PROJETO EXECUTIVO DA URBANIZAÇÃO - AÇUDE DAS 
NAÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA 
RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E ATÓXICA, 50X50X2,5CM  (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)

PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COLORIDO - COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA

REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3

TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS

BASE DE BRITA GRADUADA (S/TRANSP)

INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO 
DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO 
SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

REFORÇO, SUB-BASE E BASE

TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,48X)

LOCAL

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,69X + 1,30)

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 
30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE 
CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE 
CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

LUMINARIA SOLAR 300W; INCLUSO POSTE 7M; CONFORME PROJETO EXECUTIVO DA URBANIZAÇÃO - 
AÇUDE DAS NAÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM 
CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E 
COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020
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BDI = 28,82%

ÍTEM INSUMO SERVIÇO UN QUANTIDADE PREÇO (R$)
CUSTO TOTAL SEM 

BDI
CUSTO TOTAL COM 

BDI

ORÇAMENTO
                    DATA BASE : TABELA SEINFRA 028.1 (DESONERADO) E SINAPI 01.2026 (DESONERADO)

AÇUDE DAS NAÇÕES - URBANIZAÇÃO

17.01.02 103189 UN 2,00                      2.632,10 5.264,20                      6.781,34                          

17.01.03 103205 UN 1,00                      4.110,64 4.110,64                      5.295,33                          

17.01.04 103206 UN 1,00                      2.406,38 2.406,38                      3.099,90                          

17.01.05 103208 UN 1,00                      1.978,75 1.978,75                      2.549,03                          

MOBILIARIO 127.785,05                  164.612,70                     

17.01.06 103209 UN 2,00                      2.836,72 5.673,44                      7.308,53                          

17.01.07 COMP-04 UN 29,00                    1.537,40 44.584,60                    57.433,88                       

17.01.08 COMP-07 UN 7,00                      4.977,05 34.839,35                    44.880,05                       

17.01.09 COMP-07.1 UN 2,00                      8.744,93 17.489,86                    22.530,44                       

17.01.10 COMP-07.2 UN 2,00                      5.481,30 10.962,60                    14.122,02                       

17.01.11 COMP-08 UN 31,00                    459,20 14.235,20                    18.337,78                       

PLAYGROUND 123.971,15                  159.699,64                     

17.01.12 COMP-12 UN 4,00                      2.579,20 10.316,80                    13.290,10                       

17.01.13 COMP-27 UN 1,00                      5.717,04 5.717,04                      7.364,69                          

17.01.14 COMP-28 UN 1,00                      5.425,70 5.425,70                      6.989,39                          

17.01.15 COMP-30 UN 1,00                      19.184,10 19.184,10                    24.712,96                       

17.01.16 COMP-32 UN 1,00                      4.064,38 4.064,38                      5.235,73                          

17.01.17 COMP-33 UN 3,00                      5.575,55 16.726,65                    21.547,27                       

17.01.18 C1430 M2 627,45                  21,59 13.546,65                    17.450,79                       

17.01.19 C3426 M2 3.215,05              6,77 21.765,89                    28.038,82                       

17.01.20 C0112 UN 472,00                  48,10 22.703,20                    29.246,26                       

17.01.21 C0230 M2 25,00                    180,83 4.520,75                      5.823,63                          

18.01.00 ACESSIBILIDADE À EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS 211.010,68              271.823,95                 

211.010,68                  271.823,95                     

18.01.01 C4624 M2 1.486,20              141,98 211.010,68                  271.823,95                     

19.01.00 SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM 143.317,52              184.621,63                 

RECUPERAÇÃO DOS TALUDES DE MONTANTE E JUSANTE 143.317,52                  184.621,63                     

19.01.01 98525 M2 1.188,81              0,69 820,28                         1.056,68                          

19.01.02 C0330 M3 957,17                  108,38 103.738,21                  133.635,57                     

19.01.03 C3161 M2 4.785,86              0,28 1.340,04                      1.726,24                          

19.01.04 C3952 M3 237,76                  157,38 37.418,98                    48.203,13                       

GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO

GRAMA PARA TALUDE DE LAGOA, CONSERVAÇÃO ATÉ 45 DIAS

ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM

ÁRVORES ORNAMENTAIS EM GERAL.INCLUSIVE CONSERVAÇÃO

BRINQUEDO DE MOLA EM EUCALIPTO CONFORME PROJETO EXECUTIVO DA URBANIZAÇÃO - AÇUDE 
DAS NAÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE 
TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024
ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO

DESMATAMENTO DESTOCAMENTO DE ÁRVORE E LIMPEZA

RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO

PERGOLADO  10x2,55 m  - CONFORME PROJETO EXECUTIVO DA URBANIZAÇÃO - AÇUDE DAS 
NAÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PERGOLADO 5,60x2,50 m  - CONFORME PROJETO EXECUTIVO DA URBANIZAÇÃO - AÇUDE DAS 
NAÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO 
DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO 
SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021
INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE 
GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE 
PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021
INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO 
DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO 
SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

PISOS

BANCO DE CONCRETO COM ASSENTO EM MADEIRA  - CONFORME PROJETO EXECUTIVO DA 
URBANIZAÇÃO - AÇUDE DAS NAÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PERGOLADO 3,50x2,55 m  - CONFORME PROJETO EXECUTIVO DA URBANIZAÇÃO - AÇUDE DAS 
NAÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

LIXEIRA EM CONCRETO - CONFORME PROJETO EXECUTIVO DA URBANIZAÇÃO - AÇUDE DAS NAÇÕES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

GANGORRA (SIMPLES OU TRIPLA) CONFORME PROJETO EXECUTIVO DA URBANIZAÇÃO - AÇUDE DAS 
NAÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ESCORREGADOR INDIVIDUAL CONFORME PROJETO EXECUTIVO DA URBANIZAÇÃO - AÇUDE DAS 
NAÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CASA DO TARZAN COMPLETA CONFORMEPROJETO EXECUTIVO DA URBANIZAÇÃO - AÇUDE DAS 
NAÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

GIRA - GIRA CONFORME PROJETO EXECUTIVO DA URBANIZAÇÃO - AÇUDE DAS NAÇÕES  - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA 
ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 
CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO - EQUIPAMENTO DE 
GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE 
PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO)

BICICLETÁRIO - CONFORME PROJETO EXECUTIVO DA URBANIZAÇÃO - AÇUDE DAS NAÇÕES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
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BDI = 28,82%

ÍTEM INSUMO SERVIÇO UN QUANTIDADE PREÇO (R$)
CUSTO TOTAL SEM 

BDI
CUSTO TOTAL COM 

BDI

ORÇAMENTO
                    DATA BASE : TABELA SEINFRA 028.1 (DESONERADO) E SINAPI 01.2026 (DESONERADO)

AÇUDE DAS NAÇÕES - URBANIZAÇÃO

20.01.00 SERVIÇOS DIVERSOS 91.274,39                117.579,66                 

91.274,39                    117.579,66                     

20.01.01 C1628 M2 7.064,58              12,92 91.274,39                    117.579,66                     

705.749,88          909.147,00             

4.536.317,58       5.843.684,31          

72.575,38            93.491,60               

2.577.230,50       3.319.988,33          

813.006,59          1.047.315,09          

8.704.879,93       11.213.626,32       

TOTAL PIER DO ORÇAMENTO SEM/COM BDI..................................................................................................................................................................

Valor por extenso......

Valor por extenso......
TOTAL GERAL ADMINISTRAÇÃO.......................................................................................................................................................................................

LIMPEZA FINAL

ORÇAMENTO DA URBANIZAÇÃO SEM/COM BDI.............................................................................................................................................................

UM MILHÃO QUARENTA E SETE MIL TREZENTOS E QUINZE REAIS E NOVE CENTAVOS

ONZE MILHÕES DUZENTOS E TREZE MIL SEISCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS

ORÇAMENTO DA PASSARELA SEM/COM BDI...................................................................................................................................................................

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO SEM/COM BDI...............................................................................................................................................................

Valor por extenso......

Valor por extenso......

Valor por extenso......

Valor por extenso......

LIMPEZA GERAL

VALOR POR EXTENSO

CINCO MILHÕES OITOCENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS

NOVENTA E TRÊS MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS

TRÊS MILHÕES TREZENTOS E DEZENOVE MIL NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS

ORÇAMENTO DA EDICULA SEM/COM BDI.......................................................................................................................................................................
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BDI = 28,82%

ÍTEM INSUMO SERVIÇO UN QUAN. PREÇO (R$)
CUSTO TOTAL 

SEM BDI
CUSTO TOTAL 

COM BDI
46.00.00 MOVIMENTO DE TERRA 6.484,53              8.353,37              

46.01.00 ESCAVAÇÕES EM CAMPO ABERTO 633,42                 815,97                 

46.01.01 C1269 ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 6M M3 162 3,91 633,42                  815,97                 

46.02.00 ATERRO,REATERRO E COMPACTAÇÃO 5.851,11              7.537,40              

46.02.01 C2920 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA M3 213 27,47 5.851,11              7.537,40              

47.00.00 FUNDAÇÕES E  ESTRUTURAS 421.634,18         543.149,15         

47.01.00 CONCRETOS 37.262,64            48.001,73           

47.01.01 C0844 CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 51 571,56 29.149,56            37.550,46            

47.01.02 C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO M3 51 159,08 8.113,08              10.451,27            

47.02.00 FORMAS 34.340,56            44.237,51           

47.02.01 C4301 FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA M2 227 151,28 34.340,56            44.237,51            

47.03.00 ARMADURAS 125.083,41         161.132,45         

47.03.01 96545 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 1.061 15,61 16.562,21            21.335,44            

47.03.02 C0218 ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm KG 2.758 12,52 34.530,16            44.481,75            

47.03.03 C0215 ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm KG 5.696 12,99 73.991,04            95.315,26            

47.04.00 ARMADURAS P/ ESTACA 29.675,52            38.228,00           

47.04.01 C5224 IM 504 58,88 29.675,52            38.228,00            

47.05.00 CONCRETOS

47.05.01 ESTRUTURA PILARES 10.959,60            14.118,16           

47.05.02 C0844 CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 15 571,56 8.573,40              11.044,25            

47.05.03 C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO M3 15 159,08 2.386,20              3.073,90              

47.06.00 FORMAS 29.499,60            38.001,38           

47.06.01 C4301 FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA M2 195 151,28 29.499,60            38.001,38            

47.07.00 ARMADURAS 23.367,16            30.101,58           

47.07.01 104111 KG 386 20,46 7.897,56              10.173,64            

47.07.02 104108 KG 1.268 12,20 15.469,60            19.927,94            

47.08.00 OUTROS ELEMENTOS 74.324,40            95.744,69           

47.08.01 C0090 APARELHO DE APOIO EM NEOPRENE KG 50 62,85 3.142,50              4.048,17              

47.08.02 C0834 CONCRETO GROUT (ARGAMASSA AUTONIVELANTE), LANÇAMENTO E CURA M3 15 4.745,46 71.181,90            91.696,52            

47.09.00 SUPERESTRUTURA (VIGAS E LAJE) 57.121,29            73.583,65           

47.09.01 C0844 CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 21 571,56 12.002,76            15.461,96            

47.09.02 C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO M3 21 159,08 3.340,68              4.303,46              

47.09.03 C1405 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X M2 192 140,12 26.903,04            34.656,50            

47.09.04 92759 KG 267 13,67 3.649,89              4.701,79              

47.09.05 92763 KG 777 8,60 6.682,20              8.608,01              

47.09.06 101575 M2 192 23,66 4.542,72              5.851,93              

48.00.00 ESQUADRIAS E FERRAGENS 27.612,90            35.570,94           

48.01.00 OUTROS ELEMENTOS 27.612,90            35.570,94           

48.01.01 C3683 GUARDA CORPO DE MADEIRA E CORDA DE SISAL M 270 102,27 27.612,90            35.570,94            

49.00.00 PISOS 296.908,43         382.477,44         

49.01.00 PISOS EXTERNOS 296.908,43         382.477,44         

49.01.01 C3488 TÁBUAS CORRIDAS SOBRE VIGAS DE PEROBA M2 609 403,80 245.914,20          316.786,67         

49.01.02 437 UN 137 28,35 3.883,95              5.003,30              

49.01.03 11032 GRAMPO U DE 5/8" N8 EM ACO GALVANIZADO UN 137 12,61 1.727,57              2.225,46              

49.01.04 I13157 BARRA CHATA AÇO INOX 316L 1.1/4'' X 5/16'' M 137 187,59 25.699,83            33.106,52            

49.01.05 102197 PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 M2 609 21,32 12.983,88            16.725,83            

49.01.06 102203 M2 609 11,00 6.699,00              8.629,65              

ORÇAMENTO
                    DATA BASE : TABELA SEINFRA 028.1 (DESONERADO) E SINAPI 01.2026 (DESONERADO)

AÇUDE DAS NAÇÕES - URBANIZAÇÃO - PASSARELA

ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 70 CM (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO, 
ARMADURA, CONCRETO E BOMBEAMENTO)

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA 
DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA 
DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, 
LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_01/2026

PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 400 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA 
DUPLA

PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 1 DEMÃO. 
AF_01/2021
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BDI = 28,82%

ÍTEM INSUMO SERVIÇO UN QUAN. PREÇO (R$)
CUSTO TOTAL 

SEM BDI
CUSTO TOTAL 

COM BDI

ORÇAMENTO
                    DATA BASE : TABELA SEINFRA 028.1 (DESONERADO) E SINAPI 01.2026 (DESONERADO)

AÇUDE DAS NAÇÕES - URBANIZAÇÃO - PASSARELA

50.00.00 INST. ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E SISTEMAS DE CONTROLE 41.835,74            53.892,81           

50.01.00 LUMINÁRIAS INTERNAS / EXTERNAS / ACESSÓRIOS 41.835,74            53.892,81           

50.01.01 COMP-17.8 UN 30 1.394,52 41.835,74            53.892,81            

51.00.00 TRANSPORTES 10.662,53            13.735,47           

51.01.00 TRANSPORTES PARA OBRAS RODOVIÁRIAS 10.662,53            13.735,47           

51.01.01 C4161 TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,69X + 1,30)

AREIA DMT= 44,1 km T 94 39,03 3.668,82              4.726,17              

51.01.02 C3144 TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,89X + 1,30)

BRITA DMT= 11,3 km T 125 13,97 1.746,25              2.249,52              

51.01.03 C3311 TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,48X)

CIMENTO DMT= 150,64 km T 59 88,94 5.247,46              6.759,78              

52.00.00 SERVIÇOS DIVERSOS 7.868,28              10.135,92           

52.01.00 LIMPEZA FINAL 7.868,28              10.135,92           

52.01.01 C1628 LIMPEZA GERAL M2 609 12,92 7.868,28              10.135,92            

813.006,59         1.047.315,09      

Valor por extenso.....

TOTAL GERAL PASSARELA..........................................................................................................................................................................................

UM MILHÃO QUARENTA E SETE MIL TREZENTOS E QUINZE REAIS E NOVE CENTAVOS

POSTE SOLAR 15w - H=3m  CONFORME PROJETO EXECUTIVO DA URBANIZAÇÃO - AÇUDE DAS 
NAÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
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BDI = 28,82%

ÍTEM INSUMO SERVIÇO UN QUAN. PREÇO (R$)
CUSTO TOTAL 

SEM BDI
CUSTO TOTAL 

COM BDI
37.00.00 MOVIMENTO DE TERRA 903.370,71       1.163.722,15      

37.01.00 ESCAVAÇÕES EM CAMPO ABERTO 688,16               886,49                  

37.01.01 C1269 ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 6M M3 176 3,91 688,16               886,49                  

37.02.00 ATERRO,REATERRO E COMPACTAÇÃO 902.682,55       1.162.835,66      

37.02.01 C2920 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA M3 29 27,47 796,63               1.026,22               

37.02.02 C0329 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.) M3 12.148 32,56 395.538,88       509.533,19          

37.02.03 C4161 TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,69X + 1,30)

DMT= 44,1 km T 15.792 31,73 501.087,49       645.500,90          

37.02.04 C1623 LIMPEZA DE BASE OU LASTRO M2 2.843 1,85 5.259,55           6.775,35               

38.00.00 FUNDAÇÕES E  ESTRUTURAS 1.070.415,57   1.378.909,34      

38.01.00 CONCRETOS 43.838,40         56.472,63            

38.01.01 C0844 CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 60 571,56 34.293,60         44.177,02            

38.01.02 C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO M3 60 159,08 9.544,80           12.295,61            

38.02.00 FORMAS 42.509,68         54.760,97            

38.02.01 C4301 FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA M2 281 151,28 42.509,68         54.760,97            

38.03.00 ARMADURAS 29.557,42         38.075,87            

38.03.01 96545 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 1.210 15,61 18.888,10         24.331,65            

38.03.02 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 538 13,50 7.263,00           9.356,20               

38.03.03 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 171 19,92 3.406,32           4.388,02               

38.04.00 ARMADURAS P/ ESTACA 154.299,18       198.768,20          

38.04.01 C0218 ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm KG 2.988 12,52 37.409,76         48.191,25            

38.04.02 C0215 ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm KG 6.170 12,99 80.148,30         103.247,04          

38.04.03 C5224 IM 624 58,88 36.741,12         47.329,91            

38.05.00 CONCRETOS

38.05.01 ESTRUTURA PILARES 35.070,72         45.178,10            

38.05.02 C0844 CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 48 571,56 27.434,88         35.341,61            

38.05.03 C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO M3 48 159,08 7.635,84           9.836,49               

38.06.00 FORMAS 73.975,92         95.295,78            

38.06.01 C4301 FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA M2 489 151,28 73.975,92         95.295,78            

38.07.00 ARMADURAS 44.639,84         57.505,04            

38.07.01 104111 KG 984 20,46 20.132,64         25.934,87            

38.07.02 104108 KG 1.774 12,20 21.642,80         27.880,25            

38.07.03 104107 KG 280 10,23 2.864,40           3.689,92               

38.08.00 OUTROS ELEMENTOS 1.005,60           1.295,41              

38.08.01 C0090 KG 16 62,85 1.005,60           1.295,41               

38.09.00 CONCRETOS

38.09.01 SUPERESTRUTURA (VIGAS E LAJE) 126.371,12       162.791,28          

38.09.02 C0834 CONCRETO GROUT (ARGAMASSA AUTONIVELANTE), LANÇAMENTO E CURA M3 8 4.745,46 37.963,68         48.904,81            

38.09.03 C0844 CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 121 571,56 69.158,76         89.090,31            

38.09.04 C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO M3 121 159,08 19.248,68         24.796,15            

38.10.00 FORMAS 140.960,72       181.585,60          

38.10.01 C1405 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X M2 1.006 140,12 140.960,72       181.585,60          

38.11.00 ARMADURAS 97.258,57         125.288,49          

38.11.01 92761 KG 2.390 11,68 27.915,20         35.960,36            

38.11.02 92763 KG 4.298 8,60 36.962,80         47.615,48            

38.11.03 92765 KG 36 9,37 337,32               434,54                  

38.11.04 92759 KG 1.567 13,67 21.420,89         27.594,39            

38.11.05 92760 KG 1 12,62 12,62                 16,26                    

38.11.06 92762 KG 258 10,31 2.659,98           3.426,59               

38.11.07 101575 M2 336 23,66 7.949,76           10.240,88            

38.12.00 ESTRUTURA VIGAS EM MADEIRA 280.928,40       361.891,96          

ORÇAMENTO
                    DATA BASE : TABELA SEINFRA 028.1 (DESONERADO) E SINAPI 01.2026 (DESONERADO)

AÇUDE DAS NAÇÕES - URBANIZAÇÃO -PIER

ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 70 CM (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO, 
ARMADURA, CONCRETO E BOMBEAMENTO)

APARELHO DE APOIO EM NEOPRENE

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA 
DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA 
DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA 
DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, 
LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_01/2026

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
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BDI = 28,82%

ÍTEM INSUMO SERVIÇO UN QUAN. PREÇO (R$)
CUSTO TOTAL 

SEM BDI
CUSTO TOTAL 

COM BDI

ORÇAMENTO
                    DATA BASE : TABELA SEINFRA 028.1 (DESONERADO) E SINAPI 01.2026 (DESONERADO)

AÇUDE DAS NAÇÕES - URBANIZAÇÃO -PIER

38.12.01 105058 M 1.020 275,42 280.928,40       361.891,96          

39.00.00 COBERTA 60.570,00         78.026,27            

39.01.00 PERGOLADO 60.570,00         78.026,27            

39.01.01 C3488 TÁBUAS CORRIDAS SOBRE VIGAS DE PEROBA M2 150 403,80 60.570,00         78.026,27            

40.00.00 ESQUADRIAS E FERRAGENS 26.078,85         33.594,77            

40.01.00 OUTROS ELEMENTOS 26.078,85         33.594,77            

40.01.01 C3683 GUARDA CORPO DE MADEIRA E CORDA DE SISAL M 255 102,27 26.078,85         33.594,77            

41.00.00 PISOS 456.294,00       587.797,93          

41.00.01 PISOS EXTERNOS 456.294,00       587.797,93          

41.00.02 C3488 TÁBUAS CORRIDAS SOBRE VIGAS DE PEROBA M2 1.130 403,80 456.294,00       587.797,93          

42.00.00 INST. ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E SISTEMAS DE CONTROLE 7.257,06           9.348,54              

42.01.00 LUMINÁRIAS INTERNAS / EXTERNAS / ACESSÓRIOS 7.257,06           9.348,54              

42.01.01 COMP-17.3 UN 15 149,99 2.249,85           2.898,26               

42.01.02 COMP-17.9 UN 16 312,95 5.007,21           6.450,29               

43.00.00 TRANSPORTES PARA OBRAS RODOVIÁRIAS 9.454,31           12.179,04            

43.01.00 LOCAL 9.454,31           12.179,04            

43.01.01 C4161 TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,69X + 1,30)

DMT= 44,1 km T 219 31,73 6.948,87           8.951,53               

43.01.02 95879

DMT= 11,3 km TXKM 1402 1,52 2.131,04           2.745,21               

43.01.03 C3311 TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,48X)

DMT= 5,00 km T 156 2,40 374,40               482,30                  

44.00.00 URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO 29.190,40         37.603,07            

44.01.00 URBANIZAÇÃO 29.190,40         37.603,07            

44.01.01 COMP-04 UN 16 1.537,40 24.598,40         31.687,66            

44.01.02 COMP-08 UN 10 459,20 4.592,00           5.915,41               

45.00.00 SERVIÇOS DIVERSOS 14.599,60         18.807,20            

45.01.00 LIMPEZA FINAL 14.599,60         18.807,20            

45.01.01 C1628 LIMPEZA GERAL M2 1.130 12,92 14.599,60         18.807,20            

2.577.230,50   3.319.988,33      

Valor por extenso.... TRÊS MILHÕES TREZENTOS E DEZENOVE MIL NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS

PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VERGALHÃO, 
DIÂMETRO DE 30 A 34 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 6 M. AF_03/2024

TOTAL GERAL - PIER..........................................................................................................................................................................

BALIZADOR DE PISO LED SOLAR - CONFORME PROJETO EXECUTIVO DA URBANIZAÇÃO - AÇUDE DAS 
NAÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
REFLETOR SOLAR 100W;  CONFORME PROJETO EXECUTIVO DA URBANIZAÇÃO; AÇUDE DAS NAÇÕES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 
30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

BANCO DE CONCRETO COM ASSENTO EM MADEIRA  - CONFORME PROJETO EXECUTIVO DA 
URBANIZAÇÃO - AÇUDE DAS NAÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
LIXEIRA EM CONCRETO - CONFORME PROJETO EXECUTIVO DA URBANIZAÇÃO - AÇUDE DAS NAÇÕES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
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BDI = 28,82%

ÍTEM INSUMO SERVIÇO UN QUANTIDADE PREÇO (R$)
CUSTO TOTAL SEM 

BDI
CUSTO TOTAL COM 

BDI

( R$ ) ( R$ )

21.00.00 SERVICOS PRELIMINARES 118,14                      152,18                      
21.01.00 LOCAÇÃO DA OBRA 118,14                          152,18                          

21.01.01 C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO M2 15,90                     7,15 113,69                           146,45                           

21.01.02 C2873 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) M2 15,90                     0,28 4,45                               5,74                               

22.00.00 MOVIMENTO DE TERRA 187,15                      241,09                      
22.01.00 ESCAVAÇÕES EM VALAS,VALETAS,CANAIS E FUNDAÇÕES 15,18                             19,56                             

22.01.01 C2789 ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m M3 1,59                       9,57 15,18                             19,56                             

22.02.00 ATERRO,REATERRO E COMPACTAÇÃO 171,97                          221,53                          

22.02.01 C0330 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO M3 1,59                       108,38 171,97                           221,53                           

23.00.00 SERVIÇOS AUXILIARES 651,73                      839,56                      
23.01.00 SUSTENTAÇÕES DIVERSAS 393,15                          506,45                          

23.01.01 C0083 ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL M2 5,00                       7,27 36,35                             46,83                             

23.01.02 C0084 ANDAIME P/1 M3 DE CONCRETO ARMADO UN 15,90                     22,44 356,80                           459,62                           

23.02.01 LASTROS 258,58                          333,11                          

23.02.02 C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO M3 0,40                       646,46 258,58                           333,11                           

24.00.00 FUNDAÇÕES E  ESTRUTURAS 7.311,70                  9.418,93                  
24.01.00 EMBASAMENTOS E BALDRAMES 7.311,70                       9.418,93                       

24.01.01 C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA M3 7,75                       543,91 4.214,76                       5.429,45                       

24.01.02 97089 KG 28,43                     13,71 389,71                           502,03                           

24.01.03 97101 M2 15,79                     171,43 2.707,22                       3.487,44                       

25.00.00 PAREDES E PAINÉIS 6.014,23                  7.747,53                  
25.01.00 ALVENARIA DE ELEVAÇÃO 5.420,61                       6.982,83                       

25.01.01 103326 M2 56,50                     95,94 5.420,61                       6.982,83                       

25.02.00 ELEMENTOS VAZADOS 593,62                          764,70                          

25.02.01 C2666 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO M3 0,20                       1.808,40 361,68                           465,92                           

25.02.02 C0804 COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 M2 1,28                       181,20 231,94                           298,78                           

26.00.00 ESQUADRIAS E FERRAGENS 2.517,88                  3.243,53                  
26.01.00 ESQUADRIAS DE MADEIRA 2.517,88                       3.243,53                       

26.01.01 C1991 PORTA SASAZAKI-VENEZIANA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS M2 4,41                       385,84 1.701,55                       2.191,94                       

26.01.02 94570 M2 2,90                       281,49 816,32                           1.051,58                       

27.00.00 IMPERMEABILIZAÇÃO 1.162,15                  1.497,08                  
27.01.00 OUTROS ELEMENTOS 533,75                          687,58                          

27.01.01 C2843 IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m² M2 13,28                     40,18 533,75                           687,58                           

27.02.00 PISOS 628,40                          809,50                          

27.02.01 C5023 M2 5,00                       125,68 628,40                           809,50                           

28.00.00 REVESTIMENTOS 14.389,43                18.536,47                
28.01.00 ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS 11.837,13                     15.248,59                     

28.01.01 C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3  ESP.= 5mm P/ PAREDE M2 113,00                   7,42 838,46                           1.080,10                       

28.01.02 C3120 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6 M2 16,30                     43,04 701,55                           903,74                           

28.01.03 C3407 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 M2 278,00                   37,04 10.297,12                     13.264,75                     

28.02.00 ACABAMENTOS DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS 1.897,65                       2.444,55                       

28.02.01 C1120 M2 16,30                     10,05 163,82                           211,03                           

28.02.02 C4432 M2 16,30                     106,37 1.733,83                       2.233,52                       

ORÇAMENTO
                    DATA BASE : TABELA SEINFRA 028.1 (DESONERADO) E SINAPI 01.2026 (DESONERADO)

AÇUDE DAS NAÇÕES  - SALA DE EMERGÊNCIA

REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) 
(PAREDE/PISO)

CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ 
PAREDE

ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA 
Q-113. AF_09/2021

IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, EM DUAS CAMADAS TIPO II, E=3MM E 
E=4MM

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ 
REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM 
GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 
19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA 
SERRADA. AF_09/2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 - 93



BDI = 28,82%

ÍTEM INSUMO SERVIÇO UN QUANTIDADE PREÇO (R$)
CUSTO TOTAL SEM 

BDI
CUSTO TOTAL COM 

BDI

( R$ ) ( R$ )

ORÇAMENTO
                    DATA BASE : TABELA SEINFRA 028.1 (DESONERADO) E SINAPI 01.2026 (DESONERADO)

AÇUDE DAS NAÇÕES  - SALA DE EMERGÊNCIA

28.03.00 ACABAMENTOS PARA TETOS 654,65                          843,33                          

28.03.01 C4294 FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM M2 9,10                       71,94 654,65                           843,33                           

29.00.00 PISOS 1.467,44                  1.890,36                  
29.01.00 PISOS INTERNOS 1.467,44                       1.890,36                       

29.01.01 C1120 M2 13,60                     10,05 136,68                           176,07                           

29.01.02 C4437 M2 13,60                     97,85 1.330,76                       1.714,29                       

30.00.00 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 6.214,55                  8.005,59                  
30.01.00 TUBOS E CONEXÕES DE PVC 564,11                          726,68                          

30.01.01 C1551 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") UN 1,00                       15,83 15,83                             20,39                             

30.01.02 C2595 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") M 0,80                       17,97 14,38                             18,52                             

30.01.03 C2597 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS M 1,00                       24,75 24,75                             31,88                             

30.01.04 C2594 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS M 4,90                       40,23 197,13                           253,94                           

30.01.05 89798 M 3,70                       13,79 51,02                             65,73                             

30.01.06 104348 UN 1,00                       11,09 11,09                             14,29                             

30.01.07 C2625 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4") M 10,40                     24,03 249,91                           321,94                           

30.02.00 REGISTROS E VÁLVULAS 308,52                          397,44                          

30.02.01 C2157 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4") UN 1,00                       57,76 57,76                             74,41                             

30.02.02 C2689 VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PÉ C/CRIVO D= 20mm (3/4") UN 1,00                       82,87 82,87                             106,75                           

30.02.03 95675 HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 UN 1,00                       167,89 167,89                           216,28                           

30.03.00 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 2.338,64                       3.012,63                       

30.03.01 C0348 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA UN 1,00                       661,55 661,55                           852,21                           

30.03.02 C4068 BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm M2 0,80                       411,72 329,38                           424,30                           

30.03.03 C0986 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS UN 1,00                       463,18 463,18                           596,67                           

30.03.04 C1151 DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) UN 1,00                       72,80 72,80                             93,78                             

30.03.05 C4835 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA M2 1,00                       524,98 524,98                           676,28                           

30.03.06 95547 UN 1,00                       56,59 56,59                             72,90                             

30.03.07 C1898 PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX  P/WC'S M 1,00                       195,90 195,90                           252,36                           

30.03.08 C4670 PORTA PAPEL METÁLICO UN 1,00                       34,26 34,26                             44,13                             

30.04.00 EQUIPAMENTOS 1.521,57                       1.960,09                       

INST. INCÊNDIO

30.04.01 C1359 EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG UN 1,00                       858,83 858,83                           1.106,34                       

30.04.02 C0389 BLOCO LUMINOSO AUTÔNOMO, INDICADOR DE SETA, MOD. UNITRON/SIMILAR UN 2,00                       331,37 662,74                           853,74                           

30.05.00 POÇOS E CAIXAS 521,59                          671,91                          

30.05.01 C0609 UN 1,00                       465,14 465,14                           599,19                           

30.05.02 C4925 CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO INOX (GRELHA OU TAMPA CEGA) UN 1,00                       56,45 56,45                             72,72                             

30.06.00 OUTROS ELEMENTOS 960,13                          1.236,84                       

ÁGUA PLUVIAL

30.06.01 C3995 GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO D=150 mm (6") UN 2,00                       157,99 315,98                           407,05                           

30.06.02 C1436 GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS M2 1,00                       182,90 182,90                           235,61                           

30.06.03 89512 M 9,00                       51,25 461,25                           594,18                           

31.00.00 INST. ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E SISTEMAS DE CONTROLE 7.742,82                  9.974,30                  
31.01.00 ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES 978,67                          1.260,72                       

31.01.01 91835 M 38,19                     23,07 881,04                           1.134,96                       

31.01.02 91839 M 4,19                       23,30 97,63                             125,76                           

31.02.00 QUADROS / CAIXAS 1.315,95                       1.695,21                       

31.02.01 C3504 CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm UN 2,00                       169,79 339,58                           437,45                           

31.02.02 C0592 CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 80x80x80cm UN 1,00                       473,85 473,85                           610,41                           

31.02.03 C4844 UN 1,00                       288,01 288,01                           371,01                           

31.02.04 C2077 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO UN 1,00                       214,51 214,51                           276,33                           

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE 
CONCRETO

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 
ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ 
PISO

REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) 
(PAREDE/PISO)

ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm ( 80x 80x60cm), LASTRO DE BRITA, EXCETO 
ESCAVAÇÃO E TAMPA

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
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BDI = 28,82%

ÍTEM INSUMO SERVIÇO UN QUANTIDADE PREÇO (R$)
CUSTO TOTAL SEM 

BDI
CUSTO TOTAL COM 

BDI

( R$ ) ( R$ )

ORÇAMENTO
                    DATA BASE : TABELA SEINFRA 028.1 (DESONERADO) E SINAPI 01.2026 (DESONERADO)

AÇUDE DAS NAÇÕES  - SALA DE EMERGÊNCIA

31.03.00 BASES, CHAVES E DISJUNTORES 328,56                          423,25                          

31.03.01 C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A UN 3,00                       24,06 72,18                             92,98                             

31.03.02 C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A UN 3,00                       24,06 72,18                             92,98                             

31.03.03 C1095 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A UN 1,00                       24,06 24,06                             30,99                             

31.03.04 C4530 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA UN 1,00                       160,14 160,14                           206,29                           

31.04.00 TOMADAS / INTERRUPTORES / ESPELHOS 609,00                          784,51                          

31.04.01 91953 UN 2,00                       33,81 67,62                             87,11                             

31.04.02 91959 UN 2,00                       51,66 103,32                           133,10                           

31.04.03 92027 UN 1,00                       75,35 75,35                             97,07                             

31.04.04 91993 UN 1,00                       53,20 53,20                             68,53                             

31.04.05 92004 UN 3,00                       63,46 190,38                           245,25                           

31.04.06 91996 UN 3,00                       39,71 119,13                           153,46                           

31.05.00 730,24                          940,70                          

31.05.01 103782 UN 6,00                       27,60 165,60                           213,33                           

31.05.02 91936 UN 6,00                       16,98 101,88                           131,24                           

31.05.03 91940 UN 12,00                     18,65 223,80                           288,30                           

31.05.04 101946 UN 1,00                       105,13 105,13                           135,43                           

31.05.05 C4562 UN 1,00                       133,83 133,83                           172,40                           

31.06.00 POSTES P/ ENERGIA E COMUNICAÇÃO 2.901,86                       3.738,18                       

31.06.01 101505 UN 1,00                       1.911,92 1.911,92                       2.462,94                       

31.06.02 41208 UN 1,00                       989,94 989,94                           1.275,24                       

31.07.00 FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS 878,54                          1.131,73                       

31.07.01 C0540 M 127,14                   6,91 878,54                           1.131,73                       

32.00.00 INST. ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E SISTEMAS DE CONTROLE 15.127,43                19.487,16                
32.01.00 LÓGICA, SOM  E SISTEMA DE CONTROLE 713,46                          919,08                          

32.01.01 98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 UN 11,00                     64,86 713,46                           919,08                           

32.02.00 FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS 14.413,97                     18.568,08                     

32.02.01 C3753 CABO DE FIBRA ÓPTICA, 04 PARES M 5,00                       9,28 46,40                             59,77                             

32.02.02 C4377 CABO EM PVC 1000V 2,5 mm² M 48,42                     7,17 347,17                           447,23                           

32.02.03 C0543 CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 5 - UTP (100 MBPS) M 6,36                       13,23 84,14                             108,39                           

32.02.04 38105 TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM (APENAS MODULO) UN 1,00                       11,91 11,91                             15,34                             

32.02.05 43833 CABO COAXIAL RG6 95% DE MALHA M 2,65                       2,10 5,57                               7,17                               

32.02.06 C4533 CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP M 29,39                     13,86 407,35                           524,74                           

32.02.07 C4762 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" UN 12,00                     8,85 106,20                           136,81                           

32.02.08 C1197 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") M 25,15                     27,32 687,10                           885,12                           

32.02.09 C5188 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" E 1U DE ALTURA UN 1,00                       1.056,87 1.056,87                       1.361,46                       

32.02.10 C4058 CENTRAL DE CONTROLE P/ SEGURANÇA COMPLETA - INSTALADO UN 1,00                       3.843,53 3.843,53                       4.951,24                       

32.02.11 C4563 UN 1,00                       5.451,74 5.451,74                       7.022,93                       

32.02.12 C3764 RACK FECHADO 24 U'S, 670mm, PROFUNDIDADE PADRÃO 19" UN 1,00                       2.366,00 2.366,00                       3.047,88                       

33.00.00 PINTURA 6.555,47                  8.444,75                  
33.01.00 PAREDES E FORROS 6.555,47                       8.444,75                       

33.01.01 C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA M2 96,64                     21,07 2.036,20                       2.623,04                       

33.01.02 C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA M2 181,30                   22,85 4.142,71                       5.336,63                       

33.01.03 C2466 TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ M2 9,10                       41,38 376,56                           485,08                           

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

LUMINÁRIAS INTERNAS / EXTERNAS / ACESSÓRIOS

LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024

CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E 
DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025

POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 12,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, 
TIPO D

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

ROTEADOR AUTO-GERENCIÁVEL P/ COMUNICAÇÃO DE DADOS, PARA FIBRA ÓPTICA MONO-MODO, 
COM CONECTORES ST - PADRÃO RACK 19"

CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2

QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V
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BDI = 28,82%

ÍTEM INSUMO SERVIÇO UN QUANTIDADE PREÇO (R$)
CUSTO TOTAL SEM 

BDI
CUSTO TOTAL COM 

BDI

( R$ ) ( R$ )

ORÇAMENTO
                    DATA BASE : TABELA SEINFRA 028.1 (DESONERADO) E SINAPI 01.2026 (DESONERADO)

AÇUDE DAS NAÇÕES  - SALA DE EMERGÊNCIA

34.00.00 SISTEMA DE AR CONDICIONADO 2.913,67                  3.753,39                  
34.01.00 EM EDIFICAÇÕES 2.735,44                       3.523,79                       

34.01.01 C3860 SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) UN 1,00                       2.735,44 2.735,44                       3.523,79                       

34.02.00 REDE FRIGORÍGENA 178,23                          229,60                          

34.02.01 103289 M 2,00                       31,56 63,12                             81,31                             

34.02.02 91926 M 2,00                       4,59 9,18                               11,83                             

34.02.03 C2626 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm(1") M 3,30                       32,10 105,93                           136,46                           

35.00.00 ACESSIBILIDADE À EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS 25,88                        33,34                        
35.01.00 SINALIZAÇÃO 25,88                             33,34                             

35.01.01 C4850 PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA 26X13CM M 2,00                       12,94 25,88                             33,34                             

36.00.00 SERVIÇOS DIVERSOS 175,71                      226,35                      
36.01.00 LIMPEZA FINAL 175,71                          226,35                          

36.01.01 C1628 LIMPEZA GERAL M2 13,60                     12,92 175,71                           226,35                           

72.575,38         93.491,60         
Valor por extenso.....
TOTAL GERAL - EDICULAS...............................................................................................................................................................

NOVENTA E TRÊS MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021
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5. MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS 
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 MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS   -  ADMINISTRAÇÃO 
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EXTENSÃO/ LARGURA ESPESSURA ÁREA VOLUME MASSA D.M.T. DENSIDADE/
ÍTEM ÍTEM INSUMO DESCRIÇÃO QUANTIDADE TAXAS DE

(m/un) (m) (m) (m2) (m3) (kg) (km) APLICAÇÃO

1 1 ADMINISTRAÇÃO

01.01.00 1.1 ADMINISTRAÇÃO

01.01.01 I8583 ENGENHEIRO PLENO 1,00 12,00              HxMÊS 12,00            
01.01.02 I8590 ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA 1,00 12,00              HxMÊS 12,00            
01.01.03 I8588 TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 1,00 12,00              HxMÊS 12,00            
01.01.04 I8600 ALMOXARIFE 1,00 12,00              HxMÊS 12,00            
01.01.05 I8617 VIGIA 2,00 12,00              HxMÊS 24,00            
01.01.06 I8609 EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO 1,00 12,00              UNxMÊS 12,00            
01.01.07 I8594 LABORATORISTA 1,00 12,00              HxMÊS 12,00            
01.01.08 I8587 TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ASSISTENCIA SOCIAL) 1,00 12,00              HxMÊS 12,00            

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS - URBANIZAÇÃO - AÇUDE DAS NAÇÕES

URBANIZAÇÃO - AÇUDE DAS NAÇÕES

QUANTIDADEUNIDADE

Elaboração de Projetos de Engenharia e 
Estudos Técnicos 

COMOL - CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA MOREIRA LIMA LTDA.

CNPJ: 00.506.515/0001-68
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 MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS   -  URBANIZAÇÃO  
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EXTENSÃO/ LARGURA ESPESSURA ÁREA VOLUME MASSA D.M.T. DENSIDADE/
ÍTEM CÓD INSUMO DESCRIÇÃO QUANTIDADE TAXAS DE UNIDADE QUANTIDADE

(m/un) (m) (m) (m2) (m3) (t) (km) APLICAÇÃO
1 SERVICOS PRELIMINARES

02.01.00 1.5 CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA

02.01.01 C0373 BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A4 1,00                    1,00                 UN 1,00                
PARA USO ADMINISTRATIVO

02.01.02 C2936 REFEITÓRIOS 3,00 1,00                 M2 3,00                
ESPAÇO PARA ALIMENTAÇÃO

02.01.03 C2946 SANITÁRIOS E CHUVEIROS 3,00 1,00                 M2 3,00                
ESPAÇO DE HIGIENE

02.01.04 C2851 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA 1,00                    1,00                 UN 1,00                
INSTALAÇÃO PREVIA ÁGUA

02.01.05 C2849 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO 1,00                    1,00                 UN 1,00                
INSTALAÇÃO PREVIA ESGOTO

02.01.06 C2316 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6mm C/ABERTURA E PORTÃO 2.509,00            2,00 0,25                 M2 1.254,50        
FECHAMENTO E PROTEÇÃO

02.01.07 C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA 12,00 1,00                 M2 12,00              
INDENTIFICAÇÃO

02.01.08 C3903 ROÇADA MECANIZADA 552,13 5,00 1,65                 HA 0,46                
LIMPEZA INICIAL

02.01.09 C2850 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA 1,00                    1,00                 UN 1,00                
INSTALAÇÃO PREVIA ELETRICA

03.01.00 1.8 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
03.01.01 1.8.53 C3373 RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA M 2.500,00        

DEMOLIÇÃO DE MEIO FIO EXISTENTE
MARGEM DIREITA AÇUDE 1.250,00            1,00                 1.250,00        
MARGEM ESRQUEDA AÇUDE 1.250,00            1,00                 1.250,00        

03.01.02 1.8.54 C2938 RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA M2 869,28           

C2938
PISO INTERTRAVADO ARTICULADO 16 FACES, (20X10X8)CM, 35MPA, COR CINZA 
ESCURO

869,28 1,00 869,28           

CONSUMOS DE MATERIAIS: - CIMENTO 0,0358             t 48,75              
                       - PÓ DE PEDRA 0,0300             t 40,81              

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS
ITAPIPOCA- CE                           

URBANIZAÇÃO - AÇUDE DAS NAÇÕES

PRODESA ITAPIPOCA
Elaboração de Projetos de Engenharia e 

Estudos Técnicos 

COMOL - CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA MOREIRA LIMA LTDA.
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EXTENSÃO/ LARGURA ESPESSURA ÁREA VOLUME MASSA D.M.T. DENSIDADE/
ÍTEM CÓD INSUMO DESCRIÇÃO QUANTIDADE TAXAS DE UNIDADE QUANTIDADE

(m/un) (m) (m) (m2) (m3) (t) (km) APLICAÇÃO

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS
ITAPIPOCA- CE                           

URBANIZAÇÃO - AÇUDE DAS NAÇÕES

03.01.03 SINAPI 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 27,98              
 ESCADA EXISTENTE EM ALVENARIA
 MARGEM ESQUERDA AÇUDE 46,64                  0,600              1,00                 27,98              

03.01.04 SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 472,53           
AMBIENTE: ESCADA DE ACESSO - MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO DIM.: 
1,00x0,30x0,07m

62,44                  0,30 0,07 1,00                 1,31                

AMBIENTE: JARDINS PASSEIO - MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO DIM.: 
1,00x0,30x0,07m

30,67                  0,30 0,07 1,00                 0,64                

AMBIENTE: JARDINS ÁREA DE CONVIVÊNCIA 02 - MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-
MOLDADO DIM.: 1,00x0,30x0,07m

64,08                  0,30 0,07 1,00                 1,35                

NÍVEL: BASE - BLOCO: MURETA ACADEMIA 64,94 0,20              0,60               1,00 7,79                
NÍVEL: BASE - BLOCO: MURETA JARDINEIRA CONVIVÊNCIA 02 16,67 0,20              0,60               1,00 2,00                
NÍVEL: BASE - BLOCO: MURETA PLAYGROUND 67,28 0,20              0,60               1,00 8,07                
BLOCO: JARDINS ESCADA E CONTENÇÃO AÇUDE - NÍVEL: BASE - GABIÃO DE 
PEDRA JOOGADA REVESTIDO COM ARAME GALV. REVEST. PVC TIPO CAIXA, 
h=0,50M

0,50             532,42 1,00             266,21 

BLOCO: JARDINS RAMPA E CONTENÇÃO AÇUDE - NÍVEL: BASE - GABIÃO DE 
PEDRA JOOGADA REVESTIDO COM ARAME GALV. REVEST. PVC TIPO CAIXA, 
h=0,50M

0,50             370,32 1,00             185,16 

03.01.05 SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 M3 14,29              
NÍVEL: BASE - BLOCO: ACADEMIA 64,94 0,20              0,60               0,80 6,23                
NÍVEL: BASE - BLOCO: JARDINEIRA CONVIVÊNCIA 02 16,67 0,20              0,60               0,80 1,60                
NÍVEL: BASE - BLOCO: PLAYGROUND 67,28 0,20              0,60               0,80 6,46                

03.01.06 SINAPI 97635 REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 1.528,57        
09.76.35 REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO  DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO 1.910,71       0,80                 1.528,57        

2 MOVIMENTO DE TERRA
04.01.00 2.3 CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL

04.01.01 2.3.1 C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 125,00           
C0702 - DEMOLIÇÃO DE PISO CONCRETO SIMPLES 0,05               2.500,00       1,00                 125,00           

04.01.02 SINAPI 100983 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020M3 706,46           
10.09.83 NÍVEL: BASE - BLOCO: ACADEMIA; JARDINEIRA CONVIVÊNCIA 02; PLAYGROUND. 0,10               7.064,581      1,00                 706,46           
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04.01.03 SINAPI C2531 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM M3 831,46           
- DEMOLIÇÃO DE PISO CONCRETO SIMPLES 125,000         1,00                 125,00           
NÍVEL: BASE - BLOCO: ACADEMIA; JARDINEIRA CONVIVÊNCIA 02; PLAYGROUND. 706,458         1,00                 706,46           

04.02.00 2.6 ATERRO,REATERRO E COMPACTAÇÃO -                  
04.02.01 2.6.2 C0328 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO M3 29,78              

NÍVEL: BASE - BLOCO: MURETA ACADEMIA 64,94 0,20              1,00 12,99              
NÍVEL: BASE - BLOCO: MURETA JARDINEIRA CONVIVÊNCIA 02 16,67 0,20              1,00 3,33                
NÍVEL: BASE - BLOCO: MURETA PLAYGROUND 67,28 0,20              1,00 13,46              

04.02.02 2.6.2 C0328 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO M3 664,84           
ÁREA DOS AMBIENTES DA URBANIZAÇÃO

C4819
 NÍVEL: BASE  - BLOCO: PASSEIO AÇUDE  - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO 
(20 X 10 X 6CM), NA COR CINZA.

0,10         4.332,66 1,00             433,27 

C4819
 NÍVEL: BASE  - BLOCO: ÁREA DE CONVIVÊNCIA 01/02  - PISO INTERTRAVADO 
TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 6CM), NA COR CINZA.

0,10             387,90 1,00               38,79 

C4916
 NÍVEL: BASE  - BLOCO: CICLOFAIXA  - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 
10 X 6CM), NA COR VERMELHA.

0,10         1.927,84 1,00             192,78 

3 SERVIÇOS AUXILIARES
05.01.00 3.1 SERVIÇOS PREPARATÓRIOS
05.01.01 3.7.8 C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO M3 92,61              

ÁREA DOS AMBIENTES DA URBANIZAÇÃO
 NÍVEL: BASE  - BLOCO: ACADEMIA  - PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-
IMPACTO, DIM.:  50x50x2,5cm

0,05             179,32 1,00                  8,97 

 NÍVEL: BASE  - BLOCO: PLAYGROUND  - PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E 
ANTI-IMPACTO, DIM.:  50x50x2,5cm

0,05             186,66 1,00                  9,33 

NÍVEL: BASE - AMBIENTE:  PASSEIO AÇUDE - PISO PODOTÁTIL ALERTA EXTERNO 
EM CONCRETO ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA, NA COR AMARELO.

703,00 0,30 0,05 1,00               10,55 

NÍVEL: BASE - AMBIENTE:  PASSEIO AÇUDE - PISO PODOTÁTIL DE DIRECIONAL 
EXTERNO EM CONCRETO ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA

4251,00 0,30 0,05 1,00               63,77 

05.01.02 SINAPI 98525 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 M2 7.064,58        

09.85.25 NÍVEL: BASE - BLOCO: ACADEMIA; JARDINEIRA CONVIVÊNCIA 02; PLAYGROUND. 7.064,58            1,00                 7.064,58        
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4 OBRAS DE DRENAGEM
06.01.00 4.6 DRENAGEM SUPERFICIAL
06.01.01 4.6.5 C3065 DESCIDA D'ÁGUA DE CONCRETO ARMADO PADRÃO DERT M 65,79              

C3065
AMBIENTE: DRENAGEM MARGEM ESQUERDA DO AÇUDE - DESCIDA D'ÁGUA EM 
CONCRETO ARMADO PADRÃO DERT.

65,79                  1,00                 65,79              

06.01.02 4.6.1 C0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL M 1.243,57        

C0365
AMBIENTE: PASSEIO MARGEM DIRETA AÇUDE - MEIO FIO DE CONCRETO 
MOLDADO NO LOCAL

1.243,57            1,00                 1.243,57        

06.01.03 4.6.11 C3449 MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO M 157,19           

C3449
AMBIENTE: ESCADA DE ACESSO - MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO DIM.: 
1,00x0,30x0,07m

62,44                  1,00                 62,44              

C3449
AMBIENTE: JARDINS PASSEIO - MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO DIM.: 
1,00x0,30x0,07m

30,67                  1,00                 30,67              

C3449
AMBIENTE: JARDINS ÁREA DE CONVIVÊNCIA 02 - MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-
MOLDADO DIM.: 1,00x0,30x0,07m

64,08                  1,00                 64,08              

6 FUNDAÇÕES E  ESTRUTURAS
07.01.00 6.4 EMBASAMENTOS E BALDRAMES
07.01.01 6.4.4 C4592 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 M3 17,87              

C4592 NÍVEL: BASE - BLOCO: MURETA ACADEMIA 64,94 0,20              0,60               1,00 7,79                
C4592 NÍVEL: BASE - BLOCO: MURETA JARDINEIRA CONVIVÊNCIA 02 16,67 0,20              0,60               1,00 2,00                
C4592 NÍVEL: BASE - BLOCO: MURETA PLAYGROUND 67,28 0,20              0,60               1,00 8,07                

7 CONTENÇÕES
08.01.00 7.1 ENROCAMENTO E PROTEÇÃO DE TALUDES
08.01.01 7.1.2 C2764 ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARRUMADA (ADQUIRIDA) M3 5.014,30        

C2764 REFORMA DO TALUDE DE MONTANTE COM RIP-RAP - PEDRA DE MÃO 1,05 4785,85 1,00                 5.014,30        

3 SERVIÇOS AUXILIARES
08.02.00 3.7 LASTROS
08.02.01 3.7.3 C2862 LASTRO DE BRITA M3 157,59           

C2862 REFORMA DO TALUDE DE MONTANTE COM RIP-RAP - BRITA 10,00 15,759 1,00                 157,59           

3 SERVIÇOS AUXILIARES
08.03.00 3.7 LASTROS
08.03.01 3.7.11 C2864 LASTRO DE PÓ DE PEDRA M3 173,59           

C2864 REFORMA DO TALUDE DE MONTANTE COM RIP-RAP - PÓ DE PEDRA 10,00 17,359 1,00                 173,59           
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08.04.00 8.3 ALVENARIA DE PEDRA
08.04.01 8.3.1 C3345 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS M3 742,10           

BLOCO: JARDINS ESCADA E CONTENÇÃO AÇUDE - NÍVEL: BASE - ALVENARIA DE 
PEDRA ARGAMASSADA, h=0,50M

            476,88 1,00                             476,88 

BLOCO: JARDINS RAMPA E CONTENÇÃO AÇUDE - NÍVEL: BASE - ALVENARIA DE 
PEDRA ARGAMASSADA , h=0,50M

            265,22 1,00                             265,22 

08.04.02 23.1.2 C3144 TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,89X + 1,30) 11,30     1,00                 T 6.087,58        
PEDRA 6087,58 6.087,58        

8 PAREDES E PAINÉIS
09.01.00 8.1 ALVENARIA DE ELEVAÇÃO
09.01.01 8.1.9 C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) M2 87,99              

C0073 NÍVEL: BASE - BLOCO: MURETA ACADEMIA 45,05 1,00 45,05              
C0073 NÍVEL: BASE - BLOCO: MURETA JARDINEIRA CONVIVÊNCIA 02 17,53 1,00 17,53              
C0073 NÍVEL: BASE - BLOCO: MURETA PLAYGROUND 25,41 1,00 25,41              

09.02.00 8.7 VERGAS E CHAPIM
09.02.01 8.7.2 C0773 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO M2 31,52              

C0773
AMBIENTE: MUREJA JARDINEIRA CONVIVÊNCIA 02 - CHAPIM PRÉ-MOLDADO EM 
CONCRETO, LARGURA = 21CM, ACABAMENTO NATURAL.

7,85 0,21 1,00                  1,65 

C0773
AMBIENTE: MUREJA JARDINEIRA CONVIVÊNCIA 02 - CHAPIM PRÉ-MOLDADO EM 
CONCRETO, LARGURA = 21CM, ACABAMENTO NATURAL.

8,33 0,21 1,00                  1,75 

C0773
AMBIENTE: MURETA PLAYGROUND - CHAPIM PRÉ-MOLDADO EM CONCRETO, 
LARGURA = 21CM, ACABAMENTO NATURAL.

30,24 0,21 1,00                  6,35 

C0773
AMBIENTE: MURETA PLAYGROUND - CHAPIM PRÉ-MOLDADO EM CONCRETO, 
LARGURA = 21CM, ACABAMENTO NATURAL.

37,79 0,21 1,00                  7,94 

C0773
AMBIENTE: MURETA ACADEMIA - CHAPIM PRÉ-MOLDADO EM CONCRETO, 
LARGURA = 21CM, ACABAMENTO NATURAL.

65,88 0,21 1,00               13,83 

9 ESQUADRIAS E FERRAGENS
10.01.00 9.4 OUTROS ELEMENTOS
10.01.01 9.4.34 C3683 GUARDA CORPO DE MADEIRA E CORDA DE SISAL M 127,36           

C3683
AMBIENTE: CAMINHOS DE AREIA BARRAGEM - GUARDA CORPO EM MADEIRA 
SIMPLES

127,36 1,00             127,36 
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10.01.02 COMP-34 GUARDA CORPO DE MADEIRA CONFORME PROJETO EXECUTIVO DA URBANIZAÇÃO - AÇUDE DAS NAÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 1.915,44        

C3505
AMBIENTE: PASSEIO MARGEM DIRETA AÇUDE - GUARDA CORPO COM 
CORRIMÃO EM MADEIRA E FECHAMENTO VERTICAL COM FIOS DE NYLON.

1214,11 1,00          1.214,11 

C3505
AMBIENTE: PASSEIO PASSARELA AÇUDE - GUARDA CORPO COM CORRIMÃO EM 
MADEIRA E FECHAMENTO VERTICAL COM FIOS DE NYLON.

336,44 1,00             336,44 

C3505
AMBIENTE: PÍER DE MADEIRA - GUARDA CORPO COM CORRIMÃO EM MADEIRA 
E FECHAMENTO VERTICAL COM FIOS DE NYLON.

252,00 1,00             252,00 

C3505
AMBIENTE: RAMPA DE ACESSO - GUARDA CORPO COM CORRIMÃO EM 
MADEIRA E FECHAMENTO VERTICAL COM FIOS DE NYLON.

112,89 1,00             112,89 

14 REVESTIMENTOS
11.01.00 14.1 ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS
11.01.01 14.1.1 C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3  ESP.= 5mm P/ PAREDE M2 175,98           

C0776 NÍVEL: BASE - BLOCO: MURETA ACADEMIA 45,05 2,00 90,10              
C0776 NÍVEL: BASE - BLOCO: MURETA JARDINEIRA CONVIVÊNCIA 02 17,53 2,00 35,06              
C0776 NÍVEL: BASE - BLOCO: MURETA PLAYGROUND 25,41 2,00 50,82              

11.01.02 14.1.28 C3408 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 M2 175,98           
C3408 NÍVEL: BASE - BLOCO: MURETA ACADEMIA 45,05 2,00 90,10              
C3408 NÍVEL: BASE - BLOCO: MURETA JARDINEIRA CONVIVÊNCIA 02 17,53 2,00 35,06              
C3408 NÍVEL: BASE - BLOCO: MURETA PLAYGROUND 25,41 2,00 50,82              

15 PISOS
12.01.00 15.1 PISOS INTERNOS

12.01.01 15.1.40 C4833 M2 365,98           

C4833             179,32 1,00 179,32           

C4833             186,66 1,00 186,66           

15.2 PISOS EXTERNOS
12.01.02 15.2.15 C4916  PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA M2 2.067,59        

C4916
 NÍVEL: BASE - SETOR 01 - BLOCO: CICLOFAIXA  - PISO INTERTRAVADO TIPO 
TIJOLINHO (20 X 10 X 6CM), NA COR VERMELHA.

        1.927,84 1,00          1.927,84 

PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E ATÓXICA, 
50X50X2,5CM  (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)
 NÍVEL: BASE  - BLOCO: ACADEMIA  - PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO, DIM.:  
50x50x2,5cm
 NÍVEL: BASE  - BLOCO: PLAYGROUND  - PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO, 
DIM.:  50x50x2,5cm
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C4916
 NÍVEL: BASE  - SETOR 4 - BLOCO: REFORMA VIA DO AÇUDE  - PISO 
INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 6CM), NA COR VERMELHA.

            139,76 1,00             139,76 

CONSUMOS DE MATERIAIS: - CIMENTO 0,0358             t 74,10              
                       - PÓ DE PEDRA 0,0300             t 62,03              

12.01.03 15.2.16 C4819 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA M2 6.077,60        

C4819
 NÍVEL: BASE  - SETOR 01 - BLOCO: PASSEIO AÇUDE  - PISO INTERTRAVADO TIPO 
TIJOLINHO (20 X 10 X 6CM), NA COR CINZA.

        4.332,66 1,00          4.332,66 

C4819
 NÍVEL: BASE  - BLOCO: REFORMA VIA DO AÇUDE  - PISO INTERTRAVADO TIPO 
TIJOLINHO (20 X 10 X 6CM), NA COR CINZA.

        1.357,05 1,00          1.357,05 

C4819
 NÍVEL: BASE  - SETOR 04 BLOCO: ÁREA DE CONVIVÊNCIA 01/02  - PISO 
INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 6CM), NA COR CINZA.

            387,90 1,00             387,90 

CONSUMOS DE MATERIAIS: - CIMENTO 0,0358             t 217,82           
                       - PÓ DE PEDRA 0,0300             t 182,33           

12.01.04 SINAPI 101862 M2 1.910,71        

REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, 
ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 
RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

1910,71 1,00 1.910,71        

CONSUMOS DE MATERIAIS: - CIMENTO 0,0358             t 217,82           
                       - PÓ DE PEDRA 0,0300             t 182,33           

12.01.05 15.2.24 C3782 PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO M2 1.360,27        

C3782 490,99 1,00 490,99           

C3782             869,28 1,00 869,28           

12.01.06 10.09.52 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/202030,00     TXKM 43.022,40      
    - Bloco intertravado - 2,4 t/m³ - 2,88kg/peça - Tijolinho Cinza 6077,60 0,1440             875,17           
    - Bloco intertravado - 2,4 t/m³ - 2,88kg/peça - Tijolinho Colorido 2067,59 0,1440             297,73           
    - Bloco intertravado - 2,4 t/m³ - 4,80kg/peça 1360,27 0,1920             261,17           

REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR 
- INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

 NÍVEL: BASE  - SETOR 01 BLOCO: REFORMA VIA DO AÇUDE  - PISO INTERTRAVADO ARTICULADO 
16 FACES, (20X10X8)CM, 35MPA, COR CINZA ESCURO

 NÍVEL: BASE  - SETOR 04 BLOCO: REFORMA VIA DO AÇUDE  - PISO INTERTRAVADO ARTICULADO 
16 FACES, (20X10X8)CM, 35MPA, COR CINZA ESCURO
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EXTENSÃO/ LARGURA ESPESSURA ÁREA VOLUME MASSA D.M.T. DENSIDADE/
ÍTEM CÓD INSUMO DESCRIÇÃO QUANTIDADE TAXAS DE UNIDADE QUANTIDADE

(m/un) (m) (m) (m2) (m3) (t) (km) APLICAÇÃO

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS
ITAPIPOCA- CE                           

URBANIZAÇÃO - AÇUDE DAS NAÇÕES

12.01.07 10.09.53 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020103,50   TXKM 148.427,28    
    - Bloco intertravado - 2,4 t/m³ - 2,88kg/peça - Tijolinho Cinza 6077,60 0,1440             875,17           
    - Bloco intertravado - 2,4 t/m³ - 2,88kg/peça - Tijolinho Colorido 2067,59 0,1440             297,73           
    - Bloco intertravado - 2,4 t/m³ - 4,80kg/peça 1360,27 0,1920             261,17           

18 INST. ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E SISTEMAS DE CONTROLE
13.01.00 18.10 LUMINÁRIAS INTERNAS / EXTERNAS / ACESSÓRIOS
13.01.01 COMP-17.3 BALIZADOR DE PISO LED SOLAR - CONFORME PROJETO EXECUTIVO DA URBANIZAÇÃO - AÇUDE DAS NAÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 25,00              

     - PRAÇA - VER PROJETO TIPO - PRANCHA 002/012 25,00 1,00 25,00              
13.01.02 COMP-17.9 REFLETOR SOLAR 100W;  CONFORME PROJETO EXECUTIVO DA URBANIZAÇÃO; AÇUDE DAS NAÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 43,00              

     - PRAÇA - VER PROJETO TIPO - PRANCHA 004/012 43,00 1,00 43,00              
13.01.03 COMP-17.10POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H=7m  CONFORME PROJETO EXECUTIVO DA URBANIZAÇÃO - AÇUDE DAS NAÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 9,00                

     - PRAÇA - VER PROJETO TIPO - PRANCHA 006/012 9,00 1,00 9,00                
13.01.04 COMP-17.7 LUMINARIA SOLAR 300W; INCLUSO POSTE 7M; CONFORME PROJETO EXECUTIVO DA URBANIZAÇÃO - AÇUDE DAS NAÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 40,00              

     - PRAÇA - VER PROJETO TIPO - PRANCHA 007/012 40,00 1,00 40,00              
13.01.05 COMP-17.6 ARANDELA SOLAR  CONFORME PROJETO EXECUTIVO DA URBANIZAÇÃO - AÇUDE DAS NAÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 20,00              

     - PRAÇA - VER PROJETO TIPO - PRANCHA 008/012 20,00 1,00 20,00              
13.01.06 COMP-17.8 POSTE SOLAR 15w - H=3m  CONFORME PROJETO EXECUTIVO DA URBANIZAÇÃO - AÇUDE DAS NAÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 30,00              

     - PRAÇA - VER PROJETO TIPO - PRANCHA 008/012 30,00 1,00 30,00              

19 PINTURA
14.01.00 19.1 PAREDES E FORROS
14.01.01 19.1.26 C2461 TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS M2 2.311,62        

C2461
AMBIENTE: MURETA MARGEM ESQUERDA PASSEIO - TEXTURA ACRÍLICA 1 
DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS, NA COR VERDE SERTÃO OU SIMILAR. FAB.: 
CORAL OU SIMILAR.

1155,81 1,00 1.155,81        

C2461
AMBIENTE: MURETA MARGEM ESQUERDA PASSEIO - TEXTURA ACRÍLICA 1 
DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS, NA COR VERDE SERTÃO OU SIMILAR. FAB.: 
CORAL OU SIMILAR.

1155,81 1,00 1.155,81        

20 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO
15.01.00 20.2 REFORÇO, SUB-BASE E BASE
15.01.01 20.1.1 C3233 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO M2 130,39           

C3132
PISO INTERTRAVADO ARTICULADO 16 FACES, (20X10X8)CM, 35MPA, COR CINZA 
ESCURO

0,15 869,28 1,00 130,39           

15.01.02 20.2.1 C3132 BASE DE BRITA GRADUADA (S/TRANSP) M3 130,39           

C3132
PISO INTERTRAVADO ARTICULADO 16 FACES, (20X10X8)CM, 35MPA, COR CINZA 
ESCURO

0,15 869,28 1,00 130,39           
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EXTENSÃO/ LARGURA ESPESSURA ÁREA VOLUME MASSA D.M.T. DENSIDADE/
ÍTEM CÓD INSUMO DESCRIÇÃO QUANTIDADE TAXAS DE UNIDADE QUANTIDADE

(m/un) (m) (m) (m2) (m3) (t) (km) APLICAÇÃO

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS
ITAPIPOCA- CE                           

URBANIZAÇÃO - AÇUDE DAS NAÇÕES

16.01.00 23 TRANSPORTES PARA OBRAS RODOVIÁRIAS
23.1 LOCAL

16.01.01 23.1.3 C4161 TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,69X + 1,30) 44,1       T 426,68           
PÓ DE PEDRA 426,68     t 426,68           

16.01.02 SINAPI 95879 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 11,3       TXKM 10.628,00      
ENTULHO PARA BOTA-FORA 831,458         1,80                 1.496,62        
ENROCAMENTO 5.014,300      1,50                 7.521,45        
BRITA 157,590         1,50                 236,39           
PÓ DE PEDRA 173,590         1,50                 260,39           
ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA 742,101         1,50                 1.113,15        

23.2 COMERCIAL
16.01.03 23.2.1 C3311 TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,48X) 150,6     T 509,75           

CIMENTO 509,75     5,0          t 509,75           

25 URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO
17.01.00 25.1 URBANIZAÇÃO
17.01.01 SINAPI 103187 INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO UN 3,00                

BLOCO: ACADEMIA - NÍVEL: BASE - SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO 3,00 3,00                

17.01.02 SINAPI 103189 INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021UN 2,00                

BLOCO: ACADEMIA - NÍVEL: BASE - SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL 2,00 2,00                

17.01.03 SINAPI 103205 UN 1,00                

BLOCO: ACADEMIA - NÍVEL: BASE - PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO 1,00 1,00                

17.01.04 SINAPI 103206 UN 1,00                

BLOCO: ACADEMIA - NÍVEL: BASE - ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS 1,00 1,00                

17.01.05 SINAPI 103208 UN 1,00                

BLOCO: ACADEMIA - NÍVEL: BASE - ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO 1,00 1,00                

17.01.06 SINAPI 103209 UN 2,00                

BLOCO: ACADEMIA - NÍVEL: BASE - SURF DUPLO 2,00 2,00                

-                  

INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA 
IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA 
TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, 
INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA 
IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021
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EXTENSÃO/ LARGURA ESPESSURA ÁREA VOLUME MASSA D.M.T. DENSIDADE/
ÍTEM CÓD INSUMO DESCRIÇÃO QUANTIDADE TAXAS DE UNIDADE QUANTIDADE

(m/un) (m) (m) (m2) (m3) (t) (km) APLICAÇÃO

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS
ITAPIPOCA- CE                           

URBANIZAÇÃO - AÇUDE DAS NAÇÕES

17.01.07 COMP-04 BANCO DE CONCRETO COM ASSENTO EM MADEIRA  - CONFORME PROJETO EXECUTIVO DA URBANIZAÇÃO - AÇUDE DAS NAÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 29,00              
BLOCO: PASSEIO AÇUDE - NÍVEL: BASE - BANCO DE CONCRETO  ACABAMENTO 
EM MADEIRA

29,00 29,00              

17.01.08 COMP-07 PERGOLADO 3,50x2,55 m  - CONFORME PROJETO EXECUTIVO DA URBANIZAÇÃO - AÇUDE DAS NAÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 7,00                
BLOCO: PASSEIO AÇUDE - NÍVEL: BASE - PERGOLADO EM MADEIRA COM ÁREA 
DE 3,60x2,50m

7,00 7,00                

17.01.09 COMP-07.1 PERGOLADO  10x2,55 m  - CONFORME PROJETO EXECUTIVO DA URBANIZAÇÃO - AÇUDE DAS NAÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2,00                
BLOCO: ÁREA DE CONVIVÊNCIA 02 - NÍVEL: BASE - PERGOLADO CURVO EM 
MADEIRA COM ÁREA DE 5,60x2,50m

2,00 2,00                

17.01.10 COMP-07.2 PERGOLADO 5,60x2,50 m  - CONFORME PROJETO EXECUTIVO DA URBANIZAÇÃO - AÇUDE DAS NAÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2,00                
BLOCO: ÁREA DE CONVIVÊNCIA 01 - NÍVEL: BASE - PERGOLADO CURVO EM 
MADEIRA COM ÁREA DE 10,00x2,50m

2,00 2,00                

17.01.11 COMP-08 LIXEIRA EM CONCRETO - CONFORME PROJETO EXECUTIVO DA URBANIZAÇÃO - AÇUDE DAS NAÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 31,00              

BLOCO: PASSEIO AÇUDE - NÍVEL: BASE - LIXEIRA EM CONCRETO 31,00 31,00              

17.01.12 COMP-12 BICICLETÁRIO - CONFORME PROJETO EXECUTIVO DA URBANIZAÇÃO - AÇUDE DAS NAÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 4,00                

BLOCO: PASSEIO AÇUDE - NÍVEL: BASE - BICICLETÁRIO 4,00 4,00                

17.01.13 COMP-27 GANGORRA (SIMPLES OU TRIPLA) CONFORME PROJETO EXECUTIVO DA URBANIZAÇÃO - AÇUDE DAS NAÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00                
BLOCO: PLAYGROUND - NÍVEL: BASE - GANGORRA (SIMPLES OU TRIPLA) EM 
EUCALIPTO

1,00 1,00                

-                  
17.01.14 COMP-28 ESCORREGADOR INDIVIDUAL CONFORME PROJETO EXECUTIVO DA URBANIZAÇÃO - AÇUDE DAS NAÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00                

BLOCO: PLAYGROUND - NÍVEL: BASE - ESCORREGADOR COM ESCADA E 
PATAMAR EM EUCALIPTO

1,00 1,00                

17.01.15 COMP-30 CASA DO TARZAN COMPLETA CONFORMEPROJETO EXECUTIVO DA URBANIZAÇÃO - AÇUDE DAS NAÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00                
BLOCO: PLAYGROUND - NÍVEL: BASE - CASINHA PARQUE COM BALANÇO DUPLO 
E PONTE EM EUCALIPTO

1,00 1,00                

17.01.16 COMP-32 GIRA - GIRA CONFORME PROJETO EXECUTIVO DA URBANIZAÇÃO - AÇUDE DAS NAÇÕES  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00                
BLOCO: PLAYGROUND - NÍVEL: BASE - GIGA-GIRA CARROSEL DE FERRO 1,00 1,00                

17.01.17 COMP-33 BRINQUEDO DE MOLA EM EUCALIPTO CONFORME PROJETO EXECUTIVO DA URBANIZAÇÃO - AÇUDE DAS NAÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 3,00                
BLOCO: PLAYGROUND - NÍVEL: BASE - BRINQUEDO DE MOLA EM EUCALIPTO 3,00 3,00                

17.01.18 C1430 GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO M2 627,45           
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EXTENSÃO/ LARGURA ESPESSURA ÁREA VOLUME MASSA D.M.T. DENSIDADE/
ÍTEM CÓD INSUMO DESCRIÇÃO QUANTIDADE TAXAS DE UNIDADE QUANTIDADE

(m/un) (m) (m) (m2) (m3) (t) (km) APLICAÇÃO

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS
ITAPIPOCA- CE                           

URBANIZAÇÃO - AÇUDE DAS NAÇÕES

BLOCO: PAISAGISMO - NÍVEL: BASE - URBANIZAÇÃO 627,45 1,00 627,45           

17.01.19 C3426 GRAMA PARA TALUDE DE LAGOA, CONSERVAÇÃO ATÉ 45 DIAS M2 3.215,05        
BLOCO: PAISAGISMO - NÍVEL: BASE - URBANIZAÇÃO TALUDE MONTANTE 3.215,05 1,00 3.215,05        

17.01.20 C0112 ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM UN 472,00           
BLOCO: PAISAGISMO - NÍVEL: BASE 472,00 1,00 472,00           

17.01.21 C0230 ÁRVORES ORNAMENTAIS EM GERAL.INCLUSIVE CONSERVAÇÃO M2 25,00              
BLOCO: PAISAGISMO - NÍVEL: BASE 25,00 1,00 25,00              

29 ACESSIBILIDADE À EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS
18.01.00 29.4 PISOS
18.01.01 29.4.4 C4624 PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) M2 1.486,20        

C4624
NÍVEL: BASE - AMBIENTE:  PASSEIO AÇUDE - PISO PODOTÁTIL ALERTA EXTERNO 
EM CONCRETO ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA, NA COR AMARELO.

703,00                 0,30 1,00             210,90 

C4624
NÍVEL: BASE - AMBIENTE:  PASSEIO AÇUDE - PISO PODOTÁTIL DE DIRECIONAL 
EXTERNO EM CONCRETO ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA

4251,00                 0,30 1,00          1.275,30 

19.01.00 SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM
19.01.01 09.85.25 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 M2 1.188,81        

 - TALUDE DE JUSANTE 1188,81 1,00          1.188,81 

19.01.02 C0330 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO M3 957,17           
 - TALUDE DE MONTANTE             957,17 1,00             957,17 

19.01.03 C3161 DESMATAMENTO DESTOCAMENTO DE ÁRVORE E LIMPEZA M2 4.785,86        
 - TALUDE DE MONTANTE          4.785,86 1,00          4.785,86 

19.01.04 C3952 RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO M3 237,76           
 - TALUDE DE MONTANTE                 0,20 1188,81 1,00             237,76 

30 SERVIÇOS DIVERSOS
20.01.00 30.2 LIMPEZA FINAL
20.01.01 30.2.7 C1628 LIMPEZA GERAL M2 7.064,58        

7.064,58       1,00                 7.064,58        
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EXTENSÃO/ LARGURA ESPESSURA ÁREA VOLUME MASSA D.M.T. DENSIDADE/
ÍTEM CÓD INSUMO DESCRIÇÃO QUANTIDADE TAXAS DE UNIDADE QUANTIDADE

(m/un) (m) (m) (m2) (m3) (t) (km) APLICAÇÃO
46.00.00 2 MOVIMENTO DE TERRA
46.01.00 2.1 ESCAVAÇÕES EM CAMPO ABERTO
46.01.01 2.1.17 C1269 ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 6M M3 162,00

 - ESCAVAÇÃO
 - ESCAVAÇÃO P/ BLOCOS DA FUNDAÇÃO, ESTACA DA PASSARELA, VER PROJETO 
TIPO - B1=B2=B3=B4=B5=B6=B7=B8=B9=B10=B11=B12

                       1,5000                  1,50                    1,00                    12,00                          27,00 

 - ESCAVAÇÃO P/ BLOCOS DA FUNDAÇÃO, ESTACA DA PASSARELA, VER PROJETO 
TIPO - B13=B14=B15=B16=B17=B18=B19=B20=B21

                       1,5000                  1,50                    1,00                       9,00                          20,25 

 - ESCAVAÇÃO P/ BLOCOS DA FUNDAÇÃO, ESTACA DA PASSARELA, VER PROJETO 
TIPO - B22=B23=B24=B25=B26=B27=B28=B29=B30

                       1,5000                  1,50                    1,00                       9,00                          20,25 

 - ESCAVAÇÃO P/ BLOCOS DA FUNDAÇÃO, ESTACA DA PASSARELA, VER PROJETO 
TIPO - B31=B32=B33=B34=B35=B36=B37=B38

                       1,5000                  1,50                    1,00                       8,00                          18,00 

 - ESCAVAÇÃO P/ BLOCOS DA FUNDAÇÃO, ESTACA DA PASSARELA, VER PROJETO 
TIPO - B39=B40=B41=B42=B43=B44=B45=B46=B47=B48

                       1,5000                  1,50                    1,00                    12,00                          27,00 

 - ESCAVAÇÃO P/ BLOCOS DA FUNDAÇÃO, ESTACA DA PASSARELA, VER PROJETO 
TIPO - B49=B50=B51=B52=B53=B54=B55=B56=B57

                       1,5000                  1,50                    1,00                       9,00                          20,25 

 - ESCAVAÇÃO P/ BLOCOS DA FUNDAÇÃO, ESTACA DA PASSARELA, VER PROJETO 
TIPO - B58=B59=B60=B61=B62=B63=B64=B65=B66

                       1,5000                  1,50                    1,00                       9,00                          20,25 

 - ESCAVAÇÃO P/ BLOCOS DA FUNDAÇÃO, ESTACA DA PASSARELA, VER PROJETO 
TIPO - B67=B68=B69=B70

                       1,5000                  1,50                    1,00                       4,00                             9,00 

46.02.00 2.6 ATERRO,REATERRO E COMPACTAÇÃO
46.02.01 2.6.21 C2920 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA M3 212,04

     - VOLUME DO CONCRETO 50,04                1,0000                50,04                        

     - VOLUME DO ESCAVAÇÃO 162,00              1,0000                162,00                      

47.00.00 6 FUNDAÇÕES E  ESTRUTURAS
47.01.00 6.7 CONCRETOS
47.01.01 6.7.30 C0844 CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 50,04

     - CONCRETO 30 MPA
     - PASSARELA, VER PROJETO TIPO - PRANCHA 003/014 1,98                1,0000                1,98                           
     - PASSARELA, VER PROJETO TIPO - PRANCHA 003/014 26,09              1,0000                26,09                        
     - PASSARELA, VER PROJETO TIPO - PRANCHA 003/014 21,97              1,0000                21,97                        

47.01.02 6.7.47 C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO M3 50,04
     - PASSARELA, VER PROJETO TIPO - PRANCHA 003/014 50,04              1,0000                50,04                        

47.02.00 6.5 FORMAS
47.02.01 6.5.16 C4301 FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA M2 226,80

 - FORMA
     - PASSARELA, VER PROJETO TIPO - PRANCHA 003/014 123,12        1,0000                123,12                      
     - PASSARELA, VER PROJETO TIPO - PRANCHA 003/014 103,68        1,0000                103,68                      

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS
ITAPIPOCA- CE                           

URBANIZAÇÃO - AÇUDE DAS NAÇÕES - PASSARELA

PRODESA ITAPIPOCA
Elaboração de Projetos de Engenharia e 

Estudos Técnicos 

COMOL - CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA MOREIRA LIMA LTDA.

CNPJ: 00.506.515/0001-68

Rua Industrial Amílcar Araújo, Nº 1170, Eusébio - Ceará
projetos@comolconsultoria.com.br 45 - 93



EXTENSÃO/ LARGURA ESPESSURA ÁREA VOLUME MASSA D.M.T. DENSIDADE/
ÍTEM CÓD INSUMO DESCRIÇÃO QUANTIDADE TAXAS DE UNIDADE QUANTIDADE

(m/un) (m) (m) (m2) (m3) (t) (km) APLICAÇÃO

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS
ITAPIPOCA- CE                           

URBANIZAÇÃO - AÇUDE DAS NAÇÕES - PASSARELA

47.03.00 6.6 ARMADURAS
47.03.01 96545 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 1.061,00

     - PASSARELA, VER PROJETO TIPO - PRANCHA 003/014 576,0000       1,0000                576,00                      
     - PASSARELA, VER PROJETO TIPO - PRANCHA 003/014 485,0000       1,0000                485,00                      

47.03.02 6.6.19 C0218 ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm KG 2.757,60
 - ARMADURA
 - ARMADURA DA FUNDAÇÃO, ESTACA DA PASSARELA, VER PROJETO TIPO - PRANCHA 003/014 38,30           72,0000              2.757,60                   

47.03.03 6.6.16 C0215 ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm KG 5.695,20
 - ARMADURA
 - ARMADURA DA FUNDAÇÃO, ESTACA DA PASSARELA, VER PROJETO TIPO - 
PRANCHA 003/014

79,100                    72,00                    5.695,20 

6.6 ARMADURAS
47.04.00 ARMADURAS P/ ESTACA
47.04.01 6.3.16 C5224 ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 70 CM (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO, ARMADURA, CONCRETO E BOMBEAMENTO) IM 504,00

 - ESTACA PRANCHA 002/014
 - HÉLICE DA FUNDAÇÃO, ESTACA DA PASSARELA, VER PROJETO TIPO - 
B1=B2=B3=B4=B5=B6=B7=B8=B9=B10=B11=B12

                     12,0000                  7,00                       1,00                          84,00 

 - HÉLICE DA FUNDAÇÃO, ESTACA DA PASSARELA, VER PROJETO TIPO - 
B13=B14=B15=B16=B17=B18=B19=B20=B21

                       9,0000                  7,00                       1,00                          63,00 

 - HÉLICE DA FUNDAÇÃO, ESTACA DA PASSARELA, VER PROJETO TIPO - 
B22=B23=B24=B25=B26=B27=B28=B29=B30

                       9,0000                  7,00                       1,00                          63,00 

 - HÉLICE DA FUNDAÇÃO, ESTACA DA PASSARELA, VER PROJETO TIPO - 
B31=B32=B33=B34=B35=B36=B37=B38

                       8,0000                  7,00                       1,00                          56,00 

 - HÉLICE DA FUNDAÇÃO, ESTACA DA PASSARELA, VER PROJETO TIPO - 
B39=B40=B41=B42=B43=B44=B45=B46=B47=B48

                     12,0000                  7,00                       1,00                          84,00 

 - HÉLICE DA FUNDAÇÃO, ESTACA DA PASSARELA, VER PROJETO TIPO - 
B49=B50=B51=B52=B53=B54=B55=B56=B57

                       9,0000                  7,00                       1,00                          63,00 

 - HÉLICE DA FUNDAÇÃO, ESTACA DA PASSARELA, VER PROJETO TIPO - 
B58=B59=B60=B61=B62=B63=B64=B65=B66

                       9,0000                  7,00                       1,00                          63,00 

 - HÉLICE DA FUNDAÇÃO, ESTACA DA PASSARELA, VER PROJETO TIPO - 
B67=B68=B69=B70

                       4,0000                  7,00                       1,00                          28,00 

47.05.00 6.7 CONCRETOS
47.05.01 ESTRUTURA PILARES

MESOESTRUTURA (PILARES E TRAVESSAS)
ESTRUTURA PILARES

47.05.02 6.7.30 C0844 CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 14,60
 - CONCRETO P/ PILARES E TRAVESSAS DA PASSARELA, VER PROJETO TIPO - 
PRANCHA 004/014

                 1,92                       1,00                             1,92 

 - CONCRETO P/ PILARES E TRAVESSAS DA PASSARELA, VER PROJETO TIPO - 
PRANCHA 005/014

                 2,16                       1,00                             2,16 
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EXTENSÃO/ LARGURA ESPESSURA ÁREA VOLUME MASSA D.M.T. DENSIDADE/
ÍTEM CÓD INSUMO DESCRIÇÃO QUANTIDADE TAXAS DE UNIDADE QUANTIDADE

(m/un) (m) (m) (m2) (m3) (t) (km) APLICAÇÃO

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS
ITAPIPOCA- CE                           

URBANIZAÇÃO - AÇUDE DAS NAÇÕES - PASSARELA

 - CONCRETO P/ PILARES E TRAVESSAS DA PASSARELA, VER PROJETO TIPO - 
PRANCHA 006/014

                 2,16                       1,00                             2,16 

 - CONCRETO P/ PILARES E TRAVESSAS DA PASSARELA, VER PROJETO TIPO - 
PRANCHA 007/014

                 2,16                       1,00                             2,16 

 - CONCRETO P/ PILARES E TRAVESSAS DA PASSARELA, VER PROJETO TIPO - 
PRANCHA 008/014

                 1,75                       1,00                             1,75 

 - CONCRETO P/ PILARES E TRAVESSAS DA PASSARELA, VER PROJETO TIPO - 
PRANCHA 009/014

                 1,54                       1,00                             1,54 

 - CONCRETO P/ PILARES E TRAVESSAS DA PASSARELA, VER PROJETO TIPO - 
PRANCHA 009/014

                 1,54                       1,00                             1,54 

 - CONCRETO P/ PILARES E TRAVESSAS DA PASSARELA, VER PROJETO TIPO - 
PRANCHA 010/014

                 1,37                       1,00                             1,37 

47.05.03 6.7.47 C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO M3 14,60
 - LANÇAMENTO 14,60              1,0000                M3 14,60                        

47.06.00 6.5 FORMAS
47.06.01 6.5.16 C4301 FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA M2 194,93

 - FORMAS P/ PILARES E TRAVESSAS DA PASSARELA, VER PROJETO TIPO - 
PRANCHA 004/014

25,62                       1,00                          25,62 

 - FORMAS P/ PILARES E TRAVESSAS DA PASSARELA, VER PROJETO TIPO - 
PRANCHA 005/014

28,83                       1,00                          28,83 

 - FORMAS P/ PILARES E TRAVESSAS DA PASSARELA, VER PROJETO TIPO - 
PRANCHA 006/014

28,83                       1,00                          28,83 

 - FORMAS P/ PILARES E TRAVESSAS DA PASSARELA, VER PROJETO TIPO - 
PRANCHA 007/014

28,83                       1,00                          28,83 

 - FORMAS P/ PILARES E TRAVESSAS DA PASSARELA, VER PROJETO TIPO - 
PRANCHA 008/014

23,34                       1,00                          23,34 

 - FORMAS P/ PILARES E TRAVESSAS DA PASSARELA, VER PROJETO TIPO - 
PRANCHA 009/014

41,18                       1,00                          41,18 

 - FORMAS P/ PILARES E TRAVESSAS DA PASSARELA, VER PROJETO TIPO - 
PRANCHA 010/014

18,3                       1,00                          18,30 

47.07.00 6.6 ARMADURAS
47.07.01 104111 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 385,80

 - ARMAÇÃO P/ PILARES E TRAVESSAS DA PASSARELA, VER PROJETO TIPO - 
PRANCHA 004/014

49,400                       1,00                          49,40 

 - ARMAÇÃO P/ PILARES E TRAVESSAS DA PASSARELA, VER PROJETO TIPO - 
PRANCHA 005/014

56,000                       1,00                          56,00 

 - ARMAÇÃO P/ PILARES E TRAVESSAS DA PASSARELA, VER PROJETO TIPO - 
PRANCHA 006/014

55,300                       1,00                          55,30 

 - ARMAÇÃO P/ PILARES E TRAVESSAS DA PASSARELA, VER PROJETO TIPO - 
PRANCHA 007/014

55,300                       1,00                          55,30 

 - ARMAÇÃO P/ PILARES E TRAVESSAS DA PASSARELA, VER PROJETO TIPO - 
PRANCHA 008/014

46,800                       1,00                          46,80 
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EXTENSÃO/ LARGURA ESPESSURA ÁREA VOLUME MASSA D.M.T. DENSIDADE/
ÍTEM CÓD INSUMO DESCRIÇÃO QUANTIDADE TAXAS DE UNIDADE QUANTIDADE

(m/un) (m) (m) (m2) (m3) (t) (km) APLICAÇÃO

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS
ITAPIPOCA- CE                           

URBANIZAÇÃO - AÇUDE DAS NAÇÕES - PASSARELA

 - ARMAÇÃO P/ PILARES E TRAVESSAS DA PASSARELA, VER PROJETO TIPO - 
PRANCHA 009/014

42,600                       1,00                          42,60 

 - ARMAÇÃO P/ PILARES E TRAVESSAS DA PASSARELA, VER PROJETO TIPO - 
PRANCHA 009/014

42,600                       1,00                          42,60 

 - ARMAÇÃO P/ PILARES E TRAVESSAS DA PASSARELA, VER PROJETO TIPO - 
PRANCHA 010/014

37,800                       1,00                          37,80 

47.07.02 104108 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 1.267,70
 - ARMAÇÃO P/ PILARES E TRAVESSAS DA PASSARELA, VER PROJETO TIPO - 
PRANCHA 004/014

174,600                       1,00                        174,60 

 - ARMAÇÃO P/ PILARES E TRAVESSAS DA PASSARELA, VER PROJETO TIPO - 
PRANCHA 005/014

183,800                       1,00                        183,80 

 - ARMAÇÃO P/ PILARES E TRAVESSAS DA PASSARELA, VER PROJETO TIPO - 
PRANCHA 006/014

183,800                       1,00                        183,80 

 - ARMAÇÃO P/ PILARES E TRAVESSAS DA PASSARELA, VER PROJETO TIPO - 
PRANCHA 007/014

183,800                       1,00                        183,80 

 - ARMAÇÃO P/ PILARES E TRAVESSAS DA PASSARELA, VER PROJETO TIPO - 
PRANCHA 008/014

151,400                       1,00                        151,40 

 - ARMAÇÃO P/ PILARES E TRAVESSAS DA PASSARELA, VER PROJETO TIPO - 
PRANCHA 009/014

135,100                       1,00                        135,10 

 - ARMAÇÃO P/ PILARES E TRAVESSAS DA PASSARELA, VER PROJETO TIPO - 
PRANCHA 009/014

135,100                       1,00                        135,10 

 - ARMAÇÃO P/ PILARES E TRAVESSAS DA PASSARELA, VER PROJETO TIPO - 
PRANCHA 010/014

120,100                       1,00                        120,10 

47.08.00 6.12 OUTROS ELEMENTOS
47.08.01 6.12.1 C0090 APARELHO DE APOIO EM NEOPRENE KG 50,00

PILARES E TRAVESSAS DA PASSARELA, VER PROJETO TIPO - PRANCHA 007/014 50,00           50,00                        

47.08.02 6.7.10 C0834 CONCRETO GROUT (ARGAMASSA AUTONIVELANTE), LANÇAMENTO E CURA M3 15,00
PILARES E TRAVESSAS DA PASSARELA, VER PROJETO TIPO - PRANCHA 008/014 15,00           15,00                        

47.09.00 SUPERESTRUTURA (VIGAS E LAJE)
ESTRUTURA VIGAS

47.09.01 6.7.30 C0844 CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 20,93
 - ARMAÇÃO P/ PILARES E TRAVESSAS DA PASSARELA, VER PROJETO TIPO - PRANCHA 015/025 20,93              1,0000                20,93                        

47.09.02 6.7.47 C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO M3 20,93
 - CONCRETO P/ PILARES E TRAVESSAS DA PASSARELA, VER PROJETO TIPO - LANÇAMENTO 20,93              1,0000                M3 20,93                        

47.09.03 6.5.22 C1405 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X M2 191,82
 - FORMAS P/ PILARES E TRAVESSAS DA PASSARELA, VER PROJETO TIPO - PRANCHA 015/025 191,82        1,0000                191,82                      

47.09.04 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 266,10
 - ARMAÇÃO P/ PILARES E TRAVESSAS DA PASSARELA, VER PROJETO TIPO - PRANCHA 015/025 266,1 1,0000                266,10                      
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ITAPIPOCA- CE                           

URBANIZAÇÃO - AÇUDE DAS NAÇÕES - PASSARELA

47.09.05 92763 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 776,30
 - ARMAÇÃO P/ PILARES E TRAVESSAS DA PASSARELA, VER PROJETO TIPO - PRANCHA 015/025 776,3 1,0000                776,30                      

47.09.06 101575 ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_01/2026 M2 191,82
 - ESCORAMENTO P/ PILARES E TRAVESSAS DA PASSARELA, VER PROJETO TIPO - ESCORAMENTO SUPERESTRUTURA 191,82        1,0000                191,82                      

48.00.00 9 ESQUADRIAS E FERRAGENS
48.01.00 9.4 OUTROS ELEMENTOS

48.01.01 9.4.34 C3683 GUARDA CORPO DE MADEIRA E CORDA DE SISAL M 269,18                      
GUARDA CORPO EM MADEIR SIMPLES DA PASSARELA, VER PROJETO TIPO - 108,13 1,0000                108,13                      
GUARDA CORPO EM MADEIR SIMPLES DA PASSARELA, VER PROJETO TIPO - 161,05 1,0000                161,05                      

49.00.00 15 PISOS
49.01.00 15.2 PISOS EXTERNOS
49.01.01 15.1.87 C3488 TÁBUAS CORRIDAS SOBRE VIGAS DE PEROBA M2 608,11                      

PAVIMENTAÇÃO DA PASSARELA, VER PROJETO TIPO - PRANCHA 004/014 608,11 1,0000                608,11                      

49.01.02 437 PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 400 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA DUPLA UN 137,00                      
PAVIMENTAÇÃO DA PASSARELA, VER PROJETO TIPO - PRANCHA 002/014 5,00 608,11 0,0450                136,82                      

49.01.03 11032 GRAMPO U DE 5/8" N8 EM ACO GALVANIZADO UN 136,82                      
PAVIMENTAÇÃO DA PASSARELA, VER PROJETO TIPO - PRANCHA 005/014 5,00 608,11 0,0450                136,82                      

49.01.04 I13157 BARRA CHATA AÇO INOX 316L 1.1/4'' X 5/16'' M 136,82                      
PAVIMENTAÇÃO DA PASSARELA, VER PROJETO TIPO - PRANCHA 004/014 5,00 608,11 0,0450                136,82                      

49.01.05 102197 PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 M2 608,11                      
PAVIMENTAÇÃO DA PASSARELA, VER PROJETO TIPO - PRANCHA 006/014 608,11 1,0000                608,11                      

49.01.06 102203 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 1 DEMÃO. AF_01/2021 M2 608,11                      
PAVIMENTAÇÃO DA PASSARELA, VER PROJETO TIPO - PRANCHA 007/014 608,11 1,0000                608,11                      

50.00.00 18 INST. ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E SISTEMAS DE CONTROLE
50.01.00 18.10 LUMINÁRIAS INTERNAS / EXTERNAS / ACESSÓRIOS
50.01.01 31.17.5500 COMP-17.8 POSTE SOLAR 15w - H=3m  CONFORME PROJETO EXECUTIVO DA URBANIZAÇÃO - AÇUDE DAS NAÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 30,00                        

P/ ILUMINAÇÃO DA PASSARELA 30,00 30,00                        

51.00.00 23 TRANSPORTES
51.01.00 23.1 TRANSPORTES PARA OBRAS RODOVIÁRIAS
51.01.01 23.1.3 C4161 TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,69X + 1,30) 44,10        1,0000                T 93,43                        

AREIA 100,57         0,9290                t 93,43                        

51.01.02 23.1.2 C3144 TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,89X + 1,30) 11,30        1,0000                T 124,01                      
BRITA 148,34         0,8360                t 124,01                      
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ITAPIPOCA- CE                           

URBANIZAÇÃO - AÇUDE DAS NAÇÕES - PASSARELA

51.01.03 23.2.1 C3311 TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,48X) 150,6        T 58,96                        
FERRO 11.148,70   0,0010                t 11,15                        
CIMENTO 100,6           0,3960                t 39,83                        
MADEIRA 613,6           0,0130                t 7,98                           

52.00.00 30 SERVIÇOS DIVERSOS
52.01.00 30.2 LIMPEZA FINAL
52.01.01 30.2.7 C1628 LIMPEZA GERAL M2 608,11                      

PAVIMENTAÇÃO DO PIER 608,11        1,00                     608,11                      
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EXTENSÃO/ LARGURA ESPESSURA ÁREA VOLUME MASSA D.M.T. DENSIDADE/
ÍTEM CÓD INSUMO DESCRIÇÃO QUANTIDADE TAXAS DE UNIDADE QUANTIDADE

(m/un) (m) (m) (m2) (m3) (t) (km) APLICAÇÃO
37.00.00 2 MOVIMENTO DE TERRA
37.01.00 2.1 ESCAVAÇÕES EM CAMPO ABERTO
37.01.01 2.1.17 C1269 ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 6M M3 175,50                      

 - ESCAVAÇÃO
 - ESCAVAÇÃO P/ BLOCOS DA FUNDAÇÃO, ESTACA DO PIER, VER PROJETO TIPO - 
PRANCHA 002/025 - B1=B2=B3=B4=B5=B6=B7=B8=B9=B10

                    1,5000                  1,50                    1,00                    10,00                          22,50 

 - ESCAVAÇÃO P/ BLOCOS DA FUNDAÇÃO, ESTACA DO PIER, VER PROJETO TIPO - 
PRANCHA 002/025 - B11=B12=B13=B14=B15=B16=B17

                    1,5000                  1,50                    1,00                       7,00                          15,75 

 - ESCAVAÇÃO P/ BLOCOS DA FUNDAÇÃO, ESTACA DO PIER, VER PROJETO TIPO - 
PRANCHA 002/025  E PRANCHA 003/025 - B18=B19=B20=B21=B22=B23=B24

                    1,5000                  1,50                    1,00                       7,00                          15,75 

 - ESCAVAÇÃO P/ BLOCOS DA FUNDAÇÃO, ESTACA DO PIER, VER PROJETO TIPO - 
PRANCHA 003/025  - B25=B26=B27=B28=B29=B30=B31

                    1,5000                  1,50                    1,00                       7,00                          15,75 

 - ESCAVAÇÃO P/ BLOCOS DA FUNDAÇÃO, ESTACA DO PIER, VER PROJETO TIPO - 
PRANCHA 003/025  E PRANCHA 004/025 - B32=B33=B34=B35=B36=B37=B38

                    1,5000                  1,50                    1,00                       7,00                          15,75 

 - ESCAVAÇÃO P/ BLOCOS DA FUNDAÇÃO, ESTACA DO PIER, VER PROJETO TIPO - 
PRANCHA 004/025   - B39=B40=B41=B42=B43=B44=B45

                    1,5000                  1,50                    1,00                       7,00                          15,75 

 - ESCAVAÇÃO P/ BLOCOS DA FUNDAÇÃO, ESTACA DO PIER, VER PROJETO TIPO - 
PRANCHA 004/025   - B46=B47=B48=B49=B50=B51=B52

                    1,5000                  1,50                    1,00                       7,00                          15,75 

 - ESCAVAÇÃO P/ BLOCOS DA FUNDAÇÃO, ESTACA DO PIER, VER PROJETO TIPO - 
PRANCHA 004/025  E PRANCHA 005/025 - B53=B54=B55=B56=B57=B58=B59

                    1,5000                  1,50                    1,00                       7,00                          15,75 

 - ESCAVAÇÃO P/ BLOCOS DA FUNDAÇÃO, ESTACA DO PIER, VER PROJETO TIPO - 
PRANCHA 005/025   - B60=B61=B62=B63=B64=B65=B66

                    1,5000                  1,50                    1,00                       7,00                          15,75 

 - ESCAVAÇÃO P/ BLOCOS DA FUNDAÇÃO, ESTACA DO PIER, VER PROJETO TIPO - 
PRANCHA 005/025  E PRANCHA 006/025 - B67=B68=B69=B70=B71=B72=B73

                    1,5000                  1,50                    1,00                       7,00                          15,75 

 - ESCAVAÇÃO P/ BLOCOS DA FUNDAÇÃO, ESTACA DO PIER, VER PROJETO TIPO - 
PRANCHA 006/025   - B74=B75=B76=B77=B78

                    1,5000                  1,50                    1,00                       5,00                          11,25 

37.02.00 2.6 ATERRO,REATERRO E COMPACTAÇÃO
37.02.01 2.6.21 C2920 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA M3 28,08                        

 - REATERRO
 - ESCAVAÇÃO P/ BLOCOS DA FUNDAÇÃO, ESTACA DO PIER, VER PROJETO TIPO - 
PRANCHA 002/025 - B1=B2=B3=B4=B5=B6=B7=B8=B9=B10

                    0,6000              0,6000                    1,00                    10,00                             3,60 

 - ESCAVAÇÃO P/ BLOCOS DA FUNDAÇÃO, ESTACA DO PIER, VER PROJETO TIPO - 
PRANCHA 002/025 - B11=B12=B13=B14=B15=B16=B17

                    0,6000              0,6000                    1,00                       7,00                             2,52 

 - ESCAVAÇÃO P/ BLOCOS DA FUNDAÇÃO, ESTACA DO PIER, VER PROJETO TIPO - 
PRANCHA 002/025  E PRANCHA 003/025 - B18=B19=B20=B21=B22=B23=B24

                    0,6000              0,6000                    1,00                       7,00                             2,52 

 - ESCAVAÇÃO P/ BLOCOS DA FUNDAÇÃO, ESTACA DO PIER, VER PROJETO TIPO - 
PRANCHA 003/025  - B25=B26=B27=B28=B29=B30=B31

                    0,6000              0,6000                    1,00                       7,00                             2,52 

 - ESCAVAÇÃO P/ BLOCOS DA FUNDAÇÃO, ESTACA DO PIER, VER PROJETO TIPO - 
PRANCHA 003/025  E PRANCHA 004/025 - B32=B33=B34=B35=B36=B37=B38

                    0,6000              0,6000                    1,00                       7,00                             2,52 

 - ESCAVAÇÃO P/ BLOCOS DA FUNDAÇÃO, ESTACA DO PIER, VER PROJETO TIPO - 
PRANCHA 004/025   - B39=B40=B41=B42=B43=B44=B45

                    0,6000              0,6000                    1,00                       7,00                             2,52 

 - ESCAVAÇÃO P/ BLOCOS DA FUNDAÇÃO, ESTACA DO PIER, VER PROJETO TIPO - 
PRANCHA 004/025   - B46=B47=B48=B49=B50=B51=B52

                    0,6000              0,6000                    1,00                       7,00                             2,52 

 - ESCAVAÇÃO P/ BLOCOS DA FUNDAÇÃO, ESTACA DO PIER, VER PROJETO TIPO - 
PRANCHA 004/025  E PRANCHA 005/025 - B53=B54=B55=B56=B57=B58=B59

                    0,6000              0,6000                    1,00                       7,00                             2,52 

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS
ITAPIPOCA- CE                           

URBANIZAÇÃO - AÇUDE DAS NAÇÕES - PIER
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EXTENSÃO/ LARGURA ESPESSURA ÁREA VOLUME MASSA D.M.T. DENSIDADE/
ÍTEM CÓD INSUMO DESCRIÇÃO QUANTIDADE TAXAS DE UNIDADE QUANTIDADE

(m/un) (m) (m) (m2) (m3) (t) (km) APLICAÇÃO

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS
ITAPIPOCA- CE                           

URBANIZAÇÃO - AÇUDE DAS NAÇÕES - PIER

 - ESCAVAÇÃO P/ BLOCOS DA FUNDAÇÃO, ESTACA DO PIER, VER PROJETO TIPO - 
PRANCHA 005/025   - B60=B61=B62=B63=B64=B65=B66

                    0,6000              0,6000                    1,00                       7,00                             2,52 

 - ESCAVAÇÃO P/ BLOCOS DA FUNDAÇÃO, ESTACA DO PIER, VER PROJETO TIPO - 
PRANCHA 005/025  E PRANCHA 006/025 - B67=B68=B69=B70=B71=B72=B73

                    0,6000              0,6000                    1,00                       7,00                             2,52 

 - ESCAVAÇÃO P/ BLOCOS DA FUNDAÇÃO, ESTACA DO PIER, VER PROJETO TIPO - 
PRANCHA 006/025   - B74=B75=B76=B77=B78

                    0,6000              0,6000                    1,00                       5,00                             1,80 

37.02.02 2.6.3 C0329 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.) M3                  12.147,87 
- ATERRO PARA ÁREA DO PIER        12.147,87                       1,00                  12.147,87 

37.02.03 23.1.3 C4161 TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,69X + 1,30)          44,10 T                  15.792,23 
- TRANSPORTE DO MATERIAL DE ATERRO PARA ÁREA DO PIER        12.147,87                       1,30                  15.792,23 

37.02.04 15.1.20 C1623 LIMPEZA DE BASE OU LASTRO M2                    2.842,42 
- LIMPEZA DO ATERRO PARA ÁREA DO PIER          2.842,42                       1,00                    2.842,42 

38.00.00 6 FUNDAÇÕES E  ESTRUTURAS
38.01.00 6.7 CONCRETOS
38.01.01 C0844 CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 59,89                        

     - CONCRETO 30 MPA
 - ESCAVAÇÃO P/ BLOCOS DA FUNDAÇÃO, ESTACA DO PIER, VER PROJETO TIPO - 
PRANCHA 002/025

               13,82                       1,00                          13,82 

 - ESCAVAÇÃO P/ BLOCOS DA FUNDAÇÃO, ESTACA DO PIER, VER PROJETO TIPO - 
PRANCHA 003/025

               13,82                       1,00                          13,82 

 - ESCAVAÇÃO P/ BLOCOS DA FUNDAÇÃO, ESTACA DO PIER, VER PROJETO TIPO - 
PRANCHA 004/025

               13,82                       1,00                          13,82 

 - ESCAVAÇÃO P/ BLOCOS DA FUNDAÇÃO, ESTACA DO PIER, VER PROJETO TIPO - 
PRANCHA 005/025

               13,82                       1,00                          13,82 

 - ESCAVAÇÃO P/ BLOCOS DA FUNDAÇÃO, ESTACA DO PIER, VER PROJETO TIPO - 
PRANCHA 006/025

                 4,61                       1,00                             4,61 

38.01.02 6.7.47 C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO M3 59,89                        
 - CONCRETO P/ BLOCOS DA FUNDAÇÃO, ESTACA DO PIER, VER PROJETO TIPO - 59,89                                    1,00 59,89                        

38.02.00 6.5 FORMAS
38.02.01 C4301 FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA M2 280,80                      

 - FORMA
 - ESCAVAÇÃO P/ BLOCOS DA FUNDAÇÃO, ESTACA DO PIER, VER PROJETO TIPO - 
PRANCHA 002/025

64,8                       1,00                          64,80 

 - ESCAVAÇÃO P/ BLOCOS DA FUNDAÇÃO, ESTACA DO PIER, VER PROJETO TIPO - 
PRANCHA 003/025

64,8                       1,00                          64,80 

 - ESCAVAÇÃO P/ BLOCOS DA FUNDAÇÃO, ESTACA DO PIER, VER PROJETO TIPO - 
PRANCHA 004/025

64,8                       1,00                          64,80 

 - ESCAVAÇÃO P/ BLOCOS DA FUNDAÇÃO, ESTACA DO PIER, VER PROJETO TIPO - 
PRANCHA 005/025

64,8                       1,00                          64,80 

 - ESCAVAÇÃO P/ BLOCOS DA FUNDAÇÃO, ESTACA DO PIER, VER PROJETO TIPO - 
PRANCHA 006/025

21,6                       1,00                          21,60 
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EXTENSÃO/ LARGURA ESPESSURA ÁREA VOLUME MASSA D.M.T. DENSIDADE/
ÍTEM CÓD INSUMO DESCRIÇÃO QUANTIDADE TAXAS DE UNIDADE QUANTIDADE

(m/un) (m) (m) (m2) (m3) (t) (km) APLICAÇÃO

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS
ITAPIPOCA- CE                           

URBANIZAÇÃO - AÇUDE DAS NAÇÕES - PIER

38.03.00 6.6 ARMADURAS
38.03.01 96545 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 1.209,70                   

 - ARMAÇÃO
 - ESCAVAÇÃO P/ BLOCOS DA FUNDAÇÃO, ESTACA DO PIER, VER PROJETO TIPO - 
PRANCHA 002/025

282,200                       1,00                        282,20 

 - ESCAVAÇÃO P/ BLOCOS DA FUNDAÇÃO, ESTACA DO PIER, VER PROJETO TIPO - 
PRANCHA 003/025

285,100                       1,00                        285,10 

 - ESCAVAÇÃO P/ BLOCOS DA FUNDAÇÃO, ESTACA DO PIER, VER PROJETO TIPO - 
PRANCHA 004/025

273,400                       1,00                        273,40 

 - ESCAVAÇÃO P/ BLOCOS DA FUNDAÇÃO, ESTACA DO PIER, VER PROJETO TIPO - 
PRANCHA 005/025

274,900                       1,00                        274,90 

 - ESCAVAÇÃO P/ BLOCOS DA FUNDAÇÃO, ESTACA DO PIER, VER PROJETO TIPO - 
PRANCHA 006/025

94,100                       1,00                          94,10 

38.03.02 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 537,90                      
 - ESCAVAÇÃO P/ BLOCOS DA FUNDAÇÃO, ESTACA DO PIER, VER PROJETO TIPO - 
PRANCHA 002/025

111,900                       1,00                        111,90 

 - ESCAVAÇÃO P/ BLOCOS DA FUNDAÇÃO, ESTACA DO PIER, VER PROJETO TIPO - 
PRANCHA 003/025

111,900                       1,00                        111,90 

 - ESCAVAÇÃO P/ BLOCOS DA FUNDAÇÃO, ESTACA DO PIER, VER PROJETO TIPO - 
PRANCHA 004/025

135,700                       1,00                        135,70 

 - ESCAVAÇÃO P/ BLOCOS DA FUNDAÇÃO, ESTACA DO PIER, VER PROJETO TIPO - 
PRANCHA 005/025

138,400                       1,00                        138,40 

 - ESCAVAÇÃO P/ BLOCOS DA FUNDAÇÃO, ESTACA DO PIER, VER PROJETO TIPO - 
PRANCHA 006/025

40,000                       1,00                          40,00 

38.03.03 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 170,30                      
 - ESCAVAÇÃO P/ BLOCOS DA FUNDAÇÃO, ESTACA DO PIER, VER PROJETO TIPO - 
PRANCHA 002/025

41,600                       1,00                          41,60 

 - ESCAVAÇÃO P/ BLOCOS DA FUNDAÇÃO, ESTACA DO PIER, VER PROJETO TIPO - 
PRANCHA 003/025

39,100                       1,00                          39,10 

 - ESCAVAÇÃO P/ BLOCOS DA FUNDAÇÃO, ESTACA DO PIER, VER PROJETO TIPO - 
PRANCHA 004/025

38,500                       1,00                          38,50 

 - ESCAVAÇÃO P/ BLOCOS DA FUNDAÇÃO, ESTACA DO PIER, VER PROJETO TIPO - 
PRANCHA 005/025

37,200                       1,00                          37,20 

 - ESCAVAÇÃO P/ BLOCOS DA FUNDAÇÃO, ESTACA DO PIER, VER PROJETO TIPO - 
PRANCHA 006/025

13,900                       1,00                          13,90 

6.6 ARMADURAS
38.04.00 ARMADURAS P/ ESTACA
38.04.01 6.6.19 C0218 ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm KG 2.987,40                   

 - ARMADURA
 - ARMADURA DA FUNDAÇÃO, ESTACA DO PIER, VER PROJETO TIPO - PRANCHA 006/025 38,30                              78,00 2.987,40                   
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EXTENSÃO/ LARGURA ESPESSURA ÁREA VOLUME MASSA D.M.T. DENSIDADE/
ÍTEM CÓD INSUMO DESCRIÇÃO QUANTIDADE TAXAS DE UNIDADE QUANTIDADE

(m/un) (m) (m) (m2) (m3) (t) (km) APLICAÇÃO

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS
ITAPIPOCA- CE                           

URBANIZAÇÃO - AÇUDE DAS NAÇÕES - PIER

38.04.02 6.6.16 C0215 ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm KG 6.169,80                   
 - ARMADURA
 - ARMADURA DA FUNDAÇÃO, ESTACA DO PIER, VER PROJETO TIPO - PRANCHA 006/025 79,10                              78,00 6.169,80                   

38.04.03 6.3.16 C5224 ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 70 CM (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO, ARMADURA, CONCRETO E BOMBEAMENTO) IM 624,00                      
 - ESTACA
 - ESCAVAÇÃO P/ BLOCOS DA FUNDAÇÃO, ESTACA DO PIER, VER PROJETO TIPO - 
PRANCHA 002/025 - B1=B2=B3=B4=B5=B6=B7=B8=B9=B10

                 8,00                    10,00                          80,00 

 - ESCAVAÇÃO P/ BLOCOS DA FUNDAÇÃO, ESTACA DO PIER, VER PROJETO TIPO - 
PRANCHA 002/025 - B11=B12=B13=B14=B15=B16=B17

                 8,00                       7,00                          56,00 

 - ESCAVAÇÃO P/ BLOCOS DA FUNDAÇÃO, ESTACA DO PIER, VER PROJETO TIPO - 
PRANCHA 002/025  E PRANCHA 003/025 - B18=B19=B20=B21=B22=B23=B24

                 8,00                       7,00                          56,00 

 - ESCAVAÇÃO P/ BLOCOS DA FUNDAÇÃO, ESTACA DO PIER, VER PROJETO TIPO - 
PRANCHA 003/025  - B25=B26=B27=B28=B29=B30=B31

                 8,00                       7,00                          56,00 

 - ESCAVAÇÃO P/ BLOCOS DA FUNDAÇÃO, ESTACA DO PIER, VER PROJETO TIPO - 
PRANCHA 003/025  E PRANCHA 004/025 - B32=B33=B34=B35=B36=B37=B38

                 8,00                       7,00                          56,00 

 - ESCAVAÇÃO P/ BLOCOS DA FUNDAÇÃO, ESTACA DO PIER, VER PROJETO TIPO - 
PRANCHA 004/025   - B39=B40=B41=B42=B43=B44=B45

                 8,00                       7,00                          56,00 

 - ESCAVAÇÃO P/ BLOCOS DA FUNDAÇÃO, ESTACA DO PIER, VER PROJETO TIPO - 
PRANCHA 004/025   - B46=B47=B48=B49=B50=B51=B52

                 8,00                       7,00                          56,00 

 - ESCAVAÇÃO P/ BLOCOS DA FUNDAÇÃO, ESTACA DO PIER, VER PROJETO TIPO - 
PRANCHA 004/025  E PRANCHA 005/025 - B53=B54=B55=B56=B57=B58=B59

                 8,00                       7,00                          56,00 

 - ESCAVAÇÃO P/ BLOCOS DA FUNDAÇÃO, ESTACA DO PIER, VER PROJETO TIPO - 
PRANCHA 005/025   - B60=B61=B62=B63=B64=B65=B66

                 8,00                       7,00                          56,00 

 - ESCAVAÇÃO P/ BLOCOS DA FUNDAÇÃO, ESTACA DO PIER, VER PROJETO TIPO - 
PRANCHA 005/025  E PRANCHA 006/025 - B67=B68=B69=B70=B71=B72=B73

                 8,00                       7,00                          56,00 

 - ESCAVAÇÃO P/ BLOCOS DA FUNDAÇÃO, ESTACA DO PIER, VER PROJETO TIPO - 
PRANCHA 006/025   - B74=B75=B76=B77=B78

                 8,00                       5,00                          40,00 

38.05.00 6.7 CONCRETOS
38.05.01 ESTRUTURA PILARES
38.05.02 6.7.30 C0844 CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 47,55                        

                 5,09                       1,00                             5,09 

                 6,71                       1,00                             6,71 

                 6,71                       1,00                             6,71 

                 6,71                       1,00                             6,71 

                 6,71                       1,00                             6,71 

                 6,04                       1,00                             6,04 

                 2,86                       1,00                             2,86 
 - CONCRETO P/ PILARES E TRAVESSAS DO PIER, VER PROJETO TIPO - PRANCHA 013/025 - 
P64=P79=P80=P81=P82=P83=P84=P85=P86/P87=P88

 - CONCRETO P/ PILARES E TRAVESSAS DO PIER, VER PROJETO TIPO - PRANCHA 008/025  - 
P7=P8=P9=P10=P11=P12=P13=P14=P15=P16
 - CONCRETO P/ PILARES E TRAVESSAS DO PIER, VER PROJETO TIPO - PRANCHA 009/025  - 
P17=P18=P19=P20=P21=P22=P23=P24=P25=P26
 - CONCRETO P/ PILARES E TRAVESSAS DO PIER, VER PROJETO TIPO - PRANCHA 010/025  - 
P27=P28=P29=P30=P31=P32=P33=P34=P35=P36
 - CONCRETO P/ PILARES E TRAVESSAS DO PIER, VER PROJETO TIPO - PRANCHA 011/025  - 
P37=P38=P39=P40=P41=P42=P43=P44=P45=P46=P47=P48
 - CONCRETO P/ PILARES E TRAVESSAS DO PIER, VER PROJETO TIPO - PRANCHA 012/025 - 
P49=P50=P51=P52=P53=P54=P55=P56=P57=P58=P59=P60=P61=P62=P63

 - CONCRETO P/ PILARES E TRAVESSAS DO PIER, VER PROJETO TIPO - PRANCHA 007/025  - 
P1=P2=P3=P4=P5=P6=P76=P77=P78
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EXTENSÃO/ LARGURA ESPESSURA ÁREA VOLUME MASSA D.M.T. DENSIDADE/
ÍTEM CÓD INSUMO DESCRIÇÃO QUANTIDADE TAXAS DE UNIDADE QUANTIDADE

(m/un) (m) (m) (m2) (m3) (t) (km) APLICAÇÃO

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS
ITAPIPOCA- CE                           

URBANIZAÇÃO - AÇUDE DAS NAÇÕES - PIER

                 6,72                       1,00                             6,72 

38.05.03 6.7.47 C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO M3 47,55                        
 - LANÇAMENTO P/ PILARES E TRAVESSAS DO PIER, VER PROJETO TIPO 47,55                                    1,00 M3 47,55                        

38.06.00 6.5 FORMAS
38.06.01 6.5.16 C4301 FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA M2 488,67                      

 - FORMA P/ PILARES E TRAVESSAS DO PIER, VER PROJETO TIPO - PRANCHA 
007/025  - P1=P2=P3=P4=P5=P6=P76=P77=P78

50,88                       1,00                          50,88 

 - FORMAP/ PILARES E TRAVESSAS DO PIER, VER PROJETO TIPO - PRANCHA 008/025  
- P7=P8=P9=P10=P11=P12=P13=P14=P15=P16

67,11                       1,00                          67,11 

 - FORMA P/ PILARES E TRAVESSAS DO PIER, VER PROJETO TIPO - PRANCHA 
009/025  - P17=P18=P19=P20=P21=P22=P23=P24=P25=P26

67,11                       1,00                          67,11 

 -FORMA P/ PILARES E TRAVESSAS DO PIER, VER PROJETO TIPO - PRANCHA 010/025  
- P27=P28=P29=P30=P31=P32=P33=P34=P35=P36

67,11                       1,00                          67,11 

 - FORMA P/ PILARES E TRAVESSAS DO PIER, VER PROJETO TIPO - PRANCHA 
011/025  - P37=P38=P39=P40=P41=P42=P43=P44=P45=P46=P47=P48

67,11                       1,00                          67,11 

 - FORMA P/ PILARES E TRAVESSAS DO PIER, VER PROJETO TIPO - PRANCHA 
012/025 - 

60,4                       1,00                          60,40 

 - FORMA P/ PILARES E TRAVESSAS DO PIER, VER PROJETO TIPO - PRANCHA 
013/025 - P64=P79=P80=P81=P82=P83=P84=P85=P86/P87=P88

41,71                       1,00                          41,71 

 - FORMA P/ PILARES E TRAVESSAS DO PIER, VER PROJETO TIPO - PRANCHA 
014/025 - 
P43=P44=P51=P52=P53=P54=P55=P56=P57=P58=P65=P66/P67=P68=P69=P70=P71

67,24                       1,00                          67,24 

38.07.00 6.6 ARMADURAS
38.07.01 104111 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 983,50                      

 - ARMAÇÃO P/ PILARES E TRAVESSAS DO PIER, VER PROJETO TIPO - PRANCHA 
007/025  - P1=P2=P3=P4=P5=P6=P76=P77=P78

111,600                       1,00                        111,60 

 - ARMAÇÃO P/ PILARES E TRAVESSAS DO PIER, VER PROJETO TIPO - PRANCHA 
008/025  - P7=P8=P9=P10=P11=P12=P13=P14=P15=P16

147,200                       1,00                        147,20 

 - ARMAÇÃO P/ PILARES E TRAVESSAS DO PIER, VER PROJETO TIPO - PRANCHA 
009/025  - P17=P18=P19=P20=P21=P22=P23=P24=P25=P26

137,500                       1,00                        137,50 

 -ARMAÇÃO P/ PILARES E TRAVESSAS DO PIER, VER PROJETO TIPO - PRANCHA 
010/025  - P27=P28=P29=P30=P31=P32=P33=P34=P35=P36

137,500                       1,00                        137,50 

 - ARMAÇÃO P/ PILARES E TRAVESSAS DO PIER, VER PROJETO TIPO - PRANCHA 
011/025  - P37=P38=P39=P40=P41=P42=P43=P44=P45=P46=P47=P48

132,700                       1,00                        132,70 

 - ARMAÇÃO P/ PILARES E TRAVESSAS DO PIER, VER PROJETO TIPO - PRANCHA 
012/025 - 
P49=P50=P51=P52=P53=P54=P55=P56=P57=P58=P59=P60=P61=P62=P63

114,800                       1,00                        114,80 

 - ARMAÇÃO P/ PILARES E TRAVESSAS DO PIER, VER PROJETO TIPO - PRANCHA 
013/025 - P64=P79=P80=P81=P82=P83=P84=P85=P86/P87=P88

59,500                       1,00                          59,50 

- CONCRETO P/ PILARES E TRAVESSAS DO PIER, VER PROJETO TIPO - PRANCHA 014/025 - 
P43=P44=P51=P52=P53=P54=P55=P56=P57=P58=P65=P66/P67=P68=P69=P70=P71=P72=P73=P74= 
P75

PRODESA ITAPIPOCA
Elaboração de Projetos de Engenharia e 

Estudos Técnicos 

COMOL - CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA MOREIRA LIMA LTDA.

CNPJ: 00.506.515/0001-68

Rua Industrial Amílcar Araújo, Nº 1170, Eusébio - Ceará
projetos@comolconsultoria.com.br 56 - 93



EXTENSÃO/ LARGURA ESPESSURA ÁREA VOLUME MASSA D.M.T. DENSIDADE/
ÍTEM CÓD INSUMO DESCRIÇÃO QUANTIDADE TAXAS DE UNIDADE QUANTIDADE

(m/un) (m) (m) (m2) (m3) (t) (km) APLICAÇÃO

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS
ITAPIPOCA- CE                           

URBANIZAÇÃO - AÇUDE DAS NAÇÕES - PIER

142,700                       1,00                        142,70 

38.07.02 104108 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 1.773,90                   
 - ARMAÇÃO P/ PILARES E TRAVESSAS DO PIER, VER PROJETO TIPO - PRANCHA 
007/025  - P1=P2=P3=P4=P5=P6=P76=P77=P78

208,000                       1,00                        208,00 

 - ARMAÇÃO P/ PILARES E TRAVESSAS DO PIER, VER PROJETO TIPO - PRANCHA 
008/025  - P7=P8=P9=P10=P11=P12=P13=P14=P15=P16

275,300                       1,00                        275,30 

 - ARMAÇÃO P/ PILARES E TRAVESSAS DO PIER, VER PROJETO TIPO - PRANCHA 
009/025  - P17=P18=P19=P20=P21=P22=P23=P24=P25=P26

275,300                       1,00                        275,30 

 -ARMAÇÃO P/ PILARES E TRAVESSAS DO PIER, VER PROJETO TIPO - PRANCHA 
010/025  - P27=P28=P29=P30=P31=P32=P33=P34=P35=P36

275,300                       1,00                        275,30 

 - ARMAÇÃO P/ PILARES E TRAVESSAS DO PIER, VER PROJETO TIPO - PRANCHA 
011/025  - P37=P38=P39=P40=P41=P42=P43=P44=P45=P46=P47=P48

275,300                       1,00                        275,30 

 - ARMAÇÃO P/ PILARES E TRAVESSAS DO PIER, VER PROJETO TIPO - PRANCHA 
012/025 - 
P49=P50=P51=P52=P53=P54=P55=P56=P57=P58=P59=P60=P61=P62=P63

192,200                       1,00                        192,20 

272,500                       1,00 272,50                      

38.07.03 104107 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 279,40                      
 - ARMAÇÃO P/ PILARES E TRAVESSAS DO PIER, VER PROJETO TIPO - PRANCHA 
013/025 - P64=P79=P80=P81=P82=P83=P84=P85=P86/P87=P88

279,400                       1,00                        279,40 

38.08.00 6.12 OUTROS ELEMENTOS
38.08.01 C0090 APARELHO DE APOIO EM NEOPRENE KG 15,25                        

PILARES E TRAVESSAS DO PIER                         0,30                  0,45       1.129,74                       0,10 15,25                        

38.09.00 6.7 CONCRETOS
38.09.01 SUPERESTRUTURA (VIGAS E LAJE)
38.09.02 6.7.10 C0834 CONCRETO GROUT (ARGAMASSA AUTONIVELANTE), LANÇAMENTO E CURA M3 7,63                           

PILARES E TRAVESSAS DO PIER                         0,30                  0,45                  0,050       1.129,74                       1,00 7,63                           

38.09.03 6.7.30 C0844 CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 120,11                      

               34,90                       1,00                          34,90 

 - CONCRETO P/ VIGAS E TRAVESSAS DO PIER, VER PROJETO TIPO - PRANCHA 
016/025  - V21=V22=V23=V24=V25

                 9,87                       1,00                             9,87 

 - ARMAÇÃO P/ PILARES E TRAVESSAS DO PIER, VER PROJETO TIPO - PRANCHA 014/025  - 
P43=P44=P51=P52=P53=P54=P55=P56=P57=P58=P65=P66/P67=P68=P69=P70=P71=P72=P73=P74= 
P75

 - ARMAÇÃO P/ PILARES E TRAVESSAS DO PIER, VER PROJETO TIPO - PRANCHA 014/025  - 
P43=P44=P51=P52=P53=P54=P55=P56=P57=P58=P65=P66/P67=P68=P69=P70=P71=P72=P73=P74= 
P75

 - CONCRETO P/ VIGAS E TRAVESSAS DO PIER, VER PROJETO TIPO - PRANCHA 015/025  - 
V1=V2=V3=V4=V5=V6=V7=V8=V9=V10=V11=V12=V13=V14=V15=V16=V17=V18=V19=V20
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EXTENSÃO/ LARGURA ESPESSURA ÁREA VOLUME MASSA D.M.T. DENSIDADE/
ÍTEM CÓD INSUMO DESCRIÇÃO QUANTIDADE TAXAS DE UNIDADE QUANTIDADE

(m/un) (m) (m) (m2) (m3) (t) (km) APLICAÇÃO

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS
ITAPIPOCA- CE                           

URBANIZAÇÃO - AÇUDE DAS NAÇÕES - PIER

               37,00                       1,00                          37,00 

               30,27                       1,00                          30,27 

 - CONCRETO P/ VIGAS E TRAVESSAS DO PIER, VER PROJETO TIPO - PRANCHA 
019/025 - V53=V54=V55=V56=V57

                 6,85                       1,00                             6,85 

 - CONCRETO P/ VIGAS E TRAVESSAS DO PIER, VER PROJETO TIPO - PRANCHA 
025/025 - LE1

                 1,22                       1,00                             1,22 

38.09.04 6.7.47 C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO M3 120,11                      
 - LANÇAMENTO 120,11                                  1,00 M3 120,11                      

38.10.00 6.5 FORMAS
38.10.01 6.5.22 C1405 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X M2 1.005,88                   

291,23                       1,00                        291,23 

 - CONCRETO P/ VIGAS E TRAVESSAS DO PIER, VER PROJETO TIPO - PRANCHA 
016/025  - V21=V22=V23=V24=V25

82,22                       1,00                          82,22 

307,56                       1,00                        307,56 

254,27                       1,00                        254,27 

 - CONCRETO P/ VIGAS E TRAVESSAS DO PIER, VER PROJETO TIPO - PRANCHA 
019/025 - V53=V54=V55=V56=V57

57,05                       1,00                          57,05 

 - CONCRETO P/ VIGAS E TRAVESSAS DO PIER, VER PROJETO TIPO - PRANCHA 
025/025 - LE1

13,55                       1,00                          13,55 

38.11.00 6.6 ARMADURAS
38.11.01 92761 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 2.389,80                   

683,3 1,00 683,30                      
 - CONCRETO P/ VIGAS E TRAVESSAS DO PIER, VER PROJETO TIPO - PRANCHA 015/025  - 
V1=V2=V3=V4=V5=V6=V7=V8=V9=V10=V11=V12=V13=V14=V15=V16=V17=V18=V19=V20

 - CONCRETO P/ VIGAS E TRAVESSAS DO PIER, VER PROJETO TIPO - PRANCHA 017/025  - 
V1=V2=V3=V4=V5=V6=V7=V8=V9=V10=V11=V12=V13=V14=V15=V16=V17=V18=V19=V20=V21=V22= 
V23=V24=V25=V26=V27=V28=V29=V30=V31=V32=V33

 - CONCRETO P/ VIGAS E TRAVESSAS DO PIER, VER PROJETO TIPO - PRANCHA 018/025 - 
V34=V35=V36=V37=V38=V39=V40=V41=V42=V43=V44=V45=V46=V47=V48=V49=V50=V51=V52

 - CONCRETO P/ VIGAS E TRAVESSAS DO PIER, VER PROJETO TIPO - PRANCHA 017/025  - 
V1=V2=V3=V4=V5=V6=V7=V8=V9=V10=V11=V12=V13=V14=V15=V16=V17=V18=V19=V20=V21=V22= 
V23=V24=V25V26=V27=V28=V29=V30=V31=V32=V33

 - CONCRETO P/ VIGAS E TRAVESSAS DO PIER, VER PROJETO TIPO - PRANCHA 018/025 - 
V34=V35=V36=V37=V38=V39=V40=V41=V42=V43=V44=V45=V46=V47=V48=V49=V50=V51=V52

 - CONCRETO P/ VIGAS E TRAVESSAS DO PIER, VER PROJETO TIPO - PRANCHA 015/025  - 
V1=V2=V3=V4=V5=V6=V7=V8=V9=V10=V11=V12=V13=V14=V15=V16=V17=V18=V19=V20

PRODESA ITAPIPOCA
Elaboração de Projetos de Engenharia e 

Estudos Técnicos 

COMOL - CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA MOREIRA LIMA LTDA.

CNPJ: 00.506.515/0001-68

Rua Industrial Amílcar Araújo, Nº 1170, Eusébio - Ceará
projetos@comolconsultoria.com.br 58 - 93



EXTENSÃO/ LARGURA ESPESSURA ÁREA VOLUME MASSA D.M.T. DENSIDADE/
ÍTEM CÓD INSUMO DESCRIÇÃO QUANTIDADE TAXAS DE UNIDADE QUANTIDADE

(m/un) (m) (m) (m2) (m3) (t) (km) APLICAÇÃO

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS
ITAPIPOCA- CE                           

URBANIZAÇÃO - AÇUDE DAS NAÇÕES - PIER

 - CONCRETO P/ VIGAS E TRAVESSAS DO PIER, VER PROJETO TIPO - PRANCHA 
016/025  - V21=V22=V23=V24=V25

200,00         1,00 200,00                      

753,50         1,00 753,50                      

608,90         1,00 608,90                      

 - CONCRETO P/ VIGAS E TRAVESSAS DO PIER, VER PROJETO TIPO - PRANCHA 
019/025 - V53=V54=V55=V56=V57

140,40         1,00 140,40                      

 - CONCRETO P/ VIGAS E TRAVESSAS DO PIER, VER PROJETO TIPO - PRANCHA 
025/025 - LE1

3,70             1,00 3,70                           

38.11.02 92763 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 4.297,10                   

1256,3 1,00 1.256,30                   

 - CONCRETO P/ VIGAS E TRAVESSAS DO PIER, VER PROJETO TIPO - PRANCHA 
016/025  - V21=V22=V23=V24=V25

372,70         1,00 372,70                      

1.355,00     1,00 1.355,00                   

1.067,10     1,00 1.067,10                   

 - CONCRETO P/ VIGAS E TRAVESSAS DO PIER, VER PROJETO TIPO - PRANCHA 
019/025 - V53=V54=V55=V56=V57

246,00         1,00 246,00                      

38.11.02 92764 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 170,50                      

38,6 1,00 38,60                        

131,90         1,00 131,90                      

 - CONCRETO P/ VIGAS E TRAVESSAS DO PIER, VER PROJETO TIPO - PRANCHA 018/025 - 
V34=V35=V36=V37=V38=V39=V40=V41=V42=V43=V44=V45=V46=V47=V48=V49=V50=V51=V52

 - CONCRETO P/ VIGAS E TRAVESSAS DO PIER, VER PROJETO TIPO - PRANCHA 015/025  - 
V1=V2=V3=V4=V5=V6=V7=V8=V9=V10=V11=V12=V13=V14=V15=V16=V17=V18=V19=V20

 - CONCRETO P/ VIGAS E TRAVESSAS DO PIER, VER PROJETO TIPO - PRANCHA 018/025 - 
V34=V35=V36=V37=V38=V39=V40=V41=V42=V43=V44=V45=V46=V47=V48=V49=V50=V51=V52

 - CONCRETO P/ VIGAS E TRAVESSAS DO PIER, VER PROJETO TIPO - PRANCHA 017/025  - 
V1=V2=V3=V4=V5=V6=V7=V8=V9=V10=V11=V12=V13=V14=V15=V16=V17=V18=V19=V20=V21=V22= 
V23=V24=V25V26=V27=V28=V29=V30=V31=V32=V33

 - CONCRETO P/ VIGAS E TRAVESSAS DO PIER, VER PROJETO TIPO - PRANCHA 018/025 - 
V34=V35=V36=V37=V38=V39=V40=V41=V42=V43=V44=V45=V46=V47=V48=V49=V50=V51=V52

 - CONCRETO P/ VIGAS E TRAVESSAS DO PIER, VER PROJETO TIPO - PRANCHA 015/025  - 
V1=V2=V3=V4=V5=V6=V7=V8=V9=V10=V11=V12=V13=V14=V15=V16=V17=V18=V19=V20

 - CONCRETO P/ VIGAS E TRAVESSAS DO PIER, VER PROJETO TIPO - PRANCHA 017/025  - 
V1=V2=V3=V4=V5=V6=V7=V8=V9=V10=V11=V12=V13=V14=V15=V16=V17=V18=V19=V20=V21=V22= 
V23=V24=V25V26=V27=V28=V29=V30=V31=V32=V33
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EXTENSÃO/ LARGURA ESPESSURA ÁREA VOLUME MASSA D.M.T. DENSIDADE/
ÍTEM CÓD INSUMO DESCRIÇÃO QUANTIDADE TAXAS DE UNIDADE QUANTIDADE

(m/un) (m) (m) (m2) (m3) (t) (km) APLICAÇÃO

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS
ITAPIPOCA- CE                           

URBANIZAÇÃO - AÇUDE DAS NAÇÕES - PIER

38.11.03 92765 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 36,00                        

18 1,00 18,00                        

 - CONCRETO P/ VIGAS E TRAVESSAS DO PIER, VER PROJETO TIPO - PRANCHA 
019/025 - V53=V54=V55=V56=V57

18 1,00 18,00                        

38.11.04 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 1.566,70                   

423,4 1,00 423,40                      

 -  ARMAÇÃO P/ VIGAS E TRAVESSAS DO PIER, VER PROJETO TIPO - PRANCHA 
016/025  - V21=V22=V23=V24=V25

130,30         1,00 130,30                      

466,40         1,00 466,40                      

435,70         1,00 435,70                      

 -  ARMAÇÃO P/ VIGAS E TRAVESSAS DO PIER, VER PROJETO TIPO - PRANCHA 
019/025 - V53=V54=V55=V56=V57

98,10           1,00 98,10                        

 - ARMAÇÃO P/ VIGAS E TRAVESSAS DO PIER, VER PROJETO TIPO - PRANCHA 019/025 - LE1 12,80           1,00 12,80                        

38.11.05 92760 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 1,00                           
 - ARMAÇÃO P/ VIGAS E TRAVESSAS DO PIER, VER PROJETO TIPO - PRANCHA 025/025 1 1,0000                1,00                           

38.11.06 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 257,30                      
 - ARMAÇÃO P/ VIGAS E TRAVESSAS DO PIER, VER PROJETO TIPO - PRANCHA 025/025 257,3 1,0000                257,30                      

38.11.07 101575 ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_01/2026 M2 335,29                      
     - ESCORAMENTO SUPERESTRUTURA P/ VIGAS E TRAVESSAS DO PIER 1.005,88     0,3333                335,29                      

38.12.00 ESTRUTURA VIGAS EM MADEIRA 
38.12.01 105058 PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 30 A 34 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 6 M. AF_03/2024 M 1.019,76                   

P/ PERGOLADO DO PIER, VER PROJETO TIPO - PRANCHA 024/025 241,50                   1,00 241,50                      
P/ PERGOLADO DO PIER, VER PROJETO TIPO - PRANCHA 024/025 241,50                   1,00 241,50                      

 -  ARMAÇÃO P/ VIGAS E TRAVESSAS DO PIER, VER PROJETO TIPO - PRANCHA 017/025  - 
V1=V2=V3=V4=V5=V6=V7=V8=V9=V10=V11=V12=V13=V14=V15=V16=V17=V18=V19=V20=V21=V22= 
V23=V24=V25V26=V27=V28=V29=V30=V31=V32=V33

 -  ARMAÇÃO P/ VIGAS E TRAVESSAS DO PIER, VER PROJETO TIPO - PRANCHA 018/025 - 
V34=V35=V36=V37=V38=V39=V40=V41=V42=V43=V44=V45=V46=V47=V48=V49=V50=V51=V52

 - CONCRETO P/ VIGAS E TRAVESSAS DO PIER, VER PROJETO TIPO - PRANCHA 018/025 - 
V34=V35=V36=V37=V38=V39=V40=V41=V42=V43=V44=V45=V46=V47=V48=V49=V50=V51=V52

 - ARMAÇÃO P/ VIGAS E TRAVESSAS DO PIER, VER PROJETO TIPO - PRANCHA 015/025  - 
V1=V2=V3=V4=V5=V6=V7=V8=V9=V10=V11=V12=V13=V14=V15=V16=V17=V18=V19=V20
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EXTENSÃO/ LARGURA ESPESSURA ÁREA VOLUME MASSA D.M.T. DENSIDADE/
ÍTEM CÓD INSUMO DESCRIÇÃO QUANTIDADE TAXAS DE UNIDADE QUANTIDADE

(m/un) (m) (m) (m2) (m3) (t) (km) APLICAÇÃO

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS
ITAPIPOCA- CE                           

URBANIZAÇÃO - AÇUDE DAS NAÇÕES - PIER

P/ PERGOLADO DO PIER, VER PROJETO TIPO - PRANCHA 024/025 268,38                   1,00 268,38                      
P/ PERGOLADO DO PIER, VER PROJETO TIPO - PRANCHA 024/025 268,38                   1,00 268,38                      

39.00.00 COBERTA
39.01.00 PERGOLADO
39.01.01 15.1.87 C3488 TÁBUAS CORRIDAS SOBRE VIGAS DE PEROBA M2 150,00                      

P/ PERGOLADO DO PIER, VER PROJETO TIPO - PRANCHA 006/020 10,00                     15,00              1,00 150,00                      

40.00.00 9 ESQUADRIAS E FERRAGENS
40.01.00 9.4 OUTROS ELEMENTOS
40.01.01 9.4.34 C3683 GUARDA CORPO DE MADEIRA E CORDA DE SISAL M 254,90                      

GUARDA CORPO EM MADEIR SIMPLES, P/ PERGOLADO DO PIER, VER PROJETO TIPO 
- PRANCHA 006/042

57,58 1,00 57,58                        

GUARDA CORPO EM MADEIR SIMPLES, P/ PERGOLADO DO PIER, VER PROJETO TIPO 
- PRANCHA 006/042

88,98 1,00 88,98                        

GUARDA CORPO EM MADEIR SIMPLES, P/ PERGOLADO DO PIER, VER PROJETO TIPO 
- PRANCHA 006/042

97,20 1,00 97,20                        

GUARDA CORPO EM MADEIR SIMPLES, P/ PERGOLADO DO PIER, VER PROJETO TIPO 
- PRANCHA 006/042

11,14 1,00 11,14                        

41.00.00 15 PISOS
41.00.01 15.2 PISOS EXTERNOS
41.00.02 15.1.87 C3488 TÁBUAS CORRIDAS SOBRE VIGAS DE PEROBA M2 1.129,74                  

PAVIMENTAÇÃO DO PIER, VER PROJETO TIPO -  - PRANCHA 006/042 650,68 1,00 650,68                      
479,06 1,00 479,06                      

41.00.03 437 PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 400 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA DUPLA UN 254,00                      
PAVIMENTAÇÃO DO PIER, VER PROJETO TIPO -  - PRANCHA 006/042 5,00 1129,74 0,0450                254,19                      

41.00.04 11032 GRAMPO U DE 5/8" N8 EM ACO GALVANIZADO UN 254,19                      
PAVIMENTAÇÃO DO PIER, VER PROJETO TIPO -  - PRANCHA 006/042 5,00 1129,74 0,0450                254,19                      

41.00.05 I13157 BARRA CHATA AÇO INOX 316L 1.1/4'' X 5/16'' M 254,19                      
PAVIMENTAÇÃO DO PIER, VER PROJETO TIPO -PRANCHA 006/042 5,00 1129,74 0,0450                254,19                      

41.00.06 102197 PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 M2 1.129,74                  
PAVIMENTAÇÃO DO PIER, VER PROJETO TIPO -PRANCHA 006/042 1129,74 1,00 1.129,74                   

41.00.07 102203 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 1 DEMÃO. AF_01/2021 M2 1.129,74                  
PAVIMENTAÇÃO DO PIER, VER PROJETO TIPO -PRANCHA 006/042 1129,74 1,00 1.129,74                   
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EXTENSÃO/ LARGURA ESPESSURA ÁREA VOLUME MASSA D.M.T. DENSIDADE/
ÍTEM CÓD INSUMO DESCRIÇÃO QUANTIDADE TAXAS DE UNIDADE QUANTIDADE

(m/un) (m) (m) (m2) (m3) (t) (km) APLICAÇÃO

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS
ITAPIPOCA- CE                           

URBANIZAÇÃO - AÇUDE DAS NAÇÕES - PIER

42.00.00 18 INST. ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E SISTEMAS DE CONTROLE
42.01.00 18.10 LUMINÁRIAS INTERNAS / EXTERNAS / ACESSÓRIOS
42.01.01 COMP-17.3 BALIZADOR DE PISO LED SOLAR - CONFORME PROJETO EXECUTIVO DA URBANIZAÇÃO - AÇUDE DAS NAÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 15,00                        

15,00 15,00                        
42.01.02 COMP-17.9 REFLETOR SOLAR 100W;  CONFORME PROJETO EXECUTIVO DA URBANIZAÇÃO; AÇUDE DAS NAÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 16,00                        

URBANIZAÇÃO - REFLETOR, P/ ILUMIMAÇÃO DA URBANIZAÇÃO DO PIER - VER 
PROJETO TIPO

16,00 1,00 16,00                        

43.00.00 23 TRANSPORTES PARA OBRAS RODOVIÁRIAS
43.01.00 23.1 LOCAL
43.01.01 23.1.3 C4161 TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,69X + 1,30) 44,10        T 218,48                      

AREIA 235,18         0,9290                t 218,48                      

43.01.02 95879 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 11,30        TXKM 1.401,34                  
BRITA 148,34         0,8360                t 124,01                      

43.01.03 23.2.1 C3311 TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,48X) 5,0             T 155,68                      
FERRO 22.830,30   0,0010                t 22,83                        
CIMENTO 235,2           0,3960                t 93,13                        
MADEIRA 3.055,1        0,0130                t 39,72                        

44.00.00 25 URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO
44.01.00 25.1 URBANIZAÇÃO
44.01.01 COMP-04 BANCO DE CONCRETO COM ASSENTO EM MADEIRA  - CONFORME PROJETO EXECUTIVO DA URBANIZAÇÃO - AÇUDE DAS NAÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 16,00                        

URBANIZAÇÃO
BANCO DE CONCRETO  ACABAMENTO EM MADEIRA, P/ URBANIZAÇÃO DO PIER, 
VER PROJETO TIPO - PRANCHA 006/042

13,00 1,0000                13,00                        

BANCO DE CONCRETO  ACABAMENTO EM MADEIRA, P/ URBANIZAÇÃO DO PIER, 
VER PROJETO TIPO - PRANCHA 006/042

3,00 1,0000                3,00                           

44.01.02 COMP-08 LIXEIRA EM CONCRETO - CONFORME PROJETO EXECUTIVO DA URBANIZAÇÃO - AÇUDE DAS NAÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 10,00                        

COMP-08 P/ URBANIZAÇÃO DO PIER, VER PROJETO TIPO -  - PRANCHA 006/042 10,00 1,00 10,00                        

45.00.00 30 SERVIÇOS DIVERSOS
45.01.00 30.2 LIMPEZA FINAL
45.01.01 30.2.7 C1628 LIMPEZA GERAL M2 1.129,74                  

PAVIMENTAÇÃO DO PIER, VER PROJETO TIPO 1.129,74     1,00                     1.129,74                   
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EXTENSÃO/ LARGURA ESPESSURA ÁREA VOLUME MASSA D.M.T. DENSIDADE/
CÓD INSUMO DESCRIÇÃO QUANTIDADE TAXAS DE UNIDADE QUANTIDADE

(m/un) (m) (m) (m2) (m3) (t) (km) APLICAÇÃO
SERVICOS PRELIMINARES

21.00.00 CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA
21.01.00 LOCAÇÃO DA OBRA
21.01.01 C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO M2 15,90                  

P/ LOCAÇÃO DA CASA DE EMERGENCIA 4,22                        3,76               1,00                15,87                  

21.01.02 C2873 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) M2 15,90                  
P/ LOCAÇÃO DA CASA DE EMERGENCIA 4,22                        3,76               1,00                15,87                  

22.00.00 MOVIMENTO DE TERRA
22.01.00 ESCAVAÇÕES EM VALAS,VALETAS,CANAIS E FUNDAÇÕES
22.01.01 C2789 ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m M3 1,59                     

ÁREA DOS AMBIENTES DA EDIFICAÇÃO
 - ESCAVAÇÃO P/ BLOCOS DA FUNDAÇÃO 4,22                        3,76               0,10                     1,00                1,59                     

22.02.00 ATERRO,REATERRO E COMPACTAÇÃO
22.02.01 C0330 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO M3 1,59                     

NÍVEL: PAV. TÉRREO - BLOCO: SALA DE EMERGENCIA 4,22                        3,76               0,10                     1,00                1,59                     

23.00.00 SERVIÇOS AUXILIARES
23.01.00 SUSTENTAÇÕES DIVERSAS
23.01.01 C0083 ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL M2 5,00                     

NÍVEL: PAV. TÉRREO - BLOCO: SALA DE EMERGENCIA 5,00            1,00                5,00                     

23.01.02 C0084 ANDAIME P/1 M3 DE CONCRETO ARMADO UN 15,90                  
NÍVEL: PAV. TÉRREO - BLOCO: SALA DE EMERGENCIA 4,22                        3,76               1,00                15,87                  

23.02.01 LASTROS
23.02.02 C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO M3 0,40                     

NÍVEL: PAV. TÉRREO - BLOCO: SALA DE EMERGENCIA 0,03                     16,00         1,00                0,40                     

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

ITAPIPOCA- CE                           
URBANIZAÇÃO - AÇUDE DAS NAÇÕES - CASA DE EMERGÊNCIA
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EXTENSÃO/ LARGURA ESPESSURA ÁREA VOLUME MASSA D.M.T. DENSIDADE/
CÓD INSUMO DESCRIÇÃO QUANTIDADE TAXAS DE UNIDADE QUANTIDADE

(m/un) (m) (m) (m2) (m3) (t) (km) APLICAÇÃO

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

ITAPIPOCA- CE                           
URBANIZAÇÃO - AÇUDE DAS NAÇÕES - CASA DE EMERGÊNCIA

24.01.00 FUNDAÇÕES E  ESTRUTURAS
EMBASAMENTOS E BALDRAMES

24.01.01 C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA M3 7,75                     
NÍVEL: PAV. TÉRREO - BLOCO: SALA DE EMERGENCIA 22,14                      0,50 0,70 1,00 7,75                     

24.01.02 97089 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-113. AF_09/2021 KG 28,43                  
NÍVEL: PAV. TÉRREO - BLOCO: SALA DE EMERGENCIA 3,76                        4,20 1,80 28,43                  

24.01.03 97101 EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 M2 15,79                  
NÍVEL: PAV. TÉRREO - BLOCO: SALA DE EMERGENCIA 3,76                        4,20 1,00 15,79                  

25.01.00 PAREDES E PAINÉIS
ALVENARIA DE ELEVAÇÃO

25.01.01 103326 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 M2 56,50                  
NÍVEL: PAV. TÉRREO - BLOCO: SALA DE EMERGENCIA 56,52 1,00                56,52                  

25.02.00 ELEMENTOS VAZADOS
25.02.01 C2666 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO M3 0,20                     

J01 - JANELA EM ALUMÍNIO E VIDRO, DUAS FOLHAS DE CORRER EM ACABAMENTO BRANCO. 1,40                        0,15 0,15 2,00                0,08                     
P01 - PORTA EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA - 01 FOLHA DE ABRIR. 0,90                        0,15 0,15 3,00                0,08                     

25.02.02 C0804 COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 M2 1,28                     
C01 - COBOGÓ ANTI-CHUVA (40x40)cm, MOD.: VENEZIANA 0,40                        0,40               8,00                1,28                     

ESQUADRIAS E FERRAGENS
26.01.00 ESQUADRIAS METÁLICAS
26.01.01 C1991 PORTA SASAZAKI-VENEZIANA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS M2 4,41                     

P01 - PORTA EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA - 01 FOLHA DE ABRIR. 0,70                        2,10               3,00                4,41                     

26.01.02 94570 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024M2 2,90                     
J01 - JANELA EM ALUMÍNIO E VIDRO, DUAS FOLHAS DE CORRER EM ACABAMENTO BRANCO. 1,20                        1,20               2,00                2,88                     

PRODESA ITAPIPOCA
Elaboração de Projetos de Engenharia e 

Estudos Técnicos 

COMOL - CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA MOREIRA LIMA LTDA.

CNPJ: 00.506.515/0001-68

Rua Industrial Amílcar Araújo, Nº 1170, Eusébio - Ceará
projetos@comolconsultoria.com.br 65 - 93



EXTENSÃO/ LARGURA ESPESSURA ÁREA VOLUME MASSA D.M.T. DENSIDADE/
CÓD INSUMO DESCRIÇÃO QUANTIDADE TAXAS DE UNIDADE QUANTIDADE

(m/un) (m) (m) (m2) (m3) (t) (km) APLICAÇÃO

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

ITAPIPOCA- CE                           
URBANIZAÇÃO - AÇUDE DAS NAÇÕES - CASA DE EMERGÊNCIA

IMPERMEABILIZAÇÃO
27.01.00 BALDRAMES
27.01.01 C2843 IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m² M2 13,28                  

NÍVEL: PAV. TÉRREO - BLOCO: SALA DE EMERGENCIA - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10CM (1:2:8)22,14                      0,30               2,00                13,28                  

27.02.00 PISOS
27.02.01 C5023 IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, EM DUAS CAMADAS TIPO II, E=3MM E E=4MM M2 5,00                     

NÍVEL: PAV. TÉRREO - BLOCO: SALA DE EMERGENCIA 5,00            1,00                5,00                     

28.01.00 REVESTIMENTOS
ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS

28.01.01 C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3  ESP.= 5mm P/ PAREDE M2 113,00                

NÍVEL: PAV. TÉRREO - BLOCO: SALA DE EMERGENCIA - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO 
FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10CM (1:2:8)

56,52 2,00                113,05                

28.01.02 C3120 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6 M2 16,30                  
NÍVEL: PAV. TÉRREO - BLOCO: SALA DE EMERGENCIA - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA, 30x30 cm, NA COR BRANCO. 16,30 1,00                16,30                  

28.01.03 C3407 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 M2 278,00                
NÍVEL: PAV. TÉRREO - BLOCO: SALA DE EMERGENCIA - PAREDES INTERNAS 96,64 1,00                96,64                  
NÍVEL: PAV. TÉRREO - BLOCO: SALA DE EMERGENCIA -  PAREDES EXTERNAS 181,34 1,00                181,34                

28.02.00 ACABAMENTOS DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS
28.02.01 C1120 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) M2 16,30                  

NÍVEL: PAV. TÉRREO - BLOCO: SALA DE EMERGENCIA - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA, 30x30 cm, NA COR BRANCO. 16,30 1,00                16,30                  

28.02.02 C4432 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE M2 16,30                  
NÍVEL: PAV. TÉRREO - BLOCO: SALA DE EMERGENCIA - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA, 30x30 cm, NA COR BRANCO. 16,30 1,00                16,30                  

28.03.00 ACABAMENTOS PARA TETOS
28.03.01 C4294 FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM M2 9,10                     

FORRO EM GESSO ACARTONADO 9,06            1,00                9,06                     
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EXTENSÃO/ LARGURA ESPESSURA ÁREA VOLUME MASSA D.M.T. DENSIDADE/
CÓD INSUMO DESCRIÇÃO QUANTIDADE TAXAS DE UNIDADE QUANTIDADE

(m/un) (m) (m) (m2) (m3) (t) (km) APLICAÇÃO

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

ITAPIPOCA- CE                           
URBANIZAÇÃO - AÇUDE DAS NAÇÕES - CASA DE EMERGÊNCIA

PISOS
29.01.00 PISOS INTERNOS
29.01.01 C1120 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) M2 13,60                  

NÍVEL: PAV. TÉRREO - BLOCO: SALA DE EMERGENCIA 13,60         1,00                13,60                  

29.01.02 C4437 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO M2 13,60                  
NÍVEL: PAV. TÉRREO - BLOCO: SALA DE EMERGENCIA 13,60         1,00                13,60                  

30.01.00 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
INST. HIDROSSANITÁRIO
TUBOS E CONEXÕES DE PVC

30.01.01 C1551 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") UN 1,00                     
CASA DE EMERGENCIA BANHEIRO 1,00                        1,00                1,00                     

30.01.02 C2595 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") M 0,80                     
CASA DE EMERGENCIA BANHEIRO 0,80                        1,00                0,80                     

30.01.03 C2597 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS M 1,00                     
CASA DE EMERGENCIA BANHEIRO 0,70                        1,00                0,70                     

30.01.04 C2594 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS M 4,90                     
CASA DE EMERGENCIA BANHEIRO 4,90                        1,00                4,90                     

30.01.05 89798 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 M 3,70                     
CASA DE EMERGENCIA BANHEIRO 3,70                        1,00                3,70                     

30.01.06 104348 TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 UN 1,00                     
CASA DE EMERGENCIA BANHEIRO 1,00                        1,00                1,00                     

30.01.07 C2625 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4") M 10,40                  
CASA DE EMERGENCIA BANHEIRO 10,40                      1,00                10,40                  
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EXTENSÃO/ LARGURA ESPESSURA ÁREA VOLUME MASSA D.M.T. DENSIDADE/
CÓD INSUMO DESCRIÇÃO QUANTIDADE TAXAS DE UNIDADE QUANTIDADE

(m/un) (m) (m) (m2) (m3) (t) (km) APLICAÇÃO

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

ITAPIPOCA- CE                           
URBANIZAÇÃO - AÇUDE DAS NAÇÕES - CASA DE EMERGÊNCIA

30.02.00 REGISTROS E VÁLVULAS
30.02.01 C2157 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4") UN 1,00                     

CASA DE EMERGENCIA BANHEIRO 1,00                        1,00                1,00                     

30.02.02 C2689 VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PÉ C/CRIVO D= 20mm (3/4") UN 1,00                     
CASA DE EMERGENCIA BANHEIRO 1,00                        1,00                1,00                     

30.02.03 95675 HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 UN 1,00                     
CASA DE EMERGENCIA BANHEIRO 1,00                        1,00                1,00                     

30.03.00 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
30.03.01 C0348 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA UN 1,00                     

CASA DE EMERGENCIA BANHEIRO 1,00                        1,00                1,00                     

30.03.02 C4068 BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm M2 0,80                     
CASA DE EMERGENCIA BANHEIRO 0,80                        0,45 1,00                0,80                     

30.03.03 C0986 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS UN 1,00                     
CASA DE EMERGENCIA BANHEIRO 1,00                        1,00                1,00                     

30.03.04 C1151 DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) UN 1,00                     
CASA DE EMERGENCIA BANHEIRO 1,00                        1,00                1,00                     

30.03.05 C4835 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA M2 1,00                     
CASA DE EMERGENCIA BANHEIRO 1,00                        1,00                1,00                     

30.03.06 95547 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 1,00                     
CASA DE EMERGENCIA BANHEIRO 1,00                        1,00                1,00                     

30.03.07 C1898 PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX  P/WC'S M 1,00                     
CASA DE EMERGENCIA BANHEIRO 1,00                        1,00                1,00                     
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EXTENSÃO/ LARGURA ESPESSURA ÁREA VOLUME MASSA D.M.T. DENSIDADE/
CÓD INSUMO DESCRIÇÃO QUANTIDADE TAXAS DE UNIDADE QUANTIDADE

(m/un) (m) (m) (m2) (m3) (t) (km) APLICAÇÃO

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

ITAPIPOCA- CE                           
URBANIZAÇÃO - AÇUDE DAS NAÇÕES - CASA DE EMERGÊNCIA

30.03.08 C4670 PORTA PAPEL METÁLICO UN 1,00                     
CASA DE EMERGENCIA BANHEIRO 1,00                        1,00                1,00                     

30.04.00 EQUIPAMENTOS
INST. INCÊNDIO

30.04.01 C1359 EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG UN 1,00                     
CASA DE EMERGENCIA 1,00                        1,00                1,00                     

30.04.02 C0389 BLOCO LUMINOSO AUTÔNOMO, INDICADOR DE SETA, MOD. UNITRON/SIMILAR UN 2,00                     
CASA DE EMERGENCIA 2,00                        1,00                2,00                     

30.05.00 POÇOS E CAIXAS
30.05.01 C0609 CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO UN 1,00                     

CASA DE EMERGENCIA BANHEIRO 1,00                        1,00                1,00                     

30.05.02 C4925 CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO INOX (GRELHA OU TAMPA CEGA) UN 1,00                     
CASA DE EMERGENCIA BANHEIRO 1,00                        1,00                1,00                     

30.06.00 OUTROS ELEMENTOS
30.06.01 C3995 GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO D=150 mm (6") UN 2,00                     

CASA DE EMERGENCIA 2,00                        1,00                2,00                     

30.06.02 C1436 GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS M2 1,00                     
CASA DE EMERGENCIA 1,00                        1,00                1,00                     

30.06.03 89512 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 M 9,00                     
CASA DE EMERGENCIA 9,00                        1,00                9,00                     
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ITAPIPOCA- CE                           
URBANIZAÇÃO - AÇUDE DAS NAÇÕES - CASA DE EMERGÊNCIA

31.01.00 INST. ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E SISTEMAS DE CONTROLE
ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES

31.01.01 91835 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 38,19                  
CONDUITE DA TOMADA P/ CASA DE EMERGENCIA 9,23                        1,00                9,23                     
CONDUITE DA TOMADA P/ CASA DE EMERGENCIA 21,55                      1,00                21,55                  
CONDUITE DA TOMADA P/ CASA DE EMERGENCIA 7,41                        1,00                7,41                     

31.01.02 91839 ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 4,19                     
CONDUITE DA TOMADA E ILUMINAÇÃO P/ CASA DE EMERGENCIA 4,19                        1,00                4,19                     

31.02.00 QUADROS / CAIXAS
31.02.01 C3504 CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm UN 2,00                     

ENTRADA REDE ELÉTRICA P/ CASA DE EMERGENCIA 2,00                        1,00                2,00                     

31.02.02 C0592 CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 80x80x80cm UN 1,00                     
ENTRADA REDE ELÉTRICA P/ CASA DE EMERGENCIA 1,00                        1,00                1,00                     

31.02.03 C4844 CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm ( 80x 80x60cm), LASTRO DE BRITA, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA UN 1,00                     
ENTRADA REDE ELÉTRICA P/ CASA DE EMERGENCIA 1,00                        1,00                1,00                     

31.02.04 C2077 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO UN 1,00                     
QUANDO DE DISTRUBUIÇÃO P/ CASA DE EMERGENCIA 1,00                        1,00                1,00                     

31.03.00 BASES, CHAVES E DISJUNTORES
31.03.01 C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A UN 3,00                     

QUANDO DE DISTRUBUIÇÃO P/ CASA DE EMERGENCIA 3,00                        1,00                3,00                     

31.03.02 C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A UN 3,00                     
QUANDO DE DISTRUBUIÇÃO P/ CASA DE EMERGENCIA 3,00                        1,00                3,00                     

31.03.03 C1095 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A UN 1,00                     
QUANDO DE DISTRUBUIÇÃO P/ CASA DE EMERGENCIA 1,00                        1,00                1,00                     
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ITAPIPOCA- CE                           
URBANIZAÇÃO - AÇUDE DAS NAÇÕES - CASA DE EMERGÊNCIA

31.03.04 C4530 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA UN 1,00                     
QUANDO DE DISTRUBUIÇÃO P/ CASA DE EMERGENCIA 1,00                        1,00                1,00                     

31.04.00 TOMADAS / INTERRUPTORES / ESPELHOS
31.04.01 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 2,00                     

PONTO DE TOMADA E ILUMINAÇÃO P/ CASA DE EMERGENCIA 2,00                        1,00                2,00                     

31.04.02 91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 2,00                     
PONTO DE TOMADA E ILUMINAÇÃO P/ CASA DE EMERGENCIA 2,00                        1,00                2,00                     

31.04.03 92027 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 1,00                     
PONTO DE TOMADA E ILUMINAÇÃO P/ CASA DE EMERGENCIA 1,00                        1,00                1,00                     

31.04.04 91993 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 1,00                     
PONTO DE TOMADA P/ AR-CONDICIONADO 1,00                        1,00                1,00                     

31.04.05 92004 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 3,00                     
PONTO DE TOMADA E ILUMINAÇÃO P/ CASA DE EMERGENCIA 3,00                        1,00                3,00                     

31.04.06 91996 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 3,00                     
PONTO DE TOMADA E ILUMINAÇÃO P/ CASA DE EMERGENCIA 3,00                        1,00                3,00                     

31.05.00 LUMINÁRIAS INTERNAS / EXTERNAS / ACESSÓRIOS
31.05.01 103782 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 UN 6,00                     

PONTO DE ILUMINAÇÃO P/ CASA DE EMERGENCIA 6,00                        1,00                6,00                     

31.05.02 91936 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 6,00                     
PONTO DE ILUMINAÇÃO P/ CASA DE EMERGENCIA 6,00                        1,00                6,00                     

31.05.03 91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 12,00                  
PONTO DE TOMADA P/ CASA DE EMERGENCIA 12,00                      1,00                12,00                  
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URBANIZAÇÃO - AÇUDE DAS NAÇÕES - CASA DE EMERGÊNCIA

31.05.04 101946 QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 UN 1,00                     
QUANDO DE DISTRUBUIÇÃO P/ CASA DE EMERGENCIA 1,00                        1,00                1,00                     

31.05.05 C4562 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V UN 1,00                     
QUANDO DE DISTRUBUIÇÃO P/ CASA DE EMERGENCIA 1,00                        1,00                1,00                     

31.06.00 POSTES P/ ENERGIA E COMUNICAÇÃO
31.06.01 101505 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025 UN 1,00                     

- ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA PARA MEDIDORES E REDE DE DISTRIBUIÇÃO 1,00                        1,00                1,00                     

31.06.02 41208 POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 12,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D UN 1,00                     
- ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA PARA MEDIDORES E REDE DE DISTRIBUIÇÃO 1,00                        1,00                1,00                     

31.07.00 FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS
31.07.01 C0540 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 M 127,14                

- CASA DE EMERGÊNCIA 42,38                      3,00                127,14                

INST. ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E SISTEMAS DE CONTROLE
32.01.00 LÓGICA, SOM  E SISTEMA DE CONTROLE

TOMADAS / INTERRUPTORES / ESPELHOS
32.01.01 98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 UN 11,00                  

PONTO DE TOMADA P/ CFTV 8,00                        1,00 8,00
PONTO DE TOMADA P/ DV 3,00                        1,00 3,00

32.02.00 FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS
32.02.01 C3753 CABO DE FIBRA ÓPTICA, 04 PARES M 5,00                     

CABO DE COMUNICAÇÃO P/ DV 5,00                        1,00 5,00

32.02.02 C4377 CABO EM PVC 1000V 2,5 mm² M 48,42                  
CABO DE ELÉTRICO P/ CFTV 16,14                      3,00                48,42                  

32.02.03 C0543 CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 5 - UTP (100 MBPS) M 6,36                     
CABO DE COMUNICAÇÃO P/ DV 6,36                        1,00 6,36
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32.02.04 38105 TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM (APENAS MODULO) UN 1,00                     

PONTO DE TOMADA P/ TV 1,00                        1,00 1,00

32.02.05 43833 CABO COAXIAL RG6 95% DE MALHA M 2,65                     

CABO DE COMUNICAÇÃO P/ TV 2,65                        1,00 2,65

32.02.06 C4533 CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP M 29,39                  
CABO DE COMUNICAÇÃO P/ DV 2,65                        5,00 13,25
CABO DE COMUNICAÇÃO P/ CFTV 16,14                      1,00                16,14

32.02.07 C4762 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" UN 12,00                  
PONTO DE TOMADA P/ CFTV 8,00                        1,00 8,00
PONTO DE TOMADA P/ DV 3,00                        1,00 3,00
PONTO DE TOMADA P/ TV 1,00                        1,00 1,00

32.02.08 C1197 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") M 25,15                  
CONDUITE DE TOMADA P/ CFTV 16,14                      1,00 16,14
CONDUITE DE TOMADA P/ DV 6,36                        1,00 6,36
CONDUITE DE TOMADA P/ TV 2,65                        1,00 2,65

32.02.09 C5188 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" E 1U DE ALTURA UN 1,00                     
CONDUITE DE TOMADA P/ CFTV 1,00                        1,00 1,00

32.02.10 C4058 CENTRAL DE CONTROLE P/ SEGURANÇA COMPLETA - INSTALADO UN 1,00                     
CONDUITE DE TOMADA P/ CFTV 1,00                        1,00 1,00

32.02.11 C4563 ROTEADOR AUTO-GERENCIÁVEL P/ COMUNICAÇÃO DE DADOS, PARA FIBRA ÓPTICA MONO-MODO, COM CONECTORES ST - PADRÃO RACK 19" UN 1,00                     
CONDUITE DE TOMADA P/ CFTV 1,00                        1,00 1,00

32.02.12 C3764 RACK FECHADO 24 U'S, 670mm, PROFUNDIDADE PADRÃO 19" UN 1,00                     
CONDUITE DE TOMADA P/ CFTV 1,00                        1,00 1,00
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33.01.00 PAREDES E FORROS
33.01.01 C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA M2 96,64                  

C1615 96,64         1,00                96,64                  

33.01.02 C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA M2 181,30                

C1614 181,34       1,00                181,34                

33.01.03 C2466 TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ M2 9,10                     
9,06            1,00                9,06                     

34.01.00 SISTEMA DE AR CONDICIONADO
INST. AR CONDICIONADO
EM EDIFICAÇÕES

34.01.01 C3860 SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) UN 1,00                     
9000BTUS - UE-001 1,00                        1,00                1,00                     
CASA DE EMERGENCIA 

34.02.00 REDE FRIGORÍGENA
34.02.01 103289 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 M 2,00                     

CASA DE EMERGENCIA 2,00                        1,00                2,00                     

34.02.02 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 2,00                     
CASA DE EMERGENCIA 2,00                        1,00                2,00                     

34.02.03 C2626 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm(1") M 3,30                     
CASA DE EMERGENCIA 3,30                        1,00                3,30                     

 NÍVEL: PAV. TÉRREO - BLOCO: SALA DE EMERGENCIA - TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS, NA COR VERDE SERTÃO OU 
SIMILAR. FAB.: CORAL OU SIMILAR 

 NÍVEL: PAV. TÉRREO - AMBIENTE: SALA DE EMERGENCIA - FORRO DE GESSO ACARTONADO 

 NÍVEL: PAV. TÉRREO - BLOCO: SALA DE EMERGENCIA - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA NA COR BRANCO GELO, CORAL 
OU SIMILAR. 
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35.01.00 ACESSIBILIDADE À EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS
SINALIZAÇÃO

35.01.01 C4850 PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA 26X13CM M 2,00                     
CASA DE EMERGENCIA 2,00                        1,00                2,00                     

36.01.00 SERVIÇOS DIVERSOS
LIMPEZA FINAL

36.01.01 C1628 LIMPEZA GERAL M2 13,60                  
CASA DE EMERGENCIA 13,60         1,00                13,60                  
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                                                                   DATA BASE : TABELA SEINFRA 028.1 (DESONERADO) E SINAPI 07.2025 (DESONERADO)

CPU08
DESCIDA D'ÁGUA EM CONCRETO  - CONFORME PROJETO EXECUTIVO DA URBANIZAÇÃO - 
AÇUDE DAS NAÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1.537,40

INSUMO SERVIÇOS UN QUANT.
PREÇO UNIT.   

(R$)
PREÇO 

TOTAL  (R$)
MATERIAIS 108,3600

I6232 REGUA DE MADEIRA  (1X10)CM M 12,0000 8,64 103,6800

I1589 PARAFUSO PARA MADEIRA COM CABEÇA REDONDA 5X38 UN 18,0000 0,26 4,6800

SERVIÇOS 1.082,9622

C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M M3 0,1440 54,09 7,7890

C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 0,1440 28,37 4,0853

C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X M2 2,8320 123,56 349,9219

C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm KG 37,8000 11,96 452,0880

C3272 CONCRETO P/VIBR., FCK=20MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) M3 0,3780 470,10 177,6978

C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO M3 0,3780 159,08 60,1322

C2667 VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 1,2000 26,04 31,2480

MÃO DE OBRA 346,0800

I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 8,0000 19,10 152,8000

I0498 CARPINTEIRO H 8,0000 24,16 193,2800

CPU 02
CHAPIM EM CONCRETO  - CONFORME PROJETO EXECUTIVO DA URBANIZAÇÃO - AÇUDE DAS 
NAÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 1.537,40

INSUMO SERVIÇOS UN QUANT.
PREÇO UNIT.   

(R$)
PREÇO 

TOTAL  (R$)
MATERIAIS 108,3600

I6232 REGUA DE MADEIRA  (1X10)CM M 12,0000 8,64 103,6800

I1589 PARAFUSO PARA MADEIRA COM CABEÇA REDONDA 5X38 UN 18,0000 0,26 4,6800

SERVIÇOS 1.082,9622

C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M M3 0,1440 54,09 7,7890

C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 0,1440 28,37 4,0853

C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X M2 2,8320 123,56 349,9219

C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm KG 37,8000 11,96 452,0880

C3272 CONCRETO P/VIBR., FCK=20MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) M3 0,3780 470,10 177,6978

C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO M3 0,3780 159,08 60,1322

C2667 VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 1,2000 26,04 31,2480

MÃO DE OBRA 346,0800

I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 8,0000 19,10 152,8000

I0498 CARPINTEIRO H 8,0000 24,16 193,2800

COMPOSIÇÕES

AÇUDE DAS NAÇÕES - URBANIZAÇÃO

GRADIL

* COM BASE NA C3611

GRADIL

* COM BASE NA C3611
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                                                                   DATA BASE : TABELA SEINFRA 028.1 (DESONERADO) E SINAPI 07.2025 (DESONERADO)

COMPOSIÇÕES

AÇUDE DAS NAÇÕES - URBANIZAÇÃO

COMP-04
BANCO DE CONCRETO COM ASSENTO EM MADEIRA  - CONFORME PROJETO EXECUTIVO DA 
URBANIZAÇÃO - AÇUDE DAS NAÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1.537,40

INSUMO SERVIÇOS UN QUANT.
PREÇO UNIT.   

(R$)
PREÇO 

TOTAL  (R$)
MATERIAIS 108,3600

I6232 REGUA DE MADEIRA  (1X10)CM M 12,0000 8,64 103,6800

I1589 PARAFUSO PARA MADEIRA COM CABEÇA REDONDA 5X38 UN 18,0000 0,26 4,6800

SERVIÇOS 1.082,9622

C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M M3 0,1440 54,09 7,7890

C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 0,1440 28,37 4,0853

C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X M2 2,8320 123,56 349,9219

C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm KG 37,8000 11,96 452,0880

C3272 CONCRETO P/VIBR., FCK=20MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) M3 0,3780 470,10 177,6978

C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO M3 0,3780 159,08 60,1322

C2667 VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 1,2000 26,04 31,2480

MÃO DE OBRA 346,0800

I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 8,0000 19,10 152,8000

I0498 CARPINTEIRO H 8,0000 24,16 193,2800

COMP-07
PERGOLADO 3,50x2,55 m  - CONFORME PROJETO EXECUTIVO DA URBANIZAÇÃO - AÇUDE DAS 
NAÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN RUA 4.977,05

INSUMO SERVIÇOS UN QUANT.
PREÇO UNIT.   

(R$)
PREÇO 

TOTAL  (R$)
MATERIAIS 92,1600

I1568 PARAFUSO ABAULADO M16X150MM UN 12,0000 7,68 92,1600

SERVIÇOS 4.495,5584

C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M M3 1,0000 54,09 54,0900

C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 1,0000 28,37 28,3700

C3272 CONCRETO P/VIBR., FCK=20MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) M3 1,0000 470,10 470,1000

C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO M3 1,0000 159,08 159,0800

C3522 PILAR EM MADEIRA LIMPA DE 1a. QUALIDADE 20cmX20cm M 13,6000 127,34 1.731,8240

C2678 VIGA DE MADEIRA MACIÇA 6" X 3" M 22,3000 71,37 1.591,5510

C2667 VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 17,6860 26,04 460,5434

MÃO DE OBRA 389,3400

I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 9,0000 19,10 171,9000

I0498 CARPINTEIRO H 9,0000 24,16 217,4400

PERGOLADO RETO EM MADEIRA COM ÁREA DE 3,50x2,55 m

* COM BASE NA C3611

GRADIL
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                                                                   DATA BASE : TABELA SEINFRA 028.1 (DESONERADO) E SINAPI 07.2025 (DESONERADO)

COMPOSIÇÕES

AÇUDE DAS NAÇÕES - URBANIZAÇÃO

COMP-07.1
PERGOLADO  10x2,55 m  - CONFORME PROJETO EXECUTIVO DA URBANIZAÇÃO - AÇUDE DAS 
NAÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN RUA 8.744,93

INSUMO SERVIÇOS UN QUANT.
PREÇO UNIT.   

(R$)
PREÇO 

TOTAL  (R$)
MATERIAIS 122,8800

I1568 PARAFUSO ABAULADO M16X150MM UN 16,0000 7,68 122,8800

SERVIÇOS 8.102,9362

C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M M3 1,5000 54,09 81,1350

C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 1,5000 28,37 42,5550

C3272 CONCRETO P/VIBR., FCK=20MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) M3 1,5000 470,10 705,1500

C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO M3 1,5000 159,08 238,6200

C3522 PILAR EM MADEIRA LIMPA DE 1a. QUALIDADE 20cmX20cm M 20,4000 127,34 2.597,7360

C2678 VIGA DE MADEIRA MACIÇA 6" X 3" M 52,5000 71,37 3.746,9250

C2667 VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 26,5290 26,04 690,8152

MÃO DE OBRA 519,1200

I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 12,0000 19,10 229,2000

I0498 CARPINTEIRO H 12,0000 24,16 289,9200

COMP-07.2
PERGOLADO 5,60x2,50 m  - CONFORME PROJETO EXECUTIVO DA URBANIZAÇÃO - AÇUDE DAS 
NAÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN RUA 5.481,30

INSUMO SERVIÇOS UN QUANT.
PREÇO UNIT.   

(R$)
PREÇO 

TOTAL  (R$)
MATERIAIS 92,1600

I1568 PARAFUSO ABAULADO M16X150MM UN 12,0000 7,68 92,1600

SERVIÇOS 4.999,8082

C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M M3 1,0000 54,09 54,0900

C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 1,0000 28,37 28,3700

C3272 CONCRETO P/VIBR., FCK=20MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) M3 1,0000 470,10 470,1000

C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO M3 1,0000 159,08 159,0800

C3522 PILAR EM MADEIRA LIMPA DE 1a. QUALIDADE 20cmX20cm M 13,6000 127,34 1.731,8240

C2678 VIGA DE MADEIRA MACIÇA 6" X 3" M 28,7200 71,37 2.049,7464

C2667 VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 19,4546 26,04 506,5978

MÃO DE OBRA 389,3400

I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 9,0000 19,10 171,9000

I0498 CARPINTEIRO H 9,0000 24,16 217,4400

PERGOLADO CURVO EM MADEIRA COM ÁREA DE 3,50x2,55 m

PERGOLADO CURVO EM MADEIRA COM ÁREA DE 3,50x2,55 m
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                                                                   DATA BASE : TABELA SEINFRA 028.1 (DESONERADO) E SINAPI 07.2025 (DESONERADO)

COMPOSIÇÕES

AÇUDE DAS NAÇÕES - URBANIZAÇÃO

COMP-08
LIXEIRA EM CONCRETO - CONFORME PROJETO EXECUTIVO DA URBANIZAÇÃO - AÇUDE DAS 
NAÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 459,20

INSUMO SERVIÇOS UN QUANT.
PREÇO UNIT.   

(R$)
PREÇO 

TOTAL  (R$)
MATERIAIS 69,2160

I1565 PARAFUSO GALVANIZADO 5/16''X50 C/BUCHA S 10 PUMEX UN 24,0000 0,94 22,5600

I6232 REGUA DE MADEIRA  (1X10)CM M 5,4000 8,64 46,6560

SERVIÇOS 303,4654

C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X M2 1,8000 123,56 222,4080

C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm KG 3,7220 11,96 44,5151

C3272 CONCRETO P/VIBR., FCK=20MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) M3 0,0372 470,10 17,4971

C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO M3 0,0372 159,08 5,9210

C2667 VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 0,5040 26,04 13,1242

MÃO DE OBRA 86,5200

I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 2,0000 19,10 38,2000

I0498 CARPINTEIRO H 2,0000 24,16 48,3200

COMP-12
BICICLETÁRIO - CONFORME PROJETO EXECUTIVO DA URBANIZAÇÃO - AÇUDE DAS NAÇÕES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2.579,20

INSUMO SERVIÇOS UN QUANT.
PREÇO UNIT.   

(R$)
PREÇO 

TOTAL  (R$)
SERVIÇOS 2.579,2075

C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M M3 0,2160 54,09 11,6834

C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 0,2160 28,37 6,1279

C3272 CONCRETO P/VIBR., FCK=20MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) M3 0,2160 470,10 101,5416

C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO M3 0,2160 159,08 34,3613

C2552 TUBO AÇO GALV. C/OU S/COST.INCL.CONEXÕES D=50mm (2") M 14,0000 170,62 2.388,6800

C1282 ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/TRINCHA M2 1,8850 19,53 36,8133

COMP-27
GANGORRA (SIMPLES OU TRIPLA) CONFORME PROJETO EXECUTIVO DA URBANIZAÇÃO - 
AÇUDE DAS NAÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 5.717,04

INSUMO SERVIÇOS UN QUANT.
PREÇO UNIT.   

(R$)
PREÇO 

TOTAL  (R$)
SERVIÇOS 5.717,0475

COT-14 GANGORRA (SIMPLES OU TRIPLA) UN 1,00 5692,09 5.692,0875

C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO M3 0,1200 159,08 19,0896

C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m M3 0,1200 48,92 5,8704

BICICLETÁRIO

MOBILIÁRIO

LIXEIRA EM CONCRETO 
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                                                                   DATA BASE : TABELA SEINFRA 028.1 (DESONERADO) E SINAPI 07.2025 (DESONERADO)

COMPOSIÇÕES

AÇUDE DAS NAÇÕES - URBANIZAÇÃO

COMP-28
ESCORREGADOR INDIVIDUAL CONFORME PROJETO EXECUTIVO DA URBANIZAÇÃO - AÇUDE 
DAS NAÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 5.425,70

INSUMO SERVIÇOS UN QUANT.
PREÇO UNIT.   

(R$)
PREÇO 

TOTAL  (R$)
SERVIÇOS 5.425,7052

COT-13 ESCORREGADOR INDIVIDUAL UN 1,00 5344,35 5.344,3500

C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO M3 0,1200 159,08 19,0896

C0838 CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 0,1200 469,96 56,3952

C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m M3 0,1200 48,92 5,8704

COMP-29
BALANÇO TRIPLO CONFORME PROJETO EXECUTIVO DA URBANIZAÇÃO - AÇUDE DAS NAÇÕES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 5.331,35

INSUMO SERVIÇOS UN QUANT.
PREÇO UNIT.   

(R$)
PREÇO 

TOTAL  (R$)
SERVIÇOS 5.331,3552

COT-10 BALANÇO TRIPLO UN 1,00 5250,00 5.250,0000

C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO M3 0,1200 159,08 19,0896

C0838 CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 0,1200 469,96 56,3952

C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m M3 0,1200 48,92 5,8704

COMP-30
CASA DO TARZAN COMPLETA CONFORMEPROJETO EXECUTIVO DA URBANIZAÇÃO - AÇUDE DAS 
NAÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 19.184,10

INSUMO SERVIÇOS UN QUANT.
PREÇO UNIT.   

(R$)
PREÇO 

TOTAL  (R$)
SERVIÇOS 19.184,1052

COT-09 CASA DO TARZAN COMPLETA UN 1,00 19102,75 19.102,7500

C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO M3 0,1200 159,08 19,0896

C0838 CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 0,1200 469,96 56,3952

C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m M3 0,1200 48,92 5,8704

MOBILIÁRIO

MOBILIÁRIO

MOBILIÁRIO
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                                                                   DATA BASE : TABELA SEINFRA 028.1 (DESONERADO) E SINAPI 07.2025 (DESONERADO)

COMPOSIÇÕES

AÇUDE DAS NAÇÕES - URBANIZAÇÃO

COMP-32
GIRA - GIRA CONFORME PROJETO EXECUTIVO DA URBANIZAÇÃO - AÇUDE DAS NAÇÕES  - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 4.064,38

INSUMO SERVIÇOS UN QUANT.
PREÇO UNIT.   

(R$)
PREÇO 

TOTAL  (R$)
SERVIÇOS 4.064,3802

COT-11 GIRA - GIRA UN 1,00 3983,03 3.983,0250

C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO M3 0,1200 159,08 19,0896

C0838 CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 0,1200 469,96 56,3952

C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m M3 0,1200 48,92 5,8704

COMP-33
BRINQUEDO DE MOLA EM EUCALIPTO CONFORME PROJETO EXECUTIVO DA URBANIZAÇÃO - 
AÇUDE DAS NAÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 5.575,55

INSUMO SERVIÇOS UN QUANT.
PREÇO UNIT.   

(R$)
PREÇO 

TOTAL  (R$)
SERVIÇOS 5.575,5552

COT-16 BRINQUEDO DE MOLA EM EUCALIPTO UN 1,00 5494,20 5.494,2000

C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO M3 0,1200 159,08 19,0896

C0838 CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 0,1200 469,96 56,3952

C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m M3 0,1200 48,92 5,8704

COMP-17.4
POSTE SOLAR -  H=5m CONFORME PROJETO EXECUTIVO DA URBANIZAÇÃO - AÇUDE DAS 
NAÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UM 5.445,02

INSUMO SERVIÇOS UN QUANT.
PREÇO UNIT.   

(R$)
PREÇO 

TOTAL  (R$)
MÃO DE OBRA 174,5705

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,5930 30,12 138,3412

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4130 25,64 36,2293

MATERIAIS 5.259,9283

COT-17 POSTE SOLAR - UN 1,00 5210,00 5.210,0000

C3403 BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPa M3 0,064 780,13 49,9283

TRANSPORTE 10,5238

100952
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO 
DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020

TXKM 1,3500 3,01 4,0635

100953
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO 
DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 5,4288 1,19 6,4603

MOBILIÁRIO

MOBILIÁRIO

ILUMINAÇÃO
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                                                                   DATA BASE : TABELA SEINFRA 028.1 (DESONERADO) E SINAPI 07.2025 (DESONERADO)

COMPOSIÇÕES

AÇUDE DAS NAÇÕES - URBANIZAÇÃO

COMP-17.3
BALIZADOR DE PISO LED SOLAR - CONFORME PROJETO EXECUTIVO DA URBANIZAÇÃO - AÇUDE 
DAS NAÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UM 149,99

INSUMO SERVIÇOS UN QUANT.
PREÇO UNIT.   

(R$)
PREÇO 

TOTAL  (R$)
MÃO DE OBRA 55,7600

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 30,12 30,1200

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 25,64 25,6400

MATERIAIS 94,2267

COT-18 BALIZADOR SOLAR - UN 1,00 94,23 94,2267

COMP-34
GUARDA CORPO DE MADEIRA CONFORME PROJETO EXECUTIVO DA URBANIZAÇÃO - AÇUDE 
DAS NAÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M R$ 145,49

INSUMO SERVIÇOS UN QUANT.
PREÇO UNIT.   

(R$)
PREÇO 

TOTAL  (R$)
i1728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) KG 0,10 14,20 1,4200

i2369 LINHA EM MADEIRA DE LEI DE 4"x2" M 1,00 15,18 15,1800

i2369 LINHA EM MADEIRA DE LEI DE 4"x2" M 0,75 15,18 11,3850

COT-26 CABO DE AÇO GALVANIZADO COM ENCAPAMENTO EM SILICONE CRISTAL UN 5,00 1,75 8,7500

11963
PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 
MM

UN 2,00 13,12 26,2400

COT-25 CLIPE AÇO GALVANIZADO 3/8 UN 6,00 2,64 15,8222

COT-24 PARAFUSO OLHAL UN 10,00 0,90 9,0467

102213
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. 
AF_01/2021

M2 1,18 22,03 25,9954

I0498 CARPINTEIRO H 0,80 24,16 19,3280

I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 0,50 19,10 9,5500

I2403 PÓ DE PEDRA M3 0,0001 77,13 0,0106

I2194 TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2') - (NBR 5688) M 0,40 6,91 2,7640

COMP-34.1
GUARDA CORPO DE MADEIRA SIMPLES CONFORME PROJETO EXECUTIVO DA URBANIZAÇÃO - 
AÇUDE DAS NAÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M R$ 121,84

INSUMO SERVIÇOS UN QUANT.
PREÇO UNIT.   

(R$)
PREÇO 

TOTAL  (R$)
i1728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) KG 0,10 14,20 1,4200

i1498 MADEIRA TRABALHADA P/ CORRIMÃO M 1,00 36,87 36,8700

i2367 LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3" M 0,75 34,54 25,9050

102213
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. 
AF_01/2021

M2 1,18 22,03 25,9954

i0498 CARPINTEIRO H 0,80 24,16 19,3280

i0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 0,50 19,10 9,5500

I2403 PÓ DE PEDRA M3 0,00 77,13 0,0106

I2194 TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2') - (NBR 5688) M 0,40 6,91 2,7640

GRADIL

GRADIL

GRADIL
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                                                                   DATA BASE : TABELA SEINFRA 028.1 (DESONERADO) E SINAPI 07.2025 (DESONERADO)

COMPOSIÇÕES

AÇUDE DAS NAÇÕES - URBANIZAÇÃO

COMP-17.6
ARANDELA SOLAR  CONFORME PROJETO EXECUTIVO DA URBANIZAÇÃO - AÇUDE DAS NAÇÕES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UM 310,24

INSUMO SERVIÇOS UN QUANT.
PREÇO UNIT.   

(R$)
PREÇO 

TOTAL  (R$)

MÃO DE OBRA 174,5705

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,5930 30,12 138,3412

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4130 25,64 36,2293

MATERIAIS 135,6667

COT-20 ARANDELA SOLAR - UN 1,00 135,67 135,6667

COMP-17.7
LUMINARIA SOLAR 300W; INCLUSO POSTE 7M; CONFORME PROJETO EXECUTIVO DA 
URBANIZAÇÃO - AÇUDE DAS NAÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UM 3.264,75

INSUMO SERVIÇOS UN QUANT.
PREÇO UNIT.   

(R$)
PREÇO 

TOTAL  (R$)
MÃO DE OBRA 174,5705

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,5930 30,12 138,3412

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4130 25,64 36,2293

MATERIAIS 3.075,4433

COT-21 LUMINÁRIA SOLAR - 100W A 300W UN 1,00 1732,33 1.732,3333

14166
POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO 
INFERIOR = *125* MM

UN 1,00 1343,11 1.343,1100

TRANSPORTE 14,7333

100952
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO 
DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). 

TXKM 1,8900 3,01 5,6889

100953
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO 
DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 

TXKM 7,6003 1,19 9,0444

COMP-17.8
POSTE SOLAR 15w - H=3m  CONFORME PROJETO EXECUTIVO DA URBANIZAÇÃO - AÇUDE DAS 
NAÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UM 1.394,52

INSUMO SERVIÇOS UN QUANT.
PREÇO UNIT.   

(R$)
PREÇO 

TOTAL  (R$)
MÃO DE OBRA 174,5705

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,5930 30,12 138,3412

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4130 25,64 36,2293

MATERIAIS 1.213,6400

COT-22 LUMINÁRIA SOLAR DECORATIVA  100W UN 1,00 799,00 799,0000

I6696 POSTE METALICO DECORATIVO H=4.0m , MOD. LP-588.B/140.GJ - FAB.TROPICO OU SIMILAR UN 1,00 414,64 414,6400

TRANSPORTE 6,3143

100952
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO 
DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). 

TXKM 0,8100 3,01 2,4381

100953
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO 
DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 

TXKM 3,2573 1,19 3,8762

ILUMINAÇÃO

ILUMINAÇÃO

ILUMINAÇÃO
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                                                                   DATA BASE : TABELA SEINFRA 028.1 (DESONERADO) E SINAPI 07.2025 (DESONERADO)

COMPOSIÇÕES

AÇUDE DAS NAÇÕES - URBANIZAÇÃO

COMP-17.9
REFLETOR SOLAR 100W;  CONFORME PROJETO EXECUTIVO DA URBANIZAÇÃO; AÇUDE DAS 
NAÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UM 312,95

INSUMO SERVIÇOS UN QUANT.
PREÇO UNIT.   

(R$)
PREÇO 

TOTAL  (R$)
MÃO DE OBRA 174,5705

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,5930 30,12 138,3412

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4130 25,64 36,2293

MATERIAIS 138,3800

COT-19 REFLETOR SOLAR 100W UN 1,00 138,38 138,3800

COMP-17.10
POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H=7m  CONFORME 
PROJETO EXECUTIVO DA URBANIZAÇÃO - AÇUDE DAS NAÇÕES - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UM 1.532,41

INSUMO SERVIÇOS UN QUANT.
PREÇO UNIT.   

(R$)
PREÇO 

TOTAL  (R$)
MÃO DE OBRA 174,5705

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,5930 30,12 138,3412

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4130 25,64 36,2293

MATERIAIS 1.343,1100

14166
POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO 
INFERIOR = *125* MM

UN 1,00 1343,11 1.343,1100

TRANSPORTE 14,7333

100952
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO 
DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). 

TXKM 1,8900 3,01 5,6889

100953
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO 
DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 

TXKM 7,6003 1,19 9,0444

COMP-25
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA,  PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE 
BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

M2 Coeficiente Preço 767,40

INSUMO SERVIÇOS UN QUANT.
PREÇO UNIT.   

(R$)
PREÇO 

TOTAL  (R$)
MÃO DE OBRA 747,3397

1525
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 
MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)

M3 1,1030 494,97 545,9519

C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO M3 1,1030 159,08 175,4652

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1250 29,07 3,6338

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7530 29,60 22,2888

MATERIAIS 20,0559

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8260 23,99 19,8157

90586
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 
POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,1200 1,39 0,1668

90587
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 
POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,1310 0,56 0,0734

ILUMINAÇÃO

ILUMINAÇÃO

ILUMINAÇÃO
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7. COTAÇÕES  
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INSUMO SERVIÇOS UN QUANT.
PREÇO UNIT. 

(R$)
PREÇO TOTAL  (R$)

COT-09 CASA DO TARZAN COMPLETA UN 19.102,75
FORNECEDOR

-
KASKA IND. E COM. DE PLAYGROUNDS E MADEIRAS LTDA. (CNPJ: 01.332.034/0001-46) - CAMPOS DO JORDÃO - 
SP

UN 1,00 24.486,00 24.486,00

- TRONCO PLAY PLAYGROUND (CNPJ: 46.430.249/0001-38) - SÃO PAULO - SP UN 1,00 26.650,00 26.650,00
- CARNEIRO BRINQUEDOS (CNPJ: 19.090.803/0001-02) - AQUIRAZ - CE UN 1,00 13.200,00 13.200,00
- UNIVERSAL INDÚSTRIA - PLAYGROUNDS E BRINQUEDOS (CNPJ: 35.019.194/0001-51) - CAUCAIA - CE UN 1,00 12.075,00 12.075,00

MÉDIA DAS COTAÇÕES 19.102,75

INSUMO SERVIÇOS UN QUANT.
PREÇO UNIT. 

(R$)
PREÇO TOTAL  (R$)

COT-10 BALANÇO TRIPLO UN 5.250,00

-
KASKA IND. E COM. DE PLAYGROUNDS E MADEIRAS LTDA. (CNPJ: 01.332.034/0001-46) - CAMPOS DO JORDÃO - 
SP

UN 1,00 5.061,00 5.061,00

- TRONCO PLAY PLAYGROUND (CNPJ: 46.430.249/0001-38) - SÃO PAULO - SP UN 1,00 5.837,00 5.837,00
- CARNEIRO BRINQUEDOS (CNPJ: 19.090.803/0001-02) - AQUIRAZ - CE UN 1,00 4.852,00 4.852,00

MÉDIA DAS COTAÇÕES 5.250,00

INSUMO SERVIÇOS UN QUANT.
PREÇO UNIT. 

(R$)
PREÇO TOTAL  (R$)

COT-11 GIRA - GIRA UN 3.983,03

-
KASKA IND. E COM. DE PLAYGROUNDS E MADEIRAS LTDA. (CNPJ: 01.332.034/0001-46) - CAMPOS DO JORDÃO - 
SP

UN 1,00 6.004,60 6.004,60

- TRONCO PLAY PLAYGROUND (CNPJ: 46.430.249/0001-38) - SÃO PAULO - SP UN 1,00 3.802,50 3.802,50
- CARNEIRO BRINQUEDOS (CNPJ: 19.090.803/0001-02) - AQUIRAZ - CE UN 1,00 3.000,00 3.000,00
- TEKPLAY (CNPJ: 40.830.700/0001-28) - GUARULHOS - SP UN 1,00 3.125,00 3.125,00

MÉDIA DAS COTAÇÕES 3.983,03

INSUMO SERVIÇOS UN QUANT.
PREÇO UNIT. 

(R$)
PREÇO TOTAL  (R$)

COT-12 BRINQUEDO DE MOLA UN 5.884,67
- TRONCO PLAY PLAYGROUND (CNPJ: 46.430.249/0001-38) - SÃO PAULO - SP UN 1,00 8.281,00 8.281,00
- UNIVERSAL INDÚSTRIA - PLAYGROUNDS E BRINQUEDOS (CNPJ: 35.019.194/0001-51) - CAUCAIA - CE UN 1,00 4.669,00 4.669,00
- LOCFÁCIL CTX - PLAYGROUNDS - FORTALEZA - CE UN 1,00 4.704,00 4.704,00

MÉDIA DAS COTAÇÕES 5.884,67

INSUMO SERVIÇOS UN QUANT.
PREÇO UNIT. 

(R$)
PREÇO TOTAL  (R$)

COT-13 ESCORREGADOR INDIVIDUAL UN 5.344,35

-
KASKA IND. E COM. DE PLAYGROUNDS E MADEIRAS LTDA. (CNPJ: 01.332.034/0001-46) - CAMPOS DO JORDÃO - 
SP

UN 1,00 6.952,40 6.952,40

- TRONCO PLAY PLAYGROUND (CNPJ: 46.430.249/0001-38) - SÃO PAULO - SP UN 2,00 3.198,00 6.396,00

- CARNEIRO BRINQUEDOS (CNPJ: 19.090.803/0001-02) - AQUIRAZ - CE UN 1,00 3.360,00 3.360,00
- UNIVERSAL INDÚSTRIA - PLAYGROUNDS E BRINQUEDOS (CNPJ: 35.019.194/0001-51) - CAUCAIA - CE UN 1,00 4.669,00 4.669,00

MÉDIA DAS COTAÇÕES 5.344,35

INSUMO SERVIÇOS UN QUANT.
PREÇO UNIT. 

(R$)
PREÇO TOTAL  (R$)

COT-14 GANGORRA (SIMPLES OU TRIPLA) UN 5.692,09

-
KASKA IND. E COM. DE PLAYGROUNDS E MADEIRAS LTDA. (CNPJ: 01.332.034/0001-46) - CAMPOS DO JORDÃO - 
SP

UN 1,00 9.462,60 9.462,60

- TRONCO PLAY PLAYGROUND (CNPJ: 46.430.249/0001-38) - SÃO PAULO - SP UN 3,00 1.560,00 4.680,00
- CARNEIRO BRINQUEDOS (CNPJ: 19.090.803/0001-02) - AQUIRAZ - CE UN 3,00 780,00 2.340,00
- UNIVERSAL INDÚSTRIA - PLAYGROUNDS E BRINQUEDOS (CNPJ: 35.019.194/0001-51) - CAUCAIA - CE UN 3,00 2.095,25 6.285,75

MÉDIA DAS COTAÇÕES 5.692,09

INSUMO SERVIÇOS UN QUANT.
PREÇO UNIT. 

(R$)
PREÇO TOTAL  (R$)

COT-16 BRINQUEDO DE MOLA EM EUCALIPTO UN 5.494,20

-
KASKA IND. E COM. DE PLAYGROUNDS E MADEIRAS LTDA. (CNPJ: 01.332.034/0001-46) - CAMPOS DO JORDÃO - 
SP

UN 1,00 9.462,60 9.462,60

- TRONCO PLAY PLAYGROUND (CNPJ: 46.430.249/0001-38) - SÃO PAULO - SP UN 3,00 1.560,00 4.680,00
- CARNEIRO BRINQUEDOS (CNPJ: 19.090.803/0001-02) - AQUIRAZ - CE UN 3,00 780,00 2.340,00

MÉDIA DAS COTAÇÕES 5.494,20

EQUIPAMENTOS PARA PLAYGROUND

EQUIPAMENTOS PARA PLAYGROUND

EQUIPAMENTOS PARA PLAYGROUND

EQUIPAMENTOS PARA PLAYGROUND

EQUIPAMENTOS PARA PLAYGROUND

EQUIPAMENTOS PARA PLAYGROUND

EQUIPAMENTOS PARA PLAYGROUND
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INSUMO SERVIÇOS UN QUANT.
PREÇO UNIT. 

(R$)
PREÇO TOTAL  (R$)

COT-17 POSTE SOLAR - UN 5.210,00
- Fotovolt Energia Solar Ltda   CNPJ 28.352.962/0001-29 Rua Caramurus 580 – Guaratinguetá – SP UN 1,00 2.140,00 2.140,00
- Solaris Tecnologia Fotovoltaica Indústria, Comércio e Serviços Ltda. CNPJ: 66.152.208/0001-34 - Leme / SP UN 1,00 5.000,00 5.000,00
- Poste Reto 5 m Livre + Suporte 1 Pétala c/ Base + Chumbadores Galvanizado a Fogo ABNT 14.744 UN 1,00 8.490,00 8.490,00

MÉDIA DAS COTAÇÕES 5.210,00

INSUMO SERVIÇOS UN QUANT.
PREÇO UNIT. 

(R$)
PREÇO TOTAL  (R$)

COT-18 BALIZADOR SOLAR - UN 94,23
- Centro Elétrico © 2021 - CNPJ: 07.049.976/0001-06 - São Paulo/SP UN 1,00 86,26 86,26
- TGX comercial importadora LTDA cnpj: 45.618.763/0001-39 320 UN 1,00 60,02 60,02
- ECOSOLIS SOLUCOES EM ENERGIA SOLAR E EFICIENCIA ENERGETICA LTDACNPJ: 26.662.514/0001-04 UN 1,00 136,40 136,40

MÉDIA DAS COTAÇÕES 94,23

INSUMO SERVIÇOS UN QUANT.
PREÇO UNIT. 

(R$)
PREÇO TOTAL  (R$)

COT-19 REFLETOR SOLAR 100W UN 138,38
- SOLAR LIGHT-CNPJ:41.772.802/0001-05 - Vila Gustavo São Paulo SP UN 1,00 137,00 137,00
-  RY REF-PLACA-DOBRAVEL-100W UN 1,00 78,15 78,15
- Refletor Solar de LED 100W Modelo Pequenas Áreas - Luminosidade Intermediária - Garagem - Ecosoli UN 1,00 199,99 199,99

MÉDIA DAS COTAÇÕES 138,38

INSUMO SERVIÇOS UN QUANT.
PREÇO UNIT. 

(R$)
PREÇO TOTAL  (R$)

COT-20 ARANDELA SOLAR - UN 135,67

-
Arandela Solar Premium Externa 1000lm Autonoma 3000k Ip65 - INOHOUSE Magazine Luiza S/A - CNPJ: 
47.960.950/1088-36

UN 1,00 139,00 139,00

-
Arandela Solar Marte 1000 Lúmens Leds OSRAM com Sensor de Presença Fotovolt Energia Solar Ltda   CNPJ 
28.352.962/0001-29 Rua Caramurus 580 – Guaratinguetá – SP

UN 1,00 159,00 159,00

-
Arandela de Parede Área Externa de Led Solar 2024 Organize Já - Todos os direitos reservados.
CNPJ: 48.913.237/0001-90

UN 1,00 109,00 109,00

135,67

INSUMO SERVIÇOS UN QUANT.
PREÇO UNIT. 

(R$)
PREÇO TOTAL  (R$)

COT-21 LUMINÁRIA SOLAR - 100W A 300W UN 1.732,33
- SOLAR LIGHT-CNPJ:41.772.802/0001-05 - Vila Gustavo São Paulo SP UN 1,00 522,00 522,00
- Fotovolt Energia Solar Ltda   CNPJ 28.352.962/0001-29 Rua Caramurus 580 – Guaratinguetá – SP UN 1,00 890,00 890,00
- CONEX ELETROMECÂNICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA CNPJ: 54.601.612/0001-69 UN 1,00 3.785,00 3.785,00

MÉDIA DAS COTAÇÕES 1.732,33

INSUMO SERVIÇOS UN QUANT.
PREÇO UNIT. 

(R$)
PREÇO TOTAL  (R$)

COT-22 LUMINÁRIA SOLAR DECORATIVA  100W UN 799,00
- FOTOVOLT - Luminária Solar UFO 300 W, 3000 Lúmens, p/ Postes de 4~6 m UN 1,00 799,00 799,00

MÉDIA DAS COTAÇÕES 799,00

INSUMO SERVIÇOS UN QUANT.
PREÇO UNIT. 

(R$)
PREÇO TOTAL  (R$)

COT-23 LUMINÁRIA SOLAR - UN 4.631,58
- Fotovolt Energia Solar Ltda   CNPJ 28.352.962/0001-29 Rua Caramurus 580 – Guaratinguetá – SP UN 1,00 2.140,00 2.140,00

COMP-17.7
LUMINARIA SOLAR 300W; INCLUSO POSTE 7M; CONFORME PROJETO EXECUTIVO DA URBANIZAÇÃO - AÇUDE DAS NAÇÕES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 3.264,75 3.264,75

- Poste Reto 5 m Livre + Suporte 1 Pétala c/ Base + Chumbadores Galvanizado a Fogo ABNT 14.744 UN 1,00 8.490,00 8.490,00
MÉDIA DAS COTAÇÕES 4.631,58

COT-24 PARAFUSO OLHAL UN 0,90
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2183044650-parafuso-gancho-pito-para-bucha-8mm-pacote-100-
pecas-

UN 1,00 0,36 0,36

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2783571900-parafuso-pito-gancho-fechado-10mm-zincado-10-
unidades-

UN 1,00 1,79 1,79

https://www.parafusofacil.com.br/ProdutosDetalhes.php?Codigo=1128155&gad_source=1&gclid=CjwKCAjwkJ
m0BhBxEiwAwT1AXPTiYtM_OUXOeQzYL9UHyZuUtVsm_uUGFSVc0AT98wkmGNZMwlFlLxoCdtkQAvD_BwE

UN 1,00 0,56 0,56

MÉDIA DAS COTAÇÕES 0,90

LUMINÁRIA SOLAR

POSTE SOLAR

REFLETOR SOLAR 100W

ARANDELA SOLAR

LUMINÁRIA SOLAR

LUMINÁRIA SOLAR

BALIZADOR SOLAR
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COT-25 CLIPE AÇO GALVANIZADO 3/8 UN 2,64
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-3438590831-grampo-clips-38-cabo-de-aco-cordoalha-kit-50-pcs-
_JM?matt_tool=54307261&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=14302215582&matt_ad_gr

UN 1,00 4,78 4,78

https://www.apiguana.com.br/clips-para-cabo-de-aco-3-8-nove54-
47358/p?idsku=3036&utm_source=google_ads&utm_medium=shopping&utm_campaign=Nata_Shopping&gad

UN 1,00 1,62 1,62

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2718276997-100un-grampo-para-cabo-de-aco-38-10mm-
galvanizado-din741-

UN 1,00 1,51 1,51

MÉDIA DAS COTAÇÕES 2,64

COT-26 CABO DE AÇO GALVANIZADO COM ENCAPAMENTO EM SILICONE CRISTAL UN 1,74
https://www.mercadolivre.com.br/100m-cabo-de-aco-galvanizado-332-24mm-6x7-alma-de-
fibra/p/MLB24710299?item_id=MLB4023252322&from=gshop&matt_tool=14372353&matt_word=&matt_sour

M 1,00 1,00 1,00

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-3152947320-100m-cabo-de-aco-24mm-revestido-pvc-cristal-332-afa-
_JM?matt_tool=45029758&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=14302215522&matt_ad_gr

M 1,00 1,84 1,84

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-4294721884-100m-cabo-de-aco-24mm-revestido-pvc-cristal-332-afa-
_JM?matt_tool=45029758&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=14302215522&matt_ad_gr

M 1,00 2,38 2,38

MÉDIA DAS COTAÇÕES 1,74
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8. CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO  
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ÍTEM ETAPAS VALOR (R$)
30 DIAS
MÊS 1

60 DIAS
MÊS 2

90 DIAS
MÊS 3

120 DIAS
MÊS 4

150 DIAS
MÊS 5

180 DIAS
MÊS 6

210 DIAS
MÊS 7

240 DIAS
MÊS 8

270 DIAS
MÊS 9

300 DIAS
MÊS 10

330 DIAS
MÊS 11

360 DIAS
MÊS 12

909.147,00 15.911,94 56.388,96 62.737,14 93.693,84 94.621,77 110.451,64 110.837,82 111.438,21 101.456,31 56.017,19 39.000,78 56.591,40
1,75% 6,20% 6,90% 10,31% 10,41% 12,15% 12,19% 12,26% 11,16% 6,16% 4,29% 6,22%

99.054,62 198.109,25 79.243,70 19.810,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25,00% 50,00% 20,00% 5,00%

11.353,58 22.707,16 45.414,32 28.383,95 5.676,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10,00% 20,00% 40,00% 25,00% 5,00%

20.850,34 41.700,67 16.680,27 4.170,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25,00% 50,00% 20,00% 5,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.487,73 20.487,73 20.487,73 6.829,24
30,00% 30,00% 30,00% 10,00%

7.633,95 7.633,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50,00% 50,00%

0,00 99.262,58 148.893,87 297.787,74 297.787,74 297.787,74 397.050,32 297.787,74 148.893,87 0,00 0,00 0,00
5,00% 7,50% 15,00% 15,00% 15,00% 20,00% 15,00% 7,50%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.171,91 3.171,91 3.171,91 3.171,91 0,00 0,00 0,00
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.155,16 75.155,16 75.155,16 75.155,16 75.155,16 0,00 0,00
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.056,29 0,00 0,00 0,00
100,00%

0,00 0,00 0,00 71.216,70 106.825,04 213.650,09 284.866,78 356.083,48 356.083,48 35.608,35 0,00 0,00
5,00% 7,50% 15,00% 20,00% 25,00% 25,00% 2,50%

0,00 0,00 0,00 0,00 13.502,19 20.253,28 40.506,56 54.008,74 67.510,93 67.510,93 6.751,09 0,00
5,00% 7,50% 15,00% 20,00% 25,00% 25,00% 2,50%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.561,91 20.561,91
50,00% 50,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.903,31 9.107,72 11.709,93 1.301,10 0,00
15,00% 35,00% 45,00% 5,00%

0,00 4.286,67 6.430,01 12.860,02 12.860,02 12.860,02 12.860,02 12.860,02 6.430,01 4.286,67 0,00 0,00
5,00% 7,50% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 7,50% 5,00%

0,00 18.045,74 18.045,74 27.068,61 36.091,48 45.114,35 54.137,22 72.182,96 54.137,22 18.045,74 9.022,87 9.022,87
5,00% 5,00% 7,50% 10,00% 12,50% 15,00% 20,00% 15,00% 5,00% 2,50% 2,50%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.955,99 135.911,98 67.955,99
25,00% 50,00% 25,00%

46.155,41 46.155,41 92.310,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25,00% 25,00% 50,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.394,92 88.184,75
25,00% 75,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.372,90 23.372,90 23.372,90 23.372,90 0,00 0,00
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

0,00 165.999,42 248.999,12 497.998,25 497.998,25 497.998,25 331.998,83 331.998,83 331.998,83 248.999,12 165.999,42 0,00
5,00% 7,50% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00% 7,50% 5,00%

0,00 52.365,75 78.548,63 157.097,26 157.097,26 157.097,26 104.731,51 104.731,51 104.731,51 78.548,63 52.365,75 0,00
5,00% 7,50% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00% 7,50% 5,00%

11.213.626,32
200.959,84 712.655,56 797.303,61 1.210.087,36 1.222.460,54 1.433.539,70 1.438.689,03 1.446.694,77 1.313.593,87 707.698,35 480.797,55 249.146,16

1,79% 6,36% 7,11% 10,79% 10,90% 12,78% 12,83% 12,90% 11,71% 6,31% 4,29% 2,22%
200.959,84 913.615,40 1.710.919,01 2.921.006,37 4.143.466,91 5.577.006,61 7.015.695,63 8.462.390,40 9.775.984,27 10.483.682,62 10.964.480,17 11.213.626,32

1,79% 8,15% 15,26% 26,05% 36,95% 49,73% 62,56% 75,47% 87,18% 93,49% 97,78% 100,00%

R$ 270.043,71

R$ 41.123,82

R$ 117.579,66

R$ 1.047.315,09

R$ 26.022,06

R$ 85.733,44

R$ 360.914,81

R$ 271.823,95

R$ 184.621,63

R$ 93.491,60

R$ 3.319.988,33

R$ 1.985.251,61

R$ 12.687,62

R$ 375.775,81

R$ 11.056,29

R$ 1.424.333,92

R$ 396.218,49

R$ 113.535,80

R$ 83.401,34

R$ 68.292,44

R$ 15.267,90

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO14

TRANSPORTES PARA OBRAS RODOVIÁRIAS

URBANIZAÇÃO

15

16

01.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

AÇUDE DAS NAÇÕES 10.304.479,33

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

06 FUNDAÇÕES E  ESTRUTURAS

03 MOVIMENTO DE TERRA

04 SERVIÇOS AUXILIARES

05 OBRAS DE DRENAGEM

ITAPIPOCA
AÇUDE DAS NAÇÕES

02 SERVICOS PRELIMINARES

01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 909.147,00

CONTENÇÕES07

PAREDES E PAINÉIS

09 ESQUADRIAS E FERRAGENS

08

12
INST. ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E
SISTEMAS DE CONTROLE

13 PINTURA

10 REVESTIMENTOS

11 PISOS

22 PASSARELA

Percentual Acumulado

Total Simples
Percentual Simples

Total Acumulado

TOTAL GERAL

ACESSIBILIDADE À EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS17

20 SALA DE EMERGÊNCIA

21 PIER

18

19

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM

SERVIÇOS DIVERSOS

PRODESA ITAPIPOCA
Elaboração de Projetos de Engenharia e 

Estudos Técnicos 

COMOL - CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA MOREIRA LIMA LTDA.

CNPJ: 00.506.515/0001-68

Rua Industrial Amílcar Araújo, Nº 1170, Eusébio - Ceará
projetos@comolconsultoria.com.br 91 - 93



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. BDI 
 

 

 

 

 

92 - 93



3,00%

0,80%

0,97%

0,59%

6,16%

8,65%

PIS 0,65%

COFINS 3,00%

ISS (ALÍQUOTA x BASE DE CÁLCULO) 5,00% X 100,00% 5,00%

BDI = ( 1 + AC + S + R + G ) X ( 1 + DF ) X ( 1 + L ) - 1

1 - ( I1 + I2 + I3 )

BDI = ( 1 + 3,00% + 0,80% + 0,97% + 0,00% ) X ( 1 + 0,59% ) X ( 1 + 6,16% ) - 1 = 22,47%

1 - ( 0,65% + 3,00% + 5,00% )

4,50%

BDI = ( 1 + 3,00% + 0,80% + 0,97% + 0,00% ) X ( 1 + 0,59% ) X ( 1 + 6,16% ) - 1 = 28,82%

1 - ( 0,65% + 3,00% + 5,00% + 4,50% )

COMPOSIÇÃO DO BDI CPNFORME ACÓRDÃO 2622/13 - TCU PLENÁRIO)

TIPO DE OBRA : EDIFICAÇÕES
MIN MED MÁX BDI S/ CPRB BDI C/ CPRB

20,34% 22,12% 25,00% 25,00% 28,82%

ADOTADO

S e G SEGUROS E GARANTIAS 0,80% 0,80% 1,00%

AC ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 3,00% 4,00% 5,50%

ITEM DESCRIÇÃO MIN MED MÁX

DF DESPESAS FINANCEIRAS 0,59% 1,23% 1,39%

R RISCOS 0,97% 1,27% 1,27%

CÁLCULO COM A INCLUSÃO DA CPRB PERCENTUAL DA CPRB

7,40% 8,69%

IMPOSTOS

FÓRMULA INDICADA PELO TCU

CÁLCULO SEM A INCLUSÃO DA CPRB

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL DE IMPOSTOS

L LUCRO 6,16%
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