
ATA DE REALIZAÇÃO DO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 0108.01/2025-
CE

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.04.01-CE

Aos vin te dias do mês de agosto de dois m il e v in te e cinco, às nove horas e um  m inuto, 
reuniram-se o Agente de contratação da Prefeitura Municipal de Salitre e respectivos 
m em bros da Equipe de Apoio, designados pela Portaria n° 001/2025, a fim  de realizar os 
procedim entos da Sessão de Concorrência pública acima mencionada, de acordo com o . 
edital e seus respectivos anexos, publicados em um dias do mês de agosto de dois m il e 
v in te e cinco, em atendim ento às disposições contidas na Lei n° 14.133 de 01 de abril de 2021, 
referente ao Processo Adm inistrativo n° 2025.07.04.01-CE, para realizar os procedim entos 
relativos ao Concorrência pública n° 0108.01/2025-CE.

Modo de disputa: Aberto e fechado
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA REFORMA E 
AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, LOCALIZADO A RUA 
NOVO HORIZONTE, SEDE DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE, CONTRATO DE REPASSE n° 
858588/2017/MSAUDE/CAIXAe PLANO DE TRABALHO n° 1047505-30 (MINISTÉRIO DA *  
SAÚDE)

PROPOSTA(S) RECEBÍ DA(S)

CNP3/CPF FORNECEDOR ME/EPP VALOR (R$) DATA/HORA

08.402.378/0001-
23

PASSARE SERVIÇOS CONSTRUCAO E 
LOCACAOLTDA SIM 486.488,38 08/08/2025

19:14:25

26.991.913/0001-
00 MASTER SERVIÇOS E CONSTRUCOES LTDA NÃO 486.487,00 12/08/2025

11:29:18

41.113.297/0001-
89 ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI SIM 565.911,95 15/08/2025

13:12:34

35.848.539/0001-
80 KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI SIM 570.650,20 15/08/2025

15:20:00

45.779381/0001-
97 3.N.B CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA SIM 492.210,79 18/08/2025

16:04:53

16.741.477/0001-
68 TELA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA SIM 477.444,36 19/08/2025

08:06:15

37.452.665/0001-
46 REAL SERVIÇOS EIRELI NÃO 457.870,08 19/08/2025

09:20:27

21.181.254/0001-
23

SERTÃO CONSTRUCOES SERVIÇOS E 
LOCACOES LTDA

NÃO 434.952,21 1 9 /08 /2 0 2 5 -^
10:12:34

17.690.855/0001-
94

FLAY ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E 
SERVIÇOS EIRELI SIM 457.970,40 19/08/2025

11:32:52

MMMMM— MMI



CNPJ/CPF FORNECEDOR ME/EPP VALOR (R$) DATA/HORA

15.472.710/0001-
91

LIMA & PEREIRA CONSTRUCOES LTDA NÃO 572.330,00 19/08/2025
12:55:37

20.138.377/0001-
19 F32 CONSTRUCOES EIRELI SIM 480.487,52 19/08/2025

13:46:41

48.684.766/0001-
69

FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL LTDA SIM 486.451,04 19/08/2025
14:08:19

27.547.285/0001-
31 E A DA SILVA CONSTRUCOES SIM 434.976,98 19/08/2025

14:57:32

26.627.169/0001-
60 TELES SOLUCOES EM IMÓVEIS LTDA SIM 566.614,75 19/08/2025

15:03:16

31.390.232/0001-
27

A. C. DE OLIVEIRA PEDROSA NÃO 429.253,60 19/08/2025
15:34:51

21.803.450/0001-
92

DM EMPREENDIMENTOS EIRELI SIM 489.349,10 19/08/2025
16:04:56

21.691.178/0001-
04

MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E 
SERVIÇOS LTDA

SIM 492.160,34 19/08/2025
16:20:49

08.612.407/0001-
81

TOP CONSTRUCOES E SERVIÇOS EIRELI SIM 569.476,44 19/08/2025
16:34:09

07.615.710/0001-
75

MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVIÇOS 
EIRELI

SIM 503.657,55 19/08/2025
17:19:59

38.610.780/0001-
64

C W  M ARCANJO ENGENHARIA - ME SIM 469.239,37 19/08/2025
21:57:56

53.750.090/0001-
02

Vip Engenharia LTDA SIM 440.600,92 19/08/2025
22:11:53

42.899.367/0001-
39

DB ENERGY SOLUCOES ENERGETICAS LTDA SIM 486.487,41 19/08/2025
23:40:42

24.633.540/0001-
70

CLAREAR PRODUÇÕES, ESTRUTURAS E 
EVENTOS LTDA

SIM 486.491,48 20/08/2025
07:41:56

26.542.791/0001-
75

L. A. LOCACOES E SERVIÇOS LTDA SIM 457.910,50 20/08/2025
08:01:14

07.615.126/0001-
10

M V SOUZA MAQUINAS E TRANSPORTES SIM 522.736,84 20/08/2025
08:02:47

20.274.772/0001-
29

GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E 
EMPREENDIMENTOS LTDA

NÃO 446.423,74 20/08/2025
08:22:52

22.102.225/0001-
91

S A ENGENHARIA LTDA NÃO 440.700,36 20/08/2025
08:36:16

Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos participantes relativamente aos 
lances ofertados.

item  1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA REFORMA E 
AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, LOCALIZADO A RUA 
NOVO HORIZONTE, SEDE DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE, CONTRATO DE REPASSE n° 
858588/2017/MSAUDE/CAIXA e PLANO DE TRABALHO n° 1047505-30 (MINISTÉRIO DA 
SAÚDE)
Propostas: Participaram deste item  as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas 
propostas.
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CNPJ/CPF FORNECEDOR PORTE
ME/EPP

DECLARAÇÃO
ME/EPP/COOP

QTD V. UNIT
(R$)

V. TOTAL 
(R$)

DATA/HORA

22.102.225/0001-
91

S A ENGENHARIA 
LTDA NÃO NÃO 1,0 440.700,36 440.700,36 20/08/2025

08:36:16

Marca: REFORMA E AMPLIAÇÃO
Descrição Detalhada do O bjeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A 
CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, 
LOCALIZADO A RUA NOVO HORIZONTE, SEDE DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE, CONTRATO DE 
REPASSE n° 858588/2017/MSAUDE/CAIXA e PLANO DE TRABALHO n° 1047505-30 (MINISTÉRIO DA 
SAÚDE)

20.274.772/0001-
29

GOMES DE MATTOS 
CONSTRUTORA E 
EMPREENDIMENTOS 
LTDA

SIM NÃO 1,0 446.423,74 446.423,74 20/08/2025
08:22:52

Marca: 01
Descrição Detalhada do O bjeto O fertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A 
CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, 
LOCALIZADO A RUA NOVO HORIZONTE, SEDE DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE, CONTRATO DE 
REPASSE n° 858588/2017/MSAUDE/CAIXA e PLA.NO DE TRABALHO n° 1047505-30 (MINISTÉRIO DA 
SAÚDE).

07.615.126/0001-
10

M V SOUZA 
MAQUINAS E 
TRANSPORTES

NÃO SIM 1,0 522.736,84 522.736,84 20/08/2025
08:02:47

Marca: proprio 
Fabricante: proprio 
Modelo/Versão: proprio
Descrição Detalhada do O bjeto O fertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A 
CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, 
LOCALIZADO A RUA NOVO HORIZONTE, SEDE DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE, CONTRATO DE 
REPASSE n° 858588/2017/MSAUDE/CAIXA e PLANO DE TRABALHO n° 1047505-30 (MINISTÉRIO DA 
SAÚDE)

26.542.791/0001-
75

L  A. LOCACOES E 
SERVIÇOS LTDA SIM SIM 1,0 457.910,50 457.910,50 20/08/2025

08:01:14

Descrição Detalhada do O bjeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A 
CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, 
LOCALIZADO A RUA NOVO HORIZONTE, SEDE DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE, CONTRATO DE 
REPASSE n° 858588/2017/MSAUDE/CAIXA e PLANO DE TRABALHO n° 1047505-30 (MINISTÉRIO DA 
SAÚDE)

24.633.540/0001-
70

CLAREAR 
PRODUÇÕES, 
ESTRUTURAS E 
EVENTOS LTDA

NÃO SIM 1,0 486.491,48 486.491,48 20/08/2025
07:41:56

Marca: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Descrição Detalhada do O bjeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A 
CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, 
LOCALIZADO A RUA NOVO HORIZONTE, SEDE DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE, CONTRATO DE 
REPASSE n° 858588/2017/MSAUDE/CAIXA e PLANO DE TRABALHO n° 1047505-30 (MINISTÉRIO DA 
SAÚDE)

42.899.367/0001-
39

DB ENERGY 
SOLUCOES 
ENERGETICAS LTDA

SIM SIM 1,0 486.487,41 486.487,41 19/08/2025
23:40:42

Marca: PROPRIO
Descrição Detalhada do O bjeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A 
CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, 
LOCALIZADO A RUA NOVO HORIZONTE, SEDE DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE, CONTRATO DE - 
REPASSE n° 858588/2017/MSAUDE/CAIXA e PLANO DE TRABALHO n° 1047505-30 (MINISTÉRIO DA ^  
SAÚDE)

48.684.766/0001-
69

FOCO LOCAÇÃO 
AMBIENTAL LTDA SIM SIM 1,0 486.451,04 486.451,04 19/08/2025

14:08:19



CNPJ/CPF FORNECEDOR PORTE DECLARAÇÃO q j q  V. UNIT V. TOTAL DATA/HORA 
C N P J /C P F  FO R N E C E D O R  M E /E p p  ME/EPP/COOP Q ,D  (R$) (R$) L )A IA /H O R A

Marca: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Descrição Detalhada do O bjeto O fertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A 
CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, 
LOCALIZADO A RUA NOVO HORIZONTE, SEDE DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE, CONTRATO DE 
REPASSE n° 858588/2017/MSAUDE/CAIXA e PLANO DETRABALHO n°1047505-30 (MINISTÉRIO DA 
SAÚDE)

53.750.090/0001-
02 Vip Engenharia LTDA SIM SIM 1,0 440.600,92 440.600,92 19/08/2025

22:11:53

Marca: PRÓPRIA 
Fabricante: Vip Engenharia 
Modelo/Versão: 2025
Descrição Detalhada do O bjeto O fertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A 
CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, 
LOCALIZADO A RUA NOVO HORIZONTE, SEDE DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE, CONTRATO DE 
REPASSE n° 858588/2017/MSAUDE/CAIXAe PLANO DETRABALHO n° 1047505-30 (MINISTÉRIO DA 
SAÚDE)

38.610.780/0001-
64

C W  M ARCANJO 
ENGENHARIA - ME SIM SIM 1,0 469.239,37 469.239,37 19/08/2025

21:57:56

Descrição Detalhada do O bjeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A 
CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, 
LOCALIZADO A RUA NOVO HORIZONTE, SEDE DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE, CONTRATO DE 
REPASSE n° 858588/2017/MSAUDE/CAIXA e PLANO DE TRABALHO n° 1047505-30 (MINISTÉRIO DA 
SAÚDE)

07.615.710/0001-
75

MEDEIROS 
CONSTRUCOES E 
SERVIÇOS EIRELI

SIM SIM 1,0 503.657,55 503.657,55 19/08/2025
17:19:59

Marca: PRÓPRIA
Descrição Detalhada do O bjeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A 
CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, 
LOCALIZADO A RUA NOVO HORIZONTE, SEDE DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE, CONTRATO DE 
REPASSE n° 858588/2017/MSAUDE/CAIXA e PLANO DE TRABALHO n° 1047505-30 (MINISTÉRIO DA 
SAÚDE)

08.612.407/0001-
81

TOP CONSTRUCOES 
E SERVIÇOS EIRELI

SIM SIM 1,0 569.476,44 569.476,44 19/08/2025
1634:09

Marca: SERVIÇO
Descrição Detalhada do O bje to  Ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A 
CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, 
LOCALIZADO A RUA NOVO HORIZONTE, SEDE DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE, CONTRATO DE 
REPASSE n°858588/2017/MSAUDE/CAIXAe PLANO DETRABALHO n° 1047505-30 (MINISTÉRIO DA 
SAÚDE)

21.691.178/0001-
04

MOREIRA MESQUITA 
ENGENHARIA E 
SERVIÇOS LTDA

NÃO SIM 1,0 492.160,34 492.160,34
19/08/2025

16:20:49

Marca: VÁRIOS
Descrição Detalhada do O bje to  Ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A 
CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, 
LOCALIZADO A RUA NOVO HORIZONTE, SEDE DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE, CONTRATO DE 
REPASSE n° 858588/2017/MSAUDE/CAIXA e PLANO DE TRABALHO n° 1047505-30 (MINISTÉRIO DA 
SAÚDE)

21.803.450/0001-
92

DM
EMPREENDIMENTOS
EIRELI

SIM SIM 1,0 489.349,10 489.349,10 19/08/2025
16:04:56

f ò -



Marca: PRÓPRIA
Descrição Detalhada do O bjeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A 
CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, 
LOCALIZADO A RUA NOVO HORIZONTE, SEDE DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE, CONTRATO DE 
REPASSE n° 858588/2017/MSAUDE/CAIXA e PLANO DE TRABALHO n° 1047505-30 (MINISTÉRIO DA 
SAÚDE)

31.390.232/0001-
27

A. C. DE OLIVEIRA 
PEDROSA SIM NÃO 1,0 429.253,60 429.253,60 19/08/2025

1534:51

Marca: SERVIÇO
Descrição Detalhada do O bjeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A 
CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, 
LOCALIZADO A RUA NOVO HORIZONTE, SEDE DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE, CONTRATO DE 
REPASSE n° 858588/2017/MSAUDE/CAIXA e PLANO DE TRABALHO n° 1047505-30 (MINISTÉRIO DA 
SAÚDE)

26.627.169/0001-
60

TELES SOLUCOES 
EM IMÓVEIS LTDA SIM SIM 1,0 566.614,75 566.614,75 19/08/2025

15:03:16

Descrição Detalhada do O bjeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A 
CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, 
LOCALIZADO A RUA NOVO HORIZONTE, SEDE DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE, CONTRATO DE 
REPASSE n° 858588/2017/MSAUDE/CAIXA e PLANO DE TRABALHO n° 1047505-30 (MINISTÉRIO DA 
SAÚDE)

27.547.285/0001-
31

E A  DA SILVA 
CONSTRUCOES SIM SIM 1,0 434.976,98 434.976,98 19/08/2025

14:57:32

Marca: REFORMA E AMPLIAÇÃO
Descrição Detalhada do O bjeto O fertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A 
CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, 
LOCALIZADO A RUA NOVO HORIZONTE, SEDE DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE, CONTRATO DE 
REPASSE n° 858588/2017/MSAUDE/CAIXA e PLANO DE TRABALHO n° 1047505-30 (MINISTÉRIO DA 
SAÚDE)

20.138.377/0001-
19

FJ2 CONSTRUCOES 
EIRELI

SIM SIM ' 1,0 480.487,52 480.487,52 19/08/2025
13:46:41

Marca: própria 
Fabricante: própria
Descrição Detalhada do O bjeto O fertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A 
CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, 
LOCALIZADO A RUA NOVO HORIZONTE, SEDE DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE, CONTRATO DE 
REPASSE n° 858588/2017/MSAUDE/CAIXA e PU\NO DE TRABALHO n° 1047505-30 (MINISTÉRIO DA 
SAÚDE)

15.472.710/0001-
91

LIMA & PEREIRA
CONSTRUCOES
LTDA

NÃO NÃO 1,0 572.330,00 572.330,00
19/08/2025

12:55:37

Descrição Detalhada do O bjeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A 
CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, 
LOCALIZADO A RUA NOVO HORIZONTE, SEDE DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE, CONTRATO DE 
REPASSE n° 858588/2017/MSAUDE/CAIXA e PLANO DE TRABALHO n° 1047505-30 (MINISTÉRIO DA 
SAÚDE)

17.690.855/0001-
94

FLAY ENGENHARIA 
EMPREENDIMENTOS 
E SERVIÇOS EIRELI

SIM SIM ! 1,0 457.970,40 457.970,40 19/08/2025
11:32:52

Descrição Detalhada do O bjeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A 
CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE,. 
LOCALIZADO A RUA NOVO HORIZONTE, SEDE DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE, CONTRATO DE ^  
REPASSE n° 858588/2017/MSAUDE/CAIXA e PLA>NO DE TRABALHO n° 1047505-30 (MINISTÉRIO DA 
SAÚDE)

35.848.539/0001-
80

KLEBIO LANDIM DE 
FRANCA EIRELI NÃO SIM 1 1,0 570.650,20 570.650,20 15/08/2025

15:20:00

MHHMMNMHHHflNHHHHHflHMHHflHHHflHHHHHBHHHHHHH



PREFEITURA MUNICIPAL

SAUBRE
O  P O V O  É Q U E M  F A Z

CNP3/CPF FORNECEDOR PORTE
ME/EPP

DECLARAÇÃO
ME/EPP/COOP QTD V. UNIT 

(R $)

V. TOTAL 
(R$)

DATA/HORA 1
Marca: NÃO SE APLICA
Descrição Detalhada do O bjeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A 
CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, 
LOCALIZADO A RUA NOVO HORIZONTE, SEDE DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE, CONTRATO DE 
REPASSE n° 858588/2017/MSAUDE/CAIXAe PLANO DE TRABALHO n° 1047505-30 (MINISTÉRIO DA 
SAÚDE)

21.181.254/0001-
23

SERTÃO 
CONSTRUCOES 
SERVIÇOS E 
LOCACOES LTDA

NÃO NÃO | 1,0 434.952,21 434.952,21 19/08/2025
10:12:34

Marca: PROPRIO
Descrição Detalhada do O bje to  O fertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A 
CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, 
LOCALIZADO A RUA NOVO HORIZONTE, SEDE DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE, CONTRATO DE 
REPASSE n° 858588/2017/MSAUDE/CAIXA e PLANO DE TRABALHO n° 1047505-30 (MINISTÉRIO DA 
SAÚDE)

37.452.665/0001-
46

REAL SERVIÇOS 
EIRELI NÃO NÃO 1,0 457.870,08 457.870,08 19/08/2025

09:20:27

Marca: PROPRIO
Descrição Detalhada do O bjeto O fertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A 
CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, 
LOCALIZADO A RUA NOVO HORIZONTE, SEDE DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE, CONTRATO DE 
REPASSE n° 858588/2017/MSAUDE/CAIXA e PLANO DE TRABALHO n° 1047505-30 (MINISTÉRIO DA 
SAÚDE)

16.741.477/0001-
68

TELA SERVIÇOS E 
EVENTOS LTDA SIM SIM 1,0 477.444,36 477.444,36 19/08/2025

08:06:15

Marca: PRÓPRIA 
Fabricante: PRÓPRIA 
Modelo/Versão: PRÓPRIA
Descrição Detalhada do O bjeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A 
CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, 
LOCALIZADO A RUA NOVO HORIZONTE, SEDE DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE, CONTRATO DE 
REPASSE n° 858588/2017/MSAUDE/CAIXA e PLANO DE TRABALHO n° 1047505-30 (MINISTÉRIO DA 
SAÚDE)

45.779.381/0001-
97

1N.B CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS LTDA SIM SIM : 1,0 492.210,79 492.210,79 18/08/2025

16:04:53

Marca: PRÓPRIA
Descrição Detalhada do O bjeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A 
CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, 
LOCALIZADO A RUA NOVO HORIZONTE, SEDE DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE, CONTRATO DE 
REPASSE n° 858588/2017/MSAUDE/CAIXA e PLANO DE TRABALHO n° 1047505-30 (MINISTÉRIO DA 
SAÚDE)

41.113.297/0001-
89

ARAGUAIA
EMPREENDIMENTOS
EIRELI

NÃO SIM 1,0 565.911,95 565.911,95
15/08/2025

13:1234

Marca: S/M
Descrição Detalhada do O bjeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A 
CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, 
LOCALIZADO A RUA NOVO HORIZONTE, SEDE DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE, CONTRATO DE 
REPASSE n° 858588/2017/MSAUDE/CAIXA e PLANO DE TRABALHO n° 1047505-30 (MINISTÉRIO DA 
SAÚDE)

26.991.913/0001-
00

MASTER SERVIÇOS E
CONSTRUCOES
LTDA

SIM NÃO | 1,0 486.487,00 486.487,00 12/08/2025 ^  
11:29:18



CNPJ/CPF FORNECEDOR PORTE DECLARAÇÃO q -|-q  CNPJ/CPF P U P N tC tD U K  ME/Epp ME/EPP/COOP W v,sr  v ; s r
Marca: salitré
Descrição Detalhada do O bjeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A 
CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, 
LOCALIZADO A RUA NOVO HORIZONTE, SEDE DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE, CONTRATO DE 
REPASSE n° 858588/2017/MSAUDE/CAIXA e PLANO DE TRABALHO n° 1047505-30 (MINISTÉRIO DA 
SAÚDE).

08.402.378/0001-
23

PASSARE SERVIÇOS 
CONSTRUCAOE 
LOCACAOLTDA

NÃO SIM 1,0 1 , 00^0  08/08/2025 
486.488,38 { 486.488,38 i 19-14-25

Descrição Detalhada do O bjeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A 
CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, 
LOCALIZADO A RUA NOVO HORIZONTE, SEDE DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE, CONTRATO DE 
REPASSE n° 858588/2017/MSAUDE/CAIXA e PLANO DE TRABALHO n° 1047505-30 (MINISTÉRIO DA 
SAÚDE)

EVENTO(S)

EVENTO OBSERVAÇÕES CNPJ/CPF VALOR DATA/HORA

Início Iniciada a etapa de lance aberto  com  duração de 15 m inutos 20/08/2025
09:0224

Lance
registrado Lance registrado 07.615.126/0001-10 429.254,0000 20/08/2025

09:04:50

Lance
registrado Lance registrado 26.542.791/0001-75 429.255,0000 20/08/2025

09:06:39

Lance
registrado Lance registrado 26.627.169/0001-60 486.587,4100 20/08/2025

09:06:57

Lance
registrado

Lance registrado 35.848.539/0001-80 443.650,2000 20/08/2025
09:07:26

Lance
registrado

Lance registrado 41.113.297/0001-89 537.959,0900 20/08/2025
09:07:27

Lance
registrado Lance registrado 42.899.367/0001-39 429.253,6100 20/08/2025

09:09:59

Lance
registrado Lance registrado 15.472.710/0001-91 469.317,2600 20/08/2025

09:10:21

Encerram ento Encerrada a disputa da etapa de lance aberto 20/08/2025
09:1724

Início Iniciada a fase com  fecham ento  im inen te  de até 10 m inutos (Tempo sorteado pelo 
sistema: 03:42)

20/08/2025
09:1724

Encerram ento Encerrada a disputa da fase de fecham ento  im inente
20/08/2025

0921:06

Início Iniciada a etapa de lance fechado com  duração de 5 m inutos 20/08/2025
0921:06

31.390.232/0001-27 429.253,6000 (- 
)

20/08/2025
09:21:06

42.899.367/0001-39 429.253,6100 (-) 20/08/2025
09:21:06

07.615.126/0001-10 429.254,0000
(0,00%)

20/08/2025
09:21:06

> • ' ■



PRAÇA SÃO FRANCISCO, SI- 
CEP: 63155-000, SALITRE/CE 
CNPJ: 12.464.491/0001-00 
FONE; {88} 3S37-1200 
w w w .s a u t r e .ce.c o v .br

O POVO É QÜÉM FAZ

EVENTO OBSERVAÇÕES CNP3/CPF VALOR DATA/HORA

26.542.791/0001-75 429.255,0000
(0,00%)

20/08/2025
09:21:06

21.181.254/0001-23 434.952,2100
(1,33%)

20/08/2025
09:21:06

27.547.285/0001-31 434.976,9800
(1,33%)

20/08/2025
09:21:06

Classificado Participante(s) classificado(s) 53.750.090/0001-02 440.600,9200
(2,64%)

20/08/2025
09:21:06

22.102.225/0001-91 440.700,3600
(2,67%)

20/08/2025
09:21:06

35.848.539/0001-80 443.650,2000
(3,35%)

20/08/2025
09:21:06

20.274.772/0001-29 446.423,7400
(4,00%)

20/08/2025
09:21:06

37.452.665/0001-46 457.870,0800
(6,67%)

20/08/2025
09:21:06

17.690.855/0001-94 457.970,4000
(6,69%)

20/08/2025
09:21:06

38.610.780/0001-64 469.239,3700
(9,32%)

20/08/2025
09:21:06

15.472.710/0001-91 469.317,2600
(9,33%)

20/08/2025
09:21:06

Reinicio
Considerando a ausência de lances fina l e fechado, reiniciamos a etapa fechada 
para que os demais partic ipantes na o rdem  de classificação possam ofertar um  
lance final e fechado.

20/08/2025
0926:07

Reinicio
Considerando a ausência de lances fina l e fechado, reiniciamos a etapa fechada 
para que os demais partic ipantes na o rdem  de classificação possam o fertar um  
lance final e fechado.

20/08/2025
0931:06

Reinicio
Considerando a ausência de lances fina l e fechado, reiniciamos a etapa fechada 
para que os demais partic ipantes na o rdem  de classificação possam o fertar um  
lance final e fechado.

20/08/2025
0936:06

Reinicio
Considerando a ausência de lances fina l e fechado, reiniciamos a etapa fechada 
para que os demais partic ipantes na o rdem  de classificação possam o fertar um  
lance final e fechado.

20/08/2025
09:41:06

Reinicio
Considerando a ausência de lances fina l e fechado, reiniciamos a etapa fechada 
para que os demais partic ipantes na o rdem  de classificação possam o fertar um  
lance final e fechado.

20/08/2025
09:46:06

Encerram ento Encerrada a disputa da etapa de lance fechado
20/08/2025

0931:06

Encerram ento Encerrada a fase de lances
20/08/2025

095553

Início Iniciado prazo para que o partic ipante  - 
exercesse seu d ire ito  de preferência. -

20/08/2025
09:55:53

Classificado

A Lei Com plem entar n° 123/06 assegura às m icroem presas e às empresas de 
pequeno porte preferência nas contratações, d ire ito  de preferência em  caso de 
em pate (a rt 44), considerando-se em patadas aquelas situações em  que as 
propostas apresentadas por ME e EPP sejam iguais ou até 5% superiores ao 
m elhor preço ob tido  ao fina l da fase de lances {art. 44, § 2o, da LC n° 123/06). Dando 
a tend im ento  à legislação supram encionada, constatam os que o partic ipante  DB 
ENERGY SOLUCOES ENERGÉTICAS LTDA inscrito  no CNPJ/MF N° 42.899367/0001- 
39, atende ao d itam es da lei, sendo-lhe oportun izado o prazo de cinco m inutos 
para exercer seu d ire ito  de preferência.

20/08/2025
095553

http://www.sautre.ce.cov.br


O POVO § QUEM FAZ

EVENTO OBSERVAÇÕES CNPJ/CPF VALOR DATA/HORA

Desistência

Encerram ento do prazo para que a proponente  DB ENERGY SOLUCOES 
ENERGÉTICAS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 4Z899367/0001-39, exercesse seu 
d ire ito  de preferência, tendo  a mesma desistido de o fertar uma nova proposta no 
certam e

20/08/2025
10:0053

Encerram ento

Encerramento do prazo para que o 
partic ipante exercesse seu d ire ito  de 
preferência, tendo  a mesma ofertado 
uma nova proposta no certam e no valor 
de R$ 0,00, ()

-
20/08/2025

10:00:53

Início Iniciado prazo para que o partic ipante  - 
-, exercesse seu d ire ito  de preferência. - 20/08/2025

10:00:54

Classificado

A Lei Com plem entar n° 123/06 assegura às m icroem presas e às empresas de 
pequeno porte  preferência nas contratações, d ire ito  de preferência em  caso de 
em pate (a rt 44), considerando-se em patadas aquelas situações em  que as 
propostas apresentadas por ME e EPP sejam iguais ou até 5% superiores ao 
m elhor preço ob tido  ao fina l da fase de lances (a rt 44, § 2o, da LC n° 123/06). Dando 
a tend im ento  à legislação supram encionada, constatam os que o partic ipante  M V 
SOUZA MAQUINAS E TRANSPORTES inscrito  no CNPJ/MF N° 07.615.126/0001-10, 
atende ao d itam es da lei, sendo-lhe oportun izado o prazo de cinco m inutos para 
exercer seu d ire ito  de preferência.

20/08/2025
10:0054

Desistência
Encerram ento do prazo para que a proponente  M V SOUZA MAQUINAS E 
TRANSPORTES inscrito no CNPJ/MF N° 07.615.126/0001-10, exercesse seu d ire ito  de 
preferência, tendo  a mesma desistido de ofertar um a nova proposta no certam e

20/08/2025
10:0554

Encerram ento

Encerramento do prazo para que o 
partic ipante —, exercesse seu d ire ito  de 
preferência, tendo  a mesma ofertado 
uma nova proposta no certam e no valor 
de R$ 0,00, ()

-
20/08/2025

10:05:54

Início Iniciado prazo para que o partic ipante  - 
-, exercesse seu d ire ito  de preferência. -

20/08/2025
10:05:54

Classificado

A Lei C om plem entar n° 123/06 assegura às m icroem presas e às empresas de 
pequeno porte preferência nas contratações, d ire ito  de preferência em  caso de 
em pate (a rt 44), considerando-se em patadas aquelas situações em  que as 
propostas apresentadas por ME e EPP sejam iguais ou até 5% superiores ao 
m elhor preço ob tido  ao fina l da fase de lances (art. 44, § 2o, da LC n° 123/06). Dando 
a tend im ento  à legislação supram encionada, constatam os que o partic ipante  L  A. 
LOCACOES E SERVIÇOS LTDA inscrito  no CNPJ/MF N° 26.542.791/0001-75, atende 
ao d itam es da lei, sendo-lhe oportun izado o prazo de cinco m inutos para exercer 
seu d ire ito  de preferência.

20/08/2025
10:0554

Desistência
Encerram ento do prazo para que a proponente  L  A. LOCACOES E SERVIÇOS LTDA 
inscrito no CNPJ/MF N° 26542.791/0001-75, exercesse seu d ire ito  de preferência, 
tendo  a mesma desistido de o fertar um a nova proposta no certam e

20/08/2025
10:1054

Encerram ento

Encerramento do prazo para que o 
partic ipante —, exercesse seu d ire ito  de 
preferência, tendo a mesma ofertado 
uma nova proposta no certam e no valor 
de R$ 0,00, ()

-
20/08/2025

10:10:54

Início Iniciado prazo para que o partic ipante  - 
-, exercesse seu d ire ito  de preferência. -

20/08/2025
10:10:54

Classificado

A Lei C om plem entar n° 123/06 assegura às m icroem presas e às empresas de 
pequeno porte preferência nas contratações, d ire ito  de preferência em  caso de 
em pate (a rt 44), considerando-se em patadas aquelas situações em  que as 
propostas apresentadas por ME e EPP sejam iguais ou até 5% superiores ao 
m elhor preço ob tido  ao fina l da fase de lances (art. 44, § 2o, da LC n° 123/06). Dando 
a tend im ento  à legislação supram encionada, constatam os que o partic ipante  E A 
DA SILVA CONSTRUCOES inscrito  no CNPJ/MF N° 27547.285/0001-31, atende ao 
d itam es da lei, sendo-lhe oportun izado o prazo de cinco m inutos para exercer seu 
d ire ito  de preferência.

20/08/2025 
10:1055 V



PRAÇA SÃO FRANCISCO, Sf 
CEP: 63155*000, SALITRE/Ci 
CNKJ:12.464.491/0001-00 
FONE: {88} 3S37-1200 
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EVENTO OBSERVAÇÕES CNPJ/CPF VALOR DATA/HORA

Desistência
Encerram ento do prazo para que a proponente  E A DA SILVA CONSTRUCOES 
inscrito no CNPJ/MF N° 27.547.285/0001-31, exercesse seu d ire ito  de preferência, 
tendo  a mesma desistido de o fertar um a nova proposta no certam e

20/08/2025
10:1555

Encerram ento

Encerram ento do prazo para que o 
partic ipante —, exercesse seu d ire ito  de 
preferência, tendo a mesma ofertado 
uma nova proposta no certam e no valor 
de R$ 0,00, ()

-
20/08/2025

10:15:55

Início Iniciado prazo para que o partic ipante  - 
-, exercesse seu d ire ito  de preferência. -

20/08/2025
10:1555

Classificado

A Lei Com plem entar n° 123/06 assegura às m icroem presas e às empresas de 
pequeno porte preferência nas contratações, d ire ito  de preferência em  caso de 
em pate (a rt 44), considerando-se em patadas aquelas situações em  que as 
propostas apresentadas por ME e EPP sejam iguais ou até 5% superiores ao 
m elhor preço ob tido  ao final da fase de lances (a rt 44, § 2o, da LC n° 123/06). Dando 
a tend im ento  à legislação supram encionada, constatam os que o partic ipante  Vip 
Engenharia LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 53.750.090/0001-02, atende ao d itam es 
da lei, sendo-lhe oportunizado o prazo de cinco m inutos para exercer seu d ire ito  
de preferência.

20/08/2025
10:1555

Desistência
Encerram ento do prazo para que a proponente  V ip Engenharia LTDA inscrito  no 
CNPJ/MF N° 53.750.090/0001-02, exercesse seu d ire ito  de preferência, tendo  a 
mesma desistido de ofertar um a nova proposta no certam e

20/08/2025
102055

Encerram ento

Encerramento do prazo para que o 
partic ipante —, exercesse seu d ire ito  de 
preferência, tendo a mesma ofertado 
uma nova proposta no certam e no valor 
de R$ 0,00, ()

-
20/08/2025

10:20:55

Início Iniciado prazo para que o partic ipante  - 
-, exercesse seu d ire ito  de preferência. - 20/08/2025

10:20:55

Classificado

A Lei C om plem entar n° 123/06 assegura às m icroem presas e às empresas de 
pequeno porte preferência nas contratações, d ire ito  de preferência em  caso de 
em pate (a rt 44), considerando-se em patadas aquelas situações em  que as 
propostas apresentadas por ME e EPP sejam iguais ou até 5% superiores ao 
m elhor preço ob tido  ao final da fase de lances (a rt 44, § 2o, da LC n° 123/06). Dando 
a tend im ento  à legislação supram encionada, constatam os que o partic ipante  
KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI inscrito  no CNPJ/MF N° 35.848539/0001-80, 
atende ao d itam es da lei, sendo-lhe oportun izado o prazo de cinco m inutos para 
exercer seu d ire ito  de preferência.

20/08/2025
102055

Desistência
Encerram ento do prazo para que a p roponente  KLEBIO LANDIM DE FRANCA 
EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 35.848539/0001-80, exercesse seu d ire ito  de 
preferência, tendo  a mesma desistido de o fertar um a nova proposta no certam e

20/08/2025
102556

Encerram ento

Encerramento do prazo para que o 
partic ipante —, exercesse seu d ire ito  de 
preferência, tendo a mesma ofertado 
uma nova proposta no certam e no valor 
de R$ 0,00, ()

-
20/08/2025

10:25:56

Início Iniciado prazo para que o partic ipante  - 
-, exercesse seu d ire ito  de preferência. -

20/08/2025
10:25:57

Classificado

A Lei C om plem entar n° 123/06 assegura às m icroem presas e às empresas de 
pequeno porte preferência nas contratações, d ire ito  de preferência em  caso de 
em pate (a rt 44), considerando-se em patadas aquelas situações em  que as 
propostas apresentadas por ME e EPP sejam iguais ou até 5% superiores ao 
m elhor preço ob tido  ao final da fase de lances (art. 44, § 2o, da LC n° 123/06). Dando 
a tend im ento  à legislação supram encionada, constatam os que o partic ipante  FLAY 
ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 
17.690.855/0001-94, atende ao d itam es da lei, sendo-lhe oportunizado o prazo de 
cinco m inutos para exercer seu d ire ito  de preferência.

20/08/2025 
102557 ^



EVENTO OBSERVAÇÕES CNPJ/CPF VALOR DATA/HORA

Desistência

Encerram ento do prazo para que a proponente  FLAY ENGENHARIA 
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI inscrito  no CNPJ/MF N° 17.690.855/0001- 
94, exercesse seu d ire ito  de preferência, tendo  a mesma desistido de ofertar uma 
nova proposta no certam e

20/08/2025
1030:57

Encerram ento

Encerramento do prazo para que o 
partic ipante —, exercesse seu d ire ito  de 
preferência, tendo  a mesma ofertado 
uma nova proposta no certam e no valor 
de R$ 0,00, ()

-
20/08/2025

10:30:57

Início Iniciado prazo para que o partic ipante  - 
-, exercesse seu d ire ito  de preferência. - 20/08/2025

1030:57

Classificado

A Lei C om plem entar n° 123/06 assegura às m icroem presas e às empresas de 
pequeno porte preferência nas contratações, d ire ito  de preferência em  caso de 
em pate (a rt 44), considerando-se em patadas aquelas situações em  que as 
propostas apresentadas por ME e EPP sejam iguais ou até 5% superiores ao 
m elhor preço ob tido  ao fina l da fase de lances (a rt 44, § 2°, da LC n° 123/06). Dando 
a tend im ento  à legislação supram encionada, constatam os que o partic ipante  G W  
M ARCANJO ENGENHARIA - ME inscrito  no CNPJ/MF N° 38.610.780/0001-64, 
atende ao d itam es da lei, sendo-lhe oportunizado o prazo de cinco m inutos para 
exercer seu d ire ito  de preferência.

20/08/2025
103037

Desistência
Encerram ento do prazo para que  a proponente  G W  M ARCANJO ENGENHARIA - 
ME inscrito no CNPJ/MF N° 38.610.780/0001-64, exercesse seu d ire ito  de 
preferência, tendo  a mesma desistido de ofertar um a nova proposta no certam e

20/08/2025
103537

Encerram ento

Encerramento do prazo para que o 
partic ipante —, exercesse seu d ire ito  de 
preferência, tendo a mesma ofertado 
uma nova proposta no certam e no valor 
de R$ 0,00, ()

-
20/08/2025

10:35:57

DEMAIS MENSAGENS - CHAT

RESPONSÁVEL MENSAGEM DATA/HORA

Responsável
PREZADOS PARTICIPANTES, estamos in iciando nosso certam e referente a 
Concorrência Eletrônica n°. 0108.01/2025-CE. Gostaria de agradecer a todos 
pela participação. Dentro de instantes, o Sistema estará aberto para lances.

20/08/2025
09:01:05

Sistema

O item  1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO 
DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA 
EM SAÚDE, LOCALIZADO A RUA NOVO HORIZONTE, SEDE DO MUNIClPIO 
DE SALITRE-CE, CONTRATO DE REPASSE n° 858588/2017/MSAUDE/CAIXA e 
PLANO DE TRABALHO n° 1047505-30 (MINISTÉRIO DA SAÚDE) foi iniciada.

20/08/2025
09:02:24

Sistema

O item  1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO 
DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA 
EM SAÚDE, LOCALIZADO A RUA NOVO HORIZONTE, SEDE DO MUNICÍPIO 
DE SALITRE-CE, CONTRATO DE REPASSE n° 858588/2017/MSAUDE/CAIXA e 
PLANO DE TRABALHO n° 1047505-30 (MINISTÉRIO DA SAÚDE) está 
entrando em  fecham ento im inente.

20/08/2025
09:17:24

Sistema

item  1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA 
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM 
SAÚDE, LOCALIZADO A RUA NOVO HORIZONTE, SEDE DO MUNICÍPIO DE 
SALITRE-CE, CONTRATO DE REPASSE n° 858588/2017/MSAUDE/CAIXA e 
PLANO DE TRABALHO n° 1047505-30 (MINISTÉRIO DA SAÚDE) - está 
in iciando a etapa fechada para partic ipantes classificados. Considerando a 
ausência de lance final e fechado, será reiniciada a etapa fechada para que 
os demais participantes, até o m áxim o de três, na ordem  de classificação, 
possam ofertar um  lance final e fechado.

20/08/2025
09:21:06



RESPONSÁVEL MENSAGEM DATA/HORA

Sistema

1 - item  1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO 
DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA 
EM SAÚDE, LOCALIZADO A RUA NOVO HORIZONTE, SEDE DO MUNICÍPIO 
DE SALITRE-CE, CONTRATO DE REPASSE n° 858588/2017/MSAUDE/CAIXA e 
PLANO DE TRABALHO n° 1047505-30 (MINISTÉRIO DA SAÚDE) está in iciando 
a etapa fechada para partic ipantes classificados. Na ausência de lance final e 
fechado classificado nos te rm os dos § 2o e § 3o do Art. 33 do Decreto 10.024, 
haverá o reinicio da etapa fechada para que os demais participantes, até o 
m áxim o de três, na ordem  de classificação, possam ofertar um  lance final e 
fechado em  até cinco m inutos, que será sigiloso até o encerram ento deste 
prazo, observado, após esta etapa, o ordenam ento dos lances em ordem  
crescente de vantajosidade.

20/08/2025
09:26:07

Sistema

1 - item  1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO 
DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA 
EM SAÚDE, LOCALIZADO A RUA NOVO HORIZONTE, SEDE DO MUNICÍPIO 
DE SALITRE-CE, CONTRATO DE REPASSE n° 858588/2017/MSAUDE/CAIXA e 
PLANO DE TRABALHO n° 1047505-30 (MINISTÉRIO DA SAÚDE) está in iciando 
a etapa fechada para partic ipantes classificados. Na ausência de lance final e 
fechado classificado nos te rm os dos § 2° e § 3° do Art. 33 do Decreto 10.024, 
haverá o reinicio da etapa fechada para que os demais participantes, até o 
m áximo de três, na o rdem  de classificação, possam ofertar um lance final e 
fechado em até cinco m inutos, que será sigiloso até o encerram ento deste 
prazo, observado, após esta etapa, o o rdenam ento dos lances em ordem  
crescente de vantajosidade.

•

20/08/2025
09:31:06

Sistema

1 - item  1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A  CONCLUSÃO 
DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA 
EM SAÚDE, LOCALIZADO A RUA NOVO HORIZONTE, SEDE DO MUNICÍPIO 
DE SALITRE-CE, CONTRATO DE REPASSE n° 858588/2017/MSAUDE/CAIXA e 
PLANO DE TRABALHO n° 1047505-30 (MINISTÉRIO DA SAÚDE) está iniciando 
a etapa fechada para partic ipantes classificados. Na ausência de lance final e 
fechado classificado nos te rm os dos § 2o e § 3o do Art. 33 do Decreto 10.024, 
haverá o reinicio da etapa fechada para que os demais participantes, até o 
m áxim o de três, na o rdem  de classificação, possam ofertar um  lance final e 
fechado em  até cinco m inutos, que será sigiloso até o encerram ento deste 
prazo, observado, após esta etapa, o ordenam ento dos lances em ordem  
crescente de vantajosidade.

*

20/08/2025
0936:06

Sistema

1 - item  1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO 
DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA 
EM SAÚDE, LOCALIZADO A RUA NOVO HORIZONTE, SEDE DO MUNICÍPIO 
DE SALITRE-CE, CONTRATO DE REPASSE n° 858588/2017/MSAUDE/CAIXA e 
PLANO DE TRABALHO n° 1047505-30 (MINISTÉRIO DA SAÚDE) está iniciando 
a etapa fechada para partic ipantes classificados. Na ausência de lance final e 
fechado classificado nos term os dos § 2o e § 3° do Art. 33 do Decreto 10.024, 
haverá o reinicio da etapa fechada para que os demais participantes, até o 
m áxim o de três, na o rdem  de classificação, possam ofertar um  lance final e 
fechado em até cinco m inutos, que será sigiloso até o encerram ento deste 
prazo, observado, após esta etapa, o ordenam ento dos lances em ordem  
crescente de vantajosidade.

20/08/2025
09:41:06

Sistema

1 - item  1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO 
DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA 
EM SAÚDE, LOCALIZADO A RUA NOVO HORIZONTE, SEDE DO MUNICÍPIO 
DE SALITRE-CE, CONTRATO DE REPASSE n° 858588/2017/MSAUDE/CAIXA e 
PLANO DE TRABALHO n° 1047505-30 (MINISTÉRIO DA SAÚDE) está iniciando 
a etapa fechada para partic ipantes classificados. Na ausência de lance final e 
fechado classificado nos te rm os dos § 2o e § 3o do Art. 33 do Decreto 10.024, 
haverá o reinicio da etapa fechada para que os demais participantes, até o 
m áximo de três, na o rdem  de classificação, possam ofertar um  lance final e 
fechado em  até cinco m inutos, que será sigiloso até o encerram ento deste 
prazo, observado, após esta etapa, o ordenam ento dos lances em ordem  
crescente de vantajosidade.

•

20/08/2025
09:46:06
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RESPONSÁVEL MENSAGEM DATA/HORA

Sistema

item  1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA 
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM 
SAÚDE, LOCALIZADO A RUA NOVO HORIZONTE, SEDE DO MUNICÍPIO DE 
SALITRE-CE, CONTRATO DE REPASSE n° 858588/2017/MSAUDE/CAIXA e 
PLANO DE TRABALHO n° 1047505-30 (MINISTÉRIO DA SAÚDE) está 
aguardando encerram ento do(a) agente de contratação..

20/08/2025
09:51:06

Sistema

Em atend im ento  à Lei C om plem entar n° 123/06, está sendo-lhe 
oportunizado o prazo de cinco m inutos para exercer seu d ire ito  de 
preferência para o item  1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A 
CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO 
ESPECIALIZADA EM SAÚDE, LOCALIZADO A RUA NOVO HORIZONTE, SEDE 
DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE, CONTRATO DE REPASSE n° 
858588/2017/MSAUDE/CAIXA e PLANO DE TRABALHO n° 1047505-30 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE).

20/08/2025
09:55:53

Sistema

Em atend im ento  à Lei C om plem entar n° 123/06, está sendo-lhe 
oportunizado o prazo de cinco m inutos para exercer seu d ire ito  de 
preferência para o item  1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A 
CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO 
ESPECIALIZADA EM SAÚDE, LOCALIZADO A RUA NOVO HORIZONTE, SEDE 
DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE, CONTRATO DE REPASSE n° 
858588/2017/MSAUDE/CAIXA e PLANO DE TRABALHO n° 1047505-30 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE).

20/08/2025
10:00:54

Sistema

Em atend im ento  à Lei C om plem entar n° 123/06, está sendo-lhe 
oportunizado o prazo de cinco m inutos para exercer seu d ire ito  de 
preferência para o item  1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A 
CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO 
ESPECIALIZADA EM SAÚDE, LOCALIZADO A RUA NOVO HORIZONTE, SEDE 
DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE, CONTRATO DE REPASSE n° 
858588/2017/MSAUDE/CAIXA e PLANO DE TRABALHO n° 1047505-30 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE).

20/08/2025
10:05:54

Sistema

Em atend im ento  à Lei C om plem entar n° 123/06, está sendo-lhe 
oportunizado o prazo de cinco m inutos para exercer seu d ire ito  de 
preferência para o item  1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A 
CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO 
ESPECIALIZADA EM SAÚDE, LOCALIZADO A RUA NOVO HORIZONTE, SEDE 
DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE, CONTRATO DE REPASSE n° 
858588/2017/MSAUDE/CAIXA e PLANO DE TRABALHO n° 1047505-30 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE).

20/08/2025
10:10:55

Sistema

Em atend im ento  à Lei C om plem entar n° 123/06, está sendo-lhe 
oportunizado o prazo de cinco m inutos para exercer seu d ire ito  de 
preferência para o item  1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A 
CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO 
ESPECIALIZADA EM SAÚDE, LOCALIZADO A RUA NOVO HORIZONTE, SEDE 
DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE, CONTRATO DE REPASSE n° 
858588/2017/MSAUDE/CAIXA e PLANO DE TRABALHO n° 1047505-30 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE).

20/08/2025
10:15:55

Sistema

Em atend im ento  à Lei C om plem entar n° 123/06, está sendo-lhe 
oportunizado o prazo de cinco m inutos para exercer seu d ire ito  de 
preferência para o item  1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A 
CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO 
ESPECIALIZADA EM SAÚDE, LOCALIZADO A RUA NOVO HORIZONTE, SEDE 
DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE, CONTRATO DE REPASSE n° 
858588/2017/MSAUDE/CAIXA e PLANO DE TRABALHO n° 1047505-30 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE).

20/08/2025
10:20:55

Sistema

Em a tend im ento  à Lei C om plem entar n° 123/06, está sendo-lhe 
oportunizado o prazo de cinco m inutos para exercer seu d ire ito  de 
preferência para o item  1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A 
CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO 
ESPECIALIZADA EM SAÚDE, LOCALIZADO A RUA NOVO HORIZONTE, SEDE 
DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE, CONTRATO DE REPASSE n° 
858588/2017/MSAUDE/CAIXA e PLANO DE TRABALHO n° 1047505-30 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE).

20/08/2025
10:25:57

http://www.sautre.ce.cov.br
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RESPONSÁVEL MENSAGEM DATA/HORA

Sistema

Em atend im ento  à Lei C om plem entar n° 123/06, está sendo-lhe 
oportunizado o prazo de cinco m inutos para exercer seu d ire ito  de 
preferência para o item  1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A 
CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO 
ESPECIALIZADA EM SAÚDE, LOCALIZADO A RUA NOVO HORIZONTE, SEDE 
DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE, CONTRATO DE REPASSE n° 
858588/2017/MSAUDE/CAIXA e PLANO DE TRABALHO n° 1047505-30 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE).

20/08/2025
10:30:57

Sistema

O item  1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO 
DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA 
EM SAÚDE, LOCALIZADO A RUA NOVO HORIZONTE, SEDE DO MUNICÍPIO 
DE SALITRE-CE, CONTRATO DE REPASSE n° 858588/2017/MSAUDE/CAIXA e 
PLANO DE TRABALHO n° 1047505-30 (MINISTÉRIO DA SAÚDE) foi finalizada.

20/08/2025
1036:02

Responsável Senhores licitantes, in form am os que  a sessão será suspensa para o almoço, 
com  retorno às 13:30 horas

20/08/2025
11:54:35

A.C. DE OLIVEIRA 
PEDROSA Não está liberado para anexar a proposta, a convocação ainda será realizado? 20/08/2025

12:03:26

Responsável Retornando do almoço, farei a solicitação da proposta. 20/08/2025
12:08:55

Responsável O retorno é às 13:30 horas 20/08/2025
12:10:09

Responsável Boa tarde! Conforme in form ado, darem os continu idade a sessão 20/08/2025
13:30:11

Responsável
O (A) Agente de contratação solicita a partic ipante  A. C. DE OLIVEIRA 
PEDROSA inscrita no CNPJ/MF N° 31.390.232/0001-27, a proposta readequada 
até a data 20/08/2025 às 15:40.

20/08/2025
13:33:10

A  C. DE OLIVEIRA 
PEDROSA

A partic ipante A. C. DE OLIVEIRA PEDROSA inscrita no CNPJ/MF N° 
31.390.232/0001-27, enviou a proposta readequada.

20/08/2025
14:23:22

C W  M ARCANJO 
ENGENHARIA - ME Boa tarde, processo continua ainda hoje ? 20/08/2025

15:37:16

Responsável
Senhores Licitantes: In form am os que será realizada a análise da proposta 
apresentada pela empresa. A  sessão será suspensa e retomada no dia 
27/08/2025, às 10:00 horas.

20/08/2025
15:49:54

Informamos que a sessão pública do(a) Concorrência Eletrônica N° 0108.01/2025-CE foi» 
concluída em tota l conform idade com  as normas estabelecidas e a legislação vigente. Todo 
o processo foi conduzido com rigor técnico e administrativo, assegurando transparência, 
legalidade e isonomia. A ata da sessão foi devidam ente registrada, reafirmando nosso 
compromisso com a eficiência, responsabilidade e in tegridade em cada etapa. 
Agradecemos a colaboração de todos os participantes, que foram essenciais para o sucesso 
e a conclusão desta etapa do(a) Concorrência Eletrônica.

MEMBRO(S)

FUNÇÃO

Agente de 
contratação

Equipe de apoio

Equipe de apoio

MEMBRO

THAMIRIS PEREIRA SILVA

Francisca Luana da Silva

JOÃO ADONIRAN FIALHO CAVALCANTE

ASSINATURA
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Aos vinte  e sete dias do mês de agosto de dois mil e v inte  e cinco, às dez horas , reuniram -se o A gente  de  
contratação da Prefeitura Municipal de Salitre e respectivos m em bros da Equipe de Apoio, designados pela 
Portaria n° 001/2025, para dar continuidade aos procedim entos da Sessão de Concorrência pública acim a  
m encionada, de acordo com  o edital e seus respectivos anexos, publicados em  um  dias do mês de agosto de dois 
m il e v inte  e cinco, em  atendim ento  às disposições contidas na Lei n° 14.133 de 01 de abril de 2021, referente ao 
Processo Adm inistrativo n° 2025.07.04.0TCE, para realizar os procedim entos relativos ao Concorrência pública n° 
0108.01/2025-CE.

item  1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA REFORMA E 
AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, LOCALIZADO A RUA 
NOVO HORIZONTE, SEDE DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE, CONTRATO DE REPASSE n° 
858588/2017/MSAUDE/CAIXAe PLANO DE TRABALHO n° 1047505-30 (MINISTÉRIO DA 
SAÚDE)

EVENTO(S)

EVENTO OBSERVAÇÕES CNPJ/CPF VALOR DATA/HORA

Desclassificação

O participante A  C. DE OLIVEIRA PEDROSA inscrito no CNPJ/MF N° 
3I390232/000T27, R$ 429.253,60 fo i desclassificada. Motivo: Após análise técnica 
realizada pelo setor de Engenharia, constatou-se que a proposta apresentada pela 
empresa A. C  DE OLIVEIRA PEDROSA não contém  as composições de custos, 
conform e exigido em edital e de acordo com  o orçam ento do projeto básico.

27/08/2025
1035:19

Convocação Participante DB ENERGY SOLUCOES ENERGÉTICAS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 
42.899367/0001-39, foi convocada.

27/08/2025
1037:46

Desclassificação
O participante DB ENERGY SOLUCOES ENERGET1CAS LTDA inscrito no CNPJ/MF 
N° 42.899367/0001-39, fi$  429253,61 fo i desclassificada. Motivo: A lic itan te  não 
anexou a proposta readequada no sistema, conform e solicitado.

27/08/2025
1324:16

Convocação Participante M V SOUZA MAQUINAS E TRANSPORTES inscrito no CNPJ/MF N° 
07.615.126/0001-10, foi convocada.

27/08/2025
1424:18

Proposta aceita
Proposta aceita para a participante M V SOUZA MAQUINAS E TRANSPORTES 
inscrito no CNPJ/MF N° 07.615.126/0001-10, no valor de R$ 429254,00 
(quatrocentos e vinte e nove mil, duzentos e cinquenta e quatro reais)

29/08/2025
09:4826
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EVENTO

Inabilitado

Convocação

Negociação
iniciado

Negociação
encerrada

I.
Convocação

Negociação
iniciado

OBSERVAÇÕES CNPJ/CPF VALOR BATA

A participante M V SOUZA MAQUINAS E TRANSPORTES inscrito no CNPJ/MF N° 
07.615.126/0001-10, R$ 429.254,00 foi inabilitado. Motivo: a) Apresentou o conjunto 
de certidões de regularidade fiscal prevista no item 8.11 ao 8.16 datadas e vencidas 
no ano de 2024, sem qualquer validade para o certame, descumprindo o exigido 
no edital. OBS: Verificado a condição de ME/EPP; bj apresentou a Certidão do 
CREA da Pessoa Jurídica vencida e data ainda no ano de 2024 (em 31/07/2024), 
descumprindo o exigido no item 8.20.1 do edital; c) apresentou a Certidão do CREA 
da Pessoa Física, responsável técnico, vencida e data ainda no ano de 2024 {em 
31/07/2024), descumprindo o exigido no item 8.25 do edital; d) Apresentou a 
Certidão negativa de feitos sobre falência datada e vencida ainda no ano de 2024 
(em 23/07/20240, descumprindo o exigido no item 8.18 do edital; e) Apresentou 
acervos técnicos Operacional e  Profissionai incompatíveis com o objeto da 
licitação, foram apresentados acervos técnicos com CAT para o objeto 
Piçarramento e Pavimentação e Drenagem, inclusive incompatíveis com as 
parcelas de maior relevância prevista no edital, descumprindo integralmente o 
exigido nos itens 8.203 e 8.21.1 do edital; f) Não apresentou junto a seus 
documentos de habilitação o Balanço Patrimonial e Demais demonstrações 
contábeis referente ao exercício social de 2024, descumprindo o exigido no item  
8.19 do edital; g) Apresentou várias declarações prevista no edital datadas no ano 
de 2024, endereçadas a Prefeitura Municipal de Ipaporanga, Indicando Inclusive 
Outro Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA 
VISANDO A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, descumprindo 
integralmente o exigido nas declarações prevista nos itens 820.4; 820.4.1; 820.42; 
826; 8.27; 828; 829; 8.30; 8.31; 832; 833; 834; 835  do edital.

03/09/2025
10:41:48

Participante L  A  LOCACOES E SERVIÇOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 
26342791/0001-75, foi convocada.

Aberta negociação com participante L  A  LOCACOES E SERVIÇOS LTDA inscrito 
no CNPJ/MF N° 26342791/0001-75

Finalizando negociação com participante L  A  LOCACOES E SERVIÇOS LTDA 
inscrito no CNPJ/MF N° 26342791/0001-75, sem registro de lances.

Desclassificação
O participante L  A  LOCACOES E SERVIÇOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 
26342791/0001-75, R$ 429255,00 foi desclassificada. Motivo: A licitante não anexou 
a proposta readequada no sistema, conforme solicitado.

Participante SERTÃO CONSTRUCOES SERVIÇOS E LOCACOES LTDA inscrito no 
CNPJ/MF N° 21.181254/0001-23, foi convocada.

Aberta negociação com participante SERTÃO CONSTRUCOES SERVIÇOS E 
LOCACOES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 21.181254/0001-23

Negociação
encerrada

Finalizando negociação com participante SERTÃO CONSTRUCOES SERVIÇOS E 
LOCACOES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 21.181254/0001-23, sem registro de 
lances.

Proposta aceita para a participante SERTÃO CONSTRUCOES SERVIÇOS E
„  LOCACOES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 21.181254/0001-23, no valor de R$
ProDosta aceitaK 434.95221 (quatrocentos e trinta e quatro mil, novecentos e cinquenta e dois reais

e vinte e um centavos)

03/09/2025
10:44:01

03/09/2025
10:46:03

03/09/2025
105828

03/09/2025
13:31:49

03/09/2025
133325

03/09/2025
1336:42

03/09/2025
13:4758

04/09/2025  
1137:13
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EVENTO OBSERVAÇÕES CNPJ/CPF VALOR

Inabilitado

A participante SERTÃO CONSTRUCOES SERVIÇOS E LOCACOES LTDA inscrito no 
CNPJ/MF N° 21.181.254/Q00T23, R$ 434.95221 foi inabilitado. Motivo: a) Apresentou 
a prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) 
vencida em  23/08/2025, sem quaiquer validade para o certame, descumprindo o 
item 8.15 do edital; b) Apresentou a Certidão negativa de feitos sobre falência 
vencida (emitida em  21/05/2025), descumprindo o exigido no item 8.18 do edital; c) 
Ausência da prova de inscrição, ou registro, da LICITANTE junto ao Conselho 
Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia (CREA), da localidade da sede 
da PROPONENTE e£>u Prova de inscrição, ou registro, da LICITANTE junto ao 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), da localidade da sede da 
PROPONENTE, descumprindo o exigido no item 8.20.1, do edital;d) Não atendeu 
as parcelas de maior relevância, descumprindo o exigido no item 8 2 0 3  do edital; 
e) Não apresentou as declarações prevista nos itens 820.42; 826; 827; 828, 829; 
830; 831; 8.32; 8.33; 8.34 e 83 5  do edital; f) Não comprovou o vínculo do 
profissional, descumprindo o exigido no item 825  do edital.

Convocação

Negociação
iniciado

Negociação
encerrada

Participante E A DA SILVA CONSTRUCOES inscrito no CNPJ/MF N° 
27347285/0001-31, foi convocada.

Aberta negociação com participante E A DA SILVA CONSTRUCOES inscrito no 
CNPJ/MF N °27547285/0001-31

Finalizando negociação com participante E A DA SILVA CONSTRUCOES inscrito no 
CNPJ/MF N° 27.547285/0001-31, sem registro de lances.

O participante E A DA SILVA CONSTRUCOES inscrito no CNPJ/MF N° 
Desclassificação 27547.285/0001-31, R$ 434.976,98 foi desclassificada. Motivo; A licitante não 

anexou a proposta readequada no sistema, conforme solicitado.

Convocação

Negociação
iniciado

Participante Vip Engenharia LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 53.750.090/0001-02, foi 
convocada.

Aberta negociação com participante Vip Engenharia LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 
53.750.090/0001-02

Negociação
encerrada

Proposta aceita

Finalizando negociação com participante Vip Engenharia LTDA inscrito no 
CNPJ/MF N° 53.750.090/0001-02, sem registro de lances.

u

Proposta aceita para a participante Vip Engenharia LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 
53.750.090/0001-02 no valor de R$ 440.600,92 (quatrocentos e quarenta mil, 
seiscentos reais e noventa e dois centavos)

Inabilitado

A participante Vip Engenharia LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 53.750.090/0001-02 
R$ 440.600,92 foi inabilitado. Motivo: a) Apresentou a Certidão de Regularidade 
Fiscal Municipal prevista no item 8.14 do edital VENCIDA (em 08.092025) para a 
data da convocação da apresentação da documentação ocorrida em  09/09/2025; 
b) Apresentou a Certidão de Regularidade Fiscal Estadual prevista no item 8.13 do 
edital VENCIDA (em 23.08.2025) para a data da convocação da apresentação da 
documentação ocorrida em  09/09/2025; c) Apresentou a Certidão de Regularidade 
Fiscal Federal prevista no item 8.12 do edital VENCIDA (em 20.082025) para a data 
da convocação da apresentação da documentação ocorrida em 09/09/2025; d) 
Não apresentou a Certidão de Regularidade Fiscal do FGTS prevista no item 8.15 
do edital junto aos documentos de habilitação previsto; e) Não apresentou a 
Certidão de Regularidade Fiscal CND Trabalhista prevista no item 8.16 do edital 
junto aos documentos de habilitação previsto; f) Não apresentou o demonstrativo 
do índice de Solvência Geral -  SG junto ao Balanço Patrimonial do exercício de 
2024, descumprindo o exigido no item 8.19.1 do edital; g) Apresentou a Certidão de 
Registro no CREA/PJ, previsto no item 8.20.1 do edital, VENCIDA (em 30/06/2025) 
para a data da convocação da apresentação da documentação ocorrida em  
09/09/2025, portanto sem validade para o certame; h) Não atendeu aos 
quantitativos das parcelas de relevância exigidas em  edital i) Apresentou 
declaração de conhecimento do local com indicação e endereçamento ao 
município de Groafras, bem como citando numeração de processo divergente ao 
processo no qual participa;)) Ausência da Certidão prevista no item 8.18 do edital; 
k) Ausência da declarações prevista nos itens 8 2 6  ao 835  do edital; I) Ausência das 
declarações técnicas previstas nos itens 820 .4  e 8.20.4.2 do edital.

05/09/2025
12:00:00

05/09/2025
120125

05/09/2025
120335

05/09/2025
1214:41

05/09/2025
1434:16

05/09/2025
1435:12

05/09/2025
14:4028

05/09/2025
14S128

09/09/2025
09:0838

10/09/2025
14:13:49
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Convocação
Participante S A ENGENHARIA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 22102225/0001-91, foi 
convocada. le ia is

Negociação
iniciado

Aberta negociação com participante S A ENGENHARIA LTDA inscrito no CNPJ/MF 
N° 22.102225/0001-91

10/09/2025
14:18:13

Negociação
encerrada

Finalizando negociação com participante S A ENGENHARIA LTDA inscrito no 
CNPJ/MF N° 22102225/0001-91, sem registro de lances.

10/09/2025
142934

Desclassificação
O participante S A ENGENHARIA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 22.102.225/0001-91, 
R$ 440.70036 foi desclassificada. Motivo: A  licitante não anexou a proposta 
conforme estabelecido no item 7.10.1 do edital, conforme solicitado.

10/09/2025
17:03:17

Convocação Participante KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 
35.848539/0001-80, foi convocada.

11/09/2025
095837

Negociação
iniciado

Aberta negociação com participante KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI inscrito 
no CNPJ/MF N° 35.848539/0001-80

11/09/2025
10:0320

Negociação
encerrada

Finalizando negociação com participante KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI 
inscrito no CNPJ/MF N° 35.848539/0001-80, sem registro de lances.

11/09/2025
10:1925

Desclassificação
O participante KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 
35.848.539/0001-80, R$ 443.650,20 foi desclassificada. Motivo: A licitante não 
anexou a proposta readequada no sistema, conforme solicitado.

11/09/2025
1230:17

Convocação Participante GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA 
inscrito no CNPJ/MF N° 20274.772/0001-29, foi convocada.

11/09/2025
123124

Negociação
iniciado

Aberta negociação com participante GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E 
EMPREENDIMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 20274.772/0001-29

11/09/2025
1231:45

Negociação
encerrada

Finalizando negociação com participante GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E 
EMPREENDIMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 20274.772/0001-29, sem 
registro de lances.

11/09/2025
124218

Desclassificação

O participante GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA 
inscrito no CNPJ/MF N° 20274.772/0001-29, R$ 446.423,74 foi desclassificada. 
Motivo: A licitante não anexou a proposta conforme estabelecido no item 7.10.1 do 
edital, conforme solicitado.

11/09/2025
15:01:20

Convocação
Participante REAL SERVIÇOS EIREU inscrito no CNPJ/MF N° 37.452665/0001-46, 
foi convocada.

11/09/2025
15:0238

Negociação
iniciado

Aberta negociação com participante REAL SERVIÇOS EIRELI inscrito no CNPJ/MF 
N° 37.452665/0001-46

11/09/2025
15:0353

Negociação
encerrada

Finalizando negociação com participante REAL SERVIÇOS EIREU inscrito no 
CNPJ/MF N° 37.452665/0001-46, sem registro de lances.

11/09/2025
1529:49

Proposta aceita
Proposta aceita para a participante REAL SERVIÇOS EIREU inscrito no CNPJ/MF N° 
37.452665/0001-46, no valor de R$ 457.870,08 (quatrocentos e cinquenta e sete 
mil, oitocentos e setenta reais e oito centavos)

12/09/2025
115451

Inabilitado

1_____________ ___

A participante REAL SERVIÇOS EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 37.452.665/0001-46, 
R$ 457.870,08 foi inabilitado. Motivo: a) Apresentou as provas de regularidades 
previstas: item 8.13 vencida em  06/09/2025; item 8.14 vencida em 08/09/2025; item  
8.15 vencida em  06/09/2025; item 8.16 vencida em  08/09/2025, sem qualquer 
validade para o certame, descumprindo o exigido no edital. OBS: Verificado a 
condição de ME/EPP; b) Apresentou certidões de falência emitidas em  02/07/2025; 
25/04/2025; 22/01/2024, descumprindo o exigido no item 8.18 do edital; c) 
apresentou a Certidão do CREA da Pessoa Jurídica vencida em 30/06/2025, 
descumprindo o exigido no item 820.1 do edital; d) apresentou a Certidão do 
CREA da Pessoa Física, responsável técnico, vencida em  30/06/2025, 
descumprindo o exigido no item 825  do edital; e) Não atendeu aos quantitativos 
das parcelas de relevância exigidas em  edital.; f) Não apresentou as declarações 
prevista no edital, descumprindo integralmente o exigido nas declarações prevista 
nos itens 8.20.4; 8.20.4.1; 820.4.2; 826; 827; 828; 829; 830; 831; 8.32; 833; 834; 835  
do editai.

4
15/09/2025 ^  

14:16:44

r

...........___ ____.díSçJ

. v
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Convocação
Participante FLAY ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIREU inscrito 
no CNPJ/MF N° 17.690.855/0001-94, foi convocada.

15/09/2025
14:19:47

Negociação
iniciado

Aberta negociação com participante FLAY ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E 
SERVIÇOS EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 17.690.855/0001-94

15/09/2025
147700

Negociação
encerrada

Finalizando negociação com participante FLAY ENGENHARIA 
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 17.690.855/0001- 
94, sem registro de lances.

15/09/2025
143351

Desclassificação

O participante FLAY ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI 
inscrito no CNPJ/MF N° 17.690.855/0001-94, R$ 457.970,40 foi desclassificada. 
Motivo: A licitante não anexou a proposta conforme estabelecido no item 7.10.1 do 
edital, conforme solicitado.

15/09/2025
17:0230

Convocação
Participante G W  M ARCANJO ENGENHARIA - ME inscrito no CNPJ/MF N° 
38.610.780/0001-64, foi convocada.

16/09/2025
09:0926

Negociação
iniciado

Aberta negociação com participante G W  M ARCANJO ENGENHARIA - ME inscrito 
no CNPJ/MF N° 38.610.780/0001-64

16/09/2025
09:8:45

Negociação
encerrada

Finalizando negociação com participante G W  M ARCANJO ENGENHARIA - ME 
inscrito no CNPJ/MF N° 38.610.780/0001-64, sem registro de lances.

16/09/2025
0923:14

Proposta aceita
Proposta aceita para a participante G W  M ARCANJO ENGENHARIA - ME inscrito 
no CNPJ/MF N° 38.610.780/0001-64, no valor de R$ 46973937 (quatrocentos e 
sessenta e nove mil, duzentos e trinta e nove reais e trinta e sete centavos)

16/09/2025
165033

Inabilitado

A participante G W  M ARCANJO ENGENHARIA - ME inscrito no CNPJ/MF N° 
38.610.780/0001-64, R$ 46973937 foi inabilitado. Motivo: a) Não apresentou as 
provas de regularidades previstas nos itens: 8.12,8.13 e 8.15 do edital; b) Apresentou 
certidões de falência emitidas em  18/10/2024; 30/08/2024; 28/02/2024, 
descumprindo o exigido no item 8.18 do edital; c) Não atendeu aos quantitativos 
das parcelas de relevância exigidas em  edital.; d) Não apresentou as declarações 
prevista no edital, descumprindo integralmente o exigido nas declarações prevista 
nos itens 8.20.4; 870.4.1; 870.4,2; 876; 877; 878; 8.29; 830; 831; 832; 833; 834; 835  
do edital.

19/09/2025
14:23:06

Convocação
Participante UMA & PEREIRA CONSTRUCOES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 
15.477710/0001-91, foi convocada.

19/09/7025
1429:02

Negociação
iniciado

Aberta negociação com participante LIMA & PEREIRA CONSTRUCOES LTDA 
inscrito no CNPJ/MF N° 15.477710/0001-91

19/09/2025
143742

Negociação
encerrada

Finalizando negociação com participante LIMA & PEREIRA CONSTRUCOES LTDA 
inscrito no CNPJ/MF N° 15.477710/0001-91, sem registro de lances.

19/09/2025
14:4720

Desclassificação
O participante LIMA & PEREIRA CONSTRUCOES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 
15.472.710/0001-91, R$ 469317,26 foi desclassificada. Motivo: A licitante não anexou 
a proposta readequada no sistema, conforme solicitado.

19/09/2025
16:57:14

Convocação
Participante TELA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 
16.741.477/0001-68, foi convocada.

22/09/7025
10:03:15

Negociação
iniciado

Aberta negociação com participante TELA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA inscrito no 
CNPJ/MF N° 16.741.477/0001-68

22/09/2025
10:06:16

Negociação
encerrada

Finalizando negociação com participante TELA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA 
inscrito no CNPJ/MF N° 16.741.477/0001-68, sem registro de lances.

22/09/2025 , 
1039:09 \

Desclassificação

O participante TELA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 
16.741.477/0001-68, R$ 477.44436 foi desclassificada. Motivo: A licitante não 
anexou a proposta conforme estabelecido no item 7.10.1 do edital, conforme 
solicitado.

22/09/2025 (N  
13:15:15

Convocação
Participante FJ2 CONSTRUCOES EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 20.138377/0001-19, 
foi convocada.

22/09/2025
13:1657
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EVENTO

Negociação
iniciado

Negociação
encerrada

OBSERVAÇÕES CNPJ/CPF VALOR

Aberta negociação com participante FJ2 CONSTRUCOES EIRELI inscrito no 
CNPJ/MF N° 20.138377/0001-19

Finalizando negociação com participante FJ2 CONSTRUCOES EIRELI inscrito no 
CNPJ/MF N° 20.138377/0001-19, sem registro de lances.

O participante FJ2 CONSTRUCOES EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 20.138377/0001- 
Desdassifícação I 19, R$ 480.487,52 foi desclassificada. Motivo: A licitante não anexou a proposta 

conforme estabelecido no item 7.10.1 do edital, conforme solicitado.

Convocação

Negociação
iniciado

inabilitado

Convocação

Negociação
iniciado

Negociação
encerrada

Desclassificação

Convocação

Negociação
iniciado

Negociação
encerrada

Desclassificação

Convocação

Participante FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 
48.684.766/0001-69, foi convocada.

Aberta negociação com participante FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL LTDA inscrito 
no CNPJ/MF N° 48.684.766/0001-69

Negociação
encerrada

Proposta aceita

Finalizando negociação com participante FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL LTDA 
inscrito no CNPJ/MF N° 48.684.766/0001-69, sem registro de lances.

Proposta aceita para a participante FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL LTDA inscrito no 
CNPJ/MF N° 48.684.766/0001-69, no valor de R$ 486.451,04 (quatrocentos e oitenta 
e seis mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e quatro centavos)

A participante FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 
48.684.766/0001-69, R$ 486.451,04 foi inabilitado. Motivo: a) Apresentou as provas 
de regularidade fiscal prevista no item 8.12 vencida em  16/09/2025, sem qualquer 
validade para o certame, descumprindo o exigido no edital, b) Não apresentou as 
provas de regularidades previstas nos itens: 8.13; 8.14; 8.15 e 8.16 do editai; c) 
Apresentou a certidão de falência emitida em  22/04/2025, descumprindo o 
exigido no item 8.18 do edital; d) Não apresentou o balanço patrimonial do 
exercício de 2024; e) apresentou a Certidão do CREA da Pessoa Jurídica vencida 
em 31/03/2025, descumprindo o exigido no item 8.20.1 do edital; f) Não apresentou 
a Certidão do CREA da Pessoa Física, responsável técnico, descumprindo o exigido 
no item 8.25 do edital; g) Não atendeu aos quantitativos das parcelas de relevância 
exigidas em  edital.; h) Não apresentou as declarações prevista no edital, 
descumprindo integralmente o exigido nas declarações prevista nos itens 8.20.4; 
8.20.4.1; 8.20.4.2; 8.26; 8.27; 8.28; 8.29; 830; 831; 832; 833; 8.34; 835 do edital.

22/09/20!
13:1825

22/09/2025
133030

22/09/2025
1556:56

23/09/2025
10:06:47

23/09/2025
10:0850

23/09/2025
1021:00

23/09/2025
16:0954

25/09/2025
10:48:40

Participante MASTER SERVIÇOS E CONSTRUCOES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 
26.991.913/0001-00, foi convocada.

Aberta negociação com participante MASTER SERVIÇOS E CONSTRUCOES LTDA 
inscrito no CNPJ/MF N° 26.991.913/0001-00

Finalizando negociação com participante MASTER SERVIÇOS E CONSTRUCOES 
LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 26.991.913/0001-00, sem registro de lances.

O participante MASTER SERVIÇOS E CONSTRUCOES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 
26.991.913/0001-00, R$ 486.487,00 foi desclassificada. Motivo: A licitante não 
anexou a proposta conforme estabelecido no item 7.10.1 do edital, conforme 
solicitado.

25/09/2025
105053

25/09/2025
1055:19

25/09/2025
11:0623

25/09/2025
13:24:43

Participante PASSARE SERVIÇOS CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA inscrito no 
CNPJ/MF N° 08.402378/0001-23, foi convocada.

25/09/2025
132739

Aberta negociação com participante PASSARE SERVIÇOS CONSTRUCAO E 
LOCACAO LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 08.402378/0001-23

Finalizando negociação com participante PASSARE SERVIÇOS CONSTRUCAO E 
LOCACAO LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 08.402378/0001-23, sem registro de 
lances.

O participante PASSARE SERVIÇOS CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA inscrito no 
CNPJ/MF N° 08.402378/0001-23, R$ 486.48838 foi desclassificada. Motivo: A 
licitante não anexou a proposta conforme estabelecido no item 7.10.1 do edital, 
conforme solicitado.

Participante CLAREAR PRODUÇÕES, ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA inscrito no 
CNPJ/MF N° 24.633540/0001-70, foi convocada.
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EVENTO

Negociação
iniciado

Negociação
encerrada

Proposta aceita

OBSERVAÇÕES CNPJ/CPF

inabilitado

Aberta negociação com participante CLAREAR PRODUÇÕES, ESTRUTURAS E 
EVENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 24.633.540/0001-70

Finalizando negociação com participante CLAREAR PRODUÇÕES, ESTRUTURAS E 
EVENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 24.633540/0001-70, sem registro de 
lances.

Proposta aceita para a participante CLAREAR PRODUÇÕES, ESTRUTURAS E 
EVENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 24.633540/0001-70, no valor de R$ 
486.491,48 (quatrocentos e oitenta e seis mil, quatrocentos e noventa e um reais e 
quarenta e oito centavos)

A participante CLAREAR PRODUÇÕES, ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA inscrito no 
CNPJ/MF N° 24.633540/0001-70, R$ 486.491,48 foi inabilitado. Motivo: A empresa 
não apresentou os documentos habilitatórios conforme solicitado.

VALOR

26/09/! 
093656

26/09/2025
0 9 5 0 2 4

26/09/2025
12:08:46

26/09/2025
1435:16

Convocação Participante TELES SOLUCOES EM IMÓVEIS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 
26.627.169/0001-60, foi convocada.

Negociação
iniciado

Aberta negociação com participante TELES SOLUCOES EM IMÓVEIS LTDA inscrito 
no CNPJ/MF N° 26.627.169/0001-60

26/09/2025
1439:46

26/09/2025
14:4335

Negociação
encerrada

Proposta aceita

Inabilitado

Convocação

Negociação
iniciado

Negociação
encerrada

Desclassificação

Convocação

Negociação
iniciado

Finalizando negociação com participante TELES SOLUCOES EM IMÓVEIS LTDA 
inscrito no CNPJ/MF N° 26.627.169/0001-60, sem registro de lances.

Proposta aceita para a participante TELES SOLUCOES EM IMÓVEIS LTDA inscrito 
no CNPJ/MF N° 26.627.169/0001-60, no valor de R$ 486587,41 (quatrocentos e 
oitenta e seis mil, quinhentos e oitenta e sete reais e quarenta e um centavos)

26/09/2025
1455:06

A participante TELES SOLUCOES EM IMÓVEIS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 
26.627.169/0001-60, R$ 486587,41 foi inabilitado. Motivo: a) Não Apresentou a 
certidão de falência, descumprindo o exigido no item 8.18 do edital; b) Não 
atendeu aos quantitativos das parcelas de relevância exigidas em edital.

Participante DM EMPREENDIMENTOS EIREU inscrito no CNPJ/MF N° 
21.803.450/0001-92, foi convocada.

Aberta negociação com participante DM EMPREENDIMENTOS EIRELl inscrito no 
CNPJ/MF N° 21.803.450/0001-92

Finalizando negociação com participante DM EMPREENDIMENTOS EIRELl inscrito 
no CNPJ/MF N° 21.803.450/0001-92, sem registro de lances.

O participante DM EMPREENDIMENTOS EIRELl inscrito no CNPJ/MF N° 
21.803.450/0001-92, R$ 489.349,10 foi desclassificada. Motivo: A licitante não 
anexou a proposta conforme estabelecido no item 7.10.1 do edital, conforme 
solicitado.

Participante MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA inscrito no 
CNPJ/MF N° 21.691.178/0001-04, foi convocada.

29/09/2025
1331:40

30/09/2025
14:02-02

30/09/2025
14:04:00

30/09/2025
14:07:00

30/09/2025
142050

Aberta negociação com participante MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E 
SERVIÇOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 21.691.178/0001-04

I__

Negociação Finalizando negociação com participante MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E 
encerrada SERVIÇOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 21.691.178/0001-04, sem registro de lances.

Desclassificação

Convocação

Negociação
iniciado

Negociação
encerrada

O participante MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA inscrito no 
CNPJ/MF N° 21.691.178/0001-04, R$ 492.16034 foi desclassificada. Motivo: A licitante 
não anexou a proposta conforme estabelecido no item 7.10.1 do edital, conforme 
solicitado.

Participante J.N.B CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 
45.779381/0001-97, foi convocada.

Aberta negociação com participante J.N.B CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 
inscrito no CNPJ/MF N° 45.779381/0001-97

Finalizando negociação com participante J.N.B CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 
inscrito no CNPJ/MF N° 45.779381/0001-97, sem registro de lances.

30/09/2025
16:40:11

01/10/2025
09:05:01

01/10/2025
09:0626

01/10/2025
0922:08

01/10/2025
115151

01/10/2025
115330

01/10/2025
1156:42
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CNPJ/CPF VALOREVENTO

Desclassificação
X
1

O participante J.N.B CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 
45.779381/000197, R$ 492.2)0,79 foi desclassificada. Motivo: A licitante não anexou 
a proposta conforme estabelecido no item 7.10.1 do edital, conforme solicitado.

01/10/2025
1421:01

Convocação
Participante MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVIÇOS EIREU inscrito no CNPJ/MF 
N° 07.615.710/0001-75, foi convocada.

01/10/2025
1423:18

Negociação
iniciado

Aberta negociação com participante MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVIÇOS 
EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 07.615.710/0001-75

01/10/2025
142634

Negociação
encerrada

Finalizando negociação com participante MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVIÇOS 
EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 07.615.710/0001-75, sem registro de lances.

01/10/2025
1450:00

i Desclassificação

O participante MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVIÇOS EIRELI inscrito no 
CNPJ/MF N° 07.615.710/0001-75, R$ 503,657,55 foi desclassificada. Motivo: A licitante 
não anexou a proposta conforme estabelecido no item 7.10.1 do edital, conforme 
solicitado.

01/10/2025
17:0133

Convocação
1

Participante ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 
41.113297/0001-89, foi convocada.

02/10/2025
09:19:44

Negociação
iniciado

Aberta negociação com participante ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS LTDA 
inscrito no CNPJ/MF N° 41.113297/0001-89

02/10/2025
0922:40

Negociação
encerrada

Finalizando negociação com participante ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS LTDA 
inscrito no CNPJ/MF N° 41.113297/0001-89, sem registro de lances

02/10/2025
093320

Proposta aceita
Proposta aceita para a participante ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS LTDA inscrito 
no CNPJ/MF N° 41.113297/0001-89, no valor de R$ 537.959,09 (quinhentos e trinta e 
sete mil, novecentos e cinquenta e nove reais e nove centavos)

03/10/2025
09:43:18

Habilitado Habilitada a participante ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS LTDA inscrito no 
CNPJ/MF N° 41.113297/0001-89

10/10/2025
10:15:40

Declarado
vencedor

Declarado vencedor a participante ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS LTDA inscrito 
no CNPJ/MF N° 41.113297/0001-89, no valor de R$ 537.959,09 (quinhentos e trinta e 
sete mil, novecentos e cinquenta e nove reais e nove centavos)

10/10/2025
10:1655

DO(S) PARTICIPANTE(S) DECLARADO(S) VENCEDOR(ES)

CNPJ/CPF

41.113.297/0001-89

PARTICIPANTE

ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS LTDA

http://WWW.SAUTOE.CEGW.Bil
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Participante A  C. DE OLIVEIRA PEDROSA inscrita no CNPã/MF N° 
31.390.232/0001-27 foi desclassificada do(s) item 1 - CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 
UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, LOCALIZADO A RUA 
NOVO HORIZONTE, SEDE DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE, CONTRATO DE 

Responsável j REPASSE n° 858588/2017/MSAUDE/CAIXA e PLANO DE TRABALHO n°
1047505-30 (MINISTÉRIO DA SAÚDE) pelo Agente de contratação. Motivo: 
Após análise técnica realizada pelo setor de Engenharia, constatou-se que a 
proposta apresentada pela empresa A  C. DE OLIVEIRA PEDROSA não 
contém as composições de custos, conforme exigido em edital e de acordo 
com o orçamento do projeto básico.

Responsável

Responsável

Considerando a desclassificação da proposta da empresa A. C. DE OLIVEIRA 
PEDROSA, daremos continuidade com a convocação da próxima colocada.

O(A) Agente de contratação solicita a participante DB ENERGY SOLUCOES 
ENERCÉTICAS LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 42.899.367/0001-39, a proposta 
readequada até a data 27/08/2025 às 13:00.

27/08/2025
10:35:19

27/08/2025
103730

27/08/2025
10:4734

Responsável

Responsável

Responsável

M VSOUZA  
MAQUINAS E 

TRANSPORTES

Responsável

Sistema

Sistema

Responsável
f.--- --------------- ----------

Responsável

Responsável

Sistema

i4

Participante DB ENERGY SOLUCOES ENERGETICAS LTDA inscrita no 
CNPT/MF N° 42.899367/0001-39 foi desclassificada do(s) item 1 - 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA 
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM 
SAÚDE, LOCALIZADO A RUA NOVO HORIZONTE, SEDE DO MUNICÍPIO DE 
SALITRE-CE, CONTRATO DE REPASSE n° 858588/2017/MSAUDE/CAIXA e 
PLANO DE TRABALHO n° 1047505-30 (MINISTÉRIO DA SAÚDE) pelo Agente

27/08/2025
13:24:16

de contratação. Motivo: A licitante não anexou a proposta readequada no 
sistema, conforme solicitado.

Considerando que a empresa DB ENERGY SOLUCOES ENERGETICAS LTDA 
não anexou a proposta readequada no sistema, conforme solicitado, 
daremos continuidade com a convocação da próxima colocada.

O(A) Agente de contratação solicita a participante M V SOUZA MAQUINAS E 
TRANSPORTES inscrita no CNP3/MF N° 07.615.126/0001-10, a proposta 
readequada até a data 27/08/2025 às 1635.

A participante M V SOUZA MAQUINAS E TRANSPORTES inscrita no CNP3/MF 
N° 07.615.126/0001-10, enviou a proposta readequada.

Senhores Licitantes: Informamos que será realizada a análise da proposta 
apresentada pela empresa. A sessão será suspensa e retomada no dia 
29/08/2025, às 09:00 horas.

O certame de N° 0108.01/2025-CE foi suspenso com retorno em 29/08/2025 
às 09:00. Motivo: Em razão da necessidade de avaliação técnica da proposta 
apresentada pela empresa, a sessão será suspensa. A análise será realizada 
pelo setor de engenharia.

O certame de N° 0108.01/2025-CE retornou da suspensão.

Bom dia! Conforme informado, daremos continuidade a sessão

O (A) Agente de contratação solicita a participante M V SOUZA MAQUINAS E 
TRANSPORTES inscrita no CNPJ/MF N° 07.615.126/0001-10, os documentos 
habilitatórios até a data: 29/08/2025 às 11:50.

Senhores licitantes, informamos que a sessão será suspensa para o almoço, 
com retorno às 13:30 horas

O certame de N° 0108.01/2025-CE foi suspenso com retorno em 29/08/2025 
às 13:30. Motivo: Sessão suspensa para o almoço.

27/08/2025
14:23:22

27/08/2025
1432:07

27/08/2025
14:46:25

27/08/2025
16:5631

27/08/2025
17:0333

29/08/2025
09:00:25

29/08/2025
09:01:00

29/08/2025
09:49:06

29/08/2025
12:13:20

29/08/2025
12:14:11
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. ô  CO.MfSs
BKI.JI1

i t t l i i

\o
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Sistema O certame de N° 0108.01/2025-CE retornou da suspensão.
29/0872025

13:30:22

Responsável Boa tarde! Conforme informado, daremos continuidade a sessão.
29/08/2025

133038

Responsável

1

Senhores Licitantes: Informamos que será realizada a análise da 
documentação apresentada pela empresa. A sessão será suspensa e 
retomada no dia 02/09/2025, às 09:00 horas.

29/08/2025
14:04:43

Sistema

O certame de N° 0108.01/2025-CE foi suspenso com retorno em 02/09/2025 
às 09:00. Motivo: Senhores Licitantes: Informamos que será realizada a 
análise da documentação apresentada pela empresa. A sessão será 
suspensa e retomada no dia 02/09/2025, às 09:00 horas.

29/08/2025
14:0533

Sistema O certame de N° 0108.01/2025-CE retornou da suspensão.
02/09/2025

09:00:20

Responsável Bom dia! Conforme informado, daremos continuidade a sessão 02/09/2025
09:0033

Responsável
1

Informamos que esta sendo concluída a analise da documentação 
apresentada pela empresa.

02/09/2025
10:21:02

I—
Responsável

L
Senhores licitantes, informamos que a sessão será suspensa para o almoço, 
com retorno às 13:30 horas

02/09/2025
12:19:52

Sistema
O certame de N° 0108.01/2025-CE foi suspenso com retorno em 02/09/2025 
às 13:30. Motivo: Senhores licitantes, informamos que a sessão será suspensa 
para o almoço, com retorno às 13:30 horas

02/09/2025
12:20:36

Sistema O certame de N° 0108.01/2025-CE retornou da suspensão. 02/09/2025
13:31:06

Responsável Boa tarde! Conforme informado, daremos continuidade a sessão. 02/09/2025
1331:23

Responsável

Prezados licitantes, informamos que a análise da documentação 
apresentada encontra-se em andamento. Contudo, o setor de Engenharia 
solicitou a concessão de prazo adicional para envio do parecer técnico, em 
razão da elevada demanda atual de serviços sob sua responsabilidade. 
Diante disso, a sessão será suspensa e será retomada no dia 03/09/2025, às 
10:00 horas. Agradecemos pela compreensão.

02/09/2025
14:15:08

Sistema
\

O certame de N° 0108.01/2025-CE foi suspenso com retorno em 03/09/2025 
às 10:00. Motivo: Prezados licitantes, informamos que a análise da 
documentação apresentada encontra-se em andamento. Contudo, o setor 
de Engenharia solicitou a concessão de prazo adicional para envio do 
parecer técnico, em razão da elevada demanda atual de serviços sob sua 
responsabilidade. Diante disso, a sessão será suspensa e será retomada no 
dia 03/09/2025, às 10:00 horas.

02/09/2025
14:16:51

Sistema O certame de N° 0108.01/2025-CE retornou da suspensão.
03/09/2025

10:00:26

Responsável Bom dia! Conforme informado, daremos continuidade a sessão
03/09/2025

10:00:35
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RESPONSÁVEL

Responsável

Responsável

Responsável

MENSAGEM

Participante M V SOUZA MAQUINAS ETRANSPORTES inscrita no CNPJ/MF 
N° 07.615.126/0001-10 foi inabilitada do(s) item 1 - CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 
UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, LOCALIZADO A RUA 
NOVO HORIZONTE, SEDE DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE, CONTRATO DE 
REPASSE n° 858588/2017/MSAU DE/CAIXA e PLANO DE TRABALHO n° 
1047505-30 (MINISTÉRIO DA SAÚDE) pelo Agente de contratação. Motivo: a) 
Apresentou o conjunto de certidões de regularidade fiscal prevista no item 
8.11 ao 8.16 datadas e vencidas no ano de 2024, sem qualquer validade para o 
certame, descumprindo o exigido no edital. OBS: Verificado a condição de 
ME/EPP; b) apresentou a Certidão do CREA da Pessoa Jurídica vencida e data 
ainda no ano de 2024 (em 31/07/2024), descumprindo o exigido no item 
8.20.1 do edital; c) apresentou a Certidão do CREA da Pessoa Física, 
responsável técnico, vencida e data ainda no ano de 2024 (em 31/07/2024), 
descumprindo o exigido no item 8.25 do edital; d) Apresentou a Certidão 
negativa de feitos sobre falência datada e vencida ainda no ano de 2024 (em 
23/07/20240, descumprindo o exigido no item 8.18 do edital; e) Apresentou 
acervos técnicos Operacional e Profissional incompatíveis com o objeto da 
licitação, foram apresentados acervos técnicos com CAT para o objeto 
Piçarramento e Pavimentação e Drenagem, inclusive incompatíveis com as 
parcelas de maior relevância prevista no edital, descumprindo integralmente 
o exigido nos itens 8.20.3 e 8.21.1 do edital; f) Não apresentou junto a seus 
documentos de habilitação o Balanço Patrimonial e Demais demonstrações 
contábeis referente ao exercício social de 2024, descumprindo o exigido no 
item 8.19 do edital; g) Apresentou várias declarações prevista no edital 
datadas no ano de 2024, endereçadas a Prefeitura Municipal de Ipaporanga, 
Indicando Inclusive Outro Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
EXECUÇÃO DE OBRA VISANDO A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA, descumprindo integralmente o exigido nas declarações 
prevista nos itens 8.20.4; 8.20.4.1; 8.20.4.2; 8.26; 8.27; 8.28; 8.29; 830; 8.31; 8.32; 
833; 834; 835 do edital.

Participante M V SOUZA MAQUINAS E TRANSPORTES inscrita no CNPJ/MF 
N° 07.615.126/0001-10 foi inabilitada pelo Agente de contratação. Motivo: a) 
Apresentou o conjunto de certidões de regularidade fiscal prevista no item 
8.11 ao 8.16 datadas e vencidas no ano de 2024, sem qualquer validade para o 
certame, descumprindo o exigido no edital. OBS: Verificado a condição de 
ME/EPP; b) apresentou a Certidão do CREA da Pessoa Jurídica vencida e data 
ainda no ano de 2024 (em 31/07/2024), descumprindo o exigido no item  
8.20.1 do edital; c) apresentou a Certidão do CREA da Pessoa Física, 
responsável técnico, vencida e data ainda no ano de 2024 (em 31/07/2024), 
descumprindo o exigido no item 8.25 do edital; d) Apresentou a Certidão 
negativa de feitos sobre falência datada e vencida ainda no ano de 2024 (em 
23/07/20240, descumprindo o exigido no item 8.18 do edital; e) Apresentou 
acervos técnicos Operacional e Profissional incompatíveis com o objeto da 
licitação, foram apresentados acervos técnicos com CAT para o objeto 
Piçarramento e Pavimentação e Drenagem, inclusive incompatíveis com as 
parcelas de maior relevância prevista no edital, descumprindo integralmente 
o exigido nos itens 8.203 e 8.21.1 do edital; f) Não apresentou junto a seus 
documentos de habilitação o Balanço Patrimonial e Demais demonstrações 
contábeis referente ao exercício social de 2024, descumprindo o exigido no 
item 8.19 do edital; g) Apresentou várias declarações prevista no edital 
datadas no ano de 2024, endereçadas a Prefeitura Municipal de Ipaporanga, 
Indicando Inclusive Outro Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
EXECUÇÃO DE OBRA VISANDO A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA, descumprindo integralmente o exigido nas declarações 
prevista nos itens 8.20.4; 8.20.4.1; 8.20.4.2; 8.26; 8.27; 8.28; 8.29; 8.30; 8.31; 8.32; 
8.33; 8.34; 835 do edital.

Considerando a inabilitação da empresa M V SOUZA MAQUINAS E 
TRANSPORTES, daremos continuidade com a convocação da próxima 
colocada.

DATA/HORA

03/09/2025
10:41:48

03/09/2025
10:41:48

03/09/2025
10:43:52

K

■
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Sistema

Fase de negociação do(s) item 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
EXECUTAR A CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE 
ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, LOCALIZADO A RUA NOVO 
HORIZONTE, SEDE DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE, CONTRATO DE REPASSE 
n° 858588/2017/MSAU DE/CAIXA e PLANO DE TRABALHO n° 1047505-30 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE) com a participante L A  LOCACOES E SERVIÇOS 
LTDAfoi iniciada.

03/09/2025
10:46:03

Responsável
L ___  ___

Prezados, abriremos o prazo de 10 (dez) minutos para negociação
03/09/2025

10:46:08

r

Sistema

Fase de negociação do(s) item 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
EXECUTAR A CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE 
ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, LOCALIZADO A RUA NOVO 
HORIZONTE, SEDE DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE, CONTRATO DE REPASSE 
n° 858588/2017/MSAU DE/CAIXA e PLANO DE TRABALHO n° 1047505-30 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE) com a participante L A  LOCACOES E SERVIÇOS 
LTDAfoi finalizada.

03/09/2025
10:58:28

Responsável
O(A) Agente de contratação solicita a participante L A. LOCACOES E 
SERVIÇOS LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 26.542.791/0001-75, a proposta 
readequada até a data 03/09/2025 às 13:10.

03/09/2025
11:02:07

Responsável

Participante L A  LOCACOES E SERVIÇOS LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 
26.542.791/0001-75 foi desclassificada do(s) item 1 - CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 
UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, LOCALIZADO A RUA 
NOVO HORIZONTE, SEDE DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE, CONTRATO DE 
REPASSE n° 858588/2017/MSAUDE/CAIXA e PLANO DE TRABALHO n° 
1047505-30 (MINISTÉRIO DA SAÚDE) pelo Agente de contratação. Motivo: A 
licitante não anexou a proposta readequada no sistema, conforme solicitado.

03/09/2025
13:31:49

|
Responsável

Considerando a desclassificação da proposta da empresa L A  LOCACOES E 
SERVIÇOS LTDA, daremos continuidade com a convocação da próxima 
colocada.

03/09/2025
13:33:10

Sistema

Fase de negociação do(s) item 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
EXECUTAR A CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE 
ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, LOCALIZADO A RUA NOVO 
HORIZONTE, SEDE DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE, CONTRATO DE REPASSE 
n° 858588/2017/MSAUDE/CAIXA e PLANO DE TRABALHO n° 1047505-30 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE) com a participante SERTÃO CONSTRUCOES 
SERVIÇOS E LOCACOES LTDAfoi iniciada.

03/09/2025
1336:42

Responsável Prezados, abriremos o prazo de 10 (dez) minutos para negociação
03/09/2025

1336:51

Sistema

Fase de negociação do(s) item 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
EXECUTAR A CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE 
ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, LOCALIZADO A RUA NOVO 
HORIZONTE, SEDE DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE, CONTRATO DE REPASSE 
n° 858588/2017/MSAUDE/CAIXA e PLANO DE TRABALHO n° 1047505-30 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE) com a participante SERTÃO CONSTRUCOES 
SERVIÇOS E LOCACOES LTDAfoi finalizada.

03/09/2025
13:47:58

[...............
Responsável

\

Senhores Licitantes: Informamos que será realizada a análise da proposta da 
empresa. A sessão será suspensa e retomada no dia 04/09/2025, às 09:00 
horas.

03/09/2025
1434:53

Sistema

O certame de N° 0108.01/2025-CE foi suspenso com retorno em 04/09/2025 
às 09:00. Motivo: Senhores Licitantes: Informamos que será realizada a 
análise da proposta da empresa. A sessão será suspensa e retomada no dia 
04/09/2025, às 09:00 horas.

03/09/2025
14:3538

___
Sistema O certame de N° 0108.01/2025-CE retornou da suspensão.

04/09/2025
09:00:59
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Responsável

RESPONSÁVEL

Responsável

Responsável

Responsável

Responsável

Sistema

Sistema

Responsável

Responsável

MENSAGEM

Bom dia! Conforme informado, daremos continuidade a sessão

Informamos que esta sendo concluída a analise

O (A) Agente de contratação solicita a participante SERTÃO CONSTRUCOES 
SERVIÇOS E LOCACOES LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 21.181.254/0001-23, os 
documentos habilitatórios até a data: 04/09/2025 às 13:40.

Senhores Licitantes: Informamos que será realizada a análise da 
documentação apresentada pela empresa. A sessão será suspensa e 
retomada no dia 05/09/2025, às 10:00 horas.

O certame de N° 0108.01/2025-CE foi suspenso com retorno em 05/09/2025 
às 10:00. Motivo: Senhores Licitantes: Informamos que será realizada a 
análise da documentação apresentada pela empresa. A sessão será 
suspensa e retomada no dia 05/09/2025, às 10:00 horas.

04/09/2025
11:38:03

04/09/2025
15:47:28

04/09/2025
15:48:52

O certame de N° 0108.01/2025-CE retornou da suspensão.

Bom dia! Conforme informado, daremos continuidade a sessão

Informamos que esta sendo concluída a analise

05/09/2025
10:00:43

05/09/2025
10:01:54

05/09/2025
10:40:09

Participante SERTÃO CONSTRUCOES SERVIÇOS E LOCACOES LTDA inscrita 
no CNPJ/MF N° 21.181.254/0001-23 foi inabilitada do(s) item 1 - CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO 
DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, LOCALIZADO A 
RUA NOVO HORIZONTE, SEDE DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE, CONTRATO 
DE REPASSE n° 858588/2017/MSAUDE/CAIXA e PLANO DE TRABALHO n° 
1047505-30 (MINISTÉRIO DA SAÚDE) pelo Agente de contratação. Motivo: a) 
Apresentou a prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS) vencida em 23/08/2025, sem qualquer validade para o 
certame, descumprindo o item 8.15 do edital; b) Apresentou a Certidão 
negativa de feitos sobre falência vencida (emitida em 21/05/2025), 
descumprindo o exigido no item 8.18 do edital; c) Ausência da prova de 
inscrição, ou registro, da LICITANTE junto ao Conselho Regional de 
Engenharia Arquitetura e Agronomia (CREA), da localidade da sede da 
PROPONENTE e/ou Prova de inscrição, ou registro, da LICITANTE junto ao 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), da localidade da 
sede da PROPONENTE, descumprindo o exigido no item 8.20.1. do edital; d) 
Não atendeu as parcelas de maior relevância, descumprindo o exigido no 
item 8.203 do edital; e) Não apresentou as declarações prevista nos itens 
8.20.4.2; 8.26; 8.27; 8.28, 8.29; 8.30; 831; 8.32; 8.33; 8.34 e 835 do edital; f) Não 
comprovou o vínculo do profissional, descumprindo o exigido no item 8.25 
do edital.

05/09/2025
12:00:00
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RESPONSÁVEL MENSAGEM DATA/HORa

Responsável

Participante SERTÃO CONSTRUCOES SERVIÇOS E LOCACOES LTDA inscrita 
no CNPJ/MF N° 21.1S1.254/0001-23 foi inabilitada pelo Agente de contratação. 
Motivo: a) Apresentou a prova de regularidade com o Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS) vencida em 23/08/2025, sem qualquer validade 
para o certame, descumprindo o item 8.15 do edital; b) Apresentou a 
Certidão negativa de feitos sobre falência vencida (emitida em 21/05/2025), 
descumprindo o exigido no item 8.18 do edital; c) Ausência da prova de 
inscrição, ou registro, da LICITANTE junto ao Conselho Regional de 
Engenharia Arquitetura e Agronomia (CREA), da localidade da sede da 
PROPONENTE e/ou Prova de inscrição, ou registro, da LICITANTE junto ao 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), da localidade da 
sede da PROPONENTE, descumprindo o exigido no item 8.20.1. do edital; d) 
Não atendeu as parcelas de maior relevância, descumprindo o exigido no 
item 8.203 do edital; e) Não apresentou as declarações prevista nos itens 
8.20.4.2; 8.26; 8.27; 8.28, 8.29; 8.30; 831; 8.32; 8.33; 8.34 e 835 do edital; f) Não 
comprovou o vínculo do profissional, descumprindo o exigido no item 8.25 
do edital.

05/09/2025
12:00:00

Responsável
Considerando a inabilitação da empresa SERTÃO CONSTRUCOES SERVIÇOS 
E LOCACOES LTDA daremos continuidade com a convocação da próxima 
colocada.

05/09/2025
12:01:12

f  --------

Sistema

Fase de negociação do(s) item 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
EXECUTAR A CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE 
ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, LOCALIZADO A RUA NOVO 
HORIZONTE, SEDE DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE, CONTRATO DE REPASSE 
n° 858588/2017/MSAUDE/CAIXA e PLANO DE TRABALHO n° 1047505-30 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE) com a participante E A DA SILVA CONSTRUCOES 
foi iniciada.

05/09/2025
12:0335

Responsável Prezados, abriremos o prazo de 10 (dez) minutos para negociação
05/09/2025

12:03:42

Sistema

Fase de negociação do(s) item 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
EXECUTAR A CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE 
ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, LOCALIZADO A RUA NOVO 
HORIZONTE, SEDE DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE, CONTRATO DE REPASSE 
n° 858588/2017/MSAUDE/CAIXA e PLANO DE TRABALHO n° 1047505-30 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE) com a participante E A DA SILVA CONSTRUCOES 
foi finalizada.

05/09/2025
12:14:41

Responsável
0(A) Agente de contratação solicita a participante E A DA SILVA 
CONSTRUCOES inscrita no CNPJ/MF N° 27.547.285/0001-31, a proposta 
readequada até a data 05/09/2025 às 14:20.

05/09/2025
12:15:15

:

i
Responsável

Participante E A DA SILVA CONSTRUCOES inscrita no CNPJ/MF N° 
27.547.285/0001-31 foi desclassificada do(s) item 1 - CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 
UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, LOCALIZADO A RUA 
NOVO HORIZONTE, SEDE DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE, CONTRATO DE 
REPASSE n° 858588/2017/MSAU DE/CAIXA e PLANO DE TRABALHO n° 
1047505-30 (MINISTÉRIO DA SAÚDE) pelo Agente de contratação. Motivo: A 
licitante não anexou a proposta readequada no sistema, conforme solicitado.

05/09/2025
1434:16

Responsável
Considerando a desclassificação da proposta da empresa E A DA SILVA 
CONSTRUCOES, daremos continuidade com a convocação da próxima 
colocada.

05/09/2025
1435:06

Sistema

Fase de negociação do(s) item 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
EXECUTAR A CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE 
ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, LOCALIZADO A RUA NOVO 
HORIZONTE, SEDE DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE, CONTRATO DE REPASSE 
n° 858588/2017/MSAU D E/CAIXA e PLANO DE TRABALHO n° 1047505-30 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE) com a participante Vip Engenharia LTDA foi 
iniciada.

05/09/2025
14:40:28
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Responsável
. .  05/09/2025

Prezados, abriremos o prazo de 10 (dez) minutos para negociação | 14-4033

Sistema

Fase de negociação do(s) item 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
EXECUTAR A CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE 
ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, LOCALIZADO A RUA NOVO 
HORIZONTE, SEDE DO MUNICfPIO DE SALITRE-CE, CONTRATO DE REPASSE 
n° 858588/2017/MSAUDE/CAIXA e PLANO DE TRABALHO n° 1047505-30 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE) com a participante Vip Engenharia LTDAfoi 
finalizada.

05/09/2025
14:51:28

Responsável
Senhores Licitantes: Informamos que será realizada a análise da proposta. A 
sessão será suspensa e retomada no dia 09/09/2025, às 09:00 horas.

05/09/2025
15:0339 _s

Sistema

O certame de N° 0108.01/2025-CE foi suspenso com retorno em 09/09/2025 
às 09:00. Motivo: Senhores Licitantes: Informamos que será realizada a 
análise da proposta. A sessão será suspensa e retomada no dia 09/09/2025, 
às 09:00 horas.

f

05/09/2025
15:05:55

Sistema O certame de N° 0108.01/2025-CE retornou da suspensão.
09/09/2025

09:01:02

Responsável Bom dia! Conforme informado, daremos continuidade a sessão 09/09/2025
09:01:18

Responsável
O(A) Agente de contratação solicita a participante Vip Engenharia LTDA 
inscrita no CNPJ/MF N° 53.750.090/0001-02, os documentos habilitatórios até 
a data: 09/09/2025 às 11:10.

09/09/2025
09:09:16

Responsável
Senhores Licitantes: Informamos que será realizada a análise da 
documentação. A sessão será suspensa e retomada no dia 10/09/2025, às 
10:40 horas.

09/09/2025
12:17:32

Sistema

....................................  ..............................................................
O certame de N° 0108.01/2025-CE foi suspenso com retorno em 10/09/2025 
às 10:40. Motivo: Senhores Licitantes: Informamos que será realizada a 
análise da documentação. A sessão será suspensa e retomada no dia 
10/09/2025, às 10:40 horas.

09/09/2025
12:18:18

Sistema O certame de N° 0108.01/2025-CE retornou da suspensão.
10/09/2025

10:43:25

Responsável

.........................................................................................................
Bom dia! Conforme informado, daremos continuidade a sessão.

10/09/2025
10:4332

Responsável
Senhores licitantes, informamos que a sessão será suspensa para 0 almoço, 
com retorno às 13:30 horas

10/09/2025
12:05:31

Sistema
O certame de N° 0108.01/2025-CE foi suspenso com retorno em 10/09/2025 
às 13:30. Motivo: Senhores licitantes, informamos que a sessão será suspensa 
para 0 almoço, com retorno às 13:30 horas

10/09/2025
12:06:05

Sistema O certame de N° 0108.01/2025-CE retornou da suspensão.
10/09/2025

1330:41

Responsável Boa tarde! Conforme informado, daremos continuidade a sessão
10/09/2025

1331:29
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RESPONSÁVEL MENSAGEM

Participante Vip Engenharia LTDA inscrita no CNP3/MF N° 53.750.090/0001- 
02 foi inabilitada do(s) item 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAIRA 
EXECUTAR A CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE 
ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, LOCALIZADO A RUA NOVO 
HORIZONTE, SEDE DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE, CONTRATO DE REPASSE 
n° 858588/2017/MSAUDE/CAIXA e PLANO DE TRABALHO n° 1047505-30 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE) pelo Agente de contratação. Motivo: a) Apresentou 
a Certidão de Regularidade Fiscal Municipal prevista no item 8.14 do edital 
VENCIDA (em 08.09.2025) para a data da convocação da apresentação da 
documentação ocorrida em 09/09/2025; b) Apresentou a Certidão de 
Regularidade Fiscal Estadual prevista no item 8.13 do edital VENCIDA (em
23.08.2025) para a data da convocação da apresentação da documentação 
ocorrida em 09/09/2025; c) Apresentou a Certidão de Regularidade Fiscal 
Federal prevista no item 8.12 do edital VENCIDA (em 20.08.2025) para a data 
da convocação da apresentação da documentação ocorrida em 09/09/2025; 
d) Não apresentou a Certidão de Regularidade Fiscal do FGTS prevista no 
item 8.15 do edital junto aos documentos de habilitação previsto; e) Não 
apresentou a Certidão de Regularidade Fiscal CND Trabalhista prevista no 
item 8.16 do edital junto aos documentos de habilitação previsto; f) Não 
apresentou o demonstrativo do índice de Solvência Geral -  SG junto ao 
Balanço Patrimonial do exercício de 2024, descumprindo o exigido no item
8.19.1 do edital; g) Apresentou a Certidão de Registro no CREA/PJ, previsto no 
item 8.20.1 do edital, VENCIDA (em 30/06/2025) para a data da convocação da 
apresentação da documentação ocorrida em 09/09/2025, portanto sem 
validade para o certame; h) Não atendeu aos quantitativos das parcelas de 
relevância exigidas em  edital i) Apresentou declaração de conhecimento do 
local com indicação e endereçamento ao município de Groaíras, bem como 
citando numeração de processo divergente ao processo no qual participa; j) 
Ausência da Certidão prevista no item 8.18 do edital; k) Ausência da 
declarações prevista nos itens 8.26 ao 8.35 do edital; I) Ausência das 
declarações técnicas previstas nos itens 8.20.4 e 8.20.4.2 do edital.

Participante Vip Engenharia LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 53.750.090/0001- 
02 foi inabilitada pelo Agente de contratação. Motivo: a) Apresentou a 
Certidão de Regularidade Fiscal Municipal prevista no item 8.14 do edital 
VENCIDA (em 08.09.2025) para a data da convocação da apresentação da 
documentação ocorrida em 09/09/2025; b) Apresentou a Certidão de 
Regularidade Fiscal Estadual prevista no item 8.13 do edital VENCIDA (em
23.08.2025) para a data da convocação da apresentação da documentação 
ocorrida em 09/09/2025; c) Apresentou a Certidão de Regularidade Fiscal 
Federal prevista no item 8.12 do edital VENCIDA (em 20.08.2025) para a data 
da convocação da apresentação da documentação ocorrida em 09/09/2025; 
d) Não apresentou a Certidão de Regularidade Fiscal do FGTS prevista no 
item 8.15 do edital junto aos documentos de habilitação previsto; e) Não 
apresentou a Certidão de Regularidade Fiscal CND Trabalhista prevista no 
item 8.16 do edital junto aos documentos de habilitação previsto; f) Não 
apresentou o demonstrativo do índice de Solvência Geral -  SG junto ao 
Balanço Patrimonial do exercício de 2024, descumprindo o exigido no item
8.19.1 do edital; g) Apresentou a Certidão de Registro no CREA/PJ, previsto no 
item 8.20.1 do edital, VENCIDA (em 30/06/2025) para a data da convocação da 
apresentação da documentação ocorrida em 09/09/2025, portanto sem 
validade para o certame; h) Não atendeu aos quantitativos das parcelas de 
relevância exigidas em edital i) Apresentou declaração de conhecimento do 
local com indicação e endereçamento ao município de Groaíras, bem como 
citando numeração de processo divergente ao processo no qual participa; j) 
Ausência da Certidão prevista no item 8.18 do edital; k) Ausência da 
declarações prevista nos itens 8.26 ao 8.35 do edital; I) Ausência das 
declarações técnicas previstas nos itens 8.20.4 e 8.20.4.2 do edital.

Considerando a inabilitação da empresa Vip Engenharia LTDA daremos 
continuidade com a convocação da próxima colocada.

10/09/2025
14:13:49

10/09/2025
14:13:49

10/09/2025
14:15:02

K
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Sistema

Fase de negociação do(s) item 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
EXECUTAR A CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE 
ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, LOCALIZADO A RUA NOVO 
HORIZONTE, SEDE DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE, CONTRATO DE REPASSE 
n° 858588/2017/MSAU DE/CAIXA e PLANO DE TRABALHO n° 1047505-30 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE) com a participante S A ENGENHARIA LTDA foi 
iniciada.

10/09/2025
14:18:13

Responsável Prezados, abriremos o prazo de 10 (dez) minutos para negociação
10/09/2025

14:18:21

Sistema

lI

Fase de negociação do(s) item 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
EXECUTAR A CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE 
ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, LOCALIZADO A RUA NOVO 
HORIZONTE, SEDE DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE, CONTRATO DE REPASSE 
n° 858588/2017/MSAU DE/CAIXA e PLANO DETRABALHO n°1047505-30 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE) com a participante S A ENGENHARIA LTDA foi 
finalizada.

10/09/2025
14:2934

Responsável
O(A) Agente de contratação solicita a participante S A ENGENHARIA LTDA 
inscrita no CNPJ/MF N° 22.102.225/0001-91, a proposta readequada até a data 
10/09/2025 às 16:40.

10/09/2025
143036

Responsável

Participante S A ENGENHARIA LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 22.102.225/0001- 
91 foi desclassificada do(s) item 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
EXECUTAR A CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE 
ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, LOCALIZADO A RUA NOVO 
HORIZONTE, SEDE DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE, CONTRATO DE REPASSE 
n° 858588/2017/MSAU DE/CAIXA e PLANO DE TRABALHO n° 1047505-30 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE) pelo Agente de contratação. Motivo: A licitante não 
anexou a proposta conforme estabelecido no item 7.10.1 do edital, conforme 
solicitado.

10/09/2025
17:03:17

Responsável Senhores Licitantes: Informo que, tendo em vista o horário, a sessão será 
suspensa neste momento e será retomada no dia 11/09/2025, às 0930  horas.

10/09/2025
17:08:28

Sistema

O certame de N° 0108.01/2025-CE foi suspenso com retorno em 11/09/2025 às 
0930. Motivo: Senhores Licitantes: Informo que, tendo em vista o horário, a 
sessão será suspensa neste momento e será retomada no dia 11/09/2025, às 
0930 horas.

10/09/2025
17:09:28

Sistema O certame de N° 0108.01/2025-CE retornou da suspensão.
11/09/2025

09:31:16

Responsável Bom dia! Conforme informado, daremos continuidade a sessão.
11/09/2025
09:32:02

Responsável Considerando a desclassificação da proposta da empresa S A ENGENHARIA 
LTDA, daremos continuidade com a convocação da próxima colocada.

11/09/2025
09:57:09

Sistema

Fase de negociação do(s) item 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
EXECUTAR A CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE 
ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, LOCALIZADO A RUA NOVO 
HORIZONTE, SEDE DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE, CONTRATO DE REPASSE 
n° 858588/2017/MSAU DE/CAIXA e PLANO DE TRABALHO n° 1047505-30 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE) com a participante KLEBIO LANDIM DE FRANCA 
EIRELI foi iniciada.

11/09/2025
10:03:20

Responsável Prezados, abriremos o prazo de 10 (dez) minutos para negociação
11/09/2025

10:03:27
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RESPONSÁVEL MENSAGEM

Sistema

Fase de negociação do(s) item 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
EXECUTAR A CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE 
ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, LOCALIZADO A RUA NOVO 
HORIZONTE, SEDE DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE, CONTRATO DE REPASSE 
n° 858588/2017/MSAUDE/CAIXA e PLANO DE TRABALHO n° 1047505-30 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE) com a participante KLEBIO LANDIM DE FRANCA 
EIRELI foi finalizada.

11/09/2025
10:19:25

Responsável
O(A) Agente de contratação solicita a participante KLEBIO LANDIM DE 
FRANCA EIRELI inscrita no CNPJ/MF N° 35.848.539/0001-80, a proposta 
readequada até a data 11/09/2025 às 12:25.

11/09/2025
10:20:46

Responsável

Participante KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI inscrita no CNPO/MF N° 
35.848.539/0001-80 foi desclassificada do(s) item 1 - CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 
UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, LOCALIZADO A RUA 
NOVO HORIZONTE, SEDE DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE, CONTRATO DE 
REPASSE n° 858588/2017/MSAUDE/CAIXA e PLANO DE TRABALHO n° 
1047505-30 (MINISTÉRIO DA SAÚDE) pelo Agente de contratação. Motivo: A 
licitante não anexou a proposta readequada no sistema, conforme solicitado.

11/09/2025
12:30:17

Responsável
Considerando a desclassificação da proposta da empresa KLEBIO LANDIM 
DE FRANCA EIRELI, daremos continuidade com a convocação da próxima 
colocada.

11/09/2025
1231:13

Sistema

Fase de negociação do(s) item 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
EXECUTAR A CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE 
ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, LOCALIZADO A RUA NOVO 
HORIZONTE, SEDE DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE, CONTRATO DE REPASSE 
n° 858588/2017/MSAUDE/CAIXA e PLANO DE TRABALHO n° 1047505-30 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE) com a participante GOMES DE MATTOS 
CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDAfoi iniciada.

11/09/2025
12:31:45

Responsável Prezados, abriremos o prazo de 10 (dez) minutos para negociação
11/09/2025

1231:52

Sistema

Fase de negociação do(s) item 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
EXECUTAR A CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE 
ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, LOCALIZADO A RUA NOVO 
HORIZONTE, SEDE DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE, CONTRATO DE REPASSE 
n° 858588/2017/MSAUDE/CAIXA e PLANO DE TRABALHO n° 1047505-30 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE) com a participante GOMES DE MATTOS 
CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA foi finalizada.

11/09/2025
12:42:18

Responsável
O(A) Agente de contratação solicita a participante GOMES DE MATTOS 
CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 
20.274.772/0001-29, a proposta readequada até a data 11/09/2025 às 14:50.

11/09/2025
12:42:57

Responsável

Participante GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS 
LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 20.274.772/0001-29 foi desclassificada do(s) 
item 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA 
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM 
SAÚDE, LOCALIZADO A RUA NOVO HORIZONTE, SEDE DO MUNICÍPIO DE 
SALITRE-CE, CONTRATO DE REPASSE n° 858588/2017/MSAUDE/CAIXA e 
PLANO DE TRABALHO n° 1047505-30 (MINISTÉRIO DA SAÚDE) pelo Agente 
de contratação. Motivo: A licitante não anexou a proposta conforme 
estabelecido no item 7.10.1 do edital, conforme solicitado.

11/09/2025
15:01:20

Responsável
Considerando a desclassificação da proposta da empresa GOMES DE 
MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA daremos 
continuidade com a convocação da próxima colocada.

11/09/2025
15:0232
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Sistema

Fase de negociação do(s) item 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
EXECUTAR A CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE 
ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, LOCALIZADO A RUA NOVO 
HORIZONTE, SEDE DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE, CONTRATO DE REPASSE 
n° 858588/2017/MSAUDE/CAIXA e PLANO DE TRABALHO n° 1047505-30 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE) com a participante REAL SERVIÇOS EIRELI foi 
iniciada.

11/09/2025
15:03:53

Responsável Prezados, abriremos o prazo de 10 (dez) minutos para negociação
11/09/2025
15:04:00

Sistema

Fase de negociação do(s) item 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
EXECUTAR A CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE 
ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, LOCALIZADO A RUA NOVO 
HORIZONTE, SEDE DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE, CONTRATO DE REPASSE 
n° 858588/2017/M SAU DE/CAIXA e PLANO DE TRABALHO n° 1047505-30 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE) com a participante REAL SERVIÇOS EIRELI foi 
finalizada.

11/09/2025
15:29:49

Responsável
Senhores Licitantes: Informamos que será realizada a análise da proposta. A 
sessão será suspensa e retomada no dia 12/09/2025, às 10:00 horas.

11/09/2025
15:36:41

Sistema

!

O certame de N° 0108.01/2025-CE foi suspenso com retorno em 12/09/2025 às 
10:00. Motivo: Senhores Licitantes: Informamos que será realizada a análise 
da proposta. A sessão será suspensa e retomada no dia 12/09/2025, às 10:00 
horas.

11/09/2025
1538:11

Sistema
.....................................................................................

O certame de N° 0108.01/2025-CE retornou da suspensão. 12/09/2025
10:03:12

Responsável Bom dia! Conforme informado, daremos continuidade a sessão.
12/09/2025

10:03:38

Responsável
O(A) Agente de contratação solicita a participante REAL SERVIÇOS EIRELI 
inscrita no CNP3/MF N° 37.452.665/0001-46, os documentos habilitatórios até 
a data: 12/09/2025 às 14:00.

12/09/2025
11:55:20

Responsável
Senhores Licitantes: Informamos que será realizada a análise da 
documentação apresentada pela empresa. A sessão será suspensa e 
retomada no dia 15/09/2025, às 09:30 horas.

12/09/2025
1438:54

r

Sistema

O certame de N° 0108.01/2025-CE foi suspenso com retorno em 15/09/2025 às 
0930. Motivo: Senhores Licitantes: Informamos que será realizada a análise 
da documentação apresentada pela empresa. A sessão será suspensa e 
retomada no dia 15/09/2025, às 09:30 horas.

12/09/2025
1439:51

Sistema O certame de N° 0108.01/2025-CE retornou da suspensão.
15/09/2025

0932:19

Responsável Bom dia! Conforme informado, daremos continuidade a sessão.
15/09/2025

0933:58

Responsável
Senhores licitantes, informamos que a análise da documentação 
apresentada está em andamento.

15/09/2025
10:05:42

Responsável
Senhores licitantes, informamos que a sessão será suspensa para o almoço 
com retorno às 13:30 horas

15/09/2025
12:11:04

Sistema
O certame de N° 0108.01/2025-CE foi suspenso com retorno em 15/09/2025 às 
13:30. Motivo: Sessão suspensa para o almoço com retorno às 1330 horas

15/09/2025 
12:11:42 N

Sistema O certame de N° 0108.01/2025-CE retornou da suspensão.
15/09/2025

133734

Responsável Boa tarde! Conforme informado, daremos continuidade a sessão
15/09/2025

133834

K
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MENSAGEM

Participante REAL SERVIÇOS EIRELI inscrita no CNPJ/MF N° 37.452.665/0001- 
46 foi inabilitada do(s) item 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
EXECUTAR A CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE 
ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, LOCALIZADO A RUA NOVO 
HORIZONTE, SEDE DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE, CONTRATO DE REPASSE 
n° 858588/2017/MSAU DE/CAIXA e PLANO DE TRABALHO n° 1047505-30 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE) pelo Agente de contratação. Motivo: a) Apresentou 
as provas de regularidades previstas: item 8.13 vencida em 06/09/2025; item 
8.14 vencida em 08/09/2025; item 8.15 vencida em 06/09/2025; item 8.16 
vencida em 08/09/2025, sem qualquer validade para o certame, 
descumprindo o exigido no edital. OBS: Verificado a condição de ME/EPP; b) 
Apresentou certidões de falência emitidas em 02/07/2025; 25/04/2025; 
22/01/2024, descumprindo o exigido no item 8.18 do edital; c) apresentou a 
Certidão do CREA da Pessoa Jurídica vencida em 30/06/2025, descumprindo 
o exigido no item 8.20.1 do edital; d) apresentou a Certidão do CREA da 
Pessoa Física, responsável técnico, vencida em 30/06/2025, descumprindo o 
exigido no item 8.25 do edital; e) Não atendeu aos quantitativos das parcelas 
de relevância exigidas em edital.; f) Não apresentou as declarações prevista 
no edital, descumprindo integralmente o exigido nas declarações prevista 
nos itens 8.20.4; 8.20.4.1; 8.20.4.2; 8.26; 8.27; 8.28; 8.29; 8.30; 831; 8.32; 8.33; 8.34; 
8.35 do edital.

15/09/2025
14:16:44

15/09/2025
14:1937

15/09/2025
14:22:00

15/09/2025
1434:11

Participante REAL SERVIÇOS EIRELI inscrita noCNPJ/MF N° 37.452.665/0001- 
46 foi inabilitada pelo Agente de contratação. Motivo: a) Apresentou as 
provas de regularidades previstas: item 8.13 vencida em 06/09/2025; item 8.14 
vencida em 08/09/2025; item 8.15 vencida em 06/09/2025; item 8.16 vencida 
em 08/09/2025, sem qualquer validade para o certame, descumprindo o 
exigido no edital. OBS: Verificado a condição de ME/EPP; b) Apresentou 
certidões de falência emitidas em 02/07/2025; 25/04/2025; 22/01/2024, 
descumprindo o exigido no item 8.18 do edital; c) apresentou a Certidão do 
CREA da Pessoa Jurídica vencida em 30/06/2025, descumprindo o exigido no 
item 8.20.1 do edital; d) apresentou a Certidão do CREA da Pessoa Física, 
responsável técnico, vencida em 30/06/2025, descumprindo o exigido no 
item 8.25 do edital; e) Não atendeu aos quantitativos das parcelas de 
relevância exigidas em edital.; f) Não apresentou as declarações prevista no 
edital, descumprindo integralmente o exigido nas declarações prevista nos 
itens 8.20.4; 8.20.4.1; 8.20.4.2; 8.26; 8.27; 8.28; 8.29; 8.30; 831; 8.32; 8.33; 834; 835  
do edital.

15/09/2025
14:16:44

Responsável
Considerando a inabilitação da empresa REAL SERVIÇOS EIRELI, daremos 
continuidade com a convocação da próxima colocada.

Fase de negociação do(s) item 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
EXECUTAR A CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE 
ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, LOCALIZADO A RUA NOVO 
HORIZONTE, SEDE DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE, CONTRATO DE REPASSE 
n° 858588/2017/MSAU DE/CAIXA e PLANO DE TRABALHO n° 1047505-30 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE) com a participante FL4Y ENGENHARIA 
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI foi iniciada.

Responsável Prezados, abriremos o prazo de 10 (dez) minutos para negociação

Sistema

Fase de negociação do(s) item 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
EXECUTAR A CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE 
ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, LOCALIZADO A RUA NOVO 
HORIZONTE, SEDE DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE, CONTRATO DE REPASSE 
n° 858588/2017/MSAU DE/CAIXA e PLANO DE TRABALHO n° 1047505-30 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE) com a participante FLAY ENGENHARIA 
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI foi finalizada.

15/09/2025
14:22:15

15/09/2025
1433:51

Sistema

Responsável
O(A) Agente de contratação solicita a participante FLAY ENGENHARIA 
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI inscrita no CNPJ/MF N° 
17.690.855/0001-94, a proposta readequada até a data 15/09/2025 às 16:40.

Responsável
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Responsável

Responsável

Sistema

Sistema

Responsável

Responsável

Sistema

Responsável

Sistema

Responsável

Responsável

Sistema

Sistema

Responsável

Responsável

Sistema

MENSAGEM

Participante FLAY ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI 
inscrita no CNPJ/MF N° 17.690.855/0001-94 foi desclassificada do(s) item 1 - 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA 
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM 
SAÚDE, LOCALIZADO A RUA NOVO HORIZONTE, SEDE DO MUNICÍPIO DE 
SALITRE-CE, CONTRATO DE REPASSE n° 858588/2017/MSAUDE/CAIXA e 
PLANO DE TRABALHO n° 1047505-30 (MINISTÉRIO DA SAÚDE) pelo Agente 
de contratação. Motivo: A licitante não anexou a proposta conforme 
estabelecido no item 7.10.1 do edital, conforme solicitado.

SENHORES LICITANTES: Informo que, tendo em vista o horário, a sessão será 
suspensa neste momento e será retomada no dia 16/09/2025, às 09:00 horas.

O certame de N° 0108.01/2025-CE foi suspenso com retorno em 16/09/2025 às 
09:00. Motivo: Tendo em vista o horário, a sessão será suspensa neste 
momento e será retomada no dia 16/09/2025, às 09:00 horas.

O certame de N° 0108.01/2025-CE retornou da suspensão.

Bom dia! Conforme informado, daremos continuidade a sessão.

Considerando a desclassificação da proposta da empresa FLAY 
ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, daremos 
continuidade com a convocação da próxima colocada.

Fase de negociação do(s) item 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
EXECUTAR A CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE 
ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, LOCALIZADO A RUA NOVO 
HORIZONTE, SEDE DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE, CONTRATO DE REPASSE 
n° 858588/2017/MSAUDE/CAIXA e PLANO DE TRABALHO n° 1047505-30 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE) com a participante G W  M ARCANJO ENGENHARIA 
- ME foi iniciada.

Prezados, abriremos o prazo de 10 (dez) minutos para negociação

Fase de negociação do(s) item 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
EXECUTAR A CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE 
ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, LOCALIZADO A RUA NOVO 
HORIZONTE, SEDE DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE, CONTRATO DE REPASSE 
n° 858588/2017/MSAU DE/CAIXA e PLANO DE TRABALHO n° 1047505-30 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE) com a participante G W  M ARCANJO ENGENHARIA 
- ME foi finalizada.

Senhores Licitantes, informamos que será realizada a análise da proposta

Senhores licitantes, informamos que a sessão será suspensa para o almoço, 
com retorno às 13:30 horas.

O certame de N° 0108.01/2025-CE foi suspenso com retorno em 16/09/2025 às 
13:30. Motivo: Senhores licitantes, informamos que a sessão será suspensa 
para o almoço, com retorno às 13:30 horas

15/09/2025
17:0230

15/09/2025
17:04:06

15/09/2025
17:04:56

16/09/2025
09:00:22

16/09/2025
09:00:43

O certame de N° 0108.01/2025-CE retornou da suspensão.

Boa tarde! Conforme informado, daremos continuidade a sessão

SENHORES LICITANTES: Informo que, tendo em vista o horário, a sessão será 
suspensa neste momento e será retomada no dia 17/09/2025, às 10:10 horas.

O certame de N° 0108.01/2025-CE foi suspenso com retorno em 17/09/2025 às 
10:10. Motivo: Tendo em  vista o horário, a sessão será suspensa neste 
momento e será retomada no dia 17/09/2025, às 10:10 horas.

16/09/2025
09:09:17

16/09/2025
09:11:45

16/09/2025
09:1155

16/09/2025
09:23:14

16/09/2025
09:24:18

16/09/2025
12:04:09

16/09/2025
12:05:17

16/09/2025
13:30:50

16/09/2025
13:31:03

16/09/2025
16:54:16

16/09/2025
16:54:55
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RESPONSÁVEL

Sistema
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O certame de N° 0108.01/2025-CE retornou da suspensão.

Responsável Bom dia! Conforme informado, daremos continuidade a sessão
17/09/2025

10:11:08

Responsável
O(A) Agente de contratação solicita a participante G W  M ARCANJO 
ENGENHARIA - ME inscrita no CNPJ/MF N° 38.610.780/0001-64, os 
documentos habilitatórios até a data: 17/09/2025 às 12:20.

17/09/2025
10:17:04

Responsável
Senhores Licitantes: Informamos que será realizada a análise da 
documentação apresentada pela empresa. A sessão será suspensa e 
retomada no dia 19/09/2025, às 1030 horas.

17/09/2025
123534

Sistema

O certame de N° 0108.01/2025-CE foi suspenso com retorno em 19/09/2025 às 
10:30. Motivo: Informamos que será realizada a análise da documentação 
apresentada pela empresa. A sessão será suspensa e retomada no dia 
19/09/2025, às 10:30 horas.

17/09/2025
1236:27

Sistema O certame de N° 0108.01/2025-CE retornou da suspensão.
19/09/2025

10:30:30

Responsável Bom dia! Conforme informado, daremos continuidade a sessão. 19/09/2025
10.30:50

Responsável

1-

O setor de Engenharia informou que a análise técnica está sendo concluída. 19/09/2025
12:04:43

|

Responsável

Participante G W  M ARCANJO ENGENHARIA - ME inscrita no CNPJ/MF N° 
38.610.780/0001-64 foi inabilitada do(s) item 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE 
DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, LOCALIZADO A RUA NOVO 
HORIZONTE, SEDE DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE, CONTRATO DE REPASSE 
n° 858588/2017/MSAU DE/CAIXA e PLANO DE TRABALHO n° 1047505-30 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE) pelo Agente de contratação. Motivo: a) Não 
apresentou as provas de regularidades previstas nos itens: 8.12,8.13 e 8.15 do 
edital; b) Apresentou certidões de falência emitidas em 18/10/2024; 
30/08/2024; 28/02/2024, descumprindo o exigido no item 8.18 do edital; c)
Não atendeu aos quantitativos das parcelas de relevância exigidas em edital.; 
d) Não apresentou as declarações prevista no edital, descumprindo 
integralmente o exigido nas declarações prevista nos itens 8.20.4; 8.20.4.1; 
8.20.4.2; 8.26; 8.27; 8.28; 8.29; 8.30; 831; 8.32; 8.33; 8.34; 8.35 do edital.

19/09/2025
14:23:06

Responsável

Participante G W  M ARCANJO ENGENHARIA - ME inscrita no CNPJ/MF N° 
38.610.780/0001-64 foi inabilitada pelo Agente de contratação. Motivo: a) Não 
apresentou as provas de regularidades previstas nos itens: 8.12,8.13 e 8.15 do 
edital; b) Apresentou certidões de falência emitidas em 18/10/2024; 
30/08/2024; 28/02/2024, descumprindo o exigido no item 8.18 do edital; c)
Não atendeu aos quantitativos das parcelas de relevância exigidas em edital.; 
d) Não apresentou as declarações prevista no edital, descumprindo 
integralmente o exigido nas declarações prevista nos itens 8.20.4; 8.20.4.1; 
8.20.4.2; 8.26; 8.27; 8.28; 8.29; 8.30; 831; 8.32; 8.33; 8.34; 8.35 do edital.

19/09/2025
14:23:06

Responsável
Considerando a inabilitação da empresa G W  M ARCANJO ENGENHARIA - 
ME, daremos continuidade com a convocação da próxima colocada.

19/09/2025
14:28:53

Sistema

Fase de negociação do(s) item 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
EXECUTAR A CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE 
ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, LOCALIZADO A RUA NOVO 
HORIZONTE, SEDE DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE, CONTRATO DE REPASSE 
n° 858588/2017/MSAU DE/CAIXA e PLANO DE TRABALHO n° 1047505-30 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE) com a participante LIMA & PEREIRA 
CONSTRUCOES LTDAfoi iniciada.

19/09/2025
1432:42

Responsável Prezados, abriremos o prazo de 10 (dez) minutos para negociação
19/09/2025

1432:49

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
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Sistema

Fase de negociação do(s) item 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
EXECUTAR A CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE 
ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, LOCALIZADO A RUA NOVO 
HORIZONTE, SEDE DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE, CONTRATO DE REPASSE 
n° 858588/2017/MSAUDE/CAIXA e PLANO DE TRABALHO n° 1047505-30 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE) com a participante LIMA & PEREIRA 
CONSTRUCOES LTDA foi finalizada.

19/09/2025
14:47:20

Responsável
O (A) Agente de contratação solicita a participante LIMA & PEREIRA 
CONSTRUCOES LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 15.472.710/0001-91, a proposta 
readequada até a data 19/09/2025 às 16:50.

19/09/2025
14:47:49

Responsável

Participante LIMA & PEREIRA CONSTRUCOES LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 
15.472.710/0001-91 foi desclassificada do(s) item 1 - CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 
UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, LOCALIZADO A RUA 
NOVO HORIZONTE, SEDE DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE, CONTRATO DE 
REPASSE n° 858588/2017/MSAUDE/CAIXA e PLANO DE TRABALHO n° 
1047505-30 (MINISTÉRIO DA SAÚDE) pelo Agente de contratação. Motivo: A 
licitante não anexou a proposta readequada no sistema, conforme solicitado.

19/09/2025
16:57:14

Responsável SENHORES LICITANTES: Informo que, tendo em vista o horário, a sessão será 
suspensa neste momento e será retomada no dia 22/09/2025, às 10:00 horas.

19/09/2025
17:05:22

Sistema
O certame de N° 0108.01/2025-CE foi suspenso com retorno em 22/09/2025 
às 10:00. Motivo: Tendo em vista o horário, a sessão será suspensa neste 
momento e será retomada no dia 22/09/2025, às 10:00 horas.

19/09/2025
17:0632

Sistema O certame de N° 0108.01/2025-CE retornou da suspensão. 22/09/2025
10:01:28

Responsável Bom dia! Conforme informado, daremos continuidade a sessão. 22/09/2025
10:01:54

Responsável
Considerando a desclassificação da proposta da empresa LIMA & PEREIRA 
CONSTRUCOES LTDA, daremos continuidade com a convocação da próxima 
colocada.

22/09/2025
10:03:05

Sistema

Fase de negociação do(s) item 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
EXECUTAR A CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE 
ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, LOCALIZADO A RUA NOVO 
HORIZONTE, SEDE DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE, CONTRATO DE REPASSE 
n° 858588/2017/MSAUDE/CAIXA e PLANO DE TRABALHO n° 1047505-30 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE) com a participante TELA SERVIÇOS E EVENTOS 
LTDA foi iniciada.

22/09/2025
10:06:16

I.............................................
Responsável Prezados, abriremos o prazo de 10 (dez) minutos para negociação

22/09/2025
10:06:23

Sistema

Fase de negociação do(s) item 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
EXECUTAR A CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE 
ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, LOCALIZADO A RUA NOVO 
HORIZONTE, SEDE DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE, CONTRATO DE REPASSE 
n° 858588/2017/MSAUDE/CAIXA e PLANO DE TRABALHO n° 1047505-30 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE) com a participante TELA SERVIÇOS E EVENTOS 
LTDA foi finalizada.

22/09/2025
10:39:09

Responsável

1--------- ---- -------------- ----- ----i

O (A) Agente de contratação solicita a participante TELA SERVIÇOS E 
EVENTOS LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 16.741.477/0001-68, a proposta 
readequada até a data 22/09/2025 às 12:45.

22/09/2025 f  
10:39:46
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L

Responsável

Participante TELA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 
16.741.477/0001-68 foi desclassificada do(s) item 1 - CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 
UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, LOCALIZADO A RUA 
NOVO HORIZONTE, SEDE DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE, CONTRATO DE 
REPASSE n° 858588/2017/MSAUDE/CAIXA e PLANO DE TRABALHO n° 
1047505-30 (MINISTÉRIO DA SAÚDE) pelo Agente de contratação. Motivo: A 
licitante não anexou a proposta conforme estabelecido no item 7.10.1 do 
edital, conforme solicitado.

22/09/2025
13:15:15

Responsável

................................................................................................................................................
Considerando a desclassificação da proposta da empresa TELA SERVIÇOS E 
EVENTOS LTDA daremos continuidade com a convocação da próxima 
colocada.

22/09/2025
13:1636

Sistema

Fase de negociação do(s) item 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
EXECUTAR A CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE 
ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, LOCALIZADO A RUA NOVO 
HORIZONTE, SEDE DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE, CONTRATO DE REPASSE 
n° 858588/2017/MSAUDE/CAIXA e PLANO DE TRABALHO n° 1047505-30 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE) com a participante FJ2 CONSTRUCOES EIRELI foi 
iniciada.

22/09/2025
13:18:25

Responsável Prezados, abriremos o prazo de 10 (dez) minutos para negociação
22/09/2025

13:1835

Sistema

Fase de negociação do(s) item 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
EXECUTAR A CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE 
ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, LOCALIZADO A RUA NOVO 
HORIZONTE, SEDE DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE, CONTRATO DE REPASSE 
n° 858588/2017/MSAUDE/CAIXA e PLANO DE TRABALHO n° 1047505-30 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE) com a participante FJ2 CONSTRUCOES EIRELI foi 
finalizada.

22/09/2025
13:30:30

Responsável
O(A) Agente de contratação solicita a participante FJ2 CONSTRUCOES 
EIRELI inscrita no CNPJ/MF N° 20.138.377/0001-19, a proposta readequada até 
a data 22/09/2025 às 15:40.

22/09/2025
1330:59

Responsável

Participante FJ2 CONSTRUCOES EIRELI inscrita no CNPJ/MF N° 
20.138.377/0001-19 foi desclassificada do(s) item 1 - CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 
UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, LOCALIZADO A RUA 
NOVO HORIZONTE, SEDE DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE, CONTRATO DE 
REPASSE n° 858588/2017/MSAUDE/CAIXA e PLANO DE TRABALHO n° 
1047505-30 (MINISTÉRIO DA SAÚDE) pelo Agente de contratação. Motivo: A 
licitante não anexou a proposta conforme estabelecido no item 7.10.1 do 
edital, conforme solicitado.

22/09/2025
15:56:56

Responsável SENHORES LICITANTES: Informo que a sessão será suspensa neste 
momento e será retomada no dia 23/09/2025, às 10:00 horas.

22/09/2025
16:04:13

Sistema
O certame de N° 0108.01/2025-CE foi suspenso com retorno em 23/09/2025 
às 10:00. Motivo: Informo que a sessão será suspensa neste momento e será 
retomada no dia 23/09/2025, às 10:00 horas.

22/09/2025
16:05:13

Sistema O certame de N° 0108.01/2025-CE retornou da suspensão.
23/09/2025

10:01:03

Responsável Bom dia! Conforme informado, daremos continuidade a sessão.
23/09/2025

10:01:18

Responsável
Considerando a desclassificação da proposta da empresa FJ2 
CONSTRUCOES EIRELI, daremos continuidade com a convocação da 
próxima colocada.

23/09/2025
10:0634
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Sistema

Fase de negociação do(s) item 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
EXECUTAR A CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE 
ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, LOCALIZADO A RUA NOVO 
HORIZONTE, SEDE DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE, CONTRATO DE REPASSE 
n° 858588/2017/MSAUDE/CAIXA e PLANO DE TRABALHO n° 1047505-30 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE) com a participante FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL 
LTDAfoi iniciada.

23/09/2025
10:08:50

Responsável Prezados, abriremos o prazo de 10 (dez) minutos para negociação
23/09/2025

10:09:00

Sistema

Fase de negociação do(s) item 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
EXECUTAR A CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE 
ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, LOCALIZADO A RUA NOVO 
HORIZONTE, SEDE DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE, CONTRATO DE REPASSE 
n° 858588/2017/MSAU DE/CAIXA e PLANO DE TRABALHO n° 1047505-30 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE) com a participante FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL 
LTDA foi finalizada.

23/09/2025
10:21:00

Responsável
Senhores licitantes, informamos que será realizada a análise da proposta da 
empresa

23/09/2025
10:49:39

Responsável Senhores licitantes, informamos que a sessão será suspensa para o almoço, 
com retorno às 13:30 horas.

23/09/2025
12:02:56

Sistema
O certame de N° 0108.01/2025-CE foi suspenso com retorno em 23/09/2025 
às 13:30. Motivo: Informamos que a sessão será suspensa para o almoço, com 
retorno às 1330 horas

23/09/2025
12:0431

Sistema O certame de N° 0108.01/2025-CE retornou da suspensão. 23/09/2025
13:31:21

Responsável Boa tarde! Conforme informado, daremos continuidade a sessão.
23/09/2025

13:32:00

Responsável O setor de Engenharia informou que a análise técnica está sendo concluída.
23/09/2025

1333:44

Responsável SENHORES LICITANTES: Informo que, tendo em vista o horário, a sessão será 
suspensa neste momento e será retomada no dia 24/09/2025, às 0930  horas.

23/09/2025
16:10:53

Sistema
O certame de N° 0108.01/2025-CE foi suspenso com retorno em 24/09/2025 
às 0930. Motivo: Tendo em vista o horário, a sessão será suspensa neste 
momento e será retomada no dia 24/09/2025, às 09:30 horas.

23/09/2025
16:13:27

Sistema O certame de N° 0108.01/2025-CE retornou da suspensão.
24/09/2025

0930:39

Responsável Bom dia! Conforme informado, daremos continuidade a sessão.
24/09/2025

0931:26

Responsável
O(A) Agente de contratação solicita a participante FOCO LOCAÇÃO 
AMBIENTAL LTDA inscrita no CNP3/MF N° 48.684.766/0001-69, os 
documentos habilitatórios até a data: 24/09/2025 às 1135.

24/09/2025
0932:01

Responsável
Senhores licitantes, informamos que a sessão será suspensa para o almoço, 
com retorno às 13:30 horas

24/09/2025
12:0336

Sistema
O certame de N° 0108.01/2025-CE foi suspenso com retorno em 24/09/2025 
às 13:30. Motivo: Informamos que a sessão será suspensa para o almoço, com 
retorno às 13:30 horas

24/09/2025 
12:05:42 \

|
Sistema O certame de N° 0108.01/2025-CE retornou da suspensão.

24/09/2025
133235

Responsável Boa tarde! Conforme informado, daremos continuidade a sessão
24/09/2025

1332:50

■ ■
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Senhores Licitantes: Informamos que será realizada a análise da 
documentação apresentada pela empresa. A sessão será suspensa e 
retomada no dia 25/09/2025, às 10:00 horas.

DATA/HORA

24/09/2025
14:14:10

O certame de N° 0108.01/2025-CE foi suspenso com retorno em 25/09/2025 
às 10:00. Motivo: Informamos que será realizada a análise da documentação 
apresentada pela empresa. A sessão será suspensa e retomada no dia 
25/09/2025, às 10:00 horas.

O certame de N° 0108.01/2025-CE retornou da suspensão.

Bom dia! Conforme informado, daremos continuidade a sessão.

Participante FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 
48.684.766/0001-69 foi inabilitada do(s) item 1 - CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 
UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, LOCALIZADO A RUA 
NOVO HORIZONTE, SEDE DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE, CONTRATO DE 
REPASSE n° 858588/2017/MSAUDE/CAIXA e PLANO DE TRABALHO n° 
1047505-30 (MINISTÉRIO DA SAÚDE) pelo Agente de contratação. Motivo: a) 
Apresentou as provas de regularidade fiscal prevista no item 8.12 vencida em  
16/09/2025, sem qualquer validade para o certame, descumprindo o exigido 
no edital, b) Não apresentou as provas de regularidades previstas nos itens: 
8.13; 8.14; 8.15 e 8.16 do edital; c) Apresentou a certidão de falência emitida em  
22/04/2025, descumprindo o exigido no item 8.18 do edital; d) Não 
apresentou o balanço patrimonial do exercício de 2024; e) apresentou a 
Certidão do CREA da Pessoa Jurídica vencida em 31/03/2025, descumprindo 
o exigido no item 8.20.1 do edital; f) Não apresentou a Certidão do CREA da 
Pessoa Física, responsável técnico, descumprindo o exigido no item 8.25 do 
edital; g) Não atendeu aos quantitativos das parcelas de relevância exigidas 
em edital.; h) Não apresentou as declarações prevista no edital, 
descumprindo integralmente o exigido nas declarações prevista nos itens 
8.20.4; 8.20.4.1; 8.20.4.2; 8.26; 8.27; 8.28; 8.29; 830; 8.31; 832; 833; 8.34; 835 do 
edital.

24/09/2025
14:15:25

25/09/2025
10:00:45

25/09/2025
10:01:02

Participante FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 
48.684.766/0001-69 foi inabilitada pelo Agente de contratação. Motivo: a) 
Apresentou as provas de regularidade fiscal prevista no item 8.12 vencida em  
16/09/2025, sem qualquer validade para o certame, descumprindo o exigido 
no edital, b) Não apresentou as provas de regularidades previstas nos itens: 
8.13; 8.14; 8.15 e 8.16 do edital; c) Apresentou a certidão de falência emitida em  
22/04/2025, descumprindo o exigido no item 8.18 do edital; d) Não 
apresentou o balanço patrimonial do exercício de 2024; e) apresentou a 
Certidão do CREA da Pessoa Jurídica vencida em 31/03/2025, descumprindo 
o exigido no item 8.20.1 do edital; f) Não apresentou a Certidão do CREA da 
Pessoa Física, responsável técnico, descumprindo o exigido no item 8.25 do 
edital; g) Não atendeu aos quantitativos das parcelas de relevância exigidas 
em edital.; h) Não apresentou as declarações prevista no edital, 
descumprindo integralmente o exigido nas declarações prevista nos itens 
8.20.4; 8.20.4.1; 8.20.4.2; 8.26; 8.27; 8.28; 8.29; 8.30; 8.31; 832; 833; 8.34; 835 do 
edital.

25/09/2025
10:48:40

25/09/2025
10:48:40

Considerando a inabilitação da empresa FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL LTDA 
daremos continuidade com a convocação da próxima colocada.

Fase de negociação do(s) item 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
EXECUTAR A CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE 
ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, LOCALIZADO A RUA NOVO 

Sistema HORIZONTE, SEDE DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE, CONTRATO DE REPASSE
n° 858588/2017/MSAUDE/CAIXA e PLANO DE TRABALHO n° 1047505-30 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE) com a participante MASTER SERVIÇOS E 
CONSTRUCOES LTDA foi iniciada.

25/09/2025
10:50:37

25/09/2025
10:55:19
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Responsável
1

Prezados, abriremos o prazo de 10 (dez) minutos para negociação
25/09/2025

10:55:28

Sistema

Fase de negociação do(s) item 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
EXECUTAR A CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE 
ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, LOCALIZADO A RUA NOVO 
HORIZONTE, SEDE DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE, CONTRATO DE REPASSE 
n° 858588/2017/MSAU DE/CAIXA e PLANO DE TRABALHO n° 1047505-30 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE) com a participante MASTER SERVIÇOS E 
CONSTRUCOES LTDAfoi finalizada.

25/09/2025
11:06:23

Responsável
O (A) Agente de contratação solicita a participante MASTER SERVIÇOS E 
CONSTRUCOES LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 26.991.913/0001-00, a proposta 
readequada até a data 25/09/2025 às 13:10.

25/09/2025
11:06:58

Responsável

Participante MASTER SERVIÇOS E CONSTRUCOES LTDA inscrita no 
CNPJ/MF N° 26.991.913/0001-00 foi desclassificada do(s) item 1 - 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA 
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM 
SAÚDE, LOCALIZADO A RUA NOVO HORIZONTE, SEDE DO MUNICÍPIO DE 
SALITRE-CE, CONTRATO DE REPASSE n° 858588/2017/MSAU DE/CAIXA e 
PLANO DE TRABALHO n° 1047505-30 (MINISTÉRIO DA SAÚDE) pelo Agente 
de contratação. Motivo: A licitante não anexou a proposta conforme 
estabelecido no item 7.10.1 do edital, conforme solicitado.

25/09/2025
13:24:43

Responsável
Considerando a desclassificação da proposta da empresa MASTER SERVIÇOS 
E CONSTRUCOES LTDA, daremos continuidade com a convocação da 
próxima colocada.

25/09/2025
13:26:56

Sistema

Fase de negociação do(s) item 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
EXECUTAR A CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE 
ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, LOCALIZADO A RUA NOVO 
HORIZONTE, SEDE DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE, CONTRATO DE REPASSE 
n° 858588/2017/MSAU DE/CAIXA e PLANO DE TRABALHO n° 1047505-30 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE) com a participante PASSARE SERVIÇOS 
CONSTRUCAO E LOCACAO LTDAfoi iniciada.

25/09/2025
13:32:50

Responsável Prezados, abriremos o prazo de 10 (dez) minutos para negociação
25/09/2025

1333:05

Sistema

\

Fase de negociação do(s) item 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
EXECUTAR A CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE 
ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, LOCALIZADO A RUA NOVO 
HORIZONTE, SEDE DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE, CONTRATO DE REPASSE 
n° 858588/2017/MSAU DE/CAIXA e PLANO DE TRABALHO n° 1047505-30 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE) com a participante PASSARE SERVIÇOS 
CONSTRUCAO E LOCACAO LTDAfoi finalizada.

25/09/2025
13:44:28

Responsável
O(A) Agente de contratação solicita a participante PASSARE SERVIÇOS 
CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA inscrita no CNP3/MF N° 08.402.378/0001- 
23, a proposta readequada até a data 25/09/2025 às 15:50.

25/09/2025
13:45:15

Responsável

Participante PASSARE SERVIÇOS CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA inscrita 
no CNPJ/MF N° 08.402.378/0001-23 foi desclassificada do(s) item 1 - 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA 
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM 
SAÚDE, LOCALIZADO A RUA NOVO HORIZONTE, SEDE DO MUNICÍPIO DE 
SALITRE-CE, CONTRATO DE REPASSE n° 858588/2017/MSAU DE/CAIXA e 
PLANO DE TRABALHO n° 1047505-30 (MINISTÉRIO DA SAÚDE) pelo Agente 
de contratação. Motivo: A licitante não anexou a proposta conforme 
estabelecido no item 7.10.1 do edital, conforme solicitado.

25/09/2025
16:02:30

Responsável
SENHORES LICITANTES: Informo que, tendo em vista o horário, a sessão será 
suspensa neste momento e será retomada no dia 26/09/2025, às 09:30 horas.

25/09/2025
16:16:43

<
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RESPONSÁVEL MENSAGEM

Sistema
O certame de N° 0108.01/2025-CE foi suspenso com retorno em 26/09/2025 
às 0930. Motivo: Tendo em vista o horário, a sessão será suspensa neste 
momento e será retomada no dia 26/09/2025, às 0930  horas.

25/09/2025
16:17:26

. i

Sistema O certame de N° 0108.01/2025-CE retornou da suspensão.
26/09/2025

09:30:48

Responsável Bom dia! Conforme informado, daremos continuidade a sessão.
26/09/2025

0931:02

Responsável
Considerando a desclassificação da proposta da empresa PASSARE 
SERVIÇOS CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA, daremos continuidade com a 
convocação da próxima colocada.

26/09/2025
0932:22

Sistema

Fase de negociação do(s) item 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
EXECUTAR A CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE 
ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, LOCALIZADO A RUA NOVO 
HORIZONTE, SEDE DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE, CONTRATO DE REPASSE 
n° 858588/2017/MSAUDE/CAIXA e PLANO DE TRABALHO n° 1047505-30 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE) com a participante CLAREAR PRODUÇÕES, 
ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA foi iniciada.

26/09/2025
0936:56

Responsável
I

Prezados, abriremos o prazo de 10 (dez) minutos para negociação 26/09/2025
0937:08

Sistema

Fase de negociação do(s) item 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
EXECUTAR A CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE 
ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, LOCALIZADO A RUA NOVO 
HORIZONTE, SEDE DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE, CONTRATO DE REPASSE 
n° 858588/2017/MSAUDE/CAIXA e PLANO DE TRABALHO n° 1047505-30 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE) com a participante CLAREAR PRODUÇÕES, 
ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA foi finalizada.

26/09/2025
09:50:24

Responsável Senhores licitantes, informamos que será realizada a análise da proposta da 
empresa

26/09/2025
09:5838

Responsável
O (A) Agente de contratação solicita a participante CLAREAR PRODUÇÕES, 
ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 24.633.540/0001-70, 
os documentos habilitatórios até a data: 26/09/2025 às 14:10.

26/09/2025
12:09:26

Responsável

Participante CLAREAR PRODUÇÕES, ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA inscrita 
no CNPJ/MF N °24.633.540/0001-70 foi inabilitada do(s) item 1 - 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA 
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM 
SAÚDE, LOCALIZADO A RUA NOVO HORIZONTE, SEDE DO MUNICÍPIO DE 
SALITRE-CE, CONTRATO DE REPASSE n° 858588/2017/MSAUDE/CAIXA e 
PLANO DE TRABALHO n° 1047505-30 (MINISTÉRIO DA SAÚDE) pelo Agente 
de contratação. Motivo: A empresa não apresentou os documentos 
habilitatórios conforme solicitado.

26/09/2025
1435:16

Responsável

Participante CLAREAR PRODUÇÕES, ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA inscrita 
no CNPJ/MF N° 24.633.540/0001-70 foi inabilitada pelo Agente de 
contratação. Motivo: A empresa não apresentou os documentos 
habilitatórios conforme solicitado.

26/09/2025
1435:16

:

Responsável
|

Considerando a inabilitação da empresa CLAREAR PRODUÇÕES, 
ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA, daremos continuidade com a convocação 
da próxima colocada.

26/09/2025
14:39:40

Sistema

L........................................

Fase de negociação do(s) item 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
EXECUTAR A CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE 
ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, LOCALIZADO A RUA NOVO 
HORIZONTE, SEDE DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE, CONTRATO DE REPASSE 
n° 858588/2017/MSAUDE/CAIXA e PLANO DE TRABALHO n° 1047505-30 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE) com a participante TELES SOLUCOES EM IMÓVEIS 
LTDA foi iniciada.

26/09/2025
14:4335

K
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RESPONSÁVEL MENSAGEM DATA/HORA

Responsável Prezados, abriremos o prazo de 10 (dez) minutos para negociação
26/09/2025

14:44:26

Sistema

Fase de negociação do(s) item 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
EXECUTAR A CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE 
ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, LOCALIZADO A RUA NOVO 
HORIZONTE, SEDE DO MUNICfPIO DE SALITRE-CE, CONTRATO DE REPASSE 
n° 858588/2017/MSAUDE/CAIXA e PLANO DE TRABALHO n° 1047505-30 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE) com a participante TELES SOLUCOES EM IMÓVEIS 
LTDA foi finalizada.

26/09/2025
1435:06

Responsável
O(A) Agente de contratação solicita a participante TELES SOLUCOES EM 
IMÓVEIS LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 26.627.169/0001-60, a proposta 
readequada até a data 26/09/2025 às 17:00.

26/09/2025
14:56:07

TELES SOLUCOES EM 
IMÓVEIS LTDA

A participante TELES SOLUCOES EM IMÓVEIS LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 
26.627.169/0001-60, enviou a proposta readequada.

26/09/2025
16:07:38

Responsável
SENHORES LICITANTES: Informamos que será realizada a análise da 
proposta, a sessão será suspensa neste momento e será retomada no dia 
29/09/2025, às 10:00 horas.

26/09/2025
17:06:15

Sistema

O certame de N° 0108.01/2025-CE foi suspenso com retorno em 29/09/2025 
às 10:00. Motivo: Informamos que será realizada a análise da proposta, a 
sessão será suspensa neste momento e será retomada no dia 29/09/2025, às 
10:00 horas.

26/09/2025
17:07:28

Sistema O certame de N° 0108.01/2025-CE retornou da suspensão.
29/09/2025

10:00:27

Responsável Bom dia! Conforme informado, daremos continuidade a sessão.
29/09/2025

10:00:55

Responsável O setor de Engenharia informou que a análise técnica está sendo concluída.
29/09/2025

10:20:43

Responsável
Senhores licitantes, informamos que a sessão será suspensa para o almoço, 
com retorno às 13:30 horas

29/09/2025
12:0037

Sistema
O certame de N° 0108.01/2025-CE foi suspenso com retorno em 29/09/2025 
às 13:30. Motivo: Informamos que a sessão será suspensa para o almoço, com 
retorno às 1330 horas.

29/09/2025
12:01:31

:
Sistema O certame de N° 0108.01/2025-CE retornou da suspensão.

29/09/2025
13:30:47

Responsável Boa tarde! Conforme informado, daremos continuidade a sessão.
29/09/2025

1331:21

Responsável
O(A) Agente de contratação solicita a participante TELES SOLUCOES EM 
IMÓVEIS LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 26.627.169/0001-60, os documentos 
habilitatórios até a data: 29/09/2025 às 15:40.

29/09/2025
1332:29

Responsável
Senhores Licitantes: Informamos que será realizada a análise da 
documentação apresentada pela empresa. A sessão será suspensa e 
retomada no dia 30/09/2025, às 10:30 horas.

29/09/2025
1631:06

Sistema

O certame de N° 0108.01/2025-CE foi suspenso com retorno em 30/09/2025 
às 10:30. Motivo: Informamos que será realizada a análise da documentação 
apresentada pela empresa. A sessão será suspensa e retomada no dia 
30/09/2025, às 10:30 horas.

29/09/2025
1633:50

Sistema O certame de N° 0108.01/2025-CE retornou da suspensão.
30/09/2025

1032:50

Responsável Bom dia! Conforme informado, daremos continuidade a sessão.
30/09/2025

1033:05
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RESPONSÁVEL MENSAGEM DATA/HORA

Responsável
Senhores licitantes, informamos que a análise da documentação 
apresentada está em andamento.

30/09/2025
10:3538

Responsável Senhores licitantes, informamos que a sessão será suspensa para o almoço, 
com retorno às 13:30 horas

30/09/2025
12:09:25

Sistema
O certame de N° 0108.01/2025-CE foi suspenso com retorno em 30/09/2025 
às 13:30. Motivo: Informamos que a sessão será suspensa para o almoço, com 
retomo às 1330 horas

30/09/2025
12:10:09

Sistema O certame de N° 0108.01/2025-CE retornou da suspensão.
30/09/2025

13:38:51

Responsável Boa Tarde! Conforme informado, daremos continuidade a sessão. 30/09/2025
1339:11

Responsável

Participante TELES SOLUCOES EM IMÓVEIS LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 
26.627.169/0001-60 foi inabilitada do(s) item 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE 
DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, LOCALIZADO A RUA NOVO 
HORIZONTE, SEDE DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE, CONTRATO DE REPASSE 
n° 858588/2017/MSAUDE/CAIXA e PLANO DE TRABALHO n° 1047505-30 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE) pelo Agente de contratação. Motivo: a) Não 
Apresentou a certidão de falência, descumprindo o exigido no item 8.18 do 
edital; b) Não atendeu aos quantitativos das parcelas de relevância exigidas 
em edital.

30/09/2025
14:02:02

Responsável

Participante TELES SOLUCOES EM IMÓVEIS LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 
26.627.169/0001-60 foi inabilitada pelo Agente de contratação. Motivo: a) Não 
Apresentou a certidão de falência, descumprindo o exigido no item 8.18 do 
edital; b) Não atendeu aos quantitativos das parcelas de relevância exigidas 
em edital.

30/09/2025
14:02:02

Responsável
Considerando a inabilitação da empresa TELES SOLUCOES EM IMÓVEIS 
LTDA, daremos continuidade com a convocação da próxima colocada.

30/09/2025
14:0332

Sistema

Fase de negociação do(s) item 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
EXECUTAR A CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE 
ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, LOCALIZADO A RUA NOVO 
HORIZONTE, SEDE DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE, CONTRATO DE REPASSE 
n° 858588/2017/MSAU DE/CAIXA e PLANO DE TRABALHO n° 1047505-30 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE) com a participante DM EMPREENDIMENTOS 
EIRELI foi iniciada.

30/09/2025
14:07:00

Responsável Prezados, abriremos o prazo de 10 (dez) minutos para negociação
30/09/2025

14:07:19

Sistema

Fase de negociação do(s) item 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
EXECUTAR A CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE 
ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, LOCALIZADO A RUA NOVO 
HORIZONTE, SEDE DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE, CONTRATO DE REPASSE 
n° 858588/2017/MSAU DE/CAIXA e PLANO DE TRABALHO n° 1047505-30 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE) com a participante DM EMPREENDIMENTOS 
EIRELI foi finalizada.

30/09/2025
14:2030

Responsável

!........ .......................

O (A) Agente de contratação solicita a participante DM EMPREENDIMENTOS 
EIRELI inscrita no CNPJ/MF N° 21.803.450/0001-92, a proposta readequada 
até a data 30/09/2025 às 16:30.

30/09/2025
14:22:57
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RESPONSÁVEL MENSAGEM DATA/HORA

Responsável

Participante DM EMPREENDIMENTOS EIRELI inscrita no CNPJ/MF N° 
21.803.450/0001-92 foi desclassificada do(s) item 1 - CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 
UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, LOCALIZADO A RUA 
NOVO HORIZONTE, SEDE DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE, CONTRATO DE 
REPASSE n° 858588/2017/MSAUDE/CAIXA e PLANO DE TRABALHO n° 
1047505-30 (MINISTÉRIO DA SAÚDE) pelo Agente de contratação. Motivo: A 
licitante não anexou a proposta conforme estabelecido no item 7.10.1 do 
edital, conforme solicitado.

30/09/2025
16:40:11

Responsável
SENHORES LICITANTES: Informo que, tendo em vista o horário, a sessão será 
suspensa neste momento e será retomada no dia 01/10/2025, às 09:00 horas.

30/09/2025
17:0733

Sistema
O certame de N° 0108.01/2025-CE foi suspenso com retorno em 01/10/2025 às 
09:00. Motivo: Tendo em vista o horário, a sessão será suspensa neste 
momento e será retomada no dia 01/10/2025, às 09:00 horas.

30/09/2025
17:08:43

Sistema O certame de N° 0108.01/2025-CE retornou da suspensão.
01/10/2025
09:00:26

Responsável Bom dia! Conforme informado, daremos continuidade a sessão. 01/10/2025
09:02:48

Responsável
Considerando a desclassificação da proposta da empresa DM 
EMPREENDIMENTOS EIRELI, daremos continuidade com a convocação da 
próxima colocada.

01/10/2025
09:0454

Sistema

Fase de negociação do(s) item 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
EXECUTAR A CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE 
ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, LOCALIZADO A RUA NOVO 
HORIZONTE, SEDE DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE, CONTRATO DE REPASSE 
n° 858588/2017/MSAUDE/CAIXA e PLANO DE TRABALHO n° 1047505-30 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE) com a participante MOREIRA MESQUITA 
ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDAfoi iniciada.

01/10/2025
09:06:26

Responsável Prezados, abriremos o prazo de 10 (dez) minutos para negociação
01/10/2025
09:06:35

Sistema

Fase de negociação do(s) item 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
EXECUTAR A CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE 
ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, LOCALIZADO A RUA NOVO 
HORIZONTE, SEDE DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE, CONTRATO DE REPASSE 
n° 858588/2017/MSAUDE/CAIXA e PLANO DE TRABALHO n° 1047505-30 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE) com a participante MOREIRA MESQUITA 
ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA foi finalizada.

01/10/2025
09:22:08

Responsável
O(A) Agente de contratação solicita a participante MOREIRA MESQUITA 
ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 21.691.178/0001-04, a 
proposta readequada até a data 01/10/2025 às 11:25.

01/10/2025
09:23:22

Responsável

\1
[

Participante MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA inscrita 
no CNPJ/MF N° 21.691.178/0001-04 foi desclassificada do(s) item 1 - 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA 
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM 
SAÚDE, LOCALIZADO A RUA NOVO HORIZONTE, SEDE DO MUNICÍPIO DE 
SALITRE-CE, CONTRATO DE REPASSE n° 858588/2017/MSAUDE/CAIXA e 
PLANO DE TRABALHO n° 1047505-30 (MINISTÉRIO DA SAÚDE) pelo Agente 
de contratação. Motivo: A licitante não anexou a proposta conforme 
estabelecido no item 7.10.1 do edital, conforme solicitado.

01/10/2025
11:51:51

Responsável
Considerando a desclassificação da proposta da empresa MOREIRA 
MESQUITA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA, daremos continuidade com a 
convocação da próxima colocada.

01/10/2025
11:53:19

< 
/ 
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Sistema

Fase de negociação do(s) item 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
EXECUTAR A CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE 
ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, LOCALIZADO A RUA NOVO 
HORIZONTE, SEDE DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE, CONTRATO DE REPASSE 
n° 858588/2017/MSAU DE/CAIXA e PLANO DE TRABALHO n° 1047505-30 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE) com a participante J.N.B CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS LTDAfoi iniciada.

01/10/2025
11:56:42

Responsável Prezados, abriremos o prazo de 10 (dez) minutos para negociação
01/10/2025

11:56:50

Sistema

Fase de negociação do(s) item 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
EXECUTAR A CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE 
ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, LOCALIZADO A RUA NOVO 
HORIZONTE, SEDE DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE, CONTRATO DE REPASSE 
n° 858588/2017/MSAU DE/CAIXA e PLANO DE TRABALHO n° 1047505-30 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE) com a participante J.N.B CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS LTDAfoi finalizada.

01/10/2025
12:0832

Responsável

S

O(A) Agente de contratação solicita a participante J.N.B CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 45.779.381/0001-97, a proposta 
readequada até a data 01/10/2025 às 14:10.

01/10/2025
12:08:55

r

Responsável

Participante J.N.B CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 
45.779381/0001-97 foi desclassificada do(s) item 1 - CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 
UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, LOCALIZADO A RUA 
NOVO HORIZONTE, SEDE DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE, CONTRATO DE 
REPASSE n° 858588/2017/MSAU DE/CAIXA e PLANO DE TRABALHO n° 
1047505-30 (MINISTÉRIO DA SAÚDE) pelo Agente de contratação. Motivo: A 
licitante não anexou a proposta conforme estabelecido no item 7.10.1 do 
edital, conforme solicitado.

01/10/2025
14:21:01

Responsável
Considerando a desclassificação da proposta da empresa J.N.B 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, daremos continuidade com a 
convocação da próxima colocada.

01/10/2025
14:23:00

Sistema

Fase de negociação do(s) item 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
EXECUTAR A CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE 
ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, LOCALIZADO A RUA NOVO 
HORIZONTE, SEDE DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE, CONTRATO DE REPASSE 
n° 858588/2017/MSAU DE/CAIXA e PLANO DE TRABALHO n° 1047505-30 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE) com a participante MEDEIROS CONSTRUCOES E 
SERVIÇOS EIRELI foi iniciada.

01/10/2025
14:2634

r™""”  ~  ..
Responsável Prezados, abriremos o prazo de 10 (dez) minutos para negociação

01/10/2025
14:26:42

Sistema

1|

Fase de negociação do(s) item 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
EXECUTAR A CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE 
ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, LOCALIZADO A RUA NOVO 
HORIZONTE, SEDE DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE, CONTRATO DE REPASSE 
n° 858588/2017/MSAU DE/CAIXA e PLANO DE TRABALHO n° 1047505-30 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE) com a participante MEDEIROS CONSTRUCOES E 
SERVIÇOS EIRELI foi finalizada.

01/10/2025
14:50:00

Responsável
O (A) Agente de contratação solicita a participante MEDEIROS 
CONSTRUCOES E SERVIÇOS EIRELI inscrita no CNPJ/MF N° 07.615.710/0001- 
75, a proposta readequada até a data 01/10/2025 às 16:55.

01/10/2025
14:50:32



P ftÊ FE íTU R A  M U N fC IP Â L-

SAUTRE
Ô # Ü ¥ 0  I  Q U E M  F f t l

P R A Ç A  S Ã O  W m m & ,  SM 
C f  P: 651SS-000, SALITR E/CEAR A
m m  %zAmA3\imm*m
f o m e  íse j m v t-m m
W W W .S A U TftÊ ,C Ê ,G O V ,B R
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Responsável

Participante MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVIÇOS EIRELI inscrita no 
CNPJ/MF N° 07.615.710/0001-75 foi desclassificada do(s) item 1 - 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA 
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM 
SAÚDE, LOCALIZADO A RUA NOVO HORIZONTE, SEDE DO MUNICÍPIO DE 
SALITRE-CE, CONTRATO DE REPASSE n° 858588/2017/MSAUDE/CAIXA e 
PLANO DE TRABALHO n° 1047505-30 (MINISTÉRIO DA SAÚDE) pelo Agente 
de contratação. Motivo: A licitante não anexou a proposta conforme 
estabelecido no item 7.10.1 do edital, conforme solicitado.

01/10/2025
17:0133

Responsável SENHORES LICITANTES: Informo que, tendo em vista o horário, a sessão será 
suspensa neste momento e será retomada no dia 02/10/2025, às 09:10 horas.

01/10/2025
17:03:29

Sistema
O certame de N° 0108.01/2025-CE foi suspenso com retorno em 02/10/2025 às 
09:10. Motivo: Tendo em vista o horário, a sessão será suspensa neste 
momento e será retomada no dia 02/10/2025, às 09:10 horas.

01/10/2025
17:05:04

Sistema O certame de N° 0108.01/2025-CE retornou da suspensão.
02/10/2025

09:10:25

Responsável Bom dia! Conforme informado, daremos continuidade a sessão.
02/10/2025

09:12:18

Responsável
Considerando a desclassificação da proposta da empresa MEDEIROS 
CONSTRUCOES E SERVIÇOS EIRELI, daremos continuidade com a 
convocação da próxima colocada.

02/10/2025
09:1938

Sistema

Fase de negociação do(s) item 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
EXECUTAR A CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE 
ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, LOCALIZADO A RUA NOVO 
HORIZONTE, SEDE DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE, CONTRATO DE REPASSE 
n° 858588/2017/MSAUDE/CAIXA e PLANO DE TRABALHO n° 1047505-30 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE) com a participante ARAGUAIA 
EMPREENDIMENTOS LTDA foi iniciada.

i
i

02/10/2025
09:22:40

r ------ -——
1

Responsável Prezados, abriremos o prazo de 10 (dez) minutos para negociação
02/10/2025

09:22:49

Sistema

Fase de negociação do(s) item 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAIRA 
EXECUTAR A CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE 
ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, LOCALIZADO A RUA NOVO 
HORIZONTE, SEDE DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE, CONTRATO DE REPASSE 
n° 858588/2017/MSAUDE/CAIXA e PLANO DE TRABALHO n° 1047505-30 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE) com a participante ARAGUAIA 
EMPREENDIMENTOS LTDA foi finalizada.

02/10/2025
09:33:20

........................................................

Responsável
O(A) Agente de contratação solicita a participante ARAGUAIA 
EMPREENDIMENTOS LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 41.113.297/0001-89, a 
proposta readequada até a data 02/10/2025 às 11:40.

:
02/10/2025
09:34:00

ARAGUAIA
EMPREENDIMENTOS

LTDA

A participante ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS LTDA inscrita no CNPJ/MF 
N° 41.113.297/0001-89, enviou a proposta readequada.

02/10/2025
10:45:29

1

Responsável
Senhores licitantes, informamos que será realizada a análise da proposta da 
empresa

02/10/2025
11:56:09

Responsável
Senhores licitantes, informamos que a sessão será suspensa para o almoço, 
com retorno às 1330 horas

02/10/2025
12:1536

Sistema
O certame de N° 0108.01/2025-CE foi suspenso com retorno em 02/10/2025 às 
1330. Motivo: Informamos que a sessão será suspensa para o almoço, com 
retorno às 1330 horas

02/10/2025
12:16:22

Sistema
1_______________________________________

O certame de N° 0108.01/2025-CE retornou da suspensão.
02/10/2025

1330:28 K
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r.V-

Responsável Boa Tarde! Conforme informado, daremos continuidade a sessão. 02/10/2025
133132

f..

Responsável
Senhores Licitantes: O setor de Engenharia informou que a análise técnica 
está em andamento. A sessão será suspensa e retomada no dia 03/10/2025, 
às 09:40 horas.

02/10/2025
14:02:54

Sistema
O certame de N° 0108.01/2025-CE foi suspenso com retorno em 03/10/2025 às 
09:40. Motivo: A análise técnica está em andamento. A sessão será suspensa 
e retomada no dia 03/10/2025, às 09:40 horas.

02/10/2025
14:09:47

Sistema O certame de N° 0108.01/2025-CE retornou da suspensão. 03/10/2025
09:40:41

Responsável Bom dia! Conforme informado, daremos continuidade a sessão. 03/10/2025
09:41:04

Responsável
O(A) Agente de contratação solicita a participante ARAGUAIA 
EMPREENDIMENTOS LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 41.113.297/0001-89, os 
documentos habilitatórios até a data: 03/10/2025 às 11:50.

03/10/2025
09:43:47

Responsável Senhores Licitantes: Informamos que será realizada a análise da 
documentação apresentada pela empresa.

03/10/2025
12:08:19

Responsável

Prezados licitantes, informamos que a análise da documentação 
apresentada encontra-se em andamento. Contudo, o setor de Engenharia 
solicitou a concessão de prazo adicional para envio do parecer técnico, em 
razão da elevada demanda atual de serviços sob sua responsabilidade. 
Diante disso, a sessão será suspensa e será retomada no dia 10/10/2025, às 
10:00 horas. Agradecemos pela compreensão.

03/10/2025
15:29:08

Sistema

O certame de N° 0108.01/2025-CE foi suspenso com retorno em 10/10/2025 às 
10:10. Motivo: Informamos que a análise da documentação apresentada 
encontra-se em andamento. Contudo, o setor de Engenharia solicitou a 
concessão de prazo adicional para envio do parecer técnico, em razão da 
elevada demanda atual de serviços sob sua responsabilidade. Diante disso, a 
sessão será suspensa e será retomada no dia 10/10/2025, às 10:00 horas.

03/10/2025
15:32:14

Sistema O certame de N° 0108.01/2025-CE retornou da suspensão. 10/10/2025
10:1038

Responsável Bom dia! Conforme informado, daremos continuidade a sessão. 10/10/2025
10:10:49

Responsável Após análise e validação da documentação apresentada, declaramos a 
empresa ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS LTDA como habilitada.

10/10/2025
10:16:14

Responsável

Participante ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 
41.113.297/0001-89 foi declarada vencedora do(s) item 1 - CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 
UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, LOCALIZADO A RUA 
NOVO HORIZONTE, SEDE DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE, CONTRATO DE 
REPASSE n° 858588/2017/MSAU DE/CAIXA e PLANO DE TRABALHO n° 
1047505-30 (MINISTÉRIO DA SAÚDE).

10/10/2025
10:16:55

Responsável SENHORES LICITANTES: Informamos que a fase recursal será aberta às 10:40 
horas.

10/10/2025
10:17:29

Responsável
SENHORES LICITANTES: Conforme informado, a partir desse momento 
abriremos o prazo de 30 minutos para manifestação de interesse em 
interpor recurso.

10/10/2025
10:40:26

Sistema Havendo interesse, a(s) participante(s) poderá(ão) manifestar sua intenção 
de recorrer, concernente à decisão do(a) Agente de contratação.

10/10/2025
10:40:35
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Responsável

Considerando a falta de manifestação imediata e motivada do(s) demais 
representante(s) devidamente credenciado(s), registramos a preclusão 
temporal do direito de recurso. Por oportuno, lembro que o processo 10/10/2025

11:1035
administrativo referente a esse certame licitatório está a disposição de todos 
na sede desta entidade.

Informamos que a sessão pública do(a) Concorrência Eletrônica N° 0108.01/2025-CE foi concluída em total 
conformidade com as normas estabelecidas e a legislação vigente. Todo o processo foi conduzido com rigor 
técnico e administrativo, assegurando transparência, legalidade e isonomia. A ata da sessão foi devidamente 
registrada, reafirmando nosso compromisso com a eficiência, responsabilidade e integridade em cada etapa. 
Agradecemos a colaboração de todos os participantes, que foram essenciais para o sucesso e a conclusão desta 
etapa do(a) Concorrência Eletrônica.

MEMBRO(S)

FUNÇÃO MEMBRO ASSINATURA

Agente de 
contratação THAMIRIS PEREIRA SILVA

Equipe de apoio Francisca Luana da Silva r

Equipe de apoio JOÃO ADONIRAN FIALHO CAVALCANTE
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MAPA DE LANCES

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.04.01-CE 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 0108.01/2025-CE

ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ N° 41.113.297/0001-89

Seq. Descrição Marca Qtd. Und. V. Ref.
(RS)

V. Final 
(R$) % V. Total 

(RS)

1

l____

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
EXECUTAR A CONCLUSÃO DA 
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 
UNIDADE DE ATENÇÃO 
ESPECIALIZADA EM SAÚDE, 
LOCALIZADO A RUA NOVO 
HORIZONTE, SEDE DO MUNICÍPIO 
DE SALITRE-CE, CONTRATO DE 
REPASSE na
858588/2017/MSAUDE/CAIXA e 
PLANO DE TRABALHO na 1047505-30 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE)

S/M 1,0 Serviço 572.338,13 537.959,09 6,01 537.959,09

_|

Valor total R$ 537.959,09 (quinhentos e trinta e sete mil, novecentos e cinquenta e nove reais e nove centavos)

http://WWW.SAUTRE.CE.GOV.BR

