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1. DO OBJETO £

1.1. O presente Termo de Referéncia visa CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUGCAQ
DO PROJETO DE TERRAPLENAGEM E DRENAGEM DE RUAS NAS PROXIMIDADES
DO ESTADIO NO MUNICIPIO DE CARIRE-CE, CONFORME PROJETO ANEXO AO
EDITAL, conforme tabela, condigbes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

1.2. Os servigos objeto desta contratagéo sdo caracterizados como comuns.

2 ESPECIFICAGOES E ESTIMATIVA DE CONSUMO

2.1. O custo estimado total da contratagéo é de R$ 457 907, 29 (quatrocentos e cmquenta 2

sete mil, novecentos e sete reais e vinte e nove centavos) conforme custos unitarios

descritos na tabela abaixo.
T g ESPEGE!G#G%E‘MAWA DA CONTRATAGAO R
(T B - Descrigio Unidade | Quant. R$Unlt. | R$ Total
Execuc,‘ﬁo DO PROJETO DE TERRAPLENAGEM E
DRENAGEM DE RUAS NAS PROXIMIDADES DO : R$
Servigo 1 R$ 457.907,29
- ESTADIO NO MUNICIPIO DE CARIRE-CE, CONFORME 457.907,29
PROJETO ANEXO AQ EDITAL

QUANTIDADES POR ORGAO PARTICIPANTE
Secretaria Mumc:pal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano | Quantidade: 1,00 | Valor Total R$ 457.907,29
; Valor Total [ R$ 457.907,29 |

3. DA FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO
DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO:

3.1. O municipio de Cariré necessita de melhorias significativas na infraestrutura das vias
proximas ao estadio em construgdo, com énfase nos servigos de terraplenagem e
drenagem. A auséncia de um nivelamento adequado do solo pode comprometer tanto o
andamento das obras do estadio quanto a mobilidade da populagéo local. A irregularidade
do terreno e a inexisténcia de um sistema eficiente de escoamento das aguas pluviais sao
fatores que prejudicam a acessibilidade e a seguranga de pedestres e condutores de
veiculos.

A implantagdo de um sistema de drenagem adequado é fundamental para evitar
alagamentos e erosbes que podem deteriorar as vias publicas e comprometer a
infraestrutura do estadio em desenvolvimento. Durante o periodo chuvoso, o acumulo de
agua em regides mal drenadas pode causar transtornos aos moradores e dificultar a
execugao das obras. Dessa forma, a construgdo de canais de escoamento contribuira para
um melhor direcionamento das aguas pluviais, evitando impactos negativos sobre o solo e
a pavimentacao.
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Os servigos de terraplenagem s#o igualmente imprescindiveis para garantir um
nivelamento adequado do solo, favorecendo a estabilidade da regido e a qualidade das
vias publicas. A presenca de desniveis e buracos compromete a trafegabilidade e pode
gerar riscos de acidentes. Com a realizagdo da terraplenagem, sera possivel preparar o
terreno para futuras etapas de pavimentagdo e urbanizagdo, assegurando uma
infraestrutura mais resistente e duradoura.

A melhoria das ruas no entorno do estadio também beneficiara diretamente a populagéo,
pois facilitara o deslocamento dos cidadaos, além de contribuir para a valorizacdo da area.
Com vias mais organizadas e seguras, havera maior incentivo a circulagdo de pessoas e
veiculos, favorecendo o desenvolvimento econdmico e social da regido. Ademais, a
infraestrutura adequada é um fator essencial para a mobilidade urbana e a qualidade de
vida da populagéo.

Diante desse contexto, a execugdo das melhorias propostas é essencial para garantir
condigdes apropriadas tanto para a continuidade da construgéo do estadio quanto para a
mobilidade e seguranga dos moradores. Com a implementagdo de servicos de
terraplenagem e drenagem eficientes, o municipio de Cariré podera dispor de uma
infraestrutura urbana mais estruturada e funcional, proporcionando beneficios a curto e
longo prazo para toda a comunidade.

FUNDAMENTAGAO DA CONTRATAGAO:

5

A contratagdo de empresa para a execugao do projeto de terraplenagem e drenagem de
ruas nas proximidades do estadio no municipio de Cariré-CE, fundamenta-se na legislagao
vigente, especificamente na Lei Federal n° 14.133, de 1° de abril de 2021, que estabelece
normas gerais de licitagéo e contratagdo para a Administragéo Publica.

A presente contratagéo se enquadra na modalidade de concorréncia, conforme previsto

no artigo 28, inciso ||, da referida lei, que dispde:

"Art. 28. Sdo modalidades de licitagdo:

{a)

Il - concorréncia."”

2 L

Além disso, fundamenta-se no artigo 6°, inciso XXXVIII, que define a concorréncia como

modalidade adequada para a contratagdo de servicos especiais e de obras e servigos
comuns e especiais de engenharia. O dispositivo legal estabelece:

"Art. 6° Para os fins desta Lei, consideram-

OOE CO/V » se:

‘ P
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o A g SN XXXVIIl - concorréncia: modalidade de

EO ————@l——— _'2 licitagdo para contratagdo de bens e
0 P.M CARIRE (o) servicos especiais e de obras e servigos

Praga Elisio Aguiar N° 141 | Centro | CEP: 62184-000 | CNPJ: 07.598.600/0001-42
Telefone: (88) 3646-1133 | prefeituramcarire@gmail.com | www.carire.ce.gov.br




PREFEITURA DE

5
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Dessa forma, considerando que a execugédo do projeto de terraplenagem e drenagem
de ruas nas proximidades do estadio de Cariré, trata-se de um servigo de engenharia, a
escolha da modalidade de concorréncia esta plenamente justificada, pois se trata de um
servigo que requer expertise técnica e méo de obra qualificada para a sua execugao.

A execucdo destes servigos visa a melhoria na infraestrutura urbana, proporcionando
condigbes adequadas de trafego e conservagédo das vias, o que beneficia diretamente os
moradores da regido. Adicionalmente, a implementacdo de um sistema eficiente de
drenagem minimizara os problemas relacionados ao acumulo de aguas pluviais,
contribuindo para a valorizagdo do entorno e a qualidade de vida da populagédo. Assim, a
contratacdo proposta ndo s6 é econdmica, mas também promove um uso responsavel e
eficaz dos recursos disponiveis, refletindo diretamente nos investimentos realizados pela
administragdo publica. Dessa maneira, a contratagdo da empresa especializada por meio
de concorréncia publica assegura a transparéncia, a ampla competitividade e a melhor
escolha para a Administragdo Publica, em consonancia com os principios da legalidade,
eficiéncia e economicidade.

Diante do exposto, a contratagdo em questdo encontra-se plenamente fundamentada
na Lei n° 14.133/2021, em especial nos artigos 28, inciso II, e 6°, inciso XXXVIII, reforgando
a legalidade e a pertinéncia da escolha da modalidade licitatéria adotada.

DO ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO DA ORGANIZAGAO

4.1. A presente aquisi¢do esta prevista no Plano de Contratagoes Anual referente ao exercicio
de 2025, sob o codigo 31.

DESCRIGAO DA SOLUGAO E ESPECIFICAGAO DOS SERVICOS i ;
P T descnc,'ao da solugdo como um todo considerado o ciclo de vida do objeto e especuﬁcaq.ao
do servigo encontra-se pormenorizada em topico especifico dos Estudos Técnicos
Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

REQUISITOS DA CONTRATACAO

6.1. Os requisitos da contratagdo, como critérios de sustentabilidade, encontram -se
pormenorizada em topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste
Termo de Referéncia.

DA VISTORIA
7.1. Aavaliagdo prévia do local de execugao dos servigos é imprescindivel para o} conhecnmento
pleno das condigdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao
interessado o direito de realizagdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado

Praga Elisio Aguiar N° 141 | Centro | CEP: 62184-000 | CNPJ: 07.598.600/0001-42
Telefone: (88) 3646-1133 | prefeituramcarire(@gmail.com | www.carire.ce.gov.br




10.

1.

PREFEITURA DE o

CARIR

para esse fim, de segunda a sexta-feira, devendo o agendamento ser efetuado
previamente junto a Secretaria de INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO,
de 08:00 as 12:00 horas, onde sera informado os horarios disponiveis para visita
acompanhado de técnico da Secretaria supramencionada.

7.2.  Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria
prévia.

7.3. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento
expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagéo da vistoria.

7.4. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaragéo formal assinada
pelo responsével técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condicdes e
peculiaridades da contratagao.

75. A ndo realizagdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegagGes de
desconhecimento das instalagdes, dlvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos
locais da prestagdo dos servigos, devendo o contratado assumir os dnus dos servigos

decorrentes.
havera exigéncia da garantia da contratagdo dos artigos 96 e qyﬁuiﬂ@ A2 Lei n°
14.133, de 2021. O %%
- oo A8 7,
DA SUBCONTRATAGAO | Fi s M >
9.1. N3o é admitida a subcontratagdo do objeto contratual. = £ D
| o) >,
DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 5] o
10.1. A contratacdo de empresa para a execugao do projeto de tenaplend?;&r?@m_qem de

ruas nas proximidades do estadio de Cariré-CE, exige a aplicagdo de conhecimentos
técnicos especializados e a utilizagdo de mao de obra qualificada, garantindo a seguranga
e conformidade com as normas vigentes para execug@o dos servigos.

Diante disso, a aplicagdo das preferéncias e demais disposigdes previstas no artigo 48

da Lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de 2006, que estabelecem tratamento
diferenciado e favorecido para Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP)
néo se mostra adequada para o presente certame. Isso se deve ao fato de que a execugao
dos servicos demanda experiéncia técnica comprovada e estrutura operacional compativel
com as exigéncias do projeto, o que pode nao ser atendido por empresas de menor porte.

Portanto, visando a garantia da qualidade dos servigos, & observancia dos requisitos
técnicos especificos e a plena execugao dos servigos dentro dos padrdes de seguranga e
normativos exigidos, justifica-se a ndo aplicagdo do tratamento diferenciado previsto na
legislacdo supracitada para esta contratagéo.

DA VIGENCIA CONTRATUAL -
11.1. O prazo de vigéncia da contratagéo é de 150(cento e cinquenta) dias contados do inicio da

vigéncia que consta descrita no instrumento contratual, na forma do artigo 105 da Lei n°
14.133, de 2021.
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12. FORMA 'E.CRITERIOS}DESELEQAO' DO FORNECEDOR E FORMA DE EXECUGCAO
Forma de selegdo e critério de julgamento da proposta
12.1.

Forma de execugéo o? FL
12.2. O servigo objeto sera INTEGRAL. E
o)

13. PROPOSTA DE PRECOS

131

: 1532,

133,

O fornecedor sera selecionado por meio da realizagao de procedlmento de LICITAGAO,
na modalidade CONCORRENCIA ELETRONICA, com ad R}éno de julgamento
pelo MAIOR )~ DESCONTO.
[/
?-

okév 4°

Os precgos propostos deverdo incluir todos 0s custoé) diPhbE ARMRITetos, inclusive os
resultantes da incidéncia de quaisquer fretes, impostos, taxas, contribuigdes ou obrigagdes
trabalhistas, fiscal e previdencidrio a que estiver sujeito, e demais custos que incidam,
direta ou indiretamente, na execugédo do objeto a ser contratado;
A proposta de preco devera conter a discriminagdo detalhada dos servigos ofertados,
quantidade solicitada, o valor unitario (numérico), valor total (numérico e por extenso),
prazo de validade da proposta de no minimo 60 (sessenta) dias e prazo de execugéo dos
servigos.
A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar devera encaminhar a proposta
de prego adequada ao Gltimo lance, acompanhada dos seguintes documentos:
13.3.1.  Planilha de Custos e Formagéo de Pregos:
13.3.1.1. Na composicdo dos pregos unitarios o licitante devera apresentar
discriminadamente as parcelas relativas a mao de obra, materiais,
equipamentos e servicos;
13.3.1.2. Nos pregos cotados deverdo estar incluidos custos operacionais,
encargos previdencidrios, trabalhistas, tributarios, comerciais e
quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugdo do
objeto e todos os insumos que os compdem, tais como despesas com
impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam na
contratacdo do objeto;
13.3.1.3. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deveréo refletir
com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida;
13.3.1.4. Nao se admitira, na proposta de pregos, custos identificados mediante o
uso da expressao "verba" ou de unidades genéricas.
13.3.2.  Beneficios e Despesas Indiretas - BDI, detalhando todos os seus componentes,
inclusive em forma percentual.

14.  EXIGENCIAS DE HABILITAGAO

14.1.

A HABILITACAO JURIDICA sera comprovada, mediante a apresentat;ao da segumte
documentagao:

14.1.1. No caso de empresario individual: inscrigdo no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

14.1.2.  Em se tratando de microempreendedor individual — ME!: Certificado da Condigéo
de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagao ficara condicionada
a verificagéo da autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br;

14.1.3. No caso de sociedade empresaria, ato constitutivo, estatuto ou contrato social
em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede;
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14.1.4. No caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia, inscrigéo ng%ﬂanmé ©
Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagéo no Registro onde

tem sede a matriz;

14.1.5. No caso de sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicagao
dos seus administradores;

14.1.6. No caso de cooperativa: ata de fundagéo e estatuto social em vigor, com a ata
da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou
inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, bem como
o registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 1971;

14.1.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais:
decreto de autorizagao;

14.1.8. No caso de atividade adstrita a uma legislagdo especifica: ato de registro ou
autorizagéo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente.

14.1.9. Os documentos acima dever&o estar acompanhados de todas as alteragdes ou

da consolidagdo respectiva.

14.2. A REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA sera comprovada mediante a
apresentacéo dos seguintes documentos:
14.2.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal somente serao exigidos, em

momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante
mais bem classificado, independente se a fase de habilitagdo ira ou ndo
anteceder as fases de apresentagao de propostas e lances.

14.2.2.  Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ), através do
Comprovante de Inscrigdo e de Situagdo Cadastral, emitido pela Secretaria da
Receita Federal do Ministério da Fazenda, comprovando possuir situagéo
cadastral ativa para com a Fazenda Federal, ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas, conforme o caso;

14.2.3. Prova de inscrigdo no Cadastro de Contribuintes Estadual, comprovando possuir
Inscrigdo Habilitada no cadastro de contribuintes estadual, ou Prova de Inscrigao
no Cadastro de Contribuintes Municipal quando se tratar de prestador de
Servigo.

14.2.4. Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante apresentacdo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a
todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da
Portaria Conjunta n°® 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do
Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional,

14.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicilio ou sede
do licitante, mediante a Certiddo Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa
de Débitos e Certiddo Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos
da Divida Ativa, expedida pela Secretaria da Fazenda Estadual;

1425.1. Caso o licitante seja considerado isento dos ftributos estaduais
relacionados ao objeto licitado, devera comprovar tal condigéo mediante
a apresentacéo de declaragéo da Fazenda Estadual do domicilio ou sede
do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei.
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14.2.6. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicilio ou sede
do licitante, mediante a Certiddo Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa,
de Débitos e Certidao Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos
da Divida Ativa, expedida pela Secretaria da Fazenda Municipal;

14.26.1. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais
relacionados ao objeto licitado, devera comprovar tal condigdo mediante
a apresentagdo de declaragdo da Fazenda Municipal do domicilio ou
sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei.

14.2.7. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo
(FGTS), mediante Certificado de Regularidade do FGTS — CRF, emitida pela
Caixa Econdmica Federal;

14.2.8. Prova de regularidade com a justiga trabalhista, mediante a apresentagéo da
Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida por o¢rgéo
competente da Justiga do Trabalho (conforme Art. 3° da Lei N° 12.440/2011),

14.29. Declaragdo de que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir
de 14 anos, na condigédo de aprendiz, nos termos do inciso XXXIll do art. 7° da
Constituigdo Federal;

14.2.10. Quando se tratar da subcontratagdo prevista no art. 48, |l, da Lei Complementar
n. 123, de 2006, a licitante melhor classificada devera, também, apresentar a
documentagdo de regularidade fiscal, social e trabalhista das microempresas
e/ou empresas de pequenco porte que serdo subcontratadas no decorrer da
execucgao do contrato, ainda que exista alguma restrigéo, aplicando-se o prazo
de regularizacao.

143. HABILITAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA, que sera comprovada mediante

apresentagdo dos seguintes documentos:
14.3.1.  Certiddo negativa de feitos sobre faléncia, expedida pelo cartério distribuidor da

sede da pessoa juridica ou de execugao patrimonial em caso de pessoas fisicas,
emitida até 60 (sessenta) dias antes da data da sessao publica ou que esteja
dentro do prazo de validade constante da prépria certidéo;
14.3.1.1. Caso admitida participagdo de Pessoas Fisicas ou Sociedade Simples,
devera ser apresentada Certidao Negativa de Insolvéncia Civil, expedida
pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, desde que admitida a
sua participacao na licitagéo.

14.3.2.  Balango Patrimonial, Demonstragédo de Resultado de Exercicio (DRE) e demais
demonstracdes contabeis dos 2 (dois) Gltimos exercicios sociais apresentados
na forma da lei, que comprovem a boa situagéo financeira da empresa, vedada
a sua substituigdo por balancetes ou balangos provisorios.

14.3.2.1. Os documentos referidos no item acima limitar-se-ao ao ultimo exercicio
no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois)
anos.

14.3.2.2. As empresas com menos de um exercicio financeiro devem cumprir a
exigéncia deste item mediante apresentagao de Balango de Abertura ou
do ultimo Balango Patrimonial levantado, conforme o caso, devidamente
registrado na forma da lei.
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14.3.2.3. As sociedades empresarias enquadradas nas regras da Instrugdo
Normativa RFB n° 2003, de 18 de janeiro de 2021, que dispdes sobre a
Escrituragdo Contabil Digital — ECD, para fins fiscais e previdenciarios
poderdo apresentar o balanco patrimonial e os termos de abertura e
encerramento do livro didrio, em verséo digital, obedecidas as normas
do paragrafo unico do art. 2° da citada instrugdo quanto a assinatura
digital nos referidos documentos, quanto a Certificagdo de Segurancga
emitida por entidade credenciada pela infraestrutura de Chaves Publicas
— Brasileiras — ICP — Brasil.

14.3.3.  Declaragéo, assinada por Profissional area Contabil devidamente registrado no
Conselho Regional de Contabilidade, que ateste o atendimento pelo licitante dos
indices econdmicos nos termos do §1°, art. 69 da Lei 14.133/2021, aplicando
férmulas da seguinte forma:

indice de Liquidez Geral (2 1,00):
S Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

" Passivo Circulante + Passivo Nio Circulante o DE ¢ 04’ »
Ag
(7]
indice de Liquidez Corrente (21,00): ¢« Fl _&

Ativo Circulante E
LC= - ;
Passivo Circulante (@)
(®]

>

Opsyid

P.M CARIRE
indice de Solvéncia Geral (2 1,00):

Ativo Total
" Passivo Circulante + Passivo Nio Circulante

SG

14.3.4. Da andlise dos documentos apresentados serdo calculados os indices Liquidez
Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvéncia Geral (LG), que deverdo
apresentar resultado igual ou superior a 1 (um).

—~ 14.3.5. As empresas que apresentarem resultado do quociente de capacidade
econdémico-financeira menor do que o exigido, quando de sua habilitagdo
deverdo comprovar, considerados os riscos para a administragdo, patriménio
liquido no valor minimo de 10% (dez por cento) do valor total dos seus itens
ofertados, admitida a atualizagdo para a data de apresentagdo da proposta
através de indices oficiais.

14.3.6. O Microempreendedor Individual (MEI) que pretenda auferir os beneficios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n® 123 de 2006 estara
dispensado da apresentacdo do balango patrimonial e das demonstragbes
contabeis do Ultimo exercicio;

144. A QUALIFICAGAO TECNICA, que sera comprovada através da apresentagdo dos
seguintes documentos:

14.4.1. Declaragdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagoes e
das condigdes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitagéo.

14.4.1.1. A declaragdo acima podera ser substituida por declaragdo formal
assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento
pleno das condigbes peculiares da contratagao.
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14.4.2. Registro ou inscrigdo da empresa licitante no CREA (Conselho Reg%#aFﬁg'RE
Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo);

14.4.3. Registo ou inscrigdo do CREA/CAU do(s) Responsavel(is) Técnico(s), com a
devida atribuicdo referente ao objeto da licitagdo, constante(s) na Certidao
Registro e Regularidade da empresa, com validade a data de apresentacédo da
proposta, devidamente atualizada em todos os seus dados cadastrais. No caso
de profissionais inscritos em outros Estados, o Certificado de Registro emitido
pelo CREA/CAU da respectiva Regido de origem;

14.4.4. Comprovagao de aptiddc técnica-operacional para execugao de servigo de
complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior com o objeto
desta contratagdo, ou com o item pertinente, por meio da apresentagdo de
certiddes ou atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou
regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o
caso.

14.4.5. Parafins da comprovacgéo de que trata este subitem, os atestados deverao dizer
respeito a contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas:

14.45.1. Execugdo dos servicos de REATERRO C/COMPACTAGAO MANUAL
S/ICONTROLE, MATERIAL DA VALA em quantidade igual ou superior
a 435,54 M3 por corresponder a 50% (cinquenta por cento) do
quantitativo a ser executado no objeto licitado.

14.46. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da
matriz ou da filial do licitante.

14.4.7. Comprovagéo da capacitagdo técnico-profissional, mediante apresentagdo de
Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido
pertinente, nos termos da legislagdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is)
técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da execugdo do
servigo, que demonstre a Anotagéo de Responsabilidade Técnica - ART ou o
Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execugao dos servigos
gue compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da
contratagdo, conforme segue:

14.47.1. Execugdo dos servicos de REATERRO C/COMPACTAGAO MANUAL
S/ICONTROLE, MATERIAL DA VALA.

14.4.8. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(ao) participar da obra ou
servigo objeto do contrato, e sera admitida a sua substituigdo por profissionais
de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela
Administracéo.

14.4.9. O formecedor disponibilizara todas as informacbes necessarias a comprovagao
da legitimidade dos atestados ou certides, apresentando, quando solicitado
pela Administragédo, copia do contrato que deu suporte a contratagédo, enderego
atual da CONTRATANTE e local em que foi executado o objeto contratado,
dentre outros documentos.

14.4.10. Somente poderéo ser aceitos atestados de capacidade técnica expedidos apds
a conclusdo do contrato ou se decorrido, no minimo, um ano do inicio de sua
execugao, exceto se houver sido firmado para ser prestado em prazo inferior.

14.4.11. Os atestados ou certiddes que ndo possuirem as informagdes minimas para a
sua analise serao objeto de diligéncia.
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14.5. Além das declaragdes constantes dos itens especificos acima a licitante devera apresentar
ainda as seguintes declaragdes, sob pena de inabilitagéo:
14.5.1. Declaragdo de que atende aos requisitos de habilitagdo, e o declarante
respondera pela veracidade das informagées prestadas, na forma da lei (art. 63,
I, da Lei n°® 14.133/2021);
14.5.2. Declaragdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras
normas especificas, na forma da lei (art. 63, IV, da Lei n® 14.133/2021);
14.5.3. Declaragdo de que suas propostas econémicas compreendem a integralidade
dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas, na fog%da lei (art. 63, § 1°, da Lei
2 n° ) 14.133/2021);
'?'
15.  MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO s 2 2\ e
Condigoes de Execugado i >
15.1. A execugdo do objeto seguira a seguinte dinémica "“‘@—_
15.1.1.  Inicio da execugdo do objeto: 05(cinco) 895 da assmaturado contrato ou da
emissdo da ordem de servigo; P.M CARIRE
15.1.2. A execugao do projeto de terraplenagem e drenagem de ruas nas proximidades

do estadio no municipio de Cariré-CE, seguira rigorosamente o Projeto de
Engenharia anexo ao Edital e as diretrizes estabelecidas pela Administragao,
devendo ser observado o Memorial Descritivo e Especificagdes Técnicas, as
Planilhas Orgamentarias com Orgamento, Memorial de Calculo de Quantitativos,
Cronograma Fisico Financeiro, Composicoes de Pregos, Calculo de BDI e
Calculo dos Encargos Sociais e demais informagdes pertinentes oriundas da
Fiscalizagao para garantir padronizagao, fidelidade ao escopo, transparéncia e
eficiéncia na execugdo. Essa abordagem assegura alinhamento técnico e
administrativo entre as partes, promovendo clareza, conformidade legal e
qualidade na realizacdo das atividades, evitando desvios e assegurando o
cumprimento das diretrizes contratuais estabelecidas.

Local e Horario da Prestagao dos Servigos

15.2.

A execugdo do projeto de terraplenagem e drenagem sera realizada nas ruas nas
proximidades do estadio no municipio de Cariré-CE. O local exato e os horéarios para a
realizagao dos servigos seguirdo as diretrizes estabelecidas pela Administragéo, conforme
planejamento e cronograma definidos apds o contrato, garantindo a adequada organizagéo
e execugdo da obra em conformidade com as exigéncias do edital e do projeto anexado.

Materiais a serem disponibilizados

15:3:

Para a perfeita execugdo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e
qualidades estabelecidas, promovendo sua substituigdo quando necessario, sem custos

adicionais

para a contratante.

Especificagdo da garantia do servigo (art. 40, §1°, inciso lll, da Lei n° 14.133, de 2021)

e Cumprimento do Projeto e Especificacoes
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o A empresa contratada deve garantir a execugdo do projeto conforme as dispggﬂ;gé@Rmé

descritas no projeto de engenharia anexo ao edital.

o Todos os servigos, materiais e técnicas utilizadas devem seguir rigorosamente as
especificagdes contidas no projeto e atender aos requisitos estabelecidos pela
administragao contratante.

Verificagdo da Conformidade

o A fiscalizagdo da obra sera realizada periodicamente para garantir que os servigos
executados estejam de acordo com o projeto e os padrdes exigidos.

o Caso sejam identificadas ndo conformidades em relagéo ao projeto ou aos requisitos
da administragéo, as corregdes deverao ser efetuadas pela empresa contratada.

Correcgao de Irregularidades

o Se for constatado que qualquer servigo foi executado em desacordo com o projeto, a
empresa contratada sera notificada para refazé-lo, garantindo a adequagéo as normas
e especificagbes exigidas.

o A corregdo devera ser realizada sem custos adicionais para a
administragao(contratante).

Garantia de Qualidade

o A empresa deve garantir a qualidade dos servigos prestados, assegurando que os
materiais utilizados sejam adequados e sigam as normas técnicas vigentes.

o Eventuais defeitos ou falhas decorrentes de ma execugdo, uso de materiais
inadequados ou descumprimento das especificagdes deverdo ser corrigidos pela
contratada, sem 6nus para a administragao(contratante).

Prazos e Responsabilidades

o A empresa contratada sera responsavel pelo cumprimento dos prazos estabelecidos
para a execugdo da obra, bem como pela garantia da durabilidade e seguranga da
construgéo.

o A garantia dos servigos devera permanecer vigente pelo periodo contratual, durante o
qual eventuais problemas estruturais ou funcionais deverdo ser solucionados pela
contratada sem custos adicionais.

Disposigoes Finais

o O nado cumprimento das exigéncias estabelecidas no projeto e no contrato podera
resultar na aplicagdo de penalidades conforme previsto na legislagéo vigente.

o A contratada devera manter uma comunicagdo transparente com a
administragdo(contratante), garantindo a execugdo da obra dentro dos padrdes
exigidos.

Esse conjunto de garantias visa assegurar a qualidade e conformidade dos servigos de
terraplenagem e drenagem de ruas nas proximidades do estadio no municipio de Cariré-CE,
garantindo que a execugao dos servigos atenda integralmente ao projeto de engenharia.

MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
16.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas

avengadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.

16.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisag@o ou suspensao do contrato, o cronograma

de execucéo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

16.3. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por

escrito sempre gue o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica
para esse fim, conforme enderego eletrénico informado pela contratada na sua proposta
comercial.
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16.4. O orgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo %QRIRE
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

16.5. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o orgdo ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo
do plano de fiscalizagdo, que contera informagdes acerca das obrigagbes contratuais, dos
mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execugcao do objeto, do plano
complementar de execugdo da contratada, quando houver, do método de afericdo dos
resultados e das sangoes aplicaveis, dentre outros.

Fiscalizagao

16.6. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato,
ou pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizagdo Técnica

16.7. O fiscal técnico do contrato acompanhard a execugdo do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condiges estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os
melhores resultados para a Administragao
16.7.1. O fiscal técnico do contrato anotaré no histérico de gerenciamento do contrato

todas as ocorréncias relacionadas a execugédo do contrato, com a descrigdo do
que for necessario para a regularizagéo das faltas ou dos defeitos observados.
(art. 117, §1° da Lei n°® 14.133, de 2021).

16.7.2.  Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato
emitira notificagdes para a corregdo da execugdo do contrato, determinando
prazo para a corregao.

16.7.3. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contrato, em tempo habil, a
situagdo que demandar decis@o ou adogdo de medidas que ultrapassem sua
competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o
caso.

16.7.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas
datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente
ao gestor do contrato.

16.7.5. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil,

= 0 término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovacao
tempestiva ou a prorrogacgao contratual.

Fiscalizagdo Administrativa

16.8. O fiscal administrativo do contrato verificara a manuteng&o das condigbes de habilitagao
da contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a
formalizagdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos
comprobatérios pertinentes, caso necessario.

16.8.1.  Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo
do contrato atuara tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao
gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar
a sua competéncia;

Gestor do Contrato

16.9. O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e
fiscalizagéo do contrato contendo todos os registros formais da execugéo no histérico de :
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, /
das alteragbes e das prorrogagdes contratuais, elaborando relatério com vistas a
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verificagdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de atend‘i.r)ndhtd GARIRE 0
finalidade da administragéo.

16.10. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de
todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato e as medidas adotadas,
informando, se for o caso, & autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia.

16.11. O gestor do contrato acompanhara a manutengdo das condigdes de habilitagdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que
obstam o fluxo normal da liquidagéo e do pagamento da despesa no relatério de riscos
eventuais.

16.12. O gestor do contrato emitira documento comprobatdrio da avaliagao realizada pelos fiscais
técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo
contratado, com mengdo ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado nos
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas,
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes.

16.13. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagéo de processo administrativo
de responsabilizagdo para fins de aplicagao de sangées, a ser conduzido pela comissdo
de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com
competéncia para tal, conforme o caso.

16.14. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagbes sobre a consecugao
dos objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas
para o aprimoramento das atividades da Administragéo.

16.15. O gestor do contrato devera enviar a documentagao pertinente ao setor de contratos para

a formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela

fiscalizagao e gestdo nos termos do contrato.

17. DA DOTAGAO ORGAMENTARIA : :
17.1. As despesas decorrentes da presente contratagéo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgamento Geral da Prefeitura Municipal de Cariré deste exercicio, na
dotagédo abaixo discriminada:

UNIDAD [ FONT ELEMENTO DE
ORGAO PROGRAMA - DESCRIGAO FONTE
E E DESPESA
“ 06.01.15.122.0402.2.014 -

SECRETARIA DE MANUTENGAO DAS | 3.3.90.39.00 - | 1500000000 e
INFRAESTRUTUR ATIVIDADES DA | OUTROS RECURSOS NAO
A E 06.01 2.014 | SECRETARIA DE | SERV. DE | VINCULADOS DE
DESENVOLVIMEN INFRAESTRUTURA E | TERC. PESSOA | IMPOSTOS.

TO URBANO DESENVOLVIMENTO JURIDICA.

URBANO.

17.2. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovacao
da Lei Orcamentéria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante
apostilamento.

18.1. O objeto sera recebido provisoriamente, de forma sumaria, no ato da entrega ou execugaos/
juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, pelo(a) responsavel '
pelo acompanhamento e fiscalizagdo do contrato, para efeito de posterior verificagdo de

18. DO RECEBIMENTO DO OBJETO /é/
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18.2,

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

ERnERITURARE

sua conformidade com as especificagbes constantes no Termo de Referéncia e na
proposta.

O objeto podera ser rejeitado, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento
provisério, quando em desacordo com as especificagdes constantes no Termo de
Referéncia e na proposta, devendo ser substituido no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, a contar
da notificagé@o da contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.
O recebimento definitivo ocorrera no prazo de 10 (dez) dias uteis, a contar do recebimento
da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente pela Administragcdo, apos a
verificagdo da qualidade e quantidade executados e consequente aceitagdo mediante
termo detalhado.

O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma
justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a aferigéo do
atendimento das exigéncias contratuais.

No caso de controvérsia sobre a execugao do objeto, quanto a dimenséao, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021,
comunicando-se a empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela
incontroversa da execugéo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.

O prazo para a solugao, pelo contratado, de inconsisténcias na execugao do objeto ou de
saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranga equivalente, verificadas pela
Administragdo durante a analise prévia a liquidacdo de despesa, nao sera computado para
os fins do recebimento definitivo.

O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranga dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo
do contrato.

19.  DOS CRITERIOS PARA PAGAMENTO

8L

19.2.

19.3.

19.4.

19:5.

19.6.

Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correré o prazo de dez
dias uteis para fins de liquidagdo, na forma da segdo anterior, prorrogaveis por igual
periodo.
Para fins de liquidacgédo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento
de cobranga equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e essegmes
documento, tais como: 4(
19.2.1. o prazo de validade;
19.2.2. a data da emissao;
19.2.3. os dados do contrato e do 6rgao contratante; ‘ —QQL
19.24. o periodo respectivo de execugao do contrato; %
19.2.5. o valor a pagar; e
19.2.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.
Havendo erro na apresentagéo da nota fiscal ou instrumento de cobranga eqﬂ%lﬁﬁt@'%ﬁ
circunstancia que impega a liquidagdo da despesa, esta ficard sobrestada até que o
contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apés a
comprovagao da regularizagdo da situagdo, sem 6nus ao contratante.
A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente devera ser obrigatoriamente
acompanhado da comprovacéo das certidoes de regularidade junto & Receita Federal do
Brasil/Previdéncia, Trabalhistas, FGTS, Estado (divida ativa e tributos), Municipio (divida
ativa e tributos), nos termos do art. 68 da Lei n° 14.133, de 2021.
Constatando-se situagdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua
notificagéo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagao
ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por
igual periodo, a critério do contratante.
Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagao da regularidade fiscal quanto
a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser
Praga Elisio Aguiar N° 141 | Centro | CEP; 62184-000 | CNPJ: 07.598.600/0001-42
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efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

19.7. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao
contratado a ampla defesa.

19.8. Havendo a efetiva execugédo do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente, até
que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado nédo regularize sua situagdo
fiscal.

19.9. O pagamento sera efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados da finalizacdo da
liquidagao da despesa, conforme item anterior.

19.10. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia
e conta corrente indicados pelo contratado.

19.11. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.

19.12. Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributéria prevista na legislagéo
aplicavel.

19.12.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando
houver, serdo retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os
percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

19.13. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n® 123, de 2006, ndo sofrera a retengdo tributaria quanto aos impostos e
contribuigdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado
a apresentagdo de comprovagdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao
tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

4

¢

Cariré — CE, 26 de Margo de 2025.

Cicero Amanso Ferreira 5 oE CO 4,}
Secretério de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano c;?' '?7
25 904 .,
= >
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P.M CARIRE ot

Praga Elisio Aguiar N° 141 | Centro | CEP: 62184-000 | CNPJ: 07.598.600/0001-42
Telefone: (88) 3646-1133 | prefeituramcarire@gmail.com | www.carire.ce.gov.br




PREFEITURA DE 5

P.M CARIRE

% Unidade Requisitante
" Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, 07.598.600/0001-42

~ Alinhamento com o Planejamento Anual
A necessidade objeto do presente estudo possui previsdo no plano de contratagées anual
elaborado na Organizagao para o exercicio 2025 e esta formalizado no DFD n? 31.

{ | Equipe de Planejamento
. Jonathan Fernandes de Souza, Jodo Vitor Duarte Cavalcante, Arthur Gabriel Chaves de
Sousa

Problema Resumido

. | O municipio de Cariré necessita de melhorias na infraestrutura das ruas préximas ao
| estadio, especialmente no que se refere aos servicos de terraplenagem e drenagem. A
adequacgdo do nivelamento do solo e a implementagdo de um sistema eficiente de
escoamento das aguas pluviais contribuirdo para aprimorar as condi¢des de trafego e
: | conservagdo das vias. Essas intervengoes visam proporcionar mais comodidade aos
' :j: moradores e melhorar a infraestrutura urbana da regiéo.

Em atendimento ao inciso | do art. 18 da Lei 14.133/2021, o presente instrumento caracteriza
a primeira etapa do planejamento do processo de contratagdo e busca atender o interesse publico
envolvido e buscar a melhor solugdo para atendimento da necessidade aqui descrita.

O municipio de Cariré necessita de melhorias significativas na infraestrutura das vias proximas ao

estadio em construgdo, com énfase nos servigos de terraplenagem e drenagem. A auséncia de um
nivelamento adequado do solo pode comprometer tanto o andamento das obras do estadio quanto a
mobilidade da populagéo local. A irregularidade do terreno e a inexisténcia de um sistema eficiente de
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escoamento das aguas pluviais sdo fatores que prejudicam a acessibilidade e a seguranga de

pedestres e condutores de veiculos.

A implantagdo de um sistema de drenagem adequado é fundamental para evitar alagamentos e
erosdes que podem deteriorar as vias publicas e comprometer a infraestrutura do estadio em
desenvolvimento. Durante o periodo chuvoso, o acimulo de agua em regies mal drenadas pode
causar transtornos aos moradores e dificultar a execugdo das obras. Dessa forma, a construgdo de
canais de escoamento contribuirda para um melhor direcionamento das &aguas pluviais, evitando
impactos negativos sobre o solo e a pavimentacgéo.

Os servigos de terraplenagem sao igualmente imprescindiveis para garantir um nivelamento adequado
do solo, favorecendo a estabilidade da regido e a qualidade das vias publicas. A presenga de desniveis
e buracos compromete a trafegabilidade e pode gerar riscos de acidentes. Com a realizagédo da
terraplenagem, sera possivel preparar o terreno para futuras etapas de pavimentagédo e urbanizagao,
assegurando uma infraestrutura mais resistente e duradoura.

A melhoria das ruas no entorno do estadio também beneficiara diretamente a populagéo, pois facilitara
o deslocamento dos cidaddos, além de contribuir para a valorizagdo da area. Com vias mais
organizadas e seguras, havera maior incentivo a circulagdo de pessoas e veiculos, favorecendo o
desenvolvimento econdmico e social da regido. Ademais, a infraestrutura adequada é um fator
essencial para a mobilidade urbana e a qualidade de vida da populagéo.

Diante desse contexto, a execucdo das melhorias propostas é essencial para garantir condigdes
apropriadas tanto para a continuidade da construgdo do estadio quanto para a mobilidade e seguranga
dos moradores. Com a implementagdo de servicos de terraplenagem e drenagem eficientes, o
municipio de Cariré podera dispor de uma infraestrutura urbana mais estruturade &Bncional,
proporcionando beneficios a curto e longo prazo para toda a comunidade. ,vo )‘

,,,Fl 23 7

A elaboragao de um estudo técnico preliminar para a contratagdo de servigos de terraplenagem e

drenagem na infraestrutura das ruas proximas ao estadio municipal de Cariré requer a definigdo clara
e objetiva dos requisitos que a solugdo contratada devera atender. Esses requisitos sdo fundamentais
para garantir a selegdo da proposta mais vantajosa, assegurando o atendimento pleno das
necessidades identificadas.
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Requisitos da solugdo contratada:

o o &

9.

10.

1.

12.
13.

14.
15.
16.

17.
18.

19.
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. Todos os projetos necessarios a execugdo dos servigos serdo fornecidos pelg'ur%mm;

Municipal e quaisquer duvidas posteriores deverao ser esclarecidas com a fiscalizagao.
Profissionais indicados pela prefeitura de Cariré realizardo a Fiscalizagdo da execugdo do
objeto, com autoridade para exercer, em nome da prefeitura, toda e qualquer orientacéo geral,
baseada nas normas técnicas oficiais, nas boas praticas de Engenharia e de acordo com o
Projeto de engenharia, que estd em anexo ao edital da presente concorréncia.

O contratado devera dar inicio aos servicos e obras dentro do prazo pré-estabelecido no
contrato conforme a data da Ordem de Servigo expedida pela Prefeitura Municipal.

Os servigos contratados serdo executados rigorosamente de acordo com as Especificagdes,
os desenhos e demais elementos presentes no projeto de engenharia anexo ao edital.

Serdo impugnados pela Fiscalizagdo todos os trabalhos que ndo satisfagam as condigoes
contratuais.

Ficarda a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo apés a
oficializagdo pela Fiscalizagdo, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes
dessas providéncias.

A CONTRATADA sera responsavel pelos danos causados a Prefeitura e a terceiros,
decorrentes de sua negligéncia, impericia e omissao.

Sera mantido pela CONTRATADA, perfeito e ininterrupto servigo de vigilancia nos recintos de
trabalho, cabendo-lhe toda a responsabilidade por quaisquer danos decorrentes de negligéncia
durante a execugao das obras, até a entrega definitiva.

A utilizagdo de equipamentos, aparelhos e ferramentas devera ser apropriada a cada servigo,
a critério da Fiscalizagéo e Superviséo.

A CONTRATADA tomara todas as precaugdes e cuidados no sentido de garantir inteiramente
a estabilidade de prédios vizinhos, canalizagbes e redes que possam ser atingidas,
pavimentagdes das areas adjacentes e outras propriedades de terceiros, e ainda a seguranca
de operarios e transeuntes durante a execugdo de todas as etapas da obra.

Sao parte integrante destes servigos, independentemente de transcricdo, todas as normas
(NBRs) da Associagao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), bem como as Normas do DNIT
DEFICE. que tenham relagdo com os servigos objeto do contrato.

Todo material a ser empregado nos servigos sera de primeira qualidade e suas especificagoes
deveréo ser respeitadas. Quaisquer modificagdes deverdo ser autorizadas pela fiscalizagao.
Caso julgue necessério, a Fiscalizagdo e Supervisao podera solicitar a apresentagdo de
certificados de ensaios relativos a materiais a serem utilizados e o fornecimento de amostras
dos mesmos.

Os materiais adquiridos deverdo ser estocados de forma a assegurar a conservagao de suas
caracteristicas e qualidades para emprego nos servigos, bem como a facilitar sua inspegao.
Quando se fizer necessario, os materiais serdo estocados sobre plataformas de superficies
limpas e adequadas para tal fim, ou ainda em depdsitos resguardados das intempéries.

De um modo geral, serdo validas todas as instrugdes, especificagdes e normas oficiais no que
se refere a recepgéo, transporte, manipulagdo, emprego e estocagem dos materiais a serem
utilizados nas diferentes.

Todos os materiais, salvo disposto em contrario nas Especificagdes Técnicas presentes no
projeto de engenharia, serdo fornecidos pela CONTRATADA.

A CONTRATADA mantera na obra engenheiros, mestres, operarios e funcionarios
administrativos em numero e especializagdo compativeis com a natureza dos servigos, bem
como materiais em quantidade suficiente para a execugao dos trabalhos.

Todo pessoal da CONTRATADA devera possuir habilitagdo e experiéncia para executar,
adequadamente, os servigos que lhes forem atribuidos.

Praga Elisio Aguiar N° 141 | Centro | CEP; 62184-000 | CNPJ: 07.598.600/0001-42
Telefone: (88) 3646-1133 | prefeituramcarire(@gmail.com | www.carire.ce.gov.br

b

A
>
‘)

2

-~

)



PREFEI

P.M CARI
20. Qualquer empregado da CONTRATADA ou de qualquer subcontratada que, na opinido da e
Fiscalizagdo, n&o executar o seu trabalho de maneira correta e adequada ou seja
desrespeitoso, temperamental, desordenado ou indesejavel por outros motivos, devera,
mediante solicitagdo por escrito da Fiscalizagdo. ser afastado imediatamente pela
CONTRATADA.

21. Para perfeita execugdo e completo acabamento das obras e servigos, o Contratado se obriga,
sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda assisténcia técnica e administrativa
necessaria ao andamento conveniente dos trabalhos.

22. Ficara a cargo da contratada, para execugéo dos servigos toda a despesa referente a mao-de-
obra, material, transporte, leis sociais, licengas, enfim multas e taxas de quaisquer natureza
que incidam sobre a obra.

23. A obra devera ser registrada obrigatoriamente no CREA-CE em até cinco (05) dias Gteis a partir
da expedig&o da ordem de servigo pela Prefeitura Municipal devendo serem apresentadas a
Prefeitura copias da ART, devidamente protocolada no CREA-CE e Comprovante de
Pagamento da mesma.

~ 24. Cabera ao construtor o cumprimento das disposi¢des no tocante ao emprego de equipamentos
de seguranga dos operdrios e sistemas de protegdo das maquinas instaladas no canteiro de
obras. Deverao ser utilizados capacetes, cintos de seguranga, luvas, mascaras, etc, quando
necessarios, como elementos de protegdo dos operérios. As maquinas deverdo conter
dispositivos de protecéo tais como: chaves apropriadas, disjuntores, fusiveis, etc.

25. Devera ainda, ser atentado para tudo o que reza as normas de regulamentagdo "NR-18" da
Legislagéo, em vigor, condigbes e Meio Ambiente do Trabalho na Industria da Construgao Civil.

26. Em caso de acidentes no canteiro de trabalho, a CONTRATADA devera:

a) Prestar todo e qualquer socorro imediato as vitimas;

b) Paralisar imediatamente as obras nas suas circunvizinhangas, a fim de evitar a
possibilidade de mudangas das circunsténcias relacionadas com o acidente, e

c) Solicitar imediatamente o comparecimento da FISCALIZAGAO no lugar da
ocorréncia, relatando o fato.

27. A CONTRATADA é a unica responsavel pela seguranga, guarda e conservagio de todos os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios e, ainda, pela protegdo destes e das
instalagdes da obra. A CONTRATADA devera manter livre os acessos aos equipamentos
contra incéndios e os registros de agua situados no canteiro, a fim de poder combater
eficientemente o fogo na eventualidade de incéndio, ficando expressamente proibida a queima
de qualquer espécie de madeira ou de outro material inflamavel no local da obra.

28. No canteiro de trabalho, a CONTRATADA devera manter diariamente, durante as 24 horas, um
sistema eficiente de vigilancia efetuado por numero apropriado de homens idéneos,
devidamente habilitados e uniformizados, munidos de apitos, e eventualmente de armas, com
respectivo "porte” concedido pelas autoridades policiais.

29. Os servigos deverdo ser concluidos e entregues conforme indicado no cronograma fisico-
financeiro presente no projeto de engenharia anexo ao edital.

30. Os demais requisitos, descrigdes e especificagdes técnicas dos servigos a serem executados
estéo minuciosamente detalhados em tdpicos especificos no projeto de engenharia anexo ao
edital, garantindo a devida clareza e precisdo das informagdes necessarias para a correta
execugao dos trabalhos.

Esses requisitos visam assegurar a efetividade e a qualidade das intervengdes, contribuindo para a
melhoria da infraestrutura urbana da regido e promovendo melhores condigdes de conforto e
seguranga aos moradores.
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Possiveis Solugdes para a Contratagdio de Empresa para Execugdo do Sejg(b g

Terraplenagem e Drenagem de Ruas em Cariré-CE 0
_ @ o 234
1. Contratagédo por Concorréncia Eletrénica =
o)
e Pontos Positivos: v
o Transparéncia e ampla concorréncia, permitindo participagdo de um malor%r%ero Ee

empresas.

o Redugéo de custos devido a competigao entre os licitantes.

o Maior agilidade no processo licitatério, diminuindo prazos burocraticos.

o Registro eletronico de todas as etapas, garantindo maior seguranca juridica.

e Pontos Negativos:

o Exigéncia de infraestrutura digital adequada tanto para administragéo publica quanto
para as empresas concorrentes.

o Possibilidade de disputas judiciais, atrasando a execugéo do projeto.

o Risco de empresas desqualificadas vencerem apenas pelo menor prego,
comprometendo a qualidade do servigo.

2. Contratagéo por Dispensa de Licitagdo (Situagdes Emergenciais ou Valor Dentro do
Limite Legal)

e Pontos Positivos:

o Rapidez na contratagdo, permitindo o inicio imediato dos servigos.
~ o Redugéo de burocracia, simplificando a gestao do contrato.

e Pontos Negativos:

o Risco de favorecimento a empresas especificas, comprometendo a transparéncia.
o Possivel contratagdo de empresa com prego superior ao de mercado.
o Qualidade do servigo pode ser comprometida devido a falta de concorréncia.

3. Execugédo da Obra por Administragao Direta (Gestéao Publica)
e Pontos Positivos:

o  Maior controle da prefeitura sobre o cronograma e a qualidade dos servigos.
o Possibilidade de valorizagdo da méo de obra local.

o Eliminacdo da necessidade de intermediagdo de empresas, reduzindo custos com
lucro empresarial.

e Pontos Negativos: {
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o Exige maior capacidade de gestdo e planejamento da administragdo publica.

o Possiveis dificuldades na contratagao de profissionais qualificados.

o  Burocracia para aquisigdo de materiais e equipamentos necessarios.

o Risco de atrasos devido a limitagbes de recursos humanos ou financeiros do

municipio.

4. Parceria Publico-Privada (PPP) ou Convénio com Entidade Privada

e Pontos Positivos:
o Possibilidade de redugdo do impacto financeiro para o municipio.
o Utilizagédo da expertise e da capacidade técnica do setor privado.
o Modelo de gestdo compartilhada, promovendo maior eficiéncia na execugao do

projeto.
e Pontos Negativos: oE Co &
o Complexidade na elaboragao do contrato, exigindo estudos detalhadosr.?. ;:P
o Necessidade de garantir que os interesses publicos sejam priorizadoqf,’ Fl. Z\
o Dependéncia da disponibilidade de parceiros privados interessados. 5 ﬁ g
@) A,
Analise Comparativa das Solugbes P.M CARIRE ©

Cada solugdo apresenta vantagens e desvantagens conforme o contexto e as necessidades
especificas do projeto. A concorréncia eletrénica é uma opgao eficiente e transparente, mas pode
apresentar desafios ligados a qualificacdo das empresas e ao cumprimento dos prazos. A dispensa
de licitagao é rapida, mas apresenta riscos de sobrepreco e falta de transparéncia. A execugao por
administragdo direta permite maior controle por parte da prefeitura, mas pode enfrentar dificuldades
operacionais e de planejamento. As parcerias publico-privadas podem aliviar os custos para o
municipio, mas exigem um contrato bem estruturado para evitar prejuizos ao interesse publico. A
escolha da melhor opgéao deve considerar o equilibrio entre transparéncia, eficiéncia e qualidade do

servigo a ser prestado.
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A escolha pela coniratagéo de empresa por meio de concorréncia eletrénica para a execué;éo do
projeto de terraplenagem e drenagem de ruas nas proximidades do estadio no municipio de Cariré-CE
€ sustentada por diversos aspectos técnicos e operacionais, que visam garantir a eficacia das
intervengdes propostas. A necessidade de melhorias na infraestrutura das ruas, em particular no nivel
de adequagéo do solo e no escoamento das aguas pluviais, exige uma abordagem técnica precisa e
eficaz. A solugdo proposta permitirda uma utilizacdo de métodos modemos de terraplenagem, que
oferecem alta precisdo no nivelamento do solo, assegurando que as vias atendam aos padres
necessarios de seguranga e conforto para os usuarios.

Em termos de compatibilidade, a opgao escolhida integra-se com as demandas urbanas do municipio,
ajustando-se as caracteristicas geograficas e climaticas da regido. A implementagédo de um sistema
de escoamento das aguas pluviais, que utiliza técnicas modernas em drenagem, minimiza o risco de
alagamentos e promove a preservagao das vias publicas, contribuindo para uma melhor mobilidade
urbana. A facilidade de implementagao esta atrelada a experiéncia e ao livre acesso a servigos que a
contratagdo por meio de concorréncia eletrbnica propicia, permitindo que o municipio escolha a
proposta mais adequada com base em critérios claros e objetivos.

Os beneficios operacionais envolvidos na contratagdo sdo significativos. A execugédo do projeto
envolvera empresas que possuem expertise comprovada em servigos similares, o que garante ndo
apenas a entrega dentro dos prazos estabelecidos, mas também a qualidade das intervengdes. Isso
se traduz em um menor custo de manutengéo a longo prazo, pois empresas especializadas podem
rapidamente atender a realizar ajustes necessarios, favorecendo a durabilidade e eficiéncia das obras
realizadas.

Do ponto de vista econdmico, a proposta de execugdo via concorréncia eletrénica proporciona um
claro beneficio de custo-beneficio, pois permite que o processo seletivo atraia um nimero maior de
licitantes, promovendo a competitividade e garantindo pregos mais justos para a administragao publica.
A possibilidade de analise detalhada de cada proposta recebida facilita a identificagdo de produgdes
que oferecem o melhor retorno sobre o investimento. Assim, ndo apenas os custos séo reduzidos, mas
também assegura-se que os recursos publicos sejam aplicados de maneira eficiente, resultando em
melhorias na qualidade de vida dos moradores da regiao.

Além disso, o retorno esperado dessa aplicagio de capital reflete-se na valorizagdo do espago urbano,
impactando positivamente na estética e funcionalidade das vias, gerando um aumento do fluxo de
visitantes e, consequentemente, movimentando a economia local. Tais intervengées, ao melhorarem

as condigoes de trafego, incentivam o desenvolvimento socioeconémico do municipio, ao mesmo

Praga Elisio Aguiar N° 141 | Centro | CEP: 62184-000 | CNPJ: 07.598.600/0001-42
Telefone: (88) 3646-1133 | prefeituramcarire(@gmail.com | www.carire.ce.gov.br




H pREmTRuni ﬁ

tempo que reforgam a infraestrutura urbana, promovendo um ambiente mais seguro e acessivel tanto

para cidaddos quanto para visitantes. Portanto, a escolha pela contratagdo da execugéo do projeto de
terraplenagem e drenagem apresenta-se como a decisdo mais acertada, alinhada ao interesse publico
e voltada para um futuro urbano sustentavel e estruturado.

ESPECIFICAGOES E ESTIMATIVA DA CONTRATACAO

e A Descrigio _ Unidade | Quant | RS Unid. RS Total
EXECUCAO DO PROJETO DE TERRAPLENAGEM E
, |DRENAGEM DE RUAS NAS PROXIMIDADES DO | . | RS SRS
ESTADIO NO MUNICIPIO DE CARIRE-CE, CONFORME : 457.907,29 :
PROJETO ANEXO AO EDITAL £COy
S S A T TG 2 {0 - RS2

@ nddd %

JUSTIFICATIVA DAS QUANTIDADES E VALORES: E 4 .g
o p-3

A justificativa para a quantidade e os valores estabelecidos nn)prrg Kiratacéo de empresa

para a execugdo do projeto de terraplenagem e drenagem de ruas nas proximidades do estadio no

municipio de Cariré-CE, esta fundamentada no projeto de engenharia correspondente, que encontra-

se anexo ao edital.

O projeto de engenharia detalha de forma criteriosa os quantitativos de materiais, servigos e demais
insumos necessarios para a execugao dos servigos, considerando aspectos técnicos, normativos e de
viabilidade da construgéo da praga. Dessa forma, os valores apresentados foram elaborados com base
na tabela SEINFRA 28.1, garantindo a adequagédo dos custos aos parametros de mercado e as
especificagdes exigidas para a execucgédo do projeto.

Cabe ressaltar que a utilizagdo da tabela SEINFRA 28.1 como referéncia para a composi¢do dos
custos assegura a compatibilidade dos valores orgados com aqueles praticados no setor da construgéo
civil, promovendo transparéncia e economicidade no processo. Essa metodologia visa garantir que a
futura contratagéo seja realizada dentro de parametros técnicos e financeiros adequados, assegurando
a correta aplicagao dos recursos publicos.

Portanto, os quantitativos e valores apresentados refletem as necessidades identificadas no projeto de
engenharia anexo ao edital, sendo embasados em critérios técnicos e parametros oficiais de
precificagéo. Essa abordagem visa garantir a execugéo dos servigos dentro dos padrdes de qualidade,
eficiéncia e economicidade, conforme previsto no planejamento municipal.

ot 1
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A contratagdo nao sera parcelada. OO o-h:
A opgdo de ndo parcelar a contratagéo para as melhorias na infraestrutura das ruas pr&difnGd BLRE

estadio se justifica pela natureza técnica e operacional dos servicos de terraplenagem e drenagem.
Esses servigos demandam uma execugéo integrada, onde o manejo do solo e a implementagdo do
sistema de escoamento das aguas pluviais precisam ocorrer de forma coordenada para garantir a
efetividade e qualidade das intervengbes. O parcelamento poderia comprometer essa sinergia,
resultando em problemas de continuidade e possiveis falhas na execugéo que afetariam o resultado
final.

Além disso, a realizagdo da contratagdo por meio de concorréncia eletronica sem o parcelamento
facilitara a selegdo de um Unico contratado capacitado, que assumira a execugéo integral do projeto,
assegurando maior responsabilidade e controle sobre todas as etapas do servigo. Isso evita a
fragmentagdo das tarefas, que pode levar & subcontratagéo ndo supervisionada e a diluigdo das
responsabilidades, dificultando a fiscalizagdo e a resolugéo de eventuais problemas que possam surgir
durante a execugao.

Por fim, o ndo parcelamento contribui para o atendimento mais eficiente do interesse publico, pois
permite a definigdo clara de prazos e metas a serem cumpridas em um unico contrato. A execucéo
consolidada das obras resultara em um impacto positivo na infraestrutura urbana, trazendo beneficios
diretos aos moradores e contribuindo para uma melhor convivéncia na area em questdo. Portanto, a
escolha por ndo parcelar a contratagdo é essencial para garantir a eficécia e a integragdo desejadas
nas melhorias propostas.

A contratagdo de uma empresa por meio de concorréncia eletrénica para a execugao do projeto de

terraplenagem e drenagem das ruas nas proximidades do estadio no municipio de Cariré apresenta
resultados esperados em termos de economicidade. Ao optar por essa modalidade de licitagao, a
Prefeitura Municipal potencializa a competigéo entre os forhecedores, o que tende a resultar em
propostas financeiramente mais vantajosas. Isso maximiza o custo-beneficio da contratagao,
garantindo que os recursos publicos sejam aplicados de maneira eficiente.

Além da economicidade, essa solugdo propicia um aproveitamento eficiente dos recursos humanos%

materiais e financeiros disponiveis. A execugdo do servigo por uma empresa especializada permite a
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otimizagdo da forga de trabalho local, que pode ser alocada em outras atividades essenciais do
municipio, enquanto a qualificagdo técnica da empresa contratada assegura que as intervengdes
sejam realizadas com maior eficacia e rapidez. A utilizagdo de maquinario adequado pela empresa
também evita gastos desnecessdrios com equipamentos e manutengao, além de reduzir o tempo total
da obra.

Os resultados esperados incluem a melhoria na infraestrutura urbana, proporcionando condigbes
adequadas de trafego e conservagdo das vias, o que beneficia diretamente os moradores da regiao.
Adicionalmente, a implementagdo de um sistema eficiente de drenagem minimizara os problemas
relacionados ao acimulo de aguas pluviais, contribuindo para a valorizagéo do entorno e a qualidade
de vida da populagéo. Assim, a contratagdo proposta ndo s6 é econémica, mas também promove um

uso responsavel e eficaz dos recursos disponiveis, refletindo diretamente nos investiment%see%dos
pela administragdo publica. O

Y,

Para a execugéo do projeto de terraplenagem e drenagem nas ruas préximas ao estadio no municipio
de Cariré, é essencial que a Administragéo adote uma série de providéncias especificas que garantam
a efetividade da solugdo escolhida. Essas agbes visam assegurar que o contrato celebrado seja
executado com qualidade e atenda as necessidades da comunidade.

Primeiramente, deve-se realizar um levantamento detalhado das condigdes atuais das ruas que serdo
objeto das intervengbes. Esse diagnéstico permitira identificar eventuais problemas estruturais
existentes, como buracos, pontos de alagamento ou falta de acesso, e propiciar um planejamento mais
assertivo dos servigos a serem realizados, garantindo que as solugdes propostas sejam adequadas ao
contexto local.

Além disso, a fiscalizagdo e acompanhamento do projeto é de suma importancia. Essa fiscalizagéao
tera papel fundamental na validag@o dos servigos executados pela empresa contratada, assegurando
que os padrdes técnicos e de qualidade sejam cumpridos durante a implementagéo das intervengdes.

E recomendavel também que a Administragdo promova a realizagdo de audiéncias publicas para
informar a populagéo sobre as melhorias planejadas e colher opinides da comunidade. Esta pratica
fortalece a transparéncia do processo e permite ajustar o projeto as expectativas da populacéo,

aumentando a eficacia das intervengdes ao considerar suas sugestoes.
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Outra providéncia importante refere-se a elaboragdo de um plano de comunicagéo que vise informar
tanto a equipe interna quanto os cidaddos sobre o andamento das obras, prazos e possiveis
interrupgdes. Uma comunicagéo clara e aberta ajuda a gerenciar expectativas e reduz o impacto
negativo que obras podem ter na rotina dos moradores e transeuntes da area.

Por fim, caso a complexidade das intervengdes demande uma capacitagdo especifica dos servidores
responsaveis pela fiscalizagéo e gestéo do contrato, essa necessidade deve ser identificada e suprida.
A capacitagdo deve focar em topicos como gestdo de obras plblicas, técnicas de fiscalizagdo de
servigos de terraplenagem e drenagem, bem como o uso de ferramentas tecnol6gicas para supervisao
e monitoramento das atividades.

Essas providéncias sdo cruciais para garantir que a contratagdo e execugdo dos servigos de
terraplenagem e drenagem atendam as exigéncias de eficiéncia, eficacia e economicidade,
contribuindo para a melhoria da infraestrutura urbana e o bem-estar dos moradores de Cariré.

Na anélise da necessidade de contratagdes correlatas e/ou interdependentes para a solugéo escolhida,
que é a "Contratagéo de empresa por Concorréncia Eletronica PARA EXECUCAO DO PROJETO DE
TERRAPLENAGEM E DRENAGEM DE RUAS NAS PROXIMIDADES DO ESTADIO NO MUNICIPIO
DE CARIRE-CE", conclui-se que ndo ha contratagbes adicionais necessarias que precisem ser

realizadas antes desta solugao.

As intervengdes de terraplenagem e drenagem previstas no projeto séo autossuficientes. Elas atendem
dirétamente a melhoria das condi¢des de trafego e conservagédo das vias proximas ao estadio, sem
depender de outros servigos complementares previamente contratados. O escopo da obra contempla
todas as necessidades técnicas e operacionais para a sua execuc¢ado adequada.

Considerando o objetivo especificado, ndo ha a necessidade imediata de manutengdes em estruturas
ja existentes ou adequagdes prediais nas proximidades que possam impactar ou interferir na execugao
do projeto principal. Isso reforga a conclusdo de que a contratagdo da empresa responsavel pela
execugao dos servigos de terraplenagem e drenagem podera ser realizada de forma direta, sem que
haja dependéncias que exijam contratagdes adicionais antes de seu inicio.
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Portanto, a solugdo proposta é capaz de abranger todas as demandas relacionadas ao problema
identificado sem a necessidade de contratagdes interlocutoras que poderiam atrasar ou complicar o

processo de execugdo da obra. ot CO A

O

v
O projeto de terraplenagem e drenagem nas ruas préximas ao estadio no municipio de €4firéABHRE

resultar em diversos impactos ambientais. Entre os principais, estdo a degradagéo do solo, alteragédo
na qualidade da agua e geragdo de residuos solidos. Para evitar ou minimizar esses impactos, €&
fundamental implementar medidas mitigadoras eficazes.

A degradagéo do solo pode ocorrer devido a remogéo da vegetagdo e movimentacdo da terra. Para
mitigar esse efeito, recomenda-se a realizacdo de um plano de gestdo da vegetacdo, que inclua a
preservagio de areas verdes existentes e, se viavel, o replantio de espécies nativas apos a conclusdo
das obras. Além disso, o uso de técnicas de terraplenagem com menor impacto, como o controle de

erosdo e medidas de contengéo, deve ser priorizado.

A qualidade da agua pode ser afetada pela alteracdo do fluxo natural devido as intervencoes de
drenagem. Recomenda-se que a proposta do sistema de escoamento das aguas pluviais inclua
estruturas que promovam a infiltragéo do solo € minimize a quantidade de agua que chega aos corpos
hidricos sem tratamento. Isso pode ser alcangado por exemplo, com a instalagéo de bacias de retengao

e sistemas de drenagem vertical, que também ajudam a recarregar lengois freaticos.

A execugdo do projeto pode gerar residuos sélidos provenientes da movimentagéo da terra e de
materiais ndo utilizados. E essencial garantir que esses residuos sejam devidamente classificados e
descartados, promovendo a reciclagem onde for possivel. A logistica reversa deve ser integrada a
contratagédo, estabelecendo um plano para o reaproveitamento dos residuos gerados durante a obra,
seja por meio da reutilizagdo dos materiais no préprio projeto, seja pela destinagéo correta através de
parcerias com empresas de reciclagem.

Em termos de eficiéncia energética, a utilizagdo de maquinario moderno e equipamentos que
apresentem baixo consumo de energia deve ser priorizada na contratagdo da empresa executora.

Por fim, se viavel, a elaboracdo de um cronograma de agdes, que contemple pesquisas de mercado

para identificar fornecedores comprometidos com praticas sustentaveis e a capacitagao dos envolvidos
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na execugdo das obras, seria de grande importancia. Essas iniciativas ajudar@o a assegurar que as
intervengdes melhorem a infraestrutura urbana da regido, minimizando os impactos ambientais e

promovendo um desenvolvimento sustentavel em Cariré.

As andlises iniciais demonstraram que a contratagéo da solugdo aqui referida é viavel e tecnicamente
indispensavel. Portanto, com base no que foi apresentado, podemos DECLARAR que a contratagdo
em questdo é PLENAMENTE VIAVEL.

Cariré — CE, 26 de Margo de 2025.

rd

/
Cicero Amanso Ferreira

Secretario de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano
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Unidade Requisitante
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, 07.598.600/0001-42

) | Equipe de Planejamento
* Jonathan Fernandes de Souza, Jodo Vitor Duarte Cavalcante, Arthur Gabriel Chaves de Sousa

| Objeto Detalhado
"' CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO PROJETO DE TERRAPLANAGEM
E DRENAGEM DE RUAS NAS PROXIMIDADES DO ESTADIO NO MUNICIPIO DE
CARIRE-CE, CONFORME PROJETO ANEXO AO EDITAL

O presente gerenciamento de riscos permite agdes continuas de planejamento, organizagao e
controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso do planejamento
da contratagéo, da selegéo do fornecedor e da gestéo contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos contém a identificagéo e a analise dos principais riscos,
consistindo na compreensdo da natureza e determinag@o do nivel de risco, que corresponde a
combinagdo do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da
contratag&o, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solugao a ser contratada.

Para cada risco identificado, definiu-se: a probabilidade de ocorréncia dos eventos, os possiveis
danos e impacto caso o risco ocorra, possiveis agdes preventivas e de contingéncia (respostas aos
riscos), bem como o registro e 0 acompanhamento das ages de tratamento dos riscos.

Para estimar o nivel dos riscos, utilizou-se a matriz abaixo recomendada no Referencial Basico
de Gestdo de Riscos do TCU.

S CONTROLES oo

Muito Baixa Emprovével. Em situagdes excepcionais, 0 evento poderd até ocorrer, mas nadal

circunstancias indica essa possibilidade. A
a. De forma inesperada ou casual, o evento podera ocorrer, pois a
Baixa SRS . reie Sl 2
circunstincias pouco indicam essa possibilidade.
Média Possivel. De alguma forma, o evento poderd ocorrer, pois as circunstancias| 5
lindicam moderadamente essa possibilidade.
rovavel. De forma até esperada, o evento poderd ocorrer, pois as circunstancias
Alta B Lo : 8
ndicam fortemente essa possibilidade ;
: Praticamente certa. De forma inequivoca, o evento ocorrerd, as circunstanci
Muito Alta | .. et 10
indicam claramente essa possibilidade

Praga Elisio Aguiar N° 141 | Centro | CEP: 62184-000 | CNPJ: 07.598.600/0001-42
Telefone: (88) 3646-1133 | prefeituramcarire@gmail. com | www.carire.ce.gov.br




HWCAR

PREFEITURA DE

. E:l.lnlmn impacto nos  objetivos  (estratégicos, operacionais, d¢
M ety formagdo/comunicagdo/divulgacio ou de conformidade). :
Baixo equeno impacto nos objetivos (idem) 2
Médio Moderado impacto nos objetivos (idem), porém recuperével. i ECO WS
-2 -
j AT SR 2 Ca
Alto ISignlﬂcativo impacto nos objetivos (idem), de dificil reversio u(;_, £ 0?(4 (/ %‘
A8 Muito Alto ICatastréfico impacto nos objetivos (idem), de forma irreversivclg  io0»
— )
a,
o)

RISCO MEDIO

RISCO BAIXO

RISCO BAIXO

RISCO BAIXO

RISCO BAIXO

RISCO MEDIO

RISCO MEDIO

RISCO MEDIO

RISCO BAIXO

RISCO BAIXO

RISCO ALTO

RISCO ALTO

RISCO MEDIO

RISCO MEDIO

RISCO BAIXO

RISCO
EXTREMO

RISCO ALTO
RISCO ALTO
RISCO MEDIO

RISCO BAIXO

RISCO
EXTREMO

RISCO
EXTREMO

RISCO ALTO

RISCO MEDIO

RISCO MEDIO

| mMurTo ALTA

Em atendimento ao inciso X do art. 18 da Lei 14.133/2021, o presente instrumento visa analisar
0s riscos que possam comprometer o sucesso da licitagdo e a boa execugao contratual.

Planc_]arncﬁto Alto Baixa
Sl e
Custos adicionais ¢ possivcls atrascs na cxecucio do prqleto
Agdes Preventivas
Realizar anéhse dctalhada de custos com basc em cotacoes atuahzadas
Incluir margem de contmgcncla no orc;amento nnmal

Agdes de Contingéneia

Revisar escopo e rcajustar atwldades ndo essenciais para adequar a0 orcamcnto
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Buscar fontes de financiamento adicionais.

Etapl ; : : lmpn
Selegdo do Fomeccdor Alto ; ' Baixa
Dano : SR A s A - :
Problemas na quahdade e atraso na emr:ga das semc;os contralados
Acﬁu Prevenﬂvu .

Estabelecer critérios de selegio claros e ngorosos na licitagdo.
Verificar referéncias e h1stonco de exccut;io da emprcsa
Acgdes de Contingéncia

Acionar garantias contratuais pnmstas

Substituir o fornecedor por outro mais qualificado.

Gcstio Conu'amal : Meédio Média

Dano "4 : 5 Z : : i .

Atraso na opcracao dewdo a chuvas mwperadas :

Agoes Preventivas - ; ' OE' s (o) 4,

Analisar previsdes climéticas para pianc_;ar o cronograma de execugdo. O

Negociar flexibilidade no cronogmma com pa:tes interessadas. et

Acdes de Contingéncia TR x84

Reorganizar o cronograma das atmdades ndo dependentes de condigdes climaticas. -

Considerar lnbalhqwem turnos adicionais para recuperar o tempo perdido. ) 20
>

o

o.t*'éwuu:‘fb

ETP n° 01.20.02-SM1/2025 - Contratago por Concorréncia Eletrdnica P.M CARIRE
Cariré — CE, 26 de Margo de 2025.

2

[,
Cicero Amanso Ferreira

Secretario de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano
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ANEXO Il - MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS |

CONCORRENCIA - ELETRONICA N2 05.CP.SMI/2025

Prezados Senhores,
Pelo presente, submetemos 2 apreciacdo de V. Sra. a nossa proposta relativa a licitacdo em
epigrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissdes que venham a ser verificados na

preparacao.
1. PROPOSTA DE PRECOS:
ITEM - DESCRICAO MARCA | QUANT. | V. UNITARIO | V.TOTAL

VALOR GLOBAL RS (POR EXTENSO)

2. PROPONENTE:
RAZAOQ SOCIAL: ...
CNPJ: ...
ENDERECO: ...
TELEFONE: ...
FAX: ...
E-MAIL: ...
3. REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARA A ATA DE REGISTRO DE PRECOS E/OU O CONTRATO
NOME: ... o
CPF: ... ECO
RG: ... O » W);
NACIONALIDADE: ...
ESTADO CIVIL: ... Fl.
PROFISSAD: ...
ENDERECO COMPLETO: ...
4. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: ... P.M CARIRE
5. DADOS BANCARIOS DA EMPRESA: ...

Declaramos que estamos ciente e concordamos com as condigdes contidas no edital e seus anexos,
bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em
definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento convocatdrio.

4

OOMISS
Opsyrd®

Local e data
Nome e assinatura do representante legal da empresa
(N2 da identidade do declarante)
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~ ANEXOlll-MINUTA DO CONTRATO

@ - CONCORRENCIA - ELETRONICAN? /.

Ne PROCESSO ADMINISTRATIVO: ___ /_ : ' ooE_COm »
e T P
o 291 %
2 P.M CARIRE
_u-_-_u_._ , Lostadﬂ;!{ .. Numer. airro....., Cidade....., Estado.....
ol DD 2sponsavel Contrante....,CPFn® __.__.__-
- QO  RAZAOSOCIAL CONTRATADO,CNPIR® . . /-
o 7.‘L°g;avdpg_zi§‘o;_..,,'ﬂﬁiﬁgm...;,ﬁai’rro..;.,-‘Cidade....'., Estado...... :
~ Nome Responsavel Contratado...., CPFne ..~
S R PREAMBULO : _ _
Aos de de _ a Razdo Social Contratante.... — UF.., através da Unidade Adminsitrativa

Contratante ....., inscritanoCNPJn2 __.__ ./ -__, em observancia as disposi¢des da Lei n? 14.133, de 1°
de abril de 2021 na presenga de testemunhas abaixo nomeadas acordam em assinar o presente TERMO DE
CONTRATO, decorrente do Processo de Contratagdo em epigrafe, mediante as clausulas e condigbes a seguir
enunciadas.

* CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO E DA VINCULAGAO (art. 92, I e 1) %/
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1.1 — O presente instrumento tem por objeto .......................... de acordo com as especificagbes e condicdes
definidas no Termo de Referéncia/Projeto Basico e em conformidade com a proposta de preco apresentada pela
CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PRECO (art. 92, V)
2.1-0 valor do presente Contrato é de RS ......... (..............), em conformidade com a proposta apresentada pela
CONTRATADA, conforme quadro abaixo:

: ~ ESPECIFICACOES E ITENS DO CONTRATO :
Item | Descrigdo | Marea Unidade = Quant. ‘Valor Unit. Valor Total
,1 - r i - il o e -
2
3 | EaEs
~_ Valor Total S |

2 2 — No valor acima estio incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes da execugdo
do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da
contratagdo.

2.3 - O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerdo
dos quantitativos efetivamente executados.

2.3 - S30 anexos a este instrumento e vinculam esta contratagdo, independentemente de transcrigdo:

2.3.1 - 0 Termo de Referéncia que embasou a contratagdo, em especial as clausulas espeq@gs @Qay

a forma de execugio do objeto; 0 >
2.3.2 - Edital de Licitagdo e/ou Aviso de Contratagao Direta, conforme o caso; VJV. : ‘97
2.3.3 - A Proposta do Contratado; wn FL 52 ('1 8 A
2.3.4 — Eventuais anexos dos documentos supracitados. E >
~ CLAUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO ' E -
o

3.1 - O prazo de vigéncia da contratagdo terd inicio na data de /| __/___ eencerramento@m___/ § g
uos,

na forma do artigo 105 da Lei n® 14.133, de 2021, e, em caso de servicos e fornecimentos conti
ser prorrogéveis por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.
4.1.1 - O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no
a caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.
4.1.2 - A prorrogacdo de que trata esse item é condicionada a avaliagdo, por parte do Gestor do
Contrato, da vantajosidade da prorrogagdo, a qual devera ser realizada motivadamente, com base no
Histérico de Gestdo do Contrato, nos principios da manutencdo da necessidade, economicidade e
oportunidade da contratagdo, e nos demais aspectos que forem julgados relevantes.
3.2 — O contratado n3o tem direito subjetivo a prorrogagdo contratual.
3.3 - Em caso de prorrogagdo de contrato devera ser promovida mediante celebracdo de termo aditivo.
3.4 — O contrato ndo podera ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sangdes de
declaracdo de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder publico, observadas as
abrangéncias de aplicagdo.
CLAUSULA QUARTA -~ MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, Vil e XViIl)
4.1 -0 regime de execugdo contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como 0s prazos e condigdes
de conclusdo, entrega, observagdo e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia/Projeto Basico,

anexo a este Contrato.

' CLAUSULA QUINTA — DAS CONDICOES DE PAGAMENTO (art. 92, Ve VI)
5.1 - O prazo para pagamento ao contratado e demais condicdes a ele referentes encontram-se definidos no
Termo de Referéncia, parte integrante a este Contrato. )
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. " CLAUSULASEXTA-DOREAJUSTE (art.92,V) 2 PMCARIRE ©

6.1 — Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
or¢amento estimado constante do processo administrativo que deu origem ao presente termo de contrato.
6.2 — Apds o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os precos iniciais serdo
reajustados, mediante a aplicagdo, pelo CONTRATANTE, do indice Indice Geral de Precos de Mercado — IGP-M,
exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apés a ocorréncia da anualidade.
6.3 — Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do ultimo reajuste.
10.4 — No caso de atraso ou ndo divulgagdo do(s) indice (s) de reajustamento, o CONTRATANTE pagara ao
Contratado a importancia calculada pela tltima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tao
logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).
6.5 — Nas afericdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).
10.6 — Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma
n3o possa(m) mais ser utilizado(s), serd(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s)
pela legislagdo entdo em vigor.
6.7 — Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
6.8 — O reajuste serd realizado por apostilamento.

~ CLAUSULA SETIMA — DO OBRIGAGOES PERTINENTES A LGPD ;
7.1-Quando o presente instrumento tratar de informacdes pessoais, as partes deverdo cumprir a Lei n213.709,
de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razdo deste contrato
administrativo, independentemente de declaragdo ou de aceitagdo expressa.
7.2 — Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de
acordo com a boa-fé e com os principios do art. 62 da LGPD.
7.3 — £ vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas em Lei.
7.4 — A Administragdo deverd ser informada no prazo de 5 (cinco) dias (teis sobre todos os contratos de sub-
operacio firmados ou que venham a ser celebrados pelo CONTRATADO.
7.5 - Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado elimina-los, com
excecdo das hipéteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de
documentagdo para fins de comprovagdo do cumprimento de obrigacdes legais ou contratuais e somente
enquanto ndo prescritas essas obrigagdes.
7.6 - E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades
decorrentes da LGPD.
7.7 — O CONTRATADO dever4 exigir de sub operadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da
presente cldusula, permanecendo integralmente responsével por garantir sua observéncia.
7.8 — O CONTRATANTE poders realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa cldusula, devendo o
CONTRATADO atender prontamente eventuais pedidos de comprovagao formulados.
7.9 — O CONTRATADO devera prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, prorrogavel justificadamente,
quaisquer informagdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual
descarte realizado.
710 - Bancos de dados eventualmente formados a partir de deste instrumento contratual, notadamente
aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado,
com registro individual rastreével de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e
registro da finalidade, para efeito de responsabilizacdo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.

7.10.1 - Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de

garantir a reutilizagdo desses dados pela Administracdo nas hipéteses previstas na LGPD.
7.11 - O contrato esté sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais,
quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides técnicas ou
recomendacdes, editadas na forma da LGPD.

Praga Elisio Aguiar N° 141 | Centro | CEP: 62184-000 | CNPJ: 07.598.600/0001-42
Telefone: (88) 36461133 | prefeituramcarire@gmail.com | www.carire.ce.gov.br




PREFEITURA DE

7.12 — Os contratos e convénios de que trata o § 12 do art. 26 da LGPD deverdo ser comunicados a autoridade
nacional.

©  CLAUSULA OITAVA — DA DOTAGAO ORGAMENTARIA (art. 92, VIlI)
8.1 - As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especifi comsﬁr&dos%
a:

Or;amento Geral da Prefeltura Municipal de Cariré deste exercicio, na dotagao abaixo dlscnml ap
T 5 DOTAGAO ORGAMENTARIA : ’) (;)f] '&
UNIDADE: ....... — ]
CLASSIFICAGAD: ....... ..‘;_ >
NATUREZA DA DESPESA: .. o _'Q
FICHA: ....... 5! '

O

8.2 — A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada ap6s aprongﬂ:CﬁRl!E
Orgamentidria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.
CLAUSULA NONA — DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

9.1 - Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus
anexos;
9.2 - Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia/Projeto Basico.
9.3 - Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregdes verificadas no objeto fornecido,
para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas.
9.4 — Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo Contratado.
9.5 — Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma
e condigdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia.
9.6 — Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato.
9.7 - Cientificar o érgdo de representagdo judicial da Procuradoria desta administracdo para adocdo das medidas
cabiveis quando do descumprimento de obrigagdes pelo Contratado.
9.8 — Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitaces e reclamagdes relacionadas a execugdo do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatdrios ou
de nenhum interesse para a boa execucdo do ajuste.

9.8.1 — A Administraco tera o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento

para decidir, admitida a prorrogagdo motivada, por igual periodo.
9.9 — Responder eventuais pedidos de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo méximo de 30 (trinta) dias.
9.10 - Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de
descumprimento de clausulas contratuais, nos termos do §42, do art. 137, da Lei n? 14.133, de 2021.
9.11 - A Administragdo ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros,
ainda que vinculados & execugdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia
de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA DECIMA — DAS OBRIGACOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XViI)

10.1 - O Contratado deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e Termo de Referéncia/Projeto
Basico, parte integrante a este Contrato, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execugdo do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas.
10.2 - Em casos de fornecimento de equipamentos, entregar o objeto acompanhado do manual do usuirio,
com uma vers3o em portugués, e da relagdo da rede de assisténcia técnica autorizada.
10.3 — Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17a27,
do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n2 8.078, de 1990).
10.4 — Comunicar ao CONTRATANTE, no prazo méaximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da
execucio, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovagao.
10.5 — Atender s determinacdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior
(art. 137, 1) e prestar todo esclarecimento ou informacdo por eles solicitados.
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10.6 — Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo

fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da
execucdo ou dos materiais empregados.

10.7 - Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, bem como por todo e
qualquer dano causado 3 Administragdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o
acompanhamento da execugdo contratual pelo CONTRATANTE, que ficara autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos.

10.8 — A empresa CONTRATADA deverd entregar ao setor responsdvel pela fiscalizagdo do contrato, junto com
a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos relacionados na Ordem de
Fornecimento/Servigo.

10.9 - Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengdo, Dissidio Coletivo
de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obriga¢des trabalhistas,
sociais, previdenciarias, tributdrias e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo
transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE;

10.10 - Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique no local da execucdo do objeto contratual.

10.11 - Paralisar, por determinagdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

10.12 — Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas
as condicBes exigidas para habilitagdo na licitagdo, ou para qualificagdo, na contratagdo direta;

10.13 — Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos
previstas na legislagdo (art. 116);

10.14 - Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato,
com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo Unico);

10.15 - Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

10.16 — Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementé-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do
objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 1l d, da Lei n® 14.133,
de 2021.

10.17 - Cumprir, além dos postulados legais vigentes de dmbito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranga do CONTRATANTE.

10.18 - Alocar os empregados necessarios, com habilitacgio e conhecimento adequados, ao perfeito
cumprimento das cldusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendagdes de boa técnica e a
legislacdo de regéncia.

10.19 - Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei n2 13.709, de 14 de agosto de
2018, adotando medidas eficazes para prote¢do de dados pessoais a que tenha acesso por forga da execucao
deste contrato.

10.20 - Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local da execugéo do objeto e nas melhores
condicdes de seguranga, higiene e disciplina.

10.21 - Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para anélise e aprovagdo, quaisquer mudangas
nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

10.22 - N3o permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicdo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em |
trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA EXTINGAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)
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11.1 - Para os contratos por escopo, assim considerados os contratos nos quais se imp&e ao CONTRATADO o
dever de realizar a execugdo de objeto especifico em um periodo predeterminado, a extingdo contratual se dara
nos seguintes termos:
11.1.1 - Quando cumpridas as obrigagdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo
estipulado para tanto.
11.1.2 — Se as obrigacGes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficard prorrogada até a
conclusdo do objeto, caso em que devera a Administragao providenciar a readequagdo do cronograma
fixado para o contrato:
11.1.2.1 — Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do
CONTRATADO;
a) ficard ele constituido em mora, sendo-lhe apliciveis as respectivas sangdes
administrativas;
b) podera a Administragdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as
medidas admitidas em lei para a continuidade da execucdo contratual.
11.2-Em se tratando de objeto de natureza continua a extingdo se dara quando vencido o prazo nele estipulado,
independentemente de terem sido cumpridas ou ndo as obrigagdes de ambas as partes contraentes.
11.2.1 — O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem 6nus para o CONTRATANTE,
quando esta nao dispuser de créditos orgamentarios para sua continuidade ou quando entender que o
contrato ndo mais lhe oferece vantagem.
11.2.2 — A extingdo nesta hipdtese ocorrerd na préxima data de aniversario do contrato, desde que haja
a notificacdo do contratado pelo CONTRATANTE nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de
antecedéncia desse dia.
11.2.3 - Caso a notificagdo da ndo-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com
menos de 2 (dois) meses da data de aniversdrio, a extingdo contratual ocorrera apos 2 (dois) meses da
data da comunicagdo.
11.3 — O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigactes nele estipuladas, ou antes do prazo nele
fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n? 14.133/21, bem como amigavelmente,
assegurados o contraditério e a ampla defesa.
11.3.1 — Nesta hipdtese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
11.3.2 — A alteracdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a
rescisdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.
11.3.2.1 — Se a operagdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, odg& Ged 4/

formalizado termo aditivo para alteragdo subjetiva. o 45
11.4 - O termo de rescisdo, sempre que possivel, serd precedido: (7] 0792 v
11.4.1 - Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos; ¢ Fi A
11.4.2 — Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos; 2 q]';
11.4.3 — IndenizagGes e multas. Y

¢

11.5 — A extingdo do contrato ndo configura obice para o reconhecimento do desequallbﬂa Q?@ (o]
financeiro, hipétese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo indenizatdrio (art. 131, caput, el

n.2 14,133, de 2021).
11.6- O contrato podera ser extinto caso se constate que o CONTRATADO mantém vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do dérgédo ou entidade contratante ou com
agente publico que tenha desempenhado fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do contrato,
ou que deles seja cénjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau
(art. 14, inciso IV, da Lei n.2 14.133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA ~ DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

12.1 - Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n2 14.133, de 2021, o Contratado que:

a) der causa a inexecucgdo parcial do contrato; (
Lt~
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b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo; 0 e Co
c) der causa a inexecugdo total do contrato; O 'i’)
d) ensejar o retardamento da execugdo do objeto da contratagdo sem motivo justificado; ¥ P
e) apresentar documentac3o falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execug¢do do contg<toF|. 9‘ 63 2\
f) praticar ato fraudulento na execugdo do contrato; s %/ P
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza; % f
h) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013. 0o 4
12.2 - Ser3o aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas acima descritas as seguintes sancBest CARIRE
i) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato, sempre que ndo se
justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §22, da Lei n? 14.133, de 2021);
ii) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e
“d” do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar aimposi¢do de penalidade mais grave
(art. 156, § 42, da Lei n? 14.133, de 2021);
~ iii) Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que
justifiguem a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §52, da Lei n2 14.133, de 2021).
b) Multa de:
i) Moratéria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
ii) Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso
injustificado, até o méximo de 2% (dois por cento), pela inobservdncia do prazo fixado para
apresentacdo, suplementagdo ou reposigdo da garantia, quando exigida no Termo de
Referéncia, parte integrante a este Contrato.
a. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administracdo a promover a extingdo
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme
dispde o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.
iii) Compensatéria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 12.1, de 20% a
30% do valor do Contrato.
iv) Compensatéria, para a inexecugdo total do contrato prevista na alinea "a", "b", “c” e "d" do
subitem 12.1, de 1% a 30% do valor do Contrato.
12.3 - A aplicagdo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigagdo de
™ reparacdo integral do dano causado ao CONTRATANTE (art. 156, §99, da Lei n? 14.133, de 2021).
12.4 - Todas as sangdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156,
§72, da Lei n2 14.133, de 2021).
12.4.1 - Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimagdo (art. 157, da Lei n? 14.133, de 2021).
12.5 - Se a multa aplicada e as indenizagBes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente
devido pelo CONTRATANTE ao CONTRATADO, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da
garantia prestada, quando exigida, ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §89, da Lei n? 14.133, de 2021).
12.6 — Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida administrativamente
no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade
competente.
12.5 - A aplicacdo das sangdes realizar-se-d em processo administrativo que assegure o contraditorio e aampla
defesa ao CONTRATADO, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n2
14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade
para licitar ou contratar.
12.5 — Na aplicacdo das sancdes serdo considerados (art. 156, §12, da Lei n2 14.133, de 2021): ‘
y B
|

2

a) a natureza e a gravidade da infragcao cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
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c) as circunstdncias agravantes ou atenuantes; O D,
d) os danos que dela provierem para o CONTRATANTE: O P.M CARIRE o
e) a implantagdo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes
dos drgdos de controle.

12.7 - Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n? 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitagbes

e contratos da Administra¢do Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n2 12.846, de 2013,

serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade

competente definidos na referida Lei (art. 159).

12.8 - A personalidade juridica do CONTRATADO poderd ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso

do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prética dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para

provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas 3 pessoa juridica serdo

estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administragdo, 3 pessoa juridica sucessora ou 2

empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o CONTRATADO,

observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de anilise juridica prévia
(art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021).
12.9 — O CONTRATANTE deverd, no prazo maximo 15 (quinze) dias (teis, contado da data de aplicagdo da
sangdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sang@es por ela aplicadas, para fins de publicidade
no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas
(Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161).
12.10 - As sang¢Bes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar
sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n? 14.133/21.
12.11 - Os débitos do CONTRATADO para com a Administragio CONTRATANTE, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizagbes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido érgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros
contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo 6rgdo ora contratante.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, XII)
13.1 - As regras acerca da prestacdo de garantia na presente contratacdo sdo as estabelecidas no Termo de
Referéncia/Projeto Basico, parte integrante a este Contrato.
CLAUSULA DECIMA QUARTA — ALTERAGOES
14.1- Eventuals alteragdes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n® 14.133, de
2021.
14.2 - O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressoes que
se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
14.3 - As alteragbes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragdo de termo aditivo, submetido 2
prévia aprovacdo da consultoria juridica da CONTRATANTE, salvo nos casos de justificada necessidade de
antecipagdo de seus efeitos, hipétese em que a formalizagdo do aditivo deverd ocorrer no prazo maximo de 1
(um) més (art. 132 da Lei n? 14.133, de 2021).
14.4 — Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dlspensada a celebragao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n2 14.133, de 2021.
: CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS
15.1 - Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na Lei n? 14, 133,
de 2021, e demais normas federais apliciveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢bes contidas na Lei n2
8.078, de 1990 - Cédigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.
'CLAUSULA DECIMA SEXTA — SUBCONTRATACAO
16.1~- As regras para subcontratagdo do objeto deste instrumento de contrato constam no Termo de Referéncia,
parte integrante deste Contrato.
'CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS DISPOSICOES FINAIS

17.1 - O presente contrato é regido pela Lei 14.133/21 e demais diplomas legais.

Praga Elisio Aguiar N° 141 | Centro | CEP: 62184-000 | CNPJ: 07.598.600/0001-42
Telefone: (88) 3646-1133 | prefeituramcarire@gmail.com | \A.'ww.carire.cc.gov.




PREFEITURA DE

17.2 = Incumbird ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratacdes
Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na
Internet, em atencdo ao art. 91, caput, da Lei n.2 14.133, de 2021, e ao art. 82, §2¢2, da Lei n. 12.527, de 2011,
c/c art. 72, §3¢, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

17.3 ~ Fica eleito o Foro da Comarca de Cariré - CE, para dirimir os litigios que decorrerem da execucdo deste
Termo de Contrato que nio puderem ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §12, da Lein® 14.133/21.

Cariré—=CE, __ de de
ASSINATURAS
PELA CONTRATANTE PELA CONTRATADA
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Praga Elisio Aguiar N° 141 | Centro | CEP; 62184-000 | CNPJ: 07.598.600/0001-42
Telefone: (88) 3646-1133 | prefeituramcarire(@gmail.com | www.carire.ce.gov.br
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Anotagio de : bilidade Técnica - ART CRE L ART OBRA / SERVICO
<o ¥’ 3 i /
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 A CE ; N° CE20251592926
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Cearé ‘
COMPLEMENTAR &
CE20210775429
1. Responsivel Técnico
IGNACIO COSTA FILHO
Titulo profissional:  ENGENHEIRO CIVIL RNP: 0604150873
Registro: 141420 CE
Empresa contratada: ENAV PRESTAGAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA Registro : 0000388350-CE
.. 2. Dadios do Contrate
Coniratante; PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE CPF/ONPJ: 07.598.600:0001-42
PRAGA Praca Elisio Agular N?, sam
Complamenio: Bairro: Centro 4
Cigade: Cariré UF: CE CEP: 62184000 OOE 04/)
1 $
Contrato: D0272021/SMi-TP Gelebrado em: 07/04/2021 ava as 6 v
Valor: R$ 72.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico o FLEJO ‘4
3. Dados da Obra/Servigo ; O A,
PRAGA Praga Elisio Agular N®. sem 5} o
Complemento: Bairto: Centro P.M CARIRE
Cidade: Cariré i UF: CE CEP: 82184000
Dala de Inicio: 19/02/2025 Pravisio de término: 30:06/2025 Coordenadas Geograficas; -3.948768, -40.473326
Finglidade: SEM DEFINIGAO Cédigo: Néio Especiticado
Proprietario; PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE CPR/CNPJ: 07.598.600/0001-42
4. Atividade Técnica
14 - Elaboragio Guantidade Unidade
80 - Projeto > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM 435,54 m
PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS » #5.3.1.6 - GALERIA
80 - Projetd > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM 11,00 un
PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.1 - BOCA DE
80 - Projeto > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS » SISTEMAS DE DRENAGEM 8,00 un
PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.13 - POGO
DE VISITA PARA DRENAGEM
80 - Projeio » GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA » DE GBRAS DE 2.8685,78 m3
TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM
35 - Elaboragdo de orcamento > PLANEJAMENTO URBANO, METROPOLITANO E REGIONAL » 1,00 un
DESENHO URBANO > #10.9.1 - DE DESENHO URBANO
18 - Fiscalizagio Quantidade Unidade
80 - Fiscalizagho de ‘obra URBANO, METROPOLITANO E REGIONAL > 1,00 un

! ra > PLANEJAMENTO
DESENHO URBANO > #10.9.1 - DE DESENHO URBANO

Apbs a conclusiio das atividades técnicas o profissional deva proceder a baisa desta ART

5. Observagdes
ART REFERENTE A A0 DE PROJETO, ORCAMENTO E FISCALIZAGAO DA OBRA DE TERRAPLENAGEM £ DRENAGEM DE RUAS
NAS PROXIMIDADES DO EST, NO MUNIGIPIO DE CARIRE.

6. Declaragbes

~memuvmmmMmmmamtmwmommn
520872004, 2

o 1+ Enilidads de Classe
NENHUMA - NAQ OPTANTE

A auleniicidade desta ART pode ser verficada em: Nitps. cres-08.8Hac.com bripulies/, com & chave: 32006
Impredso em: 20/02/2025 as 163604 por: _ i 187 105.36.157

W CTeacR 0rg. by tafgconoscotboreace org e - bcm.ce

Tel: (85) 3453-5800 Fax: i85) 34535804
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. H"‘-“‘- H-iu-m«nn CREA-CE ART OBRA / SERVICO

N° CE20251592926
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara
COMPLEMENTAR a
CE20210775429
8. Assinaturas
Declaro serem verdadairas as informagles scima
CARIRE |, 20 do FEVERERD to 2025
Lotal data
9. informagbes
* AART 6 vaiida somente quando quitada. mediants aprésentacdo do comprovanie do pagarents ou confersndia no sits do Crea.
10. Valor ;
Valor da ART: R$ 103,03  Registrada em: 20/02/2025

Valor pago: R$ 103,08  Nosso NUmero: 8217728199

ogE CO4,

4
4

ooM'Sﬂs
‘QF

@ g
Opsy1d

P.M CARIRE

A euleniticisade cesla ART pode ser verificads em: niips crea-cn.silac.com beipublice’, com a chave’ 32005
Iinpresso em: 2002/2025 &s 163605 por- . 'p. 187.105.36.157

WWW.CTA0R.0rg. b faloconosco@peraace.ong.te

BECREACE
Tel: {85} 3453-5800 Fax: (85) 3463-5804
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE s (o]
_ P.M CARIRE
OBRA!  DRENAGEM € TERRAPLENAGEM DE viaS
ERGENHEIRO RESPONSAVEL: . ; 0 RNP: 000% DATA: 2611272024
' ART DE ORCAMENTO:
TABELA:  SEINFRA 28.1 BOE B%

MEN  FONTE  CODIGO DESCRIGAC DO SERVIGO o QUANT.  Usitiris Unit o TOTAL
ik I 0 o R s G R W R S i R W e
19 SEMERA  C1037  PLACAS PADRAD DE OBRA M2 800 18341 28 142734
12 sewwa oo W“ M w5 P2 254 165348
21 SEMRA ST memwmmm e 208878 m Xs aas
12 e 00 mmmmnmmm W 2y 747 w5 i
SEMFRA  CO7TI0  CARGAMECANZADA DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE " 282348 4 560 1551138
24 SEAFEA  C2087 Wumumm ML 19681 14 174 120821
31 SEmMEEA  Co0 wimgmw o™ a0 o 150438 5179488
42 e o me:mmmmw;umwhmnm e R 12004 P
41 SENFRA  CoTu Wmmusm mmm ") 08 an 5348 5527003
2 sewees  cows n:ﬁ&mm.sm.asmmmm - 65t sy P P
PPRR P oy wmmwmmmmmm e s a P s
e S g 5 ; ]
MomwawdoBWM”iMm:W;S&IIW:&M-%-

Nove Centavos)

Engenheiro Civil
RNP: 060415087-3



SECREIAMA 0 INFRAE STRAST URA

CARIRE ...

§UOESENVULVIME NTO ¢

av

v -
ESTADO DO CEARA @p 259 7,
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE - = >
£ v -
OBRA:  DRENAGEM E TERRAPLENAGEM DE VIAS oo (@] :
LOCAL: SEDE

P.M CARIRE

> Compr. x lwgen x Qut = Am : ; . oBs

x0T = e o

Totah = &0 m

memmm&mm&mm :
> Comprim + Comprim + Comprim = Comprim : 0BS

8000 + 5000 + 50 = S0 @ m
00 + 296 + B0 = 12616 m
6400 + 538 * €.00 = 10938 m

m = ﬁ,ﬂ m

mm = 2865780 m'
Tolal = 2885780
REATERRO C/COMPACTAGAQ MECANICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA
VW = I} o
Totd = 230 o
mwmnemﬂmmm
i  Volumel - VolumeZ = Volume e e e 0BS
285576 - N3N = BB o
Total = 2823480 g
MMMMWHMWE
~Volume x - DMT = Tow ; 0BS

N6 X 020 = BB mKKm
Tﬂt = 705865 mXKm

CAIXAS E BOCAS DE LOBO
m@onevmammweﬂmnemptwmu&;m Emmmas-za :cmnsma;m)

5,00 = und
e CAIXA DE VISITA
mmvmnﬁmmmmm&ausmsmnmemmmmwm
» Quant =  Quant oBs
10 = {10  ped CAIXA BOCA DE LOBO
Total = 11,00 und
WmmaﬂmT PROF. Are "o

3B x 200 x 100 = gm0 m
Total = 81,08 m

AQUISIGAQ, ASSENT. E REJUNT, DETWO{EMTOAMDOW

> ; i Comprim = Comprim 088
38554 = 38554 m
00 = 500 9w
Tod = 455 m
REATERRO C/COMPACTAGAO MANUAL SICONTROLE, MATERIAL DA VALA

A6 x o A0. X Y s S g
Total = 871,08

Ignacio Costa Filho
Engenheiro Civil
RNP: 060415087-3
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SECHETARIA OA INFRAES TRUTURA
£ DESENVOLVIMENTO

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

OBRA:

LOCAL:

DRENAGEM E TERRAPLENAGEM DE VIAS
SEDE

OE €Oy,

g

Fl. -

- >

= )
(o] D,
t P.M CARIRE O

Despesas Indiretas
AC |Administracdo central 4,93
DF |Despesas financeiras 0,99
R |Riscos ' 1,39
unei&o
S + G |Garantia/seguros 0,49
L Lucro 8,04
I [impostos 10,15
PIS 0,65
COFINS 3,00
1SS 2,00
CPRB ( 2%, Apenas quando tiver desoneracao INSS) 4,50
TOTAL DOS IMPOSTOS 10,15
| BDI = [ 29.71%]
Nt ”(1+A€+$+R+ G114+ DFE)X(1+ L)_l

(1-0

ynacio Costa éi;ho

Engenheiro Civil
‘HP: 060415087-3
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ESTADO DO CEARA (o) A,
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE (o B M CABIGE (o]

OBRA: DRENAGEM E TERRAPLENAGEM DE VIAS

. T
DERERIEAD B SR SRR
GRUPO A
Al 53 0 0,00]
A2 1,50 1.50
A3 7,00 %%
A4 [ 0,20 :
“A5 _ |SEBRAE 0,60 0,60
A6 |Salario Educacao 2.50 2,50
AT ‘Contra Acidentes de 1rabaiho 3,00 3,00
A8 8.00 8,00,
A9 ISECONCI % 0.00 0.00
A Total dos Socials Basicos 1 16,80
GRUPO B
"B1__ [Repouso Semanal Remunerado 17,85 0,00
— B2 Feriados i % 4 7l 0,00
B3 Auxilio-Enfermidade 0,87] 0,66]
B4 |13° Saidrio 11,03 8.33
B8 altas 0,74 0,56
_ Dias de Chuva 1,59 0,00}
Jﬁ Auxilio Acidente de Trabaiho 0,11 0,08
BY Férias Gozadas 12.35 9,33
| Bi0__|Saldrio Matemidade 0,04 0,03
B |Total dos Encargos Socials que recebem Incidéncias de A 43,36 19,04
GRUPO C
'%w [Aviso Prévio Indenizado " 5,52 4.17]
€2 |Aviso Prévio Trabalhado 0,13 0.10
By indenizadas 1,72 1,30
[ C4_ |Deposito Rescisao sem Jusia Catsa 2.8 2.17)
el en Adicional 0,46 0,35
- ‘otal dos Sociais que néo recebem incidéncias de A 10,70] 8,09
GRUPOD
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 8,12 3,20
2 Rai -'-""“mn A sobre Aviso Prévio Trabalhado e 0,46 0,35
otal de Reincidéncias de um grupo sobre o outro 8,58 3,55
TOTAL (A+B+C+D+E) 84,44 47,48
Engenheiro Civil

INP: 060415087-3
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Estado do Ceara

Prefeitura Municipal de Cariré

PROJETO BASICO DE ENGENHARIA

Servicos de Terraplenagem e

Drenagem de Vias
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PROJETO BASICO DE ENGENHARIA
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Dados da Obra
Este memorial refere-se as obras de Terraplenagem e Drenagem de Vias no Municipio de Cariré.

Localizagdo da Cbra
A referida obra seréa executada na sede do Municipio de Cariré, conforme plantas de situagao.

Descrigdo Sumaria do Projeto
Este projeto apresenta-se em um Gnico volume contendo os seguintes capitulos:
Apresentagio;
Memorial Descritivo;
Orgamento Basico (Resumido, Consolidado e Individualizado);
Cronograma Fisico-Financeiro;
Planilhas de Quantitativos;
Encargos Sociais
Composicéo do BDI adotado;
Tabela de Cargos Sociais
Consideragdes Gerais para Execugdo dos Servigos;
Especificagbes Técnicas;
Pegas Gréficas.



SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
E DESENVOLVIMENTO P.M CARIRE

Estudos Topograficos

Os estudos topograficos foram executados de acordo com as Instrugbes de Servigo para Estudo
Topografica para Implantagéo e Pavimentacac de Rodovias contidas no Manual de Servigos para Estudos e
Projetos Rodoviarios do DER.

Foi utilizada uma Estacéio Total marca TOPCON GTS-209 para levantamento planialtimétrico das secbes
das vias e o software licenciado Autodesk Civil 3D 2010 para processamento e edigéo da topografia.

Projeto Geométrico

O Projeto Geométrico foi elaborado conforme as Instruges de Servigo para Projeto Geométrico do Manual
de Servigos para Estudos e Projetos Rodovidrios do DER.

O tragado projetado obedeceu a Topografia existente.

O greide projetado fol langado adetando uma rampa méaxima de 12% e minima de 0,5%.

A planta e o perfil da rua projetada é apresentado nas Pegas Graficas — Desenhos indicando o
estaqueamento, as alturas, os elementos das curvas horizontais e verticais.

Projeto de Pavimentagéo

O Projeto de Pavimentacgéo das ruas foi elaborado de acordo com as Instrugbes de Servigo para Projeto de
Pavimentagao contidas no Manual de Servigos para Estudos e Projetos Rodovidrios do DER.

Os servigos serdo divididos em 03 etapas principais a primeira serd Regularizagao do Subleito, a segunda
seréd a Elevagdo do Greide e Conformagadc geométrica da Via e a terceira serd Execucéo do Pavimento e
Pedra Poliédrica Tosca.

O caigamento serd executado com pedra poliédrica proveniente de Pedreiras da Regido. Todo o material
indicado na pavimentac&o sera adquirido e transportado comerciaimente.

Projeto de Drenagem

O Projeto de Drenagem foi desenvolvido conforme as Instrugtes de Servigo para Projeto de Drenagem
contido no Manual de Servigos para Estudos e Projetos Rodovigrios do DER.

Os slementos de drenagem superficial, foram dimensionados com capacidade de atender as vazbes do
projeto, obtidas dos estudos hidroidgicos.
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A capacidade tedrica de vazdo das sarjetas e meio-fio determinada pela férmula de Manning modificado por
IZZARD, ou seja:

Q=0,375 2 /n)i". y**

Q = vazéo em mY¥s; _

Z = inverso da declividade transversal;
i = declividade longitudinal;

y = profundidade da lamina d’agua;

n = coeficiente de rugosidade.

Ammwﬁmdammmmmmw-r,omﬂmdamm
longitudinal, do grafico a seguir:

Transporte de Pedras para o Pavimento

Mesmo que a pavimentacéo seja executada com material adquirido {Pedra) o mesmo néo é encontrado no

comeércio local. Portanto compra-se a Pedra no Local da Jazida e o transporta-se comercialmente até o local
das intervengdes.

FATOR DE REDUCAC DA CAPACIDADE
DE ESCOAMENTO DA SARJETA E BANGUETA

=3

S Y

e

FATOR DE REDUG AD, T

¢ r} : % 3 '

DECLIVIDADE DASARIETA £ DANQUE TA (%)
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Projetos
Todos os projetos necessérios 4 execugdo dos servicos serdo fornecidos pela Prafeitura Municipal e
Quaisquer duvidas posteriores deverdo ser esclarecidas com a fiscalizagéo.

Fonte dos Pregos Utilizados

Para o orgamento do Projeto foi utilizado a Tabela SEINFRA 28.1 e quando ndo encontrado servigos foram
utilizadas as Composigdes de Prego da Tabela Unificada da Secretaria de infra-estrutura do Estado do
Ceard, na versdo 27.1. A tabela SEINFRA é utilizada em todo estado do Ceara.

BDI Utilizado
Conforme exposto anteriormente nos orgamentos e na composicdo de BDI exposta de acordo com
ACORDAQ 2622/2013-TCU a Prefeitura Municipal adota um BDI de 29,71%.

Execugdo dos Servigos

O contratado devera dar inicio aos servigos e obras dentro do prazo pré-estabelecido no contrato conforme
4 data da Ordem de Servico expedida pela Prefeitura Municipal.

Os servigos contratados serdo executados rigorosamente de acordo com estas Especificagbes, os
desenhos e demais elementos neles referidos.

Seréo impugnados pela Fiscalizago todos os trabalhos que nao satisfagam as condigées contratuais.
Ficara a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os irabalhos impugnados logo apds a oficializagdo
pela Fiscalizagéo, ficando por sua contra exclusiva as despesas decorrentes dessas providéncias.

A CONTRATADA sera responsavel pelos danos causados a Prefeitura e a terceiros, decorrentes de sua
negligéncia, impericia e omissao.

Sera mantido pela CONTRATADA, perfeito e ininterrupto servico de vigilancia nos recintos de trabalho,
cabendo-lhe toda a responsabilidade por quaisquer danos decorrentes de negligéncia durante a execugio
das obras, até a entrega definitiva.

A utilizagdo de equipamentos, aparelhos e ferramentas devera ser apropriada a cada servigo, a critério da
Fiscalizagao e Supervisio.

A CONTRATADA tomara todas as precaugdes e cuidados no sentido de garantir inteiramente a estabilidade
de prédios vizinhos, canalizagdes e redes que possam ser atingidas, pavimentagdes das areas adjacentes e
outras propriedades de terceiros, e ainda a seguranga de operérios e transeuntes durante a execugdo de
todas as etapas da obra.
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Normas

S&o parte integrante deste caderno de encargos, independentemente de transcrigo, todas as normas
(NBRs) da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), bem como as Normas do DNIT e DER/CE,
que tenham relagdo com os servigos objeto do contrato,

Materiais

Todo material a ser empregado na obra sera de primeira qualidade ¢ suas especificagdes deverdo ser
respeitadas. Quaisquer modificagdes deverdo ser autorizadas pela fiscalizagéo.

Caso julgue necesséario, a Fiscalizagio e Superviséo poderdio solicitar a apresentaglo de certificados de
ensaios relativos a materiais a serem utilizados e o fornecimento de amostras dos mesmos.

Os materiais adquiridos deverao ser estocados de forma a assegurar a conserva¢éo de suas caracteristicas
e qualidades para emprego nas obras, bem como a facilitar sua inspegéo. Quando se fizer necessario, os
materiais seréo estocados sobre plataformas de superficies limpas e adequadas para tal fim, ou ainda em
depositos resguardados das intempéries.

De um modo geral, serao validas todas as instrugbes, especificagdes e normas oficiais no que se refere
recepgao, transporte, manipulagéo, emprego e estocagem dos materiais a serem utilizados nas diferentes
obras.

Todos os materiais, salvo disposto em contrario nas Especificagies Técnicas, serdo fornecidos pela
CONTRATADA.

Mo de Obra

A CONTRATADA manterd na obra engenheiros, mestres, operarios e funcionarios administrativos em
numero e especializacdo compativeis com a natureza dos servigos, bem como materiais em quantidade
suficiente para a execugdo dos trabalhos.

Todo pessoal da CONTRATADA deveré possuir habilitagdo e experiéncia para executar, adequadamente,
08 servigos que lhes forem atribuidos.

Qualquer empregado da CONTRATADA ou de qualquer subcontratada que, na opinido da Fiscalizagéo, ndo
emomnwhommahmammwmdewm.wmmmm
desordenado ou indesejavel por outros motivos, devera, mediante solicitagdo por escrito da Fiscalizagao,
ser afastado imediatamente pela CONTRATADA.

Assisténcia Técnica e Administrativa

Para perfeita execuc@o e completo acabamento das obras e servigos, o Contratado se obriga, sob as
responsabilidades legais vigentes, a prestar toda assistdncia técnica e administrativa necessaria ao
andamento conveniente dos trabalhos.
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Despesas Indiretas e Encargos Sociais

Ficacﬁa_wqadacomratada,pamexewcaodossemiqostodaadespesareferentea_mm-deobra.
material, transporie, leis sociais, W.mmmommwmwmquehcidamsobma
obra.

A obra devera ser registrada obrigatoriamente no CREA-CE em até cinco (05) dias Gteis a partir da
expedicdo da ordem de servigo pela Prefeitura Municipal devendo serem apresentadas a Prefeitura copias
da ART, devidamente protocolada no CREA-CE e Comprovante de Pagamento da mesma.

Condigbes de Trabalho e Seguranga da Obra

Cmemmmsmommmdwdﬁmmmmmmmmdseqummmae
“ugumga“dmmﬁﬁmesh&mademodasmmmmhdﬂmmmdem.ﬁomio
wuﬂha@smﬁ&d%&mmmhm.m&mm&.wﬂonmssﬂﬁmdamnm
de protecdo dos operdrios. As maquinas deverdo conter dispositivos de protecao tais como: chaves
Devera ainda, ser atentado para tudo o que reza as normas de regulamentagéo "NR-18" da Legislacdo, em
vigor, condigdes e Meio Ambiente do Trabalho na Indistria da Construgéo Civil.

Em caso de acidentes no canteiro de trabalho, a CONTRATADA devera:

a) Prestar todo e qualquer socorro imediato as vitimas;

b) Pamlisarimediatamemaasobrasnassuasaimunvizinhms, a fim de evitar a possibilidade de
mudangas das circunsténcias relacionadas com o acidente; e

¢) Solicitar imediatamente o comparecimento da FISCALIZAGAO no lugar da ocorréncia, relatando
o fato.

A CONTRATADA ¢ a Unica responsével pela seguranca, guarda e conservacio de todos os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios e, ainda, pela protegéo destes e das instalagdes da obra.

A CONTRATADA devera manter livre os acessos aos equipamentos contra incéndios e os registros de agua
situados no canteiro, a fim de poder combater eficientemente o fogo na eventualidade de incéndio, ficando
expressamente proibida a queima de qualquer espécie de madeira ou de outro material inflamavel no local
da obra.

No canteiro de trabalho, a CONTRATADA devera manter diariamente, durante as 24 horas, um sistema
eficiente de vigilancia efetuado por nimero apropriado de homens idéneos, devidamente habilitados e
uniformizados, munidos de apitos, e eventualmente de armas, com respectivo “porte” concedido pelas
autoridades policiais.
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Mwmm@maumﬁoemasdwmmmmms
das obras, tais como:

-Placas da obra;

-Abertura e conservagao de caminhos e acessos:
-M&quhas,e@ﬂpanenwsemmmmﬁﬁaséam@odmm
-Locagéo da obra;

mmwmwmmmumwmwmqmm
m-mammouuenmmmz-mmfmm&m;

-Consumos mensais de agua, energia elétrica e telefone;

-Transportes externos e internos;

-Extintores de incéndio e seguros;
Mmdmmmmmmdemﬂdﬁoodoﬁmmndam:
am,mmammmmmmmrmsummmomww
dsobmsdwaﬁowmnﬁdasempemanﬂaestadodeﬁnmom,tﬁgiomeommﬁo.

MOVIMENTO DE TERRA

+ 1. Objetivo
mmmmmmmuammmsmsemmmde
tamlmammmm'dasigmdo,wnvistasamnﬁroprmadequadodosofoparaaoonstruqao
da obra conforme o projeto arquitetdnice e estrutural.

» 2. Definigdes

. Tmm:wmmdemmmmm,w.tmmme

mmdommareguhﬁzaﬂoéomeammmaemdam.

. m:mom.mmmmmammm.

. M:Cobmgiodamaterﬂadequadom&mo,mobjeﬁwdeabv&acoﬁ«%a&éo
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. Nivdamenb:medeajus&edaaihnadotefrem,garanmdoqueaéreaaaerwnsuuidaﬁque
na cota desejada.
* 3. Descrigéo dos Servigos
A&napi«mgommﬁaxewhdamﬁmwwopmmmwo,mmmﬁmam:
3.1. Limpeza & Desmatamento
. Wmmm.mm,mmemmmm,mm.m«mu
residuos, com a devida destinagao ambiental,

wmmmmwmm@eammmmmmm
o especificado no projeto.
3.3. Aterros |
. mammmm“mmmmm,mmbdmm.edmmmr
compactados em camadas, conforme especificagao.
» omwawmmmammmmwmammwm.m
edequadopsmgmmﬁraestaﬁidadeeadrenagmadequadadoterrm.
3.4. Compactagdo
. ommmmmmmmammmm«mmm
m{mbmm.ﬂmm,m.),aﬂWoimwedammmMm
a norma NBR 7180,
3.5. Nivelamento
. Omdmwmwdomnmasmsom*ddummmnmam
mmmpmnummmmmemmmmm
* 4 Materiais
Osnmta%amtﬂﬁmdosmmmgem,wmoompmamm.msamma
aprwmpdomvdﬁaﬁwdom.wmmeasmmmmm
. momumammmawmmmm.mmmmem
. m;mmwmmomammammeme
danos ambientais.
+ 5. Equipamentos
Aewmmmm-wrmammmmmamm:
* Escavadeiras para cortes e movimentagéo de terra.
+ Carregadeiras para transporte de material,
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* Placas vibratorias para compactagdo em areas menores.

* 8. Execugdo

* A obra serd executada conforme o cronograma e os prazos estabelecidos, respeitando as

normativas técnicas e a seguranga do trabalho.

* Durante a execugdo, serdo realizadas medigbes e fiscalizac8o para garantir a conformidade com o

projeto e as especificagbes técnicas.

s 7. Controle de Qualidade

. CamaedeCompamagao:Salﬁmlizadopormeiodeensamdempacmﬁomso&o,oomcuso

de equipamentos de medigéo e verificagdo de densidade.

. W@-%:Amﬂagemmmmmanélmm:mgmmm&gm

conforme exigido pelo projeto.

» 8 Seguranga
Todosmmbosdebmﬂwmdew&owmaﬂzadmmnﬁmmmasdesagumdomtm
incluindo o uso de EPls (Equipamentos de Protegdo Individual) e EPCs (Equipamentos de Protegdo
Coletiva), além da sinalizagiio adequada do local da obra.

* 9. Aspectos Ambientais
A&mdemmalmﬁomummm.mdommmdamma
mam'mlamm,ammmmmmmsamammmmaem
permanente.

» 10. Medigdes e Pagamento

. Anm&igﬁodosserﬂgosdet«mﬂmagemserémaﬁzadadeamdomomhmedam

movimentado, utilizando o sistema de medicdo por volume de corte e aterro.

. 0mmwéefetuadomnfwmeasmedicﬁesreaﬂizadasedeaMMNMaes

estabelecidos no contrato.

1.Tube de Concreto

- Material: Concreto armado ou pré-moldado.

- Diédmetro: Variar de acordo com a necessidade do projeto, comumente entre 200 mm a 1000 mm.
- Comprimento: Geralmente de 1.0 m a 3.0 m, podendo ser ajustado conforme a necessidade.
- Resisténcia: Deve atender & norma NBR 6138, com resisténcia minima de 25 MPa.
- Instalag3o: Os tubos devem ser assentados em uma cama de areia ou brita, garantindo o nivelamento e a
inclinagéo adequada para o escoamento.
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2. Pogo de Visita

N

-M:Odmnwmdevewsuﬁdenteparapemﬁtiraonuadad'eumoperadoteamarmmodoe
tubos, geraimente entre 10ma1,5m.
«mzmmado.mpmsdaespessuraminm&mun
-meammmwMI.mmmmmmdemm
S€ necessario.
—Lowmomwkmadommw@smmramomhmwm
de drenagem.

3. Boca de Lobo

-MzAWMwMﬂamp«mﬂiamamm.mm
mm-mmxmmmmmdomm.
-M:Conmbwmw.mmqmmomdevehﬂo&sew.
-M:MwmwmmmmmaégumgmmMa&m&d\m
seja direcionada para o sistema de drenagem.

Engenheiro Civil
RNP: 060415087-3




