

**ATA DE REALIZAÇÃO DO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº
002/2026-SMIEOU**

Aos dezessete dias do mês de junho de dois mil e vinte e seis, às nove horas, reuniram-se o Agente de Contratação da Prefeitura Municipal de Jucás e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 006/2026, a fim de realizar os procedimentos da Sessão alusiva Concorrência pública acima mencionada, de acordo com o edital e seus respectivos anexos, publicados em vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021, referente ao Processo Administrativo nº 00007.20260520/0001-42, para realizar os procedimentos relativos à Concorrência pública nº 002/2026-SMIEOU.

Modo de disputa: Aberto e fechado

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS NO MUNICÍPIO DE JUCÁS CEARÁ, CONFORME PROJETO BÁSICO / CONVÊNIO Nº 983646-MINISTERIO DA SAUDE-FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS URBANAS

O Agente de Contratação abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital.

PROPOSTAS RECEBIDAS

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	ME/EPP	VALOR (R\$)	DATA/HORA
37.799.519/0001-91	SERVMEC REFORMA E CONSTRUÇOES LTDA	SIM	1.359.511,65	03/06/2026 11:53:12
16.741.477/0001-68	TELA SERVICOS E EVENTOS LTDA	SIM	1.488.216,93	15/06/2026 10:50:31
07.615.710/0001-75	MEDEIROS CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	SIM	1.359.560,34	15/06/2026 14:51:08
06.043.276/0001-33	ELETROPORT SERVIÇOS PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	SIM	1.529.505,38	15/06/2026 17:56:59
057.674.223-62	FRANCISCO	NÃO	1.463.707,45	16/06/2026 09:26:29
23.834.673/0001-42	C V TOMÉ SERVICOS LTDA ME	SIM	1.415.178,72	16/06/2026 13:34:20



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 29/06/2026
AVANÇADA



13.997.118/0001-88	PRIME EMPREENDIMENTOS, INCORPORADORA E SERVICOS LTDA	NÃO	1.390.462,58	16/06/2026 13:58:06
49.574.575/0001-07	BMAG	SIM	1.297.762,14	16/06/2026 14:23:13
28.036.437/0001-02	TRANS SERVICE LOCACOES E SERVICOS LTDA	SIM	1.313.520,68	16/06/2026 14:35:01
33.782.002/0001-39	NX EMPREENDIMENTOS LTDA	SIM	1.359.512,01	16/06/2026 15:44:01
12.044.788/0001-17	ABRAV CONSTRUCOES SERVICOS EVENTOS E LOCACOES LTDA	SIM	1.323.803,33	16/06/2026 15:55:46
37.278.872/0001-26	EQV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	SIM	1.174.136,72	16/06/2026 15:56:07
51.055.599/0001-00	LEAL CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	SIM	1.258.284,81	16/06/2026 15:57:03
43.803.324/0001-70	F P CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	SIM	1.467.707,00	16/06/2026 15:57:25
48.204.138/0001-39	WHIPEC EMPREENDIMENTOS LTDA	SIM	1.189.600,10	16/06/2026 16:17:18
40.454.732/0001-76	LB CONSTRUÇÕES LTDA	NÃO	1.344.123,59	16/06/2026 16:23:23
59.351.495/0001-46	RB EMPREENDIMENTOS LTDA	SIM	1.181.815,12	16/06/2026 16:54:55
48.975.509/0001-86	INOVAX LOCACOES E SERVICOS LTDA	SIM	1.220.514,39	16/06/2026 17:06:38
20.160.697/0001-75	TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	NÃO	1.315.850,80	16/06/2026 17:12:53
48.336.599/0001-65	I C V CONSTRUCAO CIVIL LTDA	SIM	1.175.992,93	16/06/2026 17:26:43
17.178.049/0001-31	MARK SERVIÇOS LTDA	NÃO	1.235.963,94	16/06/2026 17:27:39
21.181.254/0001-23	SERTAO CONSTRUÇOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	NÃO	1.160.261,15	16/06/2026 17:41:58
50.484.244/0001-65	CONSTRUVASP CONSTRUÇÕES & SERVICOS LTDA	NÃO	1.328.491,74	16/06/2026 17:54:28
37.452.665/0001-46	REAL SERVICOS EIRELI	NÃO	1.160.261,15	16/06/2026 17:54:34
17.302.916/0001-07	CONSTRUTORA NOVA LIDERANCA	SIM	1.313.211,69	16/06/2026



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 29/06/2026
AVANÇADA



	EVENTOS E SERVICOS EIRELI			18:21:44
36.783.315/0001-08	FL ENGENHARIA, SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	SIM	1.398.184,21	16/06/2026 18:43:12
10.932.123/0001-14	WU CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	NÃO	1.313.389,75	16/06/2026 19:54:01
26.803.040/0001-65	ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO EIRELI	SIM	1.345.650,20	16/06/2026 21:17:31
39.629.277/0001-13	CSA ENGENHARIA LTDA	NÃO	1.313.389,75	16/06/2026 23:44:49
48.684.766/0001-69	FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL LTDA	NÃO	1.314.197,87	16/06/2026 23:46:38
33.278.617/0001-22	CONSTRUTORA MORAES LTDA.	SIM	1.255.070,88	17/06/2026 01:05:01
29.247.685/0001-57	3T CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	SIM	1.217.074,37	17/06/2026 02:44:16
38.610.780/0001-64	G W M ARCANJO ENGENHARIA - ME	SIM	1.297.786,80	17/06/2026 07:09:58
23.549.313/0001-07	SM PINHEIRO CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA	NÃO	1.313.588,96	17/06/2026 07:38:36
52.717.088/0001-60	DAVID CONSTRUCOES LTDA	SIM	1.314.545,17	17/06/2026 08:05:46
00.375.792/0001-89	CONSTRUTORA ALVES MACHADO LTDA	NÃO	1.313.920,95	17/06/2026 08:11:50
03.077.025/0001-81	ARCTURO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	SIM	1.325.529,23	17/06/2026 08:29:05
52.401.746/0001-00	COSISA CONSTRUCOES LTDA	SIM	1.298.567,67	17/06/2026 08:36:59
53.558.394/0001-64	D B P CASTRO	SIM	1.313.920,95	17/06/2026 08:56:11

Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 29/06/2026
AVANÇADA



item 1 - SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS

Proposta: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V.UNIT(R\$)	V.TOTAL(R\$)	DATA/HORA
33.782.002/0001-39	NX EMPREENDIMENTOS LTDA	SIM	SIM	1.0	1.359.512,01	1.359.512,01	16/06/2026 15:44:01
	Marca: b'prestaxc3\xa7xc3\xa3o de servi\xc3\xa7o' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS NO MUNICÍPIO DE JUCÁS CEARÁ, CONFORME PROJETO BÁSICO / CONVÊNIO Nº 983646-MINISTERIO DA SAUDE-FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS URBANAS						
12.044.788/0001-17	ABRAV CONSTRUÇOES SERVICOS EVENTOS E LOCACOES LTDA	NÃO	SIM	1.0	1.323.803,33	1.323.803,33	16/06/2026 15:55:46
	Marca: b'SERV\xc3\x87O' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS NO MUNICÍPIO DE JUCÁS CEARÁ, CONFORME PROJETO BÁSICO / CONVÊNIO Nº 983646-MINISTERIO DA SAUDE-FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS URBANAS						
37.278.872/0001-26	EQV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	SIM	SIM	1.0	1.174.136,72	1.174.136,72	16/06/2026 15:56:07
	Marca: b'PR\xc3\x93PRIA' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS NO MUNICÍPIO DE JUCÁS CEARÁ, CONFORME PROJETO BÁSICO / CONVÊNIO Nº 983646-MINISTERIO DA SAUDE-FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS URBANAS						
51.055.599/0001-00	LEAL CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	NÃO	SIM	1.0	1.258.284,81	1.258.284,81	16/06/2026 15:57:03
	Marca: b'SERV\xc3\x87O' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS NO MUNICÍPIO DE JUCÁS CEARÁ, CONFORME PROJETO BÁSICO / CONVÊNIO Nº 983646-MINISTERIO DA SAUDE-FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS URBANAS						
43.803.324/0001-70	F P CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	NÃO	SIM	1.0	1.467.707,00	1.467.707,00	16/06/2026 15:57:25
	Marca: b'N/A' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS NO MUNICÍPIO DE JUCÁS CEARÁ, CONFORME PROJETO BÁSICO / CONVÊNIO Nº 983646-MINISTERIO DA SAUDE-FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS URBANAS						
40.454.732/0001-76	LB CONSTRUÇÕES LTDA	NÃO	NÃO	1.0	1.344.123,59	1.344.123,59	16/06/2026 16:23:23



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 29/06/2026
AVANÇADA



	Marca: b'PROPRIA' Fabricante: PROPRIA Modelo / Versão: SERVIÇO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS NO MUNICÍPIO DE JUCÁS CEARÁ, CONFORME PROJETO BÁSICO / CONVÊNIO Nº 983646-MINISTERIO DA SAUDE-FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS URBANAS						
48.204.138/0001-39	WHIPEC EMPREENDIMENTOS LTDA	SIM	SIM	1.0	1.189.600,10	1.189.600,10	16/06/2026 16:17:18
	Marca: b'PR\xc3\x93PRIA' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS NO MUNICÍPIO DE JUCÁS CEARÁ, CONFORME PROJETO BÁSICO / CONVÊNIO Nº 983646-MINISTERIO DA SAUDE-FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS URBANAS						
59.351.495/0001-46	RB EMPREENDIMENTOS LTDA	SIM	SIM	1.0	1.181.815,12	1.181.815,12	16/06/2026 16:54:55
	Marca: b'PROPRIA' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS NO MUNICÍPIO DE JUCÁS CEARÁ, CONFORME PROJETO BÁSICO / CONVÊNIO Nº 983646-MINISTERIO DA SAUDE-FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS URBANAS						
48.975.509/0001-86	INOVAX LOCACOES E SERVICOS LTDA	SIM	SIM	1.0	1.220.514,39	1.220.514,39	16/06/2026 17:06:38
	Marca: b'servi\xc3\xa7o' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS NO MUNICÍPIO DE JUCÁS CEARÁ, CONFORME PROJETO BÁSICO / CONVÊNIO Nº 983646-MINISTERIO DA SAUDE-FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS URBANAS						
20.160.697/0001-75	TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	NÃO	NÃO	1.0	1.315.850,80	1.315.850,80	16/06/2026 17:12:53
	Marca: b'PR\xc3\x93PRIO' Fabricante: PRÓPRIO Modelo / Versão: PRÓPRIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS NO MUNICÍPIO DE JUCÁS CEARÁ, CONFORME PROJETO BÁSICO / CONVÊNIO Nº 983646-MINISTERIO DA SAUDE-FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS URBANAS						
48.336.599/0001-65	I C V CONSTRUCAO CIVIL LTDA	SIM	SIM	1.0	1.175.992,93	1.175.992,93	16/06/2026 17:26:43
	Marca: b'pr\xc3\x93pria' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS NO MUNICÍPIO DE JUCÁS CEARÁ, CONFORME PROJETO BÁSICO / CONVÊNIO Nº 983646-MINISTERIO DA SAUDE-FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS URBANAS						
17.178.049/0001-31	MARK SERVIÇOS LTDA	NÃO	NÃO	1.0	1.235.963,94	1.235.963,94	16/06/2026 17:27:39



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 29/06/2026
AVANÇADA



	Marca: b'servi\xc3\xa7o' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS NO MUNICÍPIO DE JUCÁS CEARÁ, CONFORME PROJETO BÁSICO / CONVÊNIO Nº 983646-MINISTERIO DA SAUDE-FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS URBANAS						
21.181.254/0001-23	SERTAO CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	NÃO	NÃO	1.0	1.160.261,15	1.160.261,15	16/06/2026 17:41:58
	Marca: b'--' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS NO MUNICÍPIO DE JUCÁS CEARÁ, CONFORME PROJETO BÁSICO / CONVÊNIO Nº 983646-MINISTERIO DA SAUDE-FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS URBANAS						
50.484.244/0001-65	CONSTRUASP CONSTRUÇÕES & SERVICOS LTDA	NÃO	NÃO	1.0	1.328.491,74	1.328.491,74	16/06/2026 17:54:28
	Marca: b'SERV\xc3\x87O' Fabricante: SERVIÇO Modelo / Versão: SERVIÇO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS NO MUNICÍPIO DE JUCÁS CEARÁ, CONFORME PROJETO BÁSICO / CONVÊNIO Nº 983646-MINISTERIO DA SAUDE-FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS URBANAS						
37.452.665/0001-46	REAL SERVICOS EIRELI	NÃO	NÃO	1.0	1.160.261,15	1.160.261,15	16/06/2026 17:54:34
	Marca: b'--' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS NO MUNICÍPIO DE JUCÁS CEARÁ, CONFORME PROJETO BÁSICO / CONVÊNIO Nº 983646-MINISTERIO DA SAUDE-FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS URBANAS						
17.302.916/0001-07	CONSTRUTORA NOVA LIDERANCA EVENTOS E SERVICOS EIRELI	SIM	SIM	1.0	1.313.211,69	1.313.211,69	16/06/2026 18:21:44
	Marca: b'PROPRIA' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS NO MUNICÍPIO DE JUCÁS CEARÁ, CONFORME PROJETO BÁSICO / CONVÊNIO Nº 983646-MINISTERIO DA SAUDE-FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS URBANAS						
36.783.315/0001-08	FL ENGENHARIA, SERVICOS E EMPREENDEIMENTOS LDTA	SIM	SIM	1.0	1.398.184,21	1.398.184,21	16/06/2026 18:43:12
	Marca: b'ENGENHARIA' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS NO MUNICÍPIO DE JUCÁS CEARÁ, CONFORME PROJETO BÁSICO / CONVÊNIO Nº 983646-MINISTERIO DA SAUDE-FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS URBANAS						
10.932.123/0001-14	WU CONSTRUCOES E SERVICOS	NÃO	NÃO	1.0	1.313.389,75	1.313.389,75	16/06/2026



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 29/06/2026
AVANÇADA



	LTDA						19:54:01
	Marca: b'SERV\x3\x87O' Fabricante: SERVIÇO Modelo / Versão: SERVIÇO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS NO MUNICÍPIO DE JUCÁS CEARÁ, CONFORME PROJETO BÁSICO / CONVÊNIO Nº 983646-MINISTERIO DA SAUDE-FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS URBANAS						
26.803.040/0001-65	ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO EIRELI	SIM	SIM	1.0	1.345.650,20	1.345.650,20	16/06/2026 21:17:31
	Marca: b'N\x3\x83O SE APLICA' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS NO MUNICÍPIO DE JUCÁS CEARÁ, CONFORME PROJETO BÁSICO / CONVÊNIO Nº 983646-MINISTERIO DA SAUDE-FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS URBANAS						
16.741.477/0001-68	TELA SERVICOS E EVENTOS LTDA	SIM	SIM	1.0	1.488.216,93	1.488.216,93	15/06/2026 10:50:31
	Marca: b'PR\x3\x93PRIA' Fabricante: PRÓPRIA Modelo / Versão: PRÓPRIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS NO MUNICÍPIO DE JUCÁS CEARÁ, CONFORME PROJETO BÁSICO / CONVÊNIO Nº 983646-MINISTERIO DA SAUDE-FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS URBANAS						
39.629.277/0001-13	CSA ENGENHARIA LTDA	NÃO	NÃO	1.0	1.313.389,75	1.313.389,75	16/06/2026 23:44:49
	Marca: b'servi\x3\xa7o' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS NO MUNICÍPIO DE JUCÁS CEARÁ, CONFORME PROJETO BÁSICO / CONVÊNIO Nº 983646-MINISTERIO DA SAUDE-FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS URBANAS						
48.684.766/0001-69	FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL LTDA	SIM	NÃO	1.0	1.314.197,87	1.314.197,87	16/06/2026 23:46:38
	Marca: b'PROPRIO' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS NO MUNICÍPIO DE JUCÁS CEARÁ, CONFORME PROJETO BÁSICO / CONVÊNIO Nº 983646-MINISTERIO DA SAUDE-FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS URBANAS						
33.278.617/0001-22	CONSTRUTORA MORAES LTDA.	NÃO	SIM	1.0	1.255.070,88	1.255.070,88	17/06/2026 01:05:01
	Marca: b'Pr\x3\xb3pria' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS NO MUNICÍPIO DE JUCÁS CEARÁ, CONFORME PROJETO BÁSICO / CONVÊNIO Nº 983646-MINISTERIO DA SAUDE-FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS URBANAS.						
29.247.685/0001-57	3T CONSTRUÇOES E SERVICOS	SIM	SIM	1.0	1.217.074,37	1.217.074,37	17/06/2026



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 29/06/2026
AVANÇADA



	LTDA						02:44:16
	Marca: b'PRESTA\xc3\x87\xc3\x83O DE SERVI\xc3\x87O' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS NO MUNICÍPIO DE JUCÁS CEARÁ, CONFORME PROJETO BÁSICO / CONVÊNIO Nº 983646-MINISTERIO DA SAUDE-FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS URBANAS						
38.610.780/0001-64	G W M ARCANJO ENGENHARIA - ME	NÃO	SIM	1.0	1.297.786,80	1.297.786,80	17/06/2026 07:09:58
	Marca: b'--' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS NO MUNICÍPIO DE JUCÁS CEARÁ, CONFORME PROJETO BÁSICO / CONVÊNIO Nº 983646-MINISTERIO DA SAUDE-FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS URBANAS						
23.549.313/0001-07	SM PINHEIRO CONSTRUÇOES & SERVICOS LTDA	NÃO	NÃO	1.0	1.313.588,96	1.313.588,96	17/06/2026 07:38:36
	Marca: b'PROPRIA' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS NO MUNICÍPIO DE JUCÁS CEARÁ, CONFORME PROJETO BÁSICO / CONVÊNIO Nº 983646-MINISTERIO DA SAUDE-FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS URBANAS						
52.717.088/0001-60	DAVID CONSTRUÇOES LTDA	SIM	SIM	1.0	1.314.545,17	1.314.545,17	17/06/2026 08:05:46
	Marca: b'SERVI\xc3\x87O' Fabricante: SERVIÇO Modelo / Versão: SERVIÇO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS NO MUNICÍPIO DE JUCÁS CEARÁ, CONFORME PROJETO BÁSICO / CONVÊNIO Nº 983646-MINISTERIO DA SAUDE-FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS URBANAS						
00.375.792/0001-89	CONSTRUTORA ALVES MACHADO LTDA	NÃO	NÃO	1.0	1.313.920,95	1.313.920,95	17/06/2026 08:11:50
	Marca: b'SERVI\xc3\x87O' Fabricante: SERVIÇO Modelo / Versão: SERVIÇO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS NO MUNICÍPIO DE JUCÁS CEARÁ, CONFORME PROJETO BÁSICO / CONVÊNIO Nº 983646-MINISTERIO DA SAUDE-FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS URBANAS						
03.077.025/0001-81	ARCTURO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	NÃO	SIM	1.0	1.325.529,23	1.325.529,23	17/06/2026 08:29:05
	Marca: b'propria' Fabricante: proprio Modelo / Versão: proprio Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS NO MUNICÍPIO DE JUCÁS CEARÁ, CONFORME PROJETO BÁSICO / CONVÊNIO Nº 983646-MINISTERIO DA SAUDE-FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS URBANAS						
52.401.746/0001-00	COSISA CONSTRUÇOES LTDA	NÃO	SIM	1.0	1.298.567,67	1.298.567,67	17/06/2026



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 29/06/2026
AVANÇADA



							08:36:59
	Marca: b'pr\xc3\xbb3prio' Fabricante: próprio Modelo / Versão: próprio Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS NO MUNICÍPIO DE JUCÁS CEARÁ, CONFORME PROJETO BÁSICO / CONVÊNIO Nº 983646-MINISTERIO DA SAUDE-FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS URBANAS						
53.558.394/0001-64	D B P CASTRO	SIM	SIM	1.0	1.313.920,95	1.313.920,95	17/06/2026 08:56:11
	Marca: b'PROPRIO' Fabricante: PROPRIO Modelo / Versão: PROPRIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS NO MUNICÍPIO DE JUCÁS CEARÁ, CONFORME PROJETO BÁSICO / CONVÊNIO Nº 983646-MINISTERIO DA SAUDE-FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS URBANAS						
37.799.519/0001-91	SERVMEC REFORMA E CONSTRUÇOES LTDA	NÃO	SIM	1.0	1.359.511,65	1.359.511,65	03/06/2026 11:53:12
	Marca: b'OBRA' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS NO MUNICÍPIO DE JUCÁS CEARÁ, CONFORME PROJETO BÁSICO / CONVÊNIO Nº 983646-MINISTERIO DA SAUDE-FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS URBANAS						
07.615.710/0001-75	MEDEIROS CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	SIM	SIM	1.0	1.359.560,34	1.359.560,34	15/06/2026 14:51:08
	Marca: b'PR\xc3\x93PRIA' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS NO MUNICÍPIO DE JUCÁS CEARÁ, CONFORME PROJETO BÁSICO / CONVÊNIO Nº 983646-MINISTERIO DA SAUDE-FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS URBANAS						
057.674.223-62	FRANCISCO	NÃO	NÃO	1.0	1.463.707,45	1.463.707,45	16/06/2026 09:26:29
	Marca: b'--' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS NO MUNICÍPIO DE JUCÁS CEARÁ, CONFORME PROJETO BÁSICO / CONVÊNIO Nº 983646-MINISTERIO DA SAUDE-FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS URBANAS						
23.834.673/0001-42	C V TOMÉ SERVICOS LTDA ME	SIM	SIM	1.0	1.415.178,72	1.415.178,72	16/06/2026 13:34:20
	Marca: b'PR\xc3\x93PRIA' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS NO MUNICÍPIO DE JUCÁS CEARÁ, CONFORME PROJETO BÁSICO / CONVÊNIO Nº 983646-MINISTERIO DA SAUDE-FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS URBANAS						
06.043.276/0001-33	ELETRPORT SERVIÇOS	NÃO	SIM	1.0	1.529.505,38	1.529.505,38	15/06/2026



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 29/06/2026
AVANÇADA



	PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA						17:56:59
	Marca: b'SERV\xc3\x87O' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS NO MUNICÍPIO DE JUCÁS CEARÁ, CONFORME PROJETO BÁSICO / CONVÊNIO Nº 983646-MINISTERIO DA SAUDE-FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS URBANAS						
13.997.118/0001-88	PRIME EMPREENDIMENTOS, INCORPORADORA E SERVICOS LTDA	NÃO	NÃO	1.0	1.390.462,58	1.390.462,58	16/06/2026 13:58:06
	Marca: b'PRESTA\xc3\x87\c3\x83O DE SERV\c3\x87OS' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS NO MUNICÍPIO DE JUCÁS CEARÁ, CONFORME PROJETO BÁSICO / CONVÊNIO Nº 983646-MINISTERIO DA SAUDE-FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS URBANAS						
49.574.575/0001-07	BMAG	SIM	SIM	1.0	1.297.762,14	1.297.762,14	16/06/2026 14:23:13
	Marca: b'SERV\xc3\x87O' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS NO MUNICÍPIO DE JUCÁS CEARÁ, CONFORME PROJETO BÁSICO / CONVÊNIO Nº 983646-MINISTERIO DA SAUDE-FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS URBANAS						
28.036.437/0001-02	TRANS SERVICE LOCACOES E SERVICOS LTDA	NÃO	SIM	1.0	1.313.520,68	1.313.520,68	16/06/2026 14:35:01
	Marca: b'servi\c3\x87os' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS NO MUNICÍPIO DE JUCÁS CEARÁ, CONFORME PROJETO BÁSICO / CONVÊNIO Nº 983646-MINISTERIO DA SAUDE-FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS URBANAS						

LANCES

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos			17/06/2026 09:05:54
Lance registrado	Lance registrado	26.803.040/0001-65	1.297.761,200 0	17/06/2026 09:09:15
Lance registrado	Lance registrado	26.803.040/0001-65	1.290.325,400 0	17/06/2026 09:09:31
Lance registrado	Lance registrado	06.043.276/0001-33	1.312.439,210 0	17/06/2026 09:16:15
Lance registrado	Lance registrado	16.741.477/0001-68	1.411.609,000 0	17/06/2026 09:20:51
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto			17/06/2026



DATA: 29/06/2026

AVANÇADA

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA



				09:20:54
Início	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo sorteado pelo sistema: 02:45)			17/06/2026 09:20:54
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	06.043.276/0001-33	1.181.890,520 0	17/06/2026 09:22:19
Encerramento	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente			17/06/2026 09:23:39
Início	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos			17/06/2026 09:23:39
Classificado	Participante(s) classificado(s)	37.452.665/0001-46	1.160.261,150 0	-
		21.181.254/0001-23	1.160.261,150 0	-
		37.278.872/0001-26	1.174.136,720 0	1,20%
		48.336.599/0001-65	1.175.992,930 0	1,36%
		59.351.495/0001-46	1.181.815,120 0	1,86%
		06.043.276/0001-33	1.181.890,520 0	1,86%
		48.204.138/0001-39	1.189.600,100 0	2,53%
		29.247.685/0001-57	1.217.074,370 0	4,90%
		48.975.509/0001-86	1.220.514,390 0	5,19%
		17.178.049/0001-31	1.235.963,940 0	6,52%
		33.278.617/0001-22	1.255.070,880 0	8,17%
		51.055.599/0001-00	1.258.284,810 0	8,45%
Lance	Lance registrado na etapa fechada	06.043.276/0001-33	1.144.039,130 0	17/06/2026 09:25:47
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			17/06/2026 09:28:41
Classificado	Participante(s) classificado(s)	26.803.040/0001-65	1.290.325,400 0	12,79%
		49.574.575/0001-07	1.297.762,140 0	13,44%
		38.610.780/0001-64	1.297.786,800	13,44%



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 29/06/2026
AVANÇADA



			0	
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			17/06/2026 09:33:39
Classificado	Participante(s) classificado(s)	52.401.746/0001-00	1.298.567,670 0	13,51%
		17.302.916/0001-07	1.313.211,690 0	14,79%
		39.629.277/0001-13	1.313.389,750 0	14,80%
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			17/06/2026 09:38:39
Classificado	Participante(s) classificado(s)	10.932.123/0001-14	1.313.389,750 0	14,80%
		28.036.437/0001-02	1.313.520,680 0	14,81%
		23.549.313/0001-07	1.313.588,960 0	14,82%
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			17/06/2026 09:43:40
Classificado	Participante(s) classificado(s)	53.558.394/0001-64	1.313.920,950 0	14,85%
		00.375.792/0001-89	1.313.920,950 0	14,85%
		48.684.766/0001-69	1.314.197,870 0	14,87%
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			17/06/2026 09:48:39
Classificado	Participante(s) classificado(s)	52.717.088/0001-60	1.314.545,170 0	14,90%
		20.160.697/0001-75	1.315.850,800 0	15,02%
		12.044.788/0001-17	1.323.803,330 0	15,71%
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			17/06/2026 09:53:39
Classificado	Participante(s) classificado(s)	03.077.025/0001-81	1.325.529,230 0	15,86%
		50.484.244/0001-65	1.328.491,740 0	16,12%



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTIDADE DA ASSINATURA
DATA: 29/06/2026
AVANÇADA



		40.454.732/0001-76	1.344.123,590 0	17,49%
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			17/06/2026 09:58:39
Classificado	Participante(s) classificado(s)	37.799.519/0001-91	1.359.511,650 0	18,83%
		33.782.002/0001-39	1.359.512,010 0	18,83%
		07.615.710/0001-75	1.359.560,340 0	18,84%
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			17/06/2026 10:03:39
Classificado	Participante(s) classificado(s)	13.997.118/0001-88	1.390.462,580 0	21,54%
		36.783.315/0001-08	1.398.184,210 0	22,21%
		16.741.477/0001-68	1.411.609,000 0	23,39%
Lance	Lance registrado na etapa fechada	16.741.477/0001-68	1.393.520,580 0	17/06/2026 10:06:28
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			17/06/2026 10:08:40
Classificado	Participante(s) classificado(s)	23.834.673/0001-42	1.415.178,720 0	23,70%
		057.674.223-62	1.463.707,450 0	27,94%
		43.803.324/0001-70	1.467.707,000 0	28,29%
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance fechado			17/06/2026 10:13:40
Encerramento	Encerrada a fase de lances			17/06/2026 10:33:25
Prazo exequibilidade	O Agente de Contratação vem oportunizar a participante ELETROPORT SERVIÇOS PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 06.043.276/0001-33, apresentar a exequibilidade da sua proposta, ficando estabelecido o prazo final em 17/06/2026 às 15:30	06.043.276/0001-33	1.144.039,130 0	17/06/2026 13:18:42
Exequibilidade aceita	O Agente de Contratação aceitou a exequibilidade apresentada pela participante ELETROPORT SERVIÇOS PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 06.043.276/0001-33.	06.043.276/0001-33	1.144.039,130 0	18/06/2026 14:46:17
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante ELETROPORT SERVIÇOS PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 06.043.276/0001-33, no valor de R\$ 1.144.039,13 (um milhão, cento e quarenta e quatro mil e trinta e nove reais e treze centavos)			22/06/2026 10:16:52
Habilitado	Habilitada a participante ELETROPORT SERVIÇOS PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA inscrito			23/06/2026



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 29/06/2026
AVANÇADA



	no CNPJ/MF Nº 06.043.276/0001-33	10:05:34
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante ELETROPORT SERVIÇOS PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 06.043.276/0001-33, no valor de R\$ 1.144.039,13 (um milhão, cento e quarenta e quatro mil e trinta e nove reais e treze centavos)	23/06/2026 10:05:38

DO(S) LICITANTE(S) DECLARADO(S) VENCEDOR(ES)

Evento	Observação	Data/Hora
Exequibilidade aceita	O Agente de Contratação aceitou a exequibilidade apresentada pela participante ELETROPORT SERVIÇOS PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 06.043.276/0001-33.	18/06/2026 14:46:17
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante ELETROPORT SERVIÇOS PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 06.043.276/0001-33	23/06/2026 10:05:38
Recurso manifestado	SERVMEC REFORMA E CONSTRUÇOES LTDA, inscrito no CNPJ/MF Nº 37.799.519/0001-91: Desejo manifestar intenção de recurso, a fim de que seja verificado o atendimento às exigências do edital e que o procedimento licitatório transcorra em estrita observância às regras estabelecidas no instrumento convocatório.	23/06/2026 10:29:40
Recurso acolhido	Manifestação de recurso acolhida para o participante SERVMEC REFORMA E CONSTRUÇOES LTDA, inscrito no CNPJ/MF Nº 37.799.519/0001-91, com início do prazo para apresentação de recurso em 23/06/2026 às 15:11 horas e prazo final em 26/06/2026 às 23:59 horas. Prazo final para contrarrazão: 01/07/2026 às 23:59 horas. Motivo: Fica concedido à recorrente o prazo legal para apresentação das razões recursais.	23/06/2026 15:11:27
Desistência do recurso	Não foi possível exibir essa informação! entre em contato com o nosso suporte para mais detalhes. Fone: (88) 9 9995-6013.	26/06/2026 11:42:31

DEMAIS MENSAGENS - CHAT

	Data	Mensagem
Responsável	17/06/2026 09:00:36	PREZADOS PARTICIPANTES, estamos iniciando nosso certame referente a Concorrência Eletrônica nº. 002/2026-SMIEOU. Gostaria de agradecer a todos pela participação. Dentro de instantes, o Sistema estará aberto para lances.
Sistema	17/06/2026 09:05:54	O item 1 - SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS foi iniciada.
Sistema	17/06/2026 10:33:35	O item 1 - SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS foi finalizada.
Responsável	17/06/2026 15:17:03	Para conhecimento, após o recebimento da exequibilidade, faremos a análise e retornaremos amanhã, dia 18/06/2026, às 9h.
Responsável	18/06/2026 09:00:36	Bom dia srs(as) licitantes, daremos continuidade a sessão.
Fornecedor	18/06/2026 10:11:16	bom dia
Responsável	18/06/2026 14:48:28	Boa tarde srs(as) licitantes, daremos continuidade amanhã às 09:00 hrs.
Responsável	19/06/2026 11:47:03	Bom dia srs(as) licitantes, informo que daremos continuidade ao certame dia 22 de junho de 2026, às 09:00 horas da manhã.
Responsável	22/06/2026 09:00:28	Bom dia srs(as) licitantes, daremos continuidade a sessão.
Responsável	22/06/2026 09:38:18	Estamos em fase de análise da proposta de preços apresentada, com o objetivo de avaliar sua adequação



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 29/06/2026
AVANÇADA



		aos requisitos estabelecidos e verificar a vantajosidade da contratação.
Responsável	22/06/2026 15:38:35	Boa tarde srs(as) licitantes, daremos continuidade a sessão amanhã dia 23.06.26 às 10:00 hrs.
Responsável	23/06/2026 10:03:46	Bom dia srs(as) licitantes, daremos continuidade a sessão.
Fornecedor	23/06/2026 10:29:40	Prezadas participantes, a manifestação de recurso da participante SERVMEC REFORMA E CONSTRUÇÕES LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 37.799.519/0001-91 foi enviada a(o) Agente de contratação.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal nos termos da legislação vigente. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão aos vinte e nove dias do mês de junho de dois mil e vinte e seis, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

assinado eletronicamente

Luiza Zizi De Alencar Lucas
AGENTE DE CONTRATAÇÃO

assinado eletronicamente

Karyna De Oliveira Gomes
EQUIPE DE APOIO

assinado eletronicamente

Cláudio Roberto De Oliveira Luna
EQUIPE DE APOIO



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 29/06/2026
AVANÇADA

