
ATA DE REALIZAÇÃO DO CO N CO RRÊN CIA  ELETRÔ N ICA N° 1311.01/2025-
C E

PRO CESSO  ADMINISTRATIVO N° 2025.09.04.01-CE

Aos dois dias do mês de dezem bro de dois mil e v inte e cinco, às nove horas , reuniram -se o 
Agente de contratação da Prefeitura Municipal de Salitre e respectivos m em bros da Equipe 
de Apoio, designados pela Portaria n° 001/2025, a fim  de realizar os procedim entos da 
Sessão de Concorrência pública acim a m encionada, de acordo com o edital e seus 
respectivos anexos, publicados em  treze dias do m ês de novembro de dois mil e vinte e 
cinco, em atendim ento às disposições contidas na Lei n° 14.133 de 01 de abril de 2021, 
referente ao Processo Adm inistrativo n° 2025.09.04.01-CE, para realizar os procedim entos 
relativos ao Concorrência pública n° 1311.01/2025-CE.

Modo de disputa: Aberto e fechado
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZAD O  NA ELABORAÇÃO DE PRO JETO  
ARQUITETÔNICO PARA REFORM A E AM PLIAÇÃO DO HOSPITAL M UNICIPAL DE SALITRE 
COM PRENDENDO: ESTUDO PRELIM INAR, PRO JETO  BÁSICO E PRO JETO  EXECUTIVO

PROPOSTA(S) RECEBIDA(S)

CNPT/CPF FORNECEDOR M E/EPP VALOR (R$) DATA/HORA

03.954.034/0001-
03

ARQUITEC CONSULTORIA, SERVIÇOS EM 
ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA. SIM 84.000,00 01/12/2025

14:07:28

53.558.394/0001-
64 D B P CASTRO SIM 81.731,67 02/12/2025

08:06:41

52.401.746/0001-
00 COSISA CONSTRUCOES LTDA SIM 81.731,67 02/12/2025

08:54:55

Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos participantes relativam ente aos 
lances ofertados.

item  1 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO S ESPECIALIZAD O  NA ELABORAÇÃO DE PRO JETO  
ARQUITETÔNICO PARA REFORM A E AM PLIAÇÃO DO HOSPITAL M UNICIPAL DE SALITRE 
COM PRENDENDO: ESTUDO PRELIM INAR, PRO JETO  BÁSICO E PRO JETO  EXECUTIVO . 
Propostas: Participaram  deste item as em presas abaixo relacionadas, com suas respectivas 
propostas.
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CNPJ/CPF FORNECEDOR PORTE
m e /e p p

DECLARAÇÃO
ME/EPP/COOP QTD V. UNIT 

(R$)
V. TOTAL 

(R$) DATA/HORA

52.401.746/0001-
00

COS ISA
CONSTRUCOES
LTDA

NÃO SIM 1,0 81.731,67 81.731,67 02/12/2025
08:54:55

Marca: própria 
Fabricante: próprio 
Modelo/Versão: próprio
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA 
ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL 
MUNICIPAL DE SALITRE COMPRENDENDO: ESTUDO PRELIMINAR, PROJETO BÁSICO E PROJETO 
EXECUTIVO.

53.558.394/0001-
64 D B P CASTRO SIM SIM 1,0 81.731,67 81.731,67 02/12/2025

08:06:41

Marca: PROPRIO 
Fabricante: PROPRIO 
Modelo/Versão: PROPRIO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA 
ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL 
MUNICIPAL DE SALITRE COMPRENDENDO: ESTUDO PRELIMINAR, PROJETO BÁSICO E PROJETO 
EXECUTIVO.

03.954.034/0001-
03

ARQUITEC 
CONSULTORIA, 
SERVIÇOS EM 
ARQUITETURA E 
ENGENHARIA 
LTDA.

NÃO SIM 1,0 84.000,00 84.000,00 01/12/2025
14:07:28

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA 
ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL 
MUNICIPAL DE SALITRE COMPRENDENDO: ESTUDO PRELIMINAR, PROJETO BÁSICO E PROJETO 
EXECUTIVO.

EVENTO (S)

EVENTO OBSERVAÇÕES CNPJ/CPF VALOR DATA/HORA

Início Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos 02/12/2025
09:0334

Lance
registrado Lance registrado 03.954.034/0001-03 78.000,0000 02/12/2025

09:09:17

Encerramento Encerrada a disputa da etapa de lance aberto 02/12/2025
09:1833

Início Iniciada a fase com fecham ento im inente de até 10 minutos (Tempo sorteado pelo 
sistema: 0255)

02/12/2025
09:1833

Encerramento Encerrada a disputa da fase de fecham ento im inente 02/12/2025
09:21:29

Início Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos 02/12/2025
09:2129

03.954.034/0001-03 78.000,0000 (-) 02/12/2025
09:21:29

Classificado Participante(s) classificado(s)
53.558.394/0001-64 81.731,6700

(4,78%)
02/12/2025

09:21:29
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EVENTO OBSERVAÇÕES CNPJ/CPF VALOR DATA/HORA

52.401.746/0001-00 81.731,6700
(4,78%)

02/12/2025
09:21:29

Lance Lance registrado na etapa fechada 03.954.034/0001-03 72.500,0000 02/12/2025
09:24:17

Encerramento Encerrada a disputa da etapa de lance fechado 02/12/2025
09:2629

Encerramento Encerrada a fase de lances 02/12/2025
09:27:01

Negociação
iniciado

Aberta negociação com participante ARQUITEC CONSULTORIA SERVIÇOS EM 
ARQUITETURA E ENGENHARIA LTD A inscrito no CNPJ/MF N° 03.954.034/0001-03

02/12/2025
09:41:03

Negociação
encerrada

Finalizando negociação com participante ARQUITEC CONSULTORIA SERVIÇOS 
EM ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 03.954.034/0001- 
03, sem registro de lances.

02/12/2025
09:52:09

Proposta aceita
Proposta aceita para a participante ARQUITEC CONSULTORIA, SERVIÇOS EM 
ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 03.954.034/0001-03, 
no valor de R$ 72.500,00 (setenta e dois mil, quinhentos reais)

02/12/2025
133234

Inabilitado

A participante ARQUITEC CONSULTORIA, SERVIÇOS EM ARQUITETURA E 
ENGENHARIA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 03.954.034/0001-03, R$ 72500,00 foi 
inabilitado. Motivo: a) Ausência do contrato social, haja vista que apresentou 
apenas alteração contratual sem  estar consolidada; b) Apresentou o Balanço 
Patrimonial, DRE do exercício financeiro de 2023 e 2024, sem  o m esm o estar 
devidamente registrado no órgão competente, Junta Comercial. Não apresentou 
junto a este balanço o cálculo dos índices financeiros.

03/12/2025
13:46:37

Convocação Participante D B P CASTRO inscrito no CNPJ/MF N° 53558394/0001-64, foi 
convocada.

03/12/2025
13:4837

Negociação
iniciado

Aberta negociação com participante D 
53.558394/0001-64

B P CASTRO inscrito no CNPJ/MF N° 03/12/2025
135054

Negociação
encerrada

Finalizando negociação com participante D B P CASTRO inscrito no CNPJ/MF N° 
53.558394/0001-64, sem registro de lances.

03/12/2025
14:0133

Proposta aceita
Proposta aceita para a participante D B P CASTRO inscrito no CNPJ/MF N° 
53558394/0001-64, no valor de R$ 81.731,67 (oitenta e um mil, setecentos e trinta e 
um reais e sessenta e sete centavos)

03/12/2025
14:05:07

Inabilitado
A participante D B P CASTRO inscrito no CNPJ/MF N° 53.558.394/0001-64, R$ 
81.731,67 foi inabilitado. Motivo: Foi concedido prazo para a apresentação dos 
documentos habílitatórios, contudo, após transcorrido o prazo, a empresa não 
apresentou a documentação

03/12/2025
16:18:49

Convocação Participante COSISA CONSTRUCOES 
52.401.746/0001-00, foi convocada.

LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 04/12/2025
093139

Negociação
iniciado

Aberta negociação com participante COSISA CONSTRUCOES LTDA inscrito no 
CNPJ/MF N °52.401.746/0001-00

04/12/2025
0933:58

Negociação
encerrada

Finalizando negociação com participante COSISA CONSTRUCOES LTDA inscrito no 
CNPJ/MF N° 52.401.746/0001-00, sem registro de lances.

04/12/2025
09:4620

Proposta aceita
Proposta aceita para a participante COSISA CONSTRUCOES LTDA inscrito no 
CNPJ/MF N° 52.401.746/0001-00, no valor de R$ 81.731,67 (oitenta e um mil, 
setecentos e trinta e um reais e sessenta e sete centavos)

04/12/2025
09:47:41
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EVENTO OBSERVAÇÕES CNPJ/CPF VALOR DATA/HORA

Inabilitado

A participante COSISA CONSTRUCOES LTDA inscrito no CNP3/MF N*1 
52.401746/0001-00, R$ 81.731,67 foi inabilitado. Motiva: a) Apresentou a prova de 
regularidade fiscal prevista no item 8.11 vencida em  19/10/2025, sem  qualquer 
validade para o certame, descum prindo o exigido no edital, b) Apresentou a prova 
de regularidade fiscal prevista no item 8.12 vencida em 15/05/2025, sem  qualquer 
validade para o certame, descum prindo o exigido no edital; c) Apresentou a prova 
de regularidade fiscal prevista no item 8.13 vencida em  22/10/2025, sem  qualquer 
validade para o certame, descum prindo o exigido no edital; d) Apresentou a prova 
de regularidade fiscal prevista no item 8.15 vencida em  11/06/2025, sem qualquer 
validade para o certame, descum prindo o exigido no edital; e) Apresentou a prova 
de regularidade fiscal prevista no item 8.16 vencida em  24/06/2025, sem qualquer 
validade para o certam e, descum prindo o exigido no edital; OBS: Empresa 
enquadrada com EPP , requisito do Decreto 8538/2015, em seu art. 4o. f) Apresentou 
a certidão de falência em itida em  15/04/2025, portanto vencida para data da 
solicitação dos documentos de habilitação, descumprindo o exigido no item 8.20 
do edital; g) Apresentou Certidão do CREA da Pessoa Jurídica, vencida em 
31/05/2025, descumprindo o exigido no item 8.27 do edital; h) Não apresentou 
comprovação de qualificação técnica operacional na execução de projeto de 
características técnicas equivalente ou superior às do objeto ora licitado, emitido 
por conselho profissional correspondente, prevista no item 8.29 do edital, i) 
Apresentou atestados de capacidade técnica profissional sem  a comprovação das 
parcelas de maior relevância prevista nos itens 8.30, I e II do edital (acervos de 
execução não de elaboração de projeto compatível com o exigido no edital); j) Não 
apresentou as declarações prevista no edital, descumprindo integralmente o 
exigido nas declarações prevista nos itens 828 ; 8.33; 834 ; 8.35; 836; 837; 838; 839  e 
8.40 do edital.

04/12/2025
1556:56

Fracassado
Declarado fracassado. Motivo: O item restou fracassado, tendo em vista que todas 
as empresas participantes foram inabilitadas por descum prim ento das exigências 
previstas no edital.

04/12/2025
16:05:12

DEMAIS MENSAGENS - CHAT

RESPONSÁVEL MENSAGEM DATA/HORA

Responsável
PREZADOS PARTICIPANTES, estamos iniciando nosso certame referente a 
Concorrência Eletrônica n°. 1311.01/2025-CE. Gostaria de agradecer a todos 
pela participação. Dentro de instantes, o Sistema estará aberto para lances.

02/12/202S
09:00:16

Sistema
O item 1 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA ELABORAÇÃO 
DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO 
HOSPITAL MUNICIPAL DE SALITRE COMPRENDENDO: ESTUDO 
PRELIMINAR, PROJETO BÁSICO E PROJETO EXECUTIVO, foi iniciada.

02/12/2025
09:03:34

Sistema

O item 1 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA ELABORAÇÃO 
DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO 
HOSPITAL MUNICIPAL DE SALITRE COMPRENDENDO: ESTUDO 
PRELIMINAR, PROJETO BÁSICO E PROJETO EXECUTIVO, está entrando em 
fechamento iminente.

02/12/2025
09:18:33

Sistema

item 1 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA ELABORAÇÃO DE 
PROJETO ARQUITETÔNICO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL 
MUNICIPAL DE SALITRE COMPRENDENDO: ESTUDO PRELIMINAR,
PROJETO BÁSICO E PROJETO EXECUTIVO. - está iniciando a etapa fechada 
para participantes classificados. Considerando a ausência de lance final e 
fechado, será reiniciada a etapa fechada para que os demais participantes, 
até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance 
final e fechado.

02/12/2025
09:21:29
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RESPONSÁVEL MENSAGEM DATA/HORA

Sistema

item 1 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA ELABORAÇÃO DE 
PROJETO ARQUITETÔNICO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL 
MUNICIPAL DE SALITRE COMPRENDENDO: ESTUDO PRELIMINAR,
PROJETO BÁSICO E PROJETO EXECUTIVO, está aguardando encerramento 
do(a) agente de contratação..

02/12/2025
09:26:29

Sistema
O item 1 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA ELABORAÇÃO 
DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO 
HOSPITAL MUNICIPAL DE SALITRE COMPRENDENDO: ESTUDO 
PRELIMINAR, PROJETO BÁSICO E PROJETO EXECUTIVO, foi finalizada.

02/12/2025
09:27:02

Sistema

Fase de negociação do(s) item 1 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 
ESPECIALIZADO NA ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA 
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SALITRE 
COMPRENDENDO: ESTUDO PRELIMINAR, PROJETO BÁSICO E PROJETO 
EXECUTIVO, com a participante ARQUITEC CONSULTORIA, SERVIÇOS EM 
ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA. foi iniciada.

02/12/2025
09:41:03

Responsável Prezados, abriremos o prazo de 10 (dez) minutos para negociação. 02/12/2025
09:41:20

ARQUITEC 
CONSULTORIA, 
SERVIÇOS EM 

ARQUITETURA E 
ENGENHARIA LTDA

Olá, bom dia! Mantemos o valor ofertado. 02/12/2025
09:43:54

Sistema

Fase de negociação do(s) item 1 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 
ESPECIALIZADO NA ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA 
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SALITRE 
COMPRENDENDO: ESTUDO PRELIMINAR, PROJETO BÁSICO E PROJETO 
EXECUTIVO, com a participante ARQUITEC CONSULTORIA, SERVIÇOS EM 
ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA. foi finalizada.

02/12/2025
09:52:09

Responsável
O (A) Agente de contratação solicita a participante ARQUITEC 
CONSULTORIA, SERVIÇOS EM ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA inscrita 
no CNPJ/MF N° 03.954.034/0001-03, a proposta readequada até a data 
02/12/2025 às 11:55.

02/12/2025
09:53:15

ARQUITEC 
CONSULTORIA, 
SERVIÇOS EM 

ARQUITETURA E 
ENGENHARIA LTDA.

A participante ARQUITEC CONSULTORIA, SERVIÇOS EM ARQUITETURA E 
ENGENHARIA LTDA. inscrita no CNPJ/MF N° 03.954.034/0001-03, enviou a 
proposta readequada.

02/12/2025
10:03:30

ARQUITEC 
CONSULTORIA, 
SERVIÇOS EM 

ARQUITETURA E 
ENGENHARIA LTDA.

Consta na plataforma do sistema a pendencia de assinatura digital, a 
proposta readequada e assinada foi enviada junto com a comprovante de 
garantia de proposta.

02/12/2025
10:23:22

Responsável Certo 02/12/2025
10:24:23

ARQUITEC 
CONSULTORIA, 
SERVIÇOS EM 

ARQUITETURA E 
ENGENHARIA LTDA.

Qual a próxima etapa? Continuamos aguardando? 02/12/2025
10:41:49

Responsável Será realizada a analise da proposta 02/12/2025
10:43:14
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RESPONSÁVEL MENSAGEM DATA/HORA
ARQUITEC 

CONSULTORIA, 
SERVIÇOS EM 

ARQUITETURA E 
ENGENHARIA LTDA.

Certo, a sessão continua aberta até a analise? 02/12/2025
10:43:51

Responsável Caso a sessão seja suspensa, comunicarem os pelo chat tanto a suspensão 
quanto a retomada.

02/12/2025
10:47:59

Responsável Senhores licitantes, informamos que a sessão será suspensa para o almoço, 
com retorno às 13:30 horas.

02/12/2025
12:01:19

Sistema O certam e de N° 1311.01/2025-CE foi suspenso com retorno em 02/12/2025 às 
13:30. Motivo: Sessão suspensa para o almoço

02/12/2025
12:02:02

Sistema O certame de N° 1311.01/2025-CE retornou da suspensão. 02/12/2025
13:30:22

Responsável Boa tarde! conforme informado daremos continuidade a sessão. 02/12/2025
13:31:22

Responsável
O (A) Agente de contratação solicita a participante ARQUITEC 
CONSULTORIA, SERVIÇOS EM ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA. inscrita 
no CNPJ/MF N° 03.954.034/0001-03, os documentos habilitatórios até a data: 
02/12/2025 às 15:50.

02/12/2025
1336:01

Responsável
Senhores licitantes, informamos que a análise da documentação está em 
andamento. A sessão será suspensa neste momento e será retomada no dia 
03/12/2025, às 9h.

02/12/2025
16:54:16

Sistema
O certam e de N° 1311.01/2025-CE foi suspenso com retorno em 03/12/2025 às 
09:00. Motivo: Informamos que a análise da documentação está em 
andamento. A sessão será suspensa neste momento e será retomada no dia 
03/12/2025, às 9h

02/12/2025
16:55:26

Sistema O certame de N° 1311.01/2025-CE retornou da suspensão. 03/12/2025
09:00:17

Responsável Bom dia! conforme informado daremos continuidade a sessão. 03/12/2025
09:00:44

Responsável Senhores licitantes, informamos que a análise da documentação está em 
andamento

03/12/2025
09:32:56

Responsável Senhores licitantes, informamos que a sessão será suspensa para o almoço, 
com retorno às 13:30 horas.

03/12/2025
12:05:49

Sistema O certam e de N° 1311.01/2025-CE foi suspenso com retorno em 03/12/2025 às 
13:30. Motivo: Sessão suspensa para o almoço

03/12/2025
12:06:19

Sistema O certam e de N° 1311.01/2025-CE retornou da suspensão. 03/12/2025
13:30:37

Responsável Boa tarde! conforme informado daremos continuidade a sessão. 03/12/2025
13:30:57

Responsável

Participante ARQUITEC CONSULTORIA, SERVIÇOS EM ARQUITETURA E 
ENGENHARIA LTDA. inscrita no CNPJ/MF N° 03.954.034/0001-03 foi 
inabilitada do(s) item 1 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA 
ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA REFORMA E 
AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SALITRE COMPRENDENDO: 
ESTUDO PRELIMINAR, PROJETO BÁSICO E PROJETO EXECUTIVO, pelo 
Agente de contratação. Motivo: a) Ausência do contrato social, haja vista que 
apresentou apenas alteração contratual sem estar consolidada; b) 
Apresentou o Balanço Patrimonial, DRE do exercício financeiro de 2023 e 
2024, sem o mesmo estar devidamente registrado no órgão competente, 
Junta Comercial. Não apresentou junto a este balanço o cálculo dos índices 
financeiros.

03/12/2025
13:46:37
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RESPONSÁVEL MENSAGEM d a ia /h o r a

Responsável

Participante ARQUITEC CONSULTORIA, SERVIÇOS EM ARQUITETURA E 
ENGENHARIA LTDA. inscrita no CNPJ/MF N° 03.954.034/0001-03 foi 
inabilitada pelo Agente de contratação. Motivo: a) Ausência do contrato 
social, haja vista que apresentou apenas alteração contratual sem estar 
consolidada; b) Apresentou o Balanço Patrimonial, DRE do exercício 
financeiro de 2023 e 2024, sem  o mesmo estar devidamente registrado no 
órgão competente, Junta Comercial. Não apresentou junto a este balanço o 
cálculo dos índices financeiros.

03/12/2025
13:46:37

Responsável
Considerando a inabilitação da empresa ARQUITEC CONSULTORIA, 
SERVIÇOS EM ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, daremos continuidade 
com a convocação da próxima colocada.

03/12/2025
13:48:31

Sistema

Fase de negociação do(s) item 1 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 
ESPECIALIZADO NA ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA 
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SALITRE 
COMPRENDENDO: ESTUDO PRELIMINAR, PROJETO BÁSICO E PROJETO 
EXECUTIVO, com a participante D B P CASTRO foi iniciada.

03/12/2025
13:50:54

Responsável Prezados, abriremos o prazo de 10 (dez) minutos para negociação. 03/12/2025
13:50:59

Sistema

Fase de negociação do(s) item 1 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 
ESPECIALIZADO NA ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA 
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SALITRE 
COMPRENDENDO: ESTUDO PRELIMINAR, PROJETO BÁSICO E PROJETO 
EXECUTIVO, com a participante D B P CASTRO foi finalizada.

03/12/2025
14:01:33

Responsável
O(A) Agente de contratação solicita a participante D B P CASTRO inscrita no 
CNPJ/MF N° 53.558.394/0001-64, os documentos habilitatórios até a data: 
03/12/2025 às 16:10.

03/12/2025
14:05:36

Responsável

Participante D B P CASTRO inscrita no CNPJ/MF N° 53.558.394/0001-64 foi 
inabilitada do(s) item 1 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA 
ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA REFORMA E 
AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SALITRE COMPRENDENDO: 
ESTUDO PRELIMINAR, PROJETO BÁSICO E PROJETO EXECUTIVO, pelo 
Agente de contratação. Motivo: Foi concedido prazo para a apresentação dos 
documentos habilitatórios, contudo, após transcorrido o prazo, a empresa 
não apresentou a documentação

03/12/2025
16:18:49

Responsável
Participante D B P CASTRO inscrita no CNPJ/MF N° 53.558.394/0001-64foi 
inabilitada pelo Agente de contratação. Motivo: Foi concedido prazo para a 
apresentação dos documentos habilitatórios, contudo, após transcorrido o 
prazo, a empresa não apresentou a documentação

03/12/2025
16:18:49

Responsável
Senhores licitantes, informamos que, em razão do horário, o prosseguimento 
da presente sessão está suspenso. A sessão será retomada no dia 04/12/2025, 
às 09:30 horas

03/12/2025
16:20:09

Sistema
O certam e de N° 1311.01/2025-CE foi suspenso com retorno em 04/12/2025 às 
09:30. Motivo: Informamos que, em  razão do horário, o prosseguimento da 
presente sessão está suspenso. A sessão será retomada no dia 04/12/2025, às 
09:30 horas

03/12/2025
16:21:22

Sistema O certame de N° 1311.01/2025-CE retornou da suspensão. 04/12/2025
09:30:15

Responsável Bom dia! conforme informado daremos continuidade a sessão. 04/12/2025
09:30:35

Responsável Considerando a inabilitação da empresa D B P CASTRO, daremos 
continuidade com a convocação da próxima colocada.

04/12/2025
09:3131

http://www.salitre.ce.gov.br
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RESPONSÁVEL MENSAGEM DATA/HORA

Sistema

Fase de negociação do(s) item 1 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 
ESPECIALIZADO NA ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA 
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SALITRE 
COMPRENDENDO: ESTUDO PRELIMINAR, PROJETO BÁSICO E PROJETO 
EXECUTIVO, com a participante COSISA CONSTRUCOES LTDA foi iniciada.

04/12/2025
09:33:58

Responsável Prezados, abriremos o prazo de 10 (dez) minutos para negociação. 04/12/2025
09:35:00

Sistema

Fase de negociação do(s) item 1 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 
ESPECIALIZADO NA ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA 
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SALITRE 
COMPRENDENDO: ESTUDO PRELIMINAR, PROJETO BÁSICO E PROJETO 
EXECUTIVO, com a participante COSISA CONSTRUCOES LTDA foi finalizada.

04/12/2025
09:46:20

Responsável
O(A) Agente de contratação solicita a participante COSISA CONSTRUCOES 
LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 52.401.746/0001-00, os documentos 
habilitatórios até a data: 04/12/2025 às 11:50.

04/12/2025
09:48:51

Responsável Senhores licitantes, informamos que será realizada a análise da 
documentação apresentada pela empresa.

04/12/2025
11:55:03

Responsável Senhores licitantes, informamos que a sessão será suspensa para o almoço, 
com retorno às 13:30 horas.

04/12/2025
12:17:49

Sistema O certam e de N° 1311.01/2025-CE foi suspenso com retorno em 04/12/2025 às 
13:30. Motivo: Sessão suspensa para o almoço

04/12/2025
12:18:24

Sistema O certame de N° 1311.01/2025-CE retomou da suspensão. 04/12/2025
13:30:08

Responsável Boa tarde! conforme informado daremos continuidade a sessão. 04/12/2025
13:30:20

Responsável Senhores licitantes, informamos que a análise da documentação esta em 
andamento.

04/12/2025
15:07:54

http://www.salitre.ce.gov.br
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RESPONSÁVEL MENSAGEM DATA/HORA

Responsável

Participante COSISACONSTRUCOES LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 
52.401.746/0001-00 foi inabilitada do(s) item 1 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 
ESPECIALIZADO NA ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA 
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SALITRE 
COMPRENDENDO: ESTUDO PRELIMINAR, PROJETO BÁSICO E PROJETO 
EXECUTIVO, pelo Agente de contratação. Motivo: a) Apresentou a prova de 
regularidade fiscal prevista no item 8.11 vencida em 19/10/2025, sem qualquer 
validade para o certam e, descumprindo o exigido no edital, b) Apresentou a 
prova de regularidade fiscal prevista no item 8.12 vencida em 15/05/2025, sem 
qualquer validade para o certam e, descumprindo o exigido no edital; c) 
Apresentou a prova de regularidade fiscal prevista no item 8.13 vencida em 
22/10/2025, sem qualquer validade para o certame, descumprindo o exigido 
no edital; d) Apresentou a prova de regularidade fiscal prevista no item 8.15 
vencida em 11/06/2025, sem  qualquer validade para o certame, 
descumprindo o exigido no edital; e) Apresentou a prova de regularidade 
fiscal prevista no item 8.16 vencida em 24/06/2025, sem qualquer validade 
para o certame, descumprindo o exigido no edital; OBS: Empresa 
enquadrada com EPP, requisito do Decreto 8538/2015, em seu art. 4 o. f) 
Apresentou a certidão de falência emitida em  15/04/2025, portanto vencida 
para data da solicitação dos documentos de habilitação, descumprindo o 
exigido no item 8.20 do edital; g) Apresentou Certidão do CREA da Pessoa 
Jurídica, vencida em 31/05/2025, descumprindo o exigido no item 8.27 do 
edital; h) Não apresentou comprovação de qualificação técnica operacional 
na execução de projeto de características técnicas equivalente ou superior 
às do objeto ora licitado, emitido por conselho profissional correspondente, 
prevista no item 8.29 do edital, i) Apresentou atestados de capacidade 
técnica profissional sem a comprovação das parcelas de maior relevância 
prevista nos itens 8.30,1 e II do edital (acervos de execução não de 
elaboração de projeto compatível com o exigido no edital); j) Não apresentou 
as declarações prevista no edital, descumprindo integralmente o exigido nas 
declarações prevista nos itens 8.28; 8.33; 8.34; 8.35; 8.36; 837; 8.38; 8.39 e 8.40 
do edital.

04/12/2025
15:56:56

Responsável

Participante COSISA CONSTRUCOES LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 
52.401.746/0001-00 foi inabilitada pelo Agente de contratação. Motivo: a) 
Apresentou a prova de regularidade fiscal prevista no item 8.11 vencida em 
19/10/2025, sem qualquer validade para o certam e, descumprindo o exigido 
no edital, b) Apresentou a prova de regularidade fiscal prevista no item 8.12 
vencida em 15/05/2025, sem  qualquer validade para o certame, 
descumprindo o exigido no edital; c) Apresentou a prova de regularidade 
fiscal prevista no item 8.13 vencida em  22/10/2025, sem qualquer validade 
para o certame, descumprindo o exigido no edital; d) Apresentou a prova de 
regularidade fiscal prevista no item 8.15 vencida em 11/06/2025, sem qualquer 
validade para o certame, descumprindo o exigido no edital; e) Apresentou a 
prova de regularidade fiscal prevista no item 8.16 vencida em 24/06/2025, 
sem qualquer validade para o certam e, descumprindo o exigido no edital; 
OBS: Empresa enquadrada com EPP, requisito do Decreto 8538/2015, em seu 
art. 4o. f) Apresentou a certidão de falência emitida em 15/04/2025, portanto 
vencida para data da solicitação dos documentos de habilitação, 
descumprindo o exigido no item 8.20 do edital; g) Apresentou Certidão do 
CREA da Pessoa Jurídica, vencida em 31/05/2025, descumprindo o exigido no 
item 8.27 do edital; h) Não apresentou comprovação de qualificação técnica 
operacional na execução de projeto de características técnicas equivalente 
ou superior às do objeto ora licitado, emitido por conselho profissional 
correspondente, prevista no item 8.29 do edital, i) Apresentou atestados de 
capacidade técnica profissional sem a comprovação das parcelas de maior 
relevância prevista nos itens 8.30,1 e II do edital (acervos de execução não de 
elaboração de projeto compatível com o exigido no edital); j) Não apresentou 
as declarações prevista no edital, descumprindo integralmente o exigido nas 
declarações prevista nos itens 8.28; 8.33; 8.34; 8.35; 8.36; 8.37; 8.38; 8.39 e 8.40 
do edital.

04/12/2025
15:56:56

ê>
Responsável SENHORES LICITANTES: Informamos que a fase recursal será aberta às 16:20 

horas
04/12/2025

16:02:23

f \  v.  : ' ; - T * / j\ /
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RESPONSÁVEL MENSAGEM DATA/HORA

Sistema

O item 1 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA ELABORAÇÃO 
DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO 
HOSPITAL MUNICIPAL DE SALITRE COMPRENDENDO: ESTUDO 
PRELIMINAR, PROJETO BÁSICO E PROJETO EXECUTIVO, foi declarado 
fracassado pelo(a) Agente de contratação. Motivo: O item restou fracassado, 
tendo em vista que todas as empresas participantes foram inabilitadas por 
descumprimento das exigências previstas no edital..

04/12/2025
16:05:12

Responsável
SENHORES LICITANTES: Conforme informado, a partir desse momento 
abriremos o prazo de 30 minutos para manifestação de interesse em 
interpor recurso

04/12/2025
16:20:17

Sistema Havendo interesse, o(s) participante(s) poderá(ão) manifestar sua intenção 
de recorrer, concernente ao julgam ento da habilitação na contratação.

04/12/2025
16:20:24

Responsável

Considerando a falta de manifestação imediata e motivada do(s) demais 
representante(s) devidam ente credenciado(s), registramos a preclusão 
temporal do direito de recurso. Por oportuno, lembro que o processo 
administrativo referente a esse certam e licitatório está a disposição de todos 
na sede desta entidade.

04/12/2025
16:50:24

Encerrada a sessão pública e verificadas as desclassificações das propostas ou inabilitação 
dos licitantes, foi declarado fracassado o certam e por não haver propostas classificadas ou 
licitantes habilitados. Nada m ais havendo a declarar, foi encerrada a sessão aos quatro dias 
do m ês de dezembro de dois mil e vinte e cinco, às dezesseis horas e cinquenta e oito 
m inutos, cuja ata foi lavrada e vai assinada pelo(a) pregoeiro(a) e e equipe de apoio.

MEMBRO(S)
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