# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DA PREGÃO Nº PE 033.2025-SEINFRA

Aos vinte e dois dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco, tendo em vista o resultado do processo licitatório na modalidade Pregão nº PE 033.2025-SEINFRA, e considerando o Termo de Adjudicação já exarado por esta mesma autoridade, o(a) Sr(a). ROBSON PEDROZA PINHEIRO, na qualidade de Autoridade Superior do(a) SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, após reanálise da conformidade do procedimento, resolve, HOMOLOGAR, com fundamento na parte final do inciso IV do Art. 71 da Lei nº 14.133/2021, o resultado do presente certame licitatório, ratificando a validade de todos os atos praticados e confirmando em definitivo a adjudicação previamente realizada.

## RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO

### 11.649.195/0001-11 - J R COELHO TAVARES

**1 - LOTE 01 - AMPLA PARTICIPAÇÃO**

| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | QTD. | UND. | V. REF. | V. UNIT. | V. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | Bomba Centrífuga Água | SCHNEIDER | 5,00 | Unidade | 937,30 | 520,01 | 2.600,05 |
| 67 | Bomba Centrífuga | SCHNEIDER | 5,00 | Unidade | 1.847,92 | 1.024,00 | 5.120,00 |
| 68 | Bomba Centrífuga Água | EUROBOMBAS | 5,00 | Unidade | 1.872,96 | 1.039,22 | 5.196,10 |
| 69 | Bomba Hidráulica | LEPONO | 8,00 | Unidade | 865,43 | 480,14 | 3.841,12 |
| 108 | Bomba hidráulica | EUROBOMBAS | 16,00 | Unidade | 1.462,41 | 811,35 | 12.981,60 |
| 109 | Bomba hidráulica | VONDER | 16,00 | Unidade | 1.507,78 | 836,52 | 13.384,32 |
| 110 | Bomba hidráulica | EBARA | 16,00 | Unidade | 1.421,53 | 788,66 | 12.618,56 |
| 111 | Bomba Hidráulica | EBARA | 16,00 | Unidade | 1.153,67 | 640,06 | 10.240,96 |
| 112 | Bomba hidráulica | EBARA | 16,00 | Unidade | 2.115,57 | 1.173,72 | 18.779,52 |
| 113 | Bomba Hidráulica | EBARA | 16,00 | Unidade | 2.087,39 | 1.158,08 | 18.529,28 |
| 114 | Bomba Hidráulica | LEÃO | 10,00 | Unidade | 5.175,00 | 2.871,00 | 28.710,00 |
| 115 | Bomba Hidráulica | EUROBOMBAS | 12,00 | Unidade | 2.827,71 | 1.568,81 | 18.825,72 |
| 136 | Bomba Hidráulica | EUROBOMBAS | 16,00 | Unidade | 1.997,46 | 1.108,10 | 17.729,60 |

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 644-779-849
PÁGINA: 1 DE 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CNPJ: 07.533.6

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | Dessalinizador industrial | INBRAS | 3,00 | Unidade | 38.000,00 | 22.000,00 | 66.000,00 |
| 180 | Bomba | BOZZA | 40,00 | Unidade | 890,00 | 493,75 | 19.750,00 |
| 182 | Bomba Hidráulica | EBARA | 16,00 | Unidade | 1.111,89 | 616,85 | 9.869,60 |
| 183 | Bomba Hidráulica | LEÃO | 16,00 | Unidade | 1.056,17 | 584,30 | 9.348,80 |
| | | | | | | **VALOR TOTAL** | **273.525,23** |

**2 - LOTE 02 - COTA RESERVADA**

| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | QTD. | UND. | V. REF. | V. UNIT. | V. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | Bomba Centrífuga Água | SCHNEIDER | 1,00 | Unidade | 937,30 | 520,01 | 520,01 |
| 67 | Bomba Centrífuga | SCHNEIDER | 1,00 | Unidade | 1.847,92 | 1.024,00 | 1.024,00 |
| 68 | Bomba Centrífuga Água | EUROBOMBAS | 1,00 | Unidade | 1.872,96 | 1.039,22 | 1.039,22 |
| 69 | Bomba Hidráulica | LEPONO | 2,00 | Unidade | 865,43 | 480,14 | 960,28 |
| 108 | Bomba hidráulica | EUROBOMBAS | 4,00 | Unidade | 1.462,41 | 811,35 | 3.245,40 |
| 109 | Bomba hidráulica | VONDER | 4,00 | Unidade | 1.507,78 | 836,52 | 3.346,08 |
| 110 | Bomba hidráulica | EBARA | 4,00 | Unidade | 1.421,53 | 788,66 | 3.154,64 |
| 111 | Bomba Hidráulica | EBARA | 4,00 | Unidade | 1.153,67 | 640,06 | 2.560,24 |
| 112 | Bomba hidráulica | EBARA | 4,00 | Unidade | 2.115,57 | 1.173,72 | 4.694,88 |
| 113 | Bomba Hidráulica | EBARA | 4,00 | Unidade | 2.087,39 | 1.158,08 | 4.632,32 |
| 114 | Bomba Hidráulica | LEÃO | 2,00 | Unidade | 5.175,00 | 2.871,00 | 5.742,00 |
| 115 | Bomba Hidráulica | EUROBOMBAS | 3,00 | Unidade | 2.827,71 | 1.568,81 | 4.706,43 |
| 136 | Bomba Hidráulica | EUROBOMBAS | 4,00 | Unidade | 1.997,46 | 1.108,10 | 4.432,40 |
| 180 | Bomba | BOZZA | 10,00 | Unidade | 890,00 | 493,75 | 4.937,50 |
| 182 | Bomba Hidráulica | EBARA | 4,00 | Unidade | 1.111,89 | 616,85 | 2.467,40 |
| 183 | Bomba Hidráulica | LEÃO | 4,00 | Unidade | 1.056,17 | 584,30 | 2.337,20 |
| | | | | | | **VALOR TOTAL** | **49.800,00** |

**7 - LOTE 07 - AMPLA PARTICIPAÇÃO**

| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | QTD. | UND. | V. REF. | V. UNIT. | V. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Mangueira Aspiralada | PLASTLIT | 3.200,00 | Metro | 3,65 | 1,83 | 5.856,00 |
| 35 | Mangueira Jardim | VONDER | 1.600,00 | Metro | 4,99 | 2,50 | 4.000,00 |
| 36 | Mangueira jardim | AQUAFLEX | 1.600,00 | Metro | 9,16 | 4,58 | 7.328,00 |

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 644-779-849
PÁGINA: 2 DE 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CNPJ: 07.533.6

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Mangueira Jardim | TRAMONTINA | 1.600,00 | Metro | 8,93 | 4,47 | 7.152,00 |
| 39 | Mangueira | SUNFLEX | 1.600,00 | Metro | 14,89 | 7,44 | 11.904,00 |
| 40 | Mangueira Jardim | TRAMONTINA | 1.600,00 | Metro | 13,52 | 6,76 | 10.816,00 |
| 41 | Mangueira Hidráulica | ARQUA | 1.600,00 | Metro | 6,55 | 3,26 | 5.216,00 |
| | | | | | | **VALOR TOTAL** | **52.272,00** |

**8 - LOTE 08 - COTA RESERVADA**

| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | QTD. | UND. | V. REF. | V. UNIT. | V. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Mangueira Aspiralada | PLASTLIT | 800,00 | Metro | 3,65 | 1,83 | 1.464,00 |
| 35 | Mangueira Jardim | VONDER | 400,00 | Metro | 4,99 | 2,50 | 1.000,00 |
| 36 | Mangueira jardim | AQUAFLEX | 400,00 | Metro | 9,16 | 4,58 | 1.832,00 |
| 37 | Mangueira Jardim | TRAMONTINA | 400,00 | Metro | 8,93 | 4,47 | 1.788,00 |
| 39 | Mangueira | SUNFLEX | 400,00 | Metro | 14,89 | 7,44 | 2.976,00 |
| 40 | Mangueira Jardim | TRAMONTINA | 400,00 | Metro | 13,52 | 6,76 | 2.704,00 |
| 41 | Mangueira Hidráulica | ARQUA | 400,00 | Metro | 6,55 | 3,26 | 1.304,00 |
| | | | | | | **VALOR TOTAL** | **13.068,00** |

**10 - LOTE 10 - COTA RESERVADA**

| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | QTD. | UND. | V. REF. | V. UNIT. | V. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Quadro elétrico | BRUM | 4,00 | Unidade | 450,56 | 225,33 | 901,32 |
| 63 | Refletor | SHOPPLED | 11,00 | Unidade | 69,45 | 34,72 | 381,92 |
| 64 | Refletor | ELGIN | 11,00 | Unidade | 113,25 | 56,64 | 623,04 |
| 65 | Refletor | ELGIN | 11,00 | Unidade | 133,40 | 66,72 | 733,92 |
| 90 | Chave elétrica tipo bóia | MARGIRIUS | 12,00 | Unidade | 51,24 | 25,64 | 307,68 |
| 99 | Chave elétrica rotativa | SCHNEIDER | 8,00 | Unidade | 28,81 | 14,40 | 115,20 |
| 124 | Chave elétrica | WEG | 4,00 | Unidade | 292,75 | 146,40 | 585,60 |
| 173 | Quadro Elétrico | EBARA | 10,00 | Unidade | 200,00 | 100,01 | 1.000,10 |
| 174 | Quadro elétrico | ANDALUZ | 10,00 | Unidade | 845,00 | 422,58 | 4.225,80 |
| 175 | Quadro elétrico | QUADROS | 20,00 | Unidade | 1.356,71 | 678,47 | 13.569,40 |
| | | | | | | **VALOR TOTAL** | **22.443,98** |

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 644-779-849
PÁGINA: 3 DE 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CNPJ: 07.533.6

**Homologado para J R COELHO TAVARES inscrita no CNPJ/MF: 11.649.195/0001-11, pelo melhor valor de R$ 411.109,21 (quatrocentos e onze mil, cento e nove reais e vinte e um centavos), em 22/10/2025.**

## 40.436.129/0001-61 - MARCELO RODRIGUES MARTINS

### 5 - LOTE 05 - AMPLA PARTICIPAÇÃO

| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | QTD. | UND. | V. REF. | V. UNIT. | V. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Caixa d'água | FORTLEV | 160,00 | Unidade | 357,59 | 178,90 | 28.624,00 |
| 43 | Caixa d'água | FORTLEV | 160,00 | Unidade | 439,90 | 220,08 | 35.212,80 |
| 44 | Caixa d'água | FORTLEV | 48,00 | Unidade | 1.974,02 | 987,60 | 47.404,80 |
| 45 | Caixa d'água | FORTLEV | 80,00 | Unidade | 1.239,50 | 620,12 | 49.609,60 |
| 46 | Caixa D'Água | FORTLEV | 80,00 | Unidade | 3.427,08 | 1.714,56 | 137.164,80 |
| 47 | Caixa D'Água | FORTLEV | 16,00 | Unidade | 6.494,10 | 3.248,99 | 51.983,84 |
| | | | | | | **VALOR TOTAL** | **349.999,84** |

### 6 - LOTE 06 - COTA RESERVADA

| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | QTD. | UND. | V. REF. | V. UNIT. | V. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Caixa d'água | FORTLEV | 40,00 | Unidade | 357,59 | 178,90 | 7.156,00 |
| 43 | Caixa d'água | FORTLEV | 40,00 | Unidade | 439,90 | 220,08 | 8.803,20 |
| 44 | Caixa d'água | FORTLEV | 12,00 | Unidade | 1.974,02 | 987,60 | 11.851,20 |
| 45 | Caixa d'água | FORTLEV | 20,00 | Unidade | 1.239,50 | 620,12 | 12.402,40 |
| 46 | Caixa D'Água | FORTLEV | 20,00 | Unidade | 3.427,08 | 1.714,56 | 34.291,20 |
| 47 | Caixa D'Água | FORTLEV | 4,00 | Unidade | 6.494,10 | 3.248,99 | 12.995,96 |
| | | | | | | **VALOR TOTAL** | **87.499,96** |

### 9 - LOTE 09 - AMPLA PARTICIPAÇÃO

| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | QTD. | UND. | V. REF. | V. UNIT. | V. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Quadro elétrico | LUKMA | 16,00 | Unidade | 450,56 | 225,37 | 3.605,92 |
| 63 | Refletor | ELGIN | 44,00 | Unidade | 69,45 | 34,81 | 1.531,64 |
| 64 | Refletor | ELGIN | 44,00 | Unidade | 113,25 | 56,71 | 2.495,24 |
| 65 | Refletor | ELGIN | 44,00 | Unidade | 133,40 | 66,80 | 2.939,20 |

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 644-779-849
PÁGINA: 4 DE 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CNPJ: 07.533.6

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Chave elétrica tipo bóia | ALTRI | 48,00 | Unidade | 51,24 | 25,71 | 1.234,08 |
| 99 | Chave elétrica rotativa | CSW | 32,00 | Unidade | 28,81 | 14,50 | 464,00 |
| 124 | Chave elétrica | WEG | 16,00 | Unidade | 292,75 | 146,47 | 2.343,52 |
| 173 | Quadro Elétrico | ALTRI | 90,00 | Unidade | 200,00 | 100,08 | 9.007,20 |
| 174 | Quadro elétrico | ALTRI | 40,00 | Unidade | 845,00 | 422,58 | 16.903,20 |
| 175 | Quadro elétrico | ALTRI | 80,00 | Unidade | 1.356,71 | 678,45 | 54.276,00 |
| | | | | | | **VALOR TOTAL** | **94.800,00** |

**Homologado para MARCELO RODRIGUES MARTINS inscrita no CNPJ/MF: 40.436.129/0001-61, pelo melhor valor de R$ 532.299,80 (quinhentos e trinta e dois mil, duzentos e noventa e nove reais e oitenta centavos), em 22/10/2025.**

## 05.515.458/0001-05 - CMC - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA

### 13 - LOTE 13 - AMPLA PARTICIPAÇÃO

| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | QTD. | UND. | V. REF. | V. UNIT. | V. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conexão hidráulica | KRONA | 160,00 | Unidade | 2,77 | 1,37 | 219,20 |
| 2 | Conexão hidráulica | KRONA | 160,00 | Unidade | 5,26 | 2,60 | 416,00 |
| 3 | Conexão hidráulica | KRONA | 160,00 | Unidade | 4,96 | 2,45 | 392,00 |
| 4 | Conexão Hidráulica | KRONA | 160,00 | Unidade | 3,31 | 1,64 | 262,40 |
| 5 | Conexão hidráulica | KRONA | 160,00 | Unidade | 4,33 | 2,14 | 342,40 |
| 6 | Conexão Hidráulica | KRONA | 160,00 | Unidade | 5,78 | 2,86 | 457,60 |
| 9 | Conexão Hidráulica | KRONA | 160,00 | Unidade | 6,63 | 3,28 | 524,80 |
| 11 | Conexão hidráulica | KRONA | 160,00 | Unidade | 3,06 | 1,51 | 241,60 |
| 12 | Conexão Hidráulica | KRONA | 160,00 | Unidade | 3,17 | 1,57 | 251,20 |
| 13 | Conexão hidráulica | KRONA | 160,00 | Unidade | 4,46 | 2,21 | 353,60 |
| 76 | Conexão hidráulica | KRONA | 80,00 | Unidade | 28,02 | 13,85 | 1.108,00 |
| 77 | Conexão Hidráulica | KRONA | 80,00 | Unidade | 103,45 | 51,15 | 4.092,00 |
| 78 | Conexão hidráulica | KRONA | 160,00 | Unidade | 37,14 | 18,36 | 2.937,60 |
| 79 | Conexão Hidráulica | KRONA | 160,00 | Unidade | 62,50 | 30,90 | 4.944,00 |
| 80 | Conexão hidráulica | KRONA | 80,00 | Unidade | 67,49 | 33,37 | 2.669,60 |
| 81 | Conexão Hidráulica | KRONA | 80,00 | Unidade | 79,67 | 39,39 | 3.151,20 |

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 644-779-849
PÁGINA: 5 DE 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CNPJ: 07.533.6

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | Conexão hidráulica | Corr Plastik | 80,00 | Unidade | 73,83 | 36,50 | 2.920,00 |
| 98 | Conexão hidráulica | Corr Plastik | 80,00 | Unidade | 133,36 | 65,94 | 5.275,20 |
| 127 | Conexão Hidráulica | Corr Plastik | 80,00 | Unidade | 109,15 | 53,97 | 4.317,60 |
| 129 | Conexão hidráulica | Corr Plastik | 80,00 | Unidade | 59,14 | 29,24 | 2.339,20 |
| 131 | Conexão Hidráulica | Corr Plastik | 80,00 | Unidade | 13,60 | 6,72 | 537,60 |
| 143 | Conexão Hidráulica | KRONA | 80,00 | Unidade | 43,13 | 21,33 | 1.706,40 |
| 144 | Conexão Hidráulica | TUPY | 80,00 | Unidade | 14,90 | 7,37 | 589,60 |
| 145 | Conexão hidráulica | KRONA | 160,00 | Unidade | 3,77 | 1,86 | 297,60 |
| 147 | Conexão Hidráulica | TUPY | 48,00 | Unidade | 110,95 | 54,86 | 2.633,28 |
| 148 | Conexão Hidráulica | TUPY | 48,00 | Unidade | 51,59 | 25,51 | 1.224,48 |
| 150 | Conexão hidráulica | KRONA | 80,00 | Unidade | 45,94 | 22,71 | 1.816,80 |
| 151 | Conexão Hidráulica | TUPY | 48,00 | Unidade | 58,76 | 29,05 | 1.394,40 |
| 152 | Conexão hidráulica | KRONA | 32,00 | Unidade | 11,35 | 5,65 | 180,80 |
| 153 | Conexão hidráulica | TUPY | 48,00 | Unidade | 99,46 | 49,18 | 2.360,64 |
| 168 | Conexão hidráulica | KRONA | 160,00 | Unidade | 99,90 | 49,39 | 7.902,40 |
| 169 | Conexão hidráulica | KRONA | 80,00 | Unidade | 9,11 | 4,50 | 360,00 |
| 184 | Conexão hidráulica | KRONA | 80,00 | Unidade | 82,21 | 40,65 | 3.252,00 |
| 185 | Conexão hidráulica | KRONA | 80,00 | Unidade | 38,64 | 19,11 | 1.528,80 |
| | | | | | | **VALOR TOTAL** | **63.000,00** |

**14 - LOTE 14 - COTA RESERVADA**

| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | QTD. | UND. | V. REF. | V. UNIT. | V. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conexão hidráulica | KRONA | 40,00 | Unidade | 2,77 | 1,37 | 54,80 |
| 2 | Conexão hidráulica | KRONA | 40,00 | Unidade | 5,26 | 2,60 | 104,00 |
| 3 | Conexão hidráulica | KRONA | 40,00 | Unidade | 4,96 | 2,45 | 98,00 |
| 4 | Conexão Hidráulica | KRONA | 40,00 | Unidade | 3,31 | 1,64 | 65,60 |
| 5 | Conexão hidráulica | KRONA | 40,00 | Unidade | 4,33 | 2,14 | 85,60 |
| 6 | Conexão Hidráulica | KRONA | 40,00 | Unidade | 5,78 | 2,86 | 114,40 |
| 9 | Conexão Hidráulica | KRONA | 40,00 | Unidade | 6,63 | 3,28 | 131,20 |
| 11 | Conexão hidráulica | KRONA | 40,00 | Unidade | 3,06 | 1,51 | 60,40 |
| 12 | Conexão Hidráulica | KRONA | 40,00 | Unidade | 3,17 | 1,57 | 62,80 |
| 13 | Conexão hidráulica | KRONA | 40,00 | Unidade | 4,46 | 2,21 | 88,40 |

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 644-779-849
PÁGINA: 6 DE 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CNPJ: 07.533.6

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Conexão hidráulica | KRONA | 20,00 | Unidade | 28,02 | 13,85 | 277,00 |
| 77 | Conexão Hidráulica | KRONA | 20,00 | Unidade | 103,45 | 51,15 | 1.023,00 |
| 78 | Conexão hidráulica | KRONA | 40,00 | Unidade | 37,14 | 18,36 | 734,40 |
| 79 | Conexão Hidráulica | KRONA | 40,00 | Unidade | 62,50 | 30,90 | 1.236,00 |
| 80 | Conexão hidráulica | KRONA | 20,00 | Unidade | 67,49 | 33,37 | 667,40 |
| 81 | Conexão Hidráulica | KRONA | 20,00 | Unidade | 79,67 | 39,39 | 787,80 |
| 97 | Conexão hidráulica | Corr Plastik | 20,00 | Unidade | 73,83 | 36,50 | 730,00 |
| 98 | Conexão hidráulica | Corr Plastik | 20,00 | Unidade | 133,36 | 65,94 | 1.318,80 |
| 127 | Conexão Hidráulica | Corr Plastik | 20,00 | Unidade | 109,15 | 53,97 | 1.079,40 |
| 129 | Conexão hidráulica | Corr Plastik | 20,00 | Unidade | 59,14 | 29,24 | 584,80 |
| 131 | Conexão Hidráulica | Corr Plastik | 20,00 | Unidade | 13,60 | 6,72 | 134,40 |
| 143 | Conexão Hidráulica | KRONA | 20,00 | Unidade | 43,13 | 21,33 | 426,60 |
| 144 | Conexão Hidráulica | TUPY | 20,00 | Unidade | 14,90 | 7,37 | 147,40 |
| 145 | Conexão hidráulica | KRONA | 40,00 | Unidade | 3,77 | 1,86 | 74,40 |
| 147 | Conexão Hidráulica | TUPY | 12,00 | Unidade | 110,95 | 54,86 | 658,32 |
| 148 | Conexão Hidráulica | TUPY | 12,00 | Unidade | 51,59 | 25,51 | 306,12 |
| 150 | Conexão hidráulica | KRONA | 20,00 | Unidade | 45,94 | 22,71 | 454,20 |
| 151 | Conexão Hidráulica | TUPY | 12,00 | Unidade | 58,76 | 29,05 | 348,60 |
| 152 | Conexão hidráulica | KRONA | 8,00 | Unidade | 11,35 | 5,65 | 45,20 |
| 153 | Conexão hidráulica | TUPY | 12,00 | Unidade | 99,46 | 49,18 | 590,16 |
| 168 | Conexão hidráulica | KRONA | 40,00 | Unidade | 99,90 | 49,39 | 1.975,60 |
| 169 | Conexão hidráulica | KRONA | 20,00 | Unidade | 9,11 | 4,50 | 90,00 |
| 184 | Conexão hidráulica | KRONA | 20,00 | Unidade | 82,21 | 40,65 | 813,00 |
| 185 | Conexão hidráulica | KRONA | 20,00 | Unidade | 38,64 | 19,11 | 382,20 |
| | | | | | | **VALOR TOTAL** | **15.750,00** |

**Homologado para CMC - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA inscrita no CNPJ/MF: 05.515.458/0001-05, pelo melhor valor de R$ 78.750,00 (setenta e oito mil, setecentos e cinquenta reais), em 22/10/2025.**

## 44.764.015/0001-00 - IRRIGA SUPER SISTEMAS DE IRRIGACAO LTDA

**3 - LOTE 03 - AMPLA PARTICIPAÇÃO**

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 644-779-849
PÁGINA: 7 DE 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CNPJ: 07.533.6

| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | QTD. | UND. | V. REF. | V. UNIT. | V. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL | COPPERLINE | 800,00 | Metro | 6,89 | 3,44 | 2.752,00 |
| 22 | CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL | COPPERLINE | 1.600,00 | Metro | 5,64 | 2,82 | 4.512,00 |
| 23 | Cabo elétrico flexível | COPPERLINE | 800,00 | Metro | 14,23 | 7,11 | 5.688,00 |
| 24 | Cabo elétrico flexível | COPPERLINE | 3.200,00 | Metro | 7,94 | 3,97 | 12.704,00 |
| 25 | Cabo elétrico flexível | COPPERLINE | 3.200,00 | Metro | 12,45 | 6,22 | 19.904,00 |
| 26 | Cabo elétrico flexível | COPPERLINE | 800,00 | Metro | 20,43 | 10,21 | 8.168,00 |
| 27 | Cabo elétrico flexível | COPPERLINE | 800,00 | Metro | 25,32 | 12,66 | 10.128,00 |
| 28 | CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL | COPPERLINE | 320,00 | Metro | 44,33 | 22,16 | 7.091,20 |
| 29 | Cabo elétrico flexível | COPPERLINE | 1.600,00 | Metro | 16,28 | 8,14 | 13.024,00 |
| 30 | Cabo elétrico flexível | COPPERLINE | 800,00 | Metro | 34,11 | 17,05 | 13.640,00 |
| | | | | | | **VALOR TOTAL** | **97.611,20** |

**4 - LOTE 04 - COTA RESERVADA**

| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | QTD. | UND. | V. REF. | V. UNIT. | V. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL | COPPERLINE | 200,00 | Metro | 6,89 | 3,44 | 688,00 |
| 22 | CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL | COPPERLINE | 400,00 | Metro | 5,64 | 2,82 | 1.128,00 |
| 23 | Cabo elétrico flexível | COPPERLINE | 200,00 | Metro | 14,23 | 7,11 | 1.422,00 |
| 24 | Cabo elétrico flexível | COPPERLINE | 800,00 | Metro | 7,94 | 3,97 | 3.176,00 |
| 25 | Cabo elétrico flexível | COPPERLINE | 800,00 | Metro | 12,45 | 6,22 | 4.976,00 |
| 26 | Cabo elétrico flexível | COPPERLINE | 200,00 | Metro | 20,43 | 10,21 | 2.042,00 |
| 27 | Cabo elétrico flexível | COPPERLINE | 200,00 | Metro | 25,32 | 12,66 | 2.532,00 |
| 28 | CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL | COPPERLINE | 80,00 | Metro | 44,33 | 22,16 | 1.772,80 |
| 29 | Cabo elétrico flexível | COPPERLINE | 400,00 | Metro | 16,28 | 8,14 | 3.256,00 |
| 30 | Cabo elétrico flexível | COPPERLINE | 200,00 | Metro | 34,11 | 17,05 | 3.410,00 |
| | | | | | | **VALOR TOTAL** | **24.402,80** |

**11 - LOTE 11 - AMPLA PARTICIPAÇÃO**

| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | QTD. | UND. | V. REF. | V. UNIT. | V. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Tê - conexão para tubos e canos - soldável | viqua | 160,00 | Unidade | 1,52 | 0,76 | 121,60 |
| 8 | Tê - conexão para tubos e canos - soldável | viqua | 160,00 | Unidade | 6,17 | 3,08 | 492,80 |

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 644-779-849
PÁGINA: 8 DE 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CNPJ: 07.533.6

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Tê - Conexão Para Tubos Canos - Roscável | viqua | 160,00 | Unidade | 7,92 | 3,96 | 633,60 |
| 14 | Fita veda rosca | tigre | 320,00 | Unidade | 4,70 | 2,35 | 752,00 |
| 15 | Adesivo Conexão Hidráulica | fortlev | 160,00 | Grama 75 G | 9,03 | 4,51 | 721,60 |
| 16 | Adesivo conexão hidráulica | fortlev | 160,00 | Frasco 175 G | 18,33 | 9,16 | 1.465,60 |
| 17 | Fita isolante elétrica | imperio | 160,00 | Rolo 20 M | 19,80 | 9,90 | 1.584,00 |
| 18 | Corda | itacorda | 800,00 | Metro | 2,05 | 1,02 | 816,00 |
| 19 | Corda | itacorda | 800,00 | Metro | 2,83 | 1,41 | 1.128,00 |
| 20 | Corda | itacorda | 800,00 | Metro | 4,64 | 2,32 | 1.856,00 |
| 31 | Tubo hidráulico | corr plastik | 160,00 | Unidade | 555,00 | 277,50 | 44.400,00 |
| 32 | Tubo Geomecânico | corr plastik | 80,00 | Metro 04 M | 570,26 | 285,13 | 22.810,40 |
| 33 | Tubo Pvc Soldável | corr plastik | 160,00 | Unidade | 620,43 | 310,21 | 49.633,60 |
| 38 | Tubo plástico | corr plastik | 400,00 | Unidade | 680,50 | 340,25 | 136.100,00 |
| 48 | Tubo hidráulico | corr plastik | 800,00 | Unidade | 119,14 | 59,57 | 47.656,00 |
| 49 | Tubo hidráulico | corr plastik | 1.600,00 | Unidade | 502,57 | 251,28 | 402.048,00 |
| 50 | Tubo Hidráulico | corr plastik | 1.600,00 | Unidade | 260,63 | 130,31 | 208.496,00 |
| 51 | Tubo Pvc Soldável | corr plastik | 320,00 | Unidade | 498,80 | 249,40 | 79.808,00 |
| 52 | Tubo pvc soldável | corr plastik | 3.200,00 | Unidade | 46,97 | 23,48 | 75.136,00 |
| 53 | Chave magnética | soprano | 32,00 | Unidade | 260,85 | 130,42 | 4.173,44 |
| 54 | Chave partida estática | lukma | 48,00 | Unidade | 196,89 | 98,44 | 4.725,12 |
| 55 | Chave Partida Estática | lukma | 80,00 | Unidade | 236,91 | 118,45 | 9.476,00 |
| 56 | Relé de nível | lukma | 48,00 | Unidade | 215,63 | 107,81 | 5.174,88 |
| 57 | Relé Tempo | lukma | 80,00 | Unidade | 205,33 | 102,66 | 8.212,80 |
| 58 | Chave Magnética | soprano | 16,00 | Unidade | 508,75 | 254,37 | 4.069,92 |
| 60 | Chave Magnética | sopreano | 32,00 | Unidade | 408,57 | 204,28 | 6.536,96 |
| 61 | Chave Magnética | soprano | 16,00 | Unidade | 291,79 | 145,89 | 2.334,24 |
| 62 | Sensor | lukma | 320,00 | Unidade | 42,54 | 21,27 | 6.806,40 |
| 70 | Elemento Filtro | bfilter | 96,00 | Unidade | 1.444,90 | 722,45 | 69.355,20 |
| 71 | Tubo Pvc Roscável | corr plastik | 48,00 | Unidade | 279,90 | 139,95 | 6.717,60 |
| 72 | Tubo pvc roscável | corr plastik | 16,00 | Unidade | 426,90 | 213,45 | 3.415,20 |
| 73 | Tubo pvc roscável | corr plastik | 16,00 | Unidade | 498,00 | 249,00 | 3.984,00 |
| 74 | Tubo Pvc Roscável | corr plastik | 320,00 | Unidade | 182,81 | 91,40 | 29.248,00 |
| 75 | Tubo Pvc Roscável | corr plastik | 160,00 | Unidade | 209,40 | 104,70 | 16.752,00 |

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 644-779-849
PÁGINA: 9 DE 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CNPJ: 07.533.6

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | Válvula | remad | 16,00 | Unidade | 443,36 | 221,68 | 3.546,88 |
| 83 | Registro gaveta | aperibe | 32,00 | Unidade | 54,46 | 27,23 | 871,36 |
| 84 | Registro Gaveta | remadi | 32,00 | Unidade | 94,39 | 47,19 | 1.510,08 |
| 85 | Registro Gaveta | remadi | 32,00 | Unidade | 67,80 | 33,90 | 1.084,80 |
| 86 | Registro gaveta | remadi | 32,00 | Unidade | 108,46 | 54,23 | 1.735,36 |
| 87 | Registro gaveta | remadi | 32,00 | Unidade | 225,74 | 112,87 | 3.611,84 |
| 88 | Registro esfera | viqua | 32,00 | Unidade | 66,25 | 33,12 | 1.059,84 |
| 89 | Registro Esfera | viqua | 32,00 | Unidade | 203,14 | 101,57 | 3.250,24 |
| 91 | Bota Segurança | bracol | 80,00 | Unidade | 50,68 | 25,34 | 2.027,20 |
| 92 | Bota Segurança | bracol | 80,00 | Unidade | 62,07 | 31,03 | 2.482,40 |
| 93 | Luva segurança | vonder | 80,00 | Unidade | 34,83 | 17,41 | 1.392,80 |
| 94 | Luva industrial | vonder | 80,00 | Unidade | 21,91 | 10,95 | 876,00 |
| 95 | Hidrômetro | fae | 240,00 | Unidade | 194,17 | 97,08 | 23.299,20 |
| 96 | Manômetro | gt | 80,00 | Unidade | 58,80 | 29,40 | 2.352,00 |
| 100 | Contator | lukma | 32,00 | Unidade | 86,57 | 43,28 | 1.384,96 |
| 101 | Contator | lukma | 32,00 | Unidade | 119,10 | 59,55 | 1.905,60 |
| 102 | Contator | lukma | 32,00 | Unidade | 168,00 | 84,00 | 2.688,00 |
| 103 | Contator | lukma | 32,00 | Unidade | 75,25 | 37,62 | 1.203,84 |
| 104 | Fita Isolante Elétrica | imperio | 320,00 | Unidade | 9,20 | 4,60 | 1.472,00 |
| 105 | Abraçadeira | vonder | 320,00 | Pacote 100 UN | 27,50 | 13,75 | 4.400,00 |
| 106 | Abraçadeira | vonder | 80,00 | Unidade | 6,90 | 3,45 | 276,00 |
| 107 | Adaptador | lukma | 16,00 | Unidade | 8,00 | 4,00 | 64,00 |
| 116 | Tubo Plástico | corr plastik | 96,00 | Unidade | 625,00 | 312,50 | 30.000,00 |
| 117 | Tubo plástico | corr plastgik | 48,00 | Unidade | 890,00 | 445,00 | 21.360,00 |
| 118 | Tubo plástico | corr plastik | 48,00 | Unidade | 1.042,35 | 521,17 | 25.016,16 |
| 119 | Tubo plástico | corr plastik | 48,00 | Unidade | 1.472,30 | 736,15 | 35.335,20 |
| 120 | Manta | bfilter | 320,00 | Metro Quadrado | 220,00 | 110,00 | 35.200,00 |
| 121 | Peças E Acessórios Purificador Água | bfilter | 160,00 | Unidade | 43,34 | 21,67 | 3.467,20 |
| 122 | Cap Geomecânico | remadi | 80,00 | Unidade | 56,87 | 28,43 | 2.274,40 |
| 123 | Mangueira Sucção | ibira | 320,00 | Unidade | 73,45 | 36,72 | 11.750,40 |
| 125 | Contator | lukma | 80,00 | Unidade | 104,00 | 52,00 | 4.160,00 |
| 126 | Contator | lukma | 80,00 | Unidade | 87,89 | 43,94 | 3.515,20 |

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 644-779-849
PÁGINA: 10 DE 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CNPJ: 07.533

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | Tê - conexão para tubos e canos - soldável | viqua | 80,00 | Unidade | 79,59 | 39,79 | 3.183,20 |
| 130 | Tê - conexão para tubos canos - roscável | viqua | 80,00 | Unidade | 7,01 | 3,50 | 280,00 |
| 132 | Registro esfera | viqua | 80,00 | Unidade | 19,15 | 9,57 | 765,60 |
| 133 | Tubo Hidráulico | corr plastik | 112,00 | Unidade | 1.425,00 | 712,50 | 79.800,00 |
| 134 | Tubo Plástico | corr plastik | 1.600,00 | Unidade | 565,00 | 282,51 | 452.016,00 |
| 135 | Caixa Medição | taf | 11,00 | Unidade | 159,90 | 79,36 | 872,96 |
| 137 | Relé de nível | lukma | 48,00 | Unidade | 238,00 | 119,00 | 5.712,00 |
| 138 | Abraçadeira | vonder | 3.200,00 | Unidade | 2,10 | 1,05 | 3.360,00 |
| 139 | Niple tubo condução metálica | remadi | 48,00 | Unidade | 7,95 | 3,97 | 190,56 |
| 140 | Niple tubo condução metálica | remadi | 48,00 | Unidade | 62,49 | 31,23 | 1.499,04 |
| 141 | Niple Tubo Condução Metálica | remadi | 48,00 | Unidade | 39,76 | 19,88 | 954,24 |
| 142 | Niple Tubo Condução Metálica | remadi | 48,00 | Unidade | 22,26 | 11,13 | 534,24 |
| 146 | União roscável | viqua | 80,00 | Unidade | 29,49 | 14,74 | 1.179,20 |
| 149 | União soldável | viqua | 80,00 | Unidade | 20,88 | 10,44 | 835,20 |
| 154 | Tubo pvc roscavel | corr plastik | 480,00 | Unidade | 34,98 | 17,49 | 8.395,20 |
| 155 | Abraçadeira | voncer | 8,00 | Unidade | 8,01 | 4,00 | 32,00 |
| 156 | Abraçadeira | vonder | 8,00 | Unidade | 16,49 | 8,22 | 65,76 |
| 157 | Abraçadeira | vonder | 8,00 | Unidade | 21,00 | 10,49 | 83,92 |
| 158 | Abraçadeira | vonder | 8,00 | Unidade | 32,38 | 16,18 | 129,44 |
| 159 | Tubo Plástico | corr plastik | 160,00 | Unidade | 122,06 | 61,04 | 9.766,40 |
| 160 | Tubo Plástico | corr plastik | 320,00 | Unidade | 45,96 | 22,98 | 7.353,60 |
| 161 | Tubo Hidráulico | corr plastik | 160,00 | Unidade | 189,40 | 94,70 | 15.152,00 |
| 162 | Contator | lukma | 32,00 | Unidade | 66,43 | 33,22 | 1.063,04 |
| 163 | Contator | lukma | 16,00 | Unidade | 245,00 | 122,60 | 1.961,60 |
| 165 | Tubo plástico | corr plastik | 160,00 | Unidade | 56,61 | 28,30 | 4.528,00 |
| 166 | Tubo hidráulico | corr plastik | 320,00 | Unidade | 28,51 | 14,25 | 4.560,00 |
| 167 | Abraçadeira | vonder | 320,00 | Pacote | 26,52 | 13,23 | 4.233,60 |
| 170 | Registro esfera | viqua | 320,00 | Unidade | 17,60 | 8,79 | 2.812,80 |
| 171 | Sifão | viqua | 320,00 | Unidade | 31,45 | 15,62 | 4.998,40 |
| 172 | Tubo pvc roscavel | corr plastik | 16,00 | Unidade | 63,26 | 31,72 | 507,52 |
| 176 | Relé Térmico | lukma | 32,00 | Unidade | 97,55 | 48,87 | 1.563,84 |
| 177 | Contator | lukma | 32,00 | Unidade | 270,00 | 135,00 | 4.320,00 |

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 644-779-849
PÁGINA: 11 DE 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CNPJ: 07.533.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178 | Contator | corr plastik | 32,00 | Unidade | 203,11 | 101,55 | 3.249,60 |
| 179 | Contator | lukma | 32,00 | Unidade | 204,50 | 102,15 | 3.268,80 |
| 181 | Contator | lukma | 80,00 | Unidade | 425,31 | 212,71 | 17.016,80 |
| 186 | Caixa medição | taf | 32,00 | Unidade | 439,32 | 219,96 | 7.038,72 |
| 187 | Caixa Medição | taf | 32,00 | Unidade | 175,45 | 87,92 | 2.813,44 |
| | | | | | | **VALOR TOTAL** | **2.147.310,64** |

**12 - LOTE 12 - COTA RESERVADA**

| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | QTD. | UND. | V. REF. | V. UNIT. | V. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Tê - conexão para tubos e canos - soldável | viqua | 40,00 | Unidade | 1,52 | 0,76 | 30,40 |
| 8 | Tê - conexão para tubos e canos - soldável | viqua | 40,00 | Unidade | 6,17 | 3,08 | 123,20 |
| 10 | Tê - Conexão Para Tubos Canos - Roscável | viqua | 40,00 | Unidade | 7,92 | 3,96 | 158,40 |
| 14 | Fita veda rosca | tigre | 80,00 | Unidade | 4,70 | 2,35 | 188,00 |
| 15 | Adesivo Conexão Hidráulica | fortlev | 40,00 | Grama 75 G | 9,03 | 4,51 | 180,40 |
| 16 | Adesivo conexão hidráulica | fortlev | 40,00 | Frasco 175 G | 18,33 | 9,16 | 366,40 |
| 17 | Fita isolante elétrica | imperio | 40,00 | Rolo 20 M | 19,80 | 9,90 | 396,00 |
| 18 | Corda | itacorda | 200,00 | Metro | 2,05 | 1,02 | 204,00 |
| 19 | Corda | itacorda | 200,00 | Metro | 2,83 | 1,41 | 282,00 |
| 20 | Corda | itacorda | 200,00 | Metro | 4,64 | 2,32 | 464,00 |
| 31 | Tubo hidráulico | corr plastik | 40,00 | Unidade | 555,00 | 277,50 | 11.100,00 |
| 32 | Tubo Geomecânico | corr plastik | 20,00 | Metro 04 M | 570,26 | 285,13 | 5.702,60 |
| 33 | Tubo Pvc Soldável | corr plastik | 40,00 | Unidade | 620,43 | 310,21 | 12.408,40 |
| 38 | Tubo plástico | Polierg | 100,00 | Unidade | 680,50 | 340,25 | 34.025,00 |
| 48 | Tubo hidráulico | TIGRE | 200,00 | Unidade | 119,14 | 59,57 | 11.914,00 |
| 49 | Tubo hidráulico | TIGRE | 400,00 | Unidade | 502,57 | 251,28 | 100.512,00 |
| 50 | Tubo Hidráulico | TIGRE | 400,00 | Unidade | 260,63 | 130,31 | 52.124,00 |
| 51 | Tubo Pvc Soldável | TIGRE | 80,00 | Unidade | 498,80 | 249,40 | 19.952,00 |
| 52 | Tubo pvc soldável | KRONA | 800,00 | Unidade | 46,97 | 23,48 | 18.784,00 |
| 53 | Chave magnética | Sibratec | 8,00 | Unidade | 260,85 | 130,42 | 1.043,36 |
| 54 | Chave partida estática | Sibratec | 12,00 | Unidade | 196,89 | 98,44 | 1.181,28 |
| 55 | Chave Partida Estática | Sibratec | 20,00 | Unidade | 236,91 | 118,45 | 2.369,00 |
| 56 | Relé de nível | Sibratec | 12,00 | Unidade | 215,63 | 107,81 | 1.293,72 |

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 644-779-849
PÁGINA: 12 DE 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CNPJ: 07.533.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Relé Tempo | Sibratec | 20,00 | Unidade | 205,33 | 102,66 | 2.053,20 |
| 58 | Chave Magnética | Sibratec | 4,00 | Unidade | 508,75 | 254,37 | 1.017,48 |
| 60 | Chave Magnética | Sibratec | 8,00 | Unidade | 408,57 | 204,28 | 1.634,24 |
| 61 | Chave Magnética | Sibratec | 4,00 | Unidade | 291,79 | 145,89 | 583,56 |
| 62 | Sensor | WEG | 80,00 | Unidade | 42,54 | 21,27 | 1.701,60 |
| 70 | Elemento Filtro | BFilters | 24,00 | Unidade | 1.444,90 | 722,45 | 17.338,80 |
| 71 | Tubo Pvc Roscável | AMANCO | 12,00 | Unidade | 279,90 | 139,95 | 1.679,40 |
| 72 | Tubo pvc roscável | AMANCO | 4,00 | Unidade | 426,90 | 213,45 | 853,80 |
| 73 | Tubo pvc roscável | AMANCO | 4,00 | Unidade | 498,00 | 249,00 | 996,00 |
| 74 | Tubo Pvc Roscável | AMANCO | 80,00 | Unidade | 182,81 | 91,40 | 7.312,00 |
| 75 | Tubo Pvc Roscável | AMANCO | 40,00 | Unidade | 209,40 | 104,70 | 4.188,00 |
| 82 | Válvula | FAL | 4,00 | Unidade | 443,36 | 221,68 | 886,72 |
| 83 | Registro gaveta | FAL | 8,00 | Unidade | 54,46 | 27,23 | 217,84 |
| 84 | Registro Gaveta | FAL | 8,00 | Unidade | 94,39 | 47,19 | 377,52 |
| 85 | Registro Gaveta | FAL | 8,00 | Unidade | 67,80 | 33,90 | 271,20 |
| 86 | Registro gaveta | FAL | 8,00 | Unidade | 108,46 | 54,23 | 433,84 |
| 87 | Registro gaveta | FAL | 8,00 | Unidade | 225,74 | 112,87 | 902,96 |
| 88 | Registro esfera | AMANCO | 8,00 | Unidade | 66,25 | 33,12 | 264,96 |
| 89 | Registro Esfera | AMANCO | 8,00 | Unidade | 203,14 | 101,57 | 812,56 |
| 91 | Bota Segurança | Marluvas | 20,00 | Unidade | 50,68 | 25,34 | 506,80 |
| 92 | Bota Segurança | Marluvas | 20,00 | Unidade | 62,07 | 31,03 | 620,60 |
| 93 | Luva segurança | Marluvas | 20,00 | Unidade | 34,83 | 17,41 | 348,20 |
| 94 | Luva industrial | Marluvas | 20,00 | Unidade | 21,91 | 10,95 | 219,00 |
| 95 | Hidrômetro | Multijato | 60,00 | Unidade | 194,17 | 97,08 | 5.824,80 |
| 96 | Manômetro | NOVAPRESS | 20,00 | Unidade | 58,80 | 29,40 | 588,00 |
| 100 | Contator | LUKMA | 8,00 | Unidade | 86,57 | 43,28 | 346,24 |
| 101 | Contator | LUKMA | 8,00 | Unidade | 119,10 | 59,55 | 476,40 |
| 102 | Contator | LUKMA | 8,00 | Unidade | 168,00 | 84,00 | 672,00 |
| 103 | Contator | LUKMA | 8,00 | Unidade | 75,25 | 37,62 | 300,96 |
| 104 | Fita Isolante Elétrica | 3M | 80,00 | Unidade | 9,20 | 4,60 | 368,00 |
| 105 | Abraçadeira | Brasfort | 80,00 | Pacote 100 UN | 27,50 | 13,75 | 1.100,00 |
| 106 | Abraçadeira | Flextic | 20,00 | Unidade | 6,90 | 3,45 | 69,00 |

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 644-779-849
PÁGINA: 13 DE 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CNPJ: 07.533.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | Adaptador | TIGRE | 4,00 | Unidade | 8,00 | 4,00 | 16,00 |
| 116 | Tubo Plástico | AMANCO | 24,00 | Unidade | 625,00 | 312,50 | 7.500,00 |
| 117 | Tubo plástico | AMANCO | 12,00 | Unidade | 890,00 | 445,00 | 5.340,00 |
| 118 | Tubo plástico | AMANCO | 12,00 | Unidade | 1.042,35 | 521,17 | 6.254,04 |
| 119 | Tubo plástico | AMANCO | 12,00 | Unidade | 1.472,30 | 736,15 | 8.833,80 |
| 120 | Manta | Geotextil | 80,00 | Metro Quadrado | 220,00 | 110,00 | 8.800,00 |
| 121 | Peças E Acessórios Purificador Água | Hidrofiltros | 40,00 | Unidade | 43,34 | 21,67 | 866,80 |
| 122 | Cap Geomecânico | TUPY | 20,00 | Unidade | 56,87 | 28,43 | 568,60 |
| 123 | Mangueira Sucção | Himaflex | 80,00 | Unidade | 73,45 | 36,72 | 2.937,60 |
| 125 | Contator | LUKMA | 20,00 | Unidade | 104,00 | 52,00 | 1.040,00 |
| 126 | Contator | LUKMA | 20,00 | Unidade | 87,89 | 43,94 | 878,80 |
| 128 | Tê - conexão para tubos e canos - soldável | TIGRE | 20,00 | Unidade | 79,59 | 39,79 | 795,80 |
| 130 | Tê - conexão para tubos canos - roscável | TIGRE | 20,00 | Unidade | 7,01 | 3,50 | 70,00 |
| 132 | Registro esfera | Equation | 20,00 | Unidade | 19,15 | 9,57 | 191,40 |
| 133 | Tubo Hidráulico | Plastfran | 28,00 | Unidade | 1.425,00 | 712,50 | 19.950,00 |
| 134 | Tubo Plástico | AMANCO | 400,00 | Unidade | 565,00 | 282,51 | 113.004,00 |
| 135 | Caixa Medição | Inplast | 3,00 | Unidade | 159,90 | 79,36 | 238,08 |
| 137 | Relé de nível | LUKMA | 12,00 | Unidade | 238,00 | 119,00 | 1.428,00 |
| 138 | Abraçadeira | MFL | 800,00 | Unidade | 2,10 | 1,05 | 840,00 |
| 139 | Niple tubo condução metálica | TUPY | 12,00 | Unidade | 7,95 | 3,97 | 47,64 |
| 140 | Niple tubo condução metálica | TUPY | 12,00 | Unidade | 62,49 | 31,23 | 374,76 |
| 141 | Niple Tubo Condução Metálica | TUPY | 12,00 | Unidade | 39,76 | 19,88 | 238,56 |
| 142 | Niple Tubo Condução Metálica | TUPY | 12,00 | Unidade | 22,26 | 11,13 | 133,56 |
| 146 | União roscável | AMANCO | 20,00 | Unidade | 29,49 | 14,74 | 294,80 |
| 149 | União soldável | KRONA | 20,00 | Unidade | 20,88 | 10,44 | 208,80 |
| 154 | Tubo pvc roscavel | KRONA | 120,00 | Unidade | 34,98 | 17,49 | 2.098,80 |
| 155 | Abraçadeira | TUPY | 2,00 | Unidade | 8,01 | 4,00 | 8,00 |
| 156 | Abraçadeira | TUPY | 2,00 | Unidade | 16,49 | 8,22 | 16,44 |
| 157 | Abraçadeira | TUPY | 2,00 | Unidade | 21,00 | 10,49 | 20,98 |
| 158 | Abraçadeira | TUPY | 2,00 | Unidade | 32,38 | 16,18 | 32,36 |
| 159 | Tubo Plástico | metasul | 40,00 | Unidade | 122,06 | 61,04 | 2.441,60 |
| 160 | Tubo Plástico | AMANCO | 80,00 | Unidade | 45,96 | 22,98 | 1.838,40 |

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 644-779-849
PÁGINA: 14 DE 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CNPJ: 07.533

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | Tubo Hidráulico | AMANCO | 40,00 | Unidade | 189,40 | 94,70 | 3.788,00 |
| 162 | Contator | LUKMA | 8,00 | Unidade | 66,43 | 33,22 | 265,76 |
| 163 | Contator | LUKMA | 4,00 | Unidade | 245,00 | 122,60 | 490,40 |
| 165 | Tubo plástico | AMANCO | 40,00 | Unidade | 56,61 | 28,30 | 1.132,00 |
| 166 | Tubo hidráulico | KRONA | 80,00 | Unidade | 28,51 | 14,25 | 1.140,00 |
| 167 | Abraçadeira | Foxlux | 80,00 | Pacote | 26,52 | 13,23 | 1.058,40 |
| 170 | Registro esfera | KRONA | 80,00 | Unidade | 17,60 | 8,79 | 703,20 |
| 171 | Sifão | ASTRA | 80,00 | Unidade | 31,45 | 15,62 | 1.249,60 |
| 172 | Tubo pvc roscavel | AMANCO | 4,00 | Unidade | 63,26 | 31,72 | 126,88 |
| 176 | Relé Térmico | LUKMA | 8,00 | Unidade | 97,55 | 48,87 | 390,96 |
| 177 | Contator | LUKMA | 8,00 | Unidade | 270,00 | 135,00 | 1.080,00 |
| 178 | Contator | LUKMA | 8,00 | Unidade | 203,11 | 101,55 | 812,40 |
| 179 | Contator | LUKMA | 8,00 | Unidade | 204,50 | 102,15 | 817,20 |
| 181 | Contator | LUKMA | 20,00 | Unidade | 425,31 | 212,71 | 4.254,20 |
| 186 | Caixa medição | Cemig | 8,00 | Unidade | 439,32 | 219,96 | 1.759,68 |
| 187 | Caixa Medição | Cemig | 8,00 | Unidade | 175,45 | 87,92 | 703,36 |
| | | | | | | **VALOR TOTAL** | **536.847,50** |

**Homologado para IRRIGA SUPER SISTEMAS DE IRRIGACAO LTDA inscrita no CNPJ/MF: 44.764.015/0001-00, pelo melhor valor de R$ 2.806.172,14 (dois milhões, oitocentos e seis mil, cento e setenta e dois reais e catorze centavos), em 22/10/2025.**

***assinado eletronicamente***
**Robson Pedroza Pinheiro**
**ORDENADOR(A) DE DESPESAS**

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 644-779-849
PÁGINA: 15 DE 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CNPJ: 07.533.