EDITAL DE CONCORRENCIA N2 05.006/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 05.006/2024

Torna-se publico que o(a) Secretaria de Infraestrutura, por meio do(a) Agente de
Contratacao, realizara licitacdo, na modalidade Concorréncia, na forma eletronica,
nos termos da Lei n? 14.133, de 12 de abril de 2021, e demais normas aplicaveis e,
ainda, de acordo com as condicoes estabelecidas neste Edital.

Data da sessao publica: 18 de junho de 2024
Horario da sessao publica: 14:00

Critério de julgamento:Menor Preco por Lote
Modo de disputa:Aberto
Link:compras.m2atecnologia.com.br

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagdo € a escolha da proposta mais vantajosa para
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIGO DE PAVIMENTACAO EM
VIAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE CEARA - OPERACAO 1092468-80,
conforme condicbes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus
anexos.

1.2. A licitagcédo serd subdivida em Lote, conforme tabela constante do Termo
de Referéncia, facultando-se ao licitante a participacdao em quantos Lote forem de
seu interesse.

1.3. O critério de julgamento adotado serd o Menor Preco por Lote,
observadas as exigéncias contidas neste Edital e seus Anexos quanto as
especificacdes do objeto.

2.DA DESPESA E DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

2.1.As despesas decorrentes da execucdao do objeto demandado, objeto da
contratacdo onerardo a dotacdo orcamentaria 0501.15.451.0901.1.044 -
Construcao, ampliacao e reforma de pavim entacao urbana e rural, no(s)
elemento(s) de despesa(s): 44905199 - Obras e Instalagées , R$ 968.439,95
(novecentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e trinta e nove reais e noventa e
cinco centavos); , do orcamento vigente, observado se for o caso, o principio da
anualidade.

2.2. O valor global maximo estimado desta despesa importa em R$ R$
968.439,95 novecentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e trinta e nove
reais e noventa e cinco centavos) e o valor maximo unitario estimado por
item € aquele disposto na Planilha Orcamentdria Referencial, parte
integrante deste edital.

3. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

3.1. Poderéo participar desta Concorréncia interessados cujo ramo de atividade seja
compativel com o objeto desta licitagdo, e que estejam com seus dados cadastrais
regular junto ao provedor do sistema.
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3.2.A obtencao do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as
microempresas e as empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de
realizacao da licitagao, ainda nao tenham celebrado contratos com a Administracdo
Plblica cujos valores somados extrapolem a receita bruta méxima admitida para
fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacodes
efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus
lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida
a responsabilidade do provedor do sistema ou do érgao ou entidade promotora da
licitagao por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de
acesso, ainda que por terceiros.

3.4. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados
cadastrais na plataforma e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responséaveis
pela informacao, devendo proceder, imediatamente, a correcado ou a alteracdo dos
registros tao logo identifique incorrecao ou aqueles se tornem desatualizados.

3.5. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacéo
no momento da habilitacao.

3.6. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de
pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no art. 16 da Lei n?
14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n¢
123, de 2006.

3.7. Nao poderao disputar esta licitacao:

3.7.1. aquele que nado atenda as condicdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.7.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa
fisica ou juridica, quando a licitagao versar sobre servicos ou fornecimento de bens
a ele relacionados;

3.7.3. empresa, isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboracao
do projeto bdasico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto
seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por
cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando
a licitacao versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios

3.7.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagao,
impossibilitada de participar da licitagdo em decorréncia de sancao que lhe foi
imposta;

3.7.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial,
econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade
contratante ou com agente publico que desempenhe fungao na licitagao ou atue na
fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.7.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei
n? 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.7.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao
do edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por
exploracdo de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condigoes
analogas as de escravo ou por contratagao de adolescentes nos casos vedados pela
legislacao trabalhista;

3.7.8. agente publico do é6rgdo ou entidade licitante;

3.7.9. pessoas juridicas reunidas em consoércio;

3.7.10. Organizacdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP,
atuando nessa condicao;

Rua Deocleciano Aragdo, 15 — Centro — Novo Oriente - Ceard. CEP 63.740-000.
CNPJ: 07.982.010/0001-19 — CGF: 06.920.311-3



3.7.11. Ndo poderad participar, direta ou indiretamente, da licitagcao ou da
execucao do contrato agente publico do érgdo ou entidade contratante, devendo
ser observadas as situacdes que possam configurar conflito de interesses no
exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagao que
disciplina a matéria, conforme § 12 do art. 92 da Lei n? 14,133, de 2021.

3.8. O impedimento de que trata o item 2.7.4 sera também aplicado ao licitante que
atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a
efetividade da sancdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou
coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagao fraudulenta
da personalidade juridica do licitante.

3.9. A vedacdo de que trata o item 3.7.7 estende-se a terceiro que auxilie a
conducdo da contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio,
profissional especializado ou funciondrio ou representante de empresa que preste
assessoria técnica.

3.10. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servico, o autor dos
projetos e a empresa a que se referem os itens 3.7.2. e 3.7.3. poderao participar no
apoio das atividades de planejamento da contratacao, de execucao da licitacao ou
de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do
6rgao ou entidade.

3.11. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo
grupo econdomico.

3.12. O disposto nos itens 3.7.2. e 3.7.3. nao impede a licitacdo ou a contratacgao de
servico que inclua como encargo do contratado a elaboracao do projeto basico e do
projeto executivo, nas contratacdes integradas, e do projeto executivo, nos demais
regimes de execugao.

3.13.Em licitacbes e contratacdes realizadas no ambito de projetos e programas
parcialmente financiados por agéncia oficial de cooperacao estrangeira ou por
organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da
contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o
rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidénea nos
termos da Lei n2 14.133/2021.

3.14. A vedacdo de que trata o item 3.7.8. estende-se a terceiro que auxilie a
conducdo da contratagcdo na qualidade de integrante de equipe de apoio,
profissional especializado ou funcionario ou representante de empresa que preste
assessoria técnica.

4. DA A"PRESENTACKO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITACAO

4.1. Na presente licitagdo, a fase de habilitacao sucedera as fases de apresentagao
de propostas e lances e de julgamento.

4.2 Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a
proposta com o prego , conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até
a data e o horério estabelecidos para abertura da sessao publica.

4.3. Caso a fase de habilitagdo anteceda as fases de apresentacao de propostas e
lances, os licitantes encaminharao, na forma e no prazo estabelecidos no item
anterior, simultaneamente os documentos de habilitacao e a proposta com 0 preco,
observado o disposto nos itens 8.1.1 e 8.11.1 deste Edital.

4.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio
do sistema, que:

4.4.1. estd ciente e concorda com as condigbes contidas no Edital e seus
anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos
custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicao
Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencodes coletivas de
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trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega
em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no
instrumento convocatorio;

4.4.2. nao emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a
partir dos 14 (quatorze), na condicdo de menor aprendiz, nos termos do inciso XXXII
do art. 7° da Constituicao Federal;

4.4.3. nao possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forcado, observando o disposto nos incisos Il e IV do art. 12 e no
inciso lll do art. 52 da Constituicao Federal;

4.4.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, de que trata o art. 93 da Lei n®
8.213, de 1991.

4.5. O licitante organizado em cooperativa deverd declarar, ainda, em campo
proprio do sistema, que cumpre o0s requisitos estabelecidos no art. 16 da Lei n®
14.133, de 2021.

4.6. O licitante enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa deverd declarar, ainda, em campo préprio do sistema, que
cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3° da Lei Complementar n? 123, de
2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts.
42 a 49, observado o disposto nos §§ 12 ao 32 do art. 42 da Lei n? 14,133, de 2021.

4.6.1. no item exclusivo para participacao de microempresas e
empresas de pequeno porte, a assinalacao do campo "nao" impedira o
prosseguimento no certame, para aquele item;

4.6.2. nos itens em que a participacao nao for exclusiva para microempresas
e empresas de pequeno porte, a assinalagdo do campo "nao" apenas produzira o
efeito de o licitante nao ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei
Complementar n2 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno
porte ou sociedade cooperativa.

4.7. A falsidade da declaracdo de que trata os itens 4.4 ou 4.6 sujeitara o licitante
as sancdes previstas na Lei n2 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.8. Os licitantes poderéao retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase
de habilitacdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de
julgamento, os documentos de habilitagdo anteriormente inseridos no sistema, até
a abertura da sessao publica.

4.9. Nao haverd ordem de classificacdo na etapa de apresentacao da proposta e
dos documentos de habilitacdo pelo licitante, o que ocorrerda somente apés os
procedimentos de abertura da sesséo publica e da fase de envio de lances.

4.10. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a
proposta dos licitantes convocados para apresentacdo de propostas, apds a fase de
envio de lances.

4.11. Caberd ao licitante interessado em participar da licitacao
acompanhar as operacoes no sistema eletrénico durante o processo
licitatério e se responsabilizar pelo dnus decorrente da perda de negocios
diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de
sua desconexao.

4.12. O licitante deverd comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato
blogueio de acesso.

4.13. O(a) licitante devera apresentar juntamente com a proposta de pregos inicial
no Sistema, Garantia de proposta, como requisito de pré habilitacdo, no montante
equivalente a 1,0% (um por cento) do valor estimado da contratacao, nos termos
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do artigo 58, caput e §19, da Lei n? 14,133/2021, conforme justificado no Estudo
Técnico Preliminar.

4.14: JUSTIFICATIVA: Como se sabe, a nova Lei de Licitagbes trouxe inumeras
inovacoes no rito procedimental das licitac6es de obras, dentre os quais podemos
citar a existéncia de uma fase de lances e negociacao. Com isso nao raras vezes
alguns licitantes podem se aventurar e acabar por ndo manter a proposta lancada
perante a administracao. Exigir garantia de participacao em uma licitacdo é uma
pratica comum e visa garantir a seriedade, comprometimento e idoneidade dos
concorrentes e pode ser justificado:

Reducao de Desisténcias: A garantia atua como uma barreira para desisténcias de
Gltima hora. Quando os concorrentes precisam apresentar uma garantia, € menos
provavel que desistam do processo, o que pode garantir uma concorréncia mais
consistente e justa.

Selecao de Empresas Financeiramente Estdveis: A exigéncia de garantia ajuda a
garantir que apenas empresas financeiramente estdveis participem da licitagao.
Isso reduz o risco de inadimpléncia.

Cobertura de Custos Administrativos: A garantia pode ser utilizada para cobrir
custos administrativos associados a preparagéo e condugao da licitagao. Em caso
de desisténcia ou descumprimento das regras, a garantia pode ser retida para
compensar esses custos.

Garantia de Cumprimento das Obrigacées Contratuais: A garantia também pode ser
usada como uma forma de assegurar o cumprimento das obrigagdes contratuais
por parte do vencedor da licitagdo. Em caso de descumprimento, a garantia pode
ser executada para cobrir prejuizos.

Selecdo de Empresas ldéneas: A apresentagdo de uma garantia pode servir como
um filtro adicional para empresas idéneas, contribuindo para a integridade e ética
nos processos licitatérios.

Estimulo & Competitividade: A exigéncia de garantia pode incentivar a participacao
de empresas mais preparadas e competitivas, uma vez que a entrega da garantia
demonstra um investimento prévio no processo licitatorio.

Assim, a prépria lei, na tentativa de assegurar a administragdo uma ferramenta que
pudesse obrigar licitantes aventureiros, que vencem as licitagées e muitas vezes
sequer comparecem para assinar os contratos e assumir suas obrigacdes, bem
assim garantir ao Poder Publico um ressarcimento ou até o recebimento de
eventuais penalidades impostas aos licitantes que ndo mantiverem a proposta,
comportarem-se de modo inidéneo, de ma-fé ou cometerem fraude, frustrando o
objetivo do certame, instituiu a possibilidade de se cobrar a “garantia pela
manutencéo da proposta”.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
5.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletronico, dos seguintes campos:

5.1.1. valor ou desconto, conforme critério definido neste edital;

5.1.2. Marca, quando cabivel;

5.1.3. Fabricante, quando cabivel;
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5.1.4. Descricao do objeto, contendo as informagdes similares a especificacdo
do Termo de Referéncia;
5.2. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
5.3. Nos valores propostos estarao inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam
direta ou indiretamente na execucdo do objeto.
5.4. Os precgos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances,
serao de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito
de pleitear qualquer alteracdo, sob alegacao de erro, omissdo ou qualguer outro
pretexto.
5.5. Se o regime tributdrio da empresa implicar o recolhimento de tributos em
percentuais variaveis, a cotacdo adequada serd a que corresponde a média dos
efetivos recolhimentos da empresa nos Ultimos doze meses.
5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no
pagamento serdo retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislacéo
vigente.
5.7. A apresentacao das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposicoes nelas contidas, em conformidade com o que dispée o Termo de
Referéncia, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado
nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita
execucao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.
5.8. O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar
da data de sua apresentacao.
4.9. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de
regéncia de contratacdes publicas, quando participarem de licitagdes publicas;

5.10. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracao por
parte dos contratados pode ensejar a responsabilizacao pelo Tribunal de Contas e,
apdés o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de
prazo para a adocdo das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos
termos do inciso IX do art. 71 da Constituicao Federal, ou condenacao dos agentes
publicos responsdveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao
erdrio, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na
execucao do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E
FORMULACAO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-& em sessao publica, por meio de
sistema eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de
habilitacdo, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura
da sessao publica.

6.3. O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre o
Agente de Contratacao e os licitantes.

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances
exclusivamente por meio de sistema eletrnico, sendo imediatamente informados
do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.5.0 lance devera ser ofertado por Menor Preco do Lote

6.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado
para abertura da sessao e as regras estabelecidas no Edital.
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6.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao Ultimo por ele
ofertado e registrado pelo sistema.

6.8.0 intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que
incidira tanto em relacdo aos lances intermedidrios quanto em relagao a proposta
que cobrir a melhor oferta devera ser de R$ 300,00 (trezentos reais)

6.9. O licitante poderd, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no
intervalo de quinze segundos apds o registro no sistema, na hipétese de lance
inconsistente ou inexequivel.

6.9.1. Nao excluindo o item em tempo habil, o licitante poderd enviar alerta ao
agente de contratacao para que o mesmo adote as providéncias cabiveis.

6.10. O procedimento seguird de acordo com o modo de disputa adotado.

6.11.Serd adotado para o envio de lances na Concorréncia eletronica o modo de
disputa “ABERTO", em que os licitantes apresentardao lances publicos e sucessivos,
com prorrogacoes.

6.11.1. A etapa de lances da sessao publica terd duracao de dez minutos e,
apds isso, sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance
ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duracao da sessao publica.

6.11.2. A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o item
anterior, serd de dois minutos e ocorrerad sucessivamente sempre gue houver
lances enviados nesse periodo de prorrogacao, inclusive no caso de lances
intermediarios.

6.11.3.Ndo havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores,
a sessao publica encerrar-se-a automaticamente.

6.11.4.Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogacao automatica
pelo sistema, poderd o(a) agente de contratagdo(a), assessorado pela equipe de
apoio, justificadamente, admitir o reinicio da sessao publica de lances, em prol da
consecucao do melhor prego

6.11.5. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagao a proposta
classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o agente de
contratacdo, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa
aberta, para a definicdo das demais colocagées.

6.11.6. Ap6s o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados
para apresentar lances intermediarios.

6.12. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema
ordenard e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.13. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele
que for recebido e registrado em primeiro lugar.

6.14. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdao informados, em
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

6.15. No caso de desconexao com o agente de contratacao, no decorrer da etapa
competitiva da concorréncia, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos
licitantes para a recepgao dos lances.

6.16..Quando a desconexao do sistema eletrénico para o agente de
contratacio persistir por tempo superior a dez minutos, a sessao publica
serd suspensa e reiniciada somente apés decorridas vinte e quatro horas da
comunicacdo do fato pelo agente de contratacdo aos participantes, no sitio
eletronico utilizado para divulgacao.

6.17. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua
proposta.

6.18. Em relacdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e
empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a
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verificacdo do porte da entidade empresarial. O sistema identificard em coluna
prépria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo
a comparacao com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior
porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos
arts. 44 e 45 da Lei Complementar n? 123, de 2006.

6.18.1. Nessas condicdes, as propostas de microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da
melhor proposta ou melhor lance serdao consideradas empatadas com a primeira
colocada.

6.18.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de
encaminhar uma Ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior
ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo
sistema, contados apds a comunicacao automatica para tanto.

6.18.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor
classificada desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serao convocadas
as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem
naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificacao, para o
exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.18.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas
microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos
estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se
identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.19.56 podera haver empate entre propostas iguais (nao seguidas de
lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto
e fechado.

6.19.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de
desempate serd aquele previsto no art. 60 da Lei n? 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.19.1.1. disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderao
apresentar nova proposta em ato continuo a classificacao;

6.19.1.2. avaliacao do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a
qual deverdo preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de
atesto de cumprimento de obrigagdes previstos nesta Lei;

6.19.1.3. desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens
e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.19.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade,
conforme orientacdes dos érgaos de controle.

6.19.2. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente,
aos bens e servicos produzidos ou prestados por:

6.19.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito
Federal do 6rgdo ou entidade da Administragdo Publica estadual ou distrital licitante
ou, no caso de licitacdo realizada por 6rgdo ou entidade de Municipio, no territorio
do Estado em que este se localize;

6.19.2.2. empresas brasileiras;

6.19.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento
de tecnologia no Pais;

6.19.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigagao, nos termos
da Lei n2 12.187, de 29 de dezembro de 2009.
6.20. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hipdtese da
proposta do primeiro colocado permanecer acima do preco maximodefinido para a
contratacdo, o agente de contratacdo poderd negociar condicbes mais vantajosas,
ap6s definido o resultado do julgamento.

6.20.1. A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a
ordem de classificacdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado,
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mesmo apds a negociacao, for desclassificado em razdo de sua pro
permanecer acima do preco maximo definido pela Administracéo.

6.20.2. A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.

6.20.3. O resultado da negociacao sera divulgado a todos os licitantes e
anexado aos autos do processo licitatério.

6.20.4. O agente de contratacao solicitara ao licitante mais bem classificado
que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao Ultimo lance
ofertado apds a negociacéao realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessarios a confirmacao dagueles exigidos neste Edital
e ja apresentados.

6.20.5. E facultado aoc agente de contratacdo prorrogar o prazo estabelecido,
a partir de solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o
prazo.

6.21. Apds a negociacdo do preco, o agente de contratacdo iniciard a fase de
aceitacao e julgamento da proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociacao, o agente de contratacdo verificard se o
licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condicbes de
participacdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n? 14,133, da 2021,
legislagdo correlata e no item 3.7 deste Edital, especialmente quanto a
existéncia de sancdao que impeca a participacao no certame ou a futura
contratacao, mediante a consulta aos seguintes cadastros :

a. Sistema de Cadastramento de Fornecedores;

b. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS), mantido
pela Controladoria - Geral da Uniao,
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis;?
ordenarPor=nome&direcao=asc; e

c. Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), mantido pela
Controladoria-Geral da Uniao,
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep?
ordenarPor=nome&direcao=asc.

7.2.A consulta aos cadastros sera realizada em nome da pessoa fisica ou,
em caso de pessoa juridica, da empresa fornecedora e também de seu
sdcio majoritario, por forca da vedacdao de que trata o art. 12 da Lei n°
8.429, de 2 de junho de 1992.

7.3. Caso conste na Consulta de Situacéo do licitante a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o agente de contratagao diligenciara para verificar se houve
fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas.

7.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios,
linhas de fornecimento similares, dentre outros.

7.3.2. O licitante serd convocado para manifestacdo previamente a sua
desclassificagao.

7.3.3. Constatada a existéncia de sancdo, o licitante sera reputado
inabilitado, por falta de condicdo de participacao.

7.4. Caso atendidas as condicdes de participacéo, sera iniciado o procedimento de
habilitacao.

7.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se
utilizado de algum tratamento favorecido as ME/EPPs, o agente de contratagao
verificard se faz jus ao beneficio, em conformidade com os itens 2.6 e 3.6 deste
Edital.
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7.6. Verificadas as condicbes de participacdo e de utilizacdo do tratamento
favorecido, o agente de contratacao examinara a proposta classificada em primeiro
lugar quanto a adequacdo ao objeto e a compatibilidade do preco em relacdo ao
maximo estipulado para contratacao neste Edital e em seus anexos.

7.7. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

7.7.1. contiver vicios insanaveis;

7.7.2. ndo obedecer as especificacbes técnicas contidas no Termo de
Referéncia;

7.7.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco
maximo definido para a contratacgao;

7.7.4. nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela
Administracao;

7.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste
Edital ou seus anexos, desde que insanavel.

7.8. Em contratacdo de servicos de engenharia, além das disposicoes acima, a
andlise de exequibilidade e sobrepreco considerara o seguinte:

7.8.1. Nos regimes de execucao por tarefa, empreitada por prego global ou
empreitada integral, semi-integrada ou integrada, a caracterizagao do sobrepreco
se dard pela superacao do valor global estimado;

7.8.2. No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizacao do
sobrepreco se dard pela superacdo do valor global estimado e pela superacao de
custo unitario tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital;

7.8.3. No caso de servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor
orcado pela Administracao, independentemente do regime de execugao.

7.8.4. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for
inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢cado pela Administragao,
equivalente a diferenca entre este Gltimo e o valor da proposta, sem prejuizo das
demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

7.9. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderaoc ser efetuadas
diligéncias, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

7.10. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em
seus respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacao de
Precos elaborada pela Administracao, o licitante classificado em primeiro lugar sera
convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores
adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de nao aceitagao da proposta.

7.10.1. Em se tratando de servicos de engenharia, o licitante vencedor sera
convocado a apresentar a Administracdo, por meio eletrénico, as planilhas com
indicacdo dos quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado
pela Administracdo, bem como com detalhamento das Bonificagbes e Despesas
Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados
ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagdo dos precos unitarios, no
caso de empreitada por preco global, empreitada integral, contratacao semi-
integrada e contratacdo integrada, exclusivamente para eventuais adequagbes
indispensédveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional
aditamento posterior do contrato.

7.11. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a
desclassificacdo da proposta. A planilha podera” ser ajustada pelo fornecedor, no
prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja majoracao do preco.

7.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas
que nao alterem a substancia das propostas;
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. ’?.1~1.2. Consider_a—se erro no preenchimento da planilha passivel de correcéo
a md:cagao de recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples
Nacional, quando nao cabivel esse regime.

8. DA FASE DE HABILITACAO

8.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes
para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagdo, serdo
exigidos para fins de habilitagdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n? 14.133, de
2021.

8.1.1. A documentacao exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social
e trabalhista e econdmico-financeira, poderéa ser substituida pelo registro cadastral
de fornecedores.

8.2. Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que nao funcionem
no Pafs, as exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos
equivalentes, inicialmente apresentados em traducado livre.

8.3. Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione
no Pais, para fins de assinatura do contratos, os documentos exigidos para a
habilitacdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos
termos do disposto no Decreto n2 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que
venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou
embaixadas.

8.4. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser apresentados em
original ou por cépia.

8.5. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser substituidos por
registro cadastral emitido por 6rgdo ou entidade puUblica, desde que o registro
tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei n® 14.133/2021.

8.6. Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos
requisitos de habilitacdo, e o declarante responderd pela veracidade das
informacdes prestadas, na forma da lei (art. 63, |, da Lei n® 14.133/2021).

8.7. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacao, a
declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras
normas especificas.

8.8. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacao, declaracao de que
suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicao Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

8.9. A habilitacdo sera verificada por meio do Registro Cadastral de Fornecedores,
nos documentos por ele abrangidos.

8.9.1. Somente haveréd a necessidade de comprovacao do preenchimento de

requisitos mediante apresentacao dos documentos originais nao-digitais quando
houver divida em relacido a integridade do documento digital ou quando a lei
expressamente o exigir.
8.10. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados
cadastrais no Registro Cadastral de Fornecedores e manté-los atualizados junto aos
érgdos responsaveis pela informacdo, devendo proceder, imediatamente, a
correcao ou a alteracéo dos registros tao logo identifigue incorregdo ou aqueles se
tornem desatualizados.

8.10.1. A ndo observancia do disposto no item anterior poderd ensejar
desclassificacdo no momento da habilitagao.
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8.11. A verificacao pelo agente de contratacao, em sitios eletronicos oficiais de
orgaos e entidades emissores de certidoes constitui meio legal de prova, para fins
de habilitacao.

8.11.1. Os documentos exigidos para habilitacdgo que nao estejam
contemplados no Registro Cadastral de Fornecedores serao enviados por meio do
sistema, em formato digital, no prazo de 2 (duas) horas, prorrogavel por igual
periodo, contado da solicitacdo do agente de contratacao.

8.11.2. Na hipétese de a fase de habilitacdo anteceder a fase de apresentacao de
propostas e lances, os licitantes encaminharao, por meio do sistema,
simultaneamente os documentos de habilitacao e a proposta com o preco ou o
percentual de desconto.

8.12. A verificacdo no Registro Cadastral de Fornecedores ou a exigéncia dos
documentos nele ndo contidos somente sera feita em relacéao ao licitante vencedor.

8.12.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo
de Referéncia somente serao exigidos, em qualquer caso, em momento posterior
ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

8.12.2. Respeitada a excecdo do subitem anterior, relativa a regularidade
fiscal, quando a fase de habilitacdo anteceder as fases de apresentacao de
propostas e lances e de julgamento, a verificacdo ou exigéncia do presente subitem
ocorrerd em relacao a todos os licitantes.

8.13. Apés a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a
substituicdo ou a apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia,
para:

8.13.1. complementacdo de informagdes acerca dos documentos ja
apresentados pelos licitantes e desde que necesséria para apurar fatos existentes a
época da abertura do certame; e

8.13.2. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apés a data
de recebimento das propostas;

8.14. Na analise dos documentos de habilitacdo, a comissao de contratacao podera
sanar erros ou falhas, que nédo alterem a substancia dos documentos e sua validade
juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos,
atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitacdo e classificacao.

8.15. Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o
agente de contratagdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente,
na ordem de classificacdo, até a apuracao de uma proposta que atenda ao presente
edital, observado o prazo disposto no subitem 8.11.1.

8.16. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de
habilitacdo do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitagdo, apés concluidos
os procedimentos de que trata o subitem anterior.

8.17. A comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das
empresas de pequeno porte somente seréd exigida para efeito de contratacdo, e nao
como condicao para participagao na licitacao.

8.18. Quando a fase de habilitagdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido
encerrada, nio caberd exclusdo de licitante por motivo relacionado a habilitacao,
salvo em razao de fatos supervenientes ou sé conhecidos apés o julgamento.

9. DOS RECURSOS

9.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacao
ou inabilitacdo de licitantes, & anulagéo ou revogacao da licitacdo, observara o
disposto no art. 165 da Lei n? 14.133, de 2021.

9.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimacdo ou de
lavratura da ata.
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9.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou
de habilitacdo ou inabilitacdo do licitante:

9.3.1. a intengao de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob
pena de preclusao;

9.3.2. o prazo para apresentacao das razdes recursais sera iniciado na data
de intimacao ou de lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitacao;
9.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo proprio do sistema.
9.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a
decisao recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisao no prazo de 3 (trés) dias
Gteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a
qgual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do
recebimento dos autos.
9.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serao conhecidos.
9.7. O prazo para apresentacao de contrarrazoes ao recurso pelos demais licitantes
sera de 3 (trés) dias uteis, contados da data da intimacao pessoal ou da divulgacéao
da interposicao do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos
indispensaveis a defesa de seus interesses.
9.8. O recurso e o pedido de reconsideracao terao efeito suspensivo do ato ou da
decisdo recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.
9.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de
aproveitamento.
9.10. Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados
no sitio eletrénico compras.m2atecnologia.com.br.

10. DO CONTRATO

10.1. Apdés a homologacao da licitacao, em sendo realizada a contratacao, sera
firmado Contrato.

10.2. O licitante vencedor terd o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da
data de sua convocacao, para assinar o Contrato, sob pena de decair do direito a
contratacao, sem prejuizo das sancdes previstas neste Edital.

10.2.1. O prazo previsto no subitem anterior poderd ser prorrogado, por igual
periodo, por solicitacdo justificada do adjudicatéario e aceita pela Administracéao.
10.3. Na assinatura do contrato, serd exigida a comprovacao das condicbes de
habilitacdo consignadas no edital, que deverao ser mantidas pelo licitante durante a
vigéncia do contrato.

10.3.1. Na hipdtese de irregularidade, o contratado devera regularizar a sua
situacao perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias uteis, sob pena de
aplicacao das penalidades previstas no edital.

10.4. Quando convocada a subscrever o contrato, a adjudicatdria deverd
apresentar:

10.4.1. Certidao atualizada de Registro de Pessoa Juridica expedida pelo CREA e/ou
Conselho competente.

10.4.1.1. Caso a licitante vencedora da presente licitacdao esteja sediada em outro
Estado, deverd providenciar, até a data da assinatura do Contrato, o visto do CREA-
{UF}e/ou Conselho competente na Certidao de Registro de Pessoa Juridica.
10.4.2.Documento comprobatério de garantia do contrato, que devera ser prestada
antes de sua lavratura do contrato.

10.4.3. Declaracdo com a indicacao do responsavel técnico pela execucao do objeto
do contrato, necessariamente o indicado na licitacdo e o preposto que o
representara durante a execucao dos trabalhos;

10.4.4. Certiddo comprobatéria de regularidade, perante a Prefeitura do Municipio
de{CIDADE}, referente aos tributos relacionados com a prestacao licitada.
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10.4.5. Certiddao comprobatéria de regularidade relativa a Seguridade Social e ao
Fundo de Garantia por Tempo de Servico - FGTS.

10.4.6. Certidao de Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT.

10.4.7. Certidao Conjunta de Débitos, relativos a Tributos Federais, & Divida Ativa
da Unido e a Seguridade Social.

10.4.8. Os documentos acima citados deverdo estar dentro do prazo de validade na
data da assinatura do contrato.

10.4.9. A Minuta do Contrato a ser firmado entre a Administracdo e a licitante
vencedora, constitui parte integrante deste Edital - ANEXO I, sendo que nela
encontram-se definidas e especificadas todas as regras e condicdes da contrataco,
inclusive, regras de medicéo, condi¢ées de pagamento dos servicos executados,
critérios de reajuste, penalidades contratuais e condicdes de recebimento.

10.4.10. Na hipétese de o vencedor da licitagdo ndo comprovar as condicdes de
habilitacdo consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou receber a
nota de empenho, a Administracdo, sem prejuizo da aplicacdo das sancées das
demais cominagdes legais cabiveis a esse licitante, nos termos do § 22 do art. 90 da
Lei n® 14.133 de 12 de abril de 2021, podera convocar outro licitante, respeitada a
ordem de classificacao, para, apés a comprovacao dos requisitos para habilitacao,
analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a
negociacao, assinar o contrato.

10.4.11.Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensio do contrato,
0 cronograma de execucao sera prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

10.4.12. Ao longo de toda a execucdo do contrato, o contratado deverd cumprir a
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da
Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em
outras normas especificas, nos termos do art. 116 da Lei 14.133/2021.

11. DA GARANTIA CONTRATUAL

11.1. Devera ser prestada garantia para contratar, antes da lavratura do termo
contratual, no valor de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, que sera
prestada mediante depdsito no Tesouro Municipal, com memorando a ser retirado
na unidade contratante para este fim.

11.2. A garantia contratual serd prestada nas modalidades previstas no artigo 96, §
1°, da Lei Federal n® 14.133/21.

11.3. Sempre que o valor contratual for aumentado ou o contrato tiver sua vigéncia
prorrogada, a contratada serd convocada a reforcar a garantia, no prazo maximo de
3 (trés) dias Uteis, de forma a que corresponda sempre a mesma percentagem
estabelecida.

11.4. O ndo cumprimento do disposto na cldusula supra, ensejaré aplicacio da
penalidade.

11.5. A garantia exigida pela Administracdo podera ser utilizada para satisfazer
débitos decorrentes da execucdo do contrato e/ou de multas aplicadas a empresa
contratada.

11.6. A garantia contratual serd devolvida apds a lavratura do Termo de
Recebimento Definitivo dos servicos, mediante requerimento da Contratada, que
deverd vir acompanhado de comprovacdo, contemporanea, da inexisténcia de
acoes distribuidas na Justica do Trabalho que possam implicar na responsabilidade
subsidiaria do ente publico, condicionante de sua liberacgao.

11.7. A garantia poderd ser substituida, mediante requerimento da interessada,
respeitadas as modalidades referidas no item 10.2.

12. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES
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12.1. Comete infracao administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo
ou culpa:

12.1.1. deixar de entregar a documentacao exigida para o certame ou nao
entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a agente de
contratacao/a durante o certame;

12.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado,
nao mantiver a proposta em especial quando:

12.1.2.1. nao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou
apods a negociacao;

12.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando
exigivel;

12.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa
competitiva; ou

12.1.2.4. apresentar proposta em desacordo com as especificacdes do
Edital;

12.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentac&o exigida para
a contratacéo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a aceitar
ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracéo;

12.1.4. apresentar declaracdo ou documentacao falsa exigida para o certame
ou prestar declaragao falsa durante a licitacéo

12.1.5. fraudar a licitacao

12.1.6. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer
natureza, em especial quando:

12.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
12.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
12.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo

12.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n? 12.846, de 2013.

12.2. Com fulcro na Lei n? 14.133, de 2021, a Administracao poderd, garantida a
prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatérios as seguintes sancdes, sem
prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

12.2.1. adverténcia;

12.2.2. multa;

12.2.3. impedimento de licitar e contratar e

12.2.4. declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicao ou até que seja promovida sua
reabilitagao perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade.

12.3. Na aplicacdo das sancoes serao considerados:

12.3.1. a natureza e a gravidade da infracao cometida.

12.3.2. as peculiaridades do caso concreto.

12.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes.

12.3.4. os danos que dela provierem para a Administracao Publica.

12.3.5. a implantacao ou o aperfeicoamento de programa de integridade,
conforme normas e orientagdes dos 6rgaos de controle.

12.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor
do contrato licitado, recolhida no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da
comunicacao oficial.

12.4.1. Para as infracbes previstas dos itens 12.1.1 a 12.1.3, a multa sera de
0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

12.4.2. Para as infragcbes previstas dos itens 12.1.4 a 12.1.8, a multa sera de
15% a 30% do valor do contrato licitado.
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12.5. As sancdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracao de
inidoneidade para licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou
nao, a penalidade de multa.

12.6. Na aplicacdo da sancao de multa sera facultada a defesa do interessado no
prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao.

12.7. A sancao de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel
em decorréncia das infracdes administrativas relacionadas dos itens 12.1.1 a
12.1.3,quando nao se justificar a imposicéo de penalidade mais grave, e impedird o
responsavel de licitar e contratar no ambito da Administracdo Publica direta e
indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgao ou entidade, pelo prazo
maximo de 3 (trés) anos.

12.8. Poderd ser aplicada ao responsavel a sancao de declaracdo de inidoneidade
para licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das infracoes dispostas dos
itens 12.1.4 a 12.1.8, bem como pelas infracdes administrativas previstas dos itens
12.1.1 a 12.1.3 que justifiquem a imposicao de penalidade mais grave que a sanc¢ao
de impedimento de licitar e contratar, cuja duracao observard o prazo previsto no
§52 do art. 156 da Lei n? 14.133, de 2021.

12.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em aceitar ou
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracéao,
descrita no item 12.1.3, caracterizard& o descumprimento total da obrigacao
assumida e o sujeitard as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta
em favor do d6rgao ou entidade promotora da licitacao.

12.10. A apuracao de responsabilidade relacionadas as sancdes de impedimento de
licitar e contratar e de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar
demandara a instauracdo de processo de responsabilizacdo a ser conduzido por
comissao composta por2 (dois) ou mais servidores estéveis, que avaliaré fatos e
circunstancias conhecidos e intimaré o licitante ou o adjudicatério para, no prazo de
15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacéao, apresentar defesa escrita
e especificar as provas que pretenda produzir.

12.11. Caberd recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sancdes
de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da
intimacao, o qual seré dirigido a autoridade que tiver proferido a decisédo recorrida,
gue, se nao a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso
com sua motivacado a autoridade superior, que devera proferir sua decisédo no prazo
maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

12.12. Cabera a apresentacao de pedido de reconsideracao da aplicacao da sancao
de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data da intimacado, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias
Uteis, contado do seu recebimento.

12.13. O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da
decisao recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.
12.14. A aplicacdo das sancdes previstas neste Edital ndo exclui, em hipétese
alguma, a obrigacao de reparagao integral dos danos causados.

13.DA FISCALIZACAO, GESTAO DO CONTRATO, ENTREGA DO OBJETO E AS
CONDICOES DE PAGAMENTO

13.1.As informacoes alusivas a fiscalizacdo, gestdo do contrato, entrega do objeto e
as condicdes de pagamento encontram-se especificadas no Termo de Referéncia.

14. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

14.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade
na aplicacdo do art. 164 da Lei n® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até
3 (trés) dias (teis antes da data da abertura do certame.
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14.2. A resposta a impugnacao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em
sitio eletrénico oficial no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao uUltimo dia atil
anterior a data da abertura do certame.

14.3. A impugnacao e o pedido de esclarecimento poderao ser realizados por forma
eletrénica, pelos seguintes meios: compras.m2atecnologia.com.br.

14.4. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndao suspendem os prazos
previstos no certame.

14.4.1. A concessdao de efeito suspensivo a impugnacdo é medida
excepcional e deverd ser motivada pelo agente de contratacao, nos autos do
processo de licitacao.

14.5. Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizacao
do certame.

15. DAS DISPOSICOES GERAIS
15.1. Sera divulgada ata da sessdo publica no sistema eletrénico.
15.2. Nado havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeca a realizacdo do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente
transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horério anteriormente
estabelecido, desde que ndo haja comunicacdao em contrario, pelo agente de
contratacgao.
15.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica
observarao o horario de Brasilia - DF.
15.4. A homologacdo do resultado desta licitagdo ndo implicard direito a
contratacao.
15.5. As normas disciplinadoras da licitacdo serao sempre interpretadas em favor
da ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que nao comprometam o
interesse da Administracdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da
contratacao.
15.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagao e apresentacao de suas
propostas e a Administracdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses
custos, independentemente da condugéo ou do resultado do processo licitatério.
15.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-
4 o dia do inicio e incluir-se-4 o do vencimento. Sé se iniciam e vencem 0s prazos
em dias de expediente na Administragao.
15.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais nao importara o
afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato,
observados os principios da isonomia e do interesse publico.
15.9. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos ou
demais pecas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.
15.10. O Edital e seus anexos estao disponiveis, na integra, no Portal Nacional de
Contratacdes Publicas (PNCP) © no endereco eletronico
compras.m2atecnologia.com.br.
15.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:
ANEXO | - Termo de Referéncia
ANEXO |.1 - Estudo Técnico Preliminar
ANEXO Il - Minuta de Termo de Contrato

Novo Oriente/CE, 03 de junho de 2024
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MEMORIAL DESCRITIVO E
ESPECIFICACOES
TECNICAS
DESCRIGAO:

PAVIMENTACAO EM VIAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA
ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE-CE.

NOVO ORIENTE-CE, MARCO DE 2024
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MEMORIAL DESCRITIVO

1. DADOS DA OBRA

Este relatorio refere-se & obra de PAVIMENTAGCAO EM VIAS
VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO
MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE-CE.
2. LOCALIZAGAO DA OBRA

A referida obra sera executada em diversas ruas do municipio de NOVO
ORIENTE-CE.
3. PROJETOS

Todos os projetos necessarios a execugao dos servigos serao fornecidos
pela Prefeitura Municipal e quaisquer dlvidas posteriores deverdo ser
esclarecidas com a fiscalizagao.
4. APRESENTAGAO DA OBRA

A obra apresentada se dara por meio da execucéo de pavimentagdo em
pedra tosca, no municipio de Novo Oriente. A intervengao contempla a
pavimentacdo e execucdo de drenagem superficial com a utilizagado de meio-fio
e sarjeta. O projeto tem como objetivo principal, proporcionar a populagao local
melhora no deslocamento e aumento da qualidade de vida.
5. EXECUGAO DOS SERVICOS

O contratado devera dar inicio aos servicos dentro do prazo pre-
estabelecido no contrato conforme a data da ordem de servigo expedida pela
Prefeitura Municipal. Os servigos contratados seréo executados rigorosamente
de acordo com estas especificagdes, com os desenhos e demais elementos
neles referidos.
Serzo impugnados pela fiscalizagéo todos os trabalhos que néo satisfagam as
condicdes contratuais. Ficard a contratada obrigada a demolir e refazer os
trabalhos impugnados logo ap6s a oficializagéo pela fiscalizagao, ficando por sua
conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providéncias.

A contratada sera responsavel pelos danos causados a Prefeitura
Municipal e a terceiros, decorrentes de sua negligéncia, impericia e omissao.
6. MATERIAIS
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Todo material a ser empregado na obra sera de primeira qualidade e suas

especificagbes deverao ser respeitadas. Quaisquer modificagbes deverao ser

autorizadas pela fiscalizagao.
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ESPECIFICAGAO TECNICA
1. ADMINISTRAGAO DA OBRA
1.1. COMP. ADMINISTRAGAO DA OBRA (%)

A administragcdo da obra sera feita por uma equipe composta de um Engenheiro

Junior e Encarregado geral/Mestre de Obra. O trabalho compreende os trabalhos
envolvidos no processo de gestéo e gerenciamento da obra, bem como trabalhos
relacionados ao suporte técnico para controle de qualidade dos materiais
empregados na execucdo do objeto. Ainda, sdo consideradas as demais

despesas administrativas para a total e completa administragéo da obra.

2. SERVICOS PRELIMINARES

2.1.C1937 PLACAS PADRAO DE OBRA (M2)

Seréa colocada uma placa alusiva a obra com dimensdes de 3,00 m e 1,50 m,
referentes, respectivamente, a extensao e altura. A placa sera em chapa de aco
galvanizado fixada com madeira. A placa devera estar de acordo com programa
de financiamento.

2.2. 99064 LOCAGAO DE PAVIMENTAGCAO. AF_10/2018 (M)

A locagdo da obra devera ser realizada com auxilio topografico de modo a
garantir a preciséo das dimensdes previstas em projeto. Dessa maneira, falhas
executivas, como diminuicdo de segdes e erros de nivelamento, podem ser

evitadas.

3. MOVIMENTO DE TERRA

3.1. 100576 REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 (M2)

O subleito sobre o qual ira se executar a regularizagao e compactagao deve estar
totalmente limpo, sem excessos de umidade e com todas as operagoes de
terraplenagem concluidas (atividades nao contempladas nesta composi¢ao). A
motoniveladora realiza a regularizagéo e nivelamento do subleito. Caso o teor

de umidade se apresente abaixo do limite especificado em projeto, procede-se

com o umedecimento da camada através do caminhdo pipa. Com o material
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dentro do teor de umidade especificado em projeto, executa-se a compactagao
da camada
utilizando-se o rolo compactador pé de carneiro, na quantidade de fechas

prevista em projeto, a fim de atender as exigéncias de compactagao.

4. OBRAS DE DRENAGEM

4.1. MEIO-FIO

4.1.1. 94273 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016 (M)
Execugéo do alinhamento e marcagéo das cotas com o uso de estacas e linha.
Regularizagéo do solo natural e execugdo da base de assentamento em areia.
Assentamento das guias pré-fabricadas. Rejuntamento dos vaos entre as pecas
pré-fabricadas com argamassa.

4.2. SARJETA

4.2.1. 93358 ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE
MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)

As valas serdo executadas conforme especificado no projeto, tendo suas
caracteristicas definidas por cada trecho que se é inserida.

A operacdo para a execugao do referido servigo consiste em:

- Operacéo de locagdo e marcagéo pela topografia no local, e s6 apos isto se
deve estar liberado para que comecem 0S Servigos;

- Escavar manualmente os trechos especificados e locados pela topografia;

- Executar operagdes de corte e remog&o do material, sendo que estes dois itens
devem seguir as cotas e caimento suficiente para um bom escoamento;

As execugdes dos servigos deverdo prever a utilizagdo racional de equipamentos
apropriados atendidas as condigdes locais e a produtividade exigida.

Sua medigdo sera efetuada em m? executado na pista.

4.2.2. C0836 CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

Apos a escavagéo sera aplicado o concreto usinado, que servira para a sarjeta.

Seguindo as mesmas dimensdes da escavag@o, conforme projeto.
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5. PAVIMENTAGCAO DO SISTEMA VIARIO

5.1. C2896 PAVIMENTAGAO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO
(AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Devera ser executado colchdo de areia, composto por areia grossa e fina, na
altura minima de 15 cm na superficie regularizada para o recebimento das
pedras. O colchdo de areia sera executado unicamente para assentamento das
pedras, ndo sendo utilizado para elevagao do greide da via.

Sobre colchdo de areia sera executada a pavimentagdo em blocos de pedras
regulares. A rocha devera ter textura homogénea, sem fendilhamento, possuir
boas condicdes de dureza e tenacidade e apresentar um desgaste “Los Angeles”
(DNER-ME 35) inferior a 40%. As rochas deverdo ser do tipo graniticas ou
basalticas.

As pedras serdo amarroadas de forma a apresentar uma face plana, que sera a
face superior, e ter dimensdes que possam se inscrever num circulo de 10 a 20
cm de diametro e tenham alturas variando entre 10 e 15 cm. Devera ser
observado o caimento transversal do pavimento para adequado escoamento de
aguas pluviais.

Apés adquirida as pedras, seu recebimento devera ser de tal forma que sua
distribuicdo seja feita ao longo do intervalo a receber o calgamento, de
preferéncia do lado da pista. Caso tenha-se que os distribuir dentro da pista, faz-
-se em fileiras longitudinais (paralelas ao eixo), interrompidas a cada 2,50m para
permitir a implantagéo das linhas de referéncia para o assentamento dos blocos
de pedra.

Os blocos de pedra serdo assentados sobre o colchdo de areia em linhas
perpendiculares ao eixo da pista, obedecendo as cotas e abaulamentos do
projeto. Em tangente, o abaulamento sera feito por duas rampas, opostas a partir
do eixo, com declividade de 2%, seguindo o detalhe do projeto.

A colocagdo dos blocos de pedra devera ser feita da seguinte maneira: as pedras
mestras serdo as primeiras pedras a serem assentadas espagadamente, de

conformidade com o greide e abaulamento transversal do projeto destinadas a

servir de referéncia para o assentamento das demais pedras. Inicialmente

prefeitura de Novo Oriente. Rua Deocleciano Aragdo, 15 - Centro. CEP 63.740-000. Ceara. e-mail:
prefeitura@novooriente.ce.gov.br - CNPJ: 07.982.010/0001-19




assentam-se cinco linhas de pedras mestras, paralelas ao eixo da rodovia, nos
seguintes locais: eixo da pista, bordo esquerdo, bordo direito, meio da faixa de
trafego esquerda, meio da faixa de trafego direita. A distancia entre dois
alinhamentos de pedras mestras ndo deve ser superior a 2,50 m. A cota de cada
pedra mestra, antes da compresséao, devera ficar 1 cm acima da cota de projeto.
No assentamento das demais pedras, sempre em fileiras perpendiculares ao
eixo, deve-se proceder da seguinte maneira: o operario escolhe a face de
rolamento e, com o martelo, fixa a pedra no colchdo de areia, com essa face
para cima. Apds o assentamento da primeira pedra, assenta-se igualmente a
segunda, escolhendo-se convenientemente a face de rolamento e a face que vai
encostar-se a pedra ja assentada. As pedras devem se tocar ligeiramente,
formando-se as juntas pelas irregularidades das duas faces, ndo podendo essas
juntas serem alinhadas nem exceder a 1,5 cm. As demais pedras serao assentes
com os mesmos cuidados. Igualmente as pedras mestras, as demais pedras
antes da compressao ficardo 1 cm acima das cotas de projeto.

As juntas de cada fiada de pedra deverdo ser alternadas com relagao as das
duas fiadas vizinhas de tal modo que cada junta fique em frente ao bloco de
pedra, no seu tergo medio.

A compactagdo do pavimento devera ser da seguinte forma: durante a execugao
de um pequeno trecho em paralelepipedo, € processada uma compressao
preliminar com soquete manual (mago) para possibilitar o trafego de canteiro.
Apoés a execugdo do calgamento sera executada a compactagdo com rolo
compactador do tipo “Tandem”, comegando-se pelo ponto de menor cota para o
de maior cota na segao transversal. O nimero de passadas, assim executadas,
é de 3 vezes no minimo.

5.2. C2895 PAVIMENTAGAO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO
(AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Devera ser executado colchdo de areia, composto por areia grossa e fina, na
altura minima de 15 cm na superficie regularizada para o recebimento das
pedras. O colch&o de areia sera executado unicamente para assentamento das

pedras, nao sendo utilizado para elevagao do greide da via.
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Sobre colchdo de areia sera executada a pavimentagdo em blocos de pedras
regulares. A rocha devera ter textura homogénea, sem fendilhamento, possuir
boas condigdes de dureza e tenacidade e apresentar um desgaste “Los Angeles”
(DNER-ME 35) inferior a 40%. As rochas deverao ser do tipo graniticas ou
basalticas.

As pedras serdo amarroadas de forma a apresentar uma face plana, que sera a
face superior, e ter dimensdes que possam se inscrever num circulo de 10 a 20
cm de diametro e tenham alturas variando entre 10 e 15 cm. Devera ser
observado o caimento transversal do pavimento para adequado escoamento de
aguas pluviais.

Ap6s adquirida as pedras, seu recebimento devera ser de tal forma que sua
distribuicdo seja feita ao longo do intervalo a receber o calgamento, de
preferéncia do lado da pista. Caso tenha-se que os distribuir dentro da pista, faz-
-se em fileiras longitudinais (paralelas ao eixo), interrompidas a cada 2,50m para
permitir a implantagéo das linhas de referéncia para o assentamento dos blocos
de pedra.

Os blocos de pedra serdo assentados sobre o colchdo de areia em linhas
perpendiculares ao eixo da pista, obedecendo as cotas e abaulamentos do
projeto. Em tangente, o abaulamento sera feito por duas rampas, opostas a partir
do eixo, com declividade de 2%, seguindo o detalhe do projeto.

A colocagao dos blocos de pedra devera ser feita da seguinte maneira: as pedras
mestras serdo as primeiras pedras a serem assentadas espagadamente, de
conformidade com o greide e abaulamento transversal do projeto destinadas a
servir de referéncia para o assentamento das demais pedras. Inicialmente
assentam-se cinco linhas de pedras mestras, paralelas ao eixo da rodovia, nos
seguintes locais: eixo da pista, bordo esquerdo, bordo direito, meio da faixa de
trafego esquerda, meio da faixa de trafego direita. A distancia entre dois
alinhamentos de pedras mestras ndo deve ser superior a 2,50 m. A cota de cada
pedra mestra, antes da compressao, devera ficar 1 cm acima da cota de projeto.
No assentamento das demais pedras, sempre em fileiras perpendiculares ao
eixo, deve-se proceder da seguinte maneira: o operario escolhe a face de

rolamento e, com o martelo, fixa a pedra no colch@o de areia, com essa face
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para cima. Apds o assentamento da primeira pedra, assenta-se igualmente a
segunda, escolhendo-se convenientemente a face de rolamento e a face que vai
encostar-se a pedra ja assentada. As pedras devem se tocar ligeiramente,
formando-se as juntas pelas irregularidades das duas faces, nao podendo essas
juntas serem alinhadas nem exceder a 1,5 cm. As demais pedras serao assentes
com os mesmos cuidados. Igualmente as pedras mestras, as demais pedras
antes da compressao ficardo 1 cm acima das cotas de projeto.

As juntas de cada fiada de pedra deverao ser alternadas com relacao as das
duas fiadas vizinhas de tal modo que cada junta fique em frente ao bloco de
pedra, no seu tergo médio.

A compactagéo do pavimento devera ser da seguinte forma: durante a execugao
de um pequeno trecho em paralelepipedo, € processada uma compressao
preliminar com soquete manual (mago) para possibilitar o trafego de canteiro.
Apds a execugdo do calgamento sera executada a compactagao com rolo
compactador do tipo “Tandem”, comegando-se pelo ponto de menor cota para 0
de maior cota na segao transversal. O nimero de passadas, assim executadas,
é de 3 vezes no minimo.

O rejuntamento devera ser feito com argamassa do cimento € areia grossa no
traco 1:4, apos a assentamento e compactagao das pedras com a previa varricao
da superficie por ela definida. A profundidade minima da junta entre as pedras
devera ser de 7cm. Antes do espalhamento da argamassa devera se molhar as
pedras. A argamassa utilizada no rejuntamento devera atingir uma coloragao
uniforme e ser rigorosamente bem tragada. A qualidade da argamassa depende
tanto das caracteristicas dos componentes, como do preparo correto. A mistura

da argamassa devera ser feita no local da obra manualmente ou em betoneira

6. SERVICOS FINAIS

6.1. C3353 PLACADE REGULAMENTAGI\OIADVERTENCIA REFLETIVA EM
ACO GALVANIZADO (M2)

Esse item remunera a aquisicao e execucdo de placa de regulamentagao ou

adverténcia refletiva em aco galvanizado. Além disso, o servico devera ser
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executado conforme projeto e seguindo as normativas vigentes a fim de garantir
a seguranga, durabilidade e qualidade do servigo.

6.3. C3447 LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA (M2)

A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservagdo. Deverao
estar em perfeito estado de funcionamento todas as instalagdes, equipamentos,
aparelhos, iluminagdo, com instalagdes definitivamente ligadas as redes
publicas. Sera removido todo entulho do terreno, sendo limpo e varrido os
excessos. Todos os pisos e revestimentos serdo lavados e entregues sem

qualquer mancha ou suijeira.

NOVO ORIENTE-CE, MARCO DE 2024
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ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE

OBRA:

PAVIMENTAGAO EM VIAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE - CE

LOCAL: .
DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL \ \
MUNICIPIO:

!\I .‘
NOVO ORIENTE \ "‘.
; X

DATA BASE:

TABELA SEINFRA 028.1 DESONERADA £\ S
VIGENCIA A PARTIR DE 09/10/2023 v AP
ENCARGOS SOCIAIS; 84,44% - HORISTAS - 47 48% - MENSALISTAS eng CREA\CE 44U

TABELA SINAPI 12/2023 DESONERADA /NP 080762110
DATA DE EMISSAQ: 18/01/2024 \ \ \
DATA REFERENCIA TECNICA: 18/01/2024 \
ENCARGOS SOCIAIS: 85,08% - HORISTAS - 47,67% - MENSALISTAS

ORCAMENTO CONSOLIDADO
TPREGO UNIT. §/] PREGO UNIT. PRECO
ITEM | FONTE |CODIGO DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID.| QUANT. | BDIINCLUSO c/epl TOTAL (RS)
RS)
1 | ADMINISTRAGAD DA OBRA 47.069,00|
11 COMP. [ADMINISTRAGAO DA OBRA % 160,00 %2.71 47060] __ 47.069.00
) SERVICOS PRELIMINARES 210873
21 | SEINFRA| C1937 |PLACAS PADRAO DE OBRA Wz 350 183,41 238,01 1.071.05
22 | 1A | 99064 |LOCAGAO DE PAVIMENTAGRO. AF_10/2018 M| 146152 0.55 0.71 037,68
3 HOVMENTO DE TERRA
i REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
3.1 | SINAPI | 100ST6 | 5peDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 W R & i [ i
3 OBRAS DE DRENAGEM 266.128,86
Y] MEIO-FIO 200.412,63
'ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
411 SINAPY 84273 |100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE M 3.309,87 46,66 60,55 200.412,63
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO).
AF_06/2016
a2 SARJETA 115 §5.716,23
s ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR
a2i | sne | asms [l oA A Comnat M3 8742 76.39 99.13| 868594
323 [SEINFRA| 0836 |CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL w3 87.42 502,89 §52,60] _ 57.05028
5 PAVIMENTAGAO DO SIS 606.737.74
PAVIMENTAgO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO e
s [senrral caees [T CUIRIDO M2 | 422020 48,33 62.72|  264.690,
PAVIMENTAGAO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO - : e
32 |sewrra| c2ees [T 0Nl N Y cURIDOY M2 | 367200 71.78 15| 342.046.80
G SERVIGOS FINAIS 16.931,38|
PLACA DE REGULAMENTAGAG/ADVERTENCIA REFLETIVA EM - ks I S
61 [sewrral casss U0 O LS M2 ; 761, 987, ,
52 | SEINFRA| C3447 |LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA M2 | 8760.12 38 78] 16.606.72
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ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE

OBRA:

PAVIMENTAGAO EM VIAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE - CE

LOCAL:

DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL

MUNICIPIO: '
NOVO ORIENTE \

DATA BASE: X * \ —
TABELA SEINFRA 028,1 DESONERADA :
VIGENCIA A PARTIR DE 09/10/2023 RE;\\C: 4403
ENCARGOS SOCIAIS: 84,44% - HORISTAS - 47.48% - MENSALISTAS E"‘i «Q—;, i
TABELA SINAPI 12/2023 DESONERADA
DATA DE EMISSAO: 18/01/2024 \.
DATA REFERENCIA TECNICA: 18/01/2024
ENCARGOS SOCIAIS: 85,06% - HORISTAS - 47,67% - MENSALISTAS

QUANTITATIVO RESUMO - PLANILHA DE SERVICOS POR RUA

PREGO UNIT, | PREGO UNIT.
ITEM | FORNTE |cODIGO DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID.| QUANT. S/BDI ¢/BDI
INCLUSO (RS) | INCLUSO (R$) |
1 ADMINISTRAGAO DA OBRA

14 ADMINISTRAGAO DA OBRA

1.1.1 COMP. |ADMINISTRACAQ DA OBRA % 100,00 362,71 470,69
2 LOCALIDADE DE BARRIGUDA

2.1 SERVICOS INARES
214 SEINFRA| C1937 |PLACAS PADRAO DE OBRA M2 4,50 183,41 238,01
512 | “rii0 | 99064 [LOCACAO DE PAVIMENTACAO. AF_10/2018 M 30152 0.55 0.71

‘u WMOVIMENTO DE TERRA
e REGULARIZA%O E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
221 UAP1 | 100578 |00 NANTEMENTE ARGILOSO. AF 1172019 M2 | 204912 2,59 3,36
23 OBRAS DE DRENAGEM 56
231 [MEI0-FI0 40.802
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
o CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
2340 | SINAPE | 94273 |00y ox13%30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR | M 673,67 4656 60.55 40.802.83
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VLARIO::. AF_06/2016
23.2 MTGA
e ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL
2321 | swap | sasse [LSoNCR 0 et M3 20,22 76,39 99,13
732 |SEINFRA| C0836 |CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL M3 50.93] 502,69 552,60
24 [PAVIMENTAGAO DO SISTEMA VIARIO
241 |somirn| caaoe |PAVIMENTAGAO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO s 1 aseisn P P
ADQUIRIDO)
25 FINAIS i
PLACA DE REGULAMENTAGAO/ADVERTENCIA REFLETIVA EM AGO
251 [semnera| casss [DACH0S BES M2 0.75 761,14 087.73
752 |SEINFRA| C3da7 |LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA Mz | 2.049.12 1,3§| 78]
3 LOCALIDADE DO BARRO

3.4 PRELIMINARES
344 | i1 | 99064 |LOCACAO DE PAVIMENTACAO. AF_1012018 M | 1.120,00 9.55] 0.71
32 WOVIMENTO DE "

= nssumn%o E COMPAGTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
321 [ SINAFI | 100576 |ppe OMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2: | 872000 #5% 3.38
33 OBRAS DE DRENAGEM
331 [MEIO-FIO
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
- CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES - - -
3341 | SINAFL | 94273 | o 330 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR | M | 269800 48, 8o 3.8
X ALTURAJ, PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO), AF_06/2016
332 METQA
R ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL | - of o S
3324 | SINAFE | 93358 |, a0 m. AF 0202021 = 9 ] :
3323 |SEiNTrA| G036 |CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL 3 67,20 502,89 552,60

34 PAVIMENTAGAO DO SISTEMA VIARIO
141 |SEINFRA| C2806 zg\émirgg;;ﬁo EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO M2 2.376.00 48.33 6272
225 oo | Gasos |PAVIMENTAGAG EM PEDRA TOSCA G REJUNTAMENTO (AGREGADO = | iauo P P

2. ADQUIRIDO)

35 FINAIS 12.622,67)
3.5 SEINFRA | C3353 ;;A_?ASSDES;ULMENTIQ . ADVERE_NCI“ REFLETIVA EM ACO M2 0.50 TE1,14 087,73 443 B7
555 | SENFRA| Caia7 |LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA W5 | 672000 1,3;1 178 12.028,80
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ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE

OBRA:

PAVIMENTAGAO EM VIAS VICINAIS NO MUNICIPIOC DE NOVO ORIENTE - CE
LOCAL:

DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL

MUNICIPIO:

NOVO ORIENTE

DATA BASE:
TABELA SEINFRA 028.1 DESONERADA

VIGENCIA A PARTIR DE 09/10/2023

ENCARGOS SOCIAIS: 84,44% - HORISTAS - 47 48% - MENSALISTAS
TABELA SINAPI 12/2023 DESONERADA

DATA DE EMISSAO: 18/01/2024

DATA REFERENCIA TECNICA: 18/01/2024

ENCARGOS SOCIAIS: 85,06% - HORISTAS - 47,67% - MENSALISTAS

MEMORIAL DE CALCULO
2 RS e LOCALIDADE DE BARRIGUDA
2.1 SERVICOS PRELIMINARES
SUBITEM = DESCRIGAO UNID. ANT.
211 |PLACAS PADRAO DE OBRA o M2 4.50
QUANTITATIVO
DESCRICAO EXTENSAO [x| ALTURA | = TOTAL
PLACA DA OBRA 3,00 X 1,50 = 4,50
«| TOTAL = 4,50
SUBITEM DESCRICAOQ UNID.| QUANT.
21.2 |LOCACAO DE PAVIMENTAGAO. AF_10/2018 — M 341,52
QUANTITATIVO
DESCRICAO EXTENSAO | = TOTAL
RUA SDO 01- EST.00 A EST.08 160,00 = 160.00
RUA SDO 01 - EST.08 A EST.08+9,53m 9,53 = 9,53
“RUA SDO 02 - EST.00 A EST.09 180,00 = 180,00
RUA SDO 02 - EST.00 A EST.09+12,61m 12.61 = 12,61
DESCRICAO EXTENSAO | = TOTAL
DESCONTO - CRUZAMENTO COM VIA PAVIMENTADA 20,62 5 20,62
e| TOTAL = 341,52
2.2 MOVIMENTO DE TERRA
|_SUBITEM | DESCRIGAO UNID.|  QUANT.
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO.
221 |aF 11/2019 M2 2.049,12
QUANTITATIVO
DESCRICAO EXTENSAO [x| LARGURA | = TOTAL
RUA SDO 01- EST.00 A EST.08 _ 160,00 |x 6,00 = 960,00
RUA SDO 01 - EST.08 A EST.08+9,63m 9,53 X 6,00 = 57,18
RUA SDO 02 - EST.00 A EST.09 180,00 | x 6,00 = 1.080,00
RUA SDO 02 - EST.08 A EST.00+12,61m 12,61 X 6,00 = 75.66
DESCRIGAO EXTENSAO |x| LARGURA | = TOTAL
DESCONTO - CRUZAMENTO COM VIA PAVIMENTADA 20,62 X 6,00 = 123,72
o] TOTAL = 2.049,12
2.3 OBRAS DE DRENAGEM
2.31__ |MEIO-FIO £5=t
SUBITEM i DESC UNID.|  QUANT.
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, Eco"ﬁFECC!O!\L«ITSA EM CONCRETO PRE- il
2311 |FABRICADO, DIMENSGES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X M 673,87
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
QUANTITATIVO -
DESCRICAO _ EXTENSAO | = TOTAL
RUA SDO 07 - EXTENSAO 01 14,35 = 14,35
RUA SDO 01 - EXTENSAO 02 14,78 = 14,78
RUA SDO 01 - EXTENSAO 03 18,72 = 18,72
RUA SDO 01 - EXTENSAO 04 19,21 B 19,21
RUA SDO 01 - EXTENSAO 05 22,96 = 22,06
RUA SDO 01 - EXTENSAO 06 23,78 = 23,78
RUA SDO 01 - EXTENSAD 07 34,77 = 34,77
RUA SDO 01 - EXTENSAO 08 34,93 = 34,93
RUA SDO 01 - EXTENSAQ 09 535 = 5,35
RUA SDO 01 - EXTENSAO 10 4,93 = 4,93
RUA SDO 01 - EXTENSAO 11 6.35 = 6.35
RUA SDO 01 - EXTENSAO 12 11,17 = 11.17
RUA SDO 01 - EXTENSAO 13 8,64 = 8,64
RUA SDO 01 - EXTENSAQ 14 18,83 = 18,83
RUA SDO 01 - EXTENSAO 15 16.73 = 16,73
RUA SDO 01 - EXTENSAO 16 13,06 = 13,06
RUA SDO 01 - EXTENSAO 17 11,43 = 11,43
RUA SDO 01 - EXTENSAO 18 19,13 = 19,13
RUA SDO 01 - EXTENSAO 19 18,89 = 18,89
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RUA SDO 01 - EXTENSAO 20 4.44 =
RUA SDO 07 - EXTENSAD 21 4,69 =
RUA SDO 02 - EXTENSAO 01 11,16 =
RUA SDO 02 - EXTENSAO 02 10,90 =
RUA SDO 02 - EXTENSAO 03 27.99 =
RUA SDO 02 - EXTENSAO 04 29,91 =
RUA SDO 02 - EXTENSAO 05 6,47 =
RUA SDO 02 - EXTENSAO 06 9,55 =
RUA SDO 02 - EXTENSAO 07 2158 =
RUA SDO 02 - EXTENSAO 08 22,63 =
RUA SDO 02 - EXTENSAO 09 14,55 B
RUA SDO 02 - EXTENSAO 10 15,03 =
RUA SDO 02 - EXTENSAQ 11 23,65 -
RUA SDO 02 - EXTENSAO 12 23,98 =
RUA SDO 02 - EXTENSAO 13 15,83 =
RUA SDO 02 - EXTENSAO 14 14,70 B
RUA SDO 02 - EXTENSAO 15 18,52 =
RUA SDO 02 - EXTENSAO 16 17.59 =
RUA SDO 02 - EXTENSAO 17 8.59 =
RUA SDO 02 - EXTENSAQ 18 8,98 =
RUA SDO 02 - EXTENSAO 19 14,34 =
RUA SDO 02 - EXTENSAO 20 15,25 =
RUA SDO 02 - EXTENSAO 21 4.60 =
RUA SDO 02 - EXTENSAO 22 5,57 =
RUA SDO 02 - EXTENSAD 23 5,36 =
e| TOTAL = 673,87
232 [SARJETA
w DESCRI UNID.| QUANT.
2321 |ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 20,22
QUANTITATIVO
DESCRICAO EXTENSAO|x| LARGURA [x| ALTURA = TOTAL
RUA SDO 01 - EXTENSAO 01 14,35  |x 0,30 X 0,10 = 0.43
RUA SDO 01 - EXTENSAOQ 02 1478 |x 0,30 X 0,10 = 0.44
RUA SDO 01 - EXTENSAO 03 18,72 |« 0,30 x 0,10 = 0,56
RUA SDO 01 - EXTENSAO 04 19,21 |x 0,30 X 0,10 = 0,58
RUA SDO 01 - EXTENSAO 05 2296 |x 0,30 X 0,10 = 0,69
RUA SDO 01 - EXTENSAO 06 2378 |x 0,30 X 0,10 = 0,71
RUA SDO 01 - EXTENSAO 07 34,77 |x 0,30 X 0,10 = 1,04
RUA SDO 01 - EXTENSAO 08 34,93 |x 0,30 x 0,10 = 1,05
RUA SDO 01 - EXTENSAO 09 535  |x 0,30 X 0,10 = 0.16
RUA SDO 01 - EXTENSAO 10 493 |x 0.30 X 0,10 = 0,15
RUA SDO 01 - EXTENSAQ 11 6,35 | 0,30 x 0,10 = 0,19
RUA SDO 01 - EXTENSAO 12 A7 |x 0,30 x 0,10 = 0,34
RUA SDO 01 - EXTENSAO 13 864  |x 0,30 X 0,10 = 0,26
RUA SDO 01 - EXTENSAO 14 18,83 |x 0,30 X 0,10 = 0,56
RUA SDO 01 - EXTENSAO 15 16,73 |x 0,30 X 0,10 & 0,50
RUA SDO 01 - EXTENSAO 16 13.06  |x 0,30 X 0,10 = 0,39
RUA SDO 01 - EXTENSAO 17 11,43 |x 0,30 X 0,10 5 0,34
RUA SDO 01 - EXTENSAO 18 19,13 |x 0,30 X 0,10 2 0,57
RUA SDO 01 - EXTENSAO 19 18,89 |x 0,30 x 0.10 = 0,57
RUA SDO 01 - EXTENSAO 20 444 |x 0,30 x 0,10 = 0,13
RUA SDO 01 - EXTENSAOD 21 489 |x 0,30 X 0,10 = 0,14
RUA SDO 02 - EXTENSAO 01 11,16 |x 0,30 X 0,10 = 0,33
RUA SDO 02 - EXTENSAO 02 10,90  |x 0,30 X 0,10 = 0,33
RUA SDO 02 - EXTENSAOQ 03 2799 |x 0,30 % 0,10 = 0,84
RUA SDO 02 - EXTENSAO 04 2991  |x 0,30 X 0,10 = 0,90
RUA SDO 02 - EXTENSAO 05 6,47  |x 0.30 X 0,10 = 0,19
RUA SDO 02 - EXTENSAO 06 955  |x 0,30 X 0,10 = 0,29
RUA SDO 02 - EXTENSAO 07 2158  |x 0,30 X 0,10 = 0,65
RUA SDO 02 - EXTENSAO 08 2263 |x 0,30 X 0,10 = 0,68
RUA SDO 02 - EXTENSAO 09 1455  |x 0,30 X 0,10 i 0,44
RUA SDO 02 - EXTENSAO 10 15,03 |x 0,30 X 0,10 = 0,45
RUA SDO 02 - EXTENSAD 11 2365 |x 0,30 X 0,10 = 0,71
RUA SDO 02 - EXTENSAO 12 23,98 |x 0,30 X 0,10 = 0,72
RUA SDO 02 - EXTENSAO 13 1583 |x 0,30 X 0,10 = 0,47
RUA SDO 02 - EXTENSAO 14 14,70 |x 0,30 X 0,10 = 0,44
RUA SDO 02 - EXTENSAO 15 18,52 |x 0,30 X 0,10 = 0,56
RUA SDO 02 - EXTENSAO 16 1750 |x 0,30 x 0.10 = 0,53
RUA SDO 02 - EXTENSAO 17 8,59 X 0,30 X 0,10 = 0,26
RUA SDO 02 - EXTENSAOQ 18 808 |x 0,30 x 0,10 = 0,27
RUA SDO 02 - EXTENSAO 19 14,34 |x 0,30 X 0,10 = 0,43
RUA SDO 02 - EXTENSAO 20 1525  |x 0,30 X 0,10 = 0,46
RUA SDO 02 - EXTENSAO 21 460  |x 0,30 X 0,10 = 0,14
RUA SDO 02 - EXTENSAO 22 557 |x 0.30 X 0,10 = 0.17
RUA SDO 02 - EXTENSAO 23 536 |x 0.30 P 0,10 = 0.16
o] TOTAL = 20,22
SUBITEM DESCRIGAD UNID. 3
2322 |CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL _ M3 20,22
QUANTITATIVO
DESCRICAO [ [ [EXTENSAO]x] LARGURA [x| ALTURA | = | TOTAL
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RUA SDO 01 - EXTENSAO 01

1435 [x 0,30 X 0.10 =
RUA SDO 01 - EXTENSAO 02 14,78 |x 0,30 X 0,10 =
RUA SDO 01 - EXTENSAO 03 18,72 |x 0,30 X 0,10 = 0.56
RUA SDO 01 - EXTENSAO 04 1921 |x 0,30 X 0,10 = 0.5 8d
RUA SDO 01 - EXTENSAO 05 2296  |x 0,30 X 0,10 = 0.69
RUA SDO 01 - EXTENSAO 06 2378 |x 0.30 X 0,10 = 0,71
RUA SDO 01 - EXTENSAO 07 3477 |x 0,30 X 0,10 = 1.04
RUA SDO 01 - EXTENSAO 08 34,93  [x 0,30 X 0,10 = 1,05
RUA SDO 01 - EXTENSAO 09 5,35 X 0,30 X 0,10 = 0,16
RUA SDO 01 - EXTENSAO 10 493 X 0,30 X 0,10 = 0,15
RUA SDO 01 - EXTENSAO 11 6,35 |x 0,30 X 0,10 = 0.19
RUA SDO 01 - EXTENSAO 12 1117 |x 0,30 X 0,10 = 0,34
RUA SDO 01 - EXTENSAO 13 8.64 X 0,30 X 0,10 = 0,26
RUA SDO 01 - EXTENSAO 14 1883 |x 0.30 X 0.10 = 0.56
RUA SDO 01 - EXTENSAD 15 16,73 |x 0,30 X 0,10 = 0,50
RUA SDO 01 - EXTENSAO 16 13,06 |x 0,30 x 0,10 = 0,39
RUA SDO 01 - EXTENSAO 17 1143 [x 0,30 X 0,10 = 0,34
RUA SDO 01 - EXTENSAD 18 1913 |x 0,30 X 0,10 2 0,57
RUA SDO 01 - EXTENSAO 19 18,89 |[x 0,30 X 0,10 = 0,57
RUA SDO 01 - EXTENSAO 20 4,44 X 0,30 X 0,10 = 0,13
RUA SDO 01 - EXTENSAO 21 4,69 x 0,30 X 0.10 = 0,14
RUA SDO 02 - EXTENSAD 01 11,16 |x 0,30 X 0,10 = 0,33
RUA SDO 02 - EXTENSAO 02 10,90  [x 0,30 x 0,10 = 0,33
RUA SDO 02 - EXTENSAO 03 2799  |x 0,30 X 0,10 2 0,84
RUA SDO 02 - EXTENSAO 04 2991  |x 0,30 X 0,10 = 0,90
RUA SDO 02 - EXTENSAO 05 6,47 |x 0.30 X 0,10 = 0,19
RUA SDO 02 - EXTENSAO 06 955 |x 0,30 X 0,10 s 0,29
RUA SDO 02 - EXTENSAO 07 21,58  |x 0,30 x 0,10 = 0,65
RUA SDO 02 - EXTENSAO 08 2263 |x 0,30 X 0,10 ) 0,68
RUA SDO 02 - EXTENSAO 09 14,55 |x 0,30 X 0,10 5 0,44
RUA SDO 02 - EXTENSAO 10 1503 |x 0,30 X 0,10 = 0,45
RUA SDO 02 - EXTENSAO 11 2365 |x 0,30 X 0,10 = 0.71
RUA SDO 02 - EXTENSAO 12 2398 |[x 0,30 X 0,10 = 0,72
RUA SDO 02 - EXTENSAO 13 15.83  [x 0,30 X 0.10 = 0,47
RUA SDO 02 - EXTENSAO 14 14,70  [x 0,30 X 0,10 = 0,44
RUA SDO 02 - EXTENSAO 15 1852 |x 0,30 X 0,10 = 0,56
RUA SDO 02 - EXTENSAO 16 1758  |x 0,30 X 0,10 = 0,53
RUA SDO 02 - EXTENSAO 17 8,59 X 0,30 X 0,10 = 0,26
RUA SDO 02 - EXTENSAO 18 8,98 |x 0,30 X 0,10 = 0,27
RUA SDO 02 - EXTENSAO 19 14,34  [x 0,30 X 0,10 = 0,43
RUA SDO 02 - EXTENSAO 20 1525  |x 0,30 X 0.10 = 0,46
RUA SDO 02 - EXTENSAD 21 460 |x 0,30 x 0,10 = 0,14
RUA SDO 02 - EXTENSAO 22 5,57 x 0,30 X 0,10 = 0,17
RUA SDO 02 - EXTENSAO 23 536 |x 0.30 X 0,10 = 0.16
- — o] TOTAL = 20,22
2.4 PAVIMENTACAO DO SISTEMA VIARIO
SUBITEM DESCRIGAO UNID.] _ QUANT.
241 |PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) M2 1.844,20
QUANTITATIVO
DESCRIGCAO EXTENSAO [x| LARGURA | = TOTAL
RUA SDO 01-EST.00 A EST.08 160,00 | x 5.40 = 864,00
RUA SDO 01 - EST.08 A EST1.08+9,63m 9,53 X 5,40 = 51,46
RUA SDO 02 - EST.00 A EST.09 180,00 |x 5,40 = 972,00
. RUA SDO 02 - EST.09 A EST.09+12,6Tm 12,61 X 5,40 = 68,09
DESCRICAO EXTENSAO |[x| LARGURA | = TOTAL
DESCONTO - CRUZAMENTO ;C'6M VIA PAVIMENTADA 20,62 X 5.40 = 111,35
e| TOTAL = 1.844,20
2.5 SERVICOS FINAIS =
| SUBITEM | DESCRICAO UNID.| QUANT.
251 |PLACA DE REGULAMENTACAQ/ADVERTENCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO M2 0.75
QUANTITATIVO
DESCRICAOQ AREA__ [x] QUANT. = TOTAL
CONFORME PROJETO 0,25 X 3,00 = 0,75
e| TOTAL = 0,75
SUBITEM DESCRICAO UNID. ANT.
252 |LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA M2 2.049 12
QUANTITATIVO
DESCRICAO EXTENSAO [x| LARGURA | = TOTAL
RUA SDO 01-EST.00 A EST.08 160,00 | x 6,00 & 960,00
RUA SDO 01 - EST.08 A EST.08+9,53m 9,53 X 6,00 = 57,18
RUA SDO 02 - EST.00 A EST.09 180,00 |x 6,00 = 1.080,00
RUA SDO 02 - EST.09 A EST.09+12,6Tm 12,61 X 6,00 = 75.66
DESCRICAO EXTENSAO |x| LARGURA | = TOTAL
DESCONTO - CRUZAMENTO COM VIA PAVIMENTADA 20,62 x 6,00 = -123,72
o| TOTAL = 2.049,12
3 | LOCALIDADE DO BARRO VERMELHO
3.1 SERVICOS PRELIMINARES =
SUBITEM D_E_SCRH}_E UNID. QUANT.
311 |LOCAGAO DE PAVIMENTAGAO. AF_10/2018 M 1.120,00
QUANTITATIVO
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/)/S
—__DESCRICAO EXTENSAO [ = TOTALS™
RUA SDO 01 - EST.00 A EST.08 1.120,00 = 1.120,00
o] TOTAL = 1.120,00, ,
3.2 |MOVIMENTO DE TERRA ol
SUBITEM DESCRICAO UNID.| QUANT.
REGULARIZAGCAD E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO.
321 AF 1172019 M2 6.720,00
QUANTITATIVO
DESCRICAO EXTENSAO |x| LARGURA | = TOTAL
TRECHO 01 1.120,00 [x 6,00 = 6.720,00
- o| TOTAL = 6.720,00
3.3 OBRAS DE DRENAGEM
3.3.1__|MEIO-FIO
SUBITEM DESCRICAO UNID. QUANT.
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
3.3.1.1 |FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X M 2.636,00
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
QUANTITATIVO
DESCRIGAO EXTENSAO |x|REPETICAO| = TOTAL
TRECHO 01 1.120.00 [x 2,00 = 2.240,00
DESCRICAO EXTENSAO [x| REPETICAO| = TOTAL
CONTENCAO A CADA 10m - TRECHO REJUNTADO 6,00 X 66,00 = 306,00
- ] TOTAL = 2.636,00
3.3.2 |SARJETA .
|_SUBITEM DESCRICAO UNID.| _ QUANT.
3321 |ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 67,20
QUANTITATIVO
DESCRICAO EXTENSAO [ x| LARGURA [x| ALTURA [x|REPETICAO| = TOTAL
. TRECHO 01 1.120,00 |x| 0,30 |x 0.10 X 2.00 = 67,20
o| TOTAL = 67,20
SUBITEM DESC UNID. ANT.
3.3.22 |CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL M3 67.20
QUANTITATIVO
DESCRICAO EXTENSAO |x| LARGURA [x]| ALTURA [x|REPETICAO| = TOTAL
TRECHO 01 112000 |x| 030 [x 0,10 X 2.00 = 67,20
| TOTAL = 67,20
3.4 PAVIMENTAGAO DO SISTEMA VIARIO
SUBITEM DESCRICAOQ UNID.]  QUANT,
[ 341 |PAVIMENTAGAO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) M2 2.376,00
QUANTITATIVO
DESCRICAQ EXTENSAO [x| LARGURA | = TOTAL
TRECHO 01 1.120,00 |«x 5,40 = 6.048,00
DESCRICAO EXTENSAO |[x| LARGURA | = TOTAL
DESCONTO - TRECHO REJUNTADO 680,00 |x 5.40 = -3.672.00
e| TOTAL = 2.376,00
SUBITEM DESCRIGAQ UNID.] QUANT.
— 322 |PAVIMENTAGCAO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) M2 3.672,00
QUANTITATIVO
DESCRICAO EXTENSAO [x| LARGURA | = TOTAL
TRECHO 01 680,00 [x 5,40 = 3.672.00
e| TOTAL = 3.672,00
3.5 SERVICOS FINAIS
UBITE DESCRICAO UNID.]  QUANT.
351 |PLACA DE REGULAMENTAGCAQ/ADVERTENCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO M2 0,50
QUANTITATIVO
DESCRICAO AREA x| QUANT. = TOTAL
CONFORME PROJETO 0,25 x 2.00 = 0,50
o] TOTAL = 0,50
SUBITEM DESCRIGAQ UNID. | UANT.
— 352 |LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA = M2 6.720,00
QUANTITATIVO
DESCRICAO EXTENSAO [x| LARGURA | = TOTAL
TRECHO 01 1.120.00 |[x 6,00 s 6.720,00
| TOTAL = 6.720,00

NOVO ORIENTE-CE, MARCO DE 2024
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ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE

OBRA:

PAVIMENTACAO EM VIAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE - CE
LOCAL:

DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL

MUNICIPIO:

NOVO ORIENTE

DATA BASE:
TABELA SEINFRA 028.1 DESONERADA

VIGENCIA A PARTIR DE 09/10/2023

ENCARGOS SOCIAIS: 84,44% - HORISTAS - 47,48% - MENSALISTAS
TABELA SINAPI 12/2023 DESONERADA

DATA DE EMISSAQ: 18/01/2024

DATA REFERENCIA TECNICA: 18/01/2024

ENCARGOS SOCIAIS: 85,06% - HORISTAS - 47 67% - MENSALISTAS

S N = :
COM DESONERAGAC
cOtieo DESCRIGAC HORISTA (%)] MENSALISTA (%)
GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BASICOS _
A1 |INSS 0,00% 0,00%
A2__|SESI 1,50% 1,50%
A3 |SENAI 1,00% 1,00%
A4 |INCRA 0,20% 0,20%
A5 |SEBRAE 0,60% 0,60%
AB SALARIO EDUCACAQ 2,50% 2.50%
A7 _ |SEGURO DE ACIDENTES 3,00% 3.00%
A8 |FGTS 8.00% 8,00%
A TOTAL 16,80% 16,80%
HS SOCIAIS C/ INCIDENCIA DE A
B1 _ |DESCANSO SEMANAL REMUNERADO 17.85% 0,00%
B2 |FERIADOS 3,71% 0,00%
B3 |AUXILIO ENFERMIDADE 0.87% 0,66%
B4 |13° SALARIO 11,03% 8,33%
B5 _|LICENCA PATERNIDADE 0,07% 0.05%
B6 _ |FALTAS JUSTIFICADAS 0,74% 0,56%
B7 DIAS DE CHUVAS 1,59% 0,00%
B8 |AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11% 0,08%
B9 |FERIAS GOZADAS 12,35% 9,33%
B10 _ |SALARIO MATERNIDADE 0,04% 0,03%
B TOTAL 48,36% 19,04%)
DS SOCIAIS S/ INCIDENCIA DE A
C1__ |AVISO PREVIO INDENIZADO 5.52% 4.17%
C2__ |AVISO PREVIO TRABALHADO 0,13% 0,10%
C3 __ |FERIAS INDENIZADAS 1,72% 1,30%
C4 __ |DEPOSITO RESCISAQ S/ JUSTA CAUSA 2.87% 2.17%
C5 _ |INDENIZAGCAO ADICIONAL 0,46% 0,35%
C TOTAL 10,70% 8,00%
GRUPO D
D1 |REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUFPO B 8,12% 3.20%
ot REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E it b35%
REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO nte o8 |
D TOTAL 8,58% 3,55%
r TOTAL (A+B+C+D) [ 84,44%] 47,48%)
NOVO ORIENTE-CE, MARGO DE 2024
\_. \\
\—\—
\ \
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y PREFEITURA DE { ~7
OVO ORIENT lj) p

01/03/2024

Prefeitura Municipal de Novo Oriente - PT 1092468-80 (955285)

PAVIMENTAGAO EM VIAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE-CE

Constru¢do de Rodovias e Ferrovias

1 Declaracgdes de responsabilidade do ORCAMENTISTA

1.1 Férmula de célculo do BDI:
PARCELAS DO BDI

BDI = (1+AC+S-H’J+R).(1+DF).(1+L)_1 coD DESCRIGAO %
1-1 AC |Administracdo central 3,80%
A farmula do BDI e os valores de referéncia de suas parcelas S+ G |Seguro e garantia 0,32%
constam no Acérddo 2.622/2013 - Plendrio. R |Risco 0,50%
DF |Despesas financeiras 1,02%
BDI SEM DESONERAGAO | 23,38% L |Lucro 6,64%
Este percentual esta na faixa de Referéncia do BDI. l Impostos 8,65%
PIS 0,65%
O Orgamento é Desonerado? Sim COFINS 3,00%
Com a CPRB 4,5% o BDI ADOTADO é: 29’77% 1SS 5,00%
O Memorando-Circular 1651/2018/DIREX/SEDE do DNIT trata do calculo das despesas NAO

financeiras com base na taxa SELIC. Ele foi aplicado?

1.2 Declaragdo referente ao SINAPI
Os valores dos servigos com itens que possuem a legenda “AS” (ou seja, que possuem custos
referentes a Sdo Paulo) sdo adequados ao empreendimento em questdo.

1.3 Os servigos orgados sdo suficientes para a execucdo do objeto, inclusive:

VR e G
N3o foi necessario orcar mobilizagdo e/ou Eng. CREA\CE 4403 ‘f_
NAO ” RNP: 060772110\
desmobilizagdo. P:0 \

SIM |Foi orcado administragao local.

NAO |N3o foi necessario orgar canteiro obras. Responsével Técnico pelo Orgamento

FRANCISCO GIORDANO |. R. DE CARVALHO
RNP: 0607762110 ART: CE20241376593
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2 Declaragdes de responsabilidade do TOMADOR

2.1 Declaracgdo informativa referente ao ISS

- A aliquota de ISS prevista no Cédigo Tributdrio Municipal, para o tipo de intervengao em

tela é de: 5,00%

- A base de célculo sobre a qual incide a referida aliquota equivale ao seguinte percentual
do valor da obra, em virtude da exclusdo dos valores referentes aos materiais ndo 100,00%

produzidos em canteiro:

- A aliguota efetiva de ISS a ser utilizada no BDI é: 5,00%

2.2 Declaragdo referente ao Tipo de Orgamento

O Orgcamento Desonerado é mais adequado para a Administracdo Pablica que o Ndo Desonerado.

2.3 Declaragdo referente ao Regime de Execucdo
O regime de execucdo da obra em tela serd: EPG - EMPREITADA PRECO GLOBAL J

2.4 Declaragdo referente a Data Base do Orcamento

A data base do orcamento é dez/23

2.5 Ratificamos o BDI adotado: 29,77%. Este percentual esta na faixa de Referéncia do BDI.

2.6 O empreendimento atende ao objetivos do Programa e possuira funcionalidade imediata.

JESU'NO RODR'GUES Assinado de forma digital por
JESUINO RODRIGUES DE

DE SAMPA'O SAMPAIO NETO:77801857372
NETO!77801 857372 Dados: 2024.03.13 11:17:29-03'00'

Prefeito: JESUINO RODRIGUES DE SAMPAIO NETO

Prefeitura Municipal de Novo Oriente/CE
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ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE

OBRA:

PAVIMENTAGCAQO EM VIAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE - CE
LOCAL:

DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL

MUNICIPIO:

NOVO ORIENTE

DATA BASE:
TABELA SEINFRA 028.1 DESONERADA

VIGENCIA A PARTIR DE 09/10/2023

ENCARGOS SOCIAIS: 84,44% - HORISTAS - 47.48% - MENSALISTAS
TABELA SINAPI 12/2023 DESONERADA

DATA DE EMISSAOQ: 18/01/2024

DATA REFERENCIA TECNICA: 18/01/2024

ENCARGOS SOCIAIS: 85,06% - HORISTAS - 47,67% - MENSALISTAS

COM
0G0 DERCRIGNG uomzaéi mu%a%
"GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BASICOS
Al INSS 0,00% 0.00%
A2 |SESI 1.50% 1.50%
A3 |SENAI 1.00% 1,00%
A4 INCRA 0.20% 0.20%
A5 |SEBRAE 0.60% 0.60%
A6 |SALARIO EDUCACAO 2.50% 2.50%
A7 |SEGURO DE ACIDENTES 3.00% 3.00%
AB FGTS 8,00% 8,00%
A TOTAL 16,80% 16,80%
DS SOCIAIS C/ INCIDENCIA DE A
B1 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO 17.85% 0.00%
B2 |FERIADOS 3.71% 0.00%
B3 |AUXILIO ENFERMIDADE 0.87% 0.66%
B4 13° SALARIO 11,03% 8,33%
B85 |LICENCA PATERNIDADE 0.07% 0.05%
B6  |FALTAS JUSTIFICADAS 0.74% 0.56%
B7 DIAS DE CHUVAS 1,58% 0.00%
B8 |AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0.11% 0.08%
89  |FERIAS GOZADAS 12.35% 9.33%
B10  |SALARIO MATERNIDADE 0,04% 0.03%
B TOTAL 48,36% 19,04%
SOCIAIS S/ INCIDENCIA DE A
C1__ |AVISO PREVIO INDENIZADO 5.52% 417%
C2  |AVISO PREVIC TRABALHADO 0.13% 0.10%
C3  |FERIAS INDENIZADAS 1,72% 1.30%
C4 |DEPOSITO RESCISAD S/ JUSTA CAUSA 2.87% 2.17%
C5  |INDENIZACAO ADICIONAL 0,46% 0.35%
c TOTAL 10,70% 8,09%
GRUPO D
D1 REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 8.12% 3.20%
D2 REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E 0.46% 0.35%
REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO : :
D TOTAL 8,58% 3,55%)
| TOTAL (A+B+C+D) | 84,44%| 47,48%|

NOVO ORIENTE-CE, MARGCO DE 2024
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ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE

OBRA

PAVIMENTAGAD EM VIAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE - CE
LOCAL: r
DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL
MUNICIPIO:

NOVO ORIENTE

DATA BASE:
TABELA SEINFRA 023 1 DESONERADA e
VIGENCIA A PARTIR DE 09/10:2023
ENCARGOS SOCIAIS B4 44% - HORISTAS - 47 48%, - MENSALISTAS
TABELA SINAPI 12/2023 DESONERADA
DATA DE EMISSAQ. 18/01/2024
DATA REFERENCIA TECNICA: 18/01/2024
ENCARGOS SOCIAIS B5.06% - HORISTAS - 47 67% - MENSALISTAS

ORGAMENTO CONSOLIDADO
ITEM | FONTE |cODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID.| QUANT. | BDIINCLUSO |  C/BDI TREGS
®$) | wcLusoms | TOTALRS)
1 mi% DA OBRA 47.069,00
1.1 COMP. |ADMINISTRA DA DBRA % 100,00 362,71 470,69 47.069.00
2 SERVICOS PRELIMINARES 2.108,73
2.1 C1937 |PLACAS PADR_KQ DE OBRA M2 4,50 183.41 238,01 1.071.05
2.2 99064 LC’C#CAODE PAVIMENTACAO. AF 1072018 L 146152 0,55 0,71 1.037.68
3 MOVIMENTO DE TERRA 70.464,24
q il 4 REGULARIZAGAD E COMPAGTACAO DE SUBLEITO DE SOLO 2
34| SR | 100576 |onen MNANTEMENTE ARGILOSO. AF. 112019 Mz | 8768912 2,59 336  29.464.24
4 OBRAS DE DRENAGEM 266.128,86
IS MBoFi0 200412.63
ASSENTAMENTO DE GUIA {(MEIO-FIO) EM TRECHO RETO
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
av1 | coeo | 94273 |100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE M | 330887 46,66 80.55| 200.41263
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO),
AF_06/2016
4.2 A u?“l',!z
Raneit ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENGR . 5 99.13 8.665.94
o 7| 93358 |61 IGUAL A 1,30 M. AF 0212021 NS 8742 .39 g B
422 |cCimrsal CoR3s |[CONCRETO NAD ESTRUTURAL PREPARO MANUAL M3 87.42 502.89 652 60 57.050,29
5 PAVIMENTAGAD DO SISTEMA = 0673774
o Thcta PAVIMENTAGAO EM PEDRA TOSCA S REJUNTAMENTO P R e
51 |sEiNrEal C2896 | 4 peGADO ADQUIRIDO) ool Wi :
T = PA\HMEHTAGAD EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO 7178 93,15 342.046,80
32 4| C2895 (AGREGADO ADQUIRIDO) M2 367200 :
3 SERVICOS FINAIS 16.931,38)
61 -virma| casss [PEACADE REGULAMENTAGAQ/ADVERTENCIA REFLETIVA EM M2 1.25 781.14 BE77S 1.214 66
ol s ACO GALVANIZADO
6.2 CinFreal €347 |LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA M2 5.759.121 1,38 1,79 15.696.72
968.439

NOVO ORIENTE-CE. MARCO DE 2024
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ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE

CBRA:

PAVIMENTACAU EM VIAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE - CE
LOCAL:

DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL

MUNICIPIO:

NOVO ORIENTE

DATA BASE:
TABELA SEINFRA 028 1 DESONERADA

VIGENCIA A PARTIR DE 09/10:2023

ENCARGOS SOCIAIS 84 44% - HORISTAS - 47 48% - MENSALISTAS
TABELA SINAPI 1272023 DESONERADA

DATA DE EMISSAQ: 18012024

DATA REFERENCIA TECNICA 18012024

ENCARGOS SQCIAIS: 85 06% - HORISTAS - 47 67% - MENSALISTAS

ITATIVO RESUMO - PLANILHA DE
ITEM | FORNTE | cODIGO DESCRIGAO DOS SERVIGOS {unp.| QuANT. |  siBDI > "mﬁg‘?““
1 ADMINISTRAGAD DA OBRA 47.069,00
11 w 47.069.00§
111 COMP__|ADMINISTRACAOG DA DBRA % 100.00 362.71 470,69 47.069,00

1

2 LOCALIDADE DE BARRIGUDA 184.278.32
21 PRELIMINARES 1.313.53
211 |-t ifs | C1937 |PLACAS PADRAQ DE OBRA Mz 4.50) 1834 23807 1.071.05
.21:- HA 90064 |LOCACAQ DE PAVIMENTACAO. AF 102018 X 34152 0.55 0.71 24248
22 MOVIMENTO DE TERRA 6.885.04/
oy - | 100576 |REGULARIZACAO E COMPACTACAG DE SUBLEITO DE SOLO W | 2igits 58 338 e

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2018

23 OBRAS DE 56.002.81
231 40.802

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIQ) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES

100X 15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERICR
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF D&2016

231 ! 94273 M 673.87 46,66 60.55 40.802.83|

232 FMA [ 15.1
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL

b & T 1 u 41
2321 93358 |, 130 M AF 0212021 M3 20,22 6,39 90,13 2004
2322 | .iu-a]| CO836 |CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARD MANUAL M3 2022 502,88 652,60 13.195.57

24 PAVIMENTACAD DO SISTEMA VIARIO o 115.668,22)
241 lsciwvral coase |PAVIMENTAGAC EM PEDRA TOSCA S' REJUNTAMENTO (AGREGADO e £.844.20 4833 5272 115 668,22

ADQUIRIDO)

25 SERVICOS FINAIS 4.408,72]
s PLACA DE REGULAMENTACAO/ADVERTENCIA REFLETIVA EM ACO - — 29 74080
25 iHst C3353 GALVANIZADO Mz 0.75 761, 987.73 X
252 1| C3447 |LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA M2 2.049.12 1,38 179 3.667,92

a LOCALIDADE DO BARRO YERMELHO 737.002,6

3 PRELIMINARES

3.1.1 93064 |LOCACAO DE PAVIMENTACAD. AF 1012018 ] 1.120,00 10,55 071 795,20
]n |

. a2 MOVIMENTO DE TERRA 22.579
o N 100576 REGULARIZAGAO E COMPACTACAC DE SUBLEITO DE SOLO e 5.720,00 g 336 22.579.20

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_1172013

33 OBRAS DE DRENAGEM 210.12
334 Illmm 159.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO.
CONFECCIONADA EM CONCRETC PRE-FABRICADO. DIMENSOES

100X 15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016

332 M

3321 i | a3ase ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL | . 7:20 76.39| 9913 6.661 54
M3

A 1.30 M. AF_ 022021 . 3
3322 | F=%| COB36 |CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARC MANUAL 67,20 502.89 652,60 4385472

34 PA m

PAVIMENTACAD EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO

3310 A 54273 M 2.636,00 45,66 60.55 159.608,80)

341 NERs| C2896 Mz 2.376.00 48,33 62.72 149,022.72
ADQUIRIDO)

322 |stmenal| coees PAVIMENTAGAO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO e 4 §72.00 7178 9315 242,046 80
s ) ADQUIRIDO)

35 12.522,67]

154 wian] 3353 PLACA DE REGULAMENTAGCAOVADVERTENCIA REFLETIVA EM ACO = 0.50 76114 87,73 0387

) GALVANIZADO
352 _ . .| C3}47 |LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA M2 6.720.00 1,38 1,79 12 028 80)

NOVO OR_EI_\I‘IE-CE. MARCO DE 2024
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ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE

OBRA:

PAVIMENTACAO EM VIAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE - CE
LOCAL: "
DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL '
MUNICIPIO:

NOVO ORIENTE

DATA BASE: ~
TABELA SEINFRA 028.1 DESONERADA

VIGENCIA A PARTIR DE 09/10/2023

ENCARGOS SOCIAIS. 84,44% - HORISTAS - 47 48% - MENSALISTAS
TABELA SINAPI 12/2023 DESONERADA

DATA DE EMISSAO: 18/01/2024

DATA REFERENCIA TECNICA' 18/01/2024

ENCARGOS SOCIAIS: 85,06% - HORISTAS - 47.67% - MENSALISTAS

MEMORIAL DE CALCULO
2 LOCALIDADE DE BARRIGUDA
2.1 SERVICOS PRELIMINARES - 55
211 PLACAS PADRAD DE OBRA M2 4.50
QUANTITATIVO
DESCRIGAO EXTENSAO |x| ALTURA | = TOTAL
. PLACA DA OBRA 3.00 x 1.50 = 4.50
] TOTAL = 4,50
SUBITEM — DESCRIGAO UNID.| __ QUANT.
21.2 |LOCACAO DE PAVIMENTACAQ. AF_10/2018 M 341,52
QUANTITATIVO
DESCRIGAO EXTENSAO | = TOTAL
RUA SDO 01 -EST.00 AEST.08 160,00 L 160,00
RUA SDO 01-EST.08 A EST.08+8,53m 9,53 = 9.53
RUA SDO 02 -EST.00 A EST.00 180,00 = 180.00
RUA SDO 02 - EST.09 A EST.09+12,6'm 12.61 = 12,61
DESCRICAO EXTENSAO | = TOTAL
DESCONTO - CRUZAMENTO COM VIA PAVIMENTADA 20.62 - 2062
_ o] TOTAL = 341,52
22 MOVIMENTO DE TERRA
SUBITEM : : DESCRIGAC s ' UNID.] QUANT.
REGULARIZACAD E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO.
221 |ar 112010 M2 2.049,12
QUANTITATIVO
DESCRICAO EXTENSAO |x| LARGURA | = TOTAL
RUA SDO 07 -EST.00 A EST.08 160,00 |x 6.00 = 660.00
RUA SDO 01 - EST.08 A EST.08+9.53m 953 X 5,00 = 57.18
RUA SDO 02 - EST.00 AEST.08 180,00 x 6,00 = 1.080.00
RUA SDO 02 - EST.09 A EST.09+12.61m 12.61 X 5,00 = 75.66
DESCRICAO EXTENSAO |x| LARGURA | = TOTAL
DESCONTO - CRUZAMENTO COM VIA PAVIMENTADA 20.62 X 6.00 = -123.72
- «| TOTAL = 2.049,12
23 |oams DE DRENAGEM
2.3.1 |MEIO-FIO
[~ |ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RM!‘O. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
2311 |FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X M 673.87
ALTURA). PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
QUANTITATIVO
DESCRICAO EXTENSAO | = TOTAL
RUA SDO 01 - EXTENSAD 01 14,35 = 14,35
RUA SDO 01 - EXTENSAQ 02 14.78 £ 14.78
RUA SDO 01 - EXTENSAQ 03 18,72 = 18.72
RUA SDO 01 - EXTENSAQ 04 19.21 = 19,21
RUA SDO 01 - EXTENSAQ 05 22.96 = 22.96
RUA SDO 01 - EXTENSAQ 08 23.78 = 23.78
RUA SDO 01 - EXTENSAD 07 34,77 = 34,77
RUA SDO 01 - EXTENSAD 08 34.93 = 34,93
RUA SDO 01 - EXTENSAO 08 535 = 5.35
RUA SDO 01 - EXTENSAO 10 493 = 403
RUA SDO 01 - EXTENSAO 11 5.35 = 6,35
RUA SDO 01 - EXTENSAD 12 11,17 - 11.17
RUA SDO 01 - EXTENSAO 13 8.64 = .64
RUA SDO 01 - EXTENSAD 14 18,83 = 18.83
RUA SDO 01 - EXTENSAO 15 16,73 = 16,73
RUA SDO 01 - EXTENSAQG 16 13.06 = 13,06
RUA SDO 01 - EXTENSAD 17 11,43 = 11,43
I~ RUA SDO D01 - EXTENSAQ 18 19,13 = 19.13
[ RUA SDO 01 - EXTENSAD 19 18,80 = 18.89
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RUA SDO 01 - EXTENSAO 20 444 = R PN
RUA SDO 01 - EXTENSAO 21 4,69 = X »
RUA SDO 02 - EXTENSAO 01 11.16 = 1
RUA SDO U2 - EXTENSAD 02 10.90 = 10.90
RUA SDO 02 - EXTENSAD 03 27.99 = 27.69
RUA SDO 02 - EXTENSAOD 04 29.91 = 2991
RUA SDO 02 - EXTENSAQ 05 6.47 = 6547
RUA SDO 02 - EXTENSAO 06 655 = 9.55
RUA SDO 02 - EXTENSAD 07 21,58 = 21.58
RUA SDO 02 - EXTENSAO 08 22,63 = 2263
RUA SDO 02 - EXTENSAOD 09 14,55 = 14.55
RUA SDO 02 - EXTENSAQ 10 15,03 = 15.03
RUA SDO 02 - EXTENSAO 11 23.65 = 23,65
RUA SDO 02 - EXTENSAOD 12 2398 = 23,98
RUA SDO 02 - EXTENSAO 13 15.83 = 15.83
RUA SDO 02 - EXTENSAD 14 14.70 = 14.70
RUA SDO 02 - EXTENSAO 15 18,52 = 18.52
RUA SDO 02 - EXTENSAO 16 17.50 = 17.59
RUA SDO 02 - EXTENSAQ 17 8,59 = 8,59
RUA SDO 02 - EXTENSAO 18 8,98 = 8,98
RUA SDO 02 - EXTENSAQ 19 14,34 = 14,34
RUA SDO 02 - EXTENSAO 20 15,25 = 15,25
RUA SDO 02 - EXTENSAD 21 460 = 4.60
RUA SDO 02 - EXTENSAO 22 5.57 = 557
RUA SDO 02 - EXTENSAD 23 5,36 = 536
o | TOTAL = 673,87
2.3.2 SARJETA
SUBITEM DESCRIGAO UNID. :
2321 |ESCAVACAO MANUAL DE VALA PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1.30 M. AF_02/2021 M3 20.22
QUANTITATIVO
DESCRICAQ EXTENSAO[x| LARGURA [x] ALTURA [ = TOTAL
RUA SDO 01 - EXTENSAD 07 1435 |x 0.30 X 0.10 = 0,43
RUA SDO 01 - EXTENSAQ 02 1478  |x 0.30 X 0,10 = 0.44
RUA SDO 01 - EXTENSAD 03 1872  |x 0.30 X 0.10 = 0.56
RUA SDO 01 - EXTENSAO 04 1921 |x 0.30 X 0.10 = 0.58
RUA SDO 01 - EXTENSAO 05 2296 |x 0.30 X 0.10 = 0.69
RUA SDO 01 - EXTENSAD 06 2378 |x 0.30 X 0.10 = 0,71
RUA SDO 01 - EXTENSAD 07 3477 |x 0.30 X 0.10 = 1.04
RUA SDO 01 - EXTENSAQ 08 34 63 X 0.30 x 0.10 - 1.05
RUA SDO 07 - EXTENSAD 08 535 X 0.30 X 0.10 = 0.16
RUA SDO 01 - EXTENSAD 10 433 X 0.30 X 0.10 B 0.15
RUA SDO 01 - EXTEN§_AO 11 6.35 X 0.30 X 0.10 = 0.19
RUA SDO 01 - EXTENSAD 12 1117 |Ix 0.30 X 0.10 = 0.34
RUA SDO 01 - EXTENSAD 13 8,64 x 0.30 x 0.10 = 0,26
RUA SDO 01 - EXTENSAD 14 1883 |x 0.30 x 0.10 = 0,56
RUA SDO 01 - EXTENSAD 15 16.73 x 0.30 x 0.10 = 0,50
RUA SDO 01 - EXTENSAD 16 13.06 X 0.30 x 0.10 = 0.39
RUA SDO 01 - EXTENSAQ 17 1143 |x 0.30 X 0.10 = 0.34
RUA SDO 01 - EXTENSAOD 18 19.13  Ix 0.30 X 0,10 po 0.57
RUA SDO 01 - EXTENSAD 19 1889 |x 0.30 X 0,10 z 0.57
RUA SDO 01 - EXTENSAO 20 4,44 X 0.30 X 0.10 = 0.13
RUA SDO 01 - EXTENSAD 21 4,69 x 0,30 X 0.10 = 0.14
f RUA SDO 02 - EXTENSAOC 01 11,16 |x 0,30 X 0.10 = 0.33
RUA SDO 02 - EXTENSAO 02 1090 |x 0.30 % 0.10 = 0.33
RUA SDO 02 - EXTENSAO 03 2799  |x 0.30 X 0.10 = 0.84
RUA SDO 02 - EXTENSAO 04 2091 [x 0.30 X 0.10 E 0,90
RUA SDO 02 - EXTENSAO 05 6,47 X 0.30 X 0.10 = 0.19
RUA SDO 02 - EXTENSAO 06 955 « 0.30 X 0.10 = 0,29
RUA SDO 02 - EXTENSAO 07 2158 |[x 0.30 X 0,10 = 0.65
RUA SDO 02 - EXTENSAO 08 2263  |x 0.30 X 0.10 = 0.68
RUASDO 02 - EXTENSAO 09 14.55 |x 0.30 X 0.10 = 0.44
RUA SDO 02 - EXTENSAQ 10 15.03  |x 0.30 x 0.10 = 0.45
RUA SDO 02 - EXTENSAO 11 2365 |x 0.30 x 0.10 = 0.71
RUA SDO 02 - EXTENSAO 12 2388 |x 0.30 x 0.10 E 0.72
RUA SDO 02 - EXTENSAO 13 15.83_ |x 0.30 x 0,10 = 0,47
RUA SDO 02 - EXTENSAO 14 13,70 |x 0.30 X 0.10 = 0.44
RUA SDO 02 - EXTENSAD 15 1852 |x 0.30 X 0,10 = 0.56
RUA SDO 02 - EXTENSAO 16 1759 |x 0.30 X 0.10 = 0.53
RUA SDO 02 - EXTENSAO 17 8.59 x 0.30 X 0.10 = 0.26
RUA SDO 02 - EXTENSAOD 18 8.98 X 0.30 X 0,10 = 0.27
RUA SDO 02 - EXTENSAO 19 1434 |x 0.30 X 0.10 = 0.43
RUA SDO 02 - EXTENSAD 20 1525  |x 0.30 x 0.10 = 0.46
— RUA SDO 02 - EXTENSAD 21 4,60 x 0.30 x 0.10 = 0.14
RUA SDO 02 - EXTENSAO 22 5.57 x 0.30 x 0,10 = 0.17
RUA SDO 02 - EXTENSAO 23 5.36 x 0.30 x 0.10 = 0.16
| TOTAL e 20,22
SUBITEM DESCRIGAQ UNID.| QUANT.
2322 |CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL M3 20.22
QUANTITATIVO
DESCRICAO | | TEXTENSAOIx] LARGURA [x| ALTURA | = | TOTAL
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RUA SDO 01 - EXTENSAO 01 1435 |x 0,30 X 0.10 = 043" 7
RUA SDO 01 - EXTENSAD 02 1478 Ix 0.30 X 0.10 = 0.44 %)
RUA SDO 01 - EXTENSAO 03 1872 |x 0.30 x 0.10 = 0.56 "% 4 ’45
RUA SDO 01 - EXTENSAC 04 19.21 X 0.30 X 0.10 = 0,58 e
RUA SDO 01 - EXTENSAQ 05 2296  |x 0.30 X 0.10 = 0.69
RUA SDO 01 - EXTENSAO 06 2378 |x 0.30 x 0.10 = 0.71
RUA SDO 01 - EXTENSAD 07 3477 |x 0.30 X 0,10 = 1.04
RUA SDO 01 - EXTENSAQ 08 3403 |x 0.30 X 0,10 = 1.05
RUA SDO 01 - EXTENSAD 08 5.35 X 0.30 X 0.10 = 0.16
RUA SDO 01 - EXTENSAO 10 4,93 X 0.30 X 0.10 = 0.15
RUA SDO 01 - EXTENSAOD 11 6.35 X 0,30 x 0.10 s 0.19
RUA SDO 01 - EXTENSAOD 12 1117 |x 0.30 X 0,10 = 0.34
RUA SDO 01 - EXTENSAD 13 864 x 0.30 X 0,10 = 0.26
RUA SDO 01 - EXTENSAD 14 1883 |x 0.30 X 0.10 = 0.56
RUA SDO 01 - EXTENSAO 15 1673 |x 0,30 X 0.10 = 0,50
RUA SDO 01 - EXTENSAO 16 13.06  |x 0.30 X 0.10 = 0.39
RUA SDO 01 - EXTENSAO 17 11.43  |x 0.30 X 0.10 = 0,34
RUA SDO 01 - EXTENSAO 18 19,13 x 0,30 x 0,10 = 0,57
RUA SDO 01 - EXTENSAQ 19 18,89 |x 0,30 X 0,10 = 0.57
RUA SDO 01 - EXTENSAO 20 4.44 X 0.30 x 0.10 = 0.13
RUA SDO 01 - EXTENSAO 21 4,60 X 0.30 X 0,10 = 0.14
RUA SDO 02 - EXTENSAQ 01 1116 |x 0,30 X 0,10 = 0.33
RUA SDO 02 - EXTENSAO 02 1090  |x 0.30 x 0.10 = 0,33
RUA SDO 02 - EXTENSADO 03 2799 |x 0,30 x 0.10 = 0.84
RUA SDO 02 - EXTENSAO 04 2991 |x 0.30 x 0.10 = 0.20
RUA SDO 02 - EXTENSAD 05 6,47 X 0.30 X 0.10 = 0.19
RUA SDO 02 - EXTENSAQ 06 655 x 0.30 X 0.10 = 0.29
RUA SDO 02 - EXTENSAD 07 21.58  [x 0.30 X 0.10 = 0.65
RUA SDO 02 - EXTENSAD 08 2263 |x 0.30 x 0.10 = 0,68
RUA SDO 02 - EXTENSAD 09 1455 |x 0.30 x 0.10 = 0.44
RUA SDO 02 - EXTENSAO 10 1503 |x 0.30 X 0.10 = 0.45
RUA SDO 02 - EXTENSAD 11 2365 x 0.30 % 010 = 0.71
RUA SDO 02 - EXTENSAQ 12 2398 |x 0.30 x 0.10 = 0,72
RUA SDO 02 - EXTENJS}O 13 15.83 X 0.30 X 0,10 = 0.47
RUA SDO 02 - EXTENSAD 14 1470 [x 0.30 X 0.10 = 0.44
RUA SDO 07 - EXTENSAO 15 18,52 |x 0.30 X 0.10 = 0,56
RUA SDO 0Z - EXTENSAQ 16 1758 |x 0.30 X 0.10 = 0.53
RUA SDO 02 - EXTENSAO 17 8.59 X 0.30 X 0.10 = 0.26
RUA SDO 02 - EXTENSAQ 18 8.98 X 0.30 X 0.10 - 0.27
RUA SDO 02 - EXTENSAQ 19 1434 [x 0.30 X 0.10 = 0.43
RUA SDO 07 - EXTENSAD 20 1525 |x 0.30 X 0.10 = 0.46
RUA SDO 02 - EXTENSAO 21 4.60 X 0.30 X 0.10 = 0,14
RUA SDO 02 - EXTENSAO 22 5.57 X 0.30 X 0,10 = 017
RUA SDO 0z - EXTENSAO 23 5.36 x 0.30 x 0,10 = 0.16
o] TOTAL = 20,22
2.4 [PAVIMENTAGAO DO SISTEMA VIARIO itk
| SUBITEM. ES UNID.| —QUANT. |
2.4.1 PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) M2 1.844,20
QUANTITATIVO
DESCRICAQO X EXTENSAO [x| LARGURA | = TOTAL
RUA SDO 01-EST.00 AEST.08 16000 [x 5.40 E 864,00
RUA SDO 01 - EST.08 A EST.08+9,53m 9.53 X 5,40 = 51.46
RUA SDO 02 - EST.00 A EST.09 180.00  [x 5.40 = 972,00
RUA SDO 02 -EST.00 A EST.00+12,61m 12.61 X 5.40 = 68,08
DESCRICAQ EXTENSAO [x| LARGURA | = TOTAL
DESCONTO - CRUZAMENTO COM VIA PAVIMENTADA 2062 x 5.40 = -111.35
o] TOTAL = 1.844,20
25 SERVICOS FINAIS
SUBITEM _DESCRICAO UNID.|  QUANT.
251 |PLACA DE REGULAMENTACAO/ADVERTENCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO M2 0.75
QUANTITATIVO
DESCRICAO AREA x| QUANT. = TOTAL
CONFORME PROJETO 0.25 X 3,00 = 0.75
«| TOTAL = 9,75
SUBITEM DESCRICAC UNID.| QUANT.
252 |LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA M2 2.049.12
QUANTITATIVO
DESCRICAOD EXTENSAO [x] LARGURA | = TOTAL
RUA SDO 01-EST.00 A EST.08 16000 |x 6.00 = 660.00
RUA SDO 01 -EST.08 A EST.08+9,53m 9.53 X 6.00 = 57.18
RUA SDO 02 - EST 00 AEST.09 180.00  |[x 6.00 = 1.080,00
RUA SDO 02 -EST.08 AEST.09+12.61m 12.61 X 6,00 = 75.66
DESCRIQKO EXTENSAO [x| LARGURA = TOTAL
DESCONTO - CRUZAMENTO COM VIA PAVIMENTADA, 20,62 x 6.00 = -123.72
o] TOTAL = 2.049,12
3 LOCALIDADE DO BARRO VERMELHO
3.1 SERVICOS PRELIMINARES 2 o
SUBITEM DESCRICAO .| QUANT.
311 |LOCACAO DE PAVIMENTACAD. AF_10/2018 M 1.120.00
QUANTITATIVO
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DESCRICAO - EXTENSAO | = T 3
RUA SDO 01 -EST.00 A EST.08 1.120,00 = 1520.00 ”)
. TOTAL = 1. 15‘
3.2 MOVIMENTO DE TERRA
SUBITEM DESC £ UNID.| QUANT. |
REGULARIZACAQ E COMPACTACAO DE SUBLEITC DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO.
328 |ag 319010 M2 6.720,00
QUANTITATIVO
DESCRICAOD EXTENSAO |x| LARGURA | = TOTAL
TRECHO 01 1.120.00  [x 6.00 = 6.720.00
B L | TOTAL = 6.720,00
3.3 OBRAS DE DRENAGEM
3.3.1 __ [MEIO-FIO .
SUBITEM 3 ed ; UNID. QUANT.
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
33.1.1  |FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X M 2.636,00
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
QUANTITATIVO
DESCRICAO EXTENSAO [x|REPETICAO] = TOTAL
TRECHO 01 1.12000  |x 2,00 = 2.240,00
DESCRICAO EXTENSAO |x|REPETICAO | = TOTAL
CONTENCAO A CADA 10m - TRECHO REJUNTADO 6,00 X 66,00 = 396,00
«| TOTAL = 2.636,00
332 [SARJETA
SUBITEM ES UNID.| QUANT.
33.2.1 |ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1.30 M. AF_02/2021 M3 6720
QUANTITATIVO
DESCRICAO EXTENSAO |x| LARGURA [x| ALTURA |x[REPETICAO| = TOTAL
TRECHO 01 1.120,00 [x 030 |x 0.10 x 2,00 = 67.20
o/ TOTAL = 67.20
| SUBITEM E UNID.|  QUANT.
3322 |CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL M3 67.20
QUANTITATIVO
DESCRIGAO EXTENSAO [x| LARGURA [x| ALTURA |x| REPETICAD| = TOTAL
TRECHO 01 112000 x| 030 |[x 0.10 X 2.00 = 67.20
_ o] TOTAL = 67.20
3.4 |PAVIMENTAGCAO DO SISTEMA VIARIO A
SUBITEM UNID.] QUANT.
341 _|PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) M2 2.376.00
. QUANTITATIVO
DESCRICAO EXTENSAO [x| LARGURA | = TOTAL
TRECHO 01 1.120.00 |x 540 5 6.048.00
DESCRIGAO EXTENSAO [x| LARGURA | = TOTAL
DESCONTO - TRECHO REJUNTADO 680.00 |x 5.40 = -3.672.00
| TOTAL = 2.376,00 |
SUBITEM | DESCRICAO UNID.| __ QUANT.
32.2 [PAVIMENTACAC EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) M2 3.672,00
QUANTITATIVO
DESCRIGAO EXTENSAO [x| LARGURA = TOTAL
TRECHO 01 680,00  |x 5,40 = 3.672.00
o] TOTAL = 3.672,00
3.5 SERVIGCOS FINAIS
SUBITEM UNID.| QUANT.
3.5.1 _ |[PLACA DE REGULAMENTACAO/ADVERTENCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO M2 0,50
QUANTITATIVO
DESCRIGAO AREA x| QUANT. = TOTAL
CONFORME PROJETO 0.25 x 2,00 = 0.50
- | TOTAL = 0,50
| SUBITEM : : _DESCRICAO UNID.| QUANT.
3.5.2 _ |LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA M2 £.720,00
QUANTITATIVO
DESCRIGCAOQ EXTENSAO x| LARGURA | = TOTAL
TRECHO 01 1.120.00  [x 6.00 = 6.720.00
s| TOTAL = 6.720,00
NOVQO ORIENTE-CE. MARCO DE 2024
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01/03/2024
Prefeitura Municipal de Novo Oriente - PT 1092468-80 (955285)

PAVIMENTACAO EM VIAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE-CE

SRR Construgdo de Rodovias e Ferrovias

1 Declaragdes de responsabilidade do ORCAMENTISTA

1.1 Formula de célculo do BDI:
PARCELAS DO BDI
HDI:{1+AC+.’)+G+R)A(1+DF],(1+L)~] coD nm‘o %
1= AC |Administragao central 3,80%
A formula do BDI e os valores de referéncia de suas parcelas S+G |Seguro e garantia 0,32%
constam no Acordao 2.622/2013 - Plenario. R [Risco 0,50%
DF |Despesas financeiras 1,02%
BDI SEM DESONERACAQ | 2338% L |lucro 6,64%
Este percentual esta na faixa de Referéncia do BDI. I |Impostos 8,65%
PIS 0,65%
O Orgamento é Desonerado? Sim COFINS 3,00%
Com a CPRB 4,5% o BDI ADOTADO é. 29,77% IS5 5,00%
O Memorando-Circular 1651/2018/DIREX/SEDE do DNIT trata do calculo das despesas NAO
financeiras com base na taxa SELIC. Ele foi aplicado?

1.2 Declaragdo referente ao SINAPI
Os valores dos servicos com itens gue possuem a legenda “AS” (ou seja, que possuem custos
referentes a Sdo Paulo) sdo adequados ao empreendimento em questdo.

1.3 Os servigos orgados sdo suficientes para a execucdo do objeto, inclusive:

N3o foi necessario or¢ar mobilizag3o e/ou

NAO desmobilizacao.

SIM |Foi orgado administragdo local.

NAO |N3o foi necessario orcar canteiro obras. Responsavel Técnico pelo Orgamento

FRANCISCO GIORDANO I. R. DE CARVALHO
RNP: 0607762110 ART: CE20241376593




L

.'p, I\;'-‘FI:\{.-,— TURA DOE :
5’ NOVO ORIENTE ™ L
-

2 Declaragoes de responsabilidade do TOMADOR

2.1 Declaragdo informativa referente ao ISS

- A aliquota de ISS prevista no Cddigo Tributario Municipal, para o tipo de intervencgio em

tela é de: 5,00%

- A base de calculo sobre a qual incide a referida aliquota equivale ao seguinte percentual
do valor da obra, em virtude da exclus3o dos valores referentes aos materiais nio 100,00%
produzidos em canteiro:

- A aliquota efetiva de ISS a ser utilizada no BDI é: 5,00%

2.2 Declaragdo referente ao Tipo de Orgamento

O Orgamento Desonerado € mais adequado para a Administracéo Publica que o Nio Desonerado.

2.3 Declaragdo referente ao Regime de Execugido

O regime de execugdo da obra em tela serg: EPG - EMPREITADA PRECO GLOBAL

2.4 Declaragao referente a Data Base do Orcamento

A data base do orcamento é dez/23

2.5 Ratificamos o BDI adotado: 29,77%. Este percentual esta na faixa de Referéncia do BDI.

2.6 O empreendimento atende ao objetivos do Programa e possuira funcionalidade imediata.

JESUINO RODRIGUES Assinado de forma digital por
DE SAMPAIO SAMPAIO NETO7 7801857372
NETO??SO‘] 857372 Dados: 2024.03.13 11:17:29-03'00

Prefeito: JESUINO RODRIGUES DE SAMPAIO NETO
Prefeitura Municipal de Novo Oriente/CE
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