

**ATA DE REALIZAÇÃO DO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025100601-CP****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 26080001/25**

Aos seis dias do mês de novembro de dois mil e vinte e cinco, às nove horas, reuniram-se o Agente de contratação da Prefeitura Municipal de Jaguaribara e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 101/2025, a fim de realizar os procedimentos da Sessão de Concorrência pública acima mencionada, de acordo com o edital e seus respectivos anexos, publicados em dezessete dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 14.133 de 01 de abril de 2021, referente ao Processo Administrativo nº 26080001/25, para realizar os procedimentos relativos ao Concorrência pública nº 2025100601-CP.

Modo de disputa: Aberto e fechado

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS DE RECOMPOSIÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS NO PROJETO BÁSICO EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

PROPOSTA(S) RECEBIDA(S)

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	ME/EPP	VALOR (R\$)	DATA/HORA
35.848.539/0001-80	KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI	SIM	0,00	17/10/2025 09:08:29
02.567.157/0001-29	C R P COSTA CONSTRUÇOES E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	SIM	853.169,13	04/11/2025 11:05:22
58.715.651/0001-48	DIOGENES ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	SIM	751.486,52	04/11/2025 18:51:28
02.110.202/0001-11	C.M. SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA	NÃO	751.200,00	04/11/2025 21:11:14
62.626.329/0001-10	ECOMATTOS CONSTRUÇOES LTDA	SIM	873.364,32	05/11/2025 08:40:01
23.834.673/0001-42	C V TOME SERVICOS ME	SIM	882.483,27	05/11/2025 08:52:19
07.615.710/0001-75	MEDEIROS CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	SIM	851.329,90	05/11/2025 09:54:55
11.012.912/0001-08	PRO LIMPEZA SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI	NÃO	951.486,36	05/11/2025 10:47:02
37.452.665/0001-46	REAL SERVICOS EIRELI	NÃO	761.189,08	05/11/2025 11:37:56
10.684.414/0001-30	DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA CONSERVACAO E CONSTRUÇOES LTDA	SIM	800.000,00	05/11/2025 11:50:16



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	ME/EPP	VALOR (R\$)	DATA/HORA
11.129.714/0001-10	DINAMIC SERVICOS LTDA	NÃO	801.251,00	05/11/2025 12:04:06
21.803.450/0001-92	DM EMPREENDIMENTOS EIRELI	SIM	856.337,72	05/11/2025 12:15:19
13.997.118/0001-88	PRIME EMPREENDIMENTOS, INCORPORADORA E SERVICOS LTDA	SIM	760.456,98	05/11/2025 13:03:24
13.571.230/0001-52	V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA	SIM	951.480,00	05/11/2025 13:23:19
07.838.885/0001-41	CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS LTDA	SIM	751.173,52	05/11/2025 14:42:04
17.178.049/0001-31	MARK SERVIÇOS LTDA	NÃO	791.236,00	05/11/2025 14:43:35
21.181.254/0001-23	SERTAO CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	NÃO	756.181,26	05/11/2025 14:46:56
26.803.040/0001-65	ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO EIRELI	SIM	995.650,20	05/11/2025 15:07:53
48.684.766/0001-69	FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL LTDA	SIM	861.300,96	05/11/2025 15:47:52
28.036.437/0001-02	TRANS SERVICE LOCACOES E SERVICOS LTDA	SIM	851.830,68	05/11/2025 15:54:49
33.782.002/0001-39	NX EMPREENDIMENTOS LTDA	SIM	761.189,08	05/11/2025 16:00:17
20.732.519/0001-71	ECOITA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	SIM	851.530,21	05/11/2025 16:03:58
50.484.244/0001-65	CONSTRUVASP CONSTRUÇÕES & SERVICOS LTDA	NÃO	861.248,35	05/11/2025 16:04:43
35.214.818/0001-91	RM CLEMENTE CANDIDO	SIM	800.546,61	05/11/2025 16:05:50
07.615.126/0001-10	M V SOUZA MAQUINAS E TRANSPORTES	SIM	755.179,70	05/11/2025 16:13:41
09.067.320/0001-33	TAVARES CONSTRUCOES LTDA	SIM	838.810,34	05/11/2025 16:14:13
47.727.887/0001-88	ACS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	SIM	801.282,39	05/11/2025 16:24:43
00.565.011/0001-19	VAP CONSTRUCOES LTDA	NÃO	895.697,10	05/11/2025 16:29:21
34.631.462/0001-29	VIPON EMPREENDIMENTOS LTDA	SIM	821.006,52	05/11/2025 16:53:18
53.558.394/0001-64	D B P CASTRO	SIM	869.358,06	05/11/2025 17:06:43
39.629.277/0001-13	CSA ENGENHARIA LTDA	SIM	901.314,16	05/11/2025 17:16:54
24.916.240/0001-07	RAMALHO SERVICOS E OBRAS EIRELI	SIM	767.083,52	05/11/2025 17:25:39
23.103.016/0001-25	FF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	SIM	781.523,05	05/11/2025 17:28:04
41.332.445/0001-56	BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	SIM	752.005,75	05/11/2025 17:29:17
35.764.462/0001-60	SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI	SIM	767.083,52	05/11/2025 17:37:54



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	ME/EPP	VALOR (R\$)	DATA/HORA
10.736.137/0001-62	PLATAFORMA SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA	SIM	851.013,77	05/11/2025 18:40:48
15.386.389/0001-22	M & C CONSTRUÇOES LTDA	SIM	748.035,15	05/11/2025 20:20:51
36.783.315/0001-08	FL ENGENHARIA, SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	SIM	910.422,21	05/11/2025 20:45:02
38.610.780/0001-64	G W M ARCANJO ENGENHARIA - ME	SIM	801.251,67	05/11/2025 20:51:41
12.338.927/0001-15	R P CONSTRUÇÕES & LOCAÇÕES LTDA	NÃO	801.348,58	05/11/2025 21:05:26
33.159.524/0001-89	R S M PESSOA LTDA	NÃO	781.594,79	05/11/2025 21:11:20
24.875.938/0001-13	VIA URBANA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	SIM	783.216,02	05/11/2025 21:23:17
40.941.611/0001-59	PROJETAR CONSTRUCAO & EMPREENDIMENTOS LTDA	SIM	790.505,02	05/11/2025 21:53:17
49.574.575/0001-07	BMAG	SIM	806.371,84	06/11/2025 06:20:18
30.166.388/0001-66	SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	SIM	881.376,00	06/11/2025 07:09:18
09.042.893/0001-02	VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	NÃO	821.250,34	06/11/2025 08:13:42
31.276.477/0001-28	ROTEX CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	NÃO	919.494,89	06/11/2025 08:37:55
52.401.746/0001-00	COSISA CONSTRUÇOES LTDA	SIM	862.847,89	06/11/2025 08:45:17
22.575.652/0001-97	CLEZINALDO CONSTRUÇOES LTDA	SIM	901.408,13	06/11/2025 08:58:12

Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos participantes relativamente aos lances ofertados.

item 1 - SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL

Propostas: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
22.575.652/0001-97	CLEZINALDO CONSTRUÇOES LTDA	NÃO	SIM	1,0	901.408,13	901.408,13	06/11/2025 08:58:12
	Marca: OBRA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Execução de serviços de recomposição e conservação do sistema viário em diversas ruas de Jaguaribara/CE, conforme padrões técnicos e diretrizes estabelecidos pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo.						
52.401.746/0001-00	COSISA CONSTRUÇOES LTDA	NÃO	SIM	1,0	862.847,89	862.847,89	06/11/2025 08:45:17
	Marca: própria Fabricante: próprio Modelo/Versão: próprio Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Execução de serviços de recomposição e conservação do sistema viário em diversas ruas de Jaguaribara/CE, conforme padrões técnicos e diretrizes estabelecidos pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo.						



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
31.276.477/0001-28	ROTEX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	SIM	NÃO	1,0	919.494,89	919.494,89	06/11/2025 08:37:55
	Marca: PRÓPRIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Execução de serviços de recomposição e conservação do sistema viário em diversas ruas de Jaguaribara/CE, conforme padrões técnicos e diretrizes estabelecidos pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo.						
09.042.893/0001-02	VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	NÃO	NÃO	1,0	821.250,34	821.250,34	06/11/2025 08:13:42
	Marca: A COMBINAR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Execução de serviços de recomposição e conservação do sistema viário em diversas ruas de Jaguaribara/CE, conforme padrões técnicos e diretrizes estabelecidos pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo.						
39.629.277/0001-13	CSA ENGENHARIA LTDA	NÃO	SIM	1,0	901.314,16	901.314,16	05/11/2025 17:16:54
	Marca: PRÓPRIA Fabricante: PRÓPRIO Modelo/Versão: SERVIÇO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Execução de serviços de recomposição e conservação do sistema viário em diversas ruas de Jaguaribara/CE, conforme padrões técnicos e diretrizes estabelecidos pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo.						
30.166.388/0001-66	SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	NÃO	SIM	1,0	881.376,00	881.376,00	06/11/2025 07:09:18
	Marca: SARAIVA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Execução de serviços de recomposição e conservação do sistema viário em diversas ruas de Jaguaribara/CE, conforme padrões técnicos e diretrizes estabelecidos pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo.						
49.574.575/0001-07	BMAG	SIM	SIM	1,0	806.371,84	806.371,84	06/11/2025 06:20:18
	Marca: SERVIÇO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Execução de serviços de recomposição e conservação do sistema viário em diversas ruas de Jaguaribara/CE, conforme padrões técnicos e diretrizes estabelecidos pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo.						
40.941.611/0001-59	PROJETAR CONSTRUÇÃO & EMPREENDIMENTOS LTDA	SIM	SIM	1,0	790.505,02	790.505,02	05/11/2025 21:53:17
	Marca: serviços Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Execução de serviços de recomposição e conservação do sistema viário em diversas ruas de Jaguaribara/CE, conforme padrões técnicos e diretrizes estabelecidos pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo.						
24.875.938/0001-13	VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	NÃO	SIM	1,0	783.216,02	783.216,02	05/11/2025 21:23:17
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Execução de serviços de recomposição e conservação do sistema viário em diversas ruas de Jaguaribara/CE, conforme padrões técnicos e diretrizes estabelecidos pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo.						
33.159.524/0001-89	R S M PESSOA LTDA	NÃO	NÃO	1,0	781.594,79	781.594,79	05/11/2025 21:11:20
	Marca: SERVIÇO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Execução de serviços de recomposição e conservação do sistema viário em diversas ruas de Jaguaribara/CE, conforme padrões técnicos e diretrizes estabelecidos pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo.						



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
12.338.927/0001-15	R P CONSTRUÇÕES & LOCAÇÕES LTDA	NÃO	NÃO	1,0	801.348,58	801.348,58	05/11/2025 21:05:26
	Marca: SERVIÇO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Execução de serviços de recomposição e conservação do sistema viário em diversas ruas de Jaguaribara/CE, conforme padrões técnicos e diretrizes estabelecidos pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo.						
38.610.780/0001-64	G W M ARCANJO ENGENHARIA - ME	SIM	SIM	1,0	801.251,67	801.251,67	05/11/2025 20:51:41
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Execução de serviços de recomposição e conservação do sistema viário em diversas ruas de Jaguaribara/CE, conforme padrões técnicos e diretrizes estabelecidos pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo.						
36.783.315/0001-08	FL ENGENHARIA, SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	SIM	SIM	1,0	910.422,21	910.422,21	05/11/2025 20:45:02
	Marca: ENGENHARIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Execução de serviços de recomposição e conservação do sistema viário em diversas ruas de Jaguaribara/CE, conforme padrões técnicos e diretrizes estabelecidos pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo.						
15.386.389/0001-22	M & C CONSTRUÇOES LTDA	SIM	SIM	1,0	748.035,15	748.035,15	05/11/2025 20:20:51
	Marca: PROPRIA Fabricante: PROPRIO Modelo/Versão: PROPRIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Execução de serviços de recomposição e conservação do sistema viário em diversas ruas de Jaguaribara/CE, conforme padrões técnicos e diretrizes estabelecidos pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo.						
58.715.651/0001-48	DIOGENES ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	SIM	SIM	1,0	751.486,52	751.486,52	04/11/2025 18:51:28
	Marca: PROPRIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS DE RECOMPOSIÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS NO PROJETO BÁSICO EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO						
10.736.137/0001-62	PLATAFORMA SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA	SIM	SIM	1,0	851.013,77	851.013,77	05/11/2025 18:40:48
	Marca: S/M Fabricante: S/F Modelo/Versão: S/M Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Execução de serviços de recomposição e conservação do sistema viário em diversas ruas de Jaguaribara/CE, conforme padrões técnicos e diretrizes estabelecidos pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo.						
34.631.462/0001-29	VIPON EMPREENDIMENTOS LTDA	SIM	SIM	1,0	821.006,52	821.006,52	05/11/2025 16:53:18
	Marca: S/M Fabricante: S/F Modelo/Versão: S/M Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Execução de serviços de recomposição e conservação do sistema viário em diversas ruas de Jaguaribara/CE, conforme padrões técnicos e diretrizes estabelecidos pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo.						



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
35.764.462/0001-60	SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI	NÃO	SIM	1,0	767.083,52	767.083,52	05/11/2025 17:37:54
	Marca: PRÓPRIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Execução de serviços de recomposição e conservação do sistema viário em diversas ruas de Jaguaribara/CE, conforme padrões técnicos e diretrizes estabelecidos pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo.						
41.332.445/0001-56	BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	NÃO	SIM	1,0	752.005,75	752.005,75	05/11/2025 17:29:17
	Marca: serviços Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Execução de serviços de recomposição e conservação do sistema viário em diversas ruas de Jaguaribara/CE, conforme padrões técnicos e diretrizes estabelecidos pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo.						
23.103.016/0001-25	FF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	NÃO	SIM	1,0	781.523,05	781.523,05	05/11/2025 17:28:04
	Marca: serviços Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Execução de serviços de recomposição e conservação do sistema viário em diversas ruas de Jaguaribara/CE, conforme padrões técnicos e diretrizes estabelecidos pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo.						
24.916.240/0001-07	RAMALHO SERVICOS E OBRAS EIRELI	SIM	SIM	1,0	767.083,52	767.083,52	05/11/2025 17:25:39
	Marca: CONCORRÊNCIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Execução de serviços de recomposição e conservação do sistema viário em diversas ruas de Jaguaribara/CE, conforme padrões técnicos e diretrizes estabelecidos pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo.						
53.558.394/0001-64	D B P CASTRO	SIM	SIM	1,0	869.358,06	869.358,06	05/11/2025 17:06:43
	Marca: PROPRIO Fabricante: PROPRIO Modelo/Versão: PROPRIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Execução de serviços de recomposição e conservação do sistema viário em diversas ruas de Jaguaribara/CE, conforme padrões técnicos e diretrizes estabelecidos pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo.						
00.565.011/0001-19	VAP CONSTRUÇOES LTDA	NÃO	NÃO	1,0	895.697,10	895.697,10	05/11/2025 16:29:21
	Marca: SERVIÇO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Execução de serviços de recomposição e conservação do sistema viário em diversas ruas de Jaguaribara/CE, conforme padrões técnicos e diretrizes estabelecidos pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo.						
47.727.887/0001-88	ACS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	SIM	SIM	1,0	801.282,39	801.282,39	05/11/2025 16:24:43
	Marca: PRÓPRIA Fabricante: PRÓPRIO Modelo/Versão: SERVIÇO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Execução de serviços de recomposição e conservação do sistema viário em diversas ruas de Jaguaribara/CE, conforme padrões técnicos e diretrizes estabelecidos pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo.						
07.615.126/0001-10	M V SOUZA MAQUINAS E TRANSPORTES	NÃO	SIM	1,0	755.179,70	755.179,70	05/11/2025 16:13:41



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
	Marca: PROPRIO Fabricante: PROPRIO Modelo/Versão: PROPRIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Execução de serviços de recomposição e conservação do sistema viário em diversas ruas de Jaguaribara/CE, conforme padrões técnicos e diretrizes estabelecidos pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo.						
09.067.320/0001-33	TAVARES CONSTRUCOES LTDA	SIM	SIM	1,0	838.810,34	838.810,34	05/11/2025 16:14:13
	Marca: PROPRIO Fabricante: PROPRIO Modelo/Versão: PROPRIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Execução de serviços de recomposição e conservação do sistema viário em diversas ruas de Jaguaribara/CE, conforme padrões técnicos e diretrizes estabelecidos pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo.						
35.214.818/0001-91	RM CLEMENTE CANDIDO	SIM	SIM	1,0	800.546,61	800.546,61	05/11/2025 16:05:50
	Marca: serviços Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Execução de serviços de recomposição e conservação do sistema viário em diversas ruas de Jaguaribara/CE, conforme padrões técnicos e diretrizes estabelecidos pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo.						
50.484.244/0001-65	CONSTRUASP CONSTRUÇÕES & SERVICOS LTDA	NÃO	NÃO	1,0	861.248,35	861.248,35	05/11/2025 16:04:43
	Marca: SERVIÇO Fabricante: SERVIÇO Modelo/Versão: SERVIÇO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Execução de serviços de recomposição e conservação do sistema viário em diversas ruas de Jaguaribara/CE, conforme padrões técnicos e diretrizes estabelecidos pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo.						
20.732.519/0001-71	ECOITA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	SIM	SIM	1,0	851.530,21	851.530,21	05/11/2025 16:03:58
	Marca: SERVIÇOS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Execução de serviços de recomposição e conservação do sistema viário em diversas ruas de Jaguaribara/CE, conforme padrões técnicos e diretrizes estabelecidos pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo.						
33.782.002/0001-39	NX EMPREENDIMENTOS LTDA	SIM	SIM	1,0	761.189,08	761.189,08	05/11/2025 16:00:17
	Marca: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Execução de serviços de recomposição e conservação do sistema viário em diversas ruas de Jaguaribara/CE, conforme padrões técnicos e diretrizes estabelecidos pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo.						
28.036.437/0001-02	TRANS SERVICE LOCACOES E SERVICOS LTDA	NÃO	SIM	1,0	851.830,68	851.830,68	05/11/2025 15:54:49
	Marca: serviço Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Execução de serviços de recomposição e conservação do sistema viário em diversas ruas de Jaguaribara/CE, conforme padrões técnicos e diretrizes estabelecidos pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo.						
48.684.766/0001-69	FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL LTDA	SIM	SIM	1,0	861.300,96	861.300,96	05/11/2025 15:47:52
	Marca: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Execução de serviços de recomposição e conservação do sistema viário em diversas ruas de Jaguaribara/CE, conforme padrões técnicos e diretrizes estabelecidos pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo.						



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
26.803.040/0001-65	ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO EIRELI	SIM	SIM	1,0	995.650,20	995.650,20	05/11/2025 15:07:53
	Marca: NÃO SE APLICA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Execução de serviços de recomposição e conservação do sistema viário em diversas ruas de Jaguaribara/CE, conforme padrões técnicos e diretrizes estabelecidos pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo.						
21.181.254/0001-23	SERTAO CONSTRUÇOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	NÃO	NÃO	1,0	756.181,26	756.181,26	05/11/2025 14:46:56
	Marca: PROPRIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Execução de serviços de recomposição e conservação do sistema viário em diversas ruas de Jaguaribara/CE, conforme padrões técnicos e diretrizes estabelecidos pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo.						
17.178.049/0001-31	MARK SERVIÇOS LTDA	NÃO	NÃO	1,0	791.236,00	791.236,00	05/11/2025 14:43:35
	Marca: serviço Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Execução de serviços de recomposição e conservação do sistema viário em diversas ruas de Jaguaribara/CE, conforme padrões técnicos e diretrizes estabelecidos pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo.						
07.838.885/0001-41	CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS LTDA	NÃO	SIM	1,0	751.173,52	751.173,52	05/11/2025 14:42:04
	Marca: SERVIÇO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL						
13.571.230/0001-52	V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA	NÃO	SIM	1,0	951.480,00	951.480,00	05/11/2025 13:23:19
	Marca: CONFORME EDITAL Fabricante: SERVIÇO Modelo/Versão: serviço Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Execução de serviços de recomposição e conservação do sistema viário em diversas ruas de Jaguaribara/CE, conforme padrões técnicos e diretrizes estabelecidos pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo.						
13.997.118/0001-88	PRIME EMPREENDIMENTOS, INCORPORADORA E SERVICOS LTDA	NÃO	SIM	1,0	760.456,98	760.456,98	05/11/2025 13:03:24
	Marca: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Execução de serviços de recomposição e conservação do sistema viário em diversas ruas de Jaguaribara/CE, conforme padrões técnicos e diretrizes estabelecidos pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo.						
23.834.673/0001-42	C V TOME SERVICOS ME	SIM	SIM	1,0	882.483,27	882.483,27	05/11/2025 08:52:19
	Marca: PROPRIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Execução de serviços de recomposição e conservação do sistema viário em diversas ruas de Jaguaribara/CE, conforme padrões técnicos e diretrizes estabelecidos pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo.						
21.803.450/0001-92	DM EMPREENDIMENTOS EIRELI	SIM	SIM	1,0	856.337,72	856.337,72	05/11/2025 12:15:19



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
	Marca: PROPRIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Execução de serviços de recomposição e conservação do sistema viário em diversas ruas de Jaguaribara/CE, conforme padrões técnicos e diretrizes estabelecidos pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo.						
11.129.714/0001-10	DINAMIC SERVICOS LTDA	NÃO	NÃO	1,0	801.251,00	801.251,00	05/11/2025 12:04:06
	Marca: serviço Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Execução de serviços de recomposição e conservação do sistema viário em diversas ruas de Jaguaribara/CE, conforme padrões técnicos e diretrizes estabelecidos pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo.						
10.684.414/0001-30	DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA CONSERVACAO E CONSTRUcoes LTDA	SIM	SIM	1,0	800.000,00	800.000,00	05/11/2025 11:50:16
	Marca: própria Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Execução de serviços de recomposição e conservação do sistema viário em diversas ruas de Jaguaribara/CE, conforme padrões técnicos e diretrizes estabelecidos pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo.						
37.452.665/0001-46	REAL SERVICOS EIRELI	NÃO	NÃO	1,0	761.189,08	761.189,08	05/11/2025 11:37:56
	Marca: PROPRIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Execução de serviços de recomposição e conservação do sistema viário em diversas ruas de Jaguaribara/CE, conforme padrões técnicos e diretrizes estabelecidos pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo.						
11.012.912/0001-08	PRO LIMPEZA SERVICOS E CONSTRUcoes EIRELI	NÃO	NÃO	1,0	951.486,36	951.486,36	05/11/2025 10:47:02
	Marca: SERVIÇO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Execução de serviços de recomposição e conservação do sistema viário em diversas ruas de Jaguaribara/CE, conforme padrões técnicos e diretrizes estabelecidos pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo.						
07.615.710/0001-75	MEDEIROS CONSTRUcoes E SERVICOS EIRELI	SIM	SIM	1,0	851.329,90	851.329,90	05/11/2025 09:54:55
	Marca: X Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Execução de serviços de recomposição e conservação do sistema viário em diversas ruas de Jaguaribara/CE, conforme padrões técnicos e diretrizes estabelecidos pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo.						
62.626.329/0001-10	ECOMATTOS CONSTRUcoes LTDA	SIM	SIM	1,0	873.364,32	873.364,32	05/11/2025 08:40:01
	Marca: SERVIÇO Fabricante: PROPRIO Modelo/Versão: PROPRIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Execução de serviços de recomposição e conservação do sistema viário em diversas ruas de Jaguaribara/CE, conforme padrões técnicos e diretrizes estabelecidos pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo.						
02.110.202/0001-11	C.M. SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA	NÃO	NÃO	1,0	751.200,00	751.200,00	04/11/2025 21:11:14
	Marca: . Fabricante: . Modelo/Versão: OBRAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Execução de serviços de recomposição e conservação do sistema viário em diversas ruas de Jaguaribara/CE, conforme padrões técnicos e diretrizes estabelecidos pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo.						



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
02.567.157/0001-29	C R P COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	SIM	SIM	1,0	853.169,13	853.169,13	04/11/2025 11:05:22
Marca: PRÓPRIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERVIÇOS OPERACIONAIS DE RECOMPOSIÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIARIO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA/CE.							

EVENTO(S)

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos			06/11/2025 09:01:33
Lance registrado	Lance registrado	35.214.818/0001-91	751.173,4400	06/11/2025 09:02:03
Lance registrado	Lance registrado	40.941.611/0001-59	759.000,0000	06/11/2025 09:03:45
Lance registrado	Lance registrado	23.103.016/0001-25	758.000,0000	06/11/2025 09:04:17
Lance registrado	Lance registrado	41.332.445/0001-56	751.190,0000	06/11/2025 09:05:08
Lance registrado	Lance registrado	26.803.040/0001-65	781.219,2000	06/11/2025 09:05:43
Lance registrado	Lance registrado	11.012.912/0001-08	851.329,0000	06/11/2025 09:06:15
Lance registrado	Lance registrado	39.629.277/0001-13	851.329,9100	06/11/2025 09:10:13
Lance registrado	Lance registrado	02.110.202/0001-11	747.500,0000	06/11/2025 09:10:45
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto			06/11/2025 09:16:33
Início	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo sorteado pelo sistema: 06:14)			06/11/2025 09:16:33
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	11.012.912/0001-08	741.157,1500	06/11/2025 09:18:19
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	02.110.202/0001-11	739.200,0000	06/11/2025 09:18:42
Encerramento	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente			06/11/2025 09:22:47
Início	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos			06/11/2025 09:22:47
		02.110.202/0001-11	739.200,0000 (-)	06/11/2025 09:22:47
		11.012.912/0001-08	741.157,1500 (0,26%)	06/11/2025 09:22:47
		15.386.389/0001-22	748.035,1500 (1,20%)	06/11/2025 09:22:47



EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Classificado	Participante(s) classificado(s)	35.214.818/0001-91	751.173,4400 (1,62%)	06/11/2025 09:22:47
		07.838.885/0001-41	751.173,5200 (1,62%)	06/11/2025 09:22:47
		41.332.445/0001-56	751.190,0000 (1,62%)	06/11/2025 09:22:47
		58.715.651/0001-48	751.486,5200 (1,66%)	06/11/2025 09:22:47
		07.615.126/0001-10	755.179,7000 (2,16%)	06/11/2025 09:22:47
		21.181.254/0001-23	756.181,2600 (2,30%)	06/11/2025 09:22:47
		23.103.016/0001-25	758.000,0000 (2,54%)	06/11/2025 09:22:47
		40.941.611/0001-59	759.000,0000 (2,68%)	06/11/2025 09:22:47
		13.997.118/0001-88	760.456,9800 (2,88%)	06/11/2025 09:22:47
		37.452.665/0001-46	761.189,0800 (2,97%)	06/11/2025 09:22:47
		33.782.002/0001-39	761.189,0800 (2,97%)	06/11/2025 09:22:47
		35.764.462/0001-60	767.083,5200 (3,77%)	06/11/2025 09:22:47
		24.916.240/0001-07	767.083,5200 (3,77%)	06/11/2025 09:22:47
		26.803.040/0001-65	781.219,2000 (5,68%)	06/11/2025 09:22:47
		33.159.524/0001-89	781.594,7900 (5,74%)	06/11/2025 09:22:47
		24.875.938/0001-13	783.216,0200 (5,95%)	06/11/2025 09:22:47
		17.178.049/0001-31	791.236,0000 (7,04%)	06/11/2025 09:22:47
		10.684.414/0001-30	800.000,0000 (8,23%)	06/11/2025 09:22:47
		11.129.714/0001-10	801.251,0000 (8,39%)	06/11/2025 09:22:47
		38.610.780/0001-64	801.251,6700 (8,39%)	06/11/2025 09:22:47
		47.727.887/0001-88	801.282,3900 (8,40%)	06/11/2025 09:22:47
		12.338.927/0001-15	801.348,5800 (8,41%)	06/11/2025 09:22:47
		49.574.575/0001-07	806.371,8400 (9,09%)	06/11/2025 09:22:47
Lance	Lance registrado na etapa fechada	15.386.389/0001-22	724.345,9100	06/11/2025 09:23:19
Lance	Lance registrado na etapa fechada	02.110.202/0001-11	715.000,0000	06/11/2025 09:25:24



EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			06/11/2025 09:27:51
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			06/11/2025 09:32:47
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			06/11/2025 09:37:48
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			06/11/2025 09:42:47
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			06/11/2025 09:47:47
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			06/11/2025 09:52:47
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			06/11/2025 09:57:47
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			06/11/2025 10:02:47
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance fechado			06/11/2025 10:07:47
Encerramento	Encerrada a fase de lances			06/11/2025 10:10:49
Início	Iniciado prazo para que o participante - -, exercesse seu direito de preferência.		-	06/11/2025 10:10:50
Classificado	A Lei Complementar nº 123/06 assegura às microempresas e às empresas de pequeno porte preferência nas contratações, direito de preferência em caso de empate (art. 44), considerando-se empatadas aquelas situações em que as propostas apresentadas por ME e EPP sejam iguais ou até 5% superiores ao melhor preço obtido ao final da fase de lances (art. 44, § 2º, da LC nº 123/06). Dando atendimento à legislação supramencionada, constatamos que o participante M & C CONSTRUÇOES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 15.386.389/0001-22, atende aos ditames da lei, sendo-lhe oportunizado o prazo de cinco minutos para exercer seu direito de preferência.			06/11/2025 10:10:50
Lance registrado	Encerramento do prazo para que a proponente M & C CONSTRUÇOES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 15.386.389/0001-22, exercesse seu direito de preferência, tendo a mesma ofertado uma nova proposta no certame no valor de R\$ 711.643,21, (setecentos e onze mil, seiscentos e quarenta e três reais e vinte e um centavos)			06/11/2025 10:15:29
Encerramento	Encerramento do prazo para que o participante --, exercesse seu direito de preferência, tendo a mesma ofertado uma nova proposta no certame no valor de R\$ 0,00, ()		-	06/11/2025 10:15:45
Lance registrado	Encerramento do prazo para que a proponente M & C CONSTRUÇOES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 15.386.389/0001-22, exercesse seu direito de preferência, tendo a mesma ofertado uma nova proposta no certame no valor de R\$ 711.643,21, (setecentos e onze mil, seiscentos e quarenta e três reais e vinte e um centavos)			06/11/2025 10:15:46
Encerramento	Encerramento do prazo para que o participante --, exercesse seu direito de preferência, tendo a mesma ofertado uma nova proposta no certame no valor de R\$ 0,00, ()		-	06/11/2025 10:15:55



EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante M & C CONSTRUÇOES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 15.386.389/0001-22			06/11/2025 10:29:26
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante M & C CONSTRUÇOES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 15.386.389/0001-22, sem registro de lances.			06/11/2025 10:32:51
Prazo exequibilidade	O Agente de Contratação vem oportunizar a participante M & C CONSTRUÇOES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 15.386.389/0001-22, apresentar a exequibilidade da sua proposta, ficando estabelecido o prazo final em 24/11/2025 às 16:25	15.386.389/0001-22	711.643,2100	24/11/2025 14:24:54
Exequibilidade	O Agente de Contratação não aceitou a exequibilidade apresentada pela participante M & C CONSTRUÇOES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 15.386.389/0001-22.	15.386.389/0001-22	711.643,2100	25/11/2025 14:55:32
Desclassificação	O participante M & C CONSTRUÇOES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 15.386.389/0001-22, R\$ 711.643,21 foi desclassificada. Motivo: A participante não apresentou as justificativas e comprovações de exequibilidade solicitadas na diligência, tendo inclusive alterado coeficientes e valores da composição de custos, o que caracteriza modificação indevida da proposta. Diante do não atendimento ao solicitado e da vedação à alteração após a apresentação das propostas, conclui-se pela desclassificação da participante, nos termos do art. 59, §2º, da Lei 14.133/2021			25/11/2025 14:59:10
Convocação	Participante C.M. SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 02.110.202/0001-11, foi convocada.			25/11/2025 14:59:41
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante C.M. SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 02.110.202/0001-11			25/11/2025 15:06:43
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante C.M. SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 02.110.202/0001-11, sem registro de lances.			25/11/2025 15:16:17
Desclassificação	O participante C.M. SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 02.110.202/0001-11, R\$ 715.000,00 foi desclassificada. Motivo: Não apresentou a proposta de readequada e anexos.			26/11/2025 08:01:19
Convocação	Participante PRO LIMPEZA SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI inscrito no CNPJ/MF Nº 11.012.912/0001-08, foi convocada.			26/11/2025 08:01:22
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante PRO LIMPEZA SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI inscrito no CNPJ/MF Nº 11.012.912/0001-08			26/11/2025 08:08:23
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante PRO LIMPEZA SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI inscrito no CNPJ/MF Nº 11.012.912/0001-08, sem registro de lances.			26/11/2025 08:19:13
Desclassificação	O participante PRO LIMPEZA SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI inscrito no CNPJ/MF Nº 11.012.912/0001-08, R\$ 741.157,15 foi desclassificada. Motivo: Não apresentou a proposta de readequada e anexos.			26/11/2025 10:24:34
Convocação	Participante RM CLEMENTE CANDIDO inscrito no CNPJ/MF Nº 35.214.818/0001-91, foi convocada.			26/11/2025 10:24:40
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante RM CLEMENTE CANDIDO inscrito no CNPJ/MF Nº 35.214.818/0001-91			26/11/2025 10:27:24
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante RM CLEMENTE CANDIDO inscrito no CNPJ/MF Nº 35.214.818/0001-91, sem registro de lances.			26/11/2025 10:33:44
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante RM CLEMENTE CANDIDO inscrito no CNPJ/MF Nº 35.214.818/0001-91			27/11/2025 08:43:43
Lance registrado	Lance registrado na negociação pelo participante	35.214.818/0001-91	751.171,4100	27/11/2025 08:45:41
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante RM CLEMENTE CANDIDO inscrito no CNPJ/MF Nº 35.214.818/0001-91, com o valor negociado de R\$ 751.171,41 (setecentos e cinquenta e um mil, cento e setenta e um reais e quarenta e um centavos)			27/11/2025 08:48:05



EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Prazo exequibilidade	O Agente de Contratação vem oportunizar a participante RM CLEMENTE CANDIDO inscrito no CNPJ/MF N° 35.214.818/0001-91, apresentar a exequibilidade da sua proposta, ficando estabelecido o prazo final em 01/12/2025 às 16:58	35.214.818/0001-91	751.171,4100	01/12/2025 14:57:17
Exequibilidade	O Agente de Contratação não aceitou a exequibilidade apresentada pela participante RM CLEMENTE CANDIDO inscrito no CNPJ/MF N° 35.214.818/0001-91.	35.214.818/0001-91	751.171,4100	02/12/2025 08:51:11
Desclassificação	O participante RM CLEMENTE CANDIDO inscrito no CNPJ/MF N° 35.214.818/0001-91, R\$ 751.171,41 foi desclassificada. Motivo: Não comprovou a exequibilidade do item de maior relevância.			02/12/2025 08:51:52
Convocação	Participante CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 07.838.885/0001-41, foi convocada.			02/12/2025 08:51:56
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 07.838.885/0001-41			02/12/2025 08:53:45
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 07.838.885/0001-41, sem registro de lances.			02/12/2025 08:59:36
Prazo exequibilidade	O Agente de Contratação vem oportunizar a participante CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 07.838.885/0001-41, apresentar a exequibilidade da sua proposta, ficando estabelecido o prazo final em 16/12/2025 às 17:24	07.838.885/0001-41	751.173,5200	16/12/2025 15:22:09
Exequibilidade	O Agente de Contratação não aceitou a exequibilidade apresentada pela participante CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 07.838.885/0001-41.	07.838.885/0001-41	751.173,5200	17/12/2025 09:12:32
Desclassificação	O participante CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 07.838.885/0001-41, R\$ 751.173,52 foi desclassificada. Motivo: A empresa CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS LTDA está desclassificada pela não apresentação da documentação de exequibilidade.			17/12/2025 09:12:55
Convocação	Participante BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 41.332.445/0001-56, foi convocada.			17/12/2025 09:13:14
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 41.332.445/0001-56			17/12/2025 09:14:45
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 41.332.445/0001-56, sem registro de lances.			17/12/2025 09:27:40
Desclassificação	O participante BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 41.332.445/0001-56, R\$ 751.190,00 foi desclassificada. Motivo: Não apresentou garantias validas.			06/01/2026 13:33:04
Convocação	Participante DIOGENES ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 58.715.651/0001-48, foi convocada.			06/01/2026 13:33:08
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante DIOGENES ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 58.715.651/0001-48			06/01/2026 13:37:00
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante DIOGENES ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 58.715.651/0001-48, sem registro de lances.			06/01/2026 13:44:56



EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante DIOGENES ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 58.715.651/0001-48, no valor de R\$ 751.486,52 (setecentos e cinquenta e um mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e cinquenta e dois centavos)			13/01/2026 10:34:50
Habilitado	Habilitada a participante DIOGENES ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 58.715.651/0001-48			13/01/2026 15:40:21
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante DIOGENES ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 58.715.651/0001-48, no valor de R\$ 751.486,52 (setecentos e cinquenta e um mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e cinquenta e dois centavos)			13/01/2026 15:40:41

DO(S) PARTICIPANTE(S) DECLARADO(S) VENCEDOR(ES)

CNPJ/CPF	PARTICIPANTE
58.715.651/0001-48	DIOGENES ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA

DEMAIS MENSAGENS - CHAT

RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Responsável	PREZADOS PARTICIPANTES, estamos iniciando nosso certame referente a Concorrência Eletrônica nº. 2025100601-CP. Gostaria de agradecer a todos pela participação. Dentro de instantes, o Sistema estará aberto para lances.	06/11/2025 09:00:37
Responsável	Bom dia	06/11/2025 09:01:00
Responsável	Iniciando a sessão	06/11/2025 09:01:08
Responsável	Iniciando a fase de lances	06/11/2025 09:01:23
Sistema	O item 1 - SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL foi iniciada.	06/11/2025 09:01:33
Sistema	O item 1 - SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL está entrando em fechamento iminente.	06/11/2025 09:16:33
Sistema	item 1 - SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL - está iniciando a etapa fechada para participantes classificados. Considerando a ausência de lance final e fechado, será reiniciada a etapa fechada para que os demais participantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado.	06/11/2025 09:22:47
Sistema	1 - item 1 - SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL está iniciando a etapa fechada para participantes classificados. Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos § 2º e § 3º do Art. 33 do Decreto 10.024, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais participantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo, observado, após esta etapa, o ordenamento dos lances em ordem crescente de vantajosidade.	06/11/2025 09:27:51



RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Sistema	1 - item 1 - SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL está iniciando a etapa fechada para participantes classificados. Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos § 2º e § 3º do Art. 33 do Decreto 10.024, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais participantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo, observado, após esta etapa, o ordenamento dos lances em ordem crescente de vantajosidade.	06/11/2025 09:32:47
Sistema	1 - item 1 - SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL está iniciando a etapa fechada para participantes classificados. Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos § 2º e § 3º do Art. 33 do Decreto 10.024, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais participantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo, observado, após esta etapa, o ordenamento dos lances em ordem crescente de vantajosidade.	06/11/2025 09:37:48
Sistema	1 - item 1 - SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL está iniciando a etapa fechada para participantes classificados. Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos § 2º e § 3º do Art. 33 do Decreto 10.024, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais participantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo, observado, após esta etapa, o ordenamento dos lances em ordem crescente de vantajosidade.	06/11/2025 09:42:47
Sistema	1 - item 1 - SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL está iniciando a etapa fechada para participantes classificados. Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos § 2º e § 3º do Art. 33 do Decreto 10.024, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais participantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo, observado, após esta etapa, o ordenamento dos lances em ordem crescente de vantajosidade.	06/11/2025 09:47:47
Sistema	1 - item 1 - SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL está iniciando a etapa fechada para participantes classificados. Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos § 2º e § 3º do Art. 33 do Decreto 10.024, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais participantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo, observado, após esta etapa, o ordenamento dos lances em ordem crescente de vantajosidade.	06/11/2025 09:52:47
Sistema	1 - item 1 - SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL está iniciando a etapa fechada para participantes classificados. Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos § 2º e § 3º do Art. 33 do Decreto 10.024, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais participantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo, observado, após esta etapa, o ordenamento dos lances em ordem crescente de vantajosidade.	06/11/2025 09:57:47
Sistema	1 - item 1 - SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL está iniciando a etapa fechada para participantes classificados. Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos § 2º e § 3º do Art. 33 do Decreto 10.024, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais participantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo, observado, após esta etapa, o ordenamento dos lances em ordem crescente de vantajosidade.	06/11/2025 10:02:47
Sistema	item 1 - SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL está aguardando encerramento do(a) agente de contratação..	06/11/2025 10:07:47



RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Sistema	Em atendimento à Lei Complementar nº 123/06, está sendo-lhe oportunizado o prazo de cinco minutos para exercer seu direito de preferência para o item 1 - SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL.	06/11/2025 10:10:50
Responsável	Encerrando a fase de lances.	06/11/2025 10:10:59
Responsável	Empate ficto aberto	06/11/2025 10:14:06
Sistema	O item 1 - SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL foi finalizada.	06/11/2025 10:15:45
Sistema	O item 1 - SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL foi finalizada.	06/11/2025 10:15:55
Responsável	Prazo do Empate ficto finalizado.	06/11/2025 10:17:24
Responsável	Iniciando análise da proposta inicial da participante M & C CONSTRUCOES LTDA.	06/11/2025 10:24:28
Responsável	Análise da proposta inicial concluída	06/11/2025 10:28:48
Responsável	Iniciando fase de negociação com a participante M & C CONSTRUCOES LTDA.	06/11/2025 10:29:05
Sistema	Fase de negociação do(s) item 1 - SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL com a participante M & C CONSTRUCOES LTDA foi iniciada.	06/11/2025 10:29:26
Responsável	Prezada participante M & C CONSTRUCOES LTDA, inscrita no CNPJ 15.386.389/0001-22, vencedora do item 1 - SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL, Solicito a participante M & C CONSTRUCOES LTDA que apresente seu melhor valor para o item.	06/11/2025 10:30:07
M & C CONSTRUCOES LTDA	Srº Agente de Contratação, esse já é o nosso melhor valor	06/11/2025 10:30:40
Responsável	Participante M & C CONSTRUCOES LTDA definitivamente o valor apresentado é o seu melhor valor possível?	06/11/2025 10:31:23
M & C CONSTRUCOES LTDA	sim sim Srº Agente de Contratação	06/11/2025 10:32:17
Responsável	Encerrando a fase de negociação com a participante M & C CONSTRUCOES LTDA.	06/11/2025 10:32:44
Sistema	Fase de negociação do(s) item 1 - SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL com a participante M & C CONSTRUCOES LTDA foi finalizada.	06/11/2025 10:32:51
Responsável	O(A) Agente de contratação solicita a participante M & C CONSTRUCOES LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 15.386.389/0001-22, a proposta readequada até a data 06/11/2025 às 12:36.	06/11/2025 10:35:42
Responsável	Solicito a empresa M & C CONSTRUCOES LTDA a proposta readequada dentro do prazo de 2(duas) horas. A referida empresa deverá enviar todos os componentes exigidos no item 7.5 deste Edital, junto com a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional. Salienta-se que a proposta de readequada e os demais elementos solicitados, inclusive a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional devem ser juntadas em um único arquivo em PDF e anexado no sistema.	06/11/2025 10:35:47
M & C CONSTRUCOES LTDA	PODERIA INFORMA O VALOR DA GARANTIA ADICIONAL ?	06/11/2025 10:39:34
Responsável	Prezado, a garantia adicional é calculado pela diferença do valor de 85% do valor orçado e o valor da proposta do participante.	06/11/2025 10:46:39
Responsável	faz-se a suspensão da presente sessão para as 13:30 horas do dia 06 de novembro de 2025.	06/11/2025 11:36:21



RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
M & C CONSTRUCOES LTDA	A participante M & C CONSTRUCOES LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 15.386.389/0001-22, enviou a proposta readequada.	06/11/2025 12:14:36
Responsável	Boa tarde	06/11/2025 13:30:12
Responsável	Retornando a sessão	06/11/2025 13:30:19
Responsável	Iniciando análise da proposta de readequada da participante M & C CONSTRUCOES LTDA.	06/11/2025 13:30:38
Responsável	Análise finalizada	06/11/2025 13:46:06
Responsável	Encaminhando a proposta de readequada da participante M & C CONSTRUCOES LTDA para análise junto ao setor de Engenharia.	06/11/2025 13:47:04
Responsável	faz-se a suspensão da presente sessão para as 08:00 horas do dia 07 de novembro de 2025.	06/11/2025 13:50:41
Responsável	Bom dia	07/11/2025 08:00:08
Responsável	Retornando a sessão	07/11/2025 08:00:19
Responsável	proposta de readequada da participante M & C CONSTRUCOES LTDA ainda em análise junto ao setor de Engenharia	07/11/2025 08:00:39
Responsável	faz-se a suspensão da presente sessão para as 09:00 horas do dia 10 de novembro de 2025.	07/11/2025 08:10:33
Responsável	Bom dia	10/11/2025 09:00:26
Responsável	Retornando a sessão	10/11/2025 09:00:33
Responsável	proposta de readequada da participante M & C CONSTRUCOES LTDA ainda em análise junto ao setor de Engenharia	10/11/2025 09:00:42
Responsável	faz-se a suspensão da presente sessão para as 09:00 horas do dia 11 de novembro de 2025.	10/11/2025 09:19:59
Responsável	Bom dia	11/11/2025 09:03:08
Responsável	Retornando a sessão	11/11/2025 09:03:13
Responsável	proposta de readequada da participante M & C CONSTRUCOES LTDA ainda em análise junto ao setor de Engenharia	11/11/2025 09:03:21
Responsável	faz-se a suspensão da presente sessão para as 09:00 horas do dia 12 de novembro de 2025.	11/11/2025 09:32:49
Responsável	Bom dia	12/11/2025 09:00:04
Responsável	Retornando a sessão	12/11/2025 09:00:12
Responsável	proposta de readequada da participante M & C CONSTRUCOES LTDA ainda em análise junto ao setor de Engenharia.	12/11/2025 09:00:58
Responsável	faz-se a suspensão da presente sessão para as 09:00 horas do dia 13 de novembro de 2025.	12/11/2025 09:49:18
Responsável	Bom dia	13/11/2025 09:00:49
Responsável	Retornando a sessão	13/11/2025 09:00:56



RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Responsável	devido a alta demanda do setor de engenharia a proposta de readequada da participante M & C CONSTRUÇOES LTDA ainda em análise junto ao setor de Engenharia.	13/11/2025 09:01:20
Responsável	faz-se a suspensão da presente sessão para as 15:00 horas do dia 13 de novembro de 2025.	13/11/2025 09:02:22
Responsável	Boa tarde	13/11/2025 15:00:25
Responsável	Retornando a sessão	13/11/2025 15:00:31
Responsável	devido a alta demanda do setor de engenharia a proposta de readequada da participante M & C CONSTRUÇOES LTDA ainda em análise junto ao setor de Engenharia.	13/11/2025 15:00:38
Responsável	faz-se a suspensão da presente sessão para as 09:00 horas do dia 14 de novembro de 2025.	13/11/2025 15:00:57
Responsável	Bom dia	14/11/2025 09:01:59
Responsável	Retornando a sessão	14/11/2025 09:02:04
Responsável	devido a alta demanda do setor de engenharia a proposta de readequada da participante M & C CONSTRUÇOES LTDA ainda em análise junto ao setor de Engenharia.	14/11/2025 09:02:13
Responsável	faz-se a suspensão da presente sessão para as 09:00 horas do dia 17 de novembro de 2025.	14/11/2025 09:20:31
Responsável	Bom dia	17/11/2025 09:00:34
Responsável	Retornando a sessão	17/11/2025 09:00:41
Responsável	devido a alta demanda do setor de engenharia a proposta de readequada da participante M & C CONSTRUÇOES LTDA ainda em análise junto ao setor de Engenharia.	17/11/2025 09:01:43
Responsável	faz-se a suspensão da presente sessão para as 15:00 horas do dia 17 de novembro de 2025.	17/11/2025 09:02:16
Responsável	Boa tarde	17/11/2025 15:00:54
Responsável	Retornando a sessão	17/11/2025 15:00:59
Responsável	devido a alta demanda do setor de engenharia a proposta de readequada da participante M & C CONSTRUÇOES LTDA ainda em análise junto ao setor de Engenharia.	17/11/2025 15:03:26
Responsável	faz-se a suspensão da presente sessão para as 08:00 horas do dia 17 de novembro de 2025.	17/11/2025 15:06:16
Responsável	errata: faz-se a suspensão da presente sessão para as 08:00 horas do dia 18 de novembro de 2025.	17/11/2025 15:38:23
Responsável	Bom dia	18/11/2025 08:01:22
Responsável	Iniciando a sessão	18/11/2025 08:01:28
Responsável	proposta de readequada da participante M & C CONSTRUÇOES LTDA ainda em análise junto ao setor de Engenharia.	18/11/2025 08:03:22
Responsável	faz-se a suspensão da presente sessão para as 14:00 horas do dia 18 de novembro de 2025.	18/11/2025 08:07:51



RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Responsável	Boa tarde	18/11/2025 14:01:40
Responsável	retornando a sessão	18/11/2025 14:01:46
Responsável	proposta de readequada da participante M & C CONSTRUCOES LTDA ainda em análise junto ao setor de Engenharia.	18/11/2025 14:01:51
Responsável	faz-se a suspensão da presente sessão para as 08:00 horas do dia 19 de novembro de 2025.	18/11/2025 14:33:25
Responsável		18/11/2025 14:53:02
Responsável	Bom dia	19/11/2025 08:00:42
Responsável	Retornando a sessão	19/11/2025 08:00:52
Responsável	proposta de readequada da participante M & C CONSTRUCOES LTDA ainda em análise junto ao setor de Engenharia.	19/11/2025 08:01:00
Responsável	faz-se a suspensão da presente sessão para as 14:00 horas do dia 19 de novembro de 2025.	19/11/2025 08:35:41
Responsável	Boa tarde	19/11/2025 14:00:36
Responsável	Retornando a sessão	19/11/2025 14:00:43
Responsável	proposta de readequada da participante M & C CONSTRUCOES LTDA ainda em análise junto ao setor de Engenharia.	19/11/2025 14:00:54
Responsável	faz-se a suspensão da presente sessão para as 08:00 horas do dia 24 de novembro de 2025.	19/11/2025 15:01:12
Responsável	Bom dia	24/11/2025 08:00:28
Responsável	Retornando a sessão	24/11/2025 08:00:36
Responsável	proposta de readequada da participante M & C CONSTRUCOES LTDA ainda em análise junto ao setor de Engenharia.	24/11/2025 08:00:47
Responsável	faz-se a suspensão da presente sessão para as 14:00 horas do dia 24 de novembro de 2025.	24/11/2025 08:45:45
Responsável	Boa tarde	24/11/2025 14:00:15
Responsável	Retornando a sessão	24/11/2025 14:00:23
Responsável	Análise da proposta de readequada da participante M & C CONSTRUCOES LTDA concluída pelo setor de engenharia	24/11/2025 14:01:04



RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Responsável	Após a análise da proposta apresentada pela participante M & C CONSTRUCOES LTDA, verificou-se, durante a conferência das composições de custos, que os valores unitários de mão de obra informados nos itens 1.1, 2.1, 2.2, 3.1 e 4.1 encontram-se abaixo dos valores de referência tabelados pela SEINFRA. Considerando que tais valores podem configurar indício de inexecutabilidade parcial da proposta, nos termos do art. 59, §4º e art. 64 da Lei nº 14.133/2021, faz-se necessária a comprovação da viabilidade técnico-econômica dos custos ofertados. Adicionalmente, verificou-se que o Item 2.1, além de conter valor de mão de obra inferior ao referencial, apresenta redução global de 30,14% em relação ao orçamento estimado, sendo este o item de maior relevância para o objeto licitado. Assim, torna-se indispensável a demonstração específica da exequibilidade do valor total deste item, justificando o desconto aplicado. Acrescenta-se que devido a proposta, como um todo, ter apresentado um desconto global de 28,94% em relação ao valor de referência da Administração, o que aplica-se também a exigência da comprovação de exequibilidade do valor global ofertado. Diante disso, SOLICITAMOS que a participante M & C CONSTRUCOES LTDA. apresente, no prazo de 02(duas) horas, os seguintes esclarecimentos e documentos: 1. Comprovação da exequibilidade dos valores unitários de mão de obra (para os itens 1.1, 2.1, 2.2, 3.1 e 4.1) a) Fundamentação técnica que explique a redução dos valores de mão de obra abaixo do referencial da SEINFRA; b) Memória de cálculo das composições utilizadas; c) Pesquisas de mercado, acordos coletivos ou documentos que justifiquem os valores aplicados; d) Demonstrativo de encargos sociais e trabalhistas considerados; e) Outros elementos que comprovem a viabilidade dos custos ofertados. 2. Comprovação da exequibilidade do valor global do Item 2.1 Diante da redução de 30,14% observada, apresentar: a) Demonstração detalhada de como o desconto foi alcançado; b) Composição integral revisada, com insumos, coeficientes e metodologia; c) Justificativas econômicas, técnicas ou de produtividade que assegurem a execução adequada; d) Comprovação de que o valor proposto não compromete a qualidade, segurança e conformidade normativa do serviço. e) Comprovação, por meio de contratos anteriores, com valores de desconto igual ou superior para item igual do de maior relevância do processo. 3. Comprovação da exequibilidade do valor global da proposta (devido ao desconto de 28,94%) a) Memória de formação do preço global; b) Justificativa econômico-financeira do desconto aplicado à totalidade do orçamento; c) Indicação de estratégias, ganhos de escala ou otimizações que permitam a execução no valor proposto; d) Demonstração de que o valor global é suficiente para custear encargos, materiais, mão de obra e despesas indireta. e) Comprovação, por meio de contratos anteriores, com valores de desconto igual ou superior para objetos igual ou similar ao objeto do processo. 4. Observações importantes - A ausência dos esclarecimentos no prazo fixado poderá implicar DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA, conforme art. 59, §5º da Lei 14.133/2021. - A diligência tem caráter de complementação e esclarecimento, não sendo permitida a modificação da essência da proposta.	24/11/2025 14:23:44



RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Responsável	O(A) Agente de contratação solicita a participante M & C CONSTRUCOES LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 15.386.389/0001-22, a exequibilidade até a data 24/11/2025 às 16:25. Motivo: 1. Comprovação da exequibilidade dos valores unitários de mão de obra (para os itens 1.1, 2.1, 2.2, 3.1 e 4.1) a) Fundamentação técnica que explique a redução dos valores de mão de obra abaixo do referencial da SEINFRA; b) Memória de cálculo das composições utilizadas; c) Pesquisas de mercado, acordos coletivos ou documentos que justifiquem os valores aplicados; d) Demonstrativo de encargos sociais e trabalhistas considerados; e) Outros elementos que comprovem a viabilidade dos custos ofertados. 2. Comprovação da exequibilidade do valor global do Item 2.1 Diante da redução de 30,14% observada, apresentar: a) Demonstração detalhada de como o desconto foi alcançado; b) Composição integral revisada, com insumos, coeficientes e metodologia; c) Justificativas econômicas, técnicas ou de produtividade que assegurem a execução adequada; d) Comprovação de que o valor proposto não compromete a qualidade, segurança e conformidade normativa do serviço. e) Comprovação, por meio de contratos anteriores, com valores de desconto igual ou superior para item igual do de maior relevância do processo. 3. Comprovação da exequibilidade do valor global da proposta (devido ao desconto de 28,94%) a) Memória de formação do preço global; b) Justificativa econômico-financeira do desconto aplicado à totalidade do orçamento; c) Indicação de estratégias, ganhos de escala ou otimizações que permitam a execução no valor proposto; d) Demonstração de que o valor global é suficiente para custear encargos, materiais, mão de obra e despesas indireta. e) Comprovação, por meio de contratos anteriores, com valores de desconto igual ou superior para objetos igual ou similar ao objeto do processo. 4. Observações importantes · A ausência dos esclarecimentos no prazo fixado poderá implicar DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA, conforme art. 59, §5º da Lei 14.133/2021. · A diligência tem caráter de complementação e esclarecimento, não sendo permitida a modificação da essência da proposta.	24/11/2025 14:24:54
Responsável	Solicita-se à licitante que apresente justificativa para a redução dos valores unitários de mão de obra constantes nos itens 1.1, 2.1, 2.2, 3.1 e 4.1, por estarem abaixo do referencial da SEINFRA. Requer-se, ainda, a comprovação da exequibilidade do Item 2.1, considerado o de maior relevância técnica e que apresentou redução de 30,14%, bem como a demonstração da exequibilidade do valor global da proposta, que apresentou desconto total de 28,94%. O não atendimento das solicitações poderá resultar na desclassificação da proposta, nos termos da Lei nº 14.133/2021.	24/11/2025 14:28:34
Responsável	o prazo ficará aberto ate às 24/11/2025 às 16:25:00.	24/11/2025 14:42:49
Responsável	a presente sessão fica suspensa para segunda 24 de novembro as 16:30 hora	24/11/2025 14:45:52
M & C CONSTRUCOES LTDA	Srº Agente de Contratação em virtude da complexidade dos documentos solicitados, solicito a dilatação do tempo por mais 02 (duas) horas.	24/11/2025 14:51:32
M & C CONSTRUCOES LTDA	desde já agradecemos	24/11/2025 14:51:56
Responsável	Considerando a solicitação da licitante para prorrogação do prazo destinado ao atendimento da diligência, e tendo em vista a proximidade do encerramento do expediente às 17h00, comunica-se que o pedido será acatado. Contudo, o novo prazo para apresentação das informações será reaberto a partir de amanhã, em horário regular de expediente, garantindo igualdade de condições e plena oportunidade de resposta à participante.	24/11/2025 16:30:47
Responsável	faz-se a suspensão da presente sessão para as 08:30 horas do dia 25 de novembro de 2025.	24/11/2025 16:31:24
Responsável	Bom dia	25/11/2025 08:30:06
Responsável	Retornando a sessão	25/11/2025 08:30:22



RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Responsável	Foi identificada a inserção de documentação na aba destinada à comprovação de exequibilidade. Diante disso, solicitamos que o participante M & C CONSTRUCOES LTDA informe se ainda necessita do tempo adicional previamente requerido para a apresentação dos documentos, ou se a documentação já disponibilizada é definitiva para fins de análise.	25/11/2025 08:35:30
Responsável	Participante M & C CONSTRUCOES LTDA, por favor se manifeste, caso contrario será dado prosseguimento à sessão e será analisada a documentação anexada	25/11/2025 08:42:29
Responsável	Participante M & C CONSTRUCOES LTDA, por favor se manifeste, caso contrario será dado prosseguimento à sessão e será analisada a documentação anexada	25/11/2025 08:44:44
Responsável	Participante M & C CONSTRUCOES LTDA, por favor se manifeste, caso contrario será dado prosseguimento à sessão e será analisada a documentação anexada	25/11/2025 08:47:07
M & C CONSTRUCOES LTDA	Não necessitamos de mais tempo	25/11/2025 08:48:16
M & C CONSTRUCOES LTDA	Documentos já anexados	25/11/2025 08:48:30
M & C CONSTRUCOES LTDA	Bom dia Srº Agente de Contratação	25/11/2025 08:48:56
Responsável	certo	25/11/2025 08:49:07
Responsável	Iniciando a análise da documentação de exequibilidade	25/11/2025 08:49:28
Responsável	faz-se a suspensão da presente sessão para as 13:30 horas do dia 25 de novembro de 2025.	25/11/2025 10:39:47
Responsável	Bom dia	25/11/2025 13:30:13
Responsável	Retornando a sessão	25/11/2025 13:30:20
Responsável	faz-se a suspensão da presente sessão para as 14:30 horas do dia 25 de novembro de 2025.	25/11/2025 13:55:30
Responsável	Boa tarde	25/11/2025 14:30:32
Responsável	Retornando a sessão	25/11/2025 14:30:44
Responsável	análise da documentação apresentada concluída	25/11/2025 14:53:24
Responsável	Prezadas participantes, a justificativa da exequibilidade de preço da participante M & C CONSTRUCOES LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 15.386.389/0001-22 não foi aceita pelo(a) Agente de contratação.	25/11/2025 14:55:32
Responsável	Participante M & C CONSTRUCOES LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 15.386.389/0001-22 foi desclassificada pelo Agente de contratação. Motivo: A participante não apresentou as justificativas e comprovações de exequibilidade solicitadas na diligência, tendo inclusive alterado coeficientes e valores da composição de custos, o que caracteriza modificação indevida da proposta. Diante do não atendimento ao solicitado e da vedação à alteração após a apresentação das propostas, conclui-se pela desclassificação da participante, nos termos do art. 59, §2º, da Lei 14.133/2021	25/11/2025 14:59:10
Responsável	Considerando a DESCLASSIFICAÇÃO da participante M & C CONSTRUCOES LTDA, faz-se a convocação da próxima colocada, a participante C.M. SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA para a fase de julgamento.	25/11/2025 15:01:17
Responsável	Iniciando análise da proposta inicial da participante C.M. SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	25/11/2025 15:01:39



RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Responsável	Análise da proposta inicial concluída	25/11/2025 15:06:00
Responsável	Iniciando fase de negociação com a participante C.M. SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA	25/11/2025 15:06:32
Sistema	Fase de negociação do(s) item 1 - SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL com a participante C.M. SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA foi iniciada.	25/11/2025 15:06:43
Responsável	Prezada participante C.M. SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA, inscrita no CNPJ 02.110.202/0001-11, vencedora do item 1 - SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL, Solicito a participante C.M. SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA que apresente seu melhor valor para o item.	25/11/2025 15:07:16
Responsável	Solicito a participante C.M. SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA que apresente seu melhor valor para o item.	25/11/2025 15:09:08
Responsável	Solicito a participante C.M. SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA que apresente seu melhor valor para o item.	25/11/2025 15:11:26
Responsável	encerrando a fase de negociação com a participante C.M. SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA	25/11/2025 15:15:59
Sistema	Fase de negociação do(s) item 1 - SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL com a participante C.M. SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA foi finalizada.	25/11/2025 15:16:17
Responsável	O(A) Agente de contratação solicita a participante C.M. SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 02.110.202/0001-11, a proposta readequada até a data 25/11/2025 às 17:17.	25/11/2025 15:16:59
Responsável	Solicito a empresa C.M. SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA a proposta readequada dentro do prazo de 2(duas) horas. A referida empresa deverá enviar todos os componentes exigidos no item 7.5 deste Edital, junto com a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional. Salienta-se que a proposta de readequada e os demais elementos solicitados, inclusive a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional devem ser juntadas em um único arquivo em PDF e anexado no sistema.	25/11/2025 15:17:13
Responsável	faz-se a suspensão da presente sessão para as 08:00 horas do dia 26 de novembro de 2025.	25/11/2025 15:17:47
Responsável	Bom dia	26/11/2025 08:00:18
Responsável	Retornando a sessão	26/11/2025 08:00:25
Responsável	Participante C.M. SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 02.110.202/0001-11 foi desclassificada pelo Agente de contratação. Motivo: Não apresentou a proposta de readequada e anexos.	26/11/2025 08:01:19
Responsável	Considerando a DESCLASSIFICAÇÃO da participante C.M. SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA, faz-se a convocação da próxima colocada, a participante PRO LIMPEZA SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI para a fase de julgamento.	26/11/2025 08:03:07
Responsável	Iniciando a análise da proposta inicial da participante PRO LIMPEZA SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI	26/11/2025 08:04:10
Responsável	Análise concluída	26/11/2025 08:07:46
Responsável	Iniciando fase de negociação com a participante PRO LIMPEZA SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI	26/11/2025 08:08:09
Sistema	Fase de negociação do(s) item 1 - SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL com a participante PRO LIMPEZA SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI foi iniciada.	26/11/2025 08:08:23



RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Responsável	Prezada participante PRO LIMPEZA SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI, inscrita no CNPJ 11.012.912/0001-08, vencedora do item 1 - SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL, Solicito a participante PRO LIMPEZA SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI que apresente seu melhor valor para o item	26/11/2025 08:08:58
Responsável	Solicito a participante PRO LIMPEZA SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI que apresente seu melhor valor para o item	26/11/2025 08:12:15
Responsável	Solicito a participante PRO LIMPEZA SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI que apresente seu melhor valor para o item	26/11/2025 08:16:14
Responsável	Finalizando a fase de negociação com a participante PRO LIMPEZA SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI	26/11/2025 08:19:06
Sistema	Fase de negociação do(s) item 1 - SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL com a participante PRO LIMPEZA SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI foi finalizada.	26/11/2025 08:19:13
Responsável	O(A) Agente de contratação solicita a participante PRO LIMPEZA SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI inscrita no CNPJ/MF N° 11.012.912/0001-08, a proposta readequada até a data 26/11/2025 às 10:22.	26/11/2025 08:21:07
Responsável	Solicito a empresa PRO LIMPEZA SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI a proposta readequada dentro do prazo de 2(duas) horas. A referida empresa deverá enviar todos os componentes exigidos no item 7.5 deste Edital, junto com a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional. Salienta-se que a proposta de readequada e os demais elementos solicitados, inclusive a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional devem ser juntadas em um único arquivo em PDF e anexado no sistema.	26/11/2025 08:21:27
Responsável	faz-se a suspensão da presente sessão para as 10:00 horas do dia 26 de novembro de 2025.	26/11/2025 08:22:02
Responsável	Retornando a sessão	26/11/2025 10:00:13
Responsável	Participante PRO LIMPEZA SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI inscrita no CNPJ/MF N° 11.012.912/0001-08 foi desclassificada pelo Agente de contratação. Motivo: Não apresentou a proposta de readequada e anexos.	26/11/2025 10:24:34
Responsável	Considerando a DESCLASSIFICAÇÃO da participante PRO LIMPEZA SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI, faz-se a convocação da próxima colocada, a participante RM CLEMENTE CANDIDO para a fase de julgamento.	26/11/2025 10:25:24
Responsável	Iniciando análise da proposta inicial da participante RM CLEMENTE CANDIDO	26/11/2025 10:25:46
Responsável	Análise concluída	26/11/2025 10:26:58
Responsável	Iniciando fase de negociação com a participante RM CLEMENTE CANDIDO	26/11/2025 10:27:19
Sistema	Fase de negociação do(s) item 1 - SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL com a participante RM CLEMENTE CANDIDO foi iniciada.	26/11/2025 10:27:24
Responsável	Prezada participante RM CLEMENTE CANDIDO, inscrita no CNPJ 35.214.818/0001-91, vencedora do item 1 - SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL, Solicito a participante RM CLEMENTE CANDIDO que apresente seu melhor valor para o item.	26/11/2025 10:27:56
Responsável	Solicito a participante RM CLEMENTE CANDIDO que apresente seu melhor valor para o item.	26/11/2025 10:28:48
Responsável	Solicito a participante RM CLEMENTE CANDIDO que apresente seu melhor valor para o item.	26/11/2025 10:30:12
RM CLEMENTE CANDIDO	senhor pregoeiro já estamos no nosso melhor lance	26/11/2025 10:30:46



RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Responsável	Participante RM CLEMENTE CANDIDO o valor apresentado definitivamente é o seu melhor valor possível?	26/11/2025 10:31:31
Responsável	Participante RM CLEMENTE CANDIDO o valor apresentado definitivamente é o seu melhor valor possível?	26/11/2025 10:33:02
RM CLEMENTE CANDIDO	sim, nosso menor valor	26/11/2025 10:33:32
Responsável	Encerrando a fase de negociação com a participante	26/11/2025 10:33:39
Sistema	Fase de negociação do(s) item 1 - SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL com a participante RM CLEMENTE CANDIDO foi finalizada.	26/11/2025 10:33:44
Responsável	O(A) Agente de contratação solicita a participante RM CLEMENTE CANDIDO inscrita no CNPJ/MF Nº 35.214.818/0001-91, a proposta readequada até a data 26/11/2025 às 12:34.	26/11/2025 10:33:57
Responsável	Solicito a empresa RM CLEMENTE CANDIDO a proposta readequada dentro do prazo de 2(duas) horas. A referida empresa deverá enviar todos os componentes exigidos no item 7.5 deste Edital, junto com a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional. Salienta-se que a proposta de readequada e os demais elementos solicitados, inclusive a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional devem ser juntadas em um único arquivo em PDF e anexado no sistema.	26/11/2025 10:34:10
Responsável	faz-se a suspensão da presente sessão para as 13:30 horas do dia 26 de novembro de 2025.	26/11/2025 10:34:25
RM CLEMENTE CANDIDO	A participante RM CLEMENTE CANDIDO inscrita no CNPJ/MF Nº 35.214.818/0001-91, enviou a proposta readequada.	26/11/2025 11:13:24
RM CLEMENTE CANDIDO	Senhor pregoeiro, proposta anexada, adianto que não conseguimos fechar o valor exato do lance e ficou 3 centavos a baixo, mais anexamos um seguro adicional que cobre esse valor, caso seja necessário apresentarmos exequibilidade abram diligência que podemos fazê-lo, agradecemos a atenção!	26/11/2025 11:15:02
Responsável	Boa tarde	26/11/2025 13:32:38
Responsável	Retornando a sessao	26/11/2025 13:32:53
Responsável	Devido a instabilidades na internet do setor de licitações, faz-se a suspensao da presente sessao para as 16:00 horas do presente dia de hoje.	26/11/2025 13:34:19
Responsável	Retornando a sessão	26/11/2025 16:01:36
Responsável	Considerando a situação apresentada pela participante, em relação à proposta de readequada apresentada, que constava um valor de (R\$ 751.173,41) divergindo em R\$ 0,03 (três centavos) do valor registrado no sistema durante a fase de julgamento/negociação (R\$ 751.173,44). Considerando que o sistema deve conter exatamente o mesmo valor apresentado na proposta válida, e que não é permitido alterar o valor no sistema após o encerramento da fase de negociação, INFORMO que a fase de negociação será reaberta exclusivamente para que a participante ajuste o valor do sistema, igualando-o ao constante na proposta readequada. A medida visa garantir a conformidade dos registros e o bom andamento do certame.	26/11/2025 16:01:40
Responsável	Contudo, devido a instabilidades na internet do setor de licitações, faz-se a suspensão da presente sessao para as 08:30 horas do dia 27 de novembro de 2025.	26/11/2025 16:04:44
Responsável	assim que retornar a sessão, na data mencionada, será reaberta a fase de negociação para ajuste do valor apresentado no sistema.	26/11/2025 16:05:35
Responsável	Bom dia	27/11/2025 08:32:50



RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Responsável	Retornando a sessão	27/11/2025 08:32:59
Responsável	Participante RM CLEMENTE CANDIDO sua proposta de readequada será anulada para que possa ser reaberto a fase de negociação, para você ajustar o seu valor (apresentando o menor valor), e posteriormente será reaberto o prazo para reenviar sua proposta de readequada e anexos.	27/11/2025 08:42:09
Responsável	O(A) Agente de contratação anulou a proposta readequada da participante RM CLEMENTE CANDIDO inscrita no CNPJ/MF N° 35.214.818/0001-91.	27/11/2025 08:42:36
Sistema	Fase de negociação do(s) item 1 - SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL com a participante RM CLEMENTE CANDIDO foi iniciada.	27/11/2025 08:43:43
Responsável	Fase de negociação aberta	27/11/2025 08:43:56
Responsável	Prezada participante RM CLEMENTE CANDIDO, inscrita no CNPJ 35.214.818/0001-91, vencedora do item 1 - SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL, Solicito a participante RM CLEMENTE CANDIDO que ajuste o valor proposto.	27/11/2025 08:44:39
RM CLEMENTE CANDIDO	bom dia, valor ajustado	27/11/2025 08:46:05
Responsável	Encerrando a fase de negociação com a participante	27/11/2025 08:47:58
Sistema	Fase de negociação do(s) item 1 - SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL com a participante RM CLEMENTE CANDIDO foi finalizada.	27/11/2025 08:48:05
Responsável	O(A) Agente de contratação solicita a participante RM CLEMENTE CANDIDO inscrita no CNPJ/MF N° 35.214.818/0001-91, a proposta readequada até a data 27/11/2025 às 10:49.	27/11/2025 08:48:23
Responsável	Solicito a empresa RM CLEMENTE CANDIDO a proposta readequada dentro do prazo de 2(duas) horas. A referida empresa deverá enviar todos os componentes exigidos no item 7.5 deste Edital, junto com a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional. Salienta-se que a proposta de readequada e os demais elementos solicitados, inclusive a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional devem ser juntadas em um único arquivo em PDF e anexado no sistema.	27/11/2025 08:48:37
RM CLEMENTE CANDIDO	A participante RM CLEMENTE CANDIDO inscrita no CNPJ/MF N° 35.214.818/0001-91, enviou a proposta readequada.	27/11/2025 08:49:58
Responsável	Iniciando análise da proposta de readequada da participante	27/11/2025 08:50:26
RM CLEMENTE CANDIDO	proposta readequada anexada	27/11/2025 08:50:27
Responsável	faz-se a suspensão da presente sessão para as 11:30 horas do dia 27 de novembro de 2025.	27/11/2025 08:59:08
Responsável	Retornando a sessão	27/11/2025 11:30:10
Responsável	Encaminhando a proposta de readequada da participante RM CLEMENTE CANDIDO para análise junto ao setor de engenharia da prefeitura municipal de jaguaribara.	27/11/2025 11:35:53
Responsável	faz-se a suspensão da presente sessão para as 08:00 horas do dia 01 de Dezembro de 2025.	27/11/2025 11:36:39
Responsável	Bom dia	01/12/2025 08:00:16
Responsável	Retornando a sessão	01/12/2025 08:01:01



RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Responsável	Proposta de readequada da participante RM CLEMENTE CANDIDO ainda em análise pelo setor de engenharia da prefeitura municipal de jaguaribara	01/12/2025 08:08:20
Responsável	faz-se a suspensão da presente sessão para as 14:30 horas do dia 01 de Dezembro de 2025.	01/12/2025 08:54:53
Responsável	Boa tarde	01/12/2025 14:30:29
Responsável	Retornando a sessão	01/12/2025 14:30:41
Responsável	Análise da proposta de readequada da participante RM CLEMENTE CANDIDO concluída pelo setor de engenharia.	01/12/2025 14:54:32
Responsável	Após a análise da proposta apresentada pela participante RM CLEMENTE CANDIDO, verificou-se, durante a conferência das composições de custos, que os valores unitários de mão de obra informados nos itens 1.1, 2.1, 2.2, 3.1 e 4.1 encontram-se abaixo dos valores de referência tabelados pela SEINFRA. Considerando que tais valores podem configurar indicio de inexecuibilidade parcial da proposta, nos termos do art. 59, §4º e art. 64 da Lei nº 14.133/2021, faz-se necessária a comprovação da viabilidade técnico-econômica dos custos ofertados. Adicionalmente, verificou-se que o Item 2.1, além de conter valor de mão de obra inferior ao referencial, apresenta redução global de 25,05% em relação ao orçamento estimado, sendo este o item de maior relevância para o objeto licitado. Assim, torna-se indispensável a demonstração específica da exequibilidade do valor total deste item, justificando o desconto aplicado. Diante disso, SOLICITAMOS que a participante RM CLEMENTE CANDIDO, apresente, no prazo de 02(duas) horas, os seguintes esclarecimentos e documentos: 1. Comprovação da exequibilidade dos valores unitários de mão de obra (para os itens 1.1, 2.1, 2.2, 3.1 e 4.1: a) Fundamentação técnica que explique a redução dos valores de mão de obra abaixo do referencial da SEINFRA; b) Memória de cálculo das composições utilizadas; c) Pesquisas de mercado, acordos coletivos ou documentos que justifiquem os valores aplicados; d) Demonstrativo de encargos sociais e trabalhistas considerados; e) Outros elementos que comprovem a viabilidade dos custos ofertados. 2. Comprovação da exequibilidade do valor global do Item 2.1 Diante da redução de 25,05% observada, apresentar: a) Demonstração detalhada de como o desconto foi alcançado; b) Composição integral revisada, com insumos, coeficientes e metodologia; c) Justificativas econômicas, técnicas ou de produtividade que assegurem a execução adequada; d) Comprovação de que o valor proposto não compromete a qualidade, segurança e conformidade normativa do serviço. e) Comprovação, por meio de contratos anteriores, com valores de desconto igual ou superior para item igual do de maior relevância do processo. 3. Observações importantes - A ausência dos esclarecimentos no prazo fixado poderá implicar DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA, conforme art. 59, §5º da Lei 14.133/2021. - A diligência e exequibilidade tem caráter de complementação, comprovação e esclarecimento, não sendo permitida a modificação da essência da proposta.	01/12/2025 14:54:49
Responsável	O(A) Agente de contratação solicita a participante RM CLEMENTE CANDIDO inscrita no CNPJ/MF Nº 35.214.818/0001-91, a exequibilidade até a data 01/12/2025 às 16:58. Motivo: A empresa RM CLEMENTE CANDIDO deverá apresentar, em até 2 horas, documentos e justificativas que comprovem a exequibilidade dos valores de mão de obra ofertados em vários itens da planilha, pois estes estão abaixo dos valores referenciais da SEINFRA, indicando possível inexecuibilidade. Também deve comprovar especificamente a viabilidade do Item 2.1, que apresentou redução global de 25,05% em relação ao orçamento estimado. São exigidas memórias de cálculo, pesquisas de mercado, fundamentação técnica, demonstração de encargos e justificativas que assegurem que os valores propostos são viáveis e não comprometem a execução. A falta de resposta pode resultar na desclassificação da proposta.	01/12/2025 14:57:17
Responsável	faz-se a suspensão da presente sessão para as 16:30 horas do dia 01 de Dezembro de 2025.	01/12/2025 15:00:39
RM CLEMENTE CANDIDO	Boa tarde	01/12/2025 15:02:40



RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
RM CLEMENTE CANDIDO	exequibilidade anexada	01/12/2025 15:02:52
Responsável	Retornando a sessão	01/12/2025 16:30:27
Responsável	Iniciando análise da documentação para comprovação de exequibilidade da participante RM CLEMENTE CANDIDO	01/12/2025 16:31:11
Responsável	faz-se a suspensão da presente sessão para as 08:00 horas do dia 02 de Dezembro de 2025.	01/12/2025 16:41:17
Responsável	Bom dia	02/12/2025 08:03:35
Responsável	Retornando a sessão	02/12/2025 08:03:45
Responsável	Documentação de exequibilidade em análise	02/12/2025 08:11:58
Responsável	Análise concluída	02/12/2025 08:44:12
Responsável	Prezadas participantes, a justificativa da exequibilidade de preço da participante RM CLEMENTE CANDIDO inscrita no CNPJ/MF N° 35.214.818/0001-91 não foi aceita pelo(a) Agente de contratação. Motivo: A documentação apresentada pela empresa RM CLEMENTE CANDIDO não comprova a exequibilidade dos preços ofertados. Os documentos enviados — contrato, ART, proposta e declaração — não possuem relação técnica com o item principal do certame, referente à recomposição de pavimentação em paralelepípedo com rejuntamento. Além disso, não há composições de custos, memórias de cálculo ou qualquer demonstração sólida que justifique os valores reduzidos. Conforme manifestação do Setor de Engenharia, nenhum dos itens apresentados guarda compatibilidade com o objeto licitado. Diante da ausência de comprovações técnicas adequadas, a exequibilidade não pode ser aceita, resultando na desclassificação da proposta conforme o edital e a legislação aplicável.	02/12/2025 08:51:11
Responsável	Participante RM CLEMENTE CANDIDO inscrita no CNPJ/MF N° 35.214.818/0001-91 foi desclassificada pelo Agente de contratação. Motivo: Não comprovou a exequibilidade do item de maior relevância.	02/12/2025 08:51:52
Responsável	Considerando a DESCLASSIFICAÇÃO da participante RM CLEMENTE CANDIDO, faz-se a convocação da próxima participante CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS LTDA para a fase de julgamento.	02/12/2025 08:53:30
Sistema	Fase de negociação do(s) item 1 - SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL com a participante CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS LTDA foi iniciada.	02/12/2025 08:53:45
Responsável	Iniciando a fase de negociação com a participante CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS LTDA	02/12/2025 08:54:10
Responsável	Prezada participante CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS LTDA, inscrita no CNPJ 07.838.885/0001-41, vencedora do item 1 - SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL, Solicito a participante CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS LTDA que apresente seu melhor valor para o item.	02/12/2025 08:54:47
Responsável	Solicito a participante CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS LTDA que apresente seu melhor valor para o item.	02/12/2025 08:56:22
Responsável	Solicito a participante CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS LTDA que apresente seu melhor valor para o item.	02/12/2025 08:57:39
Responsável	Encerrando a fase de negociação com a participante CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS LTDA	02/12/2025 08:59:30
Sistema	Fase de negociação do(s) item 1 - SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL com a participante CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS LTDA foi finalizada.	02/12/2025 08:59:36



RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Responsável	O(A) Agente de contratação solicita a participante CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 07.838.885/0001-41, a proposta readequada até a data 02/12/2025 às 11:00.	02/12/2025 08:59:51
Responsável	Solicito a empresa CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS LTDA a proposta readequada dentro do prazo de 2(duas) horas. A referida empresa deverá enviar todos os componentes exigidos no item 7.5 deste Edital, junto com a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional. Salienta-se que a proposta de readequada e os demais elementos solicitados, inclusive a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional devem ser juntadas em um único arquivo em PDF e anexado no sistema.	02/12/2025 09:00:16
Responsável	faz-se a suspensão da presente sessão para as 11:00 horas do dia 02 de Dezembro de 2025.	02/12/2025 09:00:28
CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS LTDA	A participante CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 07.838.885/0001-41, enviou a proposta readequada.	02/12/2025 10:34:56
Responsável	Retornando a sessão	02/12/2025 11:00:28
Responsável	Iniciando a análise da proposta de readequada da participante	02/12/2025 11:01:41
Responsável	Encaminhando proposta de readequada da participante CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS LTDA para análise junto ao setor de engenharia.	02/12/2025 11:09:34
Responsável	faz-se a suspensão da presente sessão para as 15:00 horas do dia 02 de Dezembro de 2025.	02/12/2025 11:10:05
Responsável	Boa tarde	02/12/2025 15:00:51
Responsável	Retornando a sessão	02/12/2025 15:00:57
Responsável	Proposta de readequada da participante CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS LTDA ainda em análise pelo setor de engenharia	02/12/2025 15:01:39
Responsável	faz-se a suspensão da presente sessão para as 15:00 horas do dia 03 de Dezembro de 2025.	02/12/2025 15:03:04
Responsável	Boa tarde	03/12/2025 15:01:00
Responsável	Retornando a sessão	03/12/2025 15:01:06
Responsável	Proposta de readequada da participante CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS LTDA ainda em análise pelo setor de engenharia	03/12/2025 15:01:34
Responsável	faz-se a suspensão da presente sessão para as 10:00 horas do dia 04 de Dezembro de 2025.	03/12/2025 15:05:25
Responsável	Bom dia	04/12/2025 10:00:37
Responsável	Retornando a sessão	04/12/2025 10:00:44
Responsável	Proposta de readequada da participante CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS LTDA ainda em análise pelo setor de engenharia	04/12/2025 10:10:10
Responsável	faz-se a suspensão da presente sessão para as 16:00 horas do dia 04 de Dezembro de 2025.	04/12/2025 10:18:22
Responsável	Boa tarde	04/12/2025 16:00:28
Responsável	Retornando a sessão	04/12/2025 16:00:35



RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Responsável	Proposta de readequada da participante CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS LTDA ainda em análise pelo setor de engenharia	04/12/2025 16:00:41
Responsável	faz-se a suspensão da presente sessão para as 11:00 horas do dia 08 de Dezembro de 2025.	04/12/2025 16:01:20
Responsável	Bom dia	08/12/2025 11:01:26
Responsável	Retornado a sessão	08/12/2025 11:01:36
Responsável	Proposta de readequada da participante CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS LTDA ainda em análise pelo setor de engenharia	08/12/2025 11:06:39
Responsável	Considerando outro processo, faz-se a suspensão da presente sessão para as 15:00 horas do dia 08 de dezembro de 2025	08/12/2025 11:24:59
Responsável	Boa tarde	08/12/2025 15:00:28
Responsável	Retornando a sessão	08/12/2025 15:00:36
Responsável	08/12/2025 11:06:39 ♦ Agente Proposta de readequada da participante CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS LTDA ainda em análise pelo setor de engenharia	08/12/2025 15:01:39
Responsável	faz-se a suspensão da presente sessão para as 11:00 horas do dia 09 de dezembro de 2025	08/12/2025 15:15:42
Responsável	Bom dia	09/12/2025 11:02:45
Responsável	Retornando a sessão	09/12/2025 11:02:49
Responsável	Proposta de readequada da participante CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS LTDA ainda em análise pelo setor de engenharia	09/12/2025 11:02:57
Responsável	faz-se a suspensão da presente sessão para as 16:00 horas do dia 09 de dezembro de 2025	09/12/2025 11:11:22
Responsável	Boa tarde	09/12/2025 16:02:23
Responsável	Retornando a sessão	09/12/2025 16:02:29
Responsável	Proposta de readequada da participante CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS LTDA ainda em análise pelo setor de engenharia	09/12/2025 16:02:34
Responsável	faz-se a suspensão da presente sessão para as 11:30 horas do dia 10 de dezembro de 2025	09/12/2025 16:17:22
Responsável	Bom dia	10/12/2025 11:30:23
Responsável	Retornando a sessão	10/12/2025 11:30:30
Responsável	Proposta de readequada da participante CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS LTDA ainda em análise pelo setor de engenharia	10/12/2025 11:30:41
Responsável	Considerando a alta demanda do setor de engenharia, faz-se a suspensão da presente sessão para as 09:00 horas do dia 15 de dezembro de 2025	10/12/2025 11:37:14
Responsável	Bom dia	15/12/2025 09:00:48
Responsável	Retornando a sessão	15/12/2025 09:00:54
Responsável	Proposta de readequada da participante CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS LTDA ainda em análise pelo setor de engenharia	15/12/2025 09:01:03



RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Responsável	Considerando outro processo, e a alta demanda do setor de engenharia, faz-se a suspensão da presente sessão para as 15:00 horas do dia 15 de dezembro de 2025	15/12/2025 09:29:39
Responsável	Boa tarde	15/12/2025 15:01:30
Responsável	retornando a sessão	15/12/2025 15:01:40
Responsável	Proposta de readequada da participante CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS LTDA ainda em análise pelo setor de engenharia	15/12/2025 15:11:47
Responsável	Considerando outro processo, e a alta demanda do setor de engenharia, faz-se a suspensão da presente sessão para as 09:00 horas do dia 16 de dezembro de 2025	15/12/2025 15:12:41
Responsável	Bom dia	16/12/2025 09:00:10
Responsável	retornando a sessão	16/12/2025 09:00:16
Responsável	Proposta de readequada da participante CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS LTDA ainda em análise pelo setor de engenharia	16/12/2025 09:00:45
Responsável	Considerando outro processo, e a alta demanda do setor de engenharia, faz-se a suspensão da presente sessão para as 15:00 horas do dia 16 de dezembro de 2025	16/12/2025 09:02:53
Responsável	Boa tarde	16/12/2025 15:00:38
Responsável	Retornando a sessão	16/12/2025 15:00:44
Responsável	Análise da proposta da participante CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS LTDA concluída pelo setor de engenharia	16/12/2025 15:01:37



RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Responsável	O(A) Agente de contratação solicita a participante CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 07.838.885/0001-41, a exequibilidade até a data 16/12/2025 às 17:24. Motivo: Após a análise da proposta apresentada pela participante CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS LTDA, verificou-se, durante a conferência das composições de custos, que os valores unitários de mão de obra informados nos itens 1.1, 2.1, 2.2 e 3.1 encontram-se abaixo dos valores de referência tabelados pela SEINFRA. Considerando que tais valores podem configurar indício de inexequibilidade parcial da proposta, nos termos do art. 59, §4º e art. 64 da Lei n° 14.133/2021, faz-se necessária a comprovação da viabilidade técnico-econômica dos custos ofertados. Adicionalmente, verificou-se que o Item 2.1, além de conter valor de mão de obra inferior ao referencial, apresenta redução global de 31,77% em relação ao orçamento estimado, sendo este o item de maior relevância para o objeto licitado. Assim, torna-se indispensável a demonstração específica da exequibilidade do valor total deste item, justificando o desconto aplicado. Diante disso, SOLICITAMOS que a CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS LTDA apresente, no prazo de 02(duas) horas, os seguintes esclarecimentos e documentos: 1. Comprovação da exequibilidade dos valores unitários de mão de obra (para os itens 1.1, 2.1, 2.2 e 3.1) a) Fundamentação técnica que explique a redução dos valores de mão de obra abaixo do referencial da SEINFRA; b) Memória de cálculo das composições utilizadas; c) Pesquisas de mercado, acordos coletivos ou documentos que justifiquem os valores aplicados; d) Demonstrativo de encargos sociais e trabalhistas considerados; e) Outros elementos que comprovem a viabilidade dos custos ofertados. 2. Comprovação da exequibilidade do valor global do Item 2.1 Diante da redução de 31,77% observada, apresentar: a) Demonstração detalhada de como o desconto foi alcançado; b) Composição integral revisada, com insumos, coeficientes e metodologia; c) Justificativas econômicas, técnicas ou de produtividade que assegurem a execução adequada; d) Comprovação de que o valor proposto não compromete a qualidade, segurança e conformidade normativa do serviço. e) Comprovação, por meio de contratos anteriores, com valores de desconto igual ou superior para item igual do de maior relevância do processo. 3. Observações importantes - A ausência dos esclarecimentos no prazo fixado poderá implicar DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA, conforme art. 59, §5º da Lei 14.133/2021. - A diligência tem caráter de complementação e esclarecimento, não sendo permitida a modificação da essência da proposta.	16/12/2025 15:22:09
Responsável	faz-se a suspensão da presente sessão para as 09:00 horas do dia 17 de dezembro de 2025	16/12/2025 15:23:56
Responsável	Bom dia	17/12/2025 09:00:54
Responsável	Retornando sessão	17/12/2025 09:01:00
Responsável	Iniciando a análise da documentação de exequibilidade da participante CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS LTDA.	17/12/2025 09:04:16
Responsável	Exequibilidade não aceita pela ausência dos documentos de exequibilidade.	17/12/2025 09:09:57
Responsável	Prezadas participantes, a justificativa da exequibilidade de preço da participante CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 07.838.885/0001-41 não foi aceita pelo(a) Agente de contratação. Motivo: A participante CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS LTDA não apresentou a documentação de exequibilidade.	17/12/2025 09:12:32
Responsável	Participante CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 07.838.885/0001-41 foi desclassificada pelo Agente de contratação. Motivo: A empresa CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS LTDA está desclassificada pela não apresentação da documentação de exequibilidade.	17/12/2025 09:12:55
Responsável	A empresa CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS LTDA está desclassificada pela não apresentação da documentação de exequibilidade.	17/12/2025 09:13:05
Responsável	Com a desclassificação da empresa CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS LTDA convoco a empresa BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA para fase de julgamento.	17/12/2025 09:14:30



RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Sistema	Fase de negociação do(s) item 1 - SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL com a participante BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA foi iniciada.	17/12/2025 09:14:45
Responsável	Iniciando negociação com a empresa BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	17/12/2025 09:15:45
Responsável	Prezada participante BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ 41.332.445/0001-56, vencedora do item 1 - SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL, Solicito que oferte o seu melhor valor.	17/12/2025 09:16:10
Responsável	Oferte o seu melhor valor.	17/12/2025 09:20:47
Responsável	Oferte o seu melhor valor.	17/12/2025 09:20:47
Sistema	Fase de negociação do(s) item 1 - SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL com a participante BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA foi finalizada.	17/12/2025 09:27:40
Responsável	Fase de negociação encerrada.	17/12/2025 09:28:12
Responsável	sessão suspensa para as 14:30 do dia 17 de dezembro. Devido a alto demanda.	17/12/2025 09:33:53
Responsável	Boa tarde	17/12/2025 14:30:30
Responsável	Retornando a sessão	17/12/2025 14:30:38
Responsável	O(A) Agente de contratação solicita a participante BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 41.332.445/0001-56, a proposta readequada até a data 17/12/2025 às 16:32.	17/12/2025 14:31:08
Responsável	Solicito a empresa BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA a proposta readequada dentro do prazo de 2(duas) horas. A referida empresa deverá enviar todos os componentes exigidos no item 7.5 deste Edital, junto com a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional. Salienta-se que a proposta de readequada e os demais elementos solicitados, inclusive a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional devem ser juntadas em um único arquivo em PDF e anexado no sistema.	17/12/2025 14:32:19
Responsável	sessão suspensa para as 09:00 do dia 18 de dezembro. Devido a alto demanda.	17/12/2025 14:33:15
BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Boa tarde	17/12/2025 16:20:00
BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Solicito prorrogação de prazo por igual período, visto que a garantia está demorando um pouco para sair	17/12/2025 16:20:22
Responsável	Bom dia	18/12/2025 09:00:10
Responsável	Retornando a sessão	18/12/2025 09:00:17
Responsável	Considerando a solicitação da participante BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA dentro do prazo, concede-se a prorrogação do prazo.	18/12/2025 09:01:40
Responsável	O(A) Agente de contratação solicita a participante BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 41.332.445/0001-56, a proposta readequada até a data 18/12/2025 às 11:04.	18/12/2025 09:03:09



RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Responsável	Solicito a empresa BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA a proposta readequada dentro do prazo de 2(duas) horas. A referida empresa deverá enviar todos os componentes exigidos no item 7.5 deste Edital, junto com a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional. Salienta-se que a proposta de readequada e os demais elementos solicitados, inclusive a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional devem ser juntadas em um único arquivo em PDF e anexado no sistema.	18/12/2025 09:04:15
Responsável	sessão suspensa para as 11:00 do dia 18 de dezembro. Devido a alto demanda.	18/12/2025 09:05:35
BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	A participante BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 41.332.445/0001-56, enviou a proposta readequada.	18/12/2025 10:22:32
Responsável	Retornando a sessão	18/12/2025 11:01:07
Responsável	Iniciando análise da proposta da participante BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	18/12/2025 11:01:31
Responsável	Análise concluída	18/12/2025 11:13:28
Responsável	Encaminhando a proposta de readequada da participante BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA para análise junto ao setor de engenharia	18/12/2025 11:14:09
Responsável	sessão suspensa para as 14:00 do dia 22 de dezembro. Devido a alto demanda.	18/12/2025 11:16:37
Responsável	Boa tarde	22/12/2025 14:00:31
Responsável	Retornando a sessão	22/12/2025 14:00:39
Responsável	proposta de readequada da participante BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ainda em análise junto ao setor de engenharia	22/12/2025 14:00:54
Responsável	faz-se a suspensão da presente sessão para as 11:30 horas do dia 23 de dezembro de 2025	22/12/2025 14:01:35
Responsável	Bom dia	23/12/2025 11:36:35
Responsável	Retornando a sessão	23/12/2025 11:36:45
Responsável	proposta de readequada da participante BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ainda em análise junto ao setor de engenharia	23/12/2025 11:36:50
Responsável	faz-se a suspensão da presente sessão para as 16:30 horas do dia 23 de dezembro de 2025	23/12/2025 11:39:34
Responsável	Boa tarde	23/12/2025 16:30:22
Responsável	retornando a sessão	23/12/2025 16:30:29
Responsável	proposta de readequada da participante BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ainda em análise junto ao setor de engenharia	23/12/2025 16:30:33
Responsável	Prezados participantes, o setor de engenharia informou a impossibilidade de cumprimento do prazo devido ao volume de demandas acumuladas. Portanto, não sendo possível a análise de propostas de readequadas (já encaminhadas ao setor) para os dias 24, 29 e 30 de dezembro. Conforme reportado pelo Setor de Engenharia, a unidade enfrenta atualmente uma alta demanda de processos, o que impossibilita a entrega das análises técnicas nas datas mencionadas. Considerando que os demais dias do período são feriados ou pontos facultativos, não haverá expediente de análise técnica neste intervalo. Agradecemos a compreensão de todos.	23/12/2025 16:32:34



RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Responsável	faz-se a suspensão da presente sessão para as 09:00 horas do dia 05 de janeiro de 2026	23/12/2025 16:33:36
Responsável	Bom dia a todos!	05/01/2026 09:01:27
Responsável	Um feliz ano novo aos participantes do presente processo.	05/01/2026 09:01:38
Responsável	Retornamos com a sessão	05/01/2026 09:01:44
Responsável	proposta de readequada da participante BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ainda em análise junto ao setor de engenharia	05/01/2026 09:02:08
Responsável	faz-se a suspensão da presente sessão para as 09:00 horas do dia 06 de janeiro de 2026	05/01/2026 09:44:07
Responsável	Bom dia	06/01/2026 09:01:46
Responsável	Retornando a sessão	06/01/2026 09:01:50
Responsável	COMUNICADO IMPORTANTE: REQUISITOS DA FIANÇA BANCÁRIA CONSIDERANDO que, conforme verificado em sessões anteriores deste órgão, a instabilidade de sistemas ou a tentativa de apresentação de garantias por entidades não autorizadas compromete a segurança da contratação; CONSIDERANDO a necessidade de garantir a plena eficácia das regras previstas no item 10.1.3, fica estabelecido que: 1. Consulta Obrigatória: Todas as Cartas de Fiança apresentadas serão rigorosamente consultadas junto ao portal oficial do Banco Central do Brasil (BACEN). 2. Autorização de Operação: Somente serão aceitas garantias emitidas por instituições financeiras que possuam autorização ativa para operar no país, sendo vedada a aceitação de documentos que não constem no sistema de supervisão do BACEN. 3. Código de Validação: A validade da garantia será atestada mediante a emissão do respectivo código de verificação Certiaut. A impossibilidade de validação por inexistência de autorização da entidade emissora resultará na imediata desclassificação da licitante. 4. Zelo Administrativo: Esta medida visa evitar que a Administração Pública aceite garantias desprovidas de lastro financeiro real, o que equivaleria à ausência total de garantia e à exposição do interesse público a riscos inaceitáveis.	06/01/2026 09:23:45
Responsável	Sendo assim, será realizada a consulta da carta fiança apresentada junto a proposta da participante BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	06/01/2026 09:25:33
Responsável	COMUNICADO DE DECISÃO – GARANTIA DA PROPOSTA Informo que, após verificação técnica da fiança apresentada pela licitante BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, esta foi considerada INVÁLIDA por descumprimento ao item 10.1.3 do Edital. As Fianças nº 788125 e 190209 foram emitidas pela empresa CAJA BANK GARANTIA, que não figura como instituição financeira autorizada pelo Banco Central do Brasil. A verificação foi realizada através do portal oficial do BACEN (sistema Certiaut), gerando o documento com o Código de Validação: IRjvQ8gX0Y0gYsgo4HfN, que atesta a inexistência de autorização para a referida entidade. Ressalta-se que a Administração Pública tem o dever de sanear o processo e aplicar as regras editalícias de forma rigorosa assim que as ferramentas de consulta permitirem a plena verificação. Portanto, a licitante será declarada Desclassificada. Ocorrências Anteriores: Registra-se que, embora em momentos pretéritos a instabilidade do sistema de consulta do BACEN tenha dificultado tal verificação em outros certames, a obtenção atual do Código de Validação: IRjvQ8gX0Y0gYsgo4HfN impõe o dever de correção e zelo pelo interesse público. A aceitação de garantia emitida por entidade não autorizada equivaleria à ausência total de garantia, expondo a Administração ao risco de inexecução sem o devido lastro financeiro.	06/01/2026 09:29:56
Responsável	faz-se a suspensão da presente sessão para as 13:30 horas do dia 06 de janeiro de 2026	06/01/2026 09:30:21
Responsável	Boa tarde	06/01/2026 13:30:59



RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Responsável	retornando a sessão	06/01/2026 13:31:05
Responsável	Participante BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 41.332.445/0001-56 foi desclassificada pelo Agente de contratação. Motivo: Não apresentou garantias validas.	06/01/2026 13:33:04
Responsável	Considerando a DESCLASSIFICAÇÃO da participante BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, faz-se a convocação da próxima colocada DIOGENES ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA para a fase de julgamento.	06/01/2026 13:33:35
Responsável	Iniciando análise da proposta inicial da participante DIOGENES ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	06/01/2026 13:33:54
Responsável	Análise concluída	06/01/2026 13:36:34
Responsável	Iniciando fase de negociação com a participante DIOGENES ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	06/01/2026 13:36:50
Sistema	Fase de negociação do(s) item 1 - SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL com a participante DIOGENES ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA foi iniciada.	06/01/2026 13:37:00
Responsável	Prezada participante DIOGENES ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA, inscrita no CNPJ 58.715.651/0001-48, vencedora do item 1 - SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL, Solicito a participante DIOGENES ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA que apresente seu melhor valor para o item.	06/01/2026 13:37:37
Responsável	Solicito a participante DIOGENES ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA que apresente seu melhor valor para o item.	06/01/2026 13:40:02
Responsável	Solicito a participante DIOGENES ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA que apresente seu melhor valor para o item.	06/01/2026 13:43:01
Responsável	Encerrando a fase de negociação com a participante	06/01/2026 13:44:49
Sistema	Fase de negociação do(s) item 1 - SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL com a participante DIOGENES ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA foi finalizada.	06/01/2026 13:44:56
Responsável	O(A) Agente de contratação solicita a participante DIOGENES ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 58.715.651/0001-48, a proposta readequada até a data 06/01/2026 às 15:46.	06/01/2026 13:45:26
Responsável	Solicito a empresa DIOGENES ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA a proposta readequada dentro do prazo de 2(duas) horas. A referida empresa deverá enviar todos os componentes exigidos no item 7.5 deste Edital, junto com a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional. Salienta-se que a proposta de readequada e os demais elementos solicitados, inclusive a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional devem ser juntadas em um único arquivo em PDF e anexado no sistema.	06/01/2026 13:46:07
Responsável	faz-se a suspensão da presente sessão para as 16:00 horas do dia 06 de janeiro de 2026	06/01/2026 13:50:42
DIOGENES ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	A participante DIOGENES ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 58.715.651/0001-48, enviou a proposta readequada.	06/01/2026 14:17:33
Responsável	Retornando a sessão	06/01/2026 16:00:58
Responsável	Iniciando análise da proposta de readequada da participante DIOGENES ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	06/01/2026 16:02:49
Responsável	Análise concluída	06/01/2026 16:09:22



RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Responsável	Encaminhando a proposta de readequada da participante DIOGENES ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA para análise junto ao setor de engenharia da prefeitura.	06/01/2026 16:10:05
Responsável	faz-se a suspensão da presente sessão para as 09:30 horas do dia 07 de janeiro de 2026	06/01/2026 16:10:30
Responsável	Bom dia	07/01/2026 09:32:40
Responsável	Retornando a sessão	07/01/2026 09:32:44
Responsável	proposta de readequada da participante DIOGENES ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA ainda em análise junto ao setor de engenharia da prefeitura.	07/01/2026 09:33:05
Responsável	faz-se a suspensão da presente sessão para as 09:30 horas do dia 08 de janeiro de 2026	07/01/2026 09:33:34
Responsável	Bom dia	08/01/2026 09:30:45
Responsável	Retornando a sessão	08/01/2026 09:30:50
Responsável	proposta de readequada da participante DIOGENES ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA ainda em análise junto ao setor de engenharia da prefeitura.	08/01/2026 09:30:56
Responsável	faz-se a suspensão da presente sessão para as 10:30 horas do dia 09 de janeiro de 2026	08/01/2026 09:32:02
Responsável	Bom dia	09/01/2026 10:30:29
Responsável	Retornando a sessão	09/01/2026 10:30:38
Responsável	proposta de readequada da participante DIOGENES ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA ainda em análise junto ao setor de engenharia da prefeitura.	09/01/2026 10:30:43
Responsável	faz-se a suspensão da presente sessão para as 10:30 horas do dia 12 de janeiro de 2026	09/01/2026 10:30:59
Responsável	Bom dida	12/01/2026 10:30:34
Responsável	dia*	12/01/2026 10:30:38
Responsável	retornando a sessão	12/01/2026 10:30:45
Responsável	proposta de readequada da participante DIOGENES ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA ainda em análise junto ao setor de engenharia da prefeitura.	12/01/2026 10:30:51
Responsável	faz-se a suspensão da presente sessão para as 10:30 horas do dia 13 de janeiro de 2026	12/01/2026 10:30:58
Responsável	Bom dia	13/01/2026 10:31:19
Responsável	retornando a sessão	13/01/2026 10:31:26
Responsável	Análise da proposta de readequada da participante DIOGENES ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA concluída pelo setor de engenharia	13/01/2026 10:33:16
Responsável	Proposta da participante DIOGENES ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA aceita	13/01/2026 10:35:15



RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Responsável	O(A) Agente de contratação solicita a participante DIOGENES ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 58.715.651/0001-48, os documentos habilitatórios até a data: 13/01/2026 às 12:36.	13/01/2026 10:35:34
Responsável	faz-se a suspensão da presente sessão para as 14:00 horas do dia 13 de janeiro de 2026	13/01/2026 11:52:23
Responsável	Boa tarde	13/01/2026 14:01:39
Responsável	Retornando a sessão	13/01/2026 14:01:46
Responsável	Iniciando análise da documentação de habilitação da participante DIOGENES ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	13/01/2026 14:02:15
Responsável	Análise concluíra	13/01/2026 15:36:21
Responsável	concluída	13/01/2026 15:36:24
Responsável	Iniciando consultas de verificação da participante DIOGENES ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	13/01/2026 15:36:50
Responsável	Consultas finalizadas	13/01/2026 15:40:15
Responsável	O participante DIOGENES ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA está HABILITADO	13/01/2026 15:40:37
Responsável	Participante DIOGENES ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 58.715.651/0001-48 foi declarada vencedora do(s) item 1 - SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL.	13/01/2026 15:40:41
Sistema	Havendo interesse, a(s) participante(s) poderá(ão) manifestar sua intenção de recorrer, concernente à decisão do(a) Agente de contratação.	13/01/2026 15:40:54
Responsável	Considerando a falta de manifestação imediata e motivada do(s) demais representante(s) devidamente credenciado(s), registramos a preclusão temporal do direito de recurso. Por oportuno, lembro que o processo administrativo referente a esse certame licitatório está a disposição de todos na sede desta entidade.	13/01/2026 16:10:53
Responsável	finalizando a sessão	13/01/2026 16:11:31

Informamos que a sessão pública do(a) Concorrência Eletrônica N° 2025100601-CP foi concluída em total conformidade com as normas estabelecidas e a legislação vigente. Todo o processo foi conduzido com rigor técnico e administrativo, assegurando transparência, legalidade e isonomia. A ata da sessão foi devidamente registrada, reafirmando nosso compromisso com a eficiência, responsabilidade e integridade em cada etapa. Agradecemos a colaboração de todos os participantes, que foram essenciais para o sucesso e a conclusão desta etapa do(a) Concorrência Eletrônica.

MEMBRO(S)

FUNÇÃO	MEMBRO	ASSINATURA
Agente de contratação	Maria Silvanir Pereira Leitão	



PREFEITURA MUNICIPAL DE

Jaguaribara

*Cuidando das
pessoas, construir
o futuro.*



Assinado via IntGest Sign – ID: 875-904-688 – Pág. 40/40 - Verificação: <https://assinatura.intgest.com.br/875904688/auth/>