
C H L QTD

ALVENARIA DE PEDRA DAS LATERAIS (Trecho I) 2 * C * L * H 28,03 0,6 0,5 16,82

ALVENARIA DE PEDRA DAS LATERAIS (Trecho II) 2 * C * L * H 40 0,6 0,8 38,40

ALVENARIA DE PEDRA DAS LATERAIS (Trecho III) 2 * C * L * H 10,21 0,6 0,5 112,72

ALVENARIA DE PEDRA TRANSVERSAL (Bueiro) 2 * C * L * H 4,7 0,6 0,5 2,82

64,17

VOL QTD 0
VOLUME SEM EXCLUIR O BUEIRO (conforme 

projeto)

VOL 293,24 293,24

VOLUME DO BUEIRO (valor a diminuir) - VOL 18,57 -18,57

274,67

C H L QTD

CONCRETAGEM DA BASE C * L * H 2,92 0,15 6 2,63

CONCRETAGEM DO REFORÇO SUPERIOR C * L * H 2,92 0,15 6 2,63

5,26

VOL QTD

IGUAL AO ITEM ANTERIOR VOL 5,26 5,26

5,26

VOL QTD

VOLUME SEM EXCLUIR O BUEIRO (conforme 

projeto)

VOL 190,2 190,20

VOLUME DO BUEIRO (valor a diminuir) - VOL 4,95 -4,95

185,25

C H L QTD

DIMENSÕES DA ALVENARIA (conforme projeto) 2 * C * L * H 4,7 1,66 0,5 7,80

7,80

N QTD QTD

3 FILEIRAS COM 6 TUBOS CADA N * QTD 6 3 18,00

18,00

C H L QTD

ENROCAMENTO C * L * H 40 0,3 1,5 18,00

18,00

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO 

LOCAL: MONTE GRAVE - MILHÃ - CE

set/25

3.1. C1267 - ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 2M (M3)

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PROP:PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃ

5.2.1. C3723 - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS (M3)

6.1.1. C0105 - AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cm (M)

6.2.1. C2764 - ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARRUMADA (ADQUIRIDA) (M3)

3.2. C0328 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (M3)

4.1.1. C0840 - CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

4.1.2. C1604 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)

5.1.1. C3723 - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS (M3)


