
  

 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE 
SECRETARIA DE SAÚDE 

 

 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO MURO DO PERÍMETRO DA ÁREA DA UBASF NAÍDE GUEDES 

DIOGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. 

 

 

 

 

 

 

 

CONTEÚDO 

Memorial Descritivo 

Especificações Técnica 

Planilha Orçamentária Completa 

ART de Projetos 

Projetos/Desenhos 

 

 

 

 

 

 

Jaguaribe/CE 
Dezembro/2025 



  

 

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

1. INTRODUÇÃO 

 O presente memorial tem por objetivo descrever o projeto proposto, bem como estabelecer condições e 

tipos de materiais a serem empregados, assim como detalhes construtivos acerca dos serviços que ocorrerão 

na Obra referente aos serviços de execução do PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO MURO DO PERÍMETRO DA 

ÁREA DA UBASF NAÍDE GUEDES DIOGENES, localizado na rua Maria Dina Saldanha, SN, no bairro Expedito 

Diógenes, na sede do Município de Jaguaribe/CE. 

 Será uma obra essencialmente importante que visa atender uma demanda da Secretaria de Saúde 

objetivando propor um espaço com mais segurança e comodidade aos profissionais do Posto de Saúde. 

2. GENERALIDADES 

Dados gerais 

 Jaguaribe é um município brasileiro do estado do Ceará. Sua população estimada, de acordo com estudo 

de estimativa populacional realizado pelo IBGE, em 2019, era de 34.682 habitantes. A sua área territorial é de 

1877 km², o que corresponde a uma densidade de 18,4 hab/km². Todo o território está localizado na bacia 

hidrográfica do rio Jaguaribe, que corta o município no sentido norte-sul passando pela sede municipal.  

 O relevo é levemente acidentado e de baixa altitude com menos de 200 m de altitude na maior parte do 

território, apresentando as seguintes coordenadas geográficas: 

Latitude: 5° 53' 27'' S 

Longitude: 38° 37' 19'' O 

Acesso 

 O acesso ao município a partir de Fortaleza, pode ser feito através da BR-116 percorrendo um trajeto de 

291 km. A figura a seguir apresenta o mapa do município e a situação em relação ao Estado do Ceará. 

 

Fig. 01 - Mapa de Localização do Município 



  

 

3. NORMAS 

 Fazem parte integrante deste, independente de transcrição, todas as normas, especificações e métodos 

da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) que tenham relação com os serviços objeto do contrato. 

 Os serviços deverão estar em plena concordância com as normas e recomendações da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABTN) e das concessionárias locais, assim como, com o código de Obras do 

Município em vigor. 

 Prevalecerá sempre o primeiro, quando houver divergência entre:  

• As presentes especificações e os projetos; 

• As normas da ABTN e as presentes especificações; 

• As normas da ABTN e aquelas recomendadas pelos fabricantes de materiais; 

• As cotas dos desenhos e as medidas em escala sobre estes; 

• Os desenhos em escalas maiores e os em escala menores; 

• Os desenhos com data mais recente e os com data mais antiga; 

4. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA 

 A execução da obra ficará a cargo da empresa contratada, Empreiteira, após processo licitatório, que 

deverá providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica da Obra, junto ao Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo – CAU, do local e atender 

as especificações deste memorial e do contrato de prestação de serviço que será celebrado entre a Empreiteira 

e a Prefeitura Municipal de Jaguaribe/CE.  

 Para a execução dos serviços serão necessários ainda os procedimentos normais de regularização do 

Responsável Técnico da Empreiteira, junto ao contratante, com relação ao comando da obra, diário de obra, 

licenças e alvarás. 

 Todo material a ser empregado na obra deverá ser comprovadamente de 1ª. qualidade, sendo respeitadas 

as especificações referentes aos mesmos. 

 Para o perfeito entendimento destas Especificações, é estritamente necessária uma visita do construtor 

ao local da obra, para que sejam verificadas as reais condições de trabalho, assim como seja feito um 

levantamento de dúvidas, sendo estas dissipadas pelo Setor Técnico da Secretaria de Obras Públicas - SOP, 

do município de Jaguaribe/CE. 

 Todos os materiais retirados e/ou substituídos da obra, serão de propriedade da Prefeitura Municipal de 

Jaguaribe/Ce, ficando ao critério da fiscalização o destino final destes materiais, podendo estes serem 

reaproveitados ou ainda negociados com o construtor por serviços não previstos. 

 A Empreiteira fica obrigada a dar andamento conveniente as obras, mantendo no local dos serviços e a 

frente dos mesmos, de forma efetiva e eficiente, um engenheiro residente devidamente credenciado. 

5. FISCALIZAÇÃO 



  

 

 A Fiscalização dos serviços será feita pela Prefeitura Municipal de Jaguaribe/CE, por meio do seu 

Responsável Técnico e preposto, portanto, em qualquer ocasião, a Empreiteira deverá submeter-se ao que for 

determinado pelo fiscal. 

 A Empreiteira manterá na obra, à frente dos serviços e como seu preposto, um profissional devidamente 

habilitado e residente, que a representará integralmente em todos os atos, de modo que todas as comunicações 

dirigidas pela Prefeitura Municipal de Jaguaribe/CE (contratante) ao preposto da Empresa executora terão 

eficácia plena e total, e serão consideradas como feitas ao próprio empreiteiro. Por outro lado, toda medida 

tomada pelo seu preposto será considerada como tomada pelo empreiteiro. Ressaltado seja, que o profissional 

devidamente habilitado, preposto da Empresa executora, deverá estar registrado no CREA ou CAU local, como 

Responsável Técnico pela Obra que será edificada. 

 Fica a Empreiteira obrigada a proceder à substituição de qualquer operário, ou mesmo do preposto, que 

esteja sob suas ordens e em serviço na obra, se isso lhe for exigido pela Fiscalização, sem haver necessidade 

de declaração quanto aos motivos. A substituição deverá ser realizada dentro de 24 (vinte e quatro) horas. 

 Poderá a Fiscalização paralisar a execução dos serviços, bem como solicitar que sejam refeitos, quando 

eles não forem executados de acordo com as especificações, detalhes ou com a boa técnica construtiva. As 

despesas decorrentes de tais atos serão de inteira responsabilidade da Empreiteira. 

 A presença da Fiscalização na obra, não exime e sequer diminui a responsabilidade da Empreiteira 

perante a legislação vigente. 

 Deverá ser mantido no escritório da obra/canteiro de obra um jogo completo e atualizado do projeto de 

arquitetura e dos projetos complementares, as especificações, orçamentos, cronogramas e demais elementos 

técnicos pertinentes à edificação, bem como o Diário de Obra, que será o meio de comunicação entre a Prefeitura 

Municipal de Jaguaribe/CE (Contratante) e a Empreiteira, no que se refere ao bom andamento da obra. 

 A liberação das faturas correspondentes a serviços executados dependerá sempre da aprovação de 

técnico legalmente habilitado da Secretaria de Obras Públicas – SOP do município de Jaguaribe/CE. 

6. DESPESAS DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS  

 As normas aprovadas ou recomendadas, as especificações, os métodos e ensaios, os padrões da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas referentes aos materiais já normalizados, a mão de obra e execução 

de serviços especificados, serão rigorosamente exigidos. 

 Em caso de dúvidas sobre a qualidade ou as especificações dos materiais, poderá a Fiscalização exigir 

análise em instituto oficial, correndo as despesas por conta da Empreiteira. 

 A guarda e vigilância dos materiais e equipamentos necessários à execução das obras, de propriedade 

do convenente, assim como das já construídas e ainda não recebidas definitivamente, serão de total 

responsabilidade da empreiteira. 

 Todas as despesas referentes aos serviços, materiais, mão de obra, leis sociais, vigilância, licenças, 

multas e taxas de qualquer natureza, ficarão a cargo da Empreiteira executora da Obra. 



  

 

7. PROJETO ARQUITETÔNICO  

 O presente projeto refere-se a construção do muro do perímetro da área da UBASF Naíde Guedes 

Diógenes através da proposta de um PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO MURO, localizado na Rua Maria Dina 

Saldanha, no bairro Expedito Diógenes, na sede do Município de Jaguaribe/CE.  

 A proposta básica refere-se a requalificação da área em estudo atendendo aos critérios básicos para o 

bom funcionamento das atividades proporcionando uma melhor organização do espaço e segurança aos 

profissionais e usuários do equipamento. 

 A técnica construtiva adotada é simples, possibilitando a execução da obra, adotando materiais facilmente 

encontrados no comércio local.  

 Para a vedação vertical especificou-se alvenaria em tijolo cerâmico furado, esp.=9cm, e alvenaria de 

embasamento de pedra argamassada. As esquadrias são do tipo chapa metálica de correr e portão pivotante do 

tipo nylofor. 

 Todos os projetos necessários para a execução dos serviços serão fornecidos pela Prefeitura Municipal 

de Jaguaribe/CE e quaisquer dúvidas posteriores deverão ser esclarecidas pela fiscalização da Secretaria de 

Obras Públicas da Prefeitura Municipal de Jaguaribe/CE. 

 Os responsáveis pelo projeto deverão sempre ser consultados na decisão de alterações do partido 

arquitetônico e/ou no redimensionamento dos diversos sistemas que compõem a edificação escolar.  

 A execução da presente obra deverá obedecer integral e rigorosamente aos pontos elencados durante a 

visita técnica, especificações e detalhes que serão fornecidos ao construtor com todas as características 

necessárias a perfeita execução dos projetos. 

8. DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS 

8.1.SERVIÇOS PRELIMINARES 

• Placa da Obra 

 A placa da obra seguirá modelo disponibilizado pelo setor técnico da Secretaria de Obras Públicas – SOP, 

do município de Jaguaribe/CE e conforme definido na planilha orçamentária. 

• Locação da Obra 

 A locação dos elementos construtivos será executada em gabarito com tábuas, barrotes e linhas de 

medidas/guias que deverão estar devidamente alinhados e nivelados. O nivelamento será executado com 

teodolito, nível ou estação total. 

 Deverá ser executada a locação e o nivelamento da obra de acordo com a planta de situação/locação. 

Deverá ser aferida as dimensões, os alinhamentos, os ângulos e quaisquer outras indicações de projeto com as 

reais condições encontradas no local. 

 A ocorrência de erros na locação da obra projetada implicaria, para o executante, obrigação de proceder 

por sua conta e nos prazos contratuais, às modificações, demolições e reposições que se tornarem necessárias, 



  

 

a juízo da fiscalização, ficando além disso, sujeito a sanções, multas e penalidades aplicáveis em cada caso 

particular, de acordo cem o Contrato e o presente Caderno de Encargos. 

 Havendo discrepância entre as condições locais e os elementos do projeto, a empresa executora deverá 

comunicar a ocorrência por escrito à fiscalização que deverá realizar as verificações e aferições que julgar 

necessárias. 

8.2.MOVIMENTO DE TERRA 

Escavação 

 Determinar as condições gerais e o método de execução dos serviços de escavação do solo ao longo do 

bordo do sub-leito preparado, de acordo com o projeto, conforme alinhamento, perfil e dimensões estabelecidas. 

 Uma vez concluída a escavação da vala, o fundo da mesma deverá ser regularizado e apiloado. Os 

recalques produzidos pelo apiloamento serão corrigidos através da colocação de uma camada do próprio 

material escavado, devidamente apiloada, em operações contínuas, até chegar ao nível desejado.  

8.3.DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 

 As demolições seguirão as seguintes especificações: 

• demolição de piso em concreto simples; 

• retirada de meio fio de pedra granítica; 

8.4.SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL  

Alvenaria de Embasamento 

 Será executada alvenaria de embasamento em pedra de mão arrumada com argamassa de cimento e 

areia, em dimensões especificadas em projeto. 

Alvenaria do Muro e Mureta 

 As alvenarias serão executadas em blocos cerâmicos furados (9x19x19cm) com (esp.=09cm), e com 

estrutura composta por cintas e pilares com dimensões indicadas em projeto. 

 As alvenarias e estruturas receberão chapisco com argamassa de cimento e areia grossa, lançada a colher 

sobre superfícies previamente limpas de pó e de partículas soltas, abundantemente molhadas, ficando ao final 

suficientemente rugosa, para que ocorra uma perfeita aderência do revestimento posterior. 

 Será aplicado reboco com argamassa de cimento e areia peneirada sobre toda a área chapiscada, 

devendo, no final, apresentar superfície lisa e uniforme não sendo aceitos, pela fiscalização, os serviços que 

apresentarem defeitos de prumo, alinhamento, arestamento, etc. 

8.5.REVESTIMENTOS EXTERNOS 

 Antes de iniciar os trabalhos de revestimento, deverá a Empreiteira adotar providências para que todas as 

superfícies a revestir estejam firmes, retilíneas, niveladas e aprumadas. Qualquer correção nesse sentido será 

feita antes da aplicação do revestimento, como também fornecer e aplicá-lo em todas as superfícies onde 

especificado e (ou) indicado nos desenhos do Projeto Arquitetônico. 



  

 

 Os revestimentos em geral serão sempre executados por profissionais com perícia reconhecidamente 

comprovada e deverão apresentar paramentos perfeitamente desempenados, aprumados, alinhados e 

nivelados, as arestas vivas e os planos de concordância perfeitamente delineados. 

 Todas as instalações hidráulicas e elétricas deverão ser executadas antes da aplicação do chapisco e da 

argamassa de areia fina desempenada, evitando-se dessa forma retoques nos revestimentos recém-concluídos. 

 Na finalização de todos os serviços de revestimento, remover-se-á toda a sujeira deixada por eles. 

8.5.1. DAS ALVENARIAS 

 As paredes seguirão as seguintes especificações, entre outras: 

• chapisco com argamassa de cimento e areia grossa s/ peneirar lançada a colher sobre superfícies 

previamente limpas de pó e de partículas soltas, abundantemente molhadas, ficando ao final 

suficientemente rugosa, para que ocorra uma perfeita aderência do revestimento posterior,  

• reboco com argamassa de cimento e areia peneirada sobre toda a área chapiscada, devendo, no final, 

apresentar superfície lisa e uniforme;  

8.6.PINTURAS E ACABAMENTOS 

 Todas as superfícies a serem pintadas deverão estar firmes, lisas, isentas de mofo e principalmente secas, 

com o tempo de "cura" do reboco. Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver 

perfeitamente seca, convindo esperar um intervalo de 24 horas entre duas demãos sucessivas. 

 Deverão ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superfícies não destinadas à pintura (vidros, 

pisos, aparelhos, etc.). Os salpicos que não puderem ser evitados deverão ser removidos quando a tinta estiver 

seca, empregando-se removedor adequado. 

 Se as cores não estiverem claramente definidas no projeto, cabe a Empreiteira consultar à Fiscalização 

do contratante, para obter sua anuência e aprovação. 

 Toda vez que uma superfície tiver sido lixada, esta será cuidadosamente limpa com uma escova e, depois 

com um pano seco, para remover todo o pó, antes de aplicar a demão seguinte de tinta. 

 Toda a superfície pintada deve apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto à textura, tonalidade e 

brilho (fosco, semifosco ou brilhante). 

Das Alvenarias 

 Os acabamentos/pinturas seguirão as seguintes especificações, 

• aplicação de pintura látex. 

8.7.GUIA/MEIO FIO 

 As guias/meio fios, com largura de 10cm, serão moldadas in loco e executados com concreto de cimento 

Portland, com resistência à compressão simples de 20 MPa. Para assentamento dos meios-fios, deverá ser 

aberta uma vala ao longo do bordo do sub-leito preparado, de acordo com o projeto, conforme alinhamento, perfil 

e dimensões estabelecidas. 



  

 

8.8.LIMPEZA DA OBRA 

 A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação. Deverão estar em perfeito estado de 

funcionamento todas as instalações, equipamentos, aparelhos, iluminação, com instalações definitivamente 

ligadas às redes públicas. 

 Será removido todo entulho do terreno, sendo limpo e varridos os excessos. Todos os pisos e 

revestimentos serão lavados e entregues sem qualquer mancha ou sujeira. 

 

 

 



25,57%15/12/2025 BDI :OBRA: MELHORIAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NAÍDE GUEDES

DESCRIÇÃO: MELHORIAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NAÍDE GUEDES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD
COM BDI

PREÇO TOTAL R$
FONTE

SEM BDI

VALOR UNITÁRIO R$

SEM BDI COM BDI

SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 1.381,861 R$ 1.100,46

1.1 6,00M2C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA R$ 230,31 R$ 1.381,86SEINFRA R$ 183,41 R$ 1.100,46

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS R$ 489,752 R$ 390,01

2.1 1,45M3104790 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 R$ 141,02 R$ 204,48SINAPI R$ 112,30 R$ 162,84

2.2 21,76MC3373 RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA R$ 13,11 R$ 285,27SEINFRA R$ 10,44 R$ 227,17

MURO R$ 77.735,133 R$ 61.905,60

3.1 195,91M2C1807 MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA R$ 396,79 R$ 77.735,13SEINFRA R$ 315,99 R$ 61.905,60

MEIO FIOS R$ 2.680,344 R$ 2.134,81

4.1 73,92MC0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL R$ 36,26 R$ 2.680,34SEINFRA R$ 28,88 R$ 2.134,81

MURETA R$ 6.573,875 R$ 5.235,26

5.1 12,87M2C1803 MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES R$ 453,41 R$ 5.835,39SEINFRA R$ 361,08 R$ 4.647,10

5.2 25,74M2C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA R$ 28,69 R$ 738,48SEINFRA R$ 22,85 R$ 588,16

GRADIL R$ 8.641,426 R$ 6.881,75

6.1 25,73MC4730

CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE
POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA)
, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E
POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

R$ 335,85 R$ 8.641,42SEINFRA R$ 267,46 R$ 6.881,75

ESQUADRIAS R$ 6.230,977 R$ 4.962,18

7.1 6,30M2C1958 PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS R$ 486,04 R$ 3.062,05SEINFRA R$ 387,07 R$ 2.438,54

7.2 4,00M2C4556
PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM
PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM
POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM

R$ 792,23 R$ 3.168,92SEINFRA R$ 630,91 R$ 2.523,64

VALOR BDI TOTAL: R$ 21.123,27

VALOR ORÇAMENTO: R$ 82.610,07

VALOR TOTAL: R$ 103.733,34

Página: 1



25,57%15/12/2025DATA : BDI :OBRA: MELHORIAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NAÍDE GUEDES

DESCRIÇÃO: MELHORIAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NAÍDE GUEDES

RESUMO DO ORÇAMENTO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

CÓDIGO DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL %

1 1,33%R$ 1.381,86SERVIÇOS PRELIMINARES

2 0,47%R$ 489,75DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

3 74,94%R$ 77.735,13MURO

4 2,58%R$ 2.680,34MEIO FIOS

5 6,34%R$ 6.573,87MURETA

6 8,33%R$ 8.641,42GRADIL

7 6,01%R$ 6.230,97ESQUADRIAS

VALOR BDI TOTAL: R$ 21.123,27

VALOR ORÇAMENTO: R$ 82.610,07

VALOR TOTAL: R$ 103.733,34

100,00%

Página: 2



25,57%15/12/2025DATA : BDI :OBRA: MELHORIAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NAÍDE GUEDES

DESCRIÇÃO: MELHORIAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NAÍDE GUEDES

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

1.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

QTD

PLACA DE OBRA = LARGURA *
ALTURA

3*2 6,00000000 6,00

6,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,00

2.1. 104790 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M3)

QTD

DEMOLIÇÃO DE PISO DE
CONCRETO =  ÁREA OBTIDA
EM PROJETO  * ESPESSURA

24,23*0,06 1,45000000 1,45

1,45

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,45

2.2. C3373 RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA (M)

QTD

DEMOLIÇÃO DE MEIO FIO =
EXTENSÃO

21,76 21,76000000 21,76

21,76

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 21,76

3.1. C1807 MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA (M2)

QTD

MURO DE CONTORNO =
COMPRIMENTO * ALTURA

((32,34+27,54+22,91+6
,26)*2,20)

195,91000000 195,91

195,91

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 195,91

4.1. C0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

QTD

MEIO FIOS = SOMATÓRIO DAS
EXTENSÕES

(2,76+1,27+1+3,64+2,6
4)+(5,06+19,72+5,15)+
(3,71+1+0,83+3,03+2,3
5)

52,16000000 52,16

MEIOS FIOS REBAIXADOS =
EXTENSÃO

21,76 21,76000000 21,76

73,92

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 73,92

5.1. C1803 MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES (M2)

QTD

MURETA = COMPRIMENTO *
ALTURA - VÃO DO PORTÃO

(27,73*0,50)-(2*0,5) 12,87000000 12,87

12,87

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 12,87

5.2. C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

Página: 3



25,57%15/12/2025DATA : BDI :OBRA: MELHORIAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NAÍDE GUEDES

DESCRIÇÃO: MELHORIAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NAÍDE GUEDES

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

QTD

PINTURA DA MURETA = ÁREA
DA MURETA * QUANTIDADE
DE LADOS

12,87*2 25,74000000 25,74

25,74

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 25,74

6.1. C4730 CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM
POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR
PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO (M)

QTD

GRADIL = COMPRIMENTO -
COMPRIMENTO DO PORTÃO

27,73-2 25,73000000 25,73

25,73

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 25,73

7.1. C1958 PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS (M2)

QTD

PORTÃO LATERAL =
COMPRIMENTO * ALTURA

3*2,10 6,30000000 6,30

6,30

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,30

7.2. C4556 PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA
ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO,
COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

QTD

PORTÃO PRINCIPAL =
COMPRIMENTO * ALTURA

2*2 4,00000000 4,00

4,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,00
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25,57%15/12/2025DATA : BDI :OBRA: MELHORIAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NAÍDE GUEDES

DESCRIÇÃO: MELHORIAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NAÍDE GUEDES

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

1.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM M2 R$ 39,0300 R$ 39,81061,02000000SEINFRA

I1100 ESMALTE SINTETICO L R$ 31,8800 R$ 31,88001,00000000SEINFRA

I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" M R$ 16,0900 R$ 72,40504,50000000SEINFRA

I1725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) KG R$ 15,9900 R$ 2,39850,15000000SEINFRA

R$ 146,4941TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 36,92002,00000000SEINFRA

R$ 36,9200TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 183,41

2.1. 104790 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

90965 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO
EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20
CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI R$ 8,90 R$ 7,730,86950000SINAPI

90964 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO
EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20
CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP R$ 32,69 R$ 37,161,13700000SINAPI

5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG,
COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016

CHI R$ 27,34 R$ 23,770,86950000SINAPI

5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG,
COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016

CHP R$ 27,96 R$ 31,791,13700000SINAPI

R$ 100,45TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,20 R$ 2,030,07220000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,93 R$ 9,820,44790000SINAPI

R$ 11,85TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 112,30

2.2. C3373 RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 1,20800,05000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 9,23000,50000000SEINFRA

R$ 10,4380TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 10,44

3.1. C1807 MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) H R$ 25,1770 R$ 0,75530,03000000SEINFRA

R$ 0,7553TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0163 AÇO CA-50 KG R$ 7,1000 R$ 15,47802,18000000SEINFRA

Página: 5



25,57%15/12/2025DATA : BDI :OBRA: MELHORIAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NAÍDE GUEDES

DESCRIÇÃO: MELHORIAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NAÍDE GUEDES

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG R$ 16,5300 R$ 0,66120,04000000SEINFRA

I0108 AREIA GROSSA M3 R$ 119,5800 R$ 9,56640,08000000SEINFRA

I0109 AREIA MEDIA M3 R$ 83,5800 R$ 7,10430,08500000SEINFRA

I0280 BRITA M3 R$ 100,5000 R$ 3,01500,03000000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,7100 R$ 31,950045,00000000SEINFRA

I1600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO) M3 R$ 113,2500 R$ 16,98750,15000000SEINFRA

I1605 PEDRISCO M3 R$ 100,5000 R$ 1,00500,01000000SEINFRA

I1917 TABUA DE 1" - L = 12cm M R$ 7,3500 R$ 3,30750,45000000SEINFRA

I2081 TIJOLO CERÂMICO FURADO  9X19X19CM UN R$ 0,5300 R$ 13,250025,00000000SEINFRA

I2082 TIJOLO MACIÇO COMUM UN R$ 0,4700 R$ 8,460018,00000000SEINFRA

I2098 TINTA MINERAL IMPERMEÁVEL EM PÓ KG R$ 2,6800 R$ 2,33160,87000000SEINFRA

R$ 113,1165TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO H R$ 19,1000 R$ 2,86500,15000000SEINFRA

I0045 AJUDANTE DE PINTOR H R$ 19,1000 R$ 4,20200,22000000SEINFRA

I0121 ARMADOR/FERREIRO H R$ 24,1600 R$ 3,62400,15000000SEINFRA

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 77,31203,20000000SEINFRA

I2395 PINTOR H R$ 24,1600 R$ 18,12000,75000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 95,99205,20000000SEINFRA

R$ 202,1150TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 315,99

4.1. C0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I2544 FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL) M R$ 4,3900 R$ 4,39001,00000000SEINFRA

R$ 4,3900TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 3,62400,15000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 4,61500,25000000SEINFRA

R$ 8,2390TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL M2 R$ 5,2700 R$ 1,31750,25000000SEINFRA

C3268 CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO
(S/TRANSP.)

M3 R$ 412,4700 R$ 14,02400,03400000SEINFRA

C3211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA M3 R$ 4,8100 R$ 0,17800,03700000SEINFRA

C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m M3 R$ 48,9200 R$ 0,73380,01500000SEINFRA

R$ 16,2533TOTAL Serviço:

VALOR: 28,88

5.1. C1803 MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0109 AREIA MEDIA M3 R$ 83,5800 R$ 14,08320,16850000SEINFRA

I0441 CAL HIDRATADA KG R$ 0,9600 R$ 17,191717,90800000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,7100 R$ 22,044131,04800000SEINFRA
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25,57%15/12/2025DATA : BDI :OBRA: MELHORIAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NAÍDE GUEDES

DESCRIÇÃO: MELHORIAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NAÍDE GUEDES

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

I1600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO) M3 R$ 113,2500 R$ 15,62850,13800000SEINFRA

I2082 TIJOLO MACIÇO COMUM UN R$ 0,4700 R$ 82,2030174,90000000SEINFRA

R$ 151,1505TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 93,25763,86000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 116,66726,32000000SEINFRA

R$ 209,9248TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 361,08

5.2. C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0035 AGUARRÁS MINERAL L R$ 20,2900 R$ 1,01450,05000000SEINFRA

I1488 LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES L R$ 12,7800 R$ 1,53360,12000000SEINFRA

I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA UN R$ 0,7000 R$ 0,17500,25000000SEINFRA

I2097 TINTA LATEX ACRÍLICA L R$ 22,2000 R$ 3,77400,17000000SEINFRA

R$ 6,4971TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0045 AJUDANTE DE PINTOR H R$ 19,1000 R$ 6,68500,35000000SEINFRA

I2395 PINTOR H R$ 24,1600 R$ 9,66400,40000000SEINFRA

R$ 16,3490TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 22,85

6.1. C4730 CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM
CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA
(GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I9048 FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU
BRANCA

UN R$ 7,0300 R$ 8,43601,20000000SEINFRA

I9044 PAINEL NYLOFOR 1,53M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO
4,30MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE
PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA

UN R$ 471,2000 R$ 188,48000,40000000SEINFRA

I9047 POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER,
NAS CORES VERDE OU BRANCA (H=2,00M - COM TAMPA)
CHUMBADO

UN R$ 95,6500 R$ 38,26000,40000000SEINFRA

I9049 SERVIÇO - COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE CERCA/GRADIL
NYLOFOR

M2 R$ 21,1000 R$ 32,28301,53000000SEINFRA

R$ 267,4590TOTAL Material:

VALOR: 267,46

7.1. C1958 PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0108 AREIA GROSSA M3 R$ 119,5800 R$ 0,86100,00720000SEINFRA

I0208 BATENTE DE FERRO M R$ 25,1700 R$ 62,92502,50000000SEINFRA

I0441 CAL HIDRATADA KG R$ 0,9600 R$ 0,47040,49000000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,7100 R$ 1,44132,03000000SEINFRA

I1031 DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA UN R$ 20,8600 R$ 37,13081,78000000SEINFRA

I1154 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA UN R$ 66,9800 R$ 39,51820,59000000SEINFRA
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25,57%15/12/2025DATA : BDI :OBRA: MELHORIAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NAÍDE GUEDES

DESCRIÇÃO: MELHORIAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NAÍDE GUEDES

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

I1704 PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N.14 M2 R$ 162,3300 R$ 162,33001,00000000SEINFRA

R$ 304,6767TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 36,24001,50000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 46,15002,50000000SEINFRA

R$ 82,3900TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 387,07

7.2. C4556 PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA
POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM
(M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I8436 PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO,
PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM
TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM
POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA -
FORNECIMENTO E MONTAGEM

M2 R$ 630,9100 R$ 630,91001,00000000SEINFRA

R$ 630,9100TOTAL Material:

VALOR: 630,91
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25,57%15/12/2025DATA : BDI :OBRA: MELHORIAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NAÍDE GUEDES

DESCRIÇÃO: MELHORIAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NAÍDE GUEDES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 Total parcela

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 1.381,86
R$ 1.381,86

100,00 % 100,00 %

R$ 1.381,86

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS R$ 489,75
R$ 489,75

100,00 % 100,00 %

R$ 489,75

3 MURO R$ 77.735,13
R$ 27.207,30

35,00 %

R$ 23.320,54

30,00 %

R$ 27.207,29

35,00 % 100,00 %

R$ 77.735,13

4 MEIO FIOS R$ 2.680,34
R$ 1.340,17

50,00 %

R$ 1.340,17

50,00 % 100,00 %

R$ 2.680,34

5 MURETA R$ 6.573,87
R$ 3.286,94

50,00 %

R$ 3.286,93

50,00 % 100,00 %

R$ 6.573,87

6 GRADIL R$ 8.641,42
R$ 4.320,71

50,00 %

R$ 4.320,71

50,00 % 100,00 %

R$ 8.641,42

7 ESQUADRIAS R$ 6.230,97
R$ 6.230,97

100,00 % 100,00 %

R$ 6.230,97

R$ 103.733,34
R$ 32.365,85

R$ 32.365,85

R$ 32.268,35

R$ 64.634,20

R$ 39.099,14

R$ 103.733,34
R$ 103.733,34
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25,57%15/12/2025DATA : BDI :OBRA: MELHORIAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NAÍDE GUEDES

DESCRIÇÃO: MELHORIAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NAÍDE GUEDES

COMPOSIÇÃO DO BDI

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

%COD DESCRIÇÃO

despesas indiretas

AC Administração Central 3,00%

DF Despesas Financeiras 0,59%

R Riscos 0,97%

TOTAL 4,56%

Benefício

S+G Seguro/Garantia 0,80%

L Lucro 6,94%

TOTAL 7,74%

I Impostos

PIS 0,65%

COFINS 3,00%

ISS (ALÍQUOTA X BASE DE CÁLCULO) 5,00% X 60,0% = 3,00%

CPRB 3,60%

TOTAL 10,25%

BDI = 25,57%
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25,57%15/12/2025DATA : BDI :OBRA: MELHORIAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NAÍDE GUEDES

DESCRIÇÃO: MELHORIAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NAÍDE GUEDES

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

HORISTA %COD DESCRIÇÃO MENSALISTA %

GRUPO AA

A1 INSS 0,00% 0,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Salário Educação 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%

16,80%TOTAL 16,80%

GRUPO BB

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,85% 0,00%
B2 Feriados 3,71% 0,00%
B3 Auxílio - Enfermidade 0,87% 0,66%
B4 13º Salário 11,03% 8,33%
B5 Licença PaternidadE 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,74% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,59% 0,00%
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08%
B9 Férias Gozadas 12,35% 9,33%

B10 Salário Maternidade 0,04% 0,03%
48,36%TOTAL 19,04%

GRUPO CC

C1 Aviso Prévio Indenizado 5,52% 4,17%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10%
C3 Férias Indenizadas 1,72% 1,30%
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,87% 2,17%
C5 Indenização Adicional 0,46% 0,35%

10,70%TOTAL 8,09%

GRUPO DD

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 8,12% 3,20%
D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência

do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,46% 0,35%

8,58%TOTAL 3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%
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25,57%15/12/2025DATA : BDI :OBRA: MELHORIAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NAÍDE GUEDES

DESCRIÇÃO: MELHORIAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NAÍDE GUEDES

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

HORISTA %COD DESCRIÇÃO MENSALISTA %

GRUPO AA

A1 INSS 5,00% 5,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Salário Educação 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%

21,80%TOTAL 21,80%

GRUPO BB

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,86% 0,00%
B2 Feriados 3,71% 0,00%
B3 Auxílio - Enfermidade 0,86% 0,65%
B4 13º Salário 11,07% 8,33%
B5 Licença Paternidade 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,74% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,64% 0,00%
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10% 0,07%
B9 Férias Gozadas 12,98% 9,77%

B10 Salário Maternidade 0,03% 0,03%
49,06%TOTAL 19,46%

GRUPO CC

C1 Aviso Prévio Indenizado 5,54% 4,17%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10%
C3 Férias Indenizadas 1,81% 1,36%
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,75% 2,07%
C5 Indenização Adicional 0,47% 0,35%

10,70%TOTAL 8,05%

GRUPO DD

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 10,14% 3,83%
D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência

do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,47% 0,36%

10,61%TOTAL 4,19%

A + B + C + D = 92,17% 53,50%
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20251787691

INICIAL

1. Responsável Técnico

FELIPE TAYRONE DIOGENES PINTO DE QUEIROZ

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 0622954210

Registro: 379685CE

Empresa contratada: F T D P DE QUEIROZ SERVIÇOS - ME Registro : 0010481818-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA Nº: SN

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: JAGUARIBE UF: CE CEP: 63475000

Contrato: Não especificado Celebrado em:

Valor: R$ 6.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

RUA MARIA DINA SALDANHA Nº: S/N

Complemento: Bairro: EXPEDITO DIOGENES

Cidade: JAGUARIBE UF: CE CEP: 63475000

Data de Início: 02/02/2026 Previsão de término: 04/05/2026 Coordenadas Geográficas: -5.887508, -38.609704

Código: Não EspecificadoFinalidade:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

4. Atividade Técnica

15 - Elaboração em BIM Quantidade Unidade

80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 -
DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

114,82 m2

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE
ALVENARIA

114,82 m2

80 - Projeto > ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.1 - EM
ALVENARIA DE PEDRA

114,82 m2

14 - Elaboração Quantidade Unidade

35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA
ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

114,82 m2

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO >
#1.1.1.1 - DE ALVENARIA

114,82 m2

35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS
> #2.9.1.1 - EM ALVENARIA DE PEDRA

114,82 m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO MURO DO PERÍMETRO DA ÁREA DA UBASF NAÍDE GUEDES DIOGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE
JAGUARIBE/CE.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: yyZAD
Impresso em: 16/12/2025 às 18:23:27 por: , ip: 177.124.16.8

www.creace.org.br faleconosco@creace.org.br

Tel:  (85) 3453-5800 Fax:  (85) 3453-5804
CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia do Ceará
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20251787691

INICIAL

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

FELIPE TAYRONE DIOGENES PINTO DE QUEIROZ
RNP: 0622954210
Data: 16/12/2025 18:23:27

FELIPE TAYRONE DIOGENES PINTO DE QUEIROZ - CPF: 050.669.583-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE  - CNPJ: 07.443.708/0001-66

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 103,03 Registrada em: 16/12/2025 Valor pago: R$ 103,03 Nosso Número: 8218430400

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: yyZAD
Impresso em: 16/12/2025 às 18:23:28 por: , ip: 177.124.16.8

www.creace.org.br faleconosco@creace.org.br

Tel:  (85) 3453-5800 Fax:  (85) 3453-5804
CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia do Ceará
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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

1. INTRODUÇÃO 

 O presente memorial tem por objetivo descrever o projeto proposto, bem como estabelecer condições e 

tipos de materiais a serem empregados, assim como detalhes construtivos acerca dos serviços que ocorrerão 

na Obra referente aos serviços de execução do PROJETO ARQUITETÔNICO DE UM PONTO DE APOIO Á 

SAUDE NA LOCALIDADE DAS CACIMBAS, situado na localidade das Cacimbas, na zona rural do Município 

de Jaguaribe/CE. 

 Será uma obra essencialmente importante que visa atender uma demanda da Secretaria de Saúde da 

Prefeitura Municipal de Jaguaribe/CE com a finalidade de ampliar o acesso da população a serviços básicos de 

atenção primária na própria localidade, reduzindo deslocamentos e fortalecendo a equidade no cuidado. 

2. GENERALIDADES 

Dados gerais 

 Jaguaribe é um município brasileiro do estado do Ceará. Sua população estimada, de acordo com estudo 

de estimativa populacional realizado pelo IBGE, em 2019, era de 34.682 habitantes. A sua área territorial é de 

1877 km², o que corresponde a uma densidade de 18,4 hab/km². Todo o território está localizado na bacia 

hidrográfica do rio Jaguaribe, que corta o município no sentido norte-sul passando pela sede municipal.  

 O relevo é levemente acidentado e de baixa altitude com menos de 200 m de altitude na maior parte do 

território, apresentando as seguintes coordenadas geográficas: 

Latitude: 5° 53' 27'' S 

Longitude: 38° 37' 19'' O 

Acesso 

 O acesso ao município a partir de Fortaleza, pode ser feito através da BR-116 percorrendo um trajeto de 

291 km. A figura a seguir apresenta o mapa do município e a situação em relação ao Estado do Ceará. 

 

 

Fig. 01 - Mapa de Localização do Município 



  

 

3. NORMAS 

 Fazem parte integrante deste, independente de transcrição, todas as normas, especificações e métodos 

da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) que tenham relação com os serviços objeto do contrato. 

 Os serviços deverão estar em plena concordância com as normas e recomendações da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABTN) e das concessionárias locais, assim como, com o código de Obras do 

Município em vigor. 

 Prevalecerá sempre o primeiro, quando houver divergência entre:  

• As presentes especificações e os projetos; 

• As normas da ABTN e as presentes especificações; 

• As normas da ABTN e aquelas recomendadas pelos fabricantes de materiais; 

• As cotas dos desenhos e as medidas em escala sobre estes; 

• Os desenhos em escalas maiores e os em escala menores; 

• Os desenhos com data mais recente e os com data mais antiga; 

4. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA 

 A execução da obra ficará a cargo da empresa contratada, Empreiteira, após processo licitatório, que 

deverá providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica da Obra, junto ao Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo – CAU, do local e atender 

as especificações deste memorial e do contrato de prestação de serviço que será celebrado entre a Empreiteira 

e a Prefeitura Municipal de Jaguaribe/CE.  

 Para a execução dos serviços serão necessários ainda os procedimentos normais de regularização do 

Responsável Técnico da Empreiteira, junto ao contratante, com relação ao comando da obra, diário de obra, 

licenças e alvarás. 

 Todo material a ser empregado na obra deverá ser comprovadamente de 1ª. qualidade, sendo respeitadas 

as especificações referentes aos mesmos. 

 Para o perfeito entendimento destas Especificações, é estritamente necessária uma visita do construtor 

ao local da obra, para que sejam verificadas as reais condições de trabalho, assim como seja feito um 

levantamento de dúvidas, sendo estas dissipadas pelo Setor Técnico da Secretaria da Infraestrutura, Transporte 

e Urbanismo – SEINFRA, do município de Jaguaribe/CE. 

 Todos os materiais retirados e/ou substituídos da obra, serão de propriedade da Prefeitura Municipal de 

Jaguaribe/Ce, ficando ao critério da fiscalização o destino final destes materiais, podendo estes serem 

reaproveitados ou ainda negociados com o construtor por serviços não previstos. 

 A Empreiteira fica obrigada a dar andamento conveniente as obras, mantendo no local dos serviços e a 

frente dos mesmos, de forma efetiva e eficiente, um engenheiro residente devidamente credenciado. 

5. FISCALIZAÇÃO 



  

 

 A Fiscalização dos serviços será feita pela Prefeitura Municipal de Jaguaribe/CE, por meio do seu 

Responsável Técnico e preposto, portanto, em qualquer ocasião, a Empreiteira deverá submeter-se ao que for 

determinado pelo fiscal. 

 A Empreiteira manterá na obra, à frente dos serviços e como seu preposto, um profissional devidamente 

habilitado e residente, que a representará integralmente em todos os atos, de modo que todas as comunicações 

dirigidas pela Prefeitura Municipal de Jaguaribe/CE (contratante) ao preposto da Empresa executora terão 

eficácia plena e total, e serão consideradas como feitas ao próprio empreiteiro. Por outro lado, toda medida 

tomada pelo seu preposto será considerada como tomada pelo empreiteiro. Ressaltado seja, que o profissional 

devidamente habilitado, preposto da Empresa executora, deverá estar registrado no CREA ou CAU local, como 

Responsável Técnico pela Obra que será edificada. 

 Fica a Empreiteira obrigada a proceder à substituição de qualquer operário, ou mesmo do preposto, que 

esteja sob suas ordens e em serviço na obra, se isso lhe for exigido pela Fiscalização, sem haver necessidade 

de declaração quanto aos motivos. A substituição deverá ser realizada dentro de 24 (vinte e quatro) horas. 

 Poderá a Fiscalização paralisar a execução dos serviços, bem como solicitar que sejam refeitos, quando 

eles não forem executados de acordo com as especificações, detalhes ou com a boa técnica construtiva. As 

despesas decorrentes de tais atos serão de inteira responsabilidade da Empreiteira. 

 A presença da Fiscalização na obra, não exime e sequer diminui a responsabilidade da Empreiteira 

perante a legislação vigente. 

 Deverá ser mantido no escritório da obra/canteiro de obra um jogo completo e atualizado do projeto de 

arquitetura e dos projetos complementares, as especificações, orçamentos, cronogramas e demais elementos 

técnicos pertinentes à edificação, bem como o Diário de Obra, que será o meio de comunicação entre a Prefeitura 

Municipal de Jaguaribe/CE (Contratante) e a Empreiteira, no que se refere ao bom andamento da obra. 

 A liberação das faturas correspondentes a serviços executados dependerá sempre da aprovação de 

técnico legalmente habilitado da Secretaria da Infraestrutura, Transporte e Urbanismo – SEINFRA, do município 

de Jaguaribe/CE. 

6. DESPESAS DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS  

 As normas aprovadas ou recomendadas, as especificações, os métodos e ensaios, os padrões da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas referentes aos materiais já normalizados, a mão de obra e execução 

de serviços especificados, serão rigorosamente exigidos. 

 Em caso de dúvidas sobre a qualidade ou as especificações dos materiais, poderá a Fiscalização exigir 

análise em instituto oficial, correndo as despesas por conta da Empreiteira. 

 A guarda e vigilância dos materiais e equipamentos necessários à execução das obras, de propriedade 

do convenente, assim como das já construídas e ainda não recebidas definitivamente, serão de total 

responsabilidade da empreiteira. 

 Todas as despesas referentes aos serviços, materiais, mão de obra, leis sociais, vigilância, licenças, 

multas e taxas de qualquer natureza, ficarão a cargo da Empreiteira executora da Obra. 



  

 

7. PROJETO ARQUITETÔNICO 

 O presente projeto refere-se a uma edificação para um Ponto de Apoio á Saúde a ser implantada pela 

Prefeitura Municipal de Jaguaribe/CE, através do PROJETO ARQUITETÔNICO, situado na localidade das 

Cacimbas, na zona rural do Município 

 A proposta básica refere-se a uma reforma racionalizada, atendendo aos critérios básicos para o 

funcionamento das atividades. O projeto proposto contemplará uma área para recepção, banheiro PNE, 

consultório médico e lavabo. O projeto seguiu, sempre que possível, as recomendações técnicas, respeitando 

áreas mínimas e a norma de acessibilidade. 

 A técnica construtiva adotada é simples, possibilitando a execução da obra, adotando materiais facilmente 

encontrados no comércio local. As vedações serão em alvenaria de tijolo furado revestido e a estrutura em 

concreto armado. Para o revestimento interno das paredes especificou-se tinta látex e/ou revestimento cerâmico, 

facilitando a limpeza do local. Para o revestimento do piso interno especificou-se cerâmica e para o piso externo, 

piso em concreto desempenado. A porta de acesso será em estrutura metálica, as internas são especificadas 

em alumínio e as janelas em estrutura metálica e vidro do tipo báscula. Para coberta especificou-se telha do tipo 

colonial sobre estruturas de linhas de madeira, e para parte interna laje pré-moldada.  

 O projeto hidrossanitário e elétrico foi pensado para atender a Edificação objeto dessa proposta, seguindo 

todas as normas vigentes. 

 Todos os projetos necessários para a execução dos serviços serão fornecidos pela Prefeitura Municipal 

de Jaguaribe/CE e quaisquer dúvidas posteriores deverão ser esclarecidas pela fiscalização da Secretaria de 

Infraestrutura, Transporte e Urbanismo da Prefeitura Municipal de Jaguaribe/CE. 

Projetos Específicos 

 Os responsáveis pelo projeto deverão sempre ser consultados na decisão de alterações do partido 

arquitetônico e/ou no redimensionamento dos diversos sistemas que compõem a edificação escolar. Assim 

sendo, listamos abaixo os projetos necessários antes da construção da unidade escolar: 

• Arquitetura; 

• Estrutura; 

• Elétrico; 

• Hidrossanitário; 

 A execução da presente obra deverá obedecer integral e rigorosamente aos pontos elencados durante a 

visita técnica, especificações e detalhes que serão fornecidos ao construtor com todas as características 

necessárias a perfeita execução dos projetos. 

8. DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS 

8.1.SERVIÇOS PRELIMINARES 

• Placa da Obra 



  

 

 A placa da obra seguirá modelo disponibilizado pelo setor técnico da Secretaria da Infraestrutura, 

Transporte e Urbanismo – SEINFRA, do município de Jaguaribe/CE e conforme definido na planilha 

orçamentária. 

• Locação da Obra 

 A locação dos elementos construtivos será executada em gabarito com tábuas, barrotes e linhas de 

medidas/guias que deverão estar devidamente alinhados e nivelados. O nivelamento será executado com 

teodolito, nível ou estação total. 

 Deverá ser executada a locação e o nivelamento da obra de acordo com a planta de situação/locação. 

Deverá ser aferida as dimensões, os alinhamentos, os ângulos e quaisquer outras indicações de projeto com as 

reais condições encontradas no local. 

 A ocorrência de erros na locação da obra projetada implicaria, para o executante, obrigação de proceder 

por sua conta e nos prazos contratuais, às modificações, demolições e reposições que se tornarem necessárias, 

a juízo da fiscalização, ficando além disso, sujeito a sanções, multas e penalidades aplicáveis em cada caso 

particular, de acordo cem o Contrato e o presente Caderno de Encargos. 

 Havendo discrepância entre as condições locais e os elementos do projeto, a empresa executora deverá 

comunicar a ocorrência por escrito à fiscalização que deverá realizar as verificações e aferições que julgar 

necessárias. 

8.2.MOVIMENTO DE TERRA 

Escavação 

 Determinar as condições gerais e o método de execução dos serviços de escavação do solo ao longo do 

bordo do sub-leito preparado, de acordo com o projeto, conforme alinhamento, perfil e dimensões estabelecidas. 

 Uma vez concluída a escavação da vala, o fundo da mesma deverá ser regularizado e apiloado. Os 

recalques produzidos pelo apiloamento serão corrigidos através da colocação de uma camada do próprio 

material escavado, devidamente apiloada, em operações contínuas, até chegar ao nível desejado.  

 Método de execução dos serviços de escavação das valas: 

• manual com profundidade menor ou igual a 1,30 m,  

• manual para blocos de sapatas; 

Regularização de Sub-leito 

 A regularização de sub-leito é a operação destinada a conformar o leito a ser pavimentado, quando 

necessário, transversal e longitudinalmente, compreendendo cortes ou aterros até 0,20m de espessura. O que 

exceder a 0,20m será considerado como terraplenagem. De um modo geral, consiste num conjunto de 

operações, tais como escarificação, umedecimento ou aeração, compactação, conformação, etc, de forma que 

a camada concluída atenda às condições de greide e seção transversal indicados no projeto.  

 A superfície do sub-leito deverá ser regularizada de modo que assume a forma determinada pela seção 

transversal e demais elementos de projeto. Tanto a superfície do leito a ser aterrada, como a escavada, deverá 



  

 

ser previamente escarificada até uma profundidade de 15 cm. Quando necessário, é obrigatoriamente feito o 

umedecimento ou secagem do material a compactar, até obter-se a umidade recomendada.                                                                   

 A homogeneização da umidade poderá ser feita com sucessivas passagens do carro tanque distribuidor 

de água, seguido de motoniveladora, que recolherá o material umedecido numa leira e assim sucessivamente 

até ter-se todo o material enleirado, promovendo-se então o seu novo espalhamento para fins de compactação. 

Compactação de Aterro  

 O aterro proveniente da terraplanagem deve ser compactado com 100% P.N. devendo este estar 

executado conforme projeto e pronto para receber as demais camadas da pavimentação. 

 Nos aterros será aproveitado o próprio material proveniente das escavações, desde que apresentem 

características uniformes e qualidades iguais ou superiores as previstas em projeto.  

 As exigências deste item, não eximirão a construtora das responsabilidades futuras com relação às 

condições mínimas de resistência e estabilidade que o solo deverá satisfazer. 

 As espessuras das camadas de aterro não poderão ser superioras a 20cm e deverão obter grau de 

compactação mínimo de 98%. 

 O lançamento das camadas de solo (areia grossa) será sempre em camadas horizontais e dispostas em 

faixas paralelas ao eixo da barragem. 

8.3.FUNDAÇÕES E SUPERESTRUTURA 

Sapatas 

 As sapatas seguirão as seguintes especificações: 

• execução de lastro de concreto magro; 

• execução de armação utilizando aço CA-60 de 3,40 a 6,40 mm; 

• execução de armação utilizando aço CA-50 de 6,30 a 10,0 mm; 

• execução de concretagem com fck de 25 MPa; 

Vigas Baldrames 

 As vigas baldrames seguirão as seguintes especificações: 

• utilização de formas em madeira serrada; 

• execução de armação utilizando aço CA-60 de 3,40 a 6,40 mm; 

• execução de armação utilizando aço CA-50 de 6,30 a 10,0 mm; 

• execução de concretagem com fck de 25 MPa; 

Pilares 

 Os pilares seguirão as seguintes especificações: 

• execução de montagem e desmontagem de formas em chapa de madeira; 

• execução de armação utilizando aço CA-60 de 3,40 a 6,40 mm; 

• execução de armação utilizando aço CA-50 de 6,30 a 10,0 mm; 

• execução de concretagem com fck de 25 MPa; 



  

 

Vigas 

 As vigas seguirão as seguintes especificações: 

• execução de montagem e desmontagem de formas em chapa de madeira; 

• execução de armação utilizando aço CA-60 de 3,40 a 6,40 mm; 

• execução de armação utilizando aço CA-50 de 6,30 a 10,0 mm; 

• execução de concretagem com fck de 25 MPa; 

Lajes 

 As lajes seguirão as seguintes especificações: 

• fabricação de formas em chapa de madeira; 

• execução de armação utilizando aço CA-60 de 3,40 a 6,40 mm; 

• execução de armação utilizando aço CA-50 de 6,30 a 10,0 mm; 

• execução de concretagem com fck de 25 MPa; 

Vergas, Contravergas e Cintas 

 As vergas, contravergas e cintas seguirão as seguintes especificações: 

• execução de verga moldada in loco em concreto; 

• execução de contraverga moldada in loco em concreto; 

• execução de cinta de amarração moldada in loco em concreto; 

8.4.SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL  

Alvenaria de Embasamento 

 Será executada alvenaria de embasamento em blocos de tijolos cerâmicos furados (9x19x19cm) com 

esp.=19cm, com argamassa de cimento e areia; 

Alvenaria de Embasamento 

 Será executada alvenaria de vedação em tijolo cerâmico furado (9x19x19cm) com esp.=9cm, para paredes 

de vedação da edificação, com argamassa de assentamento com preparo em betoneira; 

8.5.ESQUADRIAS 

Portas 

 As portas a serem instaladas seguirão as seguintes especificações: 

• em estrutura metálica de abrir instaladas no acesso a recepção; 

• em alumínio de abrir instaladas nos demais ambientes; 

Janelas 

 As janelas a serem instalados seguirão as seguintes especificações: 

• metlaica e vidro do tipo báscula, conforme medidas e especificações em projeto; 

Peitoril 



  

 

 Os peitoris a serem instalados serão executados em pedra de mármore com comprimentos variáveis, com 

largura de 15 cm e espessura de 2 cm, assentados com argamassa; 

8.6.SISTEMAS DE COBERTURA 

 O sistema de cobertura seguirá as seguintes especificações, entre outras: 

• execução de telhado em telha cerâmica: ripa, caibro e linha; 

• execução de cumeeira em telha cerâmica; 

• execução de beira bica; 

8.7.REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 

 Antes de iniciar os trabalhos de revestimento, deverá a Empreiteira adotar providências para que todas as 

superfícies a revestir estejam firmes, retilíneas, niveladas e aprumadas. Qualquer correção nesse sentido será 

feita antes da aplicação do revestimento, como também fornecer e aplicá-lo em todas as superfícies onde 

especificado e (ou) indicado nos desenhos do Projeto Arquitetônico. 

 Os revestimentos em geral serão sempre executados por profissionais com perícia reconhecidamente 

comprovada e deverão apresentar paramentos perfeitamente desempenados, aprumados, alinhados e 

nivelados, as arestas vivas e os planos de concordância perfeitamente delineados. 

 Todas as instalações hidráulicas e elétricas deverão ser executadas antes da aplicação do chapisco e da 

argamassa de areia fina desempenada, evitando-se dessa forma retoques nos revestimentos recém-concluídos. 

 Na finalização de todos os serviços de revestimento, remover-se-á toda a sujeira deixada por eles. 

8.7.1. DE PAREDES INTERNAS E/OU EXTERNAS 

 As paredes seguirão as seguintes especificações, entre outras: 

• chapisco com argamassa de cimento e areia grossa s/ peneirar lançada a colher sobre superfícies 

previamente limpas de pó e de partículas soltas, abundantemente molhadas, ficando ao final 

suficientemente rugosa, para que ocorra uma perfeita aderência do revestimento posterior,  

• emboço com argamassa de cimento e areia peneirada sobre toda a área chapiscada, devendo, no final, 

apresentar superfície lisa e uniforme;  

• rebobo com argamassa de cimento e areia peneirada sobre toda a área do emboço, devendo, no final, 

apresentar superfície lisa e uniforme;  

• revestimento cerâmico em paredes internas, rejuntados com rejunte industrial;  

• aplicação de pintura em paredes internas e externas;  

8.8.SISTEMA DE PISOS 

Interna 

 Será executado uma camada de contrapiso com argamassa de cimento e areia preparada de forma 

mecânica com betoneira com espessura de 7 cm, conforme especificações.  



  

 

 Nos ambientes serão executados sobre o contrapiso o revestimento cerâmico do tipo esmaltado com 

dimensões especificadas em projeto, e rejuntados com rejunte industrial; 

 Será executado soleira em pedra de mármore com comprimentos variáveis, com largura de 15 cm e 

espessura de 2 cm, assentados com argamassa em todas as passagens das portas. 

Externa 

 Será executado calçada no contorno da edificação em piso de concreto não armado moldado in loco com 

acabamento convencional. 

8.9.PINTURAS E ACABAMENTOS 

 Todas as superfícies a serem pintadas deverão estar firmes, lisas, isentas de mofo e principalmente secas, 

com o tempo de "cura" do reboco. Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver 

perfeitamente seca, convindo esperar um intervalo de 24 horas entre duas demãos sucessivas. 

 Deverão ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superfícies não destinadas à pintura (vidros, 

pisos, aparelhos, etc.). Os salpicos que não puderem ser evitados deverão ser removidos quando a tinta estiver 

seca, empregando-se removedor adequado. 

 Se as cores não estiverem claramente definidas no projeto, cabe a Empreiteira consultar à Fiscalização 

do contratante, para obter sua anuência e aprovação. 

 Toda vez que uma superfície tiver sido lixada, esta será cuidadosamente limpa com uma escova e, depois 

com um pano seco, para remover todo o pó, antes de aplicar a demão seguinte de tinta. 

 Toda a superfície pintada deve apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto à textura, tonalidade e 

brilho (fosco, semifosco ou brilhante). 

 Só serão utilizadas tintas de primeira linha de fabricação. 

Da Edificação 

 Os acabamentos/pinturas seguirão as seguintes especificações, 

• pintura látex acrílica premium em paredes internas e externas; 

• pintura acrílica de acabamento aplicada sobre superfícies metálicas; 

8.10.INSTALÇÕES HIDRO SANITÁRIAS 

8.10.1. ÁGUA FRIA 

 Todas as instalações de água potável deverão ser executadas de acordo com o projeto hidro sanitário em 

anexo, que estará fundamentado na NBR 5626/98. 

 A tubulação prevista no projeto hidráulico alimentará, por gravidade, todos os pontos de uso efetivo da 

edificação. 

 Todos os dutos da rede de água potável serão testados contra eventuais vazamentos, hidrostaticamente 

e sob pressão, por meio de bomba manual de pistão, e antes do fechamento dos rasgos em alvenarias e das 

valas abertas pelo solo. 

Dutos e Conexões 



  

 

 Os dutos condutores de água fria, assim como suas conexões, serão de material fabricado em PVC 

soldável (classe marrom), da marca Tigre, Fortilit, Amanco ou similar, e bitolas compatíveis com o estabelecido 

no próprio projeto. 

 Não serão aceitos tubos e conexões que forem "esquentados" para formar “ligações hidráulicas” 

duvidosas, assim como materiais fora do especificado, devendo todas as tubulações e ligações estar 

desconformidade com a NBR 5626/98, inclusive as conexões e os conectores específicos, de acordo com o tipo 

de material e respectivo diâmetro solicitado no projeto. 

8.10.2. ESGOTO SANITÁRIO 

 As instalações de esgoto sanitário serão executadas de conformidade com o exigido no respectivo projeto, 

que deverá estar alinhado e de acordo com a NBR 8160/99. 

 Estas instalações deverão ser executadas por profissionais especializados e conhecedores da boa técnica 

executiva, assim como os materiais aplicados deverão ter procedência nacional e qualidade de primeira linha, 

descartando-se quaisquer produtos que não atendam as normas pertinentes da ABNT e do Inmetro. 

 O ramal secundário será interligado ao seu respectivo primário, seguindo este até a caixa de inspeção 

para em seguida serem lançados no ramal do sistema de esgotamento sanitário municipal. 

 As tubulações da rede externa de esgoto, quando enterradas, devem ser assentadas sobre terreno com 

base firme e recobrimento mínimo de 0,40m. Caso nestes trechos não seja possível o recobrimento, ou onde a 

tubulação esteja sujeita a fortes compressões por choques mecânicos, então a proteção será no sentido de 

aumentar sua resistência mecânica. 

 A fim de se verificar a possibilidade de algum vazamento, que eventualmente venha a ocorrer na rede de 

esgoto por deficiências executivas, todas as tubulações, tanto a primária como a secundária, serão submetidas 

ao teste de fumaça ou ao teste da coluna de água. 

 Após a execução deste teste, toda a tubulação do esgoto sanitário que passa pelo piso da edificação será 

envolvida com areia lavada para proteção do material, antes do reaterro e compactação das cavas. 

 O esgoto será lançado na caixa de inspeção para em seguida ser  lançado no ramal do sistema de 

esgotamento sanitário municipal. 

Tubos e Conexões 

 Para o esgoto primário interno, os tubos serão de PVC rígido branco, diâmetro mínimo de 100 mm e com 

ponta e bolsa de virola, junta elástica (anel de borracha), conexões também no mesmo padrão, todos da marca 

Tigre, Fortilit, Amanco ou similar. 

 Os ramais de esgoto secundário interno, bem como suas conexões, serão em tubo de PVC rígido com 

ponta e bolsa soldável, bitolas variando de 40 a 50 mm, todos da marca Tigre, Fortilit, Amanco ou similar, não 

sendo permitido o aquecimento de tubos e conexões para formar emendas ou curvas.  

Louças e acessórios 



  

 

 Nos ambientes dos PCD’s serão instalados louças e peças de apoio para deficientes seguindo a NORMA 

9050 da ABNT, bem como serão instalados lavatórios com torneira e bacias sanitárias com caixa acoplada, todos 

de louça branca.  

 O reservatório de água proposto será em polietileno e com capacidade de 500 litros. 

8.11.INSTALÇÕES ELÉTRICAS 

     Todos os serviços deverão utilizar mão-de-obra de alto padrão técnico, não sendo permitido o emprego 

de profissionais desconhecedores da boa técnica e da segurança. 

 As especificações dos materiais deverão ser seguidas rigorosamente. Cabe única e exclusivamente à 

Fiscalização aceitar ou não a similaridade dos materiais, marcas e fabricantes, que não estejam expressamente 

citados nestas especificações. 

 Qualquer alteração que se fizer necessária deverá ser submetida à apreciação da Fiscalização, para a 

sua devida aprovação ou não. 

 As instalações elétricas seguirão as seguintes especificações, entre outras: 

• Luminárias do tipo LED; 

• pontos elétricos, material e execução; 

• cabos, eletrodutos, disjuntores, tomadas, interruptores, caixas de embutir, quadros de distribuição, 

lâmpadas, refletores, entre outros materiais;  

8.12.AR CONDICIONADO E DRENOS  

 Seguirão as seguintes especificações, entre outras: 

• rasgo na alvenaria para a instalação de tubulação para dreno das splits; 

8.13.LIMPEZA DA OBRA 

 A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação. Deverão estar em perfeito estado de 

funcionamento todas as instalações, equipamentos, aparelhos, iluminação, com instalações definitivamente 

ligadas às redes públicas. 

 Será removido todo entulho do terreno, sendo limpo e varridos os excessos. Todos os pisos e 

revestimentos serão lavados e entregues sem qualquer mancha ou sujeira. 
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SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 1.661,801 R$ 1.323,25

1.1 6,00M2C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA R$ 230,33 R$ 1.381,98SEINFRA R$ 183,41 R$ 1.100,46

1.2 31,16M2C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO R$ 8,98 R$ 279,82SEINFRA R$ 7,15 R$ 222,79

MOVIMENTO DE TERRA R$ 1.668,982 R$ 1.329,01

2.1 6,94M3C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M R$ 67,93 R$ 471,43SEINFRA R$ 54,09 R$ 375,38

2.2 3,39M3C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA R$ 39,41 R$ 133,60SEINFRA R$ 31,38 R$ 106,38

2.3 8,11M3C0328 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO R$ 131,19 R$ 1.063,95SEINFRA R$ 104,47 R$ 847,25

FUNDAÇÕES R$ 7.898,713 R$ 6.289,80

CONCRETO ARMADO - SAPATAS R$ 3.118,953.1 R$ 2.483,60

3.1.1 4,03M2C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM R$ 57,62 R$ 232,21SEINFRA R$ 45,88 R$ 184,90

3.1.2 10,26KGC0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm R$ 15,18 R$ 155,75SEINFRA R$ 12,09 R$ 124,04

3.1.3 85,77KGC0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm R$ 15,02 R$ 1.288,27SEINFRA R$ 11,96 R$ 1.025,81

3.1.4 1,66M3C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO R$ 669,34 R$ 1.111,10SEINFRA R$ 533,00 R$ 884,78

3.1.5 1,66M3C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO R$ 199,77 R$ 331,62SEINFRA R$ 159,08 R$ 264,07

CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES R$ 4.779,763.2 R$ 3.806,20

3.2.1 22,28M296536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 R$ 93,28 R$ 2.078,28SINAPI R$ 74,28 R$ 1.654,96

3.2.2 31,68KGC0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm R$ 15,18 R$ 480,90SEINFRA R$ 12,09 R$ 383,01

3.2.3 59,31KGC0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm R$ 15,02 R$ 890,84SEINFRA R$ 11,96 R$ 709,35

3.2.4 1,53M3C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO R$ 669,34 R$ 1.024,09SEINFRA R$ 533,00 R$ 815,49

3.2.5 1,53M3C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO R$ 199,77 R$ 305,65SEINFRA R$ 159,08 R$ 243,39

SUPERESTRUTURA R$ 15.156,754 R$ 12.069,35

CONCRETO ARMADO - PILARES R$ 3.726,564.1 R$ 2.967,45

4.1.1 21,24M292443
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

R$ 67,64 R$ 1.436,67SINAPI R$ 53,86 R$ 1.143,99

4.1.2 23,04KGC0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm R$ 15,18 R$ 349,75SEINFRA R$ 12,09 R$ 278,55

4.1.3 64,17KGC0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm R$ 15,02 R$ 963,83SEINFRA R$ 11,96 R$ 767,47

4.1.4 0,97M3C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO R$ 669,34 R$ 649,26SEINFRA R$ 533,00 R$ 517,01
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4.1.5 0,97M3C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO R$ 337,16 R$ 327,05SEINFRA R$ 268,48 R$ 260,43

CONCRETO ARMADO - VIGAS R$ 4.847,284.2 R$ 3.859,89

4.2.1 16,77M2C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X R$ 155,17 R$ 2.602,20SEINFRA R$ 123,56 R$ 2.072,10

4.2.2 22,68KGC0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm R$ 15,18 R$ 344,28SEINFRA R$ 12,09 R$ 274,20

4.2.3 54,18KGC0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm R$ 15,02 R$ 813,78SEINFRA R$ 11,96 R$ 647,99

4.2.4 1,08M3C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO R$ 669,34 R$ 722,89SEINFRA R$ 533,00 R$ 575,64

4.2.5 1,08M3C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO R$ 337,16 R$ 364,13SEINFRA R$ 268,48 R$ 289,96

CONCRETO ARMADO - LAJES R$ 5.189,074.3 R$ 4.132,13

4.3.1 31,16M2C4456 LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m R$ 166,53 R$ 5.189,07SEINFRA R$ 132,61 R$ 4.132,13

CONCRETO ARMADO - VERGAS, CONTRAVERGAS E CINTAS R$ 1.393,844.4 R$ 1.109,88

4.4.1 12,00M105023 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 R$ 82,90 R$ 994,80SINAPI R$ 66,01 R$ 792,12

4.4.2 6,40M105029 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 R$ 62,35 R$ 399,04SINAPI R$ 49,65 R$ 317,76

SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL R$ 8.366,255 R$ 6.662,11

5.1 1,24M3C0056 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL
HIDRATADA (1:2:8) R$ 724,02 R$ 897,78SEINFRA R$ 576,54 R$ 714,91

5.2 94,43M2C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL
HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) R$ 79,09 R$ 7.468,47SEINFRA R$ 62,98 R$ 5.947,20

ESQUADRIAS R$ 5.913,216 R$ 4.708,75

6.1 6,72M2C1958 PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS R$ 486,08 R$ 3.266,46SEINFRA R$ 387,07 R$ 2.601,11

6.2 3,70M2C4515 JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU
PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM R$ 459,97 R$ 1.701,89SEINFRA R$ 366,28 R$ 1.355,24

6.3 2,96M2I2255 VIDRO LISO, E=6MM (COLOCADO) R$ 319,21 R$ 944,86SEINFRA R$ 254,19 R$ 752,40

SISTEMA DE COBERTURA R$ 10.186,587 R$ 8.111,61

7.1 43,34M2C4466 COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) R$ 224,45 R$ 9.727,66SEINFRA R$ 178,73 R$ 7.746,16

7.2 6,29MC4463 CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA R$ 37,80 R$ 237,76SEINFRA R$ 30,10 R$ 189,33

7.3 12,58MC0387 BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL R$ 17,58 R$ 221,16SEINFRA R$ 14,00 R$ 176,12

SISTEMA DE PISOS R$ 8.957,868 R$ 7.133,21

8.1 2,16M3C3025 PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO R$ 812,54 R$ 1.755,09SEINFRA R$ 647,03 R$ 1.397,58

8.2 27,03M2C4439 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²)
- PEI-5/PEI-4 P/ PISO R$ 160,10 R$ 4.327,50SEINFRA R$ 127,49 R$ 3.446,05
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8.3 27,03M2C2828 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA,
ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) R$ 16,29 R$ 440,32SEINFRA R$ 12,97 R$ 350,58

8.4 21,24M2C1847 PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA R$ 114,64 R$ 2.434,95SEINFRA R$ 91,29 R$ 1.939,00

REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS R$ 17.168,399 R$ 13.671,22

9.1 174,06M2C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/
PAREDE R$ 9,32 R$ 1.622,24SEINFRA R$ 7,42 R$ 1.291,53

9.2 18,79M2C1221 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 R$ 45,81 R$ 860,77SEINFRA R$ 36,48 R$ 685,46

9.3 155,27M2C3037 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 R$ 62,25 R$ 9.665,56SEINFRA R$ 49,57 R$ 7.696,73

9.4 18,79M2C4434 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²)
- PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE R$ 170,81 R$ 3.209,52SEINFRA R$ 136,02 R$ 2.555,82

9.5 18,79M2C2828 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA,
ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) R$ 16,29 R$ 306,09SEINFRA R$ 12,97 R$ 243,71

9.6 27,03M2C0781 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:4 P/ TETO R$ 17,49 R$ 472,75SEINFRA R$ 13,93 R$ 376,53

9.7 27,03M2C2112 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/
TETO R$ 38,16 R$ 1.031,46SEINFRA R$ 30,39 R$ 821,44

PINTURAS E ACABAMENTOS R$ 5.916,8110 R$ 4.711,23

10.1 103,31M2C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA R$ 26,46 R$ 2.733,58SEINFRA R$ 21,07 R$ 2.176,74

10.2 70,75M2C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA R$ 28,70 R$ 2.030,53SEINFRA R$ 22,85 R$ 1.616,64

10.3 27,03M2104639 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS.
AF_04/2023 R$ 14,91 R$ 403,02SINAPI R$ 11,87 R$ 320,85

10.4 13,44M2C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO R$ 55,78 R$ 749,68SEINFRA R$ 44,42 R$ 597,00

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS R$ 1.100,7511 R$ 876,42

11.1 27,20MC2616 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") R$ 11,97 R$ 325,58SEINFRA R$ 9,53 R$ 259,22

11.2 0,63MC2617 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1") R$ 17,88 R$ 11,26SEINFRA R$ 14,24 R$ 8,97

11.3 2,81MC2618 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4") R$ 26,59 R$ 74,72SEINFRA R$ 21,17 R$ 59,49

11.4 1,00UNC3653 ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4") R$ 6,38 R$ 6,38SEINFRA R$ 5,08 R$ 5,08

11.5 2,00UN96685 JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 R$ 14,84 R$ 29,68SINAPI R$ 11,82 R$ 23,64

11.6 16,00UNC1526 JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 25mmX3/4" R$ 14,71 R$ 235,36SEINFRA R$ 11,71 R$ 187,36

11.7 2,00UN94672
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4 INSTALADO EM
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

R$ 7,47 R$ 14,94SINAPI R$ 5,95 R$ 11,90

11.8 1,00UN89413 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 R$ 15,08 R$ 15,08SINAPI R$ 12,01 R$ 12,01

11.9 2,00UNC2158 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1") R$ 97,68 R$ 195,36SEINFRA R$ 77,78 R$ 155,56
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11.10 1,00UNC2170 REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA D=25MM (1") R$ 136,27 R$ 136,27SEINFRA R$ 108,51 R$ 108,51

11.11 1,00UNC2406 TE REDUCAO PVC SOLDAVEL DE 40X32MM PARA AGUA FRIA R$ 30,52 R$ 30,52SEINFRA R$ 24,30 R$ 24,30

11.12 2,00UNC2381 TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") R$ 12,80 R$ 25,60SEINFRA R$ 10,19 R$ 20,38

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS R$ 1.811,6912 R$ 1.442,64

12.1 5,19MC2595 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") R$ 22,57 R$ 117,14SEINFRA R$ 17,97 R$ 93,26

12.2 4,99MC2596 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") R$ 31,12 R$ 155,29SEINFRA R$ 24,78 R$ 123,65

12.3 7,84MC2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') R$ 52,92 R$ 414,89SEINFRA R$ 42,14 R$ 330,38

12.4 2,00UN00006138 ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO R$ 17,88 R$ 35,76SINAPI R$ 14,24 R$ 28,48

12.5 0,72M2C0606 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm R$ 279,14 R$ 200,98SEINFRA R$ 222,28 R$ 160,04

12.6 2,00UNC4924 CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO CROMADO (GRELHA OU TAMPA
CEGA) R$ 69,92 R$ 139,84SEINFRA R$ 55,68 R$ 111,36

12.7 3,00UNC4388 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4") R$ 24,68 R$ 74,04SEINFRA R$ 19,65 R$ 58,95

12.8 4,00UNC1551 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") R$ 19,88 R$ 79,52SEINFRA R$ 15,83 R$ 63,32

12.9 2,00UNC1552 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") R$ 21,94 R$ 43,88SEINFRA R$ 17,47 R$ 34,94

12.10 2,00UNC1549 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") R$ 45,25 R$ 90,50SEINFRA R$ 36,03 R$ 72,06

12.11 2,00UNC1582 JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm(4"X2") R$ 61,08 R$ 122,16SEINFRA R$ 48,64 R$ 97,28

12.12 1,00UN00003670 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO
PREDIAL R$ 30,34 R$ 30,34SINAPI R$ 24,16 R$ 24,16

12.13 3,00UNC1761 LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 50mm (2") R$ 14,77 R$ 44,31SEINFRA R$ 11,76 R$ 35,28

12.14 5,00UNC1758 LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 100mm (4") R$ 31,14 R$ 155,70SEINFRA R$ 24,80 R$ 124,00

12.15 1,00UNC2356 TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")-JUNTAS SOLD. R$ 61,08 R$ 61,08SEINFRA R$ 48,64 R$ 48,64

12.16 2,00UNC4822 TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM R$ 23,13 R$ 46,26SEINFRA R$ 18,42 R$ 36,84

LOUÇAS, METAIS E ACESSORIOS R$ 3.543,3913 R$ 2.821,64

13.1 2,00UNC1619 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS R$ 680,78 R$ 1.361,56SEINFRA R$ 542,11 R$ 1.084,22

13.2 2,00UNC0348 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA R$ 830,77 R$ 1.661,54SEINFRA R$ 661,55 R$ 1.323,10

13.3 2,00UNC2272 SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO) R$ 36,79 R$ 73,58SEINFRA R$ 29,30 R$ 58,60

13.4 1,00UNC4595 CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO CAP.310 ATÉ 500 L, COM TAMPA R$ 360,67 R$ 360,67SEINFRA R$ 287,20 R$ 287,20

13.5 2,00UNC4670 PORTA PAPEL METÁLICO R$ 43,02 R$ 86,04SEINFRA R$ 34,26 R$ 68,52
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25,58%04/03/2022 BDI :OBRA: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO NO SÍTIO CACIMBAS

DESCRIÇÃO: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO NO SÍTIO CACIMBAS

LOCAL: JAGUARIBE - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD
COM BDI

PREÇO TOTAL R$
FONTE

SEM BDI

VALOR UNITÁRIO R$

SEM BDI COM BDI

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 5.653,9014 R$ 4.501,94

14.1 170,50MC0540 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 R$ 8,68 R$ 1.479,94SEINFRA R$ 6,91 R$ 1.178,16

14.2 51,82M91854 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 R$ 11,88 R$ 615,62SINAPI R$ 9,46 R$ 490,22

14.3 8,37MC1186 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") R$ 14,97 R$ 125,30SEINFRA R$ 11,92 R$ 99,77

14.4 9,00UNC4762 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" R$ 11,11 R$ 99,99SEINFRA R$ 8,85 R$ 79,65

14.5 5,00UN92865 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 R$ 17,95 R$ 89,75SINAPI R$ 14,29 R$ 71,45

14.6 2,00UN00039475 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE
*45* KA (TIPO AC) R$ 181,85 R$ 363,70SINAPI R$ 144,81 R$ 289,62

14.7 1,00UNC4530 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA R$ 201,10 R$ 201,10SEINFRA R$ 160,14 R$ 160,14

14.8 3,00UNC1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A R$ 30,21 R$ 90,63SEINFRA R$ 24,06 R$ 72,18

14.9 1,00UNC1095 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A R$ 30,21 R$ 30,21SEINFRA R$ 24,06 R$ 24,06

14.10 4,00UNC1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V R$ 22,00 R$ 88,00SEINFRA R$ 17,52 R$ 70,08

14.11 1,00UN00039801 QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 12
DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN R$ 135,94 R$ 135,94SINAPI R$ 108,25 R$ 108,25

14.12 2,00UNC2493 TOMADA UNIVERSAL 10A 250V R$ 23,14 R$ 46,28SEINFRA R$ 18,43 R$ 36,86

14.13 3,00UNC4792 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V R$ 35,79 R$ 107,37SEINFRA R$ 28,50 R$ 85,50

14.14 1,00UNC2090 QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO R$ 2.180,07 R$ 2.180,07SEINFRA R$ 1.736,00 R$ 1.736,00

SERVIÇOS FINAIS R$ 505,4215 R$ 402,59

15.1 31,16M2C1628 LIMPEZA GERAL R$ 16,22 R$ 505,42SEINFRA R$ 12,92 R$ 402,59

VALOR BDI TOTAL: R$ 19.455,72

VALOR ORÇAMENTO: R$ 76.054,77

VALOR TOTAL: R$ 95.510,49
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25,58%04/03/2022DATA : BDI :OBRA: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO NO SÍTIO
CACIMBAS

DESCRIÇÃO: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO NO SÍTIO
CACIMBAS

LOCAL: JAGUARIBE - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

RESUMO DO ORÇAMENTO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

CÓDIGO DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL %

1 1,74%R$ 1.661,80SERVIÇOS PRELIMINARES

2 1,75%R$ 1.668,98MOVIMENTO DE TERRA

3 8,27%R$ 7.898,71FUNDAÇÕES

4 15,87%R$ 15.156,75SUPERESTRUTURA

5 8,76%R$ 8.366,25SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL

6 6,19%R$ 5.913,21ESQUADRIAS

7 10,67%R$ 10.186,58SISTEMA DE COBERTURA

8 9,38%R$ 8.957,86SISTEMA DE PISOS

9 17,98%R$ 17.168,39REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS

10 6,19%R$ 5.916,81PINTURAS E ACABAMENTOS

11 1,15%R$ 1.100,75INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

12 1,90%R$ 1.811,69INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

13 3,71%R$ 3.543,39LOUÇAS, METAIS E ACESSORIOS

14 5,92%R$ 5.653,90INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

15 0,53%R$ 505,42SERVIÇOS FINAIS

VALOR BDI TOTAL: R$ 19.455,72

VALOR ORÇAMENTO: R$ 76.054,77

VALOR TOTAL: R$ 95.510,49

100,00%
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25,58%04/03/2022DATA : BDI :OBRA: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO NO SÍTIO
CACIMBAS

DESCRIÇÃO: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO NO SÍTIO
CACIMBAS

LOCAL: JAGUARIBE - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

1.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

QTD

 PLACA DE OBRA =
LARGURA*ALTURA

3*2 6,00000000 6,00

6,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,00

1.2. C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2)

QTD

LOCAÇÃO = COMPRIMENTO *
LARGURA

5,89*5,29 31,16000000 31,16

31,16

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 31,16

2.1. C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

QTD

ESCAVAÇÃO DAS SAPATAS =
COMPRIMENTO * LARGURA *
PROFUNDIDADE *
QUANTIDADE

(0,7*0,6*1*2)+(0,75*0,8
*1)+(0,7*0,65*1*2)+(0,6
*0,7*1*4)

4,03000000 4,03

ESCAVAÇÃO DAS VIGAS
BALDRAMES = SOMATÓRIO
DAS EXTENSÕES * LARGURA
* PROFUNDIDADE

((5,63+3+5,63)+(5,29+
5,29+2,16+5,29))*0,3*0
,3

2,91000000 2,91

6,94

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,94

2.2. C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

QTD

REATERRO DAS SAPATAS =
COMPRIMENTO * LARGURA *
PROFUNDIDADE *
QUANTIDADE

(0,7*0,6*0,6*2)+(0,75*0
,8*0,6)+(0,7*0,65*0,6*2
)+(0,6*0,7*0,6*4)

2,42000000 2,42

REATERRO DAS VIGAS
BALDRAMES = SOMATÓRIO
DAS EXTENSÕES * LARGURA
* PROFUNDIDADE

((5,63+3+5,63)+(5,29+
5,29+2,16+5,29))*0,1*0
,3

0,97000000 0,97

3,39

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,39

2.3. C0328 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (M3)

QTD

ATERRO INTERNO =
SOMATÓRIO DAS ÁREAS
INTERNA * ALTURA MÉDIA

(12,58+9+3,23+2,22)*0
,3

8,11000000 8,11

8,11

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 8,11

3.1.1. C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)
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25,58%04/03/2022DATA : BDI :OBRA: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO NO SÍTIO
CACIMBAS

DESCRIÇÃO: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO NO SÍTIO
CACIMBAS

LOCAL: JAGUARIBE - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

QTD

LASTRO DE CONCRETO
SAPATAS (S1=S4) =
COMPRIMENTO * LARGURA *
QUANTIDADE DE SAPATAS

0,7*0,6*2 0,84000000 0,84

LASTRO DE CONCRETO
SAPATA S2 = COMPRIMENTO
* LARGURA * QUANTIDADE DE
SAPATAS

0,8*0,75*1 0,60000000 0,60

LASTRO DE CONCRETO
SAPATAS (S3=S5) =
COMPRIMENTO * LARGURA *
QUANTIDADE DE SAPATAS

0,7*0,65*2 0,91000000 0,91

LASTRO DE CONCRETO
SAPATAS (S6=S7=S8=S9) =
COMPRIMENTO * LARGURA *
QUANTIDADE DE SAPATAS

0,7*0,6*4 1,68000000 1,68

4,03

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,03

3.1.2. C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)

QTD

AÇO CA-60 DE 5 MM = VIDE
PROJETO ESTURURAL

10,26 10,26000000 10,26

10,26

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 10,26

3.1.3. C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

QTD

ARMADURA CA-50 8MM =
VIDE PROJETO ESTRUTURAL

52,11 52,11000000 52,11

ARMADURA CA-50 10MM =
VIDE PROJETO ESTRUTURAL

33,66 33,66000000 33,66

85,77

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 85,77

3.1.4. C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

QTD

VIDE PROJETO ESTRUTURAL 1,66 1,66000000 1,66

1,66

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,66

3.1.5. C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)

QTD

IDEM ITEM ANTERIOR 1,66 1,66000000 1,66

1,66

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,66

3.2.1. 96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 (M2)

QTD

VIDE PROJETO ESTRUTURAL 22,28 22,28000000 22,28

22,28
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25,58%04/03/2022DATA : BDI :OBRA: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO NO SÍTIO
CACIMBAS

DESCRIÇÃO: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO NO SÍTIO
CACIMBAS

LOCAL: JAGUARIBE - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 22,28

3.2.2. C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)

QTD

AÇO CA-60 DE 5 MM = VIDE
PROJETO ESTURURAL

31,68 31,68000000 31,68

31,68

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 31,68

3.2.3. C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

QTD

ARMADURA CA-50 8MM =
VIDE PROJETO ESTRUTURAL

59,31 59,31000000 59,31

59,31

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 59,31

3.2.4. C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

QTD

VIDE PROJETO ESTRUTURAL 1,53 1,53000000 1,53

1,53

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,53

3.2.5. C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)

QTD

IDEM ITEM ANTERIOR 1,53 1,53000000 1,53

1,53

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,53

4.1.1. 92443 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES,
PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

QTD

VIDE PROJETO ESTRUTURAL 21,24 21,24000000 21,24

21,24

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 21,24

4.1.2. C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)

QTD

AÇO CA-60 DE 5 MM = VIDE
PROJETO ESTURURAL

23,04 23,04000000 23,04

23,04

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 23,04

4.1.3. C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)
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25,58%04/03/2022DATA : BDI :OBRA: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO NO SÍTIO
CACIMBAS

DESCRIÇÃO: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO NO SÍTIO
CACIMBAS

LOCAL: JAGUARIBE - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

QTD

ARMADURA CA-50 10MM =
VIDE PROJETO ESTRUTURAL

64,17 64,17000000 64,17

64,17

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 64,17

4.1.4. C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

QTD

VIDE PROJETO ESTRUTURAL 0,97 0,97000000 0,97

0,97

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 0,97

4.1.5. C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO (M3)

QTD

IDEM ITEM ANTERIOR 0,97 0,97000000 0,97

0,97

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 0,97

4.2.1. C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X (M2)

QTD

VIDE PROJETO ESTRUTURAL 16,77 16,77000000 16,77

16,77

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 16,77

4.2.2. C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)

QTD

AÇO CA-60 DE 5 MM = VIDE
PROJETO ESTURURAL

22,68 22,68000000 22,68

22,68

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 22,68

4.2.3. C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

QTD

ARMADURA CA-50 8MM =
VIDE PROJETO ESTRUTURAL

54,18 54,18000000 54,18

54,18

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 54,18

4.2.4. C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

QTD

VIDE PROJETO ESTRUTURAL 1,08 1,08000000 1,08

1,08

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,08

4.2.5. C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO (M3)
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25,58%04/03/2022DATA : BDI :OBRA: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO NO SÍTIO
CACIMBAS

DESCRIÇÃO: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO NO SÍTIO
CACIMBAS

LOCAL: JAGUARIBE - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

QTD

IDEM ITEM ANTERIOR 1,08 1,08000000 1,08

1,08

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,08

4.3.1. C4456 LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m (M2)

QTD

LAJE TRELIÇADA =
COMPRIMENTO * LARGURA

5,89*5,29 31,16000000 31,16

31,16

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 31,16

4.4.1. 105023 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 (M)

QTD

VERGA DAS PORTAS =
LARGURA DAS POSTAS +
APOIO * QUANTIDADE DE
PORTAS

((1+0,3+0,3)*1)+((0,8+0
,3+0,3)*2)+((0,6+0,3+0,
3)*1)

5,60000000 5,60

VERGA DAS JANELAS  =
LARGURA DAS POSTAS +
APOIO * QUANTIDADE DE
PORTAS

((1,5+0,3+0,3)*2)+((0,5
+0,3+0,3)*2)

6,40000000 6,40

12,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 12,00

4.4.2. 105029 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 (M)

QTD

CONTAVERGAS JANELAS =
LARGURA + APOIO *
QUANTIDADE DE JANELAS

((1,5+0,3+0,3)*2)+((0,5
+0,3+0,3)*2)

6,40000000 6,40

6,40

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,40

5.1. C0056 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)
(M3)

QTD

ALVENARIA DE
EMBASAMENTO =
PERIMETRO EXTERNO *
LARGURA * ALTURA

(5,89+5,03+5,89+5,03)
*0,19*0,3

1,24000000 1,24

1,24

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,24

5.2. C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA
ESP.=10cm (1:2:8) (M2)
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25,58%04/03/2022DATA : BDI :OBRA: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO NO SÍTIO
CACIMBAS

DESCRIÇÃO: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO NO SÍTIO
CACIMBAS

LOCAL: JAGUARIBE - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

QTD

PAREDES EXTERNAS =
PERIMETRO * ALTURA

((5,89+5,03+5,89+5,03)
*3,2)

69,89000000 69,89

PAREDES INTERNAS =
COMPRIMENTO * ALTURA

(5,03+1,9+3)*2,88 28,60000000 28,60

PAREDES EMPENAS =
COMPRIMENTO * ALTURA/2 *
QUANTIDADE DE
TRIANGULOS

(((5,89/2)*1,08)/2)*4 6,36000000 6,36

DESCONTOS (4 PORTAS, 4
JANELAS)

-
((1*2,1)+(0,8*2,1*2)+(0,
6*2,1)+(2*1,5*1,1)+(2*0
,5*0,4))

-10,42000000 -10,42

94,43

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 94,43

6.1. C1958 PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS (M2)

QTD

P1 = LARGURA * ALTURA 1*2,1 2,10000000 2,10

P2 =  LARGURA * ALTURA *
QUANTIDADE

0,8*2,1*2 3,36000000 3,36

P3 =  LARGURA * ALTURA 0,6*2,1 1,26000000 1,26

6,72

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,72

6.2. C4515 JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL,
SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

QTD

J01 =  LARGURA * ALTURA *
QUANTIDADE

1,5*1,1*2 3,30000000 3,30

J02 =  LARGURA * ALTURA *
QUANTIDADE

0,5*0,4*2 0,40000000 0,40

3,70

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,70

6.3. I2255 VIDRO LISO, E=6MM (COLOCADO) (M2)

QTD

J01 = %80 DA ÁREA TOTAL DA
ÁGUA JANELA * QUANTIDADE

(1,5*1,1)*0,80*2 2,64000000 2,64

J02 = %80 DA ÁREA TOTAL DA
ÁGUA JANELA * QUANTIDADE

(0,5*0,4)*0,80*2 0,32000000 0,32

2,96

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,96

7.1. C4466 COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) (M2)

QTD

ÁREA DO TELHADO =
COMPRIMENTO * LARGURA

6,89*6,29 43,34000000 43,34

43,34

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 43,34

7.2. C4463 CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA (M)
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25,58%04/03/2022DATA : BDI :OBRA: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO NO SÍTIO
CACIMBAS

DESCRIÇÃO: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO NO SÍTIO
CACIMBAS

LOCAL: JAGUARIBE - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

QTD

CUUMEIRA = COMPRIENTO
LONGITUDINAL DO TELHADO

6,29 6,29000000 6,29

6,29

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,29

7.3. C0387 BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL (M)

QTD

BEIRA E BICA = COMPRIENTO
LONGITUDINAL DO TELHADO *
2

6,29*2 12,58000000 12,58

12,58

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 12,58

8.1. C3025 PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

QTD

CONTRAPISO = SOMATÓRIO
DAS ÁREAS INTERNAS *
ESPESSURA

(12,58+9+3,23+2,22)*0
,08

2,16000000 2,16

2,16

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,16

8.2. C4439 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-
5/PEI-4 P/ PISO (M2)

QTD

REVESTIMENTO CERÃMICO  =
SOMATÓRIO DAS ÁREAS
INTERNAS

12,58+9+3,23+2,22 27,03000000 27,03

27,03

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 27,03

8.3. C2828 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30
cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

QTD

IDEM ITEM ANTERIOR 27,03 27,03000000 27,03

27,03

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 27,03

8.4. C1847 PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA (M2)

QTD

CALÇADA DE PROTEÇÃO =
ÁREA OBTIDA EM PROJETO

21,24 21,24000000 21,24

21,24

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 21,24

9.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)
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25,58%04/03/2022DATA : BDI :OBRA: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO NO SÍTIO
CACIMBAS

DESCRIÇÃO: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO NO SÍTIO
CACIMBAS

LOCAL: JAGUARIBE - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

QTD

RECEPÇÃO = PERIMETRO
INTERNO * ALTURA - VAOS DE
PORTAS E JANELAS

(((2,5+5,03+2,5+5,03)*
2,88)-
((1*2,1)+(0,8*2,1)+(0,8*
2,1)+(1,5*1,1)))

36,26000000 36,26

CONSULTÓRIO MÉDICO =
PERIMETRO INTERNO *
ALTURA - VAOS DE PORTAS E
JANELAS

(((3+3+3+3)*2,88)-
((0,8*2,1)+(1,5*1,1)))

31,23000000 31,23

WC PNE = PERIMETRO
INTERNO * ALTURA - VAOS DE
PORTAS E JANELAS

(((1,9+1,9+1,83+1,83)*
2,88)-
((0,8*2,1)+(0,5*0,4)))

19,60000000 19,60

LAVABO = PERIMETRO
INTERNO * ALTURA - VAOS DE
PORTAS E JANELAS

(((1,9+1,9+1,17+1,17)*
2,88)-
((0,6*2,1)+(0,5*0,4)))

16,22000000 16,22

CHAPISCO EXTERNO =
PERIMETRO EXTERNO *
ALTURA

((5,03+5,89+5,03+5,89)
*3,2)-
((1*2,1)+(1,5*1)+(1,5*1)
+(0,5*0,4)+(0,5*0,4))

64,39000000 64,39

CHAPISCO EMPENAS =
COMPRIMENTO * ALTURA/2 *
QUANTIDADE DE
TRIANGULOS

(((5,89/2)*1,08)/2)*4 6,36000000 6,36

174,06

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 174,06

9.2. C1221 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

QTD

EMBOÇO DAS PAREDES DO
PNE = PERIMETRO * ALTURA -
VÃO DE PORTAS

((1,9+1,9+1,83+1,83)*1
,54)-((0,8*1,54))

10,26000000 10,26

EMBOÇO DAS PAREDES DO
LAVABO = PERIMETRO *
ALTURA - VÃO DE PORTAS

((1,9+1,9+1,17+1,17)*1
,54)-((0,6*1,54))

8,53000000 8,53

18,79

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 18,79

9.3. C3037 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 (M2)

QTD

IDEM ITEM ANTERIOR 174,06-18,79 155,27000000 155,27

155,27

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 155,27

9.4. C4434 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-
5/PEI-4 P/ PAREDE (M2)

QTD

ÁREA DE RESVESTIMENTO
CERÃMICO = ÁREA DE
EMBOÇO

18,79 18,79000000 18,79

18,79

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 18,79

9.5. C2828 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30
cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)
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25,58%04/03/2022DATA : BDI :OBRA: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO NO SÍTIO
CACIMBAS

DESCRIÇÃO: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO NO SÍTIO
CACIMBAS

LOCAL: JAGUARIBE - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

QTD

IDEM ITEM ANTERIOR 18,79 18,79000000 18,79

18,79

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 18,79

9.6. C0781 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:4 P/ TETO (M2)

QTD

CHAPISCO TETO =
SOMATÓRIO DAS ÁREAS
INTERNAS

12,58+9+3,23+2,22 27,03000000 27,03

27,03

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 27,03

9.7. C2112 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO (M2)

QTD

REBOCO DO TETO =
SOMATÓRIO DAS ÁREAS
INTERNAS

12,58+9+3,23+2,22 27,03000000 27,03

27,03

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 27,03

10.1. C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

QTD

RECEPÇÃO = PERIMETRO
INTERNO * ALTURA - VAOS DE
PORTAS E JANELAS

(((2,5+5,03+2,5+5,03)*
2,88)-
((1*2,1)+(0,8*2,1)+(0,8*
2,1)+(1,5*1,1)))

36,26000000 36,26

CONSULTÓRIO MÉDICO =
PERIMETRO INTERNO *
ALTURA - VAOS DE PORTAS E
JANELAS

(((3+3+3+3)*2,88)-
((0,8*2,1)+(1,5*1,1)))

31,23000000 31,23

WC PNE = PERIMETRO
INTERNO * ALTURA - VAOS DE
PORTAS E JANELAS

(((1,9+1,9+1,83+1,83)*
2,88)-
((0,8*2,1)+(0,5*0,4)))

19,60000000 19,60

LAVABO = PERIMETRO
INTERNO * ALTURA - VAOS DE
PORTAS E JANELAS

(((1,9+1,9+1,17+1,17)*
2,88)-
((0,6*2,1)+(0,5*0,4)))

16,22000000 16,22

103,31

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 103,31

10.2. C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

QTD

PINTURA EXTERNA =
PERIMETRO EXTERNO *
ALTURA

((5,03+5,89+5,03+5,89)
*3,2)-
((1*2,1)+(1,5*1)+(1,5*1)
+(0,5*0,4)+(0,5*0,4))

64,39000000 64,39

PINTURA EMPENAS =
COMPRIMENTO * ALTURA/2 *
QUANTIDADE DE
TRIANGULOS

(((5,89/2)*1,08)/2)*4 6,36000000 6,36

70,75

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 70,75
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25,58%04/03/2022DATA : BDI :OBRA: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO NO SÍTIO
CACIMBAS

DESCRIÇÃO: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO NO SÍTIO
CACIMBAS

LOCAL: JAGUARIBE - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

10.3. 104639 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
(M2)

QTD

PINTURA DO TETO =
SOMATÓRIO DAS ÁREAS
INTERNAS

12,58+9+3,23+2,22 27,03000000 27,03

27,03

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 27,03

10.4. C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

QTD

PINTURA DAS ESQUADRIAS =
ÁREA DE ESQUADRIAS DE
FERRO * QUANTIDADE DE
FACES

6,72*2 13,44000000 13,44

13,44

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 13,44

11.1. C2616 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") (M)

QTD

QUANTIDADE = OBTIDO NO
PROJETO HIDROSSANITÁRIO

27,20 27,20000000 27,20

27,20

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 27,20

11.2. C2617 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1") (M)

QTD

QUANTIDADE = OBTIDO NO
PROJETO HIDROSSANITÁRIO

0,63 0,63000000 0,63

0,63

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 0,63

11.3. C2618 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4") (M)

QTD

QUANTIDADE = OBTIDO NO
PROJETO HIDROSSANITÁRIO

2,81 2,81000000 2,81

2,81

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,81

11.4. C3653 ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4") (UN)

QTD

QUANTIDADE = OBTIDO NO
PROJETO HIDROSSANITÁRIO

1 1,00000000 1,00

1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

11.5. 96685 JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 (UN)
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25,58%04/03/2022DATA : BDI :OBRA: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO NO SÍTIO
CACIMBAS

DESCRIÇÃO: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO NO SÍTIO
CACIMBAS

LOCAL: JAGUARIBE - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

QTD

QUANTIDADE = OBTIDO NO
PROJETO HIDROSSANITÁRIO

2 2,00000000 2,00

2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

11.6. C1526 JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 25mmX3/4" (UN)

QTD

QUANTIDADE = OBTIDO NO
PROJETO HIDROSSANITÁRIO

16 16,00000000 16,00

16,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 16,00

11.7. 94672 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4 INSTALADO EM
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (UN)

QTD

QUANTIDADE = OBTIDO NO
PROJETO HIDROSSANITÁRIO

2 2,00000000 2,00

2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

11.8. 89413 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

QTD

QUANTIDADE = OBTIDO NO
PROJETO HIDROSSANITÁRIO

1 1,00000000 1,00

1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

11.9. C2158 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1") (UN)

QTD

QUANTIDADE = OBTIDO NO
PROJETO HIDROSSANITÁRIO

2 2,00000000 2,00

2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

11.10. C2170 REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA D=25MM (1") (UN)

QTD

QUANTIDADE = OBTIDO NO
PROJETO HIDROSSANITÁRIO

1 1,00000000 1,00

1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

11.11. C2406 TE REDUCAO PVC SOLDAVEL DE 40X32MM PARA AGUA FRIA (UN)

QTD

QUANTIDADE = OBTIDO NO
PROJETO HIDROSSANITÁRIO

1 1,00000000 1,00

1,00
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25,58%04/03/2022DATA : BDI :OBRA: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO NO SÍTIO
CACIMBAS

DESCRIÇÃO: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO NO SÍTIO
CACIMBAS

LOCAL: JAGUARIBE - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

11.12. C2381 TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") (UN)

QTD

QUANTIDADE = OBTIDO NO
PROJETO HIDROSSANITÁRIO

2 2,00000000 2,00

2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

12.1. C2595 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") (M)

QTD

QUANTIDADE = OBTIDO NO
PROJETO HIDROSSANITÁRIO

5,19 5,19000000 5,19

5,19

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 5,19

12.2. C2596 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") (M)

QTD

QUANTIDADE = OBTIDO NO
PROJETO HIDROSSANITÁRIO

4,99 4,99000000 4,99

4,99

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,99

12.3. C2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') (M)

QTD

QUANTIDADE = OBTIDO NO
PROJETO HIDROSSANITÁRIO

7,84 7,84000000 7,84

7,84

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 7,84

12.4. 00006138 ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO (UN)

QTD

QUANTIDADE = OBTIDO NO
PROJETO HIDROSSANITÁRIO

2 2,00000000 2,00

2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

12.5. C0606 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm (M2)

QTD

QUANTIDADE = OBTIDO NO
PROJETO HIDROSSANITÁRIO

(0,6*0,6*2) 0,72000000 0,72

0,72

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 0,72

12.6. C4924 CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO CROMADO (GRELHA OU TAMPA CEGA) (UN)
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25,58%04/03/2022DATA : BDI :OBRA: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO NO SÍTIO
CACIMBAS

DESCRIÇÃO: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO NO SÍTIO
CACIMBAS

LOCAL: JAGUARIBE - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

QTD

QUANTIDADE = OBTIDO NO
PROJETO HIDROSSANITÁRIO

2 2,00000000 2,00

2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

12.7. C4388 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4") (UN)

QTD

QUANTIDADE = OBTIDO NO
PROJETO HIDROSSANITÁRIO

3 3,00000000 3,00

3,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,00

12.8. C1551 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") (UN)

QTD

QUANTIDADE = OBTIDO NO
PROJETO HIDROSSANITÁRIO

4 4,00000000 4,00

4,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,00

12.9. C1552 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") (UN)

QTD

QUANTIDADE = OBTIDO NO
PROJETO HIDROSSANITÁRIO

2 2,00000000 2,00

2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

12.10. C1549 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") (UN)

QTD

QUANTIDADE = OBTIDO NO
PROJETO HIDROSSANITÁRIO

2 2,00000000 2,00

2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

12.11. C1582 JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm(4"X2") (UN)

QTD

QUANTIDADE = OBTIDO NO
PROJETO HIDROSSANITÁRIO

2 2,00000000 2,00

2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

12.12. 00003670 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL
(UN)

QTD

QUANTIDADE = OBTIDO NO
PROJETO HIDROSSANITÁRIO

1 1,00000000 1,00

1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00
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25,58%04/03/2022DATA : BDI :OBRA: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO NO SÍTIO
CACIMBAS

DESCRIÇÃO: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO NO SÍTIO
CACIMBAS

LOCAL: JAGUARIBE - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

12.13. C1761 LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 50mm (2") (UN)

QTD

QUANTIDADE = OBTIDO NO
PROJETO HIDROSSANITÁRIO

3 3,00000000 3,00

3,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,00

12.14. C1758 LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 100mm (4") (UN)

QTD

QUANTIDADE = OBTIDO NO
PROJETO HIDROSSANITÁRIO

5 5,00000000 5,00

5,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 5,00

12.15. C2356 TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")-JUNTAS SOLD. (UN)

QTD

QUANTIDADE = OBTIDO NO
PROJETO HIDROSSANITÁRIO

1 1,00000000 1,00

1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

12.16. C4822 TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM (UN)

QTD

QUANTIDADE = OBTIDO NO
PROJETO HIDROSSANITÁRIO

2 2,00000000 2,00

2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

13.1. C1619 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

QTD

QUANTIDADE 2 2,00000000 2,00

2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

13.2. C0348 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)

QTD

QUANTIDADE 2 2,00000000 2,00

2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

13.3. C2272 SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO) (UN)

QTD

QUANTIDADE 2 2,00000000 2,00

2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00
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25,58%04/03/2022DATA : BDI :OBRA: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO NO SÍTIO
CACIMBAS

DESCRIÇÃO: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO NO SÍTIO
CACIMBAS

LOCAL: JAGUARIBE - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

13.4. C4595 CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO CAP.310 ATÉ 500 L, COM TAMPA (UN)

QTD

QUANTIDADE 1 1,00000000 1,00

1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

13.5. C4670 PORTA PAPEL METÁLICO (UN)

QTD

QUANTIDADE 2 2,00000000 2,00

2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

14.1. C0540 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M)

QTD

CABOS 2,5 MM² = SOMATÓRIO
OBTIDO EM PROJETO
ELÉTRICO

65,8+50,2+35,7+18,8 170,50000000 170,50

170,50

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 170,50

14.2. 91854 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

QTD

EXTENSÃO OBTIDA EM
PROJETO

51,82 51,82000000 51,82

51,82

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 51,82

14.3. C1186 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") (M)

QTD

EXTENSÃO OBTIDA EM
PROJETO

8,37 8,37000000 8,37

8,37

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 8,37

14.4. C4762 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" (UN)

QTD

QUANTIDADE = OBTIDA NO
PROJETO ELÉTRICO

9 9,00000000 9,00

9,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 9,00

14.5. 92865 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 (UN)

QTD

QUANTIDADE = OBTIDA NO
PROJETO ELÉTRICO

5 5,00000000 5,00

5,00
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25,58%04/03/2022DATA : BDI :OBRA: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO NO SÍTIO
CACIMBAS

DESCRIÇÃO: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO NO SÍTIO
CACIMBAS

LOCAL: JAGUARIBE - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 5,00

14.6. 00039475 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA
(TIPO AC) (UN)

QTD

QUANTIDADE = OBTIDO NO
PROJETO ELÉTRICO

2 2,00000000 2,00

2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

14.7. C4530 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA (UN)

QTD

QUANTIDADE = OBTIDA NO
PROJETO ELÉTRICO

1 1,00000000 1,00

1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

14.8. C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)

QTD

QUANTIDADE = OBTIDA NO
PROJETO ELÉTRICO

3 3,00000000 3,00

3,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,00

14.9. C1095 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A (UN)

QTD

QUANTIDADE = OBTIDA NO
PROJETO ELÉTRICO

1 1,00000000 1,00

1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

14.10. C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)

QTD

QUANTIDADE = OBTIDA NO
PROJETO ELÉTRICO

4 4,00000000 4,00

4,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,00

14.11. 00039801 QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 12
DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN (UN)

QTD

QUANTIDADE = OBTIDA NO
PROJETO ELÉTRICO

1 1,00000000 1,00

1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

14.12. C2493 TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)
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25,58%04/03/2022DATA : BDI :OBRA: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO NO SÍTIO
CACIMBAS

DESCRIÇÃO: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO NO SÍTIO
CACIMBAS

LOCAL: JAGUARIBE - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

QTD

QUANTIDADE = OBTIDA NO
PROJETO ELÉTRICO

2 2,00000000 2,00

2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

14.13. C4792 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V (UN)

QTD

QUANTIDADE = OBTIDA NO
PROJETO ELÉTRICO

3 3,00000000 3,00

3,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,00

14.14. C2090 QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO (UN)

QTD

QUANTIDADE 1 1,00000000 1,00

1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

15.1. C1628 LIMPEZA GERAL (M2)

QTD

IDEM ITEM DE LOCAÇÃO 31,16 31,16000000 31,16

31,16

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 31,16
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25,58%04/03/2022DATA : BDI :OBRA: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO NO SÍTIO
CACIMBAS

DESCRIÇÃO: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO NO SÍTIO
CACIMBAS

LOCAL: JAGUARIBE - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

1.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM M2 R$ 39,0300 R$ 39,81061,02000000SEINFRA

I1100 ESMALTE SINTETICO L R$ 31,8800 R$ 31,88001,00000000SEINFRA

I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" M R$ 16,0900 R$ 72,40504,50000000SEINFRA

I1725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) KG R$ 15,9900 R$ 2,39850,15000000SEINFRA

R$ 146,4941TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 36,92002,00000000SEINFRA

R$ 36,9200TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 183,41

1.2. C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0101 ARAME GALVANIZADO N.16 BWG KG R$ 21,7300 R$ 0,43460,02000000SEINFRA

I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" M R$ 16,0900 R$ 0,64360,04000000SEINFRA

I1724 PREGO KG R$ 17,0000 R$ 0,20400,01200000SEINFRA

I2429 TABUA DE VIROLA DE 12"x 1" M2 R$ 36,6400 R$ 0,32980,00900000SEINFRA

R$ 1,6120TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0498 CARPINTEIRO H R$ 24,1600 R$ 3,14080,13000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 2,39980,13000000SEINFRA

R$ 5,5406TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 7,15

2.1. C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 54,08782,93000000SEINFRA

R$ 54,0878TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 54,09

2.2. C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 31,38201,70000000SEINFRA

R$ 31,3820TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 31,38

2.3. C0328 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

I0706 CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP) H R$ 181,9407 R$ 6,36790,03500000SEINFRA

Página: 24



25,58%04/03/2022DATA : BDI :OBRA: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO NO SÍTIO
CACIMBAS

DESCRIÇÃO: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO NO SÍTIO
CACIMBAS

LOCAL: JAGUARIBE - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

I0725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) H R$ 49,0941 R$ 1,71830,03500000SEINFRA

R$ 8,0862TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0111 AREIA VERMELHA M3 R$ 70,0000 R$ 77,00001,10000000SEINFRA

R$ 77,0000TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 19,38301,05000000SEINFRA

R$ 19,3830TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 104,47

3.1.1. C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) H R$ 25,1770 R$ 0,90640,03600000SEINFRA

R$ 0,9064TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0109 AREIA MEDIA M3 R$ 83,5800 R$ 2,77490,03320000SEINFRA

I0280 BRITA M3 R$ 100,5000 R$ 4,42200,04400000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,7100 R$ 7,810011,00000000SEINFRA

R$ 15,0069TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 9,66400,40000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 20,30601,10000000SEINFRA

R$ 29,9700TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 45,88

3.1.2. C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0169 AÇO CA-60 KG R$ 7,5900 R$ 8,72851,15000000SEINFRA

I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG R$ 16,5300 R$ 0,33060,02000000SEINFRA

R$ 9,0591TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO H R$ 19,1000 R$ 1,33700,07000000SEINFRA

I0121 ARMADOR/FERREIRO H R$ 24,1600 R$ 1,69120,07000000SEINFRA

R$ 3,0282TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 12,09

3.1.3. C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0163 AÇO CA-50 KG R$ 7,1000 R$ 8,16501,15000000SEINFRA

I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG R$ 16,5300 R$ 0,33060,02000000SEINFRA
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25,58%04/03/2022DATA : BDI :OBRA: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO NO SÍTIO
CACIMBAS

DESCRIÇÃO: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO NO SÍTIO
CACIMBAS

LOCAL: JAGUARIBE - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 8,4956TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO H R$ 19,1000 R$ 1,52800,08000000SEINFRA

I0121 ARMADOR/FERREIRO H R$ 24,1600 R$ 1,93280,08000000SEINFRA

R$ 3,4608TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 11,96

3.1.4. C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) H R$ 25,1770 R$ 17,97640,71400000SEINFRA

R$ 17,9764TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0109 AREIA MEDIA M3 R$ 83,5800 R$ 72,45550,86690000SEINFRA

I0280 BRITA M3 R$ 100,5000 R$ 63,01350,62700000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,7100 R$ 247,7900349,00000000SEINFRA

I1605 PEDRISCO M3 R$ 100,5000 R$ 21,00450,20900000SEINFRA

R$ 404,2635TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 110,76006,00000000SEINFRA

R$ 110,7600TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 533,00

3.1.5. C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 48,32002,00000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 110,76006,00000000SEINFRA

R$ 159,0800TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 159,08

3.2.1. 96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.
AF_08/2015

CHI R$ 32,69 R$ 1,730,05300000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP
DIURNO. AF_08/2015

CHP R$ 34,13 R$ 0,440,01300000SINAPI

R$ 2,17TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L R$ 8,06 R$ 0,130,01670000SINAPI

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 11,05 R$ 6,680,60500000SINAPI

00005073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG R$ 14,46 R$ 0,370,02600000SINAPI
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25,58%04/03/2022DATA : BDI :OBRA: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO NO SÍTIO
CACIMBAS

DESCRIÇÃO: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO NO SÍTIO
CACIMBAS

LOCAL: JAGUARIBE - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X
11)

KG R$ 17,51 R$ 0,920,05300000SINAPI

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 3,87 R$ 2,110,54700000SINAPI

00006212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M R$ 18,33 R$ 20,781,13400000SINAPI

R$ 30,99TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 22,84 R$ 10,890,47700000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 27,79 R$ 30,231,08800000SINAPI

R$ 41,12TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 74,28

3.2.2. C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0169 AÇO CA-60 KG R$ 7,5900 R$ 8,72851,15000000SEINFRA

I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG R$ 16,5300 R$ 0,33060,02000000SEINFRA

R$ 9,0591TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO H R$ 19,1000 R$ 1,33700,07000000SEINFRA

I0121 ARMADOR/FERREIRO H R$ 24,1600 R$ 1,69120,07000000SEINFRA

R$ 3,0282TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 12,09

3.2.3. C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0163 AÇO CA-50 KG R$ 7,1000 R$ 8,16501,15000000SEINFRA

I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG R$ 16,5300 R$ 0,33060,02000000SEINFRA

R$ 8,4956TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO H R$ 19,1000 R$ 1,52800,08000000SEINFRA

I0121 ARMADOR/FERREIRO H R$ 24,1600 R$ 1,93280,08000000SEINFRA

R$ 3,4608TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 11,96

3.2.4. C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) H R$ 25,1770 R$ 17,97640,71400000SEINFRA

R$ 17,9764TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0109 AREIA MEDIA M3 R$ 83,5800 R$ 72,45550,86690000SEINFRA

I0280 BRITA M3 R$ 100,5000 R$ 63,01350,62700000SEINFRA
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25,58%04/03/2022DATA : BDI :OBRA: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO NO SÍTIO
CACIMBAS

DESCRIÇÃO: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO NO SÍTIO
CACIMBAS

LOCAL: JAGUARIBE - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

I0805 CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,7100 R$ 247,7900349,00000000SEINFRA

I1605 PEDRISCO M3 R$ 100,5000 R$ 21,00450,20900000SEINFRA

R$ 404,2635TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 110,76006,00000000SEINFRA

R$ 110,7600TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 533,00

3.2.5. C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 48,32002,00000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 110,76006,00000000SEINFRA

R$ 159,0800TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 159,08

4.1.1. 92443 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00040271 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA
E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M

UNXME R$ 19,82 R$ 3,880,19600000SINAPI

00040287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE
EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E
FLANGE

MES R$ 7,63 R$ 5,980,78500000SINAPI

00040275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA
TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE
*6* CM E EXTENSAO DE 2 M

UNXME R$ 20,72 R$ 8,140,39300000SINAPI

R$ 18,00TOTAL Equipamento:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L R$ 8,06 R$ 0,030,00400000SINAPI

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X
11)

KG R$ 17,51 R$ 0,330,01900000SINAPI

R$ 0,36TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 22,84 R$ 2,510,11000000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 27,79 R$ 16,670,60000000SINAPI

R$ 19,18TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92264 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

M2 R$ 243,73 R$ 16,320,06700000SINAPI

R$ 16,32TOTAL Serviço:

VALOR: 53,86

4.1.2. C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)
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25,58%04/03/2022DATA : BDI :OBRA: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO NO SÍTIO
CACIMBAS

DESCRIÇÃO: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO NO SÍTIO
CACIMBAS

LOCAL: JAGUARIBE - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0169 AÇO CA-60 KG R$ 7,5900 R$ 8,72851,15000000SEINFRA

I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG R$ 16,5300 R$ 0,33060,02000000SEINFRA

R$ 9,0591TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO H R$ 19,1000 R$ 1,33700,07000000SEINFRA

I0121 ARMADOR/FERREIRO H R$ 24,1600 R$ 1,69120,07000000SEINFRA

R$ 3,0282TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 12,09

4.1.3. C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0163 AÇO CA-50 KG R$ 7,1000 R$ 8,16501,15000000SEINFRA

I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG R$ 16,5300 R$ 0,33060,02000000SEINFRA

R$ 8,4956TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO H R$ 19,1000 R$ 1,52800,08000000SEINFRA

I0121 ARMADOR/FERREIRO H R$ 24,1600 R$ 1,93280,08000000SEINFRA

R$ 3,4608TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 11,96

4.1.4. C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) H R$ 25,1770 R$ 17,97640,71400000SEINFRA

R$ 17,9764TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0109 AREIA MEDIA M3 R$ 83,5800 R$ 72,45550,86690000SEINFRA

I0280 BRITA M3 R$ 100,5000 R$ 63,01350,62700000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,7100 R$ 247,7900349,00000000SEINFRA

I1605 PEDRISCO M3 R$ 100,5000 R$ 21,00450,20900000SEINFRA

R$ 404,2635TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 110,76006,00000000SEINFRA

R$ 110,7600TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 533,00

4.1.5. C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 120,80005,00000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 147,68008,00000000SEINFRA

R$ 268,4800TOTAL Mão de Obra:
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25,58%04/03/2022DATA : BDI :OBRA: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO NO SÍTIO
CACIMBAS

DESCRIÇÃO: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO NO SÍTIO
CACIMBAS

LOCAL: JAGUARIBE - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: 268,48

4.2.1. C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0526 CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M) M2 R$ 69,6400 R$ 18,10640,26000000SEINFRA

I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" M R$ 16,0900 R$ 19,30801,20000000SEINFRA

I1728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) KG R$ 14,2000 R$ 3,55000,25000000SEINFRA

I1846 SARRAFO DE 1"X4" M R$ 6,0500 R$ 9,25651,53000000SEINFRA

I1916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm M R$ 12,7700 R$ 14,94091,17000000SEINFRA

R$ 65,1618TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H R$ 19,1000 R$ 25,78501,35000000SEINFRA

I0498 CARPINTEIRO H R$ 24,1600 R$ 32,61601,35000000SEINFRA

R$ 58,4010TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 123,56

4.2.2. C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0169 AÇO CA-60 KG R$ 7,5900 R$ 8,72851,15000000SEINFRA

I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG R$ 16,5300 R$ 0,33060,02000000SEINFRA

R$ 9,0591TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO H R$ 19,1000 R$ 1,33700,07000000SEINFRA

I0121 ARMADOR/FERREIRO H R$ 24,1600 R$ 1,69120,07000000SEINFRA

R$ 3,0282TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 12,09

4.2.3. C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0163 AÇO CA-50 KG R$ 7,1000 R$ 8,16501,15000000SEINFRA

I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG R$ 16,5300 R$ 0,33060,02000000SEINFRA

R$ 8,4956TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO H R$ 19,1000 R$ 1,52800,08000000SEINFRA

I0121 ARMADOR/FERREIRO H R$ 24,1600 R$ 1,93280,08000000SEINFRA

R$ 3,4608TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 11,96

4.2.4. C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) H R$ 25,1770 R$ 17,97640,71400000SEINFRA
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25,58%04/03/2022DATA : BDI :OBRA: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO NO SÍTIO
CACIMBAS

DESCRIÇÃO: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO NO SÍTIO
CACIMBAS

LOCAL: JAGUARIBE - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 17,9764TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0109 AREIA MEDIA M3 R$ 83,5800 R$ 72,45550,86690000SEINFRA

I0280 BRITA M3 R$ 100,5000 R$ 63,01350,62700000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,7100 R$ 247,7900349,00000000SEINFRA

I1605 PEDRISCO M3 R$ 100,5000 R$ 21,00450,20900000SEINFRA

R$ 404,2635TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 110,76006,00000000SEINFRA

R$ 110,7600TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 533,00

4.2.5. C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 120,80005,00000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 147,68008,00000000SEINFRA

R$ 268,4800TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 268,48

4.3.1. C4456 LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0169 AÇO CA-60 KG R$ 7,5900 R$ 5,61660,74000000SEINFRA

I8283 LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO, DE 8 cm DE
ALTURA E 2 cm DE CAPEADO - VÃO DE 3,01 A 4,0 m

M2 R$ 46,0000 R$ 46,00001,00000000SEINFRA

I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" M R$ 16,0900 R$ 20,91701,30000000SEINFRA

I1728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) KG R$ 14,2000 R$ 0,42600,03000000SEINFRA

I1846 SARRAFO DE 1"X4" M R$ 6,0500 R$ 5,86850,97000000SEINFRA

I1916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm M R$ 12,7700 R$ 8,30050,65000000SEINFRA

R$ 87,1286TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 8,45600,35000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 6,46100,35000000SEINFRA

R$ 14,9170TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 R$ 495,6500 R$ 19,82600,04000000SEINFRA

C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO M3 R$ 268,4800 R$ 10,73920,04000000SEINFRA

R$ 30,5652TOTAL Serviço:

VALOR: 132,61

4.4.1. 105023 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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25,58%04/03/2022DATA : BDI :OBRA: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO NO SÍTIO
CACIMBAS

DESCRIÇÃO: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO NO SÍTIO
CACIMBAS

LOCAL: JAGUARIBE - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L R$ 8,06 R$ 0,070,00900000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM

UN R$ 0,22 R$ 1,326,00000000SINAPI

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 11,05 R$ 2,240,20300000SINAPI

R$ 3,63TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,20 R$ 14,120,50100000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,93 R$ 5,500,25100000SINAPI

R$ 19,62TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 R$ 503,35 R$ 16,100,03200000SINAPI

92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM.
AF_06/2022

KG R$ 9,21 R$ 7,270,79000000SINAPI

92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA
SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020

M2 R$ 186,47 R$ 19,390,10400000SINAPI

R$ 42,76TOTAL Serviço:

VALOR: 66,01

4.4.2. 105029 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L R$ 8,06 R$ 0,070,00900000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM

UN R$ 0,22 R$ 1,326,00000000SINAPI

R$ 1,39TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,20 R$ 7,720,27400000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,93 R$ 3,000,13700000SINAPI

R$ 10,72TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 R$ 503,35 R$ 16,100,03200000SINAPI

92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM.
AF_06/2022

KG R$ 9,21 R$ 7,270,79000000SINAPI

92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA
SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020

M2 R$ 186,47 R$ 14,170,07600000SINAPI

R$ 37,54TOTAL Serviço:

VALOR: 49,65

5.1. C0056 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0108 AREIA GROSSA M3 R$ 119,5800 R$ 25,11180,21000000SEINFRA

I0441 CAL HIDRATADA KG R$ 0,9600 R$ 29,712030,95000000SEINFRA
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25,58%04/03/2022DATA : BDI :OBRA: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO NO SÍTIO
CACIMBAS

DESCRIÇÃO: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO NO SÍTIO
CACIMBAS

LOCAL: JAGUARIBE - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

I0805 CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,7100 R$ 21,974530,95000000SEINFRA

I2081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM UN R$ 0,5300 R$ 124,5500235,00000000SEINFRA

R$ 201,3483TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 205,36008,50000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 169,83209,20000000SEINFRA

R$ 375,1920TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 576,54

5.2. C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0109 AREIA MEDIA M3 R$ 83,5800 R$ 1,25370,01500000SEINFRA

I0441 CAL HIDRATADA KG R$ 0,9600 R$ 2,09282,18000000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,7100 R$ 1,54782,18000000SEINFRA

I2081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM UN R$ 0,5300 R$ 13,250025,00000000SEINFRA

R$ 18,1443TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 24,16001,00000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 20,67521,12000000SEINFRA

R$ 44,8352TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 62,98

6.1. C1958 PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0108 AREIA GROSSA M3 R$ 119,5800 R$ 0,86100,00720000SEINFRA

I0208 BATENTE DE FERRO M R$ 25,1700 R$ 62,92502,50000000SEINFRA

I0441 CAL HIDRATADA KG R$ 0,9600 R$ 0,47040,49000000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,7100 R$ 1,44132,03000000SEINFRA

I1031 DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA UN R$ 20,8600 R$ 37,13081,78000000SEINFRA

I1154 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA UN R$ 66,9800 R$ 39,51820,59000000SEINFRA

I1704 PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N.14 M2 R$ 162,3300 R$ 162,33001,00000000SEINFRA

R$ 304,6767TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 36,24001,50000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 46,15002,50000000SEINFRA

R$ 82,3900TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 387,07

6.2. C4515 JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO -
FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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25,58%04/03/2022DATA : BDI :OBRA: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO NO SÍTIO
CACIMBAS

DESCRIÇÃO: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO NO SÍTIO
CACIMBAS

LOCAL: JAGUARIBE - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

I8339 JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE
CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO
(COLOCADA)

M2 R$ 366,2800 R$ 366,28001,00000000SEINFRA

R$ 366,2800TOTAL Material:

VALOR: 366,28

6.3. I2255 VIDRO LISO, E=6MM (COLOCADO) (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I2255 VIDRO LISO, E=6MM (COLOCADO) M2 R$ 254,1900 R$ 254,19001,00000000SEINFRA

R$ 254,1900TOTAL Material:

VALOR: 254,19

7.1. C4466 COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0405 CAIBRO DE 2"x1" M R$ 6,4000 R$ 22,40003,50000000SEINFRA

I6519 LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM ( 5" x 2 1/2") M R$ 26,0900 R$ 34,69971,33000000SEINFRA

I1724 PREGO KG R$ 17,0000 R$ 2,04000,12000000SEINFRA

I1824 RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM M R$ 1,7200 R$ 6,02003,50000000SEINFRA

I2045 TELHA CERÂMICA COLONIAL UN R$ 0,7100 R$ 23,430033,00000000SEINFRA

R$ 88,5897TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H R$ 19,1000 R$ 19,10001,00000000SEINFRA

I0498 CARPINTEIRO H R$ 24,1600 R$ 24,16001,00000000SEINFRA

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 26,57601,10000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 20,30601,10000000SEINFRA

R$ 90,1420TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 178,73

7.2. C4463 CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0926 CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA UN R$ 2,5600 R$ 7,68003,00000000SEINFRA

R$ 7,6800TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 12,08000,50000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 9,23000,50000000SEINFRA

R$ 21,3100TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

C0200 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN.
TRAÇO 1:2:9

M3 R$ 556,7700 R$ 1,11350,00200000SEINFRA

R$ 1,1135TOTAL Serviço:

VALOR: 30,10
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DESCRIÇÃO: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO NO SÍTIO
CACIMBAS

LOCAL: JAGUARIBE - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

7.3. C0387 BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0108 AREIA GROSSA M3 R$ 119,5800 R$ 0,29900,00250000SEINFRA

I0441 CAL HIDRATADA KG R$ 0,9600 R$ 0,31100,32400000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,7100 R$ 0,23000,32400000SEINFRA

R$ 0,8400TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 7,24800,30000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 5,90720,32000000SEINFRA

R$ 13,1552TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 14,00

8.1. C3025 PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 48,32002,00000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 110,76006,00000000SEINFRA

R$ 159,0800TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

C0839 CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO
ADQUIRIDO

M3 R$ 487,9500 R$ 487,95001,00000000SEINFRA

R$ 487,9500TOTAL Serviço:

VALOR: 647,03

8.2. C4439 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I6500 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE
30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4

M2 R$ 52,9000 R$ 58,19001,10000000SEINFRA

R$ 58,1900TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I1328 LADRILHISTA H R$ 24,1600 R$ 28,99201,20000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 22,15201,20000000SEINFRA

R$ 51,1440TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

C4429 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5 M3 R$ 907,9800 R$ 18,15960,02000000SEINFRA

R$ 18,1596TOTAL Serviço:

VALOR: 127,49

8.3. C2828 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E
PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO KG R$ 6,5700 R$ 4,44130,67600000SEINFRA

R$ 4,4413TOTAL Material:
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DESCRIÇÃO: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO NO SÍTIO
CACIMBAS

LOCAL: JAGUARIBE - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I1328 LADRILHISTA H R$ 24,1600 R$ 4,83200,20000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 3,69200,20000000SEINFRA

R$ 8,5240TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 12,97

8.4. C1847 PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) H R$ 25,1770 R$ 1,25890,05000000SEINFRA

R$ 1,2589TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0109 AREIA MEDIA M3 R$ 83,5800 R$ 5,39930,06460000SEINFRA

I0280 BRITA M3 R$ 100,5000 R$ 5,87930,05850000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,7100 R$ 14,200020,00000000SEINFRA

I1825 RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X7CM M R$ 2,8300 R$ 5,66002,00000000SEINFRA

R$ 31,1386TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 28,99201,20000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 29,90521,62000000SEINFRA

R$ 58,8972TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 91,29

9.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0109 AREIA MEDIA M3 R$ 83,5800 R$ 0,50980,00610000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,7100 R$ 1,72532,43000000SEINFRA

R$ 2,2351TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 2,41600,10000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 2,76900,15000000SEINFRA

R$ 5,1850TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 7,42

9.2. C1221 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0109 AREIA MEDIA M3 R$ 83,5800 R$ 2,03100,02430000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,7100 R$ 5,18307,30000000SEINFRA

R$ 7,2140TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 14,49600,60000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 14,76800,80000000SEINFRA
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DESCRIÇÃO: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO NO SÍTIO
CACIMBAS

LOCAL: JAGUARIBE - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 29,2640TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 36,48

9.3. C3037 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 14,49600,60000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 11,07600,60000000SEINFRA

R$ 25,5720TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

C0165 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:4 M3 R$ 959,8100 R$ 23,99530,02500000SEINFRA

R$ 23,9953TOTAL Serviço:

VALOR: 49,57

9.4. C4434 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I6500 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE
30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4

M2 R$ 52,9000 R$ 58,19001,10000000SEINFRA

R$ 58,1900TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I1328 LADRILHISTA H R$ 24,1600 R$ 33,82401,40000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 25,84401,40000000SEINFRA

R$ 59,6680TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

C4429 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5 M3 R$ 907,9800 R$ 18,15960,02000000SEINFRA

R$ 18,1596TOTAL Serviço:

VALOR: 136,02

9.5. C2828 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E
PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO KG R$ 6,5700 R$ 4,44130,67600000SEINFRA

R$ 4,4413TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I1328 LADRILHISTA H R$ 24,1600 R$ 4,83200,20000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 3,69200,20000000SEINFRA

R$ 8,5240TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 12,97

9.6. C0781 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:4 P/ TETO (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 6,04000,25000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 4,61500,25000000SEINFRA
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DESCRIÇÃO: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO NO SÍTIO
CACIMBAS

LOCAL: JAGUARIBE - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 10,6550TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 M3 R$ 545,3800 R$ 3,27230,00600000SEINFRA

R$ 3,2723TOTAL Serviço:

VALOR: 13,93

9.7. C2112 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0109 AREIA MEDIA M3 R$ 83,5800 R$ 0,50980,00610000SEINFRA

I0442 CAL VIRGEM EM PO KG R$ 0,8800 R$ 0,98561,12000000SEINFRA

R$ 1,4954TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 14,49600,60000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 14,39880,78000000SEINFRA

R$ 28,8948TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 30,39

10.1. C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX L R$ 12,0800 R$ 1,44960,12000000SEINFRA

I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA UN R$ 0,7000 R$ 0,17500,25000000SEINFRA

I2096 TINTA LATEX L R$ 18,2200 R$ 3,09740,17000000SEINFRA

R$ 4,7220TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0045 AJUDANTE DE PINTOR H R$ 19,1000 R$ 6,68500,35000000SEINFRA

I2395 PINTOR H R$ 24,1600 R$ 9,66400,40000000SEINFRA

R$ 16,3490TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 21,07

10.2. C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0035 AGUARRÁS MINERAL L R$ 20,2900 R$ 1,01450,05000000SEINFRA

I1488 LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES L R$ 12,7800 R$ 1,53360,12000000SEINFRA

I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA UN R$ 0,7000 R$ 0,17500,25000000SEINFRA

I2097 TINTA LATEX ACRÍLICA L R$ 22,2000 R$ 3,77400,17000000SEINFRA

R$ 6,4971TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0045 AJUDANTE DE PINTOR H R$ 19,1000 R$ 6,68500,35000000SEINFRA

I2395 PINTOR H R$ 24,1600 R$ 9,66400,40000000SEINFRA

R$ 16,3490TOTAL Mão de Obra:
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DESCRIÇÃO: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO NO SÍTIO
CACIMBAS

LOCAL: JAGUARIBE - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: 22,85

10.3. 104639 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00035693 TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA L R$ 12,84 R$ 3,430,26780000SINAPI

R$ 3,43TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 29,88 R$ 6,780,22700000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,93 R$ 1,660,07570000SINAPI

R$ 8,44TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 11,87

10.4. C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0035 AGUARRÁS MINERAL L R$ 20,2900 R$ 0,60870,03000000SEINFRA

I1100 ESMALTE SINTETICO L R$ 31,8800 R$ 5,10080,16000000SEINFRA

I1346 LIXA PARA FERRO UN R$ 2,1400 R$ 0,64200,30000000SEINFRA

I2293 ZARCÃO L R$ 28,8100 R$ 3,45720,12000000SEINFRA

R$ 9,8087TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0045 AJUDANTE DE PINTOR H R$ 19,1000 R$ 15,28000,80000000SEINFRA

I2395 PINTOR H R$ 24,1600 R$ 19,32800,80000000SEINFRA

R$ 34,6080TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 44,42

11.1. C2616 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO KG R$ 63,3600 R$ 0,03170,00050000SEINFRA

I1888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO L R$ 61,0200 R$ 0,01220,00020000SEINFRA

I2200 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4') M R$ 4,3300 R$ 4,37331,01000000SEINFRA

R$ 4,4172TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H R$ 19,1000 R$ 2,29200,12000000SEINFRA

I2320 ENCANADOR H R$ 23,4800 R$ 2,81760,12000000SEINFRA

R$ 5,1096TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 9,53

11.2. C2617 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1") (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO KG R$ 63,3600 R$ 0,04440,00070000SEINFRA

I1888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO L R$ 61,0200 R$ 0,01830,00030000SEINFRA
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DESCRIÇÃO: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO NO SÍTIO
CACIMBAS

LOCAL: JAGUARIBE - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

I2201 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1') M R$ 8,5600 R$ 8,64561,01000000SEINFRA

R$ 8,7083TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H R$ 19,1000 R$ 2,48300,13000000SEINFRA

I2320 ENCANADOR H R$ 23,4800 R$ 3,05240,13000000SEINFRA

R$ 5,5354TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 14,24

11.3. C2618 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4") (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO KG R$ 63,3600 R$ 0,05070,00080000SEINFRA

I1888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO L R$ 61,0200 R$ 0,01830,00030000SEINFRA

I2202 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 40MM (1 1/4') M R$ 12,4600 R$ 12,58461,01000000SEINFRA

R$ 12,6536TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H R$ 19,1000 R$ 3,82000,20000000SEINFRA

I2320 ENCANADOR H R$ 23,4800 R$ 4,69600,20000000SEINFRA

R$ 8,5160TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 21,17

11.4. C3653 ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4") (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I6722 ADAPTADOR PVC REGISTRO 25MM (3/4") UN R$ 0,9700 R$ 0,97001,00000000SEINFRA

I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO KG R$ 63,3600 R$ 0,19010,00300000SEINFRA

I1180 FITA DE VEDAÇÃO M R$ 0,3600 R$ 0,09000,25000000SEINFRA

R$ 1,2501TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H R$ 19,1000 R$ 1,71900,09000000SEINFRA

I2320 ENCANADOR H R$ 23,4800 R$ 2,11320,09000000SEINFRA

R$ 3,8322TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 5,08

11.5. 96685 JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO .
AF_06/2015 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM
DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220
V - CHP DIURNO. AF_05/2022

CHP R$ 0,78 R$ 0,090,11860000SINAPI

R$ 0,09TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00036349 JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 25 MM, PARA
AGUA QUENTE PREDIAL

UN R$ 3,08 R$ 3,081,00000000SINAPI

R$ 3,08TOTAL Material:
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CACIMBAS

DESCRIÇÃO: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO NO SÍTIO
CACIMBAS

LOCAL: JAGUARIBE - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 22,46 R$ 3,890,17320000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 27,49 R$ 4,760,17320000SINAPI

R$ 8,65TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 11,82

11.6. C1526 JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 25mmX3/4" (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO KG R$ 63,3600 R$ 0,15840,00250000SEINFRA

I1180 FITA DE VEDAÇÃO M R$ 0,3600 R$ 0,14400,40000000SEINFRA

I1303 JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA DE 25X3/4" UN R$ 2,6500 R$ 2,65001,00000000SEINFRA

I1888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO L R$ 61,0200 R$ 0,24410,00400000SEINFRA

R$ 3,1965TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H R$ 19,1000 R$ 3,82000,20000000SEINFRA

I2320 ENCANADOR H R$ 23,4800 R$ 4,69600,20000000SEINFRA

R$ 8,5160TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 11,71

11.7. 94672 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 61,86 R$ 0,210,00350000SINAPI

00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN R$ 14,75 R$ 0,070,00530000SINAPI

00003522 JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X
3/4", COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN R$ 2,52 R$ 2,521,00000000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN R$ 70,08 R$ 0,280,00400000SINAPI

R$ 3,08TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 22,46 R$ 1,290,05760000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 27,49 R$ 1,580,05760000SINAPI

R$ 2,87TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 5,95

11.8. 89413 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 61,86 R$ 0,580,00940000SINAPI

00003536 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN R$ 2,52 R$ 2,521,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN R$ 1,65 R$ 0,050,03600000SINAPI
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25,58%04/03/2022DATA : BDI :OBRA: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO NO SÍTIO
CACIMBAS

DESCRIÇÃO: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO NO SÍTIO
CACIMBAS

LOCAL: JAGUARIBE - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN R$ 70,08 R$ 0,770,01100000SINAPI

R$ 3,92TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 22,46 R$ 3,640,16210000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 27,49 R$ 4,450,16210000SINAPI

R$ 8,09TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 12,01

11.9. C2158 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1") (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1180 FITA DE VEDAÇÃO M R$ 0,3600 R$ 0,43201,20000000SEINFRA

I1799 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25MM (1') UN R$ 54,3500 R$ 54,35001,00000000SEINFRA

R$ 54,7820TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H R$ 19,1000 R$ 10,31400,54000000SEINFRA

I2320 ENCANADOR H R$ 23,4800 R$ 12,67920,54000000SEINFRA

R$ 22,9932TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 77,78

11.10. C2170 REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA D=25MM (1") (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1180 FITA DE VEDAÇÃO M R$ 0,3600 R$ 0,43201,20000000SEINFRA

I2593 REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO 25MM (1") UN R$ 82,1000 R$ 82,10001,00000000SEINFRA

R$ 82,5320TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H R$ 19,1000 R$ 11,65100,61000000SEINFRA

I2320 ENCANADOR H R$ 23,4800 R$ 14,32280,61000000SEINFRA

R$ 25,9738TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 108,51

11.11. C2406 TE REDUCAO PVC SOLDAVEL DE 40X32MM PARA AGUA FRIA (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO KG R$ 63,3600 R$ 0,85540,01350000SEINFRA

I1888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO L R$ 61,0200 R$ 1,18990,01950000SEINFRA

I9536 TE REDUCAO PVC SOLDAVEL DE 40X32MM PARA AGUA FRIA UN R$ 9,4800 R$ 9,48001,00000000SEINFRA

R$ 11,5253TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H R$ 19,1000 R$ 5,73000,30000000SEINFRA

I2320 ENCANADOR H R$ 23,4800 R$ 7,04400,30000000SEINFRA
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25,58%04/03/2022DATA : BDI :OBRA: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO NO SÍTIO
CACIMBAS

DESCRIÇÃO: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO NO SÍTIO
CACIMBAS

LOCAL: JAGUARIBE - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 12,7740TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 24,30

11.12. C2381 TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO KG R$ 63,3600 R$ 0,57020,00900000SEINFRA

I1888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO L R$ 61,0200 R$ 0,21970,00360000SEINFRA

I1972 TE PVC SOLDAVEL 25MM UN R$ 1,3100 R$ 1,31001,00000000SEINFRA

R$ 2,0999TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H R$ 19,1000 R$ 3,62900,19000000SEINFRA

I2320 ENCANADOR H R$ 23,4800 R$ 4,46120,19000000SEINFRA

R$ 8,0902TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 10,19

12.1. C2595 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO KG R$ 63,3600 R$ 0,31680,00500000SEINFRA

I1888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO L R$ 61,0200 R$ 0,45770,00750000SEINFRA

I2194 TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2') - (NBR 5688) M R$ 6,9100 R$ 6,97911,01000000SEINFRA

R$ 7,7536TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H R$ 19,1000 R$ 4,58400,24000000SEINFRA

I2320 ENCANADOR H R$ 23,4800 R$ 5,63520,24000000SEINFRA

R$ 10,2192TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 17,97

12.2. C2596 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO KG R$ 63,3600 R$ 0,47520,00750000SEINFRA

I1888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO L R$ 61,0200 R$ 0,67120,01100000SEINFRA

I2195 TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688) M R$ 10,7500 R$ 10,85751,01000000SEINFRA

R$ 12,0039TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H R$ 19,1000 R$ 5,73000,30000000SEINFRA

I2320 ENCANADOR H R$ 23,4800 R$ 7,04400,30000000SEINFRA

R$ 12,7740TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 24,78

12.3. C2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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DESCRIÇÃO: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO NO SÍTIO
CACIMBAS

LOCAL: JAGUARIBE - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO KG R$ 63,3600 R$ 1,58400,02500000SEINFRA

I1888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO L R$ 61,0200 R$ 2,44080,04000000SEINFRA

I2193 TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688) M R$ 15,8200 R$ 15,97821,01000000SEINFRA

R$ 20,0030TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H R$ 19,1000 R$ 9,93200,52000000SEINFRA

I2320 ENCANADOR H R$ 23,4800 R$ 12,20960,52000000SEINFRA

R$ 22,1416TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 42,14

12.4. 00006138 ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00006138 ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE
BACIA / VASO SANITARIO

UN R$ 14,24 R$ 14,241,00000000SINAPI

R$ 14,24TOTAL Material:

VALOR: 14,24

12.5. C0606 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0169 AÇO CA-60 KG R$ 7,5900 R$ 39,99935,27000000SEINFRA

I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG R$ 16,5300 R$ 1,48770,09000000SEINFRA

I0109 AREIA MEDIA M3 R$ 83,5800 R$ 2,75810,03300000SEINFRA

I0280 BRITA M3 R$ 100,5000 R$ 4,02000,04000000SEINFRA

I0529 CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M) M2 R$ 35,9500 R$ 14,38000,40000000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,7100 R$ 11,502016,20000000SEINFRA

I1916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm M R$ 12,7700 R$ 1,53240,12000000SEINFRA

R$ 75,6795TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO H R$ 19,1000 R$ 8,78600,46000000SEINFRA

I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H R$ 19,1000 R$ 46,22202,42000000SEINFRA

I0121 ARMADOR/FERREIRO H R$ 24,1600 R$ 11,11360,46000000SEINFRA

I0498 CARPINTEIRO H R$ 24,1600 R$ 58,46722,42000000SEINFRA

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 7,24800,30000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 14,76800,80000000SEINFRA

R$ 146,6048TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 222,28

12.6. C4924 CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO CROMADO (GRELHA OU TAMPA CEGA) (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I9405 CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO
CROMADO (GRELHA OU TAMPA CEGA)

UN R$ 34,3900 R$ 34,39001,00000000SEINFRA

R$ 34,3900TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE
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DESCRIÇÃO: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO NO SÍTIO
CACIMBAS

LOCAL: JAGUARIBE - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H R$ 19,1000 R$ 9,55000,50000000SEINFRA

I2320 ENCANADOR H R$ 23,4800 R$ 11,74000,50000000SEINFRA

R$ 21,2900TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 55,68

12.7. C4388 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4") (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO KG R$ 63,3600 R$ 1,77410,02800000SEINFRA

I8240 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D= 40mm UN R$ 2,4800 R$ 2,48001,00000000SEINFRA

I1888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO L R$ 61,0200 R$ 2,62390,04300000SEINFRA

R$ 6,8780TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H R$ 19,1000 R$ 5,73000,30000000SEINFRA

I2320 ENCANADOR H R$ 23,4800 R$ 7,04400,30000000SEINFRA

R$ 12,7740TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 19,65

12.8. C1551 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO KG R$ 63,3600 R$ 0,63360,01000000SEINFRA

I1283 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM UN R$ 2,3600 R$ 2,36001,00000000SEINFRA

I1888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO L R$ 61,0200 R$ 0,91530,01500000SEINFRA

R$ 3,9089TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H R$ 19,1000 R$ 5,34800,28000000SEINFRA

I2320 ENCANADOR H R$ 23,4800 R$ 6,57440,28000000SEINFRA

R$ 11,9224TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 15,83

12.9. C1552 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO KG R$ 63,3600 R$ 0,95040,01500000SEINFRA

I1284 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM UN R$ 3,2500 R$ 3,25001,00000000SEINFRA

I1888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO L R$ 61,0200 R$ 1,34240,02200000SEINFRA

R$ 5,5428TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H R$ 19,1000 R$ 5,34800,28000000SEINFRA

I2320 ENCANADOR H R$ 23,4800 R$ 6,57440,28000000SEINFRA

R$ 11,9224TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 17,47
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DESCRIÇÃO: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO NO SÍTIO
CACIMBAS

LOCAL: JAGUARIBE - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

12.10. C1549 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO KG R$ 63,3600 R$ 3,16800,05000000SEINFRA

I1282 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM UN R$ 8,8200 R$ 8,82001,00000000SEINFRA

I1888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO L R$ 61,0200 R$ 4,88160,08000000SEINFRA

R$ 16,8696TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H R$ 19,1000 R$ 8,59500,45000000SEINFRA

I2320 ENCANADOR H R$ 23,4800 R$ 10,56600,45000000SEINFRA

R$ 19,1610TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 36,03

12.11. C1582 JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm(4"X2") (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO KG R$ 63,3600 R$ 3,64320,05750000SEINFRA

I1319 JUNÇÃO PVC PARA ESGOTO 100X50MM (4X2") UN R$ 19,8600 R$ 19,86001,00000000SEINFRA

I1888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO L R$ 61,0200 R$ 5,55280,09100000SEINFRA

R$ 29,0560TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H R$ 19,1000 R$ 8,78600,46000000SEINFRA

I2320 ENCANADOR H R$ 23,4800 R$ 10,80080,46000000SEINFRA

R$ 19,5868TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 48,64

12.12. 00003670 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003670 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE
NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

UN R$ 24,16 R$ 24,161,00000000SINAPI

R$ 24,16TOTAL Material:

VALOR: 24,16

12.13. C1761 LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 50mm (2") (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO KG R$ 63,3600 R$ 0,95040,01500000SEINFRA

I1459 LUVA SIMPLES PVC ESGOTO 50MM UN R$ 3,5100 R$ 3,51001,00000000SEINFRA

I1888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO L R$ 61,0200 R$ 1,34240,02200000SEINFRA

R$ 5,8028TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H R$ 19,1000 R$ 2,67400,14000000SEINFRA

I2320 ENCANADOR H R$ 23,4800 R$ 3,28720,14000000SEINFRA

R$ 5,9612TOTAL Mão de Obra:
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DESCRIÇÃO: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO NO SÍTIO
CACIMBAS

LOCAL: JAGUARIBE - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: 11,76

12.14. C1758 LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 100mm (4") (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO KG R$ 63,3600 R$ 3,16800,05000000SEINFRA

I1457 LUVA SIMPLES PVC ESGOTO 100MM UN R$ 6,9600 R$ 6,96001,00000000SEINFRA

I1888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO L R$ 61,0200 R$ 4,88160,08000000SEINFRA

R$ 15,0096TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H R$ 19,1000 R$ 4,39300,23000000SEINFRA

I2320 ENCANADOR H R$ 23,4800 R$ 5,40040,23000000SEINFRA

R$ 9,7934TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 24,80

12.15. C2356 TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")-JUNTAS SOLD. (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO KG R$ 63,3600 R$ 4,75200,07500000SEINFRA

I1888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO L R$ 61,0200 R$ 7,32240,12000000SEINFRA

I2012 TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4") UN R$ 16,9800 R$ 16,98001,00000000SEINFRA

R$ 29,0544TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H R$ 19,1000 R$ 8,78600,46000000SEINFRA

I2320 ENCANADOR H R$ 23,4800 R$ 10,80080,46000000SEINFRA

R$ 19,5868TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 48,64

12.16. C4822 TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO KG R$ 63,3600 R$ 1,96420,03100000SEINFRA

I1888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO L R$ 61,0200 R$ 2,92900,04800000SEINFRA

I9096 TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL

UN R$ 9,6900 R$ 9,69001,00000000SEINFRA

R$ 14,5832TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H R$ 19,1000 R$ 1,71900,09000000SEINFRA

I2320 ENCANADOR H R$ 23,4800 R$ 2,11320,09000000SEINFRA

R$ 3,8322TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 18,42

13.1. C1619 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1091 ENGATE CROMADO UN R$ 22,5900 R$ 22,59001,00000000SEINFRA
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DESCRIÇÃO: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO NO SÍTIO
CACIMBAS

LOCAL: JAGUARIBE - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

I1180 FITA DE VEDAÇÃO M R$ 0,3600 R$ 0,30240,84000000SEINFRA

I1344 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA UN R$ 100,9600 R$ 100,96001,00000000SEINFRA

I1579 PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE
PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON

UN R$ 9,4000 R$ 18,80002,00000000SEINFRA

I1864 SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2" UN R$ 164,5800 R$ 164,58001,00000000SEINFRA

I2132 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2' UN R$ 98,6600 R$ 98,66001,00000000SEINFRA

I2272 VÁLVULA DE METAL 1" UN R$ 19,1200 R$ 19,12001,00000000SEINFRA

R$ 425,0124TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H R$ 19,1000 R$ 52,52502,75000000SEINFRA

I2320 ENCANADOR H R$ 23,4800 R$ 64,57002,75000000SEINFRA

R$ 117,0950TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 542,11

13.2. C0348 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0171 BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA UN R$ 237,2400 R$ 237,24001,00000000SEINFRA

I0406 CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA UN R$ 260,6300 R$ 260,63001,00000000SEINFRA

I1091 ENGATE CROMADO UN R$ 22,5900 R$ 22,59001,00000000SEINFRA

I1180 FITA DE VEDAÇÃO M R$ 0,3600 R$ 0,20160,56000000SEINFRA

I1579 PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE
PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON

UN R$ 9,4000 R$ 18,80002,00000000SEINFRA

I1925 TAMPA PLASTICA PARA BACIA UN R$ 36,9300 R$ 36,93001,00000000SEINFRA

R$ 576,3916TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H R$ 19,1000 R$ 38,20002,00000000SEINFRA

I2320 ENCANADOR H R$ 23,4800 R$ 46,96002,00000000SEINFRA

R$ 85,1600TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 661,55

13.3. C2272 SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO) (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1180 FITA DE VEDAÇÃO M R$ 0,3600 R$ 0,10080,28000000SEINFRA

I1865 SIFÃO PVC RIGIDO TIPO COPO DN 2"X2" UN R$ 13,7800 R$ 13,78001,00000000SEINFRA

R$ 13,8808TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H R$ 19,1000 R$ 9,55000,50000000SEINFRA

I2320 ENCANADOR H R$ 23,4800 R$ 5,87000,25000000SEINFRA

R$ 15,4200TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 29,30

13.4. C4595 CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO CAP.310 ATÉ 500 L, COM TAMPA (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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DESCRIÇÃO: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO NO SÍTIO
CACIMBAS

LOCAL: JAGUARIBE - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

I8576 CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO CAP. 310 L COM TAMPA UN R$ 274,2800 R$ 274,28001,00000000SEINFRA

R$ 274,2800TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 12,92200,70000000SEINFRA

R$ 12,9220TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 287,20

13.5. C4670 PORTA PAPEL METÁLICO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I8670 PORTA PAPEL METÁLICO UN R$ 22,1800 R$ 22,18001,00000000SEINFRA

R$ 22,1800TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 12,08000,50000000SEINFRA

R$ 12,0800TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 34,26

14.1. C0540 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0356 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2 M R$ 2,1100 R$ 2,15221,02000000SEINFRA

R$ 2,1522TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,1000 R$ 2,10100,11000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,1500 R$ 2,65650,11000000SEINFRA

R$ 4,7575TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 6,91

14.2. 91854 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002688 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE
25 MM

M R$ 2,47 R$ 2,511,01700000SINAPI

R$ 2,51TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,42 R$ 3,130,13400000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,54 R$ 3,820,13400000SINAPI

R$ 6,95TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 9,46

14.3. C1186 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4'' M R$ 4,5700 R$ 4,57001,00000000SEINFRA
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DESCRIÇÃO: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO NO SÍTIO
CACIMBAS

LOCAL: JAGUARIBE - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 4,5700TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,1000 R$ 3,24700,17000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,1500 R$ 4,10550,17000000SEINFRA

R$ 7,3525TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 11,92

14.4. C4762 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I6432 CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR UN R$ 2,3600 R$ 2,36001,00000000SEINFRA

R$ 2,3600TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,1000 R$ 2,86500,15000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,1500 R$ 3,62250,15000000SEINFRA

R$ 6,4875TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 8,85

14.5. 92865 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00010569 CAIXA DE PASSAGEM / DERIVACAO / LUZ, OCTOGONAL 4 X4,
EM ACO ESMALTADA, COM FUNDO MOVEL SIMPLES (FMS)

UN R$ 2,77 R$ 2,771,00000000SINAPI

R$ 2,77TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,42 R$ 5,190,22200000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,54 R$ 6,330,22200000SINAPI

R$ 11,52TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 14,29

14.6. 00039475 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00039475 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385
V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)

UN R$ 144,81 R$ 144,811,00000000SINAPI

R$ 144,81TOTAL Material:

VALOR: 144,81

14.7. C4530 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I8365 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA UN R$ 134,1900 R$ 134,19001,00000000SEINFRA

R$ 134,1900TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE
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DESCRIÇÃO: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO NO SÍTIO
CACIMBAS

LOCAL: JAGUARIBE - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

I0037 AJUDANTE H R$ 19,1000 R$ 11,46000,60000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,1500 R$ 14,49000,60000000SEINFRA

R$ 25,9500TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 160,14

14.8. C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0980 DISJUNTOR MONOPOLAR 10A UN R$ 11,0900 R$ 11,09001,00000000SEINFRA

R$ 11,0900TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,1000 R$ 5,73000,30000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,1500 R$ 7,24500,30000000SEINFRA

R$ 12,9750TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 24,06

14.9. C1095 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0983 DISJUNTOR MONOPOLAR 20A UN R$ 11,0900 R$ 11,09001,00000000SEINFRA

R$ 11,0900TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,1000 R$ 5,73000,30000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,1500 R$ 7,24500,30000000SEINFRA

R$ 12,9750TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 24,06

14.10. C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1255 INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES UN R$ 8,4400 R$ 8,44001,00000000SEINFRA

R$ 8,4400TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,1000 R$ 4,01100,21000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,1500 R$ 5,07150,21000000SEINFRA

R$ 9,0825TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 17,52

14.11. 00039801 QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16
DISJUNTORES DIN (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00039801 QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE
SOBREPOR, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16
DISJUNTORES DIN

UN R$ 108,25 R$ 108,251,00000000SINAPI

R$ 108,25TOTAL Material:
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DESCRIÇÃO: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO NO SÍTIO
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LOCAL: JAGUARIBE - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: 108,25

14.12. C2493 TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I2119 TOMADA UNIVERSAL 2POLOS UN R$ 9,3500 R$ 9,35001,00000000SEINFRA

R$ 9,3500TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,1000 R$ 4,01100,21000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,1500 R$ 5,07150,21000000SEINFRA

R$ 9,0825TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 18,43

14.13. C4792 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I9106 ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"X2" PARA INSTALAÇÃO DE
TOMADAS E INTERRUPTORES

UN R$ 3,4800 R$ 3,48001,00000000SEINFRA

I9107 SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO/PLACA 4"X2" P/ 3
MÓDULOS, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES

UN R$ 1,3000 R$ 1,30001,00000000SEINFRA

I9108 TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO) UN R$ 5,5900 R$ 11,18002,00000000SEINFRA

R$ 15,9600TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,1000 R$ 5,53900,29000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,1500 R$ 7,00350,29000000SEINFRA

R$ 12,5425TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 28,50

14.14. C2090 QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0126 ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2'' UN R$ 1,1500 R$ 3,45003,00000000SEINFRA

I0285 BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2'' UN R$ 1,3500 R$ 4,05003,00000000SEINFRA

I0338 CABO COBRE NU 25MM2 M R$ 23,7100 R$ 47,42002,00000000SEINFRA

I0355 CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 M R$ 9,3300 R$ 9,33001,00000000SEINFRA

I0436 CAIXA TIPO 'J' 50X60X27CM UN R$ 89,8800 R$ 89,88001,00000000SEINFRA

I0551 CHAVE GERAL 3X200A-BASE DE MARMORE UN R$ 444,0700 R$ 444,07001,00000000SEINFRA

I0841 CONECTOR PARA HASTE TERRA UN R$ 2,8300 R$ 2,83001,00000000SEINFRA

I1071 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1/2'' M R$ 3,6700 R$ 5,50501,50000000SEINFRA

I1243 HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4'' x 3M UN R$ 131,8700 R$ 131,87001,00000000SEINFRA

I1720 POSTE DE CONCRETO DUPLO T ( 8MX300KG), RESISTÊNCIA
NOMIAL 300KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 708KG

UN R$ 790,0000 R$ 790,00001,00000000SEINFRA

R$ 1.528,4050TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,1000 R$ 91,68004,80000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,1500 R$ 115,92004,80000000SEINFRA
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25,58%04/03/2022DATA : BDI :OBRA: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO NO SÍTIO
CACIMBAS

DESCRIÇÃO: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO NO SÍTIO
CACIMBAS

LOCAL: JAGUARIBE - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 207,6000TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 1.736,00

15.1. C1628 LIMPEZA GERAL (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 12,92200,70000000SEINFRA

R$ 12,9220TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 12,92
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25,58%04/03/2022 BDI :OBRA: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO NO SÍTIO CACIMBAS

DESCRIÇÃO: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO NO SÍTIO CACIMBAS

LOCAL: JAGUARIBE - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 Total parcela

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 1.661,80
R$ 1.661,80

100,00 % 100,00 %

R$ 1.661,80

2 MOVIMENTO DE TERRA R$ 1.668,98
R$ 1.668,98

100,00 % 100,00 %

R$ 1.668,98

3 FUNDAÇÕES R$ 7.898,71
R$ 7.898,71

100,00 % 100,00 %

R$ 7.898,71

4 SUPERESTRUTURA R$ 15.156,75
R$ 7.578,38

50,00 %

R$ 7.578,37

50,00 % 100,00 %

R$ 15.156,75

5 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL R$ 8.366,25
R$ 1.673,25

20,00 %

R$ 3.346,50

40,00 %

R$ 3.346,50

40,00 % 100,00 %

R$ 8.366,25

6 ESQUADRIAS R$ 5.913,21
R$ 5.913,21

100,00 % 100,00 %

R$ 5.913,21

7 SISTEMA DE COBERTURA R$ 10.186,58
R$ 5.093,29

50,00 %

R$ 5.093,29

50,00 % 100,00 %

R$ 10.186,58

8 SISTEMA DE PISOS R$ 8.957,86
R$ 2.687,36

30,00 %

R$ 3.583,14

40,00 %

R$ 2.687,36

30,00 % 100,00 %

R$ 8.957,86

9
REVESTIMENTOS INTERNOS E
EXTERNOS R$ 17.168,39

R$ 8.584,20

50,00 %

R$ 8.584,19

50,00 % 100,00 %

R$ 17.168,39

10 PINTURAS E ACABAMENTOS R$ 5.916,81
R$ 5.916,81

100,00 % 100,00 %

R$ 5.916,81

11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS R$ 1.100,75
R$ 550,38

50,00 %

R$ 550,37

50,00 % 100,00 %

R$ 1.100,75

12 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS R$ 1.811,69
R$ 905,85

50,00 %

R$ 905,84

50,00 % 100,00 %

R$ 1.811,69

13 LOUÇAS, METAIS E ACESSORIOS R$ 3.543,39
R$ 3.543,39

100,00 % 100,00 %

R$ 3.543,39

14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 5.653,90
R$ 2.826,95

50,00 %

R$ 2.826,95

50,00 % 100,00 %

R$ 5.653,90

15 SERVIÇOS FINAIS R$ 505,42
R$ 505,42

100,00 % 100,00 %

R$ 505,42

R$ 95.510,49
R$ 18.967,43

R$ 18.967,43

R$ 15.964,24

R$ 34.931,67

R$ 28.195,56

R$ 63.127,23

R$ 32.383,26

R$ 95.510,49
R$ 95.510,49
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25,58%04/03/2022DATA : BDI :OBRA: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO NO SÍTIO
CACIMBAS

DESCRIÇÃO: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO NO SÍTIO
CACIMBAS

LOCAL: JAGUARIBE - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

COMPOSIÇÃO DO BDI

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

%COD DESCRIÇÃO

Despesas Indiretas

AC Administração Central 3,80%

DF Despesas Financeiras 1,02%

R Riscos 0,50%

TOTAL 5,32%

Benefício

S+G Seguro/Garantia 0,32%

L Lucro 6,64%

TOTAL 6,96%

I Impostos

PIS 0,65%

COFINS 3,00%

ISS 3,00%

CPRB 3,60%

TOTAL 10,25%

BDI = 25,58%
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25,58%04/03/2022DATA : BDI :OBRA: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO NO SÍTIO
CACIMBAS

DESCRIÇÃO: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO NO SÍTIO
CACIMBAS

LOCAL: JAGUARIBE - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

HORISTA %COD DESCRIÇÃO MENSALISTA %

GRUPO AA

A1 INSS 0,00% 0,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Salário Educação 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%

16,80%TOTAL 16,80%

GRUPO BB

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,85% 0,00%
B2 Feriados 3,71% 0,00%
B3 Auxílio - Enfermidade 0,87% 0,66%
B4 13º Salário 11,03% 8,33%
B5 Licença PaternidadE 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,74% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,59% 0,00%
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08%
B9 Férias Gozadas 12,35% 9,33%

B10 Salário Maternidade 0,04% 0,03%
48,36%TOTAL 19,04%

GRUPO CC

C1 Aviso Prévio Indenizado 5,52% 4,17%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10%
C3 Férias Indenizadas 1,72% 1,30%
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,87% 2,17%
C5 Indenização Adicional 0,46% 0,35%

10,70%TOTAL 8,09%

GRUPO DD

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 8,12% 3,20%
D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência

do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,46% 0,35%

8,58%TOTAL 3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%
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25,58%04/03/2022DATA : BDI :OBRA: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO NO SÍTIO
CACIMBAS

DESCRIÇÃO: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO NO SÍTIO
CACIMBAS

LOCAL: JAGUARIBE - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

HORISTA %COD DESCRIÇÃO MENSALISTA %

GRUPO AA

A1 INSS 5,00% 5,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Salário Educação 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%

21,80%TOTAL 21,80%

GRUPO BB

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,86% 0,00%
B2 Feriados 3,71% 0,00%
B3 Auxílio - Enfermidade 0,86% 0,65%
B4 13º Salário 11,07% 8,33%
B5 Licença Paternidade 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,74% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,64% 0,00%
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10% 0,07%
B9 Férias Gozadas 12,98% 9,77%

B10 Salário Maternidade 0,03% 0,03%
49,06%TOTAL 19,46%

GRUPO CC

C1 Aviso Prévio Indenizado 5,54% 4,17%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10%
C3 Férias Indenizadas 1,81% 1,36%
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,75% 2,07%
C5 Indenização Adicional 0,47% 0,35%

10,70%TOTAL 8,05%

GRUPO DD

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 10,14% 3,83%
D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência

do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,47% 0,36%

10,61%TOTAL 4,19%

A + B + C + D = 92,17% 53,50%
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20251788214

INICIAL

1. Responsável Técnico

FELIPE TAYRONE DIOGENES PINTO DE QUEIROZ

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 0622954210

Registro: 379685CE

Empresa contratada: F T D P DE QUEIROZ SERVIÇOS - ME Registro : 0010481818-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA Nº: SN

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: JAGUARIBE UF: CE CEP: 63475000

Contrato: Não especificado Celebrado em:

Valor: R$ 6.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

SÍTIO CACIMBAS Nº: S/N

Complemento: Bairro: CACIMBAS

Cidade: JAGUARIBE UF: CE CEP: 63475000

Data de Início: 02/02/2026 Previsão de término: 04/05/2026 Coordenadas Geográficas: -5.803995, -38.529960

Código: Não EspecificadoFinalidade:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

4. Atividade Técnica

15 - Elaboração em BIM Quantidade Unidade

80 - Projeto > ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM
SAPATAS ISOLADAS

31,16 m2

80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 -
DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

31,16 m2

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE
ALVENARIA

31,16 m2

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA
DE ÁGUA POTÁVEL

31,16 m2

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE
INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO

31,16 m2

80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS

31,16 m2

14 - Elaboração Quantidade Unidade

35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS
> #2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS

31,16 m2

35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA
ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

31,16 m2

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO >
#1.1.1.1 - DE ALVENARIA

31,16 m2

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS >
#1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL

31,16 m2

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS >
#1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO

31,16 m2

35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS

31,16 m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

PROJETO ARQUITETÔNICO DE UM PONTO DE APOIO Á SAUDE NA LOCALIDADE DAS CACIMBAS, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: 414zW
Impresso em: 16/12/2025 às 16:17:24 por: , ip: 177.124.16.120

www.creace.org.br faleconosco@creace.org.br

Tel:  (85) 3453-5800 Fax:  (85) 3453-5804
CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia do Ceará
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20251788214

INICIAL

5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

FELIPE TAYRONE DIOGENES PINTO DE QUEIROZ
RNP: 0622954210
Data: 16/12/2025 16:17:24

FELIPE TAYRONE DIOGENES PINTO DE QUEIROZ - CPF: 050.669.583-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE  - CNPJ: 07.443.708/0001-66

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 103,03 Registrada em: 16/12/2025 Valor pago: R$ 103,03 Nosso Número: 8218430965

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: 414zW
Impresso em: 16/12/2025 às 16:17:24 por: , ip: 177.124.16.120

www.creace.org.br faleconosco@creace.org.br

Tel:  (85) 3453-5800 Fax:  (85) 3453-5804
CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia do Ceará
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ESCOLA FNDE DUAS SALAS 

2.67

2.53

2.
461.

46

1.57

1.88

BR - 116

PONTO DE APOIO 

RESPOSÁVEL TÉCNICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

PROJETO:

PROPRIETARIO: DATA:

PRANCHA:CONTEÚDO:

ESCALA:LOCAL:

ETAPA:

DESENVOLVIMENTO:

DESENHO:

REVISÃO:

PREFEITURA:

PROJETO ARQUITETÔNICO

PROJETO ARQUITETÔNICO

PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO NO SÍTIO 
CACIMBAS 

1 : 250

01/02

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

SÍTIO CACIMBAS - JAGUARIBE - CE

DEZEMBRO/2025

PROJETO EXECUTIVO

FELIPE TAYRONE

PLANTA DE SITAÇÃO/LOCAÇÃO

1 : 250

PLANTA DE SITUAÇÃO/LOCAÇÃO
1

QUADRO GERAL DE ÁREAS

NOME Área

CONSULTÓRIO MÉDICO 9 m²
LAVABO 2.22 m²
RECEPÇÃO 12.58 m²
ÁREA 21.24 m²

COORDENADAS EM UTM:
552038.23 m E
9358496.00 m S

N

CROQUI DE LOCALIZAÇÃO
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0.60 0.13 2.50 0.13 3.00 0.13 0.60 0.90

7.09

Á=12.58 m²
RECEPÇÃO

1 12

Á=9 m²
CONSULTÓRIO MÉDICO

1 12

Á=3.23 m²
WC PNE

2 12

Á=2.22 m²
LAVABO

2 12

Á=21.24 m²
ÁREA

P01 P02

P02

P03

J01

J01

J02J02

3

02/02

3

02/02

4

02/02

4

02/02

5

02/02

5

02/02
MURO EXISTENTE

GRADIL EXISTENTE

0.00

0.00

-0.04 -0.04

3

02/02

3

02/02

4
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4

02/02

5

02/02

5

02/02

0.10 6.89 0.10
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30% 30%

TELHA CERÂMICA TELHA CERÂMICA

1.
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0.
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2.
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3.
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0.
20

1.
54

TELHA COLONIAL i = 30% LAJE
REVESTIMENTO 
CERÂMICO 30X30

RESERVATÓRIO 500L

RECEPÇÃO WC PNE LAVABO

2.
95

0.00 -0.04-0.04

1.
19

0.
10

1.
30

1.
08

0.
10

2.
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0.
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TELHA COLONIAL
i = 30%

LAJE

RECEPÇÃO CONSULTÓRIO MÉDICO

0.00 0.00

1.
01

0.
10

2.
85

0.
10

1.
30

1.
54

TELHA COLONIAL
i = 30%

LAJE
REVESTIMENTO 
CERÂMICO 30X30

RESERVATÓRIO 500L

CONSULTÓRIO MÉDICO WC PNE
0.00 -0.04

0.
24

Quadro de Portas

Código
Dimensões (m)

Descrição Quantidade
Largura Altura

Térreo
P01 1.00 2.10 PORTA DE ESTRUTURA EM CHAOA METALICA 1
P02 0.80 2.10 PORTA DE ESTRUTURA EM ALUMÍNIO / DE ABRIR 2
P03 0.60 2.10 PORTA DE ESTRUTURA EM ALUMINIO / DE ABRIR 1

Quadro de Janelas

Código
Dimensões (m)

Descrição Quantidade
Largura Altura Alt. Peitoril

J01 1.50 1.10 1.00 ESTRUTURA METALICA E VIDRO - TIPO CORRER 2
J02 0.50 0.40 1.66 ESTRUTURA METALICA E VIDRO - TIPO BASCULANTE 2

RESPOSÁVEL TÉCNICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

PROJETO:

PROPRIETARIO: DATA:

PRANCHA:CONTEÚDO:

ESCALA:LOCAL:

ETAPA:

DESENVOLVIMENTO:

DESENHO:

REVISÃO:

PREFEITURA:

PROJETO ARQUITETÔNICO

PROJETO ARQUITETÔNICO

PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO NO SÍTIO 
CACIMBAS 

1 : 50

02/02

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

SÍTIO CACIMBAS - JAGUARIBE - CE

DEZEMBRO/2025

PROJETO EXECUTIVO

FELIPE TAYRONE

PLANTA BAIXA, COBERTURA E CORTES

1 : 50

PLANTA BAIXA
1

1 : 50

PLANTA DE COBERTURA
2

1 : 50

CORTE 01
3

1 : 50

CORTE 02
4

1 : 50

CORTE 03
5

1 - PISO INDUSTRIAL 

2 - PISO CERÂMICO  

ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS 

PISO

1 - PAREDE PINTURA LATEX NA COR BRANCA 

2 - PAREDE EM REVESTIMENTO CERÂMICO  

PAREDE

1 - LAJE EM CONCRETO  

2 - FORRO  

TETO

N



1 a
80

1 a
80

1 b
100

1 d
100

1 c
100

1a

2
100

2
100

2
100

2
100

1b

2
100

2
100

2
100

1c

3
1200

1

1a

1a

2

2

2

1

1b

2

2

2

2

3

1

1c

QDC

1b

1

1d

1d

QDC

FASE:

POT.:

#

1P/10A
1

Iluminações1-

2,5mm²

(460 VA)

A

FASE:

POT.:

#

1P/10A
2

TUGs2-

2,5mm²

(700 VA)

A

FASE:

POT.:

#

1P/10A
3

AR.CON3-

2,5mm²

(1200 VA)
A

FASE:

POT.:

#

1P/20A
4

Circuito Reserva4-

2,5mm²

(1200 VA)

A

FASE:

POT.:

#

1P/20A
5

Circuito Reserva5-

2,5mm²

(1200 VA)

A

DR

2P
In:25A-30mA

DPSV

k
A

In:

#

385

40

20 A

2,5mm²

kW.h

R
ed

e
 d

a
 C

o
nc

e
ss

io
ná

ri
a

Quadro de 
Medição:

20 A

Painel:

Pot. Instalada (VA):
Pot. Demanda (VA):

4526 VA

3313 VA

QDC

Tomada Baixa 2P+T, 10A, a 30cm do piso, embutido em caixa 4x2

Tomada Média 2P+T, 10A, a 110cm do piso, embutido em caixa 4x2

Tomada Alta 2P+T, 10A, a 210cm do piso, embutido em caixa 4x2

Condutores Neutro, Fase, Terra e Retorno, respectivamente

100
10 a Ponto de luz embutido no teto

Interruptor simples de uma seção, embutido em caixa 4x2
a

Conjunto de 2 Interruptores simples, embutido em caixa 4x2
a

b

Interruptor paralelo (three-way), embutido em caixa 4x2
a

Conjunto de 3 Interruptores simples, embutido em caixa 4x2 
a

b
c

Tomada Baixa 2P+T, 20A, a 30cm do piso, embutido em caixa 4x2

Tomada Média 2P+T, 20A, a 110cm do piso , embutido em caixa 4x2

Tomada Alta 2P+T, 20A, a 210cm do piso , embutido em caixa 4x2

Ponto de Força com placa saída de fio, a 230cm do piso acabado

Eletroduto corrugado flexível embutido no teto ou na parede

Eletroduto de PEAD embutido no piso

Quadro geral de luz e força embutido a 1,50 do piso acabado

Eletroduto que sobe

Eletroduto que desce

Eletroduto que passa descendo

Eletroduto que passa subindo

100
1 a

Ponto de luz na parede a 210cm do piso acabado

Ponto de Força com placa saída de fio, a "x" cm do piso acabado
h="x"m

Ponto de Telefone, RJ11, a 30cm do piso, embutido em caixa 4x2

Caixa para medidorMED

Pulsador
a

Ponto para campainha

Tomada de Piso 2P+T, 10A

Tomada de Piso 2P+T, 20A

Caixa de passagem no piso

Dimer (Variador de Luminosidade)
a

Sensor de presença, embutido em caixa 4x2a

Disjuntor Termomagnético Monopolar

LEGENDA  DIAGRAMAS UNIFILARES

Disjuntor Termomagnético Bipolar

Condutores Neutro, Fase, Terra, respectivamente

DPS-Dispositivo de proteção contra surtos 

DR IDR-Interruptor Diferencial Residual (Imax=30mA)

kW.h Medidor de Energia

DPS

Disjuntor Termomagnético Tripolar

RESPOSÁVEL TÉCNICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

PROJETO:

PROPRIETARIO: DATA:

PRANCHA:CONTEÚDO:

ESCALA:LOCAL:

ETAPA:

DESENVOLVIMENTO:

DESENHO:

REVISÃO:

PREFEITURA:

MATEUS BRUNO SILVA DO Ó
ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 2118804610

ARQUITETURA

PROJETO ARQUITETÔNICO

PROJETO DE QUADRA POLIESPORTIVA 
LOCALIDADE MANIÇOBA

Como indicado

01/01

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

SÍTIO MANIÇOBA - JAGUARIBE - CE

DEZEMBRO/2025

PROJETO EXECUTIVO

FELIPE TAYRONE

PLANTA BAIXA, DIAGRAMA UNIFILAR, QDQ,
QUANTITATIVO DE CABOS E LISTA DE MATERIAIS

ESCALA 1 : 30
    PLANTA BAIXA     _1

ESCALA 1 : 30
    DIAGRAMA UNIFILAR     _2

Notas:

Corrente Total Demandada: 15,06 A

Corrente Total: 20,57 A

Potência Demandada: 3313 VA

Circuito Reserva 2400 VA 0,80 1920 VA Potência Instalada: 4526 VA

Iluminação+TUGs (Residencial) 2285 VA 0,66 1508 VA

Tipo de Carga Potência Instalada (VA) Fator de Demanda Potência Demandada (VA) Totais do Painel

FCT:Fator de Correção por Temperatura Iz: Capacidade de condução de corrente do condutor(A)

FCA:Fator de Correção por Agrupamento In:Corrente Nominal do Disjuntor (A)

FP: Fator de Potência Ib: Corrente de Projeto Corrigida(A) (Ib < In < Iz)

Legenda:

Totais: 4526 VA

5 Circuito Reserva 220,00 FNT 1200 VA 1 1200 W 5,45 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 2,5 5,68 6 0,21 1200 VA
4 Circuito Reserva 220,00 FNT 1200 VA 1 1200 W 5,45 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 2,5 5,72 6 0,21 1200 VA
3 AR.CON 220,00 FNT 1200 VA 0,8 960 W 5,45 A 0,8 0,94 7,25 A 10,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 2,5 8,77 9 0,32 1200 VA
2 TUGs 220,00 FNT 700 VA 0,8 560 W 3,18 A 0,8 0,94 4,23 A 10,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 2,5 11,02 12 0,25 700 VA
1 Iluminações 220,00 FNT 460 VA 1 460 W 2,09 A 0,8 0,94 2,78 A 10,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 2,5 6,42 7 0,09 460 VA

Circuito Descrição Tensão (V) Esquema
Potência
Total (VA) FP

Potência
Total (W)

Corrente
Nominal (A) FCA FCT

Ib: Corrente de
Projeto Corrigida

(A)

In: Disjuntor
(A) Tipo de Instalação

Condutor Pré-Dimensionado (Seção e Iz:
Capacidade de condução de Corrente)

Seção do Condutor
Adotado (mm²) L Aprox. (m) L Considerado (m)

Queda de
Tensão (%) A

Montagem: Embutido
Alimentado por: MED
Localização: Alimentação: 220V/380V Monofásico (F+N+T)

Painel: QDC

Notas:

Corrente Total Demandada: 15,06 A

Corrente Total Instalada: 20,57 A

Potência Total Demandada: 3313 VA

Circuito Reserva 2400 VA 0,80 1920 VA Potência Total Instalada: 4526 VA

Iluminação+TUGs (Residencial) 2285 VA 0,66 1508 VA

Classificação da Carga Potência Instalada Fator de Demanda Potência Demandada Totais do Painel

4

3

2

1 QDC 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5

Circuito Descrição In: Disjuntor (A) Tipo de Instalação
Condutor Calculado / Capacidade de condução

de corrente

Sistema de Alimentação: 220V/380V Monofásico (F+N+T)

Painel: MED

ESCALA
    QUADRO DE CARGAS     _3

Lista de Materiais - Componentes
Descrição do Material Dimensões

Quantidad
e (peças)

Referência Fabricante

11
Poste com Medidor Completo, Com Disjuntor e Haste de terra 1

Caixas de Embutir
Caixa de Luz 4''x2'', de embutir, em PVC na cor amarelo para eletroduto corrugado 4''x2'' 9 Tigre linha Tigreflex ou equivalente
Caixa octogonal 4''x4'' com fundo móvel, em PVC na cor amarela para eletroduto corrugado 4''x4'' 5 Tigre linha Tigreflex ou equivalente

Derivações para Eletrodutos de PVC Rígido
Curva 90° para eletroduto rígido de PVC, DN25mm, rosca Ø3/4'' BSP conforme ABNT NBR 15465 DN25mm (3/4'') 1 Tigre/Daisa ou equivalente
Luva para eletroduto de PVC rígido, DN25mm, rosca Ø3/4'' BSP conforme ABNT NBR 15465 DN25mm (3/4'') 2 Tigre ou equivalente

Disjuntores e Proteções
DPS - Disjuntor de proteção contra surtos, monopolar, tensão nominal de operação UO 220/380V, máxima tensão de
operação continua UC= 385 V, corrente de descarga máxima= 40kA, fixação em trilho DIN 35mm VCL 385V 40kA Slim 2 Clamper ou equivalente

IDR Interruptor Diferencial Residual Bipolar In=25A, 30mA In=25 A, 30mA 1 Steck ou equivalente
Mini Disjuntor Monopolar 10A Curva C, conforme ABNT NBR NM 60898, encaixe perfil DIN 35mm C 10A 3 Steck ou equivalente
Mini Disjuntor Monopolar 20A Curva C, conforme ABNT NBR NM 60898, encaixe perfil DIN 35mm C 20A 1 Steck ou equivalente

Interruptores
Conjunto montado com 1 Interruptor Simples, 10A 250V~, 4''x2'' 1S, 4''x2'' 4 Pial Legrand ou equivalente

Quadros
Quadro de Distribuição 12/16 Disjuntores, de embutir, fabricado em PVC antichamas, com barramento de terra e neutro,
porta branca, dimensões 250x344,6x78,7mm. 12/16 Disjuntores 1 Tigre ou equivalente

Tomadas
Conjunto montado de 1 Tomada 2P+T, 10A, posto horizontal, 4''x2'' 10A, 4''x2'' 2 Pial legrand ou equivalente
Conjunto montado de 2 Tomadas 2P+T, 10A, postos horizontais, 4''x2'' 2x10A, 4''x2'' 3 Pial Legrand ou equivalente

Lista de Materiais - Eletrodutos
Descrição do Material Diâmetro Nominal Comprimento (m) Referência de Fabricante

Eletroduto de PVC Rígido Roscável, anti
chama, na cor preta, conforme NBR 15465 DN25mm (3/4'') 8,37 m Tigre ou equivalente

Eletroduto flexível corrugado Reforçado, em
PVC na cor laranja antichamas, conforme
NBR15465

DN 25mm 51,82 m Tigre ou equivalente

Sugestão de Cores para os condutores-  FA: Vermelho, FB: Preto, FC:Amarelo, N: Azul Claro, PE: Verde

(FA- Condutor Fase A), (FB- Condutor Fase B), (FC- Condutor Fase C), (N - Condutor Neutro), (PE - Condutor Terra), (R...

Quantitativo de Cabos em Metros (Cobre/Un/Isol. PVC/750V/70°C)

FA-2,5mm² N-2,5mm² PE-2,5mm² Re-2,5mm² Tipo de Condutor

65,8 50,2 35,7 18,8 Cabo de Cobre Flexível Isolação em PVC 750 V 70 °C



RESPOSÁVEL TÉCNICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

PROJETO:

PROPRIETARIO: DATA:

PRANCHA:CONTEÚDO:

ESCALA:LOCAL:

ETAPA:

DESENVOLVIMENTO:

DESENHO:

REVISÃO:

PREFEITURA:

PROJETO ESTRUTURAL

ESTRUTURAL

PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO NO SÍTIO 
CACIMBAS 

1 : 50

01/04

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

SÍTIO CACIMBAS - JAGUARIBE - CE

DEZEMBRO/2025

PROJETO EXECUTIVO

MATEUS BRUNO

PLANTA DE LOCAÇÃO E FORMA DO PAVIMENTO
FUNDAÇÕES



RESPOSÁVEL TÉCNICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

PROJETO:

PROPRIETARIO: DATA:

PRANCHA:CONTEÚDO:

ESCALA:LOCAL:

ETAPA:

DESENVOLVIMENTO:

DESENHO:

REVISÃO:

PREFEITURA:

PROJETO ESTRUTURAL

ESTRUTURAL

PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO NO SÍTIO 
CACIMBAS 

1 : 25

02/04

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

SÍTIO CACIMBAS - JAGUARIBE - CE

DEZEMBRO/2025

PROJETO EXECUTIVO

MATEUS BRUNO

VIGAS BALDRAMES E PLANTAS DE FORMA
PAVIMENTO FUNDAÇÃO



RESPOSÁVEL TÉCNICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

PROJETO:

PROPRIETARIO: DATA:

PRANCHA:CONTEÚDO:

ESCALA:LOCAL:

ETAPA:

DESENVOLVIMENTO:

DESENHO:

REVISÃO:

PREFEITURA:

PROJETO ESTRUTURAL

ESTRUTURAL

PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO NO SÍTIO 
CACIMBAS 

Como indicado

03/04

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

SÍTIO CACIMBAS - JAGUARIBE - CE

DEZEMBRO/2025

PROJETO EXECUTIVO

MATEUS BRUNO

PILARES, LAJES E VIGAS LAJES



RESPOSÁVEL TÉCNICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

PROJETO:

PROPRIETARIO: DATA:

PRANCHA:CONTEÚDO:

ESCALA:LOCAL:

ETAPA:

DESENVOLVIMENTO:

DESENHO:

REVISÃO:

PREFEITURA:

PROJETO ESTRUTURAL

ESTRUTURAL

PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO NO SÍTIO 
CACIMBAS 

1 : 50

04/04

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

SÍTIO CACIMBAS - JAGUARIBE - CE

DEZEMBRO/2025

PROJETO EXECUTIVO

MATEUS BRUNO

FORMA LAJES, VIGOTAS E CORTE
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55

-TUBULAÇÃO PVC BRANCO SN - ESGOTO PRIMÁRIO

-TUBULAÇÃO PVC BRANCO SN - ESGOTO SECUNDÁRIO

-TUBULAÇÃO PVC BRANCO SN - VENTILAÇÃO ESGOTO

-TUBULAÇÃO PVC MARROM - ÁGUA FRIA

BS - BACIA SANITÁRIA
LV - LAVATÓRIO
CH - CHUVEIRO
TN - TANQUE
MLR - MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS
MLL - MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS
DU - DUCHA HIGIÊNICA
CS - CAIXA SIFONADA
RS - RALO SECO
TJ - TORNEIRA DE JARDIM
RG - REGISTRO DE GAVETA
RP - REGISTRO DE PRESSÃO
RE - REGISTRO DE ESFERA
CGP - CAIXA DE GORDURA PEQUENA
CI - CAIXA DE INSPEÇÃO
HID - HIDRÔMETRO
RES - RESERVATÓRIO

LEGENDA:

ABREVIAÇÕES:

-TUBULAÇÃO PVC BRANCO SN - ESGOTO COM GORDURA

TQ-nn

Øxx

-TUBO DE QUEDA DE ESGOTO PRIMÁRIO

CV-nn

Øxx

-COLUNA DE VENTILAÇÃO

TG-nn

Øxx

-TUBO DE QUEDA DE GORDURA

AF-nn

Øxx

-COLUNA DE ÁGUA FRIA

XX -POSIÇÃO DO ITEM NA LISTA DE MATERIAIS

nn: numero da coluna
xx: diâmetro nominal da coluna

nn: numero da coluna
xx: diâmetro nominal da coluna

nn: numero da coluna
xx: diâmetro nominal da coluna

nn: numero da coluna
xx: diâmetro nominal da coluna

-TUBULAÇÃO PVC MARROM - ÁGUA FRIA

BS - BACIA SANITÁRIA
LV - LAVATÓRIO
CH - CHUVEIRO
TN - TANQUE
MLR - MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS
MLL - MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS
DU - DUCHA HIGIÊNICA
CS - CAIXA SIFONADA
TJ - TORNEIRA DE JARDIM
RG - REGISTRO DE GAVETA
RP - REGISTRO DE PRESSÃO
RE - REGISTRO DE ESFERA
HID - HIDRÔMETRO
RES - RESERVATÓRIO

LEGENDA:

ABREVIAÇÕES:

AF-nn

Øxx

-COLUNA DE ÁGUA FRIA
nn: numero da coluna
xx: diâmetro nominal da coluna

-CAMINHO CRÍTICO

1 - DIMENSÕES  E DIÂMETROS EM MILIMETROS, EXCETO ONDE 
INDICADO CONTRÁRIO.
2 - NOS TRECHOS HORIZONTAIS DAS TUBULAÇÕES DE ESGOTO 
SANITÁRIO RECOMENDAM-SE  AS  SEGUINTES  DECLIVIDADES  
MÍNIMAS:
     -2%  PARA  TUBULAÇÕES  COM  DIÂMETRO  NOMINAL  IGUAL OU   
      INFERIOR A 75mm;
      -1%  PARA  TUBULAÇÕES  COM  DIÂMETRO  NOMINAL  IGUAL OU 
      SUPERIOR A 100mm.
3 - UTILIZAR ANÉIS DE BORRACHA NAS CONEXÕES DE ESGOTO.
4 - PROIBIDO UTILIZAR FOGO NAS TUBULAÇÕES.
5 - OS TERMINAIS DE VENTILAÇÃO DOS TUBOS DE VENTILAÇÃO 
DEVERÃO PASSAR 30CM ACIMA DO TELHADO.
6 - UTILIZAR DISPOSITVO ANTI-ESPUMA NA CAIXA SIFONADA DA 
ÁREA DE SERVIÇO.
7- A TUBULAÇÃO DO EXTRAVASOR DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA 
FRIA DEVE TER UM DIÂMETRO IMEDIATAMENTE SUPERIOR AO DO 
ABASTECIMENTO.
8 - TODAS AS TUBULAÇÕES EXPOSTAS DEVERÃO SER FIXADAS 
COM BRAÇADEIRA
9 - TODAS AS SAÍDAS PARA CONSUMO DAS TUBULAÇÕES DE ÁGUA 
FRIA DEVERÃO SER DO TIPO SOLDÁVEL AZUL COM BUCHA DE 
LATÃO
10 - A BASE DO RESERVATÓRIO DEVERÁ TER UMA SUPERFICIE 
LISA, NIVELADA E ISENTA DE SUJEIRA OU MATERIAIS 
PONTIAGUDOS. A BASE DEVE TER RESISTÊNCIA COMPATÍVEL COM 
O PESO DA CAIXA CHEIA E DEVE SER MAIOR DO QUE A LARGURA 
DO FUNDO DA CAIXA.

NOTAS:
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RESPOSÁVEL TÉCNICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

PROJETO:

PROPRIETARIO: DATA:

PRANCHA:CONTEÚDO:

ESCALA:LOCAL:

ETAPA:

DESENVOLVIMENTO:

DESENHO:

REVISÃO:

PREFEITURA:

PROJETO HIDROSSANITÁRIO

PROJETO HIDROSSANITÁRIO

PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO NO SÍTIO 
CACIMBAS  

Como indicado

01/02

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

SÍTIO CACIMBAS - JAGUARIBE - CE

DEZEMBRO/2025

PROJETO EXECUTIVO

GLEISON COSTA

PLANTA BAIXA, PLANTA DE COBERTURA E CORTES
- AF

ESCALA 1 : 35
    PLANTA BAIXA - AF     _1

ESCALA 1 : 40
    PLANTA DE COBERTURA - AF     _2

ESCALA 1 : 35
    CORTE 01 - AF     _3

ESCALA 1 : 35
    CORTE 02 - AF     _4

ESCALA 1 : 35
    CORTE 03 - AF     _5
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-TUBULAÇÃO PVC BRANCO SN - ESGOTO PRIMÁRIO

-TUBULAÇÃO PVC BRANCO SN - ESGOTO SECUNDÁRIO

-TUBULAÇÃO PVC BRANCO SN - VENTILAÇÃO ESGOTO

-TUBULAÇÃO PVC MARROM - ÁGUA FRIA

BS - BACIA SANITÁRIA
LV - LAVATÓRIO
CH - CHUVEIRO
TN - TANQUE
MLR - MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS
MLL - MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS
DU - DUCHA HIGIÊNICA
CS - CAIXA SIFONADA
RS - RALO SECO
TJ - TORNEIRA DE JARDIM
RG - REGISTRO DE GAVETA
RP - REGISTRO DE PRESSÃO
RE - REGISTRO DE ESFERA
CGP - CAIXA DE GORDURA PEQUENA
CI - CAIXA DE INSPEÇÃO
HID - HIDRÔMETRO
RES - RESERVATÓRIO

LEGENDA:

ABREVIAÇÕES:

-TUBULAÇÃO PVC BRANCO SN - ESGOTO COM GORDURA

TQ-nn

Øxx

-TUBO DE QUEDA DE ESGOTO PRIMÁRIO

CV-nn

Øxx

-COLUNA DE VENTILAÇÃO

TG-nn

Øxx

-TUBO DE QUEDA DE GORDURA

AF-nn

Øxx

-COLUNA DE ÁGUA FRIA

XX -POSIÇÃO DO ITEM NA LISTA DE MATERIAIS

nn: numero da coluna
xx: diâmetro nominal da coluna

nn: numero da coluna
xx: diâmetro nominal da coluna

nn: numero da coluna
xx: diâmetro nominal da coluna

nn: numero da coluna
xx: diâmetro nominal da coluna

-TUBULAÇÃO PVC MARROM - ÁGUA FRIA

BS - BACIA SANITÁRIA
LV - LAVATÓRIO
CH - CHUVEIRO
TN - TANQUE
MLR - MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS
MLL - MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS
DU - DUCHA HIGIÊNICA
CS - CAIXA SIFONADA
TJ - TORNEIRA DE JARDIM
RG - REGISTRO DE GAVETA
RP - REGISTRO DE PRESSÃO
RE - REGISTRO DE ESFERA
HID - HIDRÔMETRO
RES - RESERVATÓRIO

LEGENDA:

ABREVIAÇÕES:

AF-nn

Øxx

-COLUNA DE ÁGUA FRIA
nn: numero da coluna
xx: diâmetro nominal da coluna

-CAMINHO CRÍTICO

1 - DIMENSÕES  E DIÂMETROS EM MILIMETROS, EXCETO ONDE 
INDICADO CONTRÁRIO.
2 - NOS TRECHOS HORIZONTAIS DAS TUBULAÇÕES DE ESGOTO 
SANITÁRIO RECOMENDAM-SE  AS  SEGUINTES  DECLIVIDADES  
MÍNIMAS:
     -2%  PARA  TUBULAÇÕES  COM  DIÂMETRO  NOMINAL  IGUAL OU   
      INFERIOR A 75mm;
      -1%  PARA  TUBULAÇÕES  COM  DIÂMETRO  NOMINAL  IGUAL OU 
      SUPERIOR A 100mm.
3 - UTILIZAR ANÉIS DE BORRACHA NAS CONEXÕES DE ESGOTO.
4 - PROIBIDO UTILIZAR FOGO NAS TUBULAÇÕES.
5 - OS TERMINAIS DE VENTILAÇÃO DOS TUBOS DE VENTILAÇÃO 
DEVERÃO PASSAR 30CM ACIMA DO TELHADO.
6 - UTILIZAR DISPOSITVO ANTI-ESPUMA NA CAIXA SIFONADA DA 
ÁREA DE SERVIÇO.
7- A TUBULAÇÃO DO EXTRAVASOR DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA 
FRIA DEVE TER UM DIÂMETRO IMEDIATAMENTE SUPERIOR AO DO 
ABASTECIMENTO.
8 - TODAS AS TUBULAÇÕES EXPOSTAS DEVERÃO SER FIXADAS 
COM BRAÇADEIRA
9 - TODAS AS SAÍDAS PARA CONSUMO DAS TUBULAÇÕES DE ÁGUA 
FRIA DEVERÃO SER DO TIPO SOLDÁVEL AZUL COM BUCHA DE 
LATÃO
10 - A BASE DO RESERVATÓRIO DEVERÁ TER UMA SUPERFICIE 
LISA, NIVELADA E ISENTA DE SUJEIRA OU MATERIAIS 
PONTIAGUDOS. A BASE DEVE TER RESISTÊNCIA COMPATÍVEL COM 
O PESO DA CAIXA CHEIA E DEVE SER MAIOR DO QUE A LARGURA 
DO FUNDO DA CAIXA.

NOTAS:

RESPOSÁVEL TÉCNICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

PROJETO:

PROPRIETARIO: DATA:

PRANCHA:CONTEÚDO:

ESCALA:LOCAL:

ETAPA:

DESENVOLVIMENTO:

DESENHO:

REVISÃO:

PREFEITURA:

PROJETO HIDROSSANITÁRIO

PROJETO HIDROSSANITÁRIO

PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO NO SÍTIO 
CACIMBAS  

Como indicado

02/02

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

SÍTIO CACIMBAS - JAGUARIBE - CE

DEZEMBRO/2025

PROJETO EXECUTIVO

GLEISON COSTA

PLANTA BAIXA - ES, ISOMÉTRICOS E QUANTITATIVO
DE MATERIAIS

ESCALA 1 : 30
    PLANTA BAIXA SANITÁRIOS - ES     _1

ESCALA
    ISOMÉTRICO - SANITÁRIOS     _2

ESCALA
    ISOMÉTRICO RESERVATÓRIO     _3

Lista de Materiais - Conexões e Acessórios - Completa

POS. Descrição do Material
Quantidade

(peças)

Referência
de

Fabricante

18 <varia>

Esgoto Sanitário
Adaptador para Saída de Vaso Sanitário, DN100mm, de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688 2 Tigre
Anel de Borracha, DN50mm, para linha de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688 11 Tigre
Anel de Borracha, DN100mm, para linha de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688 11 Tigre

Caixa de inspeção em alvenaria com tampa de concreto, 60x60cm 1 -
Caixa Sifonada Girafácil Montada com Grelha e Porta Grelha Quadrados Brancos 100x140x50mm, 5 Entradas,
Esgoto 2 Tigre

Joelho 45°, DN40mm, de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688 2 Tigre
Joelho 90°, DN40mm, de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688 4 Tigre
Joelho 90°, DN50mm, de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688 2 Tigre
Joelho 90°, DN100mm, de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688 2 Tigre

Junção 45° de Redução, DN100x50mm, de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688 2 Tigre
Junção 45°, DN100x100mm, de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688 1 Tigre
Luva Simples, DN50mm, de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688 3 Tigre
Luva Simples, DN100mm, de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688 5 Tigre

Terminal de Ventilação, DN50mm, de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688 1 Tigre
Tê 90°, DN50x50mm, de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688 1 Tigre

Água Fria
1 © Tigre S/A

Adaptador Soldável Curto com Bolsa e Rosca, DN25x3/4'', PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648 4 Tigre
Bucha de Redução Curta, DN32x25mm, PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648 1 Tigre
Caixa de Proteção para Hidrômetro, fornecido completo, com hidrômetro, conexões e registro, DN 25mm 1 -
Joelho 45°, DN25mm, PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648 2 Tigre

Joelho 90° com Bucha de Latão, DN25x3/4'', Linha PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648 2 Tigre
Joelho 90°, DN25mm, PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648 16 Tigre
Joelho 90°, DN32mm, PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648 1 Tigre

Registro de Gaveta com acabamento, Água Fria, Ø3/4" 2 Docol
Tê de Redução, DN40x32mm, PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648 1 Tigre
Tê Soldável 90° com Bucha de Latão Central, DN25x3/4'', Linha PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648 2 Tigre
Tê, DN25mm, PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648 2 Tigre

Lista de Materiais - Tubos
Descrição do Material

Diâmetro
Nominal (mm) Comprimento (m)

Referência de
Fabricante

Esgoto Sanitário
Tubo de PVC Rígido Branco, conforme NBR5688, Linha Série Normal Ø100 8,22 Tigre
Tubo de PVC Rígido Branco, conforme NBR5688, Linha Série Normal Ø50 4,99 Tigre

Tubo de PVC Rígido Branco, conforme NBR5688, Linha Série Normal Ø40 5,15 Tigre

Água Fria
Tubo de PVC Rígido Soldável Marrom, conforme NBR 5648 Ø40 2,81 Tigre
Tubo de PVC Rígido Soldável Marrom, conforme NBR 5648 Ø32 0,63 Tigre
Tubo de PVC Rígido Soldável Marrom, conforme NBR 5648 Ø25 27,20 Tigre



Nota Técnica

Pesquisa de preços Nº 202512150002

Unidade responsável
Fundo Municipal de Saúde
Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Chave de Acesso
9b58eede-e2f0-4a0e-9cdf-aca0141c719e

Data da Finalização
18/12/2025

Responsável
Douglas Maia Castro

Caso deseje validar os dados desta pesquisa, acesse o seguinte endereço:
http://127.0.0.1:8000/validacoes/validar_pesquisa/?codigo=9b58eede-e2f0-4a0e-9cdf-
aca0141c719e

I - OBJETO DA CONTRATAÇÃO

O objeto da presente contratação é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR A     
CONSTRUÇÃO DE UM MURO NO PERÍMETRO DA ÁREA DA UBS NAÍDE GUEDES DIÓGENES,           
COMO TAMBÉM A CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO A SAÚDE NA LOCALIDADE DAS            
CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

A contratação de empresa para a construção de um muro no perímetro da área da UBS Naíde Guedes Diógenes
e a construção de um ponto de apoio à saúde na localidade das Cacimbas são intervenções essenciais para
promover a segurança e a eLciência dos serviços de saúde no município de Jaguaribe/CE. Segurança e
Organização: O muro no perímetro da UBS Naíde Guedes Diógenes é necessário para garantir a segurança das
instalações e dos usuários, além de promover uma melhor organização do espaço físico. Ampliação do Acesso à
Saúde: A construção de um ponto de apoio à saúde na localidade das Cacimbas é crucial para ampliar o acesso e
a qualidade dos serviços de saúde, atendendo uma demanda crescente da população local. Essas obras têm
como objetivo atender às políticas públicas de saúde, otimizar o uso dos recursos e garantir a continuidade dos
serviços essenciais oferecidos à comunidade, evitando prejuízos e descontinuidade das atividades desenvolvidas
pela Secretaria de Saúde do Município de Jaguaribe/CE. 



II - FONTES CONSULTADAS

2.1. Parâmetros utilizados na definição do Valor estimado

Para a deLnição do valor estimado da contratação, foram aplicados os seguintes parâmetros
conforme IN SEGES/ME nº 65/2021:

Artigo 5º, Inciso IV   : pesquisa direta com, no mínimo, 3 (três) fornecedores, mediante
solicitação formal de cotação, por meio de ofício ou e-mail, desde que seja apresentada
justiLcativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos
com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital;.

O gráfico abaixo representa a distribuição dos parâmetros utilizados para definir o valor estimado.

A análise dos dados permite observar a importância de cada parâmetro na estimativa de preços,
oferecendo maior confiabilidade ao processo.

2.2. Justificativa para a não prioridade das consultas aos sistemas oficiais e contratações
públicas

Neste caso, não foi possível priorizar as consultas aos sistemas oLciais de preços e contratações
públicas similares para a deLnição do valor estimado, conforme recomendado pelo artigo 5º, §1º,
da IN SEGES/ME nº 65/2021. As bases oLciais de preços, como o Painel de Preços e o banco de
preços em saúde, não apresentaram informações suLcientemente representativas ou atualizadas
para o tipo específico de serviço necessário para esta contratação.

Por isso, optou-se por realizar pesquisa direta com fornecedores. As cotações coletadas junto a



três fornecedores especializados permitiram a obtenção de um valor atualizado, ajustado às
necessidades técnicas e especiLcidades do objeto. Essa abordagem garantiu que o valor estimado
estivesse em conformidade com as condições de mercado e assegurasse a competitividade e
exequibilidade das propostas.

2.3. Consulta direta com fornecedores e justificativa para a escolha dos fornecedores

Para garantir um levantamento de preços conLável e atualizado, foram realizadas cotações junto
a zero fornecedores especializados no setor. Abaixo estão as informações dos fornecedores
consultados, incluindo as datas de envio e resposta, bem como as justiLcativas para a escolha de
cada um:

Fornecedor Apresentou
proposta

Data envio Data
proposta

Justificativa para escolha

Justificativa Adicional:

A seleção desses fornecedores baseou-se na experiência técnica e na capacidade
comprovada de atender ao setor público, assegurando cotações que são representativas e
atualizadas.
Nenhuma empresa forneceu dados consistentes para esta análise.

Este gráLco ilustra a quantidade de pedidos de cotações enviados a fornecedores, destacando
quantos apresentaram respostas e quantos não responderam. As categorias incluem cotações
enviadas, respondidas e não respondidas, permitindo uma visão clara da adesão dos fornecedores
ao levantamento realizado.

2.4. Consideração do mínimo de três cotações



A concessão de três ou mais cotações válidas provenientes de fontes conLáveis e representativas
do mercado não foi possível para os itens 1 e 2. Isso ocorreu devido a fatores que restringiram o
benefício da coleta de preços. Essas restrições limitaram o alcance esperado das transações
realizadas, comprometendo a possibilidade de obter o número ideal de cotações.

Diante desse cenário, em conformidade com IN SEGES/ME nº 65/2021, artigo 6º, §5, a deLnição do
valor estimado foi realizada de forma excepcional, com menos de três cotações, devidamente
justificada nos autos e submetida à aprovação da autoridade competente.

Essa medida assegura a fundamentação técnica necessária, mantendo o alinhamento com os
princípios de economicidade, eficiência e transparência, mesmo em condições especiais.

III - SÉRIE DE PREÇOS COLETADOS

A tabela a seguir apresenta os preços coletados, discriminando as fontes e evidenciando a
diversidade dos dados para uma visão abrangente do mercado.

Item 1 - REFORMAS E MELHORIAS

ESPECIFICAÇÃO:

Contratação de empresa apta a realizar a construção de um muro no perímetro da área da UBS Naíde Guedes Diógenes, visando
garantir maior segurança, organização e proteção do espaço físico da unidade.

QUANTIDADE UNIDADE PREÇOS D. PADRÃO (R$) C. V. REL. MINIMO (R$) REL. MÁXIMO (R$)

1,00 Serviço 1 0,00 0,00% 103.733,34 103.733,34

PREÇO ÓRGÃO/EMPRESA FONTE DATA PRATICADA PREÇO

1.1 -- - Comprovante 18/12/2025 103.733,34

IDENTIFICAÇÃO FORNECEDOR CLASSIFICAÇÃO

10006691 07443708000166 - MUNICIPIO DE JAGUARIBE Exequível

Item 2 - REFORMAS E MELHORIAS

ESPECIFICAÇÃO:

Contratação de empresa apta a realizar a construção de um ponto de apoio à saúde na localidade das Cacimbas, junto à Secretaria de
Saúde do Município de Jaguaribe/CE, com o objetivo de ampliar o acesso e a qualidade dos serviços de saúde à população local.

QUANTIDADE UNIDADE PREÇOS D. PADRÃO (R$) C. V. REL. MINIMO (R$) REL. MÁXIMO (R$)

1,00 Serviço 1 0,00 0,00% 95.510,49 95.510,49

PREÇO ÓRGÃO/EMPRESA FONTE DATA PRATICADA PREÇO

2.1 -- - Comprovante 18/12/2025 95.510,49

IDENTIFICAÇÃO FORNECEDOR CLASSIFICAÇÃO

10006692 07443708000166 - MUNICIPIO DE JAGUARIBE Exequível

Esta tabela re\ete uma análise abrangente dos preços praticados, incluindo fontes
governamentais e cotações do setor privado, permitindo uma análise crítica e comparativa dos
valores.

O gráfico abaixo representa as classificações gerais dos preços coletados.



IV - METODOLOGIA PARA OBTENÇÃO DO PREÇO ESTIMADO

4.1. Justificativa para o uso de um único método

Para a obtenção do preço estimado, foi aplicado exclusivamente o método de média aritmética
em toda a pesquisa. Esse método foi escolhido como o mais adequado para estimar o valor dos
itens, considerando a homogeneidade das cotações obtidas e a consistência das variações entre
os valores.

Média aritmética : Optou-se pela média aritmética para assegurar um valor representativo e
equilibrado para todos os itens, dado que as cotações apresentaram variação moderada. A média
proporciona uma visão centralizada do mercado e evita distorções causadas por valores
isoladamente altos ou baixos.

A aplicação de um único método trouxe uniformidade à pesquisa, garantindo uma estimativa
conLável e adequada para todos os itens, cumprindo com os princípios de eLciência e
economicidade.

V - MEMÓRIA DE CÁLCULO E CONCLUSÃO

5.1. Memória de cálculo

ITEM QUANTIDADE METODOLOGIA
VALOR UNITÁRIO

(R$)
VALOR TOTAL (R$)

1 - REFORMAS E MELHORIAS 1,0 Média 103.733,34 103.733,34

2 - REFORMAS E MELHORIAS 1,0 Média 95.510,49 95.510,49



5.2. Conclusão

O preço estimado para a contratação é de R$ 199.243,83 (cento e noventa e nove mil, duzentos e
quarenta e três reais e oitenta e três centavos).

Esse valor, resultado de uma pesquisa de mercado ampla e criteriosa, re\ete uma estimativa
alinhada com as práticas atuais do setor e assegura que o processo licitatório seja fundamentado
em valores justos e realistas.

CertiLca-se, assim, que o preço estimado atende aos requisitos de vantajosidade e economicidade
exigidos pela Administração, promovendo uma contratação pública eLciente e em conformidade
com o interesse público.

VI - IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES RESPONSÁVEIS PELA PESQUISA DE PREÇOS

6.1. A presente pesquisa de preços foi conduzida por: Douglas Maia Castro, matrícula nº None.

Jaguaribe, 18 de dezembro de 2025

Douglas Maia Castro
Responsável Pela Pesquisa De Preços


