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INTRODUCAO / PREMISSAS DO PROJETO

OBJETIVO

O presente documento tem como finalidade estabelecer as condigdes gerais e especificas que deverdo
ser rigorosamente seguidas na execugcio CONSTRUCAO DA ESTRADA DO BRUZIGUIM, na
localidade de BRUZIGUIM, ITAPIPOCA-CE. Seu principal objetivo ¢ definir as normas técnicas,
metodologias construtivas e processos necessarios para assegurar a qualidade, seguranga e eficiéncia
na execucdo dos servigos, garantindo que todas as etapas sejam conduzidas de acordo com os

padrdes exigidos pelas normativas vigentes.

Essas especificagdes acompanham os elementos graficos dos projetos e seus respectivos
detalhamentos, servindo como diretriz para os profissionais envolvidos na obra, tais como
engenheiros, arquitetos, projetistas, técnicos, mestres de obra e operarios. Além disso, os demais
documentos que compdem o projeto executivo — especificagdes gerais, especificacdes
particulares, elementos graficos dos projetos complementares e demais recomendacdes técnicas
— sdo partes integrantes deste projeto e devem ser utilizados de maneira conjunta e complementar.

A observéncia rigorosa de cada um desses elementos é essencial para garantir:

* Qualidade e durabilidade da construgio — assegurando que os materiais, processos e
técnicas empregadas estejam alinhados com as melhores praticas do setor;

Seguranca na execucio dos servigos — prevenindo falhas estruturais e acidentes, garantindo
o cumprimento das normas técnicas e de seguranga do trabalho;

Eficiéncia e sustentabilidade — promovendo o uso racional dos recursos, a redugio de
desperdicios e a adogdo de solugdes construtivas que minimizem impactos ambientais;

Fidelidade ao projeto original — garantindo que a execugdo da obra respeite as diretrizes e
especificagdes definidas nos documentos técnicos.

Além disso, este documento visa minimizar dividas na interpretagdo dos projetos, padronizar os
procedimentos de execugdo e auxiliar na fiscalizagdo e controle dos servigos, garantindo que todas as
intervengdes sejam realizadas conforme as exigéncias normativas e melhores praticas da engenharia

e arquitetura.

METODOLOGIA ADOTADA

Para a elaboragdo do projeto que servird de base para a execugdo dos servigos, foram seguidas as
seguintes etapas principais:

Visita Técnica e Levantamento de Dados

Nesta fase, foi realizada uma vistoria detalhada no local da obra, com o objetivo de coletar
informacdes essenciais sobre a edificagdo existente e o terreno. Esse levantamento abrangeu aspectos
como:

Condigdes estruturais da edificagdo — avaliagdo do estado de conservagio dos elementos
construtivos, como fundagdes, alvenarias, lajes e coberturas;

Infraestrutura disponivel — anélise da rede elétrica, hidraulica, de drenagem, iluminagéo
publica, acessibilidade e vias de acesso;
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« Topografia e geotecnia do terreno — identificagdo de caracteristicas como declividade, tipo
de solo, capacidade de suporte e necessidades de movimentagio de terra;

AOMIF
al'“'__.l__
2
=

e Condic¢oes ambientais e climaticas — estudo das condigdes de insolagdo, ventilagdo e
influéncia de agentes externos, como chuvas e ventos predominantes;

e Aspectos legais e normativos — verificagdo da conformidade com os regulamentos
municipais, estaduais e federais, incluindo normas urbanisticas e ambientais.

A partir desses dados, foram analisadas alternativas tecnicamente vidveis para adaptar o projeto as
condigdes existentes, buscando otimizar recursos e melhorar a funcionalidade do espago.

Analise de Viabilidade do Terreno

Essa etapa compreendeu estudos técnicos para avaliar se a localizagdo do terreno atende as
exigéncias do projeto, considerando fatores como:

» Topografia e movimentacio de terra necessiria — determinagio da necessidade de cortes e
aterros para nivelamento da érea;

¢ Drenagem e escoamento de aguas pluviais — avaliagdo do sistema natural de escoamento e
necessidade de drenagem artificial;

e Acessibilidade e circulagio — estudo da facilidade de acesso ao terreno e do fluxo de
pedestres e veiculos na regido;

e Infraestrutura de redes — disponibilidade de redes piiblicas de abastecimento de dgua,
energia elétrica, esgoto e telecomunicagdes;

¢ Compatibilidade ambiental e urbanistica — conformidade com as normas de uso e
ocupagdo do solo e eventuais restrigdes ambientais.

Estudo de Demanda e Capacidade de Desenvolvimento

Foram realizados estudos para dimensionar a necessidade de ampliagdo e requalificagdo da
edificagdo, considerando fatores como:

o Populacio atendida e crescimento projetado — levantamento da demanda atual e futura
para dimensionamento adequado da infraestrutura;

e Capacidade da estrutura existente — analise da possibilidade de aproveitamento e refor¢o
da estrutura atual;

e Adequagio as normas de acessibilidade e seguranca — verificagdo de exigéncias
normativas para garantir que a edificagio esteja acessivel a todos os usuérios.

A metodologia adotada teve como principio garantir que todas as etapas do projeto fossem
planejadas com base em critérios técnicos solidos, assegurando que a obra seja executada dentro dos

padrdes exigidos de qualidade, seguranga e funcionalidade.
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ELEMENTOS DO PROJETO
Os projetos que compdem esta requalificagdo e ampliagdo foram elaborados de maneira integrada,
contemplando as seguintes disciplinas:

I. PROJETO ARQUITETONICO

Responsavel pela definigdo da distribuigdo dos espagos, garantindo funcionalidade, conforto e
harmonia estética. Inclui o estudo das circulagdes, setorizagdo de ambientes, iluminagio, ventilagdo e

acessibilidade, assegurando um ambiente adequado para os usudrios.

II. PROJETO EXECUTIVO

Reune todos os detalhes técnicos necessarios para a execugio da obra, incluindo plantas, cortes,
elevagdes e especificagbes de materiais. Fornece diretrizes claras para a correta aplicagio dos

elementos projetados.

II1. PROJETO DE ACESSIBILIDADE

Atende aos critérios estabelecidos pela ABNT NBR 9050, garantindo que a edificacdo seja acessivel
a pessoas com deficiéncia ou mobilidade reduzida. Contempla elementos como rampas, sanitérios
adaptados, sinalizagdo tétil, corrimdos e demais dispositivos inclusivos.

IV. PROJETO DE COBERTA

Define os materiais e sistemas construtivos da cobertura, garantindo protegdo contra intempéries,
isolamento térmico e durabilidade. Inclui ainda solugdes para drenagem e captagio de 4guas pluviais,

prevenindo infiltragdes e outros problemas estruturais.

V. PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS

Abrange o dimensionamento da rede elétrica, incluindo circuitos, iluminagio, tomadas, quadros de
distribuigdo, aterramento e dispositivos de protegdo. Assegura conformidade com as normas técnicas

vigentes, garantindo seguranca e eficiéncia energética.

ESPECIFICACOES DO PROJETO

Todos os projetos mencionados encontram-se anexados a este documento, contendo informagoes
detalhadas sobre os materiais, métodos construtivos, critérios de controle de qualidade e requisitos

normativos aplicaveis a execugdo dos servigos.

A observancia criteriosa das especificagdes € indispensdvel para garantir que a obra seja concluida
conforme os padrdes exigidos, proporcionando seguranca, durabilidade, conforto e eficiéncia a

edificagdo.
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1.0 — ADMINISTRACAO DE OBRA
1.1 -90776 — SINAPI - ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

Servigo correspondente a disponibilizagdo de encarregado geral de obra, profissional essencial para o
gerenciamento diédrio das atividades de campo. Suas atribuigdes incluem organizar equipes, distribuir
tarefas conforme o planejamento, controlar horérios e produtividade, supervisionar métodos
construtivos e garantir o cumprimento das normas técnicas e de seguranga. O encarregado também
coordena recebimento, armazenamento e uso de materiais, acompanha medigdes, aciona
equipamentos conforme necessidade e funciona como elo direto entre operarios e a engenharia. Os
encargos complementares abrangem custos trabalhistas, deslocamentos, EPIs, comunicagio e
disponibilidade integral durante as frentes de trabalho. Sua atuagdo é fundamental para manter ritmo
adequado, evitar retrabalhos e garantir execugdo conforme cronograma e qualidade exigida.

1.2 - 90777 — SINAPI - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

Item que compreende a atuagdo do engenheiro responsavel pelas decisdes técnicas da obra. Este
profissional realiza a leitura e interpretagdo dos projetos, confere compatibilidade entre disciplinas
(estrutural, elétrica, hidrossanitaria, drenagem, pavimentagio, etc.), elabora registros técnicos,
memorias de célculo, medigdes de servigos, relatorios fotograficos e ordens de execugio. Também
acompanha ensaios, inspegoes de qualidade, testes de estanqueidade, conferéncia de niveis,
resisténcia dos materiais e fiscalizagdo do cumprimento das normas da ABNT e requisitos legais.
Atua ainda na gestdo de fornecedores, acompanhamento de prazos e solugio imediata de imprevistos
técnicos. Os encargos complementares incluem obrigagdes trabalhistas, responsabilidade técnica,
deslocamentos e disponibilidade conforme demanda da obra. Sua presenga garante padronizagdo,
seguranga, rastreabilidade e eficiéncia no processo construtivo.

1.3 -90781 - SINAPI - TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Servigo referente ao trabalho especializado de topografia, que envolve a execugio de levantamentos
planialtimétricos, locagdo de eixos, marcagdes de alinhamentos, niveis, curvas de nivel e conferéncia
meétrica das dreas de implantagdo. Utiliza equipamentos como estagio total, nivel ético, GPS
geodésico e prismas, assegurando precisdo milimétrica na marcagio de estacas, fundagdes,
plataformas, cortes e aterros. O topografo também executa verificagdes periddicas durante a obra
para evitar desvios geométricos, recalques indesejados, deslocamentos estruturais e desalinhamentos.
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Inclui encargos complementares, operagdo de equipamentos especializados, tratamento de dados e
elaboragio de croquis ou arquivos digitais. E um servigo indispensével para garantir que toda a obra

seja executada exatamente conforme o projeto.

1.4 - CP-01 - PROPRIA — MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

Corresponde a todas as atividades necessarias para estruturar e encerrar o canteiro de obras. A
mobilizagdo inclui deslocamento de maquinas, veiculos, ferramentas, contéineres, instalagdes
provisoérias, banheiros quimicos, sinaliza¢io inicial, fechamento perimetral, montagem de dreas de
almoxarifado, escritorio e alojamento (se necessério). Envolve também a organizagio logistica,
instalagdo de energia e 4gua provisoria, limpeza inicial e preparagdo do terreno para inicio das
atividades operacionais. A desmobilizagdo contempla a retirada de todo o canteiro, remogdo de
residuos, desmontagem das estruturas temporérias, limpeza geral da 4rea e destinacio adequada de
materiais ou equipamentos. Esse item garante que a obra comece com condi¢des adequadas de
seguranca, funcionalidade e ordem, e seja encerrada corretamente, evitando passivos ambientais ou

estruturais.

2.0 — SERVICOS PRELIMINARES
2.1-5502985 - SICRO - LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL

Servigo executado com auxilio de maquinas como tratores, ldminas e grades agricolas para remogéo
da camada vegetal superficial, composta por mato, raizes, residuos organicos, arbustos, restos de
vegetagdo e materiais inserviveis. O procedimento garante que o terreno fique regularizado e livre de
matéria orgdnica que comprometeria a compactagio, estabilidade e durabilidade das obras de
terraplenagem. A limpeza mecanizada aumenta a produtividade, reduz o tempo de preparo e assegura
condigdes adequadas para cortes, aterros, escavagdes e implantagdo de fundagdes ou pavimentagéo.
Inclui também o empurramento, amontoamento e deslocamento dos residuos vegetais até local

apropriado para posterior destinag3o.

2.2 - 5915411 - SICRO - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU
SOLOS EM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M? - COM CARREGADEIRA DE 340M2
E DESCARGA EM DISTRIBUIDOR AUTOPROPELIDO

Servigo que contempla todo o ciclo de carregamento de materiais (solos, britas ou agregados)
utilizando carregadeira de grande capacidade (3,40 m?), garantindo rapidez na alimentagdo dos
caminhdes basculantes. Inclui manobras de posicionamento, seguranga na aproximagao dos
equipamentos, nivelamento do material na cagamba e descarga controlada no distribuidor
autopropelido, responsavel por espalhamento uniforme do material nas frentes de obra. Este processo
integra logistica e producéo, assegurando fluxo continuo de abastecimento para servigos como sub-
base, base, regularizagio de leitos e aterros compactados. O procedimento segue normas de

seguranga e otimiza custos operacionais.

| |(88) 3631-5950
| |itapipeca@itapipeca.ce.gov.br
. www.itapipoca.ce.gov.br

Av. Monsenhor Tabosa, 2853 - Julho,
Hapipoca - CE, 62505-650 - Brasil
CHPJ: 07.623.077/0001-67 - CGF: 06.920.275-8
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2.3 - 5914359 — SICRO - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M® — Bl

RODOVIA EM LEITO NATURAL

Transporte de materiais utilizando caminh&o basculante de 10 m?, operando sobre rodovias ou vias
ndo pavimentadas (leito natural). O item inclui o carregamento, deslocamento até o ponto de
descarga, elevagdo da cagamba, despejo controlado e retorno ao ponto de origem. Considera tempos
de espera, condigdes do trecho percorrido, consumo de combustivel e desgaste do veiculo. Esse
transporte € fundamental para movimentar grandes volumes de solo, brita, laterita ou materiais
diversos, alimentando os servigos de terraplenagem e pavimentagio com eficiéncia e seguranga. E
uma das principais operagdes logisticas de obras de infraestrutura.

2.4 - 103689 — SINAPI - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM
CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA

Servigo que abrange fabricagdo, fornecimento e instalagdo de placa de obra em chapa galvanizada,
resistente a corrosdo e adequada para exposi¢do prolongada a intempéries. A estrutura de madeira
tratada garante firmeza, estabilidade e durabilidade. A placa contém informagdes obrigatérias como
nome da obra, contratante, empresa executora, responsaveis técnicos com ART, prazos e logos
institucionais, conforme exigéncias legais e normativas. A instalagdo inclui escavagdo de bases,
fixagéo dos postes, nivelamento, pintura, aplica¢do de adesivos ou impressdo digital e
posicionamento em drea de fécil visualizagdo. Além de obrigatéria, a placa proporciona
transparéncia e comunicagio ao publico.

3.0 TERRAPLENAGEM
3.1-REGULARIZACAO DO SUBLEITO - 100% PROCTOR INTERMEDIARIO

Servigo que consiste na conformagéo final do subleito da via, corrigindo imperfeicdes, valetas,
ondulagdes e desnivelamentos para garantir uma base geométrica adequada para receber as camadas
superiores do pavimento. A regularizagéo é executada com motoniveladora e complementada com
rolo compactador, obedecendo ao grau de compactagio minimo de 100% Proctor Intermediario. Esse
parametro garante que o solo atinja resisténcia e rigidez suficientes para suportar as cargas de trafego
sem deformagdes, evitando recalques futuros e assegurando maior durabilidade ao pavimento. Trata-
se de etapa essencial do processo de terraplenagem, pois a qualidade final da pista depende
diretamente da adequada preparagdo do subleito.

4.0 PAVIMENTACAO — REVESTIMENTO PRIMARIO + IMPERMEABILIZACAO

(EXECUCAO)

4.1 -ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA DE 1,56 M?

Consiste na escavagdo mecédnica de material granular ou solo apropriado diretamente na jazida
previamente licenciada, utilizando escavadeira hidréulica equipada com cagamba de 1,56 m?. O .
servigo inclui a extragdo, desagregagio, movimentagdo interna e carga do material nos caminhdes
basculantes. O objetivo é obter material de boa qualidade para composigdo do revestimento primério,
garantindo granulometria e plasticidade adequadas ao processo de compactagio.

Av. Monsenhor Tabosa, 2853 - Julho, (88) 3631-5950
itapipoca@itapipoca.ce.gov.br

ltapipoca - CE, €2505-650 - Brasil
CHNPJ: 07.622.077/0001-67 - CGF: 06.920.278-8 “,erjtap ipo ca.ce _gov- br
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4.2 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M? - RODOVIA EM LEITO
NATURAL

Transporte do material extraido da jazida até o local de aplicagdo, realizado com caminhdes

basculantes de 10 m?, utilizando vias nio pavimentadas ou leito natural. Inclui carregamento,
deslocamento, descarga e eventuais manobras. A eficiéncia do transporte influencia diretamente o

ritmo da obra, garantindo abastecimento continuo para as etapas de espalhamento e compactagéo.

4.3 - EXECUCAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO COM MATERIAL DE JAZIDA —
100% PROCTOR INTERMEDIARIO

Aplicagio da camada de revestimento primario formada por solo ou mistura de solo e agregados
provenientes da jazida. O material é espalhado com motoniveladora e compactado com rolo pé-de-
carneiro e liso até atingir 100% do Proctor Intermediario, garantindo suporte estrutural adequado
para o trafego e para a aplicagdo das camadas subsequentes. Essa camada funciona como base
resistente e uniforme, fundamental para prevenir erosdes e deformagdes.

4.4 - IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA

Aplicagdo de emulsdo asfaltica sobre a superficie do revestimento primério, com o objetivo de
promover a impermeabilizagdo inicial e a ligagdo entre o material granular e a futura camada
betuminosa. A imprimagdo penetra nos vazios do solo, estabilizando a superficie e evitando

infiltragdes que possam comprometer a estrutura do pavimento.

4.5—- TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSAO - BRITA COMERCIAL
Execugdo de revestimento betuminoso leve composto por duas aplicagdes de emulsdo asfiltica
intercaladas com camadas de brita comercial. O processo cria uma superficie resistente 4 agdo do
trafego e as intempéries, proporcionando aderéncia, impermeabilidade e acabamento final da via. O
TSD ¢ amplamente utilizado em vias rurais e urbanas de baixo a médio volume de trifego.

5.0 PAVIMENTACAO — AQUISICAO E TRANSPORTE (BETUMINOSO)

5.1 - EMULSAO ASFALTICA PARA SERVICO DE IMPRIMACAO
Aquisi¢do de emulsio asfaltica especifica para imprimagdo, formulada para penetrar no subleito e
promover ligagdo adequada com a camada betuminosa. Produto certificado pela ANP, garantindo

qualidade, viscosidade e taxa de ruptura adequadas.

5.2 - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO
Transporte seguro da emulsdo asfaltica desde o fornecedor até o canteiro, utilizando caminhdes

apropriados com sistema de aquecimento e isolamento térmico quando necessario. Garante que o
produto chegue em temperatura e condigdes ideais para aplicagio.

5.3 - EMULSAO ASFALTICA RR-2C
Emulséo catibnica de ruptura répida utilizada em servigos como tratamentos superficiais e ligagdes

betuminosas. Possui boa aderéncia aos agregados e desempenho superior em vias sujeitas a trafego

intenso.

&

(88) 3631-5950
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5.4 - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO
Idem ao item 5.2, assegurando logistica adequada e continuidade da produgio com o abastecimento

das frentes de servigo.

6.0 CONTROLE TECNOLOGICO

6.1 - ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS
Determinagio da distribui¢do granulométrica do solo utilizado na terraplenagem e pavimentagio.
Garante que o material esteja dentro das faixas especificadas pelo projeto, influenciando diretamente

na compactagdo, permeabilidade e resisténcia do pavimento.

6.2 — ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE — METODO EXPEDITO DO ALCOOL
Verifica a umidade natural do solo em campo, permitindo ajustes imediatos no processo de
compactagdo. Controle essencial para garantir o atingimento do grau de compactagio especificado.

6.3 — ENSAIOS DE TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES - COM EMULSAO

ASFALTICA
Avaliagdo de pardmetros como taxa de aplicagdo, aderéncia, distribuigdo de agregados e

comportamento da emulsio aplicada. Assegura qualidade e uniformidade do revestimento

betuminoso.

6.4 — ENSAIOS DE REGULARIZACAO DO SUBLEITO
Ensaios para checagem de espessura, homogeneidade, suporte e grau de compactagdo do subleito
ap0s regularizagio. Garante que a etapa anterior esta concluida conforme padrées técnicos.

6.5 — ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA

INTERMEDIARIA
Determina umidade 6tima e densidade maxima do solo utilizando energia de compactagdo

intermedidria, servindo de referéncia para controle de campo.

6.6 — ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA (ISC) - AMOSTRAS NAO

TRABALHADAS - ENERGIA INTERMEDIARIA
Ensaio fundamental para avaliar a capacidade de suporte do solo. O ISC ¢ utilizado no
dimensionamento e validagdo da estrutura do pavimento, garantindo que o solo atende aos requisitos

de resisténcia.

7.0 DRENAGEM SUPERFICIAL
7.1 —-SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 88-20 MOLDADA NO LOCAL

COM EXTRUSORA
Execugdo de sarjeta in loco utilizando méquina extrusora, garantindo perfil geométrico preciso e
superficie continua. Fabricada com concreto usinado de alta resisténcia, a sarjeta tem a fungéo de

coletar e conduzir 4guas pluviais, evitando erosdes, infiltragdes e degradagdo das margens da via.

LS
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7.2 - ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 1* CATEGORIA
Abertura de valas com escavadeiras para implantagdo de dispositivos de drenagem. Inclui remogdo

de solo, conformagédo e preparo do fundo da vala.

7.3 — CARGA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLO EM CAMINHAO

BASCULANTE - CARREGADEIRA 3,40 M3
Movimentagdo de materiais dentro do canteiro, garantindo alimentagdo continua das frentes de

drenagem. Utiliza carregadeira de grande capacidade para maior produtividade.

7.4 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BETONEIRA — LEITO NATURAL
Transporte do concreto usinado até o local de aplicagdo, garantindo manutengio da trabalhabilidade

e qualidade do material.

7.5 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M? — LEITO NATURAL
Movimentagdo de agregados e solos, garantindo suprimento adequado para execugéo das sarjetas €

dispositivos complementares.

8.0 SINALIZACAO E SERVICOS COMPLEMENTARES
8.1 —- PINTURA DE EIXO VIARIO COM TINTA RETRORREFLETIVA COM

MICROESFERAS DE VIDRO
Aplicagdo mecanica de pintura viaria de 10 cm sobre a superficie asfaltada, utilizando tinta acrilica

retrorrefletiva com microesferas de vidro que garantem alta visibilidade noturna. A demarcagéo
refor¢a seguranca, organizagdo do trafego e orientagdo dos usuarios.

8.2 - PLACA DELINEADOR EM ACO - PELICULA TIPO I + IV
Fornecimento e implantagédo de placas delineadoras, fabricadas em ago galvanizado com pelicula
retrorrefletiva de alta performance. Sdo instaladas para orientar motoristas em curvas, acessos ou

pontos criticos, aumentando a seguranga viaria.

9.0 DRENAGEM PROFUNDA - BUEIRO SIMPLES D=80 CM

9.1 - LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA COM GABARITO
Implantagio do gabarito de madeira para marcagéio precisa do eixo e das cotas de implantagédo do
bueiro. Garante alinhamento e nivelamento adequados antes do inicio da escavagao.

9.2 - ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 1* CATEGORIA
Abertura da vala necesséria para instalagido dos tubos de concreto, conforme dimensées do projeto.

Inclui corte, remogdo e estoque do material escavado.

9.3 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLO/AGREGADO COM CARREGADEIRA

340 M2
Movimentagdo interna de materiais para execugédo do lastro, reaterro € manejo dos solos retirados,

garantindo eficiéncia na etapa de drenagem profunda.

Av. Monsenhor Tabosa, 2853 - Julho, (88) 3631-5950
Ikapipoca - CE, 62505-650 - Brasil itapipoca@itapipoca.ce.gov.br
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9.4 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? —- LEITO NATURAL
Transporte dos materiais escavados e de insumos como brita, areia e solo para reaterro ou destino

adequado.

9.5 - PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - 40% ARGAMASSA
Execugdo de revestimento com pedra argamassada nas paredes da vala ou em éreas indicadas pelo
projeto, garantindo estabilidade, prote¢do contra erosdo e durabilidade estrutural da obra de

drenagem.

9.6 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO 5CM
Execugdo de camada de concreto magro no fundo da vala para nivelamento, regularizagéo e apoio

dos tubos de concreto. Garante assentamento uniforme e evita recalques diferenciais.

9.7 - BOCA PARA BUEIRO TUBULAR D=80 CM COM ALAS
Construgdo da estrutura de entrada ou saida do bueiro, incluindo formas, concreto e execugdo das
alas com inclinagdo de 30°. A boca melhora o direcionamento da 4gua, evita erosdes e aumenta a

eficiéncia hidriulica.

9.8 - TUBO DE CONCRETO D=800 MM, JUNTA RIGIDA - INSTALACAO EM LOCAL
COM ALTO NiVEL DE INTERFERENCIAS

Fornecimento e assentamento de tubos de concreto rigido de 800 mm de didmetro, incluindo
alinhamento, nivelamento e execugdo das juntas. A instalagdo é realizada em 4reas criticas com
interferéncias de redes existentes, exigindo maior precisdo técnica. O bueiro conduz aguas pluviais
de forma segura, prevenindo alagamentos e danos 2 estrutura da via.
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COMPOSICAO DE BDI Nt/

e S I

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA - CE

OBRA: CONSTRUCAO DA ESTRADA DO BRUZIGUIM
PREFEITURA DE

itapipoca

ENDERECO: BRUZIGUIM - ITAPIPOCA/CE
TABELAS REFERENCIA: SEINFRA 028 // SINAPI 09/25 // SICRO 07-2025 // ANP 11-2025
OMPO AO DE BDI POR PO DE OB

INFORMAR PERCENTUAL VERIFICACAO DE

ITEM Minimo Médio Maximo DE CADA ITEM ATENDIMENTO AO

COMPONENTE DO BDI ACORDAO DO TCU
Administragdo Central (AC) 3,80% 4,01% 4,67% 4,50% OK
Seguro (S) e Garantia (G) 0,32% 0,40% 0,74% 0,60% oK
Risco (R) 0,50% 0,56% 0,97% 0,71% oK
Despesas Financeiras (DF) 1,02% 1,11% 1,21% 1,16% OK
Lucro (L) 6,64% 7,30% 8,69% 7,60% 0K
PIS (0,65%) 0,65% OK
COFINS (3,00%) 3,00% oK

Impostos (I) ISS 3.00% conferir base de calculo e
(aliquota x base de célculo) i ® aliguota informada
" conferir adequacdo do PIS,
TOTAL IMPOSTOS 6,65% COFINS e ISS
Férmula indicada pelo TCU:
INTERVALO BDI ADMISSIVEL BDI = [ (1+AC+S$+G+R) * (1+DF) * (1+L)/ (1-I) ] -1

VERIFICACAO DE

Minimo Médio Méximo T ({ALCULADO ATENDIMENTO AO

SEM CPRB ACORDAO DO TCU
19,60% 20,97% 24,23% 23,38% OK

AV ANASTACIO BRAGA n° 195 - Sdo Sebastido - Itapipoca - Ceara
CNPJ 07.623.077/0001-67 CEP 62.508-545 Fone: (88) 3631.5950
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CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA - CE
OBRA: CONSTRUCAO DA ESTRADA DO BRUZIGUIM
ENDERECO: BRUZIGUIM - ITAPIPOCA/CE I taE CR LA B a
ipoc
BDI: 231380‘/" p Pra freate. pra gente
TABELAS REFERENCIA: SEINFRA 028 // SINAPI 09/25 // SICRO 07-2025 // ANP 11-2025
1.0 ADMINISTRACAO DE OBRA 75.594,97,
1.0 ADMINISTRACAO DE OBRA 75.594.,9 7 b Ll o =l SETH
50,00% 50,00%
2.0 SERVICOS PRELIMINARES 155.932,54
2.0 SERVICOS PRELIMINARES 155.932. 54w . lasrizadl
100,00%
3.0 TERRAPLENAGEM 20.558,48)
1.0 TERRAPLENAGEM 20.558.48 o 20.558.48
100,00%
PAVIMENTACAO - REVESTIMENTO PRIMARIO +
e IMPERMEABILIZACAQ (EXECUCAQ) HREIE
PAVIMENTACAOQ - REVESTIMENTO PRIMARIO + _ ) 253.973.48] i -
40 IMPERMEABILIZACAO (EXECUCAQ) 23348 1 m = :
5.0 PAVIMENTACAQ - AQUISICAO E TRANSPORTE (BETUMINOSO) 265.111,38]
5.0 PAVIMENTAGAQ - AQUISICAO E TRANSPORTE (BETUMINOSO) 265.111,38 e . . s
70,00% 30,00%|
6.0 (CONTROLE TECNOLOGICO 17.815,55
6.0 CONTROLE TECNOLOGICO 17.815,5 5 o 8'9(.)7;7_8 2 890—7-’:8
~ 50,00%| - 50,00%
7.0 DRENAGEM SUPERFICIAL 244.659,61
7.0 DRENAGEM SUPERFICIAL 244.659,61 s R 07y 13@7485
70,00%) 30,00%)
8.0 SINALIZACAO E SERVICOS COMPLEMENTARES 13.377,53
8.0 SINALIZAGAO E SERVICOS COMPLEMENTARES 13.377.53 b - 13'9-?7f53—
; 100,00%)|
9.0 DRENAGEM PROFUNDA (BUEIRO SIMPLES D=80cm) 21.304,38|
9.0 DRENAGEM PROFUNDA (BUEIRO SIMPLES D=80cm) 21,304, 38 | e 2L
o [t - 100,00%
TOTAL GERAL: 1.068.327,92
Total Simples: 834.009,45 234.318,47,
Percentual Simples: 78,07% 21,93%|
Total Acumulado: 834.009.45 1.068.327,92
Percentual Acumulado:] 78,07% 100,00%|
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3. Dados da Obra/Servico

Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

1@’ Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART C REA_C E ART OBRA / SER",

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara
INICIAL

1. Responsavel Técnico

NO CE20261796 \" ""-u--:llne-. ./

CAIO DA SILVA RIBEIRO
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 0622627716
Registro: 376225CE

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA CPF/CNPJ: 07.623.077/0001-67
AVENIDA MOSENHOR TABOSA N°: S/IN

Complemento: Bairro: JULHO

Cidade: ITAPIPOCA UF: CE CEP: 62500000

Contrato: N&o especificado Celebrado em:

Valor: R$ 1.068.327,92 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acdo Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

ESTRADA VICINAL NO°: S/N°

Complemento: Bairro: BRUZIGUIM

Cidade: ITAPIPOCA UF: CE CEP: 62500000

Data de Inicio: 06/01/2026 Previséo de término: 06/01/2027 Coordenadas Geograficas: -3.450393, -39.564592
Finalidade: Infraestrutura Codigo: Néo Especificado

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA CPF/CNPJ: 07.623.077/0001-67

4. Atividade Técnica

14 - Elaboragdo Quantidade Unidade
80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE 1,00 un
TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM
80 - Projeto > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM 1,00 un
PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO
35 - Elaboragdo de orgamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE 1,00 un
TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM
35 - Elaboragéo de orgamento > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE 1,00 un

DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS >
#5.3.1.2 - BUEIRO

Apés a conclusédo das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observagdes

CONSTRUGAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE ITAPIPOCA-CE. PT:1093716-70

6. Declaragdes

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislacéo especifica e no decreto n.
5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE . .
Documento assinado eletronicamente

com credenciais de login e senha
CAIO DA SILVA RIBEIRO

RNP: 0622627716

Data: 07/01/2026 15:21:02

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima

, de de

10. Valor

Local data CAIO DA SILVA RIBEIRO - CPF: 009.324.073-23

Documento assinado digitalmente

“b JOSE ECLESION TEIXEIRA
g Data: 07/01/2026 15:45:16-0300

i L ICIPAL DE ITAPIPOCA - CNPJ: 07.623.077/0001-67
Verifique em https://validar.iti.gov.br

9. Informagdes

* A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentacdo do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.

Valor da ART: R$ 285,59 Registrada em: 06/01/2026 Valor pago: R$ 285,59 Nosso Numero: 8218494804

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: cZB4C
Impresso em: 07/01/2026 as 15:21:02 por: , ip: 45.191.18.36

www.creace.org.br faleconosco@creace.org.br - CREA-C
Tel: (85) 3453-5800 Fax: (85) 3453-5804 Conselho Regional de Engenharia

& Agronomia do Ceara
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Documento assinado digitaimente
CAIO DA SILVA RIBEIRO

Data: 23/12/2025 15:02:42-0300 F
Verifique em hitps:/ jvalidar.itl gov.br

NOTA 1: Este projela tem por olijstivo definir o8 servigos do terraplonagem e pavimentagBo db &res delimitada
nos desennos, conforme as espocificapbes 1cnicas & normas vigentas

NOTA 2: Os servigos devardo abedecer s normas da ABNT eplicdvels, em especia: NBR T181: Solo -
Andlise granuiomélnca ; NBR 7182: Solo — Ensaio de compactaghio ; NBR 9780: Pavimentaglo ~ Projeto de

revasbmento BG?hg;éNﬂR 12272 Projeto de pavimentagBo - Procadimento ; Demais normas lécnicas & ! |
diretrizes do DNIT, ou ¢rgae local L |
NOTA S e a0 sintame geodésicn oiial (SIRGAS 2000 o 0A | SECAC TIPICA - PROJETO DE PAVIMENTAGAOC- AV BRUZIGUIM 2212 PMI
autra, conforme espocificade). As colas 380 releridas a0 nivel média do mar (NM) | REV REF DESCRIGAQ DATA| RESPONSAVEL
NOTA d4: A eaboragio o execuglo do projelo devem se
habiltade, com ART (Anolaglo de Responsabitidade Técnica) registrads no CREAIGA
Persmpva Sega‘g “ansl,,lersal NOTA 5: Os volumas de corle @ alerro deverdo ser execulados conforme os perfis transversais @ longitudinais
do projeto. O matenal escavado poderd ser reaproveitada no aterro, dosde que esteja de acordo com o GOVERNO FEDERAL PREFEITURA DE
Estaa 1 20 cnlénios de qualidade & compactagio MINISTERIO DA ® G
PR prsekichs ik | Ita oca
ERR—— il S, i o
e Compactog8s i s B8 ks Pty Nbwas] (0w Modificado, conforme projeto gootéenica) * ““"""::"'::::: BE pl
NOTA 7. Serda resiizados ensaios de controle lecnoibgico (granulometna, imite de Alterberg, compaclagdo, UMIA R KECaNsYEUgAD
CBR, etc.), conforme cronograma de obra
Me'mdn executive ! NOTA & As camadas devem ser exscatadas conforme saqubneia e espessurss indcadas nos pars. As
Consumos médios * : - RIS M reepst oMLt PROJETO: CONSTRUGAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE ITAPIPOCA-CE - AV. BRUZIGUIM
Convencional Extrusano NOTA 8: Todos o8 matariais {solo, brita, ligantes, CAP, lc.) doverso ler procedéncia comprovada o estar de —
acordo com as especificagies técnicas do projela 071 ‘ T i
o P 01773 01773 o i ) svesses suvenss | | REGIAO /LOCAL UNIDADE DE [ PROPRIETARIO:
Escavag i ot o e ik pEbTcan e miratants o4 sxecutants, contors acovasso, | | BRUZIGUIM | coNsTRUGAD | PREFEITURA DE TAPIPOCA
Apdoaments meim 11817 1.1017 NOTA 11 Quaiquer dosvio ds tragado, aleracais da matoril ou espessu dave sar preiamenta sproveda | | IDENTIFICAGAG DO MUNICIPIO: | AUTOR /RESPONSAVEL TECNICO PROJETO:
G
. pela fiscalizagho & projatsts. ITAPIPOCA-CE J
] i = —]
Conereto fek 2 20 MPa mhm | 00893 00893 ASSUNTO [ APROVADOR:
Gua de madeira i 0,5959 - SEGAO TIPICA - (ADEFRR H
- : PAVIMENTAGAD TEMA: [c6D. DOCUMENTAGAD:
Argamassa de cmento e areia © | m'm 0.0001 . \ PAVIMENTAGAO ‘
ARQUIVO DIGITAL ESCALA: EMISSAO: FOLRA N 04101
PRANCHA: | INDICADA 22/124 2025 0
1 I 2 i 3 I 4 I 5 1 i 7 i 8 I 9 T 10 T 11 T 12

X \_'i"“

e
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PROJETO BASICO DE PASSAGEM MOLHADA PARA TUBO SIMPLES, DUPLO OU TRIPLO EM CONCRETO N /
\_l\:l"wh",l/
A ESCALA 1:125 R
Imprimag8o + TSD
l [—0.0500 \
J 47;"’/’;%2 Nl N f W K N 7
B 0.3000 ¢ KTt # T TR B
A AR A A A A A A A A A A A
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coubleMe 2 % % % #% % A AR A A
CORTE TRANSVERSAL -DETALHE TUBO SIMPLES DE CONCRETO CORTE LONGITUDINAL - PASSAGEM MOLHADA COM TUBO SIMPLES DE CONCRETO
Escala 1/50 Escala 1/100
i e i e+ T
i imprimagBo + TSD
c == I | —00500 \ c
W e ’ J G A e Fe T B B B P} b W B B U A P
1.5000 0.3000 EEERE R TN % HYUGG YU
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= T ! __J brth Y % % %4 Y % U UULL GG
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2.onooq
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CORTE TRANSVERSAL -DETALHE TUBO DUPLO DE CONCRETO CORTE LONGITUDINAL - PASSAGEM MOLHADA COM TUBO DUPLO DE CONCRETO
D Escala 1/50 Escala 1/100 D
s e+ i i T8
e e it s, w9 I Imprimag8o + TSD
\ — 0.0500 \
o e[ T J " Revastimento pr
03000_{ ‘% % v % %% EA AR A A A A A
CHGG YNNG TR EETY
e o e eyt W RN s % %% % uu %
5 (ol K h Y Y Y Y R REE
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I 3.0000
E 3.6000 E
CORTE TRANSVERSAL -DETALHE TUBO TRIPLO DE CONCRETO CORTE LONGITUDINAL - PASSAGEM MOLHADA COM TUBO TRIPLO DE CONCRETO C Al o
Escala 1/50 Escala 11100 il
Documento assinado digitalmente
ub CAIO DA SILVA RIBEIRO
g Data: 23/12/2025 15:02:10-0300
verifique em httpsy fvalidar i6.gov.br
E F
NOTA 1: A estrutura foi dimensionada para escoamento superficial, com possivel sobrelevagdo durantn | [ T
chuvas inlensas. F ;
NOTA 2: A vazio de projelo local deve ser estmada pars verificar 8 adaptabilidade ac sistema padrio |
proposto. | |
| NOTA 3: Estrulura composta por tubo PEAD de 800mm cobertos por cancreto com FCK=30MPA, , conforme \
planta de projeto [Toa PROJETO DE PASSAGEM MOLHADA - AV. BRUZIGUM 22/12 P
NOTA 4: A elaboragho e execugio do projalo devem ser par prof 3 REV REF | DESCRIGAO DATA RESPONSAVEL
habilitado, com ART (Anolaglio de Responsabilidade Técnica) registrada no CREA/CAU.
NQTA 5: Largura de rolamento” 7,00 m | Allura Ot1 da estrutura: 1,50 m
G Bepi NOTA 6: Material: concreto moidado in loco, conforme indicado. wiieTERioBA GOVERNO FEDERAL PREFEITURA DE G
! ¥ A v [}
- e TEAK 3 .fw-.ucu:u 4372 . \ NOTA T A st v o o e 50 e o canpactacks sc s s J\urEsuacho f po rl- ltap.poca
=Y - NOTA 8 A instaiagho dos elementos estrulure:s deve seguir as calas & alnhamentos indicados RASIDNAL uniko & accoNsTAUChD
NOTA & Os matariais devem atander 4s normas da ABNT correspondentes.
e e semetA s, s ssdc e e | T PROJETO:  CONSTRUGAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIFIO DE ITAPIPOCA-CE - AV. BRUZIGUIM
] NOTA 11: Mantes Impo o canal da enlrada o saida, evitando costrugBes.
REGIAO /LOCAL | UNIDADE DE PROPRIETARIO: |
BRUZIGUIM | CONSTRUGAO PREFEITURA DE ITAPIPOCA |
IDENTIFICAGAO DO MUNICIPIO: [AUTOR/RESPONSAVEL TECNICO PROJETO:
TAPIPOCA-CE
ASSUNTO | APROVADOR:
H PASSAGEM MOLHADA | ADEFINIR H
‘ TEMA: iCOD. DOCUMENTAGAO:
| DRENAGEM |
ARQUIVO DIGITAL | ESCALA: EMISSAQ: FOLHA N*
PRANCHA: ‘ INDICADA .‘ 011’01
1 [ 2 i 3 i 4 i 5 [ 6 — 7 [ 8 I 9 I 10 [ 1 [ 12




