



Jaguaribe/CE, 20 de março de 2026.

Aos senhores licitantes

Assunto: Comunicação de adiamento de sessão licitatória

Senhores,

Cumprimentando-os cordialmente, vimos por meio deste comunicar o **adiamento da sessão da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 26.02.01/2026**, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR A CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO E A URBANIZAÇÃO DA ENTRADA DO DISTRITO DE FEITICEIRO, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.**

O adiamento se faz necessário em razão de **motivo superveniente que impossibilita a condução regular do certame pela Agente de Contratação, Sra. Michelle Maria Martins De Barros**, restando inviável a realização da sessão na data anteriormente prevista.

Informamos que a nova data de realização da sessão acontecerá nos moldes da Lei 14.133/2021, art. 55, II, alínea “a”, sendo o prazo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data deste ofício. O retorno então acontecerá dia 08 de abril de 2026, às 08:00.

Sem mais para o momento, renovamos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Michelle Maria Martins de Barros
Agente de Contratação