

'ANÁLISE DE QUALIFICAÇÃO PROPOSTA TÉCNICA COMERCIAL

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 00006.20241219/0001-06- CONCORRÊNCIA PUBLICA № 1912.01-24 CPPM

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTE PARA CONCLUSÃO DA ESCOLA DE OITO SALAS DE AULA NO DISTRITO DE CARNAUBINHA NO MUNICÍPIO DE MILHÃ/CE

Assunto: Análise técnica proposta de preço

O presente documento tem por objetivo decorrer sobre a análise das documentações enviadas pelas empresas participantes da licitação, a fim de concluir a legalidade e habilitação da mesma no referido certame.

1. LAUDO

PROPONENTE: MINERVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

No dia 06-02-2025, foi realizada análise da proposta de preço "PLANILHA ORÇAMENTÁRIA" da referida empresa acima citada, observa-se que a proponente oferta valores para serviços que compõe a planilha orçamentária com descontos acima de 25,00%, onde tais descontos excessivamente elevados incide na maioria dos serviços relativos ao objeto, com a média de descontos no patamar de 33,03% que incide sobre os limites máximos permitidos.

Tais descontos impactam diretamente nos serviços de maior relevância no objeto licitado, sendo a base principal da construção.

Para maior esclarecimento segue abaixo quadro demonstrativo dos descontos ofertados pela proponente. Fig. 01

Vale ressaltar, que mesmo nas licitações cujo julgamento se dá pelo menor valor global, é indispensável a análise dos valores unitários, porque, os preços unitários representam os custos que compõem o valor global e, nessa medida, são indicativos quanto à regularidade do preço final proposto.

É imprescindível a análise dos preços unitários em licitações do tipo menor preço global, de modo a se coibir a prática do denominado jogo de planilha, que se caracteriza pela elevação ou redução dos quantitativos de valores sobre os itens que apresentam preços significativos unitários superiores aos de mercado e redução dos quantitativos de itens com preços inferiores, por meio de aditivos.

A composição de custo unitário consiste no detalhamento do serviço expressando a descrição, as quantidades, as produções e os custos unitários da mão de obra, dos materiais e dos equipamentos necessários à execução de uma unidade de serviço.

Não se está defendendo alterações indiscriminadas, mas somente aquelas que possam ser justificadas tecnicamente. Se um licitante apresenta serviço evidentemente inexequível, ele deve ser questionado (ou até mesmo desclassificado prontamente, desde que haja motivação suficiente para tanto).



1. DA CONCLUSÃO

Portanto, tendo em vista que um particular pode dispor de meios que lhe permitam elaborar um orçamento cujo o objeto é ofertar um desconto dentro dos parâmetros legais e com a possibilidade de exequibilidade do objeto a empresa MINERVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES , <u>não</u> apresentou sua proposta conforme os ditames legais e coerentes , impossibilitando uma justificativa plausível, uma vez que ofertou descontos acima de 25,00% nos serviços de fundamentais ao objeto e consequentemente impactando no orçamento global .

Fig. 01

| VALORES LICITADO | | | | | VALORES PROPONENTE | | |
|------------------|--|-------|--------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| ITEM | SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. C/ BDI | VLR. OFERTADO P. UNT.C/ B.D.I. | DIFERENÇA OFERTADO X LICITADO | % DE DESCONTO OFERTADO |
| 1.0 | SERVIÇÕS PRELIMINARES | - | * | - | | | Ţ, |
| 1.1.1 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | M2 | 6,00 | 229,26 | R\$ 153,03 | -76,23 | -33,25% |
| 2.1.3 | BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm (COLOCADO) | M2 | 59,93 | 623,55 | R\$ 398,19 | -225,36 | -36,14% |
| 2.1.4 | TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS | M2 | 2,40 | 1.358,76 | R\$ 859,53 | -499,23 | -36,74% |
| 2.1.5 | ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (50X50X6cm) C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 ANTI-CHUVA | M2 | 133,51 | 163,64 | R\$ 118,14 | -45,50 | -27,80% |
| 2.3.2 | PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI PLAINADA | M2 | 17,21 | 219,19 | R\$ 148,69 | -70,50 | -32,16% |
| 2.3.3 | PRATELEIRA DE MARMORITE NATURAL POLIDA DE 2 FACES | M2 | 18,32 | 245,18 | R\$ 156,56 | -88,62 | -36,14% |
| 3.1.1 | PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X2.10)m | UN | 35,00 | 1.238,54 | R\$ 838,31 | -400,23 | -32,31% |
| 3.1.2 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m | UN | 12,00 | 1.168,40 | R\$ 797,38 | -371,02 | -31,75% |
| 3.1.3 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X 2.10)m | UN | 3,00 | 1.344,48 | R\$ 900,13 | -444,35 | -33,05% |
| 3.2.1 | JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM CERCA/GRADIL NILUPUR N = 2,451M, MALNA 3 A ZUCM - | M2 | 343,76 | 389,94 | R\$ 227,56 | -162,38 | -41,64% |
| 3.2.2 | FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - CORNECTMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 227,67 | 503,64 | R\$ 293,90 | -209,74 | -41,64% |
| 3.2.3 | PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO | M2 | 1,80 | 264,60 | R\$ 173,80 | -90,80 | -34,32% |
| 3.2.5 | GRADE DE FERRO TUBULAR C/MOLDURA EM BARRA CHATA DE FERRO | M2 | 1,10 | 566,34 | R\$ 398,00 | -168,34 | -29,72% |
| 3.2.6 | PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO | M2 | 20,16 | 608,90 | R\$ 374,73 | -234,17 | -38,46% |
| 3.3.2 | DOBRADIÇA CROMADA TIPO VAI - VEM | UN | 8,00 | 153,08 | R\$ 94,96 | -58,12 | -37,97% |
| 3.3.3 | REVESTIMENTO DE FÓRMICA EM ESQUADRIAS OU MÓVEIS | M2 | 34,42 | 124,39 | R\$ 89,48 | -34,91 | -28,06% |
| 4.1.1 | VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO | M2 | 343,76 | 224,29 | R\$ 130,90 | -93,39 | -41,64% |
| 5.1.1 | MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) | M2 | 345,86 | 135,53 | R\$ 101,63 | -33,90 | -25,01% |
| 5.1.2 | TESOURA EM MASSARANDUBA C/ACESSÓRIOS | М | 96,48 | 181,51 | R\$ 126,21 | -55,30 | -30,47% |



| | ^ | , | , , | | _ | | |
|----------------|---|----------|-----------------|------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| 5.1.3 5.3.3 | VIGA DE MADEIRA MACIÇA 10"x 4" RUFO/ALGEIROZ EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO L=30CM | M M | 58,45 202,39 | 203,13 158,45 | R\$ 152,31 R\$ 103,54 | -50,82 -54,91 | -25,02% -34,65% |
| | IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO | | | • | | -54,91 | -34,65% |
| 6.1.1 | 2kg/m² | M2 | 134,16 | 50,23 | R\$ 31,30 | -18,93 | -37,69% |
| 8.2.2 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ- FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ | M2 | 57,00 | 85,80 | R\$ 63,36 | -22,44 | -26,15% |
| | PISO PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM | | | | | | |
| 8.3.1 | 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MÈCANIZADA | M2 | 5.820,08 | 69,45 | R\$ 45,44 | -24,01 | -34,57% |
| 8.3.2 | PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X8)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA | M2 | 515,00 | 96,48 | R\$ 64,09 | -32,39 | -33,57% |
| 8.4.1 | SOLEIRA PRÉ-MOLDADA DE GRANILITE L= 15cm | М | 8,00 | 79,39 | R\$ 55,58 | -23,81 | -29,99% |
| 9.1.5 | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4") | UN | 4,00 | 137,89 | R\$ 93,99 | -43,90 | -31,84% |
| 9.1.6 | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm | UN | 3,00 | 161,55 | R\$ 107,80 | -53,75 | -33,27% |
| | (1") REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 15mm | OIN | 3,00 | 101,55 | | 33,73 | 33,27 70 |
| 9.1.7 | (1/2") | UN | 14,00 | 128,53 | R\$ 88,53 | -40,00 | -31,12% |
| 9.1.8 | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm | UN | 1,00 | 161,55 | R\$ 107,80 | -53,75 | -33,27% |
| 2.1.0 | (1") REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 32mm | | 2.00 | 222.04 | 2+ 455 25 | 74.60 | 22.400/ |
| 9.1.9 | (1 1/4") | UN | 3,00 | 229,94 | R\$ 155,25 | -74,69 | -32,48% |
| 9.1.10 | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 40mm (1 1/2") | UN | 1,00 | 238,33 | R\$ 160,15 | -78,18 | -32,80% |
| 9.1.11 | BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUCÇÃO | UN | 1,00 | 1.505,09 | R\$ 940,04 | -565,05 | -37,54% |
| 9.1.12 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4") | UN | 2,00 | 72,20 | R\$ 54,10 | -18,10 | -25,07% |
| 9.1.13 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL D= 32mm (1 1/4") | UN | 2,00 | 210,79 | R\$ 141,86 | -68,93 | -32,70% |
| 9.1.15 | TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL | UN | 7,00 | 87,10 | R\$ 65,24 | -21,86 | -25,10% |
| 9.1.16 | BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA | UN | 9,00 | 826,94 | R\$ 526,93 | -300,01 | -36,28% |
| | VÁLVULA ELETRÔNICA CROMADA P/ MICTÓRIO MICTORIO DE LOUÇA BRANCA | UN | 3,00 3,00 | 400,84 795,30 | R\$ 254,04 R\$ 528,43 | -146,80 -266,87 | -36,62% -33,56% |
| 9.1.19 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E | UN | 1,00 | 677,64 | R\$ 456,43 | -221,21 | -32,64% |
| | ACESSÓRIOS CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO | UN | 4,00 | 131,86 | R\$ 88,04 | -43,82 | -33,23% |
| 9.1.21 | DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) | UN | 9,00 | 91,00 | R\$ 64,19 | -26,81 | -29,46% |
| | TORNEIRA DE BÓIA D= 20mm (3/4") TANQUE LAVANDERIA EM AÇO INOX C/CUBA E | UN | 2,00 | 56,56 | R\$ 39,21 | -17,35 | -30,68% |
| 9.1.23 | ESFREGADOR DIMENSÃO 1200X600X200MM | UN | 1,00 | 1.990,60 | R\$ 1.228,20 | -762,40 | -38,30% |
| 9.1.24 | CUBA DE INOX PARA BANCADA,COMPLETA CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E | UN | 5,00 | 521,03 | R\$ 322,40 | -198,63 | -38,12% |
| 9.1.25 | ACESSÓRIOS | UN | 9,00 | 578,98 | R\$ 371,14 | -207,84 | -35,90% |
| 9.1.26 | LAVA OLHOS DE EMERGÊNCIA C/ CUBA FLEXÍVEL E | UN | 1,00 | 967,61 | R\$ 568,01 | -399,60 | -41,30% |
| 9.1.27 | CHUVEIRO P/ LABORATÓRIO PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S | М | 2,00 | 244,88 | R\$ 161,99 | -82,89 | -33,85% |
| 9.1.30 | SABONETEIRA METÁLICA | UN | 5,00 | 55,65 | R\$ 38,76 | -16,89 | -30,35% |
| | PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO) TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL | UN | 5,00 11,00 | 69,96 87,10 | R\$ 47,11 R\$ 65,24 | -22,85 -21,86 | -32,66% -25,10% |
| 9.1.33 | TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL | UN | 5,00 | 930,55 | R\$ 609,56 | -320,99 | -34,49% |
| 9.1.35 | BEBEDOURO EM AÇO INOX COM 1,60m TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE | UN | 3,00 | 3.033,91 | R\$ 1.826,00 | -1.207,91 | -39,81% |
| 10.1 | MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | М | 145,00 | 168,66 | R\$ 91,83 | -76,83 | -45,55% |
| 10.2 | TUBO COBRE INCLUSIVE CONEXÕES D= 22mm (3/4") CLASSE E | М | 15,00 | 123,41 | R\$ 80,00 | -43,41 | -35,18% |
| 10.3 | COTOVELO AÇO GALV. D= 65mm (2 1/2") | UN | 6,00 | 169,29 | R\$ 116,53 | -52,76 | -31,17% |
| 10.4 10.5 | TÊ AÇO GALV. D= 65mm (2 1/2") LUVA DE UNIÃO ACO GALVANIZADO DE (2 1/2") | UN | 5,00 | 225,28 120.93 | R\$ 152,09 | -73,19 | -32,49% |
| 10.5 | NIPLE DUPLO AÇO GALV. D=65mm (2 1/2") | UN | 1,00 3,00 | 96,36 | R\$ 88,30 R\$ 65,10 | -32,63 -31,26 | -26,98% -32,44% |
| 10.7 | TE REDUÇÃO AÇO GALVANIZADO 2 1/2" X 1" | UN | 1,00 | 239,49 | R\$ 160,38 | -79,11 | -33,03% |
| 10.8 | VÁLVULA DE FLUXO EM AÇO GALVANIZADO DE (2 1/2") | UN | 1,00 | 566,40 | R\$ 352,71 | -213,69 | -37,73% |
| 10.9 | BOMBA CENTRÍFUGA DE 5 CV, INCLUSIVE MAT.DE | UN | 1,00 | 3.369,96 | R\$ 2.028,41 | -1.341,55 | -39,81% |
| 10.10 | SUCÇÃO HIDRANTE C/REGISTRO GLOBO ANGULAR D= 65mm (2 | UN | 1,00 | 1.131,36 | R\$ 685,75 | -445,61 | -39,39% |
| 10.11 | 1/2") ABRIGO P/ HIDRANTE C/MANGUEIRA E ESGUICHO DE | UN | 3,00 | 3.161,65 | R\$ 1.948,19 | -1.213,46 | -38,38% |
| | LATÃO CORDOALHA COBRE NÚ 35MM2 E ISOLADORES P/PARA- | | , | - | <u> </u> | | |
| 10.13 | RAIO | M | 550,00 | 76,18 | R\$ 55,71 | -20,47 | -26,87% |
| 10.14 | SOLDA EXOTÉRMICA REDE DE GÁS P/ COZINHA (FORN./MONTAGEM) | UN M | 57,00 20,00 | 49,68 31,50 | R\$ 23,94 R\$ 18,39 | -25,74 -13,11 | -51,81% -41,62% |
| 10.17 | EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU | UN | 10,00 | 1.073,54 | R\$ 635,39 | -438,15 | -40,81% |
| | 6KG PROTEÇÃO DA CORDOALHA DOS PÁRA-RAIOS C/TUBO | | , | | | | |
| 10.18 | PVC RIGIDOS 50MM (2") X3.00M | UN | 62,00 | 261,46 | R\$ 186,38 | -75,08 | -28,72% |
| 10.19 | EXTINTOR DE ÁGUA, PRESSURIZADA CAPACIDADE 10L TUBO PVC SÉRIE REFORÇADA P/ ESGOTO D=100MM (4") - | UN | 2,00 | 323,18 | R\$ 194,73 | -128,45 | -39,75% |
| 11.4 | INCLUSIVE CONEXÕES TUBO PVC SÉRIE REFORÇADA P/ ESGOTO D=150MM (6") | М | 99,00 | 100,68 | R\$ 72,05 | -28,63 | -28,44% |
| 11.5 | JUNTA COM ANEL | М | 356,00 | 149,74 | R\$ 99,80 | -49,94 | -33,35% |
| 11.6 | TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=200mm (8") | М | 436,00 | 157,63 | R\$ 107,50 | -50,13 | -31,80% |
| 11.7 11.22 | TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 1" (32mm) GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS | M M2 | 44,00 5,72 | 33,93 228,63 | R\$ 23,34 R\$ 166,69 | -10,59 -61,94 | -31,21% -27,09% |
| 11.22 | CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO | | 11,00 | 74,45 | R\$ 166,69 R\$ 54,53 | -61,94 | -26,76% |
| | POPULAR ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, D = 3,50M, H = | | | | | | • |
| 12.1.2 | 0,50M | UN | 7,00 | 823,81 | R\$ 480,78 | -343,03 | -41,64% |
| | TË PVC CINZA P/ESGOTO D=150MM (6')-JUNTAS SOLD. LASTRO DE BRITA | UN M3 | 10,00 7,54 | 232,31 190,61 | R\$ 148,21 R\$ 130,46 | -84,10 -60,15 | -36,20% -31,56% |
| 12.2.3 | FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE | M2 | 39,00 | 189,10 | R\$ 135,14 | -53,96 | -28,54% |
| | DESFORMA ARMADURA DE TELA DE AÇO | M2 | 68,68 | 32,50 | R\$ 19,61 | -12,89 | -39,66% |
| | ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm | KG | 36,19 | 16,24 | R\$ 11,73 | -4,51 | -27,77% |
| 12.2.6 | CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | М3 | 10,20 | 619,56 | R\$ 426,99 | -192,57 | -31,08% |
| | PEÇAS PRÉ- MOLDADAS (PM) DE CONCRETO, ESP.= 5cm | M2 | 2,97 | 574,55 | R\$ 370,16 | -204,39 | -35,57% |
| | TÊ PVC CINZA P/ESGOTO D=150MM (6')-JUNTAS SOLD. LASTRO DE BRITA | UN M3 | 5,00 57,70 | 232,31 190,61 | R\$ 148,21 R\$ 130,46 | -84,10 -60,15 | -36,20% -31,56% |
| 12.3.3 | LASTRO DE BRITA LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ PISO - VÃO DE 2,81 | M2 | 57,70 | 184,29 | R\$ 130,46 R\$ 123,51 | -60,78 | -31,56% |
| 12.3.5 | LAJE FRE-TADRICADA TRELIÇADA F/ FI30 - VAO DE 2.01 | | | | | | |



| 12.3.6 | ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO | M3 | 6,00 | 1.010,86 | R\$ 721,66 | -289,20 | -28,61% |
|---------|---|-----|--------|---|---------------|------------|---------|
| 13.1.1 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150/9), RESISTÊNCIA | UN | 1,00 | 752,13 | R\$ 438,94 | -313,19 | -41,64% |
| | NOMINAL 150KG, H=9,00M, PESO APROXIMADO 470KG TOMADA PARA LÓGICA, COM 1 CONECTOR RJ45, 8 FIOS, | | | • | | | |
| 13.1.4 | CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"x4" (NÃO INCLUSA) | UN | 10,00 | 64,59 | R\$ 42,34 | -22,25 | -34,45% |
| 13.1.13 | SOLDA EXOTÉRMICA | UN | 1,00 | 38,00 | R\$ 23,94 | -14,06 | -37,00% |
| 13.1.14 | BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 25mm (1") | PAR | 12,00 | 2,50 | R\$ 1,69 | -0,81 | -32,40% |
| 13.1.15 | BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 50mm (2") | PAR | 9,00 | 8,34 | R\$ 6,23 | -2,11 | -25,30% |
| 13.1.16 | BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 20mm (3/4") | PAR | 98,00 | 2,15 | R\$ 1,48 | -0,67 | -31,16% |
| | CABO EM PVC 1000V 16MM2 | М | 159,78 | 23,28 | R\$ 17,18 | -6,10 | -26,20% |
| 13.3.5 | CABO EM PVC 1000V 35MM2 | М | 101,20 | 42,01 | R\$ 29,25 | -12,76 | -30,37% |
| 13.3.6 | CABO EM PVC 1000V 70MM2 | М | 74,91 | 78,93 | R\$ 53,73 | -25,20 | -31,93% |
| | CABO COBRE NU 35MM2 | М | 27,50 | 55,86 | R\$ 37,33 | -18,53 | -33,17% |
| | LUMINÁRIA 2 PÉTALAS EM POSTE DE CONCRETO | | , , | , | 1 | -7 | |
| 13.4.1 | CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE | UN | 13,00 | 4.861,98 | R\$ 3.127,70 | -1.734,28 | -35,67% |
| 13.4.3 | PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E FOTOCÉLULA ATÉ 400W | UN | 6,00 | 545,80 | R\$ 363,55 | -182,25 | -33,39% |
| 13.4.4 | PROJETOR (4 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE | UN | 2,00 | 4.100,30 | R\$ 2.715,38 | -1.384,92 | -33,78% |
| 13.4.6 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W | UN | 17,00 | 161,05 | R\$ 118,75 | -42,30 | -26,27% |
| 13.4.7 | ARANDELA BLINDADA, EM ALUMÍNIO FUNDIDO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COM GRADE DE PROTEÇÃO E SUPORTE ARTICULADO, GLOBO EM VIDRO E SOQUETE E-27 | UN | 21,00 | 459,41 | R\$ 289,21 | -170,20 | -37,05% |
| 13.4.8 | VENTILADOR DE TETO METÁLICO | UN | 48,00 | 350,94 | R\$ 222,81 | -128,13 | -36,51% |
| | CONJUNTO ARSTOP COMPLETO (15 A 30A) | UN | 14,00 | 61,29 | R\$ 44,10 | -17,19 | -28,05% |
| 13.6.1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBÚTIR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO | UN | 4,00 | 268,14 | R\$ 183,49 | -84,65 | -31,57% |
| 13.6.2 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO | UN | 5,00 | 477,70 | R\$ 346,31 | -131,39 | -27,50% |
| 13.6.3 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO | UN | 9,00 | 392,89 | R\$ 274,30 | -118,59 | -30,18% |
| 13.6.8 | DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A | UN | 1,00 | 123,83 | R\$ 92,53 | -31,30 | -25,28% |
| 13.6.9 | DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A | UN | 6,00 | 123,83 | R\$ 92,53 | -31,30 | -25,28% |
| 13.6.10 | DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A | UN | 4,00 | 123,83 | R\$ 92,53 | -31,30 | -25,28% |
| 13.6.11 | DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A | UN | 4,00 | 123,83 | R\$ 92,53 | -31,30 | -25,28% |
| 13.6.12 | DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A | UN | 1,00 | 123,83 | R\$ 92,53 | -31,30 | -25,28% |
| 13.6.13 | DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A | UN | 3,00 | 123,83 | R\$ 92,53 | -31,30 | -25,28% |
| 13.6.14 | DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 70A | UN | 3,00 | 179,76 | R\$ 125,18 | -54,58 | -30,36% |
| 13.6.15 | DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 90A | UN | 1,00 | 179,76 | R\$ 125,18 | -54,58 | -30,36% |
| 13.6.16 | DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 250A | UN | 1,00 | 2.957,10 | R\$ 1.770,79 | -1.186,31 | -40,12% |
| 13.7.2 | CABO EM PVC 1000V 70MM2 | М | 280,00 | 78,93 | R\$ 53,73 | -25,20 | -31,93% |
| 13.7.3 | CABO EM PVC 1000V 35MM2 | М | 70,00 | 42,01 | R\$ 29,25 | -12,76 | -30,37% |
| 15.2.4 | CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL | UN | 1,00 | 5.154,43 | R\$ 3.386,94 | -1.767,49 | -34,29% |
| 16.1.10 | SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO | UN | 1,00 | 48.657,51 | R\$ 31.520,34 | -17.137,17 | -35,22% |

Desta forma acata-se a condição de **DESCLASSIFICAÇÃO** da proposta.

É este o parecer técnico de Engenharia

Milhã , 06 de Fevereiro de 2025