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PREFEITURA MUNICIPAL DE

Jaguaribara |

Cuidando das J
pessoas, construin N,/

o futuro.

!

ATA DE REALIZACAO DO CONCORRENCIA ELETRONICA N° 2025102201-CP

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 09090001/25

Aos vinte e sete dias do més de novembro de dois mil e vinte e cinco, as nove horas ,
reuniram-se o Agente de contratagao da Prefeitura Municipal de Jaguaribara e respectivos
membros da Equipe de Apoio, designados pela Portaria n° 101/2025, a fim de realizar os
procedimentos da Sessao de Concorréncia publica acima mencionada, de acordo com o
edital e seus respectivos anexos, publicados em sete dias do més de novembro de dois mil e
vinte e cinco, em atendimento as disposicdes contidas na Lei n° 14.133 de 01 de abril de 2027,
referente ao Processo Administrativo n® 09090001/25, para realizar os procedimentos relativos
ao Concorréncia publica n® 2025102201-CP.

Modo de disputa: Aberto e fechado
Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DO SERVICO DE
REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE JAGUARIBARA (PREDIO DA PREFEITURA

MUNICIPAL), CONFORME ESPECIFICAQ()ES TECNICAS DETALHADAS NO PROJETO BASICO

EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGCAO E FINANCAS

PROPOSTA(S) RECEBIDA(S)

CNPJ/CPF

37.452.665/0001-

46

21.181.254/0001-

23

36.783.315/0001-

08

31.276.477/0001-

28

03.147.269/0001-

93

39.629.277/0001-

13

02.567.157/0001-

29

35.848.539/0001-

80

52.401.746/0001-

00

25.238.571/0001-

90

10.684.414/0001-

30

FORNECEDOR
REAL SERVICOS EIRELI

SERTAO CONSTRUCOES SERVICOS E
LOCACOES LTDA

FL ENGENHARIA, SERVICOS E
EMPREENDIMENTOS LDTA

ROTEX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP

CSA ENGENHARIA LTDA

C R P COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA
DE SERVICOS LTDA

KLEBIO LANDIM DE FRANCA LTDA

COSISA CONSTRUCOES LTDA

ESTRUTURAL ENGENHARIA E CONSTRUGAO
LTDA

DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA
CONSERVACAO E CONSTRUCOES LTDA

ME/EPP

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

VALOR (R$)

963.613,25

957.273,69

1160.139,64

1140.745,74

1141120,96

1.217.114,70

1.078.947,45

1.250.650,20

1.094.842,17

1.239.637,73

1.087.868,65

DATA/HORA

18/11/2025
1111554

18/11/2025
11:51:31

23/11/2025
15:35:49

24/1/2025
13:56:21

25/11/2025
15:45:39

26/11/2025
06:59:59

26/11/2025
10:01:30

26/11/2025
11:06:32

26/11/2025
N:22:14

26/11/2025
11:29:59

26/11/2025
13:22:52

Centro Administrativo Porcino Maia - Av. Bezerra de Menezes, N2 350, Centro
CEP 63.490-000
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y % PREFEITURA MUNICIPAL DE

Cuidando das

o futuro.
CNPJ/CPF FORNECEDOR ME/EPP VALOR (R$) DATA/HORA
21.803.450/0001- 26/11/2025
S DM EMPREENDIMENTOS EIRELI SIM 1.084.064,91 134209
07.838.885/0001- CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS LTDA SIM 950.934,14 26/1/2025
2 13:54:46
07.615.710/0001-  MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS 26/11/2025
75 EIRELI SIM 111576272 14:52:53
48.684.766/0001- FOCO LOCACAO AMBIENTAL LTDA SIM 1.077.759,13 26//2025
69 15:0114
30.166.388/0001-  SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS N 26/11/2025
66 LTDA NAC 1166.479,00 15:04:40
11.129.714/0001-10  DINAMIC SERVICOS LTDA NAO 1.014.329,00 2?91/92,525
20.732.519/0001-  ECOITA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS 26/11/2025
71 EIRELI SIM 1.078.359,31 15:49:07
25.078.864/0001- REMC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS 26/11/2025
57 IMOBILIARIOS EPP SIM 124260106 16:37:43
24.614.233/0001-  APLA COMERCIO, SERVICOS, PROJETOS E SIM 107817107 26/11/2025
42 CONSTRUCOES LTDA I 17:04:31
41332.445/0001- BARBOSA CONSTRUGOES E SERVICOS LTDA SIM 1.240.000,00 26/11/2025
56 17:05:20
23103.016/0001- FF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA SIM 1.250.000,00 26/1/2025
25 17:07:16
50.484.244/0001- CONSTRUVASP CONSTRUCOES & SERVICOS ~ 26/11/2025
65 LTDA NAC 109046514 17:12:30
53.558.394/0001- 26/11/2025
o D B P CASTRO SIM 1.072.019,75 1725:45
33.159.524/0001- ~ 26/11/2025
a9 RS M PESSOA LTDA NAO 988.962,02 173120
33.782.002/0001- 26/11/2025
29 NX EMPREENDIMENTOS LTDA SIM 1179.158,33 18:46:29
13.997.118/0001-  PRIME EMPREENDIMENTOS, 26/11/2025
88 INCORPORADORA E SERVICOS LTDA SIM 963.436,99 20:58:19
49.574.575/0001- 26/11/2025
o7 BMAG SIM 1.065.072,56 599179
26.803.040/0001- ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO EIRELI SIM 1.250.645,25 27/11/2025
65 08:25:31
62.626.329/0001- ECOMATTOS CONSTRUCOES LTDA SIM 1.078.359,31 27/1/2025
10 08:43:50
03.077.025/0001- ARCTURO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA SIM 1.087.868,65 27/1/2025
81 08:54:48
12'338'9127/ 0001 pp CONSTRUCOES & LOCACOES LTDA NAO 1.014.399,49 22/;227%?5

Abriu-se em seguida a fase de lances para classificacdo dos participantes relativamente aos
lances ofertados.

item 1- SERV. DE REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL
Propostas: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas
propostas.

1
Centro Administrativo Porcino Maia - Av. Bezerra de Menezes, N2 350, Centro
CEP 63.490-000
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CNPJ/CPF

23.103.016/0001-
25

37.452.665/0001-
46

49.574.575/0001-
07

07.615.710/0001-
75

33.782.002/0001-
39

11.129.714/0001-10

36.783.315/0001-
08

39.629.277/0001-
13

% PREFEITURA MUNICIPAL DE

.
WAR(D 1957
JAGUARIBARA

,:;':«'.Lr.'-u'fl;.-!:

Cuidando das

o futuro.

PORTE = DECLARAGAO V. TOTAL

FORNECEDOR ME/EPP ME/EPP/COOP QTD  V.UNIT (R$) (R$) DATA/HORA
FF 26/11/2025
EMPREENDIMENTOS NAO SIM 1,0 1250.000,00 1.250.000,00 170776

E SERVICOS LTDA

Marca: servigos

Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado: Servico referente a execugado da reforma do Centro
Administrativo de Jaguaribara (Prédio da Prefeitura Municipal), em conformidade com as
especificagdes técnicas e diretrizes estabelecidas no Projeto Basico, sob a responsabilidade da
Secretaria Municipal de Administragao e Financas.

REAL SERVICOS ~ X 18/11/2025
EIREL) NAO NAO 1,0 963.613,25 963.613,25 -

Marca: PROPRIO

Descrigao Detalhada do Objeto Ofertado: Servigo referente a execugao da reforma do Centro
Administrativo de Jaguaribara (Prédio da Prefeitura Municipal), em conformidade com as
especificagdes técnicas e diretrizes estabelecidas no Projeto Basico, sob a responsabilidade da
Secretaria Municipal de Administragao e Financas.

26/11/2025

BMAG SIM SIM 10 1.065.072,56  1.065.072,56 222119

Marca: servigos

Descrigao Detalhada do Objeto Ofertado: Servigo referente a execugao da reforma do Centro
Administrativo de Jaguaribara (Prédio da Prefeitura Municipal), em conformidade com as
especificagdes técnicas e diretrizes estabelecidas no Projeto Basico, sob a responsabilidade da
Secretaria Municipal de Administragdo e Finangas.

MEDEIROS
CONSTRUCOES E SIM SIM 10 115.762,72 1115.762,72
SERVICOS EIRELI

26/11/2025
14:52:53

Marca: X

Descrigao Detalhada do Objeto Ofertado: Servico referente a execugado da reforma do Centro
Administrativo de Jaguaribara (Prédio da Prefeitura Municipal), em conformidade com as
especificagdes técnicas e diretrizes estabelecidas no Projeto Basico, sob a responsabilidade da
Secretaria Municipal de Administragao e Finangas.

NX
EMPREENDIMENTOS SIM SIM 1,0 1.179.158,33 1.179.158,33 26/11/2025
LTDA 18:46:29

Marca: PRESTACAO DE SERVICO

Descrigao Detalhada do Objeto Ofertado: Servigo referente a execugao da reforma do Centro
Administrativo de Jaguaribara (Prédio da Prefeitura Municipal), em conformidade com as
especificagdes técnicas e diretrizes estabelecidas no Projeto Basico, sob a responsabilidade da
Secretaria Municipal de Administragdo e Finangas.

DINAMIC SERVICOS % % 26/1/2025
LTDA NAO NAO 10 1.014.329,00  1.014.329,00 151934

Marca: servico

Descrigao Detalhada do Objeto Ofertado: Servigo referente a execugéo da reforma do Centro
Administrativo de Jaguaribara (Prédio da Prefeitura Municipal), em conformidade com as
especificagdes técnicas e diretrizes estabelecidas no Projeto Basico, sob a responsabilidade da
Secretaria Municipal de Administragdo e Finangas.

FL ENGENHARIA,
SERVICOS E 23/11/2025
EMPREENDIMENTOS SIM SIM 1,0 1160139,64  1160.139,64 153549

LDTA

Marca: ENGENHARIA

Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado: Servico referente a execugdo da reforma do Centro
Administrativo de Jaguaribara (Prédio da Prefeitura Municipal), em conformidade com as
especificagdes técnicas e diretrizes estabelecidas no Projeto Basico, sob a responsabilidade da
Secretaria Municipal de Administragao e Financas.

CSA ENGENHARIA ~ 26/11/2025
LTDA NAO SIM 1,0 1.217.114,70 1.217.114,70 06:59:59

Centro Administrativo Porcino Maia - Av. Bezerra de Menezes, N2 350, Centro

CEP 63.490-000
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CNPJ/CPF FORNECEDOR

Cuidando das 422

Jag ua ri ba ra | pessoas, construin \ "mw-/

o futuro.

PORTE = DECLARAGAO V. TOTAL

ME/EPP  ME/EPPIcOOp QTP V-UNIT(R$) (R$) DATA/HORA

Marca: PROPRIA

Fabricante: PROPRIO

Modelo/Versao: SERVICO

Descrigao Detalhada do Objeto Ofertado: Servico referente a execugéo da reforma do Centro
Administrativo de Jaguaribara (Prédio da Prefeitura Municipal), em conformidade com as
especificagdes técnicas e diretrizes estabelecidas no Projeto Basico, sob a responsabilidade da

~

Secretaria Municipal de Administragdo e Finangas. 5

=]

@©

35.848.539/0001-  KLEBIO LANDIM DE . 26/11/2025 >

80 FRANCA LTDA NAO SIM 1,0 1.250.650,20  1.250.650,20 110632 Q

)

Marca: NAO SE APLICA kd

Descrigao Detalhada do Objeto Ofertado: Servico referente a execugao da reforma do Centro o

Administrativo de Jaguaribara (Prédio da Prefeitura Municipal), em conformidade com as ("Q

especificagdes técnicas e diretrizes estabelecidas no Projeto Basico, sob a responsabilidade da E

Secretaria Municipal de Administragdo e Finangas. E

o

CONSTRUTORA Q

07.838.885/0001- MARTINS PROJETOS NAO SIM 1,0 950.934,14 950.934,14 26/11/2025 g
41 13:54:46

LTDA 2

£

Marca: SERVICO ©

Descrigao Detalhada do Objeto Ofertado: REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL 3

©

62.626.329/0001- ECOMATTOS 27/1/2025 £

10 CONSTRUCOES LTDA SIM SIM 1,0 1.078.359,31 1.078.359,31 084350 a

=

Marca: SERVICO 3

Fabricante: PROPRIO E

Modelo/Versdo: PROPRIO 5

Descrigao Detalhada do Objeto Ofertado: Servigo referente a execugao da reforma do Centro Q

Administrativo de Jaguaribara (Prédio da Prefeitura Municipal), em conformidade com as 8

especificagdes técnicas e diretrizes estabelecidas no Projeto Basico, sob a responsabilidade da =

Secretaria Municipal de Administragdo e Finangas. E

33159.524/0001- RS M PESSOA LTDA NAO NAO 1,0 988.962,02 988.962,02 26/11/2025 19

89 17:31:220 NS

Marca: SERVICO \g’

Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: Servico referente a execugdo da reforma do Centro o

Administrativo de Jaguaribara (Prédio da Prefeitura Municipal), em conformidade com as CIJ

especificagdes técnicas e diretrizes estabelecidas no Projeto Basico, sob a responsabilidade da 8

Secretaria Municipal de Administracao e Finangas. M

o}

o5}

ROTEX n

31'276‘1;7/0001— CONSTRUCOES E SIM NAO 1,0 1140.745,74  1140.74574 21{? 15/2%25 Eg

SERVICOS EIRELI e N

&)

Descricao Detalhada do Objeto Ofertado: Servico referente a execugdo da reforma do Centro n

Administrativo de Jaguaribara (Prédio da Prefeitura Municipal), em conformidade com as g)

especificagdes técnicas e diretrizes estabelecidas no Projeto Basico, sob a responsabilidade da )

Secretaria Municipal de Administracao e Finangas. 2

Q

12.338.927/0001- R P CONSTRUGCOES & ~ x 27/1/2025 9

5 LOCACOES LTDA NAO NAO 1,0 1.014399,49  1.014.399,49 08571 c

@©

Marca: SERVICO g

Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: Servico referente a execugdo da reforma do Centro ‘8

Administrativo de Jaguaribara (Prédio da Prefeitura Municipal), em conformidade com as c

especificagdes técnicas e diretrizes estabelecidas no Projeto Basico, sob a responsabilidade da 4

Secretaria Municipal de Administracao e Finangas. <

52.401.746/0001-  COSISA . 26/1/2025

00 CONSTRUCOES LTDA NAO SIM 1,0 1.094.842,17  1.094.842,17 N

1
Centro Administrativo Porcino Maia - Av. Bezerra de Menezes, N2 350, Centro
CEP 63.490-000
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CNPJ/CPF FORNECEDOR

Cuidando das 422

Jag ua ri ba ra | pessoas, construin \ "mw-/

o futuro.

V. TOTAL
(R$)

PORTE = DECLARAGAO

ME/EPP  ME/EPP/COOP Q2 U FS)

DATA/HORA

Marca: SERVICO

Fabricante: PROPRIO

Modelo/Versao: PROPRIO

Descrigao Detalhada do Objeto Ofertado: Servico referente a execugao da reforma do Centro
Administrativo de Jaguaribara (Prédio da Prefeitura Municipal), em conformidade com as
especificagdes técnicas e diretrizes estabelecidas no Projeto Basico, sob a responsabilidade da

S~
Secretaria Municipal de Administragdo e Finangas. §
©
~~
53.558.394/0001 D B P CASTRO SIM SIM 1,0 1.072.019,75 1.072.019,75 26/11/2025 8
64 17:25:45 ©
)
Fabricante: PROPRIO §
Modelo/Versdo: PROPRIO @©
Descrigao Detalhada do Objeto Ofertado: Servico referente a execugao da reforma do Centro &
Administrativo de Jaguaribara (Prédio da Prefeitura Municipal), em conformidade com as o
especificagdes técnicas e diretrizes estabelecidas no Projeto Basico, sob a responsabilidade da E
Secretaria Municipal de Administragdo e Finangas. 8
i
CONSTRUVASP 0
50'484‘26[5*4/0001> CONSTRUGOES & NAO NAO 1,0 1.090.46514  1.090.465,14 2?,/711/222025 2
SERVICOS LTDA e %
Marca: SERVICO 2
Fabricante: SERVICO E
Modelo/Versao: SERVICO u
Descrigao Detalhada do Objeto Ofertado: Servigo referente a execugao da reforma do Centro g
Administrativo de Jaguaribara (Prédio da Prefeitura Municipal), em conformidade com as 3
especificagdes técnicas e diretrizes estabelecidas no Projeto Basico, sob a responsabilidade da B
Secretaria Municipal de Administragao e Financas. <
]
REMC S
25.078.864/0001- CONSTRUTORA & o 26/11/2025 kS]
=7 EMPREENDIMENTOS NAO SIM 1,0 1.242.601,06  1.242.601,06 1637-43 yq:_)
IMOBILIARIOS EPP >
Marca: Prépria 1%
Descrigao Detalhada do Objeto Ofertado: Servico referente a execugao da reforma do Centro »
Administrativo de Jaguaribara (Prédio da Prefeitura Municipal), em conformidade com as \g)
especificagdes técnicas e diretrizes estabelecidas no Projeto Basico, sob a responsabilidade da o}
Secretaria Municipal de Administragdo e Finangas. CIJ
)
DANTAS & OLIVEIRA Eg
10.684.414/0001-  LIMPEZA 26/11/2025 )
20 CONSERVACAO E SIM SIM 1,0 1.087.868,65 1.087.868,65 139252 %
CONSTRUCOES LTDA (L%
N
Marca: propria a
Descrigcdo Detalhada do Objeto Ofertado: Servico referente a execugdo da reforma do Centro N
Administrativo de Jaguaribara (Prédio da Prefeitura Municipal), em conformidade com as C
especificagdes técnicas e diretrizes estabelecidas no Projeto Basico, sob a responsabilidade da %
Secretaria Municipal de Administragao e Financas. 2
Q
SERTAO 9
21.181.254/0001-  CONSTRUCOES . . 18/11/2025 £
>3 SERVICOS E NAO NAO 1,0 957.273,69 957.273,69 s .g
LOCACOES LTDA o
°
Marca: PROPRIO o
Descrigao Detalhada do Objeto Ofertado: Servigo referente a execugao da reforma do Centro a
Administrativo de Jaguaribara (Prédio da Prefeitura Municipal), em conformidade com as <
especificagdes técnicas e diretrizes estabelecidas no Projeto Basico, sob a responsabilidade da
Secretaria Municipal de Administragao e Finangas.
CRPCOSTA
02.567.157/0001-  CONSTRUCOES E 26/11/2025
59 PRESTADORA DE SIM SIM 1,0 1.078947,45 1.078.947,45 10:0120

SERVICOS LTDA

1
Centro Administrativo Porcino Maia - Av. Bezerra de Menezes, N2 350, Centro
CEP 63.490-000
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CNPJ/CPF

41.332.445/0001-
56

03.077.025/0001-
81

26.803.040/0001-
65

03.147.269/0001-
93

25.238.571/0001-
20

21.803.450/0001-
92

% PREFEITURA MUNICIPAL DE

.
WAR(D 1957
JAGUARIBARA

,:;':«'.Lr.'-u'fl;.-!:

Cuidando das

o futuro.

V. TOTAL
(R$)

PORTE = DECLARAGAO

FORNECEDOR ME/EPP  ME/EPP/COOP

QTD  V.UNIT (R$) DATA/HORA
Marca: PROPRIA

Descri¢do Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
EXECUCAO DO SERVIGCO DE REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE JAGUARIBARA (PREDIO DA
PREFEITURA MUNICIPAL), CONFORME ESPECIFICAC@ES TECNICAS DETALHADAS NO PROJETO
BASICO EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA(;AO E FINANCAS

BARBOSA
CONSTRUCOES E NAO SIM 10 1.240.000,00 1.240.000,00
SERVICOS LTDA

26/11/2025
17:05:20

Marca: servicos

Descri¢ao Detalhada do Objeto Ofertado: Servico referente a execugado da reforma do Centro
Administrativo de Jaguaribara (Prédio da Prefeitura Municipal), em conformidade com as
especificagdes técnicas e diretrizes estabelecidas no Projeto Basico, sob a responsabilidade da
Secretaria Municipal de Administragao e Finangas.

ARCTURO
CONSTRUGOES E NAO SIM 10 1.087.868,65 1.087.868,65
SERVICOS LTDA

27/M/2025
08:54:48

Marca: propria

Fabricante: proprio

Modelo/Vers3o: proprio

Descrigao Detalhada do Objeto Ofertado: Servigo referente a execugao da reforma do Centro
Administrativo de Jaguaribara (Prédio da Prefeitura Municipal), em conformidade com as
especificagdes técnicas e diretrizes estabelecidas no Projeto Basico, sob a responsabilidade da
Secretaria Municipal de Administragao e Financas.

ABSOLON
CAVALCANTE MOTA SIM SIM 10 1250.64525  1250.645,25
NETO EIRELI

27/11/2025
08:25:31

Marca: NAO SE APLICA

Descrigao Detalhada do Objeto Ofertado: Servico referente a execugado da reforma do Centro
Administrativo de Jaguaribara (Prédio da Prefeitura Municipal), em conformidade com as
especificagdes técnicas e diretrizes estabelecidas no Projeto Basico, sob a responsabilidade da
Secretaria Municipal de Administragao e Finangas.

CONSTRUTORA % 25/11/2025
EXITO LTDA - EPP NAO SIM 10 1.141.120,96 1.141.120,96 15:45:39

Marca: NAO SE APLICA

Fabricante: NAO SE APLICA

Modelo/Versao: NAO SE APLICA

Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: Servico referente a execugdo da reforma do Centro
Administrativo de Jaguaribara (Prédio da Prefeitura Municipal), em conformidade com as
especificagdes técnicas e diretrizes estabelecidas no Projeto Basico, sob a responsabilidade da
Secretaria Municipal de Administragdo e Finangas.

ESTRUTURAL
ENGENHARIA E NAO NAO 1,0 1239.637,73  1239.637,73
CONSTRUCAO LTDA

26/11/2025
11:29:59

Marca: ESTRUTURAL ENGENHARIA

Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado: Servico referente a execugado da reforma do Centro
Administrativo de Jaguaribara (Prédio da Prefeitura Municipal), em conformidade com as
especificagdes técnicas e diretrizes estabelecidas no Projeto Basico, sob a responsabilidade da
Secretaria Municipal de Administragao e Financas.

DM
EMPREENDIMENTOS SIM SIM 10 1.084.064,91 1.084.06491
EIRELI

26/11/2025
13:42:09

Marca: PROPRIA

Descrigao Detalhada do Objeto Ofertado: Servigo referente a execugao da reforma do Centro
Administrativo de Jaguaribara (Prédio da Prefeitura Municipal), em conformidade com as
especificagdes técnicas e diretrizes estabelecidas no Projeto Basico, sob a responsabilidade da
Secretaria Municipal de Administragao e Financas.
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o futuro.

PORTE = DECLARAGAO V. TOTAL

CNPJ/CPF FORNECEDOR ME/EPP ME/EPP/COOP QTD  V.UNIT (R$) (R$) DATA/HORA
APLA COMERCIO,
24.614.233/0001-  SERVICOS, . 26/11/2025
42 PROJETOS E NAO SIM 10 1.078.171,07 1.078.171,07 17:04:31
CONSTRUCOES LTDA
Marca: SM
Fabricante: SF
Modelo/Vers3o: SV
Descrigao Detalhada do Objeto Ofertado: Servigo referente a execugao da reforma do Centro
Administrativo de Jaguaribara (Prédio da Prefeitura Municipal), em conformidade com as
especificagdes técnicas e diretrizes estabelecidas no Projeto Basico, sob a responsabilidade da
Secretaria Municipal de Administragao e Financas.
ECOITA
20.732.519/0001- ENGENHARIA E 26/11/2025
7 EMPREENDIMENTOS SIM SIM 1,0 1.078.359,31 1.078.359,31 15:49:07
EIRELI
Marca: servico
Descrigao Detalhada do Objeto Ofertado: Servico referente a execugao da reforma do Centro
Administrativo de Jaguaribara (Prédio da Prefeitura Municipal), em conformidade com as
especificagdes técnicas e diretrizes estabelecidas no Projeto Basico, sob a responsabilidade da
Secretaria Municipal de Administragdo e Finangas.
48.684.766/0001- FOCO LOCAGAO 26/11/2025
69 AMBIENTAL LTDA SIM SIM 10 1.077.759,13 1.077.759,13 15:0114
Marca: PRESTACAO DE SERVICO
Descrigao Detalhada do Objeto Ofertado: Servico referente a execugao da reforma do Centro
Administrativo de Jaguaribara (Prédio da Prefeitura Municipal), em conformidade com as
especificagdes técnicas e diretrizes estabelecidas no Projeto Basico, sob a responsabilidade da
Secretaria Municipal de Administragdo e Finangas.
PRIME
12.997.118/0001- EMPREENDIMENTOS, ~ 26/11/2025
as INCORPORADORA E NAO SIM 1,0 963.436,99 963.436,99 50:5819
SERVICOS LTDA
Marca: Prestagao de servigo
Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado: Servico referente a execugado da reforma do Centro
Administrativo de Jaguaribara (Prédio da Prefeitura Municipal), em conformidade com as
especificagdes técnicas e diretrizes estabelecidas no Projeto Basico, sob a responsabilidade da
Secretaria Municipal de Administragao e Financas.
SARAIVA
30'166'36%8/ 000 EMPREENDIMENTOS NAO NAO 1,0 1166.479,00  1166.479,00 2165/.222.(2?
E SERVICOS LTDA T
Marca: SARAIVA
Descrigao Detalhada do Objeto Ofertado: Servigo referente a execugao da reforma do Centro
Administrativo de Jaguaribara (Prédio da Prefeitura Municipal), em conformidade com as
especificagdes técnicas e diretrizes estabelecidas no Projeto Basico, sob a responsabilidade da
Secretaria Municipal de Administragdo e Finangas.
EVENTO(S)
EVENTO OBSERVAGOES CNP3J/CPF VALOR DATA/HORA
Inicio Iniciada a etapa de lance aberto com duragao de 15 minutos 27/1/2025
09:01:46
Lance ) 27/11/2025
registrado Lance registrado 26.803.040/0001-65 988.971,5000 09:05:59
Lance Lance registrado 35.848.539/0001-80 982.655,4000 27/1/2025
©ooregistrado o T T 0907260
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EVENTO

Lance
registrado

Lance
registrado

Encerramento

Inicio

Lance

Encerramento

Inicio

Classificado

Lance

Reinicio

Reinicio

Reinicio

Reinicio

.
WAR(D 1957
JAGUARIBARA

% PREFEITURA MUNICIPAL DE

Jaguaribara

o futuro.
OBSERVACOES CNPJ/CPF VALOR
Lance registrado 25.078.864/0001-57 985.754,2800
Lance registrado 41.332.445/0001-56 950.934,1500

Encerrada a disputa da etapa de lance aberto

Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo sorteado pelo
sistema: 05:33)

Lance registrado na etapa fechamento

iminente 23.103.016/0001-25 999.999,0000
Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente
Iniciada a etapa de lance fechado com duragdo de 5 minutos
07.838.885/0001-41 950.934,1400 (-)
41.332.445/0001-56 950.934,1500 (-)
21.181.254/0001-23 957'27(‘75'297%?
13.997.118/0001-88 963‘436('19;%
37.452.665/0001-46 963513’2?/3
35.848.539/0001-80 982'65(53;22%0)
Participante(s) classificado(s)
25.078.864/0001-57 985'75(43"2686;?
33159.524/0001-89 98896&%@%

988.971,5000

26.803.040/0001-65 (4.00%)

999.999,0000

23.103.016/0001-25 (5,16%)

1.014.329,0000

11.129.714/0001-10 (6,67%)

1.014.399,4900
12.338.927/0001-15 (6,67%)

Lance registrado na etapa fechada 25.078.864/0001-57 963.785,4200

Considerando a auséncia de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para
que os demais participantes na ordem de classificagdo possam ofertar um lance
final e fechado.

Considerando a auséncia de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para
que os demais participantes na ordem de classificagdo possam ofertar um lance
final e fechado.

Considerando a auséncia de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para
que os demais participantes na ordem de classificagdo possam ofertar um lance
final e fechado.

Considerando a auséncia de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para
que os demais participantes na ordem de classificacdo possam ofertar um lance

Cuidando das : )
pessoas, construin N,/

DATA/HORA

27/11/2025
09:15:24

27/11/2025
09:15:59

27/1/2025
09116:46

27/1/2025
09:16:46

27/11/2025
09:16:47

27/1/2025
09:22:19

27/M/2025
09:22:19

27/M/2025
09:22119

27/11/2025
09:22:19

27/11/2025
09:22:19

27/11/2025
09:22:19

27/M/2025
09:22119

27/11/2025
09:22:19

27/11/2025
09:22:19

27/11/2025
09:22:19

27/11/2025
09:22119

27/11/2025
09:22:19

27/11/2025
09:22:19

27/M/2025
09:22119

27/11/2025
09:22:33

27/1/2025
09:27:20

27/M/2025
09:32:19

27/1/2025
09:37:19

27/M/2025
09:42:19
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o futuro.

IMARD 1957
JAGUARIBARA

EVENTO

Reinicio

Reinicio

Reinicio

Encerramento

Encerramento
Negociagao
iniciado

Negociagao
encerrada

Prazo
exequibilidade

Exequibilidade

Desclassificagao

Convocagao
Negociagao
iniciado

Negociagdo
encerrada

Desclassificagdo

Convocagao

Negociagdo
iniciado

Negociagdo
encerrada

Desclassificacao

Convocagao

OBSERVACOES CNPJ/CPF VALOR

Considerando a auséncia de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para
que os demais participantes na ordem de classificagdo possam ofertar um lance
final e fechado.

Considerando a auséncia de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para
que os demais participantes na ordem de classificagdo possam ofertar um lance
final e fechado.

Considerando a auséncia de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para
que os demais participantes na ordem de classificagdo possam ofertar um lance
final e fechado.

Encerrada a disputa da etapa de lance fechado

Encerrada a fase de lances

Aberta negociacdo com participante CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS LTDA
inscrito no CNPJ/MF N° 07.838.885/0001-41

Finalizando negociagdo com participante CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS
LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 07.838.885/0001-41, semn registro de lances.

O Agente de Contratagdo vem
oportunizar a participante
CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS
LTDA inscrito no  CNPJ/MF  N°
07.838.885/0001-41, apresentar a
exequibilidade da sua proposta, ficando
estabelecido o prazo final em 10/12/2025
as10:37

07.838.885/0001-41 950.934,1400

O Agente de Contratagdo nao aceitou a
exequibilidade apresentada pela
participante  CONSTRUTORA MARTINS
PROJETOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N°
07.838.885/0001-41.

07.838.885/0001-41 950.934,1400

O participante CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N°
07.838.885/0001-41, R$ 950.934,14 foi desclassificada. Motivo: Nao apresentou a
exequibilidade.

Participante BARBOSA CONSTRUGCOES E SERVIGOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N°
41.332.445/0001-56, foi convocada.

Aberta negociagdo com participante BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
inscrito no CNPJ/MF N° 41.332.445/0001-56

Finalizando negociagdo com participante BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS
LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 41.332.445/0001-56, sem registro de lances.

O participante BARBOSA CONSTRUCOES E SERVIGOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N°
41332.445/0001-56, R$ 950.934,15 foi desclassificada. Motivo: N3o apresentou a
proposta de readequada e garantias.

Participante SERTAO CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA inscrito no
CNPJ/MF N° 21.181.254/0001-23, foi convocada.

Aberta negociagdo com participante SERTAO CONSTRUCOES SERVICOS E
LOCACOES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 21.181.254/0001-23

Finalizando negociagdo com participante SERTAO CONSTRUCOES SERVICOS E
LOCACOES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 21.181.254/0001-23, sem registro de lances.

O participante SERTAO CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA inscrito no
CNPJ/MF N° 21.181.254/0001-23, R$ 95727369 foi desclassificada. Motivo: Nao
apresentou a proposta de readequada com as garantias

Participante PRIME EMPREENDIMENTOS, INCORPORADORA E SERVICOS LTDA
inscrito no CNPJ/MF N° 13.997.118/0001-88, foi convocada.

CEP 63.490-000

Cuidando das )
pessoas, construin N,/

DATA/HORA

27/1/2025
09:47:19

27/1/2025
09:52:19

27/M/2025
09:57:19

27/1/2025
10:02:19

27/1/2025
10:10:25

27/1/2025
10:47:50

27/1/2025
10:58:05

10/12/2025
08:35:15

10/12/2025
14:06:20

10/12/2025
14:09:54

10/12/2025
14:09:58

10/12/2025
14:17:23

10/12/2025
14:26:02

10/12/2025
16:31:39

10/12/2025
16:31:42

10/12/2025
16:34:54

NN2/2025
08:21:07

15/12/2025
09:31:47

15/12/2025
09:31:49

!
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EVENTO

Negociagao
iniciado

Negociagao
encerrada

Desclassificagdo

Convocagao
Negociagdo
iniciado

Negociagdo
encerrada

Desclassificagao

Convocagao

Negociagdo
iniciado

Negociagdo
encerrada

Desclassificagao

Convocagao

Negociagao
iniciado

Negociagdo
encerrada

Desclassificagao

Convocagao

Negociagado
iniciado

Negociagao
encerrada

Prazo
exequibilidade

Exequibilidade

o futuro.

OBSERVACOES CNPJ/CPF VALOR

Aberta negociagao com participante PRIME EMPREENDIMENTOS,
INCORPORADORA E SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 13.997.118/0001-88

Finalizando negociagdo com  participante PRIME EMPREENDIMENTOS,
INCORPORADORA E SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 13.997.118/0001-88,
sem registro de lances.

O participante PRIME EMPREENDIMENTOS, INCORPORADORA E SERVICOS LTDA
inscrito no CNPJ/MF N° 13.997.118/0001-88, R$ 963.436,99 foi desclassificada. Motivo:
Nao apresentou a proposta de readequada e as garantias.

Participante REAL SERVICOS EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 37.452.665/0001-46, foi
convocada.

Aberta negociagdo com participante REAL SERVICOS EIRELI inscrito no CNPJ/MF N°
37.452.665/0001-46

Finalizando negociacdo com participante REAL SERVICOS EIRELI inscrito no
CNPJ/MF N° 37.452.665/0001-46, sem registro de lances.

O participante REAL SERVICOS EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 37.452.665/0001-46,
R$ 963.613,25 foi desclassificada. Motivo: Ndo apresentou a proposta de readequada e
garantias

Participante REMC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EPP
inscrito no CNPJ/MF N° 25.078.864/0001-57, foi convocada.

Aberta negociagdo com participante REMC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS EPP inscrito no CNPJ/MF N° 25.078.864/0001-57

Finalizando  negociagdo com participante REMC  CONSTRUTORA &
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EPP inscrito no CNPJ/MF N° 25.078.864/0001-
57, sem registro de lances.

O participante REMC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EPP
inscrito no CNPJ/MF N° 25.078.864/0001-57, R$ 963.785,42 foi desclassificada. Motivo:
Nao apresentou a proposta de readequada e as garantias.

Participante KLEBIO LANDIM DE FRANCA LTDA inscrito no CNPJ/MF N°
35.848.539/0001-80, foi convocada.

Aberta negociagao com participante KLEBIO LANDIM DE FRANCA LTDA inscrito no
CNPJ/MF N° 35.848.539/0001-80

Finalizando negociagdo com participante KLEBIO LANDIM DE FRANCA LTDA
inscrito no CNPJ/MF N° 35.848.539/0001-80, sem registro de lances.

O participante KLEBIO LANDIM DE FRANCA LTDA inscrito no CNPJ/MF N°
35.848.539/0001-80, R$ 982.655,40 foi desclassificada. Motivo: A empresa KLEBIO
LANDIM DE FRANCA EIRELI ndo apresentou a proposta readequada e as garantias
exigidas. Por tanto esta desclassificada.

Participante R S M PESSOA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 33159.524/0001-89, foi
convocada.

Aberta negociagdo com participante R S M PESSOA LTDA inscrito no CNPJ/MF N°
33.159.524/0001-89

Finalizando negocia¢do com participante R S M PESSOA LTDA inscrito no CNPJ/MF
N° 33.159.524/0001-89, sem registro de lances.

O Agente de Contratagdo vem

oportunizar a participante R S M

PESSOA LTDA inscrito ho CNPJ/MF N°

33.159.524/0001-89, apresentar a 33.159.524/0001-89 988.962,0200
exequibilidade da sua proposta, ficando

estabelecido o prazo final em 14/01/2026

as10:13

O Agente de Contratagdo nado aceitou a
exequibilidade apresentada pela
participante RS M PESSOA LTDA inscrito
no CNPJ/MF N° 33.159.524/0001-89.

33.159.524/0001-89 988.962,0200

CEP 63.490-000

Cuidando das : )
pessoas, construin N,/

DATA/HORA

15/12/2025
09:37:36

15/12/2025
09:46:59

15/12/2025
13:32:05

15/12/2025
13:3212

15/12/2025
13:36:06

15/12/2025
13:58:09

15/12/2025
16:22:30

15/12/2025
16:23:25
1512/2025
16:28:55

15/12/2025
16:52:55

16/12/2025
T1:50:31

16/12/2025
1:50:35

16/12/2025
N:5514

16/12/2025
133113

17/12/2025
10:10:08

17N2/2025
10:10:51

17N2/2025
10:12:14

17N2/2025
10:27:07

14/01/2026
08:12:45

14/01/2026
10118:57

Centro Administrativo Porcino Maia - Av. Bezerra de Menezes, N2 350, Centro

,:;':«'.Lr.'-u'fl;.-!:

3428

g

Assinado via IntGest Sign — ID: 258-586-3830 - Pag. 10/62 - Verificacdo: https://assinatura.intgest.com.br/2585863830/auth/



EVENTO

Desclassificagao

Convocagao

Negociagado
iniciado
Negociagao

encerrada

Desclassificagcao

Convocagao

Negociagao
iniciado
Negociagao

encerrada

Desclassificagao

Convocagao

Negociagao
iniciado
Negociagao

encerrada

Desclassificagdo

Convocacao

Negociagao
iniciado
Negociagdo

encerrada

Desclassificagdo

Convocagao

Negociagado
iniciado

Negociagao
encerrada

O
b
' [=
ZoE
sisis o
Zn==g Desclassificagcdo
= 3 m
§ z %E Convocagao
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o futuro.

CNPJ/CPF VALOR

OBSERVACOES

O participante R S M PESSOA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 33.159.524/0001-89, R$
988.962,02 foi desclassificada. Motivo: Ndo comprovou a exequibilidade

Participante ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO EIRELI inscrito no CNPJ/MF N°
26.803.040/0001-65, foi convocada.

Aberta negociagdo com participante ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO EIRELI
inscrito no CNPJ/MF N° 26.803.040/0001-65

Finalizando negociagdo com participante ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO
EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 26.803.040/0001-65, sem registro de lances.

O participante ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO EIRELI inscrito no CNPJ/MF N°
26.803.040/0001-65, R$ 988.971,50 foi desclassificada. Motivo: Ndo apresentou a
proposta de readequada e garantias

Participante FF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N°
23.103.016/0001-25, foi convocada.

Aberta negociagdo com participante FF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
inscrito no CNPJ/MF N° 23.103.016/0001-25

Finalizando negociagdo com participante FF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS
LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 23.103.016/0001-25, sem registro de lances.

O participante FF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N°
23.103.016/0001-25, R$ 999.999,00 foi desclassificada. Motivo: Ndo apresentou a
proposta de readequada e anexos

Participante DINAMIC SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 11.129.714/0001-10, foi
convocada.

Aberta negociagdo com participante DINAMIC SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF
N° 11.129.714/0001-10

Finalizando negociagcdo com participante DINAMIC SERVICOS LTDA inscrito no
CNPJ/MF N° 11.129.714/0001-10, sem registro de lances.

O participante DINAMIC SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 11.129.714/0001-10,
R$ 1.014.329,00 foi desclassificada. Motivo: Ndo apresentou a proposta de readequada
com as garantias

Participante R P CONSTRUCOES & LOCAGOES LTDA inscrito no CNPJ/MF N°
12.338.927/0001-15, foi convocada.

Aberta negociacio com participante R P CONSTRUCOES & LOCACOES LTDA inscrito
no CNPJ/MF N°12.338.927/0001-15

Finalizando negociagdo com participante R P CONSTRUGOES & LOCAGOES LTDA
inscrito no CNPJ/MF N° 12.338.927/0001-15, sem registro de lances.

O participante R P CONSTRUGOES & LOCAGCOES LTDA inscrito no CNPJ/MF N°
12.338.927/0001-15, R$ 1.014.399,49 foi desclassificada. Motivo: Nao apresentou a
garantia adicional.

Participante BMAG inscrito no CNPJ/MF N° 49.574.575/0001-07, foi convocada.

Aberta negociagdo com participante BMAG inscrito no CNPJ/MF N° 49.574.575/0001-
o7

Finalizando negociagdo com participante BMAG inscrito no CNPJ/MF N°

49.574.575/0001-07, sem registro de lances.

O participante BMAG inscrito no CNPJ/MF N° 49.574.575/0001-07, R$ 1.065.072,56 foi
desclassificada. Motivo: Nao apresentou a garantia adicional.

Participante D B P CASTRO inscrito no CNPJ/MF N° 53.558394/0001-64, foi
convocada.

Aberta negociacdo com participante D B P CASTRO inscrito no CNPJ/MF N°
53.558.394/0001-64

Finalizando negociagdo com participante D B P CASTRO inscrito no CNPJ/MF N°

CEP 63.490-000
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DATA/HORA

14/01/2026
10:19:34

14/01/2026
10:19:37

14/01/2026
14:07:09

14/01/2026
142313

14/01/2026
16:36:02

14/01/2026
16:36:06

14/01/2026
16:38:32

14/01/2026
16:50:01

15/01/2026
10:09:59

15/01/2026
10:10:14

15/01/2026
10116:52

15/01/2026
10:25:25

15/01/2026
14:03:29

15/01/2026
14:03:36

15/01/2026
14:08:00

15/01/2026
14:20:56

16/01/2026
10:39:51

16/01/2026
10:39:56

16/01/2026
10:45:06

16/01/2026
10:54:03
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16/01/2026
143533

16/01/2026
14:35:38

16/01/2026
14:4324

16/01/2026

_—_“
Centro Administrativo Porcino Maia - Av. Bezerra de Menezes, N2 350, Centro



DELF] BIjAIad JURNIS BRI

i NLPNISSY W0 002N LY W He2I - 38 vl ed

FLNIWTYLIDIG 0OwNISSY oLNaWndoa [t g[e]

QO O I002H 0 O wHYd wHIAWYD WNS LN

EVENTO

Desclassificagao

Convocagao
Negociagado
iniciado

Negociagao
encerrada

Prazo
exequibilidade

Exequibilidade
aceita

Proposta aceita

Inabilitado

Convocagao

Negociagao
iniciado

Negociagao
encerrada

Desclassificagdo

Convocagao

Negociagdo
iniciado

Negociagdo
encerrada

Desclassificagcao

Convocagao
Negociagao
iniciado

Negociagao
encerrada

o futuro.

CNPJ/CPF VALOR

OBSERVACOES

O participante D B P CASTRO inscrito no CNPJ/MF N° 53.558.394/0001-64, R$
1.072.019,75 foi desclassificada. Motivo: Nao apresentou a proposta de readequada

Participante FOCO LOCACAO AMBIENTAL LTDA inscrito no CNP3/MF N°
48.684.766/0001-69, foi convocada.

Aberta negociagdo com participante FOCO LOCAGAO AMBIENTAL LTDA inscrito no
CNPJ/MF N° 48.684.766/0001-69

Finalizando negociagdo com participante FOCO LOCAGCAO AMBIENTAL LTDA
inscrito no CNPJ/MF N° 48.684.766/0001-69, sem registro de lances.

O Agente de Contratagdo vem
oportunizar a  participante  FOCO
LOCACAO AMBIENTAL LTDA inscrito no
CNPI/MF N° 48.684.766/0001-69,
apresentar a exequibilidade da sua
proposta, ficando estabelecido o prazo
final em 20/01/2026 as 10:53

48.684.766/0001-69 1.077.759,1300

O Agente de Contratagao aceitou a
exequibilidade apresentada pela
participante FOCO LOCAGAO
AMBIENTAL LTDA inscrito no CNPJ/MF
N° 48.684.766/0001-69.

48.684.766/0001-69 1.077.759,1300

Proposta aceita para a participante FOCO LOCAGAO AMBIENTAL LTDA inscrito no
CNPJ/MF N° 48.684.766/0001-69, no valor de R$ 1.077.759,13 (um milhdo e setenta e
sete mil, setecentos e cinquenta e nove reais e treze centavos)

A participante FOCO LOCACAO AMBIENTAL LTDA inscrito no CNPJ/MF N°
48.684.766/0001-69, R$ 1.077.75913 foi inabilitado. Motivo: Nao apresentou a
documentagdo de habilitagdo conforme exigido no edital.

Participante APLA COMERCIO, SERVICOS, PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
inscrito no CNPJ/MF N° 24.614.233/0001-42, foi convocada.

Aberta negociagdao com participante APLA COMERCIO, SERVICOS, PROJETOS E
CONSTRUCOES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 24.614.233/0001-42

Finalizando negociagao com participante APLA COMERCIO, SERVICOS, PROJETOS E
CONSTRUCOES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 24.614.233/0001-42, sem registro de
lances.

O participante APLA COMERCIO, SERVICOS, PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
inscrito no CNPJ/MF N° 24.614.233/0001-42, R$ 1.078.171,07 foi desclassificada. Motivo:
N3ao apresentou a proposta de readequada com as garantias.

Participante ECOITA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI inscrito no
CNPJ/MF N° 20.732.519/0001-71, foi convocada.

Aberta negociagcdo com participante ECOITA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS
EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 20.732.519/0001-71

Finalizando negociagdo com participante ECOITA ENGENHARIA E
EMPREENDIMENTOS EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 20.732.519/0001-71, sem registro
de lances.

O participante ECOITA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI inscrito no
CNPJ/MF N° 20.732.519/0001-71, R$ 1.078359,31 foi desclassificada. Motivo: Nao
apresentou a proposta de readequada e as garantias

Participante ECOMATTOS CONSTRUCOES LTDA inscrito no CNPJ/MF N°

62.626.329/0001-10, foi convocada.

Aberta negociagdo com participante ECOMATTOS CONSTRUCOES LTDA inscrito no
CNPJ/MF N° 62.626.329/0001-10

Finalizando negociagcdo com participante  ECOMATTOS CONSTRUCOES LTDA
inscrito no CNPJ/MF N° 62.626.329/0001-10, sem registro de lances.

CEP 63.490-000

Cuidando das : )
pessoas, construin N,/

DATA/HORA

19/01/2026
08:46:18

19/01/2026
08:46:22

19/01/2026
08:49:47

19/01/2026
08:59:01

20/01/2026
08:52:04

21/01/2026
091112

21/01/2026
09:11:28

21/01/2026
14:50:28

21/01/2026
14:50:31
22/01/2026
09:00:49

22/01/2026
09:14:36

22/01/2026
13:34:38

22/01/2026
13:34:45
22/01/2026
13:40:43

22/01/2026
13:56:46

22/01/2026
16:16:41

22/01/2026
16:16:46

22/01/2026
16:21:22

22/01/2026
16:48:26
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o futuro.

IMARD 1957
JAGUARIBARA

EVENTO

Desclassificagao

Convocagao

Negociagado
iniciado

Negociagado
encerrada

Desclassificagao

Convocagao
Negociagao
iniciado

Negociagdo
encerrada

Desclassificagdo

Convocagao

Negociagdo
iniciado

Negociagao
encerrada

Proposta aceita

Inabilitado

Convocagao
Negociagado
iniciado
Negociagao

encerrada

Desclassificagao

Convocagao
Negociagao
iniciado

Negociagao
encerrada

OBSERVACOES CNPJ/CPF VALOR

O participante  ECOMATTOS CONSTRUCOES LTDA inscrito no CNPJ/MF N°
62.626.329/0001-10, R$ 1.078.359,31 foi desclassificada. Motivo: N3o apresentou a
proposta de readequada e garantias

Participante C R P COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
inscrito no CNPJ/MF N° 02.567.157/0001-29, foi convocada.

Aberta negociacdo com participante C R P COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA
DE SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 02.567.157/0001-29

Finalizando negociagcdo com participante C R P COSTA CONSTRUCOES E
PRESTADORA DE SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 02.567.157/0001-29, sem
registro de lances.

O participante C R P COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
inscrito no CNPJ/MF N° 02.567157/0001-29, R$ 1.078.94745 foi desclassificada.
Motivo: Ndo apresentou a proposta de readequada e a garantia

Participante DM EMPREENDIMENTOS EIRELI
21.803.450/0001-92, foi convocada.

inscrito  no  CNPJ/MF  N°

Aberta negociagdo com participante DM EMPREENDIMENTOS EIRELI inscrito no
CNPJ/MF N° 21.803.450/0001-92

Finalizando negociagdo com participante DM EMPREENDIMENTOS EIRELI inscrito
no CNPJ/MF N° 21.803.450/0001-92, sem registro de lances.

O participante DM EMPREENDIMENTOS EIRELI inscrito no CNPJ/MF N°
21.803.450/0001-92, R$ 1.084.064,91 foi desclassificada. Motivo: Ndo apresentou a
proposta de readequada e a garantia

Participante DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA CONSERVACAO E CONSTRUCOES LTDA
inscrito no CNPJ/MF N° 10.684.414/0001-30, foi convocada.

Aberta negociagdo com participante DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA CONSERVACAO
E CONSTRUCOES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 10.684.414/0001-30

Finalizando negociagdo com participante DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA
CONSERVACAO E CONSTRUCOES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 10.684.414/0001-30,
sem registro de lances.

Proposta aceita para a participante DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA CONSERVACAO E
CONSTRUCOES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 10.684.414/0001-30, no valor de R$
1.087.868,65 (um milhdo e oitenta e sete mil, oitocentos e sessenta e oito reais e
sessenta e cinco centavos)

A participante DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA CONSERVACAO E CONSTRUCOES
LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 10.684.414/0001-30, R$ 1.087.868,65 foi inabilitado.
Motivo: Apresentou a certiddo negativa de faléncia vencida e ndo apresentou a
qualificagdo técnica compativel com os itens de maior relevancia.

Participante ARCTURO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N°
03.077.025/0001-81, foi convocada.

Aberta negociagdo com participante ARCTURO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
inscrito no CNPJ/MF N° 03.077.025/0001-81

Finalizando negociagdo com participante ARCTURO CONSTRUGCOES E SERVICOS
LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 03.077.025/0001-81, sem registro de lances.

O participante ARCTURO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N°
03.077.025/0001-81, R$ 1.087.868,65 foi desclassificada. Motivo: Ndo apresentou a
proposta de readequada e a garantia

Participante CONSTRUVASP CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF
N° 50.484.244/0001-65, foi convocada.

Aberta negociagdo com participante CONSTRUVASP CONSTRUGOES & SERVICOS
LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 50.484.244/0001-65

Finalizando negociacdo com participante CONSTRUVASP CONSTRUGCOES &
SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 50.484.244/0001-65, sem registro de lances.

CEP 63.490-000

Cuidando das )
pessoas, construin N,/

DATA/HORA

26/01/2026
10:40:09

26/01/2026
10:40:51
26/01/2026
10:43:48

26/01/2026
10:52:38

26/01/2026
13:31:07

26/01/2026
13:3113

26/01/2026
13:3814

26/01/2026
13:48:00

26/01/2026
15:51:47

26/01/2026
15:51:52
26/01/2026
15:54:26

26/01/2026
16:01:57

03/02/2026
14:01:11

10/02/2026
15:32:58

10/02/2026
15:33:03

10/02/2026
15:35:48

10/02/2026
15:44:47

1/02/2026
08:00:51

1/02/2026
08:00:56

1/02/2026
08:08:28

1/02/2026
08:15:59

!
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Cuidando das : )
pessoas, construin N,/
o futuro.

EVENTO OBSERVACOES CNPJ/CPF VALOR DATA/HORA

Proposta aceita para a participante CONSTRUVASP CONSTRUGCOES & SERVICOS

Proposta aceita = LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 50.484.244/0001-65, no valor de R$ 1.090.465,14 (um 21;?;{.22%26
milhdo e noventa mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e catorze centavos) o
A participante CONSTRUVASP CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA inscrito no 25/02/2026
Inabilitado CNPJ/MF N° 50.484244/0001-65, R$ 1.090.46514 foi inabilitado. Motivo: Nao 134134
apresentou a documentacado de habilitagdo conforme exigido. T
= Participante COSISA CONSTRUCOES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 52.401.746/0001- 25/02/2026
Convocagao R e
00, foi convocada. 13:41:40

Negociagao Aberta negociagdao com participante COSISA CONSTRUCOES LTDA inscrito no 25/02/2026

iniciado CNPJ/MF N° 52.401.746/0001-00 13:46:10
Negociagdo Finalizando negociagdo com participante COSISA CONSTRUCOES LTDA inscrito no 25/02/2026
encerrada CNPJ/MF N° 52.401.746/0001-00, sem registro de lances. 13:51:227
O participante COSISA CONSTRUCOES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 25/02/2026
Desclassificagdo = 52.401.746/0001-00, R$ 1.094.842,17 foi desclassificada. Motivo: Ndo apresentou a 16:0212

proposta de readequada e a garantia

= Participante MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 25/02/2026
Convocagao

07.615.710/0001-75, foi convocada. 16:02:28
Negociagdo Aberta negociagao com participante MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 25/02/2026
iniciado inscrito no CNPJ/MF N° 07.615.710/0001-75 16:06:32
Negociagao Finalizando negociagdo com participante MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS 25/02/2026
encerrada EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 07.615.710/0001-75, sem registro de lances. 16:16:25
O participante MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI inscrito no CNPJ/MF 26/02/2026
Desclassificagdo = N° 07.615.710/0001-75, R$ 1.115.762,72 foi desclassificada. Motivo: Nao apresentou a 10243

proposta de readequada e a garantia

Participante ROTEX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 26/02/2026

Convocagio 3776 477/0001-28, foi convocada. 110248

Negociagado Aberta negociagdo com participante ROTEX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 26/02/2026
iniciado inscrito no CNPJ/MF N° 31.276.477/0001-28 N:24:24

Negociagdo Finalizando negociagdo com participante ROTEX CONSTRUCOES E SERVICOS 26/02/2026
encerrada EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 31.276.477/0001-28, sem registro de lances. 14:30:40

O Agente de Contratagdo vem
oportunizar a participante ROTEX
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

Prazo inscrito no CNPI/MF N° 31276.477/0001-  31276.477/0001-28 \407457400  02/03/2026
exequibilidade - 14.02:56
28, apresentar a exequibilidade da sua
proposta, ficando estabelecido o prazo
final em 02/03/2026 as 16:04
O Agente de Contratagdo nado aceitou a
exequibilidade apresentada pela 02/03/2026
Exequibilidade  participante ROTEX CONSTRUCOES E 31.276.477/0001-28 1.140.745,7400 163233
SERVICOS EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° "
31.276.477/0001-28.
O participante ROTEX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 02/03/2026
Desclassificacdo = 31.276.477/0001-28, R$ 1.140.74574 foi desclassificada. Motivo: Nao apresentou a 163310

documentacgao solicitada em diligéncia

Participante  CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP inscrito no CNPJ/MF N° 02/03/2026

ConVocacao  43147.269/0001-93, foi convocada. 16:33:47
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Negociagao Aberta negociacdo com participante CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP inscrito no 02/03/2026
iniciado CNPJ/MF N° 03.147.269/0001-93 16:37:25

Negociagao Finalizando negociagdo com participante CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP inscrito 02/03/2026
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encerrada no CNPJ/MF N° 03.147.269/0001-93, sem registro de lances. 16:55:50
O participante CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP inscrito no CNPJ/MF N° 03/03/2026
Desclassificacdo = 03.147.269/0001-93, R$ 1.141.120,96 foi desclassificada. Motivo: Nao apresentou a 34

proposta de readequada e a garantia
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Cuidando das
peSSOGS Construfn \'h.l “h“wm'/.-

o futuro.
EVENTO OBSERVACOES CNPJ/CPF VALOR DATA/HORA
Convocacso Participante FL ENGENHARIA, SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LDTA inscrito no 03/03/2026
< CNPJ/MF N° 36.783.315/0001-08, foi convocada. 1:3419
Negociagao Aberta negociagdo com participante FL ENGENHARIA, SERVICOS E 03/03/2026
iniciado EMPREENDIMENTOS LDTA inscrito no CNPJ/MF N° 36.783.315/0001-08 1:36:56
S Finalizando negociagdo com participante FL ENGENHARIA, SERVICOS E
Negociagdo  ¢\\opor FNDIMENTOS LDTA inscrito no CNPI/MF N° 36.783315/0001-08, sem registro  02/03/2026
encerrada 15:30:37
de lances.
O participante FL ENGENHARIA, SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LDTA inscrito no 04/03/2026
Desclassificagdo CNPJ/MF N° 36.783.315/0001-08, R$ 1160.139,64 foi desclassificada. Motivo: Nao 09:04:05
apresentou a proposta de readequada o
Convocacso Participante SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF 04/03/2026
< N° 30.166.388/0001-66, foi convocada. 09:04:18
Negociagado Aberta negociagdo com participante SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS 04/03/2026
iniciado LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 30.166.388/0001-66 09:09:25
Negociagao Finalizando negociagdo com participante SARAIVA EMPREENDIMENTOS E 04/03/2026
encerrada SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 30.166.388/0001-66, sem registro de lances. 09:20:54
O participante SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA inscrito no 04/03/2026
Desclassificacdo = CNPJ/MF N° 30.166.388/0001-66, R$ 1.166.479,00 foi desclassificada. Motivo: Nao 113051
apresentou a proposta de readequada e garantia -
Convocacio Participante NX EMPREENDIMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 04/03/2026
< 33.782.002/0001-39, foi convocada. 1n:30:57
Negociagdo Aberta negociagdo com participante NX EMPREENDIMENTOS LTDA inscrito no 04/03/2026
iniciado CNPJ/MF N° 33.782.002/0001-39 1:35:27
Negociagao Finalizando negociagao com participante NX EMPREENDIMENTOS LTDA inscrito no 04/03/2026
encerrada CNPJ/MF N° 33.782.002/0001-39, sem registro de lances. N:42:41
Proposta aceita para a participante NX EMPREENDIMENTOS LTDA inscrito no 10/03/2026
Proposta aceita CNPJ/MF N° 33.782.002/0001-39, no valor de R$ 117915833 (um milhdo, cento e 14:0232
setenta e nove mil, cento e cinquenta e oito reais e trinta e trés centavos) o
Habilitado Habilitada a participante NX EMPREENDIMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 12/03/2026
33.782.002/0001-39 16:12:50
Declarado vencedor a participante NX EMPREENDIMENTOS LTDA inscrito no
Declarado -\ \53MF N° 33.782.002/0001-39, no valor de R$ 117915833 (um milhdo, cento e 1 205/2026
vencedor A . X . . . 16:14:21
setenta e nove mil, cento e cinquenta e oito reais e trinta e trés centavos)
DO(S) PARTICIPANTE(S) DECLARADO(S) VENCEDOR(ES)
CNPJ/CPF PARTICIPANTE
33.782.002/0001-39 NX EMPREENDIMENTOS LTDA
DEMAIS MENSAGENS - CHAT
RESPONSAVEL MENSAGEM DATA/HORA
PREZADOS PARTICIPANTES, estamos iniciando nosso certame referente a 27/11/2025
Responsavel Concorréncia Eletrénica n°. 2025102201-CP. Gostaria de agradecer a todos pela 09:00:57
participagdo. Dentro de instantes, o Sistema estara aberto para lances. e
. . 27/1/2025
Responsavel Bom dia 090107

I

Centro Administrativo Porcino Maia - Av. Bezerra de Menezes, N2 350, Centro

CEP 63.490-000

Assinado via IntGest Sign — ID: 258-586-3830 - Pag. 15/62 - Verificacdo: https://assinatura.intgest.com.br/2585863830/auth/



DELF] BIjAIad JURNIS BRI

i NLPNISSY W0 002N LY W He2I - 38 vl ed

FLNIWTYLIDIG 0OwNISSY oLNaWndoa [t g[e]

QO O I002H 0 O wHYd wHIAWYD WNS LN

RESPONSAVEL

Responsavel

Responsavel

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

PREFEITURA MUNICIPAL DE

Cuidando das

®
Jag ua rl ba ra | pessoas, construin “e =,/

o futuro.

MENSAGEM

Iniciando a sessao

Iniciando a fase de lance

O item 1- SERV. DE REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL foi
iniciada.

O item 1- SERV. DE REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL esta
entrando em fechamento iminente.

item 1- SERV. DE REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL - esta
iniciando a etapa fechada para participantes classificados. Considerando a
auséncia de lance final e fechado, sera reiniciada a etapa fechada para que os
demais participantes, até o maximo de trés, na ordem de classificagdo, possam
ofertar um lance final e fechado.

1-item1- SERV. DE REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL esta
iniciando a etapa fechada para participantes classificados. Na auséncia de
lance final e fechado classificado nos termos dos § 2° e § 3° do Art. 33 do
Decreto 10.024, havera o reinicio da etapa fechada para que os demais
participantes, até o maximo de trés, na ordem de classificagdo, possam ofertar
um lance final e fechado em até cinco minutos, que sera sigiloso até o
encerramento deste prazo, observado, apds esta etapa, o ordenamento dos
lances em ordem crescente de vantajosidade.

1-item1- SERV. DE REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL esta
iniciando a etapa fechada para participantes classificados. Na auséncia de
lance final e fechado classificado nos termos dos § 2° e § 3° do Art. 33 do
Decreto 10.024, haverd o reinicio da etapa fechada para que os demais
participantes, até o maximo de trés, na ordem de classifica¢do, possam ofertar
um lance final e fechado em até cinco minutos, que sera sigiloso até o
encerramento deste prazo, observado, apds esta etapa, o ordenamento dos
lances em ordem crescente de vantajosidade.

1-item1- SERV. DE REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL esta
iniciando a etapa fechada para participantes classificados. Na auséncia de
lance final e fechado classificado nos termos dos § 2° e § 3° do Art. 33 do
Decreto 10.024, havera o reinicio da etapa fechada para que os demais
participantes, até o maximo de trés, na ordem de classificagdo, possam ofertar
um lance final e fechado em até cinco minutos, que sera sigiloso até o
encerramento deste prazo, observado, apds esta etapa, o ordenamento dos
lances em ordem crescente de vantajosidade.

1-item1- SERV. DE REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL esta
iniciando a etapa fechada para participantes classificados. Na auséncia de
lance final e fechado classificado nos termos dos § 2° e § 3° do Art. 33 do
Decreto 10.024, havera o reinicio da etapa fechada para que os demais
participantes, até o maximo de trés, na ordem de classificagdo, possam ofertar
um lance final e fechado em até cinco minutos, que sera sigiloso até o
encerramento deste prazo, observado, apds esta etapa, o ordenamento dos
lances em ordem crescente de vantajosidade.

1-item1- SERV. DE REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL esta
iniciando a etapa fechada para participantes classificados. Na auséncia de
lance final e fechado classificado nos termos dos § 2° e § 3° do Art. 33 do
Decreto 10.024, havera o reinicio da etapa fechada para que os demais
participantes, até o maximo de trés, na ordem de classificagdo, possam ofertar
um lance final e fechado em até cinco minutos, que sera sigiloso até o
encerramento deste prazo, observado, apds esta etapa, o ordenamento dos
lances em ordem crescente de vantajosidade.

1-item1- SERV. DE REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL esta
iniciando a etapa fechada para participantes classificados. Na auséncia de
lance final e fechado classificado nos termos dos § 2° e § 3° do Art. 33 do
Decreto 10.024, havera o reinicio da etapa fechada para que os demais
participantes, até o maximo de trés, na ordem de classifica¢do, possam ofertar
um lance final e fechado em até cinco minutos, que sera sigiloso até o
encerramento deste prazo, observado, apds esta etapa, o ordenamento dos
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DATA/HORA

27/11/2025
09:0114

27/11/2025
09:01:39

27/11/2025
09:01:46

27/11/2025
09:16:46

27/11/2025
09:22119

27/11/2025
09:27:20

27/11/2025
09:32:19

27/M/2025
09:37:19

27/11/2025
09:42:19

27/11/2025
09:47:19

27/11/2025
09:52:19
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RESPONSAVEL

Sistema

Sistema

Responsavel

Sistema

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Sistema

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Sistema

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

PREFEITURA MUNICIPAL DE

Cuidando das
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MENSAGEM

1-item1- SERV. DE REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL est&
iniciando a etapa fechada para participantes classificados. Na auséncia de
lance final e fechado classificado nos termos dos § 2° e § 3° do Art. 33 do
Decreto 10.024, haverd o reinicio da etapa fechada para que os demais
participantes, até o maximo de trés, na ordem de classifica¢do, possam ofertar
um lance final e fechado em até cinco minutos, que sera sigiloso até o
encerramento deste prazo, observado, apds esta etapa, o ordenamento dos
lances em ordem crescente de vantajosidade.

item 1- SERV. DE REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL esta
aguardando encerramento do(a) agente de contratagdo..

Encerrando a fase de lances

O item1- SERV. DE REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL foi
finalizada.

Iniciando andlise da proposta inicial da participante CONSTRUTORA MARTINS
PROJETOS LTDA

Anadlise da proposta inicial concluida

Iniciando fase de negociagdo com a participante CONSTRUTORA MARTINS
PROJETOS LTDA

Fase de negociacdo do(s) item 1- SERV. DE REFORMA DO PREDIO DA
PREFEITURA MUNICIPAL com a participante CONSTRUTORA MARTINS
PROJETOS LTDA foi iniciada.

Prezada participante CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS LTDA, inscrita no
CNPJ 07.838.885/0001-41, vencedora do item 1 - SERV. DE REFORMA DO
PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, Solicito a participante CONSTRUTORA
MARTINS PROJETOS LTDA gue apresente seu melhor valor para o item.

Solicito a participante CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS LTDA que
apresente seu melhor valor para o item.

Solicito a participante CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS LTDA que
apresente seu melhor valor para o item.

Encerrando a fase de negociagdo com a participante CONSTRUTORA
MARTINS PROJETOS LTDA

Fase de negociacdo do(s) item 1- SERV. DE REFORMA DO PREDIO DA
PREFEITURA MUNICIPAL com a participante CONSTRUTORA MARTINS
PROJETOS LTDA foi finalizada.

faz-se a suspensao da presente sessdo para as 13:30 horas do dia 27 de
novembro de 2025

Boa tarde

Retornando a sesséo

faz-se a suspensao da presente sessdo para as 14:30 horas do dia 27 de
novembro de 2025

Retornando a sessdo

DATA/HORA

27/11/2025
09:57:19

27/11/2025
10:02:19

27/M/2025
10:10:19

27/11/2025
10:10:30

27/11/2025
10:22:41

27/11/2025
10:47:21

27/M/2025
10:47:41

27/11/2025
10:47:50

27/11/2025
10:48:18

27/11/2025
10:52:30

27/11/2025
10:55:21

27/11/2025
10:58:00

27/11/2025
10:58:05

27/11/2025
10:58:25

27/11/2025
13:30:17

27/11/2025
13:30:21

27/11/2025
13:54:41

27/11/2025
14:30:10
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RESPONSAVEL

CONSTRUTORA
MARTINS PROJETOS
LTDA

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

CONSTRUTORA
MARTINS PROJETOS
LTDA

CONSTRUTORA
MARTINS PROJETOS
LTDA

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

PREFEITURA MUNICIPAL DE

o futuro.

MENSAGEM
boa tarde!

Considerando algumas instabilidades enfrentadas com a internet, faz-se a
suspensao da presente sessao para as 11:00 horas do dia 28 de novembro de
2025.

Bom dia

Retornando a sessao

O(A) Agente de contratagdo solicita a participante CONSTRUTORA MARTINS
PROJETOS LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 07.838.885/0001-41, a proposta
readequada até a data 28/11/2025 as 13:04.

Solicito a empresa CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS LTDA a proposta
readequada dentro do prazo de 2(duas) horas. A referida empresa devera
enviar todos os componentes exigidos no item 7.5 deste Edital, junto com a
garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional. Salienta-se que a
proposta de readequada e os demais elementos solicitados, inclusive a
garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional devem ser juntadas em
um uUnico arquivo em PDF e anexado no sistema.

BOM DIA

A participante CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS LTDA inscrita no CNPJ/MF
N° 07.838.885/0001-41, enviou a proposta readequada.

Iniciando andlise da proposta de readequada da participante CONSTRUTORA
MARTINS PROJETOS LTDA

A participante CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS LTDA anexou a proposta
de readequada e anexos, junto a garantia adicional. Foi identificada a garantia
de 1% anexada junto a proposta inicial, portanto, ambas as garantias solicitas
estdo anexadas na plataforma, mesmo que em abas diferentes. Assim,
concluida a analise das garantias, encaminho a proposta de readequada e
anexos para analise junto ao setor de engenharia da prefeitura municipal de
jaguaribara.

faz-se a suspensdo da presente sessao para as 14:00 horas do dia O1 de
Dezembro de 2025.

Boa tarde

Retornando a sesséo

Proposta de readequada da participante CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS
LTDA ainda em analise pelo setor de engenharia

faz-se a suspensao da presente sessao para as 14:00 horas do dia 02 de
Dezembro de 2025.

Boa tarde

Retornando a sesséo

Proposta de readequada da participante CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS
LTDA ainda em analise pelo setor de engenharia

faz-se a suspensao da presente sessdo para as 14:00 horas do dia 03 de
Dezembro de 2025.

Cuidando das

Jag ua ri ba ra | pessoas, construin \h*/

DATA/HORA

27/11/2025
14:50:21

27/11/2025
15:26:02

28/11/2025
11:00:34

28/1/2025
11:00:45

28/11/2025
1:02:43

28/11/2025
11:03:26

28/1/2025
T1:11:59

28/11/2025
12:53:34

28/11/2025
13:07:04

28/1/2025
13:21:50

28/1/2025
13:22:38

01/12/2025
14:01:.02

01/12/2025
14:01:09

01/12/2025
14:02:00

01/12/2025
14:22:45

02/12/2025
14:00:13

02/12/2025
14:00:20

02/12/2025
14:00:57

02/12/2025
14:01:36
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RESPONSAVEL

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

PREFEITURA MUNICIPAL DE

Cuidando das
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MENSAGEM

Boa tarde

Retornando a sessdo

Proposta de readequada da participante CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS
LTDA ainda em analise pelo setor de engenharia

faz-se a suspensao da presente sessdo para as 14:00 horas do dia 04 de
Dezembro de 2025.

Boa tarde

Retornando a sessdo

Proposta de readequada da participante CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS
LTDA ainda em analise pelo setor de engenharia

Considerando a alta demanda do setor de engenharia, faz-se a suspensao da
presente sessao para as 09:00 horas do dia 08 de Dezembro de 2025.

Bom dia

Retornando a sessdo

Proposta de readequada da participante CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS
LTDA ainda em analise pelo setor de engenharia

Considerando outro processo, faz-se a suspensdo da presente sessdo para as
13:30 horas do dia 08 de dezembro de 2025

Boa tarde

Retornando a sesséo

Proposta de readequada da participante CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS
LTDA ainda em analise pelo setor de engenharia

Considerando outro processo, faz-se a suspensdo da presente sessdo para as
09:00 horas do dia 09 de dezembro de 2025

Bom dia

Retornando a sessé&o

Proposta de readequada da participante CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS
LTDA ainda em analise pelo setor de engenharia

Considerando outro processo, faz-se a suspensdo da presente sessdo para as
14:00 horas do dia 09 de dezembro de 2025

Boa tarde

Retornando a sesséo

Proposta de readequada da participante CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS
LTDA ainda em analise pelo setor de engenharia

faz-se a suspensao da presente sessdo para as 08:30 horas do dia 10 de
dezembro de 2025

DATA/HORA

02/12/2025
14:15:52

03/12/2025
14:02:20

03/12/2025
14:02:34

03/12/2025
14:02:51

03/12/2025
14:04:43

04/12/2025
14:01:42

04/12/2025
14:01:47

04/12/2025
14:03:02

04/12/2025
14:44:48

08/12/2025
09:00:12

08/12/2025
09:00:22

08/12/2025
09:00:32

08/12/2025
09:28:47

08/12/2025
13:37:58

08/12/2025
13:38:05

08/12/2025
13:3871

08/12/2025
13:40:49

09/12/2025
09:00:25

09/12/2025
09:00:34

09/12/2025
09:00:48

09/12/2025
09:46:03

09/12/2025
14:02:45

09/12/2025
14:02:51

09/12/2025
14:02:58

09/12/2025
1411:53
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RESPONSAVEL

Responsavel
Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel
Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

PREFEITURA MUNICIPAL DE

Cuidando das

o futuro.

MENSAGEM DATA/HORA
. 10/12/2025
Bom dia 08:30:21
Retornando a sesséo 10/12/2025
08:30:26
Andlise da proposta de readequada da participante CONSTRUTORA MARTINS 10/12/2025
PROJETOS LTDA analisada pelo setor de engenharia 08:31:39

O(A) Agente de contratacao solicita a participante CONSTRUTORA MARTINS
PROJETOS LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 07.838.885/0001-41, a exequibilidade
até a data 10/12/2025 as 10:37. Motivo: Apds a anélise da proposta readequada,
realizada pelo Setor de Engenharia, verificou-se que os itens de maior
relevancia (6.3,12.1,13.1 € 13.3) apresentaram descontos superiores aos limites
estipulados no edital, alcangando, respectivamente, 27,75%, 49,33%, 35,67% e
45,88%. Diante dessa constatagao e em conformidade com as regras
editalicias, sera aberto o prazo, bem como habilitada a aba especifica no
sistema, para que a empresa participante apresente documentagao
comprobatdria e justificativas consistentes quanto a exequibilidade dos
valores ofertados para os referidos itens. Ressalta-se que a comprovagao de
exequibilidade ndo possui natureza meramente declaratdria. A licitante devera
apresentar elementos objetivos, completos e suficientes para demonstrar, de
forma inequivoca, que os precos propostos permitem a execugdo adequada,
segura e conforme as normas vigentes. Entre as demonstragdes minimas a
serem apresentadas, destacam-se: a) Demonstracao detalhada da formagao
do desconto, indicando de maneira explicita quais fatores, insumos,
otimizagdes, ganhos de escala ou estratégias operacionais permitiram
alcancar o valor reduzido. b) Composi¢do integral revisada, contendo a
especificagdo dos insumos utilizados, coeficientes produtivos, metodologias
adotadas e quaisquer ajustes técnicos que respaldem a viabilidade dos pregos
ofertados. c) Justificativas econdmicas, técnicas ou de produtividade,
devidamente fundamentadas, que comprovem que o prego reduzido decorre
de condigdes reais de execucao, eficiéncia operacional, tecnologias aplicadas,
logistica diferenciada ou demais fatores legitimos. d) Demonstragao de que o
valor proposto ndo compromete a qualidade, seguranga ou conformidade
normativa dos servigos e materiais, incluindo referéncias técnicas, normas
aplicaveis, parametros minimos de desempenho e demais requisitos que
garantam a execugao conforme padrdes aceitaveis. €) Comprovagao por meio
de contratos anteriores, apresentando documentos que evidenciem a
execucdo de itens iguais ou equivalentes, com descontos iguais ou superiores
aos ofertados. Cumpre salientar que a falta de apresentagao da
documentagao comprobatdria dentro do prazo estabelecido no sistema, bem
como a apresentacao de documentos que Nao sejam capazes de demonstrar,
de forma efetiva, a exequibilidade dos pregos ofertados, resultara na imediata
desclassificagdo da licitante, nos termos previstos no edital e na legislagéo
aplicavel.

10/12/2025
083515

faz-se a suspensao da presente sessdo para as 14:00 horas do dia 10 de 10/12/2025
dezembro de 2025 08:36:30

10/12/2025

Boa tarde 14:0236

10/12/2025

Retornando a sessdo 14:02:44

Prezadas participantes, a justificativa da exequibilidade de prego da

participante CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS LTDA inscrita no CNPI/MF 10/12/2025
N° 07.838.885/0001-41 n&o foi aceita pelo(a) Agente de contrata¢&o. Motivo: 14:06:20
N&o apresentou documentagao.

Participante CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS LTDA inscrita no CNPJ/MF
N° 07.838.885/0001-41 foi desclassificada pelo Agente de contratac&o. Motivo:
N&o apresentou a exequibilidade.

10/12/2025
14:09:54

Considerando a DESCLASSIFICACAO da participante CONSTRUTORA MARTINS
PROJETOS LTDA, faz-se a convocagao da proxima colocada, a BARBOSA
CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA para a fase de julgamento.

10/12/2025
1412:34

Iniciando andlise da proposta inicial da participante BARBOSA CONSTRUCOES 10/12/2025

~ ESERVICOS LTDA 40255
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RESPONSAVEL MENSAGEM DATA/HORA
Responsavel Analise da proposta inicial da participante BARBOSA CONSTRUCOES E 10/12/2025
P SERVICOS LTDA concluida 141624
. - - . 10/12/2025
Responsavel Iniciando fase de negociagdo com a participante 141777

Fase de negociagdo do(s) item 1- SERV. DE REFORMA DO PREDIO DA
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Sistema PREFEITURA MUNICIPAL com a participante BARBOSA CONSTRUCOES E 1?/;2],/72(2);5
SERVICOS LTDA foi iniciada. o
Prezada participante BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, inscrita no
CNPJ 41332.445/0001-56, vencedora do item 1- SERV. DE REFORMA DO 10/12/2025
Responsavel PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, Solicito a participante BARBOSA 147876
CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA que apresente seu melhor valor para o o
item.
. Solicito a participante BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA que 10/12/2025
Responsavel )
apresente seu melhor valor para o item. 14:19:08
. Solicito a participante BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA que 10/12/2025
Responsavel :
apresente seu melhor valor para o item. 14:23:38
. - . 10/12/2025
Responsavel encerrando a fase de negociagao com a participante
14:25:57
Fase de negociagdo do(s) item 1- SERV. DE REFORMA DO PREDIO DA 10/12/2025
Sistema PREFEITURA MUNICIPAL com a participante BARBOSA CONSTRUCOES E 142602
SERVICOS LTDA foi finalizada. o
O(A) Agente de contratagao solicita a participante BARBOSA CONSTRUCOES 10/12/2025
Responsavel E SERVICOS LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 41.332.445/0001-56, a proposta 142638
readequada até a data 10/12/2025 as 16:27. .
Solicito a empresa BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA a proposta
readequada dentro do prazo de 2(duas) horas. A referida empresa devera
enviar todos os componentes exigidos no item 7.5 deste Edital, junto com a
. ; : o ) 10/12/2025
Responsavel garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional. Salienta-se que a 142649
proposta de readequada e os demais elementos solicitados, inclusive a -
garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional devem ser juntadas em
um Unico arquivo em PDF e anexado no sistema.
Responsavel faz-se a suspensdo da presente sessao para as 16:30 horas do dia 10 de 10/12/2025
P dezembro de 2025 14:2710
) x 10/12/2025
Responsavel Retornando a sessédo 163050
Responsavel 10/12/2025
P 163051
Participante BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA inscrita no 10/12/2025
Responsavel CNPIJ/MF N° 41332.445/0001-56 foi desclassificada pelo Agente de contratagao. 163139
Motivo: Nao apresentou a proposta de readequada e garantias. o
Considerando a DESCLASSIFICACAO da participante BARBOSA
.D:. Responsavel CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, faz-se a convocagao da préoxima colocada, a 10/12/2025
P SERTAO CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA para a fase de 16:3314
: = julgamento
e . Iniciando andlise da proposta inicial da participante SERTAO CONSTRUCOES 10/12/2025
H3Z0n Responsavel
EE{ z E SERVICOS E LOCACOES LTDA 16:33:32
E_'IT m m
5‘5% gg Responsavel Analise concluida 10/12/2025
g; EQ& P 16:34333
drzi
g ’E” ZE Responsavel Iniciando fase de negociagdo com a participante SERTAO CONSTRUCOES 10/12/2025
g; T3 P SERVICOS E LOCACOES LTDA 16:34:46
°328
s
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Sistema PREFEITURA MUNICIPAL com a participante SERTAO CONSTRUCOES 1?Q§f§i5
SERVICOS E LOCACOES LTDA foi iniciada. o
Prezada participante SERTAO CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA,
inscrita no CNPJ 21.181.254/0001-23, vencedora do item 1 - SERV. DE REFORMA 10/12/2025
Responsavel DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, Solicito a participante SERTAO 163526
CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA que apresente seu melhor valor o
para o item.
. Solicito a participante SERTAO CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA 10/12/2025
Responsavel .
que apresente seu melhor valor para o item. 16:42:19
. Solicito a participante SERTAO CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA 10/12/2025
Responsavel .
gue apresente seu melhor valor para o item. 16:46:32
. - 10/12/2025
Responsavel Encerrando a fase de negociagao 16:4725
Responsavel faz-se a suspensao da presente sessdo para as 08:20 horas do dia 11 de 10/12/2025
P dezembro de 2025 16:47:43
. . 1/12/2025
Responsavel Bom dia 0820717
. « 11/12/2025
Responsavel Retornando a sessdo 082025
Fase de negociagdo do(s) item 1- SERV. DE REFORMA DO PREDIO DA 1/12/2025
Sistema PREFEITURA MUNICIPAL com a participante SERTAO CONSTRUCOES 082107
SERVICOS E LOCACOES LTDA foi finalizada. o
O(A) Agente de contratagao solicita a participante SERTAO CONSTRUCOES 1/12/2025
Responsavel SERVICOS E LOCACOES LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 21.181.254/0001-23, a 082123
proposta readequada até a data 11/12/2025 as 10:22. o
Solicito a empresa SERTAO CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA a
proposta readequada dentro do prazo de 2(duas) horas. A referida empresa
devera enviar todos os componentes exigidos no item 7.5 deste Edital, junto
. . : IR X 1/12/2025
Responsavel com a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional. Salienta-se que 082140
a proposta de readequada e os demais elementos solicitados, inclusive a -
garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional devem ser juntadas em
um Unico arquivo em PDF e anexado no sistema.
Responsavel faz-se a suspensdo da presente sessao para as 09:30 horas do dia 15 de 1/12/2025
P dezembro de 2025 08:22:42
) . 15/12/2025
Responsavel Bom dia 093101
. < 15/12/2025
Responsavel Retornando a sessdo 093107
Participante SERTAO CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA inscrita
. no CNPIJ/MF N° 21.181.254/0001-23 foi desclassificada pelo Agente de 15/12/2025
Responsavel ~ . =
contratagdo. Motivo: Nao apresentou a proposta de readequada com as 09:31:47
garantias
[= Considerando a DESCLASSIFICACAO da participante SERTAO CONSTRUCOES
b
Responsavel SERVICOS E LOCACOES LTDA, faz-se a convocagao da proxima participante 15/12/2025
3 o] P PRIME EMPREENDIMENTOS, INCORPORADORA E SERVICOS LTDA para a fase 09:3317
b de julgamento.
2EE38
EE‘E gg Responsavel Iniciando andlise da proposta inicial da participante PRIME 15/12/2025
53; Eg P EMPREENDIMENTOS, INCORPORADORA E SERVICOS LTDA 09:33:49
224
s g =]
p=1) ) . ] 15/12/2025
%-,‘Z E % Responsavel Andlise concluida 09:37-00
=3
g; B g Responsavel Iniciando fase de negociagao com a participante PRIME EMPREENDIMENTOS, 15/12/2025
0 EE?, P INCORPORADORA E SERVICOS LTDA 09:37:24
et
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Responsavel

Sistema
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Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel
Responsavel

Responsavel

Sistema

Responsavel
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

o futuro.

MENSAGEM

Fase de negociacdo do(s) item 1- SERV. DE REFORMA DO PREDIO DA
PREFEITURA MUNICIPAL com a participante PRIME EMPREENDIMENTOS,
INCORPORADORA E SERVICOS LTDA foi iniciada.

Prezada participante PRIME EMPREENDIMENTOS, INCORPORADORA E
SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ 13.997.118/0001-88, vencedora do item 1 -
SERV. DE REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, Solicito a
participante PRIME EMPREENDIMENTOS, INCORPORADORA E SERVICOS
LTDA que apresente seu melhor valor para o item.

Solicito a participante PRIME EMPREENDIMENTOS, INCORPORADORA E
SERVICOS LTDA que apresente seu melhor valor para o item.

Solicito a participante PRIME EMPREENDIMENTOS, INCORPORADORA E
SERVICOS LTDA que apresente seu melhor valor para o item.

Encerrando a fase de negociagao com a participante

Fase de negociacdo do(s) item 1- SERV. DE REFORMA DO PREDIO DA
PREFEITURA MUNICIPAL com a participante PRIME EMPREENDIMENTOS,
INCORPORADORA E SERVICOS LTDA foi finalizada.

O(A) Agente de contratagdo solicita a participante PRIME
EMPREENDIMENTOS, INCORPORADORA E SERVICOS LTDA inscrita no
CNPJ/MF N°13.997.118/0001-88, a proposta readequada até a data 15/12/2025 as
T1:48.

Solicito a empresa PRIME EMPREENDIMENTOS, INCORPORADORA E
SERVICOS LTDA a proposta readequada dentro do prazo de 2(duas) horas. A
referida empresa devera enviar todos os componentes exigidos no item 7.5
deste Edital, junto com a garantia de 1% do valor estimado e a garantia
adicional. Salienta-se que a proposta de readequada e os demais elementos
solicitados, inclusive a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional
devem ser juntadas em um Unico arquivo em PDF e anexado no sistema.

Considerando outro processo, e a alta demanda do setor de engenharia, faz-se
a suspensdo da presente sessdo para as 13:30 horas do dia 15 de dezembro de
2025

Boa tarde

Retornando a sesséo

Participante PRIME EMPREENDIMENTOS, INCORPORADORA E SERVICOS
LTDA inscrita no CNPJ/MF N°13.997.118/0001-88 foi desclassificada pelo Agente
de contratagdo. Motivo: Nao apresentou a proposta de readequada e as
garantias.

Considerando a DESCLASSIFICACAO da participante PRIME
EMPREENDIMENTOS, INCORPORADORA E SERVICOS LTDA, faz-se a
convocagado da proxima participante REAL SERVICOS EIRELI para a fase de
julgamento.

Iniciando analise da proposta inicial da participante REAL SERVICOS EIRELI
Analise concluida

Iniciando fase de negocia¢gdo com a participante REAL SERVICOS EIRELI

Fase de negociacdo do(s) item 1- SERV. DE REFORMA DO PREDIO DA
PREFEITURA MUNICIPAL com a participante REAL SERVICOS EIRELI foi
iniciada.

Prezada participante REAL SERVICOS EIRELI, inscrita no CNPJ
37.452.665/0001-46, vencedora do item 1- SERV. DE REFORMA DO PREDIO DA
PREFEITURA MUNICIPAL, Solicito a participante REAL SERVICOS EIRELI que

Cuidando das

- :
Jag ua rl ba ra | pessoas, construin “e =,/

DATA/HORA

15/12/2025
09:37:36

15/12/2025
09:37:59

15/12/2025
09:40:07

15/12/2025
09:42:28

15/12/2025
09:46:47

15/12/2025
09:46:59

15/12/2025
09:47:19

15/12/2025
09:47:32

15/12/2025
09:49:1

15/12/2025
13:30:42

15/12/2025
13:3110

15/12/2025
13:32:05

15/12/2025
13:33:06

15/12/2025
13:33:27

15/12/2025
13:35:37

15/12/2025
13:35:54

15/12/2025
13:36:06

15/12/2025
13:36:35
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MENSAGEM

Solicito a participante REAL SERVICOS EIRELI que apresente seu melhor valor
para o item.

Solicito a participante REAL SERVICOS EIRELI que apresente seu melhor valor
para o item.

encerrando a fase de negociagao com a participante

Fase de negociagdo do(s) item 1- SERV. DE REFORMA DO PREDIO DA
PREFEITURA MUNICIPAL com a participante REAL SERVICOS EIRELI foi
finalizada.

O(A) Agente de contratagao solicita a participante REAL SERVICOS EIRELI
inscrita no CNPJ/MF N° 37.452.665/0001-46, a proposta readequada até a data
15/12/2025 as 16:01.

Solicito a empresa REAL SERVICOS EIRELI a proposta readequada dentro do
prazo de 2(duas) horas. A referida empresa devera enviar todos os
componentes exigidos no item 7.5 deste Edital, junto com a garantia de 1% do
valor estimado e a garantia adicional. Salienta-se que a proposta de
readequada e os demais elementos solicitados, inclusive a garantia de 1% do
valor estimado e a garantia adicional devem ser juntadas em um Unico
arquivo em PDF e anexado no sistema.

faz-se a suspensao da presente sessdo para as 16:00 horas do dia 15 de
dezembro de 2025

Retornando a sesséo

Participante REAL SERVICOS EIRELI inscrita no CNPJ/MF N° 37.452.665/0001-
46 foi desclassificada pelo Agente de contratagdo. Motivo: Ndo apresentou a
proposta de readequada e garantias

Considerando a DESCLASSIFICACAO da participante REAL SERVICOS EIRELI,
faz-se a convocagao da préoxima participante REMC CONSTRUTORA &
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EPP para a fase de julgamento.

Iniciando a analise da proposta inicial da participante REMC CONSTRUTORA &
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EPP

Analise concluida

Iniciando fase de negociagdo com a participante REMC CONSTRUTORA &
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EPP

Fase de negociacdo do(s) item 1- SERV. DE REFORMA DO PREDIO DA
PREFEITURA MUNICIPAL com a participante REMC CONSTRUTORA &
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EPP foi iniciada.

Prezada participante REMC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS EPP, inscrita no CNPJ 25.078.864/0001-57, vencedora do item 1 -
SERV. DE REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, Solicito a
participante REMC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EPP
que apresente seu melhor valor para o item

Solicito a participante REMC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS EPP que apresente seu melhor valor para o item

Solicito a participante REMC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS EPP que apresente seu melhor valor para o item

Encerrando a fase de negociagao com a participante

Fase de negociacdo do(s) item 1- SERV. DE REFORMA DO PREDIO DA
PREFEITURA MUNICIPAL com a participante REMC CONSTRUTORA &
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EPP foi finalizada.

faz-se a suspensao da presente sessdo para as 09:30 horas do dia 16 de
dezembro de 2025

DATA/HORA

15/12/2025
13:45M

15/12/2025
13:46:43

15/12/2025
13:56:35

15/12/2025
13:58:09

15/12/2025
13:59:35

15/12/2025
13:59:58

15/12/2025
14:00:30

15/12/2025
16:01:24

15/12/2025
16:22:30

15/12/2025
16:24:24

15/12/2025
16:26:08

15/12/2025
16:28:08

15/12/2025
16:28:46

15/12/2025
16:28:55

15/12/2025
16:29:38

15/12/2025
16:39:42

15/12/2025
16:43:44

15/12/2025
16:52:49

15/12/2025
16:52:55

15/12/2025
16:53:26
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MENSAGEM DATA/HORA
. 16/12/2025
bom dia 09:31:43
Retornando a sesséo 16/12/2025
09:31:50
O(A) Agente de contratagao solicita a participante REMC CONSTRUTORA & 16/12/2025
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EPP inscrita no CNPJ/MF N° 09:32:09 =
25.078.864/0001-57, a proposta readequada até a data 16/12/2025 as 11:34. o 5
©
S~~~
Solicito a empresa REMC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS g
IMOBILIARIOS EPP a proposta readequada dentro do prazo de 2(duas) horas. %
A referida empresa devera enviar todos os componentes exigidos no item 7.5 0
o B . . 16/12/2025 Q
deste Edital, junto com a garantia de 1% do valor estimado e a garantia 093412 %
adicional. Salienta-se que a proposta de readequada e os demais elementos - &
solicitados, inclusive a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional E
devem ser juntadas em um Unico arquivo em PDF e anexado no sistema. E
faz-se a suspensdo da presente sessao para as 11:30 horas do dia 16 de 16/12/2025 8
dezembro de 2025 09:34:48 g
o
« 16/12/2025 e
Retornando a sesséo £
1:31:36 ©
S
Participante REMC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 5
EPP inscrita no CNPJ/MF N° 25.078.864/0001-57 foi desclassificada pelo Agente 16/12/2025 %
de contratagdo. Motivo: Nao apresentou a proposta de readequada e as 11:50:31 b2y
garantias. 3
U
- Q
Considerando a DESCLASSIFICACAO da participante REMC CONSTRUTORA & 16/12/2025 B
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EPP, faz-se a convocagdo da préxima T152:04 <
participante KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI para a fase de julgamento. " 18
O
Iniciando andlise da proposta inicial da participante KLEBIO LANDIM DE 16/12/2025 .S
FRANCA EIRELI 11:52:23 qq::
Analise concluida 16/12/2025 >'
11:54:53 1%
N
Iniciando fase de negociacdo com a participante KLEBIO LANDIM DE FRANCA 16/12/2025 N
EIRELI 11:55:08 2
o
Fase de negociacdo do(s) item 1- SERV. DE REFORMA DO PREDIO DA 16/12/2025 Cl)
PREFEITURA MUNICIPAL com a participante KLEBIO LANDIM DE FRANCA )
s 1:55:14 [o0]
EIRELI foi iniciada. o)
o}
Prezada participante KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI, inscrita no CNPJ ‘,_38
35.848.539/0001-80, vencedora do item 1- SERV. DE REFORMA DO PREDIO DA 16/12/2025 ®
PREFEITURA MUNICIPAL, Solicito a participante KLEBIO LANDIM DE FRANCA 11:55:36 &
EIRELI que apresente seu melhor valor para o item. a)
I
Solicito a participante KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI que apresente seu 16/12/2025 c
melhor valor para o item. 1:58:15 ((/_?
Solicito a participante KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI que apresente seu 16/12/2025 g
melhor valor para o item. 12:03:32 9
c
Encerrando a fase de negociagao com a participante KLEBIO LANDIM DE 16/12/2025 ©
FRANCA EIRELI 12:05:40 >
[¢]
faz-se a suspensdo da presente sessao para as 13:30 horas do dia 16 de 16/12/2025 -r?:
dezembro de 2025 12:06:02 £
[}
Boa tarde 16/12/2025 <
13:30:53
Retornando a sessao 16/12/2025
13:31:02
Fase de negociacdo do(s) item 1- SERV. DE REFORMA DO PREDIO DA 16/12/2025
PREFEITURA MUNICIPAL com a participante KLEBIO LANDIM DE FRANCA 133173

EIRELI foi finalizada.

Centro Administrativo Porcino Maia - Av. Bezerra de Menezes, N2 350, Centro

CEP 63.490-000
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O(A) Agente de contratagao solicita a participante KLEBIO LANDIM DE
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Responsavel FRANCA EIRELI inscrita no CNPJ/MF N° 35.848.539/0001-80, a proposta ]?gi/zzgés
readequada até a data 16/12/2025 as 15:33. T
Solicito a empresa KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI a proposta
readequada dentro do prazo de 2(duas) horas. A referida empresa devera
enviar todos os componentes exigidos no item 7.5 deste Edital, junto com a
. ; : N ! 16/12/2025
Responsavel garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional. Salienta-se que a 133241
proposta de readequada e os demais elementos solicitados, inclusive a "
garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional devem ser juntadas em
um Unico arquivo em PDF e anexado no sistema.
Responsavel faz-se a suspensao da presente sessdo para as 15:40 horas do dia 16 de 16/12/2025
P dezembro de 2025 13:33:50
KLEBIO LANDIM DE Boa tarde! Solicito a prorrogag¢ao do prazo para o envio das garantias 16/12/2025
FRANCA LTDA : prorrogac prazop 9 : 151315
) 16/12/2025
Responsavel Boa tarde 15405
Responsavel Considerando a solicitagdo da participante, dentro do prazo, faz-se a abertura 16/12/2025
P do prazo adicional para envio da proposta de readequada e garantias. 15:41:08
O(A) Agente de contratagao solicita a participante KLEBIO LANDIM DE 16/12/2025
Responsavel FRANCA EIRELI inscrita no CNPJ/MF N° 35.848.539/0001-80, a proposta 154131
readequada até a data 16/12/2025 as 17:42. o
Solicito a empresa KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI a proposta
readequada dentro do prazo de 2(duas) horas. A referida empresa devera
enviar todos os componentes exigidos no item 7.5 deste Edital, junto com a
. . . ) . . 16/12/2025
Responsavel garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional. Salienta-se que a 15:41:49
proposta de readequada e os demais elementos solicitados, inclusive a o
garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional devem ser juntadas em
um Unico arquivo em PDF e anexado no sistema.
Responsavel faz-se a suspensdo da presente sessao para as 10:00 horas do dia 17 de 16/12/2025
P dezembro de 2025 16:02:54
. . 17/12/2025
Responsavel Bom dia 10:0211
. x 17/12/2025
Responsavel Retorando sessdo 10:02:21
Participante KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI inscrita no CNPJ/MF N°
Responsavel 35.848.539/0001-80 foi desclassificada pelo Agente de contratacdo. Motivo: A 17/12/2025
P empresa KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI ndo apresentou a proposta 10:10:08
readequada e as garantias exigidas. Por tanto estd desclassificada.
Responsavel A empresa KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI nao apresentou a proposta 17/12/2025
P readequada e as garantias exigidas. Por tanto estd desclassificada. 10:10:33
Responsavel Com a desclassificagdo da empresa KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI 17/12/2025
P convoco a empresa RS M PESSOA LTDA para fase de julgamento. 10:12:07
Sisterna Fase de negociacdo do(s) item 1- SERV. DE REFORMA DO PREDIO DA 17/12/2025
& PREFEITURA MUNICIPAL com a participante RS M PESSOA LTDA foi iniciada. 10:12:14
5 Prezada participante R S M PESSOA LTDA, inscrita no CNPJ 33.159.524/0001-89, 17/12/2025
Responsavel vencedora do item 1- SERV. DE REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA
e [= - 1013:00
gzE:3 MUNICIPAL, Solicito que oferte o seu melhor valor.
EETD
E EE gg Responsavel Oferte o seu melhor valor 17/12/2025
552 EE P 1016:48
ggf*‘c’ i na
el . 17112/2025
%-,‘Z E % Responsavel oferte o seu melhor valor 109256
=33
g; 2 g Responsavel Fase de julgamento encerrada 17/12/2025
°353 P 9 10:26:52
et
EoE
THE R RN
E R3
33
3
=1
]
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RESPONSAVEL

Sistema

Responsavel

Responsavel

Responsavel

RS M PESSOA LTDA

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

PREFEITURA MUNICIPAL DE

Cuidando das

Jag ua ri ba ra | pessoas, construin \h*/

o futuro.

MENSAGEM

Fase de negociacdo do(s) item 1- SERV. DE REFORMA DO PREDIO DA
PREFEITURA MUNICIPAL com a participante R S M PESSOA LTDA foi
finalizada.

O(A) Agente de contratagdo solicita a participante RS M PESSOA LTDA
inscrita no CNPJ/MF N° 33.159.524/0001-89, a proposta readequada até a data
17/12/2025 as 12:30.

Solicito a empresa R S M PESSOA LTDA a proposta readequada dentro do
prazo de 2(duas) horas. A referida empresa devera enviar todos os
componentes exigidos no item 7.5 deste Edital, junto com a garantia de 1% do
valor estimado e a garantia adicional. Salienta-se que a proposta de
readequada e os demais elementos solicitados, inclusive a garantia de 1% do
valor estimado e a garantia adicional devem ser juntadas em um Unico
arquivo em PDF e anexado no sistema.

Com isso a presente sessdo fica suspensa para 15:00 do dia 17 de
dezembro.Mas o prazo paara envio da readequada e as garantias exigidas
permanecem o mesmo até as 12:30.

A participante RS M PESSOA LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 33.159.524/0001-89,

enviou a proposta readequada.

Boa tarde

Retornando a sessédo

Iniciando analise da proposta de readequada da participante RS M PESSOA
LTDA

Analise concluida

Encaminhando a proposta de readequada da participante RS M PESSOA
LTDA para analise junto ao setor de engenharia

faz-se a suspensdo da presente sessao para as 09:30 horas do dia 18 de
dezembro de 2025

Bom dia

Retornando a sessdo

proposta de readequada da participante RS M PESSOA LTDA ainda em
analise junto ao setor de engenharia

faz-se a suspensdo da presente sessao para as 11:00 horas do dia 22 de
dezembro de 2025

Bom dia

Retornando a sessdo

proposta de readequada da participante RS M PESSOA LTDA ainda em
andlise junto ao setor de engenharia

faz-se a suspensdo da presente sessao para as 09:00 horas do dia 23 de
dezembro de 2025

Bom dia

Retornando a sesséo

proposta de readequada da participante RS M PESSOA LTDA ainda em
analise junto ao setor de engenharia

DATA/HORA

17/12/2025
10:27:07

17/12/2025
10:2876

17/12/2025
10:29:56

17/12/2025
10:31:33

17/12/2025
11:21:220

17/12/2025
15:00:49

17/12/2025
15:00:55

17/12/2025
15:01:30

17/12/2025
15:04:21

17/12/2025
15:04:54

17/12/2025
15:06:54

18/12/2025
09:32:36

18/12/2025
09:33:00

18/12/2025
09:33.17

18/12/2025
09:36:57

22/12/2025
11:00:09

22/12/2025
1:00:16

22/12/2025
11:00:24

22/12/2025
11:11:59

23/12/2025
09:00:26

23/12/2025
09:00:31

23/12/2025
09:00:36
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RESPONSAVEL

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

BMAG

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel
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MENSAGEM

faz-se a suspensao da presente sessdo para as 15:00 horas do dia 23 de
dezembro de 2025

Boa tarde

Retornando a sessdo

proposta de readequada da participante RS M PESSOA LTDA ainda em
analise junto ao setor de engenharia

Prezados participantes, o setor de engenharia informou a impossibilidade de
cumprimento do prazo devido ao volume de demandas acumuladas.
Portanto, ndo sendo possivel a analise de propostas de readequadas (ja
encaminhadas ao setor) para os dias 24, 29 e 30 de dezembro. Conforme
reportado pelo Setor de Engenharia, a unidade enfrenta atualmente uma alta
demanda de processos, o que impossibilita a entrega das analises técnicas nas
datas mencionadas. Considerando que os demais dias do periodo sao feriados
ou pontos facultativos, nao havera expediente de analise técnica neste
intervalo. Agradecemos a compreensdo de todos.

faz-se a suspensao da presente sessdo para as 08:00 horas do dia 05 de janeiro
de 2026

Bom dia a todos!
Um feliz ano novo aos participantes do presente processo.

Retornamos com a sessao

proposta de readequada da participante RS M PESSOA LTDA ainda em
analise junto ao setor de engenharia

faz-se a suspensao da presente sessdo para as 08:00 horas do dia 06 de janeiro
de 2026

Bom dia! ok
Bom dia

Retornando a sessdo

proposta de readequada da participante RS M PESSOA LTDA ainda em
analise junto ao setor de engenharia

faz-se a suspensao da presente sessdo para as 08:00 horas do dia 07 de janeiro
de 2026

Bom dioa

Retornando a sesséo

proposta de readequada da participante RS M PESSOA LTDA ainda em
analise junto ao setor de engenharia

faz-se a suspensao da presente sessdo para as 08:00 horas do dia 08 de janeiro
de 2026

Bom dia

DATA/HORA

23/12/2025
09:04:09

23/12/2025
15:09:34

23/12/2025
15:09:38

23/12/2025
15:09:43

23/12/2025
1510112

23/12/2025
1510:42

05/01/2026
08:00:26

05/01/2026
08:00:55

05/01/2026
08:0110

05/01/2026
08:02:24

05/01/2026
08:52:38

05/01/2026
09:00:12

06/01/2026
08:00:M

06/01/2026
08:00:19

06/01/2026
08:03:52

06/01/2026
08:12:58

07/01/2026
08:02:18

07/01/2026
08:02:18

07/01/2026
08:02:27

07/01/2026
08:02:33

07/01/2026
08:09:10

08/01/2026
08:04:19
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RESPONSAVEL

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel
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MENSAGEM
Retornando a sesséo

proposta de readequada da participante RS M PESSOA LTDA ainda em
analise junto ao setor de engenharia

faz-se a suspensao da presente sessdo para as 08:00 horas do dia 09 de janeiro
de 2026

Bom dia

Retornando a sessédo

proposta de readequada da participante RS M PESSOA LTDA ainda em
analise junto ao setor de engenharia

faz-se a suspensao da presente sessdo para as 08:00 horas do dia 12 de janeiro
de 2026

Bom dia

retornando a sessdo

proposta de readequada da participante RS M PESSOA LTDA ainda em
analise junto ao setor de engenharia

faz-se a suspensdo da presente sessdo para as 08:00 horas do dia 13 de janeiro
de 2026

Bom dia

Retornando a sesséo

proposta de readequada da participante RS M PESSOA LTDA ainda em
analise junto ao setor de engenharia

Retornando a sesséo

Retornando a sesséo

faz-se a suspensao da presente sessdo para as 08:00 horas do dia 14 de janeiro
de 2026

Bom dia

Retornando a sessé&o

Analise da proposta da participante RS M PESSOA LTDA concluida pelo setor
de engenharia

DATA/HORA

08/01/2026
08:04:37

08/01/2026
08:05:26

08/01/2026
08:06:21

09/01/2026
08:01:02

09/01/2026
08:01:08

09/01/2026
08:0116

09/01/2026
08:05:53

12/01/2026
08:00:20

12/01/2026
08:00:27

12/01/2026
08:00:31

12/01/2026
08:01:21

13/01/2026
08:02:10

13/01/2026
08:02:40

13/01/2026
08:02:47

13/01/2026
08:02:50

13/01/2026
08:02:54

13/01/2026
08:03:02

14/01/2026
08:00:28

14/01/2026
08:00:36

14/01/2026
08:05:44
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RESPONSAVEL

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

PREFEITURA MUNICIPAL DE

Cuidando das

o futuro.

®
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MENSAGEM DATA/HORA

O(A) Agente de contratagao solicita a participante R S M PESSOA LTDA
inscrita no CNPJ/MF N° 33.159.524/0001-89, a exequibilidade até a data
14/01/2026 as 10:13. Motivo: Apds a andlise da proposta readequada, realizada
pelo Setor de Engenharia, verificou-se que os itens de maior relevancia (6.3,
12.1,13.1 € 13.3) apresentaram descontos superiores aos limites estipulados no
edital, alcangando, respectivamente, 34,19%%, 36,72%, 26,53% e 34,22%. Diante
dessa constatagdo e em conformidade com as regras editalicias, serd aberto o
prazo, bem como habilitada a aba especifica no sistema, para que a empresa
participante apresente documentacao comprobatdria e justificativas
consistentes quanto a exequibilidade dos valores ofertados para os referidos
itens. Ressalta-se que a comprovacdo de exequibilidade ndo possui natureza
meramente declaratéria. A licitante devera apresentar elementos objetivos,
completos e suficientes para demonstrar, de forma inequivoca, que os pregos
propostos permitem a execugdo adequada, segura e conforme as normas
vigentes. Entre as demonstragdes minimas a serem apresentadas, destacam-
se: a) Demonstragdo detalhada da formagéo do desconto, indicando de
maneira explicita quais fatores, insumos, otimizag¢des, ganhos de escala ou
estratégias operacionais permitiram alcangar o valor reduzido. b) Composigao 14/01/2026
integral revisada, contendo a especificagdo dos insumos utilizados, 08:12:45
coeficientes produtivos, metodologias adotadas e quaisquer ajustes técnicos
que respaldem a viabilidade dos pregos ofertados. c) Justificativas econdmicas,
técnicas ou de produtividade, devidamente fundamentadas, que comprovem
que o prego reduzido decorre de condigdes reais de execugéo, eficiéncia
operacional, tecnologias aplicadas, logistica diferenciada ou demais fatores
legitimos. d) Demonstragao de que o valor proposto nao compromete a
qualidade, seguranga ou conformidade normativa dos servigos e materiais,
incluindo referéncias técnicas, normas aplicaveis, parametros minimos de
desempenho e demais requisitos que garantam a execugdo conforme padrdes
aceitaveis. e) Comprovagao por meio de contratos anteriores, apresentando
documentos que evidenciem a execugao de itens iguais ou equivalentes, com
descontos iguais ou superiores aos ofertados. Cumpre salientar que a falta de
apresentacao da documentagdo comprobatdéria dentro do prazo estabelecido
no sistema, bem como a apresentacao de documentos que nao sejam
capazes de demonstrar, de forma efetiva, a exequibilidade dos precos
ofertados, resultara na imediata desclassificagdo da licitante, nos termos
previstos no edital e na legislagdo aplicavel.

faz-se a suspensao da presente sessdo para as 10:00 horas do dia 14 de janeiro 14/01/2026
de 2026 08:21:31
Retornando a sesséo 14/01/2026
10:00:49
Prezadas participantes, a justificativa da exequibilidade de prego da
participante R S M PESSOA LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 33.159.524/0001-89 14/01/2026
nao foi aceita pelo(a) Agente de contratacdo. Motivo: Ndo apresentou a 10:18:57
documentagao
Participante R S M PESSOA LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 33.159.524/0001-89
. o « ) . 14/01/2026
foi desclassificada pelo Agente de contratagdo. Motivo: Nao comprovou a
. 10:19:34
exequibilidade
Com a desclassificagdo da empresa RS M PESSOA LTDA convoco a empresa 14/01/2026
ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO EIRELI para fase de julgamento. 10:20:54
faz-se a suspensao da presente sessdo para as 14:00 horas do dia 14 de janeiro 14/01/2026
de 2026 10:21:03
14/01/2026
Boa tarde 14:03:55
Retornando a sessdo 14/01/2026
14:04:.04
Iniciando andlise da proposta inicial da participante ABSOLON CAVALCANTE 14/01/2026
MOTA NETO EIRELI 14:04:58
Andlise concluida 14/01/2026
14:06:22

1
!

=
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RESPONSAVEL MENSAGEM DATA/HORA
Responsavel Iniciando a fase de negociagdo com a participante ABSOLON CAVALCANTE 14/01/2026
P MOTA NETO EIRELI 14:07:03

Fase de negociacdo do(s) item 1- SERV. DE REFORMA DO PREDIO DA
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Sistema PREFEITURA MUNICIPAL com a participante ABSOLON CAVALCANTE MOTA 1?203/728;6
NETO EIRELI foi iniciada. o
Prezada participante ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO EIRELI, inscrita no
Responsavel CNPJ 26.803.040/0001-65, vencedora do item 1- SERV. DE REFORMA DO 14/01/2026
P PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, Solicito a participante ABSOLON 14:07:49
CAVALCANTE MOTA NETO EIRELI que apresente seu melhor valor para o item.
. Solicito a participante ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO EIRELI que 14/01/2026
Responsavel }
apresente seu melhor valor para o item. 14:12:26
. Solicito a participante ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO EIRELI que 14/01/2026
Responsavel .
apresente seu melhor valor para o item. 14:14:49
Responsavel Encerrando a fase de negociagdo com a participante ABSOLON CAVALCANTE 14/01/2026
P MOTA NETO EIRELI 14:15:48
Responsavel Encerrando a fase de negociagao com a participante ABSOLON CAVALCANTE 14/01/2026
P MOTA NETO EIRELI 14:23:06
Fase de negociacdo do(s) item 1- SERV. DE REFORMA DO PREDIO DA 14/01/2026
Sistema PREFEITURA MUNICIPAL com a participante ABSOLON CAVALCANTE MOTA 149373
NETO EIRELI foi finalizada. -
O(A) Agente de contratagao solicita a participante ABSOLON CAVALCANTE 14/01/2026
Responsavel MOTA NETO EIRELI inscrita no CNPJ/MF N° 26.803.040/0001-65, a proposta 142470
readequada até a data 14/01/2026 as 16:25. o
Solicito a empresa ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO EIRELI a proposta
readequada dentro do prazo de 2(duas) horas. A referida empresa devera
enviar todos os componentes exigidos no item 7.5 deste Edital, junto com a
. ; : N i 14/01/2026
Responsavel garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional. Salienta-se que a
. - . . 14:25:07
proposta de readequada e os demais elementos solicitados, inclusive a
garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional devem ser juntadas em
um unico arquivo em PDF e anexado no sistema.
Responsavel faz-se a suspensao da presente sessdo para as 16:30 horas do dia 14 de janeiro 14/01/2026
P de 2026 14:26:08
Responsavel Retornando a sessdo 14/01/2026
p 16:33:46
Participante ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO EIRELI inscrita no CNPJ/MF 14/01/2026
Responsavel N° 26.803.040/0001-65 foi desclassificada pelo Agente de contratacdo. Motivo: 16:36:02
N&o apresentou a proposta de readequada e garantias o
Com a desclassificagdo da empresa ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO 14/01/2026
Responsavel EIRELI convoco a empresa FF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA para 16:36:45
fase de julgamento. -
. Iniciando andlise da proposta inicial da participante FF EMPREENDIMENTOS E 14/01/2026
Responsavel
SERVICOS LTDA 16:37:08
Responsavel Andlise concluida 14/01/2026
o P 1638:08
Responsavel Iniciando a fase de negociagao com a participante FF EMPREENDIMENTOS E 14/01/2026
2 & P SERVICOS LTDA 16:38:27
BEEE8 . ) .
Fed gg Fase de negociagao do(s) item 1- SERV. DE REFORMA DO PREDIO DA 14/01/2026
%gi .,Fﬁrz" Sistema PREFEITURA MUNICIPAL com a participante FF EMPREENDIMENTOS E 163832
gs_gg E SERVICOS LTDA foi iniciada. T
g; %E Prezada participante FF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA, inscrita no
2 ’E” ZE CNPJ 23.103.016/0001-25, vencedora do item 1- SERV. DE REFORMA DO 14/01/2026
g; B g Responsavel PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, Solicito a participante FF 163855
O EES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA que apresente seu melhor valor para o
EGE oitem.
RE
THE
D 55 - ___________________________________________________________________________________________________________]
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RESPONSAVEL MENSAGEM DATA/HORA
) Solicito a participante FF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA que 14/01/2026
Responsavel .
apresente seu melhor valor para o item. 16:40:43
. Solicito a participante FF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA que 14/01/2026
Responsavel :
apresente seu melhor valor para o item. 16:48:15
Responsavel Encerrando a fase de negociagao com a participante FF EMPREENDIMENTOS 14/01/2026
P E SERVICOS LTDA 16:49:56

Fase de negociagdo do(s) item 1- SERV. DE REFORMA DO PREDIO DA
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Sistema PREFEITURA MUNICIPAL com a participante FF EMPREENDIMENTOS E 11;/60;/58126
SERVICOS LTDA foi finalizada. o
Responsavel faz-se a suspensao da presente sessdo para as 08:00 horas do dia 15 de janeiro 14/01/2026
P de 2026 16:50:41
. . 15/01/2026
Responsavel Bom dia 08:0116
. x 15/01/2026
Responsavel Retornando a sesséo 08:0123
O(A) Agente de contratagao solicita a participante FF EMPREENDIMENTOS E 15/01/2026
Responsavel SERVICOS LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 23.103.016/0001-25, a proposta 08:01:38
readequada até a data 15/01/2026 as 10:02. o
Solicito a empresa FF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA a proposta
readequada dentro do prazo de 2(duas) horas. A referida empresa devera
enviar todos os componentes exigidos no item 7.5 deste Edital, junto com a
. ; : N ! 15/01/2026
Responsavel garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional. Salienta-se que a
. - . ; 08:02:37
proposta de readequada e os demais elementos solicitados, inclusive a
garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional devem ser juntadas em
um Unico arquivo em PDF e anexado no sistema.
Responsavel faz-se a suspensao da presente sessdo para as 10:00 horas do dia 15 de janeiro 15/01/2026
P de 2026 08:02:49
Responsavel Retornando a sesséo 15/01/2026
P 10:01:04
Participante FF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA inscrita no CNPI/MF 15/01/2026
Responsavel N° 23.103.016/0001-25 foi desclassificada pelo Agente de contratacdo. Motivo: 10:09:59
N&o apresentou a proposta de readequada e anexos o
Responsavel Com a desclassificagdo da empresa FF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS 15/01/2026
P LTDA convoco a empresa DINAMIC SERVICOS LTDA para fase de julgamento. 10:12:30
Responsavel Iniciando andlise da proposta inicial da participante DINAMIC SERVICOS LTDA 151/001122826
. . ] 15/01/2026
Responsavel Andlise concluida 101678
Responsavel Iniciando fase de negociagdo com a participante DINAMIC SERVICOS LTDA 15;/8122256
Fase de negociagdo do(s) item 1- SERV. DE REFORMA DO PREDIO DA 15/01/2026
Sistema PREFEITURA MUNICIPAL com a participante DINAMIC SERVICOS LTDA foi 1016:52
= iniciada. o
b
Prezada participante DINAMIC SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ
ES [= Responsavel 11.129.714/0001-10, vencedora do item 1- SERV. DE REFORMA DO PREDIO DA 15/01/2026
PEE:yg P PREFEITURA MUNICIPAL, Solicito a participante DINAMIC SERVICOS LTDA 101716
FaEgo gue apresente seu melhor valor para o item.
Eness
=mm
5‘5% wz . Solicito a participante DINAMIC SERVICOS LTDA gue apresente seu melhor 15/01/2026
2253 Responsavel . 10
g;ﬁ' Qgﬁ valor para o item. 10:19:18
E
Y
aeD z . Solicito a participante DINAMIC SERVICOS LTDA que apresente seu melhor 15/01/2026
Ex Responsavel .
g; 8 valor para o item. 10:22:06
=
EGQ Responsavel Encerrando a fase de negociagao com a participante DINAMIC SERVICOS 15/01/2026
53k P LTDA 10:25:20
D | —
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RESPONSAVEL

Sistema

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Sistema

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Sistema

Responsavel
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MENSAGEM

Fase de negociacdo do(s) item 1- SERV. DE REFORMA DO PREDIO DA
PREFEITURA MUNICIPAL com a participante DINAMIC SERVICOS LTDA foi
finalizada.

O(A) Agente de contratagdo solicita a participante DINAMIC SERVICOS LTDA
inscrita no CNPJ/MF N°11.129.714/0001-10, a proposta readequada até a data
15/01/2026 as 12:26.

Solicito a empresa DINAMIC SERVICOS LTDA a proposta readequada dentro
do prazo de 2(duas) horas. A referida empresa devera enviar todos os
componentes exigidos no item 7.5 deste Edital, junto com a garantia de 1% do
valor estimado e a garantia adicional. Salienta-se que a proposta de
readequada e os demais elementos solicitados, inclusive a garantia de 1% do
valor estimado e a garantia adicional devem ser juntadas em um Unico
arquivo em PDF e anexado no sistema.

faz-se a suspensao da presente sessdo para as 14:00 horas do dia 15 de janeiro
de 2026

Boa tarde

Retornando a sessdo

Participante DINAMIC SERVICOS LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 11.129.714/0001-
10 foi desclassificada pelo Agente de contratagdo. Motivo: Ndo apresentou a
proposta de readequada com as garantias

Com a desclassificagdo da empresa DINAMIC SERVICOS LTDA convoco a R P
CONSTRUCOES & LOCACOES LTDA para fase de julgamento.

Iniciando anélise da proposta inicial da participante R P CONSTRUCOES &
LOCAGOES LTDA

Analise concluida

Iniciando fase de negociacdo com a participante R P CONSTRUCOES &
LOCACOES LTDA

Fase de negociacdo do(s) item 1- SERV. DE REFORMA DO PREDIO DA
PREFEITURA MUNICIPAL com a participante R P CONSTRUCOES & LOCACOES
LTDA foi iniciada.

Prezada participante R P CONSTRUGCOES & LOCACOES LTDA, inscrita no CNPJ
12.338.927/0001-15, vencedora do item 1 - SERV. DE REFORMA DO PREDIO DA
PREFEITURA MUNICIPAL, Solicito a participante R P CONSTRUCOES &
LOCACOES LTDA que apresente seu melhor valor para o item.

Solicito a participante R P CONSTRUCOES & LOCACOES LTDA que apresente
seu melhor valor para o item.

Solicito a participante R P CONSTRUGCOES & LOCACOES LTDA que apresente
seu melhor valor para o item.

Encerrando a fase de negociagao

Fase de negociacdo do(s) item 1- SERV. DE REFORMA DO PREDIO DA
PREFEITURA MUNICIPAL com a participante R P CONSTRUCOES & LOCAGCOES
LTDA foi finalizada.

O(A) Agente de contratacdo solicita a participante R P CONSTRUCOES &
LOCAGOES LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 12.338.927/0001-15, a proposta
readequada até a data 15/01/2026 as 16:22.

DATA/HORA

15/01/2026
10:25:25

15/01/2026
10:25:43

15/01/2026
10:26:02

15/01/2026
10:26:29

15/01/2026
14:01:08

15/01/2026
14:01:14

15/01/2026
14:03:29

15/01/2026
14:04:28

15/01/2026
14:04:52

15/01/2026
14:07:36

15/01/2026
14:07:56

15/01/2026
14:08:00

15/01/2026
14:08:31

15/01/2026
1413:07

15/01/2026
14:18:33

15/01/2026
14:20:51

15/01/2026
14:20:56

15/01/2026
142114
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RESPONSAVEL

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Sistema

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Sistema

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel
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MENSAGEM

Solicito a empresa R P CONSTRUCOES & LOCACOES LTDA a proposta
readequada dentro do prazo de 2(duas) horas. A referida empresa devera
enviar todos os componentes exigidos no item 7.5 deste Edital, junto com a
garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional. Salienta-se que a
proposta de readequada e os demais elementos solicitados, inclusive a
garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional devem ser juntadas em
um Unico arquivo em PDF e anexado no sistema.

faz-se a suspensdo da presente sessao para as 10:30 horas do dia 16 de janeiro
de 2026

Bom dia

Retornando a sessdo

Participante R P CONSTRUGCOES & LOCACOES LTDA inscrita no CNPJ/MF N°
12.338.927/0001-15 foi desclassificada pelo Agente de contratacao. Motivo: Nao
apresentou a garantia adicional.

Com a DESCLASSIFICAGAO da empresa R P CONSTRUGOES & LOCAGCOES
LTDA convoco a BMAG para fase de julgamento.

Iniciando analise da proposta inicial da participante BMAG
Andlise concluida

Iniciando fase de negociagdo com a participante BMAG

Fase de negociacdo do(s) item 1- SERV. DE REFORMA DO PREDIO DA
PREFEITURA MUNICIPAL com a participante BMAG foi iniciada.

Prezada participante BMAG, inscrita no CNPJ 49.574.575/0001-07, vencedora
do item 1- SERV. DE REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,
Solicito a participante BMAG que apresente seu melhor valor para o item.

Solicito a participante BMAG que apresente seu melhor valor para o item.
Solicito a participante BMAG que apresente seu melhor valor para o item.

Encerrando a fase de negociagao com a participante

Fase de negociagcdo do(s) item 1- SERV. DE REFORMA DO PREDIO DA
PREFEITURA MUNICIPAL com a participante BMAG foi finalizada.

O(A) Agente de contratacéo solicita a participante BMAG inscrita no CNPJ/MF
N° 49.574.575/0001-07, a proposta readequada até a data 16/01/2026 as 12:55.

Solicito a empresa BMAG a proposta readequada dentro do prazo de 2(duas)
horas. A referida empresa deverd enviar todos os componentes exigidos no
item 7.5 deste Edital, junto com a garantia de 1% do valor estimado e a
garantia adicional. Salienta-se que a proposta de readequada e os demais
elementos solicitados, inclusive a garantia de 1% do valor estimado e a garantia
adicional devem ser juntadas em um Unico arquivo em PDF e anexado no
sistema.

faz-se a suspensao da presente sessdo para as 14:30 horas do dia 16 de janeiro
de 2026

Boa tarde

Retornando a sesséo

DATA/HORA

15/01/2026
14:21:53

15/01/2026
14:22:18

16/01/2026
10:33:45

16/01/2026
10:33:52

16/01/2026
10:39:51

16/01/2026
10:41:04

16/01/2026
10:41:33

16/01/2026
10:44:26

16/01/2026
10:44:58

16/01/2026
10:45:06

16/01/2026
10:45:48

16/01/2026
10:48:05

16/01/2026
10:49:41

16/01/2026
10:53:51

16/01/2026
10:54:03

16/01/2026
10:54:30

16/01/2026
10:54:42

16/01/2026
10:55.08

16/01/2026
14:30:17

16/01/2026
14:30:23
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RESPONSAVEL

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Sistema

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Sistema

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel
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MENSAGEM

Participante BMAG inscrita no CNPJ/MF N° 49.574.575/0001-07 foi
desclassificada pelo Agente de contratagdo. Motivo: Nao apresentou a garantia
adicional.

Com a DESCLASSIFICACAO da empresa BMAG convoco a D B P CASTRO para
fase de julgamento.

Iniciando a analise da proposta inicial da participante D B P CASTRO
Analise concluida

Iniciando fase de negociagdo com a participante D B P CASTRO

Fase de negociagdo do(s) item 1- SERV. DE REFORMA DO PREDIO DA
PREFEITURA MUNICIPAL com a participante D B P CASTRO foi iniciada.

Prezada participante D B P CASTRO, inscrita no CNPJ 53.558.394/0001-64,
vencedora do item 1- SERV. DE REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA
MUNICIPAL, Solicito a participante D B P CASTRO que apresente seu melhor
valor para o item.

Solicito a participante D B P CASTRO que apresente seu melhor valor para o
item.

Solicito a participante D B P CASTRO que apresente seu melhor valor para o
item.

Encerrando a fase de negociagao com o participante D B P CASTRO

Fase de negociacdo do(s) item 1- SERV. DE REFORMA DO PREDIO DA
PREFEITURA MUNICIPAL com a participante D B P CASTRO foi finalizada.

O(A) Agente de contratagdo solicita a participante D B P CASTRO inscrita no
CNPJ/MF N° 53.558.394/0001-64, a proposta readequada até a data 16/01/2026
as 16:53.

Solicito a empresa D B P CASTRO a proposta readequada dentro do prazo de
2(duas) horas. A referida empresa devera enviar todos os componentes
exigidos no item 7.5 deste Edital, junto com a garantia de 1% do valor estimado
e a garantia adicional. Salienta-se que a proposta de readequada e os demais
elementos solicitados, inclusive a garantia de 1% do valor estimado e a garantia
adicional devem ser juntadas em um Unico arquivo em PDF e anexado no
sistema.

faz-se a suspensao da presente sessdo para as 08:30 horas do dia 19 de janeiro
de 2026

Bom dia

retornando a sessao

Participante D B P CASTRO inscrita no CNPJ/MF N° 53.558.394/0001-64 foi
desclassificada pelo Agente de contratagao. Motivo: Ndo apresentou a
proposta de readequada

Com a DESCLASSIFICACAO da empresa D B P CASTRO convoco a FOCO
LOCACAO AMBIENTAL LTDA para fase de julgamento.

Iniciando analise da proposta inicial da participante FOCO LOCAGAO
AMBIENTAL LTDA

Analise concluida

Iniciando a fase de negociacdo com a participante FOCO LOCACAO
AMBIENTAL LTDA

DATA/HORA

16/01/2026
14:35:33

16/01/2026
14:36:48

16/01/2026
143718

16/01/2026
14:42:54

16/01/2026
14:4317

16/01/2026
14:4324

16/01/2026
14:43:59

16/01/2026
14:48:08

16/01/2026
14:49:40

16/01/2026
14:51:32

16/01/2026
14:51:41

16/01/2026
14:52:05

16/01/2026
14:52:29

16/01/2026
14:53:44

19/01/2026
08:30:54

19/01/2026
08:31:03

19/01/2026
08:46718

19/01/2026
08:47:36

19/01/2026
08:48:00

19/01/2026
08:49114

19/01/2026
08:49:31
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RESPONSAVEL

Sistema

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Sistema

Responsavel

Responsavel

Responsavel

FOCO LOCAGAO
AMBIENTAL LTDA

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

Cuidando das

Jag ua ri ba ra | pessoas, construin \h*/

o futuro.

MENSAGEM

Fase de negociacdo do(s) item 1- SERV. DE REFORMA DO PREDIO DA
PREFEITURA MUNICIPAL com a participante FOCO LOCACAO AMBIENTAL
LTDA foi iniciada.

Prezada participante FOCO LOCACAO AMBIENTAL LTDA, inscrita no CNPJ
48.684.766/0001-69, vencedora do item 1- SERV. DE REFORMA DO PREDIO DA
PREFEITURA MUNICIPAL, Solicito a participante FOCO LOCACAO AMBIENTAL
LTDA que apresente seu melhor valor para o item

Solicito a participante FOCO LOCACAO AMBIENTAL LTDA que apresente seu
melhor valor para o item

Solicito a participante FOCO LOCACAO AMBIENTAL LTDA gue apresente seu
melhor valor para o item

Encerrando a fase de negociagao com a participante

Fase de negociagdo do(s) item 1- SERV. DE REFORMA DO PREDIO DA
PREFEITURA MUNICIPAL com a participante FOCO LOCACAO AMBIENTAL
LTDA foi finalizada.

O(A) Agente de contratacdo solicita a participante FOCO LOCACAO
AMBIENTAL LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 48.684.766/0001-69, a proposta
readequada até a data 19/01/2026 as 11:00.

Solicito a empresa a FOCO LOCAGCAO AMBIENTAL LTDA a proposta
readequada dentro do prazo de 2(duas) horas. A referida empresa devera
enviar todos os componentes exigidos no item 7.5 deste Edital, junto com a
garantia de 1% do valor estimado. Salienta-se que a proposta de readequada e
os demais elementos solicitados, inclusive a garantia de 1% do valor estimado
devem ser juntadas em um Unico arquivo em PDF e anexado no sistema.

faz-se a suspensao da presente sessdo para as 11:00 horas do dia 19 de janeiro
de 2026

A participante FOCO LOCACAO AMBIENTAL LTDA inscrita no CNPJ/MF N°
48.684.766/0001-69, enviou a proposta readequada.

Retornando a sesséo

Iniciando anélise da proposta de readequada da participante FOCO LOCACAO
AMBIENTAL LTDA

Analise concluida

Encaminhando a proposta de readequada da participante FOCO LOCAGCAO
AMBIENTAL LTDA para analise junto ao setor de engenharia

faz-se a suspensao da presente sessdo para as 08:30 horas do dia 20 de janeiro
de 2026

Bom dia

Retornando a sesséo
proposta de readequada da participante FOCO LOCACAO AMBIENTAL LTDA
ainda em analise junto ao setor de engenharia

Anélise da proposta de readequada da participante FOCO LOCACAQ
AMBIENTAL LTDA concluida pelo setor de enganharia

DATA/HORA

19/01/2026
08:49:47

19/01/2026
08:50:24

19/01/2026
08:52:13

19/01/2026
08:55:42

19/01/2026
08:58:55

19/01/2026
08:59:01

19/01/2026
08:59:29

19/01/2026
08:59:34

19/01/2026
08:59:55

19/01/2026
09:15:54

19/01/2026
11:00:36

19/01/2026
1:01:06

19/01/2026
N13:42

19/01/2026
N4:24

19/01/2026
11:30:48

20/01/2026
08:31:03

20/01/2026
08:31.08

20/01/2026
08:31:42

20/01/2026
083522
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O(A) Agente de contratacdo solicita a participante FOCO LOCAGAO
AMBIENTAL LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 48.684.766/0001-69, a
exequibilidade até a data 20/01/2026 as 10:53. Motivo: Apds a analise da
proposta readequada, realizada pelo Setor de Engenharia, verificou-se que o
item de maior relevancia (12.1) apresentou desconto superior ao limite
estipulado no edital, alcangcando desconto de 25,05%. Diante dessa
constatacdo e em conformidade com as regras editalicias, serad aberto o prazo,
bem como habilitada a aba especifica no sistema, para que a empresa
participante apresente documentacao comprobatdria e justificativas
consistentes quanto a exequibilidade dos valores ofertados para os referidos
itens. Ressalta-se que a comprovacdo de exequibilidade ndo possui natureza
meramente declaratéria. A licitante devera apresentar elementos objetivos,
completos e suficientes para demonstrar, de forma inequivoca, que os pregos
propostos permitem a execugdo adequada, segura e conforme as normas
vigentes. Entre as demonstragdes minimas a serem apresentadas, destacam-
se: a) Demonstragdo detalhada da formagéo do desconto, indicando de
maneira explicita quais fatores, insumos, otimizag¢des, ganhos de escala ou
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. estratégias operacionais permitiram alcangar o valor reduzido. b) Composigao 20/01/2026
Responsavel . . e . L
integral revisada, contendo a especificagao dos insumos utilizados, 08:52:04
coeficientes produtivos, metodologias adotadas e quaisquer ajustes técnicos
que respaldem a viabilidade dos pregos ofertados. c) Justificativas econdmicas,
técnicas ou de produtividade, devidamente fundamentadas, que comprovem
que o prego reduzido decorre de condigdes reais de execugéo, eficiéncia
operacional, tecnologias aplicadas, logistica diferenciada ou demais fatores
legitimos. d) Demonstragao de que o valor proposto nao compromete a
qualidade, seguranga ou conformidade normativa dos servigos e materiais,
incluindo referéncias técnicas, normas aplicaveis, parametros minimos de
desempenho e demais requisitos que garantam a execugdo conforme padrdes
aceitaveis. e) Comprovagao por meio de contratos anteriores, apresentando
documentos que evidenciem a execugao de itens iguais ou equivalentes, com
descontos iguais ou superiores aos ofertados. Cumpre salientar que a falta de
apresentacao da documentagdo comprobatdéria dentro do prazo estabelecido
no sistema, bem como a apresentacao de documentos que nao sejam
capazes de demonstrar, de forma efetiva, a exequibilidade dos precos
ofertados, resultara na imediata desclassificagdo da licitante, nos termos
previstos no edital e na legislagdo aplicavel.
Responsavel faz-se a suspensao da presente sessdo para as 11:00 horas do dia 20 de janeiro 20/01/2026
P de 2026 08:53:04
FOCO LOCAGAOC Ja anexamos os documentos conforme solicitado anteriormente 20/01/2026
AMBIENTAL LTDA 10:14:59
Responsavel Retornando a sessdo 20/01/2026
P 10337
Responsavel Iniciando andlise da documentacado de exequibilidade da participante FOCO 20/01/2026
P LOCAGAO AMBIENTAL LTDA 1:04:21
Responsavel faz-se a suspensdo da presente sessao para as 14:00 horas do dia 20 de janeiro 20/01/2026
P de 2026 N:29:51
. 20/01/2026
Responsavel Boa tarde 14:00:09
[= Responsavel Retornado a sessao 20/01/2026
= P 14:00:38
o = . faz-se a suspensao da presente sessdo para as 09:00 horas do dia 21 de janeiro 20/01/2026
Responsavel o
9ET:8 de 2026 14:58:22
= E Gn
EE'E e ] Responsavel Bom dia 21/01/2026
=mm
gsE0d P 09:02:05
2558
gx EQ& . 3 21/01/2026
Anzi Responsavel Retornando a sessda ey
7z ;E 09:02:12
=3
=
sTE 8 . . . . ) 21/01/2026
e =gg Responsavel Analise da documentagao de exequibilidade concluida
B5o 09:09:26
=
EoF
THE
D Eﬁ |
Bs
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RESPONSAVEL MENSAGEM DATA/HORA
Prezadas participantes, a justificativa da exequibilidade de prego da
Responsavel participante FOCO LOCAGAO AMBIENTAL LTDA inscrita no CNPI/MF N° 21/01/2026
P 48.684.766/0001-69 foi aceita pelo(a) Agente de contratacdo. Motivo: a 091112
participante FOCO LOCACAO AMBIENTAL LTDA comprovou a exequibilidade.
Responsavel Proposta da participante FOCO LOCACAO AMBIENTAL LTDA aceita 214311/12226
O(A) Agente de contratagio solicita a participante FOCO LOCACAO 21/01/2026
Responsavel AMBIENTAL LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 48.684.766/0001-69, os documentos 091214
habilitatorios até a data: 21/01/2026 as 11:13. o
Responsavel faz-se a suspensao da presente sessdo para as 13:30 horas do dia 21 de janeiro 21/01/2026
P de 2026 09:13:59
. 21/01/2026
Responsavel Boa tarde 1332:02
Responsavel Retornando a sessé&o 21/01/2026
P 13:32:07
Responsavel Iniciando analise da documentagao de habilitagao da participante FOCO 21/01/2026
P LOCAGAO AMBIENTAL LTDA 13:32:40
. . . 21/01/2026
Responsavel Analise concluida 14eliT T
foram identificadas:: Habilitagdo Juridica: Contrato social incompleto (apenas 2
paginas) e falta de registro da alteracéo datada de 01/08/2025. - Qualificagéo
Técnica: Registro do CREA da empresa vencido e auséncia de documentagao
do profissional de engenharia elétrica (apresentada apenas certidao de
Responsavel quitagao fisica). - Qualificagao Econdmico-Financeira: Auséncia do Termo de 21/01/2026
P Encerramento do Balango de 2024 e ndo apresentagao da Certidao Negativa 14:49:50
de Faléncia. - Regularidade Fiscal: Inscricdo Municipal vencida e auséncia de
certiddes fiscais, sociais e trabalhistas. Ressalta-se que o beneficio da LC
123/2006 exige a apresentagdo dos documentos (ainda que com restri¢éo)
para permitir futura regularizagdo, o que nao ocorreu.
Participante FOCO LOCACAO AMBIENTAL LTDA inscrita no CNPJ/MF N°
Responsavel 48.684.766/0001-69 foi inabilitada do(s) item 1- SERV. DE REFORMA DO 21/01/2026
P PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL pelo Agente de contratagdo. Motivo: Ndo 14:50:28
apresentou a documentacgdo de habilitagdo conforme exigido no edital.
Participante FOCO LOCA(;AO AMBIENTAL LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 21/01/2026
Responsavel 48.684.766/0001-69 foi inabilitada pelo Agente de contratagdo. Motivo: Ndo
~ e o S . 14:50:28
apresentou a documentagao de habilitagao conforme exigido no edital.
Com a INABILITAGAO da empresa FOCO LOCAGAO AMBIENTAL LTDA 21/01/2026
Responsavel convoco a APLA COMERCIO, SERVICOS, PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA 14:515]
para fase de julgamento. T
Responsavel Iniciando andlise da proposta inicial da participante APLA COMERCIO, 21/01/2026
P SERVICOS, PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA 14:52:29
Responsavel Andlise concluida 21/01/2026
P 14:55:22
& Responsavel faz-se a suspensao da presente sessdo para as 09:00 horas do dia 22 de janeiro 21/01/2026
- P de 2026 14:55:41
= [= Responsavel Bom dia 22/01/2026
B P 09:00:09
2EEzd
B E"E Z g Responsavel Retornando a sessé&o 22/01/2026
5‘%5 EE P 09:00:20
224
& o
g;g Egﬁ Responsavel Iniciando fase de negociagao com a participante APLA COMERCIO, SERVICOS, 22/01/2026
g.; E E P PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA 09:00:43
=3
g; B 8 Fase de negociacdo do(s) item 1- SERV. DE REFORMA DO PREDIO DA 22/01/2026
° EES Sistema PREFEITURA MUNICIPAL com a participante APLA COMERCIO, SERVICOS, 09:00:49
EGE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA foi iniciada. e
REz
D gg - ___________________________________________________________________________________________________________]
3 Centro Administrativo Porcino Maia - Av. Bezerra de Menezes, N2 350, Centro
3
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RESPONSAVEL

Responsavel

Responsavel
Responsavel

Responsavel

Sistema

Responsavel

Responsavel

Responsavel
Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel
Responsavel

Responsavel

Sistema

Responsavel

Responsavel

Responsavel

PREFEITURA MUNICIPAL DE

o futuro.

MENSAGEM

Prezada participante APLA COMERCIO, SERVICOS, PROJETOS E
CONSTRUCOES LTDA, inscrita no CNPJ 24.614.233/0001-42, vencedora do item
1- SERV. DE REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, Solicito a
participante APLA COMERCIO, SERVICOS, PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
gue apresente seu melhor valor para o item.

Solicito a participante APLA COMERCIO, SERVICOS, PROJETOS E
CONSTRUCOES LTDA que apresente seu melhor valor para o item.

Solicito a participante APLA COMERCIO, SERVICOS, PROJETOS E
CONSTRUCOES LTDA que apresente seu melhor valor para o item.

Encerrando a fase de negociagao

Fase de negociagdo do(s) item 1- SERV. DE REFORMA DO PREDIO DA
PREFEITURA MUNICIPAL com a participante APLA COMERCIO, SERVICOS,
PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA foi finalizada.

O(A) Agente de contratagao solicita a participante APLA COMERCIO,
SERVICOS, PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA inscrita no CNPJ/MF N°
24.614.233/0001-42, a proposta readequada até a data 22/01/2026 as 11:18.

Solicito a empresa a APLA COMERCIO, SERVICOS, PROJETOS E
CONSTRUCOES LTDA a proposta readequada dentro do prazo de 2(duas)
horas. A referida empresa deverd enviar todos os componentes exigidos no
item 7.5 deste Edital, junto com a garantia de 1% do valor estimado. Salienta-se
que a proposta de readequada e os demais elementos solicitados, inclusive a
garantia de 1% do valor estimado devem ser juntadas em um Unico arquivo
em PDF e anexado no sistema.

faz-se a suspensao da presente sessdo para as 13:30 horas do dia 22 de janeiro
de 2026

Boa tarde

Retornando a sessédo

Participante APLA COMERCIO, SERVICOS, PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
inscrita no CNPJ/MF N° 24.614.233/0001-42 foi desclassificada pelo Agente de
contratagdo. Motivo: Nao apresentou a proposta de readequada com as
garantias.

Com a DESCLASSIFICAGAO da empresa APLA COMERCIO, SERVICOS,
PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA convoco a ECOITA ENGENHARIA E
EMPREENDIMENTOS EIRELI para fase de julgamento.

Iniciando a analise da proposta inicial da participante ECOITA ENGENHARIA E
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Analise concluida

Iniciando fase de negociagdo com a participante ECOITA ENGENHARIA E
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Fase de negociacdo do(s) item 1- SERV. DE REFORMA DO PREDIO DA
PREFEITURA MUNICIPAL com a participante ECOITA ENGENHARIA E
EMPREENDIMENTOS EIRELI foi iniciada.

Prezada participante ECOITA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI,
inscrita no CNPJ 20.732.519/0001-71, vencedora do item 1 - SERV. DE REFORMA
DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, Solicito a participante ECOITA
ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI que apresente seu melhor valor
para o item.

Solicito a participante ECOITA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI
gue apresente seu melhor valor para o item.

Solicito a participante ECOITA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Cuidando das

- :
Jag ua rl ba ra | pessoas, construin “e =,/

DATA/HORA

22/01/2026
09:01:20

22/01/2026
09:05:52

22/01/2026
09:12:30

22/01/2026
09:14:27

22/01/2026
09:14:36

22/01/2026
09:17:15

22/01/2026
09:17:27

22/01/2026
09:29:40

22/01/2026
13:31:00

22/01/2026
13:31.07

22/01/2026
13:34:38

22/01/2026
13:35:49

22/01/2026
13:37:29

22/01/2026
13:38:24

22/01/2026
13:40:37

22/01/2026
13:40:43

22/01/2026
13:411

22/01/2026
13:47:19

22/01/2026

Centro Administrativo Porcino Maia - Av. Bezerra de Menezes, N2 350, Centro

CEP 63.490-000
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RESPONSAVEL MENSAGEM DATA/HORA
Responsavel Encerrando a fase de negociagao com a participante 221/30;/622726

Fase de negociacdo do(s) item 1- SERV. DE REFORMA DO PREDIO DA

Assinado via IntGest Sign — ID: 258-586-3830 - Pag. 40/62 - Verificacdo: https://assinatura.intgest.com.br/2585863830/auth/

Sistema PREFEITURA MUNICIPAL com a participante ECOITA ENGENHARIA E 21051/62226
EMPREENDIMENTOS EIRELI foi finalizada. o
O(A) Agente de contratagdo solicita a participante ECOITA ENGENHARIA E 22/01/2026
Responsavel EMPREENDIMENTOS EIRELI inscrita no CNPJ/MF N° 20.732.519/0001-71, a 12:57:20
proposta readequada até a data 22/01/2026 as 15:58. o
Responsavel faz-se a suspensao da presente sessdo para as 16:00 horas do dia 22 de janeiro 22/01/2026
P de 2026 13:58:09
Solicito a empresa a ECOITA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI a
proposta readequada dentro do prazo de 2(duas) horas. A referida empresa
devera enviar todos os componentes exigidos no item 7.5 deste Edital, junto
. . : ; 22/01/2026
Responsavel com a garantia de 1% do valor estimado. Salienta-se que a proposta de
X L . . . 13:58:47
readequada e os demais elementos solicitados, inclusive a garantia de 1% do
valor estimado devem ser juntadas em um unico arquivo em PDF e anexado
no sistema.
Responsavel \% 22/01/2026
P 13:58:52
Responsavel faz-se a suspensdo da presente sessao para as 16:00 horas do dia 22 de janeiro 22/01/2026
P de 2026 13:58:53
Responsavel retornando a sessdo 22/01/2026
P 16:01:35
Participante ECOITA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI inscrita no 22/01/2026
Responsavel CNPJ/MF N° 20.732.519/0001-71 foi desclassificada pelo Agente de contratag&o. 1616:41
Motivo: Ndo apresentou a proposta de readequada e as garantias o
Com a DESCLASSIFICAGAO da empresa a ECOITA ENGENHARIA E 22/01/2026
Responsavel EMPREENDIMENTOS EIRELI convoco a ECOMATTOS CONSTRUCOES LTDA 16.17:37
para fase de julgamento. T
Responsavel Iniciando analise da proposta inicial da participante ECOMATTOS 22/01/2026
P CONSTRUCOES LTDA 16:17:59
Responsavel Analise concluida 22/01/2026
P 1620:04
Responsavel Iniciando fase de negociagdo com a participante ECOMATTOS CONSTRUCOES 22/01/2026
P LTDA 162112
Fase de negociacdo do(s) item 1- SERV. DE REFORMA DO PREDIO DA 22/01/2026
Sistema PREFEITURA MUNICIPAL com a participante ECOMATTOS CONSTRUCOES
L 16:21:22
LTDA foi iniciada.
Prezada participante ECOMATTOS CONSTRUCOES LTDA, inscrita no CNPJ
Responsavel 62.626.329/0001-10, vencedora do item 1- SERV. DE REFORMA DO PREDIO DA 22/01/2026
P PREFEITURA MUNICIPAL, Solicito a participante ECOMATTOS CONSTRUCOES 16:21:49
LTDA que apresente seu melhor valor para o item
) Solicito a participante ECOMATTOS CONSTRUCOES LTDA que apresente seu 22/01/2026
O] Responsavel . e
= melhor valor para o item 16:25:39
Responsavel Solicito a participante ECOMATTOS CONSTRUCOES LTDA gue apresente seu 22/01/2026
= &= P melhor valor para o item 16:38:18
BEZZE
FEgca ) . i, 22/01/2026
Sm=2 E Responsavel Encerrando a fase de negociagao com a participante 164818
EEEWE 48
FR .
ggg‘éﬂ Fase de negociacdo do(s) item 1- SERV. DE REFORMA DO PREDIO DA 22/01/2026
El E =z E Sistema PREFEITURA MUNICIPAL com a participante ECOMATTOS CONSTRUCOES
S m e 16:48:26
Egﬁg LTDA foi finalizada.
2m E
§’§ g . faz-se a suspensao da presente sessdo para as 08:30 horas do dia 23 de janeiro 22/01/2026
oab Responsavel .
053 de 2026 16:50:46
[} ﬁ'!
THE
D 55 |
3 Centro Administrativo Porcino Maia - Av. Bezerra de Menezes, N2 350, Centro
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Centro Administrativo Porcino Maia - Av. Bezerra de Menezes, N2 350, Centro
CEP 63.490-000

RESPONSAVEL MENSAGEM DATA/HORA
devido a instabilidades no sistema de conducdo da sessao, ndo foi possivel
Responsavel abrir a sessao no horario marcado, sendo assim, prezando pela condugao 23/01/2026
P adequada da sessao, faz-se a suspensao da presente sessao para as 08:30 09:16:02
horas do dia 26 de janeiro de 2026
. . 26/01/2026
Responsavel Bom dia 083216
Responsavel Retornando a sesséo 26/01/2026
P 08:32:26
O(A) Agente de contratagao solicita a participante ECOMATTOS 26/01/2026
Responsavel CONSTRUCOES LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 62.626.329/0001-10, a proposta 083313
readequada até a data 26/01/2026 as 10:34. o
Solicito a empresa a ECOMATTOS CONSTRUCOES LTDA a proposta
readequada dentro do prazo de 2(duas) horas. A referida empresa devera
Responsavel enviar todos os componentes exigidos no item 7.5 deste Edital, junto com a 26/01/2026
P garantia de 1% do valor estimado. Salienta-se que a proposta de readequada e 08:35:.07
os demais elementos solicitados, inclusive a garantia de 1% do valor estimado
devem ser juntadas em um Unico arquivo em PDF e anexado no sistema.
Responsavel faz-se a suspensao da presente sessdo para as 10:30 horas do dia 26 de janeiro 26/01/2026
P de 2026 09:00:32
Responsavel Retornando a sessé&o 26/01/2026
P 103012
Participante ECOMATTOS CONSTRUCOES LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 26/01/2026
Responsavel 62.626.329/0001-10 foi desclassificada pelo Agente de contratagdo. Motivo: Nao 10:40:09
apresentou a proposta de readequada e garantias o
Com a DESCLASSIFICAGAO da empresa a ECOMATTOS CONSTRUCOES LTDA 26/01/2026
Responsavel convoco a C R P COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 10:41:49
para fase de julgamento. o
Responsavel Iniciando analise da proposta inicial da participante CR P COSTA 26/01/2026
P CONSTRUCOES E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 10:42:08
. . . 26/01/2026
Responsavel Andlise concluida 10:4396
Responsavel Iniciando fase de negociagdo com a participante CR P COSTA CONSTRUCOES 26/01/2026
P E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 10:43:43
Fase de negociagdo do(s) item 1- SERV. DE REFORMA DO PREDIO DA 26/01/2026
Sistema PREFEITURA MUNICIPAL com a participante C R P COSTA CONSTRUCOES E 104348
PRESTADORA DE SERVICOS LTDA foi iniciada. o
Prezada participante C R P COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA DE
SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ 02.567.157/0001-29, vencedora do item 1 - 26/01/2026
Responsavel SERV. DE REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, Solicito a 104478
participante C R P COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA DE SERVICOS T
LTDA que apresente seu melhor valor para o item.
Responsavel Solicito a participante C R P COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA DE 26/01/2026
P SERVICOS LTDA que apresente seu melhor valor para o item. 10:47:41
. olicito a participante
.D:. Responsavel Solici ici C R P COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA DE 26/01/2026
P SERVICOS LTDA que apresente seu melhor valor para o item. 10:50:13
* = Responsavel Encerrando a fase de negociagao 26/01/2026
2E E %8 P goclag 10:52333
EwEzd .
%;E mE Fase de negociagdo do(s) item 1- SERV. DE REFORMA DO PREDIO DA 26/01/2026
S=g § Sistema PREFEITURA MUNICIPAL com a participante C R P COSTA CONSTRUCOES E 10:52:38
g; Egﬁ PRESTADORA DE SERVICOS LTDA foi finalizada. "
Y
] E % £ O(A) Agente de contratagao solicita a participante C R P COSTA 26/01/2026
g; T3 Responsavel CONSTRUCOES E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 10:53:07
° EE% 02.567.157/0001-29, a proposta readequada até a data 26/01/2026 as 12:54. .
et
EoF
THE R RN
E R3
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Solicito a empresa a C R P COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA DE
SERVICOS LTDA a proposta readequada dentro do prazo de 2(duas) horas. A
referida empresa devera enviar todos os componentes exigidos no item 7.5
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Responsavel deste Edital, junto com a garantia de 1% do valor estimado. Salienta-se que a 2%051;22026
proposta de readequada e os demais elementos solicitados, inclusive a o
garantia de 1% do valor estimado devem ser juntadas em um Unico arquivo
em PDF e anexado no sistema.
Responsavel faz-se a suspensdo da presente sessao para as 13:30 horas do dia 26 de janeiro 26/01/2026
P de 2026 n2136
. 26/01/2026
Responsavel Boa tarde 133022
Responsavel Retornando a sessdo 26/01/2026
P 13:30:32
Participante C R P COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA DE SERVICOS
Responsavel LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 02.567.157/0001-29 foi desclassificada pelo 26/01/2026
P Agente de contratagdo. Motivo: Nao apresentou a proposta de readequada e a 13:31:07
garantia
Com a DESCLASSIFICAGAO da empresa a C R P COSTA CONSTRUCOES E 26/01/2026
Responsavel PRESTADORA DE SERVICOS LTDA convoco a DM EMPREENDIMENTOS EIRELI 133200
para fase de julgamento. -
Responsavel Iniciando anélise da proposta inicial da participante DM EMPREENDIMENTOS 26/01/2026
P EIRELI 133216
. N&o foi possivel verificar a proposta inicial da participante, o arquivo apresenta 26/01/2026
Responsavel falha ao abrir 13:37:03
Responsavel finalizando analise 26/01/2026
P 13:37:52
Responsavel iniciando fase de negociagdo com a participante DM EMPREENDIMENTOS 26/01/2026
P EIRELI 13:38:08
Fase de negociacdo do(s) item 1- SERV. DE REFORMA DO PREDIO DA 26/01/2026
Sistema PREFEITURA MUNICIPAL com a participante DM EMPREENDIMENTOS EIRELI 133874
foi iniciada. o
Prezada participante DM EMPREENDIMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ
Responsavel 21.803.450/0001-92, vencedora do item 1- SERV. DE REFORMA DO PREDIO DA 26/01/2026
P PREFEITURA MUNICIPAL, Solicito a participante DM EMPREENDIMENTOS 13:38:50
EIRELI que apresente seu melhor valor para o item.
Responsavel Solicito a participante DM EMPREENDIMENTOS EIRELI que apresente seu 26/01/2026
P melhor valor para o item. 13:4113
. Solicito a participante DM EMPREENDIMENTOS EIRELI que apresente seu 26/01/2026
Responsavel .
melhor valor para o item. 13:44:54
Responsavel encerrando a fase de negociagao 26/01/2026
P goclag 13:47:51
Fase de negociagdo do(s) item 1- SERV. DE REFORMA DO PREDIO DA 26/01/2026
Sistema PREFEITURA MUNICIPAL com a participante DM EMPREENDIMENTOS EIRELI
= e 13:48:00
= foi finalizada.
O(A) Agente de contratagao solicita a participante DM EMPREENDIMENTOS 26/01/2026
= &= Responsavel EIRELI inscrita no CNPJ/MF N° 21.803.450/0001-92, a proposta readequada até 134876
g z E ‘gg a data 26/01/2026 as 15:49. e
Pasz2
%gi .,Fﬁrz" Solicito a empresa a DM EMPREENDIMENTOS EIRELI a proposta readequada
g3 g' E dentro do prazo de 2(duas) horas. A referida empresa devera enviar todos os
g;g Egﬁ Responsavel componentes exigidos no item 7.5 deste Edital, junto com a garantia de 1% do 26/01/2026
g.; E z P valor estimado. Salienta-se que a proposta de readequada e os demais 13:49:26
e 5 ltb g elementos solicitados, inclusive a garantia de 1% do valor estimado devem ser
m
Er;z ‘é 0 juntadas em um Unico arquivo em PDF e anexado no sistema.
ooa
onb
g GE . faz-se a suspensdo da presente sessdo para as 15:30 horas do dia 26 de janeiro 26/01/2026
=g Responsavel o
D gg —_b%
33 Centro Administrativo Porcino Maia - Av. Bezerra de Menezes, N2 350, Centro
£k
2z CEP 63.490-000
£
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RESPONSAVEL MENSAGEM DATA/HORA
. = 26/01/2026
Responsavel Retornando a sesséo 153428

Participante DM EMPREENDIMENTOS EIRELI inscrita no CNPJ/MF N°
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CONSTRUCOES LTDA
L]

Centro Administrativo Porcino Maia - Av. Bezerra de Menezes, N2 350, Centro
CEP 63.490-000

Responsavel 21.803.450/0001-92 foi desclassificada pelo Agente de contratacao. Motivo: Nao 2?/50;422726
apresentou a proposta de readequada e a garantia -
Coma DESCLASSIFICA(;AO da empresa DM EMPREENDIMENTOS EIRELI 26/01/2026
Responsavel convoco a DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA CONSERVACAO E CONSTRUCOES
; 15:52:47
LTDA para fase de julgamento.
Responsavel iniciando analise da proposta inicial da participante DANTAS & OLIVEIRA 26/01/2026
P LIMPEZA CONSERVACAO E CONSTRUCOES LTDA 15:53:06
. i, . 26/01/2026
Responsavel Analise concluida 15:53:52
Responsavel iniciando fase de negociagdo com a participante DANTAS & OLIVEIRA 26/01/2026
P LIMPEZA CONSERVACAO E CONSTRUCOES LTDA 15:54:08
Fase de negociagdo do(s) item 1- SERV. DE REFORMA DO PREDIO DA 26/01/2026
Sistema PREFEITURA MUNICIPAL com a participante DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA 15:5496
CONSERVACAO E CONSTRUCOES LTDA foi iniciada. o
Prezada participante DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA CONSERVACAO E
CONSTRUCOES LTDA, inscrita no CNPJ 10.684.414/0001-30, vencedora do item 26/01/2026
Responsavel 1- SERV. DE REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, Solicito a 155454
participante DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA CONSERVACAO E CONSTRUCOES o
LTDA que apresente seu melhor valor para o item
Responsavel Solicito a participante DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA CONSERVACAO E 26/01/2026
P CONSTRUCOES LTDA gque apresente seu melhor valor para o item 15:57:25
Responsavel Solicito a participante DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA CONSERVACAO E 26/01/2026
P CONSTRUCOES LTDA gque apresente seu melhor valor para o item 15:59:18
. - . 26/01/2026
Responsavel encerrando a fase de negociagao com a participante 16:01:52
Fase de negociagcdo do(s) item 1- SERV. DE REFORMA DO PREDIO DA 26/01/2026
Sistema PREFEITURA MUNICIPAL com a participante DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA 160157
CONSERVACAO E CONSTRUCOES LTDA foi finalizada. o
O(A) Agente de contratagdo solicita a participante DANTAS & OLIVEIRA 26/01/2026
Responsavel LIMPEZA CONSERVACAO E CONSTRUCOES LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 16:0277
10.684.414/0001-30, a proposta readequada até a data 26/01/2026 as 18:03. o
Solicito a empresa a DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA CONSERVACAO E
CONSTRUCOES LTDA a proposta readequada dentro do prazo de 2(duas)
horas. A referida empresa deverd enviar todos os componentes exigidos no
. . o : ; . 26/01/2026
Responsavel item 7.5 deste Edital, junto com a garantia de 1% do valor estimado. Salienta-se 16:04:04
gue a proposta de readequada e os demais elementos solicitados, inclusive a T
garantia de 1% do valor estimado devem ser juntadas em um Unico arquivo
em PDF e anexado no sistema.
DANTAS & OLIVEIRA
LIMPEZA ok 26/01/2026
& CONSERVACAO E 16:42:29
] CONSTRUCOES LTDA
= . faz-se a suspensao da presente sessdo para as 08:30 horas do dia 27 de janeiro 26/01/2026
=' Responsavel de 2026 16:47:56
33238
-
g‘g ; ?“ DANTﬁiAiSZUAVElRA A participante DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA CONSERVACAO E 26/01/2026
FounD ; ; o E .
3153 CONSERVACAO E C:)Nil’gurgng: Ij;zg inscrita no CNPJ/MF N°10.684.414/0001-30, enviou a 175144
gg &5 CONSTRUCOES LTDA PP quada.
-_ m=
E E g DANTAS & OLIVEIRA
B E = LIMPEZA born dia 27/01/2026
-] CONSERVACAO E 08:18:03
oF
m
A
&
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RESPONSAVEL

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel
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MENSAGEM

Bom dia
Retornando a sesséo

Iniciando analise da proposta de readequada

Encaminhando a proposta de readequada da participante DANTAS &
OLIVEIRA LIMPEZA CONSERVACAO E CONSTRUCOES LTDA para andlise junto
ao setor de engenharia.

faz-se a suspensao da presente sessdo para as 14:00 horas do dia 27 de janeiro
de 2026

Boa tarde

Retornando a sesséo

Analise da proposta de readequada da participante DANTAS & OLIVEIRA
LIMPEZA CONSERVACAO E CONSTRUCOES LTDA ainda em andamento pelo
setor de engenharia.

faz-se a suspensao da presente sessdo para as 11:00 horas do dia 28 de janeiro
de 2026

Bom dia

Retornando a sessédo

Andlise da proposta de readequada da participante DANTAS & OLIVEIRA
LIMPEZA CONSERVACAO E CONSTRUCOES LTDA ainda em andamento pelo
setor de engenharia.3

faz-se a suspensdo da presente sessao para as 09:00 horas do dia 29 de janeiro
de 2026

Bom dia

Retornando a sesséo

Andlise da proposta de readequada da participante DANTAS & OLIVEIRA
LIMPEZA CONSERVACAO E CONSTRUCOES LTDA ainda em andamento pelo
setor de engenharia.3

faz-se a suspensao da presente sessdo para as 15:00 horas do dia 29 de janeiro
de 2026

Boa tarde

Retornando a sessdo

Andlise da proposta de readequada da participante DANTAS & OLIVEIRA
LIMPEZA CONSERVACAO E CONSTRUCOES LTDA ainda em andamento pelo
setor de engenharia.3

faz-se a suspensao da presente sessdo para as 09:00 horas do dia 02 de
Fevereiro de 2026

Bom dia

Retornando a sesséo

DATA/HORA

27/01/2026
08:30:40

27/01/2026
08:30:47

27/01/2026
08:30:59

27/01/2026
083522

27/01/2026
08:37:49

27/01/2026
14:00:04

27/01/2026
14:00:10

27/01/2026
14:00:51

27/01/2026
14:0317

28/01/2026
M:0119

28/01/2026
11:01:29

28/01/2026
11:01:34

28/01/2026
M:17:25

29/01/2026
09:04:36

29/01/2026
09:04:43

29/01/2026
09:04:47

29/01/2026
11:08:03

29/01/2026
15:05:11

29/01/2026
15:05:17

29/01/2026
15:05:50

29/01/2026
15:34:03

02/02/2026
09:00:30

02/02/2026
09:00:41
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CEP 63.490-000

M
'| L
2\

)
il
o

Assinado via IntGest Sign — ID: 258-586-3830 - Pag. 44/62 - Verificacdo: https://assinatura.intgest.com.br/2585863830/auth/



DELF] BIjAIad JURNIS BRI

i NLPNISSY W0 002N LY W He2I - 38 vl ed

FLNIWTYLIDIG 0OwNISSY oLNaWndoa [t g[e]

QO O I002H 0 O wHYd wHIAWYD WNS LN

RESPONSAVEL

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel
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MENSAGEM

proposta de readequada da participante DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA
CONSERVACAQO E CONSTRUCOES LTDA ainda em analise pelo setor de
engenharia.

faz-se a suspensao da presente sessdo para as 15:00 horas do dia 02 de
Fevereiro de 2026

Boa tarde

Retornando a sessédo

proposta de readequada da participante DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA
CONSERVACAO E CONSTRUCOES LTDA ainda em analise pelo setor de
engenharia.

faz-se a suspensdo da presente sessdo para as 09:00 horas do dia 03 de
Fevereiro de 2026

Bom dia, retornando sessao.

proposta de readequada da participante DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA
CONSERVACAO E CONSTRUCOES LTDA ainda em analise pelo setor de
engenharia.

Faz-se a suspensao da presente sessdo para as 14:00 do dia 03 de fevereiro de
2026.

Boa tarde

retornando a sessédo

analise da proposta de readequada da participante DANTAS & OLIVEIRA
LIMPEZA CONSERVACAO E CONSTRUCOES LTDA concluida

proposta da participante DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA CONSERVACAO E
CONSTRUCOES LTDA aceita

O(A) Agente de contratagao solicita a participante DANTAS & OLIVEIRA
LIMPEZA CONSERVACAO E CONSTRUCOES LTDA inscrita no CNPJ/MF N°
10.684.414/0001-30, os documentos habilitatérios até a data: 03/02/2026 as
16:02.

Faz-se a suspensado da presente sessdo para as 16:00 do dia 03 de fevereiro de
2026.

Retornando a sessé&o

Iniciando anadlise da documentagao da participante DANTAS & OLIVEIRA
LIMPEZA CONSERVACAO E CONSTRUCOES LTDA

Faz-se a suspensado da presente sessdo para as 09:00 do dia 04 de fevereiro de
2026.

Bom dia

Retornando a sesséo

analise da documentagao da participante DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA
CONSERVACAO E CONSTRUCOES LTDA ainda em andamento

Faz-se a suspensao da presente sessdo para as 15:00 do dia 04 de fevereiro de
2026.

Boa tarde

DATA/HORA

02/02/2026
09:01:13

02/02/2026
10:4510

02/02/2026
15:00:28

02/02/2026
15:00:36

02/02/2026
15:00:41

02/02/2026
15:31:55

03/02/2026
09:00:42

03/02/2026
09:03:33

03/02/2026
09:06:58

03/02/2026
14:00:27

03/02/2026
14:00:39

03/02/2026
14:01:03

03/02/2026
14:01:22

03/02/2026
14:01:43

03/02/2026
14:07:30

03/02/2026
16:01:59

03/02/2026
16:17:03

03/02/2026
16:45:17

04/02/2026
09:00:30

04/02/2026
09:00:43

04/02/2026
09:01:07

04/02/2026
1:3126

04/02/2026
15:01:53
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RESPONSAVEL

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel
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MENSAGEM
Retornando a sesséo

analise da documentagado da participante DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA
CONSERVACAO E CONSTRUCOES LTDA ainda em andamento

Faz-se a suspensado da presente sessdo para as 09:00 do dia 05 de fevereiro de
2026.

Bom dia

Retornando a sessédo

analise da documentagao da participante DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA
CONSERVACAO E CONSTRUCOES LTDA ainda em andamento

Faz-se a suspensado da presente sessdo para as 14:00 do dia 05 de fevereiro de
2026.

Boa tarde

Retornando a sesséo

andlise da documentagdo da participante DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA
CONSERVACAO E CONSTRUCOES LTDA ainda em andamento

Faz-se a suspensado da presente sessdo para as 08:00 do dia 06 de fevereiro de
2026.

Bom dioa

Retornando a sesséo

analise da documentagdo da participante DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA
CONSERVACAO E CONSTRUCOES LTDA ainda em andamento

Faz-se a suspensado da presente sessdo para as 11:00 do dia 06 de fevereiro de
2026.

Retornando a sesséo

Faz-se a suspensao da presente sessdo para as 09:00 do dia 09 de fevereiro de
2026.

bom dia

retornando a sessao

analise da documentagao da participante DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA
CONSERVACAO E CONSTRUCOES LTDA ainda em andamento

Faz-se a suspensado da presente sessdo para as 14:00 do dia 09 de fevereiro de
2026

Boa tarde
Retornando sessao

A presente sessdo fica suspensa para o dia 10 de Fevereiro de 2026 as09

A presente sessdo fica suspensa para o dia 10 de Fevereiro de 2026 as 09:00 -
CORRECAO

DATA/HORA

04/02/2026
15:02:01

04/02/2026
15:02:15

04/02/2026
16:39:30

05/02/2026
09:00:14

05/02/2026
09:00:23

05/02/2026
09:00:29

05/02/2026
nN:47

05/02/2026
14:00:40

05/02/2026
14:00:51

05/02/2026
14:02:53

05/02/2026
15:41:13

06/02/2026
08:02:39

06/02/2026
08:02:49

06/02/2026
08:02:56

06/02/2026
08:50:02

06/02/2026
1M:00:19

06/02/2026
N:41:45

09/02/2026
09:00:50

09/02/2026
09:01:04

09/02/2026
09:0112

09/02/2026
09:52:07

09/02/2026
14:03:37

09/02/2026
14:03:41

09/02/2026
14:04:12

09/02/2026
14:04:30
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RESPONSAVEL MENSAGEM DATA/HORA

Responsavel Bom dia 10/02/2026
P 09:00:40

Responsavel Retornando a sesséo 10/02/2026
P 09:0114

Responsavel andlise da documentagdo da participante DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA 10/02/2026
P CONSERVACAO E CONSTRUCOES LTDA ainda em andamento 09:01:28

Responsavel Faz-se a suspensdo da presente sessdo para as 14:00 do dia 10 de fevereiro de 10/02/2026
P 2026. 09:5414

Responsavel Boa tarde 10/02/2026
p 14:00:45

. 10/02/2026
Responsavel Boa tarde 14:00:45

Responsavel Retornando a sessdo 10/02/2026
P 14:00:53

Responsavel andlise da documentagdo da participante DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA 10/02/2026
P CONSERVACAO E CONSTRUCOES LTDA ainda em andamento 14:01:08

. i, ] . 10/02/2026
Responsavel Andlise dos cats, concluida pelo setor de engenharia 153037

Participante DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA CONSERVACAO E CONSTRUCOES
LTDA inscrita no CNPJ/MF N°10.684.414/0001-30 foi inabilitada do(s) item 1 -
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Responsavel SERV. DE REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL pelo Agente de 10/02/2026
P contratagdo. Motivo: Apresentou a certiddo negativa de faléncia vencida e n&o 15:32:58
apresentou a qualificagao técnica compativel com os itens de maior
relevancia.
Participante DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA CONSERVACAO E CONSTRUCOES
LTDA inscrita no CNPJ/MF N°10.684.414/0001-30 foi inabilitada pelo Agente de 10/02/2026
Responsavel contratagdo. Motivo: Apresentou a certiddo negativa de faléncia vencida e n&o 153258
apresentou a qualificagdo técnica compativel com os itens de maior o
relevancia.
Considerando a INABILITAGAO da DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA
Responsavel CONSERVACAO E CONSTRUCOES LTDA faz-se a convocagdo da préxima 10/02/2026
P colocada, a participante ARCTURO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA para a 15:34:13
fase de julgamento.
Responsavel Iniciando analise da proposta inicial da participante ARCTURO CONSTRUCOES 10/02/2026
P E SERVICOS LTDA 15:34:46
Responsavel Iniciando fase de negociacdo com a participante ARCTURO CONSTRUGOES E 10/02/2026
P SERVICOS LTDA 15:35:41
Fase de negociacdo do(s) item 1- SERV. DE REFORMA DO PREDIO DA 10/02/2026
Sistema PREFEITURA MUNICIPAL com a participante ARCTURO CONSTRUCOES E 15:35:48
SERVICOS LTDA foi iniciada. o
Prezada participante ARCTURO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, inscrita no
CNPJ 03.077.025/0001-81, vencedora do item 1- SERV. DE REFORMA DO 10/02/2026
Responsavel PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, Solicito a participante ARCTURO 153612
.D:. CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA que apresente seu melhor valor para o o
item.
= &= . Solicito a participante ARCTURO CONSTRUGCOES E SERVICOS LTDA que 10/02/2026
e Responsavel )
EE ;é ES apresente seu melhor valor para o item. 15:38:34
EwEzd .
e ) Solicito a participante ARCTURO CONSTRUGOES E SERVIGOS LTDA que 10/02/2026
5‘55 wZ Responsavel )
gg_ég 3 apresente seu melhor valor para o item. 15:42:55
§E§E . . - 10/02/2026
F Responsavel Encerrando a fase de negociagdo com a participante
pod § 15:44:35
2m E |
§3z0 Fase de negociacdo do(s) item 1 - SERV. DE REFORMA DO PREDIO DA 10/02/2026
Eg: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL com a participante ARCTURO CONSTRUCOES E 1544t
o @ﬁ SERVICOS LTDA foi finalizada. s
ggz
E| L . . .
3 Centro Administrativo Porcino Maia - Av. Bezerra de Menezes, N2 350, Centro
3
2z CEP 63.490-000
£
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O(A) Agente de contratacio solicita a participante ARCTURO CONSTRUCOES
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Responsavel E SERVICOS LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 03.077.025/0001-81, a proposta 101/;)3*/52,?026
readequada até a data 10/02/2026 as 17:46. e
Solicito a empresa a ARCTURO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA a proposta
readequada dentro do prazo de 2(duas) horas. A referida empresa devera
Responsavel enviar todos os componentes exigidos no item 7.5 deste Edital, junto com a 10/02/2026
P garantia de 1% do valor estimado. Salienta-se que a proposta de readequada e 15:45:59
os demais elementos solicitados, inclusive a garantia de 1% do valor estimado
devem ser juntadas em um Unico arquivo em PDF e anexado no sistema.
Responsavel Faz-se a suspensado da presente sessdo para as 08:00 do dia 11 de fevereiro de 10/02/2026
P 2026. 15:46:42
. . 11/02/2026
Responsavel Bom dia 08:0023
Responsavel Retornando a sessé&o 11/02/2026
P 08:00:28
Participante ARCTURO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA inscrita no CNPI/MF 1/02/2026
Responsavel N° 03.077.025/0001-81 foi desclassificada pelo Agente de contratacdo. Motivo: 08:00:5]
N&o apresentou a proposta de readequada e a garantia o
Considerando a DESCLASSIFICACAO da ARCTURO CONSTRUCOES E
. ~ . . 11/02/2026
Responsavel SERVICOS LTDA faz-se a convocacgado da proxima colocada, a participante 08:02:00
CONSTRUVASP CONSTRUGCOES & SERVICOS LTDA para a fase de julgamento. o
Responsavel Iniciando analise da proposta inicial da participante CONSTRUVASP 11/02/2026
P CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA 08:02:20
Responsavel Iniciando fase de negociagdo com a participante CONSTRUVASP 11/02/2026
P CONSTRUGOES & SERVICOS LTDA 08:08:21
Fase de negociagdo do(s) item 1- SERV. DE REFORMA DO PREDIO DA 11/02/2026
Sistema PREFEITURA MUNICIPAL com a participante CONSTRUVASP CONSTRUGCOES 08:0828
& SERVICOS LTDA foi iniciada. T
Prezada participante CONSTRUVASP CONSTRUGCOES & SERVICOS LTDA,
inscrita no CNPJ 50.484.244/0001-65, vencedora do item 1- SERV. DE 1/02/2026
Responsavel REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, Solicito a participante 08:09:06
CONSTRUVASP CONSTRUGOES & SERVICOS LTDA que apresente seu melhor o
valor para o item.
. Solicito a participante CONSTRUVASP CONSTRUGOES & SERVICOS LTDA que 11/02/2026
Responsavel .
apresente seu melhor valor para o item. 08:11:52
. Solicito a participante CONSTRUVASP CONSTRUGCOES & SERVICOS LTDA que 11/02/2026
Responsavel .
apresente seu melhor valor para o item. 08:13:56
. N . 11/02/2026
Responsavel Encerrando a fase de negociagdo com a participante
08:15:50
Fase de negociagdo do(s) item 1- SERV. DE REFORMA DO PREDIO DA 11/02/2026
Sistema PREFEITURA MUNICIPAL com a participante CONSTRUVASP CONSTRUCOES 081559
& SERVICOS LTDA foi finalizada. o
O(A) Agente de contratagao solicita a participante CONSTRUVASP 1/02/2026
.D:. Responsavel CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 50.484.244/0001-65, 081630
a proposta readequada até a data 11/02/2026 as 10:17. o
= &= Solicito a empresa a CONSTRUVASP CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA a
EpT proposta readequada dentro do prazo de 2(duas) horas. A referida empresa
x z t‘; d dad d de 2(d h ferid
EE‘E Z g devera enviar todos os componentes exigidos no item 7.5 deste Edital, junto 11/02/2026
=oom Responsavel com a garantia de 1% do valor estimado. Salienta-se que a proposta de
ERcE X L - . . 08:17:15
E-Eb 3 readequada e os demais elementos solicitados, inclusive a garantia de 1% do
gg o gﬁ valor estimado devem ser juntadas em um Unico arquivo em PDF e anexado
F no sistema.
2EEE
E&'% E § Responsavel Faz-se a suspensado da presente sessdo para as 10:00 do dia 11 de fevereiro de 11/02/2026
ggg P 2026. 08:18:53
oRt
THE
D Eﬁ |
3 Centro Administrativo Porcino Maia - Av. Bezerra de Menezes, N2 350, Centro
£k
2z CEP 63.490-000
£



DELF] BIjAIad JURNIS BRI

i NLPNISSY W0 002N LY W He2I - 38 vl ed

FLNIWTYLIDIG 0OwNISSY oLNaWndoa [t g[e]

QO O I002H 0 O wHYd wHIAWYD WNS LN

RESPONSAVEL

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel
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MENSAGEM
Retornando a sessédo

a participante CONSTRUVASP CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA apresentou a
proposta com elementos da proposta de readequada, incluindo a garantia de
1% , na proposta inicial.

Encaminhando a proposta da participante para andlise junto ao setor de
enganharia

Encaminhando a proposta da participante para analise junto ao setor de
enganharia

Faz-se a suspensao da presente sessao para as 15:00 do dia 11 de fevereiro de
2026.

Boa tarde

Retornando a sesséo

Proposta de readequada da participante CONSTRUVASP CONSTRUCOES &
SERVICOS LTDA ainda em analise pelo setor de engenharia.

Faz-se a suspensado da presente sessdo para as 08:00 do dia 12 de fevereiro de
2026.

Bom dia

Retornando a sesséo

Proposta de readequada da participante CONSTRUVASP CONSTRUCOES &
SERVICOS LTDA ainda em analise pelo setor de engenharia.

Faz-se a suspensado da presente sessdo para as 14:00 do dia 12 de fevereiro de
2026.

Boa tarde

Retornando a sesséo

Proposta de readequada da participante CONSTRUVASP CONSTRUCOES &
SERVICOS LTDA ainda em analise pelo setor de engenharia.

Faz-se a suspensado da presente sessdo para as 08:00 do dia 13 de fevereiro de
2026.

Bom dia

Retornando sessao

Proposta de readequada da participante CONSTRUVASP CONSTRUCOES &
SERVICOS LTDA ainda em analise pelo setor de engenharia.

Faz-se a suspensao da presente sessdo para as 08:00 do dia 20 de fevereiro de
2026.

Bom dia

Retornando a sesséo

Proposta de readequada da participante CONSTRUVASP CONSTRUCOES &
SERVICOS LTDA ainda em analise pelo setor de engenharia.

Faz-se a suspensado da presente sessdo para as 10:00 do dia 20 de fevereiro de

DATA/HORA

1/02/2026
10:00:18

11/02/2026
10:19:14

1/02/2026
10:19:43

1/02/2026
10:19:43

1/02/2026
10220712

1/02/2026
15:01:28

1/02/2026
15:01:37

1/02/2026
15:03:02

1/02/2026
15:11:55

12/02/2026
08:00:53

12/02/2026
08:01:02

12/02/2026
08:02:23

12/02/2026
08:21:39

12/02/2026
14:00:42

12/02/2026
14:00:51

12/02/2026
14:00:56

12/02/2026
14:49:01

13/02/2026
08:01:23

13/02/2026
08:01:27

13/02/2026
08:01:39

13/02/2026
08:02:01

20/02/2026
08:01:04

20/02/2026
08:01:15

20/02/2026
08:07:20

20/02/2026
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Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel
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Retornando a sessad

Retornando a sessad

Proposta de readequada da participante CONSTRUVASP CONSTRUCOES &
SERVICOS LTDA ainda em anélise pelo setor de engenharia.

A presente sessdo fica suspensa para as 10:00 horas do dia 23 de fevereiro de
2026.

Retifica: Proposta de readequada da participante CONSTRUVASP
CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA ainda em andlise pelo setor de engenharia.

retifica: A presente sessao fica suspensa para as 13:30 horas do dia 23 de
fevereiro de 2026.

Bom dia, conforme retificado, a presente sessdo que seria aberta as 10:00
horas do dia 23 de fevereiro de 2026, fica marcado para retornar somente as
13:30 horas do dia 23 de fevereiro de 2026.

Boa tarde

Retornando a sesséo

Proposta de readequada da participante CONSTRUVASP CONSTRUCOES &
SERVICOS LTDA ainda em analise pelo setor de engenharia.

A presente sessao fica suspensa para as 15:00 horas do dia 23 de fevereiro de
2026.

Retornando a sessdo

Proposta de readequada da participante CONSTRUVASP CONSTRUCOES &
SERVICOS LTDA ainda em analise pelo setor de engenharia.

A presente sessdo fica suspensa para as 10:00 horas do dia 24 de fevereiro de
2026.

Bom dia

Retornando a sessdo

Proposta de readequada da participante CONSTRUVASP CONSTRUCOES &
SERVICOS LTDA ainda em analise pelo setor de engenharia.

A presente sessdo fica suspensa para as 14:00 horas do dia 24 de fevereiro de
2026.

Bom dia
Boa tarde**

Retornando a sessé&o

Proposta de readequada da participante CONSTRUVASP CONSTRUCOES &
SERVICOS LTDA ainda em analise pelo setor de engenharia.

A presente sessdo fica suspensa para as 16:00 horas do dia 24 de fevereiro de
2026.

Retornando a sessdo

DATA/HORA

20/02/2026
10:03:53

20/02/2026
10:03:53

20/02/2026
10:03:58

20/02/2026
10:14:27

23/02/2026
09:17:35

23/02/2026
091815

23/02/2026
09:36:55

23/02/2026
13:30:25

23/02/2026
13:30:35

23/02/2026
13:30:35

23/02/2026
13:30:41

23/02/2026
14:00:23

23/02/2026
15:00:11

23/02/2026
15:00:42

23/02/2026
15:52:59

24/02/2026
10:00:29

24/02/2026
10:00:33

24/02/2026
10:00:37

24/02/2026
10:22:38

24/02/2026
14:00:17

24/02/2026
14:00:25

24/02/2026
14:00:36

24/02/2026
14:00:59

24/02/2026
14:29:37

24/02/2026
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Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Sistema

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

PREFEITURA MUNICIPAL DE

o futuro.

MENSAGEM

Analise da proposta de readequada da participante CONSTRUVASP
CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA concluida pelo setor de engenharia

Proposta da participante CONSTRUVASP CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA
aceita

O(A) Agente de contratagao solicita a participante CONSTRUVASP

CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 50.484.244/0001-65,

os documentos habilitatérios até a data: 24/02/2026 as 18:03.

A presente sessdo fica suspensa para as 10:00 horas do dia 25 de fevereiro de
2026.

Bom dia

Retornando sessao4

A presente sessdo fica suspensa para as 13:30 do dia 25 de fevereiro de 2026.

Boa tarde

Retornando a sessdo

Iniciando andlise da documentagao da participante CONSTRUVASP
CONSTPU(;C)ES & SERVICOS LTDA

Andlise concluida

Participante CONSTRUVASP CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA inscrita no
CNP3J/MF N° 50.484.244/0001-65 foi inabilitada do(s) item 1- SERV. DE
REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL pelo Agente de
contratagdo. Motivo: Nao apresentou a documentagdo de habilitagéo
conforme exigido.

Participante CONSTRUVASP CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA inscrita no
CNPJ/MF N° 50.484.244/0001-65 foi inabilitada pelo Agente de contratacao.
Motivo: Ndo apresentou a documentagao de habilitagao conforme exigido.

Com a INABILITAGAO da empresa a CONSTRUVASP CONSTRUGOES &
SERVICOS LTDA convoco a COSISA CONSTRUCOES LTDA para fase de
julgamento.

Iniciando andlise da proposta inicial da participante COSISA CONSTRUCOES
LTDA

Iniciando fase de negociagdo com a participante COSISA CONSTRUCOES
LTDA

Fase de negociacdo do(s) item 1- SERV. DE REFORMA DO PREDIO DA
PREFEITURA MUNICIPAL com a participante COSISA CONSTRUCOES LTDA foi
iniciada.

Prezada participante COSISA CONSTRUCOES LTDA, inscrita no CNPJ
52.401.746/0001-00, vencedora do item 1- SERV. DE REFORMA DO PREDIO DA
PREFEITURA MUNICIPAL, Solicito a participante COSISA CONSTRUCOES LTDA
que apresente seu melhor valor para o item

Solicito a participante COSISA CONSTRUCOES LTDA que apresente seu
melhor valor para o item

Solicito a participante COSISA CONSTRUCOES LTDA que apresente seu
melhor valor para o item

Encerrando a fase de negociagao com a participante

Cuidando das

Jag ua ri ba ra | pessoas, construin \h*/

DATA/HORA

24/02/2026
16:01:07

24/02/2026
16:02:19

24/02/2026
16:02:55

24/02/2026
16:03:20

25/02/2026
10:00:49

25/02/2026
10:00:55

25/02/2026
10719:41

25/02/2026
13:30:44

25/02/2026
13:30:52

25/02/2026
13:31:22

25/02/2026
13:40:53

25/02/2026
13:41:34

25/02/2026
13:41:34

25/02/2026
13:43:37

25/02/2026
13:44:02

25/02/2026
13:45:57

25/02/2026
13:46:10

25/02/2026
13:46:41

25/02/2026
13:48:25

25/02/2026
13:49:44

25/02/2026
13:51:20
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RESPONSAVEL MENSAGEM DATA/HORA
Fase de negociacdo do(s) item 1- SERV. DE REFORMA DO PREDIO DA 25/02/2026
Sistema PREFEITURA MUNICIPAL com a participante COSISA CONSTRUCOES LTDA foi 135127
finalizada. T
O(A) Agente de contratagdo solicita a participante COSISA CONSTRUCOES 25/02/2026
Responsavel LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 52.401.746/0001-00, a proposta readequada até a 13:52:02
data 25/02/2026 as 15:53. -
Solicito a empresa a COSISA CONSTRUCOES LTDA a proposta readequada
dentro do prazo de 2(duas) horas. A referida empresa devera enviar todos os
Responsavel componentes exigidos no item 7.5 deste Edital, junto com a garantia de 1% do 25/02/2026
P valor estimado. Salienta-se que a proposta de readequada e os demais 13:52:44
elementos solicitados, inclusive a garantia de 1% do valor estimado devem ser
juntadas em um Unico arquivo em PDF e anexado no sistema.
Responsavel A presente sessdo fica suspensa para as 16:00 do dia 25 de fevereiro de 2026. 25{_?;221%26
Responsavel Retornando a sessédo 25/02/2026
P 16:00:28
Participante COSISA CONSTRUCOES LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 25/02/2026
Responsavel 52.401.746/0001-00 foi desclassificada pelo Agente de contratacéo. Motivo: Ndo 16:0212
apresentou a proposta de readequada e a garantia o
Com a DESCLASSIFICAGAO da empresa a COSISA CONSTRUCOES LTDA 25/02/2026
Responsavel convoco a MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI para fase de 16:03:49
julgamento. T
Responsavel Iniciando a analise da proposta inicial da participante MEDEIROS 25/02/2026
P CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 16:04:31
Responsavel iniciando fase de negocia¢gdo com o 25/02/2026
P goclae 16:05:56
Responsavel 25/02/2026
P 16:0557
Responsavel iniciando fase de negocia¢gdo com o participante MEDEIROS CONSTRUCOES E 25/02/2026
P SERVICOS EIRELI 16:06:23
Fase de negociacdo do(s) item 1- SERV. DE REFORMA DO PREDIO DA 25/02/2026
Sistema PREFEITURA MUNICIPAL com a participante MEDEIROS CONSTRUCOES E 16:06:32
SERVICOS EIRELI foi iniciada. T
Prezada participante MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, inscrita
no CNPJ 07.615.710/0001-75, vencedora do item 1- SERV. DE REFORMA DO 25/02/2026
Responsavel PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, Solicito a participante MEDEIROS 16:07:06
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI que apresente seu melhor valor para o R
item
. Solicito a participante MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI que 25/02/2026
Responsavel )
apresente seu melhor valor para o item 16:10:02
. Solicito a participante MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI que 25/02/2026
Responsavel -
apresente seu melhor valor para o item 16:14:25
Responsavel encerrando a fase de negociagdo com a participante 25/02/2026
o P goclac particip 16:16:09
Fase de negociacdo do(s) item 1- SERV. DE REFORMA DO PREDIO DA 25/02/2026
2 & Sistema PREFEITURA MUNICIPAL com a participante MEDEIROS CONSTRUCOES E 161625
gsg‘gg SERVICOS EIRELI foi finalizada. e
Fesz2
g
Iz EE Responsavel A presente sessao fica suspensa para as 08:00 do dia 26 de fevereiro de 2026. 25/02/2026
mC 16:24:16
gE-EES e
g-g & E Responsavel Bom dia 26/02/2026
dETE P 08:00:13
Brzd
282 . - 26/02/2026
o 02 Responsavel Retornando a sessdo 08:0022
Eo
[} ﬁ'!
THE
D EE - ___________________________________________________________________________________________________________]
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Responsavel
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Responsavel
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Responsavel

Responsavel

Sistema

Responsavel

Responsavel
Responsavel
Responsavel
Responsavel

Responsavel

Sistema

Responsavel

Responsavel
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MENSAGEM DATA/HORA

O(A) Agente de contratagao solicita a participante MEDEIROS CONSTRUCOES

E SERVICOS EIRELI inscrita no CNPJ/MF N° 07.615.710/0001-75, a proposta 22/53/02256
readequada até a data 26/02/2026 as 10:02. o
Solicito a empresa a MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI a proposta
readequada dentro do prazo de 2(duas) horas. A referida empresa devera
enviar todos os componentes exigidos no item 7.5 deste Edital, junto com a 26/02/2026 -
garantia de 1% do valor estimado. Salienta-se que a proposta de readequada e 08:01:42 <
os demais elementos solicitados, inclusive a garantia de 1% do valor estimado g
devem ser juntadas em um Unico arquivo em PDF e anexado no sistema. >
N
[o0]
A presente sessdo fica suspensa para as 11:00 do dia 26 de fevereiro de 2026. 26/02/2026 B
08:02:25 0
@
Retornando a sessdo 26/02/2026 m
1:01:26 =
Q
Participante MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI inscrita no 26/02/2026 g
CNPJ/MF N° 07.615.710/0001-75 foi desclassificada pelo Agente de contratagéo. 11:02:43 [§]
Motivo: Ndo apresentou a proposta de readequada e a garantia o g
. o
Com a DESCLASSIFICACAO da empresa a MEDEIROS CONSTRUCOES E 26/02/2026 €
SERVICOS EIRELI convoco a ROTEX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI para 10324 s
fase de julgamento. T é
©
Iniciando andlise da proposta inicial da participante ROTEX CONSTRUCOES E 26/02/2026 £
SERVICOS EIRELI 11:03:42 @
<
. . 26/02/2026 )
Q
Andlise concluida 119350 e
c
Iniciando fase de negociagdo com a participante 26/02/2026 tg
goclae particip 12403 it
8]
Fase de negociagdo do(s) item 1- SERV. DE REFORMA DO PREDIO DA 26/02/2026 "E
PREFEITURA MUNICIPAL com a participante ROTEX CONSTRUCOES E 12494 g
SERVICOS EIRELI foi iniciada. o !
I
Prezada participante ROTEX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, inscrita no %
CNPJ 31.276.477/0001-28, vencedora do item 1- SERV. DE REFORMA DO 26/02/2026 n
PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, Solicito a participante ROTEX 112508 \g
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI que apresente seu melhor valor para o - a8
item o
B
Solicito a participante ROTEX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI que 26/02/2026 M
apresente seu melhor valor para o item N:36:45 8
N
Encerrando a fase de negociagao 26/02/2026 @
gociagéo, 11:4915 &
5
. e . ) 26/02/2026 =
A presente sessdo fica suspensa para as 14:30 do dia 26 de fevereiro de 2026. 11:49:37 |
s C
(@]
26/02/2026 n
Boa tarde 143026 4%’
(]
N 26/02/2026 €
Retornando a sessao 143032 =
>
Fase de negociacdo do(s) item 1- SERV. DE REFORMA DO PREDIO DA 26/02/2026 _8
PREFEITURA MUNICIPAL com a participante ROTEX CONSTRUCOES E 1430:40 @©
SERVICOS EIRELI foi finalizada. - %
[}
O(A) Agente de contratagao solicita a participante ROTEX CONSTRUCOES E 26/02/2026 <
SERVICOS EIRELI inscrita no CNPJ/MF N° 31.276.477/0001-28, a proposta 143104
readequada até a data 26/02/2026 as 16:32. T
Solicito a empresa a ROTEX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI a proposta
readequada dentro do prazo de 2(duas) horas. A referida empresa devera
enviar todos os componentes exigidos no item 7.5 deste Edital, junto com a 26/02/2026
garantia de 1% do valor estimado. Salienta-se que a proposta de readequada e 14:31:38

os demais elementos solicitados, inclusive a garantia de 1% do valor estimado

S — e e g e
Centro Administrativo Porcino Maia - Av. Bezerra de Menezes, N2 350, Centro
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RESPONSAVEL

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

PREFEITURA MUNICIPAL DE

o futuro.

MENSAGEM

A presente sessdo fica suspensa para as 08:30 do dia 27 de fevereiro de 2026.
Bom dia

Retornando a sessdo

A participante ROTEX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI apresentou junto a
proposta inicial a planilha orcamentaria, bem como todos os anexos e
elementos solicitados na readequada

portanto, encaminho a proposta da participante ROTEX CONSTRUCOES E
SERVICOS EIRELI para analise junto ao setor de engenharia

A presente sessao fica suspensa para as 08:30 horas do dia 02 de margo de
2026.

Bom dia

Retornando a sessédo

proposta da participante ROTEX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI em
analise junto ao setor de engenharia

A presente sessao fica suspensa para as 14:00 horas do dia 02 de margo de
2026.

Boa tarde

Retornando a sesséo

Andlise da proposta da participante ROTEX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
concluida pelo setor de engenharia.

Apos andlise técnica da proposta readequada e da documentagéo
apresentada pela licitante, verificou-se o atendimento formal parcial as
exigéncias previstas no item 7.5 do Edital. Contudo, foram identificadas
inconsisténcias técnicas relevantes que demandam esclarecimentos
complementares, a fim de viabilizar a adequada afericdo da exequibilidade da
proposta. No ambito das composi¢cdes de custos apresentadas, constatou-se a
redugéao dos valores unitarios da mao de obra em relagéo aos referenciais
adotados pela Administragdo, notadamente as tabelas oficiais SEINFRA
utilizadas na elaborag¢do do orgamento-base. As alteragées promovidas
implicam parametros divergentes dos referenciais publicos, com potencial
impacto direto na formagao do preco global, na sustentabilidade econdmico-
financeira da proposta e na regular execugdo contratual. Adicionalmente,
verificou-se a auséncia do cronograma fisico-financeiro, documento essencial
para demonstrar o planejamento da execugdo do objeto, a compatibilidade
entre etapas fisicas e desembolsos financeiros, bem como a coeréncia do fluxo
de execugao com os valores ofertados.

Cuidando das

Jag ua ri ba ra | pessoas, construin \h*/

DATA/HORA

26/02/2026
16:05:03

27/02/2026
08:30:15

27/02/2026
08:30:21

27/02/2026
083115

27/02/2026
08:31:45

27/02/2026
0832110

02/03/2026
08:31:38

02/03/2026
08:31:48

02/03/2026
083210

02/03/2026
09:04:05

02/03/2026
14:0018

02/03/2026
14:00:24

02/03/2026
14:00:59

02/03/2026
14:01:35
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RESPONSAVEL

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Sistema

Responsavel

Responsavel

Responsavel

PREFEITURA MUNICIPAL DE

o futuro.

MENSAGEM

O(A) Agente de contratagao solicita a participante ROTEX CONSTRUCOES E
SERVICOS EIRELI inscrita no CNPJ/MF N° 31.276.477/0001-28, a exequibilidade
até a data 02/03/2026 as 16:04. Motivo: ABERTURA DE DILIGENCIA Andlise
Técnica da Proposta Participante ROTEX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
Apos andlise técnica da proposta readequada e da documentagéo
apresentada pela licitante, verificou-se o atendimento formal parcial as
exigéncias previstas no item 7.5 do Edital. Contudo, foram identificadas
inconsisténcias técnicas relevantes que demandam esclarecimentos
complementares, a fim de viabilizar a adequada aferi¢do da exequibilidade da
proposta. No ambito das composi¢cdes de custos apresentadas, constatou-se a
redugao dos valores unitarios da mao de obra em relagéo aos referenciais
adotados pela Administragdo, notadamente as tabelas oficiais SEINFRA
utilizadas na elaborag¢do do orgamento-base. As alteragées promovidas
implicam parametros divergentes dos referenciais publicos, com potencial
impacto direto na formagao do preco global, na sustentabilidade econémico-
financeira da proposta e na regular execugdo contratual. Adicionalmente,
verificou-se a auséncia do cronograma fisico-financeiro, documento essencial
para demonstrar o planejamento da execugdo do objeto, a compatibilidade
entre etapas fisicas e desembolsos financeiros, bem como a coeréncia do fluxo
de execugao com os valores ofertados. Diante do exposto, e com fundamento
no art. 64 da Lei n°14.133/202]1, instaura-se diligéncia para que a licitante
apresente, no prazo a ser fixado: 1. Justificativas técnicas detalhadas acerca da
redugéao dos valores unitarios da mao de obra, demonstrando a
compatibilidade com encargos sociais, produtividade e convengdes coletivas
aplicaveis; 2. Planilhas e memdria de calculo que comprovem a exequibilidade
dos custos apresentados; 3. O cronograma fisico-financeiro compativel com a
proposta ofertada e com o prazo de execugdo previsto no edital. Os
esclarecimentos deverdo demonstrar, de forma objetiva e tecnicamente
fundamentada, a plena viabilidade técnica e econdmico-financeira da
execucdo do objeto nos termos propostos, sob pena de desclassificagdo, nos
termos da legislagdo vigente.

A presente sessdo fica suspensa para as 16:30 horas do dia 02 de margo de
2026.

Retornando a sessdo

Prezadas participantes, a justificativa da exequibilidade de prego da
participante ROTEX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI inscrita no CNPJ/MF
N° 31.276.477/0001-28 n&o foi aceita pelo(a) Agente de contrata¢éo. Motivo: Nao
apresentou a documentagao solicitada

Participante ROTEX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI inscrita no CNPJ/MF
N° 31.276.477/0001-28 foi desclassificada pelo Agente de contratagéo. Motivo:
N&o apresentou a documentagao solicitada em diligéncia

Com a DESCLASSIFICAGAO da empresa a ROTEX CONSTRUCOES E SERVICOS
EIRELI convoco a CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP para fase de julgamento.

Iniciando a analise da documentagdo da proposta inicial da participante
CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP

Iniciando fase de negociagdo com a participante CONSTRUTORA EXITO LTDA
- EPP

Fase de negociacdo do(s) item 1- SERV. DE REFORMA DO PREDIO DA
PREFEITURA MUNICIPAL com a participante CONSTRUTORA EXITO LTDA -
EPP foi iniciada.

Prezada participante CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP, inscrita no CNPJ
03.147.269/0001-93, vencedora do item 1- SERV. DE REFORMA DO PREDIO DA
PREFEITURA MUNICIPAL, Solicito a participante CONSTRUTORA EXITO LTDA -
EPP que apresente seu melhor valor para o item

Solicito a participante CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP que apresente seu
melhor valor para o item

Solicito a participante CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP que apresente seu
melhor valor para o item

Cuidando das

®
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DATA/HORA

02/03/2026
14:02:56

02/03/2026
14:06:32

02/03/2026
16:31:04

02/03/2026
16:32:33

02/03/2026
16:33:10

02/03/2026
16:34:56

02/03/2026
16:35:40

02/03/2026
16:3717

02/03/2026
16:37:25

02/03/2026
16:37:50

02/03/2026
16:41:42

02/03/2026
16:49:28
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RESPONSAVEL MENSAGEM DATA/HORA
. . 02/03/2026
Responsavel Encerrando a fase de negociagao 16:55:39

Fase de negociacdo do(s) item 1- SERV. DE REFORMA DO PREDIO DA
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Sistema PREFEITURA MUNICIPAL com a participante CONSTRUTORA EXITO LTDA - 02/03/2026
e 16:55:50
EPP foi finalizada.
Responsavel A presente sesséao fica suspensa para as 09:30 horas do dia 03 de margo de 02/03/2026
P 2026. 16:5612
Responsavel Bom dia 03/03/2026
P 09:30:35
Responsavel Retornando a sesséo 03/03/2026
P 09:30:43
O(A) Agente de contratagao solicita a participante CONSTRUTORA EXITO 03/03/2026
Responsavel LTDA - EPP inscrita no CNPJ/MF N° 03.147.269/0001-93, a proposta readequada 093174
até a data 03/03/2026 as 11:32. o
Solicito a empresa a CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP a proposta readequada
dentro do prazo de 2(duas) horas. A referida empresa devera enviar todos os
Responsavel componentes exigidos no item 7.5 deste Edital, junto com a garantia de 1% do 03/03/2026
P valor estimado. Salienta-se que a proposta de readequada e os demais 09:32:00
elementos solicitados, inclusive a garantia de 1% do valor estimado devem ser
juntadas em um Unico arquivo em PDF e anexado no sistema.
Responsavel A presente sessdo fica suspensa para as 11:30 horas do dia 03 de margo de 03/03/2026
P 2026. 09:34:39
Responsavel Retornando a sesséo 03/03/2026
P N30:25
Participante CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP inscrita no CNPJ/MF N° 03/03/2026
Responsavel 03.147.269/0001-93 foi desclassificada pelo Agente de contratacdo. Motivo: Ndo N34
apresentou a proposta de readequada e a garantia -
Com a DESCLASSIFICACAO da empresa CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP 03/03/2026
Responsavel convoco a FL ENGENHARIA, SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LDTA para a 13574
fase de julgamento. o
Responsavel Iniciando andlise da proposta inicial da participante FL ENGENHARIA, 03/03/2026
P SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LDTA 11:35:39
Responsavel Iniciando fase de negociagdo com a participante FL ENGENHARIA, SERVICOS 03/03/2026
P E EMPREENDIMENTOS LDTA 1:36:48
Fase de negociacdo do(s) item 1- SERV. DE REFORMA DO PREDIO DA 03/03/2026
Sistema PREFEITURA MUNICIPAL com a participante FL ENGENHARIA, SERVICOS E 113656
EMPREENDIMENTOS LDTA foi iniciada. o
Prezada participante FL ENGENHARIA, SERVICOS E EMPREENDIMENTOS
LDTA, inscrita no CNPJ 36.783.315/0001-08, vencedora do item 1- SERV. DE 03/03/2026
Responsavel REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, Solicito a participante FL 113795
ENGENHARIA, SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LDTA que apresente seu o
melhor valor para o item
. Solicito a participante FL ENGENHARIA, SERVICOS E EMPREENDIMENTOS 03/03/2026
O] Responsavel : .
= LDTA que apresente seu melhor valor para o item 1:39:35
. Solicito a participante FL ENGENHARIA, SERVICOS E EMPREENDIMENTOS 03/03/2026
s = Responsavel B AL
LDTA que apresente seu melhor valor para o item 11:41:35
EEIER
Fo820 . - - 03/03/2026
Sm=2 E Responsavel Encerrando a fase de negociagao com a participante 114427
555 R G4
R
ggg‘éﬁ‘ Responsavel A presente sessdo fica suspensa para as 15:30 horas do dia 03 de margo de 03/03/2026
S B P 2026. 1:45:01
e
=
gE 8 Responsavel Boa tarde 03/03/2026
e=30 15:30:12
Bno
Eng
o @g Responsavel Retornando a sessdo 03/03/2026
g E% —h—ﬂ
3 Centro Administrativo Porcino Maia - Av. Bezerra de Menezes, N2 350, Centro
£k
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Fase de negociacdo do(s) item 1- SERV. DE REFORMA DO PREDIO DA
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Sistema PREFEITURA MUNICIPAL com a participante FL ENGENHARIA, SERVICOS E 031/50:?(/)2;726
EMPREENDIMENTOS LDTA foi finalizada. o
O(A) Agente de contratagdo solicita a participante FL ENGENHARIA, 03/03/2026
Responsavel SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LDTA inscrita no CNPJ/MF N° 1530:56
36.783.315/0001-08, a proposta readequada até a data 03/03/2026 as 17:31. T
Solicito a empresa a FL ENGENHARIA, SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LDTA
a proposta readequada dentro do prazo de 2(duas) horas. A referida empresa
devera enviar todos os componentes exigidos no item 7.5 deste Edital, junto
. . : . 03/03/2026
Responsavel com a garantia de 1% do valor estimado. Salienta-se que a proposta de
) L ) . . 15:31:45
readequada e os demais elementos solicitados, inclusive a garantia de 1% do
valor estimado devem ser juntadas em um Unico arquivo em PDF e anexado
no sistema.
Responsavel A presente sessédo fica suspensa para as 09:00 horas do dia 04 de margo de 03/03/2026
P 2026. 15:32:05
Responsavel Bom dia 04/03/2026
P 09:0127
Responsavel Retornando a sessdo 04/03/2026
P 09:02:03
Participante FL ENGENHARIA, SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LDTA 04/03/2026
Responsavel inscrita no CNPJ/MF N° 36.783.315/0001-08 foi desclassificada pelo Agente de 09:04:05
contratagdo. Motivo: Nao apresentou a proposta de readequada T
Com a DESCLASSIFICAGAO da empresa FL ENGENHARIA, SERVICOS E 04/03/2026
Responsavel EMPREENDIMENTOS LDTA convoco a F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 09:07:29
para a fase de julgamento. o
Responsavel Iniciando andlise da proposta inicial da participante SARAIVA 04/03/2026
P EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA 09:07:51
Com a DESCLASSIFICACAO da empresa FL ENGENHARIA, SERVICOS E 04/03/2026
Responsavel EMPREENDIMENTOS LDTA convoco a SARAIVA EMPREENDIMENTOS E 09:08:08
SERVICOS LTDA para a fase de julgamento. T
Responsavel Analise concluida 04/03/2026
P 09:09:06
Responsavel Iniciando fase de negociagdo com a participante SARAIVA 04/03/2026
P EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA 09:09:19
Fase de negociagdo do(s) item 1- SERV. DE REFORMA DO PREDIO DA 04/03/2026
Sistema PREFEITURA MUNICIPAL com a participante SARAIVA EMPREENDIMENTOS E 09:0995
SERVICOS LTDA foi iniciada. T
Prezada participante SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA,
inscrita no CNPJ 30.166.388/0001-66, vencedora do item 1- SERV. DE REFORMA 04/03/2026
Responsavel DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, Solicito a participante SARAIVA 09:0958
EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA gue apresente seu melhor valor para o
oitem
. Solicito a participante SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA que 04/03/2026
Responsavel .
& apresente seu melhor valor para o item 09:14:51
& . Solicito a participante SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA que 04/03/2026
Responsavel . P
: = apresente seu melhor valor para o item 09:17:24
gEEER ) - 04/03/2026
EEE gg Responsavel Encerrando a fase de negociagao 092043
£E08 )
5‘2% gg Fase de negociagdo do(s) item 1- SERV. DE REFORMA DO PREDIO DA 04/03/2026
g; Egﬁ Sistema PREFEITURA MUNICIPAL com a participante SARAIVA EMPREENDIMENTOS E 092054
>3 : SERVICOS LTDA foi finalizada. -
=3
g; zd O(A) Agente de contratacao solicita a participante SARAIVA 04/03/2026
0 EES Responsavel EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 092122
g GE 30.166.388/0001-66, a proposta readequada até a data 04/03/2026 as 11:22. o
REz
D gg - ___________________________________________________________________________________________________________]
3 Centro Administrativo Porcino Maia - Av. Bezerra de Menezes, N2 350, Centro
3
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Solicito a empresa a SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA a
proposta readequada dentro do prazo de 2(duas) horas. A referida empresa
devera enviar todos os componentes exigidos no item 7.5 deste Edital, junto
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Responsavel com a garantia de 1% do valor estimado. Salienta-se que a proposta de 04/03/2026
. L . . . 09:22:23
readequada e os demais elementos solicitados, inclusive a garantia de 1% do
valor estimado devem ser juntadas em um Unico arquivo em PDF e anexado
no sistema.
Responsavel A presente sessdo fica suspensa para as 11:30 horas do dia 04 de margo de 04/03/2026
P 2026. 09:22:44
Responsavel Retornando a sessdo 04/03/2026
P 11:30:09
Participante SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA inscrita no 04/03/2026
Responsavel CNPJ/MF N° 30.166.388/0001-66 foi desclassificada pelo Agente de T130:5]
contratagdo. Motivo: Nao apresentou a proposta de readequada e garantia -
Responsavel Com a DESCLASSIFICACAO da SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS 04/03/2026
P LTDA convoco a NX EMPREENDIMENTOS LTDA para a fase de julgamento. 1:31:57
Responsavel Iniciando andlise da proposta inicial da participante NX EMPREENDIMENTOS 04/03/2026
P LTDA 1:3213
Responsavel Iniciando fase de negociagdo com a participante NX EMPREENDIMENTOS 04/03/2026
P LTDA N34:54
Fase de negociagdo do(s) item 1- SERV. DE REFORMA DO PREDIO DA 04/03/2026
Sistema PREFEITURA MUNICIPAL com a participante NX EMPREENDIMENTOS LTDA 113527
foi iniciada. o
Prezada participante NX EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ
Responsavel 33.782.002/0001-39, vencedora do item 1 - SERV. DE REFORMA DO PREDIO DA 04/03/2026
P PREFEITURA MUNICIPAL, Solicito a participante NX EMPREENDIMENTOS 11:36:03
LTDA que apresente seu melhor valor para o item.
NX
EMPREENDIMENTOS Bom dia, Sr. pregoriro, nosso melhor valor é esse mesmo 04/03/2026
1:39:21
LTDA
. Participante NX EMPREENDIMENTOS LTDA o valor apresentado é o seu 04/03/2026
Responsavel P
melhor valor possivel? 1:40:13
NX
EMPREENDIMENTOS = Sim 041/102;21(6)26
LTDA o
Responsavel Encerrando a fase de negociagao 04/03/2026
P Joclag 42335
Fase de negociacdo do(s) item 1- SERV. DE REFORMA DO PREDIO DA 04/03/2026
Sistema PREFEITURA MUNICIPAL com a participante NX EMPREENDIMENTOS LTDA 4241
foi finalizada. T
Responsavel A presente sessao fica suspensa para as 14:30 horas do dia 04 de margo de 04/03/2026
P 2026. T:42:59
Responsavel Retornando a sesséo 04/03/2026
= P 1430719
O(A) Agente de contratagao solicita a participante NX EMPREENDIMENTOS 04/03/2026
= &= Responsavel LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 33.782.002/0001-39, a proposta readequada até a 143132
g z E ‘gg data 04/03/2026 as 16:32. o
Fesz2
%gi irzn Solicito a empresa a NX EMPREENDIMENTOS LTDA a proposta readequada
g3 g' E dentro do prazo de 2(duas) horas. A referida empresa devera enviar todos os
g;g Egﬁ . componentes exigidos no item 7.5 deste Edital, junto com a garantia de 1% do 04/03/2026
ShZ Responsavel . . . e
Lar E valor estimado. Salienta-se que a proposta de readequada e os demais 14:32:26
e 5 ltb g elementos solicitados, inclusive a garantia de 1% do valor estimado devem ser
m
Er;z ‘é 0 juntadas em um Unico arquivo em PDF e anexado no sistema.
ooa
s
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RESPONSAVEL

NX
EMPREENDIMENTOS
LTDA

NX
EMPREENDIMENTOS
LTDA

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

NX
EMPREENDIMENTOS
LTDA

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

PREFEITURA MUNICIPAL DE
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MENSAGEM

A participante NX EMPREENDIMENTOS LTDA inscrita no CNPJ/MF N°
33.782.002/0001-39, enviou a proposta readequada.

Boa tarde Sr. pregoeiro, gostaria de pedir para liberar a aba de anexar
documentos para que eu Posso anexar a garantia de proposta junto, por favor

Considerando o pedido da participante NX EMPREENDIMENTOS LTDA feita
dentro do prazo inicial, concede-se a reabertura da aba.

O(A) Agente de contratagao solicita a participante NX EMPREENDIMENTOS
LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 33.782.002/0001-39, a proposta readequada até a
data 04/03/2026 as 17:00.

aba disponibilizada

A referida empresa deverd enviar todos os componentes exigidos no item 7.5
deste Edital, junto com a garantia de 1% do valor estimado. Salienta-se que a
proposta de readequada e os demais elementos solicitados, inclusive a
garantia de 1% do valor estimado devem ser juntadas em um Unico arquivo
em PDF e anexado no sistema.

A participante NX EMPREENDIMENTOS LTDA inscrita ho CNPJ/MF N°
33.782.002/0001-39, enviou a proposta readequada.

Iniciando analise da proposta de readequada da participante NX
EMPREENDIMENTOS LTDA

Analise concluida

Encaminhado a proposta de readequada da participante NX
EMPREENDIMENTOS LTDA para analise junto ao setor de engenharia

A presente sesséao fica suspensa para as 08:30 horas do dia 05 de margo de
2026.

Bom dia

Retornando a sessdo

Proposta da participante NX EMPREENDIMENTOS LTDA ainda em analise pelo
setor de engenharia

A presente sessao fica suspensa para as 14:00 horas do dia 05 de margo de
2026.

Boa tarde

Retornando a sessdo

Proposta da participante NX EMPREENDIMENTOS LTDA ainda em analise pelo
setor de engenharia

A presente sessdo fica suspensa para as 08:00 horas do dia 06 de margo de
2026.

Bom dia

Retornando a sessdo

Proposta da participante NX EMPREENDIMENTOS LTDA ainda em analise pelo
setor de engenharia

DATA/HORA

04/03/2026
14:37:57

04/03/2026
14:56:03

04/03/2026
14:58:54

04/03/2026
14:59:57

04/03/2026
15:00:24

04/03/2026
15:00:40

04/03/2026
15:04:44

04/03/2026
151713

04/03/2026
15211

04/03/2026
15:21:58

04/03/2026
15:22:58

05/03/2026
08:31:30

05/03/2026
08:31:39

05/03/2026
083218

05/03/2026
08:32:46

05/03/2026
14:00:41

05/03/2026
14:00:48

05/03/2026
14:00:52

05/03/2026
14:01:30

06/03/2026
08:03:05

06/03/2026
08:03:10

06/03/2026
08:03:15
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RESPONSAVEL

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

PREFEITURA MUNICIPAL DE

MENSAGEM

A presente sessdo fica suspensa para as 11:00 horas do dia 06 de margo de
2026.

Retornando a sesséo

Proposta da participante NX EMPREENDIMENTOS LTDA ainda em analise pelo

setor de engenharia

A presente sesséao fica suspensa para as 08:00 horas do dia 10 de margo de
2026.

Bom dia

Retornando a sessédo

Proposta da participante NX EMPREENDIMENTOS LTDA ainda em analise pelo

setor de engenharia

A presente sessdo fica suspensa para as 14:00 horas do dia 10 de margo de
2026.

Boa tarde

Retornando a sessédo

Retornando a sessdo

Andlise da proposta de readequada concluida

Proposta da participante NX EMPREENDIMENTOS LTDA aceita

O(A) Agente de contratagao solicita a participante NX EMPREENDIMENTOS
LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 33.782.002/0001-39, os documentos
habilitatérios até a data: 10/03/2026 as 16:04.

A presente sessdo fica suspensa para as 15:30 horas do dia 10 de margo de
2026.

retornando a sessdo

A presente sessao fica suspensa para as 09:00 horas do dia 11 de margo de
2026.

Bom dia

Retornando a sessédo

iniciando analise da documentacao de habilitagdo

A presente sessao fica suspensa para as 15:00 horas do dia 11 de margo de
2026.

Boa tarde

Retornando a sesséo

andlise da documentacgdo de habilitagdo ainda em andamento

A presente sessao fica suspensa para as 09:00 horas do dia 12 de margo de

Cuidando das

Jaguaribara | pessoas, construm:\tuw-ﬂ/

o futuro.

DATA/HORA

06/03/2026
08:49:46

06/03/2026
11113:46

06/03/2026
11:13:51

06/03/2026
11414

10/03/2026
08:00:06

10/03/2026
08:00:17

10/03/2026
08:00:36

10/03/2026
08:53:36

10/03/2026
14:0124

10/03/2026
14:01:33

10/03/2026
14:01:33

10/03/2026
14:01:50

10/03/2026
14:02:47

10/03/2026
14:0311

10/03/2026
14:58:29

10/03/2026
15:31:50

10/03/2026
16:00:56

1/03/2026
09:00:42

1/03/2026
09:00:58

1/03/2026
09:0113

11/03/2026
09:57:21

1/03/2026
15:00113

1/03/2026
15:00:22

1/03/2026
15:00:35

1/03/2026
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RESPONSAVEL

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Sistema

Sistema

Responsavel

PREFEITURA MUNICIPAL DE

Cuidando das

o futuro.

MENSAGEM

Bom dia

Retornando a sesséo

analise da documentagao de habilitagdo ainda em andamento

A presente sessdo fica suspensa para as 15:00 horas do dia 12 de margo de
2026.

Boa tarde

Retornando a sessdo

analise da documentagdo da participante NX EMPREENDIMENTOS LTDA
concluida

DILIGENCIA Em andlise & documentacao apresentada pela licitante NX
EMPREENDIMENTOS LTDA, verificou-se que foi juntada aos autos declaragéo
informando que a empresa possui pleno conhecimento das condi¢cdes e
peculiaridades do local onde serdo executados os servi¢os, assumindo a
responsabilidade pela elaborag¢do de sua proposta. Todavia, considerando que
o edital/termo de referéncia prevé a apresentacéo da Declarag&o de Vistoria
Técnica emitida pelo Setor de Engenharia do Municipio ou, alternativamente,
a Declaragdo de Nao Realizacao de Vistoria, devidamente assinada pelo
representante legal da empresa, constatou-se que nao foi identificado nos
documentos apresentados qualquer desses instrumentos formais exigidos,
limitando-se a empresa a declarar que possui conhecimento do local. Diante
disso, com fundamento no poder de diligéncia da Administracdo, e com o
objetivo de promover o saneamento do processo e assegurar a adequada
instrugao do procedimento licitatdrio, fica a licitante NX EMPREENDIMENTOS
LTDA intimada a apresentar, no prazo de 2 (duas) horas, a Declaragéo de
Vistoria emitida pelo Setor de Engenharia do Municipio ou a Declaragéo de
N&o Realizagdo de Vistoria, conforme previsto no edital, a fim de
complementar a documentagao apresentada. O nao atendimento a presente
diligéncia podera ensejar na inabilitagao da participante, conforme previsto no
instrumento convocatorio.

O(A) Agente de contratagdo solicita a participante NX EMPREENDIMENTOS
LTDA inscrita no 33782002000139, os seguintes documentos complementares:
DILIGENCIA Fica a licitante NX EMPREENDIMENTOS LTDA intimada a
apresentar, no prazo de 2 (duas) horas, a Declaragdo de Vistoria emitida pelo
Setor de Engenharia do Municipio ou a Declaragdo de Nao Realizagao de
Vistoria, conforme previsto no edital, a fim de complementar a documentagado
apresentada., a serem anexados no sistema até a data: 12/03/2026 as 17:10.

A participante NX EMPREENDIMENTOS LTDA inscrita no 33782002000139,
anexou o documento complementar: DILIGENCIA Fica a licitante NX
EMPREENDIMENTOS LTDA intimada a apresentar, no prazo de 2 (duas) horas,
a Declaragao de Vistoria emitida pelo Setor de Engenharia do Municipio ou a
Declaragdo de Nao Realizagao de Vistoria, conforme previsto no edital, a fim de
complementar a documentagao apresentada..

A participante NX EMPREENDIMENTOS LTDA inscrita no 33782002000139,
anexou o documento complementar: DILIGENCIA Fica a licitante NX
EMPREENDIMENTOS LTDA intimada a apresentar, no prazo de 2 (duas) horas,
a Declaragao de Vistoria emitida pelo Setor de Engenharia do Municipio ou a
Declaragdo de Nao Realizagao de Vistoria, conforme previsto no edital, a fim de
complementar a documentagao apresentada..

A presente sessdo fica suspensa para as 16:10 horas do dia 12 de margo de
2026.

DATA/HORA

12/03/2026
09:00:21

12/03/2026
09:00:38

12/03/2026
09:03:26

12/03/2026
09:33:58

12/03/2026
15:00:36

12/03/2026
15:00:36

12/03/2026
15:00:43

12/03/2026
15:01:17

12/03/2026
15:08:31

12/03/2026
15:09:43

12/03/2026
15:55:13

12/03/2026
15:57:30

12/03/2026
16:0112
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RESPONSAVEL MENSAGEM DATA/HORA
Responsavel Retornando a sesséo 12/03/2026
P 16:10:08
Responsavel iniciando as consultas de verificagdo da participante NX EMPREENDIMENTOS 12/03/2026
P LTDA 161030
Responsavel Consultas finalizadas 12/03/2026
P 16:12:44
Responsavel A participante NX EMPREENDIMENTOS LTDA esta HABILITADA 1242_:?22_%26
Participante NX EMPREENDIMENTOS LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 12/03/2026
Responsavel 33.782.002/0001-39 foi declarada vencedora do(s) item 1- SERV. DE REFORMA 167421
DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. o
Responsavel Abrindo prazo recursal 12/03/2026
P P 16:14:45
. Havendo interesse, a(s) participante(s) podera(do) manifestar sua intengéo de 12/03/2026
Sistema . oo =
recorrer, concernente a decisao do(a) Agente de contratagao. 16:14:52
Considerando a falta de manifestagdo imediata e motivada do(s) demais
representante(s) devidamente credenciado(s), registramos a preclusao
. . 12/03/2026
Responsavel temporal do direito de recurso. Por oportuno, lembro que o processo 16-44:52
administrativo referente a esse certame licitatério estd a disposi¢do de todos o
na sede desta entidade.
Responsavel Finalizando a sessao. 12/03/2026
P : 16:4518

Informamos que a sessdo publica do(a) Concorréncia Eletronica N°© 2025102201-CP foi
concluida em total conformidade com as normas estabelecidas e a legislagao vigente. Todo o
processo foi conduzido com rigor técnico e administrativo, assegurando transparéncia,
legalidade e isonomia. A ata da sessao foi devidamente registrada, reafirmando nosso
compromisso com a eficiéncia, responsabilidade e integridade em cada etapa. Agradecemos
a colaboracdo de todos os participantes, que foram essenciais para 0 sucesso e a conclusao
desta etapa do(a) Concorréncia Eletronica.

MEMBRO(S)
FUNGCAO MEMBRO ASSINATURA
Agente dNe Maria Silvanir Pereira Leitdo
contratagao
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g Prefeitura Municipal de Jaguaribara-CE '*\E_, .:;*,;‘;—:;ﬁ.,#;"'
m Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo —
Centro Administrativo Porcino Maia
#.3 v % Avenida Bezerra de Menezes, 350 —Centro- Jaguaribara - Ceard — CEP: 63.490-000
o ‘mrm  CNPJ—-07.442.981/0001-76

JAGUARIBARN

ASSUNTO: ANALISE DOS DOCUMENTOS DA CONCORRENCIA ELETRONICA N°
2025102201 (QUALIFICACAO TECNICA).

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DO
SERVICO DE REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE JAGUARIBARA (PREDIO DA
PREFEITURA MUNICIPAL), CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS DETALHADAS NO
PROJETO BASICO EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E
FINANCAS.

CABE SALIENTAR QUE A PRESENTE ANALISE NAO TEM CARATER VINCULATIVO E
NEM DECISORIO, DEVENDO SER SUBMETIDO A APRECIACAO DA AUTORIDADE SUPERIOR,
SEM A OBRIGATORIEDADE DE ACATAMENTO, EM RAZAO DE CARATER EMINENTEMENTE
TECNICO DA FUNCAO, DISPOE DOS DOCUMENTOS TAO SOMENTE NO FORMATO QUE LHES
SAO DEMANDADAS.

CONFORME SOLICITADO, SEGUE ABAIXO AS ANALISES:

EMPRESA CNPJ VALOR DA PROPOSTA
NX 33.782.002/0001-39 RS$ 1.179.158,33 (UM MILHAO, CENTO E
- /04, B SETENTA E NOVE MIL, CENTO E
EMPREFI:JNTII))TENTOS CINQUENTA E OITO REAISE TRINTA E
TRES CENTAVOS)

NO AMBITO DA PRESENTE ANALISE, VERIFICA-SE QUE A EMPRESA LICITANTE
APRESENTOU INTEGRALMENTE OS DOCUMENTOS EXIGIDOS, DEMONSTRANDO
ATENDIMENTO A QUANTIDADE MINIMA REQUERIDA NO ACERVO TECNICO, BEM COMO A
COMPROVACAO DE EXECUCAO DE ATIVIDADES SIMILARES OU SUPERIORES, DE MAIOR
COMPLEXIDADE, EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSICOES DO EDITAL.

JAGUARIBARA/CE, 12 DE MARCO DE 2026.

Documento assinado digitalmente ALISON COSTA GOMES
g Hb ALISON COSTA GOMES
TR e sps e ENGENHEIRO CIVIL

RNP - 0621207373

Centro Administrativo Porcino Maia
Avenida Bezerra de Menezes, 350 — Centro — Jaguaribara — Ceara — CEP: 63.490-000
Telefone: 88 —3568.4530



