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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

1. INTRODUÇÃO 

 O presente memorial tem por objetivo descrever o projeto proposto, bem como estabelecer condições e 

tipos de materiais a serem empregados, assim como detalhes construtivos acerca dos serviços que ocorrerão 

na Obra referente aos serviços de execução do PROJETO ARQUITETONICO DE CONSTRUÇÃO DE UMA 

PRAÇA DA IGREJA MENINO JESUS DE NAZARÉ, NO SÍTIO FECHADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO 

DE JAGUARIBE/CE. 

 Será uma obra essencialmente importante que visa atender uma demanda da comunidade do Sítio 

Fechado objetivando propor um espaço que possa ser usado como ponto de encontro e lazer. 

2. GENERALIDADES 

Dados gerais 

 Jaguaribe é um município brasileiro do estado do Ceará. Sua população estimada, de acordo com estudo 

de estimativa populacional realizado pelo IBGE, em 2019, era de 34.682 habitantes. A sua área territorial é de 

1877 km², o que corresponde a uma densidade de 18,4 hab/km². Todo o território está localizado na bacia 

hidrográfica do rio Jaguaribe, que corta o município no sentido norte-sul passando pela sede municipal.  

 O relevo é levemente acidentado e de baixa altitude com menos de 200 m de altitude na maior parte do 

território, apresentando as seguintes coordenadas geográficas: 

Latitude: 5° 53' 27'' S 

Longitude: 38° 37' 19'' O 

Acesso 

 O acesso ao município a partir de Fortaleza, pode ser feito através da BR-116 percorrendo um trajeto de 

291 km. A figura a seguir apresenta o mapa do município e a situação em relação ao Estado do Ceará. 

 

Fig. 01 - Mapa de Localização do Município 



  

 

3. NORMAS 

 Fazem parte integrante deste, independente de transcrição, todas as normas, especificações e métodos 

da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) que tenham relação com os serviços objeto do contrato. 

 Os serviços deverão estar em plena concordância com as normas e recomendações da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABTN) e das concessionárias locais, assim como, com o código de Obras do 

Município em vigor. 

 Prevalecerá sempre o primeiro, quando houver divergência entre:  

• As presentes especificações e os projetos; 

• As normas da ABTN e as presentes especificações; 

• As normas da ABTN e aquelas recomendadas pelos fabricantes de materiais; 

• As cotas dos desenhos e as medidas em escala sobre estes; 

• Os desenhos em escalas maiores e os em escala menores; 

• Os desenhos com data mais recente e os com data mais antiga; 

4. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA 

 A execução da obra ficará a cargo da empresa contratada, Empreiteira, após processo licitatório, que 

deverá providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica da Obra, junto ao Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo – CAU, do local e atender 

as especificações deste memorial e do contrato de prestação de serviço que será celebrado entre a Empreiteira 

e a Prefeitura Municipal de Jaguaribe/CE.  

 Para a execução dos serviços serão necessários ainda os procedimentos normais de regularização do 

Responsável Técnico da Empreiteira, junto ao contratante, com relação ao comando da obra, diário de obra, 

licenças e alvarás. 

 Todo material a ser empregado na obra deverá ser comprovadamente de 1ª. qualidade, sendo respeitadas 

as especificações referentes aos mesmos. 

 Para o perfeito entendimento destas Especificações, é estritamente necessária uma visita do construtor 

ao local da obra, para que sejam verificadas as reais condições de trabalho, assim como seja feito um 

levantamento de dúvidas, sendo estas dissipadas pelo Setor Técnico da Secretaria de Obras Públicas - SOP, 

do município de Jaguaribe/CE. 

 Todos os materiais retirados e/ou substituídos da obra, serão de propriedade da Prefeitura Municipal de 

Jaguaribe/Ce, ficando ao critério da fiscalização o destino final destes materiais, podendo estes serem 

reaproveitados ou ainda negociados com o construtor por serviços não previstos. 

 A Empreiteira fica obrigada a dar andamento conveniente as obras, mantendo no local dos serviços e a 

frente dos mesmos, de forma efetiva e eficiente, um engenheiro residente devidamente credenciado. 

5. FISCALIZAÇÃO 



  

 

 A Fiscalização dos serviços será feita pela Prefeitura Municipal de Jaguaribe/CE, por meio do seu 

Responsável Técnico e preposto, portanto, em qualquer ocasião, a Empreiteira deverá submeter-se ao que for 

determinado pelo fiscal. 

 A Empreiteira manterá na obra, à frente dos serviços e como seu preposto, um profissional devidamente 

habilitado e residente, que a representará integralmente em todos os atos, de modo que todas as comunicações 

dirigidas pela Prefeitura Municipal de Jaguaribe/CE (contratante) ao preposto da Empresa executora terão 

eficácia plena e total, e serão consideradas como feitas ao próprio empreiteiro. Por outro lado, toda medida 

tomada pelo seu preposto será considerada como tomada pelo empreiteiro. Ressaltado seja, que o profissional 

devidamente habilitado, preposto da Empresa executora, deverá estar registrado no CREA ou CAU local, como 

Responsável Técnico pela Obra que será edificada. 

 Fica a Empreiteira obrigada a proceder à substituição de qualquer operário, ou mesmo do preposto, que 

esteja sob suas ordens e em serviço na obra, se isso lhe for exigido pela Fiscalização, sem haver necessidade 

de declaração quanto aos motivos. A substituição deverá ser realizada dentro de 24 (vinte e quatro) horas. 

 Poderá a Fiscalização paralisar a execução dos serviços, bem como solicitar que sejam refeitos, quando 

eles não forem executados de acordo com as especificações, detalhes ou com a boa técnica construtiva. As 

despesas decorrentes de tais atos serão de inteira responsabilidade da Empreiteira. 

 A presença da Fiscalização na obra, não exime e sequer diminui a responsabilidade da Empreiteira 

perante a legislação vigente. 

 Deverá ser mantido no escritório da obra/canteiro de obra um jogo completo e atualizado do projeto de 

arquitetura e dos projetos complementares, as especificações, orçamentos, cronogramas e demais elementos 

técnicos pertinentes à edificação, bem como o Diário de Obra, que será o meio de comunicação entre a Prefeitura 

Municipal de Jaguaribe/CE (Contratante) e a Empreiteira, no que se refere ao bom andamento da obra. 

 A liberação das faturas correspondentes a serviços executados dependerá sempre da aprovação de 

técnico legalmente habilitado da Secretaria de Obras Públicas – SOP do município de Jaguaribe/CE. 

6. DESPESAS DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS  

 As normas aprovadas ou recomendadas, as especificações, os métodos e ensaios, os padrões da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas referentes aos materiais já normalizados, a mão de obra e execução 

de serviços especificados, serão rigorosamente exigidos. 

 Em caso de dúvidas sobre a qualidade ou as especificações dos materiais, poderá a Fiscalização exigir 

análise em instituto oficial, correndo as despesas por conta da Empreiteira. 

 A guarda e vigilância dos materiais e equipamentos necessários à execução das obras, de propriedade 

do convenente, assim como das já construídas e ainda não recebidas definitivamente, serão de total 

responsabilidade da empreiteira. 

 Todas as despesas referentes aos serviços, materiais, mão de obra, leis sociais, vigilância, licenças, 

multas e taxas de qualquer natureza, ficarão a cargo da Empreiteira executora da Obra. 



  

 

7. PROJETO ARQUITETÔNICO  

 O presente projeto refere-se a revitalização do entorno da Igreja do Menino Jesus através da proposta de 

um PROJETO ARQUITETÔNICO DE UMA PRAÇA no Sítio Fechado localizado na zona rural do Município de 

Jaguaribe/CE. 

 A proposta básica refere-se a requalificação da área em estudo atendendo aos critérios básicos para o 

bom funcionamento das atividades proporcionando uma melhor organização do espaço. 

  A urbanização do espaço do entorno da Igreja foi proposta uma reorganização, através de uma área de 

lazer e convívio em piso intertravado; 

 O espaço projetado promoverá espaço de encontro social e entretenimento. O novo desenho promoverá 

uma melhor organização do espaço urbano. 

 A técnica construtiva adotada é simples, possibilitando a execução da obra, adotando materiais facilmente 

encontrados no comércio local. Para o revestimento do piso especificou-se piso intertravado do tipo tijolinho.  

 O projeto elétrico foi pensado para atender a Edificação objeto dessa proposta, seguindo todas as normas 

vigentes. 

 Todos os projetos necessários para a execução dos serviços serão fornecidos pela Prefeitura Municipal 

de Jaguaribe/CE e quaisquer dúvidas posteriores deverão ser esclarecidas pela fiscalização da Secretaria de 

Obras Públicas da Prefeitura Municipal de Jaguaribe/CE. 

Projetos Específicos 

 Os responsáveis pelo projeto deverão sempre ser consultados na decisão de alterações do partido 

arquitetônico e/ou no redimensionamento dos diversos sistemas que compõem a edificação escolar. Assim 

sendo, listamos abaixo os projetos necessários antes da construção da unidade escolar: 

• Arquitetura; 

• Elétrico; 

 A execução da presente obra deverá obedecer integral e rigorosamente aos pontos elencados durante a 

visita técnica, especificações e detalhes que serão fornecidos ao construtor com todas as características 

necessárias a perfeita execução dos projetos. 

8. DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS 

8.1.SERVIÇOS PRELIMINARES 

• Placa da Obra 

 A placa da obra seguirá modelo disponibilizado pelo setor técnico da Secretaria de Obras Públicas – SOP, 

do município de Jaguaribe/CE e conforme definido na planilha orçamentária. 

• Locação da Obra 

 A locação dos elementos construtivos será executada em gabarito com tábuas, barrotes e linhas de 

medidas/guias que deverão estar devidamente alinhados e nivelados. O nivelamento será executado com 

teodolito, nível ou estação total. 



  

 

 Deverá ser executada a locação e o nivelamento da obra de acordo com a planta de situação/locação. 

Deverá ser aferida as dimensões, os alinhamentos, os ângulos e quaisquer outras indicações de projeto com as 

reais condições encontradas no local. 

 A ocorrência de erros na locação da obra projetada implicaria, para o executante, obrigação de proceder 

por sua conta e nos prazos contratuais, às modificações, demolições e reposições que se tornarem necessárias, 

a juízo da fiscalização, ficando além disso, sujeito a sanções, multas e penalidades aplicáveis em cada caso 

particular, de acordo cem o Contrato e o presente Caderno de Encargos. 

 Havendo discrepância entre as condições locais e os elementos do projeto, a empresa executora deverá 

comunicar a ocorrência por escrito à fiscalização que deverá realizar as verificações e aferições que julgar 

necessárias. 

8.2.MOVIMENTO DE TERRA 

Escavação 

 Determinar as condições gerais e o método de execução dos serviços de escavação do solo ao longo do 

bordo do sub-leito preparado, de acordo com o projeto, conforme alinhamento, perfil e dimensões estabelecidas. 

 Uma vez concluída a escavação da vala, o fundo da mesma deverá ser regularizado e apiloado. Os 

recalques produzidos pelo apiloamento serão corrigidos através da colocação de uma camada do próprio 

material escavado, devidamente apiloada, em operações contínuas, até chegar ao nível desejado.  

Regularização de Sub-leito 

 A regularização de sub-leito é a operação destinada a conformar o leito a ser pavimentado, quando 

necessário, transversal e longitudinalmente, compreendendo cortes ou aterros até 0,20m de espessura. O que 

exceder a 0,20m será considerado como terraplenagem. De um modo geral, consiste num conjunto de 

operações, tais como escarificação, umedecimento ou aeração, compactação, conformação, etc, de forma que 

a camada concluída atenda às condições de greide e seção transversal indicados no projeto.  

 A superfície do sub-leito deverá ser regularizada de modo que assume a forma determinada pela seção 

transversal e demais elementos de projeto. Tanto a superfície do leito a ser aterrada, como a escavada, deverá 

ser previamente escarificada até uma profundidade de 15 cm. Quando necessário, é obrigatoriamente feito o 

umedecimento ou secagem do material a compactar, até obter-se a umidade recomendada.                                                                   

 A homogeneização da umidade poderá ser feita com sucessivas passagens do carro tanque distribuidor 

de água, seguido de motoniveladora, que recolherá o material umedecido numa leira e assim sucessivamente 

até ter-se todo o material enleirado, promovendo-se então o seu novo espalhamento para fins de compactação. 

Compactação de Aterro  

 O aterro proveniente da terraplanagem deve ser compactado com 100% P.N. devendo este estar 

executado conforme projeto e pronto para receber as demais camadas da pavimentação. 

 Nos aterros será aproveitado o próprio material proveniente das escavações, desde que apresentem 

características uniformes e qualidades iguais ou superiores as previstas em projeto.  



  

 

 As exigências deste item, não eximirão a construtora das responsabilidades futuras com relação às 

condições mínimas de resistência e estabilidade que o solo deverá satisfazer. 

 As espessuras das camadas de aterro não poderão ser superioras a 20cm e deverão obter grau de 

compactação mínimo de 98%. 

 O lançamento das camadas de solo (areia grossa) será sempre em camadas horizontais e dispostas em 

faixas paralelas ao eixo da barragem. 

8.3.DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 

 As demolições e retiradas seguirão as seguintes especificações: 

• demolição de piso cimentado sobre lastro de concreto; 

8.4.SISTEMA DE PISOS 

 Será executado em piso intertravado em blocos de concretos do tipo tijolinho nas dimensões 20x10x4cm, 

na cor cinza. 

 Assentamento de guias/meio fios moldadas in-loco em trechos especificados em projeto. 

8.5.CONTENÇÕES E ESTRUTURAS 

 As contenções e estruturas seguirão as seguintes especificações: 

• execução de escavação manual de solo; 

• execução de reaterro com compactação manual; 

• execução de alvenaria de embasamento; 

• execução de alvenaria de tijolo cerâmico fudaro; 

• execução de cinta de amarração moldada in-loco; 

• execução de armadura de tela de aço; 

• execução de concretagem com fck de 25 MPa; 

• execução de armação utilizando aço CA-60; 

• execução de armação utilizando aço CA-50; 

8.6.REVESTIMENTOS EXTERNOS 

 Antes de iniciar os trabalhos de revestimento, deverá a Empreiteira adotar providências para que todas as 

superfícies a revestir estejam firmes, retilíneas, niveladas e aprumadas. Qualquer correção nesse sentido será 

feita antes da aplicação do revestimento, como também fornecer e aplicá-lo em todas as superfícies onde 

especificado e (ou) indicado nos desenhos do Projeto Arquitetônico. 

 Os revestimentos em geral serão sempre executados por profissionais com perícia reconhecidamente 

comprovada e deverão apresentar paramentos perfeitamente desempenados, aprumados, alinhados e 

nivelados, as arestas vivas e os planos de concordância perfeitamente delineados. 



  

 

 Todas as instalações hidráulicas e elétricas deverão ser executadas antes da aplicação do chapisco e da 

argamassa de areia fina desempenada, evitando-se dessa forma retoques nos revestimentos recém-concluídos. 

 Na finalização de todos os serviços de revestimento, remover-se-á toda a sujeira deixada por eles. 

8.6.1. DE PAREDES EXTERNAS 

 As paredes seguirão as seguintes especificações, entre outras: 

• chapisco com argamassa de cimento e areia grossa s/ peneirar lançada a colher sobre superfícies 

previamente limpas de pó e de partículas soltas, abundantemente molhadas, ficando ao final 

suficientemente rugosa, para que ocorra uma perfeita aderência do revestimento posterior,  

• reboco com argamassa de cimento e areia peneirada sobre toda a área chapiscada, devendo, no final, 

apresentar superfície lisa e uniforme;  

8.7.SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL  

Alvenaria de Embasamento 

 Será executada alvenaria de embasamento em blocos de tijolos cerâmicos furados (9x19x19cm) com 

esp.=19cm, com argamassa de cimento e areia. 

8.8.PINTURAS E ACABAMENTOS 

 Todas as superfícies a serem pintadas deverão estar firmes, lisas, isentas de mofo e principalmente secas, 

com o tempo de "cura" do reboco. Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver 

perfeitamente seca, convindo esperar um intervalo de 24 horas entre duas demãos sucessivas. 

 Deverão ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superfícies não destinadas à pintura (vidros, 

pisos, aparelhos, etc.). Os salpicos que não puderem ser evitados deverão ser removidos quando a tinta estiver 

seca, empregando-se removedor adequado. 

 Se as cores não estiverem claramente definidas no projeto, cabe a Empreiteira consultar à Fiscalização 

do contratante, para obter sua anuência e aprovação. 

 Toda vez que uma superfície tiver sido lixada, esta será cuidadosamente limpa com uma escova e, depois 

com um pano seco, para remover todo o pó, antes de aplicar a demão seguinte de tinta. 

 Toda a superfície pintada deve apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto à textura, tonalidade e 

brilho (fosco, semifosco ou brilhante). 

Das Alvenarias 

 Os acabamentos/pinturas seguirão as seguintes especificações, 

• Caiação em duas demãos com supercal; 

8.9.INSTALÇÕES ELÉTRICAS 

     Todos os serviços deverão utilizar mão-de-obra de alto padrão técnico, não sendo permitido o emprego 

de profissionais desconhecedores da boa técnica e da segurança. 



  

 

 As especificações dos materiais deverão ser seguidas rigorosamente. Cabe única e exclusivamente à 

Fiscalização aceitar ou não a similaridade dos materiais, marcas e fabricantes, que não estejam expressamente 

citados nestas especificações. 

 Qualquer alteração que se fizer necessária deverá ser submetida à apreciação da Fiscalização, para a 

sua devida aprovação ou não. 

 As instalações elétricas seguirão as seguintes especificações, entre outras: 

• Luminárias do tipo LED; 

• pontos elétricos, material e execução; 

• cabos, eletrodutos, disjuntores, tomadas, interruptores, caixas de embutir, quadros de distribuição, 

lâmpadas, refletores, entre outros materiais;  

8.10.MOBILIARIO URBANO 

 Os serviços seguirão as seguintes especificações, entre outras: 

• execução de guarda corpo em tubo de aço galvanizado; 

• implantação de bancos de madeira; 

• implantação de postes metálico decorativos; 

• implantação de postes cônico de concreto com 4 petalas; 

• implantação de luminárias de led; 

8.11.LIMPEZA DA OBRA 

 A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação. Deverão estar em perfeito estado de 

funcionamento todas as instalações, equipamentos, aparelhos, iluminação, com instalações definitivamente 

ligadas às redes públicas. 

 Será removido todo entulho do terreno, sendo limpo e varridos os excessos. Todos os pisos e 

revestimentos serão lavados e entregues sem qualquer mancha ou sujeira. 

 

 

 



25,93%BDI :OBRA: PROJETO ARQ E URB DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SÍTIO FECHADO - CÓPIA

DESCRIÇÃO: PROJETO ARQ E URB DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SÍTIO FECHADO - CÓPIA

LOCAL: JAGUARIBE-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD
COM BDI

PREÇO TOTAL R$
FONTE

SEM BDI

VALOR UNITÁRIO R$

SEM BDI COM BDI

ADMINISTRAÇÃO DE OBRA R$ 1.943,001 R$ 1.543,00

1.1 100,00%PMJ - 322 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA R$ 19,43 R$ 1.943,00Composições
Próprias R$ 15,43 R$ 1.543,00

SERVIÇO PRELIMINARES R$ 1.484,442 R$ 1.179,35

2.1 6,00M2C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA R$ 230,97 R$ 1.385,82SEINFRA R$ 183,41 R$ 1.100,46

2.2 281,76M2C2873 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) R$ 0,35 R$ 98,62SEINFRA R$ 0,28 R$ 78,89

MOVIMENTO DE TERRA R$ 1.597,813 R$ 1.269,21

3.1 220,06M2C3233 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO R$ 3,65 R$ 803,22SEINFRA R$ 2,90 R$ 638,17

3.2 29,31M3C3185 ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 2-CAT 1601 A 1800M R$ 27,11 R$ 794,59SEINFRA R$ 21,53 R$ 631,04

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS R$ 2.728,594 R$ 2.166,59

4.1 79,83M2C1066 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO R$ 34,18 R$ 2.728,59SEINFRA R$ 27,14 R$ 2.166,59

SISTEMA DE PAVIMENTAÇÃO R$ 18.022,275 R$ 14.311,47

5.1 248,16M2C5028 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO
MECANIZADA R$ 64,11 R$ 15.909,54SEINFRA R$ 50,91 R$ 12.633,83

5.2 58,09MC0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL R$ 36,37 R$ 2.112,73SEINFRA R$ 28,88 R$ 1.677,64

CONTENÇÕES E ESTRUTURAS R$ 20.627,926 R$ 16.380,53

6.1 5,80M3C2785 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 2A CAT. PROF. ATÉ 1.50m R$ 81,36 R$ 471,89SEINFRA R$ 64,61 R$ 374,74

6.2 1,93M3C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA R$ 39,52 R$ 76,27SEINFRA R$ 31,38 R$ 60,56

6.3 3,87M3C4592 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E
AREIA 1:4 R$ 835,37 R$ 3.232,88SEINFRA R$ 663,36 R$ 2.567,20

6.4 49,75M2C0074 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL
HIDRATADA ESP=20 cm R$ 137,15 R$ 6.823,21SEINFRA R$ 108,91 R$ 5.418,27

6.5 76,64M93205 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS
CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 R$ 87,66 R$ 6.718,26SINAPI R$ 69,61 R$ 5.334,91

6.6 13,92M2C0219 ARMADURA DE TELA DE AÇO R$ 32,74 R$ 455,74SEINFRA R$ 26,00 R$ 361,92

6.7 37,02KGC0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm R$ 15,06 R$ 557,52SEINFRA R$ 11,96 R$ 442,76

6.8 2,63M3C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO R$ 671,21 R$ 1.765,28SEINFRA R$ 533,00 R$ 1.401,79

6.9 2,63M3C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO R$ 200,33 R$ 526,87SEINFRA R$ 159,08 R$ 418,38

SISTEMA DE REVESTIMENTOS R$ 2.589,107 R$ 2.056,20

7.1 36,08M2C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/
PAREDE R$ 9,34 R$ 336,99SEINFRA R$ 7,42 R$ 267,71

7.2 36,08M2C3037 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 R$ 62,42 R$ 2.252,11SEINFRA R$ 49,57 R$ 1.788,49
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25,93%BDI :OBRA: PROJETO ARQ E URB DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SÍTIO FECHADO - CÓPIA

DESCRIÇÃO: PROJETO ARQ E URB DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SÍTIO FECHADO - CÓPIA

LOCAL: JAGUARIBE-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD
COM BDI

PREÇO TOTAL R$
FONTE

SEM BDI

VALOR UNITÁRIO R$

SEM BDI COM BDI

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 6.478,888 R$ 5.144,88

8.1 105,60MC0540 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 R$ 8,70 R$ 918,72SEINFRA R$ 6,91 R$ 729,70

8.2 56,97MC1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") R$ 22,67 R$ 1.291,51SEINFRA R$ 18,00 R$ 1.025,46

8.3 6,00UNC0598 CAIXA DE DERIVAÇÃO NO PISO 300X300MM OU 420X420MM R$ 114,53 R$ 687,18SEINFRA R$ 90,95 R$ 545,70

8.4 2,00UNI8442 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO R$ 168,53 R$ 337,06SEINFRA R$ 133,83 R$ 267,66

8.5 1,00UNC1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A R$ 30,30 R$ 30,30SEINFRA R$ 24,06 R$ 24,06

8.6 1,00UNC1095 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A R$ 30,30 R$ 30,30SEINFRA R$ 24,06 R$ 24,06

8.7 1,00UNC2066 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO R$ 270,13 R$ 270,13SEINFRA R$ 214,51 R$ 214,51

8.8 1,00UNC2090 QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO R$ 2.186,14 R$ 2.186,14SEINFRA R$ 1.736,00 R$ 1.736,00

8.9 1,60M2C1803 MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES R$ 454,71 R$ 727,54SEINFRA R$ 361,08 R$ 577,73

MOBILIÁRIOS URBANOS R$ 34.298,259 R$ 27.235,89

9.1 33,95MC1449 GUARDA CORPO METÁLICO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2 1/2" R$ 460,00 R$ 15.617,00SEINFRA R$ 365,28 R$ 12.401,26

9.2 3,00UNPMJ-88 BANCO DE MADEIRA C/ASSENTO FIXADO EM CONCRETO REVESTIDO COM PEDRAS
DECORATIVAS (MÓDULO DE 3,65 m) R$ 2.650,07 R$ 7.950,21Composições

Próprias R$ 2.104,40 R$ 6.313,20

9.3 2,00UNC3626 POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4.0m P/01 OU 02 LUMINÁRIAS
DECORATIVAS R$ 1.650,69 R$ 3.301,38SEINFRA R$ 1.310,80 R$ 2.621,60

9.4 1,00UNC4983 LUMINÁRIA 4 PÉTALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M,
LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE R$ 6.511,22 R$ 6.511,22SEINFRA R$ 5.170,51 R$ 5.170,51

9.5 4,00UN101654 LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS R$ 229,61 R$ 918,44SINAPI R$ 182,33 R$ 729,32

PINTURAS E ACABAMENTOS R$ 239,5710 R$ 190,14

10.1 36,08M2C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL R$ 6,64 R$ 239,57SEINFRA R$ 5,27 R$ 190,14

SERVIÇOS FINAIS R$ 490,2611 R$ 388,83

11.1 281,76M2C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA R$ 1,74 R$ 490,26SEINFRA R$ 1,38 R$ 388,83

VALOR BDI TOTAL: R$ 18.634,00

VALOR ORÇAMENTO: R$ 71.866,09

VALOR TOTAL: R$ 90.500,09
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25,93%DATA : BDI :OBRA: PROJETO ARQ E URB DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SÍTIO
FECHADO - CÓPIA

DESCRIÇÃO: PROJETO ARQ E URB DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SÍTIO
FECHADO - CÓPIA

LOCAL: JAGUARIBE-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

RESUMO DO ORÇAMENTO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

CÓDIGO DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL %

1 2,15%R$ 1.943,00ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

2 1,64%R$ 1.484,44SERVIÇO PRELIMINARES

3 1,77%R$ 1.597,81MOVIMENTO DE TERRA

4 3,02%R$ 2.728,59DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

5 19,91%R$ 18.022,27SISTEMA DE PAVIMENTAÇÃO

6 22,79%R$ 20.627,92CONTENÇÕES E ESTRUTURAS

7 2,86%R$ 2.589,10SISTEMA DE REVESTIMENTOS

8 7,16%R$ 6.478,88INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

9 37,90%R$ 34.298,25MOBILIÁRIOS URBANOS

10 0,26%R$ 239,57PINTURAS E ACABAMENTOS

11 0,54%R$ 490,26SERVIÇOS FINAIS

VALOR BDI TOTAL: R$ 18.634,00

VALOR ORÇAMENTO: R$ 71.866,09

VALOR TOTAL: R$ 90.500,09

100,00%
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25,93%DATA : BDI :OBRA: PROJETO ARQ E URB DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SÍTIO
FECHADO - CÓPIA

DESCRIÇÃO: PROJETO ARQ E URB DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SÍTIO
FECHADO - CÓPIA

LOCAL: JAGUARIBE-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

1.1. PMJ - 322 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA (%)

QTD

QUANTIDADE 100 100,00000000 100,00

100,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 100,00

2.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

QTD

PLACA DE OBRA =
LARGURA*ALTURA

3*2 6,00000000 6,00

6,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,00

2.2. C2873 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

QTD

ÁREA DE INTERVENÇÃO =
ÁREA OBTIDA EM PROJETO

281,76 281,76000000 281,76

281,76

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 281,76

3.1. C3233 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

QTD

REGULARIZAÇÃO = ÁREA DE
LOCAÇÃO - ÁREA DE CORTE

281,76-(12,05*5,12) 220,06000000 220,06

220,06

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 220,06

3.2. C3185 ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 2-CAT 1601 A 1800M (M3)

QTD

CORTE TERRENO =
COMPRIMENTO * LARGURA *
ALTURA MÉDIA

12,05*5,12*(0,95/2) 29,31000000 29,31

29,31

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 29,31

4.1. C1066 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

QTD

DEMOLIÇÃO DE PISO
EXISTENTE = ÁREA OBTIDA
EM PROJETO

79,83 79,83000000 79,83

79,83

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 79,83

5.1. C5028 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)
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25,93%DATA : BDI :OBRA: PROJETO ARQ E URB DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SÍTIO
FECHADO - CÓPIA

DESCRIÇÃO: PROJETO ARQ E URB DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SÍTIO
FECHADO - CÓPIA

LOCAL: JAGUARIBE-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

QTD

CALÇADA 01 = ÁREA OBTIDA
EM PROJETO

4,44 4,44000000 4,44

CALÇADA 02 = ÁREA OBTIDA
EM PROJETO

21,73 21,73000000 21,73

PISO 01 = ÁREA OBTIDA EM
PROJETO

55,13 55,13000000 55,13

PISO 02 = ÁREA OBTIDA EM
PROJETO

148,04 148,04000000 148,04

RAMPA 01 = ÁREA OBTIDA EM
PROJETO

9,59 9,59000000 9,59

RAMPA 02 = ÁREA OBTIDA EM
PROJETO

1,83 1,83000000 1,83

RAMPA 03 = ÁREA OBTIDA EM
PROJETO

7,40 7,40000000 7,40

248,16

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 248,16

5.2. C0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

QTD

MEIO FIO = EXTENSÃO 2,01+0,15+2,91+0,1+1
2,4+0,1+4,5+0,1+0,1+4
,6+3,93+2,40+0,1+0,1+
2,05+0,1+1,6+0,1+0,9+
4,84+1,2+2,3+3,4

49,99000000 49,99

 MEIO FIO REBAIXADO =
EXTENSÃO

1,75+1,75+1,2+1,2+1,1
+1,1

8,10000000 8,10

58,09

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 58,09

6.1. C2785 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 2A CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

QTD

ESCAVAÇÃO DE VALAS
CONTENÇÃO DA RAMPA 01 =
COMPRIMENTO * LARGURA
DA VALA * PROFUNDIDADE

(8,65+8,65)*0,3*0,3 1,56000000 1,56

ESCAVAÇÃO DE VALAS
CONTENÇÃO DA RAMPA 02 =
COMPRIMENTO * LARGURA
DA VALA * PROFUNDIDADE

(1,6+1,6)*0,3*0,3 0,29000000 0,29

ESCAVAÇÃO DE VALA
CANTEIRO 01 =
COMPRIMENTO * LARGURA
DA VALA * PROFUNDIDADE

(2,8+2,8+0,84+0,84)*0,
3*0,3

0,66000000 0,66

ESCAVAÇÃO DE VALA
CANTEIRO 02 =
COMPRIMENTO * LARGURA
DA VALA * PROFUNDIDADE

(3,05+3,05+0,84+0,84)
*0,3*0,3

0,70000000 0,70

ESCAVAÇÃO DE VALA
CANTEIRO 03 =
COMPRIMENTO * LARGURA
DA VALA * PROFUNDIDADE

(13,11+1+0,80+13,91)*
0,3*0,3

2,59000000 2,59

5,80

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 5,80

6.2. C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)
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25,93%DATA : BDI :OBRA: PROJETO ARQ E URB DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SÍTIO
FECHADO - CÓPIA

DESCRIÇÃO: PROJETO ARQ E URB DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SÍTIO
FECHADO - CÓPIA

LOCAL: JAGUARIBE-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

QTD

REATERRO DAS VALAS DA
RAMPA 01 = COMPRIMENTO *
LARGURA DA VALA *
PROFUNDIDADE

(8,65+8,65)*0,1*0,3 0,52000000 0,52

REATERRO DAS VALAS  DA
RAMPA 02 = COMPRIMENTO *
LARGURA DA VALA *
PROFUNDIDADE

(1,6+1,6)*0,1*0,3 0,10000000 0,10

REATERRRO DO CANTEIRO
ELEVADO 01 =
COMPRIMENTO * LARGURA
DA VALA * PROFUNDIDADE

(2,8+2,8+0,84+0,84)*0,
1*0,3

0,22000000 0,22

REATERRRO DO CANTEIRO
ELEVADO 02 =
COMPRIMENTO * LARGURA
DA VALA * PROFUNDIDADE

(3,05+3,05+0,84+0,84)
*0,1*0,3

0,23000000 0,23

REATERRRO DO CANTEIRO
ELEVADO 03 =
COMPRIMENTO * LARGURA
DA VALA * PROFUNDIDADE

(13,11+1+0,8+13,91)*0
,1*0,3

0,86000000 0,86

1,93

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,93

6.3. C4592 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4
(M3)

QTD

ALVENARIA DE
EMBASAMENTO CONTENÇÃO
DA RAMPA 01 =
COMPRIMENTO * ALTURA  *
ESPESSURA

(8,65+8,65)*0,3*0,2 1,04000000 1,04

ALVENARIA DE
EMBASAMENTO CONTENÇÃO
DA RAMPA 02 =
COMPRIMENTO * ALTURA  *
ESPESSURA

(1,6+1,6)*0,3*0,2 0,19000000 0,19

ALVENARIA DE
EMBASAMENTO CONTENÇÃO
DO CANTEIRO ELEVADO 01 =
COMPRIMENTO * ALTURA  *
ESPESSURA

(2,8+2,8+0,84+0,84)*0,
3*0,2

0,44000000 0,44

ALVENARIA DE
EMBASAMENTO CONTENÇÃO
DO CANTEIRO ELEVADO 02 =
COMPRIMENTO * ALTURA  *
ESPESSURA

(3,05+3,05+0,84+0,84)
*0,3*0,2

0,47000000 0,47

ALVENARIA DE
EMBASAMENTO CONTENÇÃO
DO CANTEIRO ELEVADO 03 =
COMPRIMENTO * ALTURA  *
ESPESSURA

(13,11+1+0,8+13,91)*0
,3*0,2

1,73000000 1,73

3,87

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,87

6.4. C0074 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA
ESP=20 cm (M2)
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25,93%DATA : BDI :OBRA: PROJETO ARQ E URB DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SÍTIO
FECHADO - CÓPIA

DESCRIÇÃO: PROJETO ARQ E URB DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SÍTIO
FECHADO - CÓPIA

LOCAL: JAGUARIBE-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

QTD

ALVENARIA CANTEIRO 01 =
PERÍMETRO * ALTURA

(2,80+0,84+2,80+0,84)
*1,05

7,64000000 7,64

ALVENARIA CANTEIRO 02 =
PERÍMETRO * ALTURA

(3,05+0,84+3,05+0,84)
*1,05

8,17000000 8,17

ALVENARIA CANTEIRO 03 =
PERÍMETRO * ALTURA

(13,91+1,4+0,80+0,80+
13,11)*0,65

19,51000000 19,51

ALVENARIA ESPELHO DA
ESCADA 01 =  LARGURA DA
ESCADA * ALTURA DO
ESPELHO * QUANTIDADE DE
ESPELHOS

4,0*0,18*4 2,88000000 2,88

ALVENARIA ESPELHO DA
ESCADA 02 =  LARGURA DA
ESCADA * ALTURA DO
ESPELHO * QUANTIDADE DE
ESPELHOS

3,0*0,18*2 1,08000000 1,08

LATERAIS DA RAMPA 01  =
COMPRIMENTO * ALTURA
MÉDIA * QUANTIDADE DE
PAREDES

8,65*(1,15/2)*2 9,95000000 9,95

LATERAIS DA RAMPA 02  =
COMPRIMENTO * ALTURA
MÉDIA * QUANTIDADE DE
PAREDES

1,6*(0,65/2)*1 0,52000000 0,52

49,75

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 49,75

6.5. 93205 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA,
ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 (M)

QTD

CINTA DE AMARRAÇÃO
SUPERIOR CANTEIRO 01 =
PERÍMETRO

2,8+0,84+2,8+0,84 7,28000000 7,28

CINTA DE AMARRAÇÃO
INTERMEDIÁRIA CANTEIRO 01
= PERÍMETRO

2,8+0,84+2,8+0,84 7,28000000 7,28

CINTA DE AMARRAÇÃO
SUPERIOR CANTEIRO 02 =
PERÍMETRO

3,05+0,84+3,05+0,84 7,78000000 7,78

CINTA DE AMARRAÇÃO
INTERMEDIÁRIA CANTEIRO 02
= PERÍMETRO

3,05+0,84+3,05+0,84 7,78000000 7,78

CINTA DE AMARRAÇÃO
SUPERIOR CANTEIRO 03 =
PERÍMETRO

13,91+1,4+0,8+13,11 29,22000000 29,22

CINTA DE AMARRAÇÃO
SUPERIOR RAMPA 01=
COMPRIMENTO *
QUANTIDADE DE LADOS

8,65*2 17,30000000 17,30

76,64

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 76,64

6.6. C0219 ARMADURA DE TELA DE AÇO (M2)

QTD

ARMADURA DOS PISOS DA
ESCADA 01 =  LARGURA DA
ESCADA * LARGURA DO PISO
* QUANTIDADE DE PISOS

4*0,48*5 9,60000000 9,60

ARMADURA DOS PISOS DA
ESCADA 02 =  LARGURA DA
ESCADA * LARGURA DO PISO
* QUANTIDADE DE PISOS

3*0,48*3 4,32000000 4,32

13,92
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25,93%DATA : BDI :OBRA: PROJETO ARQ E URB DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SÍTIO
FECHADO - CÓPIA

DESCRIÇÃO: PROJETO ARQ E URB DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SÍTIO
FECHADO - CÓPIA

LOCAL: JAGUARIBE-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 13,92

6.7. C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

QTD

ARMADURA DE 10MM DOS
PILARES DO CANTEIRO 01 =
ALTURA * QUANTIDADE DE
BARRA * QUANTIDADE DE
PILARES * PESO/M

1,25*4*6*0,617 18,51000000 18,51

ARMADURA DE 10MM DOS
PILARES DO CANTEIRO 02 =
ALTURA * QUANTIDADE DE
BARRA * QUANTIDADE DE
PILARES * PESO/M

1,25*4*6*0,617 18,51000000 18,51

37,02

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 37,02

6.8. C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

QTD

CONCRETO DOS PISOS DA
ESCADA 01 = LARGURA DA
ESCADA * ESPESSURA DO
PISO * QUANTIDADE DE
PISOS

4*0,07*5 1,40000000 1,40

CONCRETO DOS PISOS DA
ESCADA 02  = LARGURA DA
ESCADA * ESPESSURA DO
PISO * QUANTIDADE DE
PISOS

3*0,07*3 0,63000000 0,63

CONCRETO DOS PILARES DO
CANTEIRO 01 = LARGURA *
ESPESSURA * ALTURA *
QUANTIDADE

0,2*0,2*1,25*6 0,30000000 0,30

CONCRETO DOS PILARES DO
CANTEIRO 02 = LARGURA *
ESPESSURA * ALTURA *
QUANTIDADE

0,2*0,2*1,25*6 0,30000000 0,30

2,63

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,63

6.9. C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)

QTD

IDEM ITEM ANTERIOR 2,63 2,63000000 2,63

2,63

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,63

7.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)
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25,93%DATA : BDI :OBRA: PROJETO ARQ E URB DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SÍTIO
FECHADO - CÓPIA

DESCRIÇÃO: PROJETO ARQ E URB DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SÍTIO
FECHADO - CÓPIA

LOCAL: JAGUARIBE-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

QTD

CANTEIRO 01 =
COMPRIMENTO * ALTURA
EXTERNA + COMPRIMENTO *
ALTURA SENTIDO IGREJA  +
COMPRIMENTO * ALTURA
SENTIDO RAMPA

(2,8*1,25)+(2,8+0,2)+(0
,84*((0,2+0,3)/2))+(0,84
*((0,2+0,73)/2))

7,10000000 7,10

CANTEIRO 2 = COMPRIMENTO
* ALTURA EXTERNA +
COMPRIMENTO * ALTURA
SENTIDO IGREJA  +
COMPRIMENTO * ALTURA
SENTIDO RAMPA

(3,05*1,25)+(3,05*0,2)+
((0,84*(0,73+0,38)/2))+(
(0,84*1,05))

5,77000000 5,77

CANTEIRO 3 = COMPRIMENTO
* ALTURA MÉDIA

(13,91*0,65)+(1,4*((0,6
5+0,2)/2))+(0,8*0,2)+(0,
8*0,2)+(13,11*0,2)

12,58000000 12,58

RAMPA 01 = COMPRIMENTO *
ALTURA MÉDIA *
QUANTIDADES DE LADOS

(8,65*(1,15/2))*2 9,95000000 9,95

RAMPA 02 = COMPRIMENTO *
ALTURA MÉDIA *
QUANTIDADES DE LADOS

1,6*((0,65+0,2)/2)*1 0,68000000 0,68

36,08

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 36,08

7.2. C3037 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 (M2)

QTD

IDEM ITEM ANTERIOR 36,08 36,08000000 36,08

36,08

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 36,08

8.1. C0540 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M)

QTD

VALORES OBTIDOS EM
PROJETO

51+51+3,6 105,60000000 105,60

105,60

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 105,60

8.2. C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") (M)

QTD

ELETRODUTO =
COMPRIMENTO

56,97 56,97000000 56,97

56,97

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 56,97

8.3. C0598 CAIXA DE DERIVAÇÃO NO PISO 300X300MM OU 420X420MM (UN)

QTD

QUANTIDADE 6 6,00000000 6,00

6,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,00

8.4. I8442 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO (UN)
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25,93%DATA : BDI :OBRA: PROJETO ARQ E URB DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SÍTIO
FECHADO - CÓPIA

DESCRIÇÃO: PROJETO ARQ E URB DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SÍTIO
FECHADO - CÓPIA

LOCAL: JAGUARIBE-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

QTD

QUANTIDADE 2 2,00000000 2,00

2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

8.5. C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)

QTD

QUANTIDADE 1 1,00000000 1,00

1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

8.6. C1095 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A (UN)

QTD

QUANTIDADE 1 1,00000000 1,00

1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

8.7. C2066 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO (UN)

QTD

QUANTIDADE 1 1,00000000 1,00

1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

8.8. C2090 QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO (UN)

QTD

QUANTIDADE 1 1,00000000 1,00

1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

8.9. C1803 MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES (M2)

QTD

MUERTA PARA QUADRO =
LARGURA * ALTURA

1*1,6 1,60000000 1,60

1,60

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,60

9.1. C1449 GUARDA CORPO METÁLICO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2 1/2" (M)

QTD

GUARDA CORPO METÁLICO =
EXTENSÃO

1,45+1,45+1,5+1,5+9,3
5+9,35+9,35

33,95000000 33,95

33,95

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 33,95

9.2. PMJ-88 BANCO DE MADEIRA C/ASSENTO FIXADO EM CONCRETO REVESTIDO COM PEDRAS
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25,93%DATA : BDI :OBRA: PROJETO ARQ E URB DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SÍTIO
FECHADO - CÓPIA

DESCRIÇÃO: PROJETO ARQ E URB DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SÍTIO
FECHADO - CÓPIA

LOCAL: JAGUARIBE-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DECORATIVAS (MÓDULO DE 3,65 m) (UN)

QTD

QUANTIDADE 3 3,00000000 3,00

3,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,00

9.3. C3626 POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4.0m P/01 OU 02 LUMINÁRIAS
DECORATIVAS (UN)

QTD

POSTE = QUANTIDADE 2 2,00000000 2,00

2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

9.4. C4983 LUMINÁRIA 4 PÉTALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LÂMPADA
VAPOR METÁLICO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE (UN)

QTD

POSTE = QUANTIDADE 1 1,00000000 1,00

1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

9.5. 101654 LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_02/2025_PS (UN)

QTD

LUMINARIAS =  QUANTIDADE
DE POSTES * QUANTIDADE
DE LUMINÁRIAS POR POSTE

2*2 4,00000000 4,00

4,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,00

10.1. C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)

QTD

IDEM ÁREA DE REBOCO 36,08 36,08000000 36,08

36,08

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 36,08

11.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

QTD

LIMPEZA = IDEM ÁREA DE
LOCAÇÃO

281,76 281,76000000 281,76

281,76

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 281,76
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25,93%DATA : BDI :OBRA: PROJETO ARQ E URB DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SÍTIO
FECHADO - CÓPIA

DESCRIÇÃO: PROJETO ARQ E URB DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SÍTIO
FECHADO - CÓPIA

LOCAL: JAGUARIBE-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

1.1. PMJ - 322 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA (%)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I8590 ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS MÊS R$ 6.171,03 R$ 15,430,00250000SEINFRA

R$ 15,43TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 15,43

2.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM M2 R$ 39,0300 R$ 39,81061,02000000SEINFRA

I1100 ESMALTE SINTETICO L R$ 31,8800 R$ 31,88001,00000000SEINFRA

I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" M R$ 16,0900 R$ 72,40504,50000000SEINFRA

I1725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) KG R$ 15,9900 R$ 2,39850,15000000SEINFRA

R$ 146,4941TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 36,92002,00000000SEINFRA

R$ 36,9200TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 183,41

2.2. C2873 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

I0700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP) H R$ 79,4826 R$ 0,07950,00100000SEINFRA

I0758 NÍVEL (CHP) H R$ 1,1752 R$ 0,00240,00200000SEINFRA

I0775 TEODOLITO (CHP) H R$ 2,3202 R$ 0,00460,00200000SEINFRA

R$ 0,0865TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0037 AJUDANTE H R$ 19,1000 R$ 0,07640,00400000SEINFRA

I2382 NIVELADOR H R$ 26,4400 R$ 0,05290,00200000SEINFRA

I2445 TOPOGRAFO H R$ 31,5200 R$ 0,06300,00200000SEINFRA

R$ 0,1923TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,28

3.1. C3233 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

I0590 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI) H R$ 70,4941 R$ 0,07950,00112821SEINFRA

I0698 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP) H R$ 213,8811 R$ 0,85550,00400000SEINFRA

I0607 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI) H R$ 94,3240 R$ 0,20800,00220513SEINFRA

I0721 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP) H R$ 246,2240 R$ 0,08840,00035897SEINFRA

I0610 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI) H R$ 81,7441 R$ 0,13830,00169231SEINFRA

I0723 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP) H R$ 228,4466 R$ 0,19920,00087179SEINFRA

I0625 GRADE DE DISCOS (CHI) H R$ 4,8946 R$ 0,00190,00038462SEINFRA
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25,93%DATA : BDI :OBRA: PROJETO ARQ E URB DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SÍTIO
FECHADO - CÓPIA

DESCRIÇÃO: PROJETO ARQ E URB DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SÍTIO
FECHADO - CÓPIA

LOCAL: JAGUARIBE-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

I0739 GRADE DE DISCOS (CHP) H R$ 6,8842 R$ 0,01500,00217949SEINFRA

I0642 MOTO NIVELADORA (CHI) H R$ 121,9582 R$ 0,00000,00000000SEINFRA

I0756 MOTO NIVELADORA (CHP) H R$ 307,8011 R$ 0,78920,00256410SEINFRA

I0667 TRATOR DE PNEUS (CHI) H R$ 37,2018 R$ 0,01430,00038462SEINFRA

I0780 TRATOR DE PNEUS (CHP) H R$ 124,7249 R$ 0,27180,00217949SEINFRA

R$ 2,6611TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 0,23670,01282051SEINFRA

R$ 0,2367TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 2,90

3.2. C3185 ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 2-CAT 1601 A 1800M (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

I0576 CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI) H R$ 68,8661 R$ 0,90860,01319444SEINFRA

I0688 CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP) H R$ 210,4272 R$ 11,83650,05625000SEINFRA

I0596 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI) H R$ 106,3468 R$ 0,19200,00180556SEINFRA

I0710 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP) H R$ 328,0339 R$ 3,96370,01208333SEINFRA

I0666 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI) H R$ 93,1931 R$ 0,00000,00000000SEINFRA

I0779 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP) H R$ 277,5820 R$ 3,85530,01388889SEINFRA

R$ 20,7561TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 0,76920,04166667SEINFRA

R$ 0,7692TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 21,53

4.1. C1066 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 3,14080,13000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 23,99801,30000000SEINFRA

R$ 27,1388TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 27,14

5.1. C5028 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

I0612 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI) H R$ 32,3811 R$ 2,45120,07570000SEINFRA

I0725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) H R$ 49,0941 R$ 0,20130,00410000SEINFRA

R$ 2,6525TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0109 AREIA MEDIA M3 R$ 83,5800 R$ 4,74730,05680000SEINFRA

I2403 PÓ DE PEDRA M3 R$ 77,1300 R$ 0,50130,00650000SEINFRA

I9513 TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL UN R$ 0,7100 R$ 36,210051,00000000SEINFRA

Página: 13



25,93%DATA : BDI :OBRA: PROJETO ARQ E URB DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SÍTIO
FECHADO - CÓPIA

DESCRIÇÃO: PROJETO ARQ E URB DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SÍTIO
FECHADO - CÓPIA

LOCAL: JAGUARIBE-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 41,4586TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0445 CALCETEIRO H R$ 24,1600 R$ 3,85350,15950000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 2,94440,15950000SEINFRA

R$ 6,7979TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 50,91

5.2. C0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I2544 FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL) M R$ 4,3900 R$ 4,39001,00000000SEINFRA

R$ 4,3900TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 3,62400,15000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 4,61500,25000000SEINFRA

R$ 8,2390TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL M2 R$ 5,2700 R$ 1,31750,25000000SEINFRA

C3268 CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO
(S/TRANSP.)

M3 R$ 412,4700 R$ 14,02400,03400000SEINFRA

C3211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA M3 R$ 4,8100 R$ 0,17800,03700000SEINFRA

C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m M3 R$ 48,9200 R$ 0,73380,01500000SEINFRA

R$ 16,2533TOTAL Serviço:

VALOR: 28,88

6.1. C2785 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 2A CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 64,61003,50000000SEINFRA

R$ 64,6100TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 64,61

6.2. C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 31,38201,70000000SEINFRA

R$ 31,3820TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 31,38

6.3. C4592 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I2081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM UN R$ 0,5300 R$ 124,5500235,00000000SEINFRA

R$ 124,5500TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE
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25,93%DATA : BDI :OBRA: PROJETO ARQ E URB DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SÍTIO
FECHADO - CÓPIA

DESCRIÇÃO: PROJETO ARQ E URB DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SÍTIO
FECHADO - CÓPIA

LOCAL: JAGUARIBE-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 205,36008,50000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 169,83209,20000000SEINFRA

R$ 375,1920TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 M3 R$ 545,3800 R$ 163,61400,30000000SEINFRA

R$ 163,6140TOTAL Serviço:

VALOR: 663,36

6.4. C0074 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0109 AREIA MEDIA M3 R$ 83,5800 R$ 3,45190,04130000SEINFRA

I0441 CAL HIDRATADA KG R$ 0,9600 R$ 5,94246,19000000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,7100 R$ 4,39496,19000000SEINFRA

I2081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM UN R$ 0,5300 R$ 24,910047,00000000SEINFRA

R$ 38,6992TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 36,24001,50000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 33,96641,84000000SEINFRA

R$ 70,2064TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 108,91

6.5. 93205 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM.
AF_03/2024 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR
6136)

UN R$ 3,65 R$ 19,495,34000000SINAPI

R$ 19,49TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,20 R$ 8,310,29500000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,93 R$ 3,240,14800000SINAPI

R$ 11,55TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E
AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

M3 R$ 611,57 R$ 1,160,00190000SINAPI

89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO
DE 10,0 MM. AF_09/2021

KG R$ 9,50 R$ 11,721,23400000SINAPI

89994 GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE
CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021

M3 R$ 917,82 R$ 25,690,02800000SINAPI

R$ 38,57TOTAL Serviço:

VALOR: 69,61

6.6. C0219 ARMADURA DE TELA DE AÇO (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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25,93%DATA : BDI :OBRA: PROJETO ARQ E URB DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SÍTIO
FECHADO - CÓPIA

DESCRIÇÃO: PROJETO ARQ E URB DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SÍTIO
FECHADO - CÓPIA

LOCAL: JAGUARIBE-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG R$ 16,5300 R$ 0,16530,01000000SEINFRA

I2040 TELA SOLDADA EM ACO CA-60 B FIO= 5,0MM MALHA 10 X 10
CM (3,11KG/M2)

M2 R$ 23,8700 R$ 24,58611,03000000SEINFRA

R$ 24,7514TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO H R$ 19,1000 R$ 0,76400,04000000SEINFRA

I0121 ARMADOR/FERREIRO H R$ 24,1600 R$ 0,48320,02000000SEINFRA

R$ 1,2472TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 26,00

6.7. C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0163 AÇO CA-50 KG R$ 7,1000 R$ 8,16501,15000000SEINFRA

I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG R$ 16,5300 R$ 0,33060,02000000SEINFRA

R$ 8,4956TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO H R$ 19,1000 R$ 1,52800,08000000SEINFRA

I0121 ARMADOR/FERREIRO H R$ 24,1600 R$ 1,93280,08000000SEINFRA

R$ 3,4608TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 11,96

6.8. C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) H R$ 25,1770 R$ 17,97640,71400000SEINFRA

R$ 17,9764TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0109 AREIA MEDIA M3 R$ 83,5800 R$ 72,45550,86690000SEINFRA

I0280 BRITA M3 R$ 100,5000 R$ 63,01350,62700000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,7100 R$ 247,7900349,00000000SEINFRA

I1605 PEDRISCO M3 R$ 100,5000 R$ 21,00450,20900000SEINFRA

R$ 404,2635TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 110,76006,00000000SEINFRA

R$ 110,7600TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 533,00

6.9. C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 48,32002,00000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 110,76006,00000000SEINFRA

R$ 159,0800TOTAL Mão de Obra:
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25,93%DATA : BDI :OBRA: PROJETO ARQ E URB DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SÍTIO
FECHADO - CÓPIA

DESCRIÇÃO: PROJETO ARQ E URB DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SÍTIO
FECHADO - CÓPIA

LOCAL: JAGUARIBE-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: 159,08

7.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0109 AREIA MEDIA M3 R$ 83,5800 R$ 0,50980,00610000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,7100 R$ 1,72532,43000000SEINFRA

R$ 2,2351TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 2,41600,10000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 2,76900,15000000SEINFRA

R$ 5,1850TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 7,42

7.2. C3037 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 14,49600,60000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 11,07600,60000000SEINFRA

R$ 25,5720TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

C0165 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:4 M3 R$ 959,8100 R$ 23,99530,02500000SEINFRA

R$ 23,9953TOTAL Serviço:

VALOR: 49,57

8.1. C0540 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0356 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2 M R$ 2,1100 R$ 2,15221,02000000SEINFRA

R$ 2,1522TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,1000 R$ 2,10100,11000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,1500 R$ 2,65650,11000000SEINFRA

R$ 4,7575TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 6,91

8.2. C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4'' M R$ 4,5700 R$ 5,02701,10000000SEINFRA

R$ 5,0270TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,1000 R$ 5,73000,30000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,1500 R$ 7,24500,30000000SEINFRA
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25,93%DATA : BDI :OBRA: PROJETO ARQ E URB DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SÍTIO
FECHADO - CÓPIA

DESCRIÇÃO: PROJETO ARQ E URB DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SÍTIO
FECHADO - CÓPIA

LOCAL: JAGUARIBE-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 12,9750TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 18,00

8.3. C0598 CAIXA DE DERIVAÇÃO NO PISO 300X300MM OU 420X420MM (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0418 CAIXA DERIVACAO 300X300MM UN R$ 47,7000 R$ 47,70001,00000000SEINFRA

R$ 47,7000TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,1000 R$ 19,10001,00000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,1500 R$ 24,15001,00000000SEINFRA

R$ 43,2500TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 90,95

8.4. I8442 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I8442 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO -
DPS's - 40 KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN R$ 133,8300 R$ 133,83001,00000000SEINFRA

R$ 133,8300TOTAL Material:

VALOR: 133,83

8.5. C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0980 DISJUNTOR MONOPOLAR 10A UN R$ 11,0900 R$ 11,09001,00000000SEINFRA

R$ 11,0900TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,1000 R$ 5,73000,30000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,1500 R$ 7,24500,30000000SEINFRA

R$ 12,9750TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 24,06

8.6. C1095 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0983 DISJUNTOR MONOPOLAR 20A UN R$ 11,0900 R$ 11,09001,00000000SEINFRA

R$ 11,0900TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,1000 R$ 5,73000,30000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,1500 R$ 7,24500,30000000SEINFRA

R$ 12,9750TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 24,06
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25,93%DATA : BDI :OBRA: PROJETO ARQ E URB DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SÍTIO
FECHADO - CÓPIA

DESCRIÇÃO: PROJETO ARQ E URB DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SÍTIO
FECHADO - CÓPIA

LOCAL: JAGUARIBE-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

8.7. C2066 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0193 BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO UN R$ 41,3200 R$ 41,32001,00000000SEINFRA

I0194 BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO UN R$ 40,6500 R$ 40,65001,00000000SEINFRA

I0195 BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO UN R$ 33,6000 R$ 33,60001,00000000SEINFRA

I1747 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR ATÉ 6 DIVISÕES UN R$ 47,0400 R$ 47,04001,00000000SEINFRA

R$ 162,6100TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,1000 R$ 22,92001,20000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,1500 R$ 28,98001,20000000SEINFRA

R$ 51,9000TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 214,51

8.8. C2090 QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0126 ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2'' UN R$ 1,1500 R$ 3,45003,00000000SEINFRA

I0285 BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2'' UN R$ 1,3500 R$ 4,05003,00000000SEINFRA

I0338 CABO COBRE NU 25MM2 M R$ 23,7100 R$ 47,42002,00000000SEINFRA

I0355 CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 M R$ 9,3300 R$ 9,33001,00000000SEINFRA

I0436 CAIXA TIPO 'J' 50X60X27CM UN R$ 89,8800 R$ 89,88001,00000000SEINFRA

I0551 CHAVE GERAL 3X200A-BASE DE MARMORE UN R$ 444,0700 R$ 444,07001,00000000SEINFRA

I0841 CONECTOR PARA HASTE TERRA UN R$ 2,8300 R$ 2,83001,00000000SEINFRA

I1071 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1/2'' M R$ 3,6700 R$ 5,50501,50000000SEINFRA

I1243 HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4'' x 3M UN R$ 131,8700 R$ 131,87001,00000000SEINFRA

I1720 POSTE DE CONCRETO DUPLO T ( 8MX300KG), RESISTÊNCIA
NOMIAL 300KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 708KG

UN R$ 790,0000 R$ 790,00001,00000000SEINFRA

R$ 1.528,4050TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,1000 R$ 91,68004,80000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,1500 R$ 115,92004,80000000SEINFRA

R$ 207,6000TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 1.736,00

8.9. C1803 MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0109 AREIA MEDIA M3 R$ 83,5800 R$ 14,08320,16850000SEINFRA

I0441 CAL HIDRATADA KG R$ 0,9600 R$ 17,191717,90800000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,7100 R$ 22,044131,04800000SEINFRA

I1600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO) M3 R$ 113,2500 R$ 15,62850,13800000SEINFRA

I2082 TIJOLO MACIÇO COMUM UN R$ 0,4700 R$ 82,2030174,90000000SEINFRA

R$ 151,1505TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE
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25,93%DATA : BDI :OBRA: PROJETO ARQ E URB DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SÍTIO
FECHADO - CÓPIA

DESCRIÇÃO: PROJETO ARQ E URB DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SÍTIO
FECHADO - CÓPIA

LOCAL: JAGUARIBE-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 93,25763,86000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 116,66726,32000000SEINFRA

R$ 209,9248TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 361,08

9.1. C1449 GUARDA CORPO METÁLICO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2 1/2" (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

I0749 MÁQUINA DE SOLDA (CHP) H R$ 0,0972 R$ 0,14581,50000000SEINFRA

R$ 0,1458TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1061 ELETRODOS KG R$ 32,4400 R$ 48,66001,50000000SEINFRA

I2172 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 65MM (2 1/2') M R$ 90,4200 R$ 316,47003,50000000SEINFRA

R$ 365,1300TOTAL Material:

VALOR: 365,28

9.2. PMJ-88 BANCO DE MADEIRA C/ASSENTO FIXADO EM CONCRETO REVESTIDO COM PEDRAS DECORATIVAS (MÓDULO DE 3,65 m) (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0532 CHAPA DE AÇO FINA 3/16" (4,75MM - 38,00KG/M2) M2 R$ 294,12 R$ 38,240,13000000SEINFRA

I0794 CHUMBADOR TIPO PARABOULT 3/8 X 3 1/2" UN R$ 3,27 R$ 26,168,00000000SEINFRA

I1584 PARAFUSO PARA MADEIRA CABEÇA CHATA 3.8 X 30MM UN R$ 0,08 R$ 0,648,00000000SEINFRA

I1589 PARAFUSO PARA MADEIRA COM CABEÇA REDONDA 5X38 UN R$ 0,26 R$ 17,6868,00000000SEINFRA

I1619 PERFIL 'U' DE AÇO 1 1/2X3X1/8' CHAPA 26 (DIVISÓRIA) M R$ 13,31 R$ 69,215,20000000SEINFRA

I6681 PRANCHA DE MADEIRA MAÇARANDUBA (2,15X0,25X0,05)m UN R$ 182,54 R$ 1.031,355,65000000SEINFRA

R$ 1.183,28TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0046 AJUDANTE DE SERRALHEIRO H R$ 19,10 R$ 19,101,00000000SEINFRA

I0498 CARPINTEIRO H R$ 24,16 R$ 48,322,00000000SEINFRA

I1858 SERRALHEIRO H R$ 24,16 R$ 48,322,00000000SEINFRA

R$ 115,74TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL M3 R$ 502,89 R$ 196,130,39000000SEINFRA

C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M M3 R$ 54,09 R$ 12,980,24000000SEINFRA

C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 R$ 44,42 R$ 121,272,73000000SEINFRA

C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.=
12mm UTIL. 5X

M2 R$ 123,56 R$ 180,401,46000000SEINFRA

C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO M3 R$ 268,48 R$ 104,710,39000000SEINFRA

C1867 PEDRAS NATURAIS DECORATIVAS, C/ARGAMASSA MISTA
CIMENTO. CAL HIDRATADA E AREIA

M2 R$ 71,03 R$ 103,701,46000000SEINFRA

C2667 VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 R$ 26,04 R$ 86,193,31000000SEINFRA

R$ 805,38TOTAL Serviço:

VALOR: 2.104,40
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25,93%DATA : BDI :OBRA: PROJETO ARQ E URB DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SÍTIO
FECHADO - CÓPIA

DESCRIÇÃO: PROJETO ARQ E URB DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SÍTIO
FECHADO - CÓPIA

LOCAL: JAGUARIBE-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

9.3. C3626 POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4.0m P/01 OU 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0109 AREIA MEDIA M3 R$ 83,5800 R$ 14,04140,16800000SEINFRA

I0280 BRITA M3 R$ 100,5000 R$ 21,20550,21100000SEINFRA

I0356 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2 M R$ 2,1100 R$ 33,760016,00000000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,7100 R$ 37,630053,00000000SEINFRA

I2389 PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 14" C/ ARRUELAS/PORCA UN R$ 13,7400 R$ 54,96004,00000000SEINFRA

I6696 POSTE METALICO DECORATIVO H=4.0m , MOD. LP-
588.B/140.GJ - FAB.TROPICO OU SIMILAR

UN R$ 414,6400 R$ 414,64001,00000000SEINFRA

I6695 SUPORTE METÁLICO CENTRAL P/LUMINARIA MOD.TPC.295/1"
FAB.TROPICO OU SIMILAR

UN R$ 135,3900 R$ 135,39001,00000000SEINFRA

R$ 711,6269TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,1500 R$ 8,45250,35000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 590,720032,00000000SEINFRA

R$ 599,1725TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 1.310,80

9.4. C4983 LUMINÁRIA 4 PÉTALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE
400W, INCLUSIVE O POSTE (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0199 BASE FUSIVEL DIAZED 25A. COMPLETA UN R$ 40,1700 R$ 160,68004,00000000SEINFRA

I6796 CABO POLIFÁSICO - 4 X 2,5MM M R$ 8,6800 R$ 104,160012,00000000SEINFRA

I0501 CELULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA 400W, C/ SUPORTE UN R$ 44,5300 R$ 44,53001,00000000SEINFRA

I1075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4'' M R$ 4,5700 R$ 54,840012,00000000SEINFRA

I1487 LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W/220V UN R$ 96,1300 R$ 384,52004,00000000SEINFRA

I6793 LUMINÁRIA TIPO PÉTALA FAB.REEME REF.: ZE-157 OU SIMILAR UN R$ 255,9000 R$ 1.023,60004,00000000SEINFRA

I6799 NÚCLEO P/04 LUMINÁRIAS FAB. REEME REF.:ZE-157 OU
SIMILAR

UN R$ 129,9200 R$ 129,92001,00000000SEINFRA

I1778 REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO/VAPOR DE
MERCÚRIO, COM CAPACITOR/IGNITOR DE 400W

UN R$ 114,8800 R$ 459,52004,00000000SEINFRA

R$ 2.361,7700TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,1000 R$ 61,12003,20000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,1500 R$ 222,18009,20000000SEINFRA

R$ 283,3000TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

C4979 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL
400KG, H=12,00M, PESO APROXIMADO 1.130KG

UN R$ 2.525,4400 R$ 2.525,44001,00000000SEINFRA

R$ 2.525,4400TOTAL Serviço:

VALOR: 5.170,51

9.5. 101654 LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE
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25,93%DATA : BDI :OBRA: PROJETO ARQ E URB DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SÍTIO
FECHADO - CÓPIA

DESCRIÇÃO: PROJETO ARQ E URB DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SÍTIO
FECHADO - CÓPIA

LOCAL: JAGUARIBE-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA
6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO
PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 76,52 R$ 3,950,05170140SINAPI

5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA
6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO
PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2014

CHP R$ 281,74 R$ 56,800,20160710SINAPI

R$ 60,75TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM
ROLO DE 19 MM X 5 M

UN R$ 3,78 R$ 0,050,01400000SINAPI

00042244 LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 33 W ATE
50 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX

UN R$ 110,81 R$ 110,811,00000000SINAPI

R$ 110,86TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,42 R$ 4,830,20640000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,54 R$ 5,890,20640000SINAPI

R$ 10,72TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 182,33

10.1. C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I2496 SUPERCAL KG R$ 1,4700 R$ 0,44100,30000000SEINFRA

R$ 0,4410TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2395 PINTOR H R$ 24,1600 R$ 4,83200,20000000SEINFRA

R$ 4,8320TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 5,27

11.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 1,38450,07500000SEINFRA

R$ 1,3845TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 1,38
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25,93%DATA : BDI :OBRA: PROJETO ARQ E URB DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SÍTIO
FECHADO - CÓPIA

DESCRIÇÃO: PROJETO ARQ E URB DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SÍTIO
FECHADO - CÓPIA

LOCAL: JAGUARIBE-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

PMJ - 322 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA (%)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I8590 ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS MÊS R$ 6.171,03 R$ 15,430,00250000SEINFRA

R$ 15,43TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 15,43

PMJ-88 BANCO DE MADEIRA C/ASSENTO FIXADO EM CONCRETO REVESTIDO COM PEDRAS DECORATIVAS (MÓDULO DE 3,65 m) (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0532 CHAPA DE AÇO FINA 3/16" (4,75MM - 38,00KG/M2) M2 R$ 294,12 R$ 38,240,13000000SEINFRA

I0794 CHUMBADOR TIPO PARABOULT 3/8 X 3 1/2" UN R$ 3,27 R$ 26,168,00000000SEINFRA

I1584 PARAFUSO PARA MADEIRA CABEÇA CHATA 3.8 X 30MM UN R$ 0,08 R$ 0,648,00000000SEINFRA

I1589 PARAFUSO PARA MADEIRA COM CABEÇA REDONDA 5X38 UN R$ 0,26 R$ 17,6868,00000000SEINFRA

I1619 PERFIL 'U' DE AÇO 1 1/2X3X1/8' CHAPA 26 (DIVISÓRIA) M R$ 13,31 R$ 69,215,20000000SEINFRA

I6681 PRANCHA DE MADEIRA MAÇARANDUBA (2,15X0,25X0,05)m UN R$ 182,54 R$ 1.031,355,65000000SEINFRA

R$ 1.183,28TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0046 AJUDANTE DE SERRALHEIRO H R$ 19,10 R$ 19,101,00000000SEINFRA

I0498 CARPINTEIRO H R$ 24,16 R$ 48,322,00000000SEINFRA

I1858 SERRALHEIRO H R$ 24,16 R$ 48,322,00000000SEINFRA

R$ 115,74TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL M3 R$ 502,89 R$ 196,130,39000000SEINFRA

C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M M3 R$ 54,09 R$ 12,980,24000000SEINFRA

C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 R$ 44,42 R$ 121,272,73000000SEINFRA

C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.=
12mm UTIL. 5X

M2 R$ 123,56 R$ 180,401,46000000SEINFRA

C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO M3 R$ 268,48 R$ 104,710,39000000SEINFRA

C1867 PEDRAS NATURAIS DECORATIVAS, C/ARGAMASSA MISTA
CIMENTO. CAL HIDRATADA E AREIA

M2 R$ 71,03 R$ 103,701,46000000SEINFRA

C2667 VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 R$ 26,04 R$ 86,193,31000000SEINFRA

R$ 805,38TOTAL Serviço:

VALOR: 2.104,40
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25,93%DATA : BDI :OBRA: PROJETO ARQ E URB DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SÍTIO
FECHADO - CÓPIA

DESCRIÇÃO: PROJETO ARQ E URB DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SÍTIO
FECHADO - CÓPIA

LOCAL: JAGUARIBE-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 Total parcela

1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA R$ 1.943,00
R$ 680,05

35,00 %

R$ 680,05

35,00 %

R$ 582,90

30,00 % 100,00 %

R$ 1.943,00

2 SERVIÇO PRELIMINARES R$ 1.484,44
R$ 1.484,44

100,00 % 100,00 %

R$ 1.484,44

3 MOVIMENTO DE TERRA R$ 1.597,81
R$ 1.597,81

100,00 % 100,00 %

R$ 1.597,81

4 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS R$ 2.728,59
R$ 2.728,59

100,00 % 100,00 %

R$ 2.728,59

5 SISTEMA DE PAVIMENTAÇÃO R$ 18.022,27
R$ 5.406,68

30,00 %

R$ 6.307,79

35,00 %

R$ 6.307,80

35,00 % 100,00 %

R$ 18.022,27

6 CONTENÇÕES E ESTRUTURAS R$ 20.627,92
R$ 8.251,17

40,00 %

R$ 12.376,75

60,00 % 100,00 %

R$ 20.627,92

7 SISTEMA DE REVESTIMENTOS R$ 2.589,10
R$ 2.589,10

100,00 % 100,00 %

R$ 2.589,10

8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 6.478,88
R$ 1.295,78

20,00 %

R$ 5.183,10

80,00 % 100,00 %

R$ 6.478,88

9 MOBILIÁRIOS URBANOS R$ 34.298,25
R$ 17.149,13

50,00 %

R$ 17.149,12

50,00 % 100,00 %

R$ 34.298,25

10 PINTURAS E ACABAMENTOS R$ 239,57
R$ 239,57

100,00 % 100,00 %

R$ 239,57

11 SERVIÇOS FINAIS R$ 490,26
R$ 490,26

100,00 % 100,00 %

R$ 490,26

R$ 90.500,09
R$ 21.444,52

R$ 21.444,52

R$ 36.513,72

R$ 57.958,24

R$ 32.541,85

R$ 90.500,09
R$ 90.500,09
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25,93%DATA : BDI :OBRA: PROJETO ARQ E URB DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SÍTIO
FECHADO - CÓPIA

DESCRIÇÃO: PROJETO ARQ E URB DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SÍTIO
FECHADO - CÓPIA

LOCAL: JAGUARIBE-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

COMPOSIÇÃO DO BDI

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

%COD DESCRIÇÃO

despesas indiretas

AC Administração Central 3,80%

DF Despesas Financeiras 1,02%

R Riscos 0,50%

TOTAL 5,32%

Benefício

S+G Seguro/Garantia 0,32%

L Lucro 6,94%

TOTAL 7,26%

I Impostos

PIS 0,65%

COFINS 3,00%

ISS (ALÍQUOTA X BASE DE CÁLCULO) 5,00% X 60,0% = 3,00%

CPRB 3,60%

TOTAL 10,25%

BDI = 25,93%
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25,93%DATA : BDI :OBRA: PROJETO ARQ E URB DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SÍTIO
FECHADO - CÓPIA

DESCRIÇÃO: PROJETO ARQ E URB DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SÍTIO
FECHADO - CÓPIA

LOCAL: JAGUARIBE-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

HORISTA %COD DESCRIÇÃO MENSALISTA %

GRUPO AA

A1 INSS 0,00% 0,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Salário Educação 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%

16,80%TOTAL 16,80%

GRUPO BB

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,85% 0,00%
B2 Feriados 3,71% 0,00%
B3 Auxílio - Enfermidade 0,87% 0,66%
B4 13º Salário 11,03% 8,33%
B5 Licença PaternidadE 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,74% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,59% 0,00%
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08%
B9 Férias Gozadas 12,35% 9,33%

B10 Salário Maternidade 0,04% 0,03%
48,36%TOTAL 19,04%

GRUPO CC

C1 Aviso Prévio Indenizado 5,52% 4,17%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10%
C3 Férias Indenizadas 1,72% 1,30%
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,87% 2,17%
C5 Indenização Adicional 0,46% 0,35%

10,70%TOTAL 8,09%

GRUPO DD

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 8,12% 3,20%
D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência

do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,46% 0,35%

8,58%TOTAL 3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%
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25,93%DATA : BDI :OBRA: PROJETO ARQ E URB DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SÍTIO
FECHADO - CÓPIA

DESCRIÇÃO: PROJETO ARQ E URB DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SÍTIO
FECHADO - CÓPIA

LOCAL: JAGUARIBE-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

HORISTA %COD DESCRIÇÃO MENSALISTA %

GRUPO AA

A1 INSS 5,00% 5,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Salário Educação 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%

21,80%TOTAL 21,80%

GRUPO BB

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,86% 0,00%
B2 Feriados 3,71% 0,00%
B3 Auxílio - Enfermidade 0,86% 0,65%
B4 13º Salário 11,07% 8,33%
B5 Licença Paternidade 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,74% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,64% 0,00%
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10% 0,07%
B9 Férias Gozadas 12,98% 9,77%

B10 Salário Maternidade 0,03% 0,03%
49,06%TOTAL 19,46%

GRUPO CC

C1 Aviso Prévio Indenizado 5,54% 4,17%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10%
C3 Férias Indenizadas 1,81% 1,36%
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,75% 2,07%
C5 Indenização Adicional 0,47% 0,35%

10,70%TOTAL 8,05%

GRUPO DD

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 10,14% 3,83%
D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência

do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,47% 0,36%

10,61%TOTAL 4,19%

A + B + C + D = 92,17% 53,50%
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20251786639

INICIAL

1. Responsável Técnico

FELIPE TAYRONE DIOGENES PINTO DE QUEIROZ

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 0622954210

Registro: 379685CE

Empresa contratada: F T D P DE QUEIROZ SERVIÇOS - ME Registro : 0010481818-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA Nº: SN

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: JAGUARIBE UF: CE CEP: 63475000

Contrato: Não especificado Celebrado em:

Valor: R$ 5.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

VILA FECHADO Nº: SN

Complemento: Bairro: SN

Cidade: JAGUARIBE UF: CE CEP: 63475000

Data de Início: 02/03/2026 Previsão de término: 01/06/2026 Coordenadas Geográficas: -6.012800, -38.876509

Código: 63475000Finalidade:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

4. Atividade Técnica

15 - Elaboração em BIM Quantidade Unidade

80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.6 -
EM PISO INTERTRAVADO (PAVER)

281,76 m2

80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E
CONTENÇÕES > DE CONTENÇÕES > #3.4.2.2 - EM ALVENARIA DE PEDRA

281,76 m2

80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS

281,76 m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

PROJETO ARQUITETONICO DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA IGREJA MENINO JESUS DE NAZARÉ, NO SÍTIO FECHADO NA ZONA
RURAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

FELIPE TAYRONE DIOGENES PINTO DE QUEIROZ
RNP: 0622954210
Data: 15/12/2025 17:48:21

FELIPE TAYRONE DIOGENES PINTO DE QUEIROZ - CPF: 050.669.583-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE  - CNPJ: 07.443.708/0001-66

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 103,03 Registrada em: 15/12/2025 Valor pago: R$ 103,03 Nosso Número: 8218428710

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: d08z5
Impresso em: 15/12/2025 às 17:48:21 por: , ip: 177.124.16.120

www.creace.org.br faleconosco@creace.org.br

Tel:  (85) 3453-5800 Fax:  (85) 3453-5804
CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia do Ceará
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IGREJA EXISTENTE MENINO JESUS DE NAZARE

0.6
5

0.5
5

0.5
0

0.5
0

1.52

19.97

11
.50

4.08

1.20

PISO CIMENTADO EXISTENTE
ÁREA = 79,83m²
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Notas:

Corrente Total Demandada: 16,00 A
Corrente Total: 18,18 A

Potência Demandada: 3520 VA
Circuito Reserva 2400 VA 0,80 1920 VA Potência Instalada: 4000 VA
ILUMINAÇÃO 1600 VA 1,00 1600 VA
Tipo de Carga Potência Instalada (VA) Fator de Demanda Potência Demandada (VA) Totais do Painel
FCT:Fator de Correção por Temperatura Iz: Capacidade de condução de corrente do condutor(A)
FCA:Fator de Correção por Agrupamento In:Corrente Nominal do Disjuntor (A)

FP: Fator de Potência Ib: Corrente de Projeto Corrigida(A) (Ib < In < Iz)

Legenda:
Totais: 4000 VA

3 Circuito Reserva 220,00 FNT 1200 VA 1 1200 W 5,45 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 5,74 1200 VA
2 Circuito Reserva 220,00 FNT 1200 VA 1 1200 W 5,45 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 5,73 1200 VA
1 Iluminação dos Postes 220,00 FNT 1600 VA 1 1600 W 7,27 A 1 0,94 7,74 A 10,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-D-2Cc 1-#2,5(29A), 1-#2,5(29A), 1-#2,5 2,5 31,65 32 1,51 1600 VA

Circuito Descrição Tensão (V) Esquema Potência
Total (VA) FP Potência

Total (W)
Corrente

Nominal (A) FCA FCT
Ib: Corrente de

Projeto Corrigida
(A)

In: Disjuntor
(A) Tipo de Instalação Condutor Pré-Dimensionado (Seção e Iz:

Capacidade de condução de Corrente)
Seção do Condutor

Adotado (mm²) L Aprox. (m) L Considerado (m) Queda de
Tensão (%) A

Montagem: Embutido
Alimentado por:
Localização: Alimentação: 220V/380V Monofásico (F+N+T)

Painel: QDC

ESCALA
    DQD     _2

Lista de Materiais - Eletrodutos
Descrição do Material Diâmetro Nominal Comprimento (m) Referência de Fabricante

Eletroduto de PVC Rígido Roscável, anti
chama, na cor preta, conforme NBR 15465 DN25mm (3/4'') 56,97 m Tigre ou equivalente

Lista de Materiais - Componentes
Descrição do Material Dimensões Quantidad

e (peças) Referência Fabricante

5
Poste com Medidor Completo, Com Disjuntor e Haste de terra 1

Caixas de Embutir
Caixa octogonal 4''x4'' com fundo móvel, em PVC na cor amarela para eletroduto corrugado 4''x4'' 8 Tigre linha Tigreflex ou equivalente

Caixas de Passagem Elétrica
Caixa de Passagem Elétrica de Piso Ø300mm, em PVC, com Porta Tampa, Grelha de PVC, Adaptador Universal e
Prolongador Ø300mm 6 Tigre ou equivalente

Derivações para Eletrodutos de PVC Rígido
Curva 90° para eletroduto rígido de PVC, DN25mm, rosca Ø3/4'' BSP conforme ABNT NBR 15465 DN25mm (3/4'') 8 Tigre/Daisa ou equivalente
Luva para eletroduto de PVC rígido, DN25mm, rosca Ø3/4'' BSP conforme ABNT NBR 15465 DN25mm (3/4'') 16 Tigre ou equivalente

Disjuntores e Proteções
DPS - Disjuntor de proteção contra surtos, monopolar, tensão nominal de operação UO 127/220V, máxima tensão de
operação continua UC= 275 V, corrente de descarga máxima= 20kA, fixação em trilho DIN 35mm VCL 275V 20kA Slim 2 Clamper ou equivalente

Mini Disjuntor Monopolar 10A Curva C, conforme ABNT NBR NM 60898, encaixe perfil DIN 35mm C 10A 1 Steck ou equivalente
Mini Disjuntor Monopolar 20A Curva C, conforme ABNT NBR NM 60898, encaixe perfil DIN 35mm C 20A 1 Steck ou equivalente

Quadros
Quadro de Distribuição 6/8 Disjuntores, de embutir, fabricado em PVC antichamas, com barramento de terra e neutro,
porta branca, dimensões 245x190x78,7mm. 6/8 Disjuntores 1 Tigre ou equivalente

Sugestão de Cores para os condutores-...

(FA- Condutor Fase A), (FB- Condutor...

Quantitativo de Cabos em Metros (Cobre/Un/Isol. PVC/750V/70°C)

FA-2,5mm² N-2,5mm² PE-2,5m
m² Tipo de Condutor

51,0 51,0 3,6 Cabo de Cobre Flexível Isolação em PVC
750 V 70 °C

ESCALA 1 : 75
    DIAGRAMA UNIFILAR QDQ     _3



  

 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE 
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO 

 

 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

PROJETO ARQUITETONICO DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA IGREJA DIVINO PAI ETERNO NO 

SÍTIO JENIPAPEIRO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. 

 

 

 

 

 

 

 

CONTEÚDO 

Memorial Descritivo 

Especificações Técnica 

Planilha Orçamentária Completa 

ART de Projetos 

Projetos/Desenhos 

 

 

 

 

 

 

Jaguaribe/CE 
Dezembro/2025 



  

 

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

1. INTRODUÇÃO 

 O presente memorial tem por objetivo descrever o projeto proposto, bem como estabelecer condições e 

tipos de materiais a serem empregados, assim como detalhes construtivos acerca dos serviços que ocorrerão 

na Obra referente aos serviços de execução do PROJETO ARQUITETONICO DE CONSTRUÇÃO DE UMA 

PRAÇA DA IGREJA DIVINO PAI ETERNO NO SÍTIO JENIPAPEIRO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE 

JAGUARIBE/CE. 

 Será uma obra essencialmente importante que visa atender uma demanda da comunidade do Sítio 

Jenipapeiro objetivando propor um espaço que possa ser usado como ponto de encontro, entretenimento e lazer. 

2. GENERALIDADES 

Dados gerais 

 Jaguaribe é um município brasileiro do estado do Ceará. Sua população estimada, de acordo com estudo 

de estimativa populacional realizado pelo IBGE, em 2019, era de 34.682 habitantes. A sua área territorial é de 

1877 km², o que corresponde a uma densidade de 18,4 hab/km². Todo o território está localizado na bacia 

hidrográfica do rio Jaguaribe, que corta o município no sentido norte-sul passando pela sede municipal.  

 O relevo é levemente acidentado e de baixa altitude com menos de 200 m de altitude na maior parte do 

território, apresentando as seguintes coordenadas geográficas: 

Latitude: 5° 53' 27'' S 

Longitude: 38° 37' 19'' O 

Acesso 

 O acesso ao município a partir de Fortaleza, pode ser feito através da BR-116 percorrendo um trajeto de 

291 km. A figura a seguir apresenta o mapa do município e a situação em relação ao Estado do Ceará. 

 

Fig. 01 - Mapa de Localização do Município 



  

 

3. NORMAS 

 Fazem parte integrante deste, independente de transcrição, todas as normas, especificações e métodos 

da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) que tenham relação com os serviços objeto do contrato. 

 Os serviços deverão estar em plena concordância com as normas e recomendações da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABTN) e das concessionárias locais, assim como, com o código de Obras do 

Município em vigor. 

 Prevalecerá sempre o primeiro, quando houver divergência entre:  

• As presentes especificações e os projetos; 

• As normas da ABTN e as presentes especificações; 

• As normas da ABTN e aquelas recomendadas pelos fabricantes de materiais; 

• As cotas dos desenhos e as medidas em escala sobre estes; 

• Os desenhos em escalas maiores e os em escala menores; 

• Os desenhos com data mais recente e os com data mais antiga; 

4. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA 

 A execução da obra ficará a cargo da empresa contratada, Empreiteira, após processo licitatório, que 

deverá providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica da Obra, junto ao Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo – CAU, do local e atender 

as especificações deste memorial e do contrato de prestação de serviço que será celebrado entre a Empreiteira 

e a Prefeitura Municipal de Jaguaribe/CE.  

 Para a execução dos serviços serão necessários ainda os procedimentos normais de regularização do 

Responsável Técnico da Empreiteira, junto ao contratante, com relação ao comando da obra, diário de obra, 

licenças e alvarás. 

 Todo material a ser empregado na obra deverá ser comprovadamente de 1ª. qualidade, sendo respeitadas 

as especificações referentes aos mesmos. 

 Para o perfeito entendimento destas Especificações, é estritamente necessária uma visita do construtor 

ao local da obra, para que sejam verificadas as reais condições de trabalho, assim como seja feito um 

levantamento de dúvidas, sendo estas dissipadas pelo Setor Técnico da Secretaria de Obras Públicas - SOP, 

do município de Jaguaribe/CE. 

 Todos os materiais retirados e/ou substituídos da obra, serão de propriedade da Prefeitura Municipal de 

Jaguaribe/Ce, ficando ao critério da fiscalização o destino final destes materiais, podendo estes serem 

reaproveitados ou ainda negociados com o construtor por serviços não previstos. 

 A Empreiteira fica obrigada a dar andamento conveniente as obras, mantendo no local dos serviços e a 

frente dos mesmos, de forma efetiva e eficiente, um engenheiro residente devidamente credenciado. 

5. FISCALIZAÇÃO 



  

 

 A Fiscalização dos serviços será feita pela Prefeitura Municipal de Jaguaribe/CE, por meio do seu 

Responsável Técnico e preposto, portanto, em qualquer ocasião, a Empreiteira deverá submeter-se ao que for 

determinado pelo fiscal. 

 A Empreiteira manterá na obra, à frente dos serviços e como seu preposto, um profissional devidamente 

habilitado e residente, que a representará integralmente em todos os atos, de modo que todas as comunicações 

dirigidas pela Prefeitura Municipal de Jaguaribe/CE (contratante) ao preposto da Empresa executora terão 

eficácia plena e total, e serão consideradas como feitas ao próprio empreiteiro. Por outro lado, toda medida 

tomada pelo seu preposto será considerada como tomada pelo empreiteiro. Ressaltado seja, que o profissional 

devidamente habilitado, preposto da Empresa executora, deverá estar registrado no CREA ou CAU local, como 

Responsável Técnico pela Obra que será edificada. 

 Fica a Empreiteira obrigada a proceder à substituição de qualquer operário, ou mesmo do preposto, que 

esteja sob suas ordens e em serviço na obra, se isso lhe for exigido pela Fiscalização, sem haver necessidade 

de declaração quanto aos motivos. A substituição deverá ser realizada dentro de 24 (vinte e quatro) horas. 

 Poderá a Fiscalização paralisar a execução dos serviços, bem como solicitar que sejam refeitos, quando 

eles não forem executados de acordo com as especificações, detalhes ou com a boa técnica construtiva. As 

despesas decorrentes de tais atos serão de inteira responsabilidade da Empreiteira. 

 A presença da Fiscalização na obra, não exime e sequer diminui a responsabilidade da Empreiteira 

perante a legislação vigente. 

 Deverá ser mantido no escritório da obra/canteiro de obra um jogo completo e atualizado do projeto de 

arquitetura e dos projetos complementares, as especificações, orçamentos, cronogramas e demais elementos 

técnicos pertinentes à edificação, bem como o Diário de Obra, que será o meio de comunicação entre a Prefeitura 

Municipal de Jaguaribe/CE (Contratante) e a Empreiteira, no que se refere ao bom andamento da obra. 

 A liberação das faturas correspondentes a serviços executados dependerá sempre da aprovação de 

técnico legalmente habilitado da Secretaria de Obras Públicas – SOP do município de Jaguaribe/CE. 

6. DESPESAS DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS  

 As normas aprovadas ou recomendadas, as especificações, os métodos e ensaios, os padrões da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas referentes aos materiais já normalizados, a mão de obra e execução 

de serviços especificados, serão rigorosamente exigidos. 

 Em caso de dúvidas sobre a qualidade ou as especificações dos materiais, poderá a Fiscalização exigir 

análise em instituto oficial, correndo as despesas por conta da Empreiteira. 

 A guarda e vigilância dos materiais e equipamentos necessários à execução das obras, de propriedade 

do convenente, assim como das já construídas e ainda não recebidas definitivamente, serão de total 

responsabilidade da empreiteira. 

 Todas as despesas referentes aos serviços, materiais, mão de obra, leis sociais, vigilância, licenças, 

multas e taxas de qualquer natureza, ficarão a cargo da Empreiteira executora da Obra. 



  

 

7. PROJETO ARQUITETÔNICO  

 O presente projeto refere-se a revitalização do entorno da Igreja do Divino Pai Eterno através da proposta 

de um PROJETO ARQUITETÔNICO DE UMA PRAÇA no Sítio Jenipapeiro localizado na zona rural do Município 

de Jaguaribe/CE. 

 A proposta básica refere-se a requalificação da área em estudo atendendo aos critérios básicos para o 

bom funcionamento das atividades proporcionando uma melhor organização do espaço. 

  Para a urbanização do espaço do entorno da Igreja foi proposta uma área em piso intertravado; 

 O espaço projetado promoverá espaço de encontro social e entretenimento. O novo desenho promoverá 

uma melhor organização do espaço urbano. 

 A técnica construtiva adotada é simples, possibilitando a execução da obra, adotando materiais facilmente 

encontrados no comércio local. Para o revestimento do piso especificou-se piso intertravado do tipo tijolinho.  

 O projeto elétrico foi pensado para atender a Edificação objeto dessa proposta, seguindo todas as normas 

vigentes. 

 Todos os projetos necessários para a execução dos serviços serão fornecidos pela Prefeitura Municipal 

de Jaguaribe/CE e quaisquer dúvidas posteriores deverão ser esclarecidas pela fiscalização da Secretaria de 

Obras Públicas da Prefeitura Municipal de Jaguaribe/CE. 

Projetos Específicos 

 Os responsáveis pelo projeto deverão sempre ser consultados na decisão de alterações do partido 

arquitetônico e/ou no redimensionamento dos diversos sistemas que compõem a edificação escolar. Assim 

sendo, listamos abaixo os projetos necessários antes da construção da unidade escolar: 

• Arquitetura; 

• Elétrico; 

 A execução da presente obra deverá obedecer integral e rigorosamente aos pontos elencados durante a 

visita técnica, especificações e detalhes que serão fornecidos ao construtor com todas as características 

necessárias a perfeita execução dos projetos. 

8. DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS 

8.1.SERVIÇOS PRELIMINARES 

• Placa da Obra 

 A placa da obra seguirá modelo disponibilizado pelo setor técnico da Secretaria de Obras Públicas – SOP, 

do município de Jaguaribe/CE e conforme definido na planilha orçamentária. 

• Locação da Obra 

 A locação dos elementos construtivos será executada em gabarito com tábuas, barrotes e linhas de 

medidas/guias que deverão estar devidamente alinhados e nivelados. O nivelamento será executado com 

teodolito, nível ou estação total. 



  

 

 Deverá ser executada a locação e o nivelamento da obra de acordo com a planta de situação/locação. 

Deverá ser aferida as dimensões, os alinhamentos, os ângulos e quaisquer outras indicações de projeto com as 

reais condições encontradas no local. 

 A ocorrência de erros na locação da obra projetada implicaria, para o executante, obrigação de proceder 

por sua conta e nos prazos contratuais, às modificações, demolições e reposições que se tornarem necessárias, 

a juízo da fiscalização, ficando além disso, sujeito a sanções, multas e penalidades aplicáveis em cada caso 

particular, de acordo cem o Contrato e o presente Caderno de Encargos. 

 Havendo discrepância entre as condições locais e os elementos do projeto, a empresa executora deverá 

comunicar a ocorrência por escrito à fiscalização que deverá realizar as verificações e aferições que julgar 

necessárias. 

8.2.MOVIMENTO DE TERRA 

Escavação 

 Determinar as condições gerais e o método de execução dos serviços de escavação do solo ao longo do 

bordo do sub-leito preparado, de acordo com o projeto, conforme alinhamento, perfil e dimensões estabelecidas. 

 Uma vez concluída a escavação da vala, o fundo da mesma deverá ser regularizado e apiloado. Os 

recalques produzidos pelo apiloamento serão corrigidos através da colocação de uma camada do próprio 

material escavado, devidamente apiloada, em operações contínuas, até chegar ao nível desejado.  

Regularização de Sub-leito 

 A regularização de sub-leito é a operação destinada a conformar o leito a ser pavimentado, quando 

necessário, transversal e longitudinalmente, compreendendo cortes ou aterros até 0,20m de espessura. O que 

exceder a 0,20m será considerado como terraplenagem. De um modo geral, consiste num conjunto de 

operações, tais como escarificação, umedecimento ou aeração, compactação, conformação, etc, de forma que 

a camada concluída atenda às condições de greide e seção transversal indicados no projeto.  

 A superfície do sub-leito deverá ser regularizada de modo que assume a forma determinada pela seção 

transversal e demais elementos de projeto. Tanto a superfície do leito a ser aterrada, como a escavada, deverá 

ser previamente escarificada até uma profundidade de 15 cm. Quando necessário, é obrigatoriamente feito o 

umedecimento ou secagem do material a compactar, até obter-se a umidade recomendada.                                                                   

 A homogeneização da umidade poderá ser feita com sucessivas passagens do carro tanque distribuidor 

de água, seguido de motoniveladora, que recolherá o material umedecido numa leira e assim sucessivamente 

até ter-se todo o material enleirado, promovendo-se então o seu novo espalhamento para fins de compactação. 

Compactação de Aterro  

 O aterro proveniente da terraplanagem deve ser compactado com 100% P.N. devendo este estar 

executado conforme projeto e pronto para receber as demais camadas da pavimentação. 

 Nos aterros será aproveitado o próprio material proveniente das escavações, desde que apresentem 

características uniformes e qualidades iguais ou superiores as previstas em projeto.  



  

 

 As exigências deste item, não eximirão a construtora das responsabilidades futuras com relação às 

condições mínimas de resistência e estabilidade que o solo deverá satisfazer. 

 As espessuras das camadas de aterro não poderão ser superioras a 20cm e deverão obter grau de 

compactação mínimo de 98%. 

 O lançamento das camadas de solo (areia grossa) será sempre em camadas horizontais e dispostas em 

faixas paralelas ao eixo da barragem. 

8.3.CONTENÇÕES E ESTRUTURAS 

 As contenções e estruturas seguirão as seguintes especificações: 

• escavação manual de solo; 

• execução de lastro de concreto; 

• execução de reaterro com compactação manual; 

• execução de alvenaria de embasamento; 

• execução de alvenaria de tijolo cerâmico fudaro; 

• execução de armação utilizando aço CA-60; 

• execução de armação utilizando aço CA-50; 

• execução de armadura de tela de aço; 

• execução de cinta de amarração moldada in-loco; 

• execução de concretagem com fck de 25 MPa; 

8.4.REVESTIMENTOS EXTERNOS 

 Antes de iniciar os trabalhos de revestimento, deverá a Empreiteira adotar providências para que todas as 

superfícies a revestir estejam firmes, retilíneas, niveladas e aprumadas. Qualquer correção nesse sentido será 

feita antes da aplicação do revestimento, como também fornecer e aplicá-lo em todas as superfícies onde 

especificado e (ou) indicado nos desenhos do Projeto Arquitetônico. 

 Os revestimentos em geral serão sempre executados por profissionais com perícia reconhecidamente 

comprovada e deverão apresentar paramentos perfeitamente desempenados, aprumados, alinhados e 

nivelados, as arestas vivas e os planos de concordância perfeitamente delineados. 

 Todas as instalações hidráulicas e elétricas deverão ser executadas antes da aplicação do chapisco e da 

argamassa de areia fina desempenada, evitando-se dessa forma retoques nos revestimentos recém-concluídos. 

 Na finalização de todos os serviços de revestimento, remover-se-á toda a sujeira deixada por eles. 

8.4.1. DE PAREDES EXTERNAS 

 As paredes seguirão as seguintes especificações, entre outras: 

• chapisco com argamassa de cimento e areia grossa s/ peneirar lançada a colher sobre superfícies 

previamente limpas de pó e de partículas soltas, abundantemente molhadas, ficando ao final 

suficientemente rugosa, para que ocorra uma perfeita aderência do revestimento posterior,  



  

 

• reboco com argamassa de cimento e areia peneirada sobre toda a área chapiscada, devendo, no final, 

apresentar superfície lisa e uniforme;  

• aplicação de pintura do tipo caiação; 

8.5.SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL  

Alvenaria de Embasamento 

 Será executada alvenaria de embasamento em blocos de tijolos cerâmicos furados (9x19x19cm) com 

esp.=19cm, com argamassa de cimento e areia, traço 1:4; 

Alvenaria de Vedação 

 O muro de entorno será executado em alvenaria de blocos cerâmicos furados (9x19x19cm) com 

(esp.=09cm), e com estrutura composta por cintas e pilares com dimensões indicadas em projeto. 

8.6.SISTEMA DE PISOS 

 Será executado em piso intertravado em blocos de concretos do tipo tijolinho nas dimensões 20x10x4cm, 

nas cores cinza e vermelho. 

 Assentamento de guias/meio fios moldadas in-loco em trechos especificados em projeto. 

8.7.PINTURAS E ACABAMENTOS 

 Todas as superfícies a serem pintadas deverão estar firmes, lisas, isentas de mofo e principalmente secas, 

com o tempo de "cura" do reboco. Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver 

perfeitamente seca, convindo esperar um intervalo de 24 horas entre duas demãos sucessivas. 

 Deverão ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superfícies não destinadas à pintura (vidros, 

pisos, aparelhos, etc.). Os salpicos que não puderem ser evitados deverão ser removidos quando a tinta estiver 

seca, empregando-se removedor adequado. 

 Se as cores não estiverem claramente definidas no projeto, cabe a Empreiteira consultar à Fiscalização 

do contratante, para obter sua anuência e aprovação. 

 Toda vez que uma superfície tiver sido lixada, esta será cuidadosamente limpa com uma escova e, depois 

com um pano seco, para remover todo o pó, antes de aplicar a demão seguinte de tinta. 

 Toda a superfície pintada deve apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto à textura, tonalidade e 

brilho (fosco, semifosco ou brilhante). 

Das Alvenarias e Guias/Meio fios 

 Os acabamentos/pinturas seguirão as seguintes especificações, 

• Caiação em duas demãos com supercal; 

8.8.INSTALÇÕES ELÉTRICAS 

     Todos os serviços deverão utilizar mão-de-obra de alto padrão técnico, não sendo permitido o emprego 

de profissionais desconhecedores da boa técnica e da segurança. 



  

 

 As especificações dos materiais deverão ser seguidas rigorosamente. Cabe única e exclusivamente à 

Fiscalização aceitar ou não a similaridade dos materiais, marcas e fabricantes, que não estejam expressamente 

citados nestas especificações. 

 Qualquer alteração que se fizer necessária deverá ser submetida à apreciação da Fiscalização, para a 

sua devida aprovação ou não. 

 As instalações elétricas seguirão as seguintes especificações, entre outras: 

• Luminárias do tipo LED; 

• pontos elétricos, material e execução; 

• cabos, eletrodutos, disjuntores, tomadas, interruptores, caixas de embutir, quadros de distribuição, 

lâmpadas, refletores, entre outros materiais;  

8.9.MOBILIARIO URBANO 

 Os serviços seguirão as seguintes especificações, entre outras: 

• execução de guarda corpo em tubo de aço galvanizado; 

• implantação de postes metálico decorativos; 

• implantação de luminárias de led; 

• implantação de bancos de madeira com estrutura metálica; 

8.10.LIMPEZA DA OBRA 

 A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação. Deverão estar em perfeito estado de 

funcionamento todas as instalações, equipamentos, aparelhos, iluminação, com instalações definitivamente 

ligadas às redes públicas. 

 Será removido todo entulho do terreno, sendo limpo e varridos os excessos. Todos os pisos e 

revestimentos serão lavados e entregues sem qualquer mancha ou sujeira. 

 

 

 



21,07%BDI :OBRA: PROJETO ARQ E URB DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SÍTIO JENIPAPEIRO

DESCRIÇÃO: PROJETO ARQ E URB DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SÍTIO JENIPAPEIRO

LOCAL: JAGUARIBE-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2025/09 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,84%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD
COM BDI

PREÇO TOTAL R$
FONTE

SEM BDI

VALOR UNITÁRIO R$

SEM BDI COM BDI

SERVIÇO PRELIMINARES R$ 1.416,591 R$ 1.170,50

1.1 6,00M2C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA R$ 226,41 R$ 1.358,46SEINFRA R$ 187,01 R$ 1.122,06

1.2 161,46M2C2873 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) R$ 0,36 R$ 58,13SEINFRA R$ 0,30 R$ 48,44

MOVIMENTO DE TERRA R$ 581,262 R$ 479,54

2.1 161,46M2C3233 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO R$ 3,60 R$ 581,26SEINFRA R$ 2,97 R$ 479,54

SISTEMA DE PAVIMENTAÇÃO R$ 11.297,873 R$ 9.331,59

3.1 148,85M2C5028 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO
MECANIZADA R$ 62,74 R$ 9.338,85SEINFRA R$ 51,82 R$ 7.713,41

3.2 53,09MC0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL R$ 36,90 R$ 1.959,02SEINFRA R$ 30,48 R$ 1.618,18

CONTENÇÕES E ESTRUTURAS R$ 7.313,014 R$ 6.040,24

4.1 2,99M3C2785 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 2A CAT. PROF. ATÉ 1.50m R$ 85,85 R$ 256,69SEINFRA R$ 70,91 R$ 212,02

4.2 1,00M2C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM R$ 59,36 R$ 59,36SEINFRA R$ 49,03 R$ 49,03

4.3 1,16M3C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA R$ 41,70 R$ 48,37SEINFRA R$ 34,44 R$ 39,95

4.4 1,32M3C4592 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E
AREIA 1:4 R$ 857,50 R$ 1.131,90SEINFRA R$ 708,27 R$ 934,92

4.5 11,67M2C0074 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL
HIDRATADA ESP=20 cm R$ 140,77 R$ 1.642,79SEINFRA R$ 116,27 R$ 1.356,87

4.6 9,90KGC0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm R$ 15,04 R$ 148,90SEINFRA R$ 12,42 R$ 122,96

4.7 32,60KGC0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm R$ 14,93 R$ 486,72SEINFRA R$ 12,33 R$ 401,96

4.8 8,64M2C0219 ARMADURA DE TELA DE AÇO R$ 31,64 R$ 273,37SEINFRA R$ 26,13 R$ 225,76

4.9 1,46M3C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO R$ 660,47 R$ 964,29SEINFRA R$ 545,53 R$ 796,47

4.10 1,46M3C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO R$ 212,21 R$ 309,83SEINFRA R$ 175,28 R$ 255,91

4.11 15,98M93205 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS
CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 R$ 86,61 R$ 1.384,03SINAPI R$ 71,54 R$ 1.143,21

4.12 3,95M2C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL
HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) R$ 81,96 R$ 323,74SEINFRA R$ 67,70 R$ 267,42

4.13 3,95M105033 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS
CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 R$ 71,65 R$ 283,02SINAPI R$ 59,18 R$ 233,76

SISTEMA DE REVESTIMENTOS R$ 3.072,755 R$ 2.537,92

5.1 41,14M2C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/
PAREDE R$ 9,64 R$ 396,59SEINFRA R$ 7,96 R$ 327,47

5.2 41,14M2C3037 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 R$ 65,05 R$ 2.676,16SEINFRA R$ 53,73 R$ 2.210,45

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 6.359,896 R$ 5.252,64

Página: 1



21,07%BDI :OBRA: PROJETO ARQ E URB DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SÍTIO JENIPAPEIRO

DESCRIÇÃO: PROJETO ARQ E URB DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SÍTIO JENIPAPEIRO

LOCAL: JAGUARIBE-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2025/09 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,84%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD
COM BDI

PREÇO TOTAL R$
FONTE

SEM BDI

VALOR UNITÁRIO R$

SEM BDI COM BDI

6.1 109,20MC0540 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 R$ 9,00 R$ 982,80SEINFRA R$ 7,43 R$ 811,36

6.2 80,89MC1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") R$ 23,50 R$ 1.900,92SEINFRA R$ 19,41 R$ 1.570,07

6.3 6,00UNC0598 CAIXA DE DERIVAÇÃO NO PISO 300X300MM OU 420X420MM R$ 115,80 R$ 694,80SEINFRA R$ 95,65 R$ 573,90

6.4 2,00UNI8442 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO R$ 162,03 R$ 324,06SEINFRA R$ 133,83 R$ 267,66

6.5 1,00UNC1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A R$ 30,84 R$ 30,84SEINFRA R$ 25,47 R$ 25,47

6.6 1,00UNC1095 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A R$ 30,84 R$ 30,84SEINFRA R$ 25,47 R$ 25,47

6.7 1,00UNC2066 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO R$ 266,54 R$ 266,54SEINFRA R$ 220,15 R$ 220,15

6.8 1,00UNC2090 QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO R$ 2.129,09 R$ 2.129,09SEINFRA R$ 1.758,56 R$ 1.758,56

MOBILIÁRIOS URBANOS R$ 26.974,307 R$ 22.280,02

7.1 35,09MC1449 GUARDA CORPO METÁLICO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2 1/2" R$ 442,24 R$ 15.518,20SEINFRA R$ 365,28 R$ 12.817,68

7.2 4,00UNC3626 POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4.0m P/01 OU 02 LUMINÁRIAS
DECORATIVAS R$ 1.657,86 R$ 6.631,44SEINFRA R$ 1.369,34 R$ 5.477,36

7.3 8,00UN101654 LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS R$ 222,81 R$ 1.782,48SINAPI R$ 184,03 R$ 1.472,24

7.4 2,00UNC3611 BANCO DE MADEIRA C/ASSENTO FIXADO EM CONCRETO E ENCOSTO FIXADO EM TUBO DE
AÇO GALVANIZADO 3" (MÓDULO DE 2,60m) R$ 1.521,09 R$ 3.042,18SEINFRA R$ 1.256,37 R$ 2.512,74

PINTURAS E ACABAMENTOS R$ 289,218 R$ 239,02

8.1 41,14M2C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL R$ 7,03 R$ 289,21SEINFRA R$ 5,81 R$ 239,02

SERVIÇOS FINAIS R$ 297,099 R$ 245,42

9.1 161,46M2C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA R$ 1,84 R$ 297,09SEINFRA R$ 1,52 R$ 245,42

ADMINISTRAÇÃO DE OBRA R$ 1.687,0010 R$ 1.393,00

10.1 100,00%PMJ - 321 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA R$ 16,87 R$ 1.687,00Composições
Próprias R$ 13,93 R$ 1.393,00

VALOR BDI TOTAL: R$ 10.319,08

VALOR ORÇAMENTO: R$ 48.969,89

VALOR TOTAL: R$ 59.288,97
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21,07%DATA : BDI :OBRA: PROJETO ARQ E URB DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SÍTIO
JENIPAPEIRO

DESCRIÇÃO: PROJETO ARQ E URB DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SÍTIO
JENIPAPEIRO

LOCAL: JAGUARIBE-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

RESUMO DO ORÇAMENTO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2025/09 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,84%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

CÓDIGO DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL %

1 2,39%R$ 1.416,59SERVIÇO PRELIMINARES

2 0,98%R$ 581,26MOVIMENTO DE TERRA

3 19,06%R$ 11.297,87SISTEMA DE PAVIMENTAÇÃO

4 12,33%R$ 7.313,01CONTENÇÕES E ESTRUTURAS

5 5,18%R$ 3.072,75SISTEMA DE REVESTIMENTOS

6 10,73%R$ 6.359,89INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

7 45,50%R$ 26.974,30MOBILIÁRIOS URBANOS

8 0,49%R$ 289,21PINTURAS E ACABAMENTOS

9 0,50%R$ 297,09SERVIÇOS FINAIS

10 2,85%R$ 1.687,00ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

VALOR BDI TOTAL: R$ 10.319,08

VALOR ORÇAMENTO: R$ 48.969,89

VALOR TOTAL: R$ 59.288,97

100,00%
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21,07%DATA : BDI :OBRA: PROJETO ARQ E URB DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SÍTIO
JENIPAPEIRO

DESCRIÇÃO: PROJETO ARQ E URB DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SÍTIO
JENIPAPEIRO

LOCAL: JAGUARIBE-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2025/09 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,84%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

1.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

QTD

PLACA DE OBRA =
LARGURA*ALTURA

3*2 6,00000000 6,00

6,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,00

1.2. C2873 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

QTD

LOCAÇÃO = COMPRIMENTO *
LARGURA - COMPRIMENTO
DA IGREJA * LARGURA  DA
IGREJA - ÁREA DO PISO
EXISTENTE (PISO 01)

(29*17,85)-
(20,8*10,70)-133,63

161,46000000 161,46

161,46

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 161,46

2.1. C3233 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

QTD

REGULARIZAÇÃO = IDEM
ÁREA DE LOCAÇÃO

161,46 161,46000000 161,46

161,46

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 161,46

3.1. C5028 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

QTD

PRAÇA - PISO 02 = ÁREA
OBTIDA EM PROJETO

84,23 84,23000000 84,23

CALÇADA 01 = ÁREA OBTIDA
EM PROJETO

5,40 5,40000000 5,40

CALÇADA 02 = ÁREA OBTIDA
EM PROJETO

21,12 21,12000000 21,12

CALÇADA 03 = ÁREA OBTIDA
EM PROJETO

7,38 7,38000000 7,38

CALÇADA 04 = ÁREA OBTIDA
EM PROJETO

11,56 11,56000000 11,56

CALÇADA 05 = ÁREA OBTIDA
EM PROJETO

1,32 1,32000000 1,32

RAMPA = ÁREA OBTIDA EM
PROJETO

17,84 17,84000000 17,84

148,85

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 148,85

3.2. C0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

QTD

MEIO FIO = EXTENSÃO 11,72+4,10+17,85+12,
92+0,1

46,69000000 46,69

 MEIO FIO REBAIXADO =
EXTENSÃO

1,8+1,1+1,1+1,2+1,2 6,40000000 6,40

53,09

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 53,09
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21,07%DATA : BDI :OBRA: PROJETO ARQ E URB DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SÍTIO
JENIPAPEIRO

DESCRIÇÃO: PROJETO ARQ E URB DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SÍTIO
JENIPAPEIRO

LOCAL: JAGUARIBE-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2025/09 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,84%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

4.1. C2785 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 2A CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

QTD

ESCAVAÇÃO DE VALAS
CONTENÇÃO DA ESCADA =
COMPRIMENTO * LARGURA
DA VALA * PROFUNDIDADE

(3+3,08)*0,3*0,3 0,55000000 0,55

ESCAVAÇÃO DAS
FUNDAÇÕES CONTENÇÃO DA
ESCADA = LARGURA *
COMPRIMENTO *
PROFUNDIDADE *
QUANTIDADE DE FUNDAÇÕES

(0,5*0,5*1)*4 1,00000000 1,00

ESCAVAÇÃO DE VALAS
RAMPA ESQUERDA =
COMPRIMENTO * LARGURA
DA VALA * PROFUNDIDADE

(14,78+1,2)*0,3*0,3 1,44000000 1,44

2,99

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,99

4.2. C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)

QTD

LASTRO DE CONCRETO DAS
FUNDAÇÕES DA ESCADA =
LARGURA * QUANTIDADE DE
FUNDAÇÕES

0,5*0,5*4 1,00000000 1,00

1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

4.3. C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

QTD

REATERRO DAS VALAS DA
CONTENÇÃO DA ESCADA =
COMPRIMENTO * LARGURA
DA VALA * PROFUNDIDADE

(3+3,08)*0,1*0,3 0,18000000 0,18

REATERRO DAS FUNDAÇÕES
DA CONTENÇÃO DA ESCADA
= LARGURA * COMPRIMENTO
* PROFUNDIDADE *
QUANTIDADE DE FUNDAÇÕES

(0,5*0,5*0,5)*4 0,50000000 0,50

REATERRO DAS VALAS  DA
RAMPA ESQUERDA =
COMPRIMENTO * LARGURA
DA VALA * PROFUNDIDADE

(14,78+1,2)*0,1*0,3 0,48000000 0,48

1,16

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,16

4.4. C4592 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4
(M3)
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21,07%DATA : BDI :OBRA: PROJETO ARQ E URB DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SÍTIO
JENIPAPEIRO

DESCRIÇÃO: PROJETO ARQ E URB DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SÍTIO
JENIPAPEIRO

LOCAL: JAGUARIBE-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2025/09 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,84%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

QTD

ALVENARIA DE
EMBASAMENTO CONTENÇÃO
DA ESCADA = COMPRIMENTO
* ALTURA  * ESPESSURA

(3+3,08)*0,3*0,2 0,36000000 0,36

ALVENARIA DE
EMBASAMENTO CONTENÇÃO
DA RAMPA ESQUERDA =
COMPRIMENTO * ALTURA  *
ESPESSURA

(14,78+1,2)*0,3*0,2 0,96000000 0,96

1,32

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,32

4.5. C0074 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA
ESP=20 cm (M2)

QTD

ALVENARIA CONTENÇÃO DA
ESCADA ÁREA 02 = ÁREA
OBTIDA EM PROJETO

3,27 3,27000000 3,27

ALVENARIA CONTENÇÃO DA
ESCADA ÁREA 03 = ÁREA
OBTIDA EM PROJETO

2,4 2,40000000 2,40

ALVENARIA RAMPA ÁREA 04 =
ÁREA OBTIDA EM PROJETO

2,44 2,44000000 2,44

ALVENARIA ESPELHO DA
ESCADA =  LARGURA DA
ESCADA * ALTURA DO
ESPELHO * QUANTIDADE DE
ESPELHOS

1,8*0,18*11 3,56000000 3,56

11,67

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 11,67

4.6. C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)

QTD

ESTRIBO DOS PILARES DA
CONTENÇÃO DA ESCADA =
COMPRIMENTO DO ESTRIBO *
QUANTIDADE DE ESTRIBOS *
QUANTIDADE DE PILARES *
PESO/M

1*(((0,88+1,08+1,30+0,
91)/4)/0,15)*4*0,154

4,28000000 4,28

ESTRIBO DA CINTA DE
AMARRAÇÃO SUPERIOR DA
CONTENÇÃO DA ESCADA =
COMPRIMENTO DO ESTRIBO *
QUANTIDADE DE ESTRIBOS *
PESO/M

0,8*((3+3,08)/0,2)*0,15
4

3,75000000 3,75

ESTRIBO DA CINTA DE
AMARRAÇÃO INTERMEDIARIA
DA CONTENÇÃO DA ESCADA
= COMPRIMENTO DO
ESTRIBO * QUANTIDADE DE
ESTRIBOS * PESO/M

0,8*((3+3,08)/2/0,2)*0,1
54

1,87000000 1,87

9,90

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 9,90

4.7. C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)
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21,07%DATA : BDI :OBRA: PROJETO ARQ E URB DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SÍTIO
JENIPAPEIRO

DESCRIÇÃO: PROJETO ARQ E URB DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SÍTIO
JENIPAPEIRO

LOCAL: JAGUARIBE-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2025/09 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,84%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

QTD

ARMADURA DE 8 MM DAS
FUNDAÇÕES DA CONTENÇÃO
DA ESCADA =  COMPRIMENTO
DAS BARRAS * QUANTIDADE
DE BARRAS * QUANTIDADE
DE FUNDAÇÕES * PESO/M

0,5*10*4*0,395 7,90000000 7,90

ARMADURA DE 10 MM DOS
PILARES DA CONTENÇÃO DA
ESCADA = ALTURA MÉDIA *
QUANTIDADE DE BARRAS *
QUANTIDADE DE PILARES *
PESO/M

((0,88+1,08+1,30+0,91)
/4)*4*4*0,617

10,29000000 10,29

ARMADURA DE 8 MM CINTA
DE AMARRAÇÃO SUPERIOR
DA CONTENÇÃO DA ESCADA
= COMPRIMENTO DAS
BARRAS * QUANTIDADE DE
BARRAS * PESO/M

(3+3,08)*4*0,395 9,61000000 9,61

ARMADURA DE 8 MM CINTA
DE AMARRAÇÃO
INTERMEDIARIA DA
CONTENÇÃO DA ESCADA =
COMPRIMENTO DAS BARRAS
* QUANTIDADE DE BARRAS *
PESO/M

((3+3,08)/2)*4*0,395 4,80000000 4,80

32,60

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 32,60

4.8. C0219 ARMADURA DE TELA DE AÇO (M2)

QTD

ARMADURA DOS PISOS DA
ESCADA =  LARGURA DA
ESCADA * LARGURA DO PISO
* QUANTIDADE DE PISOS

1,8*0,48*10 8,64000000 8,64

8,64

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 8,64

4.9. C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)
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21,07%DATA : BDI :OBRA: PROJETO ARQ E URB DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SÍTIO
JENIPAPEIRO

DESCRIÇÃO: PROJETO ARQ E URB DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SÍTIO
JENIPAPEIRO

LOCAL: JAGUARIBE-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2025/09 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,84%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

QTD

CONCRETO DAS FUNDAÇÕES
DA CONTENÇÃO DA ESCADA
=  LARGURA * COMPRIMENTO
* ALTURA * QUANTIDADE

0,5*0,5*0,5*4 0,50000000 0,50

CONCRETO DOS PILARES DA
CONTENÇÃO DA ESCADA =
LARGURA * ESPESSURA *
ALTURA  MÉDIA *
QUANTIDADE

0,2*0,2*((0,88+1,08+1,
30+0,91)/4)*4

0,17000000 0,17

CONCRETO DA CINTA DE
AMARRAÇÃO SUPERIOR DA
CONTENÇÃO DA ESCADA =
COMPRIMENTO * LARGURA *
ALTURA

(3+3,08)*0,2*0,15 0,18000000 0,18

CONCRETO DA CINTA DE
AMARRAÇÃO INTERMEDIÁRIA
DA CONTENÇÃO DA ESCADA
= COMPRIMENTO/2 *
LARGURA * ALTURA

((3+3,08)/2)*0,2*0,15 0,09000000 0,09

CONCRETO PISO DA ESCADA
=  LARGURA DA ESCADA *
LARGURA DO PISO *
ESPESSURA * QUANTIDADE
DE PISOS

1,8*0,48*0,06*10 0,52000000 0,52

1,46

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,46

4.10. C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)

QTD

IDEM ITEM ANTERIOR 1,46 1,46000000 1,46

1,46

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,46

4.11. 93205 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA,
ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 (M)

QTD

CINTA DE AMARRAÇÃO
RAMPA ESQUERDA =
EXTENSÃO

14,78+1,2 15,98000000 15,98

15,98

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 15,98

4.12. C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA
ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

QTD

ALVENARIA DO GUARDA
CORPO = COMPRIMENTO *
ALTURA

3,95*1 3,95000000 3,95

3,95

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,95

4.13. 105033 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA,
ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 (M)
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21,07%DATA : BDI :OBRA: PROJETO ARQ E URB DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SÍTIO
JENIPAPEIRO

DESCRIÇÃO: PROJETO ARQ E URB DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SÍTIO
JENIPAPEIRO

LOCAL: JAGUARIBE-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2025/09 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,84%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

QTD

CINTA DO GUARDA CORPO =
COMPRIMENTO

3,95 3,95000000 3,95

3,95

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,95

5.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

QTD

CHAPISCO ÁREA 01 3,44 3,44000000 3,44

CHAPISCO ÁREA 02 3,27 3,27000000 3,27

CHAPISCO ÁREA 03 2,40 2,40000000 2,40

 CHAPISCO ÁREA 04 2,44 2,44000000 2,44

 CHAPISCO ÁREA 05 10,31 10,31000000 10,31

CHAPISCO ÁREA 06 11,38 11,38000000 11,38

ÁREA DE CHAPISCO GUARDA
CORPO = COMRPIMENTO *
ALTURA * QUANTIDADE DE
FACES

3,95*1*2 7,90000000 7,90

41,14

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 41,14

5.2. C3037 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 (M2)

QTD

IDEM ITEM ANTERIOR 41,14 41,14000000 41,14

41,14

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 41,14

6.1. C0540 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M)

QTD

VALORES OBTIDOS EM
PROJETO

54,6+54,6 109,20000000 109,20

109,20

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 109,20

6.2. C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") (M)

QTD

ELETRODUTO =
COMPRIMENTO

80,89 80,89000000 80,89

80,89

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 80,89

6.3. C0598 CAIXA DE DERIVAÇÃO NO PISO 300X300MM OU 420X420MM (UN)

QTD

QUANTIDADE 6 6,00000000 6,00

6,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,00
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21,07%DATA : BDI :OBRA: PROJETO ARQ E URB DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SÍTIO
JENIPAPEIRO

DESCRIÇÃO: PROJETO ARQ E URB DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SÍTIO
JENIPAPEIRO

LOCAL: JAGUARIBE-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2025/09 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,84%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

6.4. I8442 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO (UN)

QTD

QUANTIDADE 2 2,00000000 2,00

2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

6.5. C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

QTD

QUANTIDADE 1 1,00000000 1,00

1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

6.6. C1095 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A (UN)

QTD

QUANTIDADE 1 1,00000000 1,00

1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

6.7. C2066 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO (UN)

QTD

QUANTIDADE 1 1,00000000 1,00

1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

6.8. C2090 QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO (UN)

QTD

QUANTIDADE 1 1,00000000 1,00

1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

7.1. C1449 GUARDA CORPO METÁLICO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2 1/2" (M)

QTD

GUARDA CORPO METÁLICO =
EXTENSÃO

3+3,08+14,58+4,38+10
,05

35,09000000 35,09

35,09

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 35,09

7.2. C3626 POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4.0m P/01 OU 02 LUMINÁRIAS
DECORATIVAS (UN)

QTD

POSTE = QUANTIDADE 4 4,00000000 4,00

4,00
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21,07%DATA : BDI :OBRA: PROJETO ARQ E URB DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SÍTIO
JENIPAPEIRO

DESCRIÇÃO: PROJETO ARQ E URB DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SÍTIO
JENIPAPEIRO

LOCAL: JAGUARIBE-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2025/09 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,84%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,00

7.3. 101654 LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_02/2025_PS (UN)

QTD

LUMINARIAS =  QUANTIDADE
DE POSTES * QUANTIDADE
DE LUMINÁRIAS POR POSTE

4*2 8,00000000 8,00

8,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 8,00

7.4. C3611 BANCO DE MADEIRA C/ASSENTO FIXADO EM CONCRETO E ENCOSTO FIXADO EM TUBO DE AÇO
GALVANIZADO 3" (MÓDULO DE 2,60m) (UN)

QTD

QUANTIDADE DE BANCOS 2 2,00000000 2,00

2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

8.1. C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)

QTD

IDEM ÁREA DE REBOCO 41,14 41,14000000 41,14

41,14

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 41,14

9.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

QTD

LIMPEZA = IDEM ÁREA DE
LOCAÇÃO

161,46 161,46000000 161,46

161,46

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 161,46

10.1. PMJ - 321 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA (%)

QTD

QUANTIDADE 100 100,00000000 100,00

100,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 100,00
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21,07%DATA : BDI :OBRA: PROJETO ARQ E URB DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SÍTIO
JENIPAPEIRO

DESCRIÇÃO: PROJETO ARQ E URB DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SÍTIO
JENIPAPEIRO

LOCAL: JAGUARIBE-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2025/09 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,84%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

1.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM M2 R$ 39,0300 R$ 39,81061,02000000SEINFRA

I1100 ESMALTE SINTETICO L R$ 31,8800 R$ 31,88001,00000000SEINFRA

I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" M R$ 16,0900 R$ 72,40504,50000000SEINFRA

I1725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) KG R$ 15,9900 R$ 2,39850,15000000SEINFRA

R$ 146,4941TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2543 SERVENTE H R$ 20,2600 R$ 40,52002,00000000SEINFRA

R$ 40,5200TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 187,01

1.2. C2873 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

I0700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP) H R$ 81,5126 R$ 0,08150,00100000SEINFRA

I0758 NÍVEL (CHP) H R$ 1,1752 R$ 0,00240,00200000SEINFRA

I0775 TEODOLITO (CHP) H R$ 2,3202 R$ 0,00460,00200000SEINFRA

R$ 0,0885TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0037 AJUDANTE H R$ 21,1000 R$ 0,08440,00400000SEINFRA

I2382 NIVELADOR H R$ 29,6400 R$ 0,05930,00200000SEINFRA

I2445 TOPOGRAFO H R$ 35,6000 R$ 0,07120,00200000SEINFRA

R$ 0,2149TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,30

2.1. C3233 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

I0590 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI) H R$ 73,4441 R$ 0,08290,00112821SEINFRA

I0698 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP) H R$ 216,8311 R$ 0,86730,00400000SEINFRA

I0607 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI) H R$ 97,9640 R$ 0,21600,00220513SEINFRA

I0721 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP) H R$ 249,8640 R$ 0,08970,00035897SEINFRA

I0610 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI) H R$ 85,3841 R$ 0,14450,00169231SEINFRA

I0723 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP) H R$ 232,0866 R$ 0,20230,00087179SEINFRA

I0625 GRADE DE DISCOS (CHI) H R$ 4,8946 R$ 0,00190,00038462SEINFRA

I0739 GRADE DE DISCOS (CHP) H R$ 6,8842 R$ 0,01500,00217949SEINFRA

I0642 MOTO NIVELADORA (CHI) H R$ 126,2282 R$ 0,00000,00000000SEINFRA

I0756 MOTO NIVELADORA (CHP) H R$ 312,0711 R$ 0,80020,00256410SEINFRA

I0667 TRATOR DE PNEUS (CHI) H R$ 39,6218 R$ 0,01520,00038462SEINFRA

I0780 TRATOR DE PNEUS (CHP) H R$ 127,1449 R$ 0,27710,00217949SEINFRA

R$ 2,7121TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE
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21,07%DATA : BDI :OBRA: PROJETO ARQ E URB DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SÍTIO
JENIPAPEIRO

DESCRIÇÃO: PROJETO ARQ E URB DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SÍTIO
JENIPAPEIRO

LOCAL: JAGUARIBE-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2025/09 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,84%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

I2543 SERVENTE H R$ 20,2600 R$ 0,25970,01282051SEINFRA

R$ 0,2597TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 2,97

3.1. C5028 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

I0612 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI) H R$ 34,8011 R$ 2,63440,07570000SEINFRA

I0725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) H R$ 51,5141 R$ 0,21120,00410000SEINFRA

R$ 2,8456TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0109 AREIA MEDIA M3 R$ 83,5800 R$ 4,74730,05680000SEINFRA

I2403 PÓ DE PEDRA M3 R$ 77,1300 R$ 0,50130,00650000SEINFRA

I9513 TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL UN R$ 0,7100 R$ 36,210051,00000000SEINFRA

R$ 41,4586TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0445 CALCETEIRO H R$ 26,8600 R$ 4,28420,15950000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 20,2600 R$ 3,23150,15950000SEINFRA

R$ 7,5157TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 51,82

3.2. C0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I2544 FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL) M R$ 4,3900 R$ 4,39001,00000000SEINFRA

R$ 4,3900TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 26,8600 R$ 4,02900,15000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 20,2600 R$ 5,06500,25000000SEINFRA

R$ 9,0940TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL M2 R$ 5,8100 R$ 1,45250,25000000SEINFRA

C3268 CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO
(S/TRANSP.)

M3 R$ 428,1300 R$ 14,55640,03400000SEINFRA

C3211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA M3 R$ 4,9000 R$ 0,18130,03700000SEINFRA

C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m M3 R$ 53,6900 R$ 0,80540,01500000SEINFRA

R$ 16,9956TOTAL Serviço:

VALOR: 30,48

4.1. C2785 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 2A CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2543 SERVENTE H R$ 20,2600 R$ 70,91003,50000000SEINFRA

R$ 70,9100TOTAL Mão de Obra:
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21,07%DATA : BDI :OBRA: PROJETO ARQ E URB DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SÍTIO
JENIPAPEIRO

DESCRIÇÃO: PROJETO ARQ E URB DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SÍTIO
JENIPAPEIRO

LOCAL: JAGUARIBE-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2025/09 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,84%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: 70,91

4.2. C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) H R$ 27,5970 R$ 0,99350,03600000SEINFRA

R$ 0,9935TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0109 AREIA MEDIA M3 R$ 83,5800 R$ 2,77490,03320000SEINFRA

I0280 BRITA M3 R$ 100,5000 R$ 4,42200,04400000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,7100 R$ 7,810011,00000000SEINFRA

R$ 15,0069TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 26,8600 R$ 10,74400,40000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 20,2600 R$ 22,28601,10000000SEINFRA

R$ 33,0300TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 49,03

4.3. C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2543 SERVENTE H R$ 20,2600 R$ 34,44201,70000000SEINFRA

R$ 34,4420TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 34,44

4.4. C4592 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I2081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM UN R$ 0,5300 R$ 124,5500235,00000000SEINFRA

R$ 124,5500TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 26,8600 R$ 228,31008,50000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 20,2600 R$ 186,39209,20000000SEINFRA

R$ 414,7020TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 M3 R$ 563,3800 R$ 169,01400,30000000SEINFRA

R$ 169,0140TOTAL Serviço:

VALOR: 708,27

4.5. C0074 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0109 AREIA MEDIA M3 R$ 83,5800 R$ 3,45190,04130000SEINFRA

I0441 CAL HIDRATADA KG R$ 0,9600 R$ 5,94246,19000000SEINFRA
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21,07%DATA : BDI :OBRA: PROJETO ARQ E URB DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SÍTIO
JENIPAPEIRO

DESCRIÇÃO: PROJETO ARQ E URB DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SÍTIO
JENIPAPEIRO

LOCAL: JAGUARIBE-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2025/09 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,84%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

I0805 CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,7100 R$ 4,39496,19000000SEINFRA

I2081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM UN R$ 0,5300 R$ 24,910047,00000000SEINFRA

R$ 38,6992TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 26,8600 R$ 40,29001,50000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 20,2600 R$ 37,27841,84000000SEINFRA

R$ 77,5684TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 116,27

4.6. C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0169 AÇO CA-60 KG R$ 7,5900 R$ 8,72851,15000000SEINFRA

I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG R$ 16,5300 R$ 0,33060,02000000SEINFRA

R$ 9,0591TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO H R$ 21,1000 R$ 1,47700,07000000SEINFRA

I0121 ARMADOR/FERREIRO H R$ 26,8600 R$ 1,88020,07000000SEINFRA

R$ 3,3572TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 12,42

4.7. C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0163 AÇO CA-50 KG R$ 7,1000 R$ 8,16501,15000000SEINFRA

I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG R$ 16,5300 R$ 0,33060,02000000SEINFRA

R$ 8,4956TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO H R$ 21,1000 R$ 1,68800,08000000SEINFRA

I0121 ARMADOR/FERREIRO H R$ 26,8600 R$ 2,14880,08000000SEINFRA

R$ 3,8368TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 12,33

4.8. C0219 ARMADURA DE TELA DE AÇO (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG R$ 16,5300 R$ 0,16530,01000000SEINFRA

I2040 TELA SOLDADA EM ACO CA-60 B FIO= 5,0MM MALHA 10 X 10
CM (3,11KG/M2)

M2 R$ 23,8700 R$ 24,58611,03000000SEINFRA

R$ 24,7514TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO H R$ 21,1000 R$ 0,84400,04000000SEINFRA

I0121 ARMADOR/FERREIRO H R$ 26,8600 R$ 0,53720,02000000SEINFRA

R$ 1,3812TOTAL Mão de Obra:
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21,07%DATA : BDI :OBRA: PROJETO ARQ E URB DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SÍTIO
JENIPAPEIRO

DESCRIÇÃO: PROJETO ARQ E URB DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SÍTIO
JENIPAPEIRO

LOCAL: JAGUARIBE-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2025/09 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,84%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: 26,13

4.9. C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) H R$ 27,5970 R$ 19,70430,71400000SEINFRA

R$ 19,7043TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0109 AREIA MEDIA M3 R$ 83,5800 R$ 72,45550,86690000SEINFRA

I0280 BRITA M3 R$ 100,5000 R$ 63,01350,62700000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,7100 R$ 247,7900349,00000000SEINFRA

I1605 PEDRISCO M3 R$ 100,5000 R$ 21,00450,20900000SEINFRA

R$ 404,2635TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2543 SERVENTE H R$ 20,2600 R$ 121,56006,00000000SEINFRA

R$ 121,5600TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 545,53

4.10. C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 26,8600 R$ 53,72002,00000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 20,2600 R$ 121,56006,00000000SEINFRA

R$ 175,2800TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 175,28

4.11. 93205 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM.
AF_03/2024 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR
6136)

UN R$ 3,65 R$ 19,495,34000000SINAPI

R$ 19,49TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,58 R$ 9,020,29500000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,56 R$ 3,480,14800000SINAPI

R$ 12,50TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E
AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

M3 R$ 621,54 R$ 1,180,00190000SINAPI

89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO
DE 10,0 MM. AF_09/2021

KG R$ 9,68 R$ 11,941,23400000SINAPI

89994 GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE
CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021

M3 R$ 944,21 R$ 26,430,02800000SINAPI

R$ 39,55TOTAL Serviço:
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21,07%DATA : BDI :OBRA: PROJETO ARQ E URB DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SÍTIO
JENIPAPEIRO

DESCRIÇÃO: PROJETO ARQ E URB DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SÍTIO
JENIPAPEIRO

LOCAL: JAGUARIBE-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2025/09 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,84%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: 71,54

4.12. C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0109 AREIA MEDIA M3 R$ 83,5800 R$ 1,25370,01500000SEINFRA

I0441 CAL HIDRATADA KG R$ 0,9600 R$ 2,09282,18000000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,7100 R$ 1,54782,18000000SEINFRA

I2081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM UN R$ 0,5300 R$ 13,250025,00000000SEINFRA

R$ 18,1443TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 26,8600 R$ 26,86001,00000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 20,2600 R$ 22,69121,12000000SEINFRA

R$ 49,5512TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 67,70

4.13. 105033 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM.
AF_03/2024 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000659 CANALETA DE CONCRETO 14 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR
6136)

UN R$ 3,05 R$ 16,285,34000000SINAPI

R$ 16,28TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,58 R$ 7,360,24100000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,56 R$ 2,850,12100000SINAPI

R$ 10,21TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E
AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

M3 R$ 621,54 R$ 0,930,00150000SINAPI

89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO
DE 10,0 MM. AF_09/2021

KG R$ 9,68 R$ 11,941,23400000SINAPI

89994 GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE
CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021

M3 R$ 944,21 R$ 19,820,02100000SINAPI

R$ 32,69TOTAL Serviço:

VALOR: 59,18

5.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0109 AREIA MEDIA M3 R$ 83,5800 R$ 0,50980,00610000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,7100 R$ 1,72532,43000000SEINFRA

R$ 2,2351TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 26,8600 R$ 2,68600,10000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 20,2600 R$ 3,03900,15000000SEINFRA
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21,07%DATA : BDI :OBRA: PROJETO ARQ E URB DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SÍTIO
JENIPAPEIRO

DESCRIÇÃO: PROJETO ARQ E URB DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SÍTIO
JENIPAPEIRO

LOCAL: JAGUARIBE-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2025/09 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,84%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 5,7250TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 7,96

5.2. C3037 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 26,8600 R$ 16,11600,60000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 20,2600 R$ 12,15600,60000000SEINFRA

R$ 28,2720TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

C0165 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:4 M3 R$ 1.018,2200 R$ 25,45550,02500000SEINFRA

R$ 25,4555TOTAL Serviço:

VALOR: 53,73

6.1. C0540 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0356 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2 M R$ 2,1100 R$ 2,15221,02000000SEINFRA

R$ 2,1522TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 21,1000 R$ 2,32100,11000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 26,8500 R$ 2,95350,11000000SEINFRA

R$ 5,2745TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 7,43

6.2. C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4'' M R$ 4,5700 R$ 5,02701,10000000SEINFRA

R$ 5,0270TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 21,1000 R$ 6,33000,30000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 26,8500 R$ 8,05500,30000000SEINFRA

R$ 14,3850TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 19,41

6.3. C0598 CAIXA DE DERIVAÇÃO NO PISO 300X300MM OU 420X420MM (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0418 CAIXA DERIVACAO 300X300MM UN R$ 47,7000 R$ 47,70001,00000000SEINFRA

R$ 47,7000TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 21,1000 R$ 21,10001,00000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 26,8500 R$ 26,85001,00000000SEINFRA

Página: 18



21,07%DATA : BDI :OBRA: PROJETO ARQ E URB DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SÍTIO
JENIPAPEIRO

DESCRIÇÃO: PROJETO ARQ E URB DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SÍTIO
JENIPAPEIRO

LOCAL: JAGUARIBE-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2025/09 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,84%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 47,9500TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 95,65

6.4. I8442 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I8442 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO -
DPS's - 40 KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN R$ 133,8300 R$ 133,83001,00000000SEINFRA

R$ 133,8300TOTAL Material:

VALOR: 133,83

6.5. C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0981 DISJUNTOR MONOPOLAR 16A UN R$ 11,0900 R$ 11,09001,00000000SEINFRA

R$ 11,0900TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 21,1000 R$ 6,33000,30000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 26,8500 R$ 8,05500,30000000SEINFRA

R$ 14,3850TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 25,47

6.6. C1095 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0983 DISJUNTOR MONOPOLAR 20A UN R$ 11,0900 R$ 11,09001,00000000SEINFRA

R$ 11,0900TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 21,1000 R$ 6,33000,30000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 26,8500 R$ 8,05500,30000000SEINFRA

R$ 14,3850TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 25,47

6.7. C2066 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0193 BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO UN R$ 41,3200 R$ 41,32001,00000000SEINFRA

I0194 BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO UN R$ 40,6500 R$ 40,65001,00000000SEINFRA

I0195 BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO UN R$ 33,6000 R$ 33,60001,00000000SEINFRA

I1747 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR ATÉ 6 DIVISÕES UN R$ 47,0400 R$ 47,04001,00000000SEINFRA

R$ 162,6100TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 21,1000 R$ 25,32001,20000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 26,8500 R$ 32,22001,20000000SEINFRA

R$ 57,5400TOTAL Mão de Obra:
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21,07%DATA : BDI :OBRA: PROJETO ARQ E URB DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SÍTIO
JENIPAPEIRO

DESCRIÇÃO: PROJETO ARQ E URB DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SÍTIO
JENIPAPEIRO

LOCAL: JAGUARIBE-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2025/09 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,84%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: 220,15

6.8. C2090 QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0126 ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2'' UN R$ 1,1500 R$ 3,45003,00000000SEINFRA

I0285 BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2'' UN R$ 1,3500 R$ 4,05003,00000000SEINFRA

I0338 CABO COBRE NU 25MM2 M R$ 23,7100 R$ 47,42002,00000000SEINFRA

I0355 CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 M R$ 9,3300 R$ 9,33001,00000000SEINFRA

I0436 CAIXA TIPO 'J' 50X60X27CM UN R$ 89,8800 R$ 89,88001,00000000SEINFRA

I0551 CHAVE GERAL 3X200A-BASE DE MARMORE UN R$ 444,0700 R$ 444,07001,00000000SEINFRA

I0841 CONECTOR PARA HASTE TERRA UN R$ 2,8300 R$ 2,83001,00000000SEINFRA

I1071 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1/2'' M R$ 3,6700 R$ 5,50501,50000000SEINFRA

I1243 HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4'' x 3M UN R$ 131,8700 R$ 131,87001,00000000SEINFRA

I1720 POSTE DE CONCRETO DUPLO T ( 8MX300KG), RESISTÊNCIA
NOMIAL 300KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 708KG

UN R$ 790,0000 R$ 790,00001,00000000SEINFRA

R$ 1.528,4050TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 21,1000 R$ 101,28004,80000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 26,8500 R$ 128,88004,80000000SEINFRA

R$ 230,1600TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 1.758,56

7.1. C1449 GUARDA CORPO METÁLICO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2 1/2" (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

I0749 MÁQUINA DE SOLDA (CHP) H R$ 0,0972 R$ 0,14581,50000000SEINFRA

R$ 0,1458TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1061 ELETRODOS KG R$ 32,4400 R$ 48,66001,50000000SEINFRA

I2172 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 65MM (2 1/2') M R$ 90,4200 R$ 316,47003,50000000SEINFRA

R$ 365,1300TOTAL Material:

VALOR: 365,28

7.2. C3626 POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4.0m P/01 OU 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0109 AREIA MEDIA M3 R$ 83,5800 R$ 14,04140,16800000SEINFRA

I0280 BRITA M3 R$ 100,5000 R$ 21,20550,21100000SEINFRA

I0356 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2 M R$ 2,1100 R$ 33,760016,00000000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,7100 R$ 37,630053,00000000SEINFRA

I2389 PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 14" C/ ARRUELAS/PORCA UN R$ 13,7400 R$ 54,96004,00000000SEINFRA

I6696 POSTE METALICO DECORATIVO H=4.0m , MOD. LP-
588.B/140.GJ - FAB.TROPICO OU SIMILAR

UN R$ 414,6400 R$ 414,64001,00000000SEINFRA

I6695 SUPORTE METÁLICO CENTRAL P/LUMINARIA MOD.TPC.295/1"
FAB.TROPICO OU SIMILAR

UN R$ 135,3900 R$ 135,39001,00000000SEINFRA
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21,07%DATA : BDI :OBRA: PROJETO ARQ E URB DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SÍTIO
JENIPAPEIRO

DESCRIÇÃO: PROJETO ARQ E URB DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SÍTIO
JENIPAPEIRO

LOCAL: JAGUARIBE-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2025/09 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,84%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 711,6269TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2312 ELETRICISTA H R$ 26,8500 R$ 9,39750,35000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 20,2600 R$ 648,320032,00000000SEINFRA

R$ 657,7175TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 1.369,34

7.3. 101654 LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA
6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO
PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 79,83 R$ 4,120,05170140SINAPI

5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA
6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO
PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2014

CHP R$ 285,05 R$ 57,460,20160710SINAPI

R$ 61,58TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM
ROLO DE 19 MM X 5 M

UN R$ 3,78 R$ 0,050,01400000SINAPI

00042244 LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 33 W ATE
50 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX

UN R$ 110,81 R$ 110,811,00000000SINAPI

R$ 110,86TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 25,22 R$ 5,200,20640000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,96 R$ 6,390,20640000SINAPI

R$ 11,59TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 184,03

7.4. C3611 BANCO DE MADEIRA C/ASSENTO FIXADO EM CONCRETO E ENCOSTO FIXADO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" (MÓDULO DE
2,60m) (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0532 CHAPA DE AÇO FINA 3/16" (4,75MM - 38,00KG/M2) M2 R$ 294,1200 R$ 17,64720,06000000SEINFRA

I0794 CHUMBADOR TIPO PARABOULT 3/8 X 3 1/2" UN R$ 3,2700 R$ 26,16008,00000000SEINFRA

I1584 PARAFUSO PARA MADEIRA CABEÇA CHATA 3.8 X 30MM UN R$ 0,0800 R$ 0,32004,00000000SEINFRA

I1589 PARAFUSO PARA MADEIRA COM CABEÇA REDONDA 5X38 UN R$ 0,2600 R$ 4,160016,00000000SEINFRA

I6682 PRANCHA DE MADEIRA MAÇARANDUBA (2,15X0,20X0,05)m UN R$ 143,5300 R$ 287,06002,00000000SEINFRA

I6681 PRANCHA DE MADEIRA MAÇARANDUBA (2,15X0,25X0,05)m UN R$ 182,5400 R$ 182,54001,00000000SEINFRA

I2173 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 80MM (3') M R$ 121,6800 R$ 225,10801,85000000SEINFRA

R$ 742,9952TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0046 AJUDANTE DE SERRALHEIRO H R$ 21,1000 R$ 21,10001,00000000SEINFRA

I0498 CARPINTEIRO H R$ 26,8600 R$ 26,86001,00000000SEINFRA

I1858 SERRALHEIRO H R$ 26,8600 R$ 53,72002,00000000SEINFRA
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21,07%DATA : BDI :OBRA: PROJETO ARQ E URB DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SÍTIO
JENIPAPEIRO

DESCRIÇÃO: PROJETO ARQ E URB DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SÍTIO
JENIPAPEIRO

LOCAL: JAGUARIBE-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2025/09 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,84%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 101,6800TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL M3 R$ 520,8900 R$ 114,59580,22000000SEINFRA

C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M M3 R$ 59,3600 R$ 2,96800,05000000SEINFRA

C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 R$ 48,1800 R$ 11,08140,23000000SEINFRA

C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.=
12mm UTIL. 5X

M2 R$ 129,9100 R$ 120,81630,93000000SEINFRA

C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO M3 R$ 296,3800 R$ 65,20360,22000000SEINFRA

C2667 VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 R$ 27,7200 R$ 97,02003,50000000SEINFRA

R$ 411,6851TOTAL Serviço:

VALOR: 1.256,37

8.1. C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I2496 SUPERCAL KG R$ 1,4700 R$ 0,44100,30000000SEINFRA

R$ 0,4410TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2395 PINTOR H R$ 26,8600 R$ 5,37200,20000000SEINFRA

R$ 5,3720TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 5,81

9.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2543 SERVENTE H R$ 20,2600 R$ 1,51950,07500000SEINFRA

R$ 1,5195TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 1,52

10.1. PMJ - 321 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA (%)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I8590 ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS MÊS R$ 6.963,71 R$ 13,930,00200000SEINFRA

R$ 13,93TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 13,93
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21,07%DATA : BDI :OBRA: PROJETO ARQ E URB DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SÍTIO
JENIPAPEIRO

DESCRIÇÃO: PROJETO ARQ E URB DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SÍTIO
JENIPAPEIRO

LOCAL: JAGUARIBE-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2025/09 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,84%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

PMJ - 321 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA (%)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I8590 ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS MÊS R$ 6.963,71 R$ 13,930,00200000SEINFRA

R$ 13,93TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 13,93
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21,07%DATA : BDI :OBRA: PROJETO ARQ E URB DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SÍTIO
JENIPAPEIRO

DESCRIÇÃO: PROJETO ARQ E URB DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SÍTIO
JENIPAPEIRO

LOCAL: JAGUARIBE-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2025/09 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,84%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 Total parcela

1 SERVIÇO PRELIMINARES R$ 1.416,59
R$ 1.416,59

100,00 % 100,00 %

R$ 1.416,59

2 MOVIMENTO DE TERRA R$ 581,26
R$ 581,26

100,00 % 100,00 %

R$ 581,26

3 SISTEMA DE PAVIMENTAÇÃO R$ 11.297,87
R$ 11.297,87

100,00 % 100,00 %

R$ 11.297,87

4 CONTENÇÕES E ESTRUTURAS R$ 7.313,01
R$ 7.313,01

100,00 % 100,00 %

R$ 7.313,01

5 SISTEMA DE REVESTIMENTOS R$ 3.072,75
R$ 3.072,75

100,00 % 100,00 %

R$ 3.072,75

6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 6.359,89
R$ 1.907,97

30,00 %

R$ 4.451,92

70,00 % 100,00 %

R$ 6.359,89

7 MOBILIÁRIOS URBANOS R$ 26.974,30
R$ 26.974,30

100,00 % 100,00 %

R$ 26.974,30

8 PINTURAS E ACABAMENTOS R$ 289,21
R$ 289,21

100,00 % 100,00 %

R$ 289,21

9 SERVIÇOS FINAIS R$ 297,09
R$ 297,09

100,00 % 100,00 %

R$ 297,09

10 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA R$ 1.687,00
R$ 843,50

50,00 %

R$ 843,50

50,00 % 100,00 %

R$ 1.687,00

R$ 59.288,97
R$ 23.360,20

R$ 23.360,20

R$ 35.928,77

R$ 59.288,97
R$ 59.288,97
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21,07%DATA : BDI :OBRA: PROJETO ARQ E URB DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SÍTIO
JENIPAPEIRO

DESCRIÇÃO: PROJETO ARQ E URB DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SÍTIO
JENIPAPEIRO

LOCAL: JAGUARIBE-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

COMPOSIÇÃO DO BDI

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2025/09 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,84%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

%COD DESCRIÇÃO

despesas indiretas

AC Administração Central 3,80%

DF Despesas Financeiras 1,02%

R Riscos 0,50%

TOTAL 5,32%

Benefício

S+G Seguro/Garantia 0,32%

L Lucro 6,94%

TOTAL 7,26%

I Impostos

PIS 0,65%

COFINS 3,00%

ISS (ALÍQUOTA X BASE DE CÁLCULO) 5,00% X 60,0% = 3,00%

TOTAL 6,65%

BDI = 21,07%
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21,07%DATA : BDI :OBRA: PROJETO ARQ E URB DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SÍTIO
JENIPAPEIRO

DESCRIÇÃO: PROJETO ARQ E URB DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SÍTIO
JENIPAPEIRO

LOCAL: JAGUARIBE-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2025/09 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,84%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

HORISTA %COD DESCRIÇÃO MENSALISTA %

GRUPO AA

A1 INSS 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Salário Educação 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%

36,80%TOTAL 36,80%

GRUPO BB

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,85% 0,00%
B2 Feriados 3,71% 0,00%
B3 Auxíl io - Enfermidade 0,87% 0,66%
B4 13º Salário 11,03% 8,33%
B5 Licença Paternidade 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,74% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,59% 0,00%
B8 Auxíl io Acidente de Trabalho 0,11% 0,08%
B9 Férias Gozadas 12,35% 9,33%

B10 Salário Maternidade 0,04% 0,03%
48,36%TOTAL 19,04%

GRUPO CC

C1 Aviso Prévio Indenizado 5,52% 4,17%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10%
C3 Férias Indenizadas 1,72% 1,30%
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,87% 2,17%
C5 Indenização Adicional 0,46% 0,35%

10,70%TOTAL 8,09%

GRUPO DD

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 17,80% 7,01%
D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência

do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,49% 0,37%

18,29%TOTAL 7,38%

A + B + C + D = 114,15% 71,31%
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21,07%DATA : BDI :OBRA: PROJETO ARQ E URB DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SÍTIO
JENIPAPEIRO

DESCRIÇÃO: PROJETO ARQ E URB DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SÍTIO
JENIPAPEIRO

LOCAL: JAGUARIBE-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2025/09 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,84%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

HORISTA %COD DESCRIÇÃO MENSALISTA %

GRUPO AA

A1 INSS 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Salário Educação 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%

36,80%TOTAL 36,80%

GRUPO BB

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,86% 0,00%
B2 Feriados 3,71% 0,00%
B3 Auxílio - Enfermidade 0,86% 0,65%
B4 13º Salário 11,07% 8,33%
B5 Licença Paternidade 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,74% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,64% 0,00%
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10% 0,07%
B9 Férias Gozadas 12,98% 9,77%

B10 Salário Maternidade 0,03% 0,03%
49,06%TOTAL 19,46%

GRUPO CC

C1 Aviso Prévio Indenizado 5,54% 4,17%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10%
C3 Férias Indenizadas 1,81% 1,36%
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,75% 2,07%
C5 Indenização Adicional 0,47% 0,35%

10,70%TOTAL 8,05%

GRUPO DD

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 18,05% 7,16%
D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência

do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,49% 0,37%

18,54%TOTAL 7,53%

A + B + C + D = 115,10% 71,84%
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20251786629

INICIAL

1. Responsável Técnico

FELIPE TAYRONE DIOGENES PINTO DE QUEIROZ

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 0622954210

Registro: 379685CE

Empresa contratada: F T D P DE QUEIROZ SERVIÇOS - ME Registro : 0010481818-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA Nº: SN

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: JAGUARIBE UF: CE CEP: 63475000

Contrato: Não especificado Celebrado em:

Valor: R$ 5.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

SÍTIO JENIPAPERO Nº: 435

Complemento: Bairro: SN

Cidade: JAGUARIBE UF: CE CEP: 63475000

Data de Início: 02/03/2026 Previsão de término: 04/05/2026 Coordenadas Geográficas: -6.091337, -38.701970

Código: 63475000Finalidade:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

4. Atividade Técnica

15 - Elaboração em BIM Quantidade Unidade

80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.6 -
EM PISO INTERTRAVADO (PAVER)

161,46 m2

80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E
CONTENÇÕES > DE CONTENÇÕES > #3.4.2.2 - EM ALVENARIA DE PEDRA

161,46 m2

80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS

161,46 m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

PROJETO ARQUITETONICO DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA IGREJA DIVINO PAI ETERNO NO SÍTIO JENIPAPEIRO, NA ZONA RURAL
DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

FELIPE TAYRONE DIOGENES PINTO DE QUEIROZ
RNP: 0622954210
Data: 15/12/2025 17:48:54

FELIPE TAYRONE DIOGENES PINTO DE QUEIROZ - CPF: 050.669.583-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE  - CNPJ: 07.443.708/0001-66

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 103,03 Registrada em: 15/12/2025 Valor pago: R$ 103,03 Nosso Número: 8218428682

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: CdZDw
Impresso em: 15/12/2025 às 17:48:54 por: , ip: 177.124.16.120

www.creace.org.br faleconosco@creace.org.br

Tel:  (85) 3453-5800 Fax:  (85) 3453-5804
CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia do Ceará

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
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IGREJA DO DIVINO PAI ETERNO
PISO EM CONCRETO EXISTENTE

À = 133,63m²

MONUMENTO EXISTENTE

7.00

1.9
0

16
.55

11.50

3.9
5

4.50

RESPOSÁVEL TÉCNICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

PROJETO:

PROPRIETARIO: DATA:

PRANCHA:CONTEÚDO:

ESCALA:LOCAL:

ETAPA:

DESENVOLVIMENTO:

DESENHO:

REVISÃO:

PREFEITURA:

PROJETO ARQUITETÔNICO

PROJETO ARQUITETÔNICO

PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA IGREJA DIVINO PAI 
ETERNO NO SÍTIO JENIPAPEIRO

1 : 50

01/04

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

SÍTIO JENIPAPEIRO / DISTRITO DE MAPUÁ - JAGUARIBE - CE

DEZEMBRO/2025

PROJETO EXECUTIVO

WINDSON LIMA

PLANTA BAIXA EXISTENTE

ESCALA 1 : 50
    PLANTA BAIXA EXISTENTE     _1

N



IGREJA DO DIVINO PAI ETERNO

POSTE COM DUAS 
PÉTALAS 

MONUMENTO EXISTENTE

GUARDA CORPO

GUARDA CORPO EM ALVENARIA DE 1 METRO

19.82%

3.
24

%

1
03/04

1
03/04

-0.10

-2.99

10
.70

3.9
5

1.2
0

MEIO FIO

MEIO FIO

0.1
0

5.1
5

10
.70

1.8
0

0.1
0

17
.85

MEIO FIO REBAIXADO P/ 
TRAVAMENTO DE PISO

MEIO FIO REBAIXADO P/ 
TRAVAMENTO DE PISO

PRAÇA - PISO 01
PISO EM CONCRETO EXISTENTE 

À = 133,63m²

RAMPA  
À = 17,84m²

PRAÇA - PISO 02 
À = 84,23m²

CALÇADA 03
À = 7,38m²

CALÇADA 04 
À = 11,56m²

2
03/04

2
03/04

3
03/04

3
03/04

4
03/04

4
03/04

D

D

0.15 4.35

GUARDA CORPO

0.10 12.92 0.10 14.58 0.10

13.02 14.78

CALCADA 02 
À = 21,12m²

1.10 11.82 0.10 4.380.10

0.1
0

10.05

20.80

4.38

0.1
0

1.2
0

16
.45

0.1
0

17
.85

CALCADA 01 
À = 5,40m²

CALÇADA 05 
À = 1,32m²

0.10 4.10 11.72 3.08 3.00 7.00
29.00

1.8
0

7.00

0.10 1.10

ESCADA 01 COM 12 DEGRAUS, SENDO 18CM  
DE ESPELHOS E 28CM DE BASE 

010203040506070809101112

14.02%

1.10 0.10

1.20

BANCO

BANCO

RESPOSÁVEL TÉCNICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

PROJETO:

PROPRIETARIO: DATA:

PRANCHA:CONTEÚDO:

ESCALA:LOCAL:

ETAPA:

DESENVOLVIMENTO:

DESENHO:

REVISÃO:

PREFEITURA:

PROJETO ARQUITETÔNICO

PROJETO ARQUITETÔNICO

PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA IGREJA DIVINO PAI 
ETERNO NO SÍTIO JENIPAPEIRO

1 : 50

02/04

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

SÍTIO JENIPAPEIRO / DISTRITO DE MÁPUÁ - JAGUARIBE -CE

DEZEMBRO/2025

PROJETO EXECUTIVO

WINDSON LIMA

PLANTA BAIXA

ESCALA 1 : 50
    PLANTA BAIXA     _1

ÁREA DE INTERVENÇÃO = 161,46m²

N



RAMPA TERRENO NATURAL

GUARDA CORPO

PRAÇA - PISO 02

POSTE DUAS PÉTALAS 
MONUMENTO EXISTENTE

-2.99

0.9
0

POSTE DUAS PÉTALAS 

ÁREA 05 = 10,31m²

2.0
2

GUARDA CORPO EM ALVENARIA DE 1 METRO

ÁREA 04 = 2,44m²

-2.99

PRAÇA - PISO 02

19.55%

POSTE DUAS PÉTALAS 

0.9
0

1.0
0

POSTE DUAS PÉTALAS

MONUMENTO 
EXISTENTE

PRAÇA - PISO 01
EXISTENTE

POSTE DUAS PÉTALAS

RAMPA 

CALÇADA 04

GUARDA CORPO EM ALVENARIA DE 1 METRO

À = 9,67m²

2.0
2

GUARDA CORPO

-0.10

CALÇADA 05

PRAÇA - PISO 01

POSTE DUAS PÉTALAS 

GUARDA CORPO
GUARDA CORPO

CALÇADA 03
-3.33

CALÇADA 04

TERRENO NATURAL

ÀREA 01 = 3,44m²

ÀREA 02 = 3,27m²

ÀREA 03 = 2,40m²

-0.10

CALÇADA 02

CALÇADA 01
-0.10

13.9%

0.8
8

1.3
0

0.2
7

1.0
8

0.9
1

3.18% CALÇADA 04 PRAÇA - PISO 02
-2.99

CALÇADA 03
-3.33

POSTE DUAS PÉTALAS 

TERRENO NATURAL 

ÀREA 06 = 11,38m²

RESPOSÁVEL TÉCNICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

PROJETO:

PROPRIETARIO: DATA:

PRANCHA:CONTEÚDO:

ESCALA:LOCAL:

ETAPA:

DESENVOLVIMENTO:

DESENHO:

REVISÃO:

PREFEITURA:

PROJETO ARQUITETÔNICO

PROJETO ARQUITETÔNICO

PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA IGREJA DIVINO PAI 
ETERNO NO SÍTIO JENIPAPEIRO

1 : 75

03/04

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

SÍTIO JENIPAPEIRO / DISTRITO DE MAPUÁ - JAGUARIBE -CE

DEZEMBRO/2025

PROJETO EXECUTIVO

WINDSON LIMA

CORTES

ESCALA 1 : 75
    CORTE 01     _1

ESCALA 1 : 75
    CORTE 02     _2

ESCALA 1 : 75
    CORTE 03     _3

ESCALA 1 : 75
    CORTE 04     _4



2
5

5
6

76.5

2
5

2
0

3
6

2.60

PISO PRÉ-MOLDADO
10x20x4 cm
NA COR CINZA CLARO

PISO PRÉ-MOLDADO
10x20x4cm
NA COR CINZA CLARO

DETALHE DA PAGINAÇÃO DE PISO

.30

.9
2

.7
0

.2
2 .7

0
.2

2

PISO PRÉ-MOLDADO
10x20x4cm
NA COR CINZA CLARO

PISO PRÉ-MOLDADO
10x20x4cm
NA COR CINZA CLARO

DETALHE DA PAGINAÇÃO DE PISO

DEZEMBRO/2025

INDICADA

PROJETO EXECUTIVO

WINDSON LIMA

04/04

Det. Bancos
ESCALA                  1:20

SÍTIO JENIPAPEIRO / DISTRITO DE MÁPUA - JAGUARIBE -CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE

PROJETOARQUITETÔNICO
PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA    

PRAÇA DA IGREJA DIVINO PAI ETERNO  
NO SÍTIO JENIPAPEIRO

DETALHAMENTO

Det. Bloco
ESCALA          1:253

Det. Piso
ESCALA          1:501

Det. Corrimão
ESCALA          1:255

Det. Piso
ESCALA          1:252

4
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Ø25
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Ø
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QDC

QDC

FASE:

POT.:

#

1P/20A
1

Iluminação Postes1-

2,5mm²

(1600 VA)

A

DPSV

k
A

In:

#

385

40

20 A

2,5mm²

QDQ

RESERVA
FASE:

POT.:1200(VA)

A

RESERVA
FASE:

POT.:1200(VA)

A

Painel:

Pot. Instalada (VA):
Pot. Demanda (VA):

4000 VA

3520 VA

QDC

kW.h

R
ed

e
 d

a
 C

o
nc

e
ss

io
ná

ri
a

Quadro de 
Medição:

0 A

Disjuntor Termomagnético Monopolar

LEGENDA  DIAGRAMAS UNIFILARES

Disjuntor Termomagnético Bipolar

Condutores Neutro, Fase, Terra, respectivamente

DPS-Dispositivo de proteção contra surtos 

DR IDR-Interruptor Diferencial Residual (Imax=30mA)

kW.h Medidor de Energia

DPS

Disjuntor Termomagnético Tripolar

RESPOSÁVEL TÉCNICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

PROJETO:

PROPRIETARIO: DATA:

PRANCHA:CONTEÚDO:

ESCALA:LOCAL:

ETAPA:

DESENVOLVIMENTO:

DESENHO:

REVISÃO:

PREFEITURA:

PROJETO ELÉTRICO

PROJETO ELÉTRICO

PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA IGREJA DIVINO PAI 
ETERNO NO SÍTIO JENIPAPEIRO

Como indicado

01/01

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

SÍTIO JENIPAPEIRO / DISTRITO DE MAPUÁ - JAGUARIBE - CE

DEZEMBRO/2025

PROJETO EXECUTIVO

GLEISON COSTA

PLANTA BAIXA, 3D DO QDC, DIAGRAMA UNIFILAR
DO QDC E QUANTITAVO DE MATERIAIS

ESCALA 1 : 75
    PLANTA BAIXA     _1

ESCALA
    QDC     _2

ESCALA 1 : 75
    DIAGRAMA UNIFILAR QDC     _3

Lista de Materiais - Componentes
Descrição do Material Dimensões

Quantidad
e (peças) Referência Fabricante

5

Poste com Medidor Completo, Com Disjuntor e Haste de terra 1

Caixas de Embutir

Caixa octogonal 4''x4'' com fundo móvel, em PVC na cor amarela para eletroduto corrugado 4''x4'' 8 Tigre linha Tigreflex ou equivalente

Caixas de Passagem Elétrica
Caixa de Passagem Elétrica de Piso Ø300mm, em PVC, com Porta Tampa, Grelha de PVC, Adaptador Universal e
Prolongador Ø300mm 6 Tigre ou equivalente

Derivações para Eletrodutos de PVC Rígido

Curva 90° para eletroduto rígido de PVC, DN25mm, rosca Ø3/4'' BSP conforme ABNT NBR 15465 DN25mm (3/4'') 10 Tigre/Daisa ou equivalente
Luva para eletroduto de PVC rígido, DN25mm, rosca Ø3/4'' BSP conforme ABNT NBR 15465 DN25mm (3/4'') 20 Tigre ou equivalente

Disjuntores e Proteções

DPS - Disjuntor de proteção contra surtos, monopolar, tensão nominal de operação UO 127/220V, máxima tensão de
operação continua UC= 275 V, corrente de descarga máxima= 20kA, fixação em trilho DIN 35mm VCL 275V 20kA Slim 2 Clamper ou equivalente

Mini Disjuntor Monopolar 16A Curva C, conforme ABNT NBR NM 60898, encaixe perfil DIN 35mm C 16A 1 Steck ou equivalente
Mini Disjuntor Monopolar 20A Curva C, conforme ABNT NBR NM 60898, encaixe perfil DIN 35mm C 20A 1 Steck ou equivalente

Quadros
Quadro de Distribuição 6/8 Disjuntores, de embutir, fabricado em PVC antichamas, com barramento de terra e neutro,
porta branca, dimensões 245x190x78,7mm. 6/8 Disjuntores 1 Tigre ou equivalente

Lista de Materiais - Eletrodutos
Descrição do Material Diâmetro Nominal Comprimento (m) Referência de Fabricante

Eletroduto de PVC Rígido Roscável, anti
chama, na cor preta, conforme NBR 15465 DN25mm (3/4'') 80,89 m Tigre ou equivalente

Notas:

Corrente Total Demandada: 16,00 A

Corrente Total: 18,18 A

Potência Demandada: 3520 VA

Circuito Reserva 2400 VA 0,80 1920 VA Potência Instalada: 4000 VA

ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1600 VA 1,00 1600 VA

Tipo de Carga Potência Instalada (VA) Fator de Demanda Potência Demandada (VA) Totais do Painel

FCT:Fator de Correção por Temperatura Iz: Capacidade de condução de corrente do condutor(A)

FCA:Fator de Correção por Agrupamento In:Corrente Nominal do Disjuntor (A)

FP: Fator de Potência Ib: Corrente de Projeto Corrigida(A) (Ib < In < Iz)

Legenda:

Totais: 4000 VA

3 Circuito Reserva 220,00 FNT 1200 VA 1 1200 W 5,45 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 5,76 1200 VA
2 Circuito Reserva 220,00 FNT 1200 VA 1 1200 W 5,45 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 5,76 1200 VA
1 Iluminação Postes 220,00 FNT 1600 VA 1 1600 W 7,27 A 1 0,94 7,74 A 16,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-D-2Cc 1-#2,5(29A), 1-#2,5(29A), 1-#2,5 2,5 33,12 34 1,60 1600 VA

Circuito Descrição Tensão (V) Esquema
Potência
Total (VA) FP

Potência
Total (W)

Corrente
Nominal (A) FCA FCT

Ib: Corrente de
Projeto Corrigida

(A)

In: Disjuntor
(A) Tipo de Instalação

Condutor Pré-Dimensionado (Seção e Iz:
Capacidade de condução de Corrente)

Seção do Condutor
Adotado (mm²) L Aprox. (m) L Considerado (m)

Queda de
Tensão (%) A

Montagem: Embutido
Alimentado por:
Localização: Alimentação: 220V/380V Monofásico (F+N+T)

Painel: QDC

Sugestão de Cores para os...

(FA- Condutor Fase A), (FB-...

Quantitativo de Cabos em Metros (Cobre/Un/Isol.
PVC/750V/70°C)

FA-2,5mm² N-2,5mm² Tipo de Condutor

54,6 54,6
Cabo de Cobre Flexível Isolação em PVC
750 V 70 °C



Nota Técnica

Pesquisa de preços Nº 202512180002

Unidade responsável
Secretaria de Obras Públicas
Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Chave de Acesso
7f7909f3-361d-4fc5-8d36-458405e175f4

Data da Finalização
18/12/2025

Responsável
Douglas Maia Castro

Caso deseje validar os dados desta pesquisa, acesse o seguinte endereço:
http://127.0.0.1:8000/validacoes/validar_pesquisa/?codigo=7f7909f3-361d-4fc5-8d36-
458405e175f4

I - OBJETO DA CONTRATAÇÃO

O objeto da presente contratação é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS     
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE JENIPAPEIRO E FECHADO,         
JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

A presente contratação de empresa especializada em serviços de construção civil para a construção de praças nas
localidades de Jenipapeiro e Fechado, no município de Jaguaribe/CE, mostra-se necessária para atender à
demanda da população por espaços públicos de convivência e lazer. As praças desempenham um papel
fundamental na promoção da qualidade de vida dos cidadãos, proporcionando áreas de interação social, prática
de atividades físicas e recreação. Além disso, a construção dessas praças está alinhada com o plano de
urbanização e desenvolvimento sustentável do município, contribuindo para a valorização do ambiente urbano e
o bem-estar coletivo. A execução deste projeto pela Secretaria de Obras Públicas é indispensável para evitar a
descontinuidade das políticas municipais de melhoria dos espaços públicos e atender as expectativas sociais da
comunidade local.

II - FONTES CONSULTADAS



2.1. Parâmetros utilizados na definição do Valor estimado

Para a deNnição do valor estimado da contratação, foram aplicados os seguintes parâmetros
conforme IN SEGES/ME nº 65/2021:

Artigo 5º, Inciso IV   : pesquisa direta com, no mínimo, 3 (três) fornecedores, mediante
solicitação formal de cotação, por meio de ofício ou e-mail, desde que seja apresentada
justiNcativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos
com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital;.

O gráfico abaixo representa a distribuição dos parâmetros utilizados para definir o valor estimado.

A análise dos dados permite observar a importância de cada parâmetro na estimativa de preços,
oferecendo maior confiabilidade ao processo.

2.2. Justificativa para a não prioridade das consultas aos sistemas oficiais e contratações
públicas

Neste caso, não foi possível priorizar as consultas aos sistemas oNciais de preços e contratações
públicas similares para a deNnição do valor estimado, conforme recomendado pelo artigo 5º, §1º,
da IN SEGES/ME nº 65/2021. As bases oNciais de preços, como o Painel de Preços e o banco de
preços em saúde, não apresentaram informações suNcientemente representativas ou atualizadas
para o tipo específico de serviço necessário para esta contratação.

Por isso, optou-se por realizar pesquisa direta com fornecedores. As cotações coletadas junto a
três fornecedores especializados permitiram a obtenção de um valor atualizado, ajustado às
necessidades técnicas e especiNcidades do objeto. Essa abordagem garantiu que o valor estimado
estivesse em conformidade com as condições de mercado e assegurasse a competitividade e
exequibilidade das propostas.



2.3. Consulta direta com fornecedores e justificativa para a escolha dos fornecedores

Para garantir um levantamento de preços conNável e atualizado, foram realizadas cotações junto
a zero fornecedores especializados no setor. Abaixo estão as informações dos fornecedores
consultados, incluindo as datas de envio e resposta, bem como as justiNcativas para a escolha de
cada um:

Fornecedor Apresentou
proposta

Data envio Data
proposta

Justificativa para escolha

Justificativa Adicional:

A seleção desses fornecedores baseou-se na experiência técnica e na capacidade
comprovada de atender ao setor público, assegurando cotações que são representativas e
atualizadas.
Nenhuma empresa forneceu dados consistentes para esta análise.

Este gráNco ilustra a quantidade de pedidos de cotações enviados a fornecedores, destacando
quantos apresentaram respostas e quantos não responderam. As categorias incluem cotações
enviadas, respondidas e não respondidas, permitindo uma visão clara da adesão dos fornecedores
ao levantamento realizado.

2.4. Consideração do mínimo de três cotações

A concessão de três ou mais cotações válidas provenientes de fontes conNáveis e representativas
do mercado não foi possível para os itens 1 e 2. Isso ocorreu devido a fatores que restringiram o
benefício da coleta de preços. Essas restrições limitaram o alcance esperado das transações
realizadas, comprometendo a possibilidade de obter o número ideal de cotações.



Diante desse cenário, em conformidade com IN SEGES/ME nº 65/2021, artigo 6º, §5, a deNnição do
valor estimado foi realizada de forma excepcional, com menos de três cotações, devidamente
justificada nos autos e submetida à aprovação da autoridade competente.

Essa medida assegura a fundamentação técnica necessária, mantendo o alinhamento com os
princípios de economicidade, eficiência e transparência, mesmo em condições especiais.

III - SÉRIE DE PREÇOS COLETADOS

A tabela a seguir apresenta os preços coletados, discriminando as fontes e evidenciando a
diversidade dos dados para uma visão abrangente do mercado.

Item 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA

ESPECIFICAÇÃO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR O SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DO JENIPAPEIRO, JUNTO
A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

QUANTIDADE UNIDADE PREÇOS D. PADRÃO (R$) C. V. REL. MINIMO (R$) REL. MÁXIMO (R$)

1,00 Serviço 1 0,00 0,00% 59.288,97 59.288,97

PREÇO ÓRGÃO/EMPRESA FONTE DATA PRATICADA PREÇO

1.1 -- - Comprovante 18/12/2025 59.288,97

IDENTIFICAÇÃO FORNECEDOR CLASSIFICAÇÃO

10007456 07443708000166 - MUNICIPIO DE JAGUARIBE Exequível

Item 2 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA

ESPECIFICAÇÃO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR O SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADES DO FECHADO, JUNTO A
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

QUANTIDADE UNIDADE PREÇOS D. PADRÃO (R$) C. V. REL. MINIMO (R$) REL. MÁXIMO (R$)

1,00 Serviço 1 0,00 0,00% 90.500,09 90.500,09

PREÇO ÓRGÃO/EMPRESA FONTE DATA PRATICADA PREÇO

2.1 -- - Comprovante 18/12/2025 90.500,09

IDENTIFICAÇÃO FORNECEDOR CLASSIFICAÇÃO

10007457 07443708000166 - MUNICIPIO DE JAGUARIBE Exequível

Esta tabela re[ete uma análise abrangente dos preços praticados, incluindo fontes
governamentais e cotações do setor privado, permitindo uma análise crítica e comparativa dos
valores.

O gráfico abaixo representa as classificações gerais dos preços coletados.



IV - METODOLOGIA PARA OBTENÇÃO DO PREÇO ESTIMADO

4.1. Justificativa para o uso de um único método

Para a obtenção do preço estimado, foi aplicado exclusivamente o método de média aritmética
em toda a pesquisa. Esse método foi escolhido como o mais adequado para estimar o valor dos
itens, considerando a homogeneidade das cotações obtidas e a consistência das variações entre
os valores.

Média aritmética : Optou-se pela média aritmética para assegurar um valor representativo e
equilibrado para todos os itens, dado que as cotações apresentaram variação moderada. A média
proporciona uma visão centralizada do mercado e evita distorções causadas por valores
isoladamente altos ou baixos.

A aplicação de um único método trouxe uniformidade à pesquisa, garantindo uma estimativa
conNável e adequada para todos os itens, cumprindo com os princípios de eNciência e
economicidade.

V - MEMÓRIA DE CÁLCULO E CONCLUSÃO

5.1. Memória de cálculo



ITEM QUANTIDADE METODOLOGIA
VALOR UNITÁRIO

(R$)
VALOR TOTAL (R$)

1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA

1,0 Média 59.288,97 59.288,97

2 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA

1,0 Média 90.500,09 90.500,09

5.2. Conclusão

O preço estimado para a contratação é de R$ 149.789,06 (cento e quarenta e nove mil, setecentos
e oitenta e nove reais e seis centavos).

Esse valor, resultado de uma pesquisa de mercado ampla e criteriosa, re[ete uma estimativa
alinhada com as práticas atuais do setor e assegura que o processo licitatório seja fundamentado
em valores justos e realistas.

CertiNca-se, assim, que o preço estimado atende aos requisitos de vantajosidade e economicidade
exigidos pela Administração, promovendo uma contratação pública eNciente e em conformidade
com o interesse público.

VI - IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES RESPONSÁVEIS PELA PESQUISA DE PREÇOS

6.1. A presente pesquisa de preços foi conduzida por: Douglas Maia Castro, matrícula nº None.

Jaguaribe, 18 de dezembro de 2025

Douglas Maia Castro
Responsável Pela Pesquisa De Preços


