

**ATA DE REALIZAÇÃO DO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2026031801-CP****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 26020001/26**

Aos vinte e três dias do mês de abril de dois mil e vinte e seis, às nove horas, reuniram-se o Agente de contratação da Prefeitura Municipal de Jaguaribara e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 101/2025, a fim de realizar os procedimentos da Sessão de Concorrência pública acima mencionada, de acordo com o edital e seus respectivos anexos, publicados em um dia do mês de abril de dois mil e vinte e seis, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 14.133 de 01 de abril de 2021, referente ao Processo Administrativo nº 26020001/26, para realizar os procedimentos relativos ao Concorrência pública nº 2026031801-CP.

Modo de disputa: Aberto e fechado

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO, NO TRECHO 2 DA AVENIDA MARIA DIOGENES DE AQUINO, NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE

PROPOSTA(S) RECEBIDA(S)

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	ME/EPP	VALOR (R\$)	DATA/HORA
37.452.665/0001-46	REAL SERVICOS EIRELI	NÃO	474.310,76	07/04/2026 10:18:25
21.181.254/0001-23	SERTAO CONSTRUcoes SERVICOS E LOCACOES LTDA	NÃO	477.451,89	07/04/2026 13:58:54
03.147.269/0001-93	CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP	SIM	552.839,03	09/04/2026 14:11:30
18.445.164/0001-98	S N DOS SANTOS	SIM	533.992,25	16/04/2026 11:23:57
41.065.067/0001-91	COEMBE-CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BENICIO EIRELI	SIM	480.593,02	17/04/2026 15:20:06
15.844.260/0001-10	CONSTRUTORA ALICERCE LTDA.	NÃO	628.225,00	20/04/2026 08:16:18
15.342.816/0001-70	ARCOS CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA	SIM	483.734,15	20/04/2026 08:37:24
33.118.264/0001-01	LPX CONSTRUTORA LTDA	SIM	565.338,71	20/04/2026 18:46:43
61.130.823/0001-26	ELEVARE CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA	SIM	552.840,00	22/04/2026 11:08:43
35.848.539/0001-80	KLEBIO LANDIM DE FRANCA LTDA	SIM	598.760,20	22/04/2026 14:38:01
10.684.414/0001-30	DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA CONSERVACAO E CONSTRUcoes LTDA	SIM	549.697,90	22/04/2026 14:55:52

Centro Administrativo Porcino Maia – Av. Bezerra de Menezes, Nº 350, Centro
CEP 63.490-000



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Maira Simeir Pereira Leite
DATA: 18/05/2026
AVANÇADA



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	ME/EPP	VALOR (R\$)	DATA/HORA
00.565.011/0001-19	VAP CONSTRUCOES LTDA	NÃO	567.252,30	22/04/2026 14:58:02
48.684.766/0001-69	FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL LTDA	NÃO	534.005,90	22/04/2026 15:17:10
33.782.002/0001-39	NX EMPREENDIMENTOS LTDA	SIM	565.403,56	22/04/2026 16:07:26
24.614.233/0001-42	APLA COMERCIO, SERVICOS, PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	SIM	534.040,32	22/04/2026 16:32:12
41.332.445/0001-56	BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	SIM	554.323,25	22/04/2026 16:41:25
07.615.710/0001-75	MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	SIM	515.323,55	22/04/2026 16:57:14
23.103.016/0001-25	FF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	SIM	539.198,66	22/04/2026 17:00:20
44.353.101/0001-11	VIDAL ENGENHARIA LTDA	SIM	615.661,60	22/04/2026 17:26:34
50.484.244/0001-65	CONSTRUASP CONSTRUÇÕES & SERVICOS LTDA	NÃO	540.055,01	22/04/2026 17:30:10
36.783.315/0001-08	FL ENGENHARIA, SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LDTA	SIM	569.801,15	22/04/2026 17:44:45
17.302.916/0001-07	CONSTRUTORA NOVA LIDERANCA EVENTOS E SERVICOS EIRELI	SIM	533.992,25	22/04/2026 17:58:59
20.160.697/0001-75	TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	NÃO	537.391,00	22/04/2026 18:01:19
23.834.673/0001-42	C V TOMÉ SERVICOS LTDA ME	SIM	582.473,64	22/04/2026 19:55:00
26.803.040/0001-65	ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO EIRELI	SIM	595.780,20	22/04/2026 20:44:04
25.234.497/0001-33	M5 CONSTRUTORA & SERVIÇOS URBANOS LTDA	NÃO	537.292,99	22/04/2026 20:48:15
13.997.118/0001-88	PRIME EMPREENDIMENTOS, INCORPORADORA E SERVICOS LTDA	NÃO	555.314,07	22/04/2026 20:53:27
49.574.575/0001-07	BMAG	SIM	533.989,55	22/04/2026 21:18:43
39.629.277/0001-13	CSA ENGENHARIA LTDA	NÃO	584.250,34	22/04/2026 22:16:51
28.240.229/0001-12	WB EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	SIM	570.115,25	22/04/2026 23:12:19
38.610.780/0001-64	G W M ARCANJO ENGENHARIA - ME	SIM	559.628,76	23/04/2026 07:05:39
31.276.477/0001-28	ROTEX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	NÃO	561.546,90	23/04/2026 08:11:24

Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos participantes relativamente aos lances ofertados.

item 1 - SERV. CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO DA AV. MARIA DIÓGENES DE AQUINO - TRECHO 2

Propostas: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

Centro Administrativo Porcino Maia – Av. Bezerra de Menezes, Nº 350, Centro
CEP 63.490-000





CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
23.103.016/0001-25	FF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	NÃO	SIM	1,0	539.198,66	539.198,66	22/04/2026 17:00:20
	Marca: SERVIÇOS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Execução de obra de construção do calçadão no trecho 2, da Avenida Maria Diógenes de Aquino, em Jaguaribara/CE, compreendendo a construção de calçada com piso intertravado, além da instalação de meios-fios pré-moldados. A execução deverá seguir os padrões técnicos estabelecidos no Projeto Básico.						
37.452.665/0001-46	REAL SERVICOS EIRELI	NÃO	NÃO	1,0	474.310,76	474.310,76	07/04/2026 10:18:25
	Marca: PROPRIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Execução de obra de construção do calçadão no trecho 2, da Avenida Maria Diógenes de Aquino, em Jaguaribara/CE, compreendendo a construção de calçada com piso intertravado, além da instalação de meios-fios pré-moldados. A execução deverá seguir os padrões técnicos estabelecidos no Projeto Básico.						
49.574.575/0001-07	BMAG	SIM	SIM	1,0	533.989,55	533.989,55	22/04/2026 21:18:43
	Marca: SERVIÇO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Execução de obra de construção do calçadão no trecho 2, da Avenida Maria Diógenes de Aquino, em Jaguaribara/CE, compreendendo a construção de calçada com piso intertravado, além da instalação de meios-fios pré-moldados. A execução deverá seguir os padrões técnicos estabelecidos no Projeto Básico.						
41.065.067/0001-91	COEMBE-CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BENICIO EIRELI	SIM	SIM	1,0	480.593,02	480.593,02	17/04/2026 15:20:06
	Marca: PROPRIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Execução de obra de construção do calçadão no trecho 2, da Avenida Maria Diógenes de Aquino, em Jaguaribara/CE, compreendendo a construção de calçada com piso intertravado, além da instalação de meios-fios pré-moldados. A execução deverá seguir os padrões técnicos estabelecidos no Projeto Básico.						
33.118.264/0001-01	LPX CONSTRUTORA LTDA	SIM	SIM	1,0	565.338,71	565.338,71	20/04/2026 18:46:43
	Marca: LPX CONSTRUTORA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Execução de obra de construção do calçadão no trecho 2, da Avenida Maria Diógenes de Aquino, em Jaguaribara/CE, compreendendo a construção de calçada com piso intertravado, além da instalação de meios-fios pré-moldados. A execução deverá seguir os padrões técnicos estabelecidos no Projeto Básico.						
07.615.710/0001-75	MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	SIM	SIM	1,0	515.323,55	515.323,55	22/04/2026 16:57:14
	Marca: X Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Execução de obra de construção do calçadão no trecho 2, da Avenida Maria Diógenes de Aquino, em Jaguaribara/CE, compreendendo a construção de calçada com piso intertravado, além da instalação de meios-fios pré-moldados. A execução deverá seguir os padrões técnicos estabelecidos no Projeto Básico.						
15.342.816/0001-70	ARCOS CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA	NÃO	SIM	1,0	483.734,15	483.734,15	20/04/2026 08:37:24
	Marca: PROPRIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Execução de obra de construção do calçadão no trecho 2, da Avenida Maria Diógenes de Aquino, em Jaguaribara/CE, compreendendo a construção de calçada com piso intertravado, além da instalação de meios-fios pré-moldados. A execução deverá seguir os padrões técnicos estabelecidos no Projeto Básico.						



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Maira Simeir Pereira Leitão
DATA: 18/05/2026
AVANÇADA



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
33.782.002/0001-39	NX EMPREENDIMENTOS LTDA	SIM	SIM	1,0	565.403,56	565.403,56	22/04/2026 16:07:26
Marca: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Execução de obra de construção do calçadão no trecho 2, da Avenida Maria Diógenes de Aquino, em Jaguaribara/CE, compreendendo a construção de calçada com piso intertravado, além da instalação de meios-fios pré-moldados. A execução deverá seguir os padrões técnicos estabelecidos no Projeto Básico.							
44.353.101/0001-11	VIDAL ENGENHARIA LTDA	SIM	SIM	1,0	615.661,60	615.661,60	22/04/2026 17:26:34
Marca: PRÓPRIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Execução de obra de construção do calçadão no trecho 2, da Avenida Maria Diógenes de Aquino, em Jaguaribara/CE, compreendendo a construção de calçada com piso intertravado, além da instalação de meios-fios pré-moldados. A execução deverá seguir os padrões técnicos estabelecidos no Projeto Básico.							
36.783.315/0001-08	FL ENGENHARIA, SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LDTA	SIM	SIM	1,0	569.801,15	569.801,15	22/04/2026 17:44:45
Marca: ENGENHARIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Execução de obra de construção do calçadão no trecho 2, da Avenida Maria Diógenes de Aquino, em Jaguaribara/CE, compreendendo a construção de calçada com piso intertravado, além da instalação de meios-fios pré-moldados. A execução deverá seguir os padrões técnicos estabelecidos no Projeto Básico.							
39.629.277/0001-13	CSA ENGENHARIA LTDA	NÃO	NÃO	1,0	584.250,34	584.250,34	22/04/2026 22:16:51
Marca: Serviço Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Execução de obra de construção do calçadão no trecho 2, da Avenida Maria Diógenes de Aquino, em Jaguaribara/CE, compreendendo a construção de calçada com piso intertravado, além da instalação de meios-fios pré-moldados. A execução deverá seguir os padrões técnicos estabelecidos no Projeto Básico.							
35.848.539/0001-80	KLEBIO LANDIM DE FRANCA LTDA	NÃO	SIM	1,0	598.760,20	598.760,20	22/04/2026 14:38:01
Marca: NÃO SE APLICA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Execução de obra de construção do calçadão no trecho 2, da Avenida Maria Diógenes de Aquino, em Jaguaribara/CE, compreendendo a construção de calçada com piso intertravado, além da instalação de meios-fios pré-moldados. A execução deverá seguir os padrões técnicos estabelecidos no Projeto Básico.							
00.565.011/0001-19	VAP CONSTRUÇOES LTDA	NÃO	NÃO	1,0	567.252,30	567.252,30	22/04/2026 14:58:02
Marca: SERVIÇOS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Execução de obra de construção do calçadão no trecho 2, da Avenida Maria Diógenes de Aquino, em Jaguaribara/CE, compreendendo a construção de calçada com piso intertravado, além da instalação de meios-fios pré-moldados. A execução deverá seguir os padrões técnicos estabelecidos no Projeto Básico.							
20.160.697/0001-75	TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	NÃO	NÃO	1,0	537.391,00	537.391,00	22/04/2026 18:01:19
Marca: PRÓPRIO Fabricante: PRÓPRIO Modelo/Versão: PRÓPRIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Execução de obra de construção do calçadão no trecho 2, da Avenida Maria Diógenes de Aquino, em Jaguaribara/CE, compreendendo a construção de calçada com piso intertravado, além da instalação de meios-fios pré-moldados. A execução deverá seguir os padrões técnicos estabelecidos no Projeto Básico.							
38.610.780/0001-64	G W M ARCANJO ENGENHARIA - ME	NÃO	SIM	1,0	559.628,76	559.628,76	23/04/2026 07:05:39





CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Execução de obra de construção do calçadão no trecho 2, da Avenida Maria Diógenes de Aquino, em Jaguaribara/CE, compreendendo a construção de calçada com piso intertravado, além da instalação de meios-fios pré-moldados. A execução deverá seguir os padrões técnicos estabelecidos no Projeto Básico.						
31.276.477/0001-28	ROTEX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	SIM	NÃO	1,0	561.546,90	561.546,90	23/04/2026 08:11:24
	Marca: PRÓPRIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Execução de obra de construção do calçadão no trecho 2, da Avenida Maria Diógenes de Aquino, em Jaguaribara/CE, compreendendo a construção de calçada com piso intertravado, além da instalação de meios-fios pré-moldados. A execução deverá seguir os padrões técnicos estabelecidos no Projeto Básico.						
50.484.244/0001-65	CONSTRUVASP CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA	NÃO	NÃO	1,0	540.055,01	540.055,01	22/04/2026 17:30:10
	Marca: SERVIÇO Fabricante: SERVIÇO Modelo/Versão: SERVIÇO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Execução de obra de construção do calçadão no trecho 2, da Avenida Maria Diógenes de Aquino, em Jaguaribara/CE, compreendendo a construção de calçada com piso intertravado, além da instalação de meios-fios pré-moldados. A execução deverá seguir os padrões técnicos estabelecidos no Projeto Básico.						
10.684.414/0001-30	DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA CONSERVACAO E CONSTRUÇÕES LTDA	SIM	SIM	1,0	549.697,90	549.697,90	22/04/2026 14:55:52
	Marca: propria Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Execução de obra de construção do calçadão no trecho 2, da Avenida Maria Diógenes de Aquino, em Jaguaribara/CE, compreendendo a construção de calçada com piso intertravado, além da instalação de meios-fios pré-moldados. A execução deverá seguir os padrões técnicos estabelecidos no Projeto Básico.						
21.181.254/0001-23	SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS E LOCALIDADES LTDA	NÃO	NÃO	1,0	477.451,89	477.451,89	07/04/2026 13:58:54
	Marca: PROPRIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Execução de obra de construção do calçadão no trecho 2, da Avenida Maria Diógenes de Aquino, em Jaguaribara/CE, compreendendo a construção de calçada com piso intertravado, além da instalação de meios-fios pré-moldados. A execução deverá seguir os padrões técnicos estabelecidos no Projeto Básico.						
15.844.260/0001-10	CONSTRUTORA ALICERCE LTDA.	NÃO	NÃO	1,0	628.225,00	628.225,00	20/04/2026 08:16:18
	Marca: CONFORME EDITAL Modelo/Versão: serviço Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Execução de obra de construção do calçadão no trecho 2, da Avenida Maria Diógenes de Aquino, em Jaguaribara/CE, compreendendo a construção de calçada com piso intertravado, além da instalação de meios-fios pré-moldados. A execução deverá seguir os padrões técnicos estabelecidos no Projeto Básico.						
18.445.164/0001-98	S N DOS SANTOS	SIM	SIM	1,0	533.992,25	533.992,25	16/04/2026 11:23:57





CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
	Marca: serviço Fabricante: serviço Modelo/Versão: serviço Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Execução de obra de construção do calçadão no trecho 2, da Avenida Maria Diógenes de Aquino, em Jaguaribara/CE, compreendendo a construção de calçada com piso intertravado, além da instalação de meios-fios pré-moldados. A execução deverá seguir os padrões técnicos estabelecidos no Projeto Básico.						
41.332.445/0001-56	BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	NÃO	SIM	1,0	554.323,25	554.323,25	22/04/2026 16:41:25
	Marca: serviços Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Execução de obra de construção do calçadão no trecho 2, da Avenida Maria Diógenes de Aquino, em Jaguaribara/CE, compreendendo a construção de calçada com piso intertravado, além da instalação de meios-fios pré-moldados. A execução deverá seguir os padrões técnicos estabelecidos no Projeto Básico.						
26.803.040/0001-65	ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO EIRELI	SIM	SIM	1,0	595.780,20	595.780,20	22/04/2026 20:44:04
	Marca: NÃO SE APLICA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Execução de obra de construção do calçadão no trecho 2, da Avenida Maria Diógenes de Aquino, em Jaguaribara/CE, compreendendo a construção de calçada com piso intertravado, além da instalação de meios-fios pré-moldados. A execução deverá seguir os padrões técnicos estabelecidos no Projeto Básico.						
17.302.916/0001-07	CONSTRUTORA NOVA LIDERANCA EVENTOS E SERVICOS EIRELI	SIM	SIM	1,0	533.992,25	533.992,25	22/04/2026 17:58:59
	Marca: propria Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Execução de obra de construção do calçadão no trecho 2, da Avenida Maria Diógenes de Aquino, em Jaguaribara/CE, compreendendo a construção de calçada com piso intertravado, além da instalação de meios-fios pré-moldados. A execução deverá seguir os padrões técnicos estabelecidos no Projeto Básico.						
23.834.673/0001-42	C V TOMÉ SERVICOS LTDA ME	SIM	SIM	1,0	582.473,64	582.473,64	22/04/2026 19:55:00
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Execução de obra de construção do calçadão no trecho 2, da Avenida Maria Diógenes de Aquino, em Jaguaribara/CE, compreendendo a construção de calçada com piso intertravado, além da instalação de meios-fios pré-moldados. A execução deverá seguir os padrões técnicos estabelecidos no Projeto Básico.						
03.147.269/0001-93	CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP	NÃO	SIM	1,0	552.839,03	552.839,03	09/04/2026 14:11:30
	Marca: NÃO SE APLICA Modelo/Versão: NÃO SE APLICA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Execução de obra de construção do calçadão no trecho 2, da Avenida Maria Diógenes de Aquino, em Jaguaribara/CE, compreendendo a construção de calçada com piso intertravado, além da instalação de meios-fios pré-moldados. A execução deverá seguir os padrões técnicos estabelecidos no Projeto Básico.						
25.234.497/0001-33	M5 CONSTRUTORA & SERVIÇOS URBANOS LTDA	NÃO	NÃO	1,0	537.292,99	537.292,99	22/04/2026 20:48:15
	Marca: Serviço Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Execução de obra de construção do calçadão no trecho 2, da Avenida Maria Diógenes de Aquino, em Jaguaribara/CE, compreendendo a construção de calçada com piso intertravado, além da instalação de meios-fios pré-moldados. A execução deverá seguir os padrões técnicos estabelecidos no Projeto Básico.						



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Maira Silveira Pereira Leitão
DATA: 18/05/2026
AVANÇADA



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
24.614.233/0001-42	APLA COMERCIO, SERVICOS, PROJETOS E CONSTRUcoes LTDA	NÃO	SIM	1,0	534.040,32	534.040,32	22/04/2026 16:32:12
	Marca: SM Fabricante: SF Modelo/Versão: SV Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Execução de obra de construção do calçadão no trecho 2, da Avenida Maria Diógenes de Aquino, em Jaguaribara/CE, compreendendo a construção de calçada com piso intertravado, além da instalação de meios-fios pré-moldados. A execução deverá seguir os padrões técnicos estabelecidos no Projeto Básico.						
48.684.766/0001-69	FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL LTDA	SIM	NÃO	1,0	534.005,90	534.005,90	22/04/2026 15:17:10
	Marca: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Execução de obra de construção do calçadão no trecho 2, da Avenida Maria Diógenes de Aquino, em Jaguaribara/CE, compreendendo a construção de calçada com piso intertravado, além da instalação de meios-fios pré-moldados. A execução deverá seguir os padrões técnicos estabelecidos no Projeto Básico.						
13.997.118/0001-88	PRIME EMPREENDIMENTOS, INCORPORADORA E SERVICOS LTDA	NÃO	NÃO	1,0	555.314,07	555.314,07	22/04/2026 20:53:27
	Marca: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Execução de obra de construção do calçadão no trecho 2, da Avenida Maria Diógenes de Aquino, em Jaguaribara/CE, compreendendo a construção de calçada com piso intertravado, além da instalação de meios-fios pré-moldados. A execução deverá seguir os padrões técnicos estabelecidos no Projeto Básico.						
61.130.823/0001-26	ELEVARE CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA	SIM	SIM	1,0	552.840,00	552.840,00	22/04/2026 11:08:43
	Marca: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Execução de obra de construção do calçadão no trecho 2, da Avenida Maria Diógenes de Aquino, em Jaguaribara/CE, compreendendo a construção de calçada com piso intertravado, além da instalação de meios-fios pré-moldados. A execução deverá seguir os padrões técnicos estabelecidos no Projeto Básico.						
28.240.229/0001-12	WB EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	SIM	SIM	1,0	570.115,25	570.115,25	22/04/2026 23:12:19
	Marca: OBRA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Execução de obra de construção do calçadão no trecho 2, da Avenida Maria Diógenes de Aquino, em Jaguaribara/CE, compreendendo a construção de calçada com piso intertravado, além da instalação de meios-fios pré-moldados. A execução deverá seguir os padrões técnicos estabelecidos no Projeto Básico.						

EVENTO(S)

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos			23/04/2026 09:01:06
Lance registrado	Lance registrado	23.103.016/0001-25	483.000,0000	23/04/2026 09:04:55





EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Lance registrado	Lance registrado	35.848.539/0001-80	510.125,5000	23/04/2026 09:06:06
Lance registrado	Lance registrado	15.844.260/0001-10	552.901,8600	23/04/2026 09:07:20
Lance registrado	Lance registrado	41.332.445/0001-56	533.800,0000	23/04/2026 09:07:37
Lance registrado	Lance registrado	26.803.040/0001-65	512.123,4000	23/04/2026 09:07:45
Lance registrado	Lance registrado	15.844.260/0001-10	534.000,0000	23/04/2026 09:11:30
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto			23/04/2026 09:16:06
Início	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo sorteado pelo sistema: 09:11)			23/04/2026 09:16:06
Encerramento	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente			23/04/2026 09:25:17
Início	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos			23/04/2026 09:25:17
Classificado	Participante(s) classificado(s)	37.452.665/0001-46	474.310,7600 (-)	23/04/2026 09:25:17
		21.181.254/0001-23	477.451,8900 (0,66%)	23/04/2026 09:25:17
		41.065.067/0001-91	480.593,0200 (1,32%)	23/04/2026 09:25:17
		23.103.016/0001-25	483.000,0000 (1,83%)	23/04/2026 09:25:17
		15.342.816/0001-70	483.734,1500 (1,99%)	23/04/2026 09:25:17
		35.848.539/0001-80	510.125,5000 (7,55%)	23/04/2026 09:25:17
		26.803.040/0001-65	512.123,4000 (7,97%)	23/04/2026 09:25:17
		07.615.710/0001-75	515.323,5500 (8,65%)	23/04/2026 09:25:17
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			23/04/2026 09:30:21
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			23/04/2026 09:35:17
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			23/04/2026 09:40:17
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			23/04/2026 09:45:17
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			23/04/2026 09:50:17
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			23/04/2026 09:55:17





EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			23/04/2026 10:00:17
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			23/04/2026 10:05:17
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance fechado			23/04/2026 10:10:18
Encerramento	Encerrada a fase de lances			23/04/2026 10:10:50
Início	Iniciado prazo para que o participante - -, exercesse seu direito de preferência.		-	23/04/2026 10:10:51
Classificado	A Lei Complementar nº 123/06 assegura às microempresas e às empresas de pequeno porte preferência nas contratações, direito de preferência em caso de empate (art. 44), considerando-se empatadas aquelas situações em que as propostas apresentadas por ME e EPP sejam iguais ou até 5% superiores ao melhor preço obtido ao final da fase de lances (art. 44, § 2º, da LC nº 123/06). Dando atendimento à legislação supramencionada, constatamos que o participante COEMBE-CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BENICIO EIRELI inscrito no CNPJ/MF Nº 41.065.067/0001-91, atende ao ditames da lei, sendo-lhe oportunizado o prazo de cinco minutos para exercer seu direito de preferência.			23/04/2026 10:10:51
Desistência	Encerramento do prazo para que a proponente COEMBE-CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BENICIO EIRELI inscrito no CNPJ/MF Nº 41.065.067/0001-91, exercesse seu direito de preferência, tendo a mesma desistido de ofertar uma nova proposta no certame			23/04/2026 10:15:51
Encerramento	Encerramento do prazo para que o participante --, exercesse seu direito de preferência, tendo a mesma ofertado uma nova proposta no certame no valor de R\$ 0,00, ()		-	23/04/2026 10:15:51
Início	Iniciado prazo para que o participante - -, exercesse seu direito de preferência.		-	23/04/2026 10:15:52
Classificado	A Lei Complementar nº 123/06 assegura às microempresas e às empresas de pequeno porte preferência nas contratações, direito de preferência em caso de empate (art. 44), considerando-se empatadas aquelas situações em que as propostas apresentadas por ME e EPP sejam iguais ou até 5% superiores ao melhor preço obtido ao final da fase de lances (art. 44, § 2º, da LC nº 123/06). Dando atendimento à legislação supramencionada, constatamos que o participante FF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 23.103.016/0001-25, atende ao ditames da lei, sendo-lhe oportunizado o prazo de cinco minutos para exercer seu direito de preferência.			23/04/2026 10:15:52
Desistência	Encerramento do prazo para que a proponente FF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 23.103.016/0001-25, exercesse seu direito de preferência, tendo a mesma desistido de ofertar uma nova proposta no certame			23/04/2026 10:20:52
Encerramento	Encerramento do prazo para que o participante --, exercesse seu direito de preferência, tendo a mesma ofertado uma nova proposta no certame no valor de R\$ 0,00, ()		-	23/04/2026 10:20:52
Início	Iniciado prazo para que o participante - -, exercesse seu direito de preferência.		-	23/04/2026 10:20:52





EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Classificado	A Lei Complementar nº 123/06 assegura às microempresas e às empresas de pequeno porte preferência nas contratações, direito de preferência em caso de empate (art. 44), considerando-se empatadas aquelas situações em que as propostas apresentadas por ME e EPP sejam iguais ou até 5% superiores ao melhor preço obtido ao final da fase de lances (art. 44, § 2º, da LC nº 123/06). Dando atendimento à legislação supramencionada, constatamos que o participante ARCOS CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 15.342.816/0001-70, atende ao ditames da lei, sendo-lhe oportunizado o prazo de cinco minutos para exercer seu direito de preferência.			23/04/2026 10:20:52
Desistência	Encerramento do prazo para que a proponente ARCOS CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 15.342.816/0001-70, exercesse seu direito de preferência, tendo a mesma desistido de ofertar uma nova proposta no certame			23/04/2026 10:25:52
Encerramento	Encerramento do prazo para que o participante --, exercesse seu direito de preferência, tendo a mesma ofertado uma nova proposta no certame no valor de R\$ 0,00, ()		-	23/04/2026 10:25:52
Início	Iniciado prazo para que o participante --, exercesse seu direito de preferência.		-	23/04/2026 10:25:53
Classificado	A Lei Complementar nº 123/06 assegura às microempresas e às empresas de pequeno porte preferência nas contratações, direito de preferência em caso de empate (art. 44), considerando-se empatadas aquelas situações em que as propostas apresentadas por ME e EPP sejam iguais ou até 5% superiores ao melhor preço obtido ao final da fase de lances (art. 44, § 2º, da LC nº 123/06). Dando atendimento à legislação supramencionada, constatamos que o participante KLEBIO LANDIM DE FRANCA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 35.848.539/0001-80, atende ao ditames da lei, sendo-lhe oportunizado o prazo de cinco minutos para exercer seu direito de preferência.			23/04/2026 10:25:53
Desistência	Encerramento do prazo para que a proponente KLEBIO LANDIM DE FRANCA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 35.848.539/0001-80, exercesse seu direito de preferência, tendo a mesma desistido de ofertar uma nova proposta no certame			23/04/2026 10:30:53
Encerramento	Encerramento do prazo para que o participante --, exercesse seu direito de preferência, tendo a mesma ofertado uma nova proposta no certame no valor de R\$ 0,00, ()		-	23/04/2026 10:30:53
Início	Iniciado prazo para que o participante --, exercesse seu direito de preferência.		-	23/04/2026 10:30:53
Classificado	A Lei Complementar nº 123/06 assegura às microempresas e às empresas de pequeno porte preferência nas contratações, direito de preferência em caso de empate (art. 44), considerando-se empatadas aquelas situações em que as propostas apresentadas por ME e EPP sejam iguais ou até 5% superiores ao melhor preço obtido ao final da fase de lances (art. 44, § 2º, da LC nº 123/06). Dando atendimento à legislação supramencionada, constatamos que o participante ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO EIRELI inscrito no CNPJ/MF Nº 26.803.040/0001-65, atende ao ditames da lei, sendo-lhe oportunizado o prazo de cinco minutos para exercer seu direito de preferência.			23/04/2026 10:30:53
Desistência	Encerramento do prazo para que a proponente ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO EIRELI inscrito no CNPJ/MF Nº 26.803.040/0001-65, exercesse seu direito de preferência, tendo a mesma desistido de ofertar uma nova proposta no certame			23/04/2026 10:35:53
Encerramento	Encerramento do prazo para que o participante --, exercesse seu direito de preferência, tendo a mesma ofertado uma nova proposta no certame no valor de R\$ 0,00, ()		-	23/04/2026 10:35:53
Início	Iniciado prazo para que o participante --, exercesse seu direito de preferência.		-	23/04/2026 10:35:54





EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Classificado	A Lei Complementar nº 123/06 assegura às microempresas e às empresas de pequeno porte preferência nas contratações, direito de preferência em caso de empate (art. 44), considerando-se empatadas aquelas situações em que as propostas apresentadas por ME e EPP sejam iguais ou até 5% superiores ao melhor preço obtido ao final da fase de lances (art. 44, § 2º, da LC nº 123/06). Dando atendimento à legislação supramencionada, constatamos que o participante MEDEIROS CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI inscrito no CNPJ/MF Nº 07.615.710/0001-75, atende ao ditames da lei, sendo-lhe oportunizado o prazo de cinco minutos para exercer seu direito de preferência.			23/04/2026 10:35:54
Desistência	Encerramento do prazo para que a proponente MEDEIROS CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI inscrito no CNPJ/MF Nº 07.615.710/0001-75, exercesse seu direito de preferência, tendo a mesma desistido de ofertar uma nova proposta no certame			23/04/2026 10:40:54
Encerramento	Encerramento do prazo para que o participante --, exercesse seu direito de preferência, tendo a mesma ofertado uma nova proposta no certame no valor de R\$ 0,00, ()			23/04/2026 10:40:54
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante REAL SERVICOS EIRELI inscrito no CNPJ/MF Nº 37.452.665/0001-46			23/04/2026 10:50:51
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante REAL SERVICOS EIRELI inscrito no CNPJ/MF Nº 37.452.665/0001-46, sem registro de lances.			23/04/2026 11:04:09
Prazo exequibilidade	O Agente de Contratação vem oportunizar a participante REAL SERVICOS EIRELI inscrito no CNPJ/MF Nº 37.452.665/0001-46, apresentar a exequibilidade da sua proposta, ficando estabelecido o prazo final em 28/04/2026 às 16:02	37.452.665/0001-46	474.310,7600	28/04/2026 14:01:05
Exequibilidade	O Agente de Contratação não aceitou a exequibilidade apresentada pela participante REAL SERVICOS EIRELI inscrito no CNPJ/MF Nº 37.452.665/0001-46.	37.452.665/0001-46	474.310,7600	28/04/2026 16:12:20
Desclassificação	O participante REAL SERVICOS EIRELI inscrito no CNPJ/MF Nº 37.452.665/0001-46, R\$ 474.310,76 foi desclassificada. Motivo: não apresentou a exequibilidade			28/04/2026 16:12:51
Convocação	Participante SERTAO CONSTRUÇOES SERVICOS E LOCACOES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 21.181.254/0001-23, foi convocada.			28/04/2026 16:12:55
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante SERTAO CONSTRUÇOES SERVICOS E LOCACOES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 21.181.254/0001-23			28/04/2026 16:15:19
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante SERTAO CONSTRUÇOES SERVICOS E LOCACOES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 21.181.254/0001-23, sem registro de lances.			28/04/2026 16:19:31
Desclassificação	O participante SERTAO CONSTRUÇOES SERVICOS E LOCACOES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 21.181.254/0001-23, R\$ 477.451,89 foi desclassificada. Motivo: não apresentou a proposta de readequada e anexos			29/04/2026 09:20:55
Convocação	Participante COEMBE-CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BENICIO EIRELI inscrito no CNPJ/MF Nº 41.065.067/0001-91, foi convocada.			29/04/2026 09:21:58
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante COEMBE-CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BENICIO EIRELI inscrito no CNPJ/MF Nº 41.065.067/0001-91			29/04/2026 09:24:55
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante COEMBE-CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BENICIO EIRELI inscrito no CNPJ/MF Nº 41.065.067/0001-91, sem registro de lances.			29/04/2026 09:39:32
Desclassificação	O participante COEMBE-CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BENICIO EIRELI inscrito no CNPJ/MF Nº 41.065.067/0001-91, R\$ 480.593,02 foi desclassificada. Motivo: não apresentou a proposta de readequada e anexos			29/04/2026 13:31:42



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTANDO SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Mariana Silveira Pereira Leitão
DATA: 18/05/2026
AVANÇADA



EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Convocação	Participante FF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 23.103.016/0001-25, foi convocada.			29/04/2026 13:31:57
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante FF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 23.103.016/0001-25			29/04/2026 13:36:38
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante FF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 23.103.016/0001-25, sem registro de lances.			29/04/2026 13:49:05
Desclassificação	O participante FF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 23.103.016/0001-25, R\$ 483.000,00 foi desclassificada. Motivo: não apresentou a proposta de readequada e garantia adicional.			29/04/2026 16:02:34
Convocação	Participante ARCOS CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 15.342.816/0001-70, foi convocada.			29/04/2026 16:02:41
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante ARCOS CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 15.342.816/0001-70			29/04/2026 16:05:24
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante ARCOS CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 15.342.816/0001-70, sem registro de lances.			29/04/2026 16:09:22
Desclassificação	O participante ARCOS CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 15.342.816/0001-70, R\$ 483.734,15 foi desclassificada. Motivo: Não apresentou a proposta de readequada e anexos			30/04/2026 08:00:47
Convocação	Participante KLEBIO LANDIM DE FRANCA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 35.848.539/0001-80, foi convocada.			30/04/2026 08:01:35
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante KLEBIO LANDIM DE FRANCA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 35.848.539/0001-80			30/04/2026 08:04:30
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante KLEBIO LANDIM DE FRANCA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 35.848.539/0001-80, sem registro de lances.			30/04/2026 08:12:25
Desclassificação	O participante KLEBIO LANDIM DE FRANCA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 35.848.539/0001-80, R\$ 510.125,50 foi desclassificada. Motivo: Não apresentou a proposta de readequada e anexos			30/04/2026 13:33:01
Convocação	Participante ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 26.803.040/0001-65, foi convocada.			30/04/2026 13:33:03
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 26.803.040/0001-65			30/04/2026 13:35:28
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 26.803.040/0001-65, sem registro de lances.			30/04/2026 13:41:24
Desclassificação	O participante ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 26.803.040/0001-65, R\$ 512.123,40 foi desclassificada. Motivo: Não apresentou a garantia adicional, além de apresentar divergência nos valores fornecidos no sistema e na proposta apresentada			04/05/2026 08:50:34
Convocação	Participante MEDEIROS CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 07.615.710/0001-75, foi convocada.			04/05/2026 08:50:39
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante MEDEIROS CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 07.615.710/0001-75			04/05/2026 08:53:14
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante MEDEIROS CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 07.615.710/0001-75, sem registro de lances.			04/05/2026 08:59:10
Desclassificação	O participante MEDEIROS CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 07.615.710/0001-75, R\$ 515.323,55 foi desclassificada. Motivo: Não apresentou a proposta de readequada e anexos			04/05/2026 13:32:43
Convocação	Participante BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 41.332.445/0001-56, foi convocada.			04/05/2026 13:32:50
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 41.332.445/0001-56			04/05/2026 13:36:26



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Marta Silveira Pereira Leitão
DATA: 18/05/2026
AVANÇADA



EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 41.332.445/0001-56, sem registro de lances.			04/05/2026 13:46:58
Desclassificação	O participante BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 41.332.445/0001-56, R\$ 533.800,00 foi desclassificada. Motivo: Não apresentou a proposta de readequada e anexos			04/05/2026 15:51:11
Convocação	Participante BMAG inscrito no CNPJ/MF N° 49.574.575/0001-07, foi convocada.			04/05/2026 15:51:14
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante BMAG inscrito no CNPJ/MF N° 49.574.575/0001-07			04/05/2026 15:59:15
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante BMAG inscrito no CNPJ/MF N° 49.574.575/0001-07, sem registro de lances.			04/05/2026 16:11:10
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante BMAG inscrito no CNPJ/MF N° 49.574.575/0001-07, no valor de R\$ 533.989,55 (quinhentos e trinta e três mil, novecentos e oitenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos)			06/05/2026 16:00:53
Inabilitado	A participante BMAG inscrito no CNPJ/MF N° 49.574.575/0001-07, R\$ 533.989,55 foi inabilitado. Motivo: Não apresentou a documentação de habilitação.			11/05/2026 08:34:47
Convocação	Participante S N DOS SANTOS inscrito no CNPJ/MF N° 18.445.164/0001-98, foi convocada.			11/05/2026 08:34:50
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante S N DOS SANTOS inscrito no CNPJ/MF N° 18.445.164/0001-98			11/05/2026 08:40:00
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante S N DOS SANTOS inscrito no CNPJ/MF N° 18.445.164/0001-98, sem registro de lances.			11/05/2026 08:51:17
Desclassificação	O participante S N DOS SANTOS inscrito no CNPJ/MF N° 18.445.164/0001-98, R\$ 533.992,25 foi desclassificada. Motivo: Não apresentou a proposta de readequada e anexos			11/05/2026 14:05:59
Convocação	Participante CONSTRUTORA NOVA LIDERANCA EVENTOS E SERVICOS EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 17.302.916/0001-07, foi convocada.			11/05/2026 14:06:03
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante CONSTRUTORA NOVA LIDERANCA EVENTOS E SERVICOS EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 17.302.916/0001-07			11/05/2026 14:11:30
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante CONSTRUTORA NOVA LIDERANCA EVENTOS E SERVICOS EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 17.302.916/0001-07, sem registro de lances.			11/05/2026 14:18:53
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante CONSTRUTORA NOVA LIDERANCA EVENTOS E SERVICOS EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 17.302.916/0001-07, no valor de R\$ 533.992,25 (quinhentos e trinta e três mil, novecentos e noventa e dois reais e vinte e cinco centavos)			12/05/2026 14:01:41
Inabilitado	A participante CONSTRUTORA NOVA LIDERANCA EVENTOS E SERVICOS EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 17.302.916/0001-07, R\$ 533.992,25 foi inabilitado. Motivo: O NÃO ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS EXIGÊNCIAS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PREVISTAS NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, UMA VEZ QUE NÃO FORAM COMPROVADAS AS QUANTIDADES MÍNIMAS OU A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES COMPATÍVEIS COM OS SERVIÇOS EXIGIDOS NO EDITAL.			13/05/2026 14:15:46
Convocação	Participante CONSTRUTORA ALICERCE LTDA. inscrito no CNPJ/MF N° 15.844.260/0001-10, foi convocada.			13/05/2026 14:15:53
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante CONSTRUTORA ALICERCE LTDA. inscrito no CNPJ/MF N° 15.844.260/0001-10			13/05/2026 14:18:53
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante CONSTRUTORA ALICERCE LTDA. inscrito no CNPJ/MF N° 15.844.260/0001-10, sem registro de lances.			13/05/2026 14:25:29
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante CONSTRUTORA ALICERCE LTDA. inscrito no CNPJ/MF N° 15.844.260/0001-10, no valor de R\$ 534.000,00 (quinhentos e trinta e quatro mil reais)			15/05/2026 11:32:31
Habilitado	Habilitada a participante CONSTRUTORA ALICERCE LTDA. inscrito no CNPJ/MF N° 15.844.260/0001-10			18/05/2026 10:26:43





EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante CONSTRUTORA ALICERCE LTDA. inscrito no CNPJ/MF N° 15.844.260/0001-10, no valor de R\$ 534.000,00 (quinhentos e trinta e quatro mil reais)			18/05/2026 10:27:06

DO(S) PARTICIPANTE(S) DECLARADO(S) VENCEDOR(ES)

CNPJ/CPF	PARTICIPANTE
15.844.260/0001-10	CONSTRUTORA ALICERCE LTDA.

DEMAIS MENSAGENS - CHAT

RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Responsável	PREZADOS PARTICIPANTES, estamos iniciando nosso certame referente a Concorrência Eletrônica n°. 2026031801-CP. Gostaria de agradecer a todos pela participação. Dentro de instantes, o Sistema estará aberto para lances.	23/04/2026 09:00:17
Responsável	Bom dia a todos	23/04/2026 09:00:30
Responsável	Iniciando a sessão da Concorrência Eletrônica N° 2026031801-CP	23/04/2026 09:00:45
Responsável	iniciando a fase de lances	23/04/2026 09:01:00
Sistema	O item 1 - SERV. CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO DA AV. MARIA DIÓGENES DE AQUINO - TRECHO 2 foi iniciada.	23/04/2026 09:01:06
Sistema	O item 1 - SERV. CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO DA AV. MARIA DIÓGENES DE AQUINO - TRECHO 2 está entrando em fechamento iminente.	23/04/2026 09:16:06
Sistema	item 1 - SERV. CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO DA AV. MARIA DIÓGENES DE AQUINO - TRECHO 2 - está iniciando a etapa fechada para participantes classificados. Considerando a ausência de lance final e fechado, será reiniciada a etapa fechada para que os demais participantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado.	23/04/2026 09:25:17
Sistema	1 - item 1 - SERV. CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO DA AV. MARIA DIÓGENES DE AQUINO - TRECHO 2 está iniciando a etapa fechada para participantes classificados. Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos § 2º e § 3º do Art. 33 do Decreto 10.024, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais participantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo, observado, após esta etapa, o ordenamento dos lances em ordem crescente de vantajosidade.	23/04/2026 09:30:21
Sistema	1 - item 1 - SERV. CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO DA AV. MARIA DIÓGENES DE AQUINO - TRECHO 2 está iniciando a etapa fechada para participantes classificados. Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos § 2º e § 3º do Art. 33 do Decreto 10.024, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais participantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo, observado, após esta etapa, o ordenamento dos lances em ordem crescente de vantajosidade.	23/04/2026 09:35:17





RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Sistema	1 - item 1 - SERV. CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO DA AV. MARIA DIÓGENES DE AQUINO - TRECHO 2 está iniciando a etapa fechada para participantes classificados. Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos § 2º e § 3º do Art. 33 do Decreto 10.024, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais participantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo, observado, após esta etapa, o ordenamento dos lances em ordem crescente de vantajosidade.	23/04/2026 09:40:17
Sistema	1 - item 1 - SERV. CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO DA AV. MARIA DIÓGENES DE AQUINO - TRECHO 2 está iniciando a etapa fechada para participantes classificados. Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos § 2º e § 3º do Art. 33 do Decreto 10.024, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais participantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo, observado, após esta etapa, o ordenamento dos lances em ordem crescente de vantajosidade.	23/04/2026 09:45:17
Sistema	1 - item 1 - SERV. CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO DA AV. MARIA DIÓGENES DE AQUINO - TRECHO 2 está iniciando a etapa fechada para participantes classificados. Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos § 2º e § 3º do Art. 33 do Decreto 10.024, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais participantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo, observado, após esta etapa, o ordenamento dos lances em ordem crescente de vantajosidade.	23/04/2026 09:50:17
Sistema	1 - item 1 - SERV. CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO DA AV. MARIA DIÓGENES DE AQUINO - TRECHO 2 está iniciando a etapa fechada para participantes classificados. Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos § 2º e § 3º do Art. 33 do Decreto 10.024, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais participantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo, observado, após esta etapa, o ordenamento dos lances em ordem crescente de vantajosidade.	23/04/2026 09:55:17
Sistema	1 - item 1 - SERV. CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO DA AV. MARIA DIÓGENES DE AQUINO - TRECHO 2 está iniciando a etapa fechada para participantes classificados. Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos § 2º e § 3º do Art. 33 do Decreto 10.024, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais participantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo, observado, após esta etapa, o ordenamento dos lances em ordem crescente de vantajosidade.	23/04/2026 10:00:17
Sistema	1 - item 1 - SERV. CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO DA AV. MARIA DIÓGENES DE AQUINO - TRECHO 2 está iniciando a etapa fechada para participantes classificados. Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos § 2º e § 3º do Art. 33 do Decreto 10.024, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais participantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo, observado, após esta etapa, o ordenamento dos lances em ordem crescente de vantajosidade.	23/04/2026 10:05:17
Sistema	item 1 - SERV. CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO DA AV. MARIA DIÓGENES DE AQUINO - TRECHO 2 está aguardando encerramento do(a) agente de contratação..	23/04/2026 10:10:18
Responsável	Encerrando a fase de lances	23/04/2026 10:10:43
Sistema	Em atendimento à Lei Complementar nº 123/06, está sendo-lhe oportunizado o prazo de cinco minutos para exercer seu direito de preferência para o item 1 - SERV. CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO DA AV. MARIA DIÓGENES DE AQUINO - TRECHO 2.	23/04/2026 10:10:51
Responsável	Empate ficto	23/04/2026 10:11:01



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTAR SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Márcia Silveira Pereira Leitão
DATA: 18/05/2026
AVANÇADA



RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Sistema	Em atendimento à Lei Complementar nº 123/06, está sendo-lhe oportunizado o prazo de cinco minutos para exercer seu direito de preferência para o item 1 - SERV. CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO DA AV. MARIA DIÓGENES DE AQUINO - TRECHO 2.	23/04/2026 10:15:52
Sistema	Em atendimento à Lei Complementar nº 123/06, está sendo-lhe oportunizado o prazo de cinco minutos para exercer seu direito de preferência para o item 1 - SERV. CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO DA AV. MARIA DIÓGENES DE AQUINO - TRECHO 2.	23/04/2026 10:20:52
Sistema	Em atendimento à Lei Complementar nº 123/06, está sendo-lhe oportunizado o prazo de cinco minutos para exercer seu direito de preferência para o item 1 - SERV. CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO DA AV. MARIA DIÓGENES DE AQUINO - TRECHO 2.	23/04/2026 10:25:53
Sistema	Em atendimento à Lei Complementar nº 123/06, está sendo-lhe oportunizado o prazo de cinco minutos para exercer seu direito de preferência para o item 1 - SERV. CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO DA AV. MARIA DIÓGENES DE AQUINO - TRECHO 2.	23/04/2026 10:30:53
Sistema	Em atendimento à Lei Complementar nº 123/06, está sendo-lhe oportunizado o prazo de cinco minutos para exercer seu direito de preferência para o item 1 - SERV. CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO DA AV. MARIA DIÓGENES DE AQUINO - TRECHO 2.	23/04/2026 10:35:54
Sistema	O item 1 - SERV. CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO DA AV. MARIA DIÓGENES DE AQUINO - TRECHO 2 foi finalizada.	23/04/2026 10:41:00
Responsável	Iniciando análise da proposta inicial da participante REAL SERVICOS EIRELI	23/04/2026 10:45:11
Responsável	Iniciando a fase de negociação com a participante REAL SERVICOS EIRELI	23/04/2026 10:50:43
Sistema	Fase de negociação do(s) item 1 - SERV. CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO DA AV. MARIA DIÓGENES DE AQUINO - TRECHO 2 com a participante REAL SERVICOS EIRELI foi iniciada.	23/04/2026 10:50:51
Responsável	Prezada participante REAL SERVICOS EIRELI, inscrita no CNPJ 37.452.665/0001-46, vencedora do item 1 - SERV. CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO DA AV. MARIA DIÓGENES DE AQUINO - TRECHO 2, Solicito a participante REAL SERVICOS EIRELI que apresente seu melhor valor para o item	23/04/2026 10:51:21
Responsável	Solicito a participante REAL SERVICOS EIRELI que apresente seu melhor valor para o item	23/04/2026 10:57:00
Responsável	Solicito a participante REAL SERVICOS EIRELI que apresente seu melhor valor para o item	23/04/2026 11:01:22
Responsável	Encerrando a fase de negociação	23/04/2026 11:03:51
Sistema	Fase de negociação do(s) item 1 - SERV. CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO DA AV. MARIA DIÓGENES DE AQUINO - TRECHO 2 com a participante REAL SERVICOS EIRELI foi finalizada.	23/04/2026 11:04:09
Responsável	O(A) Agente de contratação solicita a participante REAL SERVICOS EIRELI inscrita no CNPJ/MF N° 37.452.665/0001-46, a proposta readequada até a data 23/04/2026 às 13:05.	23/04/2026 11:04:32
Responsável	Solicito a empresa a REAL SERVICOS EIRELI a proposta readequada dentro do prazo de 2(duas) horas. A referida empresa deverá enviar todos os componentes exigidos no item 7.4.1 deste Edital, junto com a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional, especificada no item 7.6 do Edital. Salienta-se que a proposta de readequada e os demais elementos solicitados, inclusive a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional devem ser juntadas em um único arquivo em PDF e anexado no sistema.	23/04/2026 11:04:48
Responsável	A presente sessão fica suspensa para as 16:00 horas do dia 23 de Abril de 2026.	23/04/2026 11:18:00





RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
REAL SERVICOS EIRELI	A participante REAL SERVICOS EIRELI inscrita no CNPJ/MF N° 37.452.665/0001-46, enviou a proposta readequada.	23/04/2026 12:26:57
Responsável	Boa tarde	23/04/2026 16:01:02
Responsável	Retornando a sessão	23/04/2026 16:01:07
Responsável	Iniciando análise da proposta de readequada da participante REAL SERVICOS EIRELI	23/04/2026 16:01:46
Responsável	Encaminhando a proposta de readequada da participante REAL SERVICOS EIRELI	23/04/2026 16:12:30
Responsável	Encaminhando a proposta de readequada da participante REAL SERVICOS EIRELI para análise junto ao setor de engenharia	23/04/2026 16:12:51
Responsável	A presente sessão fica suspensa para as 14:00 horas do dia 24 de Abril de 2026.	23/04/2026 16:13:26
Responsável	boa tarde	24/04/2026 14:03:06
Responsável	Retornando a sessão	24/04/2026 14:03:34
Responsável	proposta de readequada da participante REAL SERVICOS EIRELI ainda em análise junto ao setor de engenharia	24/04/2026 14:04:09
Responsável	A presente sessão fica suspensa para as 09:00 horas do dia 27 de Abril de 2026.	24/04/2026 14:52:59
Responsável	Bom dia	27/04/2026 09:00:18
Responsável	Retornando a sessão	27/04/2026 09:00:26
Responsável	proposta de readequada da participante REAL SERVICOS EIRELI ainda em análise junto ao setor de engenharia	27/04/2026 09:00:31
Responsável	A presente sessão fica suspensa para as 13:30 horas do dia 27 de Abril de 2026.	27/04/2026 10:00:24
Responsável	Boa tarde	27/04/2026 13:30:09
Responsável	Retornando a sessão	27/04/2026 13:30:19
Responsável	proposta de readequada da participante REAL SERVICOS EIRELI ainda em análise junto ao setor de engenharia	27/04/2026 13:30:23
Responsável	A presente sessão fica suspensa para as 15:30 horas do dia 27 de Abril de 2026.	27/04/2026 14:00:44
Responsável	Retornando a sessão	27/04/2026 15:30:19
Responsável	proposta de readequada da participante REAL SERVICOS EIRELI ainda em análise junto ao setor de engenharia	27/04/2026 15:43:52
Responsável	A presente sessão fica suspensa para as 14:00 horas do dia 28 de Abril de 2026.	27/04/2026 16:04:43
Responsável	Boa tarde	28/04/2026 14:00:10
Responsável	Retornando a sessão	28/04/2026 14:00:14
Responsável	Análise do setor de engenharia concluída	28/04/2026 14:00:31



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Maira Silveira Pereira Leitão
DATA: 18/05/2026
AVANÇADA



RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Responsável	O(A) Agente de contratação solicita a participante REAL SERVICOS EIRELI inscrita no CNPJ/MF N° 37.452.665/0001-46, a exequibilidade até a data 28/04/2026 às 16:02. Motivo: Após a análise da proposta apresentada pela participante REAL SERVICOS EIRELI, verificou-se que um dos itens de maior relevância (item 3.3) do objeto licitado apresentou, com redução de 26,48% em relação ao orçamento estimado pela Administração. Dessa forma, torna-se indispensável a demonstração específica da exequibilidade do valor ofertado, considerando o impacto relevante deste item na execução contratual. Diante disso, SOLICITAMOS que a empresa apresente, no prazo de 02 (duas) horas, a comprovação de exequibilidade, podendo ser através dos seguintes documentos: 1. Comprovação da exequibilidade do item de maior relevância 3.3. Considerando a redução de 26,48%, deverá ser comprovada a exequibilidade, apresentando: a) Demonstração detalhada de como o desconto foi alcançado; b) Composição de custos revisada, contendo insumos, coeficientes e metodologia adotada; c) Justificativas técnicas, econômicas ou de produtividade que assegurem a execução adequada, com detalhamento dos componentes que resultaram no desconto; d) Comprovação de que o valor proposto não compromete a qualidade, segurança e conformidade normativa do serviço; e) Comprovação, por meio de contratos anteriores, de execução de serviços similares com descontos compatíveis. A ausência de apresentação dos documentos de exequibilidade no prazo estabelecido poderá implicar na DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA, nos termos do art. 59, §5º, da Lei nº 14.133/2021. A comprovação da exequibilidade deverá ser robusta e devidamente fundamentada, não sendo admitidas justificativas meramente declaratórias, sob pena de desclassificação.	28/04/2026 14:01:05
Responsável	A presente sessão fica suspensa para as 16:10 horas do dia 28 de Abril de 2026.	28/04/2026 14:18:08
Responsável	retornando a sessão	28/04/2026 16:10:32
Responsável	Prezadas participantes, a justificativa da exequibilidade de preço da participante REAL SERVICOS EIRELI inscrita no CNPJ/MF N° 37.452.665/0001-46 não foi aceita pelo(a) Agente de contratação.	28/04/2026 16:12:20
Responsável	Participante REAL SERVICOS EIRELI inscrita no CNPJ/MF N° 37.452.665/0001-46 foi desclassificada pelo Agente de contratação. Motivo: nao apresentou a exequibilidade	28/04/2026 16:12:51
Responsável	Considerando a DESCLASSIFICAÇÃO da participante REAL SERVICOS EIRELI, faz-se a convocação da próxima colocada a participante SERTAO CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA, para a fase de julgamento.	28/04/2026 16:13:55
Responsável	iniciando análise da proposta inicial da participante SERTAO CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	28/04/2026 16:14:27
Responsável	iniciando fase de negociação	28/04/2026 16:15:14
Sistema	Fase de negociação do(s) item 1 - SERV. CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO DA AV. MARIA DIÓGENES DE AQUINO - TRECHO 2 com a participante SERTAO CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA foi iniciada.	28/04/2026 16:15:19
Responsável	Prezada participante SERTAO CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA, inscrita no CNPJ 21.181.254/0001-23, vencedora do item 1 - SERV. CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO DA AV. MARIA DIÓGENES DE AQUINO - TRECHO 2, solicito a participante SERTAO CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA que apresente seu melhor valor	28/04/2026 16:15:50
Responsável	solicito a participante SERTAO CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA que apresente seu melhor valor	28/04/2026 16:17:03
Responsável	solicito a participante SERTAO CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA que apresente seu melhor valor	28/04/2026 16:18:13
Responsável	encerrando a fase de negociação	28/04/2026 16:19:24



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTANDO SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Márcia Silveira Pereira Leitão
DATA: 18/05/2026
AVANÇADA



RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Sistema	Fase de negociação do(s) item 1 - SERV. CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO DA AV. MARIA DIÓGENES DE AQUINO - TRECHO 2 com a participante SERTAO CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA foi finalizada.	28/04/2026 16:19:31
Responsável	O(A) Agente de contratação solicita a participante SERTAO CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 21.181.254/0001-23, a proposta readequada até a data 28/04/2026 às 18:21.	28/04/2026 16:20:20
Responsável	Solicito a empresa a SERTAO CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA a proposta readequada dentro do prazo de 2(duas) horas. A referida empresa deverá enviar todos os componentes exigidos no item 7.4.1 deste Edital, junto com a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional, especificada no item 7.6 do Edital. Salienta-se que a proposta de readequada e os demais elementos solicitados, inclusive a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional devem ser juntadas em um único arquivo em PDF e anexado no sistema.	28/04/2026 16:20:32
Responsável	A presente sessão fica suspensa para as 09:00 horas do dia 29 de Abril de 2026.	28/04/2026 16:48:56
Responsável	Bom dia	29/04/2026 09:01:09
Responsável	Retornando a sessão	29/04/2026 09:01:16
Responsável	Participante SERTAO CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 21.181.254/0001-23 foi desclassificada pelo Agente de contratação. Motivo: não apresentou a proposta de readequada e anexos	29/04/2026 09:20:55
Responsável	Considerando a DESCLASSIFICAÇÃO da participante SERTAO CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA, faz-se a convocação da próxima colocada a participante COEMBE-CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BENICIO EIRELI, para a fase de julgamento.	29/04/2026 09:22:21
Responsável	Iniciando análise da proposta inicial da participante COEMBE-CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BENICIO EIRELI	29/04/2026 09:22:52
Responsável	Análise concluída	29/04/2026 09:24:10
Responsável	Iniciando fase de negociação com a participante COEMBE-CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BENICIO EIRELI	29/04/2026 09:24:48
Sistema	Fase de negociação do(s) item 1 - SERV. CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO DA AV. MARIA DIÓGENES DE AQUINO - TRECHO 2 com a participante COEMBE-CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BENICIO EIRELI foi iniciada.	29/04/2026 09:24:55
Responsável	Prezada participante COEMBE-CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BENICIO EIRELI, inscrita no CNPJ 41.065.067/0001-91, vencedora do item 1 - SERV. CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO DA AV. MARIA DIÓGENES DE AQUINO - TRECHO 2, Solicito a participante COEMBE-CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BENICIO EIRELI que apresente seu melhor valor para o item	29/04/2026 09:25:19
Responsável	Solicito a participante COEMBE-CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BENICIO EIRELI que apresente seu melhor valor para o item	29/04/2026 09:33:12
Responsável	Solicito a participante COEMBE-CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BENICIO EIRELI que apresente seu melhor valor para o item	29/04/2026 09:37:32
Responsável	Encerrando a fase de negociação	29/04/2026 09:39:28
Sistema	Fase de negociação do(s) item 1 - SERV. CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO DA AV. MARIA DIÓGENES DE AQUINO - TRECHO 2 com a participante COEMBE-CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BENICIO EIRELI foi finalizada.	29/04/2026 09:39:32
Responsável	O(A) Agente de contratação solicita a participante COEMBE-CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BENICIO EIRELI inscrita no CNPJ/MF N° 41.065.067/0001-91, a proposta readequada até a data 29/04/2026 às 11:41.	29/04/2026 09:40:53





RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Responsável	Solicito a empresa a COEMBE-CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BENICIO EIRELI a proposta readequada dentro do prazo de 2(duas) horas. A referida empresa deverá enviar todos os componentes exigidos no item 7.4.1 deste Edital, junto com a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional, especificada no item 7.6 do Edital. Salienta-se que a proposta de readequada e os demais elementos solicitados, inclusive a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional devem ser juntadas em um único arquivo em PDF e anexado no sistema.	29/04/2026 09:41:30
Responsável	A presente sessão fica suspensa para as 13:30 horas do dia 29 de Abril de 2026.	29/04/2026 09:42:36
Responsável	Boa tarde	29/04/2026 13:30:36
Responsável	Retornando a sessão	29/04/2026 13:30:41
Responsável	Participante COEMBE-CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BENICIO EIRELI inscrita no CNPJ/MF N° 41.065.067/0001-91 foi desclassificada pelo Agente de contratação. Motivo: não apresentou a proposta de readequada e anexos	29/04/2026 13:31:42
Responsável	Considerando a DESCLASSIFICAÇÃO da participante COEMBE-CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BENICIO EIRELI, faz-se a convocação da próxima colocada a participante FF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA, para a fase de julgamento.	29/04/2026 13:33:27
Responsável	Iniciando a análise de proposta inicial da participante FF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	29/04/2026 13:34:02
Responsável	Iniciando a fase de negociação com a participante FF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	29/04/2026 13:36:09
Sistema	Fase de negociação do(s) item 1 - SERV. CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO DA AV. MARIA DIÓGENES DE AQUINO - TRECHO 2 com a participante FF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA foi iniciada.	29/04/2026 13:36:38
Responsável	Prezada participante FF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ 23.103.016/0001-25, vencedora do item 1 - SERV. CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO DA AV. MARIA DIÓGENES DE AQUINO - TRECHO 2, Solicito a participante FF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA que apresente seu melhor valor para o item	29/04/2026 13:37:11
Responsável	Solicito a participante FF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA que apresente seu melhor valor para o item	29/04/2026 13:41:15
Responsável	Solicito a participante FF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA que apresente seu melhor valor para o item	29/04/2026 13:44:53
Responsável	encerrando a fase de negociação	29/04/2026 13:48:59
Sistema	Fase de negociação do(s) item 1 - SERV. CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO DA AV. MARIA DIÓGENES DE AQUINO - TRECHO 2 com a participante FF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA foi finalizada.	29/04/2026 13:49:05
Responsável	O(A) Agente de contratação solicita a participante FF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 23.103.016/0001-25, a proposta readequada até a data 29/04/2026 às 15:50.	29/04/2026 13:49:28
Responsável	Solicito a empresa a FF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA a proposta readequada dentro do prazo de 2(duas) horas. A referida empresa deverá enviar todos os componentes exigidos no item 7.4.1 deste Edital, junto com a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional, especificada no item 7.6 do Edital. Salienta-se que a proposta de readequada e os demais elementos solicitados, inclusive a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional devem ser juntadas em um único arquivo em PDF e anexado no sistema.	29/04/2026 13:49:55
Responsável	A presente sessão fica suspensa para as 15:50 horas do dia 29 de Abril de 2026.	29/04/2026 13:50:37





RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Responsável	Boa tarde	29/04/2026 15:50:45
Responsável	Retornando sessão	29/04/2026 15:50:50
Responsável	Participante FF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 23.103.016/0001-25 foi desclassificada pelo Agente de contratação. Motivo: não apresentou a proposta de readequada e garantia adicional.	29/04/2026 16:02:00
Responsável	Participante FF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 23.103.016/0001-25 foi desclassificada pelo Agente de contratação. Motivo: não apresentou a proposta de readequada e garantia adicional.	29/04/2026 16:02:34
Responsável	Considerando a DESCLASSIFICAÇÃO da participante FF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA, faz-se a convocação da próxima colocada a participante ARCOS CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA, para a fase de julgamento.	29/04/2026 16:03:58
Responsável	Iniciando a análise de proposta inicial da participante ARCOS CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA	29/04/2026 16:04:55
Responsável	Iniciando a fase de negociação com a participante ARCOS CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA	29/04/2026 16:05:16
Sistema	Fase de negociação do(s) item 1 - SERV. CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO DA AV. MARIA DIÓGENES DE AQUINO - TRECHO 2 com a participante ARCOS CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA foi iniciada.	29/04/2026 16:05:24
Responsável	Prezada participante ARCOS CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA, inscrita no CNPJ 15.342.816/0001-70, vencedora do item 1 - SERV. CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO DA AV. MARIA DIÓGENES DE AQUINO - TRECHO 2, Solicito que oferte o seu melhor valor	29/04/2026 16:05:47
Responsável	Solicito que oferte o seu melhor valor	29/04/2026 16:07:41
Responsável	Solicito que oferte o seu melhor valor	29/04/2026 16:08:34
Responsável	encerrando a fase de negociação	29/04/2026 16:09:17
Sistema	Fase de negociação do(s) item 1 - SERV. CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO DA AV. MARIA DIÓGENES DE AQUINO - TRECHO 2 com a participante ARCOS CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA foi finalizada.	29/04/2026 16:09:22
Responsável	O(A) Agente de contratação solicita a participante ARCOS CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 15.342.816/0001-70, a proposta readequada até a data 29/04/2026 às 18:10.	29/04/2026 16:09:38
Responsável	Solicito a empresa a ARCOS CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA a proposta readequada dentro do prazo de 2(duas) horas. A referida empresa deverá enviar todos os componentes exigidos no item 7.4.1 deste Edital, junto com a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional, especificada no item 7.6 do Edital. Salienta-se que a proposta de readequada e os demais elementos solicitados, inclusive a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional devem ser juntadas em um único arquivo em PDF e anexado no sistema.	29/04/2026 16:09:57
Responsável	A presente sessão fica suspensa para as 08:00 horas do dia 30 de Abril de 2026.	29/04/2026 16:10:19
Responsável	Bom dia	30/04/2026 08:00:12
Responsável	Retornando a sessão	30/04/2026 08:00:24
Responsável	Participante ARCOS CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 15.342.816/0001-70 foi desclassificada pelo Agente de contratação. Motivo: Não apresentou a proposta de readequada e anexos	30/04/2026 08:00:47





RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Responsável		30/04/2026 08:02:13
Responsável	Considerando a DESCLASSIFICAÇÃO da participante ARCOS CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA, faz-se a convocação da próxima colocada a participante KLEBIO LANDIM DE FRANCA LTDA, para a fase de julgamento.	30/04/2026 08:02:14
Responsável	Iniciando a análise da proposta inicial da participante KLEBIO LANDIM DE FRANCA LTDA	30/04/2026 08:02:54
Responsável	Iniciando fase de negociação com a participante KLEBIO LANDIM DE FRANCA LTDA	30/04/2026 08:04:25
Sistema	Fase de negociação do(s) item 1 - SERV. CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO DA AV. MARIA DIÓGENES DE AQUINO - TRECHO 2 com a participante KLEBIO LANDIM DE FRANCA LTDA foi iniciada.	30/04/2026 08:04:30
Responsável	Prezada participante KLEBIO LANDIM DE FRANCA LTDA, inscrita no CNPJ 35.848.539/0001-80, vencedora do item 1 - SERV. CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO DA AV. MARIA DIÓGENES DE AQUINO - TRECHO 2, Solicito a participante KLEBIO LANDIM DE FRANCA LTDA que apresente seu melhor valor para o item	30/04/2026 08:04:55
Responsável	Solicito a participante KLEBIO LANDIM DE FRANCA LTDA que apresente seu melhor valor para o item	30/04/2026 08:06:21
Responsável	Solicito a participante KLEBIO LANDIM DE FRANCA LTDA que apresente seu melhor valor para o item	30/04/2026 08:08:19
Responsável	Encerrando a fase de negociação com a participante	30/04/2026 08:12:18
Sistema	Fase de negociação do(s) item 1 - SERV. CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO DA AV. MARIA DIÓGENES DE AQUINO - TRECHO 2 com a participante KLEBIO LANDIM DE FRANCA LTDA foi finalizada.	30/04/2026 08:12:25
Responsável	O(A) Agente de contratação solicita a participante KLEBIO LANDIM DE FRANCA LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 35.848.539/0001-80, a proposta readequada até a data 30/04/2026 às 10:13.	30/04/2026 08:12:37
Responsável	Solicito a empresa a KLEBIO LANDIM DE FRANCA LTDA a proposta readequada dentro do prazo de 2(duas) horas. A referida empresa deverá enviar todos os componentes exigidos no item 7.4.1 deste Edital, junto com a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional, especificada no item 7.6 do Edital. Salienta-se que a proposta de readequada e os demais elementos solicitados, inclusive a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional devem ser juntadas em um único arquivo em PDF e anexado no sistema.	30/04/2026 08:13:14
Responsável	A presente sessão fica suspensa para as 10:15 horas do dia 30 de Abril de 2026.	30/04/2026 08:13:29
KLEBIO LANDIM DE FRANCA LTDA	Bom dia! Solicito a prorrogação do prazo para o envio da readequada juntamente com as garantias. A segurada esta com uma demanda alta e precisamos de mais tempo para conseguir enviar tudo conforme foi solicitado.	30/04/2026 09:50:50
Responsável	participante KLEBIO LANDIM DE FRANCA LTDA a prorrogação do prazo somente será concedida após o findo do prazo inicial	30/04/2026 09:55:03
Responsável	retornando a sessão	30/04/2026 10:16:43
Responsável	O(A) Agente de contratação solicita a participante KLEBIO LANDIM DE FRANCA LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 35.848.539/0001-80, a proposta readequada até a data 30/04/2026 às 12:18.	30/04/2026 10:17:05





RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Responsável	Solicito a empresa a KLEBIO LANDIM DE FRANCA LTDA a proposta readequada dentro do prazo de 2(duas) horas. A referida empresa deverá enviar todos os componentes exigidos no item 7.4.1 deste Edital, junto com a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional, especificada no item 7.6 do Edital. Salienta-se que a proposta de readequada e os demais elementos solicitados, inclusive a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional devem ser juntadas em um único arquivo em PDF e anexado no sistema.	30/04/2026 10:17:18
Responsável	A presente sessão fica suspensa para as 13:30 horas do dia 30 de Abril de 2026.	30/04/2026 10:17:41
Responsável	Boa tarde	30/04/2026 13:32:22
Responsável	Retornando a sessão3	30/04/2026 13:32:27
Responsável	Participante KLEBIO LANDIM DE FRANCA LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 35.848.539/0001-80 foi desclassificada pelo Agente de contratação. Motivo: Não apresentou a proposta de readequada e anexos	30/04/2026 13:33:01
Responsável	Considerando a DESCLASSIFICAÇÃO da participante KLEBIO LANDIM DE FRANCA LTDA, faz-se a convocação da próxima colocada a participante ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO EIRELI, para a fase de julgamento.	30/04/2026 13:33:50
Responsável	Iniciando análise da proposta inicial da participante ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO EIRELI	30/04/2026 13:34:07
Responsável	Iniciando fase de negociação com a participante ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO EIRELI	30/04/2026 13:35:20
Sistema	Fase de negociação do(s) item 1 - SERV. CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO DA AV. MARIA DIÓGENES DE AQUINO - TRECHO 2 com a participante ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO EIRELI foi iniciada.	30/04/2026 13:35:28
Responsável	Prezada participante ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO EIRELI, inscrita no CNPJ 26.803.040/0001-65, vencedora do item 1 - SERV. CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO DA AV. MARIA DIÓGENES DE AQUINO - TRECHO 2, Solicito a participante ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO EIRELI que apresente seu melhor valor para o item	30/04/2026 13:35:55
Responsável	Solicito a participante ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO EIRELI que apresente seu melhor valor para o item	30/04/2026 13:37:35
Responsável	Solicito a participante ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO EIRELI que apresente seu melhor valor para o item	30/04/2026 13:39:39
Responsável	Encerrando fase de negociação com a participante ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO EIRELI	30/04/2026 13:41:20
Sistema	Fase de negociação do(s) item 1 - SERV. CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO DA AV. MARIA DIÓGENES DE AQUINO - TRECHO 2 com a participante ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO EIRELI foi finalizada.	30/04/2026 13:41:24
Responsável	O(A) Agente de contratação solicita a participante ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO EIRELI inscrita no CNPJ/MF N° 26.803.040/0001-65, a proposta readequada até a data 30/04/2026 às 15:44.	30/04/2026 13:43:16
Responsável	Solicito a empresa a ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO EIRELI a proposta readequada dentro do prazo de 2(duas) horas. A referida empresa deverá enviar todos os componentes exigidos no item 7.4.1 deste Edital, junto com a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional, especificada no item 7.6 do Edital. Salienta-se que a proposta de readequada e os demais elementos solicitados, inclusive a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional devem ser juntadas em um único arquivo em PDF e anexado no sistema.	30/04/2026 13:43:37
Responsável	A presente sessão fica suspensa para as 15:40 horas do dia 30 de Abril de 2026.	30/04/2026 13:43:56





RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO EIRELI	boa tarde! senhor agente, solicitamos a prorrogação do tempo para que nosso corretor consiga enviar a garantia da proposta	30/04/2026 15:24:11
Responsável	Retornando a sessão	30/04/2026 15:40:15
Responsável	participante ABSOLON CAVALCANTE , a prorrogação será concedida após o findo do prazo inicial	30/04/2026 15:40:48
Responsável	O(A) Agente de contratação solicita a participante ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO EIRELI inscrita no CNPJ/MF N° 26.803.040/0001-65, a proposta readequada até a data 30/04/2026 às 17:46.	30/04/2026 15:45:39
Responsável	Solicito a empresa a ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO EIRELI a proposta readequada dentro do prazo de 2(duas) horas. A referida empresa deverá enviar todos os componentes exigidos no item 7.4.1 deste Edital, junto com a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional, especificada no item 7.6 do Edital. Salienta-se que a proposta de readequada e os demais elementos solicitados, inclusive a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional devem ser juntadas em um único arquivo em PDF e anexado no sistema.	30/04/2026 15:45:50
Responsável	A presente sessão fica suspensa para as 08:30 horas do dia 04 de Maio de 2026.	30/04/2026 15:46:18
ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO EIRELI	A participante ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO EIRELI inscrita no CNPJ/MF N° 26.803.040/0001-65, enviou a proposta readequada.	30/04/2026 17:08:37
ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO EIRELI	A empresa informa que, conforme item 7.6 do edital, a garantia adicional é exigível apenas do licitante vencedor. Considerando que a presente fase refere-se à apresentação de proposta readequada, entende-se não ser cabível, neste momento, a apresentação da referida garantia. Permanecemos à disposição para apresentação posterior, caso configurada a condição prevista no edital.	30/04/2026 17:21:14
Responsável	Bom dia	04/05/2026 08:30:06
Responsável	Retornando a sessão	04/05/2026 08:30:13



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Marta Sivanir Pereira Leitão
DATA: 18/05/2026
AVANÇADA



RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Responsável	ESCLARECIMENTO ACERCA DA EXIGÊNCIA DE GARANTIA ADICIONAL Em atenção à manifestação apresentada por esta licitante, na qual se alega que a garantia adicional prevista no item 7.6 do edital seria exigível apenas após a definição formal do licitante vencedor, cumpre esclarecer o que segue: Conforme disposto no item 7.6 do edital, a garantia adicional é exigida do licitante vencedor cuja proposta seja inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração. Todavia, o mesmo dispositivo estabelece, de FORMA EXPRESSA, O MOMENTO DE SUA APRESENTAÇÃO, ao dispor que o referido documento DEVE SER JUNTADO À PROPOSTA READEQUADA, juntamente com os demais elementos exigidos. Nesse contexto, o termo "licitante vencedor" deve ser interpretado, nesta fase procedimental, como o licitante provisoriamente vencedor, ou seja, aquele classificado em primeiro lugar (detentor do melhor lance) e convocado para apresentação da proposta readequada. Assim, ainda que não tenha ocorrido a adjudicação formal, a condição para apresentação da garantia adicional já se encontra caracterizada, uma vez que a licitante figura como melhor classificada no certame. Adicionalmente, destaca-se que a exigência foi expressamente reforçada por meio de solicitação realizada via chat do sistema, no momento da convocação para apresentação da proposta readequada, ocasião em que foi reiterada a necessidade de inclusão da garantia adicional, quando cabível. Ressalte-se, ainda, que o item 7.9.7 DO EDITAL PREVÊ A DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA VENCEDORA QUE NÃO ESTEJA ACOMPANHADA DA COMPROVAÇÃO DA GARANTIA ADICIONAL, quando exigida, evidenciando o caráter obrigatório do documento para a validade da proposta nesta fase. Diante do exposto, resta claro que a apresentação da garantia adicional é exigência aplicável no momento da proposta readequada, conforme previsto no edital e reforçado nas comunicações realizadas no sistema, não sendo possível postergar sua apresentação para etapa posterior.	04/05/2026 08:46:09
Responsável	Iniciando análise da proposta de readequada da participante ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO EIRELI	04/05/2026 08:47:27
Responsável	Participante ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO EIRELI inscrita no CNPJ/MF Nº 26.803.040/0001-65 foi desclassificada pelo Agente de contratação. Motivo: Não apresentou a garantia adicional, além de apresentar divergência nos valores fornecidos no sistema e na proposta apresentada	04/05/2026 08:50:34
Responsável	Considerando a DESCLASSIFICAÇÃO da participante ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO EIRELI, faz-se a convocação da próxima colocada a participante MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, para a fase de julgamento.	04/05/2026 08:51:28
Responsável	Iniciando análise da proposta inicial da participante MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	04/05/2026 08:51:55
Responsável	Iniciando fase de negociação com a participante MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	04/05/2026 08:53:08
Sistema	Fase de negociação do(s) item 1 - SERV. CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO DA AV. MARIA DIÓGENES DE AQUINO - TRECHO 2 com a participante MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI foi iniciada.	04/05/2026 08:53:14
Responsável	Prezada participante MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, inscrita no CNPJ 07.615.710/0001-75, vencedora do item 1 - SERV. CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO DA AV. MARIA DIÓGENES DE AQUINO - TRECHO 2, Solicito a participante MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI que apresente seu melhor valor para o item	04/05/2026 08:53:35
Responsável	Solicito a participante MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI que apresente seu melhor valor para o item	04/05/2026 08:55:15
Responsável	Solicito a participante MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI que apresente seu melhor valor para o item	04/05/2026 08:57:29
Responsável	Encerrando a fase de negociação com a participante	04/05/2026 08:59:01





RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Sistema	Fase de negociação do(s) item 1 - SERV. CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO DA AV. MARIA DIÓGENES DE AQUINO - TRECHO 2 com a participante MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI foi finalizada.	04/05/2026 08:59:10
Responsável	O(A) Agente de contratação solicita a participante MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI inscrita no CNPJ/MF N° 07.615.710/0001-75, a proposta readequada até a data 04/05/2026 às 12:01.	04/05/2026 08:59:55
Responsável	Solicito a empresa a MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI a proposta readequada dentro do prazo de 2(duas) horas. A referida empresa deverá enviar todos os componentes exigidos no item 7.4.1 deste Edital, junto com a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional, especificada no item 7.6 do Edital. Salienta-se que a proposta de readequada e os demais elementos solicitados, inclusive a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional devem ser juntadas em um único arquivo em PDF e anexado no sistema.	04/05/2026 09:00:06
Responsável	A presente sessão fica suspensa para as 13:30 horas do dia 04 de Maio de 2026.	04/05/2026 09:00:20
Responsável	ERRATA: O(A) Agente de contratação solicita a participante MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI inscrita no CNPJ/MF N° 07.615.710/0001-75, a proposta readequada até a data 04/05/2026 às 11:01.	04/05/2026 09:01:12
Responsável	PROPOSTA READEQUADA ATÉ A DATA 04/05/2026 ÀS 11:01.	04/05/2026 09:01:33
Responsável	Boa tarde	04/05/2026 13:31:10
Responsável	Retornando a sessão	04/05/2026 13:31:14
Responsável	Participante MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI inscrita no CNPJ/MF N° 07.615.710/0001-75 foi desclassificada pelo Agente de contratação. Motivo: Não apresentou a proposta de readequada e anexos	04/05/2026 13:32:43
Responsável	Considerando a DESCLASSIFICAÇÃO da participante MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, faz-se a convocação da próxima colocada a participante BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, para a fase de julgamento.	04/05/2026 13:33:24
Responsável	Iniciando a análise da proposta inicial da participante BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	04/05/2026 13:33:47
Responsável	Iniciando a fase de negociação com a participante BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	04/05/2026 13:36:21
Sistema	Fase de negociação do(s) item 1 - SERV. CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO DA AV. MARIA DIÓGENES DE AQUINO - TRECHO 2 com a participante BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA foi iniciada.	04/05/2026 13:36:26
Responsável	Prezada participante BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ 41.332.445/0001-56, vencedora do item 1 - SERV. CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO DA AV. MARIA DIÓGENES DE AQUINO - TRECHO 2, Solicito a participante BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA que apresente seu melhor valor para o item	04/05/2026 13:36:51
Responsável	Solicito a participante BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA que apresente seu melhor valor para o item	04/05/2026 13:38:23
Responsável	Solicito a participante BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA que apresente seu melhor valor para o item	04/05/2026 13:42:38
Responsável	Encerrando a fase de negociação	04/05/2026 13:46:54
Sistema	Fase de negociação do(s) item 1 - SERV. CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO DA AV. MARIA DIÓGENES DE AQUINO - TRECHO 2 com a participante BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA foi finalizada.	04/05/2026 13:46:58





RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Responsável	O(A) Agente de contratação solicita a participante BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 41.332.445/0001-56, a proposta readequada até a data 04/05/2026 às 15:48.	04/05/2026 13:47:36
Responsável	Solicito a empresa a BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA a proposta readequada dentro do prazo de 2(duas) horas. A referida empresa deverá enviar todos os componentes exigidos no item 7.4.1 deste Edital, junto com a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional, especificada no item 7.6 do Edital. Salienta-se que a proposta de readequada e os demais elementos solicitados, inclusive a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional devem ser juntadas em um único arquivo em PDF e anexado no sistema.	04/05/2026 13:48:04
Responsável	A presente sessão fica suspensa para as 15:45 horas do dia 04 de Maio de 2026.	04/05/2026 13:58:35
BMAG	Boa tarde	04/05/2026 14:04:53
Responsável	Retornando a sessão	04/05/2026 15:45:34
Responsável	Participante BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 41.332.445/0001-56 foi desclassificada pelo Agente de contratação. Motivo: Não apresentou a proposta de readequada e anexos	04/05/2026 15:51:11
Responsável	Considerando a DESCLASSIFICAÇÃO da participante BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, faz-se a convocação da próxima colocada a participante BMAG, para a fase de julgamento.	04/05/2026 15:51:57
Responsável	Iniciando a análise da proposta inicial da participante BMAG	04/05/2026 15:52:25
Responsável	Iniciando fase de negociação com a participante BMAG	04/05/2026 15:59:11
Sistema	Fase de negociação do(s) item 1 - SERV. CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO DA AV. MARIA DIÓGENES DE AQUINO - TRECHO 2 com a participante BMAG foi iniciada.	04/05/2026 15:59:15
Responsável	Prezada participante BMAG, inscrita no CNPJ 49.574.575/0001-07, vencedora do item 1 - SERV. CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO DA AV. MARIA DIÓGENES DE AQUINO - TRECHO 2, Solicito a participante BMAG que apresente seu melhor valor para o item	04/05/2026 16:00:31
Responsável	Solicito a participante BMAG que apresente seu melhor valor para o item	04/05/2026 16:04:12
Responsável	Solicito a participante BMAG que apresente seu melhor valor para o item	04/05/2026 16:06:39
Responsável	Encerrando a fase de negociação	04/05/2026 16:10:59
Sistema	Fase de negociação do(s) item 1 - SERV. CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO DA AV. MARIA DIÓGENES DE AQUINO - TRECHO 2 com a participante BMAG foi finalizada.	04/05/2026 16:11:10
Responsável	O(A) Agente de contratação solicita a participante BMAG inscrita no CNPJ/MF N° 49.574.575/0001-07, a proposta readequada até a data 04/05/2026 às 18:12.	04/05/2026 16:11:28
Responsável	Solicito a empresa a BMAG a proposta readequada dentro do prazo de 2(duas) horas. A referida empresa deverá enviar todos os componentes exigidos no item 7.4.1 deste Edital, junto com a garantia de 1% do valor estimado, especificada no item 7.6 do Edital. Salienta-se que a proposta de readequada e os demais elementos solicitados, inclusive a garantia de 1% do valor estimado devem ser juntadas em um único arquivo em PDF e anexado no sistema.	04/05/2026 16:11:39
Responsável	A presente sessão fica suspensa para as 08:30 horas do dia 05 de Maio de 2026.	04/05/2026 16:12:01





RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
BMAG	ok	04/05/2026 17:37:19
BMAG	A participante BMAG inscrita no CNPJ/MF N° 49.574.575/0001-07, enviou a proposta readequada.	04/05/2026 17:48:55
Responsável	Bom dia	05/05/2026 08:30:21
Responsável	Retornando a sessão	05/05/2026 08:30:28
Responsável	Iniciando análise da proposta de readequada da participante BMAG	05/05/2026 08:30:49
Responsável	Encaminhando a proposta de readequada da participante BMAG para análise junto ao setor de engenharia	05/05/2026 08:37:49
Responsável	A presente sessão fica suspensa para as 11:30 horas do dia 05 de Maio de 2026.	05/05/2026 08:38:34
Responsável	Retornando a sessão	05/05/2026 11:31:03
Responsável	Proposta de readequada da participante BMAG ainda em análise pelo setor de engenharia	05/05/2026 11:31:39
Responsável	A presente sessão fica suspensa para as 15:00 horas do dia 05 de Maio de 2026.	05/05/2026 11:31:53
Responsável	boa tarde	05/05/2026 15:00:50
Responsável	retornando a sessão	05/05/2026 15:00:58
Responsável	Proposta de readequada da participante BMAG ainda em análise pelo setor de engenharia	05/05/2026 15:01:16
Responsável	A presente sessão fica suspensa para as 08:00 horas do dia 06 de Maio de 2026.	05/05/2026 15:30:11
Responsável	Bom dia	06/05/2026 08:00:28
Responsável	Retornando a sessão	06/05/2026 08:00:38
Responsável	Proposta de readequada da participante BMAG ainda em análise pelo setor de engenharia	06/05/2026 08:00:43
Responsável	A presente sessão fica suspensa para as 10:00 horas do dia 06 de Maio de 2026.	06/05/2026 08:11:44
Responsável	Retornando a sessão	06/05/2026 10:00:17
Responsável	Proposta de readequada da participante BMAG ainda em análise pelo setor de engenharia	06/05/2026 10:00:24
Responsável	A presente sessão fica suspensa para as 16:00 horas do dia 06 de Maio de 2026.	06/05/2026 10:10:37
Responsável	Boa tarde	06/05/2026 16:00:06
Responsável	Retornando a sessão	06/05/2026 16:00:14
Responsável	Análise da proposta de readequada da participante BMAG concluída pelo setor de engenharia	06/05/2026 16:00:46
Responsável	Proposta da participante BMAG aceita	06/05/2026 16:01:28





RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Responsável	O(A) Agente de contratação solicita a participante BMAG inscrita no CNPJ/MF N° 49.574.575/0001-07, os documentos habilitatórios até a data: 06/05/2026 às 18:02.	06/05/2026 16:01:49
Responsável	A presente sessão fica suspensa para as 11:30 horas do dia 07 de Maio de 2026.	06/05/2026 16:02:32
Responsável	Bom dia	07/05/2026 11:30:28
Responsável	Retornando a sessão	07/05/2026 11:30:36
Responsável	Iniciando análise da documentação de habilitação da participante BMAG	07/05/2026 11:31:21
Responsável	A presente sessão fica suspensa para as 13:15 horas do dia 07 de Maio de 2026.	07/05/2026 11:59:52
Responsável	errata* A presente sessão fica suspensa para as 13:45 horas do dia 07 de Maio de 2026.	07/05/2026 12:00:24
Responsável	boa tarde	07/05/2026 17:35:44
Responsável	Comunicamos aos licitantes que, em razão de manutenção na rede elétrica nas proximidades da sede da Prefeitura, não previamente informada a este órgão, o prédio permaneceu sem fornecimento de energia elétrica desde as 13h15 do dia 07 de maio de 2026, fato que inviabilizou a retomada das sessões previstas para o período da tarde. Lamentamos o atraso ocasionado, contudo, trata-se de circunstância alheia à vontade e ao controle desta Administração. Dessa forma, em observância às disposições do edital, a presente sessão fica suspensa, com reabertura designada para as 08h30 do dia 11 de maio de 2026.	07/05/2026 17:35:46
Responsável	Bom dia	11/05/2026 08:30:27
Responsável	Retornando a sessão	11/05/2026 08:30:33
Responsável	Participante BMAG inscrita no CNPJ/MF N° 49.574.575/0001-07 foi inabilitada do(s) item 1 - SERV. CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO DA AV. MARIA DIÓGENES DE AQUINO - TRECHO 2 pelo Agente de contratação. Motivo: Não apresentou a documentação de habilitação.	11/05/2026 08:34:47
Responsável	Participante BMAG inscrita no CNPJ/MF N° 49.574.575/0001-07 foi inabilitada pelo Agente de contratação. Motivo: Não apresentou a documentação de habilitação.	11/05/2026 08:34:47
Responsável	Considerando a INABILITAÇÃO da participante BMAG, faz-se a convocação da próxima colocada a participante S N DOS SANTOS, para a fase de julgamento.	11/05/2026 08:35:16
Responsável	Iniciando análise da proposta inicial da participante S N DOS SANTOS	11/05/2026 08:35:25
Responsável	Iniciando fase de negociação com a participante S N DOS SANTOS	11/05/2026 08:39:37
Sistema	Fase de negociação do(s) item 1 - SERV. CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO DA AV. MARIA DIÓGENES DE AQUINO - TRECHO 2 com a participante S N DOS SANTOS foi iniciada.	11/05/2026 08:40:00
Responsável	Prezada participante S N DOS SANTOS, inscrita no CNPJ 18.445.164/0001-98, vencedora do item 1 - SERV. CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO DA AV. MARIA DIÓGENES DE AQUINO - TRECHO 2, Solicito a participante S N DOS SANTOS que apresente seu melhor valor para o item	11/05/2026 08:40:18
Responsável	Solicito a participante S N DOS SANTOS que apresente seu melhor valor para o item	11/05/2026 08:45:26



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTAR SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Márcia Silveira Pereira Leitão
DATA: 18/05/2026
AVANÇADA



RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Responsável	Solicito a participante S N DOS SANTOS que apresente seu melhor valor para o item	11/05/2026 08:49:57
Responsável	Encerrando a fase de negociação com a participante S N DOS SANTOS	11/05/2026 08:51:13
Sistema	Fase de negociação do(s) item 1 - SERV. CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO DA AV. MARIA DIÓGENES DE AQUINO - TRECHO 2 com a participante S N DOS SANTOS foi finalizada.	11/05/2026 08:51:17
Responsável	O(A) Agente de contratação solicita a participante S N DOS SANTOS inscrita no CNPJ/MF N° 18.445.164/0001-98, a proposta readequada até a data 11/05/2026 às 10:52.	11/05/2026 08:51:37
Responsável	Solicito a empresa a S N DOS SANTOS a proposta readequada dentro do prazo de 2(duas) horas. A referida empresa deverá enviar todos os componentes exigidos no item 7.4.1 deste Edital, junto com a garantia de 1% do valor estimado, especificada no item 7.6 do Edital. Salienta-se que a proposta de readequada e os demais elementos solicitados, inclusive a garantia de 1% do valor estimado devem ser juntadas em um único arquivo em PDF e anexado no sistema.	11/05/2026 08:51:53
Responsável	A presente sessão fica suspensa para as 14:00 horas do dia 11 de Maio de 2026.	11/05/2026 08:53:19
Responsável	Boa tarde	11/05/2026 14:04:25
Responsável	Retornando a sessão	11/05/2026 14:04:30
Responsável	Participante S N DOS SANTOS inscrita no CNPJ/MF N° 18.445.164/0001-98 foi desclassificada pelo Agente de contratação. Motivo: Não apresentou a proposta de readequada e anexos	11/05/2026 14:05:59
Responsável	Considerando a DESCLASSIFICAÇÃO da participante S N DOS SANTOS, faz-se a convocação da próxima colocada a participante CONSTRUTORA NOVA LIDERANCA EVENTOS E SERVICOS EIRELI, para a fase de julgamento.	11/05/2026 14:07:36
Responsável	Iniciando a análise da proposta inicial da participante CONSTRUTORA NOVA LIDERANCA EVENTOS E SERVICOS EIRELI	11/05/2026 14:09:46
Responsável	Iniciando a fase de negociação com a participante CONSTRUTORA NOVA LIDERANCA EVENTOS E SERVICOS EIRELI	11/05/2026 14:11:25
Sistema	Fase de negociação do(s) item 1 - SERV. CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO DA AV. MARIA DIÓGENES DE AQUINO - TRECHO 2 com a participante CONSTRUTORA NOVA LIDERANCA EVENTOS E SERVICOS EIRELI foi iniciada.	11/05/2026 14:11:30
Responsável	Prezada participante CONSTRUTORA NOVA LIDERANCA EVENTOS E SERVICOS EIRELI, inscrita no CNPJ 17.302.916/0001-07, vencedora do item 1 - SERV. CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO DA AV. MARIA DIÓGENES DE AQUINO - TRECHO 2, Solicito a participante CONSTRUTORA NOVA LIDERANCA EVENTOS E SERVICOS EIRELI que apresente seu melhor valor para o item	11/05/2026 14:12:01
Responsável	Solicito a participante CONSTRUTORA NOVA LIDERANCA EVENTOS E SERVICOS EIRELI que apresente seu melhor valor para o item	11/05/2026 14:14:49
Responsável	Solicito a participante CONSTRUTORA NOVA LIDERANCA EVENTOS E SERVICOS EIRELI que apresente seu melhor valor para o item	11/05/2026 14:16:39
Responsável	Encerrando a fase de negociação	11/05/2026 14:18:45
Sistema	Fase de negociação do(s) item 1 - SERV. CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO DA AV. MARIA DIÓGENES DE AQUINO - TRECHO 2 com a participante CONSTRUTORA NOVA LIDERANCA EVENTOS E SERVICOS EIRELI foi finalizada.	11/05/2026 14:18:53
Responsável	O(A) Agente de contratação solicita a participante CONSTRUTORA NOVA LIDERANCA EVENTOS E SERVICOS EIRELI inscrita no CNPJ/MF N° 17.302.916/0001-07, a proposta readequada até a data 11/05/2026 às 16:20.	11/05/2026 14:19:16





RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Responsável	A presente sessão fica suspensa para as 08:00 horas do dia 12 de Maio de 2026.	11/05/2026 14:20:09
Responsável	Solicito a empresa a CONSTRUTORA NOVA LIDERANCA EVENTOS E SERVICOS EIRELI a proposta readequada dentro do prazo de 2(duas) horas. A referida empresa deverá enviar todos os componentes exigidos no item 7.4.1 deste Edital, junto com a garantia de 1% do valor estimado, especificada no item 7.6 do Edital. Salienta-se que a proposta de readequada e os demais elementos solicitados, inclusive a garantia de 1% do valor estimado devem ser juntadas em um único arquivo em PDF e anexado no sistema.	11/05/2026 14:20:18
Responsável	A presente sessão fica suspensa para as 08:00 horas do dia 12 de Maio de 2026.	11/05/2026 14:20:25
CONSTRUTORA NOVA LIDERANCA EVENTOS E SERVICOS EIRELI	A participante CONSTRUTORA NOVA LIDERANCA EVENTOS E SERVICOS EIRELI inscrita no CNPJ/MF N° 17.302.916/0001-07, enviou a proposta readequada.	11/05/2026 15:35:47
Responsável	Bom dia	12/05/2026 08:00:19
Responsável	Retornando a sessão	12/05/2026 08:00:27
Responsável	Iniciando análise da proposta de readequada da participante CONSTRUTORA NOVA LIDERANCA EVENTOS E SERVICOS EIRELI	12/05/2026 08:00:46
Responsável	Encaminhando a proposta de readequada da participante CONSTRUTORA NOVA LIDERANCA EVENTOS E SERVICOS EIRELI para análise junto ao setor de engenharia	12/05/2026 08:11:37
Responsável	A presente sessão fica suspensa para as 14:00 horas do dia 12 de Maio de 2026.	12/05/2026 08:28:49
Responsável	Boa tarde	12/05/2026 14:00:10
Responsável	Retornando a sessão	12/05/2026 14:00:16
Responsável	Análise da proposta de readequada da participante CONSTRUTORA NOVA LIDERANCA EVENTOS E SERVICOS EIRELI concluída pelo setor de engenharia	12/05/2026 14:01:22
Responsável	proposta da participante CONSTRUTORA NOVA LIDERANCA EVENTOS E SERVICOS EIRELI aceita	12/05/2026 14:01:55
Responsável	O(A) Agente de contratação solicita a participante CONSTRUTORA NOVA LIDERANCA EVENTOS E SERVICOS EIRELI inscrita no CNPJ/MF N° 17.302.916/0001-07, os documentos habilitatórios até a data: 12/05/2026 às 16:03.	12/05/2026 14:02:23
Responsável	A presente sessão fica suspensa para as 08:00 horas do dia 13 de Maio de 2026.	12/05/2026 14:03:07
CONSTRUTORA NOVA LIDERANCA EVENTOS E SERVICOS EIRELI	BOA TARDE, NAO ESTAMOS CONSEGUINDO ANEXAR A DOCUMENTAÇÃO DA EMPRESA EM DOCUMENTOS COMPLEMENTARES. MAS ANEXAMOS NA ABA DE REGISTRO / INSCRIÇÃO REGULAR DE ENTIDADE PROFISSIONAL, DOCUMENTO COM VALIDADE DE 12/05 A 12/06.	12/05/2026 16:03:12
Responsável	Bom dia	13/05/2026 08:01:26
Responsável	Retornando a sessão	13/05/2026 08:01:44
Responsável	Iniciando análise da documentação de habilitação	13/05/2026 08:01:54





RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Responsável	<p>O(A) Agente de contratação solicita a participante CONSTRUTORA NOVA LIDERANCA EVENTOS E SERVICOS EIRELI inscrita no 17302916000107, os seguintes documentos complementares: ABERTURA DE DILIGÊNCIA Prezado participante CONSTRUTORA NOVA LIDERANCA EVENTOS E SERVICOS EIRELI, informamos que o processo encontra-se em fase de diligência para saneamento de falhas documentais relativas a fatos preexistentes: 1. REGISTROS PROFISSIONAIS (CREA): Ausência do registro da empresa e do engenheiro responsável. Por serem documentos de existência prévia obrigatória para o exercício da atividade, devem ser colacionados aos autos. 2. BALANÇO PATRIMONIAL 2025: Verificamos que o Balanço do exercício de 2025 já possuía existência jurídica e registro público em data anterior (Registro JUCEC nº 7466820 em 13/04/2026). Portanto, trata-se de documento preexistente cuja apresentação é necessária para comprovar a capacidade financeira à época da licitação. A presente diligência fundamenta-se no princípio do formalismo moderado, permitindo a inclusão de documentos que apenas confirmem condições pré-vias ao certame, sendo vedada apenas a criação posterior de condição de habilitação. A diligência permanecerá aberta pelo prazo de 2 (duas) horas. A não apresentação dos documentos preexistentes solicitados implicará na INABILITAÇÃO da empresa, por descumprimento dos requisitos de qualificação técnica e econômica do edital., a serem anexados no sistema até a data: 13/05/2026 às 10:27.</p>	13/05/2026 08:26:23
Responsável	<p>A presente sessão fica suspensa para as 10:30 horas do dia 13 de Maio de 2026.</p>	13/05/2026 08:26:58
Sistema	<p>A participante CONSTRUTORA NOVA LIDERANCA EVENTOS E SERVICOS EIRELI inscrita no 17302916000107, anexou o documento complementar: ABERTURA DE DILIGÊNCIA Prezado participante CONSTRUTORA NOVA LIDERANCA EVENTOS E SERVICOS EIRELI, informamos que o processo encontra-se em fase de diligência para saneamento de falhas documentais relativas a fatos preexistentes: 1. REGISTROS PROFISSIONAIS (CREA): Ausência do registro da empresa e do engenheiro responsável. Por serem documentos de existência prévia obrigatória para o exercício da atividade, devem ser colacionados aos autos. 2. BALANÇO PATRIMONIAL 2025: Verificamos que o Balanço do exercício de 2025 já possuía existência jurídica e registro público em data anterior (Registro JUCEC nº 7466820 em 13/04/2026). Portanto, trata-se de documento preexistente cuja apresentação é necessária para comprovar a capacidade financeira à época da licitação. A presente diligência fundamenta-se no princípio do formalismo moderado, permitindo a inclusão de documentos que apenas confirmem condições pré-vias ao certame, sendo vedada apenas a criação posterior de condição de habilitação. A diligência permanecerá aberta pelo prazo de 2 (duas) horas. A não apresentação dos documentos preexistentes solicitados implicará na INABILITAÇÃO da empresa, por descumprimento dos requisitos de qualificação técnica e econômica do edital..</p>	13/05/2026 09:20:53
Sistema	<p>A participante CONSTRUTORA NOVA LIDERANCA EVENTOS E SERVICOS EIRELI inscrita no 17302916000107, anexou o documento complementar: ABERTURA DE DILIGÊNCIA Prezado participante CONSTRUTORA NOVA LIDERANCA EVENTOS E SERVICOS EIRELI, informamos que o processo encontra-se em fase de diligência para saneamento de falhas documentais relativas a fatos preexistentes: 1. REGISTROS PROFISSIONAIS (CREA): Ausência do registro da empresa e do engenheiro responsável. Por serem documentos de existência prévia obrigatória para o exercício da atividade, devem ser colacionados aos autos. 2. BALANÇO PATRIMONIAL 2025: Verificamos que o Balanço do exercício de 2025 já possuía existência jurídica e registro público em data anterior (Registro JUCEC nº 7466820 em 13/04/2026). Portanto, trata-se de documento preexistente cuja apresentação é necessária para comprovar a capacidade financeira à época da licitação. A presente diligência fundamenta-se no princípio do formalismo moderado, permitindo a inclusão de documentos que apenas confirmem condições pré-vias ao certame, sendo vedada apenas a criação posterior de condição de habilitação. A diligência permanecerá aberta pelo prazo de 2 (duas) horas. A não apresentação dos documentos preexistentes solicitados implicará na INABILITAÇÃO da empresa, por descumprimento dos requisitos de qualificação técnica e econômica do edital..</p>	13/05/2026 09:40:15



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTANDO SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Mariana Silveira Pereira Leitão
DATA: 13/05/2026
AVANÇADA



RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Responsável	Retornando a sessão	13/05/2026 10:30:41
Responsável	Iniciando análise da documentação de diligência	13/05/2026 10:35:52
Responsável	Encaminhando os acervos técnicos para análise junto ao setor de engenharia	13/05/2026 10:44:43
Responsável	A presente sessão fica suspensa para as 14:00 horas do dia 13 de Maio de 2026.	13/05/2026 10:45:06
Responsável	Boa tarde	13/05/2026 14:01:54
Responsável	Retornando a sessão	13/05/2026 14:02:00
Responsável	Análise pelo setor de engenharia concluído	13/05/2026 14:14:47
Responsável	Participante CONSTRUTORA NOVA LIDERANCA EVENTOS E SERVICOS EIRELI inscrita no CNPJ/MF Nº 17.302.916/0001-07 foi inabilitada do(s) item 1 - SERV. CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO DA AV. MARIA DIÓGENES DE AQUINO - TRECHO 2 pelo Agente de contratação. Motivo: O NÃO ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS EXIGÊNCIAS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PREVISTAS NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, UMA VEZ QUE NÃO FORAM COMPROVADAS AS QUANTIDADES MÍNIMAS OU A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES COMPATÍVEIS COM OS SERVIÇOS EXIGIDOS NO EDITAL.	13/05/2026 14:15:46
Responsável	Participante CONSTRUTORA NOVA LIDERANCA EVENTOS E SERVICOS EIRELI inscrita no CNPJ/MF Nº 17.302.916/0001-07 foi inabilitada pelo Agente de contratação. Motivo: O NÃO ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS EXIGÊNCIAS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PREVISTAS NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, UMA VEZ QUE NÃO FORAM COMPROVADAS AS QUANTIDADES MÍNIMAS OU A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES COMPATÍVEIS COM OS SERVIÇOS EXIGIDOS NO EDITAL.	13/05/2026 14:15:46
Responsável	Considerando a INABILITAÇÃO da participante CONSTRUTORA NOVA LIDERANCA EVENTOS E SERVICOS EIRELI, faz-se a convocação da próxima colocada a participante CONSTRUTORA ALICERCE LTDA, para a fase de julgamento.	13/05/2026 14:17:03
Responsável	Iniciando análise da proposta inicial da participante CONSTRUTORA ALICERCE LTDA.	13/05/2026 14:17:34
Responsável	Iniciando fase de negociação com a participante CONSTRUTORA ALICERCE LTDA.	13/05/2026 14:18:24
Sistema	Fase de negociação do(s) item 1 - SERV. CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO DA AV. MARIA DIÓGENES DE AQUINO - TRECHO 2 com a participante CONSTRUTORA ALICERCE LTDA. foi iniciada.	13/05/2026 14:18:53
Responsável	Prezada participante CONSTRUTORA ALICERCE LTDA., inscrita no CNPJ 15.844.260/0001-10, vencedora do item 1 - SERV. CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO DA AV. MARIA DIÓGENES DE AQUINO - TRECHO 2, Solicito a participante CONSTRUTORA ALICERCE LTDA. que apresente seu melhor valor para o item	13/05/2026 14:19:44
CONSTRUTORA ALICERCE LTDA.	Boa tarde, Sr agente de contratação! Esse já é nosso melhor valor	13/05/2026 14:20:30
Responsável	participante CONSTRUTORA ALICERCE LTDA definitivamente o valor apresentado é o seu melhor valor?	13/05/2026 14:22:06
Responsável	participante CONSTRUTORA ALICERCE LTDA definitivamente o valor apresentado é o seu melhor valor?	13/05/2026 14:23:59
CONSTRUTORA ALICERCE LTDA.	Sim!	13/05/2026 14:24:58
Responsável	encerrando a fase de negociação	13/05/2026 14:25:24





RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Sistema	Fase de negociação do(s) item 1 - SERV. CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO DA AV. MARIA DIÓGENES DE AQUINO - TRECHO 2 com a participante CONSTRUTORA ALICERCE LTDA. foi finalizada.	13/05/2026 14:25:29
Responsável	O(A) Agente de contratação solicita a participante CONSTRUTORA ALICERCE LTDA. inscrita no CNPJ/MF N° 15.844.260/0001-10, a proposta readequada até a data 13/05/2026 às 16:27.	13/05/2026 14:25:59
Responsável	Solicito a empresa a CONSTRUTORA ALICERCE LTDA a proposta readequada dentro do prazo de 2(duas) horas. A referida empresa deverá enviar todos os componentes exigidos no item 7.4.1 deste Edital, junto com a garantia de 1% do valor estimado, especificada no item 7.6 do Edital. Salienta-se que a proposta de readequada e os demais elementos solicitados, inclusive a garantia de 1% do valor estimado devem ser juntadas em um único arquivo em PDF e anexado no sistema.	13/05/2026 14:26:21
Responsável	A presente sessão fica suspensa para as 09:00 horas do dia 15 de Maio de 2026.	13/05/2026 14:27:14
Responsável	errata: A presente sessão fica suspensa para as 09:30 horas do dia 15 de Maio de 2026.	13/05/2026 14:31:26
CONSTRUTORA ALICERCE LTDA.	A participante CONSTRUTORA ALICERCE LTDA. inscrita no CNPJ/MF N° 15.844.260/0001-10, enviou a proposta readequada.	13/05/2026 15:12:40
Responsável	Bom dia	15/05/2026 09:30:06
Responsável	Retornando a sessão	15/05/2026 09:30:16
Responsável	Iniciando análise da proposta de readequada da participante CONSTRUTORA ALICERCE LTDA	15/05/2026 09:30:59
Responsável	Encaminhando a proposta de readequada da participante CONSTRUTORA ALICERCE LTDA para análise junto ao setor de engenharia	15/05/2026 09:39:45
Responsável	A presente sessão fica suspensa para as 11:30 horas do dia 15 de Maio de 2026.	15/05/2026 09:40:53
Responsável	Retornando a sessão	15/05/2026 11:30:19
Responsável	análise da proposta de readequada da participante CONSTRUTORA ALICERCE LTDA. concluída pelo setor de engenharia	15/05/2026 11:32:06
Responsável	proposta da participante CONSTRUTORA ALICERCE LTDA. aceita	15/05/2026 11:32:51
Responsável	O(A) Agente de contratação solicita a participante CONSTRUTORA ALICERCE LTDA. inscrita no CNPJ/MF N° 15.844.260/0001-10, os documentos habilitatórios até a data: 15/05/2026 às 13:35.	15/05/2026 11:34:09
Responsável	A presente sessão fica suspensa para as 14:00 horas do dia 15 de Maio de 2026.	15/05/2026 11:36:00
Responsável	Boa tarde	15/05/2026 14:00:15
Responsável	Iniciando análise da documentação de habilitação da participante CONSTRUTORA ALICERCE LTDA.	15/05/2026 14:00:48
Responsável	A presente sessão fica suspensa para as 10:00 horas do dia 18 de Maio de 2026.	15/05/2026 14:17:01
Responsável	bom dia	18/05/2026 10:02:00
Responsável	retornando a sessão	18/05/2026 10:02:09
Responsável	iniciando análise da documentação da participante CONSTRUTORA ALICERCE LTDA.	18/05/2026 10:02:39



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTAR SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Maira Silveira Pereira Leitão
DATA: 18/05/2026
AVANÇADA



RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Responsável	encaminhando o acervo técnico da participante CONSTRUTORA ALICERCE LTDA. para análise junto ao setor de engenharia	18/05/2026 10:08:59
Responsável	Análise concluída	18/05/2026 10:22:12
Responsável	iniciando consultas de verificação	18/05/2026 10:22:29
Responsável	Consultas finalizadas	18/05/2026 10:26:36
Responsável	a participante CONSTRUTORA ALICERCE LTDA. está habilitada	18/05/2026 10:27:00
Responsável	Participante CONSTRUTORA ALICERCE LTDA. inscrita no CNPJ/MF N° 15.844.260/0001-10 foi declarada vencedora do(s) item 1 - SERV. CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO DA AV. MARIA DIÓGENES DE AQUINO - TRECHO 2.	18/05/2026 10:27:06
Sistema	Havendo interesse, a(s) participante(s) poderá(ão) manifestar sua intenção de recorrer, concernente à decisão do(a) Agente de contratação.	18/05/2026 10:27:15
Responsável	prazo para manifestação de recurso está aberto	18/05/2026 10:27:43
Responsável	Considerando a falta de manifestação imediata e motivada do(s) demais representante(s) devidamente credenciado(s), registramos a preclusão temporal do direito de recurso. Por oportuno, lembro que o processo administrativo referente a esse certame licitatório está a disposição de todos na sede desta entidade.	18/05/2026 10:57:14
Responsável	finalizando a sessão	18/05/2026 11:09:41

Informamos que a sessão pública do(a) Concorrência Eletrônica N° 2026031801-CP foi concluída em total conformidade com as normas estabelecidas e a legislação vigente. Todo o processo foi conduzido com rigor técnico e administrativo, assegurando transparência, legalidade e isonomia. A ata da sessão foi devidamente registrada, reafirmando nosso compromisso com a eficiência, responsabilidade e integridade em cada etapa. Agradecemos a colaboração de todos os participantes, que foram essenciais para o sucesso e a conclusão desta etapa do(a) Concorrência Eletrônica.

MEMBRO(S)

FUNÇÃO	MEMBRO	ASSINATURA
Agente de contratação	Maria Silvanir Pereira Leitão	



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Maria Silvanir Pereira Leitão
DATA: 18/05/2026
AVANÇADA