ELLO CONSTRUTORA

Avenida Dom Luis, N° 1200, Sala 1203,
Torre Business
Bairro: Aldeota, Fortaleza-Ce
Cep: 60.160-196

CNPJ: 11.012.912/0001-08

Tel (85) 9 8900 - 2525

Setor de Licitação
FL. 124
Morada Nova - Ce

PROPOSTA DE SERVIÇOS READEQUADA

À COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2007012026

Através do presente declaramos inteira submissão aos ditames Lei n° 14.133/21, de 1° de abril de 2021, regulamentada pelo Decreto Federal n° 10.024, de 20/09/2019, e suas posteriores alterações e, às cláusulas e condições previstas nesta CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2007012026

Declaramos, ainda, que nos preços contidos na proposta inicial na apresentada e naqueles que, por ventura, vierem a ser arrematados por meio de lances eletrônicos estão incluídos todos os custos das despesas, tais como: impostos, taxas, fretes e lucros, custos inerentes a esta possível contratação o ainda que os preços praticados nesta proposta de preços estão de acordo com os preços praticados no mercado atual, ciente das penalidades caso estejam inexequíveis ou superfaturados.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R$)	PREÇO TOTAL (R$)
01	CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MELHORAMENTO E REQUALIFICAÇÃO DA MALHA VIÁRIA URBANA, COMPREENDENDO INTERVENÇÕES DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, EM RUAS A SEREM DEFINIDAS NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE	UN	1	4.837.289,00	4.837.289,00
				PREÇO TOTAL (R$)	**4.837.289,00**

Valor global do Lote: R$ 4.837.289,00 (QUATRO MILHÕES, OITOCENTOS E TRINTA E SETE MIL, DUZENTOS OITENTA E NOVE REAIS)

Prazo de validade da proposta: 60 Dias

DADOS:
Razão Social: ELLO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 11.012.912/0001-08
Endereço: Av. Dom Luis, N° 1200, SL 1203, Aldeota, Fortaleza-CE.

ELLO
CONSTRUTORA

Avenida Dom Luis, Nº 1200, Sala 1203,
Torre Business
Bairro: Aldeota, Fortaleza-CE
Cep: 60.160-196

CNPJ: 11.012.912/0001-08

Tel (85) 9 8900 - 2525

Setor de Licitação
FL. 426
Morada Nova-Ce

Telefone: (85) 98900-2525
Email: elloconstrutora@outlook.com.br
Representante Legal: Luis Humberto Teixeira Vieira Neto
Endereço: Tvr. Major Farmacêutico Dr. José Benevenutuo de Lima, nº 256, APT 02 – Centro, Mombaça/Ce.
CPF: 024.177.873-50
RG: 2005029154776

DADOS BANCARIOS:
Banco: Nubank (260)
Chave Pix (CNPJ): 11.012.912/0001-08
Conta corrente: 88800210-4
Agência: 0001
Favorecido: ELLO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO LTDA

Fortaleza-CE, 20 de AGOSTO de 2026

LUIS HUMBERTO TEIXEIRA VIEIRA NETO:02417787350
Assinado de forma digital por LUIS HUMBERTO TEIXEIRA VIEIRA NETO:02417787350
Dados: 2026.08.20 08:47:07 -03'00'

Assinatura Responsável Legal

LUIS HUMBERTO TEIXEIRA VIEIRA NETO

CPF: 024.177.873-50

MAIRLA GOMES DA SILVA:05644716317
Assinado de forma digital por MAIRLA GOMES DA SILVA:05644716317
Dados: 2026.08.20 08:44:21 -03'00'

Assinatura Responsável Técnico

MAIRLA GOMES DA SILVA

CREA: 0620706805

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MELHORAMENTO E REQUALIFICAÇÃO DA MALHA VIÁRIA URBANA, COMPREENDENDO INTERVENÇÕES DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, EM RUAS A SEREM DEFINIDAS NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE	DATA : 07/08/2026 — BDI : 21,25%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MELHORAMENTO E REQUALIFICAÇÃO DA MALHA VIÁRIA URBANA, COMPREENDENDO INTERVENÇÕES DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, EM RUAS A SEREM DEFINIDAS NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE	

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

SETOR DE LICITAÇÃO
FL. 124

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$
1	**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**						**R$ 266.725,00**
1.1	ADMUMI	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	%	100,00	R$ 2.667,25	R$ 266.725,00
2	**SERVIÇOS PRELIMINARES**						**R$ 16.064,00**
2.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	24,00	R$ 335,30	R$ 8.047,20
2.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	5,00	R$ 458,56	R$ 2.292,80
2.3	C3367	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	10,00	R$ 572,40	R$ 5.724,00
3	**PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO**						**R$ 4.492.000,00**
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	50.000,00	R$ 2,44	R$ 122.000,00
3.2	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	50.000,00	R$ 77,99	R$ 3.899.500,00
3	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	12.500,00	R$ 37,64	R$ 470.500,00
4	**SERVIÇOS DIVERSOS**						**R$ 62.500,00**
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	50.000,00	R$ 1,25	R$ 62.500,00
						VALOR BDI TOTAL:	**R$ 848.061,29**
						VALOR ORÇAMENTO:	**R$ 3.989.227,71**
						VALOR TOTAL:	**R$ 4.837.289,00**

LUIS HUMBERTO TEIXEIRA VIEIRA NETO:02417787350
Assinado de forma digital por LUIS HUMBERTO TEIXEIRA VIEIRA NETO:02417787350
Dados: 2026.08.20 08:46:56 -03'00'

MAIRLA GOMES DA SILVA:05644716317
Assinado de forma digital por MAIRLA GOMES DA SILVA:05644716317
Dados: 2026.08.20 08:44:32 -03'00'