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MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE 

ODONTOLOGIA DO CEARÁ (CRO – CE) NO MUNICÍPIO DE 
FORTALEZA-CE 

 DATA : 17/01/2025 BDI : 27,12% 
FONTE VERSÃO HORA MES 

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE 
ODONTOLOGIA DO CEARÁ (CRO – CE) NO MUNICÍPIO DE 
FORTALEZA-CE 

ORSE 

SEINFRA 

SINAPI 

2024/11 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2024/11 COM DESONERAÇÃO 

112,54% 70,11% 

84,44% 47,48% 

85,06% 47,67% 

LOCAL: RUA GONÇALVES LÊDO, Nº 1655 E 1635, BAIRRO JOAQUIM 
TÁVORA, MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE 

Composições 
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00% 

CLIENTE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ - CRO-CE    

 
1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

 
1.1. IDENTIFICAÇÃO DA OBRA 

 
1.1.1. C4541 PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2) 

 

 H L QTD 

PLACA PADRÃO DE OBRA L*H 2,00000000 3,00000000 6,00 
   6,00 

 

 
1.2. CANTEIRO DA OBRA 

 
1.2.1. C2316 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6mm C/ABERTURA E PORTÃO (M2) 

 
 C H QTD 

ISOLAMENTO DA OBRA C*H 46,75000000 2,20000000 102,85 
   102,85 

 

 
1.2.2. C2950 SINALIZAÇÃO EM TAPUME COM INDICATIVO DE FLUXO (M2) 

 

 C H QTD 

ISOLAMENTO DA OBRA C*H 46,75000000 0,50000000 23,38 
   23,38 

 

 
1.2.3. C0370 BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1 (UN) 

 

 QUANT QTD 

BARRACÃO QUANT 1,00000000 1,00 
  1,00 

 

 
1.2.4. C2946 SANITÁRIOS E CHUVEIROS (M2) 

 

 C L QTD 

SANITÁRIOS E CHUVEIROS C*L 5,00000000 3,00000000 15,00 
   15,00 

 

 
1.2.5. C2831 FOSSA SUMIDOURO PARA BARRACÃO (UN) 

 

 QUANT QTD 

FOSSA E SUMIDOURO QUANT 1,00000000 1,00 
  1,00 
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OBRA: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE 

ODONTOLOGIA DO CEARÁ (CRO – CE) NO MUNICÍPIO DE 
FORTALEZA-CE 
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CLIENTE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ - CRO-CE    

 
1.2.6. C2849 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO (UN) 

 

 QUANT QTD 

INSTALAÇÕES DE ESGOTO QUANT 1,00000000 1,00 
  1,00 

 

 
1.2.7. C2851 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA (UN) 

 

 QUANT QTD 

INSTALAÇÕES DE ÁGUA QUANT 1,00000000 1,00 
  1,00 

 

 
1.2.8. C2850 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA (UN) 

 

 QUANT QTD 

INSTALAÇÕES DE ENERGIA QUANT 1,00000000 1,00 
  1,00 

 

 
1.3. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 

 
1.3.1. C1045 DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS (M2) 

 

 A QTD 

ÁREA COBERTA EXISTENTE A 312,57000000 312,57 

  312,57 

 

 
1.3.2. C1052 DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS (M2) 

 

 A QTD 

DEMOLIÇÃO ESTRUTURA 
EXISTENTE 

A 312,57000000 312,57 

  312,57 

 

 
1.3.3. C1043 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3) 

 

 V QTD 

DEMOLIÇÃO DAS 
ALVENARIAS 

V 267,54000000 267,54 

  267,54 

 

 
1.3.4. C1048 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO (M3) 
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ODONTOLOGIA DO CEARÁ (CRO – CE) NO MUNICÍPIO DE 
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 V QTD 

ELEMENTOS ESTRUTURAIS V 115,21000000 115,21 

  115,21 

 

 
1.3.5. C1065 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2) 

 

 A QTD 

TÉRREO A 467,25000000 467,25 

PAVIMENTO SUPERIOR A 312,57000000 312,57 

  779,82 

 

 
1.3.6. C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3) 

 

 V VAZIOS QTD 

ALVENARIAS EXISTENTES V*VAZIOS 267,54000000 1,30000000 347,80 

DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA 
MADEIRA 

V*VAZIOS 31,26000000 1,30000000 40,64 

DEMOLIÇÃO PISO V*VAZIOS 38,99000000 1,30000000 50,69 

DEMOLIÇÃO DE COBERTA 
CERÂMICA 

V*VAZIOS 46,89000000 1,30000000 60,96 

DEMOLIÇÃO CONCRETO V*VAZIOS 115,21000000 1,30000000 149,77 

   649,86 

 

 
1.3.7. C2532 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM (M3) 

 

 V VAZIOS QTD 

ALVENARIAS EXISTENTES V*VAZIOS 267,54000000 1,30000000 347,80 

DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA 
MADEIRA 

V*VAZIOS 31,26000000 1,30000000 40,64 

DEMOLIÇÃO PISO V*VAZIOS 38,99000000 1,30000000 50,69 

DEMOLIÇÃO DE COBERTA 
CERÂMICA 

V*VAZIOS 46,89000000 1,30000000 60,96 

DEMOLIÇÃO CONCRETO V*VAZIOS 115,21000000 1,30000000 149,77 

   649,86 

 

 
1.4. LOCAÇÃO DA OBRA 

 
1.4.1. C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2) 

 

 A QTD 

ÁREA DO TERRENO A 535,07000000 535,07 

  535,07 
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2. MOVIMENTO DE TERRA 

 
2.1. ESCAVAÇÃO DE VALA DA FUNDAÇÃO BALDRAME 

 
2.1.1. C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3) 

 

 H L PERIM QTD 

VOLUME DE ESCAVAÇÃO PERIM*H*L 0,70000000 0,25000000 144,92000000 25,36 

    25,36 

 

 
2.1.2. C0095 APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG (M2) 

 

 L PERIM QTD 

VIGAS BALDRAME PERIM*L 0,25000000 144,92000000 36,23 

   36,23 

 

 
2.2. ESCAVAÇÃO DAS SAPATAS, INCLUSIVE APILOAMENTO DO FUNDO ESCAVADO 

 
2.2.1. C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3) 

 

 C H L QTD 

S1 C*L*H 5,50000000 0,80000000 3,40000000 14,96 

S4 C*L*H 1,35000000 0,60000000 1,75000000 1,42 

S5 C*L*H 1,35000000 0,60000000 1,75000000 1,42 

S6 C*L*H 1,00000000 0,60000000 1,50000000 0,90 

S9 C*L*H 1,10000000 0,60000000 1,45000000 0,96 

S10 C*L*H 1,75000000 0,65000000 2,00000000 2,28 

S11 C*L*H 2,15000000 1,00000000 1,95000000 4,19 

S12 C*L*H 1,00000000 0,60000000 1,50000000 0,90 

S13 C*L*H 1,85000000 0,70000000 2,35000000 3,04 

S14 C*L*H 1,65000000 0,70000000 1,95000000 2,25 

S15 C*L*H 2,10000000 0,75000000 2,30000000 3,62 

S16 C*L*H 1,65000000 0,70000000 2,05000000 2,37 

S17 C*L*H 1,65000000 0,70000000 1,95000000 2,25 

S18 C*L*H 1,85000000 0,80000000 2,25000000 3,33 

S19 C*L*H 1,85000000 0,80000000 2,25000000 3,33 
    47,22 

 

 
2.2.2. C0095 APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG (M2) 
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 C L QTD 

S1 C*L 5,50000000 3,40000000 18,70 

S4 C*L 1,35000000 1,75000000 2,36 

S5 C*L 1,35000000 1,75000000 2,36 

S6 C*L 1,00000000 1,50000000 1,50 

S9 C*L 1,10000000 1,45000000 1,60 

S10 C*L 1,75000000 2,00000000 3,50 

S11 C*L 2,15000000 1,95000000 4,19 

S12 C*L 1,00000000 1,50000000 1,50 

S13 C*L 1,85000000 2,35000000 4,35 

S14 C*L 1,65000000 1,95000000 3,22 

S15 C*L 2,10000000 2,30000000 4,83 

S16 C*L 1,65000000 2,05000000 3,38 

S17 C*L 1,65000000 1,95000000 3,22 

S18 C*L 1,85000000 2,25000000 4,16 

S19 C*L 1,85000000 2,25000000 4,16 
   63,03 

 

 
2.3. ESCAVAÇÃO POÇO DO ELEVADOR 

 
2.3.1. C2781 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m (M3) 

 

 C L H QTD 

ESCAVAÇÃO C*L*H 3,60000000 1,95000000 1,70000000 11,93 
    11,93 

 

 
2.4. REATERRO DA VALA DA FUNDAÇÃO BALDRAME 

 
2.4.1. C0330 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3) 

 

 VOL QTD 

VOLUME DE ESCAVAÇÃO DAS 
VIGAS BALDRAME 

VOL 25,36000000 25,36 

VOLUME DE CONCRETO DAS 
VIGAS BALDRAME 

-VOL 18,11000000 -18,11 

VOLUME DE ESCAVAÇÃO DAS 
SAPATAS 

VOL 47,22000000 47,22 

VULUME DE CONCRETO DAS 
SAPATAS 

-VOL 35,39000000 -35,39 

  19,08 

 

 
3. FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 

 
3.1. SAPATAS 

 
3.1.1. C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2) 
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MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE 

ODONTOLOGIA DO CEARÁ (CRO – CE) NO MUNICÍPIO DE 
FORTALEZA-CE 

DATA : 17/01/2025 BDI : 27,12% 
FONTE VERSÃO HORA MES 
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Composições PROPRIA 0,00% 0,00% 
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DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE 
ODONTOLOGIA DO CEARÁ (CRO – CE) NO MUNICÍPIO DE 
FORTALEZA-CE 

LOCAL: RUA GONÇALVES LÊDO, Nº 1655 E 1635, BAIRRO JOAQUIM 
TÁVORA, MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE 

CLIENTE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ - CRO-CE 

 
 C L QTD 

S1 C*L 5,50000000 3,40000000 18,70 

S4 C*L 1,35000000 1,75000000 2,36 

S5 C*L 1,35000000 1,75000000 2,36 

S6 C*L 1,00000000 1,50000000 1,50 

S9 C*L 1,10000000 1,45000000 1,60 

S10 C*L 1,75000000 2,00000000 3,50 

S11 C*L 2,15000000 1,95000000 4,19 

S12 C*L 1,00000000 1,50000000 1,50 

S13 C*L 1,85000000 2,35000000 4,35 

S14 C*L 1,65000000 1,95000000 3,22 

S15 C*L 2,10000000 2,30000000 4,83 

S16 C*L 1,65000000 2,05000000 3,38 

S17 C*L 1,65000000 1,95000000 3,22 

S18 C*L 1,85000000 2,25000000 4,16 

S19 C*L 1,85000000 2,25000000 4,16 
   63,03 

 

 
3.1.2. C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2) 

 

 C H L UTIL QTD 

S1 ((C*H*2)+(L*H*2))/UTIL 5,50000000 0,35000000 3,40000000 5,00000000 1,25 

S4 ((C*H*2)+(L*H*2))/UTIL 1,35000000 0,30000000 1,75000000 5,00000000 0,37 

S5 ((C*H*2)+(L*H*2))/UTIL 1,35000000 0,30000000 1,75000000 5,00000000 0,37 

S6 ((C*H*2)+(L*H*2))/UTIL 1,00000000 0,30000000 1,50000000 5,00000000 0,30 

S9 ((C*H*2)+(L*H*2))/UTIL 1,10000000 0,35000000 1,45000000 5,00000000 0,36 

S10 ((C*H*2)+(L*H*2))/UTIL 1,75000000 0,30000000 2,00000000 5,00000000 0,45 

S11 ((C*H*2)+(L*H*2))/UTIL 2,15000000 0,35000000 1,95000000 5,00000000 0,57 

S12 ((C*H*2)+(L*H*2))/UTIL 1,00000000 0,30000000 1,50000000 5,00000000 0,30 

S13 ((C*H*2)+(L*H*2))/UTIL 1,85000000 0,35000000 2,35000000 5,00000000 0,59 

S14 ((C*H*2)+(L*H*2))/UTIL 1,65000000 0,35000000 1,95000000 5,00000000 0,50 

S15 ((C*H*2)+(L*H*2))/UTIL 2,10000000 0,30000000 2,30000000 5,00000000 0,53 

S16 ((C*H*2)+(L*H*2))/UTIL 1,65000000 0,35000000 2,05000000 5,00000000 0,52 

S17 ((C*H*2)+(L*H*2))/UTIL 1,65000000 0,35000000 1,95000000 5,00000000 0,50 

S18 ((C*H*2)+(L*H*2))/UTIL 1,85000000 0,35000000 2,25000000 5,00000000 0,57 

S19 ((C*H*2)+(L*H*2))/UTIL 1,85000000 0,35000000 2,25000000 5,00000000 0,57 

     7,75 

 

 
3.1.3. C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG) 
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 PESO QTD 

BITOLA DE 8MM PESO 13,00000000 13,00 

BITOLA DE 10MM PESO 21,00000000 21,00 
  34,00 

 

 
3.1.4. C0215 ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm (KG) 

 

 PESO QTD 

BITOLA DE 12,5MM PESO 1.097,0000000 
0 

1.097,00 
 

BITOLA DE 16MM PESO 102,00000000 102,00 
 

  1.199,00 

 

 
3.1.5. C0846 CONCRETO P/VIBR., FCK 40 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3) 

 

 VOL QTD 

S1 VOL 13,67000000 13,67 

S4 VOL 0,97000000 0,97 

S5 VOL 0,97000000 0,97 

S6 VOL 0,65000000 0,65 

S9 VOL 0,71000000 0,71 

S10 VOL 1,52000000 1,52 

S11 VOL 2,61000000 2,61 

S12 VOL 0,65000000 0,65 

S13 VOL 2,11000000 2,11 

S14 VOL 1,57000000 1,57 

S15 VOL 2,23000000 2,23 

S16 VOL 1,62000000 1,62 

S17 VOL 1,57000000 1,57 

S18 VOL 2,27000000 2,27 

S19 VOL 2,27000000 2,27 
  35,39 

 

 
3.1.6. C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3) 
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 VOL QTD 

S1 VOL 13,67000000 13,67 

S4 VOL 0,97000000 0,97 

S5 VOL 0,97000000 0,97 

S6 VOL 0,65000000 0,65 

S9 VOL 0,71000000 0,71 

S10 VOL 1,52000000 1,52 

S11 VOL 2,61000000 2,61 

S12 VOL 0,65000000 0,65 

S13 VOL 2,11000000 2,11 

S14 VOL 1,57000000 1,57 

S15 VOL 2,23000000 2,23 

S16 VOL 1,62000000 1,62 

S17 VOL 1,57000000 1,57 

S18 VOL 2,27000000 2,27 

S19 VOL 2,27000000 2,27 
  35,39 

 

 
3.2. VIGA BALDRAME 

 
3.2.1. C1401 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X (M2) 
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 LADOS H PERIM UTIL QTD 

V1 (PERIM*H*LADOS)/UT 
IL 

2,00000000 0,60000000 7,46000000 2,00000000 4,48 

V2 (PERIM*H*LADOS)/UT 
IL 

2,00000000 0,60000000 4,07000000 2,00000000 2,44 

VB1 (PERIM*H*LADOS)/UT 
IL 

2,00000000 0,40000000 3,95000000 2,00000000 1,58 

VB2 (PERIM*H*LADOS)/UT 
IL 

2,00000000 0,40000000 7,41000000 2,00000000 2,96 

VB8 (PERIM*H*LADOS)/UT 
IL 

2,00000000 0,40000000 2,05000000 2,00000000 0,82 

VB4 (PERIM*H*LADOS)/UT 
IL 

2,00000000 0,60000000 14,81000000 2,00000000 8,89 

VB3 (PERIM*H*LADOS)/UT 
IL 

2,00000000 0,60000000 7,73000000 2,00000000 4,64 

VB9 (PERIM*H*LADOS)/UT 
IL 

2,00000000 0,40000000 2,05000000 2,00000000 0,82 

VB10 (PERIM*H*LADOS)/UT 
IL 

2,00000000 0,40000000 2,05000000 2,00000000 0,82 

VB5 (PERIM*H*LADOS)/UT 
IL 

2,00000000 0,60000000 11,89000000 2,00000000 7,13 

VB6 (PERIM*H*LADOS)/UT 
IL 

2,00000000 0,60000000 11,96000000 2,00000000 7,18 

VB11 (PERIM*H*LADOS)/UT 
IL 

2,00000000 0,60000000 9,40000000 2,00000000 5,64 

VB7 (PERIM*H*LADOS)/UT 
IL 

2,00000000 0,60000000 20,83000000 2,00000000 12,50 

VB12 (PERIM*H*LADOS)/UT 
IL 

2,00000000 0,40000000 3,57000000 2,00000000 1,43 

VB13 (PERIM*H*LADOS)/UT 
IL 

2,00000000 0,60000000 7,01000000 2,00000000 4,21 

VB14 (PERIM*H*LADOS)/UT 
IL 

2,00000000 0,60000000 6,96000000 2,00000000 4,18 

VB15 (PERIM*H*LADOS)/UT 
IL 

2,00000000 0,60000000 14,76000000 2,00000000 8,86 

VB16 (PERIM*H*LADOS)/UT 
IL 

2,00000000 0,60000000 6,96000000 2,00000000 4,18 

     82,76 

 

 
3.2.2. C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG) 

 

 PESO QTD 

VIGAS ALAVANCAS E 
BALDRAME - BITOLA 5MM 

PESO 192,00000000 192,00 

  192,00 

 

 
3.2.3. C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG) 

 

 PESO QTD 

VIGAS ALAVANCAS E 
BALDRAME - BITOLA 6,3MM 

PESO 137,00000000 137,00 

VIGAS ALAVANCAS E 
BALDRAME - BITOLA 8MM 

PESO 19,00000000 19,00 

VIGAS ALAVANCAS E 
BALDRAME - BITOLA 10MM 

PESO 489,00000000 489,00 

  645,00 

 

 
3.2.4. C0215 ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm (KG) 
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MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE 

ODONTOLOGIA DO CEARÁ (CRO – CE) NO MUNICÍPIO DE 
FORTALEZA-CE 

DATA : 17/01/2025 BDI : 27,12% 
FONTE VERSÃO HORA MES 

ORSE 2024/11 112,54% 70,11% 

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 

SINAPI 2024/11 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67% 
Composições PROPRIA 0,00% 0,00% 

Próprias 

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE 
ODONTOLOGIA DO CEARÁ (CRO – CE) NO MUNICÍPIO DE 
FORTALEZA-CE 

LOCAL: RUA GONÇALVES LÊDO, Nº 1655 E 1635, BAIRRO JOAQUIM 
TÁVORA, MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE 

CLIENTE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ - CRO-CE 

 
 PESO QTD 

VIGAS ALAVANCAS E 
BALDRAME - BITOLA 12,5MM 

PESO 113,00000000 113,00 

VIGAS ALAVANCAS E 
BALDRAME - BITOLA 16MM 

PESO 52,00000000 52,00 

  165,00 

 

 
3.2.5. C0845 CONCRETO P/VIBR., FCK 35 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3) 

 

 PERIM H L QTD 

V1 PERIM*H*L 7,46000000 0,60000000 0,50000000 2,24 

V2 PERIM*H*L 4,07000000 0,60000000 0,50000000 1,22 

VB1 PERIM*H*L 3,95000000 0,40000000 0,19000000 0,30 

VB2 PERIM*H*L 7,41000000 0,40000000 0,19000000 0,56 

VB8 PERIM*H*L 2,05000000 0,40000000 0,19000000 0,16 

VB4 PERIM*H*L 14,81000000 0,60000000 0,19000000 1,69 

VB3 PERIM*H*L 7,73000000 0,60000000 0,19000000 0,88 

VB9 PERIM*H*L 2,05000000 0,40000000 0,19000000 0,16 

VB10 PERIM*H*L 2,05000000 0,40000000 0,19000000 0,16 

VB5 PERIM*H*L 11,89000000 0,60000000 0,19000000 1,36 

VB6 PERIM*H*L 11,96000000 0,60000000 0,19000000 1,36 

VB11 PERIM*H*L 9,40000000 0,60000000 0,19000000 1,07 

VB7 PERIM*H*L 20,83000000 0,60000000 0,19000000 2,37 

VB12 PERIM*H*L 3,57000000 0,40000000 0,19000000 0,27 

VB13 PERIM*H*L 7,01000000 0,60000000 0,19000000 0,80 

VB14 PERIM*H*L 6,96000000 0,60000000 0,19000000 0,79 

VB15 PERIM*H*L 14,76000000 0,60000000 0,19000000 1,68 

VB16 PERIM*H*L 6,96000000 0,60000000 0,25000000 1,04 
    18,11 

 

 
3.2.6. C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3) 
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MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE 

ODONTOLOGIA DO CEARÁ (CRO – CE) NO MUNICÍPIO DE 
FORTALEZA-CE 

DATA : 17/01/2025 BDI : 27,12% 
FONTE VERSÃO HORA MES 

ORSE 2024/11 112,54% 70,11% 

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 

SINAPI 2024/11 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67% 
Composições PROPRIA 0,00% 0,00% 

Próprias 

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE 
ODONTOLOGIA DO CEARÁ (CRO – CE) NO MUNICÍPIO DE 
FORTALEZA-CE 

LOCAL: RUA GONÇALVES LÊDO, Nº 1655 E 1635, BAIRRO JOAQUIM 
TÁVORA, MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE 

CLIENTE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ - CRO-CE 

 
 PERIM H L QTD 

V1 PERIM*H*L 7,46000000 0,60000000 0,50000000 2,24 

V2 PERIM*H*L 4,07000000 0,60000000 0,50000000 1,22 

VB1 PERIM*H*L 3,95000000 0,40000000 0,19000000 0,30 

VB2 PERIM*H*L 7,41000000 0,40000000 0,19000000 0,56 

VB8 PERIM*H*L 2,05000000 0,40000000 0,19000000 0,16 

VB4 PERIM*H*L 14,81000000 0,60000000 0,19000000 1,69 

VB3 PERIM*H*L 7,73000000 0,60000000 0,19000000 0,88 

VB9 PERIM*H*L 2,05000000 0,40000000 0,19000000 0,16 

VB10 PERIM*H*L 2,05000000 0,40000000 0,19000000 0,16 

VB5 PERIM*H*L 11,89000000 0,60000000 0,19000000 1,36 

VB6 PERIM*H*L 11,96000000 0,60000000 0,19000000 1,36 

VB11 PERIM*H*L 9,40000000 0,60000000 0,19000000 1,07 

VB7 PERIM*H*L 20,83000000 0,60000000 0,19000000 2,37 

VB12 PERIM*H*L 3,57000000 0,40000000 0,19000000 0,27 

VB13 PERIM*H*L 7,01000000 0,60000000 0,19000000 0,80 

VB14 PERIM*H*L 6,96000000 0,60000000 0,19000000 0,79 

VB15 PERIM*H*L 14,76000000 0,60000000 0,19000000 1,68 

VB16 PERIM*H*L 6,96000000 0,60000000 0,25000000 1,04 
    18,11 

 

 
3.3. PILARES 

 
3.3.1. C1401 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X (M2) 
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MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE 

ODONTOLOGIA DO CEARÁ (CRO – CE) NO MUNICÍPIO DE 
FORTALEZA-CE 

DATA : 17/01/2025 BDI : 27,12% 
FONTE VERSÃO HORA MES 

ORSE 2024/11 112,54% 70,11% 

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 

SINAPI 2024/11 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67% 
Composições PROPRIA 0,00% 0,00% 

Próprias 

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE 
ODONTOLOGIA DO CEARÁ (CRO – CE) NO MUNICÍPIO DE 
FORTALEZA-CE 

LOCAL: RUA GONÇALVES LÊDO, Nº 1655 E 1635, BAIRRO JOAQUIM 
TÁVORA, MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE 

CLIENTE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ - CRO-CE 

 
 C L H UTIL QTD 

P1 ((C*H*2)+(L*H*2))/UTIL 0,40000000 0,19000000 12,32000000 2,00000000 7,27 

P2 ((C*H*2)+(L*H*2))/UTIL 0,40000000 0,25000000 15,28000000 2,00000000 9,93 

P3 ((C*H*2)+(L*H*2))/UTIL 0,40000000 0,19000000 16,28000000 2,00000000 9,61 

P4 ((C*H*2)+(L*H*2))/UTIL 0,60000000 0,19000000 18,28000000 2,00000000 14,44 

P5 ((C*H*2)+(L*H*2))/UTIL 0,60000000 0,19000000 18,08000000 2,00000000 14,28 

P6 ((C*H*2)+(L*H*2))/UTIL 0,50000000 0,40000000 14,92000000 2,00000000 13,43 

P7 ((C*H*2)+(L*H*2))/UTIL 0,40000000 0,19000000 16,28000000 2,00000000 9,61 

P8 ((C*H*2)+(L*H*2))/UTIL 0,40000000 0,19000000 16,28000000 2,00000000 9,61 

P9 ((C*H*2)+(L*H*2))/UTIL 0,50000000 0,19000000 18,08000000 2,00000000 12,48 

P10 ((C*H*2)+(L*H*2))/UTIL 0,60000000 0,25000000 11,93000000 2,00000000 10,14 

P11 ((C*H*2)+(L*H*2))/UTIL 0,70000000 0,25000000 18,48000000 2,00000000 17,56 

P12 ((C*H*2)+(L*H*2))/UTIL 0,50000000 0,40000000 15,08000000 2,00000000 13,57 

P13 ((C*H*2)+(L*H*2))/UTIL 0,90000000 0,30000000 11,98000000 2,00000000 14,38 

P14 ((C*H*2)+(L*H*2))/UTIL 0,80000000 0,25000000 11,98000000 2,00000000 12,58 

P15 ((C*H*2)+(L*H*2))/UTIL 0,60000000 0,25000000 8,37000000 2,00000000 7,11 

P16 ((C*H*2)+(L*H*2))/UTIL 0,60000000 0,25000000 4,56000000 2,00000000 3,88 

P17 ((C*H*2)+(L*H*2))/UTIL 0,70000000 0,30000000 8,32000000 2,00000000 8,32 

P18 ((C*H*2)+(L*H*2))/UTIL 0,90000000 0,40000000 12,08000000 2,00000000 15,70 

P19 ((C*H*2)+(L*H*2))/UTIL 0,90000000 0,40000000 12,08000000 2,00000000 15,70 

P101 ((C*H*2)+(L*H*2))/UTIL 0,60000000 0,30000000 3,66000000 2,00000000 3,29 

P102 ((C*H*2)+(L*H*2))/UTIL 0,40000000 0,19000000 3,20000000 2,00000000 1,89 

P103 ((C*H*2)+(L*H*2))/UTIL 0,40000000 0,19000000 3,20000000 2,00000000 1,89 

     226,67 

 

 
3.3.2. C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG) 

 

 PESO QTD 

P1 A P7 - BITOLA DE 5MM PESO 205,00000000 205,00 
 

P8 A P13 - BITOLA DE 5MM PESO 203,00000000 203,00 
 

P14 A P19+P101+P102+P103 - 
BITOLA DE 5MM 

PESO 34,00000000 34,00 

  442,00 

 

 
3.3.3. C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG) 
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MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE 

ODONTOLOGIA DO CEARÁ (CRO – CE) NO MUNICÍPIO DE 
FORTALEZA-CE 

DATA : 17/01/2025 BDI : 27,12% 
FONTE VERSÃO HORA MES 

ORSE 2024/11 112,54% 70,11% 

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 

SINAPI 2024/11 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67% 
Composições PROPRIA 0,00% 0,00% 

Próprias 

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE 
ODONTOLOGIA DO CEARÁ (CRO – CE) NO MUNICÍPIO DE 
FORTALEZA-CE 

LOCAL: RUA GONÇALVES LÊDO, Nº 1655 E 1635, BAIRRO JOAQUIM 
TÁVORA, MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE 

CLIENTE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ - CRO-CE 

 
 PESO QTD 

P1 A P7 - BITOLA DE 6,3MM PESO 35,00000000 35,00 

P1 A P7 - BITOLA DE 8MM PESO 44,00000000 44,00 

P8 A P13 - BITOLA DE 6,3MM PESO 28,00000000 28,00 

P8 A P13 - BITOLA DE 8MM PESO 142,00000000 142,00 
 

P8 A P13 - BITOLA DE 10MM PESO 75,00000000 75,00 

P14 A P19+P101+P102+P103 - 
BITOLA DE 6,3MM 

PESO 10,00000000 10,00 

P14 A P19+P101+P102+P103 - 
BITOLA DE 8MM 

PESO 430,00000000 430,00 

P14 A P19+P101+P102+P103 - 
BITOLA DE 10MM 

PESO 16,00000000 16,00 

  780,00 

 

 
3.3.4. C0215 ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm (KG) 

 

 PESO QTD 

P1 A P7 - BITOLA DE 12.5MM PESO 767,00000000 767,00 
 

P1 A P7 - BITOLA DE 16MM PESO 224,00000000 224,00 
 

P1 A P7 - BITOLA DE 25MM PESO 453,00000000 453,00 
 

P8 A P13 - BITOLA DE 12,5MM PESO 561,00000000 561,00 

P8 A P13 - BITOLA DE 16MM PESO 249,00000000 249,00 
 

P8 A P13 - BITOLA DE 20MM PESO 362,00000000 362,00 
 

P14 A P19+P101+P102+P103 - 
BITOLA DE 12,5MM 

PESO 110,00000000 110,00 

P14 A P19+P101+P102+P103 - 
BITOLA DE 16MM 

PESO 88,00000000 88,00 

P14 A P19+P101+P102+P103 - 
BITOLA DE 20MM 

PESO 1.035,0000000 
0 

1.035,00 

P14 A P19+P101+P102+P103 - 
BITOLA DE 25MM 

PESO 2.662,0000000 
0 

2.662,00 

  6.511,00 

 

 
3.3.5. C0845 CONCRETO P/VIBR., FCK 35 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3) 
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MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE 

ODONTOLOGIA DO CEARÁ (CRO – CE) NO MUNICÍPIO DE 
FORTALEZA-CE 

DATA : 17/01/2025 BDI : 27,12% 
FONTE VERSÃO HORA MES 

ORSE 2024/11 112,54% 70,11% 

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 

SINAPI 2024/11 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67% 
Composições PROPRIA 0,00% 0,00% 

Próprias 

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE 
ODONTOLOGIA DO CEARÁ (CRO – CE) NO MUNICÍPIO DE 
FORTALEZA-CE 

LOCAL: RUA GONÇALVES LÊDO, Nº 1655 E 1635, BAIRRO JOAQUIM 
TÁVORA, MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE 

CLIENTE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ - CRO-CE 

 
 C H L QTD 

P1 C*H*L 0,40000000 12,32000000 0,19000000 0,94 

P2 C*H*L 0,40000000 15,28000000 0,25000000 1,53 

P3 C*H*L 0,40000000 16,28000000 0,19000000 1,24 

P4 C*H*L 0,60000000 18,28000000 0,19000000 2,08 

P5 C*H*L 0,60000000 18,08000000 0,19000000 2,06 

P6 C*H*L 0,50000000 14,92000000 0,40000000 2,98 

P7 C*H*L 0,40000000 16,28000000 0,19000000 1,24 

P8 C*H*L 0,40000000 16,28000000 0,19000000 1,24 

P9 C*H*L 0,50000000 18,08000000 0,19000000 1,72 

P10 C*H*L 0,60000000 11,93000000 0,25000000 1,79 

P11 C*H*L 0,70000000 18,48000000 0,25000000 3,23 

P12 C*H*L 0,50000000 15,08000000 0,40000000 3,02 

P13 C*H*L 0,90000000 11,98000000 0,30000000 3,23 

P14 C*H*L 0,80000000 11,98000000 0,25000000 2,40 

P15 C*H*L 0,60000000 8,37000000 0,25000000 1,26 

P16 C*H*L 0,60000000 4,56000000 0,25000000 0,68 

P17 C*H*L 0,70000000 8,32000000 0,30000000 1,75 

P18 C*H*L 0,90000000 12,08000000 0,40000000 4,35 

P19 C*H*L 0,90000000 12,08000000 0,40000000 4,35 

P101 C*H*L 0,60000000 3,66000000 0,30000000 0,66 

P102 C*H*L 0,40000000 3,20000000 0,19000000 0,24 

P103 C*H*L 0,40000000 3,20000000 0,19000000 0,24 
    42,23 

 

 
3.3.6. C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO (M3) 
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MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE 

ODONTOLOGIA DO CEARÁ (CRO – CE) NO MUNICÍPIO DE 
FORTALEZA-CE 

DATA : 17/01/2025 BDI : 27,12% 
FONTE VERSÃO HORA MES 

ORSE 2024/11 112,54% 70,11% 

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 

SINAPI 2024/11 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67% 
Composições PROPRIA 0,00% 0,00% 

Próprias 

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE 
ODONTOLOGIA DO CEARÁ (CRO – CE) NO MUNICÍPIO DE 
FORTALEZA-CE 

LOCAL: RUA GONÇALVES LÊDO, Nº 1655 E 1635, BAIRRO JOAQUIM 
TÁVORA, MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE 

CLIENTE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ - CRO-CE 

 
 C H L QTD 

P1 C*H*L 0,40000000 12,32000000 0,19000000 0,94 

P2 C*H*L 0,40000000 15,28000000 0,25000000 1,53 

P3 C*H*L 0,40000000 16,28000000 0,19000000 1,24 

P4 C*H*L 0,60000000 18,28000000 0,19000000 2,08 

P5 C*H*L 0,60000000 18,08000000 0,19000000 2,06 

P6 C*H*L 0,50000000 14,92000000 0,40000000 2,98 

P7 C*H*L 0,40000000 16,28000000 0,19000000 1,24 

P8 C*H*L 0,40000000 16,28000000 0,19000000 1,24 

P9 C*H*L 0,50000000 18,08000000 0,19000000 1,72 

P10 C*H*L 0,60000000 11,93000000 0,25000000 1,79 

P11 C*H*L 0,70000000 18,48000000 0,25000000 3,23 

P12 C*H*L 0,50000000 15,08000000 0,40000000 3,02 

P13 C*H*L 0,90000000 11,98000000 0,30000000 3,23 

P14 C*H*L 0,80000000 11,98000000 0,25000000 2,40 

P15 C*H*L 0,60000000 8,37000000 0,25000000 1,26 

P16 C*H*L 0,60000000 4,56000000 0,25000000 0,68 

P17 C*H*L 0,70000000 8,32000000 0,30000000 1,75 

P18 C*H*L 0,90000000 12,08000000 0,40000000 4,35 

P19 C*H*L 0,90000000 12,08000000 0,40000000 4,35 

P101 C*H*L 0,60000000 3,66000000 0,30000000 0,66 

P102 C*H*L 0,40000000 3,20000000 0,19000000 0,24 

P103 C*H*L 0,40000000 3,20000000 0,19000000 0,24 
    42,23 

 

 
3.4. VIGAS 

 
3.4.1. C1401 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X (M2) 
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MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE 

ODONTOLOGIA DO CEARÁ (CRO – CE) NO MUNICÍPIO DE 
FORTALEZA-CE 

DATA : 17/01/2025 BDI : 27,12% 
FONTE VERSÃO HORA MES 

ORSE 2024/11 112,54% 70,11% 

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 

SINAPI 2024/11 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67% 
Composições PROPRIA 0,00% 0,00% 

Próprias 

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE 
ODONTOLOGIA DO CEARÁ (CRO – CE) NO MUNICÍPIO DE 
FORTALEZA-CE 

LOCAL: RUA GONÇALVES LÊDO, Nº 1655 E 1635, BAIRRO JOAQUIM 
TÁVORA, MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE 

CLIENTE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ - CRO-CE 

 
 H PERIM LADOS UTIL QTD 

VE1 (PERIM*H*LADOS)/UT 
IL 

0,40000000 3,74000000 2,00000000 2,00000000 1,50 

V101 (PERIM*H*LADOS)/UT 
IL 

0,60000000 3,74000000 2,00000000 2,00000000 2,24 

V102 (PERIM*H*LADOS)/UT 
IL 

0,40000000 5,40000000 2,00000000 2,00000000 2,16 

V103 (PERIM*H*LADOS)/UT 
IL 

0,60000000 12,30000000 2,00000000 2,00000000 7,38 

V104 (PERIM*H*LADOS)/UT 
IL 

0,60000000 11,21000000 2,00000000 2,00000000 6,73 

V105 (PERIM*H*LADOS)/UT 
IL 

0,60000000 9,11000000 2,00000000 2,00000000 5,47 

V106 (PERIM*H*LADOS)/UT 
IL 

0,60000000 11,21000000 2,00000000 2,00000000 6,73 

V107 (PERIM*H*LADOS)/UT 
IL 

0,60000000 19,81000000 2,00000000 2,00000000 11,89 

V108 (PERIM*H*LADOS)/UT 
IL 

0,40000000 2,05000000 2,00000000 2,00000000 0,82 

V109 (PERIM*H*LADOS)/UT 
IL 

0,40000000 2,05000000 2,00000000 2,00000000 0,82 

V110 (PERIM*H*LADOS)/UT 
IL 

0,40000000 2,05000000 2,00000000 2,00000000 0,82 

V111 (PERIM*H*LADOS)/UT 
IL 

0,60000000 10,11000000 2,00000000 2,00000000 6,07 

V112 (PERIM*H*LADOS)/UT 
IL 

0,60000000 6,16000000 2,00000000 2,00000000 3,70 

V113 (PERIM*H*LADOS)/UT 
IL 

0,70000000 11,20000000 2,00000000 2,00000000 7,84 

V114 (PERIM*H*LADOS)/UT 
IL 

0,60000000 5,91000000 2,00000000 2,00000000 3,55 

V115 (PERIM*H*LADOS)/UT 
IL 

0,60000000 6,01000000 2,00000000 2,00000000 3,61 

VE2 (PERIM*H*LADOS)/UT 
IL 

0,40000000 3,41000000 2,00000000 2,00000000 1,36 

V201 (PERIM*H*LADOS)/UT 
IL 

0,60000000 3,41000000 2,00000000 2,00000000 2,05 

V202 (PERIM*H*LADOS)/UT 
IL 

0,60000000 5,08000000 2,00000000 2,00000000 3,05 

V203 (PERIM*H*LADOS)/UT 
IL 

0,60000000 11,37000000 2,00000000 2,00000000 6,82 

V204 (PERIM*H*LADOS)/UT 
IL 

0,60000000 11,21000000 2,00000000 2,00000000 6,73 

V205 (PERIM*H*LADOS)/UT 
IL 

0,60000000 9,11000000 2,00000000 2,00000000 5,47 

V206 (PERIM*H*LADOS)/UT 
IL 

0,60000000 11,21000000 2,00000000 2,00000000 6,73 

V208 (PERIM*H*LADOS)/UT 
IL 

0,40000000 2,05000000 2,00000000 2,00000000 0,82 

V209 (PERIM*H*LADOS)/UT 
IL 

0,40000000 2,05000000 2,00000000 2,00000000 0,82 

V110 (PERIM*H*LADOS)/UT 
IL 

0,40000000 2,04000000 2,00000000 2,00000000 0,82 

V212 (PERIM*H*LADOS)/UT 
IL 

0,60000000 6,16000000 2,00000000 2,00000000 3,70 

V207 (PERIM*H*LADOS)/UT 
IL 

0,60000000 19,81000000 2,00000000 2,00000000 11,89 

V215 (PERIM*H*LADOS)/UT 
IL 

0,60000000 6,01000000 2,00000000 2,00000000 3,61 

V211 (PERIM*H*LADOS)/UT 
IL 

0,60000000 10,11000000 2,00000000 2,00000000 6,07 

V213 (PERIM*H*LADOS)/UT 
IL 

0,70000000 11,31000000 2,00000000 2,00000000 7,92 

V214 (PERIM*H*LADOS)/UT 
IL 

0,60000000 5,91000000 2,00000000 2,00000000 3,55 

VE3 (PERIM*H*LADOS)/UT 
IL 

0,40000000 3,41000000 2,00000000 2,00000000 1,36 

V301 (PERIM*H*LADOS)/UT 
IL 

0,60000000 3,41000000 2,00000000 2,00000000 2,05 
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MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE 

ODONTOLOGIA DO CEARÁ (CRO – CE) NO MUNICÍPIO DE 
FORTALEZA-CE 

DATA : 17/01/2025 BDI : 27,12% 
FONTE VERSÃO HORA MES 

ORSE 2024/11 112,54% 70,11% 

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 

SINAPI 2024/11 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67% 
Composições PROPRIA 0,00% 0,00% 

Próprias 

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE 
ODONTOLOGIA DO CEARÁ (CRO – CE) NO MUNICÍPIO DE 
FORTALEZA-CE 

LOCAL: RUA GONÇALVES LÊDO, Nº 1655 E 1635, BAIRRO JOAQUIM 
TÁVORA, MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE 

CLIENTE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ - CRO-CE 

 
 H PERIM LADOS UTIL QTD 

V302 (PERIM*H*LADOS)/UT 
IL 

0,60000000 5,08000000 2,00000000 2,00000000 3,05 

V303 (PERIM*H*LADOS)/UT 
IL 

0,60000000 11,37000000 2,00000000 2,00000000 6,82 

V304 (PERIM*H*LADOS)/UT 
IL 

0,60000000 11,46000000 2,00000000 2,00000000 6,88 

V305 (PERIM*H*LADOS)/UT 
IL 

0,60000000 10,51000000 2,00000000 2,00000000 6,31 

V306 (PERIM*H*LADOS)/UT 
IL 

0,60000000 11,21000000 2,00000000 2,00000000 6,73 

V307 (PERIM*H*LADOS)/UT 
IL 

0,60000000 19,81000000 2,00000000 2,00000000 11,89 

V308 (PERIM*H*LADOS)/UT 
IL 

0,40000000 2,05000000 2,00000000 2,00000000 0,82 

V309 (PERIM*H*LADOS)/UT 
IL 

0,40000000 2,05000000 2,00000000 2,00000000 0,82 

V310 (PERIM*H*LADOS)/UT 
IL 

0,40000000 2,05000000 2,00000000 2,00000000 0,82 

V311 (PERIM*H*LADOS)/UT 
IL 

0,60000000 6,16000000 2,00000000 2,00000000 3,70 

V312 (PERIM*H*LADOS)/UT 
IL 

0,60000000 11,31000000 2,00000000 2,00000000 6,79 

V313 (PERIM*H*LADOS)/UT 
IL 

0,60000000 5,91000000 2,00000000 2,00000000 3,55 

V314 (PERIM*H*LADOS)/UT 
IL 

0,60000000 6,01000000 2,00000000 2,00000000 3,61 

V401 (PERIM*H*LADOS)/UT 
IL 

0,60000000 9,35000000 2,00000000 2,00000000 5,61 

V402 (PERIM*H*LADOS)/UT 
IL 

0,60000000 7,41000000 2,00000000 2,00000000 4,45 

V403 (PERIM*H*LADOS)/UT 
IL 

0,60000000 5,22000000 2,00000000 2,00000000 3,13 

V404 (PERIM*H*LADOS)/UT 
IL 

0,60000000 5,85000000 2,00000000 2,00000000 3,51 

V405 (PERIM*H*LADOS)/UT 
IL 

0,60000000 2,42000000 2,00000000 2,00000000 1,45 

V406 (PERIM*H*LADOS)/UT 
IL 

0,60000000 6,39000000 2,00000000 2,00000000 3,83 

V407 (PERIM*H*LADOS)/UT 
IL 

0,60000000 7,52000000 2,00000000 2,00000000 4,51 

V408 (PERIM*H*LADOS)/UT 
IL 

0,40000000 1,30000000 2,00000000 2,00000000 0,52 

V409 (PERIM*H*LADOS)/UT 
IL 

0,60000000 5,76000000 2,00000000 2,00000000 3,46 

V410 (PERIM*H*LADOS)/UT 
IL 

0,40000000 1,51000000 2,00000000 2,00000000 0,60 

V411 (PERIM*H*LADOS)/UT 
IL 

0,40000000 1,30000000 2,00000000 2,00000000 0,52 

V412 (PERIM*H*LADOS)/UT 
IL 

0,60000000 7,19000000 2,00000000 2,00000000 4,31 

V413 (PERIM*H*LADOS)/UT 
IL 

0,60000000 5,91000000 2,00000000 2,00000000 3,55 

V414 (PERIM*H*LADOS)/UT 
IL 

0,50000000 6,01000000 2,00000000 2,00000000 3,01 

V501 (PERIM*H*LADOS)/UT 
IL 

0,60000000 3,62000000 2,00000000 2,00000000 2,17 

V502 (PERIM*H*LADOS)/UT 
IL 

0,60000000 3,41000000 2,00000000 2,00000000 2,05 

V503 (PERIM*H*LADOS)/UT 
IL 

0,60000000 3,62000000 2,00000000 2,00000000 2,17 

V504 (PERIM*H*LADOS)/UT 
IL 

0,60000000 3,12000000 2,00000000 2,00000000 1,87 

V506 (PERIM*H*LADOS)/UT 
IL 

0,40000000 1,30000000 2,00000000 2,00000000 0,52 

V507 (PERIM*H*LADOS)/UT 
IL 

0,40000000 1,30000000 2,00000000 2,00000000 0,52 

V509 (PERIM*H*LADOS)/UT 
IL 

0,60000000 6,16000000 2,00000000 2,00000000 3,70 
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MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE 

ODONTOLOGIA DO CEARÁ (CRO – CE) NO MUNICÍPIO DE 
FORTALEZA-CE 

DATA : 17/01/2025 BDI : 27,12% 
FONTE VERSÃO HORA MES 

ORSE 2024/11 112,54% 70,11% 

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 

SINAPI 2024/11 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67% 
Composições PROPRIA 0,00% 0,00% 

Próprias 

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE 
ODONTOLOGIA DO CEARÁ (CRO – CE) NO MUNICÍPIO DE 
FORTALEZA-CE 

LOCAL: RUA GONÇALVES LÊDO, Nº 1655 E 1635, BAIRRO JOAQUIM 
TÁVORA, MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE 

CLIENTE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ - CRO-CE 

 
 H PERIM LADOS UTIL QTD 

V511 (PERIM*H*LADOS)/UT 
IL 

0,60000000 5,91000000 2,00000000 2,00000000 3,55 

     266,95 

 

 
3.4.2. C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG) 

 

 PESO QTD 

V101 A V115 + VE1 - BITOLA 
5MM 

PESO 46,00000000 46,00 

V201 A V215 + VE2 - BITOLA 
5MM 

PESO 37,00000000 37,00 

V301 A V3014 + VE3 - BITOLA 
5MM 

PESO 61,00000000 61,00 

V401 A V114 - BITOLA 5MM PESO 151,00000000 151,00 
 

V501 A V511 - BITOLA 5MM PESO 33,00000000 33,00 
  328,00 

 

 
3.4.3. C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG) 

 

 PESO QTD 

V101 A V115 + VE1 - BITOLA 
6,3MM 

PESO 31,00000000 31,00 

V101 A V115 + VE1 - BITOLA 
8MM 

PESO 1.511,0000000 
0 

1.511,00 

V101 A V115 + VE1 - BITOLA 
10MM 

PESO 699,00000000 699,00 

V201 A V215 + VE2 - BITOLA 
6,3MM 

PESO 71,00000000 71,00 

V201 A V215 + VE2 - BITOLA 
8MM 

PESO 1.781,0000000 
0 

1.781,00 

V201 A V215 + VE2 - BITOLA 
10MM 

PESO 161,00000000 161,00 

V301 A V3014 + VE3 - BITOLA 
6,3MM 

PESO 30,00000000 30,00 

V301 A V3014 + VE3 - BITOLA 
8MM 

PESO 1.738,0000000 
0 

1.738,00 

V301 A V3014 + VE3 - BITOLA 
10MM 

PESO 279,00000000 279,00 

V401 A V114 - BITOLA 6,3MM PESO 33,00000000 33,00 

V401 A V114 - BITOLA 10MM PESO 227,00000000 227,00 
 

V501 A V511 - BITOLA 6,3MM PESO 44,00000000 44,00 

V501 A V511 - BITOLA 8MM PESO 31,00000000 31,00 

V501 A V511 - BITOLA 10MM PESO 159,00000000 159,00 
 

  6.795,00 

 

 
3.4.4. C0215 ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm (KG) 
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MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE 

ODONTOLOGIA DO CEARÁ (CRO – CE) NO MUNICÍPIO DE 
FORTALEZA-CE 

DATA : 17/01/2025 BDI : 27,12% 
FONTE VERSÃO HORA MES 

ORSE 2024/11 112,54% 70,11% 

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 

SINAPI 2024/11 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67% 
Composições PROPRIA 0,00% 0,00% 

Próprias 

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE 
ODONTOLOGIA DO CEARÁ (CRO – CE) NO MUNICÍPIO DE 
FORTALEZA-CE 

LOCAL: RUA GONÇALVES LÊDO, Nº 1655 E 1635, BAIRRO JOAQUIM 
TÁVORA, MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE 

CLIENTE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ - CRO-CE 

 
 PESO QTD 

V101 A V115 + VE1 - BITOLA 
12,5MM 

PESO 930,00000000 930,00 

V101 A V115 + VE1 - BITOLA 
16MM 

PESO 712,00000000 712,00 

V101 A V115 + VE1 - BITOLA 
20MM 

PESO 96,00000000 96,00 

V101 A V115 + VE1 - BITOLA 
25MM 

PESO 31,00000000 31,00 

V201 A V215 + VE2 - BITOLA 
12,5MM 

PESO 1.363,0000000 
0 

1.363,00 

V201 A V215 + VE2 - BITOLA 
16MM 

PESO 291,00000000 291,00 

V201 A V215 + VE2 - BITOLA 
20MM 

PESO 53,00000000 53,00 

V301 A V3014 + VE3 - BITOLA 
12,5MM 

PESO 969,00000000 969,00 

V301 A V3014 + VE3 - BITOLA 
16MM 

PESO 225,00000000 225,00 

V301 A V3014 + VE3 - BITOLA 
20MM 

PESO 59,00000000 59,00 

V301 A V3014 + VE3 - BITOLA 
25MM 

PESO 81,00000000 81,00 

V401 A V114 - BITOLA 12,5MM PESO 88,00000000 88,00 

V401 A V114 - BITOLA 16MM PESO 33,00000000 33,00 

V401 A V114 - BITOLA 20MM PESO 31,00000000 31,00 

V501 A V511 - BITOLA 16MM PESO 132,00000000 132,00 
 

V501 A V511 - BITOLA 20MM PESO 87,00000000 87,00 
  5.181,00 

 

 
3.4.5. C0845 CONCRETO P/VIBR., FCK 35 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3) 
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MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE 

ODONTOLOGIA DO CEARÁ (CRO – CE) NO MUNICÍPIO DE 
FORTALEZA-CE 

DATA : 17/01/2025 BDI : 27,12% 
FONTE VERSÃO HORA MES 

ORSE 2024/11 112,54% 70,11% 

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 

SINAPI 2024/11 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67% 
Composições PROPRIA 0,00% 0,00% 

Próprias 

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE 
ODONTOLOGIA DO CEARÁ (CRO – CE) NO MUNICÍPIO DE 
FORTALEZA-CE 

LOCAL: RUA GONÇALVES LÊDO, Nº 1655 E 1635, BAIRRO JOAQUIM 
TÁVORA, MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE 

CLIENTE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ - CRO-CE 

 
 H L PERIM QTD 

VE1 PERIM*H*L 0,40000000 0,19000000 3,74000000 0,28 

V101 PERIM*H*L 0,60000000 0,19000000 3,74000000 0,43 

V102 PERIM*H*L 0,40000000 0,19000000 5,40000000 0,41 

V103 PERIM*H*L 0,60000000 0,19000000 12,30000000 1,40 

V104 PERIM*H*L 0,60000000 1,40000000 11,21000000 9,42 

V105 PERIM*H*L 0,60000000 1,00000000 9,11000000 5,47 

V106 PERIM*H*L 0,60000000 1,20000000 11,21000000 8,07 

V107 PERIM*H*L 0,60000000 1,20000000 19,81000000 14,26 

V108 PERIM*H*L 0,40000000 0,19000000 2,05000000 0,16 

V109 PERIM*H*L 0,40000000 0,19000000 2,05000000 0,16 

V110 PERIM*H*L 0,40000000 0,19000000 2,05000000 0,16 

V111 PERIM*H*L 0,60000000 1,20000000 10,11000000 7,28 

V112 PERIM*H*L 0,60000000 0,19000000 6,16000000 0,70 

V113 PERIM*H*L 0,70000000 1,40000000 11,20000000 10,98 

V114 PERIM*H*L 0,60000000 0,19000000 5,91000000 0,67 

V115 PERIM*H*L 0,60000000 0,25000000 6,01000000 0,90 

VE2 PERIM*H*L 0,40000000 0,19000000 3,41000000 0,26 

V201 PERIM*H*L 0,60000000 0,19000000 3,41000000 0,39 

V202 PERIM*H*L 0,60000000 0,19000000 5,08000000 0,58 

V203 PERIM*H*L 0,60000000 0,19000000 11,37000000 1,30 

V204 PERIM*H*L 0,60000000 1,40000000 11,21000000 9,42 

V205 PERIM*H*L 0,60000000 1,00000000 9,11000000 5,47 

V206 PERIM*H*L 0,60000000 1,20000000 11,21000000 8,07 

V208 PERIM*H*L 0,40000000 0,19000000 2,05000000 0,16 

V209 PERIM*H*L 0,40000000 0,19000000 2,05000000 0,16 

V110 PERIM*H*L 0,40000000 0,19000000 2,04000000 0,16 

V212 PERIM*H*L 0,60000000 0,19000000 6,16000000 0,70 

V207 PERIM*H*L 0,60000000 1,20000000 19,81000000 14,26 

V215 PERIM*H*L 0,60000000 0,25000000 6,01000000 0,90 

V211 PERIM*H*L 0,60000000 1,20000000 10,11000000 7,28 

V213 PERIM*H*L 0,70000000 1,40000000 11,31000000 11,08 

V214 PERIM*H*L 0,60000000 0,19000000 5,91000000 0,67 

VE3 PERIM*H*L 0,40000000 0,19000000 3,41000000 0,26 

V301 PERIM*H*L 0,60000000 0,19000000 3,41000000 0,39 

V302 PERIM*H*L 0,60000000 0,19000000 5,08000000 0,58 

V303 PERIM*H*L 0,60000000 0,19000000 11,37000000 1,30 

V304 PERIM*H*L 0,60000000 1,40000000 11,46000000 9,63 

V305 PERIM*H*L 0,60000000 1,40000000 10,51000000 8,83 

V306 PERIM*H*L 0,60000000 1,20000000 11,21000000 8,07 

V307 PERIM*H*L 0,60000000 1,20000000 19,81000000 14,26 

V308 PERIM*H*L 0,40000000 0,19000000 2,05000000 0,16 

V309 PERIM*H*L 0,40000000 0,19000000 2,05000000 0,16 

V310 PERIM*H*L 0,40000000 0,19000000 2,05000000 0,16 

V311 PERIM*H*L 0,60000000 0,19000000 6,16000000 0,70 

V312 PERIM*H*L 0,60000000 1,40000000 11,31000000 9,50 

V313 PERIM*H*L 0,60000000 0,19000000 5,91000000 0,67 

V314 PERIM*H*L 0,60000000 0,25000000 6,01000000 0,90 

V401 PERIM*H*L 0,60000000 0,19000000 9,35000000 1,07 

V402 PERIM*H*L 0,60000000 0,19000000 7,41000000 0,84 

V403 PERIM*H*L 0,60000000 0,19000000 5,22000000 0,60 
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MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE 

ODONTOLOGIA DO CEARÁ (CRO – CE) NO MUNICÍPIO DE 
FORTALEZA-CE 

DATA : 17/01/2025 BDI : 27,12% 
FONTE VERSÃO HORA MES 

ORSE 2024/11 112,54% 70,11% 

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 

SINAPI 2024/11 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67% 
Composições PROPRIA 0,00% 0,00% 

Próprias 

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE 
ODONTOLOGIA DO CEARÁ (CRO – CE) NO MUNICÍPIO DE 
FORTALEZA-CE 

LOCAL: RUA GONÇALVES LÊDO, Nº 1655 E 1635, BAIRRO JOAQUIM 
TÁVORA, MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE 

CLIENTE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ - CRO-CE 

 
 H L PERIM QTD 

V404 PERIM*H*L 0,60000000 0,19000000 5,85000000 0,67 

V405 PERIM*H*L 0,60000000 0,19000000 2,42000000 0,28 

V406 PERIM*H*L 0,60000000 0,19000000 6,39000000 0,73 

V407 PERIM*H*L 0,60000000 0,19000000 7,52000000 0,86 

V408 PERIM*H*L 0,40000000 0,19000000 1,30000000 0,10 

V409 PERIM*H*L 0,60000000 0,19000000 5,76000000 0,66 

V410 PERIM*H*L 0,40000000 0,19000000 1,51000000 0,11 

V411 PERIM*H*L 0,40000000 0,19000000 1,30000000 0,10 

V412 PERIM*H*L 0,60000000 0,19000000 7,19000000 0,82 

V413 PERIM*H*L 0,60000000 0,19000000 5,91000000 0,67 

V414 PERIM*H*L 0,50000000 0,25000000 6,01000000 0,75 

V501 PERIM*H*L 0,60000000 0,19000000 3,62000000 0,41 

V502 PERIM*H*L 0,60000000 0,19000000 3,41000000 0,39 

V503 PERIM*H*L 0,60000000 0,19000000 3,62000000 0,41 

V504 PERIM*H*L 0,60000000 0,19000000 3,12000000 0,36 

V506 PERIM*H*L 0,40000000 0,19000000 1,30000000 0,10 

V507 PERIM*H*L 0,40000000 0,19000000 1,30000000 0,10 

V509 PERIM*H*L 0,60000000 0,19000000 6,16000000 0,70 

V511 PERIM*H*L 0,60000000 0,19000000 5,91000000 0,67 
    188,58 

 

 
3.4.6. C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO (M3) 
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MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE 

ODONTOLOGIA DO CEARÁ (CRO – CE) NO MUNICÍPIO DE 
FORTALEZA-CE 

DATA : 17/01/2025 BDI : 27,12% 
FONTE VERSÃO HORA MES 

ORSE 2024/11 112,54% 70,11% 

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 

SINAPI 2024/11 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67% 
Composições PROPRIA 0,00% 0,00% 

Próprias 

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE 
ODONTOLOGIA DO CEARÁ (CRO – CE) NO MUNICÍPIO DE 
FORTALEZA-CE 

LOCAL: RUA GONÇALVES LÊDO, Nº 1655 E 1635, BAIRRO JOAQUIM 
TÁVORA, MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE 

CLIENTE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ - CRO-CE 

 
 H L PERIM QTD 

VE1 PERIM*H*L 0,40000000 0,19000000 3,74000000 0,28 

V101 PERIM*H*L 0,60000000 0,19000000 3,74000000 0,43 

V102 PERIM*H*L 0,40000000 0,19000000 5,40000000 0,41 

V103 PERIM*H*L 0,60000000 0,19000000 12,30000000 1,40 

V104 PERIM*H*L 0,60000000 1,40000000 11,21000000 9,42 

V105 PERIM*H*L 0,60000000 1,00000000 9,11000000 5,47 

V106 PERIM*H*L 0,60000000 1,20000000 11,21000000 8,07 

V107 PERIM*H*L 0,60000000 1,20000000 19,81000000 14,26 

V108 PERIM*H*L 0,40000000 0,19000000 2,05000000 0,16 

V109 PERIM*H*L 0,40000000 0,19000000 2,05000000 0,16 

V110 PERIM*H*L 0,40000000 0,19000000 2,05000000 0,16 

V111 PERIM*H*L 0,60000000 1,20000000 10,11000000 7,28 

V112 PERIM*H*L 0,60000000 0,19000000 6,16000000 0,70 

V113 PERIM*H*L 0,70000000 1,40000000 11,20000000 10,98 

V114 PERIM*H*L 0,60000000 0,19000000 5,91000000 0,67 

V115 PERIM*H*L 0,60000000 0,25000000 6,01000000 0,90 

VE2 PERIM*H*L 0,40000000 0,19000000 3,41000000 0,26 

V201 PERIM*H*L 0,60000000 0,19000000 3,41000000 0,39 

V202 PERIM*H*L 0,60000000 0,19000000 5,08000000 0,58 

V203 PERIM*H*L 0,60000000 0,19000000 11,37000000 1,30 

V204 PERIM*H*L 0,60000000 1,40000000 11,21000000 9,42 

V205 PERIM*H*L 0,60000000 1,00000000 9,11000000 5,47 

V206 PERIM*H*L 0,60000000 1,20000000 11,21000000 8,07 

V208 PERIM*H*L 0,40000000 0,19000000 2,05000000 0,16 

V209 PERIM*H*L 0,40000000 0,19000000 2,05000000 0,16 

V110 PERIM*H*L 0,40000000 0,19000000 2,04000000 0,16 

V212 PERIM*H*L 0,60000000 0,19000000 6,16000000 0,70 

V207 PERIM*H*L 0,60000000 1,20000000 19,81000000 14,26 

V215 PERIM*H*L 0,60000000 0,25000000 6,01000000 0,90 

V211 PERIM*H*L 0,60000000 1,20000000 10,11000000 7,28 

V213 PERIM*H*L 0,70000000 1,40000000 11,31000000 11,08 

V214 PERIM*H*L 0,60000000 0,19000000 5,91000000 0,67 

VE3 PERIM*H*L 0,40000000 0,19000000 3,41000000 0,26 

V301 PERIM*H*L 0,60000000 0,19000000 3,41000000 0,39 

V302 PERIM*H*L 0,60000000 0,19000000 5,08000000 0,58 

V303 PERIM*H*L 0,60000000 0,19000000 11,37000000 1,30 

V304 PERIM*H*L 0,60000000 1,40000000 11,46000000 9,63 

V305 PERIM*H*L 0,60000000 1,40000000 10,51000000 8,83 

V306 PERIM*H*L 0,60000000 1,20000000 11,21000000 8,07 

V307 PERIM*H*L 0,60000000 1,20000000 19,81000000 14,26 

V308 PERIM*H*L 0,40000000 0,19000000 2,05000000 0,16 

V309 PERIM*H*L 0,40000000 0,19000000 2,05000000 0,16 

V310 PERIM*H*L 0,40000000 0,19000000 2,05000000 0,16 

V311 PERIM*H*L 0,60000000 0,19000000 6,16000000 0,70 

V312 PERIM*H*L 0,60000000 1,40000000 11,31000000 9,50 

V313 PERIM*H*L 0,60000000 0,19000000 5,91000000 0,67 

V314 PERIM*H*L 0,60000000 0,25000000 6,01000000 0,90 

V401 PERIM*H*L 0,60000000 0,19000000 9,35000000 1,07 

V402 PERIM*H*L 0,60000000 0,19000000 7,41000000 0,84 

V403 PERIM*H*L 0,60000000 0,19000000 5,22000000 0,60 
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MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE 

ODONTOLOGIA DO CEARÁ (CRO – CE) NO MUNICÍPIO DE 
FORTALEZA-CE 

DATA : 17/01/2025 BDI : 27,12% 
FONTE VERSÃO HORA MES 

ORSE 2024/11 112,54% 70,11% 

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 

SINAPI 2024/11 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67% 
Composições PROPRIA 0,00% 0,00% 

Próprias 

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE 
ODONTOLOGIA DO CEARÁ (CRO – CE) NO MUNICÍPIO DE 
FORTALEZA-CE 

LOCAL: RUA GONÇALVES LÊDO, Nº 1655 E 1635, BAIRRO JOAQUIM 
TÁVORA, MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE 

CLIENTE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ - CRO-CE 

 
 H L PERIM QTD 

V404 PERIM*H*L 0,60000000 0,19000000 5,85000000 0,67 

V405 PERIM*H*L 0,60000000 0,19000000 2,42000000 0,28 

V406 PERIM*H*L 0,60000000 0,19000000 6,39000000 0,73 

V407 PERIM*H*L 0,60000000 0,19000000 7,52000000 0,86 

V408 PERIM*H*L 0,40000000 0,19000000 1,30000000 0,10 

V409 PERIM*H*L 0,60000000 0,19000000 5,76000000 0,66 

V410 PERIM*H*L 0,40000000 0,19000000 1,51000000 0,11 

V411 PERIM*H*L 0,40000000 0,19000000 1,30000000 0,10 

V412 PERIM*H*L 0,60000000 0,19000000 7,19000000 0,82 

V413 PERIM*H*L 0,60000000 0,19000000 5,91000000 0,67 

V414 PERIM*H*L 0,50000000 0,25000000 6,01000000 0,75 

V501 PERIM*H*L 0,60000000 0,19000000 3,62000000 0,41 

V502 PERIM*H*L 0,60000000 0,19000000 3,41000000 0,39 

V503 PERIM*H*L 0,60000000 0,19000000 3,62000000 0,41 

V504 PERIM*H*L 0,60000000 0,19000000 3,12000000 0,36 

V506 PERIM*H*L 0,40000000 0,19000000 1,30000000 0,10 

V507 PERIM*H*L 0,40000000 0,19000000 1,30000000 0,10 

V509 PERIM*H*L 0,60000000 0,19000000 6,16000000 0,70 

V511 PERIM*H*L 0,60000000 0,19000000 5,91000000 0,67 
    188,58 

 

 
3.5. VERGAS E CONTRA-VERGAS 

 
3.5.1. C2666 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO (M3) 
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MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE 

ODONTOLOGIA DO CEARÁ (CRO – CE) NO MUNICÍPIO DE 
FORTALEZA-CE 

DATA : 17/01/2025 BDI : 27,12% 
FONTE VERSÃO HORA MES 

ORSE 2024/11 112,54% 70,11% 

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 

SINAPI 2024/11 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67% 
Composições PROPRIA 0,00% 0,00% 

Próprias 

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE 
ODONTOLOGIA DO CEARÁ (CRO – CE) NO MUNICÍPIO DE 
FORTALEZA-CE 

LOCAL: RUA GONÇALVES LÊDO, Nº 1655 E 1635, BAIRRO JOAQUIM 
TÁVORA, MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE 

CLIENTE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ - CRO-CE 

 
 C H L QUANT QTD 

J01 QUANT*(L*C*H) 0,80000000 0,20000000 0,10000000 3,00000000 0,05 

J02 QUANT*(L*C*H) 1,20000000 0,20000000 0,10000000 10,00000000 0,24 

J03 QUANT*(L*C*H) 1,30000000 0,20000000 0,10000000 1,00000000 0,03 

J04 QUANT*(L*C*H) 1,40000000 0,20000000 0,10000000 2,00000000 0,06 

J05 QUANT*(L*C*H) 1,40000000 0,20000000 0,10000000 4,00000000 0,11 

J06 QUANT*(L*C*H) 1,40000000 0,20000000 0,10000000 1,00000000 0,03 

J07 QUANT*(L*C*H) 1,40000000 0,20000000 0,10000000 12,00000000 0,34 

J08 QUANT*(L*C*H) 1,60000000 0,20000000 0,10000000 6,00000000 0,19 

J09 QUANT*(L*C*H) 1,60000000 0,20000000 0,10000000 1,00000000 0,03 

J10 QUANT*(L*C*H) 2,40000000 0,20000000 0,10000000 1,00000000 0,05 

P01 QUANT*(L*C*H) 1,10000000 0,20000000 0,10000000 1,00000000 0,02 

P02 QUANT*(L*C*H) 1,20000000 0,20000000 0,10000000 7,00000000 0,17 

P03 QUANT*(L*C*H) 1,30000000 0,20000000 0,10000000 12,00000000 0,31 

P04 QUANT*(L*C*H) 1,30000000 0,20000000 0,10000000 1,00000000 0,03 

P05 QUANT*(L*C*H) 1,50000000 0,20000000 0,10000000 6,00000000 0,18 

P06 QUANT*(L*C*H) 1,50000000 0,20000000 0,10000000 4,00000000 0,12 

P07 QUANT*(L*C*H) 1,70000000 0,20000000 0,10000000 1,00000000 0,03 

P08 QUANT*(L*C*H) 1,90000000 0,20000000 0,10000000 3,00000000 0,11 

P09 QUANT*(L*C*H) 1,90000000 0,20000000 0,10000000 1,00000000 0,04 

P10 QUANT*(L*C*H) 2,00000000 0,20000000 0,10000000 2,00000000 0,08 

P11 QUANT*(L*C*H) 2,20000000 0,20000000 0,10000000 1,00000000 0,04 

P12 QUANT*(L*C*H) 2,80000000 0,20000000 0,10000000 1,00000000 0,06 

P13 QUANT*(L*C*H) 2,90000000 0,20000000 0,10000000 1,00000000 0,06 
     2,38 

 

 
3.5.2. C2666 CONTRA-VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO (M3) 

 

 C H L QUANT QTD 

J01 QUANT*(L*C*H) 0,80000000 0,20000000 0,10000000 3,00000000 0,05 

J02 QUANT*(L*C*H) 1,20000000 0,20000000 0,10000000 10,00000000 0,24 

J03 QUANT*(L*C*H) 1,30000000 0,20000000 0,10000000 1,00000000 0,03 

J04 QUANT*(L*C*H) 1,40000000 0,20000000 0,10000000 2,00000000 0,06 

J05 QUANT*(L*C*H) 1,40000000 0,20000000 0,10000000 4,00000000 0,11 

J06 QUANT*(L*C*H) 1,40000000 0,20000000 0,10000000 1,00000000 0,03 

J07 QUANT*(L*C*H) 1,40000000 0,20000000 0,10000000 12,00000000 0,34 

J08 QUANT*(L*C*H) 1,60000000 0,20000000 0,10000000 6,00000000 0,19 

J09 QUANT*(L*C*H) 1,60000000 0,20000000 0,10000000 1,00000000 0,03 

J10 QUANT*(L*C*H) 2,40000000 0,20000000 0,10000000 1,00000000 0,05 
     1,13 

 

 
3.6. ESCADA 

 
3.6.1. C1401 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X (M2) 
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MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE 

ODONTOLOGIA DO CEARÁ (CRO – CE) NO MUNICÍPIO DE 
FORTALEZA-CE 

 DATA : 17/01/2025 BDI : 27,12% 
FONTE VERSÃO HORA MES 

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE 
ODONTOLOGIA DO CEARÁ (CRO – CE) NO MUNICÍPIO DE 
FORTALEZA-CE 

ORSE 

SEINFRA 

SINAPI 

2024/11 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2024/11 COM DESONERAÇÃO 

112,54% 70,11% 

84,44% 47,48% 

85,06% 47,67% 

LOCAL: RUA GONÇALVES LÊDO, Nº 1655 E 1635, BAIRRO JOAQUIM 
TÁVORA, MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE 

Composições 
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00% 

CLIENTE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ - CRO-CE    

 
 H HE LADOS PE PERIM 

PAVIMENTO 01 ((PERIM*H*LADOS)+( 
PE*HE))/UTIL 

0,30000000 0,20000000 2,00000000 32,40000000 17,45000000 

PAVIMENTO 02 ((PERIM*H*LADOS)+( 
PE*HE))/UTIL 

0,30000000 0,20000000 2,00000000 37,51000000 18,46000000 

PAVIMENTO 03 ((PERIM*H*LADOS)+( 
PE*HE))/UTIL 

0,30000000 0,20000000 2,00000000 37,51000000 18,46000000 

      

 
 UTIL QTD 

PAVIMENTO 01 ((PERIM*H*LADOS)+( 
PE*HE))/UTIL 

2,00000000 8,48 

PAVIMENTO 02 ((PERIM*H*LADOS)+( 
PE*HE))/UTIL 

2,00000000 9,29 

PAVIMENTO 03 ((PERIM*H*LADOS)+( 
PE*HE))/UTIL 

2,00000000 9,29 

  27,06 

 

 
3.6.2. C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG) 

 

 PESO QTD 

6,3 MM PESO 138,00000000 138,00 

8,0 MM PESO 175,00000000 175,00 

10,0 MM PESO 503,00000000 503,00 

  816,00 

 

 
3.6.3. C0215 ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm (KG) 

 

 PESO QTD 

12,5 MM PESO 152,00000000 152,00 

16,0 MM PESO 186,00000000 186,00 

  338,00 

 

 
3.6.4. C0845 CONCRETO P/VIBR., FCK 35 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3) 

 

 V QTD 

PAVIMENTO 01 V 4,95000000 4,95 

PAVIMENTO 02 V 5,53000000 5,53 

PAVIMENTO 03 V 5,46000000 5,46 
  15,94 

 

 
3.6.5. C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO (M3) 
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MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE 

ODONTOLOGIA DO CEARÁ (CRO – CE) NO MUNICÍPIO DE 
FORTALEZA-CE 

 DATA : 17/01/2025 BDI : 27,12% 
FONTE VERSÃO HORA MES 

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE 
ODONTOLOGIA DO CEARÁ (CRO – CE) NO MUNICÍPIO DE 
FORTALEZA-CE 

ORSE 

SEINFRA 

SINAPI 

2024/11 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2024/11 COM DESONERAÇÃO 

112,54% 70,11% 

84,44% 47,48% 

85,06% 47,67% 

LOCAL: RUA GONÇALVES LÊDO, Nº 1655 E 1635, BAIRRO JOAQUIM 
TÁVORA, MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE 

Composições 
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00% 

CLIENTE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ - CRO-CE    

 
 V QTD 

PAVIMENTO 01 V 4,95000000 4,95 

PAVIMENTO 02 V 5,53000000 5,53 

PAVIMENTO 03 V 5,46000000 5,46 
  15,94 

 

 
3.7. LAJE 

 
3.7.1. C5213 LOCAÇÃO DE CUBETAS (80X80)CM H=30CM, PARA LAJE NERVRURADA - FORNECIMENTO (M2XMÊS) 

 
 A MES QTD 

PAVIMENTO 01 A*MES 145,34000000 2,00000000 290,68 

PAVIMENTO 02 A*MES 145,82000000 2,00000000 291,64 

PAVIMENTO 03 A*MES 152,54000000 2,00000000 305,08 

   887,40 

 

 
3.7.2. C4782 LOCAÇÃO MENSAL PARA ESCORAMENTO E CIMBRAMENTO P/ LAJES NERVURADAS (M2XMÊS) 

 
 A MES QTD 

PAVIMENTO 01 A*MES 145,34000000 2,00000000 290,68 

PAVIMENTO 02 A*MES 145,82000000 2,00000000 291,64 

PAVIMENTO 03 A*MES 152,54000000 2,00000000 305,08 

LAJE 101 A*MES 3,45000000 2,00000000 6,90 

LAJE 201 A*MES 3,45000000 2,00000000 6,90 

LAJE 301 A*MES 3,45000000 2,00000000 6,90 

LAJE 401 A*MES 3,75700000 2,00000000 7,51 

LAJE 402 A*MES 22,48000000 2,00000000 44,96 

LAJE 403 A*MES 20,61400000 2,00000000 41,23 

LAJE 404 A*MES 26,53000000 2,00000000 53,06 

LAJE 405 A*MES 25,68400000 2,00000000 51,37 

LAJE 501 A*MES 8,38000000 2,00000000 16,76 
   1.122,99 

 

 
3.7.3. C4759 MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS FORMAS/ESCORAMENTOS ESPECIAIS P/ LAJE NERVURADA 
INCLUSIVE DESMOLDANTE (M2) 
 A QTD 

PAVIMENTO 01 A 145,34000000 145,34 

PAVIMENTO 02 A 145,82000000 145,82 

PAVIMENTO 03 A 152,54000000 152,54 

  443,70 
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MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE 

ODONTOLOGIA DO CEARÁ (CRO – CE) NO MUNICÍPIO DE 
FORTALEZA-CE 

 DATA : 17/01/2025 BDI : 27,12% 
FONTE VERSÃO HORA MES 

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE 
ODONTOLOGIA DO CEARÁ (CRO – CE) NO MUNICÍPIO DE 
FORTALEZA-CE 

ORSE 

SEINFRA 

SINAPI 

2024/11 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2024/11 COM DESONERAÇÃO 

112,54% 70,11% 

84,44% 47,48% 

85,06% 47,67% 

LOCAL: RUA GONÇALVES LÊDO, Nº 1655 E 1635, BAIRRO JOAQUIM 
TÁVORA, MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE 

Composições 
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00% 

CLIENTE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ - CRO-CE    

 
 

 
3.7.4. C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG) 

 

 PESO QTD 

6,3 MM PESO 168,00000000 168,00 

8,0 MM PESO 468,00000000 468,00 

10,0 MM PESO 533,00000000 533,00 

  1.169,00 

 

 
3.7.5. C0215 ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm (KG) 

 

 PESO QTD 

12,5 MM PESO 1.148,0000000 
0 

1.148,00 

16,0 MM PESO 1.034,0000000 
0 

1.034,00 

20,0 MM PESO 148,00000000 148,00 

  2.330,00 

 

 
3.7.6. C3343 PROTENSÃO E INJEÇÃO EM CABO COM CORDOALHA DE 12,7mm (KG) 

 

 PESO QTD 

LAJE DO PAVIMENTO 01 PESO 901,00000000 901,00 

LAJE DO PAVIMENTO 02 PESO 1.140,0000000 
0 

1.140,00 

LAJE DO PAVIMENTO 03 PESO 1.223,0000000 
0 

1.223,00 

  3.264,00 

 

 
3.7.7. 103675 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM 
USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (M3) 
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MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE 

ODONTOLOGIA DO CEARÁ (CRO – CE) NO MUNICÍPIO DE 
FORTALEZA-CE 

DATA : 17/01/2025 BDI : 27,12% 
FONTE VERSÃO HORA MES 

ORSE 2024/11 112,54% 70,11% 

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 

SINAPI 2024/11 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67% 
Composições PROPRIA 0,00% 0,00% 

Próprias 

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE 
ODONTOLOGIA DO CEARÁ (CRO – CE) NO MUNICÍPIO DE 
FORTALEZA-CE 

LOCAL: RUA GONÇALVES LÊDO, Nº 1655 E 1635, BAIRRO JOAQUIM 
TÁVORA, MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE 

CLIENTE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ - CRO-CE 

 
 A COEF H QTD 

LAJE NERVURADA - PAV. 01 A*COEF 145,34000000 0,11000000 0,00000000 15,99 
 

LAJE NERVURADA - PAV. 02 A*COEF 145,82000000 0,11000000 0,00000000 16,04 
 

LAJE NERVURADA - PAV. 03 A*COEF 152,54000000 0,11000000 0,00000000 16,78 
 

LAJE MACIÇA - LAJE 101 A*H 3,45000000 0,00000000 0,15000000 0,52 

LAJE MACIÇA - LAJE 201 A*H 3,45000000 0,00000000 0,15000000 0,52 

LAJE MACIÇA - LAJE 301 A*H 3,45000000 0,00000000 0,15000000 0,52 

LAJE MACIÇA - LAJE 401 A*H 3,75700000 0,00000000 0,12000000 0,45 

LAJE MACIÇA - LAJE 402 A*H 22,48000000 0,00000000 0,12000000 2,70 

LAJE MACIÇA - LAJE 403 A*H 20,61400000 0,00000000 0,12000000 2,47 

LAJE MACIÇA - LAJE 404 A*H 26,53000000 0,00000000 0,11000000 2,92 

LAJE MACIÇA - LAJE 405 A*H 25,68400000 0,00000000 0,12000000 3,08 

LAJE MACIÇA - LAJE 501 A*H 8,38000000 0,00000000 0,15000000 1,26 
    63,25 

 

 
4. PISOS 

 
4.1. ÁREA INTERNA 

 
4.1.1. C5225 LONA PLÁSTICA PRETA APLICADA EM PISOS (M2) 

 

 AREA QTD 

HALL DE ESPERA AREA 81,15000000 81,15 

ESTAÇÃO DE TRABALHO AREA 19,41000000 19,41 

HALL RECEPÇÃO AREA 35,45000000 35,45 

RECEPÇÃO AREA 7,17000000 7,17 

CIRCULAÇÃO AREA 11,84000000 11,84 

ATENDIMENTO PÚBLICO AREA 22,70000000 22,70 

SALA DE CFTV AREA 7,98000000 7,98 

WC MASC AREA 2,71000000 2,71 

WC FEM AREA 2,71000000 2,71 
  191,12 

 

 
4.1.2. C3025 PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO (M3) 

 

 AREA ESP QTD 

HALL DE ESPERA AREA*ESP 81,15000000 0,07000000 5,68 

ESTAÇÃO DE TRABALHO AREA*ESP 19,41000000 0,07000000 1,36 

HALL RECEPÇÃO AREA*ESP 35,45000000 0,07000000 2,48 

RECEPÇÃO AREA*ESP 7,17000000 0,07000000 0,50 

CIRCULAÇÃO AREA*ESP 11,84000000 0,07000000 0,83 

ATENDIMENTO PÚBLICO AREA*ESP 22,70000000 0,07000000 1,59 

SALA DE CFTV AREA*ESP 7,98000000 0,07000000 0,56 

WC MASC AREA*ESP 2,71000000 0,07000000 0,19 

WC FEM AREA*ESP 2,71000000 0,07000000 0,19 
   13,38 
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MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE 

ODONTOLOGIA DO CEARÁ (CRO – CE) NO MUNICÍPIO DE 
FORTALEZA-CE 

DATA : 17/01/2025 BDI : 27,12% 
FONTE VERSÃO HORA MES 

ORSE 2024/11 112,54% 70,11% 

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 

SINAPI 2024/11 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67% 
Composições PROPRIA 0,00% 0,00% 

Próprias 

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE 
ODONTOLOGIA DO CEARÁ (CRO – CE) NO MUNICÍPIO DE 
FORTALEZA-CE 

LOCAL: RUA GONÇALVES LÊDO, Nº 1655 E 1635, BAIRRO JOAQUIM 
TÁVORA, MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE 

CLIENTE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ - CRO-CE 

 
 

 
4.1.3. C2181 REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm 
(M2) 
 AREA QTD 

HALL DE ESPERA AREA 81,15000000 81,15 

ESTAÇÃO DE TRABALHO AREA 19,41000000 19,41 

HALL RECEPÇÃO AREA 35,45000000 35,45 

RECEPÇÃO AREA 7,17000000 7,17 

CIRCULAÇÃO AREA 11,84000000 11,84 

ATENDIMENTO PÚBLICO AREA 22,70000000 22,70 

SALA DE CFTV AREA 7,98000000 7,98 

WC MASC AREA 2,71000000 2,71 

WC FEM AREA 2,71000000 2,71 
  191,12 

 

 
4.1.4. C3007 PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO (M2) 

 
 AREA QTD 

HALL DE ESPERA AREA 81,15000000 81,15 

ESTAÇÃO DE TRABALHO AREA 19,41000000 19,41 

HALL RECEPÇÃO AREA 35,45000000 35,45 

RECEPÇÃO AREA 7,17000000 7,17 

CIRCULAÇÃO AREA 11,84000000 11,84 

ATENDIMENTO PÚBLICO AREA 22,70000000 22,70 

SALA DE CFTV AREA 7,98000000 7,98 

WC MASC AREA 2,71000000 2,71 

WC FEM AREA 2,71000000 2,71 

CIRCULAÇÃO AREA 48,04000000 48,04 

ESTAÇÃO DE TRABALHO AREA 21,55000000 21,55 

ÁREA DE CONVIVENCIA AREA 22,06000000 22,06 

COPA AREA 13,41000000 13,41 

ESTAÇÃO DE TRABALHO 1 AREA 14,84000000 14,84 

PLENARIA AREA 35,36000000 35,36 

SALA DE ESPERA AREA 19,42000000 19,42 

ESTAÇÃO DE TRABALHO 2 AREA 35,34000000 35,34 

PRESIDENCIA AREA 33,59000000 33,59 

RECEPÇÃO AREA 11,80000000 11,80 

CIRCULAÇÃO AREA 4,32000000 4,32 

WC AREA 2,07000000 2,07 

WC FEM AREA 3,00000000 3,00 

WC MASC AREA 2,71000000 2,71 

DEPOSITO AREA 2,56000000 2,56 

FOYER AREA 40,15000000 40,15 

SALA TÉCNICA AREA 11,14000000 11,14 

WC MASC AREA 2,81000000 2,81 

WC FEM AREA 3,09000000 3,09 
  518,38 
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MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE 

ODONTOLOGIA DO CEARÁ (CRO – CE) NO MUNICÍPIO DE 
FORTALEZA-CE 

 DATA : 17/01/2025 BDI : 27,12% 
FONTE VERSÃO HORA MES 

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE 
ODONTOLOGIA DO CEARÁ (CRO – CE) NO MUNICÍPIO DE 
FORTALEZA-CE 

ORSE 

SEINFRA 

SINAPI 

2024/11 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2024/11 COM DESONERAÇÃO 

112,54% 70,11% 

84,44% 47,48% 

85,06% 47,67% 

LOCAL: RUA GONÇALVES LÊDO, Nº 1655 E 1635, BAIRRO JOAQUIM 
TÁVORA, MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE 

Composições 
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00% 

CLIENTE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ - CRO-CE    

 
 

 
4.1.5. C1920 PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) (M2) 

 

 AREA QTD 

ESCADA AREA 108,60000000 108,60 

  108,60 

 

 
4.1.6. 101727 PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. 
AF_09/2020 (M2) 
 AREA QTD 

AUDITÓRIO AREA 140,18000000 140,18 

PALCO AREA 22,02000000 22,02 
  162,20 

 

 
4.2. ÁREA EXTERNA 

 
4.2.1. 94994 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 (M2) 

 
 AREA QTD 

CALÇADA AREA 7,26000000 7,26 
  7,26 

 

 
4.2.2. C4819 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA (M2) 
 AREA QTD 

ESTACIONAMENTO E ACESSO 
PRINCIPAL 

AREA 278,75000000 278,75 

  278,75 

 

 
4.2.3. C0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M) 

 

 C QTD 

MEIO FIO C 16,30000000 16,30 
  16,30 

 

 
5. PAREDES E PAINÉIS 

 
5.1. C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 
ESP.=10cm (1:2:8) (M2) 
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MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE 

ODONTOLOGIA DO CEARÁ (CRO – CE) NO MUNICÍPIO DE 
FORTALEZA-CE 

 DATA : 17/01/2025 BDI : 27,12% 
FONTE VERSÃO HORA MES 

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE 
ODONTOLOGIA DO CEARÁ (CRO – CE) NO MUNICÍPIO DE 
FORTALEZA-CE 

ORSE 

SEINFRA 

SINAPI 

2024/11 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2024/11 COM DESONERAÇÃO 

112,54% 70,11% 

84,44% 47,48% 

85,06% 47,67% 

LOCAL: RUA GONÇALVES LÊDO, Nº 1655 E 1635, BAIRRO JOAQUIM 
TÁVORA, MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE 

Composições 
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00% 

CLIENTE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ - CRO-CE    

 
 PERIM H QTD 

PAV 03 PERIM*H 55,87000000 3,26000000 182,14 

PAV 02 PERIM*H 116,92000000 3,54000000 413,90 

PAV 01 PERIM*H 135,23000000 3,54000000 478,71 

TERREO PERIM*H 83,93000000 3,18000000 266,90 

MURO PERIM*H 47,09000000 2,40000000 113,02 
   1.454,67 

 

 
5.2. C0074 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 
ESP=20 cm (M2) 
 PERIM H QTD 

PAV 03 - MURETA PERIM*H 79,76000000 0,50000000 39,88 

PAV 03 PERIM*H 16,08000000 3,26000000 52,42 

PAV 02 PERIM*H 15,75000000 3,54000000 55,76 

PAV 01 PERIM*H 17,15000000 3,54000000 60,71 

TERREO PERIM*H 18,95000000 0,00000000 0,00 
   208,77 

 

 
5.3. C4501 FACHADA DE VIDRO TEMPERADO DE 10mm FIXADO COM SPIDER GLASS (M2) 

 

 PERIM H QTD 

PAV 03 PERIM*H 19,66000000 3,26000000 64,09 

PAV 02 PERIM*H 14,03000000 3,54000000 49,67 

PAV 01 PERIM*H 34,72000000 3,54000000 122,91 

TERREO PERIM*H 24,03000000 3,18000000 76,42 
   313,09 

 

 
5.4. COMP. 007 GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO 8MM , FIXADO 
COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS (M) 
 PERIM QTD 

PAV 03 PERIM 37,81000000 37,81 
  37,81 

 

 
5.5. 102235 DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS (M2) 

 
 PERIM H QTD 

PAREDE VIDRO PAV 01 PERIM*H 20,68000000 3,54000000 73,21 

PAREDE VIDRO TERREO PERIM*H 10,48000000 3,18000000 33,33 
   106,54 

 

 
5.6. EST. 010 PAINEL DE AÇO CORTEN - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2) 
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MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE 

ODONTOLOGIA DO CEARÁ (CRO – CE) NO MUNICÍPIO DE 
FORTALEZA-CE 

 DATA : 17/01/2025 BDI : 27,12% 
FONTE VERSÃO HORA MES 

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE 
ODONTOLOGIA DO CEARÁ (CRO – CE) NO MUNICÍPIO DE 
FORTALEZA-CE 

ORSE 

SEINFRA 

SINAPI 

2024/11 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2024/11 COM DESONERAÇÃO 

112,54% 70,11% 

84,44% 47,48% 

85,06% 47,67% 

LOCAL: RUA GONÇALVES LÊDO, Nº 1655 E 1635, BAIRRO JOAQUIM 
TÁVORA, MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE 

Composições 
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00% 

CLIENTE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ - CRO-CE    

 
 AREA QTD 

FACHADAS AREA 148,03000000 148,03 

  148,03 

 

 
5.7. EST. 002 PAINEL DE WPC - FORNECIMENTO E INTALAÇÃO (M2) 

 

 AREA QTD 
PAINEL DE WPC REF: 
MADEIRA COR CARVALHO 
MEL 

AREA 132,54000000 132,54 

PAINEL RIPADO DE WPC REF: 
COR CARVALHO MEL 

AREA 21,13000000 21,13 

  153,67 

 

 
6. COBERTURA 

 
6.1. C0773 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (M2) 

 

 PERIM QTD 

CHAPIM PERIM 90,22000000 90,22 
  90,22 

 

 
6.2. 94231 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019 (M) 
 PERIM QTD 

RUFO PERIM 58,60000000 58,60 
  58,60 

 

 
6.3. C0661 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm (M) 

 

 C QTD 

CALHA C 17,85000000 17,85 
  17,85 

 

 
6.4. C0660 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm (M) 

 

 C QTD 

CALHA C 13,85000000 13,85 
  13,85 

 

 
6.5. 92580 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA 
DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 
(M2) 
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MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE 

ODONTOLOGIA DO CEARÁ (CRO – CE) NO MUNICÍPIO DE 
FORTALEZA-CE 

 DATA : 17/01/2025 BDI : 27,12% 
FONTE VERSÃO HORA MES 

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE 
ODONTOLOGIA DO CEARÁ (CRO – CE) NO MUNICÍPIO DE 
FORTALEZA-CE 

ORSE 

SEINFRA 

SINAPI 

2024/11 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2024/11 COM DESONERAÇÃO 

112,54% 70,11% 

84,44% 47,48% 

85,06% 47,67% 

LOCAL: RUA GONÇALVES LÊDO, Nº 1655 E 1635, BAIRRO JOAQUIM 
TÁVORA, MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE 

Composições 
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00% 

CLIENTE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ - CRO-CE    

 
 AREA QTD 

COBERTURA AREA 104,60000000 104,60 

  104,60 

 

 
6.6. C4554 TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm (M2) 

 

 AREA QTD 

COBERTURA AREA 104,60000000 104,60 

  104,60 

 

 
7. FORRO 

 
7.1. C4468 FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2) 

 
 C L QTD 

TERREO C*L 2,29000000 3,13000000 7,17 
   7,17 

 

 
7.2. C3970 FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - 
FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2) 
 AREA QTD 

QUANTITATIVO AREA 129,66000000 129,66 

  129,66 

 

 
7.3. C4481 FORRO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/PERFIL "CARTOLA" EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E 
MONTAGEM (M2) 
 AREA QTD 

QUANTITATIVO AREA 181,09000000 181,09 

  181,09 

 

 
7.4. 96486 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA 
BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS (M2) 
 AREA QTD 

QUANTITATIVO AREA 96,39000000 96,39 
  96,39 

 

 
7.5. EST-015 FORRO BAFFLE ACÚSTICO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2) 
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MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE 

ODONTOLOGIA DO CEARÁ (CRO – CE) NO MUNICÍPIO DE 
FORTALEZA-CE 

 DATA : 17/01/2025 BDI : 27,12% 
FONTE VERSÃO HORA MES 

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE 
ODONTOLOGIA DO CEARÁ (CRO – CE) NO MUNICÍPIO DE 
FORTALEZA-CE 

ORSE 

SEINFRA 

SINAPI 

2024/11 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2024/11 COM DESONERAÇÃO 

112,54% 70,11% 

84,44% 47,48% 

85,06% 47,67% 

LOCAL: RUA GONÇALVES LÊDO, Nº 1655 E 1635, BAIRRO JOAQUIM 
TÁVORA, MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE 

Composições 
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00% 

CLIENTE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ - CRO-CE    

 
 AREA QTD 

QUANTITATIVO AREA 120,96000000 120,96 

  120,96 

 

 
8. REVESTIMENTOS 

 
8.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2) 

 
 AREA LADOS QTD 

PAREDES ESP. 15 CM AREA*LADOS 1.341,6500000 
0 

2,00000000 2.683,30 

PAREDES ESP. 20CM AREA*LADOS 208,77000000 2,00000000 417,54 

MURO AREA*LADOS 47,09000000 2,00000000 94,18 
   3.195,02 

 

 
8.2. C2123 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE 
(M2) 
 AREA LADOS QTD 

PAREDES ESP. 15 CM AREA*LADOS 1.341,6500000 
0 

2,00000000 2.683,30 

PAREDES ESP. 20CM AREA*LADOS 208,77000000 2,00000000 417,54 

MURO AREA*LADOS 47,09000000 2,00000000 94,18 
   3.195,02 

 

 
8.3. C4436 PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. CIMENTO E AREIA P/ PAREDE (M2) 

 
 PERIM H AREA QTD 

TERREO PERIM*H 13,99000000 3,18000000 0,00000000 44,49 

PAV 01 PERIM*H 20,27000000 3,54000000 0,00000000 71,76 

PAV 02 PERIM*H 14,02000000 3,54000000 0,00000000 49,63 

PAV 03 PERIM*H 22,42000000 3,26000000 0,00000000 73,09 

FACHADAS AREA 0,00000000 0,00000000 594,97000000 594,97 

    833,94 

 

 
8.4. C4446 PORCELANATO RETIFICADO POLIDO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PAREDE (M2) 

 

 PERIM H AREA QTD  

TERREO PERIM*H 47,12000000 3,18000000 0,00000000 149,84 

PAV 01 PERIM*H 61,77000000 3,54000000 0,00000000 218,67 

PAV 02 PERIM*H 36,28000000 3,54000000 0,00000000 128,43 

PAV 03 PERIM*H 17,69000000 3,26000000 0,00000000 57,67 

FACHADAS AREA 0,00000000 0,00000000 138,12000000 138,12 

    692,73 
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MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE 

ODONTOLOGIA DO CEARÁ (CRO – CE) NO MUNICÍPIO DE 
FORTALEZA-CE 

 DATA : 17/01/2025 BDI : 27,12% 
FONTE VERSÃO HORA MES 

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE 
ODONTOLOGIA DO CEARÁ (CRO – CE) NO MUNICÍPIO DE 
FORTALEZA-CE 

ORSE 

SEINFRA 

SINAPI 

2024/11 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2024/11 COM DESONERAÇÃO 

112,54% 70,11% 

84,44% 47,48% 

85,06% 47,67% 

LOCAL: RUA GONÇALVES LÊDO, Nº 1655 E 1635, BAIRRO JOAQUIM 
TÁVORA, MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE 

Composições 
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00% 

CLIENTE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ - CRO-CE    

 
 

 
8.5. C1123 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 
cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2) 
 PERIM H A QTD 

TERREO - FOSCO PERIM*H 13,99000000 3,18000000 0,00000000 44,49 

TERREO - POLIDO PERIM*H 47,12000000 3,18000000 0,00000000 149,84 

PAV 01 - FOSCO PERIM*H 20,27000000 3,54000000 0,00000000 71,76 

PAV 01 - POLIDO PERIM*H 61,77000000 3,54000000 0,00000000 218,67 

PAV 02 - FOSCO PERIM*H 14,02000000 3,54000000 0,00000000 49,63 

PAV 02 - POLIDO PERIM*H 14,02000000 3,54000000 0,00000000 49,63 

PAV 03 - FOSCO PERIM*H 22,42000000 3,26000000 0,00000000 73,09 

PAV 03 - POLIDO PERIM*H 17,69000000 3,26000000 0,00000000 57,67 

FACHADA - FOSCO A 0,00000000 0,00000000 594,97000000 594,97 

FACHADA - POLIDO A 0,00000000 0,00000000 138,12000000 138,12 

    1.447,87 

 

 
8.6. S12828 Placa cimentícia e =6mm, (fornecimento e assentamento) (m2) 

 

 PERIM H AREA QTD 

PAV 01 PERIM*H 2,36000000 3,54000000 0,00000000 8,35 

PAV 02 PERIM*H 9,05000000 3,54000000 0,00000000 32,04 

PAV 03 PERIM*H 8,72000000 3,26000000 0,00000000 28,43 

FACHADAS AREA 0,00000000 0,00000000 106,29000000 106,29 

    175,11 

 

 
8.7. I12779 Painel acústico constituído de gradeamento em compensado naval 18mm, preenchido com lã de pet acústica 
15mm dens = 15kg/m3 e acabamento em tecido ortofônico e alisar em madeira maciça 40mmx15mm boleada nas bordas 
tratada com seladora - aplicado (m2) 
 PERIM H QTD 

PAV 02 PERIM*H 43,72000000 3,54000000 154,77 
   154,77 

 

 
8.8. C2218 REVESTIMENTO C/PEDRAS GRANÍTICAS (M2) 

 

 AREA QTD 

FACHADAS - PEDRA MOLEDO AREA 282,36000000 282,36 

MARMORE NAPOLEON 
BORDEAUX 

AREA 12,08000000 12,08 

  294,44 

 

 
8.9. C2216 REVESTIMENTO C/LAMINADO MELAMÍNICO COLADO (M2) 



Página: 36 
 

 

 

MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE 

ODONTOLOGIA DO CEARÁ (CRO – CE) NO MUNICÍPIO DE 
FORTALEZA-CE 

 DATA : 17/01/2025 BDI : 27,12% 
FONTE VERSÃO HORA MES 

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE 
ODONTOLOGIA DO CEARÁ (CRO – CE) NO MUNICÍPIO DE 
FORTALEZA-CE 

ORSE 

SEINFRA 

SINAPI 

2024/11 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2024/11 COM DESONERAÇÃO 

112,54% 70,11% 

84,44% 47,48% 

85,06% 47,67% 

LOCAL: RUA GONÇALVES LÊDO, Nº 1655 E 1635, BAIRRO JOAQUIM 
TÁVORA, MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE 

Composições 
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00% 

CLIENTE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ - CRO-CE    

 
 PERIM H QTD 

TERREO PERIM*H 9,63000000 3,18000000 30,62 

PAV 01 PERIM*H 34,67000000 3,54000000 122,73 
   153,35 

 

 
8.10. C4066 GRANITO POLIDO E=2cm, BRANCO, ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO (M2) 

 
 AREA QTD 

FACHADA - PAREDE 
LETREIRO 

AREA 25,61000000 25,61 

  25,61 

 

 
8.11. EST. 003 REVESTIMENTO ORNAMENTALI VERMELHO JASPE (M2) 

 

 AREA QTD 

PAREDES INTERNAS - 
CONFORME PROJETO 

AREA 22,53000000 22,53 

  22,53 

 

 
8.12. EST. 004 JARDIM VESTICAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2) 

 

 AREA QTD 

PAV 03 AREA 12,35000000 12,35 
  12,35 

 

 
8.13. EST. 005 DRYWALL TRRF - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2) 

 

 AREA QTD 

ESCADA ENCLAUSURADA AREA 289,50000000 289,50 

  289,50 

 

 
8.14. EST. 007 LETREIRO EM ACM (M2) 

 

 AREA QTD 

NOME: CRO CE AREA 8,10000000 8,10 
  8,10 

 

 
8.15. EST.006 LETREIRO EM AÇO INOX ESCOVADO, h=30 cm - Fornecimento e instalação (UN) 

 

 QUANT QTD 
NOME: CONSELHO REGIONAL 
DE ODONTOLOGIA DO 
CEARÁ 

QUANT 36,00000000 36,00 

  36,00 
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MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE 

ODONTOLOGIA DO CEARÁ (CRO – CE) NO MUNICÍPIO DE 
FORTALEZA-CE 

 DATA : 17/01/2025 BDI : 27,12% 
FONTE VERSÃO HORA MES 

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE 
ODONTOLOGIA DO CEARÁ (CRO – CE) NO MUNICÍPIO DE 
FORTALEZA-CE 

ORSE 

SEINFRA 

SINAPI 

2024/11 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2024/11 COM DESONERAÇÃO 

112,54% 70,11% 

84,44% 47,48% 

85,06% 47,67% 

LOCAL: RUA GONÇALVES LÊDO, Nº 1655 E 1635, BAIRRO JOAQUIM 
TÁVORA, MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE 

Composições 
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00% 

CLIENTE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ - CRO-CE    

 
 

 
9. ESQUADRIAS E FERRAGENS 

 
9.1. PORTAS 

 
9.1.1. C1986 PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.70X 2.10)m (UN) 

 

 QUANT QTD 

P1 QUANT 1,00000000 1,00 
  1,00 

 

 
9.1.2. C1987 PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m (UN) 

 

 QUANT QTD 

P2 QUANT 7,00000000 7,00 
  7,00 

 

 
9.1.3. C1988 PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m (UN) 

 

 QUANT QTD 

P3 QUANT 12,00000000 12,00 
  12,00 

 

 
9.1.4. S08204 Porta em madeira de lei, de correr, lisa, semi-ôca 0,90x2,10m, inclusive batentes e ferragens - Rev 02 (un) 

 
 QUANT QTD 

P4 QUANT 1,00000000 1,00 
  1,00 

 

 
9.1.5. C1980 PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.20X 2.10)m (UN) 

 

 QUANT QTD 

P7 QUANT 1,00000000 1,00 
  1,00 

 

 
9.1.6. COMP.001 PORTA DE VIDRO TEMPERADO 1 FOLHA (1.10X2.10)m (CJ) 

 

 QUANT QTD 

P5 QUANT 6,00000000 6,00 
  6,00 
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MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE 

ODONTOLOGIA DO CEARÁ (CRO – CE) NO MUNICÍPIO DE 
FORTALEZA-CE 

 DATA : 17/01/2025 BDI : 27,12% 
FONTE VERSÃO HORA MES 

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE 
ODONTOLOGIA DO CEARÁ (CRO – CE) NO MUNICÍPIO DE 
FORTALEZA-CE 

ORSE 

SEINFRA 

SINAPI 

2024/11 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2024/11 COM DESONERAÇÃO 

112,54% 70,11% 

84,44% 47,48% 

85,06% 47,67% 

LOCAL: RUA GONÇALVES LÊDO, Nº 1655 E 1635, BAIRRO JOAQUIM 
TÁVORA, MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE 

Composições 
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00% 

CLIENTE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ - CRO-CE    

 
9.1.7. COMP. 002 PORTA TIPO PARANÁ (1,10 x 2,10 m), COMPLETA (UN) 

 

 QUANT QTD 

P6 QUANT 4,00000000 4,00 
  4,00 

 

 
9.1.8. COMP.003 PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1.50X2.10)m (CJ) 

 

 QUANT QTD 

P8 QUANT 3,00000000 3,00 

P9 QUANT 1,00000000 1,00 

P10 QUANT 2,00000000 2,00 
  6,00 

 

 
9.1.9. COMP.004 PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1.75X2.55)m (CJ) 

 

 QUANT QTD 

P11 QUANT 1,00000000 1,00 
  1,00 

 

 
9.1.10. EST. 008 Portão basculante em aço inox na cor marrom - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2) 

 
 AREA QTD 

P12 AREA 5,02000000 5,02 

P13 AREA 5,20000000 5,20 
  10,22 

 

 
9.2. JANELAS 

 
9.2.1. 94569 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, 
ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 (M2) 

 
 AREA QUANT QTD 

J1 AREA*QUANT 0,18000000 3,00000000 0,54 

J2 AREA*QUANT 0,37000000 10,00000000 3,70 
   4,24 

 

 
9.2.3. S11944 Janela em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo guilhotina, exclusive vidro (m2) 

 
 AREA QUANT QTD 

J6 AREA*QUANT 0,91000000 1,00000000 0,91 
   0,91 
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MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE 

ODONTOLOGIA DO CEARÁ (CRO – CE) NO MUNICÍPIO DE 
FORTALEZA-CE 

 DATA : 17/01/2025 BDI : 27,12% 
FONTE VERSÃO HORA MES 

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE 
ODONTOLOGIA DO CEARÁ (CRO – CE) NO MUNICÍPIO DE 
FORTALEZA-CE 

ORSE 

SEINFRA 

SINAPI 

2024/11 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2024/11 COM DESONERAÇÃO 

112,54% 70,11% 

84,44% 47,48% 

85,06% 47,67% 

LOCAL: RUA GONÇALVES LÊDO, Nº 1655 E 1635, BAIRRO JOAQUIM 
TÁVORA, MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE 

Composições 
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00% 

CLIENTE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ - CRO-CE    

 
 

 
9.2.4. 94570 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, 
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO 
COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 (M2) 
 AREA QUANT QTD 

J8 AREA*QUANT 0,57000000 6,00000000 3,42 

J10 AREA*QUANT 2,00000000 1,00000000 2,00 
   5,42 

 

 
9.2.5. C1516 JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA (M2) 

 

 AREA QUANT QTD 

J9 AREA*QUANT 1,20000000 1,00000000 1,20 
   1,20 

 

 
9.2.6. 94559 JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA 
ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 (M2) 
 AREA QUANT QTD 

J3 AREA*QUANT 0,88000000 1,00000000 0,88 

J4 AREA*QUANT 0,98000000 2,00000000 1,96 

J7 AREA*QUANT 1,02000000 12,00000000 12,24 
   15,08 

 

 
9.2.7. C4949 VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=6MM, COLOCADO (M2) 

 

 AREA QUANT QTD 

J3 AREA*QUANT 0,88000000 1,00000000 0,88 

J4 AREA*QUANT 0,98000000 2,00000000 1,96 

J5 AREA*QUANT 0,80000000 4,00000000 3,20 

J6 AREA*QUANT 0,91000000 1,00000000 0,91 

J7 AREA*QUANT 1,02000000 12,00000000 12,24 
   19,19 

 

 
10. PINTURA 

 
10.1. Paredes Internas 

 
10.1.1. 88497 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. 
AF_04/2023 (M2) 
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OBRA: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE 

ODONTOLOGIA DO CEARÁ (CRO – CE) NO MUNICÍPIO DE 
FORTALEZA-CE 

 DATA : 17/01/2025 BDI : 27,12% 
FONTE VERSÃO HORA MES 

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE 
ODONTOLOGIA DO CEARÁ (CRO – CE) NO MUNICÍPIO DE 
FORTALEZA-CE 

ORSE 

SEINFRA 

SINAPI 

2024/11 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2024/11 COM DESONERAÇÃO 

112,54% 70,11% 

84,44% 47,48% 

85,06% 47,67% 

LOCAL: RUA GONÇALVES LÊDO, Nº 1655 E 1635, BAIRRO JOAQUIM 
TÁVORA, MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE 

Composições 
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00% 

CLIENTE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ - CRO-CE    

 
 H PERIM QTD 

TERREO PERIM*H 3,18000000 24,51000000 77,94 

PAV. 01 PERIM*H 3,54000000 33,47000000 118,48 

PAV. 02 PERIM*H 3,54000000 20,95000000 74,16 
   270,58 

 

 
10.1.2. 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_04/2023 (M2) 
 H PERIM QTD 

TERREO PERIM*H 3,18000000 24,51000000 77,94 

PAV. 01 PERIM*H 3,54000000 33,47000000 118,48 

PAV. 02 PERIM*H 3,54000000 20,95000000 74,16 
   270,58 

 

 
10.2. Paredes Externas 

 
10.2.1. C1207 EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA (M2) 

 

 PERIM H LADOS QTD 

MURO PERIM*H*LADOS 47,09000000 2,40000000 2,00000000 226,03 
    226,03 

 

 
10.2.2. 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_04/2023 (M2) 
 PERIM H LADOS QTD 

MURO PERIM*H*LADOS 47,09000000 2,40000000 2,00000000 226,03 
    226,03 

 

 
10.3. Teto 

 
10.3.1. 88496 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. 
AF_04/2023 (M2) 
 AREA QTD 

ÁREA AREA 129,66000000 129,66 

  129,66 

 

 
10.3.2. 88488 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 
(M2) 
 AREA QTD 

ÁREA AREA 129,66000000 129,66 

  129,66 
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 DATA : 17/01/2025 BDI : 27,12% 
FONTE VERSÃO HORA MES 

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE 
ODONTOLOGIA DO CEARÁ (CRO – CE) NO MUNICÍPIO DE 
FORTALEZA-CE 

ORSE 

SEINFRA 

SINAPI 

2024/11 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2024/11 COM DESONERAÇÃO 

112,54% 70,11% 

84,44% 47,48% 

85,06% 47,67% 

LOCAL: RUA GONÇALVES LÊDO, Nº 1655 E 1635, BAIRRO JOAQUIM 
TÁVORA, MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE 

Composições 
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00% 

CLIENTE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ - CRO-CE    

 
 

 
10.3.3. 104639 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. 
AF_04/2023 (M2) 
 AREA QTD 

ESTACIONAMENTO AREA 198,57000000 198,57 

ESCADA ENCLAUSURADA AREA 23,56000000 23,56 
  222,13 

 

 
10.4. Esquadrias 

 
10.4.1. 102202 APLICAÇÃO MASSA EPÓXI PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA PU DE ACABAMENTO 
(PIGMENTADA). AF_01/2021 (M2) 
 C H LADOS QUANT QTD 

PORTA MADEIRA 01 C*H*LADOS*QUANT 0,70000000 2,10000000 2,00000000 1,00000000 2,94 

PORTA MADEIRA 01 C*H*LADOS*QUANT 0,80000000 2,10000000 2,00000000 7,00000000 23,52 

PORTA MADEIRA 03 C*H*LADOS*QUANT 0,90000000 2,10000000 2,00000000 12,00000000 45,36 

PORTA MADEIRA 04 C*H*LADOS*QUANT 1,20000000 2,10000000 2,00000000 1,00000000 5,04 

PORTA MADEIRA 05 C*H*LADOS*QUANT 1,10000000 2,10000000 2,00000000 4,00000000 18,48 

PORTA MADEIRA 06 C*H*LADOS*QUANT 0,90000000 2,10000000 2,00000000 1,00000000 3,78 
     99,12 

 

 
10.4.2. 102219 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 
DEMÃOS. AF_01/2021 (M2) 
 C H LADOS QUANT QTD 

PORTA MADEIRA 01 C*H*LADOS*QUANT 0,70000000 2,10000000 2,00000000 1,00000000 2,94 

PORTA MADEIRA 01 C*H*LADOS*QUANT 0,80000000 2,10000000 2,00000000 7,00000000 23,52 

PORTA MADEIRA 03 C*H*LADOS*QUANT 0,90000000 2,10000000 2,00000000 12,00000000 45,36 

PORTA MADEIRA 04 C*H*LADOS*QUANT 1,20000000 2,10000000 2,00000000 1,00000000 5,04 

PORTA MADEIRA 05 C*H*LADOS*QUANT 1,10000000 2,10000000 2,00000000 4,00000000 18,48 

PORTA MADEIRA 06 C*H*LADOS*QUANT 0,90000000 2,10000000 2,00000000 1,00000000 3,78 
     99,12 

 

 
11. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

 
11.1. TUBULAÇÕES 

 
11.1.1. HIDRÁULICAS 

 
11.1.1.1. C2616 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") (M) 

 

 C QTD 

QUANTITATIVO C 117,10000000 117,10 

  117,10 
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 DATA : 17/01/2025 BDI : 27,12% 
FONTE VERSÃO HORA MES 

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE 
ODONTOLOGIA DO CEARÁ (CRO – CE) NO MUNICÍPIO DE 
FORTALEZA-CE 

ORSE 
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SINAPI 

2024/11 
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2024/11 COM DESONERAÇÃO 

112,54% 70,11% 

84,44% 47,48% 

85,06% 47,67% 

LOCAL: RUA GONÇALVES LÊDO, Nº 1655 E 1635, BAIRRO JOAQUIM 
TÁVORA, MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE 

Composições 
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00% 

CLIENTE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ - CRO-CE    

 
 

 
11.1.1.2. C2617 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1") (M) 

 

 C QTD 

QUANTITATIVO C 140,04000000 140,04 

  140,04 

 

 
11.1.1.3. C2618 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4") (M) 

 

 C QTD 

QUANTITATIVO C 251,63000000 251,63 

  251,63 

 

 
11.1.1.4. C2619 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2") (M) 

 

 C QTD 

QUANTITATIVO C 30,90000000 30,90 
  30,90 

 

 
11.1.1.5. C2623 TUBO PVC SOLD. MARROM D=110mm (4") (M) 

 

 C QTD 

QUANTITATIVO C 0,20000000 0,20 
  0,20 

 

 
11.1.2. SANITÁRIAS 

 
11.1.2.1. C2595 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") (M) 

 

 C QTD 

QUANTITATIVO C 17,96000000 17,96 
  17,96 

 

 
11.1.2.2. C2596 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") (M) 

 

 C QTD 

QUANTITATIVO C 59,31000000 59,31 
  59,31 

 

 
11.1.2.3. C2598 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") (M) 
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ODONTOLOGIA DO CEARÁ (CRO – CE) NO MUNICÍPIO DE 
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 DATA : 17/01/2025 BDI : 27,12% 
FONTE VERSÃO HORA MES 

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE 
ODONTOLOGIA DO CEARÁ (CRO – CE) NO MUNICÍPIO DE 
FORTALEZA-CE 

ORSE 

SEINFRA 

SINAPI 

2024/11 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2024/11 COM DESONERAÇÃO 

112,54% 70,11% 

84,44% 47,48% 

85,06% 47,67% 

LOCAL: RUA GONÇALVES LÊDO, Nº 1655 E 1635, BAIRRO JOAQUIM 
TÁVORA, MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE 

Composições 
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00% 

CLIENTE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ - CRO-CE    

 
 C QTD 

QUANTITATIVO C 37,43000000 37,43 
  37,43 

 

 
11.1.2.4. C2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') (M) 

 

 C QTD 

QUANTITATIVO C 209,09000000 209,09 

  209,09 

 

 
11.2. CONEXÕES 

 
11.2.1. HIDRÁULICAS 

 
11.2.1.1. C0021 ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 32mm (1") (UN) 

 

 QUANT QTD 

QUANTITATIVO QUANT 3,00000000 3,00 
  3,00 

 

 
11.2.1.2. C0022 ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 40mm (1 1/4") (UN) 

 

 QUANT QTD 

QUANTITATIVO QUANT 4,00000000 4,00 
  4,00 

 

 
11.2.1.3. C0023 ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 50mm (1 1/2") (UN) 

 

 QUANT QTD 

QUANTITATIVO QUANT 11,00000000 11,00 
  11,00 

 

 
11.2.1.4. C0024 ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 60mm (2") (UN) 

 

 QUANT QTD 

QUANTITATIVO QUANT 6,00000000 6,00 
  6,00 

 

 
11.2.1.5. 89383 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN) 
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 DATA : 17/01/2025 BDI : 27,12% 
FONTE VERSÃO HORA MES 

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE 
ODONTOLOGIA DO CEARÁ (CRO – CE) NO MUNICÍPIO DE 
FORTALEZA-CE 

ORSE 

SEINFRA 

SINAPI 

2024/11 
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2024/11 COM DESONERAÇÃO 
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85,06% 47,67% 

LOCAL: RUA GONÇALVES LÊDO, Nº 1655 E 1635, BAIRRO JOAQUIM 
TÁVORA, MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE 

Composições 
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00% 

CLIENTE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ - CRO-CE    

 
 QUANT QTD 

QUANTITATIVO QUANT 22,00000000 22,00 
  22,00 

 

 
11.2.1.6. 94660 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (UN) 

 
 QUANT QTD 

QUANTITATIVO QUANT 18,00000000 18,00 
  18,00 

 

 
11.2.1.7. 103948 BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- 
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN) 
 QUANT QTD 

QUANTITATIVO QUANT 56,00000000 56,00 
  56,00 

 

 
11.2.1.8. 00000812 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 40 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 
(UN) 
 QUANT QTD 

QUANTITATIVO QUANT 6,00000000 6,00 
  6,00 

 

 
11.2.1.9. C0693 CAP PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4") (UN) 

 

 QUANT QTD 

QUANTITATIVO QUANT 1,00000000 1,00 
  1,00 

 

 
11.2.1.10. C4392 JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D=32mm (1") (UN) 

 

 QUANT QTD 

QUANTITATIVO QUANT 12,00000000 12,00 
  12,00 

 

 
11.2.1.11. C4393 JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D=40mm (1 1/4") (UN) 

 

 QUANT QTD 

QUANTITATIVO QUANT 8,00000000 8,00 
  8,00 
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 DATA : 17/01/2025 BDI : 27,12% 
FONTE VERSÃO HORA MES 
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Composições 
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00% 

CLIENTE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ - CRO-CE    

 
 

 
11.2.1.12. 89362 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN) 
 QUANT QTD 

QUANTITATIVO QUANT 43,00000000 43,00 
  43,00 

 

 
11.2.1.13. 89367 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN) 
 QUANT QTD 

QUANTITATIVO QUANT 57,00000000 57,00 
  57,00 

 

 
11.2.1.14. 103980 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN) 
 QUANT QTD 

QUANTITATIVO QUANT 55,00000000 55,00 
  55,00 

 

 
11.2.1.15. 103984 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN) 
 QUANT QTD 

QUANTITATIVO QUANT 7,00000000 7,00 
  7,00 

 

 
11.2.1.16. C1563 JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD. AZUL D=32mmX3/4" (UN) 

 

 QUANT QTD 

QUANTITATIVO QUANT 8,00000000 8,00 
  8,00 

 

 
11.2.1.17. C1527 JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 32mmX1" (UN) 

 

 QUANT QTD 

QUANTITATIVO QUANT 2,00000000 2,00 
  2,00 

 

 
11.2.1.18. C1541 JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1 1/4" (40mm) (UN) 
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 DATA : 17/01/2025 BDI : 27,12% 
FONTE VERSÃO HORA MES 
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LOCAL: RUA GONÇALVES LÊDO, Nº 1655 E 1635, BAIRRO JOAQUIM 
TÁVORA, MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE 

Composições 
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00% 

CLIENTE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ - CRO-CE    

 
 QUANT QTD 

QUANTITATIVO QUANT 5,00000000 5,00 
  5,00 

 

 
11.2.1.19. C2393 TÊ REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA AZUL D=32mmX32mmX3/4" (UN) 

 

 QUANT QTD 

QUANTITATIVO QUANT 1,00000000 1,00 
  1,00 

 

 
11.2.1.20. I2004 TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA BOLSA CENTRAL 32 X 1'' (UN) 

 

 QUANT QTD 

QUANTITATIVO QUANT 2,00000000 2,00 
  2,00 

 

 
11.2.1.21. C2381 TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") (UN) 

 

 QUANT QTD 

QUANTITATIVO QUANT 15,00000000 15,00 
  15,00 

 

 
11.2.1.22. C2405 TE REDUCAO PVC SOLDAVEL DE 32X25 MM PARA AGUA FRIA (UN) 

 

 QUANT QTD 

QUANTITATIVO DN 32-25-25 QUANT 2,00000000 2,00 

QUANTITATIVO DN 32-25-25 QUANT 5,00000000 5,00 
  7,00 

 

 
11.2.1.23. C2382 TÊ PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1") (UN) 

 

 QUANT QTD 

QUANTITATIVO QUANT 12,00000000 12,00 
  12,00 

 

 
11.2.1.24. C2406 TE REDUCAO PVC SOLDAVEL DE 40X32MM PARA AGUA FRIA (UN) 

 

 QUANT QTD 

QUANTITATIVO DN 40-40-32 QUANT 14,00000000 14,00 
  14,00 

 

 
11.2.1.25. C2383 TÊ PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4") (UN) 
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MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE 

ODONTOLOGIA DO CEARÁ (CRO – CE) NO MUNICÍPIO DE 
FORTALEZA-CE 

 DATA : 17/01/2025 BDI : 27,12% 
FONTE VERSÃO HORA MES 

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE 
ODONTOLOGIA DO CEARÁ (CRO – CE) NO MUNICÍPIO DE 
FORTALEZA-CE 

ORSE 

SEINFRA 

SINAPI 

2024/11 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2024/11 COM DESONERAÇÃO 

112,54% 70,11% 

84,44% 47,48% 

85,06% 47,67% 

LOCAL: RUA GONÇALVES LÊDO, Nº 1655 E 1635, BAIRRO JOAQUIM 
TÁVORA, MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE 

Composições 
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00% 

CLIENTE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ - CRO-CE    

 
 QUANT QTD 

QUANTITATIVO DN 40-40-32 QUANT 23,00000000 23,00 
  23,00 

 

 
11.2.1.26. C2410 TE REDUCAO PVC SOLDAVEL DE 50X40MM PARA AGUA FRIA (UN) 

 

 QUANT QTD 

QUANTITATIVO DN 50-40-40 QUANT 2,00000000 2,00 
  2,00 

 

 
11.2.1.27. C2384 TÊ PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2") (UN) 

 

 QUANT QTD 

QUANTITATIVO QUANT 1,00000000 1,00 
  1,00 

 

 
11.2.2. SANITÁRIAS 

 
11.2.2.1. C0684 CAP PVC BRANCO ROSC. D=1" (32mm) (UN) 

 

 QUANT QTD 

QUANTITATIVO QUANT 1,00000000 1,00 
  1,00 

 

 
11.2.2.2. C0682 CAP PVC BRANCO ROSC. D=1 1/2" (50mm) (UN) 

 

 QUANT QTD 

QUANTITATIVO QUANT 4,00000000 4,00 
  4,00 

 

 
11.2.2.3. C0686 CAP PVC BRANCO ROSC. D=2 1/2" (75mm) (UN) 

 

 QUANT QTD 

QUANTITATIVO QUANT 2,00000000 2,00 
  2,00 

 

 
11.2.2.4. 104357 CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN) 
 QUANT QTD 

QUANTITATIVO QUANT 9,00000000 9,00 
  9,00 
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MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE 

ODONTOLOGIA DO CEARÁ (CRO – CE) NO MUNICÍPIO DE 
FORTALEZA-CE 

 DATA : 17/01/2025 BDI : 27,12% 
FONTE VERSÃO HORA MES 

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE 
ODONTOLOGIA DO CEARÁ (CRO – CE) NO MUNICÍPIO DE 
FORTALEZA-CE 

ORSE 

SEINFRA 

SINAPI 

2024/11 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2024/11 COM DESONERAÇÃO 

112,54% 70,11% 

84,44% 47,48% 

85,06% 47,67% 

LOCAL: RUA GONÇALVES LÊDO, Nº 1655 E 1635, BAIRRO JOAQUIM 
TÁVORA, MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE 

Composições 
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00% 

CLIENTE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ - CRO-CE    

 
 

 
11.2.2.5. C0683 CAP PVC BRANCO ROSC. D=1 1/4" (40mm) (UN) 

 

 QUANT QTD 

QUANTITATIVO QUANT 1,00000000 1,00 
  1,00 

 

 
11.2.2.6. C4388 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4") (UN) 

 

 QUANT QTD 

QUANTITATIVO QUANT 11,00000000 11,00 
  11,00 

 

 
11.2.2.7. C4669 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2") (UN) 

 

 QUANT QTD 

QUANTITATIVO QUANT 14,00000000 14,00 
  14,00 

 

 
11.2.2.8. C4389 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=75mm (3") (UN) 

 

 QUANT QTD 

QUANTITATIVO QUANT 4,00000000 4,00 
  4,00 

 

 
11.2.2.9. C4390 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4") (UN) 

 

 QUANT QTD 

QUANTITATIVO QUANT 40,00000000 40,00 
  40,00 

 

 
11.2.2.10. C1551 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") (UN) 

 

 QUANT QTD 

QUANTITATIVO QUANT 19,00000000 19,00 
  19,00 

 

 
11.2.2.11. C1552 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") (UN) 

 

 QUANT QTD 

QUANTITATIVO QUANT 24,00000000 24,00 
  24,00 
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MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE 

ODONTOLOGIA DO CEARÁ (CRO – CE) NO MUNICÍPIO DE 
FORTALEZA-CE 

 DATA : 17/01/2025 BDI : 27,12% 
FONTE VERSÃO HORA MES 

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE 
ODONTOLOGIA DO CEARÁ (CRO – CE) NO MUNICÍPIO DE 
FORTALEZA-CE 

ORSE 

SEINFRA 

SINAPI 

2024/11 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2024/11 COM DESONERAÇÃO 

112,54% 70,11% 

84,44% 47,48% 

85,06% 47,67% 

LOCAL: RUA GONÇALVES LÊDO, Nº 1655 E 1635, BAIRRO JOAQUIM 
TÁVORA, MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE 

Composições 
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00% 

CLIENTE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ - CRO-CE    

 
 

 
11.2.2.12. C1554 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") (UN) 

 

 QUANT QTD 

QUANTITATIVO QUANT 1,00000000 1,00 
  1,00 

 

 
11.2.2.13. C1549 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") (UN) 

 

 QUANT QTD 

QUANTITATIVO QUANT 38,00000000 38,00 
  38,00 

 

 
11.2.2.14. 89827 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN) 

 
 QUANT QTD 

QUANTITATIVO QUANT 7,00000000 7,00 
  7,00 

 

 
11.2.2.15. 89830 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN) 

 
 QUANT QTD 

QUANTITATIVO QUANT 1,00000000 1,00 
  1,00 

 

 
11.2.2.16. 89834 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN) 

 
 QUANT QTD 

QUANTITATIVO QUANT 30,00000000 30,00 
  30,00 

 

 
11.2.2.17. C1580 JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 75X50mm (3"X2")-C/ANÉIS (UN) 

 
 QUANT QTD 

QUANTITATIVO QUANT 4,00000000 4,00 
  4,00 
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MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE 

ODONTOLOGIA DO CEARÁ (CRO – CE) NO MUNICÍPIO DE 
FORTALEZA-CE 

 DATA : 17/01/2025 BDI : 27,12% 
FONTE VERSÃO HORA MES 

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE 
ODONTOLOGIA DO CEARÁ (CRO – CE) NO MUNICÍPIO DE 
FORTALEZA-CE 

ORSE 

SEINFRA 

SINAPI 

2024/11 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2024/11 COM DESONERAÇÃO 

112,54% 70,11% 

84,44% 47,48% 

85,06% 47,67% 

LOCAL: RUA GONÇALVES LÊDO, Nº 1655 E 1635, BAIRRO JOAQUIM 
TÁVORA, MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE 

Composições 
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00% 

CLIENTE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ - CRO-CE    

 
11.2.2.18. C1576 JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm (4"X2")-C/ANÉIS (UN) 

 
 QUANT QTD 

QUANTITATIVO QUANT 9,00000000 9,00 
  9,00 

 

 
11.2.2.19. C2151 REDUÇÃO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75X50mm (3"X2") (UN) 

 

 QUANT QTD 

QUANTITATIVO QUANT 2,00000000 2,00 
  2,00 

 

 
11.2.2.20. C2149 REDUÇÃO PVC BRANCO P/ESGOTO D=150X100mm (6"X4") (UN) 

 

 QUANT QTD 

QUANTITATIVO QUANT 6,00000000 6,00 
  6,00 

 

 
11.2.2.21. C4822 TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM (UN) 

 

 QUANT QTD 

QUANTITATIVO QUANT 1,00000000 1,00 
  1,00 

 

 
11.2.2.22. C4823 TERMINAL DE VENTILACAO PVC 75 MM (UN) 

 

 QUANT QTD 

QUANTITATIVO QUANT 1,00000000 1,00 
  1,00 

 

 
11.2.2.23. 89825 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN) 

 
 QUANT QTD 

QUANTITATIVO QUANT 5,00000000 5,00 
  5,00 

 

 
11.2.2.24. 89829 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN) 
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MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE 

ODONTOLOGIA DO CEARÁ (CRO – CE) NO MUNICÍPIO DE 
FORTALEZA-CE 

 DATA : 17/01/2025 BDI : 27,12% 
FONTE VERSÃO HORA MES 

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE 
ODONTOLOGIA DO CEARÁ (CRO – CE) NO MUNICÍPIO DE 
FORTALEZA-CE 

ORSE 

SEINFRA 

SINAPI 

2024/11 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2024/11 COM DESONERAÇÃO 

112,54% 70,11% 

84,44% 47,48% 

85,06% 47,67% 

LOCAL: RUA GONÇALVES LÊDO, Nº 1655 E 1635, BAIRRO JOAQUIM 
TÁVORA, MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE 

Composições 
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00% 

CLIENTE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ - CRO-CE    

 
 QUANT QTD 

QUANTITATIVO QUANT 1,00000000 1,00 
  1,00 

 

 
11.2.2.25. 104352 TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN) 

 
 QUANT QTD 

QUANTITATIVO QUANT 8,00000000 8,00 
  8,00 

 

 
11.3. LOUÇAS E ACESSÓRIOS 

 
11.3.1. 95471 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA 
SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN) 
 QUANT QTD 

WC FEM PCD PAV. TÉRREO QUANT 1,00000000 1,00 

WC MAS PCD PAV. TÉRREO QUANT 1,00000000 1,00 

WC FEM PCD PAV. 01 QUANT 1,00000000 1,00 

WC MASC PCD PAV. 01 QUANT 1,00000000 1,00 
  4,00 

 

 
11.3.2. 86888 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN) 
 QUANT QTD 

WC PAV. 01 QUANT 1,00000000 1,00 

WC MAS PAV. 02 QUANT 1,00000000 1,00 

WC FEM PAV. 02 QUANT 1,00000000 1,00 

WC MAS PAV. 03 QUANT 1,00000000 1,00 

WC FEM PAV. 03 QUANT 1,00000000 1,00 
  5,00 

 

 
11.3.3. 100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN) 
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MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE 

ODONTOLOGIA DO CEARÁ (CRO – CE) NO MUNICÍPIO DE 
FORTALEZA-CE 

DATA : 17/01/2025 BDI : 27,12% 
FONTE VERSÃO HORA MES 

ORSE 2024/11 112,54% 70,11% 

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 

SINAPI 2024/11 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67% 
Composições PROPRIA 0,00% 0,00% 

Próprias 

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE 
ODONTOLOGIA DO CEARÁ (CRO – CE) NO MUNICÍPIO DE 
FORTALEZA-CE 

LOCAL: RUA GONÇALVES LÊDO, Nº 1655 E 1635, BAIRRO JOAQUIM 
TÁVORA, MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE 

CLIENTE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ - CRO-CE 

 
 QUANT QTD 

WC PAV. 01 QUANT 1,00000000 1,00 

WC FEM PCD PAV. TÉRREO QUANT 1,00000000 1,00 

WC MASC PCD PAV. TÉRREO QUANT 1,00000000 1,00 

WC FEM PCD PAV, 01 QUANT 1,00000000 1,00 

WC MASC PCD PAV. 01 QUANT 1,00000000 1,00 

WC FEM PAV. 02 QUANT 1,00000000 1,00 

WC MASC PAV. 02 QUANT 1,00000000 1,00 

WC FEM PAV. 03 QUANT 1,00000000 1,00 

WC MASC PAV. 03 QUANT 1,00000000 1,00 
  9,00 

 

 
11.3.4. C3003 LAVATÓRIO C/TAMPÃO DE MÁRMORE C/ 1 CUBA DE LOUÇA (UN) 

 

 QUANT QTD 

WC PAV. 01 QUANT 1,00000000 1,00 

WC FEM PCD PAV. TÉRREO QUANT 1,00000000 1,00 

WC MASC PCD PAV. TÉRREO QUANT 1,00000000 1,00 

WC FEM PCD PAV, 01 QUANT 1,00000000 1,00 

WC MASC PCD PAV. 01 QUANT 1,00000000 1,00 

WC FEM PAV. 02 QUANT 1,00000000 1,00 

WC MASC PAV. 02 QUANT 1,00000000 1,00 

WC FEM PAV. 03 QUANT 1,00000000 1,00 

WC MASC PAV. 03 QUANT 1,00000000 1,00 
  9,00 

 

 
11.3.5. C2502 TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO (UN) 

 

 QUANT QTD 

WC PAV. 01 QUANT 1,00000000 1,00 

WC FEM PCD PAV. TÉRREO QUANT 1,00000000 1,00 

WC MASC PCD PAV. TÉRREO QUANT 1,00000000 1,00 

WC FEM PCD PAV, 01 QUANT 1,00000000 1,00 

WC MASC PCD PAV. 01 QUANT 1,00000000 1,00 

WC FEM PAV. 02 QUANT 1,00000000 1,00 

WC MASC PAV. 02 QUANT 1,00000000 1,00 

WC FEM PAV. 03 QUANT 1,00000000 1,00 

WC MASC PAV. 03 QUANT 1,00000000 1,00 
  9,00 

 

 
11.3.6. C1151 DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) (UN) 
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MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE 

ODONTOLOGIA DO CEARÁ (CRO – CE) NO MUNICÍPIO DE 
FORTALEZA-CE 

DATA : 17/01/2025 BDI : 27,12% 
FONTE VERSÃO HORA MES 

ORSE 2024/11 112,54% 70,11% 

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 

SINAPI 2024/11 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67% 
Composições PROPRIA 0,00% 0,00% 

Próprias 

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE 
ODONTOLOGIA DO CEARÁ (CRO – CE) NO MUNICÍPIO DE 
FORTALEZA-CE 

LOCAL: RUA GONÇALVES LÊDO, Nº 1655 E 1635, BAIRRO JOAQUIM 
TÁVORA, MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE 

CLIENTE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ - CRO-CE 

 
 QUANT QTD 

WC PAV. 01 QUANT 1,00000000 1,00 

WC FEM PCD PAV. TÉRREO QUANT 1,00000000 1,00 

WC MASC PCD PAV. TÉRREO QUANT 1,00000000 1,00 

WC FEM PCD PAV, 01 QUANT 1,00000000 1,00 

WC MASC PCD PAV. 01 QUANT 1,00000000 1,00 

WC FEM PAV. 02 QUANT 1,00000000 1,00 

WC MASC PAV. 02 QUANT 1,00000000 1,00 

WC FEM PAV. 03 QUANT 1,00000000 1,00 

WC MASC PAV. 03 QUANT 1,00000000 1,00 
  9,00 

 

 
11.3.7. C4670 PORTA PAPEL METÁLICO (UN) 

 

 QUANT QTD 

WC PAV. 01 QUANT 1,00000000 1,00 

WC FEM PCD PAV. TÉRREO QUANT 1,00000000 1,00 

WC MASC PCD PAV. TÉRREO QUANT 1,00000000 1,00 

WC FEM PCD PAV, 01 QUANT 1,00000000 1,00 

WC MASC PCD PAV. 01 QUANT 1,00000000 1,00 

WC FEM PAV. 02 QUANT 1,00000000 1,00 

WC MASC PAV. 02 QUANT 1,00000000 1,00 

WC FEM PAV. 03 QUANT 1,00000000 1,00 

WC MASC PAV. 03 QUANT 1,00000000 1,00 
  9,00 

 

 
11.3.8. C1996 PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO) (UN) 

 

 QUANT QTD 

WC PAV. 01 QUANT 1,00000000 1,00 

WC FEM PCD PAV. TÉRREO QUANT 1,00000000 1,00 

WC MASC PCD PAV. TÉRREO QUANT 1,00000000 1,00 

WC FEM PCD PAV, 01 QUANT 1,00000000 1,00 

WC MASC PCD PAV. 01 QUANT 1,00000000 1,00 

WC FEM PAV. 02 QUANT 1,00000000 1,00 

WC MASC PAV. 02 QUANT 1,00000000 1,00 

WC FEM PAV. 03 QUANT 1,00000000 1,00 

WC MASC PAV. 03 QUANT 1,00000000 1,00 
  9,00 

 

 
11.3.9. C2271 SIFÃO CROMADO 1" X 1 1/2" (INSTALADO) (UN) 
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MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE 

ODONTOLOGIA DO CEARÁ (CRO – CE) NO MUNICÍPIO DE 
FORTALEZA-CE 

DATA : 17/01/2025 BDI : 27,12% 
FONTE VERSÃO HORA MES 

ORSE 2024/11 112,54% 70,11% 

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 

SINAPI 2024/11 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67% 
Composições PROPRIA 0,00% 0,00% 

Próprias 

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE 
ODONTOLOGIA DO CEARÁ (CRO – CE) NO MUNICÍPIO DE 
FORTALEZA-CE 

LOCAL: RUA GONÇALVES LÊDO, Nº 1655 E 1635, BAIRRO JOAQUIM 
TÁVORA, MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE 

CLIENTE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ - CRO-CE 

 
 QUANT QTD 

WC PAV. 01 QUANT 1,00000000 1,00 

WC FEM PCD PAV. TÉRREO QUANT 1,00000000 1,00 

WC MASC PCD PAV. TÉRREO QUANT 1,00000000 1,00 

WC FEM PCD PAV, 01 QUANT 1,00000000 1,00 

WC MASC PCD PAV. 01 QUANT 1,00000000 1,00 

WC FEM PAV. 02 QUANT 1,00000000 1,00 

WC MASC PAV. 02 QUANT 1,00000000 1,00 

WC FEM PAV. 03 QUANT 1,00000000 1,00 

WC MASC PAV. 03 QUANT 1,00000000 1,00 
  9,00 

 

 
11.3.10. C1898 PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S (M) 

 

 QUANT C QTD 

WC FEM PCD PAV. TÉRREO QUANT 2,00000000 0,80000000 2,00 

WC MASC PCD PAV. TÉRREO QUANT 2,00000000 0,80000000 2,00 

WC FEM PCD PAV. TÉRREO QUANT 1,00000000 0,40000000 1,00 

WC MASC PCD PAV. TÉRREO QUANT 1,00000000 0,40000000 1,00 

WC FEM PCD PAV. 01 QUANT 2,00000000 0,80000000 2,00 

WC MASC PCD PAV. 01 QUANT 2,00000000 0,80000000 2,00 

WC FEM PCD PAV. 01 QUANT 1,00000000 0,40000000 1,00 

WC MASC PCD PAV. 01 QUANT 1,00000000 0,40000000 1,00 
   12,00 

 

 
11.3.11. C4000 TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA (UN) 

 

 QUANT QTD 

QUANTITATIVO QUANT 2,00000000 2,00 
  2,00 

 

 
11.3.12. C2271 SIFÃO CROMADO 1" X 1 1/2" (INSTALADO) (UN) 

 

 QUANT QTD 

WC PAV. 01 QUANT 1,00000000 1,00 

WC FEM PCD PAV. TÉRREO QUANT 1,00000000 1,00 

WC MASC PCD PAV. TÉRREO QUANT 1,00000000 1,00 

WC FEM PCD PAV, 01 QUANT 1,00000000 1,00 

WC MASC PCD PAV. 01 QUANT 1,00000000 1,00 

WC FEM PAV. 02 QUANT 1,00000000 1,00 

WC MASC PAV. 02 QUANT 1,00000000 1,00 

WC FEM PAV. 03 QUANT 1,00000000 1,00 

WC MASC PAV. 03 QUANT 1,00000000 1,00 
  9,00 
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MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE 

ODONTOLOGIA DO CEARÁ (CRO – CE) NO MUNICÍPIO DE 
FORTALEZA-CE 

 DATA : 17/01/2025 BDI : 27,12% 
FONTE VERSÃO HORA MES 

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE 
ODONTOLOGIA DO CEARÁ (CRO – CE) NO MUNICÍPIO DE 
FORTALEZA-CE 

ORSE 

SEINFRA 

SINAPI 

2024/11 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2024/11 COM DESONERAÇÃO 

112,54% 70,11% 

84,44% 47,48% 

85,06% 47,67% 

LOCAL: RUA GONÇALVES LÊDO, Nº 1655 E 1635, BAIRRO JOAQUIM 
TÁVORA, MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE 

Composições 
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00% 

CLIENTE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ - CRO-CE    

 
11.3.13. C1902 PIA DE AÇO INOX (2.00X0.58)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS (UN) 

 

 QUANT QTD 

COPA PAV 01 QUANT 1,00000000 1,00 

COPA PAV 03 QUANT 2,00000000 2,00 
  3,00 

 

 
11.3.14. C4928 CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO INOX (GRELHA OU TAMPA CEGA) (UN) 

 
 QUANT QTD 

QUANTITATIVO QUANT 9,00000000 9,00 
  9,00 

 

 
11.4. OUTROS 

 
11.4.1. 95675 HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 (UN) 

 
 QUANT QTD 

QUANTITATIVO QUANT 1,00000000 1,00 
  1,00 

 

 
11.4.2. 103042 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021 (UN) 
 QUANT QTD 

QUANTITATIVO QUANT 2,00000000 2,00 
  2,00 

 

 
11.4.3. C2159 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4") (UN) 

 

 QUANT QTD 

QUANTITATIVO QUANT 9,00000000 9,00 
  9,00 

 

 
11.4.4. C2166 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4") (UN) 

 

 QUANT QTD 

QUANTITATIVO QUANT 11,00000000 11,00 
  11,00 

 

 
11.4.5. 99621 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN) 
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MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE 

ODONTOLOGIA DO CEARÁ (CRO – CE) NO MUNICÍPIO DE 
FORTALEZA-CE 

 DATA : 17/01/2025 BDI : 27,12% 
FONTE VERSÃO HORA MES 

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE 
ODONTOLOGIA DO CEARÁ (CRO – CE) NO MUNICÍPIO DE 
FORTALEZA-CE 

ORSE 

SEINFRA 

SINAPI 

2024/11 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2024/11 COM DESONERAÇÃO 

112,54% 70,11% 

84,44% 47,48% 

85,06% 47,67% 

LOCAL: RUA GONÇALVES LÊDO, Nº 1655 E 1635, BAIRRO JOAQUIM 
TÁVORA, MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE 

Composições 
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00% 

CLIENTE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ - CRO-CE    

 
 QUANT QTD 

QUANTITATIVO QUANT 1,00000000 1,00 
  1,00 

 

 
11.4.6. C0446 BOMBA CENTRÍFUGA DE 3 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUCÇÃO (UN) 

 

 QUANT QTD 

QUANTITATIVO QUANT 1,00000000 1,00 
  1,00 

 

 
11.4.7. 102617 CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 (UN) 
 QUANT QTD 

QUANTITATIVO QUANT 3,00000000 3,00 
  3,00 

 

 
11.4.8. 95249 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021 (UN) 
 QUANT QTD 

QUANTITATIVO QUANT 2,00000000 2,00 
  2,00 

 

 
11.4.9. C4775 VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PVC P/ ESGOTO D=100MM (UN) 

 

 QUANT QTD 

QUANTITATIVO QUANT 1,00000000 1,00 
  1,00 

 

 
11.4.10. I01822 Porta grelha pvc redonda, branca, p/caixa e ralos, d= 150mm (un) 

 

 QUANT QTD 

QUANTITATIVO QUANT 6,00000000 6,00 
  6,00 

 

 
11.4.11. COMP. 005 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA COM TAMPA DE FERRO (M2) 

 

 A QUANT QTD 

CX DE INSPEÇÃO A*QUANT 1,00000000 3,00000000 3,00 

CX DE AREIA A*QUANT 1,00000000 2,00000000 2,00 
   5,00 



Página: 57 
 

 

 

MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE 

ODONTOLOGIA DO CEARÁ (CRO – CE) NO MUNICÍPIO DE 
FORTALEZA-CE 

 DATA : 17/01/2025 BDI : 27,12% 
FONTE VERSÃO HORA MES 

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE 
ODONTOLOGIA DO CEARÁ (CRO – CE) NO MUNICÍPIO DE 
FORTALEZA-CE 

ORSE 

SEINFRA 

SINAPI 

2024/11 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2024/11 COM DESONERAÇÃO 

112,54% 70,11% 

84,44% 47,48% 

85,06% 47,67% 

LOCAL: RUA GONÇALVES LÊDO, Nº 1655 E 1635, BAIRRO JOAQUIM 
TÁVORA, MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE 

Composições 
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00% 

CLIENTE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ - CRO-CE    

 
11.4.12. COMP. 006 CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA COM TAMPA DE FERRO (UN) 

 

 QUANT QTD 

CX DE GORDURA QUANT 1,00000000 1,00 
  1,00 

 

 
11.4.13. 102137 CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2020 (UN) 
 QUANT QTD 

QUANTITATIVO QUANT 5,00000000 5,00 
  5,00 

 

 
12. INSTALAÇÃO ELÉTRICA 

 
12.1. QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 

 
12.1.1. 00039805 QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 
12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN (UN) 
 QUANT QTD 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QUANT 6,00000000 6,00 
  6,00 

 

 
12.1.2. 00039797 QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 18 DISJUNTORES 
NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN (UN) 
 QUANT QTD 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QUANT 3,00000000 3,00 
  3,00 

 

 
12.2. DISJUNTORES 

 
12.2.1. 101895 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN) 
 QUANT QTD 

DISJUNTOR TRIPOLAR 125A QUANT 1,00000000 1,00 
  1,00 

 

 
12.2.2. C1125 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A (UN) 

 

 QUANT QTD 

QUANTITATIVO QUANT 2,00000000 2,00 
  2,00 
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ODONTOLOGIA DO CEARÁ (CRO – CE) NO MUNICÍPIO DE 
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 DATA : 17/01/2025 BDI : 27,12% 
FONTE VERSÃO HORA MES 

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE 
ODONTOLOGIA DO CEARÁ (CRO – CE) NO MUNICÍPIO DE 
FORTALEZA-CE 

ORSE 

SEINFRA 

SINAPI 

2024/11 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2024/11 COM DESONERAÇÃO 

112,54% 70,11% 

84,44% 47,48% 

85,06% 47,67% 

LOCAL: RUA GONÇALVES LÊDO, Nº 1655 E 1635, BAIRRO JOAQUIM 
TÁVORA, MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE 

Composições 
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00% 

CLIENTE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ - CRO-CE    

 
 

 
12.2.3. C1122 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A (UN) 

 

 QUANT QTD 

QUANTITATIVO QUANT 2,00000000 2,00 
  2,00 

 

 
12.2.4. C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN) 

 

 QUANT QTD 

QUANTITATIVO QUANT 14,00000000 14,00 
  14,00 

 

 
12.2.5. C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN) 

 

 QUANT QTD 

QUANTITATIVO QUANT 31,00000000 31,00 
  31,00 

 

 
12.2.6. C1096 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A (UN) 

 

 QUANT QTD 

QUANTITATIVO QUANT 6,00000000 6,00 
  6,00 

 

 
12.2.7. C1098 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A (UN) 

 

 QUANT QTD 

QUANTITATIVO QUANT 1,00000000 1,00 
  1,00 

 

 
12.2.8. EST-011 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 63A (UN) 

 

 QUANT QTD 

QUANTITATIVO QUANT 2,00000000 2,00 
  2,00 

 

 
12.2.9. EST-010 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 80A (UN) 

 

 QUANT QTD 

QUANTITATIVO QUANT 2,00000000 2,00 
  2,00 
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MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE 

ODONTOLOGIA DO CEARÁ (CRO – CE) NO MUNICÍPIO DE 
FORTALEZA-CE 

 DATA : 17/01/2025 BDI : 27,12% 
FONTE VERSÃO HORA MES 

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE 
ODONTOLOGIA DO CEARÁ (CRO – CE) NO MUNICÍPIO DE 
FORTALEZA-CE 

ORSE 

SEINFRA 

SINAPI 

2024/11 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2024/11 COM DESONERAÇÃO 

112,54% 70,11% 

84,44% 47,48% 

85,06% 47,67% 

LOCAL: RUA GONÇALVES LÊDO, Nº 1655 E 1635, BAIRRO JOAQUIM 
TÁVORA, MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE 

Composições 
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00% 

CLIENTE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ - CRO-CE    

 
 

 
12.2.10. EST-009 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 100A (UN) 

 

 QUANT QTD 

QUANTITATIVO QUANT 4,00000000 4,00 
  4,00 

 

 
12.2.11. EST-008 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 125A (UN) 

 

 QUANT QTD 

QUANTITATIVO QUANT 6,00000000 6,00 
  6,00 

 

 
12.2.12. C4530 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA (UN) 

 

 QUANT QTD 

QUANTITATIVO QUANT 1,00000000 1,00 
  1,00 

 

 
12.2.13. C4531 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA (UN) 

 

 QUANT QTD 

QUANTITATIVO QUANT 1,00000000 1,00 
  1,00 

 

 
12.2.14. EST-012 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-63A - 40A, 30mA (UN) 

 

 QUANT QTD 

QUANTITATIVO QUANT 1,00000000 1,00 
  1,00 

 

 
12.2.15. C4562 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V (UN) 

 
 QUANT QTD 

QUANTITATIVO QUANT 36,00000000 36,00 
  36,00 

 

 
12.3. CABOS E ELETRODUTOS 

 
12.3.1. I12205 Curva 45° eletroduto pvc roscável, d=3/4 " (un) 
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MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE 

ODONTOLOGIA DO CEARÁ (CRO – CE) NO MUNICÍPIO DE 
FORTALEZA-CE 

 DATA : 17/01/2025 BDI : 27,12% 
FONTE VERSÃO HORA MES 

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE 
ODONTOLOGIA DO CEARÁ (CRO – CE) NO MUNICÍPIO DE 
FORTALEZA-CE 

ORSE 

SEINFRA 

SINAPI 

2024/11 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2024/11 COM DESONERAÇÃO 

112,54% 70,11% 

84,44% 47,48% 

85,06% 47,67% 

LOCAL: RUA GONÇALVES LÊDO, Nº 1655 E 1635, BAIRRO JOAQUIM 
TÁVORA, MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE 

Composições 
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00% 

CLIENTE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ - CRO-CE    

 
 QUANT QTD 

QUANTITATIVO QUANT 132,00000000 132,00 

  132,00 

 

 
12.3.2. 91914 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN) 

 
 QUANT QTD 

QUANTITATIVO QUANT 265,00000000 265,00 

  265,00 

 

 
12.3.3. S00723 Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar) (un) 

 
 QUANT QTD 

QUANTITATIVO QUANT 38,00000000 38,00 
  38,00 

 

 
12.3.4. S11286 Curva horizontal 75 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) (un) 

 
 QUANT QTD 

QUANTITATIVO QUANT 1,00000000 1,00 
  1,00 

 

 
12.3.5. S12544 Curva vertical 75 x 50 mm para eletrocalha metálica lisa zincada (ref.: mopa ou similar) (un) 

 
 QUANT QTD 

QUANTITATIVO QUANT 5,00000000 5,00 
  5,00 

 

 
12.3.6. S12557 Junção interna tipo "T" para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar) (un) 

 

 QUANT QTD 

QUANTITATIVO QUANT 3,00000000 3,00 
  3,00 

 

 
12.3.7. 91871 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M) 
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OBRA: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE 

ODONTOLOGIA DO CEARÁ (CRO – CE) NO MUNICÍPIO DE 
FORTALEZA-CE 

 DATA : 17/01/2025 BDI : 27,12% 
FONTE VERSÃO HORA MES 

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE 
ODONTOLOGIA DO CEARÁ (CRO – CE) NO MUNICÍPIO DE 
FORTALEZA-CE 

ORSE 

SEINFRA 

SINAPI 

2024/11 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2024/11 COM DESONERAÇÃO 

112,54% 70,11% 

84,44% 47,48% 

85,06% 47,67% 

LOCAL: RUA GONÇALVES LÊDO, Nº 1655 E 1635, BAIRRO JOAQUIM 
TÁVORA, MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE 

Composições 
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00% 

CLIENTE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ - CRO-CE    

 
 QUANT QTD 

QUANTITATIVO QUANT 1.500,0000000 
0 

1.500,00 

  1.500,00 

 

 
12.3.8. C1161 DUTO PERFURADO - ELETROCALHA DE CHAPA DE AÇO (50X75)mm (M) 

 

 QUANT QTD 

QUANTITATIVO QUANT 80,00000000 80,00 
  80,00 

 

 
12.3.9. C4533 CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP (M) 

 

 QUANT QTD 

QUANTITATIVO QUANT 2.500,0000000 
0 

2.500,00 

  2.500,00 

 

 
12.3.10. 91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M) 
 QUANT QTD 

QUANTITATIVO QUANT 1.000,0000000 
0 

1.000,00 

  1.000,00 

 

 
12.3.11. 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M) 
 QUANT QTD 

QUANTITATIVO QUANT 3.000,0000000 
0 

3.000,00 

  3.000,00 

 

 
12.3.12. 91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M) 
 QUANT QTD 

QUANTITATIVO QUANT 300,00000000 300,00 

  300,00 

 

 
12.3.13. 91930 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M) 
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OBRA: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE 

ODONTOLOGIA DO CEARÁ (CRO – CE) NO MUNICÍPIO DE 
FORTALEZA-CE 

 DATA : 17/01/2025 BDI : 27,12% 
FONTE VERSÃO HORA MES 

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE 
ODONTOLOGIA DO CEARÁ (CRO – CE) NO MUNICÍPIO DE 
FORTALEZA-CE 

ORSE 

SEINFRA 

SINAPI 

2024/11 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2024/11 COM DESONERAÇÃO 

112,54% 70,11% 

84,44% 47,48% 

85,06% 47,67% 

LOCAL: RUA GONÇALVES LÊDO, Nº 1655 E 1635, BAIRRO JOAQUIM 
TÁVORA, MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE 

Composições 
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00% 

CLIENTE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ - CRO-CE    

 
 QUANT QTD 

QUANTITATIVO QUANT 200,00000000 200,00 

  200,00 

 

 
12.3.14. 91929 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M) 
 QUANT QTD 

QUANTITATIVO QUANT 300,00000000 300,00 

  300,00 

 

 
12.4. LUMINÁRIA 

 
12.4.1. C1640 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W (UN) 

 

 QUANT QTD 

QUANTITATIVO QUANT 38,00000000 38,00 
  38,00 

 

 
12.4.2. C1663 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W (UN) 

 

 QUANT QTD 

QUANTITATIVO QUANT 71,00000000 71,00 
  71,00 

 

 
12.5. TOMADAS/INTERRUPTORES 

 
12.5.1. C2490 TOMADA TRIPOLAR, MAIS TERRA - 25A/250V (UN) 

 

 QUANT QTD 

QUANTITATIVO QUANT 8,00000000 8,00 
  8,00 

 

 
12.5.2. 98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 (UN) 

 

 QUANT QTD 

TOMADA DE REDE RJ45 QUANT 32,00000000 32,00 
  32,00 

 

 
12.5.3. C4792 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V (UN) 



Página: 63 
 

 

 

MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE 

ODONTOLOGIA DO CEARÁ (CRO – CE) NO MUNICÍPIO DE 
FORTALEZA-CE 

 DATA : 17/01/2025 BDI : 27,12% 
FONTE VERSÃO HORA MES 

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE 
ODONTOLOGIA DO CEARÁ (CRO – CE) NO MUNICÍPIO DE 
FORTALEZA-CE 

ORSE 

SEINFRA 

SINAPI 

2024/11 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2024/11 COM DESONERAÇÃO 

112,54% 70,11% 

84,44% 47,48% 

85,06% 47,67% 

LOCAL: RUA GONÇALVES LÊDO, Nº 1655 E 1635, BAIRRO JOAQUIM 
TÁVORA, MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE 

Composições 
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00% 

CLIENTE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ - CRO-CE    

 
 QUANT QTD 

TOMADA DUPLA QUANT 53,00000000 53,00 
  53,00 

 

 
12.5.4. 91996 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN) 
 QUANT QTD 

QUANTITATIVO QUANT 22,00000000 22,00 
  22,00 

 

 
12.5.5. C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN) 

 

 QUANT QTD 

INTERRUPTOR UMA TECLA 
SIMPLES 

QUANT 19,00000000 19,00 

  19,00 

 

 
12.5.6. C1479 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN) 

 

 QUANT QTD 

INTERRUPTOR DUAS TECLAS 
SIMPLES 

QUANT 15,00000000 15,00 

  15,00 

 

 
12.5.7. C1489 INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN) 

 

 QUANT QTD 

INTERRUPTOR TRES TECLAS 
SIMPLES 

QUANT 2,00000000 2,00 

  2,00 

 

 
12.5.8. 97595 SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024 (UN) 
 QUANT QTD 

QUANTITATIVO QUANT 4,00000000 4,00 
  4,00 

 

 
12.5.9. S09922 Tomada 2p + t, ABNT, de sobrepor, 10 A (un) 

 

 QUANT QTD 

QUANTITATIVO QUANT 6,00000000 6,00 
  6,00 
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ODONTOLOGIA DO CEARÁ (CRO – CE) NO MUNICÍPIO DE 
FORTALEZA-CE 

 DATA : 17/01/2025 BDI : 27,12% 
FONTE VERSÃO HORA MES 

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE 
ODONTOLOGIA DO CEARÁ (CRO – CE) NO MUNICÍPIO DE 
FORTALEZA-CE 

ORSE 

SEINFRA 

SINAPI 

2024/11 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2024/11 COM DESONERAÇÃO 

112,54% 70,11% 

84,44% 47,48% 

85,06% 47,67% 

LOCAL: RUA GONÇALVES LÊDO, Nº 1655 E 1635, BAIRRO JOAQUIM 
TÁVORA, MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE 

Composições 
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00% 

CLIENTE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ - CRO-CE    

 
 

 
12.5.10. EST-013 CAIXA DE EMBUTIR EM MESA, EM ALUMÍNIO, COM 6 MÓDULOS: 4 TOMADAS 2P+T 10A, 2 RJ45 
(UND) 
 QUANT QTD 

QUANTITATIVO QUANT 2,00000000 2,00 
  2,00 

 

 
12.5.11. EST-014 CAIXA DE EMBUTIR EM MESA, EM ALUMÍNIO, COM 8 MÓDULOS: 4 TOMADAS 2P+T 10A, 2 RJ45, 1 
HDMI, 1 USB (UN) 
 QUANT QTD 

QUANTITATIVO QUANT 2,00000000 2,00 
  2,00 

 

 
12.6. CAIXA DE PASSAGEM 

 
12.6.1. S00654 Caixa de derivação em pvc 4" x 2" c/tampa cega, embutir, p/eletroduto (un) 

 

 QUANT QTD 

CAIXA DE PASSAGEM QUANT 5,00000000 5,00 
  5,00 

 

 
12.6.2. C4762 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" (UN) 

 

 QUANT QTD 

CAIXA DE PASSAGEM QUANT 35,00000000 35,00 
  35,00 

 

 
12.6.3. C4761 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4" (UN) 

 

 QUANT QTD 

CAIXA DE PASSAGEM QUANT 4,00000000 4,00 
  4,00 

 

 
12.6.4. C0631 CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE 
CONCRETO (UN) 
 QUANT QTD 

CAIXA EM ALVENARIA QUANT 2,00000000 2,00 
  2,00 

 

 
12.6.5. C0598 CAIXA DE DERIVAÇÃO NO PISO 300X300MM OU 420X420MM (UN) 
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MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE 

ODONTOLOGIA DO CEARÁ (CRO – CE) NO MUNICÍPIO DE 
FORTALEZA-CE 

 DATA : 17/01/2025 BDI : 27,12% 
FONTE VERSÃO HORA MES 

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE 
ODONTOLOGIA DO CEARÁ (CRO – CE) NO MUNICÍPIO DE 
FORTALEZA-CE 

ORSE 

SEINFRA 

SINAPI 

2024/11 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2024/11 COM DESONERAÇÃO 

112,54% 70,11% 

84,44% 47,48% 

85,06% 47,67% 

LOCAL: RUA GONÇALVES LÊDO, Nº 1655 E 1635, BAIRRO JOAQUIM 
TÁVORA, MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE 

Composições 
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00% 

CLIENTE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ - CRO-CE    

 
 QUANT QTD 

CAIXA DE PASSAGEM QUANT 2,00000000 2,00 
  2,00 

 

 
12.6.6. 91936 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 
(UN) 
 QUANT QTD 

CAIXA OCTOGONAL QUANT 111,00000000 111,00 

  111,00 

 

 
12.7. EQUIPAMENTOS 

 
12.7.1. S13786 Câmera Ip VIP 3240 D Ia Dome Full HD 2 Mp Ir 40mm, Intelbras ou similar (un) 

 

 QUANT QTD 

CÂMERA DIGITAL QUANT 21,00000000 21,00 
  21,00 

 

 
12.7.2. 101632 RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2020 (UN) 
 QUANT QTD 

RELÉ FOTOELÉTRICO QUANT 2,00000000 2,00 
  2,00 

 

 
13. CLIMATIZAÇÃO 

 
13.1. TUBOS RÍGIDOS 

 
13.1.1. 97327 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO 
DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M) 

 
 C QTD 

DNØ - 6,35 MM C 472,13000000 472,13 

  472,13 

 

 
13.1.2. 97328 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO 
DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M) 
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OBRA: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE 

ODONTOLOGIA DO CEARÁ (CRO – CE) NO MUNICÍPIO DE 
FORTALEZA-CE 

 DATA : 17/01/2025 BDI : 27,12% 
FONTE VERSÃO HORA MES 

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE 
ODONTOLOGIA DO CEARÁ (CRO – CE) NO MUNICÍPIO DE 
FORTALEZA-CE 

ORSE 

SEINFRA 

SINAPI 

2024/11 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2024/11 COM DESONERAÇÃO 

112,54% 70,11% 

84,44% 47,48% 

85,06% 47,67% 

LOCAL: RUA GONÇALVES LÊDO, Nº 1655 E 1635, BAIRRO JOAQUIM 
TÁVORA, MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE 

Composições 
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00% 

CLIENTE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ - CRO-CE    

 
 C QTD 

DNØ - 9,52 MM C 194,75000000 194,75 

  194,75 

 

 
13.1.3. 97329 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO 
DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M) 

 
 C QTD 

DNØ - 12,70 MM C 387,43000000 387,43 

  387,43 

 

 
13.1.4. 97330 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO 
DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M) 

 
 C QTD 

DNØ - 15,88 MM C 64,17000000 64,17 
  64,17 

 

 
13.1.5. C4781 REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 7/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, 
SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA (M) 
 C QTD 

DNØ - 22,23 MM C 141,90000000 141,90 

  141,90 

 

 
13.2. CAIXA DE PASSAGEM 

 
13.2.1. 104325 CAIXA DE PASSAGEM PARA AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 (UN) 

 
 QUANT QTD 

CAIXA DE PASSAGEM QUANT 24,00000000 24,00 
  24,00 

 

 
13.3. AR CONDICIONADOS 

 
13.3.1. 103244 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE (UN) 
 QUANT QTD 

AR CONDICIONADO - PAREDE 
- 9000 BTU/H 

QUANT 2,00000000 2,00 

  2,00 
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ODONTOLOGIA DO CEARÁ (CRO – CE) NO MUNICÍPIO DE 
FORTALEZA-CE 

 DATA : 17/01/2025 BDI : 27,12% 
FONTE VERSÃO HORA MES 

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE 
ODONTOLOGIA DO CEARÁ (CRO – CE) NO MUNICÍPIO DE 
FORTALEZA-CE 

ORSE 

SEINFRA 

SINAPI 

2024/11 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2024/11 COM DESONERAÇÃO 

112,54% 70,11% 

84,44% 47,48% 

85,06% 47,67% 

LOCAL: RUA GONÇALVES LÊDO, Nº 1655 E 1635, BAIRRO JOAQUIM 
TÁVORA, MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE 

Composições 
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00% 

CLIENTE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ - CRO-CE    

 
 

 
13.3.2. 103247 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE (UN) 
 QUANT QTD 

AR CONDICIONADO - PAREDE 
- 12000 BTU/H 

QUANT 4,00000000 4,00 

  4,00 

 

 
13.3.3. 103250 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE (UN) 
 QUANT QTD 

AR CONDICIONADO - PAREDE 
- 18000 BTU/H 

QUANT 12,00000000 12,00 

  12,00 

 

 
13.3.4. 103253 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE (UN) 
 QUANT QTD 

AR CONDICIONADO - PAREDE 
- 24000 BTU/H 

QUANT 4,00000000 4,00 

  4,00 

 

 
13.3.5. 103276 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 60000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE (UN) 
 QUANT QTD 

AR CONDICIONADO - TETO - 
60000 BTU/H 

QUANT 6,00000000 6,00 

  6,00 

 

 
13.3.6. 103266 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 60.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE (UN) 
 QUANT QTD 

AR CONDICIONADO - 
PISO/TETO - 60000 BTU/H 

QUANT 2,00000000 2,00 

  2,00 

 

 
13.4. EQUIPAMENTOS 

 
13.4.1. S10766 Caixa ventiladora c/filtro F4, Q=3.000 m³/h e pe=20mmca, 220V/3F/0,25kW - fornecimento e instalação (un) 
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 DATA : 17/01/2025 BDI : 27,12% 
FONTE VERSÃO HORA MES 

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE 
ODONTOLOGIA DO CEARÁ (CRO – CE) NO MUNICÍPIO DE 
FORTALEZA-CE 

ORSE 
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2024/11 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2024/11 COM DESONERAÇÃO 

112,54% 70,11% 

84,44% 47,48% 

85,06% 47,67% 

LOCAL: RUA GONÇALVES LÊDO, Nº 1655 E 1635, BAIRRO JOAQUIM 
TÁVORA, MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE 

Composições 
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00% 

CLIENTE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ - CRO-CE    

 
 QUANT QTD 

GABINETE DE ENTREFORRO 
COM VENTILADOR 

QUANT 6,00000000 6,00 

  6,00 

 

 
13.4.2. C4121 DIFUSOR LINEAR DE INSUFLAMENTO, EM ALUMÍNIO, COM REGISTROS ETC. (M) 

 

 C QUANT QTD 

DIFUSOR DE AR COM 
REGULADOR DE VAZÃO 

QUANT*C 0,50000000 15,00000000 7,50 

   7,50 

 

 
13.4.3. C3873 GRELHA DE INSUFLAMENTO/RETORNO, EM ALUMÍNIO ATÉ 0,25 M2 (FORNECIMENTO E MONTAGEM) 
(UN) 
 QUANT QTD 

VENEZIANA DE TOMADA DE 
AR EXTERIOR 

QUANT 6,00000000 6,00 

  6,00 

 

 
14. COMBATE A INCÊNDIO 

 
14.1. TUBOS RÍGIDOS 

 
14.1.1. 92365 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 (M) 
 C QTD 

TUBO DE AÇO GALVANIZADO 
COM COSTURA - DN 40 (1 1/2") 

C 0,04000000 0,04 

  0,04 

 

 
14.1.2. 92366 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (M) 

 
 C QTD 

TUBO DE AÇO GALVANIZADO 
COM COSTURA - DN 50 (2") 

C 0,99000000 0,99 

  0,99 

 

 
14.1.3. 92367 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 (M) 
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 DATA : 17/01/2025 BDI : 27,12% 
FONTE VERSÃO HORA MES 

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE 
ODONTOLOGIA DO CEARÁ (CRO – CE) NO MUNICÍPIO DE 
FORTALEZA-CE 

ORSE 

SEINFRA 
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2024/11 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2024/11 COM DESONERAÇÃO 

112,54% 70,11% 

84,44% 47,48% 

85,06% 47,67% 

LOCAL: RUA GONÇALVES LÊDO, Nº 1655 E 1635, BAIRRO JOAQUIM 
TÁVORA, MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE 

Composições 
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00% 

CLIENTE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ - CRO-CE    

 
 C QTD 

TUBO DE AÇO GALVANIZADO 
COM COSTURA - DN 65 (2 1/2") 

C 93,44000000 93,44 

  93,44 

 

 
14.2. CONEXÃO DE TUBOS 

 
14.2.1. 94472 COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM (2"), 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (UN) 

 
 QUANT QTD 

COTOVELO 45 GRAUS - DN 50 
MM (2") 

QUANT 2,00000000 2,00 

  2,00 

 

 
14.2.2. 94474 COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (UN) 

 
 QUANT QTD 

COTOVELO 45 GRAUS - DN 65 
MM (2 1/2") 

QUANT 4,00000000 4,00 

  4,00 

 

 
14.2.3. 94473 COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (UN) 

 
 QUANT QTD 

COTOVELO 90 GRAUS - DN 65 
MM (2 1/2") 

QUANT 30,00000000 30,00 

  30,00 

 

 
14.2.4. 92935 LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM 
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN) 

 
 QUANT QTD 

LUVA DE REDUÇÃO - 2 1/2" X 
2" 

QUANT 1,00000000 1,00 

  1,00 

 

 
14.2.5. 92642 TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN) 
 QUANT QTD 

TÊ - DN 65 (2 1/2") QUANT 10,00000000 10,00 

  10,00 
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 DATA : 17/01/2025 BDI : 27,12% 
FONTE VERSÃO HORA MES 
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85,06% 47,67% 

LOCAL: RUA GONÇALVES LÊDO, Nº 1655 E 1635, BAIRRO JOAQUIM 
TÁVORA, MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE 

Composições 
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00% 

CLIENTE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ - CRO-CE    

 
 

 
14.2.6. 92896 UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN) 

 
 QUANT QTD 

UNIÃO - DN 65 (2 1/2") QUANT 2,00000000 2,00 
  2,00 

 

 
14.3. EQUIPAMENTOS 

 
14.3.1. S12326 Válvula de Alívio Irrigação Piloto 2" com Regulador de pressão (un) 

 

 QUANT QTD 

VÁLVULA 2" QUANT 1,00000000 1,00 
  1,00 

 

 
14.3.2. C2687 VÁLVULA DE FLUXO EM AÇO GALVANIZADO DE (2 1/2") (UN) 

 

 QUANT QTD 

VÁLVULA (2 1/2") QUANT 1,00000000 1,00 
  1,00 

 

 
14.3.3. C2162 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 65mm (2 1/2") (UN) 

 

 QUANT QTD 

REGISTRO DE GAVETA (2 1/2") QUANT 4,00000000 4,00 

  4,00 

 

 
14.3.4. 103009 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN) 
 QUANT QTD 

VÁLVULA DE RETENÇÃO (2 
1/2") 

QUANT 1,00000000 1,00 

  1,00 

 

 
14.3.5. I10989 Válvula de alívio de pressão de bronze 2" (un) 

 

 QUANT QTD 

VÁLVULA DE ALÍVIO 2" QUANT 1,00000000 1,00 
  1,00 
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LOCAL: RUA GONÇALVES LÊDO, Nº 1655 E 1635, BAIRRO JOAQUIM 
TÁVORA, MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE 

Composições 
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00% 

CLIENTE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ - CRO-CE    

 
14.3.6. 99624 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN) 
 QUANT QTD 

VÁLVULA DE RETENÇÃO (2 
1/2") 

QUANT 1,00000000 1,00 

  1,00 

 

 
14.3.7. S13610 Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 25 mm (1"), aparente, instalada em parede - fornecimento e 
instalaçâo. Rev 01_06/2024 (m) 
 C QTD 

ELETRODUTO DE AÇO (1") C 38,00000000 38,00 
  38,00 

 

 
14.3.8. 95802 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 (UN) 
 QUANT QTD 

CONDULETE DE ALUMINIO (1") QUANT 5,00000000 5,00 

  5,00 

 

 
14.3.9. S00916 Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de 1" (un) 

 

 QUANT QTD 

CURVA 90 GRAUS (1") QUANT 19,00000000 19,00 
  19,00 

 

 
14.3.10. S12016 Acionador Manual Endereçavel - Modelo AME-2 da Verin ou similar, tipo "Aperte aqui" (un) 

 
 QUANT QTD 

ACIONADOR ENDEREÇAVEL QUANT 5,00000000 5,00 
  5,00 

 

 
14.3.11. C2275 SINALIZADOR AUDIO-VISUAL, SIRENE BITONAL E STROBO/SIMILAR (UN) 

 

 QUANT QTD 

SINALIZADOR AUDIO-VISUAL QUANT 5,00000000 5,00 

  5,00 

 

 
14.3.12. C4394 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA (UN) 
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 DATA : 17/01/2025 BDI : 27,12% 
FONTE VERSÃO HORA MES 

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE 
ODONTOLOGIA DO CEARÁ (CRO – CE) NO MUNICÍPIO DE 
FORTALEZA-CE 

ORSE 
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2024/11 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2024/11 COM DESONERAÇÃO 

112,54% 70,11% 

84,44% 47,48% 

85,06% 47,67% 

LOCAL: RUA GONÇALVES LÊDO, Nº 1655 E 1635, BAIRRO JOAQUIM 
TÁVORA, MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE 

Composições 
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00% 

CLIENTE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ - CRO-CE    

 
 QUANT QTD 

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA QUANT 26,00000000 26,00 
  26,00 

 

 
14.3.13. C0732 CENTRAL ALARME P/6 LAÇOS SUPERV., MOD. FIRE-LITE/SIMILAR (UN) 

 

 QUANT QTD 

CENTRAL ALARME QUANT 1,00000000 1,00 
  1,00 

 

 
14.3.14. S08218 Conjunto moto-bomba centrifuga, trifásica, motor 3 CV, Schneider mod.BC-21R ou similar (Un) 

 
 QUANT QTD 

MOTO-BOMBA TRIFÁSICA QUANT 1,00000000 1,00 
  1,00 

 

 
14.3.15. 101909 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE (UN) 
 QUANT QTD 

EXTINTOR DE INCÊNDIO QUANT 10,00000000 10,00 
  10,00 

 

 
14.3.16. C4649 SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR (UN) 

 

 QUANT QTD 

SINALIZAÇÃO PARA 
EXTINTOR 

QUANT 10,00000000 10,00 

  10,00 

 

 
14.3.17. S12888 Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5 (un) 

 
 QUANT QTD 

PLACA DE SINALIZAÇÃO QUANT 10,00000000 10,00 
  10,00 

 

 
14.3.18. S12996 Abrigo para hidrante interno, inclusive caixa embutir chapa ferro n.º 14, dimensões 0.90 x 0.60 x 0.17 m, 
registro tipo globo 2 1/2", com 02 mangueiras (15m) com esguicho e conexões (un) 

 
 QUANT QTD 

ABRIGO PARA HIDRANTE QUANT 5,00000000 5,00 
  5,00 
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14.3.19. S11894 Hidrante de recalque incluindo caixa em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.60 x 
0.35m, com tampa em ferro fundido 0,40 x 0,60 e fundo com brita (un) 

 
 QUANT QTD 

HIDRANTE DE RECALQUE QUANT 1,00000000 1,00 

  1,00 

 

 
14.3.20. S11852 Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *12 x 40* cm, em pvc *2* 
mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) (Un) 

 
 QUANT QTD 

PLACA DE SINALIZAÇÃO QUANT 16,00000000 16,00 

  16,00 

 

 
14.3.21. S12137 Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* 
mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) (Un) 

 
 QUANT QTD 

PLACA DE SINALIZAÇÃO QUANT 3,00000000 3,00 

  3,00 

 

 
15. PERGOLADO 

 
15.1. 100766 PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES 
SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA (KG) 
 H PESO QUANT QTD 

PILAR (0,15X0,15)m H*PESO*QUANT 3,27000000 7,50000000 12,00000000 294,30 

    294,30 

 

 
15.2. 100764 VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES 
SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA (KG) 
 C PESO QTD 

VIGA (0,25X0,10) C*PESO 52,90000000 14,22000000 752,24 

   752,24 

 

 
15.3. I8624 CHAPA EM ALUMÍNIO N.16, ESP. = 1,50MM (4,05KG/M2) (M2) 
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 H L QUANT VÃO QTD 

LÂMINAS DE ALUMÍNIO L*H*QUANT*VÃO 0,25000000 3,20000000 24,00000000 4,00000000 76,80 
     76,80 

 

 
15.4. C1911 PINTURA PARA ESTRUTURA DE ALUMÍNIO (M2) 

 

 H L LADOS QUANT VÃO 

LÂMINAS DE ALUMÍNIO L*H*QUANT*VÃO*LAD 
OS 

0,25000000 3,20000000 2,00000000 24,00000000 4,00000000 

      

 
 QTD 

LÂMINAS DE ALUMÍNIO L*H*QUANT*VÃO*LAD 
OS 

153,60 

 153,60 

 

 
16. URBANIZAÇÃO 

 
16.1. S13842 Planta - Palmeira carpentaria acuminata, h=3,00m, fornecimento e plantio (un) 

 

 QUANT QTD 

FACHADA FRONTAL QUANT 3,00000000 3,00 
  3,00 

 

 
17. SERVIÇOS DIVERSOS 

 
17.1. C3506 GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" (M) 

 

 C QTD 

GUARDA CORPO DAS 
ESCADAS 

C 66,00000000 66,00 

  66,00 

 

 
18. SERVIÇOS FINAIS 

 
18.1. C1628 LIMPEZA GERAL (M2) 

 

 A QTD 

ÁREA CONSTRUÍDA A 914,48000000 914,48 

  914,48 

 


