

|                                                                                                                                                |                                                                 |              |                              |                                                                                                                                                             |              |                    |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE</b>                                                                                      |                                                                 |              |                              |  <b>SÃO GONÇALO DO AMARANTE</b><br>AVANÇANDO JUNTOS<br>GOVERNO MUNICIPAL |              |                    |                       |
| FINALIZAÇÃO OBRAS (PRAÇA DAS GUARIBAS / ARENINHA DA VÁRZEA / PRAÇA DO SERROTE / PRAÇA ALTO DO BREJO / PRAÇA PARQUE VIOLETE / QUADRA DA TABUBA) |                                                                 |              |                              |                                                                                                                                                             |              |                    |                       |
| <b>LOCAL</b>                                                                                                                                   | DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE |              |                              |                                                                                                                                                             |              |                    |                       |
| <b>TABELAS</b>                                                                                                                                 | SEINFRA 28<br>SINAPI 202502<br>PRÓPRIA                          |              |                              |                                                                                                                                                             |              |                    |                       |
| <b>BDI:</b>                                                                                                                                    | 20,73%                                                          |              |                              |                                                                                                                                                             |              |                    |                       |
| <b>Resumo da Administração</b>                                                                                                                 |                                                                 |              |                              |                                                                                                                                                             |              |                    |                       |
| <b>ADM SGA</b>                                                                                                                                 |                                                                 |              |                              |                                                                                                                                                             |              |                    |                       |
| <b>ITEM</b>                                                                                                                                    | <b>CÓDIGO</b>                                                   | <b>FONTE</b> | <b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b> | <b>UNID.</b>                                                                                                                                                | <b>COEF.</b> | <b>CUSTO</b>       | <b>TOTAL</b>          |
| 1                                                                                                                                              | 18583                                                           | SEINFRA      | ENGENHEIRO PLENO             | H*mês                                                                                                                                                       | 3,30         | 25.381,61          | R\$ 83.759,31         |
| 2                                                                                                                                              | 18584                                                           | SEINFRA      | ENGENHEIRO JÚNIOR            | H*mês                                                                                                                                                       | 4,00         | 19.999,74          | R\$ 79.998,96         |
|                                                                                                                                                |                                                                 |              |                              |                                                                                                                                                             |              | <b>TOTAL GERAL</b> | <b>R\$ 163.758,27</b> |

  
 Bruno Magalhães Vieira  
 Eng. Civil - CREA - 57043CE  
 CPF: 031.775.313-40