PROCESSO ADMINISTRATIVO
0600
ASSINADO ELETRONICAMENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE	
FINALIZAÇÃO OBRAS (PRAÇA DAS GUARIBAS / ARENINHA DA VÁRZEA / PRAÇA DO SERROTE / PRAÇA ALTO DO BREJO / PRAÇA PARQUE VIOLETE / QUADRA DA TABUBA)	
LOCAL	DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE
TABELAS	SEINFRA 28 SINAPI 202502 PRÓPRIA
BDI:	20,73%

SÃO GONÇALO DO AMARANTE
AVANÇANDO JUNTOS
GOVERNO MUNICIPAL

Resumo da Administração

ADM SGA

ITEM	*CÓDIGO*	*FONTE*	*ADMINISTRAÇÃO DA OBRA*	*UNID.*	*COEF.*	*CUSTO*	*TOTAL*
1	I8583	SEINFRA	ENGENHEIRO PLENO	H*mês	3,30	25.381,61	R$ 83.759,31
2	I8584	SEINFRA	ENGENHEIRO JÚNIOR	H*mês	4,00	19.999,74	R$ 79.998,96
						TOTAL GERAL	**R$ 163.758,27**

Bruno M. Vieira

Bruno Magalhães Vieira
Eng.Civil - CREA - 57043CE
CPF: 031.775.313-40