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COYERMO MUNICIPAL

ATA DE REALIZACAO DO CONCORRENCIA PUBLICA N°
020.2025-SEINFRA

Aos trés dias do més de setembro de dois mil e vinte e cinco, as dez horas ,
reuniram-se o Agente de Contratacao da Prefeitura Municipal de Sao Goncalo do
Amarante e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pela Portaria
n2 002.23.05/2024, a fim de realizar os procedimentos da Sessao alusiva
Concorréncia publica acima mencionada, de acordo com o edital e seus
respectivos anexos, publicados em dezoito dias do més de agosto de dois mil e
vinte e cinco, em atendimento as disposicdes contidas na Lei n? 14.133 de 12 de
abril de 2021, referente ao Processo Administrativo n® 020.2025-SEINFRA, para
realizar os procedimentos relativos a Concorréncia publica n? 020.2025-SEINFRA.

Modo de disputa: Aberto

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE
PAVIMENTAGCAO DE VIAS URBANAS NA LOCALIDADE DE PARADA (RUA
CAETANO) NO MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE/CE,
CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N2. 943198/CAIXA.

O Agente de Contratacao abriu a Sessao Publica em atendimento as disposicdes
contidas no edital.
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PROPOSTAS RECEBIDAS
CNPJ/CPF FORNECEDOR ME/EPP | VALOR (RS$) DATA/HORA
26.991.913/0001-00 MASTER SERVICOS E CONSTRUCOES NAO 1.554.665,00 28/08/2025
LTDA 11:21:31
39.695.545/0001-03 BRIMAX ENGENHARIA LTDA NAO 2.008.695,11 01/09/2025
13:59:45
24.614.233/0001-42  APLA COMERCIO, SERVICOS, PROJETOS SIM 1.534.431,00 02/09/2025
E CONSTRUCOES LTDA 08:30:12
41.639.659/0001-70 = CONSTRUTORA SILVEIRA SALLES LTDA SIM 2.040.613,71 02/09/2025
08:58:09
% 02.200.917/0001-65 = COPA ENGENHARIA LTDA NAO 1.820.391,64 02/09/2025
: 09:34:22
g 02.380.232/0001-48 = CALDAS & FURLANI ENGENHARIALTDA =~ NAO 1.708.092,01 02/09/2025
B3 10:09:21
o]
gt
ie 37.278.872/0001-26  EQV EMPREENDIMENTOS E SERVIGOS SIM 1.555.390,08 02/09/2025
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LTDA 10:13:31
44.535.167/0001-22 = PILARES CONSTRUGOES LTDA SIM 1.523.980,00 02/09/2025
11:01:52
54.648.189/0001-52 MONTEIRO J CONSTRUCOES LTDA SIM 1.608.932,45 02/09/2025
11:24:00
18.017.239/0001-30  MONTEIRO MARQUES SIM 1.632.839,46 02/09/2025
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 11:26:52
LTDA =
S
g
10.477.919/0001-24 DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS NAO 1.943.333,25 02/09/2025 X
EIRELI 11:39:14 )
3
61.470.710/0001-70 = LOCAPRO CONSTRUTORA LTDA SIM 1.650.461,98 02/09/2025 0
11:51:09 2
Q
- < S
28.149.744/0001-91 =~ FERREIRA ENGENHARIA E LOGISTICA NAO 2.013.564,22 02/09/2025 S
LTDA 13:50:22 7
9
52.401.746/0001-00 =~ COSISA CONSTRUCOES LTDA SIM 1.713.201,48 02/09/2025 £
14:35:07 5
g
07.615.710/0001-75 = MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS SIM 1.738.771,65 02/09/2025 '@
EIRELI 15:06:57 2
Jof
11.022.344/0001-18 = AGF PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA SIM 1.738.811,90 02/09/2025 2
EPP 15:29:04 el
@
72.432.727/0001-59 = CONSTRAM - CONSTRUCOES E ALUGUEL NAO 1.833.617,97 02/09/2025 fé
DE MAQUINAS LTDA 15:34:01 L
Xe]
17.874.427/0001-11 =~ ARAUJO BATALHA SERVICOS E NAO 1.514.242,28 02/09/2025 &
CONSTRUCOES - EIRELI 15:34:45 o)
\©
[a}
21.803.450/0001-92 DM EMPREENDIMENTOS EIRELI SIM 1.748.999,72 02/09/2025 ~
15:40:08 o
3
48.336.599/0001-65 1 C V CONSTRUCAO CIVIL LTDA SIM 1.557.671,29 02/09/2025 o
15:51:27 3
a
08.596.699/0001-06 = DB EMPREENDIMENTOS E LOCACAO NAO 1.636.887,43 02/09/2025 L
LTDA 15:55:29 l%
30.166.388/0001-66 = SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SIM 1.636.490,00 02/09/2025 5’;
SERVICOS LTDA 16:02:37 c
0
17.631.977/0001-00 = CONSTRUTORA SECON LTDA SIM 1.554.946,24 02/09/2025 é
: 16:03:07 g
: ‘n
o . (%]
S 04.490.770/0001-10 = B.S. SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA NAO 1.536.255,89 02/09/2025 <
nizie 16:07:18
35%% 07.838.885/0001-41 = CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS SIM 1.534.210,30 02/09/2025
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20.160.697/0001-75

11.129.714/0001-10

00.565.011/0001-19

39.629.277/0001-13

18.020.126/0001-93

09.067.320/0001-33

13.997.118/0001-88

48.684.766/0001-69

53.750.090/0001-02

14.858.301/0001-65

49.574.575/0001-07

53.558.394/0001-64

48.204.138/0001-39

03.077.025/0001-81

10.894.084/0001-08

59.351.495/0001-46

17.178.049/0001-31

35.764.462/0001-60

LTDA

TECTA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA NAO
DINAMIC SERVICOS LTDA NAO
VAP CONSTRUCOES LTDA NAO
CSA ENGENHARIA LTDA SIM
QUATRO I CONSTRUCOES LTDA NAO
TAVARES CONSTRUCOES LTDA SIM
PRIME EMPREENDIMENTOS, SIM
INCORPORADORA E SERVICOS LTDA

FOCO LOCACAO AMBIENTAL LTDA SIM
Vip Engenharia LTDA SIM
R. R. PORTELA CONSTRUCOES E NAO
LOCACAO DE VEICULOS LTDA

BMAG SIM
D B P CASTRO SIM
WHIPEC EMPRENDIMENTOS LTDA SIM
ARCTURO CONSTRUGOES E SERVICOS SIM
LTDA

EG & R CONSTRUCOES TRANSPORTES E SIM
SERVICOS LTDA

RB EMPREENDIMENTOS LTDA SIM
MARK SERVICOS LTDA NAO
SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE SIM

TRANSPORTE EIRELI

1.841.358,05

1.656.947,00

1.836.071,92

1.738.771,65

2.013.179,80

1.796.048,83

1.554.666,42

1.738.877,53

1.733.076,07

1.838.351,30

1.739.936,58

1.816.504,97

1.556.789,16

1.673.615,48

1.560.859,99

1.558.739,19

1.636.490,00

1.534.197,89
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16:33:08

02/09/2025
16:37:56

02/09/2025
16:48:32

02/09/2025
16:52:45

02/09/2025
16:54:10

02/09/2025
17:22:07

02/09/2025
17:30:29

02/09/2025
18:19:34

02/09/2025
18:32:09

02/09/2025
19:46:03

02/09/2025
20:54:25

02/09/2025
22:07:46

03/09/2025
07:52:54

03/09/2025
08:15:38

03/09/2025
08:19:45

03/09/2025
08:37:54

03/09/2025
08:46:19

03/09/2025
08:47:16
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33.159.524/0001-89 = R S M PESSOA LTDA NAO 1.537.250,32 03/09/2025
09:01:14
50.484.244/0001-65 = CONSTRUVASP CONSTRUCOES & NAO 1.881.416,64 03/09/2025
SERVICOS LTDA 09:01:53
58.429.198/0001-03 = AGUIA CONSTRUTORA LTDA SIM 1.902.494,54 03/09/2025
09:06:26
34.630.504/0001-07 = ESTRELA GUIA CONSTRUCOES E SIM 1.575.156,02 03/09/2025
SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA 09:12:42
12.338.927/0001-15 | R P CONSTRUCOES & LOCACOES LTDA NAO 1.636.400,36 03/09/2025
09:34:27
22.600.335/0001-83 = NEXT CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA SIM 1.635.716,50 03/09/2025
09:36:35
33.278.617/0001-22 = CONSTRUTORA MORAES LTDA. SIM 1.740.628,63 03/09/2025
09:49:05

Abriu-se em segquida a fase de lances para classificacao dos licitantes
relativamente aos lances ofertados.

item 1 - SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS NA LOCALIDADE DE

PARADA (RUA CAETANO)
Proposta: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
PORTE DECLARACAO DATA/
CNPJ/CPF FORNECEDOR ME/EPP ME/EPP/COOP QTID V.UNIT(RS$) V.TOTAL(RS) HORA
MASTER SERVICOS E ~ 28/08/2025
26.991.913/0001-00 CONSTRUCOES LTDA SIM NAO 1.0 1.554.665,00 1.554.665,00 11:21:31

Marca: b's\xc3\xa30 gon\xc3\xa7alo do amarante'

Fabricante: --

Modelo / Versao: --

Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS NA LOCALIDADE DE PARADA
(RUA CAETANO) NO MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE/CE.

CONSTRUTORA SILVEIRA . 02/09/2025
41.639. 1-7 NA M 1. 2.040.613,71 2.040.613,71
639.659/0001-70 SALLES LTDA 0} S 0 040.613, 040.613, 08:58:09

Marca: b’ DIVERSOS'

Fabricante: DIVERSOS

Modelo / Versao: DIVERSOS

Descricio Detalhada do Objeto Ofertado: SERVICOS DE PAVIMENTAGCAO DE VIAS URBANAS NA LOCALIDADE DE PARADA
(RUA CAETANO) NO MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE/CE

02/09/2025
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g E 02.200.917/0001-65 COPA ENGENHARIA LTDA NAO NAO 1.0 1.820.391,64 1.820.391,64 09:34:22
Bs o
g

E Marca: b'PR\xc3\x93PRIA'

E Fabricante: --

ﬁ Modelo / Versao: --
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Descricio Detalhada do Objeto Ofertado: SERVICOS DE PAVIMENTAGCAO DE VIAS URBANAS NA LOCALIDADE DE PARADA
(RUA CAETANO) NO MUNICIPIO DE SAO GONGALO DO AMARANTE/CE

37.278.872/0001-26

EQV EMPREENDIMENTOS E
SERVICOS LTDA

02/09/2025

SIM 10:13:31

SIM 1.0 1.555.390,08 1.555.390,08

Marca: b'PR\xc3\x93PRIA'

Fabricante: --

Modelo / Versao: --

Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS NA LOCALIDADE DE PARADA
(RUA CAETANO) NO MUNICIPIO DE SAO GONGALO DO AMARANTE/CE

02.380.232/0001-48

CALDAS & FURLANI
ENGENHARIA LTDA

02/09/2025

NAO L0 10:09:21

NAO 1.708.092,01 1.708.092,01

Marca: b’PROPRIA'

Fabricante: --

Modelo / Versao: --

Descricao Detalhada do Objeto Ofertado: SERVICOS DE PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS NA LOCALIDADE DE PARADA
(RUA CAETANO) NO MUNICIPIO DE SAO GONGALO DO AMARANTE/CE

44.535.167/0001-22

PILARES CONSTRUCOES LTDA NAO SIM 1.0 1.523.980,00 1.523.980,00 05/103/12(;5
Marca: b'--'

Fabricante: --

Modelo / Versao: --

Descricao Detalhada do Objeto Ofertado: SERVICOS DE PAVIMENTAGCAO DE VIAS URBANAS NA LOCALIDADE DE PARADA
(RUA CAETANO) NO MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE/CE

54.648.189/0001-52

MONTEIRO J CONSTRUCOES
LTDA

02/09/2025

SIM 11:24:00

SIM 1.0 1.608.932,45 1.608.932,45

Marca: b'proprio’

Fabricante: --

Modelo / Versao: --

Descrigao Detalhada do Objeto Ofertado: SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS NA LOCALIDADE DE PARADA
(RUA CAETANO) NO MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE/CE

18.017.239/0001-30

MONTEIRO MARQUES
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA

02/09/2025

SIM 11:26:52

SIM 1.0 1.632.839,46 1.632.839,46

Marca: b'proprio’

Fabricante: --

Modelo / Versao: --

Descricio Detalhada do Objeto Ofertado: SERVICOS DE PAVIMENTAGCAO DE VIAS URBANAS NA LOCALIDADE DE PARADA
(RUA CAETANO) NO MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE/CE

10.477.919/0001-24

DATERRA CONSTRUCOES E
SERVICOS EIRELI

02/09/2025

NAO 10 11:39:14

NAO 1.943.333,25 1.943.333,25

Marca: b’PROPRIA'

Fabricante: --

Modelo / Versao: --

Descrigio Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DOS SERVIGOS DE
PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS NA LOCALIDADE DE PARADA (RUA CAETANO) NO MUNICIPIO DE SAO GONCALO
DO AMARANTE/CE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N°. 943198/CAIXA.

61.470.710/0001-70

02/09/2025

LOCAPRO CONSTRUTORA LTDA 11:51:09

SIM SIM 1.0 1.650.461,98 1.650.461,98

Marca: b'SERVI\xc3\x870S'
Fabricante: --
Modelo / Versao: --

Descricio Detalhada do Objeto Ofertado: SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS NA LOCALIDADE DE PARADA

Y
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=
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i
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(RUA CAETANO) NO MUNICIPIO DE SAO GONGALO DO AMARANTE/CE

52.401.746/0001-00 | COSISA CONSTRUCOES LTDA NAO SIM 1.0 1.713.201,48 1.713.201,48 0?2103;2855

Marca: b'SERVI\xc3\x870'

Fabricante: PROPRIO

Modelo / Versao: PROPRIO

Descricio Detalhada do Objeto Ofertado: SERVICOS DE PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS NA LOCALIDADE DE PARADA
(RUA CAETANO) NO MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE/CE

MEDEIROS CONSTRUCOES E 02/09/2025
07.615.710/0001-75 SERVICOS EIRELI SIM SIM 1.0 1.738.771,65 1.738.771,65 15:06:57

Marca: b'PR\xc3\x93PRIA'

Fabricante: --

Modelo / Versao: --

Descricio Detalhada do Objeto Ofertado: SERVICOS DE PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS NA LOCALIDADE DE PARADA
(RUA CAETANO) NO MUNIC{PIO DE SAO GONGALO DO AMARANTE/CE

AGF PROJETOS E CONSTRUCOES % 02/09/2025
11.022.344/0001-18 LTDA EPP NAO SIM 1.0 1.738.811,90 1.738.811,90 15:29:04

Marca: b'PR\xc3\x93PRIA'

Fabricante: --

Modelo / Versao: --

Descrigio Detalhada do Objeto Ofertado: SERVICOS DE PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS NA LOCALIDADE DE PARADA
(RUA CAETANO) NO MUNIC{PIO DE SAO GONGALO DO AMARANTE/CE

APLA COMERCIO, SERVICOS, 02/09/2025

24.614.233/0001-42 PROJETOS E CONSTRUCOES NAO SIM 1.0 1.534.431,00 1.534.431,00 08:30:12
LTDA o
Marca: b'SM'

Fabricante: SF

Modelo / Versdao: SV

Descrigcdo Detalhada do Objeto Ofertado: SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS NA LOCALIDADE DE PARADA
(RUA CAETANO) NO MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE/CE

02/09/2025

48.336.599/0001-65 | I CV CONSTRUCAO CIVIL LTDA SIM SIM 1.0 1.557.671,29 1.557.671,29 15:51:27

Marca: b'pr\xc3\xb3pria’

Fabricante: --

Modelo / Versao: --

Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado: SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS NA LOCALIDADE DE PARADA
(RUA CAETANO) NO MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE/CE

02/09/2025

17.631.977/0001-00 | CONSTRUTORA SECON LTDA NAO SIM 1.0 1.554.946,24 1.554.946,24 16:03:07

Marca: b'pr\xc3\xb3pria’

Fabricante: --

Modelo / Versao: --

Descricio Detalhada do Objeto Ofertado: SERVICOS DE PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS NA LOCALIDADE DE PARADA
(RUA CAETANO) NO MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE/CE

B.S. SERVICOS E CONSTRUCOES M M 02/09/2025
04.490.770/0001-10 LTDA NAO NAO 1.0 1.536.255,89 1.536.255,89 16:07:18

Marca: b'Proprio’

Assinado via IntGest Sign — ID: 305-764-5212 - Pag. 6/26 - Verificacdo: https://assinatura.intgest.com.br/3057645212/auth/

Fabricante: --

Modelo / Versao: --

Descricio Detalhada do Objeto Ofertado: SERVICOS DE PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS NA LOCALIDADE DE PARADA
(RUA CAETANO)

08.596.699/0001-06 | DB EMPREENDIMENTOS E NAO NAO | 1.0 | 1.636.887,43 1.636.887,43 | 02/09/2025

S

SO kel
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LOCACAO LTDA 15:55:29

Marca: b'SERVI\xc3\x870S'

Fabricante: --

Modelo / Versao: --

Descricio Detalhada do Objeto Ofertado: SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS NA LOCALIDADE DE PARADA
(RUA CAETANO) NO MUNIC{PIO DE SAO GONGALO DO AMARANTE/CE

02/09/2025

21.803.450/0001-92 | DM EMPREENDIMENTOS EIRELI SIM SIM 1.0 1.748.999,72 1.748.999,72 15:40:08

Marca: b'PR\xc3\x93PRIA'

Fabricante: --

Modelo / Versao: --

Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS NA LOCALIDADE DE PARADA
(RUA CAETANO) NO MUNICIPIO DE SAO GONGALO DO AMARANTE/CE

CONSTRUTORA MARTINS M 02/09/2025
07.838.885/0001-41 PROJETOS LTDA NAO SIM 1.0 1.534.210,30 1.534.210,30 16+33:08

Marca: b'SERVI\xc3\x870'

Fabricante: --
Modelo / Versao: --
Descricao Detalhada do Objeto Ofertado: SERVICOS DE PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS NA LOCALIDADE DE PARADA
(RUA CAETANO)
TECTA CONSTRUGOES E ~ ~ 02/09/2025
20.160.697 1-7! NA NA 1. 1.841. 1.841.
0.160.697/0001-75 SERVICOS LTDA (0] (e} 0 841.358,05 841.358,05 16:37-56

Marca: b'PR\xc3\x93PRIO'

Fabricante: PROPRIO

Modelo / Versdo: PROPRIO

Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS NA LOCALIDADE DE PARADA
(RUA CAETANO) NO MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE/CE

FERREIRA ENGENHARIA E % % 02/09/2025
28.149.744/0001-91 LOGISTICA LTDA NAO NAO 1.0 2.013.564,22 2.013.564,22 13:50:22

Marca: b’PROPRIA’

Fabricante: --

Modelo / Versao: --

Descric¢do Detalhada do Objeto Ofertado: SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS NA LOCALIDADE DE PARADA
(RUA CAETANO) NO MUNICIPIO DE SAO GONGALO DO AMARANTE/CE

02/09/2025

11.129.714/0001-10 | DINAMIC SERVICOS LTDA NAO NAO 1.0 1.656.947,00 1.656.947,00 16:48:32

Marca: b'servi\xc3\xa70'

Fabricante: --

Modelo / Versao: --

Descricao Detalhada do Objeto Ofertado: SERVICOS DE PAVIMENTAGCAO DE VIAS URBANAS NA LOCALIDADE DE PARADA
(RUA CAETANO) NO MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE/CE

02/09/2025

39.629.277/0001-13 | CSA ENGENHARIA LTDA NAO SIM 1.0 1.738.771,65 1.738.771,65 16:54:10

Marca: b'PR\xc3\x93PRIA'

Fabricante: PROPRIO

Modelo / Versao: SERVICO

Descricio Detalhada do Objeto Ofertado: SERVICOS DE PAVIMENTAGCAO DE VIAS URBANAS NA LOCALIDADE DE PARADA
(RUA CAETANO) NO MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE/CE
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39.695.545/0001-03 | BRIMAX ENGENHARIA LTDA NAO NAO 1.0 2.008.695,11 2.008.695,11 13:59:45
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Marca: b'PR\xc3\x93PIA'

Fabricante: --

Modelo / Versao: --

Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS NA LOCALIDADE DE PARADA
(RUA CAETANO) NO MUNICIPIO DE SAO GONGALO DO AMARANTE/CE

18.020.126/0001-93

02/09/2025

NAO 10 17:22:07

QUATRO I CONSTRUCOES LTDA NAO 2.013.179,80 2.013.179,80

Marca: b'PR\xc3\x93PRIA'

Fabricante: --

Modelo / Versao: --

Descricao Detalhada do Objeto Ofertado: SERVICOS DE PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS NA LOCALIDADE DE PARADA
(RUA CAETANO) NO MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE/CE

09.067.320/0001-33

02/09/2025

TAVARES CONSTRUCOES LTDA 17:30:29

SIM SIM 1.0 1.796.048,83 1.796.048,83

Marca: b'PROPRIO’

Fabricante: PROPRIO

Modelo / Versao: PROPRIO

Descricio Detalhada do Objeto Ofertado: SERVICOS DE PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS NA LOCALIDADE DE PARADA
(RUA CAETANO) NO MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE/CE

72.432.727/0001-59

CONSTRAM - CONSTRUCOES E <
ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA

02/09/2025

NAO Lo 15:34:01

1.833.617,97 1.833.617,97

Marca: bPAVIMENTA\xc3\x87\xc3\x830'

Fabricante: PAVIMENTAGAO

Modelo / Versdo: PAVIMENTACAO

Descrigio Detalhada do Objeto Ofertado: SERVICOS DE PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS NA LOCALIDADE DE PARADA
(RUA CAETANO) NO MUNIC{PIO DE SAO GONGALO DO AMARANTE/CE

13.997.118/0001-88

PRIME EMPREENDIMENTOS,
INCORPORADORA E SERVICOS
LTDA

02/09/2025

SIM 10 18:19:34

1.554.666,42 1.554.666,42

Marca: b'PRESTA\xc3\x87\xc3\x830 DE SERVI\xc3\x870S'

Fabricante: --

Modelo / Versao: --

Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: SERVICOS DE PAVIMENTAC.AO DE VIAS URBANAS NA LOCALIDADE DE PARADA
(RUA CAETANO) NO MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE/CE

48.684.766/0001-69

FOCO LOCAGAO AMBIENTAL
LTDA

02/09/2025

SIM 18:32:09

SIM 1.0 1.738.877,53 1.738.877,53

Marca: b'PRESTA\xc3\x87\xc3\x830 DE SERVI\xc3\x870'

Fabricante: --

Modelo / Versao: --

Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS NA LOCALIDADE DE PARADA
(RUA CAETANO) NO MUNICIPIO DE SAO GONGALO DO AMARANTE/CE

53.750.090/0001-02

02/09/2025

SIM 19:46:03

Vip Engenharia LTDA SIM 1.0 1.733.076,07 1.733.076,07

Marca: b'PR\xc3\x93PRIA'

Fabricante: Vip Engenharia

Modelo / Versao: 2025

Descricao Detalhada do Objeto Ofertado: SERVICOS DE PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS NA LOCALIDADE DE PARADA
(RUA CAETANO) NO MUNICIPIO DE SAO GONGALO DO AMARANTE/CE

14.858.301/0001-65

R.R. PORTELA CONSTRUCOES E
LOCACAO DE VEICULOS LTDA

02/09/2025

NAO 10 20:54:25

SIM 1.838.351,30 1.838.351,30

Mareca: b'srv'
Fabricante: --

Modelo / Versao: --
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Descricio Detalhada do Objeto Ofertado: SERVICOS DE PAVIMENTAGCAO DE VIAS URBANAS NA LOCALIDADE DE PARADA
(RUA CAETANO) NO MUNICIPIO DE SAO GONGALO DO AMARANTE/CE

02/09/2025

49.574.575/0001-07 | BMAG SIM SIM 1.0 1.739.936,58 1.739.93658 | . o

Marca: b'SERVI\xc3\x870'

Fabricante: --

Modelo / Versao: --

Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS NA LOCALIDADE DE PARADA
(RUA CAETANO) NO MUNICIPIO DE SAO GONGALO DO AMARANTE/CE

SARAIVA EMPREENDIMENTOS E M 02/09/2025
30.166.388/0001-66 SERVICOS LTDA NAO SIM 1.0 1.636.490,00 1.636.490,00 16:02:37

Marca: b'SARAIVA'

Fabricante: --

Modelo / Versao: --

Descricao Detalhada do Objeto Ofertado: SERVICOS DE PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS NA LOCALIDADE DE PARADA
(RUA CAETANO) NO MUNICIPIO DE SAO GONGALO DO AMARANTE/CE

02/09/2025

00.565.011/0001-19 | VAP CONSTRUCOES LTDA NAO NAO 1.0 1.836.071,92 1.836.071,92 | o

Marca: b'SERVI\xc3\x870'

Fabricante: --

Modelo / Versao: --

Descricao Detalhada do Objeto Ofertado: SERVICOS DE PAVIMENTAGCAO DE VIAS URBANAS NA LOCALIDADE DE PARADA
(RUA CAETANO) NO MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE/CE

03/09/2025

53.558.394/0001-64 | D B P CASTRO SIM SIM 1.0 1.816.504,97 1.816.504,97 07:52:54

Marca: b'PROPRIO’

Fabricante: PROPRIO

Modelo / Versao: PROPRIO

Descrigcdo Detalhada do Objeto Ofertado: SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS NA LOCALIDADE DE PARADA
(RUA CAETANO) NO MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE/CE

ARCTURO CONSTRUGOES E NAO SIM 1.0 1.673.615,48 1.673.615,48 03/09/2025

03.077.025/0001-81 SERVICOS LTDA 08:19:45

Marca: b’PROPRIA’

Fabricante: PROPRIO

Modelo / Versao: PROPRIO

Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado: SERVICOS DE PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS NA LOCALIDADE DE PARADA
(RUA CAETANO) NO MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE/CE

WHIPEC EMPRENDIMENTOS 03/09/2025
48.204.138/0001-39 LTDA SIM SIM 1.0 1.556.789,16 1.556.789,16 08:15:38

Marca: b'PR\xc3\x93PRIA'

Fabricante: --

Modelo / Versao: --

Descricio Detalhada do Objeto Ofertado: SERVICOS DE PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS NA LOCALIDADE DE PARADA
(RUA CAETANO) NO MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE/CE

EG & R CONSTRUCOES 03/09/2025
10.894.084/0001-08 | TRANSPORTES E SERVICOS NAO SIM 1.0 1.560.859,99 1.560.85999 |~ o
LTDA o

Assinado via IntGest Sign — ID: 305-764-5212 - Pag. 9/26 - Verificacdo: https://assinatura.intgest.com.br/3057645212/auth/

Marca: b'PR\xc3\x93PRIA'

Fabricante: --

Modelo / Versao: --

Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS NA LOCALIDADE DE PARADA
(RUA CAETANO) NO MUNICIPIO DE SAO GONGALO DO AMARANTE/CE
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COVERMO MUNICIPAL CRIFL: 07313 6 6NHN - 19, \tuumnwnﬂ/
03/09/2025
59.351.495/0001-46 | RB EMPREENDIMENTOS LTDA SIM SIM 1.0 1.558.739,19 1.558.739,19 08:46:19

Marca: b'PR\xc3\x93PRIA'

Fabricante: --

Modelo / Versao: --

Descricio Detalhada do Objeto Ofertado: SERVICOS DE PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS NA LOCALIDADE DE PARADA
(RUA CAETANO) NO MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE/CE

17.178.049/0001-31

03/09/2025

NAO 10 08:47:16

MARK SERVICOS LTDA NAO 1.636.490,00 1.636.490,00

Marca: b'servi\xc3\xa70'

Fabricante: --

Modelo / Versao: --

Descricio Detalhada do Objeto Ofertado: SERVICOS DE PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS NA LOCALIDADE DE PARADA
(RUA CAETANO) NO MUNIC{PIO DE SAO GONGALO DO AMARANTE/CE

50.484.244/0001-65

CONSTRUVASP CONSTRUGOES
& SERVICOS LTDA

03/09/2025

NAO L0 09:01:53

1.881.416,64 1.881.416,64

Marca: b'SERVI\xc3\x870"

Fabricante: SERVICO

Modelo / Versao: SERVICO

Descrigio Detalhada do Objeto Ofertado: SERVICOS DE PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS NA LOCALIDADE DE PARADA
(RUA CAETANO) NO MUNIC{PIO DE SAO GONGALO DO AMARANTE/CE

58.429.198/0001-03

03/09/2025

AGUIA CONSTRUTORA LTDA 09:06:26

SIM SIM 1.0 1.902.494,54 1.902.494,54

Marca: b’PROPRIA’

Fabricante: --

Modelo / Versao: --

Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS NA LOCALIDADE DE PARADA
(RUA CAETANO) NO MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE/CE

34.630.504/0001-07

ESTRELA GUIA CONSTRUCOES
E SERVICOS IMOBILIARIOS
LTDA

03/09/2025

SIM 09:12:42

SIM 1.0 1.575.156,02 1.575.156,02

Marca: b DIVERSAS'

Fabricante: --

Modelo / Versao: --

Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado: SERVICOS DE PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS NA LOCALIDADE DE PARADA
(RUA CAETANO) NO MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE/CE

33.159.524/0001-89

03/09/2025
09:01:14

R S M PESSOA LTDA NAO NAO 1.0 1.537.250,32 1.537.250,32

Marca: b'SERVI\xc3\x870'

Fabricante: --

Modelo / Versao: --

Descricio Detalhada do Objeto Ofertado: SERVICOS DE PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS NA LOCALIDADE DE PARADA
(RUA CAETANO) NO MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE/CE

12.338.927/0001-15

03/09/2025
09:34:27

R P CONSTRUGOES & ~ x

LOCACOES LTDA NAO NAO 1.0 1.636.400,36

1.636.400,36

Marca: b'SERVI\xc3\x870'

Fabricante: --

Modelo / Versao: --

Descricio Detalhada do Objeto Ofertado: SERVICOS DE PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS NA LOCALIDADE DE PARADA
(RUA CAETANO) NO MUNIC{PIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE/CE

22.600.335/0001-83

NEXT CONSTRUCOES E
SERVICOS LTDA

03/09/2025

SIM 09:36:35

SIM 1.0 1.635.716,50 1.635.716,50

S

SO kel

Assinado via IntGest Sign — ID: 305-764-5212 - Pag. 10/26 - Verificacdo: https://assinatura.intgest.com.br/3057645212/auth/



srozno/czviva g

eyuedey ayeng eueyng |

W NLEN 1SS0 W0 30012 LI W Hw2E 38 v vd

FLNIWTYLIDIO OOYNISSY OLNIWNd0a [E]owdg

OO OV 00D O wHYd FHIAWYD WNS AANCY

f":«'.n.‘-1.l'-.5l;;

N

&8

|GOVERENO MUNICIPAL DE SAO0 GONCALO /=

HE

1 G !

DO AMARANTE | AMARANTE. Rua Ivete Alcintera, n° 120, Pago Municipal — Cemtro. CEP: J.: 4391
AVANCANDO JUNTOS 000, 330 Gongale do Amarante — Ceard (&%) 40420748 - wun sagoncalodoanarante.ce. |
COVERND MUNICIPAL CNPL 0T 533 656400 1-19 \\‘\:u’;";_'}ﬁw

gt e

} H'l".ﬁﬁf

Marca: b'servi\xc3\xa7os'

Fabricante: --

Modelo / Versao: --

Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado: SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS NA LOCALIDADE DE PARADA
(RUA CAETANO) NO MUNICIPIO DE SAO GONGALO DO AMARANTE/CE

33.278.617/0001-22

03/09/2025

CONSTRUTORA MORAES LTDA. NAO SIM 1.0 09:49:05

1.740.628,63 1.740.628,63

Marca: b'Pr\xc3\xb3pria’

Fabricante: --

Modelo / Versao: --

Descricao Detalhada do Objeto Ofertado: SERVICOS DE PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS NA LOCALIDADE DE PARADA
(RUA CAETANO) NO MUNICIPIO DE SAO GONGALO DO AMARANTE/CE

17.874.427/0001-11

ARAUJO BATALHA SERVICOS E
CONSTRUCOES - EIRELI

02/09/2025

SIM NAO L0 15:34:45

1.514.242,28 1.514.242,28

Marca: b'OBRA'

Fabricante: --

Modelo / Versio: --

Descrigio Detalhada do Objeto Ofertado: SERVICOS DE PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS NA LOCALIDADE DE PARADA
(RUA CAETANO) NO MUNICIPIO DE SAO GONGALO DO AMARANTE/CE

35.764.462/0001-60

SERFI CONSTRUTORA E 03/09/2025
SERVICOS DE TRANSPORTE NAO SIM 1.0 1.534.197,89 1534.197.89 | oo
EIRELI o

Marca: b'PR\xc3\x93PRIA'

Fabricante: --

Modelo / Versao: --

Descricio Detalhada do Objeto Ofertado: SERVICOS DE PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS NA LOCALIDADE DE PARADA
(RUA CAETANO) NO MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE/CE

LANCES
EVENTO OBSERVACOES CNPJ/CPF VALOR DATA/HORA
Inicio Item aberto 03/09/2025
10:06:04
.636.347.
Lance registrado Lance registrado 18.020.126/0001-93 1.636.347,610 03/09/2025
0 10:10:13
Lance registrado Lance registrado 02.380.232/0001-48 1.706.811,820 03/09/2025
0 10:11:42
. . 1.738.771,000 03/09/2025
Lance registrado Lance registrado 41.639.659/0001-70 0 10:15:43
Encerramento Item encerrado 03/09/2025
10:17:42
03/09/2025
Encerramento Encerrada a fase de lances 10:19:28
Inicio Iniciado prazo para que o participante --, exercesse seu direito de 03/09/2025
preferéncia. 10:19:28
A Lei Complementar n° 123/06 assegura as microempresas e as empresas de pequeno porte preferéncia nas
contratagdes, direito de preferéncia em caso de empate (art. 44), considerando-se empatadas aquelas situagdes
em que as propostas apresentadas por ME e EPP sejam iguais ou até 5% superiores ao melhor preco obtido ao 03/09/2025
Classificado final da fase de lances (art. 44, § 2°, da LC n° 123/06). Dando atendimento a legislagdo supramencionada, 10:19:28
constatamos que o participante PILARES CONSTRUCOES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 44.535.167/0001- o
22, atende ao ditames da lei, sendo-lhe oportunizado o prazo de cinco minutos para exercer seu direito de
preferéncia.
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Encerramento do prazo para que a proponente PILARES CONSTRUGOES LTDA inscrito no CNPJ/MF N°

03/09/2025

Desisténcia 44.535.167/0001-22, exercesse seu direito de preferéncia, tendo a mesma desistido de ofertar uma nova 10:24:29
proposta no certame
Encerramento do prazo para que o participante --, exercesse seu
. AL 03/09/2025
Encerramento direito de preferéncia, tendo a mesma ofertado uma nova proposta -
10:24:29
no certame no valor de R$ 0,00, ()
Inicio Iniciado prazo para que o participante --, exercesse seu direito de } 03/09/2025
preferéncia. 10:24:29
A Lei Complementar n° 123/06 assegura as microempresas e as empresas de pequeno porte preferéncia nas
contratagdes, direito de preferéncia em caso de empate (art. 44), considerando-se empatadas aquelas situagdes
em que as propostas apresentadas por ME e EPP sejam iguais ou até 5% superiores ao melhor prego obtido ao 03/09/2025
Classificado final da fase de lances (art. 44, § 2°, da LC n° 123/06). Dando atendimento a legislagdo supramencionada, 10:24:29
constatamos que o participante SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI inscrito
no CNPJ/MF N° 35.764.462/0001-60, atende ao ditames da lei, sendo-lhe oportunizado o prazo de cinco
minutos para exercer seu direito de preferéncia.
Encerramento do prazo para que a proponente SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE 03/09/2025
Desisténcia EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 35.764.462/0001-60, exercesse seu direito de preferéncia, tendo a mesma 10-29:29
desistido de ofertar uma nova proposta no certame
Encerramento do prazo para que o participante --, exercesse seu
o AL 03/09/2025
Encerramento direito de preferéncia, tendo a mesma ofertado uma nova proposta - 10:29:79
no certame no valor de R$ 0,00, () o
Inicio Iniciado prazo para que o participante --, exercesse seu direito de . 03/09/2025
preferéncia. 10:29:30
A Lei Complementar n° 123/06 assegura as microempresas e as empresas de pequeno porte preferéncia nas
contratagdes, direito de preferéncia em caso de empate (art. 44), considerando-se empatadas aquelas situagdes
em que as propostas apresentadas por ME e EPP sejam iguais ou até 5% superiores ao melhor prego obtido ao 03/09/2025
Classificado final da fase de lances (art. 44, § 2°, da LC n° 123/06). Dando atendimento a legislagdo supramencionada, 10:29:30
constatamos que o participante CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N°
07.838.885/0001-41, atende ao ditames da lei, sendo-lhe oportunizado o prazo de cinco minutos para exercer
seu direito de preferéncia.
Encerramento do prazo para que a proponente CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS LTDA inscrito no 03/09/2025
Desisténcia CNPJ/MF N° 07.838.885/0001-41, exercesse seu direito de preferéncia, tendo a mesma desistido de ofertar uma 10:34:30
nova proposta no certame
Encerramento do prazo para que o participante --, exercesse seu
Encerramento direito de preferéncia, tendo a mesma ofertado uma nova proposta - 03/09/2025
10:34:30
no certame no valor de R$ 0,00, ()
Inicio Iniciado prazo para que o participante --, exercesse seu direito de } 03/09/2025
preferéncia. 10:34:30
A Lei Complementar n° 123/06 assegura as microempresas e as empresas de pequeno porte preferéncia nas
contratagdes, direito de preferéncia em caso de empate (art. 44), considerando-se empatadas aquelas situagdes
em que as propostas apresentadas por ME e EPP sejam iguais ou até 5% superiores ao melhor prego obtido ao 03/09/2025
Classificado final da fase de lances (art. 44, § 2°, da LC n° 123/06). Dando atendimento a legislagdo supramencionada, 10:34:30
constatamos que o participante APLA COMERCIO, SERVICOS, PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
inscrito no CNPJ/MF N° 24.614.233/0001-42, atende ao ditames da lei, sendo-lhe oportunizado o prazo de
cinco minutos para exercer seu direito de preferéncia.
Encerramento do prazo para que a proponente APLA COMERCIO, SERVICOS, PROJETOS E 03/09/2025
Desisténcia CONSTRUCOES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 24.614.233/0001-42, exercesse seu direito de preferéncia, 10:39:30
tendo a mesma desistido de ofertar uma nova proposta no certame
Encerramento do prazo para que o participante --, exercesse seu
o AL 03/09/2025
Encerramento direito de preferéncia, tendo a mesma ofertado uma nova proposta - 10:39:30

no certame no valor de R$ 0,00, ()
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Inicio Iniciado prazo para que o participante --, exercesse seu direito de 03/09/2025
preferéncia. 10:39:31
A Lei Complementar n° 123/06 assegura as microempresas e as empresas de pequeno porte preferéncia nas
contratagdes, direito de preferéncia em caso de empate (art. 44), considerando-se empatadas aquelas situagdes
em que as propostas apresentadas por ME e EPP sejam iguais ou até 5% superiores ao melhor prego obtido ao 03/09/2025
Classificado final da fase de lances (art. 44, § 2°, da LC n° 123/06). Dando atendimento a legislagdo supramencionada, 10:39:31
constatamos que o participante PRIME EMPREENDIMENTOS, INCORPORADORA E SERVICOS LTDA o
inscrito no CNPJ/MF N° 13.997.118/0001-88, atende ao ditames da lei, sendo-lhe oportunizado o prazo de
cinco minutos para exercer seu direito de preferéncia.
Encerramento do prazo para que a proponente PRIME EMPREENDIMENTOS, INCORPORADORA E 03/09/2025
Desisténcia SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 13.997.118/0001-88, exercesse seu direito de preferéncia, tendo a 10:44:31
mesma desistido de ofertar uma nova proposta no certame o
Encerramento do prazo para que o participante --, exercesse seu
o AL 03/09/2025
Encerramento direito de preferéncia, tendo a mesma ofertado uma nova proposta - 10:44:31
no certame no valor de R$ 0,00, () T
Inicio Iniciado prazo para que o participante --, exercesse seu direito de 03/09/2025
preferéncia. 10:44:31
A Lei Complementar n° 123/06 assegura as microempresas e as empresas de pequeno porte preferéncia nas
contratagdes, direito de preferéncia em caso de empate (art. 44), considerando-se empatadas aquelas situagdes
em que as propostas apresentadas por ME e EPP sejam iguais ou até 5% superiores ao melhor preco obtido ao 03/09/2025
Classificado final da fase de lances (art. 44, § 2°, da LC n° 123/06). Dando atendimento a legislagdo supramencionada, 10:44:3
constatamos que o participante CONSTRUTORA SECON LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 17.631.977/0001- o
00, atende ao ditames da lei, sendo-lhe oportunizado o prazo de cinco minutos para exercer seu direito de
preferéncia.
Encerramento do prazo para que a proponente CONSTRUTORA SECON LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 03/09/2025
Desisténcia 17.631.977/0001-00, exercesse seu direito de preferéncia, tendo a mesma desistido de ofertar uma nova 10:49:32
proposta no certame o
Encerramento do prazo para que o participante --, exercesse seu 03/09/2025
Encerramento direito de preferéncia, tendo a mesma ofertado uma nova proposta - 10:49:32
no certame no valor de R$ 0,00, () o
Inicio Iniciado prazo para que o participante --, exercesse seu direito de 03/09/2025
preferéncia. 10:49:32
A Lei Complementar n° 123/06 assegura as microempresas e as empresas de pequeno porte preferéncia nas
contratagdes, direito de preferéncia em caso de empate (art. 44), considerando-se empatadas aquelas situagdes
em que as propostas apresentadas por ME e EPP sejam iguais ou até 5% superiores ao melhor prego obtido ao 03/09/2025
Classificado final da fase de lances (art. 44, § 2°, da LC n° 123/06). Dando atendimento a legislagdo supramencionada, 10:49:32
constatamos que o participante EQV EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° o
37.278.872/0001-26, atende ao ditames da lei, sendo-lhe oportunizado o prazo de cinco minutos para exercer
seu direito de preferéncia.
Encerramento do prazo para que a proponente EQV EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA inscrito no 03/09/2025
Desisténcia CNPJ/MF N° 37.278.872/0001-26, exercesse seu direito de preferéncia, tendo a mesma desistido de ofertar uma 10:54:32
nova proposta no certame .
Encerramento do prazo para que o participante --, exercesse seu
. A 03/09/2025
Encerramento direito de preferéncia, tendo a mesma ofertado uma nova proposta - 10:54:32
no certame no valor de R$ 0,00, () o
L. Iniciado prazo para que o participante --, exercesse seu direito de 03/09/2025
Inicio . -
preferéncia. 10:54:33
Classificado A Lei Complementar n° 123/06 assegura as microempresas e as empresas de pequeno porte preferéncia nas 03/09/2025
contratagdes, direito de preferéncia em caso de empate (art. 44), considerando-se empatadas aquelas situagdes 10:54:33

em que as propostas apresentadas por ME e EPP sejam iguais ou até 5% superiores ao melhor preco obtido ao
final da fase de lances (art. 44, § 2°, da LC n° 123/06). Dando atendimento a legislagdo supramencionada,
constatamos que o participante WHIPEC EMPRENDIMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N°
48.204.138/0001-39, atende ao ditames da lei, sendo-lhe oportunizado o prazo de cinco minutos para exercer
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seu direito de preferéncia.
Encerramento do prazo para que a proponente WHIPEC EMPRENDIMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 03/09/2025
Desisténcia 48.204.138/0001-39, exercesse seu direito de preferéncia, tendo a mesma desistido de ofertar uma nova 10:59:33
proposta no certame o
Encerramento do prazo para que o participante --, exercesse seu
. AL 03/09/2025
Encerramento direito de preferéncia, tendo a mesma ofertado uma nova proposta -
10:59:33
no certame no valor de R$ 0,00, ()
Inicio Iniciado prazo para que o participante --, exercesse seu direito de 03/09/2025
preferéncia. 10:59:34
S~
=
A Lei Complementar n° 123/06 assegura as microempresas e as empresas de pequeno porte preferéncia nas =}
contratagdes, direito de preferéncia em caso de empate (art. 44), considerando-se empatadas aquelas situagdes g
em que as propostas apresentadas por ME e EPP sejam iguais ou até 5% superiores ao melhor prego obtido ao 03/09/2025 ~
Classificado final da fase de lances (art. 44, § 2°, da LC n° 123/06). Dando atendimento a legislagdo supramencionada, 10:59:34 @
constatamos que o participante I C V CONSTRUCAO CIVIL LTDA inscrito no CNPJ/MF N° o [k\o
48.336.599/0001-65, atende ao ditames da lei, sendo-lhe oportunizado o prazo de cinco minutos para exercer 8
seu direito de preferéncia. g
£
Encerramento do prazo para que a proponente I C V CONSTRUCAO CIVIL LTDA inscrito no CNPJ/MF N° S
A L A . 03/09/2025 [9)
Desisténcia 48.336.599/0001-65, exercesse seu direito de preferéncia, tendo a mesma desistido de ofertar uma nova 11:04:34 (V]
proposta no certame . %J
(o))
I
Encerramento do prazo para que o participante --, exercesse seu £
o AL 03/09/2025 ©
Encerramento direito de preferéncia, tendo a mesma ofertado uma nova proposta - 11:04:34 =
no certame no valor de R$ 0,00, () o %
£
Inicio Iniciado prazo para que o participante --, exercesse seu direito de 03/09/2025 ﬁ
preferéncia. 11:04:34 N
)
8
A Lei Complementar n° 123/06 assegura as microempresas e as empresas de pequeno porte preferéncia nas c
contratagdes, direito de preferéncia em caso de empate (art. 44), considerando-se empatadas aquelas situagdes o
em que as propostas apresentadas por ME e EPP sejam iguais ou até 5% superiores ao melhor prego obtido ao 03/09/2025 ’8
Classificado final da fase de lances (art. 44, § 2°, da LC n° 123/06). Dando atendimento a legislagdo supramencionada, 11:04:34 8
constatamos que o participante RB EMPREENDIMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 59.351.495/0001- o “'E
46, atende ao ditames da lei, sendo-lhe oportunizado o prazo de cinco minutos para exercer seu direito de g
preferéncia. I
O
a
Encerramento do prazo para que a proponente RB EMPREENDIMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 03/09/2025 '\1
Desisténcia 59.351.495/0001-46, exercesse seu direito de preferéncia, tendo a mesma desistido de ofertar uma nova 11:09:34 o))
proposta no certame T E
]
P Q]
Encerramento do prazo para que o participante --, exercesse seu N
o AL 03/09/2025 )
Encerramento direito de preferéncia, tendo a mesma ofertado uma nova proposta - \
11:09:34 N
no certame no valor de R$ 0,00, () O
o~
)
Inicio Iniciado prazo para que o participante --, exercesse seu direito de 03/09/2025 9)
preferéncia. 11:09:35 A
N
A Lei Complementar n° 123/06 assegura as microempresas e as empresas de pequeno porte preferéncia nas é
contratagdes, direito de preferéncia em caso de empate (art. 44), considerando-se empatadas aquelas situagdes D
em que as propostas apresentadas por ME e EPP sejam iguais ou até 5% superiores ao melhor prego obtido ao 03/09/2025 2
Classificado final da fase de lances (art. 44, § 2°, da LC n° 123/06). Dando atendimento a legislagdo supramencionada, 11:09:35 8
constatamos que o participante EG & R CONSTRUCOES TRANSPORTES E SERVICOS LTDA inscrito no o e
CNPJ/MF N° 10.894.084/0001-08, atende ao ditames da lei, sendo-lhe oportunizado o prazo de cinco minutos r_u
L0 [=] para exercer seu direito de preferéncia. S
=
= 3
oA Encerramento do prazo para que a proponente EG & R CONSTRUCOES TRANSPORTES E SERVICOS 03/09/2025 g
Desisténcia LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 10.894.084/0001-08, exercesse seu direito de preferéncia, tendo a mesma 11:14:35 9
E % desistido de ofertar uma nova proposta no certame . <
1]
g Encerramento do prazo para que o participante --, exercesse seu
o AL 03/09/2025
B Encerramento direito de preferéncia, tendo a mesma ofertado uma nova proposta - 11:14:35
E no certame no valor de R$ 0,00, () o
g
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Inicio Iniciado prazo para que o participante --, exercesse seu direito de : 03/09/2025
preferéncia. 11:14:35
A Lei Complementar n° 123/06 assegura as microempresas e as empresas de pequeno porte preferéncia nas
contratagdes, direito de preferéncia em caso de empate (art. 44), considerando-se empatadas aquelas situagdes
em que as propostas apresentadas por ME e EPP sejam iguais ou até 5% superiores ao melhor prego obtido ao 03/09/2025
Classificado final da fase de lances (art. 44, § 2°, da LC n° 123/06). Dando atendimento a legislagdo supramencionada, 11:14:35
constatamos que o participante ESTRELA GUIA CONSTRUCOES E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA
inscrito no CNPJ/MF N° 34.630.504/0001-07, atende ao ditames da lei, sendo-lhe oportunizado o prazo de
cinco minutos para exercer seu direito de preferéncia.
Encerramento do prazo para que a proponente ESTRELA GUIA CONSTRUCOES E SERVICOS 03/09/2025
Desisténcia IMOBILIARIOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 34.630.504/0001-07, exercesse seu direito de preferéncia, 11:19:35 E
tendo a mesma desistido de ofertar uma nova proposta no certame s
°
Encerramento do prazo para que o participante --, exercesse seu 03/09/2025 %
Encerramento direito de preferéncia, tendo a mesma ofertado uma nova proposta - 11:19:35 @
no certame no valor de R$ 0,00, () o O
2
Inicio Iniciado prazo para que o participante --, exercesse seu direito de ) 03/09/2025 g
preferéncia. 11:19:36 Q
£
A Lei Complementar n° 123/06 assegura as microempresas e as empresas de pequeno porte preferéncia nas 8
contratagdes, direito de preferéncia em caso de empate (art. 44), considerando-se empatadas aquelas situagdes )
em que as propostas apresentadas por ME e EPP sejam iguais ou até 5% superiores ao melhor preco obtido ao 03/09/2025 8)
Classificado final da fase de lances (art. 44, § 2°, da LC n° 123/06). Dando atendimento a legislagdo supramencionada, 11:19:36 g
constatamos que o participante MONTEIRO J CONSTRUCOES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° ©
54.648.189/0001-52, atende ao ditames da lei, sendo-lhe oportunizado o prazo de cinco minutos para exercer 2
seu direito de preferéncia. g
@
Encerramento do prazo para que a proponente MONTEIRO J CONSTRUCOES LTDA inscrito no CNPJ/MF 03/09/2025 g
Desisténcia N° 54.648.189/0001-52, exercesse seu direito de preferéncia, tendo a mesma desistido de ofertar uma nova 11:24:36 3
proposta no certame B
<
Encerramento do prazo para que o participante --, exercesse seu 18
Encerramento direito de preferéncia, tendo a mesma ofertado uma nova proposta - 03/09/2025 %
11:24:36 (9]
no certame no valor de R$ 0,00, () =
o
Inicio Iniciado prazo para que o participante --, exercesse seu direito de } 03/09/2025 >.
preferéncia. 11:24:36 (kg
0
A Lei Complementar n° 123/06 assegura as microempresas e as empresas de pequeno porte preferéncia nas o))
contratagdes, direito de preferéncia em caso de empate (art. 44), considerando-se empatadas aquelas situagdes E
em que as propostas apresentadas por ME e EPP sejam iguais ou até 5% superiores ao melhor prego obtido ao 03/09/2025 (\Il
Classificado final da fase de lances (art. 44, § 2°, da LC n° 123/06). Dando atendimento a legislagdo supramencionada, 11:24:36 =
constatamos que o participante MONTEIRO MARQUES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Ee
inscrito no CNPJ/MF N° 18.017.239/0001-30, atende ao ditames da lei, sendo-lhe oportunizado o prazo de %
cinco minutos para exercer seu direito de preferéncia. o
3
Encerramento do prazo para que a proponente MONTEIRO MARQUES EMPREENDIMENTOS 03/09/2025 B
Desisténcia IMOBILIARIOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 18.017.239/0001-30, exercesse seu direito de preferéncia, 11:29:37 _I
tendo a mesma desistido de ofertar uma nova proposta no certame c
2
Encerramento do prazo para que o participante --, exercesse seu ,m_,
. ~ 03/09/2025 )
Encerramento direito de preferéncia, tendo a mesma ofertado uma nova proposta - 11:29:37 [}
no certame no valor de R$ 0,00, () o %
L. Iniciado prazo para que o participante --, exercesse seu direito de 03/09/2025 ~§
Inicio . -
preferéncia. 11:29:37 (e}
©
g
Classificado A Lei Complementar n° 123/06 assegura as microempresas e as empresas de pequeno porte preferéncia nas 03/09/2025 9
contratagdes, direito de preferéncia em caso de empate (art. 44), considerando-se empatadas aquelas situagdes 11:29:37 <
em que as propostas apresentadas por ME e EPP sejam iguais ou até 5% superiores ao melhor preco obtido ao
final da fase de lances (art. 44, § 2°, da LC n° 123/06). Dando atendimento a legislagdo supramencionada,
constatamos que o participante NEXT CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N°
22.600.335/0001-83, atende ao ditames da lei, sendo-lhe oportunizado o prazo de cinco minutos para exercer
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seu direito de preferéncia.
Encerramento do prazo para que a proponente NEXT CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA inscrito no 03/09/2025
Desisténcia CNPJ/MF N° 22.600.335/0001-83, exercesse seu direito de preferéncia, tendo a mesma desistido de ofertar uma 11:34:37
nova proposta no certame o
Encerramento do prazo para que o participante --, exercesse seu
. AL 03/09/2025
Encerramento direito de preferéncia, tendo a mesma ofertado uma nova proposta -
11:34:37
no certame no valor de R$ 0,00, ()
Inicio Iniciado prazo para que o participante --, exercesse seu direito de 03/09/2025
preferéncia. 11:34:37
~
=
A Lei Complementar n° 123/06 assegura as microempresas e as empresas de pequeno porte preferéncia nas o}
contratagdes, direito de preferéncia em caso de empate (art. 44), considerando-se empatadas aquelas situagdes g
em que as propostas apresentadas por ME e EPP sejam iguais ou até 5% superiores ao melhor prego obtido ao 03/09/2025 ~
Classificado final da fase de lances (art. 44, § 2°, da LC n° 123/06). Dando atendimento a legislagdo supramencionada, 11:34:38 U\T"
constatamos que o participante SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF . ‘[8
N° 30.166.388/0001-66, atende ao ditames da lei, sendo-lhe oportunizado o prazo de cinco minutos para exercer 8
seu direito de preferéncia. N
Q
Encerramento do prazo para que a proponente SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA 03/09/2025 g
Desisténcia inscrito no CNPJ/MF N° 30.166.388/0001-66, exercesse seu direito de preferéncia, tendo a mesma desistido de 11:39:38 Qo
ofertar uma nova proposta no certame o %’
)
2
Encerramento do prazo para que o participante --, exercesse seu £
o AL 03/09/2025 S
Encerramento direito de preferéncia, tendo a mesma ofertado uma nova proposta - o
11:39:38 S
no certame no valor de R$ 0,00, () £
£
Inicio Iniciado prazo para que o participante --, exercesse seu direito de 03/09/2025 ﬁ
preferéncia. 11:39:38 S
)
g
A Lei Complementar n° 123/06 assegura as microempresas e as empresas de pequeno porte preferéncia nas c
contratagdes, direito de preferéncia em caso de empate (art. 44), considerando-se empatadas aquelas situagdes o)
em que as propostas apresentadas por ME e EPP sejam iguais ou até 5% superiores ao melhor prego obtido ao 03/09/2025 ‘&
Classificado final da fase de lances (art. 44, § 2°, da LC n° 123/06). Dando atendimento a legislagdo supramencionada, 11:39:38 8
constatamos que o participante LOCAPRO CONSTRUTORA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° o ‘*E
61.470.710/0001-70, atende ao ditames da lei, sendo-lhe oportunizado o prazo de cinco minutos para exercer g
seu direito de preferéncia. |
Xe}
q
Encerramento do prazo para que a proponente LOCAPRO CONSTRUTORA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 03/09/2025 0O
Desisténcia 61.470.710/0001-70, exercesse seu direito de preferéncia, tendo a mesma desistido de ofertar uma nova 11:44:38 o))
proposta no certame o =
P N
Encerramento do prazo para que o participante --, exercesse seu ~
o AL 03/09/2025 )
Encerramento direito de preferéncia, tendo a mesma ofertado uma nova proposta - 11:44:38 \
no certame no valor de R$ 0,00, () o %
o~
)
O Agente de Contratagdo vem oportunizar a participante S’)
ARAUJO BATALHA SERVICOS E CONSTRUCOES - EIRELI ~
1.514.242,280 05/09/2025 o
Prazo exequibilidade inscrito no CNPJ/MF N° 17.874.427/0001-11, apresentar a 17.874.427/0001-11 0 10:08:08 n
exequibilidade da sua proposta, ficando estabelecido o prazo final o c
em 05/09/2025 as 12:09 UQ;
=
O Agente de Contratagdo ndo aceitou a exequibilidade apresentada 8
- pela participante ARAUJO BATALHA SERVICOS E 1.514.242,280 30/09/2025 =
E bilidad 17.874.427/0001-11 c
xequibilidade CONSTRUCOES - EIRELI inscrito no CNPJ/MF N 0 14:07:30 -
17.874.427/0001-11. S
. S
) Desclassificagao O participante ARAUJO BATALHA SERVICOS E CONSTRUCOES - EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 30/09/2025 g
= ' 17.874.427/0001-11, R$ 1.514.242,28 foi desclassificada. Motivo: Informa-se que a empresa ARAUJO 14:09:50 9
_g.% § BATALHA SERVICOS E CONSTRUC@ES — EIREL], inscrita no CNPJ/MF sob o n° 17.874.427/0001-11, foi <
ﬂg E desclassificada do certame licitatério. A desclassificagdo ocorre em razdo do descumprimento do item 7.8.3.1
g z do Edital, o qual dispoe que: “Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, inclusive nas
B a propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela administragdo,
i‘ 5 ou, ainda, em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, podera ser efetuada diligéncia, na forma
[] E do §2° do art. 59 da Lei n.® 14.133/21, para efeito de comprovacao de sua exequibilidade.” Durante a andlise da
EEL
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exequibilidade enviada foi detectado que a empresa enviou a proposta readequada e ndo a comprovacgao de
exequibilidade (custos, insumos, impostos etc), sendo que a referida empresa apresentou valor
significativamente inferior ao pardmetro de exequibilidade estabelecido, configurando indicio de
inexequibilidade. Diligéncia foi entdo instaurada para que a empresa apresentasse os devidos esclarecimentos e
comprovagdes quanto a viabilidade técnica e econdmica da proposta. Contudo, a empresa ndo conseguiu
comprovar, a exequibilidade de sua proposta, nos termos exigidos pelo edital e pela legislacdo vigente,
especialmente conforme previsto no § 2° do art. 59 da Lei n° 14.133/2021. Diante disso, a Comissdo de

Licitacdo deliberou pela desclassificacdo da proposta apresentada pela empresa ARAUJO BATALHA
SERVICOS E CONSTRUGOES — EIRELI, por descumprimento aos termos do edital, preservando-se os
principios da legalidade, isonomia e selegdo da proposta mais vantajosa para a Administracdo Publica. Laudo da
analise por parte da Engenharia esta anexados aos autos do processo.

Participante PILARES CONSTRUGOES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 44.535.167/0001-22, foi 30/09/2025

Convocacdo convocada. 14:10:02

O participante PILARES CONSTRUGOES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 44.535.167/0001-22, R$

1.523.980,00 foi desclassificada. Motivo: Descumpriu o subitem 9.1 do termo de referéncia uma vez que nao 30/09/2025

Desclassificagao apresentou comprovagcao do recolhimento de quantia de 1% (um por cento) do valor estimado para a 14:16:24

contratagdo a titulo de garantia de proposta, como requisito de pré-habilitagdo, com fundamento no art. 58 da
Lei N°. 14.133/21.

Participante SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI inscrito no CNPJ/MF 30/09/2025

c <
onvocacao N° 35.764.462/0001-60, foi convocada. 14:16:28

O Agente de Contratagdo vem oportunizar a participante SERFI
CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI
Prazo exequibilidade inscrito no CNPJ/MF N° 35.764.462/0001-60, apresentar a 35.764.462/0001-60
exequibilidade da sua proposta, ficando estabelecido o prazo final
em 30/09/2025 as 16:23

1.534.197,890 30/09/2025
0 14:22:27

O Agente de Contratagdo ndo aceitou a exequibilidade apresentada
pela participante SERFI CON.STRFJTORA E SERVICOS DE 35.764.462/0001-60 1.534.197,890 14/10/2025
TRANSPORTE  EIRELI  inscrito no CNPJ/MF  N° 0 09:04:16

35.764.462/0001-60.

Exequibilidade

O participante SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI inscrito no CNPJ/MF N°
35.764.462/0001-60, R$ 1.534.197,89 foi desclassificada. Motivo: Informa-se que a empresa SERFI
CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELY, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 35.764.462/0001-
60, foi desclassificada do certame licitatério. A desclassificagdo ocorre em razdo do descumprimento do item
7.8.3.1 do Edital, o qual dispde que: “Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, inclusive nas
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela administragdo,
ou, ainda, em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, podera ser efetuada diligéncia, na forma
do §2° do art. 59 da Lei n.° 14.133/21, para efeito de comprovagdo de sua exequibilidade.” Durante a analise da
exequibilidade enviada foi detectado que a empresa enviou a proposta readequada e ndo a comprovacgao de

14/10/2025
Desclassificagao exequibilidade (custos, insumos, impostos etc), sendo que a referida empresa apresentou valor

09:05:06
significativamente inferior ao pardmetro de exequibilidade estabelecido, configurando indicio de

inexequibilidade. Diligéncia foi entdo instaurada para que a empresa apresentasse os devidos esclarecimentos e
comprovagdes quanto a viabilidade técnica e econdmica da proposta. Contudo, a empresa ndo conseguiu
comprovar, a exequibilidade de sua proposta, nos termos exigidos pelo edital e pela legislacdo vigente,
especialmente conforme previsto no § 2° do art. 59 da Lei n° 14.133/2021. Diante disso, a Comissdo de
Licitagdo deliberou pela desclassificacdo da proposta apresentada pela empresa SERFI CONSTRUTORA E
SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI, por descumprimento aos termos do edital, preservando-se os
principios da legalidade, isonomia e selecdo da proposta mais vantajosa para a Administragdo Publica. Laudo da
analise por parte da Engenharia estd anexados aos autos do processo.

Participante CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 07.838.885/0001- 14/10/2025

c 5
onvocacdo 41, foi convocada. 09:05:10

O participante CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 07.838.885/0001-41,
Desclassificagao R$ 1.534.210,30 foi desclassificada. Motivo: Descumpriu o subitem 6.20.4 do edital pois ndo apresentou
proposta de precos adequada ao tltimo lance dentro do prazo concedido.

14/10/2025
11:16:09
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Participante APLA COMERCIO, SERVICOS, PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA inscrito no 14/10/2025

Convocagio CNPJ/MF N° 24.614.233/0001-42, foi convocada. 11:16:18

Desclassificagao O participante APLA COMERCIO, SERVICOS, PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA inscrito no CNPJ/MF 04/11/2025
N° 24.614.233/0001-42, R$ 1.534.431,00 foi desclassificada. Motivo: Informamos que a participante APLA 10:12:39
COMERCIO, SERVICOS PROJETOS E CONSTRUGOES LTDA foi DESCLASSIFICADA, conforme o
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laudo técnico emitido pela equipe de engenharia responsavel que menciona ERRO NA UNIDADE DO ITEM
1.4.14, referente a analise da proposta readequada apresentada pela empresa, e que se encontra devidamente
anexado aos autos do processo.
Convocagio Participante B.S. SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 04.490.770/0001-10, 04/11/2025
foi convocada. 10:16:08
Negociagio iniciado Aberta negociagdo com participante B.S. SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA inscrito no CNPJ/MF 04/11/2025
N° 04.490.770/0001-10 13:16:11
Lance registrado Lance registrado na negociagdo pelo participante 04.490.770/0001-10 1'536'241’162 0;211/72255
<
Finalizando negociacao com participante B.S. SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA inscrito no 04/11/2025 4:%
Negociacdo encerrada CNPJ/MF N° 04.490.770/0001-10, com o valor negociado de R$ 1.536.241,16 (um milhdo, quinhentos e 13:21:13 PN
trinta e seis mil, duzentos e quarenta e um reais e dezesseis centavos) ~
L
O participante B.S. SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 04.490.770/0001-10, R$ klg
1.536.241,16 foi desclassificada. Motivo: Informamos que a participante B.S. SERVICOS E CONSTRUCOES 08/12/2025 §
Desclassificagao LTDA foi DESCLASSIFICADA, conforme o laudo técnico emitido pela equipe de engenharia responsavel que 10:47-26 -
menciona ERRO NO ITEM 1.4.14, referente a andlise da proposta readequada apresentada pela empresa, e que o Q
se encontra devidamente anexado aos autos do processo. g
C
sy
C - . . . o . 08/12/2025 4]
onvocacao Participante R S M PESSOA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 33.159.524/0001-89, foi convocada. 10:47:34 9
£
O participante R S M PESSOA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 33.159.524/0001-89, R$ 1.537.250,32 foi 08/12/2025 g
Desclassificagao desclassificada. Motivo: Descumpriu o subitem 6.20.4 do edital pois ndo apresentou proposta de pregos 12:52:98 v
adequada ao tltimo lance dentro do prazo concedido. o c
4
Convocagio Participante MASTER SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 08/12/2025 E
26.991.913/0001-00, foi convocada. 12:53:56 8.
e
O participante MASTER SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 26.991.913/0001-00, o
R$ 1.554.665,00 foi desclassificada. Motivo: Descumpriu o subitem 9.1 do termo de referéncia uma vez que 08/12/2025 z§
Desclassificagao ndo apresentou comprovagao do recolhimento de quantia de 1% (um por cento) do valor estimado para a 12:56:54 ‘g
contratagdo a titulo de garantia de proposta, como requisito de pré-habilitacdo, com fundamento no art. 58 da =
Lei N°. 14.133/21. 2
1
Convocagio Participante PRIME EMPREENDIMENTOS, INCORPORADORA E SERVICOS LTDA inscrito no 08/12/2025 §
CNPJ/MF N° 13.997.118/0001-88, foi convocada. 12:57:16 —
2
O participante PRIME EMPREENDIMENTOS, INCORPORADORA E SERVICOS LTDA inscrito no o}
CNPJ/MF N° 13.997.118/0001-88, R$ 1.554.666,42 foi desclassificada. Motivo: Descumpriu o subitem 9.1 do 09/12/2025 ‘\"
Desclassificacao termo de referéncia uma vez que ndo apresentou comprovagao do recolhimento de quantia de 1% (um por 09:12:51 §
cento) do valor estimado para a contratagdo a titulo de garantia de proposta, como requisito de pré-habilitacdo, NS
com fundamento no art. 58 da Lei N°. 14.133/21. LL\O
)
Convocagio Participante CONSTRUTORA SECON LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 17.631.977/0001-00, foi 09/12/2025 9)
convocada. 09:12:56 a)
N
O participante CONSTRUTORA SECON LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 17.631.977/0001-00, R$ gj
1.554.946,24 foi desclassificada. Motivo: Informamos que a participante CONSTRUTORA SECON LTDA foi 19/12/2025 )
Desclassificagdo DESCLASSIFICADA, conforme o laudo técnico emitido p?la equipe de engenharia responsavel que menciona 09:35:43 *8’
ERRO NO UNIDADE DE INSUMO NA COMPOSICAO “PLACA 27, referente a analise da proposta O
readequada apresentada pela empresa, e que se encontra devidamente anexado aos autos do processo. €
R
— Convocagio Participante EQV EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 19/12/2025 Z
] inY 37.278.872/0001-26, foi convocada. 09:36:03 -8
S c
pe g Proposta aceita para a participante EQV EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA inscrito no 05/01/2026 ﬁ
;g 2 Proposta aceita CNPJ/MF N° 37.278.872/0001-26, no valor de R$ 1.555.390,08 (um milhdo, quinhentos e cinquenta e cinco 10:48:39
[ z mil, trezentos e noventa reais e oito centavos)
Y
EE 5 Inabilitado A participante EQV EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 37.278.872/0001- 07/01/2026
ﬁ S 26, R$ 1.555.390,08 foi inabilitado. Motivo: A empresa EQV EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
% § fica inabilitada do certame, tendo em vista que ndo apresentou os documentos habilitatdrios solicitados no item
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e subitens 8 do termo de referéncia, destinados a analise da fase habilitatéria. Diante do ndo atendimento as
condicdes previstas, torna-se inviavel o prosseguimento da empresa nas demais etapas do processo. Tal
A - . - . - . . . 10:32:37
auséncia impossibilita a devida analise para fins de classificagdo, motivo pelo qual a empresa é considerada
desclassificada do processo.
. Participante WHIPEC EMPRENDIMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 48.204.138/0001-39, foi 07/01/2026
Convocacao
convocada. 10:33:28
Proposta aceita para a participante WHIPEC EMPRENDIMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 14/01/2026
Proposta aceita 48.204.138/0001-39, no valor de R$ 1.556.789,16 (um milhdo, quinhentos e cinquenta e seis mil, setecentos 11:31:50
e oitenta e nove reais e dezesseis centavos) o
Habilitado Habilitada a participante WHIPEC EMPRENDIMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 23/01/2026
48.204.138/0001-39 11:07:58
Declarado vencedor a participante WHIPEC EMPRENDIMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 23/01/2026
Declarado vencedor 48.204.138/0001-39, no valor de R$ 1.556.789,16 (um milhdo, quinhentos e cinquenta e seis mil, setecentos 11:10:34
e oitenta e nove reais e dezesseis centavos) o
DO(S) LICITANTE(S) DECLARADO(S) VENCEDOR(ES)
Evento Observagdo Data/Hora

O Agente de Contratacdo ndo aceitou a exequibilidade apresentada pela participante ARAUJO BATALHA

SERVICOS E CONSTRUCOES - EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 17.874.427/0001-11. 30/09/2025 14:07:30

Exequibilidade néo aceita

O Agente de Contratagdio ndo aceitou a exequibilidade apresentada pela participante SERFI
CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 35.764.462/0001-
60.

Exequibilidade néo aceita 14/10/2025 09:04:16

Declarado vencedor a participante WHIPEC EMPRENDIMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N°

48.204.138/0001-39 23/01/2026 11:10:34

Declarado vencedor

DEMAIS MENSAGENS - CHAT
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Data Mensagem
PREZADOS PARTICIPANTES, estamos iniciando nosso certame referente a Concorréncia Eletronica n°.
Responsavel 03/09/2025 10:01:08 020.2025-SEINFRA. Gostaria de agradecer a todos pela participagdo. Dentro de instantes, o Sistema estara
aberto para lances.
Responsavel 03/09/2025 10:02:27 Bom dia a todos os licitantes! Iremos dar inicio a presente sessdo, fiquem atentos ao chat para atualizages.
Responsavel 03/09/2025 10:05:16 Informamos que sera aberta, neste momento, a fase de lances.
. . O item 1 - SERVICOS DE PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS NA LOCALIDADE DE PARADA
Sistemna 03/09/2025 10:06:04 (RUA CAETANO) foi iniciada.
Em atendimento a Lei Complementar n° 123/06, estd sendo-lhe oportunizado o prazo de cinco minutos
Sistema 03/09/2025 10:19:28 para exercer seu direito de preferéncia para o item 1 - SERVIGOS DE PAVIMENTAGCAO DE VIAS
URBANAS NA LOCALIDADE DE PARADA (RUA CAETANO) .
] Em atendimento a Lei Complementar n° 123/06, estd sendo-lhe oportunizado o prazo de cinco minutos
g R Sistema 03/09/2025 10:24:29 para exercer seu direito de preferéncia para o item 1 - SERVIGOS DE PAVIMENTAGCAO DE VIAS
&) E URBANAS NA LOCALIDADE DE PARADA (RUA CAETANO).
2238
EE
ﬂ% Eig Em atendimento a Lei Complementar n° 123/06, estd sendo-lhe oportunizado o prazo de cinco minutos
ggmg Sistema 03/09/2025 10:29:30 para exercer seu direito de preferéncia para o item 1 - SERVIGOS DE PAVIMENTAGCAO DE VIAS
3 5% a URBANAS NA LOCALIDADE DE PARADA (RUA CAETANO) .
FEET
L1
= %E Sistema 03/09/2025 10:34:30 Em atendimento a Lei Complementar n° 123/06, estd sendo-lhe oportunizado o prazo de cinco minutos
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para exercer seu direito de preferéncia para o item 1 - SERVIGOS DE PAVIMENTAGCAO DE VIAS
URBANAS NA LOCALIDADE DE PARADA (RUA CAETANO).

Sistema

03/09/2025 10:39:31

Em atendimento a Lei Complementar n° 123/06, estd sendo-lhe oportunizado o prazo de cinco minutos
para exercer seu direito de preferéncia para o item 1 - SERVIGOS DE PAVIMENTAGCAO DE VIAS
URBANAS NA LOCALIDADE DE PARADA (RUA CAETANO).

Sistema

03/09/2025 10:44:32

Em atendimento a Lei Complementar n° 123/06, estd sendo-lhe oportunizado o prazo de cinco minutos
para exercer seu direito de preferéncia para o item 1 - SERVIGOS DE PAVIMENTAGCAO DE VIAS
URBANAS NA LOCALIDADE DE PARADA (RUA CAETANO).

Sistema

03/09/2025 10:49:32

Em atendimento a Lei Complementar n° 123/06, estd sendo-lhe oportunizado o prazo de cinco minutos
para exercer seu direito de preferéncia para o item 1 - SERVIGOS DE PAVIMENTAGCAO DE VIAS
URBANAS NA LOCALIDADE DE PARADA (RUA CAETANO).

Sistema

03/09/2025 10:54:33

Em atendimento a Lei Complementar n° 123/06, estd sendo-lhe oportunizado o prazo de cinco minutos
para exercer seu direito de preferéncia para o item 1 - SERVIGOS DE PAVIMENTAGCAO DE VIAS
URBANAS NA LOCALIDADE DE PARADA (RUA CAETANO).

Sistema

03/09/2025 10:59:34

Em atendimento a Lei Complementar n° 123/06, estd sendo-lhe oportunizado o prazo de cinco minutos
para exercer seu direito de preferéncia para o item 1 - SERVIGOS DE PAVIMENTAGCAO DE VIAS
URBANAS NA LOCALIDADE DE PARADA (RUA CAETANO) .

Sistema

03/09/2025 11:04:34

Em atendimento a Lei Complementar n° 123/06, estd sendo-lhe oportunizado o prazo de cinco minutos
para exercer seu direito de preferéncia para o item 1 - SERVIGOS DE PAVIMENTAGCAO DE VIAS
URBANAS NA LOCALIDADE DE PARADA (RUA CAETANO) .

Sistema

03/09/2025 11:09:35

Em atendimento a Lei Complementar n° 123/06, estd sendo-lhe oportunizado o prazo de cinco minutos
para exercer seu direito de preferéncia para o item 1 - SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO DE VIAS
URBANAS NA LOCALIDADE DE PARADA (RUA CAETANO).

Sistema

03/09/2025 11:14:35

Em atendimento a Lei Complementar n° 123/06, estd sendo-lhe oportunizado o prazo de cinco minutos
para exercer seu direito de preferéncia para o item 1 - SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE VIAS
URBANAS NA LOCALIDADE DE PARADA (RUA CAETANO).

Sistema

03/09/2025 11:19:36

Em atendimento a Lei Complementar n° 123/06, estd sendo-lhe oportunizado o prazo de cinco minutos
para exercer seu direito de preferéncia para o item 1 - SERVIGOS DE PAVIMENTAGCAO DE VIAS
URBANAS NA LOCALIDADE DE PARADA (RUA CAETANO).

Sistema

03/09/2025 11:24:36

Em atendimento a Lei Complementar n° 123/06, estd sendo-lhe oportunizado o prazo de cinco minutos
para exercer seu direito de preferéncia para o item 1 - SERVICOS DE PAVIMENTAGCAO DE VIAS
URBANAS NA LOCALIDADE DE PARADA (RUA CAETANO).

Sistema

03/09/2025 11:29:37

Em atendimento a Lei Complementar n° 123/06, estd sendo-lhe oportunizado o prazo de cinco minutos
para exercer seu direito de preferéncia para o item 1 - SERVIGCOS DE PAVIMENTAGCAO DE VIAS
URBANAS NA LOCALIDADE DE PARADA (RUA CAETANO).

Sistema

03/09/2025 11:34:38

Em atendimento a Lei Complementar n° 123/06, estd sendo-lhe oportunizado o prazo de cinco minutos
para exercer seu direito de preferéncia para o item 1 - SERVIGOS DE PAVIMENTAGCAO DE VIAS
URBANAS NA LOCALIDADE DE PARADA (RUA CAETANO).

Sistema

03/09/2025 11:39:38

Em atendimento a Lei Complementar n° 123/06, estd sendo-lhe oportunizado o prazo de cinco minutos
para exercer seu direito de preferéncia para o item 1 - SERVIGOS DE PAVIMENTAGCAO DE VIAS
URBANAS NA LOCALIDADE DE PARADA (RUA CAETANO).

Sistema

03/09/2025 11:44:51

O item 1 - SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS NA LOCALIDADE DE PARADA
(RUA CAETANO) foi finalizada.

Responsavel

03/09/2025 11:55:41

Informamos aos licitantes participantes que a presente sessdo sera suspensa e sua continuidade sera
realizada no dia 05/09/2025 as 10:00h, com a convocagdo para apresentacdo de comprovagdo de
exequibilidade (conforme o caso) e propostas de pregos adequadas ao ultimo lance. Agradeco a
compreensdo de todos!
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Responsavel

05/09/2025 10:03:24

Bom dia! Iremos dar continuidade a presente sessdo, peco que todos fiquem atentos ao chat. Agradeco a
compreensao.

Fornecedor

05/09/2025 10:33:20

Bom dia! Exequibilidade devidamente anexada.
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Responsavel

05/09/2025 10:47:46

Informamos aos licitantes participantes e demais interessados que findo o prazo de apresentagdo da
exequibilidade da empresa ARAUJO BATALHA SERVICOS E CONSTRUCOES - EIRELI o certame
sera suspenso e sua continuacdo dar-se-a no dia 09/09/2025 as 10:00. Agradego a compreensdo.

Responsavel

09/09/2025 10:04:41

Bom dia. Informo que a sessdo anteriormente marcada para hoje as 10:00 sera adiada, tendo em vista que
ainda ndo recebemos o retorno da analise técnica por parte do engenheiro responsavel. A nova data para a
realizagdo da sessdo sera dia 11/09/2025, as 14:00. Agradego pela compreensao.

Responsavel

11/09/2025 13:57:17

Bom dia. Informo que a sessdo anteriormente marcada para hoje as 14:00 sera adiada, tendo em vista que
ainda ndo recebemos o retorno da analise técnica por parte do engenheiro responsavel. A nova data para a
realizacdo da sessdo sera dia 15/09/2025, as 10:00. Agradego pela compreensao.

Responsavel

15/09/2025 10:02:53

Bom dia. Informo que a sessdo anteriormente marcada para hoje as 10:00 sera adiada, tendo em vista que
ainda ndo recebemos o retorno da analise técnica por parte do engenheiro responsavel. A nova data para a
realizagdo da sessdo sera dia 17/09/2025, as 10:00. Agradego pela compreensao.

Responsavel

17/09/2025 09:52:01

Bom dia. Informo que a sessdo anteriormente marcada para hoje as 10:00 sera adiada, tendo em vista que
ainda ndo recebemos o retorno da analise técnica por parte do engenheiro responsavel. A nova data para a
realizacdo da sessdo serd dia 19/09/2025, as 10:00. Agradeco pela compreensao.

Responsavel

19/09/2025 10:00:06

Bom dia. Informo que a sessdo anteriormente marcada para hoje as 10:00 sera adiada, tendo em vista que
ainda ndo recebemos o retorno da analise técnica por parte do engenheiro responsavel. A nova data para a
realizacdo da sessdo sera dia 23/09/2025, as 10:00. Agradeco pela compreensao.

Responsavel

23/09/2025 09:56:16

Bom dia. Informo que a sessdo anteriormente marcada para hoje as 10:00 sera adiada, tendo em vista que
ainda ndo recebemos o retorno da analise técnica por parte do engenheiro responsavel. A nova data para a
realizagdo da sessdo serd dia 25/09/2025, as 14:00. Agradego pela compreensao.

Responsavel

25/09/2025 14:11:04

Boa tarde Informo que a sessdo anteriormente marcada para hoje as 14:00 sera adiada, tendo em vista que
ainda ndo recebemos o retorno da analise técnica por parte do engenheiro responsavel. A nova data para a
realizacdo da sessdo sera dia 26/09/2025, as 10:30. Agradego pela compreensao.

Responsével

26/09/2025 10:35:19

Bom dia. Informo que a sessdo anteriormente marcada para hoje as 10:30 sera adiada, tendo em vista que
ainda ndo recebemos o retorno da andlise técnica por parte do engenheiro responsavel. A nova data para a
realizagdo da sessdo sera dia 29/09/2025, as 11:00. Agradego pela compreensao.

Responsével

29/09/2025 11:16:12

Bom dia. Informo que a sessdo anteriormente marcada para hoje as 11:00 sera adiada, tendo em vista que
ainda ndo recebemos o retorno da andlise técnica por parte do engenheiro responsavel. A nova data para a
realizagdo da sessao sera dia 30/09/2025, as 14:00. Agradego pela compreensao.
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Responsavel

30/09/2025 14:01:36

Boa tarde! Iremos dar continuidade a presente sessdo.

Fornecedor

30/09/2025 15:06:06

Senhor agente de contratagdo, a exequibilidade foi devidamente anexada contendo tudo que foi solicitado,
paginas 199 4 222

Fornecedor

30/09/2025 15:06:21

Foi enviado notas fiscais, contratos, proposta de pregos com todos os custos.

Fornecedor

30/09/2025 15:06:32

Solicitamos uma nova anélise

Responsavel

30/09/2025 15:15:15

Licitante no momento oportuno (recurso) o mesmo podera alegar suas consideragdes.

Responsavel

30/09/2025 15:51:21

Informamos aos licitantes participantes e demais interessados que findo o prazo da exequibilidade da
empresa SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI o certame sera suspenso e
sua continuacdo dar-se-a no dia 02/10/2025 as 09:30. Agradego a compreensdo.

Responsavel

02/10/2025 09:14:51

Bom dia. Informo que a sessdo anteriormente marcada para hoje as 09:30 sera adiada, tendo em vista que
ainda ndo recebemos o retorno da analise técnica por parte do engenheiro responsavel. A nova data para a
realizagdo da sessdo sera dia 06/10/2025, as 09:00. Agradego pela compreensao.

Assinado via IntGest Sign - TD: 305-764-5212 -

Responsavel

06/10/2025 09:10:10

Bom dia. Informo que a sessdo anteriormente marcada para hoje as 09:00 sera adiada, tendo em vista que
ainda ndo recebemos o retorno da analise técnica por parte do engenheiro responsavel. A nova data para a
realizagdo da sessdo sera dia 08/10/2025, as 09:00. Agradego pela compreensao.

Responsavel

08/10/2025 09:05:35

Bom dia. Informo que a sessdo anteriormente marcada para hoje as 09:00 sera adiada, tendo em vista que
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ainda ndo recebemos o retorno da analise técnica por parte do engenheiro responsavel. A nova data para a
realizagdo da sessdo sera dia 10/10/2025, as 09:00. Agradego pela compreensao.

Responsavel

10/10/2025 09:01:44

Bom dia. Informo que a sessdo anteriormente marcada para hoje as 09:00 sera adiada, tendo em vista que
ainda ndo recebemos o retorno da analise técnica por parte do engenheiro responsavel. A nova data para a
realizacdo da sessdo sera dia 14/10/2025, as 09:00. Agradego pela compreensao.

Responsavel

14/10/2025 09:02:40

Bom dia! Iremos dar continuidade ao presente certame.

Responsavel

14/10/2025 11:18:04

A presente sessdo esta suspensa e seu retorno ocorrerd as 13:15 do presente dia 14/10/2025. Agradego pelo
compreensao.

Responsavel

14/10/2025 13:20:03

Boa tarde! Iremos dar continuidade ao presente certame.

Responsavel

14/10/2025 15:01:31

Informamos aos licitantes participantes e demais interessados que findo o prazo da proposta readequada da
empresa APLA COMERCIO, SERVICOS, PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA o certame sera
suspenso e sua continuagao dar-se-a no dia 16/10/2025 as 14:30. Agradego a compreensao.

Fornecedor

15/10/2025 09:28:02

Bom dia . ok

r/3057645212/auth

Responsavel

16/10/2025 14:20:20

Boa tarde. Informo que a sessdo anteriormente marcada para hoje as 14:30 sera adiada, tendo em vista que
ainda ndo recebemos o retorno da analise técnica por parte do engenheiro responsavel. A nova data para a
realizagdo da sessdo sera dia 20/10/2025, as 10:00. Agradego pela compreensao.

Responsavel

20/10/2025 10:03:17

Bom dia. Informo que a sessdo anteriormente marcada para hoje as 10:00 sera adiada, tendo em vista que
ainda ndo recebemos o retorno da analise técnica por parte do engenheiro responsavel. A nova data para a
realizacdo da sessdo sera dia 22/10/2025, as 10:00. Agradego pela compreensao.

Responsavel

22/10/2025 10:00:14

Bom dia. Informo que a sessdo anteriormente marcada para hoje as 10:00 sera adiada, tendo em vista que
ainda ndo recebemos o retorno da analise técnica por parte do engenheiro responsavel. A nova data para a
realizagdo da sessdo sera dia 23/10/2025, as 13:30. Agradego pela compreensao.

Responsavel

23/10/2025 13:48:22

Bom dia. Informo que a sessdo anteriormente marcada para hoje as 13:30 sera adiada, tendo em vista que
ainda ndo recebemos o retorno da analise técnica por parte do engenheiro responsavel. A nova data para a
realizacdo da sessdo serd dia 24/10/2025, as 09:30. Agradeco pela compreensao.

Fornecedor

24/10/2025 12:40:19

Boa tarde, havera o retorno do certame?

Responsavel

28/10/2025 13:19:01

Prezados Licitantes, boa tarde!
Informamos que a sessdo de continuidade da licitagdo, anteriormente agendada para o dia 24/10/2025 as
09h30, nao pode ser realizada devido a problemas técnicos.
Pedimos sinceras desculpas pelo ocorrido e informamos que a nova data para a realizacdo da sessdo sera

30/10/2025 as 10h30.

Agradecemos pela compreensdo e colaboragao de todos.

Responsével

30/10/2025 10:35:28

Bom dia. Informo que a sessdo anteriormente marcada para hoje as 10:30 sera adiada, tendo em vista que
ainda ndo recebemos o retorno da andlise técnica por parte do engenheiro responsavel. A nova data para a
realizagdo da sessdo sera dia 04/11/2025, as 10:00. Agradego pela compreensao.

Responsavel

04/11/2025 10:04:36

Bom dia. Iremos dar continuidade ao presente certame.

Responsével

04/11/2025 11:46:32

Informamos aos licitantes participantes e demais interessados que findo o prazo para anexar a proposta
readequada da empresa B.S. SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA o certame serd suspenso e sua
continuagdo dar-se-a no presente dia 04/11/2025 as 13:00. Agradego a compreensao.

Fornecedor

04/11/2025 11:55:28

Ol4, solicito a disponibilizacdo na plataforma para atualizagdo do valor da proposta ajustada, pois ap6s a
elaboragdo do orgamento, o valor decresceu um pouco em relagdo ao valor do lance ofertado.

Responsavel

04/11/2025 13:09:15

Boa tarde! Iremos dar continuidad ao certame.
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Responsavel

04/11/2025 13:15:26

Informa-se que sera aberta a etapa de negociagdo referente a empresa B.S. SERVICOS E
CONSTRUGOES LTDA, considerando que o valor atualmente diverge daquele constante na proposta
readequada. A presente abertura ocorre em atendimento a solicitagdo da referida empresa, com o intuito de
viabilizar a devida negociagdo dos valores apresentados.
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Sistema

04/11/2025 13:16:11

Fase de negociagdo do(s) item 1 - SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS NA
LOCALIDADE DE PARADA (RUA CAETANO) com a participante B.S. SERVICOS E
CONSTRUCOES LTDA foi iniciada.

Fornecedor

04/11/2025 13:18:10

Boa tarde, lance enviado

Sistema

04/11/2025 13:21:13

Fase de negociagdo do(s) item 1 - SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS NA
LOCALIDADE DE PARADA (RUA CAETANO) com a participante B.S. SERVICOS E
CONSTRUCOES LTDA foi finalizada.

Responsavel

04/11/2025 13:58:10

Informamos aos licitantes participantes e demais interessados que findo o prazo para anexar a proposta
readequada da empresa B.S. SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA o certame serd suspenso e sua
continuagdo dar-se-a no presente dia 06/11/2025 as 09:30. Agradego a compreensao.

Responsavel

06/11/2025 09:29:33

Bom dia. Informo que a sessdo anteriormente marcada para hoje as 09:30 sera adiada, tendo em vista que
ainda ndo recebemos o retorno da analise técnica por parte do engenheiro responsavel. A nova data para a
realizagdo da sessdo sera dia 10/11/2025, as 09:00. Agradego pela compreensao.

Responsavel

10/11/2025 08:55:45

Bom dia. Informo que a sessdo anteriormente marcada para hoje as 09:00 sera adiada, tendo em vista que
ainda ndo recebemos o retorno da analise técnica por parte do engenheiro responsavel. A nova data para a
realizacdo da sessdo sera dia 12/11/2025, as 09:00. Agradego pela compreensao.

Responsavel

12/11/2025 09:07:00

Bom dia. Informo que a sessdo anteriormente marcada para hoje as 09:00 sera adiada, tendo em vista que
ainda ndo recebemos o retorno da analise técnica por parte do engenheiro responsavel. A nova data para a
realizagdo da sessdo sera dia 14/11/2025, as 09:00. Agradego pela compreensao.

Responsavel

14/11/2025 09:00:08

Bom dia. Informo que a sessdo anteriormente marcada para hoje as 09:00 sera adiada, tendo em vista que
ainda ndo recebemos o retorno da analise técnica por parte do engenheiro responsavel. A nova data para a
realizacdo da sessdo serd dia 18/11/2025, as 09:00. Agradeco pela compreensao.

Responsével

18/11/2025 09:05:55

Bom dia. Informo que a sessdo anteriormente marcada para hoje as 09:00 sera adiada, tendo em vista que
ainda ndo recebemos o retorno da analise técnica por parte do engenheiro responsavel. Esclareco que a
nova data foi definida para o dia 24/11/2025, as 09:30, considerando que o dia 20/11 seré feriado, em
celebragdo ao Dia Nacional de Zumbi e da Consciéncia Negra, e o dia 21/11 serd ponto facultativo,
conforme Decreto Municipal n° 7.582, de 10 de novembro de 2025.

Responsavel

24/11/2025 09:31:00

Bom dia. Informo que a sessdo anteriormente marcada para hoje as 09:30 sera adiada, tendo em vista que
ainda ndo recebemos o retorno da analise técnica por parte do engenheiro responsavel. A nova data para a
realizacdo da sessdo sera dia 25/11/2025, as 09:00. Agradego pela compreensao.

Responsavel

25/11/2025 09:01:25

Bom dia. Informo que a sessdo anteriormente marcada para hoje as 09:00 sera adiada, tendo em vista que
ainda ndo recebemos o retorno da andlise técnica por parte do engenheiro responsavel. A nova data para a
realizagdo da sessdo sera dia 26/11/2025, as 10:00. Agradego pela compreensao.

Responsavel

26/11/2025 09:59:46

Bom dia. Informo que a sessdo anteriormente marcada para hoje as 10:00 sera adiada, tendo em vista que
ainda ndo recebemos o retorno da andlise técnica por parte do engenheiro responsavel. Esclareco que a
nova data foi definida para o dia 01/12/2025, as 09:30, considerando que o dia 27/11 serd feriado, em
celebragdo ao aniversdrio de fundagdo do municipio de Sdo Gongalo do Amarante/CE, e o dia 28/11 sera
ponto facultativo, conforme Decreto Municipal n° 7.583, de 10 de novembro de 2025.
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Responsavel

01/12/2025 10:02:10

Bom dia. Informo que a sessdo anteriormente marcada para hoje as 09:30 sera adiada, tendo em vista que
ainda ndo recebemos o retorno da andlise técnica por parte do engenheiro responsavel. A nova data para a
realizagdo da sessao sera dia 02/12/2025, as 09:30. Agradego pela compreensao.

Responsavel

02/12/2025 09:31:02

Bom dia. Informo que a sessdo anteriormente marcada para hoje as 09:30 sera adiada, tendo em vista que
ainda ndo recebemos o retorno da analise técnica por parte do engenheiro responsavel. A nova data para a
realizagdo da sessdo sera dia 03/12/2025, as 10:00. Agradeco pela compreensdo.

Responsavel

03/12/2025 10:03:29

Bom dia. Informo que a sessdo anteriormente marcada para hoje as 10:00 sera adiada, tendo em vista que
ainda ndo recebemos o retorno da analise técnica por parte do engenheiro responsavel. A nova data para a
realizagdo da sessdo sera dia 04/12/2025, as 10:30. Agradego pela compreensao.

Assinado via TntGest Sign -1

Responsavel

04/12/2025 10:36:03

Bom dia. Informo que a sessdo anteriormente marcada para hoje as 10:30 sera adiada, tendo em vista que
ainda ndo recebemos o retorno da analise técnica por parte do engenheiro responsavel. A nova data para a
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realizagdo da sessdo sera dia 05/12/2025, as 10:30. Agradego pela compreensao.

Fornecedor

04/12/2025 13:45:57

Boaa tarde ok

Responsavel

05/12/2025 10:27:01

Bom dia. Informo que a sessdo anteriormente marcada para hoje as 10:30 sera adiada, tendo em vista que
ainda ndo recebemos o retorno da andlise técnica por parte do engenheiro responsavel. A nova data para a
realizagdo da sessdo sera dia 08/12/2025, as 10:30. Agradego pela compreensao

Responsavel

08/12/2025 10:34:39

Bom dia! Iremos dar continuidade ao presente certame.

Responsavel

08/12/2025 13:01:18

Informamos aos licitantes participantes que a presente sessdo sera suspensa e sua continuidade sera
realizada no dia 09/12/2025 as 09h, com a continuagdo da convocagdo para apresentagdo de propostas de
precos adequadas ao ultimo lance. Agradecemos a compreesdo.

Responsavel

09/12/2025 09:04:14

Bom dia! Iremos dar continuidade ao presente certame.

Responsavel

09/12/2025 11:23:01

Informamos aos licitantes participantes que a presente sessdo sera suspensa e sua continuidade sera
realizada no dia 11/12/2025 as 09h. Agradecemos a compreesdo.

Fornecedor

10/12/2025 08:56:34

Bom dia

Responsével

11/12/2025 09:00:51

Bom dia. Informo que a sessdo anteriormente marcada para hoje as 09:00 sera adiada, tendo em vista que
ainda ndo recebemos o retorno da analise técnica por parte do engenheiro responsavel. A nova data para a

realizagdo da sessdo serd dia 12/12/2025, as 09:00. Agradeco pela compreensdo.

Responsavel

12/12/2025 08:57:13

Bom dia. Informo que a sessdo anteriormente marcada para hoje as 09:00 sera adiada, tendo em vista que
ainda ndo recebemos o retorno da andlise técnica por parte do engenheiro responsavel. A nova data para a
realizagdo da sessdo sera dia 15/12/2025, as 09:30. Agradego pela compreensao.

Responsavel

15/12/2025 09:34:23

Bom dia. Informo que a sessdo anteriormente marcada para hoje as 09:30 sera adiada, tendo em vista que
ainda ndo recebemos o retorno da andlise técnica por parte do engenheiro responsavel. A nova data para a
realizacdo da sessdo serd dia 16/12/2025, as 09:00. Agradeco pela compreensao.

Responsavel

16/12/2025 09:02:40

Bom dia. Informo que a sessdo anteriormente marcada para hoje as 09:30 sera adiada, tendo em vista que
ainda ndo recebemos o retorno da analise técnica por parte do engenheiro responsavel. A nova data para a
realizacdo da sessdo serd dia 17/12/2025, as 09:00. Agradeco pela compreensao.

Responsavel

17/12/2025 08:58:39

Bom dia. Informo que a sessdo anteriormente marcada para hoje as 09:00 sera adiada, tendo em vista que
ainda ndo recebemos o retorno da analise técnica por parte do engenheiro responsavel. A nova data para a
realizagdo da sessdo serd dia 18/12/2025, as 09:00. Agradego pela compreensao.

Responsavel

18/12/2025 09:25:24

Bom dia. Informo que a sessdo anteriormente marcada para hoje as 09:00 sera adiada, tendo em vista que
ainda ndo recebemos o retorno da analise técnica por parte do engenheiro responsavel. A nova data para a
realizacdo da sessdo sera dia 19/12/2025, as 09:30. Agradego pela compreensao.

Responsavel

19/12/2025 09:32:40

Bom dia! Iremos dar continuidade ao presente certame.

Fornecedor

19/12/2025 09:33:17

Bom dia

Fornecedor

19/12/2025 09:46:42

BOM DIA!
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Fornecedor

19/12/2025 09:53:25

NOSSO ORGAMENTO FOI FEITO DE ACORDO COM A PLANILHA ORGCAMENTARIA
PUBLICADA , ASSIM, A UNIDADE DO ITEM PLACA 2 ESTA EXATAMENTE CONFORME O
ORGAMENTO PUBLICADO PELO MUNICIPIO.

Responsavel

19/12/2025 11:25:58

Informamos a empresa CONSTRUTORA SECON LTDA que, em razdo da alegacdo de que ndo houve
erro na proposta apresentada, a mesma sera encaminhada para analise do setor de Engenharia do
Municipio, responsavel pela avaliacdo técnica. Diante disso, a sessdo fica suspensa, com retorno previsto
para ) dia 22/12/2025, as 10h30.
Informamos ainda que confirmamos o recebimento da proposta readequada da empresa EQV
EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA.

Responsavel

22/12/2025 10:35:55

Bom dia! Informamos que iremos dar continuidade ao presente certame.
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Responsavel

22/12/2025 10:46:37

Em atencdo a alegagdo apresentada pela empresa CONSTRUTORA SECON LTDA, acerca da andlise de
sua proposta readequada, informa-se que a documentagdo foi encaminhada ao setor de engenharia para
nova avaliagdo. Apés a reanalise, o setor técnico emitiu novo parecer, no qual foi acrescentada justificativa
técnica quanto aos motivos, uma vez que a proposta readequada permaneceu em desconformidade com as
exigéncias estabelecidas no edital. O referido laudo técnico encontra-se devidamente anexado aos autos do
processo. Dessa forma, fica mantida a decisdo de desclassificagdo da empresa.

Responsavel

22/12/2025 10:48:05

Informa-se que a proposta readequada da empresa EQV EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA foi
devidamente encaminhada ao setor de engenharia para analise técnica. Comunica-se, ainda, que o retorno
da sessdo fica marcado para o dia 23/12/2025, as 13h00. Agradecemos a atengao.

Responsavel

23/12/2025 12:54:07

Boa tarde. Informo que a sessdo anteriormente marcada para hoje as 13:00 sera adiada, tendo em vista que
ainda ndo recebemos o retorno da analise técnica por parte do engenheiro responsavel. A nova data para a
realizagdo da sessdo sera dia 29/12/2025, as 10:30. A remarcagao observa o disposto no Decreto Municipal
n° 7.595, de 22 de dezembro de 2025, que estabelece ponto facultativo nos dias 24 e 26 de dezembro, bem
como o feriado nacional do dia 25 de dezembro. Agradego pela compreensao.

Responsavel

29/12/2025 10:35:08

Bom dia. Informo que a sessdo anteriormente marcada para hoje as 10:30 sera adiada, tendo em vista que
ainda ndo recebemos o retorno da analise técnica por parte do engenheiro responsavel. A nova data para a
realizagdo da sessdo sera dia 30/12/2025, as 10:30. Agradego pela compreensao.

Responsavel

30/12/2025 10:46:46

Bom dia. Informo que a sessdo anteriormente marcada para hoje as 10:30 sera adiada, tendo em vista que
ainda ndo recebemos o retorno da andlise técnica por parte do engenheiro responsavel. A nova data para a
realizagdo da sessdo sera dia 02/01/2026, as 09:00. Agradego pela compreensao.

Responsavel

02/01/2026 10:15:53

Bom dia. Informo que a sessdo anteriormente marcada para hoje as 09:00 sera adiada, tendo em vista que
ainda ndo recebemos o retorno da andlise técnica por parte do engenheiro responsavel. A nova data para a
realizacdo da sessdo sera dia 05/01/2026, as 10:30. Agradego pela compreensao.

Responsavel

05/01/2026 10:45:47

Bom dia! Iremos dar continuidade ao presente certame.

Responsavel

05/01/2026 10:48:51

Apdés a andlise e julgamento da proposta de precos apresentada pela empresa EQV
EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA, declaramos a mesma CLASSIFICADA, conforme laudo
técnico emitido pela equipe de engenharia responséavel e que se encontra devidamente anexado aos autos
do processo.

Responsavel

05/01/2026 12:18:47

Informamos que a presente sessdo esta suspensa apds o prazo para anexar documentos complementares e
retornard as 10:30 do dia 07/01/2026.
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Responsével

07/01/2026 10:31:15

Bom dia! Iremos dar continuidade ao presente certame.

Responsavel

07/01/2026 11:28:05

Informamos aos licitantes participantes e demais interessados que findo o prazo da proposta readequada da
empresa WHIPEC EMPRENDIMENTOS LTDA o certame sera suspenso e sua continuacao dar-se-a no
dia 08/01/2026 as 10:30. Agradeco a compreensao.

Fornecedor

08/01/2026 11:25:48

Bom dia

Responsavel

12/01/2026 10:18:19

Bom dia. Informo que a sessdo serd adiada, tendo em vista que ainda ndo recebemos o retorno da analise
técnica por parte do engenheiro responsavel. A nova data para a realizacdo da sessdo sera dia 14/01/2026,
as 11:00. Agradego pela compreensdo.

Responsavel

14/01/2026 11:17:05

Bom dia! Iremos dar continuidade ao presente certame.

Fornecedor

14/01/2026 11:27:52

BOM DIA

Responsavel

14/01/2026 11:32:27

Apés a andlise e julgamento da proposta de precos apresentada pela empresa WHIPEC
EMPRENDIMENTOS LTDA, declaramos a mesma CLASSIFICADA, conforme laudo técnico emitido
pela equipe de engenharia responsavel e que se encontra devidamente anexado aos autos do processo.

Responsavel

14/01/2026 11:36:47

Informamos que a sessdo sera suspensa temporariamente para o hordrio de almogo, com retorno previsto
para as 13h30 do presente dia, quando sera dada continuidade ao certame.

Responsavel

14/01/2026 13:35:32

Boa tarde! Iremos dar continuidade ao certame.

Responsavel

14/01/2026 13:35:32

Boa tarde! Iremos dar continuidade ao certame.
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Responsavel

14/01/2026 15:51:08

Informamos aos licitantes participantes e demais interessados que o certame sera suspenso e sua
continuagdo dar-se-a no dia 15/01/2026 as 11:00. Agradego a compreensao.

Responsavel

14/01/2026 15:51:16

Informamos aos licitantes participantes e demais interessados que o certame serd suspenso e sua
continuagdo dar-se-a no dia 15/01/2026 as 11:00. Agradego a compreensao.

Fornecedor

15/01/2026 09:06:49

Bom dia, documentos de habilitagdo enviados dentro do prazo.

Responsavel

15/01/2026 13:28:29

Bom dia. Informo que a sessdo anteriormente marcada para hoje as 11:00 sera adiada, tendo em vista que
ainda ndo recebemos o retorno da analise técnica por parte do engenheiro responsavel. A nova data para a
realizagdo da sessdo sera dia 19/01/2026, as 11:00. Agradego pela compreensao.

Responsavel

19/01/2026 11:14:00

Bom dia. Informo que a sessdo anteriormente marcada para hoje as 11:00 sera adiada, tendo em vista que
ainda ndo recebemos o retorno da analise técnica por parte do engenheiro responsavel. A nova data para a
realizagdo da sessdo sera dia 21/01/2026, as 11:00. Agradego pela compreensao.

Responsavel

21/01/2026 11:00:09

Bom dia. Informo que a sessdo anteriormente marcada para hoje as 11:00 sera adiada, tendo em vista que
ainda ndo recebemos o retorno da analise técnica por parte do engenheiro responsavel. A nova data para a
realizagdo da sessdo sera dia 23/01/2026, as 11:00. Agradego pela compreensao.

Responsavel

23/01/2026 11:03:32

Bom dia! Iremos dar continuidade ao presente certame.

Responsavel

23/01/2026 11:09:44

Apds a andlise e julgamento dos documentos de habilitacdo apresentados pela empresa WHIPEC
EMPRENDIMENTOS LTDA, declaramos a mesma HABILITADA por cumprir na integra as regras
editalicias.

Responsével

23/01/2026 11:10:23

O anexo da andlise da parte técnica da habilitagio junto ao setor competente da Secretaria de
Infraestrutura, esta disponivel nos autos do processo.

Responsavel

23/01/2026 11:11:23

Senhores licitantes, informo aos interessados, que sera aberta a opgdo para interposicdo de recursos, pelo
prazo de 10 (dez) minutos, conforme item 9.3.1 do edital, oportunidade em que qualquer licitante podera
manifestar, imediata e motivadamente, a intengdo de interpor recurso.

Responsavel

23/01/2026 11:21:32

Considerando a falta de manifestagdo imediata e motivada do(s) demais representante(s) devidamente
credenciado(s), registramos a preclusdao temporal do direito de recurso. Por oportuno, lembro que o
processo administrativo referente a esse certame licitatério estd a disposi¢do de todos na sede desta
entidade.

Apdbs encerramento da Sessao Publica, os licitantes melhores classificados foram
declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessao
Plblica e foi concedido o prazo recursal nos termos da legislacao vigente. Nada
mais havendo a declarar, foi encerrada a sessao aos vinte e trés dias do més de
janeiro de dois mil e vinte e seis, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e
Equipe de Apoio.

assinado eletronicamente

Juliana Duarte Facanha
AGENTE DE CONTRATAGAO
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