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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

MEMORIAL DESCRITIVO

INTRODUÇÃO
Este documento tem como finalidade elencar as principais concepções adotadas no projeto da AMPLIAÇÃO 

DO CENTRO DE SAUDE MARIA FELICIA DE ALMEIDA, além de destacar alguns procedimentos que devem 

ser adotados visando melhor vida útil e durabilidade da referida edificação.

Este memorial descritivo compõe-se de especificações gerais e especificações técnicas que devem ser 

tomadas nos serviços presentes no projeto, além de informar como serão executados os diversos serviços.

PROJETOS

A. Os serviços serão executados em estrita e total observância às indicações constantes dos projetos 

fornecidos pelo CONTRATANTE e referidos neste Caderno de Especificações Técnicas, salvo disposto no 

item seguinte.

B. Cabe à CONTRATADA elaborar, caso se faça necessário, desenho de detalhes de execução, os quais 

serão previamente aprovados e rubricados, pelo CONTRATANTE.

C. Durante a construção, poderá o CONTRATANTE apresentar desenhos complementares, os quais serão 

também devidamente autenticados pela CONTRATADA.

FONTE DOS PREÇOS UTILIZADOS

Para o orçamento do Projeto foi utilizado a Tabela Unificada da Secretaria da Infraestrutura do Estado do 

Ceará, na versão 28.1 -  desonerada, com data base de janeiro de 2026, tabela SINAPI CE desonerada, com 

data base de dezembro de 2025, bem como composições próprias -  desonerada.

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

O contratado deverá dar início aos serviços dentro do prazo pré-estabelecido no contrato conforme a data da 

Ordem de Serviço expedida pela Prefeitura Municipal de Jaguaribara-CE.

NORMAS
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São parte integrantes deste caderno de encargos, independentemente de transcrição, todas as normas 

(NBRs) da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), bem como outras citadas no texto, que tenham 

relação com os serviços objeto do contrato.

MATERIAIS

Todo material a ser empregado na obra será de primeira qualidade e suas especificações deverão ser 

respeitadas. Quaisquer modificações deverão ser autorizadas pela fiscalização.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA

Para perfeita execução e completo acabamento das obras e serviços, o Contratado se obriga, sob as 

responsabilidades legais vigentes, a prestar toda assistência técnica e administrativa necessária ao 

andamento conveniente dos trabalhos.

DESPESAS INDIRETAS E ENCARGOS SOCIAIS

Ficará a cargo da contratada, para execução dos serviços toda a despesa referente à mão-de-obra, material, 

transporte, leis sociais, licenças, enfim, multas e taxas de quaisquer natureza que incidam sobre a obra.

A obra deverá ser registrada obrigatoriamente no CREA-CE em até cinco (05) dias úteis a partir da expedição 

da ordem de serviço pela Prefeitura Municipal, devendo serem apresentadas a Prefeitura cópias da ART, 

devidamente protocolada no CREA-CE.

CONDIÇÕES DE TRABALHO E SEGURANÇA DA OBRA

Caberá ao Construtor o cumprimento das disposições no tocante ao emprego de equipamentos de 

“segurança” dos operários e sistema de proteção de máquinas instaladas no canteiro de obras. Deverão ser 

utilizados capacetes, cintos de segurança, luvas, máscaras, etc., quando necessários, como elementos de 

proteção dos operários. As máquinas deverão conter dispositivos de proteção tais como: chaves apropriadas, 

disjuntores, fusíveis, etc.

Deverá ainda, ser atentado para tudo o que reza as normas de regulamentação “NR-18” da Legislação, em

vigor, condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção Civil.
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

Compreende as operações necessárias a apropriação do terreno disponível e equivalente, providenciando todas 
as ações de demolições e retiradas livrando o respectivo terreno de impedimentos que impeçam a locação da obra 
e serviços.

1.1. 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE 
MADEIRA. AF_03/2022_PS (M2)

A placa da obra deverá ser confeccionada em chapa de aço galvanizada sobre armação de madeira de lei, nas 
dimensões de 3,00 m x 2,00 m.

Antes de ser procedida a abertura dos letreiros deverá ser aplicada uma demão de tinta anticorrosiva tipo zarcão 
ou similar em ambas as faces da chapa. Tanto a pintura de fundo como a pintura de letreiros deverá ser 
executada com tinta óleo em modelo a ser fornecido pelos órgãos competentes.

A armação de madeira de lei também receberá uma demão de tinta óleo.

1.2. C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2)

A locação da obra no terreno será realizada a partir das referências de nível e dos vértices de coordenadas 
implantados ou utilizados para a execução do levantamento topográfico. Sempre que possível, a locação da obra 
será feita com equipamentos compatíveis com os utilizados para o Levantamento topográfico. Cumprirá ao 
Contratante o fornecimento de cotas, coordenadas e outros dados para a locação da obra.

Os eixos de referência e as referências de nível serão materializados através de estacas de madeira cravadas na 
posição vertical ou marcos topográficos previamente implantados em placas metálicas fixadas em concreto. A 
locação deverá ser global, sobre quadros de madeira que envolva todo o perímetro da obra. Os quadros, em 
tábuas ou sarrafos, serão perfeitamente nivelados e fixados de modo a resistirem aos esforços dos fios de 
marcação, sem oscilação e possibilidades de fuga da posição correta.

A locação será feita sempre pelos eixos dos elementos construtivos, com marcação nas tábuas ou sarrafos dos 
quadros, por meio de cortes na madeira e pregos. A locação de sistemas viários internos e de trechos de vias de 
acesso será realizada pelos processos convencionais utilizados em estradas e vias urbanas, com base nos pontos 
de coordenadas definidos no levantamento topográfico.

1.3. C0370 BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1 (UN)

Deverão ser executados barracões provisórios para depósito, escritório, sanitários, refeitório, etc., numa área 
mínima de 18,00m2, com paredes divisórias em chapa compensada de 6 mm, cobertura em telha de fibrocimento 
4mm e piso cimentado em todas as dependências, previsão de vasos sanitários com caixa de descarga universal 
e lavatórios ou locação de imóvel que atenda todas as necessidades da obra.
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1.4. C2851 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE AGUA (UN)

A Empreiteira deverá executar as redes provisórias de água potável.

1.5. C2849 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO (UN)

A Empreiteira deverá executar as redes provisórias de esgoto.

1.6. C2850 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA (UN)

A Empreiteira deverá executar as redes provisórias de energia elétrica, telefone e lógica.

2. MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES

2.1.93358 ESCAVAÇAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 (M3)

- Escavar a vala de acordo com o projeto de engenharia;

- A escavação deve atender às exigências da NR 18.

2.2. C0096 REATERRO APILOADO (M3)

O aterro deve ser compactado em camadas horizontais de 0,20 m de espessura. Fica vedada a presença de 
matéria orgânica, resíduos de construção ou qualquer corpo estranho na composição do aterro, sendo admitido 
somente solo com capacidade de suporte adequada à destinação da estrutura.

2.3. C0330 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)

3.2 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÃNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO

Na execução dos aterros deverão ser empregados, equipamentos e ferramentaria adequados. A execução dos 
aterros obedecerá aos níveis de implantação definido no projeto, sendo precedidos pela execução dos serviços de 
desmatamento, destocamento e limpeza e obras necessárias à drenagem do local, incluindo bueiros e poços de 
drenagem.

O lançamento do material para a construção dos aterros deverá ser feito em camadas sucessivas, em dimensões 
tais que permitam seu umedecimento e compactação, de acordo com as características especificadas. 
Recomenda-se que a primeira camada de aterro seja constituída por material granular permeável, que atuará 
como dreno para as águas de infiltração no aterro.

Os trechos que não atingirem as condições mínimas de compactação devem ser escarificados, homogeneizados, 
levados à umidade adequada e novamente compactados, de acordo com as características especificadas.
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A construção dos aterros deverá preceder à das estruturas próximas a estes; em caso contrário, deverão ser 
tomadas medidas de precaução, a fim de evitar o aparecimento de movimentos ou tensões indevidas em qualquer 
parte da estrutura.

3. FUNDAÇÕES

3.1. C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)

As pedras a serem utilizadas na execução do serviço devem ser de boa qualidade, não se admitindo o uso de 
material em estado de decomposição ou proveniente de capa de pedreira. Devem ter volume compreendido entre 
0,015m3. Exige-se que as pedras tenham a forma aproximada de um paralelepípedo de 20cm de dimensão 
mínima(espessura), tendo outras dimensões, respectivamente, três vezes e uma vez e meia essa dimensão 
mínima. Deve haver, no mínimo, 50% de blocos de volume mínimo igual a 0,036m3

A natureza, capacidade e quantidade do equipamento a ser utilizado dependem do tipo e dimensões 

do serviço a executar. O Executante deve apresentar a relação detalhada do equipamento a ser 

empregado em cada obra, ou em conjunto de obras.

Somente deve ser permitida a execução de alvenaria de pedra sem argamassa de rejuntamento nas 

obras destinadas à contenção de terras com pequena altura de construção. Neste caso, as pedras 

devem ser convenientemente escolhidas, de modo a ser possível uma perfeita arrumação entre elas.

A escavação e preparo do terreno de fundação devem ser de acordo com o prescrito nesse memorial. A 
argamassa deve ser preparada com o traço, em volume, 1:4 de cimento e areia. As pedras devem ser colocadas 
em camadas horizontais, lado a lado, em toda a largura e comprimento da vala, lançando-se em seguida a 
argamassa sobre a superfície das mesmas, de modo a possibilitar a aderência com as pedras adjacentes. Os 
espaços maiores entre as pedras devem ser preenchidos por pedras menores, a fim de permitir um maior 
entrosamento, aumentando a segurança da obra. Recomenda-se o umedecimento das pedras antes da colocação 
da argamassa.

3.2. 101166 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 (M3)

A CONTRATADA deverá fornecer e executar parede de alvenaria de tijolo cerâmico com oito furos, com dimensão 
nominal de 9x19x19cm, de primeira qualidade. Poderão ser utilizados tijolos com dimensões especiais para 
atender as espessuras indicadas no projeto. O assentamento dos tijolos será com argamassa de cimento e areia 
peneirada, traço de 1:4.
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Serão aprumadas e niveladas, com juntas uniformes, cuja espessura não deverá ultrapassar 15mm. As juntas 
serão rebaixadas a ponta de colher e, no caso de alvenaria aparente, abauladas com ferramenta provida de ferro 
redondo.

3.3. C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)

As formas devem ser perfeitamente alinhadas e niveladas. As formas devem ser executadas de modo a conferir 
aos elementos estruturais as dimensões descritas em projeto, além de reproduzir os alinhamentos definidos.

As tábuas devem garantir a estanqueidade dos elementos, impedindo a fuga de nata de cimento, além de serem 
executadas de forma a garantir a qualidade dos elementos estruturais.

3.4. C4151 ARMADURA DE AÇO CA 50/60 (KG)

A execução das armaduras para concreto armado obedecerá rigorosamente ao projeto estrutural. Serão 
conferidas pela fiscalização, na etapa de execução das armaduras para verificar se atendem ao disposto no 
projeto quanto a quantidade de barras, tipo de aço empregado, dobramento, bitolas, posição nas formas e 
recobrimento, além de outros requisitos que a fiscalização achar pertinente.

O aço deve obedecer às prescrições das NBR 7480 E NBR 6118, ambas da ABNT.

Qualquer mudança dos materiais que sejam divergentes das especificações propostas no projeto estrutural e/ou 
neste manual deverá ter a anuência prévia da fiscalização.

Na colocação das armaduras nas formas, as mesmas devem estar limpas, isentas de qualquer material 
pulverulento ou que possa prejudicar a aderência com o concreto ou qualquer material que venha a prejudicar a 
boa qualidade do serviço, retirando-se inclusive os excessos proveniente da oxidação. No caso de previsão do 
emprego de aços de diferentes categorias, cuidado especial deverá ser tomado na fase de estocagem do material, 
de forma a evitar possíveis trocas involuntárias.

3.5. 94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

Para a fabricação do concreto deverão ser atendidas as condições estabelecidas na NBR 12654 -  Controle 
tecnológico de materiais componentes do concreto, NBR 12655 Preparo, controle e recebimento de concreto, NBR 
8953 - Concreto para fins estruturais classificação por grupo de resistência e NBR 6118 - Projeto e execução de 
obras de concreto armado.

Os equipamentos de medição, mistura e transporte deverão estar limpos e em perfeito funcionamento, para se 
obter melhor qualidade do produto. O estabelecimento do traço do concreto a se adotar terá como base a 
resistência característica à compressão especificada no projeto e dimensões das peças, disposições das 
armaduras, sistema de transporte, lançamento adensamento, condições de exposição e de uso previstos para a 
estrutura.

Será exigido o emprego de materiais com qualidade rigorosamente uniforme, tendo-se cuidado com as dimensões 
dos agregados miúdos e graúdos, além do fator água-cimento, e de outros fatores. As prescrisções acima buscam 
compatibilizar a resistência e a trabalhabilidade do concreto com as requeridas no projeto estrutural. O concreto
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deve ser compatível com as dimensões e o acabamento da peça. O cimento, areia e a pedra devem ser 
adquiridas de uma vez só, visando diminuir a heterogeneidade dos materiais, além de serem adquiridos de um 
único fornecedor pelo memos motivos. Todos os materiais utilizados para a fabricação do concreto devem ser 
avaliados pela fiscalização de modo a dar a sua anuência acerca da qualidade necessária.

O concreto preparado no canteiro de obras deverá ser misturado em betoneiras a fim de possibilitar maior 
uniformidade e rapidez na mistura. O amassamento mecânico em canteiro durará, sem interrupção, o tempo 
necessário para permitir a homogeneização da mistura de todos os elementos, e deve estar de acordo com a NBR 
6118.

O concreto deve ser misturado próximo de onde será utilizado, de modo a impedir que o transporte possa 
comprometer a homogeneidade da mistura.

3.6. 103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 
ESTRUTURAS. AF_02/2022 (M3)

A contratada deverá realizar o serviço e fornecimento de material e mão de obra.

3.7. 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 (M2)

As superfícies de concreto a serem impermeabilizadas deverão ser cuidadosamente limpas, removendo-se os 
excessos de argamassa, partículas soltas, graxas ou materiais estranhos. As falhas de adensamento e vazios 
deverão ser obturadas com cimento e areia.

Deverão ser atendidas rigorosamente as recomendações dos fabricantes dos produtos de impermeabilização a 
serem utilizados, inclusive quanto ao preparo da base.

4. SUPERESTRTURA

4.1. C1401 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X (M2)

As formas devem ser perfeitamente alinhadas e niveladas. As formas devem ser executadas de modo a conferir 
aos elementos estruturais as dimensões descritas em projeto, além de reproduzir os alinhamentos definidos.

As tábuas devem garantir a estanqueidade dos elementos, impedindo a fuga de nata de cimento, além de serem 
executadas de forma a garantir a qualidade dos elementos estruturais.

4.2. C4151 ARMADURA DE AÇO CA 50/60 (KG)

A execução das armaduras para concreto armado obedecerá rigorosamente ao projeto estrutural. Serão 
conferidas pela fiscalização, na etapa de execução das armaduras para verificar se atendem ao disposto no 
projeto quanto a quantidade de barras, tipo de aço empregado, dobramento, bitolas, posição nas formas e 
recobrimento, além de outros requisitos que a fiscalização achar pertinente.

O aço deve obedecer às prescrições das NBR 7480 E NBR 6118, ambas da ABNT.
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Qualquer mudança dos materiais que sejam divergentes das especificações propostas no projeto estrutural e/ou 
neste manual deverá ter a anuência prévia da fiscalização.

Na colocação das armaduras nas formas, as mesmas devem estar limpas, isentas de qualquer material 
pulverulento ou que possa prejudicar a aderência com o concreto ou qualquer material que venha a prejudicar a 
boa qualidade do serviço, retirando-se inclusive os excessos proveniente da oxidação. No caso de previsão do 
emprego de aços de diferentes categorias, cuidado especial deverá ser tomado na fase de estocagem do material, 
de forma a evitar possíveis trocas involuntárias.

4.3. 94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

Para a fabricação do concreto deverão ser atendidas as condições estabelecidas na NBR 12654 -  Controle 
tecnológico de materiais componentes do concreto, NBR 12655 Preparo, controle e recebimento de concreto, NBR 
8953 - Concreto para fins estruturais classificação por grupo de resistência e NBR 6118 - Projeto e execução de 
obras de concreto armado.

Os equipamentos de medição, mistura e transporte deverão estar limpos e em perfeito funcionamento, para se 
obter melhor qualidade do produto. O estabelecimento do traço do concreto a se adotar terá como base a 
resistência característica à compressão especificada no projeto e dimensões das peças, disposições das 
armaduras, sistema de transporte, lançamento adensamento, condições de exposição e de uso previstos para a 
estrutura.

Será exigido o emprego de materiais com qualidade rigorosamente uniforme, tendo-se cuidado com as dimensões 
dos agregados miúdos e graúdos, além do fator água-cimento, e de outros fatores. As prescrisções acima buscam 
compatibilizar a resistência e a trabalhabilidade do concreto com as requeridas no projeto estrutural. O concreto 
deve ser compatível com as dimensões e o acabamento da peça. O cimento, areia e a pedra devem ser 
adquiridas de uma vez só, visando diminuir a heterogeneidade dos materiais, além de serem adquiridos de um 
único fornecedor pelo memos motivos. Todos os materiais utilizados para a fabricação do concreto devem ser 
avaliados pela fiscalização de modo a dar a sua anuência acerca da qualidade necessária.

O concreto preparado no canteiro de obras deverá ser misturado em betoneiras a fim de possibilitar maior 
uniformidade e rapidez na mistura. O amassamento mecânico em canteiro durará, sem interrupção, o tempo 
necessário para permitir a homogeneização da mistura de todos os elementos, e deve estar de acordo com a NBR 
6118.

O concreto deve ser misturado próximo de onde será utilizado, de modo a impedir que o transporte possa 
comprometer a homogeneidade da mistura.

4.4. 103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 
ESTRUTURAS. AF_02/2022 (M3)

A contratada deverá realizar o serviço e fornecimento de material e mão de obra.

4.5. 105024 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 (M)
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Portas e janelas em paredes de alvenaria exigem reforços estruturais, vergas - sobre o vão, que melhoram a 
distribuição de cargas, evitam o aparecimento de trincas e impedem esforços sobre as esquadrias.

4.6. 105030 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 (M)

Portas e janelas em paredes de alvenaria exigem reforços estruturais, contravergas - sobre o vão, que melhoram a 
distribuição de cargas, evitam o aparecimento de trincas e impedem esforços sobre as esquadrias.

4.7. 101964 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, 
VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT' = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025 (M2)

- Posicionar as linhas de escoras de madeira e as travessas conforme previsto em projeto;

nivelar as travessas (tábuas de 20cm posicionadas em espelho) recorrendo a pequenas cunhas de madeira sob 
os pontaletes;

- O escoramento deve ser contraventado nas duas direções para impedir deslocamentos laterais do conjunto e, 
quando for o caso, a flambagem local dos pontaletes;

- Caso o projeto estrutural preveja a adoção de contraflechas, adotar escoras de maior comprimento ou calços 
mais altos nos apoios intermediários, obedecendo a cotas estabelecidas;

- Com o escoramento já executado, apoiar as vigotas nas extremidades, observando espaçamento e paralelismo 
entre elas;

para tanto, utilizar as próprias lajotas (tavelas) para determinar o afastamento entre as vigotas;

- As vigotas devem manter apoio nas paredes ou vigas periféricas conforme determinado no projeto estrutural, 
com avanço nunca menor do que 5cm;

- Conferir alinhamento e esquadro das vigotas;

apoiar as lajotas sobre as vigotas, garantindo a justaposição para evitar vazamentos durante a concretagem;

5. SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)

5.1. C0064 ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCO CERÂMICO (9X19X39cm) ESP.=9cm (M2)

Os tijolos cerâmicos serão de procedência conhecida e idônea, bem cozidos, textura homogênea, compactos, 
suficientemente duros para o fim a que se destinam, isentos de fragmentos calcários ou outro qualquer material 
estranho. Deverão apresentar arestas vivas, faces planas, sem fendas e dimensões perfeitamente regulares.

Suas características técnicas serão enquadradas nas especificações das Normas NBR 7170 e NBR 8041, para 
tijolos maciços, e NBR 7171, para tijolos furados. Se necessário, especialmente nas alvenarias com função 
estrutural, os tijolos serão ensaiados de conformidade com os métodos indicados nas normas.
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O armazenamento e o transporte dos tijolos serão realizados de modo a evitar quebras, trincas, umidade, contato 
com substâncias nocivas e outras condições prejudiciais.

O assentamento dos tijolos será executado com argamassa de cimento e areia -  traço 1:6 - ou cal em pasta e 
areia, no traço volumétrico 1:2:8, quando não especificado pelo projeto ou Fiscalização. A critério da Fiscalização 
poderá ser utilizada argamassa pré-misturada.

Para a perfeita aderência das alvenarias de tijolos às superfícies de concreto, será aplicado chapisco de 
argamassa de cimento e areia, no traço volumétrico de 1:3. Neste caso, dever-se-á cuidar para que as superfícies 
de concreto aparente não apresentem manchas, borrifos ou quaisquer vestígios de argamassa utilizada no 
chapisco.

6. ESQUADRIAS

6.1.91341 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇAO, FIXAÇAO COM PARAFUSOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 (M2)

As portas deverão ser de alumínio anodizado de abrir de lambrir, compreendendo toda a estrutura necessária 
como: guarnição de alumínio, compreendendo dobradiças fixadas com parafusos, as fechaduras e o cilindro das 
mesmas.

6.2. C4835 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA (M2)

A contratada deverá instalar nos banheiros espelho cristal, conforme indicado em Projeto Arquitetônico, com 
espessura de 4 mm fixo com parafusos e sem molduras. As placas de espelho não deveram apresentar nenhum 
defeito de corte (beiradas lascadas, pontas salientes, cantos, quebrados, corte em bisel).

6.3. C4513 JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU 
PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Deverão ser observados o prumo e o alinhamento da esquadria com o vidro. A folga entre a esquadria com vidro e 
o vão deverá ser uniforme em todo o perímetro. Após o assentamento, deverá ser verificado o funcionamento da 
esquadria com vidro. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual 
(EPI).

6.4. C2672 VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 6mm, COLOCADO (M2)

Deverão ser observados o prumo e o alinhamento da esquadria e do vidro. A folga entre a esquadria e o vão 
deverá ser uniforme em todo o perímetro. Após o assentamento, deverá ser verificado o funcionamento da 
esquadria. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

6.5. 99862 GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_10/2025 
(M2)

O contratado deverá realizar a instalação e fornecimento do material e mão de obra.

7. SISTEMA DE COBERTURA
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7.1. C4466 COBERTURA TELHA CERAMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) (M2)

As telhas deverão ser de boa qualidade, fabricadas em barro fino e bem cozido, bem desempenadas de forma a 
permitir perfeita superposição e encaixe. A superfície das peças deverá ser lisa e de coloração uniforme.

A cobertura deverá ser executada conforme as prescrições da NBR 8039 da ABNT e nas dimensões e formas 
indicadas nos projetos.

A declividade utilizada foi de 25%, que corresponderá à relação entre as distâncias vertical e horizontal expressa 
em porcentagem.

As telhas serão assentadas diretamente sobre as ripas. A colocação das telhas será realizada por fiadas, 
iniciando-se pelo beiral e prosseguindo-se em direção cumeeira. As telhas que se encontram nos espigões 
deverão ser cortadas com inclinação apropriada, de tal como que a concordância entre as duas águas do telhado.

O corte das telhas será realizado sempre que possível antes do transporte vertical, através de serrote, serra 
manual ou elétrica. O assentamento deverá ser executado no sentido oposto ao dos ventos predominantes, da 
calha ou beiral para a cumeeira.

As telhas serão fixadas às estruturas de madeira por meio de parafusos e às estruturas metálicas mediante 
ganchos especiais, chatos ou providos de roscas, de conformidade com os detalhes do projeto. O assentamento 
das telhas será realizado cobrindo-se simultaneamente as águas opostas do telhado, a fim de efetuar 
simetricamente o carregamento da estrutura de sustentação.

Os furos deverão ser executados com broca, vedada a utilização de pregos ou outros dispositivos à percussão. Os 
diâmetros dos furos para a colocação dos grampos e parafusos serão ligeiramente maiores do que os diâmetros 
destes dispositivos e nunca deverão ser localizados a uma distância inferior a 5 cm das bordas das telhas. Deverá 
ser evitado o aperto dos parafusos ou roscas contra as telhas.

7.2. 94219 CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 
(CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019 (M)

Colocação de cumeeira cerâmica em telhado. Deverão ser usadas telhas capa para o arremate do encontro 
horizontal de duas partes mais altas do telhado. As telhas serão assentadas com a concavidade voltada para 
baixo, encaixadas e alinhadas ao longo da aresta formada pelas duas águas.

A cumeeira deverá ser assentada com argamassa, após concluir a colocação das telhas, nas duas águas 
adjacentes. A argamassa deverá ter capacidade de retenção de água, ser impermeável, insolúvel em água e
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garantir boa aderência. O traço deverá ser determinado em função das características dos materiais locais. Como 
dosagem inicial recomenda-se argamassa de proporção 1:2:9 ou 1:3:12 em volume de cimento, cal e areia 
respectivamente. Outras argamassas poderão ser usadas desde que apresentem propriedades equivalentes. A 
fim de manter a estética da cobertura será recomendável o uso de pigmentos na argamassa, que lhe conferirão 
uma coloração semelhante à coloração da telha. O mesmo procedimento deverá ser seguido para arrematar 
encontros entre duas águas do telhado, que formam ângulo saliente como os espigões.

7.3. 94224 EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 (M)

Nas paredes de revestimento de azulejo o revestimento será com chapisco e emboço.

O plano de revestimento será determinado através de pontos de referências dispostos de forma tal que a distância 
entre eles seja compatível com o tamanho da desempenadeira, geralmente régua de alumínio, a ser utilizada. 
Nesses pontos, deverão ser fixados cacos planos de material cerâmico ou taliscas de madeira usando-se, para 
tanto, argamassa idêntica à que será empregada no revestimento.

7.4. 94231 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019 (M)

O contratado deverá realizar a instalação e fornecimento do material e mão de obra.

7.5. C3448 BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm (M)

A contratada executará a estrutura que será em madeira de lei de boa qualidade com baixo grau de umidade, bom 
aspecto,(sem brocas, forros, garruchas, trincas, fendas ou outras imperfeições) serrada em perfeito alinhamento. 
A estrutura de madeira deverá resistir, sem deformação ao peso proprio.

8. REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO

8.1.87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER 
DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)

- Antes de começar a aplicação, a superfície da base deve estar limpa (livre de irregularidades, incrustações 
metálicas, poeira, graxas ou óleos);

- Umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa;

- Com a argamassa preparada conforme especificado pelo projetista, aplicar com colher de pedreiro 
vigorosamente, formando uma camada uniforme de espessura de 3 a 5 mm.

8.2. 87882 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA 
ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_10/2022 (M2)

- Antes de começar a aplicação, a superfície da base deve estar limpa (livre de irregularidades, incrustações 
metálicas, poeira, graxas ou óleos);

- Umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa;
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- Com a argamassa preparada conforme especificado pelo projetista ou fornecedor, umedecer o rolo para 
aplicação de textura acrílica, mergulhando-o no recipiente de mistura e retirando o excesso de argamassa;

- Aplicar o chapisco utilizando o rolo com movimentos em sentido único.

8.3. 87792 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA 
DE 25 MM. AF_08/2022 (M2)

O procedimento de execução do emboço devera obedecer ao previsto na NBP, 7200 - Revestimento de paredes e 
tetos com argamassas - materiais, preparo, aplicação e manutenção. O reboco pode ser camurçado chapiscado, 
desempenado, lavado, raspado e imitação travertino, a depender do

acabamento realizado.

O reboco devera aderir bem ao chapisco e, preferencialmente, ter resistência inferior a este. Deverá possuir 
textura e composição uniforme, proporcionar facilidade na aplicação material ou no processo mecanizado. O 
aspecto e a qualidade da superfície final deverão estar de acordo com a decoração especificada.

O reboco deverá ser iniciado somente 21 dias após a conclusão do chapisco, se a argamassa for de cal, e 7 dias 
se for mista 'cimento e cal’ ou de cimento.

A espessura da camada de reboco deverá ter no mínimo 1,5mm e no máximo 2,5 mm.

o plano de revestimento será determinado através de pontos de referências, dispostos de forma tal, que a 
distância entre eles seja compatível com o tamanho da desempenadeira a ser utilizada. Nesses pontos deverão 
ser fixados Taliscas de madeira ou cacos planos de material cerâmico, usando-se para tanta argamassa idêntica a 
que será empregada no revestimento.

Uma vez definido o plano de revestimento, deverá ser feito o preenchimento das faixas entre as taliscas, 
empregando-se argamassa que será sarrafeada, constituindo as guias ou mestras. Estando a área preenchida por 
argamassa, deverá ser feita a retirada do excesso e regularização da superfície, pela passagem da 
desempenadeira. Em seguida, deverão ser preenchida as depressões, mediante novos lançamentos de 
argamassa. nos pontos necessários, repetindo-se a operação, até conseguir uma superfície cheia e homogénea.

8.4. C3028 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

O procedimento de execução do reboco devera obedecer ao previsto na NBP, 7200 - Revestimento de paredes e 
tetos com argamassas - materiais, preparo, aplicação e manutenção. O reboco pode ser camurçado chapiscado, 
desempenado, lavado, raspado e imitação travertino, a depender do acabamento realizado.

O reboco devera aderir bem ao chapisco e, preferencialmente, ter resistência inferior a este. Deverá possuir 
textura e composição uniforme, proporcionar facilidade na aplicação material ou no processo mecanizado. O 
aspecto e a qualidade da superfície final deverá estar de acordo com a decoração especificada.
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O reboco deverá ser iniciado somente 21 dias após a conclusão do chapisco, se a argamassa for de cal, e 7 dias 
se for mista 'cimento e cal’ ou de cimento.

A espessura da camada de reboco deverá ter no mínimo 1,5mm e no máximo 2,5 mm.

O plano de revestimento será determinado através de pontos de referências, dispostos de forma tal, que a 
distancia entre eles seja compatível com o tamanho da desempenadeira a ser utilizada. Nesses pontos deverão 
ser fixados Taliscas de madeira ou cacos planos de material cerâmico, usando-se para tanto argamassa idêntica a 
que será empregada no revestimento.

Uma vez definido o plano de revestimento, deverá ser feito o preenchimento das faixas entre as taliscas, 
empregando-se argamassa que será sarrafiada, constituindo as guias ou mestras. Estando a área preenchida por 
argamassa, deverá ser feita a retirada do excesso e regularização da superfície, pela passagem da 
desempenadeira. Em seguida, deverão ser preenchidas as depressões, mediante novos lançamentos de 
argamassa nos pontos necessários, repetindo-se a operação, até conseguir uma superfície cheia e homogénea.

8.5. 90408 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM 
TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (M2)

- Realizar o taliscamento prévio da base;

- Preparar a argamassa conforme especificado pelo projetista;

- Aplicar argamassa para execução das mestras;

- Efetuar o lançamento da argamassa com colher de pedreiro entre as mestras;

- Executar a compressão da camada com o dorso da colher de pedreiro;

- Realizar o sarrafeamento da camada com a régua metálica, seguindo as mestras executadas, retirando-se o 
excesso;

- Por fim, efetuar o acabamento superficial, isto é, o desempenamento com desempenadeira de madeira e 
posteriormente com desempenadeira com espuma com movimentos circulares.

8.6. C4447 PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PAREDE (M2)

Assentamento da placa de revestimento: assentar a placa cerâmica posicionandoa na posição adequada e 
batendo com o auxílio de peça de madeira de modo a desmanchar os cordões. Deverão ser atendidas as 
recomendações do fabricante da pastilha cerâmica e da argamassa colante. Após cerca de 45 a 60 minutos, 
remover o excesso de argamassa colante existente nas juntas (este tempo poderá ser maior devido à temperatura 
e condições climáticas quando da execução do revestimento).

Limpeza da pastilha: Com uma esponja limpa e úmida, remover da superfície das placas qualquer resíduo 
existente de argamassa colante. Aguardar cerca de 15 minutos e iniciar o processo de limpeza da área com uma 
estopa seca e preparar para a etapa de rejuntamento.

8.7. C1870 PEITORIL DE MARMORE L= 15cm (M)
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O contratado deverá realizar a instalação e fornecimento do material e mão de obra.

8.8. C1427 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 
30x30 cm (900 cm2) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

O piso será com cerâmica acima de 30x30cm, assentada sobre argamassa de cimento colante. A colocação será 
feita de modo a serem obtidas juntas de espessura constante, serão assentados com rejunte. Com pano úmido, 
retirar-se-á o excesso de pasta, concluindo-se a limpeza com um pano seco

9. SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)

9.1. C3025 PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

O piso morto será executado uma camada de FCK= 13,5MPa (cimento, areia e brita) com espessura adequada. 
Será executado somente após o aterro estar devidamente nivelado e apiloado e depois de colocadas as 
canalizações que passam por baixo do piso.

9.2. 87262 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 
CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE (M2)

Assentamento da placa de revestimento: assentar a placa cerâmica posicionandoa na posição adequada e 
batendo com o auxílio de peça de madeira de modo a desmanchar os cordões. Deverão ser atendidas as 
recomendações do fabricante da pastilha cerâmica e da argamassa colante. Após cerca de 45 a 60 minutos, 
remover o excesso de argamassa colante existente nas juntas (este tempo poderá ser maior devido à temperatura 
e condições climáticas quando da execução do revestimento).

Limpeza da pastilha: Com uma esponja limpa e úmida, remover da superfície das placas qualquer resíduo 
existente de argamassa colante. Aguardar cerca de 15 minutos e iniciar o processo de limpeza da área com uma 
estopa seca e preparar para a etapa de rejuntamento.

9.3. 87261 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60
CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE (M2)

Assentamento da placa de revestimento: assentar a placa cerâmica posicionandoa na posição adequada e 
batendo com o auxílio de peça de madeira de modo a desmanchar os cordões. Deverão ser atendidas as 
recomendações do fabricante da pastilha cerâmica e da argamassa colante. Após cerca de 45 a 60 minutos, 
remover o excesso de argamassa colante existente nas juntas (este tempo poderá ser maior devido à temperatura 
e condições climáticas quando da execução do revestimento).

Limpeza da pastilha: Com uma esponja limpa e úmida, remover da superfície das placas qualquer resíduo 
existente de argamassa colante. Aguardar cerca de 15 minutos e iniciar o processo de limpeza da área com uma 
estopa seca e preparar para a etapa de rejuntamento.

9.4. 87263 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 
CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE (M2)

Assentamento da placa de revestimento: assentar a placa cerâmica posicionandoa na posição adequada e 
batendo com o auxílio de peça de madeira de modo a desmanchar os cordões. Deverão ser atendidas as
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recomendações do fabricante da pastilha cerâmica e da argamassa colante. Após cerca de 45 a 60 minutos, 
remover o excesso de argamassa colante existente nas juntas (este tempo poderá ser maior devido à temperatura 
e condições climáticas quando da execução do revestimento).

Limpeza da pastilha: Com uma esponja limpa e úmida, remover da superfície das placas qualquer resíduo 
existente de argamassa colante. Aguardar cerca de 15 minutos e iniciar o processo de limpeza da área com uma 
estopa seca e preparar para a etapa de rejuntamento.

9.5. C2286 SOLEIRA DE MARMORE L= 15cm (M)

Execução de soleira conforme especificado em projeto.

9.6. 94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 (M3)

Inicialmente será feita uma escavação de 0,40m para execução da alvenaria de pedra argamassada. 
Posteriormente será executado a alvenaria de tijolo cerâmico furado. Em seguida será feito um aterro com 
compactação manual. Depois será executada calçada em concreto moldado in loco com espessura de 5cm e um 
piso cimentado com argamassa de cimento e areia em cima do concreto para proteção da edificação das 03 salas 
de aula e W.C.s.

As calçadas de proteção terão largura 0,50m de acordo com o projeto. O terreno deverá ser limpo, livre de 
entulhos, tocos e raízes. Após a concretagem, manter o piso úmido por 4 dias, evitando o trânsito sobre a calçada. 
Será executado com traço 1:4,5:6 (cimento/ areia média/ brita 1) com preparo mecânico com betoneira 400 L. O 
concreto deve ser lançado, sarrafeado e desempenado com desempenadeira de madeira. O concreto empregado 
na moldagem das calçadas deve possuir resistência mínima de 13,5 MPa no ensaio de compressão simples, aos 
28 dias de idade. Depois finaliza com o chapisco e reboco adequado conforme altura da calçada de proteção.

9.7. 88650 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. 
AF_02/2023 (M)

O assentamento do rodapé será realizado, utilizando-se o mesmo procedimento descrito para pisos, respeitando- 
se as particularidades de cada caso.

10. PINTURA

Consiste na execução de uma pintura com tinta a base de “CAL” sobre o meio fio. A pintura do meio fio deverá ser
executada por meio manual.

10.1. C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

As superfícies que irão receber tinta látex acrílica deverão ser secas, deverá ser aplicado uma ou duas demãos de 
selador. Em seguida deverá ser aplicada tinta látex acrílica com rolo, pincel ou trincha, diluída em 20% de água. A 
primeira demão servira como seladora em superfícies pouco porosas. A segunda mão em diante deverá ser 
aplicada pura, sendo que, entre uma demão e outra deverão ser observados intervalo mínimo de 06 horas. As 
tintas deverão ser rigorosamente agitadas dentro das latas e periodicamente revolvidas antes de usadas, 
evitando-se dessa forma a sedimentação dos pigmentos e componentes mais densos.

10.2. C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)
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As superfícies que irão receber tinta látex acrílica deverão ser secas, deverá ser aplicado uma ou duas demãos de 
selador. Em seguida deverá ser aplicada tinta látex acrílica com rolo, pincel ou trincha, diluída em 20% de água. A 
primeira demão servira como seladora em superfícies pouco porosas. A segunda mão em diante deverá ser 
aplicada pura, sendo que, entre uma demão e outra deverão ser observados intervalo mínimo de 06 horas. As 
tintas deverão ser rigorosamente agitadas dentro das latas e periodicamente revolvidas antes de usadas, 
evitando-se dessa forma a sedimentação dos pigmentos e componentes mais densos.

10.3. C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

Deve ser aplicada sobre uma superfície firme, limpa, seca, sem poeira, gordura, sabão ou mofo. Uso de mão-de- 
obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Deve ser aplicada com a desempenadeira de aço ou espátula sobre a superfície em camadas finas e sucessivas. 
Aplicada a 1a demão, após um intervalo mínimo de 8 a 10 horas, ou conforme orientação do fabricante, a 
superfície deve ser lixada, com lixa de grão 100 a 150, a fim de eliminar os relevos; deve-se aplicar a 2a demão 
corrigindo o nivelamento e, após o período de secagem, proceder o lixamento final.

10.4. 88488 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 
(M2)

- Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer 
aplicação;

- Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante;

- Aplicar duas demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre as duas aplicações.

10.5. C1207 EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA (M2)

Deve ser aplicada sobre uma superfície firme, limpa, seca, sem poeira, gordura, sabão ou mofo. Uso de mão-de- 
obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Deve ser aplicada com a desempenadeira de aço ou espátula sobre a superfície em camadas finas e sucessivas. 
Aplicada a 1a demão, após um intervalo mínimo de 8 a 10 horas, ou conforme orientação do fabricante, a 
superfície deve ser lixada, com lixa de grão 100 a 150, a fim de eliminar os relevos; deve-se aplicar a 2a demão 
corrigindo o nivelamento e, após o período de secagem, proceder o lixamento final.

11. INSTALAÇÃO HIDRAULICA

11.1. C2625 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXOES D= 25mm(3/4") (M)

Os tubos de pvc sold. marrom deverão ser de boa qualidade, DN 25mm, com junta elástica, nos locais 
especificados nos projetos. Usar mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual 
(EPI).

11.2. 89448 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)
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Os tubos de pvc sold. marrom deverão ser de boa qualidade, DN 40mm, com junta elástica, nos locais 
especificados nos projetos. Usar mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual 
(EPI).

11.3. 89429 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Os adaptadores flanges livres deverão ser de boa qualidade, DN 25mm, com junta elástica, nos locais 
especificados nos projetos. Usar mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual 
(EPI).

11.4. 89362 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Os joelhos 90 de pvc branco para esgoto deverão ser de boa qualidade, DN 25mm, com junta elástica, nos locais 
especificados nos projetos. Usar mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual 
(EPI).

11.5. 89412 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Os joelhos 90 de pvc branco para esgoto deverão ser de boa qualidade, DN 25mm, com junta elástica, nos locais 
especificados nos projetos. Usar mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual 
(EPI).

11.6. 90373 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

- Lixar as superfícies a serem soldadas;

- Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução preparadora;

- O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa e na ponta do tubo. Após a junção das peças, deve-se 
remover o excesso de adesivos.

11.7. 89395 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

- Lixar as superfícies a serem soldadas;

- Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução preparadora;

- O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa e na ponta do tubo. Após a junção das peças, deve-se 
remover o excesso de adesivos.

11.8. 89625 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Os Tes deverão ser de boa qualidade, DN 50mm, com junta elástica, nos locais especificados nos projetos. Usar 
mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

11.9. 89987 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

A
ss

in
ad

o 
vi

a 
In

tG
es

t 
Si

g
n

 –
 ID

: 2
71

-1
97

-2
39

6 
- 

P
ág

. 1
9/

65
 -

 V
er

ifi
ca

çã
o:

 h
tt

p
s:

//
as

si
n

at
u

ra
.in

tg
es

t.c
om

.b
r/

27
11

97
23

96
/a

u
th

/



á f l
MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: AM PLIAÇÃO DO C ENTRO DE SAUDE M ARIA FELICIA DE ALM EIDA D A T A : 27/01/2026 BDI 24,56%  j

W k DESCRIÇÃO: AM PLIAÇÃO DO C ENTRO DE SAUDE M ARIA FELICIA DE ALM EIDA
SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84.44% 47,48%

LOCAL: AVENIDA JOSÉ FURTADO DE MACEDO, 631, CENTRO - SINAPI 2025/12 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

PRÓPRIA PRÓPRIA 0,00% 0,00%

- Verificar o local da instalação;

- Para garantir melhor vedação, aplicar a fita veda rosca conforme a recomendação do fornecedor;

- As conexões devem ser encaixadas e rosqueadas através de chave de grifo até a completa vedação;

- Posicionar a canopla e fixá-la com a prensa de canopla;

- Fixar a manopla.

11.10. 89570 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Os adaptadores flanges livres deverão ser de boa qualidade, DN 40mm, com junta elástica, nos locais 
especificados nos projetos. Usar mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual 
(EPI).

11.11. 89497 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Os joelhos 90 de pvc branco para esgoto deverão ser de boa qualidade, DN 40mm, com junta elástica, nos locais 
especificados nos projetos. Usar mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual 
(EPI).

11.12. 89624 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Os Tes deverão ser de boa qualidade, DN 40x32mm, com junta elástica, nos locais especificados nos projetos. 
Usar mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

11.13. 94491 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Os registros de pressão deverão ser de boa qualidade, DN 40mm, com junta elástica, nos locais especificados nos 
projetos. Usar mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

12. INSTALAÇÃO SANITARIA

12.1.89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

- Verificar o comprimento de tubulação do trecho a ser instalado, como indicado no projeto;

- Cortar o comprimento necessário da barra do tubo;

- Retirar as arestas que ficaram após o corte;

- Posicionar o tubo no local definido em projeto;

- As extremidades são deixadas livres para posterior conexão.

12.2. 89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)
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MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: AM PLIAÇÃO DO C ENTRO DE SAUDE M ARIA FELICIA DE ALM EIDA D A T A : 27/01/2026 BDI 24,56%  j

W k DESCRIÇÃO: AM PLIAÇÃO DO C ENTRO DE SAUDE M ARIA FELICIA DE ALM EIDA
SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84.44% 47,48%

LOCAL: AVENIDA JOSÉ FURTADO DE MACEDO, 631, CENTRO - SINAPI 2025/12 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

PRÓPRIA PRÓPRIA 0,00% 0,00%

- Verificar o comprimento de tubulação do trecho a ser instalado, como indicado no projeto;

- Cortar o comprimento necessário da barra do tubo;

- Retirar as arestas que ficaram após o corte;

- Posicionar o tubo no local definido em projeto;

- As extremidades são deixadas livres para posterior conexão.

12.3. 89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

- Verificar o comprimento de tubulação do trecho a ser instalado, como indicado no projeto;

- Cortar o comprimento necessário da barra do tubo;

- Retirar as arestas que ficaram após o corte;

- Posicionar o tubo no local definido em projeto;

- As extremidades são deixadas livres para posterior conexão.

12.4. 89746 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Os joelhos 45 de pvc branco para esgoto deverão ser de boa qualidade, DN 100mm, com junta elástica, nos locais 
especificados nos projetos. Usar mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual 
(EPI).

12.5. 89732 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

- Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola da bolsa;

- Marcar a profundidade da bolsa na ponta;

- Aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta;

- Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe;

- Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa, recuar 5 mm no caso de tubulações expostas e 2 mm para 
tubulações embutidas, tendo como referência a marca previamente feita na ponta, criando-se uma folga para 
dilatação e movimentação da junta.

12.6. 89744 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

- Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola da bolsa;

- Marcar a profundidade da bolsa na ponta;

- Aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta;

- Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe;
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MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: AM PLIAÇÃO DO C ENTRO DE SAUDE M ARIA FELICIA DE ALM EIDA D A T A : 27/01/2026 BDI 24,56%  j

W k DESCRIÇÃO: AM PLIAÇÃO DO C ENTRO DE SAUDE M ARIA FELICIA DE ALM EIDA
SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84.44% 47,48%

LOCAL: AVENIDA JOSÉ FURTADO DE MACEDO, 631, CENTRO - SINAPI 2025/12 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

PRÓPRIA PRÓPRIA 0,00% 0,00%

- Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa, recuar 5 mm no caso de tubulações expostas e 2 mm para 
tubulações embutidas, tendo como referência a marca previamente feita na ponta, criando-se uma folga para 
dilatação e movimentação da junta.

12.7. 89731 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

- Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola da bolsa;

- Marcar a profundidade da bolsa na ponta;

- Aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta;

- Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe;

- Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa, recuar 5 mm no caso de tubulações expostas e 2 mm para 
tubulações embutidas, tendo como referência a marca previamente feita na ponta, criando-se uma folga para 
dilatação e movimentação da junta.

12.8. 89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

- Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora;

- O adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta (camada mais espessa); após a junção das 
peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; não movimentá-los por, 
aproximadamente, 5 minutos;

- Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado às pressões de serviço ou ensaios de 
estanqueidade e obstrução.

12.9. 89797 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

As junções simples de redução pvc branco para esgoto deverão ser de boa qualidade, DN 100X100mm, com junta 
elástica, nos locais especificados nos projetos. Usar mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de 
Proteção Individual (EPI).

12.10. 89627 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Os tês de pvc branco para esgoto deverão ser de boa qualidade, DN 50mm X 25MM, com junta elástica, nos 
locais especificados nos projetos. Usar mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção 
Individual (EPI).

12.11. 89707 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM 
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

- Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora;

- O adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta (camada mais espessa); após a junção das 
peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; não movimentá-los por, 
aproximadamente, 5 minutos;
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MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: AM PLIAÇÃO DO C ENTRO DE SAUDE M ARIA FELICIA DE ALM EIDA D A T A : 27/01/2026 BDI 24,56%  j

W k DESCRIÇÃO: AM PLIAÇÃO DO C ENTRO DE SAUDE M ARIA FELICIA DE ALM EIDA
SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84.44% 47,48%

LOCAL: AVENIDA JOSÉ FURTADO DE MACEDO, 631, CENTRO - SINAPI 2025/12 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

PRÓPRIA PRÓPRIA 0,00% 0,00%

- Para instalar a grelha é preciso cortar o comprimento necessário do tubo anteriormente instalado para tampar a 
caixa sifonada;

- Em seguida, retirar as arestas que ficaram após o corte;

- Por fim, posicionar a base e a grelha no local;

- Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado às pressões de serviço ou ensaios de 
estanqueidade e obstrução.

12.12. 97906 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 (UN)

A caixa de inspeção será de alvenaria. A caixa de inspeção recebe as águas servidas da caixa de gordura, tanque 
e do vaso sanitário e as conduz para a fossa séptico. As paredes internas devem ser revestidas com chapisco de 
cimento e areia no traço 1:3 e rebocada com argamassa de cimento e areia no traço de 1:4, a tubulação de 
entrada deve ficar localizada em uma cota mais elevada em relação à tubulação de saída. A caixa de inspeção 
deve ser nivelada.

13. LOUÇAS E METAIS

13.1.86931 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL 
EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

- Vide recomendações das composições auxiliares.

13.2. 86942 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, 
INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA 
CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Toda instalação hidráulica deverá respeitar o projeto hidráulico executivo.

13.3. 93441 BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA 
EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE,
1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

A contratada deverá realizar o assentamento e fornecimento de material e mão de obra, para assentamento de 
bancada em granito.

13.4. C1151 DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) (UN)

Ducha para banheiro coletivo

13.5. 95547 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 
1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Saboneteira para banheiros e pias.

13.6. C1996 PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO) (UN)

Porta papéis higiênicos papel toalha para banheiro coletivo, na cor branca, de embutir na parede.
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MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: AM PLIAÇÃO DO C ENTRO DE SAUDE M ARIA FELICIA DE ALM EIDA D A T A : 27/01/2026 BDI 24,56%  j

W k DESCRIÇÃO: AM PLIAÇÃO DO C ENTRO DE SAUDE M ARIA FELICIA DE ALM EIDA
SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84.44% 47,48%

LOCAL: AVENIDA JOSÉ FURTADO DE MACEDO, 631, CENTRO - SINAPI 2025/12 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

PRÓPRIA PRÓPRIA 0,00% 0,00%

13.7. 95546 KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇAO. 
AF_01/2020 (UN)

Toda instalação hidráulica deverá respeitar o projeto hidráulico executivo

13.8. C1898 PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S (M)

No sanitário para PNE deverão ser instaladas barras de apoio cromadas de 0,80m junto às bacias, obedecendo às 
prescrições da NBR9050, conforme projeto arquitetônico.

14. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO

14.1. C4561 MÓDULO DE EMERGÊNCIA PARA LUMINÁRIA COMUM (UN)

O contratado deverá realizar a instalação e fornecimento do material e mão de obra.

15. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

15.1. 101879 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 
(UN)

O Quadro de distribuição deve atender as dimensões mínimas, conforme indicado em projeto, e as normas 
técnicas nacionais vigentes.

15.2. 93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

- Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado;

- Após o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do pólo do disjuntor é desencaixado;

- Coloca-se o terminal no pólo;

- O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor.

15.3. 93670 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025 (UN)

Serão em caixa moldada, tipos fixos com corrente nominal fixa ou regulável, tensão nominal mínima de 480V e 
máxima de 600V, disparadores para sobrecarga (sobre-tensão) e curto-circuito (sobre-corrente). Poderão ser 
padrão europeu (DIN / IEC) ou padrão americano (UL / NEMA).

Para utilização em circuitos terminais, usar disjuntores monopolares com corrente nominal de 5 à 80A , corrente 
de ruptura mínima de 5kA , tipo 5SX1 da SIEMENS. Para uso de proteção de circuitos indutivos (lâmpadas 
fluorescentes, moto-bombas, etc) usar disjuntores tipo C, e para proteção de equipamentos eletro-eletrônicos 
(micro-computadores, etc) usar disjuntores tipo B.

15.4. C4530 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA (UN)
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MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: AM PLIAÇÃO DO C ENTRO DE SAUDE M ARIA FELICIA DE ALM EIDA D A T A : 27/01/2026 BDI 24,56%  j

W k DESCRIÇÃO: AM PLIAÇÃO DO C ENTRO DE SAUDE M ARIA FELICIA DE ALM EIDA
SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84.44% 47,48%

LOCAL: AVENIDA JOSÉ FURTADO DE MACEDO, 631, CENTRO - SINAPI 2025/12 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

PRÓPRIA PRÓPRIA 0,00% 0,00%

O dispositivo DR deve ser instalado em associação com os disjuntores do quadro de distribuição, de forma a 
proporcionar uma proteção completa contra sobrecarga, curto-circuito e falta a terra. A instalação testes 
dispositivos deve ser efetuada por técnico especializado. Todos os condutores (fases e neutro) que constituem a 
alimentação da instalação a proteger, devem ser ligados ao DR, conforme esquema fornecido pelo FABRICANTE.

Os dispositivos DR serão para corrente nominal mínima 25A e corrente de fuga 0,03A. Cada circuito de 
distribuição em cada CD, receberão proteção através de DR's, exceto quando o projeto particularizar situações 
especial.

15.5. C4562 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V (UN)

Serão em caixa moldada, tipos fixos com corrente nominal fixa ou regulável, tensão nominal mínima de 480V e 
máxima de 600V, disparadores para sobrecarga (sobre-tensão) e curto-circuito (sobre-corrente). Poderão ser 
padrão europeu (DIN / IEC) ou padrão americano (UL / NEMA).

Para utilização em circuitos terminais, usar disjuntores monopolares com corrente nominal de 5 à 80A , corrente 
de ruptura mínima de 5kA , tipo 5SX1 da SIEMENS. Para uso de proteção de circuitos indutivos (lâmpadas 
fluorescentes, moto-bombas, etc) usar disjuntores tipo C, e para proteção de equipamentos eletro-eletrônicos 
(micro-computadores, etc) usar disjuntores tipo B.

15.6. 97891 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,
FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 (UN)

- Após execução da escavação e, caso seja necessário, da contenção da cava, preparar o fundo com lastro de 
brita;

- Sobre o lastro de brita, assentar os blocos de concreto com argamassa aplicada com colher, atentando-se para o 
posicionamento dos tubos de entrada e de saída;

- Concluída a alvenaria da caixa, revestir as paredes internamente com chapisco e reboco e externamente 
somente com chapisco;

- Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa.

15.7. 91936 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 (UN)

Após a marcação da caixa octogonal 4” x 4”, com nível para deixa-la alinhada, e a furação do local, abre-se o 
orifício na caixa para passagem do eletroduto e o conecta à caixa no local definido;

Lança-se a argamassa por sobre o rasgo/quebra até sua total cobertura e desempenam-se as superfícies que 
sofreram chumbamentos;

Após o eletroduto já estar instalado no local definido, faz-se a junção das pontas dos cabos elétricos com fita 
isolante, utilizando fita guia em trechos longos. Em seguida, inicia-se o processo de passagem por dentro dos 
eletrodutos até chegar à outra extremidade;
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MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: AM PLIAÇÃO DO C ENTRO DE SAUDE M ARIA FELICIA DE ALM EIDA D A T A : 27/01/2026 BDI 24,56%  j

W k DESCRIÇÃO: AM PLIAÇÃO DO C ENTRO DE SAUDE M ARIA FELICIA DE ALM EIDA
SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84.44% 47,48%

LOCAL: AVENIDA JOSÉ FURTADO DE MACEDO, 631, CENTRO - SINAPI 2025/12 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

PRÓPRIA PRÓPRIA 0,00% 0,00%

Utilizando os trechos de cabos elétricos disponíveis nos pontos de fornecimento de energia, ligam-se os cabos às 
tomadas (módulos). Em seguida, fixa-se o módulo ao suporte, parafusa-se o suporte na caixa elétrica e coloca-se 
o espelho no suporte.

15.8. 91996 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

- Utilizando os trechos deixados disponíveis nos pontos de fornecimento de energia, ligam-se os cabos aos 
tomadas (módulos);

- Em seguida, fixa-se o módulo ao suporte (não contemplado na composição).

15.9. 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

- Utilizando os trechos deixados disponíveis nos pontos de fornecimento de energia, ligam-se os cabos aos 
interruptores (módulos);

- Em seguida, fixa-se o módulo ao suporte (não contemplado na composição).

15.10. C1663 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W (UN)

Verificar desde o interruptor de comando a correta operação da luminária. A montagem compreenderá a fixação 
da luminária que poderá ser fluorescente ou plafon de led na forma indicada. A instalação das luminárias serão de 
forma de sobrepo.

15.11. C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Os circuitos que serão instalados seguirão os pontos de consumo através de eletrodutos, conduletes e caixas de 
passagem. Todos os materiais deverão ser de qualidade para garantir a facilidade de manutenção e durabilidade.

16. SERVIÇOS DIVERSOS

16.1. C1628 LIMPEZA GERAL (M2)

Limpeza geral da área construída, incluindo remoção de entulho, lavagem polimento e remoção de detritos.

O serviço de limpeza geral será considerado concluído quando não houver mais sujeira e todas as superfícies 
estiverem polidas. Evitar danos nos vidros, móveis, luminárias, equipamentos, revestimentos e pintura. Remover 
todo o entulho, detritos e equipamentos, ferramentas e demais objetos.

Lavar com água e detergente as superfícies laváveis. Dar polimento com cera e polidores nos pisos, balcões, 
equipamentos, luminárias, lâmpadas, metais e ferragens. O serviço de limpeza será aceito a partir dos itens de 
controle: ausência de sujeira, pó, riscos, colas, salpicos de tinta e grau de polimento satisfatório ao cliente.

17. ADMINISTRAÇÃO LOCAL
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MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: AM PLIAÇÃO DO C ENTRO DE SAUDE M ARIA FELICIA DE ALM EIDA D A T A : 27/01/2026 BDI 24,56%  j

K i . )  « w
DESCRIÇÃO: AM PLIAÇÃO DO C ENTRO DE SAUDE M ARIA FELICIA DE ALM EIDA

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84.44% 47,48%

LOCAL: AVENIDA JOSÉ FURTADO DE MACEDO, 631, CENTRO - SINAPI 2025/12 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

PRÓPRIA PRÓPRIA 0,00% 0,00%

17.1. CPPJ -01 ADMINISTRAÇAO LOCAL DA OBRA (%)

Para perfeita execução e completo acabamento das obras e serviços, o Contratado se obriga, sob as 
responsabilidades legais vigentes, a prestar toda assistência técnica e administrativa necessária ao andamento 
conveniente dos trabalhos.

Documento assinado d ig italm ente

M  ■ f  U  ALISON CO STA GOM ES
; lfc fc W f Data: 02/02/2026 16:39:55-0300

Verifique em https ://va lidar.iti.gov.b r
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5. PLANILHA  
ORÇAMENTÁRIA
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O BR A: A M P LIA Ç Ã O  D O  C E N T R O  DE S A U D E  M A R IA  FE LIC IA  DE A LM E ID A D A T A : 27 /0 1 /2 02 6  B D I : 24,56%

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 

SINAPI 2025/12 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50% 

PRÓPRIA PRÓPRIA 0,00% 0,00%

D E S C R IÇ Ã O : A M P LIA Ç Ã O  D O  C E N T R O  DE S A U D E  M A R IA  FE LIC IA  DE A LM E ID A

LOC AL: A V E N ID A  JO S É  F U R T A D O  D E  M A C E D O , 631, C E N T R O  - JA G U A R IB A R A /C E

ITEM C Ó D IG O D E S C R IÇ Ã O FO N TE U N ID A D E Q TO
VALOR UNITÁRIO R$

SEM BDI | BDI | COM BDI
P R E Ç O  

T O T A L  R $

1 S E R V IÇ O S  P R E L IM IN A R E S R $ 1 9 .9 2 1 ,1 6

1.1 103689 F O R N E C IM E N T O  E  IN S T A L A Ç Ã O  DE P L A C A  D E  O B R A  C O M  C H A P A  G A L V A N IZ A D A  
E E S T R U T U R A  D E  M A D E IR A . A F _ 0 3 /2 0 2 2 _ P S

SINAPI M 2 8 ,00 R $  4 6 4 ,4 8 R $ 1 1 4 ,0 8 R $  57 8 ,5 6 R $  4 .6 2 8 ,4 8

1.2 C1630 L O C A Ç Ã O  D A  O B R A  - E X E C U Ç Ã O  D E  G A B A R IT O SEINFRA M 2 305 ,78 R $ 7 ,1 5 R $ 1 ,7 6 R $  8,91 R $  2 .7 2 4 ,5 0

1.3 C0370 B A R R A C Ã O  P A R A  E S C R IT Ó R IO  T IP O  A1 SEINFRA UN 1,00 R $  6 .8 0 7 ,2 3 R $ 1 .6 7 1 ,8 6 R $  8 .4 7 9 ,0 9 R $  8 .4 7 9 ,0 9

1.4 C2851 IN S T A L A Ç Õ E S  P R O V IS Ó R IA S  D E  Á G U A SEINFRA UN 1,00 R $  1 .343 ,32 R $  32 9 ,9 2 R $  1 .673 ,24 R $  1 .673 ,24

1.5 C2849 IN S T A L A Ç Õ E S  P R O V IS Ó R IA S  D E  E S G O T O SEINFRA UN 1,00 R $  262,81 R $  6 4 ,5 5 R $  32 7 ,3 6 R $  32 7 ,3 6

1.6 C2850 IN S T A L A Ç Õ E S  P R O V IS Ó R IA S  D E  LU Z  , F O R Ç A ,T E L E F O N E  E L Ó G IC A SEINFRA UN 1,00 R $  1 .676 ,69 R $ 4 1 1 ,8 0 R $  2 .0 8 8 ,4 9 R $  2 .0 8 8 ,4 9

2 M O V IM E N T O  D E  T E R R A S  P A R A  F U N D A Ç Õ E S R $ 7 .0 6 5 ,2 9

2.1 93358 E S C A V A Ç Ã O  M A N U A L  D E  V A L A . A F _ 0 9 /2 0 2 4 SINAPI M 3 4 7 ,20 R $  8 6 ,7 4 R $ 2 1 ,3 0 R $  108 ,04 R $  5 .0 9 9 ,4 9

2.2 C0096 R E A T E R R O  A P IL O A D O SEINFRA M 3 11,80 R $ 4 9 ,0 6 R $  12 ,05 R $ 6 1 ,1 1 R $ 7 2 1 ,1 0

2 .3 C0330 A T E R R O  C /C O M P A C T A Ç Ã O  M A N U A L  S /C O N T R O L E , M A T . C /A Q U IS IÇ Ã O SEINFRA M 3 9 ,22 R $  108 ,38 R $  2 6 ,62 R $  135 ,00 R $ 1 .2 4 4 ,7 0

3 F U N D A Ç Õ E S R $ 5 6 .1 1 8 ,06

3.1 C0054 A L V E N A R IA  D E  E M B A S A M E N T O  DE P E D R A  A R G  A M  A S S A D A SEINFRA M 3 2 3 ,60 R $  543,91 R $  133 ,58 R $  67 7 ,4 9 R $  1 5 .9 88 ,76

3.2 101166
A L V E N A R IA  D E  E M B A S A M E N T O  C O M  B L O C O  E S T R U T U R A L  D E  C E R A M IC A , DE 
14 X 1 9 X 2 9 C M  E A R G A M A S S A  D E  A S S E N T A M E N T O  C O M  P R E P A R O  EM 
B E T O N E IR A . A F  0 5 /2020

SINAPI M 3 11,21 R $  66 8 ,7 0 R $  164 ,23 R $  83 2 ,9 3 R $ 9 .3 3 7 ,1 5

3.3 C1400 F O R M A  D E  T Á B U A S  D E  1" D E  3A . P /F U N D A Ç Õ E S  U T IL. 5  X SEINFRA M 2 8 8 ,4 9 R $  7 7 ,5 4 R $  19 ,04 R $  9 6 ,5 8 R $  8 .5 4 6 ,3 6

3.4 C4151 A R M A D U R A  DE A Ç O  C A  50 /60 SEINFRA KG 442,61 R $  12 ,87 R $ 3 ,1 6 R $  16 ,03 R $  7 .0 9 5 ,0 4

3.5 94971
C O N C R E T O  FC K  = 25M P A , T R A Ç O  1 :2 ,3 :2 ,7  (EM  M A S S A  S E C A  DE C IM E N T O / 
A R E IA  M É D IA / B R IT A  1) -  P R E P A R O  M E C Â N IC O  C O M  B E T O N E IR A  600  L.
A F  05/2021

SINAPI M 3 8 ,85 R $  52 7 ,3 0 R $  129 ,50 R $  65 6 ,8 0 R $ 5 .8 1 2 ,6 8

3.6 103670 LA N Ç A M E N T O  C O M  U S O  DE B A LD E S , A D E N S A M E N T O  E A C A B A M E N T O  D E  
C O N C R E T O  EM  E S T R U T U R A S . A F  02 /2022

SINAPI M 3 8 ,85 R $ 3 0 1 ,6 5 R $  7 4 ,0 9 R $  37 5 ,7 4 R $  3 .3 2 5 ,3 0

3.7 98557 IM P E R M E A B IL IZ A Ç Ã O  DE S U P E R F ÍC IE  C O M  E M U L S Ã O  A S F Á L T IC A , 2 D E M Ã O S . 
A F _ 0 9 /2 0 2 3

SINAPI M 2 117 ,99 R $  40,91 R $  10 ,05 R $  5 0 ,9 6 R $ 6 .0 1 2 ,7 7

4 S U P E R E S T R U T U R A R $  77 .414 ,31
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O BR A: A M P LIA Ç Ã O  D O  C E N T R O  DE S A U D E  M A R IA  FE LIC IA  DE A LM E ID A D A T A : 27 /0 1 /2 02 6  B D I : 24,56%

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 

SINAPI 2025/12 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50% 

PRÓPRIA PRÓPRIA 0,00% 0,00%

D E S C R IÇ Ã O : A M P LIA Ç Ã O  D O  C E N T R O  DE S A U D E  M A R IA  FE LIC IA  DE A LM E ID A

LOC AL: A V E N ID A  JO S É  F U R T A D O  D E  M A C E D O , 631, C E N T R O  - JA G U A R IB A R A /C E

ITEM C Ó D IG O D E S C R IÇ Ã O FO N TE U N ID A D E Q TO
VALOR UNITÁRIO R$ P R E Ç O  

T O T A L  R $SEM BDI BDI COM BDI

4.1 C1401 F O R M A  D E  T Á B U A S  D E  1" D E  3A . P /S U P E R E S T R U T U R A  -  U T IL . 2  X SEINFRA M 2 8 8 ,4 9 R $  162 ,96 R $ 4 0 ,0 2 R $  20 2 ,9 8 R $ 1 7 .9 6 1 ,7 0

4.2 C4151 A R M A D U R A  DE A Ç O  C A  50 /60 SEINFRA KG 38 8 ,7 7 R $  12 ,87 R $ 3 ,1 6 R $  16 ,03 R $ 6 .2 3 1 ,9 8

4 .3 94971
C O N C R E T O  FC K  = 25M P A , T R A Ç O  1 :2 ,3 :2 ,7  (EM  M A S S A  S E C A  DE C IM E N T O / 
A R E IA  M É D IA / B R IT A  1) -  P R E P A R O  M E C Â N IC O  C O M  B E T O N E IR A  600  L.
A F  05/2021

SINAPI M 3 5,31 R $  52 7 ,3 0 R $  129 ,50 R $  65 6 ,8 0 R $  3.487,61

4.4 103670 L A N Ç A M E N T O  C O M  U S O  D E  B A L D E S , A D E N S A M E N T O  E A C A B A M E N T O  D E  
C O N C R E T O  E M  E S T R U T U R A S . A F  0 2 /2022

SINAPI M 3 5,31 R $ 3 0 1 ,6 5 R $  7 4 ,0 9 R $  37 5 ,7 4 R $ 1 .9 9 5 ,1 8

4.5 105024 V E R G A  M O L D A D A  IN LO C O  EM  C O N C R E T O , E S P E S S U R A  DE *1 0 *  CM . A F _ 0 3 /2 0 2 4 SINAPI M 4 7 ,6 0 R $  5 4 ,6 6 R $  13,42 R $  6 8 ,0 8 R $  3.240,61

4 .6 105030 C O N T R A V E R G A  M O L D A D A  IN LO C O  EM  C O N C R E T O , E S P E S S U R A  D E  *1 0 *  CM . 
A F  0 3 /2024

SINAPI M 27,20 R $ 4 2 ,1 4 R $  10 ,35 R $  5 2 ,4 9 R $  1 .427 ,73

4.7 101964
L A JE  P R Ê -M O L D A D A  U N ID IR E C IO N A L , B IA P O IA D A , P A R A  F O R R O , E N C H IM E N T O  
E M  C E R Â M IC A , V IG O T A  C O N V E N C IO N A L , A L T U R A  T O T A L  D A  LA JE  "L T " =  12 C M  
(E N C H IM E N T O + C A P A ) = (8+4). A F  0 8 /2 0 2 5

SINAPI M 2 184 ,16 R $  187 ,76 R $ 4 6 ,1 1 R $  23 3 ,8 7 R $ 4 3 .0 6 9 ,5 0

5 S IS T E M A  DE V E D A Ç Ã O  V E R T IC A L  IN T E R N O  E E X T E R N O  (P A R E D E S ) R $ 2 0 .4 4 1 ,5 9

5.1 C0064 A L V E N A R IA  E S T R U T U R A L  DE B L O C O  C E R Â M IC O  (9 X 1 9 X 3 9 c m ) E S P .=9cm SEINFRA M 2 37 7 ,3 6 R $  4 3 ,4 9 R $  10 ,68 R $ 5 4 ,1 7 R $  2 0 .4 4 1 ,5 9

6 E S Q U A D R IA S R $  4 7 .6 5 3 ,3 4

6.1 91341 P O R T A  EM  A L U M ÍN IO  D E  A B R IR  T IP O  V E N E Z IA N A  C O M  G U A R N IÇ Ã O , F IX A Ç Ã O  
C O M  P A R A F U S O S  - F O R N E C IM E N T O  E IN S T A L A Ç Ã O . A F  10 /2025

SINAPI M 2 32,76 R $  66 9 ,7 7 R $  164 ,50 R $  83 4 ,2 7 R $  2 7 .3 3 0 ,6 9

6.2 C4835 E S P E L H O  C R IS T A L , E S P E S S U R A  4 M M , C O M  P A R A F U S O S  DE F IX A Ç Ã O , SE M  
M O L D U R A

SEINFRA M 2 0 ,96 R $  52 4 ,9 8 R $  128 ,94 R $  65 3 ,9 2 R $  62 7 ,7 6

6.3 C4513 J A N E L A  EM  A L U M ÍN IO  A N O D IZ A D O  N A T U R A L /F O S C O , DE C O R R E R , SE M  
B A N D E IR O L A  E /O U  P E IT O R IL , S E M  V ID R O  - F O R N E C IM E N T O  E M O N T A G E M

SEINFRA M 2 16,80 R $ 3 1 1 ,9 5 R $  76,61 R $  38 8 ,5 6 R $  6.527,81

6.4 C2672 V ID R O  C O M U M  EM C A IX IL H O S  C /M A S S A  E S P .=  6m m , C O L O C A D O SEINFRA M 2 16,80 R $ 2 5 4 ,1 9 R $  6 2 ,4 3 R $ 3 1 6 ,6 2 R $ 5 .3 1 9 ,2 2

6.5 99862 G R A D IL  EM  A L U M ÍN IO  F IX A D O  EM  V Ã O S  D E  JA N E L A S , F O R M A D O  P O R  T U B O S  DE 
3/4". A F  10 /2025

SINAPI M 2 14,40 R $ 4 3 7 ,5 3 R $  107 ,46 R $  54 4 ,9 9 R $  7 .8 4 7 ,8 6

7 S IS T E M A  D E  C O B E R T U R A R $  50 .734 ,71

7.1 C4466 C O B E R T U F iA  T E L H A  C E R Â M IC A  (R IP A , C A IB R O , L IN H A ) SEINFRA M 2 204 ,64 R $  178 ,73 R $ 4 3 ,9 0 R $  22 2 ,6 3 R $ 4 5 .5 5 9 ,0 0

7.2 94219
C U M E E IR A  E E S P IG Ã O  P A R A  T E L H A  C E R Â M IC A  E M B O Ç A D A  C O M  A R G A M A S S A  
T R A Ç O  1 :2 :9  (C IM E N T O , C A L  E A R E IA ), P A R A  T E L H A D O S  C O M  M A IS  D E  2  Á G U A S , 
IN C L U S O  T R A N S P O R T E  V E R T IC A L . A F  0 7 /2 0 1 9

SINAPI M 2 1 ,50 R $  3 4 ,2 5 R $  8,41 R $ 4 2 ,6 6 R $ 9 1 7 ,1 9

7.3 94224 E M B O Ç A M E N T O  C O M  A R G A M A S S A  T R A Ç O  1 :2 :9  (C IM E N T O , C A L  E A R E IA ). 
A F  0 7 /2019

SINAPI M 4 0 ,5 5 R $  2 7 ,3 8 R $  6 ,72 R $ 3 4 ,1 0 R $ 1 .3 8 2 ,7 6

7.4 94231 R U FO  EM C H A P A  D E  A Ç O  G A L V A N IZ A D O  N Ú M E R O  24, C O R T E  D E  25  CM , 
IN C L U S O  T R A N S P O R T E  V E R T IC A L . A F _ 0 7 /2 0 1 9

SINAPI M 19,80 R $ 5 1 ,1 3 R $  12 ,56 R $  6 3 ,6 9 R $ 1 .2 6 1 ,0 6

Página: 2

A
ss

in
ad

o 
vi

a 
In

tG
es

t 
Si

g
n

 –
 ID

: 2
71

-1
97

-2
39

6 
- 

P
ág

. 3
0

/6
5 

- 
V

er
ifi

ca
çã

o:
 h

tt
p

s:
//

as
si

n
at

u
ra

.in
tg

es
t.c

om
.b

r/
27

11
97

23
96

/a
u

th
/



£
p

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

^ P l
C g

w n u n m

O BR A: A M P LIA Ç Ã O  D O  C E N T R O  DE S A U D E  M A R IA  FE LIC IA  DE A LM E ID A D A T A : 27 /0 1 /2 02 6  B D I : 24,56%

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 

SINAPI 2025/12 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50% 

PRÓPRIA PRÓPRIA 0,00% 0,00%

D E S C R IÇ Ã O : A M P LIA Ç Ã O  D O  C E N T R O  DE S A U D E  M A R IA  FE LIC IA  DE A LM E ID A

LOC AL: A V E N ID A  JO S É  F U R T A D O  D E  M A C E D O , 631, C E N T R O  - JA G U A R IB A R A /C E

ITEM C Ó D IG O D E S C R IÇ Ã O FO N TE U N ID A D E Q TO
VALOR UNITÁRIO R$ P R E Ç O  

T O T A L  R $SEM BDI BDI COM BDI

7.5 C3448 B E IR A L  D E  M A D E IR A  (1X 10 )cm SEINFRA M 4 0 ,5 5 R $ 3 1 ,9 7 R $  7 ,85 R $  3 9 ,82 R $ 1 .6 1 4 ,7 0

8 R E V E S T IM E N T O  IN T E R N O  E E X T E R N O R $  8 0 .0 2 4 ,4 4

8.1 87879
C H A P IS C O  A P L IC A D O  EM A L V E N A R IA S  E E S T R U T U R A S  D E  C O N C R E T O  
IN T E R N A S , C O M  C O L H E R  D E  P E D R E IR O . A R G A M A S S A  T R A Ç O  1 :3  C O M  
P R E P A R O  EM B E T O N E IR A 4 0 0 L . A F  10 /2022

SINAPI M 2 79 8 ,9 5 R $  4 ,6 0 R $ 1 ,1 3 R $  5 ,73 R $  4 .5 7 7 ,9 8

8.2 87882
C H A P IS C O  A P L IC A D O  NO  T E T O  O U EM A L V E N A R IA  E E S T R U T U R A , C O M  R O LO  
P A R A  T E X T U R A  A C R ÍL IC A . A R G A M A S S A  T R A Ç O  1:4 E E M U L S Ã O  P O L IM É R IC A  
(A D E S IV O ) C O M  P R E P A R O  EM  B E T O N E IR A  400 L . A F  10 /2022

SINAPI M 2 184 ,16 R $ 6 ,1 5 R $ 1 ,5 1 R $  7 ,66 R $ 1 .4 1 0 ,6 7

8.3 87792
E M B O Ç O  O U  M A S S A  U N IC A  E M  A R G A M A S S A  T R A Ç O  1 :2 :8 , P R E P A R O  M E C Â N IC O  
C O M  B E T O N E IR A  4 0 0  L, A P L IC A D A  M A N U A L M E N T E  EM  P A N O S  C E G O S  DE 
F A C H A D A  (S E M  P R E S E N Ç A  D E  V Ã O S ). E S P E S S U R A  D E  2 5  M M . A F  0 8 /2 0 2 2

SINAPI M 2 7 2 ,32 R $ 4 2 ,0 5 R $  10 ,33 R $  5 2 ,3 8 R $ 3 .7 8 8 ,1 2

8.4 C3028 R E B O C O  C / A R G A M A S S A  DE C IM E N T O  E A R E IA  P E N E IR A D A , T R A Ç O  1:3 SEINFRA M 2 726 ,63 R $ 5 1 ,7 2 R $  12 ,70 R $  6 4 ,42 R $ 4 6 .8 0 9 ,5 0

8.5 90408 M A S S A  Ú N IC A , EM  A R G A M A S S A  T R A Ç O  1:2 :8 , P R E P A R O  M E C Â N IC O , A P L IC A D A  
M A N U A L M E N T E  EM T E TO , E  =  10M M , C O M  T A L IS C A S . A F  0 3 /2024

SINAPI M 2 184 ,16 R $  3 3 ,5 4 R $  8 ,24 R $ 4 1 ,7 8 R $  7 .6 9 4 ,2 0

8.6 C4447 P O R C E L A N A T O  R E T IF IC A D O  N A T U R A L  (F O S C O ) C /  A R G . P R É -F A B R IC A D A  - P / 
P A R E D E

SEINFRA M 2 7 2 ,32 R $  140 ,65 R $ 3 4 ,5 4 R $  175 ,19 R $  12 .669 ,74

8.7 C1870 P E IT O R IL  DE M Á R M O R E  L= 15cm SEINFRA M 18,00 R $ 9 1 ,7 0 R $  2 2 ,52 R $ 1 1 4 ,2 2 R $  2 .0 5 5 ,9 6

8.8 C1427 R E JU N T A M E N T O  C /A R G . P R É -F A B R IC A D A , J U N T A  E N T R E  2 m m  E 6 m m  EM  
C E R Â M IC A , A C IM A  D E  3 0x3 0  cm  (900  cm 2) E P O R C E L A N A T O S  (P A R E D E /P IS O )

SEINFRA M 2 7 2 ,32 R $ 1 1 ,3 0 R $  2 ,7 8 R $  14 ,08 R $ 1 .0 1 8 ,2 7

9 S IS T E M A S  D E  P IS O S  IN T E R N O S  E E X T E R N O S  (P A V IM E N T A Ç Ã O ) R $  4 9 .7 2 9 ,8 7

9.1 C3025 P IS O  M O R TO  C O N C R E T O  F C K = 1 3 ,5 M P a  C /P R E P A R O  E LA N Ç A M E N T O SEINFRA M 3 12,90 R $  64 7 ,0 3 R $  158,91 R $  80 5 ,9 4 R $  1 0 .3 96 ,63

9.2 87262
R E V E S T IM E N T O  C E R Â M IC O  P A R A  P IS O  C O M  P L A C A S  T IP O  P O R C E L A N A T O  DE 
D IM E N S Õ E S  60 X 6 0  C M  A P L IC A D A  E M  A M B IE N T E S  D E  Á R E A  E N T R E  5  M 2 E 10 M2. 
A F  0 2 /2 0 2 3  PE

SINAPI M 2 4 9 ,9 0 R $  147,61 R $  3 6 ,2 5 R $  183 ,86 R $ 9 .1 7 4 ,6 1

9.3 87261
R E V E S T IM E N T O  C E R Â M IC O  P A R A  P IS O  C O M  P L A C A S  T IP O  P O R C E L A N A T O  DE 
D IM E N S Õ E S  60 X 6 0  C M  A P L IC A D A  E M  A M B IE N T E S  D E  Á R E A  M E N O R  Q U E  5  M 2. 
A F  0 2 /2 0 2 3  PE

SINAPI M 2 14,12 R $  160 ,93 R $  3 9 ,52 R $  20 0 ,4 5 R $  2 .8 3 0 ,3 5

9.4 87263
R E V E S T IM E N T O  C E R Â M IC O  P A R A  P IS O  C O M  P L A C A S  T IP O  P O R C E L A N A T O  DE 
D IM E N S Õ E S  60 X 6 0  C M  A P L IC A D A  E M  A M B IE N T E S  D E  Á R E A  M A IO R  Q U E  10 M 2. 
A F  0 2 /2 0 2 3  PE

SINAPI M 2 120,14 R $  137,41 R $  3 3 ,7 5 R $ 1 7 1 ,1 6 R $ 2 0 .5 6 3 ,1 6

9.5 C2286 S O L E IR A  D E  M Á R M O R E  L =  15cm SEINFRA M 15,60 R $  6 5 ,7 8 R $ 1 6 ,1 6 R $ 8 1 ,9 4 R $ 1 .2 7 8 ,2 6

9.6 94990
E X E C U Ç Ã O  D E  P A S S E IO  (C A L Ç A D A ) O U P IS O  D E  C O N C R E T O  C O M  C O N C R E T O  
M O L D A D O  IN LO C O , F E IT O  E M  O B R A , A C A B A M E N T O  C O N V E N C IO N A L , N Ã O  
A R M A D O . A F  08 /2022

SINAPI M 3 2 ,95 R $ 8 1 8 ,9 7 R $ 2 0 1 ,1 4 R $ 1 .0 2 0 ,1 1 R $  3 .0 0 9 ,3 2

9.7 88650 R O D A P É  C E R Â M IC O  D E  7C M  D E  A L T U R A  C O M  P L A C A S  T IP O  E S M A L T A D A  D E  
D IM E N S Õ E S  60 X 6 0 C M . A F  0 2 /2 0 2 3

SINAPI M 146 ,60 R $  13 ,57 R $  3 ,33 R $  16,90 R $  2 .4 7 7 ,5 4
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O BR A: A M P LIA Ç Ã O  D O  C E N T R O  DE S A U D E  M A R IA  FE LIC IA  DE A LM E ID A D A T A : 27 /0 1 /2 02 6  B D I : 24,56%

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 

SINAPI 2025/12 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50% 

PRÓPRIA PRÓPRIA 0,00% 0,00%

D E S C R IÇ Ã O : A M P LIA Ç Ã O  D O  C E N T R O  DE S A U D E  M A R IA  FE LIC IA  DE A LM E ID A

LOC AL: A V E N ID A  JO S É  F U R T A D O  D E  M A C E D O , 631, C E N T R O  - JA G U A R IB A R A /C E

ITEM C Ó D IG O D E S C R IÇ Ã O FO N TE U N ID A D E Q TD
VALOR UNITÁRIO R$

SEM BDI | BDI | COM BDI
P R E Ç O  

T O T A L  R $

10 P IN T U R A R $  3 2 .2 9 7 ,5 3

10.1 C1615 L A T E X  D U A S  D E M Ã O S  EM  P A R E D E S  IN T E R N A S  S /M A S S A SEINFRA M 2 44 8 ,7 3 R $ 2 1 ,0 7 R $ 5 ,1 7 R $  2 6 ,24 R $  1 1 .7 74 ,68

10.2 C1614 L A T E X  D U A S  D E M Ã O S  E M  P A R E D E S  E X T E R N A S  S /M A S S A SEINFRA M 2 196,80 R $  2 2 ,8 5 R $  5,61 R $  2 8 ,4 6 R $  5 .6 0 0 ,9 3

10.3 C1208 E M A S S A M E N T O  D E  P A R E D E S  IN T E R N A S  2 D E M Ã O S  C /M A S S A  D E  P V A SEINFRA M 2 4 5 8 ,5 3 R $  12 ,83 R $ 3 ,1 5 R $  15 ,98 R $  7.327,31

10.4 88488 P IN T U R A  L Á T E X  A C R ÍL IC A  P R E M IU M , A P L IC A Ç Ã O  M A N U A L  E M  T E T O , D U AS 
D E M Ã O S . A F _ 0 4 /2 0 2 3

SINAPI M 2 184,16 R $  15 ,74 R $  3 ,87 R $  19,61 R $ 3 .6 1 1 ,3 8

10.5 C1207 E M A S S A M E N T O  D E  P A R E D E S  E X T E R N A S  2 D E M Ã O S  C /M A S S A  A C R ÍL IC A SEINFRA M 2 196,80 R $  16 ,25 R $  3 ,99 R $  2 0 ,24 R $  3 .9 8 3 ,2 3

11 IN S T A L A Ç Ã O  H ID R Á U L IC A R $ 5 .3 2 9 ,8 6

11.1 C2625 T U B O  P V C  S O L D . M A R R O M  IN C L .C O N E X Õ E S  D = 2 5 m m (3 /4 ") SEINFRA M 4 0 ,22 R $  2 4 ,0 3 R $  5 ,90 R $  2 9 ,9 3 R $  1 .203 ,78

11.2 89448 T U B O , P V C , S O L D Á V E L , D E  4 0 M M , IN S T A L A D O  E M  P R U M A D A  D E  Á G U A  - 
F O R N E C IM E N T O  E IN S T A L A Ç Ã O . A F  0 6 /2 0 2 2

SINAPI M 6 5 ,78 R $  18 ,58 R $  4 ,5 6 R $ 2 3 ,1 4 R $ 1 .5 2 2 ,1 5

11.3 89429
A D A P T A D O R  C U R T O  C O M  B O L S A  E R O S C A  P A R A  R E G IS T R O , P V C , S O LD Á V E L , 
DN  2 5 M M  X  3 /4 , IN S T A L A D O  E M  R A M A L  D E  D IS T R IB U IÇ Ã O  D E  Á G U A  - 
F O R N E C IM E N T O  E IN S T A L A Ç Ã O . A F  0 6 /2 0 2 2

SINAPI UN 13,00 R $ 6 ,1 3 R $  1,51 R $  7 ,64 R $  9 9 ,32

11.4 89362 J O E L H O  90  G R A U S , PVC, S O LD Á V E L , DN 25 M M , IN S T A LA D O  EM  R A M A L O U  S U B - 
R A M A L DE Á G U A  - F O R N E C IM E N T O  E IN S T A LA Ç Ã O . A F  0 6 /2022

SINAPI UN 18,00 R $  9 ,46 R $  2 ,3 2 R $ 1 1 ,7 8 R $  21 2 ,0 4

11.5 89412 J O E L H O  90  G R A U S , P V C , S O L D Á V E L , DN  2 5 M M , X  3 /4  IN S T A L A D O  E M  R A M A L  DE 
D IS T R IB U IÇ Ã O  D E  Á G U A  -  F O R N E C IM E N T O  E IN S T A L A Ç Ã O . A F  0 6 /2 0 2 2

SINAPI UN 10,00 R $  10,02 R $  2 ,4 6 R $  12 ,48 R $  124 ,80

11.6 90373
J O E L H O  90  G R A U S  C O M  B U C H A  D E  L A T A O , P V C , S O LD Á V E L , DN  2 5 M M , X  1/2 
IN S T A L A D O  E M  R A M A L  O U  S U B -R A M A L  D E  Á G U A  -  F O R N E C IM E N T O  E 
IN S T A L A Ç Ã O . A F  0 6 /2 0 2 2

SINAPI UN 7 ,00 R $  13 ,66 R $  3 ,35 R $  17,01 R $ 1 1 9 ,0 7

11.7 89395 T E , P V C , S O LD Á V E L , DN 25 M M , IN S T A LA D O  EM  R A M A L O U  S U B -R A M A L  D E  Á G U A  
- F O R N E C IM E N T O  E IN S T A L A Ç Ã O . A F  06 /2022

SINAPI UN 7,00 R $  13 ,07 R $  3,21 R $  16 ,28 R $ 1 1 3 ,9 6

11.8 89625 TE , P V C , S O L D Á V E L , DN  50 M M , IN S T A L A D O  E M  P R U M A D A  D E  Á G U A  -  
F O R N E C IM E N T O  E IN S T A L A Ç Ã O . A F  0 6 /2 0 2 2

SINAPI UN 2 ,0 0 R $  23,51 R $  5 ,77 R $  2 9 ,2 8 R $  5 8 ,5 6

11.9 89987 R E G IS T R O  D E  G A V E T A  B R U T O , LA T Ã O , R O S C Á V E L , 3/4", C O M  A C A B A M E N T O  E 
C A N O P L A  C R O M A D O S  - F O R N E C IM E N T O  E  IN S T A L A Ç Ã O . A F  08/2021

SINAPI UN 13,00 R $  9 9 ,7 0 R $  2 4 ,4 9 R $  124 ,19 R $ 1 .6 1 4 ,4 7

11 .10 89570
A D A P T A D O R  C U R T O  C O M  B O L S A  E R O S C A  P A R A  R E G IS T R O , P V C , S O LD Á V E L , 
DN  4 0 M M  X  1 .1 /2 , IN S T A L A D O  E M  P R U M A D A  D E  Á G U A  -  F O R N E C IM E N T O  E 
IN S T A L A Ç Ã O . A F  0 6 /2 0 2 2

SINAPI UN 1,00 R $  12 ,06 R $  2 ,9 6 R $  15,02 R $  15,02

11.11 89497 J O E L H O  90  G R A U S , PVC, S O LD Á V E L , DN 40 M M , IN S T A LA D O  EM  P R U M A D A  D E  
Á G U A  - F O R N E C IM E N T O  E IN S T A L A Ç Ã O . A F  06 /2022

SINAPI UN 4 ,00 R $  13 ,79 R $  3 ,39 R $ 1 7 ,1 8 R $  6 8 ,72

11 .12 89624 T Ê  DE R E D U Ç Ã O , P V C , S O LD Á V E L , DN 4 0 M M  X  32M M , IN S T A LA D O  EM  P R U M A D A  
DE Á G U A  - F O R N E C IM E N T O  E IN S T A L A Ç Ã O . A F  0 6 /2022

SINAPI UN 5 ,00 R $  18 ,75 R $  4,61 R $  2 3 ,3 6 R $ 1 1 6 ,8 0

11 .13 94491 R E G IS T R O  D E  E S F E R A , P V C , S O L D Á V E L , C O M  V O L A N T E , DN  40  M M  - 
F O R N E C IM E N T O  E IN S T A L A Ç Ã O . A F _08 /2021

SINAPI UN 1,00 R $ 4 9 ,1 1 R $  12 ,06 R $ 6 1 ,1 7 R $ 6 1 ,1 7
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OBRA: AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAUDE MARIA FELICIA DE ALMEIDA DATA: 27/01/2026 B D I: 24,56%
FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 

SINAPI 2025/12 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50% 

PRÓPRIA PRÓPRIA 0,00% 0,00%

DESCRIÇÃO: AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAUDE MARIA FELICIA DE ALMEIDA

LOCAL: AVENIDA JOSÉ FURTADO DE MACEDO, 631, CENTRO - JAGUARIBARA/CE

ITEM C Ó D IG O D E S C R IÇ Ã O FO N TE U N ID A D E Q TD
VALOR UNITÁRIO R$

SEM BDI | BDI | COM BDI
P R E Ç O  

T O T A L  R $

12 IN S T A L A Ç Ã O  S A N IT A R IA R $ 1 1 .2 3 1 ,5 6

12.1 89714
T U B O  P V C , S E R IE  N O R M A L , E S G O T O  P R E D IA L , DN  100 M M , F O R N E C ID O  E 
IN S T A L A D O  E M  R A M A L  D E  D E S C A R G A  O U  R A M A L  D E  E S G O T O  S A N IT Á R IO . 
A F  0 8 /2022

SINAPI M 57,44 R $  38,21 R $  9 ,38 R $ 4 7 ,5 9 R $  2 .7 3 3 ,5 7

12.2 89711
T U B O  P V C , S E R IE  N O R M A L , E S G O T O  P R E D IA L , DN 40  M M , F O R N E C ID O  E 
IN S T A L A D O  EM  R A M A L  DE D E S C A R G A  O U R A M A L DE E S G O T O  S A N IT Á R IO . 
A F  08 /2022

SINAPI M 24,00 R $ 2 1 ,6 3 R $  5,31 R $  2 6 ,94 R $  64 6 ,5 6

12.3 89712
T U B O  P V C , S E R IE  N O R M A L , E S G O T O  P R E D IA L , DN 50 M M , F O R N E C ID O  E 
IN S T A L A D O  EM  R A M A L  DE D E S C A R G A  O U R A M A L DE E S G O T O  S A N IT Á R IO . 
A F  08 /2022

SINAPI M 18,00 R $  2 7 ,4 3 R $  6 ,74 R $ 3 4 ,1 7 R $ 6 1 5 ,0 6

12.4 89746
J O E L H O  4 5  G R A U S , P V C , S E R IE  N O R M A L , E S G O T O  P R E D IA L , DN  100  M M , J U N T A  
E L Á S T IC A , F O R N E C ID O  E IN S T A L A D O  EM  R A M A L  D E  D E S C A R G A  O U  R A M A L  DE 
E S G O T O  S A N IT Á R IO . A F  0 8 /2022

SINAPI UN 7,00 R $ 3 1 ,2 1 R $  7 ,67 R $  3 8 ,8 8 R $ 2 7 2 ,1 6

12.5 89732
J O E L H O  4 5  G R A U S , P V C , S E R IE  N O R M A L , E S G O T O  P R E D IA L , DN  5 0  M M , J U N T A  
E L Á S T IC A , F O R N E C ID O  E IN S T A L A D O  EM  R A M A L  D E  D E S C A R G A  O U  R A M A L  DE 
E S G O T O  S A N IT Á R IO . A F  0 8 /2022

SINAPI UN 3,00 R $  17 ,29 R $  4 ,2 5 R $ 2 1 ,5 4 R $  6 4 ,62

12.6 89744
J O E L H O  90  G R A U S , PVC, S E R IE  N O R M A L , E S G O T O  P R E D IA L , DN 100 M M , J U N T A  
E L Á S T IC A , F O R N E C ID O  E IN S T A L A D O  EM R A M A L  D E  D E S C A R G A  O U R A M A L  DE 
E S G O T O  S A N IT Á R IO . A F  08 /2022

SINAPI UN 4 ,00 R $  3 0 ,3 7 R $  7 ,46 R $  3 7 ,8 3 R $ 1 5 1 ,32

12.7 89731
J O E L H O  90  G R A U S , PVC, S E R IE  N O R M A L , E S G O T O  P R E D IA L , DN 50  M M , J U N T A  
E L Á S T IC A , F O R N E C ID O  E IN S T A L A D O  EM R A M A L  D E  D E S C A R G A  O U R A M A L  DE 
E S G O T O  S A N IT Á R IO . A F  08 /2022

SINAPI UN 10,00 R $  16 ,55 R $  4 ,0 6 R $  20,61 R $ 2 0 6 ,1 0

12.8 89724
J O E L H O  90  G R A U S , P V C , S E R IE  N O R M A L , E S G O T O  P R E D IA L , DN  4 0  M M , J U N T A  
S O LD Á V E L , F O R N E C ID O  E IN S T A L A D O  EM  R A M A L  D E  D E S C A R G A  O U  R A M A L  D E  
E S G O T O  S A N IT Á R IO . A F  0 8 /2022

SINAPI UN 20,00 R $ 1 0 ,1 4 R $  2 ,4 9 R $  12 ,63 R $  25 2 ,6 0

12.9 89797
J U N Ç Ã O  S IM P L E S , P V C , S E R IE  N O R M A L , E S G O T O  P R E D IA L , DN 100 X  100 M M , 
J U N T A  E L Á S T IC A , F O R N E C ID O  E IN S T A L A D O  E M  R A M A L  D E  D E S C A R G A  O U 
R A M A L  D E  E S G O T O  S A N IT Á R IO . A F  0 8 /2 0 2 2

SINAPI UN 1,00 R $  5 5 ,7 0 R $  13 ,68 R $  6 9 ,3 8 R $  6 9 ,3 8

12.10 89627 T Ê  DE R E D U Ç Ã O , P V C , S O LD Á V E L , DN 50M M  X 2 5 M M , IN S T A LA D O  EM  P R U M A D A  
D E  Á G U A  - F O R N E C IM E N T O  E IN S T A L A Ç Ã O . A F  0 6 /2022

SINAPI UN 3 ,00 R $ 2 1 ,1 0 R $ 5 ,1 8 R $  2 6 ,2 8 R $  7 8 ,8 4

12.11 89707
C A IX A  S IF O N A D A , P V C , DN  100 X  100 X  50  M M , J U N T A  E L A S T IC A , F O R N E C ID A  E 
IN S T A L A D A  EM  R A M A L DE D E S C A R G A  O U EM  R A M A L  D E  E S G O T O  S A N IT Á R IO . 
A F  08 /2022

SINAPI UN 14,00 R $ 5 5 ,1 6 R $  13 ,55 R $  68,71 R $  96 1 ,9 4

12 .12 97906
C A IX A  E N T E R R A D A  H ID R Á U L IC A  R E T A N G U L A R , E M  A L V E N A R IA  C O M  B L O C O S  DE 
C O N C R E T O , D IM E N S Õ E S  IN T E R N A S : 0 ,6 X 0 ,6 X 0 ,6  M P A R A  R E D E  D E  E S G O T O .
A F  1 2 /2020

SINAPI UN 9 ,00 R $ 4 6 2 ,0 2 R $ 1 1 3 ,4 7 R $  57 5 ,4 9 R $ 5 .1 7 9 ,4 1

13 L O U Ç A S  E M E TA IS R $  18 .3 4 9 ,1 4

13.1 86931
V A S O  S A N IT Á R IO  S IF O N A D O  C O M  C A IX A  A C O P L A D A  L O U Ç A  B R A N C A , IN C L U S O  
E N G A T E  F L E X ÍV E L  EM  P L Á S T IC O  B R A N C O , 1 /2  X  40C M  - F O R N E C IM E N T O  E 
IN S T A L A Ç Ã O . A F  0 1 /2020

SINAPI UN 4 ,0 0 R $  54 4 ,5 0 R $  133 ,73 R $  67 8 ,2 3 R $ 2 .7 1 2 ,9 2

13.2 86942

L A V A T O R IO  L O U Ç A  B R A N C A  S U S P E N S O , 2 9 ,5  X  39C M  O U E Q U IV A LE N T E , 
P A D R Ã O  P O P U LA R , IN C L U S O  S IF Ã O  T IP O  G A R R A F A  EM  P V C , V Á L V U L A  E  
E N G A T E  F L E X ÍV E L  30C M  EM  P L Á S T IC O  E T O R N E IR A  C  R O M  A D A  DE M E S A , 
P A D R Ã O  P O P U L A R  - F O R N E C IM E N T O  E IN S T A L A Ç Ã O . A F  0 1 /2020

SINAPI UN 7 ,00 R $  28 7 ,9 0 R $  70,71 R $  358,61 R $ 2 .5 1 0 ,2 7
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OBRA: AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAUDE MARIA FELICIA DE ALMEIDA DATA: 27/01/2026 B D I: 24,56%
FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 

SINAPI 2025/12 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50% 

PRÓPRIA PRÓPRIA 0,00% 0,00%

DESCRIÇÃO: AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAUDE MARIA FELICIA DE ALMEIDA

LOCAL: AVENIDA JOSÉ FURTADO DE MACEDO, 631, CENTRO - JAGUARIBARA/CE

ITEM C Ó D IG O D E S C R IÇ Ã O FO N TE U N ID A D E Q TD
VALOR UNITÁRIO R$ P R E Ç O  

T O T A L  R $SEM BDI BDI COM BDI

13.3 93441

B A N C A D A  G R A N IT O  C IN Z A  150 X  6 0  C M , C O M  C U B A  D E  E M B U T IR  D E  A Ç O , 
V Á L V U L A  A M E R IC A N A  E M  M E TA L, S IF Ã O  F L E X lV E L  EM  P V C , E N G A T E  F L E X lV E L  
30  C M , T O R N E IR A  C R O M A D A  L O N G A , D E  P A R E D E , 1 /2" O U  3 /4 ", P /C O Z IN H A , 
P A D R Ã O  P O P U L A R  - F O R N E C . E IN S T A L A Ç Ã O . A F  0 1 /2 0 2 0

SINAPI UN 6,00 R $ 1 .0 4 1 ,2 4 R $  25 5 ,7 3 R $ 1 .2 9 6 ,9 7 R $ 7 .7 8 1 ,8 2

13.4 C1151 D U C H A  P I  W C  C R O M A D O  (IN S T A L A D O ) SEINFRA UN 4,0 0 R $  7 2 ,8 0 R $  17 ,88 R $  9 0 ,6 8 R $  36 2 ,7 2

13.5 95547 S A B O N E T E IR A  P L A S T IC A  T IP O  D IS P E N S E R  P A R A  S A B O N E T E  L IQ U ID O  C O M  
R E S E R V A T Ó R IO  800  A  1500 M L, IN C L U S O  F IX A Ç Ã O . A F _ 0 1/2020

SINAPI UN 13,00 R $  5 5 ,8 6 R $  13,72 R $  6 9 ,5 8 R $  90 4 ,5 4

13.6 C1996 P O R T A  T O A L H A  DE P A P E L  - M E T Á L IC O  (IN S T A L A D O ) SEINFRA UN 13,00 R $  5 5 ,9 7 R $  13 ,75 R $  6 9 ,72 R $  90 6 ,3 6

13.7 95546 K IT  D E  A C E S S Ó R IO S  P A R A  B A N H E IR O  EM M E T A L  C R O M A D O , 5  P E C A S , IN C L U S O  
F IX A Ç Ã O . A F  0 1 /2020

SINAPI UN 4,0 0 R $  107 ,42 R $  2 6 ,3 8 R $  133 ,80 R $  53 5 ,2 0

13.8 C1898 P E Ç A S  DE A P O IO  D E F IC IE N T E S  C /T U B O  IN O X  P /W C 'S SEINFRA M 10,80 R $  195 ,90 R $ 4 8 ,1 1 R $  244,01 R $  2.635 ,31

14 S IS T E M A  DE P R O T E Ç Ã O  C O N T R A  IN C Ê N D IO R $  6 9 9 ,9 5

14.1 C4561 M Ó D U L O  D E  E M E R G Ê N C IA  P A R A  L U M IN Á R IA  C O M U M SEINFRA UN 5,00 R $ 1 1 2 ,3 9 R $  2 7 ,6 0 R $  139 ,99 R $  69 9 ,9 5

15 IN S T A L A Ç Õ E S  E L É T R IC A S R $ 5 0 .1 1 7 ,7 2

15.1 101879
Q U A D R O  DE D IS T R IB U IÇ Ã O  D E  E N E R G IA  EM C H A P A  D E  A Ç O  G A L V A N IZ A D O , DE 
E M B U T IR , C O M  B A R R A M E N T O  T R IF Á S IC O , P A R A  24  D IS JU N T O R E S  DIN 1 0 0 A -  
F O R N E C IM E N T O  E  IN S T A LA Ç Ã O . A F  0 7 /2025

SINAPI UN 1,00 R $  53 2 ,4 8 R $  130 ,78 R $  66 3 ,2 6 R $  66 3 ,2 6

15.2 93653 D IS JU N T O R  M O N O P O L A R  T IP O  D IN , C O R R E N T E  N O M IN A L  D E  10A  - 
F O R N E C IM E N T O  E  IN S T A LA Ç Ã O . A F  0 7 /2025

SINAPI UN 13,00 R $ 1 2 ,1 1 R $  2 ,9 7 R $  15 ,08 R $  196 ,04

15.3 93670 D IS J U N T O R  T R IP O L A R  T IP O  D IN , C O R R E N T E  N O M IN A L  D E  2 5 A  - F O R N E C IM E N T O  
E IN S T A L A Ç Ã O . A F  0 7 /2 0 2 5

SINAPI UN 1,00 R $  7 8 ,9 0 R $  19 ,38 R $  9 8 ,2 8 R $  9 8 ,2 8

15.4 C4530 D IS JU N T O R  D IF E R E N C IA L  D R -1 6 A  - 40A , 3 0 m A SEINFRA UN 3,00 R $  160 ,14 R $  3 9 ,3 3 R $  199 ,47 R $  598,41

15.5 C4562 D IS P O S IT IV O  D E  P R O T E Ç Ã O  C O N T R A  S U R T O S  D E  T E N S Ã O  - D P S 's  -  4 0  K A /4 4 0 V SEINFRA UN 4,00 R $  133 ,83 R $  3 2 ,8 7 R $  166 ,70 R $  66 6 ,8 0

15.6 97891
C A IX A  E N T E R R A D A  E L É T R IC A  R E T A N G U L A R , E M  A L V E N A R IA  C O M  B L O C O S  DE 
C O N C R E T O , F U N D O  C O M  B R IT A , D IM E N S Õ E S  IN T E R N A S : 0 ,4 X 0 ,4 X 0 ,4  M.
A F  1 2 /2020

SINAPI UN 1,00 R $  20 9 ,7 5 R $ 5 1 ,5 1 R $ 2 6 1 ,2 6 R $ 2 6 1 ,2 6

15.7 91936 C A IX A  O C T O G O N A L  4 "  X  4", P V C , IN S T A L A D A  EM  LA JE  - F O R N E C IM E N T O  E 
IN S T A L A Ç Ã O . A F  0 3 /2023

SINAPI UN 3 2 ,00 R $ 1 6 ,1 3 R $  3 ,96 R $  2 0 ,0 9 R $  64 2 ,8 8

15.8 91996 T O M A D A  M É D IA  DE E M B U T IR  (1 M Ó D U L O ), 2 P + T  10  A , IN C L U IN D O  S U P O R T E  E 
P L A C A  - F O R N E C IM E N T O  E IN S T A LA Ç Ã O . A F _ 0 3 /2 0 2 3

SINAPI UN 7 3 ,00 R $  3 7 ,6 9 R $  9 ,26 R $ 4 6 ,9 5 R $  3 .4 2 7 ,3 5

15.9 91953 IN T E R R U P T O R  S IM P L E S  (1 M Ó D U LO ), 10 A /2 5 0 V , IN C L U IN D O  S U P O R T E  E P L A C A  - 
F O R N E C IM E N T O  E  IN S T A LA Ç Ã O . A F  0 3 /2023

SINAPI UN 16,00 R $ 3 2 ,1 5 R $  7 ,90 R $ 4 0 ,0 5 R $  64 0 ,8 0

15 .10 C1663 L U M IN Á R IA  F L U O R E S C E N T E  C O M P L E T A  C /  1 L Â M P A D A  4 0 W SEINFRA UN 3 2 ,00 R $  8 6 ,2 8 R $ 2 1 ,1 9 R $  107 ,47 R $  3 .4 3 9 ,0 4
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OBRA: AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAUDE MARIA FELICIA DE ALMEIDA DATA: 27/01/2026 B D I: 24,56%
FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 

SINAPI 2025/12 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50% 

PRÓPRIA PRÓPRIA 0,00% 0,00%

DESCRIÇÃO: AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAUDE MARIA FELICIA DE ALMEIDA

LOCAL: AVENIDA JOSÉ FURTADO DE MACEDO, 631, CENTRO - JAGUARIBARA/CE

f u  U ALISO N COSTA GOMES
y  s lJ  Data: 02/02/202616:39:55-0300

Verifique em  https://va lidar.iti.gov.b r
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6. CRONOGRAMA FÍSICO- 
FINANCEIRO
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OBRA: AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAUDE MARIA FELICIA DE ALMEIDA DATA: 27/01/2026 B D I: 24,56%
FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 

SINAPI 2025/12 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50% 

PRÓPRIA PRÓPRIA 0,00% 0,00%

DESCRIÇÃO: AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAUDE MARIA FELICIA DE ALMEIDA

LOCAL: AVENIDA JOSÉ FURTADO DE MACEDO, 631, CENTRO - JAGUARIBARA/CE

ITEM D E S C R IÇ Ã O V A L O R  (R $) M Ê S  1 M Ê S  2 M Ê S  3 M Ê S  4 M Ê S  5 M Ê S  6 T o ta l pa rce la

1 S E R V IÇ O S  P R E L IM IN A R E S R $ 1 9 .9 2 1 ,1 6
10 0,00% 100,00%

R $ 1 9 .9 2 1 ,1 6 R $ 1 9 .9 2 1 ,1 6

2
M O V IM E N T O  DE T E R R A S  P A R A  
F U N D A Ç Õ E S

R $ 7 .0 6 5 ,2 9
10 0,00% 100,00%

R $ 7 .0 6 5 ,2 9 R $  7 .0 6 5 ,2 9

3 F U N D A Ç Õ E S R $ 5 6 .1 1 8 ,0 6
10 0,00% 100,00%

R $ 5 6 .1 1 8 ,0 6 R $ 5 6 .1 1 8 ,0 6

4 S U P E R E S T R U T U R A R $ 77 .414 ,31
92,00 % 8 ,0 0 % 100,00%

R $ 7 1 .2 2 1 ,1 7 R $ 6 .1 9 3 ,1 4 R $  77 .414 ,31

5
S IS T E M A  D E  V E D A Ç Ã O  V E R T IC A L  
IN T E R N O  E E X T E R N O  (P A R E D E S )

R $ 2 0 .4 4 1 ,5 9
19 ,0 0% 81,00 % 100,00%

R $ 3 .8 8 3 ,9 0 R $  1 6 .5 57 ,69 R $ 2 0 .4 4 1 ,5 9

6 E S Q U A D R IA S R $  4 7 .6 5 3 ,3 4
65,00 % 35,00 % 100,00%

R $ 3 0 .9 7 4 ,6 7 R $  1 6 .6 78 ,67 R $  4 7 .6 5 3 ,3 4

7 S IS T E M A  D E  C O B E R T U R A R $ 50 .734 ,71
10 0,00% 100,00%

R $ 50 .734 ,71 R $  50 .734 ,71

8 R E V E S T IM E N T O  IN TE R N O  E E X T E R N O R $ 8 0 .0 2 4 ,4 4
6,00 % 94,00 % 100,00%

R $ 4 .8 0 1 ,4 7 R $  7 5 .2 2 2 ,9 7 R $  8 0 .0 2 4 ,4 4

9
S IS T E M A S  DE P IS O S  IN T E R N O S  E 
E X T E R N O S  (P A V IM E N T A Ç Ã O ) R $  4 9 .7 2 9 ,8 7

10 0,00% 100,00%

R $ 4 9 .7 2 9 ,8 7 R $  4 9 .7 2 9 ,8 7

10 P IN T U R A R $ 3 2 .2 9 7 ,5 3
40,00 % 60,00 % 100,00%

R $ 12.919,01 R $ 1 9 .3 7 8 ,5 2 R $  3 2 .2 9 7 ,5 3

11 IN S T A L A Ç Ã O  H ID R Á U L IC A R $  5 .3 2 9 ,8 6
10 0,00% 100,00%

R $ 5 .3 2 9 ,8 6 R $  5 .3 2 9 ,8 6

12 IN S T A L A Ç Ã O  S A N IT A R IA R $ 1 1 .2 3 1 ,5 6
10 0,00% 100,00%

R $ 1 1 .2 3 1 ,5 6 R $ 1 1 .2 3 1 ,5 6

13 LO U Ç A S  E M E T A IS R $  1 8 .3 49 ,14
10 0,00% 100,00%

R $ 1 8 .3 4 9 ,1 4 R $  1 8 .3 4 9 ,1 4

14
S IS T E M A  D E  P R O T E Ç Ã O  C O N T R A  
IN C Ê N D IO

R $ 69 9 ,9 5
10 0,00% 100,00%

R $ 69 9 ,9 5 R $ 69 9 ,9 5

15 IN S T A L A Ç Õ E S  E L É T R IC A S R $ 5 0 .1 1 7 ,7 2
10 0,00% 100,00%

R $ 5 0 .1 1 7 ,7 2 R $ 5 0 .1 1 7 ,7 2

16 S E R V IÇ O S  D IV E R S O S R $ 2 .9 6 3 ,1 3
10 0,00% 100,00%

R $ 2 .9 6 3 ,1 3 R $ 2 .9 6 3 ,1 3

17 A D M IN IS T R A Ç Ã O  L O C A L R $ 1 5 .8 2 5 ,0 0
16 ,6 6% 16 ,6 6% 16 ,6 6% 16 ,6 6% 16 ,6 6% 16,70 % 100,00%

R $ 2 .6 3 6 ,4 5 R $  2 .6 3 6 ,4 5 R $  2 .6 3 6 ,4 5 R $  2 .6 3 6 ,4 5 R $  2 .6 3 6 ,4 5 R $  2 .6 4 2 ,7 5 R $  1 5 .8 25 ,00
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OBRA: AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAUDE MARIA FELICIA DE ALMEIDA DATA: 27/01/2026 B D I: 24,56%
FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 

SINAPI 2025/12 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50% 

PRÓPRIA PRÓPRIA 0,00% 0,00%

DESCRIÇÃO: AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAUDE MARIA FELICIA DE ALMEIDA

LOCAL: AVENIDA JOSÉ FURTADO DE MACEDO, 631, CENTRO - JAGUARIBARA/CE

ITEM D E S C R IÇ Ã O V A L O R  (R $) M Ê S  1 M Ê S  2 M Ê S  3 M Ê S  4 M Ê S  5 M Ê S  6 T o ta l pa rce la

R $ 5 4 5 .9 1 6 ,6 6
R $ 8 9 .6 2 4 ,8 6 R $  90 .415 ,31 R $  9 0 .5 3 8 ,9 7 R $  9 0 .4 0 7 ,8 8 R $  9 0 .7 7 8 ,4 3 R $ 9 4 .1 5 1 ,2 1

R $  5 4 5 .9 1 6 ,6 6
R $  8 9 .6 2 4 ,8 6 R $  18 0 .0 4 0 ,1 7 R $  2 7 0 .5 7 9 ,1 4 R $  36 0 .9 8 7 ,0 2 R $ 4 5 1 .7 6 5 ,4 5 R $  5 4 5 .9 1 6 ,6 6

Documento assinado digita Imente 

f t  ' ALISO N COSTA GOMES
y  » W  Data: 02/02/202616:39:55-0300

Verifique em https://va Iidar.iti.gov.br
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A n o t a ç ã o  d e  R e s p o n s a b i l id a d e  T é c n ic a  -  A R T  
L e i n °  6 . 4 9 6 ,  d e  7  d e  d e z e m b r o  d e  1 9 7 7 CREA-CE ART OBRA / SERVIÇO 

N° CE20261814401

C o n s e lh o  R e g io n a l  d e  E n g e n h a r ia  e  A g r o n o m ia  d o  C e a r á

INICIAL

____ 1. Responsável Técnico __________________________________________________________________________________
ALISON COSTA GOMES
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 0621207373

Registro: 363705CE

____ 2. Dados do Contrato ___________________________
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA 
AVENIDA BEZERRA DE MENEZES
Complemento:
Cidade: JAGUARIBARA

CPF/CNPJ: 07.442.981/0001-76 
N°: 350

Bairro: CENTRO
UF: CE CEP: 63490000

Contrato: Não especificado Celebrado em: 02/02/2026
Valor: R$ 3.645,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Servlço
AVENIDA BEZERRA DE MENEZES
Complemento:
Cidade: JAGUARIBARA
Data de Início: 02/02/2026 

Finalidade: Saúde
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA 

_____ 4. Atividade Técnica ____________________________

N°: 350
Bairro: CENTRO
UF: CE CEP: 63490000

Previsão de término: 02/03/2026 Coordenadas Geográficas: -5.461308, -38.461786

Cédigo: Não Especificado
CPF/CNPJ: 07.442.981/0001-76

- Elaboração Quantidade Unidade

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE 
ALVENARIA

1,00 un

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA
d e  Ag u a  p o t á v e l

1,00 un

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE 
INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO

1,00 un

80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - 
DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

1,00 un

80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE 
REDE DE ENERGIA > #11.10.10.2 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS COMERCIAIS

1,00 un

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > 
#1.1.1.1 - DE ALVENARIA

1,00 un

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > 
#1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL

1,00 un

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > 
#1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO

1,00 un

35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA 
ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

1,00 un

35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO 
INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.2 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS 
COMERCIAIS

1,00 un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

____ 5. Observações ____________________________________________________________________________________________________
PROJETO E ORÇAMENTO DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAUDE MARIA FELICIA DE ALMEIDA, NA CIDADE DE JAGUARIBARA/CEARÁ.

____ 6. Declarações ____________________________________________________________________________________________________
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 
5296/2004.

____ 7. Entidade de Classe ______________________________________________________________________________________________
NENHUMA - NÃO OPTANTE

A  au tentic idade desta A R T  pode ser verificada em : h ttps://crea-ce .sitac.com .br/publico/, com a chave: aYw yx 
Im presso em: 05 /02/2026 às 15:42:01 p o r : , ip: 177.37.241.160

w w w.creace.org .br org.br CREA-CE
Tel: (85 )3 45 3-58 00 Fax: (85 )3 45 3-58 04 idoCesfá
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A n o t a ç ã o  d e  R e s p o n s a b i l id a d e  T é c n ic a  -  A R T  
L e i n °  6 . 4 9 6 ,  d e  7  d e  d e z e m b r o  d e  1 9 7 7 CREA-CE

C o n s e lh o  R e g io n a l  d e  E n g e n h a r ia  e  A g r o n o m ia  d o  C e a r á

ART OBRA / SERVIÇO  
N° CE20261814401

INICIAL

____ 8. Assinaturas __________________________
Declaro serem verdadeiras as informações acima

_______________ , ________ de___________________ de

Documento assinado eletronicamente 
com credenciais de login e senha 
ALISON COSTA GOMES 
RNP: 0621207373 
Data: 05/02/2026 15:42:01

Local data ALISON COSTA GOMES - CPF: 071.992.663-75

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CNPJ: 07.442.981/0001-76

____ 9. Informações ________________________________________________________________________________________
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

____ 10. Valor _____________________________________________________________________________________________
Valor da ART: R$108,39 Registrada em: 05/02/2026 Valor pago: R$108,40 Nosso Número: 8218562215

A  autentic idade desta A R T pode ser verificada em: h ttps://crea-ce .sitac.com .br/publico/, com  a chave: aYw yx 

Im presso em: 05/02/2026 às 15:42:01 por: , ip: 177.37.241.160

fa leconosco@ creace.org.br CREA-CEw w w .creace.org .br 

Tel: (85 )3 45 3-58 00 Fax: (85 )3 45 3-58 04
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7. ART -  ANOTAÇÃO DE 
RESPONSABILIDADE  

TÉCNICA
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8. PROJETOS
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-@í.PLANTA DE SITUAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA/CE

SECRETARIA DE 
INFRAESTRUTURA E 
URBANISMO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAR I BAR A7CE

SECRETARIA DE 
INFRAESTRUTURA E 
URBANISMO
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9. COMPOSIÇÃO DA TAXA DE 
B.D.I. E ENCARGOS SOCIAIS
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COMPOSIÇÃO DO BDI
O B R A : A M P L IA Ç Ã O  D O  C E N T R O  D E  S A U D E  M A R IA  F E L IC IA  D E  A L M E ID A

D E S C R IÇ Ã O : A M P L IA Ç Ã O  D O  C E N T R O  D E  S A U D E  M A R IA  F E L IC IA  D E  A L M E ID A

L O C A L : A V E N ID A  J O S É  F U R T A D O  D E  M A C E D O , 6 31 , C E N T R O  - 
J A G U A R IB A R A /C E

D A T A  : 2 7 /0 1 /2 0 2 6 B D I :: 2 4 ,5 6 %

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/12 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

COD DESCRIÇÃO %

TOTAL
AC ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 3,00%

S + G SEGUROS E GARANTIAS 0,80%
R RISCOS 1,27%

DF DESPESAS FINANCEIRAS 1,23%

TOTAL 6,30%

LUCRO
L LUCRO 6,16%

TOTAL 6,16%

I TRIBUTOS
PIS 0,65%
CONFINS 3,00%
ISS 3,00%
CPRB 2,70%

TOTAL 9,35%

BDI = 24,56%

Documento assinado digitalmente

f l  h  ALISON COSTA GOMES
M  •  W  Data: 05/02/2026 15:49:50-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS
O B R A : A M P L IA Ç Ã O  D O  C E N T R O  D E  S A U D E  M A R IA  F E L IC IA  D E  A L M E ID A

D E S C R IÇ Ã O : A M P L IA Ç Ã O  D O  C E N T R O  D E  S A U D E  M A R IA  F E L IC IA  D E  A L M E ID A

L O C A L : A V E N ID A  J O S É  F U R T A D O  D E  M A C E D O , 6 31 , C E N T R O  - 
J A G U A R IB A R A /C E

D A T A  : 2 7 /0 1 /2 0 2 6 B D I :: 2 4 ,5 6 %

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/12 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS
O B R A : A M P L IA Ç Ã O  D O  C E N T R O  D E  S A U D E  M A R IA  F E L IC IA  D E  A L M E ID A

D E S C R IÇ Ã O : A M P L IA Ç Ã O  D O  C E N T R O  D E  S A U D E  M A R IA  F E L IC IA  D E  A L M E ID A

L O C A L : A V E N ID A  J O S É  F U R T A D O  D E  M A C E D O , 6 31 , C E N T R O  - 
J A G U A R IB A R A /C E

D A T A  : 2 7 /0 1 /2 0 2 6 B D I :: 2 4 ,5 6 %

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/12 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

A + B + C + D = 92,17% 53,50%

Documento assinado digitalmente

M  L  ALISON COSTA GOMES
U  w M  D ata: 0 5/02/2 0 2 6 15:49:50-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br
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10. COMPOSIÇÃO DE PREÇO
UNITÁRIO
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i

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA: AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAUDE MARIA FELICIA DE ALMEIDA DATA : 27/01/2026 BDI : 24,56%

DESCRIÇÃO: AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAUDE MARIA FELICIA DE ALMEIDA
FONTE VERSÃO HORA MES

r ^ X S SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 

SINAPI 2025/12 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50% 

PRÓPRIA PRÓPRIA 0,00% 0,00%f t h h i i h u

LOCAL: AVENIDA JOSÉ FURTADO DE MACEDO, 631, CENTRO - 
JAGUARIBARA/CE

1 .1 .1 0 3 6 8 9  F O R N E C IM E N T O  E IN S T A L A Ç Ã O  DE P L A C A  D E  O B R A  C O M  C H A P A  G A L V A N IZ A D A  E E S T R U T U R A  DE M A D E IR A . A F  0 3 /2022  PS  
(M 2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNÍTÁRIO TOTAL

00004813 P LA C A  DE O B R A  (P A R A  C O N S T R U C A O  C IV IL) EM C H A P A  
G A L V A N IZ A D A  *N. 22*. A D E S IV A D A , DE *2 ,4  X  1 ,2* M (SEM  
P O S TE S  P A R A  F IX AC A O )

SIN API M2 1,00000000 R$ 400,00 R$ 400,00

00005065 P R E G O  DE A C O  P O LID O  CO M  C A B E C A  10 X  10 (7 /8  X  17) SIN API KG 0,01130000 R$ 26,02 R$ 0,29

00005069 P R E G O  DE A C O  P O LID O  CO M  C A B E C A  17  X  2 7  (2  1/2 X  11) SIN API KG 0,01320000 R$ 13,94 R $ 0 ,1 8

00004509 S A R R A F O  *2 ,5  X  10* CM EM PI NUS, M IS TA  OU E Q U IV A LE N TE  
D A  R E G IÃ O  - BR U TA

SIN API M 3,20830000 R$ 5,61 R$ 17,99

TOTAL Material: R$418,46

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88262 C A R P IN T E IR O  DE FO R M A S  C O M  E N C A R G O S  
C O M P LE M E N T A R E S

SIN API H 0,37290000 R$ 27,79 R$ 10,36

88316 S E R V E N TE  CO M  E N C A R G O S  C O M P LE M E N T A R E S SIN API H 1,11860000 R $ 2 1 ,9 3 R$ 24,53

TO TAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares:

R$ 34,89

Serviço FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

102234 P IN T U R A  IM U N IZ A N T E  P A R A  M A D E IR A , 2  D E M Ã O S . A F_01/2021 SIN API M2 0,50000000 R$ 22,27 R$ 11,13

TOTAL Serviço: R$11,13

VALOR: 464,48

1.2. C 1 630  LO C A Ç Ã O  D A  O B R A  - E X E C U Ç Ã O  D E  G A B A R IT O  (M 2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10101 A R A M E  G A LV A N IZ A D O  N .16 BW G S E IN FR A KG 0,02000000 R $ 2 1 ,7 3 0 0 R$ 0,4346

11691 P O N TALE TE  /  B A R R O TE  DE 3"x3" S E IN FR A M 0,04000000 R$ 16,0900 R$ 0,6436

11724 PR EG O S E IN FR A KG 0,01200000 R$ 17,0000 R$ 0,2040

I2429 T A B U A  DE V IR O L A  DE 1 2 "x  1" S E IN FR A M2 0,00900000 R$ 36,6400 R$ 0,3298

TOTAL Material: R$1,6120

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0498 C A R P IN T E IR O S E IN FR A H 0,13000000 R $ 2 4 ,1 6 0 0 R$ 3,1408

I2543 S E R VE N TE S E IN FR A H 0,13000000 R$ 18,4600 R$ 2,3998

TOTAL Mão de Obra: R$ 5,5406

VALOR: 7,15

1.3. C 0 370  B A R R A C Ã O  P A R A  E S C R IT Ó R IO  T IP O  A1 (UN )

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10174 B A C IA  S IF O N A D A  DE LO U Ç A  B R A N C A S E IN FR A UN 1,00000000 R$ 223,0000 R$ 223,0000

10197 BAR R O TE  DE 2"x2" S E IN FR A M 15,00000000 R$ 6,8900 R$ 103,3500

I0400 C A D E A D O  M EDIO S E IN FR A UN 1,00000000 R$ 28,4900 R$ 28,4900

10414 C A IX A  D E  D E S C A R G A  P LÁ S T IC A  DE S O B R E P O R  C O M P L E T A S E IN FR A UN 1,00000000 R $ 8 1 ,5 3 0 0 R $ 8 1 ,5 3 0 0

I0435 C A IX A  S IF O N A D A  150 x  150 x  50  C O M  G R E LH A S E IN FR A UN 1,00000000 R$ 38,2700 R$ 38,2700

I0528 C H A P A  C O M P E N S A D O  R E S IN A D O  10M M (1 .1 0 X 2 .2 0 M ) S E IN FR A M2 4 3,00000000 R$ 35,9500 R$ 1.545,8500

I0796 C H U V E IR O  P LÁ S TIC O S E IN FR A UN 1,00000000 R$ 7,2200 R$ 7,2200

I0983 D IS JU N T O R  M O N O P O LA R  20A S E IN FR A UN 1,00000000 R$ 11,0900 R$ 11,0900

12311 D O B R A D IÇ A  DE F E R R O  3  x  2  1/2" ( P A D R Ã O  P O P U L A R ) S E IN FR A UN 6,00000000 R$ 12,1400 R$ 72,8400
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i
t RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: AM PLIAÇ Ã O  DO C EN TR O  DE SAUD E M ARIA FELIC IA DE A LM E ID A DATA : 27 /01/2026 BDI : 24,56%

DESCRIÇÃO : AM PLIAÇ Ã O  DO C EN TR O  DE SAUD E M ARIA FELIC IA DE A LM E ID A
FONTE VERSÃO HORA MES

r ^ X S SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 

SINAPI 2025/12 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50% 

PRÓPRIA PRÓPRIA 0,00% 0,00%

LOCAL: AV EN ID A JOSÉ FU RTADO  DE M ACEDO, 631, C EN TR O  - 
JAG UARIBAR A/C E

11075 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 3/4" SEINFRA M 3,00000000 R$ 4,5700 R$ 13,7100

11092 ENGATE DE PVC SEINFRA UN 1,00000000 R$8,1500 R$8,1500

12331 FECHADURA DE SOBREPOR SEINFRA UN 2,00000000 R$53,1200 R$ 106,2400

I2340 FIO DE COBRE ANTICHAMA 2.5MM2 SEINFRA M 64,00000000 R$ 1,7400 R$ 111,3600

I2357 INTERRUPTOR DE SOBREPOR 1 SEÇÃO SEINFRA UN 3,00000000 R$ 11,2800 R$ 33,8400

I2373 LÂMPADA INCANDECENTE DE 100W SEINFRA UN 3,00000000 R$ 3,8900 R$ 11,6700

11344 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA SEINFRA UN 1,00000000 R$ 100,9600 R$ 100,9600

I2379 MINI POSTE F.G. 1 1/14" C/2.00M E REX MONOFASICO SEINFRA UN 1,00000000 R$ 67,4600 R$ 67,4600

10198 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO SEINFRA M 26,00000000 R$22,1100 R$ 574,8600

I2408 PREGO 14X18 (1.1/2-X 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG) SEINFRA KG 2,00000000 R$ 17,2300 R$ 34,4600

12412 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 6 CIRCUITOS SEINFRA UN 1,00000000 R$ 47,0400 R$ 47,0400

11798 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20MM (3/4') SEINFRA UN 1,00000000 R$ 34,4300 R$ 34,4300

12416 REGISTRO DE PRESSÃO EM BRONZE 0  1/2" SEINFRA UN 1,00000000 R$23,1300 R$23,1300

11824 RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM SEINFRA M 16,28000000 R$ 1,7200 R$28,0016

I2429 TABUA DE VIROLA DE 12"x 1" SEINFRA M2 2,70000000 R$ 36,6400 R$ 98,9280

I2433 TARGETA DE FERRO 2" SEINFRA UN 3,00000000 R$ 5,8700 R$ 17,6100

I2440 TELHA DE FIBROCIMENTO DE 4MM (0.50 x 2.44M) SEINFRA UN 10,50000000 R$ 25,0600 R$263,1300

I2444 TOMADA UNIVERSAL DE SOBREPOR (COMPLETA INCLUSIVE 
CAIXA)

SEINFRA UN 2,00000000 R$ 16,7600 R$ 33,5200

I2447 TORNEIRA DE METAL AMARELO 0  3/4" CANO CURTO (PADRÃO 
POPULAR)

SEINFRA UN 1,00000000 R$ 17,9900 R$ 17,9900

I2456 TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 100 - (NBR 5688) SEINFRA M 3,00000000 R$ 15,8200 R$ 47,4600

I2458 TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 40MM - (NBR 5688) SEINFRA M 3,00000000 R$6,9100 R$ 20,7300

I2457 TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 50MM - (NBR 5688) SEINFRA M 3,00000000 R$ 10,7500 R$ 32,2500

I2200 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4') SEINFRA M 6,00000000 R$ 4,3300 R$ 25,9800

TO TAL Material: R$ 3.864,5496

M ão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNÍTÁRIO TOTAL

I0498 CARPINTEIRO SEINFRA H 32,00000000 R$24,1600 R$773,1200

12391 PEDREIRO SEINFRA H 8,00000000 R$24,1600 R$ 193,2800

I2543 SERVENTE SEINFRA H 40,00000000 R$ 18,4600 R$ 738,4000

TO TAL M ão de Obra: R$ 1.704,8000

Serviço FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL SEINFRA M3 0,32400000 R$ 502,8900 R$ 162,9364

C1915 PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S I 
PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm

SEINFRA M2 21,16000000 R$ 50,8000 R$ 1.074,9280

TO TAL Serviço: R $1 .237,8644

VALOR: 6.807,23

1.4. C2851 IN S T A L A Ç Õ E S  P R O V IS Ó R IA S  D E  Á G U A  (U N )

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0020 ADAPTADOR SOLDÁVEL C/FLANGE P/CX DÁGUA 32x1" SEINFRA UN 1,00000000 R$ 19,6900 R$ 19,6900

I0403 CAGECE - LIGAÇÃO DE ÁGUA SEINFRA UN 1,00000000 R$ 100,7900 R$ 100,7900

I0405 CAIBRO DE 2"x1" SEINFRA M 10,00000000 R$ 6,4000 R$ 64,0000

110268 CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO DE 1000 L, COM TAMPA SEINFRA UN 0,50000000 R$ 584,7500 R$ 292,3750

I2367 LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3" SEINFRA M 10,00000000 R$ 34,5400 R$ 345,4000

I2369 LINHA EM MADEIRA DE LEI DE 4"x2" SEINFRA M 5,00000000 R$ 15,1800 R$ 75,9000
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i t RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA: AM PLIAÇ Ã O  DO C EN TR O  DE SAUD E M ARIA FELIC IA DE A LM E ID A DATA : 27 /01/2026 BDI : 24,56%

DESCRIÇÃO : AM PLIAÇ Ã O  DO C EN TR O  DE SAUD E M ARIA FELIC IA DE A LM E ID A
FONTE VERSÃO HORA MES

r ^ X S SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 

SINAPI 2025/12 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50% 

PRÓPRIA PRÓPRIA 0,00% 0,00%

LOCAL: AV EN ID A JOSÉ FU RTADO  DE M ACEDO. 631. C EN TR O  - 
JAG UARIBAR A/C E

12410 P R E G O  18X27 (2 .1 /2 " x  10) (A P R O X IM A D A M E N T E  198U N /K G ) S E IN FR A KG 0,50000000 R$ 14,2000 R $ 7 ,1 0 0 0

12201 T U B O  P VC  S O L D Á V E L  D E  32M M  (1 ') S E IN FR A M 4,00000000 R$ 8,5600 R$ 34,2400

TO TAL Material: R$ 939,4950

M ão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNÍTÁRIO TOTAL

I0498 C A R P IN T E IR O S E IN FR A H 8,00000000 R $ 2 4 ,1 6 0 0 R$ 193,2800

I2543 S E R VE N TE S E IN FR A H 8,00000000 R$ 18,4600 R$ 147,6800

TO TAL M ão de Obra: R$ 340,9600

Serviço FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

C 0 836 C O N C R E T O  N Â O  E S T R U T U R A L P R E P A R O  M A N U A L S E IN FR A M3 0 ,12500000 R$ 502,8900 R $ 6 2 ,8 6 1 3

TO TAL Serviço: R$62,8613

VALOR: 1.343,32

1.5. C 2 8 4 9  IN S T A L A Ç Õ E S  P R O V IS Ó R IA S  D E  E S G O T O  (U N )

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0402 C A G E C E  - L IG A Ç Ã O  D E  E S G O TO S E IN FR A UN 1,00000000 R $ 2 6 2 ,8 1 0 0 R $ 2 6 2 ,8 1 0 0

TO TAL Material: R$262,8100

VALOR: 262,81

1.6. C 2 850  IN S T A L A Ç Õ E S  P R O V IS Ó R IA S  D E  L U Z  , F O R Ç A ,T E L E F O N E  E  L Ó G IC A  (U N )

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10125 A R M A Ç Ã O  R E X  T R IF A S IC A  C O M  R O LD A N A S E IN FR A UN 1,00000000 R $ 8 1 ,8 6 0 0 R $ 8 1 ,8 6 0 0

I0355 C A B O  ISO LA D O  PVC  750V  10M M 2 S E IN FR A M 60,00000000 R$ 9,3300 R$ 559,8000

I0840 C O N E C T O R  S P L IT -B O LT  P /C AB O  10M M 2 S E IN FR A UN 4,00000000 R$ 6,0200 R$ 24,0800

I0952 C U R V A  DE PVC R ÍG ID O  P A R A  E LE T R O D U T O  DE 1 " S E IN FR A UN 2,00000000 R$ 4 ,1400 R$ 8,2800

11070 E LE T R O D U T O  DE PVC  R ÍG ID O  1” S E IN FR A M 6,00000000 R$ 7,1400 R$ 42,8400

I2352 H ASTE DE A T E R R A M E N T O  C O P E R W E LD  5/8" x  2 .40M S E IN FR A UN 1,00000000 R$ 53,2800 R$ 53,2800

11406 LU V A  DE PVC  R ÍG ID O  P A R A  E LE T R O D U T O  1" S E IN FR A UN 2,00000000 R$ 1,6500 R$ 3,3000

I2383 N O FU S E  DE 70 A. S E IN FR A UN 1,00000000 R $ 2 9 ,1 5 0 0 R $ 2 9 ,1 5 0 0

I2405 P O S TE  DE C O N C R E T O  D U P LO  T  (150/9), R E S IS T Ê N C IA  
N O M IN A L  150KG, H =9,00M , P ES O  A P R O X IM A D O  470K G

S E IN FR A UN 1,00000000 R $ 6 0 1 ,7 0 0 0 R $ 6 0 1 ,7 0 0 0

12413 Q U A D R O  DE M E D IÇ Ã O  T R IF A S IC A  E M  P O S TE S E IN FR A UN 1,00000000 R$ 272,4000 R$ 272,4000

TOTAL Material: R$1.676,6900

VALOR: 1.676,69

2 .1 . 9 3 3 5 8  E S C A V A Ç Ã O  M A N U A L  D E  V A L A . A F _ 0 9 /2 0 2 4  (M 3)

M ão de Obra com Encargos C om plem entares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88316  S E R V E N TE  CO M  E N C A R G O S  C O M P LE M E N T A R E S SIN API H 3,95576670 R $ 2 1 ,9 3 R$ 86,74

TO TAL M ão de Obra com  Encargos 
C om plem entares:

R$ 86,74

VALOR: 86,74

2.2 . C 0 0 9 6  R E A T E R R O  A P IL O A D O  (M 3)

M ão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
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i

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA: AM PLIAÇ Ã O  DO C EN TR O  DE SAUD E M ARIA FELIC IA DE A LM E ID A D A T A  : 27 /01/2026 BD I : 24,56%

DESCRIÇÃO : AM PLIAÇ Ã O  DO C EN TR O  DE SAUD E M ARIA FELIC IA DE A LM E ID A
FONTE VERSÃO HORA MES

r ^ X S SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 

SINAPI 2025/12 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50% 

PRÓPRIA PRÓPRIA 0,00% 0,00%FTHHliy.iU
LOCAL: AV EN ID A JOSÉ FU RTADO  DE M ACEDO, 631, C EN TR O  - 

JAG UARIBAR A/C E

16815 E N C A R R E G A D O  DE T U R M A  /  FE ITO R S E IN FR A H 0,10000000 R $ 2 9 ,1 3 0 0 R $ 2 ,9 1 3 0

I2543 S E R VE N TE S E IN FR A H 2,50000000 R$ 18,4600 R $ 4 6 ,1 5 0 0

TO TAL Mão de Obra: R$ 49,0630

VALOR: 49,06

2 .3 . C 0 330  A T E R R O  C /C O M P A C T A Ç Ã O  M A N U A L  S /C O N T R O L E , M A T . C /A Q U IS IÇ Ã O  (M 3)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10111 A R E IA  V E R M E LH A S E IN FR A M3 1,10000000 R$ 70,0000 R$ 77,0000

TOTAL Material: R$ 77,0000

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2543 S E R VE N TE S E IN FR A H 1,70000000 R$ 18,4600 R $ 3 1 ,3 8 2 0

TOTAL Mão de Obra: R$ 31,3820

VALOR: 108,38

3 .1 . C 0 0 5 4  A L V E N A R IA  D E  E M B A S A M E N T O  D E  P E D R A  A R G A M A S S A D A  (M 3)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10109 A R E IA  M E D IA S E IN FR A M3 0,36480000 R$ 83,5800 R$ 30,4900

I0805 C IM E N T O  P O R TLA N D S E IN FR A KG 109,50000000 R $ 0 ,7 1 0 0 R$ 77,7450

11600 P E D R A  DE M Ã O  (R A C H A O ) S E IN FR A M3 1,10000000 R$ 113,2500 R$ 124,5750

TOTAL Material: R$232,8100

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

12391 P ED R E IR O S E IN FR A H 6,00000000 R $ 2 4 ,1 6 0 0 R$ 144,9600

I2543 S E R VE N TE S E IN FR A H 9,00000000 R$ 18,4600 R$ 166,1400

TOTAL Mão de Obra: R$311,1000

VALOR: 543,91

3.2. 101 166  A L V E N A R IA  D E  E M B A S A M E N T O  C O M  B L O C O  E S T R U T U R A L  DE C E R Â M IC A , DE 1 4 X 19X 2 9C M  E A R G A M A S S A  D E  A S S E N T A M E N T O  
C O M  P R E P A R O  EM B E T O N E IR A . A F _ 0 5 /2 0 2 0  (M 3)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00034586 B LO C O  E S T R U T U R A L C E R Â M IC O  DE 14 X  19 X  29  CM (L X  A  X  
C ) E 6 ,0  M P A

SIN API UN 122,27000000 R$ 2,10 R$ 256,76

TOTAL Material: R$ 256,76

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 P E D R E IR O  CO M  E N C A R G O S  C O M P LE M E N TA R E S SIN API H 8,34400000 R$ 28,20 R$ 235,30

88316 S E R V E N TE  CO M  E N C A R G O S  C O M P LE M E N T A R E S SIN API H 4 ,17200000 R $ 2 1 ,9 3 R $ 9 1 ,4 9

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares:

R$ 326,79

Serviço FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

87292 A R G A M A S S A  T R A Ç O  1:2:8 (E M  V O L U M E  DE C IM E N TO , C A L  E 
A R E IA  M É D IA  Ú M ID A ) P A R A  E M B O Ç O /M A S S A  
Ú N IC A /A S S E N T A M E N T O  D E  A L V E N A R IA  DE V E D A Ç Ã O , 
P R E P A R O  M E C Â N IC O  C O M  B E T O N E IR A  400 L. A F  08/2019

SIN API M3 0 ,13000000 R$ 655,03 R $ 8 5 ,1 5

TOTAL Serviço: R$85,15

VALOR: 668,70
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i RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA: AM PLIAÇ Ã O  DO C EN TR O  DE SAUD E M ARIA FELIC IA DE A LM E ID A DATA : 27 /01/2026 BDI : 24,56%

DESCRIÇÃO : AM PLIAÇ Ã O  DO C EN TR O  DE SAUD E M ARIA FELIC IA DE A LM E ID A
FONTE VERSÃO HORA MES

r ^ X S SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 

SINAPI 2025/12 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50% 

PRÓPRIA PRÓPRIA 0,00% 0,00%F T H H liy . iU
LOCAL: AV EN ID A JOSÉ FU RTADO  DE M ACEDO, 631, C EN TR O  - 

JAG UARIBAR A/C E

3.3. C 1 400  F O R M A  D E  T Á B U A S  D E  1" DE 3A . P /F U N D A Ç Õ E S  U T IL . 5  X  (M 2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0965 D E S M O LD A N T E  P A R A  FO R M A S S E IN FR A L 0,40000000 R$ 8,4500 R$ 3,3800

11728 P R E G O  18X27 (2 .1 /2 " X  10) (A P R O X IM A D A M E N T E  198U N /K G ) S E IN FR A KG 0,15000000 R$ 14,2000 R $ 2 ,1 3 0 0

11846 S A R R A F O  DE 1nX4" S E IN FR A M 0,50000000 R$ 6,0500 R$ 3,0250

11916 T A B U A  DE 1 " D E  3A. - L  =  30cm S E IN FR A M 1,00000000 R$ 12,7700 R$ 12,7700

TOTAL Material: R$ 21,3050

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10041 A JU D A N T E  DE C A R P IN TE IR O S E IN FR A H 1,30000000 R$ 19,1000 R$ 24,8300

I0498 C A R P IN T E IR O S E IN FR A H 1,30000000 R $ 2 4 ,1 6 0 0 R $ 3 1 ,4 0 8 0

TOTAL Mão de Obra: R$ 56,2380

VALOR: 77,54

3.4. C4151 A R M A D U R A  DE A Ç O  C A  5 0 /60  (K G )

Equipam ento Custo Horário FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0705 C A M IN H Ã O  C O M E R C . E Q U IP . C /G U IN D A S T E  (C H P) S E IN FR A H 0,00800000 R$ 169,7613 R$ 1,3581

TO TAL Equipam ento Custo Horário: R$1,3581

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I7952 A Ç O  C A -50/60 S E IN FR A KG 1,05000000 R$ 7,3500 R $ 7 ,7 1 7 5

10103 A R A M E  R E C O Z ID O  N .18  BW G S E IN FR A KG 0,02000000 R$ 16,5300 R$ 0,3306

TO TAL Material: R$ 8,0481

M ão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0040 A JU D A N T E  DE A R M A D O R /F E R R E IR O S E IN FR A H 0,08000000 R$ 19,1000 R$ 1,5280

10121 A R M A D O R /F E R R E I RO S E IN FR A H 0,08000000 R $ 2 4 ,1 6 0 0 R$ 1,9328

TO TAL M ão de Obra: R$ 3,4608

VALOR: 12,87

3.5. 94971 C O N C R E T O  F C K  = 25M P A , T R A Ç O  1 :2 ,3 :2 ,7  (E M  M A S S A  S E C A  D E  C IM E N T O / A R E IA  M É D IA / B R IT A  1) -  P R E P A R O  M E C Â N IC O  C O M  
B E T O N E IR A  600  L. A F _05 /2021  (M 3)

Equipam ento Custo Horário FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

89226 B E T O N E IR A  C A P A C ID A D E  N O M IN A L  DE 600 L, C A P A C ID A D E  DE 
M IS T U R A  360 L, M O T O R  E LÉ TR IC O  TR IFÁ S IC O  P O T Ê N C IA  DE 4 
CV, S EM  C A R R E G A D O R  - CHI D IU R N O . A F _05 /2023

SIN API CHI 0 ,60670000 R$ 1,68 R$ 1,01

89225 B E T O N E IR A  C A P A C ID A D E  N O M IN A L  DE 600 L , C A P A C ID A D E  DE 
M IS T U R A  360 L, M O T O R  E LÉ TR IC O  TR IFÁ S IC O  P O T Ê N C IA  DE 4 
CV, S EM  C A R R E G A D O R  - C H P  D IU R N O . A F  05/2023

SIN API CHP 0,64340000 R$ 5,55 R$ 3,57

TO TAL Equipam ento Custo Horário: R$ 4 ,58

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000370 A R E IA  M E D IA  - P O S TO  JA Z ID A /F O R N E C E D O R  (R E T IR A D O  NA 
JA Z ID A, S EM  TR A N S P O R T E )

SIN API M3 0 ,72750000 R$ 130,00 R$ 94,57

00001379 CIMEINTTO P O R TLA N D  C O M P O S T O  C P  II-32 SIN API KG 364,94330000 R$ 0,78 R$ 284,65

00004721 P E D R A  B R ITA D A  N. 1 (9 ,5  A  19 M M ) PO S TO  
P E D R E IR A /F O R N E C E D O R , S E M  FRETE

SIN API M3 0,59720000 R$ 111,01 R$ 66,29

TO TAL Material: R$ 445,51
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i RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA: AM PLIAÇ Ã O  DO C EN TR O  DE SAUD E M ARIA FELIC IA DE A LM E ID A D A TA  : 27 /01/2026 BDI : 24,56%

DESCRIÇÃO : AM PLIAÇ Ã O  DO C EN TR O  DE SAUD E M ARIA FELIC IA DE A LM E ID A
FONTE VERSÃO HORA MES

r ^ X S SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 

SINAPI 2025/12 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50% 

PRÓPRIA PRÓPRIA 0,00% 0,00%F T H H l i y . i U

LOCAL: AV EN ID A JOSÉ FU RTADO  DE M ACEDO, 631, C EN TR O  - 
JAG UARIBAR A/C E

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88377 O P E R A D O R  DE B E T O N E IR A  E S T A C IO N Á R IA /M IS T U R A D O R  COM 
E N C A R G O S  C O M P LE M E N TA R E S

SIN API H 1,25010000 R$ 27,05 R$ 33,81

88316 S E R V E N TE  CO M  E N C A R G O S  C O M P LE M E N T A R E S SIN API H 1,97920000 R $ 2 1 ,9 3 R$ 43,40

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares:

R$ 77,21

VALOR: 527,30

3.6. 103 670  L A N Ç A M E N T O  C O M  U S O  D E  B A L D E S , A D E N S A M E N T O  E A C A B A M E N T O  DE C O N C R E T O  EM  E S T R U T U R A S . A F _ 0 2 /2 0 2 2  (M 3)

Equipamento Custo Horário FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

90587 V IB R A D O R  DE IM E R S ÃO , D IÂ M E T R O  D E  P O N T E IR A  45M M , 
M O T O R  E LÉ T R IC O  T R IF Á S IC O  P O T Ê N C IA  DE 2  C V  - CHI 
D IU R N O . A F  06/2015

SIN API CHI 1 ,41700000 R$ 0,55 R$ 0,77

90586 V IB R A D O R  DE IM E R S ÃO , D IÂ M E T R O  O E P O N T E IR A  45M M , 
M O T O R  E LÉ T R IC O  T R IF Á S IC O  P O T Ê N C IA  DE 2  C V  - C H P  
D IU R N O . A F  06/2015

SIN API CHP 1,04200000 R$ 1,39 R$ 1,44

TOTAL Equipamento Custo Horário: R$ 2,21

Máo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88262 C A R P IN T E IR O  DE FO R M A S  C O M  E N C A R G O S  
C O M P LE M E N T A R E S

SIN API H 2,45900000 R$ 27,79 R$ 68,33

88309 P E D R E IR O  CO M  E N C A R G O S  C O M P LE M E N TA R E S SIN API H 2,45900000 R$ 28,20 R$ 69,34

88316 S E R V E N TE  CO M  E N C A R G O S  C O M P LE M E N T A R E S SIN API H 7,37700000 R $ 2 1 ,9 3 R$ 161,77

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares:

R$ 299,44

VALOR: 301,65

3.7 . 9 8 5 5 7  IM P E R M E A B IL IZ A Ç Ã O  D E  S U P E R F ÍC IE  C O M  E M U L S Ã O  A S F Á L T IC A , 2  D E M Ã O S . A F _ 0 9 /2 0 2 3  (M 2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000626 M A N T A  L IQ U ID A  DE B ASE A S F A L T IC A  M O D IF IC A D A  C O M  A  
A D IC A O  DE E LA S TO M E R O S  D ILU ÍD O S  EM S O LV EN TE  
O R G Â N IC O , A P L IC A C A O  A  FR IO  (M E M B R A N A  DE E M U LS ÃO  
A S F A L T IC A  P A R A  IM P E R M E A B IL IZ A Ç Ã O  F LEX ÍV EL)

SIN API KG 1,50000000 R$ 17,77 R$ 26,65

TOTAL Material: R$ 26,65

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88243 A JU D A N T E  E S P E C IA L IZ A D O  CO M  E N C A R G O S  
C O M P LE M E N T A R E S

SIN API H 0,09690000 R $ 22 ,11 R$ 2,14

88270 IM P E R M E A B IL IZ A D O R  C O M  E N C A R G O S  C O M P LE M E N T A R E S SIN API H 0,42990000 R$ 28,20 R$ 12,12

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares:

R$ 14,26

VALOR: 40,91

4 .1 . C1401 F O R M A  D E  T Á B U A S  D E  1" DE 3A . P /S U P E R E S T R U T U R A  - U T IL . 2  X  (M 2)

Material FONTE UNID C O EFIC IEN TE PR EÇ O UN ITÁR IO TOTA L

I0965 D E S M O LD A N T E  P A R A  FO R M A S S E IN FR A L 0 ,17000000 R$ 8,4500 R$ 1,4365

11691 P O N TALE TE  /  B A R R O TE  DE 3"x3" S E IN FR A M 3,00000000 R$ 16,0900 R$ 48,2700

11728 P R E G O  18X27 (2 .1 /2 " X  10) (A P R O X IM A D A M E N T E  198U N /K G ) S E IN FR A KG 0,20000000 R$ 14,2000 R$ 2,8400

11846 S A R R A F O  DE 1"X4" S E IN FR A M 1,53000000 R$ 6,0500 R$ 9,2565

11916 T A B U A  DE 1" DE 3A. - L  =  30cm S E IN FR A M 2,84000000 R$ 12,7700 R$ 36,2668

TOTAL Material: R$ 98,0698

Mão de Obra FONTE UNID C O EFIC IEN TE PR EÇ O UN ITÁR IO TOTA L
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i t RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA: AM PLIAÇ Ã O  DO C EN TR O  DE SAUD E M ARIA FELIC IA DE A LM E ID A D A T A  : 27 /01/2026 BD I : 24,56%

DESCRIÇÃO : AM PLIAÇ Ã O  DO C EN TR O  DE SAUD E M ARIA FELIC IA DE A LM E ID A
FONTE VERSÃO HORA MES

r ^ X S SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 

SINAPI 2025/12 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50% 

PRÓPRIA PRÓPRIA 0,00% 0,00%

LOCAL: AV EN ID A JOSÉ FU RTADO  DE M ACEDO, 631, C EN TR O  - 
JAG UARIBAR A/C E

10041 A JU D A N T E  DE C A R P IN TE IR O S E IN FR A H 1,50000000 R$ 19,1000 R$ 28,6500

I0498 C A R P IN T E IR O S E IN FR A H 1,50000000 R $ 2 4 ,1 6 0 0 R$ 36,2400

TO TAL M ão de Obra: R$ 64,8900

VALOR: 162,96

4.2 . C4151 A R M A D U R A  DE A Ç O  C A  5 0 /60  (K G )

Equipam ento Custo Horário FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0705 C A M IN H Ã O  C O M E R C . E Q U IP . C /G U IN D A S T E  (C H P) S E IN FR A H 0,00800000 R$ 169,7613 R$ 1,3581

TO TAL Equipam ento Custo Horário: R$1,3581

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I7952 A Ç O  C A -50/60 S E IN FR A KG 1,05000000 R$ 7,3500 R $ 7 ,7 1 7 5

10103 A R A M E  R E C O Z ID O  N .18  BW G S E IN FR A KG 0,02000000 R$ 16,5300 R$ 0,3306

TO TAL Material: R$ 8,0481

M ão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0040 A JU D A N T E  DE A R M A D O R /F E R R E IR O S E IN FR A H 0,08000000 R$ 19,1000 R$ 1,5280

10121 A R M A D O R /F E R R E I RO S E IN FR A H 0,08000000 R $ 2 4 ,1 6 0 0 R$ 1,9328

TO TAL M ão de Obra: R$ 3,4608

VALOR: 12,87

4.3 . 94971 C O N C R E T O  F C K  =  25M P A , T R A Ç O  1 :2 ,3 :2 ,7  (E M  M A S S A  S E C A  D E  C IM E N T O / A R E IA  M É D IA / B R IT A  1) -  P R E P A R O  M E C Â N IC O  C O M  
B E T O N E IR A  600  L. A F _05 /2021  (M 3)

Equipam ento Custo Horário FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

89226 B E T O N E IR A  C A P A C ID A D E  N O M IN A L  DE 600 L, C A P A C ID A D E  DE 
M IS T U R A  360 L, M O T O R  E LÉ TR IC O  TR IFÁ S IC O  P O T Ê N C IA  DE 4 
CV, S EM  C A R R E G A D O R  - CHI D IU R N O . A F _05 /2023

SIN API CHI 0 ,60670000 R$ 1,68 R$ 1,01

89225 B E T O N E IR A  C A P A C ID A D E  N O M IN A L  DE 600 L, C A P A C ID A D E  DE 
M IS T U R A  360 L, M O T O R  E LÉ TR IC O  TR IFÁ S IC O  P O T Ê N C IA  DE 4 
CV, S EM  C A R R E G A D O R  - C H P  D IU R N O . A F  05/2023

SIN API CHP 0,64340000 R$ 5,55 R$ 3,57

TO TAL Equipam ento Custo Horário: R$4,58

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000370 A R E IA  M E D IA  - P O S TO  JA Z ID A /F O R N E C E D O R  (R E T IR A D O  NA 
JA Z ID A, S EM  TR A N S P O R T E )

SIN API M3 0 ,72750000 R$ 130,00 R$ 94,57

00001379 C IM E m -0  P O R TLA N D  C O M P O S T O  C P  II-32 SIN API KG 364,94330000 R$ 0,78 R$ 284,65

00004721 P E D R A  B R ITA D A  N . 1 (9 ,5  A  19 M M ) PO S TO  
P E D R E IR A /F O R N E C E D O R  S E M  FRETE

SIN API M3 0,59720000 R$ 111,01 R$ 66,29

TO TAL Material: R$ 445,51

M ão de Obra com Encargos C om plem entares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88377 O P E R A D O R  DE B E T O N E IR A  E S T A C IO N Á R IA /M IS T U R A D O R  COM 
E N C A R G O S  C O M P LE M E N TA R E S

SIN API H 1,25010000 R$ 27,05 R$ 33,81

88316 S E R V E N TE  CO M  E N C A R G O S  C O M P LE M E N T A R E S SIN API H 1,97920000 R $ 2 1 ,9 3 R$ 43,40

TO TAL M ão de Obra com  Encargos 
C om plem entares:

R$ 77,21

VALOR: 527,30

4 .4 .1 0 3 6 7 0  L A N Ç A M E N T O  C O M  U S O  D E  B A L D E S , A D E N S A M E N T O  E A C A B A M E N T O  D E  C O N C R E T O  E M  E S T R U T U R A S . A F .0 2 /2 0 2 2  (M 3)

Equipam ento Custo Horário FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
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i

t RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA: AM PLIAÇ Ã O  DO C EN TR O  DE SAUD E M ARIA FELIC IA DE A LM E ID A D A TA  : 27/01/2026 BDI : 24,56%

DESCRIÇÃO : AM PLIAÇ Ã O  DO C EN TR O  DE SAUD E M ARIA FELIC IA DE A LM E ID A
FONTE VERSÃO HORA MES

r^XS SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 

SINAPI 2025/12 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50% 

PRÓPRIA PRÓPRIA 0,00% 0,00%

LOCAL: AV EN ID A JOSÉ FU RTADO  DE M ACEDO, 631, C EN TR O  - 
JAG UARIBAR A/C E

90587 V IB R A D O R  DE IM E R S ÃO , D IÂ M E T R O  D E  P O N T E IR A  45M M , 
M O T O R  E LÉ T R IC O  T R IF Á S IC O  P O T Ê N C IA  DE 2  C V  - CHI 
D IU R N O . A F_0 6 /2 0 15

SIN API CHI 1 ,41700000 R$ 0,55 R$ 0,77

90586 V IB R A D O R  DE IM E R S ÃO , D IÂ M E T R O  D E  P O N T E IR A  45M M , 
M O T O R  E LÉ T R IC O  T R IF Ã S IC O  P O T Ê N C IA  DE 2  C V  - C H P  
D IU R N O . A F  06/2015

SIN API CHP 1,04200000 R$ 1,39 R$ 1,44

TOTAL Equipamento Custo Horário: R$ 2,21

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID C O EFIC IEN TE PR EÇ O UN ITÁR IO TOTA L

88262 C A R P IN T E IR O  DE FO R M A S  C O M  E N C A R G O S  
C O M P LE M E N T A R E S

SIN API H 2,45900000 R$ 27,79 R$ 68,33

88309 P E D R E IR O  CO M  E N C A R G O S  C O M P LE M E N TA R E S SIN API H 2,45900000 R$ 28,20 R$ 69,34

88316 S E R V E N TE  CO M  E N C A R G O S  C O M P LE M E N T A R E S SIN API H 7,37700000 R $ 2 1 ,9 3 R$ 161,77

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares:

R$ 299,44

VALOR: 301,65

4 .5 . 1 0 5 024  V E R G A  M O L D A D A  IN LO C O  EM  C O N C R E T O , E S P E S S U R A  D E  *1 0 *  C M . A F _ 0 3 /2 0 2 4  (M )

Material FONTE UNID C O EFIC IEN TE PR EÇ O UN ITÁR IO TOTA L

00002692 D E S M O LD A N T E  P R O T E T O R  P A R A  FO R M A S  DE M A D E IR A , DE 
B ASE O LE O S A  E M U LS IO N A D A  EM A G U A

SIN API L 0 ,00800000 R$ 8,07 R$ 0,06

0 0039017 E S P A C A D O R  /  D IS T A N C IA D O R  C IR C U LA R  C O M  E N TR A D A  
LATE R A L, EM PLÁ S TIC O , P A R A  V E R G A L H A O  *4,2 A  12 ,5 * MM, 
C O B R IM E N T O  20  MM

SIN API UN 6,00000000 R$ 0,22 R$ 1,32

00004491 P O N TALE TE  *7 ,5  X  7 ,5 * CM EM PI NUS, M IS T A  O U E Q U IV A LE N TE  
D A  R E G IÃ O  - B R U TA

SIN API M 0,20300000 R$ 11,05 R$ 2,24

TOTAL Material: R$ 3,62

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID C O EFIC IEN TE PR EÇ O UN ITÁR IO TOTA L

88309 P E D R E IR O  CO M  E N C A R G O S  C O M P LE M E N TA R E S SIN API H 0,39000000 R$ 28,20 R$ 10,99

88316 S E R V E N TE  CO M  E N C A R G O S  C O M P LE M E N T A R E S SIN API H 0 ,19500000 R $ 2 1 ,9 3 R$ 4 ,27

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares:

R$15,26

Serviço FONTE UNID C O EFIC IEN TE PR EÇ O UN ITÁR IO TOTA L

94964 C O N C R E T O  FC K  = 20M PA , T R A Ç O  1 :2 ,7:3  (EM M A S S A  S E C A  DE 
C IM E m -O / A R E IA  M É D IA / B R IT A  1) - P R E P A R O  M E C Â N IC O  COM 
B E T O N E IR A  400  L. AF_05/2021

SIN API M3 0 ,02100000 R $ 51 6 ,2 1 R$ 10,84

92802 C O R TE  E  D O B R A  DE A Ç O  C A-50, D IÂ M E TR O  DE 8,0 MM. 
A F _06 /2022

SIN API KG 0,79000000 R$ 9,40 R$ 7,42

92270 F A B R IC A Ç Ã O  DE FÔ R M A  P A R A  V IG A S , CO M  M A D E IR A  
S E R R A D A , E  =  25 M M . A F _09 /2020

SIN API M2 0,09400000 R$ 186,40 R$ 17,52

TOTAL Serviço: R$ 35,78

VALOR: 54,66

4 .6 . 105 030  C O N T R A V E R G A  M O L D A D A  IN L O C O  EM  C O N C R E T O , E S P E S S U R A  D E  *1 0 *  C M . A F _ 0 3 /2 0 2 4  (M )

Material FONTE UNID C O EFIC IEN TE PR EÇ O UN ITÁR IO TOTA L

00002692 D E S M O LD A N T E  P R O T E T O R  P A R A  FO R M A S  DE M A D E IR A , DE 
B ASE O LE O S A  E M U LS IO N A D A  EM A G U A

SIN API L 0 ,00800000 R$ 8,07 R$ 0,06

0 0039017 E S P A C A D O R  /  D IS T A N C IA D O R  C IR C U LA R  C O M  E N TR A D A  
LATE R A L, EM PLÁ S TIC O , P A R A  V E R G A L H A O  *4,2 A  12 ,5 * MM, 
C O B R IM E N T O  20  MM

SIN API UN 6,00000000 R$ 0,22 R$ 1,32

TOTAL Material: R$ 1,38

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID C O EFIC IEN TE PR EÇ O UN ITÁR IO TOTA L

88309 P E D R E IR O  CO M  E N C A R G O S  C O M P LE M E N TA R E S SIN API H 0 ,21300000 R$ 28,20 R$ 6,00

88316 S E R V E N TE  CO M  E N C A R G O S  C O M P LE M E N T A R E S SIN API H 0 ,10700000 R $ 2 1 ,9 3 R $ 2 ,3 4
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