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I t. oescntçÃo DA NEcEssTDADE DA coNmATAÇÃo

O Centro Àdministrativo da Ptefeitura Municipal de Crateús localizado na Rua Caleria
Gent eatdoso, no 20, apaescnta condições estruturàis que já não atendem de forma
adequada às necessidades funcionais das atividades administrativas. A reforma se faz
necessária para garantir a conformidade com os requisitos técnicos e normativos
vr:gênte€, Gegurando sêguÍança, conforto e meÍhores condiçôes de trôbalho aos
servidores. além de proporcionar um ambiente mais adequado para o atendímento à
populaçào.

A ausàrcia de intervenção pode ocasionar a continuidade da deterioração física do
prédio, dificultando o bom desempenho das atividades admlnistrativas e gerando
risce à integridade de servidores e usuários. Dessa forma, a realização da reforma
constitui medida de intêressê público releuante, essencial parà â manutenção da
eficiência da gestão municipal e para a adequada prestação dos serviços à
comunidadê.

Com a contratação pretendida, busca-se a modernização das instalações, a adeguação
às norrnas técnicas e a melhoria das condições de trabalho, resuhando em maior
eÍiciêneia administrativa e qualidade no atendimento à população.,Além de preservar
o pàtdmônio público, a iniciativa êstá alinhada aos princípios da eficiência e do
interessê público previstos na Lei n" 14)33t2O21, contribuindo para o fortalecimento
institucional e para a êxcêlência dos serviços prestados.

Assim. a contratação dê emprêsêr espêcializada para a êxêcução da reforma do Centro
Administrativo é medida indispensável para a continuidade segura e eficiente das
atividades administrativâs, atendendo às demandas da gestão municipal e aos anseios
da comunidade.
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Responsável

BRENA ROMEU VERAS

I e oescnrçÃo Dos REeursrros DA coNTRATAÇÃo

A Bre*nte contràtàçào üsa à reforma do Centro Administrativo da Prefeitura
MunieiBal de Cráteús, localizado na Rua caleria Gentil Cardoso, no 20, em Crateús,
eeatá, Tfata-se de umE demanda prioritária para a Secletaria de Planejamento, Cestão
Adminístrativa e lnovàçàô Tecnológica deüdo à necessidade de adequação
operm«xral das instalações para garantÍr condÍções ideaÍs de segur:lnça.
funeionalidade e conforto. Esses fatores são cruciãis para a eficiência das atiüdades
administrativas ê para o atendimênto ao público. o eíado atual das instalàções
eprêsÊnte limitaçôes que comprometem essas condições, tornando indispensável
ume intêrvênção imediata para prevençâo de riscos e conformidade com normas
têcnicâs vigentês.

Os padrüê6 mÍnimos de qualidade e desempenho a serem obser\rados incluem, mas
não se limitam a:

r Reforma do gabinete, incluíndo a retirada das atuais divisórias e construção de
novas divisóÍias em dq 

^râll 
com isolamento acústico, seguindo um novo layou!

r Reforma dos banheiroç masculinos e femininos do primeiro e segundo
pâümentos

. Pintura na área externa, além do guarda-corpo das escadas e portas das
circulaçóes;

o Execuçào de piso em intertravado pãra o estacionemento de motocicleta$

o Atualização das instalaçôes elétricas e hidráulicas, pintura e reparos estruturais.

Essês aspectos são essenciais para assegurar quê as instalações possam atender às
necesftÍades operacionais com eficiência e segurança. A demanda concretã, pautada
nos pÍincioios dê êconomicidade e êficiência, exige que a execução ocoÍÍa com
mínlmo impacto operacional, garantindo a continuidade dos serviços públicos sem
interrupçào.

Nào há utilização prêvista de catálogo eletrônico de padronização, dada a

espcifreiidade das reformas necessárias, que requerem soluçÕes personalizadas para o
espôço atual. É vedada a indicaçâo de marcas ou modelos específicos de materiais, a

menos que justificada techicamente pela indispensabilidade de suas caracterÍsticas
para atender requisitos de desempenho ou segurança. A reforma não caracteriza
aquisiçào de bens de luxo, conforme art. 20 da Lei n".14.1332021 e Decreto n"
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com es diretrizes legais de economicida ee

Seráo exigidas garantias técnicas adequadas para os serviços executados, bem como
suporte técnico de acordo com as condiÇóes estabelecidas. A observància de pÉticas
sustentá\êis é relevante, incluindo a utilizeção de materiais reciclados e a minimização
de resíduoq conforme recomendado pelo Cuia Nacional de Contratações Sustentáveis.
Tais práticas devem ser integràdas aos têquisitos técnicos sempre que üávels, sem
comprometer a eficácia operacional ou aumentar custos de forma desproporcional.

Os requisitos definidos fundamentem-se na reel necessidade identificada no
Documento de Formalização da Demanda (DFD) e atendem aos princípios e
disposiçróes da Lei n' ]4!3fâO21, em especial osi contidos nôe ârtigos 5" e la. E§â
de*rição estabelece a b6e tecnica para a escolha da solução mais vantajosa,
garantirdo que os serviç(E atendam aos critérios de eficiência, funcionalidade e
segurança,

l./

. asseguÍar que a solução propostã atenda aos padÍões técnicos e opemcionais
exigidosi

o fornecer elementos técnicos e econômicos que subsidiem a tomada de decisão;

. garantir conformidade legal, obsenrando os princípios da eficiência,
economicidade e transpaÍência, além da exígência de fundamentação parà as
etapas subsequentes do processo licitatório.

Dessa forma, o le\rantamento de mercado realizado, aliado ao memorial descritivo e ao
merrrorhl de cálculo, permite concluir que a contratação da reforma do Centro
Adminisirâtivo é tecnicamente viável, economicamente compatível com os preços
prâticâdc no mercado e necessária para assegumr a eficiência das atividades
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I e. umNraMENTo DE MERcADo

Para s,rbsidiar a presente contratação, foi elaborado um memorial descritivo detalhado
contendo todas as especificações técnicas e os serviços necessários para a êxecuçào
da refiorma do Centro Administrôtivo da Prefeitura Municipal de Crateús. O memorial
foi estluturàdo com base na análise das condiçÕes estruturais existentes, nas
necessklades administrati\ras ídentÍficadas e nas normas técnicas apÍicáveis,
garantindo precisão na definição do objeto e na identificação das soluções mais
adequadar

A estimativa de preços foi realizada com base no memorial de cálculo e nas
especificaçôes contidas no memorial descritivo de serviços, permitindo comparar
valaes analisar pràzos condiçôes de execução e viabilidade tecnica, assêgurando quê
a cont!-ôtaçào seja fundamentada em critérios objetivos e transparentês.

O le\tantamento de mercado cumpre, assim, múltiplas finalidades

. apoiar a definição do valor estimado da contratação, garantindo compatibilidade
com à leâlidade do mercadoi
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edministretivas e a continuidade dos seryiços prestados à população.

I s oescntçÃo oe soluçÃo coMo uM roDo

A solução proposta consiste na contratação de uma empÍesa especializada para a
pÍêstação de sêrviços de reforma do CentÍo Admanistrativo da Prefeitura Municipal de
Crateús Essa intervenção é necessária para adequar as instalaçÕes às necessidades
operaeionais e garàntiÍ funcionalidade, sêgurança e conforto no ambiênte de trabalho,
atenffio aos cidadãos de forma eÍiciente. A soluçào envoÍve a execuçào de reparos
estruturais atualização de sistemas elétricos e hidráulicoq renovação de acabamentos
e adequaçáo de espaços de acordo com as normas técnicas vigentes. Essa abordagem
üsa pre\renir riscos e promover a conformidade normativa.

Todos os elementos a serem contratados, como materiais de construção, mão de obra
espec*thzaAa, e serviços técnicos de apoio, serão integrados paE! garantir a
dumt»llidade e a funcionalidade das instalaçôes municipais. A escolha dos materiais e
técnices de construção será baseada em critérios de qualidade e economicidade,
confirmados pelo estudo de mercado, o que assegura a viabilidade da solução no
contêxto atual.

Essa màrção atende plenamênte às necessidades dê intervenção no centro
administrativo, proporcionando os resultados esperados de durabilidade, qualidade e
eficiência operativa. Está alinhada aos princÍpios de eficiência, economicidade e
interesse público estabelecidos pela Lei n" 14.13202I, sendo considerada e alternativa
mais adequada a partir dos dados e estudos apresentados no ETP. Tal contratação visa
tráo aBerrras resdver os proàfremas inrediatos identiÍisados nras tantbém agregar vafirr
ao embacnte de trabalho e ao serviço público prestado pela prefeitura, garantindo o
melhor uso dos recursos disponÍveis.

I a esnuartvA DAs eUANTIDADES A sEREM coNTRATADAS

lTEM rscHçÃo
REFORMÀ DO CENTRO ADMINISÍRATIVO DA PRÊFEITURA
MUNICIPAL DÊ CRÀTEUS

QTD.

l,OOO

UND.

SeÍviço

I z- eslvalvA Do vALoR DA coNTRATAçÁo

DEscüçÃo

RÉFOtrMA DO CENTRO ADMINISTRAIIVO
OA PREFEITURA MUNIC|PAL DÊ CRATEUS

QTD

r.0m

UND

serviço

V. TOTAL (EI}

r«).71,4O

v. uNtr (Ell

100.71.4o

ma{

De6tê ríiodo, como tendo como parâmetro as pesquisas de preços realizadaq temse
que o \€hr médio estimado, conforme dados demonstrados acima, totalizam a monta
de R$ lOO.7l,8O (cem mil, setecentos e onze reais e oitenta centavos)
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I a tuslrtcelvAs pARAo eARCET-AMENTo ou NÃo DA soluÇÃo

A análise inicial sobre o parcelamento do objeto, conforme o art. 40 da Lei n"
14133/2021, busca ampliar a compêtitividade no processo licitatório, conforme
estabelecido no art. l'1, ao promover tal divisão sempre que viável e vantajo- para a
Administraçàô. Este exame é obrigatório no ETP, conforme art. 18, §2". A divisão em
iteí§, lotes ou etapas dene ser tecnicamente possíveÍ e considerar tanto a soÍuÉo
como urn todo, conforme detalhada na 'Seçào 4', quanto os principais critérios de
eficiêneia e economicidãde estabelecidos pelo art. 5".

Em rclâção à possibalidade de parcelamento, o objeto deve permitir a divisão por
itens, lotes ou etapas, conforme o §2o do art. 40, sendo a indicação préüa do pÍocesso
adminHrâti\ro, que sugere contratação por lote, um elemento orientador nesta
análise, Q metcado estudado demonstn a existência de fornecedores especializados
parâ pàrtes distintas do serviço, o que potencializa a competitavidade consoante o art.
'11, com Íequisitos de habilitação ajustados às partes. Fragmentar a contratação pode
facilitar o apÍoveitamento do mercado local e gerar ganhos logísticos substanciais,
confor,rne a pesquisa de marcado e as aevisões tácnrcês.

No ehtàhto, ao compatar com a possibilidade de execução integral, é crucial
observar que este formato pode se mostrar meis vantajoso de acordo com o art. 40,
§31 A cyccução integnl favorece a economia de escala e uma gestão contratual mais
eficicRtê" pteserva a funcionalidade de um sistema único e integrado, além de atender
a qudeà de padrcnização e ercltrsividade de fomecedore§-, minamirdndo rna::s
técnieos e de responsatrilidade. Portanto, a consolidação do €ontrato deve ser
s$iamcnte considerada apõ6 critêriosa avaliação comparativa com os prihcÍpios
estabeleeidos no art. 50.

os impactos na gcstào e fiscalizaçào também requerem exame detalhado. A
exeeuçãto eonsolidada §mpfifica a gestão contrôtua( favorecendo a centralizaçào da
teçonmblidade têcnica. por oulro lado, o parcelamento pode permitir
acompanhamento mais detalhado de entregas descentralizadas, mas aumenta a
complexidade administrativâ, maior demanda de capacidade institucional parâ gestão
efieiente, seguindo os princÍpios de eficiência articulados no art. 5o.

Condui-se que a alternativa mais uantajosa parâ a Administração, após análise dos
fatores técnicos e econômicos, é pela execução integral da contratação. Esta postura
está ãlinhada aos resuhados pretendidos, conforme 'Seção lo', à busca por
economicidade e competitMdade, pautada nos arts. 5' e ll, respeitando os critéÍios
elencados no art- 40.

I s. auHxauENTo ENTRE A coNTRATAÇÃo e o nLANETAMENTo

A cohtrâtação da empresa especializada para a realização da reforma do Centro
AdministEtivo da Prefeitura Municipal de crâteús está plenamênte alinhada com as
necessldades administrativas e estratégicas da gestão municipal. A iniciativa atende à
prioridade de garantir condiçôes estÍuturais adequadas para o funcionamênto das
atividaeles administrativas, promovendo a segurança, o conforto e a êficiência no
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amblente de trabalho. Além disso, a reforma contribui diretamente para a melhoria do
eterdimênto à populaçào, assegurando que os serviços públicos sejam pÍestados de
manella qontínua, eficiente e dentro dos padrôes técnicos e normativos vigentes. A
açào tamÉm reforça o compromisso da administração com a preservação do
patrimônio público c com o aprimoramento institucional, garantindo que os recursos
públicos sejam aplicados de forma responsável e direcionados a intervenções que
tragarn bêneflcios concretos à gêstão e à crrmunidade. Dessa forma a contatação
estii em consonància com os princÍplos da legalidade, eficiência e interesse público
previstes na Lei n'14.133â021, evidenciando a peÍtinência e a necessidade da execução
da reÍorma do Centro Administrativo.

| rc. nesulraDos PRETENDTDos

A exeftEào da reforma do Centro Administrativo da Prefeítura Municipal de Crâteús
visa ptoporcionar melhorias significativas nas condiçÕes estruturais e funcionais do
prédio, assegurando um ambiente de tÍabalho seguro, confortável e eficiente para os
sêrvidorês Espera-se que as instalaçóes reformadas estejam plenamente adequadas
às norrf,is têcnicas e regulatóraas vigentes, promovÊndo a conservação do patrimônio
púttlico e prevenindo a deterioração futura. A intervenção permitirá maior eficiência
na realização dãs atMdades administrativas, com impacto direto na qualidade do
atendimento prestado à populaçào, garantindo a continuidade dos serviços públicos
essenciais e a operaçào regular da gestão municipal. Alem disso, a reforma contribuirá
para a modernizâção das dependências fÍsicas, facilitando a execução das funções
adminhtratiwas, aprimorando a organização interna e fortalecendo a capacidade
instituilonâl da Prefeiturà. Dessa forma, os resultados pretendidos nào se limitam à
melhona ftsiea do êspaço, mas englobam também ganhos operacionaiq institucionais
e de qualldade no seMço público, evidenciando a relevància e a necessidade da
contràtàçào para o atendimento das demandas administrativâs e sociais da
comunidade.

I n. enouoÊNcns A sEREM ADoTADAs

Para assegurar a execução eficiente e dentro das normas legais da reforma do Centro
Administrativr da Prefeitura Municipal de Crateús, deverão ser adotadas as seguintes
proüdências

l. Elaboração do Projeto Executivo e Memorial DescrÍtlvo de Serviços

o Detalhamento técnico das intervenções necessárias, incluindo reformas de
gablnetes, banheirc, pintura, execução de piso intertravado e adequações
elétrleâs e hidráulicas;

o Oefinlção das especificações de materiais e métodos de execução,
garehtindo conformidade com normas técnicas e padróes de qualidade-

2. L€ventamento de OÍçamento e Estimativa de Cuíc

Rua 6ateria 6entiI Cardoso, 2o - Centro, 63.70o-ooo
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o Baseado no memorial de cálculo e nas especificações técnicas definidas;

o GâÍaRtir compatibilidadê com os preços de mercado e eficiência na
aplleeçâo de recursos pr)blicos.

3. Planejamento da Execução

o Defin(zão de cronogama de obras, considerando etapas que minimizem
impÊdos nâs atiüdades administÍativ"a§

o PlaR-Qjemênto logístico pere armazenamento de materiais e segurança do
local durante a obra.

4. Carantiâs Técnicas e Suporte

o E§a*cimento & êxigências de gârantias técnicas parir os servíços
exêGJtedos:

o Definiçào de responsabilidades de manutenção e suporte durânte e após a
conelurÉo da obra.

S. Observância de Prátices Sustentáveis

o Utilização de materiais rêcicláveis sempre que viável;

o Minlmíração de reíduc e deíinação adequada dos mesmos.

6. Conformidade Legal e Normativa

o Aterdimento aos prirrciprios da Lei n" 1413g,Í20.21, em especial eficiência,
economleidade e transparência;

o Garantia de que todas as etapas do processo estejam devidamentê
documÊntadas ê fu ndemêntadas.

I tz:uslRcarvA pARAADoçÃo oo REcrsrRo DE pREÇos

Anãlisàndo a necêssidàde da contratação, conforme definido no Estudo Técnico
Preliminar, o objeto consiste na reforma do Centro Administrativo da PÍefeitura
Municipal de Crateús, uma demanda que se apresenta como uma solicitaçáo pontual
e definida. Tal caracterÍstica sugere que a contratação tradicional pode ser mais
adequada" considerando que se trata de umâ intervenção especíÍica e ínguÍar, sem a
necessilade de entregas ft^acionadas ou quantidade inceítas de insumos,
carôcterÍsticas que geralmente favorecem a adoção do sistema de Registro de Preços
(sRP).

Do ponto de üsta econômico, ainda que o SRP possa oferecer melhores condições
negaiadas e economia de e=ala para itens contÍnuos ou repêtitivog, a contratação
tradicional permite otimizãr o gêrenciamento de recurso para demandas únicas,
rêduzindo potenciais esforços administrativos desnecessários nêstâ situaçáo
esp€cífica. O Levantamento de Mercado realizado respalda que o valor estimado da
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contratação está em consonância com os preços de mercado, indicando que a
con§ataçào direta permiürá uma eficiência econômica satisfatória, alinhada com os
recurs disponíveis e adequados parê o etendimento do interesse público, conforme
art. * da Lei n" l4l32o2l.

Operacionalmente, a contràtação tradicional proporciona uma aplicação direta e
imediâtã, gàràntindo a segurànça jurídica para esta demanda específica, conforme
prauisto nc arts. l1 e 75, se adicável, da legislação. Por tràtar-se dê uma única reforma,
a opçào por certame licitat&io tradicional assegucr competitividade e agilidade,
petmitindo a alocação preci- de recursos e cumprimento dos resuhados pretendidos
sem as eomplexidades que o SRP poderia introduzir.

Cônsidêrãndo a análise dos critérios técnicos, econômicos, qperacionais e jurídicos, a
recofrehdaçào e pela contrôtação tradicional, afirmando que estâ escolha é
totalfreRte adequada paci otimizar recursoa assegurar eficiência, agilidade e
compêtitMdade, alinhandose plenamente ao interesse público e aos resuhados
prêtehdldos pela administÍaçào, conforme orientado pela Lei no'141332O2I.

13 DAVEDAÇÃO DA PART|CTpAÇÃO DE EMPRESAS NA FoRMA DE
CONSÓRCIO

A pafticipaçào de consórcios na contratação é admitida como regra segundo o art. 15

da Lci no 14.1332021, salvo vedaçào fundamentada no Estudo Técnico Preliminar (ETp),

como pêvisto no art. 18, §1". ihciso l. Para o caso em questão, referente à reforma do
CentÍo Administrativo da Prefeitura Municipal de Crateús, a análise é realizada com
bas em crtetios técnicos, operacionais, administrativos e jurÍdicos, conforme previsto
nc arts * e l4 §lo, inciso l, para garantir a descrição da necessidade da contratação.

A eompâtibilidade do objeto com a participação de consórcios é avaliada
consideendo a natureza das obras, que podem demandar alta complexidadê técnica
e a necessidade de somar múltiplas capacidades e especialidades. No entanto, a
reforrna de um centro admanistrativo pode ser üsta como um seíviço padronizado,
onde a participação de um único fornecedor geralmente assegurr simplicidade e
eficiência. reduzindo a complexidade da gestão e fiscalização- lsso é especialmente
relerrante em casos onde a natureza do trabalho é contínua e indivisÍvel, tornando a
participâção consorciada incompatível segundo os critérios de eficiência e
econorr*ridade clelineados no art 5'.

Aô coÍlsidsâr os impactos da participação de consórcios, obsêrva-se que, enquanto
ela pode oferecer benefícios em termos de capacidade financeira, citando-se o
acréscimo de]O% a 30% na habilitação econômico-financeira conforme o aít. 15, isso é
menos rclevante em processos onde a simplicidade admanistrativa e a economicidade
oêrccidas po. wn único fornecedor sào prioridades A gestão de consircic pode
aumeírtal a complexidade, implicando em responsabilidade solidária, a escolha de
uma etRpresà lÍder e a vedação de participação múltipla ou isolada, conforme
estipulado no art. I5.

Diante do exposto, a vedação à participação de consórcios neste processo de
contrâteçào mostla-se como a maís adequada. Esta conclusào se fundamenta na
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Rcecssidade dê garantir eficiência, economicidade e segurança jurídica, em
alinhannento com os resultados pretendidos e em conformidade com o art. 5'da Lei-
Assim s resguarde o ihteresse público e a execução eficiente do prôjeto, beneficiando
a eomunidade de Crdteús sem comprometer a isonomia entre licitantes, como
reforçado ne arts. 5" e ll.

I ta. coumarRÇÕEs coRREr-ATAs E/ou TNTERDEnENDENÍES

A análie das contÍataçôês corrêlatas e interdependentes é êssencial no planejamento
da eohtÍatâçâo para a reforma do Centro Administrativo da Prefeitura Municipal de
erateús, Essa avaliaçào busca garantir que a Administração considere tanto as
êontrêtaçÔes com objetos similares, que podem ser combinadas para aproveitar
economiias de escafa. quanto aqueÍas que dependem destas ou das quais estas
dependem funcionalmente- O objetivo é assegurar um uso eficiente dos recursos
púdiee§, prevenir desperdícios e alinhar a contratação atual com outras iniciativas da
Administràção, evitando sobreposições e potênciais conflitos na execução, conforme
os prineípios estabelecidos nos artigos 5" ê 40, inciso V. da Lei n" 14.,1332021.

Ne* contexto, foi realizada uma investigação parà identificar a presença de
contÍãtâçê passadas, atuais ou planejadas que possuam relação técnica"
quantitatlrra, logÍstica ou de operação com a solução da reforma proposta. Entretanto.
de aeordo com as informações já analisadas nas seçôes anteriores do ETP, não foram
cncontradas evidências de contrataçÕes similares ou dependentes que adicionem
MâIâf à saluçào prêtêndida, s§a por êconornia de escala ou por necessidade de
padronhaçào. TamhÉm não se verificaram contratos em andamento que necessitem
transiç& ou que imponham exigências de compatibilidade técnica ou logística
espeeifteas para a execução deste projêto dê reforma. A solução pÍoposta náo
depende de infraestrutura prévia ou outros serviços adicionais que demandem novas
contrataçÕes específicas associadas à sua realização.

Em condusáo, a ânálise das contrataçôes correlatas e interdependentes indicou que a
necesi<lade atual é independente e não requer ajustes nos requisitos técnicos, no6
quentilati\ros especificados ou na forma de contratar. Assim sendo, as próximas etapas
podem avançar conforme detalhado nas seções anteriores, sem a necessidade de
mudanças adicionais no planejamento existentê. Esta constatação atende ao
estiBulado no §2o do art. 18 da Lei n" ]4.1332021, permitindo que o foco permaneça nã
execuçáo eficiente da contratação estudada.

q-
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I5. POSSÍVEIS IMPACTOSAMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS
MITIGADORAS

Nã eontratBção para a reforma do CentÍô Administrativo da Prefeitura Municipal de
Crãtclh, é essencial considerar os potenciais impactos ambientais que podem ocorrer
ao longo do ciclo de vida do projeto. Tais impactos incluem a geração de resÍduos de
construçào civil, emissão de gases durante o transporte e uso de materiais não
susteRtá\rêis pará mitigar esses efeitos, a escoÍha de materiais que possuam
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certificaçôes de sustentabilidade, como selos verdes, é fundamental. lsso garante não
apenas a redução de impactoG negativos, mas tamtÉm o atendimento às normas de
sustentàtilidade dellneadas no art. 5" da Lei n.14.1332021.

Durânte o processo de reforma, o consumo eficiente de energia deverá ser uma
prioridade, A implementeção de sistemas de iluminação com certificação Procel A e a
adoçào de soluções que maximizem o uso de luz natural são medidas que poderão ser
aplicadas. ,Àlêm disso, a utilizãção de materiais que contribuam para o isolamento
térmico auxiliani na economia de energia, potencializando a eficiência energética do
ediffcio A análise do ciclo de vida desses materiais, conforme descrito no Guia
Nacisnal de Contrâtações Sustentáveis, assegurará que as escolhas em termos de
insumc estejam alinhadas ao planejamento sustentável, conforme previsto no art. 12.

A logÊilca rcrer- é um ponto crucial neste cenário- O contrato deverá prever a gestão
adequada dos resÍduos gerados, incentivando o reciclamento e a reutilização de
materiais descartados- Levahdo em consideração a infraestrutura de Crateús, a
coordenaçào com empresas locais para o dêscarte inteligente de resíduos será
empreendida, garantindo o cumprimento da legislação ambiental vigente. A
integla€o dessas práticas no teÍmo de referência reforça o compromÍsso da
Admini$raçào com a sustentabilidade e a eÍiciência dos recursos públicoq conforme
arL 6o, in€iso Xxlll.

Em conelusão, as medid:s mitigadoràs propostas sãoessenciais para reduzir os
impactos ambientais associados à reforma, otimlzando o uso de mateÍiais e energia,
confoffne desejado nos 'Flesuhados Pretendidos'. A aplicabilidade das soluções
apÍesentàdas sêrá garantida através de um planejamento criterioso, abordando todos
os espectos operacionais e administrâtivos, de modo a garantir que as práticas de
sustentôbilidâde nào interfiram na competitivídade do projeto, mas sim agreguem
valor e eftcácia, conforme destacado no art. ll da Lei n" l4l332o2l.

16. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE AVIABILIDADE E
RAZOABILI DADE DA CO|.IrRATAÇÃO

Com base nas análises técnica5 econômicas, operacionais e jurídicas apresentadas âo
longo do Estudo Técnico Preliminar (ETP), conclui-se que a contÊtação proposta para
a reforma do Centro Administràtivo da Prefeitura Municipal de Crateús é viável e
\rantajo€ã, A reÍorma se fundamenta na necessidade de garantir a adêquação das
instàhçoes assegurando funcionaÍidade, seguíança e conforto adequados à5
atMdades administrativas e ao atendimento público, conforme detalhado na seção de
'DesErição da Necessidade dâ Contratação'. Essa medida atênde aos pÍincípios dã
eÍ\ciência e do intêresisê público previstos no art- 5" da Lei n" l4l33/2o21.

A pesquisa de mercado realizada demonstÍou que o modelo de contratação por lote
único é o mais adequado, üabilizando o cumpÍimênto dos objetivos do processo
licitat&to, conÍorme dispêsto no art. ll da Lei no 14,]332021. A êstimativ'à de yalor.

o4ada em R$1OO.7],8O, foi considerada compatível com as práticas de mercado,
eüdênciândo â ecônomicidade e legalidade dâ contratação. Este valor êstá alinhado
com âs Estimativas das Quantidades a Serem Contratadas' estabelecidas no ETP e foi
vêrificodo Junto a fornecedores potênciais garantindo quê a contrãtaçáo resultaÉ êm
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um uso eficiente dos recursos públicos.

A solução proposta, que enrolve a prestação de serviços de refoÍma, atende
plenamente às necessidades operacionais identificadas, reflêtindo um phnejamento
estratégico robusto e voltado à manutênção da continuidade do serviço público com
segurànçã e eficiência, conforme orienta o art. 40 da Lei n'14.1332021.

Nào fio(arn identiflcados riscúls crÍtícos ou dados insuficientes que compÍomêtam a
licitaçáo, A contratação deve, portanto, ser realizada conforme proposto, servindo
como base sólida para a autoÍidade competente e garantindo que os princípios da
economicidade, legalidade e vantajosidade sejam plenamente observados. Esta
conclu§o demonstra a razoâbilidade e pertinência da contratação frente às
necessidades públicaS ern côúorrnjdade com o üt 18, §1", incjso XIJ! e orienta de
forma chra a elaboração do Termo de Referência, conforme previsto no arL 6', inciso
XXlll, da Lê n"14.1?)32021.

oôtÊrÍs /cE 22 de setembro de 2ú25

EQUIPE DE PLANE]AMENTO
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