

PROCESSO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º SI-CP001/2026
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO REPASSE Nº 959308/2024 E PLANO DE TRABALHO Nº 1093206-59.

1º TERMO ADITIVO AO EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº SI-CP001/2026.

O Secretário de Infraestrutura e Urbanismo do Município de Nova Russas, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o processo licitatório CONCORRÊNCIA PÚBLICA n.º SI-CP001/2026, e

Considerando a DECLARAÇÃO DE AJUSTE DE COMPOSIÇÃO, em anexo, constatando um equívoco nos valores constantes na planilha orçamentária da composição da Administração Local da Obra e a necessidade da correção desses valores;

Considerando que a ampla concorrência norteia as licitações públicas neste Município,

Considerando os princípios que regem a Administração Pública.

RESOLVE:

Art. 1º - Retificar as informações de data e horário para realização do certame estampados no preâmbulo do edital de CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº SI-CP001/2026 através deste 1º Termo Aditivo de Correção, conforme especificado a seguir:

I - ONDE SE LÊ:

"Data da sessão pública: 10 de fevereiro de 2026

Horário da sessão pública: 09:00

Critério de julgamento: Menor Preço por Item

Modo de disputa: Aberto e fechado

Link: compras.m2atecnologia.com.br"

II - LEIA-SE:

"Data da sessão pública: 09 de março de 2026

Horário da sessão pública: 09:00

Critério de julgamento: Menor Preço por Item

Modo de disputa: Aberto e fechado

Link: compras.m2atecnologia.com.br"

Art. 2º - A presente modificação no edital será divulgada nos mesmos meios em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo mínimo 10 (dez) dias úteis para apresentação das propostas, em atenção à regra do art. 55 Inc II a, da Lei n.º 14.133/21.

Art. 3º Ratifica-se as demais disposições contidas no Edital de CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº SI-CP001/2026, as quais não foram modificadas através do presente instrumento.



Johny A. Silva



Nova Russas
PREFEITURA

Gestão
de

+Qualidade
+Resultados



Art. 4º Este aditivo entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Nova Russas-CE, 10 de fevereiro de 2026

ANTONIO JAIME ANDRE DA SILVA
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO



Rua Padre Francisco Rosa, 1388
Centro - CEP 62200-000 - Nova Russas/CE
88 3672-1920 - www.novarussas.ce.gov.br

@prefeituradenovarussas



DECLARAÇÃO DE AJUSTE DE COMPOSIÇÃO – ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA


Eu, Valdir Santiago de Moura, Engenheiro Civil, CREA-CE nº 354778 responsável técnico pelo **PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO REPASSE Nº 959308/2024 E PLANO DE TRABALHO Nº 1093206-59**, venho por meio desta prestar esclarecimento e informar ajuste no documento de composições próprias do projeto.

Esclarece-se que:

- A planilha orçamentária do projeto encontra-se **correta**, tendo sido utilizada como base para a definição dos custos e do valor global do orçamento;
- O que se encontra incorreto é exclusivamente a composição da Administração Local da Obra, **apresentada no documento Relatório Analítico – Composições Próprias**, item CPROP_PAV_TOSCA_01 – Administração Local da Obra (%);
- A referida composição será ajustada de modo a refletir fielmente os valores constantes na planilha orçamentária correta, a qual passará a constar como referência no documento de composições;
- Ressalta-se que esse ajuste não implica qualquer modificação no valor global do orçamento, tratando-se apenas de compatibilização entre a composição da Administração Local da Obra e a planilha orçamentária já correta;

Segue em anexo a composição própria, devidamente ajustada.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS								
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 959308/2024 E PLANO DE TRABALHO Nº 1093206-59			DATA:	15/03/2024	ROI:	26,00%
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 959308/2024 E PLANO DE TRABALHO Nº 1093206-59			SINAPI	2023/08 COM GERENCIAMENTO	82,17%	87,69%
	LOCAL:	RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL 02, NOVA ESPERANÇA, NOVA RUSSAS/CE			PRÓPRIA		0,80%	1,00%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS						
CPROP_PAV_TOSCA_01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (%)								
00040811	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)	SINAPI	MES	1,50000000	R\$ 19.806,10		R\$ 29.709,15	
00040819	MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)	SINAPI	MES	1,50000000	R\$ 5.896,18		R\$ 8.844,27	
TOTAL Mão de Obra:							R\$ 38.553,42	
FRAÇÃO DE 100%							R\$ 385,53	
VALOR TOTAL							R\$ 385,53	





Dessa forma, permanece inalterado o orçamento do projeto, sendo necessário apenas o ajuste formal da composição da Administração Local da Obra, para alinhamento com a planilha orçamentária correta.

Por ser verdade, firmo a presente declaração para os devidos fins.

Nova Russas, 10 de fevereiro de 2026.

**VALDIR SANTIAGO DE
MOURA:04525340380**

Assinado digitalmente por VALDIR SANTIAGO DE MOURA:04525340380
NEIC-BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial,
CN=SANTIAGO DE MOURA:04525340380
Razão: Eu sou o autor deste documento
Data: 2025.02.10 10:44:28-03707
Ass: PDF Reader Versão: 2025.1.0

VALDIR SANTIAGO DE MOURA
Responsável Técnico do Município de Nova Russas
Engenheiro Civil CREA/CE:354778

