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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20251655933

INICIAL

1. Responsável Técnico

DIEGO RIBEIRO CUNHA BRAGA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 0611080117

Registro: 49513D CE

2. Dados do Contrato

Contratante: Prefeitura Municipal de Paracuru CPF/CNPJ: 07.592.298/0001-15

RUA Coronel Meireles Nº: 07

Complemento: Bairro: Centro

Cidade: Paracuru UF: CE CEP: 62680000

ART Vinculada: CE20180290687

Contrato: Não especificado Celebrado em: 05/05/2025

Valor: R$ 4.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

RUA Coronel Meireles Nº: S/N

Complemento: Bairro: Centro

Cidade: Paracuru UF: CE CEP: 62680000

Data de Início: 05/05/2025 Previsão de término: 05/05/2026 Coordenadas Geográficas: -3.408679, -39.029991

Código: Não EspecificadoFinalidade: Artístico 

Proprietário: Prefeitura Municipal de Paracuru CPF/CNPJ: 07.592.298/0001-15

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração Quantidade Unidade

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 -
DE ALVENARIA

311,14 m2

80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.4 - DE REPARO DE
ESTRUTURAS EM MADEIRA

311,14 m2

80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE
MADEIRA

311,14 m2

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE
EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA

311,14 m2

35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.4 - DE
REPARO DE ESTRUTURAS EM MADEIRA

311,14 m2

35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE
ESTRUTURA DE MADEIRA

311,14 m2

18 - Fiscalização Quantidade Unidade

60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE
EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA

311,14 m2

60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.4 - DE REPARO
DE ESTRUTURAS EM MADEIRA

311,14 m2

60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE
ESTRUTURA DE MADEIRA

311,14 m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART DE PROJETO, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO REFERENTE A REFORMA DO CENTRO DE ARTE E CULTURA LÚCIO
DAMASCENO.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: 5zx7c
Impresso em: 04/06/2025 às 08:38:00 por: , ip: 167.249.18.84

www.creace.org.br faleconosco@creace.org.br

Tel:  (85) 3453-5800 Fax:  (85) 3453-5804
CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia do Ceará
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20251655933

INICIAL

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

DIEGO RIBEIRO CUNHA BRAGA
RNP: 0611080117
Data: 04/06/2025 08:38:00

DIEGO RIBEIRO CUNHA BRAGA - CPF: 035.694.313-55

Prefeitura Municipal de Paracuru - CNPJ: 07.592.298/0001-15

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 103,03 Registrada em: 03/06/2025 Valor pago: R$ 103,03 Nosso Número: 8217987829

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: 5zx7c
Impresso em: 04/06/2025 às 08:38:00 por: , ip: 167.249.18.84

www.creace.org.br faleconosco@creace.org.br

Tel:  (85) 3453-5800 Fax:  (85) 3453-5804
CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia do Ceará
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LOCAL: PARACURU - CE

COD DESCRIÇÃO %

Despesas Indiretas

AC Administração central 4,00                

DF Despesas Financeiras 0,66                

R Riscos 0,97                

Benefício

S + G Garantia/seguros 0,80                

L Lucro 6,16                

I Impostos

PIS 0,65                

COFINS 3,00                

ISS (considerando 40% como mão de obra) 2,00                

CPRB ( 3,60%, Apenas quando tiver desoneração INSS) 3,60                

TOTAL DOS IMPOSTOS 9,25                

BDI = 24,55%

OBRA: REFORMA DO CENTRO DE ARTE E CULTURA

COMPOSIÇÃO DE BDI - SERVIÇOS



FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0871 I11 SIFR U 0,17000000 R$36,3000 R$6,1710

I8395   I  IHSS  RS, IMRSS 
MRSSRIR

SIFR M 1,00000000 R$87,5300 R$87,5300

I1945 I11 SIFR U 0,17000000 R$46,7500 R$7,9475

I170 UI40MM11 SIFR M 1,50000000 R$50,5300 R$75,7950

R$ 177,4435

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1530 MR SIFR H 3,00000000 R$4,1600 R$7,4800

I391 RIR SIFR H 3,00000000 R$4,1600 R$7,4800

I543 SR SIFR H 3,00000000 R$18,4600 R$55,3800

R$ 200,3400

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

0830 RIIF15MMRUIRI SIFR M3 0,0150000 R$653,5500 R$8,1694

R$ 8,1694

385,95

94,75

480,70

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I391 RIR SIFR H 0,30000000 R$4,1600 R$7,480

I543 SR SIFR H 3,00000000 R$18,4600 R$55,3800

R$ 62,6280

62,63

15,38

78,01

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0578 MIHSU6M3HI SIFR H 0,4000000 R$6,8491 R$15,0838

R$ 15,0838

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I543 SR SIFR H 0,7000000 R$18,4600 R$13,91

R$ 13,2912

28,37

6,96

35,33

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0690 MIHSU6M3H SIFR H 0,1850000 R$173,710 R$3,1711

  

VALOR:

VALOR BDI (24.55%):

VALOR COM BDI:

1.4. C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM (M3)

  

                            COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

1.1. C4541 PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

l

TTAL l:

  

TTAL   :



TTAL :

OBRA: REFORMA DO CENTRO DE ARTE E CULTURA

LOCAL: PARACURU - CE

VALOR:

VALOR:

VALOR BDI (24.55%):

VALOR COM BDI:

TTAL   :

VALOR BDI (24.55%):

1.2. C1043 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

  

TTAL   :

VALOR COM BDI:

1.3. C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

  

TTAL   :
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                            COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: REFORMA DO CENTRO DE ARTE E CULTURA

LOCAL: PARACURU - CE

R$ 32,1711

32,17

7,90

40,07

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I391 RIR SIFR H 0,08000000 R$4,1600 R$1,938

I543 SR SIFR H 0,80000000 R$18,4600 R$14,7680

R$ 16,7008

16,70

4,10

20,80

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I068 IRRI580H SIFR H 0,0000000 R$5,1770 R$0,5035

R$ 0,5035

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0163 50 SIFR  1,35000000 R$7,1000 R$9,5850

I0103 RMRI.18W SIFR  0,0000000 R$16,5300 R$0,3306

I0108 RIRSS SIFR M3 0,04000000 R$119,5800 R$4,783

I058 HMSRSI10MM1.10X.0M SIFR M 1,00000000 R$35,9500 R$35,9500

I0805 IMR SIFR  17,36000000 R$0,7100 R$1,356

I1605 RIS SIFR M3 0,09000000 R$100,5000 R$9,0450

I174 R SIFR  0,0000000 R$17,0000 R$0,3400

R$ 72,3594

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I011 RMRFRRIR SIFR H 0,80000000 R$4,1600 R$19,380

I0498 RIIR SIFR H 0,70000000 R$4,1600 R$16,910

I391 RIR SIFR H 0,30000000 R$4,1600 R$7,480

I543 SR SIFR H 1,10000000 R$18,4600 R$0,3060

R$ 63,7940

136,66

33,55

170,21

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I045 HRMII SIFR U 15,00000000 R$0,7100 R$10,6500

R$ 10,6500

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I391 RIR SIFR H 1,10000000 R$4,1600 R$6,5760

  

TTAL   :

VALOR:

VALOR COM BDI:

3.1. C2201 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA (M2)

l

TTAL l:

  

VALOR BDI (24.55%):

VALOR COM BDI:

VALOR:

VALOR BDI (24.55%):

VALOR COM BDI:

1.5. C2210 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (M2)

  

TTAL   :

VALOR:

VALOR BDI (24.55%):

2.1. C0773 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (M2)

  

l

TTAL l:

TTAL   :

TTAL   :
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                            COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: REFORMA DO CENTRO DE ARTE E CULTURA

LOCAL: PARACURU - CE

I543 SR SIFR H 1,10000000 R$18,4600 R$0,3060

R$ 46,8820

57,53

14,12

71,65

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0405 IR"x1" SIFR M 3,50000000 R$6,4000 R$,4000

I6519 IHMSSRU1x6M5"x1" SIFR M 1,33000000 R$6,0900 R$34,6997

I174 R SIFR  0,1000000 R$17,0000 R$,0400

I184 RIRMIR1UI1X5M SIFR M 3,50000000 R$1,700 R$6,000

R$ 65,1597

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0041 JURIIR SIFR H 1,00000000 R$19,1000 R$19,1000

I0498 RIIR SIFR H 1,00000000 R$4,1600 R$4,1600

R$ 43,2600

108,42

26,62

135,04

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0538 HI.6.S0.33M SIFR M 1,03000000 R$15,3300 R$15,7899

I175 R15X151.14"x13RXIMM67U SIFR  0,07000000 R$15,9900 R$1,1193

I1784 RIS SIFR  0,03000000 R$63,0700 R$1,891

I1873 S70X30 SIFR  0,03000000 R$18,100 R$3,8436

R$ 22,6449

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0043 JUR SIFR H 1,00000000 R$19,1000 R$19,1000

I30 R SIFR H 1,00000000 R$3,4800 R$3,4800

R$ 42,5800

65,22

16,01

81,23

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1495 MIRR SIFR M3 0,0100000 R$3.16,7100 R$3,596

I174 R SIFR  0,1000000 R$17,0000 R$,0400

R$ 34,2996

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0041 JURIIR SIFR H 0,90000000 R$19,1000 R$17,1900

3.4. C4511 ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, APOIADA SOBRE PAREDES E/OU LAJES 

DE FORRO (M2)

l

TTAL l:

  

VALOR BDI (24.55%):

VALOR COM BDI:

3.2. C4460 MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) (M2)

l

TTAL l:

  

TTAL   :

TTAL   :

VALOR:

VALOR BDI (24.55%):

VALOR:

TTAL   :

3.3. C0660 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm (M)

l

TTAL l:

  

VALOR BDI (24.55%):

VALOR COM BDI:

VALOR:

VALOR COM BDI:

Página 3 de 12



                            COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: REFORMA DO CENTRO DE ARTE E CULTURA

LOCAL: PARACURU - CE

I0498 RIIR SIFR H 0,90000000 R$4,1600 R$1,7440

R$ 38,9340

73,23

17,98

91,21

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1161 FRRMRHS SIFR  0,5000000 R$13,9100 R$3,4775

I367 IHMIRI6"x3" SIFR M ,30000000 R$34,5400 R$79,440

I1581 RFUSFRS1X9MRS SIFR U 3,00000000 R$6,3700 R$19,1100

I174 R SIFR  0,5000000 R$17,0000 R$4,500

R$ 106,2795

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0041 JURIIR SIFR H 0,90000000 R$19,1000 R$17,1900

I0498 RIIR SIFR H 0,90000000 R$4,1600 R$1,7440

R$ 38,9340

145,21

35,65

180,86

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0853 JUSI SIFR U 1,4000000 R$0,5500 R$0,7810

I1571 RFUSMRSSR8X110MM SIFR U 1,4000000 R$1,3800 R$1,9596

I059 HFIRIMU6MM SIFR M 1,000000 R$35,4300 R$43,46

R$ 45,9652

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0047 JUHIS SIFR H 0,4000000 R$19,1000 R$4,5840

I070 HIS SIFR H 0,4000000 R$4,1600 R$5,7984

R$ 10,3824

56,35

13,83

70,18

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I893 FRR   MRI 100x6000 U 00x6000mm.  8MM  10MM.
IUSISRUURFIXIS

SIFR M 1,00000000 R$69,5400 R$69,5400

R$ 69,5400

69,54

17,07

86,61

TTAL   :

VALOR:

l

TTAL l:

  

TTAL   :

VALOR:

VALOR BDI (24.55%):

3.7. C4468 FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

l

VALOR BDI (24.55%):

VALOR COM BDI:

3.5. C2460 TESOURA EM MASSARANDUBA C/ACESSÓRIOS (M)

l

TTAL l:

  

TTAL   :

VALOR:

VALOR BDI (24.55%):

VALOR COM BDI:

VALOR BDI (24.55%):

VALOR COM BDI:

VALOR:

VALOR COM BDI:

TTAL l:

3.6. C2446 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6mm EM ARCO (M2)
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                            COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: REFORMA DO CENTRO DE ARTE E CULTURA

LOCAL: PARACURU - CE

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1490 UISRRIURX SIFR  0,1000000 R$1,0800 R$1,4496

I1347 IXRMIRMSS SIFR U 0,5000000 R$0,7000 R$0,1750

I096 IX SIFR  0,4000000 R$18,00 R$4,378

R$ 5,9974

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0045 JUIR SIFR H 0,40000000 R$19,1000 R$7,6400

I395 IR SIFR H 0,50000000 R$4,1600 R$1,0800

R$ 19,7200

25,72

6,31

32,03

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0035 URRSMIR SIFR  0,05000000 R$0,900 R$1,0145

I1488 UIRRRSURFIIS SIFR  0,1000000 R$1,7800 R$1,5336

I1347 IXRMIRMSS SIFR U 0,5000000 R$0,7000 R$0,1750

I097 IXRI SIFR  0,4000000 R$,000 R$5,380

R$ 8,0511

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0045 JUIR SIFR H 0,40000000 R$19,1000 R$7,6400

I395 IR SIFR H 0,50000000 R$4,1600 R$1,0800

R$ 19,7200

27,77

6,82

34,59

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1347 IXRMIRMSS SIFR U 0,40000000 R$0,7000 R$0,800

I1513 MSSRRIS SIFR  0,70000000 R$,100 R$1,4840

R$ 1,7640

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0045 JUIR SIFR H 0,0000000 R$19,1000 R$3,800

I395 IR SIFR H 0,30000000 R$4,1600 R$7,480

R$ 11,0680

12,83

3,15

15,98

  

TTAL l:

VALOR:

TTAL   :

VALOR BDI (24.55%):

VALOR COM BDI:

4.2. C1616 LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

TTAL   :

VALOR:

VALOR BDI (24.55%):

VALOR COM BDI:

4.3. C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

l

TTAL l:

  

VALOR:

VALOR BDI (24.55%):

VALOR COM BDI:

4.1. C1617 LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

l

TTAL l:

TTAL   :

  

l
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                            COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: REFORMA DO CENTRO DE ARTE E CULTURA

LOCAL: PARACURU - CE

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0171 IURRIX SIFR U 1,00000000 R$37,400 R$37,400

I0406 IXURRI SIFR U 1,00000000 R$60,6300 R$60,6300

I1091 RM SIFR U 1,00000000 R$,5900 R$,5900

I1180 FI SIFR M 0,56000000 R$0,3600 R$0,016

I1579 RFUS RM FIX SIRIS, IUSI R
,RRUUHY

SIFR U ,00000000 R$9,4000 R$18,8000

I195 MSIRI SIFR U 1,00000000 R$36,9300 R$36,9300

R$ 576,3916

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0043 JUR SIFR H ,00000000 R$19,1000 R$38,000

I30 R SIFR H ,00000000 R$3,4800 R$46,9600

R$ 85,1600

661,55

162,41

823,96

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0796 HUIRSI SIFR U 1,00000000 R$7,00 R$7,00

I1180 FI SIFR M 0,35000000 R$0,3600 R$0,160

R$ 7,3460

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I30 R SIFR H 0,5000000 R$3,4800 R$5,8700

R$ 5,8700

13,22

3,25

16,47

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I8670 RMI SIFR U 1,00000000 R$,1800 R$,1800

R$ 22,1800

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I391 RIR SIFR H 0,50000000 R$4,1600 R$1,0800

R$ 12,0800

34,26

8,41

42,67

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTALl

5.1. C0348 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)

l

TTAL   :

VALOR BDI (24.55%):

VALOR COM BDI:

5.4. C4825 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS (UN)

VALOR BDI (24.55%):

VALOR COM BDI:

TTAL   :

VALOR:

TTAL l:

5.3. C4670 PORTA PAPEL METÁLICO (UN)

l

TTAL l:

  

  

VALOR:

VALOR BDI (24.55%):

5.2. C0797 CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) (UN)

l

TTAL l:

  

TTAL   :

VALOR:

VALOR COM BDI:
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                            COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: REFORMA DO CENTRO DE ARTE E CULTURA

LOCAL: PARACURU - CE

I9139 HIR SI I ISSR R  H
IRFH

SIFR U 1,00000000 R$54,500 R$54,500

R$ 54,2500

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I391 RIR SIFR H 0,50000000 R$4,1600 R$1,0800

R$ 12,0800

66,33

16,28

82,61

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I171 RSUIIR SIFR U 1,00000000 R$41,800 R$41,800

R$ 41,2800

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I391 RIR SIFR H 0,50000000 R$4,1600 R$1,0800

R$ 12,0800

53,36

13,10

66,46

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0108 RIRSS SIFR M3 0,00050000 R$119,5800 R$0,0598

I0805 IMR SIFR  0,15000000 R$0,7100 R$0,1065

I1646 SIFIIUIXMWS SIFR M 1,00000000 R$159,0700 R$159,0700

R$ 159,2363

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1530 MR SIFR H 1,00000000 R$4,1600 R$4,1600

I391 RIR SIFR H 0,5000000 R$4,1600 R$6,0400

I543 SR SIFR H 0,35000000 R$18,4600 R$6,4610

R$ 36,6610

195,90

48,09

243,99

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I8665 IXUMFYRSS.1000,MM SIFR U 1,00000000 R$53,8100 R$53,8100

R$ 532,8100

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I543 SR SIFR H 0,70000000 R$18,4600 R$1,90

R$ 12,9220

545,73

  

VALOR:

VALOR BDI (24.55%):

VALOR COM BDI:

5.6. C1898 PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S (M)

l

TTAL l:

  

TTAL   :

VALOR:

VALOR BDI (24.55%):

VALOR COM BDI:

6.1. C3442 CAIXA D´ÁGUA EM FYBERGLASS - CAP. 1000L (UN)

l

VALOR BDI (24.55%):

VALOR COM BDI:

5.5. C1990 PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALAD0) (UN)

l

TTAL l:

TTAL l:

  

TTAL   :

VALOR:

TTAL   :

VALOR:

TTAL l:

  

TTAL   :
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                            COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: REFORMA DO CENTRO DE ARTE E CULTURA

LOCAL: PARACURU - CE

133,98

679,71

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0148 UMII SIFR U 1,00000000 R$40,8800 R$40,8800

R$ 40,8800

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I004 JURIIS SIFR H 1,00000000 R$19,1000 R$19,1000

I31 RIIS SIFR H 1,00000000 R$4,1500 R$4,1500

R$ 43,2500

84,13

20,65

104,78

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I006 SIRURII SIFR  0,5000000 R$63,3600 R$15,8400

I051 MRIFU=1 SIFR U 1,00000000 R$51,400 R$51,400

I1180 FI SIFR M 3,00000000 R$0,3600 R$1,0800

I198 JHRS34" SIFR U 1,00000000 R$,8700 R$,8700

I3 URIRS34" SIFR M 6,00000000 R$11,1100 R$66,6600

I86 UR.RI0MM34 SIFR U 1,00000000 R$59,5400 R$59,5400

R$ 667,4100

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0043 JUR SIFR H ,50000000 R$19,1000 R$47,7500

I31 RIIS SIFR H 0,50000000 R$4,1500 R$1,0750

I30 R SIFR H ,50000000 R$3,4800 R$58,7000

R$ 118,5250

785,94

192,95

978,89

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1180 FI SIFR M 0,60000000 R$0,3600 R$0,160

I1 RIRIMIS5MM1 SIFR U 1,00000000 R$43,7700 R$43,7700

R$ 43,9860

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0043 JUR SIFR H 0,34000000 R$19,1000 R$6,4940

I30 R SIFR H 0,34000000 R$3,4800 R$7,983

R$ 14,4772

58,46

VALOR:

VALOR BDI (24.55%):

VALOR COM BDI:

6.3. C0441 BOMBA CENTRÍFUGA DE 1/2 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUCCÃO (UN)

l

TTAL l:

  

TTAL   :

VALOR BDI (24.55%):

VALOR COM BDI:

6.4. C2498 TORNEIRA DE BÓIA D= 25mm (1") (UN)

l

TTAL l:

  

TTAL   :

VALOR BDI (24.55%):

VALOR COM BDI:

VALOR:

VALOR:

6.2. C0332 AUTOMÁTICO DE BOIA (UN)

l

TTAL   :

TTAL l:

  
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                            COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: REFORMA DO CENTRO DE ARTE E CULTURA

LOCAL: PARACURU - CE

14,35

72,81

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I006 SIRURII SIFR  0,00080000 R$63,3600 R$0,0507

I1888 SUIMRRRII SIFR  0,00030000 R$61,000 R$0,0183

I00 US5MM34 SIFR M 1,60000000 R$4,3300 R$6,980

R$ 6,9970

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0043 JUR SIFR H 0,40000000 R$19,1000 R$7,6400

I30 R SIFR H 0,40000000 R$3,4800 R$9,390

R$ 17,0320

24,03

5,90

29,93

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1075 RURII34 SIFR M 1,10000000 R$4,5700 R$5,070

R$ 5,0270

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I004 JURIIS SIFR H 0,30000000 R$19,1000 R$5,7300

I31 RIIS SIFR H 0,30000000 R$4,1500 R$7,450

R$ 12,9750

18,00

4,42

22,42

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I073 RIRI"",MI1" SIFR U 1,00000000 R$1,4400 R$1,4400

R$ 1,4400

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I004 JURIIS SIFR H 0,30000000 R$19,1000 R$5,7300

R$ 5,7300

7,17

1,76

8,93

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0356 IS750,5MM SIFR M 1,0000000 R$,1100 R$,15

l

VALOR BDI (24.55%):

VALOR COM BDI:

l

VALOR COM BDI:

7.2. C0466 BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 1" (UN)

TTAL l:

  

TTAL   :

VALOR:

7.3. C0540 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M)

VALOR BDI (24.55%):

VALOR COM BDI:

6.5. C2625 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4") (M)

l

TTAL l:

VALOR:

VALOR BDI (24.55%):

VALOR COM BDI:

  

TTAL   :

7.1. C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") (M)

l

TTAL l:

  

TTAL   :

VALOR:

VALOR BDI (24.55%):
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R$ 2,1522

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I004 JURIIS SIFR H 0,11000000 R$19,1000 R$,1010

I31 RIIS SIFR H 0,11000000 R$4,1500 R$,6565

R$ 4,7575

6,91

1,70

8,61

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1361 UMIRIFUR.1X40WMM SIFR U 1,00000000 R$5,5800 R$5,5800

R$ 52,5800

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I004 JURIIS SIFR H 0,50000000 R$19,1000 R$9,5500

I31 RIIS SIFR H 1,00000000 R$4,1500 R$4,1500

R$ 33,7000

86,28

21,18

107,46

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I163 IRRURSSIMS SIFR U 1,00000000 R$14,9000 R$14,9000

R$ 14,9000

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I004 JURIIS SIFR H 0,37000000 R$19,1000 R$7,0670

I31 RIIS SIFR H 0,37000000 R$4,1500 R$8,9355

R$ 16,0025

30,90

7,59

38,49

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I9106 SH  3 SS 4"X" R IS 
MSIRRURS

SIFR U 1,00000000 R$3,4800 R$3,4800

I9107 SUR  FIX R SH 4"X"  3 MUS,
ISSMSIRRURS

SIFR U 1,00000000 R$1,3000 R$1,3000

I9108 M10,50SMU SIFR U ,00000000 R$5,5900 R$11,1800

R$ 15,9600

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I004 JURIIS SIFR H 0,9000000 R$19,1000 R$5,5390

I31 RIIS SIFR H 0,9000000 R$4,1500 R$7,0035

l

TTAL l:

  

TTAL   :

VALOR:

VALOR BDI (24.55%):

7.5. C1479 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

l

  

TTAL   :

VALOR:

VALOR BDI (24.55%):

7.6. C4792 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V (UN)

l

TTAL l:

VALOR COM BDI:

TTAL l:

  

VALOR:

VALOR BDI (24.55%):

VALOR COM BDI:

7.4. C1663 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W (UN)

TTAL   :

VALOR COM BDI:

  

TTAL l:
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                            COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: REFORMA DO CENTRO DE ARTE E CULTURA

LOCAL: PARACURU - CE

R$ 12,5425

28,50

7,00

35,50

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0839 U34"IR SIFR U 1,00000000 R$10,9300 R$10,9300

R$ 10,9300

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I004 JURIIS SIFR H 0,30000000 R$19,1000 R$5,7300

I31 RIIS SIFR H 0,30000000 R$4,1500 R$7,450

R$ 12,9750

23,90

5,87

29,77

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I8337 J M UMI I URFS,  RRR,
SMIRUIRI,SMIR

SIFR M 1,00000000 R$311,9500 R$311,9500

R$ 311,9500

311,95

76,58

388,53

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I56 IRIS,=4MM SIFR M 1,00000000 R$179,4300 R$179,4300

R$ 179,4300

179,43

44,05

223,48

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0109 RIMI SIFR M3 0,00800000 R$83,5800 R$0,6686

I0441 HIR SIFR  0,57000000 R$0,9600 R$0,547

I0805 IMR SIFR  ,84000000 R$0,7100 R$,0164

I1 RFRR SIFR M 1,00000000 R$108,6800 R$108,6800

R$ 111,9122

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I391 RIR SIFR H 3,00000000 R$4,1600 R$7,4800

8.3. C1426 GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO (M2)

l

  

TTAL   :

VALOR:

VALOR COM BDI:

8.1. C4513 JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E 

MONTAGEM (M2)

8.2. C2670 VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO (M2)

l

TTAL l:

VALOR:

l

TTAL l:

TTAL l:

  

VALOR COM BDI:

VALOR BDI (24.55%):

VALOR COM BDI:

VALOR BDI (24.55%):

VALOR:

TTAL   :

VALOR:

VALOR BDI (24.55%):

VALOR COM BDI:

7.7. C0857 CONDULETE DE PVC DE 3/4" TIPO C - E - LL - LR (UN)

l

TTAL l:

VALOR BDI (24.55%):
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                            COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: REFORMA DO CENTRO DE ARTE E CULTURA

LOCAL: PARACURU - CE

I543 SR SIFR H 3,00000000 R$18,4600 R$55,3800

R$ 127,8600

239,77

58,86

298,63

TTAL   :

VALOR:

VALOR BDI (24.55%):

VALOR COM BDI:
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ITEM SERVIÇOS R$ % MÊS-1 (R$) % MÊS-2 (R$) %

1.0 SERVICOS PRELIMINARES  R$           1.614,78 1,30       1.614,78              100,00          -                

2.0 PAREDES E PAINÉIS  R$           3.404,20 2,73       3.404,20              100,00          -                

3.0 COBERTURA  R$         84.528,18 67,80     59.169,73            70,00            25.358,45            30,00            

4.0 PINTURA  R$         20.225,34 16,22     -                20.225,34            100,00          

5.0 LOUÇAS E METAIS  R$           3.284,29 2,63       3.284,29              100,00          -                

6.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  R$           4.230,59 3,39       4.230,59              100,00          -                

7.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$           6.475,27 5,19       3.237,64              50,00            3.237,64              50,00            

8.0 ESQUADRIAS E FERRAGENS  R$              910,64 0,73       910,64                 100,00          -                

TOTAL MENSAL ( % ) 60,84                   39,16                   

TOTAL ACUMULADO (%) 100,00   60,84                   100,00                 

TOTAL MENSAL R$ 75.851,87            48.821,43            

TOTAL ACUMULADO  R$              124.673,29 75.851,87            124.673,30          

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DO CENTRO DE ARTE E CULTURA

LOCAL: PARACURU - CE

DATA: 08/2025



HORISTAS

%

MENSALISTA

S

%

HORISTAS

%

MENSALISTA

S

%

A ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS 16,80 16,80 36,80 36,80

A1 INSS 0,00 0,00 20,00 20,00

A2 SESI 1,50 1,50 1,50 1,50

A3 SENAI 1,00 1,00 1,00 1,00

A4 INCRA 0,20 0,20 0,20 0,20

A5 SEBRAE 0,60 0,60 0,60 0,60

A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50 2,50 2,50 2,50

A7 SEGURO DE ACIDENTES 3,00 3,00 3,00 3,00

A8 FGTS 8,00 8,00 8,00 8,00

B ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDÊNCIA DE A 48,36 19,04 48,36 19,04

B1 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO 17,85 0,00 17,85 0,00

B2 FERIADOS 3,71 0,00 3,71 0,00

B3 AUXILIO ENFERMIDADE 0,87 0,66 0,87 0,66

B4 13º SALÁRIO 11,03 8,33 11,03 8,33

B5 LICENÇA PATERNIDADE 0,07 0,05 0,07 0,05

B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,74 0,56 0,74 0,56

B7 DIAS DE CHUVAS 1,59 0,00 1,59 0,00

B8 AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11 0,08 0,11 0,08

B9 FÉRIAS GOZADAS 12,35 9,33 12,35 9,33

B10 SALÁRIO MATERNIDADE 0,04 0,03 0,04 0,03

C ENCARGOS SOCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A 10,70 8,09 10,70 8,09

C1 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 5,52 4,17 5,52 4,17

C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,13 0,10 0,13 0,10

C3 FÉRIAS INDENIZADAS 1,72 1,30 1,72 1,30

C4
DEPOSITO DE RECISÃO S/ JUSTA

CAUSA
2,87 2,17 2,87 2,17

C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,46 0,35 0,46 0,35

D REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO 8,58 3,55 18,29 7,38

D1 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 8,12 3,20 17,80 7,01

D2
REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E 

REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO  PRÉVIO INDENIZADO
0,46 0,35 0,49 0,37

TOTAL (A+B+C+D) 84,44 47,48 114,15 71,31

ENCARGOS SOCIAIS 

OBRA: REFORMA DO CENTRO DE ARTE E CULTURA

LOCAL: PARACURU - CE

DATA: 08/2025

CÓDIGO DESCRIÇÃO

ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS - TABELA SEINFRA 028.1 (DESONERADA) E

028 (ONERADA)

TABELA 028.1 TABELA 028



ITEM DESCRIÇÃO COMPRIM. LARGURA ALTURA ÁREA/VOL. QUANT. TOTAL UNID.

1 SERVICOS PRELIMINARES

1.1 PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER 3,00 M2

PLACA DA OBRA 2,00 1,50 3,00 1,00 3,00

1.2
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ 

REAPROVEITAMENTO
0,99 M3

DEMOLIÇÃO DE DEPÓSITO - PAREDE 01 1,82 2,50 0,13 0,59 1,00 0,59

DEMOLIÇÃO DE DEPÓSITO - PAREDE 02 1,13 2,50 0,14 0,40 1,00 0,40

1.3
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE
0,99 M3

DEMOLIÇÃO DE DEPÓSITO - PAREDE 01 1,82 2,50 0,13 0,59 1,00 0,59

DEMOLIÇÃO DE DEPÓSITO - PAREDE 02 1,13 2,50 0,14 0,40 1,00 0,40

1.4
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM 

CAMINHÃO ATÉ 5 KM
0,99 M3

DEMOLIÇÃO DE DEPÓSITO - PAREDE 01 1,82 2,50 0,13 0,59 1,00 0,59

DEMOLIÇÃO DE DEPÓSITO - PAREDE 02 1,13 2,50 0,14 0,40 1,00 0,40

1.5
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE 

BATENTES
1,00 M2

JANELA ADMINISTRAÇÃO 2,00 0,50 1,00 1,00 1,00

2 PAREDES E PAINÉIS

2.1 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO 20,00 M2

ÁREA DESCOBERTA 20,00 20,00 1,00 20,00

3 COBERTURA

3.1
RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% 

NOVA
247,50 M2

ÁREA DE COBERTA 16,50 15,00 247,50 1,00 247,50

3.2
MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, 

CAIBRO, LINHA)
247,50 M2

ÁREA DE COBERTA 16,50 15,00 247,50 1,00 247,50

3.3
CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 

DESENVOLVIMENTO 33cm
50,00 M

CAIMENTOS DA COBERTA 50,00 50,00 1,00 50,00

3.4

ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHAS ONDULADAS 

DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, 

APOIADA SOBRE PAREDES E/OU LAJES DE FORRO

107,25 M2

ÁREA DE COBERTA 11,08 9,68 107,25 1,00 107,25

3.5 TESOURA EM MASSARANDUBA C/ACESSÓRIOS 15,00 M

ÁREA DE COBERTA 15,00 15,00 1,00 15,00

3.6
TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6mm EM 

ARCO
107,25 M2

ÁREA DE COBERTA 11,08 9,68 107,25 1,00 107,25

3.7
FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - 

FORNECIMENTO E MONTAGEM
107,25 M2

ÁREA DE COBERTA 11,08 9,68 107,25 1,00 107,25

4 PINTURA

4.1
LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS 

S/MASSA
509,91 M2

SALA 01 15,88 2,50 39,70 1,00 39,70

SALA 02 15,84 2,50 39,60 1,00 39,60

SALA 03 16,20 2,50 40,50 1,00 40,50

SALA 04 15,47 2,50 38,68 1,00 38,68

ADMINISTRAÇÃO SALA 1 13,72 2,50 34,30 1,00 34,30

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LOCAL: PARACURU - CE

OBRA: REFORMA DO CENTRO DE ARTE E CULTURA

Página 1 de 3



ITEM DESCRIÇÃO COMPRIM. LARGURA ALTURA ÁREA/VOL. QUANT. TOTAL UNID.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LOCAL: PARACURU - CE

OBRA: REFORMA DO CENTRO DE ARTE E CULTURA

DESPENSA 5,64 2,50 14,10 1,00 14,10

COZINHA 10,49 2,50 26,23 1,00 26,23

WC ÁREA DESCOBERTA 4,00 1,00 4,00 1,00 4,00

CORREDOR 25,80 2,50 64,50 1,00 64,50

ÁREA DESCOBERTA 41,66 5,00 208,30 1,00 208,30

4.2
LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS 

S/MASSA
55,00 M2

FACHADA FRONTAL 10,00 5,50 55,00 1,00 55,00

4.3
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 

DEMÃOS C/MASSA DE PVA
124,56 M2

ÁREA DOS FUNDOS 41,52 3,00 124,56 1,00 124,56

5 LOUÇAS E METAIS

5.1 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA 2,00 UN

WC ADM E WC ÁREA DESCOBERTA 2,00 2,00

5.2 CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) 2,00 UN

WC ADM E WC ÁREA DESCOBERTA 2,00 2,00

5.3 PORTA PAPEL METÁLICO 2,00 UN

WC ADM E WC ÁREA DESCOBERTA 2,00 2,00

5.4 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS 2,00 UN

WC ADM E WC ÁREA DESCOBERTA 2,00 2,00

5.5 PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALAD0) 2,00 UN

WC ADM E WC ÁREA DESCOBERTA 2,00 2,00

5.6
PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX  

P/WC'S
5,00 M

WC ÁREA DESCOBERTA 5,00 5,00 1,00 5,00

6 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

6.1 CAIXA D´ÁGUA EM FYBERGLASS - CAP. 1000L 1,00 UN

CAIXA D´ÁGUA EM FYBERGLASS - CAP. 1000L 1,00 1,00

6.2 AUTOMÁTICO DE BOIA 1,00 UN

CAIXA D´ÁGUA EM FYBERGLASS - CAP. 1000L 1,00 1,00

6.3
BOMBA CENTRÍFUGA DE 1/2 CV, INCLUSIVE 

MAT.DE SUCCÃO
1,00 UN

CAIXA D´ÁGUA EM FYBERGLASS - CAP. 1000L 1,00 1,00

6.4 TORNEIRA DE BÓIA D= 25mm (1") 1,00 UN

CAIXA D´ÁGUA EM FYBERGLASS - CAP. 1000L 1,00 1,00

6.5
TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 

25mm(3/4")
80,00 M

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS SAÍDA CAIXA D'ÁGUA 80,00 80,00 1,00 80,00

7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

7.1
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 

25mm (3/4")
100,00 M

INSTALAÇÕES ÁREA A SER COBERTA 100,00 100,00 1,00 100,00

7.2 BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 1" 25,00 UN

INSTALAÇÕES ÁREA A SER COBERTA 25,00 25,00

7.3 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 300,00 M

INSTALAÇÕES ÁREA A SER COBERTA 300,00 300,00 1,00 300,00

7.4
LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 

LÂMPADA 40W
9,00 UN

INSTALAÇÕES ÁREA A SER COBERTA 9,00 9,00
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ITEM DESCRIÇÃO COMPRIM. LARGURA ALTURA ÁREA/VOL. QUANT. TOTAL UNID.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LOCAL: PARACURU - CE

OBRA: REFORMA DO CENTRO DE ARTE E CULTURA

7.5 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V 1,00 UN

INSTALAÇÕES ÁREA A SER COBERTA 1,00 1,00

7.6 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V 6,00 UN

INSTALAÇÕES ÁREA A SER COBERTA 6,00 6,00

7.7 CONDULETE DE PVC DE 3/4" TIPO C - E - LL - LR 7,00 UN

INSTALAÇÕES ÁREA A SER COBERTA 7,00 7,00

8 ESQUADRIAS E FERRAGENS

8.1

JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO 

NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA 

E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E 

MONTAGEM

1,00 M2

JANELA ADMINISTRAÇÃO 2,00 0,50 1,00 1,00 1,00

8.2
VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 

4mm, COLOCADO
1,00 M2

JANELA ADMINISTRAÇÃO 2,00 0,50 1,00 1,00 1,00

8.3 GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO 1,00 M2

JANELA ADMINISTRAÇÃO 2,00 0,50 1,00 1,00 1,00
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MEMORIAL DESCRITIVO E 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETO: 

REFORMA DO CENTRO DE ARTE E CULTURA LÚCIO DAMASCENO, MUNICIPIO DE 

PARACURU-CE. 
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MEMORIAL DESCRITIVO 

1. DADOS DA OBRA 

 Este relatório refere-se à obra de REFORMA DO CENTRO DE ARTE E CULTURA 

LÚCIO DAMASCENO, MUNICIPIO DE PARACURU-CE. 

2. LOCALIZAÇÃO DA OBRA 

 A referida obra será executada no município de Paracuru-CE. 

3. PROJETOS 

 Todos os projetos necessários à execução dos serviços serão fornecidos pela 

Prefeitura Municipal e quaisquer dúvidas posteriores deverão ser esclarecidas com a 

fiscalização. 

4. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 O contratado deverá dar início aos serviços dentro do prazo pré-estabelecido no 

contrato conforme a data da ordem de serviço expedida pela Prefeitura Municipal. Os 

serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo com estas especificações, 

com os desenhos e demais elementos neles referidos.  

 Serão impugnados pela fiscalização todos os trabalhos que não satisfaçam às 

condições contratuais. Ficará a contratada obrigada a demolir e a refazer os trabalhos 

impugnados logo após a oficialização pela fiscalização, ficando por sua conta exclusiva as 

despesas decorrentes dessas providências. A contratada será responsável pelos danos 

causados a Prefeitura Municipal e a terceiros, decorrentes de sua negligência, imperícia e 

omissão. 

5. MATERIAIS 

 Todo material a ser empregado na obra será de primeira qualidade e suas 

especificações deverão ser respeitadas. Quaisquer modificações deverão ser autorizadas 

pela fiscalização. 

 Caso julgue necessário, a fiscalização e supervisão poderão solicitar a apresentação 

de certificados de ensaios relativos a materiais a serem utilizados e o fornecimento de 

amostras deles. 
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ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1. C4541 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2) 

Será colocada uma placa alusiva à obra com dimensões de 2,00 m e 2,00 m, referentes, 

respectivamente, à extensão e altura. A placa será em banner, fixada na frente da obra. A 

placa deverá estar de acordo com programa de financiamento. 

 

1.2. C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3) 

Será demolida as paredes pertencentes ao depósito da parte administrativa da edificação 

existente. Além disso, o serviço deverá ser executado seguindo as normativas vigentes a fim 

de garantir a segurança, durabilidade e qualidade do serviço. 

 

1.3. C1043 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3) 

O item remunera o fornecimento de equipamentos e a mão-de-obra necessária para a 

execução dos serviços: a carga mecanizada e o descarregamento; a seleção e acomodação 

manual do entulho em lotes. A execução dos serviços deverá cumprir todas as exigências e 

determinações previstas na legislação: Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002, pelo 

Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114 e 

outras vigentes à época da execução dos serviços. 

 

1.4. C2533 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 

KM (M3) 

Descrição: 

O item em questão remunera a execução de transporte de material em caminhão basculante. 

Recomendações: 

O material transportado deverá ser descarregado em um aterro licenciado e legalizado. Não 

exceder a carga máxima do caminhão. Deverão ser tomadas medidas adequadas para 

proteção contra danos aos operários, aos transeuntes e observadas as prescrições da 

Norma Regulamentadora NR 18 - Condições de Trabalho na Indústria da Construção. Uso 

de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 

 

1.5. C2210 - RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (M2) 
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O item remunera o fornecimento de equipamentos e a mão-de-obra necessária para a 

execução dos serviços: retirada de portas e janelas. 

 

2. PAREDES E PAINÉIS 

4.6. C0773 - CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (M2) 

O chapim de concreto pré-moldado será em tamanhos de 1,00 x 0,25 x 0,05 m e assentados 

com argamassa de cimento e areia grossa de traço 1 :3. 

 

3. COBERTURA 

3.1. C2201 – RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA (M2) 

Será executada o retelhamento da cobertura, considerando, após retirar as telhas, o 

aproveitamento de 50% delas para recolocação após o madeiramento. 

3.2. C4460 – MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) (M2) 

Será executada a retirada das telhas da cobertura, posteriormente feita a substituição de 

algumas peças de madeira da estrutura da coberta. 

3.3. C0660 - CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm (M) 

Esse item remunera a aquisição e a execução de calha de chapa galvanizada 26 e deverá 

ser executado conforme projeto. 

3.4. C4511 - ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO, 

ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, APOIADA SOBRE PAREDES E/OU LAJES DE FORRO (M2) 

Será executada estrutura de madeira para cobertura, considerando cortes, montagem, 

terças, caibros, ripas e ferragens. Será utilizado madeira tratada equivalente da região, 

comprovado tratamento químico normatizado pela NBR/ABNT. O dimensionamento dos 

elementos da estrutura de madeira para a cobertura é de responsabilidade da contratada. 

3.5. C2460 – TESOURA EM MASSARANDUBA C/ ACESSÓRIOS (M) 

Será executada, para vencer vãos grandes, a estrutura de coberta em tesoura. A madeira 

deverá ser tratada equivalente da região, comprovando tratamento químico normatizado pela 

NBR/ABNT. 

3.6. C2446 - TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6MM EM ARCO (M2) 

Serão usadas telhas cerâmicas modelo ondulada de fibrocimento, sendo que estas não 

deverão apresentar defeitos sistemáticos, tais como: fissuras na superfície que ficar expostas 

às intempéries, esfoliações, quebras e rebarbas e um índice de absorção de água igual ou 

inferior a 12%. Arremates, fixação, acessórios, etc. Seguirão rigorosamente as 
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especificações do fabricante de telhas. 

 

3.7. C4468 - FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E 

MONTAGEM (M2) 

O revestimento em teto deverá ser executado em forro de PVC tipo lambri. O revestimento 

será executado em todas as dependências internas da edificação indicada no projeto. 

 

4. PINTURA 

4.1. C1617 - LATÉX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA (M2) 

Recomendações: As paredes internas deverão ser pintadas com tinta tipo latéx aplicado em 

03 (três) demão, a fim de obter uma superfície uniforme. Cores e áreas de pintura 

especificadas em projeto. 

4.2. C1616 - LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2) 

Recomendações: As paredes externas deverão ser pintadas com tinta tipo latéx aplicado em 

03 (três) demão, a fim de obter uma superfície uniforme. Cores e áreas de pintura 

especificadas em projeto. 

4.3. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA 

(M2) 

Procedimentos de Execução: Será Verificado a superfície das paredes em busca de 

imperfeições. O emassamento deverá secar no período indicado no produto pelo fabricante. 

Serão aplicadas duas demãos do produto. Após a massa secar as paredes serão lixadas até 

que a superfície esteja totalmente nivelada, lisa para início da aplicação da pintura. 

 

5. LOUÇAS E METAIS 

5.1. C0348 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN) 

Descrição: Aquisição e locação de bacia de louça branca com caixa acoplada. 

Recomendações: O serviço deverá ser executado seguindo as normativas vigentes a fim de 

garantir a segurança, durabilidade e qualidade do serviço. 

5.2. C0797 - CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) (UN) 

Descrição: Aquisição e locação de chuveiro plástico para banheiros. Recomendações: O 

serviço deverá ser executado seguindo as normativas vigentes a fim de garantir a segurança, 

durabilidade e qualidade do serviço. 

5.3. C4670 - PORTA PAPEL METÁLICO (UN) 
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Descrição: Aquisição e locação de porta papel metálico. Recomendações: O serviço deverá 

ser executado seguindo as normativas vigentes a fim de garantir a segurança, durabilidade 

e qualidade do serviço. 

5.4. C4825 - PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) EM ABS (UND) 

Descrição: Aquisição e locação de porta toalha tipo dispenser. Recomendações: O serviço 

deverá ser executado seguindo as normativas vigentes a fim de garantir a segurança, 

durabilidade e qualidade do serviço. 

5.5. C1990 - PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALAD0) (UN) 

Descrição: Aquisição e locação de porta sabão líquido de vidro. Recomendações: O serviço 

deverá ser executado seguindo as normativas vigentes a fim de garantir a segurança, 

durabilidade e qualidade do serviço. 

5.6. C1898 - PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE C/TUBO INOX P/WC'S (M) 

No banheiro PNE localizado no WC da parte externa deverá ser implantado peças de apoio 

de aço inox, conforme especificado em projeto, para facilitar sua utilização. 

 

6. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

6.1. C3442 - CAIXA D´ÁGUA EM FYBERGLASS - CAP. 1000L (UN) 

Descrição: Aquisição e locação de caixa d´água em Fyberglass 1000 litros para 

abastecimento. Recomendações: O serviço deverá ser executado seguindo as normativas 

vigentes a fim de garantir a segurança, durabilidade e qualidade do serviço. 

6.2. C0332 - AUTOMÁTICO DE BOIA (UN) 

Descrição: Aquisição e locação de automático de boia para controle da bomba instalada no 

poço. Recomendações: O serviço deverá ser executado seguindo as normativas vigentes a 

fim de garantir a segurança, durabilidade e qualidade do serviço. 

6.3. C0441 - BOMBA CENTRÍFUGA DE 1/2 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUCCÃO (UN) 

Descrição: Aquisição e locação de bomba centrífuga de 1/2 cv instalada. Recomendações: 

O serviço deverá ser executado seguindo as normativas vigentes a fim de garantir a 

segurança, durabilidade e qualidade do serviço. 

6.4. C2498 - TORNEIRA DE BÓIA D= 25mm (1") (UN) 

Descrição: Aquisição e locação de torneira de bóia d= 25mm instalada na caixa d’água. 

Recomendações: O serviço deverá ser executado seguindo as normativas vigentes a fim de 

garantir a segurança, durabilidade e qualidade do serviço. 

6.5. C2625 - TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4") (M) 
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Os tubos devem ser soldados com adesivo plástico apropriado, após lixamento com lixa 

d’água e limpeza com solução desengordurante das superfícies a serem soldadas. Limpar a 

ponta e a bolsa dos tubos com solução limpadora. O adesivo deve ser aplicado 

uniformemente na bolsa da conexão e na extremidade do tubo. 

 

7. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

7.1. C1196 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") (M) 

Os eletrodutos a empregar, salvo indicação específica do Projeto, serão do tipo isolante, 

fabricados em PVC rígido, não sendo admitido o emprego de eletrodutos flexíveis. 

Os eletrodutos embutidos serão em pvc rígido anti-chama na cor preta, fabricados com 

material plástico não reciclado, fornecido em varas de 3m. Para as deflexões e emendas 

serão utilizadas curvas e luvas. Serão permitidas deflexões por aquecimento até a bitola de 

3/4”, inclusive. Para a fixação dos Eletrodutos, serão utilizadas braçadeiras plásticas do tipo 

presilhas e específicas para alvenarias ou gesso acartonado. 

7.2. C0466 - BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 1" (UN) 

As braçadeiras devem ser instaladas para fixação dos eletrodutos nas paredes da parte que 

será coberta para instalação de ventiladores, tomadas e interruptores. 

7.3. C0540 - CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (UN) 

Descrição: Cabo isolado de PVC com capacidade para 750V e dimensão de 2,5 mm². 

Recomendações: O serviço deverá ser executado seguindo as normativas vigentes a fim de 

garantir a segurança, durabilidade e qualidade do serviço. 

7.4. C1663 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W (UN) 

Instalação de luminárias fluorescentes completas com 1 lâmpada de 40W na parte da nova 

coberta. Seguir as recomendações do projeto elétrico. 

7.5. C1479 - INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN) 

Instalação de interruptor duas teclas simples nos locais indicados no projeto. Seguir as 

recomendações do projeto elétrico. 

7.6. C4792 - TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V (UN) 

Descrição: Aquisição e locação de tomada dupla de embutir 2P+T com capacidade de 10A-

250V. Recomendações: O serviço deverá ser executado seguindo as normativas vigentes a 

fim de garantir a segurança, durabilidade e qualidade do serviço. 

7.7. C0857 - CONDULETE DE PVC DE 3/4" TIPO C - E - LL - LR (UN) 

Descrição: Caixa de PVC tipo condulete. Recomendações: O serviço deverá ser executado 
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seguindo as normativas vigentes a fim de garantir a segurança, durabilidade e qualidade do 

serviço. 

 

8. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

8.1. C4513 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM 

BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2) 

Descrição: Aquisição e locação de janela em alumínio anodizado natural, exclusive vidro. 

Recomendações: Deverá ser implantada conforme projeto. 

8.2. C2670 - VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO (M2) 

Descrição: Aquisição e locação de vidro comum em caixilhos com espessura de 4 mm para 

janelas tipo basculante. 

8.3. C1426 - GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO 

Deverão ser observados o prumo e o alinhamento da porta. Após o assentamento, deverá 

ser verificado o funcionamento da esquadria. 

 

 

 

 

 

PARACURU - CE, AGOSTO DE 2025 



24,55%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT FONTE  V. UNITÁRIO 
 V. UNITÁRIO + 

BDI 
V. TOTAL

1 SERVICOS PRELIMINARES 1.614,78R$                  

1.1 C4541 PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER M2 3,00             SEINFRA 385,95R$               480,70R$          1.442,10R$                  

1.2 C1043 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO M3 0,99             SEINFRA 62,63R$                 78,01R$            77,23R$                       

1.3 C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 0,99             SEINFRA 28,37R$                 35,33R$            34,98R$                       

1.4 C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM M3 0,99             SEINFRA 32,17R$                 40,07R$            39,67R$                       

1.5 C2210 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES M2 1,00             SEINFRA 16,70R$                 20,80R$            20,80R$                       

2 PAREDES E PAINÉIS 3.404,20R$                  

2.1 C0773 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO M2            20,00 SEINFRA  R$               136,66 170,21R$          3.404,20R$                  

3 COBERTURA 84.528,18R$                

3.1 C2201 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA M2          247,50 SEINFRA  R$                 57,53 71,65R$            17.733,38R$                

3.2 C4460 MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) M2          247,50 SEINFRA  R$               108,42 135,04R$          33.422,40R$                

3.3 C0660 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm M            50,00 SEINFRA  R$                 65,22 81,23R$            4.061,50R$                  

3.4 C4511

ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO, 

ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, APOIADA SOBRE PAREDES E/OU LAJES DE 

FORRO

M2          107,25 SEINFRA  R$                 73,23 91,21R$            9.782,27R$                  

3.5 C2460 TESOURA EM MASSARANDUBA C/ACESSÓRIOS M            15,00 SEINFRA  R$               145,21 180,86R$          2.712,90R$                  

3.6 C2446 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6mm EM ARCO M2          107,25 SEINFRA  R$                 56,35 70,18R$            7.526,81R$                  

3.7 C4468
FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E 

MONTAGEM
M2          107,25 SEINFRA  R$                 69,54 86,61R$            9.288,92R$                  

4 PINTURA 20.225,34R$                

4.1 C1617 LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA M2 509,91         SEINFRA  R$                 25,72 32,03R$            16.332,42R$                

4.2 C1616 LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA M2 55,00           SEINFRA  R$                 27,77 34,59R$            1.902,45R$                  

4.3 C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA M2 124,56         SEINFRA  R$                 12,83 15,98R$            1.990,47R$                  

5 LOUÇAS E METAIS 3.284,29R$                  

5.1 C0348 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA UN 2,00             SEINFRA  R$               661,55 823,96R$          1.647,92R$                  

5.2 C0797 CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) UN 2,00             SEINFRA  R$                 13,22 16,47R$            32,94R$                       

5.3 C4670 PORTA PAPEL METÁLICO UN 2,00             SEINFRA  R$                 34,26 42,67R$            85,34R$                       

5.4 C4825 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS UN 2,00             SEINFRA  R$                 66,33 82,61R$            165,22R$                     

5.5 C1990 PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALAD0) UN 2,00             SEINFRA  R$                 53,36 66,46R$            132,92R$                     

5.6 C1898 PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX  P/WC'S M 5,00             SEINFRA  R$               195,90 243,99R$          1.219,95R$                  

6 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 4.230,59R$                  

6.1 C3442 CAIXA D´ÁGUA EM FYBERGLASS - CAP. 1000L UN 1,00             SEINFRA  R$               545,73 679,71R$          679,71R$                     

6.2 C0332 AUTOMÁTICO DE BOIA UN 1,00             SEINFRA  R$                 84,13 104,78R$          104,78R$                     

6.3 C0441 BOMBA CENTRÍFUGA DE 1/2 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUCCÃO UN 1,00             SEINFRA  R$               785,94 978,89R$          978,89R$                     

6.4 C2498 TORNEIRA DE BÓIA D= 25mm (1") UN 1,00             SEINFRA  R$                 58,46 72,81R$            72,81R$                       

6.5 C2625 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4") M 80,00           SEINFRA  R$                 24,03 29,93R$            2.394,40R$                  

7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 6.475,27R$                  

7.1 C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") M 100,00         SEINFRA  R$                 18,00 22,42R$            2.242,00R$                  

7.2 C0466 BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 1" UN 25,00           SEINFRA  R$                   7,17 8,93R$              223,25R$                     

7.3 C0540 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 M 300,00         SEINFRA  R$                   6,91 8,61R$              2.583,00R$                  

7.4 C1663 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W UN 9,00             SEINFRA  R$                 86,28 107,46R$          967,14R$                     

7.5 C1479 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V UN 1,00             SEINFRA  R$                 30,90 38,49R$            38,49R$                       

7.6 C4792 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V UN 6,00             SEINFRA  R$                 28,50 35,50R$            213,00R$                     

7.7 C0857 CONDULETE DE PVC DE 3/4" TIPO C - E - LL - LR UN 7,00             SEINFRA  R$                 23,90 29,77R$            208,39R$                     

8 ESQUADRIAS E FERRAGENS 910,64R$                     

8.1 C4513

JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM 

BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E 

MONTAGEM

M2 1,00             SEINFRA  R$               311,95 388,53R$          388,53R$                     

8.2 C2670 VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO M2 1,00             SEINFRA  R$               179,43 223,48R$          223,48R$                     

8.3 C1426 GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO M2 1,00             SEINFRA  R$               239,77 298,63R$          298,63R$                     

TOTAL 124.673,29R$              

O PRESENTE ORÇAMENTO IMPORTA NO VALOR DE R$ 124.673,29 (CENTO E VINTE E QUATRO MIL, SEISCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
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TABELA REF.: SEINFRA 28.1
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PLANTA DE SITUAÇÃO PROPOSTA
FASE:

RUA CEL MEIRELES, S/N, CENTRO, PARACURU-CE
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ENDEREÇO DA OBRA:

PRANCHA Nº:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU
PROPRIETÁRIO:

PLANTA BAIXA
CONTEÚDO:

ARQUIVO: DATA: DESENHO: ÁREA CONSTR.: ESCALA:

30/05/2025 DIEGO BRAGA 000,00m² INDICADA

REFORMA DO CENTRO CULTURAL DE PARACURU
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LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO
FASE:

OBRA:

ENDEREÇO DA OBRA:

PRANCHA Nº:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU
PROPRIETÁRIO:

PLANTA DE SITUAÇÃO
CONTEÚDO:

ARQUIVO: DATA: DESENHO: ÁREA CONSTR.: ESCALA:

DIEGO BRAGA 000,00m² INDICADARUA CEL MEIRELES, S/N, CENTRO, PARACURU-CE 30/05/2025
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