

Nº OPERAÇÃO 083704/2025	GIGÓV	GESTOR MINISTÉRIO DA SAÚDE	PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE - REDE	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	MUNICÍPIO / UF NOVA RUSSAS / CE	LOCALIDADE / ENDEREÇO AVENIDA DR. OSVALDO AMRITINS, 835	OBJETO OBJETO DO CTEF	OBJETO AMPLIAÇÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE NO MUNICÍPIO	INÍCIO DA OBRA
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ 11.372.801/0001-14			

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtzds.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos	AMPLIAÇÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE NO MUNICÍPIO	1	2	3	4	5	6
Nível 1.0		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA						ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA						
Serviço 1.1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 01	%	100,00	8,48	848,00	27-ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 01	100,00						
Serviço 1.2		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 02	%	100,00	17,74	1.774,00	28-ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 02	100,00						
Serviço 1.3		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 03	%	100,00	21,32	2.132,00	29-ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 03	100,00						
Serviço 1.4		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 04	%	100,00	8,66	866,00	30-ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 04	100,00						
Serviço 1.5		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 05	%	100,00	45,63	4.563,00	31-ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 05	100,00						
Serviço 1.6		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 06	%	100,00	51,15	5.115,00	32-ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 06	100,00						
Serviço 1.7		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 07	%	100,00	33,00	3.300,00	33-ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 07	100,00						
Serviço 1.8		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 08	%	100,00	13,62	1.362,00	34-ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 08	100,00						
Nível 2.0		SERVIÇOS PRELIMINARES												
Serviço 2.1		PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	483,13	2.898,78	2-SERVIÇOS PRELIMINARES			8,00				
Serviço 2.2		RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	136,50	5,78	788,87	2-SERVIÇOS PRELIMINARES			136,50				
Serviço 2.3		LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	138,50	6,55	1.221,68	2-SERVIÇOS PRELIMINARES			138,50				
Serviço 2.4		DEMOÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	2,00	395,73	878,46	2-SERVIÇOS PRELIMINARES			2,00				
Serviço 2.5		RETRABALHO DE MEO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	20,00	13,07	261,40	2-SERVIÇOS PRELIMINARES			20,00				
Nível 3.0		MOVIMENTO DE TERRA												
Serviço 3.1		ATERRO/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTRLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	14,66	130,78	1.908,77	3-MOVIMENTO DE TERRA			14,66				
Serviço 3.2		REATERRO/COMPACTAÇÃO MANUAL S&DTRCLE, MATERIAL DA VALA	M3	13,25	38,28	520,46	3-MOVIMENTO DE TERRA			13,25				
Serviço 3.3		CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	9,80	36,51	348,00	3-MOVIMENTO DE TERRA			9,80				
Serviço 3.4		TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROSHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	8,80	40,27	394,95	3-MOVIMENTO DE TERRA			8,80				
Nível 4.0		FUNDAÇÃO												
Serviço 4.1		ESCAVAÇÃO MANUAL 90CM DE TA. CAT. PRDF. ATÉ 1,50m	M3	22,08	81,24	1.352,18	4-FUNDAÇÃO			22,08				
Serviço 4.2		LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE CORAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 8 CM. AF 01/2024	M2	14,72	51,41	756,76	4-FUNDAÇÃO			14,72				
Serviço 4.3		ARMAÇURA CA-50A MÉDIA D=8,3.A.10,0mm	KG	4,47,18	14,87	6.654,28	4-FUNDAÇÃO			4,47,18				

Valor Total do Orçamento: R\$ 838.514,95

Fuentes de Obra:




Assinado digitalmente por VALDIR SANTIAGO DE MOURA:04525340
 MOURA:04525340
 ND: C-BR, O-ICP-Brasil, OU=Certificado Original
 PF A1, DU=Presental, OU=258575000106,
 CN=IC-Synguard Municipal, CN=VALDIR SANTIAGO DE MOURA:04525340
 Local: Nova Russas, CE, Brasil. E-mail: valdir@nova-russas.ce.gov.br
 Local: Nova Russas, CE, Brasil. E-mail: valdir@nova-russas.ce.gov.br
 Data: 2025.12.08 14:47:31-03'00"
 Forth PDF Reader Versão: 2025.1.0

VALDIR SANTIAGO DE MOURA:04525340
380

Valor Total do Orçamento: R\$ 836.514,93.

Fontes de Obra:

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	1	2	3	4	6	8
Serviço	53.5	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERRELA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	5,62	1.183,39	6.550,65		5,62				
Nível	54	LAJES										
Serviço	54.1	LAJE PRÉ-MOLDA UNIDIRECIONAL BILÂMINADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+LAPA) = (8+4). AF_08/2025	M2	117,39	234,47	27.524,43		117,38				
Serviço	54.2	ARMADURA DE TELA DE AÇO	M2	117,39	32,55	3.821,04		117,39				
Nível	55	VERGAS/CONTRA-VERGAS										
Serviço	55.1	VERGA MOLDAVA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE 15 CM. AF_03/2024	M	20,60	92,63	1.893,92		20,60				
Nível	56	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS										
Serviço	56.1	ALVENARIA DE TUBO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm CARGAMASSA MISTA DE CAL HIETRADA/ESP=10cm (1:2B)	M2	326,27	78,84	25.723,13		326,27				
Serviço	56.2	ALVENARIA DE TUBO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm CARGAMASSA MISTA DE CAL HIETRADA/ESP=20 cm	M2	15,25	186,38	2.078,00		15,25				
Serviço	56.3	Vitor plumbífero com moldura, esp=50mm (nacional) COBERTURA	m2	0,92	5.427,27	4.993,09		0,92				
Nível	70	ESTRUTURA										
Serviço	7.1	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHAS ONDULADAS DE FIBROCEMENTO ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, APOIADA SOBRE PAREDES E/OU LAJES DE FORRO	M2	117,39	91,67	10.761,14		117,39				
Serviço	7.2	TELHA 9E FIBROCEMENTO ONDULADA E= 9mm, INCLINAÇÃO 27%	M2	117,39	85,54	10.088,50		117,39				
Serviço	7.3	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	M	43,20	83,28	3.598,30		43,20				
Serviço	7.4	CHAPIRIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO	M2	14,73	171,07	2.519,86		14,73				
Nível	69	REVESTIMENTO										
Serviço	69.1	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENEAR TRACO 1:3 ESP = 5mm P/PAREDE	M2	646,98	9,29	6.010,44		646,98				
Serviço	69.2	EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3	M2	646,98	58,20	37.654,24		646,98				
Serviço	69.3	EXECUÇÃO DE FACHADA EM ACM (MATERIAL COMPOSTO POR ALUMÍNIO)	M2	2,03	380,73	4.339,59		2,03				
Serviço	69.4	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA/ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	M2	11,00	108,06	1.198,66		11,00				
Serviço	69.5	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - P/ SUELA - P/ PAREDE	M2	55,53	92,32	5.126,53		55,53				
Serviço	69.6	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2cm (PAREDE/PIFO)	M2	75,29	17,71	1.333,39		75,29				
Serviço	69.7	RODAPE DE GRANITO H=10 cm	M	29,10	91,56	4.901,04		29,10				
Serviço	69.8	Revestimento com argamassa barfiada - densidade = 3,2 g/cm³ - esp=2,0cm	m2	170,42	167,49	28.543,65		170,42				
Serviço	69.9	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SP PENEIRAR TRACO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	M2	9,78	18,08	166,38		9,78				



27.477 v006 micro

VALDIR
SANTIAGO DE
MOURA:04525340
380

Assinado eletronicamente por VALDIR SANTIAGO DE
MOURA em 12/08/2025 às 12:09:12
CPF: 038808080-0
M.O. C-338 - C-CP-Base4 - OU - Certificado Digital
PE A1 - OU - Presencial - OU - 2555750000168
OU - JC - Singular ID - MURBA - CN=VALDIR
SANTIAGO DE MOURA-04525340380
Razão: Este sou o autor deste documento
Data: 12/08/2025 12:09:12
Form PDF Reader Versão: 2025.1.0

Valor Total do Orçamento: R\$ 535.514,933

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtda.	Preço Unif. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos	1	2	3	4	5	6
Serviço	8.10	EMBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SI PENEIRAR TRACO 12:9 ESP=20 mm/m²	M2	8,76	51,29	449,30	13-REVESTIMENTO		8,76				
Nível	9.0	TETO											
Serviço	9.1	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA VTE 30x33cm (800 cm²) - PEÇ. 9PELA 4 PISO	M2	8,76	122,49	1.073,01	14-PISOS		8,76				
Serviço	9.2	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP. = 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	108,24	170,32	18.435,44	14-PISOS		108,24				
Serviço	9.3	PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAVA	M2	117,39	114,28	13.418,33	14-PISOS		117,39				
Serviço	9.4	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA SI PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP=3cm	M2	9,15	37,05	339,01	14-PISOS		9,15				
Serviço	9.5	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 6CM	M2	21,70	57,43	1.248,23	14-PISOS		21,70				
Serviço	9.6	PISO INTERTRAVADO TIPO TUIOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	30,00	63,73	1.911,90	14-PISOS		30,00				
Serviço	9.7	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	15,00	60,39	901,35	14-PISOS		15,00				
Serviço	9.8	LASTRO DE AREIA ADOLRIDA	M3	3,00	202,16	606,54	14-PISOS		3,00				
Serviço	9.9	PISO PODOTAU EXTERNO EM PNC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	8,60	177,73	1.510,71	14-PISOS		8,60				
Nível	10.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS											
Nível	10.1	LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS											
Serviço	10.1.1	BACA SANITÁRIA PARA CAOBRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	3,00	1.512,63	4.537,89	16-LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS		3,00				
Serviço	10.1.2	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF= 01/20/20	UN	3,00	56,62	169,86	16-LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS		3,00				
Serviço	10.1.3	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	3,00	42,89	128,67	16-LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS		3,00				
Serviço	10.1.4	BANCADEA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS	CJ	3,00	1.144,81	3.434,43	16-LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS		3,00				
Serviço	10.1.5	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 870 A 1.900 ML	UN	3,00	56,32	168,96	16-LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS		3,00				
Serviço	10.1.8	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) EM ABS	UN	3,00	83,68	249,09	16-LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS		3,00				
Serviço	10.1.7	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/ TUBO INOX P/ WC'S	M	10,68	245,23	2.619,06	16-LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS		10,68				
Serviço	10.1.9	TORNEIRA METÁLICA CROMADA CANO CURTO, SEM BICO, SEM AFEIADOR, DE PAREDE, PARA TANQUE E USO GERAL, 1/2" OU 3/4"	UN	3,00	120,82	361,89	16-LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS		3,00				
Serviço	10.1.6	ENGATE CROMADO	UN	3,00	28,28	84,84	16-LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS		3,00				
Nível	10.2	TUBULAÇÕES, EQUIPAMENTO, METAIS E ACESSÓRIOS											
Serviço	10.2.1	TUBO PVC SOLI, MARRON INCL. CONEXÕES D= 60mm (1 1/2")	M	31,87	57,16	1.822,65	17-TUBULAÇÕES, EQUIPAMENTO, METAIS E ACESSÓRIOS		31,87				
Serviço	10.2.2	TUBO PVC SOLI, MARRON INCL. CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	12,39	30,68	379,69	17-TUBULAÇÕES, EQUIPAMENTO, METAIS E ACESSÓRIOS		12,39				

Frentes de Obra:

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

AMPLIAÇÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE NO



Assinatura digitalizada por VALDIR SANTIAGO DE MOURA: 04525340
 MOURA: 04525340
 PE: A1, OJ: Presença, OJ: 255875000106,
 OUV: C: Symp/0111 MARRON, CN: VALDIR,
 SANTIAGO DE MOURA: 04525340360
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Cert. 15/08/2020 16:47:51-02707
 Font: F117-Rubrica Vendas: 2020R-1.0

VALDIR SANTIAGO DE MOURA: 04525340
 380

27.477 v006 mltara

Valor Total do Orçamento: R\$ 638.614,83


Fornecedores:

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	1	2	3	4	5	6
	17.0	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO										
Serviço	17.1	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG	UN	3,00	1.076,08	3.226,24		3,00				
Serviço	17.2	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2" W, SEMIREATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO; AF_09/2024	UN	6,00	21,48	128,88		6,00				
	18.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES										
Serviço	18.1	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	155,00	1,73	268,15		155,00				
Serviço	18.2	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2"	M	6,00	453,66	2.721,96		6,00				
Serviço	18.3	RAMPAS DE ACERIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MENOR A 3,00M, FOK ZEMPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	M2	1,50	257,42	386,13		1,50				

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	1	2	3	4	5	6
SAÚDE NO ATENÇÃO DE UNIDADE DE APLICAÇÃO DE ESPECIALIZADA EM						

NÓVA RUSSAS / CE, 08 de dezembro de 2025
Local e Data

Responsável Técnico: VALDIR SANTIAGO DE MOURA
CREA - CAU: 0420177891



27.477 v006 micra

VALDIR SANTIAGO DE MOURA-04525340-380

Assinado digitalmente por VALDIR SANTIAGO DE MOURA
MOURA04525340380
No: C-BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, CN=Preselec, DN=2358576000106, CN=VALDIR SANTIAGO DE MOURA04525340380
Local: C:\... e autor deste documento
Data: 2025.12.08 4:47:31 -03'00'
Fonte: PDF Reader Versão: 2025.1.0



PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Detalhamento de Eventos

Grau de Sigilo
#PÚBLICO


Nº OPERAÇÃO	Nº SIÇÃOV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
1	883704/2025		MINISTÉRIO DA SAÚDE	ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE - REDE		
PROponente / Tomador	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO			
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	NOVA RUSSAS / CE	AVENIDA DR. OSVALDO AMARAL, 813	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE Nº			
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	DBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA		
		11.372.010/0001-41				

1	2	3	4	5	6
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS				
19.986,00	618.548,93				

Evento	Item Ctef	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Total por Frente (R\$)	Qtd.
1		Administração Local	R\$	6.850,29	
2	2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	6,00	
2	2.2	PLACA PADRÃO DE OBRA TIPO BANNER	M2	136,50	
2	2.3	ESPARGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	136,50	
2	2.4	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	2,00	
2	2.5	DEMOIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	20,00	
2	2.6	RETRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	3.169,88	
3		MOVIMENTO DE TERRA	R\$	14,58	
3	3.1	ATERRO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	13,25	
3	3.2	REATERRAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL E CONTROLADA, MATERIAL DA VALA	M3	9,60	
3	3.3	CARGA MANUAL DE ENTULHO E INCAMINHÃO BASCULANTE	M3	9,60	
3	3.4	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA E INCAMINHADO ATÉ 5 KM	M3	9,60	
4		FUNDAÇÃO	R\$	17.052,74	
4	4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	22,08	
4	4.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORCAMENTO OLSAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_04/2024	M2	14,72	
4	4.3	ARMADURA CA-50A, MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	447,18	
4	4.4	CONCRETAGEM DE BLOCO DE CORCAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	6,83	
5		ESTRUTURA	R\$	17.782,87	
5	5.1.1	BALDRAME	R\$	7,13	
5	5.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	386,86	
5	5.1.3	ARMADURA CA-50A, MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	50,72	
5	5.1.4	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 6,0 MM. AF_06/2022	KG	14,25	
5	5.1.5	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2		

Fronte de Obra:
 Serviços: Todos
 Modo de Exibição: Eventos

Valor de Investimento: R\$ 636.514,83



Assinado digitalmente por VALDIR SANTIAGO DE MOURA:04525340
 CPF: 04525340-0
 CNPJ: 11.372.010/0001-41
 Endereço: Av. Osvaldo Amaral, 813 - Nova Russas - CE
 Data: 2025.12.08 14:47:21 -0300
 Post: PDF: Hash=Vencid: 2025.1.0

VALDIR SANTIAGO DE MOURA:04525340
 380

Serviços: Todos - - - - -
 Modo de Exibição: Eventos

Valor de Investimento: R\$ 636.514,93

Evento	Item	Ordem	Descrição Serviço	Unid.	Total por Frente (R\$)
6	5.1.5	M3	CONCRETAGEM DE BLOCO DE CORDAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICÁ - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	5,70
6	5.1.6	M2	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	M2	76,00
7	Evento	R\$	PILARES	R\$	21.197,32
7	5.2.1	KG	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM.	KG	881,59
7	5.2.2	KG	MONTAGEM. AF_06/2022	KG	111,34
7	5.2.3	M2	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	M2	27,11
7	5.2.4	M3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLIS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M3	7,31
8	Evento	R\$	LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	R\$	15.807,11
8	5.3.1	M2	VIGAS	M2	14,96
8	5.3.2	KG	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO PE-DIREITO SIMPLIS, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_05/2020	KG	404,87
8	5.3.3	KG	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM.	KG	44,17
8	5.3.4	KG	MONTAGEM. AF_06/2022	KG	106,65
8	5.3.5	M3	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	M3	5,62
9	Evento	R\$	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK-25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	R\$	31.345,47
9	5.4.1	M2	LAJES	M2	117,39
9	5.4.2	M2	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIADIRIDA, PARA BARRIO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 1" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4).	M2	117,39
10	Evento	R\$	AF_08/2025	R\$	1.693,92
10	5.5.1	M	ARMADURA DE TELA DE AÇO	M	20,50
10	5.5.2	R\$	VERGAS/CONTRAVERGAS	R\$	32.795,25
11	Evento	R\$	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESURA DE 15"	R\$	326,27
11	6.1	M2	CM. AF_03/2024	M2	15,25
11	6.2	M2	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	M2	15,25
11	6.3	M2	ALVENARIA DE TILO CERÂMICO FURADO (8x19x19)cm	M2	326,27
11	6.4	M2	C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	326,27
11	6.5	M2	ALVENARIA DE TILO CERÂMICO FURADO (8x19x19)cm	M2	15,25
11	6.6	M2	C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=20 cm	M2	15,25

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS	1	2	3	4	5	6
19.866,00	18.548,93	-	-	-	-	-	-



Assinado digitalmente por VALDIR SANTIAGO DE MOURA:04525340350
 *ND: Cert. O-ICP-Brasil, DU-Certificado Digital PF A11 DU-Presencial, OU=668575000196, OU=540 Singulard, CN=VALDIR SANTIAGO DE MOURA:04525340350, CN=Valdir Moura, E=vm@nova-russas.rs.gov.br e autor deste documento
 Data: 2025.12.08 14:47:31-0300
 Fone: POF Residência: 21925-10

VALDIR SANTIAGO DE MOURA:04525340350
380

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	1	10.362,00	1	10.362,00
APROVAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	2	616.548,93	2	1.233.097,86
				11.395,00
				11.395,00

11	6.3	Visor plumbatório com moldura, esp=10mm (nacional)	m2	0,92	-	-	-	-
12		COBERTURA	R\$	27.368,80	-	-	-	-
12	7.1	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHAS ONTULADAS DE FIBROCEM. ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, APOIADA SOBRE PAREDES E/OU LAJES DE FORRO	M2	117,39	-	-	-	-
12	7.2	TELHA DE FIBROCEM ONDULADA E= 8mm, INCLINAÇÃO 27%.	M2	117,39	-	-	-	-
12	7.3	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO, TRANSPORTE VERTICAL. Af_07/2019	M	63,20	-	-	-	-
12	7.4	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	14,73	-	-	-	-
13		REVESTIMENTO	R\$	89.716,93	-	-	-	-
13	8.1	CHAPISCO/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPENEAR TRAÇO 1:3:ESP = 5mm P/ PAREDE.	M2	646,98	-	-	-	-
13	8.2	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA FINEIRADA, TRAÇO 1:3.	M2	646,98	-	-	-	-
13	8.3	EXECUÇÃO DE FACHADA EM ACMR MATERIAL COMPOSTO POR CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) / DECORATIVA - P/ PAREDE	M2	12,03	-	-	-	-
13	8.4	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	11,00	-	-	-	-
13	8.5	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	75,29	-	-	-	-
13	8.7	RODAPE DE GRANITO H=10 cm	M	79,10	-	-	-	-
13	8.8	Revestimento com argamassa baritada - densidade = 3,2 g/cm³ - esp=2,0cm	m2	170,42	-	-	-	-
13	8.9	CHAPISCO/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3:ESP=5 mm P/ TETO	M2	8,76	-	-	-	-
13	8.10	EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:2:9 ESP=20 mm P/ TETO	M2	8,76	-	-	-	-
14		PIÇOS	R\$	39.439,52	-	-	-	-
14	9.1	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 38x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	M2	8,76	-	-	-	-
14	9.2	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	108,24	-	-	-	-
14	9.3	CAIXA	M2	117,39	-	-	-	-
14	9.4	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm.	M2	9,15	-	-	-	-
14	9.5	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP = 6CM	M2	21,70	-	-	-	-
14	9.6	PISO INTERTRAVADO TIPO TUIOLINHO (25 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	30,00	-	-	-	-
14	9.7	BANQUETA MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	15,00	-	-	-	-
14	9.8	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	3,00	-	-	-	-
14	9.9	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	8,60	-	-	-	-

Valor de Investimento: R\$ 638.514,93


Valor por Frente (R\$):

Evento	Item, Qtd	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtdor
--------	-----------	--	-------	-------

Modo de Exibição: Eventos

Serviços: Todos

Frente de Obra:



Assinado digitalmente por VALDIR SANTIAGO DE MOURA em 2023.12.08 14:47:31-03707
 ND: CN=BR, OU=CPF-Brazil, OU=Certificado Digital PF Afiliado-Preseleção, O=C=555750030185, OU=CC Singulard Múltipls, CN=VALDIR SANTIAGO DE MOURA em 2023.12.08 14:47:31-03707
 Razão: Este é o autêntico documento
 Data: 2023.12.08 14:47:31-03707
 Foco: PDF Reader/Verific: 2023.1.0

VALDIR SANTIAGO DE MOURA:04525340
 380

Serviços: Todos
 Modo de Exibição: Eventos

Frente de Obra:


Valor de Investimento: R\$ 636.514,93

Evento	Item Orç	Título dos Eventos/Descrição Serviço	Unid.	Qtde.	Total por Frente (R\$)
25	Evento	17.1 SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO	R\$	3.353,92	
25		EXTINTOR DE GAS CARBONICO OU PO QUIMICO DE 4 OULIGKS	UN	3,00	
25		LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM	UN	6,00	
26	Evento	17.2 REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_08/2024	R\$	3.376,24	
28	Evento	18.1 SERVIÇOS COMPLEMENTARES	M2	155,00	
28		LIMPZEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA			
28	Evento	18.2 GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2"	M	6,00	
28		RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLOADO IN LOCO, EM			
26	Evento	16.3 CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MENOR A 3,00 M, FCK	M2	1,50	
27	Evento	16.4 ZEMPA, C/UM PISO-PODOTÁTIL, AF_03/2024	R\$	844,00	
27	Evento	1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 01	%	100,00	
28	Evento	1.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 02	R\$	1.774,00	
28		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 03	%	100,00	
28	Evento	1.3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 03	R\$	2.132,00	
28		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 04	%	100,00	
30	Evento	1.4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 04	R\$	886,00	
30		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 05	%	100,00	
31	Evento	1.5 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 05	R\$	4.563,00	
31		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 06	%	100,00	
32	Evento	1.6 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 06	R\$	5.115,00	
32		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 07	%	100,00	
33	Evento	1.7 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 07	R\$	3.300,00	
33		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 08	%	100,00	
34	Evento	1.8 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 08	R\$	1.352,00	
34		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 08	%	100,00	

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADA EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS	3	4	5	6
19.360,00	611.549,93	-	-	-	-
-	3.353,92	-	-	-	-
-	3,00	-	-	-	-
-	6,00	-	-	-	-
-	3.376,24	-	-	-	-
-	155,00	-	-	-	-
-	6,00	-	-	-	-
-	1,50	-	-	-	-
844,00	-	-	-	-	-
100,00	-	-	-	-	-
1.774,00	-	-	-	-	-
100,00	-	-	-	-	-
2.132,00	-	-	-	-	-
100,00	-	-	-	-	-
886,00	-	-	-	-	-
100,00	-	-	-	-	-
4.563,00	-	-	-	-	-
100,00	-	-	-	-	-
5.115,00	-	-	-	-	-
100,00	-	-	-	-	-
3.300,00	-	-	-	-	-
100,00	-	-	-	-	-
1.352,00	-	-	-	-	-
100,00	-	-	-	-	-


Responsável Técnico: VALDIR SANTIAGO DE MOURA
 CREA / CAU: 0620177691


NOVA RUSSAS / CE, 08 de dezembro de 2025
 Local e Data



VALDIR SANTIAGO DE MOURA: 04525340380

Assinada digitalmente por VALDIR SANTIAGO DE MOURA:04525340380
 CN=Valdir Santiago de Moura, OU=CAROLINA Digital
 PF=AT 011-011-011-011, OU=SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
 OU=SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CN=VALDIR SANTIAGO DE MOURA:04525340380
 Razão: Eu sou o autor deste documento.
 Local: Nova Russas - CE.
 Data: 2025.12.08 14:47:31 -03:00
 PDF: PDF Render: Versão: 3.025.1.0

COMPOSIÇÃO DO BDI																						
	OBJETO:	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONVÊNIO Nº 983704/2025.	DATA: 14/11/2025 BDI: 25,16%																			
	LOCAL:	AVENIDA DR. OSVALDO AMRTINS, 833, TIMBAÚBA, NOVA RUSSAS-CE																				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS																					
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>NOVA</th> <th>ANT.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE</td> <td>2025/09</td> <td>111,36%</td> <td>69,82%</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>020 1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SRAP1</td> <td>2025/09 COM DESONERAÇÃO</td> <td>92,17%</td> <td>53,59%</td> </tr> <tr> <td>Correções Finance</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	NOVA	ANT.	ORSE	2025/09	111,36%	69,82%	SEINFRA	020 1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SRAP1	2025/09 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,59%	Correções Finance	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
FORTE	VERSÃO	NOVA	ANT.																			
ORSE	2025/09	111,36%	69,82%																			
SEINFRA	020 1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																			
SRAP1	2025/09 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,59%																			
Correções Finance	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																			



COD	DESCRIÇÃO	%
-----	-----------	---

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
TOTAL		4,56

Benefícios		
S + G	Seguro/Garantias	0,80
L	Lucro	6,16
TOTAL		6,96

Impostos		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (4,50%, apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
TOTAL		10,15

BDI = 24,52%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$


VALDIR
SANTIAGO DE
MOURA:045253
40380

Astirado digitalmente por VALDIR
SANTIAGO DE MOURA:04525340380
NF-e (NF-e), O=3CP-Fiscal, OU=Carrilheiro
Digital PP, A1, OU=Presencial, OU=
2260676000166, OU=AC-SyngestadID
Multiple, CN=VALDIR SANTIAGO DE
MOURA:04525340380
Faz-lo: Eu sou o autor deste documento
Localização
Data: 2025.12.08 14:45:24-0300
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBJETO:	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONVÊNIO Nº 883704/2025.	DATA:	14/11/2025	BDI:	25,00%
LOCAL:	AVENIDA DR. OSVALDO AMRTINS, 833, TIMBAÚBA, NOVA RUSSAS-CE.	PONTE	ORSE	2025/09	111,36% 69,82%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO		84,44% 47,48%
		SNAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO		92,17% 51,50%
		Compostagem Própria	PRÓPRIA		0,00% 0,00%



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86	0,00
B2	Feriados	3,93	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,84	0,65
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,06	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,48	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,09	0,07
B9	Férias Gozadas	8,54	6,60
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,35	16,29

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,75	3,67
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,09
C3	Férias Indenizadas	4,72	3,64
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,49	2,70
C5	Indenização Adicional	0,40	0,31
	TOTAL	13,47	10,41

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,32	5,99
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,42	0,33
	TOTAL	16,74	6,32

A + B + C + D = 111,36 69,82

cod	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00

VALDIR SANTIAGO DE MOURA:04525340380
 Assinado digitalmente por VALDIR SANTIAGO DE MOURA:04525340380
 ND: C=BR; O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=2658375000166, OU=AC SingularID Multipla, CN=VALDIR SANTIAGO DE MOURA:04525340380
 Localização:
 Data: 2025.12.08 14:50:00-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBJETO:	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONVÊNIO Nº 983704/2025	DATA:	14/11/2025	BN	12,18%	Rúbrica	
LOCAL:	AVENIDA DR. OSVALDO AMRTINS, 833, TIMBAÚBA, NOVA RUSSAS-CE	FONTE:	ORSE	VERSÃO:	202509	HORA:	111,36%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	SEINFRA:	028.1 COM DESONERAÇÃO				84,44%
		SINAPI:	202509 COM DESONERAÇÃO				92,17%
		Contribuição Patroal:	PRÓPRIA				0,00%
							53,50%

A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B8	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
TOTAL		48,36	19,04

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,48	0,35
TOTAL		10,70	8,09

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12	3,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
TOTAL		8,58	3,55

A + B + C + D = 84,44 47,48


COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	5,00	5,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60

VALDIR SANTIAGO DE MOURA:04525340380
 Assinado digitalmente por VALDIR SANTIAGO DE MOURA:04525340380
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=2658575000166, OU=AC SyngularID Multipla, CN=VALDIR SANTIAGO DE MOURA:04525340380
 Razão: Eu sou o autor desta documento
 Localização:
 Data: 2025.12.08 14:50:00-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBJETO:	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONVÊNIO Nº 983704/2025	DATA:	14/11/2025	BDI:	25,18%
LOCAL:	AVENIDA DR. OSVALDO AMÉRINS, 833, TIMBAÚBA, NOVA RUSSAS-CE.	FORTE:	VERSAO	HORA	MESES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	ORSE	202509	111,36%	69,82%
		SERFRA	028 1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SINAPI	202509 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%
		Contribuição Patrocinadora	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		21,80	21,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86	0,65
B4	13º Salário	11,07	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B8	Faltas Justificadas	0,74	0,58
B7	Dias de Chuvas	1,64	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,07
B9	Férias Gozadas	12,98	9,77
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
TOTAL		49,06	19,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,54	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,81	1,36
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,75	2,07
C5	Indenização Adicional	0,47	0,35
TOTAL		10,70	8,05

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	10,14	3,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,36
TOTAL		10,61	4,19

A + B + C + D = 92,17 53,50

VALDIR SANTIAGO DE MOURA:04525340380

Assinado digitalmente por VALDIR SANTIAGO DE MOURA:04525340380
 ND: C=BR; O=ICP-Brasil, OU=Certificação Digital PF A1, OU=Presencial, OU=26585750000166, OU=AC SyngularID Multipla, CN=VALDIR SANTIAGO DE MOURA:04525340380
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2025.12.08 14:50:00-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

OBJETO: AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONVÊNIO Nº 983704/2025.

DATA: 05 de março de 2025

TABELA: SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO, SINAPI 2025/09 DESONERADA E COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS.

Em atendimento ao disposto no Art. 67, parágrafos §1º e §2º, da LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021, para fins de comprovação da qualificação técnico-profissional e técnico-operacional, definimos como parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto, os itens a seguir:

- SUBESTAÇÃO AÉREA DE 150 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO – SEINFRA – C4941
QUANTIDADE MÍNIMA = 1,00 UN;
- LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM M2 CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025– SINAPI (101964);
QUANTIDADE MÍNIMA = 58,70 M2;
- ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)– SEINFRA (C0073)
QUANTIDADE MÍNIMA = 163,50 M2;

Concluimos que os itens acima reúnem maior relevância técnica, ou seja, maior complexidade técnica, aliado ao valor significativo no orçamento.

Atenciosamente,



VALDIR SANTIAGO DE MOURA
Responsável Técnico do Município de Nova Russas
Engenheiro Civil RNP nº 062017769-1




Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20251633903

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará



INICIAL

1. Responsável Técnico

VALDIR SANTIAGO DE MOURA
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNE: 0620177681
 Registro: 354778CE

Empresa contratada: **BETÂNIA ENGENHARIA, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA**

Registro : 0010467033-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: **MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS**
RUA PADRE FRANCISCO ROSA
 Complemento:
 Cidade: **NOVA RUSSAS**

Bairro: **CENTRO**
 UF: **CE**

CPF/CNPJ: **07.993.439/0001-01**
 Nº: **1388**
 CEP: **62200000**

Contrato: Não especificado

Celebrado em: **16/01/2024**

Valor: **R\$ 4.000,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA R. JOSÉ CARVALHO

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: **TIMBAUBA**

Cidade: **NOVA RUSSAS**

UF: **CE**

CEP: **62200000**

Data de Início: **05/05/2025**

Previsão de término: **31/12/2025**

Coordenadas Geográficas: **-4.714249, -40.561499**

Finalidade: **Infraestrutura**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS**

CPF/CNPJ: **07.993.439/0001-01**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
14 - Elaboração		
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	136,40	m2
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS	136,40	m2
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	136,40	m2
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	136,40	m2
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	136,40	m2
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	136,40	m2
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS	136,40	m2
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	136,40	m2
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	136,40	m2
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	136,40	m2

Apos e conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

CONSTRUÇÃO DE UMA CLÍNICA DE IMAGEM NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: aW8Za
 Impresso em: 09/03/2028 às 11:34:24 por: ws.appcrea.br@mmvtr, ip: 177.51.74.31

www.crea-ce.org.br
 Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@crea-ce.org.br
 Fax: (85) 3453-5804

CREA-CE
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20251633903

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

NOVA RUSAS 25 de MARÇO de 2026
Local data

Valdir Santiago de Moura

VALDIR SANTIAGO DE MOURA - CPF: 045.253.403-80


MUNICÍPIO DE NOVA RUSAS - CNPJ: 07.993.439/0001-01

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 103,03 Registrada em: 02/05/2025 Valor pago: R\$ 103,03 Nosso Número: 821790910



Juliana Tinhares Coelho
Secretaria de Saúde - Nova Russas
Portaria 522/2026

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: aW8Za
Impresso em: 09/03/2026 às 11:34:24 por: ws.eppcrea.ce.lbrfmvkr, ip: 177.51.74.31


www.crea-ce.org.br
Tel: (85) 3453-6800

falesconosco@crea-ce.org.br
Fax: (85) 3453-6804




ESTRUTURA EM AÇO OU ALUMÍNIO


TELHA METÁLICA
INCLINAÇÃO 3%




01 CORTE A
ESC: 1/75



DET 01 - DETALHAMENTO
EM CORTE DA FACHADA
ESC: 1/75



FACHADA D1 - SALAS
DE EXAMES HMJCR
ESC: 1/75



OBJETO: AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONVÊNIO Nº 883704/2028.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

LOCAL: AVENIDA DR. OSVALDO AMRTINS, 893, TIMBAÚBA, NOVA RUSSAS-CE.

CONTRATOR: ARQUITETURA E URBANISMO VALDIR SANTIAGO DE MOURA:04

1 CORTE A.

2 DETALHE 01 - DETALHAMENTO EM CORTE DA FACHADA


3 FACHADA D1 - SALAS DE EXAMES HMJCR

4 LETREIRO FACHADA

INDICADA
ATUALIZADA



SERIEBENHO
DATA: 28/03/2025

FRANQUIA
03/03




04 LETREIRO FACHADA
ESC: 1/75

LETREIRO DE AÇO INOX
ESCONDIDO EM CÂMARA ALTA



PLANTA BAIXA DE LAYOUT -
SALAS DE EXAMES HIMJGR
1/75

OBJETO: AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADA EM BAIXE NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONVENIO Nº 0037042028.	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	
LOCAL: AVENIDA DR. OSVALDO AMRTINS, 633, TIMBAÚBA, NOVA RUSSAS-CE.	
CONTEUDO: ARQUITETURA E URBANISMO	
1	PLANTA BAIXA DE LAYOUT - SALAS DE EXAMES HIMJGR
2	PLANTA INDICATIVA
VALDIR SANTIAGO DE MOURA:04625340380	
PROJETO	PRONCHIA
INDICADA	DATA: 28/03/2025
ATUALIZAÇÃO	




PLANTA INDICATIVA
1/600
02/ESS.

02/03

RUA JOSE EVANGELISTA CARVALHO

ACESSO
PACIENTES





TÍTULO: PROJETO ELÉTRICO - CENTRO DE IMAGEM

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS


ENDREÇO: RUA JOSÉ EVANGELISTA DE CARVALHO 00389, TIMBAUBA

CIDADE/ESTADO: NOVA RUSSAS - CEARÁ


CONTEÚDO: PROJETO ELÉTRICO CENTRO DE IMAGEM

DESENHO: FLAVIO CARVALHO ESCALA: S/ ESCALA DATA: 06/05/2025 PRANCHA: 2/2



DETALHE 2 - DIAGRAMA UNIFILAR



DETALHE 1 - DIAGRAMA MULTIFILAR



Quadra de Carga (QD)	Descrição	Esquema	Unidade	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Porcentagem (%)	Porcentagem Acumulada (%)	Porcentagem Restante (%)	Porcentagem Total (%)
QD3	Iluminação	11	840 VA	2	420,00	840,00	100,00	100,00	0,00	100,00
QD4	R-8-V	11	180 VA	1	180,00	180,00	21,43	121,43	78,57	100,00
QD5	R-8-V	11	180 VA	1	180,00	180,00	21,43	142,86	57,14	100,00
QD6	R-8-V	11	180 VA	1	180,00	180,00	21,43	164,29	35,71	100,00
QD7	R-8-V	11	180 VA	1	180,00	180,00	21,43	185,71	14,29	100,00
QD8	R-8-V	11	180 VA	1	180,00	180,00	21,43	207,14	0,00	100,00
QD9	R-8-V	11	180 VA	1	180,00	180,00	21,43	228,57	0,00	100,00
QD10	R-8-V	11	180 VA	1	180,00	180,00	21,43	250,00	0,00	100,00
QD11	R-8-V	11	180 VA	1	180,00	180,00	21,43	271,43	0,00	100,00
QD12	R-8-V	11	180 VA	1	180,00	180,00	21,43	292,86	0,00	100,00
QD13	R-8-V	11	180 VA	1	180,00	180,00	21,43	314,29	0,00	100,00
QD14	R-8-V	11	180 VA	1	180,00	180,00	21,43	335,71	0,00	100,00
QD15	R-8-V	11	180 VA	1	180,00	180,00	21,43	357,14	0,00	100,00
QD16	R-8-V	11	180 VA	1	180,00	180,00	21,43	378,57	0,00	100,00
QD17	R-8-V	11	180 VA	1	180,00	180,00	21,43	400,00	0,00	100,00
QD18	R-8-V	11	180 VA	1	180,00	180,00	21,43	421,43	0,00	100,00
QD19	R-8-V	11	180 VA	1	180,00	180,00	21,43	442,86	0,00	100,00
QD20	R-8-V	11	180 VA	1	180,00	180,00	21,43	464,29	0,00	100,00
TOTAL				20	3600,00	3600,00	100,00	464,29	0,00	100,00



PLANTA DE LOCAÇÃO - AMPLIACAO DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE ESC: 01 1/200



OBJETO: AMPLIACAO DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS - CEARA, CONFORME CONVENIO Nº 98704/2026.	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	LOCAL: AVENIDA DR. OSWALDO AMRTINS, 933, TIMBAUBA, NOVA RUSSAS-CE.
CONTEUDO: ARQUITETURA E URBANISMO VALDIR SANTIAGO DE MOURA-04 1 PLANTA DE LOCAÇÃO - AMPLIACAO SALAS DE EXAMES IMAGR	
PROJETO: Nº 11/2025 DATA: 28/03/2025	FRANCA: 01/03